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PLIEGO DE CLÁUSULAS PARA LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA   
“REHABILITACIÓN DE ANTIGUO TALLER ELÉCTRICO DE LA 
FÁBRICA DE DURO FELGUERA,  PARA USO DE OFICINAS”  

(FASES 2-A Y 2-B, EDIFICIO LOS RELOJES) 
Número de Expediente 0242/2016 

 
 
 
Cláusula 1. OBJETO DEL CONTRATO 
 
1.1.- Objeto del contrato. 
 

El objeto del presente contrato es la ejecución de las obras de rehabilitación 
Edificio Los Relojes (antiguo Taller Eléctrico de la Fábrica de Duro Felguera), 
para completar el proyecto en su totalidad, afectando el alcance a las fases 
2A y 2B definidas en dicho proyecto, el uso al que se destinara el edificio 
resultante es el de oficinas. 
 
Dicho objeto se corresponde con el Código 45213150-9 de la nomenclatura 
Vocabulario Común de Contratos (CPV) de la Comisión Europea. 
 
El lugar de realización de las obras es el edificio Los Relojes  (el antiguo 
edificio dedicado a Taller Eléctrico), situado en la calle Hornos Altos de La 
Felguera, Langreo, Asturias. 
 
 

Cláusula 2. DOCUMENTACIÓN QUE TIENE CARÁCTER CONTRA CTUAL 
 
      El presente pliego de cláusulas, el pliego de prescripciones técnicas particulares, 
los cuadros de precios, los planos, la memoria y el estudio de seguridad y salud o, 
en su caso, el estudio de seguridad y salud del proyecto licitado, revestirán carácter 
contractual. 
 
      Asimismo tendrán carácter contractual: la oferta del adjudicatario/a, en todo lo 
que suponga mejora de las condiciones del Proyecto aceptadas por el órgano de 
contratación; el documento en que se formalice el contrato; el acta de comprobación 
del replanteo; el plan de seguridad y salud aprobado por el promotor, en su caso; el 
plan de gestión de residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en 
la obra, de acuerdo en el Real Decreto 105/2008, de 1 de Febrero, por el que se 
regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición; el 
programa de trabajo que resulte aceptado por el promotor, según las condiciones del 
presente Pliego; y los plazos parciales que se establezcan con motivo de la 
aprobación del programa de trabajo o de sus modificaciones. 
 
 
Cláusula 3. RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO 
 
3.1.- Carácter del contrato y normas aplicables. 
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El presente contrato tiene carácter privado, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 20 de la Ley 3/2011, de 14 de Noviembre, Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP). 
 
Asimismo le serán de aplicación, cuando la naturaleza de la obra así lo 
determine, la Ley 38/1999, de 5 de Noviembre, de Ordenación de la 
Edificación, el Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo; el Decreto 64/1990, de 12 de Julio, por el que se 
aprueba la Norma de Calidad en la Edificación del Principado de Asturias; el 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, sobre disposiciones mínimas de 
Seguridad y Salud en las obras de construcción; la Ley 5/1995, de 6 de Abril, 
de Promoción de la accesibilidad y supresión de barrera en el Principado de 
Asturias y su Reglamento en los ámbitos urbanístico y arquitectónico, 
aprobado por el Decreto 37/2003, de 22 de Mayo, así como las demás 
normas aplicables. 
 
 

3.2.- Orden Jurisdiccional competente. 
 

El orden jurisdiccional civil será el competente para resolver las cuestiones 
litigiosas relativas a los efectos y extinción del presente contrato. 
 
 

Cláusula 4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, PRESUPUEST O BASE DE 
LICITACIÓN Y PRECIO DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 

 
4.1.- Valor estimado del contrato 

 
El valor estimado del contrato es de ochocientos cinco mil sesenta y ocho 
euros con veintisiete céntimos (805.068,27 €) . Dicho valor se fija con 
exclusión del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 

4.2.- Presupuesto de base de licitación. 
  

El presupuesto base de licitación del contrato (IVA excluido) es de 
ochocientos cinco mil sesenta y ocho euros con vein tisiete céntimos 
(805.068,27 €). 
 
El importe del IVA supondrá la cantidad de ciento sesenta y nueve mil 
sesenta y cuatro euros con treinta y cuatro céntimo s (169.064,34 €). 

 
A todos los efectos, se entenderá que el presupuesto base de licitación 
comprende todos los gastos directos e indirectos que el/la contratista deba 
realizar para la normal ejecución del contrato, como son los generales, 
financieros, beneficio, seguros, transporte y desplazamientos y cualesquiera 
otros que resulten de aplicación según las disposiciones vigentes. 
 

4.3.- Precio de adjudicación del contrato. 
  

El precio de adjudicación del contrato será el que resulte de la oferta 
efectuada por el/la licitador/a adjudicatario/a, incluido el importe del Impuesto 
sobre el Valor Añadido que en cualquier caso pueda corresponder, de 
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conformidad con la Ley reguladora de dicho impuesto, y que se indicará como 
partida independiente, incluyendo además toda clase de tributos que le sean 
de aplicación según las disposiciones vigentes y los que pudieran 
establecerse durante la vigencia del contrato. 
 
Seleccionada la oferta, los precios unitarios que regirán durante la ejecución 
de la obra serán los del proyecto aprobado propuesto en la oferta que resulte 
de la adjudicataria en la licitación. 
 

Cláusula 5. PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO. 
 
5.1.- Plazo de duración máximo. 
 

El plazo de duración es de CUATRO MESES (4 MESES), con los plazos de 
cumplimiento parcial establecidos en el programa de Trabajo a presentar por 
el adjudicatario. Se iniciará su cómputo al día siguiente al de la firma del Acta 
de Comprobación del Replanteo, salvo que exista reserva fundada que impida 
su comienzo. Asimismo, deberán cumplirse los plazos de cumplimiento parcial 
establecidos en el programa del adjudicatario. 
 
No obstante lo anterior, el plazo de duración máxima se establece en dos 
fases, una primera para la <<Fase 2B Planta Baja>> que deberá finalizarse y 
entregarse para su uso a la empresa promotora dentro de los primeros 40 
días naturales. Y otro plazo  para el resto del contrato. 
 
 

5.2.- Mayor celeridad en la ejecución. 
 

El/La contratista podrá desarrollar los trabajos con celeridad mayor a la 
necesaria para su ejecución en dicho plazo, salvo que a juicio de la Dirección 
de la Obra o del Responsable del contrato existieran razones para estimarlo 
inconveniente. 

 
 
Cláusula 6. TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATAC IÓN Y 

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 
 
 
      Para la tramitación y adjudicación del contrato se aplicará el procedimiento 
abierto de contratación, regulado en los artículos 157 a 161 del TRLCSP; conforme a 
lo dispuesto en el epígrafe VI.4 de la instrucción Reguladora de Procedimientos de 
Contratación de “Ciudad Industrial del Valle del Nalón, S.A. (Unipersonal)” publicado 
en el Perfil del Contratante de la empresa. 
 
La adjudicación recaerá, en el/la licitador/a que presente la oferta económicamente 
más ventajosa para “Ciudad Industrial del Valle del Nalón, S.A.U.” como empresa 
promotora;   determinándose  la  oferta  que  tiene  la  consideración de 
“económicamente más ventajosa“, por los trámites del procedimiento abierto. 
 
      Como órgano de contratación, se establece el Consejo de Administración En el 
presente supuesto, el Consejo de Administración, como órgano contratante, estará 
asistido por una Mesa de Contratación con la siguiente composición: Actuará como 
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Presidenta la Directora-Gerente, y como Secretario el Jefe de Area de 
Administración y formarán asimismo parte de la mesa el Asesor Jurídico de 
Valnalón, el Aparejador o Director Técnico de la obra, y como asesores técnicos una 
persona del área de contratación de la Consejería de Industria y otra del IDEPA. 
 
En caso de ausencia o incompatibilidad de la Presidenta asumirá sus funciones el 
Secretario, siendo sustituido este por la Jefa de su Area que asimismo le sustituirá 
en caso de ausencia o incompatibilidad del Secretario. 
 
 
Cláusula 7. INFORMACIÓN A LOS LICITADORES. 
 
7.1.- Gastos de publicidad de licitación. 
 

Serán a cargo del adjudicatario/a los gastos de publicidad de la licitación del 
contrato, en los medios de difusión. 
  

7.2.- Perfil de contratante y solicitud de document ación e información. 
 

La presente licitación se publicara en el Perfil del Contratante del Principado 
de Asturias y en el de la propia entidad promotora de las obras. 
La forma de acceso al perfil del contratante será a través de la página Web de 
la empresa Ciudad Industrial del Valle del Nalón, S.A.U. (www.valnalon.com) 
en la que se podrá obtener toda la información y documentación sobre el 
presente contrato. También la documentación correspondiente, podrá 
obtenerse y estará accesible al público en la sede de la citada empresa, 
situada en la calle Hornos Altos s/n, Polígono Industrial de Valnalón, La 
Felguera 33930 – Langreo, Asturias. 
 
El área que tramita el expediente es el Área de Promoción Emprendedora. El 
medio para solicitar información adicional sobre los Pliegos y la 
documentación complementaria, será el teléfono (985 692 227) o a través de 
fax (985 683 193) debiendo indicarse números de teléfono y fax para la 
realización de la correspondiente respuesta. Para solicitar dicha información 
dispondrán de un plazo de CINCO DIAS (5 DIAS) el día de apertura que se 
indique en el anuncio. 
 
La solicitud de información adicional sobre los pliegos y sobre la 
documentación deberá tener entrada en el Órgano de Contratación como 
máximo el quinto día siguiente  a la publicación de la licitación en  el Perfil 
del Contratante del Principado de Asturias. 
 

 
Cláusula 8. APTITUD PARA CONTRATAR. 
 
8.1.- Condiciones generales. 
 

Podrán concurrir a este contrato las personas físicas o jurídicas, españolas o 
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en una 
prohibición de contratar y acrediten su solvencia económica, financiera y 
técnica o profesional. 
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Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias del contrato si sus 
prestaciones están comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de 
actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean 
propios. 

 
8.2.- Empresas no españolas. 
 

Podrán concurrir, en todo caso, las empresas no españolas de Estados 
miembros de la Unión Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio 
Económico Europeo que, con arreglo a la legislación del Estado en que estén 
establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se 
trate. Cuando la legislación del Estado en que se encuentren establecidas 
estas empresas exija una autorización especial o la pertenencia a una 
determinada organización para poder prestar en él, el servicio de que se trate, 
deberán acreditar que cumplen este requisito. 
 
Las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión 
Europea o no signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo 
deberán justificar mediante informe de la respectiva Misión Diplomática 
Permanente Española, que se acompañará a la documentación que se 
presente, que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su 
vez la participación de empresas españolas en la contratación con la 
Administración de los entes, organismos o entidades del sector público 
asimilables a los enumerados en el artículo 3 del Texto Refundido. 
 
Será necesario, además, que las empresas señaladas en el párrafo anterior 
tengan abierta sucursal en España, con designación de apoderados o 
representantes de sus operaciones, y que estén inscritas en el Registro 
Mercantil. 

 
8.3.- Uniones Temporales de Empresarios. 
 

Podrán concurrir las uniones de empresarios/as que se constituyan 
temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalización de las 
mismas en escritura pública hasta que se haya efectuado la adjudicación 
definitiva del contrato a su favor. Los/as empresarios/as que concurran 
agrupados/as en uniones temporales quedarán obligados solidariamente y 
deberán nombrar a un/a representante o apoderado único de la unión con 
poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que 
del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la 
existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y 
pagos de cuantía significativa. La duración de las uniones temporales de 
empresarios/as será coincidente con la del contrato hasta su extinción. 

 
 
Cláusula 9. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LOS LICIT ADORES/AS. 
 
9.1.- Condiciones generales. 
 

Las proposiciones de los/as interesados/as deberán ajustarse a lo previsto en 
las cláusulas del presente pliego, y su presentación supone la aceptación 
incondicional por  el/la  empresario/a  del  contenido  de  la  totalidad  de       
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dichas cláusulas, sin salvedad o reserva alguna. Cada licitador/a no podrá 
presentar más de una proposición; tampoco podrá suscribir ninguna 
propuesta en unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no 
admisión de todas las propuestas por él suscritas. 
 
La presentación de distintas proposiciones por empresas vinculadas producirá 
los efectos que se indican en este pliego en relación con la aplicación del 
régimen de ofertas con valores anormales o desproporcionados previsto en el 
artículo 152 del Texto Refundido. Se considerarán empresas vinculadas las 
que se encuentre en alguno de los supuestos previsto en el artículo 42 del 
Código de Comercio. A estos efectos, dichas empresas deberán presentar 
declaración sobre los extremos reseñados conforme al modelo que figura en 
el ANEXO IV  y que se incluirá en el SOBRE Nº 2. 
 

9.2.- Forma de presentación. 
 

Los/as licitadores/as deberán presentar dos sobres, firmados y cerrados, de 
forma que se garantice el secreto de su contenido, señalados con los 
números 1 y 2 con la documentación que se indicará a continuación. 
 
En cada uno de los sobres figurará externamente el nombre del licitador/a, 
domicilio social, dirección de correo electrónico, teléfono y fax a efectos de 
comunicación, así como el título de la obra. Toda la documentación se 
presentará, cuando no esté redactada originalmente en castellano, traducida 
de forma oficial  a esta lengua, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4.2 
de la Ley del Principado de Asturias 1/1998, de 23 de marco, de Uso y 
Promoción del Bable/Asturiano. 
 
El/La licitador/a podrá presentar la documentación exigida en original o copia 
de la misma, debidamente autentificada por autoridad o funcionario/a público 
o por Notario/a. Adjudicado el contrato y expirado el plazo para la 
presentación de recursos sin que estos hayan sido interpuestos, la 
documentación de los SOBRES Nº 1 y Nº 2  quedará a disposición de los 
respectivos/as licitadores/as. Transcurrido el plazo de tres meses desde la 
notificación de la adjudicación definitiva sin que se haya procedido a su 
recogida, el/la promotor/a podrá acordar su destrucción. 
 

9.3.- Plazo y lugar de presentación. 
 

Las proposiciones se presentarán en mano en el Registro de la empresa 
Ciudad Industrial del Valle del Nalón, S.A.U., sito en el Centro de Empresas 
Valnalón, Calle Hornos Altos s/n, Polígono Industrial Valnalón, La Felguera 
33930 – Langreo, Asturias, dentro del plazo de  DIEZ DÍAS NATURALES (10 
DÍAS NATURALES)  que se contará desde la publicación en el perfil del 
contratante del Principado de Asturias, hasta las catorce horas  del último día, 
ampliándose el plazo hasta el siguiente hábil en caso de que el último 
coincidiera en sábado o festivo. No obstante, cuando la documentación se 
envíe por correo, el/la empresario/a deberá justificar la fecha de  imposición  
del envío en la oficina de Correos y comunicar al Área de Promoción 
Emprendedora de Ciudad Industrial del Valle del Nalón, S.A.U., la remisión de 
la oferta mediante fax (985 683 193) en el mismo día. Sin la concurrencia de 
ambos requisitos no será admitida la documentación si es recibida con 
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posterioridad a la fecha y hora de la terminación del plazo señalado en el 
anuncio. Transcurridos no obstante, diez días naturales siguientes a la 
indicada fecha sin haberse recibido la documentación, ésta no será admitida 
en ningún caso. 
 
La entrega de la documentación a una empresa de mensajería no equivale a 
la presentación en oficinas de Correos, por lo que la misma deberá tener 
entrada en el Registro de la empresa Ciudad Industrial del Valle del Nalón, 
S.A.U., sito en el Centro de Empresas Valnalón, Calle Hornos Altos s/n, 
Polígono Industrial Valnalón, La Felguera 33930 – Langreo, Asturias, dentro 
del plazo indicado en el anuncio de licitación . Del mismo  modo, tampoco 
serán admitidas aquellas proposiciones que fueran presentadas en oficinas de 
Registro distintas al lugar de presentación indicado. 

 
 
9.4.- SOBRE Nº 1: Documentación Administrativa. 
 
 Contendrá los siguientes documentos: 
 

a) Los que acrediten la capacidad de obrar del empr esario/a y, en su 
caso, su representación . 

 
a.1. Una declaración firmada por el/la candidata/a o persona que le/la 

represente, redactada conforme al modelo que figura como ANEXO I 
 
a.2. Documento Nacional de Identidad. 
 

Si se trata de empresarios/as individuales, su capacidad de obrar se 
acreditará mediante el documento nacional de identidad, o el 
documento que, en su caso, le/la sustituya reglamentariamente. 
 

a.3. Escritura o documento de constitución, estatutos o acto fundacional. 
 

La capacidad de obrar de los/las empresarios/as españoles/as que 
fueren personas jurídicas se acreditará mediante la escritura o 
documento de constitución y, en su caso, modificación, los estatutos o 
el acto fundacional, en los que consten las normas por las que se 
regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro 
público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se 
trate. 
 
La capacidad de obrar de los/las empresarios/as no españoles/as que 
sean nacionales de Estados miembros de la Unión Europea o 
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo se 
acreditará conforme señala el artículo 58 del Texto Refundido. 
 
Los/as demás empresarios/as extranjeros deberán  aportar un informe 
o informes de la Misión Diplomática Permanente de España en el 
Estado correspondiente o de la oficina Consular en cuyo ámbito 
territorial radique el domicilio de la empresa en que se haga constar: 
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1º. Que, previa acreditación de la empresa, figuran inscritas en el 
Registro local profesional, comercial o análogo o, en su defecto, 
que actúan habitualmente en el tráfico local en el ámbito de las 
actividades a las que se extiende el objeto del contrato. 

 
2º. Que su Estado de procedencia admite a su vez la participación de 

empresas españolas en la contratación con la Administración y 
con los entes, organismos o entidades del sector público 
asimilables a los enumerados en el artículo 3 del TRLCSP, en 
forma sustancialmente análoga.  

 
Los/as empresarios/as que deseen concurrir integrados/as en una 
unión temporal deberán acreditar la capacidad de cada uno/a de 
ellos/a conforme a los medios señalados e indicar los nombres y 
circunstancias de los/as que la constituyan y la participación de 
cada uno/a, así como que asumen el compromiso de constituirse 
formalmente en unión temporal en caso de resultar 
adjudicatarios/as del contrato. A estos efectos se recoge un 
modelo de declaración en el ANEXO II de este pliego. 

 
a.4. Poder bastanteado. 
 

Los/as que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro/a, 
deberán acompañar también poder acreditativo de su representación, 
declarado bastante por el Servicio Jurídico del Principado de Asturias. 
Si el/la licitador/a fuera persona jurídica, este poder deberá figurar 
inscrito en el Registro Mercantil o, en su caso, en el correspondiente 
Registro oficial. Si se trata de un poder para acto concreto no es 
necesaria la inscripción en el Registro Mercantil, de acuerdo con el 
artículo 94.1.5 de Reglamento del Registro Mercantil. 
 
 
 
 

b) Los que acrediten la solvencia económica y finan ciera y técnica.  
 

b.1. La solvencia deberá acreditarse mediante la presentación de 
certificado expedido por el Registro Oficial de Empresas clasificadas 
de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, en el grupo, 
subgrupo y categoría que se detalla: 

 

Clasificación de acuerdo con el Real Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se 
aprueba el Reglamento general de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 
 

Clasificación de acuerdo con el Real Decreto 
773/2015, de 28 de agosto, por el que se 
modifican determinados preceptos del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas, aprobado por el 
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. 
 

  

 
 
 Grupo C: Edificaciones y los siguientes subgrupos: 
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SUBGRUPO C4 - CATEGORIA 2 
 SUBGRUPO C6 - CATEGORIA 3 
 SUBGRUPO C9 - CATEGORIA 3 
 SUBGRUPO J2 - CATEGORIA 3.  
 
 

 
c) Documentación acreditativa del porcentaje de tra bajadores/as con 

discapacidad en la plantilla de la empresa.  
 

A los efectos de resolver, en su caso, la igualdad entre las proposiciones 
más  ventajosas,  los/as  licitadores/as  que  tengan  en  su plantilla un 
número de trabajadores/as con discapacidad superior al 2 por ciento 
podrán presentar la documentación acreditativa de dicho extremo, así 
como el porcentaje de trabajadores/as fijos con discapacidad en su 
plantilla. 

 
d) Sumisión a la jurisdicción de Juzgados y Tribuna les españoles para 

empresas extranjeras.  
 

Las empresas extranjeras, dado que el contrato va ejecutarse en España, 
deberán presentar una declaración de someterse a la jurisdicción de los 
juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas las 
incidencias de que modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, 
con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera 
corresponder al licitante. 

 
e) Garantía provisional.  

 
No se exige. 
 

f) Declaración responsable.  
 

Del licitador/a en la que manifieste que las circunstancias reflejadas en el 
Registro de Documentación Administrativa de Licitadores del Principado 
de Asturias o por el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Estado no han experimentado variación cuando acredite la 
personalidad, la representación y la clasificación mediante la presentación 
de certificación expedida por los citados registros; esta declaración deberá 
presentarse igualmente cuando se hubiese presentado un certificado 
comunitario de clasificación. 
 

 
9.5.- SOBRE Nº 2: Proposición Económica. 
 

Contendrá la citada proposición económica firmada por el/la licitador/a o 
persona que le/la represente y que habla de ajustarse estrictamente al modelo 
que figura como ANEXO III, al presente pliego. En la proposición deberá 
indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor 
Añadido que deba ser repercutido. 
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El resultado de la baja que se desprenda del precio ofertado por la empresa 
adjudicataria, se aplicara a todos y cada uno de los precios unitarios 
contenidos en los cuadros de precios del proyecto para la emisión de las 
correspondientes certificaciones. 
 
Cuando la proposición sea presentada por una unión temporal de empresas 
deberá estar necesariamente firmada por los/as representantes de cada una 
de las empresas que constituyan la unión temporal. 
 
Cada licitador/a no podrá presentar más de una oferta. Tampoco podrá 
suscribir ninguna unión temporal con otros/as si lo ha hecho individualmente o 
figurar en más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará 
lugar a la no admisión de  todas  las  propuestas  por él/ella suscritas. Cuando 
varias empresas vinculadas presente distintas proposiciones de forma 
individual, cada una deberá presentar declaración al respecto, conforme al 
modelo que figura en el ANEXO IV.  
 
En la proposición económica los/as licitadores/as han de manifestar si han 
tenido en cuenta en la elaboración de sus ofertas las obligaciones derivadas 
de las disposiciones vigentes en materia de protección del empleo, 
condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales, y protección del 
medio ambiente. 
 

 
Cláusula 10. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 

 
10.1.- Apertura   del  SOBRE  Nº 1,  calificación  de  la  documentación 

administrativa y selección de los licitadores. 
 

La Mesa de Contratación se constituirá el día que se señale en el anuncio de 
la licitación en el perfil del contratante del órgano de contratación y procederá 
a la calificación de la documentación presentada en el SOBRE Nº 1 de 
“Documentación administrativa”. 
 
Si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentación 
presentada lo comunicará verbalmente a los interesados y se lo notificará por 
escrito por medio de fax al número que el/la licitador/a indique en el ANEXO I 
de la documentación contenida en el SOBRE Nº 1, concediendo un plazo de 
TRES DIAS HÁBILES (3 DÍAS HÁBILES) para que se corrijan o subsanen 
los defectos u omisiones ante la Mesa de contratación mediante la 
presentación de la documentación requerida en el Registro del órgano 
contratante ya indicado en este pliego. 
 
El órgano y la Mesa de contratación podrán recabar del empresario/a 
aclaraciones sobre los certificados y la Mesa de contratación  o requerirle/a 
para la presentación de otros complementarios, lo que deberá cumplimentar 
en el plazo de CINCO DÍAS NATURALES (5 DÍAS  NATURALES)  sin que 
puedan presentarse después de declaradas admitidas las ofertas. Una vez 
calificada la documentación procederá a determinar las empresas que 
cumplen los requisitos de capacidad y solvencia fijados en el pliego de 
cláusulas, con pronunciamiento expreso sobre los admitidos a la licitación, los 
rechazados y sobre las causas de su rechazo.   
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10.2.- Apertura y valoración de las proposiciones y  propuesta de adjudicación. 
 
La Mesa de Contratación En acto público, procederá a manifestar el resultado 
de la calificación de los documentos presentados, con expresión de las 
proposiciones admitidas, de las rechazadas y de la causa o causas de 
inadmisión de estas últimas así como a la apertura del SOBRE Nº 2 
conteniendo la oferta económica.  

 
Efectuada la lectura de las ofertas la Mesa de Contratación procederá a su 
valoración y elevará dichas proposiciones con el Acta y la propuesta de 
adjudicación al órgano de contratación. 
 
La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno a favor del/la licitador/a 
propuesto frente al órgano de contratación. No obstante, cuando el órgano de 
contratación no adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada 
deberá motivar su decisión. 
 

10.3.- Ofertas con valores anormales o desproporcio nados. 
 

Se considerarán, en principio, desproporcionadas o temerarias las ofertas que 
se encuentren en los siguientes supuestos: 

1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de 
licitación en más de 25 unidades porcentuales. 
 

2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20  
unidades porcentuales a la otra oferta. 
 

3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 10 
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. 
No obstante, se excluirá para el cómputo de dicha media la oferta de 
cuantía más elevada cuando sea superior en más de 10 unidades 
porcentuales a dicha media. En cualquier caso, se considerará 
desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales. 

 

4. Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más 
de 10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas 
presentadas. No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean 
superiores a dicha media en más de 10 unidades porcentuales, se 
procederá al cálculo de una nueva media sólo con las ofertas que no se 
encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el número de las 
restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las 
tres ofertas de menor cuantía. 

 
Cuando se identifique una proposición que pueda ser considerada 
desproporcionada o anormal, deberá darse audiencia al licitador/a que la 
haya presentado para que justifique la valoración de la oferta y precise las 
condiciones de la misma, en particular en lo que se refiere al ahorro que 
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permita el procedimiento de ejecución del contrato, las soluciones técnicas 
adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que disponga 
para ejecutar la prestación, la originalidad de las prestaciones propuestas, el 
respeto de las disposiciones relativas a la protección del empleo y las 
condiciones de trabajo vigentes en el lugar en que se vaya a realizar la 
prestación, o la posible obtención de una ayuda de Estado. En el 
procedimiento deberá solicitarse el asesoramiento técnico del servicio 
correspondiente. 

 
Si el órgano de contratación, considerando la justificación efectuada por el 
licitador y los informes mencionados en el apartado anterior, estimase que la 
oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de valores 
anormales o desproporcionados, acordará la adjudicación provisional a favor 
de la siguiente proposición económicamente más ventajosa, de acuerdo con 
el orden en que hayan sido clasificadas, que se estime puede ser cumplida a 
satisfacción de la Administración y que no sea considerada anormal o 
desproporcionada. 
 
 

10.4.-  Valoración de las ofertas presentadas por e mpresas vinculadas. 
 
Cuando empresas vinculadas, entendiéndose por tales las que se encuentren 
en alguno de los supuestos previstos en el artículo 42 del Código de 
Comercio, presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a 
la adjudicación de este contrato, se tomará únicamente, para aplicar el 
régimen de apreciación de ofertas anormales o desproporcionadas, la oferta 
más baja, produciéndose la aplicación de los efectos derivados del 
procedimiento establecido para la apreciación de ofertas anormales o 
desproporcionadas, respecto de las restantes ofertas formuladas por las 
empresas vinculadas. 
 

10.5.- Renuncia a la celebración del contrato o des istimiento del procedimiento 
 
La renuncia a la celebración del contrato o el desistimiento del procedimiento 
sólo podrán acordarse por el órgano de contratación antes de la adjudicación 
provisional. Sólo podrá renunciarse a la celebración del contrato por razones 
de interés público debidamente justificadas en el expediente. En este caso, no 
podrá promoverse una nueva licitación de su objeto en tanto subsistan las 
razones alegadas para fundamentar la renuncia. El  desistimiento del 
procedimiento deberá estar fundado en una infracción no subsanable de las 
normas de preparación del contrato o de las reguladoras del  procedimiento 
de adjudicación, debiendo justificarse en el expediente la concurrencia de la 
causa. El desistimiento no impedirá la iniciación inmediata de un nuevo 
procedimiento de licitación. 

 
10.6.- Igualdad de proposiciones                                                            
 

Tendrán preferencia en la adjudicación del contrato las proposiciones 
presentadas por aquellas empresas que, en el momento de acreditar su 
solvencia técnica, tengan en su plantilla un número de trabajadores con 
discapacidad superior al 2 por ciento, siempre que dichas proposiciones 
igualen en sus términos a las más ventajosas desde el punto de vista de los 
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criterios que sirvan de base para la adjudicación. Si varias empresas 
licitadoras de las que hubiesen empatado en cuanto a la proposición más 
ventajosa acreditan tener relación laboral con personas con discapacidad en 
un porcentaje superior al 2 por ciento, tendrá preferencia en la adjudicación 
del contrato el licitador que dispongan del mayor porcentaje de trabajadores 
fijos con discapacidad en su plantilla. 

 
Si persiste la igualdad entre dos o más proposiciones, se adjudicará el 
contrato a la de precio más bajo de entre las proposiciones igualadas; si en 
este caso persistiera la igualdad, se resolvería mediante sorteo. 

 
       
Cláusula 11. PERFECCION Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRAT O. 

 
El contrato se perfeccionará mediante su formalización que se efectuará en 
documento privado ajustándose con exactitud a las condiciones de la licitación., 
constituyendo dicho documento título suficiente. No obstante el contratista podrá 
solicitar, a su costa, que el contrato se eleve a escritura pública. 
 
En ningún caso podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización.  
 
Previamente a la firma del contrato el adjudicatario deberá presentar ante el órgano 
de contratación los documentos que acrediten su identidad y representación y si el/la  
adjudicatario/a fuera una Unión Temporal de Empresas, dentro del plazo de 
formalización del contrato y como condición para su firma, el/la adjudicatario/a 
deberá aportar a la unidad tramitadora, original o copia notarial de la escritura 
pública de constitución de la misma y copia autenticada del Número de Identificación 
Fiscal asignado a la Unión. 
 
La formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de los quince días 
hábiles siguientes a aquel en que se reciba la notificación de la adjudicación a los 
licitadores en la forma prevista en el artículo 151.4 del TRLCSP. 
 
     Cuando por causas imputables al/la contratista no se hubiese formalizado el 
contrato dentro del plazo indicado, el órgano contratante podrá acordar la resolución 
del mismo. 
 

 
Cláusula 12. EJECUCION DEL CONTRATO. 

 
      La ejecución del contrato de obras comenzará con el acta de comprobación del 
replanteo. A tales efectos, dentro del plazo máximo de CINCO DÍAS NATURALES 
(5 DÍAS NATURALES) ,  a contar desde la formalización del contrato, el servicio 
encargado de las obras procederá, en presencia del/la contratista, el/la 
representante del órgano contratante y de la dirección de la obra, a efectuar la 
comprobación del replanteo hecho previamente a la licitación, extendiéndose acta 
del resultado, que será firmada por ambas partes interesadas y por el/la directora/a 
de la obra, remitiéndose un ejemplar de la misma al órgano de contratación. La 
comprobación del replanteo se sujetará a las siguientes reglas: 
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1ª  Si el/la contratista no acudiere, sin causa justificada, al acto de comprobación del 
replanteo, su ausencia se considerará como incumplimiento de una obligación 
contractual esencial con las consecuencias y efectos previstos en el TRLCSP. 

 
2ª  Cuando el resultado de la comprobación del replanteo demuestre, a juicio del 

director de la obra y sin reserva por parte del/la contratista, la disponibilidad de 
los terrenos y la viabilidad del proyecto, se dará por aquél la autorización para 
iniciarlas, haciéndose constar este extremo explícitamente en el acta que se 
extienda, de cuya autorización quedará notificado el contratista por el hecho de 
suscribirla, y empezándose a contar el plazo de ejecución de las obras desde el 
día siguiente al de la firma del acta. 

 
3ª Cuando no resulten acreditadas las circunstancias a que se refiere el apartado 

anterior o la dirección de la obra considere necesaria la modificación de las obras 
proyectadas, quedará suspendida la iniciación de las mismas, haciéndolo constar 
en el acta, hasta que el órgano de contratación adopte la resolución procedente 
dentro de las facultades que le atribuye la legislación de contratos del Sector 
Público. En tanto sea dictada esta resolución, quedará suspendida la iniciación 
de las obras desde el día siguiente a la firma del acta, computándose a partir de 
dicha fecha el plazo de seis meses a que se refiere el artículo 237 letra b), del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, sin perjuicio de que, 
si fueren superadas las causas que impidieron la iniciación de las obras, se dicte 
acuerdo autorizando el comienzo de las mismas, notificándolo al/la contratista y 
computándose el plazo de ejecución desde el día siguiente al de la notificación. 

 
4ª Lo dispuesto en el apartado anterior se aplicará igualmente cuando el/la 

contratista formulase reservas en el acto de comprobación del replanteo. No 
obstante, si tales reservas resultasen infundadas, a juicio del órgano de 
contratación, no quedará suspendida la iniciación de las obras ni, en 
consecuencia, será necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la 
iniciación de las mismas y se modifique el cómputo del plazo para su ejecución. 
 
Serán de cuenta del/la contratista los gastos de los materiales y los de su propio 
personal que sean necesarios para realizar la comprobación del replanteo. 

 
  

Cláusula 13. EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 
 

13.1.- Dirección facultativa y Responsable del cont rato. 
 
El órgano de contratación comunicará al/la contratista las personas que 
asumirán la dirección facultativa de las obras, detallando quiénes ejercerán la 
dirección de la obra, la dirección de la ejecución de la obra, en su caso, y la 
coordinación en materia de seguridad y salud en su ejecución. La Dirección 
Facultativa será responsable de la comprobación, coordinación, vigilancia e 
inspección de la correcta realización de la obra objeto del contrato. Cuando 
en este pliego se cite a la dirección facultativa se entenderá que se hace 
referencia a cualquiera de sus miembros. 

 
El órgano de contratación designará un responsable o responsables del 
contrato, encargado de la supervisión y control de la ejecución de la obra y de 
la dirección facultativa de la misma, que podrá adoptar las decisiones y dictar 
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las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de 
la prestación. 

 
Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las cláusulas estipuladas en 
este pliego, y conforme al proyecto aprobado por el órgano de contratación y 
las instrucciones que, en interpretación técnica de éste, diera al contratista el 
director de la obra o el responsable del contrato. Cuando dichas instrucciones 
fueren de carácter verbal deberán ser ratificadas por escrito en el más breve 
plazo posible, para que sean vinculantes entre las partes, debiendo quedar 
reflejadas en el libro de órdenes. El contratista estará obligado por sí o por 
medio de su delegado a firmar el oportuno acuse de recibo de tales 
instrucciones. En el acto de recepción se exigirá la presentación del “Libro de 
Órdenes” debidamente cumplimentado, el cual pasará a poder del órgano 
contratante una vez efectuada la recepción. 

 
La Dirección facultativa y el Responsable del contrato podrán inspeccionar las 
obras cuantas veces consideren necesario y solicitar la información que 
estimen oportuna para el correcto control de las mismas. El contratista 
guardará y hará guardar las consideraciones debidas al personal de la 
Dirección facultativa y al Responsable del contrato, que tendrán libre acceso a 
todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales destinados a las obras 
para su previo reconocimiento. 
   

13.2.- Cumplimiento  de  la  legislación de carácte r medioambiental, laboral, 
social y de seguridad y salud. 
 
El personal adscrito por el contratista a la prestación objeto del contrato, no 
tendrá ninguna relación laboral con el órgano contratante, bajo ningún 
concepto, dependiendo exclusivamente del contratista, el cual tendrá todos 
los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario respecto del 
mismo. 

 
El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en 
materia laboral, de Seguridad Social, de Seguridad y Salud Laboral por lo que 
vendrá obligado a disponer las medidas exigidas por tales disposiciones, 
siendo a su cargo el gasto que ello origine. 

 
En general, el contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen 
impuestas por su carácter de empleador, así como del cumplimiento de 
cuantas normas regulan y desarrollan la relación laboral o de otro tipo, 
existente entre aquél, o entre sus subcontratistas y los trabajadores de uno y 
otro, sin que pueda repercutir contra el promotor. 

 
Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, el contratista 
estará obligado a presentar al órgano de contratación en el plazo máximo de 
DIEZ DÍAS NATURALES (10 DÍAS NATURALES)  a contar desde la fecha de 
notificación de la Adjudicación un plan que refleje cómo llevará a cabo las 
obligaciones que le incumban en relación con los residuos de construcción y 
demolición que se vayan a producir en la obra, en particular las recogidas en 
los artículos 4.1 y 5 del Real Decreto 105/2008, de 1 de Febrero, por el que 
se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición. El plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado 
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por el promotor, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la 
obra. No  obstante, esta obligación no será aplicable a los excedentes 
generados en excavaciones y demoliciones de obras sometidas a evaluación 
de impacto ambiental, a los que será de aplicación lo previsto en la Ley 
21/2013 de 9 de Diciembre de Evaluación Ambiental. Cuando dichos 
excedentes estuvieran contaminados por sustancias peligrosas será de 
aplicación la normativa específica de residuos. 

 
El contratista deberá presentar al órgano contratante dentro del plazo de 
formalización del contrato el Plan de seguridad y salud en el trabajo al objeto 
de que, previo informe del Coordinador en materia de seguridad y salud en el 
trabajo al objeto de que, previo informe del Coordinador en materia de 
seguridad  salud, pueda ser aprobado por el promotor, requisito 
imprescindible para que la obra pueda comenzar. Si por incumplir el 
contratista el plazo indicado para la presentación del citado Plan no fuera 
posible empezar las obras, no podrá reclamar ampliación alguna de plazo por 
este motivo, instar la resolución del contrato por el retraso en el inicio o la 
suspensión de su ejecución o reclamar indemnización alguna. En dicho Plan 
de seguridad y salud en el trabajo, se incluirán, en su caso, las propuestas de 
medidas alternativas de prevención que el contratista proponga con la 
correspondiente justificación técnica, que no pueden implicar disminución de 
los niveles de protección previstos en el estudio o estudio básico o, en su 
caso, en su proposición técnica. Las propuestas de medidas alternativas de 
prevención incluirán la valoración económica de las mismas, que no pueden 
implicar disminución del importe total previsto en el estudio o, en su caso, en 
su proposición técnica. 

 
La modificación del Plan de seguridad y salud en el trabajo se llevará a cabo 
por el contratista en función del proceso de ejecución de la obra, de la 
evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que 
puedan surgir a lo largo de la obra, y siempre con la aprobación expresa del 
promotor, previo informe del Coordinador en materia de seguridad y salud. 

 
Correrán a cargo del contratista los gastos que se originen en relación con la 
elaboración, cumplimiento y control del Plan de seguridad y salud, con 
excepción de los honorarios profesionales del coordinador en materia de 
seguridad y salud. 
 

13.3.-  Programa de trabajos y cumplimiento de plaz os. 
 
El contratista adjudicatario deberá presentar un programa de trabajo en el 
plazo máximo de CINCO DÍAS NATURALES (5 DÍAS NATURALES ) a contar 
desde la formalización del contrato en el que deberá tener en cuenta los 
plazos de ejecución parcial INDICADOS EN LA CLAUSULA 5.1 del presente 
pliego de condiciones, pudiendo el Director de obra acordar, no dar curso  a 
las certificaciones en tanto en cuento no se le presente ese Plan. En este 
caso el contratista no tendrá derecho a reclamar intereses de demora, a 
resolver el contrato o a suspender la ejecución de la obra por retraso en su 
pago 
 
El promotor resolverá sobre el programa de trabajos dentro de los CINCO 
DÍAS NATURALES (5 DÍAS NATURALES)  siguientes a su presentación, 
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pudiendo imponer la introducción de modificaciones o el cumplimiento de 
determinadas prescripciones siempre que no contravengan las cláusulas del 
contrato, así como fijar plazos parciales para la ejecución de la obra, 
modificando, en su caso, los previstos. 

 
Aprobado el Programa de Trabajo con las modificaciones que, en su caso, 
correspondan, se entenderá parte integrante del contrato a los efectos de su 
exigibilidad. 
 
El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado 
para la realización del mismo, así como de los plazos parciales señalados, en 
su caso, para su ejecución sucesiva. Cuando el contratista, por causas 
imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al cumplimiento 
del plazo total o, en su caso, de los plazos parciales, el órgano contratante 
podrá optar indistintamente por la resolución del contrato o por la imposición 
de las penalidades diarias previstas en la cláusula 17.1 de este pliego. 
 
 

13.4.- Control de calidad y recepción y recusación de materiales. 
 
El control de calidad se realizará de manera permanente y continuada por una 
empresa debidamente acreditada. Como mínimo, las actuaciones en materia 
de control de calidad y su presupuesto deben ser los previstos en el proyecto. 
La entidad de control de calidad será contratada por la empresa adjudicataria 
antes de la comprobación del replanteo y, al menos, hasta la recepción de las 
obras. El órgano de contratación tendrá la facultad en todo momento de 
solicitar al contratista el cambio de la entidad de control de calidad, si a su 
juicio y fundamentadamente ésta no estuviese cumpliendo con sus 
obligaciones. 

 
Los ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones 
de la obra se realizarán por laboratorios de control de calidad debidamente 
acreditados, cuya sustitución podrá exigirse por el órgano de contratación en 
el supuesto antes indicado. 
 
El contratista, así como la entidad y los laboratorios de control de calidad, 
tendrán en todo momento a disposición de la Dirección Facultativa y del 
órgano contratante los informes y resultados de los ensayos de control de 
calidad. En cualquier caso, la entidad de control de calidad remitirá 
mensualmente al órgano de contratación dicha documentación. 

 
La Dirección Facultativa puede admitir o recusar los materiales aportados por 
el contratista, ordenando los informes específicos, ensayos, análisis, pruebas 
o controles necesarios para garantizar que estos materiales se ajustan a las 
normas de obligado cumplimiento y a las especificaciones técnicas 
contenidas en el proyecto. El contratista deberá abonar el coste de la emisión 
de informes o de la ejecución de los ensayos, análisis, pruebas o controles 
preceptivos para verificar las condiciones de aquellos materiales, elementos o 
unidades de obra que sean exigidos por normas o instrucciones de obligado 
cumplimiento o que se hayan previsto en el proyecto u ofertado, en su caso, 
en la proposición técnica. Serán de cuenta del contratista asimismo aquellos 
informes, ensayos, análisis, pruebas o controles que no vengan impuestos 
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por norma alguna o no hayan sido previstos en el proyecto ni ofertados por él, 
pero que la Dirección Facultativa estime oportunos, hasta un límite del 1% 
del presupuesto de ejecución material de la obra vi gente en cada 
momento.  En cualquier caso los gastos correspondientes a informes, 
ensayos, análisis, pruebas o controles destinados a la verificación o 
comprobación de unidades de obra mal ejecutadas por el contratista, serán 
abonados por éste en su totalidad. Los informes, ensayos, análisis, pruebas o 
controles señalados en el párrafo anterior que, por cualquier circunstancia, no 
sean asumidos y abonados por el contratista, podrán ser realizados o 
contratados por el órgano contratante y su importe deducido de las 
certificaciones mensuales correspondientes, de la certificación final, de la 
liquidación del contrato o de la garantía definitiva que se hubiese constituido, 
cuando no pueda deducirse de las mencionadas certificaciones. 

 
Los informes, ensayos, análisis, pruebas o controles señalados podrán 
exigirse, incluso, durante el plazo de garantía del contrato. 
 
El contratista sólo puede emplear los materiales en la obra previo examen y 
aceptación por la Dirección Facultativa en los términos y forma que ésta 
señale para el correcto cumplimiento de las condiciones convenidas. 
 
Si la Dirección no aceptase los materiales sometidos a su examen, deberá 
comunicarlo por escrito al contratista, señalando las causas que motiven tal 
decisión. El contratista podrá reclamar ante el órgano de contratación. 

 
En todo caso, la recepción de los materiales por la Dirección Facultativa no 
exime al contratista de su responsabilidad de cumplimiento de las 
características exigidas para los mismos en el correspondiente pliego de 
prescripciones técnicas particulares. 
 
En las obras de edificación, el contratista deberá exigir a sus suministradores 
la documentación prevista en el Código Técnico de la Edificación para los 
productos, equipos o sistemas suministrados, así como sus instrucciones de 
uso y mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando proceda, y 
facilitarla a la Dirección Facultativa. 
 
 

 13.5.- Responsabilidad por la correcta ejecución de  la obra.  
 
Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía, 
el contratista es responsable de los defectos que en la construcción puedan 
advertirse, sin que sea eximente ni le dé derecho alguno la circunstancia de 
que los representantes del órgano contratante o la dirección facultativa hayan 
examinado o reconocido, durante su construcción, las partes y unidades de la 
obra o los materiales empleados, ni que hayan sido incluidos éstos y aquéllas 
en las mediciones y certificaciones parciales. 
 
La realización por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin 
autorización previa del órgano contratante, aun cuando éstas se realicen bajo 
las instrucciones de la Dirección Facultativa, no generará obligación alguna 
para el órgano contratante, quedando además el contratista obligado a 
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rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin 
perjuicio de las responsabilidades que el órgano contratante pueda exigirle. 
  

13.6.- Carteles y señalización de la obra.  
 
El contratista está obligado a instalar y conservar durante el período de 
ejecución de la obra, a su costa, los carteles anunciadores de las obras, en 
el modelo reglamentario que le indique el órgano contratante, así como las 
necesarias vallas y otros elementos de cerramiento, la iluminación nocturna 
que se requiera y las señales precisas para indicar el acceso a la obra, la 
circulación en la zona que ocupen los trabajos y los puntos de posible peligro 
debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus límites e 
inmediaciones. En este sentido, la Dirección Facultativa podrá ordenar por 
escrito al contratista la instalación de señales complementarias o la 
modificación de las ya instaladas.  
 
Habida cuenta de las circunstancias de parte de la obra (Fase 2B), en las 
que convivirán los trabajos de obra en el mismo espacio que una empresa 
en funcionamiento, serán de cuenta del contratista, las protecciones que 
para garantizar la seguridad de los trabajadores en concurrencia de 
actividades empresariales, designe la dirección facultativa. 
 
Para el abono de la primera certificación se podrá requerir la presentación de 
la documentación acreditativa de la colocación de los mencionados carteles 
de obra. Los costes de las actuaciones de señalización contemplados en 
esta cláusula, se consideran incluidos en los gastos generales del proyecto 
de obra licitado y por consiguiente en la oferta económica presentada. 
Asimismo se consideran incluidos los costes de las obras que sean 
necesarias para la correcta colocación de dicha señalización. 

 
13.7.- Despeje final de las obras y condiciones de entrega.  

 
Las zonas afectadas por las obras y no ocupadas por ellas se restituirán por 
el contratista a su situación inicial antes de la recepción de las obras. 
 
En las obras de edificación, el contratista está obligado a entregar la obra de 
forma que pueda ser utilizada y puesta de inmediato en servicio, incluida la 
primera limpieza, tanto de suelos como de cristales y de los demás 
elementos que lo requieran. 

 
13.8.- Otras obligaciones.  

 
Serán de cuenta y a costa del contratista las gestiones y pago de todos los 
gastos, tasas, arbitrios, redacción y visado de los proyectos que haya que 
presentar en los Organismos competentes a efectos de obtener el alta y 
permiso de funcionamiento, enganches a redes y servicios y acometidas 
provisionales y definitivas. 
 
Le corresponde asimismo el pago de los gastos de tramitación ante los 
organismos, administraciones y empresas competentes de las 
autorizaciones, permisos y licencias que requiera la ejecución de las obras y 
la ocupación, mantenimiento o reposición de las vías de comunicación y 
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servicios afectados o cualquier otra actuación que exija la ejecución, así 
como el pago de los precios, tarifas o tributos que se devengasen por la 
solicitud de tales autorizaciones o licencias; debiendo tenerse en cuenta que 
la obra se realiza en inmueble propiedad del Ayuntamiento de Langreo. 
 
Además de las obligaciones que se establecen en las presentes cláusulas, el 
contratista deberá ajustarse a lo dispuesto en el Proyecto así como a las 
instrucciones que, por escrito en ejecución o interpretación de las mismas, 
se le dieran desde la Dirección de Obra y Dirección del Área de Promoción 
de Edificios de Valnalón. El contratista deberá nombrar un Jefe o Encargado 
de Obra, el cual estará obligado a informar al Área de Promoción de Edificios 
de Valnalón de cualquier dato o documentación que ésta estime conveniente 
consultar para valorar la marcha del trabajo, así como cualquier incidencia 
significativa en el desarrollo del mismo. 

 
Como quiera que las obras se van a ejecutar dentro de un Edificio ocupado 
parcialmente, la contratista se deberá comprometer a no ejecutar trabajos 
que generen unos niveles de emisión sonora superiores a 35Dba en el 
interior de los locales ocupados, debiendo realizar estos trabajos fuera del 
horario laboral que es de 8.00 a 18.00, y en todo caso, manteniendo la fecha 
de entrega comprometida. 

 
 
 

Cláusula 14. RÉGIMEN DE PAGOS Y REVISIÓN DE PRECIOS . 
 

14.1.- Régimen de pagos. 
 
A los efectos de pago, la Dirección de Obra expedirá mensualmente, en los 
primeros DIEZ DÍAS (10 DÍAS ) siguientes al mes al que correspondan, 
certificaciones que comprendan la obra ejecutada durante dicho período de 
tiempo, cuyos abonos tienen el concepto de pagos a cuenta sujetos a las 
rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final y sin 
suponer en forma alguna, aprobación y recepción de las obras que 
comprenden. 
 
Contra la Certificación de obra ejecutada el contratista emitirá la factura 
correspondiente que será abonada por el Promotor/a  en un plazo máximo de 
30 días. 
 
El contratista no percibirá abonos a cuenta sobre su importe por las 
operaciones preparatorias realizadas como instalaciones y acopio de 
materiales o equipos de maquinaria pesada adscritos a la obra. 
 
 

14.2.- Revisión de Precios. 
 
En el presente contrato, no procederá la revisión de precios. 
 
 

Cláusula 15. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO. 
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      Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación sólo podrá 
introducir modificaciones en el mismo por razones de interés público y para atender 
a causas imprevistas, justificando debidamente su necesidad en el expediente. 
Estas modificaciones no podrán afectar a las condiciones esenciales del contrato. 
 
      No tendrán la consideración de modificaciones del contrato las ampliaciones de 
su objeto que no puedan integrarse en el proyecto inicial mediante una corrección 
del mismo o que consistan en la realización de una prestación susceptible de 
utilización o aprovechamiento independiente o dirigida a satisfacer finalidades 
nuevas no contempladas en la documentación preparatoria del contrato, que 
deberán ser contratadas de forma separada. 
 
      Serán obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de obras 
que, siendo conformes con lo establecido en el artículo 219 del Texto Refundido, 
produzcan aumento, reducción o supresión de las unidades de obra o sustitución de 
una clase de fábrica por otra, cuando ésta sea una de las comprendidas en el 
contrato, siempre que no impliquen, aislada o conjuntamente, alteraciones del precio 
del contrato, en cuantía superior, en más o en menos, al 20% del precio primitivo  
del contrato, con exclusión del IVA, o representen una alteración sustancial del 
proyecto inicial. En caso de supresión o reducción de obras, el contratista no tendrá 
derecho a reclamar indemnización alguna. 
 
      En ningún caso el contratista procederá a realizar modificaciones en la obra que 
no estuvieran previamente autorizadas por el órgano de contratación, aunque fueran 
consentidas, autorizadas u ordenadas por la Dirección Facultativa; el incumplimiento 
de esta prohibición dará lugar a la responsabilidad del contratista. No obstante, en 
caso de emergencia, la Dirección Facultativa podrá ordenar la realización de 
aquellas unidades de obra que sean imprescindibles o indispensables para 
garantizar  o  salvaguardar  la  permanencia  de  las  partes  de  obra  ya  ejecutadas  
anteriormente o para evitar daños inmediatos a terceros, dando cuenta 
inmediatamente de tales órdenes a VALNALÓN. Cuando, como consecuencia de 
una modificación del contrato, experimente variación el precio del mismo, deberá 
reajustarse la garantía definitiva, para que guarde la debida proporción con el nuevo 
precio modificado, en el plazo de QUINCE DÍAS NATURALES (15 DÍAS 
NATURALES) desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de 
modificación. A estos efectos no se considerarán las variaciones de precio que se 
produzcan como consecuencia de una revisión del mismo. 

 
  

Cláusula 16. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. 
 

16.1.- Causas de resolución. 
 
Serán causas de resolución del contrato, además de las previstas en los 
artículos 223 y 237 del Texto Refundido, las siguientes: 
 
1º.- La desobediencia o inobservancia de las órdene s de la  Dirección 

Facultativa o del Responsable del contrato. 
 

Para que la desobediencia o inobservancia constituyan causa de 
resolución, las órdenes deben expresarse por escrito, a través del libro 
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de órdenes o de cualquier otro medio que permita dejar constancia del 
contenido de la orden. 

 
Bastará un solo acto de desobediencia o inobservancia cuando la 
conducta de la empresa o su personal sea intencionada; se apreciará 
intencionalidad cuando tras una inobservancia por negligencia no se dé 
cumplimiento a la orden en el menor plazo posible desde que se 
produzca el correspondiente requerimiento por parte de la Dirección 
Facultativa o del Responsable del contrato.  

 
Cuando la conducta de la empresa o de su personal no sea intencionada, 
sino negligente, la desobediencia o inobservancia deberán ser reiteradas 
para su causa de resolución. En este supuesto, la causa de resolución 
concurrirá aunque la empresa haya dado cumplimiento a las órdenes tras 
los correspondientes requerimientos. Se apreciará reiteración cuando la 
dirección facultativa o el Responsable del contrato hayan reiterado por 
escrito órdenes inicialmente inobservadas en, al menos, TRES 
OCASIONES (3 OCASIONES ) durante un período de 6 MESES (6 
MESES). 

 
2º.-  El incurrir en causa de prohibición para cont ratar. 
 

Será causa de resolución el hecho de que, con posterioridad a la 
adjudicación o a la formalización del contrato, el contratista incurra en 
cualquiera de las causas de prohibición para contratar con las 
Administraciones Públicas establecidas en el artículo 60 del Texto 
Refundido. 

 
3º.- La suspensión de la ejecución de las obras sin  autorización expresa . 
 

Se considerará causa de resolución la suspensión de la ejecución de las 
obras por parte del contratista sin autorización expresa del órgano 
contratante, salvo que obedeciera a una orden de la Dirección Facultativa 
que tuviera como finalidad evitar daños a las personas, a la propia obra o 
a otros bienes, o a una orden de la autoridad administrativa o judicial 
competente. 

 
4º.- La cesión del contrato sin la autorización del  órgano de 

contratación. 
 

Será causa de resolución la cesión del contrato a un tercero sin la 
autorización del órgano de contratación o sin cumplir los requisitos 
establecidos en el presente pliego y en el artículo 226 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

 
5º.- El incumplimiento  o el cumplimento  defectuos o de la prestación 

que afecten a características de la misma que se ha yan tenido en 
cuenta para definir los criterios de adjudicación. 

 
Será causa de resolución, en su caso, el incumplimiento o el 
cumplimiento defectuoso de la prestación que afecten a características 
de la misma que se hayan tenido en cuenta para definir los criterios de 



 23

adjudicación. A estos efectos, se atribuye a la puntual observancia de 
estas características el carácter de obligación contractual esencial. 
 

 
16.2.-  Efectos de la resolución 

 
Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista, le 
será incautada la fianza y deberá, además, indemnizar al promotor o dueño 
de la obra por los daños y perjuicios ocasionados en lo que excedan del 
importe de la garantía incautada. 
 
 

Cláusula 17. PENALIDADES 
 
17.1.- Penalidades por demora 
 

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en 
demora respecto al cumplimiento del plazo total o, en su caso, de los plazos 
parciales, la contratante podrá optar indistintamente por la resolución del 
contrato o por la imposición de las penalidades diarias en la proporción de 
0,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, prevista en el artículo 
212 del TRLCSP. 
 
Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo de 5 por 
ciento del precio del contrato, el órgano de contratación estará facultado para 
proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución 
con imposición de nuevas penalidades. 
 

17.2.- Penalidades por ejecución defectuosa. 
 

El órgano de contratación podrá optar indistintamente por la resolución del 
contrato o  por la imposición de las penalidades previstas en este apartado 
para el supuesto siguiente: 
 
a) El incumplimiento del compromiso de adscribir a la ejecución del contrato 

los medios personales o materiales suficientes para ello. 
 
Cuando a dicho compromiso se le hubiera atribuido el carácter de obligación 
contractual esencial o se hayan tipificado como causa de resolución, la 
contratante podrá optar indistintamente por la resolución del contrato o por la 
imposición de penalidades prevista en este apartado. 
 
Con carácter general, se impondrán penalidades diarias máximas en la 
proporción de 0,30 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, desde 
la fecha en que se haya producido el incumplimiento o cumplimiento 
defectuoso o desde la que hubiera sido exigible el cumplimiento y hasta la 
fecha en que se corrija la ejecución defectuosa del contrato. 
 
Cada vez que las penalidades alcancen un múltiplo del 2 por ciento del precio 
del contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la 
resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición 
de nuevas penalidades. En todo caso cuando la cuantía de las penalidades 
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impuestas por estas causas alcance el 10 por ciento del presupuesto del 
contrato, IVA excluido, se habrá de proceder a resolver el contrato. 
 

 
17.3.-  Penalidades por incumplimiento del régimen de subcontratación. 

 
La infracción de las condiciones establecidas en el artículo 227 del TRLCSP 
para proceder a la subcontratación, así como la falta de acreditación de la 
aptitud del subcontratista o de las circunstancias determinantes de la 
situación de emergencia o de las que hacen urgente la subcontratación, podrá 
dar lugar, en todo caso, a la imposición al contratista de una penalidad de 
hasta un 50 por ciento del importe del subcontrato. 
 

17.4.-  Procedimiento. 
 
Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, 
adoptado a propuesta del responsable del contrato si se hubiese designado, 
que será inmediatamente ejecutivo, y se harán efectivas mediante deducción 
de las cantidades que deban abonarse al contratista o sobre la garantía que 
se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de las correspondientes 
certificaciones. 
 

Cláusula 18. SUSPENSIÓN DE LAS OBRAS. 
 
  Si el órgano de contratación acordara una suspensión de las obras, ya sea 
“temporal parcial”, “temporal total” o “definitiva”, en el plazo máximo de DOS DÍAS 
HÁBILES (2 DÍAS HÁBILES) a contar desde el siguiente a que se acuerde la 
suspensión, se deberá levantar la correspondiente Acta de Suspensión, que deberá 
ser firmada por un representante del órgano de contratación, el Director Facultativo 
de las obras y el contratista. 
 
      En el plazo máximo de UN MES (1 MES) a contar desde el siguiente a que se 
acuerde la suspensión deberá unirse al Acta, como Anejo, en relación con la parte o 
partes suspendidas, la medición de la obra ejecutada y de los materiales acopiados 
a pie de obra para su uso exclusivo en las mismas. 
 
      Acordada la suspensión, el órgano contratante abonará al contratista los daños y 
perjuicios efectivamente sufridos por éste. 
 
      Es causa de resolución del contrato el desistimiento o la suspensión de las obras 
por un plazo superior a UN MES (1 MES) acordada por el órgano contratante. 

 
      Cuando se produzca la suspensión de la iniciación de las obras por parte del 
órgano contratante y éste dejase transcurrir TRES MESES (3 MESES) sin dictar 
acuerdo sobre la misma y notificarlo al contratista, éste tendrá derecho a la 
resolución del contrato. 
 
      La suspensión definitiva de las obras sólo podrá tener lugar por motivo grave 
y mediante acuerdo del órgano de contratación, a pr opuesta del Área de 
Promoción Emprendedora de Valnalón . El desistimiento de las obras por parte del 
órgano contratante tendrá los mismos efectos que la suspensión definitiva de las 
mismas.  
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Cláusula 19. RECEPCIÓN DEL CONTRATO Y CERTIFICACIÓN  FINAL.  

 
19.1.-  Recepción. 

 
A efectos de que se pueda practicar la recepción del contrato, el contratista 
deberá comunicar, con una antelación de TREINTA DÍAS HÁBILES (30 
DÍAS HÁBILES) , a la dirección de las obras, la fecha prevista para la 
terminación de las obras. El contrato se entenderá cumplido por el 
contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo con los términos del 
mismo y a satisfacción del órgano contratante, la totalidad de la prestación. 
En todo caso, su constatación exigirá por parte del órgano contratante un 
acto formal y positivo de recepción dentro del mes siguiente a la terminación 
de la obra. 
 
A la recepción de las obras a su terminación y a los efectos establecidos en 
el párrafo anterior concurrirá el responsable del contrato, o un facultativo 
designado por el órgano contratante representante de éste, el facultativo 
encargado de la dirección de las obras y el contratista asistido, si lo estima 
oportuno, de su facultativo. 
 
Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones 
previstas, el responsable del contrato y un representante de la mercantil 
promotora, las darán por recibidas, levantándose la correspondiente acta y 
comenzando entonces el plazo de garantía. Cuando las obras no se hallen 
en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y el Director de las 
mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones 
precisas fijando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo 
el contratista no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo 
improrrogable o declarar resuelto el contrato. Con anterioridad al acto formal 
de la recepción de la obra, el contratista entregará al órgano contratante toda 
la documentación técnica necesaria para tramitar las autorizaciones 
necesarias, en su caso, para la puesta en servicio de las instalaciones y las 
solicitudes de las altas de los diferentes suministros que fueran necesarios 
para su funcionamiento. 

 
Asimismo, en el momento de la recepción la empresa contratista deberá 
hacer entrega de la siguiente documentación: 

 
1. Una relación exhaustiva de las empresas suministradoras, 

subcontratistas e instaladoras que han participado en la ejecución de la 
obra, indicando el tipo y concepto de la intervención de las mismas. 
 

2. Las instrucciones de uso y mantenimiento de los diferentes sistemas 
constructivos y de las instalaciones. 

 
3. La documentación relativa a las garantías de las instalaciones ejecutadas 

y de los materiales utilizados en la construcción. 
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4. Los planos finales de la obra (planos “as built”) donde consten todas las 
instalaciones ejecutadas, detallando y especificando sus dimensiones, 
así como las llaves, válvulas, registros, etc. 

 
La documentación se presentará en papel, en carpetas formato A-4, 
salvo los planos, que se facilitarán mediante una copia en papel en 
formato A3 y otra en formato digital, extensión Dwg . Esta 
documentación se acompañará de una relación enumerada firmada por 
el contratista con el visto bueno del Director de la obra. 

  
19.2.-  Medición General y Certificación final. 

 
Recibidas las obras se procederá seguidamente a su medición general con 
asistencia del contratista, formulándose por el director de la obra, en el plazo 
de UN MES (1 MES) desde la recepción, la medición de las realmente 
ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal efecto, en el acta de recepción el 
director de la obra fijará la fecha para el inicio de dicha medición, quedando 
notificado el contratista para dicho acto. 
 
De dicho acto se levantará acta en triplicado ejemplar que firmarán el director 
de la obra y el contratista, retirando un ejemplar cada uno de los firmantes y 
remitiéndose el tercero por el Director de la obra al órgano de contratación. Si 
el contratista no ha asistido a la medición el ejemplar del acta le será remitido 
por el director de la obra. 
 
El director de la obra expedirá y tramitará la correspondiente certificación final 
dentro de los DIEZ DIAS (10 DÍAS)  siguientes al término del plazo de UN 
MES (1 MES) desde la recepción.    
 
A la vista de la medición final y dentro del plazo de TRES MESES (3 MESES) 
contados a partir de la recepción, el órgano de contratación deberá aprobar la 
certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada al contratista a 
cuenta de la liquidación del contrato. 
 
  

Cláusula 20. PLAZO DE GARANTÍA Y LIQUIDACIÓN.  
 

20.1. - Plazo de garantía. 
 
El plazo de garantía al margen de lo señalado en la LOE para los 
intervinientes en la construcción, tendrá una duración mínima para el 
contratista de CINCO AÑOS (5 AÑOS), para todos los elementos construidos 
o instalados y se contará a partir de la recepción de la obra, ya sea parcial o 
total. Transcurrido dicho plazo sin objeciones por parte del Promotor quedará 
extinguida la responsabilidad del contratista. 
 
Durante el plazo de garantía el contratista será responsable por los defectos o 
vicios que puedan manifestarse en la obra, y asimismo, estará obligado a la 
conservación y policía de la obra, siendo responsable de los daños 
intrínsecos que en ella se produzcan, siguiendo, en su caso, las instrucciones 
que reciba del Director Facultativo. 
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Si descuidase la conservación y diere lugar a que peligre la obra se 
ejecutarán por la empresa Ciudad Industrial del Valle del Nalón, S.A.U. y a 
costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el daño. 
 
 
Aval en garantía, para garantizar el correcto cumplimiento de las obligaciones 
derivadas de la prestación de los servicios o ejecución de la obra recogidas 
en la documentación contractual, con un periodo de validez de acuerdo con el 
periodo de garantía convenido que será de cinco años y por la cuantía 
señalada en el Pedido o Contrato y que no será inferior al 5% del importe del 
contrato. 
 
Aval de fiel cumplimiento de los términos de la licitación, para asegurar el 
cumplimiento por el Proveedor de los términos de la misma y para cubrir 
posibles daños y responsabilidades que se deriven contra el promotor por 
causa de demoras, como podrían ser gastos de alojamiento alternativos a 
empresas usuarias del edificio, adecuaciones temporales de espacios, etc. 
Este aval será por un valor del 10% del precio del contrato y se devolverá a la 
finalización de la obra salvo que existan razones para su retención. 
 
 

20.2.-  Liquidación del contrato 
 
Dentro del plazo de QUINCE DÍAS (15 DÍAS)  anteriores al cumplimiento del 
plazo de garantía, el Director Facultativo de la obra, de oficio o a instancia del 
contratista, redactará un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera 
favorable, el contratista quedará relevado de toda responsabilidad, salvo por 
vicios ocultos, procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía, a 
la liquidación del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones 
pendientes que deberá efectuarse en el plazo de SESENTA DÍAS (60 DÍAS ). 
En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se 
debiesen a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo 
construido, durante el plazo de garantía, el Director Facultativo procederá a 
dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparación de 
lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará 
encargado de la conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad 
alguna por ampliación del plazo de garantía. 
 
 

Cláusula 21. CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN.  
 

21.1.- Cesión del contrato. 
 
No procede la cesión del contrato. 
 

21.2.- Subcontratación . 
 
El contratista podrá subcontratar hasta un porcentaje que no exceda del       
50 por ciento  (50%) del importe de adjudicación. Para el cómputo de este 
porcentaje máximo, no se tendrán en cuenta los subcontratos concluidos con 
empresas vinculadas al contratista principal, entendiéndose por tales las que 
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se encuentren en algunos de los supuestos previstos en el artículo 42 del 
Código de Comercio. 
 
La celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de los 
requisitos y condiciones establecidos en el artículo 227 del TRLCSP; de forma 
supletoria se aplicará lo dispuesto en la Ley 32/2006, de 18 de Octubre, 
reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. El 
Responsable del contrato o cualquier representante del Órgano de 
contratación podrán acceder en cualquier momento al Libro de 
Subcontratación y a la documentación o título que acredite la posesión de la 
maquinaria que utiliza cada empresa. 
 
 

Cláusula 22. DEBER DE CONFIDENCIALIDAD. 
 

      El adjudicatario estará obligado a guardar sigilo respecto a los datos o 
antecedentes que, no siendo públicos o notorios, están relacionados con el objeto 
del contrato o de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo, no pudiendo, 
por tanto, proporcionar información a terceros sobre la materia objeto del contrato, ni 
permitir el acceso a la obra con dicha finalidad, a no ser que cuente a estos efectos 
con la previa autorización del órgano contratante. Este deber se mantendrá durante 
un plazo de CINCO AÑOS (5 AÑOS)  desde el conocimiento de esa información. La 
extensión de este deber se entenderá sin perjuicio de las obligaciones específicas 
que puedan afectar al contratista en relación con dicha información de acuerdo con 
la Constitución y otras leyes, especialmente las relativas a la protección del derecho 
al honor, a la intimidad familiar y personal y a la propia imagen, incluida la legislación 
sobre protección de datos de carácter personal. 

 
 

CLÁUSULA 23. CLÁUSULA ADICIONAL. 
 

      Los anexos que se relacionan a continuación constituyen parte integrante del 
presente pliego: 
 

 Anexo I:   Declaración 
 Anexo II:  Declaración Unión Temporal de Empresas 
 Anexo III: Oferta económica. 

- Anexo IV:  Declaración empresas vinculadas 
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ANEXO I 
DECLARACIÓN 

 
 
 

D./Dña. …………………………………………………………. Con DNI………….. 
en nombre propio o en representación de la empresa ………………………….., con 
domicilio en ……………………….., calle ……………………………………..,  
C.P. ………………………………, teléfono ……………………, fax …………......, correo 
electrónico ……………………….. y C.I.F. ………………………. . 
 
DECLARO: 
 
1.- Que ha quedado enterado/a del anuncio de licitación relativo a la contratación de 

la ejecución de la obra “Rehabilitación de antiguo taller eléctrico de la Fábrica de 
Duro, para uso de oficinas”, en La Felguera, Asturias. 

 
2.- Que igualmente conozco el Proyecto, con su contenido, el Pliego de Cláusulas y 

demás documentación que debe regir el presente contrato, que expresamente 
asumo y acato en su totalidad, sin salvedad alguna. 

 
3.- Que ni la empresa a la que represento ni sus administradores ni representantes 

están incursos en las prohibiciones para contratar previstas en el artículo 49 de la 
Ley de Contratos del Sector Público. 

 
4.- Que la empresa a la que represento se encuentra al corriente del cumplimiento de 

sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuesta por las 
disposiciones vigentes. 

 
5.- Que la empresa a la que represento, cumple todos los requisitos y obligaciones 

exigidos por la normativa  vigente para su apertura, instalación y funcionamiento. 
 
6.- Que la empresa a la que represento declara expresamente su voluntad de 

someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier 
orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir 
del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que 
pudiera corresponder al licitador. 

 
7.- Que autorizo a la empresa Ciudad Industrial del Valle del Nalón, S.A.U. a 

remitirme las notificaciones que procedan con respecto del presente contrato por 
medio de fax o correo electrónico, cuyo número detallo a continuación y 
quedando obligado a confirmar por el mismo medio la recepción. 

 
Número de fax para notificaciones…………………………………. 

 
 

En………… a ….. de ……………….. de ………….      
 

Fdo. ……………………………………………. 
 

DNI: ………………………………. 
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ANEXO II 

DECLARACIÓN UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS 
 

 
D./Dña. …………………………………………………………. Con DNI………….. 
en nombre propio o en representación de la empresa ………………………….., 
con domicilio en ……………………….., calle ……………………………………..,  
C.P. ………………………………, teléfono ……………………, fax …………......, 
correo electrónico ……………………….. y C.I.F. ………………………. . 

 
 

D./Dña. …………………………………………………………. Con DNI………….. 
en nombre propio o en representación de la empresa ………………………….., 
con domicilio en ……………………….., calle ……………………………………..,  
C.P. ………………………………, teléfono ……………………, fax …………......, 
correo electrónico ……………………….. y C.I.F. ………………………. . 
 
 

D./Dña. …………………………………………………………. Con DNI………….. 
en nombre propio o en representación de la empresa ………………………….., 
con domicilio en ……………………….., calle ……………………………………..,  
C.P. ………………………………, teléfono ……………………, fax …………......, 
correo electrónico ……………………….. y C.I.F. ………………………. . 
 

Manifiestan lo siguiente: 
 

Su voluntad de constituir una Unión Temporal de Empresas (UTE) 
comprometiéndose, en caso de resultar adjudicatarios del contrato cuyo 
objeto es …………………………………., a formalizar la constitución de dicha 
UTE en escritura pública. 
 

Que la participación que cada empresa ostentará en la Unión Temporal de 
Empresas será la siguiente (expresada e porcentaje): 
 

Que, a los efectos mencionados, designan como representante único de 
dicha Unión Temporal de Empresas a D./ Dña. ………………………………….. 
con DNI ………………………………………. 
 

Que igualmente designan como domicilio único y válido para las 
notificaciones que les curse la empresa promotora del proyecto el siguiente: 
 

En ……………………, calle …………………………………………………………. 
C.P. …….., teléfono ………….., fax ……………., correo electrónico 
…………………………………………… y C.I.F. …………………….. . 
 

En ……………….. a …… de …………….. de ……………… 
(firma de los representantes legales de todos los 

integrantes de la UTE) 
 
 

 
Fdo. ……………………………………………………………. 
 

DNI: ………………………………………………… 
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ANEXO III 
PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

 
 

 
D. …………………………………………….., en posesión de su plena capacidad de 
obrar y de contratar con el sector público, con domicilio en la 
calle………………………………………….. de …………,TFNO. ………………………... 
con DNI núm. ……………………….., como representante de la empresa 
………………………………………, con CIF núm. ………………………, otorgada en 
fecha …………….., ante el notario Don …………………………………………………, 
del Ilustre Colegio Notarial de ………………………………………., (se adjunta copia 
de la escritura de poder bastante) 
 
 DECLARA: 
 
 Que se obliga a realizar la prestación en que consiste el contrato relativo a la 
ejecución de la obra “Rehabilitación de antiguo taller eléctrico de la fábrica de Duro 
Felguera, para uso de oficinas”, para Ciudad Industrial del Valle del Nalón, S.A.U., 
por el precio total de 
……………………………………………………………………………… 
(en número y letra) euros incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido y conforme al 
siguiente desglose: 
 
Precio: (en letra y número) 
IVA: (en letra y número) 
PRECIO TOTAL: (en letra y número) 
 
Para la elaboración de la presente oferta, se han tenido en cuenta las obligaciones 
derivadas de las disposiciones vigentes en materia de protección del empleo, 
condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales y protección del medio 
ambiente. 
 
Todo ello conforme al Proyecto, Pliego de Cláusulas y demás condiciones del 
contrato que declara conocer, acepta y se compromete a cumplir. 
 

 En ……………… a……… de …………… de …………... 
 
 
 

Fdo. …………………………………………………. 
 
 

DNI: ………………………………………. 
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ANEXO IV 
DECLARACIÓN EMPRESAS VINCULADAS 

 
 

D./ Dña. …………………………………………….., con DNI ……………………………... 
en nombre propio o en representación de la empresa 
…………………………………..., con domicilio en 
……………………………….............., calle ………………………………………………… 
C.P. ………………., teléfono …………….., fax ……………, correo electrónico 
…………………………………………………….. y C.I.F. ……………………….. 
 
 DECLARO:  
 
1.- Que a la licitación relativa a la contratación de la ejecución de la obra 

“Rehabilitación de antiguo taller eléctrico de la fábrica de Duro Felguera, para 
uso de oficinas”, concurren presentando diferentes proposiciones, empresas 
vinculadas en el sentido expresado en el artículo 42.1. del Código de Comercio. 

 
2.- Que la empresa dominante y las dependientes que concurren a la presente 

licitación son las siguientes: 
 
 

Empresa Dominante: (concurre/no concurre) 
 
 
 

Empresas Dependientes que concurren a la licitación: 
 
 
 
 
 

Lugar, fecha, firma del licitador y sello de la empresa 
  
 

 


