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MEMORIA JUSTIFICATIVA 

 

Expediente PA 235/19 

Contratación por Procedimiento Abierto de la Reparación de las cubiertas y de la torre en la 
Capilla de “La Cadellada” en el Hospital Universitario Central de Asturias. 

OBJETO DEL CONTRATO Y JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD. 

1.1 Objeto. 

El objeto del contrato es la ejecución de los trabajos de reparación de las cubiertas y de la torre en la 
Capilla de “La Cadellada” en el Hospital Universitario Central de Asturias. 

Los trabajos a contratar son desarrollados en el Pliego de Prescripciones Técnicas y en el Proyecto básico 
y de ejecución para la reparación de las cubiertas y de la torre en la capilla de “La Cadellada” en el 
Hospital Universitario Central de Asturias, del que forma parte la Memoria, el Pliego Técnico, los Planos, 
las Mediciones y Presupuesto, el Estudio de Seguridad y Salud y el Estudio de Gestión de Residuos, que 
se adjuntan a éste y donde se recogen las prescripciones que han de regir la recepción y puesta en obra 
de los materiales, equipos y componentes de las instalaciones, la ejecución de las distintas unidades de 
obra, y los medios auxiliares a emplear, así como las pruebas y ensayos a realizar. 

1.2 Codificación. 

Este contrato se corresponde con los siguientes códigos de la nomenclatura Vocabulario Común de 
Contratos (CPV) de la Comisión Europea, recogida en el Reglamento (CE) n° 213/2008 de la Comisión, 
de 28 de noviembre de 2007, que modifica el Reglamento (CE) n° 2195/2002 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, por el que se aprueba el Vocabulario común de contratos públicos (CPV), y las Directivas 
2004/17/CE y 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los procedimientos de los 
contratos públicos, en lo referente a la revisión del CPV, publicada en el «Diario Oficial de la Unión 
Europea» L 074 de 15 de marzo de 2008: 

CPV 

45261000-4 Trabajos de construcción de cubiertas y estructuras de cerramiento, y trabajos 
conexos 

45261211-6 Colocación de tejas 

45261220-2 Trabajos de pintura y demás trabajos de recubrimiento de cubiertas 

45261410-1 Trabajos de aislamiento para tejados 

45262410-8 Trabajos de montaje de estructuras de acero para edificios 

45111100-9 Trabajos de demolición 

Asimismo, el contrato se corresponde con el siguiente código de la nomenclatura de las Uniones 
Territoriales Estadísticas en España (NUTS): 

Código NUTS: ES-120 (noroeste, Principado de Asturias)  
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1.3 División en lotes. 

Este contrato, no se podrá licitar por lotes, ya que por la propia naturaleza de las obras objeto del 
mismo, no es posible una división desde el punto de vista técnico, al tratarse de una unidad de obra, 
cuya división resultaría artificial. Existe una imposibilidad técnica de división lotes debido a que los 
trabajos a ejecutar se ubican en un mismo espacio y se solapan en su ejecución, haciendo inviable la 
presencia de varios contratistas y equipos de trabajo diferentes, ya que cada capítulo del Proyecto 
implica labores complementarias con unidades de otros capítulos, y se podría poner en riesgo la correcta 
ejecución del contrato. Las obras están basadas en un único proyecto que se declara como obra 
completa de reparación de las cubiertas de la nave principal y de la sacristía, así com el refuerzo 
estructural de la torre del campanario de la Capilla de la Cadellada. Una vez ejecutada la obra, será 
susceptible de ser entregada al uso al que se destina, ya que comprende la descripción de todas y cada 
una de las obras necesarias para su correcta reparación. 

1.4 Necesidad e idoneidad del contrato. 

Finalizada la construcción del complejo de Hospital Universitario Central de Asturias en julio de 2013 y 
puesto en funcionamiento el hospital en junio de 2014, el edificio de la Capilla de La Cadellada sigue 
actualmente cerrado al uso por lo que se está deteriorando progresivamente su estado de conservación 
con el paso del tiempo. 

El edificio de la Capilla tiene un alto valor histórico-constructivo, y en el se combinan soluciones mixtas 
de fábrica con una estructura metálica para la construcción de una bóveda tabicada que conforma la 
estructura del edificio. 

El programa funcional transmitido par el desarrollo del proyecto, tiene dos objeto fundamentales: 

 Realizar una reparación de las lesiones físicas, mecánicas y químicas detectadas en el sistema 
de cubiertas del edificio. 

 Reparar las lesiones mecánicas detectadas en la torre del campanario, consolidando la 
seguridad estructural del edificio. 

La finalidad es realizar la reparación de las patologías existentes que afectan al sistema de evacuación 
de aguas del edificio y que actualmente provocan filtraciones a través de sus cubiertas. También se 
propone la necesidad de reparar las lesiones mecánicas de la torre puesto que en la parte alta de la 
torre existen grietas. 

 Por lo tanto, la finalidad es reparar las patologías más importantes existentes y que afectan a la 
conservación del edificio. La actuación de este proyecto no interviene sobre la pintura mural 
realizada por Paulino Vicente ni trata las patologías del muro soporte de dicha pintura. 

DATOS ECONÓMICOS 

1.5 º Presupuesto de licitación. 

El presupuesto base de licitación asciende a 158.352,63 € (I.V.A. incluido). 

Para el cálculo del presupuesto de licitación, se han tenido en cuenta los precios de mercado. 

Se detalla el desglose de los conceptos que configuran el presupuesto de licitación y que se recogen en 
el Proyecto para la reparación de las cubiertas y de la torre en la capilla de “La Cadellada” en el Hospital 
Universitario Central de Asturias: 

Capítulo IMPORTE SIN I.V.A. 
01. Desmontajes y Demoliciones 19.472,02 €  

02.  Estructuras 19.569,18 €  
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03.  Cubiertas 37.708,18 €  

04.  Albañilería 7.030,86 € 

05.  Acabados y pintura 4.212,53 € 

06.  Carpintería y cerrajería 2.190,14 € 

07.  Control de Calidad 2.431,15 € 

08.  Gestión de Residuos 390,19 € 

09.  Seguridad y Salud 16.970,22 € 

TOTAL 109.974,74 €  

 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL  109.974,74 € 

13,00 % Gastos Generales     14.296,72 € 

 6,00 % Beneficio Industrial       6.598,48 € 

Suma         20.895,20 € 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN   130.869,94 € 

21,00% I.V.A.        27.482,69 € 

PRESUPUESTO TOTAL     158.352,63 € 

1.6 Valor estimado. 

El valor estimado del presente contrato, I.V.A. excluido, asciende a 130.869,94 € (ciento treinta mil 
ochocientos sesenta y nueve euros con noventa y cuatro céntimos de euro). 

En el valor estimado no se han tenido en cuenta las posibles modificaciones del contrato por las causas 
legalmente establecidas, las cuales no pueden preverse en este momento, por lo que no resulta posible 
estimar su importe definitivo. 

El valor estimado del contrato, ha sido tenido en cuenta, para elegir el procedimiento de licitación 
aplicable a este contrato y la publicidad a la que debe someterse. 

1.7 Exitencia de crédito. 

Existe el crédito preciso para atender a las obligaciones económicas que se deriven para GISPASA del 
cumplimiento de este contrato, de acuerdo con la financiación prevista en el Contrato Programa suscrito 
entre GISPASA, la Consejeria de Sanidad y el Servicio de Salud del Principado de Asturias el pasado 1 de 
agosto de 2018. 

Así en el Presupuesto de explotación de GISPASA existe una partida de grandes reparaciones y mejoras 
que para el ejercicio 2019 asciende a 1.220.000,00 €. 

1.8 Precio de adjudicacion. 

El precio de adjudicación del contrato será el que resulte de la oferta efectuada por el licitador 
adjudicatario incluido el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que en cualquier caso pueda 
corresponder, de conformidad con la Ley reguladora de dicho impuesto, incluyendo además toda clase 
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de tributos que le sean de aplicación según las disposiciones vigentes y los que pudieran establecerse 
durante la vigencia del contrato. 

1.9 Revisión de precios. 

El precio del contrato no será objeto de revisión de precios en ningún caso. 

PLAZO DE EJECUCIÓN Y LUGAR PRESTACIÓN SERVICIOS. 

1.10 Plazo de ejecución del contrato. 

El plazo de ejecución de estos trabajos, se establece en DIEZ (10) SEMANAS, según lo establecido en la 
Memoria. 

Su cómputo se iniciará desde el día siguiente al de la firma del Acta de Comprobación del Replanteo, 
salvo que exista reserva fundada que impida su comienzo. 

NATURALEZA Y RÉGIMEN JURÍDICO. 

Tipo de contrato Obras. 

Delimitación No sometido a Regulación Armonizada. 

Régimen Jurídico Privado 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo 
y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP), se califica el 
presente contrato como de obras. 

El presente contrato tiene carácter privado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 de la LCSP. 
Las partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en este pliego y en su correspondiente de 
prescripciones técnicas particulares, del que forma parte la Memoria, el Pliego Técnico, los Planos, las 
Mediciones, el Estudio de Seguridad y Salud y el Estudio de Gestión de Residuos. 

Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regirá en lo relativo a la preparación y adjudicación del 
contrato por las normas establecidas en las Secciones 1.ª y 2.ª del Capítulo I del Título I del Libro II de 
la LCSP.  

En cuanto a sus efectos y extinción les serán aplicables las normas de derecho privado, y aquellas 
normas a las que se refiere el párrafo primero del artículo 319 LCSP en materia medioambiental, social o 
laboral, de condiciones especiales de ejecución, de modificación del contrato, de cesión y 
subcontratación, de racionalización técnica de la contratación; y la causa de resolución del contrato 
referida a la imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados, cuando no sea 
posible modificar el contrato conforme a los artículos 204, 205 y 211 f) del mismo texto legal. 

ORGANO CONTRATANTE Y RESPONSABLE DE CONTRATO. 

1.11 Órgano de Contratación. 

El Consejo de Administración de GISPASA es el Órgano de Contratación, sin perjuicio de las facultades 
de delegación y encomienda de gestión que en su caso realice en lo relativo a la tramitación y ejecución 
del presente contrato. 
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1.12 Responsable del contrato. 

El Órgano de Contratación designará una Dirección Facultativa que ejercerá las facultades del 
Responsable del Contrato conforme con lo dispuesto en los artículos 237 a 246 de la LCSP. 

GISPASA comunicará al contratista las personas que asumirán la dirección facultativa de las obras, 
detallando quiénes ejercerán la dirección de la obra, la dirección de la ejecución de la obra y la 
coordinación en materia de seguridad y salud. La dirección facultativa será responsable de la 
comprobación del replanteo, coordinación, vigilancia e inspección de la correcta realización de la obra 
objeto del contrato, conforme a lo dispuesto en los articulos anteriormente citados. 

La Dirección Facultativa es la encargada de la supervisión y control de la ejecución de la obra y podrá 
adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización 
de la prestación. 

Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las cláusulas estipuladas en este pliego, en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado y conforme al Proyecto 
aprobado por el Órgano de Contratación y las instrucciones que, en interpretación técnica de éste, diera 
al contratista el Director de la obra o la Dirección Facultativa del contrato. Cuando dichas instrucciones 
fueren de carácter verbal deberán ser ratificadas por escrito en el más breve plazo posible, para que 
sean vinculantes entre las partes, debiendo quedar reflejadas en el libro de órdenes.  

El contratista está obligado a llevar y conservar en la obra el “Libro de Órdenes” y el “Libro de 
incidencias”, previamente diligenciados, de conformidad con las disposiciones contenidas en las cláusulas 
8 y 9 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado y el 
artículo 13 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. Dichos libros estarán en todo momento a 
disposición de la Dirección facultativa del contrato, que deberán consignar en ellos las visitas, incidencias 
y órdenes que se produzcan durante el desarrollo de la obra. El contratista estará obligado por sí o por 
medio de su delegado a firmar el oportuno acuse de recibo de tales instrucciones. La Dirección 
Facultativa del contrato podrá acceder en todo momento a los indicados libros y consignar en ellos las 
órdenes y observaciones que estime convenientes. En el acto de recepción se exigirá la presentación del 
“Libro de Órdenes” debidamente cumplimentado, el cual pasará a poder de GISPASA una vez efectuada 
la recepción. 

Durante la ejecución del contrato, el adjudicatario, además, asumirá las responsabilidades inherentes a 
la ejecución de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute conforme a las 
instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la dirección e inspección de la obra. 

La Dirección Facultativa de la obra podrá ordenar la apertura de calas cuando sospeche la existencia de 
vicios ocultos de construcción o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De confirmarse la 
existencia de tales defectos, serán de cuenta del contratista los gastos derivados del reconocimiento y 
subsanación. En caso contrario, la Dirección certificará la indemnización que corresponde a la ejecución 
y reparación de las calas, valoradas a los precios unitarios del presupuesto de adjudicación. 

La Dirección Facultativa del contrato podrá inspeccionar las obras cuantas veces considere necesario y 
solicitar la información que estime oportuna para el correcto control de las mismas. El contratista 
guardará y hará guardar las consideraciones debidas al personal de la Dirección Facultativa, que tendrá 
libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales destinados a las obras para su 
previo reconocimiento. 

La dirección de la obra podrá ordenar, con carácter de urgencia, la ejecución de los trabajos necesarios 
en los casos de peligro inminente. El contratista deberá ejecutar tales trabajos sin perjuicio de que la 
dirección de la obra promueva con posterioridad la tramitación administrativa correspondiente. 

Se consideran además funciones del Responsable del contrato las siguientes: 

a. Interpretar el Proyecto y demás condiciones técnicas establecidas en el contrato o en la 
normativa de aplicación. 

b. Exigir el cumplimiento de los medios tanto personales como materiales y organización 
necesarios para la ejecución del contrato. 

c. Proponer las modificaciones que convenga introducir para el buen desarrollo del 
contrato.  
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d. Apercibir al adjudicatario en caso de apreciar cualquier incidencia surjan durante el 
desarrollo de la prestación contratada y, en su caso, proponer los oportunos 
expedientes de penalización conforme a lo previsto en el presente pliego, y vigilar su 
cumplimiento. 

e. Convocar cuantas reuniones estime pertinentes para el buen desarrollo de los servicios, 
pudiendo estar asistido por facultativos, técnicos, letrados o especialistas como 
asesores. 

f. Concurrir a la recepción de las obras y, en su caso, tenerlas por recibidas. 

La resolución de incidencias surgidas en la ejecución del contrato se tramitará, mediante expediente 
contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 97 del RGLCAP. 

1.13 Unidad encargada del seguimiento y ejecución del contrato. 

La unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria de este contrato será la Direccion de 
Arquitectura y Servicios de GISPASA.  

NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS Y PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES. 

Las notificaciones electrónicas derivadas de este procedimiento de contratación, conforme a lo 
establecido en la disposición adicional decimoquinta de la LCSP, se realizarán mediante la dirección 
electrónica habilitada en la solicitud de participación conforme a lo previsto en la Cláusula 9.2 del 
presente Pliego. 

El acceso a la dirección electrónica habilitada se puede realizar mediante certificados electrónicos 
reconocidos o cualificados de firma electrónica expedidos por prestadores incluidos en la “Lista de 
confianza de prestadores de servicios de certificación”. En caso de no disponer de uno, las personas 
interesadas deberán proceder a su obtención. 

A estos efectos, se tendrá en cuenta las condiciones previstas en el Anexo V según los requisitos 
establecidos en él. Para el envío de los avisos de la puesta a disposición de las notificaciones electrónicas 
se utilizarán los datos designados en dicho anexo y se seguirá el procedimiento recogido en el mismo. 

Con los efectos previstos en el artículo 43 de la Ley 39/2015, tras el acceso al contenido de la 
notificación, ésta se entenderá por practicada.  

Si transcurren diez días naturales desde su puesta a disposición sin que se acceda al contenido de la 
misma, se tendrá por rechazada. Todo ello sin perjuicio de lo establecido en la disposición adicional 
decimoquinta de la LCSP relativo al cómputo de plazos. En base a ello, los plazos a contar desde la 
notificación se computarán desde la fecha de envío de la misma siempre que el acto objeto de 
notificación se haya publicado el mismo día en el Perfil de contratante del órgano de contratación. En 
caso contrario los plazos se computarán desde la recepción de la notificación por el interesado. No 
obstante, el requisito de publicidad en el perfil de contratante no resultará aplicable a las notificaciones 
practicadas con motivo del procedimiento de recurso especial por los órganos competentes para su 
resolución computándose los plazos desde la fecha de envío de la misma. 

SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCIERA Y TÉCNICA. 

1.14 Solvencia Económica y Financiera. 

Como solvencia económica y financiera se exigirá que el licitador tenga un volumen anual de negocios 
que, referido al año de mayor volumen de negocio de los tres útlimos concluidos, sea igual o superior a 
una vez y media el valor estimado del contrato (196.304,91 €). 
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1.15 Solvencia Técnica. 

Como solvencia técnica se exigirá que el licitador acredite los siguientes requisitos: 

 Ejecución al menos TRES obras de restauración en bienes inmuebles historico artísticos, en el 
curso de los cinco últimos años, por un importe igual o superior cada una de ellas de al menos 
100.000 €. 

 Ejecución al menos TRES obras ejecutadas en los últimos cinco años, que sean del siguiente 
grupo y subgrupo de clasificación por considerarlo el más relevante para el contrato: 

Grupo Subgrupo Categoría 

C 3 b 

Cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior 390.000,00 €. 

 Declaración indicando el personal técnico de los que dispone el licitador para la ejecución de las 
obras que acredite la participación en obras de restauración en bienes inmuebles historico 
artísticos, al menos se acreditará que el Jefe de Obra haya participado en al menos DOS obras 
de estas características como Jefe de Obra. 

Cuando el contratista sea una empresa de nueva creación, entendiendo por tal aquella que tenga una 
antigüedad inferior a cinco años, los valores mínimos de solvencia técnica serán disponer como pesonal 
técnico mínimo un Jefe de obra con experiencia profesional en dos obras del mismo grupo o subgrupo de 
clasificación, con un presupuesto mínimo en la suma de las dos del 80% del Valor Estimado del contrato 
y asimismo con experiencia como Jefe de Obra en obras de restauración en bienes inmuebles historico 
artísticos. 

1.16 Clasificación. 

El empresario podrá acreditar su solvencia mediante el cumplimiento de los requisitos específicos de 
solvencia detallados en dicha cláusula o mediante la calificación vigente de clasificación como empresa 
de obras en los grupos, subgrupos y categorías que se indican, debiendo acreditar todas ellas: 

‐ Grupo C: Edificaciones. Subgrupo 3: Estructuras metálicas. 

‐ Grupo C: Edificaciones. Subgrupo 7: Aislamientos e impermeabilizaciones. 

‐ Grupo K: Especiales. Subgrupo 7: Restauracion de bienes inmuebles histórico-artísticos 

Grupo Subgrupo Categoría 
C 3 b 
C 7 c 
K 7 c 

1.17 Inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector 
Público. 

La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público eximirá a 
los licitadores inscritos, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, de la presentación, de 
la documentación acreditativa de las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad 
y capacidad de obrar, representación, habilitación profesional o empresarial, solvencia económica y 
financiera, y clasificación, así como de la acreditación de la no concurrencia de las prohibiciones de 
contratar que deban constar en aquél. 
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ADJUDICACIÓN. 

Procedimiento Abierto. 

Tramitación Ordinaria. 

Criterios de Adjudicación Varios criterios. 

 

El presente contrato se adjudicará mediante procedimiento ABIERTO y tramitación ORDINARIA. 

En el procedimiento abierto todo empresario podrá presentar una proposición, quedando excluida toda 
negociación de los términos del contrato con los licitadores. 

1.18 Criterios de Adjudicación. 

El procedimiento abierto se tramitará conforme a lo establecido en el artículo 156 y siguientes de la 
LCSP y se llevará a cabo atendiendo a una pluralidad de criterios de adjudicación determinados, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 145 y 146 LCSP y que se recogen en el Anexo X del 
presente Pliego.  

Estos criterios de adjudicacion se determinan con el fin de velar por la consecución de una obra de gran 
calidad que responda lo mejor posible a la necesidad del contrato, estando todos ellos vinculados al 
objeto del contrato y formulados de manera objetiva con pleno respeto a los principios de igualdad, no 
discriminacion, transparencia y proporcionalidad garantizando que las ofertas sean evaluadas en 
condiciones de competencia efectiva. 

Estos criterios se han determinado teniendo en cuenta todos los factores que pueden afectar al proceso 
especifico de la ejecución de los trabajos, de los sistemas de prevención y  medidas de seguridad y salud 
empleados dadas las especiales condiciones de trabajo. 

No se admitirán en ningún caso proposiciones por encima del Presupuesto Base de Licitación, (I.V.A. no 
incluido), establecido en la cláusula 2 del presente Pliego. 

GISPASA tendrá derecho a declararlo desierto siempre que no exista ninguna oferta o proposición que 
sea admisible de acuerdo con los criterios establecidos en el  Pliego, sin que ello determine ningún 
derecho a indemnización a favor de los ofertantes. 

1.19 Solución en caso de empates. 

En el caso de que exista empate entre dos o más ofertas, la propuesta de adjudicación se realizará a 
favor de la empresa licitadora que, en el momento de finalización del plazo de presentación de ofertas, 
cuente con el mayor porcentaje de trabajadores/as con discapacidad o en situación de exclusión social 
en la plantilla de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el mayor número de 
trabajadores/as fijos/as con discapacidad en plantilla, y después el mayor número de personas 
trabajadoras en inclusión en la plantilla. Si aún persistiera el empate, se tendrá en cuenta el menor 
porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas. Si aun así, persistiera el 
empate, se estará al mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las 
empresas.  

A tal efecto, la Mesa de Contratación requerirá la documentación pertinente a las empresas afectadas, 
otorgándoles un plazo mínimo de CINCO (5) días hábiles para su aportación.  

La documentación acreditativa de los criterios de desempate a que se refiere el presente apartado será 
aportada por las entidades licitadoras y se dirigirá a la Mesa de contratación y se presentará en el lugar 
y en la forma que se recoge en la cláusula 9 del Pliego de Cláusulas Jurídicas.  

Si no se presenta la documentación requerida o se hiciese fuera de plazo se entenderá que el licitador o 
licitadores afectados no hacen uso de la posibilidad de preferencia en el desempate elevándose 
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propuesta de adjudicación a favor del licitador que la haya presentado adecuadamente o, en su caso, del 
siguiente en el orden de clasificación no afectado por el empate. 

Si aun después del empleo de los criterios de desempate previstos persiste la igualdad, el empate se 
resolverá mediante sorteo público cuya fecha será anunciada por la Mesa de Contratación en el Perfil de 
Contratante. 

1.20 Ofertas anormalmente bajas 

Teniendo en cuenta la oferta considerada en su conjunto, las especiales condiciones de ejecución en las 
que influyen los medios que se vayan a adscribir al contrato tanto materiales como personales que 
tendrán en todo caso una especial afeccion en el precio, se considerarán, en principio, 
desproporcionadas o anormales las ofertas económicas que sean inferiores en más de 20 unidades 
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas, excluyendose para el cómputo de dicha 
media la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en más de 10 unidades porcentuales a 
dicha media; en el caso de que sólo se presente una empresa que sea inferior en más de 20 unidades 
porcentuales al presupuesto base de licitación ó 

que supere el siguiente umbral: 

 Precio ofertado inferior a 111.239,45 €, considerándose como la cantidad mínima que 
garantizaría la correcta ejecución del contrato teniendo en cuenta los costes directos e 
indirectos que lo componen. 

EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las cláusulas estipuladas en el Pliego de Cláusulas 
Jurídiccas, en el pliego de cláusulas administrativas generales para la contratación de obras del Estado, 
aprobado por el Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, y conforme al proyecto de ejecución y a las 
instrucciones que, en interpretación técnica de éste diere al contratista la dirección facultativa. Cuando 
dichas instrucciones fueren de carácter verbal deberán ser ratificadas por escrito en el más breve plazo 
posible, para que resulten vinculantes a las partes. 

El contratista, en el plazo de cinco días hábiles desde que haya tenido conocimiento de la orden o 
instrucción de la dirección facultativa, podrá comunicar por escrito a GISPASA sus discrepancias sobre 
las mismas para que se pronuncie sobre ellas. 

1.21 Responsables de la obra por parte del contratista, equipos residentes, apoyo técnico 
y medios materiales. 

El contratista deberá indicar a GISPASA en el plazo máximo de quince días, una vez recibida la 
comunicación de la adjudicación del contrato, relación detallada de la siguiente información: 

 Relación del personal que pondrá al servicio de las obras, por oficios y categorias. 
Especialmente se han de detallar los nombres y, en su caso, cualificación profesional de las 
personas que estarán a cargo de la obra, actuando de interlocutores por parte de la empresa 
con la Dirección Facultativa y GISPASA.  

Dicho personal será el encargado de suscribir el correspondiente acuse de recibo de las órdenes 
de obligado cumplimiento que diera cualquier miembro de la Dirección Facultativa, o 
Responsable del Contrato, cuando fueran por escrito, utilizando el Libro de Órdenes. 

El contratista deberá comunicar previamente al Órgano de Contratación cualwuirt sustitución 
del personal comprometido para la ejecución del contrato. La sustitución de las personas 
propuestas por otras, que deberán tener, al menos, la misma cualificación profesional, deberá 
ser autorizada por GISPASA.  

GISPASA tendrá la facultad en todo momento de solicitar al contratista la sustitución de algún 
miembro del equipo de obra, si a su juicio éste no estuviese cumpliendo con sus obligaciones 
perjudicando la buena marcha de las obras. En tal caso GISPASA lo notificará por escrito, 
estando obligado el contratista a proponer un candidato para reemplazar a dicha persona por 
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otra con el perfil, cualificación y experiencia adecuadas al puesto en cuestión, en el plazo de 5 
días naturales desde la notificación.  

 Maquinaria, medios auxiliares , servicios, instalaciones y construcciones provisonales que 
habran de emplear en la ejecución de los trabajos. El equipo quedará adscrito a la obras en 
tanto se hallen ene ejcución las unidades para las que ha de utilizarse, no pudiendo retirarse sin 
el consentimiento expresso de la Dirección Facultativa y debiendo ser reemplazados los 
elementos averiados o inutilizados, siempre que su reparación exija plazos que aquélla estime 
han de alterar el programa de trabajo. La Dirección Facultativa podrá rechazar cualqueir 
elemento que considere inadecuado para el trabajo en la obra. 

GISPASA podrá acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que el contratista haya 
presentado en debida forma los documentos señalados, sin que ello pueda originar derecho al cobro de 
intereses de demora por retraso en el pago de dichas certificaciones ni dar lugar a las suspensión o 
resolución del contrato por retraso en el pago. 

1.22 Plan de Seguridad y Salud y Plan de Gestión Medioambiental. 

El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de 
Seguridad Social y de seguridad y salud en el trabajo, correrá a su cargo la elaboración del Plan de 
Seguridad y Salud en el Trabajo y su ejecución. El Plan de Seguridad y Salud debe someterse a la 
aprobación del Coordinador de Seguridad y Salud. 

Si por cumplir el contratista el plazo indicado para la presentación del citado Plan, no fuera posible 
empezar las obras, no podrá reclamar ampliación alguna de plazo por este motivo, instar la resolución 
del contrato por el retraso en el inicio o la suspensión de su ejecución o reclamar indemnización alguna. 

En dicho Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, se incluirán, en su caso, las propuestas de medias 
alternativas de prevención que el contratista proponga cdon la correspondiente justificación técnica, que 
no pueen implicar disminución de los niveles de protección previsto en el estudio o estudio básico o, en 
su caso, en su proposición técnica. Las propuestas de medidas alternativas de prevención incluirán la 
valoración económica de las mismas, que no pueden implicar disminución del importe total previsto en el 
estudio o, en su caso, en su proposición técnica. 

La modificación del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo se llevará a cabo por el contratista en 
función del proceso de ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias 
o modificacione que puedan surgir a lo largo de la obra, y siempre con la aprobación expresa de 
GISPASA, previo informe del Coordinador en materia de Seguridad y Salud. 

Correrán a cargo del contratista los gastos que se originen en relación con la elaboración, cumplimiento 
y control del Plan de Seguridad y Salud. 

1.23 Responsabilidad por la correcta ejecución de la obras. 

El contratista responderá, incluso durante el plazo de garantía, de la ejecución de la obra contratada y 
de las faltas que en ella hubiera, sin que sea eximente ni le dé derecho alguno la circunstancia de que 
los representantes de GISPASA o la dirección facultativa hayan examinado o reconocido, durante su 
construcción, las partes y unidades de la obra o los materiales empleados, ni que hayan sido incluidos 
éstos y aquéllas en las mediciones y certificaciones parciales. 

Si se advirtieran vicios o defectos en el desarrollo de las obras o se tienen razones fundadas para creer 
que existen ocultos en la obra ejecutada, la dirección facultativa o GISPASA podrán ordenar al 
contratista, durante el curso de la ejecución e incluso durante el plazo de garantía, la demolición y 
reconstrucción de las unidades de obra en que se den aquellas circunstancias o las acciones precisas 
para comprobar la existencia de tales defectos ocultos.  

Si la dirección facultativa o GISPASA ordenan la demolición y reconstrucción por advertir vicios o 
defectos patentes en la obra, los gastos de esas operaciones serán de cuenta del contratista. 

En el caso de ordenarse la demolición y reconstrucción de unidades de obra por creer existentes en ellas 
vicios o defectos ocultos, los gastos incumbirán también al contratista, si resulta comprobada la 
existencia real de aquellos vicios o defectos; caso contrario correrán a cargo de GISPASA. 
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Si la Dirección facultativa estima que las unidades de obra defectuosas y que no cumplen estrictamente 
las condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer a GISPASA la aceptación de 
las mismas, con la consiguiente rebaja en los precios. El contratista queda obligado a aceptar los precios 
rebajados fijados por GISPASA, a no ser que prefiera demoler y reconstruir las unidades defectuosas por 
su cuenta y con arreglo a las condiciones del contrato. 

La realización por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa de 
GISPASA, aún cuando éstas se realicen bajo las instrucciones de la Dirección Facultativa, no generará 
obligació alguna para GISPASA, quedando además el contratista obligado a rehacer las obras afectadas 
sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que GISPASA pueda exigirle. 

1.24 Carteles anunciadores, vallas, iluminiación y señalización. 

El contratista está obligado a instalar y conservar, a su costa, los carteles anunciadores de las obras en 
modelo que facilitará GISPASA, así como las necesarias vallas y otros elementos de cerramiento que se 
requieran, la iluminación nocturna necesaria y las señales precisas para indicar el acceso a la obra, la 
circulación en la zona que ocupen los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de 
aquéllos, tanto en dicha zona como en sus límites e inmediaciones.  

Para el abono de la primera certificación será necesaria la presenteción de la documentación acreditativa 
de la colocación de los mencionados carteles de obra. 

Los costes de las actuaciones de señalización contemplados en esta cláusula, se consideran incluidos en 
los gastos generales del proyecto de obra licitado y por consiguiente en la oferta económica presentada. 
También se consideran incluidos los costes de las obras necesarias para la correcta conlocaación de 
dicha señalización. 

1.25 Gastos diversos. 

Serán de cuenta del adjudicatario todos los gastos derivados de la formalización y ejecución del 
contrato, incluidos los siguientes: 

a) Los gastos por la redacción de los proyectos específicos de instalaciones adecuados al 
proyecto inicial y, cuando proceda, su dirección.  

b) La gestión de los trámites precisos para la aprobación, pruebas preceptivas y obtención de 
los permisos pertinentes de autorización, de puesta en marcha, alta o legalización de todas 
las instalaciones y suministros, así como el pago de los honorarios, precios, tarifas o 
tributos correspondientes. 

c) La tramitación ante los organismos, administraciones y empresas competentes de las 
autorizaciones y permisos que requiera la ejecución de las obras y la ocupación, 
mantenimiento o reposición de las vías de comunicación, servicios afectados o cualquier 
otra actuación que exija la ejecución, así como el pago de los precios, tarifas o tributos 
correspondientes, excepto la tramitación y abono de la licencia de obras correspondiente al 
proyecto a ejecutar que será de cuenta de GISPASA. 

d) Los gastos por los consumos correspondientes a los suministros que se originen con motivo 
de la ejecución de las obras 

e) Los derivados de la limpieza de viarios y reposición de mobiliario urbano, jardinería, aceras 
y calzadas u otros elementos del Complejo Hospitalario, que presenten roturas por razón 
de los trabajos realizados. 

1.26 Despeje final de las obras y condiciones de entrega. 

Las zonas afectadas por las obras y no ocupadas por ellas se restituirán por el contratista a su situación 
inicial antes de la recepción de las obras. 

En las obras de edificación, el contratista está obligado a entregar la obra de forma que pueda ser 
utilizada y puesta de inmediato en servicio, incluida la primera limpieza, tanto de suelos como de 
cristales y de los demás elementos que lo requieran.  
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1.27 Abandono de la obra. 

El contratista no podrá abandonar la ejecución de las obras sin autorización expresa de GISPASA. Se 
considerará abandono de la obra el cese en su ejecución sin que exista actividad en la misma y/o la no 
presencia de trabajadores de la empresa por más de cinco días consecutivos sin conocimiento de la 
Dirección facultativa y/o autorización expresa de GISPASA 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista. 

La ejecución de los trabajos objeto del presente contrato, se realizará con las garantías de continuidad, 
eficiencia, seguridad y disponibilidad convenidas en los documentos contractuales. 

1.28 Derechos del contratista. Abono del precio y régimen de pagos. 

1. El contratista tiene derecho al abono, con arreglo al precio de adjudicación, de los trabajos 
realizados con sujeción al contrato otorgado, a sus modificaciones aprobadas y a las instrucciones 
escritas dadas por GISPASA. 

2. GISPASA expedirá certificaciones que comprendan la obra ejecutada durante el periodo de que se 
trate, cuyos abonos tienen el concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones 
que se produzcan en la medición fianl y sin suponer, en forma alguna, apr0obción y recepción de 
las obras que comprenden. 

3. El contratista tendrá también derecho a percibir abonos a cuenta por el importe de las operaciones 
preparatorias realizadas, como instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria 
pesada adscritos a la obra, conforme al régimen y los límites previstos en los artículos 155 y 156 
del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 
30 de octubre, de Contratos del Sector Público, debiendo asegurar los referidos pagos mediante la 
prestación de garantía. 

4. El contratista podrá ceder a a un tercero, por cualquiera de los medios legalmente establecidos, su 
derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que dicha cesión surta efectos, y GISPASA 
expida el mandamiento de pago a favor del cesionario, es preciso que se le notifique 
fehacientemente a ésta última el acuerdo de cesión. 

5. GISPASA, procederá al abono del precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha de 
aprobación de las certificaciones de obra, tal y como establece el artículo 198.4 LCSP, y si se 
demorase, deberá abonar al contratista partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta días los 
intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales.  

El pago de las certificaciones de obra se realizará contra factura, expedida de acuerdo con la 
normativa vigente, debidamente conformada, en su caso, por el responsable de la unidad de 
seguimiento. El contratista tendrá la obligación de presentar la factura que haya expedido ante 
GISPASA a la que le corresponde la tramitación de la misma. 

6. Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo de devengo de intereses, el contratista deberá 
haber cumplido la obligación de presentar la factura ante GISPASA, en tiempo y forma, en el plazo 
de treinta días desde la aprobación de la certificación de obra correspondiente. 

En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la factura ante 
GISPASA, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta días desde la fecha de 
la correcta presentación de la factura, sin que GISPASA haya aprobado la conformidad, si procede, 
y efectuado el correspondiente abono. 

7. Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, el contratista podrá proceder, en su caso, a 
la suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a GISPASA, con un mes de 
antelación, tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de 
dicha suspensión, en los términos establecidos en la LCSP. 
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8. Si la demora de GISPASA fuese superior a seis meses, el contratista tendrá derecho, asimismo, a 
resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia de ello se le 
originen. 

9. Sin perjuicio de lo anterior, una vez finalizado el plazo de ejecución del contrato, deberá acordarse 
en su caso y cuando la naturaleza del contrato lo exija, y ser notificada al contratista, la liquidación 
correspondiente del contrato conforme a lo previsto en la cláusula 23.3, y abonársele, en su caso, 
el saldo resultante. No obstante, si GISPASA recibe la factura con posterioridad a la fecha en que 
tiene lugar dicha recepción, el plazo de treinta días se contará desde su correcta presentación por 
el adjudicatario en las oficinas de GISPASA. Si se produjera demora en el pago del saldo de 
liquidación, el adjudicatario tendrá derecho a percibir los intereses de demora y la indemnización 
por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que 
se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. 

1.29 Ritmo de ejecución. 

El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para ejecutar las obras 
en el plazo o plazos contractuales, salvo que a juicio de la dirección facultativa existiesen razones para 
estimarlo inconveniente. Sin embargo, no tendrá derecho a percibir en cada año, cualquiera que sea el 
importe de lo ejecutado o de las certificaciones expedidas, mayor cantidad que la consignada en la 
anualidad correspondiente.  

1.30 Obligaciones Generales. 

Sin perjuicio de las obligaciones recogidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas y de las restantes 
recogidas en el Pliego de Cláusulas Jurídicas, el contratista deberá cumplir las siguientes obligaciones. 

 El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las 
prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para 
GISPASA o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones 
incorrectas en la ejecución del contrato. 

 Serán por cuenta del contratista todos los gastos necesarios para la ejecución del contrato 
(gastos de entrega y transporte…), así como la obtencion de licencias y el abono de 
cualesquiera impuestos o tasas que puedan gravar la operaciones a desarrollar y que no se 
encuentren excluidas en el  Pliego de Cláusulas Jurídicas. 

 En cualquier caso, el contratista indemnizará a GISPASA de toda cantidad que viese obligada a 
pagar por incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente contrato, aunque ello 
le venga impuesto por resolución judicial o administrativa. 

 El contratista está obligado a entregar a GISPASA, o a la empresa a la que ésta encargue el 
tratamiento de datos, cuantos registros le sean requeridos para la comprobación del 
cumplimiento de la prestación contratada, para la realización de cualquier notificación a la 
Autoridad Administrativa correspondiente, o para cualesquier otro trámite que GISPASA 
necesite realizar, remitiendo comunicados de siniestros por cualquier via o procedimiento, o de 
haberlo, mediante soporte informático de gestión y tramitación de siniestros. 

 De conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
tansparencia, acceso a la información y buen gobierno, el contratista está obligado a 
suministrar a GISPASA, previo requerimiento, toda la información necesaria para el 
cumplimiento de las obligaciones previstas en la citada norma.  

1.31 Obligaciones relativas al personal. Obligaciones sociales y de transparencia. 

 El contratista cumplirá con todas las obligaciones del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
que será aprobado por GISPASA 

 El contratista contará con el personal necesario y suficiente, para desarrollar los trabajos objeto 
de esta contratación, debiendo contar éste con la cualificación profesional adecuada y la 
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formación continua que permita el reciclaje de los conocimientos profesionales para la ejecución 
de los trabajos que tenga encomendados. 

 El adjudicatario asume la obligación de cumplir las obligaciones salariales mínimas establecidas 
en el Convenio colectivo sectorial, así como a llevar a cabo el pago de los salarios en las 
condiciones en él establecidas. 

 A efectos de comprobar el cumplimiento de las obligaciones anteriores el adjudicatario 
presentará, con anterioridad o junto con la factura de los trabajos, los documentos o 
justificantes oficiales correspondientes a cotizaciones sociales, nóminas, seguros de accidentes, 
mutuas, etc., del personal adscrito a la ejecución de estos trabajos. 

 En relación con los trabajadores destinados a la ejecución de este contrato, la empresa 
contratista asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y continuo el poder de 
dirección inherente a todo empresario. En particular, asumirá la negociación y pago de los 
salarios, la concesión de permisos, licencias y vacaciones, las sustituciones, las obligaciones 
legales en materia de prevención de riesgos laborales, la imposición -cuando proceda- de 
sanciones disciplinarias, las obligaciones en materia de Seguridad Social, incluido el abono de 
cotizaciones y el pago de prestaciones, así como cuantos derechos y obligaciones se deriven de 
la relación contractual entre empleado y empleador, debiendo cumplir con las obligaciones 
establecidas en el Convenio Colectivo del Sector de la Construcción y Obras Públicas del 
Principado de Asturias 2013-2016, aplicable en este caso. 

 El adjudicatario estará obligado a sustituir temporal o de forma definitiva al personal que no 
cumpla adecuadamente o no pueda cumplir con las condiciones de organización y ejecución de 
los trabajos, a criterio del responsable del contrato. 

 El reemplazo de personal para cubrir las ausencias de trabajo ocasionadas por bajas por 
enfermedad, vacaciones, permisos, licencias, accidentes, etc., garantizando la ejecución 
efectiva de los trabajos contratados. Ello en el plazo máximo de veinticuatro horas.  

 Vendrá obligado igualmente a facilitar con carácter inmediato a GISPASA información sobre los 
procesos judiciales promovidos por personal adscrito a la ejecución de los trabajos, que pueda 
tener incidencia sobre las retribuciones del personal adscrito a los mismos, al objeto de que 
aquella pueda valorar la oportunidad de personarse en los citados procedimientos judiciales.   

1.32 Otras obligaciones relativas al personal. 

 Con el fin de dotar al personal al servicio del contratista de la cualificación profesional adecuada 
y la formación continua que permita el reciclaje de los conocimientos profesionales para la 
profesión y los trabajos que tengan encomendados, el contratista deberá:  

o Desarrollar, mantener y aplicar un programa de información y formación continua, que 
permita mantener al personal continuamente informado e instruido sobre sus propias 
tareas y con respecto a:  

 Los riesgos, reglas y procedimientos relevantes de Seguridad y Salud en el 
trabajo, Prevención de Riesgos Laborales y demás requisitos legales;  

 Normativa y medidas de prevención y seguridad contra incendios, con especial 
énfasis en el conocimiento y aplicación práctica del Plan de Emergencia y 
Autoprotección del hospital;  

 Mejorar el uso eficiente de la energía y los recursos dentro de las instalaciones 
del hospital;  

 Atención a los usuarios, visitantes, compañeros, mostrando cortesía y 
consideración en todo momento.  

 Cumplimentar y mantener permanentemente actualizados los registros de 
capacitación de su personal donde volcará toda la información acerca de la 
formación recibida.  

o El contratista asegurará que todo el personal esté vestido de forma correcta y 
presentable con uniformes apropiados y lleve ropa de trabajo (incluyendo ropa de 
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protección y calzado cuando se requiera), mantenga un elevado nivel de higiene 
personal acorde con sus tareas asignadas, y lleve visible de manera permanente los 
medios de identificación establecidos en el Hospital para todo el personal.  

 El personal de las empresas contratistas que por razón del desempeño de prestaciones objeto 
del presente contrato, permanezca en las instalaciones hospitalarias, deberá seguir las 
siguientes normas: 

o No podrá tener acceso a aquellos servicios que correspondan exclusivamente a los 
empleados públicos, tales como cursos de formación, servicio médico, aparcamientos, 
reconocimientos médicos, etc. 

o Tendrá acceso a las cafeterías, comedores, en las condiciones que correspondan al 
público en general. 

o En ningún caso podrá percibir indemnizaciones por razón de servicio con cargo a los 
presupuestos de GISPASA. 

o No tendrán acceso al correo electrónico corporativo. Si fuera estrictamente necesario 
dotarles de cuenta de correo electrónico, en la dirección de correo deberá dejarse 
constancia de que se trata de personal externo. Tampoco podrán tener acceso, salvo 
en situaciones muy excepcionales, a la Intranet corporativa, y en ese caso limitado a 
los aspectos relacionados con la ejecución del servicio. 

o Las tarjetas de control de acceso del personal de la contratista serán especiales y 
distintas de las de los empleados públicos, y no incorporarán el control horario del 
trabajador. 

o En ningún caso se proveerá a los trabajadores de la empresa de tarjetas de visita 
corporativas. 

1.33 Condiciones especiales de ejecución. 

Son condiciones especiales de ejecución que darán lugar a la imposición de las penalidades que se 
determinan en la cláusula correspondiente, teniendo en cuanta que las obras desarrollará en un entorno 
hospitalario, las siguientes: 

 Garantizar que durante la ejecución de las obras se cumplirá la legislación en materia de 
prevención de riesgos laborales a fin de reducir la siniestralidad laboral, garantizando la 
seguridad y la protección de la salud en el lugar de trabajo durante el plazo de ejecución de los 
trabajos. 
 

 Mantener los valores medioambientales que puedan verse afectados por la ejecución del 
contrato de forma que se reduzca al máximo la afección al entorno hospitalarios, en lo relativo 
a: 
o Limpieza y retirada final de envases, embalajes, basuras y todo tipo de residuos generados 

en la zona de trabajo  

o Uso de contenedores y bidones en buen estado, debidamente sellados y señalizados. 

o Segregación de los residuos generados, con especial atención de los considerados 
peligrosos. 

 La suscripción de un Seguro de Todo Riesgo de Construcción, para hacer frente a los posibles 
daños que se puedan producir como consecuencia de la ejecución de estos trabajos, teniendo 
en cuenta que el edificio tiene una protección integral singular y existe un mural y unas 
vidrieras de alto valor histórico- artístico. 

1.34 Cumplimiento de la legislación de Prevención de Riesgos Laborales y Control de 
Calidad y Medio Ambiente 

1.34.1 Prevención de Riesgos Laborales. 

El contratista está obligado al cumplimiento de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de 
Riesgos Laborales, y del Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, así como de las normas que se promulgen durante la ejecución del contrato. 
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La empresa contratista deberá satisfacer todo lo previsto, en su Sector, por la Reglamentación vigente 
de Prevención de Riesgos Laborales estando en posesión de cuantas acreditaciones legales sean 
necesarias. En especial, lo relativo a los principios de la acción preventiva (art.15 de la Ley 31/1995), 
información de los trabajadores (art.18  de la Ley 31/1955), formación de los trabajadores (art.19 de la 
Ley 31/1995), equipos de trabajo y medios de protección (art.17 de la Ley 31/1955),recabando cuando 
sea preciso de los fabricantes, importadores y suministradores para los equipos y medios de protección 
que precisen adquirir. 

El contratista podrá realizar los trabajos de control de Seguridad y Salud de las obras de instalación con 
sus propios medios y/o subcontratando total o parcialmente a otra u otras empresas estos servicios o su 
auditoría independiente. 

Una vez adjudicado el contrato, como requisito imprescindible antes del comienzo de los trabajos, se 
deberá presentar ante GISPASA la siguiente documentación: 

1. Evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva para los trabajos a realizar. 

1.1 Riesgos que pudieran afectar a sus trabajadores en nuestras dependencias, en el desempeño de sus 
funciones y la planificación de las medidas preventivas y de protección a aplicar, detallando: 

- Relación de los equipos de trabajo a utilizar detallando su certificación. 

- Protocolos, procedimientos o métodos a aplicar. 

- Las situaciones que según establece el RD 604/2006 sea necesaria la presencia de recursos 
preventivos. 

1.2 Riesgos específicos de las actividades a desarrollar por su empresa en el centro de trabajo de 
GISPASA que pueden  afectar a terceros, que deberá incluir: 

- Identificación de dichos riesgos y medidas preventivas y de protección a adoptar. 

- Actividades o situaciones incompatibles. 

2. Respecto a los trabajadores  que vayan a prestar sus servicios en nuestro centro de trabajo. 

2.1. Acreditación por escrito de la información transmitida a los trabajadores, incluida la información 
facilitada por el Servicio de Prevención de GISPASA sobre los riesgos presentes en el centro de trabajo, 
medidas preventivas y medidas de emergencia. 

2.2. Acreditación por escrito de la formación recibida por los trabajadores. 

En caso de subcontratación, se hace extensivo las mismas obligaciones a la empresa subadjudicatario, 
siendo el adjudicatario el responsable de su recopilación y entrega a GISPASA. 

Dichos requisitos serán acreditados ante GISPASA, cuando sea requerido para ello, en cualquier 
momento durante la vigencia del contrato o, en todo caso, antes de la devolución de la garantía 
definitiva a la finalización y recepción del mismo. 

1.34.2 Control de Calidad y Medio Ambiente. 

GISPASA es una empresa comprometida con la protección del medio ambiente y cumple con los 
requisitos de de las normas UNE-EN ISO 9001-2008 Y  UNE-EN ISO 14001:2004  en calidad y medio 
ambiente respectivamente , disponiendo de los correspondientes certificados emitidos por AENOR. En 
consecuencia, GISPASA solicita y exige al contratista su colaboración en el cumplimiento de los 
procedimientos internos establecidos y en la correcta actuación ambiental, es decir, cumpliendo con la 
legislación ambiental aplicable a las actividades que desempeña, así como a otros requisitos que 
GISPASA suscriba. 

El contratista deberá colaborar activamente con GISPASA en lo relativo a la vigilancia de los impactos 
ambientales asociados a su actividad y servicios, y en la obtención de datos relativos al seguimiento de 
aspectos ambientales derivados de la ejecución de este contrato (consumo de recursos, generación de 
residuos, vertidos, etc.). 

Todo ello deberá llevarse a cabo mediante una competencia, concienciación y formación ambiental del 
personal adecuada, por lo que GISPASA pondrá a disposición del adjudicatario nuestro Sistema 
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Integrado de Gestión (Calidad y Medio Ambiente) que incluyen entre otros temas la correcta gestión de 
residuos en las instalaciones del nuevo Hospital Universitario Central de Asturias, el consumo 
responsable y el funcionamiento del Sistema Integrado de Gestión. 

El contratista responderá de cualquier incidente medioambiental que causara. Para evitarlos adoptará 
con carácter general las medidas preventivas oportunas en especial las relativas a evitar vertidos 
indeseados, emisiones contaminantes, y abandono de cualquier tipo de residuo con extrema atención a 
la gestión de peligrosos. 

También el contratista adoptará las medidas oportunas para el estricto cumplimiento de la legislación 
ambiental vigente que sea de aplicación al trabajo realizado. 

A continuación se relaciona una lista no exhaustiva de algunas prácticas  a las que el contratista se 
compromete a asumir para conseguir una buena gestión ambiental. 

 Limpieza y retirada final de envases, embalajes, basuras y todo tipo de residuos generados en 
la zona de trabajo (lo tramitará a través de gestor autorizado) 

 Uso de contenedores y bidones en buen estado, debidamente sellados y señalizados. 

 Segregación de los residuos generados, con especial atención de los considerados peligrosos. 

 Previsión de derrames, y prohibición de proceder a cualquier vertido incontrolado. 

 Informará inmediatamente al departamento de Calidad, Prevención y Medio Ambiente de 
cualquier incidente medioambiental que se produzca en el desarrollo de sus trabajos. 

GISPASA se reserva el derecho de proceder a la paralización de los trabajos en caso de riesgo para los 
trabajadores. 

1.35 Seguros. 

1.35.1 Seguro de Responsabilidad Civil. 

El contratista vendrá obligado a indemnizar cualquier tipo de daños, personales, materiales, 
perjuicios consecuenciales, derivados de la ejecución del servicio adjudicado, tanto a GISPASA y 
sus dependientes como a terceros. 

A efectos de garantizar la indemnización, el contratista deberá suscribir una póliza de 
seguro de responsabilidad civil que contemplará las siguientes coberturas y 
condiciones mínimas: 

 LIMITE MINIMO DE INDEMNIZACION: 600.000 €. 

 RESPONSABILIDADES Y COBERTURAS GARANTIZADAS: 

1. Responsabilidad Civil de Explotación. 
2. Responsabilidad Civil Subsidiaria de Contratistas y Subcontratistas (incluyendo 

montaje y desmontaje) 
3. Responsabilidad Civil Patronal (Sublímite por víctima no inferior a 300.000€). 
4. Responsabilidad Civil Locativa por daños a las instalaciones de GISPASA. 
5. Responsabilidad civil post-trabajos. 
6. Responsabilidad Civil Cruzada. (incluyendo montaje y desmontaje.) (sólo en el 

caso de que se autorice al adjudicatario la intervención de contratistas y 
subcontratistas, así como la intervención de varias empresas en la ejecución del 
contrato)   

7. Defensa jurídica y constitución de fianzas civiles y criminales. 

 FRANQUICIA: 

La Aseguradora certificará que en caso de siniestro indemnizable por la póliza, abonará el 100% 
de la indemnización al perjudicado independientemente de reservarse el derecho de 
reclamación al asegurado de la franquicia correspondiente.  
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 ASEGURADO ADICIONAL:  

a. GISPASA y sus dependientes SIN PERDER LA CONDICION DE TERCERO EN LA PÓLIZA y 
los contratistas y subcontratistas en su caso. 

La vigencia del seguro deberá mantenerse durante todo el periodo de contratación del servicio 
adjudicado. 

El objeto del seguro es garantizar el aseguramiento de las reclamaciones y sus consecuencias 
económicas derivadas de cualquier responsabilidad civil que se formulen en relación con la 
realización de los trabajos adjudicado contra el contratista asegurado, los subcontratistas en su 
caso y GISPASA y sus dependientes.  

A estos efectos, la póliza deberá incluir expresamente en el apartado actividad 
asegurada/descripción del riesgo el servicio a prestar a GISPASA objeto de esta contratación. 

1.35.2 Seguro Todo Riesgo de Construcción. 

La empresa adjudicataria del contrato se compromete a suscribir y mantener en vigor durante 
la ejecución de las obras y hasta la recepción de las mismas incluyendo el periodo de garantía, 
un seguro de todo riesgo de construcción por el importe del precio de adjudicación del 
contrato excluyendo el I.V.A.  

Este seguro cubrirá los daños a la obra civil y a las instalaciones, así como los bienes propiedad 
de GISPASA que pudieran verse afectados por la ejecución de los trabajos. GISPASA será 
asegurado adicional en la póliza. 

La Póliza de Todo Riesgo de Construcción cubrirá los daños que puedan sufrir las obras 
realizadas y las que se encuentren en curso de realización, incluyéndose las coberturas 
siguientes: 

 Daños a bienes preexistentes. Incluye mural de D. Paulino Vicente y Vidrieras. 
 Riesgos extraordinarios de la naturaleza 
 Huelga, motín y conmoción civil 
 Terrorismo 
 Consecuencia de errores de diseño, defecto de mano de obra o de materiales 
 Gastos de desescombro, demolición, desembarre, retirada de lodos y traslado de restos 
 Honorarios profesionales. 
 Gastos extraordinarios (horas extraordinarias, trabajos nocturnos y transporte urgente) 
 Extinción de incendios 
 Mantenimiento amplio (coincidente con el periodo de garantía, como mínimo 12 meses) 
 Transporte de bienes y equipos dentro del recinto de la obra 

Quedará asegurada toda pérdida o daño que resulte de una causa cuyo origen se encuentre en 
el periodo de realización de las obras, así como la que se ocasione en esta etapa o posteriores 
como consecuencia de la ejecución de trabajos llevados a cabo con el fin de dar correcto 
cumplimiento a las obligaciones estipuladas en el contrato. 

Momento de entrega de la póliza: Previa a la firma del contrato, el adjudicatario aportará 
certificado de la Aseguradora en el que se determinará lo establecido en el párrafo anterior y en 
que también se justificará el pago de la correspondiente prima y debiendo constar su 
compromiso de comunicar a GISPASA la anulación de la póliza o cualquier modificación 
sustancial en sus condiciones. 

Todo esto sin perjuicio de que GISPASA pueda solicitar copia de la póliza emitida cuando así lo considere 
necesario. 

MODIFICACIONES DEL CONTRATO. 

Las modificaciones del contrato no podrán alterar las condiciones esenciales de la licitación y 
adjudicación y deberán limitarse a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder 
a la causa objetiva que las hagan necesarias. 
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El contratista no podrá introducir o ejecutar modificaciones en la ejecución del contrato sin la debida 
aprobación de la modificación y del presupuesto resultante como consecuencia de ella.  

La aprobación de modificaciones seguirá el procedimiento previsto en el artículo 242 LCSP. Las 
modificaciones que no estén debidamente autorizadas por el Órgano de Contratación originarán 
responsabilidad en el contratista. 

Cuando como consecuencia de una modificación del contrato, experimente variación el precio del mismo, 
deberá reajustarae la garantía definitiva, para que guarde la debida proporción con el nuevo precio 
modificado, en el plazo de quince (15) dias naturales contados desde la fecha en que se notifique al 
empresario el acuerdo de modificación. 

Asimismo, cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a la 
actualización del Programa de Trabajo. 

Las modificaciones serán obligatorias para el contratista, en las condiciones establecidas en el articulo 
206 LCSP y deberán ser acordadas por el Órgano de Contratación, previa tramitación del procedimiento 
previsto en el artículo 191 LCSP y artículo 102 RGLCAP. Igualmente deberán formalizarse con arreglo a 
lo señalado en el articulo 153 de la LCSP, y publicarse de acuerdo con lo establecido en los articulos 207 
y 63 LCSP. 

1.36 Modificaciones contractuales previstas. 

No se contemplan modificaciones previstas. 

1.37 Modificaciones contractuales no previstas. 

Excepcionalmente, cuando sea necesario por razones de interés público podrán introducirse 
modificaciones no previstas según lo establecido en la cláusula 17.1 o que habiendo sido previstas no se 
ajusten a lo dispuesto en el artículo 204 de la LCSP, cuando se justifique la concurrencia de alguno de 
los supuestos establecidos en el artículo 205 de la LCSP. Sólo se podrán introducir las variaciones 
estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que la haga necesaria. 

En el procedimiento que se instruya para la adopción del acuerdo de modificación del contrato, deberá 

darse audiencia al contratista. 

CAUSAS DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. 

El contrato se extinguirá por su cumplimiento o por su resolución. Serán causas de resolución del 
contrato, además de las previstas en el derecho privado, las siguientes: 

1. La muerte o incapacidad sobrevenida del adjudicatario individual o la extinción de la 
personalidad jurídica de la sociedad contratista, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 98 de la 
LCSP, relativo a la sucesión del adjudicatario. 

2. La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro procedimiento. 

3. El mutuo acuerdo entre GISPASA y el adjudicatario. 

4. La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista. 

5. La demora en el pago por parte de GISPASA por plazo superior a 6 meses 

6. El incumplimiento de la obligación principal del contrato. 
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7. La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados, cuando no sea 
posible modificar el contrato conforme a las normas previstas en el presente Pliego, o cuando 
dándose aquellas, las modificaciones impliquen, aislada o conjuntamente, alteraciones del precio 
del mismo, en cuantía superior en más o en menos, al 20% del precio inicial del contrato con 
exclusión del IVA. 

8. El impago, durante la ejecución del contrato, de los salarios por parte del contratista a los 
trabajadores que estuvieran participando en la misma y/o el incumplimiento de las condiciones 
recogidas en el Convenio Colectivo de la Construcción y Obras Públicas del Principado de 
Asturias. 

9. La demora injustificada en la comprobación del replanteo. 

10. La suspensión de la iniciación de las obras por plazo superior a cuatro meses. 

11. La suspensión de las obras por plazo superior a ocho meses por parte de GISPASA. 

12. El desistimiento. 

13. El incumplimiento de la adscripcion de medios comprometida. 

14. El incumplimiento de las medidas de seguridad y salud ofertadas con el adjudicatario. 

15. No acudir al acto de Comprobación del Replanteo, salvo que medie causa justificada de fuerza 
mayor apreciada por GISPASA. 

16. La no presentación en plazo de la documentación recogida en la cláusula 21.2 del presente 
Pliego. 

17. Serán asimismo causas de resolución del contrato, el incumplimiento de las restantes 
obligaciones contractuales esenciales, calificadas como tales en el presente Pliego o en el 
contrato. 

1.38 Aplicación de las causas de resolución. 

La resolución del contrato se acordará por el Órgano de Contratación, de oficio o a instancia del 
contratista. No obstante, en caso de resolución del contrato por la causa señalada en el número 8 
anterior, solo se acordará, con carácter general, a instancia de los representantes de los trabajadores de 
la empresa contratista. 

La declaración de insolvencia en cualquier procedimiento y las modificaciones del contrato en los casos 
en que no se den las circunstancias establecidas en los artículos 204 y 205 LCSP, darán siempre lugar a 
la resolución del contrato. 

Serán potestativas para GISPASA y para el contratista las restantes modificaciones no previstas en el 
contrato cuando impliquen, aislada o conjuntamente, una alteración en cuantía que exceda del 20 por 
ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido. 

En los restantes casos, la resolución podrá instarse por aquella parte a la que no le sea imputable la 
circunstancia que diera lugar a la misma. 

Cuando la causa de resolución sea la muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual 
GISPASA podrá acordar la continuación del contrato con sus herederos o sucesores. 

La resolución por mutuo acuerdo solo podrá tener lugar cuando no concurra otra causa de resolución 
que sea imputable al contratista, y siempre que razones de interés público hagan innecesaria o 
inconveniente la permanencia del contrato. 
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En caso de declaración en concurso GISPASA potestativamente continuará el contrato si razones de 
interés público así lo aconsejan, siempre y cuando el contratista prestare las garantías adicionales 
suficientes para su ejecución, considerandose suficientes las previstas en el artículo 212 LCSP.  

1.39 Efectos de la resolución. 

Los efectos de la resolución del contrato serán los siguientes: 

 Cuando la resolución del contrato obedezca al mutuo acuerdo, los derechos de las partes se 
acomodarán a lo válidamente estipulado entre GISPASA y el adjudicatario. 

 El incumplimiento por parte de GISPASA de las obligaciones del contrato determinará para 
aquélla, con carácter general, el pago de los daños y perjuicios que por tal causa se irroguen al 
contratista.  

 Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista le será incautada la 
garantía y deberá, además, indemnizar a GISPASA los daños y perjuicios ocasionados en lo que 
excedan del importe de la garantía incautada. 

 Cuando la resolución se acuerde por las causas recogidas en el número 7 anterior, el contratista 
tendrá derecho a una indemnización del 3 por ciento del importe de la prestación dejada de 
realizar, salvo que la causa sea imputable al contratista o este rechace la modificación 
contractual propuesta por GISPASA al amparo del artículo 205 LCSP. 

 Si se demorase injustificadamente la comprobación del replanteo, dando lugar a la resolución 
del contrato, el contratista solo tendrá derecho por todos los conceptos a una indemnizacón 
equivalente al 2 por cien del precio de la adjudicación, I.V.A. excluido. 

 En el supuesto de desistimiento antes de la iniciación de las obras, o de suspensión de la 
iniciación de las mismas por parte de GISPASA por plazo superior a cuatro meses, el contratista 
tendrá derecho a percibir por todos los conceptos una indemnización del 3 por cien del precio 
de adjudicación, I.V.A. excluido. 

 En caso de desistimiento una vez iniciada la ejecución de las obras, o de suspensión de las 
obras iniciadas por plazo superior a ocho meses, el contratista tendrá derecho por todos los 
conceptos al 6 por cien del precio de adjudicación del contrato de las obras dejadas de realizar 
en concepto de beneficio industrial, I.V.A. excluido, entendiéndose por obras dejadas de realizar 
las que resulten de la diferencia entre las reflejadas en el contrato primitivo y sus 
modificaciones aprobadas y las que hasta la fecha de notificación del desistimiento o de la 
suspensión se hubieran ejecutado. 

En todo caso el acuerdo de resolución contendrá pronunciamiento expreso acerca de la procedencia o no 
de la pérdida, devolución o cancelación de la garantía que, en su caso, hubiese sido constituida. 

Al tiempo de incoarse el expediente administrativo de resolución del contrato por las causas establecidas 
en los números 2, 4, 6 y 7 anteriores, podrá iniciarse el procedimiento para la adjudicación del nuevo 
contrato, si bien la adjudicación de este quedará condicionada a la terminación del expediente de 
resolución. Se aplicará la tramitación de urgencia a ambos procedimientos. 

Hasta que se formalice el nuevo contrato, el contratista quedará obligado, en la forma y con el alcance 
que determine el órgano de contratación, a adoptar las medidas necesarias por razones de seguridad, o 
indispensables para evitar un grave trastorno al servicio público o la ruina de lo construido o fabricado. A 
falta de acuerdo, la retribución del contratista se fijará a instancia de este por el órgano de contratación, 
una vez concluidos los trabajos y tomando como referencia los precios que sirvieron de base para la 
celebración del contrato. El contratista podrá impugnar esta decisión ante el órgano de contratación que 
deberá resolver lo que proceda en el plazo de quince días hábiles. 

Cuando el contratista no pueda garantizar las medidas indispensables establecidas en el párrafo anterior, 
GISPASA podrá intervenir garantizando la realización de dichas medidas bien con sus propios medios, 
bien a través de un contrato con un tercero. 
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PLAZO DE GARANTÍA Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. 

El plazo de garantía tendrá una duración de un año y se contará desde la recepción de la obra sin 
reservas o desde la subsanación de éstas.  

Si hubiesen tenido lugar recepciones parciales de obra, el plazo de garantía de las partes recibidas 
comenzará a contarse desde las fechas de las recepciones respectivas. 

Durante el plazo de garantía el contratista será responsable por los defectos o vicios que puedan 
manifestarse en la obra, y asimismo, estará obligado a la conservación y policía de la obra, siendo 
responsable de los daños intríseco que en ella se produzcan, siguiendo, en su caso, las instrucciones que 
reciba del Director facultativo. 

Si se descuidase dicha obligación y peligrase la obra, GISPASA podrá ejecutar los trabajos necesarios 
para evitar el daño, a costa del contratista. 

Dentro del plazo de quince días naturales anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el director de 
la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el estado de las obras. Si éste 
fuera favorable, el contratista quedará relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en los 
siguientes apartados, y se procederá a la devolución o cancelación de la garantía. En el caso de que el 
informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecución de la 
obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantía la dirección facultativa procederá a dictar 
las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparación de lo construido, concediéndole un 
plazo para ello durante el cual continuará encargado de la conservación de las obras, sin derecho a 
percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía. 

1.40 Responsabilidades del contratista. 

La responsabilidad civil por vicios o defectos de la obra será exigible en forma personal e individualizada, 
tanto por actos u omisiones propios, como por actos u omisiones de personas por las que, con arreglo a 
la Ley 38/1999, de 5 noviembre, de Ordenación de la Edificación, se deba responder. 

No obstante, cuando no pudiera individualizarse la causa de los daños materiales o quedase 
debidamente probada la concurrencia de culpas sin que pudiera precisarse el grado de intervención de 
cada agente en el daño producido, el contratista responderá con ellos de forma solidaria.  

El contratista responderá directamente de los daños materiales causados en la obra por vicios o defectos 
derivados de la impericia, falta de capacidad profesional o técnica, negligencia o incumplimiento de las 
obligaciones atribuidas al jefe de obra y demás personas físicas o jurídicas que de él dependan. 

Cuando el contratista subcontrate con otras personas físicas o jurídicas la ejecución de determinadas 
partes o instalaciones de la obra, será directamente responsable de los daños materiales por vicios o 
defectos de su ejecución, sin perjuicio de la repetición a que hubiere lugar. 

Asimismo, el contratista responderá directamente de los daños materiales causados en la obra por las 
deficiencias de los productos de construcción adquiridos o aceptados por él, sin perjuicio de la repetición 
a que hubiere lugar. 

Las responsabilidades por daños no serán exigibles al contratista, si se prueba que aquéllos fueron 
ocasionados por caso fortuito, fuerza mayor, acto de tercero (diferente de los sujetos expresados en los 
tres apartados anteriores) o por el propio perjudicado por el daño. 

Este régimen de responsabilidad es independiente y compatible con las obligaciones específicas del 
contratista durante el plazo de garantía y con la responsabilidad de carácter contractual o 
extracontractual que pueda exigirse conforme al derecho privado. 
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CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN. 

1.41 Cesión. 

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos por el adjudicatario a un tercero 
siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razón determinante de la 
adjudicación del contrato, y de la cesión no resulte una restricción efectiva de la competencia en el 
mercado. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 214.2 b) LCSP, no podrá autorizarse la cesión a un 
tercero cuando esta suponga una alteración sustancial de las características del contratista si estas 
constituyen un elemento esencial del contrato.  

Cuando la adjudicación se realice a favor de una UTE creada específicamente para la ejecución del 
contrato, se permite la cesión de las participaciones de esa sociedad; el supuesto en que, por implicar un 
cambio de control sobre el contratista, esa cesión de participaciones deba ser equiparada a una cesión 
contractual se requerirá la previa autorización de acuerdo con lo previsto en el artículo 214 de la LCSP.  

Para que los contratistas puedan ceder sus derechos y obligaciones a terceros, se exigirán los siguientes 
requisitos:  

 Que el Órgano de Contratación autorice, de forma previa y expresa, la cesión. Dicha 
autorización se otorgará siempre que se den los requisitos previstos en los apartados 
siguientes. El plazo para la notificación de la resolución sobre la solicitud de autorización será 
de dos meses, trascurrido el cual deberá entenderse otorgada por silencio administrativo.  

 Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato; no será de 
aplicación este requisito si la cesión se produce encontrándose el contratista en concurso 
aunque se haya abierto la fase de liquidación, o se haya puesto en conocimiento del juzgado 
competente para la declaración del concurso que ha iniciado negociaciones para alcanzar un 
acuerdo de refinanciación, o para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio, 
en los términos previstos en la legislación concursal.  

 Que el cesionario tenga capacidad para contratar con GISPASA y la solvencia que resulte 
exigible en función de la fase de ejecución del contrato, debiendo estar debidamente clasificado 
si tal requisito ha sido exigido al cedente, y no estar incurso en una causa de prohibición de 
contratar.  

 Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura pública.  

El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderían al cedente. 

1.42 Subcontratación. 

El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación. Las prestaciones 
parciales que el adjudicatario subcontrate con terceros no podrán exceder del 88 por 100 del importe de 
la adjudicación, siendo las partidas no sujetas a subcontratación los trabajos de albañileria y acabados y 
pintura con el fin de asegurar una gran calidad en los trabajos constructivos dada la especificidad de las 
obras. 

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 

El contrato se entenderá cumplido por el adjudicatario cuando éste haya realizado de acuerdo con los 
términos del Pliego de Cláusulas Jurídicas y del Pliego de Prescripciones Técnicas, el Proyecto y del resto 
de documentos contractuales, y a satisfacción de GISPASA la totalidad del contrato. 
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CERTIFICACIÓN FINAL Y LIQUIDACIÓN. 

1.43 Medición general de la obra. 

Recibidas las obras sin reservas o una vez subsanadas estas, se procederá seguidamente a su medición 
general con asistencia del contratista, formulándose por el director de la obra, en el plazo de un mes 
desde la recepción sin reservas o desde la subsanación de éstas, la medición de las realmente 
ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal efecto, en el acta de recepción el director de la obra fijará 
la fecha para el inicio de dicha medición, quedando notificado el contratista para dicho acto.  

El contratista tiene la obligación de asistir a la toma de datos y realización de la medición general que 
efectuará el director de la obra. 

Para realizar la medición general se utilizarán como datos complementarios la comprobación del 
replanteo, los replanteos parciales y las mediciones efectuadas desde el inicio de la ejecución de la obra, 
el libro de incidencias, si lo hubiera, el de órdenes y cuantos otros estimen necesarios el director de la 
obra y el contratista. 

De dicho acto se levantará acta en triplicado ejemplar que firmarán el director de la obra y el contratista, 
retirando un ejemplar cada uno de los firmantes y remitiéndose el tercero por el director de la obra a 
GISPASA. Si el contratista no ha asistido a la medición el ejemplar del acta le será remitido por el 
director de la obra. 

El resultado de la medición se notificará al adjudicatario para que en el plazo de cinco días hábiles preste 
su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. 

Las reclamaciones que estime oportuno hacer el contratista contra el resultado de la medición general 
las dirigirá por escrito en el plazo de cinco días hábiles a GISPASA por conducto del director de la obra, 
el cual las elevará a aquél con su informe en el plazo de diez días hábiles. 

1.44 Relación valorada y certificación final. 

Dentro del plazo de tres meses, contados a partir de la recepción, GISPASA deberá aprobar y abonar la 
certificación final de las obras ejecutadas a cuenta de la liquidación del contrato. 

1.45 Liquidación del contrato. 

Transcurrido el plazo de garantía, si el informe del director de la obra sobre el estado de las mismas 
fuera favorable o, en caso contrario, una vez reparado lo construido, se formulará por el director en el 
plazo de un mes la propuesta de liquidación de las realmente ejecutadas, tomando como base para su 
valoración las condiciones económicas establecidas en el contrato. 

La propuesta de liquidación se notificará al adjudicatario para que en el plazo de diez días preste su 
conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. 

Dentro del plazo de dos meses, contados a partir de la contestación del adjudicatario o del transcurso 
del plazo establecido para tal fin, GISPASA deberá aprobar la liquidación y abonar, en su caso, el saldo 
resultante de la misma. 

DAÑOS Y PERJUICIOS E IMPOSICION DE PENALIDADES. 

1.46 Régimen de Daños y perjuicios. 

El régimen de indemnización de daños y perjuicios será el establecido en el artículo 196 LCSP, conforme 
al cual el contratista, será responsable de todos los daños y perjuicios directos e indirectos que se 
causen a terceros, como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. Si los 
daños y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una orden dada por 
GISPASA, ésta será responsable dentro de los límites señalados en las leyes.  
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En caso de incumplimiento por parte del contratista de la obligación de indemnizar los daños y perjuicios 
ocasionados a terceros como consecuencia de la incorrecta ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, GISPASA procederá a la imposición de las penalidades conforme a lo dispuesto en la presente 
cláusula. 

1.47 Imposición de penalidades. 

1.47.1 Penalidades por incumplimientos de las condiciones especiales de 
ejecución. 

Cuando el adjudicatario incumpla las condiciones especiales de ejecución que a continuación se 
relacionan, el órgano de contratación le impondrá las siguientes penalidades: 

 Garantizar que durante la ejecución de las obras se cumplirá la legislación en materia de 
prevención de riesgos laborales o fin de reducir la siniestralidad laboral, garantizando la 
seguridad y la protección de la salud en el lugar de trabajo durante el plazo de ejecución de los 
trabajos. 

o En relación a los riesgos que pudieran afectar a sus trabajadores en nuestras 
dependencias, en el desempeño de sus funciones y la planificación de las medidas 
preventivas y de protección a aplicar, detallando: 

 Relación de los equipos de trabajo a utilizar detallando su certificación. 200 
euros por cada equipo sin certificar. 

 Las situaciones que según establece el RD 604/2006 sea necesaria la 
presencia de recursos preventivos. 200 euros por cada ausencia de recurso 
preventivo. 

o Riesgos específicos de las actividades a desarrollar por la empresa que pueden  afectar 
a terceros, que deberá incluir: 

 Identificación de dichos riesgos y medidas preventivas y de protección a 
adoptar. 200 euros por cada medida incumplida 

 Actividades o situaciones incompatibles. 200 euros por cada situación 
incompatible detectada. 

 Mantener los valores medioambientales que puedan verse afectados por la ejecución del 
contrato de forma que se reduzca al máximo la afección de la obra a la función asistencial del 
HUCA y del personal, pacientes y familiares, en lo relativo a: 

o Limpieza y retirada final de envases, embalajes, basuras y todo tipo de residuos 
generados en la zona de trabajo. 60 euros por día de incumplimiento. 

o Uso de contenedores y bidones en buen estado, debidamente sellados y señalizados. 
60 euros por día de incumplimiento. 

o Segregación de los residuos generados, con especial atención de los considerados 
peligrosos. 60 euros por día de incumplimiento. 

 La suscripción de un Seguro de Todo Riesgo de Construcción, para hacer frente a los posibles 
daños que se puedan producir como consecuencia de la ejecución de estos trabajos, teniendo 
en cuenta que el edificio tiene una protección integral singular y existe un mural y unas 
vidrieras de alto valor histórico- artístico:200 euros por cada día de retraso. 

1.47.2 Penalidades sobre incumplimientos del contratista. 

La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa por parte de GISPASA. 

Podrán ser motivo de penalización los siguientes incumplimientos y defectos en la ejecución de los 
trabajos objeto de este contrato: 

 Incumplimiento del plazo total del contrato o, en su caso, de los plazos parciales 

 Cumplimiento defectuoso o parcial 

 Incumplimiento de obligaciones en materia de subcontratacion. 
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 Incumplimiento de la obligación de entrega de la documentación requerida para la 
recepción de la obra. 

 Cualquier otro incumplimiento de las obligaciones previstas en la cláusula 16 del Pliego de 
Cláusulas Jurídicas  

Las penalizaciones consistirán en la deducción de un porcentaje en el importe de las facturas 
correspondientes a los meses en que se tenga conocimiento del hecho que motiva la penalización y se 
harán efectivas de oficio por GISPASA: 

 1ª penalización: deducción del 2% del importe de la factura mensual. 

 2ª penalización: deducción del 5%. 

 3ª penalización: deducción del 10%. 

 4ª penalización: deducción del 25%. 

 5ª penalización: deducción del 50%. 

No obstante lo anterior, la acumulación de tres penalizaciones en un mes será suficiente para que 
GISPASA pueda recusar los trabajos realizados en dicho periodo de tiempo quedando exenta del pago 
del precio correspondiente. 

1.47.3 Alcance de las penalidades y procedimiento para su imposición 

Las penalidades se impondrán por acuerdo del Órgano de Contratación, o por delegación de éste por el 
Responsable del Contrato, que será inmediatamente ejecutivo. 

Las penalidades serán compatibles con la exigencia, en lo que exceda de aquéllas, de la compensación 
de los daños y perjuicios sufridos por GISPASA conforme a lo previsto en la presente cláusula. 

Para la imposición de penalidades, así como para la determinación de los daños y perjuicios, GISPASA 
podrá solicitar informe sobre las causas y alcance del retraso al responsable designado por el contratista 
y concederle audiencia durante, al menos, quince días hábiles, a fin de que presente las alegaciones y 
documentos que estime oportunos. Impuesta una penalidad mediante acuerdo de GISPASA, ésta se 
devengará de forma automática en función de la cuantía establecida. El acuerdo de GISPASA imponiendo 
la penalidad retrotraerá sus efectos al día en que, se devengase la misma. 

Los importes de las penalidades por demora, así como, en su caso, de las indemnizaciones de daños y 
perjuicios, se harán efectivos mediante deducción de los mismos en la facturación correspondiente, que 
será en el caso del suministro la factura relativa al pago de los equipamientos y en el caso del 
mantenimiento integral, la facturación del trimestre en que se cierre la incidencia; si los pagos 
pendientes por parte de GISPASA no alcanzasen a cubrir, total o parcialmente, el importe de las 
penalidades o indemnizaciones, el contratista deberá proceder al pago de la diferencia. En todo caso, la 
garantía responderá de su efectividad. 

 

20 de Febrero de 2019 

 

Beatriz Herrero Alvarez 

Dirección Jurídica 

GISPASA 
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