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1

CUADRO RESUMEN

A) OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del contrato es la ejecucion de la Obra de adecuacion para una Unidad de
Aislamiento en el Servicio de Urgencias del Hospital Universitario Central de Asturias.

B) CODIFICACION DEL CONTRATO

CPA

410040 - Trabajos generales de construccion de edificios no residenciales (obras de
nueva planta, de ampliacidon, modificacion y renovacion)

431110 - Trabajos de demolicion

432 - Trabajos de instalaciones eléctricas, de fontaneria y otras instalaciones en obras
de construccion

43291 - Otros trabajos de instalaciéon

4322 — Trabajos de fontaneria, instalacién de sistemas de calefacciéon y aire
acondicionado

433210 - Trabajos de instalacién de carpinteria

432220 — Trabajos de instalacién de gas

439960 - Trabajos de albafileria

CPV

44230000 — Trabajos de carpinteria para la construccion
45000000 - Trabajos de construccién

45111100 - Trabajos de demolicion

45310000 - Trabajos de instalacion electrica

C) PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

Presupuesto Base de Licitacion: 301.860,46 € (IVA no incluido).

Valor estimado del contrato: 301.860,46 € (IVA no incluido).

D) PLAZO MAXIMO DE EJECUCION DEL CONTRATO

Plazo total: El plazo de ejecucién del contrato serd de QUINCE (15) SEMANAS

E) TRAMITACION, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACION

Tramitacion: Ordinaria

Procedimiento: Abierto

F) INFORMACION A LOS LICITADORES

Forma de acceso al perfil de contratante y documentacion accesible en el mismo:
Www.gispasa.es.

Plazo y medio para solicitar los pliegos y cualquier documentacion
complementaria: Hasta el dia anterior a la finalizacion del plazo de presentacion de las
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proposiciones. La documentacion y pliegos se facilitara a través del perfil de contratante.

Plazo y medio para solicitar informacion adicional sobre el pliego y la
documentacion complementaria: Hasta el dia anterior a la finalizacion del plazo de
presentacibn de las proposiciones. Se solicitarA via correo electrénico
(contratacionl@gispasa.es) o fax (+34/985.21.07.64).

Fecha limite para presentar proposiciones: el que se establece en la Plataforma de
Contratacion del Sector Publico y Perfil de Contratante del Principado de Asturias

Direccion a la que deben ser remitidas las proposiciones: C/ Independencia n°® 35,
Bajo. 33005. Oviedo (Asturias).

Fecha de apertura de las proposiciones: La sefialada Plataforma de Contrataciéon del
Sector Publico y Perfil de Contratante del Principado de Asturias.

G) SOLVENCIA ECONOMICA, FINANCIERA Y TECNICA
Ver clausula 16.
H) GARANTIA PROVISIONAL
No procede.
1) VARIANTES
No se admiten variantes
J) CRITERIOS DE ADJUDICACION
Ver clausula 14: “Criterios de adjudicacion del contrato” y Anexo VIII.
K) REVISION DE PRECIOS
No procede.
L) PLAZO DE GARANTIA

Ver clausula 24.

Oviedo, a 24 de Noviembre de 2016
La Presidenta del Consejo de Administracion.

Dfia. Maria Dolores Carcedo Garcia
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2 OBJETO DEL CONTRATO Y NECESIDADES A SATISFACER.

2.1 Objeto.

El objeto del contrato es la ejecucidon de la Obra de adecuacién para una Unidad de
Aislamiento en el Servicio de Urgencias del Hospital Universitario Central de Asturias
(en adelante HUCA).

Los trabajos a contratar son desarrollados en el Pliego de Prescripciones Técnicas y en
el Proyecto de Adecuacion para una unidad de Aislamiento en el Servicio de Urgencias
del Hospital Universitario Central de Asturias, donde se recogen las prescripciones que
han de regir la la recepcion y puesta en obra de los materiales, equipos y componentes
de las instalaciones, la ejecucién de las distintas unidades de obra, y los medios
auxiliares a emplear, asi como las pruebas y ensayos a realizar.

La obra se ejecutara segun el Pliego de Prescripciones Técnicas y el Proyecto cuyo
conjunto de documentos integrantes tendra caracter contractual y podra ser examinado
por los licitadores. En caso de contradiccidon entre el Pliego de Clausulas Juridicas y el
de Prescripciones Técnicas, prevalecera éste.

2.2 Codificacién del contrato.

Este contrato se corresponde con los siguientes cddigos de la nomenclatura de las
clasificaciones de productos por actividades (CPA-2008), recogidas en el Reglamento
(CE) n°® 451/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, por el
que se establece una nueva clasificacion estadistica de productos por actividades (CPA)
y se deroga el Reglamento (CEE) n®© 3696 del Consejo, publicado en el «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» L 145 de 4 de junio de 2008.:

CPA
410040 - Trabajos generales de construcciéon de edificios no residenciales
(obras de nueva planta, de ampliacién, modificacion y renovacion)
431110 - Trabajos de demolicién
432 - Trabajos de instalaciones eléctricas, de fontaneria y otras instalaciones
en obras de construccion

43291 - Otros trabajos de instalacion

4322 — Trabajos de fontaneria, instalacion de sistemas de calefaccion y aire
acondicionado

433210 - Trabajos de instalacion de carpinteria

432220 — Trabajos de instalacién de gas
439960 - Trabajos de albadileria

Asi mismo, el contrato se corresponde con los siguientes cédigos de la nomenclatura
Vocabulario Comun de Contratos (CPV) de la Comision Europea, recogida en el
Reglamento (CE) n° 213/2008 de la Comision, de 28 de noviembre de 2007, que
modifica el Reglamento (CE) n° 2195/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, por
el que se aprueba el Vocabulario comidn de contratos publicos (CPV), y las Directivas
2004/17/CE y 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los
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procedimientos de los contratos publicos, en lo referente a la revisién del CPV,
publicada en el «Diario Oficial de la Unién Europea» L 074 de 15 de marzo de 2008:

CPV

44230000 — Trabajos de carpinteria para la construccion
45000000 - Trabajos de construcciéon

45111100 - Trabajos de demoliciéon

45310000 - Trabajos de instalaciéon electrica

2.3 Necesidades a satisfacer.

Se traslada a GISPASA desde la direccion del HUCA, un programa de necesidades para
redactar el proyecto que defina una Unidad de Aislamiento para pacientes con
enfermedades del tipo del ébola o similar que puedan surgir. Estas salas, no tendran
caracter intervencionista y por tanto no seran dadas de alta como tal y no dispondran
de los requirimientos técnicos propios de las mismas.

Se trata de una Unidad de Aislamiento de transito para estabilizar a los pacientes
ingresados. Este proyecto no define, en ningdn caso, una Unidad de aislamiento de
hospitalizacion. El tiempo de estancia es reducido y tras unas horas el paciente se
trasladara a la Unidad de Aislamiento del centro de referencia correspondiente en
Asturias.

La ubicacién idénea de la Unidad de Aislamiento sera el area de Urgencias, en concreto
en la antigua zona llamada "Base UVI Mévil". Esta ubicacién propuesta por el Principado
de Asturias y la propia Direccion del Hospital debera cumplir determinados requisitos
especificos de seguridad para evitar la posible transmision de enfermedades a la
poblacion.

Se traslada por lo tanto a GISPASA la necesidad de adecuar los espacios actuales en el
HUCA para ejecutar una Unidad de Aislamiento en el Servicio de Urgencias.

Para dar solucién a las necesidades planteadas, GISPASA ha redactado el Proyecto de
Adecuacidon y posteriormente realizara las labores de Direccion de Obra, siendo la
necesidad actual la de licitar la ejecucion de las obras.

2.4 Especificaciones Técnicas.

Los trabajos para la ejecucion de las obras de adecuacién para una Unidad de
Aislamiento en el Servicio de Urgencias del Hospital Universitario, se ejecutaran segun
el Proyecto que forma parte integrante del Pliego de Prescripciones Técnicas y que
debera ser desarrollado por el adjudicatario hasta nivel de Proyecto de Ejecucion
(incluso estudio completo de Seguridad y Salud), cuyo conjunto de documentos
integrantes tendra caracter contractual.

2.5 Proyecto.

Esta obra se ejecutara segun el Proyecto de Adecuacion para una Unidad de Aislamiento
en el Servicio de Urgencias del HUCA, elaborado por Miguel Crespo Vazquez (Arquitecto
en desarrollo de funciones internas de GISPASA) y Daniel Simarro Gonzalez (Arquitecto
en desarrollo de funciones internas de GISPASA).
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2.6 Documentacidon suministrada por GISPASA.

A los efectos de poder presentarse a esta licitacion GISPASA facilita, ademas de los
Pliegos de Clausulas Juridicas y Pliego de Prescripciones Técnicas, la siguiente
documentacion:

. Proyecto de Adecuacion para una Unidad de Aislamiento en el Servicio de
Urgencias del HUCA.

Esta documentacion se facilitard en formato digital en las oficinas de GISPASA (Calle
Independencia n® 35, bajo. 33004 Oviedo), presentando un escrito a GISPASA
(contratacionl@gispasa.es) solicitando dicha documentacion.

2.7 Visita a las instalaciones.

Con el fin de poder elaborar la oferta, se programara una visita en las fechas que se
detallaran en el Perfil de Contratante de GISPASA, www.gispasa.es, previa solicitud del
interesado.

3 NATURALEZA Y REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO.

3.1 Naturaleza del contrato.

El presente contrato, dado el valor estimado del mismo y el caracter de poder
adjudicador de GISPASA, no esta sujeto a regulacién armonizada.

3.2 Régimen Juridico del Contrato.

El contrato tiene caracter privado de conformidad con lo dispuesto en el articulo 20.1
TRLCSP, y se rige conforme a lo dispuesto en el 191 TRLCSP por lo establecido en el
presente Pliego y en el Pliego de Prescripciones Técnicas, estando en lo no dispuesto en
el mismo a lo establecido en el TRLCSP, y por el RD 817/2009, de 8 de mayo, que
desarrolla parcialmente la Ley 30/2007 de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Publico y, en lo que no se opongan a éstos, el Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001,
de 12 de octubre, modificado por Real Decreto 773/2015 de 28 de agosto y demas
disposiciones complementaria o de desarrollo de dichas normas.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 6 del TRLCSP, se califica el presente contrato
como de obras.

El presente Pliego de Clausulas Juridicas, el Pliego de Prescripciones Técnicas y el
Proyecto de Adecuacion para una Unidad de Aislamiento en el Servicio de Urgencias del
HUCA, revestiran caracter contractual. Asimismo tendran caracter contractual la oferta
técnica del adjudicatario, en todo lo que no contradiga o empeore las condiciones
recogidas en los documentos antes indicados, el documento en que se formalice el
contrato, el Acta de Comprobacion del Replanteo, el Plan de Seguridad y Salud
aprobado por GISPASA, en su caso, el Plan de Gestién de Residuos de construccion y
demolicibn que se vayan a producir en la obra, de acuerdo con el Real Decreto
105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestion de los residuos
de construccion y demolicion, el Programa de Trabajo que resulte aceptado por
GISPASA, segun las condiciones del presente Pliego, y los plazos parciales que se

Pliego de clausulas juridicas obra adecuacién unidad aislamiento Urgencias.HUCA

11 de 77



GISPASA

establezcan con motivo de la aprobacién del programa de trabajo o de sus
modificaciones.

3.3 Orden Jurisdiccional Competente.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 21.2 del TRLCSP sera el Orden Jurisdiccional Civil
el competente para resolver las controversias que surjan entre las partes en relacion
con la preparacion, adjudicaciéon efectos, cumplimiento y extincién del contrato.

4 ORGANO DE CONTRATACION.

El Consejo de Administracion de GISPASA es el 6rgano de contratacion, sin perjuicio de
las facultades de delegacién y encomienda de gestién que en su caso realice para la
ejecucion del presente contrato.

5 PERFIL DE CONTRATANTE Y OBTENCION DE INFORMACION RELATIVA A
ESTE CONTRATO.

51 Obtencion de informacion sobre aspectos generales del contrato.

Los licitadores tendran acceso al Perfil de Contratante en www.gispasa.es, donde
podran obtener informacién sobre el presente contrato.

A través de esta Web, y asimismo como medio alternativo, en las oficinas de GISPASA
sitas en C/ Independencia n® 35, Bajo. 33005. Oviedo (Asturias), se podra acceder a
toda la documentacion relativa a este contrato, Pliego de Clausulas Juridicas y Pliego de
Prescripciones Técnicas, asi como aquella documentacion complementaria a que se
refieran los mismos. Esta documentacién estara a disposicion de los interesados hasta
el dia anterior a la finalizaciéon del plazo de presentacion de proposiciones por los
licitadores.

La fecha limite para la obtencion de informacién adicional que se solicite sobre los
pliegos y sobre la documentacién complementaria, serd hasta el ultimo dia habil
anterior a la fecha fin de plazo para la presentacion de proposiciones.

Los organismos de los que se puede obtener informacién sobre las obligaciones
relativas a fiscalidad, proteccion del medio ambiente y disposiciones vigentes materia
de proteccion del empleo, condiciones de trabajo y prevencion de riesgos laborales son
los siguientes:

Fiscalidad: Agencia Estatal de Administracion Tributaria: http://www.aeat.es , y Ente
Publico de Servicios Tributarios del Principado de Asturias:
http://www.tributasenasturias.es

Proteccion del medioambiente: Ministerio de Agricultura, Alimentacion y Medio
Ambiente: http://www.marm.es y Consejeria de Fomento, Ordenaciéon del Territorio y
Medio Ambiente del Principado de Asturias (http://www.asturias.es).

Disposiciones vigentes en materia de proteccion del empleo, condiciones de trabajo y
prevencion de riesgos laborales: Servicio Publico de Empleo Estatal
(http://www.sepe.es) Ministerio de Empleo y Seguridad Social: (http://
http://www.meyss.es/) Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo
(http://www /insht.es), Servicio Publico de Empleo del Principado de Asturias:
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http://trabajastur.com , Consejeria de Economia y Empleo: http://www.asturias.es e
Instituto Asturiano de prevencion de riesgos Laborales. http://iaprl.asturias.es.

5.2 Obtencion de informacién sobre cuestiones técnicas del contrato.

Durante el periodo de licitacion los oferentes podran plantear cuestiones técnicas sobre
los pliegos publicados, enviando su pregunta a la direccion de correo electronico correo
electrénico (contratacionl@gispasa.es).

La pregunta debera identificar claramente el pliego al que hace referencia, el apartado y
pagina y la consulta. La formulacion de las preguntas habra de hacerse en la forma y en
la plantilla que se publicara en el perfil del contratante.

GISPASA se compromete a responder a través del perfil del contratante que se ubica en
la direccion www.gispasa.es.

6 PRESUPUESTO BASE DE LICITACION Y VALOR ESTIMADO.

6.1 Presupuesto Base de Licitacion.

El presupuesto base de licitacion del presente contrato se desglosa en el siguiente
cuadro (en euros):

Presupuesto base

Licitacion (sin IVA (21%6)
1IVA)

Obra de adecuacion para Unidad
de Aislamiento en el Servicio de

: . 301.860,46 € 63.390,70 € 365.251,16 €
Urgencias del Hospital
Universitario Central (HUCA).
Totales 301.860,46 € 63.390,70 € 365.251,16 €

A todos los efectos, se entenderd que el presupuesto base de licitacibn comprende
todos aquellos gastos directos e indirectos que el adjudicatario deba realizar para la
normal ejecucién del contrato, como son los generales, financieros, beneficio, seguros,
transporte y desplazamientos, honorarios del personal técnico a su cargo, de
comprobacién y ensayo necesarios y cualesquiera otros que resulten de aplicacion
segun las disposiciones vigentes y el Pliego de Prescripciones Técnicas, asi como el
pago de las tasas necesarias relativas a permisos, legalizaciones y aquellas
autorizaciones necesarias. Cualquier reposiciéon de mobiliario urbano, jardineria, aceras
y calzadas como consecuencia de la ejecucién de los trabajos se considera gasto
incluido en el contrato. No correran por cuenta del adjudicatario los costes derivados de
la obtencién de la licencia de obras.

El presupuesto para la ejecucidon de estos trabajos, incluye tanto las obras derivadas de
la ejecucion del Pliego de Prescripciones Técnicas y el Proyecto, como la realizacion de
las verificaciones, ensayos y pruebas, asi como el control de ejecuciéon de las unidades
resefiadas segun lo previsto en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

El Impuesto sobre el Valor Afadido aplicable a este contrato es el legalmente aplicable
y para el presente contrato, sin perjuicio de cambio legal al respecto, en general, el tipo
impositivo legal general del 21 por 100, (o porcentaje que se establezca en su caso).
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6.2 Valor maximo estimado del contrato.

El valor maximo estimado del presente contrato, IVA excluido, asciende a 301.860,46
€ (trescientos un mil ochocientos sesenta mil euros y cuarenta y seis céntimos
de euro).

6.3 Precio de adjudicacion.

El precio de adjudicacion del contrato sera el que resulte de la oferta efectuada por el
licitador adjudicatario incluido el importe del Impuesto sobre el Valor Afadido que en
cualquier caso pueda corresponder, de conformidad con la Ley reguladora de dicho
impuesto, y que se indicard como partida independiente en la proposicion econémica,
incluyendo ademas toda clase de tributos que le sean de aplicacion segun las
disposiciones vigentes y los que pudieran establecerse durante la vigencia del contrato.

Seleccionada la oferta, los precios unitarios que regiran durante la ejecucién de la obra
seran los del proyecto aprobado base de la licitacién, afectados por la aplicacién del
coeficiente de adjudicacién resultante, que no podra ser superior a la unidad.

Dicho coeficiente se calculara dividiendo el importe de la oferta econdmica presentada
por el licitador, que resulte adjudicatario de la obra, por el presupuesto base de
licitacion.

7 PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO.

7.1 Plazo de ejecucion.

El plazo total de ejecucién de estos trabajos serd de QUINCE (15) SEMANAS, segun lo
establecido en el Proyecto, siendo el plazo en todo caso el ofertado por el adjudicatario
€en su proposicion técnica.

Su computo se iniciara desde el dia siguiente al de la firma del Acta de Comprobacion
del Replanteo, salvo que exista reserva fundada que impida su comienzo.

El plazo contractual s6lo sera ampliado cuando concurran las circunstancias y requisitos
previstos en este pliego. Las posibles ampliaciones del plazo seran acordadas de forma
expresa por GISPASA.

En caso de fuerza mayor o causas no imputables al adjudicatario se podra ampliar el
plazo confeccionandose, en su caso, un nuevo programa de trabajos que habra de
aprobar GISPASA, asi como, en su caso, los plazos parciales y/o total de ejecucion.
Asimismo el plazo se podra ampliar en caso de que sea por cuenta del adjudicatario y
se apliquen las correspondientes penalizaciones por mora conforme a lo previsto en la
clausula 23.1 del presente pliego.

7.2 Programa de trabajos.
El adjudicatario estara obligado a presentar un programa de trabajo en el plazo maximo
de siete dias, contados desde la formalizacién del contrato.

GISPASA resolvera sobre el programa de trabajo dentro de los quince dias siguientes a
su presentacion, pudiendo imponer la introduccion de modificaciones o el cumplimiento
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de determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las clausulas del
contrato.

En el programa de trabajo a presentar por el adjudicatario se deberan incluir los
siguientes datos:

a) Ordenacion en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto, con
expresion de sus mediciones.

b) Determinacion de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipo y
materiales, con expresion de sus rendimientos medios.

c) Estimacion en dias de los plazos de ejecucidn de las diversas obras u operaciones
preparatorias, equipo e instalaciones y de los de ejecucion de las diversas partes o
unidades de obra.

d) Valoracion mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las obras
U operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y partes o unidades de obra a
precios unitarios.

e) Diagramas de las diversas actividades o trabajos.

El director de la obra o GISPASA podréa acordar no dar curso a las certificaciones hasta
que el adjudicatario haya presentado en debida forma el programa de trabajo sin
derecho a intereses de demora, a resolver el contrato o a suspender la ejecucion de la
obra, en su caso, por retraso en el pago de estas certificaciones.

7.3 Caracter contractual.

El acta de comprobacion del replanteo y los plazos parciales sefialados o, en su caso,
los que resulten del programa de trabajo propuesto en su oferta por el adjudicatario o,
en su caso, los que se fijen al aprobar el programa de trabajo definitivo se entenderan
como integrantes del contrato a los efectos de su exigibilidad, cuyo incumplimiento por
el adjudicatario podra dar lugar al establecimiento de penalidades o a la resolucion del
contrato en los términos establecidos en este pliego.

8 SEGUROS.

El adjudicatario o proveedor estar4 obligado a suscribir, con anterioridad a la
formalizacién del contrato y con certificado de su vigencia, un Seguro de dafos y
Responsabilidad Civil para cubrir aquellos dafios que pudieran producirse durante la
ejecucion de estas obras.

La documentacion acreditativa de la vigencia y cobertura de los seguros debera
presentarse conforme a lo previsto en la clausula 16.1.1 del presente pliego y con
posterioridad a la formalizacién del contrato en cualquier momento a requerimiento de
GISPASA de tratarse de una podliza con vencimiento anterior a la finalizacién del plazo
contractual, durante el periodo de vigencia del contrato. La suscripcion de estas pdlizas
no eximira al adjudicatario de las responsabilidades previstas en este pliego y en la
legislacion aplicable.

El adjudicatario se obliga a reparar los dafios y responder por aquellos riesgos que no
queden garantizados en la péliza de seguro descrita en esta clausula.
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En caso de incumplimiento por el adjudicatario de la obligacion de suscribir los
correspondientes aseguramientos, GISPASA podra contratarlos directamente
repercutiendo a aquél el coste de las primas.

El adjudicatario se obliga a reparar los dafios y responder por aquellos riesgos que no
queden garantizados en la péliza de seguro descrita en esta clausula. El cumplimiento
de lo indicado en las Clausulas anteriores no eximira al adjudicatario de sus
responsabilidades frente a la Propiedad de acuerdo con las deméas Clausulas del
Contrato.

9 PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACION DEL CONTRATO.

El presente contrato se adjudicara mediante procedimiento ABIERTO y tramitacion
ordinaria. En el procedimiento abierto todo empresario podra presentar una
proposicién, quedando excluida toda negociacién de los términos del contrato con los
licitadores.

El procedimiento abierto se tramitara conforme a lo establecido en el articulo 191 del
TRLCSP en relacion con el articulo 157 y siguientes del TRLCSP.

A fin de poder evaluar el valor técnico de la oferta y dado el caracter especial y
complejo de las obras a ejecutar con un alto grado de especializacion técnica, se
incorporan varios criterios de adjudicacion que se describen en la clausula 14. Pliego a
fin de determinar la oferta econdmicamente mas ventajosa desde el punto de vista de
calidad y precio de las prestaciones a ejecutar.

GISPASA tendra derecho a declararlo desierto siempre que no exista ninguna oferta o
proposicion que sea admisible de acuerdo con los criterios establecidos en el Pliego, sin
que ello determine ningun derecho a indemnizacion a favor de los ofertantes.

10 PUBLICIDAD DE LA LICITACION.

El procedimiento se publicara en la Plataforma de Contratacién del Sector Publico y
Perfil de Contratante del Principado de Asturias, a los que se podré acceder a través del
perfil de contratante de GISPASA (www.gispasa.es).

11 APTITUD PARA CONTRATAR.

11.1 Condiciones generales.

Podran concurrir a la realizacion de este contrato las personas naturales o juridicas,
espafiolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no se encuentren
incursas en alguna de las prohibiciones de contratar (establecidas en el articulo 60 del
TRLCSP), y acrediten su solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional de
acuerdo con lo dispuesto en este Pliego.

Los empresarios deberan contar, asimismo, con la habilitacién empresarial o profesional
que, en su caso sea exigible para la realizacion de la actividad o prestacion que
constituya el objeto del contrato.

Las personas juridicas solo podran ser adjudicatarias del contrato si sus prestaciones
estan comprendidas dentro de los fines, objeto o &mbito de actividad que, a tenor de
sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.
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Los requisitos indicados en este apartado y en el siguiente deberan poseerse en la fecha
de conclusién del plazo de presentacion de proposiciones y mantenerse cuando se
proceda a la adjudicacion y formalizacién del contrato.

11.2 Empresas no espafiolas.

Podran concurrir, en todo caso, las empresas no espafiolas de Estados miembros de la
Unién Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo que, con
arreglo a la legislacion del Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas
para realizar la prestacion de que se trate. Cuando la legislacion del Estado en que se
encuentren establecidas estas empresas exija una autorizacion especial o la pertenencia
a una determinada organizacion para poder prestar en él el servicio de que se trate,
deberan acreditar que cumplen este requisito.

Las personas fisicas o juridicas de Estados no pertenecientes a la Unién Europea o no
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econédmico Europeo deberan justificar mediante
informe de la respectiva Misién Diplomatica Permanente espafiola, que se acompafara
a la documentacién que se presente, que el Estado de procedencia de la empresa
extranjera admite a su vez la participacion de empresas espafiolas en la contratacion
con la Administraciéon y con los entes, organismos o entidades del sector publico
asimilables a los enumerados en el articulo 3 de la TRLCSP, en forma sustancialmente
analoga. Se prescindira del informe sobre reciprocidad en relacién con las empresas de
Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratacién Publica de la Organizacién Mundial
de Comercio.

11.3 Uniones Temporales de Empresarios.

Podran, asimismo, presentar proposiciones las uniones de empresarios que se
constituyan temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalizacién de las
mismas en escritura publica hasta que se haya efectuado la adjudicacién del contrato a
su favor.

Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedaran obligados
solidariamente y deberdn nombrar un representante o apoderado Unico de la unién con
poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del
contrato se deriven hasta la extincion del mismo, sin perjuicio de la existencia de
poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantia
significativa. La duracion de las uniones temporales de empresarios sera coincidente
con la del contrato hasta su extincion.

12 DOCUMENTACION A PRESENTAR POR LOS LICITADORES.

Las proposiciones de los interesados deberan ajustarse a lo previsto en el presente
Pliego de Clausulas Juridicas, su presentacion supone la aceptacion incondicionada por
el empresario del contenido de la totalidad de dichas clausulas, sin salvedad o reserva
alguna.

Cada licitador no podra presentar mas que una sola proposicion. Tampoco podra
suscribir ninguna propuesta en agrupacion temporal con otros si lo ha hecho
individualmente o figurar en mas de una unién temporal. La infraccién de estas normas
dard lugar a la no admision de todas las propuestas por €l suscritas. No se admitiran
variantes o alternativas a los efectos del articulo 145.3 del TRLCSP.
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Tampoco podréa suscribir ninguna propuesta en unién temporal con otros si lo ha hecho
individualmente o figurar en méas de una unién temporal.

La infraccién de estas normas dara lugar a la no admisién de todas las propuestas por
él suscritas.

La presentacion de distintas proposiciones por empresas vinculadas producira los
efectos que se indican en este Pliego en relacién con la aplicacion del régimen de
ofertas con valores anormales o desproporcionados previsto en el articulo 152 de la
TRLCSP. Se consideraran empresas vinculadas las que se encuentren en alguno de los
supuestos previstos en el articulo 42 del Cédigo de Comercio. A estos efectos, dichas
empresas deberan presentar declaracion sobre los extremos resefiados.

Cualquier mejora citada en la proposicion técnica se ejecutara por el adjudicatario sin
contraprestacion por parte de GISPASA, por lo que no supondrd un incremento del
precio del contrato.

12.1 Lugar de presentacion.

La documentaciéon exigida se presentard conforme a lo previsto en las Instrucciones
Internas de Contratacion de GISPASA disponibles en el Perfil de Contratante
(www.gispasa.es), pudiendo presentarse en _mano 0 por correo en las oficinas de
GISPASA, indicadas en el Perfil de Contratante dentro del plazo sefialado en el anuncio
de licitacion.

No obstante, cuando la documentacién se envie por correo, el empresario debera
justificar la fecha de imposicion del envio en la oficina de Correos y anunciar a GISPASA
la remisién de la oferta mediante télex, fax (+34 985 210764), correo electrénico
(contratacionl@gispasa.es) o telegrama en el mismo dia. En caso de enviarla por
correo, se utilizara preferentemente el correo urgente a fin de agilizar los plazos de
recepcion.

Sin la concurrencia de ambos requisitos no sera admitida la documentaciéon si es
recibida por GISPASA con posterioridad a la fecha y hora de la terminacién del plazo
sefialado en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez dias naturales siguientes a la indicada fecha sin
haberse recibido la documentacion, ésta no serad admitida en ningdn caso.

La entrega de la documentaciéon a una empresa de mensajeria no equivale a la
presentacion en oficinas de Correos, por lo que la misma debera tener entrada en las
oficinas de GISPASA dentro del plazo indicado en el anuncio de licitacion.

12.2 Plazo de presentacion.

El plazo para presentar proposiciones sera el que establece el anuncio de licitacion del
contrato en la Plataforma de Contratacién del Sector Publico y Perfil de Contratante del
Principado de Asturias, a los que se podr& acceder a través del Perfil de Contratante de
GISPASA (www.gispasa.es).

12.3 Forma de presentacion.

La documentacion exigida se presentara de la siguiente forma: en TRES sobres junto
con la solicitud de participacién, que ir4 fuera de los sobres y que figura como Anexo
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I del pliego. Copia de esta ultima sellada con el registro de entrada, le sera entrega al
licitador si lo solicita.

Los TRES SOBRES deberan estar cerrados y firmados por el licitador o persona que le
represente. En cada uno de ellos se haradn constar su titulo, la licitacién y el nombre y
apellidos o razon social de la empresa, el domicilio social, direccién de correo
electrénico, teléfono y fax a efectos de comunicaciones. En el interior del sobre se hara
constar en hoja independiente su contenido, enunciado numéricamente.

Toda la documentacion debera presentarse en castellano. Cuando no esté redactada
originalmente en castellano, traducida de forma oficial a esta lengua. En el caso de
presentarse alguna documentacién en otro idioma o lengua sin la traduccién
correspondiente, GISPASA se reserva la facultad de no considerar dicha documentacion.

Los importes o cifras econdmicas se expresaran en euros.

El licitador podra presentar la documentacion exigida en original o copia de la misma,
debidamente autentificada por autoridad o funcionario publico, por Notario o por
personal de GISPASA.

Los sobres contendran:

. Sobre n® 1: Documentacién Administrativa.
. Sobre n® 2: Proposicion Técnica.
. Sobre n® 3: Proposicion Econémica.

La inclusién de informacién en cualquier otro sobre que no sea el adecuado,
daréa lugar a la exclusién del licitador.

Presentada la oferta por el licitador, este vendra obligado a mantener la misma durante
4 meses desde su recepcion.

Adjudicado el contrato y expirado el plazo para la presentacién de recursos sin que
estos hayan sido interpuestos, la documentacion del sobre N© 1 quedara a disposicion
de los licitadores. Si éstos no retiran su documentacion en los tres meses siguientes a la
fecha en que se les notifique la adjudicacion, GISPASA no estara obligada a seguir
custodiandola, pudiendo devolverla a los licitadores, a costa de éstos. Si ésta
devolucién no es posible podra acordarse su destruccién levantando el correspondiente
acta donde se hara constar la relacion de todos y cada uno de los documentos que son
objeto de destruccién, incorporandose la misma en el expediente.

12.3.1 lgualdad, transparencia, publicidad, informacién vy confidencialidad.

El Organo de Contratacion dara a los licitadores un tratamiento igualitario y no
discriminatorio, y ajustara su actuacién al principio de transparencia.

Sin perjuicio de las disposiciones de la TRLCSP, relativas a la publicidad de la
adjudicacion y a la informacion que debe darse a los licitadores, los 6rganos de
contratacion no podran divulgar la informacién facilitada por los empresarios
gue éstos hayan designado como confidencial; este caracter afecta, en
particular, a los secretos técnicos o comerciales y a los aspectos confidenciales
de las ofertas. Los O6rganos de contratacion no podran divulgar esta
informacion sin su consentimiento.

A tal fin., los licitadores deberan sefialar en su proposicién — SOBRE N° 2,
aguella informacién que consideren confidencial a los efectos anteriores.
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12.4

En el
l.

12.5

SOBRE N°1: DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA.

sobre n® 1, se debera aportar la siguiente documentacion:

Solicitud de participacidon: Declaracidon responsable firmada por el licitador o
persona que le represente referida al conocimiento de la licitaciéon, aceptacién de
los pliegos y autorizacién de notificaciones por fax.

En el Anexo | de este pliego se acompafia modelo de declaracién responsable, a
efectos meramente indicativos.

Esta Solicitud se presentara FUERA DEL SOBRE tal y como se sefiala en la clausula
12.3.

Declaracién responsable firmada por el licitador o persona que le represente,
indicando que cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con
GISPASA.

En el Anexo Il de este pliego se acompafia modelo de declaracion responsable, a
efectos meramente indicativos.

En su caso, declaracién responsable firmada por el candidato o persona que le
represente referida a empresas vinculadas.

En el Anexo Il de este pliego se acomparia modelo de declaracion responsable, a
efectos meramente indicativos.

En su caso, compromiso de constitucién de unién temporal de empresas.

Cuando dos o mas empresas acudan a una licitaciéon constituyendo una union
temporal, cada uno de los empresarios que la componen debera suscribir la
declaracion responsable indicada en el apartado 1 y 2 y aportar un documento
privado indicando los nombres y circunstancias de los empresarios que la
suscriban, la participaciéon de cada uno de ellos, designacion de representante y
que asumen el compromiso de constituirse formalmente en Unién Temporal, caso
de resultar adjudicatarios. El citado documento deberd estar firmado por los
representantes de cada una de las Empresas componentes de la Union.

En el Anexo IV de este pliego se acompafia modelo de declaracion responsable, a
efectos meramente indicativos.

A los efectos de resolver, en su caso, la igualdad entre las proposiciones mas
ventajosas, los licitadores que tengan en su plantilla un nimero de trabajadores
con discapacidad superior al 2 por ciento podran presentar la documentacion
acreditativa de dicho extremo, asi como del porcentaje de trabajadores fijos con
discapacidad en su plantilla. Se debera aportar una declaracidon responsable de la
empresa en que conste tanto el niumero global de trabajadores de plantilla como
el nUmero particular de trabajadores con discapacidad en la misma, o en el caso
de haberse optado por el cumplimiento de las medidas alternativas legalmente
previstas, una copia de la declaraciéon de excepcionalidad y una declaracion del
licitador con las concretas medidas a tal efecto aplicadas.

SOBRE N° 2 PROPOSICION TECNICA.

La proposicion técnica recogera la documentacion prevista en la presente clausula.

Pliego de clausulas juridicas obra adecuacién unidad aislamiento Urgencias.HUCA

20 de 77



GISPASA

Su presentacion presume la aceptacion incondicionada por el licitador del contenido de
la totalidad de las clausulas del presente pliego y del proyecto sin salvedad alguna.
Cada licitador no podra presentar mas que una sola proposicién técnica.

La no presentacion de la documentacién solicitada en este apartado no originara la
exclusion directa del licitador. Sin embargo la misma podra producirse si, ante la falta
de determinada documentacién, la mesa entendiera que, la oferta técnica presentada,
no reudne los requisitos minimos exigidos para su estudio.

En este sobre no deberan constar los datos que se solicitan en el sobre n° 3,
ya que su inclusién daria lugar a la exclusién del licitador.

12.5.1 Relacién enumerada.

Se incluirdA como Primer documento del sobre 2, una relacibn enumerada de su
contenido. EI modelo a utilizar figura en el Anexo IX. En el referido documento el
licitador debera remarcar la documentacién que efectivamente incluye en el sobre.
Asimismo toda la documentacion debera estar paginada y deberd completarse en la
relacibn enumerada las péaginas que comprende cada uno de los documentos
presentados.

12.5.2 Proposicién Técnica.

La proposicion técnica se ajustara al modelo recogido en el Anexo X del presente pliego.

Su presentacion presume la aceptacion incondicionada por el licitador del contenido de
la totalidad de las clausulas del presente pliego y del proyecto sin salvedad alguna.
Cada licitador no podra presentar mas que una sola proposicién técnica.

12.5.3 Memoria Justificativa del plazo v programa de trabajos.

Memoria justificativa de la minoracion del plazo de ejecucién propuesto por la empresa
en la que se expresen los medios que se emplearan en cada fase de la obra, la
organizacion de los trabajos, la organizacion en la ejecucion de las distintas unidades de
obra y todas aquellas circunstancias que puedan tener incidencia en el plazo de
ejecucion. Debera desarrollar los siguientes aspectos:

1. ldoneidad de medios aportados para la ejecucidon de las obras: se detallara la
idoneidad de los medios aportados, tanto humanos como mecanicos, para la
ejecucion de las distintas unidades de obra y su incidencia en el plazo.

2. Programa de trabajo: debera entregarse diagrama tipo GANNT congruente con el
plazo especificado en la oferta.

3. Composicion y rendimientos de los equipos de produccion: los rendimientos y
composiciones de cuadrillas y equipos de produccién son un factor determinante
para la programacion de la obra. Se incluira el disefio de equipos y tablas de
rendimientos especificos para las peculiaridades de esta obra en concreto y de
su incidencia en el plazo.

4. Analisis de factores que puedan incidir en el plazo: se incluiré el correcto andlisis
de los factores incidentes en la duracién de las obras: el analisis del tiempo
necesario para evaluar la maniobrabilidad previa o la reprogramacion final de
todas las instalaciones centralizadas que se vean afectadas.
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12.5.4 Memoria Técnica.

Se presentara una Memoria técnica que incorpore los siguientes aspectos:

1. Organizacion de las tareas: se tendra en cuenta la organizacion de la obra en
funcién de sus particularidades, la correcta subdivision en fases, posibles
zonificaciones, etc.

2. Programa de accesos y de circulaciones: incluira la planificacién de flujos de
materiales y trabajadores en la obra en concreto y en el entorno del nuevo HUCA
en particular.

3. Medidas preventivas adoptadas: incluira la implantacion de medidas
preventivas que garanticen la seguridad de las personas implicadas en la
ejecucion. Se especificara la forma de realizacion de los cierres de obra, de los
acopios de material, la gestién de residuos con el fin de reducir al maximo la
afeccion de la obra a la funcion asistencial del HUCA.

4. Soluciones técnicas: el licitador ha de documentar graficamente su propuesta
y garantizar la aportaciéon de planos precisos, en caso de resultar adjudicatario,
de las partidas mas relevantes descritas en el proyecto. Asimismo, argumentara
el grado de asuncion de calidades, modelos y marcas de las mismas. Se incluira
expresamente las especificaciones técnicas del climatizador y el sistema de
flitrado del aire propuesto.

5. Forma de ejecucidon propuesta: se incorporara la forma de ejecucion
propuesta en lo que respecta a:

a. Garantia de calidad de ejecuciéon. Dado que la obra a ejecutar requiere un
nivel de calidad de ejecucién muy alto en lo que afecta al aislamiento de
virus, se ha de garantizar la alta calidad de su ejecucion, especificando
claramente los acabados y la estanqueidad de todos los elementos y
como se conseguira la maxima reduccién de los niveles de infiltracion
entre locales y a través de las puertas.

b. Medidas a adoptar para la proteccion de aquellas unidades de obra,
instalaciones o equipamientos, presentes en las areas de actuaciéon y ya
rematados, de forma que no sufran menoscabo por el desarrollo de los
trabajos. Se aportara a la memoria compromiso de reposicion de
materiales dafiados dentro del HUCA por el trasiego de la obra, asi como
la limpieza.

12.6 Sobre N° 3 PROPOSICION ECONOMICA.

Contendra la proposicion econdmica firmada por el licitador o persona que le
represente, y que habra de ser redactada segin el modelo que figura como Anexo VI al
presente Pliego.

Ademas contendra un desglose de precios conforme a los capitulos del proyecto a
ejecutar y que sea adjunta como Prescripciones Técnicas.

La proposicion econémica vendra debidamente firmada y en caso de expresar su
cuantia en nimero y en letra, prevalecera el nUmero en caso de discordancia.

Cuando la proposicion sea presentada por una unidén temporal de empresas debera
estar necesariamente firmada por los representantes de cada una de las empresas que
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constituyan la unién temporal.

En la proposicion econémica los licitadores han de manifestar si han tenido en cuenta
en la elaboracidon de sus ofertas las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes
en materia de proteccion del empleo, condiciones de trabajo y prevencién de riesgos
laborales, y proteccion del medio ambiente.

En la proposicion debera indicarse, como partida independiente, el importe del
Impuesto sobre el Valor Afiadido que deba ser repercutido.

Su presentacion presume la aceptacion incondicionada por el licitador del contenido de
la totalidad de las clausulas del presente Pliego y del Pliego de Prescripciones Técnicas.
A todos los efectos, se entendera que el presupuesto base de licitacibn comprende
todos los gastos directos e indirectos que el adjudicatario deba realizar para la normal
ejecucién del contrato.

13 ACTUACIONES DE LA MESA DE CONTRATACION.

13.1 Mesa de Contratacion.

La apertura y examen de las proposiciones, asi como la propuesta de admision y
adjudicacion del contrato se efectuaran por una Mesa de Contratacion integrada por un
Presidente y tres vocales, designados por el Consejo de Administracion. Se designara
asimismo un Secretario que actuard, con voz pero sin voto. El Consejo de
Administracion podra designar sustitutos de los anteriores en caso de vacante, ausencia
o enfermedad; el sustituto del Secretario debera poseer la licenciatura o grado en
derecho.

El Consejo de Administracion podra designar a profesionales debidamente cualificados
como asesores de la Mesa de Contratacién, que asistirian a sus reuniones con voz pero
sin voto.

El Consejo de Administracion podra solicitar asimismo cuantos informes técnicos
considere pertinentes.

13.2 Calificacion de la documentacion administrativa y seleccion de los
licitadores.

Concluido el plazo de presentacién de proposiciones, la Mesa de Contratacién procedera
a la apertura del sobre n°® 1 y al examen y calificacion de la documentacion
administrativa.

Una vez calificada la documentacion procedera a determinar las empresas que aportan
correctamente la documentacion requeridad en el sobre n® 1 con pronunciamiento
expreso sobre los admitidos a la licitaciéon, procediendo, en caso de no observarse
defectos u omisiones subsanables a la citada documentacién, en acto publico ese
mismo dia, en la hora sefialada en el anuncio de licitacién, a la apertura del sobre n°® 2.

Si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentacion
presentada o requiriese aclaracion, lo comunicara verbalmente a los interesados en
dicho acto publico, y se lo notificara por escrito por medio de fax o direcciéon correo
electrénico indicados en la Solicitud de Participacion; en dicho acto se comunicara el
plazo de subsanacion de defecto asi como la fecha de apertura del sobre conteniendo la
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documentacién correspondiente al sobre n® 2 de todos los licitadores y se publicara
ademas en el Perfil de Contratante.

Se concederad un plazo no superior a tres dias habiles para que los licitadores los
corrijan o0 subsanen ante la propia mesa de contratacién, debiendo quedar constancia
de todo lo anterior en la correspondiente Acta de la sesion. La forma de presentacion de
la documentacién se llevara a cabo conforme a lo previsto en la Clausula 12 del
presente Pliego.

La Mesa, una vez calificada la documentacion del sobre N° 1 y subsanados, en su caso,
los defectos u omisiones de la documentacién presentada, procedera a determinar las
empresas que se ajustan a los criterios de seleccion de las mismas, con
pronunciamiento expreso sobre los admitidos a la licitacion, los rechazados y sobre las
causas de su rechazo.

13.3 Apertura y valoracion de las proposiciones y propuesta de
adjudicacion.

Finalizado el plazo de subsanaciones, se procedera en la fecha indicada en el acto
publico de apertura del sobre 1 y comunicada en el perfil de contratante, a la apertura y
examen de la documentacién contenida en el sobre n® 2 “Proposicién Técnica”. De
producirse un cambio en la fecha la misma sera comunicada a los licitadores, bien en la
propio acto publico, o a través del fax o direccidén de correo electronico facilitada o en el
perfil de contratante.

Para la valoracion de los criterios cualitativos el Organo de Contratacion podra designar
un Comité de Valoracion que emitira el informe o informes técnicos que se consideren
oportunos para valorar las proposiciones técnicas en funcién de los criterios de
adjudicacion del contrato, entregandose al 6rgano encargado de su valoracion la
documentacién contenida en el mismo, dejando constancia documental de todo lo
actuado.

Una vez recibidos los informes por la Mesa de Contratacion, tendra lugar, en acto
publico que se celebrara en el lugar, dia y hora a comunicar a los licitadores por los
medios previstos en el primer parrafo de la presente clausula, la apertura del sobres n°®
3 “Proposicion Econémica”. Al comienzo del acto publico y antes de proceder a la
apertura de los sobres, se comunicard el resultado de la valoraciéon del sobre n° 2.

La Mesa de Contratacion podré solicitar, antes de emitir su clasificacion por orden
decreciente de las proposiciones presentadas, cuantos informes técnicos considere
precisos. Igualmente, podran solicitarse estos informes cuando sea necesario verificar
que las ofertas cumplen con las especificaciones técnicas del pliego.

La referida clasificaciéon de proposiciones o la declaracion de desierto de la licitacion
sera elevada al Consejo de Administraciéon de GISPASA, 6rgano de administracién de
GISPASA.

14 CRITERIOS PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO.

La adjudicacién del contrato sera de manera motivada a la oferta mas ventajosa para
GISPASA, sin que sea necesario que recaiga en el precio méas bajo. No se admitiran en
ningun caso proposiciones por encima del Presupuesto Base de Licitacion establecido en
la clausula 6 del presente Pliego.
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En el caso de que no exista ninguna oferta o proposicién conforme a lo exigible en la
presente clausula GISPASA podra declarar desierto el procedimiento y sin que ello
determine ningun derecho a indemnizacién a favor de los ofertantes.

Para la seleccién de los adjudicatarios se tendran en cuenta los siguientes criterios:

14.1 Valoracion de las proposiciones técnicas.

Se valoraran las proposiciones técnicas a presentar por los licitadores, conforme a los
cirterios descritos en el Anexo VIII.

14.1.1 Sobre 2. Proposicién Técnica.

Los Criterios de Valoracién utilizados para puntuar las distintas ofertas son los
especificacos en el Anexo VIIlI del presente Pliego. Dichos criterios suponen la
traduccion a un valor numérico de un juicio de valor técnico sobre la caracteristica
objeto de valoracion.

Unicamente se valoraran aquellos aspectos o documentos incorporados en
este sobre.

Si, ante la falta de determinada documentacién, la Mesa entendiera que, la oferta
técnica presentada, no reune los requisitos minimos exigidos para su estudio, la oferta
podra ser excluida por ésta.

No se tendrdn en cuenta a efectos de valoracién preambulos, ni_presentaciones de
empresa, ni_catalogos ni_ningdn otro documento que no esté vinculado a la oferta
técnica.

Aquellos aspectos o documentos que no estén incorporados en el sobre n® 2 se tendran
por no presentados a los efectos de su valoracién por lo que Unicamente se valoraran
aquellos aspectos o documentos de caracter cualitativo incluidos en este sobre, sin
perjuicio de lo sefialado en el parrafo anterior respecto la falta de determinada
documentacion.

Sera requisito imprescindible para pasar a la fase de apertura y valoraciéon del
sobre 3, alcanzar en el sobre 2, una puntuacién minima de 21 puntos.

14.1.2 Sobre 3. Proposicién Econdmica. Valoracidon de las proposiciones
econdmicas.

En esta fase de valoracion sera criterio de adjudicacion la Minoracion del precio
otorgandose la puntuaciéon descrita en el Anexo VIII conforme al criterio de valoraciéon
en él definido.

Si alguna proposicion no guardase concordancia con la documentacion examinada y
admitida, variase sustancialmente el modelo establecido, comportase error manifiesto
en el importe de la proposiciéon, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que
adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, sera desechada por la Mesa de
Contratacion mediante resolucidn motivada, sin que sea causa bastante para el rechazo
el cambio u omisién de algunas palabras del modelo si ello no altera su sentido y en
caso de expresar su cuantia en letra y numero, prevalecerd éste en caso de
discordancia.
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14.2  Solucién en caso de empates.

En el caso de que dos 0 mas proposiciones recibieran idéntica puntuacion y ésta fuera la
mayor, tendra preferencia la proposicion presentada por aquella empresa que, en el
momento de acreditar su solvencia técnica, tenga en su plantilla un nimero de
personas con discapacidad en un porcentaje superior al 2 por 100, teniendo
preferencia en la adjudicacion del contrato el licitador que disponga del mayor
porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla. En este caso la
mesa de contratacion solicitara a las licitadoras con idéntica puntuacién que presenten,
en el caso de no haberlo incorporado en el Sobre n® 1, en el plazo de tres dias habiles,
la documentacidon necesaria para acreditar este extremo.

En caso de persistir el empate, la situacion de desempate se resolverd mediante sorteo
que se llevara a cabo en acto publico, previa la preceptiva convocatoria.

14.3 Ofertas con valores desproporcionados o anormales.

Se consideraran, en principio, desproporcionadas o anormales las ofertas econémicas
que se encuentren en los siguientes supuestos:

1°. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de
licitacion en mas de 20 unidades porcentuales.

20, Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en mas de 15 unidades
porcentuales a la otra oferta.

3°. Cuando concurran tres o mas licitadores, las que sean inferiores en mas de 10
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se
excluird para el computo de dicha media la oferta de cuantia mas elevada cuando sea
superior en mas de 10 unidades porcentuales a dicha media.

Cuando empresas vinculadas, entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno
de los supuestos previstos en el articulo 42 del Cédigo de Comercio, presenten distintas
proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicacion de este contrato, se
tomara uUnicamente, para aplicar el régimen de apreciacion de ofertas anormales o
desproporcionadas, la oferta mas baja, produciéndose la aplicacion de los efectos
derivados del procedimiento establecido para la apreciacion de ofertas anormales o
desproporcionadas, respecto de las restantes ofertas formuladas por las empresas
vinculadas

Cuando se identifique una proposiciéon que pueda ser considerada desproporcionada o
anormal, debera darse audiencia al licitador que la haya presentado para que justifique
la valoracion de la oferta y precise las condiciones de la misma, en particular en lo que
se refiere al ahorro que permita el procedimiento de ejecucion del contrato, las
soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que
disponga para ejecutar la prestacion, la originalidad de las prestaciones propuestas, el
respeto de las disposiciones relativas a la proteccion del empleo y las condiciones de
trabajo vigentes en el lugar en que se vaya a realizar la prestacién, o la posible
obtencién de una ayuda de Estado.

A los efectos de la valoracion de la oferta presentada no se consideraran como
justificadas, entre otras, aquellas que utilicen en el calculo para su importe costes
salariales inferiores a los vigentes en los Convenios Sectoriales correspondientes o, en
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su caso, en los Convenios a nivel de empresa que pudieran ser de aplicacién o aquellas
que utilicen precios de los materiales no acreditados mediante un precontrato con el
suministrador en el que necesariamente debe hacerse constar tanto su correspondencia
en calidad con la exigida en el proyecto técnico como la vigencia de los precios
ofertados.

Si el 6érgano de contratacion, considerando la justificacion efectuada por el licitador y los
informes mencionados en el apartado anterior, estimase que la oferta no puede ser
cumplida como consecuencia de la inclusién de valores anormales o desproporcionados,
acordarad la adjudicacion a favor de la siguiente proposicion econdémicamente mas
ventajosa, de acuerdo con el orden en que hayan sido clasificadas, que se estime puede
ser cumplida a satisfaccion de Gispasa y que no sea considerada anormal o
desproporcionada.

15 EFECTOS DE LA PROPUESTA DE ADJUDICACION. RENUNCIA Y
DESISTIMIENTO.

La propuesta de adjudicacion de este contrato, no crea derecho alguno a favor del
empresario propuesto, que no los adquirira respecto de GISPASA, mientras no se haya
formalizado el contrato. No obstante, cuando el Organo de Contratacion no efectue la
adjudicacion de acuerdo con la propuesta formulada debera motivar su decision.

Antes de la adjudicacion del contrato, GISPASA por razones de interés publico
debidamente justificadas podra renunciar a celebrar el mismo.

También podra desistir del procedimiento, antes de la adjudicacion, cuando se aprecie
una infraccion no subsanable de las normas de preparacion del contrato o de las que
regulan el proceso de adjudicacion.

La renuncia a la celebraciéon del contrato o el desistimiento del procedimiento sélo
podran acordarse por el Organo de Contratacion antes de su adjudicacion. En ambos
casos se compensara a los licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido de
acuerdo con los principios generales que rigen la responsabilidad de la Administracion,
siendo como maximo de 1.000 euros. SoOlo podra renunciarse a la celebracion del
contrato por razones de interés publico debidamente justificadas en el expediente. En
este caso, no podra promoverse una nueva licitacion de su objeto en tanto subsistan las
razones alegadas para fundamentar la renuncia. El desistimiento del procedimiento
deberé estar fundado en una infraccidn no subsanable de las normas de preparacion del
contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicacion, debiendo justificarse
en el expediente la concurrencia de la causa. El desistimiento no impedira la iniciacién
inmediata de un nuevo procedimiento de licitacion.

16 ADJUDICACION DEL CONTRATO.

La adjudicacion del contrato corresponde al Organo de Contratacion de GISPASA.

GISPASA tendré alternativamente la facultad de adjudicar el contrato a la proposicion
mas ventajosa, mediante la aplicacion de todos los criterios de adjudicacion, o declarar
desierto el concurso en los supuestos previstos en la clausula 14 del presente Pliego,
motivando en todo caso su resolucion con referencia a los criterios de adjudicacion que
figuran en el Pliego.

El Organo de Contratacion clasificara, por orden decreciente, las proposiciones
presentadas y que no hayan sido declaradas desproporcionadas o anormales. Para
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realizar dicha clasificacién, atendera a los criterios de adjudicacion sefialados en el
Pliego pudiendo solicitar para ello cuantos informes técnicos estime pertinentes,
estableciéndose para la adjudicacion el plazo maximo de dos meses a contar desde la
apertura del sobre N° 2. Dicho plazo se ampliara en 15 dias habiles en el supuesto de
que la oferta mejor valorada se presumiera desproporcionada o anormal.-

El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y
solvencia exigidos serd el de finalizacion del plazo de presentacion de
proposiciones.

16.1 Documentacidon a presentar por el licitador que haya presentado la
oferta econédmicamente mas ventajosa.

El Organo de Contratacion requerira al licitador que haya presentado la oferta
econémicamente mas ventajosa para que, dentro del plazo de diez dias habiles, a
contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la
documentacion referida en esta clausula.

La documentacion exigida sera original o copia de la misma, debidamente autentificada
por autoridad o funcionario publico o por Notario.

El licitador propuesto como adjudicatario debera presentar la siguiente documentacion:

16.1.1 Relacién enumerada.

Se incluird como Primer documento una relacién enumerada de su contenido.

16.1.1.1 Requisitos gue acrediten la personalidad. capacidad vy representacion
de la empresa.

La capacidad se acreditara mediante la escritura o documento de constitucion, los
estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su
actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro publico que corresponda,
segun el tipo de persona juridica de que se trate.

Si se trata de empresarios individuales, su capacidad de obrar se acreditara
mediante el documento nacional de identidad o en su caso, el documento que haga sus
veces.

Los empresarios que deseen concurrir integrados en una unién temporal deberan
acreditar la capacidad de cada uno de ellos conforme a los medios sefialados e indicar
los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participacién de cada uno,
asi como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en uniéon temporal en
caso de resultar adjudicatarios del contrato.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, deberan acompafar
también poder acreditativo de su representacion, declarado bastante por el
Departamento Juridico de GISPASA. Si el licitador fuera persona juridica, este poder
debera figurar inscrito en el Registro Mercantil o, en su caso, en el correspondiente
Registro oficial. Si se trata de un poder para acto concreto no es necesaria la inscripcion
en el Registro Mercantil, de acuerdo con el articulo 94.1.5 del Reglamento del Registro
Mercantil. Al poder bastanteado se acompafiara copia del documento nacional de
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identidad (o documento que, en su caso, le sustituya reglamentariamente) del
representante

La representacion del empresario se acreditara mediante la remision de poder
acreditativo, bastanteado previamente por GISPASA.

16.1.1.2 Requisitos gue acrediten la solvencia econdmica, financiera v técnica
o profesional.

El empresario acreditara su solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional
mediante la presentacion de la documentacion recogida en el presente apartado.

En caso de que el licitador se presente bajo la forma de unién temporal de empresarios,
podra ser acreditado el cumplimiento de los requisitos exigidos por cualquiera de los
miembros de la UTE o de forma conjunta, acumulandose las caracteristicas acreditadas
por cada uno de ellos.

Para acreditar la solvencia necesaria el empresario podra basarse en la solvencia y
medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza juridica de los vinculos
que tenga con ella, debiendo aportar documentacién suficiente que permita acreditar
que estas empresas o entidades cumplen los requisitos del solvencia exigidos en el
contrato.

16.1.1.3 Clasificacién del adjudicatario (Opcional).

Si, por una razon justificada, el empresario no esta en condiciones de presentar las
referencias solicitadas, podra acreditar su solvencia econémica, financiera y técnica
mediante la calificacion vigente de clasificacion como empresa de construccién en los
grupos, subrupos y categorias que se indican, debiendo acreditar todas ellas:

Dada la especificidad de la obra que requiere una alta calidad en los trabajos de
construccion, asi como climatizacion, fontaneria y tratamiento de aguas al tratarse de
una Unidad de Aislamiento para enfermos de ébola u otras enfermedades infecciosas,
es preciso el méas alto nivel de especializacion, por lo que se exige disponer de
clasificacion en los siguientes subgrupos:

—  Grupo C: Edificaciones.
0 Subgrupo 1: Demoliciones. Categoria: 1
0 Subgrupo 4: Albaiileria, revocos y revestidos. Categoria: 1
0 Subgrupo 9: Carpinteria metalica. Categoria: 1

—  Grupo J: Instalaciones mecanicas. Subgrupo 2: De ventilacion, calefaccion y
climatizacion. Categoria: 1

Grupo Subgrupo Categoria
C 1,4,9 1
J 2 1

Los empresarios no espafioles de Estados miembros de la Comunidad Europea o
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo, que cumplan el requisito
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de no hallarse clasificadas, ni con clasificacién suspendida o anulada, sera suficiente
que acrediten su capacidad econdmica, financiera y técnica conforme a los articulos 16
y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, asi
como su inscripcién en un Registro profesional o comercial en las condiciones previstas
por la legislacion del Estado donde estén establecidos, conforme al articulo 20.i) del
citado Texto Refundido.

A los efectos de la acumulacion de las clasificaciones de las empresas integrantes de
uniones temporales de empresas, se aplicara lo dispuesto en el articulo 52 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, conforme
al cual sera requisito béasico para la acumulaciéon de las caracteristicas de cada uno de
los integrantes en las uniones temporales de empresas, y en concreto para su
clasificacion por el 6rgano de contratacion, por medio de la mesa de contratacién, que
todas las empresas que concurran a la licitacion del contrato hayan obtenido
previamente clasificacibn como empresas de obras, salvo cuando se trate de empresas
no espafnolas de Estados miembros de la Comunidad Europea, en cuyo caso, para la
valoracion de su solvencia concreta respecto de la union temporal, se estard a lo
dispuesto en el presente pliego.

GISPASA podra imponer al adjudicatario, la subcontratacion con terceros, de
determinadas partes de la prestacion que no excedan en su conjunto del 50 por ciento
del importe del presupuesto del contrato, cuando gocen de una sustantividad propia
dentro del conjunto que las haga susceptibles de ejecucién separada, por tener que ser
realizadas por empresas que cuenten con una determinada habilitacion profesional o
poder atribuirse su realizacibn a empresas con una clasificacibn adecuada para
realizarla.

16.1.1.4 Requisitos que acrediten la solvencia econdmica y financiera.

La solvencia econdtmica y financiera de la empresa se justificara mediante la
presentacion de la siguiente documentacion:

- Como solvencia econdmica y financiera se exigird que el licitador tenga un
volumen anual de negocios que, referido al afio de mayor volumen de negocio
de los tres altimos ejercicios contables concluidos, sea al menos una vez y media
el Valor Estimado del Contrato.

La acreditacion se realizara mediante certificacion, nota simple o informacion analoga
expedida por el Registro y que contenga las cuentas anuales, siempre que esté vencido
el plazo de presentacion y se encuentren depositadas; si el dltimo ejercicio se
encontrara pendiente de depdsito, deben presentarlas acompafnadas de la certificacion
de su aprobacién por el 6rgano competente para ello y de su presentacion en el
Registro. Los empresarios individuales no inscritos deben presentar su libro de
inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

Los empresarios no espafioles, acreditardn su solvencia econémica y financiera por
medio de sus cuentas anuales o documentacion equivalente, aprobadas y depositadas
en el registro oficial que corresponda; en el caso de no existir esta obligaciéon en el pais
de origen, se acreditard mediante una declaracién del propio empresario.

A estos efectos y en caso de que el licitador se presente bajo la forma de union
temporal de empresarios, podra ser acreditado el cumplimiento de los requisitos por
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cualquiera de los miembros de la UTE o de forma conjunta, acumulandose las
caracteristicas acreditadas por cada uno de ellos.

16.1.1.5 Solvencia técnica o profesional.

La solvencia técnica o profesional de la empresa se justificara mediante la aportacion de
la siguiente documentacion:

1. Relacion de las obras ejecutadas en hospitales que afecten a zonas
criticas hospitalarias: UCI, Zona quirdrgica, Zona Urgencias, Zonas
Aislamiento ejecutadas en el curso de los Ultimos diez afios, iguales o similares a
las que son objeto de esta contratacion.

Se debera acreditar la ejecucion de las obras anteriores mediante contratos,
para el afio de mayor ejecucion en el periodo citado, de al menos un importe
anual igual al objeto de la presente contratacion. Se tomara como criterio de
correspondencia entre las obras ejecutadas por el empresario y las que
constituyen el objeto del contrato la pertenencia al mismo subgrupo de
clasificacion.

Se indicara el importe, las fechas, el lugar de ejecuciéon de estos trabajos y si se
trata de un destinatario publico o privado.

Como minimo se acreditara la ejecucion de al menos de 2 obras mediante la
presentacion de certificados de buena ejecucion por un importe, para cada una
de ellas, igual o superior al valor estimado del contrato.

Acreditacion del Requisito: Estos contratos se acreditaran:

o Cuando el destinatario sea una entidad del sector publico: mediante certificados
expedidos o visados por el 6rgano competente

0 Cuando el destinatario sea un comprador privado: mediante un certificado
expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaraciéon del
empresario.

Para acreditar la solvencia necesaria el licitador podra basarse en la solvencia y medios
de otras entidades, independientemente de la naturaleza juridica de los vinculos que
tenga con ellas, siempre que demuestre que, para la ejecucion del contrato, dispone
efectivamente de esos medios.

16.1.1.6 Compromiso de adscripciéon de medios.

El oferente presentara compromiso de adscribir a la ejecucién del contrato los medios
personales y materiales suficientes para la ejecucion del contrato, conforme al modelo
que figura en el Anexo XI. Dicho Anexo sera completado con una relacion motivada de
los medios propuestos, que debera estar fundamentada en el plazo de ejecucién del
contrato.

A este compromiso se le atribuye el caracter de obligacion esencial.

El compromiso de adscripcion de medios del licitador adjudicatario se entendera como
integrante del contrato a los efectos de su exigibilidad, cuyo incumplimiento por el
adjudicatario podra dar lugar a la resolucion del contrato en los términos establecidos
en este Pliego.
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16.1.1.7 Reqistro de Licitadores (opcional).

De conformidad con lo establecido en el Decreto 2/1998, de 15 de enero, por el que se
crea el Registro de Documentacién Administrativa de Licitadores, la inscripcion en el
mismo, acreditada mediante certificaciéon expedida por su encargado, dispensara a los
licitadores inscritos de la presentacion en las convocatorias de contratacion de la
documentacién vigente y anotada en el mencionado Registro, segun se desprenda de la
citada certificacion. Asimismo, la inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Estado acreditara, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba
en contrario, las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y
capacidad de obrar, representacion, habilitacion profesional o empresarial.

No obstante los licitadores que utilicen este medio de acreditacion deberan presentar
ademas del certificado del referido registro, las escrituras de poder en favor de las
personas que ostenten la representacion de la empresa, bastanteadas por el
Departamento Juridico de GISPASA.

A cualquiera de estos certificados deberd acompafarse una declaracién responsable del
licitador en la que manifieste que las circunstancias reflejadas en el mismo no han
experimentado variacion. Estos certificados no se incorporaran de oficio por el érgano
de contratacion

16.1.1.8 Documentacion___justificativa de hallarse al corriente  _en_ el

cumplimiento de sus obligaciones tributarias vy con la Seguridad
Social.

- Certificacion positiva en vigor de estar al corriente de sus obligaciones
tributarias con la Administracion del Estado, o, en su caso, con la Hacienda
Foral correspondiente, debiendo presentar en este ultimo supuesto, junto al
certificado expedido por ésta en relacidon con sus obligaciones tributarias una
declaracién responsable en la que se indique que no estan obligadas a
presentar declaraciones tributarias periédicas a la Administracion del Estado.
Esta certificacion debera emitirse tanto a los efectos de la legislacion de
contratos de las Administraciones Publicas como a los efectos previstos en el
articulo 43.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

- Documento de Alta en el I.A.E. oultimo recibo del 1.A.E. completado con
declaracion responsable de no haberse dado de baja en la matricula en el
epigrafe correspondiente o en su caso, justificante de estar exento del pago
del citado impuesto.

- Certificacion positiva en vigor del Ente Publico de Servicios Tributarios del
Principado de Asturias de estar al corriente de sus obligaciones tributarias con
la Administracion del Principado de Asturias.

- Certificacion positiva en vigor de estar al corriente de sus obligaciones con la
Seguridad Social a los efectos de los establecido en la letra d) de apartado 1
del articulo 60 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
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16.1.1.9 Garantia.

El adjudicatario acreditara haber constituido a disposicion de GISPASA una garantia
definitiva por importe del cinco (5) por ciento (%) del importe de la adjudicacién,
excluido el impuesto sobre el valor afiadido.

Esta garantia se constituira por cualquiera de los medios previstos en los articulos 96 y
98 del TRLCSP, en las condiciones previstas en su articulo 97, con las siguientes
salvedades:

. En efectivo o en valores de Deuda Publica: Se podra constituir mediante el
ingreso en la cuenta bancaria indicada por GISPASA de la cantidad
correspondiente; su constitucion se acreditard mediante un ejemplar del
resguardo de la operaciéon, en el que debe constar su objeto (“garantia del
contrato de ........ ™). Las garantias consignadas en efectivo se constituirdn en
moneda nacional y no devengaran interés.

. Mediante aval: El aval debe ser solidario respecto al obligado principal, con
renuncia expresa al beneficio de excusion y pagadero al primer requerimiento de
GISPASA

El aval sera de duracién indefinida, permaneciendo vigente hasta que GISPASA
resuelva expresamente declarar la extincion de la obligacién garantizada y la
cancelacion del aval.

. Mediante contrato de sequro de caucién: Se podra constituir la garantia por
contrato de seguro de caucion celebrado en la forma y condiciones que se
establecen en el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas, con entidad aseguradora autorizada para operar en el
ramo de caucion.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer
requerimiento de GISPASA, en los términos establecidos en la Ley.

La garantia se acreditard mediante la entrega a GISPASA en sus oficinas centrales, del
resguardo expedido por esos drganos. La acreditacion de la constitucion de la garantia
definitiva no podréa hacerse mediante medios electrénicos, informaticos o telematicos.

Cuando se constituya mediante aval o seguro de caucion, la garantia debera ser
autorizada por apoderados de la entidad avalista o aseguradora que tengan poder
suficiente para obligarla. Estos poderes deberan ser bastanteados previamente y por
una sola vez por GISPASA. En el texto del aval o del certificado de seguro de caucién se
hara referencia al cumplimiento de este requisito, debiendo ser verificado por el
departamento juridico de GISPASA previo a su presentacion.

En caso de que se hagan efectivas sobre la garantia las penalidades o indemnizaciones
exigibles al adjudicatario, este debera reponer o ampliar aquélla, en la cuantia que
corresponda, en el plazo de quince dias desde la ejecucion, incurriendo en caso
contrario en causa de resolucion.

Cuando, como consecuencia de una modificacién del contrato, experimente variacion el
precio del mismo, debera reajustarse la garantia, para que guarde la debida proporcion
con el nuevo precio modificado, en el plazo de quince dias contados desde la fecha en
que se notifique al empresario el acuerdo de modificacion.

La garantia respondera de los siguientes conceptos:

. De las penalidades impuestas al adjudicatario conforme al articulo 196.
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. De la correcta ejecuciéon de las prestaciones contempladas en el contrato, de
los gastos originados a GISPASA por la demora del adjudicatario en el
cumplimiento de sus obligaciones, y de los dafios y perjuicios ocasionados a la
misma con motivo de la ejecuciéon del contrato o por su incumplimiento, cuando
no proceda su resolucion.

. De la incautaciébn que puede decretarse en los casos de resoluciéon del
contrato, de acuerdo con lo que en él o en esta Ley esté establecido.

La garantia no sera devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento
del plazo de garantia y cumplido satisfactoriamente el contrato de que se trate, o hasta
que se declare la resolucién de éste sin culpa del adjudicatario.

16.1.1.10 Otros documentos.

Se aportaran, ademas de cualesquiera otros documentos acreditativos de su aptitud
para contratar que le reclame el érgano de contratacioén, los siguientes:

¢ Certificado de vigencia de las Pdlizas de Seguro que figuran en el presente
Pliego.

e Documentacion relativa al cumplimiento de las obligaciones en materia de
prevencion de riesgos laborales (Anexo V).

¢ La evaluacion de riesgos, incluyendo especificamente los riesgos que pudieran
ocasionarse tanto a propios trabajadores como a terceros, asi como la medidas
preventivas para evitarlos.

¢ Identificacion de aspectos ambientales (generacién de residuos, emisiones
atmosféricas, vertido de aguas residuales, suelo, ruido, afecciones diversas....)
que se pudieran generar como consecuencia de las actividades y servicios
realizados. Al finalizar la obra o servicio se entregard la evaluacion de los
mismos.

16.2 Verificacion del cumplimiento de la documentacién aportada y efectos
si no se aporta en plazo.

La Mesa de contratacidon se reunira tras la recepcion de la documentacion solicitada al
licitador que hubiera presentado la oferta econémicamente mas ventajosa conforme a
lo dispuesto en el primer apartado de la presente clausula y procedera a su calificacion
a efectos de determinar si cumple con los requisitos de capacidad y solvencia fijados en
los pliegos que rigen la licitacion.

Si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentacion
presentada o bien quisiera recabar del empresario aclaraciones sobre los certificados y
documentos presentados o requerirle para la presentacion de otros complementarios, lo
notificara por escrito por medio de fax, correo electrénico o correo postal al nUmero y/o
direccion que el licitador indique en el Anexo correspondiente concediéndole un plazo no
superior a tres dias habiles para que los corrijan o subsanen ante la propia mesa de
contratacion, debiendo quedar constancia de todo lo anterior en la correspondiente Acta
de la sesi6n. La forma de presentacion se realizard conforme a lo previsto en la clausula
12 del presente pliego.
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La documentacion se presentara en las oficinas de GISPASA dentro del plazo que figure
en el requerimiento.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento de documentaciéon en el plazo
sefalado, se entendera que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso
a recabar la misma documentacion al licitador siguiente, por el orden en que hayan
quedado clasificadas las empresas.

16.3 Acuerdo del Organo de Contratacion.

El 6rgano de contrataciéon debera adjudicar el contrato dentro de los cinco dias
habiles siguientes a la recepciéon de la documentacion.

La adjudicacion se notificard a los candidatos o licitadores y, simultaneamente, se
publicara en el perfil de contratante. El 6rgano de contratacion no podra declarar
desierta una licitacién cuando exista alguna oferta o proposicion que sea admisible de
acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.

Conforme a lo previsto en articulo 153 del TRLCSP, el 6rgano de contratacion de
GISPASA podra no comunicar determinados datos relativos a la adjudicacién de este
contrato cuando considere que la divulgacidon de esa informacion pueda ser contraria al
interés publico o perjudicar intereses comerciales de las empresas o la competencia leal
entre ellas.

17 FORMALIZACION DEL CONTRATO.

El contrato se perfeccionara con su formalizacién.

A tal efecto el contrato podra formalizarse a partir del dia siguiente de la recepcion de la
siguiente documentacion por parte del adjudicatario que debera presentar dentro del
plazo de quince dias naturales desde la notificaciébn de la adjudicaciéon, la
siguiente documentacion, ello sin perjuicio de aquella otra que conste expresamente en
el presente pliego:

- Formalizacién de la U.T.E. en escritura publica, en caso de acudir bajo esta
forma juridica.

- Acreditacion del N.1.F. asignado a la U.T.E.

El contrato se formalizar4 en documento privado. No obstante, el adjudicatario podra
solicitar la elevacion del contrato a escritura publica, siendo a su costa los gastos
derivados de su otorgamiento.

Se unira al contrato que se formalice, como anexo, un ejemplar del presente Pliego de
Clausulas Juridicas, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (que deberan
firmarse por el adjudicatario), cuyo contenido, junto con su compromiso de adscripciéon
de medios, y su proposicion, se consideraran parte integrante del mismo.

El desconocimiento del contrato, de los documentos anejos que forman parte del
mismo, o de las instrucciones, normas o pliegos de toda indole formulados por GISPASA
que puedan tener aplicacion en la ejecucion de lo pactado, no eximira al adjudicatario
de la obligacién de su cumplimiento.

Si las causas de la no formalizacién fueran imputables a GISPASA, se indemnizara al
adjudicatario de los dafios y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar, con
independencia de que pueda solicitar la resoluciéon del contrato.
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18 COMPROBACION DEL REPLANTEO.

Dentro del plazo que se consigne en el contrato, que no podréa ser superior a 10 dias
desde su formalizacidn, se practicara el acto de comprobaciéon del replanteo previo a la
obra, extendiéndose acta de su resultado.

La comprobacion del replanteo se sujetara a las siguientes reglas:

12 Si el adjudicatario no acudiere, sin causa justificada, al acto de comprobacion
del replanteo su ausencia se considerard como incumplimiento del contrato,
pudiendo GISPASA resolver el contrato por esta causa.

22 Cuando el resultado de la comprobacion del replanteo demuestre, a juicio del
director de la obra y sin reserva por parte del adjudicatario, la disponibilidad de
los terrenos y la viabilidad del proyecto, se dara por aquél la autorizacion para
iniciarlas, haciéndose constar este extremo explicitamente en el acta que se
extienda, de cuya autorizacion quedara notificado el adjudicatario por el hecho
de suscribirla, y empezandose a contar el plazo de ejecucion de las obras desde
el dia siguiente al de la firma del acta.

32 Cuando no resulten acreditadas las circunstancias a que se refiere el apartado
anterior quedara suspendida la iniciacién de las mismas, haciéndolo constar en
el acta, hasta que GISPASA adopte la resolucion procedente. En tanto sea
dictada esta resolucion quedara suspendida la iniciacion de las obras desde el
dia siguiente a la firma del acta, sin perjuicio de que, si fueren superadas las
causas que impidieron la iniciaciéon de las obras, se dicte acuerdo autorizando el
comienzo de las mismas, notificandolo al adjudicatario y computandose el plazo
de ejecucion desde el dia siguiente al de la notificacion.

42 Lo dispuesto en el apartado anterior se aplicara igualmente cuando el
adjudicatario formulase reservas en el acto de comprobaciéon del replanteo. No
obstante si tales reservas resultasen infundadas, a juicio de GISPASA, no
quedara suspendida la iniciacion de las obras ni, en consecuencia, sera
necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la iniciacibn de las
mismas y se modifique el cémputo del plazo para su ejecucion.

El acta de comprobacion del replanteo reflejara la conformidad o disconformidad del
mismo respecto de los documentos contractuales del proyecto, con especial y expresa
referencia a las caracteristicas geométricas de la obra, a la autorizacion para la
ocupacion de los terrenos necesarios y a cualquier punto que pueda afectar al
cumplimiento del contrato.

A la vista de sus resultados se procedera en los términos previstos en los apartados
anteriores. Caso de que el adjudicatario, sin formular reservas sobre la viabilidad del
proyecto, hubiera hecho otras observaciones que puedan afectar a la ejecucién de la
obra, la direccion, consideradas tales observaciones, decidird iniciar o suspender el
comienzo de la obra, justificandolo en la propia acta.

Un ejemplar del acta se remitird a GISPASA, otro se entregara al adjudicatario y un
tercero a la direccién de obra.

El acta de comprobacion del replanteo formara parte integrante del contrato a los
efectos de su exigibilidad.
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19 EJECUCION DEL CONTRATO.

Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las clausulas estipuladas en este pliego,
en el pliego de clausulas administrativas generales para la contratacion de obras del
Estado, aprobado por el Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, y conforme al
proyecto de ejecucidn y a las instrucciones que, en interpretacion técnica de éste diere
al adjudicatario la direcciéon facultativa. Cuando dichas instrucciones fueren de caracter
verbal deberan ser ratificadas por escrito en el mas breve plazo posible, para que
resulten vinculantes a las partes.

El adjudicatario, en el plazo de cinco dias habiles desde que haya tenido conocimiento
de la orden o instruccién de la direccién facultativa, podra comunicar por escrito a
GISPASA sus discrepancias sobre las mismas para que se pronuncie sobre ellas.

19.1 Direccion Facultativa.

GISPASA comunicaréa al adjudicatario las personas que asumiran la direccion facultativa
de las obras, detallando quiénes ejerceran la direcciéon de la obra, la direccién de la
ejecuciéon de la obra y la coordinaciébn en materia de seguridad y salud. La direcciéon
facultativa sera responsable de la comprobacion, coordinacion, vigilancia e inspeccion
de la correcta realizacion de la obra objeto del contrato, con anterioridad al inicio de la
ejecucion del mismo, debiendo estar presente en todo caso ya en el acto de
Comprobacion de Replanteo, cuya Acta debera suscribir el director de la obra. Cuando
en este pliego se cite a la direccion facultativa se entendera que se hace referencia a
cualquiera de sus miembros.

19.2 Responsable del contrato.

El 6rgano de contrataciéon podra designar un responsable o responsables del contrato,
encargado de asegurar la correcta realizacion del contrato.

Al Responsable del Contrato le correspondera ejercer de manera continuada y directa,
la coordinacién, supervision, control y seguimiento del contrato y dictar las
instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta ejecucion de la prestacion
pactada, sin perjuicio de las atribuciones que corresponden a la Direccidon Facultativa de
las obras. En particular, le corresponderan las siguientes atribuciones:

Proponer al drgano de contratacion las penalizaciones a imponer al adjudicatario en
caso de incumplimientos del contrato imputables al mismo asi como la modificacion del
contrato y su resolucion.

Concurrir a la recepcion de las obras y, en su caso, tenerlas por recibidas.

Para el desempefio de su funcién podra contar con colaboradores, que desarrollaran sus
actividades en funcién de las atribuciones derivadas de sus titulos profesionales o de
sus conocimientos especificos. El Responsable del Contrato podré ser una persona fisica
0 juridica.

A estos efectos, durante la ejecucion del contrato, el Responsable del Contrato podréa
inspeccionar las obras durante su construccion y el inmueble una vez construido
cuantas veces considere necesario y solicitar la informaciéon que estime oportuna para el
correcto control del trabajo; tendra libre acceso a los lugares donde se realice el
contrato. En el caso de que la obra fuera subcontratada, podra acceder en cualquier
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momento al Libro de Subcontratacién y a la documentacién o titulo que acredite la
posesion de la maquinaria que utiliza cada empresa.

El adjudicatario guardara y hara guardar las consideraciones debidas al personal de la
Direccion facultativa y al Responsable del contrato, que tendran libre acceso a todos los
puntos de trabajo y almacenes de materiales destinados a las obras para su previo
reconocimiento.

Cuando el adjudicatario, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones
que comprometan o perturben la buena marcha del contrato el Responsable del
Contrato podra exigir la adopcidon de medidas concretas para conseguir o restablecer el
buen orden en la ejecucién de lo pactado.

Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las clausulas estipuladas en este pliego,
en el Pliego de Prescripciones Técnicas y conforme al proyecto aprobado por el érgano
de contratacion y las instrucciones que, en interpretacion técnica de éste, diera al
adjudicatario el director de la obra o el responsable del contrato. Cuando dichas
instrucciones fueren de caréacter verbal deberan ser ratificadas por escrito en el mas
breve plazo posible, para que sean vinculantes entre las partes, debiendo quedar
reflejadas en el libro de 6rdenes. El adjudicatario estara obligado por si o por medio de
su delegado a firmar el oportuno acuse de recibo de tales instrucciones.

El adjudicatario esta obligado a llevar y conservar en la obra el “Libro de Ordenes” y el
“Libro de incidencias”, previamente diligenciados, de conformidad con las disposiciones
contenidas en las clausulas 8 y 9 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para
la Contratacion de Obras del Estado y el articulo 13 del Real Decreto 1627/1997 de 24
de octubre, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en
las obras de construccion. Dichos libros estaran en todo momento a disposicion de la
Direccion facultativa y del responsable del contrato, que deberan consignar en ellos las
visitas, incidencias y 6rdenes que se produzcan durante el desarrollo de la obra. El
adjudicatario estara obligado por si o por medio de su delegado a firmar el oportuno
acuse de recibo de tales instrucciones. En el acto de recepcidn se exigird la
presentacion del “Libro de Ordenes” debidamente cumplimentado, el cual pasara a
poder de la Administracion una vez efectuada la recepcion.

19.3 Responsables de la obra por parte del adjudicatario, Equipos
Residentes y Apoyo Técnico.

El adjudicatario debera indicar a GISPASA en el plazo maximo de quince dias, una vez
recibida la comunicacién de la adjudicacién del contrato, los nombres de las personas
que estaran a cargo de la obra, actuando de interlocutores por parte de la empresa con
la Direccion facultativa y GISPASA. La sustitucion de las personas propuestas por otras,
que deberan tener, al menos, la misma cualificacién profesional, debera ser autorizada
por GISPASA.

Dicho personal sera el encargado de suscribir el correspondiente acuse de recibo de las
6rdenes de obligado cumplimiento que diera cualquier miembro de la Direccién
Facultativa, o Responsable del Contrato, cuando fueran por escrito, utilizando el Libro
de Ordenes.

GISPASA tendré la facultad en todo momento de solicitar al adjudicatario la sustitucién
de algun miembro del equipo de obra, si a su juicio éste no estuviese cumpliendo con
sus obligaciones perjudicando la buena marcha de las obras. En tal caso GISPASA lo
notificara por escrito, estando obligado el adjudicatario a proponer un candidato para
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reemplazar a dicha persona por otra con el perfil, cualificacién y experiencia adecuadas
al puesto en cuestion, en el plazo de 20 dias naturales desde la notificacion.

19.4 Cumplimiento de la legislacion de caracter Laboral, Social y de
Seguridad y Salud, y Plan de Gestiébn Medioambiental.

El adjudicatario esta obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia
laboral, de Seguridad Social y de seguridad y salud en el trabajo; correra a su cargo la
elaboracién del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y su ejecucion. El Plan de
Seguridad y Salud debe someterse a la aprobacion del Coordinador de Seguridad y
Salud.

19.5 Responsabilidad por la correcta ejecucion de la obras.

El adjudicatario respondera, incluso durante el plazo de garantia, de la ejecucion de la
obra contratada y de las faltas que en ella hubiera, sin que sea eximente ni le dé
derecho alguno la circunstancia de que los representantes de GISPASA o la direccion
facultativa hayan examinado o reconocido, durante su construccion, las partes y
unidades de la obra o los materiales empleados, ni que hayan sido incluidos éstos y
aquéllas en las mediciones y certificaciones parciales.

Si se advirtieran vicios o defectos en el desarrollo de las obras o se tienen razones
fundadas para creer que existen ocultos en la obra ejecutada, la direccién facultativa o
GISPASA podran ordenar al adjudicatario, durante el curso de la ejecuciéon e incluso
durante el plazo de garantia, la demoliciéon y reconstruccién de las unidades de obra en
que se den aquellas circunstancias o las acciones precisas para comprobar la existencia
de tales defectos ocultos.

Si la direccion facultativa o GISPASA ordenan la demolicibn y reconstruccién por
advertir vicios o defectos patentes en la obra, los gastos de esas operaciones seran de
cuenta del adjudicatario.

En el caso de ordenarse la demolicidbn y reconstruccién de unidades de obra por creer
existentes en ellas vicios o defectos ocultos, los gastos incumbiran también al
adjudicatario, si resulta comprobada la existencia real de aquellos vicios o defectos;
caso contrario correran a cargo de GISPASA.

Si la Direccion facultativa estima que las unidades de obra defectuosas y que no
cumplen estrictamente las condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles,
puede proponer a GISPASA la aceptacion de las mismas, con la consiguiente rebaja en
los precios. El adjudicatario queda obligado a aceptar los precios rebajados fijados por
GISPASA, a no ser que prefiera demoler y reconstruir las unidades defectuosas por su
cuenta y con arreglo a las condiciones del contrato.

19.6 Carteles anunciadores, vallas, iluminiacién y sefializacion.

El adjudicatario esta obligado a instalar a su costa los carteles anunciadores de las
obras en modelo que facilitara GISPASA, asi como las necesarias vallas y otros
elementos de cerramiento que se requieran, la iluminacidn nocturna necesaria y las
sefales precisas para indicar el acceso a la obra, la circulacién en la zona que ocupen
los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto en
dicha zona como en sus limites e inmediaciones.
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19.7 Gastos diversos.

Seran de cuenta del adjudicatario todos los gastos derivados de la formalizacion y
ejecucion del contrato, incluidos los siguientes:

a) Los gastos por la redaccion de los proyectos especificos de instalaciones
adecuados al proyecto inicial y, cuando proceda, su direccion.

b) La gestion de los tramites precisos para la aprobaciéon, pruebas preceptivas y
obtencion de los permisos pertinentes de autorizacion, de puesta en marcha,
alta o legalizacion de todas las instalaciones y suministros, asi como el pago
de los honorarios, precios, tarifas o tributos correspondientes.

c) La tramitacion ante los organismos, administraciones y empresas
competentes de las autorizaciones y permisos que requiera la ejecucion de
las obras y la ocupacidbn, mantenimiento o reposicion de las vias de
comunicacion, servicios afectados o cualquier otra actuacién que exija la
ejecucion, asi como el pago de los precios, tarifas o tributos
correspondientes, excepto la tramitacién y abono de la licencia de obras
correspondiente al proyecto a ejecutar que sera de cuenta de GISPASA.

d) Los gastos por los consumos correspondientes a los suministros que se
originen con motivo de la ejecucion de las obras

e) Los derivados de la limpieza de viarios y reposicion de mobiliario urbano,
jardineria, aceras y calzadas u otros elementos del Complejo Hospitalario,
que presenten roturas por razén de los trabajos realizados.

19.8 Despeje final de las obras y condiciones de entrega.

Las zonas afectadas por las obras y no ocupadas por ellas se restituiran por el
adjudicatario a su situacion inicial antes de la recepcion de las obras.

En las obras de edificacion, el adjudicatario esta obligado a entregar la obra de forma
que pueda ser utilizada y puesta de inmediato en servicio, incluida la primera limpieza,
tanto de suelos como de cristales y de los demas elementos que lo requieran.

19.9 Abandono de la obra.

El adjudicatario no podra abandonar la ejecucién de las obras sin autorizacidon expresa
de GISPASA. Se considerarad abandono de la obra el cese en su ejecucién sin que exista
actividad en la misma y/o la no presencia de trabajadores de la empresa por mas de
cinco dias consecutivos sin conocimiento de la Direccion facultativa y/o autorizacion
expresa de GISPASA.

19.10 Derechos y Obligaciones Especificas de las Partes del Contrato.

19.10.1 Derechos del adjudicatario.

Al abono de las prestaciones realizadas en los términos establecidos en la clausula 21.1
“Régimen de pagos” de este Pliego.

Pliego de clausulas juridicas obra adecuacién unidad aislamiento Urgencias.HUCA

40 de 77



GISPASA

19.10.1.1 Obligaciones del adjudicatario.

Sin perjuicio de las obligaciones recogidas en el pliego de prescripciones técnicas, el
adjudicatario debera cumplir las siguientes obligaciones.

19.10.1.2 Obligaciones generales.

Sin perjuicio de las obligaciones recogidas en el pliego de prescripciones técnicas, el
adjudicatario debera cumplir las siguientes obligaciones.

. El adjudicatario serd responsable de la calidad técnica de los trabajos que
desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, asi como de las
consecuencias que se deduzcan para la Administracion o para terceros de las
omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la
ejecucion del contrato.

. Seran por cuenta del adjudicatario todos los gastos necesarios para la
ejecucion del contrato (gastos de entrega y transporte..) y cualesquiera
impuestos o tasas que puedan gravar las operaciones a desarrollar y que no se
encuentren excluidos en este Pliego.

. En cualquier caso, el adjudicatario indemnizara a GISPASA de toda cantidad
que viese obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones establecidas
en el presente contrato, aunque ello le venga impuesto por resolucion judicial o
administrativa.

19.10.1.3 Obligaciones relativas al personal.

. El adjudicatario respondera de cuantas obligaciones le vienen impuestas en su
caracter de empleador, asi como del cumplimiento de cuantas normas regulan y
desarrollan la relacién laboral o de otro tipo, existente entre aquél, o entre sus
subcontratistas, y los trabajadores de uno y otro, sin que pueda repercutir
contra GISPASA ninguna multa, sancién o cualquier tipo de responsabilidad que
por incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los Organismos
competentes.

. El adjudicatario sera responsable de los dafios que ocasione su personal, ya
directamente ya como negligencia o dolo en las prestaciones del servicio, en los
locales, instalaciones, pudiendo detraer el Centro la compensacion econdémica
correspondiente de las facturas que el adjudicatario presente.

. El adjudicatario contara con el personal necesario y suficiente para ejecutar el
objeto del presente contrato, bien directamente o a través de terceros debiendo
contar éste con la cualificacién profesional adecuada y la formacién continua que
permita el reciclaje de los conocimientos profesionales para la profesion y los
trabajos que tengan encomendados.

. Este personal dependera laboralmente de forma exclusiva del adjudicatario
ostentando este por lo tanto los derechos y deberes inherentes al empleador
debiendo ejercer de modo real, efectivo y periddico el poder de direccidon
inherente a todo empresario en relaciéon con sus trabajadores, asumiendo la
negociacion y pago de los salarios, la concesion de permisos, licencias y
vacaciones, sustituciones, obligaciones legales en materia de prevencion de
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riesgos laborales, y la imposicién de las sanciones disciplinarias que fueran
procedentes. GISPASA gozara de los poderes de verificacion y control de la
adjudicataria, establecidos en el TRLCSP, absteniéndose para ello de ejercer
funcién alguna de control, direccién u organizacién del personal de la empresa
adjudicataria.Es responsabilidad de la empresa adjudicataria y de sus
delegados/as impartir todas las 6rdenes, criterios de realizacion del trabajo y
directrices a sus trabajadores/as, siendo GISPASA de todo ajena a estas
relaciones laborales y absteniéndose, en todo caso, de incidir en las mismas.
Corresponde asimismo a la empresa adjudicataria, de forma exclusiva, la
vigilancia del horario de trabajo de los trabajadores, las posibles licencias
horarias o permisos o cualquiera otra manifestacion de las facultades del
empleador. No obstante, es responsabilidad exclusiva del adjudicatario, en la
forma establecida en los pliegos, asegurar que el servicio quede
convenientemente cubierto.

. La empresa hard manifestacion expresa de responsabilizarse, como
empleadora, del cumplimiento de todas sus obligaciones con la Seguridad Social
respecto a las trabajadores con los que va a ejecutar las prestaciones que
constituyen el objeto del contrato de obras, en particular del abono de las
cotizaciones y del pago de prestaciones, y cuantos otros derechos y obligaciones
se deriven de la relacién contractual entre empleado y empleador. El personal
contratado por el adjudicatario para la realizaciéon de los trabajos objeto del
presente contrato no tendra ninguna vinculacion laboral ni contractual con
GISPASA, siendo responsabilidad uUnica del adjudicatario todas las obligaciones
de origen laboral o de seguridad social contraidas con dicho personal. El
adjudicatario indemnizara a GISPASA en los casos que, por incumplimiento de
las obligaciones asumidas por el adjudicatario en relacibn con su personal,
dichos 6rganos o entes resulten sancionados o condenados por acciones de la
empresa adjudicataria o de sus trabajadores.

. El personal adscrito a la ejecucién del contrato deberd corresponderse con el
presentado en su oferta por parte del adjudicatario, debiendo ser autorizada por
parte de GISPASA su sustitucion. La plantilla inicial debera ser aprobada por la
Propiedad y cualquier modificacién propuesta debera ser aprobada de nuevo por
ésta conforme a lo previsto en la presente clausula. Cualquier otra plantilla sera
indemnizada por cuenta del adjudicatario.

o La empresa adjudicataria no podra cambiar o sustituir al personal adscrito al
contrato sin la expresa y previa autorizacion de GISPASA. Para ello, el
adjudicatario presentara a la Direccidon Técnica con la suficiente antelacion una
terna de candidatos por cada persona a sustituir acompafando los datos
personales y profesionales de aquéllos; GISPASA contratante designara entre las
personas propuestas al sustituto que se adscribird a los trabajos a ejecutar. La
sustitucion de personal adscrito al servicio sin el previo consentimiento de
GISPASA es causa de resolucion del contrato.

. Unicamente cuando la necesidad de sustituir al personal inicialmente adscrito
al contrato se manifieste de forma imprevista y urgente se dispensara del
procedimiento descrito en el parrafo anterior. No obstante, en tal caso la
empresa deberd comunicar de inmediato y via fax a la Direccién Técnica o a sus
colaboradores la persona designada para la sustitucion acompafiando los datos
personales y profesionales. Si esta situacién se prolonga durante mas de cinco
dias consecutivos, GISPASA podra exigir que el adjudicatario se someta al
procedimiento expuesto en el parrafo anterior.
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. Si GISPASA apreciara la necesidad de sustituir personal adscrito al contrato, y
en tal sentido asi lo solicitara, el adjudicatario debera estar en condiciones de
proceder de forma inmediata a dicha sustitucién, asi como a facilitar personal
complementario si debido a causas imprevistas o excepcionales hubiera que
cubrir una suplencia, reforzar el servicio o ampliar el horario de prestacion en
alguno de los locales objeto del contrato.

. Una vez finalizado el contrato, GISPASA no se subrogara en los contratos de
trabajo del personal que haya contratado de adjudicatario durante la vigencia
del contrato.

19.10.1.4 Otras obligaciones relativas al personal.

e El personal de la empresa adjudicatarias no podra tener acceso a aquellos
servicios que correspondan exclusivamente a los empleados publicos, tales como
cursos de formacion, servicio médico, aparcamientos, reconocimientos médicos,
etc.

e A la utilizaciéon de los servicios de cafeteria o comedor tendra acceso en las
condiciones que correspondan al publico en general.

e En ningun caso podra percibir indemnizaciones por razén de servicio con cargo a
los presupuestos de la entidad contratante.

e Las tarjetas de control de acceso del personal de la empresa adjudicataria seran
especiales y distintas de las de los empleados publicos, y no incorporaran el
control horario del trabajador.

e En ningln caso se proveera a los trabajadores de la empresa de tarjetas de
visita corporativas.

19.10.1.5 Cumplimiento de la leqislacién de Prevenciéon de Riesqos Laborales v
Control de Calidad vy Medio Ambiente.

19.10.1.5.1Prevencién de Riesgos Laborales.

La empresa adjudicataria debera satisfacer todo lo previsto, en su Sector, por la
Reglamentacion vigente de Prevencion de Riesgos Laborales estando en posesion de
cuantas acreditaciones legales sean necesarias. En especial, lo relativo a los principios
de la accion preventiva (art.15 de la Ley 31/1995), informacién de los trabajadores
(art.18 de la Ley 31/1955), formaciéon de los trabajadores (art.19 de la Ley 31/1995),
equipos de trabajo y medios de proteccion (art.17 de la Ley 31/1955),recabando
cuando sea preciso de los fabricantes, importadores y suministradores para los equipos
y medios de proteccidn que precisen adquirir.

El adjudicatario podra realizar los trabajos de control de seguridad y salud de las obras
de instalacién con sus propios medios y/o subcontratando total o parcialmente a otra u
otras empresas estos servicios o0 su auditoria independiente.

A efectos de acreditar el cumplimiento de estos requisitos, el adjudicatario aportara la
declaracion jurada que se aporta como Anexo V. Una vez adjudicado el contrato, como
requisito imprescindible antes del comienzo de los trabajos, se debera presentar ante
GISPASA la siguiente documentacion:
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1. Evaluacion de riesgos y planificacion de la actividad preventiva para los
trabajos a realizar.

1.1 Riesgos que pudieran afectar a sus trabajadores en nuestras dependencias, en el
desempefio de sus funciones y la planificacion de las medidas preventivas y de
proteccion a aplicar, detallando:

- Relaciéon de los equipos de trabajo a utilizar detallando su certificacién.
- Protocolos, procedimientos o métodos a aplicar.

- Las situaciones que segun establece el RD 604/2006 sea necesaria la
presencia de recursos preventivos.

1.2 Riesgos especificos de las actividades a desarrollar por su empresa en el centro de
trabajo de GISPASA que pueden afectar a terceros, que deberd incluir:

- Identificacion de dichos riesgos y medidas preventivas y de protecciéon a
adoptar.

- Actividades o situaciones incompatibles.

2. Respecto a los trabajadores que vayan a prestar sus servicios en nuestro
centro de trabajo.

2.1. Acreditacion por escrito de la informacién transmitida a los trabajadores,
incluida la informacién facilitada por el Servicio de Prevencion de GISPASA sobre los
riesgos presentes en el centro de trabajo, medidas preventivas y medidas de
emergencia.

2.2. Acreditacion por escrito de la formacion recibida por los trabajadores.

En caso de subcontratacion, se hace extensivo las mismas obligaciones a la empresa
subcontratista, siendo el adjudicatario el responsable de su recopilacién y entrega a
GISPASA.

Dichos requisitos seran acreditados ante GISPASA, cuando sea requerido para ello, en
cualquier momento durante la vigencia del contrato o, en todo caso, antes de la
devolucion de la garantia definitiva a la finalizacién y recepcion del mismo.

19.10.1.5.2Control de Calidad y Medio Ambiente.

GISPASA es una empresa comprometida con la protecciéon del medio ambiente y cumple
con los requisitos de la norma UNE-EN ISO 14001:2004, disponiendo de los
correspondientes certificados emitidos por AENOR. En consecuencia, GISPASA solicita y
exige al adjudicatario su colaboracion en el cumplimiento de los procedimientos internos
establecidos y en la correcta actuacion ambiental, es decir, cumpliendo con la
legislacion ambiental aplicable a las actividades que desempefia, asi como a otros
requisitos que GISPASA suscriba.

La empresa adjudicataria ha de presentar una ldentificacibn de Aspectos Ambientales
(generaciéon de residuos, emisiones atmosféricas, vertido de aguas residuales, suelo,
ruido, afecciones diversas....) que se pudieran generar como consecuencia de las
actividades y servicios realizados. Al finalizar la obra o servicio se entregara la
evaluacion de los mismos.

La empresa adjudicatarias debera colaborar activamente con GISPASA en lo relativo a
la vigilancia de los impactos ambientales asociados a su actividad y servicios, y en la
obtencién de datos relativos al seguimiento de aspectos ambientales derivados de la
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ejecucién de este contrato (consumo de recursos, generacion de residuos, vertidos,
etc.).

Todo ello debera llevarse a cabo mediante una competencia, concienciacién y formaciéon
ambiental del personal adecuada, por lo que GISPASA pondra a disposicion del
adjudicatario nuestro Sistema Integrado de Gestion (Calidad y Medio Ambiente) que
incluyen entre otros temas la correcta gestiébn de residuos en las instalaciones del
Hospital Universitario Central de Asturias y del Hospital Vital Alvarez Buylla, el consumo
responsable y el funcionamiento del Sistema Integrado de Gestion.

La adjudicataria respondera de cualquier incidente medioambiental que causara. Para
evitarlos adoptara con caracter general las medidas preventivas oportunas en especial
las relativas a evitar vertidos indeseados, emisiones contaminantes, y abandono de
cualquier tipo de residuo con extrema atencién a la gestidon de peligrosos.

También el adjudicatario adoptara las medidas oportunas para el estricto cumplimiento
de la legislacién ambiental vigente que sea de aplicaciéon al trabajo realizado.

A continuacién se relaciona una lista no exhaustiva de algunas practicas a las que el
adjudicatario se compromete a asumir para conseguir una buena gestion ambiental.

. Limpieza y retirada final de envases, embalajes, basuras y todo tipo de
residuos generados en la zona de trabajo (lo tramitara a través de gestor
autorizado)

. Uso de contenedores y bidones en buen estado, debidamente sellados y
sefalizados.

. Segregacion de los residuos generados, con especial atencion de los
considerados peligrosos.

. Prevision de derrames, y prohibicion de proceder a cualquier vertido
incontrolado.

. Informard inmediatamente al departamento de Calidad, Prevencién y Medio
Ambiente de cualquier incidente medioambiental que se produzca en el
desarrollo de sus trabajos.

GISPASA se reserva el derecho de proceder a la paralizacién de los trabajos en caso de
riesgo para los trabajadores.

19.11 Responsabilidad del adjudicatario por dafios y perjuicios.

El adjudicatario seréa responsable de todos los dafios y perjuicios directos e indirectos
que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la
ejecucién de este contrato.

Si los dafios y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una
orden dada por GISPASA, ésta sera responsable dentro de los limites sefialados en la
legislacion vigente.

20 CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

El contrato se entenderd cumplido por el adjudicatario cuando éste haya realizado, de
acuerdo con los términos de este Pliego, del Pliego de Prescripciones Técnicas, el
proyecto y del resto de documentos contractuales, y a satisfaccion de GISPASA, la
totalidad de su objeto.
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20.1 Recepcidén de las obras.

20.1.1 Comunicaciones, tramites previos v plazos.

El adjudicatario, con una antelacién de 20 dias habiles, comunicara por escrito a la
direccion de la obra la fecha prevista para la terminacién de la obra, a efectos de que se
pueda realizar su recepcion.

El director de la obra, en caso de conformidad con dicha comunicacion, la elevara con
su informe a GISPASA con 15 dias habiles de antelaciéon, al menos, respecto de la fecha
prevista para la terminacion. La conformidad sobre la comunicacién de la empresa por
parte de la direcciéon facultativa o la aceptacién expresa o tacita por parte de GISPASA
de dicho informe no supondran, en modo alguno, conformidad sobre la correcta
ejecucion de la obra.

A la vista del informe GISPASA adoptara la resolucién pertinente procediendo a
designar un representante para la recepcion.

La recepcion de la obra tendra lugar dentro del mes siguiente a la fecha de su
terminacién. La recepcién se entenderd tacitamente producida si transcurrido dicho
plazo GISPASA no hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por
escrito, siempre y cuando el adjudicatario haya comunicado en el plazo previsto la
terminacién de la obra a la direccién facultativa y ésta haya emitido, también en el
plazo previsto para ello, informe expresando su conformidad a la comunicacion del
adjudicatario. En caso de incumplimiento de estos plazos, el plazo de recepcién sera de
cuatro meses desde que se haya notificado a GISPASA el informe favorable de la
direccion facultativa. No obstante, GISPASA podra prorrogar dichos plazos de recepcion
por el tiempo necesario para efectuar las pruebas, ensayos, inspecciones y controles
precisos para comprobar la correcta ejecucion de la obra, incluidas sus instalaciones.

Teniendo en cuenta lo anteriormente sefialado, el representante de GISPASA fijara la
fecha de la recepcién y, a dicho objeto, citara por escrito a la direccion de la obra y al
adjudicatario.

20.1.2 Documentacién a aportar por el adjudicatario antes de la recepcion.

Con caracter previo a la recepcién, el adjudicatario aportara a GISPASA la siguiente
documentacion:

a)Una relaciéon identificativa de los agentes que han intervenido durante el
desarrollo de la obra (proveedores, subcontratistas, instaladores, etc.),
materiales, sistemas constructivos empleados, instalaciones, etc.

b)Las certificaciones, garantias, etc. de los materiales e instalaciones, tanto de
las realizadas por la empresa de control como de los diferentes fabricantes e
instaladores.

c)Los planos de todas las instalaciones ejecutadas en la obra de acuerdo a su
estado definitivo.

d)La documentacién técnica necesaria para la definicion y registro de la
instalaciéon, las instrucciones para su funcionamiento y mantenimiento asi
como las medidas relacionadas con la prevencion de la seguridad y salud
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que deban adoptarse y las autorizaciones administrativas necesarias para la
puesta en servicio de las instalaciones.

El incumplimiento de la obligaciéon de entregar esta documentacidén en plazo suspendera
el plazo para la recepcion de la obra automaticamente, sin perjuicio de la resolucion del
contrato.

20.1.3 Acto de recepcion.

El adjudicatario, que podra ser asistido, si lo estima oportuno, por su facultativo, tiene
obligacion de asistir a la recepciéon de la obra. Si por causas que le sean imputables no
cumple esta obligacion el representante de GISPASA le remitira un ejemplar del acta
para que en el plazo de diez dias formule las alegaciones que considere oportunas.

Asimismo, se adjuntara el certificado final de obra suscrito por el director de la obra, en
el que conste un estado de dimensiones y caracteristicas de la obra ejecutada que
defina con detalle las obras realizadas tal como se encuentran en el momento de la
recepcion.

Del resultado de la recepcién se levantara un acta al que se adjuntara el certificado final
de obra suscrito por el director de la obra, en el que conste un estado de dimensiones y
caracteristicas de la obra ejecutada que defina con detalle las obras realizadas tal como
se encuentran en el momento de la recepcion. En el acta, que suscribiran todos los
asistentes retirando un ejemplar original cada uno de ellos, se hara constar:

a) Las partes que intervienen.

b) La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y
terminada de la misma.

c) El coste final de la ejecucion material de la obra.
d) La garantia prestada por el adjudicatario.
e) Fecha para el inicio de la medicién general de la obra.

f) La declaracion de la recepcion de la obra con o sin reservas. En caso de existir
reservas, el director de las obras o el representante de GISPASA sefialara los
defectos observados y detallara las instrucciones precisas fijando un plazo para
remediar aquéllos.

Si transcurrido dicho plazo el adjudicatario no lo hubiere efectuado, GISPASA podra
conceder un nuevo plazo o resolver el contrato. Una vez subsanados los defectos, se
hara constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes de la recepcion. En caso de
incumplimiento de dicho plazo, GISPASA podra imponer al adjudicatario las penalidades
previstas por incumplimiento del plazo final de la obra, sin perjuicio de la resolucién del
contrato.

20.1.4 Rechazo de la recepcion.

GISPASA podra rechazar la recepcion de la obra por considerar que la misma no esta
terminada o que no se adecua a las condiciones contractuales. En todo caso, el rechazo
deberad ser motivado por escrito en el acta, en la que se fijard el nuevo plazo para
efectuar la recepcion. GISPASA podra imponer al adjudicatario las penalidades previstas
por incumplimiento del plazo final de la obra, que se computarian desde el momento en
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que éste hubiese finalizado, sin perjuicio de la resolucibn del contrato por
incumplimiento del plazo final en el supuesto de que transcurrido el plazo previsto para
proceder a una nueva recepcion ésta no pudiera intentarse o fuese rechazada por
GISPASA.

20.1.5 Recepciones parciales.

Podran ser objeto de recepcion parcial aquellas partes de obra susceptibles de ser
entregadas al uso o servicio publico. Las recepciones parciales se regiran por las reglas
previstas en los apartados anteriores.

20.1.6 Ocupaciones parciales.

A efectos de que otras empresas puedan ejecutar otros trabajos no incluidos en este
contrato, GISPASA podra acordar la ocupaciéon parcial de las zonas afectadas en las
condiciones que menos afecten a la ejecuciéon de este contrato. Estas ocupaciones
parciales no tendran caracter de recepcién de la obra. El adjudicatario debera facilitar el
acceso a dichas zonas para la planificacién, preparacion, ejecucion y el desarrollo de los
correspondientes trabajos..

21 REGIMEN DE PAGOS Y REVISION DE PRECIOS.

21.1 Tramitaciéon y pago de certificaciones mensuales.

El director facultativo de la obra expedira mensualmente, en los primeros diez dias
siguientes al mes al que correspondan, certificaciones que comprendan la obra
ejecutada durante dicho periodo de tiempo, cuyos abonos tienen el concepto de pagos a
cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicion final
y sin suponer, en forma alguna, aprobacion y recepcion de las obras que comprenden;
GISPASA, una vez comprobada la correccidon de las certificaciones, procedera a su pago
dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha de su expedicion.

21.2 Retraso en el pago.

Si GISPASA se demorase en el pago, debera abonar al adjudicatario, a partir del
cumplimiento de dicho plazo de treinta dias, intereses de demora consistentes en el
interés legal del dinero de las cantidades adeudadas que se establezca en la Ley de
Presupuestos Generales del Estado para cada ejercicio incrementado en 1,5 puntos. La
presentacion de su proposicion por parte del licitador implicara su conformidad a dicho
interés de demora, al amparo de la libertad de pactos prevista, en cuanto a la
determinacion del tipo de interés de demora, en el articulo 7.1 de la Ley 3/2004, de 29
de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales, en relacién con su articulo 9.1. Asi mismo, GISPASA debera
abonar en caso de demora la indemnizacion por los costes de cobro en los términos
previstos en la citada Ley 3/2004.

Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, el adjudicatario podra proceder,
en su caso, a la suspension del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a
GISPASA, con un mes de antelacién, tal circunstancia. En ningun caso el adjudicatario
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tendra derecho a suspender la ejecuciéon de la obra por retrasos en el pago antes del
vencimiento de este plazo.

Si la demora de la GISPASA fuese superior a ocho meses, el adjudicatario tendra
derecho, asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como
consecuencia de ello se le originen.

21.3 Ritmo de ejecucion.

El adjudicatario podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria
para ejecutar las obras en el plazo o plazos contractuales, salvo que a juicio de la
direccion facultativa existiesen razones para estimarlo inconveniente. Sin embargo, no
tendré derecho a percibir en cada afio, cualquiera que sea el importe de lo ejecutado o
de las certificaciones expedidas, mayor cantidad que la consignada en la anualidad
correspondiente.

21.4 Abonos a cuenta.

GISPASA podra efectuar abonos a cuenta por las operaciones preparatorias realizadas,
como instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada adscritos a
la obra, conforme al régimen y los limites que se sefialan los articulos 232 del TRLCSP y
155, 156 y 157 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas y de acuerdo con las clausulas 54 a 58 del pliego de clausulas administrativas
Generales para la contratacion de obras del Estado; el adjudicatario debera asegurar los
referidos pagos mediante la prestacién de garantia, que cubrira el importe total del
anticipo.

21.5 Revision de precios.

No procedera ningun tipo de revision de precios, cualquiera que sea la evolucion del
Indice de Precios al Consumo o de cualquier otro factor que incida en el coste de la
ejecucion.

22 CERTIFICACION FINAL Y LIQUIDACION.

22.1 Medicion general de la obra.

Recibidas las obras sin reservas o0 una vez subsanadas estas, se procedera
seguidamente a su medicién general con asistencia del adjudicatario, formulandose por
el director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepcion sin reservas o desde la
subsanacion de éstas, la medicion de las realmente ejecutadas de acuerdo con el
proyecto. A tal efecto, en el acta de recepcion el director de la obra fijara la fecha para
el inicio de dicha medicién, quedando notificado el adjudicatario para dicho acto.

El adjudicatario tiene la obligacién de asistir a la toma de datos y realizacién de la
medicion general que efectuaré el director de la obra.

Para realizar la medicion general se utilizardn como datos complementarios la
comprobacion del replanteo, los replanteos parciales y las mediciones efectuadas desde
el inicio de la ejecucion de la obra, el libro de incidencias, si lo hubiera, el de 6rdenes y
cuantos otros estimen necesarios el director de la obra y el adjudicatario.
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De dicho acto se levantara acta en triplicado ejemplar que firmaran el director de la
obra y el adjudicatario, retirando un ejemplar cada uno de los firmantes y remitiéndose
el tercero por el director de la obra a GISPASA. Si el adjudicatario no ha asistido a la
medicién el ejemplar del acta le sera remitido por el director de la obra.

El resultado de la medicidon se notificara al adjudicatario para que en el plazo de cinco
dias habiles preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos.

Las reclamaciones que estime oportuno hacer el adjudicatario contra el resultado de la
medicion general las dirigird por escrito en el plazo de cinco dias habiles a GISPASA por
conducto del director de la obra, el cual las elevara a aquél con su informe en el plazo
de diez dias habiles.

22.2 Relacion valorada y certificacion final.

Dentro del plazo de tres meses, contados a partir de la recepcion, GISPASA debera
aprobar y abonar la certificacion final de las obras ejecutadas a cuenta de la liquidacion
del contrato.

Si GISPASA se demorase en el pago, debera abonar al adjudicatario, a partir del
cumplimiento de dicho plazo de dos meses, intereses de demora consistentes en el
interés legal del dinero de las cantidades adeudadas que se establezca en la Ley de
Presupuestos Generales del Estado para cada ejercicio incrementado en 1,5 puntos. La
presentacion de su proposicion por parte del licitador implicara su conformidad a dicho
interés de demora, al amparo de la libertad de pactos prevista, en cuanto a la
determinacion del tipo de interés de demora, en el articulo 7.1 de la Ley 3/2004, de 29
de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales, en relacién con su articulo 9.1. Asi mismo, GISPASA debera
abonar en caso de demora la indemnizaciéon por los costes de cobro en los términos
previstos en la citada Ley 3/2004.

22.3 Liguidaciéon de las obras.

Transcurrido el plazo de garantia, si el informe del director de la obra sobre el estado de
las mismas fuera favorable o, en caso contrario, una vez reparado lo construido, se
formulara por el director en el plazo de un mes la propuesta de liquidacion de las
realmente ejecutadas, tomando como base para su valoracion las condiciones
econdmicas establecidas en el contrato.

La propuesta de liquidacion se notificard al adjudicatario para que en el plazo de diez
dias preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos.

Dentro del plazo de dos meses, contados a partir de la contestacion del adjudicatario o
del transcurso del plazo establecido para tal fin, GISPASA debera aprobar la liquidacion
y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma.

Si GISPASA se demorase en el pago, debera abonar al adjudicatario, a partir del
cumplimiento de dicho plazo de dos meses, intereses de demora consistentes en el
interés legal del dinero de las cantidades adeudadas que se establezca en la Ley de
Presupuestos Generales del Estado para cada ejercicio incrementado en 1,5 puntos. La
presentacion de su proposicion por parte del licitador implicara su conformidad a dicho
interés de demora, al amparo de la libertad de pactos prevista, en cuanto a la
determinacion del tipo de interés de demora, en el articulo 7.1 de la Ley 3/2004, de 29
de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
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operaciones comerciales, en relacién con su articulo 9.1. Asi mismo, GISPASA debera
abonar en caso de demora la indemnizacion por los costes de cobro en los términos
previstos en la citada Ley 3/2004.

23 REGIMEN DE IMPOSICION DE PENALIZACIONES.

GISPASA podra imponer penalidades al adjudicatario por incumplimiento de los plazos
contractuales previstos para la ejecucion del presente contrato, por causas imputables a
él en los siguientes supuestos:

23.1 Penalidades sobre incumplimientos del contratista.

La constituciéon en mora del contratista no precisarad intimacién previa por parte de
GISPASA.

Podran ser motivo de penalizacion los siguientes incumplimientos y defectos en la
prestacion del servicio que implicaran fallos de calidad en el servicio:

¢ Incumplimiento del plazo total del contrato

e Incumplimiento de obligaciones en materia de prevenciéon de riesgos
laborales.

e Incumplimiento de obligaciones en materia de subcontratacion.

e Cualquier otro incumplimiento de las obligaciones previstas en la clausula
19.10 del presente pliego

Las penalizaciones consistiran en la deduccion de un porcentaje en el importe de las
facturas correspondientes a los meses en que se tenga conocimiento del hecho que
motiva la penalizacién y se haran efectivas de oficio por GISPASA:

12 penalizacion: deduccion del 2% del importe de la factura mensual.
22 penalizacidon: deduccion del 5%.

32 penalizaciéon: deducciéon del 10%.

42 penalizaciéon: deduccién del 25%.

52 penalizacion: deduccién del 50%o.

No obstante lo anterior, la acumulacion de tres penalizaciones en un mes sera suficiente
para que la Administracion pueda recusar los servicios realizados en dicho periodo de
tiempo quedando exenta del pago del precio correspondiente.

La recusacion se hard siempre por escrito motivado. El contratista dispondra de un
plazo de diez (10) dias a partir del dia siguiente al de notificacion del escrito de
recusacion para manifestar lo que estime oportuno en defensa de sus derechos e
intereses.

Para que puedan surtir los efectos regulados en este pliego las penalizaciones deberan
ser expresas y comunicarse por escrito. El contratista dispondra de un plazo de diez
(10) dias habiles a partir del dia siguiente al de comunicacién de la penalidad para
manifestar lo que estime oportuno en defensa de sus derechos e intereses.
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La aplicacibn y pago de las penalidades reguladas en esta clausula, asi como la
recusacion de los trabajos, no excluye la indemnizacion a que la Administracién pueda
tener derecho por dafios y perjuicios causados por retrasos o ejecucion defectuosa
imputables al adjudicatario. En todo caso la garantia respondera de la efectividad de
aquéllas cuando no puedan deducirse de los documentos de pago al contratista.

23.2 Alcance de las penalidades y procedimiento para su imposicion.

Las penalidades seran compatibles con la exigencia, en lo que exceda de aquéllas, de la
compensacion de los dafios y perjuicios sufridos por GISPASA con motivo del retraso
imputable al adjudicatario.

Para la imposicion de penalidades, asi como para la determinaciéon de los dafios y
perjuicios, GISPASA debera solicitar informe sobre las causas y alcance del retraso a la
direccion facultativa y conceder audiencia al adjudicatario durante, al menos, 5 dias
hébiles, a fin de que presente las alegaciones y documentos que estime oportunos.
Impuesta una penalidad mediante acuerdo de GISPASA, ésta se devengara de forma
automadtica en funcion de la cuantia establecida por dia de retraso hasta la ejecucién de
la parte o la totalidad de la obra a que se refiere el plazo incumplido. El acuerdo de
GISPASA imponiendo la penalidad retrotraera sus efectos al dia en que, con arreglo a
este pliego, se devengase la misma.

Los importes de las penalidades por demora, asi como, en su caso, de las
indemnizaciones de dafios y perjuicios, se haran efectivos mediante deducciéon de los
mismos en las certificaciones de obra; si los pagos pendientes por parte de GISPASA no
alcanzasen a cubrir, total o parcialmente, el importe de las penalidades o
indemnizaciones, el adjudicatario debera proceder al pago de la diferencia. En todo
caso, la garantia respondera de su efectividad.

23.3 Modificacién del programa de trabajos y de los plazos en casos de
fuerza mayor o por causas no imputables al adjudicatario.

En caso de fuerza mayor o causas no imputables al adjudicatario se confeccionara un
nuevo programa de trabajos que habra de aprobar GISPASA, modificAndose, en su
caso, los plazos parciales y/o total de ejecucion.

El adjudicatario debera comunicar a GISPASA la peticion de modificacion del programa
de trabajo y, en su caso, de los plazos dentro del plazo de 5 dias habiles desde que se
haya producido la causa del retraso, alegando las razones por las que estime que no le
es imputable y sefialando el tiempo probable de su duracion, a los efectos de que
GISPASA pueda oportunamente resolver sobre la peticidn, sin perjuicio de que una vez
desaparecida la causa se reajuste el plazo prorrogado al tiempo realmente perdido.

Si GISPASA no se pronuncia sobre la peticién del adjudicatario en el plazo de 15 dias
naturales desde que se la haya comunicado, se entendera que estad conforme con la
solicitud. En ningln caso se suspendera la ejecucion de la obra durante dicho plazo.

En el caso de que el adjudicatario no solicitase la modificacion del programa de trabajo
Y, en su caso, de los plazos parciales y/o total de ejecucidén en los plazos anteriormente
sefalados, se entendera que renuncia a su derecho, quedando facultada GISPASA para
conceder la prérroga que juzgue conveniente, con imposicion de las penalidades que
establece el presente pliego de clausulas administrativas particulares.
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24 MODIFICACIONES DEL CONTRATO.

Una vez perfeccionado el contrato, el Organo de Contratacion sélo podra introducir
modificaciones en el mismo por razones de interés publico en los casos y con los limites
establecidos en el articulo 107 del TRLCSP.

Estas modificaciones seran en todo caso obligatorias para el adjudicatario y deberan se
acordadas por el Organo de Contratacién, previa tramitacion del procedimiento previsto
en el articulo 211 del TRLCSP y formalizarse en documento administrativo con arreglo a
lo sefialado en el articulo 156 del TRLCSP, previo reajuste de la garantia definitiva en su
caso.

Cada vez que se modifiqguen las condiciones contractuales, el adjudicatario queda
obligado a la actualizacion del Programa de Trabajo.

En ningln caso el adjudicatario procederda a realizar modificaciones en la obra que no
estuvieran previamente autorizadas por el 6rgano de contratacién, aunque fueran
consentidas, autorizadas u ordenadas por la Direcciéon facultativa; el incumplimiento de
esta prohibicién dara lugar a la responsabilidad del adjudicatario. No obstante, en caso
de emergencia, la Direccién facultativa podra ordenar la realizacion de aquellas
unidades de obra que sean imprescindibles o indispensables para garantizar o
salvaguardar la permanencia de las partes de obra ya ejecutadas anteriormente o para
evitar dafios inmediatos a terceros, dando cuenta inmediatamente de tales 6rdenes a la
Administracion.

Cuando, como consecuencia de una modificacion del contrato, experimente variacion el
precio del mismo, debera reajustarse la garantia definitiva, para que guarde la debida
proporcién con el nuevo precio modificado, en el plazo de quince dias naturales
contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificacion. A
estos efectos, no se consideraran las variaciones de precio que se produzcan como
consecuencia de una revision del mismo.

25 CAUSAS DE RESOLUCION DEL CONTRATO.

25.1 Causas de resolucion
El contrato se extinguira por su cumplimiento o por su resolucién. Seran causas de
resolucion del contrato, ademas de las previstas en el derecho privado, las siguientes:

1. La muerte o incapacidad sobrevenida del adjudicatario individual o la
extincion de la personalidad juridica de la sociedad adjudicatario, sin perjuicio
de lo previsto en el articulo 85.

2. La declaraciéon de concurso o la declaracién de insolvencia en cualquier otro
procedimiento.

El mutuo acuerdo entre GISPASA y el adjudicatario.
La demora en el cumplimiento del plazo total por parte del adjudicatario.

La demora en el pago por parte de GISPASA por plazo superior a 6 meses.

L

La desobediencia o inobservancia de las 6rdenes de la Direccidon Facultativa o
del Responsable del contrato.
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Para que la desobediencia o inobservancia constituyan causa de resolucion,
las 6rdenes deben expresarse por escrito, a través del libro de 6rdenes o de
cualquier otro medio que permita dejar constancia del contenido de la orden.

Bastara un solo acto de desobediencia o inobservancia cuando la conducta de
la empresa o su personal sea intencionada; se apreciara intencionalidad
cuando tras una inobservancia por negligencia no se dé cumplimiento a la
orden en el menor plazo posible desde que se produzca el correspondiente
requerimiento por parte de la Direccion facultativa o del Responsable del
contrato.

Cuando la conducta de la empresa o de su personal no sea intencionada, sino
negligente, la desobediencia o inobservancia deberan ser reiteradas. En este
supuesto, la causa de resolucién concurrira aunque la empresa haya dado
cumplimiento a las 6rdenes tras los correspondientes requerimientos. Se
apreciara reiteracién cuando la direccién facultativa o el Responsable del
contrato hayan reiterado por escrito 6rdenes inicialmente inobservadas en, al
menos, tres ocasiones durante el periodo de 6 meses.

7. El incumplimiento de las restantes obligaciones contractuales esenciales,
calificadas como tales en los pliegos o en el contrato.

8. La imposiblidad de ejecutar la prestacion en los términos inicialmente
pactados o la posibilidad cierta de produccién de una lesién grave al interés
publico de continuarse ejecutando la prestacion en esos términos, cuando no
sea posible modificar el contrato conforme a lo dispuesto en el presente
pliego.

9. El imcumplimiento por el adjudicatario de cualquiera de las obligaciones
recogidas en las clausulas 16 a 28 de este Pliego o del compromiso de
adscribir a la ejecucion del contrato los medios personales sufientes para ello.

10. La suspension por causa imputable a GISPASA de la iniciacion del contrato por
plazo superior a seis meses, a partir de la fecha sefialada para su comienzo,
salvo que en el pliego se sefiale otro menor.

11. El desistimiento o la suspension del contrato por plazo superior a un afio
acordados por GISPASA, salvo que en el pliego se sefiale otro menor.

12. Las modificaciones en el contrato, aunque fueran sucesivas, que impliquen,
aislada o conjuntamente, alteraciones del precio del contrato en cuantia
superior, en mas o en menos, al 10 % del precio primitivo del contrato, con
exclusion del Impuesto sobre el Valor afiadido o representen una alteracion
sustancial de la prestacion inicial.

25.2 Aplicacidon y efectos de las causas de resolucion.

El derecho para ejercitar la resolucion del contrato sera potestativo para aquella parte a
la que no le sea imputable la circunstancia que diere lugar a la misma. No obstante, la
declaraciéon de insolvencia en cualquier procedimiento y, en caso de concurso, la
apertura de la fase de liquidacion originara siempre la resoluciéon del contrato.

Los efectos de la resolucién del contrato seran los siguientes:

° Cuando la resolucién del contrato obedezca al mutuo acuerdo, los derechos de
las partes se acomodaran a lo véalidamente estipulado entre GISPASA y el
adjudicatario.
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° El incumplimiento por parte de GISPASA de las obligaciones del contrato
determinara para aquélla, con caracter general, el pago de los dafios y
perjuicios que por tal causa se irroguen al adjudicatario. No obstante, cuando
éste haya instado la resolucién del contrato amparandose en la causa de
resolucion consistente en modificaciones del contrato, no tendra derecho al
beneficio dejado de percibir o lucro cesante.

. En el supuesto de demora en el cumplimiento de los plazos por parte del
adjudicatario, por causas imputables al mismo, GISPASA podra optar
indistintamente por la resoluciébn del contrato o por la imposicion de
penalidades diarias fijadas en la clausula 23 del presente Pliego, sin perjuicio
de lo dispuesto en esta clausula para resolver el contrato si persiste la
demora.

. En el supuesto de demora en el pago por parte de GISPASA por plazo superior
a 8 meses, dara derecho al adjudicatario a resolver el contrato y al
resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia de ello se originen.

. Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento del adjudicatario debera,
indemnizar a GISPASA los dafos y perjuicios ocasionados. La indemnizacion
se hara efectiva, en primer término, sobre la garantia que se hubiese
constituido, sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del
adjudicatario en lo que se refiere al importe que exceda del de la garantia
incautada.

A estos efectos, cuando con ocasion de la resolucidon del contrato por causa
imputable al adjudicatario proceda declarar la pérdida de la garantia
constituida, en la resolucion se realizard esta declaracion y se acordara
igualmente su retencién hasta que se cuantifiqguen los referidos dafios y
perjuicios en el correspondiente expediente contradictorio, haciendo efectivo
su importe sobre la garantia si esta fuera superior a aquellos; si el importe de
la fianza es superior al de los dafos y perjuicios cuantificados, la incautacion
serda parcial, procediendo la devolucién de la garantia en la suma restante.

La determinacion de los dafios y perjuicios se determinara atendiendo, entre
otros factores, al retraso que implique para la inversion proyectada y los
mayores gastos que ocasione a GISPASA.

. En el supuesto de suspension por causa imputable a GISPASA de la iniciacion
del objeto del contrato por plazo superior a seis meses a partir de la fecha
sefialada para su comienzo, el adjudicatario Unicamente tendrd derecho a
percibir una indemnizacion del 2 por ciento del precio de los trabajos.

. En el supuesto de desistimiento o la suspensién de la prestaciéon de los
trabajos objeto del contrato por plazo superior a un afio acordada por
GISPASA, el adjudicatario no tendra derecho a indemnizacion alguna.

No obstante lo anterior, en caso de controversia se estara a lo dispuesto en el TRLCSP
relativo a la aplicacion de penalidades.

La resolucion del contrato daré lugar a la comprobaciéon, mediciéon y liquidacion de las
obras realizadas con arreglo al proyecto, fijando los saldos pertinentes a favor o en
contra del adjudicatario. Serd necesaria la citacidon de éste, en el domicilio que figure en
el expediente de contratacidon, para su asistencia al acto de comprobacion y medicién.
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26 PLAZO DE GARANTIA Y RESPONSABILIDADES DEL ADJUDICATARIO.

El plazo de garantia tendra una duracion de un afo y se contara desde la recepcion de
la obra sin reservas o desde la subsanacién de éstas.

Si hubiesen tenido lugar recepciones parciales de obra, el plazo de garantia de las
partes recibidas comenzara a contarse desde las fechas de las recepciones respectivas.

Si se descuidase dicha obligacién y peligrase la obra, GISPASA podra ejecutar los
trabajos necesarios para evitar el dafio, a costa del adjudicatario.

Dentro del plazo de quince dias naturales anteriores al cumplimiento del plazo de
garantia, el director de la obra, de oficio o a instancia del adjudicatario, redactara un
informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el adjudicatario quedara
relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en los siguientes apartados, y se
procedera a la devolucién o cancelacion de la garantia. En el caso de que el informe no
fuera favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecucion de
la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia la direccion facultativa
procedera a dictar las oportunas instrucciones al adjudicatario para la debida reparaciéon
de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuarad encargado
de la conservacion de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacién
del plazo de garantia.

26.1 Responsabilidades del adjudicatario.

La responsabilidad civil por vicios o defectos de la obra sera exigible en forma personal
e individualizada, tanto por actos u omisiones propios, como por actos u omisiones de
personas por las que, con arreglo a la Ley 38/1999, de 5 noviembre, de Ordenacion de
la Edificacion, se deba responder.

No obstante, cuando no pudiera individualizarse la causa de los dafios materiales o
quedase debidamente probada la concurrencia de culpas sin que pudiera precisarse el
grado de intervencién de cada agente en el dafio producido, el adjudicatario respondera
con ellos de forma solidaria.

El adjudicatario respondera directamente de los dafios materiales causados en la obra
por vicios o defectos derivados de la impericia, falta de capacidad profesional o técnica,
negligencia o incumplimiento de las obligaciones atribuidas al jefe de obra y demas
personas fisicas o juridicas que de él dependan.

Cuando el adjudicatario subcontrate con otras personas fisicas o juridicas la ejecucién
de determinadas partes o instalaciones de la obra, ser& directamente responsable de los
dafios materiales por vicios o defectos de su ejecucién, sin perjuicio de la repeticion a
que hubiere lugar.

Asimismo, el adjudicatario respondera directamente de los dafios materiales causados
en la obra por las deficiencias de los productos de construccion adquiridos o aceptados
por él, sin perjuicio de la repeticion a que hubiere lugar.

Las responsabilidades por dafios no seran exigibles al adjudicatario, si se prueba que
aquéllos fueron ocasionados por caso fortuito, fuerza mayor, acto de tercero (diferente
de los sujetos expresados en los tres apartados anteriores) o por el propio perjudicado
por el dafo.
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Este régimen de responsabilidad es independiente y compatible con las obligaciones
especificas del adjudicatario durante el plazo de garantia y con la responsabilidad de
caracter contractual o extracontractual que pueda exigirse conforme al derecho privado.

27 CESION Y SUBCONTRATACION.

27.1 Cesion.

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos por el
adjudicatario a un tercero.

La cesiébn ha de ser autorizada por el Organo de Contratacion, de forma previa y
expresa.

El cedente ha de tener ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato, y el
cesionario ha de tener capacidad para contratar, asi como la solvencia exigida para este
contrato y no estar incurso en una causa de prohibicién de contratar. No sera de
aplicacion este requisito si la cesion se produce encontrandose el adjudicatario en
concurso aunque se haya abierto la fase de liquidacién.

La cesion ha de formalizarse en escritura publica, y el cesionario quedara subrogado en
todos los derechos y obligaciones que corresponderian al cedente.

27.2 Subcontratacion.

El adjudicatario podra concertar con terceros la realizacion parcial de la prestacion. Las
prestaciones parciales que el adjudicatario subcontrate con terceros no podran exceder
90 por 100 del importe de la adjudicaciéon. Para el cobmputo de este porcentaje maximo,
no se tendran en cuenta los subcontratos concluidos con empresas vinculadas al
adjudicatario principal, entendiéndose por tales las que se encuentren en algunos de los
supuestos previstos en el articulo 42 del Cédigo de Comercio.

El adjudicatario debera comunicar anticipadamente y por escrito a GISPASA la intencion
de celebrar subcontratos, sefialando la parte de la prestacion que se pretende
subcontratar y la identidad del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud
de éste para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que
dispone y a su experiencia que debera acreditar a excepcion de los trabajos auxiliares
previstos en el pliego de prescripciones técnicas que no habran de justificar la anterior
solvencia. Excepcionalmente la acreditacion de la aptitud del subcontratista podra
realizarse inmediatamente después de la celebracion del subcontrato si éste es
necesario para atender a una situacion de urgencia o que exija la adopcion de medidas
urgentes y asi se justifique suficientemente.

La celebracién de los subcontratos estarda sometida al cumplimiento de los requisitos y
condiciones establecidos en el articulo 227 del TRLCSP; de forma supletoria se aplicara
lo dispuesto en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en
el Sector de la Construccion. El Responsable del contrato o cualquier representante del
Organo de contratacion podran acceder en cualquier momento al Libro de
Subcontratacion y a la documentacioén o titulo que acredite la posesiéon de la maquinaria
que utiliza cada empresa.

Especialmente, debe velar para que la empresa subcontratada cumpla todas las
obligaciones en materia de seguridad y salud laboral y acreditar que su personal
dispone de la formacion necesaria en materia de prevencion de riesgos laborales,
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ademas que cumple lo que prevé la normativa en cuanto a la coordinacién de
actividades preventivas y puesta a disposicion de los recursos preventivos cuando sean
necesarios.

Los subcontratistas quedaran obligados s6lo ante el adjudicatario principal que asumira,
por tanto, la total responsabilidad de la ejecucidon del contrato frente a GISPASA, con
arreglo estricto a este Pliego y a los términos del contrato.

28 RESPONSABILIDAD, SEGURIDAD, CONFIDENCIALIDAD E INTERCAMBIO
DE INFORMACION.

28.1 Tratamiento de datos personales.

De acuerdo con lo establecido en la Ley Organica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Proteccion de Datos de Caracter Personal, se informa al licitador de que los datos
personales que proporcione con motivo de su participacion en el procedimiento de
licitacion de este contrato se incorporaran a los ficheros corporativos de GISPASA y
seran objeto de tratamiento automatizado para la gestién administrativa, econémica y
contable derivada del proceso de licitacion.

Por otra parte, se informa al adjudicatario de que los datos personales que proporcione
con motivo de su participacion en el procedimiento de licitacién, adjudicacion,
formalizacion, ejecucion y extincion de este contrato se incorporaran a los ficheros
corporativos de GISPASA y seran objeto de tratamiento automatizado para la gestion
administrativa, econdmica y contable derivada del contrato.

Asi mismo se informa a los licitadores y al adjudicatario de la posible cesion de dichos
datos a otras entidades relacionadas con la prestacion de servicios o gestion de
proyectos de GISPASA, o auxiliares de éstas, en los términos previstos en la indicada
Ley, asi como a los 6rganos de las administraciones publicas competentes en materia
tributaria, laboral y de Seguridad Social que los recaben de GISPASA.

Igualmente se les informa sobre la posibilidad de ejercer los derechos de acceso,
rectificacion, cancelacion y oposicidon, en los términos establecidos en la legislacion
vigente. El responsable del fichero es GISPASA C/ Independencia n® 35, Bajo. 33005.
Oviedo (Asturias), donde podran dirigirse en persona o por escrito en el caso de que lo
encontraran necesario.

La presentacion de la solicitud de participacion en el presente procedimiento, conllevara
el consentimiento al tratamiento automatizado de los datos y su cesion en los términos
establecidos en la presente clausula.

Los licitadores y, en su momento, el adjudicatario deberan informar y recabar el
consentimiento de su personal para el tratamiento y cesién de datos de caracter
personal descritos en la presente clausula.

28.2 Responsabilidad.

El adjudicatario sera responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y
de las prestaciones o tareas realizadas, asi como de las consecuencias que se deduzcan
para la Administracion o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados
o conclusiones incorrectas en la ejecucion del contrato.
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El adjudicatario sera responsable de indemnizar por los dafios y perjuicios que se cause,
por si o por personal o medios dependientes del mismo, a terceros o a la Administracién
como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecuciéon del contrato.

En el supuesto de que los equipos adscritos a la ejecucion del contrato se utilicen para
fines fraudulentos o ilegales, la empresa adjudicataria incurrira en las responsabilidades
a que dicho uso diese lugar.

El empresario para utilizar materiales, suministros, procedimiento y equipo para la
ejecucion del contrato, deber& obtener las cesiones, permisos, autorizaciones y licencias
necesarias de los titulares de las patentes, modelos y marcas de fabricacion
correspondientes, corriendo de su cargo el pago de las deudas o indemnizaciones por
tales conceptos. El empresario sera responsable de toda reclamacion relativa a la
propiedad industrial y comercial, debiendo indemnizar a la Administracién de todos los
dafios y perjuicios que para la misma puedan derivarse de la interposicion de
reclamaciones.

El adjudicatario responder&a de la correcta realizacion de los trabajos contratados y de
los defectos que en ellos hubiere, sin que sea eximente ni le de derecho alguno la
circunstancia de que los representantes de la Administracion los hayan examinado o
reconocido durante su elaboracion o aceptado en comprobaciones, valoraciones o
certificaciones parciales. El adjudicatario quedara exento de responsabilidad cuando el
trabajo defectuoso o mal ejecutado sea consecuencia inmediata y directa de una orden
expresa del Director de los trabajos designado por GISPASA, en contra del parecer y
asesoramiento, manifestado por escrito, del propio adjudicatario

28.3 Seguridad de la Informacion.

De la realizacion de los trabajos ahora contratados se puede derivar un tratamiento de
datos de caracter personal, por lo que, dando cumplimiento a las obligaciones
establecidas en los articulos 12 de la Ley Orgéanica 15/1999 (LOPD) y 20 y sucesivos del
Real Decreto 1720/2007 (RLOPD) y resto de normativa de desarrollo, las partes
acuerdan someterse a las siguientes condiciones:

A. Permiso de acceso y tratamiento. El adjudicatario tendra acceso y podra tratar
los datos de caracter personal contenidos en los Ficheros a los que se le dé
acceso, siempre que resulte imprescindible para la prestaciéon de los
trabajos y/o de las obligaciones contraidas, y, en todo caso, limitandose a los
datos que resulten estrictamente necesarios.

B. Inexistencia de comunicacion. El acceso por parte del adjudicatario a los
Ficheros con datos de caracter personal facilitados, no se considerara una
comunicacion de datos.

C. Instrucciones del tratamiento. El tratamiento de dichos datos respondera a las
instrucciones recibidas de GISPASA, en los términos del contrato que se
formalice.

D. Uso de los datos. Toda la informacién a la que el adjudicatario tenga acceso, y

en especial, los datos de caracter personal, no sera utilizada bajo ninguna
circunstancia para un fin distinto al establecido en el contrato que se formalice a
partir del presente documento. Los Ficheros con datos de caracter personal se
pondran a disposicion del adjudicatario con el unico fin de realizar las tareas
necesarias para la prestacion de los trabajos y/o de las obligaciones establecidas
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en la presente contrataciéon, quedando prohibido para el adjudicatario y el
personal que ejecute el contrato, destinarla a cualquier otro fin.

E. Prohibicibn de comunicacién de los datos a terceros. Los datos de
caracter personal o0 documentos objeto del tratamiento no podran ser
comunicados a un tercero bajo ningun concepto, sin el consentimiento previo de
GISPASA, aunque sea para el cumplimiento de fines directamente relacionados
con las funciones legitimas del cedente y del cesionario, sin perjuicio de
las excepciones previstas en la LOPD y en el RLOPD.

Una vez cumplida la prestacion contractual, los datos de caracter personal
utilizados deberan ser destruidos o devueltos a GISPASA, al igual que cualquier
soporte o documentos utilizados segun las condiciones que se indican en el
punto L de la presente clausula.

F. Cesion. El adjudicatario no podra comunicar los datos cedidos, accedidos o
tratados a terceros, ni siquiera para su conservacion.

G. Transferencias Internacionales de datos. Sin perjuicio de lo anterior, se
prohibe el tratamiento de los Ficheros con datos de caracter personal en terceros
paises sin un nivel de proteccidon equiparable al otorgado por la normativa de
proteccion de datos de caracter personal vigente en Espafia, salvo que se
obtenga la preceptiva autorizacion de GISPASA y de la Agencia Espafola de
Proteccion de Datos.

H. Medidas de seguridad. En el tratamiento de los Ficheros con datos de caracter
personal de GISPASA, el adjudicatario deberéa aplicar, como minimo, las medidas
de seguridad de indole técnica y organizativa relativas al nivel de seguridad
correspondiente a dichos Ficheros, de acuerdo al RLOPD, con el objeto de
garantizar la seguridad, confidencialidad e integridad de la informacién.

El adjudicatario debe garantizar que, el personal involucrado en la ejecucién del
contrato, conoce y se compromete a cumplir lo dispuesto en la LOPD, el RLOPD,
la Ley de Administraciones Publicas y la normativa de seguridad interna de
GISPASA.

l. Confidencialidad. Ademas de lo anterior y de acuerdo con lo dispuesto en el
articulo 10 de la LOPD, el adjudicatario garantizard que quienes intervengan en
cualquier fase del tratamiento de los datos de caracter personal, quedaran
obligados al secreto profesional respecto de los mismos y al deber de guardarlos,
obligaciones que subsistiran aun después de finalizar la relacion contractual, asi
como a la renuncia expresa de los derechos de propiedad intelectual que les
pudiera corresponder y al compromiso del cumplimiento de las obligaciones de
protecciéon de datos de caracter personal.

El personal del adjudicatario del contrato tendré acceso autorizado Unicamente a
aquellos datos y recursos que precisen para el desarrollo de sus funciones.

J. Personal. En ningln caso se podra considerar al personal del adjudicatario del
contrato como empleados de GISPASA. El adjudicatario adoptard las medidas
que crea convenientes para garantizar que su personal cumple con los acuerdos
contenidos en los contratos que unan a las partes.

Pliego de clausulas juridicas obra adecuacién unidad aislamiento Urgencias.HUCA

60 de 77



GISPASA

K.

Control y Auditoria. El adjudicatario autorizara a GISPASA, en su caso, a la
realizacion de controles o auditorias, incluyendo el acceso al establecimiento
donde se estén tratando los datos, a la documentacién y a los equipos. A fin
de que GISPASA puedan supervisar el tratamiento de datos efectuado por el
adjudicatario y para verificar el cumplimiento que éste realiza de las obligaciones
derivadas de este contrato y de la normativa reguladora en materia de
proteccion de datos, el adjudicatario debe proporcionar a GISPASA los
mecanismos de control y seguimiento que le sean solicitados e informacion
suficiente sobre las medidas de seguridad que estén siendo aplicadas en el
desarrollo de los trabajos contratados.

Ante inspecciones que pudieran sucederse o0 requerimientos de la Agencia
Espafola de Proteccidon de Datos a GISPASA, el adjudicatario se compromete a
proporcionar la informacion requerida para facilitar en todo momento la
actuaciones previstas en los plazos legales establecidos y a adoptar las medidas
que se consideren oportunas derivadas de dichas actuaciones.

Los sistemas que acepten el acceso a datos privados proporcionaran mecanismos
de auditoria asi como las herramientas necesarias para la explotacion de los
datos de auditoria recogidos, que permitan:

Identificar el usuario que ha realizado el acceso

Identificar los datos accedidos y las operaciones realizadas sobre ellos
Identificar el instante en el que se produce el acceso

Correlacionar registros de auditoria en base a patrones o filtros
Elaborar informes y estadisticas de acceso por periodos de tiempo o
sobre conjuntos de registros resultantes de un filtrado o correlacion.

. Archivado y recuperacion de registros de auditoria de forma manual o
programada

Los accesos remotos deberan realizarse via conexion segura (cifrada). Cualquier
conexion remota que se deba habilitar, ya sea a solicitud de un usuario interno,
como de un proveedor externo, debe contar con la autorizacion previa de
GISPASA.

En caso de que la conexibn remota se realice para solucionar cualquier
incidencia, ésta debe quedar registrada adecuadamente en el registro de
incidencias indicando el acceso del proveedor, fecha y hora de la conexion,
persona que la ha autorizado, objeto, fecha y hora de la desconexién asi como
copia de la sesion, y la descripcion del trabajo realizado.

Todos los accesos de los usuarios técnicos (servicio de informatica, control de
gestion, otras aplicaciones, etc.) seran auditables. El adjudicatario debera
proporcionar un reporte mensual de los accesos directos a los datos
confidenciales de la base de datos del entorno de produccién por parte de dichos
usuarios.

Ademas el adjudicatario debera actualizar los Documentos de Seguridad de los
ficheros del GISPASA a partir de los Documentos de Seguridad ya existentes en
esta Administracion. También deberan de crear aquellos que fueran susceptibles
de realizar dada la creacion de un nuevo fichero a partir de la ejecucion del
contrato.

Devoluciéon o Destruccion de datos. Una vez finalizados los trabajos, el
adjudicatario debera acordar con GISPASA, las instrucciones pertinentes en
cuanto al destino de dicha informacién, ya sea su destrucciéon o borrado, bien la
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devolucién, de cualquier dato personal entregado por GISPASA, asi como
también cualquier soporte o documento en que conste algun dato de caracter
personal objeto de tratamiento.

El adjudicatario, Unicamente conservara los datos, debidamente bloqueados, en
tanto pudieran derivarse responsabilidades de su relacién y de acuerdo a los
plazos legales previstos.

M. Responsabilidad del adjudicatario. En el caso de que el adjudicatario destine
los datos a otra finalidad, los comunique o los utilice incumpliendo las
obligaciones especificadas, o cualesquiera otra exigible por la normativa, sera
considerado Responsable del Tratamiento, respondiendo de las infracciones en
que hubiera incurrido personalmente, de conformidad con el articulo 12.4 de la
LOPD, estando sujeto, en su caso, al régimen sancionador establecido de
conformidad con lo dispuesto en los articulos del 43 al 49 de la LOPD asi como a
cualquier dafo y perjuicio que su accion pueda provocar a la Administracion
contratante.

N. Comunicacion de incidencia: El adjudicatario trasladara a GISPASA, de forma
inmediata, cualquier incidencia acontecida durante la ejecucidon del contrato y
que pueda tener como consecuencia la alteracion, la pérdida o el acceso a datos
de caréacter personal por parte de terceros no autorizados.

0. En el caso de que el tratamiento de datos se realice en los locales de empresa
adjudicataria, el encargado del tratamiento adoptara las medidas de seguridad
necesarias, acordes al nivel fijado para el tipo de datos objeto de tratamiento, de
acuerdo a lo dispuesto en el articulo 9 de la LOPD y en el Titulo VIII del RLOPD.

P. En el caso de que el tratamiento de datos se desarrolle en los locales de
GISPASA, la empresa adjudicataria debera cumplir las medidas de seguridad
acordes al nivel fijado para el tipo de datos objeto del tratamiento. El
adjudicatario debera de informar expresamente al personal asignado al servicio
de la obligacion de cumplir en todo momento las directrices de seguridad en el
tratamiento de los datos marcadas por GISPASA.

Q. El acceso a través de redes de telecomunicaciones a los datos ubicados en los
servidores dedicados a este proyecto, se realizara en todo caso respetando los
protocolos de seguridad establecidos o que se establezcan. Asi mismo, se
prohibe expresamente al encargado de tratamiento incorporar datos a sistemas
0 soportes distintos de los del responsable.

R. La utilizacion y captacion de imagenes de personas debera someterse a lo
dispuesto en la LOPD y la Ley Organica 1/1982, de 5 de mayo, de Proteccion
Civil del derecho al honor, a la intimidad personal o familiar y a la propia
imagen.

28.4 Confidencialidad.

El adjudicatario mantendra absoluta confidencialidad y reserva sobre cualquier
dato, de caracter personal o no, que pudiera conocer con ocasion a la ejecucion del
contrato objeto del presente pliego.

El adjudicatario no podra utilizar para si ni proporcionar a terceros dato alguno
sobre los resultados de los trabajos contratados sin autorizacién escrita del drgano
contratante.
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Las medidas que ha de adoptar el adjudicatario para asegurar la confidencialidad e
integridad de los datos y documentacién proporcionada por el érgano contratante son,
con caracter enunciativo y no limitativo, las que, a continuacién, se detallan:

a) No hacer publicas y mantener en la méas absoluta confidencialidad las claves que
se suministren a las personas del equipo de trabajo para acceso a los sistemas
informaticos.

b) Garantizar la custodia y la no utilizaciéon por terceros de los medios que se
puedan facilitar al equipo de trabajo para el acceso a las dependencias del
Principado de Asturias.

c) Mantener toda la documentacion proporcionada por GISPASA y generada en
relacion con el trabajo que se desarrolle guardada convenientemente en los
lugares que se habiliten al efecto.

d) Facilitar o realizar los procedimientos de salvaguardia de los productos que
resulten del proyecto.

e) Guardar secreto profesional sobre la informacién que se ponga a disposicién del
equipo de trabajo.

f) No dar a la informacién facilitada un uso no previsto en el presente pliego.

g) Comunicar de forma inmediata a la persona designada como Director de
Proyecto o interlocutor por el érgano contratante cualquier sospecha o anomalia
que pueda observarse en relacién con el acceso o uso por parte de terceros de la
documentacién o cuentas de acceso a los equipos informaticos que maneje el
equipo de trabajo.

h) Mantener absoluta confidencialidad y reserva sobre cualquier dato que pudiera
conocer con ocasion a la ejecucion del contrato, especialmente los de caracter
personal, que no podra copiar o utilizar con fin distinto, ni ceder a otros ni
siquiera a efectos de conservacion.

i) No podra transferir informacion alguna sobre los trabajos a personas o entidades
no explicitamente mencionados en este sentido en el contrato, sin el
consentimiento, por escrito de GISPASA.

La obligacion de confidencialidad tendra una duracion indefinida, con independencia de
la ejecucion del contrato objeto del presente pliego.

El adjudicatario sera responsable de los dafios y perjuicios que se deriven del
incumplimiento de esa obligacion.

28.5 Intercambio de Informacion.
GISPASA facilitara a la empresa adjudicataria cuanta informacién disponga relacionada

con las materias objeto del contrato. Asimismo, le facilitara toda la documentaciéon
disponible en cuanto a las metodologias aplicables al contrato.

29 CLAUSULA ADICIONAL.

Los anexos que se relacionan a continuacion constituyen parte integrante del presente
Pliego de Clausulas Juridicas:
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ANEXO 1. MODELO SOLICITUD DE PARTICIPACION.
ANEXO Il. DECLARACION RESPONSABLE.
ANEXO I1l. MODELO DE DECLARACION SOBRE EMPRESAS VINCULADAS.

ANEXO IV. MODELO DE COMPROMISO DE FORMALIZACION DE UNION
TEMPORAL DE EMPRESARIOS.

ANEXO V. DECLARACION JURADA
ANEXO VI. MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA.

ANEXO VII. MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE REGISTRO
LICITADORES.

ANEXO VIII.CRITERIOS DE ADJUDICACION

ANEXO IX. RELACION ENUMERADA DOCUMENTACION SOBRE N° 2
ANEXO X. MODELO DE PROPOSICION TECNICA.

ANEXO XI. COMPROMISO DE ADSCRIPCION DE MEDIOS.

Oviedo, a 24 de Noviembre de 2016
La Presidenta del Consejo de Administracion.

Dfia. Maria Dolores Carcedo Garcia
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ANEXO I.MODELO SOLICITUD DE PARTICIPACION.

D. , €en posesion de su plena
capacidad de obrar, vecino de , con domicilio en
la calle , en nombre propio o como
representante de la Empresa , con CIF n° Y
domicilio social en la ciudad de , Y en relacion a la

contratacion de la Obra de adecuacion para Unidad de Aislamiento en el Servicio de
Urgencias del Hospital Universitario Central (HUCA) (PA178/16).

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD

Que, enterados de los condiciones y requisitos que se exigen para la licitacion y
adjudicacion de este contrato,

PRIMERO.- SOLICITA PARTICIPAR en el procedimiento de licitacion convocado al
efecto por GISPASA, manifestando previamente su conformidad con todas y cada una
de las condiciones de los pliegos que rigen la presenta licitacién y deméas documentaciéon
que debe regir el presente contrato, que expresamente asumo y acato en su totalidad,
sin salvedad alguna.

SEGUNDO.- Que, la empresa a la que represento, cumple con todos los requisitos y
obligaciones exigidos por la normativa vigente para su apertura, instalacion vy
funcionamiento.

Por dltimo, AUTORIZO a GISPASA a notificarme, en su caso, cualquier incidencia de la
licitacion del contrato, y la adjudicacién del mismo, a través del correo electrénico
, 0 en su caso mediante el siguiente
n° fax .y quedando obligado a confirmar por el mismo medio la
recepcién. Facilito asimismo el teléfono de contacto de la empresa cuyo niumero detallo
a continuacion

(Lugar, fecha y firma del licitador y sello de la empresa).
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ANEXO 11.DECLARACION RESPONSABLE.

D. , €en posesion de su plena
capacidad de obrar, vecino de , con domicilio en
la calle , en nombre propio o como
representante de la Empresa , con CIF n° Y
domicilio social en la ciudad de , Y en relacion a la

contratacion de la Obra de adecuacion para Unidad de Aislamiento en el Servicio de
Urgencias del Hospital Universitario Central (HUCA) (PA178/16).

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD

1.- Que he quedado enterado/a del anuncio publicado que tiene por objeto la
contratacion de la Realizacion de trabajos de mantenimiento de impermeabilizacion de
cubiertas y fachadas en el Hospital Universitario Central de Asturias.

2.- Que obstento poder suficiente para representar a la empresa y que la Escritura de
Constitucion de la empresa esté inscrita en el Registro Mercantil.

3.- Que la empresa a la que represento cumple con todos los requisitos y obligaciones
establecidos legalmente para contratar con GISPASA, y con todas las condiciones
establecidas en este pliego.

4.- De acuerdo con lo establecido en la legislacion vigente, acepto expresamente la
incorporacién de mis datos de caracter personal a los ficheros corporativos de GISPASA,
asi como el tratamiento automatizado de los mismos y su cesion a terceros en los
términos sefialados en el Pliego de Clausulas Juridicas, quedando informado sobre la
posibilidad de ejercer mis derechos de acceso, rectificacion y cancelacién, en los
términos establecidos en la Ley Organica 15/1999,de 13 de diciembre, de Protecciéon de
Datos de Caracter Personal y demas normativa de aplicacién.

5.- Que no forma parte de los Organos de Gobierno o Administracion de la entidad
ningun alto cargo a los que se refiere la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del
ejercicio del alto cargo de la Administracién General del Estado o de la Ley 53/1984 de
26 de diciembre de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones
Plblicas o Ley 4/1995, de 6 de abril, de incompatibilidades, actividades y bienes de los
Altos Cargos del Principado de Asturias o tratarse de cualquiera de los cargos electivos
regulados en la Ley Organica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen electoral general, en
los términos establecidos en la misma.

6.- Que ni la empresa a la que represento, ni sus administradores ni representantes
estan incursoso en las prohibiciones para contratar previstas en el texto refundido de la
Ley de Contratos del Sector Publico.

7.- Que la empresa a la que represento se encuentra al corriente del cumplimiento de
sus obligaciones tributarias, tanto con el Estado cmo con la Administracion del
Principado de Asturias, y de Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes
asi como dada de alta en el I.A.E. y al corriente del pago.

(Lugar, fecha, firma del licitador y sello de la empresa)
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ANEXO 111.MODELO DE DECLARACION SOBRE EMPRESAS

VINCULADAS.
D. , en posesion de su plena
capacidad de obrar, vecino de , con domicilio en
la calle , en nombre propio o como
representante de la Empresa , con CIF n°® Y
domicilio social en la ciudad de , Y en relacion a la

contratacion de la Obra de adecuacion para Unidad de Aislamiento en el Servicio de
Urgencias del Hospital Universitario Central (HUCA) (PA178/16).

DECLARO BAJO M1 RESPONSABILIDAD:

Que a la citada licitacion convocada por GISPASA, concurren presentando diferentes
proposiciones empresas vinculadas en el sentido expresado en el articulo 42.1 del
Cdédigo de Comercio.

Que la empresa dominante y las dependientes que concurren a la presente licitacion
son las siguientes:

Empresa dominante: (concurre/no concurre) 1

Empresas dependientes que
concurren a la licitacion:

(Lugar, fecha, firma del licitador y sello de la empresa)

1 Se identificara en todo caso, aunque no concurra a la licitacion. Su concurrencia o no se indicara
expresamente.
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ANEXO 1V.MODELO DE COMPROMISO DE FORMALIZACION DE
UNION TEMPORAL DE EMPRESARIOS.

D. , €en posesion de su plena
capacidad de obrar, vecino de , con domicilio en
la calle , en nombre propio o como
representante de la Empresa , con CIF n°® Y
domicilio social en la ciudad de Y

D. , en posesion de su plena
capacidad de obrar, vecino de , con domicilio en
la calle , en nombre propio o como
representante de la Empresa , con CIF n°® Y

domicilio social en la ciudad de ,

SE COMPROMETEN

1° A concurrir conjunta y solidariamente al procedimiento para la adjudicacion del
contrato de la Obra de adecuacién para Unidad de Aislamiento en el Servicio de
Urgencias del Hospital Universitario Central (HUCA) (PA178/16).

2°) A constituirse en Unién Temporal de Empresarios en caso de resultar adjudicatarios
del citado contrato.

3°) La participacion de cada una de las empresas compromisarias, en el ambito de sus
competencias, en la Union Temporal de Empresarios seria respectivamente la siguiente:

49) Todos los participes designan a
D/Doia de la empresa
, para que, durante la vigencia del contrato, ostente la
plena representacion de la Union Temporal de Empresarios ante el 6rgano de
contratacion.

(Lugar, fecha, firma de todos los componentes de la futura UTE).
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ANEXO V.DECLARACION JURADA

D. , en posesion de su plena
capacidad de obrar, vecino de , con domicilio en
la calle , en nombre propio o como
representante de la Empresa , con CIF n°® Y
domicilio social en la ciudad de , Y en relacion a la

contratacion de la Obra de adecuacion para Unidad de Aislamiento en el Servicio de
Urgencias del Hospital Universitario Central (HUCA) (PA178/16).

DECLARO

Que la empresa adjudicataria de este contrato, a la que represento, asume las
siguientes obligaciones:

- Que ha incorporado los actuales criterios de prevencidon de riesgos laborales,
disponiendo de un Plan de Prevencién acorde a lo dispuesto en la Ley de
Prevencion de Riesgos Laborales y sus disposiciones de desarrollo.

- Que ha informado a los trabajadores que llevaran a cabo actividades en el centro
de trabajo acerca de los riesgos para la Seguridad y Salud a los que estaran
expuestos durante el desempefio de sus funciones Yy las medidas de proteccion
y prevencion aplicables a dichos riesgos.

- Que ha formado a los trabajadores que llevaran a cabo actividades en el centro
de trabajo en los aspectos de Seguridad y Salud relacionados con las tareas que
vayan a llevar a cabo.

- Que facilitard a los trabajadores los medios de protecciéon apropiados y
necesarios para llevar a cabo las tareas para las que sean contratados, y que
estos se ajustan a los criterios legales establecidos y en vigor.

- Que cumple con los requisitos establecidos en el Reglamento de los Servicios de
Prevencidn y asume como propio el Servicio de Prevencibn o contrata un
Servicio de Prevencién ajeno.

- Que lleva a cabo un control de la vigilancia de la salud de los trabajadores que
tiene contratados.

- Que realiza un estudio y control de la siniestralidad de sus trabajadores.

- Que se compromete, al estricto cumplimiento de las medidas de coordinacion
previstas en el articulo 24 de la Ley 31/1995 de Prevencion de Riesgos Laborales
y RD 171/2004 de 30 de Enero por el que se desarrolla el articulo 24 en materia
de coordinacion de actividades empresariales.

Que el cumplimiento de dichas obligaciones sera acreditada ante GISPASA, cuando
sea requerido para ello, en cualquier momento durante la vigencia del contrato o,
en todo caso, antes de la devolucion de la garantia definitiva a la finalizaciéon y
recepcion del mismo.

(Lugar, fecha, firma del licitador y sello de la empresa)
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ANEXO V1.MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA.

D. , €en posesion de su plena
capacidad de obrar, vecino de , con domicilio en
la calle , en nombre propio o como
representante de la Empresa , con CIF n°® Y

domicilio social en la ciudad de ,

MANIFIESTA

Que, enterado de la licitacion de la Obra de adecuacién para Unidad de Aislamiento en
el Servicio de Urgencias del Hospital Universitario Central (HUCA) (PA178/16), se
compromete a asumir el cumplimiento del presente contrato, con estricta sujeciéon a los
expresados requisitos y condiciones, por el siguiente precio®:

Presupuesto base

Licitacion (sin IVA (21%6)
1IVA)

Obra de adecuacién para Unidad
de Aislamiento en el Servicio de
Urgencias del Hospital
Universitario Central (HUCA).

Totales

Que asimismo forma parte de esta proposicién el desglose de precios por capitulos que
se adjunta.

Para la elaboracién de la presente oferta se han tenido en cuenta las obligaciones
derivadas de las disposiciones vigentes en materia de proteccion del empleo,
condiciones de trabajo y prevencion de riesgos laborales, y proteccion del medio
ambiente.

(Lugar, fecha, firma del licitador y sello de la empresa)

2 Nota: Los importes que se oferten no han de estar sometidos a ningun tipo de condicién. En caso de que lo
estén determinara la exclusiéon de la oferta. Dicho precio no incluye el impuesto sobre Valor Afladido.

Pliego de clausulas juridicas obra adecuacién unidad aislamiento Urgencias.HUCA

70 de 77



GISPASA

ANEXO VI1.MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE REGISTRO

LICITADORES.
D. , en posesion de su plena
capacidad de obrar, vecino de , con domicilio en
la calle , en nombre propio o como
representante de la Empresa , con CIF n°® Y
domicilio social en la ciudad de , Y en relacion a la

contratacion de la Obra de adecuacion para Unidad de Aislamiento en el Servicio de
Urgencias del Hospital Universitario Central (HUCA) (PA178/16).

DECLARO

Que las circunstancias reflejadas en el Registro de Documentacion Administrativa de
Licitadores del Principado de Asturias ( o en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Estado), no han experimentado variacién alguna respecto a
la documentacion anotada y registrada.

(Lugar, fecha, firma del licitador y sello de la empresa)
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ANEXO VII1.CRITERIOS DE ADJUDICACION

CUADRO RESUMEN

CRITERIOS DE

VALORACION CUALITATIVOS CUANTITATIVOS

Oferta Técnica 60 60
Oferta econdmica 40 40
TOTAL ... 60 40 100

CRITERIOS DE VALORACION SOBRE 2 — PROPOSICION TECNICA

DESGLOSE CRITERIOS DE VALORACION CUALITATIVOS

Se otorgaran las siguientes puntuaciones maximas en base a los siguientes criterios y
sub-criterios de valoracion:

CRITERIOS DE VALORACION TOTAL

Planificacion propuesta 20
Memoria tecnica 40
TOTAL ... 60

Sera requisito imprescindible para pasar a la fase de apertura y valoracion del
sobre 3, alcanzar en el sobre 2, una puntuacién minima de 21 puntos.
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CRITERIOS DE VALORACION Puntos

Valoracioén de la planificacion:

20
Se valorara la Planificacién y Programa de trabajos en lo relativo
a:
- Idoneidad de medios aportados para la ejecucion de las
obras
Se valorara la adecuacion de equipos y tablas de rendimientos 10
especificos para las peculiaridades de esta obra que ha de ser
coherente con el programa de trabajos propuestos y plazo
contractual.
- Factores que pudieran incidir en el plazo.
Se valorara la concreccion de los diferentes factores que
pudieran incidir en el plazo y las medidas a adoptar para 10
evitar retrasos en su cumplimiento.
Valoracion de la Memoria Técnica: 40

Se valorara la memoria técnica propuesta en lo relativo a:
- Programa de accesos y de circulaciones:

Se valorar4d la idoneidad de la planificacion de flujos de 5
materiales y trabajadores en la obra en concreto y en el
entorno del HUCA en particular.

- Medidas preventivas adoptadas:

Se valorara la propuesta de medidas preventivas que 5
garanticen la seguridad de las personas implicadas en la
ejecuciéon de forma que se reduzca al maximo la afeccién de
la obra a la funcién asistencial del HUCA.

- Soluciones técnicas:
Se valoraran las soluciones técnicas aportadas tendentes a
lograr una alta calidad de los trabajos a ejecutar, 15

especialmente en lo relativo a la climatizacién y sistema de
filtrado de aire propuesto.

- Forma de ejecucioén propuesta:
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Se valorard el detalle de acabados y propuestas de
estanqueidad de todos los elementos a instalar de forma que
garanticen la maxima reduccién de los niveles de infiltracion
entre locales y a través de las puertas.

Se valoraran asimismo la medidas a adoptar para la
proteccion de aquellas unidades de obra, instalaciones o
equipamientos, presentes en las areas de actuacion y ya
rematados, de forma que no sufran menoscabo por el
desarrollo de los trabajos.

10

CRITERIOS DE VALORACION SOBRE 3 PROPOSICION ECONOMICA

— CRITERIOS CUANTITATIVOS

PRECIO

Por aplicacion de la féormula
Se valorara el precio del importe ofertado.

La valoracion de la proposicion econdémica se realizara segun la
siguiente férmula:

Pl - menor (0,75*PI, Pm)

Dénde:
M es la maxima puntuacion
Pl es el precio de licitacion
Pm es el precio de la oferta mas baja admitida

Po es el precio de la oferta a valorar

Puntos

40
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GISPASA

ANEXO IX.RELACION ENUMERADA DOCUMENTACION SOBRE N° 2

RELACION ENUMERADA.
PROPOSICION TECNICA.

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL PLAZO Y PROGRAMA DE TRABAJOS.

O O O

MEMORIA TECNICA
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GISPASA

ANEXO X.MODELO DE PROPOSICION TECNICA.

D./Dfa. , en posesion de
su plena capacidad de obrar, vecino de , con domicilio en la calle
TFNO. , de

, con D.N.l. nim. , en

nombre propio o como representante de la empresa ,
con Caodigo de ldentificacion Fiscal num. , domiciliada en
la calle , de ,

manifiesta que, enterado de la presente contratacién y conforme con los requisitos y
condiciones que se exigen para la adjudicacion mediante procedimiento abierto del
contrato de la Obra de adecuacién para Unidad de Aislamiento en el Servicio de
Urgencias del Hospital Universitario Central (HUCA) (PA178/16), , se compromete a
tomar a su cargo la ejecuciéon del mismo con estricta sujecion a las condiciones
establecidas en el Pliego de Clausulas Juridicas, el Pliego de Prescripciones Técnicas y el
Proyecto que declara conocer y, en caso de resultar adjudicatario, asumir como propios,
a cuyo objeto y en la representacion que ostenta se compromete a asumir el
cumplimiento del presente contrato en el plazo de ejecuciéon previsto en el Pliego de
Clausulas Juridicas.

(Lugar, fecha, firma del licitador y sello de la empresa).
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GISPASA

ANEXO X1.COMPROMISO DE ADSCRIPCION DE MEDIOS.

1D/ 5 T - , con domicilio
= o , calle............. y provisto/a del D.N.I.
1 , en nombre propio o0 en representacion de la empresa

............................................................................................ y en relacion a la
licitacion y adjudicacion del contrato de la Obra de adecuacion para Unidad de
Aislamiento en el Servicio de Urgencias del Hospital Universitario Central (HUCA)
(PA178/16),

DECLARO

Que se compromete a adscribir a la ejecucion del contrato, como minimo, los medios
personales y materiales detallados en relacién con la prestacion del objeto del contrato
conforme a lo previsto en presente Pliego y en el Pliego de Prescripciones Técnicas y
aquellos otros que sin estar detallados en los mismos sean necesarios para la correcta
ejecucion del contrato.

(Lugar, fecha, firma del licitador y sello de la empresa)
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