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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DE LA

DIRECCION DE OBRA Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS

OBRAS CONTEMPLADAS EN EL PROYECTO DE OBRAS DE URBANIZACION
PARCIAL DE BOBES, FASE I, EN SIERO.

Clave del expediente: Sogepsa_PA/DFBobes/19/01

Articulo 1. OBJIETO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS.

El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares es describir los trabajos y
fijar las condiciones técnicas que regirdn en el Contrato de Servicio Direccién de Obra y
coordinacidn de Seguridad y Salud a Sogepsa, para ejercer el servicio a pie de obra en las obras
descritas en el “PROYECTO DE OBRAS DE URBANIZACION PARCIAL DEL AREA INDUSTRIAL DE
BOBES, FASE |, EN SIERO”,

El presente Pliego se considerara integrado en su totalidad al de Clausulas Administrativas
Particulares del Contrato, de acuerde con el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,
por el que se regulan ios contratos de consultoria y asistencia que celebren las distintas
Administraciones con empresas consuitoras o de servicios.

Articulo 2. OBJETO DEL CONTRATO.

E! objeto del Contrato es la prestacion de Servicios de Direccién de Obra y Coordinacién de
Seguridad y Salud a Sogepsa, en las condiciones que se describen en el presente Pliego de
Prescripciones.

La obra a que se refiere el presente Contrato, cuyo control y vigilancia debe desarrollarse, es la
definida en el “PROYECTO DE OBRAS DE URBANIZACION PARCIAL DEL AREA INDUSTRIAL DE
BOBES, FASE |, EN SIERO”.

Los licitadores pueden consultar dicho proyecto en las dependencias de Sogepsa, durante el
plazo de presentacion de proposiciones y en los dias habiles de oficina.

Articulo 3. DISPOSICIONES QUE RIGEN EL CONTRATO.

Regirdn, ademds del presente Pliego de Prescripciones Técnicas, las disposiciones siguientes:

. Ley 8/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen
al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

¢ Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado
por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.




. Pliego de Cldusulas Administrativas Generales para la contratacién de Estudios y Servicios
Técnicos, competencia del Ministerio de Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente,
aprobado por Orden Ministerial de 8 de marzo de 1972, en cuanto no se GOBIERNO DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS

. Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

*  Real Decreto 1627/97, Disposiciones minimas de Seguridad y Salud en las obras de
construccion.

¢  Leyde prevencion de riesgos laborales (31/95).
o Reglamento de los servicios de prevencién, R.D. 39/97, de 17 de enero.

*  Real Decreto 1109/07, de 24 de agosto, por el que se desarrolla |a Ley 32/06, de 18 de
octubre, reguladora de la subcontratacion en el sector de |a construccidn.

. Real Decreto 485/97, de 4 de abril, sobre disposiciones minimas en materia de
sefializacion de seguridad y salud en el trabajo.

- Real Decreto 773/97, de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud
relativas a la utilizacién por los trabajadores de equipos de proteccién individual.

] Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacién de la Edificacién
Articulo 4.CONSULTOR.

El licitador que resulte adjudicatario del Contrato de Direccién de Obra y Coordinacién de
Seguridad y Salud, desarrollando lo preceptuado en este Pliego de Prescripciones Técnicas,
recibe la denominacién de Consultor adjudicatario o, mas abreviadamente de aqui en
adelante, Consultor.

Articulo 5. RESPONSABLE DEL CONTRATO.

Sogepsa designa Responsable del Contrato a la persona de la plantilla de Sogepsa encargada
de supervisar y controlar el Contrato de la Direccién de Obra y de la coordinacién de Seguridad
y Salud en continuo contacto con el Consultor a fin de que los trabajos sirvan de la mejor
forma a los intereses y objetivos perseguidos.

Articulo 6. DESARROLLO DE LAS RELACIONES DEL CONSULTOR CON LA ADMINISTRACION.

Durante el desarrollo de los trabajos de Direccién de Obra y Coordinacién de Seguridad y
Salud, todas las relaciones directas del Consultor con Sogepsa se desarrollardn dnicamente a
través del Responsable del Contrato de no expresarlo en otro sentido el presente Pliego.

Articulo 7. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR POR EL CONSULTOR,

Dentro del Servicio que se contrata, el Consultor estara obligado para el cumplimiento de los
objetivos del presente Contrato, a realizar los trabajos y actividades siguientes, sefialando que
toda la documentacion sera obligatoriamente presentada en soporte digital (PDF) a través de
correo electrénico o en soporte de memoria apropiado.

7.1. Director de Obra.

a) Exigir al contratista, directamente o a través del personal a sus 6rdenes, el cumplimiento de



las condiciones contractuales y de las determinadas por resolucidén de la Declaracién de
Impacto Ambiental (DIA).

Con la presentacion de la oferta, el ofertante asume el la DIA y se obliga a hacer cumplir las
determinaciones especificas ambientales y de medidas correctoras contenidas en la misma y
directamente aplicables al desarrollo y ejecucién de las obras, asi como, en su caso, la
demolicién y traslado a vertederos de materiales, de conformidad con la legislacion especifica
vigente.

b) Garantizar la ejecucién de las obras con estricta sujecién al proyecto aprobado y la DIA o, en
su caso, a las modificaciones del mismo, asi como el cumplimiento del programa de trabajo.

¢) Emitir cuantos informes relativos a la obra y su desarrollo e incidencias le sean solicitados
por Sogepsa, asi como acudir a cuantas reuniones fueren precisas con la administracion
municipal, autondmica, organismos o empresas suministradoras.

d) Dirigir las obras efectuando para ello todas las visitas de obra que resulten necesarias para
el buen desarrollo de las mismas.

e} Coordinar al equipo técnico facultativo de la obra, interpretar técnica, econdémica y
estéticamente el Proyecto de ejecucion y adoptar las medidas necesarias para llevar a término
el desarrollo del proyecto, estableciendo las adaptaciones, detalles complementarios y modifi-
caciones (previa a probacion expresa de Sogepsa) que pueda requerir la realizacién de la obra,
teniendo en cuenta que éstas se sujetardn estrictamente a lo establecido en el Proyecto,
Pliego de Adjudicacién de las obras y contrato de adjudicacién de las mismas.

f} Certificar, en los plazos y condiciones que se fijen en la contratacién de la ejecucion de [as
obras, el importe de las unidades de obra realizadas por el contratista.

g) Informar mensualmente, y siempre que sea necesario, a Sogepsa de la marcha de las obras,
asi como de las modificaciones que considere conveniente introducir {previa a probacién
expresa de Sogepsa), sin que ello suponga incumplir el régimen juridico que rige para las
mismas.

h}) Informar a Sogepsa sobre las variaciones en las subcontratas que pudiera proponer la
empresa adjudicataria de las obras.

i) Participar en la recepcién de la obra conforme a lo establecido en el Pliego y contrato de las
obras de urbanizacién hasta su materializacién definitiva por parte del Ayuntamiento de Siero.

j) Practicar la liquidacién final de la obra en el plazo que al efecto sefiale Sogepsa, desde la
recepcion o conformidad de las mismas.

k) En su caso y previa aprobacién expresa de Sogepsa, redactar los presupuestos o proyectos
modificados que resultasen preceptivos para el buen desarrollo de la obra.

I) Colaborar y proporcionar la documentacién e informes requeridos por Sogepsa para las
autorizaciones administrativas, compafifas suministradoras, etc. pudiendo actuar incluso en su
representacién autorizada.

m) Definir aquellas condiciones técnicas que los Pliegos de Prescripciones Técnicas del
Proyecto dejen a su decision.



n) Resolver cuantas cuestiones técnicas surjan en cuanto a la interpretacién de planos,
condiciones de materiales y de ejecucién de unidades de obra, siempre que no impliquen
modificaciones de las condiciones del contrato,

o) En caso de emergencia, el Director de Obra podré ordenar la realizacién de aquellas
unidades de obra que sean imprescindibles para garantizar la permanencia de la obra ya
ejecutada o evitar dafios inminentes a terceros, Desaparecida la causa determinante de |a
emergencia, el Director dara cuenta inmediata a Sogepsa.

p) Al finalizar la obra se entregaran los planos definitivos “as built” tanto de la obra civil como
de instalaciones y un informe final en el que se recogerdn los datos e incidentes més
relevantes de la obra.

q) Facilitar a Sogepsa los manuales de mantenimiento de las instalaciones y cuanta
documentacién técnica sea necesaria para facilitar un buen mantenimiento de las obras
ejecutadas.

7.2. Coordinador de Seguridad y Salud.

En relacion con el Real Decreto 1.627/1997, el Consultor propondré para su nombramiento
como Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecucién de la obra por parte
del promotor (Sogepsa) a un Técnico Superior en Prevencién de Riesgos Laborales con un
curso de 600 horas debidamente acreditado por la Delegacién Provincial de Trabajo, Seguridad
Social y Asuntos Sociales a tados los efectos relacionados con el mencionado Real Decreto, el
cual, una vez nombrado coordinador de seguridad y salud ejercerd su cargo durante la
duracién del presente contrato.

El Coordinador de Seguridad y Salud deber4:

r) Informar sobre el Plan de Seguridad y Salud aportado por el contratista adjudicatario, en
cuanto al cumplimiento que el mismo tenga respecto del R.D. 1.627/1997, sobre Seguridad y
Salud; asimismo, se dard un plan de seguimiento de la ejecucién de las obras desde el punto de
vista de la Seguridad, imponiendo los puntos de inspeccién necesarios, sobre el plan de
procedimientos aprobado, que permitan garantizar la correcta ejecucion de las obras.

s} Realizar mensualmente un informe de Seguridad y Salud sobre las obras en el que se
contengan las observaciones fundamentales realizadas en cada visita y en cada tajo, con
exposicién de aquellas situaciones en que se cumplan las indicaciones y procedimientos
propios del plan de Seguridad y de aguellas otras donde no se cumplan, indicando las medidas
a adoptar para solucionar estas Gltimas.

t) Estudiar y aprobar las sucesivas ampliaciones del Plan de Seguridad y Salud que se puedan ir
produciendo como consecuencia del desarrollo de las obras.

u) Ejecutar la toma de datos, mediciones y valoraciones, planos y todo lo necesario para la
redaccion del anejo de Seguridad y Salud de la liquidacién de las obras.

El Consultor se responsabiliza enteramente de la exactitud de los trabajos, mediciones y
resultados que proporcione a la Administracién



Articulo 8. OTRAS RELACIONES ENTRE CONSULTOR Y ADMINISTRACION.

Ademas de las relaciones que se deriven estrictamente de los trabajos técnicos enumerados
en el articulo 7.” del presente Pliego, a desarroilar por el Consuitor, y que son parte esencial
del contrato, se concretan aqui las siguientes:

El Consultor debera poder informar a Sogepsa, a su requerimiento, sobre las actuaciones del
Contratista y la marcha de la ejecucién de aquelias unidades de obra objeto de control, para lo
que llevaré partes y resimenes periddicos de control, en los que se expresen la identificacién Vi
localizacion de dichas unidades ejecutadas, que permitan la correcta identificacién de las
mismas y el seguimiento del cumplimiento de las condiciones vigentes.

El consultor deberd establecer servicios de inventario y archivo, muy completos y detallados,
que contendran todos los documentos de control y seguimiento generados, debidamente
clasificados y ordenados, que deberd tener permanentemente a disposicién de Sogepsa,

Serd continuo su contacto con Sogepsa a través del Responsable del Contrato, o personal en
quien éste delegue, a los que mantendra siempre informados de cuantas incidencias surjan, y
del que recabara siempre las instrucciones oportunas.

Articulo 9. VALORACION DE LOS TRABAJOS.

La forma de pago del precio del contrato se efectuars de forma proporcional a las
certificaciones mensuales expedidas por el contratista durante la duracién de la obra, con una
retencién aplicable del 5% del valor del contrato en cada una de ellas que se liberard en un
solo pago final e independiente a la recepcion definitiva de las obras a Sogepsa por parte del
Ayuntamiento de Siero. Las minutas tendrén, preferentemente, caracter mensual.

Articulo 10. CONDICIONES GENERALES.

10.1. Inspeccién de los trabajos.

Sogepsa podra exigir al Consultor el cambio de las personas o de los medios que éste tenga
adscritos, al cumplimiento del Contrato, si lo considera oportuno para la buena marcha del

mismo.

10.2. Programa de los trabajos.

Los trabajos se desarrollarédn con arreglo al Plan de Obra vigente, asi como por las puntuales
modificaciones introducidas por el Director del Contrato si las hubiese, las cuales debersn ser
trasladadas fehacientemente por éste.

Oviedo, a 28 de marzo de 2019.




