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1.- EXPEDIENTE: PA/DF/19/01

£! “Proyecto de Obras de Urbanizacién Parcial del Area Industrial de Bobes” fue aprobado por acuerdo
de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Siero de fecha 4 de mayo de 2015 y redactado
seglin el Proyecto de Urbanizacién derivado del “Plan Parcial de Bobes Industrial” y aprobado por la
Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Siero el 26 de diciembre de 2008 y demds
documentacién técnica.

El proyecto de licitacién, objeto del presente contrato, resulta valido y vigente al dia de la fecha, toda
vez que la normativa técnica de aplicacion a las diferentes unidades de obras no ha sufrido
modificacién desde la fecha de aprobacién técnica, y los precios unitarios continlian siendo de
mercado, admitiendo una oferta con una baja razonable.

2.- DEFINICION DEL OBJETO DEL CONTRATO

Se trata de la Direccién de Obras y Coordinacién de Seguridad y Salud durante la ejecucion de las obras
de las obras de urbanizacién parcial del Area Industrial de Bobes, denominada fase |, en Siero.

Las obras consistentes en la ejecucion del remate pendiente de la urbanizacién correspondiente a una
primera fase del ambito de! Plan Parcial, incluidas las conexiones exteriores de servicios necesarios y
conforme al detalle contenido en el “Proyecto de Obras de Urbanizacién Parcial del Area industrial de
Bobes”, aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Siero de fecha 4 de
mayo de 2015 y redactado segun el Proyecto de Urbanizacién derivado del “Plan Parcial de Bobes
Industrial” y aprobado por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Siero el 26 de diciembre de
2008 y demds documentacién técnica.

La obra se ejecutard segln el citado Proyecto y de conformidad con la restante documentacién
técnica, cuyo conjunto de documentos integrantes tendrd cardcter contractual y podra ser examinada
por los licitadores. En caso de contradiccién entre el clausulado del Pliego de Condiciones y el
Proyecto, prevalecera éste ultimo.

3.- JUSTIFICACION DE LA NO DIVISION EN LOTES

El servicio de Direccidn de Obra y Coordinaciéon de Seguridad y salud durante ia ejecucion de las obras
se prestard durante la duracion de las obras referidas, siendo estas lineales con solucién de
continuidad y declaracién de obra completa susceptible de funcionamiento en si misma y entrega
finalista para su recepcién por parte del Ayuntamiento de Siero en las parcelas de cesion previstas en
el Plan Parcial y en la correspondiente Certificacion Administrativa que las describe a efectos
registrales. Se entiende que es asi como concepto asociado o inherente al tipo de obras continuas y
lineales de urbanizacién.

El Contrato no admitiria fraccionamientos, toda vez que el servicio a contratar va ligado a las obras de
urbanizacién que no son susceptibles de utilizacién o aprovechamiento por separado. Se entiende
asociado al tipo de obras continuas y lineales de urbanizacion. El hecho de la realizacién independiente
de las diversas prestaciones comprendidas en el objeto del contrato, direccién de la obra y la
coordinacion de seguridad y salud, dificultaria la correcta ejecucion del mismo desde el punto de vista
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técnico e implicaria la necesidad de coordinar la ejecucién de la direccién facultativa con la
coordinacion de seguridad y salud, cuestion que podria verse imposibilitada por su divisién en lotes y
ejecucion por una pluralidad de contratistas diferentes.

4.- CODIFICACION

Nomenclatura CPA (Clasificaciébn de Productos por Actividad): 71.12.1: “Servicios Técnicos de
Ingenieria”

Identificacién a los efectos de publicacion en boletines segtin Reglamento CE_CPV (Vocabulario Comin
de Compras/Common Procurement Vocabulary): 71520000-9: “Servicios de supervisién de obras”

Cédigo NUTS: ES120

5.- NECESIDADES A SATISFACER MEDIANTE EL PRESENTE CONTRATO

El objeto del contrato consistira en la realizacién de la Direccién de Obras y Coordinacién de Seguridad
y Salud durante la ejecucién de las obras de remate pendiente de la urbanizacién correspondiente a
una primera fase del dmbito del Plan Parcial, incluidas las conexiones exteriores de servicios necesarios
y conforme al detalle contenido en el “Proyecto de Obras de Urbanizacion Parcial del Area industrial de
Bobes”, aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Siero de fecha 4 de
mayo de 2015 y redactado segin el Proyecto de Urbanizacién derivado del “Plan Parcial de Bobes
Industrial” y aprobado por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Siero el 26 de diciembre de
2008 y demas documentacién técnica.

Dicho proyecto formaria parte inseparable del pliego de condiciones y la ejecucién de las obras en él
contenidas dotarfa de plena funcionalidad a esta Fase | del Area Industrial de Bobes; culminando, en
dicho espacio objeto del proyecto parcial, las obras de urbanizacién necesarias y que cuentan
actualmente con un grado de ejecucién global que estarfa en torno al 70 % del proyecto acometido
inicialmente. De este modo se posibilitaria la puesta en marcha de infraestructuras de gran relevancia
para el concejo de Siero, permitiendo su uso final como area industrial plenamente operativa,
totalmente interconectada y dotada de todos los servicios urbanisticos necesarios y previstos en el
planeamiento (general y de desarrollo), asi como de las oportunas reservas de dotaciones e
infraestructuras que permitirdn la progresiva integracién y la futura urbanizacion de la totalidad del
ambito del area industrial, la puesta en valor del dambito y la posibilidad de continuar con su
comercializacién efectiva en tiempo y forma.

Los medios técnicos y personales con que cuentan los Servicios Técnicos de Sogepsa son claramente
insuficientes o inadecuados para las labores objeto del contrato de servicios que se solicita, por lo que
se requiere su necesaria contratacién externa.

e Justificacion: El articulo 12 de [a LOE establece la figura de la Direccidn de Obra en cualquier
obra de Construccion, constituyendo un eslabén fundamental en las tareas de seguimiento,
control y gestion técnica de las obras. Se contratan asi, una serie de medios tanto materiales
como humanos, que permiten el correcto seguimiento. La singular complejidad de las obras
gue nos ocupan requiere una dedicacién total que el personal de la casa no puede prestar.
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6.- PRESUPUESTOS

6.1- Presupuesto base de licitacién (IVA incluido).

CONCEPTOS IMPORTES (€)
ICOSTES DIRECTOS 92.582,23
IMPUESTO SOBRE EL VALOR ANADIDO (21%) 19.442,27
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION {L.V.A. INCLUIDO) 112.024,49

7.- FINANCIACION

Existe la financiacion precisa para atender a las obligaciones econdmicas que se deriven para Sogepsa del
cumplimiento de este contrato, de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo de Consejo de Gobierno de
fecha 19 de diciembre de 2018, por el que se autoriza un gasto y la concesién de una subvencion a
Sogepsa para apoyar el completo desarrollo empresarial de Bobes | por importe de 16.376.418,62 €y en
la resolucién de 21 de diciembre de 2018, del Instituto de Desarrollo Econémico del Principado de
Asturias, por ia que se concede subvencién a Sogepsa, por idéntico importe, para apoyar el completo
desarrollo del Parque Empresarial de Bobes | (SIERQ) mediante la aportacién de los fondos necesarios
para equilibrar el escenario de ingresos y gastos {expediente IDE/2018/000846).

8.-SISTEMA DE DETERMINACION DEL PRECIO:

Precios basados en la amplia experiencia en contratacion de servicios de este tipo.

9.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:

92.582,23 € que se corresponde con el importe total de la estimacién de costes previstos para cubrir la

Direccién de Obra y coordinacion de Seguridad y Salud durante la ejecucién de las obras, sin_incluir el
WA.

CONCEPTOS IMPORTES (€)
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 92.582,23

10.- PLAZO MAXIMO Y LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo total: 26 MESES. 12 meses asociados a la duracién estimada de la obra. 2 meses asociados al
plazo estimado de recepcion Municipal y 12 meses ascciados al periodo de garantia {para emision de
informe final de devolucion de garantias de la obra). Total plazo estimado: 26 meses.

El plazo de ejecucidn de los trabajos de asistencia a la direccion de obra se prorrogara o, en su caso, se
reducird de forma automdtica en e! caso que se produjera ampliacién o reduccién del plazo de
ejecucién de la obra de acuerdo con lo previsto en el articulo 29.7 LCSP.

Plazos parciales: No se establecen.

Partes del Servicio que dan lugar a recepciones parciales: No se prevén.

Lugar de ejecucidn: Bobes, Concejo de Siero. C4digo Postal: 33429.
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11.- TRAMITACION DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION:

Se opta por el procedimiento urgente dada la imperiosa necesidad de reiniciar las obras de
urbanizacién al objeto de poner en marcha esta primera fase del drea industrial a la mayor brevedad
con el objeto de dotar al 4rea central de Asturias de suelo industrial de calidad para la dinamizacion
econdmica de la regién y de evitar el deterioro progresivo de lo ya ejecutado. En ese sentido también
hay que tener en cuenta que la resolucién de 21 de diciembre de 2018, del Instituto de Desarrollo
Econémico del Principado de Asturias, por la que se concede subvencion a Sogepsa, por idéntico
importe, para apoyar el completo desarrollo del Parque Empresarial de Bobes | {SIERO) ha dotado de
financiacién a las obras de ejecucion del poligono, determindndose unos plazos concretos para la
justificacion de dicha subvencion. Debiendo valorarse, asimismo, el hecho de que el reinicio de dichas
obras lleva un retraso acumulado derivado, en parte, porque, a priori, tal y como cabria esperarse tras el
andlisis realizado por la mesa de contratacién celebrada el 18 de febrero de 2019, la anterior licitacion
bajo la modalidad de permuta quedaria muy probablemente desierta.

De manera vinculada a estas obras es necesaria la contratacién de la Direccién de Obra y Coordinacion
de Seguridad y Salud durante la ejecucién de las obras.

12.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION:

Se opta por el procedimiento abiertc con tramitacion urgente dada la imperiosa necesidad de reiniciar
las obras de urbanizacién al objeto de poner en marcha esta primera fase del drea industrial a la mayor
brevedad con el objeto de dotar al drea central de Asturias de suelo industrial de calidad para la
dinamizacion econdmica de la region y de evitar el deterioro progresivo de lo ya ejecutado. En ese
sentido también hay que tener en cuenta que la resclucién de 21 de diciembre de 2018, del Instituto
de Desarrollo Econémico del Principado de Asturias, por la que se concede subvencién a Sogepsa, que
resulta de aplicabilidad para apoyar el completo desarrollo del Parque Empresarial de Bobes | (SIERO)
ha dotado de financiacion a las obras de ejecucién del poligong, determindndeose unos plazos
concretos para la justificacién de dicha subvencién.

13.- SOLVENCIA ECONOMICA, FINANCIERA Y TECNICA.
13.1.- Solvencia econémica, financiera y técnica del licitador no espafiol.

k) Habilitacién profesional, en su caso:
-Solvencia econémica y financiera, técnica y profesional:

Como solvencia econdémica y financiera se exigird que el licitador disponga de un Segurc de
Indemnizacién por Riesgos Profesionales, vigente hasta el fin del plazo de presentacién de ofertas, por
importe no inferior al Valor Estimado del contrato.

Este requisito se entenderd cumplido por el licitador que incluya con su oferta un compromiso
vinculante de suscripcién, en caso de resultar adjudicatario, del Seguro exigido, compromiso que
debera hacer efectivo dentro del plazo de cinco habiles a2 que se refiere la cldusula 12.5 del presente
Pliego. Este requisito se acreditard por los medios previstos en la cldusula 12.5 del presente Pliego.

Sclvencia Técnica. Como solvencia técnica se exigira que el licitador:
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* Haya prestado al menos TRES, servicios o trabajos de igual o similar naturaleza que los que
constituyen el objeto del contrato en el curso de los 10 Gltimos afios, por un valor minimo
acumulado de al menos el 50 % del valor estimado del contrato en trabajos de naturaleza
andloga a los definidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

e Disponga de al menos de:

-Un (1) Un Director de Obra con titulacién de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y
experiencia minima demostrable en trabajos de consultoria externa, redaccion de proyectos y
direccién de obras de urbanizacién de cardcter similar de 15 afios. A esta persona correspondera la
organizacion y direccién de los trabajos bajo la supervision de la/s persona/s designadas por
Sogepsa. Su dedicacién serd acorde a fas necesidades de obra en cada momento y a requerimiento
de Sogepsa.

-Un (1) Técnico Superior en Prevencion de Riesgos Laborales que serd el coordinador en materia
de Seguridad y Salud a los efectos contemplados en el R.D. 1.627/1.997, de 24 de Octubre. Dicho
técnico debera acreditar una experiencia minima de 2 afios en obras de urbanizacién o similares.
Su dedicacion sera acorde a las necesidades de obra en cada momento.

14.- COMPROMISO DE ADSCRIPCION DE MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES EXIGIDOS.

Debera de constar el compromiso de adscripcién permanente a la obra, con caracter exclusivo, de, al
menos:

Un (1) Un Director de Obra con titulacién de ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y experiencia
minima demostrable en trabajos de consultoria externa, redaccién de proyectos y direccién de obras
de urbanizacién de caracter similar de 15 afios. A esta persona corresponderd la organizacién y
direccion de los trabajos bajo la supervision de la/s persona/s designadas por Sogepsa. Su dedicacién
sera acorde a las necesidades de obra en cada momento y a requerimiento de Sogepsa.

Un (1) Técnico Superior en Prevencién de Riesgos Laborales que serd el coordinador en materia de
Seguridad y Salud a los efectos contemplados en el R.D. 1.627/1.997, de 24 de Octubre. Dicho técnico
deberd acreditar una experiencia minima de 2 afios en obras de urbanizacion o similares. Su
dedicacidn sera acorde a las necesidades de obra en cada momento.

Ademas, cada licitador deberd contar con los servicios necesarios de asesoria técnica y de gabinete, a
tiempo parcial, bien incorporados a su estructura empresarial o fuera de ella, que pudieran resultar
necesarios en ocasiones puntuales de la obra, para colaborar con el Director de la Obra. El equipo de
colaboradores debera contar con el compromiso de adscripcién de un (1) Ingeniero Técnico Topdgrafo,
con experiencia minima de 3 afios en obra civil, para el desarrollo de los trabajos de replanteo,
comprobacién de la red basica de apoyo, y desarrollo del Plan de Control Geométrico y Plan de Control
Cuantitativo, con n {1) Técnico en materia Ambiental y otro Técnico (1) en materia Arqueoldgica,
ambos con, al menos, 2 afics de experiencia en su materia. Deberdn de realizar las labores de
asesoramiento y seguimiento de los planes medioambientales y arqueoldgicos y las directrices de la
DIA propias de este ambito. Su dedicacién sera la acorde a las necesidades de obra en cada momento.

Se deberd acreditar la titulacion y experiencia exigidas aportando copia del Titulo Universitario
requerido, y Curriculum Vitae con copia de la certificacién de las empresas y obras en las que ha
trabajado.

Propuesta de Contratacién de la Direccidén de Obra y Coordinacién de Seguridad y Salud de las Obras de
Urbanizacién Parclal del Area Industrial de Bobes, Fase |, en Siero.



i#f Sogepsa

Propuesta de contrataclén

Se debera acreditar la pertenencia a la empresa mediante la aportacion de TC2 o, en su defecto, carta
compromiso de colaboracién.

15.- CRITERIOS DE ADJUDICACION:

Varios, segn io establecido en la clausula 10.7 y 11 del pliego de clausulas juridicas.

15.1.-Justificacién:

Para conseguir la mejor relacién calidad/precio en la adjudicacién del presente contrato, se valorara
no solo la oferta econémica sinc también la proposicién técnica, asi como el equipo humano
propuesto.

La oferta técnica basard sus criterios de valoracién en la memoria técnica de las distintas fases:
documental, inicial, de ejecucién, final de ejecucién y de medicién final y se tendrd especial incidencia
en el aspecto de la MEMORIA en lo relativo a la definicién, descripcion y andlisis de la problemética de
las obras y cémo se planifica la supervisién y seguimiento de la ejecucién, demostrando el grado de
conocimiento en su conjunto y especialmente las medidas a adoptar encaminadas a asegurar el
conocimiento y control de las situaciones existentes que, dada la peculiaridad de la obra por haber
estado detenida durante un largo periodo, pudieran serle de aplicacién especifica.

Por otro lado se trata de una obra con cierta complejidad técnica, con movimientos de tierras
afectando a taludes inestables, construccién de un paquete de firmes con el rigor exigido, etc., se
trata pues de aplicar la tecnologia disponible y adecuada en el control y supervision de la
ejecucién de las obras, de ahi la necesidad de valorar la memoria técnica de las distintas fases y el
personal adscrito al contrato.

Se valorard la planificacién prevista por la Direccién de Obra del seguimiento, control y supervision de
los distintos Planes que rigen la obra, como el Plan de Aseguramiento de la Calidad, el Plan de
Seguridad y Salud, el Plan de Gestién de Residuos, asi como el seguimiento de la DIA

Habré que tener en consideracién que estas obras se desarrollan con presencia de tréficos, siendo
necesario compatibilizar los trabajos de obra, con la seguridad vial de los usuarios, y establecer
ademds horarios de cortes y posibles desvios alternativos, es por ello que se valoraré las tareas de
control que se adoptaran durante esos periodos.

Todas las actividades sefialadas, y que son objeto de valoracién en el Pliego deberdn ser recogidas
obligatoriamente en la Memoria Técnica donde se establezcan las tares, y medidas de control que
permitan conocer la planificacion de la Direccién Facultativa de las obras hasta su ultimo detalle, lo
que permite tanto al Licitador, como a Sogepsa, demostrar el conocimiento global de las obras y
lo acertado de la oferta.

Asimismo se valoraré la cualificacién de los medios humanos propuestos, asi como la experiencia
demostrable de los mismos en obras de similares caracteristicas.
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15.2.- Justificacion de la férmula elegida para la valoracién econémica de las ofertas.

La valoracion de la proposicion econdmica se realizara segan la siguiente formula:
Pl - Pi
Pl —menor(Oa, Pm)

*k

Ni=

Donde:
Ni es la valoracion
M es la maxima puntuacién
Pl es el precio de licitacion
Pm es el precio de la oferta mas baja
Pi es el precio de la oferta a valorar
Oa es el importe de ia baja temeraria (propuesta anormalmente baja)

Se elige esta formula por entender que es la mas adecuada para este tipo de licitaciones porque:
— Otorga la maxima puntuacién a la oferta con el precio mas bajo con independencia de la
diferencia respecto al presupuesto de la obra.
Al ser un reparto lineal, se otorga una puntuacién proporcional en funcién de los precios
ofertados, que sélo depende de la oferta més baja y el precio de licitacién.
- Sila oferta iguala al presupuesto de licitacién obtiene 0 puntos.
16.- CRITERIOS DE DESEMPATE:
Clausula 12.4 del PCJ que rige el contrato.
17.- OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS:
Clausula 11.2 del PCJ gue rige el contrato.
18.- EXIGENCIA DE GARANTI(AS:
GARANTIA PROVISIONAL: NO SE EXIGE.
GARANTIA DEFINITIVA:
¢ 5% del importe de adjudicacién {IVA excluido) con caricter general.
19.- REVISION DE PRECIOS:
No se aplica.
20.- PLAZO DE GARANTIA:
No se aplica.

21.- SUBCONTRATACION.

No hay limitacién a la subcontratacién. No se establecen tareas criticas.

Propuesta de Contratacién de la Direccién de Obra y Coordinacion de Seguridad y Salud de las Obras de
Urbanizacién Parcial del Area Industrial de Bobes, Fase {, en Siero.



Sogepsa

Propuesta de contratacién

22.- RESPONSABLE DEL CONTRATO:

El responsable del contrato sera designado por Sogepsa y le corresponderé supervisar su ejecucién y
adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realizacion
de la prestacion pactada.

El Responsable del contrato sersd comunicado al contratista por Sogepsa en el plazo de quince dias, a
contar de la fecha de formalizacién del contrato, y dicho Responsable procederd en igual forma
respecto de su personal colaborador.

23.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:
Cldusula 17 del PCJ que rige el contrato.

Tendran la consideracion de obligaciones contractuales esenciales a los efectos previstos en el articulo
211 LCSP, las siguientes:

12, El no incurrir en causa de prohibicién para contratar. Serd causa de resolucién el hecho de que, con
posterioridad a la adjudicacién o a la formalizacién del contrato, el contratista incurra en cualquiera de
las causas de prohibicién para contratar con las Administraciones Plblicas establecidas en el articulo
71 LCSP.

2¢. La exigencia de autorizacién expresar para proceder a la suspension de la ejecucién de los trabajos.
Se considerard causa de resolucion la suspensién de la ejecucion de los trabajos por parte del
contratista sin autorizacion expresa de Sogepsa, salvo que obedeciera a una orden del responsable del
contrato.

32, La exigencia de autorizacién de Sogepsa para proceder a la cesién del contrato. Sera causa de
resolucién la cesién del contrato a un tercero sin |la autorizacion de Sogepsa de contratacién o sin
cumplir los requisitos establecidos en el presente pliego y en el articulo 214 LCSP.

42_E| cumplimiento del compromiso de adscripcién de medios. Serd causa de resolucién, en su caso, el
incumplimiento del compromiso de adscribir a la ejecucion del contrato los medios personales o
materiales suficientes solicitados.

52. El cumplimiento como minimo de las condiciones recogidas en los convenios colectivos sectoriales
y territoriales aplicables. Dicha obligacidn sera igualmente exigible a los subcontratistas que participen
en la ejecucién del contrato.

24.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DEL CONTRATO:
Las recogidas en la Clausula 16 del PCl que rige el contrato.

25- CAUSAS DE MODIFICACION DEL CONTRATO

Cldusula 19 del PCJ que rige el contrato.

26.- CAUSAS DE RESOLUCION:

Clausula 20 del PCJ que rige el contrato.
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27.- PENALIDADES ADMINISTRATIVAS:

Clausula 21 del PC! que rige el contrato

28.- PAGO DEL PRECIO:

Segun se establece en el apartado f.3) del cuadro resumen del PCJ.

29.- CESION DE CONTRATO:

Cldusula 24.1 del PCJ que rige el contrato.

30.- CLAUSULA FINAL:

La presente propuesta de contratacién tendrd la consideracién de Memoria Justificativa a los

efectos de su publicacién en el perfil del contratante.

En Oviedo, 228 de marzo de 2019,

V2 B¢ el Consejero Delegado El Director de Operaciones
o -
EmE :

trés Lopez y Lépez
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