‘ Avda. Principe de Asturias, s/n

Pl?ya de El Arbeyal
g Tfno. 985 30 86
Junta de Saneamiento Fox 985 30 64 16

Asiutias 33212 Gijon - ASTURIAS

P I Iy i
Gei Sincipado g
;

CONTRATO DE OBRAS
PROCEDIMIENTO ABIERTO
VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACION

MODELO DE PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR LA CONTRATACION,
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO CON VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACION, DE OBRAS A LICITAR POR LA
JUNTA DE SANEAMIENTO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS ’

Informado por el Servicio Juridico del Principado de Asturias el 11 de diciembre de 2015 (Informe n° 329/2015)

Aprobado por Resolucién de fecha 3 de julio de 2016
Clave del Expediente: JS-21/2016

Cédigo DIR 3 facturacién electrénica (Oficina Contable, Organo Gestor y Unidad Tramitadora): A03005862
Poder adjudicador: Junta de ‘Saneamiento

()rgano de Contratacién: Presidente

Diligencia de la Divisién Juridico Administrativa de la Junta de Saneamiento para hacer constar que el presente modelo de Pliego de
Cliusulas Administrativas Particulares, esta adaptado al Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Pablico, aprobado por
el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, modificado a su vez, por el la Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de
apoyo al emprendedor y de estimulo del crecimiento y de la creacién de empleo, y por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo
a los emprendedores y su internacionalizacion, al Acuerdo de 29 de mayo de 2013, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban
modelos de clausulas sociales en el Aambito de la contratacién publica y a la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura
electrénica y creacién del registro contable de facturas del Sector Piblico, Ia Ley 31/2015, de 9 de septiembre, por la que se modifica
y actualiza la normativa en materia de autoempleo y se adoptan medidas de fomento y promocién del trabajo auténomo y de la
economia social ; la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Juridico del Sector Piblice y el Real Decreto 773/2015 de 28 de agosto
por el que se modifican determinados preceptos del Reglamento General de ta Ley de Contratos de las Administraciones Piblicas,
aprobado por el Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre y a la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26
de febrero de 2014 sobre contratacién pablica y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE.

CUADRO RESUMEN DE CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

a) Definicion del objeto del contrato: El objeto del presente contrato consiste en la ejecucion de las obras del segregado n°1 del
proyecto de terminacion de los colectores de saneamiento de las aglomeraciones de Siero y Sariego (cuenca de los rios Seco y
Negro)

Se garantiza el acceso de las personas con discapacidad, en las mismas condiciones que el resto de la poblacién. Especialmente
se han tenido en cuenta las normas y condiciones basicas de accesibilidad relativas a las oficinas publicas.

OBRAS HIDRAULICAS

X] SANEAMIENTO: Obras de creacién, mejora o rehabilitacién de infraestructuras de recogida y transporte de aguas
contaminadas por la actividad humana

X OBRAS DE PRIMER ESTABLECIMIENTO: Son las obras denominadas de “Construccién”, se trata de
un eje de nueva creacién en el desarrollo de infraestructuras de saneamiento.

{1 OBRAS DE REFORMA: Son obras de ampliacién, modernizacién, adaptacién, adecuacién o refucrzo de
una infraestructura de saneamiento.

O OBRAS DE GRAN REPARACION: Son obras que enmiendan un menoscabo producido en la
infraestructura de saneamiento por causas fortuitas o accidentales, afectando a la propia estructura resistente
de la infraestructura.

[0 OBRAS DE REPARACION SIMPLE: Son obras que enmiendan un menoscabo producido en la
infraestructura de saneamiento por causas fortuitas o accidentales, sin afectar a la estructura resistente de la
infracstructura.
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[0 OBRAS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO: Son obras que enmiendan menoscabos producidos
por el natural uso del bien en la infraestructura de sancamiento.

[ DEPURACION: Obras de creacién, mejora o rehabilitacién de infracstructuras de tratamiento del agua, tanto para
el uso en abastecimiento, garantizando su calidad para consumo como las destinadas al tratamiento de aguas
contaminadas garantizando su develucion al medio cumpliendo con las calidades exigidas en cada caso evitando o
limitando la afeccién al medio ambiente

[J OBRAS DE PRIMER ESTABLECIMIENTO: Son las obras denominadas de “Construccién”, se trata de
un eje de nueva creacién en el desarrollo de infraestructuras de saneamiento.

[] OBRAS DE REFORMA: Son obras de ampliacién, modernizacién, adaptacién, adecuacién o refuerzo de
una infraestructura de saneamiento.

[0 OBRAS DE GRAN REPARACION: Son obras que enmiendan un menoscabo producido en la
infraestructura de saneamiento por causas fortuitas o accidentales, afectando a la propia estructura resistente
de la infraestructura.

[0 OBRAS DE REPARACION SIMPLE: Son obras que enmiendan un menoscabo producido en la
infraestructura de saneamiento por causas fortuitas o accidentales, sin afectar a la estructura resistente de la
infraestructura.

[0 OBRAS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO: Son obras que enmiendan menoscabos producidos
por el natural uso del bien en la infraestructura de saneamicnto.

Segin proyecto aprobado por Resolucién de Ja Consejeria de Infraestructuras, Ordenacion del Territorio y Medio Ambiente, con fecha 20
de julio de 2016

b) Cedificacién.
- CPA: 4291
- CPV: 45240000-1

¢) Necesidades administrativas a satisfacer mediante ¢l presente contrato:
[X] Cumplimiento del Plan Nacional de Calidad de las Aguas
(] Cumplimiento del Plan Director de Saneamiento
[[] Cumplimiento de la Directiva 91/271/CEE sobre tratamiento de aguas residuales urbanas
[ Ejecucién de infraestructuras para otros Entes en colaboracién con los Ayuntamientos realizando actuaciones para
las que la Administracién Local no tiene capacidad.
[J Mantenimiento, conservacién y reparacién de infraestructuras hidraulicas titularidad del Principado de Asturias
para garantizar la proteccion medioambiental, el interés pablico y las garantias sanitarias.

d) Referencia a la sujecion del contrato a una regulacion armonizada: S1

e) Presupuesto:

e.1) Valor estimado del contrato: SEIS MILLONES CIENTO UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON
VEINTISEIS CENTIMOS DE EURO (6.101.349,26 €)

e2) Importe del IVA: UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS ‘CON
TREINTA Y CUATRO CENTIMOS DE EURO (1.281.283,34 €)

e.3) Presupuesto de licitacién o importe total: SIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y
DOS EUROS CON SESENTA CENTIMOS DE EURO (7.382.632,60 €),

e.4) Aplicacion presupuestaria/Financiacion Comunidad Auténoma del Principado de Asturias: 98.01.441B.631.000 del Presupuesto de la
Junta de Saneamiento %. Otros: 80% por la Unién Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del Programa
Operativo FEDER de Asturias 2014-2020.

e.5) Anualidades: 5.000 € para 2016, 1.206.000 € para 2017 y 4.969.000 para 2018 y 1.202.632,60 € para 2019
¢.6) Sistema de retribucion a tanto alzado y por precio cerrado o, en su caso, otros: Por unidades de obra.
¢.7) El contrato no se divide en lotes puesto que la coordinacion de diferentes contratistas causaria una mayor complejidad en la ejecucion
técnica del contrato.

f) Plazo maximo de ejecucion del contrato.
- Plazo total: TREINTA Y SEIS (36) MESES
- Plazos parciales, en su caso: No procede
- Partes de la obra que dan lugar a recepciones parciales: No procede

¢) Tramitacién del expediente de contratacién: Ordinaria
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h) Importe maximo a cargo del contratista de los gastos de publicidad de la licitacién del contrato: 4.000 €

i) Informacién a los licitadores:

-Forma de acceso al perfil de contratante y documentacion accesible en el mismo: El acceso publico al perfil del contratante se
efectuard a través del portal www.asturias.es

-Unidad tramitadora y medios alternativos para obtener informacién sobre la licitacién: Divisién Juridico-Administrativa de la Junta
de Saneamiento. Avenida Principe de Asturias, 70 (Edificio EMA) 2° planta. Playa de El Arbeyal. 33212 Gijon (Asturias) Teléfono
985308644. Fax 985308416

-Plazo y medio para solicitar los pliegos y cualquier documentacién complementaria cuando no se haya facilitado por medios
electrénicos, informaticos y telematicos: No procede

- Plazo y medio para solicitar informacién adicional sobre el pliego y la documentacién complementaria: 10 dias a contar desde la
publicacién del anuncio de licitacién en el perfil del contratante. La informacion se solicitard en la Division Técnica de la Junta de
Saneamiento.

-Organismos de los que se puede obtener informacion sobre las obligaciones relativas a:

. Fiscalidad: ENTE PUBLICO DE SERVICIOS TRIBUTARIOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS. C/ Hermanos Menéndez Pidal, n°
7-9, 33005-Oviedo. Telf,: 985 668 700. Portal.' www.tributasenasturias.es.

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA. C/ Diecinueve de Julio 2, Oviedo 33001. Telf.: 985 982 100. Portal
www.aeat.es

. Proteccion del medioambiente: CONSEJERIA DE INFRAESTRUCTURAS, ORDENACION DEL TERRITORIO Y MEDIO
AMBIENTE. C/ Coronel Aranda, 2 - Planta 4* .33005 Oviedo. Telf.: 985105572

. Disposiciones vigentes en materia de proteccién del empleo, condiciones de trabajo y prevencién de riesgos laborales:

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y EMPLEO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS. Plaza de Espafia, n° 1 planta 2%, 33007 Oviedo.
Teléfono 985105801

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL. C/ Pérez de la Sala, n° 9- 33007, Oviedo. Teléfono 985961600. Portal www.seg-
social.es.

INSTITUTO DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES. Avenida del Cristo.107, 33006 Oviedo. Teléfono 98510 8275. Fax 985 10
82 84 Portal www.iaprl.asturias.es.

j) Lugar y plazo de presentacion de las proposiciones: Registro de la Junta de Saneamiento, Avenida Principe de Asturias, 70
(Edificio EMA) 2° planta. Playa de El Arbeyal. 33212 Gijon (Asturias), dentro del plazo establecido en el anuncio. En el caso de que
el dltimo dia para la presentacién de la proposicién coincidicse en sibado o festivo sc ampliara ¢l plazo fijado cn el anuncio hasta el
dia siguiente habil. De 9:00 a 14.00 horas.

k) Solvencia econémica, financiera y técnica.

Clasificacién: De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 65.1 del TRLCSP y con los articulos 25 y 26 del Reglamento General de
la Ley de Contratacién de las Administraciones Publicas, aprobado por R.D. 1098/2001 de 12 de octubre, las clasificacion exigible al
contratista es: Grupo E, Subgrupo 1, Categoria e, o bien: Grupo E, Subgrupo 1, Categoria 4, segin regulacién establecida por el Real
Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

- Otros medios para acreditar la solvencia econémica, financiera y técnica cuando no se exija clasificacién y, en cualquier caso,
para los empresarios no espafioles de Estados miembros de la Unién Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico
Europeo:

Solvencia econémica y financiera: Podra acreditarse mediante declaracién sobre el volumen global de negocios, referido a los tres ultimos
ejercicios referido a los tres ultimos afios. El afio de mayor volumen de negocio de los 3 ultimos concluidos, deberé alcanzar la cifra de
3.050.674,62 €.

Solvencia técnica: Una relacion de obras de saneamiento (Grupo E, Subgrupo 1), ejecutadas en el curso de los diez Gltimos afios, y avalada
por certificados de buena ejecucion; estos certificados indicaran el importe, las fechas y el lugar de ejecucién de las obras y se precisara si
se realizaron segun las reglas por las que se rige la profesion y se llevaron normalmente a buen término; el importe anual acumulado en el
afio de mayor ejecucién debera ser igual o superior a 2.033.783,08 €.

En su caso, compromiso de adscripcién a la obra de los medios personales y materiales siguientes:
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1) Garantia provisional.

- Importe: No se exige
- En su caso, admision de la acreditacion de la constitucién de la garantia provisional mediante medios electrénicos, informaticos o
telematicos:

m) En su caso, admisiéon de la expedicién clectrénica de los certificados de los Registros de Licitadores y su incorporacién de
oficio por el érgano de contratacién: No

n) Criterios de valoracién:
- Seran los que figuran en el Anexo IX

-Variantes o mejoras: No. Elementos/Condiciones

0) Admisién de la expedicién por medios electrénicos, informiticos o telematicos de los certificados correspondientes al
cumplimiento de obligaciones tributarias y de Seguridad Social: No

p) Garantia definitiva.
- Importe total en concepto de garantia definitiva incluyendo, en su caso, el correspondiente a la garantia complementaria: 5% del
importe de adjudicacion excluido el IVA

- En su caso, admisién de la acreditacién de la constitucion de la garantia definitiva mediante medios electrénicos, informaticos o
telematicos: No

q )Férmula de revisién de precios:

E P R S T,
K, =010 &+0,05 — +0,02—+0,08—-+0,28 =~ +0,01— + 0,46
C E P, R S T,

[4 [4 0 0 o 0

r) Plazos para efectuar la recepcién y la mediciéon general
- Plazo para efectuar la recepcion de la obra desde su terminacién: Un (1) mes

- Plazo para efectuar la medicidn general: Un (1) mes

s) Plazo de garantia: Un (1) afio

t) Subcontratacion
- Posibilidad de subcontratar con terceros la realizacién parcial de la prestacion: Si

- Porcentaje sobre el importe de adjudicacion que no podran exceder las prestaciones parciales subcontratadas con terceros: Hasta
un maximo de un 60% del importe de adjudicacion

u )Deber de confidencialidad.
- En su caso, informacién de caracter confidencial a la que pudiera tener acceso el contratista con ocasién de la ejecucion del
contrato: No

- Plazo minimo durante el que se mantendra el deber de confidencialidad desde el conocimiento de la informacién de caracter
confidencial: No

v)  Modificacién del contrato:

Condiciones
Alcance
Limites
Procedimiento
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CLAUSULADO
Clausula 1. OBJETO DEL CONTRATO.
1.1.- Objeto del contrato.

El objeto del presente contrato consiste en la ejecucion de las obras definidas en el apartado a) del cuadro resumen del contrato, cuyo
proyecto fue aprobado por Resolucién en la fecha indicada en dicho apartado.

1.2.- Codificacion.

La codificacién correspondiente a la nomenclatura de las clasificaciones de productos por actividades, es la sefialada en el apartado b) del
Cuadro Resumen de Caracteristicas del Contrato.

En el mismo apartado b) del Cuadro Resumen de Caracteristicas del Contrato se indicaré la codificacion correspondiente a la nomenclatura
del Vocabulario Comiin de Contratos Publicos (CPV) de la Comision Europea.

Clausula 2. NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER.

Las necesidades que la Administracion pretende satisfacer mediante el presente contrato son las definidas en el apartado c¢) del cuadro
resumen.

Cléusula 3. DOCUMENTACION QUE TIENE CARACTER CONTRACTUAL.

El presente pliego de clausulas administrativas particulares, el pliego de prescripciones técnicas particulares, los cuadros de precios, los
planos, la memoria y el estudio de seguridad y salud o, en su caso, ¢l estudio basico de seguridad y salud del proyecto licitado revestiran
caracter contractual. Asimismo tendrdn caracter contractual la oferta del adjudicatario, en lo que no contradiga o empeore las condiciones
recogidas en los documentos antes indicados, el documento en que se formalice el contrato, el acta de comprobacién del replanteo, el plan de
seguridad y salud aprobado por la Administracién, en su caso, el plan de gestién residuos de construccién y demolicién que se vayan a
producir en la obra, de acuerdo con el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestién de los residuos de
construccién y demolicidn, el programa de trabajo que resulte aceptado por la Administracion, segiin las condiciones del presente pliego, y
los plazos parciales que se establezcan con motivo de la aprobacién del programa de trabajo o de sus modificaciones.

Cléusula 4. REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO.

4.1. Sujecion del contrato a regulacién armonizada.

La indicacion de si el contrato al que se refiere el presente pliego estd sujeto a una regulacién armonizada se recoge en el apartado d) del
cuadro resumen de caracteristicas del contrato.

Si el contrato estd sujeto a una regulacion armonizada, sin perjuicio de lo dispuesto sobre la solicitud de medidas provisionales en el articulo
43 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Piblico, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (en
adelante TRLCSP), con anterioridad a la interposicion del recurso contencioso administrativo, serdn susceptibles de recurso especial en
materia de contratacion, en los términos previstos en el articulo 40 del citado TRLCSP, los actos relacionados en el apartado segundo del
citado articulo. Respecto a las cuestiones anteriormente sefialadas se estara a lo dispuesto en la Disposicién Transitoria séptima del citado
TRLCSP, relativo al “Régimen supletorio para las Comunidades Autonomas".

Segun Convenio de colaboracién entre el Ministerio de Hacienda y Administraciones Publicas y la Comunidad Auténoma del Principado de
Asturias, suscrito el 3 de octubre de 2013 (Boletin Oficial del Estado Num. 258, de 28 de octubre de 2013) se atribuye por parte del
Principado de Asturias al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales la competencia para la tramitacion y resolucion de los
recursos, solicitudes de adopcién de medidas provisionales y cuestiones de nulidad de los actos del procedimiento de adjudicacién y
contratos a que se refieren los articulos 40.1, 43 y 37 del TRLCSP.

4.2. Caracter del contrato y normas aplicables.

El presente contrato tiene caracter administrativo; en todo lo no previsto en las presentes clausulas se estara a lo dispuesto en el TRLCSP; en
el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (en
adelante RGLCAP); en el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos del Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Plblicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre; en el Real Decreto
817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico y demas
disposiciones complementarias, modificativas o de desarrollo de las anteriores normas, en lo que no se opongan a aquélla.

Asimismo, en lo que no contradiga a las normas antes citadas, el contrato se regird por el Pliego de Clausulas Administrativas Generales para
la contratacién de obras del Estado, aprobado por el Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre.
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4.3. Prerrogativas del 6rgano de contratacién.

Dentro de los limites y con sujecion a los requisitos y efectos sefialados en el TRLCSP, el 6rgano de contratacién ostenta la prerrogativa de
interpretar el contrato, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés publico, acordar su resolucion y
determinar los efectos de ésta. Los acuerdos que adopte el érgano de contratacién pondrén fin a la via administrativa y serdn inmediatamente
ejecutivos.

4.4. Orden jurisdiccional competente.

El orden jurisdiccional contencioso-administrativo serd el competente para resolver las cuestiones litigiosas relativas a la preparacién,
adjudicacion, efectos, cumplimiento y extincién del presente contrato.

Clausula 5. PRESUPUESTO.
5.1, Valor estimado del contrato

El valor estimado del contrato es el fijado en el apartado e.1) del cuadro resumen y vendra determinado por el importe total de las unidades
de obra que se recogen en el proyecto, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Afiadido. En el caso que, de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 106 del TRLCSP, se prevea en el apartado v del cuadro resumen la posibilidad de que el contrato sea modificado, se considerara
valor estimado del contrato el importe maximo que éste pueda alcanzar, teniendo en cuenta la totalidad de las modificaciones previstas.

5.2. Presupuesto de licitacién

El presupuesto de licitacion es el fijado en el apartado e.3) del cuadro resumen. Se entenderd que el presupuesto de licitacién comprende
todos los gastos directos e indirectos que el contratista deba realizar para la normal ejecucion del contrato, como son los generales,
financieros, beneficio, seguros, transporte y desplazamientos y cualesquiera otros que resulten de aplicacién segun las disposiciones vigentes,
incluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido.

5.3. Existencia de crédito adecuado y suficiente.

Existe crédito preciso para atender las obligaciones econémicas que se deriven para la Administracion del cumplimiento de este contrato, en
el concepto presupuestario indicado en el apattado €.4) del cuadro resumen y de acuerdo con la financiacion sefialada en el apartado €.5) del
citado cuadro resumen.

Cuando el contrato se formalice en el ejercicio anterior al del inicio de su c]ecumon la adjudicacion quedard sometida a la condicién
suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para la primera anualidad, asi como al cumplimiento de los limites de compromisos
para ejercicios futuros establecidos en el articulo 29 del Texto Refundido del Régimen Econémico y Presupuestario del Principado de
Asturias, aprobado por el Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio.

5.4. Precio de adjudicacién del contrato.

El precio de adjudicacién del contrato seré el que resulte de la oferta efectuada por el licitador adjudicatatio, incluido el importe del Impuesto
sobre ¢l Valor Afiadido, y que se indicard como partida independiente, incluyendo ademés toda clase de tributos que le sean de aplicacién
segun las disposiciones vigentes y los que pudieran establecerse durante la vigencia del contrato.

Seleccionada la oferta, los precios unitarios que regiran durante la ejecucion de la obra serén los del proyecto aprobado base de la licitacion,
afectados por la aplicacion del coeficiente de adjudicacién resultante. Dicho coeficiente se calculard dividiendo el importe de la oferta
economica presentada por el licitador que resulte adjudicatario de la obra, por el presupuesto de licitacion.

5.5. Efecto de la adjudicacién en la financiacién plurianual.

En su caso, las anualidades en que se financia el contrato se ajustaran al importe y plazo de la oferta seleccionada.
5.6. Obras a tanto alzado y por precio cerrado.

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 233 del TRLCSP, en el apartado €) 6 del cuadro resumen se podra establecer el sistema de
retribucion a tanto alzado, sin existencia de precios unitarios, cuando el criterio de retribucién se configure como de precio cerrado, con el
efecto de que el precio ofertado por el adjudicatario se mantendrd invariable no siendo abonables las modificaciones de contrato, que sean
necesarias para corregir deficiencias u omisiones padecidos en la redacci6n del proyecto conforme a lo establecido en las letras a) y b) del
apartado | del articulo 107.

La contrataci6n de obras a tanto alzado con precio cerrado requerird que se cumplan las condiciones fijadas en el apartado tercero del articulo
233 citado.

Cléusula 6. PLAZO DE DURACION DEL CONTRATO.
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6.1. Plazo de duracién maximo.

El plazo de duracion maximo del contrato sera el que resulte de la adjudicacion, que serd igual o menor al fijado en el apartado f) del cuadro
resumen del contrato. Se iniciard su computo al dia siguiente al de la firma del Acta de comprobacion del replanteo, salvo que exista reserva
fundada que impida su comienzo.

6.2 Plazos parciales

Asimismo, en el citado apartado f) podran establecerse plazos de ejecucién parciales, sin petjuicio de su fijacién con motivo de la aprobacion
del programa de trabajo. En el mencionado apartado s€ hardn constar, en su caso, aquellas partes de la obra que puedan ser objeto de
recepciones parciales.

6.3. Préorroga.

Dichos plazos s6lo podran ser prorrogados cuando concurran las circunstancias y requisitos previstos en los articulos 212 y 213 del TRLCSP,
y 98 del RGLCAP, sin perjuicio del reajuste que proceda en caso de modificacion del contrato.

6.4. Mayor celeridad en la ejecucion.

El contratista podra desarrollar los trabajos con celeridad mayor a la necesaria para su ejecucién en dicho plazo, salvo que a juicio de la
Direccidn de la obra existieran razones para estimarlo inconveniente. Sin embargo, no tendrd derecho a percibir en cada afio, cualquiera que
sea el importe de lo ejecutado, mayor cantidad que la consignada en la anualidad correspondiente.

Clausula 7. TRAMITACION DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DEL CONTRATO.

En el apartado g) del cuadro resumen se indica el tipo de tramitacion del expediente de contratacion. La adjudicacion del presente contrato se
efectuara mediante procedimiento abierto determinandose la oferta econdmicamente mas ventajosa para la Administracién conforme a varios
criterios de adjudicacion. En el apartado n) se determinaré para cada contrato la justificacion del érgano de contratacion para la utilizacién de
varios criterios de adjudicacion.

Asimismo en dicho apartado se indicara la posibilidad de presentar variantes o mejoras y sobre qué elementos y en qué condiciones se
autoriza su presentacion.

Conforme a lo previsto en el articulo 112 del TRLCSP, en los supuestos de tramitacién urgente, los plazos establecidos en la citada Ley para
la licitaci6n, adjudicacion y formalizacion del contrato se reduciran a la mitad, salvo el plazo de quince dias habiles establecido en el parrafo
primero del articulo 156.3 como periodo de espera antes de la formalizacion del contrato. El drgano gestor deberd motivar de forma objetiva,
en el expediente de contratacién, la necesidad que genera la urgencia o tramitacién urgente.

Clausula 8. INFORMACION A LOS LICITADORES

8.1. Gastos de publicidad de la licitacion.

Serdn a cargo del adjudicatario los gastos de publicidad de la licitacién del contrato tanto en boletines oficiales, como, en su caso, en otros
medios de difusién, hasta el limite indicado en el apartado h) del cuadro resumen.

8.2. Perfil de contratante y solicitud de documentacién e informacion.

En el apartado i) del cuadro resumen se indica la forma de acceso al perfil de contratante en el que, en su caso, se podra obtener informacién
sobre la contratacion, asi como la documentacion accesible en el mismo, la unidad que tramita el expediente y, en su caso, los medios
alternativos para obtener dicha informacién. En su caso, se indicard en dicho apartado el plazo y el medio para solicitar los pliegos y
cualquier documentacién complementatia respecto al Gltimo dia de presentacion de proposiciones, cuando no se facilite acceso por medios
electrénicos, informéticos o teleméticos a dicha documentacion o parte de ella. Asi mismo, se indicara en dicho apartado el plazo y el medio
para solicitar informacién adicional sobre los pliegos y sobre la documentaciéon complementaria respecto al tltimo dia de presentacién de
proposiciones.

8.3. Obligaciones fiscales, medioambientales y laborales.

Los organismos de los que los licitadores pueden obtener la informacién pertinente sobre las obligaciones relativas a la fiscalidad, a la
proteccion del medio ambiente y a las disposiciones vigentes en materia de proteccion del empleo, condiciones de trabajo y prevencion de
riesgos laborales, que serdn aplicables a los trabajos efectuados en la obra serdn los sefialados en el citado apartado i) del cuadro resumen de
caracteristicas.

Clausula 9. APTITUD PARA CONTRATAR.
9.1. Condiciones generales.

Podréan concurrir a este contrato las personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén
incursas en una prohibicidn de contratar y acrediten su solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional.
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Los empresarios deberan contar, asimismo, con la habilitacion empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para la realizacion de 1a
actividad o prestacién que constituya el objeto del contrato.

Las personas juridicas s6lo podran ser adjudicatarias del contrato si sus prestaciones estan comprendidas dentro de los fines, objeto 0 4mbito
de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

9.2. Empresas no espafiolas.

Podran concurir, en todo caso, las empresas no espafiolas de Estados miembros de la Unién Europea o signatarios del Acuerdo sobre el
Espacio Econdmico Europeo que, con arreglo a la legislacion del Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la
prestacion de que se trate. Cuando la legislacién del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija una autorizacién especial
o la pertenencia a una determinada organizacién para poder prestar en él el servicio de que se trate, deberan acreditar que cumplen este
requisito.

Las personas fisicas o juridicas de Estados no pertenecientes a la Unién Europea o no signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico
Europeo deberdn justificar mediante informe de la respectiva Misién Diplomatica Permanente espafiola, que se acompafiard a la
documentacién que se presente, que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participacién de empresas
espafiolas en la contratacién con la Administracién y con.los entes, organismos o entidades del sector publico asimilables a los enumerados
en el articulo 3 del TRLCSP, en forma sustancialmente analoga. En el supuesto de que el contrato esté sujeto a regulacién armonizada se
prescindira del informe sobre reciprocidad en relacién con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratacién Piblica de Ia
Organizacién Mundial de Comercio.

Serd necesario, ademés, que las empresas sefialadas en el parrafo antetior tengan abierta sucursal en Espafia, con designacidn de apoderados
o representantes para sus operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil.

9.3. Uniones Temporales de Empresarios.

Podrén concurrir las uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalizacién de las
mismas en escritura pablica hasta que se haya efectuado la adjudicacion del contrato a su favor. Los empresarios que concurran agrupados en
uniones temporales quedardn obligados solidariamente y deberin nombrar un representante o apoderado tnico de la unién con poderes
bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincién del mismo, sin perjuicio de la
existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantia significativa. Sélo en el caso de que el contrato sea
adjudlcado a la uni6n temporal se debera formalizar la misma en escritura publica. La duracién de las uniones temporales de empresarios
serd coincidente con la del contrato hasta su extincidn.

Cléusula 10. DOCUMENTACION A PRESENTAR POR LOS LICITADORES
10.1. Condiciones generales.

Las proposiciones de los interesados deberdn ajustarse a lo p1ev1sto en el presente pliego de cldusulas administrativas particulares y su
presentacion supone la aceptacion incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de dichas clausulas o condiciones, sin
salvedad o reserva alguna.

Cada licitador no podré presentar mas de una proposicion. Tampoco podré suscribir ninguna propuesta en unién temporal con otros si lo ha
hecho individualmente o figurar en mas de una unién temporal. La infraccién de estas normas dara lugar a la no admisién de todas las
propuestas por él suscritas.

La presentacion de distintas proposiciones por empresas vinculadas producira los efectos que se indican en este pliego en relacién con la
aplicacion del régimen de ofertas con valores anormales o desproporcionados previsto en el articulo 152 del TRLCSP. Se considerarn
empresas vinculadas las que se encuentren en alguno de los supuestos previstos en el articulo 42 del Cédigo de Comercio. A estos efectos,
dichas empresas deberan presentar declaracion sobre los extremos resefiados conforme al modelo que figura en el Anexo 1y que se incluird
en ¢l sobre n® 2

10.2. Forma de presentacion.

Los licitadores deberdn presentar tres sobres, firmados y cerrados, de forma que se garantice el secreto de su contenido, sefialados con los
nimeros 1, 2 y 3 con la documentacién que se indicard a continuacién. En cada uno de los sobres figurara externamente el nombre del
licitador, domicilio social, direccién de correo electrénico, teléfono y fax a efectos de comunicaciones, asi como el titulo de la obra. Toda la
documentacién se presentard, cuando no esté redactada originalmente en castellano, traducida de forma oficial a esta lengua, sin perjuicio de
lo previsto en la Ley 1/1998, de 23 de marzo, de uso y promocién del bable/asturiano.

El licitador podrd presentar la documentacién exigida en original o copia de la misma, debidamente autenticada por autoridad o funcionario
publico o por Notario. Adjudicado el contrato y expirado el plazo para la presentacién de recursos sin que estos hayan sido interpuestos, la
documentacién del sobre n® 1 quedara a disposicién de los licitadores. Transcurrido el plazo de tres meses desde la notificacién de la
adjudicacion sin que se haya procedido a su recogida, la Administracién podra acordar su destruccién.

10.3. Plazo y lugar de presentacion.

Las proposwlones se presentardn en mano en el lugar indicado en el apartado j) del cuadio resumen, dentro del plazo sefialado en el mismo y
en el anuncio de licitacion, que se contara desde el siguiente a la publicacion del anuncio en el Boletin Oficial del Principado de Asturias o
en los casos de publicidad comunitaria, desde el envio al Diario Oficial de la Unién Europea, hasta las catorce horas del ltimo dia,
amplidndose el plazo hasta el siguiente habil en caso de que el ultimo coincidiera en sabado o festivo.
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No obstante, cuando la documentacnon se envie por correo, el empresario deberd justificar la fecha de imposicién del envio en la oficina de
Correos y anunciar a la unidad tramitadora que se indica en el apartado i) del cuadro resumen la remisién de la oferta mediante télex, fax o
telegrama en el mismo dia; también podra comunicarse mediante correo electrénico en el caso de que se consigne en el mencionado apartado
i) la direccién de correo electronico de la unidad tramitadora.

Sin la concurrencia de ambos requisitos no serd admitida la documentacién si es recibida con posterioridad a Ja fecha y hora de la
terminacion del plazo sefialado en el anuncio. Transcurridos, no obstante, diez dias naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse
recibido la documentacidn, ésta no sera admitida en ningun caso.

La entrega de la documentacién a una empresa de mensajeria no equivale a la presentacion en oficinas de Correos, por lo que la misma
debera tener entrada en el lugar indicado en el apartado j) del cuadro resumen dentro del plazo indicado en el anuncio de licitacién. Del
mismo modo, tampoco ser&n admitidas aquellas proposiciones que fueran presentadas en oficinas de Registro distintas al lugar de
presentacion indicado (aunque pertenezcan a la Administracion del Principado de Asturias), si fueran recibidas en éste con posterioridad al
indicado plazo.

10.4. Sobre n® 1: Documentacioén administrativa.
1. Si el valor estimado del contrato es inferior a 1.000.000 euros, contendra los siguientes documentos:

a) Una declaracion responsable, conforme al modelo del Anexo 11, firmada por el licitador o persona que le represente, indicando
que cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administracion. Dicha declaracidén sustituye a la
aportacion inicial de la documentacién relacionada en el articulo 146.1 del TRLCSP, cuya justificacion se efectuard en la forma
indicada en el punto 3 de esta cliusula.

b) Garantia provisional. Debera aportarse el resguardo acreditativo de haber constituido una garantia provisional, en el caso de que
asi se establezca en el apartado 1) del cuadro resumen, debiendo expresar, en su caso, las razones que justifiquen su exigencia y por
el importe que se fije en dicho apartado que no podré ser superior a un 3 % del presupuesto de licitacién del contrato (IVA excluido).
La garantia provisional podra prestarse en cualquiera de las formas previstas en el articulo 96 del TRLCSP.

El adjudicatario podra aplicar el importe de la garantia provisional a la definitiva o proceder a una nueva constitucion de esta tiltima,
en cuyo caso la garantia provisional se cancelara simultaneamente a la constitucion de la definitiva.

En el caso de uniones temporales de empresarios, las garantias provisionales podran constituirse por una o varias de las empresas
participantes, siempre que en conjunto se alcance la cuantia requerida, en su caso, en el apartado 1) del cuadro resumen y garantice
solidariamente a todos los integrantes de la unién temporal. En el apartado 1) del cuadro resumen se indica si la acreditacion de la
constitucion de la garantia podra hacerse mediante medios electrénicos, informaticos o telematicos.

c) A los efectos de resolver, en su caso, la igualdad entre las proposiciones més ventajosas, los licitadores que tengan en su plantilla
un ntmero de trabajadores con discapacidad superior al 2 por ciento podrdn presentar la documentacion acreditativa de dicho
extremo, asi como del porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.

d) Los empresarios que deseen concurrir integrados en una unién temporal deberdn presentar en el mismo sobre ademas de
individualmente por cada empresario los documentos sefialados en los apartados anteriores, un escrito conjunto en el que indicaran
los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participaciéon de cada uno, asi como que asumen el compromiso de
constituirse formalmente en unién temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato. El citado documento deberd estar firmado
por los representantes de cada una de las empresas que componen la unién. A estos efectos se recoge un modelo de declaracion en el
Anexo 111 de este pliego.

2) Si el valor estimado del contrato es igual o superior 1.000.000 de euros, ademas de los documentos indicados en los apartados
b), ¢) y d) del nlimero anterior, se incluird en el sobre 1 toda la documentacion relacionada en el punto siguiente, niimero 3, de la
presente Cldusula 10.4. En cualquier caso el momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y
solvencia exigidos para contratar con la Administracion, serd el de la finalizacion del plazo de presentacion de proposiciones.

3) EI érgano de contratacién en orden a garantizar el buen fin del procedimiento podra recabar en cualquier momento anterior a la
adopcion de la propuesta de adjudicacién que los licitadores aporten la documentacion acreditativa del cumplimiento de las
condiciones establecidas para ser adjudicatario del contrato. En dicho caso la declaracién responsable a la que se alude en el punto 1
de la presente clausula 10.4, se justificard mediante la aportacién de la siguiente documentacion, en original, o copia de la misma,
debidamente autenticada por autoridad o funcionario piblico o por Notario

a) Los que acrediten la capacidad de obrar del empresario y, en su caso, su representacion.

a.l. Una declaracién firmada por el candidato o persona que le represente, redactada conforme al modelo que figura
como. Anexo IV,

a.2. Documento Nacional de Identidad: Si se trata de empresarios individuales, su capacidad de obrar se acreditara
mediante el documento nacional de identidad o documento que, en su caso, le sustituya reglamentariamente.

a.3. Escritura o documento de constitucién, estatutos o acto fundacional:

La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas juridicas se acreditara mediante la escritura o
documento de constitucion y, en su caso, modificacién, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las
normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro piblico que corresponda,
segun el tipo de persona juridica de que se trate.
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La capacidad de obrar de los empresarios no espafioles que sean nacionales de Estados miembros de la Unidn

Registros o las certificaciones que se indican en el anexo I del RGLCAP segin el tipo de contrato. En el caso de que
se hubieran realizado rectificaciones, modificaciones o enmiendas a nivel nacional, se entenderd por registro
competente al que hubiera sustituido al indicado en el anexo.

Los demas empresarios extranjeros deberan aportar un informe o informes de la Mision Diplomatica Permanente de
Espaiia en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo d&mbito territorial radique el domicilio de la
empresa en que se haga constar:

1. Que, previa acreditacion de la empresa, figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial
o anélogo o, en su defecto, que actiian con habitualidad en el tréfico local en el ambito de las
actividades a las que se extiende el objeto del contrato.

2. Que su Estado de procedencia admite a su vez la participacion de empresas espafiolas en la
contratacién con la Administracion y con los entes, organismos o entidades del sector publico
asimilables a los enumerados en el articulo 3 del TRLCSP, en forma sustancialmente analoga. En el
supuesto de que el contrato esté sujeto a regulacién armonizada se prescindira del informe sobre
reciprocidad en relacion con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratacion
Publica de la Organizaciéon Mundial de Comercio. La condicion de Estado signatario se acreditard
mediante informe de la citada representacién diplomatica espaiiola.

Las empresas extranjeras de Estados que no son miembros de la Comunidad Europea o signatarios del Acuerdo
sobre el Espacio Economico Europeo deben presentar también documentacién acreditativa de que tienen abierta
sucursal en Espafia, con designacion de apoderados o representantes para sus operaciones, y que estdn inscritas en el
Registro Mercantil.

Los empresarios que deseen concurrir integrados en una unién temporal deberén acreditar la capacidad de cada uno
de ellos conforme a los medios sefialados e indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la
participacién de cada uno, asi como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unién temporal en
caso de resultar adjudicatarios del contrato. A estos efectos se recoge un modelo de declaracién en el Anexo III de
este pliego.

a4. Poder bastanteado.

Los que comparezcan o finnen proposiciones en nombre de otro, deberdn acompafar también poder
acreditativo de su representacion, declarado bastante por el Servicio Juridico del Principado de Asturias. Si el
licitador fuera persona juridica, este poder deberd figurar inscrito en el Registro Mercantil o, en su caso, en el
correspondiente Registro oficial. Si se trata de un poder para acto concreto no es necesaria la inscripcién en el
Registro Mercantil, de acuerdo con el articulo 94.1.5 del Reglamento del Registro Mercantil.

b) Los que acrediten la solvencia econdmica y financiera y técnica.

La clasificacion exigida, en su caso, serd la prevista en el apartado k) del cuadro resumen. No ser exigible Ia clasiticaciéon
a los empresarios no espafioles de Estados miembros de la Unién Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio
Economico Europeo, ya concurran al contrato aisladamente o integrados en una unién. No obstante, ain cuando se indique
en el citado apartado que la clasificacion no es exigible, la misma permitird al empresario acreditar su solvencia para la
celebracion del contrato.

Cuando en el apartado k) citado no se exija clasificacién administrativa y, en todo caso, para los empresarios no espatioles
de Estados miembros de la Unién Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo, la‘solvencia
podré acreditarse mediante los medios sefialados en el mencionado apartado k) del cuadro resumen de entre los que se
indicaran seguidamente:

Solvencia econdmica y financiera:

Declaracidn sobre el volumen global de negocios, qué referido al afio de mayor volumen de negocio de los tres tltimos
concluidos, debera ser al menos una vez y media el valor estimado del contrato cuando su duracién no sea superior a un
afio, y al menos una vez y media el valor anual medio del contrato (valor estimado dividido entre el nimero de meses de
ejecucién y multiplicado por 12) si su duracién es superior a un afio. A estos efectos se recoge un modelo de declaracién en
el Anexo V de este pliego.

El volumen anual de negocios se acreditard por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro
Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro la acreditacion se realizard mediante certificacién, nota
simple o informacién analoga expedida por el Registro y que contenga las cuentas anuales, siempre que esté vencido el
plazo de presentacion y se encuentren depositadas; si el ultimo ejercicio se encontrara pendiente de depésito, deben
presentarlas acompafiadas de la certificacién de su aprobacién por el érgano competente para ello y de su presentacién en el
Registro. Los empresarios individuales ro inscritos deben presentar su libro de inventarios y cuentas anuales legalizados
por el Registro Mercantil.

Solvencia técnica’
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1. Relacion de las obras ejecutadas en el curso de los diez tltimos afios (conforme a modelo del Anexo VI de este
pliego), avalada por certificados de buena ejecucion; estos certificados indicaran el importe (sin IVA), las fechas
y el lugar de ejecucion de las obras y se precisara si se realizaron segin las reglas por las que se rige la profesién
y se llevaron normalmente a buen término; el requisito minimo ser que el importe anual acumulado en el afio de
mayor ejecucion sea igual o superior al 70% del valor estimado del contrato, o de su anualidad media si ésta es
inferior al valor estimado del contrato. A efectos de determinar la correspondencia entre las obras acreditadas y
las que constituyen el objeto del contrato cuando exista clasificacion aplicable a este tiltimo se atendera al grupo
y subgrupo de clasificacion al que pertenecen unos y otros, y en los demas casos a la coincidencia de dos digitos
de sus respectivos codigos CPV.

2. Declaracién indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondra para la ejecucion de las
obras, a la que se adjuntara la documentacidn acreditativa pertinente. En el apartado k) del cuadro resumen se
indicard la relacién minima de maquinaria, material y equipo técnico que debera igualar el licitador.

En las uniones temporales de empresarios cada uno de los que la componen debera acreditar su solvencia conforme a los
medios indicados, acumulandose a efectos de la determinacién de la solvencia de la unién temporal las caracteristicas
acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 52 del RGLCAP a los
efectos de la acumulacion de las clasificaciones de las empresas integrantes de la unién, conforme al cual serd requisito
bésico para la acumulacién de las caracteristicas de cada uno de los integrantes que todas las empresas que concurran a la
licitacion del contrato hayan obtenido previamente clasificacion como empresas de obras, salvo cuando se trate de
empresas no espafiolas de Estados miembros de la Comunidad Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio
Econdmico Europeo.

Para los casos en que sea exigible la clasificacion y concurran en la unién empresarios nacionales, extranjeros que no sean
nacionales de un Estado miembro de la Unién Europea o signatario del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo y
extranjeros que sean nacionales de un Estado miembro de la Uni6n Europea o signatario del mencionado Acuerdo, los que
pertenezcan a los dos primeros grupos deberdn acreditar su clasificacion, y estos ultimos su solvencia econdmica,
financiera y técnica o profesional confore a los otros medios y criterios de seleccion previstos en el apartado k) del cuadro
resumen.

Se podra exigir a los licitadores, espafioles o extranjeros, que ademas de acreditar su solvencia o, en su caso, clasificacién,
se comprometan a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello, lo
que se hara constar, en su caso, en el apartado k) del cuadro resuimen.

Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar este contrato, el empresario podra basarse en la solvencia y medios de
otras entidades, independientemente de la naturaleza juridica de los vinculos que tenga con ellas, siempre que demuestre
que, para la ejecucion del contrato, dispone efectivamente de esos medios.

¢) Declaracién responsable de no estar incurso en prohibicion de contratar.

Esta declaracién incluird la manifestacion de hallarse al comiente del cumplimiento de las obligaciones tributarias (tanto
con el Estado como con la Administracién del Principado de Asturias, incluyendo, en su caso, el alta en el Impuesto sobre
Actividades Econdmicas) y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la
justificacion acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes de la adjudicacion, por el empresario a cuyo favor se vaya
a efectuar ésta. En el Anexo VII de este pliego se acompaiia modelo de declaracion responsable, a efectos meramente
indicativos.

d) Sumision a la jurisdiccion de Juzgados y Tribunales espafioles para empresas extranjeras

Las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en Espafia, deberan presentar una declaracion de
someterse a la jurisdiccion de los juzgados y tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de
modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que
pudiera corresponder al licitante.

¢e) Registros de Licitadores.

De conformidad con lo establecido en el articulo 18 del Decreto 35/2015, de 12 de mayo, por el que se regula el Registro
de Documentaciéon Administrativa de Licitadores del Principado de Asturias, la inscripcién en el mismo, acreditada
mediante certificacién expedida por su encargado, dispensard a los licitadores inscritos de la presentacion en las
convocatorias de contratacién de la documentacién vigente y anotada en el mencionado Registro, segiin se desprenda de la
citada certificacion.

Asimismo, la inscripcidn en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado acreditard, a tenor de lo
en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y
capacidad de obrar, representacion, habilitacion profesional o empresarial, solvencia econdémica y financiera, y
clasificacion, asi como la concurrencia o no concurrencia de Jas prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo.
En el apartado m) del cuadro resumen se indica si se admite la expedicién electronica de los certificados de los indicados
Registros y si, en su caso, se incorporaran de oficio por el érgano de contratacion.

Cuando se presente certificacion expedida por el Registro de Documentacién Administrativa de Licitadores del Principado
de Asturias o por el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado, se acompariaran de declaracién
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del Princisado de Ast

responsable del licitador en la que manifieste que las circunstancias reflejadas en los mismos no han experimentado
variacion.

P Certificados comunitarios de clasificacion.

Los certificados de clasificacidn o documentos similares que acrediten la inscripcion en listas oficiales de empresarios
autorizados para contratar establecidas por los Estados miembros de la Unién Europea o signatarios de Acuerdo sobre €l
Espacio Econémico Europeo sientan una presuncion de aptitud de los empresarios incluidos en ellas en relacién con la no
concurrencia de las prohibiciones de contratar a que se refieren las letras a), b), ¢} y e) del apartado 1 del articulo 60 del
TRLCSP 'y la posesién de las condiciones de capacidad de obrar y habilitacién profesional exigidas por el articulo 54 y las
de solvencia a que se refieren las letras b) y c) del articulo 75, las letras a), b), €) g) y h) del articulo 76. lgual valor
presuntivo surtiran las certificaciones emitidas por organismos que respondan a las normas europeas de certificacion
expedidas de conformidad con la legislacion del Estado miembro o signatario en que esté establecido el empresario.

Los documentos a que se refiere el parrafo anterior deberan indicar las referencias que hayan permitido la inscripcion del
empresario en la lista o la expedicion de la certificacion, asi como la clasificacion obtenida.

g) Documento europeo unico de contrataciéon (DEUC)

Cuando de acuerdo con lo establecido en el apartado d) del cuadro resumen el presente contrato se encuentre sometido a
regulacion armonizada, le resultard de aplicacion directa el articulo 59, apartado 2, de la DN de acuerdo con el cual el
6rgano de contratacion debera aceptar el documento europeo tinico de contrataciéon como prueba preliminar sustitutiva de
certificados expedidos por las autoridades piblicas o terceros que confirmen que no se encuentran en alguna de las
situaciones en las que deba o pueda ser excluido de la licitacion y que cumple con los criterios de seleccion pertinentes asi
como, cuando proceda, las normas y los criterios objetivos que se hayan establecido con el fin de limitar el niimero de
candidatos cualificados a los que se invite a participar. Asimismo de acuerdo con Jo dispuesto en los apartados 2.1 y 1.1 de
la Recomendacion de la Junta Consultiva de Contratacién Administrativa en relacién con la utilizacién del DEUC, dicho
documento es conceptualmente la declaracidn responsable del articulo 146.4 del TRLCSP consistente en una declaracién
formal y actualizada de la empresa interesada, en sustitucién de la documentacién acreditativa de estos requisitos, que
confirme que la empresa cumple los mismos y mas concretamente, que cuenta con las condiciones de aptitud exigidas,
incluida la de no estar incursa en prohibicién de contratar, que cumple los requisitos de solvencia econémica y financiera y
técnica o profesional, asi como los demds criterios de seleccion y requisitos de participacién que establezcan los pliegos de
contratacion.

El licitador que opte por la presentacion del DEUC presentara esa declaracion acompaiiada de:

- Autorizacion para la remision de notificaciones por fax o correo electrénico (indicando mimero fax o correo electrénico)

- Garantia provisional . Debera aportarse el resguardo acreditativo de haber constituido una garantia provisional, en el caso
de que asi se establezca en el apartado 1) del cuadro resumen y por el importe que se fije en dicho apartado.

- Las empresas extranjeras deberan presentar una declaracién de someterse a la jurisdiccién de Juzgados y Tribunales
espafloles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con
renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

- A los efectos de resolver, en su caso, la igualdad entre las proposiciones mas ventajosas, los licitadores que tengan en su
plantilla un nimero de trabajadores con discapacidad superior al dos por ciento podran presentar la documentacién
acreditativa de dicho extremo, asi como el porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.

- Cuando se presenten varios licitadores con el compromiso de constituirse en unidn temporal, deberan presentar un DEUC
separado, en el que figure la informacién requerida en las partes 11 a V del formulario, por cada operador econdémico
participante.

En el caso de presentacion del DEUC, el licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicacion, debera acreditar ante
el 6rgano de contratacion, la posesion y validez de los documentos que se exijan en los términos que se concretan en la
clausula 10.4.3 apartados a) y b) del presente pliego; no obstante el érgano de contratacién podra pedir a los licitadores que
presentan la totalidad o una parte de los certificados y los documentos justificativos requeridos en cualquier momento del
procedimiento, cuando resulte necesario para garantizar el buen desarrollo del mismo.

Los licitadores podrén ser excluidos del procedimiento de contratacion en caso de que incurran en declaraciones falsas de
cardcter grave al cumplimentar el DEUC o, en general, al facilitar la informacion exigida para verificar que no existen
motivos de exclusién o que se cumplen los criterios de seleccién, o en caso de que oculten tal informacién o no puedan
presentar los documentos justificativos.

Acceso al DEUC y a la informacién para su cumplimentacion

Para acceder al formulario, la Comisién Europea facilita un servicio en linea gratuito DEUC electrénico el cual permite que
las empresas participantes cumplimenten, descarguen ¢ impriman el DEUC, contando ademdas con un area de preguntas
frecuentes que facilita su cumplimentacion.
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El servicio DEUC permite a los licitadores imprimir el documento cumplimentado electronicamente para disponer de un
documento en papel que, debidamente firmado serd entregado en la licitacién. En todo caso el DEUC deberd imprimirse y
firmarse a mano.

Web: hitps:/fec.curopa.ew/growth/tools-databases/espd/lilter?lang=cs.

El Reglamento de ejecucién (UE) 2016/7 de la Comision de 5 de enero de 2016 (L3/16 de 6 enero 2016) establece el
formulario normalizado del documento europeo Unico de contratacién estableciendo su contenido asi como instrucciones
para su cumplimentacion.

Web: https://www.boe.es/doue/2016/003/L00016-00034.pdf

La Recomendacion de la Junta Consultiva de Contratacion Administrativa sobre la utilizaciéon del DEUC contempla
orientaciones que pueden ser de ayuda a las empresas que opten por cumplimentar el formulario normalizado DEUC
publicada en el Boletin Oficial del Estado niim 85 de 8 de abril de 2016.

En el perfil del contratante del Principado de Asturias se puede consultar una guia en la que se especificaran los pasos a
seguir para la obtencién del DEUC. En todo caso el DEUC deber4 imprimirse y firmarse a mano. (www.asturias.es)

-Cumplimentacion del DEUC:
El formulario DEUC se imprimira y entregara firmado por el o los licitadores.

Respecto a los criterios de seleccién (parte 1V del formulario DEUC) el licitador solo cumplimentara la seccién a omitiendo
cualquier otra seccién de la parte [V.

No se exige cumplimentar la secciéon D de la parte 1T del DEUC relativo a la informacién sobre los subcontratistas.

El licitador que participe por su cuenta pero recurra a la capacidad de una o varias entidades debera presentar junto con su
propio DEUC otro DEUC separado, en el que figure la informacién pertinente por cada una de las entidades de que se trate.

En todos los casos en que mas de una persona sea miembro del érgano de administracion, de direccién o de supervision de
un licitador o tenga poderes de representacidn, decision o control en él, cada una de ellas tendra que firmar el mismo
DEUC.

10.5. Sobre n° 2. Proposicion Econémica.

Contendra la citada proposicién econdmica firmada por el licitador o persona que le represente y que habré de ajustarse estrictamente al
modelo que figura como Anexo VIII al presente pliego. En la proposicién deberd indicarse, como partida independiente, el importe del
Impuesto sobre el Valor Afiadido que deba ser repercutido.

Cuando la proposicién sea presentada por una unién temporal de empresas debera estar necesariamente firmada por los representantes de
cada una de Jas empresas que constituyan la unién temporal.

Cada licitador no podrd presentar méas de una oferta econdémica, no siendo admitidas las proposiciones econdmicas por importe superior al
presupuesto previamente aprobado. Tampoco podra suscribir ninguna en union temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar
en mas de una union temporal. La infraccién de estas normas daréd lugar a la no admision de todas las propuestas por él suscritas.

Cuando varias empresas vinculadas presenten distintas proposiciones de forma individual, cada una deber presentar declaracion al respecto
conforme al modelo que figura en ¢l Anexo L

En la proposicién econdémica los licitadores han de manifestar si han tenido en cuenta en la elaboracién de sus ofertas las obligaciones
derivadas de las disposiciones vigentes en materia de proteccién del empleo, condiciones de trabajo y prevencion de riesgos laborales, y
proteccion del medio ambiente

10.6. Sobre n° 3. Proposicion técnica.

El licitador acreditar4 el valor técnico de su oferta mediante la presentacién de la documentacién que se relaciona en el Anexo IX del
presente pliego, sin que en ninglin caso, se incluya en este sobre referencia alguna a la proposicién econdémica que se efectiia, ni dato alguno
del que se pueda deducir ésta.

Cldusula 11. CRITERIOS PARA LA VALORACION DE LAS PROPOSICIONES.

En el Anexo 1X del presente pliego describen los criterios que han de servir de base para la adjudicacién del contrato, asi como la
ponderacion relativa atribuida a cada uno de ellos.

11.1. Valoracién de la proposicién técnica
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Con anterioridad a la apertura de las proposiciones econémicas, la documentacién que se contiene en el sobre nimero 3 serd objeto de un
informe técnico que determinara las puntuaciones obtenidas por el licitador conforme a los criterios de adjudicacién y la ponderacién
atribuida en el Anexo IX

La valoracion de la proposicién técnica serd la resultante de sumar las puntuaciones alcanzadas en cada uno de los aspectos objeto de
valoracion.

11.2. Valoracion de la proposicién econdmica
La valoracién de la proposicién econdmica se efectuard de acuerdo con la férmula prevista en el Anexo 1X del pliego.

El valor anormal o desproporcionado de las ofertas se apreciara de acuerdo con los siguientes pardmetros:

1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitacién en més de 25 unidades porcentuales.

2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en mas de 20 unidades porcentuales a la otra oferta.

3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en mas de 10 unidades porcentuales a la media aritmética de las
ofertas presentadas. No obstante, se excluird para el computo de dicha media la oferta de cuantia mas elevada cuando sea
superior en més de 10 unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso, se considerara desproporcionada la baja
superior a 25 unidades porcentuales.

4. Cuando concurran cuatro o més licitadores, las que sean inferiores en mas de 10 unidades porcentuales a la media aritmética
de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en mas de 10
unidades porcentuales, se procedera al célculo de una nueva media s6lo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto
indicado. En todo caso, si el nimero de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculard sobre las tres
ofertas de menor cuantia.

Cuando se identifique una proposicién que pueda ser considerada desproporcionada o anormal, deberd darse audiencia al licitador que la
haya presentado para que justifique la valoracién de la oferta y precise las condiciones de la misma, en particular en lo que se refiere al
ahorto que permita el procedimiento de ejecucién del contrato, las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente
favorables de que disponga para ejecutar la prestacion, la originalidad de las prestaciones propuestas, el respeto de las disposiciones relativas
a la proteccion del empleo y las condiciones de trabajo vigentes en el lugar en que se vaya a realizar la prestacién, o la posible obtencion de
una ayuda de Estado. En el procedimiento debera solicitarse el asesoramiento técnico del servicio correspondiente.

Si el érgano de contratacion, considerando la justificacion efectuada por el licitador y los informes mencionados en el apartado anterior,
estimase que la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusién de valores anormales o desproporcionados, acordard la
adjudicacion a favor de Ia siguiente proposicién econdmicamente mas ventajosa, de acuerdo con el orden en que hayan sido clasificadas, que
se estime puede ser cumplida a satisfaccion de la Administracion y que no sea considerada anormal o desproporcionada.

Cuando empresas vinculadas, entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de los supuestos previstos en el articulo 42 del Cédigo
de Comercio, presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicacién de este contrato, se tomaré Ginicamente, para
aplicar el régimen de apreciacién de ofertas anormales o desproporcionadas, la oferta mas baja, produciéndose la aplicacién de los efectos
derivados del procedimiento establecido para la apreciacién de ofertas anormales o desproporcionadas, respecto de las restantes ofertas
formuladas por las empresas vinculadas.

11.3 Igualdad de proposiciones.

Tendrén preferencia en la adjudicacién del contrato las proposiciones presentadas por aquellas empresas que, en el momento de acreditar su
solvencia técnica, tengan en su plantilla un nimero de trabajadores con discapacidad superior al 2 por ciento, siempre que dichas
proposiciones igualen en sus términos a las mas ventajosas desde el punto de vista de los criterios que sirvan de base para la adjudicacién. Si
varias empresas licitadoras de las que hubieren empatado en cuanto a la proposicion mas ventajosa acreditan tener relacién laboral con
personas con discapacidad en un porcentaje superior al 2 por ciento, tendra preferencia en la adjudicacién del contrato el licitador que
disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.

Si persiste la igualdad entre dos o més proposiciones se adjudicaria el contrato a la de precio mas bajo de entre las proposiciones igualadas; si
en este caso persistiera la igualdad, se resolveria mediante sorteo.

Clausula 12. ADJUDICACION DEL CONTRATO.
12.1. Mesa de Contratacion. Apertura del sobre n° 1, calificacion de la documentaciéon administrativa y seleccién de los licitadores.

Concluido el plazo de presentacidn de proposiciones y constituida en el lugar y fecha indicados en el anuncio de la licitacién, la Mesa de
Contratacién de la Junta de Saneamiento, cuyos miembros han sido designados por Resolucién de 24 de octubre de 2012, publicada en el
BOPA NUM. 266, de 16 de noviembre de 2012, de acuerdo con lo dispuesto en los articulos 39.1 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Juridico de la Administracién del Principado de Asturias y 320 del TRLCSP, procederd a la apertura del sobre n° 1 y al examen y
calificacion de la documentacion administrativa. Si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentacién presentada, lo
comunicard verbalmente a los interesados presentes en el acto publico que se celebrard a continuacién. Ademas, se dara traslado de los
mismos a las empresas afectadas mediante comunicacién al fax o direccién correo electronico que figuraran en dicha documentacién o
fueran conocidos, procediendo en caso contrario a hacerlos puiblicos a través del tablon de anuncios del érgano de contratacién. Se concedera
un plazo no superior a tres dias habiles para que los licitadores los corrijan o subsanen ante la propia Mesa de Contratacién, debiendo quedar
constancia de todo lo anterior en la correspondiente Acta de la sesion.

U iy E Proyecto financiado en un 80% por la Unién Europea a través del Fondo
nion turopea Europeo de Desarrollo Regional en el marco del Programa Operativo FEDER de
Asturias 2014-2020

Fondo Europeo Pagina 14 de 46

de Desarrollo Reglonal



‘ Avda. Principe de Asturias, s/n

Playa de El Arbeyal
) Tfno. 985 30 86 44
e Saneamiento Fax 985 30 84 16

il Principado de Asturias 33212 Gijon - ASTURIAS

Junta d

A los efectos de comprobar la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones para contratar de los licitadores, la Mesa de Contratacion
podra recabar del empresario aclaraciones sobre los certificados y documentos presentados o requerirle para la presentacién de otros
complementarios, lo que deberd cumplimentar en el plazo de cinco dias naturales sin que puedan presentarse después de declaradas
admitidas las ofertas. La notificacién de estos requerimientos se realizara por los mismos medios que se sefialan en el parrafo anterior,
dejandose constancia igualmente en el Acta.

La Mesa, una vez calificada la documentacion del sobre n® 1 y subsanados, en su caso, los defectos u omisiones de la documentacién
presentada, procederd a determinar las empresas que cumplen los requisitos de capacidad y solvencia fijados en el pliego de clausulas
administrativas, con pronunciamiento expreso sobre los admitidos a la licitacién, los rechazados y sobre las causas de su rechazo.

12.2. Apertura y valoracion de las proposiciones y propuesta de adjudicacién.

La Mesa de Contratacion procedera posteriormente a la apertura y examen de las proposiciones, formulando la correspondiente propuesta de
adjudicacion al drgano de contratacién, una vez ponderados los criterios que deban aplicarse para efectuar la seleccion del adjudicatario. La
apertura de las proposiciones debera efectuarse en el plazo maximo de un mes contado desde la fecha de finalizacién del plazo para presentar
las ofertas.

Se procedera en primer lugar a la apertura de la proposicion técnica contenida en el sobre n° 3 y a su valoracién con arreglo a los criterios de
adjudicacién previstos. Como quiera que la ponderacién atribuida a los criterios cuantificables mediante la aplicacién de férmulas y aquéllos
en los que no concurre esta circunstancia es la misma (Anexo IX del pliego) no resulta preciso la constitucion de un comité de expertos para
la evaluacion de las ofertas.

El lugar, dia y hora en que tendr4 lugar la apertura de la oferta econdmica que se realizara, en todo caso, en acto publico, se notificara a los
licitadores. El resultado de la valoracién de la proposicion técnica se comunicara al comienzo de dicho acto publico.

Antes de formular su propuesta, la Mesa de Contratacion podré solicitar, cuantos informes técnicos considere precisos. Igualmente, podran
solicitarse estos informes cuando sea necesario verificar que las ofertas cumplen con las especificaciones técnicas del proyecto.

La propuesta de adjudicacién no crea derecho alguno en favor del licitador propuesto frente a la Administracién. No obstante, cuando el
6rgano de contratacion no adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada debera motivar su decisién.

12.3. Adjudicacién

El 6rgano de contratacion clasificard las proposiciones presentadas, por orden decreciente, atendiendo a los criterios que se fijen, y requerira
al licitador que presente la oferta mas ventajosa para que en el plazo de diez dias habiles presente la siguiente documentacion:

a) Documentacién justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social:

a.l.  Documento de alta en el lmpuesto sobre Actividades Econdmicas, referida al ejercicio corriente, o del dltimo recibo
del Impuesto sobre Actividades Econdmicas, completado con una declaracion responsable de no haberse dado de
baja en la matricula del citado Impuesto, en el epigrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre que gjerzan
actividades sujetas a este impuesto, en relacion con las actividades que venga realizando a la fecha de presentacion
de las proposiciones, que le faculte para su ejercicio en el ambito territorial en que las gjercen.

En caso de estar exento de este impuesto presentara declaracién justificativa al respecto.

a.2.  Certilicacion positiva en vigor acreditativa de que el licitador se encuentra al corriente de sus obligaciones tribularias
con la_ Administracién del Estado (o, en su caso, con la Hacienda Foral correspondiente). Las empresas que tributen
a una Hacienda Foral, deberan presentar, junto al certificado expedido por ésta en relacién con sus obligaciones
tributarias con dicha Hacienda Foral, una declaracion responsable en la que se indique que no estin obligadas
presentar declaraciones tributarias periddicas a la Administracién del Estado.

a.3.  Certificacion positiva en vipor expedida por ¢l Ente Pablico de Servicios Tributarios del Principado de Asturias
acreditativa de que el licitador se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias con la Administracién del
Principado de Asturias.

a4. Cerificacion positiva en vigor expedida por la Direccion Provineial de la Tesoreria General de la Seguridad Social

acreditativa del cumplimiento de sus obligaciones con la misma.

En el apartado o) del cuadro resumen se indica si se admite la expediciéon por medios electronicos, informaticos o
telematicos de los correspondientes certificados.

No obstante, cuando la empresa no esté obligada a presentar las declaraciones o documentos a que se refieren los articulos
13 y 14 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Piiblicas, se acreditara esta circunstancia
mediante declaracion responsable.

b) Documentacién acreditativa de haber constituido a disposicién del érgano de contratacién una garantia definitiva de un
5 por ciento del importe de adjudicacion del contrato, excluido el impuesto sobre el valor afiadido, segin resulte de la
oferta presentada por el licitador requerido.

En el apartado p) del cuadro resumen se indicara el porcentaje total exigible en concepto de garantia definitiva incluyendo, en su
caso, el correspondiente a la garantia complementaria (de hasta un 5 por ciento) que se pudiera exigir al amparo del articulo 95.2
del TRLCSP, pudiendo alcanzar la garantia total un 10 por ciento del precio del contrato, IVA excluido.
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del Principado de
Esta garantia se constituird por cualquiera de los medios previstos en los articulos 96 y 98 del TRLCSP, en las condiciones
previstas en su articulo 97, y se depositard en la Tesoreria General del Principado de Asturias. Cuando se hubiera exigido garantia
provisional, serd potestativo para el adjudicatario aplicar su importe a la garantia definitiva o constituir una nueva.
En el citado apartado p) del cuadro resumen se indica si la acreditacion de la constitucion de la garantia podra hacerse mediante
medios electronicos, informaticos o telematicos.

c) En caso de que no se haya solicitado la justificacién de la documentaciéon acreditativa del cumplimiento de las
condiciones establecidas para la adjudicacién del contrato, el drgano de contratacién requerird igualmente la presentacién
de Ia documentacién relacionada en la cldusula 10.4.3, en la forma en ella establecida, para todo aquello que no resulte
acreditado de conformidad con lo establecido en los apartados a) y b) de la presente clausula.

Si la documentacion presentada a que se hace referencia en este apartado c¢) contuviera defectos u omisiones subsanables, se
concedera un plazo no superior a tres dias hébiles para su subsanacién ante la Junta de Saneamiento. Igualmente y a los efectos de
comprobar la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones para contratar, se podra recabar el empresario aclaraciones sobre
los certificados y documentos presentados o requerirle para la presentacién de otros complementarios, lo que debera
cumplimentar en el plazo antes citado.

Siempre que exista adscripcién de medios (personales o materiales) al contrato, se dara traslado al Servicio proponente para que
informe sobre la adecuacién de los mismos, quién asimismo informard sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos para
acreditar la solvencia técnica.

d) Cualesquiera otros documentos acreditativos de su aptitud para contratar que le reclame el érgano de contratacién.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefialado, [0 dias habiles para los indicados en los apartados a), b)
y d) o el que se conceda para subsanar en el caso del apartado c) se entendera que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso
a recabar la misma documentacién al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

El 6rgano de contratacién debera adjudicar el contrato dentro de los cinco dias hébiles siguientes a la recepci6n de la documentacion.
12.4 Renuncia a la celebracion del contrato o desistimiento del procedimiento

La renuncia a la celebracién del contrato o el desistimiento del procedimiento s6lo podrin acordarse por el érgano de contratacién antes
de la adjudicacién. En ambos casos se compensard a los licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido, hasta un limite de un 0,25
por 100 del importe del Valor estimado del contrato, excluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido, de acuerdo con los principios
generales que rigen la responsabilidad de la Administracién.

Cléusula 13. FORMALIZACION DEL CONTRATO.

El contrato se formalizara en documento administrativo ajustandose con exactitud a las condiciones de la licitacién, constituyendo dicho
documento titulo suficiente para acceder a cualquier registro piblico. No obstante, el contratista podré solicitar que el contrato se eleve a
escritura publica, corriendo de su cargo los comrespondientes gastos.

Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratacién conforme al articulo 40.1 del TRLCSP, la formalizacién no podra
efectuarse antes de que transcurran quince dias hébiles desde que se remita la notificacion de la adjudicacién a los licitadores

El érgano de contratacién requerird al adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no superior a cinco dias a contar desde el
siguiente a aquel en que hubiere recibido el requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el parrafo anterior sin que se hubicra
interpuesto recurso que lleve aparejada la suspension de la formalizacion del contrato. De igual forma procederd cuando el 6rgano
competente para la resolucion del recurso hubiera levantado la suspension.

En los restantes casos, la formalizacién del contrato debera efectuarse no mas tarde de los quince dias habiles siguientes a aquél en que se
reciba la notificacion de la adjudicacion a los licitadores en la forma prevista en el articulo 151.4 del TRLCSP

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado, la Administracién podra
acordar la incautacion sobre la garantia definitiva del importe de la garantia provisional que, en su caso, se hubiese exigido.

Si las causas de la no formalizacién fueren imputables a la Administracién, se indemnizar al contratista de los dafios y perjuicios que la
demora le pudiera ocasionar. No podr iniciarse la ejecucion del contrato sin su previa formalizacion.

Cléusula 14. COMPROBACION DEL REPLANTEO.

La ejecucion del contrato de obras comenzara con el acta de comprobacién del replanteo. A tales efectos, dentro del plazo méaximo de UN (1)
MES a contar desde la formalizacién del contrato ¢l servicio encargado de las obras procederd, en presencia del contratista y del director de
la obra, a efectuar la comprobacién del replanteo hecho previamente a la licitacion, extendiéndose acta del resultado que ser4 firmada por
ambas partes interesadas y por el director de la obra, remitiéndose un ejemplar de la misma al 6rgano de contratacion.

La comprobacion del replanteo se sujetara a las siguientes reglas:

1. Si el contratista no acudiere, sin causa justificada, al acto de comprobacién del replanteo su ausencia se considerara
como incumplimiento de una obligacion contractual esencial con las consecuencias y efectos previstos en el TRLCSP

2. Cuando el resultado de la comprobacién del replanteo demuestre, a juicio del director de la obra y sin reserva por parte
del contratista, la disponibilidad de los terrenos y la viabilidad del proyecto, se dard por aquél la autorizacién para
iniciarlas, haciéndose constar este extremo explicitamente en el acta que se extienda, de cuya autorizacién quedara
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dia siguiente al de la firma del acta.
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3. Cuando se trate de la realizacion de alguna de las obras a que se refiere el articulo 126.2 del TRLCSP, se estard a lo
dispuesto en el mismo en cuanto a la disponibilidad de terrenos pudiendo comenzarse las obras si estuvieran
disponibles los terrenos imprescindibles para ello y completarse la disponibilidad de los restantes segiin lo exija la
ejecucion de las mismas.

4. Cuando no resulten acreditadas las circunstancias a que se refiere el apartado anterior o el director de la obra considere
necesaria la modificacion de las obras proyectadas quedara suspendida la iniciacion de las mismas, haciéndolo constar
en el acta, hasta que el drgano de contratacién adopte la resolucion procedente dentro de las facultades que le atribuye
la legislacién de contratos del Sector Publico. En tanto sea dictada esta resolucién quedara suspendida la iniciacion de
las obras desde el dia siguiente a la firma del acta, computéndose a pattir de dicha fecha el plazo de seis meses a que se
refiere el articulo 237, letra b), del TRLCSP sin perjuicio de que, si fueren superadas las causas que impidieron la
iniciacion de las obras, se dicte acuerdo autorizando el comienzo de las mismas, notificandolo al contratista y
computandose ¢l plazo de ejecucion desde el dia siguiente al de la notificacién.

5. Lo dispuesto en el apartado anterior se aplicara igualmente cuando el contratista formulase reservas en el acto de
comprobacion del replanteo. No obstante, si tales reservas resultasen infundadas, a juicio del 6rgano de contratacion,
no quedard suspendida la iniciacién de las obras ni, en consecuencia, serd necesario dictar nuevo acuerdo para que se
produzca la iniciacién de las mismas y se modifique el computo del plazo para su ejecucion.

Seran de cuenta del contratista los gastos de los materiales y los de su propio personal que sean necesarios para realizar la
comprobacion del replanteo.

Cléusula 15. EJECUCION DEL CONTRATO.
15.1. Direcci6n facultativa y Responsable del contrato

El érgano de contratacién comunicard al contratista las personas que asumirén la direccién facultativa de las obras, detallando quiénes
ejerceran la direccion de la obra y la coordinacién en materia de seguridad y salud en su ejecucion. La direccién facultativa serd responsable
de la comprobacion, coordinacién, vigilancia e inspeccidn de la correcta realizacion de la obra objeto del contrato.

El 6rgano de contratacién podra designar un Responsable o responsables del contrato, encargado de la supervision y control de la ejecucion
de la obra y de la direccién facultativa de la misma, que podrd adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de
asegurar la correcta realizacion de la prestacion. Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las clausulas estipuladas en este pliego, en el
Pliego de Clausulas Administrativas Generales y conforme al proyecto aprobado por el érgano de contratacién y las instrucciones que, en
interpretacién técnica de éste, diera al contratista el director de la obra o el responsable del contrato. Cuando dichas instrucciones fueren de
caracter verbal deberan ser ratificadas por escrito en el mas breve plazo posible, para que sean vinculantes entre las partes, debiendo quedar
reflejadas en el libro de 6rdenes.

El contratista estd obligado a llevar y conservar en la obra el “Libro de Ordenes” y el “Libro de incidencias”, previamente diligenciados, de
conformidad con las disposiciones contenidas en las clausulas 8 y 9 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacién
de Obras del Estado y el articulo 13 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud en las obras de construccion. Dichos libros estaran en todo momento a disposicién de la Direccién facultativa y del
Responsable del contrato que deberan consignar en ellos las visitas, incidencias y 6rdenes que se produzcan durante el desarrollo de la obra.
El contratista estara obligado por si o por medio de su delegado a firmar el oportuno acuse de recibo de tales instrucciones. En el acto de
recepcion se exigira la presentacion del “Libro de Ordenes™ debidamente cumplimentado, el cual pasara a poder de la Administracién una
vez efectuada la recepceion.

La Direccién facultativa y el Responsable del contrato podran inspeccionar las obras cuantas veces consideren necesario y solicitar la
informacion que estimen oportuna para el correcto control de las mismas. El contratista guardard y hard guardar las consideraciones debidas
al personal de la Direccion facultativa y al Responsable del contrato, que tendran libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de
materiales destinados a las obras para su previo reconocimiento.

15.2. Cumplimiento de la legislacion de caracter medioambiental, laboral, social y de seguridad y salud.

El personal adscrito por el contratista a la prestacién objeto del contrato, no tendrd ninguna relacion laboral con la Administraci6n, bajo
ningin concepto, dependiendo exclusivamente del contratista, el cual tendrd todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de
empresario respecto del mismo.

El contratista estd obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social, de seguridad y salud
laboral por lo que vendré obligado a disponer las medidas exigidas por tales disposiciones, siendo a su cargo el gasto que ello origine.

El contratista esta obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia fiscal, de seguridad social, de integracién social de personas
con discapacidad, de prevencion de riesgos laborales y de proteccién del medio ambiente que se establezcan tanto en la normativa vigente
como en los pliegos que rigen la presente contratacidn, siendo a su cargo el gasto que ello origine. En general, el contratista respondera de
cuantas obligaciones le vienen impuestas por su caracter de empleador, asi como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan
la relacién laboral o de otro tipo, existente entre aquél, o entre sus subcontratistas y los trabajadores de uno y otro, sin que pueda repercutir
contra la Administracion.

Ademas de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, el contratista estara obligado a presentar al érgano de contratacién en el
plazo maximo de treinta dias naturales a contar desde la fecha de notificacion de la adjudicacién un plan que refleje cémo llevara a cabo las
obligaciones que le incumban en relacién con los residuos de construccién y demolicién que se vayan a producir en la obra, en particular las
recogidas en los articulos 4.1 y 5 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de los residuos de
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construccién y demolicion. El plan, una vez aprobado por la direccion facultativa y aceptado por la Administracién, pasara a formar parte de
los documentos contractuales de la obra. No obstante, esta obligacién no serd aplicable a los excedentes generados en excavaciones y
demoliciones de obras sometidas a evaluacién de impacto ambiental, a los que serd de aplicacién lo previsto en el Texto Refundido de la Ley
de Evaluacion de Impacto Ambiental de Proyectos, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero. Cuando dichos
excedentes estuvieran contaminados por sustancias peligrosas serd de aplicacion la normativa especifica de residuos.

El contratista debera presentar a la Administracion dentro del plazo de formalizacion del contrato el Plan de seguridad y salud en el trabajo al
objeto de que, previo informe del Coordinador en materia de seguridad y salud, pueda ser aprobado por la Administracion, requisito
imprescindible para que la obra pueda comenzar. Si por incumplir el contratista el plazo indicado para la presentacion del citado Plan no
fuera posible empezar las obras, no podra reclamar ampliacién alguna de plazo por este motivo, instar la resolucién del contrato por el
retraso en el inicio o la suspensién de su ejecucion o reclamar indemnizacién alguna.

En dicho Plan de seguridad y salud en el trabajo, se incluiran, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevencion que el
contratista proponga con la correspondiente justificacién técnica, que no pueden implicar disminucién de los niveles de proteccién previstos
en el estudio o estudio basico o, en su caso, en su proposicion técnica. Las propuestas de medidas alternativas de prevencidn incluiran la
valoracién econémica de las mismas, que no pueden implicar disminucién del importe total previsto en el estudio o, en su caso, en su
proposicion técnica.

La modificacién del Plan de seguridad y salud en el trabajo se llevara a cabo por ¢l contratista en funcién del proceso de ejecucion de la obra,
de la evolucidén de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, y siempre con la
aprobacidn expresa de la Administracion, previo informe del Coordinador en materia de seguridad y salud.

Correrdn a cargo del contratista los gastos que se originen en relacion con la elaboracién, cumplimiento y control del Plan de seguridad y
salud, con excepcion de los honorarios profesionales del coordinador en materia de seguridad y salud.

dei

15.3. Medios personales y materiales adscritos a la ejecucion de la obra

Antes de dar comienzo las obras el contratista presentard a la Administracion, a través de la Direccién facultativa, relacién
detallada de los siguientes extremos:

a) Relacion del personal que pondré al servicio de las obras, por oficios y categorias. De forma especial deberd detallar los
nombres y, en su caso, cualificacién profesional de las personas que estardn a cargo-de la obra, actuando de interlocutores por
parte de la empresa con la Direccion facultativa y la Administracion. Dicho personal serd el encargado de suscribir el
correspondiente acuse de recibo de las 6rdenes de obligado cumplimiento que diera cualquier miembro de la direccién
facultativa, cuando fueran por escrito, utilizando el Libro de Ordenes. Los medios personales deberdn ser, al menos, los
indicados, en su caso, en el compromiso de adscripcién de medios o en la proposicion técnica, tanto en lo que respecta a su
niimero como a su cualificacién profesional. El contratista deberd comunicar previamente al érgano de contratacién cualquier
sustitucién del personal comprometido para la ejecucion del contrato para su aceptacion. Cuando el contratista o las personas
de él dependientes incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha de las obras o el
cumplimiento de los programas de trabajo, la Administracién podra exigirle la adopcién de medidas concretas y eficaces para
conseguir o restablecer el buen orden de la ejecucion del contrato, incluida la sustitucién de cualquier miembro de su personal
o de las empresas subcontratistas.

b) Maquinaria, medios auxiliares, servicios, instalaciones y construcciones provisionales que habran de emplear en la ejecucion
de los trabajos. Los medios materiales deberan ser, al menos, los indicados, en su caso, en el compromiso de adscripcién de
medios o en la proposicion técnica, tanto en lo que respecta a su nimero como a sus caracteristicas técnicas. El equipo
quedard adscrito a la obra en tanto se hallen en ejecucién las unidades en que ha de utilizarse, en la inteligencia de que no
podra retirarse sin consentimiento expreso de la Direccién facultativa y debiendo ser reemplazados los elementos averiados o
inutilizados siempre que su reparacién exija plazos que aquélla estime han de alterar el programa de trabajo. Cada elemento
de los que constituyen el equipo serd reconocido por la Direccién facultativa, anotandose sus altas y bajas de puesta en obra
en el inventario del equipo. Podrd también rechazar cualquier elemento que considere inadecuado para el trabajo en la obra.
El contratista no podra efectuar reclamacién alguna fundada en la insuficiencia de la dotacidén o del equipo que la
Administracién hubiera podido prever para la ejecucién de la obra, aun cuando éste estuviese detallado en alguno de los
documentos del proyecto.

c) En su caso, partes de la obra a realizar mediante empresas subcontratistas. La presentacion de esta relacién se entiende sin
perjuicio del cumplimiento de los requisitos para la subcontratacion previstos en los articulos 227 y 228 del TRLCSP y en la
clausula 23 de este pliego.

La Administraciéon podra acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que el contratista haya presentado en debida
forma los documentos sefialados, sin que ello pueda originar derecho al cobro de intereses de demora por retraso en el pago de dichas
certificaciones ni dar lugar a la suspensién o resolucién del contrato por retraso en el pago.

15.4. Programa de trabajos y cumplimiento de plazos.

Siempre que la total ejecucion de la obra esté prevista en mas de una anualidad, el contratista adjudicatario debera presentar un programa de
trabajo en el plazo maximo de 30 dias naturales a contar desde la formalizacién del contrato o, en caso de tramitacion urgente, reduciéndose
dicho plazo a la mitad, con el contenido previsto en el articulo 144 del RGLCAP y conforme a lo dispuesto en las clausulas 23 a 25 del
Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacién de Obras del Estado. En su caso, dicho programa de trabajo debera ser
coherente con su proposicién técnica y con su compromiso de adscripcion de medios.

Hasta que el contratista presente cn debida forma el programa de trabajos se considerard aplicable el presentado, en su caso, en su
proposicion técnica, incluso a los efectos de la fijacion provisional de plazos parciales y su cumplimiento; ademés, el Director de la obra
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podra acordar no dar curso a las certificaciones; en este caso el contratista no tendrd derecho a reclamar intereses de demora, a resolver el
contrato o a suspender la ejecucion de la obra por retraso en su pago.

El érgano de contratacion resolvera sobre el programa de trabajo dentro de los quince dias naturales siguientes a su presentacién, pudiendo
imponer la introduccién de modificaciones o el cumplimiento de deteriminadas prescripciones siempre que no contravengan las clausulas del
contrato, asi como fijar plazos parciales para.la ejecucion de la obra, modificando, en su caso, los previstos en el apartado f) del cuadro
resumen.

Aprobado el Programa de Trabajo con las modificaciones que, en su caso, correspondan, se entendera parte integrante del contrato a los
efectos de su exigibilidad.

El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realizacién del mismo, asi como de los plazos parciales
sefialados, en su caso, para su ejecucion sucesiva. Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora
respecto al cumplimiento del plazo total o, en su caso, de los plazos parciales, la Administracién podra optar indistintamente por la
resolucion del contrato o por la imposicién de las penalidades diarias previstas en el articulo 212 del TRLCSP.

Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos dandole prorroga del tiempo
que se le habia sefialado, se concederd por la Administracion un plazo que serd, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el
contratista pidiese otro menor, en los términos previstos en el articulo 100 del RGLCAP.

15.5. Control de calidad y recepcion y recusacion de materiales.

El control de calidad se realizard de manera permanente y continuada por una empresa debidamente acreditada. Como minimo, las
actuaciones en materia de control de calidad y su presupuesto deben ser los previstos en el proyecto y, en su caso, en la proposicién técnica
del adjudicatario. La entidad de control de calidad serd contratada por la empresa adjudicataria antes de la comprobaci6n del replanteo y, al
menos, hasta la recepcion de las obras. El érgano de contratacion tendré la facultad en todo momento de solicitar al contratista el cambio de
la entidad de control de calidad, si a su juicio ésta no estuviese cumpliendo con sus obligaciones.

Los ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de la obra se realizaran por laboratorios de control de calidad
debidamente acreditados, cuya sustitucién podra exigirse por el 6rgano de contratacién en el supuesto antes indicado.

El contratista, asi como la entidad y los laboratorios de control de calidad, tendrin en todo momento a disposicion de la Direccidn facultativa *
y de la Administracién los informes y resultados de los ensayos de control de calidad. En cualquier caso, la entidad de control de calidad
remitird mensualmente al érgano de contratacion dicha documentacién.

La Direccién facultativa puede admitir o recusar los materiales aportados por el contratista, ordenando los informes especificos, ensayos,
anlisis, prucbas o controles necesarios para garantizar que estos materiales se ajustan a las normas de obligado cumplimiento (incluyendo
las instrucciones promulgadas por la Administracion con cardcter general) y a las especificaciones técnicas contenidas en el proyecto. El
contratista deberd abonar el coste de la emision de informes o de la ejecucién de los ensayos, andlisis, pruebas o controles preceptivos para
verificar las condiciones de aquellos materiales, elementos o unidades de obra que sean exigidos por normas o instrucciones de obligado
cumplimiento o que se hayan previsto en el proyecto u ofertado, en su caso, en la proposicién técnica. Seran de cuenta del contratista
asimismo aquellos informes, ensayos, analisis, pruebas o controles que no vengan impuestos por norma alguna o no hayan sido previstos en
el proyecto ni ofertados por €él, pero que la direccién facultativa estime oportunos, hasta un limite del 1 % del presupuesto de ejecucién
material de la obra vigente en cada momento. En cualquier caso los gastos correspondientes a informes, ensayos, andlisis, pruebas o
controles destinados a la verificaciéon o comprobacién de unidades de obra mal ejecutadas por el contratista, seran abonados por éste en su
totalidad.

Los informes, ensayos, analisis, prucbas o controles sefialados en el parrafo anterior que, por cualquier circunstancia, no sean asumidos y
abonados por el contratista, podran ser realizados o contratados por la Administracién y su importe deducido de las certificaciones mensuales
correspondientes, de la certificacion final, de la liquidacion del contrato o de la garantia definitiva que se hubiese constituido, cuando no
pueda deducirse de las mencionadas certificaciones.

Los informes, ensayos, analisis, pruebas o controles sefialados podran exigirse, incluso, durante el plazo de garantia del contrato.

El contratista s6lo puede emplear los materiales en la obra previo examen y aceptacién por la Direccion facultativa en los términos y forma
que ésta sefiale para el correcto cumplimiento de las condiciones convenidas.

Si la Direccién no aceptase los materiales sometidos a su examen, debera comunicarlo por escrito al contratista, sefialando las causas que
motiven tal decision. El contratista podrd reclamar ante la Administracién contratante.

En todo caso, la recepcion de los materiales por la Direccién facultativa no exime al contratista de su responsabilidad de cumplimiento de las
caracteristicas exigidas para los mismos en el correspondiente pliego de prescripciones técnicas particulares.

15.6. Responsabilidad por la correcta ejecucion de la obra.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia el contratista es responsable de los defectos que en la
construccion puedan advertirse, sin que sea eximente ni le dé derecho alguno la circunstancia de que los representantes de la Administracién
o la direccidn facultativa hayan examinado o reconocido, durante su construccién, las partes y unidades de la obra o los materiales
empleados, ni que hayan sido incluidos éstos y aquéllas en las mediciones y certificaciones parciales.

La realizacién por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacién previa de la Administracién contratante, atin cuando
éstas se realicen bajo las instrucciones de la Direccién facultativa, no generara obligacion alguna para la Administracién, quedando ademas
el contratista obligado a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que la
Administracién pueda exigirle.

15.7. Carteles y sefializacion de la obra.

El contratista est4 obligado a instalar y conservar durante el periodo de ejecucion de la obra, a su costa, los carteles anunciadores de las
obras, en el modelo reglamentario que le indique la Administracion, asi como las necesarias vallas y otros elementos de cerramiento, la
iluminacién nocturna que se requiera y las seiiales precisas para indicar el acceso a la obra, la circulacién en la zona que ocupen los trabajos
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y los puntos de posible peligro debldo a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus limites e inmediaciones. En este sentido, la
direccion facultativa podra ordenar por escrito al contratista la instalacién de sefiales complementarias o la modificacién de las ya instaladas.
Para el abono de la primera certificacién serd necesaria la presentacion de la documentacién acreditativa de la colocacién de los mencionados
carteles de obra.

Los costes de las actuaciones de sefializacién contemplados en esta clausula, se consideran incluidos en los gastos generales del proyecto de
obra licitado y por consiguiente en la oferta econémica presentada. Asimismo se consideran incluidos los costes de las obras que sean
necesarias para la correcta colocacion de dicha sefalizacién,

15.8. Despeje final de las obras y condiciones de entrega.

Las zonas afectadas por las obras y no ocupadas por ellas se restituiran por el contratista a su situacién inicial antes de la recepcion de las
obras.

15.9. Otras obligaciones.

Serdn de cuenta y a costa del contratista las gestiones y pago de todos los gastos, tasas, arbitrios, redaccién y visado de los proyectos que
haya que presentar en los Organismos competentes a efectos de obtener el alta y permiso de funcionamiento, enganches a redes y servicios y
acometidas provisionales y definitivas.

Le corresponde asimismo el pago de los gastos de publicidad de la licitacién del contrato tanto en boletines oficiales, como, en su caso, en
otros medios de difusion, hasta el limite indicado en el apartado h) del cuadro resumen, asi como la tramitacién ante los organismos,
administraciones y empresas competentes de las autorizaciones, permisos y licencias que requiera Ja ejecucién de las obras y la ocupacién,
mantenimiento o reposicién de las vias de comunicacion y servicios afectados o cualquier otra actuacion que exija la ejecucién, asi como el
pago de los precios, tarifas o tributos correspondientes,

Clausula 16. REGIMEN DE PAGOS Y REVISION DE PRECIOS.
16.1. Régimen de pagos.

A los 'efectos del pago, la Administracién expedird mensualmente, en los primeros diez dias siguientes al mes al que correspondan,
certificaciones que comprendan la obra ejecutada durante dicho periodo de tiempo, cuyos abonos tienen el concepto de pagos a cuenta
sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicién final y sin suponer en forma alguna, aprobacién y recepcién de las
obras que comprenden. En su caso, el precio correspondiente a los elementos del contrato o unidades de obra contratados por ¢l sistema de
tanto alzado con precio cerrado serd abonado mensualmente, en la misma proporcién que la obra ejecutada en el mes a que corresponda
guarde con el total de la unidad o elemento de obra de que se trate.

El contratista tendrd la obligacién de presentar la factura que haya expedido por los servicios prestados o bienes entregados ante el registro
de la Consejeria de Fomento, Ordenacién del Territorio y Medio Ambiente del Principado de Asturias o ante el Registro de la Junta de
Saneamiento, a efectos de su remision al 6rgano administrativo o unidad a quién cotresponda la tramitacién de la misma. Deberdn constar, en
la factura correspondiente, la identificacion del 6rgano de contratacion: PRESIDENTE, asi como del destinatario y del 6rgano administrativo
con competencias en materia de contabilidad publica: JUNTA DE SANEAMIENTO.

La Administracién tendrd la obligacién de abonar el precio dentro del plazo sefialado en el articulo 216 del TRLCSP y la disposicién
transitoria sexta. El contratista tendré también derecho a percibir abonos a cuenta sobre su importe por las operaciones preparatorias
realizadas como instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada adscritos a la obra, conforme al régimen y los limites
previstos en los articulos 155 y 156 del RGLCAP, debiendo asegurar los referidos pagos mediante la prestacién de garantia, siempre que
exista crédito para ello en la correspondiente anualidad.

16.2 Revisidn de Precios,

La formula de revisién aplicable, que sera invariable durante la vigencié del contrato, serd la fijada en el apartado q) del cuadro resumen. En
este apartado se hard referencia, en su caso, a la improcedencia de la revision de precios.

Cuando la clausula de revisién se aplique sobre periodos de tiempo en los que el contratista hubiese incurrido en mora y sin perjuicio de las
penalidades que fueren procedentes, los indices de precios que habrén de ser tenidos en cuenta serdn aquéllos que hubiesen correspondido a
las fechas establecidas en el contrato para la realizacién de la prestacion en plazo, salvo que los correspondientes al periodo real de ejecucion
produzcan un coeficiente inferior, en cuyo caso se aplicarn estos tltimos.

Cléusula 17. MODIFICACION DEL CONTRATO.

17.1. El contrato sdlo podra ser modificado por razones de interés piiblico en los casos y en la forma previstos en el titulo V del
libro I del TRLCSP, que se detallan en el apartado segundo de la presente clausula. Las modificaciones acordadas por el érgano de
contratacién seran obligatorias para los contratistas y deberan formalizarse conforme a lo dispuesto en el articulo 156.

17.2. Supuestos de modificacion del contrato.

-Modificaciones previstas expresamente en el presente pliego. En el apartado v) del cuadro resumen se detallaran, en su caso, las condiciones
en que puede hacerse uso de la posibilidad de modificar el contrato, asi como el alcance y limites de las modificaciones que pueden
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acordarse, el porcentaje del precio del contrato al que como maximo puedan afectar y el procedimiento especifico que haya de seguirse para
ello, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 211 del TRLCSP.

-Modificaciones no previstas expresamente en el presente pliego que solo podran efectuarse cuando se justifique suficientemente la
concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el articulo 107.1 del TRLCSP. La modificacién del contrato acordada no podra
alterar las condiciones esenciales de la licitacién y adjudicacién y deberd limitarse a introducir las variaciones estrictamente indispensables
para responder a la causa objetiva que la haga necesaria. A estos efectos se entenderd que se alteran las condiciones esenciales de licitacién y
adjudicacidn en los casos previstos en el articulo 107.3 del TRLCSP. Asimismo y antes de proceder a la modificacién del contrato habra de
darse audiencia al redactor del proyecto si éste se hubiera preparado por un tercero ajeno al 6rgano de contratacién, en virtud de un contrato
de servicios, para que en un plazo de tres dias habiles formule las consideraciones que tenga por conveniente.

Cldusula 18. RESOLUCION DEL CONTRATO.
18.1. Causas de resolucion.

Serén causas de resolucion del contrato, ademas de las previstas en los articulos 223 y 237 del TRLCSP, las siguientes:

1. La desobediencia o inobservancia de las 6rdenes de la Direccién Facultativa o del Responsable del contrato
Para que la desobediencia o inobservancia constituyan causa de resolucion, las 6rdenes deben expresarse por escrito, a
través del libro de 6rdenes o de cualquier otro medio que permita dejar constancia del contenido de la orden.
Bastar un solo acto de desobediencia o inobservancia cuando la conducta de la empresa o su personal sea intencionada; se
apreciara intencionalidad cuando tras una inobservancia por negligencia no se dé cumplimiento a la orden en el menor
plazo posible desde que se produzca el correspondiente requerimiento por parte de la Direccién facultativa o del
Responsable del contrato.
Cuando la conducta de la empresa o de su petsonal no sea intencionada, sino negligente, la desobediencia o inobservancia
deberan ser reiteradas. En este supuesto, la causa de resolucidn concurrird aunque la empresa haya dado cumplimiento a las
ordenes tras los correspondientes requerimientos. Se apreciara reiteracion cuando la Direccion facultativa o el Responsable
del contrato haya reiterado por escrito 6rdenes inicialmente inobservadas en, al menos, tres ocasiones durante el periodo de
6 meses.

2. Lasuspension de la ejecucion de las obras sin autorizacion expresa.
Se considerar4 causa de resolucién la suspension de la ejecucion de las obras por parte del contratista sin autorizacioén
expresa de la Administracién, salvo que obedeciera a una orden de la Direccion facultativa que tuviera como finalidad
evitar dafios a las personas, a la propia obra o a otros bienes, 0 a una orden de la autoridad administrativa o judicial
competente,

3. Lacesién del contrato sin la autorizacion del drgano de contratacion.
Sera causa de resolucion la cesidn del contrato a un tercero sin la autorizacién del 6rgano de contratacién o sin cumplir los
requisitos establecidos en el presente pliego y en el articulo 226 del TRLCSP.

4. Elincumplimiento del compromiso de adscripcién de medios.
Sera causa de resolucion, en su caso, el incumplimiento del compromiso de adscribir a la ejecucion del contrato los medios
personales o materiales suficientes para ello. A estos efectos, se atribuye a dicho compromiso el caracter de obligacion
contractual esencial.

18.2. Procedimiento.

La resolucion del contrato se acordard-por el 6rgano de contratacion de oficio o a instancia del contratista mediante procedimiento en el que
se garantice la audiencia a éste y con los efectos previstos en los articulos 225 y 239 del TRLCSP y 109 a 113 y 172 del RGLCAP.

18.3. Efectos de la resolucién

Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista, éste debera indemnizar a la Administracion los dafios y
perjuicios ocasionados. La indemnizacion se hara efectiva, en primer término, sobre la garantia que, en su caso, se hubiese constituido, sin
perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del contratista en lo que se refiere al importe que exceda del de la garantia incautada.

La fijacion y valoracion de éstos se verificara por aquélla en Resolucién motivada atendiendo, entre otros factores, al retraso que implique
para la inversion proyectada y a los mayores gastos econdémicos y administrativos que ocasionen a la Administracién.

Clausula 19. PENALIDADES.
19.1. Penalidades por demora.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al cumplimiento del plazo total o, en su caso,
de los plazos parciales, la Administracién podra optar indistintamente por la resolucion del contrato o por la imposicién de las penalidades
diarias en la proporcioén de 0,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, previstas en el articulo 212 del TRLCSP

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por ciento del precio del contrato, €l 6rgano de contratacion estard
facultado para proceder a la resolucién del mismo o acordar la continuidad de su ejecucién con imposicién de nuevas penalidades.
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19.2. Penalidades por ejecucion defectuosa.

El érgano de cortratacién podré optar indistintamente por la resolucion del contrato o por la imposicién de las penalidades
previstas en este apartado para el caso de cumplimiento defectuoso de la prestacién objeto del mismo o para el supuesto de incumplimiento
de los compromisos o de las condiciones especiales de ejecucién del contrato siguientes:

a)  El incumplimiento del compromiso de adscribir a la ejecucion del contrato los medios personales o materiales suficientes
para ello.

b)  El incumplimiento o cumplimiento defectuoso de la prestacion que afecten a caracteristicas de la misma que se hayan
tenido en cuenta para definir los criterios de adjudicacion.

Las penalidades diarias méximas seran de 0,30 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, desde la fecha en que se haya
producido €l incumplimiento o cumplimiento defectuoso o desde la que hubiera sido exigible el cumplimiento y hasta la fecha en que se
corrija la ejecucion defectuosa del contrato.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un miltiplo del 2 por ciento del precio del contrato, el érgano de contratacién
estara facultado para proceder a Ia resolucién del mismo o acordar la continuidad de su ejecucidn con imposicién de nuevas penalidades. En
todo caso cuando la cuantia de las penalidades impuestas por estas causas alcance el 10 por ciento del presupuesto del contrato, IVA
excluido, se habra de proceder a resolver el contrato.

19.3. Penalidades por incumplimiento del régimen de subcontratacién.

La infraccién de las condiciones establecidas en el articulo 227.2 del TRLCSP para proceder a la subcontratacion, as{ como la
falta de acreditacion de la aptitud del subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situacién de emergencia o de las que hacen
urgente la subcontratacion, podra dar lugar, en todo caso, a la imposicion al contratista de una penalidad de hasta un 50 por ciento del
importe del subcontrato,

19.4, Procedimiento.

Las penalidades se impondran por acuerdo del érgano de contratacion, adoptado a propuesta de la Direccién facultativa o del
Responsable del contrato, si se hubiese designado, que serd inmediatamente ejecutivo, y se hardn efectivas mediante deduccién de las
cantidades que deban abonarse al contratista o sobre la garantia que se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de las
correspondientes certificaciones.

Clausula 20. SUSPENSION DE LAS OBRAS.

Si la Administracién acordara una suspension de las obras, ya sea “temporal parcial”, “temporal total” o “definitiva” en el plazo maximo de
DOS (2) DIAS HABILES a contar desde el siguiente a que se acuerde la suspensién se deberd levantar la correspondiente Acta de
Suspensién que debera ser firmada por un representante del érgano de contratacidn, el Director Facultativo de las obras y el contratista.

En el plazo méximo de UN (I) MES a contar desde el siguiente a que se acuerde la suspensién deberd unirse al Acta, como Angjo, en
relacion con la parte o partes suspendidas, la medicién de la obra ejecutada y de los materiales acopiados a pie de obra para su uso exclusivo
en las mismas.

Acordada la suspension, la Administracion abonaré al contratista los dafios y perjuicios efectivamente sufridos por éste.

Es causa de resolucién del contrato el desistimiento o la suspensién de las obras ya iniciadas por un plazo superior a OCHO (8) MESES
acordada por la Administracion.

Cuando se produzca la suspension de la iniciacion de las obras por parte de la Administracion y ésta dejase transcurrit SEIS (6) MESES sin
dictar acuerdo sobre la misma y notificarlo al contratista éste tendra derecho a la resolucién del contrato.

La suspensién definitiva de las obras solo podra tener lugar por motivo grave y mediante acuerdo del érgano de contratacién, a propuesta del
funcionario competente de la Administracién. El desistimiento de las obras por parte de la Administracién tendré los mismos efectos que la
suspension definitiva de las mismas.

Cléusula 21. RECEPCION DEL CONTRATO Y CERTIFICACION FINAL.
21.1. Recepcion.

A efectos de que se pueda practicar la recepcion del contrato, el contratista deberd comunicar, con una antelacién de cuarenta y cinco dias
hébiles, a la direccion de las obras la fecha prevista para la terminacién de las obras. En aquellos supuestos en los que el plazo de ejecucion
sea inferior a tres meses, la citada comunicacion se realizard en el momento en que se alcance la mitad del plazo de ejecucién del contrato.

El contrato se entendera cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfaccion de la
Administracion, la totalidad de la prestacion. En todo caso, su constatacién exigira por parte de la Administracién un acto formal y positivo
de recepcidn dentro del mes siguiente a la terminacién de la obra o en el plazo que se determine en el apartado r) del cuadro resumen por
razén de sus caracteristicas.

A la recepcidn de las obras a su terminacion y a los efectos establecidos en el parrafo anterior concurrira el Responsable del contrato, si se
hubiese nombrado, o un facultativo designado por la Administracién representante de ésta, el facultativo encargado de la direccion de las
obras y el contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo.
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Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el funcionario técnico designado por la Administracién
y representante de ésta, las dara por recibidas, levantandose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantia.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hard constar asi en el acta y el Director de las mismas seiialara los defectos
observados y detallara las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo
hubiere efectuado, podra concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.

Con anterioridad al acto formal de la recepcién de la obra, el contratista entregara a la Administracion toda la documentacion técnica
necesaria para tramitar las autorizaciones necesarias, en su caso, para la puesta en servicio de las instalaciones y las solicitudes de las altas de
los diferentes suministros que fueran necesarios para su funcionamiento.

Asimismo, en ¢l momento de la recepcion la empresa deberd hacer entrega de la siguiente documentacion:

1. Una relacion exhaustiva de las empresas suministradoras, subcontratistas e instaladoras que han participado en la ejecucién
de la obra, indicando el tipo y concepto de la intervencion de las mismas.

2. Las instrucciones de uso y mantenimiento de los diferentes sistemas constructivos y de las instalaciones.

3. Ladocumentacidn relativa a las garantias de las instalaciones ejecutadas y de los materiales utilizados en la construccion.

4, Los planos finales de la obra, que recojan el estado final de la misma, incluyendo todas Ias instalaciones ejecutadas,
detallando y especificando sus dimensiones, asi como las llaves, vélvulas, registros, efc.

La documentacion se presentard en papel en carpetas formato A-4, salvo los planos, que se facilitardn mediante una copia en papel en
formato A-3 y otra en formato digital, extensién DVG.
Esta documentacién se acompaiiara de una relacion enumerada firmada por el contratista con el visto bueno del Director de la obra.

21.2. Medicién General y Certificacion final.

Recibidas las obras se procedera seguidamente a su medicién general con asistencia del contratista, formulandose por €l Director de la obra,
en ¢l plazo de un mes desde la recepcion, la medicion de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal efecto, en el acta de
recepcion el Director de la obra fijard la fecha para el inicio de dicha medici6n, quedando notificado el contratista para dicho acto. En su
caso, en el apartado r) del cuadro resumen podra establecerse un plazo mayor en funcioén de las caracteristicas de las obras.

De dicho acto se levantara acta en triplicado ejemplar que firmarén el Director de la obra y el contratista, retirando un ejemplar cada uno de
los firmantes y remitiéndose el tercero por el Director de la obra al organo de contratacion. Si el contratista no ha asistido a la medicion el
ejemplar del acta le serd remitido por el Director de la obra.

El Director de la obra expedira y tramitara la correspondiente certificacién final dentro de los diez dias siguientes al término del plazo de un
mes desde la recepcion.

A la vista de la medicion final y dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepcidn, el érgano de contratacion debera aprobar la
certificacion final de las obras ejecutadas, que serd abonada al contratista a cuenta de la liquidacion del contrato, dentro del plazo sefialado en
el articulo 216.4 del TRLCSP.

Cléusula 22. PLAZO DE GARANTIA Y LIQUIDACION.
22.1. Plazo de garantia

El plazo de garantia serd el sefialado en el apartado s) del cuadro resumen de caracteristicas del contralo y se computard a paitir de la
recepcion de la obra, ya sea ésta parcial o total. Transcurrido dicho plazo sin objeciones por parte de la Administracion quedara extinguida la
responsabilidad del contratista.

Durante el plazo de garantfa el contratista sera responsable por los defectos o vicios que puedan manifestarse en la obra, y asimismo, estara
obligado a la conservacién y policia de la obra, siendo responsable de los daiios intrinsecos que en ella se produzcan, siguiendo, en su caso,
las instrucciones que reciba del Director facultativo.

Si descuidase la conservacién y diere lugar a que peligre la obra se ejecutaran por la Administracién y a costa del contratista los trabajos
necesarios para evitar el dafio.

22.2. Liquidacion del contrato

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el Director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del
contratista, redactara un informe sobre ¢l estado de las obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedara relevado de toda responsabilidad,
salvo por vicios ocultos, procediéndose a la devolucion o cancelacion de la garantia, a la liquidacion del contrato y, en su caso, al pago de las
obligaciones pendientes que deber4 efectuarse en el plazo de sesenta dias. En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos
observados se debiesen a deficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia, el Director
facultativo procedera a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacién de lo construido, concediéndole un plazo
para ello durante el cual continuar4 encargado de la conservacion de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacion del
plazo de garantia.
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Cléusula 23. CESION Y SUBCONTRATACION,

23.1. Cesion del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos por el adjudicatario a un tercero siempre que las cualidades técnicas
o personales del cedente no hayan sido razén determinante de la adjudicacién del contrato, conforme a lo previsto en el articulo 226 del
TRLCSP

23.2. Subcontratacion.

El apartado t) del cuadro resumen de caracteristicas del contrato determinara la posibilidad o no del contratista de subcontratar con terceros la
realizacion parcial de la prestacion, conforme a lo previsto en el articulo 227 del TRLCSP Las prestaciones parciales que el adjudicatario
subcontrate con terceros no podran exceder del porcentaje que se fije en el citado apartado t) del cuadro resumen de caracteristicas del
contrato. En el supuesto de que no figure un limite especial, el contratista podra subcontratar hasta un porcentaje que no exceda del 60 por
ciento del importe de adjudicacidn. Para el cémputo de este porcentaje maximo, no se tendran en cuenta los subcontratos concluidos con
empresas vinculadas al contratista principal, entendiéndose por tales las que se encuentren en algunos de los supuestos previstos en el
articulo 42 del Cédigo de Comercio.

La celebracion de los subcontratos estara sometida al cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidos en el articulo 227 del
TRLCSP; de forma supletoria se aplicara lo dispuesto en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de
la Construccién. El Responsable del contrato o cualquier representante del organo de contratacién podra acceder en cualquier momento al
Libro de Subcontratacion y a la documentacion o titulo que acredite la posesion de la maquinaria que utiliza cada empresa. En todo caso, ¢l
adjudicatario deberd comunicar anticipadamente y por escrito a la Administracién la intencidon de celebrar los subcontratos, sefialando la
parte de la prestacién que se pretende subcontratar y la identidad del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de éste para
ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia. En el caso que el subcontratista tuviera la
clasificacién adecuada para realizar la parte del contrato objeto de la subcontratacion, la comunicacion de esta circunstancia eximira al
contratista de la necesidad de justificar la aptitud de aquél. La acreditacién de la aptitud del subcontratista podré realizarse inmediatamente
después de la celebracion del subcontrato si ésta es necesaria para atender a una situacién de emergencia o que exija la adopcion de medidas
urgentes y asi se justifica suficientemente.

Los subcontratistas quedaran obligados s6lo ante el contratista principal que asumira, por tanto, la total responsabilidad de la ejecucién del
contrato frente a la Administracion, con arreglo estricto a los pliegos de clausulas administrativas particulares y a los términos del contrato.
El conocimiento que tenga la Administracién de los subcontratos celebrados en virtud de las comunicaciones a que se refieren las letras b) y
c) del apartado 2 del articulo 227, o la autorizacién que otorgue en el supuesto previsto en la letra d) de dicho apartado, no alterardn la
responsabilidad exclusiva del contratista principal.

En ningun caso podra concertarse por el contratista la ejecucion parcial del contrato con personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con
el ordenamiento juridico o comprendidas en alguno de los supuestos del articulo 60 del TRLCSP

El contratista debera informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratacién, de acuerdo con la legislaci6n laboral,

El contratista debe obligarse a abonar a los subcontratistas o suministradores el precio pactado en los plazos y condiciones que se establecen
en ¢l articulo 228 del TRLCSP.

Clausula 24. DEBER DE CONFIDENCIALIDAD.

El contratista debera respetar el caracter confidencial de aquella informacion a la que tenga acceso con ocasion de la ejecucién del contrato a
la que se le hubiese dado el referido cardcter en este pliego como se indica, en su caso, en el apartado u) del cuadro resumen o en el contrato,
0 que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal.

Este deber se mantendra durante un plazo de cinco aiios desde el conocimiento de esa informacion o del superior que, en su caso, se indique
en el apartado u) del cuadro resumen. La extension de este deber se entenderd sin perjuicio de las obligaciones especificas que puedan afectar
al contratista en relacién con dicha informacién de acuerdo con la Constitucion y otras leyes, especialmente las relativas a la proteccién del
derecho al honor, a la intimidad familiar y personal y a la propia imagen, incluida la legislacién sobre proteccién de datos de caracter
personal.

Cldausula Adicional.

Los anexos que se relacionan a continuacion constituyen parte integrante del presente pliego:

Anexo 1. Modelo de declaracion sobre empresas vinculadas.

Anexo I1. Modelo de declaracion responsable.

Anexo I11. Modelo de Compromiso de formalizacion de Unién Temporal de empresarios.
Anexo 1V. Modelo de declaracién sobre capacidad de obrar del empresario y/o representacion.
Anexo V. Formulario para la justificacién de la solvencia econdémica y financiera.

Anexo VI Formulario para la justificacion de la solvencia técnica.

Anexo VII. Modelo de cumplimiento de requisitos legales.
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ANEXOS

Anexo 1. Modelo de declaracién sobre empresas vinculadas.

D. /Diia. con DNI n ° con domicilio en
. en nombre propio 0 en representacion de la empresa

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:

Que a Ia licitacibn ~ convocada  por i para la  contratacibn de  las obras de
, concurren presentando diferentes

proposiciones empresas vinculadas en el sentido expresado en el articulo 42.1 del Cédigo de Comercio.

Que la empresa dominante y las dependientes que concurren a la presente licitacion son las siguientes:

Empresa dominante: (concurre/no concurre)

Empresas dependientes que concurren a la
licitacién:

(Lugar, fecha, firma del licitador y sello de la empresa).
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Anexo 1. Modelo de declaracién responsable.

D. con DNI n° , y domicilio en , C/
, actuando en su propio nombre y/o representacion de la empresa

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD A LOS EFECTOS DE PARTICIPAR EN LA LICITACION PARA LA CONTRATACION
D ESm . N° DE EXPEDIENTE

Que la empresa que represento cumple con todas las condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administracién, previstas en
el articulo 146.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Piblico, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre (TRLCSP). Asi:

l.- Que ostento poder suficiente para representar a la empresa en virtud de

2.- Que la Escritura de Constitucion de la empresa a la que represento estd inscrita en el Registro Mercantil de Tomo s
folio , hoja nimero
3.- Que la empresa que represento se encuentra debidamente clasificada en el Grupo....Subgrupo................ Categoria y o, en su caso, puede

acreditar en la forma prevista en el Pliego de Clausulas Administrativas que rige esta contratacidn, la solvencia econémica, financiera, asi
como la solvencia técnica y que asimismo dispone de los medios suficientes exigidos para la ejecucion del contrato,

4.- Que ni la empresa a la que represento, ni sus administradores ni representantes estan incursos en las prohibiciones para contratar previstas
en el articulo 60 del TRLCSP.

5.- Que la empresa a la que represento se encuentra al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias, tanto con el Estado como
con la Administracion del Principado de Asturias, y de Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en los términos previstos
en los articulos 13 y 14 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por el Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre.

6.- Que autorizo a la Junta de Saneamiento del Principado de Asturias a remitirme las notificaciones que procedan con respecto del presente
contrato por medio de correo electronico, cuya direccion detallo a continuacion , 0 por medio de
fax, cuyo numero detallo a continuacién y quedando obligado a confirmar por el mismo medio la recepcién.

(Lugar, fecha, firma del licitador y sello de la empresa).
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Anexo 111. Modelo de Compromiso de formalizacién de Unién Temporal de empresarios.

D. con DNI n° , y domicilio en ., C/
, actuando en su propio nombre y/o representacion de la empresa

D. con DNI n° , ¥ domicilio en 51 C/
. actuando en su propio nombre y/o representacion de la empresa

SE COMPROMETEN

1° A concurrir conjunta y solidariamente al procedimiento para la adjudicacién del contrato de las obras de

(expediente n° ).

2°) A constituirse en Unién Temporal de Empresarios en caso de resultar adjudicatarios del citado contrato.

3°) La participacion de cada una de las empresas compromisarias, en el &mbito de sus competencias, en la Unién Temporal de Empresarios
seria respectivamente la siguiente: L,

4* ) Todos los participes designan a  D/Doiia de la  empresa
, para que, durante la vigencia del contrato, ostente la plena
representacion de la Unién Temporal de Empresarios ante el 6rgano de contratacion.

(Lugar, fecha, firma de los licitadores de Ia futura UTE y sello de las respectivas empresas).
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Anexo IV. Modelo de declaracién sobre capacidad de obrar del empresario y/o representacién.

D./Dia

con domicilio en , calle

y D.N.I  ntimero , en nombre propio o en representacion de la  empresa
con domicilio en calle

C.P Teléfono yC.LF

DECLARO:

I. Que he quedado enterado/a del anuncio publicado en el Boletin Oficial del Principado de Asturias n® ........ de fecha

del contrato de obra que tiene por objeto

I1. Que igualmente conozco el Proyecto, con su contenido, el Pliegd de Clausulas Administrativas Particulares y demas documentacion que
debe regir el presente contrato, que expresamente asumo y acato en su totalidad, sin salvedad alguna.

111. Que la empresa a la que represento, cumple con todos los requisitos y obligaciones exigidos por la normativa vigente para su apertura,
instalacién y funcionamiento.

IV Que autorizo a la Junta de Saneamiento del Principado de Asturias a remitirme las notificaciones que procedan con respecto del presente
contrato por medio de correo electronico, cuya direccidn detallo a continuacién , 0 por medio de
fax, cuyo niimero detallo a continuacion y quedando obligado a confirmar por el mismo medio la recepcion.

(Lugar, fecha, firma del licitador y sello de la empresa).
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Anexo V. Solvencia econémica y financiera

AfO VOLUMEN ANUAL DE NEGOCIOS DE LOS 3 ULTIMOS ANOS CONCLUIDOS
(IVA INCLUIDO)
Afio de mayor volumen de negocio € (IVA incluido)

El afio de mayor volumen de negocio de los 3 ultimos concluidos, debera alcanzar la cifra de 3.050.674,62 €.

{Lugar, fecha, firma del licitador y sello de la empresa).
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Anexo VI. Solvencia técnica

RELACION CONTRATOS DE OBRAS FECHA BENEFICIARIO IMPORTE (SIN
REALIZADOS (PIEZ ULTIMOS ANOS) IVA)

El importe anual acumulado en el afio de mayor ejecucién deberd ser igual o superior a 2.033.783,08 €.

(Lugar, fecha, firma del licitador y sello de la empresa).
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Anexo VII. Modelo de cumplimiento de requisitos legales.

D. con DNI n° , y domicilio en , </
, actuando en su propio nombre y/o representacién de la empresa

DECLARO BAJO MIRESPONSABILIDAD

1- Que ostento poder suficiente para representar a la  empresa

2.- Que la Escritura de Constitucién de la empresa a la que represento est4 inscrita en el Registro Mercantil de - Tomo -,
folio , hoja niimero

3.-Que nila empresa a la que represento, ni sus administradores ni representantes estén incursos en las prohibiciones para contratar previstas
en el articulo 60 del TRLCSP.. ’ '

4.- Que la empresa a la que represento se encuentra al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias, tanto con el Estado como
con la Administracién del Principado de Asturias, y de Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en los términos previstos
en los articulos 13 y 14 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por ‘el Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre.

(Lugar, fecha, firma del licitador y sello de la empresa).

~

Uni 6 E Proyecto financiado en un 80% por la Unién Europea a través del Fondo
nion uropea Europeo de Desarrollo Regional en el marco del Programa Operativo FEDER de

Asturlas 2014-2020 ’

Fondo Europeo Péagina 32 de 46
de Desamollo Reglonal




‘ Avda. Principe de Asturias, s/n

Pl?ya de El Arbeyal
Tfno. 4
Junta de Saneamlento el

del Principado de Asturias 33212 Gijén - ASTURIAS

Anexo VIIL. Modelo de proposicién econémica.

D./Diia. , en posesion de su plena capacidad de obrar, con domicilio en la calle
i de ,TFNO. - y FAX n® con DNIL nim.

, en nombre pr propio o como representante de la empresa , con CIF num,

= domlclllada en la calle , de -

manifiesta que, enterado del anuncio publicado en el B.O.P.A. (0 B.O.E 0 D.O.U.E.) de fecha , ¥ conforme con los requisitos y
condiciones que se exigen para la adjudicacién del contrato de se compromete a

tomar a su cargo la ejecucion del mismo con estricta sujecién a las condiciones establecidas en el Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares y el proyecto, que declara conocer, a cuyo objeto y en la representacion que ostenta se compromete a asumir el cumplimiento del
presente contrato, por el preciode ............oceviieinnnnnn € IVA EXCLUIDO (en letra y nimero). A esta cantidad le corresponde un IVA de
................................. € (en letra y numero), por lo que el importe total IVA incluido asciende a la cantidad
e €, (en letra y nimero).

(Cumplimentar solo en caso de permitirse la subcontratacién) Asimismo, declara que tiene previsto subcontratar la parte del contrato
consistente

.......................................................................................................................... (indiquese el nombre o el perfil
empresarial, defi mdo por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a
encomendar su realizacion).

Para la elaboracion de la presente oferta se han tenido en cuenta las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de
proteccion del empleo, condiciones de trabajo y prevencidn de riesgos laborales, y proteccion del medio ambiente.

(Lugar, fecha, firma del licitador y sello de la empresa).
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Anexo IX. Documentacién a incluir en sobre n® 3 y critcrios de valoracién técnica

El licitador acreditara el valor técnico de su oferta mediante la presentacion de la documentacién que se relaciona sin que, en ningiin caso,
se incluya en este sobre referencin alguna a la proposicidon ccondmica gue se efectia, ni dato alguno del que se pueda deducir ésta:

s  Presentacion de una memoria constructiva en la cual se describan con suficiente detalle el desarrollo de los trabajos, la forma de
ejecucion de las distintas unidades de obra, la estructuracion en tajos y los recursos a emplear en cada uno de ellos y todas
aquellas circunstancias que en funcion de la singularidad de la obra en licitacién (situacidn, accesos, incidencia climatologica en
la planificaci6n de las distintas unidades de obra contempladas en el proyecto técnico, etc.) definan la proposicion presentada.

o  Programacién de los trabajos mediante diagramas PERT, GANTT y Espacios-Tiempos en que s¢ expresen las decisiones y
caminos criticos resultantes y se especifiquen las inversiones mensuales y acumuladas previstas. El inicio de las actividades se
programara dentro de los sesenta (60) dias naturales contados a partir del Gltimo dia de presentacién de proposiciones y en orden a
evaluar su viabilidad debera ir acompaiiado de una descripcién de los rendimientos de los recursos y equipos a utilizar asi como
de las garantias de adscripcién para los mas significativos, relacionandose aquellas obras que previa o simultineamente hayan
sido contratadas por el licitador y que en sus distintas fases puedan presentar coincidencia de “uso” con los recursos propuestos
para la obra en licitacion debiendo hacerse constar expresamente la no existencia de tal situacién. Asimismo el licitador
acompafiaré el compromiso formal de reemplazar cualquier medio de los propuestos en el caso de inutilizacion o averia si el plazo
de la reparacion supusiese la alteracion del programa de trabajo técnico.

¢  Determinacién de la localizacién, calidad y procedencia de los materiales a emplear, instalaciones auxiliares y otros detalles
complementarios en orden a la mas correcta ejecucion de los trabajos programados.

e Plan de Gestién Interna de Residuos que incluya su posterior tratamiento y/o eliminacion.

e Plan de Control de Calidad: Cada concursante presentard una memoria en la que se detalle la planificacién y los medios
establecidos para el aseguramiento de la calidad.

CRITERIOS PARA LA VALORACION DE LAS PROPOSICIONES.
1. Valoracion de la oferta econdmica.

Se otorgara la maxima puntuacién (95 puntes) a la oferta mas econémica y 0 puntos a la que iguale ¢l precio de licitacion, valorando las
restantes de forma proporcional al importe ofertado.

Se considera “oferta mas econdmica” la oferta mas baja de las presentadas, siempre que no hubiera sido rechazada por presentar valores
anormales o desproporcionados.
La valoracidn final de los aspectos econdmicos de la oferta (PE) se redondeara al segundo decimal.

2. Valoracién de la oferta técnica

Para evaluar la calidad técnica de las diferentes proposiciones se analizardn y puntuaran los aspectos de las mismas que se
relacionan seguidamente.

Ty: Memoria constructiva
T, Programacidn de los trabajos
Ts: Materiales, Plan de Gestién interna de Residuos y Plan de Control de Calidad.

La puntuacién de cada uno de estos aspectos se alcanza analizando una serie de atributos en que se subdividen y cuyo contenido
se recoge en cuadros anejos. Cada atributo admite como maximo cuatro puntuaciones posibles (10, 7, 4, 0), segiin se considere su cualidad o
cumplimiento como éptimo, bueno, aceptable o rechazable.

A cada atributo se le asigna un factor o peso relativo, que permite obtener ponderadamente el valor numérico de cada uno de los
aspectos integrantes del valor técnico de la proposicion.

La puntuacion del valor técnico global de la proposicion se obtendra asignando un factor de ponderacién a cada uno de los
aspectos mencionados:

T1- Memoria Constructiva 4,5
T2-Programacion de Trabajos 2,5
T3- Materiales, Plan Gest. Interna de Res. Y P. Control | 2,5
Calidad
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A la proposicién que obtenga la méxima puntuaci6n se le asignard como puntuacién (V) el valor 95. La del resto de las proposiciones se
obtendra asignandoles a cada una de ellas el valor que resulte de dividir su puntuacién por la de aquella que obtuvo la mayor y multiplicando
el valor resultante por 95:

A continuaci6n se incluyen los cuadros anejos de puntuacién de atributos y su descripcion.
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CUADRO PARA VALORAR EL ASPECTO MEMORIA CONSTRUCTIVA (T))

Atributos

Xy Concepcion global de la solucidn.

Xa: Identificacidn correcta de los distintos tajos y definicion de los métodos constructivos propuestos
Xa: Aspectos Medioambientales.

Puntuacién

0
Xy [

X [ ]

0o -

X; [ ]

La valoracion de este aspecto se obtendré por aplicacion de

la siguiente férmula:

V, =

0 O -

10

0 0 O

2% 4+2x, + Xy
5

CUADRO PARA VALORAR EL ASPECTO PROGRAMA

Atributos
Xy Analisis de actividades
X Viabilidad del plan
X Ajuste al Plan de Obra

Puntuacion

0 4 7 10
Xi 3 £ L1 [
X2 1 1 1 [
Xs 3 ] 1 [

{Se analiza detalladamente la solucion propuesta, definiendo
y valorando las unidades de obra, asi como los aspectos
bésicos de su ejecucion y el grado de afeccion a los terrenos,
construcciones, servicios e instalaciones existentes?

(Se identifican correctamente los distintos tajos y su
interrelacion, asi como los métodos constructivos a emplear?

¢Se valoran las aportaciones a la sistematica de ejecucién de
las obras y/o sistemas de recuperacién ambiental a aportar
en la zona en las fases de construccién y funcionamiento de
la obra?

(Las actividades se distribuyen secuencialmente
atendiendo a lo previsto en el Pliego de Prescripciones

Técnicas Particulares?

(Del estudio del Plan y su justificacién se deduce su

viabilidad?

(Se ajusta el inicio del Plan de Obra a lo especificado
en el punto 2° del presente Anexo VI relativo a la

programacion de los trabajos?

La valoraci6n de este aspecto se obtendra por aplicacion de la siguiente formula:

_ 2x1+45x2+x3

%
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CUADRO PARA VALORAR EL ASPECTO MATERIALES, PLAN DE GESTION DE RESIDUOS Y PLAN DE CONTROL DE
CALIDAD (T3)

Atributos
X Identificacién de materiales y equipos a instalar.
Xy: Plan de Gestién de Residuos
Xs: Plan de Control de Calidad
Puntuacién
0 4 7 10 (Estén identificados los materiales esenciales para la
ejecucién de las obras y estudiada su procedencia, asi como
Xy ] [ ] ] D la calidad y caracteristicas de los equipos.a instalar?
X, ] [ ] [ ] [] Plan de Gestion interna de Residuos que incluya su posterior
tratamiento y/o eliminacién.
X3 ] ] ] L Plan de Control de Calidad

La valoracion de este aspecto se obtendré por aplicacién de la siguiente formula;

v 3 +x, +x,
N6

La puntuacién para los atributos correspondientes a MEMORIA CONSTRUCTIVA, PROGRAMACION DE LOS TRABAJOS Y
MATERIALES, PLAN DE GESTION DE RESIDUOS Y PLAN DE CONTROL DE CALIDAD, corresponde a los resultados de
aplicacidn de los criterios reflejados en el cuadro siguiente:

\
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0 4 7 10
T1 | MEMORIA CONSTRUCTIVA
(Se analiza detalladamente la solucién —
. P Anélisis muy
propuesta, definiendo y valorando las Descripcion con
. ; T g detallado. Da
unidades de obra, asi como los Descripcion genérica | detalle. Hace alguna ;
P . . . b Y soluciones para las
X1 | aspectos basicos de su ejecucion y el No se menciona nada | de la memoria del aportacién en :
- - . unidades de obra
grado de afeccion a los terrenos, proyecto determinadas e
. . . ) principales y
construcciones, servicios e unidades de obra S
. . ) afecciones.
instalaciones existentes?
¢(Se identifican correctamente los Descripcion genérica | Descripeion en Descripciéon muy
distintos tajos y su interrelacion y su ; de los tajos y profundidad de los detallada abordando
X2 . i : ; . No se menciona nada 3 . 3
interrelacidn, asi como los métodos métodos tajos y métodos todas las
constructivos a emplear? constructivos constructivos interrelaciones
(;.Se rea}hlzan apo.rtac1c.>{1es ala Mo e heas
sistematica de ejecucion, referentes a . L. . 5 . .
L . . Mejoras genéricas amplias / Mejoras Mejoras amplias y
X3 | la recuperacion ambiental de la zona en | No se menciona nada . b . .
. escasas particularizadas particularizadas
las fases de construccion y de p—
funcionamiento de la obra?
T2 | PROGRAMACION DE LOS TRABAJOS
glas act.1v1dades s¢ dls.l fibosn No se distribuyen o o Hace una
X1 secuencialinente atendiendo a lo se hace de forma Hace una distibucién | Hace una distribucién
previsto en el Pliego de Prescripciones e simple de actividades | distribucién correcta exhaustiva
Técnicas Particulares?
No se aporta Los rendimientos no Programacién muy
X2 ¢;Del estudio del Plan y su justificacion | programa y/o tiene se justifican y/o no Planificacion completa con
se deduce su viabilidad? errores y/o no es coincide el plazo y/o | correcta unidades desglosadas
viable falta alglin diagrama y justificadas
¢(Se ajusta el inicio del Plan de Obraa | No inicia en el plazo .o
b . Si inicia en plazo y
X3 | lo especificado en el punto segundo establecido y/o no cumple anualidad
del presente anexo VI de Baremos? cumple anualidades P i
: 9 4 7 10
T3 | MATERIALES, PLAN DE GESTION DE RESIDUOS Y PLAN DE CONTROL DE CALIDAD
¢Estan identificados los materiales
esenciales para la ejecucion de las Relacién peneral de Relacién detallada, Relacion detallada
X1 | obras y estudiada su procedencia, asi No se mencionan " 2 sin cartas de con cartas de
A A materiales o ;
como la calidad y caracteristicas de los compromiso compromiso
equipos a instalar?
Plan de gestion interna de residuos que Se aporta un plan Gestion de residuos | Gestién
X2 | incluya su posterior tratamiento y/o No se aporta plan p p mediante su particularizada para
sy general de la empresa Py
eliminacién clasificacion la obra
Se aporta un plan :l?)?diecco:h&asd el
X3 | Plan de Control de Calidad No se aporta plan p p particularizado para

general de la empresa

unidades del
proyecto

la obra
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ANEXOS

Anexu 1. Modelu de declaracion sobre empreses vinculaes

D. / Dia. con DNI n" con domiciliu en
\ en nome propiu o en representacion de la
cmpresa ;

DECLARO BAXO LA MIO RESPONSABILIDA:

Qu’a la Ilicitacion convocada por pa la contratacién de les obres de
. preséntense con delles proposiciones

empreses vinculaes nel sen espresau n’articulu 42,1 del Cédigu de Comerciu.

Que la empresa dominante y les dependientes que se presenten a esta llicitacion son estes:

Empresa dominante: (preséntase/nun se presenta)

Empreses dependientes que se presenten a
la llicitacion:

(Llugar, fecha, firma del llicitador y sellu de la empresa).

Union Europea
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Anexu II. Modelu de declaracién responsable

D./D? con DNI nimberu , y domiciliu en 5
C/ , en mome propiu y/o en representacion de la  empresa

DECLARO BAXO LA MIO RESPONSABILIDA A LOS EFECTOS DE PARTICIPAR NA LLICITACION PA LA CONTRATACION
| 0) SN N.Y D’ESPEDIENTE

Que la empresa a la que represento cumple coles condiciones establecies llegalmente pa contratar cola Alministracién, previstes nel
articulu 146.1 del Testu Refundiu de la Llei de Contratos del Sector Publicu, aprobau por Real Decretu Llexislativu 3/2011, de 14 de
payares (TRLCSP). D’esta miente, declaro:

1.- Que tengo poder suficiente pa representar a la empresa en virti de
2.- Que la Escritura de Constitucién de la empresa a Ja que represento ta inscrita nel Rexistru Mercantil de Tomu R
foliu , fueya niimberu

3.- Que la empresa a la que represento ta clasificada de la manera debida nel Grupu.... Subgrupu ................ Categoria y/o, nel so casu,

puede acreitar na forma prevista nel Pliegu de Clausules Alministratives que rixe esta contratacion, la solvencia econémica, financiera,
asina como la solvencia técnica y que, coles mesmes, disp6n de los medios suficientes esixios pa la execucion del contratu.

4.- Que nin la empresa a la que represento, nin los sos alministradores nin representantes tin incursos nes prohibiciones pa contratar
previstes n’articulu 60 del TRLCSP.

5.- Que la empresa a la que represento atdpase al corriente del cumplimientu de les obligaciones tributaries, tanto col Estiu como cola
Alministracién del Principau d’Asturies, y de Segurida Social impuestes poles disposiciones vixentes, nos términos previstos nos articulos
13 y 14 del Reglamentu Xeneral de la Llei de Contratos de les Alminisiraciones Pibliques, aprobau pol Real Decretu 1098/2001, de 12
d’ochobre.

6.- Qu’autorizo a la Xunta de Saniamientu del Principau d’Asturies a unviame les notificaciones que procedan al respective d’esti contratu
per corréu electrénicu, cola direccién , 0 per fax, col nimberu y quedando
obligau a confirmar la recepcion pel mesmu medio.

(Llugar, fecha, firma del llicitador y sellu de la empresa).
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Anexu III. Modelu de Compromisu de formalizacién d’Unién Temporal d’empresarios

D./D? con DNI n." S . 'y domiciliu en , C/
, actuando nel so propiu nome y/o en representacion de la empresa

D./D* con DNI n." , ¥ domiciliu en , C/
, actuando nel so propiu nome y/o en representacion de la empresa

COMPROMETENSE

1° A presentase conxunta y solidariamente al procedimientu pa [Iaxudicacién del contratu de les obres de

(espediente n.* ).

2.° A constituyise n’Unién Temporal d’Empresarios nel casu deresultar axudicatarios del contratu mentau.

3.° La participacién de cqda de les empreses compromisaries, n’ambitu de les sos competencies, na Unién Temporal d’Empresarios serfa
respectivamente esta:

4° Tolos participes designen  a D./D?* de la empresa
; pa que, mentanto’l contratu tea vixente, tenga la

representacién plena de la Unién Temporal d’Empresarios énte 1’6rganu de contratacion,

(Llugar, fecha, firmenla tolos llicitadores de la futura UTE y sellu de las respectivas empresas).
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IV. Modelu de declaracion sobre capacida d’obrar del empresariu y/o representacién.

D./D?

con domiciliu en , cai

DNI  nimberu , €n  nome ropiu 0 en representacion de la  empresa
P!

con domiciliu en cai

codigu postal , teléfonu y CIF

DECLARO:

I. Que quedé enterdu/ada del anunciu espublizau nel Boletin Oficial del Principdu d 'Asturies n." .......... de fecha:iwismmmsamvsssisn: del
contratu d’obra que tien por oxetu

IL. Que tamién conozo’l Proyectu, col so conteniu, el Pliegu de Cldusules Alministratives Particulares y demés documentacién que tien
que rexir esti contratu, qu’asumo espresamente y acato dafechu, ensin escepcion nenguna.

II.  Que la empresa a la que represento cumple colos requisitos y obligaciones esixios na normativa vixente pa la so apertura,
instalacién y funcionamientu.

IV. Qu’autorizo a la Xunta de Saniamientu del Principau d’ Asturies a unviame les notificaciones que procedan al respective d’esti contratu
per corréu electronicu, cola direccién , 0 per fax, col nimberu y quedando
obligau a confirmar la recepcién pel mesmu mediu.

(Llugar, fecha, firma del llicitador y sellu de la empresa).

Union Europea

Proyecto flnanclado en un 80% por la Unién Europea a través del Fondo
Fondo Eurapeo Europeo de Desarrollo Reglonal en el marco del Programa Operativo, FEDER
de Desarrollo Reglonat de Asturias 2014-2020




®

. Avda. Principe de Asturias, s/in
Playa de El Arbeyal

Tfno. 985 30 86 44

Junta de Saneamiento Fax 985 30 84 16

33212 Gijén - ASTURIAS

Anexu V. Solvencia econdmica y financiera

ARU VOLUME ANUAL DE NEGOCIOS DE LOS 3 ULTIMOS ANOS CONCLUY{OS
(IVA INCLUYIU) '
Afiu de mayor volume de negociu € (IVA incluyiu)

L’afiu de mayor volume de negociu de los trés tltimos concluyios ha ser polo menos de 3.050.674,62 €.

(Llugar, fecha, firma del llicitador y sellu de la empresa).
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Anexu VI Solvencia técnica

LLISTA CONTRATOS D’OBRES FECHA BENEFICIARIU IMPORTE (ENSIN
REALIZAOS (DIEZ ULTIMOS ANOS) IVA)

L’importe anual acumulau nel afiu de mayor execucién ha ser ignal o superior a 2.033.783,08 €

(Llugar, fecha, firma del llicitador y sellu de la empresa).
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Anexu VII. Modelu de cumplimientu de requisitos llegales

D./D? con DNI n." , y domiciliu en , C/
+ actuando nel so propiu nome y/o en representacion de la empresa

DECLARO BAXO LA MIO RESPONSABILIDA

1.- Que tengo poder abondu pa representar a la empresa
2.- Que la escritura de constitucion de la empresa a la que represento ta inscrita nel Rexistru Mercantil de , tomu .
foliu , fueya niimberu

3.- Que nin la empresa a la que represento, nin los sos alministradores nin representantes tan incursos nes prohibiciones pa contratar
previstes n’atticulu 60 del TRLCSP.

4.- Que la empresa a la que represento atdpase al comiente del cumplimientu de les obligaciones tributaries, tanto col Estau como cola
Alministracién del Principdu d’ Asturies, y de Seguridd Social impuestes poles disposiciones vixentes, nos términos previstos nos articulos
13 y 14 del Reglamentu Xeneral de la Llei de Contratos de les Alministraciones Pibliques, aprobau pol Real Decretu 1098/2001, de 12
d’ochobre.

(Llugar, fecha, firma del llicitador y sellu de la empresa)
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Anexu VIIL Modelu de proposiciéon econémica

D./D? , en posesion de la so capacida plena d’obrar, con domiciliu na cai
de , TFNU. .y FAX n! con DNI nimberu
, en nome propiu o como representante de la empresa , con CIF
numberu , domiciliada na cai , de .
manifiesta que, enterdu del anunciu espublizdu nel BOPA (o BOE o DOUE) de fecha , y conforme colos requisitos y
condiciones que s’esixen pa ’axudicacién del contratu de comprométese a garrar al

so cargu la so execucién con suxeci6n estricta a les condiciones establecies nel Pliegu de Clausules Alministratives Particulares y el
proyectu, que declara conocer, y con esi fin, y na representacion qu’ostenta, comprométese a asumir el cumplimientu d’esti contratu, pol
preciu de ... € IVA ESCLUYIU (en llewra y numberu). A esta cantidd correspuénde-y un IVA de
................................. € (en lletra y numberu), polo que I'importe total, IVA incluyiu, xube a la cantidd de
....................................... €, (en lletra y nimberu).

(Enllenar namds nel casu de permitise la subcontratacidn). Amas, declara que tien previsto subcontratar la parte del contratu consistente
en

... por importe de ....ccccciiiiiini. (VA ncluyfu) @
........................................................................................................................... (indiguese’l  nome o'l  perfil
empresarial, definiu por referencia a les condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistes a los que se vaiga
encomendar la so realizacion).

Pa la ellaboracién d’esta ufierta tuviéronse en cuenta les obligaciones derivaes de les disposiciones vixentes en materia de proteccién del
empléu, condiciones de trabayu y prevencién de riesgos llaborales, y proteccion del mediu ambiente.

(Llugar, fecha, firma del llicitador y sellu de la empresa)

S Union Europea
inf] Proyecto financiado en un 80% por la Unién Europea a través del Fondo
A Europeo de Desarrollo Reglonal en el marco del Programa Operativo FEDER
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