‘ Avda. Principe de Asturias, s/n

Playa de El Arbeyal
Tfno. 985 30 86 44

Junta d YSaneamiento Fax 985 30 84 16

del Principado de Asturias 33212 Gijon - ASTURIAS

CONTRATO DE OBRAS
PROCEDIMIENTO ABIERTO
VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACION

MODELO DE PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR LA CONTRATACION,
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO CON VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACION, DE OBRAS A LICITAR POR LA
JUNTA DE SANEAMIENTO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Informado por el Servicio Juridico del Principado de Asturias el 11 de diciembre de 2015 (Informe n® 329/2015)

Aprobado por Resolucién de fecha 17 de diciembre de 2015

Clave del Expediente: JS-11/2016

Cdédigo DIR 3 facturacion electrénica (Oficina Contable, érgano Gestor y Unidad Tramitadora): A03005862
Poder adjudicador: Junta de Saneamiento

()rgano de Contrataciéon: Presidente

()rgano administrativo con competencias en materia de contabilidad piblica: Junta de Saneamiento

Destinatario: Junta de Saneamiento

CUADRO RESUMEN DE CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

a)  Definicion del objeto del contrato: El objeto del presente contrato consiste en la ejecucidon de las obras de Saneamiento de El
Compodn en Salinas (Castrillon)

Se garantiza el acceso de las personas con discapacidad, en las mismas condiciones que el resto de la poblacién. Especialmente
se han tenido en cuenta las normas y condiciones basicas de accesibilidad relativas a las oficinas piblicas.

OBRAS HIDRAULICAS

[X] SANEAMIENTO: Obras de creacién, mejora o rehabilitacién de infraestructuras de recogida y transporte de aguas
contaminadas por la actividad humana

X1 OBRAS DE PRIMER ESTABLECIMIENTO: Son las obras denominadas de “Construccién”, se trata de
un eje de nueva creacion en el desarrollo de infraestructuras de saneamiento.

] OBRAS DE REFORMA: Son obras de ampliacién, modernizacién, adaptacién, adecuacién o refuerzo de
una infraestructura de saneamiento.

[0 OBRAS DE GRAN REPARACION: Son obras que enmiendan un menoscabo producido en la
infraestructura de saneamiento por causas fortuitas o accidentales, afectando a la propia estructura resistente
de la infraestructura.

[0 OBRAS DE REPARACION SIMPLE: Son obras que enmiendan un menoscabo producide en la
infraestructura de saneamiento por causas fortuitas o accidentales, sin afectar a la estructura resistente de la
infraestructura.

[0 OBRAS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO: Son obras que enmiendan menoscabos producidos
por el natural uso del bien en la infraestructura de saneamiento.

] DEPURACION: Obras de creacién, mejora o rehabilitacién de infraestructuras de tratamiento del agua, tanto para
el uso en abastecimiento, garantizando su calidad para consumo como las destinadas al tratamiento de aguas
contaminadas garantizando su devolucién al medio cumpliendo con las calidades exigidas en cada caso evitando o
limitando la afeccién al medio ambiente

] OBRAS DE PRIMER ESTABLECIMIENTO: Son las obras denominadas de “Construccién®, se trata de
un eje de nueva creacion en el desarrollo de infraestructuras de saneamiento.

[] OBRAS DE REFORMA: Son obras de ampliacién, modernizacién, adaptacién, adecuacién o refuerzo de
una infraestructura de saneamiento.

[0 OBRAS DE GRAN REPARACION: Son obras que enmiendan un menoscabo producido en la
infraestructura de sancamiento por causas fortuitas o accidentales, afectando a la propia estructura resistente
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de la infraestructura.

[0 OBRAS DE REPARACION SIMPLE: Son obras que enmiendan un menoscabo producide en la
infraestructura de saneamiento por causas fortuitas o accidentales, sin afectar a la estructura resistente de la
infraestructura,

[J OBRAS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO: Son obras que enmiendan menoscabos producidos

por el natural uso del bien en la infraestructura de saneamiento.

Segiin proyecto aprobado por Resolucion de la Consejeria de Infraestructuras, Ordenacion del Territorio y Medio Ambiente, con fecha 16
de junio de 2016

b) Codificacién.
- CPA-2014: 4291
- CPV-2014: 45240000-1

¢) Necesidades administrativas a satisfacer mediante el presente contrato:
i} Cumplimiento del Plan Nacional de Calidad de las Aguas
Ol Cumplimiento del Plan Director de Sancamiento
[ Cumplimiento de la Directiva 91/271/CEE sobre tratamiento de aguas residuales urbanas
[ Ejecucién de infraestructuras para otros Entes en colaboracién con los Ayuntamientos realizando actuaciones para
las que la Administracién Local no tiene capacidad.
[ Mantenimiento, conservacién y reparacién de infraestructuras hidriulicas titularidad del Principado de Asturias
para garantizar la proteccién medioambiental, el interés pablico y las garantias sanitarias.

d) Referencia a la sujecion del contrato a una regulacién armonizada: No

¢) Presupuesto:

e.1) Valor estimado del contrato: TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS Y SETENTA
Y CUATRO CENTIMOS (367.543,74 €)

¢.2) Importe del IVA: SETENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS Y DIECINUEVE CENTIMOS (77.184.19 €)
e.3) Presupuesto de licitacién o importe total: CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTISIETE
EUROS Y NOVENTA Y TRES CENTIMOS (444.727,93 €)

e.4) Aplicacion presupuestaria/Financiacion Comunidad Auténoma del Principado de Asturias: 98.01.441B.631.000 del Presupuesto de la
Junta de Saneamiento %. Otros: ....

e.5) Anualidades: 20.000,00 € para 2016, 200.000,00 € para 2017 y 224.727,93 para 2018
¢.6) Sistema de retribucion a tanto alzado y por precio cerrado o, en su caso, otros: Por unidades de obra.

f) Plazo maximo de ejecucién del contrato.
- Plazo total: DIECIOCHO (18) MESES
- Plazos parciales, en su caso: No procede
- Partes de la obra que dan lugar a recepciones parciales: No procede

g) Tramitacién del expediente de contratacién: Ordinaria

h) Importe maximo a cargo del contratista de los gastos de publicidad de la licitacién del contrato: 4.000 €

i) Informacion a los licitadores:

-Forma de acceso al perfil de contratante y documentacién accesible en el mismo: El acceso publico al perfil del contratante se
efectuara a través del portal www.asturias.es

-Unidad tramitadora y medios alternativos para obtener informacion sobre la licitacion: Divisién Juridico-Administrativa de la Junta
de Saneamiento. Avenida Principe de Asturias, 70 (Edificio EMA) 2° planta. Playa de El Arbeyal. 33212 Gijén (Asturias) Teléfono
985308644. Fax 985308416

-Plazo y medio para solicitar los pliegos y cualquier documentacién complementaria cuando no se haya facilitado por medios
electronicos, informaticos y telematicos: No procede

- Plazo y medio para solicitar informaci6n adicional sobre el pliego y la documentacién complementaria: 10 dias a contar desde la
publicacién del anuncio de licitacién en el perfil del contratante. La informacion se solicitard en la Divisién Técnica de la Junta de
Saneamiento.
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-Organismos de los que se puede obtener informacidn sobre las obligaciones relativas a:

. Fiscalidad: ENTE PUBLICO DE SERVICIOS TRIBUTARIOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS. C/ Hermanos Menéndez Pidal, n®
7-9, 33005-Oviedo. Telf.: 985 668 700. Portal., www tributasenasturias.es.

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA. C/ Diecinueve de Julio 2, Oviedo 33001, Telf.: 985 982 100. Portal
www.aeat.es

. Proteccién del medioambiente: CONSEJERIA DE INFRAESTRUCTURAS, ORDENACION DEL TERRITORIO Y MEDIO
AMBIENTE. C/ Coronel Aranda, 2 - Planta 4*.33005 Oviedo. Telf.: 985105572

. Disposiciones vigentes en materia de proteccion del empleo, condiciones de trabajo y prevencién de riesgos laborales:

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y EMPLEO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS. Plaza de Espaiia, n° | planta 2%, 33007 Oviedo.
Teléfono 985105801

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL. C/ Pérez de la Sala, n® 9- 33007, Oviedo. Teléfono 985961600. Portal www.seg-
social.es.

INSTITUTO DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES. Avenida del Cristo.107, 33006 Oviedo. Teléfono 98510 8275. Fax 985 10

82 84 Portal www.iaprl.asturias.es.

j) Lugar y plazo de presentacion de las proposiciones: Registro de la Junta de Saneamiento, Avenida Principe de Asturias, 70
(Edificio EMA) 2° planta. Playa de El Arbeyal. 33212 Gijén (Asturias), dentro del plazo establecido en el anuncio. En el caso de que
el ultimo dia para la presentacién de la proposicién coincidiese en sabado o festivo se ampliara el plazo fijado en el anuncio hasta el
dia siguiente habil. De 9:00 a 14.00 horas.

k) Solvencia econdémica, financiera y técnica.

Clasificacién : No se exige por razon de la cuantia (art. 65 TRLCSP). No obstante, segiin el art. 74.2 del TRLCSP, acreditaran
solvencia econdmica, financiera, técnica y profesional los licitadores que se hallen en posesion de la clasificacién en el Grupo E, Subgrupo
I, Categoria ¢ o en E-1-2 (segin regulacion establecida por el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican
determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Piiblicas, aprobado por el Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre).

- Otros medios para acreditar la solvencia econémica, financiera y técnica cuando no se exija clasificacién y, en cualquier caso,

p £ y b
para los empresarios no espafioles de Estados miembros de la Unién Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico
Europeo:

Solvencia econémica y financiera: Podra acreditarse mediante declaracién sobre el volumen global de negocios, referido a los tres ultimos
afios. El afio de mayor volumen de negocio de los 3 tltimos concluidos, debera alcanzar la cifra de 367.543,74 €.

Solvencia técnica: Una relacion de obras de saneamiento (Grupo E, Subgrupo 1), ejecutadas en el curso de los diez altimos afios, y avalada
por certificados de buena ejecucidn; estos certificados indicaran el importe, las fechas y el lugar de ejecucion de las obras y se precisara si
se realizaron seglin las reglas por las que se rige la profesion y se llevaron norimalmente a buen término; el importe anual acumulado en el
afio de mayor ejecucion debera ser igual o superior a 245.029,15 €

En su caso, compromiso de adscripciéon a la obra de los medios personales y materiales siguientes:

1) Garantia provisional.

- Importe: No se exige
- En su caso, admisidn de la acreditacién de la constitucion de la garantia provisional mediante medios electrénicos, informéticos o
telematicos:

m) En su caso, admisién de la expedicién electrénica de los certificados de los Registros de Licitadores y su incorporacién de
oficio por el érgano de contratacién: No

n) Criterios de valoracién:
- Seran los que figuran en el Anexo 1X

-Variantes 0 mejoras: No. Elementos/Condiciones

0) Admision de la expedicién por medios electrénicos, informiticos o telemidticos de los certificados correspondientes al
cumplimiento de obligaciones tributarias y de Seguridad Social: No

p) Garantia definitiva.
- Importe total en concepto de garantia definitiva incluyendo, en su caso, el correspondiente a la garantia complementaria: 5% del
importe de adjudicacion excluido el IVA

- En su caso, admision de la acreditacién de la constitucién de la garantia definitiva mediante medios electrénicos, informéticos o
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telematicos: No

q )Férmula de revisién de precios:

C E P R N

K, =010 40,05 Ze 0,025 10,08 R 10,2850 10,0125 10,46
s E P R s T,

[4 0 0 0 [

0

N

\

r) Plazos para efectuar la recepcién y la medicién general
- Plazo para efectuar la recepcidn de la obra desde su terminacién: Un (1) mes

- Plazo para efectuar la medicién general: Un (1) mes

s) Plazo de garantia: Un (1) afio

t) Subcontratacién
- Posibilidad de subcontratar con terceros la realizacién parcial de la prestacién: Si

- Porcentaje sobre el importe de adjudicacién que no podrén exceder las prestaciones parciales subcontratadas con terceros: Hasta

un maximo de un 60% del importe de adjudicacién

u )Deber de confidencialidad.

- En su caso, informacién de carécter confidencial a la que pudiera tener acceso el contratista con ocasién de la ejecucion del

contrato: No

. v
- Plazo minimo durante el que se mantendréd el deber de confidencialidad desde el conocimiento de la informacién de carcter

confidencial: No

v) Modificacién del contrato:

Condiciones
Alcance
Limites
Procedimiento

Pag. 4 de 44




‘ Avda. Principe de Asturias, s/n

Playa de El Arbeyal
e Tfno. 985 30 86 44
Saneamiento Fax 985 30 84 16

trrias 33212 Gijén - ASTURIAS

Junta de

CLAUSULADO
Clausula 1. OBJETO DEL CONTRATO.
1.1.- Objeto del contrato.

El objeto del presente contrato consiste en la ejecucion de las obras definidas en el apartado a) del cuadro resumen del contrato, cuyo
proyecto fue aprobado por Resolucion en la fecha indicada en dicho apartado.

1.2.- Codificacion.

La codificacion correspondiente a la nomenclatura de las clasificaciones de productos por actividades, es la sefialada en el apartado b) del
Cuadro Resumen de Caracteristicas del Contrato.

En el mismo apartado b) del Cuadro Resumen de Caracteristicas del Contrato se indicara la codificacion correspondiente a la nomenclatura
del Vocabulario Comtin de Contratos Publicos (CPV) de la Comisién Europea.

Clausula 2. NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER.

Las necesidades que la Administracién pretende satisfacer mediante el presente contrato son las definidas en el apartado c) del cuadro
resumen.

Cléusula 3. DOCUMENTACION QUE TIENE CARACTER CONTRACTUAL.

El presente pliego de clausulas administrativas particulares, el pliego de prescripciones técnicas particulares, los cuadros de precios, los
planos, la memoria y el estudio de seguridad y salud o, en su caso, el estudio basico de seguridad y salud del proyecto licitado revestiran
caracter contractual. Asimismo tendran cardcter contractual la oferta del adjudicatario, en lo que no contradiga o empeore las condiciones
recogidas en los documentos antes indicados, el documento en que se formalice el contrato, el acta de comprobacion del replanteo, el plan de
seguridad y salud aprobado por la Administracidn, en su caso, el plan de gestién residuos de construccion y demolicién que se vayan a
producir en la obra, de acuerdo con el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de los residuos de
construccion y demolicion, el programa de trabajo que resulte aceptado por la Administracion, segiin las condiciones del presente pliego, y
los plazos parciales que se establezcan con motivo de la aprobacion del programa de trabajo o de sus modificaciones.

Cléusula 4. REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO.

4.1. Sujecion del contrato a regulacion armonizada.

La indicacidn de si el contrato al que se refiere el presente pliego estd sujeto a una regulacion armonizada se recoge en el apartado d) del
cuadro resumen de caracteristicas del contrato.

Si el contrato esta sujeto a una regulacion armonizada, sin petjuicio de lo dispuesto sobre la solicitud de medidas provisionales en

el articulo 43 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre (en adelante TRLCSP), con anterioridad a la interposicion del recurso contencioso administrativo, serdn susceptibles de recurso
especial en materia de contratacion, en los términos previstos en el articulo 40 del citado TRLCSP, los actos relacionados en el apartado
segundo del citado articulo. Respecto a las cuestiones anteriormente sefialadas se estara a lo dispuesto en la Disposicién Transitoria séptima
del citado TRLCSP, relativo al “Régimen supletorio para las Comunidades Auténomas”.
Segiin Convenio de colaboraci6n entre el Ministerio de Hacienda y Administraciones Piblicas y la Comunidad Auténoma del Principado de
Asturias, suscrito el 3 de octubre de 2013 (Boletin Oficial del Estado Num. 258, de 28 de octubre de 2013) se atribuye por parte del
Principado de Asturias al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales la competencia para la tramitacion y resolucion de los
recursos, solicitudes de adopciéon de medidas provisionales y cuestiones de nulidad de los actos del procedimiento de adjudicacién y
contratos a que se refieren los articulos 40.1, 43 y 37 del TRLCSP.

4.2. Carécter del contrato y normas aplicables.

El presente contrato tiene caracter administrativo; en todo lo no previsto en las presentes clausulas se estara a lo dispuesto en el TRLCSP; en
el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (en
adelante RGLCAP); en el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos del Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Piblicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre; en el Real Decreto
817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Pablico y demas
disposiciones complementarias, modificativas o de desarrollo de las anteriores normas, en lo que no se opongan a aquélla.

Asimismo, en lo que no contradiga a las normas antes citadas, el contrato se regira por el Pliego de Clausulas Administrativas Generales para
la contratacion de obras del Estado, aprobado por el Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre.

4.3. Prerrogativas del 6rgano de contratacion.

Dentro de los limites y con sujecion a los requisitos y efectos sefialados en el TRLCSP, el érgano de contratacion ostenta la prerrogativa de
interpretar el contrato, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés publico, acordar su resolucion y
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determinar los efectos de ésta. Los acuerdos que adopte el drgano de contratacién pondrén fin a la via administrativa y sern inmediatamente
ejecutivos.
4.4. Orden jurisdiccional competente.

El orden jurisdiccional contencioso-administrativo serd el competente para resolver las cuestiones litigiosas relativas a la preparacion,
adjudicacion, efectos, cumplimiento y extincién del presente contrato.

Clausula 5. PRESUPUESTO.
5.1. Valor estimado del contrato

El valor estimado del contrato es ¢l fijado en el apartado e.1) del cuadro resumen y vendra determinado por el importe total de las unidades
de obra que se recogen en el proyecto, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Afiadido. En el caso que, de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 106 del TRLCSP, se prevea en el apartado v del cuadro resumen la posibilidad de que el contrato sea modificado, se considerara
valor estimado del contrato el importe maximo que éste pueda alcanzar, teniendo en cuenta la totalidad de las modificaciones previstas.

5.2. Presupuesto de licitacion

El presupuesto de licitacién es el fijado en el apartado e.3) del cuadro resumen. Se entenderd que el presupuesto de licitacién comprende
todos los gastos directos e indirectos que el contratista deba realizar para la normal ejecucién del contrato, como son los generales,
financieros, beneficio, seguros, transporte y desplazamientos y cualesquiera otros que resulten de aplicacién segun las disposiciones vigentes,
incluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido.

5.3. Existencia de crédito adecuado y suficiente.

Existe crédito preciso para atender las obligaciones econdmicas que se deriven para la Administracién del cumplimiento de este contrato, en
el concepto presupuestario indicado en el apartado ¢.4) del cuadro resumen y de acuerdo con la financiacion sefialada en el apartado e.5) del
citado cuadro resumen.

Cuando el contrato se formalice en el ejercicio anterior al del inicio de su ejecucién la adjudicacién quedard sometida a la condicién
suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para la primera anualidad, asi como al cumplimiento de los limites de compromisos
para ejercicios futuros establecidos en el articulo 29 del Texto Refundido del Régimen Econémico y Presupuestario del Principado de
Asturias, aprobado por el Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio.

5.4, Precio de adjudicacion del contrato.

El precio de adjudicacién del contrato sera el que resulte de la oferta efectuada por el licitador adjudicatario, incluido el importe del Impuesto
sobre el Valor Afiadido, y que se indicard como partida independiente, incluyendo ademas toda clase de tributos que le sean de aplicacion
segun las disposiciones vigentes y los que pudieran establecerse durante la vigencia del contrato.

Seleccionada la oferta, los precios unitarios que regiran durante la ejecucién de la obra serdn los del proyecto aprobado base de la licitacion,
afectados por la aplicacion del coeficiente de adjudicacién resultante. Dicho coeficiente se calculara dividiendo el importe de la oferta
econdmica presentada por el licitador que resulte adjudicatario de la obra, por el presupuesto de licitacion.

5.5. Efecto de la adjudicacion en la financiacion plurianual.

En su caso, las anualidades en que se financia el contrato se ajustardn al importe y plazo de la oferta seleccionada.
5.6. Obras a tanto alzado y por precio cerrado.

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 233 del TRLCSP, en el apartado €) 6 del cuadro resumen se podra establecer el sistema de
retribucion a tanto alzado, sin existencia de precios unitarios, cuando el criterio de retribucidn se configure como de precio cerrado, con el
efecto de que el precio ofertado por el adjudicatario se mantendré invariable no siendo abonables las modificaciones de contrato, que sean
necesarias para corregir deficiencias u omisiones padecidos en la redaccion del proyecto conforme a lo establecido en las letras a) y b) del
apartado 1 del articulo 107.

La contratacion de obras a tanto alzado con precio cetrado requerira que se cumplan las condiciones fijadas en el apartado tercero del articulo
233 citado.

Cléusula 6. PLAZO DE DURACION DEL CONTRATO.

6.1. Plazo de duracidon maximo.

El plazo de duracion maximo del contrato serd el que resulte de la adjudicacién, que sera igual o menor al fijado en el apartado f) del cuadro
resumen del contrato. Se iniciard su computo al dia siguiente al de la firma del Acta de comprobacién del replanteo, salvo que exista reserva
fundada que impida su comienzo.
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6.2 Plazos parciales

Asimismo, en el citado apartado f) podrdn establecerse plazos de ejecucion parciales, sin perjuicio de su fijacién con motivo de la
aprobacion del programa de trabajo. En el mencionado apartado se hardn constar, en su caso, aquellas partes de la obra que puedan ser objeto
de recepciones parciales.

6.3. Prérroga.

Dichos plazos sélo podran ser prorrogados cuando concurran las circunstancias y requisitos previstos en los articulos 212 y 213 del TRLCSP,
y 98 del RGLCAP, sin perjuicio del reajuste que proceda en caso de modificacion del contrato.

6.4. Mayor celeridad en la gjecucion.

El contratista podra desarrollar los trabajos con celeridad mayor a la necesaria para su ejecucion en dicho plazo, salvo que a juicio de la
Direccién de la obra existieran razones para estimarlo inconveniente. Sin embargo, no tendra derecho a percibir en cada afio, cualquiera que
sea el importe de lo ejecutado, mayor cantidad que la consignada en la anualidad correspondiente.

Cléusula 7. TRAMITACION DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DEL CONTRATO.

En el apartado g) del cuadro resumen se indica el tipo de tramitacién del expediente de contratacion. La adjudicacion del presente contrato se
efectuara mediante procedimiento abierto determinandose la oferta econdmicamente mas ventajosa para la Administracion conforme a varios
criterios de adjudicacion. En el apartado n) se determinara para cada contrato la justificacion del 6rgano de contratacion para la utilizacion de
varios criterios de adjudicacion.

Asimismo en dicho apartado se indicar la posibilidad de presentar variantes o mejoras y sobre qué elementos y en qué condiciones se
autoriza su presentacion.

Conforme a lo previsto. en el articulo 112 del TRLCSP, en los supuestos de tramitacidn urgente, los plazos establecidos en la citada Ley para
la licitacién, adjudicacién y formalizacién del contrato se reduciran a la mitad, salvo el plazo de quince dias hébiles establecido en el parrafo
primero del articulo 156.3 como periodo de espera antes de la formalizacion del contrato. El 6rgano gestor debera motivar de forma objetiva,
en el expediente de contratacion, la necesidad que genera la urgencia o tramitacion urgente.

Clausula 8. INFORMACION A LOS LICITADORES

8.1. Gastos de publicidad de la licitacién.

Seran a cargo del adjudicatario los gastos de publicidad de la licitacién del contrato tanto en boletines oficiales, como, en su caso, en otros
medios de difusion, hasta el limite indicado en el apartado h} del cuadro resumen.

8.2. Perfil de contratante y solicitud de documentacion e informacion.

En el apartado i) del cuadro resumen se indica la forma de acceso al perfil de contratante en el que, en su caso, se podra obtener informacion
sobre la contratacion, asi como la documentacién accesible en el mismo, la unidad que tramita el expediente y, en su caso, los medios
alternativos para obtener dicha informacién. En su caso, se indicard en dicho apartado el plazo y el medio para solicitar los pliegos y
cualquier documentacién complementaria respecto al ultimo dia de presentacidén de proposiciones, cuando no se facilite acceso por medios
electrénicos, informaticos o telematicos a dicha documentacion o parte de ella. Asi mismo, se indicara en dicho apartado el plazo y el medio
para solicitar informacion adicional sobre los pliegos y sobre la documentacién complementaria respecto al Wiltimo dia de presentacién de
proposiciones.

8.3. Obligaciones fiscales, medioambientales y laborales.

Los organismos de los que los licitadores pueden obtener la informacidn pertinente sobre las obligaciones relativas a la fiscalidad, a la
proteccion del medio ambiente y a las disposiciones vigentes en materia de proteccién del empleo, condiciones de trabajo y prevencion de
riesgos laborales, que seran aplicables a los trabajos efectuados en la obra serén los sefialados en el citado apartado i) del cuadro resumen de
caracteristicas.

Clausula 9. APTITUD PARA CONTRATAR.
9.1. Condiciones generales.

Podréan concurrir a este contrato las personas naturales o juridicas, espaiiolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén
incursas en una prohibicion de contratar y acrediten su solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional.

Los empresarios deberan contar, asimismo, con la habilitacion empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para la realizacién de la
actividad o prestacidn que constituya el objeto del contrato.

Las personas juridicas sélo podran ser adjudicatarias del contrato si sus prestaciones estdn comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito
de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.
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9.2. Empresas no espafolas.

Podran concurrir, en todo caso, las empresas no espaiiolas de Estados miembros de la Unién Europea o signatarios del Acuerdo sobre el
Espacio Econémico Europeo que, con arreglo a la legislacion del Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la
prestacion de que se trate. Cuando la legislacion del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija una autorizacion especial
o la’pertenencia a una determinada organizacion para poder prestar en ¢l el servicio de que se trate, deberan acreditar que cumplen este
requisito.

Las personas fisicas o juridicas de Estados no pertenecientes a la Union Europea o no signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico
Europeo deberan justificar mediante informe de la respectiva Misién Diplomatica Permanente espafiola, que se acompafiard a la
documentacion que se presente, que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participacion de empresas
espafiolas en la contratacién con la Administracién y con los entes, organismos o entidades del sector publico asimilables a los enumerados
en el articulo 3 del TRLCSP, en forma sustancialmente analoga. En el supuesto de que el contrato esté sujeto a regulacién armonizada se
prescindira del informe sobre reciprocidad en relacién con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratacién Publica de la
Organizacion Mundial de Comercio.

Serd necesario, ademas, que las empresas sefialadas en el parrafo anterior tengan abierta sucursal en Espafia, con designacién de apoderados
o representantes para sus operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil.

9.3. Uniones Temporales de Empresarios.

Podran concurrir las uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalizacién de las
mismas en escritura puiblica hasta que se haya efectuado la adjudicacion del contrato a su favor. Los empresarios que concurran agrupados en
uniones temporales quedaran obligados solidariamente y deberdn nombrar un representante o apoderado vnico de la unidn con poderes
bastantes para gjercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincion del mismo, sin perjuicio de la
existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantia significativa. S6lo en el caso de que el contrato sea
adjudicado a Ia unién temporal se debera formalizar la misma en escritura piblica. La duracion de las uniones temporales de empresarios
sera coincidente con la del contrato hasta su extincion.

Clausula 10. DOCUMENTACION A PRESENTAR POR LOS LICITADORES
10.1. Condiciones generales.

Las proposiciones de los interesados deberdn ajustarse a lo previsto en el presente pliego de clausulas administrativas particulares y su
presentacion supone la aceptacion incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de dichas clausulas o condiciones, sin
salvedad o reserva alguna.

Cada licitador no podra presentar mas de una proposicion. Tampoco podra suscribir ninguna propuesta en unién temporal con otros si lo ha
hecho individualmente o figurar en mas de una unién temporal. La infraccion de estas normas dara lugar a la no admisién de todas las
propuestas por €l suscritas.

La presentacion de distintas proposiciones por empresas vinculadas producird los efectos que se indican en este pliego en relacién con la
aplicacién del régimen de ofertas con valores anormales o desproporcionados previsto en el articulo 152 del TRLCSP. Se considerardn
empresas vinculadas las que se encuentren en alguno de los supuestos previstos en el articulo 42 del Cédigo de Comercio. A estos efectos,
dichas empresas deberan presentar declaracion sobre los extremos reseiiados conforme al modelo que figura en el Anexo 1y que se incluird
en el sobre n° 2

10.2. Forma de presentacion.

Los licitadores deberan presentar tres sobres, firmados y cerrados, de forma que se garantice el secreto de su contenido, sefialados con los
nimeros 1, 2 y 3 con la documentacion que se indicard a continuacién. En cada uno de los sobres figurard extemamente el nombre del
licitador, domicilio social, direccion de correo electronico, teléfono y fax a efectos de comunicaciones, asi como el titulo de la obra. Toda la
documentacién se presentara, cuando no esté redactada originalmente en castellano, traducida de forma oficial a esta lengua, sin perjuicio de
lo previsto en la Ley 1/1998, de 23 de marzo, de uso y promocion del bable/asturiano.

El licitador podra presentar la documentacion exigida en original o copia de la misma, debidamente autenticada por autoridad o funcionario
publico o por Notario. Adjudicado el contrato y expirado el plazo para la presentacién de recursos sin que estos hayan sido interpuestos, la
documentacion del sobre n® 1 quedara a disposicion de los licitadores. Transcurrido el plazo de tres meses desde la notificacién de la
adjudicacién sin que se haya procedido a su recogida, la Administracion podra acordar su destruccion.

10.3. Plazo y lugar de presentacion.

Las proposiciones se presentardn en mano en el lugar indicado en el apartado j) del cuadro resumen, dentro del plazo sefialado en el mismo y
en el anuncio de licitacion, que se contara desde el siguiente a la publicacidon del anuncio en el Boletin Oficial del Principado de Asturias o
en los casos de publicidad comunitaria, desde el envio al Diario Oficial de la Unién Europea, hasta las catorce horas del ultimo dia,
amplidndose el plazo hasta el siguiente habil en caso de que el ultimo coincidiera en sabado o festivo.

No obstante, cuando la documentacion se envie por correo, el empresario deberd justificar la fecha de imposicién del envio en la oficina de
Correos y anunciar a la unidad tramitadora que se indica en el apartado i) del cuadro resumen la remision de la oferta mediante télex, fax o
telegrama en el mismo dia; también podra comunicarse mediante cotreo electronico en el caso de que se consigne en el mencionado apartado
i) la direccion de correo electronico de la unidad tramitadora.
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Sin la concurrencia de ambos requisitos no serd admitida la documentacion si es recibida con posterioridad a la fecha y hora de la
terminacién del plazo sefialado en el anuncio. Transcurridos, no obstante, diez dias naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse
recibido la documentacion, ésta no sera admitida en ningin caso.

La entrega de la documentacién a una empresa de mensajeria no equivale a la presentacién en oficinas de Correos, por lo que la misma
debera tener entrada en el lugar indicado en el apartado j) del cuadro resumen dentro del plazo indicado en el anuncio de licitacién. Del
mismo modo, tampoco seran admitidas aquellas proposiciones que fueran presentadas en oficinas de Registro distintas al lugar de
presentacién indicado (aunque pertenezcan a la Administracion del Principado de Asturias), si fueran recibidas en éste con posterioridad al
indicado plazo.

10.4. Sobre n® 1: Documentacién administrativa.
1. Si el valor estimado del contrato es inferior a 1.000.000 euros, contendra los siguientes documentos:

a) Una declaracién responsable, conforme al modelo del Anexo II, firmada por el licitador o persona que le represente, indicando
que cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administracién. Dicha declaracién sustituye a la
aportacion inicial de la documentacioén relacionada en el articulo 146.1 del TRLCSP, cuya justificacion se efectuard en la forma
indicada en el punto 3 de esta clausula.

b) Garantia provisional. Debera aportarse el resguardo acreditativo de haber constituido una garantia provisional, en el caso de que
asi se establezca en el apartado 1) del cuadro resumen, debiendo expresar, en su caso, las razones que justifiquen su exigencia y por
el importe que se fije en dicho apartado que no podra ser superior a un 3 % del presupuesto de licitacién del contrato (IVA excluido).
La garantia provisional podra prestarse en cualquiera de las formas previstas en el articulo 96 del TRLCSP.

El adjudicatario podra aplicar el importe de la garantia provisional a la definitiva o proceder a una nueva constitucion de esta Gltima,
en cuyo caso la garantia provisional se cancelara simultaneamente a la constitucion de la definitiva.

En el caso de uniones temporales de empresarios, las garantias provisionales podran constituirse por una o varias de las empresas
participantes, siempre que en conjunto se alcance la cuantia requerida, en su caso, en el apartado 1) del cuadro resumen y garantice
solidariamente a todos los integrantes de la unién temporal. En el apartado 1) del cuadro resumen se indica si la acreditacion de la
constitucién de la garantia podra hacerse mediante medios electrnicos, informaticos o telematicos.

c) A los efectos de resolver, en su caso, la igualdad entre las proposiciones més ventajosas, los licitadores que tengan en su plantilla
un numero de trabajadores con discapacidad superior al 2 por ciento podran presentar la documentacién acreditativa de dicho
extremo, asi como del porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.

d) Los empresarios que deseen concurrir integrados en una unién temporal deberdn presentar en el mismo sobre ademas de
individualmente por cada empresario los documentos sefialados en los apartados anteriores, un escrito conjunto en el que indicaran
los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participacién de cada uno, asi como que asumen el compromiso de
constituirse formalmente en unién temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato. El citado documento debera estar firmado
por los representantes de cada una de las empresas que componen la unién. A estos efectos se recoge un modelo de declaracion en el
Anexo III de este pliego.

2) Si el valor estimado del contrato es igual o superior 1.000.000 de euros, ademas de los documentos indicados en los apartados
b), ¢) y d) del nimero anterior, se incluird en el sobre 1 toda la documentacidn relacionada en el punto siguiente, nimero 3, de la
presente Clausula 10.4. En cualquier caso el momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y
solvencia exigidos para contratar con la Administracion, sera el de la finalizaci6n del plazo de presentacion de proposiciones.

3) El érgano de contratacién en orden a garantizar el buen fin del procedimiento podra recabar en cualquier momento anterior a la
adopcién de la propuesta de adjudicacién que los licitadores aporten la documentacién acreditativa del cumplimiento de las
condiciones establecidas para ser adjudicatario del contrato. En dicho caso la declaracion responsable a la que se alude en el punto 1
de la presente clausula 10.4, se justificard mediante la aportacion de la siguiente documentacion, en original, o copia de la misma,
debidamente autenticada por autoridad o funcionario piblico o por Notario

a) Los que acrediten la capacidad de obrar del empresario y, en su caso, su representacion.

a.l. Una declaracién firmada por el candidato o persona que le represente, redactada conforme al modelo que figura
como Anexo 1V,

a.2. Documento Nacional de Identidad: Si se trata de empresarios individuales, su capacidad de obrar se acreditara
mediante ¢l documento nacional de identidad o documento que, en su caso, le sustituya reglamentariamente.

a.3. Escritura 0 documento de constitucion, estatutos o acto fundacional:

La capacidad de obrar de los empresario$ que fueren personas juridicas se acreditard mediante la escritura o
documento de constitucién y, en su caso, modificacion, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las
normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro piiblico que corresponda,
segun el tipo de persona juridica de que se trate.

Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo se acreditard mediante su inscripeion en los
Registros o las certificaciones que se indican en el anexo I del RGLCAP segun el tipo de contrato. En el caso de que
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se hubieran realizado rectificaciones, modificaciones o enmiendas a nivel nacional, se entenderd por registro
competente al que hubiera sustituido al indicado en el anexo.

Los demas empresarios extranjeros deberan aportar un informe o informes de la Misién Diplomatica Permanente de
Espaiia en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ambito territorial radique el domicilio de la
empresa en que se haga constar:

1. Que, previa acreditacion de la empresa, figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial
o analogo o, en su defecto, que actian con habitualidad en el trafico local en el ambito de las
actividades a las que se extiende el objeto del contrato.

2. Que su Estado de procedencia admite a su vez la participacién de empresas espafiolas en la
contratacién con la Administracién y con los entes, organismos o entidades del sector publico
asimilables a los enumerados en el articulo 3 del TRLCSP, en forma sustancialmente analoga. En el
supuesto de que el contrato esté sujeto a regulacion armonizada se prescindira del informe sobre
reciprocidad en relacion con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratacién
Publica de la Organizacion Mundial de Comercio. La condicion de Estado signatario se acreditara
mediante informe de la citada representacion diplomatica espafiola.

Las empresas extranjeras de Estados que no son miembros de la Comunidad Europea o signatarios del

Acuerdo sobre el Espacio Economico Europeo deben presentar también documentacion acreditativa de que tienen
abierta sucursal en Espafia, con designacion de apoderados o representantes para sus operaciones, y que estan
inscritas en el Registro Mercantil.
Los empresarios que deseen concurrir integrados en una unién temporal deberan acreditar la capacidad de cada uno
de ellos conforme a los medios sefialados e indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la
participacion de cada uno, asi como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unién temporal en
caso de resultar adjudicatarios del contrato. A estos efectos se recoge un modelo de declaracién en el Anexo III de
este pliego.

a.4. Poder bastanteado.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, deberan acomparfiar también poder
acreditativo de su representacion, declarado bastante por el Servicio Juridico del Principado de Asturias, Si el
licitador fuera persona juridica, este poder debera figurar inscrito en el Registro Mercantil o, en su caso, en el
correspondiente Registro oficial. Si se trata de un poder para acto concreto no es necesaria la inscripcion en el
Registro Mercantil, de acuerdo con el articulo 94.1.5 del Reglamento del Registro Mercantil.

b) Los que acrediten la solvencia econémica y financiera y técnica.

La clasificacion exigida, en su caso, sera la prevista en el apartado k) del cuadro resumen. No sera exigible la clasificacién
a los empresarios no espafioles de Estados miembros de la Union Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio
Econdémico Europeo, ya concurran al contrato aisladamente o integrados en una unién. No obstante, ain cuando se indique
en el citado apartado que la clasificacion no es exigible, la misma permitird al empresario acreditar su solvencia para la
celebracién del contrato.

Cuando en el apartado k) citado no se exija clasificacion administrativa y, en todo caso, para los empresarios no espafioles
de Estados miembros de la Unién Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo, la solvencia
podra acreditarse mediante los medios sefialados en el mencionado apartado k) del cuadro resumen de entre los que se
indicaran seguidamente:

Solvencia econdmica y financiera:

Declaracion sobre el volumen global de negocios, que referido al afio de mayor volumen de negocio de los tres dltimos
concluidos, deberé ser al menos una vez y media el valor estimado del contrato cuando su duracién no sea superior a un
afio, y al menos una vez y media el valor anual medio del contrato (valor estimado dividido entre el niimero de meses de
ejecucion y multiplicado por 12) si su duracién es superior a un afio. A estos efectos se recoge un modelo de declaracién en
el Anexo V de este pliego.

El volumen anual de negocios se acreditara por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro
Mercantil, si el empresatio estuviera inscrito en dicho registro la acreditacién se realizard mediante certificacidn, nota
simple o informacién analoga expedida por el Registro y que contenga las cuentas anuales, siempre que esté vencido el
plazo de presentacion y se encuentren depositadas; si el tltimo ejercicio*se encontrara pendiente de depdsito, deben
presentarlas acompaiiadas de la certificacion de su aprobacion por el 6rgano competente para ello y de su presentacion en el
Registro. Los empresarios individuales no inscritos deben presentar su libro de inventarios y cuentas anuales legalizados
por el Registro Mercantil.

Solvencia técnica:

. Relacién de las obras ejecutadas en el curso de los diez ultimos afios (conforme a modelo del Anexo VI de este
pliego), avalada por certificados de buena ejecucion; estos certificados indicaran el importe (sin 1VA), las fechas
y el lugar de ejecucidn de las obras y se precisara si se realizaron segin las reglas por las que se rige la profesién
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y se llevaron normalmente a buen término; el requisito minimo serd que el importe anual acumulado en el afio de
mayor ejecucion sea igual o superior al 70% del valor estimado del contrato, o de su anualidad media si ésta es
inferior al valor estimado del contrato. A efectos de determinar la correspondencia entre las obras acreditadas y
las que constituyen el objeto del contrato cuando exista clasificacion aplicable a este ultimo se atenderé al grupo
y subgrupo de clasificacion al que pertenecen unos y otros, y en los demés casos a la coincidencia de dos digitos
de sus respectivos cédigos CPV.

2. Declaracion indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondra para la ejecucién de las
obras, a la que se adjuntara la documentacioén acreditativa pertinente. En el apartado k) del cuadro resumen se
indicard la relacion minima de maquinaria, material y equipo técnico que deberé igualar el licitador.

En las uniones temporales de empresarios cada uno de los que la componen debera acreditar su solvencia conforme a los
medios indicados, acumulandose a efectos de la determinacion de la solvencia de la unidn temporal las caracteristicas
acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 52 del RGLCAP a los
efectos de la acumulacion de las clasificaciones de las empresas integrantes de la unidn, conforme al cual serd requisito
basico para la acumulacion de las caracteristicas de cada uno de los integrantes que todas las empresas que concurran a la
licitacion del contrato hayan obtenido previamente clasificacion como empresas de obras, salvo cuando se trate de
empresas no espafiolas de Estados miembros de la Comunidad Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio
Econémico Europeo.

Para los casos en que sea exigible la clasificacion y concurran en la unién empresarios nacionales, extranjeros que no sean
nacionales de un Estado miembro de la Unién Europea o signatario del Acuerdo sobre el Espacio Economico Europeo y
extranjeros que sean nacionales de un Estado miembro de la Unién Europea o signatario del mencionado Acuerdo, los que
pertenezcan a los dos primeros grupos deberan acreditar su clasificacidn, y estos ultimos su solvencia econémica,
financiera y técnica o profesional conforme a los otros medios y criterios de seleccion previstos en el apartado k) del cuadro
resumen.

Se podra exigir a los licitadores, espafioles o extranjeros, que ademas de acreditar su solvencia o, en su caso, clasificacion,
se comprometan a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello, lo
que se hara constar, en su caso, en el apartado k) del cuadro resumen.

Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar este contrato, el empresario podra basarse en la solvencia y medios de
otras entidades, independientemente de la naturaleza juridica de los vinculos que tenga con ellas, siempre que demuestre
que, para la ejecucion del contrato, dispone efectivamente de esos medios.

¢) Declaracion responsable de no estar incurso en prohibicion de contratar.

Esta declaracién incluira la manifestacién de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias (tanto
con el Estado como con la Administracién del Principado de Asturias, incluyendo, en su caso, el alta en el Impuesto sobre
Actividades Economicas) y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, sin petjuicio de que la
justificacion acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes de la adjudicacion, por el empresario a cuyo favor se vaya
a efectuar ésta. En el Anexo VII de este pliego se acompafia modelo de declaracion responsable, a efectos meramente
indicativos.

d) Sumision a la jurisdiccion de Juzgados y Tribunales espafioles para empresas extranjeras

Las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en Espafia, deberan presentar una declaracién de
someterse a la jurisdiccién de los juzgados y tribunales espaiioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de
modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que
pudiera cotresponder al licitante.

e) Registros de Licitadores.

De conformidad con lo establecido en el articulo 18 del Decreto 35/2015, de 12 de mayo, por el que se regula el Registro
de Documentacién Administrativa de Licitadores del Principado de Asturias, la inscripcion en el mismo, acreditada
mediante certificacion expedida por su encargado, dispensard a los licitadores inscritos de la presentacion en las
convocatorias de contratacion de la documentacion vigente y anotada en el mencionado Registro, segiin se desprenda de la
citada certificacién.

Asimismo, la insctipcidn en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado acreditara, a tenor de lo
en €l reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y
capacidad de obrar, representacion, habilitacion profesional o empresarial, solvencia econémica y financiera, y
clasificacion, asi como la concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo.
En el apartado m) del cuadro resumen se indica si se admite la expedicion electronica de los certificados de los indicados
Registros y si, en su caso, se incorporaran de oficio por el érgano de contratacion.

Cuando se presente certificacion expedida por el Registro de Documentacion Administrativa de Licitadores del Principado
de Asturias o por el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado, se acompaifiaran de declaracién
responsable del licitador en la que manifieste que las circunstancias reflejadas en los mismos no han experimentado
variacion.

f) Certificados comunitarios de clasificacion.
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Los certificados de clasificacion o documentos similares que acrediten la inscripcién en listas oficiales de empresarios
autorizados para contratar establecidas por los Estados miembros de la Unién Europea o signatarios de Acuerdo sobre el
Espacio Econémico Europeo sientan una presuncién de aptitud de los empresarios incluidos en ellas en relacién con la no
concurrencia de las prohibiciones de contratar a que se refieren las letras a), b), ¢) y €) del apartado 1 del articulo 60 del
TRLCSP y la posesién de las condiciones de capacidad de obrar y habilitacién profesional exigidas por el articulo 54 y las
de solvencia a que se refieren las letras b) y c) del articulo 75, las letras a), b), e) g) y h) del articulo 76. Igual valor
presuntivo surtirdn las certificaciones emitidas por organismos que respondan a las normas europeas de certificacion
expedidas de conformidad con la legislacion del Estado miembro o signatario en que esté establecido el empresario.

Los documentos a que se refiere el parrafo anterior.deberan indicar las referencias que hayan permitido la inscripcion del
empresario en la lista o la expedicién de la certificacion, asi como la clasificacion obtenida.

10.5. Sobre n° 2. Proposicién Econdmica.

Contendra la citada proposicién econdmica firmada por el licitador o persona que le represente y que habrd de ajustarse estrictamente al
modelo que figura como Anexo VIII al presente pliego. En la proposicion deberd indicarse, como partida independiente, el importe del
Impuesto sobre el Valor Afiadido que deba ser repercutido.

Cuando la proposicion sea presentada por una unién temporal de empresas deberd estar necesariamente firmada por los representantes de
cada una de las empresas que constituyan la union temporal.

Cada licitador no podra presentar mas de una oferta economica, no siendo admitidas las proposiciones econémicas por importe superior al
presupuesto previamente aprobado. Tampoco podra suscribir ninguna en unién temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar
en mas de una unién temporal. La infraccion de estas normas dard lugar a la no admisién de todas las propuestas por él suscritas.

Cuando varias empresas vinculadas presenten distintas proposiciones de forma individual, cada una deberd presentar declaracion al respecto
conforme al modelo que figura en el Anexo 1.

En la proposicién econdmica los licitadores han de manifestar si han tenido en cuenta en la elaboracion de sus ofertas las obligaciones
derivadas de las disposiciones vigentes en materia de proteccion del empleo, condiciones de trabajo y prevencion de riesgos laborales, y
proteccion del medio ambiente

10.6. Sobre n° 3. Proposicién técnica.

El licitador acreditara el valor técnico de su oferta mediante la presentacion de la documentacion que se relaciona en el Anexo IX del
presente pliego, sin que en ninglin caso, se incluya en este sobre referencia alguna a la proposicion econémica que se efectia, ni dato alguno
del que se pueda deducir ésta.

Cléusula 11. CRITERIOS PARA LA VALORACION DE LAS PROPOSICIONES.

En el Anexo IX del presente pliego describen los criterios que han de servir de base para la adjudicacién del contrato, asi como la
ponderacion relativa atribuida a cada uno de ellos.

11.1. Valoracién de la proposicion técnica

Con anterioridad a la apertura de las proposiciones econdmicas, la documentacién que se contiene en el sobre niimero 3 sera objeto de un
informe técnico que determinard las puntuaciones obtenidas por el licitador conforme a los criterios de adjudicacién y la ponderacion
atribuida en el Anexo IX

La valoracion de la proposicion técnica serd la resultante de sumar las puntuaciones alcanzadas en cada uno de los aspectos objeto de
valoracion.

11.2. Valoracion de la proposiciéon econémica
La valoracion de la proposicién econdmica se efectuard de acuerdo con la formula prevista en el Anexo 1X del pliego.

El valor anormal o desproporcionado de las ofertas se apreciara de acuerdo con los siguientes pardmetros:

1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitacién en mas de 25 unidades porcentuales.

2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en mas de 20 unidades porcentuales a la otra oferta.

3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en més de 10 unidades porcentuales a la media aritmética de las
ofertas presentadas. No obstante, se excluira para el computo de dicha media la oferta de cuantia mas elevada cuando sea
superior en mas de 10 unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso, se considerard desproporcionada la baja
superior a 25 unidades porcentuales.

4. Cuando concurran cuatro o mas licitadores, las que sean inferiores en mas de 10 unidades porcentuales a la media aritmética
de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en mas de 10
unidades porcentuales, se procedera al calculo de una nueva media sélo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto
indicado. En todo caso, si €l nimero de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculard sobre las tres
ofertas de menor cuantia.

Cuando se identifique una proposicion que pueda ser considerada desproporcionada o anormal, debera darse audiencia al licitador que la
haya presentado para que justifique la valoracién de la oferta y precise las condiciones de la misma, en particular en lo que se refiere al
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ahorro que permita ¢l procedimiento de ejecucidn del contrato, las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente
favorables de que disponga para ejecutar la prestacion, la originalidad de las prestaciones propuestas, el respeto de las disposiciones relativas
a la proteccion del empleo y las condiciones de trabajo vigentes en el lugar en que se vaya a realizar la prestacién, o la posible obtencién de
una ayuda de Estado. En el procedimiento deberd solicitarse el asesoramiento técnico del servicio correspondiente.

Si el 6rgano de contratacién, considerando la justificacién efectuada por el licitador y los informes mencionados en el apartado anterior,
estimase que la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusién de valores anormales o desproporcionados, acordara la
adjudicacién a favor de la siguiente proposicién econémicamente mas ventajosa, de acuerdo con el orden en que hayan sido clasificadas, que
se estime puede ser cumplida a satisfaccién de la Administracién y que no sea considerada anormal o desproporcionada.

Cuando empresas vinculadas, entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de los supuestos previstos en el articulo 42 del Cédigo
de Comercio, presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicacién de este contrato, se tomara inicamente, para
aplicar el régimen de apreciacion de ofertas anormales o desproporcionadas, la oferta mas baja, produciéndose la aplicacién de los efectos
derivados del procedimiento establecido para la apreciaciéon de ofertas anormales o desproporcionadas, respecto de las restantes ofertas
formuladas por las empresas vinculadas.

11.3 Igualdad de proposiciones.

Tendran preferencia en la adjudicaci6n del contrato las proposiciones presentadas por aquellas empresas que, en el momento de acreditar su
solvencia técnica, tengan en su plantilla un nimero de trabajadores con discapacidad superior al 2 por ciento, siempre que dichas
proposiciones igualen en sus términos a las mas ventajosas desde el punto de vista de los criterios que sirvan de base para la adjudicacién. Si
varias empresas licitadoras de las que hubieren empatado en cuanto a la proposicién més ventajosa acreditan tener relacidn laboral con
personas con discapacidad en un porcentaje superior al 2 por ciento, tendrd preferencia en la adjudicacion del contrato el licitador que
disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.

Si persiste la igualdad entre dos o més proposiciones se adjudicaria el contrato a la de precio més bajo de entre las proposiciones igualadas; si
en este caso persistiera la igualdad, se resolveria mediante sorteo.

Cléusula 12. ADJUDICACION DEL CONTRATO.

12.1. Mesa de Contratacion. Apertura del sobre n® 1, calificacién de la documentacién administrativa y seleccion de los
licitadores.

Concluido el plazo de presentacién de proposiciones y constituida en el lugar y fecha indicados en el anuncio de la licitacién, la Mesa de
Contratacion de la Junta de Saneamiento, cuyos miembros han sido designados por Resolucion de 24 de octubre de 2012, publicada en el
BOPA NUM. 266, de 16 de noviembre de 2012, de acuerdo con lo dispuesto en los articulos 39.1 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Juridico de la Administracion del Principado de Asturias y 320 del TRLCSP, proceder a la apertura del sobre n° 1 y al examen y
calificacion de la documentacién administrativa. Si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentacién presentada, lo
comunicara verbalmente a los interesados presentes en el acto plblico que se celebrard a continuacién. Ademas, se dari traslado de los
mismos a las empresas afectadas mediante comunicacion al fax o direccion correo electronico que figuraran en dicha documentacion o
fueran conocidos, procediendo en caso contrario a hacerlos publicos a través del tablon de anuncios del 6rgano de contratacion. Se concedera
un plazo no superior a tres dias habiles para que los licitadores los corrijan o subsanen ante la propia Mesa de Contratacion, debiendo quedar
constancia de todo lo anterior en la correspondiente Acta de la sesion.

A los efectos de comprobar la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones para contratar de los licitadores, la Mesa de Contratacion
podra recabar del empresario aclaraciones sobre los certificados y documentos presentados o requerirle para la presentacién de otros
complementarios, lo que deberd cumplimentar en ¢l plazo de cinco dias naturales sin que puedan presentarse después de declaradas
admitidas las ofertas. La notificacion de estos requerimientos se realizara por los mismos medios que se sefialan en el parrafo anterior,
dejandose cunslaneia igualimente en el Acta,

La Mesa, una vez calificada la documentacién del sobre n® 1 y subsanados, en su caso, los defectos u omisiones de la documentacién
presentada, procederd a determinar las empresas que cumplen los requisitos de capacidad y solvencia fijados en el pliego de clausulas
administrativas, con pronunciamiento expreso sobre los admitidos a la licitacidn, los rechazados y sobre las causas de su rechazo.

12.2. Apertura y valoracion de las proposiciones y propuesta de adjudicacion.

La Mesa de Contratacién procederd posteriormente a la apertura y examen de las proposiciones, formulando la correspondiente propuesta de
adjudicacién al érgano de contratacion, una vez ponderados los criterios que deban aplicarse para efectuar la seleccién del adjudicatario. La
apertura de las proposiciones debera efectuarse en el plazo méximo de un mes contado desde la fecha de finalizacién del plazo para presentar
las ofertas. .

Se procedera en primer lugar a la apertura de la proposicion técnica contenida en el sobre n° 3 y a su valoracion con arreglo a los criterios de
adjudicacidn previstos. Como quiera que la ponderacién atribuida a los criterios cuantificables mediante la aplicacién de férmulas y aquéllos
en los que no concurre esta circunstancia es la misma (Anexo IX del pliego) no resulta preciso la constitucién de un comité de expertos para
la evaluacion de las ofertas.

El lugar, dia y hora en que tendré lugar la apertura de la oferta econdmica que se realizara, en todo caso, en acto piiblico, se notificara a los
licitadores. El resultado de la valoracion de la proposicion técnica se comunicard al comienzo de dicho acto piblico.

Antes de formular su propuesta, la Mesa de Contratacién podré solicitar, cuantos informes técnicos considere precisos. Igualmente, podran
solicitarse estos informes cuando sea necesario verificar que las ofertas cumplen con las especificaciones técnicas del proyecto.

La propuesta de adjudicacién no crea derecho alguno en favor del licitador propuesto frente a la Administracién. No obstante, cuando el
organo de contratacién no adjudique ¢l contrato de acuerdo con la propuesta formulada deberd motivar su decisién.
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12.3. Adjudicacién

El 6rgano de contratacion clasificard las proposiciones presentadas, por orden decreciente, atendiendo a los criterios que se fijen, y requerira
al licitador que presente la oferta mas ventajosa para que en el plazo de diez dias habiles presente la siguiente documentacién:

a) Documentacién justificativa de hallarse al corriente en ¢l cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social:

a.l.  Documento de alta en el Impuesto sobre Actividades Econdmicas, referida al ejercicio corriente, o del ultimo recibo

baja en la matricula del citado Impuesto, en el epigrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerzan
actividades sujetas a este impuesto, en relacion con las actividades que venga realizando a la fecha de presentacion
de las proposiciones, que le faculte para su ejercicio en el ambito territorial en que las ejercen.

En caso de estar exento de este impuesto presentara declaracion justificativa al respecto.

a.2.  Centificacion positiva en vigor acreditativa de que el licitador se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias
con la Administracidn del Estado (o, en su caso, con la Hacienda Foral correspondiente). Las empresas que tributen
a una Hacienda Foral, deberan presentar, junto al certificado expedido por ésta en relacion con sus obligaciones
tributarias con dicha Hacienda Foral, una declaracién responsable en la que se indique que no estin obligadas
presentar declaraciones tributarias periédicas a la Administracién del Estado.

a.3. Certificacion positiva en vigor expedida por el Ente Pablico de Servicios Tributarios del Principado de Asturias
acreditativa de que el licitador se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias con la Administracion del
Principado de Asturias.

a4, Certificacion positiva en vigor expedida por la Direccién Provincial de la Tesoreria General de la Seguridad Social
acreditativa del cumplimiento de sus obligaciones con la misma.

En el apartado o) del cuadro resumen se indica si se admite la expedicion por medios electronicos, informaticos o
telematicos de los correspondientes certificados.

No obstante, cuando la empresa no esté obligada a presentar las declaraciones o documentos a que se refieren los articulos
13 y 14 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, se acreditard esta circunstancia
mediante declaracién responsable.

b) Documentacién acreditativa de haber constituido a disposicién del 6rgano de contratacién una garantia definitiva de un
5 por ciento del importe de adjudicacion del contrato, excluido el impuesto sobre el valor afiadido, segin resulte de la
oferta presentada por el licitador requerido.

En el apartado p) del cuadro resumen se indicara el porcentaje total exigible en concepto de garantia definitiva incluyendo, en su
caso, el correspondiente a la garantia complementaria (de hasta un 5 por ciento) que se pudiera exigir al amparo del articulo 95.2
del TRLCSP, pudiendo alcanzar la garantia total un 10 por ciento del precio del contrato, IVA excluido.

Esta garantia se constituird por cualquiera de los medios previstos en los articulos 96 y 98 del TRLCSP, en las condiciones
previstas en su articulo 97, y se depositara en la Tesoreria General del Principado de Asturias. Cuando se hubiera exigido garantia
provisional, sera potestativo para ¢l adjudicatario aplicar su importe a la garantia definitiva o constituir una nueva,

En el citado apartado p) del cuadro resumen se indica si la acreditacién de la constitucion de la garantia podra hacerse mediante
medios electrénicos, informéaticos o telematicos.

¢) En caso de que no sc haya solicitado la justificacion de la documentacién acreditativa del cumplimiento de las
condiciones establecidas para la adjudicacién del contrato, el 6rgano de contratacién requerira igualmente la presentacién
de la documentacién relacionada en la cliusula 10.4.3, en la forma en ella establecida, para todo aquello que no resulte
acreditado de conformidad con lo establecido en los apartados a) y b) de la presente clausula.

Si la documentacion presentada a que se hace referencia en este apartado c) contuviera defectos u omisiones subsanables, se
concederd un plazo no superior a tres dias hébiles para su subsanacion ante la Junta de Saneamiento. Ignalmente y a los efectos de
comprobar la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones para contratar, se podra recabar el empresario aclaraciones sobre
los certificados y documentos presentados o requerirle para la presentacién de otros complementarios, lo que debera
cumplimentar en el plazo antes citado.

Siempre que exista adscripcion de medios (personales o materiales) al contrato, se dard traslado al Servicio proponente para que
informe sobre la adecuacion de los mismos, quién asimismo informaré sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos para
acreditar la solvencia técnica.

d) Cualesquiera otros documentos acreditativos de su aptitud para contratar que le reclame el 6rgano de contratacién.
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefialado, 10 dias habiles para los indicados en los apartados a), b)

y d) o el que se conceda para subsanar en el caso del apartado c) se entenderd que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso
a recabar la misma documentacidn al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.
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El 6rgano de contratacion debera adjudicar el contrato dentro de los cinco dias hébiles siguientes a la recepcion de la documentacién.
12.4 Renuncia a la celebracion del contrato o desistimiento del procedimiento

La renuncia a la celebracion del contrato o el desistimiento del procedimiento s6lo podran acordarse por el érgano de contratacién antes
de la adjudicacion. En ambos casos se compensara a los licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido, hasta un limite de un 0,25
por 100 del importe del Valor estimado del contrato, excluido el Impuesto sobre el Valor Aifladido, de acuerdo con los principios
generales que rigen la responsabilidad de la Administracion.

Cléusula 13. FORMALIZACION DEL CONTRATO.

El contrato se formalizard en documento administrativo ajustindose con exactitud a las condiciones de la licitacién, constituyendo dicho
documento titulo suficiente para acceder a cualquier registro piblico. No obstante, el contratista podra solicitar que el contrato se eleve a
escritura publica, corriendo de su cargo los correspondientes gastos.

Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratacion conforme al articulo 40.1 del TRLCSP, la formalizacion no podra
efectuarse antes de que transcurran quince dias habiles desde que se remita la notificacién de la adjudicacion a los licitadores

El érgano de contratacion requerird al adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no superior a cinco dias a contar desde el
siguiente a aquel en que hubiere recibido el requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el pammafo anterior sin que se hubiera
interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensiéon de la formalizacion del contrato. De igual forma procederd cuando el 6rgano
competente para la resoluci6n del recurso hubiera levantado la suspension.

En los restantes casos, la formalizacién del contrato debera efectuarse no mas tarde de los quince dias hébiles siguientes a aquél en que se
reciba la notificacion de la adjudicacion a los licitadores en la forma prevista en el articulo 151.4 del TRLCSP

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado, la Administracién podra
acordar la incautacion sobre la garantia definitiva del importe de la garantia provisional que, en su caso, se hubiese exigido.

Si las causas de la no formalizacién fueren imputables a la Administracion, se indemnizara al contratista de los dafios y perjuicios que la
demora le pudiera ocasionar. No podr iniciarse la ejecucion del contrato sin su previa formalizacion.

Cléusula 14. COMPROBACION DEL REPLANTEO.

La ejecucion del contrato de obras comenzaré con el acta de comprobacidn del replanteo. A tales efectos, dentro del plazo maximo de UN (1)
MES a contar desde la formalizaci6n del contrato el servicio encargado de las obras procedera, en presencia del contratista y del director de
la obra, a efectuar la comprobacién del replanteo hecho previamente a la licitacidn, extendiéndose acta del resultado que ser4 firmada por
ambas partes interésadas y por el director de la obra, remitiéndose un ejemplar de la misma al 6rgano de contratacion.

La comprobaci6n del replanteo se sujetara a las siguientes reglas:

1. Si el contratista no acudiere, sin causa justificada, al acto de comprobacién del replanteo su ausencia se considerara
como incumplimiento de una obligacién contractual esencial con las consecuencias y efectos previstos en el TRLCSP

2. Cuando el resultado de la comprobacion del replanteo demuestre, a juicio del director de la obra y sin reserva por parte
del contratista, Ja disponibilidad de los terrenos y la viabilidad del proyecto, se dard por aquél la autorizacién para
iniciarlas, haciéndose constar este extremo explicitamente en el acta que se extienda, de cuya autorizacién quedara
notificado el contratista por el hecho de suscribirla, empezandose a contar el plazo de ejecucion de las obras desde el
dia siguiente al de la firma del acta.

3. Cuando se trate de la realizacién de alguna de las obras a que se refiere el articulo 126.2 del TRLCSP, se estar4 a lo
dispuesto en el mismo en cuanto a la disponibilidad de terrenos pudiendo comenzarse las obras si estuvieran
disponibles los terrenos imprescindibles para ello y completarse la disponibilidad de los restantes segin lo exija la
ejecucion de las mismas.

4. Cuando no resulten acreditadas las circunstancias a que se refiere el apartado anterior o el director de la obra considere
necesaria la modificacion de las obras proyectadas quedara suspendida la iniciacion de las mismas, haciéndolo constar
en el acta, hasta que el 6rgano de contratacion adopte la resolucién procedente dentro de las facultades que le atribuye
la legislacién de contratos del Sector Piblico. En tanto sea dictada esta resolucién quedard suspendida la iniciacién de
las obras desde el dia siguiente a la firma del acta, computindose a partir de dicha fecha el plazo de seis meses a que se
refiere el articulo 237, letra b), del TRLCSP sin petjuicio de que, si fueren superadas las causas que impidieron la
iniciacion de las obras, se dicte acuerdo autorizando el comienzo de las mismas, notificandolo al contratista y
computandose el plazo de ejecucion desde el dia siguiente al de la notificacion.

5. Lo dispuesto en el apartado anterior se aplicara igualmente cuando el contratista formulase reservas en el acto de
comprobacion del replanteo. No obstante, si tales reservas resultasen infundadas, a juicio del drgano de contratacion,
no quedara suspendida la iniciacién de las obras ni, en consecuencia, serd necesario dictar nuevo acuerdo para que se
produzca la iniciacion de las mismas y se modifique el computo del plazo para su ejecucion,

Seran de cuenta del contratista los gastos de los materiales y los de su propio personal que sean necesarios para realizar la
comprobaci6n del replanteo. /

Cléusula 15. EJECUCION DEL CONTRATO.
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15.1. Direccidn facultativa y Responsable del contrato

El 6rgano de contratacién comunicara al contratista las personas que asumiran la direccidn facultativa de las obras, detallando quiénes
ejerceran la direccion de la obra y la coordinacién en materia de seguridad y salud en su gjecucion. La direccién facultativa serd responsable
de la comprobacién, coordinacion, vigilancia e inspeccion de la correcta realizacion de la obra objeto del contrato.

El érgano de contratacién podra designar un Responsable o responsables del contrato, encargado de la supervisién y control de la ejecucion
de la obra y de la direccion facultativa de la misma, que podrd adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de
asegurar la correcta realizacion de la prestacion. Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las clausulas estipuladas en este pliego, en el
Pliego de Clausulas Administrativas Generales y conforme al proyecto aprobado por el érgano de contratacién y las instrucciones que, en
interpretacion técnica de éste, diera al contratista el director de la obra o el responsable del contrato. Cuando dichas instrucciones fueren de
caréacter verbal deberan ser ratificadas por escrito en el mas breve plazo posible, para que sean vinculantes entre las partes, debiendo quedar
reflejadas en el libro de 6rdenes.

El contratista est4 obligado a llevar y conservar en la obra el “Libro de Ordenes” y el “Libro de incidencias”, previamente diligenciados, de
conformidad con las disposiciones contenidas en las clausulas 8 y 9 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacién
de Obras del Estado y el articulo 13 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud en las obras de construccion. Dichos libros estardn en todo momento a disposicion de la Direccion facultativa y del
Responsable del contrato que deberdn consignar én ellos las visitas, incidencias y érdenes que se produzcan durante el desarrollo de la obra.
El contratista estara obligado por si o por medio de su delegado a firmar el oportuno acuse de recibo de tales instrucciones. En el acto de
recepcion se exigira la presentacion del “Libro de Ordenes” debidamente cumplimentado, el cual pasard a poder de la Administracién una
vez efectuada la recepcion.

La Direccién facultativa y el Responsable del contrato podran inspeccionar las obras cuantas veces consideren necesario y solicitar la
informacién que estimen oportuna para el correcto control de las mismas. El contratista guardara y hard guardar las consideraciones debidas
al personal de la Direccién facultativa y al Responsable del contrato, que tendréan libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de
materiales destinados a las obras para su previo reconocimiento.

15.2. Cumplimiento de la legislacion de caracter medioambiental, laboral, social y de seguridad y salud.

El personal adscrito por el contratista a la prestacién objeto del contrato, no tendrd ninguna relacién laboral con la Administracién, bajo
ningin concepto, dependiendo exclusivamente del contratista, el cual tendrd todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de
empresario respecto del mismo.

El contratista estd obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social, de seguridad y salud
laboral por lo que vendra obligado a disponer las medidas exigidas por tales disposiciones, siendo a su cargo el gasto que ello origine.

El contratista esta obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia fiscal, de seguridad social, de integracién social de personas
con discapacidad, de prevencion de riesgos laborales y de proteccion del medio ambiente que se establezcan tanto en la normativa vigente
como en los pliegos que rigen la presente contratacion, siendo a su cargo el gasto que ello origine. En general, el contratista respondera de
cuantas obligaciones le vienen impuestas por su caracter de empleador, asi como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan
la relacién laboral o de otro tipo, existente entre aquél, o entre sus subcontratistas y los trabajadores de uno y otro, sin que pueda repercutir
contra la Administracion.

Ademis de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, el contratista estard obligado a presentar al 6rgano de contratacion en el
plazo maximo de treinta dias naturales a contar desde la fecha de notificacién de la adjudicacion un plan que refleje como llevara a cabo las
obligaciones que le incumban en relacidn con los residuos de construccién y demolicién que se vayan a producir en la obra, en particular las
recogidas en los articulos 4.1 y 5 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de los residuos de
construccién y demolicién. El plan, una vez aprobado por la direccion facultativa y aceptado por la Administracién, pasara a formar parte de
los documentos contractuales de la obra. No obstante, esta obligacién no serd aplicable a los excedentes generados en excavaciones y
demoliciones de obras sometidas a evaluacién de impacto ambiental, a los que ser4 de aplicacion lo previsto en el Texto Refundido de la Ley
de Evaluacién de Impacto Ambiental de Proyectos, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero. Cuando dichos
excedentes estuvieran contaminados por sustancias peligrosas sera de aplicacién la normativa especifica de residuos.

El contratista debera presentar a la Administracion dentro del plazo de formalizacién del contrato el Plan de seguridad y salud en el trabajo al
objeto de que, previo informe del Coordinador en materia de seguridad y salud, pueda ser aprobado por la Administracién, requisito
imprescindible para que la obra pueda comenzar. Si por incumplir el contratista el plazo indicado para la presentacién del citado Plan no
fuera posible empezar las obras, no podra reclamar ampliacién alguna de plazo por este motivo, instar la resolucién del contrato por el
retraso en el inicio o la suspension de su ejecucion o reclamar indemnizacion alguna.

En dicho Plan de seguridad y salud en el trabajo, se incluirdn, en su caso, las propuestas de medidas altemativas de prevencién que el
contratista proponga con la correspondiente justificacién técnica, que no pueden implicar disminucién de los niveles de protecci6én previstos
en el estudio o estudio bésico o, en su caso, en su proposicién técnica. Las propuestas de medidas altemnativas de prevencién incluirdn la
valoracién econdmica de las mismas, que no pueden implicar disminucién del importe total previsto en el estudio o, en su caso, en su
proposicion técnica.

La modificacién del Plan de seguridad y salud en el trabajo se llevara a cabo por el contratista en funcién del proceso de ejecucion de la obra,
de la evolucién de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, y siempre con Ia
aprobacion expresa de la Administracién, previo informe del Coordinador en materia de seguridad y salud.

Correran a cargo del contratista los gastos que se originen en relacién con la elaboracion, cumplimiento y control del Plan de seguridad y
salud, con excepcidn de los honorarios profesionales del coordinador en materia de seguridad y salud.

15.3. Medios personales y materiales adscritos a la ejecucion de la obra
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Antes de dar comienzo las obras el contratista presentard a la Administracion, a través de la Direccién facultativa, relacion
detallada de los siguientes extremos:

a) Relacion del personal que pondré al servicio de las obras, por oficios y categorias. De forma especial debera detallar los
nombres y, en su caso, cualificacién profesional de las personas que estaran a cargo de la obra, actuando de interlocutores por
parte de la empresa con la Direccién facultativa y la Administraciéon. Dicho personal serd el encargado de suscribir el
correspondiente acuse de recibo de las érdenes de obligado cumplimiento que diera cualquier miembro de la direccién
facultativa, cuando fueran por escrito, utilizando el Libro de Ordenes. Los medios personales deberdn ser, al menos, los
indicados, en su caso, en el compromiso de adscripcién de medios o en la proposicién técnica, tanto en lo que respecta a su
numero como a su cualificacién profesional. El contratista debera comunicar previamente al érgano de contratacion cualquier
sustitucion del personal comprometido para la ejecucién del contrato para su aceptacion. Cuando el contratista o las personas
de él dependientes incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha de las obras o el
cumplimiento de los programas de trabajo, la Administracién podra exigirle la adopcién de medidas concretas y eficaces para
conseguir o restablecer el buen orden de la ejecucion del contrato, incluida la sustitucién de cualquier miembro de su personal
o de las empresas subcontratistas.

b) Maquinaria, medios auxiliares, servicios, instalaciones y construcciones provisionales que habran de emplear en la ejecucién
de los trabajos. Los medios materiales deberdn ser, al menos, los indicados, en su caso, en el compromiso de adscripcion de
medios o en la proposicién técnica, tanto en lo que respecta a su nimero como a sus caractetisticas técnicas. El equipo
quedara adscrito a la obra en tanto se hallen en ejecucion las unidades en que ha de utilizarse, en la inteligencia de que no
podra retirarse sin consentimiento expreso de la Direccion facultativa y debiendo ser reemplazados los elementos averiados o
inutilizados siempre que su reparacion exija plazos que aquélla estime han de alterar el programa de trabajo. Cada elemento
de los que constituyen el equipo serd reconocido por la Direccion facultativa, anotandose sus altas y bajas de puesta en obra
en el inventario del equipo. Podra también rechazar cualquier elemento que considere inadecuado para el trabajo en la obra.
El contratista no podrd efectuar reclamacién alguna fundada en la insuficiencia de la dotaciéon o del equipo que la
Administracién hubiera podido prever para la ejecucién de la obra, aun cuando éste estuviese detallado en alguno de los
documentos del proyecto.

¢) En su caso, partes de la obra a realizar mediante empresas subcontratistas. La presentacién de esta relacion se entiende sin
perjuicio del cumplimiento de los requisitos para la subcontratacién previstos en los articulos 227 y 228 del TRLCSP y en la
clausula 23 de este pliego.

La Administracion podrd acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que el contratista haya presentado en debida
forma los documentos sefialados, sin que ello pueda originar derecho al cobro de intereses de demora por retraso en el pago de dichas
certificaciones ni dar lugar a la suspensién o resolucion del contrato por retraso en el pago.

15.4. Programa de trabajos y cumplimiento de plazos.

Siempre que la total ejecucion de la obra esté prevista en més de una anualidad, el contratista adjudicatario debera presentar un programa de
trabajo en el plazo méaximo de 30 dias naturales a contar desde la formalizacién del contrato o, en caso de tramitacién urgente, reduciéndose
dicho plazo a la mitad, con el contenido previsto en el articulo 144 del RGLCAP y conforme a lo dispuesto en las clausulas 23 a 25 del
Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado. En su caso, dicho programa de trabajo debera ser
coherente con su proposicion técnica y con su compromiso de adscripcién de medios.

Hasta que el contratista presente en debida forma el programa de trabajos se considerara aplicable el presentado, en su caso, en su
proposicién técnica, incluso a los efectos de la fijacion provisional de plazos parciales y su cumplimiento; ademas, el Director de la obra
podra acordar no dar curso a las certificaciones; en este caso el contratista no tendra derecho a reclamar intereses de demora, a resolver el
contrato o a suspender la ejecucion de la obra por retraso en su pago.

El 6rgano de contratacion resolvera sobre el programa de trabajo dentro de los quince dias naturales siguientes a su presentacion, pudiendo
imponer la introduccién de modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones siempre que no contravengan las clausulas del
contrato, asi como fijar plazos parciales para la ejecucion de la obra, modificando, en su caso, los previstos en el apartado f) del cuadro
resumen.

Aprobado el Programa de Trabajo con las modificaciones que, en su caso, correspondan, se entenderd parte integrante del contrato a los
efectos de su exigibilidad.

El contratista estd obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realizacion del mismo, asi como de los plazos parciales
sefialados, en su caso, para su ejecucion sucesiva. Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora
respecto al cumplimiento del plazo total o, en su caso, de los plazos parciales, la Administracién podra optar indistintamente por la
resolucion del contrato o por la imposicion de las penalidades diarias previstas en el articulo 212 del TRLCSP.

Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos dandole prémroga del tiempo
que se le habia sefialado, se concedera por la Administracién un plazo que serd, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el
contratista pidiese otro menor, en los términos previstos en el articulo 100 del RGLCAP.

15.5. Control de calidad y recepcidn y recusacion de materiales.

El control de calidad se realizard de manera permanente y continuada por una empresa debidamente acreditada. Como minimo, las
actuaciones en materia de control de calidad y su presupuesto deben ser los previstos en el proyecto y, en su caso, en la proposicién técnica
del adjudicatario. La entidad de control de calidad sera contratada por la empresa adjudicataria antes de la comprobacidn del replanteo y, al
menos, hasta la recepcién de las obras. El érgano de contratacién tendra la facultad en todo momento de solicitar al contratista el cambio de
la entidad de control de calidad, si a su juicio ésta no estuviese cumpliendo con sus obligaciones.
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Los ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de la obra se realizaran por laboratorios de control de calidad
debidamente acreditados, cuya sustitucion podra exigirse por el érgano de contratacion en el supuesto antes indicado.

El contratista, asi como la entidad y los laboratorios de control de calidad, tendran en todo momento a disposicion de la Direccion facultativa
y de la Administracion los informes y resultados de los ensayos de control de calidad. En cualquier caso, la entidad de control de calidad
remitird mensualmente al 6rgano de contratacién dicha documentacion.

La Direccién facultativa puede admitir o recusar los materiales aportados por el contratista, ordenando los informes especificos, ensayos,
andlisis, pruebas o controles necesarios para garantizar que estos materiales se ajustan a las normas de obligado cumplimiento (incluyendo
las instrucciones promulgadas por la Administracion con caracter general) y a las especificaciones técnicas contenidas en el proyecto. El
contratista debera abonar el coste de la emision de informes o de la ejecucion de los ensayos, andlisis, pruebas o controles preceptivos para
verificar las condiciones de aquellos materiales, elementos o unidades de obra que sean exigidos por normas o instrucciones de obligado
cumplimiento o que se hayan previsto en el proyecto u ofertado, en su caso, en la proposicién técnica. Serdn de cuenta del contratista
asimismo aquellos informes, ensayos, analisis, prucbas o controles que no vengan impuestos por norma alguna o no hayan sido previstos en
el proyecto ni ofertados por él, pero que la direccién facultativa estime oportunos, hasta un limite del 1 % del presupuesto de ejecucién
material de la obra vigente en cada momento. En cualquier caso los gastos correspondientes a informes, ensayos, analisis, pruebas o
controles destinados a la verificacién o comprobacion de unidades de obra mal ejecutadas por el contratista, serdn abonados por éste en su
totalidad.

Los informes, ensayos, analisis, pruebas o controles sefialados en el parrafo anterior que, por cualquier circunstancia, no sean asumidos y
abonados por el contratista, podran ser realizados o contratados por la Administracion y su importe deducido de las certificaciones mensuales
correspondientes, de la certificacion final, de la liquidacion del contrato o de la garantia definitiva que se hubiese constituido, cuando no
pueda deducirse de las mencionadas certificaciones.

Los informes, ensayos, analisis, pruebas o controles sefialados podran exigirse, incluso, durante el plazo de garantia del contrato.

El contratista sélo puede emplear los materiales en la obra previo examen y aceptacion por la Direccién facultativa en los términos y forma
que ésta sefiale para el correcto cumplimiento de las condiciones convenidas.

Si la Direccidn no aceptase los materiales sometidos a su examen, debera comunicarlo por escrito al contratista, sefialando las causas que
motiven tal decision. El contratista podra reclamar ante la Administracion contratante.

En todo caso, la recepcion de los materiales por la Direccion facultativa no exime al contratista de su responsabilidad de cumplimiento de las
caracteristicas exigidas para los mismos en el correspondiente pliego de prescripciones técnicas particulares.

15.6. Responsabilidad por la correcta ejecucion de la obra.

Durante ¢l desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia el contratista es responsable de los defectos que en la
constiuccidon puedan advertirse, sin que sea eximente ni le dé derecho alguno la circunstancia de que los representantes de la Administracién
o la direccién facultativa hayan examinado o reconocido, durante su construccion, las partes y unidades de la obra o los materiales
empleados, ni que hayan sido incluidos ¢stos y aquéllas en las mediciones y certificaciones parciales.

La realizacion por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacién previa de la Administracion contratante, ain cuando
éstas se realicen bajo las instrucciones de la Direccion facultativa, no generara obligacién alguna para la Administracién, quedando ademas
el contratista obligado a rchacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que la
Administracion pueda exigirle.

15.7. Carteles y sefializacion de la obra.

El contratista esta obligado a instalar y conservar durante el periodo de ejecucion de la obra, a su costa, los carteles anunciadores de las
obras, en el modelo reglamentario que le indique la Administracion, asi como las necesarias vallas y otros elementos de cerramiento, la
iluminacién nocturna que se requiera y las sefiales precisas para indicar el acceso a la obra, la circulacién en la zona que ocupen los trabajos
y los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus limites e inmediaciones. En este sentido, la
direccion facultativa podra ordenar por escrito al contratista la instalacién de sefiales complementarias o la modificacién de las ya instaladas.
Para el abono de la primera certificacion sera necesaria la presentacion de la documentacion acreditativa de la colocacién de los mencionados
carteles de obra.

Los costes de las actuaciones de sefializacion contemplados en esta clausula, se consideran incluidos en los gastos generales del proyecto de
obra licitado y por consiguiente en la oferta economica presentada. Asimismo se consideran incluidos los costes de las obras que sean
necesarias para la correcta colocacion de dicha sefializacion.

15.8. Despeje final de las obras y condiciones de entrega.

Las zonas afectadas por las obras y no ocupadas por ellas se restituiran por el contratista a su situacion inicial antes de la recepci6n de las
obras.

15.9. Otras obligaciones.

Seran de cuenta y a costa del contratista las gestiones y pago de todos los gastos, tasas, arbitrios, redaccién y visado de los proyectos que
haya que presentar en los Organismos competentes a efectos de obtener el alta y permiso de funcionamiento, enganches a redes y servicios y
acometidas provisionales y definitivas.

Le corresponde asimismo el pago de los gastos de publicidad de la licitacion del contrato tanto en boletines oficiales, como, en su caso, en
otros medios de difusién, hasta el limite indicado en el apartado h) del cuadro resumen, asi como la tramitacién ante los organismos,
administraciones y empresas competentes de las autorizaciones, permisos y licencias que requiera la ejecucion de las obras y la ocupacion,
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mantenimiento o reposicion de las vias de comunicacidn y servicios afectados o cualquier otra actuacién que exija la ejecucion, asi como el
pago de los precios, tarifas o tributos correspondientes.

Cléusula 16. REGIMEN DE PAGOS Y REVISION DE PRECIOS.
16.1. Régimen de pagos.

A los efectos del pago, la Administracién expedira mensualmente, en los primeros diez dias siguientes al mes al que correspondan,
certificaciones que comprendan la obra ejecutada durante dicho periodo de tiempo, cuyos abonos tienen el concepto de pagos a cuenta
sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicion final y sin suponer en forma alguna, aprobaci6n y recepeién de las
obras que comprenden. En su caso, el precio correspondiente a los elementos del contrato o unidades de obra contratados por el sistema de
tanto alzado con precio cerrado serd abonado mensualmente, en la misma proporcién que la obra ejecutada en el mes a que cormresponda
guarde con el total de la unidad o elemento de obra de que se trate.

El contratista tendra la obligacién de presentar la factura que haya expedido por los servicios prestados o bienes entregados ante el registro
de la Consejeria de Fomento, Ordenacién del Territorio y Medio Ambiente del Principado de Asturias o ante el Registro de la Junta de
Saneamiento, a efectos de su remisién al 6rgano administrativo o unidad a quién corresponda la tramitacion de la misma. Deberan constar, en
la factura correspondiente, la identificacién del 6rgano de contratacion: PRESIDENTE, asi como del destinatario y del 6rgano administrativo
con competencias en matetia de contabilidad piblica: JUNTA DE SANEAMIENTO.

La Administracién tendra la obligacion de abonar el precio dentro del plazo sefialado en el articulo 216 del TRLCSP y la disposicién
transitoria sexta. El contratista tendra también derecho a percibir abonos a cuenta sobre su importe por las operaciones preparatorias
realizadas como instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada adscritos a la obra, conforme al régimen y los limites
previstos en los articulos 155 y 156 del RGLCAP, debiendo asegurar los referidos pagos mediante la prestacién de garantia, siempre que
exista crédito para ello en la correspondiente anualidad.

16.2 Revisién de Precios.

La férmula de revision aplicable, que sera invariable durante la vigencia del contrato, serd la fijada en el apartado q) del cuadro resumen. En
este apartado se hard referencia, en su caso, a la improcedencia de la revisién de precios.

Cuando Ia clausula de revision se aplique sobre periodos de tiempo en los que el contratista hubiese incurrido en mora y sin perjuicio de las
penalidades que fueren procedentes, los indices de precios que habrdn de ser tenidos en cuenta serdn aquéllos que hubiesen correspondido a
las fechas establecidas en el contrato para la realizacién de la prestacioén en plazo, salvo que los correspondientes al periodo real de ejecucion
produzcan un coeficiente inferior, en cuyo caso se aplicardn estos lltimos.

Clausula 17. MODIFICACION DEL CONTRATO.

17.1. El contrato sélo podré ser modificado por razones de interés piblico en los casos y en la forma previstos en el titulo V del
libro 1 del TRLCSP, que se detallan en el apartado segundo de la presente cldusula. Las modificaciones acordadas por el drgano de
contratacion seran obligatorias para los contratistas y deberan formalizarse conforme a lo dispuesto en el articulo 156.

17.2. Supuestos de modificacion del contrato.

-Modificaciones previstas expresamente en el presente pliego. En el apartado v) del cuadro resumen se detallaran, en su caso, las condiciones
en que puede hacerse uso de la posibilidad de modificar el contrato, asi como el alcance y limites de las modificaciones que pueden
acordarse, el porcentaje del precio del contrato al que como méaximo puedan afectar y el procedimiento especifico que haya de seguirse para
ello, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 211 del TRLCSP.

-Modificaciones no previstas expresamente en el presente pliego que solo podran efectuarse cuando se justifique suficientemente la
concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el articulo 107.1 del TRLCSP. La modificacién del contrato acordada no podra
alterar las condiciones esenciales de la licitacién y adjudicacién y debera limitarse a introducir las variaciones estrictamente indispensables
para responder a la causa objetiva que la haga necesaria. A estos efectos se entendera que se alteran las condiciones esenciales de licitacion y
adjudicacion en los casos previstos en el articulo 107.3 del TRLCSP. Asimismo y antes de proceder a la modificacién del contrato habra de
darse audiencia al redactor del proyecto si éste se hubiera preparado por un tercero ajeno al drgano de contratacion, en virtud de un contrato
de servicios, para que en un plazo de tres dias habiles formule las consideraciones que tenga por conveniente.

Cléusula 18. RESOLUCION DEL CONTRATO.
18.1. Causas de resolucion.

Seran causas de resolucién del contrato, ademas de las previstas en los articulos 223 y 237 del TRLCSP, las siguientes:

1. Ladesobediencia o inobservancia de las 6rdenes de la Direccién Facultativa o del Responsable del contrato
Para que la desobediencia o inobservancia constituyan causa de resolucién, las drdenes deben expresarse por escrito, a
través del libro de 6rdenes o de cualquier otro medio que permita dejar constancia del contenido de la orden.
Bastara un solo acto de desobediencia o inobservancia cuando la conducta de la empresa o su personal sea intencionada; se
apreciard intencionalidad cuando tras una inobservancia por negligencia no se dé cumplimiento a la orden en el menor

Pég. 19 de 44



‘ Avda. Principe de Asturias, s/n

Playa de El Arbeyal
Tfno. 985 30 86 44

Junta de Saneamlento Fax 985 30 84 16

o Astivis 33212 Gijon - ASTURIAS

X 3 .:l,

plazo posible desde que se produzca el correspondiente requerimiento por parte de la Direccion facultativa o del
Responsable del contrato.

Cuando la conducta de la empresa o de su personal no sea intencionada, sino negligente, la desobediencia o inobservancia
deberan ser reiteradas. En este supuesto, la causa de resolucién concurrird aunque la empresa haya dado cumplimiento a las
6rdenes tras los correspondientes requerimientos. Se apreciard reiteracion cuando la Direccion facultativa o el Responsable
del contrato haya reiterado por escrito érdenes inicialmente inobservadas en, al menos, tres ocasiones durante el periodo de
6 meses.

2. Lasuspension de la gjecucion de las obras sin autorizacién expresa.
Se considerara causa de resolucidn la suspension de la ejecucion de las obras por parte del contratista sin autorizacién
expresa de la Administracion, salvo que obedeciera a una orden de la Direccion facultativa que tuviera como finalidad
evitar dafios a las personas, a la propia obra o a otros bienes, o a una orden de la autoridad administrativa o judicial
competente.

3. La cesion del contrato sin la autorizacion del 6rgano de contratacion.
Sera causa de resolucion la cesién del contrato a un tercero sin la autorizacién del 6rgano de contratacion o sin cumplir los
requisitos establecidos en el presente pliego y en el articulo 226 del TRLCSP.

4. El incumplimiento del compromiso de adscripcién de medios.
Sera causa de resolucién, en su caso, el incumplimiento del compromiso de adscribir a la e_]ecucmn del contrato los medios
personales o materiales suficientes para ello. A estos efectos, se atribuye a dicho compromiso el caracter de obligacién
contractual esencial.

18.2. Procedimiento.

La resoluci6n del contrato se acordara por el érgano de contratacion de oficio o a instancia del contratista mediante procedimiento en el que
se garantice la audiencia a éste y con los efectos previstos en los articulos 225 y 239 del TRLCSP y 109 a 113 y 172 del RGLCAP.

18.3. Efectos de la resolucion

Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista, éste deberd indemnizar a la Administracién los dafios y
perjuicios ocasionados. La indemnizaci6n se hara efectiva, en primer término, sobre la garantia que, en su caso, se hubiese constituido, sin
perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del contratista en lo que se refiere al importe que exceda del de la garantia incautada.

La fijacién y valoracion de éstos se verificara por aquélla en Resolucién motivada atendiendo, entre otros factores, al retraso que implique
para la inversién proyectada y a los mayores gastos econémicos y administrativos que ocasionen a la Administracion.

Cldausula 19. PENALIDADES.
19.1. Penalidades por demora.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al cumplimiento del plazo total o, en su caso,
de los plazos parciales, la Administracién podra optar indistintamente por la resolucién del contrato o por la imposicion de las penalidades
diarias en la proporcién de 0,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, previstas en el articulo 212 del TRLCSP

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por ciento del precio del contrato, el 6rgano de contratacién estara
facultado para proceder a la resolucion del mismo o acordar la continuidad de su ejecucién con imposicion de nuevas penalidades.

19.2. Penalidades por ejecucion defectuosa.

El érgano de contrataciéon podra optar indistintamente por la resolucion del contrato o por la imposicion de las penalidades
previstas en este apartado para el caso de cumplimiento defectuoso de la prestacion objeto del mismo o para el supuesto de incumplimiento
de los compromisos o de las condiciones especiales de ejecucion del contrato siguientes:

a) El incumplimiento del compromiso de adscribir a la ejecucion del contrato los medios personales o materiales suficientes
para ello.

b)  El incumplimiento o cumplimiento defectuoso de la prestacion que afecten a caracteristicas de la misma que se hayan
tenido en cuenta para definir los criterios de adjudicacion.

Las penalidades diarias méaximas seran de 0,30 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, desde la fecha en que se haya
producido el incumplimiento o cumplimiento defectuoso o desde la que hubiera sido exigible el cumplimiento y hasta la fecha en que se
corrija la ejecucion defectuosa del contrato.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 2 por ciento del precio del contrato, el érgano de contratacién
estara facultado para proceder a la resolucién del mismo o acordar la continuidad de su ejecucién con imposicion de nuevas penalidades. En
todo caso cuando la cuantia de las penalidades impuestas por estas causas alcance el 10 por ciento del presupuesto del contrato, IVA
excluido, se habra de proceder a resolver el contrato.

19.3. Penalidades por incumplimiento del régimen de subcontratacién.
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La infraccién de las condiciones establecidas en el articulo 227.2 del TRLCSP para proceder a la subcontratacion, asi como la
falta de acreditacion de la aptitud del subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situacién de emergencia o de las que hacen
urgente la subcontratacion, podra dar lugar, en todo caso, a la imposicion al contratista de una penalidad de hasta un 50 por ciento del
importe del subcontrato.

19.4. Procedimiento.

Las penalidades se impondran por acuerdo del 6rgano de contratacion, adoptado a propuesta de la Direccion facultativa o del
Responsable del contrato, si se hubiese designado, que serd inmediatamente ejecutivo, y se hardn efectivas mediante deduccién de las
cantidades que deban abonarse al contratista o sobre la garantia que se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de las
correspondientes certificaciones.

Cléusula 20. SUSPENSION DE LAS OBRAS,

Si la Administracién acordara una suspension de las obras, ya sea “temporal parcial”, “temporal total” o “definitiva” en el plazo maximo de
DOS (2) DIAS HABILES a contar desde el siguiente a que se acuerde la suspension se deberd levantar la correspondiente Acta de
Suspension que deberd ser firmada por un representante del 6rgano de contratacién, el Director Facultativo de las obras y el contratista.

En el plazo makximo de UN (1) MES a contar desde el siguiente a que se acuerde la suspension debera unirse al Acta, como Anejo, en
relacion con la parte o partes suspendidas, la medicion de la obra ejecutada y de los materiales acopiados a pie de obra para su uso exclusivo
en las mismas.

Acordada la suspension, la Administracion abonara al contratista los dafios y perjuicios efectivamente suftridos por éste.

Es causa de resolucién del contrato el desistimiento o la suspension de las obras ya iniciadas por un plazo superior a OCHO (8) MESES
acordada por la Administracién.

Cuando se produzca la suspensién de la iniciacién de las obras por parte de la Administracion y ésta dejase transcurrir SEIS (6) MESES sin
dictar acuerdo sobre la misma y notificarlo al contratista éste tendra derecho a la resolucion del contrato.

La suspension definitiva de las obras sélo podré tener lugar por motivo grave y mediante acuerdo del 6rgano de contratacién, a propuesta del
funcionario competente de la Administracién. El desistimiento de las obras por parte de la Administracién tendrd los mismos efectos que la
suspension definitiva de las mismas.

Cléusula 21. RECEPCION DEL CONTRATO Y CERTIFICACION FINAL.
21.1. Recepcion.

A efectos de que se pueda practicar la recepcion del contrato, el contratista deberd comunicar, con una antelacién de cuarenta y cinco dias
hébiles, a la direccién de las obras la fecha prevista para la terminacién de las obras. En aquellos supuestos en los que el plazo de gjecucién
sea inferior a tres meses, la citada comunicacién se realizard en el momento en que se alcance la mitad del plazo de ejecucién del contrato.

El contrato se entendera cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfaccion de la
Administracién, la totalidad de la prestacién. En todo caso, su constatacién exigird por parte de la Administracién un acto formal y positivo
de recepcion dentro del mes siguiente a la terminacién de la obra o en el plazo que se determine en el apartado 1) del cuadro resumen por
razén de sus caracteristicas.

A la recepcion de las obras a su terminacion y a los efectos establecidos en el parrafo anterior concurrird el Responsable del contrato, si se
hubiese nombrado, o un facultativo designado por la Administracién representante de ésta, el facultativo encargado de la direccion de las
obras y el contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el funcionario técnico designado por la Administracién
y representante de ésta, las dara por recibidas, levantandose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantia.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar asi en el acta y el Director de las mismas sefialard los defectos
observados y detallard las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo
hubiere efectuado, podra concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.

Con anterioridad al acto formal de la recepcién de la obra, el contratista entregard a la Administracion toda la documentacidn técnica
necesaria para tramitar las autorizaciones necesarias, en su caso, para la puesta en servicio de las instalaciones y las solicitudes de las altas de
los diferentes suministros que fueran necesarios para su funcionamiento.

Asimismo, en el momento de la recepcion la empresa debera hacer entrega de la siguiente documentacion:

1. Una relacién exhaustiva de las empresas suministradoras, subcontratistas ¢ instaladoras que han participado en la ejecucién
de la obra, indicando el tipo y concepto de la intervencion de las mismas.

2. Las instrucciones de uso y mantenimiento de los diferentes sistemas constructivos y de las instalaciones.

3. Ladocumentacién relativa a las garantias de las instalaciones ejecutadas y de los materiales utilizados en la construccién.

4. Los planos finales de la obra, que recojan el estado final de la misma, incluyendo todas las instalaciones ejecutadas,
detallando y especificando sus dimensiones, asi como las llaves, valvulas, registros, etc.

La documentacién se presentard en papel en carpetas formato A-4, salvo los planos, que se facilitarin mediante una copia en papel en

formato A-3 y otra en formato digital, extensién DVG.
Esta documentacion se acompaiiaré de una relacién enumerada firmada por el contratista con el visto bueno del Director de l1a obra.
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21.2. Medicién General y Certificacion final.

Recibidas las obras se procederd seguidamente a su medicion general con asistencia del contratista, formulandose por el Director de la obra,
en el plazo de un mes desde la recepcion, la medicion de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal efecto, en el acta de
recepcion el Director de la obra fijara la fecha para el inicio de dicha medicion, quedando notificado el contratista para dicho acto. En su
caso, en el apartado r) del cuadro resumen podra establecerse un plazo mayor en funcion de las caracteristicas de las obras.

De dicho acto se levantara acta en triplicado ejemplar que firmaran el Director de la obra y el contratista, retirando un ejemplar cada uno de
los firmantes y remitiéndose el tercero por el Director de la obra al érgano de contratacion. Si el contratista no ha asistido a la medicién el
ejemplar del acta le sera remitido por el Director de la obra.

El Director de la obra expedira y tramitara la correspondiente certificacion final dentro de los diez dias siguientes al término del plazo de un
mes desde la recepcion.

A la vista de la medici6n final y dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepcidn, el érgano de contratacion deberd aprobar la
certificacion final de las obras ejecutadas, que sera abonada al contratista a cuenta de la liquidacion del contrato, dentro del plazo sefialado en
el articulo 216.4 del TRLCSP.

Clausula 22. PLAZO DE GARANTIA Y LIQUIDACION.,
22.1. Plazo de garantia

El plazo de garantia sera el sefialado en el apartado s) del cuadro resumen de caracteristicas del contrato y se computard a partir de la
recepcion de la obra, ya sea ésta parcial o total. Transcurrido dicho plazo sin objeciones por parte de la Administracion quedara extinguida la
responsabilidad del contratista.

Durante el plazo de garantia el contratista sera responsable por los defectos o vicios que puedan manifestarse en la obra, y asimismo, estara
obligado a la conservacion y policia de la obra, siendo responsable de los dafios intrinsecos que en ella se produzcan, siguiendo, en su caso,
las instrucciones que reciba del Director facultativo.

Si descuidase la conservaci6n y diere lugar a que peligre la obra se ejecutaran por la Administracién y a costa del contratista los trabajos
necesarios para evitar el dafio.

22.2. Liquidacidn del contrato

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el Director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del
contratista, redactara un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedaré relevado de toda responsabilidad,
salvo por vicios ocultos, procediéndose a la devolucidn o cancelacion de la garantia, a la liquidacién del contrato y, en su caso, al pago de las
obligaciones pendientes que deberd efectuarse en el plazo de sesenta dias. En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos
observados se debiesen a deficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia, el Director
facultativo procederd a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacién de lo construido, concediéndole un plazo
para ello durante el cual continuara encargado de la conservacién de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacién del
plazo de garantia,

Cléusula 23. CESION Y SUBCONTRATACION.

23.1. Cesidn del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos por el adjudicatario a un tercero siempre que las cualidades técnicas
o personales del cedente no hayan sido razén determinante de la adjudicacién del contrato, conforme a lo previsto en el articulo 226 del
TRLCSP

23.2. Subcontratacion.

El apartado t) del cuadro resumen de caracteristicas del contrato determinara la posibilidad o no del contratista de subcontratar con terceros la
realizacion parcial de la prestacién, conforme a lo previsto en el articulo 227 det TRLCSP Las prestaciones parciales que el adjudicatario
subcontrate con terceros no podran exceder del porcentaje que se fije en el citado apartado t) del cuadro resumen de caracteristicas del
contrato. En el supuesto de que no figure un limite especial, el contratista podré subcontratar hasta un porcentaje que no exceda del 60 por
ciento del importe de adjudicacion. Para el computo de este porcentaje maximo, no se tendrdn en cuenta los subcontratos concluidos con
empresas vinculadas al contratista principal, entendiéndose por tales las que se encuentren en algunos de los supuestos previstos en. el
articulo 42 del Cédigo de Comercio.

La celebracion de los subcontratos estard sometida al cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidos en el articulo 227 del
TRLCSP; de forma supletoria se aplicara lo dispuesto en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de Ja subcontratacion en €l Sector de
la Construccién. El Responsable del contrato o cualquier representante del 6rgano de contratacién podra acceder en cualquier momento al
Libro de Subcontratacion y a la documentacion o titulo que acredite la posesién de la maquinaria que utiliza cada empresa. En todo caso, el
adjudicatario deberd comunicar anticipadamente y por escrito a la Administracion la intencién de celebrar los subcontratos, sefialando la
parte de la prestacion que se pretende subcontratar y la identidad del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de éste para
ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia. En el caso que el subcontratista tuviera la
clasificacién adecuada para realizar la parte del contrato objeto de la subcontratacion, la comunicacion de esta circunstancia eximira al
contratista de la necesidad de justificar la aptitud de aquél. La acreditacién de la aptitud del subcontratista podré realizarse inmediatamente
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después de la celebracion del subcontrato si ésta es necesaria para atender a una situacion de emergencia o que exija la adopcién de medidas
urgentes y asi se justifica suficientemente.

Los subcontratistas quedaran obligados sélo ante el contratista principal que asumird, por tanto, la total responsabilidad de la ejecucidn del
contrato frente a la Administracién, con arreglo estricto a los pliegos de cldusulas administrativas particulares y a los términos del contrato.
El conocimiento que tenga la Administracién de los subcontratos celebrados en virtud de las comunicaciones a que se refieren las letras b) y
¢) del apartado 2 del articulo 227, o la autorizacion que otorgue en el supuesto previsto en la letra d) de dicho apartado, no alteraran la
responsabilidad exclusiva del contratista principal.

En ningun caso podréa concertarse por el contratista la ejecucion parcial del contrato con personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con
el ordenamiento juridico o comprendidas en alguno de los supuestos del articulo 60 del TRLCSP

El contratista deberd informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratacion, de acuerdo con la legislacién laboral.

El contratista debe obligarse a abonar a los subcontratistas o suministradores el precio pactado en los plazos y condiciones que se establecen
en el articulo 228 del TRLCSP.

Clausula 24. DEBER DE CONFIDENCIALIDAD.

El contratista deberé respetar el caricter confidencial de aquella informacion a la que tenga acceso con ocasion de la ejecucion del contrato a
la que se le hubiese dado el referido caracter en este pliego como se indica, en su caso, en el apartado u) del cuadro resumen o en el contrato,
0 que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal.

Este deber se mantendré durante un plazo de cinco afios desde el conocimiento de esa informacién o del superior que, en su caso, se indique
en el apartado u) del cuadro resumen. La extension de este deber se entendera sin perjuicio de las obligactones especificas que puedan afectar
al contratista en relacion con dicha informacién de acuerdo con la Constitucién y otras leyes, especialmente las relativas a la proteccion del
derecho al honor, a la intimidad familiar y personal y a la propia imagen, incluida la legislacién sobre proteccién de datos de caracter
personal.

Cldusula Adicional.
Los anexos que se relacionan a continuacion constituyen parte integrante del presente pliego:

Anexo 1. Modelo de declaracidn sobre empresas vinculadas.

Anexo II. Modelo de declaracion responsable.

Anexo III. Modelo de Compromiso de formalizacién de Unién Temporal de empresarios.
Anexo IV. Modelo de declaracion sobre capacidad de obrar del empresario y/o representacion.
Anexo V. Formulario para la justificacion de la solvencia economica y financiera.

Anexo VI. Formulario para la justificacién de la solvencia técnica.

Anexo VII. Modelo de cumplimiento de requisitos legales.

Anexo VIII. Modelo de proposicion econdmica.

Anexo IX. Documentacion a incluir en sobre n° 3 y criterios de valoracion técnica
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ANEXOS

Anexo I. Modelo do declaracién sobre empresas vinculadas.

~ D. /Diia. con DNI n ° con domicilio en

; en nombre propio o en representacion de la empresa

DECLARO BAJO MIRESPONSABILIDAD:

Que a la licitacién convocada por para la contratacion de las obras  de
) , concurren presentando diferentes

proposiciones empresas vinculadas en el sentido expresado en el articulp 42.1 del Cédigo de Comercio.
/

Que la empresa dominante y las dependientes que concurren a la presente licitacién son las siguientes:

Empresa dominante: (concurre/no concurre)

Empresas dependientes que concurren a la
licitaci6én:

(Lugar, fecha, firma del licitador y sello de la empresa).
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Anexo II. Modelo de declaracion responsable.

D. con DNI n° , y domicilio en 3 'C/
. actuando en su propio nombre y/o representacion de la empresa

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD A LOS EFECTOS DE PARTICIPAR EN LA LICITACION PARA LA CONTRATACION
DE....ccviinnnns N° DE EXPEDIENTE

Que la empresa que represento cumple con todas las condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administracién, previstas en
el articulo 146.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Pablico, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre (TRLCSP). Asi:

1.- Que ostento poder suficiente para representar a la empresa en virtud de

2.- Que la Escritura de Constitucién de la empresa a la que represento estd inscrita en el Registro Mercantil de Tomo )
folio , hoja nimero
3.- Que la empresa que represento se encuentra debidamente clasificada en ¢l Grupo....Subgrupo................ Categoria y 0, en su caso, puede

acreditar en la forma prevista en el Pliego de Clausulas Administrativas que rige esta contratacion, la solvencia econdmica, financiera, asf
como la solvencia técnica y que asimismo dispone de los medios suficientes exigidos para la ejecucién del contrato.

4.- Que ni la empresa a la que represento, ni sus administradores ni representantes estan incursos en las prohibiciones para contratar previstas
en el articulo 60 del TRLCSP.

5.- Que la empresa a la que represento se encuentra al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias, tanto con el Estado como
con Ja Administracién del Principado de Asturias, y de Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en los términos previstos
en los articulos 13 y 14 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por el Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre.

6.- Que autorizo a la Junta de Saneamiento del Principado de Asturias a remitirme las notificaciones que procedan con respecto del presente
contrato por medio de correo electrénico, cuya direccién detallo a continuacién , 0 por medio de
fax, cuyo niimero detallo a continuacion y quedando obligado a confirmar por el mismo medio la recepcion.

(Lugar, fecha, firma del licitador y sello de la empresa).
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Anexo III. Modelo de Compromiso de formalizacién de Unién Temporal de empresarios.

D. con DNI n° , y domicilio en , C/
, actuando en su propio nombre y/o representacién de la empresa

D. con DNI n° , y domicilio en , C/
, actuando en su propio nombre y/o representacion de la empresa

SE COMPROMETEN

1° A concurrir conjunta y solidariamente al procedimiento para la adjudicacion del contrato de las obras de

(expediente n° ).

2°) A constituirse en Unién Temporal de Empresarios en caso de resultar adjudicatarios del citado contrato.

3°) La participacién de cada una de las empresas compromisarias, en €l &mbito de sus competencias, en la Unién Temporal de Empresarios
seria respectivamente la siguiente: e,

4" ) Todos los  participes designan a  D/Doiia de la  empresa
, para que, durante la vigencia del contrato, ostente la plena
representacion de la Unién Temporal de Empresarios ante el érgano de contratacion.

(Lugar, fecha, firma de los licitadores de la futura UTE y sello de las respectivas empresas).

Pag. 26 de 44



®

‘ Avda. Princlpe de Asturias, s/n

Playa de El Arbeyal

Sy Tfno. 985 30 86 44

Junta de Saneamiento Fa 985 30 64 16
del Principado de Asturias 33212 Gijon - ASTURIAS

Anexo IV. Modelo de declaracién sobre capacidad de obrar del empresario y/o representacion.

D./Diia

con domicilio en , calle

y DNIL numero , en nombre propio o0- oen representacion de la  empresa
con domicilio en calle

C.P Teléfono yC.LF

DECLARO:

I. Que he quedado enterado/a del anuncio publicado en el Boletin Oficial del Principado de' Asturias n° ... de fecha

............................................................. del contrato de obra que tiene por objeto

IL Que igualmente conozco el Proyecto, con su contenido, el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y demés documentacién que
debe regir el presente contrato, que expresamente asumo y acato en su totalidad, sin salvedad alguna.

IIL. Que la empresa a la que represento,. cumple con todos los requisitos y obligaciones exigidos por la normativa vigente para su apertura,
instalacién y funcionamientor

IV Que autorizo a la Junta de Saneamiento del Principado de Asturias a remitirme las notificaciones que procedan con respecto del presente
contrato por medio de correo electrénico, cuya direccién detallo a continuacién , 0 por medio de
fax, cuyo nimero detallo a continuacién y quedando obligado a confirmar por el mismo medio la recepcion.

(Lugar, fecha, firma del licitador y sello de la empresa).
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Anexo V. Solvencia econémica y financiera

A0 VOLUMEN ANUAL DE NEGOCIOS DE LOS 3 ULTIMOS ANOS CONCLUIDOS
(IVA INCLUIDO) ,
Afio de mayor volumen de negocio € (IVA incluido)

(E! aiio de mayor volumen de negocio de los tres iltimos concluidos, deberd alcanzar la cifra de 367.543.74 €)

(Lugar, fecha, firma del licitador y sello de la empresa).
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Anexo VL Solvencia técnica

RELACION CONTRATOS DE OBRAS FECHA BENEFICIARIO IMPORTE (SIN
REALIZADOS (DIEZ ULTIMOS ANOS) IVA)

El importe anual acumulado en el afio de mayor ejecucion, deberd ser igual o superior a 245.029,15 €

(Lugar, fecha, firma del licitador y sello de la empresa).
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Anexo VII. Modelo de cumplimiento de requisitos legales.

D. con DNI n° , y domicilio en e
. actuando en su propio nombre y/o representacion de la empresa

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD

I- Que ostento poder suficiente para  representar a la - empresa
2.- Que la Escritura de Constitucién de la empresa a la que represento estd inscrita en el Registro Mercantil de Tomo ;
folio , hoja niimero

3.- Que ni la empresa a la que represento, ni sus administradores ni representantes estan incursos en las prohibiciones para contratar previstas
en el articulo 60 del TRLCSP.

4.- Que la empresa a la que represento se encuentra al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias, tanto con el Estado como
con la Administracién del Principado de Asturias, y de Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en los términos previstos
en los articulos 13 y 14 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por el Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre.

(Lugar, fecha, firma del licitador y sello de la empresa).
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Anexo VIII. Modelo de proposicion econdmica.

D./Diia. , en posesioén de su plena capacidad de obrar, con domicilio en la calle
, de ,TFNO. , y FAX =n® con DNL nam.

, en nombre propio o como representante de la empresa . con CIF niim.

B domlmhada en la calle , de J

manifiesta que, enterado del anuncio publicado en el B.O.P.A. (0 B.O.E 0 D.O.U.E.) de fecha y conforme con los requisitos y

condiciones que se exigen para la adjudicacién del contrato de se compromete a
tomar a su cargo la ejecucién del mismo con estricta sujecién a las condiciones establecidas en el Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares y el proyecto, que declara conocer, a cuyo objeto y en la representacién que ostenta se compromete a asumir el cumplimiento del
presente contrato, por el preciode .......ccoeiiiieaininnn.. € IVA EXCLUIDO (en letra y nimero). A esta cantidad le corresponde un IVA de
...€ (en letra y numero), por lo que el importe total IVA incluido asciende a la cantidad
.............................. even.....€, (en letra y nimero).

(Cumplimentar solo en caso de permitirse la subcontratacion) Asimismo, declara que tiene previsto subcontratar la parte del contrato
consistente (100 B0 o SBob00 BB oo oo SO B B AOAAE 6o S0 SECEco olBeh

inchuido) B e
........................................................................................................................... (indiquese el nombre o el perfil
empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a
encomendar su realizacion).

Para la elaboracién de la presente oferta se han tenido en cuenta las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de
proteccién del empleo, condiciones de trabajo y prevencién de riesgos laborales, y proteccién del medio ambiente.

(Lugar, fecha, firma del licitador y sello de la émpresa).
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Anexo IX. Documentacién a incluir en sobre n° 3 y criterios de valoracién técnica

El licitador acreditara el valor técnico de su oferta mediante la presentacion de la documentacion que se relaciona sin que, en ningiin caso,
s¢ incluya en este sobre referencia alguna a la proposicion economica que se efectiia, ni dato alguno del gue se pueda deducir ¢sta:

e Presentacion de una memoria constructiva en la cual se describan con suficiente detalle el desarrollo de los trabajos, la forma de
ejecucion de las distintas unidades de obra, la estructuracién en tajos y los recursos a emplear en cada uno de ellos y todas
aquellas circunstancias que en funcién de la singularidad de la obra en licitacion (situacion, accesos, incidencia climatologica en
la planificacion de las distintas unidades de obra contempladas en el proyecto técnico, etc.) definan la proposicion presentada.

. Programacién de los trabajos mediante diagramas PERT, GANTT y Espacios-Tiempos en que se expresen las decisiones y
caminos criticos resultantes y se especifiquen las inversiones mensuales y acumuladas previstas. El inicio de las actividades se
programara dentro de los sesenta (60) dias naturales contados a partir del ultimo dia de presentacion de proposiciones y en orden a
evaluar su viabilidad debera ir acompaiiado de una descripcion de los rendimientos de los recursos y equipos a utilizar asi como
de las garantias de adscripcion para los inas significativos, relacionandose aquellas obras que previa o simultineamente hayan
sido contratadas por el licitador y que en sus distintas fases puedan presentar coincidencia de “uso” con los recursos propuestos
para la obra en licitacién debiendo hacerse constar expresamente la no existencia de tal situacién. Asimismo el licitador
acompafiard el compromiso formal de reemplazar cualquier medio de los propuestos en el caso de inutilizacion o averia si el plazo
de la reparacidn supusiese la alteracién del programa de trabajo técnico.

° Determinacién de la localizacién, calidad y procedencia de los materiales a emplear, instalaciones auxiliares y otros detalles
complementarios en orden a la méas correcta ejecucion de los trabajos programados.

s Plan de Gestién Interna de Residuos que incluya su posterior tratamiento y/o eliminacion.

e  Plan de Control de Calidad: Cada concursante presentara una memoria en la que se detalle la planificacion y los medios
establecidos para el aseguramiento de la calidad.

CRITERIOS PARA LA VALORACION DE LAS PROPOSICIONES.
1. Valoracion de la oferta econdmica.

Se otorgard la mdxima puntuacién (95 puntos) a la oferta mis econdémica y 0 puntos a la que iguale el precio de licitacién, valorando las
restantes de forma proporcional al importe ofertado.

Se considera “‘oferta mas econémica” la oferta mas baja de las presentadas, siempre que no hubiera sido rechazada por presentar valores
anormales o desproporcionados.
La valoracién final de los aspectos econdmicos de la oferta (PE) se redondeard al segundo decimal.

2. Valoracién de la oferta técnica

Para evaluar la calidad técnica de las diferentes proposiciones se analizardn y puntuaran los aspectos de las mismas que se
relacionan seguidamente.

Ty Memoria constructiva
Ty Programacién de los trabajos
Ts: Materiales, Plan de Gesti6n interna de Residuos y Plan de Control de Calidad.

La puntuacién de cada uno de estos aspectos se alcanza analizando una serie de atributos en que se subdividen y cuyo contenido
se recoge en cuadros anejos. Cada atributo admite como maximo cuatro puntuaciones posibles (10, 7, 4, 0), segin se considere su cualidad o
cumplimiento como éptimo, bueno, aceptable o rechazable.

A cada atributo se le asigna un factor o peso relativo, que permite obtener ponderadamente el valor numérico de cada uno de los
aspectos integrantes del valor técnico de la proposicion.

La puntuacion del valor técnico global de la proposicion se obtendra asignando un factor de ponderaciéon a cada uno de los
aspectos mencionados:

T1- Memoria Constructiva 4.5
T2-Programacion de Trabajos 2.5
T3- Materiales, Plan Gest. Intema de Res. Y P. Control | 2,5
Calidad
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A la proposicién que obtenga la méxima puntuacién se le asignard como puntuacién (V) el valor 95. La del resto de las
proposiciones se obtendré asignindoles a cada una de ellas el valor que resulte de dividir su puntuacién por la de aquella que obtuvo la
mayor y multiplicando el valor resultante por 95.

A continuacién se incluyen los cuadros anejos de puntuacién de atributos y su descripcién.
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CUADRO PARA VALORAR EL ASPECTO MEMORIA CONSTRUCTIVA (T))

Atributos

X Concepcidn global de la solucién.

X Identificacién correcta de los distintos tajos y definicién de los métodos constructivos propuestos

Xa: Aspectos Medioambientales.

Puntuacién
(Se analiza detalladamente la solucién propuesta, definiendo
0 10 y valorando las unidades de obra, asi como los aspectos
bésicos de su ejecucion y el grado de afeccion a los terrenos,
X El C’ construcciones, servicios € instalaciones existentes?

{Se identifican correctamente los distintos tajos y su
interrelacién, asi como los métodos constructivos a emplear?

[l O fI-
]

4

X, I
X 1] £ [] {Se valoran las aportaciones a la sistematica de ejecucién de
las obras y/o sistemas de recuperacion ambiental a aportar

en la zona en las fases de construccion y funcionamiento de
la obra?

La valoracidn de este aspecto se obtendra por aplicac
2x; +2x; 45

7 5

CUADRO PARA VALORAR EL ASPECTO PROGRAMACION DE LOS TRABAJOS (T5)

Atributos
X Analisis de actividades
Xa: Viabilidad del plan
Xa: Ajuste al Plan de Obra
Puntuacién (Las actividades se distribuyen secuencialmente
atendiendo a lo previsto en el Pliego de Prescripciones
v . { i Técnicas Particulares?
Xi 3 £ B £
¢Del estudio del Plan y su justificacién se deduce su
x H-B B B viabilidad?
Xs ] =

i Se ajusta el inicio del Plan de Obra a lo especificado
en el punto 2° del presente Anexo VI relativo a la
programacién de los trabajos?

La valoracién de este aspecto se obtendra por aplicacién de la siguiente férmula:

2x1+5x2 + x3
R
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CUADRO PARA YALORAR EL ASPECTO MATERIALES, PLAN DE GESTION DE RESIDUOS Y PLAN DE CONTROL DE
CALIDAD (T3)

Atributos
X Identificacién de materiales y equipos a instalar.
Xa: Plan de Gestién de Residuos
Xs: Plan de Control de Calidad
Puntuacién
0 4 7 10 (Estan identificados los materiales esenciales para la
ejecucion de las obras y estudiada su procedencia, asi como
X ] [ ] (] [ ] la calidad y caracteristicas de los equipos a instalar?
X, [:| [ ] ] [ ] Plan de Gesti6n interna de Residuos que incluya su posterior
tratamiento y/o eliminacién.
% L o1 L I Plan de Control de Calidad

La valoracién de este aspecto se obtendra por aplicacién de la siguiente férmula:

_3x +x, +x,

Gl 5
La puntuacién para los atributos correspondientes a MEMORIA CONSTRUCTIVA, PROGRAMACION DE LOS TRABAJOS Y

MATERIALES, PLAN DE GESTION DE RESIDUOS Y PLAN DE CONTROL DE CALIDAD, corresponde a los resultados de
aplicacién de los criterios reflejados en el cuadro siguiente:
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0 4 7 10
T1 | MEMORIA CONSTRUCTIVA
(Se analiza detalladamente la solucion Andlisis mu
propuesta, definiendo y valorando las Descripcién con detallado Dy
unidades de obra, asi como los Descripcion genérica | detalle. Hace alguna Solucione. 5 1
X1 | aspectos basicos de su ejecucion y el No se menciona nada | de la memoria del aportacion en unidades (slpall;a &
grado de afeccidn a los terrenos, proyecto detenminadas rinci alese N
construcciones, servicios e unidades de obra gfeccirc’me y
instalaciones existentes? i
¢ Se identifican correctamente los Descripcidn genérica | Descripcion en Descripcion muy
X2 fhstmtos l'a;]OS ysu mterrelam?n y su N o de,los tajos y pr.ofundu‘l'ad de los detallada abordando
interrelacion, asi como los métodos métodos tajos y métodos todas las
constructivos a emplear? constructivos constructivos interrelaciones
¢ Se realizan aportaciones a la Meior g
. ] . e ejoras genéricas
sistematica de ejecucion, referentes a . g . . . ]
) ” . . Mejoras genéricas amplias / Mejoras Mejoras amplias y
X3 | la recuperacion ambiental de la zona en | No se menciona nada . . . .
o escasas particularizadas particularizadas
las fases de construccion y de -
funcionamiento de la obra?
T2 | PROGRAMACION DE LOS TRABAJOS
iLas act.|v1dades 8¢ dls.t LD No se distribuyen o o T Hace una
secuencialmente atendiendo a lo Hace una distibucién | Hace una N
X1 ) . i se hace de forma . o Lo e distribucién
previsto en el Pliego de Prescripciones | . simple de actividades | distribucion correcta .
S . incorrecta exhaustiva
Técnicas Particulares?
No se aporta Los rendimientos no Programacion muy
X2 ¢Del estudio del Plan y su justificacién | programa y/o tiene se justifican y/o no Planificacion completa con
se deduce su viabilidad? errores y/o no es coincide el plazo y/o | correcta unidades desglosadas
viable falta algun diagrama y justificadas
;Se ajusta el inicio del Plande Obraa | No inicia en el plazo Si inici !
X3 | lo especificado en el punto segundo establecido y/o no —_— leuzlen I;.SZZ M
del presente anexo VI de Baremos? cumple anualidades BElECaces
N
0 4 7 10
T3 | MATERIALES, PLAN DE GESTION DE RESIDUOS Y PLAN DE CONTROL DE CALIDAD
¢Estén identificados los materiales
esenciales para la ejecucion de las Relacién eeneral de Relacién detallada, Relacion detallada
X1 | obras y estudiada su procedencia, asi No se mencionan materialesg sin cartas de con cartas de
como la calidad y caracteristicas de los COmPromiso COmMpromiso
equipos a instalar?
Plan de gestion interna de residuos que Gestion de residuos | Gestion
. - : Se aporta un plan : . .
X2 | incluya su posterior tratamiento y/o No se aporta plan | mediante su particularizada para
A general de la empresa b p
eliminaci6én clasificacion la obra
Plan de calidad .
) . Se aporta un plan acorde con las Plaq t9 °*?“dad
X3 | Plan de Control de Calidad No se aporta plan particularizado para

general de la empresa

unidades del
proyecto

la obra
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ANEXOS

Anexu I. Modelu de declaracién sobre empreses vinculaes

D. / Dia. con DNI n' con domiciliu en
N en nome propiu 0 en representacion de la
empresa .

DECLARO BAXO LA MIO RESPONSABILIDA:

Qu’a la llicitacidn convocada por . : pa la contratacién de les obres de
. . preséntense con delles proposiciones

empreses vinculaes nel sen espresdu n’articulu 42.1 del Cédigu de Comerciu.

Que Ia empresa dominante y les dependientes que se presenten a esta llicitacién son estes:

Empresa dominante: (preséntase/nun se presenta)

Empreses dependientes que se presenten a
la llicitacién:

(Llugar, fecha, firma del llicitador y setlu de la empresa).
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Anexu II. Modelu de declaracion responsable

D./D.*? con DNI nimberu , y domiciliu en
C/ , en nome propiu y/o en representacion de la  empresa

DECLARO BAXO LA MIO RESPONSABILIDA A LOS EFECTOS DE PARTICIPAR NA LLICITACION PA LA CONTRATACION
| 5] EN N.Y D’ESPEDIENTE

Que la empresa a la que represento cumple coles condiciones establecies llegalmente pa contratar cola Alministracién, previstes nel
articulu 146.1 del Testu Refundiu de la Llei de Contratos del Sector Piiblicu, aprobau por Real Decretu Llexislativu 3/2011, de 14 de
payares (TRLCSP). D’esta miente, declaro:

1.- Que tengo poder suficiente pa representar a la emptresa en virtd de
2.- Que la Escritura de Constitucién de la empresa a la que represento ta inscrita nel Rexistru Mercantil de Tomu )
foliu , fueya numberu

3.- Que la empresa a la que represento ta clasificada de la manera debida nel Grupu.... Subgrupu ............... Categoria y/o, nel so casu,

puede acreitar na forma prevista nel Pliegu de Clausules Alministratives que rixe esta contratacion, la solvencia economica, financiera,
asina como la solvencia técnica y que, coles mesmes, dispon de los medios suficientes esixios pa la execucion del contratu.

4.- Que nin la empresa a la que represento, nin los sos alministradores nin representantes tin incursos nes prohibiciones pa contratar
previstes n’articulu 60 del TRLCSP.

5.- Que la empresa a la que represento atdpase al corriente del cumplimientu de les obligaciones tributaries, tanto col Estau como cola
Alministracién del Principau d’ Asturies, y de Segurida Social impuestes poles disposiciones vixentes, nos términos previstos nos articulos
13 y 14 del Reglamentu Xeneral de la Llei de Contratos de les Alministraciones Publiques, aprobdu pol Real Decretu 1098/2001, de 12
d’ochobre.

6.- Qu’autorizo a la Xunta de Saniamientu del Principau d’ Asturies a unviame les notificaciones que procedan al respective d’esti contratu
per corréu electrénicu, cola direccién , 0 per fax, col mimberu y quedando
obligdu a confirmar la recepcion pel mesmu medio.

(Llugar, fecha, firma del llicitador y sellu de la empresa).
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Anexu III. Modelu de Compromisu de formalizacién d’Unién Temporal d’empresarios

D./D* con DNI n.* , y domiciliu en , C/
g , actuando nel so propiu nome y/o en representacin de la empresa

D./D*2 con DNI n.* , ¥ domiciliu en . C/
, actuando-nel so propiu nome y/o en representacion de la empresa

COMPROMETENSE

1. A presentase conxunta y solidariamente al procedimientu pa [Iaxudicacién del contratu de les obres de

(espediente n." : ).

2.° A constituyise n’Unién Temporal d’Empresarios nel casu de resultar axudicatarios del contratu mentéu.

3.° La participaci6n de cavina de les empreses compromisaries, n’ambitu de les sos competencies, na Unién Temporal d’Empresarios serfa
respectivamente . esta:

4.° Tolos participes designen a D./D.? de la empresa
, pa que, mentanto’l contratu tea vixente, tenga la
representacion plena de la Unién Temporal d’Empresarios énte I’6rganu de contratacién. -

(Llugar, fecha, firmenla tolos Ilicitadores de la futura UTE y sellu de las respectivas empresas).
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1V. Modelu de declaracién sobre capacida d’obrar del empresariu y/o representacion.

D./D.*

con domiciliu en , cai

y  DNI  nimberu ., en nome propiu o en representacion de la  empresa

con domiciliu en cai

cédigu postal , teléfonu y CIF

DECLARO:

L. Que quedé enterdu/ada del anunciu espubliziu nel Boletin Oficial del Principdu d'Asturies n." .......... defecha .......ccoiiciciiiinnnnn. del
contratu d’obra que tien por oxetu

II.  Que tamién conozo’l Proyectu, col so conteniu, el Pliegu de Clausules Alministratives Particulares y demas documentacién que tien
que rexir esti contratu, qu’asumo espresamente y acato dafechu, ensin escepcién nenguna.

II.  Que la empresa a la que represento cumple colos requisitos y obligaciones esixfos na normativa vixente pa la so apettura,
instalacién y funcionamientu.

IV. Qu’autorizo a la Xunta de Saniamientu del Principau d’ Asturies a unviame les notificaciones que procedan al respective d’esti contratu
per corréu electrénicu, cola direccién , 0 per fax, col nimberu y quedando
obligau a confirmar la recepcién pel mesmu mediu.

(Llugar, fecha, firma del llicitador y sellu de la empresa).
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. Avda. Principe de Asturias, s/n
: Playa de El Arbeyal

Tfno. 985 30 86 44

Junta de Saneamiento Fax 585 30 84 16

del Principado de Asturias 33212 Gijén - ASTURIAS

Anexu V. Solvencia econémica y financiera

ARU VOLUME ANUAL DE NEGOCIOS DE LOS 3 ULTIMOS ANOS CONCLUYIOS
(IVA INCLUYIU)
Afiu de mayor volume de negociu € (IVA incluyiu)

L’afiu de mayor volume de negociu de los trés wiltimos concluyios ha ser. 367.543.74 €.

(Llugar, fecha, firma del llicitador y sellu de la empresa).
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Junta de Saneamiento
del Principado de Asturias
Anexu VI. Solvencia técnica

Avda. Principe de Asturlas, s/n

Playa de El Arbeyal
Tfno. 985 30 86 44

Fax 985 30 84 16

33212 Gijon - ASTURIAS

LLISTA CONTRATOS D’OBRES FECHA
REALIZAOS (DIEZ ULTIMOS ANOS)

BENEFICIARIU

IMPORTE (ENSIN
IVA)

L’importe anual acumulau nel afiu de mayor execuci6n ha ser igual o superior a 245.029.15 €.

(Llugar, fecha, firma del llicitador y sellu de la empresa).

Anexu VIIL Modelu de cumplimientu de requisitos llegales
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‘ Avda. Principe de Asturias, s/n
Playa de El Arbeyal

Junta de Saneamiento st e

del Principado de Asturias 33212 Gijon - ASTURIAS
Anexu VII. Modelu de cumplimientu de requisitos llegales

D./D.? con DNI n." . ¥ domiciliu en , C/
. actuando nel so propiu nome y/o en representacion de la empresa

DECLARO BAXO LA MIO RESPONSABILIDA

1.- Que tengo poder abondu pa representar a la empresa
2.- Que la escritura de constitucién de la empresa a la que represento ta inscrita nel Rexistru Mercantil de , tomu s
foliu , fueya nimberu

3.- Que nin la empresa a la que represento, nin los sos alministradores nin representantes tan incursos nes prohibiciones pa contratar
previstes n’articulu 60 del TRLCSP.

4.- Que la empresa a la que represento atdpase al corriente del cumplimientu de les obligaciones tributaries, tanto col Estiu como cola
Alministracién del Principau d’Asturies, y de Segurid4 Social impuestes poles disposiciones vixentes, nos términos previstos nos articulos
13 y 14 det Reglamentu Xeneral de la Llei de Contratos de les Alministraciones Publiques, aprobau pol Real Decretu 1098/2001, de 12
d’ochobre.

(Llugar, fecha, firma del llicitador y sellu de la empresa)
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. Avda. Principe de Asturias, s/n

Playa de El Arbeyal
Tfno. 985 30 86 44

Junta de Saneamiento Fao 965 30 84 16

del Principado de Asturias 33212 Gijon - ASTURIAS

Anexu VIII Modelu de proposicién econdmica

D./D* , en posesion de la so capacida plena d’obrar, con domiciliu na cai
, de , TFNU. , y FAX nt con DNI ndmberu

, en nome propiu 0 como representante de la empresa , con CIF

numberu , domiciliada na cai , de s
manifiesta que, enterdu del anunciu espublizdu nel BOPA (o BOE o DOUE) de fecha . y conforme colos requisitos y
condiciones que s’esixen pa I’axudicacion del contratu de comprométese a garrar al

so cargu la so execucidén con suxecion estricta a les condiciones establecies nel Pliegu de Clausules Alministratives Particulares y el
proyectu, que declara conocer, y con esi fin, y na representacién qu’ostenta, comprométese a asumir el cumplimientu d’esti contratu, pol
preciu de ... € IVA ESCLUYIU (en lletra y nimberu). A esta cantidd comrespuénde-y un IVA de
... € (en lletra y namberu), polo que [Pimporte total, IVA incluyiu, xube a la cantida de
....................................... €, (en lletra y nimberu).

(Enllenar namds nel casu de permitise la subcontratacion). Amés, declara que tien previsto subcontratar la parte del contratu consistente
en

por importe de (IVA  incluyiu)
.......................................................................................................................... (indiquese’!l nome o'l perfil
empresarial, definiu por referencia a les condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistes a los que se vaiga
encomendar la so realizacion).

Pa la ellaboracion d’esta ufierta tuviéronse en cuenta les obligaciones derivaes de les disposiciones vixentes en materia de proteccién del
empléu, condiciones de trabayu y prevencion de riesgos llaborales, y proteccion del mediu ambiente.

(Llugar, fecha, firma del llicitador y sellu de la empresa)
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