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INFORME PROPUESTA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE:
“SANEAMIENTO DE LA PINERA Y ZONAS DEL RIiO PILONA EN INFIESTO”

Expte.: JS-63/2019

1.- ANTECEDENTES

El Decreto 68/2015, de 13 de agosto, establece la estructura organica basica de la
Consejeria de Infraestructuras, Ordenacion del Territorio y Medio Ambiente, el cual
fue modificado por el Decreto 46/2017, de 26 de julio, que adscribe a la
Viceconsejeria de Medio Ambiente, el organismo auténomo Junta de Saneamiento,
creado por la Ley 1/1994, de 21 de febrero, sobre Abastecimiento y Saneamiento
de Aguas en el Principado de Asturias, para el cumplimiento de las funciones que
dicha ley le asigna, en el marco de las competencias de la Comunidad Autdbnoma,
entre otras, la promocion de actuaciones concernientes a la ejecucion y explotacion
de infraestructuras de aguas residuales y estaciones depuradoras previstas.

Asimismo, el Decreto 19/1998, de 23 de abril, por el que se aprueba el Reglamento
para el desarrollo de la citada Ley 1/1994, atribuye a la Junta de Saneamiento el
ejercicio de las demas funciones cuya gestion le sea encomendada en el marco de
las competencias que en materia de saneamlento le corresponda a la
Administracién del Principado de Asturias.

E! Plan Director de Obras de Saneamiento del Principado de Asturias 2002-2013,
que ha sido aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado de
Asturias, en su reunion de 16 de mayo de 2002, prevé para su financiacion las
aportaciones de diferentes Organismos, entre los que se encuentra el Organismo
Auténomo Junta de Saneamiento, adscrito a la Consejeria de Infraestructuras
Ordenacion del Territorio y Medio Ambiente, que se nutre de los ingresos
procedentes de la exaccion del Impuesto sobre las Afecciones Ambientales del Uso
del Agua, como tributo propio del Principado de Asturias y cuya recaudacion esta
afectada, entre otros, a gdstos de inversion en instalaciones de depuracion de
aguas residuales.

Dentro de las actuaciones incluidas en el Plan Director de Obras se encuentra la
del colector interceptor del Pilofia, obra finalizada y en funcionamiento
perteneciente al sistema de la EDAR de Ricao. Como ampliacion de dicha red,
extendiendo la recogida de los vertidos a los nucleos de Valle y La Pifiera y a
varias zonas de Inflesto del concejo de Pilofia, se proyectan Ias obras objeto de
esta propuesta. .

Mediante resolucion de 22 de mayo de 2019, la Consejera de Infraestructuras,
Ordenacion del Territorio y Medio Ambiente, aprueba el proyecto que ha de regir la
contratacion de las obras incluidas en el proyecto de “Saneamiento de La Pifiera y
zonas del rio Pilona en Infiesto”, con un valor estimado del contrato de
SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA EUROS con
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CUARENTA Y CINCO CENTIMOS (671.680,45 €) y un plazo de ejecucion de las
obras de 24 meses.

Con fecha 23 de mayo de 2019 se realizo el replanteo de las obras, no
consignandose observaciones.

2.- OBJETO

El objeto del contrato es la conexion de los nucleos de Valle y La Pifiera y de varias
zonas de Infiesto, del concejo de Pilofia, al colector interceptor del rio Pilofa.

En el proyecto redactado al efecto, la obra se califica como de prlmer
establecimiento, segun el Art. 232 de la LCSP.

El contrato no se divide en lotes, puesto que la coordinacion de diferentes
contratistas causaria una mayor complejidad en la ejecucion técnica del contrato,
dificultando la correcta ejecucion del mismo; en este sentido el tratamiento unitario
- del mismo favorece la supervision de su ejecucion, es por ello que -se opta por una
solucién integradora, en consonancia con lo dispuesto en el proyecto; en este
sentido se ha de tener en cuenta que, en la redaccion del proyecto se han
considerado con caracter unitario fas partidas de seguridad y salud y gestion de
residuos (detalladas en los anejos 10 y 9 de la Memoria del mlsmo) lo que
impediria una division en lotes de la obra licitada.

3.- NECESIDADES ADMINISTRATIVAS

Resulta necesario realizar las conexiones de la red de alcantarillado de los nlcleos
de Valle y La Pifiera y de varias zonas de Infiesto, al colector interceptor del
sistema de la EDAR de Ricao, para evitar el vertido de aguas residuales sin tratar
al rio Pilona.

4.- PRESUPUESTO

El proyecto de “Saneamiento de La Pifiera y zonas del rio Pilofia en Infiesto”, tiene
un valor estimado del contrato de SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL
SEISCIENTOS OCHENTA. EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
(671.680,45 €), que se corresponde con el importe total de las unidades de obra
que se recogen en el proyecto aprobado, al que anadidos 141.052,89 € en
concepto de I.V.A., da un presupuesto de licitacion de OCHOCIENTOS DOCE
MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO
CENTIMOS (812.733,34 €), con un plazo de ejecucion de las obras de 24 meses.

Para la ejecucion de las obras sera de aplicacion el Convenio colectivo del sector
de Construccién y Obras Publicas del Principado de Asturias vigente para 2019.
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IMPORTE (€)

COSTES DIRECTOS: 530.571,11
COSTES INDIRECTOS: 33.866,24
EJECUCION MATERIAL: 564.437,35
Gastos Generales: . 73.376,86
Beneficio industrial: 33.866,24

DESAGREGACION DE COSTES SALARIALES:

IMPORTE (€)
CAPATAZ: ‘ 10.774,26
OFICIAL 12: 19.817,93
OFICIAL 22 ' 336,17
AYUDANTE DE OFICIO: 5.055,36
PEON ESPECIALIZADO: 3.320,69
PEON ORDINARIO 36.792,54
TOTAL 76.096,95

5.- PLAZO
- El plazo para la ejecucion de las obras sera de VEINTICUATRO (24) MESES

6.- ANUALIDADES

Para el contrato de las obras de “Saneamiento y EDAR de Boal’, se propone el
siguiente régimen de financiacion: :

Aho Junta de Saneamiento
2019 - 100.000,00 €
2020 550.000,00 €
2021 162.733,34 €

TOTAL 812.733,34 €

7.- EXISTENCIA DE CREDITO

Los fondos necesarios para hacer frente a las obligaciones econémicas derivadas
del contrato para el presente ejercicio, se tomaran de la partida presupuestaria
98.01.441B.631.101 en la que existe crédito suficiente a tal efecto.

Financiacion Fondos Mineros: Sl
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8.- CODIFICACION

CPV: 452400001_ "Construccion de obras hidraulicas”
Codigo NUTS: ES120

9.- DETERMINACI6N DEL PRECIO

El precio se formula en precios unitarios referidos a los distintos componentes de
las unidades que se ejecuten, ofertados por el adjudicatario.

10.- TRAMITACION DEL EXPEDIENTE, PROCEDIMIENTO, CRITERIOS DE
ADJUDICACION y CAUSAS DE MODIFICACION

En lo referente al procedimiento de contratacion, se tealizara mediante tramitacion
ordinaria y procedimiento abierto con pluralidad de criterios.

11.- TERRITORIALIDAD: 100 % PILONA

12.- REVISION DE PRECIOS

De acuerdo con el articulo 103.5 de la Ley de Contratos del Sector Publico,
aprobado por Ley 9/2017 de 8 de noviembre, y teniendo en cuenta el articulo 6 de
la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexacién de la economia espafiola, al ser
el plazo de la obra menor de dos (2) afios, no procede revision de Precios.

13.- CLASIFICACION DEL CONTRATISTA

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 77 de la Ley de Contratos del Sector
Publico y con los articulos 25 y 26 del Reglamento General de la Ley de
Contratacion de las Administraciones Publicas, aprobado por R.D. 1098/2001 de 12
de octubre, y el R. D. 773/2015 de 28 de agosto, la clasificacion- exigida al
. contratista para la ejecucion de las obras definidas en el presente. proyecto, es la
siguiente:

GRUPO SUBGRUPO |CATEGORIA
E 1 2

La clasificacion equivalente es:

GRUPO SUBGRUPO |CATEGORIA
E 1 c

14.- FORMA DE PAGO

Mediante facturas conformadas por el director facultativo de las obras, previa
certificacion correspondiente a la obra certificada mensualmente.
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15.- EXIGENCIA DE GARANTIAS

Garantia provisional: no se exige.

La garantia definitiva a constituir por el licitador propuesto como adjudicatario del
contrato se recoge en la Clausula 12.5 del Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares aprobado por la Junta de Saneamiento.

16.- SOLVENCIA ECONOMICA FINANCIERA

Podra acreditarse mediante declaracién sobre el volumen global de negocios,
referido a los tres ultimos ejercicios disponibles en funcion de la fecha de creacion
o de inicio de las actividades del empresario. La cifra de negocio de mayor importe,
de la de los tres Ultimos afos, debera ser igual o superior a una vez y media el
valor anual medio del mismo (503.760,34 €) al ser su duracion superior a un afio.

17.- SOLVENCIA TECNICA

Una relacion de obras similares a la del objeto del contrato, ejecutadas en el curso
de los cinco Ultimoes afios correspondientes al mismo grupo .0 subgrupo de
clasificacion al que corresponde el contrato, y avalada por certificados de buena
ejecucion para las obras mas importantes; estos certificados indicaran el importe
(distribuido por anualidades), las fechas y el lugar de ejecucion de las obras y se
precisara si se realizaron segun las reglas por las que se rige la profesion y se
llevaron normalmente a buen término; el importe anual acumulado en el afo de
mayor ejecucion, en trabajos del grupo o subgrupo al que corresponde el contrato,
sera igual o superior al 70 % de su anualidad media (235.088,16 €), al ser éesta
inferior al valor estimado del presente contrato.

18.- COMPROMISO DE ADSCRIPCION DE MEDIOS EXIGIDOS

La obra que nos ocupa requiere personal técnico con la formacion adecuada y
suficiente para desarrollar las unidades de obra contempladas en el proyecto y su
seguimiento y control de buena ejecucion.

Medios personales:

- Jefe de obra: Ingeniero .C. C. P. con al menos 3 afios de experiencia en obras
cuyo presupuesto sea al menos el 50 % del de licitacion.

- Jefe de topografia: I. T. T. con al menos 3 afos de experiencia en obras cuyo
presupuesto sea al menos el 50 % del de licitacion.

- Encargado: con al menos 5 afios de experiencia en obras cuyo presupuesto sea
al menos el 50 % del de licitacion.

Medios materiales: No
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Se debera acredltar Ia tltuIaC|on y experiencia exigidas aportando copia de la
titulacién requerida y curriculum vitae, con certificacion de las empresas y obras en
gue ha trabajado.
Se debera acreditar la pertenencia a la empresa mediante la aportacion de TC2 o,
en su defecto, carta de compromiso de colaboracion.

19.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Las obligaciones del contratista en la ejecucion del contrato se recogen en la
Clausula 16 del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares aprobado por la
Junta de Saneamiento.

Las obligaciones contractuales esenciales se recogen en la Clausula 18 del Pliego
de Clausulas Administrativas Particulares aprobado por la Junta de Saneamiento.

20.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DEL CONTRATO

No son de aplicacién los apartados 2 y 3 de la Clausula 17 del Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares aprobado por la Junta de Saneamiento, por
encontrarse poco apropiadas al objeto del contrato.

El resto de condiciones especiales de ejecucidn del contrato seran las recogidas en
la Clausula 17 del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, ya que se
consideran apropiadas al objeto del contrato y redundan en beneficio de la
correcta ejecucion del mismo.

21.- CRITERIOS DE ADJUDICACION

Varios, segun lo establecido en el Anejo IX del PCA que rige el contrato.
21.1.- JUSTIFICACION:

Para conseguir la mejor relacion calidad/precio en la adjudicacion del presente
contrato, se valorara no solo la oferta econdmica, sino también la oferta técnica.

Se trata de una obra con cierta complejidad técnica, con apertura de zanjas en
ladera de montafia y en proximidad de viviendas, y debido a las singulares
caracteristicas de todas las obras hidraulicas lineales y especialmente las que
discurren por zonas pobladas, que hacen que su ejecucion sea particularmente
compleja debido a todos los servicios afectados existentes, estabilidad de zanjas y
edificaciones y otras circunstancias derivadas del desconocimiento del subsuelo, lo
cual obliga a que las empresas adjudicatarias dispongan de tecnologias
especialmente avanzadas, asi como también las especiales caracteristicas de las
obras de estaciones de depuracidon de aguas residuales, que comportan la
disposicion y aplicacion de tecnologias especificas.

La definicion, descripcion, analisis de la problematica de las obras y su
planificacién, permite valorar el analisis detallado y particularizado de la solucién y
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| procedlmlentos constructlvos propuestos en la Memoria constructiva, asi como la
calidad de los materiales y equipos ofertados.

El organigrama de obra, que recoge la relacion de personal adscrito se valora en
funciéon de su composicion y experiencia, de acuerdo con las caracteristicas e los
trabajos a realizar.

La ejecucién de las obras es posible que presente afecciones al trafico y a la
accesibilidad a los nucleos de poblacion préximos, en funcidn de la programacion
prevista, valorandose en el aspecto 3 de la Memoria constructiva las soluciones
propuestas para minimizar las mismas.

El Proyecto, en su PPT establece las caracteristicas que han de cumplir los
materiales a emplear y los procedimientos constructivos de las diferentes unidades
de obra; sin embargo, no establece la sistematica de control que ha de expresarse
en el Plan de Aseguramiento de la Calidad; es por ello que el mismo es objeto de
valoracion, con especial atencion a los procedimientos organizativos y de trabajo
de aplicacion a las obras que nos ocupan, planes de puntos de inspeccion de todas
las unidades de obra sujetas a control y programa e ensayos de verificacion.

Las obras deben integrarse en el entorno y no generar cicatrices en. el paisaje, por
lo que son objeto de valoracion, las mejoras en términos ambientales propuestas a
mayores de las previstas en el proyecto, tanto para la minimizacion de impactos y
el tratamiento de los residuos surgidos como consecuencia de la ejecucion de las
obras, como la restauracién paisajistica, las mejoras en cuanto a la disminucién de
la contaminacién acustica, disminucién del consumo de combustibles fésiles y
utilizacion de energias renovables, sefalando en qué unidad de obra se genera el
impacto.

Todas las actividades senaladas, y que son objeto de valoracién, deberan ser
recogidas obligatoriamente y de manera secuencial en un Programa de Trabajos.
Dado que el establecido en el proyecto aprobado por la Administracion tiene un
caracter meramente indicativo, se valora la planificacion de las obras en todos sus
detalles, Io que permite demostrar el conocimiento de las obras y lo acertado de la
oferta. Asimismo, la programacion (programa de Trabajos) debera recoger, ademas
de la secuencia temporal prevista para los trabajos y de los medios materiales y
humanos propuestos para la ejecucion de las obras, todas las incidencias
" ambientales, como las medidas correctoras y mejoras propuestas.

21.2.- JUSTIFICACION DE LA FORMULA ELEGIDA PARA LA VALORACION
ECONOMICA DE LAS OFERTAS:

La férmula elegida para la valoracion econémica (Anejo IX del PCA) es la siguiente:

Ni= Pl - Pi "M
Pl — Pm
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Donde:
Ni es la valoracion
M es la maxima puntuacion
Pl es el precio de licitacion
Pm es el precio de la oferta mas baja
Pi es el precio de la oferta a valorar.

Se elige esta formula por entender que es la mas adecuada para las obras que son
objeto de licitacion por los siguientes motivos:

- Otorga la maxima puntuacion a la oferta con el precio mas bajo, con
independencia de la diferencia de precio respecto al presupuesto de la obra.

- Al ser un reparto lineal, se otorga una puntuacién proporcional en funcién de
los precios ofertados, que sbélo dependen de la oferta mas baja y del precio
de licitacion.

- Si la oferta iguala el presupuesto de licitacion obtiene 0 puntos.

22.- CRITERIOS DE DESEMPATE

Segun la Clausula 12.4 del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares
aprobado por la Junta de Saneamiento.

23.- OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS

Segln la Clausula 11.3 del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares
aprobado por la Junta de Saneamiento.

24.- CAUSAS DE RESOLUCION Y PENALIDADES

Las causas de resolucién del contrato se recogen en la Clausula 21 del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares aprobado por la Junta de Saneamiento.

Las penalidédes administrativas a imponer en caso de incumplimientos del
contratista se recogen en la Clausula 22 del Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares aprobado por la Junta de Saneamiento.

25.- PLAZOS PARA EFECTUAR LA RECEPCION Y LA MEDICION GENERAL

- Plazo para efectuar la recepcion de la obra desde su terminacion: 1 mes
- Plazo para efectuar la medicion general: 1 mes

26.- PLAZO DE GARANTIA:  UN (1) ANO

27.- SUBCONTRATACION

Posibilidad de contratar con terceros la realizacion parcial de la prestacion: Si.
No se establecen tareas criticas.
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28.- TRAMITACION MEDIOAMBIENTAL

Las obras que se definen en el “PROYECTO DE SANEAMIENTO DE LA PINERA
Y ZONAS DELRIO PILONA EN INFIESTO”, no estan incluidas entre las
actuaciones que se contemplan en los anexos | y Il de la Ley 21/2013 de
Evaluacién Ambiental, ni afecta a lugares de interés comunitario, por lo que no se
encuentra en los supuestos del articulo 7.2.b).

Por otra parte, dado que las obras de saneamiento no afectan a cauces naturales
mediante encauzamientos u obras de defensa de margenes, el proyecto tampoco
se encuentra eximido de ser sometido a EPIA de acuerdo con el decreto 38/94
PORNA.

Por todo ello, no se requiere tramitacion de evaluacién de impacto ambiental.

En el Anejo n° 11 del proyecto “Cond|C|onado Ambiental” se recogen la descripcién
y documentacion al respecto.

29.- PERSONAL PARTICIPANTE EN LA ELABORACION DE LA
DOCUMENTACION TECNICA EL CONTRATO

Relacion de personal participante en la elaboracion de la documentacién técnica
del contrato:

- Miguel Angel Ruiz Bazaco, adscrito a la Direccidn General de Calidad
Ambiental de la Consejeria de -Infraestructuras, Ordenacién del Territorio y Medio
Ambiente.

* 30.- RESPONSABLE DEL CONTRATO

Se propone la designacién como Director de las obras al Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos, Don Rafael Jimeno Almeida, adscrito a la Direccion General
de Calidad Ambiental de la Consejeria de Infraestructuras Ordenacion del
Territorio y Medio Ambiente.

La unidad encargada del seguimiento y ejecucion ordinaria del contrato sera la
Divisién Tecnica de la Junta de Saneamiento. .

31.- CLAUSULA FINAL

La presente propuesta de contratacion tendra consideracibn de memoria
justificativa a efectos de su publicacion en el perfil del contratante.

Gijon, 14 de junio de 2019
EL JEFE DE SlON TECNICA

Fdol Josa Arfe 4"“ Atbest Lopez

CONFORME::
EL DIRECTOR DE LA JUNTA

DE SANEAMIENTO
Do Pees AT
dW&Mm‘aies—M'wavalles





