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INFORME PROPUESTA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE:
“ACTUACIONES DE SANEAMIENTO EN NORENA”

Expte.: JS-68/2019

1.- ANTECEDENTES

El Decreto 68/2015, de 13 de agosto, establece la estructura organica basica de la
Consejeria de Infraestructuras, Ordenacion del Territorio y Medio Ambiente, el cual
fue modificado por el Decreto 46/2017, de 26 de julio, que adscribe a Ila
Viceconsejeria de Medio Ambiente, el organismo auténomo Junta de Saneamiento,
creado por la Ley 1/1994, de 21 de febrero, sobre Abastecimiento y Saneamiento
de Aguas en el Principado de Asturias, para el cumplimiento de las funciones que
dicha ley le asigna, en el marco de las competencias de la Comunidad Auténoma,
entre otras, la promocién de actuaciones concernientes a la ejecuciéon y explotacion
de infraestructuras de aguas residuales y estaciones depuradoras previstas.

Asimismo, el Decreto 19/1998, de 23 de abril, por el que se aprueba el Reglamento
para el desarrollo de la citada Ley 1/1994, atribuye a la Junta de Saneamiento el
ejercicio de las demas funciones cuya gestion le sea encomendada en el marco de
las competencias que en materia de saneamiento le corresponda a la
Administracion del Principado de Asturias.

El Plan Director de Obras de Saneamiento del Principado de Asturias 2002-2013,
que ha sido aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado de
Asturias, en su reunion de 16 de mayo de 2002, prevé para su financiacion las
aportaciones de diferentes Organismos, entre los que se encuentra el Organismo
Auténomo Junta de Saneamiento, adscrito a la Consejeria de Infraestructuras,
Ordenacion del Territorio y Medio Ambiente, que se nutre de los ingresos
procedentes de la exaccion del Impuesto sobre las Afecciones Ambientales del Uso
del Agua, como tributo propio del Principado de Asturias y cuya recaudacion esta
afectada, entre otros, a gastos de |nverSIon en instalaciones de depuracion de
aguas residuales.

El colector general de Noreia, que enlaza con la EDAR de Villapérez, se encuentra
en funcionamiento, explotado por CADASA. A el se conecta la-red general de la
poblacion de Norefia y la zona rural del concejo. En tres zonas el nlcleo urbano
resulta necesario realizar la renovacién de los colectores existentes, que presentan
deficiencias, para evitar los problemas actuales de funcionamiento de la red.

La Consejera de Infraestructuras, Ordenacién del Territorio y Medio Ambiente,
redacta un proyecto que ha de regir la contratacion de las obras de “Actuaciones -
de saneamiento en Norefa”, con un valor estimado del contrato de SETENTA Y
TRES MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE EUROS CON DOCE CENTIMOS
(73.419,12 €) y un plazo de ejecucion de las obras de 1 mes.

Con fecha 20 de junio de 2019 se realizd el replanteo de las obras, no
consignandose observaciones.
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2.- OBJETO

El objeto del contrato es la ejecucidon de los trabajos necesarios para solventar los
problemas generados en tres zonas de la red de saneamiento de Norefa,
realizando la renovacion de los tramos afectados.
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De acuerdo con el proyecto redactado al efecto, la obra se califica como de
reforma, segun el Art. 232 de la LCSP.

El contrato no se divide en lotes, puesto que la coordinacion de diferentes
contratistas causaria una mayor complejidad en la ejecucidon técnica del contrato,
dificultando la correcta ejecucién del mismo; en este sentido el tratamiento unitario
del mismo favorece la supervisidon de su ejecucién, €s por ello que se opta por una
solucidon integradora, en consonancia con lo dispuesto en el proyecto; en este
sentido se ha de tener en cuenta que, en la redaccidén del proyecto se han
considerado con caracter unitario las partidas correspondientes a afecciones y
control de calidad (capitulos 4 y 7 del presupuesto, dentro del documento 4 del
. proyecto) asi como.las partidas de seguridad y salud y gestion de residuos
(recogidas en los capitulos 11 y 12 del presupuesto), lo que impediria una division
en lotes de la obra licitada.

3.- NECESIDADES ADMINISTRATIVAS

Las necesidades administrativas a satisfacer mediante el presente contrato,
consisten en solventar los problemas generados en tres zonas de la red de
saneamiento de Norefa, realizando la renovacion de los tramos deficientes.

4.- PRESUPUESTO

el proyecto de “Actuaciones de saneamiento en Norefa”, tiene un valor estimado
del contrato de SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE
EUROS CON DOCE CENTIMOS (73.419,12 €), que se corresponde con el importe
total de las unidades de obra que se recogen en el proyecto aprobado, al que
afadidos 15.418,02 € en concepto de I.V.A,, da un presupuesto de licitaciéon de
OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON
CATORCE CENTIMOS (88.837,14 €), con un plazo de ejecucion de las obras de 1
mes.

Para la ejecucion de las obras sera de aplicacion el Convenio colectivo del sector
de Construccién y Obras Publicas del Principado de Asturias vigente para 2019.

COSTES DIRECTOS: 57.994,94 €
COSTES INDIRECTOS: 3.701,80 €

DESAGREGACION COSTES SALARIALES:
IMPORTE (€)

CAPATAZ: 1.649,68

OFICIAL 12; 6.585,62
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OFICIAL 2a 454,23
AYUDANTE DE OFICIO: 29,89
PEON ESPECIALISTA: 60,15
PEON ORDINARIO: 6.682,27
TOTAL 15.461,84

5.- ANUALIDADES

Para el contrato de las obras de “Actuaciones de saneamiento en Norefia”, se
propone el siguiente régimen de financiacion:

ARo Junta de Saneamiento
2019 88.837,14 €

TOTAL 88.837,14 €

6.- EXISTENCIA DE CREDITO

Los fondos necesarios para hacer frente a las obligaciones econémicas derivadas
del contrato para el presente ejercicio, se tomaran de la partida presupuestaria
98.01.441B.631.000 en la que existe crédito suficiente a tal efecto.

7.- CODIFICACION

CPV: 452400001 "Construccion de obras hidraulicas”
Codigo NUTS: ES120

8.- DETERMINACION DEL PRECIO

El precio se formula en precios unitarios referidos a los distintos componentes de
las unidades que se ejecuten, ofertados por el adjudicatario.

9.- TRAMITACION DEL EXPEDIENTE, PROCEDIMIENTO, CRITERIOS DE
ADJUDICACION y CAUSAS DE MODIFICACION

En lo referente al procedimiento de contratacion, se realizara mediante tramitacién
ordinaria y procedimiento abierto simplificado con un Gnico criterio (art. 159.6
de la LCSP).

11.- TERRITORIALIDAD: 100 % NORENA

12.- REVISION DE PRECIOS

Segun la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexacién de la economia espanola,
y de lo dispuesto en la Ley 9/17, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
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Publico, al ser el plazo de Ia obra menor de dos (2) afios, no procede revision de
Precios.

13.- CLASIFICACION DEL CONTRATISTA

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 77 de la Ley de Contratos del Sector
Pablico y con los articulos 25 y 26 del Reglamento General de la Ley de
Contratacion de las Administraciones Publicas, aprobado por R.D. 1098/2001 de 12
de octubre, y el R. D. 773/2015 de 28 de agosto, dado que la obra no supera los
500.000 euros de valor estimado del contrato, no se hace necesaria clasificacion
del contratista.

A efectos de solvencia técnica, la clasificacién que la garantiza es:

GRUPO SUBGRUPO |CATEGORIA
E 1 1

14.- FORMA DE PAGO

Mediante facturas conformadas por el director facultativo de las obras, previa
certificacion correspondiente a la obra certificada mensualmente.

15.- EXIGENCIA DE GARANTIAS

No se exige garantia definitiva.

16.- SOLVENCIA ECONOMICA FINANCIERA

Podra acreditarse mediante declaracion sobre el volumen global de negocios,
referido a los tres ultimos ejercicios disponibles en funcidén de la fecha de creacion
o de inicio de las actividades del empresario. La cifra de' negocio de mayor importe,
. de la de los tres ultimos anos, debera ser superior a una vez y media del valor
estimado del contrato (110.128,68 €).

17.- SOLVENCIA TECNICA

Una relacion de obras similares a la del objeto del contrato, ejecutadas en, el curso
de los cinco Ultimos afos correspondientes al mismo grupo o subgrupo de
clasificacion al que corresponde el contrato, y avalada por certificados de buena
ejecucion para las obras mas importantes; estos certificados indicaran el importe
(distribuido por anualidades), las fechas y el lugar de ejecucién de las obras y se
precisara si se realizaron segun las reglas por las que se rige la profesion y se
llevaron normalmente a buen término; el importe anual acumulado en el afio de
mayor ejecucion, en trabajos del grupo o subgrupo al que corresponde el contrato,
sera igual o superior al 70 % del valor estimado del presente contrato (51.393,38
€).
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En el caso de Ias empresas de nueva creacion, declaracion indicando la
maquinaria, material y equipo técnico del que se dlspondra para la ejecucion de las
obras, a la que se adjuntara la documentaciéon acreditativa pertinente. La relacion
minima de maquinaria, material y equipo técnico que debera igualar el licitador es
la siguiente:

- Medios personales: 1 Jefe de Obra, 1 Capataz, 1 Oficial de 12, 1 Pedn

especialista, 1 Pedn ordinario.
- Medios materiales (maquinaria): Retroexcavadora, Camion basculante.

18.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Las obligaciones del contratista en la ejecucion del contrato se recogen en la
Clausula 16 del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares aprobado por la
Junta de Saneamiento en Resolucién de 6 de septiembre de 2018.

Las obligaciones contractuales esenciales se recogen en la Clausula 18 del Pliego
de Clausulas Administrativas Particulares aprobado por la Junta de Saneamiento.

19.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DEL CONTRATO

Las condiciones especiales de ejecucion del contrato se recogen en la Clausula 17
del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares aprobado por la Junta de
Saneamiento en Resolucién de 6 de septiembre de 2018.

20.- CAUSAS DE RESOLUCION Y PENALIDADES

Las causas de resolucion del contrato se recogen en la Clausula 21 del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares aprobado por la Junta de Saneamiento en
Resolucion de 6 de septiembre de 2018.

Las penalidades administrativas a imponer en caso de incumplimientos del
contratista se recogen en la Clausula 22 del Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares aprobado por la Junta de Saneamiento.

21.- PLAZOS PARA EFECTUAR LA RECEPCION Y LA MEDICION GENERAL

" -Plazo para efectuar la recepcion de la obra'desde su terminacion: 1 mes
- Plazo para efectuar la medicién general: 1 mes

22.- PLAZO DE GARANTIA:  UN (1) ANO

23.- SUBCONTRATACION

Si, hasta un hasta un maximo del 60% del importe de adjudicacion.
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24.- TRAMITACION MEDIOAMBIENTAL

La actividad no precisa tramite de Evaluacion de Impacto Ambiental, al no estar
encuadrada entre las recogidas en los anexos | y Il de la Ley 21/2013 de
evaluacion ambiental, ni afectar a lugares de interés comunitario; tampoco se
encuentra entre los sometidos a EPIA, de acuerdo con el decreto 38/94 PORNA.
Por todo ello, se concluye que no es necesario someter el presente proyecto a
tramite de evaluacion preliminar de impacto ambiental ni evaluacion ambiental, ya
sea ordinaria o simplificada

25.- PERSONAL PARTICIPANTE EN LA ELABORACION DE LA
DOCUMENTACION TECNICA EL CONTRATO

Relacion de personal participante en la elaboracion de la documentacion técnica
del contrato:

- Fernando Meneses Falcon, -adscrito a la Direccion General de Calidad
Ambiental de la Consejeria de Infraestructuras, Ordenacion del Territorio y Medio
Ambiente.

26.- RESPONSABLE DEL CONTRATO

Se propone la designacion como Director de las obras al Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos, Don Rafael Jimeno Almeida, adscrito a la Direccion General
de Calidad Ambiental de la Consejeria de Infraestructuras, Ordenacion del
Territorio y Medio Ambiente.

La unidad encargada del seguimiento y ejecucion ordinaria del contrato sera la
Division Técnica de la Junta de Saneamiento.

27.- CLAUSULA FINAL

La presente propuesta de contratacion tendra consideracion de memoria
justificativa a efectos de su publicacion en el perfil del contratante.

Gijén, 24 de junio de 2019

EL JEFE ?A—DW ION TECNICA

Fdo.: José Arbesu Lépez

CONFORME:
EL DIRECTOR DE LA JUNTA
DE SANEAMIENTO

—

Fdo.: JesUs Morales Miravalles
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INFORME PROPUESTA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE:
“ACTUACIONES DE SANEAMIENTO EN NORENA”

Expte.: JS-68/2019

1.- ANTECEDENTES

El Decreto 68/2015, de 13 de agosto, establece la estructura organica basica de la
Consejeria de Infraestructuras, Ordenacién del Territorio y Medio Ambiente, el cual
fue modificado por el Decreto 46/2017, de 26 de julio, que adscribe a la
Viceconsejeria de Medio Ambiente, el organismo auténomo Junta de Saneamiento,
creado por la Ley 1/1994, de 21 de febrero, sobre Abastecimiento y Saneamiento
de Aguas en el Principado de Asturias, para el cumplimiento de las funciones que
dicha ley le asigna, en el marco de las competencias de la Comunidad Auténoma,
entre otras, la promocion de actuaciones concernientes a la ejecucion y explotacion
de infraestructuras de aguas residuales y estaciones depuradoras previstas.

Asimismo, el Decreto 19/1998, de 23 de abiril, por el que se aprueba el Reglamento
para el desarrollo de la citada Ley 1/1994, atribuye a la Junta de Saneamiento el
ejercicio de las demas funciones cuya gestién le sea encomendada en el marco de
las competencias que en materia de saneamiento le corresponda a la
Administracion del Principado de Asturias.

El Plan Director de Obras de Saneamiento del Principado de Asturias 2002-2013,
que ha sido aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado. de
Asturias, en su reunién de 16 de mayo de 2002, prevé para su financiacion las
aportaciones de diferentes Organismos, entre los que se encuentra el Organismo
Autébnomo Junta de Saneamiento, adscrito a la Consejeria de Infraestructuras,
Ordenacién del Territorio y Medio Ambiente, que se nutre de los ingresos
procedentes de la exaccion del Impuesto sobre las Afecciones Ambientales del Uso
del Agua, como tributo propio del Principado de Asturias y cuya recaudacion esta
afectada, entre otros, a gastos de inversion en mstalamones de depuracién de
aguas residuales.

El colector general de Norefia, que enlaza con la EDAR de Villapérez, se encuentra
en funcionamiento, explotado por CADASA. A el se conecta la red general de la
poblacion de Norefia y la zona rural del concejo. En tres zonas el nlcleo urbano
resulta necesario realizar la renovacion de los colectores existentes, que presentan
deficiencias, para evitar los problemas actuales de funcionamiento de la red.

La Consejera de Infraestructuras, Ordenacion del Territorio y Medio Ambiente,
redacta un proyecto que ha de regir la contratacion de las obras de “Actuaciones
de saneamiento en Norefa”, con un valor estimado del contrato de SETENTA Y
TRES MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE EUROS CON DOCE CENTIMOS
(73.419,12 €) y un plazo de ejecucién de las obras de 1 mes.

Con fecha 20 de junio de 2019 se realiz6 el replanteo de las obras, no
consignandose observaciones.
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2.- OBJETO

El objeto del contrato es la ejecucion de los trabajos necesarios para solventar los
problemas generados en tres zonas de la red de saneamiento de Norefa,
realizando la renovacion de los tramos afectados.

~ De acuerdo con el proyecto redactado al efecto, la obra se califica como de
reforma, segun el Art. 232 de la LCSP.

El contrato no se divide en lotes, puesto que la coordinacion de diferentes
contratistas causaria una mayor complejidad en la ejecucién técnica del contrato,
dificultando la correcta ejecucion del mismo; en este sentido el tratamiento unitario
del mismo favorece la supervisién de su ejecucion, es por ello que se opta por una
solucién integradora, en consonancia con lo dispuesto en el proyecto; en este
sentido se ha de tener en cuenta que, en la redaccién del proyecto se han
considerado con caracter unitario las partidas correspondientes a afecciones y
control de calidad (capitulos 4 y 7 del presupuesto, dentro del documento 4 ‘del
proyecto) asi como las partidas de seguridad y salud y gestion de residuos
(recogidas en los capitulos 11 y 12 del presupuesto) lo que impediria una division
en lotes de la obra licitada.

3.- NECESIDADES ADMINISTRATIVAS

Las necesidades administrativas a satisfacer mediante el presente contrato,
consisten en solventar los problemas generados en tres zonas de la red de
saneamiento de Norefa, realizando la renovacion de los tramos deficientes.

4.- PRESUPUESTO

el proyecto de “Actuaciones de saneamiento en Norefa”, tiene un valor estimado
del contrato de SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE
EUROS CON DOCE CENTIMOS (73.419,12 €), que se corresponde con el importe
total de las unidades de obra que se recogen en el proyecto aprobado, al que
afiadidos 15.418,02 € en concepto de 1.V.A,, da un presupuesto de licitacion de
OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON
CATORCE CENTIMOS (88.837,14 €), con un plazo de ejecucién de las obras de 1
mes.

Para la ejecucion de las obras sera de aplicacion el Convenio colectivo del sector
de Construccion y Obras Publicas del Principado de Asturias vigente para 2019.

COSTES DIRECTOS: 57.:994,94 €
COSTES INDIRECTOS: 3.701,80 €

DESAGREGACION COSTES SALARIALES:
IMPORTE (€)

CAPATAZ: 1.649,68

OFICIAL 12 . 6.5685,62
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OFICIAL 23: 454,23
AYUDANTE DE OFICIO: 29,89
PEON ESPECIALISTA: 60,15
PEON ORDINARIO: 6.682,27
TOTAL 15.461,84

5.- ANUALIDADES

Para el contrato de las obras de “Actuaciones de saneamiento en Norefna”, se
propone el siguiente régimen de financiacion:

Ano Junta de Saneamiento
2019 88.837,14 €
TOTAL . 88.837,14 €

6.- EXISTENCIA DE CREDITO

Los fondos necesarios para hacer frente a las obligaciones econémicas derivadas
del contrato para el presente ejercicio, se tomaran de la partida presupuestaria
98.01.441B.631.000 en la que existe crédito suficiente a tal efecto.

7.- CODIFICACION

CPV: 452400001 "Construccion de obras hidraulicas”
Cddigo NUTS: ES120

8.- DETERMINACION DEL PRECIO

El precio se formula en precios unitarios referidos a los distintos componentes de
las unidades que se ejecuten, ofertados por el adjudicatario.:

9.- TRAMITACION DEL EXPEDIENTE, PROCEDIMIENTO, CRITERIOS DE
ADJUDICACION y CAUSAS DE MODIFICACION

En lo referente al procedimiento de contratacion, se realizara mediante tramitacion
ordinaria y procedimiento abierto simplificado con un unico criterio (art. 159.6
de la LCSP).

11.- TERRITORIALIDAD: 100 % NORENA

12.- REVISION DE PRECIOS

Segun la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexacién de la economia espafiola,
y de lo dispuesto en la Ley 9/17, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
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Publico, al ser el plazo de la obra menor de dos (2) afos, no procede revisidon de
Precios.

13.- CLASIFICACION DEL CONTRATISTA

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 77 de la Ley de Contratos del Sector
Pablico y con los articulos 25 y 26 del Reglamento General de la Ley de
Contratacién de las Administraciones Publicas, aprobado por R.D. 1098/2001 de 12
de octubre, y el R. D. 773/2015 de 28 de agosto, dado que la obra no supera los
500.000 euros de valor estimado del contrato, no se hace necesaria clasificacién
del contratista.

A efectos de solvencia técnica, la clasificacion que la garantiza es:

GRUPO SUBGRUPO |CATEGORIA
E 1 1

14.- FORMA DE PAGO

Mediante facturas conformadas por el director facultativo de las obras, previa
certificacion correspondiente a la obra certificada mensualmente.

15.- EXIGENCIA DE GARANTIAS

No se exige garantia definitiva.

16.- SOLVENCIA ECONOMICA FINANCIERA

Podra acreditarse mediante declaracion sobre el volumen global de negocios,
referido a los tres Ultimos ejercicios disponibles en funcion de la fecha de creacién
o de inicio de las actividades del empresario. La cifra de negocio de mayor importe,
de la de los tres ultimos afios, debera ser superior a una vez y media del valor
estimado del contrato (110.128,68 €).

17.- SOLVENCIA TECNICA

Una relacién de obras similares a la del objeto del contrato, ejecutadas en el curso
de los cinco ultimos afios correspondientes al mismo grupo o subgrupo de
clasificacion al que corresponde el contrato, y avalada por certificados de buena
ejecucion para las obras mas importantes; estos certificados indicaran el importe
(distribuido por anualidades), las fechas y el lugar de ejecucién de las obras y se
precisara si se realizaron segun las reglas por las que se rige la profesion y se
llevaron normalmente a buen término; el importe anual acumulado en el afio de
mayor ejecucion, en trabajos del grupo o subgrupo al que corresponde el contrato,
sera igual o superior al 70 % del valor estimado del presente contrato (51.393,38 .
€).
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En el caso de las empresas de nueva creacion, declaracion indicando la
maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondra para la ejecucion de las
obras, a la que se adjuntara la documentacién acreditativa pertinente. La relacion
minima de maquinaria, material y equipo técnico que debera igualar el licitador es
la siguiente:

- Medios personales: 1 Jefe de Obra, 1 Capataz, 1 Oficial de 12, 1 Pedn

especialista, 1 Pedn ordinario.
- Medios materiales (maquinaria). Retroexcavadora, Camion basculante.

18.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Las obligaciones del contratista en la ejecucion del contrato se recogen en la
Clausula 16 del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares aprobado por la
Junta de Saneamiento en Resolucion de 6 de septiembre de 2018.

" Las obligaciones contractuales esenciales se recogen en la Clausula 18 del Pliego
de Clausulas Administrativas Particulares aprobado por la Junta de Saneamiento.

19.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DEL CONTRATO

Las condiciones especiales de ejecucion del contrato se recogen en la Clausula 17
del Pliego de Clausulas Administrativas . Particulares aprobado por la Junta de
Saneamiento en Resolucidén de 6 de septiembre de 2018.

20.- CAUSAS DE RESOLUCION Y PENALIDADES

Las causas de resolucidon del contrato se recogen en la Clausula 21 del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares aprobado por la Junta de Saneamiento en
Resolucién de 6 de septiembre de 2018.

Las penalidades administrativas a imponer en caso de incumplimientos del
contratista se recogen en la Clausula 22 del Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares aprobado por la Junta de Saneamiento.

21.- PLAZOS PARA EFECTUAR LA RECEPCION Y LA MEDICION GENERAL

- Plazo para efectuar la recepcion de la obra desde su terminacion: 1 mes
- Plazo para efectuar la medicion general: 1 mes

22.- PLAZO DE GARANTIA:  UN (1) ANO

23.- SUBCONTRATACION

Si, hasta un hasta un maximo del 60% del importe de adjudicacion.
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24.- TRAMITACION MEDIOAMBIENTAL

La actividad no precisa tramite de Evaluacién de Impacto Ambiental, al no estar
encuadrada entre las recogidas en los anexos | y Il de la Ley 21/2013 de
evaluacion ambiental, ni afectar a lugares de interés comunitario; tampoco se
encuentra entre los sometidos a EPIA, de acuerdo con el decreto 38/94 PORNA.
Por todo ello, se concluye que no es necesario someter el presente proyecto a
tramite de evaluacion preliminar de impacto ambiental ni evaluacion ambiental, ya
sea ordinaria o simplificada

25.. PERSONAL PARTICIPANTE EN LA ELABORACION DE LA
DOCUMENTACION TECNICA EL CONTRATO

Relacién de personal participante en la elaboracion de la documentacién técnica
del contrato:

- - Fernando Meneses Falcon, adscrito a la Direccion General de Calidad
Ambiental de la Consejeria de Infraestructuras, Ordenacion del Territorio y Medio
Ambiente.

26.- RESPONSABLE DEL CONTRATO

Se propone la designacion como Director de las obras al Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos, Don Rafael Jimeno Almeida, adscrito a la Direccion General
de Calidad Ambiental de la Consejeria de Infraestructuras, Ordenacién del
Territorio y Medio Ambiente.

La unidad encargada del seguimiento y ejecucion ordinaria del contrato sera la
Division Técnica de la Junta de Saneamiento.

27.- CLAUSULA FINAL

La presente propuesta de. contratacién tendra - consideracibn de memoria
justificativa a efectos de su publicacion en el perfil del contratante.

Gijon, 24 de junio de 2019
EL JEFE DE LADMSJON TECNICA

Fdo.: Jos besu Lopez
CONFORME:
EL DIRECTOR DE LA JUNTA
DE SANEAMIENTO

—_——

Fdo.: Jesus Morales Miravalles



