‘ Avda. Principe de Asturias, s/n
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CONTRATO DE OBRAS
PROCEDIMIENTO ABIERTO
VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACION

MODELO DE PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR LA
CONTRATACION, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO CON VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACION, DE
OBRAS A LICITAR POR LA JUNTA DE SANEAMIENTO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Informado por el Servicio Juridico del Principado de Asturias el 28 de febrero de 2017 (Informe n* 47/2017)

Diligencia por la que se hace constar que el presente Pliego ha side adaptado a las observaciones formuladas por el Servicio
Juridico en su informe n°® 47/2017, de fecha 28 de febrero de 2017.

Aprobado por Resolucién de fecha 20 de marzo de 2017

Clave del Expediente: JS4/2018

Cédigo DIR 3 facturacién electrénica (Oficina Contable, Organo Gestor y Unidad Tramitadora): A03005862
Poder adjudicador: Junta de Saneamiento

Orga no de Contratacién: Presidente

CUADRO RESUMEN DE CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

a)  Definicién del objeto del contrato: Obras incluidas en el proyecto de REPARACION DE INFILTRACIONES DEL NIVEL
FREATICO EN EL COLECTOR INTERCEPTOR DEL RiO NALON. TRAMO EL CONDADO-ENTRALGO (LAVIANA)

OBRAS HIDRAULICAS

X SANEAMIENTO: Obras de creacién, mejora o rehabilitacién de infraestructuras de recogida y transporte de aguas
contaminadas por la actividad humana

[] OBRAS DE PRIMER ESTABLECIMIENTO: Son las obras denominadas de “Construccién”, se trata de
un eje de nueva creacién en el desarrollo de infraestructuras de saneamiento.

[] OBRAS DE REFORMA: Son obras de ampliacién, modernizacién, adaptacién, adecuacién o refuerzo de
una infraestructura de saneamiento.

[0 OBRAS DE GRAN REPARACION: Son obras que enmiendan un menoscabo producido en la
infraestructura de saneamiento por causas fortuitas o accidentales, afectando a la propia estructura resistente
de la infraestructura.

X OBRAS DE REPARACION SIMPLE: Son obras que enmiendan un menoscabo producido en la
infraestructura de saneamiento por causas fortuitas o accidentales, sin afectar a la estructura resistente de la
infraestructura,

[0 OBRAS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO: Son obras que enmiendan menoscabos
producidos por el natural uso del bien en la infraestructura de saneamiento.

] DEPURACION: Obras de creacién, mejora o rehabilitacién de infraestructuras de tratamiento del agua, tanto para
el uso en abastecimiento, garantizando su calidad para consumo como las destinadas al tratamiento de aguas
contaminadas garantizando su devolucién al medio cumpliendo con las calidades exigidas en cada caso evitando o
limitando la afeccion al medio ambiente

[] OBRAS DE PRIMER ESTABLECIMIENTO: Son las obras denominadas de “Construccién”, se trata de
un eje de nueva creacién en el desarrollo de infraestructuras de saneamiento.

[] OBRAS DE REFORMA: Son obras de ampliacién, modernizacién, adaptacion, adecuacién o refuerzo de
una infraestructura de saneamiento.

[0 OBRAS DE GRAN REPARACION: Son obras que enmiendan un menoscabo producide en la
infraestructura de saneamiento por causas fortuitas o accidentales, afectando a la propia estructura resistente
de la infraestructura.
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[0 OBRAS DE REPARACION SIMPLE: Son obras que enmiendan un menoscabo producido en la
infraestructura de saneamiento por causas fortuitas o accidentales, sin afectar a la estructura resistente de la

infraestructura.
[0 OBRAS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO: Son obras que enmiendan menoscabos
producidos por el natural uso del bien en la infraestructura de saneamiento.
Segiin proyecto aprobado por Resolucién de la Consejeria de Infraestructuras, Ordenacion del Territorio y Medio Ambiente, con fecha 6
de febrero de 2018

b) Cedificacion.
-CPA: 4291
- CPV: 452400001

¢) Necesidades administrativas a satisfacer mediante el presente contrato:
] Cumplimiento del Plan Nacional de Calidad de las Aguas
[JCumplimiento del Plan Director de Saneamiento
] Cumplimiento de la Directiva 91/271/CEE sobre tratamiento de aguas residuales urbanas
[ Ejecucién de infraestructuras para otros Entes en colaboracién con los Ayuntamientos realizando actuaciones para
las que la Administracién Local no tiene capacidad.
[XI Mantenimiento, conservacién y reparacién de infraestructuras hidrdulicas titularidad del Principado de Asturias
para garantizar la proteccién medioambiental, el interés pablico y las garantias sanitarias.

Otros factores a tener en cuenta (art. 67.1 RGLCAP) : No

d) Referencia a la sujecién del contrato a una regulacién armonizada: No

¢) Presupuesto:

e.1) Valor estimado del contrato: 1.150.518,71 €
€.2) Importe del IVA: 241.608,93 €
e.3) Presupuesto de licitacién o importe total: 1.392.127,64 €

e€.4) Aplicacién presupuestaria/Financiacion Comunidad Auténoma del Principado de Asturias: 98:01.441B.631.000 del Presupuesto de la
Junta de Saneamiento. Otros: Financiacién FEDER 2014-2020

e.5) Anualidades: 900.000,00 € para 2018 y 492.127,64 € para 2019

e.6) Sistema de retribucion a tanto alzado y por precio cerrado o, en su caso, otros: Por unidades de obra

e.7) Lotes: No

f) Plazo maximo de ejecucién del contrato.
- Plazo total: VEINTIDOS (22) MESES
- Plazos parciales, en su caso: No procede
- Partes de la obra que dan lugar a recepciones parciales:

g) Tramitacién del expediente de contrataciéon: Ordinaria

h) Importe miximo a cargo del contratista de los gastos de publicidad de la licitacién del contrato: 4.000 €

i) Informacién a los licitadores:

-Forma de acceso al perfil de contratante y documentacion accesible en el mismo: El acceso publico al perfil del contratante se
efectuard a través del portal www.asturias.es

-Unidad tramitadora y medios altemativos para obtener informacion sobre la licitacién: Divisién Juridico-Administrativa de la Junta
de Saneamiento. Avenida Principe de Asturias, 70 (Edificio EMA) 22 planta. Playa de El Arbeyal. 33212 Gijén (Asturias) Teléfono
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-Plazo y medio para solicitar los pliegos y cualquier documentacion complementaria cuando no se haya facilitado por medios
electrénicos, informaticos y telematicos: No procede

- Plazo y medio para solicitar informacién adicional sobre el pliego y la documentacién complementaria: 10 dias a contar desde la
publicacion del anuncio de licitacién en el perfil del contratante. La informacién se solicitard en la Division Técnica de la Junta de
Saneamiento.

-Organismos de los que se puede obtener informacién sobre las obligaciones relativas a:

. Fiscalidad: ENTE PUBLICO DE SERVICIOS TRIBUTARIOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS. C/ Hermanos Menéndez Pidal, n°
7-9, 33005-Oviedo. Telf.: 985 668 700. Ponal.’ www.tributasenasturias.es.

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA. C/ Diecinueve de Julio 2, Oviedo 33001. Telf.: 985 982 100. Portal
www.aeat.es

. Proteccién del medioambiente: CONSEJERIA DE INFRAESTRUCTURAS, ORDENACION DEL TERRITORIO Y MEDIO
AMBIENTE. C/ Coronel Aranda, 2 - Planta 4* .33005 Oviedo. Telf.: 985105572

. Disposiciones vigentes en materia de proteccién del empleo, condiciones de trabajo y prevencion de riesgos laborales:
CONSEJERIA DE ECONOMIA Y EMPLEO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS. Plaza de Espafia, n® 1 planta 2, 33007 Oviedo.
Teléfono 985105801

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL. C/ Pérez de la Sala, n® 9- 33007, Oviedo. Teléfono 985961600, Portal
www.seg-social.es.

INSTITUTO DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES. Avenida del Cristo.107, 33006 Oviedo. Teléfono 98510 8275. Fax 985 10
| 82 84 Portal www.iaprl.asturias.es.

j) Lugar y plazo de presentaciéon de las proposiciones: Registro de la Junta de Saneamiento, Avenida Principe de Asturias, 70
(Edificio EMA) 2° planta, Playa de El Arbeyal. 33212 Gijén (Asturias), dentro del plazo establecido en el anuncio. En el caso de que
el ultimo dia para la presentacion de la proposicién coincidiese en sabado o festivo se ampliara el plazo fijado en el anuncio hasta el
dia siguiente habil. De 9:00 a 14.00 horas.

k) Solvencia econémica, financiera y técnica.
Clasificacion que se exige:
Grupo E, Subgrupo 1, Categoria d (R.D. 1098/2001)

Grupo E, Subgrupo 1, Categoria 3 (R.D. 773/2015)
- Otros medios para acreditar la solvencia econémica, financiera y técnica cuando no se exija clasificacion y, en cualquier caso,
para los empresarios no espafioles de Estados miembros de la Unién Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio
Econémico Europeo:

Solvencia econémica y financiera: Podri acreditarse mediante declaracion sobre el volumen global de negocios, referido a los tres
Giltimos ejercicios disponibles en funcién de la fecha de creacién o de inicio de las actividades del empresario. La cifra de negocio de
mayor importe, de la de los tres ultimos afios, debera alcanzar la cifra de 941.333,49 €

Solvencia técnica: Una relacién de obras similares a la del objeto del contrato, ejecutadas en el curso de los diez wltimos afios, y avalada
por certificados de buena ejecucion; estos certificados indicaran el importe, las fechas y el lugar de gjecucién de las obras y se precisard si
se realizaron segun las reg]as por las que se rige la profesién y se llevaron normalmente a buen término; el importe anual acumulado en el
afio de mayor ejecucion sera igual o superior a 627.555,66 €

En su caso, compromiso de adscripcién a la obra de los medios personales y materiales siguientes;

1) Garantia provisional.

- Importe: No se exige

- En su caso, admisién de la acreditacién de la constitucion de la garantia provisional mediante medios electrénicos, informaticos o
telematicos:

m) En su caso, admisién de la expedicion electrénica del certificado del Registro de Licitadores y su incorporacién de oficio
por el érgano de contratacién: No
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n) Criterios de valoracién:
- Serdn los que figuran en el Anexo 1X
- Umbral minimo de puntuacidn técnica: No se exige

-Variantes o mejoras: ... Elementos/Condiciones

0) Admisién de la expedicién por medios electrénicos, informdticos o telematicos de los certificados correspondientes al
cumplimiento de obligaciones tributarias y de Seguridad Social: Si

p) Garantia definitiva.
- Importe total en concepto de garantia definitiva incluyendo, en su caso, el correspondiente a la garantia complementaria: 5% del
importe de adjudicacion excluido el IVA

- En su caso, admision de la acreditacién de la constitucién de la garantia definitiva mediante medios electrénicos, informaticos o
telematicos: No

q )Férmula de revisién de precios: No procede

r) Plazos para efectuar la recepcién y la medicién general
- Plazo para efectuar la recepcion de la obra desde su terminacion: 1 mes

- Plazo para efectuar la medicién general: 1 mes

s) Plazo de garantia: 1 afio

t) Subcontratacién
- Posibilidad de subcontratar con terceros la realizacién parcial de la prestacion: Si

- Porcentaje sobre el importe de adjudicacion que no podrin exceder las prestaciones parciales subcontratadas con terceros: Hasta
un maximo de un 60% del importe de adjudicacién

u) Deber de confidencialidad.

- En su caso, informacién de carécter confidencial a la que pudiera tener acceso el contratista con ocasién de la ejecucion del contrato:
No

- Plazo minimo durante el que se mantendrd el deber de confidencialidad desde el conocimiento de la informacién de caricter
confidencial: No

v) Modificacién del contrato:

Condiciones
Alcance
Limites
Procedimiento
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CLAUSULADO

Clausula 1. OBJETO DEL CONTRATO.
I.1.- Objeto del contrato.

El objeto del presente contrato consiste en la ejecucién de las obras definidas en el apartado a) del cuadro resumen del contrato, cuyo
proyecto fue aprobado por Resolucién en la fecha indicada en dicho apartado.

1.2.- Codificacién.

La codificacion correspondiente a la nomenclatura de las clasificaciones de productos por actividades, es la sefialada en el apartado b) del
Cuadro Resumen de Caracteristicas del Contrato.

En el mismo apartado b) del Cuadro Resumen de Caracteristicas del Contrato se indicara la codificacién correspondiente a la nomenclatura
del Vocabulario Comin de Contratos Piblicos (CPV) de la Comisién Europea.

Clausula 2. NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER.

Las necesidades que la Administracion pretende satisfacer y factores de todo orden a tener en cuenta mediante el presente contrato son las
definidas en el apartado c) del cuadro resumen.

Cléusula 3. DOCUMENTACION QUE TIENE CARACTER CONTRACTUAL.

El presente pliego de clausulas administrativas particulares, el pliego d¢ prescripciones técnicas particulares, los cuadros de precios, los
planos, la memoria y el estudio de seguridad y salud o, en su caso, el estudio bésico de seguridad y salud del proyecto licitado revestiran
carécter contractual. Asimismo tendran caracter contractual la oferta del adjudicatario, en lo que no contradiga o empeore las condiciones
recogidas en los documentos antes indicados, el documento en que se formalice el contrato, el acta de-comprobacién del replanteo, el plan .
de seguridad y salud aprobado por la Administracion, en su caso, el plan de gestién residuos de construccién y demolicién que se vayan a
producir en la obra, de acuerdo con el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestién de los residuos
de construccion y demolicion, el programa de trabajo que resulte aceptado por la Administracién, segun las condiciones del presente
pliego, y los plazos parciales que se establezcan con motivo de la aprobacién del programa de trabajo o de sus modificaciones.

Clausula 4. REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO.

4.1. Sujecion del contrato a regulacién armonizada.

La indicacion de si €l contrato al que se refiere el presente pliego esta sujeto a una regulacidén armonizada se recoge en el apartado d) del
cuadro resumen de caracteristicas del contrato,

Sin perjuicio de lo dispuesto sobre la solicitud de medidas provisionales en el articulo 43 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Piblico, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (en adelante TRLCSP), con anterioridad a la
interposicién del recurso contencioso administrativo, serdn susceptibles de recurso especial en materia de contratacidn, en los términos
previstos en el articulo 40 del citado TRLCSP, los actos relacionados en el apartado segundo del citado articulo. Respecto a las cuestiones
anteriormente sefialadas se estara a lo dispuesto en la Disposicion Transitoria séptima del citado TRLCSP, relativo al “Régimen supletorio
para las Comunidades Autonomas "

Segin Convenio de colaboracion entre el Ministerio de Hacienda y Administraciones Pidblicas y la Comunidad Auténoma del Principado
de Asturias, suscrito el 3 de octubre de 2013 (Boletin Oficial del Estado Nam. 258, de 28 de octubre de 2013) se atribuye por parte del
Principado de Asturias al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales la competencia para la tramitacion y resolucién de
los recursos, solicitudes de adopcién de medidas provisionales y cuestiones de nulidad de los actos del procedimiento de adjudicacién y
contratos a que se refieren los articulos 40.1, 43 y 37 del TRLCSP. .

4.2. Carécter del contrato y normas aplicables.

El presente contrato tiene caracter administrativo; en todo lo no previsto en las presentes clausulas se estara a lo dispuesto en el TRLCSP;
en el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre (en adelante RGLCAP); en el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre;
en el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por ¢l que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del
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Sector Publico y demds disposiciones complementarias, modificativas o de desarrollo de las anteriores normas, en lo que no se opongan a
aquélla.

Asimismo, en lo que no contradiga a las normas antes citadas, el contrato se regira por el Pliego de Clausulas Administrativas Generales
para la contratacion de obras del Estado, aprobado por el Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre.

4.3. Prerrogativas del 6rgano de contratacién.

Dentro de los limites y con sujecion a los requisitos y efectos sefialados en el TRLCSP, el ¢rgano de contratacion ostenta la prerrogativa de
interpretar el contrato, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés piiblico, acordar su resolucién y
determinar los efectos de ésta. Los acuerdos que adopte el 6rgano de contratacién pondran fin a la via administrativa y seran
inmediatamente ejecutivos.

4.4. Orden jurisdiccional competente.

El orden jurisdiccional contencioso-administrativo serd el competente para resolver las cuestiones litigiosas relativas a la preparacion,
adjudicacién, efectos, cumplimiento y extincion del presente contrato.

Clausula 5. PRESUPUESTO.
5.1. Valor estimado del contrato

El valor estimado del contrato es el fijado en el apartado e.1) del cuadro resumen y vendra determinado por el importe total de las unidades
de obra que se recogen en el proyecto, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Afiadido. En el caso que, de conformidad con lo dispuesto en
el articulo 106 del TRLCSP, se prevea en el apartado v del cuadro resumen la posibilidad de que el contrato sea modificado, se considerara
valor estimado del contrato el importe méximo que éste pueda alcanzar, teniendo en cuenta la totalidad de las modificaciones previstas.

5.2. Presupuesto de licitacion

El presupuesto de licitacién es el fijado en el apartado €.3) del cuadro resumen. Se entenderé que el presupuesto dé licitacién comprende
todos los gastos directos e indirectos que el contratista deba realizar para la normal ejecucién del contrato, como son los generales,
financieros, beneficio, seguros, transporte y desplazamientos y cualesquiera otros que resulten de aplicacion segin las disposiciones
vigentes, incluido el Impuesto sobre el Valor Aiadido.

5.3. Existencia de crédito adecuado y suficiente.

Existe crédito preciso para atender las obligaciones econémicas que se deriven para la Administracién del cumplimiento de este contrato,
en el concepto presupuestario indicado en el apartado e.4) del cuadro resumen y de acuerdo con la financiacién sefialada en el apartado
e.5) del citado cuadro resumen.

Cuando el contrato se formalicé en ¢l ejercicio anterior al del inicio’de su ejecucién la adjudicacién quedara sometida a la condicién
suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para la primera anualidad, asi como al cumplimiento de los limites de
compromisos para ejercicios futuros establecidos en el articulo 29 del Texto Refundido del Régimen Econémico y Presupuestario del
Principado de Asturias, aprobado por el Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio.

5.4. Precio de adjudicacién del contrato.

El precio de adjudicacion del contrato serd el que resulte de la oferta efectuada por el licitador adjudicatario, incluido el importe del
Impuesto sobre el Valor Afiadido, y que se indicara como partida independiente, incluyendo ademés toda clase de tributos que le sean de
aplicacion segun las disposiciones vigentes y los que pudieran establecerse durante la vigencia del contrato.

Seleccionada la oferta, los precios unitarios que regiran durante la ejecucién de la obra seran los del proyecto aprobado base de la
licitacidn, afectados por la aplicacién del coeficiente de adjudicacidn resultante. Ditho-coeficiente se calculara dividiendo el importe de la
oferta econdémica presentada por el licitador que resulte adjudicatario de la obra, por el presupuesto de licitacién.

5.5. Efecto de la adjudicacion en la financiacién plurianual.

En su caso, las anualidades en que se financia el contrato se ajustardn al importe y plazo de la oferta seleccionada.

5.6. Obras a tanto alzado y por precio cerrado.
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De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 233 del TRLCSP, en el apartado e) 6 del cuadro resumen se podra establecer el sistema de
retribucion a tanto alzado, sin existencia de precios unitarios, cuando el criterio de retribucion se configure como de precio cetrado, con el
efecto de que el precio ofertado por el adjudicatario se mantendra invariable no siendo abonables las modificaciones de contrato, que sean
necesarias para cotregir deficiencias u omisiones padecidos en la redaccién del proyecto conforme a lo establecido en las letras a) y b) del
apartado 1 del articulo 107.

La contratacién de obras a tanto alzado con precio cerrado requerird que se cumplan las condiciones fijadas en el apartado tercero del
articulo 233 citado.

Cléusula 6. PLAZO DE DURACION DEL CONTRATO.

6.1. Plazo de duracién maximo.

El plazo de duracion maximo del contrato serd el que resulte de la adjudicacion, que sera igual o menor al fijado en el apartado f) del
cuadro resumen del contrato. Se iniciard su cémputo al dia siguiente al de la firma del Acta de comprobacién del replanteo, salvo que
exista reserva fundada que impida su comienzo.

6.2 Plazos parciales

Asimismo, en el citado apartado f) podran establecerse plazos de ejecucion parciales, sin perjuicio de su fijacién con motivo de la
aprobaci6n del programa de trabajo. En el mencionado apartado se haran constar, en su caso, aquellas partes de la obra que puedan ser
objeto de recepciones parciales.

6.3. Prorroga.

Dichos plazos sélo pedran ser prorrogados cuando concurran las circunstancias y requisitos previstos en los articulos 212 y 213 del
TRLCSP, y 98 del RGLCAP, sin perjuicio del reajuste que proceda en caso de modificacion del contrato.

6.4. Mayor celeridad en la gjecucion.

El contratista podra desarrollar los trabajos con celeridad mayor a la necesaria para su ejecucion en dicho plazo, salvo que a juicio de la
Direccion de la obra existieran razones para estimarlo inconveniente. Sin embargo, no tendra derecho a percibir en cada afio, cualquiera
que sea el importe de lo ejecutado, mayor cantidad que la consignada en la anualidad correspondiente.

Cléusula 7. TRAMITACION DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DEL CONTRATO.

En el apartado g) del cuadro resumen se indica el tipo de tramitacion del expediente de contratacidn. La adjudicacion del presente contrato
se efectuard mediante procedimiento abierto determinandose la oferta econdmicamente mas ventajosa para la Administracién conforme a
varios criterios de adjudicacién. En el apartado n) se determinara para cada contrato la justificacion del 6rgano de contratacién para la
utilizacion de varios criterios de adjudicacion.

Asimismo en dicho apartado se indicar la posibilidad de presentar variantes o mejoras y sobre qué elementos y en qué condiciones se
autoriza su presentacion.

Conforme a lo previsto en el articulo 112 del TRLCSP, en los supuestos de tramitacidn urgente; los plazos establecidos en la citada Ley
para la licitacion, adjudicacién y formalizacion del contrato se reducirdn a la mitad, salvo el plazo de quince dias habiles establecido en el
parrafo primero del articulo 156.3 como periodo de espera antes de la fonmalizacién del contrato. El érgano gestor deberd motivar de
forma objetiva, en el expedienté de contratacion, la necesidad que genera la urgencia o tramitacion urgente.

Cléusula 8. INFORMACION A LOS LICITADORES

8.1. Gastos de publicidad de la licitacion.

Seran a cargo del adjudicatario los gastos de publicidad de la licitacién del contrato tanto en boletines oficiales, como, en su caso, en otros
medios de difusion, hasta el limite indicado en el apartado h) del cuadro resumen.

8.2. Perfil de contratante y solicitud de documentacion e informacion.

En el apartado 1) del cuadro resumen se indica la forma de acceso al perfil de contratante en el que, en su caso, se podra obtener
informacion sobre la contratacion, asi como la documentacion accesible en el mismo, la unidad que tramita el expediente y, en su caso, los
medios altemativos para obtener dicha informacién. En su caso, se indicara en dicho apaitado el plazo y el medio para solicitar los pliegos
y cualquier documentacion complementaria respecto al ultimo dia de presentaciéon de proposiciones, cuando no se facilite acceso por
medios electronicos, informaticos o telematicos a dicha documentacion o parte de ella. Asi mismo, se indicara en dicho apartado el plazo y
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el medio para solicitar informacion adicional sobre los pliegos y sobre la documentacién complementaria respecto al ultimo dia de
presentacion de proposiciones.

8.3. Obligaciones fiscales, medioambientales y laborales.

Los organismos de los que los licitadores pueden obtener la informacion pertinente sobre las obligaciones relativas a la fiscalidad, a la
proteccion del medio ambiente y a las disposiciones vigentes en materia de proteccion del empleo, condiciones de trabajo y prevencién de
riesgos laborales, que serdn aplicables a los trabajos efectuados en la obra serén los sefialados en el citado apartado i) del cuadro resumen
de caracteristicas.

Clausula 9. APTITUD PARA CONTRATAR.
9.1. Condiciones generales.

Podréan concurrir a este contrato las personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén
incursas en una prohibicién de contratar y acrediten su solvencia econémica, financiera y técnica o profesional.

Los empresarios deberan contar, asimismo, con la habilitacién empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para la realizacion de
la actjvidad o prestacién que constituya el objeto del contrato.

Las personas juridicas sélo podran ser adjudicatarias del contrato si sus prestaciones estan comprendidas dentro de los fines, objeto o
ambito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

9.2. Empresas no espafiolas.

Podran concurrir, en todo caso, las empresas no espafiolas de Estados miembros de la Unién Europea o signatarios del Acuerdo sobre el
Espacio Econémico Europeo que, con arreglo a la legislacion del Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar
la prestacion de que se trate. Cuando la legislacion del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija una autorizacién
especial o la pertenencia a una determinada organizacion para poder prestar en él el servicio de que se trate, deberdn acreditar que cumplen
este requisito.

Las personas fisicas o juridicas de Estados no pertenecientes a la Unién Europea o no signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdémico
Europeo deberan justificar mediante informe de la respectiva Mision Diplomatica Permanente espafiola, que se acompariara a la
documentacién que sc presente, que ¢l Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participacién de empresas
espafiolas en la contratacién con la Administracién y con los entes, organismos o entidades del sector publico asimilables a los enumerados
en el artfculo 3 del TRLCSP, en forma sustancialmente analoga. En el supuesto de'que el contrato esté sujeto a regulacién armonizada se
prescindira del informe sobre reciprocidad en relacién con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratacion Publica de
la Organizacién Mundial de Comercio.

Sera necesario, ademés, que las empresas sefialadas en el pamafo anterior tengan abierta sucursal en Espafia, con designacion de
apoderados o representantes para sus operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil.

9.3. Uniones Temporales de Empresarios.

Podran concurrir las uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalizacién de las
mismas en escritura piiblica hasta que se haya efectuado la adjudicacion del contrato a su favor. Los empresarios que concurran agrupados
en uniones temporales quedarin obligados solidariamente y deberdn nombrar un representante o apoderado tinico de la unién con poderes
bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincién del mismo, sin perjuicio de la
existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantfa significativa. Sélo en el caso de que el contrato
sea adjudicado a la unién temporal se deberd formalizar la misma en escritura publica. La duracién de las uniones temporales de
empresarios sera coincidente con la del contrato hasta su extincién.

Clausula 10. DOCUMENTACION A PRESENTAR POR LOS LICITADORES :
10.1. Condiciones generales.

Las proposiciones de los interesados deberan ajustarse a lo previsto en el presente pliego de clausulas administrativas particulares y su
presentacién supone la aceptacién incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de dichas clausulas o condiciones, sin
salvedad o reserva alguna.
Cada licitador no podra presentar mas de una proposicién. Tampoco podré suscribir ninguna propuesta en unién temporal con otros si lo
ha hecho individualmente o figurar en mas de una unién temporal. La infraccion de estas normas daré lugar a la no admisién de todas las
propuestas por €l suscritas.
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La presentacion de distintas proposiciones por empresas vinculadas produciré los efectos que se indican en este pliego en relacién con la
aplicacion del régimen de ofertas con valores anormales o desproporcionados previsto en el articulo 152 del TRLCSP. Se consideraran
empresas vinculadas las que se encuentren en alguno de los supuestos previstos en el articulo 42 del Cédigo de Comercio. A estos efectos,
dichas empresas deberan presentar declaracién sobre los extremos resefiados conforme al modelo que figura en el Anexo 1 y que se
incluird en el sobre n® 3 '

10.2. Forma de presentacion.

Los licitadores deberan presentar tres sobres, firmados y cerrados, de forma que se garantice el secreto de su contenido, sefialados con los
numeros 1, 2 y 3 con la documentacién que se indicard a continuacién. En cada uno de los sobres figurard externamente el nombre del
licitador, domicilio social, direccion de correo electrénico, teléfono y fax a efectos de comunicaciones, asi como el titulo de la obra. Toda
la documentacion se presentard, cuando no esté redactada originalmente en castellano, traducida de forma oficial a esta lengua, sin
perjuicio de lo previsto en la Ley 1/1998, de 23 de marzo, de uso y promocién del bable/asturiano.

El licitador podrd presentar la documentacion exigida en original o copia de la misma, debidamente autenticada por autoridad o
funcionario publico o por Notario. Adjudicado el contrato y expirado el plazo para la presentacién de recursos sin que estos hayan sido
interpuestos, la documentacion quedara a disposicion de los licitadores. Transcurrido el plazo de tres meses desde la notificacion de la
adjudicacidn sin que se haya procedido a su recogida, la Administracién podra acordar su destruccién.

10.3. Plazo y lugar de presentacion.

Las proposiciones se presentardn en mano en el lugar indicado en el apartado j) del cuadro resumen, dentro del plazo sefialado en el mismo
y en el anuncio de licitacion, que se contard desde el siguiente a la publicaci6n del anuncio en el Boletin Oficial del Principado de Asturias
o en los casos de publicidad comunitaria, desde el envio al Diario Oficial de la Unién Europea, hasta las catorce horas del dltimo dia,
ampliandose el plazo hasta el siguiente habil en caso de que el ultimo coincidiera en sdbado o festivo.

No obstante, cuando la documentacién se envie por correo, el empresario debera justificar la fecha de imposicién del envio en la oficina de
Correos y anunciar a la unidad tramitadora que se indica en el apartado i) del cuadro resumen la remision de la oferta mediante télex, fax o
telegrama en el mismo dia; también podra comunicarse mediante correo electronico en el caso de que se consigne en el mencionado
apartado i) la direccién de correo electronico de la unidad tramitadora. ’ :

Sin la concurrencia de ambos requisitos no serd admitida la documentacidn si es recibida con posterioridad a la fecha y hora de la
terminacidén del plazo sefialado en el anuncio. Transcurridos, no obstante, diez dias naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse
recibido la documentacidn, ésta no serd admitida en ningin caso.

La entrega de la documentacion a una empresa de mensajeria no equivale a la presentacién en oficinas de Correos, por lo que la misma
debera tener entrada en el lugar indicado en el apartado j) del cuadro resumen dentro del plazo indicado en el anuncio de licitacién. Del
mismo modo, tampoco serin admitidas aquellas proposiciones que fueran presentadas en oficinas de Registro distintas al lugar de
presentacion indicado (aunque pertenezcan a la Administracién del Principado de Asturias), si fueran recibidas en éste con posterioridad al
indicado plazo.

10.4. Sobre n° 1: Documentacién administrativa.
1. Si el valor estimado del contrato es inferior a 1.000.000 euros, contendra los siguientes documentos:

a) Una declaracién responsable, conforme al modelo del Anexo II, firmada por el licitador o persona que le represente,
indicando que cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administracién. Dicha declaracién sustituye a
la aportacién inicial de la documentacion relacionada en el articulo 146.1 del TRLCSP, cuya justificacidn se efectuara en la forma
indicada en el punto 3 de esta clausula.

b) Garantia provisional. Debera aportarse el resguardo acreditativo de haber constituido una garantia provisional, en el caso de
que asi se establezca en el apartado 1) del cuadro resumen, debiendo expresar, en su caso, las razones que justifiquen su exigencia
y por el importe que se fije en dicho apartado que no podra ser superior a un 3 % del presupuesto de licitacién del contrato (IVA
excluido). La garantia provisional podra prestatse en cualquiera de las formas previstas en el articulo 96-del TRLCSP.

E! adjudicatario podra aplicar el importe de la garantia provisional a la definitiva o proceder a una nueva constitucién de esta
ultima, en cuyo caso la garantia provisional se cancelara simultdneamente a la constitucion de la definitiva.

En el caso de uniones temporales de empresarios, las garantias provisionales podran constituirse por una o varias de las empresas
participantes, siempre que en conjunto se alcance la cuantia requerida, en su caso, en el apartado 1) del cuadro resumen y garantice
solidariamente a todos los integrantes de la unién temporal. En el apartado 1) del cuadro resumen se indica si la acreditacion de la
constitucion de la garantia podra hacerse mediante medios electrénicos, informéticos o telematicos.
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¢) A los efectos de resolver, en su caso, la igualdad entre las proposiciones mas ventajosas, los licitadores que tengan en su
plantilla un nimero de trabajadores con discapacidad superior al 2 por ciento podran presentar la documentacién acreditativa de
dicho extremo, asi como del porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.

d) Los empresarios que deseen concurrir integrados en una unién temporal deberdn presentar en ¢l mismo sobre ademas de
individualmente por cada empresario los documentos sefialados en los apartados anteriores, un escrito conjunto en el que
indicaran los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participacion de cada uno, asi como que asumen el
compromiso de constituirse formalmente en unién temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato. El citado documento
debera estar firmado por los representantes de cada una de las empresas que componen la unién. A estos efectos se recoge un
modelo de declaracién en el Anexo 11I de este pliego.

2) Si el valor estimado del contrato es igual o superior 1.000.000 de euros, ademés de los documentos indicados en los apartados
b), ¢) y d) del nimero anterior, se incluira en el sobre 1 toda la documentacion relacionada en el punto siguiente, niimero 3, de la
presente Clausula 10.4. En cualquier caso el momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y
solvencia exigidos para contratar con la Administracion, sera el de la finalizacién del plazo de presentacion de proposiciones.

3) El 6rgano de contratacién en orden a garantizar el buen fin del procedimiento podra recabar en cualquier momento anterior a la
adopcién de la propuesta de adjudicaciéon que los licitadores aporten la documentacion acreditativa del cumplimiento de las
condiciones establecidas para ser adjudicatario del contrato. En dicho caso la declaracion responsable a la que se alude en el punto 1
de la presente clausula 10.4, se justificard mediante la aportacion de la siguiente documentacion, en original, o copia de la misma,
debidamente autenticada por autoridad o funcionario publico o por Notario

a) Los que acrediten la capacidad de obrar del empresario y, en su caso, su representacion.

a.l.

a.2.

a.3_.

Una declaracién firmada por el candidato o persona que le represente, redactada conforme al modelo que figura
como Anexo 1V.

Documento Nacional de Identidad: Si se trata de empresarios individuales, su capacidad de obrar se acreditara
mediante el documento nacional de identidad o documento que, en su caso, le sustituya reglamentariamente.
Escritura o documento de constitucién, estatutos o acto fundacional:

La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas juridicas se acreditard mediante la escritura o
documento de constitucién y, en su caso, modificacion, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las
normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro publico que
corresponda, segiin el tipo de persona juridica de que se trate.

La capacidad de obrar de los empresarios no-espanoles que sean nacionales de Estados miembros de la Unién
Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo se acreditard mediante su inscripcin en
los Registros o las certificaciones que se indican en el anexo I del RGLCAP segun el tipo de contrato. En el caso
de que se hubieran realizado rectificaciones, modificaciones o enmiendas a nivel nacional, se entendera por
registro competente al que hubiera sustituido al indicado en el anexo.

Los demés empresarios extranjeros deberan aportar un informe o informes de la Misién Diplomatica Permanente
de Espaiia en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ambito territorial radique el domicilio de
la empresa en que se haga constar: : 3

1. Que, previa acreditaciéon de la empresa, figuran inscritas en el Registro local profesional,
comercial o analogo o, en su defecto, que actitan con habitualidad en el trafico local en el 4mbito
de las actividades a las que se extiende ¢l objeto del contrato.

2, Que su Estado de procedencia admite a su vez la participacién de empresas espafiolas en la
contratacion con la Administracién y con los entes, organismos o entidades del sector piiblico
asimilables a los enumerados en ¢l articulo 3 del TRLCSP, en forma sustancialmente analoga. En
el supuesto de que el contrato esté sujeto a regulacion armonizada se prescindira del informe
sobre reciprocidad en relacién con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre
Contratacion Publica de la Organizacion Mundial de Comercio. La condicién de Estado
signatario se acreditara mediante informe de la citada representacion diplomatica espaiiola.

Las empresas extranjeras de Estados que no son miembros de la Comunidad Europea o signatarios-del Acuerdo
sobre el Espacio Econémico Europeo deben presentar también documentacion acreditativa de que tienen abierta
sucursal en Espaiia, con designacion de apoderados o representantes para sus operaciones, y que estan inscritas en
el Registro Mercantil.

Los empresarios que deseen concurrir integrados en una unién temporal deberdn acreditar la capacidad de cada
uno de ellos conforme a los medios sefialados e indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la
participacion de cada uno, asi como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unién temporal en
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caso de resultar adjudicatarios del contrato. A estos efectos se recoge un modelo de declaracion en el Anexo I11 de
este pliego.

a.4. Poder bastanteado.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, deberdn acompaiiar también poder acreditativo
de su representacion, declarado bastante por el Servicio Juridico del Principado de Asturias. Si el licitador fuera
persona juridica, este poder debera figurar inscrito en el Registro Mercantil o, en su caso, en el correspondiente
Registro oficial. Si se trata de un poder para acto concreto no es necesaria la inscripcién en el Registro Mercantil,
de acuerdo con el articulo 94.1.5 del Reglamento del Registro Mercantil.

b) Los que acrediten la solvencia econémica y financiera y técnica.

La clasificacién exigida, en su caso, serd la prevista en el apartado k) del cuadro resumen. No serd exigible la
clasificacion a los empresarios no espafioles de Estados miembros de la Unién Europea o signatarios del Acuerdo sobre
el Espacio Econémico Europeo, ya concurran al contrato aisladamente o integrados en una unién. No obstante, atin
cuando se indique en el citado apartado que la clasificacién no es exigible, la misma permitira al empresario acreditar su
solvencia para la celebracion del contrato.

Cuando en el apartado k) citado no se exija clasificacion administrativa y, en todo caso, para los empresarios no
espaiioles de Estados miembros de la Unién Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo, la
solvencia podré acreditarse mediante los medios sefialados en el mencionado apartado k) del cuadro resumen de entre los
que se indicaran seguidamente:

Solvencia econdmica y financiera:

Declaracién sobre el volumen global de negocios, que referido al afio de mayor volumen de negocio de los tres dltimos
concluidos, debera ser al menos una vez y media el valor estimado del contrato cuando su duracion no sea superior a un
afio, y al menos una vez y media el valor anual medio del contrato (valor estimado dividido entre el nimero de meses de
ejecucion y multiplicado por 12) si su duracién es superior a un afio. A estos efectos se recoge un modelo de declaracién
en el Anexo V de este pliego.

El volumen anual de negocios se acreditara por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro
Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro la acreditacion se realizard mediante la presentacion de
certificacion o nota simple expedida por el Registro Mercantil y que contenga las cuentas anuales, siempre que esté
vencido el plazo de presentacién y se encuentren depositadas; si el tltimo ejercicio se encontrara pendienté de depdsitq,
deben presentarlas acompaiiadas de la -certificacion de su aprobacidén por el drgano competente para ello y de-su
presentaci6n en el Registro. Los empresarios individuales no inscritos deben presentar su libro de inventarios y cuentas
anuales legalizados por el Registro Mercantil.

Solvencia técnica:

1. Relacién de las obras ejecutadas en el curso de los diez ultimos afos (conforme a modelo del Anexo VI de este
pliego), avalada por certificados de buena ejecucion; estos certificados indicardn el importe (sin IVA), las
fechas y el lugar de ejecucién de las obras y se precisard si se realizaron segun las reglas por las que se rige la
profesion y se llevaron normalmente a buen término; el requisito minimo seré que el importe anual acumulado
en el aflo de mayor ejecucion sea igual o superior al 70% del valor estimado del contrato, o de su anualidad
media si ésta es inferior al valor estimado del contrato. A efectos de determinar la correspondencia entre las
obras acreditadas y las que constituyen el objeto del contrato cuando exista clasificacién aplicable a este ltimo
se atendera al grupo y subgrupo de clasificacion al que pertenecen unos y otros, y en los demas casos a la
coincidencia de los dos primeros digitos de sus respectivos codigos CPV.

2,  Declaracién indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondra para la ejecucion de las
obras, a la que se adjuntard la documentacion acreditativa pertinente. En el apartado k) del cuadro resumen se
indicara la relacién minima de maquinaria, material y equipo técnico que debera igualar el licitador.

En las uniones temporales de empresarios cada uno de los que la componen debera acreditar su solvencia conforme a los
medios indicados, acumulandose a efectos de la determinacién de la solvencia de la unién temporal las caracteristicas
acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 52 del RGLCAP a
los efectos de la acumulacion de las clasificaciones de las empresas integrantes de la unién, conforme al cual sera
requisito basico para la acumulacién de las caracteristicas de cada uno de los integrantes que todas las empresas que
concurran a la licitacién del contrato hayan obtenido previamente clasificacion como empresas de obras, salvo cuando se
trate de empresas no espafiolas de Estados miembros de la Comunidad Europea o signatarios del Acuerdo sobre el
Espacio Econémico Europeo.
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Para los casos en que sea exigible la clasificacién y concuiran en la unién empresarios nacionales, extranjeros que no
sean nacionales de un Estado miembro de la Unién Europea o signatario del Acuerdo sobre el Espacio Economico
Europeo y extranjeros que sean nacionales de un Estado miembro de la Unién Europea o signatario del mencionado
Acuerdo, los que pertenezcan a los dos primeros grupos deberan acreditar su clasificacion, y estos tltimos su solvencia
econdmica, financiera y técnica o profesional conforme a los otros medios y criterios de seleccion previstos en el
apartado k) del cuadro resumen.

Se podrad exigir a los licitadores, espafioles o extranjeros, que ademas de acreditar su solvencia o, en su caso,
clasificacion, se comprometan a dedicar o adscribir a la ejecucién del contrato los medios personales o materiales
suficientes para ello, lo que se hara constar, en su caso, en el apartado k) del cuadro resumen.

Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar este contrato, el empresario podra basarse en la solvencia y medios de
otras entidades, independientemente de la naturaleza juridica de los vinculos que tenga con ellas, siempre que demuestre
que, para la ejecucion del contrato, dispone efectivamente de esos medios.

¢} Declaracion responsable de no estar incurso en prohibicion de contratar.

Esta declaracion incluirs la manifestacion de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias (tanto
con el Estado como con la Administracién del Principado de Asturias, incluyendo, en su caso, el alta en el Impuesto
sobre Actividades Econémicas) y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, sin perjuicio de que
la justificacién acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes de la adjudicacién, por el empresario a cuyo favor se
vaya a efectuar ésta. En el Anexo VII de este pliego se acompafia modelo de declaracion responsable, a efectos
meramente indicativos.

d) Sumision a la jurisdiccion de Juzgados y Tribunales espafioles para empresas extranjeras

Las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en Espafia, deberdn presentar una declaracién
de someterse a la jurisdiccion de los juzgados y tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de
modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que
pudiera corresponder al licitante. i )

e) Registro de Licitadores.

La acreditacion de todas o algunas de las condiciones del empresario mencionadas en el articulo 83 del TRLCSP podra
realizarse mediante la certificacién de la inscripcién en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas
del Sector Piiblico, de conformidad con lo dispuesto en el TRLCSP y en el Decreto 71/2017, de 31 de octubre, de
primera modificacién del Decreto 35/2015, de 12 de mayo, por el que se regula la contratacién centralizada , el Registro
de Contratos y el Registro de Documentacion Administrativa de Licitadores del Principado de Asturias, acompafiado de
una declaracién responsable del licitador en la que manifieste que las circunstancias reflejadas en el correspondiente
certificado no han experimentado variacién y se encuentran vigentes en la fecha de la licitacion.

Los certificados del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico acreditan, frente a todos
los 6rganos de contratacion del sector piblico, a tenor de lo en ellos reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones
de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representacion (requiriéndose en todo caso
bastanteo de los poderes por el Servicio Juridico del Principado de Asturias, acreditativo de que la persona a cuyo nombre
se emite ostenta poder/capacidad suficiente para licitar y/o contratar con el Principado de Asturias), habilitacién
profesional o empresarial, solvencia econémica y financiera, y clasificacién, asi como la concurrencia o no concurrencia
de las prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo

En el apartado m) del cuadro resumen se indica si se admite la expedicion electronica de los certificados de los indicados
Registros y si, en su caso, se incorporardn de oficio por el érgano de contratacion,

f) Certificados comunitarios de clasificacion.

Los certificados de clasificacion o documentos similares que acrediten la inscripcidn en listas oficiales de empresarios
autorizados para contratar establecidas por los Estados miembros de la Unién Europea o signatarios de Acuerdo sobre el
Espacio Econémico Europeo sientan una presuncién de aptitud de los empresarios incluidos en ellas en relacién con la
no concurrencia de las prohibiciones de contratar a que se refieren las letras a), b), ¢) y €) del apartado 1 del articulo 60
del TRLCSP y la posesion de las condiciones de capacidad de obrar y habilitacién profesional exigidas por el articulo 54
y las de solvencia a que se refieren las letras b) y ¢) del articulo 75, las letras a), b), €) g) y h) del articulo 76. lgual valor
presuntivo surtirdn las certificaciones emitidas por organismos que respondan a las normas europeas de certificacion
expedidas de conformidad con la legislacion del Estado miembro o signatario en que esté establecido el empresario.
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Los documentos a que se refiere ¢l parrafo anterior deberdn indicar las referencias que hayan permitido la inscripeion del
empresario en la lista o la expedicién de la certificacidn, asi como la clasificacidn obtenida.

g) Documento europeo unico de contratacion (DEUC)

Cuando de acuerdo con lo establecido en ¢l apartado d) del cuadro resumen el presente contrato se encuentre sometido a
regulacion armonizada, le resultard de aplicacion directa el articulo 59, apartado 2, de la DN de acuerdo con el cual el
drgano de contratacion debera aceptar el documento europeo unico de contratacién como prueba preliminar sustitutiva de
certificados expedidos por las autoridades publicas o terceros que confirmen que no se encuentran en alguna de las
situaciones en las que deba o pueda ser excluido de la licitacidén y que cumple con los criterios de seleccién pertinentes
asi como, cuando proceda, las normas y los criterios objetivos que se hayan establecido con el fin de limitar el mimero de
candidatos cualificados a los que se invite a participar. Asimismo de acuerdo con lo dispuesto en los apartados 2.1 y 1.1
de la Recomendacion de la Junta Consultiva de Contratacion Administrativa en relacion con la utilizacién del DEUC,
dicho documento es conceptualmente la declaracién responsable del articulo 146.4 del TRLCSP consistente en una
declaracién formal y actualizada de la empresa interesada, en sustitucion de la documentacién acreditativa de estos
requisitos, que confirme que la empresa cumple los mismos y mas concretamente, que cuenta con las condiciones de
aptitud exigidas, incluida la de no estar incursa en prohibicion de contratar, que cumple los requisitos de solvencia
econdmica y financiera y técnica o profesional, asi como los demiés criterios de seleccién y requisitos de participacion
que establezcan los pliegos de contratacion.

El licitador que opte por la presentacion del DEUC presentara esa declaracion acompaiiada de:

- Autorizacién para la remisién de notificaciones por fax o correo electrénico (indicando nimero fax o. correo
electrénico)

- Garantia provisional .Deberd aportarse el resguardo acreditativo de haber constituido una garantia provisional, en el
caso de que asi se establezca en el apartado 1) del cuadro resumen y por el importe que se fije en dicho apartado.

- Las empresas extranjeras deberan presentar una declaracién de someterse a la jurisdiccion de Juzgados y Tribunales
espaiioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con
renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

- A los efectos de resolver, en su caso, la igualdad entre las proposiciones mas ventajosas, los licitadores que tengan en
su plantilla un nimero de trabajadores con discapacidad superior al dos por ciento podrén presentar la documentacién
acreditativa de dicho extremo, asi como el porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.

- Cuando se presenten varios licitadores con el compromiso de constituirse en unién temporal, deberan presentar un
DEUC separado, en el que figure la informacion requerida en las pattes I a V del formulario, por cada operador
economico participante.

Asimismo, deberdn presentar un escrito conjunto en el que indicardn los nombres y circunstancias de los que-la
constituyan y la participacién de cada uno, asi como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unién
temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato. El citado documento debera estar firmado por los representantes
de cada una de las empresas que componen la unién. A estos efectos se recoge un modelo de declaracion en el Anexo 111
de este pliego.

En el caso de presentacién del DEUC, el licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicacion, debera acreditar
ante el 6rgano de contratacidn, la posesion y validez de los documentos que se exijan en los términos que se concretan en
la clausula 10.4.3 apartados a) y b) del presente pliego; no obstante el érgano de contratacion podra pedir a los licitadores
que presentan la totalidad o una parte de los certificados y los documentos justificativos requeridos en cualquier
momento del procedimiento, cuando resulte necesario para garantizar el buen desarrollo del mismo.

Los licitadores podran ser excluidos del procedimiento de contratacion en caso de que incurran en declaraciones falsas de

- carécter grave al cumplimentar el DEUC o, en general, al facilitar la inforiacion exigida para verificar que no existen
motivos de exclusion o que se cumplen los criterios de seleccion, o en caso de que oculten tal informacién o no puedan
presentar los documentos justificativos.

Acceso al DEUC y a la informacion para su cumplimentacion
Para acceder al formulario, la Comisién Europea facilita un servicio en linea gratuito DEUC electrénico el cual permite

que las empresas participantes cumplimenten, descarguen e impriman el DEUC, contando ademés con un éarea de
preguntas frecuentes que facilita su cumplimentacion.
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El servicio DEUC permite a los licitadores imprimir el documento cumplimentado electrénicamente para disponer de un
documento en papel que, debidamente firmado serd entregado en la licitacién. En todo caso el DEUC debera imprimirse

y finmarse a mano.

Web: https://ec.curopa.cu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=es.

El Reglamento de ejecucion (UE) 2016/7 de la Comision de 5 de enero de 2016 (L3/16 de 6 enero 2016) establece el
formulario normalizado del documento europeo 1inico de contratacion estableciendo su contenido asi como instrucciones
para su cumplimentacion.

Web: https://www.boe.es/doue/2016/003/1.00016-00034.pd{

La Recomendacion de la Junta Consultiva de Contratacion Administrativa sobre la utilizacion del DEUC contempla
orientaciones que pueden ser de ayuda a las empresas que opten por cumplimentar el formulario normalizado DEUC
publicada en el Boletin Oficial del Estado ntiim 85 de 8 de abril de 2016.

En el perfil del contratante del Principado de Asturias se puede consultar una guia en la que se especificaran los pasos a
seguir para la obtencion del DEUC. En todo caso el DEUC deberd imprimirse y firmarse a mano. (www.asturias.es)

-Cumplimentacién del DEUC:
El formulario DEUC se imprimira y entregara firmado por el o los licitadores.

Respecto a los criterios de seleccion (parte TV del formulario DEUC) el licitador solo cumplimentara la seccién a
omitiendo cualquier otra seccién de la parte IV.

No se exige cumplimentar la seccién D de la parte II del DEUC relativo a la informaci6n sobre los subcontratistas.

El licitador que participe por su cuenta pero recurra a la capacidad de una o varias entidades deber presentar junto con
su propio DEUC otro DEUC separado, en el que figure la informacion pertinente por cada una de las entidades de que se
trate.

En todos los casos en que mas de una persona sea miembro del 6rgano de administracion, de direccién o de supervisién
de un licitador o tenga poderes de representacion, decisién o control en él, cada una de ellas tendra que finnar el mismo .
DEUC.

10.5. Sobre n° 2. Proposicién técnica.

El licitador acreditara el valor técnico de su oferta mediante la presentacion de la documentacion que se relaciona en el Anexo IX del
presente pliego, sin que en ninglin caso, se incluya en este sobre referencia alguna a la proposicién econémica que se efectiia, ni dato
alguno del que se pueda deducir ésta.

10.5. Sobre n° 3. Proposicion Econdmica.

Contendra la citada proposicién econémica firmada por el licitador o persona que le represente y que habra de ajustarse estrictamente al
modelo que figura como Anexo VIII al presente pliego. En la proposicion deberd indicarse, como partida independiente, el importe del
Impuesto sobre el Valor Afiadido que deba ser repercutido.

Cuando la proposicion sea presentada por una unién temporal de empresas deberd estar necesariamente firmada por los representantes de
cada una de las empresas que constituyan Ja unién temporal.

Cada licitador no podr4 presentar mas de una oferta econdmica, no siendo admitidas las proposiciones econémicas por importe superior al
presupuesto previamente aprobado. Tampoco podra suscribir ninguna en unién temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar
en mas de una union temporal. La infraccién de estas normas dara lugar a la no admisién de todas las propuestas por ¢l suscritas.

Cuando varias empresas vinculadas presenten distintas proposiciones de forma individual, cada una deberd presentar declaracién al
respecto conforme al modelo que figura en el Anexo 1.
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En la proposicidn econémica los licitadores han de manifestar si han tenido en cuenta en la elaboracion de sus ofertas las obligaciones
derivadas de las disposiciones vigentes en materia de proteccién del empleo, condiciones de trabajo y prevencion de riesgos laborales, y
proteccion del medio ambiente

Cléusula 11. CRITERIOS PARA LA VALORACION DE LAS PROPOSICIONES.

En el Anexo IX del presente pliego describen los criterios que han de servir de base para la adjudicacion del contrato, asi como la
ponderacion relativa atribuida a cada uno de ellos.

11.1. Valoracién de la proposicion técnica y umbral minimo de puntuacion

Con anterioridad a la apertura de las proposiciones econdmicas, la documentacién que se contiene en el sobre nimero 2 serd objeto de un
informe técnico que determinard las puntuaciones obtenidas por el licitador conforme a los criterios de adjudicacion y la ponderacién
atribuida en el Anexo IX

La valoracién de la proposicién técnica sera la resultante de sumar las puntuaciones alcanzadas en cada uno de los aspectos objeto de
valoracion. A los efectos previstos en los articulos 150.2 y 4 del TRLCSP y 80.1 del RGLCAP, en el apartado n) del cuadro resumen se
indicard el umbral minimo de puntuacion exigido al licitador para continuar en el proceso selectivo, de tal forma que aquellas
proposiciones cuya valoracion técnica sea inferior al mismo no seran tomadas en consideracion para la determinacion de la oferta mas
ventajosa y no se procederd a la apertura del sobre que contenga su proposicion econémica. En caso de no existir ofertas cuya valoracion
técnica sea igual o superior a la puntuacion minima que se establezca, se procedera a declarar desierto el contrato.

11.2. Valoracién de la proposicién econdmica
La valoracién de la proposicion econémica se efectuara de acuerdo con la férmula prevista en el Anexo IX del pliego.
El valor anormal o desproporcionado de las ofertas se apreciara de acuerdo con los siguientes parametros:

l.  Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitacion en més de 25 unidades porcentuales.
. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en mas de 20 unidades porcentuales a la otra oferta.

3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en més de 10 unidades porcentuales a la media aritmética de las
ofertas presentadas. No obstante, se excluird para el computo de dicha media la oferta de cuantia méas elevada cuando sea
superior en mas de 10 unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso, se considerard desproporcionada la baja
superior a 25 unidades porcentuales.

4. Cuando concurran cuatro o mas licitadores, las que sean inferiores en mas de 10 unidades porcentuales a la media
aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en méas
de 10 unidades porcentuales, se procedera al calculo de una nueva media sélo con las ofertas que no se encuentren en el
supuesto indicado. En todo caso, si el nimero de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calcular sobre
las tres ofertas de menor cuantia.

Cuando se identifique una proposicién que pueda ser considerada desproporcionada o anormal, deberd darse audiencia al licitador que la
haya presentado para que justifique la valoracién de la oferta y precise las condiciones de la misma, en particular en lo que se refiere al
ahorro que permita el procedimiento de ejecucion del contrato, las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente
favorables de que disponga para ejecutar la prestacion, la originalidad de las prestaciones propuestas, el respeto de las disposiciones
relativas a la proteccion del empleo y las condiciones de trabajo vigentes en el lugar en que se vaya a realizar la prestacion, o la posible
obtencion de una ayuda de Estado. En el procedimiento debera solicitarse el asesoramiento técnico del servicio correspondiente.

Si el 6rgano de contratacion, considerando la justificacion efectuada por el licitador y los informes mencionados en el apartado anterior,
estimase que la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusién de valores anormales o desproporcionados, acordara la
adjudicacién a favor de la siguiente proposicion econdmicamente mas ventajosa, de acuerdo con el orden en que hayan sido clasificadas,
que se estime puede ser cumplida a satisfaccion de la Administracién y que no sea considerada anormal o desproporcionada.

Cuando empresas vinculadas, entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de los supuestos previstos en el articulo 42 del
Cédigo de Comercio, presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicacién de este contrato, se tomard
Unicamente, para aplicar el régimen de apreciacion de ofeitas anormales o desproporcionadas, la oferta mas baja, produciéndose la’
aplicacién de los efectos derivados del procedimiento establecido para la apreciacion de ofertas anormales o desproporcionadas, respecto
de las restantes ofertas formuladas por las empresas vinculadas.

11.3 lgualdad de proposiciones.
Tendréan preferencia en la adjudicacién del contrato las proposiciones presentadas por aquellas empresas que, en el momento de acreditar

su solvencia técnica, tengan en su plantilla un mimero de trabajadores con discapacidad superior al 2 por ciento, siempre que dichas
proposiciones igualen en sus términos a las mas ventajosas desde el punto de vista de los criterios que sirvan de base para la adjudicacion.
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Si varias empresas licitadoras de las que hubieren empatado en cuanto a la proposicion mas ventajosa acreditan tener relacion laboral con
personas con discapacidad en un porcentaje superior al 2 por ciento, tendra preferencia en la adjudicacién del contrato el licitador que
disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.

Si persiste la igualdad entre dos o més proposiciones se adjudicarfa el contrato a la de precio mas bajo de entre las proposiciones igualadas;
si en este caso persistiera la igualdad, se resolveria mediante sorteo.

Clausula 12. ADJUDICACION DEL CONTRATO.
12.1. Mesa de Contratacién. Apertura del sobre n° 1, calificacién de la documentacion administrativa y seleccion de los licitadores.

Concluido el plazo de presentacién de proposiciones y constituida en el Iugar y fecha indicados en el anuncio de la licitacién, la Mesa de
Contratacion de la Junta de Saneamiento, cuyos miembros han sido designados por Resolucion de 24 de octubre de 2012, publicada en el
BOPA NUM. 266, de 16 de noviembre de 2012, de acuerdo con lo dispuesto en los articulos 39.1 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Juridico de la Administracién del Principado de Asturias y 320 del TRLCSP, procederd a la apertura del sobre n° 1 y al examen y
calificacion de la documentacion administrativa. Si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentacion presentada,
lo comunicara verbalmente a los interesados presentes en el acto publico que se celebrar a continuacién. Ademas, se dar traslado de los
mismos a las empresas afectadas mediante comunicacién al fax o direccién correo electrénico que figuraran en dicha documentacion o
fueran conocidos, procediendo en caso contrario a hacerlos publicos a través del tablén de anuncios del 6rgano de contratacién. Se
concedera un plazo no superior a tres dias habiles para que los licitadores los corrijan o subsanen ante la propia Mesa de Contratacidn,
debiendo quedar constancia de todo lo anterior en la correspondiente Acta de la sesion.

A los efectos de comprobar la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones para contratar de los licitadores, la Mesa de Contratacién
podra recabar del empresario aclaraciones sobre los certificados y documentos presentados o requerirle para la presentacién de otros
complementarios, lo que deberd cumplimentar en el plazo de cinco dias naturales sin que puedan presentarse después de declaradas
admitidas las ofertas. La notificacion de estos requerimientos se realizard por los mismos medios que se sefialan en el parrafo anterior,
dejandose constancia igualmente en el Acta.

La Mesa, una vez calificada la documentacion del sobre n® 1 y subsanados, en su caso, los defectos u omisiones de la documentacién
presentada, procedera a determinar las empresas que cumplen los requisitos de capacidad y solvencia fijados en el pliego de clausulas
administrativas, con pronunciamiento expreso sobre los admitidos a la licitaci6n, los rechazados y sobre las causas de su rechazo.

12.2. Apertura y valoracion de las proposiciones y propuesta de adjudicacion.

La Mesa de Contratacién procederd posteriormente a la apertura y examen de las proposiciones, formulando la correspondiente propuesta
de adjudicacién al érgano de contratacion, una vez ponderados los criterios que deban aplicarse para efectuar la seleccion del
adjudicatario. La apertura de las proposiciones debera efectuarse en el plazo maximo de un mes contado desde Ia fecha de finalizacién del
plazo para presentar las ofertas.

Se proceder4 en primer lugar a la apertura de la proposicién técnica contenida en el sobre n® 2 y a su valoracion con arreglo a los criterios
de adjudicacidn previstos.

En el caso de que se fije un umbral minimo en el apartado n) del cuadro resumen, se procedera al nombramiento de un Comité de Expertos
para la evaluacion de las ofertas técnicas, formado por 3 profesionales con reconocido prestigio, no integrados en el 6rgano proponente del

contrato, designados por el 6rgano de contratacién de la Junta de Saneamiento.

El Comité de Expertos se constituira una vez finalizado el plazo de recepcion de ofertas por parte de los licitadores y se hard piblico en el
Perfil del Contratante.

El lugar, dia y hora en que tendra lugar la apertura de la oferta econémica que se realizard, en todo caso, en acto publico, se notificara a los
licitadores. El resultado de la valoracién de la proposicion técnica se comunicaré al comienzo de dicho acto piblico.

Antes de formular su propuesta, la Mesa de Contratacion podra solicitar, cuantos informes técnicos considere precisos. Igualmente, podran
solicitarse estos informes cuando sea necesario verificar que las ofertas cumplen con las especificaciones técnicas del proyecto.

La propuesta de adjudicacién no crea derecho alguno en favor del licitador propuesto frente a la Administracién. No obstante, cuando el
organo de contratacion no adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada deberd motivar su decision.

12.3. Adjudicacién

El érgano de contratacién clasificard las proposiciones presentadas, por orden decreciente, atendiendo a los criterios que se fijen, y
requerira al licitador que presente la oferta mas ventajosa para que en el plazo de diez dias habiles presente la siguiente documentacion:
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a) Documentacion justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social:

a.l.  Documento de alta en el Impuesto sobre Actividades Economicas, referida al ejercicio corriente, o del tiltimo

dado de baja en la matricula del citado Impuesto, en el epigrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre
que ejerzan actividades sujetas a este impuesto, en relacién con las actividades que venga realizando a la fecha de
presentacion de las proposiciones, que le faculte para su ejercicio en el 4mbito territorial en que las ejercen.

En caso de estar exento de este impuesto presentard declaracion justificativa al respecto.

a2, Cedilicacion positiva en vigor acreditativa de que el licitador se encuentra al corriente de sus obligaciones
tributarias con la Administracién del Estado (o, en su caso, con la Hacienda Foral correspondiente). Las empresas
que tributen a una Hacienda Foral, deberan presentar, junto al certificado expedido por ésta en relacién con sus
obligaciones tributarias con dicha Hacienda Foral, una declaracion responsable en la que se indique que no estan
obligadas presentar declaraciones tributarias periddicas a la Administracién del Estado.

a.3. Cettificacion positiva en vigor expedida por el Ente Publico de Servicios Tributarios del Principado de Asturias
acreditativa de que el licitador se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias con la Administracién del
Principado de Asturias.

a.4.  Certificacién positiva en vigor expedida por la Direceidn Provincial de la Tesoreria General de la Sepuridad Social
acreditativa del cumplimiento de sus obligaciones con la misma.

En el apartado o) del cuadro resumen se indica si se admite la expedicién por medios electrénicos, informaticos o
telematicos de los correspondientes certificados.

No obstante, cuando la empresa no esté obligada a presentar las declaraciones o documentos a que se refieren los
articulos 13 y 14 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, se acreditara
esta circunstancia mediante declaracidn responsable.

b) Documentacién acreditativa de haber constituido a dispesicién del 6rgano de contrataciéon una garantia definitiva de
un 5 por ciento del importe de adjudicacién del contrato, excluido el impuesto sobre el valor aiiadido, segiin resulte de la
oferta presentada por el licitador requerido. : ’

En el apartado p) del cuadro resumen se indicara el porcentaje total exigible en concepto de garantia definitiva
incluyendo, en su caso, el correspondiente a la garantia complementaria (de hasta un 5 por ciento) que se pudiera
exigir al amparo del articulo 95.2 del TRLCSP, pudiendo alcanzar la garantia total un 10 por ciento del precio del
contrato, IVA excluido.

Esta garantfa se constituird por cualquiera de los medios previstos en los articulos 96 y 98 del TRLCSP, en las
condiciones previstas en su articulo 97, y se depositara en la Tesoreria General del Principado de Asturias. Cuando
se hubiera exigido garantia provisional, sera potestativo para el adjudicatario aplicar su importe a la garantia
definitiva o constituir una nueva.

En el citado apartado p) del cuadro resumen se indica si la acreditacién de la constitucion de la garantia podra
hacerse mediante medios electrénicos, informaticos o telematicos.

c) En caso de que no se haya solicitado la justificacién de Ia documentacién acreditativa del cuamplimiento de las
condiciones establecidas para la adjudicacién del contrato, el érgano de contratacién requerira igualmente la
presentacién de la documentacién relacionada en la cliusula 10.4.3, en la forma en ella establecida, para todo aquello
que no resulte acreditado de conformidad con lo establecido en los apartados a) y b) de la presente clausula,

Si la documentacién presentada a que se hace referencia en este apartado ¢) contuviera defectos u omisiones
subsanables, se concederd un plazo no superior a tres dias habiles para su subsanacién ante la Junta de
Saneamiento. Igualmente y a los efectos de comprobar la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones para
contratar, se podra recabar el empresario aclaraciones sobre los certificados y documentos presentados o requerirle
para la presentacion de otros complementarios, lo que debera cumplimentar en el plazo antes citado.

Siempre que exista adscripciéon de medios (personales o materiales) al contrato, se dar4 traslado al Servicio
proponente para que informe sobre la adecuacion de los mismos, quién asimismo informara sobre el cumplimiento

de los requisitos exigidos para acreditar la solvencia técnica.

d) Cualesquiera otros documentos acreditativos de su aptitud para contratar que le reclame el 6rgano de contratacién.
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De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefialado, 10 dias habiles para los indicados en
los apartados a), b) y d) o el que se conceda para subsanar en el caso del apartado c) se entendera que el licitador
ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentacion al licitador siguiente, por el
orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

El 6rgano de contratacion debera adjudicar el contrato dentro de los cinco dias habiles siguientes a la recepcion de
la documentacién.

El propuesto como adjudicatario podra no aportar la documentacion elaborada por la Administracion, de conformidad
con lo establecido en el articulo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comin de las
Administraciones Publicas, segun ¢l cual se presumird que la consulta u obtencién de aquella documentacién que
haya sido elaborada por cualquier Administracién, es autorizada por los interesados, en este caso a la Junta de
Saneamiento, salvo que conste oposicion expresa,

Para ¢l ejercicio del derecho de oposicion a la consulta de documentacién, se aportard formulario disponible en la sede
electronica del Principado de Asturias htips://sede.asturias.es, que se podra obtener introduciendo el codigo de ficha de
servicio 201600058, en el buscador de la cabecera (situado en la parte superior derecha)

12.4 Renuncia a la celebracion del contrato o desistimiento del procedimiento

La renuncia a la celebracion del contrato o el desistimiento del procedimiento sélo podran acordarse por el 6rgano de contratacién
antes de la adjudicacion. En ambos casos se compensara a los licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido, hasta un limite de
un 0,25 por 100 del importe del Valor estimado del contrato, excluido el Impuesto sobre el Valor Aifiadido, de acuerdo con los
principios generales que rigen la responsabilidad de la Administracion.

Cléusula 13. FORMALIZACION DEL CONTRATO.

El contrato se formalizard en documento administrativo ajustandose con exactitud a las condiciones de la licitacién, constituyendo dicho
documento titulo suficiente para acceder a cualquier registro piiblico. No obstante, el contratista podra solicitar que el contrato se eleve a
escritura puiblica, corriendo de su cargo los correspondientes gastos.

Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratacion conforme al articulo 40.1 del TRLCSP, la formalizacién no
podra efectuarse antes de que transcurran quince dias habiles desde que se remita la notificacién de la adjudicacion a los licitadores

El 6rgano de contratacién requerird al adjudicatario para que formalicé el contrato en plazo no superior a cinco dias a contar desde el
siguiente a aquel en que hubiere recibido el requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el parrafo anterior sin que se hubiera
interpuesto recurso que lleve aparejada la suspension de la fonmalizacién del contrato. De igual forma procedera cuando el érgano
competente para la resolucion del recurso hubiera levantado la suspension.

En los restantes casos, la formalizacidn del contrato debera efectuarse no mas tarde de los quince dias habiles siguientes a aquél en que se
reciba la notificacion de la adjudicacion a los licitadores en la forma prevista en el articulo 151.4 del TRLCSP

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado, la Administracién podra
acordar la incautacion sobre la garantia definitiva del importe de la garantia provisional que, en su caso, se hubiese exigido.

Si las causas de la no formalizaci6én fueren imputables a la Administracién, se indemnizara al contratista de los dafios y perjuicios que la
demora le pudiera ocasionar. No podra iniciarse la ejecucion del contrato sin su previa formalizacion.

Cléusula 14. COMPROBACION DEL REPLANTEO.

La ejecucion del contrato de obras comenzara con el acta de comprobacion del replanteo. A tales efectos, dentro del plazo méaximo de UN
(1) MES a contar desde la formalizacién del contrato ¢l servicio encargado de las obras procedera, en presencia del contratista y del
director de la obra, a efectuar la comprobacién del replanteo hecho previamente a la licitacion, extendiéndose acta del resultado que sera
firmada por ambas partes interesadas y por el dlrcctor de la obra, remitiéndose un e_]emplal de la misma al érgano de contmtacmn

La comprobacién del replanteo se su_;etara a las siguientes reglas:

1. Si el contratista no acudiere, sin causa justificada, al acto de comprobacion del replanteo su ausencia se considerara
como incumplimiento de una obligacién contractual esencial con las consecuencias y efectos previstos en el
TRLCSP

2. Cuando el resultado de la comprobacion del replanteo demuestre, a juicio del director de la obra y sin reserva por
parte del contratista, la disponibilidad de los terrenos y la viabilidad del proyecto, se dard por aquél la autorizacién
para iniciarlas, haciéndose constar este extremo explicitamente en el acta que se extienda, de cuya autorizacién
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quedaré notificado el contratista por el hecho de suscribirla, empezandose a contar el plazo de ejecucion de las obras
desde el dia siguiente al de la firma del acta.

3. Cuando sc trate de la realizacién de alguna de las obras a que se refiere el articulo 126.2 del TRLCSP, se estar4 a lo
dispuesto en el mismo en cuanto a la disponibilidad de terrenos pudiendo comenzarse las obras si estuvieran
disponibles los terrenos imprescindibles para ello y completarse la disponibilidad de los restantes segiin lo exija la
ejecucion de las mismas.

4. Cuando no resulten acreditadas las circunstancias a que se refiere el apartado anterior o el director de la obra
considere necesaria la modificacion de las obras proyectadas quedara suspendida la iniciacién de las mismas,
haciéndolo constar en el acta, hasta que el 6rgano de contrataciéon adopte la resolucidén procedente dentro de las
facultades que le atribuye la legislacion de contratos del Sector Publico. En tanto sea dictada esta resolucion quedard
suspendida la iniciacion de las obras desde el dia siguiente a la firma del acta, computandose a partir de dicha fecha
el plazo de seis meses a que se refiere el articulo 237, letra b), del TRLCSP sin perjuicio de que, si fueren superadas
las causas que impidieron la iniciacién de las obras, se dicte acuerdo autorizando el comienzo de las mismas,
notificandolo al contratista y computandose el plazo de ejecucion desde el dia siguiente al de la notificacion.

5. Lo dispuesto en el apartado anterior se aplicard igualmente cuando el contratista formulase reservas en el acto de
comprobacion del replanteo. No obstante, si tales reservas resultasen infundadas, a juicio del érgano de contratacion,
no quedara suspendida la iniciacion de las obras ni, en consecuencia, serd necesario dictar nuevo acuerdo para que se
produzca la iniciacién de las mismas y se modifique el computo del plazo para su ejecucion.

Seran de cuenta del contratista los gastos de los materiales y los de su propio personal que sean necesarios para realizar la comprobacién
del replanteo.

Cléusula 15. EJECUCION DEL CONTRATO.
15.1. Direccion facultativa y Responsable del contrato

El 6rgano de contratacién comunicard al contratista las personas que asumirén la direccién facultativa de las obras, detallando quiénes
ejercerdn la direccion de la obra y la coordinacién en materia de seguridad y salud en su ejecucion. La direccidn facultativa sera
- responsable de la comprobacién, coordinacion, vigilancia e inspeccién de la.correcta realizacion de 1a obra objeto del contrato.

El 6rgano de contratacién podrd designar un Responsable o responsables del contrato, encargado de la supervisién y control de la
ejecucion de la obra y de la direcci6n facultativa de la misma, que podré adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el
fin de asegurar la correcta realizacion de la prestacion. Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las clausulas estipuladas en este
pliego, en el Pliego de Clausulas Administrativas Generales y conforme al proyecto aprobado por el 6rgano de contratacion y las
instrucciones que, en interpretacion téenica de éste, diera al contratista el director de la obra o el responsable del contrato. Cuando dichas
instrucciones fueren de caracter verbal deberan ser ratificadas por escrito en el mas breve plazo posible, para que sean vinculantes entre las
partes, debiendo quedar reflejadas en el libro de 6rdenes.

El contratista esta obligado a llevar y conservar en la obra el “Libro de Ordenes” y el “Libro de incidencias”, previamente diligenciados,
de conformidad con las disposiciones contenidas en las clausulas 8 y 9 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la
Contratacion de Obras del Estado y el articulo 13 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones
minimas de seguridad y salud en las obras de construccién. Dichos libros estarn en todo momento a disposicién de la Direccion
facultativa y del Responsable del contrato que deberdn consignar en ellos las visitas, incidencias y 6rdenes que se produzcan durante el
desarrollo de la obra. El contratista estard obligado por si o por medio de su delegado a firmar el oportuno acuse de recibo de tales
instrucciones. En el acto de recepcidn se exigird la presentacién del “Libro de Ordenes” debidamente cumplimentado, el cual pasara a
poder de la Administracién una vez efectuada la recepcion.

La Direccién facultativa y el Responsable del contrato podran inspeccionar las obras cuantas veces consideren necesario y solicitar la
informacion que estimen oportuna para el correcto control de las mismas. El contratista guardari y hard guardar las consideraciones
debidas al personal de la Direccién facultativa y al Responsable del contrato, que tendran libre acceso a todos los puntos de trabajo y
almacenes de materiales destinados a las obras para su previo reconocimiento.

15.2. Cumplimiento de la legislacién de cardcter medioambiental, Jaboral, social y'de seguridad y salud.
El personal adscrito por el contratista a la prestacion objeto del contrato, no tendra ninguna relacién laboral con la Administracién, bajo
ningln concepto, dependiendo exclusivamente del contratista, el cual tendra todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de

empresario respecto del mismo.

El contratista estd obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social, de seguridad y salud
laboral por lo que vendra obligado a disponer las medidas exigidas por tales disposiciones, siendo a su cargo el gasto que ello origine.

o Unién Europea
»

Proyecto financiado por la Unién Europea a través del Fondo

*
Europeo de Desarrollo Regional L 2t Fondo Europeo
de Desarrollo Regional

Péagina 19 de 48



‘ Avda. Principe de Asturias, s/n

Playa de El Arbeyal

1 Tfno. 985
Junta de Saneamiento e
del Pring i Asturias

33212 Gijon - ASTURIAS

El contratista estd obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia fiscal, de seguridad social, de integracién social de
personas con discapacidad, de prevencion de riesgos laborales y de proteccion del medio ambiente que se establezcan tanto en la
normativa vigente como en los pliegos que rigen la presente contratacién, siendo a su cargo el gasto que ello origine. En general, el
contratista respondera de cuantas obligaciones le vienen impuestas por su carcter de empleador, asi como del cumplimiento de cuantas
normas regulan y desarrollan la relacién laboral o de otro tipo, existente entre aquél, o entre sus subcontratistas y los trabajadores de uno y
otro, sin que pueda repercutir contra la Administracion.

Ademas de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, el contratista estard obligado a presentar al 6rgano de contratacién en el
plazo maximo de treinta dias naturales a contar desde la fecha de notificacién de la adjudicacion un plan que refleje como llevara a cabo
las obligaciones que le incumban en relacién con los residuos de construccién y demolicién que se vayan a producir en la obra, en
particular las recogidas en los articulos 4.1 y 5 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de
los residuos de construccién y demolicién. El plan, una vez aprobado por la diveccion facultativa y aceptado por la Administracién, pasara
a formar parte de los documentos contractuales de la obra. No obstante, esta obligacion no sera aplicable a los excedentes generados en
excavaciones y demoliciones de obras sometidas a evaluacion de impacto ambiental, a los que sera de aplicacion lo previsto en el Texto
Refundido de la Ley de Evaluacion de Impacto Ambiental de Proyectos, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero.
Cuando dichos excedentes estuvieran contaminados por sustancias peligrosas sera de aplicacion la normativa especifica de residuos.

El contratista debera presentar a la Administracion dentro del plazo de formalizacion del contrato el Plan de seguridad y salud en el trabajo
al objeto de que, previo informe del Coordinador en materia de seguridad y salud, pueda ser aprobado por la Administracién, requisito
imprescindible para que la obra pueda comenzar. Si por incumplir el contratista el plazo indicado para la presentacion del citado Plan no
fuera posible empezar las obras, no podra reclamar ampliacién alguna de plazo por este motivo, instar la resolucion del contrato por el
retraso en el inicio o la suspension de su ejecucion o reclamar indemnizacion alguna.

En dicho Plan de seguridad y salud en el trabajo, se incluirdn, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevencion que el
contratista proponga con la correspondiente justificacion técnica, que no pueden implicar disminucion de los niveles de proteccién
previstos en el estudio o estudio basico o, en su caso, en su proposicién técnica. Las propuestas de medidas alternativas de prevencion
incluirdn la valoracién econdmica de las mismas, que no pueden implicar disminucién del importe total previsto en el estudio o, en su
€aso, en su proposicion técnica.

La modificacion del Plan de seguridad y salud en el trabajo se llevara a cabo por el contratista en funcién del proceso de ejecucion de la
obra, de la evolucién de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, y siempre con
la aprobacion expresa de la Administracion, previo informe del Coordinador en materia de seguridad y salud.

Correran a cargo del contratista los gastos que se originen en relacion con la elaboracién, cumplimiento y control del Plan de seguridad y
salud, con excepcion de los honorarios profesionales del coordinador en materia de seguridad y salud.

15.3. Medios personales y materiales adscritos a la ejecucién de la obra

Antes de dar comienzo las obras el contratista presentara a la Administracion, a través de la Direccion facultativa, relacion
detallada de los siguientes extremos:

a) Relacion del personal que pondré al servicio de las obras, por oficios y categorias. De forma especial deberd detallar los
nombres y, en su caso, cualificacion profesional de las personas que estaran a cargo de la obra, actuando de interlocutores
por parte de la empresa con la Direccion facultativa y la Administracién. Dicho personal sera el encargado de suscribir el
correspondiente acuse de recibo de las drdenes de obligado cumplimiento que diera cualquier miembro de la direccién
facultativa, cuando fueran por escrito, utilizando el Libro de Ordenes. Los medios personales deberan ser, al menos, los
indicados, en su caso, en el compromiso de adscripciéon de medios o en la proposicion técnica, tanto en lo que respecta a su
numero como a su cualificacién profesional. El contratista deberd comunicar previamente al 6rgano de contratacién
cualquier sustitucion del personal comprometido para la ejecucion del contrato para su aceptacién. Cuando el contratista o
las personas de ¢l dependientes incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha de las obras o
el cumplimiento de los programas de trabajo, la Administracién podra exigirle la adopcién de medidas concretas y eficaces
para conseguir o restablecer el buen orden de la ejecucion del contrato, incluida la sustitucion de cualquier miembro de su
personal o de las empresas subcontratistas.

b) Maquinaria, medios auxiliares, servicios, instalaciones y construcciones provisionales que habran de emplear en la
ejecucion de los trabajos, Los medios materiales deberédn ser, al menos, los indicados, en su caso, en el compromiso de
adscripcion de medios o en la proposicion técnica, tanto en lo que respecta a su mimero como a sus caracteristicas técnicas.
El equipo quedard adscrito a la obra en tanto se hallen en ejecucion las unidades en que ha de utilizarse, en la inteligencia
de que no podra retirarse sin consentimiento expreso de la Direccidon facultativa y debiendo ser reemplazados los elementos
averiados o inutilizados siempre que su reparacion exija plazos que aquélla estime han de alterar ¢l programa de trabajo.
Cada elemento de los que constituyen el equipo serd reconocido por la Direccién facultativa, anotdndose sus altas y bajas
de puesta en obra en ¢l inventario del equipo. Podra también rechazar cualquier elemento que considere inadecuado para el
trabajo en la obra. El contratista no podra efectuar reclamacion alguna fundada en la insuficiencia de la dotacién o del
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equipo que la Administracién hubiera podido prever para la cjecucion de Ja obra, aun cuando éste estuviese detallado en
alguno de los documentos del proyecto.

c) En su caso, partes de la obra a realizar mediante empresas subcontratistas. La presentacion de esta relacién se entiende sin
perjuicio del cumplimiento de los requisitos para la subcontratacion previstos en los articulos 227 y 228 del TRLCSP y en
la clausula 23 de este pliego.

La Administracion podra acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que el contratista haya presentado en debida
forma los documentos sefialados, sin que ello pueda originar derecho al cobro de intereses de demora por retraso en el pago de dichas
certificaciones ni dar lugar a la suspension o resolucion del contrato por retraso en el pago.

15.4. Programa de trabajos y cumplimiento de plazos.

Siempre que la total ejecucion de la obra esté prevista en méas de una anualidad, el contratista adjudicatario deberd presentar un programa
de trabajo en el plazo maximo de 30 dias naturales a contar desde la formalizacién del contrato o, en caso de tramitacion urgente,
reduciéndose dicho plazo a la mitad, con el contenido previsto en el articulo 144 del RGLCAP y conforme a lo dispuesto en las clausulas
23 a 25 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado. En su caso, dicho programa de
trabajo debera ser coherente con su proposicion técnica y con su compromiso de adscripcion de medios.

Hasta que el contratista presente en debida forma el programa de trabajos se considerard aplicable el prgsentado, en su caso, en su
proposicidn técnica, incluso a los efectos de la fijacion provisional de plazos parciales y su cumplimiento; ademas, el Director de la obra
podra acordar no dar curso a las certificaciones; en este caso el contratista no tendra derecho a reclamar intereses de demora, a resolver el
contrato o a suspender la ejecucion de la obra por retraso en su pago.

El 6rgano de contratacion resolvera sobre el programa de trabajo dentro de los quince dias naturales siguientes a su presentacién, pudiendo
imponer la introduccién de modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones siempre que no contravengan las clausulas
del contrato, asi como fijar plazos parciales para la ejecucion de la obra, modificando, en su caso, los previstos en el apartado f) del cuadro
resumen.

Aprobado el Programa de Trabajo con las modificaciones que, en su caso, correspondan, se entendera parte integrante del contrato a los
efectos de su exigibilidad.

El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realizaciéon del mismo, asi como de los plazos
parciales sefialados, en su caso, para su ejecucion sucesiva. Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en
demora respecto al cumplimiento del plazo total o, en su caso, de los plazos parciales, la Administracién podra optar indistintamente por la
resolucién del contrato o por la imposicion de las penalidades diarias previstas en el articulo 212 del TRLCSP.

Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos dandole prorroga del
tiempo que se le habia sefialado, se concederé por la Administracién un plazo que serd, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que
el contratista pidiese otro menor, en los términos previstos en el articulo 100 del RGLCAP.

15.5. Control de calidad y recepcidn y recusacion de materiales.

El control de calidad se realizatd de manera permanente y continuada por una empresa debidamente acreditada. Como minimo, las
actuaciones en materia de control de calidad y su presupuesto deben ser los previstos en el proyecto y, en su caso, en la proposicion técnica
del adjudicatario. La entidad de control de calidad serd contratada por la empresa adjudicataria antes de la comprobacion del replanteo y, al
menos, hasta la recepcién de las obras. El érgano de contratacion tendrd Ia facultad en todo momento de solicitar al contratista el cambio
de la entidad de control de calidad, si a su juicio ésta no estuviese cumpliendo con sus obligaciones.

Los ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de la obra se realizaran por laboratorios de control de calidad
debidamente acreditados, cuya sustitucién podra exigirse por el érgano de contratacién en el supuesto antes indicado.

El contratista, asi como la entidad y los laboratorios de control de calidad, tendrén en todo momento a disposicién de la Direccién
facultativa y de la Administracién los informes y resultados de los ensayos de control de calidad. En cualquier caso, la entidad de control
de calidad remitira mensualmente al 6rgano de contratacion dicha documentacion.

La Direccién facultativa puede admitir o recusar los materiales aportados por el contratista, ordenando los informes especificos, ensayos,
analisis, pruebas o controles necesarios para garantizar que estos materiales se ajustan a las normas de obligado cumplimiento (incluyendo
las instrucciones promulgadas por la Administracién con cardcter general) y a las especificaciones técnicas contenidas en el proyecto. El
contratista debera abonar el coste de la emision de informes o de la ejecucion de los ensayos, analisis, pruebas o controles preceptivos para
verificar las condiciones de aquellos materiales, elementos o unidades de obra que sean exigidos por normas o instrucciones de obligado
cumplimiento o que se hayan previsto en el proyecto u ofertado, en su caso, en la proposicién técnica. Serdn de cuenta del contratista
asimismo aquellos informes, ensayos, analisis, pruebas o controles que no vengan impuestos por norma alguna o no hayan sido previstos
en el proyecto ni ofertados por él, pero que la direccién facultativa estime oportunos, hasta un limite del 1 % del presupuesto de ejecucion
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material de la obra vigente en cada momento. En cualquier caso los gastos correspondientes a informes, ensayos, andlisis, pruebas o
controles destinados a la verificacién o comprobacién de unidades de obra mal ejecutadas por el contratista, seran abonados por éste en su
totalidad.

Los informes, ensayos, analisis, pruebas o controles sefialados en el parrafo anterior que, por cualquier circunstancia, no sean asumidos y
abonados por el contratista, podran ser realizados o contratados por la Administracién y su importe deducido de las certificaciones
mensuales correspondientes, de la certificacion final, de la liquidacion del contrato o de la garantia definitiva que se hubiese constituido,
cuando no pueda deducirse de las mencionadas certificaciones.

Los informes, ensayos, andlisis, pruebas o controles sefialados podréan exigirse, incluso, durante el plazo de garantia del contrato.

El contratista slo puede emplear los materiales en la obra previo examen y aceptacién por la Direccién facultativa en los términos y forma
que ésta sefiale para el correcto cumplimiento de las condiciones convenidas.

Si la Direccion no aceptase los materiales sometidos a su examen, deberd comunicarlo por escrito al contratista, sefialando las causas que
motiven tal decision. El contratista podra reclamar ante la Administracion contratante.

En todo caso, la recepcion de los materiales por la Direccién facultativa no exime al contratista de su responsabilidad de cumplimiento de
las caracteristicas exigidas para los mismos en el correspondiente pliego de prescripciones técnicas particulares.

15.6. Responsabilidad por la correcta ejecucion de la obra.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia el contratista es responsable de los defectos que en la
construccién puedan advertirse, sin que sea eximente ni le dé derecho alguno la circunstancia de que los representantes de la
Administracién o la direccién facultativa hayan examinado o reconocido, durante su construccion, las partes y unidades de la obra o los -
materiales empleados, ni que hayan sido incluidos éstos y aquéllas en las mediciones y certificaciones parciales.

La realizacion por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacién previa de la Administracién contratante, ain
cuando éstas se realicen bajo las instrucciones de la Direccidn facultativa, no generara obligacion alguna para la Administracién, quedando
ademds el contratista obligado a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades
que la Administracién pueda exigirle. i ’

15.7. Carteles y sefializacion de la obra.

El contratista esta obligado a instalar y conservar durante el periodo de ejecucion de la obra, a su costa, los carteles anunciadores de las
obras, en el modelo reglamentario que le indique la Administracién, asi como las necesarias vallas y otros elementos de cerramiento, la
iluminacién nocturna que se requiera y las sefiales precisas para indicar el acceso a la obra, la circulacién en la zona que ocupen los
trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus limites e inmediaciones. En este
sentido, la direccién facultativa podra ordenar por escrito al contratista la instalacién de sefiales complementarias o la modificacién de las
ya instaladas.

Para el abono de la primera certificacién serd necesaria la presentacion de la documentacion acreditativa-de la colocacién de los
mencionados carteles de obra.

Los costes de las actuaciones de sefializacion contemplados en esta clausula, se consideran incluidos en los gastos generales del proyecto
de obra licitado y por consiguiente en la oferta econémica presentada. Asimismo se consideran incluidos los costes de las obras que sean
necesarias para la correcta colocacién de dicha sefializacion.

15.8. Despeje final de las obras y condiciones de entrega.

Las zonas afectadas por las obras y no ocupadas por ellas se restituirdn por el contratista a su situacion inicial antes de Ia recepcién de las
obras.

15.9. Otras obligaciones. . )

Seran de cuenta y a costa del contratista las gestiones y pago de todos los gastos, tasas, arbitrios, redaccién y visado de los proyectos que
haya que presentar en los Organismos competentes a efectos de obtener el alta y permiso de funcionamiento, enganches a redes y servicios
y acometidas provisionales y definitivas.

Le corresponde asimismo el pago de los gastos de publicidad de Ia licitacion del contrato tanto en boletines oficiales, como, en su caso, en
otros medios de difusién, hasta el limite indicado en el apartado h) del cuadro resumen, asi como la tramitacién ante los organismos,
administraciones y empresas competentes de las autorizaciones, permisos y licencias que requiera la ejecucién de las obras y la ocupacion,
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mantenimiento o reposicion de las vias de comunicacién y servicios afectados o cualquier otra actuacién que exija la ejecucion, asi como
el pago de los precios, tarifas o tributos correspondientes.

Cléusula 16. REGIMEN DE PAGOS Y REVISION DE PRECIOS.
16.1. Régimen de pagos.

A los efectos del pago, la Administracion expedird mensualmente, en los primeros diez dias siguientes al mes al que correspondan,
certificaciones que comprendan la obra ejecutada durante dicho perfodo de tiempo, cuyos abonos tienen el concepto de pagos a cuenta
sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicién final y sin suponer en forma alguna, aprobacion y recepcion de
las obras que comprenden. En su caso, el precio correspondiente a los elementos del contrato o unidades de obra contratados por el sistema
de tanto alzado con precio cerrado serd abonado mensualmente, en la misma proporcion que la obra ejecutada en el mes a que corresponda
guarde con el total de la unidad o elemento de obra de que se trate.

El contratista tendré la obligacién de presentar la factura que haya expedido por los servicios prestados o bienes entregados ante el registro
de la Consejeria de Fomento, Ordenacién del Territorio y Medio Ambiente del Principado de Asturias o ante el Registro de la Junta de
Saneamiento, a efectos de su remision al érgano administrativo o unidad a quién corresponda la tramitacién de la misma. Deberan constar,
en la factura correspondiente, la identificacién del 6rgano de contratacion: PRESIDENTE, asi como del destinatario y del érgano
administrativo con competencias en materia de contabilidad publica: JUNTA DE SANEAMIENTO.

La Administracién tendré la obligacién de abonar el precio dentro del plazo sefialado en el articulo 216 del TRLCSP y la disposicién
transitoria sexta. El contratista tendrd también derecho a percibir abonos a cuenta sobre su importe por las operaciones preparatorias
realizadas como instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada adscritos a la obra, conforme al régimen y los limites
previstos en los articulos 135 y 156 del RGLCAP, debiendo asegurar los referidos pagos mediante la prestacion de garantia, siempre que
exista crédito para ello en la correspondiente anualidad.

16.2 Revisién de Precios.

La formula de revision aplicable, que serd invariable durante la vigencia del contrato, sera la fijada en el apartado q) del cuadro resumen.
En este apartado se hara referencia, en su caso, a la improcedencia de la revision de precios.

Cuando 1a clausula de revision se aplique sobre periodos de tiempo en los que el contratista hubiese incurrido en mora y sin perjuicio de
las penalidades que fueren procedentes, los indices de precios que habran de ser tenidos en cuenta seran aquéllos que hubiesen
correspondido a las fechas establecidas en el contrato para la realizacion de la prestacion en plazo, salvo que los correspondientes al
periodo real de ejecucién produzcan un coeficiente inferior, en cuyo caso se aplicaran estos ultimos.

Cla;usula 17. MODIFICACION DEL CONT RATO.

17.1. El contrato s6lo podra ser modificado por razones de interés publico en los casos y en la forma previstos en el titulo V del libro I del
TRLCSP, que se detallan en el apartado segundo de la presente clausula. Las modificaciones acordadas por el érgano de contratacion seran
obligatorias para los contratistas y deberdn formalizarse conforme a lo dispuesto en el articulo 156.

17.2. Supuestos de modificacién del contrato.

-Modificaciones previstas expresamente en el presente pliego. En el apartado v) del cuadro resumen se detallardn, en su caso, las
condiciones en que puede hacerse uso de la posibilidad de modificar el contrato, asi como el alcance y limites de las modificaciones que
pueden acordarse, el porcentaje del precio del contrato al que como maximo puedan afectar y el procedimiento especifico que haya de
seguirse para ello, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 211 del TRLCSP.

-Modificaciones no previstas expresamente en el presente pliego que solo podran efectuarse cuando se justifique suficientemente la
concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el articulo 107.1 del TRLCSP. La modificacién del contrato acordada no podra
alterar las condiciones esenciales de la licitacion y adjudicacién y deberé limitarse a introducir las variaciones estrictamente indispensables
para responder a la causa objetiva que la haga necesaria. A estos efectos se entendera que se alteran las condiciones esenciales de licitacion
y adjudicacion en los casos previstos en el articulo 107.3 del TRLCSP. Asimismo y antes de proceder,a la modificacion del contrato habra
de darse audiencia al redactor del proyecto si-éste se hubiera preparado por un tercero ajeno al érgano de contratacién, en virtud de un
contrato de servicios, para que en un plazo de tres dias habiles formule las consideraciones que tenga por conveniente.

Cldusula 18. RESOLUCION DEL CONTRATO.
18.1. Causas de resolucion.

Seran causas de resolucién del contrato, ademas de las previstas en los articulos 223 y 237 del TRLCSP, las siguientes:
1. La desobediencia o inobservancia de las 6rdenes de la Direccién Facultativa o del Responsable del contrato
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Para que la desobediencia o inobservancia constituyan causa de resolucion, las 6rdenes deben expresarse por escrito, a
través del libro de 6rdenes o de cualquier otro medio que permita dejar constancia del contenido de la orden.

Bastard un solo acto de desobediencia o inobservancia cuando la conducta de la empresa o su personal sea intencionada;
se apreciara intencionalidad cuando tras una inobservancia por negligencia no se dé cumplimiento a la orden en el menor
plazo posible desde que se produzca el correspondiente requerimiento por parte de la Direccién facultativa o del
Responsable del contrato.

Cuando la conducta de la empresa o de su personal no sea intencionada, sino negligente, la desobediencia o
inobservancia deberén ser reiteradas. En este supuesto, la causa de resolucién concurrird aunque la empresa haya dado
cumplimiento a las érdenes tras los correspondientes requerimientos. Se apreciara reiteracién cuando la Direccion
facultativa o el Responsable del contrato haya reiterado por escrito érdenes inicialmente inobservadas en, al menos, tres
ocasiones durante el periodo de 6 meses.

2. Lasuspension de la ejecucion de las obras sin autorizacion expresa.
Se considerara causa de resolucién la suspensién de la ejecucion de las obras por parte del contratista sin autorizacion
expresa de la Administracién, salvo que obedeciera a una orden de la Direccién facultativa que tuviera como finalidad
evitar dafios a las personas, a la propia obra o a otros bienes, 0 a una orden de la autoridad administrativa o judicial
competente.

3. Lacesién del contrato sin la autorizacién del érgano de contratacion.
Sera causa de resolucion la cesion del contrato a un tercero sin la autorizacién del érgano de contratacién o sin cumplir
los requisitos establecidos en el presente pliego y en el articulo 226 del TRLCSP.

4. Elincumplimiento del compromiso de adscripcién de medios.
Ser4 causa de resolucién, en su caso, el incumplimiento del compromiso de adscribir a la ejecucion del contrato los
medios personales o materiales suficientes para ello. A estos efectos, se atribuye a dicho compromiso el caricter de
obligacién contractual esencial.

18.2. Procedimiento.

La resolucion del contrato se acordara por el érgano de contratacién de oficio o a instancia del contratista mediante procedimiento en el
que se garantice la audiencia a éste y con los efectos previstos en los articulos 225 y 239 del TRLCSP y 109 a 113 y 172 del RGLCAP.

18.3. Efectos de la resolucion

Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista, éste deberd indemnizar a la Administracién los dafios y
perjuicios ocasionados. La indemnizacion se hard efectiva, en primer término, sobre la garantia que, en su caso, se hubiese constituido, sin
perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del contratista en lo que se refiere al importe que exceda del de la garantia incautada.

La fijacién y valoracion de éstos se verificara por aquélla en Resolucion motivada atendiendo, entre otros factores, al retraso que implique
para la inversion proyectada y a los mayores gastos econdmicos y administrativos que ocasionen a la Administracién.

Clausula 19. PENALIDADES.
19.1. Penalidades por demora.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al cumplimiento del plazo total o, en su caso,
de los plazos parciales, la Administracion podré optar indistintamente por la resolucién del contrato o por la imposicién de las penalidades
diarias en la proporcién de 0,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, previstas en el articulo 212 del TRLCSP

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por ciento del precio del-contrato, el érgano de contratacion estard
facultado para proceder a la resolucién del mismo o acordar la continuidad de su ejecucién con imposicion de nuevas penalidades.

19.2. Penalidades por ejecucion defectuosa.

El érgano de contratacién podra optar indistintamente por la resolucion del contrato o por la imposicién de las penalidades
previstas en este apartado para el caso de cumplimiento defectuoso de la prestacién objeto del mismo o para el supuesto de incumplimiento
de los compromisos o de las condiciones especiales de ejecucion del contrato siguientes:

a) El incumplimiento del compromiso de adscribir a la ejecucion del contrato los medios personales o materiales suficientes
para ello.

b)  El incumplimiento o cumplimiento defectuoso de la prestacion que afecten a caracteristicas de la misma que se hayan
tenido en cuenta para definir los criterios de adjudicacion.
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Las penalidades diarias maximas seran de 0,30 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, desde Ja fecha en que se haya
producido el incumplimiento o cumplimiento defectuoso o desde la que hubiera sido exigible el cumplimiento y hasta la fecha en que se
corrija la ejecucion defectuosa del contrato.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un maltiplo del 2 por ciento del precio del contrato, el 6rgano de
contratacion estara facultado para proceder a la resolucion del mismo o acordar la continuidad de su ejecucion con imposicion de nuevas
penalidades. En todo caso cuando la cuantia de las penalidades impuestas por estas causas alcance el 10 por ciento del presupuesto del
contrato, IVA excluido, se habra de proceder a resolver el contrato,

19.3. Penalidades por incumplimiento del régimen de subcontratacion.

La infraccion de las condiciones establecidas en el articulo 227.2 del TRLCSP para proceder a la subcontratacion, asi como la falta de
acreditacion de la aptitud del subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situacién de emergencia o de las que hacen urgente
la subcontratacion, podra dar lugar, en todo caso, a la imposicion al contratista de una penalidad de hasta un 50 por ciento del importe del
subcontrato.

19.4. Procedimiento.

Las penalidades se impondran por acuerdo del 6rgano de contratacidn, adoptado a propuesta de la Direccién facultativa o del Responsable
del contrato, si se hubiese designado, que serd inmediatamente ejecutivo, y se haran efectivas mediante deduccién de las cantidades que
deban abonarse al contratista o sobre la garantia que se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de las comrespondientes
certificaciones.

Clausula 20. SUSPENSION DE LAS OBRAS.

Si la Administracion acordara una suspension de las obras, ya sea “temporal parcial”, “temporal total” o “definitiva” en el plazo maximo
de DOS (2) DIAS HABILES a contar desde el siguiente a que se acuerde la suspension se debera levantar la correspondiente Acta de
Suspensién que debera ser firmada por un representante del 6rgano de contratacion, el Director Facultativo de las obras y el contratista.

En el plazo méximo de UN (1) MES a contar desde el siguiente a que se acuerde la suspensién deberd unirse al Acta, como Anejo, en
relacion ¢on la parte o partes suspendidas, la medicién de la obra gjecutada y de los materiales acopiados a pie de obrd para su uso

exclusivo en las mismas.
Acordada la suspension, la Administracion abonara al contratista los dafios y perjuicios efectivamente sufridos por éste.

Es causa de resolucion del contrato el desistimiento o la suspension de las obras ya iniciadas por un plazo superior a OCHO (8) MESES
acordada por la Administracion. .

Cuando se produzca la suspensién de la iniciacion de las obras por parte de la Administracion y ésta dejase transcurrir SEIS (6) MESES
sin dictar acuerdo sobre la misma y notificarlo al contratista éste tendra derecho a la resolucién del contrato.

La suspension definitiva de las obras sélo podra tener lugar por motivo grave y mediante acuerdo del 6rgano de contratacion, a propuesta
del-funcionario competente de la Administracion. El desistimiento de las obras por parte de la Administracion tendra-los mismos efectos
que la suspension definitiva de las mismas.

Cléusula 21. RECEPCION DEL CONTRATO Y CERTIFICACION FINAL.
21.1. Recepcidn.

A efectos de que se pueda practicar la recepcion del contrato, el contratista deberd comunicar, con una antelacion de cuarenta y cinco dias
habiles, a la direccién de las obras la fecha prevista para la terminacion de las obras. En aquellos supuestos en los que el plazo de ejecucion
sea inferior a tres meses, la citada comunicacion se realizara en el momento en que se alcance la mitad del plazo de ejecucién del contrato.

El contrato se entenderd cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo con los ténminos del mismo y a satisfaccién de
la Administracién, la totalidad de la prestacion. En todo caso, su constatacion exigira por parte de la Administracion un acto formal y

- positivo de recepcion dentro del mes siguiente a la terminacion de la obra o en el plazo que se determine en el apartado r) del cuadro
resumen por razén de sus caracteristicas.

A la recepcion de las obras a su terminacion y a los efectos establecidos en el parrafo anterior concurrira el Responsable del contrato, si se
hubiese nombrado, o un facultativo designado por la Administracion representante de ésta, el facultativo encargado de la direccién de las
obras y el contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo.
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Si se encuentran las obras en buen estado y con amreglo a las prescripciones previstas, el funcionario técnico designado por la
Administracién y representante de ésta, las daré por recibidas, levantandose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de
garantia.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar asi en el acta y el Director de las mismas sefialara los defectos
observados y detallara las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo
hubiere efectuado, podra concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.

Con anterioridad al acto formal de la recepcion de la obra, el contratista entregara a la Administracion toda la documentacién técnica
necesaria para tramitar las autorizaciones necesarias, en su caso, para la puesta en servicio de las instalaciones y las solicitudes de las altas
de los diferentes suministros que fueran necesarios para su funcionamiento.

Asimismo, en el momento de la recepcion la empresa debera hacer entrega de la siguiente documentacidn:

1. Una relacién exhaustiva de las empresas suministradoras, subcontratistas e instaladoras que han participado en la
ejecucion de la obra, indicando el tipo y concepto de la intervencion de las mismas.

2. Las instrucciones de uso y mantenimiento de los diferentes sistemas constructivos y de las instalaciones.

La documentacién relativa a las garantias de las instalaciones ejecutadas y de los materiales utilizados en la construccion.

4. Los planos finales de la obra, que recojan el estado final de la misma, incluyendo todas las instalaciones ejecutadas,
detallando y especificando sus dimensiones, asi como las llaves, valvulas, registros, etc.

w

La documentacion se presentard en papel en carpetas formato A-4, salvo los planos, que se facilitaran mediante una copia en papel en
formato A-3 y otra en formato digital, extension DVG.

Esta documentacion se acompafiara de una relacién enumerada firmada por el contratista con el visto bueno del Director de la obra.

21.2. Medici6én General y Certificacién final.

»

Recibidas las obras se procederd seguidamente a su medicion general con asistencia del contratista, formuldndose por el Director de la
obra, en el plazo de un mes desde la recepcion, la medicion de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal efecto, en el acta
de recepcién el Director de la obra fijard la fecha para el inicio de dicha medicién, quedando notificado el contratista para dicho acto. En”
su caso, en ¢l apartado r) del cuadro resumen podra establecerse un plazo mayor en funcién de las caracteristicas de las obras.

De dicho acto se levantara acta en triplicado ejemplar que firmaran el Director de la obra y el contratista, retirando un ejemplar cada uno
de los firmantes y remitiéndose ¢l tercero por el Director de la obra al 6rgano de contratacién. Si el contratista no ha asistido a la medicién
el ejemplar del acta le sera remitido por el Director de la obra. 2 .

El Director de la obra expedird y tramitara la correspondiente certificacion final dentro de los diez dias siguientes al término del plazo de
un mes desde la recepcion.

A la vista de la medicién final y dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepcion, el 6rgano de contratacién debera aprobar
la certificacién final de las obras ejecutadas, que serd abonada al contratista a cuenta de la liquidacién del contrato, dentro del plazo
sefialado en el articulo 216.4 del TRLCSP.

Cldusula 22. PLAZO DE GARANTIA Y LIQUIDACION.
22.1. Plazo de garantia

El plazo de garantia sera el sefialado en el apartado s) del cuadro resumen de caracteristicas del contrato y se computara a partir de la
recepcidn‘de la obra, ya sea ésta parcial o total. Transcurrido dicho plazo sin objeciones por parte de la Administracién quedard extinguida
la responsabilidad del contratista.

Durante el plazo de garantia el contratista serd responsable por los defectos o vicios que puedan manifestarse en la obra, y asimismo, estard
obligado a la conservacion y, policia de la obra, siendo responsable de los dafios intrinsecos que en ella.se produzcan, sngulendo en su
caso, las instrucciones que reciba del Director facultativo.

Si descuidase la conservacién y diere lugar a que peligre la obra se ejecutaran por la Administracidn y a costa del contratista los trabajos
necesarios para evitar el dafio.

22.2. Liquidacion del contrato

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el Director facultativo de la obra, de oficio o a instancia
del contratista, redactard un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedara relevado de toda
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responsabilidad, salvo por vicios ocultos, procediéndose a la devolucion o cancelacion de la garantia, a la liquidacion del contrato y, en su
caso, al pago de las obligaciones pendientes que debera efectuarse en el plazo de sesenta dias. En el caso de que el informe no fuera
favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecucién de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de
garantfa, el Director facultativo procedera a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacion de lo construido,
concediéndole un plazo para ello durante el cual continuara encargado de la conservacién de las obras, sin derecho a percibir cantidad
alguna por ampliacién del plazo de garantia.

Cléusula 23. CESION Y SUBCONTRATACION.

23.1. Cesion del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos por el adjudicatario a un tercero siempre que las cualidades
técnicas o personales del cedente no hayan sido razén determinante de la adjudicacién del contrato, conforme a lo previsto en el articulo
226 del TRLCSP

23.2. Subcontratacion.

El apartado t) del cuadro resumen de caracteristicas del contrato determinara la posibilidad o no del contratista de subcontratar con terceros
la realizacién parcial de la prestacion, conforme a lo previsto en el articulo 227 del TRLCSP Las prestaciones parciales que el
adjudicatario subcontrate con terceros no podran exceder del porcentaje que se fije en el citado apartado t) del cuadro resumen de
caracteristicas del contrato. En el supuesto de que no figure un limite especial, el contratista podrd subcontratar hasta un porcentaje que no
exceda del 60 por ciento del importe de adjudicacién. Para el computo de este porcentaje maximo, no se tendran en cuenta los subcontratos
concluidos con empresas vinculadas al contratista principal, entendiéndose por tales las que se encuentren en algunos de los supuestos
previstos en el articulo 42 del Cédigo de Comercio.

La celebracion de los subcontratos estara sometida al cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidos en el articulo 227 del
TRLCSP; de forma supletoria se aplicaré lo dispuesto en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector
de la Construccion. El Responsable del contrato o cualquier representante del érgano de contratacidn podra acceder en cualquier momento
al Libro de Subcontratacién y a la documentacion o titulo que acredite la posesién de la maquinaria que utiliza cada empresa. En todo
caso, el adjudicatario deberd comunicar anticipadamente y por escrito a la Administracién la intencién de celebrar los subcontratos,
sefialando la parte de la prestacién que se pretende subcontratar y la identidad del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud
de éste para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia. En el caso que el
subcontratista tuviera la clasificacién adecuada para realizar la parte del contrato objeto de la subcontratacion, la comunicacién de esta
circunstancia eximira al contratista de la necesidad de justificar la aptitud de aquél. La acreditacion de la aptitud del subcontratista podra
realizarse inmediatamente después de la celebracion del subcontrato si ésta es necesaria para atender a una situacion de emergencia o que
exija la adopcion de medidas urgentes y asi se justifica suficientemente.

Los subcontratistas quedaran obligados s6lo ante el contratista principal que asumira, por tanto, la total responsabilidad de la ejecucion del
contrato frente a la Administracion, con arreglo estricto a los pliegos de clausulas administrativas particulares y a los términos del contrato.
El conocimiento que tenga la Administracion de los subcontratos celebrados en virtud de las comunicaciones a que se refieren las letras b)
y c) del apartado 2 del articulo 227, o la autorizacién que otorgue en el supuesto previsto en la letra d) de dlcho apartado, no alterarén la
responsabilidad exclusiva del contratista principal.

En ningiin caso podra concertarse por el contratista la ejecucion parcial del contrato con personas inhabilitadas para contratar de acuerdo
con el ordenamiento juridico o comprendidas en alguno de los supuestos del articulo 60 del TRLCSP

El contratista debera informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratacion, de acuerdo con la legislacién laboral.

El contratista debe obligarse a abonar a los subcontratistas o suministradores el precio pactado en los plazos y condiciones que se
establecen en el articulo 228 del TRLCSP.

El contratista debe aportar relacién detallada de empresas subcontratistas y suministradoras que participen en el contrato, una vez que se
pex’feccione su participacion, con especificacién de las condiciones relacionadas con el plazo de pago y, una vez transcurrido el plazo de
ejecucién y antes de la liquidacién del contrato, el documento que justifique el cumphmlento efectlvo de los plazos de abono a las
empresas subcontratistas y suministradoras.

Cldusula 24. DEBER DE CONFIDENCIALIDAD.
El contratista debera respetar el cardcter confidéncial de aquella informacién a la que tenga acceso con ocasion de la ejecucion del contrato

a la que se le hubiese dado el referido caricter en este pliego como se indica, en su caso, en el apartado u) del cuadro resumen o en el
contrato, 0 que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal.
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Este deber se mantendré durante un plazo de cinco afios desde el conocimiento de esa informaciéh o del superior que, en su caso, se
indique en el apartado u) del cuadro resumen. La extension de este deber se entendera sin perjuicio de las obligaciones especificas que
puedan afectar al contratista en relacién con dicha informacién de acuerdo con la Constitucién y otras leyes, especialmente las relativas a
la proteccién del derecho al honor, a la intimidad familiar y personal y a la propia imagen, incluida la legislacion sobre proteccién de datos
de caracter personal.

Clausula Adicional.

Los anexos que se relacionan a continuacion constituyen parte integrante del presente pliego:
Anexo 1. Modelo de declaracién sobre empresas vinculadas.

Anexo 1I. Modelo de declaracion responsable.

Anexo III. Modelo de Compromiso de formalizacién de Union Temporal de empresatios.
Anexo IV. Modelo de declaracién sobre capacidad de obrar del empresario y/o representacion.
Anexo V., Formulario para la justificacién de la solvencia econémica y financiera.

Anexo VI. Formulario para la justificacién de la solvencia técnica.

Anexo VII. Modelo de cumplimiento de requisitos legales.

Anexo VIIL. Modelo de proposicién econémica.
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ANEXOS

Anexo I, Modelo de declaracién sobre empresas vinculadas.

D. /Dia. con DNI n ° con
. en nombre propio 0 en representacién de

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:

Que a Ia licitacibn ~ convocada  por para la contratacién de las
s concurren

diferentes proposiciones empresas vinculadas en el sentido expresado en el articulo 42.1 del Cidigo de Comercio.

Que la empresa dominante y las dependierites que concurren a la presente licitacién son las siguientes:

985 30 86 44
985 30 84 16

33212 Gijén - ASTURIAS

domicilio en
la empresa

obras de
presentando

Empresa dominante: (concurre/no

concurre)

Empresas dependientes que concurren a la
licitaci6n:

(Lugar, fecha, firma del licitador y sello de la empresa).
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Anexo II. Modelo de declaracién respousable (art. 146.4 TRLCSP)

D. con DNI n° , vy domicilio en o C/
, actuando en su propio nombre y/o representaciéon de la empresa

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD A LOS EFECTOS DE PARTICIPAR EN LA LICITACION PARA LA CONTRATACION
DE....coennn N° DE EXPEDIENTE

Que la empresa que represento cumple con todas las condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administracién, previstas
en el articulo 146.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14
de noviembre (TRLCSP). Asi:

1.- Que ostento poder suficiente para representar a la empresa en virtud de

2.- Que la Escritura de Constitucién de la empresa a la que represento esta inscrita en el Registro Mercantil de Tomo
, folio , hoja nimero
3.- Que la empresa que represento se encuentra debidamente clasificada en el Grupo....Subgrupo............... Categoria y o, en su caso, puede

acreditar en la forma prevista en el Pliego de Clausulas Administrativas que rige esta contratacién, la solvencia econémica, financiera, asi
como la solvencia técnica y que asimismo dispone de los medios suficientes exigidos para la gjecucién del contrato.

4.- Que ni la empresa a la que represento, ni sus administradores ni representantes estan incursos en las prohibiciones para contratar
previstas en el articulo 60 del TRLCSP.

5.- Que la empresa a la que represento se encuentra al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias, tanto con el Estado como
con la Administracién del Principado de Asturias, y de Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en los téminos
previstos en los articulos 13 y 14 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por el Real
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

6.- Que autorizo a la Junta de Saneamiento del Principado de Asturias a remitirme las notificaciones que procedan con respecto del
presente contrato por medio de cotreo electrénico, cuya direccion detallo a continuacién , 0 por
medio de fax, cuyo nimero detallo a continuacién y quedando obligado a confirmar por el mismo medio la recepeion,

(Lugar, fecha, firma del licitador y sello de la empresa).
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Anexo III. Modelo de Compromiso de formalizacién de Unién Temporal de empresarios.

D. con DNI n° , y domicilio en ., C/
, actuando en su propio nombre y/o representacién de la empresa

D. con DNI n° , y domicilio en . , Cf
, actuando en su propio nombre y/o representacion de la empresa

SE COMPROMETEN

1 A concurrir conjunta y solidariamente al procedimiento para la adjudicacion del contrato de las obras de

(expediente n° ).

2°) A constituirse en Unién Temporal de Empresarios en caso de resultar adjudicatarios del citado contrato.

3°) La participacion de cada una de las empresas compromisarias, en el &mbito de sus competencias, en la Unién Temporal de Empresarios
serfa respectivamente la siguiente: L

4* ) Todos los participes designan a  D/Dofa . de la  empresa
, para que, durante la vigencia del contrato, ostente la
plena representacién de la Unién Temporal de Empresarios ante el érgano de contratacién.

(Lugar, fecha, firma de los licitadores de la futura UTE y sello de las respectivas empresas).
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Anexo 1V. Modelo de declaracién sobre capacidad de obrar del empresario y/o representacién (art. 146.1.a) TRLCSP).

D./Dia

con domicilio en ,calle _

y DN.I  ntimero , en nombre propio o en representacion de la  empresa
con domicilio en __calle

CP Teléfono y C.LF

DECLARO:

1. Que he quedado enterado/a del anuncio publicado en el Boletin Oficial del Principado de Asturias n° ... de fecha

...... - del contrato de obra que tiene por objeto

II. Que igualmente conozco el Proyecto, con su contenido, el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y demas documentacién que
debe regir el presente contrato, que expresamente asumo y acato en su totalidad, sin salvedad alguna.

11I. Que la empresa a la que represento, cumple con todos los requisitos y obligaciones exigidos por la normativa vigente para su apertura,
instalacién y funcionamiento.

IV Que autorizo a la Junta de Saneamiento del Principado de Asturias a remitirme las notificaciones que procedan con respecto del
presente contrato por medio de correo electrénico, cuya direccion detallo a continuacién , 0 por
medio de fax, cuyo nimero detallo a continuacién y quedando obligado a confirmar por el mismo medio la recepcion.

(Lugar, fecha, firma del licitador y sello de la empresa).
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Anexo V. Solvencia econémica y financiera

ARO VOLUMEN ANUAL DE NEGOCIOS DE LOS 3 ULTIMOS ANOS CONCLUIDOS
(IVA INCLUIDO)
Aiio de mayor volumen de negocio € (IVA incluido)

El afio de mayor volumen de negocio de los 3 ultimos concluidos, deberé alcanzar la cifra de

(Lugar, fecha, firma del licitador y sello de la empresa).

L4
" Union Europea
* *
Proyecto financiado por la Unién Europea a fravés del Fondo ’; :

Europeo de Desarrollo Regional X Stk Fondo Europeo
de Desarrollo Regional

Pigina 33 de 48




‘ Avda. Principe de Asturias, s/n

Playa de El Arbeyal
Tfno. 985 30 86 44

Junta de Saneamiento Fa 985 30 84 16

i 33212 Gijon - ASTURIAS

det Prineipado de Asturias

Anexo VI, Solvencia técnica

RELACION CONTRATOS DE OBRAS FECHA BENEFICIARIO IMPORTE (SIN
REALIZADOS (DIEZ ULTIMOS ANOS) IVA)

El importe anual acumulado en el afio de mayor ejecucion debera ser igual o superior a

(Lugar, fecha, firma del licitador y sello de la empresa).
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Anexo VIL Modelo de cumplimiento de requisitos legales (art 146.1c) TRLCSP)

D. con DNI n°

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD

1-  Que ostento poder suficiente para representar a la

empresa

, y domicilio en
actuando en su propio nombre y/o representacién de la empresa

- ASTURIAS

s C/

2.- Que la Escritura de Constituciéon de la empresa a la que represento estd inscrita en el Registro Mercantil de

, folio , hoja nimero

Tomo

3.- Que ni la empresa a la que represento, ni sus administradores ni representantes estan incursos en las prohibiciones para contratar

previstas en el articulo 60 del TRLCSP.

4.- Que la empresa a la que represento se encuentra al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias, tanto con el Estado como
con la Administracién del Principado de Asturias, y de Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en los términos
previstos en los articulos 13 y 14 del Reglamento. General de la Ley de Contratos de las Administraciones Pudblicas, aprobado por el Real

Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

. (Lugar, fecha, firma del licitador y sello de la empresa).
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Anexo VIII. Modelo de proposicién econémica.

D./Diia. , en posesion de su plena capacidad de obrar, con domicilio en la
calle , de ,TFNO. .y FAX n° con DNI num.
____, en nombre propio o como representante de la empresa , con CIF num.

, domiciliada en la calle , de -

manifiesta que, enterado del anuncio publicado en el B.O.P.A. (0 B.O.E 0 D.0.U.E.) de fecha -, y conforme con los requisitos
y condiciones que se exigen para la adjudicacidn del contrato de se compromete a

tomar a su cargo la ejecucion del mismo con estricta sujecion a las condiciones establecidas en el Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares y el proyecto, que declara conocer, a cuyo objeto y en la representacién que ostenta se compromete a asumir el cumplimiento

del presente contrato, porel preciode .............ocvieiininnn € IVA EXCLUIDO (en letra y nimero). A esta cantidad le corresponde un
IVA de ..o, € (en letra y ntimero), por lo que el importe total IVA incluido asciende a la cantidad
(| (RSN — I O €, (en letra y mimero),

(Cumplimentar solo en caso de permitirse la subcontratacion) Asimismo, declara que tiene previsto subcontratar la parte del contrato
consistente
incluido) a..
.......................................................................................................... (indiquese el nombre o el perfil
empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a
encomendar su realizacion).

Para la elaboracién de la presente oferta se han tenido en cuenta las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de
proteccion del empleo, condiciones de trabajo y prevencion de riesgos laborales, y proteccion del medio ambiente.

(Lugar, fecha, firma del licitador y sello de la empresa).
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Anexo IX, Documentacién a incluir en sobre n° 2 y criterios de valoracién técnica

El I101tad01 acreditara el valor técnico de su oferta medlante la presentacién de la documentamon que se relaciona, sin_que, en ningiin

ésta Dichos documentos deberdn estar suscritos por el licitador o persona que le represente o ir acompafiados de una relacién de los
mismos firmada por el licitador o persona que le represente, declarando, bajo su responsabilidad, que son ciertos los datos aportados:

e  Presentacion de una memoria constructiva en la cual se describan con suficiente detalle el desarrollo de los trabajos, la forma
de ejecucion de las distintas unidades de obra, la estructuracion en tajos y los recursos a emplear en cada uno de ellos y todas
aquellas circunstancias que en funcién de la singularidad de la obra en licitacion (situacion, accesos, incidencia climatoldgica
en la planificacion de las distintas unidades de obra contempladas en el proyecto técnico, etc.) definan la proposicion
presentada.

] Programacién de los trabajos mediante diagramas PERT, GANTT y Espacios-Tiempos en que se expresen las decisiones
y caminos criticos resultantes y se especifiquen las inversiones mensuales y acumuladas previstas. El inicio de las actividades
se programara dentro de los sesenta (60) dias naturales contados a partir del Gltimo dia de presentacién de proposiciones y en
orden a evaluar su viabilidad debera ir acompaiiado de una descripcion de los rendimientos de los recursos y equipos a utilizar
asi como de las garantias de adscripcion para los maés significativos, relacionandose aquellas obras que previa o
simultineamente hayan sido contratadas por el licitador y que en sus distintas fases puedan presentar coincidencia de “uso” con
los recursos propuestos para la obra en licitacion debiendo hacerse constar expresamente la no existencia de tal situacion.
Asimismo el licitador acompaiiard el compromiso formal de reemplazar cualquier medio de los propuestos en el caso de
inutilizacién o averia si el plazo de la reparacion supusiese la alteracion del programa de trabajo técnico.

e Determinacién de la localizacién, calidad y procedencia de los materiales a emplear, instalaciones auxiliares y otros
detalles complementarios en orden a la mas correcta ejecucion de los trabajos programados.

e Plan de Gestién Interna de Residuos que incluya su posterior tratamiento y/o eliminacion.

e  Plan de Control de Calidad: Cada concursante presentard una memoria en la que se detalle la planificacion y los medios
establecidos para el aseguramiento de la calidad.

CRITERIOS PARA LA VALORACION DE LAS PROPOSICIONES.

1. Valoracién de la oferta econémica.

Se otorgar4 la maxima puntuacién (95 puntos) a la oferta mas econdmica y 0 puntos a la que iguale el precio de licitacién, valorando las
restantes de forma proporcional al importe ofertado. Se considera “oferta mas econémica” la oferta mas baja de las presentadas, siempre
que no hubiera SldO rechazada por presentar valores anormales o desproporcionados.

La valoraci6n final de los aspectos econdmicos de la oferta (PE) se redondeara al segundo demmal

2. Valoracion de la oferta técnica Para evaluar la calidad técnica de las diferentes proposiciones se analizaran y puntuaran los aspectos de
las mismas que se relacionan seguidamente.

Ty Meémoria constructiva
T, Programacion de los trabajos
Ts: Materiales, Plan de Gestion interna de Residuos y Plan de Control de Calidad.

La puntuacion de cada uno de estos aspectos se alcanza analizando una serie de atributos en que se subdividen y cuyo contenido se recoge
en cuadros anejos. Cada atributo admite como méaximo cuatro puntuaciones posibles (10, 7, 4, 0), segiin se considere su cualidad o
cumplimiento como 6ptimo, bueno, aceptable o rechazable.

A cada atributo se le asigna un factor o peso relativo, que permite obtener ponderadamente el valor numérico de cada uno de los aspectos
integrantes del valor técnico de la proposicidn.

La puntuacion del valor técnico global de la proposicion se obtendra asignando un factor de ponderacion a cada uno de los
« aspectos mencionados: . . .

T1- Memoria Constructiva 4.5
T2-Programacién de Trabajos 2,5
T3- Materiales, Plan Gest. Interna de Res. Y P. Control | 2,5
Calidad
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A la proposicion que obtenga la maxima puntuacion se le asignard como puntuacién (Vr) el valor 95. La del resto de las proposiciones se
obtendrd asignéndoles a cada una de ellas el valor que resulte de dividir su puntuacién por la de aquella que obtuvo la mayor y

multiplicando el valor resultante por 95.

A continvacién se incluyen los cuadros anejos de puntuacién de atributos y su descripcion.

CUADRO PARA VALORAR EL ASPECTO MEMORIA CONSTRUCTIVA (T;)

Atributos
X Concepci6n global de la solucién.
Xo: Identificacién correcta de los distintos tajos y definicién de los métodos constructivos propuestos
Xs: Aspectos Medioambientales.
Puntuacion
0 4 i 10 'S { L ;
¢Se analiza detalladamente la solucién propuesta, definiendo y

X, | i | valorando las unidades de obra, asi como los aspectos bésicos de su
ejecucion y el grado de afeccién a los terrenos, construcciones,
servicios e instalaciones existentes?

X, 1z O o Y s [ 0N o LR : B
.,Se identifican correctamente los distintos tajos y su interrelacion,
asi como los métodos constructivos a emplear?

Xs [:l D | |:] ¢Se valoran las aportaciones a la sistematica de ejecucion de las

La valoracion de este aspecto se obtendra por aplicacion de
la siguiente férmula:
_ 2x, +2x, + x4
7 Rt
5

CUADRO PARA VALORAR EL ASPECTO PROGRAMA

Atributos

X Analisis de actividades
X Viabilidad del plan
Xs: Ajuste al Plan de Obra

Puntuacion

0 4 7 10

Xi ]:] I:l D !:
Xz I:' I:t ’ l::l C]

x. [ E = 3

obras y/o sistemas de recuperacion ambiental a aportar en la zona en
las fases de construccion y funcionamiento de la obra?

¢Las actividades se distribuyen secuencialmente atendiendo a lo

previsto en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares?

' ¢Del estudio del Plan y su justificacién se deduce su viabilidad?

¢Se ajusta el inicio del Plan de Obra a lo especificado en el punto 2°
del presente Anexo VI relativo a la programaci6n de los trabajos?

Europeo de Desatrollo Regional
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La valoracién de este aspecto se obtendra por aplicacidn de la siguiente formula:

2x1+5x2+ 23
V,,? = g

CUADRO PARA VALORAR EL ASPECTO MATERIALES, PLAN DE GESTION DE RESIDUOS Y PLAN DE CONTROL DE
CALIDAD (Ts)

Atributos
X Identificacién de materiales y equipos a instalar.
X Plan de Gestion de Residuos
Xa: Plan de Control de Calidad
Puntuacion
0 4 10 ¢Estan identificados los materiales esenciales para la
ejecucion de las obras y estudiada su procedencia, asi como
X I:l D L] la calidad y caracteristicas de los equipos a instalar?

Plan de Gestion interna de Residuos que incluya su posterior
tratamiento y/o eliminacion.

X, R i

0 b O~
i

» 3 4

]:] Plan de Control de Calidad

La valoracion de este aspecto se obtendra por aplicaci

3x; +X; + X5
=g

La puntuacion para los atributos correspondientes a MEMORIA CONSTRUCTIVA, PROGRAMACION DE LOS TRABAJOS Y
MATERIALES, PLAN DE GESTION DE RESIDUOS Y PLAN DE CONTROL DE CALIDAD, corresponde a los resultados de
aplicacién de los criterios reflejados en el cuadro siguiente:

L4
Union Europea
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0 4 7 10
Tl | MEMORIA CONSTRUCTIVA
;Se analiza detalladamente la solucién Andlisis mu
propuesta, definiendo y valorando las Descripcién con Y
N ) 2 o detallado. Da
unidades de obra, asi como los Descripcion genérica | detalle. Hace alguna soluciones I
X1 | aspectos basicos de su ejecucion y el No se menciona nada | de la memoria del aportacion en unidades dengaraas
grado de afeccion a los terrenos, proyecto determinadas T e .
construcciones, servicios e unidades de obra gfeccir(;nes y
instalaciones existentes? '
;Se identifican comrectamente los Descripcién genérica | Descripeién en Descripeién muy
X2 distintos tajos y su interrelacion y su S i de los tajos y profundidad de los detallada abordando
interrelacién, asi como los métodos métodos tajos y métodos todas las
constructivos a.emplear? constructivos constructivos interrelaciones
(Se realizan aportaciones a la Mei o
; . L L ejoras genéricas
ot s e o gl Mejoras genéricas amplias / Mejoras Mejoras amplias
X3 | la recuperacion ambiental de la zona en | No se menciona nada 4 & P o J¢ mp asy
aa escasas particularizadas particularizadas
las fases de construccion y de e
funcionamiento de la obra?
T2 | PROGRAMACION DE LOS TRABAJOS
el act‘1v1dades 39 dls.t GO No se distribuyen o P Hace una
X1 secuencialmente atendiendo a lo S o Hace una distibucién | Hace una distribucién
previsto en el Pliego de Prescripciones | | simple de actividades | distribucion correcta :
i . incorrecta exhaustiva
Técnicas Particulares?
No se aporta Los rendimientos no Programacion muy
X2 ¢ Del estudio del Plan y su justificacién | programa y/o tiene se justifican y/o no Planificacion completa con
se deduce su viabilidad? errores y/o no es coincide el plazo y/o | correcta unidades desglosadas
viable falta algin diagrama y justificadas
¢Se ajusta el inicio del Plan de Obraa | No inicia en el plazo Si inicia en o
X3 | lo especificado en el punto segundo establecido y/o no Pl e ]i.gzg y
del presente anexo VI de Baremos? cumple anualidades P MAICAceS
0 4 7 10
T3 | MATERIALES, PLAN DE GESTION DE RESIDUOS Y PLAN DE CONTROL DE CALIDAD
¢ Estan identificados los materiales
esenciales para la ejecucion de las Relacin gencral de Relacion detallada, Relacion detallada
X1 | obras y estudiada su procedencia, asi No se mencionan materialesg sin cartas de con cartas de
como la calidad y caracteristicas de los compromiso compromiso
equipos a instalar?
Plan de gestion interna de residuos que Gestion de residuos | Gestion
. . - Se aporta un plan . . .
X2 | incluya su posterior tratamiento y/o No se aporta plan ) mediante su particularizada para
W general de la empresa ] B
eliminacion clasificacion la obra
Plan de calidad .
. Se aporta un plan acorde con las Plan' 15 C‘?“dad
X3 | Plan de Control de Calidad No se aporta plan H particularizado para
general de la empresa | unidades del a obra
' proyecto
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ANEXOS

Anexu I. Modelu de declaracion sobre empreses vinculaes

D. / Dia. con DNI n'
en nome propiu 0 en

empresa

DECLARO BAXO LA MIO RESPONSABILIDA:

Qua la llicitacién convocada por pa la

contratacion de les

Avda. Principe de Asturias, s/n
Playa de El Arbeyal

Tfno. 985 30 86 44

Fax 985 30 84 16

33212 Gijon - ASTURIAS

con domicilin en
representacion de la

obres de

. preséntense con delles proposiciones

empreses vinculaes nel sen espresiu n’articulu 42.1 del Cédigu de Comerciu.

Que la empresa dominante y les dependientes que se presenten a esta llicitacién son estes:

Empresa dominante:

(preséntase/nun se presenta)

Empreses dependientes que se presenten a
la llicitaci6n:

(Llugar, fecha, firma del llicitador y sellu de la empresa).

Proyecto financlado por la Unién Europea a través del Fondo
Europeo de Desarrollo Regional
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Anexu I1. Modelu de declaracién responsable (art. 146.4 TRLCSP)

D./D? con DNI nimberu , ¥ domiciliu en N
C/ ., en nome propiu y/o en representacion de la empresa

DECLARO BAXO LA MIO RESPONSABILIDA A LOS EFECTOS DE PARTICIPAR NA LLICITACION PA LA CONTRATACION
|5 N.Y D’ESPEDIENTE

Que la empresa a la que represento cumple coles condiciones establecies llegalmente pa contratar cola Alministracion, previstes nel
articulu 146.1 del Testu Refundiu de la Llei de Contratos del Sector Publicu, aprob4u por Real Decretu Llexislativa 3/2011, de 14 de
payares (TRLCSP). D’esta miente, declaro:

1.- Que tengo poder suficiente pa representar a la empresa en virtd de
2.- Que la Escritura de Constitucién de la empresa a la que represento ta inscrita nel Rexistru Mercantil de Tomu )
foliu , fueya niimberu

3.- Que la empresa a la que represento ta clasificadda de la manera debida nel Grupu.... Subgrupu ................ Categoria y/o, nel 5o casu,

puede acreitar na forma prevista nel Pliegu de Clausules Alministratives que rixe esta contratacién, la solvencia econémica, financiera,
asina como la solvencia técnica y que, coles mesmes, disp6n de los medios suficientes esixios pa la execucion del contratu.

4.- Que nin la empresa a la que represento, nin los sos alministradores nin representantes tdn incursos nes prohibiciones pa contratar
previstes n’articulu 60 del TRLCSP.

5.- Que la empresa a la que represento atdpase al corriente del cumplimientu de les obligaciones tributaries, tanto col Estau como cola
Alministracién del Principau d’ Asturies, y de Segurida Social impuestes poles disposiciones vixentes, nos términos previstos nos articulos
13 y 14 del Reglamentu Xeneral de la Llei de Contratos de les Alministraciones Publiques, aprobau pol Real Decretu 1098/2001, de 12
d’ochobre.

6.- Qu’autorizo a la Xunta de Saniamientu del Principau d’Asturies a unviame les notificaciones que procedan al respective d’esti contratu
per corréu electronicu, cola direccién , 0 per fax, col niimberu _y quedando
obligiu a confirmar la recepcion pel mesmu medio.

(Llugar, fecha, firma del llicitador y sellu de la empresa).

Unién Europea
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Anexu I11. Modelu de Compromisu de formalizacién d’Unién Temporal d’empresarios

D./D.? con DNI n" _ . y domiciliu en i C/
, actuando nel so propiu nome y/o en representacion de la empresa

D./D2 con DNI n.* . y domiciliu en , C/
, actuando nel so propiu nome y/o en representacion de la empresa

COMPROMETENSE

1. A presentase conxunta y solidariamente al procedimientu pa I’axudicacién del contratu de les obres de

(espediente n." ).

2.° A constituyise n’Unién Temporal d’Empresarios nel casu de resultar axudicatarios del contratu mentau.

3.° La participacién de caina de les empreses compromisaries, n’ambitu de les sos competencies, na Unién Temporal d’Empresarios seria
respectivamente esta:

4.° Tolos participes designen a D./D2 de la empresa
, pa que, mentanto’l contratu tea vixente, tenga la
representacion plena de la Unién Temporal d’Empresarios énte 1’6rganu de contratacion.

(Llugar, fecha, firmenla tolos llicitadores de la futura UTE y sellu de las respectivas empresas).

Unidn Europea
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IV. Modelu de declaracién sobre capacidd d’obrar del empresariu y/o representacién (art. 146.1.a) TRLCSP).

D./D*

con domiciliu en , cal

y DNI  nimberu , en nome propiu o en representacibn de la  empresa

con domiciliu en cai

cddigu postal , teléfonu y CIF

DECLARO:

1. Que quedé enteraw/ada del anunciu espublizdu nel Boletin Oficial del Principdu d 'Asturies n." ........ defecha .......covenvernrernrennennn, del
contratu d’obra que tien por oxetu

1. Que tamién conozo’l Proyectu, col so conteniu, el Pliegu de Clausules Alministratives Particulares y demas documentacién que tien
que rexir esti contratu, qu’asumo espresamente y acato dafechu, ensin escepcién nenguna,

[II.  Que la empresa a la que represento cumple colos requisitos y obligaciones esixios na normativa vixente pa la so apertura,
instalacién y funcionamientu. )
1V. Qu’autorizo a la Xunta de Saniamientu del Principdu d’ Asturies a unviame les notificaciones que procedan al respective d’esti contratu
per comréu electrénicu, cola direccidon —__, o per fax, col mimberu y quedando
obligau a confirmar la recepcion pel mesmu mediu.

(Llugar, fecha, firma del llicitador y sellu de la empresa).
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Anexu V. Solvencia econdmica y financiera

VOLUME ANUAL DE NEGOCIOS DE LOS 3 ULTIMOS ANOS CONCLUY{O0S
. (IVA INCLUY{U)

Aifiu de mayor volume de negociu (IVA incluyfu)
L’aiiu de mayor volume de negociu de los trés ultimos concluyfos ha ser polo menos de

(Llugar, fecha, firma del llicitador y sellu de la empresa).
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del Principado de Asturias

Anexu VI. Solvencia técnica

LLISTA CONTRATOS D’OBRES FECHA BENEFICIARIU IMPORTE (ENSIN
REALIZAOS (DIEZ ULTIMOS ANOS) IVA)

L’importe anual acumuldu nel afiu de mayor execucion ha ser igual o superior a

(Llugar, fecha, firma del llicitador y sellu de la empresa).
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Anexu VII. Modelu de cumplimientu de requisitos llegales (art 146.1c) TRLCSP)

D./D* con DNI n." , v domiciliu en , C/
, actuando nel so propiu nome y/o en representacion de la empresa

DECLARO BAXO LA MIO RESPONSABILIDA

1.- Que tengo poder abondu pa representar a la empresa
2.- Que la escritura de constitucién de la empresa a la que represento ta inscrita nel Rexistru Mercantil de , tomu s
foliu , fueya ntimberu

3.- Que nin la empresa a la que represento, nin los sos alministradores nin representantes tan incursos nes prohibiciones pa contratar
previstes n’articulu 60 del TRLCSP.

4.- Que la empresa a la que represento atépase al corriente del cumplimientu de les obligaciones tributaries, tanto col Estau como cola
Alministracion del Principau &’ Asturies, y de Segurida Social impuestes poles disposiciones vixentes, nos términos previstos nos articulos
13 y 14 del Reglamentu Xeneral de la Llei de Contratos de les Alministraciones Pibliques, aprobau pol Real Decretu 1098/2001, de 12
d’ochobre.

(Llugar, fecha, firma del llicitador y sellu de la empresa)
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Anexu VIII. Modelu de proposiciéon econdmica
D./D* , en posesion de la so capacida plena d’obrar, con domiciliu na cai
, de , TFNU. , vy FAX ' con DNI nimberu
, en nome propiu 0 como representante de la empresa , con CIF
nimberu , domiciliada na cai , de :
manifiesta que, enterdu del anunciu espublizau nel BOPA (o BOE o DOUE) de fecha , y conforme colos requisitos y
condiciones que s’esixen pa I’axudicacion del contratu de comprométese a garrar al

so cargu la so execucidn con suxecién estricta a les condiciones establecies nel Pliegu de Clausules Alministratives Particulares y el
proyectu, que declara conocer, y con esi fin, y na representacion qu’ostenta, comprométese a asumir el cumplimientu d’esti contratu, pol
preciu de ... € IVA ESCLUYIU (en lletra y numberu). A esta cantidd correspuénde-y un IVA de
€ (en lletra y numberu), polo que I'importe total, IVA incluyiu, xube a la cantida de
....................................... €, (en lletra y niimberu).

(Enllenar namads nel casu de permitise la subcontratacion). Amis, declara que tien previsto subcontratar la parte del contratu consistente
en

. por importe de ...l (IVA  Inchuyiu) @i
........................................................................................................................... (indiquese’l  nome o'l perfil
empresarial, definiu por referencia a les condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistes a los que se vaiga
encomendar la so realizacion).

Pa la ellaboracién d’esta ufierta tuviéronse en cuenta les obligaciones derivaes de les disposiciones vixentes en materia de proteccién del
empléu, condiciones de trabayn y prevencion de riesgos llaborales, y proteccion del mediu ambiente.

(Llugar, fecha, firma del llicitador y sellu de la empresa)
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