GoBierNO DEL PrRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERIA DE DESARROLLO RURAL Y RECURSOS NATURALES

‘ MODELO DE PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS \

PARTICULARES QUE HA DE REGIR LA CONTRATACION, POR EL
PROCEDIMIENTO  ABIERTO  SIMPLIFICADO ABREVIADO
REGULADO EN EL ARTICULO 159.6 DE LA LCSP, MEDIANTE UN

SOLO CRITERIO, DE LAS OBRAS FORESTALES Y DE
INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS PROMOVIDAS POR LA
CONSEJERIA DE DESARROLLO RURAL Y RECURSOS
NATURALES.

PODER ADJUDICADOR/ORGANO DE CONTRATACION: Consejeria de Desarrollo Rural y
Recursos Naturales.

CLAVE DEL EXPEDIENTE: OBR-18-021

DENOMINACION DE LA OBRA: MEJORA DE CAMINOS EN LLAVIADA (BOAL).

SERVICIO GESTOR: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS FORESTALES Y AGRARIAS.

INFORMADO POR EL SERVICIO JURIDICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS EL 14 DE MAYO
DE 2018.

INFORME N.©: 61/2018

PLIEGO APROBADO POR RESOLUCION DE FECHA: 11 DE JUNIO DE 2018.
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GoBiErRNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERIA DE DESARROLLO RURAL Y RECURSOS NATURALES

CUADRO RESUMEN DE CARACTERISTICAS DEL CONTRATO (CRCC)

a)  OBJETO DEL CONTRATO:

a.1l) Definicion del objeto del contrato: Mejora de dos caminos en el entorno del nicleo de
rural de Boal, uno que une éste con las fincas de la zona de Llaviada y otro que permite acceder a éste
primero desde la zona de la Villa, afectando la actuacién fundamentalmente al refuerzo del drenaje y al
pavimento bituminoso de éstos dos viales, todo ello de acuerdo al proyecto redactado por técnicos del
Servicio de Infraestructuras Forestales y Agrarias en octubre de 2017.

a.2) Aprobacion del proyecto: Resolucién de 18 de junio de 2018.

a.3) Division en lotes: No La division en lotes de las actuaciones por los distintos capitulos,
no es viable ya que dificultaria la correcta ejecucion del proyecto desde el punto de vista técnico,
ademas del riesgo que supone para la correcta ejecucion del contrato, la necesidad de coordinar la
ejecucion de las distintas prestaciones o lotes al ser ejecutadas por una pluralidad de contratistas
diferentes.

b) CODIFICACION:
b.1) Codigo CPA: 2008: 42.99.1. Otras obras de ingenieria civil
b.2) Cédigo CPV: 2008: 45222000-9. Trabajos de construccion de obras de ingenieria,
excepto puentes, tuneles, pozos y pasos subterraneos.
b.3) Cédigo NUTS: ES 120

c) NECESIDADES ADMINISTRATIVAS: Con este contrato se pretende mejorar las infraestructuras
rurales permitiendo la mejora del acceso rodado existente a las fincas de labor y la continuidad
hacia otros nucleos rurales desde Boal. La actuacion se enmarca en la medida 04. “Inversiones
en Activos Fijos”, submedida 4.3. “Apoyo a las inversiones en infraestructura relacionada con el
desarrollo, la modernizacion o la adaptacion de la agricultura y la silvicultura”, del Programa de
Desarrollo Rural del Principado de Asturias 2014-2020.

d) PRESUPUESTO DE LICITACION:
d.1) Presupuesto base de licitacion (1VA incluido):48.316,13 euros.
RESUMEN DE PRESUPUESTO

Capitulo Resumen Importe Euros

co1 MOVIMIENTO DE TIERRAS.......cuviiiiiii it 1.549,54
Cc02 OBRAS DE FABRICA 1.632,86
co3 SUPERESTRUCTURA AFIRMADA ... ..o 26.622,40
co4 SENALIZACION Y VARIOS.......coiitieeiiee ettt sneee s 2.421,75
C05 GESTION DE RESIDUOS 332,76
C06 SEGURIDAD Y SALUD .....iitiii et e e 995,89
TOTAL EJECUCION MATERIAL 33.555,20

13,00 % Gastos generales: 4.362,18

6,0020 Beneficio industrial: 2.013,31
SUMA DE GASTOS Y BENEFICIOS 6.375,49

VALOR ESTIMADO: 39.930,69. Asciende el valor estimado a la expresada cantidad de TREINTA Y NUEVE MIL

NOVECIENTOS TREINTA EUROS y SESENTA Y NUEVE CENTIMOS DE EURO.
21,00 % 1.V.A.: 8.385,44. Asciende el impuesto sobre el valor afiadido a la expresada cantidad de

OCHO MIL TRESCIENTOSOCHENTA Y CINCO EU-ROS y CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS DE EURO.
PRESUPUESTO DE LICITACION: 48.316,13. Asciende el presupuesto de licitacion a la expresada
cantidad de CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DIECISEIS EUROS y TRECE CENTIMOS DE EURO.

Los costes salariales tenidos en cuenta en el presupuesto de licitacion, ascienden a la cantidad total de 2.815,43
€y se desglosan en las siguientes categorias profesionales:

Categoria profesional Importe (€)
Pedn ordinario 1.345,15
Ayudante 263,98
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Oficial de 12 1.068,87
Oficial de 22 20,39
Capataz 117,05

d.2) Presupuesto base de licitacion (1VA excluido): 39.930,69 euros.
d.3) Importe del 1VA: 8.385,44 euros (21%).
d.4) Convenio Laboral de referencia aplicable: Convenio Colectivo del Sector de la
Construccién y Obras Puablicas del Principado de Asturias 2013-2016.
d.5) Valor estimado (I1VA excluido): 39.930,69 euros.
d.6) Método de calculo del valor estimado: Se ha obtenido utilizando como base los
precios simples estimados por el redactor del proyecto en funcion de los mas comunes del
mercado, teniendo en cuenta la ubicacion geografica de la obra.
d.7) Partida presupuestaria: 19.04.531B.631.000
d.8) Financiacién con Fondos Europeos: Si
— Tipo de fondo: FEADER. Submedida 4.3
— Porcentaje: 53 %
d.9) Anualidades: (2018) 48.316,13 euros.
d.10) Sistema de retribucién a tanto alzado y con precio cerrado: No.

e) PLAZO MAXIMO DE EJECUCION DEL CONTRATO:
e.l) Plazo total: UN MES.
e.2) Plazos parciales: No.
e.3) Partes de la obra que dan lugar a recepciones parciales: No.

) POSIBILIDAD DE PRESENTAR OFERTA INTEGRADORA: No.

Q) INFORMACION A LOS LICITADORES:
g.1) Organo de contratacion: Consejeria de Desarrollo Rural y Recursos Naturales.
g.2) Unidad encargada de la tramitacion del expediente de contratacidon: Seccion de
Contratacion, tfno. 985105783, FAX 985105991, C/ Trece Rosas, 2, 32 Planta (sector derecho),
33005, Oviedo. Correo electrénico: contratacionmedioruralpesca@asturias.org.
g.3) Unidad encargada del seguimiento y ejecucion ordinaria del contrato: Servicio de
Infraestructuras Forestales y Agrarias. Tlfno.: 985105724 Fax: 985105503. C/ Trece Rosas, 2,
32 Planta (sector centro-izquierda). 33005, Oviedo. Correo electroénico:
manuel.fernandezmedialdea.sturias.org.
g.4) Unidades de contacto para cuestiones relacionadas con la licitacion:

— Documentacion administrativa general: datos indicados en el apartado g.2).
— Referencias técnicas: datos indicados en el apartado g.3).

g.5) Organo competente en materia de contabilidad publica: Servicio de Gestion de la
Contabilidad C/ Hermanos Pidal 7 y 9 — 42 Planta 33005 Oviedo TIfno.: 985105409 Fax:
985105853. Correo electrénico: joaquinjose.ruizmenendez@asturias.org
g.6) Forma para solicitar los pliegos y cualquier otra documentacién cuando no se
facilite su acceso por medios electrénicos: dirigirse por cualquier medio a la unidad
encargada de la tramitacidn del expediente indicada en el apartado g.2).

h)  SOLVENCIA ECONOMICA, FINANCIERA Y TECNICA:

h.1) Clasificacion: No se exige, en su caso Grupo G, Subgrupo 6, Categoria 1.
h.2) Habilitacion empresarial: No.
h.3) Solvencia econdmica y financiera: importe igual o superior a CINCUENTA Y NUEVE
MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON CUATRO CENTIMOS (59.896,04 €).
h.4) Solvencia técnica:
— Si el licitador es una empresa de nueva creacion: promedio igual o superior a
TRES (3) y en cuanto a maquinaria: una mixta, una motoniveladora, un rodillo y
dos camiones.
— Si el licitador no es una empresa de nueva creacion: importe igual o superior a
una vez y media el valor estimado del contrato (IVA excluido), esto es,
CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON CUATRO
CENTIMOS (59.896,04 €).
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h.5) Compromiso de adscripcion a la obra de los medios personales y materiales
siguientes: No.

OBLIGACION DE LA EMPRESA NO COMUNITARIA DE ABRIR SUCURSAL EN ESPANA Y ESTAR INSCRITA
EN EL REGISTRO MERCANTIL: NoO.

),

TRAMITACION DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION: ORDINARIA. PROCEDIMIENTO ABIERTO
SIMPLIFICADO ABREVIADO.

K)

PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES:

k.1) Plazo de presentacion de las proposiciones: el plazo para presentar las proposiciones
serda de ONCE (11) DIAS HABILES a contar desde el siguiente a la publicacion en el perfil de
contratante del anuncio de licitacion, finalizando dicho plazo a las 12:00 horas del dltimo dia,
ampliandose el plazo hasta el siguiente habil cuando el Gltimo coincidiera en sabado, domingo o
festivo.

k.2) Lugar de presentacion de las proposiciones: las proposiciones deberan presentarse
necesaria_y Unicamente en el Registro de la Consejeria de Desarrollo Rural y Recursos
Naturales, ubicado en el Edificio Administrativo de Servicios Mdltiples (EASMU), C/ Trece Rosas,
2, 32 Planta (sector centro-derecha), 33005, Oviedo.

CRITERIOS DE DESEMPATE: los establecidos en el articulo 147.2 de la LCSP.

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL: importe minimo del seguro de responsabilidad civil que
cubra hasta un importe de 300.000,00 euros por siniestro y un maximo de dafios de 150.000,00
euros por persona Yy siniestro, desde la fecha de inicio de los trabajos hasta la fecha de
recepcion de los mismos, sin franquicias ni otras clausulas similares limitativas de la
responsabilidad.

n)

CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION:
n.1) Condiciones especiales de ejecucion exigibles: No.

n.2) Penalidades por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucién: No.

0)

REGIMEN DE PAGOS:
0.1) Cédigos DIR:
- Oficina contable: A03003824
- Organo gestor: A03015439
- Unidad tramitadora: A03003872
0.2) Servicio destinatario de la factura: Servicio de Infraestructuras Forestales y Agrarias

p)

PENALIDAD POR DEMORA: No.

o))

MODIFICACIONES DEL CONTRATO: No

PLAZOS PARA EFECTUAR LA RECEPCION Y MEDICION GENERAL:
r.1) Plazo para efectuar la recepcioén: No.
r.2) Plazo para efectuar la medicién general: No.

s)

PLAZO DE GARANTIA: Doce (12) meses.

3

TAREAS CRITICAS QUE NO PUEDEN SER OBJETO DE SUBCONTRATACION: No.

u)

DEBER DE CONFIDENCIALIDAD:
u.1l) Informacién que tiene caracter confidencial para el contratista: No.
u.2) Plazo de la confidencialidad: No.
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INDICE DEL CLAUSULADO

I. DISPOSICIONES GENERALES.

Clausula 1. OBJETO DEL CONTRATO.
1.1. OBJETO DEL CONTRATO.
1.2. DIVISION EN LOTES.
1.3 CODIFICACION.
Clausula 2. NECESIDADES ADMINISTRATIVAS.
Clausula 3. DOCUMENTACION QUE TIENE CARACTER CONTRACTUAL Y
REGIMEN DE RECURSOS.
3.1. DOCUMENTACION QUE TIENE CARACTER CONTRACTUAL.
3.2. REGIMEN DE RECURSOS.

Clausula 4. REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO.
4.1. CARACTER DEL CONTRATO Y NORMAS APLICABLES.
4.2. PRERROGATIVAS DEL ORGANO DE CONTRATACION.
4.3. PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCICIO DE LAS PRERROGATIVAS.
4.4. EJECUTIVIDAD DE LOS ACTOS DEL ORGANO DE CONTRATACION.
4.5. ORDEN JURISDICCIONAL COMPETENTE.

Clausula 5. PRESUPUESTO DE LICITACION Y PRECIO DEL CONTRATO.
5.1. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION.
5.2. VALOR ESTIMADO.
5.3. EXISTENCIA DE CREDITO.
5.4. PRECIO DEL CONTRATO.
5.5. FINANCIACION PLURIANUAL.
5.6. OBRAS A TANTO ALZADO Y CON PRECIO CERRADO.

Clausula 6. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO.
6.1. PLAZO DE EJECUCION MAXIMO.
6.2. PLAZOS PARCIALES.
6.3. AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.
6.4. MAYOR CELERIDAD EN LA EJECUCION.

Clausula 7. INFORMACION A LOS LICITADORES.

7.1. PERFIL DE CONTRATANTE Y SOLICITUD DE DOCUMENTACION E
INFORMACION.

7.2. INFORMACION SOBRE LAS OBLIGACIONES FISCALES, MEDIOAMBIENTALES Y
LABORALES.

Clausula 8. APTITUD PARA CONTRATAR.
8.1. CONDICIONES GENERALES.

8.2. REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES Y EMPRESAS CLASIFICADAS DEL
SECTOR PUBLICO (ROLECESP).

8.3. EMPRESAS NO ESPANOLAS.
8.4. UNIONES TEMPORALES DE EMPRESARIOS.
8.5. CONDICIONES ESPECIALES DE COMPATIBILIDAD.

Clausula 9. CLASIFICACION Y SOLVENCIA.
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9.1. CLASIFICACION.
9.2. SOLVENCIA.
9.3. ADSCRIPCION DE MEDIOS.

11. ADJUDICACION DEL CONTRATO

Clausula 10. TRAMITACION DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION Y
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DEL CONTRATO.

10.1. TRAMITACION DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION.

10.2. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DEL CONTRATO.

Clausula 11. DOCUMENTACION A PRESENTAR POR LOS LICITADORES.

11.1. CONDICIONES GENERALES.

11.2. PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACION.

11.3. FORMA DE PRESENTACION.

11.4. CONTENIDO DEL SOBRE UNICO.
Clausula 12. APERTURA Y EVALUACION DE LAS OFERTAS.
Clausula 13. CLASIFICACION DE LAS OFERTAS Y COMPROBACION EN EL
ROLECESP.

13.1. CLASIFICACION DE LAS OFERTAS.

13.2. OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS.

13.3. EMPATE ENTRE PROPOSICIONES.

13.4. COMPROBACION EN EL ROLECESP Y OBTENCION DE DATOS.
Clausula 14. DOCUMENTACION A PRESENTAR POR EL PROPUESTO COMO
ADJUDICATARIO Y CALIFICACION DE LA MISMA.

14.1. DOCUMENTACION REQUERIDA.

14.2. CALIFICACION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA Y PROPUESTA DE
ADJUDICACION.

14.3. DECISION DE NO ADJUDICAR O CELEBRAR EL CONTRATO O DESISTIMIENTO
DEL PROCEDIMIENTO.

Clausula 15. PERFECCION Y FORMALIZACION DEL CONTRATO.
15.1. PERFECCION Y FORMALIZACION DEL CONTRATO.
15.2. PLAZO DE FORMALIZACION DEL CONTRATO.
15.3. ANUNCIO DE FORMALIZACION DEL CONTRATO.
15.4. EFECTOS DE LA NO FORMALIZACION DEL CONTRATO.

111. EJECUCION DEL CONTRATO
Clausula 16. PRINCIPIO DE RIESGO Y VENTURA.
Clausula 17. COMPROBACION DEL REPLANTEO.
Clausula 18. EJECUCION DEL CONTRATO.

18.1. DIRECCION FACULTATIVA DEL CONTRATO.

18.2. UNIDAD ENCARGADA DEL SEGUIMIENTO Y EJECUCION DEL CONTRATO.

18.3. CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACION DE CARACTER MEDIOAMBIENTAL,
LABORAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD.

18.4. MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES ADSCRITOS A LA EJECUCION DE LA
OBRA.
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18.5. PROGRAMA DE TRABAJO Y CUMPLIMIENTO DE PLAZOS.

18.6. CONTROL DE CALIDAD Y RECEPCION Y RECUSACION DE MATERIALES.
18.7. RESPONSABILIDAD POR DANOS Y PERJUICIOS.

18.8. RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS EN LA EJECUCION DE LA OBRA.
18.9. CARTELES Y SENALIZACION DE LA OBRA.

18.10. DESPEJE FINAL DE LAS OBRAS Y CONDICIONES DE ENTREGA.

18.11. OBLIGACION DE SUMINISTRAR INFORMACION.

18.12. OBLIGACIONES REFERIDAS A LA COMPROBACION DE LOS PAGOS A LOS
SUBCONTRATISTAS.

18.13. OTRAS OBLIGACIONES.
Clausula 19. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION.

Clausula 20. REGIMEN DE PAGOS Y REVISION DE PRECIOS.
20.1. REGIMEN DE PAGOS.
20.2. REVISION DE PRECIOS.
Clausula 21. RESOLUCION DEL CONTRATO.
21.1. CAUSAS DE RESOLUCION.
21.2. PROCEDIMIENTO.
21.3. EFECTOS DE LA RESOLUCION.
Clausula 22. PENALIDADES.
22.1. PENALIDADES POR CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O PARCIAL.

22.2. PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO DE ADSCRIPCION
DE MEDIOS.

22.3. PENALIDADES POR DEMORA.

22.4. PENALIDADES REFERIDAS AL REGIMEN DE SUBCONTRATACION.

22.5. PENALIDADES REFERIDAS AL PAGO A SUBCONTRATISTAS.

22.6. PENALIDADES REFERIDAS AL ABONO DE SALARIOS.

22.7. PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICION DE PENALIDADES.
Clausula 23. SUSPENSION DE LAS OBRAS.

Clausula 24. MODIFICACION DEL CONTRATO.
24.1. DISPOSICIONES COMUNES.
24.2. MODIFICACIONES NO PREVISTAS.
Clausula 25. RECEPCION DEL CONTRATO, MEDICION GENERAL Y
CERTIFICACION FINAL.
25.1. RECEPCION DEL CONTRATO.
25.2. MEDICION GENERAL Y CERTIFICACION FINAL.
Clausula 26. PLAZO DE GARANTIA Y LIQUIDACION DEL CONTRATO.
26.1. PLAZO DE GARANTIA.
26.2. LIQUIDACION DEL CONTRATO.
Clausula 27. CESION DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACION.
27.1. CESION DEL CONTRATO.
27.2. SUBCONTRATACION.
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Clausula 28. DEBER DE CONFIDENCIALIDAD.
Clausula Adicional.

ANEXOS
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CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

I. DISPOSICIONES GENERALES

Clausula 1. OBJETO DEL CONTRATO.
1.1. OBJETO DEL CONTRATO.

El contrato a que se refiere el presente pliego tiene por objeto la ejecucion de las obras definidas en
el apartado a.1) del cuadro resumen de caracteristicas del contrato (en adelante, CRCC), incluidas en
el proyecto aprobado por la Administracion en la resolucién sefialada en el apartado a.2) del citado
CRCC.

1.2. DIVISION EN LOTES.

El 6rgano de contratacion, siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, debera
prever la realizacion independiente de cada una de sus partes mediante la division en lotes, en los
términos fijados en el apartado a.3) del CRCC, constituyendo cada lote una unidad funcional. No
obstante, el 6rgano de contratacion podra no dividir en lotes el objeto del contrato cuando existan
motivos validos, que se justificaran en el apartado indicado.

Si un mismo licitador resultara adjudicatario de mas de un lote, podra presentar una oferta
integradora siempre que dicha posibilidad esté prevista en el apartado f) del CRCC y se cumplan los
demas requisitos del articulo 99.4 de la LCSP.

En los contratos adjudicados por lotes, cada lote constituird un contrato, salvo en los supuestos en
gue se presenten ofertas integradoras, en los que todas las ofertas constituirdn un contrato.

1.3. CODIFICACION.

En el apartado b.1) del CRCC se sefiala la codificacién correspondiente a la nomenclatura de las
clasificaciones de productos por actividades (CPA), recogidas en el Reglamento (CE) nim. 451/2008
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, por el que se establece una nueva
clasificacion estadistica de productos por actividades (CPA) y se deroga el Reglamento (CEE) num.
3696/93 del Consejo, de 29 de octubre de 1993.

En el apartado b.2) del CRCC se indica la codificacion correspondiente a la nomenclatura del
Vocabulario comun de contratos publicos (CPV), aprobado por el Reglamento (CE) n.© 2195/2002 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de noviembre de 2002, por el que se aprueba el Vocabulario
comun de contratos publicos (CPV), o normativa comunitaria que le sustituya.

En el apartado b.3) del CRCC se refleja la codificacion correspondiente a la nomenclatura de las
Unidades Territoriales Estadisticas en Espafia (NUTS).

Clausula 2. NECESIDADES ADMINISTRATIVAS.

Las necesidades que la Administracion pretende satisfacer mediante el presente contrato son las
definidas en el apartado c) del CRCC.

Clausula 3. DOCUMENTACION QUE TIENE CARACTER CONTRACTUAL Y
REGIMEN DE RECURSOS.

3.1. DOCUMENTACION QUE TIENE CARACTER CONTRACTUAL.

El pliego de clausulas administrativas particulares (PCAP), el pliego de prescripciones técnicas
particulares (PPTP), los cuadros de precios, los planos, la memoria y el estudio de seguridad y salud
0, en su caso, el estudio basico de seguridad y salud del proyecto licitado revestirdn caracter
contractual. Asimismo tendran caracter contractual la oferta del adjudicatario, el documento en que se
formalice el contrato, el acta de comprobacion del replanteo, el plan de seguridad y salud aprobado
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por la Administracion, el plan de gestion residuos de construccion y demolicion que se vayan a
producir en la obra, de acuerdo con el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la
produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicién, el programa de trabajo del
proyecto y, en su caso, el que presente el adjudicatario, una vez aprobado por la Administracion
segun las condiciones del presente pliego y los plazos parciales que se establezcan con motivo de la
aprobacion del programa de trabajo o de sus modificaciones.

3.2. REGIMEN DE RECURSOS.

El PCAP, el PPTP que describa las prestaciones, asi como el resto de documentos contractuales que
deban regir la contratacion podran ser recurridos mediante el recurso potestativo de reposicién ante el
organo de contratacion, en el plazo de un mes contado desde el dia siguiente al de su publicacién en
el perfil de contratante y su tramitacion se ajustara a lo dispuesto en los articulos 112 y siguientes de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones
Pablicas. Alternativamente al recurso de reposicién, podrd interponerse recurso contencioso-
administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias en el plazo de dos
meses contados desde el dia siguiente al de su publicacién en el perfil de contratante, todo ello sin
perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que estimen
procedente.

Clausula 4. REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO.
4.1. CARACTER DEL CONTRATO Y NORMAS APLICABLES.

El contrato de obras que se adjudique conforme a lo dispuesto en el presente pliego tiene caracter
administrativo, con arreglo a los articulos 13 y 25 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante
LCSP) y se regira en todo lo no previsto en las presentes clausulas por lo dispuesto en la citada LCSP,
en el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de
30 de octubre, de Contratos del Sector Publico, en el Reglamento General de la Ley de Contratos de
las Administraciones Publicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (en adelante,
RGLCAP), y demas disposiciones complementarias, modificativas o de desarrollo de las anteriores
normas, en lo que no se opongan a aquélla.

Asimismo, en lo que no contradiga a las normas antes citadas, el contrato se regira por el Pliego de
Clausulas Administrativas Generales para la contratacién de obras del Estado aprobado por Decreto
3854/1970, de 31 de diciembre.

Ademas, le sera de aplicacién, cuando la naturaleza de la obra asi lo determine, la Ley 38/1999, de 5
de noviembre, de Ordenacién de la Edificacion, el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que
se aprueba el Codigo Técnico de la Edificacion, modificado por el Real Decreto 173/2010, de 19 de
febrero, en materia de accesibilidad y no discriminacién de las personas con discapacidad, el Decreto
64/1990, de 12 de julio, por el que se aprueba la Norma de Calidad en la Edificacién del Principado de
Asturias, el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, sobre disposiciones minimas de Seguridad y
Salud en las obras de construccién, la Ley del Principado de Asturias 5/1995, de 6 de abril, de
Promocién de la Accesibilidad y Supresiéon de Barreras, en los ambitos urbanistico y arquitecténico y
su Reglamento, aprobado por el Decreto 37/2003, de 22 de mayo, la Ley 15/1995, de 30 de mayo,
sobre limites del dominio sobre inmuebles para eliminar barreras arquitectonicas a las personas con
discapacidad y la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico
de condiciones basicas de accesibilidad y no discriminacion para el acceso y utilizacion de los espacios
publicos urbanizados asi como las demas normas aplicables. Si hubiera discordancia entre el presente
pliego y cualquiera del resto de los documentos contractuales, prevalecera el PCAP, en el que se
contienen los derechos y obligaciones que asumiran las partes del contrato.

Asimismo, y en caso de discordancia entre los documentos del proyecto aprobado por la
Administracién, se atendera al orden de prelacién que se fije en el PPTP que forma parte del proyecto,
y si no estuviera fijado en el mismo, el orden de prelacion sera el indicado por la Direccién Facultativa,
gue determinara el documento que en cada caso deba prevalecer.
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En los procedimientos iniciados a solicitud de un interesado para los que no se establezca
especificamente otra cosa y que tengan por objeto o se refieran a la reclamacién de cantidades, al
ejercicio de prerrogativas administrativas 0 a cualquier otra cuestion relativa a la ejecucion,
consumacion o extincion del contrato, una vez transcurrido el plazo previsto para su resolucién sin
haberse notificado ésta, el interesado podrd considerar desestimada su solicitud por silencio
administrativo, sin perjuicio de la subsistencia de la obligacion de resolver.

El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos anexos que forman
parte del mismo, o de las instrucciones, pliegos o normas de toda indole aprobadas por la
Administracion, que puedan ser de aplicacion en la ejecucion de lo pactado no eximira al contratista
de la obligacion de su cumplimiento.

En el supuesto de que el contrato se financie con fondos europeos, deberad ademas someterse a las
disposiciones del Tratado de la Union Europea y a los actos fijados en virtud del mismo y sera
coherente con las actividades, politicas y prioridades comunitarias en pro de un desarrollo sostenible y
mejora del medio ambiente, debiendo promover el crecimiento, la competitividad, el empleo y la
inclusion social, asi como la igualdad entre hombres y mujeres, de conformidad con lo dispuesto en el
Reglamento (UE) n© 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013,
por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al
Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesion, al Fondo Europeo Agricola de Desarrollo Rural y al
Fondo Europeo Maritimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesion y al Fondo
Europeo Maritimo y de la Pesca. El contratista debera cumplir también las medidas de informacion y
publicidad destinadas al publico establecidas en el articulo 8 del Reglamento (CE) n°® 1828/2006 de la
Comisién de 8 de diciembre de 2006, que fija normas de desarrollo para el Reglamento (CE) n°©
1083/2006 del Consejo, por el que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo
Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesion, y el Reglamento
(CE) n® 1080/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al Fondo Europeo de Desarrollo
Regional.

4.2. PRERROGATIVAS DEL ORGANO DE CONTRATACION.

Dentro de los limites y con sujecion a los requisitos y efectos sefialados en la LCSP, el 6rgano de
contratacion ostenta la prerrogativa de interpretar el contrato, resolver las dudas que ofrezca su
cumplimiento, modificarlo por razones de interés publico, declarar la responsabilidad imputable al
contratista derivada de la ejecucién del contrato, suspender la ejecucion del mismo, acordar su
resolucién y determinar los efectos de esta. Igualmente, el érgano de contratacién ostenta las
facultades de inspeccién de las actividades desarrolladas por los contratistas durante la ejecucién del
contrato, en los términos y con los limites establecidos en la LCSP.

4.3. PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCICIO DE LAS PRERROGATIVAS.

En los procedimientos que se instruyan para la adopcién de acuerdos relativos a la interpretacion,
modificacion y resolucion del contrato debera darse audiencia al contratista. Estos acuerdos deberan
ser adoptados previo informe del Servicio Juridico del Principado de Asturias, salvo en los supuestos
previstos en los articulos 109 y 195 de la LCSP. No obstante lo anterior, sera preceptivo el informe del
Consejo Consultivo del Principado de Asturias en los casos de:

a) Interpretacion, nulidad y resolucion, cuando se formule oposicién por parte del contratista.

b) Modificaciones del contrato, cuando no estuvieran previstas en el PCAP y su cuantia, aislada
0 conjuntamente, sea superior a un 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA
excluido, y su precio sea igual o superior a 6.000.000 euros.

4.4. EJECUTIVIDAD DE LOS ACTOS DEL ORGANO DE CONTRATACION.

Los acuerdos que adopte el érgano de contratacion pondran fin a la via administrativa y seran
inmediatamente ejecutivos.
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4.5. ORDEN JURISDICCIONAL COMPETENTE.

El orden jurisdiccional contencioso-administrativo sera el competente para resolver las cuestiones
litigiosas relativas a la preparacion, adjudicacion, efectos, cumplimiento y extincién del presente
contrato.

Clausula 5. PRESUPUESTO DE LICITACION Y PRECIO DEL CONTRATO.
5.1. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION.

Conforme al articulo 100 de la LCSP el presupuesto base de licitacion es el limite de gasto que en
virtud del contrato puede comprometer el érgano de contratacion, incluido el Impuesto sobre el Valor
Anadido (en adelante IVA) y se sefiala en el apartado d.1) del CRCC. El importe a abonar en concepto
de IVA se refleja en el apartado d.3) del mencionado CRCC.

El presupuesto base de licitacién es adecuado a los precios de mercado, habiéndose tenido en cuenta
en su determinacion los costes directos e indirectos y otros eventuales gastos que se desglosan en el
proyecto. Asimismo, y dado que el coste de los salarios de las personas empleadas para la ejecucion
del contrato forman parte del precio total del contrato, también en el proyecto se reflejan los costes
salariales estimados a partir del convenio laboral de referencia que figura en el apartado d.4) del
CRCC, con desagregacion de género y categoria profesional.

A todos los efectos, se entenderd que el presupuesto de licitacion comprende todos los gastos
directos e indirectos que el contratista deba realizar para la normal ejecucion del contrato, como son
los generales, financieros, beneficio industrial, seguros, transporte y desplazamientos y cualesquiera
otros que resulten de aplicacién segun las disposiciones vigentes, incluido el IVA que en cualquier
caso pueda corresponder, de conformidad con la Ley reguladora de dicho impuesto.

5.2. VALOR ESTIMADO.

El valor estimado en los contratos de obras, conforme a lo establecido en el articulo 101 de la LCSP,
es el importe total, sin incluir el IVA, pagadero segun las estimaciones del 6rgano de contratacién y se
sefiala en el apartado d.5) del CRCC.

El método de célculo aplicado para calcular el valor estimado y los conceptos que comprende figura
en el apartado d.6) del CRCC.

En el célculo del valor estimado se han tenido en cuenta, como minimo, ademas de los costes
derivados de la aplicacion de las normativas laborales vigentes, otros costes que se deriven de la
ejecucién material de los servicios, los gastos generales de estructura y el beneficio industrial, asi
como las posibles modificaciones previstas en el apartado q) del CRCC.

En el valor estimado no se han tenido en cuenta las posibles modificaciones del contrato por las
causas legalmente establecidas, las cuales no pueden preverse en este momento, por lo que no
resulta posible estimar su importe definitivo.

El importe que se determine en el apartado d.2) no podra ser rebasado en las ofertas que se
presenten, procediendo en caso contrario su exclusion.

5.3. EXISTENCIA DE CREDITO.

Existe crédito suficiente para atender las obligaciones econdémicas que se deriven para la
Administracion del cumplimiento de este contrato, en la partida presupuestaria indicada en el
apartado d.7) del CRCC y de acuerdo con las anualidades sefialadas en el apartado d.9) del citado
CRCC.

En el supuesto de que la obra se financie con fondos europeos se hara constar esta circunstancia en
el apartado d.8) del CRCC.

Cuando el contrato sea de tramitacion anticipada la adjudicaciéon quedara sometida a la condicion
suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para la primera anualidad, asi como al
cumplimiento de los limites de compromisos para ejercicios futuros establecidos en el articulo 29 del
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Texto Refundido del Régimen Econémico y Presupuestario del Principado de Asturias, aprobado por el
Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio.

5.4. PRECIO DEL CONTRATO.

El precio del contrato sera el que resulte de la adjudicacién, de acuerdo con la oferta efectuada por el
licitador adjudicatario, e incluird como partida independiente el importe del IVA, que debera soportar
la Administracion. En el precio del contrato se incluyen, ademas toda clase de tributos, tasas y
canones que le sean de aplicacion segun las disposiciones vigentes y los que pudieran establecerse
durante la vigencia del contrato, asi como todos los gastos que se originen para el contratista
adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato.

Seleccionada la oferta, los precios unitarios que regiran durante la ejecucion de la obra seran los que
figuren en el proyecto aprobado por la Administracion, afectados por la aplicacion del coeficiente de
adjudicacion resultante de la oferta econémica realizada por el adjudicatario, que no podra ser
superior a la unidad. Dicho coeficiente se calculara dividiendo el importe de la oferta econémica
presentada por el licitador que resulte adjudicatario de la obra, por el presupuesto de licitacion.

En los documentos que se presenten al cobro, el IVA deberd ser repercutido como partida
independiente, sin que el importe global del contrato experimente incremento como consecuencia de
la consignacién del tributo repercutido.

5.5. FINANCIACION PLURIANUAL.
Las anualidades en que se financia el contrato se ajustaran al importe y plazo de ejecucion.

Cuando debido a la tramitacion del expediente de contratacion se retrase la fecha inicialmente
prevista para el comienzo de la ejecucion del contrato, o se produjesen suspensiones, prorrogas,
modificaciones o cualquier otra circunstancia que afectase al cumplimiento de las anualidades
inicialmente previstas, el 6rgano de contratacion podra adecuar el nimero y la distribucién de las
mismas atendiendo a dichas circunstancias.

5.6. OBRAS A TANTO ALZADO Y CON PRECIO CERRADO.

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 241 de la LCSP, en el apartado d.10) del CRCC se podra
establecer el sistema de retribucién a tanto alzado, sin existencia de precios unitarios, cuando el
criterio de retribucion se configure como de precio cerrado, con el efecto de que el precio ofertado por
el adjudicatario se mantendra invariable no siendo abonables las modificaciones del contrato, que
sean necesarias para corregir deficiencias u omisiones padecidos en la redaccién del proyecto
sometido a licitacion.

La contratacion de obras a tanto alzado con precio cerrado requerird que se cumplan las condiciones
fijadas en el apartado 3 del citado articulo 241. En el apartado d.10) del CRCC se podran determinar
aquellas unidades o partes de la obra que se excluyan de este sistema y se abonen por precios
unitarios.

Clausula 6. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO.
6.1. PLAZO DE EJECUCION MAXIMO.
El plazo maximo de ejecucion del contrato es el fijado en el apartado e.1) del CRCC.

Su cémputo se iniciard al dia siguiente al de la firma del acta de comprobacion del replanteo, salvo
que exista reserva fundada que impida su comienzo.

6.2 PLAZOS PARCIALES.

Si se establecieran plazos parciales se reflejaran en el apartado e.2) del CRCC, sin perjuicio de su
fijacion con motivo de la aprobacién del programa de trabajo. En el apartado e.3) del CRCC se haran
constar, en su caso, aquellas partes de la obra que puedan ser objeto de recepciones parciales.
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6.3. AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.

El plazo de ejecucion del contrato podrd ser ampliado mediante acuerdo expreso del érgano de
contratacion.

Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y este ofreciera cumplir sus
compromisos si se le amplia el plazo inicial de ejecucién, el 6rgano de contratacidn previa emision por
la Direccién facultativa de un informe donde se determine si el retraso fue producido por motivos
imputables al contratista le concedera un plazo que serd, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no
ser que el contratista pidiese otro menor.

Cuando el retraso fuese imputable al contratista y se opte por la imposicion de penalidades y no por la
resolucion, el organo de contratacion, previo informe de la Direccion facultativa, concedera la
ampliacion del plazo que estime necesaria para la finalizacion del contrato.

En todo caso, se respetaran los plazos establecidos en el articulo 100 del RGLCAP.
6.4. MAYOR CELERIDAD EN LA EJECUCION.

El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad a la necesaria para su ejecucion en el
plazo establecido, salvo que a juicio de la Direccion Facultativa del contrato existieran razones para
estimarlo inconveniente. Sin embargo, no tendra derecho a percibir en cada afio, cualquiera que sea
el importe de lo ejecutado, mayor cantidad que la consignada en la anualidad correspondiente.

Clausula 7. INFORMACION A LOS LICITADORES.

7.1. PERFIL DE CONTRATANTE Y SOLICITUD DE DOCUMENTACION E INFORMACION.

El acceso al perfil de contratante se realizara a través de la siguiente direccion:
www.asturias.es/perfilcontratante. En dicho perfil se publicara al menos la informacion a que se
refiere el articulo 63 de la LCSP.

En el CRCC se indica el 6rgano de contratacion (apartado g.1), la unidad encargada de la tramitacion
del expediente de contratacion (apartado g.2), la unidad encargada del seguimiento y ejecucion
ordinaria del contrato (apartado g.3), las unidades de contacto para cuestiones relacionadas con la
licitacion (apartado g.4) y el 6rgano competente en materia de contabilidad publica (apartado g.5).

Para el bastanteo de poderes podra dirigirse al Servicio Juridico del Principado de Asturias de la
Consejeria de Presidencia y Participacion Ciudadana, ubicado en la C/ Trece Rosas, n.° 2, 6.2 planta,
33005 Oviedo. Tfno. 985105316. Fax 985105322. La informacion sobre los requisitos para realizar
este trdmite se encuentra en la pagina web www.asturias.es ficha de servicio “Bastanteo de poderes”
(ficha informativa n.© 201500068).

Cuando por razones excepcionales el 6érgano de contratacion no pueda dar acceso a los pliegos y
demés documentacién complementaria de la licitacion valiéndose de medios electrénicos, se indicara
en el apartado g.6) del CRCC los motivos de dicha circunstancia asi como la forma para solicitar
dichos pliegos y demas documentacion.

El érgano de contratacion proporcionard a todos los interesados en el procedimiento de licitacion, a
més tardar 3 dias antes de que finalice el plazo fijado para la presentacion de ofertas, aquella
informacion adicional sobre los pliegos y demas documentacién complementaria que estos soliciten, a
condicion de que la hubieren pedido al menos 6 dias antes del transcurso del plazo de presentacion
de las proposiciones o de las solicitudes de participacion.

En los casos en que lo solicitado sean aclaraciones a lo establecido en los pliegos o en el resto de
documentacion, las respuestas tendran cardcter vinculante y se hardn publicas en el perfil de
contratante en términos que garanticen la igualdad y concurrencia en el procedimiento de licitacion. A
estos efectos, durante el periodo de licitacion los candidatos podran plantear cuestiones técnicas
sobre los pliegos publicados, enviando su pregunta a la direccion de correo electronico que figura en
el apartado g.4) del CRCC.
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7.2. INFORMACION SOBRE LAS OBLIGACIONES FISCALES, MEDIOAMBIENTALES Y
LABORALES.

Los organismos de los que los licitadores pueden obtener la informacion pertinente sobre las
obligaciones relativas a la fiscalidad, a la proteccion del medio ambiente y a las disposiciones vigentes
en materia de proteccion del empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo y prevencion de
riesgos laborales e insercion sociolaboral de las personas con discapacidad, que seran aplicables
durante la ejecucién del presente contrato, seran respectivamente los siguientes:

e FISCALIDAD:

- Ente Publico de Servicios Tributarios del Principado de Asturias. C/ Hermanos Menéndez
Pidal, 7-9, 33005, Oviedo. Tfno.: 985668700. Fax.: 985668701.

- Delegacion de la Agencia Estatal de Administracién Tributaria en Asturias. C/ Progreso, 2,
33071, Oviedo. Tfno.: 985982100. Fax: 985982195.

e PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE:

- Consejeria de Infraestructuras, Ordenacion del Territorio y Medio Ambiente. C/ Trece
Rosas, 2, Planta 4.2 (EASMU), 33005, Oviedo. Tfno.: 985105802.

- Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentacién y Medio Ambiente (MAPAMA). Oficina
Central de Informacién. Tfno.: 915976777. Fax: 915975981.

e PROTECCION DE EMPLEO, IGUALDAD DE GENERO, CONDICIONES DE TRABAJO Y PREVENCION DE
RIESGOS LABORALES E INSERCION SOCIOLABORAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD:

- Consejeria de Empleo, Industria y Turismo. Direccion General de Trabajo. Plaza de
Espafia, 1, Bajo, 33007, Oviedo. Tfno.: 985105946. Fax: 985105585.

- Servicio Publico de Empleo. Plaza de Espafia, 1, Bajo, 33007, Oviedo. Tfno.: 985105500.
www.asturias.es/trabajastur.

- Instituto de Prevencion de Riesgos Laborales. Avenida del Cristo, 107, 33006, Oviedo.
Tfno.: 985 10 82 75. Fax: 985 10 82 84. www.iaprl.org

- Direccion Territorial de la Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social. C/ lldefonso Sanchez
del Rio, 1, 33001, Oviedo. Tfno. 985116510. Fax: 985114795. C/ Celestino Junquera, 2,
33202, Gijén. Tfno.: 985341106. Fax: 985351660. www.empleo.gob.es.

- Tesoreria General de la Seguridad Social, C/ Pérez de la Sala, 9, 33007, Oviedo. Tfno.:
985 96 16 00. Fax: 985961615.

- Instituto Nacional de la Seguridad Social (Direccion Provincial). Plaza Primo de Rivera, 2,
33007, Oviedo. Tfno.: 985666221. Fax: 985666230. www.seg-social.es.

- Direccion Provincial del Servicio Publico de Empleo Estatal (SEPE) en Asturias. C/ José
Marfa Martinez Cachero, 17-21, 33013, Oviedo. Tfno.: 985962442. www.sepe.es.

- Informacién sobre los Convenios Colectivos de aplicacién:
htto.//www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/ccncc/J_MNC/index.htm

- Instituto Asturiano de la Mujer. C/ Eduardo Herrera “Herrerita”, s/n, 3.2 planta, 33006,
Oviedo. Tfno.: 985105500.

- Consejeria de Servicios y Derechos Sociales. C/ Charles Darwin, 3, 33005, Oviedo. Tfno.:
985105500.

Clausula 8. APTITUD PARA CONTRATAR.
8.1. CONDICIONES GENERALES.

Podran concurrir a este contrato las personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras, que
tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna de las prohibiciones de contratar
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establecidas en el articulo 71 de la LCSP y dispongan de solvencia econdmica y financiera y técnica
conforme a los articulos 86 a 88 de la LCSP, requisito este Ultimo que sera sustituido por la
correspondiente clasificacion en los casos en los que, con arreglo a lo determinado en la LCSP, sea
exigible de conformidad con lo sefialado en el apartado h.1) del CRCC.

Los empresarios deberan contar, asimismo, con la habilitacibn empresarial que, en su caso, sea
exigible para la realizacion de la actividad o prestacion que constituya el objeto del contrato y que se
indica en el apartado h.2) del CRCC.

Los licitadores deberan acreditar su personalidad juridica y capacidad de obrar.

Las personas juridicas solo podran ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén
comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas
fundacionales, les sean propios.

Se exigira que los administradores de la empresa no estén incursos en los supuestos previstos en la
Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administracion General del
Estado, en la Ley del Principado de Asturias 4/1995, de 6 de abril, de Incompatibilidades, Actividades
y Bienes de los Altos Cargos, ni en los de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades
del personal al servicio de las Administraciones Publicas. Cuando se trate de personal sujeto a esta
Ultima Ley, deberd acreditarse previamente a la adjudicacion del contrato la concesién de la
correspondiente compatibilidad, asi como su sometimiento a la normativa de incompatibilidad vigente
en el momento de la contratacion. Tampoco debera tratarse de cualquiera de los cargos electivos
regulados en la Ley Organica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos
establecidos en la misma.

El adjudicatario no debera incurrir en prohibicién para contratar durante la ejecucién del contrato,
revistiendo tal obligacién caracter esencial.

8.2. REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES Y EMPRESAS CLASIFICADAS DEL SECTOR
PUBLICO (ROLECESP).

De conformidad con articulo 156.6 /n fine de la LCSP, en relacién con el articulo 159.4 a), todos los
candidatos que se presenten a licitaciones tramitadas a través del procedimiento simplificado
abreviado deberan estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Publico (ROLECSP), en la fecha final de presentacion de ofertas, siempre que no se vea
limitada la concurrencia y sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 g) del citado articulo.

No obstante lo anterior, la Disposicion Transitoria Tercera de la LCSP dispone que hasta que no
transcurran seis meses de la entrada en vigor de la LCSP, no resultara exigible la obligacion
establecida para el procedimiento abierto simplificado de estar inscrito en el ROLECSP o registro
equivalente, por lo que la acreditaciéon de la capacidad y ausencia de prohibiciones de contratar podra
realizarse en la forma establecida con caracter general.

La inscripcién en el ROLECSP acreditara frente a todos los 6rganos de contratacién del sector publico,
a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud del empresario en
cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representacién, habilitacion empresarial y demas
circunstancias inscritas, asi como la concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar
en el mismo.

8.3. EMPRESAS NO ESPANOLAS.

8.3.1. EMPRESAS COMUNITARIAS O DE ESTADOS SIGNATARIOS DEL ACUERDO SOBRE EL ESPACIO
EcoNOMICO EUROPEO.

Podran concurrir, en todo caso, las empresas no espafiolas de Estados miembros de la Unién Europea
0 signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo que, con arreglo a la legislacién del
Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestacion de que se
trate. En este supuesto se estard a lo sefialado en los articulos 67 y 68 de la LCSP. Cuando la
legislacién del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija una autorizacion
especial o la pertenencia a una determinada organizacion para poder prestar en él el servicio de que
se trate, deberan acreditar que cumplen este requisito.
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Los certificados de inscripcion expedidos por los 6rganos competentes de la llevanza de las listas
oficiales de empresarios autorizados para contratar establecidas por los Estados miembros de la Unién
Europea, referidos a empresarios establecidos en el Estado miembro que expide el certificado,
constituiran una presuncion de aptitud con respecto a los requisitos de seleccion cualitativa que en
ellos figuren.

Igual valor presuntivo surtiran, respecto de los extremos en ellos certificados, las certificaciones
emitidas por organismos de certificacion competentes que respondan a las normas europeas de
certificacion expedidas de conformidad con la legislacién del Estado miembro en que esté establecido
el empresario.

Los documentos a que se refiere el apartado anterior deberan indicar las referencias que hayan
permitido la inscripcion del empresario en la lista o la expedicion de la certificacién, asi como la
clasificacion obtenida.

8.3.2. RESTANTES EMPRESAS NO COMUNITARIAS.

Las personas fisicas o juridicas de Estados no pertenecientes a la Union Europea o de Estados no
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo deberan justificar mediante informe de la
correspondiente Oficina Econdmica y Comercial de Espafia en el exterior, que el Estado de
procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participacion de empresas espafiolas en la
contratacion con los entes del sector publico asimilables a los enumerados en el articulo 3 de la LCSP,
en forma sustancialmente analoga.

En el apartado i) del CRCC se indica si la empresa no comunitaria que resulte adjudicataria del
contrato de obras estd obligada a abrir una sucursal en Espafia, con designacién de apoderados o
representantes para sus operaciones, y a estar inscrita en el Registro Mercantil.

8.4. UNIONES TEMPORALES DE EMPRESARIQOS.

Podran concurrir las uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, sin que sea
necesaria la formalizaciébn de las mismas en escritura publica hasta que se haya efectuado la
adjudicacion del contrato a su favor.

Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedaran obligados solidariamente
y deberan nombrar un representante o apoderado Unico de la unién con poderes bastantes para
ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincion del
mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y
pagos de cuantia significativa. La duracion de las uniones temporales de empresarios sera coincidente,
al menos, con la del contrato hasta su extincion.

8.5. CONDICIONES ESPECIALES DE COMPATIBILIDAD.

No podran concurrir a la licitacion las empresas que hayan participado en la elaboraciéon de las
especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato o que hubieren asesorado al
6rgano de contratacidn, siempre que dicha participacién pueda provocar restricciones a la libre
concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras en los
términos establecidos en el articulo 70 de la LCSP. En particular, no podran concurrir las empresas
adjudicatarias de los contratos que tengan alguno de los siguientes objetos: direcciéon de ejecucion,
vigilancia, supervision o control y coordinacién de la seguridad y salud de las obras que son objeto de
la licitacion.

La prohibicién de concurrir se extendera a las empresas vinculadas a aquéllas, en el sentido en que
son definidas en el articulo 42 del Cédigo de Comercio, y a las empresas colaboradoras de las
personas adjudicatarias de estos contratos.

Clausula 9. CLASIFICACION Y SOLVENCIA.
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9.1. CLASIFICACION.

El empresario tendra la solvencia requerida para este contrato cuando posea la clasificacién que figura
en el apartado h.1) del CRCC, aunque dicho requisito no sea requisito indispensable, de conformidad
con lo establecido en el articulo 77 de la LCSP.

9.2. SOLVENCIA.
9.2.1. SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA.

Como solvencia econémica y financiera, en el marco de lo dispuesto en el articulo 87 de la LCSP, se
exigira que el licitador tenga un volumen anual de negocios, en el &mbito a que se refiera el contrato,
referido al mejor ejercicio dentro de los tres uUltimos disponibles en funcion de las fechas de
constitucién o de inicio de actividades del empresario y de presentacion de las ofertas, por importe
igual o superior al exigido en el anuncio de licitacién y que se concreta en el apartado h.3) del CRCC.

El volumen de negocios minimo anual exigido sera como maximo una vez y media el valor estimado
del contrato cuando su duracion no sea superior a un afio, y como maximo una vez y media del valor
anual medio del contrato si su duracién es superior a un afio (Valor anual medio = Importe del
contrato (1VA incluido) X 12/Plazo duracion del contrato).

En el caso en que el contrato se divida en lotes, el presente criterio se aplicara en relacion con cada
uno de los lotes y se especificara en el apartado h.3) citado. No obstante, el érgano de contratacion
podra establecer el volumen de negocios minimo anual exigido a los licitadores por referencia a
grupos de lotes en caso de que al adjudicatario se le adjudiquen varios lotes que deban ejecutarse al
mismo tiempo, en cuyo caso se determinara en el mismo apartado del CRCC.

9.2.2. SOLVENCIA TECNICA.
De conformidad con lo dispuesto en el articulo 88 de la LCSP, se exigira la siguiente solvencia técnica:

a) Si el licitador fuera una empresa de nueva creacién: entendiendo por tal aquella que
tenga una antigiiedad inferior a cinco afios, tendra la siguiente solvencia:

— Disponer la empresa de una plantilla media anual y del nimero de directivos durante
los tres (3) dltimos afos igual o superior al promedio que figura en el apartado h.4)
del CRCC. Dicho promedio se calculara dividiendo los dias naturales efectivamente
trabajados por cada trabajador entre los dias naturales totales del periodo de
referencia (3 ultimos afios) (plantilla media=n.° dias trabajados/total dias periodo) y

— Disponer como minimo de la maquinaria, material y equipo técnico que se especifica
en el apartado h.4) del CRCC.

b) Si el licitador no fuera una empresa de nueva creaciéon: como criterio de solvencia se
exigira que en el curso de los cinco (5) ultimos afios haya ejecutado obras, que sean del
mismo grupo o subgrupo de clasificacién que el correspondiente al contrato por importe que
sin incluir impuestos sea igual o superior al que figura en el apartado h.4) del CRCC.

9.3. ADSCRIPCION DE MEDIOS.

De conformidad con el articulo 76 de la LCSP se podra exigir a los licitadores que, ademas de contar
con la solvencia indicada se comprometan a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los medios
personales o materiales que figuran en el apartado h.5) del CRCC.

1. ADJUDICACION DEL CONTRATO

Clausula 10. TRAMITACION DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION Y
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DEL CONTRATO.

10.1. TRAMITACION EL EXPEDIENTE DE CONTRATACION.
El tipo de tramitacidn del expediente de contratacion se indica en el apartado j) del CRCC.

Los expedientes calificados de urgentes se tramitaran conforme a lo establecido en el articulo 119 de
la LCSP.
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10.2. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DEL CONTRATO.

El presente contrato se adjudicara por el procedimiento abierto simplificado abreviado regulado en el
articulo 159.6 de la LCSP, a la mejor oferta, con arreglo a un solo criterio de adjudicacion que sera el
precio, en base a que, por las caracteristicas de la obra a realizar y que aparecen definidas en el
proyecto aprobado por la Administracién, éste es el Unico criterio determinante de la adjudicacion.

En el procedimiento abierto simplificado todo empresario interesado podra presentar una proposicion,
guedando excluida toda negociacién de los términos del contrato con los licitadores.

Clausula 11. DOCUMENTACION A PRESENTAR POR LOS LICITADORES.
11.1. CONDICIONES GENERALES.

Las proposiciones de los interesados deberan ajustarse a lo previsto en el presente PCAP y su
presentacion supone la aceptacion incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de
dichas clausulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna.

La presentacién de distintas proposiciones por empresas vinculadas producird los efectos que se
indican en este pliego en relacion con la aplicacion del régimen de ofertas anormalmente bajas
previsto en el articulo 149 de la LCSP. A estos efectos, dichas empresas deberan presentar declaracién
sobre los extremos resefiados conforme al modelo que figura en el Anexo IV de este pliego y que se
incluira en el sobre Unico.

Cuando no sean ciertos los datos aportados por el licitador en su proposicién implicara la inadmision.
Si la inexactitud fuera conocida después de la adjudicacion del contrato procedera la exclusiéon del
licitador y si fuera conocida tras la formalizacién del contrato sera causa de resolucion del mismo.

11.2. PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACION.

Las proposiciones se presentaran necesaria y Unicamente, en mano 0 por correo o a través de
mensajeria, en el registro indicado en el apartado k) del CRCC, dentro del plazo sefalado en dicho
apartado y en el anuncio de licitacion, que se contara desde el siguiente a la publicacion del anuncio
en el perfil de contratante, hasta las 12:00 horas del ultimo dia, amplidndose el plazo hasta el
siguiente habil cuando el Gltimo coincidiera en sabado, domingo o festivo.

En el caso de que la documentacion se envie por correo 0 a través de mensajeria, esta ha de tener
entrada en el registro indicado y dentro del plazo sefialado en el apartado k) del CRCC, no
admitiéndose la que se presente o tenga entrada en el referido registro mas alla del plazo sefialado.
Del mismo modo, tampoco seran admitidas aquellas proposiciones que fueran presentadas en oficinas
de Registro distintas al lugar de presentacién indicado (aunque pertenezcan a la Administracion del
Principado de Asturias), si fueran recibidas en el registro determinado en el citado apartado del CRCC
con posterioridad al plazo sefialado.

11.3. FORMA DE PRESENTACION.

Los licitadores, hasta que no se disponga en la Administracion del Principado de Asturias de una
herramienta y dispositivo de recepcién electrénica de las ofertas, deberan presentar un Gnico sobre,
firmado y cerrado, de forma que se garantice el secreto de su contenido, con la documentaciéon que
se indicard a continuacion. Toda la documentacién se presentara, cuando no esté redactada
originalmente en castellano, traducida de forma oficial a esta lengua, sin perjuicio de lo dispuesto en
el articulo 4.2 de la Ley del Principado de Asturias 1/1998, de 23 de marzo, de Uso y Promocion del
Bable/Asturiano.

El licitador debera presentar la documentacion exigida en originales o copias compulsadas.

Sin perjuicio de las disposiciones de la LCSP relativas a la publicidad de la adjudicacion y a la
informacion que debe darse a los candidatos y a los licitadores, estos podran determinar, en su caso,
gue parte de la informacion facilitada por ellos al formular las ofertas ha de ser considerada
confidencial, en especial con respecto a los secretos técnicos o comerciales y a los aspectos
confidenciales de las mismas. El 6rgano de contratacion no podra divulgar esta informacién sin su
consentimiento.
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11.4. CONTENIDO DEL SOBRE UNICO.

En el exterior del sobre, en su anverso y de forma visible, deberan figurar los siguientes datos:

SOBRE UNICO:

OFERTA, DECLARACION RESPONSABLE Y
DOCUMENTACION

EXPED IENTE N O e e e e e e e e e e e e eeen

DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL LICITADOR: (denominacion completa,
incluidas siglas)

[0 ] NV 0 T A1 I
(DI =ToTe o] gl e 1] =1 LR

[0f0] g g=To I =1 [=Tod i fo] o To] o LSO PPPRTSPPPINE
Firmas del licitador o de los representantes con poderes para licitar: ...........

En el /nterior del sobre se incluird la siguiente documentacion, acompafiada, en hoja independiente,
de una relacién de todos los documentos que el licitador incluya en el sobre:

Proposicion u oferta: firmada por el licitador o persona que lo represente, redactada
conforme al modelo que figura como Anexo | al presente pliego y habra de estar debidamente
fechada. En la proposicion debera indicarse, como partida independiente, el importe del IVA
gue debera ser repercutido.

En la oferta se entenderan incluidos, a todos los efectos, los impuestos, gastos, tasas y
canones de cualquier indole que sean de aplicacién, asi como todos los gastos que se originen
para el adjudicatario, como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas
en el presente pliego.

Cada licitador no podra presentar mas de una proposicién. Tampoco podra suscribir ninguna
propuesta en union temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en mas de
una union temporal. La infraccion de estas normas dara lugar a la no admision de todas las
propuestas por él suscritas.

Cuando la proposicién sea presentada por una unién temporal de empresas debera estar
necesariamente firmada por los representantes de cada una de las empresas que constituyan
la unién temporal.

La proposicién se presentara escrita de forma legible y no se aceptaran aquellas que tengan
omisiones, errores, o tachaduras que impidan conocer claramente lo que la Administracion
estima fundamental para considerar la oferta.

En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifra y la consignada en letra,
prevalecera esta ultima.

La presentacion de la proposicion supone la aceptacion incondicionada por el licitador del
contenido de la totalidad de las clausulas del presente pliego, sin salvedad o reserva alguna.

En la proposicion los licitadores han de manifestar si han tenido en cuenta en la elaboracién
de sus ofertas las obligaciones relativas a la fiscalidad, a la proteccion del medio ambiente y a
las disposiciones vigentes en materia de proteccion del empleo, igualdad de género,
condiciones de trabajo y prevencién de riesgos laborales e insercién sociolaboral de las
personas con discapacidad.
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Asimismo, deberan indicar la parte del contrato que tienen previsto subcontratar, sefialando
su importe y el nombre de los subcontratistas a los que se va a encomendar su realizacion. Si
su denominacion no dejase clara la actividad a la que se dedican las empresas con las que se
tiene previsto subcontratar, se indicara su perfil empresarial, definido este por referencia a las
condiciones de solvencia técnica.

— Declaracién responsable del licitador, firmada por el licitador o persona que lo
represente y que se ajustara al modelo que figura en el Anexo Il de este pliego.

En el caso de uniones temporales de empresas, cada uno de los empresarios que constituyan
la unién debera presentar una declaracién responsable.

— Compromiso de formalizacién de una Unién Temporal de Empresarios, en su caso:
los empresarios que deseen concurrir integrados en una unién temporal de empresas,
deberan presentar el compromiso de formalizacion de la union temporal de empresarios con
arreglo al modelo que figura en el Anexo 111 de este pliego.

— Declaracién sobre empresas vinculadas, en su caso: cuando varias empresas vinculadas
presenten distintas proposiciones de forma individual, cada una debera presentar declaracion

al respecto conforme al modelo que figura en el Anexo 1V del presente pliego.

El licitador que resulte propuesto adjudicatario, deberd acreditar ante el 6rgano de contratacion,
previamente a la adjudicacion del contrato, la posesion y validez de los documentos exigidos en el
apartado 1 del articulo 140 de la LCSP, en los términos que se concretan en la clausula 14.1 del
presente pliego. En cualquier momento anterior a la adopcién de la propuesta de adjudicacién el
O6rgano de contratacion, en orden a garantizar el buen fin del procedimiento, podra recabar a los
licitadores que aporten la documentacion acreditativa del cumplimiento de las condiciones
establecidas para ser adjudicatario del contrato.

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar a las
gue se refiere el mencionado articulo 140 deberan concurrir en la fecha final de presentacion de
ofertas y subsistir en el momento de perfeccion del contrato.

Clausula 12. APERTURA Y EVALUACION DE LAS OFERTAS.

La valoracion de las ofertas podra efectuarse automaticamente mediante dispositivos electrénicos,
garantizandose que la apertura de las proposiciones no se realice hasta que haya finalizado el plazo
para su presentacion, por lo que no se celebrara acto publico de apertura de las mismas.

No obstante lo anterior, y en tanto no se disponga de la adecuada herramienta y dispositivo de
recepcion electrénica de las ofertas, concluido el plazo de presentacion de proposiciones, en el lugar y
fecha indicados en el anuncio de licitaciéon que se publicara en el perfil de contratante, una unidad
integrada por un funcionario adscrito al servicio con competencias en materia de contratacion y otro
adscrito al servicio proponente del contrato, procedera, en acto publico, a la apertura de los sobres
presentados por los licitadores y dara lectura a las ofertas.

Una vez realizada la lectura, la unidad analizara el resto de documentacién contenida en los sobres y
comprobara que contienen todos los documentos, manifestaciones y declaraciones que correspondan
indicadas en la clausula 11.4, excluyendo a aquellos licitadores cuyos sobres presenten defectos u
omisiones no subsanables.

Todo lo actuado quedara reflejado en la correspondiente acta que se levantara al efecto y en la cual
se detallard la identidad de las personas integrantes de la unidad.

El acto de exclusion sera notificado al licitador, con indicacién de los recursos que procedan contra
dicha decision.

No se considera precisa la constitucion de una Mesa de contratacion, al amparo de lo dispuesto en el
articulo 326.1 de la LCSP, dado que se pretende reducir al maximo los tramites no preceptivos del
procedimiento con el objetivo de que sea lo mas simplificado posible, facilitando que la adjudicaciéon
del contrato pueda efectuarse en un plazo breve de tiempo.
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Clausula 13. CLASIFICACION DE LAS OFERTAS Y COMPROBACION EN EL
ROLECESP.

13.1. CLASIFICACION DE LAS OFERTAS.

Una vez valoradas las ofertas, la unidad citada remitira al érgano de contratacion la correspondiente
valoracion y propuesta de adjudicacion, en la que figuraran las ofertas clasificadas por orden
decreciente, en atencién a los criterios de adjudicacion establecidos en la clausula 10.2, e
identificandose la mejor oferta.

Si se advirtieran defectos u omisiones subsanables en la documentacion contenida en el sobre
presentado por el licitador con la mejor oferta, la subsanacion o en su caso las posibles aclaraciones
gue se le requieran, debera realizarlas dentro del mismo plazo de presentacion de la documentacion a
gue se refiere la clausula 14.1 (7 dias habiles) y en el Registro del 6rgano de contratacion referido en
el apartado k) del CRCC y en la forma establecida en la clausula 11.2. Las aclaraciones sobre
determinados aspectos de la oferta no podran modificar los elementos sustanciales de la misma.

No podra declararse desierta una licitacion cuando exista alguna oferta o proposicion que sea
admisible de acuerdo con los criterios que figuran en este pliego.

En el caso de que la mejor oferta sea anormalmente baja, se estara a lo dispuesto en la clausula 13.2.

Si se produce empate entre dos 0 mas ofertas, se aplicara el régimen de desempate establecido en la
clausula 13.3.

13.2. OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS.

La unidad antes indicada debera identificar las ofertas que se encuentren incursas en presuncion de
anormalidad. A tales efectos, se consideraran ofertas anormalmente bajas las que se encuentren en
los siguientes supuestos:

— Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitaciéon, IVA
excluido en mas de 25 unidades porcentuales.

— Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en méas de 20 unidades porcentuales
a la otra oferta.

— Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en mas de 10 unidades
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluird
para el computo de dicha media la oferta de cuantia mas elevada cuando sea superior en
mas de 10 unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso, se considerara
desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales.

— Cuando concurran cuatro o mas licitadores, las que sean inferiores en mas de 10
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si
entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en mas de 10 unidades
porcentuales, se procedera al calculo de una nueva media s6lo con las ofertas que no se
encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el nimero de las restantes ofertas
es inferior a tres, la nueva media se calculara sobre las tres ofertas de menor cuantia.

En el supuesto de que la unidad hubiere identificado que la mejor ofertada presentada estuviera
incursa en presuncién de anormalidad, debera requerir al licitador, dandole un plazo de 5 dias habiles
desde el envio de la correspondiente comunicacién, para que justifigue y desglose razonada y
detalladamente el bajo nivel de los precios, o de costes, o cualquier otro pardmetro en base al cual se
haya definido la anormalidad de la oferta, mediante la presentacion de aquella informacién y
documentos que resulten pertinentes a estos efectos. No obstante, si fueran varias las ofertas
incursas en presuncién de anormalidad, y en aras de una mayor agilidad del procedimiento, la unidad
podra requerir simultaneamente a todos los licitadores la justificacion de la anormalidad,
concediéndoles para ello el mismo plazo citado.

En la valoracién de dicha justificacion la unidad debera solicitar el asesoramiento técnico del servicio

correspondiente. En todo caso, se rechazara la oferta si se comprueba que es anormalmente baja
porque vulnera la normativa sobre subcontratacién o no cumple las obligaciones aplicables en materia
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medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de los
convenios colectivos sectoriales vigentes. Se entenderd en todo caso que la justificacién no explica
satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o costes propuestos por el licitador cuando esta sea
incompleta o se fundamente en hipotesis o practicas inadecuadas desde el punto de vista técnico,
juridico o econémico.

La unidad evaluara toda la informacion y documentacién proporcionada en plazo por el licitador y
elevara de forma motivada la correspondiente propuesta de aceptacion o rechazo al 6rgano de
contratacion. Si el érgano de contratacién, considerando la justificacion efectuada por el licitador
estimase que la informacién recabada no explica satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o
costes propuestos por el licitador y que, por lo tanto, la oferta no puede ser cumplida como
consecuencia de la inclusion de valores anormales, la excluird de la clasificacion y acordara la
adjudicacion a favor de la mejor oferta, de acuerdo con el orden en que hayan sido clasificadas.

El mismo procedimiento se seguird si no se presenta la documentacion solicitada o se hace fuera de
plazo.

Cuando hubieren presentado ofertas empresas que pertenezcan a un mismo grupo, en el sentido del
articulo 42.1 del Cédigo de Comercio, se tomara Unicamente, para aplicar el régimen de identificacion
de las ofertas incursas en presuncion de anormalidad, aquella que fuere mas baja, y ello con
independencia de que presenten su oferta en solitario 0 conjuntamente con otra empresa 0 empresas
ajenas al grupo y con las cuales concurran en unién temporal.

13.3. EMPATE ENTRE PROPOSICIONES.

Si se produjese tras la aplicacion de los criterios de adjudicacién del contrato un empate entre dos o
mas ofertas, el desempate entre las mismas se realizara aplicando los criterios fijados en el apartado
I) del CRCC que deberan estar vinculados al objeto del contrato y se referiran a lo dispuesto en el
articulo 147.1 de la LCSP. En defecto de dicha previsién, el empate entre varias ofertas se resolvera
mediante la aplicacién por orden de los criterios sociales, referidos al momento de finalizar el plazo de
presentacion de ofertas, establecidos en el articulo 147.2 de la LCSP.

La documentacién acreditativa de los extremos sefialados en el punto anterior sera requerida por la
unidad mencionada a los licitadores afectados, para su presentacion en el plazo de cinco (5) dias
habiles. La presentacion de la documentacion debera realizarse en el Registro sefialado en el apartado
k) del CRCC.

Si no se presenta la documentacion requerida o se hiciese fuera de plazo se entendera que el licitador
o licitadores afectados no hacen uso de la posibilidad de preferencia en el desempate elevandose
propuesta de adjudicacién a favor del licitador que la haya presentado correctamente.

Si aun después del empleo de los criterios de desempate previstos persiste la igualdad, el empate se
resolvera mediante sorteo publico cuya fecha sera anunciada por la unidad en el perfil de contratante.

13.4. COMPROBACION EN EL ROLECESP Y OBTENCION DE DATOS.

La unidad procedera a comprobar en el ROLECSP que la empresa propuesta como adjudicataria
cumple los siguientes extremos:

a) Que esta debidamente constituida.
b) Que el firmante de la proposicion tiene poder bastante para formular la oferta.
c) Que no esta incursa en ninguna prohibicion para contratar.

Cuando alguno de los datos o documentos no constaran inscritos en el ROLECSP, sin perjuicio de lo
establecido en la Disposicion Transitoria Tercera de la LCSP, la acreditacion de la capacidad y ausencia
de prohibiciones de contratar se realizara en la forma establecida en la clausula 14.1 del presente

pliego.
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De conformidad con lo dispuesto en el articulo 139.1 de la LCSP, la presentacion de las proposiciones
supone la autorizacion al érgano de contratacidon y en su caso, a la unidad, para consultar los datos
recogidos en el ROLECSP o registros equivalentes. Asimismo, y de acuerdo con el apartado XVI del
anexo |l de este pliego, los datos inscritos en el ROLECSP estan vigentes y no han sido alterados
en ninguna de sus circunstancias.

Asimismo, la unidad consultard a través de la plataforma de intermediacion de datos de las
Administraciones Publicas o de otros sistemas que se establezcan, la informacion que el licitador le
hubiera autorizado expresamente a recabar en el apartado XXI del Anexo II.

Clausula 14. DOCUMENTACION A PRESENTAR POR EL PROPUESTO COMO
ADJUDICATARIO Y CALIFICACION DE LA MISMA.

14.1 DOCUMENTACION REQUERIDA.

La unidad requerira al propuesto como adjudicatario para que en el plazo de siete (7) dias habiles a
contar desde el envio de la comunicacion, presente la documentacién a que se refiere esta clausula.
Toda la documentaciébn se presentara, cuando no esté redactada originalmente en castellano,
traducida de forma oficial a esta lengua, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 4.2 de la Ley del
Principado de Asturias 1/1998, de 23 de marzo, de Uso y Promocion del Bable/Asturiano.

La documentacidn, en original o copia compulsada, se presentara en el citado plazo y en el Registro
del 6rgano de contratacion referido en el apartado k) del CRCC.

La documentacion requerida se podra remitir por correo o a través de mensajeria, pero su admision
exigird que tenga entrada en el registro indicado dentro del plazo sefialado.

Cuando alguno de los datos referidos en la clausula anterior no constaran inscritos en el ROLECSP, asi
como en aquellos casos en los que en virtud de la Disposicion Transitoria tercera de la LCSP el
propuesto como adjudicatario no esté obligado a estar inscrito en el referido Registro debera
presentar la documentacion pertinente en el plazo concedido al efecto.

En todo caso, en el requerimiento efectuado por el 6rgano de contrataciéon o la unidad se concretara
la documentacion que se exige al propuesto como adjudicatario a la vista de las comprobaciones
efectuadas en los términos de la clausula 13.4 de este Pliego, y que consistira en:

a) Documentacion que acredite la capacidad de obrar del empresario y, en su caso, su
representacion.

a.l. Si se trata de una persona fisica 0 natural: su capacidad de obrar se acreditard mediante
el documento nacional de identidad o documento que, en su caso, le sustituya
reglamentariamente.

a.2. Si se trata de una persona juridica: la capacidad de obrar de los empresarios que fueren
personas juridicas se acreditard mediante la escritura o documento de constitucion y, en su
caso, modificacion, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por
las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro publico
gue corresponda, segun el tipo de persona juridica de que se trate.

a.3. Si se trata de empresarios no espafioles de Estados miembros de la Unién Europea o de
los Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo: la capacidad de
obrar se acreditara mediante su inscripcién en el registro procedente de acuerdo con la
legislacién del Estado donde estén establecidos, o mediante la presentacion de una
declaracién jurada o un certificado, en los términos que se establezcan
reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicacién. La
documentacion se presentara de forma oficial traducida al castellano.

a.4. Si_se trata de empresarios no comunitarios: la capacidad de obrar de los empresarios
extranjeros se acreditara con informe de la Misién Diplomatica Permanente de Espafia en el
Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ambito territorial radique el
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domicilio de la empresa. La documentacion se presentard de forma oficial traducida al
castellano.

Sin perjuicio de la aplicacion de las obligaciones de Espafia derivadas de acuerdos
internacionales, las personas fisicas o juridicas de Estados no pertenecientes a la Union
Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo deberan
justificar mediante informe que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a
su vez la participacion de empresas espafiolas en la contratacion con los entes del sector
publico asimilables a los enumerados en el articulo 3, en forma sustancialmente analoga.
Dicho informe sera elaborado por la correspondiente Oficina Econémica y Comercial de
Espafia en el exterior y se acompafiara a la documentacion que se presente.

a.5.Poder bastanteado: los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro,
deberan acompafar poder acreditativo de su representacién, previamente bastanteado. Si
el licitador fuera persona juridica, el poder debera figurar inscrito en el Registro Mercantil
0, en su caso, en el correspondiente Registro oficial. Si se trata de un poder para acto
concreto no es necesaria la inscripcion en el Registro Mercantil, de acuerdo con el articulo
94.1.5.° del RD 1784/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del
Registro Mercantil. El bastanteo podra realizarse por el Servicio Juridico del Principado de
Asturias, ubicado en la C/ Trece Rosas, 2, 6.2 Planta, Sector Derecho, 33005, Oviedo,
estando disponible la informacion referida al bastanteo de poderes en la péagina
www.asturias.es (sede electronica/servicios y tramites/servicio informativo/bastanteo),
donde esta publicada la ficha informativa n.© 201500068.

b) Documentacién acreditativa de la habilitacibn empresarial: cuando de conformidad con
lo dispuesto en el apartado h.2) del CRCC el licitador deba contar con la habilitacion empresarial
correspondiente, éste debera presentar los documentos acreditativos que figuran en el citado
apartado. En el caso de que el licitador disponga de la correspondiente clasificacion se
entendera integrada dentro de la misma.

¢) Documentacion justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, en caso de que no se haya
autorizado al 6rgano de contratacion a obtener las certificaciones correspondientes:

c.1l. Certificacion positiva en vigor acreditativa de que el licitador se encuentra al corriente de
sus obligaciones tributarias con la Administracién del Estado (o, en su caso, con la
Hacienda Foral correspondiente). Las empresas que tributen a una Hacienda Foral,
deberan presentar, junto al certificado expedido por esta en relacién con sus obligaciones
tributarias con dicha Hacienda Foral, una declaracién responsable en la que se indique que
no estan obligadas a presentar declaraciones tributarias periodicas a la Administracion del
Estado.

c.2. Certificacion positiva en vigor expedida por el Ente Publico de Servicios Tributarios del
Principado de Asturias acreditativa de que el licitador se encuentra al corriente de sus
obligaciones tributarias con la Administracion del Principado de Asturias.

c.3. Certificacion positiva en vigor expedida por la Tesoreria General de la Seguridad Social
acreditativa del cumplimiento de sus obligaciones con la misma.

c.4. Documentacion justificativa de alta en el Impuesto sobre Actividades Econdmicas (lAE)
referida al ejercicio corriente en el epigrafe correspondiente al objeto del contrato cuando
ésta sea reciente y no haya surgido aidn la obligacion de pago, o del ultimo recibo del
Impuesto sobre Actividades Econdmicas, completado con una declaracion responsable de
no haberse dado de baja en la matricula del citado Impuesto, siempre que ejerza
actividades sujetas a este impuesto, en relacién con las actividades que venga realizando a
la fecha de presentacion de las proposiciones, que le faculte para su ejercicio en el &mbito
territorial en que las ejerce. En caso de estar exento de este impuesto presentara
declaracién responsable indicando la causa de exencion. En el supuesto de encontrarse en
alguna de las exenciones establecidas en el articulo 82.1 apartados b), e) y f) del Real
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Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, deberan presentar asimismo resolucion expresa
de la concesién de la exencidon de la Agencia Estatal de Administracion Tributaria. Las
Uniones Temporales de Empresarios deberan acreditar, una vez formalizada su
constitucién, el alta en el impuesto, sin perjuicio de la tributacién que corresponda a las
empresas integrantes de la misma.

c.5. Los extranjeros, sean personas fisicas o juridicas, pertenecientes o no a Estados miembros
de la Unién Europea y que no tengan domicilio fiscal en Espafia, deberan presentar
certificacion expedida por autoridad competente en el pais de procedencia, acreditativa de
hallarse al corriente en el cumplimiento de las correspondientes obligaciones tributarias.
Ademas, habran de presentar certificacion, también expedida por autoridad competente,
en la que se acredite que se hallan al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
sociales que se exijan en el pais de su nacionalidad.

En el caso de que la empresa no esté obligada a presentar las declaraciones o documentos a que
se refieren los articulos 13 y 14 del RGLCAP, se acreditara esta circunstancia mediante
declaracién responsable.

d) Si el empresario como propuesto adjudicatario tuviera una plantilla superior a 50
personas:

d.1. Identificacion nominal de las personas contratadas con discapacidad, y copia de su
certificado de grado de discapacidad, conforme al Real Decreto 1971/1999, de 23 de
diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaracién y calificacion del grado
de discapacidad.

d.2. Informe ITA (Informe de Trabajadores en Alta), y certificado de la Seguridad Social, con
expresién de la relacién total y nominal de personas trabajadoras en la empresa.

d.3. Copia de la declaracion de excepcionalidad asi como declaracion del licitador con las
concretas medidas adoptadas, en el caso de haberse optado por el cumplimiento de las
medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se
regula el cumplimiento alternativo con caracter excepcional de la cuota de reserva en
favor de los trabajadores con discapacidad.

Si el empresario como propuesto adjudicatario tuviera una plantilla superior a 250
personas: copia del Plan de Igualdad incluyendo diagndstico de situacion, medidas adoptadas,
estrategias y practicas, asi como sistema de evaluacién y seguimiento.

En su caso, se podra solicitar certificado o declaracion responsable de haber participado en su
elaboracion y aprobacién el comité de empresa, o las personas trabajadoras.

e) Cualquier otra documentacion que pudiera requerir el 6rgano de contratacion.

No obstante lo anterior, y solo en el supuesto de que se autorice expresamente al érgano de
contratacion, mediante la declaracion del Anexo Il de este pliego, a obtener la informacion a través de
la plataforma de intermediacién de datos de las Administraciones Publicas o de otros sistemas que se
establezcan, se podra no aportar la documentacion reflejada en los apartados a.l, c.1, c.2, c.3 y c.4
de esta clausula, en este Ultimo apartado (c.4) Unicamente respecto a la circunstancia de estar dado
de alta el empresario en el IAE o la exencién del mismo.

14.2. CALIFICACION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA Y PROPUESTA DE
ADJUDICACION.

Finalizado el plazo de presentacion a que se refiere el apartado 1 de esta clausula, la unidad
procedera al examen de la subsanacion a que se refiere la clausula 13.1 que, en su caso, hubiera sido
requerida en relacion a la documentacion contenida en el sobre presentado y a la calificacion de la
documentacién relacionada en la cldusula 14.1.

Si el licitador propuesto como adjudicatario no hubiera subsanado o si lo hiciera fuera de plazo, la
unidad efectuard propuesta de adjudicacion a favor del siguiente candidato por orden de clasificacion.
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Si en la documentacion presentada a que se refiere la clausula 14.1 se observasen defectos u
omisiones subsanables, se notificard mediante el fax o correo electrénico facilitados por el licitador,
concediéndole un plazo de tres (3) dias naturales para que subsane los defectos u omisiones
advertidos. La unidad podra recabar del empresario aclaraciones sobre los certificados y documentos
presentados o requerirle para la presentacion de otros complementarios, o que debera cumplimentar
en el plazo de cinco (5) dias naturales. La documentacién se presentara en el Registro del érgano de
contratacion referido en el apartado k) del CRCC, pudiendo remitirla por correo o a través de
mensajeria en los términos y cumpliendo las mismas condiciones sefialadas en la clausula 11.2 de
este pliego.

Si el propuesto adjudicatario no subsana la documentacion requerida de la clausula 14.1 o si lo hace
fuera de plazo, se entenderd que ha retirado materialmente la oferta, procediéndose a exigirle el
importe del 3 por ciento del presupuesto de licitacion (IVA excluido) en concepto de penalidad, sin
perjuicio de lo establecido en la letra a) del articulo 71.2 de la LCSP. Si el licitador no realiza de forma
voluntaria el ingreso de dicho importe se le requerird, con arreglo a las normas de recaudacion,
pudiendo acudirse al procedimiento administrativo de apremio.

A continuacién, la unidad efectuara propuesta de adjudicacion a favor del siguiente candidato por
orden de clasificacion.

La propuesta de adjudicacion no crea derecho alguno a favor del licitador propuesto frente a la
Administracién. No obstante, cuando el érgano de contratacién no adjudique el contrato de acuerdo
con la propuesta formulada debera motivar su decision.

La adjudicacion debera ser motivada, se notificara a todos los licitadores y, simultdneamente, se
publicara en el perfil de contratante.

El 6rgano de contratacién, de conformidad con el articulo 140.3 de la LCSP, en cualquier momento y
en todo caso, antes de adjudicar el contrato, podra pedir a los candidatos o licitadores que presenten
la totalidad o una parte de los documentos justificativos, cuando considere que existen dudas
razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la declaracién responsable o para el buen desarrollo del
procedimiento.

14.3. DECISION DE NO ADJUDICAR O CELEBRAR EL CONTRATO O DESISTIMIENTO DEL
PROCEDIMIENTO.

La decision de no adjudicar o celebrar el contrato o desistir del procedimiento solo podra acordarse
por el 6rgano de contratacion antes de la formalizacion del mismo.

Los actos por los que se declare desierto un contrato, se decida la no adjudicacion o la no celebracién
del mismo o se desista del procedimiento de contratacién iniciado, en cuanto actos que determinan la
imposibilidad de continuar el procedimiento, seran susceptibles de recurso.

En todo caso, la resolucién por la que se acuerde la no adjudicacion o la no celebracién del contrato o
el desistimiento del procedimiento debera publicarse en el perfil de contratante.

Clausula 15. PERFECCION Y FORMALIZACION DEL CONTRATO.
15.1 PERFECCION Y FORMALIZACION DEL CONTRATO.

El contrato se perfecciona por la formalizacion y se entendera celebrado en el lugar donde se
encuentre la sede del 6rgano de contratacion.

La formalizacién del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 159.6 g) de la LCSP, se
efectuard mediante la firma de aceptacion por el contratista de la resolucion de adjudicacion.

La aceptacion debera realizarse por la misma persona que formul6 la oferta.

La resolucion de adjudicacion con la firma de aceptacidn por el contratista se podra remitir por correo
0 a través de mensajeria, pero su admisidn exigira que tenga entrada en el registro del érgano de
contratacion referido en el apartado k) del CRCC dentro del plazo sefialado en la clausula 15.2.
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Si el contrato fuera adjudicado a una Union Temporal de Empresas, dentro del plazo de formalizacion
del contrato y como condicién para su firma, el adjudicatario debera aportar a la unidad tramitadora,
copia simple de la escritura publica de constitucion de la misma, cuya duracion sera coincidente con la
del contrato hasta su extincion.

No podra iniciarse la ejecucion del contrato sin su previa formalizacion.
15.2 PLAZO DE FORMALIZACION DEL CONTRATO.

La formalizacion del contrato debera efectuarse no mas tarde de los quince dias habiles siguientes a
aquel en que se reciba la notificacion de la resolucion de adjudicacién, en la forma prevista en el
articulo 151 de la LCSP.

15.3 ANUNCIO DE FORMALIZACION DEL CONTRATO.

La formalizacion del contrato sera objeto de publicidad en los términos establecidos en el articulo 154
de la LCSP.

15.4 EFECTOS DE LA NO FORMALIZACION DEL CONTRATO.

Cuando por causas imputables al adjudicatario, no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo
indicado en la clausula 15.2, se le exigira el importe del 3 por ciento del presupuesto base de
licitacion, IVA excluido, en concepto de penalidad, incurriendo ademas el licitador en prohibicion de
contratar conforme a lo establecido en el articulo 71.2.b) de la LCSP. En este caso, se formulara
propuesta de adjudicacion a favor del siguiente licitador por el orden en que hubieran quedado
clasificadas las ofertas.

Si las causas de la no formalizacion fueren imputables a la Administracién, se indemnizara al
contratista de los dafios y perjuicios que la demora pudiera ocasionar.

111. EJECUCION DEL CONTRATO

Clausula 16. PRINCIPIO DE RIESGO Y VENTURA.

La ejecucion del contrato se realizara, de acuerdo con el articulo 197 de la LCSP, a riesgo y ventura
del contratista, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 239 para los casos de fuerza mayor, en los
gue se seguird el procedimiento establecido en el articulo 146 del RGLCAP.

Clausula 17. COMPROBACION DEL REPLANTEO.

La ejecucion del contrato de obras comenzara con el acta de comprobacion del replanteo. A tales
efectos, dentro del plazo maximo de un (1) mes a contar desde la formalizacion del contrato el
servicio encargado de las obras procedera, en presencia del contratista o su representante y de la
Direccion Facultativa, a efectuar la comprobacion del replanteo hecho previamente a la licitacion,
extendiéndose acta del resultado que sera firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose un
ejemplar de la misma al érgano de contratacion.

La comprobacién del replanteo se sujetara a las siguientes reglas:

1. Si el contratista no acudiere, sin causa justificada, al acto de comprobacion del replanteo su
ausencia se considerara como incumplimiento de una obligacién contractual esencial con las
consecuencias y efectos previstos en la LCSP.

2. Cuando el resultado de la comprobacién del replanteo demuestre, a juicio del Director de la
obra y sin reserva por parte del contratista, la disponibilidad de los terrenos y la viabilidad
del proyecto, se dard por aquél la autorizacién para iniciarlas, haciéndose constar este
extremo explicitamente en el acta que se extienda, de cuya autorizacion quedara notificado
el contratista por el hecho de suscribirla, empezandose a contar el plazo de ejecucién de las
obras desde el dia siguiente al de la firma del acta.
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3. Cuando se trate de la realizacion de alguna de las obras a que se refiere el articulo 236.2 de
la LCSP se dispensara del requisito previo de disponibilidad de los terrenos, si bien no se
podra iniciar la ejecucién de la obras en tanto no se haya formalizado la ocupacion en virtud
de la vigente Ley de Expropiacion Forzosa.

4. Cuando no resulten acreditadas las circunstancias a que se refiere el apartado anterior o el
Director de la obra considere necesaria la modificacion de las obras proyectadas quedara
suspendida la iniciacién de las mismas, haciéndolo constar en el acta, hasta que el érgano
de contratacion adopte la resolucion procedente dentro de las facultades que le atribuye la
legislacion de contratos del sector publico. En tanto sea dictada esta resolucion quedara
suspendida la iniciacion de las obras desde el dia siguiente a la firma del acta,
computandose a partir de dicha fecha el plazo de ocho meses a que se refiere el articulo
245.c) de la LCSP, sin perjuicio de que, si fueren superadas las causas que impidieron la
iniciacion de las obras, se dicte acuerdo autorizando el comienzo de las mismas,
notificandolo al contratista y computéndose el plazo de ejecucion desde el dia siguiente al de
la notificacion.

5. Lo dispuesto en el apartado anterior se aplicara igualmente cuando el contratista formulase
reservas en el acto de comprobacién del replanteo. No obstante, si tales reservas resultasen
infundadas, a juicio del 6rgano de contratacion, no quedara suspendida la iniciacion de las
obras ni, en consecuencia, sera necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la
iniciacion de las mismas y se modifique el cémputo del plazo para su ejecucion.

Seran de cuenta del contratista los gastos de los materiales y los de su propio personal que sean
necesarios para realizar la comprobacion del replanteo.

Clausula 18. EJECUCION DEL CONTRATO.
18.1. DIRECCION FACULTATIVA DEL CONTRATO.

El 6rgano de contratacion designara una Direccién Facultativa que ejercera las facultades del
responsable del contrato conforme con lo dispuesto en los articulos 237 a 246 de la LCSP.

El érgano de contratacién comunicara al contratista las personas que asumiran la Direccion Facultativa
de las obras, detallando quiénes ejerceran la direccién de la obra, la direccién de la ejecucion de la
obra, en su caso, y la coordinacién en materia de seguridad y salud en su ejecucion.

La Direccién Facultativa es la encargada de la supervisién y control de la ejecucién de la obra y podra
adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta
realizacién de la prestacion.

Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las clausulas estipuladas en este pliego, en el Pliego de
Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado y conforme al proyecto
aprobado por el 6rgano de contratacién y las instrucciones que, en interpretacién técnica de éste,
diera al contratista el Director de la obra o la Direcciébn Facultativa del contrato. Cuando dichas
instrucciones fueren de caracter verbal deberan ser ratificadas por escrito en el plazo mas breve
posible, para que sean vinculantes entre las partes, debiendo quedar reflejadas en el libro de érdenes.

El contratista esta obligado a llevar y conservar en la obra el “Libro de Ordenes” y el “Libro de
Incidencias”, previamente diligenciados, de conformidad con las disposiciones contenidas en las
clausulas 8 y 9 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del
Estado y el articulo 13 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las
disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construcciéon. Dichos libros estaran en
todo momento a disposicién de la Direccion Facultativa del contrato, que deberan consignar en ellos
las visitas, incidencias y érdenes que se produzcan durante el desarrollo de la obra. El contratista
estard obligado por si o por medio de su delegado a firmar el oportuno acuse de recibo de tales
instrucciones. La Direccién Facultativa del contrato podra acceder en todo momento a los indicados
libros y consignar en ellos las 6rdenes y observaciones que estime convenientes. En el acto de
recepcion se exigira la presentacion del “Libro de Ordenes” debidamente cumplimentado, el cual
pasara a poder de la Administraciéon una vez efectuada la recepcion. El cumplimiento de las 6rdenes
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impartidas por la Direccién Facultativa a través del libro de 6rdenes o por cualquier otro medio que
permita dejar constancia del contenido de las mismas, reviste el caracter de obligacion esencial.

Durante la ejecucion del contrato, el adjudicatario, ademas, asumira las responsabilidades inherentes
a la ejecucion de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute conforme a las
instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la direccién e inspeccion de la obra.

La Direccion Facultativa de la obra podra ordenar la apertura de calas cuando sospeche la existencia
de vicios ocultos de construccién o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De confirmarse
la existencia de tales defectos, seran de cuenta del contratista los gastos derivados del reconocimiento
y subsanacién. En caso contrario, la direccion certificara la indemnizacion que corresponde a la
ejecucion y reparacion de las calas, valoradas a los precios unitarios del presupuesto de adjudicacion.

La Direccién Facultativa del contrato podra inspeccionar las obras cuantas veces considere necesario y
solicitar la informacién que estime oportuna para el correcto control de las mismas. El contratista
guardara y hara guardar las consideraciones debidas al personal de la Direccién Facultativa, que
tendrd libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales destinados a las obras
para su previo reconocimiento.

La direccion de la obra podra ordenar, con caracter de urgencia, la ejecucién de los trabajos
necesarios en los casos de peligro inminente. El contratista debera ejecutar tales trabajos sin perjuicio
de que la direccion de la obra promueva con posterioridad la tramitacion administrativa
correspondiente.

La resolucién de incidencias surgidas en la ejecucion del contrato se tramitara, mediante expediente
contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el articulo 97 del RGLCAP.

18.2. UNIDAD ENCARGADA DEL SEGUIMIENTO Y EJECUCION DEL CONTRATO.

La unidad encargada del seguimiento y ejecucion ordinaria de este contrato a que se refiere el articulo
62 de la LCSP es la que figura en el apartado g.3) del CRCC y le correspondera ejercer de manera
continuada y directa, la coordinacién, supervision, control y seguimiento del contrato. A estos efectos
elevara al 6érgano de contratacién las propuestas realizadas por la Direccién Facultativa referidas al
ejercicio de prerrogativas. Asimismo, concurrira a la recepcién de las obras y, en su caso, las tendra
por recibidas.

18.3. CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACION DE CARACTER MEDIOAMBIENTAL, LABORAL,
SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD.

En general, el contratista respondera de cuantas obligaciones le vienen impuestas por su caracter de
empleador, asi como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la relacion laboral o
de otro tipo, existente entre aquél, o entre sus subcontratistas y los trabajadores de uno y otro, sin
gue pueda repercutir contra la Administracion.

El personal adscrito por el contratista a la prestacién objeto del contrato, no tendra ninguna relacion
laboral con la Administracién, bajo ningln concepto, dependiendo exclusivamente del contratista, el
cual tendra todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario respecto del mismo.

La empresa contratista asume la obligacion de ejercer de modo real, efectivo y continuo, sobre el
personal integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecucion del contrato, el poder de
direccién inherente a todo empresario. En particular, asumira la negociacion y pago de los salarios,
como minimo, establecidos, segun los casos, en el Convenio Colectivo del Sector de la Construccion y
Obras Publicas del Principado de Asturias 2013-2016 y en el Convenio Colectivo del Sector de Trabajos
Forestales y Aserraderos de Madera del Principado de Asturias, la concesion de permisos, licencias y
vacaciones, las sustituciones de los trabajadores en casos de baja o ausencia, las obligaciones legales
en materia de Seguridad Social, incluido el abono de cotizaciones y el pago de prestaciones, cuando
proceda, las obligaciones legales en materia de prevencion de riesgos laborales, el ejercicio de la
potestad disciplinaria, asi como cuantos derechos y obligaciones se deriven de la relacién contractual
entre empleado y empleador.

En el caso de que la empresa contratista incumpla las obligaciones asumidas en relacién con su
personal, dando lugar a que el 6rgano contratante resulte sancionado o condenado, la empresa
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contratista debera indemnizar a éste de todos los dafios y perjuicios que se deriven de tal
incumplimiento y de las actuaciones de su personal.

El contratista estd obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de
seguridad social, de seguridad y salud laboral por lo que vendra obligado a disponer las medidas
exigidas por tales disposiciones, siendo a su cargo el gasto que ello origine. En concreto, debera
respetar como minimo, las obligaciones y garantias contenidas, segun los casos, en el Convenio
Colectivo del Sector de la Construccion y Obras Publicas del Principado de Asturias 2013-2016 y en el
Convenio Colectivo del Sector de Trabajos Forestales y Aserraderos de Madera del Principado de
Asturias.

Ademés de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, el contratista estara obligado a
presentar al drgano de contratacion en el plazo maximo de treinta dias naturales a contar desde la
fecha de notificacibn de la adjudicacién definitiva un plan que refleje como llevara a cabo las
obligaciones que le incumban en relacion con los residuos de construccién y demolicién que se vayan
a producir en la obra, en particular las recogidas en los articulos 4.1 y 5 del Real Decreto 105/2008,
de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de los residuos de construccion y
demolicién. El plan, una vez aprobado por la Direccién Facultativa y aceptado por la Administracion,
pasara a formar parte de los documentos contractuales de la obra. No obstante, esta obligaciéon no
sera aplicable a los excedentes generados en excavaciones y demoliciones de obras sometidas a
evaluacion de impacto ambiental, a los que serd de aplicacion lo previsto en la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, de Evaluaciobn Ambiental. Cuando dichos excedentes estuvieran contaminados por
sustancias peligrosas sera de aplicacién la normativa especifica de residuos.

El contratista debera presentar a la Administracion dentro del plazo de formalizacién del contrato el
Plan de seguridad y salud en el trabajo al objeto de que, previo informe del Coordinador en materia
de seguridad y salud, pueda ser aprobado por la Administracion, requisito imprescindible para que la
obra pueda comenzar. Si por incumplir el contratista el plazo indicado para la presentacion del citado
Plan no fuera posible empezar las obras, no podra reclamar ampliacion alguna de plazo por este
motivo, instar la resolucion del contrato por el retraso en el inicio o la suspension de su ejecucion o
reclamar indemnizacién alguna.

En dicho Plan de seguridad y salud en el trabajo, se incluirdn, en su caso, las propuestas de medidas
alternativas de prevencién que el contratista proponga con la correspondiente justificacion técnica,
gue no pueden implicar disminucion de los niveles de proteccion previstos en el estudio o estudio
bésico o, en su caso, en su proposicion técnica. Las propuestas de medidas alternativas de prevencion
incluiran la valoracién econémica de las mismas, que no pueden implicar disminucién del importe total
previsto en el estudio o0, en su caso, en su proposicion técnica.

La modificacién del Plan de seguridad y salud en el trabajo se llevarda a cabo por el contratista en
funcion del proceso de ejecucion de la obra, de la evolucion de los trabajos y de las posibles
incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, y siempre con la aprobacion
expresa de la Administracion, previo informe del Coordinador en materia de seguridad y salud.

Correran a cargo del contratista los gastos que se originen en relacion con la elaboracion,
cumplimiento y control del Plan de seguridad y salud, con excepcion de los honorarios profesionales
del coordinador en materia de seguridad y salud.

18.4. MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES ADSCRITOS A LA EJECUCION DE LA OBRA.

Antes de dar comienzo las obras el contratista presentara a la Administracion, a través de la Direccion
Facultativa, relacion detallada de los siguientes extremos:

a) Relacion del personal que pondra al servicio de las obras, por oficios y categorias. De forma
especial debera detallar los nombres y, en su caso, cualificacion profesional de las personas
que estaran a cargo de la obra, actuando de interlocutores por parte de la empresa con la
Direccién Facultativa y la Administracion. Dicho personal sera el encargado de suscribir el
correspondiente acuse de recibo de las o6rdenes de obligado cumplimiento que diera
cualquier miembro de la Direccion Facultativa, cuando fueran por escrito, utilizando el Libro
de Ordenes. Los medios personales deberan ser, al menos, los indicados, en su caso, en el
compromiso de adscripcion de medios o en la proposicion técnica, tanto en lo que respecta
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a su nuamero como a su cualificacion profesional. El contratista debera comunicar
previamente al 6rgano de contratacién cualquier sustitucion del personal comprometido para
la ejecucién del contrato para su aceptacion. Cuando el contratista o las personas de él
dependientes incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha
de las obras o el cumplimiento de los programas de trabajo, la Administracion podra exigirle
la adopcién de medidas concretas y eficaces para conseguir o restablecer el buen orden de
la ejecucién del contrato, incluida la sustitucion de cualquier miembro de su personal o de
las empresas subcontratistas.

b) Maquinaria, medios auxiliares, servicios, instalaciones y construcciones provisionales que
habran de emplear en la ejecucion de los trabajos. Los medios materiales deberan ser, al
menos, los indicados, en su caso, en el compromiso de adscripcién de medios o0 en la
proposicion técnica, tanto en lo que respecta a su numero como a sus caracteristicas
técnicas. El equipo quedara adscrito a la obra en tanto se hallen en ejecucién las unidades
en que ha de utilizarse, en la inteligencia de que no podra retirarse sin consentimiento
expreso de la Direccion Facultativa y debiendo ser reemplazados los elementos averiados o
inutilizados siempre que su reparacién exija plazos que aquélla estime han de alterar el
programa de trabajo. Cada elemento de los que constituyen el equipo sera reconocido por la
Direccion Facultativa, anotandose sus altas y bajas de puesta en obra en el inventario del
equipo. Podra también rechazar cualquier elemento que considere inadecuado para el
trabajo en la obra. El contratista no podra efectuar reclamacién alguna fundada en la
insuficiencia de la dotacion o del equipo que la Administracién hubiera podido prever para la
ejecucion de la obra, aun cuando éste estuviese detallado en alguno de los documentos del
proyecto.

¢) En su caso, partes de la obra a realizar mediante empresas subcontratistas. La presentacion
de esta relacién se entiende sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos para la
subcontratacion previstos en los articulos 215 y 216 de la LCSP y en la clausula 25.2 de este

pliego.

La Administracion podra acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que el contratista
haya presentado en debida forma los documentos sefialados, sin que ello pueda originar derecho al
cobro de intereses de demora por retraso en el pago de dichas certificaciones ni dar lugar a la
suspensidn o resolucion del contrato por retraso en el pago.

18.5. PROGRAMA DE TRABAJO Y CUMPLIMIENTO DE PLAZOS.

Siempre que la total ejecucion de la obra esté prevista en mas de una anualidad, el contratista
adjudicatario debera presentar un programa de trabajo en el plazo maximo de treinta (30) dias
naturales a contar desde la formalizacion del contrato o, en caso de tramitacion urgente, dicho plazo
se reducira a la mitad, con el contenido previsto en el articulo 144 del RGLCAP y conforme a lo
dispuesto en las clausulas 23 a 25 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la
Contratacion de Obras del Estado.

Hasta que el contratista presente en debida forma el programa de trabajos se considerara aplicable el
presentado, en su caso, en su proposicion técnica, incluso a los efectos de la fijacién provisional de
plazos parciales y su cumplimiento; ademas, el Director de la obra podra acordar no dar curso a las
certificaciones; en este caso el contratista no tendra derecho a reclamar intereses de demora, a
resolver el contrato o a suspender la ejecucion de la obra por retraso en su pago.

El érgano de contratacién resolverd sobre el programa de trabajo dentro de los quince (15) dias
naturales siguientes a su presentacion, pudiendo imponer la introduccién de modificaciones o el
cumplimiento de determinadas prescripciones siempre que no contravengan las clausulas del contrato,
asi como fijar plazos parciales para la ejecucién de la obra, modificando, en su caso, los previstos en
el apartado e.2) del CRCC.

Aprobado el Programa de Trabajo con las modificaciones que, en su caso, correspondan, se entendera
parte integrante del contrato a los efectos de su exigibilidad.

El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realizacion del
mismo, asi como de los plazos parciales sefialados, en su caso, para su ejecucion sucesiva.
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Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y éste ofreciera cumplir sus
compromisos dandole prérroga del tiempo que se le habia sefalado, se concederd por la
Administracion un plazo que sera, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista
pidiese otro menor, en los términos previstos en el articulo 100 del RGLCAP.

18.6. CONTROL DE CALIDAD Y RECEPCION Y RECUSACION DE MATERIALES.

El control de calidad se realizara de manera permanente y continuada por una empresa debidamente
acreditada. Como minimo, las actuaciones en materia de control de calidad y su presupuesto deben
ser los previstos en el proyecto y, en su caso, en la proposicién técnica del adjudicatario. La entidad
de control de calidad sera contratada por la empresa adjudicataria antes de la comprobacién del
replanteo y, al menos, hasta la recepcion de las obras. El 6rgano de contratacion tendra la facultad en
todo momento de solicitar al contratista el cambio de la entidad de control de calidad, si a su juicio
ésta no estuviese cumpliendo con sus obligaciones.

Los ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de la obra se realizaran
por laboratorios de control de calidad debidamente acreditados, cuya sustitucion podra exigirse por el
6rgano de contratacion en el supuesto antes indicado.

El contratista, asi como la entidad y los laboratorios de control de calidad, tendran en todo momento a
disposicién de la Direccion Facultativa y de la Administracion los informes y resultados de los ensayos
de control de calidad. En cualquier caso, la entidad de control de calidad remitira mensualmente al
6rgano de contratacion dicha documentacion.

La Direccidbn Facultativa puede admitir o recusar los materiales aportados por el contratista,
ordenando los informes especificos, ensayos, analisis, pruebas o controles necesarios para garantizar
que estos materiales se ajustan a las normas de obligado cumplimiento (incluyendo las instrucciones
promulgadas por la Administracién con caracter general) y a las especificaciones técnicas contenidas
en el proyecto. El contratista deberd abonar el coste de la emision de informes o de la ejecucion de
los ensayos, andlisis, pruebas o controles preceptivos para verificar las condiciones de aquellos
materiales, elementos o unidades de obra que sean exigidos por normas o instrucciones de obligado
cumplimiento o que se hayan previsto en el proyecto u ofertado, en su caso, en la proposicion
técnica. Seran de cuenta del contratista asimismo aquellos informes, ensayos, andlisis, pruebas o
controles que no vengan impuestos por norma alguna o no hayan sido previstos en el proyecto ni
ofertados por él, pero que la Direccion Facultativa estime oportunos, hasta un limite del 1 por ciento
del presupuesto de ejecucion material de la obra vigente en cada momento. En cualquier caso los
gastos correspondientes a informes, ensayos, analisis, pruebas o controles destinados a la verificacion
0 comprobacién de unidades de obra mal ejecutadas por el contratista, seran abonados por éste en su
totalidad.

Los informes, ensayos, analisis, pruebas o controles sefialados en el parrafo anterior que, por
cualquier circunstancia, no sean asumidos y abonados por el contratista, podran ser realizados o
contratados por la Administracibn y su importe deducido de las certificaciones mensuales
correspondientes, de la certificacion final, de la liquidacién del contrato o de la garantia definitiva que
se hubiese constituido, cuando no pueda deducirse de las mencionadas certificaciones.

Los informes, ensayos, analisis, pruebas o controles sefialados podran exigirse, incluso, durante el
plazo de garantia del contrato.

El contratista s6lo puede emplear los materiales en la obra previo examen y aceptacion por la
Direccion Facultativa en los términos y forma que ésta sefiale para el correcto cumplimiento de las
condiciones convenidas.

Si la Direccion no aceptase los materiales sometidos a su examen, deberd comunicarlo por escrito al
contratista, sefialando las causas que motiven tal decision. El contratista podra reclamar ante la
Administracion contratante.

En todo caso, la recepcion de los materiales por la Direccion Facultativa no exime al contratista de su
responsabilidad de cumplimiento de las caracteristicas exigidas para los mismos en el correspondiente
pliego de prescripciones técnicas particulares.
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18.7. RESPONSABILIDAD POR DANOS Y PERJUICIOS.

El contratista sera responsable de todos los dafios y perjuicios, directos e indirectos, que se causen a
terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del contrato. Si los dafios y
perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una orden dada por la
Administracién, ésta sera responsable dentro de los limites sefialados en las leyes. También sera la
Administracién responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencia de los vicios
del proyecto elaborado por ella misma. En todo caso, sera de aplicacion lo preceptuado en el articulo
196 de la LCSP.

A tal efecto, el érgano de contratacién podra exigir al contratista que suscriba un seguro de
responsabilidad civil por el importe minimo que figura en el apartado m) del CRCC para garantizar
todos los dafios y perjuicios, directos e indirectos, que puedan causarse a terceros o al propio
organismo contratante como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del contrato,
obligdndose a mantener la vigencia de dicho seguro durante toda la ejecucion de la obra. Asimismo, y
para el supuesto de que la correspondiente pdliza incluya franquicias u otras clausulas similares
limitativas de responsabilidad, el contratista estd obligado a cubrir la parte de la indemnizaciéon del
siniestro cuya cobertura no esté asegura por dicha pdliza.

18.8. RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS EN LA EJECUCION DE LA OBRA.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia el contratista es
responsable de los defectos que en la construccidon puedan advertirse, sin que sea eximente ni le dé
derecho alguno la circunstancia de que los representantes de la Administracion o la Direccion
Facultativa hayan examinado o reconocido, durante su construccion, las partes y unidades de la obra
0 los materiales empleados, ni que hayan sido incluidos éstos y aquéllas en las mediciones y
certificaciones parciales.

La realizacion por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacion previa de la
Administracion contratante, ain cuando éstas se realicen bajo las instrucciones de la Direccién
Facultativa, no generard obligacién alguna para la Administracion, quedando ademas el contratista
obligado a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las
responsabilidades que la Administracion pueda exigirle.

18.9. CARTELES Y SENALIZACION DE LA OBRA.

El contratista esta obligado a instalar y conservar durante el periodo de ejecucion de la obra, a su
costa, los carteles anunciadores de las obras, en el modelo reglamentario que le indique la
Administracion, asi como las necesarias vallas y otros elementos de cerramiento, la iluminacion
nocturna que se requiera y las sefiales precisas para indicar el acceso a la obra, la circulacién en la
zona que ocupen los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto en
dicha zona como en sus limites e inmediaciones. En este sentido, la Direccion Facultativa podra
ordenar por escrito al contratista la instalacion de sefiales complementarias o la modificacién de las ya
instaladas.

Para el abono de la primera certificacion serd necesaria la presentacion de la documentacion
acreditativa de la colocacion de los mencionados carteles de obra.

Los costes de las actuaciones de sefializacion contemplados en esta clausula, se consideran incluidos
en los gastos generales del proyecto de obra licitado y por consiguiente en la oferta econémica
presentada. Asi mismo se consideran incluidos los costes de las obras que sean necesarias para la
correcta colocacién de dicha sefalizacion.

18.10. DESPEJE FINAL DE LAS OBRAS Y CONDICIONES DE ENTREGA.

Las zonas afectadas por las obras y no ocupadas por ellas se restituiran por el contratista a su
situacion inicial antes de la recepcion de las obras.

18.11. OBLIGACION DE SUMINISTRAR INFORMACION

El contratista adjudicatario esta obligado a suministrar al érgano de contratacién, previo requerimiento
y en un plazo de diez dias, toda la informacién necesaria para el cumplimiento de las obligaciones
establecidas en este PCAP.
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En particular, el contratista adjudicatario en los mismos términos suministrard al érgano de
contratacion los TC1, los TC2, y cualquier otra documentacién justificativa del cumplimiento de la
condicion especial de ejecucién establecida en el apartado 2 de la clausula 19 de este pliego.

18.12 OBLIGACIONES REFERIDAS A LA COMPROBACION DE LOS PAGOS A LOS
SUBCONTRATISTAS.

A los efectos de realizar la comprobacion de los pagos a subcontratistas, cuando la Direccin
Facultativa lo solicite, el contratista adjudicatario le remitird una relaciéon detallada de los
subcontratistas que participen en el contrato cuando se perfeccione su participacion, con indicacién de
las condiciones de subcontratacién de cada uno de ellos que guarden relacién directa con el plazo de

pago.

Asimismo, a solicitud de la Direccion Facultativa el contratista adjudicatario debera aportar justificante
de cumplimiento de los pagos dentro de los plazos legalmente establecidos.

18.13. OTRAS OBLIGACIONES.

Seran de cuenta y a costa del contratista las gestiones y pago de todos los gastos, tasas, arbitrios,
redaccion y visado de los proyectos que haya que presentar en los organismos competentes a efectos
de obtener el alta y permiso de funcionamiento, enganches a redes y servicios y acometidas
provisionales y definitivas.

Le corresponde ademas la tramitacion ante los organismos, administraciones y empresas competentes
de las autorizaciones, permisos y licencias que requiera la ejecucion de las obras y la ocupacion,
mantenimiento o reposicién de las vias de comunicacién y servicios afectados o cualquier otra
actuacién que exija la ejecucion, asi como el pago de los precios, tarifas o tributos.

Clausula 19. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION.

Las condiciones especiales de ejecucion, a que se refiere el articulo 202 de la LCSP, se determinaran
en el apartado n.1) del CRCC y su incumplimiento determinara la imposicion de las penalidades
descritas en el apartado n.2) de dicho CRCC.

En todo caso, tendran, la consideraciéon de condiciones especiales de ejecucion las siguientes:

1) El contratista, de conformidad con el articulo 217 de la LCSP, debera:

— Facilitar la relacion detallada de aquellos subcontratistas que participen en el contrato cuando
se perfeccione su participacion, junto con aquellas condiciones de subcontratacion de cada
uno de ellos que guarden una relacién directa con el plazo de pago.

— Aportar, cuando lo solicite la Direccion Facultativa, justificante de cumplimiento de los pagos a
los subcontratistas una vez terminada la prestacion dentro de los plazos de pago legalmente
establecidos en el articulo 216 y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales en lo que le
sea de aplicacién.

El incumplimiento de las condiciones referidas anteriormente llevara consigo la imposicion de las
penalidades a que se refiere la clausula 22 de este pliego.

2) El cumplimiento como minimo de las condiciones recogidas en los Convenios Colectivos
Sectoriales y Territoriales aplicables que figuran en el apartado d.4) del CRCC. Esta
condicion se configura como obligacion contractual esencial a los efectos sefialados en la
letra f) del articulo 211 de la LCSP. El cumplimiento de la condicion se acreditara mediante
declaracién responsable del empresario acompafiada de la documentacién a que se refiere
la clausula 18.11 de este pliego.

Las condiciones especiales de ejecucién que formen parte del contrato seran exigidas igualmente a
todos los subcontratistas que participen en la ejecucién del mismo.

OBRAS. PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO. UN SOLO CRITERIO. Pagina 35 de 50



GoBiErRNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERIA DE DESARROLLO RURAL Y RECURSOS NATURALES

Clausula 20. REGIMEN DE PAGOS Y REVISION DE PRECIOS.
20.1. REGIMEN DE PAGOS.

A los efectos del pago, la Administracién expedira mensualmente, en los primeros diez dias siguientes
al mes al que correspondan, certificaciones que comprendan la obra ejecutada durante dicho periodo
de tiempo, cuyos abonos tienen el concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y
variaciones que se produzcan en la medicion final y sin suponer en forma alguna, aprobacién y
recepcion de las obras que comprenden.

En su caso, el precio correspondiente a los elementos del contrato o unidades de obra contratados por
el sistema de tanto alzado con precio cerrado serd abonado mensualmente, en la misma proporcion
que la obra ejecutada en el mes a que corresponda guarde con el total de la unidad o elemento de
obra de que se trate.

La Administracién tendra la obligacién de abonar el precio dentro del plazo de 30 dias sefialado en el
articulo 198.4 de la LCSP vy, si se demorase, debera abonar al contratista, a partir del cumplimiento
del citado plazo los intereses de demora y la indemnizacion por los costes de cobro en los términos
previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales. Para que haya lugar al inicio del computo del plazo para el
devengo de intereses, el contratista debera haber cumplido la obligacion de presentar la factura ante
el registro administrativo correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente sobre
factura electrénica, en tiempo y forma, en el plazo de treinta (30) dias desde la aprobacién de la
certificacion de obra correspondiente.

Si el contratista incumpliera el plazo de treinta (30) dias para presentar la factura ante el registro
administrativo correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente sobre factura
electrénica, el devengo de intereses no se iniciara hasta transcurridos treinta (30) dias desde la fecha
de la correcta presentacion de la factura, sin que la Administracién haya aprobado la conformidad, si
procede, y efectuado el correspondiente abono.

El contratista tendra también derecho a percibir abonos a cuenta sobre su importe por las operaciones
preparatorias realizadas, como instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada
adscritos a la obra, conforme al régimen y los limites previstos en los articulos 155 y 156 del RGLCAP,
debiendo asegurar los referidos pagos mediante la prestacion de garantia, siempre que exista crédito
para ello en la correspondiente anualidad.

El contratista podra ceder a un tercero, por cualquiera de los medios legalmente establecidos, su
derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que dicha cesién surta efectos, y la Administracion
expida el mandamiento de pago a favor del cesionario, es preciso que se le notifique fehacientemente
a ésta Ultima el acuerdo de cesion.

El pago de las certificaciones de obra se realizard contra factura, expedida de acuerdo con la
normativa vigente, debidamente conformada, en su caso, por la Direccién Facultativa. El contratista
tendrd la obligacién de presentar la factura que haya expedido ante el correspondiente registro
administrativo a efectos de su remision al érgano administrativo o unidad a quien corresponda la
tramitacién de la misma.

La presentacion de las facturas correspondientes a las prestaciones derivadas de este contrato se
realizara del siguiente modo, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 151/2014, de 29 de
diciembre, por el que se establecen exclusiones a la obligacion de facturacion electrénica (BOPA nam.
301 de 31 de diciembre de 2014):

— Facturas con formato electrénico: se presentaran a través del Punto General de Entrada de
Facturas Electréonicas (FACe), al cual se accede mediante la direccion web:
https.//face.gob.es/es/. En dichas facturas deberan constar los cédigos DIR que figuran en
el apartado 0.1) del CRCC.

— Facturas sin formato electrénico: se presentaran en el Registro Administrativo
correspondiente. En dichas facturas debera constar el érgano de contratacion asi como el
servicio destinatario de las mismas, que se determina en el apartado 0.2) del CRCC.
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20.2. REVISION DE PRECIOS.

En aplicacion de lo dispuesto en el articulo 103 de la LCSP no procede la revision periédica no
predeterminada o no periddica del precio de este contrato.

Clausula 21. RESOLUCION DEL CONTRATO.
21.1. CAUSAS DE RESOLUCION.

Seran causas de resolucién del contrato, ademas de las previstas en los articulos 211 y 245 de la
LCSP, las siguientes:

1. La desobediencia o inobservancia de las 6érdenes de la Direccién Facultativa.

Para que la desobediencia o inobservancia constituyan causa de resolucién, las 6rdenes deben
expresarse por escrito, a través del libro de 6rdenes o por cualquier otro medio que permita
dejar constancia del contenido de la orden.

Bastara un solo acto de desobediencia o inobservancia cuando la conducta de la empresa o su
personal sea intencionada; se apreciara intencionalidad cuando tras una inobservancia por
negligencia no se dé cumplimiento a la orden en el menor plazo posible desde que se
produzca el correspondiente requerimiento por parte de la Direccién Facultativa.

Cuando la conducta de la empresa o de su personal no sea intencionada, sino negligente, la
desobediencia o inobservancia deberdn ser reiteradas. En este supuesto, la causa de
resolucion concurrird aunque la empresa haya dado cumplimiento a las 6rdenes tras los
correspondientes requerimientos. Se apreciara reiteracion cuando la Direccidon Facultativa
haya reiterado por escrito érdenes inicialmente inobservadas en, al menos, tres ocasiones
durante el periodo de seis meses.

2. El no acudir, sin causa justificada, al acto de comprobacion del replanteo.

El contratista incurrird en causa de resolucion cuando, sin causa justificada, no acudiere al
acto de comprobacion del replanteo.

3. Elincurrir en causa de prohibicion para contratar.

Sera causa de resolucion el hecho de que, con posterioridad a la formalizacion del contrato, el
contratista incurra en cualquiera de las causas de prohibicibn para contratar con las
Administraciones Puablicas establecidas en la LCSP.

4. La suspension de la ejecucion de las obras sin autorizacion expresa.
Se considerara causa de resolucién la suspension de la ejecucion de las obras por parte del
contratista sin autorizacion expresa de la Administracion, salvo que obedeciera a una orden de

la Direccion Facultativa que tuviera como finalidad evitar dafios a las personas, a la propia
obra o a otros bienes, 0 a una orden de la autoridad administrativa o judicial competente.

5. La cesion del contrato sin la autorizacion del 6rgano de contratacion.

Sera causa de resolucion la cesién del contrato a un tercero sin la autorizacion del érgano de
contratacion o sin cumplir los requisitos establecidos en el presente pliego y en el articulo 214
de la LCSP.

6. El incumplimiento como minimo de las condiciones recogidas en los Convenios
Colectivos Sectoriales y Territoriales aplicables.

21.2. PROCEDIMIENTO.

La resolucion del contrato se acordara por el érgano de contratacién de oficio o a instancia del
contratista mediante procedimiento en el que se garantice la audiencia a éste de acuerdo con lo
previsto en los articulos 212 de la LCSP y 109 a 113 y 172 del RGLCAP.

21.3. EFECTOS DE LA RESOLUCION.

La resolucion del contrato producira los efectos previstos en los articulos 213 y 246 de la LCSP, en
relacion a los articulos 109 a 113 y 172 del RGLCAP.
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Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista, éste debera indemnizar a
la Administracion los dafios y perjuicios ocasionados. La indemnizacion se hara efectiva, en primer
término, sobre la garantia que, en su caso, se hubiere constituido, sin perjuicio de la subsistencia de
la responsabilidad del contratista en lo que se refiere al importe que exceda del de la garantia
incautada.

La determinacion de los dafios y perjuicios que deba indemnizar el contratista se llevara a cabo por el
organo de contratacion en resolucion motivada previa audiencia del contratista, atendiendo, entre
otros factores, al retraso que impligue para la inversion proyectada y a los mayores gastos
econdémicos y administrativos que ocasionen a la Administracion.

Clausula 22. PENALIDADES.
22.1 PENALIDAD POR CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O PARCIAL.

En caso de cumplimiento defectuoso o parcial de la prestacion objeto del contrato por causas
imputables al contratista, la Administracion podra optar indistintamente por la resoluciéon del contrato
o por la imposicién de una penalidad de hasta el 10 por ciento del precio del contrato, IVA excluido.

22.2. PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO DE ADSCRIPCION DE
MEDIOS.

En el supuesto de incumplimiento del compromiso de adscripcién de medios, si se hubiera exigido, el
organo de contratacion podra imponer una penalidad diaria de 0,60 euros por cada 1.000 euros del
precio del contrato, IVA excluido, desde la fecha en que se haya producido el incumplimiento y hasta
la fecha en que se corrija el mismo.

22.3. PENALIDADES POR DEMORA.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al
cumplimiento del plazo total o, en su caso, de los plazos parciales, la Administracion podra optar
indistintamente por la resolucion del contrato o por la imposicién de las penalidades diarias en la
proporcién de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA excluido, previstas en el
articulo 193.3 de la LCSP.

En el apartado p) del CRCC se indicara el establecimiento de unas penalidades distintas a las
enumeradas en el parrafo anterior cuando, atendiendo a las especiales caracteristicas del contrato, se
considere necesario para su correcta ejecucion.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un mdultiplo del 5 por ciento del precio del
contrato, IVA excluido, el 6rgano de contratacién estara facultado para proceder a la resolucién del
mismo o acordar la continuidad de su ejecucion con imposicién de nuevas penalidades.”

Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y este ofreciera cumplir sus
compromisos si se le amplia el plazo inicial de ejecucién, el érgano de contratacion se lo concedera un
dandole un plazo que sera, por lo menos igual al tiempo perdido, salvo que el contratista pidiese otro
menor. La Direccién Facultativa emitird informe en el que se determine si el retraso fue producido por
motivos imputables al contratista.

22.4. PENALIDADES REFERIDAS AL REGIMEN DE SUBCONTRATACION.

La infraccion de las condiciones establecidas en el articulo 215 de la LCSP para proceder a la
subcontratacion, asi como la falta de acreditacion de la aptitud del subcontratista o de las
circunstancias determinantes de la situacion de emergencia o de las que hacen urgente la
subcontratacién, podra dar lugar a la imposicién al contratista de una penalidad del 5 por ciento del
importe del subcontrato, salvo que, motivadamente, el 6rgano de contratacion estimase que el
incumplimiento es grave 0 muy grave, en cuyo caso la penalidad sera del 10 por ciento o del 50 por
ciento, respectivamente. La reiteracion en el incumplimiento podra tenerse en cuenta para valorar la
gravedad.
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22.5. PENALIDADES REFERIDAS AL PAGO A SUBCONTRATISTAS.

En el caso de que se incumplan las condiciones especiales de ejecucién referidas al pago a
subcontratistas a que se refiere la clausula 19 de este pliego, el drgano de contratacion podra
establecer las siguientes penalidades:

Por no aportar justificante del pago a subcontratistas en el plazo maximo de diez dias, a contar desde
su reclamacién por la Direccién Facultativa, una penalidad del 3 por ciento del precio del contrato, IVA
excluido.

Por no entregar la relacion detallada de subcontratistas, en el plazo maximo de diez dias a contar
desde que sea reclamada tal documentacién por la Direccién Facultativa, una penalidad del 7 por
ciento del precio del contrato, IVA excluido.

Por la falta de pago a los subcontratistas en el plazo de 30 dias a contar desde la conformidad con el
trabajo realizado, una penalidad del 10 por ciento del precio del contrato, IVA excluido.

22.6. PENALIDADES REFERIDAS AL ABONO DE SALARIOS.

Los retrasos reiterados en el pago de los salarios a los trabajadores que participen en la ejecucion de
las obras podran dar lugar a la imposicién de una penalidad del 10 por ciento del precio del contrato,
IVA excluido, por cada trabajador. Se entiende por retraso reiterado cuando este retraso supere dos
mensualidades.

La aplicacion de esta penalidad exigira la previa comunicacion por parte de los trabajadores afectados.
22.7. PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICION DE PENALIDADES.

Las penalidades se impondran por acuerdo del érgano de contratacion, adoptado a propuesta de la
Direccion Facultativa, y previa audiencia del contratista; dicho acuerdo serd inmediatamente ejecutivo.
Las penalidades se haran efectivas mediante deduccién de las cantidades que, en concepto de pago
total o parcial, deban abonarse al contratista 0 sobre la garantia que se hubiese constituido, cuando
no puedan deducirse de los mencionados pagos.

Clausula 23. SUSPENSION DE LAS OBRAS.

Si la Administracion acordara una suspensién de las obras, ya sea “temporal parcial”, “temporal total”
o “definitiva” en el plazo maximo de dos (2) dias habiles a contar desde el siguiente a que se acuerde
la suspension se debera levantar la correspondiente Acta de Suspensién que debera ser firmada por
un representante del 6rgano de contratacion, el Director Facultativo de las obras y el contratista.

En el plazo maximo de un (1) mes a contar desde el siguiente a que se acuerde la suspensién debera
unirse al Acta, como Anejo, en relacién con la parte o partes suspendidas, la medicion de la obra
ejecutada y de los materiales acopiados a pie de obra para su uso exclusivo en las mismas.

Acordada la suspension, la Administracion abonara al contratista los dafios y perjuicios efectivamente
sufridos por éste.

Es causa de resolucion del contrato el desistimiento o la suspensién de las obras ya iniciadas por un
plazo superior a ocho (8) meses acordada por la Administracion.

Cuando se produzca la suspensién de la iniciacién de las obras por parte de la Administracion y ésta
dejase transcurrir seis (6) meses sin dictar acuerdo sobre la misma y notificarlo al contratista éste
tendrd derecho a la resolucién del contrato.

La suspension definitiva de las obras s6lo podra tener lugar por motivo grave y mediante acuerdo del
organo de contratacién, a propuesta del funcionario competente de la Administracién. El desistimiento
de las obras por parte de la Administracion tendra los mismos efectos que la suspensién definitiva de
las mismas.

El cumplimiento de la suspension y de sus condiciones reviste el caracter de obligacién esencial.

OBRAS. PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO. UN SOLO CRITERIO. Pagina 39 de 50



GoBiErRNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERIA DE DESARROLLO RURAL Y RECURSOS NATURALES

Clausula 24. MODIFICACION DEL CONTRATO.

24.1. DISPOSICIONES COMUNES.

Las modificaciones del contrato no podran alterar las condiciones esenciales de la licitacién y
adjudicacion, y deberan limitarse a introducir las variaciones estrictamente indispensables para
responder a la causa objetiva que las hagan necesarias.

El contratista no podra introducir o ejecutar modificaciones en la ejecucion del contrato sin la debida
aprobacion de la modificacion y del presupuesto resultante como consecuencia de ella.

Las modificaciones que no estén debidamente autorizadas por el érgano de contratacién originaran
responsabilidad en el contratista, sin perjuicio de que pudiera alcanzar a los funcionarios encargados
de la inspeccion, comprobacioén y vigilancia de la prestacion.

La modificacion no podra suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en el
contrato.

Asimismo, cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a
la actualizacién del Programa de Trabajo.

Las modificaciones seran obligatorias para el contratista, en las condiciones establecidas en el articulo
206 de la LCSP y deberan ser acordadas por el 6rgano de contrataciéon, previa tramitacion del
procedimiento previsto en el articulo 191 de la LCSP y articulo 102 del RGLCAP. Igualmente deberan
formalizarse en documento administrativo con arreglo a lo sefialado en el articulo 153 de la LCSP, y
publicarse de acuerdo con lo establecido en los articulos 207 y 63 de la LCSP.

No tendran la consideracion de modificaciones el exceso de mediciones, entendiendo por tal, la
variacién que durante la correcta ejecucion de la obra se produzca exclusivamente en el nimero de
unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto, siempre que en
global no representen un incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio del contrato inicial
ni la inclusién de precios nuevos, fijados contradictoriamente por los procedimientos establecidos en
esta Ley y en sus normas de desarrollo, siempre que no supongan incremento del precio global del
contrato ni afecten a unidades de obra que en su conjunto exceda del 3 por ciento del presupuesto
primitivo del mismo.

24.2. MODIFICACIONES NO PREVISTAS.

Excepcionalmente, cuando sea necesario por razones de interés publico, podran introducirse
modificaciones no previstas en el PCAP cuando se justifique la concurrencia de alguno de los
supuestos establecidos en el articulo 205 de la LCSP. Sélo se podran introducir las variaciones
estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que la haga necesaria.

Antes de proceder a la modificacién del contrato en estos supuestos, deberd darse audiencia al
redactor del proyecto, si estas han sido preparadas por un tercero ajeno al 6rgano de contratacion,
para que, en un plazo no inferior a tres (3) dias naturales, formule las consideraciones que tenga por
conveniente. Asimismo, en el procedimiento que se instruya para la adopcion del acuerdo de
modificacion del contrato, debera darse audiencia al contratista.

Clausula 25. RECEPCION DEL CONTRATO, MEDICION GENERAL Y
CERTIFICACION FINAL.

25.1. RECEPCION DEL CONTRATO.

A efectos de que se pueda practicar la recepcion del contrato, el contratista debera comunicar, con
una antelacion de cuarenta y cinco dias habiles, a la Direccion Facultativa la fecha prevista para la
terminacién de las mismas. En aquellos supuestos en los que el plazo de ejecucién sea inferior a tres
meses, la citada comunicacién se realizard en el momento en que se alcance la mitad del plazo de
ejecucion del contrato.
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El contrato se entendera cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo con los
términos del mismo y a satisfaccion de la Administracidn, la totalidad de la prestacion. En todo caso,
su constatacion exigira por parte de la Administracion un acto formal y positivo de recepcion dentro
del mes siguiente a la terminacién de la obra o en el plazo que se determine en el apartado r.1) del
CRCC por razoén de sus caracteristicas.

A la recepcién de las obras a su terminacion y a los efectos establecidos en el parrafo anterior
concurrird un representante de la unidad encargada del seguimiento y control de la ejecucion de la
obra, el facultativo encargado de la direccion de las obras y el contratista asistido, si lo estima
oportuno, de su facultativo.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el funcionario
técnico designado por la Administracion y representante de ésta, las dara por recibidas, levantandose
la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantia.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar asi en el acta y el Director
de las mismas sefalara los defectos observados y detallara las instrucciones precisas fijando un plazo
para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podra
concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.

Con anterioridad al acto formal de la recepcién de la obra, el contratista entregara a la Administracion
toda la documentacion técnica necesaria para tramitar las autorizaciones necesarias, en su caso, para
la puesta en servicio de las instalaciones y las solicitudes de las altas de los diferentes suministros que
fueran necesarios para su funcionamiento.

Asimismo, en el momento de la recepcion la empresa deberd hacer entrega de la siguiente
documentacion:

1. Una relacion exhaustiva de las empresas suministradoras, subcontratistas e instaladoras
gue han participado en la ejecucion de la obra, indicando el tipo y concepto de la
intervencién de las mismas.

2. Las instrucciones de uso y mantenimiento de los diferentes sistemas constructivos y de las
instalaciones.

3. La documentacion relativa a las garantias de las instalaciones ejecutadas y de los
materiales utilizados en la construccion.

4. Los planos finales de la obra (planos “as buift’) donde consten todas las instalaciones
ejecutadas, detallando y especificando sus dimensiones, asi como las llaves, véalvulas,
registros, etc.

La documentacion se presentara en papel en carpetas formato A-4, salvo los planos, que se facilitaran
mediante una copia en papel en formato A-3 y otra en formato digital, extension DWG.

Esta documentacion se acompanara de una relacion enumerada firmada por el contratista con el visto
bueno del Director de la obra.

25.2. MEDICION GENERAL Y CERTIFICACION FINAL.

Recibidas las obras se procedera seguidamente a su medicion general con asistencia del contratista,
formulédndose por el Director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepcion, la medicién de las
realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal efecto, en el acta de recepcion el Director de
la obra fijara la fecha para el inicio de dicha medicion, quedando notificado el contratista para dicho
acto. En su caso, en el apartado r.2) del CRCC podra establecerse un plazo mayor en funcién de las
caracteristicas de las obras.

De dicho acto se levantara acta en triplicado ejemplar que firmaran el Director de la obra y el
contratista, retirando un ejemplar cada uno de los firmantes y remitiéndose el tercero por el Director
de la obra al érgano de contratacion. Si el contratista no ha asistido a la medicién el ejemplar del acta
le sera remitido por el Director de la obra.
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El Director de la obra expedira y tramitara la correspondiente certificacion final dentro de los diez dias
siguientes al término del plazo de un mes desde la recepcion.

A la vista de la medicion final y dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepcion, el
organo de contratacion debera aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que sera abonada
al contratista a cuenta de la liquidacion del contrato.

Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y
definitivamente ocultas, el contratista esta obligado a avisar con la suficiente antelacién, a fin de que
la direccion pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos
que las definan, cuya conformidad suscribira el contratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba
corresponde al contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de la Administracion sobre el
particular.

Clausula 26. PLAZO DE GARANTIA Y LIQUIDACION DEL CONTRATO.

26.1. PLAZO DE GARANTIA.

El plazo de garantia sera el sefialado en el apartado s) del CRCC y se computara a partir de la
recepcion de la obra, ya sea ésta parcial o total. Transcurrido dicho plazo sin objeciones por parte de
la Administracién quedara extinguida la responsabilidad del contratista.

Durante el plazo de garantia el contratista serd responsable por los defectos o vicios que puedan
manifestarse en la obra, y asimismo, estara obligado a la conservacion y policia de la obra, siendo
responsable de los dafios intrinsecos que en ella se produzcan, siguiendo, en su caso, las
instrucciones que reciba del Director facultativo.

Si descuidase la conservacion y diere lugar a que peligre la obra se ejecutaran por la Administracién y
a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el dafio.

26.2. LIQUIDACION DEL CONTRATO.

Dentro del plazo de quince (15) dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el Director
facultativo de la obra, de oficio o0 a instancia del contratista, redactard un informe sobre el estado de
las obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedara relevado de toda responsabilidad, salvo por
vicios ocultos, procediéndose a la devolucién o cancelaciéon de la garantia, a la liquidacion del contrato
y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes que debera efectuarse en el plazo de sesenta
(60) dias. En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a
deficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia, el
Director facultativo procedera a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida
reparacién de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuard encargado de
la conservacién de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacién del plazo de
garantia.

En el caso de resolucién del contrato por causas imputables a la persona contratista, para establecer
el saldo de liquidacion de obras se restara de la valoracidn correspondiente a la obra ejecutada, que
sea de recibo, el importe de las certificaciones cursadas.

Como obra ejecutada, a los efectos de su valoracion, solo se tendrd en cuenta la que corresponda a
aquellas unidades de obra del proyecto aprobado en las que sean comprobables su correcto
funcionamiento o terminacién, valorandose conforme a la descomposicion de los precios unitarios y,
dentro de ellas, Unicamente las que no presenten defectos o deterioros y estén correctamente
ejecutadas.

Las obras auxiliares o accesorias, los acopios de materiales y la maquinaria e instalaciones no podran
considerarse en el caso referido.

Clausula 27. CESION DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACION.
27.1. CESION DEL CONTRATO.
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Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos por el contratista a un
tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razén
determinante de la adjudicacién del contrato, y de la cesion no resulte una restriccion efectiva de la
competencia en el mercado. Sin perjuicio de lo establecido en el articulo 214.2 b) de la LCSP, no
podra autorizarse la cesiébn a un tercero cuando esta suponga una alteracién sustancial de las
caracteristicas del contratista si estas constituyen un elemento esencial del contrato.

Cuando la adjudicacién se realice a favor de una UTE creada especificamente para la ejecucion del
contrato, se permite la cesion de las participaciones de esa sociedad; el supuesto en que, por implicar
un cambio de control sobre el contratista, esa cesién de participaciones deba ser equiparada a una
cesion contractual se requerira la previa autorizacion de acuerdo con lo previsto en el articulo 214 de
la LCSP.

Para que los contratistas puedan ceder sus derechos y obligaciones a terceros, se exigiran los
siguientes requisitos:

a) Que el 6rgano de contratacion autorice, de forma previa y expresa, la cesién. Dicha
autorizacion se otorgara siempre que se den los requisitos previstos en las letras siguientes. El
plazo para la notificacion de la resolucion sobre la solicitud de autorizacién sera de dos meses,
trascurrido el cual debera entenderse otorgada por silencio administrativo.

b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato; no sera de
aplicacion este requisito si la cesién se produce encontrandose el contratista en concurso
aungue se haya abierto la fase de liquidacion, o se haya puesto en conocimiento del juzgado
competente para la declaracion del concurso que ha iniciado negociaciones para alcanzar un
acuerdo de refinanciacién, o para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de
convenio, en los términos previstos en la legislacién concursal.

c) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administracién y no estar incurso en
una causa de prohibicién de contratar.

d) Que la cesion se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura publica.

El cesionario quedara subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderian al
cedente.

El cumplimiento de todos los requisitos y condiciones de la cesion reviste el caracter de obligacion
esencial.

27.2. SUBCONTRATACION.

La celebracion de los subcontratos estard sometida al cumplimiento de los requisitos y condiciones
establecidos en el articulo 215 de la LCSP; de forma supletoria se aplicara lo dispuesto en la Ley
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacién en el Sector de la Construccion.

El 6rgano de contratacién podra establecer las tareas criticas de la obra que no puede ser objeto de
subcontratacion, debiendo ser estas ejecutadas directamente por el contratista principal. Dichas
tareas criticas se especificaran en su caso en el apartado t) del CRCC.

La Direccién Facultativa o cualquier representante del 6rgano de contrataciéon podran acceder en
cualquier momento al Libro de Subcontratacion y a la documentacion o titulo que acredite la posesion
de la maquinaria que utiliza cada empresa.

Los subcontratistas quedaran obligados sélo ante el contratista principal que asumird, por tanto, la
total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a la Administracién, con arreglo estricto a los
pliegos de clausulas administrativas particulares y a los términos del contrato. El conocimiento que
tenga la Administracién de los subcontratos celebrados en virtud de las comunicaciones a que se
refiere el articulo 215.2 b) y c) de la LCSP, o la autorizacién que otorgue en el supuesto previsto en la
letra d) del mismo articulo, no alteraran la responsabilidad exclusiva del contratista principal.

En ningln caso podra concertarse por el contratista la ejecucion parcial del contrato con personas
inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico o comprendidas en alguno de los
supuestos del articulo 71 de la LCSP.
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El contratista deberd informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratacion, de
acuerdo con la legislacién laboral.

El contratista debe obligarse a abonar a los subcontratistas o suministradores el precio pactado en los
plazos y condiciones que se establecen en el articulo 216 de la LCSP.

La Administracién comprobard, de conformidad con el articulo 217.2 de la LCSP, el estricto
cumplimiento de los pagos que el contratista adjudicatario ha de hacer a todos los subcontratistas que
participen en el mismo siempre que el importe de la subcontratacion sea igual o superior al 30 por
ciento del precio del contrato en relacién a los pagos a subcontratistas que hayan asumido
contractualmente con el contratista principal el compromiso de realizar determinadas partes o
unidades de obra.

Clausula 28. DEBER DE CONFIDENCIALIDAD.

El contratista debera respetar el caracter confidencial de aquella informacién a la que tenga acceso
con ocasién de la ejecucion del contrato a la que se le hubiese dado el referido caracter en este pliego
(como se indica, en su caso, en el apartado u.l) del CRCC) o en el contrato, o que por su propia
naturaleza deba ser tratada como tal.

Este deber se mantendrd durante un plazo de cinco (5) afios desde el conocimiento de esa
infarmacion o del superior que, en su caso, se indique en el apartado u.2) del CRCC. La extension de
este deber se entendera sin perjuicio de las obligaciones especificas que puedan afectar al contratista
en relacidn con dicha informacion de acuerdo con la Constitucion Espancla y otras leyes,
especialmente las relativas a ia proteccidn del derecho al honor, a la intimidad familiar y personal vy a
la propia imagen, incluida la legislacion sobre proteccidn de datos de caracter personal.

Clausula Adicional.

Los anexos que se relacionan a continuacion constituyen parte integrante del presente pliego:

- Anexo I Modelo de oferta.

— Anexo II: Modelo de declaracién responsable

- Anexo III: Modelo de compromiso de formalizacion de Unién Temporal de Empresarios.
- Anexo IV: Modelo de declaracion sobre empresas vinculadas.
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ANEXOS

ANEXO 1

MODELO DE OFERTA

DD B e e et e e e e e et , con
AOMICIIIO BN e et ettt ettt e es et e e e e , Y DNI/NIE n.°
.................................................. , actuando en nombre propio o en representacion de la empresa
................................................................................................................................ con domicilio en
.............................................................................................. codigo postal ................, teléfono
.................................... y NIF/CIF .............c.ceeeoee., MANIFIESTA QUE:

Enterado del anuncio publicado en el perfil de contratante, y conforme con los requisitos y
condiciones que se exigen para la  adjudicacién del contrato de  obras
......................................................................................... (Expte. n.° .......) me comprometo, con
estricta sujecion a lo establecido en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y el proyecto,
cuyo contenido conozco y acepto sin reservas, a llevar a cabo la ejecucion del contrato por la cantidad

B e euros, Impuesto del Valor Afiadido excluido (en
letra y numero).

Esta cantidad se incrementara con el ......... por ciento en concepto de IVA, siendo su importe de
................................................................................ euros (en letra y ndmero), por lo que el precio total,
IVA incluido asciende a la cantidad de ...........cccooocviei i euros (en letra y numero).

[Cumplimentar solo en caso de subcontratacion] Asimismo, declaro que tengo previsto
YU o1t 0 1= L - | - U PSPPI (indiguese e/
nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a /as condiciones de solvencia profesional o
técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomenadar su realizacion) la parte del contrato
(oo 1S T3 (=] g1 (= Y o PSR SP por importe de
.......................................................................................... euros IVA excluido (en letra y ndmero).

Esta cantidad se incrementara con el ......... por ciento en concepto de IVA, siendo su importe de
................................................................................ € (en letra y numero), por lo que el importe total,
IVA incluido asciende a la cantidad de ..o euros (en letra y
namero).

Para la elaboracion de la presente oferta se han tenido en cuenta las obligaciones sobre proteccion del
medio ambiente, proteccién del empleo, condiciones de trabajo y prevenciéon de riesgos laborales
contenidas en la normativa vigente, en materia laboral, de seguridad social, de integracién social de
personas con discapacidad y de prevencion de riesgos laborales, de las que he quedado enterado.

(Firma del licitador y sello de la empresa)
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ANEXO 11

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE

DD B e e e e ek et bt et e e et e e con
Lo (o] 3 171 1o TN =Y o IS PPRR , Y DNI/NIE n.°
.................................................. , actuando en nombre propio o0 en representacion de la empresa
................................................................................................................................ con domicilio en
.............................................................................................. codigo postal ...............oece e, teléfono

DECLARO RESPONSABLEMENTE:

I. Que he quedado enterado del anuncio publicado en el perfil de contratante por la Consejeria de
Desarrollo Rural 'y Recursos Naturales para la ejecucion del contrato de

(o] o] = T PSPPSR (Expediente n.°
............................. ).

Il. Que se cumplen los requisitos de capacidad, representacion y solvencia exigidos en el presente
Pliego.

I11. Que la empresa a la que represento dispone de la habilitacion empresarial en su caso exigida en
el apartado h.2) del CRCC.

IV. Que conozco el contenido del proyecto, del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares
(PCAP) y demas documentacion que debe regir el presente contrato, que expresamente asumo
y acato en su totalidad, sin salvedad alguna.

V. Que la escritura de constituciéon de la empresa a la que represento esta inscrita en el Registro
Mercantil de .............ccoeevvvinns ,tomo .......... , folio ............ hoja ndmero ...............

V1. Que el ambito de actividad, fines y objeto de la persona juridica que concurre a esta licitacion y
que constan en sus estatutos o reglas fundacionales comprende las prestaciones del presente
contrato.

VII. Que ni la empresa a la que represento ni sus administradores y/o representantes, se hallan
comprendidos en ninguna de las causas de incapacidad, incompatibilidad o prohibiciéon para
contratar, previstas en los articulos 70 y 71 de la LCSP. En particular, que ni la empresa ni sus
administradores y/o representantes han sido sancionados con caracter firme por infraccion
grave en materia social, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 15 del Texto Refundido de la
Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo
5/2000, de 4 de agosto, concretamente por el incumplimiento del articulo 42.1 del Texto
Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusion
social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre.

VIII. Que la empresa a la que represento se encuentra al corriente del cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, impuestas por las disposiciones vigentes, y
que ni sus administradores y/o representantes se hallan incursos en las incompatibilidades a las
gue se refiere la Ley 5/2006, de 10 de abril de Regulacién de los Conflictos de Intereses de
Miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administracion General del Estado, la Ley
53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las
Administraciones Publicas, la Ley 4/1995, de 6 de abril, de Incompatibilidades, Actividades y
Bienes de los Altos Cargos del Principado de Asturias, o la Ley Organica 5/1985, de 19 de junio,
del Régimen Electoral General.

IX. Que respecto al cumplimiento de la normativa sobre integracién laboral de personas con
discapacidad (mdrquese con una x lo que proceda):
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Que la empresa a la que represento cumple con la obligacién impuesta en el articulo 42.1 del
Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su
inclusién social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, de tener en
su plantilla un porcentaje igual o superior al 2 por ciento de trabajadores discapacitados.

Que la empresa a la que represento ha optado por el cumplimiento de las medidas
alternativas en lo referente a lo sefialado en el articulo 42.1 del Texto Refundido de la Ley
General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusién social, aprobado por
Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, de conformidad con lo establecido en el
Real Decreto 364/2005, de 8 de abril.

Que la empresa a la que represento no esta obligada por lo establecido en el articulo 42.1
del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su
inclusiéon social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por tener
empleados a menos de 50 trabajadores en plantilla.

Que, en caso de que la empresa tenga mas de 250 trabajadores, dispone del Plan de Igualdad
previsto en el articulo 45 de la Ley Orgéanica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva
de mujeres y hombres.

Que me comprometo a concertar un seguro de responsabilidad civil si asi se exige en el
apartado m) del CRCC y por el importe minimo alli indicado, para garantizar todos los dafios y
perjuicios, directos e indirectos, que puedan causarse a terceros o al propio organismo
contratante como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del contrato,
guedando obligado a mantener la vigencia de dicho seguro durante toda la ejecucién de la obra.
Asimismo, me comprometo a cubrir la parte de la indemnizacién del siniestro cuya cobertura no
esté asegurada por el referido seguro, para el supuesto de que la correspondiente pdliza incluya
franquicias u otras clausulas similares limitativas de responsabilidad.

Que la empresa a la que represento cumple con todos los requisitos y obligaciones exigidos por
la normativa vigente para su apertura, instalacién y funcionamiento.

Si se exigiera la adscripcion de medios a que se refiere el apartado h.5) del CRCC, que la
empresa a la que represento dispone de los medios requeridos y se compromete a adscribirlos a
la ejecucion del contrato en el caso de resultar adjudicataria asi como a mantenerlos durante
todo el tiempo de realizacion de la obra.

Si se trata de una empresa extranjera, que la empresa a la que represento se somete a la
jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales esparfioles de cualquier orden, para todas las
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su
caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

Que la empresa a la que represento no pertenece a ningun grupo de empresas, 0, en su caso,
pertenece al grupo de empresas denominado ............ccccceriiiiiiiiiiiiiiinneen e , el cual esta
integrado por la SiIgUIENTES EMPIESAS: ....ovvivii it (indicar todas
/las del grupo). En este Ultimo supuesto, declaro que no concurren a la licitacién otras empresas
del grupo que se encuentren en alguno de la situaciones del articulo 42.1 del Cddigo de

Que figuro inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Pablico (ROLECSP), sin perjuicio de lo establecido en la Disposicién Transitoria Tercera de la
LCSP y que los datos que constan en él inscritos estan vigentes y no han sido alterados en
ninguna de sus circunstancias.

Que me comprometo a acreditar documentalmente, en el caso de resultar propuesto como
adjudicatario todos y cada uno de los extremos requeridos por la Ley, los pliegos o el 6rgano de
contratacion con anterioridad a la adjudicacidn, en el plazo conferido al efecto.
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XVIII.

GoBiErRNO DEL PRINCIPADO DF ASTURIAS

CONSEJERIA DE DESARROLLO RURAL Y RECURSOS NATURALES

Que autorizo a la Consejeria de Desarrollo Rural y Recursos Naturales a remitirme las
notificaciones que procedan en relacidon con el presente contrato por correo electrénico, cuya
IrECCION B5 oiiiiiiiiiiiie e , 0 por medio de fax, cuyo nimero es

XIX. Que la empresa a la que represento tiene la consideracion de pequefia y mediana empresa

XX.

XXI.

(PYME): Si No. (mdrquese con una x lo que proceda). Tiene la calificacibn de PYME
aquella empresa que ocupa a menos de 250 trabajadores y cuyo volumen de negocios anual no
excede de 50 millones de euros o cuyo balance general anual no excede de 43 millones de
euros.

Que de los documentos y datos presentados se consideran de caracter confidencial los que a
continuacién se relacionan y por los siguientes motivos:

no se
indica nada en este apartado se considerara que ningun documento o dato presentado se
considera de caracter confidencial por el licitador).

Que autorizo expresamente a la Consejeria de Desarrollo Rural y Recursos Naturales a que
recabe la informacion que se relaciona a continuacion a través de la plataforma de
intermediacion de datos de las Administraciones Publicas o a través de otros sistemas que se
establezcan: (mdrquese con una x a lo que autoriza)®

[_] Al Ministerio competente en materia de Interior, la consulta de los datos de identidad
(DNI/NIE).

[] A la Agencia Estatal de la Administracién Tributaria, la consulta de hallarse al corriente
en el cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales.

[ ] Al Ente Publico de Servicios Tributarios, la consulta de hallarse al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Hacienda del Principado de Asturias.

[ ] A la Tesoreria General de la Seguridad Social, la consulta de hallarse al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social.

(Firma del licitador y sello de la empresa)

@ La presente autorizacion podra ser revocada en cualquier momento, mediante escrito dirigido a la Consejeria de Desarrollo
Rural y Recursos Naturales.
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GoBiErRNO DEL PRINCIPADO DF ASTURIAS

CONSEJERIA DE DESARROLLO RURAL Y RECURSOS NATURALES

ANEXO 111

MODELO DE COMPROMISO DE FORMALIZACION DE UNION TEMPORAL DE EMPRESARIOS

DD B e LRttt bt en e con
AOMICIIIO BN e e e e e e e e e e e , Y DNI/NIE n.°
.................................................. , actuando en nombre propio o en representacion de la empresa
................................................................................................................................ con domicilio en
........................................................................................................... codigo postal .................., teléfono
.................................... y NIF/CIF ........................., bajo su personal responsabilidad.

D./D.2 e e e A B AL con
(o [0 g 11o1 110 TR = o TR , 'Y DNI/NIE n.°
.................................................. , actuando en nombre propio 0 en representacion de la empresa
................................................................................................................................ con domicilio en
......................................................................................................... codigo postal .................., teléfono
.................................... y NIF/CIF ........................, D@joO SuU personal responsabilidad.

SE COMPROMETEN:

1°) A concurrir conjunta y solidariamente al procedimiento para la adjudicacion del contrato de la
OB e

2°) A constituirse en unién temporal de empresarios en caso de resultar adjudicatarios del citado
contrato.

39) La participacion de cada una de las empresas compromisarias, en el &mbito de sus competencias,
en la  unién temporal de  empresarios  seria respectivamente la  siguiente:

4°) Todos los participes designan a D./D.2.........cccccciiiiiiiiiieiiie e de la
<] 0] o] L7 PSP P PR PRP PP P RTRPPPP , para que,
durante la vigencia del contrato, ostente la plena representacion de la unién temporal de empresarios
ante el 6érgano de contratacion.

(Firmas de los licitadores y sellos de las empresas)
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GoBiErRNO DEL PRINCIPADO DF ASTURIAS

CONSEJERIA DE DESARROLLO RURAL Y RECURSOS NATURALES

ANEXO IV

MODELO DE DECLARACION SOBRE EMPRESAS VINCULADAS

D D B LR et 4R e aE bt bt s Rt bt ettt ere e e con
AOMICIIIO BN e e ettt e et bt e s e e e e e , 'Y DNI/NIE n.°
.................................................. , actuando en nombre propio 0 en representacion de la empresa
........................................................................................................................................... con domicilio en
............................................................................................................ codigo postal .................., teléfono
.................................... YNIF/CIF i,

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:

I. Que a la licitacibn CONVOCAAA POF .......coveiiiiieiir e et e e e ae e para la contratacion
de la 0bra.......cccoiii , concurren presentando diferentes
proposiciones empresas vinculadas en el sentido expresado en el articulo 42.1 del Cédigo de
Comercio.

I1. Que la empresa dominante y las dependientes que concurren a la presente licitacion son las
siguientes:
Empresa dominante: (concurre/no concurre)

Empresas dependientes que
concurren a la licitacion:

(Firma del licitador y sello de la empresa)
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