Gositrno DiL Princirapo DF ASTURIAS

CONSEJERIA DE DESARROLLG RURAL Y RECURSQOS NATURALES

MODELO DE PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS
PARTICULARES QUE HA DE REGIR LA CONTRATACION, POR EL
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO MEDIANTE UN SOLO
CRITERIO, DE LAS OBRAS FORESTALES Y DE
INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS PROMOVIDAS POR LA
CONSEJERIA DE DESARROLLO RURAL Y RECURSOS
IATURALES.

PODER ADJUDICADOR/ORGANO DE CONTRATACION: Consejeria de Desarrollo Rural y
Recursos Naturales.

CLAVE DEL EXPEDIENTE: OBR-18-107

DENOMINACION DE LA OBRA: RED DE CAMINOS EN LA ZONA DE CONCENTRACION
PARCELARIA DE CARACTER PRIVADO DE BUSDEMOUROS (VILLANUEVA DE OSCOS-
VEGADEO).

SERVICIO GESTOR: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS FORESTALES Y AGRARIAS.

INFORMADO POR EL SERVICIO JURIDICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS EL 23 DE MAYO
DE 2018.

INFORME N.9: 60/2018

PLIEGO APROBADO POR RESOLUCION DE FECHA: 11 DE JUNIO DE 2018,
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Gosierno peL PrinciPADO DF ASTURIAS

CONSEJERIA DE DESARROLLO RURAL Y RECURSOS NATURALES

CUADRO RESUMEN DE CARACTERISTICAS DEL CONTRATO (CRCC)

OBIJETO DEL CONTRATO:

a.1) Definicién del objeto del contrato: Construccidon de una red de caminos que garantice
un acceso adecuado a las fincas resultantes del procedimiento de concentracion parcelarla de la
zona de Busdemouros (Villanueva de Oscos-Vegadeo).

a.2) Aprobacion del proyecto: Resolucidn de 5 de octubre de 2018.

a.3) Divisidn en lotes: No. La divisién en lotes de las actuaciones por los distintos capitulos
no procede ya que dificultaria el correcto desarrollo del proyecto desde el punto de vista
técnico, ademas del riesgo que supone para la adecuada ejecucidn del contrato, la necesidad
de coordinar la realizacion de las distintas prestaciones o lotes al ser llevadas a cabo por una
pluralidad de contratistas diferentes.

b)

CODIFICACION:

b.1) Codigo CPA-42.99.1. Otras obras de ingenieria civil.

b.2) Cédigo CPV-45222000-9. Trabajos de construccién de obras de ingenieria, excepto
puentes, tuneles, pozos y pasos subterraneos.

b.3) Codigo NUTS: ES 120.

<)

NECESIDADES ADMINISTRATIVAS: Dar un adecuado acceso a las fincas de reemplazo, resultantes
del procedimiento de concentracion parcelaria de caracter privado de Busdemouros (Villanueva
de Oscos-Vegadeo), declarada de utilidad plblica e interés social y urgente ejecucion por
Decreto 88/2017, de 14 de diciembre, teniendo en cuenta que los caminos actualmente
existentes son insuficientes e inadecuados. La actuacidn se enmarca en la medida 04
“Inversiones en activos fijos”, submedida 4.3 “Apoyo a las inversiones en infraestructuras
relacionadas con el desarrollo, la modernizacion o la adaptacion de la agricultura y la
silvicultura”, del Programa de Desarrollo Rural del Principado de Asturias 2014-2020. La
competencia en materia de reorganizacion de la propiedad la desarrolla la Consejerfa de
Desarrollo Rural y Recursos Naturales, segin lo recogido en la Ley 4/1989, de 21 de julio, de
Ordenacidn Agraria y Desarrollo Rural, correspondiendo esas funciones a la Direccidn General
de Montes e Infraestructuras Agrarias, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 69/2015, de
13 de agosto, por el que se establece la estructura organica basica de la Consejeria.

d)

Co1
co2
03
C04
Co5
Co6

PRESUPUESTO DE LICITACION:
d.1) Presupuesto base de licitacion (IVA incluido): 216.978,83 €

RESUMEN DE PRESUPUESTO
MOVIMIENTO DE TIERRAS......c.cooeiiiccicc e e 64.934,45
OBRAS DE FABRICA... e e et 19.390,56 -
AFIRMADO Y PAVIMENTACION ..................................................... 61.842,08 -
SENALIZACION Y VARIOS .ov...eoocooeeceeeeeeeeeeeee s ovoese e eeeesvenes s 1.054,81 —~
GESTION DE RESIDUOS......cccovviiniriinrinieieiee ettt eeseaa s 1.018,12 —
SEGURIDAD Y SALUD oot et see s 2.450,19 ..

3

TOTAL EJECUCION MATERIAL 150.690,21
13,00 % Gastos generales....c.vcvuenns 19.589,73
6,00 % Beneficio industrial .............. 9.041,41 -
SUMA DE GASTOS Y BENEFICIOS 28.631,14 -

VALOR ESTIMADOC
179.321,35 —
21,00 % LV.A, 37.657,48 -

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 216.978,83 —

Asciende el presupuesto base de licitacién a la expresada cantidad de DOSCIENTOS DIECISEIS MIL
NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS y OCHENTA Y TRES CENTIMOS.

Los costes salariales tenidos en cuenta en el presupuesto de licitacion, ascienden a la cantidad total de 10.403,09
€, v se desglosan en las siguientes categorias profesionales:

.Categbria brofesiona? Importe (€)

Pedn ordinario 5.012,98 -
Peon Especialista 212,04
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Gosirno bt PRINCIPADO DF ASTURIAS

CONSEJERIA DE DESARROLLO RURAL Y RECURSOS NATURALES

Ayudante 197,40
Oficial de 12 934,76 i
Oficial de 2@ 45,91 -

d 3) Importe del IVA: 37.657,48 € (21%) =
d.4) Convenio Laboral de referencia aplicable: Convenio Colectivo del Sector de la
Construccion y Obras Plblicas del Principado de Asturias.
d.5) Valor estimado (IVA excluido}: 179.321,35 € -
d.6) Método de calculo del valor estimado: Se ha obtenido utilizando como base los
precios simples estimados por el redactor del proyecto en funcion de los mas comunes del
mercado, teniendo en cuenta la ubicacion geogréafica de 1a obra.
d.7) Partida presupuestaria: 19.04.531B.631.000
d.8) Financiacion con Fondos Europeos: 5i. .
— Tipo de fondo: FEADER, Submedida 4.3 -
- Porcentaje: 53%
d.9) Anualidades:
Anualidad 2018: 20.000,00 €
Anualidad 2019: 196.978,83 € -
d.10) Sistema de retribucién a tanto alzado y con precio cerrado: No.

e)

PLAZO MAXIMO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

e.1) Plazo total: Seis (6) meses.

e.2) Plazos parciales: No.  ~

e.3) Partes de la obra que dan lugar a recepciones parciales: No.

POSIBILIDAD DE PRESENTAR OFERTA INTEGRADORA: No.

g)

INFORMACION A LOS LICITADORES!:
g.1) Organo de contratacion: Consejera de Desarrollo Rural y Recursos Naturales
g.2) Unidad encargada de la tramitacion del expediente de contratacion: Seccidn de
Contratacion. Tifno: 985105783, FAX: 985105991, ¢/ Trece Rosas 2, 32 Planta (Sector
Derecho) 33005, Oviedo. Correo electronico: contratacionmedioruralpesca@asturias.org.
g.3) Unidad encargada del seguimiento y ejecucion ordinaria del contrato: Servicio de
Infraestructuras Forestales y Agrarias. Tifno.: 985105724, Fax: 985105503. C/ Trece Rosas, 2,
3a Planta (sector  centro-izquierda). 33005 Oviedo. Correo electronico:
rmanuel.fernandezmedialdea@ .asturias.org.
g.4) Unidades de contacto para cuestiones relacionadas con la licitacion: (indicar
denominacion, tno., FAX, direccion postal y correo efectronico).

—  Documentacién administrativa general: Datos indicados en el apartado 9.2).

.~ Referencias técnicas: Datos indicados en el apartado g.3).

g.5) Organo competente en materia de contabilidad publica: Servicio de Gestion de la
Contabilidad C/ Hermanos Pidal 7 y 9 — 42 Planta 33005 Oviedo Tifno.: 985105409 Fax:
985105853, Correo electrdnico: joaquinjose.ruizmenendez@asturias.org
g.6) Forma para solicitar los pliegos y cualquier otra documentacion cuando no se
facilite su acceso por medios electronicos: Dirigirse por cualquier medio a la unidad
encargada de la tramitacién del expediente indicada en el apartado g.2).

h)

SOLVENCIA ECONOMICA, FINANCIERA Y TECNICA?
h.1) Ciasificacién: No se exige. Podrd acreditarse con la clasificacion G-6-2 0 G-6-C. _
h.2) Habilitacion empresarial No. -~
h.3) Solvencia econémica y financiera: importe igual ¢ superior a DOSCIENTOS SESENTA Y
OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON TRES CENTIMOS (268.982,03 €).
h.4) Solvencia técnica:
—  Si el licitador es una empresa de nueva ¢reacidn: 1.- Promedio de empleados y
- directivos igual o superior a TRES (3) y 2.- Maquinaria: una pala cargadora mixta,
una retroexcavadora, una motoniveladora, un rodiilo, una cuba de agua para
riego, una autohormigonera y tres camiones.
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GOBIERNO DEL PRINCIPADO DF ASTURIAS

CONSEJERIA DE DESARROLLO RURAL Y RECURSOS NATURALES

—  Si el licitador no es una empresa de nueva creacién: importe igual o superior a
una vez y media el valor estimado dei contrato (IVA excluido), esto es,
DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS EURQOS
CON TRES CENTIMOS (268.982,03 €).

h.5) Compromiso de adscripcion a la obra de los medios personales y materiales
siguientes: No, —

- Medios personales:

- Medios materiales:

- Documentacion acreditativa de fa efectiva disposicidon de los medios:

h.6) Formas de responsabilidad conjunta, en caso de integracién de la solvencia con
capacidades ajenas: (57 se exigen, especificar cudies). No.

h.7) Tareas criticas que no pueden ser objeto de subcontratacion, debiendo ser
ejecutadas directamente por el propio licitador o, en su caso, por un participante de
la UTE: Las tareas del capitulo de movimiento de tierras. ..

i) OBLIGACION DE LA EMPRESA NO COMUNITARIA DE ABRIR SUCURSAL EN ESPANA Y ESTAR INSCRITA
EN EL REGISTRO MERCANTIL: No.

j)  TRAMITACION DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION: Ordinaria. Procedimiento abierto
simplificado. »

k)  GARANTIAS EXIGIBLES:

k.1) Garantia complementaﬂa Si, 5 por ciento del precio final ofertado, excluido el IVA. -
k.2) Constitucion de la garantia definitiva mediante retencién en el precio: No.

k.3) Admisidn de la acreditacién de [a constitucion de la garantia definitiva mediante
medios electrénicos: No.

)] PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES!

L 1) Plazo de presentac:lon de las proposiciones: El plazo para presentar las proposiciones
serd de VEINTIUN (21) DIAS naturales a contar desde el siguiente a la publicacion en el perfil
de contratante del anuncio de licitacidn, finalizando dicho plazo a las 12:00 horas del dltimo dia,
ampliandose el plazo hasta el siguiente habil cuando el lltimo coincidiera en sébado, domingo o
festivo,

1.2) Lugar de presentacion de las proposiciones: Las proposiciones deberdn presentarse
necesaria y Unicamente en el Registro de la Consejeria de Desarrollo Rural y Recursos
Naturales, ubicado en el Edificio Administrativo de Servicios Miltiples (EASMU), C/ Trece Rosas,
2, 38 Planta (sector centro-derecha), 33005, Oviedo.

m}  CRITERIOS DE DESEMPATE: No.

n)  SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL: El adjudicatario dispondra de un seguro de responsabilidad
civil que cubra hasta un importe de 300.000,00 euros por siniestro y un maximo de dafios de
150.000,00 euros por persona y siniestro, desde la fecha de inicio de los trabajos hasta la fecha
de recepcién de los mismos, sin franquicias ni otras cldusulas similares limitativas de la
responsabilidad.

0)  CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION: No.

0.1) Condiciones especiales de ejecucion exigibles:
0.2) Penalidades por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucién:

p)  REGIMEN DE PAGOS:

p.1) Codigos DIR:
- Oficina contable: A03003824
- érgano gestor: A03015439 .-
- Unidad tramitadora: A03003872 .-
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GoBIERNG DEL PRINCIPADO DF ASTURIAS

CONSEJERIA DE DESARROLLO RURAL Y RECURSCS NATURALES

p.2) Servicio destinatario de la factura: Servicio de Infraestructuras Forestales y Agrarias.

q)  PENALIDAD POR DEMORA: NO.

r) PLAZOS PARA EFECTUAR LA RECEPCION Y MEDICION GENERAL!
r.1) Plazo para efectuar la recepcion: No.
r.2) Plazo para efectuar la medicién general: No.

s}  PLAZO DE GARANTiA: DOCE (12) MESES .

t) DEBER DE CONFIDENCIALIDAD!
t.1) Informacién que tiene caracter confidencial para el contratista: No.
t.2) Plazo de la confidencialidad: No hay plazo superior.
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Gosierno peL PrincipAbo b ASTURIAS

CONSEJERIA DE DESARROLLO RURAL Y RECURSOS NATURALES

INDICE DEL CLAUSULADO

I. DISPOSICIONES GENERALES.

Clausula 1. OBJETO DEL CONTRATO.
1.1. OBJETO DEL CONTRATO.
1.2. DIVISION EN LOTES.
1.3 CODIFICACION.

Clausula 2. NECESIDADES ADMINISTRATIVAS.

Clausula 3. DOCUMENTACION QUE TIENE CARACTER CONTRACTUAL Y
REGIMEN DE RECURSOS.

3.1. DOCUMENTACION QUE TIENE CARACTER CONTRACTUAL.

3.2. REGIMEN DE RECURSOS.

Clausula 4. REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO.
4.1. CARACTER DEL CONTRATO Y NORMAS APLICABLES.
4.2. PRERROGATIVAS DEL ORGANO DE CONTRATACION.
4.3. PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCICIO DE LAS PRERROGATIVAS.
4.4. EJECUTIVIDAD DE LOS ACTOS DEL ORGANO DE CONTRATACION.
4.5. ORDEN JURISDICCIONAL COMPETENTE.

Clausula 5. PRESUPUESTO DE LICITACION Y PRECIO DEL CONTRATO.
5.1, PRESUPUESTO BASE DE LICITACION.
5.2. VALOR ESTIMADO.
5.3, EXISTENCIA DE CREDITO.
5.4. PRECIO DEL CONTRATO.
5.5. FINANCIACION PLURIANUAL.
5.6. OBRAS A TANTO ALZADO Y CON PRECIO CERRADO.
Clausula 6. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO.
6.1. PLAZO DE EJECUCION MAXIMO. ¢
6.2. PLAZOS PARCIALES.
6.3. AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.
6.4. MAYOR CELERIDAD EN LA EJECUCION.

Clausula 7. INFORMACION A LOS LICITADORES.

7.1. PERFIL DE CONTRATANTE Y SOLICITUD DE DOCUMENTACION E
INFORMACION.

7.2. INFORMACION SOBRE LAS OBLIGACIONES FISCALES, MEDIOAMBIENTALES Y
LABORALES.

Clausula 8. APTITUD PARA CONTRATAR.
8.1. CONDICIONES GENERALES.

8.2, REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES Y EMPRESAS CLASIFICADAS DEL
SECTOR PUBLICO (ROLECESP).

8.3. EMPRESAS NO ESPANOLAS.
8.4. UNIONES TEMPORALES DE EMPRESARIOS.
8.5. CONDICIONES ESPECIALES DE COMPATIBILIDAD.

Clausula 9. CLASIFICACION Y SOLVENCIA.

N
\o
Ry

v

N
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9.1. CLASIFICACION.

9.2. SOLVENCIA.

9.3. ADSCRIPCION DE MEDIOS.

9.4, INTEGRACION DE LA SOLVENCIA CON MEDIOS EXTERNOS.

II. ADJUDICACION DEL CONTRATO

Clausula 10. TRAMITACION DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION Y
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DEL CONTRATO.

10.1. TRAMITACION DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION,

10.2. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DEL CONTRATO.

10.3 GARANTIAS EXIGIBLES.

Ciausuia 11. DOCUMENTACION A PRESENTAR POR LOS LICITADORES.

11.1, CONDICIONES GENERALES.

11.2. PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACION.

11.3. FORMA DE PRESENTACION.

11.4, CONTENIDO DEL SOBRE UNICO.

Clausula 12, APERTURA Y EVALUACION DE LAS OFERTAS.
Clausula 13. CLASIFICACION DE LAS OFERTAS Y COMPROBACION EN EL
ROLECESP.

13.1. CLASIFICACION DE LAS OFERTAS.

13.2. OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS.

13.3. EMPATE ENTRE PROPQSICIONES.

13.4. COMPROBACION DE LA CAPACIDAD Y SOLVENCIA EN EL ROLECESP.
Clausula 14, DOCUMENTACION A PRESENTAR POR EL PROPUESTO COMO
ADJUDICATARIO Y CALIFICACION DE LA MISMA.

14.1. DOCUMENTACION REQUERIDA.

14.2, CALIFIFACIC')N DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA Y PROPUESTA DE
ADJUDICACION.

14.3. DECISION DE NO ADJUDICAR O CELEBRAR EL CONTRATO O DESISTIMIENTO
DEL PROCEDIMIENTO.

Clausula 15. PERFECCION Y FORMALIZACION DEL CONTRATO
15.1. PERFECCION Y FORMALIZACION DEL CONTRATO.
15.2. PLAZO DE FORMALIZACION DEL CONTRATO.
15.3. ANUNCIO DE FORMALIZACION DEL CONTRATO.
15.4. EFECTOS DE LA NO FORMALIZACION DEL CONTRATO.

I1I. EJECUCION DEL CONTRATO
Clausula 16. PRINCIPIO DE RIESGO Y VENTURA.
Clausula 17. COMPROBACION DEL REPLANTEO.

Clausula 18. EJECUCION DEL CONTRATO.
18.1. DIRECCION FACULTATIVA DEL CONTRATO
18.2, UNIDAD ENCARGADA DEL SEGUIMIENTO Y EJECUCION DEL CONTRATO.

18.3. CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACION DE CARACTER MEDIOAMBIENTAL,
LABORAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD.,
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18.4. MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES ADSCRITOS A LA EJECUCION DE LA
OBRA.

18.5. PROGRAMA DE TRABAJOS Y CUMPLIMIENTO DE PLAZOS.
18.6. CONTROL DE CALIDAD Y RECEPCION Y RECUSACION DE MATERIALES.
18.7. RESPONSABILIDAD POR DANOS Y PERJUICIOS.
18.8. RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS EN LA EJECUCION DE LA OBRA.
18.9. CARTELES Y SENALIZACION DE LA OBRA.
18.10. DESPEJE FINAL DE LAS OBRAS Y CONDICIONES DE ENTREGA.

. 18.11. OBLIGACION DE SUMINISTRAR INFORMACION.

18.12 OBLIGACIONES REFERIDAS A LA COMPROBACION DE LOS PAGOS A LOS
SUBCONTRATISTAS

18.13. OTRAS OBLIGACIONES.
Clausula 19. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION.

Clausula 20. REGIMEN DE PAGOS Y REVISION DE PRECIOS. £
s/

20,1. REGIMEN DE PAGOS.
20.2. REVISION DE PRECIOS.
Clausula 21. RESOLUCION DEL CONTRATO.
21.1. CAUSAS DE RESOLUCION.
21.2. PROCEDIMIENTO.
21.3. EFECTOS DE LA RESOLUCION.
Clausula 22. PENALIDADES.
22.1, PENALIDADES POR CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O PARCIAL,

22.2. PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO DE ADSCRIPCION
DE MEDIOS.

22.3. PENALIDADFES POR DEMORA,
22.4. PENALIDADES REFERIDAS AL REGIMEN DE SUBCONTRATACION.
22.5. PENALIDADES REFERIDAS AL PAGO A SUBCONTRATISTAS.
22.6. PENALIDADES REFERIDAS AL ABONO DE SALARIOS.
22.7. PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICION DE PENALIDADES.
Clausula 23. SUSPENSION DE LAS OBRAS.
Clausula 24, MODIFICACION DEL CONTRATO.
24.1. DISPOSICIONES COMUNES.
24.2. MODIFICACIONES NO PREVISTAS.,
Clausula 25. RECEPCION DEL CONTRATO, MEDICION GENERAL Y
CERTIFICACION FINAL.
25.1, RECEPCION DEL CONTRATO.
25.2. MEDICION GENERAL Y CERTIFICACION FINAL.
Clausula 26. PLAZO DE GARANTIA Y LIQUIDACION DEL CONTRATO.
26.1. PLAZO DE GARANTIA.
26.2. LIQUIDACI()N DEL CONTRATO.

e
T
A
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Clausula 27. CESION DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACION.
27.1. CESION DEL CONTRATO.
27.2. SUBCONTRATACION.

Clausula 28. DEBER DE CONFIDENCIALIDAD.
Clausula Adicional.

ANEXOS
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CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

I. DISPOSICIONES GENERALES

Clausula 1. OBJETO DEL CONTRATO.
1.1. OBJETO DEL CONTRATO.

El contrato a que se refiere el presente pliego tiene por objeto la ejecucidn de las obras definidas en
el apartado a.1) del cuadro resumen de caracteristicas del contrato (en adelante, CRCC), incluidas en
el proyecto aprobado por la Administracion en la resolucion sefialada en el apartado a.2) del citado
CRCC,

1.2. DIVISION EN LOTES.

El drgano de contratacion, siempre gue la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberd
prever la realizacién independiente de cada una de sus partes mediante la division en lotes, en los
términos fijados en el apartado a.3) del CRCC, constituyendo cada lote una unidad funcional. No
obstante, el érgano de contratacion podré no dividir en lotes el objeto del contrato cuando existan
motivos validos, que se justificaran en el apartado indicado.

Si un mismo licitador resultara adjudicatario de méas de un lote, podrd presentar una oferta
integradora siempre que dicha posibilidad esté prevista en el apartado f) del CRCC y se cumplan los
demas requisitos del articulo 99.5 de la LCSP.

En los contratos adjudicados por lotes, cada lote constituird un contrato, salvo en los supuestos en
que se presenten ofertas integradoras, en los que todas las ofertas constituiran un contrato.

1.3. CODIFICACION.

En el apartado b.1) del CRCC se sefala la codificacién correspondiente a la nomenclatura de las
clasificaciones de productos por actividades {CPA), recogidas en el Reglamento (CE) nim. 451/2008
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, por el que se establece una nueva
clasificacion estadistica de productos por actividades (CPA) y se deroga el Reglamento (CEE) ndm.
3696/93 del Consejo, de 29 de octubre de 1993,

En el apartade b.2) del CRCC se indica la codificacién correspondiente a la nomenclatura del
Vocabulario comun de contratos pablicos (CPV), aprobado por el Reglamento (CE) n.© 2195/2002 del
Parfamento Europeo y del Consejo de 5 de noviembre de 2002, por el que se aprueba el Vocabulario
comun de contratos publicos (CPV), modificado por el Reglamento (CE) n.© 213/2008 de la Comision,
de 28 de noviembre de 2007, o normativa comunitaria que le sustituya.

En el apartado b.3} del CRCC se refleja la codificacion correspondiente a la nomenclatura de las
Unidades Territoriales Estadisticas en Espaifia (NUTS).

Clausula 2. NECESIDADES ADMINISTRATIVAS.

Las necesidades que la Administracion pretende satisfacer mediante el presente contrato son las
definidas en el apartado ¢) del CRCC.

Clausula 3. DOCUMENTACION QUE TIENE CARACTER CONTRACTUAL Y
REGIMEN DE RECURSOS.

3.1. DOCUMENTACION QUE TIENE CARACTER CONTRACTUAL.

El pliege de clausulas administrativas particulares (PCAP), el pliego de prescripciones técnicas
particulares (PPTP), los cuadros ‘de precios, los planos, la memoria y el estudio de seguridad y salud
¢, en su caso, el estudio bésico de seguridad v salud del proyecto licitado revestiran caracter
contractual. Asimismo tendran caracter contractual la oferta del adjudicatario, el documento en que se
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formalice el contrato, el acta de comprobacion del replanteo, el plan de seguridad y salud aprobado
por la Administracién, el plan de gestion residuos de construccién y demolicion que se vayan a
producir en la obra, de acuerdo con el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula ta
produccién y gestidn de los residuos de construccidn y demolicidn, el programa de trabajo del
proyecto y, en su caso, el que presente el adjudicatario, una vez aprobado por la Administracion
segUn las condiciones del presente pliego y los plazos parciales que se establezcan con motivo de la
aprobacién del programa de trabajo o de sus modificaciones.

3.2, REGIMEN DE RECURSOS.

El PCAP, el PPTP que describa las prestaciones, asi como el resto de documentos contractuales que
deban regir la contratacion podran ser recurridos mediante el recurso potestativo de reposicion ante el
drgano de contratacién, en el plazo de un mes contado desde el dia siguiente al de su publicacién en
el perfil de contratante y su tramitacion se ajustara a fo dispuesto en los articulos 112 y siguientes de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comiin de las Administraciones
Plblicas. Alternativamente al recurso de reposicion, podrd interponerse recurso contencioso-
administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias en el plazo de dos
meses contados desde el dia siguiente al de su publicacion en el petfil de contratante, todo ello sin
perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que estimen
procedente,

Clausula 4. REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO.
4.1. CARACTER DEL CONTRATO Y NORMAS APLICABLES.

El contrato de obras que se adjudique conforme a lo dispuesto en el presente pliego tiene caracter
administrativo, con arreglo a los articulos 13 y 25 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante
LCSP) y se regira en todo lo no previsto en las presentes clausulas por lo dispuesto en la citada LCSP,
en el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de
30 de octubre, de Contratos del Sector Publico, en el Reglamento General de la Ley de Contratos de
las Administraciones Pablicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (en adelante,
RGLCAP), y demas disposiciones complementarias, modificativas o de desarrollo de las anteriores
normas, en lo que no se opongan a agquélla.

Asimismo, en lo que no contradiga a las normas antes citadas, el contrato se regira por el Pliego de
Clausutas Administrativas Generales para la contratacion de obras del Estado aprobado por Decreto
3854/1970, de 31 de diciembre,

Ademas, le serd de aplicacion, cuando la naturaleza de la obra asi lo determine, la Ley 38/1999, de 5
de noviembre, de Ordenacién de la Edificacién, el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que
se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacion, modificado por el Real Decreto 173/2010, de 19 de
febrero, en materia de accesibilidad y no discriminacion de las personas con discapacidad, el Decreto
64/1990, de 12 de julio, por el gue se aprueba la Norma de Calidad en la Edificacion del Principado de
Asturias, el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, sobre disposiciones minimas de Seguridad y
Salud en las obras de construccion, la Ley del Principade de Asturias 5/1995, de 6 de abril, de
Promocion de la Accesibilidad y Supresién de Barreras, en los ambitos urbanistico y arquitectdnico y
su Reglamento, aprobado por el Decreto 37/2003, de 22 de mayo, la Ley 15/1995, de 30 de mayo,
sobre limites de! dominio sobre inmuebles para eliminar barreras arguitectonicas a las personas con
discapacidad y la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarralla el documento técnico
de condiciones basicas de accesibilidad y no discriminacion para el acceso y utilizacion de los espacios
pablicos urbanizados asi como las demés normas aplicables. Si hubiera discordancia entre el presente
pliego y cualquiera del resto de los documentos contractuales, prevalecera el PCAP, en el que se
contienen los derechos y obligaciones que asumiran las partes del contrato.

Asimismo, y en caso de discordancia entre los documentos del proyecto aprobado por la
Administracién, se atendera al orden de prelacién qgue se fije en el PPTP que forma parte del proyecto,
y si no estuviera fijado en ef mismo, el orden de prelacidn serd el indicado por la Direccién Facultativa,
que determinara el documento que en cada caso deba prevalecer.
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En los procedimientos iniciados a solicitud de un interesado para los que no se establezca
especificamente otra cosa y que tengan por objeto o se refieran a la reclamacion de cantidades, al
ejercicio de prerrogativas administrativas o a cualquier otra cuestion relativa a la ejecucion,
consumacion o extincion del contrato, una vez transcurrido el plazo previsto para su resolucion sin
haberse notificado ésta, el interesado podra considerar desestimada su solicitud por silencio
administrativo, sin perjuicic de la subsistencia de la obligacién de resolver.

El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos anexos que forman
parte del mismo, o de las instrucciones, pliegos o normas de toda indole aprobadas por la
Administracion, que puedan ser de aplicacion en ia ejecucion de lo pactado no eximird al contratista
de la obligacion de su cumplimiento.

En el supuesto de que el contrato se financie con fondos europeos, deberd ademas someterse a las
disposiciones del Tratado de la Unién Eurcpea y a los actos fijados en virtud del mismo y serd
coherente con las actividades, politicas y prioridades comunitarias en pro de un desarrollo sostenible y
mejora del medio ambiente, debiendc promover el crecimiento, la competitividad, el empleo v la
inclusidn social, asi como la igualdad entre hombres y mujeres, de conformidad con lo dispuesto en el
Reglamento (UE) n° 1303/2013 del Parfamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013,
por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al
Fonde Social Eurppeo, al Fondo de Cohesién, ab Fondo Europeo Agricola de Desarrollo Rural y al
Fondo Europeo Maritimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesion y al Fondo
Europeo Maritimo y de la Pesca. El contratista debera cumplir también las medidas de informacién y
publicidad destinadas al pdblico establecidas en el articulo 8 del Reglamento (CE) n® 1828/2006 de la
Comision de 8 de diciembre de 2006, que fija normas de desarrollo para el Reglamento (CE) n®
1083/2006 del Consejo, por el que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo
Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo v al Fondo de Cohesion, y el Reglamento
(CE) n® 1080/2006 del Parlamento Europec y del Consejo, relativo al Fondo Europeo de Desarrolio
Regional.

4.2. PRERROGATIVAS DEL ORGANO DE CONTRATACION.

Dentro de los limites y con sujecién a los requisitos y efectos sefialados en la LCSP, el érgano de
contratacidn ostenta la prerrogativa de interpretar el contrato, resolver las dudas que ofrezca su
cumplimiento, modificarlo por razones de interés puablico, declarar la responsabilidad imputable al
contratista derivada de la ejecucion del contrato, suspender la ejecucidon del mismo, acordar su
resolucion y determinar los efectos de esta. Igualmente, el drgano de contratacidn ostenta las
facultades de inspeccion de las actividades desarrolladas por los contratistas durante la ejecucién del
contrato, en los términos y con los limites establecidos en la LCSP.

4.3. PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCICIO DE LAS PRERROGATIVAS.,

En los procedimientos que se instruyan para la adopcion de acuerdos relativos a la interpretacion,
modificacién v resolucion del contrato debera darse audiencia al contratista. Estos acuerdos deberan
ser adoptados previo informe del Servicio Juridico del Principado de Asturias, salvo en los supuestos
previstos en los articulos 109 y 195 de la LCSP. No obstante lo anterior, serd preceptivo el informe del
Consejo Consultivo del Principado de Asturias en los casos de en los casos de interpretacion, nulidad y
resolucion, cuando se formule oposicion por parte del contratista.

4.4. EJECUTIVIDAD DE LOS ACTOS DEL ORGANO DE CONTRATACION.

Los acuerdos que adopte el drgano de contratacion pondran fin a la via administrativa y seran
inmediatamente ejecutivos.

4.5, ORDEN JURISDICCIONAL COMPETENTE.

El orden jurisdiccional contencioso-administrativo sera el competente para resolver las cuestiones
litigiosas relativas a la preparacion, adjudicacion, efectos, modificacién y extincién del presente
contrato.
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Clausula 5. PRESUPUESTO DE LICITACION Y PRECIO DEL CONTRATO.
5.1. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION.

Conforme al articulo 100 de la LCSP el presupuesto base de licitacion es el limite de gasto que en
virtud del contrato puede comprometer el drgano de contratacién, incluido el Impuesto sobre el Valor
Afiadido (en adelante IVA) y se sefiala en el apartado d.1) del CRCC. El importe a abonar en concepto
de IVA se refleja en el apartado d.3) del mencionado CRCC.

Ei presupuesto base de licitacion es adecuado a los precios de mercado, habiéndose tenido en cuenta
en su determinacion los costes directos e indirectos y otros eventuales gastos que se desglosan en el
proyecto. Asimismo, y dado que el coste de los salarios de las personas empieadas para la ejecucion
del contrato forman parte del precio total del contrato, también en el proyecto se reflejan los costes
salariales estimados a partir del convenio laboral de referencia que figura en el apartado d.4) del
CRCC, con desagregacion de género y categoria profesional.

A todos los efectos, se entenderd aue el presupuesto de licitacion comprende todos los gastos
directos e indirectos que el contratista deba realizar para la normal ejecucion del contrato, como son
los generales, financieros, beneficio industrial, seguros, transporte y desplazamientos y cualesquiera
otros que resulten de aplicacién segun las disposiciones vigentes, incluido el IVA que en cualquier
caso pueda corresponder, de conformidad con la Ley reguladora de dicho impuesto.

5.2. VALOR ESTIMADO.

El valor estimado en los contratos de obras, conforme a lo establecido en el articulo 101 de la LCSP,
es el importe total, sin incluir el IVA, pagadero segun las estimaciones del drgano de contratacion y se
sefala en el apartado d.5) del CRCC.

El método de calculo aplicado para calcular el valor estimado y los conceptos que comprende figura
en el apartado d.6) del CRCC.

En el calculo del valor estimado se han tenido en cuenta, como minimo, ademas de los costes
derivados de la aplicacién de las normativas laborales vigentes, otros costes que se deriven de la
ejecucidn material de los servicios, los gastos generales de estructura y el beneficio industrial, asi
como las posibles modificaciones del apartado r) del CRCC,

En el valor estimado no se han tenido en cuenta las posibles modificaciones del contrato por las
causas legalmente establecidas, las cuales no pueden preverse en este momento, por lo que no
resulta posible estimar su importe definitivo.

El importe que se determine en el apartado d.2) no podra ser rebasado en las ofertas que se
presenten, procediendo en caso contrario su exclusion.

5.3, EXISTENCIA DE CREDITO.

Existe crédito suficiente para atender las obligaciones economicas que se deriven para la
Administracion del cumplimiento de este contrato, en fa partida presupuestaria indicada en el
apartado d.7) del CRCC y de acuerdo con las anualidades sefialadas en el apartado d.9) del citado
CRCC.

En el supuesto de que la obra se financie con fondos europeos se hara constar esta circunstancia en
el apartado d.8) del CRCC.

Cuando el contrato sea de tramitacién anticipada la adjudicacion quedard sometida a la condicion
suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para la primera anualidad, asi como al
cumplimiento de los limites de compromisos para ejercicios futuros establecidos en el articulo 29 del
Texto Refundido del Régimen Econdmico v Presupuestario del Principado de Asturias, aprobado por el
Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio.

5.4. PRECIO DEL CONTRATO.

El precio del contrato serd el que resulte de la adjudicacion, de acuerdo con la oferta efectuada por el
licitador adjudicatario, e incluird como partida independiente el importe del IVA, que debera soportar
la Administracién. En el precio del contrato se incluyen, ademas toda clase de tributos, tasas y
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canones que le sean de aplicacion segln las disposiciones vigentes y los que pudieran establecerse
durante la vigencia del contrato, asi como todos los gastos que se originen para el contratista
adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato,

Seleccionada la oferta, los precios unitarios que regiran durante la ejecucion de la obra seran los que
figuren en el proyecto aprobado por la Administracion, afectados por la aplicacion del coeficiente de
adjudicacion resultante de la oferta econdmica realizada por el adjudicatario, que no podra ser
superior a la unidad. Dicho coeficiente se calculard dividiendo el importe de la oferta econdmica
presentada por el licitador que resulte adjudicatario de la obra, por el presupuesto de licitacion.

En los documentos que se presenten al cobro, el IVA deberd ser repercutido como partida
independiente, sin que el importe global del contrato experimente incremento como consecuencia de
la consignacion del tributo repercutido.

5.5. FINANCIACION PLURIANUAL.
Las anualidades en que se financia el contrato se ajustaran al importe y plazo de ejecucion.

Cuando debido a la tramitacidon del expediente de contratacidn se retrase la fecha inicialmente
prevista para el comienzo de la ejecucion del contrato, o se produjesen suspensiones, prérrogas,
modificaciones ¢ cualquier otra <ircunstancia que afectase al cumplimiento de las anualidades
inicialmente previstas, el drgano de contratacion podra adecuar el namero y fa distribucién de las
mismas atendiendo a dichas circunstancias.

5.6. OBRAS A TANTO ALZADO Y CON PRECIO CERRADO.

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 241 de la LCSP, en el apartado d.10) del CRCC se podra
establecer el sistema de retribucion a tanto alzado, sin existencia de precios unitarios, cuando el
criterio de retribucion se configure como de precio cerrado, con el efecto de que el precio ofertado por
el adjudicatario se mantendra invariable no siendo abonables fas modificaciones del contrato, que
sean necesarias para corregir deficiencias u omisiones padecidos en la redaccidn del proyecto
sometido a licitacion.

La contratacidn de obras a tanto alzado con precio cerrado requerira que se cumplan las condiciones
fijadas en el apartado 3 del citado articulo 241. En el apartado d.10) del CRCC se podran determinar
aquellas unidades o partes de la obra que se excluyan de este sistema y se abonen por precios
unitarios.

Clausula 6. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO.
6.1. PLAZO DE EJECUCION MAXIMO.
El plazo maximo de ejecucion del contrato es el fijado en el apartado e.1) del CRCC.

Su computo se iniciard al dia siguiente al de la firma del acta de comprobacién del replanteo, salvo
que exista reserva fundada que impida su comienzo.

6.2 PLAZOS PARCIALES,

Si se establecieran plazos parciales se reflejaran en el apartado e.2) del CRCC, sin perjuicio de su
fijacién con motivo de la aprobacién del programa de trabajo. En el apartado e.3) del CRCC se haran
constar, en su case, aquellas partes de la obra que puedan ser objeto de recepciones parciales.

6.3. AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.

El plazo de ejecucidn del contrato podra ser ampliado mediante acuerdo expreso del érgano de
contratacion.

Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y este ofreciera cumplir sus
compromisos si se le amplia el plazo inicial de ejecucion, el érgano de contratacién previa emision por
la Direccién Facultativa de un informe donde se determine si el retraso fue producido por motivos
imputables al contratista fe concedera un plazo que serd, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no
ser gque el contratista pidiese otroc menor.
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Cuando el retraso fuese imputable al contratista y se opte por la imposicion de penaiidades y no por la
resolucién, el érgano de contratacion, previo informe de la Direccion Facultativa, concedera la
ampliacion del plazo que estime necesaria para la finalizacién del contrato.

En todo caso, se respetaran los plazos establecidos en el articulo 100 del RGLCAP.
6.4. MAYOR CELERIDAD EN LA EJECUCION.

El contratista podrd desarrollar los trabajos con mayor celeridad a fa necesaria para su ejecucion en el
plazo establecido, salvo gue a juicio de la Direccion Facultativa del contrato existieran razones para
estimarlo inconveniente. Sin embargo, no tendra derecho a percibir en cada ano, cualquiera que sea
el importe de lo ejecutado, mayor cantidad que la consignada en la anualidad correspondiente.

Clausula 7. INFORMACION A LOS LICITADORES.

7.1. PERFIL DE CONTRATANTE Y SOLICITUD DE DOCUMENTACION E INFORMACION.

El acceso al perfl de contratante se realizara a través de la siguiente direccion:
www.asturias.es/perfilcontratante. En dicho perfil se publicard al menos la informacién a que se
refiere el articulo 63 de la LCSP.

En el CRCC se indica el drgano de contratacion (apartado ¢.1), la unidad encargada de la tramitacién
del expediente de contratacién (apartado g.2), la unidad encargada del seguimiento y ejecucion
ordinaria del contrato (apartado g.3), las unidades de contacto para cuestiones relacionadas con la
licitacidn (apartado g.4) y el drgano competente en materia de contabilidad pablica (apartado g.5).

Para el bastanteo de poderes podra dirigirse al Servicio Juridico del Principado de Asturias de la
Consejeria de Presidencia y Participacion Ciudadana, ubicado en la C/ Trece Rosas, n.° 2, 6.2 planta,
33005 Oviedo. Tfno. 985105316, Fax 985105322. La informacion sobre los requisitos para realizar
este tramite se encuentra en la pagina web www.asturias.es ficha de servicio "Bastanteo de poderes”
(ficha informativa n.° 201500068).

Cuando por razones excepcionales el drgano de contratacion no pueda dar acceso a los pliegos y
demas documentacidon complementaria de fa licitacion valiéndose de medios electronicos, se indicara
en el apartado g.6) del CRCC fa forma para solicitar dichos pliegos y deméas documentacidn.

El érgano de contratacion proporcionara a todos los interesados en el procedimiento de licitacién, a
mas tardar 6 dias antes de que finalice el plazo fijado para la presentacidn de ofertas, aquella
informacion adicional sobre los pliegos y demas documentacidén complementaria que estos soliciten, a
condicién de que la hubieren pedido al menos 12 dias antes del transcurso del plazo de presentacion
de las proposiciones o de las solicitudes de participacion.

En los casos en que lo solicitado sean aclaraciones a lo establecido en los pliegos o en el resto de
documentacion, las respuestas tendran caracter vinculante y se haran publicas en el perfil de
contratante en términos que garanticen la igualdad y concurrencia en el procedimiento de licitacion. A
estos efectos, durante el periodo de licitacion los candidatos podran plantear cuestiones técnicas
sobre los pliegos publicados, enviando su pregunta a la direccion de correo electrénico que figura en
el apartado g.4) del CRCC,

7.2. INFORMACION SOBRE LAS OBLIGACIONES FISCALES, MEDIOAMBIENTALES Y
LABORALES.

Los organismos de los que los licitadores pueden obtener la infarmacion pertinente sobre las
obligaciones relativas a la fiscalidad, a la proteccion del medio ambiente y a las disposiciones vigentes
en materia de proteccion del empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo y prevencion de
riesgos laborales e insercién sociolaboral de las personas con discapacidad, que seran aplicables
durante la ejecuciéon del presente contrato, serdn respectivamente los siguientes:

'« FISCALIDAD:

- Ente Publico de Servicios Tributarios del Principado de Asturias. C/ Hermanos Menéndez
Pidal, 7-9, 33005, Oviedo. Tfno.: 985668700, Fax.: 985668701,
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- Delegacion de la Agencia Estatal de Administracion Tributaria en Asturias. C/ Progreso, 2,
33071, Qviedo. Tfno.: 985982100, Fax: 985982195.

¢ PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE:

- Consejeria de Infraestructuras, Ordenacion del Territorio y Medio Ambiente. C/ Trece
Rosas, 2, Planta 4.2 (EASMU), 33005, Oviedo. Tfno.: 985105802,

- Ministerio para la Transicidn Ecolégica. Plaza de San Juan de la Cruz, s/n, 28071, Madrid.
Tfno.: 915976020. Fax: 915976349,

e PROTECCION DE EMPLEO, IGUALDAD DE GENERQ, CONDICIONES DE TRABAJC Y PREVENCION DE
RIESGOS LABORALES E INSERCION SOCIOLABORAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD:

- Consejeria de Empleo, Industria y Turismo. Direccidon General de Trabajo. Plaza de
Espana, 1, Bajo, 33007, Oviedo. Tfno.: 985105946, Fax: 985105585.

- Servicio Pablico de Empieo. Plaza de Espafia, 1, Bajo, 33007, Oviedo, Tfno.: 985105500.
www.asturias.es/trabajastur.

- Institutoc de Prevencién de Riesgos Laborales. Avenida del Cristo, 107, 33006, Oviedo.
Tfno.: 985 10 82 75. Fax: 985 10 82 84. www.iaprl.org

- Direccidn Territorial de la Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social. Cf Ildefonso Sanchez
del Rio, 1, 33001, Oviedo. Tfno. 985116510. Fax: 985114795. C/ Celestino Junquera, 2,
33202, Gijon. Tfno.: 985341106, Fax: 985351660. www.empleo.gob.es.

- Tesoreria General de la Sequridad Social, C/ Pérez de la Sala, 9, 33007, Oviedo. Tfno.:
985 96 16 00. Fax: 985961615,

- Instituto Nacional de la Seguridad Social (Direccion Provincial). Plaza Primo de Rivera, 2,
33007, Oviedo. Tfno.: 985666221. Fax: 985666230. www.seg-social.es.

- Direccién Provincial del Servicio Publico de Empleo Estatal (SEPE) en Asturias. C/ José
Maria Martinez Cachero, 17-21, 33013, Oviedo. Tfno.: 985962442, www.sepe.es.

- Informacion sobre los Convenios Colectivos de aplicacion:
http:/fwww.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/ccncc/ MNC/index.htm

- Instituto Asturiano de la Mujer. C/ Eduardo Herrera “Herrerita”, s/n, 3.2 planta, 33006,
Oviedo. Tfno.: 985105500.

- Consejeria de Servicios y Derechos Sociales. C/ Charles Darwin, 3, 33005, Oviedo. Tfno.:
985105500,

Clausula 8. APTITUD PARA CONTRATAR.
8.1. CONDICIONES GENERALES.

Podran concurrir a este contrato las personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras, que
tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna de las prohibiciones de contratar
establecidas en el articulo 71 de la LCSP y acrediten su solvencia econdmica y financiera y técnica
conforme a los articulos 86 a 88 de la LCSP, requisito este (ltimo que sera sustituido por la
correspondiente clasificacidn en los casos en los que, con arreglo a lo determinado en la LCSP, sea
exigible de conformidad con lo sefalado en el apartado h.1) del CRCC.

Los empresarios deberan contar, asimismo, con la habilitacion empresarial que, en su caso, sea
exigible para la realizacion de la actividad o prestacion que constituya el objeto del contrato y que se
indica en el apartado h.2) del CRCC.

Los licitadores deberan acreditar su personalidad juridica y capacidad de obrar.

Las personas juridicas soto podran ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén
comprendidas dentro de los fines, objeto 0 ambito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas
fundacionales, les sean propios.
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Se exigird que los administradores de la empresa no estén incursos en los supuestos previstos en la
Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de fa Administracion General del
Estado, en la Ley del Principado de Asturias 4/1995, de 6 de abril, de Incompatibilidades, Actividades
y Bienes de los Altos Cargos, ni en los de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades
del personal al servicio de las Administraciones Publicas. Cuando se trate de personal sujeto a esta
(ltima Ley, deberd acreditarse previamente a la adjudicacion del contrato la concesidn de la
correspondiente compatibilidad, asi como su sometimiento a la normativa de incompatibilidad vigente
en el momento de la contratacion. Tampoco deberd tratarse de cualguiera de los cargos electivos
regulados en la Ley Organica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los terminos
establecidos en Ia misma.

El adjudicatario no deberd incurrir en prohibicién para contratar durante fa ejecucion del contrato,
revistiendo tal obligacién caracter esencial.

8.2. REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES Y EMPRESAS CLASIFICADAS DEL SECTOR
PUBLICO (ROLECESP).

De conformidad con el articulo 159.4 a) de la LCSP, todos los candidatos que se presenen a
licitaciones tramitadas a través del procedimiento simplificado deberan estar inscritos en el
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Plblico (ROLECSP), en la fecha final
de presentacién de ofertas, siempre que no se vea limitada la concurrencia y sin perjuicio de lo
establecido en el apartado 4 g) del citado articulo.

No obstante lo anterior, la Disposicién Transitoria Tercera de la LCSP dispone que hasta que no
transcurran seis meses de la entrada en vigor de la LCSP, no resultard exigible la obligacion
establecida para el procedimiento abierto simplificado de estar inscrito en el ROLECSP o registro
equivalente, por lo que la acreditacidn de la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de
contratar podrd realizarse en la forma establecida con caracter general.

La inscripcion en ef ROLECSP acreditara frente a todos los 6rganos de contratacién def sector publico,
a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud del empresario en
cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representacion, habilitacion empresarial, solvencia
econdmica v financiera y técnica, clasificacion y demds circunstancias inscritas, asi como la
concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo.

8.3. EMPRESAS NO ESPANOLAS.

8.3.1, EMPRESAS COMUNITARIAS O DE ESTADOS SIGNATARIOS DEL ACUERDO SOBRE EL ESPACIO
EconNOMICO EUROPEO.

Podrén concursir, en todo caso, las empresas no espafiolas de Estados miembros de la Unidn Europea
o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo que, con arreglo a la legislacion del
Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestacion de que se
trate. En este supuesto se estard a lo sefialado en los articulos 67 y 68 de la LCSP. Cuando la
legislacion del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija una autorizacion
especial o la pertenencia a una determinada organizacién para poder prestar en él el servicio de que
se trate, deberan acreditar que cumplen este requisito.

Los certificados de inscripcion expedidos por los ¢rganos competentes de la llevanza de las listas
oficiales de empresarios autorizados para contratar establecidas por los Estados miembros de la Union
Europea, referidos a empresarios establecidos en el Estado miembro que expide el certificado,
constituiran una presuncion de aptitud con respecto a los requisitos de seleccién cualitativa que en
ellos figuren.

Igual valor presuntivo surtirdn, respecto de los extremos en ellos certificados, las certificaciones
emitidas por organismos de certificacion competentes que respondan a las normas europeas de
certificacion expedidas de conformidad con la legislacion del Estado miembro en que esté establecido
el empresario.

Los documentos a que se refiere el apartado anterior deberén indicar fas referencias que hayan
permitido la inscripcién del empresario en la lista o la expedicion de la certificacion, asi como la
clasificacion obtenida.
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8.3.2. RESTANTES EMPRESAS NO COMUNITARIAS.

Las personas fisicas o juridicas de Estados no pertenecientes a la Unidn Europea o de Estados no
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo deberan justificar mediante informe de la
correspondiente Oficina Econdmica y Comercial de Espafia en el exterior, que el Estado de
procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participacién de empresas espafiolas en la
contratacion con los entes del sector pablico asimilables a los enumerados en el articulo 3 de la LCSP,
en forma sustancialmente analoga.

En el apartado i) def CRCC se indica si la empresa no comunitaria que resulte adjudicataria del
contrato de obras esta obligada a abrir una sucursal en Espaiia, con designacién de apoderados o
represeniantes para sus operaciones, y a estar inscrita en el Registro Mercantil.

8.4. UNIONES TEMPORALES DE EMPRESARIOS,

Podran concurrir las uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, sin que sea
necesaria la formalizacidon de las mismas en escritura publica hasta que se haya efectuado la
adjudicacion del contrato a su favor.,

Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedaran obligados sclidariamente:

y deberan nombrar un representante o apoderado Gnico de la union con poderes bastantes para
ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincidn del
mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y
pagos de cuantia significativa. La duracion de las uniones temporales de empresarios serd coincidente,
al menos, con la del contrato hasta su extincién.

8.5. CONDICIONES ESPECIALES DE COMPATIBILIDAD.

No podran concurrir a la licitacion las empresas que hayan participado en la elaboracidn de las
especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato o que hubieren asesorado al
érgano de contratacion, siempre que dicha participacion pueda provocar restricciones a la libre
concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras en los
términos establecidos en el articulo 70 de la LCSP. En particular, no podran concurrir las empresas
adjudicatarias de los contratos que tengan alguno de fos siguientes objetos: direccidn de ejecucion,
vigilancia, supervisién o control y coordinacion de la seguridad vy salud de las obras que son objeto de
la licitacion.

La prohibicidn de concurrir se extenderd a las empresas vinculadas a aquéllas, en el sentido en que
son definidas en el articulo 42 del Codigo de Comercio, y a las empresas colaboradoras de las
personas adjudicatarias de estos confratos.

Clausula 9. CLASIFICACION Y SOLVENCIA.

9.1. CLASIFICACION.

Cuando, de conformidad con el articulo 77 de la LCSP, sea requisito indispensable que el empresario
se encuentre debidamente clasificado como contratista de obras de los poderes adjudicadores, dicha
clasificacion figurara en el apartado h.1) del CRCC.

Aln cuando en el mencionade apartado del CRCC se indique que la dlasificacién no es exigible, el
empresario podré acreditar su solvencia justificando que posee la clasificacion que figura en el citado
apartado.

No serd exigible la clasificacion a los empresarios no espafioles de Estados miembros de la Unidn
Europeo o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo, ya concurran al contrato
aisladamente o integrados en una union, debiendo acreditar su solvencia econdmica y financiera y
técnica en los términos referenciados en el apartado siguiente.

Para los casos en que sea exigible la clasificacion y concurran en la unidn empresarios nacionales,
extranjeros que no sean nacionales de un Estado miembro de la Unidn Europea o signatarios del
Acuerdo sobre el Espacio Economico Europeo y extranjeros que sean nacionales de un Estado
miembro de la Union Europea o signatarios del mencionado Acuerdo, los que pertenezcan a los dos
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primeros grupos deberdn acreditar su clasificacién, y estos Ultimos su solvencia econdmica y
financiera y técnica conforme a lo establecido en el apartado siguiente.

9.2, SOLVENCIA.
9.2,1. SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA.

Como solvencia econdmica vy financiera, en el marco de lo dispuesto en el articulo 87 de la LCSP, se
exigird que el licitador tenga un volumen anual de negocios, referido al mejor ejercicio dentro de los
tres dltimos disponibles en funcidn de las fechas de constitucion o de inicio de actividades del
empresario y de presentacion de las ofertas, por importe igual o superior al exigido en el anuncio de
licitacion y que se concreta en ef apartado h.3) del CRCC.

El volumen de negocios minimo anual exigido sera como méximo una vez y media el valor estimado
del contrato cuando su duracién no sea superior a un afio, y como maximo una vez y media del valor
anual medio del contrato si su duracion es superior a un afio (Valor anual medio = Importe def
contrato (IVA incluido) X 12/Plazo duracion del contrato).

En el caso en que el contrato se divida en lotes, el presente criterio se aplicara en relacion con cada
uno de los lotes y se especificara en el apartado h.3) citado. No obstante, el érgano de contratacidn
podrd establecer el volumen de negocios minimo anual exigido a los licitadores por referencia a
grupos de lotes en caso de que al adjudicatario se le adjudiquen varios lotes que deban ejecutarse al
mismo tiempo, en cuyo caso se determinara en el mismo apartado del CRCC.

9.2.2. SOLVENCIA TECNICA.
De conformidad con lo dispuesto en el articulo 88 de ta LCSP, se exigird la siguiente solvencia técnica:

a) Si el licitador fuera una empresa de nueva creacion: entendiendo por tal aguella que
tenga una antigliedad inferior a cinco aiios y en los contratos cuyo valor estimado sea inferior
a 500.000 eurcs, tendra la siguiente solvencia:

— Disponer la empresa de una plantilla media anual y del nimero de directivos durante
los tres (3) Ultimos afios igual o superior al promedio global que figura en el apartado
h.4) del CRCC. Dicho promedio global se calculara dividiendo los dias naturales
efectivamente trabajados por cada trabajador y directivo entre los dias naturales
totales del periodo de referencia (3 Ultimos afios) (promedio global =n.° dias
trabajados/total dias periodo) y

— Disponer como minimo de la maquinaria, material y equipo técnico que se especifica
en el apartado h.4) del CRCC. '

b) Si el licitador no fuera una empresa de nueva creacién: como criterio de solvencia se
exigird que en el curso de los cinco (5) Gltimos afios haya ejecutado obras, que sean del
mismo grupo o subgrupo de clasificacion que el correspondiente al contrato por importe
acumulado que sin incluir impuestos sea igual o superior al que figura en el apartado h.4) del
CRCC.

9.3. ADSCRIPCION DE MEDIOS.

De conformidad con el articulo 76 de la LCSP se podra exigir a los licitadores que, ademas de
acreditar su solvencia o, en su caso, clasificacion se comprometan a dedicar o adscribir a la ejecucion
del contrato los medios personales o materiales que figuran en el apartado h.5) del CRCC.

9.4. INTEGRACION DE LA SOLVENCIA CON MEDIOS EXTERNOS.

Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, el empresario podra
basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza juridica de
los vinculos que tengan con ellas, siempre que demuestre que durante toda la duracién de la
ejecucion del contrato dispondré efectivamente de esa solvencia y medios, y la entidad a la que
recurra no esté incursa en una prohibicion de contratar, en los términos establecidos en el articulo 75
de la LCSP.

La falta o insuficiencia de la clasificacion no podra suplirse mediante la integracion de la solvencia con
medios externos.
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En el supuesto de empresas vinculadas en los términos del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio, se
podrd tener en cuenta la experiencia de las sociedades pertenecientes al grupo, a los efectos de la
acreditacion de la experiencia de la persona juridica dominante, siempre y cuando ésta acredite que
tiene efectivamente a su disposicion los medios de dichas sociedades necesarios para la ejecucion del
contrato.

Cuando una empresa recurra a las capacidades de otras entidades en lo que respecta a los criterios
relativos a la solvencia econdmica y financiera, el drgano de contratacion podré exigir formas de
responsabilidad conjunta entre aquella entidad vy las otras en la ejecucion del contrato, incluso con
caracter solidario, las cuaies se especificaran en el apartado h.6) del CRCC.

No obstante, en el apartado h.7) del CRCC se determinardn en su caso aquellas tareas criticas que en
atencion a su especial naturaleza no puedan ser objeto de subcontratacion debiendo ser ejecutadas
directamente por el propio licitador o, en el caso de una oferta presentada por una unidn de
empresarios, por un participante en ia misma.

II. ADJUDICACION DEL CONTRATO

Clausula 10. TRAMITACION DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION Y
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DEL CONTRATO.

10.1. TRAMITACION EL EXPEDIENTE DE CONTRATACION.
El tipo de tramitacidn del expediente de contratacion se indica en el apartado j) del CRCC.

Los expedientes calificados de urgentes se tramitardn conforme a lo establecido en el articulo 119 de
la LCSP.

10.2. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DEL CONTRATO.

El presente contrato se adjudicard por el procedimiento abierto simplificado regulado en los apartados
1 a 5 del articulo 159 de la LCSP, a la mejor oferta, con arreglo a un solo criterio de adjudicacion que
serd el precio, en base a que, por las caracteristicas de la obra a realizar y que aparecen definidas en
el proyecto aprobado por la Administracion, éste es el Gnico criterio determinante de la adjudicacion.

En el procedimiento abierto simplificado todo empresario interesado podrd presentar una proposicion,
quedando excluida toda negociacién de los términos del contrato con los licitadores.

10.3. GARANTIAS EXIGIBLES.

El licitador que presente la mejor oferta debera constituir a disposicidn del érgano de contratacion una
garantia definitiva de un 5 por ciento del precio ofertado por éste, excluido el IVA.

No podra exigirse fa constitucion de garantia provisional, de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 159.4 b) de la LCSP,

En el casc de que la oferta del adjudicatario resultase inicialmente incursa en presuncion de
anormalidad, el organc de contratacion podra establecer que, ademds de la garantfa definitiva, el
licitador que presentd la mejor oferta preste una garantia complementaria de hasta un 5 por ciento
del precio final ofertado, excluido el IVA, pudiendo alcanzar la garantia total un 10 por ciento del
citado precio. La exigencia de dicha garantia complementaria se concreta en el apartado k.1) del
CRCC.

Cuando como consecuencia de la modificacion del contrato, experimente variacién el precio del
mismo, se reajustara la garantia en el plazo de quince (15) dias naturales, contados desde la fecha en
que se notifique al empresario el acuerdo de modificacién, a efectos de que guarde la debida
proporcion con el precio del contrato resultante de la modificacion, incurriendo, en caso contrario, en
causa de resolucion contractual. En el mismo plazo contado desde la fecha en que se hagan efectivas
las penalidades o indemnizaciones, el adjudicatario debera reponer o ampliar la garantia en la cuantia
que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolucion. A estos efectos, no se
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consideraran las variaciones de precio que se produzcan como consecuencia de una revision de
precios.

Clausula 11. DOCUMENTACION A PRESENTAR POR LOS LICITADORES.
11.1. CONDICIONES GENERALES.

Las proposiciones de los interesados deberan ajustarse a lo previsto en el presente PCAP y su
presentacion supone la aceptacion incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de
dichas clausulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna.

La presentacidn de distintas proposiciones por empresas vinculadas producira los efectos que se
indican en este pliego en relacidn con la aplicacidn del régimen de ofertas anormalmente bajas
previsto en el articulo 149 de la LCSP. A estos efectos, dichas empresas deberan presentar declaracion
sobre los extremos resefiados conforme al modelo que figura en el Anexo IV de este pliego y que se
incluira en el sobre (nico.

Cuando no sean ciertos los datos aportados por el licitador en su proposicion implicara la inadmision.
Si la inexactitud fuera conocida después de la adjudicacion del contrato procedera la exclusion del
licitador v si fuera conocida tras la formalizacion del contrato sera causa de resolucion del mismo.

11.2. PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACION.

Las proposiciones se presentaran necesaria y Gnicamente, en mano o por correo 0 a traves de
mensajeria, en el registro indicado en el apartado 1) del CRCC, dentro del plazo sefialado en dicho
apartado y en el anuncio de licitacion, que se contara desde el siguiente a la publicacion del anuncio
en el perfil de contratante, hasta las 12:00 horas del dltimo dia, ampliandose el plazo hasta el
siguiente habil cuando el dltimo coincidiera en sabado, domingo o festivo.

En el caso de que la documentacion se envie por correo o a través de mensajeria, esta ha de tener
entrada en el registro indicado y dentro del plazo sefialado en el apartado |) del CRCC, no
admitiéndose la que se presente o tenga entrada en el referido registro mas alla del plazo sefialado.
Del mismo modo, tampoco serdn admitidas aquellas proposiciones que fueran presentadas en oficinas
de Registro distintas al lugar de presentacion indicado (aunque pertenezcan a la Administracidn del
Principado de Asturias), si fueran recibidas en el registro determinado en el citado apartado del CRCC
con posterioridad al plazo sefialado.

11.3. FORMA DE PRESENTACION.

Los licitadores deberan presentar un (nico sobre, firmada y cerrado, de forma que se garantice el
secreto de su contenido, con la documentacidn que se indicard a continuacién. Toda la documentacidn
se presentara, cuando no esté redactada originalmente en castellano, traducida de forma oficial a esta
lengua, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 4.2 de la Ley del Principado de Asturias 1/1998, de
23 de marzo, de Uso y Promocion del Bable/Asturiano.

El licitador debera presentar la documentacidn exigida en originales o copias compulsadas.

Sin perjuicio de las disposiciones de la LCSP relativas a la publicidad de la adjudicacién y a la
informacion que debe darse a los candidatos v a los licitadores, estos podran determinar, en su caso,
que parte de la informacion facilitada por ellos al formular las ofertas ha de ser considerada
confidencial, en especial con respecto a los secretos técnicos o comerciales y a los aspectos
confidenciales de las mismas. El érgano de contratacion no podra divulgar esta informacién sin su
consentimiento.

11.4, CONTENIDO DEL SOBRE UNICO. - : -

En el exterior del sobre, en su anverso y de forma visible, deberan figurar los siguientes datos:
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SOBRE UNICO:

OFERTA, DECLARACI()_N RESPONSABLE Y
DOCUMENTACION

EXPEDIENTE N.O: ... e s s s eaas s s nnaes
DENOMINACION DE LA OBRA: .........co.ovveirirrierieerreeneeresse e esssesssesenssssaeasseesas

DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL LICITADOR: (denominacién completa,
INCIEAAS SIGIAS) evvierirereriirririrerierrerretresreiraresesanesaresrsr e st s eenesseaseanernesnerassrnnarsrennees

L L R 1 R
DiIrecCion POSEAlz ...t e e e e rat e et e at e ran s e e aean

En el interior del sobre se incluira la siguiente documentacion, acompanada, en hoja independiente,
de una relacion de todos los documentos gue el licitador incluya en el sobre:

- 'Proposicion u oferta: firmada por el licitador o persona que lo represente, redactada
conforme al modelo que figura como Anexo I al presente pliego y habré de estar debidamente
fechada. En la proposicion debera indicarse, como partida independiente, el importe del IVA
que debera ser repercutido.

En la oferta se entenderan incluidos, a todos los efectos, los impuestos, gastos, tasas y
canones de cualquier indole que sean de aplicacion, asi como todos los gastos que se originen
para el adjudicatario, como consecuencia del cumplimiento de las obligacicnes contempladas
en el presente pliego.

Cada licitador no podrd presentar més de una proposicion. Tampoco podrd suscribir ninguna
propuesta en union temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en mas de
una unidn temporal. La infraccion de estas normas dara lugar a la no admision de todas las
propuestas por €l suscritas.

Cuando la proposicion sea presentada por una unién temporal de empresas debera estar
necesariamente firmada por los representantes de cada una de las empresas que constituyan
la union temporal. ()

La proposicidn se presentard escrita de forma legible y no se aceptaran aguellas que tengan
omisiones, errores, 0 tachaduras que impidan conocer claramente lo que la Administracion
estima fundamental para considerar la oferta.

En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifra vy la consignada en letra,
prevalecera esta dltima.

La presentacion de la proposicion supone la aceptacion incondicionada por el licitador del
contenido de la totalidad de las clausulas del presente pliego, sin salvedad o reserva alguna.

En la proposicion los licitadores han de manifestar si han tenido en cuenta en la elaboracién
de sus ofertas las obiigaciones relativas a la fiscalidad, a la proteccion del medio ambiente y a
las disposiciones vigentes en materia de proteccion del empleo, igualdad de género,
condiciones de trabajo y prevencion de riesgos laborales e insercion sociolaboral de las
personas con discapacidad.

Asimismo, deberan indicar la parte del contrato que tienen previsto subcontratar, sefialando
su importe y el nombre de los subcontratistas a los que se va a encomendar su realizacién. Si
su denominacidn no dejase clara la actividad a la que se dedican las empresas con las que se
tiene previsto subcontratar, se indicara su perfil empresarial, definido este por referencia a las
condiciones de solvencia técnica.
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—~ Declaracion responsable del licitador, firmada por el licitador o persona que lo
represente y que se ajustara al modelo que figura en el Anexo 1I de este pliego.

£n el caso de uniones temporales de empresas, cada uno de los empresarios que constituyan
la unidn debera presentar una declaracién responsabie.

Asimismo, cuando el empresario recurra a la solvencia v medios de otras empresas de
conformidad con el articulo 75 de la LCSP, cada una de ellas también debera presentar una
declaracién responsable ajustada al citado modelo.

- Compromiso de formalizacion de una Unién Temporal de Empresarios, en su caso:
los empresarios que deseen concurrir integrados en una union temporal de empresas,

deberan indicar el nombre y circunstancias de cada uno de los que la constituyan y su
participacion, asi como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en union
temporal de empresas si resultan adjudicatarios del contrato. A estos efectos se recoge un
modelo de compromisc de formalizacion de union temporal de empresarios en el Anexo 111 de
este pliego.

- Declaracidn sobre empresas vinculadas, en su caso: cuando varias empresas vinculadas
presenten distintas proposiciones de forma individual, cada una deberad presentar declaracidn

al respecto conforme al modelo que figura en el Anexo IV del presente pliego.

El licitador que resulte propuesto adjudicatario, debera acreditar ante el drgano de contratacion,
previamente a la adjudicacion del contrato, |a posesion y validez de los documentos exigidos en el
apartado 1 del articulo 140 de la LCSP, en los términos que se concretan en la clausula 14.1 del
presente pliego. En cualquier momento anterior a la adopcidn de la propuesta de adjudicacion el
organo de contratacién, en orden a garantizar el buen fin del procedimiento, podra recabar a los
licitadores que aporten la documentacion acreditativa del cumplimiento de las condiciones
establecidas para ser adjudicatario del contrato.

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar a las
que se refiere el mencionado articulo 140 deberan concurrir en la fecha final de presentacion de
ofertas y subsistir en el momento de perfeccion del contrato.

Clausula 12. APERTURA Y EVALUACION DE LAS OFERTAS.

Concluide el plaze de presentacion de las proposiciones y constituida en el lugar y fecha indicados en
el anuncio de licitacién, la mesa de contratacion compuesta con arregio a lo establecido en los
articulos 39.1 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Juridico de la Administracion del
Principado de Asturias y 326.6 de la LCSP y cuyos miembros han sido designados con caracter
permanente por Resolucién de 21 de marzo de 2018, de la Consejeria de Desarrollo Rural y Recursos
Naturales (BOPA nim. 79 de 6-1V-2018), procedera, en acto publico, a la apertura de los sobres
presentados por los licitadores y dara lectura a las ofertas.

Una vez realizada la lectura, la mesa analizara el resto de documentacion contenida en tos sobres y
comprobara que contienen todos los documentos, manifestaciones v declaraciones que correspondan
indicadas en la clausula 11.4, excluyendo a aquellos licitadores cuyos sobres presenten defectos u
omisiones no subsanables.

Todo lo actuado quedara reflejado en la correspondiente acta que se levantara al efecto.

El acto de exclusién serd notificado al licitador, con indicacién de los recursos que procedan contra
dicha decision.

Clausula 13. CLASIFICACION DE LAS OFERTAS Y COMPROBACION EN EL
ROLECESP.

13.1. CLASIFICACION DE LAS OFERTAS.

Una vez valoradas las ofertas, la Mesa -remitird al drgano de contratacion la correspondiente
valoracion y propuesta de adjudicacién, en la que figuraran las ofertas clasificadas por orden
decreciente, en atencidn a los criterios de adjudicacion establecidos en la cldusula 10.2, e
identificAndose la mejor oferta.
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Si se advirtieran defectos u omisiones subsanables en la documentacion contenida en el sobre
presentado por el licitador con la mejor oferta, ia subsanacidn o en su caso las posibles aclaraciones
que se le requieran, debera realizarlas dentro del mismo plazo de presentacion de la documentacion a
que se refiere la clausula 14.1 (7 dias habiles) y en el Registro del drgano de contratacion referido en
el apartado I} del CRCC y en la forma establecida en la clausula 11.2. Las aclaraciones sobre
determinados aspectos de la oferta no podréan maedificar los elementos sustanciales de fa misma.

No podra declararse desierta una licitacidn cuando exista alguna oferta o proposicion que sea
admisible de acuerdo con los criterios que figuran en este pliego.

En el caso de que la mejor oferta sea anormalmente baja, se estara a lo dispuesto en la clausula 13.2.

Si se produce empate entre dos o mas ofertas, se aplicara el régimen de desempate establecido en la
clausula 13.3.

13.2. OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS.

La mesa de contratacion deberd identificar las ofertas que se encuentren incursas en presuncion de
anormalidad. A tales efectos, se consideraran ofertas anormalmente bajas las que se encuentren en
los siguientes supuestos:

— Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitacion, IVA
excluido, en mas de 25 unidades porcentuales.

— Cuande concurran dos licitadores, la que sea inferior en mas de 20 unidades porcentuales
a la otra oferta.

— Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en mas de 10 unidades
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluird
para el cdmputo de dicha media la oferta de cuantia mas elevada cuando sea superior en
mas de 10 unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso, se considerara
desproporcionada la baja superior a 25 unidades parcentuales.

-— Cuando concurran cuatro o mas licitadores, las que sean inferiores en mas de 10
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si
entre ellas existen ofertas que sean supericres a dicha media en méas de 10 unidades
porcentuales, se procedera al calculo de una nueva media sélo con las ofertas que no se
encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el nimero de las restantes ofertas
es inferior a tres, la nueva media se calculara sobre las tres ofertas de menor cuantia.

Cuando la mesa de contratacion hubiera identificado que la mejor ofertada presentada esta incursa en
presuncion de anormalidad, debera requerir al licitador, dandole un plazo de 5 dias habiles desde el
envio de la correspondiente comunicacion, para que justifique y desglose razonada y detalladamente
el bajo nivel de los precios, o de costes, o cualquier otro parametro en base al cual se haya definido la
anormalidad de la oferta, mediante la presentacion de aquella informacién y documentos que resulten
pertinentes a estos efectos. Asimismo requerird aquellos documentos que justifiquen el cumplimiento
como minimo de las condiciones impuestas en el convenio colectivo sectorial vigente que resulta de
aplicacion identificado en este pliego. No obstante, si fueran varias las ofertas incursas en presuncién
de anormalidad, v en aras de una mayor agilidad del procedimiento, la mesa podrd requerir
simultaneamente a todos los licitadores la justificacion de la anormalidad, concediéndoles para ello el
mismo plazo citado.

En la valoracién de dicha justificacion la mesa deberd solicitar asesoramiento técnico del servicio
correspondiente. En todo caso, se rechazara la oferta si se comprueba que es anormalmente baja
porque vulnera la normativa sobre subcontratacion o no cumple las obligaciones aplicables en materia
medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de los
convenios colectivos sectoriales vigentes. Se entendera en todo caso que la justificacidn no explica
satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o costes propuestos por el licitador cuando esta sea
incompleta o se fundamente en hipdtesis o practicas inadecuadas desde el punto de vista técnico,
juridico ¢ economice. :

La mesa de contratacidn, con el asesoramiento técnico del servicio gestor correspondiente, evatuara
toda la informacion y documentacion proporcionada en plazo por el licitador y elevara de forma
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motivada la correspondiente propuesta de aceptacidn o rechazo al drgano de contratacion. Si el
érgano de contratacion, considerando la justificacién efectuada por el licitador estimase que la
informacion recabada no explica satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o costes propuestos
por el licitador y que, por lo tanto, fa oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusion
de valores anormales, la excluird de la clasificacion y acordara la adjudicacion a favor de la mejor
oferta, de acuerdo con el orden en que hayan sido clasificadas.

El mismo procedimiento se seguird en el caso de que no se presente la documentacion solicitada o se
realice fuera de plazo.

Cuando hubieren presentado ofertas empresas que pertenezcan a un mismo grupo, en el sentido del
articulo 42.1 del Cédigo de Comercio, se tomara Unicamente, para aplicar el régimen de identificacion
de las ofertas incursas en presuncién de anormalidad, aquella que fuere mas baja, y ello con
independencia de que presenten su oferta en solitario o conjuntamente con otra empresa 0 empresas
ajenas al grupo y con las cuales concurran en unidn temporal.

13.,3. EMPATE ENTRE PROPOSICIONES.

Si se produjese tras la aplicacién de los criterios de adjudicacion del contrato un empate entre dos o
mas ofertas, el desempate entre las mismas se realizara aplicando los criterios fijados en el apartado
m) del CRCC que deberan estar vinculados al objeto del contrato y se referiran a lo dispuesto en el
articulo 147.1 de la LCSP. En defecto de dicha prevision, el empate entre varias ofertas se resolvera

mediante la aplicacidén por orden de los criterios sociales, referidos al momento de finalizar el plazo de
presentacion de ofertas, establecidos en el articulo 147.2 de la LCSP.

La documentacidn acreditativa de los extremos sefialados en el punto anterior sera requerida por la
mesa de contratacion a los licitadores afectados para su presentacidon en el plazo de cinco (5) dias
habiles. La presentacién de la documentacion debera realizarse en el Registro sefialado en el apartado
|y det CRCC.

Si no se presenta la documentacion requerida o se hiciese fuera de plazo se entendera que el licitador
o licitadores afectados no hacen uso de la posibilidad de preferencia en el desempate elevandose
propuesta de adjudicacion a favor del licitador que la haya presentado correctamente.

Si aun después del empleo de los criterios de desempate previstos persiste la igualdad, el empate se
resolverd mediante sorteo publico cuya fecha serd anunciada por la mesa de contratacion en el perfil
de contratante.

13.4. COMPROBACION DE LA CAPACIDAD Y SOLVENCIA EN EL ROLECESP.

La mesa de contratacion procedera a comprobar en el ROLECSP que la empresa propuesta como
adjudicataria cumple los siguientes extremos:

a) Que esta debidamente constituida.

b) Que el firmante de fa proposicion tiene poder bastante para formular la oferta.

¢) Que cumple con la clasificacién o con los requisitos de solvencia econdmica y financiera y
técnica exigidos en el apartado h) del CRCC.

d) Que no esta incursa en ninguna prohibicion para contratar.

Cuando alguno de los datos o documentos no constardn inscritos en el ROLECSP o cuando al
propuesto adjudicatario no le fuera exigible la obligacién de estar alli inscrito con arregio a lo
establecido en la Disposicién Transitoria Tercera de la LCSP, la acreditacion de la capacidad, solvencia
y ausencia de prohibiciones de contratar, se realizara en la forma establecida en la cldusula 14.1 del
presente pliego.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 139.1 de fa LCSP, la presentacion de las proposiciones
supone la autorizacidn al drgano de contratacion y en su caso, a la mesa, para consultar los datos
recogidos en el ROLECSP o registros equivalentes. Asimismo, y de acuerdo con el apartade XVI del
anexo II de este pliego, los datcs inscritos en el ROLECSP estan vigentes y no han sido alterados
en ninguna de sus circunstancias. h o N
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Asimismo, fa Mesa consultara a través de la plataforma de intermediacion de datos de las
Administraciones Publicas o de otros sistemas que se establezcan, la informacion que el licitador le
hubiera autorizado expresamente a recabar en el apartado XXI del Anexo II.

Clausula 14, DOCUMENTACI(')N’A PRESENTAR POR EL PROPUESTO COMO
ADJUDICATARIO Y CALIFICACION DE LA MISMA.,

14.1 DOCUMENTACION REQUERIDA.

La mesa de contratacion requerird al licitador propuesto como adjudicatario para que, en el plazo de
siete (7) dias hébiles a contar desde el envio de la comunicacién, presente la documentacion a que se
refiere esta clausula. Toda la documentacion se presentara, cuando no esté redactada originalmente
en castellano, traducida de forma oficial a esta lengua, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 4.2
de la Ley del Principado de Asturias 1/1998, de 23 de marzo, de Uso y Promocidn del Bable/Asturiano,

La documentacion, en original o copia compulsada, se dirigirda a la mesa de contratacién y se
presentara en el citado plazo y en el Registro del 6rgano de contratacién referido en el apartado 1) del
CRCC.

La documentacion requerida se podra remitir por correo o a través de mensajeria, pero su admisién
exigira que tenga entrada en el registro indicado dentro del plazo sefialado.

Cuando alguno de los datos referidos en la clausula anterior no constaran inscritos en el ROLECSP, asi
como en aquellos casos en fos que en virtud de la Disposicidon Transitoria tercera de la LCSP el
propuesto como adjudicatario no esté obligado a estar inscrito en el referido Registro deberd
presentar la documentacion pertinente en el plazo concedido al efecto.

En todo caso, en el regquerimiento efectuado por el drgano de contratacion se concretara la
documentacion que se exige al propuesto como adjudicatario a la vista de las comprobaciones
efectuadas por la mesa de contratacion en los términos de la clausula 13.4 de este Pliego, y que
consistira en:

a)} Documentacion que acredite la capacidad de obrar del empresario y, en su caso, su
representacion.

a.1. Si se trata de una persona fisica g natural: su capacidad de cbrar se acreditard mediante
el documento nacional de identidad o docurmento que, en su caso, le sustituya
reglamentariamente.

a.2. Si se trata de una persona juridica: la capacidad de obrar de los empresarios que fueren
personas juridicas se acreditard mediante la escritura o documento de constitucion y, en su
caso, modificacién, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por
las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Reglstro publico
que corresponda, segtn el tipo de persona juridica de que se trate.

a.3. Si se trata de empresarios_no espanoles de Estados miembros de la Unidn Europea o de
los Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo: la capacidad de
obrar se acreditara mediante su inscripcion en el registro procedente de acuerdo con la
legistacién del Estado donde estén establecidos, o mediante la presentacidn de una
declaracion jurada o un certificado, en los términos que se establezcan
reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicacion. La
documentacion se presentara de forma oficial traducida al castellano.

a.4. Si_se trata de_empresarios no comunitarios: la capacidad de obrar de los empresarios
extranjeros se acreditara con informe de la Mision Diplomatica Permanente de Espafia en el
Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ambito territorial radique el
domicilio de la_empresa. La documentacion se presentard de forma oficial traducida ai
castellano.
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Sin perjuicio de la aplicacién de las obligaciones de Espafia derivadas de acuerdos
internacionales, las personas fisicas o juridicas de Estados no pertenecientes a la Union
Europea o de Fstados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo deberdn
justificar mediante informe que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a
su vez la participacion de empresas espafiolas en la contratacion con los entes del sector
publico asimilables a los enumerados en el articulo 3, en forma sustancialmente analoga.
Dicho informe sera elaborado por la correspondiente Oficina Econdmica y Comercial de
Espafa en el exterior y se acompafiara a la documentacion que se presente.

a.5.Poder bastanteado: los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro,
deberan acompaiar poder acreditativo de su representacion, previamente bastanteado. Si
el licitador fuera persona juridica, el poder debera figurar inscrito en el Registro Mercantil
0, en su caso, en el correspondiente Registro oficial. Si se trata de un poder para acto
concreto no es necesaria la inscripcion en el Registro Mercantil, de acuerdo con el articulo
94,1.5.0 del RD 1784/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del
Registro Mercantil. El bastanteo podra realizarse por el Servicio Juridico del Principado de
Asturias, ubicado en la C/ Trece Rosas, 2, 6.2 Planta, Sector Derecho, 33005, Oviedo,
estando disponible la informacién referida al bastanteo de poderes en la pagina
www.asturias.es (sede electronica/servicios y trdmites/servicio informativo/bastanteo),
donde esta publicada la ficha informativa n.® 201500068.

b} Documentacién que acredite la clasificacion y solvencia.

b.1. Clasificacién: la clasificacion se documentara mediante certificacidn acreditativa en original
0 copia compulsada, de poseer la clasificacién exigida en el apartado h.1) del CRCC.

No obstante, en aquellos supuestos en los que la empresa se encuentre pendiente de
clasificacion deberd aportar el documento acreditativo de haber presentado la :
correspondiente solicitud para ello, debiendo justificar el estar en posesion de la
clasificacion en el plazo previsto para la subsanacidn de defectos u omisiones en la
documentacion.

La acreditacién de la clasificacidn de la empresa podra realizarse mediante certificado del
ROLECESP de conformidad con lo previsto en el articulo 96.3 de la LCSP.

Los empresarios no espafioles que sean nacionales de Estados miembros de la Unidn
Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo, caso de
no hallarse clasificados en Espafia, deberdn presentar, en sustitucion de la clasificacidn, ia
documentacion acreditativa de su solvencia econdmica y financiera y técnica en la forma
establecida en los apartados b.3 y b.4 esta clausula.

b.2. Habilitacién empresarial: cuando de conformidad con lo dispuesto en el apartado h.2) del
CRCC el licitador deba contar con la habilitacién empresarial correspondiente, éste debera
presentar los documentos acreditativos que figuran en el citado apartado. En el caso de :
que el licitador disponga de la correspondiente clasificacion se entendera integrada dentro
de la misma.

b.3. Solvencia economica y financiera: el volumen anual de negocios del licitador o candidato
se acreditara por medio de certificacion o nota simple relativa a sus cuentas anuales
aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, siempre que esté vencido el plazo de
presentacidn. Si el Gllimo ejercicio se encontrara pendiente de deposito, deberan
presentarlas acompanadas de la certificacidon de su aprobacion por el drgano competente
para ello y de su presentacion en el Registro Mercantil. Los empresarios individuales no
inscritos en el Registro Mercantil acreditaran su volumen anual de negocios mediante sus
libros de inventarios y cuentas anuales legalizados per dicho Registro. Los empresarios no
espafioles acreditaran su solvencia econdmica y financiera por medio de sus cuentas
anuales o documentacidn equivalente, aprobadas y depositadas en el Registro Oficial que
corresponda; en el caso de no existir esta obligacién en el pais de origen, se acreditara
mediante una declaracién del propio empresario.
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b.4. Solvencia técnica: debera acreditarse, segun los casos, mediante:

— Declaracion del empresario sobre la plantilla media anual y del nimero de directivos de la
empresa durante los tres (ltimos afios, acompafiada de la documentacion justificativa
correspondiente cuando le sea requerido por los servicios dependientes del organo de
contratacion.

— Declaracion del empresario indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se
dispondra como minimo para la ejecucién de las obras acompanada de la documentacion
acreditativa pertinente cuando le sea requerido por los servicios dependientes del érgano
de contratacion.

— Relacion suscrita por el representante de la empresa, en la que se recojan las principales
obras correspondientes al mismo grupo o subgrupo de clasificacién al que corresponderia
el contrato de ser ésta exigible, realizadas en los Ultimos cinco afios y que incluyan
importe, fecha y beneficiario de las mismas. La relacion de obras se acompanara
necesariamente por certificados de buena ejecucién, en los cuales se indicaran el importe,
las fechas y el lugar de ejecucion de las obras, precisando si se realizaron segun las reglas
por las que se rige fa profesidn y se llevaron normalmente a buen término. Cuando el
destinatario hubiese sido una entidad del sector publico los certificados seradn expedidos o
visados por el drgano competente; si el destinatario es un sujeto privado el certificado
serd expedido por éste.

En las uniones temporales de empresarios cada uno de los que la componen deberé acreditar
su selvencia conforme a los medios indicados, acumultdndose a efectos de la determinacion de
la solvencia de la unidn temporal las caracteristicas acreditadas para cada uno de los
integrantes de la misma, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 52 del RGLCAP a los
efectos de la acumulacion de las clasificaciones de las empresas integrantes de la unidn,
conforme al cual sera requisito basico para la acumulacion de las caracteristicas de cada uno
de los integrantes que todas las empresas que concurran a la licitacidn del contrato hayan
obtenido previamente clasificacién como empresas de obras, salvo cuando se trate de
empresas no espanolas de Estados miembros de la Unidn Europea o signatarios del Acuerdo
sobre el Espacio Econdmico Europeo.

¢} Documentacién acreditativa de haber constituide una garantia definitiva a
disposicion del 6rgano de contratacion: la garantia se constituird por cualquiera de los
medios previstos en el articulo 108 de la LCSP, en las condiciones establecidas en el articulo
109, y, en su caso, se depositard en la Tesoreria General del Principado de Asturias. Si la
garantia se prestase mediante aval o contrato de seguro de caucion se ajustara a los modelos
previstos en los Anexos V y VI de este pliego, respectivamente.

La garantia definitiva podra constituirse mediante retencién en el precio. En el apartado k.2) del
CRCC se especificara si se permite dicha posibilidad asi como la forma y condiciones de la
retencién. En casc de permitirse, exigira previa manifestacién expresa del licitador que opta por
la retencion en el precio y ésta serd repercutida al contratista deduciéndose su importe de la
primera y sucesivas certificaciones o facturas hasta alcanzar su cuantia.

la acreditacion de la constitucion de la garantia definitiva podrd hacerse por medios
electrénicos st asi se hubiera previsto en el apartado k.3) del CRCC.

d) Documentacion acreditativa de la efectiva disposicion de los medios: cuando se haya
exigido a los licitadores un compromiso de adscripcidn de medios personaies y materiales, el
propuesto como adjudicatario debera acreditar la efectiva disposicion de los mismos asi como el
cumplimiento de los requisitos que se les hayan exigido; en el apartado h.5) del CRCC se indicard
la documentacion acreditativa de tales circunstancias.

El licitador ejecutara el contrato con los mismos medios que ha aportado para acreditar su
solvencia y sélo podrd sustituirlos, por causas imprevisibles, por otros medios que acrediten
solvencia equivalente y con la correspondiente autorizacion de 1a Administracion.

e) Documentacion en caso de integracion de la solvencia con medios externos: cuando el -
licitador propuesto como adjudicatario se base en la solvencia y medios de otras entidades, de
conformidad con lo establecido en el articulo 75 de la LCSP vy la cldusula 9.4 de este pliego,
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deberd presentar un compromiso firmado por el representante de la empresa licitadora y de la
empresa en cuya solvencia se haya basado acreditativo de la disposicion efectiva de los medios
necesarios para la ejecucion del contrato. Dicho compromiso abarcara todo el plazo de ejecucion
del contrato.

A los efectos de acreditar la representacidn de la empresa en cuya solvencia se base el licitador
asi como que dicha empresa no se encuentra incursa en prohibicién de contratar, debera
presentar poder de representacion declarado bastante asi como declaracion responsable referida
a la ausencia de prohibicién de contratar. En el caso de que dicha empresa se encuentre inscrita
en el ROLECESP, o en las listas oficiales de operadores economicos de un Estado miembro de la
Unién Europea, el compromiso al que se alude en el primer parrafo de la presente clausula,
implicara la autorizacién a la mesa y al drgano de contratacion para acceder a los citados
Registros y comprobar dichos datos en la medida en que son publicos.

f) Documentacién justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus
chligacicnes tributarias y con la Seguridad Social, en caso de que no se hava
autorizado al 6rgano de contratacién a obtener las certificaciones correspondientes:

f.1. Certificacion positiva en vigor acreditativa de que el licitador se encuentra al corriente de
sus obligaciones tributarias con la Administracién del Estado (o, en su caso, con la
Hacienda Foral correspondiente). Las empresas que tributen a una Hacienda Foral,
deberan presentar, junto al certificado expedido por esta en relacidon con sus obligaciones
tributarias con dicha Hacienda Foral, una declaracion responsable en la que se indique que
no estan obligadas a presentar declaraciones tributarias periddicas a la Administracion del
Estado.

f.2. Certificacién positiva en vigor expedida por el Ente Plblico de Servicios Tributarios del
Principado de Asturias acreditativa de que el licitador se encuentra al corriente de sus
obligaciones tributarias con la Administracion del Principado de Asturias.

f.3. Certificacion positiva en vigor expedida por la Tesoreria General de la Seguridad Social
acreditativa del cumplimiento de sus obligaciones con la misma.

f.4. Documentacidn justificativa de alta en el Impuesto sobre Actividades Econdmicas (IAE)
referida al ejercicio corriente en el epigrafe correspondiente al objeto del contrato cuando
ésta sea reciente y no haya surgido adn la obligacidn de pago, o del dltimo recibo del
Impuesto sobre Actividades Econdmicas, completado con una declaracion responsable de
no haberse dado de baja en la matricula del citado Impuesto, siempre que ejerza
actividades sujetas a este impuesto, en relacién con las actividades que venga realizando a
la fecha de presentacién de las proposiciones, que le faculte para su ejercicio en el ambito
territorial en que las ejerce. En caso de estar exento de este impuesto presentara
declaracidn responsable indicando la causa de exencidn. En el supuesto de encontrarse en
alguna de las exenciones establecidas en el articulo 82.1 apartados b), e) y f) del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, deberan presentar asimismo resolucion expresa
de la concesion de la exencidn de la Agencia Estatal de Administracion Tributaria. Las
Uniones Temporales de Empresarios deberan acreditar, una vez formalizada su
constitucion, el alta en el impuesto, sin perjuicio de la tributacidn que corresponda a las
empresas integrantes de la misma.

f.5. Los extranjeros, sean personas fisicas o juridicas, pertenecientes o no a Estados miembros
de la Unidn Europea y que no tengan domicilio fiscal en Espafie, deberan presentar
certificacién expedida por autoridad competente en el pais de procedencia, acreditativa de
hallarse al corriente en el cumplimiento de las correspondientes obligaciones tributarias.
Ademas, habran de presentar certificacion, también expedida por autoridad competente,
en la que se acredite que se hallan al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
sociales que se exijan en el pais de su nacionalidad. - -
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En el caso de que la empresa no esté obligada a presentar las declaraciones o documentos a que
se refieren los articulos 13 y 14 del RGLCAP, se acreditard esta circunstancia mediante
declaracién responsable.

g) Cualquier otra documentacion que en su caso, requiera la mesa de contratacion.

No obstante lo anterior, y solo en el supuesto de que se autorice expresamente al drgano de
contratacién, mediante el modelo que figura en el Anexo II de este pliego, a obtener la informacién a
través de la plataforma de intermediacion de datos de las Administraciones Publicas o de otros
sistemas que se establezcan, se podra no aportar la documentacién reflejada en los apartados a.l,
f.1, f.2, 1.3 y f.4 de esta cldusula, en este Ultimo apartado {f.4) Unicamente respecto a la circunstancia
de estar dado de alta el empresario en el IAE o la exencion del mismo.

14.2, CALIFICACIQN DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA Y PROPUESTA DE
ADJUDICACION.

Finalizado el plazo de presentacion a que se refiere el apartado 1 de esta clausula, la mesa procederd
al examen de la subsanacion a que se refiere la cldusula 13.1 que, en su caso, hubiera sido requerida
en relacion a la documentacién contenida en el sobre presentado y a la calificacion de la
documentacion relacionada en la clausula 14.1.

Si el licitador propuesto como adjudicataric no hubiera subsanado o si lo hiciera fuera de plazo, la
mesa efectuard propuesta de adjudicacién a favor del siguiente candidato por orden de clasificacion.

Si en la documentacion presentada a que se refiere la cldusula 14.1 se observasen defectos u
omisiones subsanables, se notificara mediante el fax o correo electrénico facilitados por el licitador,
concediéndole un plazo de tres (3) dias naturales para que subsane los defectos u omisiones
advertidos. La mesa podré recabar del empresario aclaraciones sobre los certificados y documentos
presentados o requerirle para la presentacion de otros complementarios, fo que debera cumplimentar
en el plazo de cinco (5) dias naturales. La documentacion se presentard en el Registro del 6rgano de
contratacién referido en el apartado 1) del CRCC, pudiendo remitirla por correo o a través de
mensajeria en los términos y cumpliendo las mismas condiciones sefaladas en la cldusula 11.2 de
este pliego.

Si el propuesto adjudicatario no subsana la documentacion requerida de la clausula 14.1 o si lo hace
fuera de plazo, se entenderd que ha retirado materialmente la oferta, procediéndose a exigirle el
importe del 3 por ciento del presupuesto de licitacion (IVA excluido) en concepto de penalidad, sin
perjuicio de lo estabiecido en la letra a) del articulo 71.2 de la LCSP. Si el licitador no realiza de forma
volurttaria el ingreso de dicho imparte se le requerird, con arreglo a las normas de recaudacion,
pudiendo acudirse al procedimiento administrativo de apremio.

A continuacidn, la mesa efectuara propuesta de adjudicacion a favor del siguiente candidato por orden
de clasificacion.

La propuesta de adjudicacion no crea derecho alguno a favor del licitador propuesto frente a la
Administracién. No obstante, cuando el drgano de contratacidén no adjudique el contrato de acuerdo
con la propuesta formulada debera motivar su decision.

La adjudicacion debera ser motivada, se notificara a todos los licitadores y, simultineamente, se
publicara en el perfil de contratante.

El 6rgano de contratacion, de conformidad con el articulo 140.3 de la LCSP, en cualquier momento y
en todo caso, ahtes de adjudicar el contrato, poedra pedir a los candidatos o licitadores que presenten
la totalidad o una parte de los documentos justificativos, cuando considere que existen dudas
razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la declaracion responsable o para el buen desarrollo del
procedimiento.

14.3, DECISION DE NO ADJUDICAR O CELEBRAR EL CONTRATO O DESISTIMIENTO DEL
PROCEDIMIENTO. -

La decision de no adjudicar o celebrar el contrato o desistir del procedimiento solo podra acordarse
por el drgano de contratacién antes de la formalizacién del mismo.
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Los actos por los que se declare desierto un contrato, se decida la no adjudicacién o fa no celebracion
del mismo o se desista del procedimiento de contratacién iniciado, en cuanto actos que determinan la
imposibilidad de continuar el procedimiento, serén susceptibles de recurso.

En todo caso, la resolucién por fa que se acuerde la no adjudicacion o la no celebracion del contrato o
el desistimiento del procedimiento debera publicarse en el perfil de contratante.

Clausula 15. PERFECCION Y FORMALIZACION DEL CONTRATO.
15.1 PERFECCION Y FORMALIZACION DEL CONTRATO.

El contrato se perfecciona por la formalizacion y se entendera celebrado en el lugar donde se
encuentre la sede del érgano de contratacion.

El contrato deberd formalizarse en documento administrativo que se ajuste con exactitud a las
condiciones de la licitacion, constituyendo dicho documento titulo suficiente para acceder a cualquier
registro publico. No obstante, el contratista podra solicitar que el contrato se eleve a escritura publica,
corriendo de su cargo los correspondientes gastos. En este supuesto, el contratista deberd entregar al
drgano de contratacién copia simple de la escritura publica en el plazo de maximo de un mes desde
su otorgamiento. En ningin caso se podran incluir en ef documento en que se formalice el contrato
clausulas que impliquen alteracién de los términos de fa adjudicacion.

Si el contrato fuera adjudicado a una Unién Temporal de Empresas, dentro del plazo de formalizacién
del contrato y como condicién para su firma, el adjudicatario debera aportar a la unidad tramitadora,
copia simple de la escritura publica de constitucion de la misma, cuya duracién sera coincidente al
menos con la del contrato hasta su extincién, asi como el NIF asignado a dicha unidn.

No podra iniciarse la ejecucién del contrato sin su previa formalizacion.
15.2 PLAZO DE FORMALIZACION DEL CONTRATO.

La formalizacién del contrato deberd efectuarse no mds tarde de los quince dias habiles siguientes a
aquel en que se realice la notificacion de la adjudicacion a los licitadores y candidatos, en la forma
prevista en el articulo 151 de la LCSP. '

15.3 ANUNCIO DE FORMALIZACION DEL CONTRATO.

La formalizacion del contrato seréd objeto de publicidad en los términos establecidos en el articulo 154
de la LCSP. :

15.4 EFECTOS DE LA NO FORMALIZACION DEL CONTRATO.

Cuando por causas imputables al adjudicatario, no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo
indicado en la clausula 15.2, se le exigird el importe del 3 por ciento del presupuesto base de
licitacion, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hard efectivo en primer lugar contra la
garantia definitiva, si se hubiera constituido, incurriendo ademas el licitador en prohibicion de
contratar conforme a lo establecido en el articulo 71.2.b) de la LCSP. En este caso, se adjudicara el
contrato al siguiente licitador por el orden en que hubieran quedado clasificadas las ofertas, previa
presentacidn de la documentacion establecida en la clausula 14.

Si las causas de la no formalizacion fueren imputables a la Administracién, se indemnizara al
contratista de los dafios y perjuicios que la demora pudiera ocasionar.

I11. EJECUCION DEL CONTRATO

Clausula 16. PRINCIPIO DE RIESGO Y VENTURA.

La ejecucion del contrato se realizara, de acuerdo con el articulo 197 de la LCSP, a riesgo y ventura
del contratista, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 239 para Jos casos de fuerza mayor, en los
que se seguira el procedimiento establecido en el articulo 146 del RGLCAP.

Clausula 17. COMPROBACION DEL REPLANTEO.
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La ejecucion del contrato de obras comenzara con el acta de comprobacidn del replanteo, A tales
efectos, dentro del plazo maximo de un (1) mes a contar desde la formalizacion del contrato el
servicio encargado de las obras procedera, en presencia del contratista 0 su representante y de [a
Direccién Facultativa, a efectuar la comprobacion del replanteo hecho previamente a la licitacidn,
extendiéndose acta del resultado que sera firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose un
ejemplar de la misma al organo de contratacion,

La comprobacion del replanteo se sujetara a las siguientes reglas:

1. Si el contratista no acudiere, sin causa justificada, al acto de comprobacion del replanteo su
ausencia se considerara como incumplimiento de una obligacion contractual esencial con las
consecuencias y efectos previstos en la LCSP.

2. Cuando el resultado de la comprobacion del replanteo demuestre, a juicio del Director de fa
obra y sin reserva por parte del contratista, la disponibilidad de los terrenos vy la viabilidad
del proyecto, se dara por aquél la autorizacién para iniciarlas, haciéndose constar este
extremo explicitamente en el acta que se extienda, de cuya autorizacion quedard notificado
el contratista por el hecho de suscribirla, empezandose a contar el plazo de ejecucion de las
obras desde el dfa siguiente al de la firma del acta.

Cuando se trate de la realizacién de alguna de las obras a que se refiere el articulo 236.2 de
la LCSP se dispensara del requisito previo de disponibilidad de los terrenos, si bien no se
podrd iniciar la ejecucion de la obras en tanto no se haya formalizado la ocupacion en virtud
de la vigente Ley de Expropiacion Forzosa.

4. Cuando no resulten acreditadas las circunstancias a que se refiere el apartado anterior o el
Director de la obra considere necesaria la modificacion de las obras proyectadas quedara
suspendida la iniciacion de las mismas, haciéndolo constar en el acta, hasta que el érgano
de contratacion adopte la resolucién procedente dentro de las facultades que le atribuye la
legislacion de contratos del sector publico. En tanto sea dictada esta resolucion quedard
suspendida la iniciacion de las obras desde el dia siguiente a la firma del acta,
computandose a partir de dicha fecha el plazo de cuatro meses a que se refiere el articulo
245.c) de la LCSP, sin perjuicio de que, si fueren superadas las causas que impidieron la
iniciacidn de las obras, se dicte acuerdo autorizando el comienzo de las mismas,
notificdndolo al contratista y computandose el plazo de ejecucion desde el dia siguiente al de
la notificacion.

5. Lo dispuesto en el apartado anterior se aplicara igualmente cuando el contratista formulase
reservas en el acto de comprobacidn del replanteo. No obstante, si tales reservas resultasen
infundadas, a juicio del drgano de contratacion, no quedard suspendida la iniciacién de las
cbras ni, en consecuencia, serd necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca fa
iniciacion de las mismas y se modifique el cdmputo del plazo para su ejecucidn.

W

Seran de cuenta del contratista los gastos de los materiales y los de su propio personal que sean
necesarios para realizar la comprobacion del replanteo.

Clausula 18. EJECUCION DEL CONTRATO.
18.1. DIRECCI()N FACULTATIVA DEL CONTRATO.

El drgano de contratacidn designara una Director Facultativo que ejercerd las facultades del
responsable del contrato conforme con lo dispuesto en los articulos 237 a 246 de la LCSP.

El érgano de contratacién comunicara al contratista las personas que asumiran la Direccion Facultativa
de las obras, detallando quiénes ejerceran la direccion de la obra, la direccidn de la ejecucion de la
obra, en su caso, y la coordinacion en materia de seguridad y salud en su ejecucion.

La Direccién Facultativa es la encargada de la supervision y control de la ejecucion de la obra y podra
adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta
realizacion de la prestacion.

Las obras se ejecutaran con estricta sujecién a las clausulas estipuladas en este pliego, en el Piiego de
Clausulas Administrativas Generales para ta Contratacidn de Obras del Estado y conforme al proyecto
aprobado por el drgano de contratacion vy las instrucciones que, en interpretacion técnica de éste,
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diera al contratista el Director de la obra o la Direccion Facultativa del contrato. Cuando dichas
instrucciones fueren de caracter verbal deberdn ser ratificadas por escrito en el plazo mas breve
posible, para que sean vinculantes entre las partes, debiendo quedar reflejadas en el libro de 6rdenes.

El contratista estd obligade a Hlevar y conservar en la obra el “Libro de Ordenes” y el “Libro de
Incidencias”, previamente diligenciados, de conformidad con las disposiciones contenidas en las
clausulas 8 y 9 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del
Estado y el articulo 13 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las
disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion. Dichos libros estaran en
todo momento a disposicidn de la Direccién Facultativa del contrato, que deberdn consignar en ellos
las visitas, incidencias y 6rdenes que se produzcan durante el desarrollo de la obra. El contratista
estara obligado por si o por medio de su delegado a firmar el oportuno acuse de recibo de tales
instrucciones. La Direccién Facultativa del contrato podra acceder en todo momento a los indicados
libros y consignar en ellos las drdenes y observaciones que estime convenientes. En el acto de
recepcién se exigird la presentacién del “Libro de Ordenes” debidamente cumplimentado, el cual
pasara a poder de la Administracion una vez efectuada la recepcion. El cumplimiento de las 6rdenes
impartidas por la Direccién Facultativa a través del libro de drdenes o por cualquier otro medio que
permita dejar constancia del contenido de las mismas, reviste el caracter de obligacién esencial.

Durante la ejecucion del contrato, el adjudicatario, ademas, asumira las responsabilidades inherentes
a la ejecucién de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute conforme a las
instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la direccién e inspeccion de la obra.

La Direccién Facultativa de la obra podré ordenar la apertura de calas cuando sospeche la existencia
de vicios ocultos de construccién o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De confirmarse
la existencia de tales defectos, seran de cuenta del contratista los gastos derivados del reconocimiento
y subsanacidn. En caso contrario, la direccidn certificard la indemnizacion que corresponde a la
ejecucién y reparacion de las calas, valoradas a los precios unitarios del presupuesto de adjudicacién.

La Direccidn Facultativa del contrato podrd inspeccionar las obras cuantas veces considere necesario y
solicitar la informacion que estime oportuna para el correcto control de las mismas. El contratista
guardard y hara guardar las consideraciones debidas al personal de la Direccion Facultativa, gue
tendra libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales destinados a las obras
para st previo reconocimiento.

La direccién de la obra podra ordenar, con caracter de urgencia, la ejecucion de los trabajos
necesarios en los casos de peligro inminente. El contratista debera ejecutar tales trabajos sin perjuicio
de que la direccién de la obra promueva con posterioridad la tramitacion administrativa
correspondiente.

La resolucidn de incidencias surgidas en la ejecucion del contrato se tramitara, mediante expediente
contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el articulo 97 del RGLCAP.

18.2. UNIDAD ENCARGADA DEL SEGUIMIENTO Y EJECUCION DEL CONTRATO.

La unidad encargada del seguimiento y ejecucidn ordinaria de este contrato a que se refiere el articulo
62 de la LCSP es la que figura en el apartado g.3) del CRCC y le correspondera ejercer de manera
continuada y directa, la coordinacion, supervisién, control y seguimiento del contrato. A estos efectos
elevarad al drgano de contratacidn las propuestas realizadas por la Direccion Facultativa referidas al
ejercicio de prerrogativas. Asimismo, concurrird a la recepcion de las obras y, en su caso, las tendra
por recibidas.

18.3. CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACION DE CARACTER MEDIOAMBIENTAL, LABORAL,
SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD.

En general, el contratista respondera de cuantas obligaciones le vienen impuestas por su caracter de
empleador, asi como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la relacién laboral o
de otro tipo, existente entre aqué!, o entre sus subcontratistas y los trabajadores de uno y otro, sin
que pueda repercutir contra la Administracion. ' N '
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El personal adscrito por el contratista a la prestacion objeto del contrato, no tendrd ninguna refacién
laboral con la Administracién, bajo ningdn concepto, dependiendo exclusivamente del contratista, el
cual tendra todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario respecto del mismo,

La empresa contratista asume fa obligacion de ejercer de modo real, efectivo y continuo, sobre el
personal integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecucidn del contrato, el poder de
direccion inherente a todo empresario. En particular, asumira la negociacién y pago de los salarios, asi
como el cumpiimiento como minimo de las condiciones salariales respecto de los medios personales
adscritos a la ejecucidn del contrato conforme al convenio colectivo sectorial de aplicacién, la
concesidn de permisos, licencias y vacaciones, las sustituciones de los trabajadores en casos de baja o
ausencia, las obligaciones legales en materia de Seguridad Social, incluido el abono de cotizaciones ¥
el pago de prestaciones, cuando proceda, las obligaciones legales en materia de prevencién de riesgos
laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria, asi como cuantos derechos y obligaciones se deriven
de la relacion contractual entre empleado y empleador.

En ef caso de que la empresa contratista incumpla las obligaciones asumidas en relacién con su
personal, dando lugar a que el 6rganc contratante resuite sancionado o condenado, la empresa
contratista debera indemnizar a éste de todos los dafios y perjuicios que se deriven de tal
incumplimiento y de las actuaciones de su personal.

El contratista esta obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de
seguridad social, de seguridad y salud laboral por lo que vendrd obligado a disponer las medidas
exigidas por tales disposiciones, siendo a su cargo el gasto que ello origine. En concreto, debera
respetar como minimo, las obligaciones y garantias contenidas, segtn los casos, en el Convenio
Colectivo del Sector de la Construccion y Obras Plblicas del Principado de Asturias y en el Convenio
Colectivo del Sector de Trabajos Forestales y Aserraderos de Madera del Principado de Asturias
vigentes.

Ademas de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, el contratista estard obligado a
presentar al organo de contratacion en el plazo méximo de treinta dias naturales a contar desde |a
fecha de notificacion de la adjudicacién definitiva un plan que refleje cdmo llevard a cabo las
obligaciones que le incumban en relacién con los residuos de construccion y demolicién que se vayan
a producir en la obra, en particular las recogidas en los articulos 4.1 y 5 del Real Decreto 105/2008,
de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestion de los residuos de construccién %
demolicidn. El plan, una vez aprobado por la Direccion Facultativa y aceptado por la Administracién,
pasard a formar parte de los documentos contractuales de la obra. No obstante, esta obligacién no
sera aplicable a fos excedentes generados en excavaciones y demoliciones de obras sometidas a
evaluacion de impacto ambiental, a los que sera de aplicacién lo previsto en la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, de Evaluacion Ambiental. Cuando dichos excedentes estuvieran contaminados por
sustancias peligrosas sera de aplicacion ta normativa especifica de residuos.

El contratista debera presentar a la Administracién dentro del plazo de formalizacién del contrato el
Plan de seguridad y salud en el trabajo al objeto de que, previo informe del Coordinador en materia
de seguridad y salud, pueda ser aprobado por [a Administracidn, requisito imprescindible para que la
obra pueda comenzar. Si por incumplir el contratista el plazo indicado para la presentacion del citado
Plan no fuera posible empezar las obras, no podra reclamar ampliacion alguna de plazo por este
motivo, instar la resolucidn del contrato por el retraso en el inicio o la suspension de su ejecucion o
reclamar indemnizacion alguna.

En dicho Plan de seguridad y salud en el trabajo, se incluiran, en su caso, las propuestas de medidas
alternativas de prevencion que el contratista proponga con la correspondiente justificacion técnica,
que no pueden implicar disminucion de los niveles de proteccidn previstos en el estudio o estudio
basico 0, en su caso, en su proposicidn técnica. Las propuestas de medidas alternativas de prevencidn
incluiran la valoracion econdmica de las mismas, que no pueden implicar disminucién del importe total
previsto en el estudio o, en su caso, en su proposicion técnica.

La modificacién del Plan de seguridad y salud en el trabajo se llevard a cabo por el contratista en
funcion del proceso de ejecucion de la obra, de la evolucién de los trabajos y de las posibles
incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, y siempre con la aprobacion
expresa de la Administracion, previo informe del Coordinador en materia de seguridad y salud.
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Correrdn a cargo del contratista los gastos que se originen en relacidn con la elaboracion,
cumplimiento y control del Plan de sequridad y salud, con excepcion de los honorarios profesionales
del coordinador en materia de seguridad y salud.

18.4. MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES ADSCRITOS A LA EJECUCION DE LA OBRA.

Antes de dar comienzo las obras el contratista presentara a la Administracion, a través de la Direccion
Facultativa, relacion detallada de los siguientes extremos:

a) Relacién del personal que pondra al servicio de las obras, por oficios y categorias. De forma
especial deberd detallar los nombres y, en su caso, cualificacién profesional de las personas
que estardn a cargo de la obra, actuando de interlocutores por parte de la empresa con la
Direccién Facultativa vy la Administracion. Dicho personal sera el encargado de suscribir el
correspondiente acuse de recibo de las drdenes de cbligado cumplimiento que diera
cualguier miembro de la Direccion Facultativa, cuando fueran por escrito, utilizando el Libro
de Ordenes. Los medios personales deberan ser, al menos, los indicados, en su caso, en el
compromiso de adscripcion de medios ¢ en la proposicion técnica, tanto en lo gue respecta
a su numero como a su cualificacion profesional. El contratista debera comunicar
previamente al drgano de contratacion cualquier sustitucion del personal comprometido para
la ejecucién del contrato para su aceptacidn. Cuando el contratista o fas personas de él
dependientes incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha
de las obras o el cumplimiento de los programas de trabajo, la Administracion podra exigirle
la adopcion de medidas concretas vy eficaces para conseguir o restablecer el buen orden de
la ejecucion del contrato, incluida la sustitucién de cualguier miembro de su personal o de
las empresas subcontratistas.

b} Maquinaria, medios auxiliares, servicios, instalaciones y construccicnes provisionales que
habran de emplear en la ejecucién de los trabajos. Los medios materiales deberan ser, al
menos, los indicados, en su caso, en el compromiso de adscripcidon de medios o en la
proposicidn técnica, tanto en lo que respecta a su ndmero como a sus caracteristicas
técnicas. El equipo quedara adscrito a la obra en tanto se hailen en ejecucion las unidades
en que ha de utilizarse, en la inteligencia de que no podra retirarse sin consentimiento
expreso de la Direccidén Facultativa y debiendo ser reemplazados los elementos averiados 0
inutilizados siempre que su reparacion exija plazos que aquélla estime han de aiterar el
programa de trabajo. Cada elemento de los que constituyen ef equipo sera reconocido por la
Direccidén Facultativa, anctandose sus altas y bajas de puesta en obra en el inventario del
equipo. Podrd también rechazar cualquier elemento que considere inadecuado para el
trabajo en la obra. El contratista no podra efectuar reclamacién alguna fundada en la
insuficiencia de fa dotacidn o del equipo que la Administracion hubiera podido prever para la
ejecucion de la obra, aun cuando éste estuviese detallado en alguno de los documentos del
proyecto,

c) En su caso, partes de la obra a realizar mediante empresas subcontratistas. La presentacion
de esta relacidn se entiende sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos para la
subcontratacién previstos en los articulos 215 y 216 de la LCSP y en la clausula 27.2 de este
pliego.

La Administracion podrd acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que el contratista
haya presentado en debida forma los documentos senalados, sin que ello pueda originar derecho al
cobro de intereses de demora por retraso en el pago de dichas certificaciones ni dar lugar a la
suspension o resolucion del contrato por retraso en el pago.

18.5. PROGRAMA DE TRABAJO Y CUMPLIMIENTO DE PLAZOS.

Siempre que la total ejecucidn de fa obra esté prevista en mas de una anualidad, el contratista
adjudicatario deberd presentar un programa de trabajo en el plazo maximo de treinta {30) dias
naturales a contar desde la formalizacion del contrato o, en caso de tramitacion urgente, dicho plazo
se reducira a la mitad, con el contenido previsto en el articulo 144 del RGLCAP y conforme a lo
dispuesto en las clausulas 23 a 25 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la
Cantratacion de Obras del Estado.
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Hasta que el contratista presente en debida forma el programa de trabajos se considerara aplicable el
presentado, en su caso, en su proposicion técnica, incluso a los efectos de la fijacion provisional de
plazos parciales y su cumplimiento; ademas, el Director de la obra podra acordar no dar curso a las
certificaciones; en este caso el contratista no tendra derecho a reclamar intereses de demora, a
resolver el contralo o a suspender la ejecucién de la obra por retraso en su pago.

El 6rgano de contratacion resolvera sobre el programa de trabajo dentro de los quince (15) dias
naturales siguientes a su presentacion, pudiendo imponer la introduccidn de modificaciones o el
cumplimiento de determinadas prescripciones siempre gue no contravengan las clausulas del contrato,
asi como fijar plazos parciales para la ejecucién de la obra, modificando, en su caso, los previstos en
el apartado e.2) del CRCC.,

Aprobado el Programa de Trabajo con las modificaciones que, en su caso, correspondan, se entendera
parte integrante del contrato a los efectos de su exigibilidad.

El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realizacion del
mismo, asi como de los plazos parciales sefialados, en su caso, para su ejecucion sucesiva.

Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y éste ofreciera cumplir sus
compromisos dandole prorroga del tiempo que se le habia sefialado, se concedera por la
Administracién un plazo que sera, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista
pidiese otro menor, en los términos previstos en el articulo 195 de la LCSP en relacion con el articulo
100 del RGLCAP.

18.6. CONTROL DE CALIDAD Y RECEPCION Y RECUSACION DE MATERIALES.

El control de calidad se realizard de manera permanente y continuada por una empresa debidamente
acreditada. Como minimo, las actuaciones en materia de control de calidad y su presupuesto deben
ser los previstos en el proyecto y, en su caso, en la proposicion técnica del adjudicatario. La entidad
de control de calidad serd contratada por la empresa adjudicataria antes de la comprobacién del
replantec y, al menos, hasta la recepcién de las obras. El érgano de contratacién tendré la facultad en
todo momento de solicitar al contratista el cambio de la entidad de control de calidad, si a su juicio
ésta no estuviese cumpliendo con sus obligaciones.

Los ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de la obra se realizaran
por laboratorios de control de calidad debidamente acreditados, cuya sustitucion podra exigirse por el
organo de contratacion en el supuesto antes indicado.

El contratista, asi como la entidad y los laboratorios de control de calidad, tendran en todo momento a
disposicion de la Direccion Facultativa y de la Administracion los informes y resultados de los ensayos
de control de calidad. En cualquier caso, la entidad de control de calidad remitira mensualmente al
drgano de contratacion dicha documentacion.

La Direccion Facultativa puede admitir o recusar los materiales aportados por el contratista,
ordenando los informes especificos, ensayos, analisis, pruebas o controles necesarios para garantizar
que estos materiales se ajustan a las normas de obligado cumplimiento (incluyendo las instrucciones
promulgadas por la Administracion con carécler general) y a las especificaciones técnicas contenidas
en el proyecto. El contratista deberd abonar el coste de la emision de informes o de la ejecucion de
los ensayos, analisis, pruebas o controles preceptivos para verificar fas condiciones de aquellos
materiales, elementos o unidades de obra que sean exigidos por normas o instrucciones de obligado
cumplimiento o que se hayan previsto en el proyecto u ofertado, en su caso, en la proposicion
técnica. Seran de cuenta del contratista asimismo aguellos informes, ensayos, analisis, pruebas o
controles que no vengan impuestos por norma alguna o no hayan sido previstos en el proyecto ni
ofertados por él, pero que la Direccidn Facultativa estime oportunos, hasta un limite del 1 por ciento
del presupuesto de ejecucidén material de la obra vigente en cada momento. En cualquier caso los
gastos correspondientes a informes, ensayos, analisis, pruebas o controles destinados a la verificacion
o comprobacion de unidades de obra mal ejecutadas por el contratista, seran abonados por éste en su
totalidad. :

Los informes, ensayos, analisis, pruebas o controles sefialados en el parrafo anterior que, por
cualquier circunstancia, no sean asumidos y abonados por el contratista, podrén ser realizados o
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contratados por la Administracién y su importe deducido de las certificaciones mensuales
correspondientes, de la certificacion final, de la liquidacion del contrato o de la garantia definitiva que
se hubiese constituido, cuando no pueda deducirse de las mencionadas certificaciones.

Los informes, ensayos, analisis, pruebas o controles sefialados podran exigirse, incluso, durante el
plazo de garantia del contrato.

El contratista so6lo puede emplear los materiales en la obra previo examen y aceptacién por la
Direccidn Facultativa en los términos y forma que ésta sefiale para el correcto cumplimiento de las
condiciones convenidas.

Si la Direccidn no aceptase los materiales sometidos a su examen, deberd comunicarlo por escrito al
contratista, sefialando las causas que motiven tal decision. El contratista podra reclamar ante la
Administracién contratante.

En todo caso, la recepcion de los materiales por la Direccion Facultativa no exime al contratista de su
responsabilidad de cumplimiento de las caracteristicas exigidas para los mismos en el correspondiente
pliego de prescripciones técnicas particulares.

18.7. RESPONSABILIDAD POR DANOS Y PERIUICIOS.

El contratista sera responsable de todos los dafios y perjuicios, directos e indirectos, que se causen a
terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucidn del contrato. Si los dafios v
perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una orden dada por la
Administracion, ésta serd responsable dentro de los imites sefialados en las leyes. También serd la
Administracion responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencia de los vicios
del proyecto elaborado por ella misma. En todo caso, serd de aplicacién lo preceptuado en el articulo
196 de la LCSP,

A tal efecto, el drgano de contratacion podra exigir al contratista que suscriba un seguro de
responsabilidad civil por el imparte minimo que figura en el apartado n) del CRCC para garantizar
todos los dafos y perjuicios, directos e indirectos, que puedan causarse a terceros o al propio
organismo contratante como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucién del contrato,
obligandose a mantener la vigencia de dicho seguro durante toda fa ejecucion de la obra. Asimismo, y
para el supuesto de que la correspondiente pdliza incluya franquicias u otras clausulas similares
limitativas de responsabilidad, el contratista estd obligado a cubrir la parte de la indemnizacién del
siniestro cuya cobertura no esté asegura por dicha pdliza.

18.8. RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS EN LA EJECUCION DE LA OBRA.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia el contratista es
responsable de los defectos que en la construccidn puedan advertirse, sin que sea eximente ni le dé
derecho alguno la circunstancia de que los representantes de la Administracion o la Direccidon
Facultativa hayan examinado o reconocido, durante su construccion, las partes y unidades de la obra
o los materiales empleados, ni que hayan sido incluidos éstos y aguéllas en las mediciones y
certificaciones parciales.

La realizacion por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacion previa de la
Administracién contratante, aln cuando éstas se realicen bajo las instrucciones de la Direccion
Facultativa, no generara obligacion alguna para la Administracion, quedando ademas el contratista
obligado a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo elio sin perjuicio de las
responsabilidades que la Administracién pueda exigirle.

18.9. CARTELES Y SENALIZACION DE LA OBRA.

El contratista esta obligado a instalar y conservar durante el periodo de ejecucion de la obra, a su
costa, los carteles anunciadores de las obras, en el modelo reglamentario que le indigue la
Administracion, asi como las necesarias vallas y otros elementos de cerramiento, la iluminacion
nocturna que se requiera y las sefiales precisas para indicar el acceso a la obra, la circulacidn en la
zona que ocupen los trabajos ¥ los puntos de posible péligro debido a la miarcha de aquéllos, tanto en
dicha zona como en sus limites e inmediaciones. En este sentido, lz Direccidn Facultativa podra
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ordenar por escrito al contratista la instalacion de sefales complementarias o la modificacion de las ya
instaladas.

Para el abono de la primera certificacion serd necesaria la presentacidén de la documentacion
acreditativa de la colocacion de los mencionados carteles de obra.

Los costes de las actuaciones de sefalizacidn contemplados en esta clausula, se consideran incluidos
en los gastos generales del proyecto de obra licitado y por consiguiente en la oferta econdmica
presentada. Asi mismo se consideran incluidos los costes de las obras que sean necesarias para la
correcta colocacién de dicha senalizacion.

18.10. DESPEJE FINAL DE LAS OBRAS Y CONDICIONES DE ENTREGA.

Las zonas afectadas por las obras y no ocupadas por ellas se restituiran por el contratista a su
situacion inicial antes de la recepcion de las obras.

18.11. OBLIGACION DE SUMINISTRAR INFORMACION.

El contratista adjudicatario esta obligado a suministrar al 6rgano de contratacién, previo requerimiento
y en un plazo de diez dias, toda la informacion necesaria para el cumplimiento de las obligaciones
establecidas en este PCAP.

En particular, el contratista adjudicatario en los mismos términos suministrard al drgano de
contratacion los TC1, los TC2, y cualquier otra documentacion justificativa del cumplimiento de la
condicién especial de ejecucidn establecida en el apartado 2 de la clausula 19 de este pliego.

18.12 OBLIGACIONES REFERIDAS A LA COMPROBACION DE LOS PAGOS A LOS
SUBCONTRATISTAS.

A los efectos de realizar la comprobacion de los pagos a subcontratistas, cuando la Direccion
Facuitativa lo solicite, el contratista adjudicatario le remitird una relacidn detallada de los
subcontratistas que participen en el contrato cuando se perfeccione su participacion, con indicacion de
las condiciones de subcontratacidn de cada uno de ellos que guarden relacidon directa con el plazo de
pago.

Asimismo, a solicitud de la Direccion Facultativa el contratista adjudicatario debera aportar justificante
de cumplimiento de los pagos dentro de los plazos legalmente establecidos. :

18.13. OTRAS OBLIGACIONES.

Seran de cuenta y a costa del contratista las gestiones y pago de todos los gastos, tasas, arbitrios,
redaccion y visado de los proyectos que haya que presentar en los organismos competentes a efectos
de obtener el alta y permiso de funcionamiento, enganches a redes y servicios y acometidas
provisionales y definitivas.

Le corresponde ademas la tramitacién ante los organismos, administraciones y empresas competentes
de las autorizaciones, permisos y licencias que requiera la ejecucion de las obras y la ocupacion,
mantenimiento o reposiciéon de las vias de comunicacion y servicios afectados o cualquier otra
actuacion que exija la ejecucion, asi como el pago de los precios, tarifas o tributos.

- Clausula 19. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION.

Las condiciones especiales de ejecucion, a que se refiere el articulo 202 de la LCSP, se determinaran
en el apartado 0.1) del CRCC y su incumplimiento determinard la imposicion de las penalidades
descritas en el apartado 0.2} de dicho CRCC.

En todo caso, tendran, la consideracion de condiciones especiales de ejecucion las siguientes:

1) El contratista, de conformidad con el articulo 217 de ia LCSP, debera:
— Facilitar la relacion detallada de aquellos subcontratistas que participen en el contrato cuando
- se perfeccione su participacién, junto con aquellas condiciones de subcontratacion de cada
uno de ellos gue guarden una relacidn directa con el plazo de pago.
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— Aportar, cuando [o solicite la Direccion Facultativa, justificante de cumplimiento de los pagos a
los subcontratistas una vez terminada la prestacion dentro de los piazos de pago legalmente
establecidos en el articulo 216 v en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales en lo gue le
sea de aplicacion.

El incumplimiento de las condiciones referidas anteriormente llevara consigo la imposicion de las
penalidades a que se refiere la cldusula 22 de este pliego.

2) El cumplimiento como minimo de las condiciones recogidas en los Convenios Colectivos
Sectoriales y Territoriales aplicables que figuran en el apartado d.4) del CRCC. Esta
condicidn se configura como obligacion contractual esencial a los efectos sefialados en la
letra f) del articulo 211 de la LCSP. El cumplimiento de la condicion se acreditard mediante
declaracion responsable del empresario acompafiada de la documentacion a que se refiere
la clausula 18.11 de este pliego.

Las condiciones especiales de ejecucion que formen parte del contrato seran exigidas igualmente a
todos los subcontratistas que participen en la ejecucion del mismo.

Clausula 20. REGIMEN DE PAGOS Y REVISION DE PRECIOS.
20.1. R!'EGIMEN DE PAGOS.

A los efectos del pago, la Administracion expedird mensuatmente, en los primeros diez dias siguientes
al mes al que correspondan, certificaciones que comprendan la obra ejecutada durante dicho periodo
de tiempo, cuyos abonos tienen el concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y
variaciones que se produzcan en la medicion final y sin suponer en forma alguna, aprobacion vy
recepcion de las obras que comprenden.

En su caso, el precio correspondiente a los elementos del contrato o unidades de obra contratados por
el sistema de tanto alzado con precio cerrado serd abonado mensualmente, en la misma proporcion
que la obra ejecutada en el mes a que corresponda guarde con el total de la unidad o elemento de
obra de que se trate,

La Administracion tendra la obligacion de abonar el precio dentre del plazo de 30 dias sefialado en el
articulo 198.4 de la LCSP v, si se demorase, deberd abonar al contratista, a partir del cumplimiento
del citado plazo los intereses de demora y la indemnizacion por los costes de cobro en los términos
previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de fucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales. Para que haya lugar al inicio del computo del plazo para el
devengo de intereses, el contratista deberd haber cumplido la obligacion de presentar fa factura ante
el registro administrativo correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente sobre
factura electrénica, en tiempo y forma, en el plazo de treinta (30) dias desde fa aprobacidn de la
certificacion de obra correspondiente.

Si el contratista incumpliera el plazo de treinta (30) dias para presentar la factura ante el registro
administrativo correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente sobre factura
electronica, el devengo de intereses no se iniciard hasta transcurridos treinta (30) dias desde a fecha
de la correcta presentacion de la factura, sin que la Administracion haya aprobado la conformidad, si
procede, y efectuado el correspondiente abono.

El contratista tendra también derecho a percibir abonos a cuenta sobre su importe por las operaciones
preparatorias realizadas, como instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada
adscritos a la obra, conforme al régimen y los limites previstos en los articulos 155 y 156 del RGLCAP,
debiendo asegurar los referidos pagos mediante la prestacion de garantia, siempre que exista crédito
para ello en la correspondiente anualidad.

El contratista podra ceder a un tercero, por cualquiera de los medios legalmente establecidos, su
derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que dicha cesion surta efectos, y la Administracion
-expida el mandamiento de pago a favor del cesionario, es preciso que se le notifique fehacientemente
a ésta Ultima el acuerdo de cesion.
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El pago de las certificaciones de obra se realizard contra factura, expedida de acuerdo con la
normativa vigente, debidamente conformada, en su caso, por la Direccion Facultativa. El contratista
tendrd la obligacion de presentar la factura que haya expedido ante el correspondiente registro
administrativo a efectos de su remision al drgano administrativo o unidad a quien corresponda la
tramitacion de la misma.

La presentacién de las facturas correspondientes a las prestaciones derivadas de este contrato se
realizara del siguiente modo, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 151/2014, de 29 de
diciembre, por el que se establecen exclusiones a la obligacion de facturacién electrénica (BOPA nam.
301 de 31 de diciembre de 2014):

— Facturas con formato efectrénico: se presentaran a través del Punto General de Entrada de
Facturas Electronicas (FACe), al cual se accede mediante la  direccidn  web:
https.//face.gob.es/es/. En dichas facturas deberan constar los codigos DIR que figuran en
el apartado p.1) del CRCC. '

— Facturas _sin__formato _electrénico: se presentaran en el Registro Administrativo
correspondiente. En dichas facturas debera constar el érganc de conftratacion asi como el
servicio destinatario de las mismas, que se determina en el apartado p.2) del CRCC.

20.2. REVISION DE PRECIOS.

En aplicacion de lo dispuesto en el articulo 103 de la LCSP no procede la revision periddica no
predeterminada o no periddica del precio de este contrato.

Clausula 21. RESOLUCION DEL CONTRATO.
21.1. CAUSAS DE RESOLUCION.

Seran causas de resolucion del contrato, ademas de las previstas en los articulos 211 y 245 de la
LCSP, las siguientes:

1. La desobediencia o inobservancia de las 6rdenes de la Direccion Facultativa.

Para que la desobediencia o inobservancia constituyan causa de resolucion, las érdenes deben
expresarse por escrito, a través del libro de drdenes o por cualquier otro medio que permita
dejar constancia del contenido de la orden.

Bastara un solo acto de desobediencia o inobservancia cuando la conducta de la empresa o su
personal sea intencionada; se apreciara intencionalidad cuando tras una inobservancia por
negligencia no se dé cumplimiento a la orden en el menor plazo posible desde que se
produzca el correspondiente requerimiento por parte de la Direccion Facultativa.

Cuando la conducta de la empresa o de su personal no sea intencicnada, sino negligente, la
desobediencia o inobservancia deberan ser reiteradas. En este supuesto, la causa de
resolucién concurrird aungue la empresa haya dado cumplimiento a las ordenes tras los
correspondientes requerimientos. Se apreciard reiteracidn cuando la Direccion Facultativa
haya reiterado por escrito drdenes inicialmente inobservadas en, al menos, tres ocasiones
durante el periodo de seis meses.

2. El no acudir, sin causa justificada, al acto de comprobacion del replanteo.

El contratista incurrird en causa de resolucion cuando, sin causa justificada, no acudiere al
acto de comprobacion del replanteo.

3. Elincurrir en causa de prohibicién para contratar.

Sera causa de resolucion el hecho de que, con posterioridad a la formalizacion del contrato, el
contratista incurra en cualquiera de las causas de prohibicidn para contratar con las
Administraciones PUblicas establecidas en la LCSP.

4. El incumplimiento de la suspension y sus condiciones.

5. La cesion del contrato sin la autorizacion del érgano de contratacion.
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Serd causa de resolucion la cesidn del contrato a un tercero sin la autorizacion del érgano de
contratacion o sin cumplir los requisitos establecidos en el presente pliego y en el articulo 214
de la LCSP.

6. El incumplimiento como minimo de las condiciones recogidas en los Convenios
Colectivos Sectorial y Territorial aplicable que figura en el apartado d.4) del CRCC.

21.2. PROCEDIMIENTO.

La resolucion del contrato se acordard por el érgano de contratacion de oficio o a instancia del
contratista mediante procedimiento en el que se garantice la audiencia a éste de acuerdo con lo
previsto en los articulos 212 de la LCSP y 109 a 113 y 172 del RGLCAP.

21.3. EFECTOS DE LA RESOLUCION.

La resolucién del contrato producird los efectos previstos en los articulos 213 y 246 de la LCSP, en
relacion a los articulos 109 a 113 y 172 del RGLCAP.

Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista, éste debera indemnizar a
la Administracion los dafios y perjuicios ocasionados. La indemnizacién se hara efectiva, en primer
término, sobre la garantia que, en su casg, se hubiere constituido, sin perjuicio de la subsistencia de
la responsabilidad del contratista en lo que se refiere al importe que exceda del de la garantia
incautada.

La determinacion de los dafios y perjuicios que deba indemnizar el contratista se llevard a cabo por el
organo de contratacién en resolucién motivada previa audiencia del contratista, atendiendo, entre
otros factores, al retraso que impliqgue para la inversidn proyectada y a los mayores gastos
econdmicos y administrativos que ocasionen a ta Administracion.

Clausula 22. PENALIDADES.
22.1 PENALIDAD POR CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O PARCIAL.

En caso de cumplimiento defectuoso o parcial de la prestacion objeto del contrato por causas
imputables al contratista, la Administracion podra optar indistintamente por la resolucién del contrato
o por la imposicion de una penalidad de hasta el 10 por ciento del precio del contrato, IVA excluido.

22.2. PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO DE ADSCRIPCION DE
MEDIOS.

En el supuesto de incumplimiento del compromiso de adscripcion de medios, si se hubiera exigido, el
organo de contratacion podrd imponer una penalidad diaria de 0,60 euros por cada 1.000 euros del
precio del contrato, IVA excluido, desde la fecha en que se haya producido el incumplimiento y hasta
la fecha en que se corrija el mismo.

22.3. PENALIDADES POR DEMORA.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al
cumplimiento del plazo total o, en su caso, de los plazos parciales, la Administracion podrd optar
indistintamente por la resolucién del contrato o por la imposicidn de las penalidades diarias en la
proporcion de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA excluido, previstas en el
articulo 193.3 de la LCSP.

En el apartade q) del CRCC se indicara el establecimiento de unas penalidades distintas a las
enumeradas en el parrafo anterior cuando, atendiendo a las especiales caracteristicas del contrato, se
considere necesario para su correcta ejecucion.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por ciento del precio del
contrato, IVA excluido, el 6rgano de contratacion estara facultado para proceder a la resolucion del
mismo o acordar la continuidad de su ejecucion con imposicion de nuevas penalidades.

Si el retraso fuese producido por. metivos no imputables: al contratista y este ofreciera cumplir sus
compromisos si se le amplia el plazo inicial de ejecucidn, el 6rgano de contratacion se lo concederd un
dandole un plazo que sera, por lo menos igual al tiempo perdido, salvo que el contratista pidiese otro
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menor. La Direccion Facultativa emitird informe en el que se determine si el retraso fue producido por
motivos imputables al contratista.

22.4. PENALIDADES REFERIDAS AL REGIMEN DE SUBCONTRATACION.

La infraccion de las condiciones establecidas en el articulo 215 de la LCSP para proceder a la
subcontratacién, asi como la falta de acreditacion de la aptitud del subcontratista o de las
circunstancias determinantes de la situacion de emergencia o de las que hacen urgente la
subcontratacion, podra dar lugar a la imposicidn al contratista de una penalidad del 5 por ciento del
importe del subcontrato, salvo que, motivadamente, el érgano de contratacion estimase que el
incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso la penalidad sera del 10 por ciento o del 50 por
ciento, respectivamente. La reiteracion en el incumplimiento- podra tenerse en cuenta para valorar la
gravedad.

22.5. PENALIDADES REFERIDAS AL PAGO A SUBCONTRATISTAS.

En el caso de que se incumplan las condiciones especiales de ejecucion referidas al pago a
subconiratistas a que se refiere la clausula 19 de este pliego, el dérgano de contratacién podra
establecer las siquientes penalidades:

Por no aportar justificante del pago a subcontratistas en el plazo maximo de diez dias, a contar desde
su reclamacién por la Direccion Facultativa, una penalidad del 3 por ciento del precio del contrato, IVA
excluido.

Por no entregar la relacion detallada de subcontratistas, en el plazo maximo de diez dias a contar
desde que sea reclamada tal documentacion por la Direccidn Facultativa, una penalidad del 7 por
ciento del precio del contrato, IVA excluido.

Por la falta de pago a los subcontratistas en el plazo de 30 dias a contar desde la conformidad con el
trabajo realizado, una penalidad del 10 por ciento del precio del contrato, IVA excluido.

22.6. PENALIDADES REFERIDAS Al ABONO DE SALARIOS,

Los retrasos reiterados en el pago de los salarios a los trabajadores que participen en la ejecucién de
las obras podran dar lugar a la imposicion de una penalidad del 10 por ciento del precio del contrato,
IVA excluido, por cada trabajador. Se entiende por retraso reiterado cuando este retraso supere dos
mensualidades.

La aplicacion de esta penalidad exigira la previa comunicacion por parte de los trabajadores afectados.
22.7. PROCEDIMIENTO PARA LA IMP_OSICI()N DE PENALIDADES.

Las penalidades se impondrén por acuerdo del érgano de contratacion, adoptado a propuesta de fa
Direccion Facultativa, y previa audiencia del contratista; dicho acuerdo sera inmediatamente ejecutivo.
Las penalidades se haran efectivas mediante deduccidn de las cantidades que, en concepto de pago
total o parcial, deban abonarse al contratista o schre la garantia que se hubiese constituido, cuando
no puedan deducirse de los mencionados pagos.

Clausula 23. SUSPENSION DE LAS OBRAS.

Si la Administracion acordara una suspensién de las obras, ya sea “temporal parcial”, “temporal total”
o “definitiva” en el plazo maximo de dos (2) dias habiles a contar desde el siguiente a que se acuerde
fa suspensidn se debera levantar la correspondiente Acta de Suspension que debera ser firmada por
un representante del drgano de contratacion, el Director Facultativo de las obras y el contratista.

En el plazo méximo de un (1) mes a contar desde el siguiente a que se acuerde la suspension debera
unirse al Acta, como Anejo, en relacidn con la parte o partes suspendidas, la medicion de la obra
ejecutada y de los materfales acopiados a pie de obra para su uso exclusivo en fas mismas.

Acordada la suspension, la Administracion abonara al contratista los dafios y perjuicios efectivamente
sufridos por este.

Es causa de resolucion del contrato el desistimiento o la suspension de fas obras ya iniciadas por un
plazo superior a ocho (8) meses acordada por la Administracién.
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Cuando se produzca la suspensidn de la iniciacion de las obras por parte de fa Administracién y ésta
dejase transcurrir cuatro (4) meses el contratista tendra derecho a la resolucién del contrato.

La suspension definitiva de las obras sélo podra tener lugar por motivo grave y mediante acuerdo del
érgano de contratacién, a propuesta del funcionario competente de la Administracién. E! desistimiento
de las obras por parte de la Administracidn tendra los mismos efectos que la suspension definitiva de
las mismas.

El contratista sélo podrd suspender la ejecucién de las obras con autorizacién expresa de la
Administracion, salvo que obedeciera a una orden de la Direccion Facuitativa que tuviera como
finalidad evitar dafios a las personas, a la propia obra o a otros bienes, ¢ @ una orden de la autoridad
administrativa o judicial competente. Esta obligacion reviste caracter de obligacién esencial.

Clausula 24. MODIFICACION DEL CONTRATO.
24 1, DISPOSICIONES COMILINES,

Las modificaciones del contrato no podran alterar las condiciones esenciales de la licitacién y
adjudicacién, y deberan limitarse a introducir las variaciones estrictamente indispensables para
responder a la causa objetiva que las hagan necesarias.

El contratista no podré introducir o ejecutar modificaciones en la ejecucion del contrato sin la debida
aprobacion de la modificacién y del presupuesto resultante comoe consecuencia de ella.

Las modificaciones que no estén debidamente autorizadas por el 6rgano de contratacion originaran
responsabilidad en el contratista, sin perjuicio de que pudiera alcanzar a los funcionarios encargados
de la inspeccidn, comprobacion y vigilancia de la prestacion.

La modificacion no podra suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en el
contrato.

Cuando como consecuencia de una modificacién del contrato, experimente variacion el precio del
mismo, debera reajustarse la garantia definitiva, para que guarde la debida proporcion con el nuevo
precio modificado, en el plazo de quince (15) dias naturales contados desde la fecha en gue se
notifique al empresario el acuerdo de modificacion.

Asimismo, cada vez que se madifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a
la actualizacién del Programa de Trabajo.

Las modificaciones seran obligatorias para el contratista, en las condiciones establecidas en el articulo
206 de la LCSP y deberdn ser acordadas por el drgano de contratacion, previa tramitacion del
procedimiento previsto en el articulo 191 de la LCSP y articulo 102 del RGLCAP. Igualmente deberan
formalizarse en documento administrativo con arreglo a lo sefialado en el articulo 153 de fa LCSP, ¥
publicarse de acuerdo con lo establecido en los articulos 207 y 63 de la LCSP.

No tendran la consideracidn de modificaciones el exceso de mediciones, entendiendo por tal, ia
variacion que durante la correcta ejecucion de la obra se produzca exclusivamente en el nimero de
unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto, siempre gue en
global no representen un incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio del contrato inicial
ni la inclusion de precios nuevos, fijados contradictoriamente por los procedimientos establecidos en
esta Ley y en sus normas de desarrollo, siempre que no supongan incremento del precio global del
contrato ni afecten a unidades de obra que en su conjunto exceda del 3 por ciento del presupuesto
primitivo del mismo.

24.2, MODIFICACIONES NO PREVISTAS.

Excepcionalmente, cuando sea necesario por razones de interés pdblico, podran introducirse
modificaciones no previstas en el PCAP cuando se justifique la concurrencia de alguno de los
supuestos establecidos en ef articulo 205 de la LCSP. Sdlo se podréan introducir las variaciones
estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que la haga necesaria.

Antes de proceder a la modificacién del contrato en estos supuestos, debera darse audiencia al
redactor del proyecto, si estas han sido preparadas por un tercero ajeno al érgano de contratacion,
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para que, en un plazo no inferior a tres (3) dias naturales, formuie las consideraciones que tenga por
conveniente. Asimismo, en el procedimiento que se instruya para la adopcidon del acuerdo de
modificacion del contrato, debera darse audiencia al contratista.

Clausula 25. RECEPCION DEL CONTRATO, MEDICION GENERAL Y
CERTIFICACION FINAL.

25.1. RECEPCION DEL CONTRATO.

A efectos de que se pueda practicar la recepcion del contrato, el contratista deberd comunicar, con
una antelacidn de cuarenta y cinco dias habiles, a fa Direccion Facultativa la fecha prevista para la
terminacion de las mismas. En aquellos supuestos en los que el plazo de ejecucién sea inferior a tres
meses, la citada comunicacion se realizarad en el momento en que se alcance la mitad del plazo de
ejecucion del contrato.

El contrato se entenderd cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo con los
terminos del mismo y a satisfaccion de ta Administracion, la totalidad de la prestacion. En todo caso,
su constatacion exigira por parte de la Administracion un acto formal y positivo de recepcion dentro
del mes siguiente a la terminacion de la obra o en el plazo que se determine en el apartado r.1) del
CRCC por razon de sus caracteristicas.

A la recepcion de las obras a su terminacidn y a los efectos establecidos en el parrafo anterior
concurrira un representante de la unidad encargada del seguimiento y control de la ejecucién de la
obra, el facuitativo encargado de la direccion de las obras y el contratista asistido, si lo estima
oportuno, de sy facultativo.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el funcionario
técnico designado por la Administracion y representante de ésta, las dara por recibidas, levantandose
la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantia.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se haré constar asi en el acta y el Director
de las mismas sefialara los defectos observados y detallard las instrucciones precisas fijando un plazo
para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no fo hubiere efectuado, podrd
concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.

Con anterioridad al acto formal de la recepcion de [a obra, el contratista entregara a la Administracion
toda la documentacion técnica necesaria para tramitar las autorizaciones necesarias, en su caso, para
la puesta en servicio de fas instalaciones y las solicitudes de las altas de los diferentes suministros que
fueran necesarios para su funcionamiento.

Asimismo, en el momento de la recepcion fa empresa deberd hacer entrega de la siguiente
documentacion:

1. Una relacion exhaustiva de las empresas suministradoras, subcontratistas e instaladoras
que han participado en la ejecucion de la obra, indicando el tipo y concepto de la
intervencion de las mismas.

2, las instrucciones de uso y mantenimiento de los diferentes sistemas constructivos y de las
instalaciones.

3. La documentacion relativa a las garantias de las instalaciones ejecutadas y de los
materiales utilizados en la construccion.

4. Los planos finales de la obra (planos “as buit”) donde consten todas las instalaciones
ejecutadas, detallando y especificando sus dimensiones, asi como las llaves, valvulas,
registros, etc.

La documentacion se presentara en papel en carpetas formato A-4, salvo los planos, que se facilitaran
mediante una copia en papel en formato A-3 y otra en formato digital, extension DWG.
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Esta documentacion se acompafiard de una relacién enumerada firmada por el contratista con el visto
bueng del Director de la obra.

25.2. MEDICION GENERAL Y CERTIFICACION FINAL.

Recibidas las obras se procederd seguidamente a su medicion general con asistencia del contratista,
formulandose por el Director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepcion, la medicion de las
realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal efecto, en el acta de recepcidn el Director de
la obra fijara la fecha para el inicio de dicha medicién, quedando notificado el contratista para dicho
acto. En su caso, en el apartado r.2) del CRCC podra establecerse un plazo mayor en funcion de las
caracteristicas de las obras.

De dicho acto se levantard acta en triplicade ejemplar que firmaran el Director de la obra y el
contratista, retirando un ejemplar cada uno de los firmantes y remitiéndose el tercero por el Director
de la obra al drgano de contratacion. Si el contratista no ha asistido a la medicion el ejemplar del acta
le serd remitido por el Director de la obra.

El Director de la obra expedird y tramitara la correspondiente certificacién final dentro de los diez dias
siguientées al término del plazo de un mes desde la recepcion.

A la vista de la medicidn final y dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepcion, el
érgano de contratacién debera aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que sera abonada
al contratista a cuenta de la liquidacion del contrato.

Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y
definitivamente ocultas, el contratista esta obligado a avisar con la suficiente antelacidn, a fin de que
la direccion pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos
que las definan, cuya conformidad suscribird el contratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba
corresponde al contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de la Administracién sobre el
particular.

Clausula 26. PLAZO DE GARANTIA Y LIQUIDACION DEL CONTRATO.

26.1. PLAZO DE GARANTIA.

El plazo de garantia serd el sefialado en el apartado s) del CRCC y se computara a partir de la
recepcién de la obra, ya sea ésta parcial o total. Transcurrido dicho plazo sin objeciones por parte de
la Administracion quedard extinguida la responsabilidad del contratista.

Durante el plazo de garantia el contratista serd responsable por los defectos o vicios que puedan
manifestarse en la obra, y asimismo, estard obligado a la conservacién y policia de la obra, siendo
responsable de los dafios intrinsecos que en ella se produzcan, siguiendo, en su caso, las
instrucciones que reciba del Director facultativo.

Si descuidase la conservacidn y diere lugar a que peligre la obra se ejecutaran por la Administracion y
a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el daio.

26.2. LIQUIDACIéN DEL CONTRATO.

Dentro del plazo de quince (15) dfas anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el Director
facuitativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un informe sobre el estado de
las obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedara relevado de toda responsabilidad, salvo por
vicios ocultos, procediéndose a la devolucién o cancelacion de 1a garantia, a la liquidacion del contrato
y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes que deberd efectuarse en el plazo de sesenta
(60) dias. En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a
deficiencias en la ejecucién de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia, el
Director” facultativo procederd a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida
reparacién de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuara encargado de
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la conservacion de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacién del plazo de
garantfa.

En el caso de resolucién det contrato por causas imputables a la persona contratista, para establecer
el saldo de liquidacion de obras se restard de la valoracidn correspondiente a la obra ejecutada, que
sea de recibo, el importe de las certificaciones cursadas.

Como obra ejecutada, a los efectos de su valoracion, solo se tendra en cuenta la que corresponda a
aquellas unidades de obra del proyecto aprobado en las que sean comprobables su correcto
funcionamiento o terminacion, valorandose conforme a la descomposicion de los precios unitarios v,
dentro de ellas, Gnicamente las que no presenten defectos o deterioros y estén correctamente
ejecutadas.

Las obras auxiliares o accesorias, los acopios de materiales y la maquinaria e instalaciones no podran
considerarse en el caso referido.

Clausula 27. CESION DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACION.

27.1. CESION DEL CONTRATO.

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrén ser cedidos por el contratista a un
tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razon
determinante de la adjudicacion del contrato, y de la cesidn no resulte una restriccion efectiva de la
competencia en el mercado. Sin perjuicio de lo establecido en el articulo 214.2 b) de la LCSP, no
podra autorizarse la cesion a un tercero cuando esta suponga una alteracion sustancial de las
caracteristicas del contratista si estas constituyen un elemento esencial del contrato.

Cuando la adjudicacion se realice a favor de una UTE creada especificamente para la ejecucion del
contrato, se permite la cesién de las participaciones de esa sociedad; el supuesto en que, por implicar
un cambio de control sobre el contratista, esa cesidn de participaciones deba ser equiparada a una
cesion contractual se requerird la previa autorizacion de acuerdo con lo previsto en el articulo 214 de
la LCSP.

Para que los contratistas puedan ceder sus derechos y obligaciones a terceros, se exigiran los
siguientes requisitos:

a) Que el érgano de contratacion autorice, de forma previa y expresa, la cesion, Dicha
autorizacion se otorgara siempre que se den los requisitos previstos en las letras
siguientes. El plazo para la notificacién de la resolucién sobre la solicitud de
autorizacidn sera de dos meses, trascurrido el cual debera entenderse otorgada por
silencio administrativo. '

b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato; no
sera de aplicacion este requisito si la cesidn se produce encontrandose el contratista
en concurse aungue se haya abierto la fase de liguidacidn, o se haya puesto en
conocimiento de! juzgado competente para la declaracion del concurso que ha
iniciado negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciacidén, o para obtener
adhesiones a una propuesta anticipada de convenio, en los términos previstos en la
legislacion concursal.

¢) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administracion y la solvencia
que resulte exigible en funcion de la fase de ejecucion del contrato, debiendo estar
debidamente clasificado si tal requisito ha sido exigido al cedente, y no estar incurso
en una causa de prohibicidn de contratar.

d) Que la cesidn se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura plblica.
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El cesionario quedara subrogade en todos los derechos y obligaciones que corresponderian al
cedente.

El cumplimiento de todos los requisitos y condiciones de la cesidn reviste el caracter de obligacion
esencial.

27.2. SUBCONTRATACION,

La celebracion de los subcontratos estara sometida al cumplimiento de los requisitos y condiciones
establecidos en el articulo 215 de la LCSP; de forma supletoria se aplicara lo dispuesto en la Ley
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccidn.

El drgano de contratacion podra establecer las tareas criticas de la obra que no puede ser objeto de
subcontratacién, debiendo ser estas ejecutadas directamente por el contratista principal. Dichas
tareas criticas se especificardn en su caso en el apartado h.7) del CRCC.

La Direccién Facultativa o cualguier representante del drgano de contratacidén podrén acceder en
cualquier momento al Libro de Subcontratacion y a la documentacion o titulo que acredite la posesién
de [a maquinaria que utiliza cada empresa.

Los subcontratistas quedarén obligados sélo ante el contratista principal que asumira, por tanto, la
total responsabilidad de la ejecucién del contrato frente a la Administracion, con arreglo estricto a los
pliegos de clausulas administrativas particulares y a los términos del contrato. El conocimiento gue
tenga la Administracién de los subcontratos celebrados en virtud de las comunicaciones a que se
refiere el articulo 215.2 b) y ¢) de la LCSP, o la autorizacion que otorgue en el supuesto previsto en la
letra d) del mismo articulo, no alteraran la responsabilidad exclusiva del contratista principal.

En ningtin caso podra concertarse por el contratista la ejecucidn parcial del contrato con personas
inhabilitadas para contratar de acuerdo con el crdenamiento juridico o comprendidas en alguno de los
supuestos del articulo 71 de la LCSP.

El contratista deberd informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratacién, de
acuerdo con la legislacién laboral.

El contratista debe obligarse a abonar a los subcontratistas o suministradores el precio pactado en los
plazos y condiciones que se establecen en el articulo 216 de la LCSP.

La Administracion comprobara, de conformidad con el articulo 217.2 de la LCSP, el estricto
cumplimiento de los pagos que el contratista adjudicatario ha de hacer a todos los subcontratistas que
participen en el mismo siempre que el importe de la subcontratacion sea igual o superior al 30 por
ciento del precio del contrato en relacion a los pagos a subcontratistas que hayan asumido
contractualmente con el contratista principal el compromiso de realizar determinadas partes o
unidades de obra.

Clausula 28. DEBER DE CONFIDENCIALIDAD.

El contratista deberd respetar el caracter confidencial de aguella informacion a la que tenga acceso
con ocasion de la ejecucion del contrato a la que se e hubiese dado el referido caracter en este pliego
(como se indica, en su caso, en el apartado t.1) del CRCC) ¢ en el contrato, © que por su propia
naturaleza deba ser tratada come tal.

Este deber se mantendra durante un plazo de cinco (5) afics desde el cconocimiento de esa
informacion o del superior que, en su caso, se indique en el apartado t.2} del CRCC. La extensidn de
este deber se entendera sin perjuicio de las obligaciones especificas que puedan afectar al contratista
en relacion con dicha informacidn de acuerdo con la Constitucion Espafiola y otras leyes,
especialmente las relativas a la proteccion del derecho al honor, a la intimidad familiar y personal v a
la propia imagen, incluida la legislacidn sobre proteccion de datos de caracter personal.

Clausula Adicional.
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Los anexos que se relacionan a continuacién constituyen parte integrante del presente pliego:
— Anexo I: Modelo de oferta.

- Anexo II: Modelo de declaracion responsable

- Anexo III: Modelo de compromiso de formalizacién de Union Temporal de Empresarios.
- Anexo IV: Modelo de declaracion sobre empresas vinculadas.

— Anexo V: Modelo de aval.

~ Anexo VI: Modelo de certificado de seguro de caucion.

wedo a 16 de octubre de 2018.

P ;NTARIO GENERAL TECNICO
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ANEXOS

ANEXO I

MODELO DE OFERTA

0 K O OO PO P PP P PP PSPPI , con
HOMIUCHHIG BN oo et ettt , ¥ DNI/NIE n.®
.................................................. , actuando en nombre propio o en representacion de la empresa
................................................................................................................................ con domicilio en
.............................................................................................. codigo  postal  ............, teléfono
.................................... y NIF/CIF ......ocooeevveen., MANIFIESTA QUE!

Enterado del anuncio publicado en el perfil de contratante, y conforme con los requisitos y
condiciones que se exigen para la  adjudicacion del contrato de  obras
......................................................................................... (Expte. n.@ .......) me comprometo, con
estricta sujecién a lo establecido en el Pliego de Cldusulas Administrativas Particulares y el proyecto,
cuyo contenido conozceo y acepto sin reservas, a llevar a cabo la ejecucién del contrato por la cantidad

O e e euros, Impuesto del Valor Afadido excluido (en
fetra y ndmero).

Esta cantidad se incrementara con el ......... por ciento en concepto de IVA, siendo su importe de
................................................................................ euros (en letra y numero), por lo que el precio total,
IVA incluido asciende a la cantidad de .....cooveeeeei euros {en letra y nimero).

[Cumplimentar solo en caso de subcontratacion] Asimismo, declaro que tengo previsto
0|0 Too 0L uw=1 = |G FOOUUOT OO PO SO O PP (indiguese ef
nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o
técnica, de los subcontratistas a los gue se vaya a encomendar su realizacion) |a parte del contrato

CONSISEENEE  BIN . ciii s crieettanr e vere e e e st nb et eda s st n st e b e por importe de
.......................................................................................... euros IVA excluido (en fetra y nimero).

Fsta cantidad se incrementara con el ... por ciento en concepto de IVA, siendo su importe de
................................................................................ € (en letra y numero), por lo que el importe total,
IVA incluido asciende a la cantidad de ... euras {en letra y
nurmero).

Para la elaboracidn de la presente oferta se han tenido en cuenta las obligaciones relativas a la
fiscalidad, a la proteccion del medio ambiente y a fas disposiciones vigentes en materia de proteccion
del empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo y prevencion de riesgos laborales e insercion
sociolaboral de las personas con discapacidad, de las que he quedado enterado.

(Firma del licitador y seflo de la empresa)
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ANEXO 11

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE

D D 8 e ———————————— 1ttt et et e e et ee e —eaaer e e e et eaa e treaateeeeirran con
OMUCIHTO I o e ettt et e et et e ree e ere e . ¥ DNI/NIE n.o©
.................................................. , actuando en nombre propio o en representacién de la empresa
................................................................................................................................ con domicilic en

DECLARO RESPONSABLEMENTE:

I. Que he guedado enterado del anuncio publicado en el perfi! de contratante por la Consejeria de
Desarrollo  Rural y Recursos Naturales para la ejecucion  del contrato de

OBFAS.. o e et ettt et (Expediente n.0
............................. ).

I1. Que se cumplen los requisitos de capacidad, representacion y solvencia exigidos en el presente
Pliego.

III. Quela empresa a la que represento dispone de la habilitacién empresarial en su caso exigida en
el apartado h.2) del CRCC.

IV. Que conozco el contenido del proyecto, del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares
(PCAP) y demas documentacion que debe regir el presente contrato, que expresamente asumo
y acato en su totalidad, sin salvedad alguna.

V. Que la escritura de constitucién de la empresa a la que represento esta inscrita en el Registro
Mercantiide ...................oe. ,tomo ... , folio ............ hoja ndMero ..o,

VI. Que el ambito de actividad, fines y objeto de la persona juridica que concurre a esta licitacién y
que constan en sus estatutos o reglas fundacionales comprende las prestaciones del presente
contrato.

VII. Que ni la empresa a la que represento ni sus administradores y/o representantes, se hallan
comprendidos en ninguna de las causas de incapacidad, incompatibilidad o prohibicidn para
contratar, previstas en los articulos 70 y 71 de la LCSP. En particular, que ni la empresa ni sus
administradores y/o representantes han sido sancionados con caracter firme por infraccion
grave en materia social, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 15 del Texto Refundido de la
Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo
5/2000, de 4 de agosto, concretamente por el incumplimiento del articulo 42.1 del Texto
Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusion
social, aprobado por Real Decreto Legislative 1/2013, de 29 de noviembre.,

VIII. Que la empresa a la que represento se encuentra al corriente del cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, impuestas por las disposiciones vigentes, y
que ni sus administradores y/o representantes se hallan incursos en [as incompatibilidades a las
que se refiere la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la
Administracién General del Estado, la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades
del Personal al Servicio de las Administraciones Plblicas, la Ley 4/1995, de & de abril, de
Incompatibilidades, Actividades y Bienes de los Altos Cargos del Principado de Asturias, o la Ley
Organica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Flectoral General.

IX, Que respecto al cumplimiento de la normativa sobre integracién laboral de personas con
discapacidad (mdrguese con una x lo gue proceda):
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XI.

XII.

XIII.

X1V,

XV.

XVI.

XVII.

XVIII.
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C Que la empresa a la que represento cumple con la obligacion impuesta en el articuto 42.1 del
Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su
inclusion social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, de tener en
su plantilfa un porcentaje igual o superior al 2 por ciento de trabajadores discapacitados.

[0 Que la empresa a la que represento ha optado por el cumplimiento de las medidas
alternativas en lo referente a lo sefialado en el articulo 42.1 del Texto Refundido de la Ley
General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusion social, aprobado por
Real Decreto Legistativo 1/2013, de 29 de noviembre, de conformidad con lo establecido en el
Real Decreto 364/2005, de 8 de abril.

7] Que la empresa a la que represento no esta obligada por lo establecido en el articulo 42.1
del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su
inclusion social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por tener
empleados a menos de 50 trabajadores en plantilla.

Que, en caso de que la empresa tenga mas de 250 trabajadores, dispone del Plan de Igualdad
previsto en el articulo 45 de la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva
de mujeres y hombres.

Que me comprometo a concertar un seguro de responsabilidad civil si asi se exige en el
apartado n) del CRCC y por el importe minimo alli indicado, para garantizar todos los dafios y
perjuicios, directos e indirectos, que puedan causarse a terceros o al propio organismo
contratante como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del contrato,
quedando obligado a mantener la vigencia de dicho seguro durante toda la ejecucién de la obra.
Asimismo, me comprometo a cubrir la parte de la indemnizacion del siniestro cuya cobertura no
esté asegurada por el referido seguro, para el supuesto de que la correspondiente poliza incluya
franquicias u otras clausulas similares limitativas de responsabilidad.

Que la empresa a la que represento cumple con todos ios requisitos y obligaciones exigidos por
fa normativa vigente para su apertura, instalacién y funcionamiento.

Si se exigiera la adscripcién de medios a que se refiere el apartado h.5) del CRCC, que la
empresa a la que represento dispone de los medios requeridos y se compromete a adscribirlos a
la ejecucion del contrato en el caso de resultar adjudicataria asi como a mantenerlos durante
todo el tiempo de realizacion de la obra.

Si se trata de una empresa extranjera, que la empresa a la que represento se somete a la
jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales espanoles de cualquier orden, para todas las
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su
caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

Que la empresa a la que represento no pertenece a ningln grupo de empresas, o, €n su caso,
pertenece al grupo de empresas denominado ... , el cual esta
integrado por 1a siguientes empPresas: ..o {indicar todas
las del grupo). En este Ultimo supuesto, declaro que no concurren a la licitacion otras empresas
del grupo que se encuentren en alguno de la situacicnes del articulo 42.1 del Cadigo de

Que figuro inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
PUblico (ROLECSP), sin perjuicio de lo establecido en la Disposicion Transitoria Tercera de la
LCSP vy que los datos que constan en él inscritos estan vigentes y no han sido alterados en
ninguna de sus circunstancias.

Que me comprometo a acreditar documentalmente, en el caso de resultar propuesto como
adjudicatario todos y cada uno de los extremos requerides por la Ley, los pliegos o et érgano de
contratacion con anterioridad a la adjudicacién, en el plazo conferido al efecto.

Que autorizo a Ja Consejeria de Desarrollo Rural y Recursos Naturales a remitirme las
notificaciones que procedan en relacion con el presente contrato por correo electrdnico, cuya
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AIFECCION €5 oo , 0 por medio de fax, cuyo nimero es

XIX. Que la empresa a la que represento tiene la consideracion de pequefia y mediana empresa

XX.

XXI.

XXII.

(PYME): 1 Si O No. (mdrquese con una x lo gue proceda). Tiene la calificacion de PYME
aquella empresa gue ocupa a menos de 250 trabajadores y cuyc volumen de negocios anual no
excede de 50 millones de euros o cuyo balance general anual no excede de 43 miilones de
euros.

Que de los documentos y datos presentados se consideran de cardcter confidencial los que a
continuacion se relacionan y por los siguientes motivos:

.................................................................................................................................... (sf no se
indica nada en este apartado se considerarda que ningun documento 0 dato presentado se
considera de cardcter confidencial por el ficitador).

Que autorizo expresamente a la Consejeria de Desarrollo Rural y Recursos Naturales a que
recabe la informacion que se relaciona a continuacidn a fravés de la plataforma de
intermediacién de datos de las Administraciones PUblicas o a través de ofros sistemas que se
establezcan: (marquese con una x a lo que autoriza )™V

1 Al Ministerio competente en materia de Interior, la consulta de los datos de identidad
{DNI/NIE).

(] A la Agencia Estatal de la Administracién Tributaria, la consulta de hallarse al corriente
en el cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales.

[[] A la Agencia Estatal de la Administracién Tributaria, la consulta respecto a la
circunstancia de estar dado de alta el empresario en el IAE o la exencidn del mismo.

[ ] Al Ente Pablico de Servicios Tributarios, la consulta de hallarse al corriente en el
cumplimiento de |as obligaciones tributarias con la Hacienda del Principado de Asturias.

[] A la Tesoreria General de la Seguridad Social, la consulta de hallarse al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social.

En el caso de integracién de la solvencia con medios externos que cuenta con los

compromisos a que se refiere el articulo 75.2 de fa LCSP.

(Firma def ficitador y selfo de Iz empresa)

™, presente autorizacion podra ser revocada en cualquier momento, mediante escrito dirigido & la Consejeria de Desarrollo
Rural y Rectrsos Naturales. .
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ANEXO III

MODELO DE COMPROMISO DE FORMALIZACION DE UNION TEMPORAL DE EMPRESARIOS

5 1 1= OO SR OO TSP PO PP PPPPPPP con
AOMUGIHIG B oot et et e e ettt et et bt ere e e e es e oo s e et e , ¥ DNI/NIE n.©
.................................................. , actuando en nombre propio o en representacién de la empresa
................................................................................................................................ con domicilio en
........................................................................................................... codigo postal ................., teléfono
.................................... y NIF/CIF .......c.ccooovsennenny DAJO SU personal responsabilidad.

DDA e TP PUPUSPPTTTPPIN con
a o laalo LI To N = N VT OO TSRO PO U PPV PPN , ¥ DNI/NIE n.°
.................................................. , actuando en nombre propio o en representacién de la empresa
................................................................................................................................ con domicilio en
......................................................................................................... codigo postal .................., teléfono
.................................... ¥ NIF/CIF .....ccccoveeenenenn, b@JO SU personal responsabilidad.

SeE COMPROMETEN:

1°) A concurrir conjunta y solidariamente al procedimiento para la adjudicacion del contrato de la
OB oo

29) A constituirse en union temporal de empresarios en caso de resultar adjudicatarios del citado
contrato.

39) La participacion de cada una de las empresas compromisarias, en el ambito de sus competencias,
en a union  temporal de  empresarios  serfa  respectivamente la  siguiente:

40) Todos los participes designan @ D./D.2....i de fa
BITIPFESA  ooveeeeeeeieeceieteeetesa e et e essare s et eecee e ae s ooa oo ercem e e ae S e ame L b r e , para que,
durante la vigencia del contrato, ostente la plena representacion de la union temporal de empresarios
ante el érgano de contratacion.

(Firmas de los licitadores y seflos de las empresas)
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ANEXO IV

MODELO DE DECLARACION SOBRE EMPRESAS VINCULADAS

D D e ettt e ettt re et et et en e e et e e ey e rar e arerer ettt eeeanneeeeanrnes con
o o)y Lol [T TR = o T PO . Y DNI/NIE n.°
.................................................. , actuando en nombre propio 0 en representacion de la empresa
........................................................................................................................................... con domicilio en
............................................................................................................ codigo postal .................., teléfono
.................................... Y NIF/CIF ey

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:

I. Que a la licitacidn convocada POF ......ccviieoerieeeeeeeeee e para la contratacion
de 18 OBIa.....c oo , concurren presentando diferentes
proposiciones empresas vinculadas en el sentido expresado en el articulo 42.1 del Cédigo de
Comercia.

II. Que la empresa dominante y las dependientes que concurren a la presente licitacion son las
siguientes:
Empresa dominante: {concurre/no concurre)

Empresas dependientes que
concurren a la licitacion:

(Firma del ficitador y seflo de la empresa)
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ANEXOV

MODELO DE AVAL

ta entidad (razon social de la entidad de crédito o sociedad de garantia reciproca)

.................................................................................................................................. , con
NIF ..o y domicilio a efectos de notificaciones vy requerimientos  en
................................................................. y en su nombre (nombre y apellidos de Jlos
APOGETEEOSY. . oveeeesie e con poderes suficientes para obligarle en
este acto, segun resulta del bastanteo efectuado por ........c.cceeeee, confecha ....cocoiieeinn
AVALA

A: (nombre y apellidos o razon social del avalado) ...
NIF. ..ot ire s en virtud de lo dispuesto por {norma/s v articulo/s que impone/n la constitucion
@ ESIA GATANEIA) ...oooev oot serie e a et ettt para responder de las

obligacicnes siguientes: (detallar el objeto del contrato y obfigacion asumida por el garantizado)
................................................................................................................... ante la Consejerfa de
Desarrollo Rural y Recursos Naturales por importe de ... (en
cifra y letra) euros

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el articulo
56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Plblicas, aprobado por
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

Este aval se otorga solidariamente respecto &l obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de
excusion y con compromiso de pago al primer requerimiento de la Consejeria de Desarrolio Rural y
Recursos Naturales, con sujecidn a los términos previstos en la normativa de contratacion del sector
publico y en sus normas de desarrollo.

Este aval tendré validez en tanto que el drgano competente de la Consejeria de Desarrollo Rural y
Recursos Naturales, no autorice su cancelacion, habiendo sido inscritc en el dia de la fecha en el
Registro especial de Avales con el nimero.......oceeeeene

(Razon social de la entidad y firma de los apoderados)
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ANEXO VI

MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

Certificado niimero...........................

1) U ORI dereereans {en adelante, asegurador), con domicilio en
................... ycalle. e eeeeeeeeeeeeeeeeieee Y NIF . debidamente
representado por D./D.2@ (2) con poderes suficientes para obligarle
en este acto, segln resulta del bastanteo efectuado por ... con fecha............
ASEGURA

B3] e e e NIF. e , en concepto de tomador del seguro, ante
(B)ies e s en adelante asegurado, hasta el importe de euros
() et s en los términos y condiciones establecidos en la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Pdblico y pliego de cldusulas administrativas particulares por la que se rige el
CONtrato (B) ..o en concepto de garantfa (7) .o para responder de las

obligaciones, penalitdades y demas gastos que se puedan derivar conforme a las normas v demas condiciones
administrativas precitadas frente al asegurado.

El asegurado declara bajo su responsabilidad, gque cumple los requisitos exigidos en el articulo 57.1 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobade por Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre.

lLa falta de pago de la prima, sea Unica, primera 0 siguientes, no dara derecho al asegurador a resolver el
contrato, ni éste guedard extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida, ni éste liberado de su obligacion,
caso de gue €l asegurador deba hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podrd oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el tomador del
seguro,

El asegurador asume e compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiente de la Consejeria de
Desarrollo Rural y Recursos Naturales.,

El presente seguro de caucion estard en vigor hasta que el drganc competente autorice su cancelacidn o
devolucion, de acuerdo con lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico y
legislacion complementaria.

(Firma asegqurador)

e ar———

{1) Se expresara la razon social completa de |z entidad aseguradora.
(2) Nombre y apellidos del Apoderado ¢ Apoderados.

(3) Nombre de la persona asegurada.

{4) La Consejeria de Desarrolio Rural y Recursos Naturales.

(5) Importe en letra por el que se constituye el seguro.

(6) Identificar individualmente de manera suficiente {naturaleza, clase, etc.) el contrato en virtud del cual se presta la
caucion.

(7) Expresar la modalidad de garantia de gue se trata provisional, definitiva, etc.
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