Gosierno DEL PRINGIPADO DE ASTURIAS

CONSEJER[A DE DESARROLLO RURAL Y RECURSOS NATURALES

MODELO DE PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS
PARTICULARES QUE HA DE REGIR LA CONTRATACION, POR EL
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO MEDIANTE UN SOLO
CRITERIO, DE LAS OBRAS FORESTALES Y DE
INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS PROMOVIDAS POR LA
CONSEJERIA DE DESARROLLO RURAL Y RECURSOS

i NATURALES,

PODER ADJUDICADOR/f)RGANO DE CONTRATACION: Consejeria de Desarrolla Rural vy
Recursos Naturales.

CLAVE DEL EXPEDIENTE: OBR-18-116

DENOMINACION DE LA OBRA: REFUERZO DEL FIRME DEL ACCESO A VALSOREDO
(TINEO).

SERVICIO GESTOR: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS FORESTALES Y AGRARIAS.

INFORMADO POR EL SERVICIO JURIDICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS EL 23 DE MAYO
DE 2018,

INFORME N.°: 60/2018

PLIEGO APROBADO POR RESOLUCION DE FECHA: 11 DE JUNIO DE 20i8.
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Gosierno DL PriNciPADO DF ASTURIAS

CONSEJERIA DE DESARROLLO RURAL Y RECURSOS NATURALES

CUADRO RESUMEN DE CARACTERISTICAS DEL CONTRATO (CRCC)

OBJETO DEL CONTRATO;

a.1) Definicion del objeto del contrato: Refuerzo del firme del camino de acceso a la
localidad de Valseredo desde Branalonga, ambas pertenecientes al concejo de Tineo, con una
longitud total de 3.300 m.

a.2) Aprobacion del proyecto: Resolucién de 23 de noviembre de 2018.

a.3) Division en lotes: No. La divisidn en lotes de las actuaciones por los distintos capitulos
no procede ya que dificultarfa el correcto desarrollo del proyecto desde el punto de vista
técnico, ademas del riesgo que supone para la adecuada ejecucion del contrato, la necesidad
de coordinar la realizacion de las distintas prestacicnes o lotes al ser llevadas a cabo por una
pluralidad de contratistas diferentes.

b)

CODIFICACION:

b.1) Codigo CPA-42.99.1. Otras cbras de ingenieria civil.

b.2) Cédigo CPV-45222000-9. Trabajos de construccion de obras de ingenieria, excepto
puentes, tlneles, pozos y pasos subterraneos.

b.3) Cédigo NUTS: ES 120.

NECESIDADES ADMINISTRATIVAS: Mejorar las infraestructuras rurales, actuando sobre la
explanacién, afirmado, pavimentacion, drenaje y sefializacion del camino que partiendo de
Brafialonga finaliza en la localidad de Valsoredo, localidades ambas con una importante
actividad ganadera, potenciada con fa reciente ejecucién del procedimiento de concentracion
parcelaria, para asi mejorar el acceso y las condiciones de circulacion y trabajo en las
explataciones agricolas de la zona. La actuacion se enmarca en la medida 04 “Inversiones en
activos fijos”, submedida 4.3 “Apoyo a las inversiones en infraestructuras relacionadas con el
desarrolio, la modernizacion o la adaptacion de la agricultura y la silvicultura”, del Programa de
Desarrollo Rural del Principado de Asturias 2014-2020. La competencia en materia de mejora de
las estructuras e infraestructuras agrarias la desarrolla la Consejeria de Desarrollo Rural y
Recursos Naturales, segin lo recogido en la Ley 4/1989, de 21 de julio, de Ordenacién Agraria
y Desarrollo Rural, correspondiendo esas funciones a la Direccidn General de Montes e
Infraestructuras Agrarias, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 69/2015, de 13 de agosto,
por el que se establece la estructura organica basica de la Consejeria.

d)

Oy N B LI RO —

PRESUPUESTO DE LICITACION:
d.1) Presupuesto base de licitacion (IVA incluido): 302.862,18 €

RESUMEN DE PRESUPUESTO
MOVIMIENTQ DE TIERRAS ..o sss e 19.323,33
OBRAS DE FABRICA.........coo.ocuu. 17.916,70
AFIRMADO Y PAVIMENTACION.......... 155.861,18
SENALIZACION Y BALIZAMIENTO........coooveeeoeve s osemsssrsssssssssmsssssesss 14.512,03
GESTION DE RESIDUCS...........ccoec..e. RPN 1.255,88
SEGURIDAD Y SALUD ... cers s s st earans 1.466,45

TOTAL EJECUCION MATERIAL 210.335,57

13,00 % Gastos generales. ..o 2734362
6,00 % Beneficio industrial...........covrn.. 12.620,13

SUMA DE GASTOS Y BENEFICIOS 39.863,75

VALOR ESTIMADO 250.299,32

Asciende ¢l valor estimado a la expresadz cantidad de DOSCIENTCS CINCUENTA. MIL COSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS Y
TREINTA 'Y DOS CENTIMOS DE EUROQ.

2100 %I1VA. 52.562,86

Asclende el impuesto sobre el valor affadido a la expresada cantidad de CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS
EUROQS CON QCHENTA Y SEIS CENTIMOS DE EURG

PRESUPUESTO DE LICITACION 302.862,18
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GOB]ERNO DEL PrinciPADO DF ASTURMS

CONSEJERIA DE DESARROLLO RURAL Y RECURSOS NATURALES

Asciende el presupuesto de licitacion a la expresada cantidad de TRESCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS

SESENTA Y DOS EUROS CON DIECIOCHO CENTIMOS DE EURO.
Los costes salariales tenidos en cuenta en el presupuesto de licitacion, ascienden a la cantidad total de 15.436,17
€, y se desglosan en las siguientes categorias profesionales:

Categoria profesional Importe (€)
Pedn ordinario 8.523,42
Pedn Especialista 842,82
Ayudante 1.477,13
Oficial de 183 4.592,80

d.2) Presupuesto base de licitacion (IVA excluido): 250.299,32 €
d.3) Importe del IVA: 52.562,86 € (21%)
d.4) Convenio Laboral de referencia aplicable: Convenio Colectivo del Sector de la
Construccion y Obras Publicas del Principado de Asturias.
d.5) Valor estimado {IVA excluido): 250.299,32 €
d.6) Método de calculo del valor estimado: Se ha obtenido utilizando como base los
precios simples estimados por el redactor del proyecto en funcidn de los mas comunes del
mercado, teniendo en cuenta la ubicacion geografica de la obra.
d.7) Partida presupuestaria: 19.04.531B.631.000
d.8) Financiacion con Fondos Europeos: Si.
- Tipo de fondo: FEADER, Submedida 4.3
-~ Porcentaje: 53%
d.9) Anualidades:
Anualidad 2019: 302.862,18 €
d.10) Sistema de retribucion a tanto alzado y con precio cerrado: No.

e)

PLAZO MAXIMO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

e.1) Plazo total: Cuatro (4) meses.

e.2) Plazos parciales: No.

e.3) Partes de 1a obra gue dan lugar a recepciones parciales: No.

POSIBILIDAD DE PRESENTAR OFERTA INTEGRADORA: No.

9)

INFORMACION A LOS LICITADORES:
g.1) Organo de contratacion: Consejera de Desarrollo Rural y Recursos Naturales
g.2) Unidad encargada de la tramitacién del expediente de contratacion: Seccicn de
Contratacion. Tifno: 985105783, FAX: 985105991, (/ Trece Rosas 2, 34 Planta (Sector
Derecho) 33005, Oviedo. Correo electronico: contratacionmedioruralpesca@asturias.org.
g.3) Unidad encargada del seguimiento y ejecucidn ordinaria del contrato: Servicio de
Infraestructuras Forestales y Agrarias. Tifno.: 985105724, Fax: 985105503. C/ Trece Rosas, 2,
3a Planta (sector centro-izquierda). 33005 Oviedo. Correo electrénico:
manuel.fernandezmedialdea@.asturias.org.
g.4) Unidades de contacto para cuestiones relacionadas con la licitacién: (indicar
denominacion, tfno., FAX, direccin postal y correo electronico).

- Documentacion administrativa general: Datos indicados en el apartado g.2).

_ — Referencias técnicas: Datos indicados en el apartado g.3).

g.5) Organo competente en materia de contabilidad publica: Servicio de Gestion de Ia
Contabilidad C/ Hermanos Pidal 7 y 9 — 4@ Planta 33005 Oviedo Tlfno.: 985105409 Fax:
985105853. Correo electrénico: joaquinjose.ruizmenendez@asturias.org
g.6) Forma para solicitar los pliegos y cualquier otra documentacion cuando no se
facilite su acceso por medios electrénicos: Dirigirse por cualguier medio a la unidad
encargada de la tramitacidn del expediente indicada en ef apartado g.2).

h)

SOLVENCIA ECONOMICA, FINANCIERA Y TECNICA:

h.1) Clasificacién: No se exige. Podra acreditarse con la clasificacién G-6-2 o G-6-C.

h.2) Habilitacion empresarial: No.

h.3) Solvencia econdmica y financiera: importe igual o superior a TRESCIENTOS SETENTA
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GOBIERNO DEL PRINC!PADO DF ASTUR!AS

CONSEJERIA DE DESARROLLO RURAL ¥ RECURSOS MATURALES

Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
(375.448,98 €).
h.4) Solvencia técnica:

- Si el licitador es una empresa de nueva creacion: 1.- Promedio de empleados y
directivos igual o superior a TRES (3) y 2.- Maquinaria: una pala cargadora mixta,
una retroexcavadora, una motoniveladora, un rodillo, una cuba de agua para
riego, una autohormigonera y tres camiones.

- Si el licitador no es una_empresa_de nueva creacion: importe igual o superior a
una vez y media el valor estimado del contrato (IVA excluido), esto es,
TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO
EUROS CON NOVENTA Y OCHO CENTIMOS (375.448,98 €).

h.5) Compromiso de adscripcion a |la obra de los medios personales y materiales
siguientes: No,

- Medios personales:
- Medios materiales:
- Documentacion acreditativa de la efectiva disposicién de los medios:

h.6) Formas de responsabilidad conjunta, en caso de integracion de la solvencia con
capacidades ajenas: (57 se exigen, especificar cudles), No.

h.7) Tareas criticas que no pueden ser objeto de subcontratacién, debiendo ser
ejecutadas directamente por el propio licitador o, en su caso, por un participante de
la UTE: No.

OBLIGACION DE LA EMPRESA NO COMUNITARIA DE ABRIR SUCURSAL EN ESPANA Y ESTAR INSCRITA
EN EL REGISTRO MERCANTIL: NO.

)

TRAMITACION DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION: Ordinaria. Procedimiento abierto
simplificado y tramitacion anticipada de gasto.

k)

GARANTIAS EXIGIBLES:
k.1) Garantia complementaria: Si, 5 por ciento del precio final ofertado, excluido el IVA.
k.2) Constitucion de la garantia definitiva mediante retencién en el precio: No.

k.3) Admisidn de la acreditacién de la constitucion de la garantia definitiva mediante
medios electrdnicos: No.

PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES:

1.1) Plazo de presentacién de las proposiciones: El plazo para presentar las proposiciones
sera de VEINTIUN (21) DIAS naturales a contar desde el siguiente a la publicacion en el perfil
de contratante del anuncio de licitacion, finalizando dicho plazo a las 12:00 horas del titimo dia,
ampliandose el plazo hasta el siguiente habil cuando el (itimo coincidiera en sabado, domingo o
festivo.

[.2) Lugar de presentacién de las proposiciones: Las proposiciones deberan presentarse
necesaria y Unicamente en el Registro de la Consejeria de Desarrollo Rural y Recursos
Naturales, ubicado en el Edificio Administrativo de Servicios Mltiples (EASMU), C/ Trece Rosas,
2, 32 Planta (sector centro-derecha), 33005, Qviedo.

m)

CRITERIOS DE DESEMPATE: NG.

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL: El adjudicatario dispondra de un seguro de responsabilidad
civil que cubra hasta un importe de 300.000,00 euros por siniestro y un maximo de dafios de
150.000,00 euros por persona y sinfestro, desde la fecha de inicio de los trabajos hasta la fecha
de recepcidn de los mismos, sin franquicias ni otras clausulas similares limitativas de la
responsabilidad.

CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION: No.
0.1) Condiciones especiales de ejecucién exigibles:
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Coierno DEL PRINCGIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERIA DE DESARROLLO RURAL Y RECURSOS NATURALES

0.2) Penalidades por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion:

P}

REGIMEN DE PAGOS:
p-1) Cédigos DIR:
- Oficina contable: A03003824
- érgano gestor: A03015439
- Unidad tramitadora: A03003872
p.2) Servicio destinatario de la factura: Servicio de Infraestructuras Forestales y Agrarias.

q)

PENALIDAD POR DEMORA: NoO.

r)

PLAZ0S PARA EFECTUAR LA RECEPCION Y MEDICION GENERAL:
r.1) Plazo para efectuar la recepcion: No.
1.2) Plazo para efectuar la medicién general: No.

s)

PLAZO DE GARANTIA: DOCE (12) MESES

t)

DEBER DE CONFIDENCIALIDAD:
t.1} Informacion que tiene caracter confidencial para el contratista: No.

t.2) Plazo de la confidencialidad: No hay plazo superior.
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Gogierno DEL PRINCGIPADO DF ASTURIAS

CONSEJERIA DE DESARROLLO RURAL Y RECURSOS NATURALES

INDICE DEL CLAUSULADO

I. DISPOSICIONES GENERALES.

Clausula 1. OBJETO DEL CONTRATO.
1.1. OBIETO DEL CONTRATO.
1.2. DIVISION EN LOTES.
1.3 CODIFICACION.

Clausula 2. NECESIDADES ADMINISTRATIVAS.

Clausula 3. DOCUMENTACION QUE TIENE CARACTER CONTRACTUAL Y
REGIMEN DE RECURSOS.

3.1. DOCUMENTACION QUE TIENE CARACTER CONTRACTUAL.

3.2. REGIMEN DE RECURSOS.

Clausula 4. REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO. -
4.1. CARACTER DEL CONTRATO Y NORMAS APLICABLES. (
4.2, PRERROGATIVAS DEL ORGANO DE CONTRATACION.
4.3. PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCICIO DE LAS PRERROGATIVAS.
4.4. EJECUTIVIDAD DE LOS ACTOS DEL ORGANO DE CONTRATACION.
4.5. ORDEN JURISDICCIONAL COMPETENTE.

Clausula 5. PRESUPUESTO DE LICITACION Y PRECIO DEL CONTRATO.

' 5.1. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION.
5.2, VALOR ESTIMADO.
5.3. EXISTENCIA DE CREDITO.
5.4. PRECIO DEL CONTRATO.
5.5. FINANCIACION PLURIANUAL.
5.6. OBRAS A TANTO ALZADO Y CON PRECIO CERRADO.

Clausula 6. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO.
6.1. PLAZO DE EJECUCION MAXIMO.
6.2. PLAZOS PARCIALES. 3
6.3. AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION. -
6.4. MAYOR CELERIDAD EN LA EJECUCION,

Clausula 7. INFORMACION A LOS LICITADORES.

7.1. PERFIL DE CONTRATANTE Y SOLICITUD DE DOCUMENTACION E
INFORMACION.

7.2. INFORMACION SOBRE LAS OBLIGACIONES FISCALES, MEDIOAMBIENTALES Y
LABORALES.

Clausula 8. APTITUD PARA CONTRATAR.
8.1. CONDICIONES GENERALES.

8.2, REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES Y EMPRESAS CLASIFICADAS DEL
SECTOR PUBLICO (ROLECESP).

8.3. EMPRESAS NO ESPANOLAS.
8.4. UNIONES TEMPORALES DE EMPRESARIOS.
8.5. CONDICIONES ESPECIALES DE COMPATIBILIDAD.

Clausula 9. CLASIFICACION Y SOLVENCIA.
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GosierNo DeL PrINCIPADO DF ASTURIAS

CONSEJERIA DE DESARROLLO RURAL ¥ RECURSOS NATURALES

9.1, CLASIFICACION.

9.2. SOLVENCIA.

9.3. ADSCRIPCION DE MEDIOS.

9.4. INTEGRACION DE LA SOLVENCIA CON MEDIOS EXTERNOS.

II. ADJUDICACION DEL CONTRATO

Clausula 10. TRAMITACION DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION Y
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DEL CONTRATO.

10.1. TRAMITACION DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION.

10.2. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DEL CONTRATO.

10.3 GARANTIAS EXIGIBLES.

Clausula 11, DOCUMENTACION A PRESENTAR POR LOS L ICITADORES,

11.1. CONDICIONES GENERALES.

11.2. PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACION.

11.3. FORMA DE PRESENTACION.

11.4. CONTENIDO DEL SOBRE UNICO.

Clausula 12. APERTURA Y EVALUACION DE LAS OFERTAS.
Clausula 13. CLASIFICACION DE LAS OFERTAS Y COMPROBACION EN EL
ROLECESP.

13.1. CLASIFICACION DE LAS OFERTAS.

13.2. OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS.

13.3. EMPATE ENTRE PROPOSICIONES.

13.4. COMPROBACION DE LA CAPACIDAD Y SOLVENCIA EN EL ROLECESP.
Clausula 14. DOCUMENTACION A PRESENTAR POR EL PROPUESTO COMO
ADJUDICATARIO Y CALIFICACION DE LA MISMA.

14.1. DOCUMENTACION REQUERIDA.

14.2. CALIFIFACIf)N DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA Y PROPUESTA DE
ADJUDICACION.

14.3. DECISION DE NO ADJUDICAR O CELEBRAR EL CONTRATO O DESISTIMIENTO
DEL PROCEDIMIENTO.

Clausula 15. PERFECCION Y FORMALIZACION DEL CONTRATO.,
15.1. PERFECCION Y FORMALIZACION DEL CONTRATO.
15.2. PLAZO DE FORMALIZACION DEL CONTRATO.
15.3. ANUNCIO DE FORMALIZACION DEL CONTRATO.
15.4. EFECTOS DE LA NO FORMALIZACION DEL CONTRATO.

II1. EJECUCION DEL CONTRATO
Clausula 16. PRINCIPIO DE RIESGO Y VENTURA.
Clausula 17. COMPROBACION DEL REPLANTEO.

Clausula 18. EJECUCION DEL CONTRATO.
& 178.1.7 D;RECCI()N ,FAC,U Ir.TrATIVA”DEL VCVONTRATO. 7
18.2. UNIDAD ENCARGADA DEL SEGUIMIENTO Y EJECUCION DEL CONTRATO.

18.3. CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACION DE CARACTER MEDIQAMBIENTAL,
LABORAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD.
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Gosierno DEL PrINcIPADO DF ASTURIAS

CONSEJERIA DE DESARROLLO RURAL Y RECURSOS NATURALES

18.4. MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES ADSCRITOS A LA EJECUCION DE LA
OBRA.

18.5. PROGRAMA DE TRABAJOS Y CUMPLIMIENTO DE PLAZOS.
18.6. CONTROL DE CALIDAD Y RECEPCION Y RECUSACION DE MATERIALES.
18.7. RESPONSABILIDAD POR DANOS Y PERJUICIOS.

18.8. RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS EN LA EJECUCION DE LA OBRA.
18.9. CARTELES Y SENALIZACION DE LA OBRA.

18.10. DESPEJE FINAL DE LAS OBRAS Y CONDICIONES DE ENTREGA.

18.11. OBLIGACION DE SUMINISTRAR INFORMACION.

18.12 OBLIGACIONES REFERIDAS A LA COMPROBACION DE LOS PAGOS A LOS
SUBCONTRATISTAS

18.13. OTRAS OBLIGACIONES.
Clausula 19. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION.
Clausula 20. REGIMEN DE PAGOS Y REVISION DE PRECIOS.
20.1. REGIMEN DE PAGOS. &
20.2. REVISION DE PRECIOS.
Clausula 21. RESOLUCION DEL CONTRATO.
21.1. CAUSAS DE RESOLUCION
21.2. PROCEDIMIENTO.
21.3. EFECTOS DE LA RESOLUCION.
Clausula 22. PENALIDADES.
22.1. PENALIDADES POR CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O PARCIAL.

22,2, PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO DE ADSCRIPCION
DE MEDIOS.

22.3. PENALIDADES POR DEMORA. _

22.4. PENALIDADES REFERIDAS AL REGIMEN DE SUBCONTRATACION.

22.5. PENALIDADES REFERIDAS AL PAGO A SUBCONTRATISTAS.

22.6. PENALIDADES REFERIDAS AL ABONO DE SALARIOS.

22.7. PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICION DE PENALIDADES.
Clausula 23. SUSPENSION DE LAS OBRAS. o)

Clausula 24. MODIFICACION DEL CONTRATO.
24.1. DISPOSICIONES COMUNES.
24.2. MODIFICACIONES NO PREVISTAS.
Clausula 25. RECEPCION DEL CONTRATO, MEDICION GENERAL Y
CERTIFICACION FINAL.
25.1. RECEPCION DEL CONTRATO.
25.2. MEDICION GENERAL Y CERTIFICACION FINAL.
Clausula 26. PLAZO DE GARANTIA Y LIQUIDACION DEL CONTRATO.
26.1. PLAZO DE GARANTIA.
26.2. LIQUIDACI()N DEL CONTRATO.
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Goeierno DEL PRINCIPADO DF ASTURIAS

CONSEJERIA DE DESARROLLO RURAL Y RECURSOS NATURALES

Clausula 27. CESION DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACION.
27.1. CESION DEL CONTRATO.
27.2. SUBCONTRATACION.

Clausula 28. DEBER DE CONFIDENCIALIDAD.
Clausula Adicional.

ANEXOS

OBRAS. PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO. UN SOLO CRITERIO.
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GOBIERNO DEL PRINC]FADO DF ASTURIAS

CONSEJERIA DE DESARROLLO RURAL Y RECURSOS NATURALES

CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

I. DISPOSICIONES GENERALES

Clausula 1. OBJETO DEL CONTRATO.
1.1. OBJETO DEL CONTRATO.

El contrato a que se refiere el presente pliego tiene por objeto la ejecucion de las obras definidas en
el apartado a.1) del cuadro resumen de caracteristicas del contrato (en adelante, CRCC), incluidas en
el proyecto aprobado por la Administracién en la resolucidn sefialada en el apartado a.2) del citado
CRCC.

1.2. DIVISION EN LOTES.

El érgano de contratacidn, siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, debera
prever la realizacién independiente de cada una de sus partes mediante la divisidn en lotes, en los
términos fijados en el apartado a.3) del CRCC, constituyendo cada lote una unidad funcional. No
obstante, el drgano de contratacion podra no dividir en lotes el objeto del contrato cuando existan
motivos vélidos, que se justificaran en el apartado indicado.

Si un mismo licitador resultara adjudicatario de mas de un lote, podrd presentar una oferta
integradora siempre que dicha posibilidad esté prevista en el apartado f) del CRCC y se cumplan los
demas requisitos del articulo 99.5 de la LCSP.

En los contratos adjudicados por lotes, cada lote constituird un contrato, salvo en los supuestos en
que se presenten ofertas integradoras, en los que todas las ofertas constituiran un contrato.

1.3. CODIFICACION.

En el apartado b.1) del CRCC se sefiala la codificacion correspondiente a la nomenclatura de las
clasificaciones de productos por actividades (CPA), recogidas en el Reglamento (CE) nitm. 451/2008
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, por el que se establece una nueva
clasificacion estadistica de productos por actividades (CPA) y se deroga el Reglamento (CEE) ndm.
3696/93 del Consejo, de 29 de octubre de 1993.

En el apartado b.2) del CRCC se indica la codificacion correspondiente a la nomenclatura del
Vocabulario comun de contratos plblicos (CPV), aprobado por el Reglamento (CE) n.¢ 2195/2002 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de noviembre de 2002, por el que se aprueba el Vocabulario
comun de contratos publicos (CPV), modificado por el Reglamento (CE) n.© 213/2008 de la Comisién,
de 28 de noviembre de 2007, o normativa comunitaria que le sustituya.

En el apartado b.3) del CRCC se refleja la codificacion correspondiente a la nomenclatura de las
Unidades Territoriales Estadisticas en Espana (NUTS).

Clausula 2. NECESIDADES ADMINISTRATIVAS.

Las necesidades que la Administracién pretende satisfacer mediante el presente contrato son las
definidas en el apartado ¢) det CRCC.

Clausula 3. DOCUMENTACION QUE TIENE CARACTER CONTRACTUAL Y
REGIMEN DE RECURSOS.

3.1. DOCUMENTACION QUE TIENE CARACTER CONTRACTUAL.

El pliego de clausulas administrativas particulares (PCAP), el pliego de prescripciones tecnicas
particulares (PPTP), los cuadros de precios, los planos, la memoria y el estudio de seguridad y salud
0, en su caso, el estudio basico de seguridad y salud del proyecto licitado revestirdn caracter
contractual. Asimismo tendran caracter contractual la oferta del adjudicatario, el documento en gue se
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formalice el contrato, el acta de comprobacion del replanteo, el plan de seguridad y salud aprobado
por la Administracidn, el plan de gestidn residuos de construccidn y demolicion que se vayan a
producir en la obra, de acuerdo con el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se reguia la
produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicién, el programa de trabajo del
proyecto y, en su caso, el que presente el adjudicatario, una vez aprobado por la Administracion
segun las condiciones del presente pliego y los plazos parciales que se establezcan con motivo de la
aprobacion del programa de trabajo o de sus modificaciones.

3.2. REGIMEN DE RECURSOS.

El PCAP, el PPTP que describa las prestaciones, asi como el resto de documentos contractuales que
deban regir la contratacién podran ser recurridos mediante el recurso potestativo de reposicion ante el
drgano de contratacion, en el plazo de un mes contado desde el dia siguiente al de su publicacidn en
el perfil de contratante y su tramitacion se ajustara a lo dispuesto en los articulos 112 y siguientes de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de fas Administraciones
Publicas. Alternativamente al recurso de reposicidn, podrd interponerse recurso contencioso-
administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias en el plazo de dos
meses contados desde el dia siguiente al de su publicacion en el perfil de contratante, todo ello sin
perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que estimen
procedente,

Clausula 4. REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO.
4.1. CARACTER DEL CONTRATO Y NORMAS APLICABLES.

El contrato de obras que se adjudique conforme a lo dispuesto en el presente pliego tiene caracter
administrativo, con arreglo a los articulos 13 y 25 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Plblico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante
LCSP) y se regira en todo lo no previsto en las presentes clausulas por lo dispuesto en la citada LCSP,
en el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de
30 de octubre, de Contratos del Sector Publico, en el Reglamento General de la Ley de Contratos de
las Administraciones Publicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (en adelante,
RGLCAP), vy demas disposiciones compiementarias, modificativas o de desarrollo de las anteriores
normas, en lo gque no se opongan a aquélla.

Asimismo, en lo que no contradiga a las normas antes citadas, el contrato se regird por el Pliego de
Cladusulas Administrativas Generales para la contratacion de obras del Estado aprobado por Decreto
3854/1970, de 31 de diciembre.,

Ademas, le sera de aplicacidn, cuando la naturaleza de la obra asi lo determine, la Ley 38/1999, de 5
de noviembre, de Ordenacion de la Edificacion, el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que
se aprueba el Codigo Téenico de fa Edificacidn, modificado por el Real Decreto 173/2010, de 19 de
febrero, en materia de accesibilidad y no discriminacion de las personas con discapacidad, el Decreto
64/1990, de 12 de julio, por el que se aprueba la Norma de Calidad en la Edificacion del Principado de
Asturias, el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, sobre disposiciones minimas de Seguridad y
Salud en las obras de construccién, la Ley del Principado de Asturias 5/1995, de 6 de abril, de
Promocién de la Accesibilidad y Supresién de Barreras, en los ambitos urbanistico y arquitectdnico y
su Reglamento, aprobado por el Decreto 37/2003, de 22 de mayo, la Ley 15/1995, de 30 de mayo,
sobre limites del dominio sobre inmuebles para eliminar barreras arquitectonicas a las personas con
discapacidad y la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico
de condiciones bésicas de accesibilidad y no discriminacion para el acceso y utilizacion de los espacios
pUblicos urbanizados asi como las demas normas aplicables. Si hubiera discordancia entre el presente
pliego v cualquiera del resto de los documentos contractuales, prevalecera el PCAP, en el que se
contienen los derechos y obligaciones que asumiran las partes del contrato.

Asimismo, y en caso de discordancia entre los documentos del proyecto aprobado por la
Administracidn, se atendera al orden de prelacién que se fije en el PPTP que forma parte del proyecto,
y si no estuviera fijado en el mismo, el orden de prelacidn sera el indicado por la Direccidn Facultativa,
gque determinara el documento gue en cada caso deba prevalecer.
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En los procedimientos iniciados a solicitud de un interesado para los que no se establezca
especificamente otra cosa y que tengan por objeto o se refieran a la reclamacién de cantidades, al

gjercicio de prerrogativas administrativas o a cualquier otra cuestion relativa a la ejecucidn, -

consumacion o extincién del contrato, una vez transcurrido el plazo previsto para su resolucién sin
haberse notificado ésta, el interesado podrd considerar desestimada su solicitud por silencio
administrativo, sin perjuicio de la subsistencia de la obligacidn de resolver.

El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos anexos que forman
parte del mismo, o de las instrucciones, pliegos o normas de toda indole aprobadas por la
Administracion, que puedan ser de aplicacion en la ejecucidn de lo pactado no eximird al contratista
de la obligacion de su cumplimiento.

En el supuesto de que el contrato se financie con fondos europeos, deberd ademas someterse a las
disposiciones del Tratado de la Union Europea y a los actos fijados en virtud del mismo y sera
coherente con las actividades, politicas y prioridades comunitarias en pro de un desarrollo sostenible y
mejora del medio ambiente, debiendo promover el crecimiento, la competitividad, el empleo y la
inclusién social, asi como la igualdad enfre hombres y mujeres, de conformidad con lo dispuesto en el
Reglamento {(UE) n® 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013,
por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al
Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesién, al Fondo Europeo Agricola de Desarrollo Rural y al
Fondo Europeo Maritimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesidn y al Fondo
Europeo Maritimo y de la Pesca. El contratista debera cumplir también las medidas de informacién y
publicidad destinadas al pUblico establecidas en el articulo 8 del Reglamento (CE) n® 1828/2006 de la
Comision de 8 de diciembre de 2006, que fija normas de desarrollo para el Reglamento (CE) n°
1083/2006 del Consejo, por el que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo
Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesion, y el Reglamento
(CE) no° 1080/2006 del Parlamento Europec y del Consejo, relativo al Fondo Europec de Desarrollo
Regional.

4,2, PRERROGATIVAS DEL ORGANO DE CONTRATACION.

Dentro de los limites y con sujecidn a los requisitos y efectos sefialados en la LCSP, el drgano de
contratacion ostenta la prerrogativa de interpretar el contrate, resolver las dudas que ofrezca su
cumplimiento, modificarlo por razones de interés publico, declarar la responsabilidad imputable al
contratista derivada de la ejecucidon del contrato, suspender la ejecucién del mismo, acordar su
resolucion y determinar los efectos de esta. Igualmente, el drgano de contratacion ostenta las
facultades de inspeccion de las actividades desarrolladas por los contratistas durante la ejecucion del
contrato, en los términos y con los limites establecidos en la LCSP.

4.3. PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCICIO DE LAS PRERROGATIVAS.

En los procedimientos que se instruyan para la adopcidn de acuerdos relativos a la interpretacion,
modificacién y resolucion del contrato deberd darse audiencia al contratista. Estos acuerdos deberan
ser adoptados previo informe del Servicio Juridico del Principado de Asturias, salvo en los supuestos
previstos en los articulos 109 y 195 de la LCSP. No obstante lo anterior, serd preceptivo el informe del
Consejo Consultive del Principado de Asturias en los casos de en los casos de interpretacion, nulidad y
resolucién, cuando se formule oposicion por parte del contratista.

4.4, EJECUTIVIDAD DE LOS ACTOS DEL ORGANO DE CONTRATACION.

Los acuerdos que adopte el érgano de contratacion pondrén fin a la via administrativa y seran
inmediatamente ejecutivos.

4.5. ORDEN JURISDICCIONAL COMPETENTE.

El orden jurisdiccional contencioso-administrativo sera el competente para resolver las cuestiones
litigiosas relativas a la preparacion, adjudicacién, efectos, modificacion y extincién del presente
contrato.
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Clausula 5. PRESUPUESTO DE LICITACION Y PRECIO DEL CONTRATO.
5.1. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION.

Conforme al articulo 100 de la LCSP el presupuesto base de licitacion es el limite de gasto que en
virtud del contrato puede comprometer el organo de contratacion, incluido el Impuesto sobre el Valor
Anadido (en adelante IVA) y se sefala en el apartado d.1} del CRCC. El importe a abonar en concepto
de IVA se refleja en el apattado d.3) del mencionado CRCC.

El presupuesto base de licitacion es adecuado a los precios de mercado, habiéndose tenido en cuenta
en su determinacion los costes directos e indirectos y otros eventuales gastos que se desglosan en el
proyecto. Asimismo, y dade que el coste de los salarios de las personas empleadas para lz ejecucién
del contrato forman parte del precio total del contrato, también en el proyecto se reflejan los costes
salariales estimados a partir del convenio laboral de referencia que figura en el apartado d.4) del
CRCC, con desagregacién de género y categoria profesional.

A todos los efectos, se entenderd que el presupuesto de licitacion comprende todos los gastos
directos e indirectos que el contratista deba realizar para fa normal ejecucion del contrato, como son
los generales, financieros, beneficio industrial, seguros, transporte y desplazamientos y cualesquiera
otros que resulten de aplicacidén segln las disposiciones vigentes, incluide el IVA que en cualguier
caso pueda corresponder, de conformidad con la Ley reguladora de dicho impuesto.

5.2. VALOR ESTIMADO.

El valor estimado en los contratos de obras, conforme a lo establecido en el articulo 101 de la LCSP,
es el importe total, sin incluir el IVA, pagadero segin las estimaciones del 6rgano de contratacién y se
sefala en el apartado d.5) del CRCC.

El método de calculo aplicado para calcular el valor estimado y los conceptos que comprende figura
en el apartado d.6) del CRCC.

En el calculo del valor estimado se han tenido en cuenta, como minimo, ademéas de los costes
derivados de la aplicacién de las normativas laborales vigentes, otros costes que se deriven de la
ejecucion material de los servicios, los gastos generales de estructura y el beneficio industrial, asi
como las posibles modificaciones del apartado r) del CRCC.

En el valor estimado no se han tenido en cuenta las posibles modificaciones del contrato por las
causas legalmente establecidas, las cuales no pueden preverse en este momento, por 10 que no
resulta posible estimar su importe definitivo.

El importe que se determine en el apartade d.2) no podré ser rebasado en las ofertas que se
presenten, procediendo en caso contrario su exclusion.

5.3. EXISTENCIA DE CREDITO.

Existe crédito suficiente para atender las obligaciones economicas que se deriven para la
Administracion del cumplimiento de este contrato, en la partida presupuestaria indicada en el
apartado 4.7) del CRCC v de acuerdo con las anualidades sefialadas en el apartado d.9) del citado
CRCC.

En el supuesto de que la obra se financie con fondos europeos se hara constar esta circunstancia en
el apartado d.8) del CRCC.

Cuando el contrato sea de tramitacién anticipada la adjudicacion quedara sometida a la condicion
suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para la primera anualidad, asi como al
cumplimiento de los limites de compromisos para ejercicios futuros establecidos en el articulo 29 del
Texto Refundido del Régimen Econdmico y Presupuestario del Principado de Asturias, aprobado por el
Decrete Legislativa 2/1998, de 25 de junio.

5.4. PRECIO DEL CONTRATO.

El precio del contrato serd el que resulte de la adjudicacion, de acuerdo con la oferta efectuada por el
licitador adjudicatario, e incluira como partida independiente el importe del IVA, que debera soportar
la Administracién. En el precio del contrato se incluyen, ademas toda clase de tributos, tasas y
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canones que le sean de aplicacidn segin las disposiciones vigentes y los que pudieran establecerse
durante la vigencia del contrato, asi como todos los gastos que se originen para el contratista
adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato.

Seleccionada la oferta, los precios unitarios que regiran durante la ejecucion de la obra seran los que
figuren en el proyecto aprobado por la Administracidn, afectados por la aplicacion del coeficiente de
adjudicacién resultante de la oferta econdémica realizada por el adjudicatario, que no podrd ser
superior a la unidad. Dicho coeficiente se calculara dividiendo el importe de la oferta econémica
presentada por el licitador que resulte adjudicatario de la obra, por el presupuesto de licitacién.

En los documentos que se presenten al cobro, el IVA debera ser repercutido como partida
independiente, sin que el importe global del contrato experimente incremento como consecuencia de
la consignacion del tributo repercutido.

5.5. FINANCIACION PLURIANUAL.
Las anualidades en gue se financia el contrato se ajustaran al importe y plazo de ejecucion.

Cuando debido a la tramitacion del expediente de contratacion se retrase la fecha iniciaimente
prevista para el comienzo de la ejecucidn del contrato, o se produjesen suspensiones, prérrogas,
modificaciones o cualquier otra circunstancia que afectase al cumplimiento de las anualidades
inicialmente previstas, el 6rgano de contratacion podra adecuar el nimero y la distribucion de las
mismas atendiendc a dichas circunstancias.

5.6. OBRAS A TANTO ALZADO Y CON PRECIO CERRADOQ,

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 241 de la LCSP, en el apartado d.10) del CRCC se podra
establecer el sistema de retribucién a tanto alzado, sin existencia de precios unitarios, cuando el
criterio de retribucidn se configure como de precio cerrado, con el efecto de que el precio ofertado por
el adjudicatario se mantendra invariable no siendo abonables las modificaciones del contrate, que
sean necesarias para corregir deficiencias u omisiones padecidos en la redaccion del proyecto
sometido a licitacién,

La contratacidn de obras a tanto alzado con precio cerrado requerira que se cumplan las condiciones
fijadas en el apartado 3 del citado articulo 241. En el apartado d.10) del CRCC se podrén determinar
aguellas unidades o partes de la obra que se excluyan de este sistema y se abonen por precios
unitarios. :

Clausula 6. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO.
6.1. PLAZO DE EJECUCION MAXIMO.
El plazo méaxime de ejecucidn del contrato es el fijado en el apartado e.1) del CRCC.

Su computo se iniciara al dia siguiente al de la firma def acta de comprobacién del replanteo, salvo
que exista reserva fundada que impida su comienzo.

6.2 PLAZOS PARCIALES.

Si se establecieran plazos parciales se reflejarén en el apartado e.2) del CRCC, sin perjuicio de su
fijacion con motivo de la aprobacion del programa de trabajo. En el apartado €.3) del CRCC se haran
constar, en su caso, aquellas partes de la obra que puedan ser ohjeto de recepciones parciales.

6.3. AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.

El plazo de ejecucidon del contrato podrd ser ampliado mediante acuerdo expreso del drgano de
contratacion.

S el retraso fuese producido por motives no imputables al contratista y este ofreciera cumplir sus
compromisos si se le amplia el plazo inicial de ejecucian, el organo de contratacion previa emisién por
la Direccidn Facultativa de un informe donde se determine si el retraso fue producido por motivos
imputables al contratista le concedera un plazo que serd, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no
ser que el contratista pidiese otro menor.
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Cuando el retraso fuese imputable al contratista y se opte por la imposicion de penalidades y no por la
resolucion, el drgano de contratacién, previo informe de la Direccidn Facultativa, concedera la
ampliacion del plazo que estime necesaria para la finalizacion del contrato.

En todo caso, se respetaran los plazos establecidos en el articulo 100 del RGLCAP.
6.4. MAYOR CELERIDAD EN LA EJECUCION.

El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad a la necesaria para su ejecucion en el
plazo establecido, salvo que a juicio de la Direccién Facultativa del contrato existieran razones para
estimarlo inconveniente. Sin embargo, no tendra derecho a percibir en cada afo, cualguiera que sea
el importe de lo ejecutado, mayor cantidad que la consignada en la anualidad correspondiente.

Clausula 7. INFORMACION A LOS LICITADORES.

7.1. PERFIL DE CONTRATANTE Y SOLICITUD DE DOCUMENTACION E INFORMACION.

El acceso al petfil de contratante se realizara a través de la siguiente direccion:
www.asturias.es/perfilcontratante. En dicho perfil se publicard al menos la informacidon a que se
refiere el articulo 63 de la LCSP.

En el CRCC se indica el érgano de contratacidn (apartado g.1), la unidad encargada de la tramitacion
del expediente de contratacidn (apartado ¢.2), la unidad encargada del seguimiento y ejecucion
ordinaria del contrato {apartado g.3), las unidades de contacto para cuestiones relacionadas con la
licitacion (apartado g.4) v el érgano competente en materia de contabilidad publica (apartado g.5).

Para el bastanteo de poderes podrd dirigirse al Servicio Juridico del Principado de Asturias de la
Consejeria de Presidencia y Participacién Ciudadana, ubicado en la C/ Trece Rosas, n.? 2, 6.2 planta,
33005 Oviedo. Tfno. 985105316. Fax 985105322. La informacién sobre los requisitos para realizar
este tramite se encuentra en la pagina web www.asturias.es ficha de servicio “Bastanteo de poderes”
(ficha informativa n.© 201500068}.

Cuando por razones excepcionales el drgano de contratacidn no pueda dar acceso a los pliegos y
demds documentacion complementaria de la licitacion valiéndose de medios electrénicos, se indicara
en el apartado g.6) del CRCC la forma para solicitar dichos pliegos y demas documentacion.

El érgano de contratacidn proporcionaréd a todos los interesados en el procedimiento de licitacion, a
mas tardar 6 dias antes de que finalice el plazo fijado para la presentacion de ofertas, aquella
informacion adicional sobre los pliegos y demas documentacion complementaria que estos soliciten, a
condicién de que la hubieren pedido al menos 12 dias antes del transcurso del plazo de presentacién
de las proposiciones o de las solicitudes de participacion.

En los casos en que lo solicitado sean aclaraciones a lo establecido en los pliegos o en el resto de
documentacion, las respuestas tendran caracter vinculante y se harédn publicas en el perfif de
contratante en términos que garanticen la igualdad y concurrencia en el procedimiento de licitacion. A
estos efectos, durante el periodo de licitacién los candidatos podran plantear cuestiones técnicas
sobre los pliegos publicados, enviando su pregunta a la direccion de correo electronico que figura en
el apartado g.4) del CRCC.

7.2. INFORMACION SOBRE LAS OBLIGACIONES FISCALES, MEDIOAMBIENTALES Y
LABORALES.

Los organismos de los que los licitadores pueden obtener la informacion pertinente sobre las
obligaciones relativas a la fiscalidad, a la proteccidn del medio ambiente y a las disposiciones vigentes
en materia de proteccién del empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo y prevencidn de
riesgos laborales e insercion sociolaboral de las personas con discapacidad, que serdn aplicables
durante la ejecucion del presente contrato, seran respectivamente los siguientes:

¢ FISCALIDAD:
- Ente Plblico de Servicios Tributarios del Principado de Asturias. C/ Hermanos Menéndez
Pidal, 7-9, 33005, Oviedo. Tfno.: 985668700. Fax.: 985668701.
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- Delegacidn de la Agencia Estatal de Administracién Tributaria en Asturias. C/ Progreso, 2,
' 33071, Oviedo. Tfno.: 985982100, Fax: 985982195,

* PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE:

- Consejeria de Infraestructuras, Ordenacidn del Territorio y Medio Ambiente. C/ Trece
Rosas, 2, Planta 4.2 (EASMU), 33005, Oviedo. Tfno.: 985105802,

- Ministerio para la Transicion Ecolégica. Plaza de San Juan de la Cruz, s/n, 28071, Madrid.
Tfno.: 915976020. Fax: 915976349,

¢ PROTECCION DE EMPLEQ, IGUALDAD DE GENERO, CONDICIONES DE TRABAJO Y PREVENCION DE
'RIESGOS LABORALES E INSERCION SOCIOLABORAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD!

- Consejeria de Empleo, Industria y Turismo. Direccién General de Trabajo. Plaza de
Espaia, 1, Bajo, 33007, Oviedo. Tfno.: 985105946. Fax: 985105585.

- Servicio Publico de Empleo. Plaza de Espafia, 1, Bajo, 33007, Oviedo. Tfno.: 985105500.
www.asturias.es/trabajastur.

- Instituto de Prevencion de Riesgos Laborales. Avenida del Cristo, 107, 33006, Oviedo.
Tfno.: 985 10 82 75. Fax: 985 10 82 84. www.iaprl.org

- Direccién Territorial de la Inspeccién de Trabajo y Seguridad Social. C/ Iidefonso Sanchez
del Rio, 1, 33001, Oviedo. Tfno. 985116510, Fax: 985114795, C/ Celestino Junquera, 2,
33202, Gijon. Tfno.: 985341106. Fax: 985351660. www.empieo.gob.es.

- Tesoreria General de la Seguridad Social, C/ Pérez de la Sala, 9, 33007, Oviedo. Tfno.:
985 96 16 00. Fax: 985961615.

- Instituto Nacional de la Seguridad Social (Direccién Provincial). Plaza Primo de Rivera, 2,
33007, Oviedo. Tfno.: 985666221, Fax: 985666230, www.seg-social.es.

- Direccién Provincial del Servicio Publico de Emplec Estatal (SEPE) en Asturias. C/ José
Maria Martinez Cachero, 17-21, 33013, Oviedo. Tfno.: 985962442, www.sepe.es.

- Informacion sobre los Convenios Colectivos de aplicacion:
http.//www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/concc/d_MNC/index. htm

- Instituto Asturiano de la Mujer. C/ Eduardo Herrera “Herrerita”, s/n, 3.2 planta, 33006,
Oviedo. Tfno.: 985105500.

- Consejeria de Servicios y Derechos Sociales. C/ Charles Darwin, 3, 33005, Oviedo. Tfno.:
985105500,

Clausula 8. APTITUD PARA CONTRATAR.
8.1. CONDICIONES GENERALES.

Podran concurrir a este contrato las personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras, que
tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna de las prohibiciones de contratar
establecidas en el articulo 71 de fla LCSP y acrediten su solvencia econdmica y financiera y técnica
conforme a los articulos 86 a 88 de la LCSP, requisito este uGltimo que serd sustituido por la
correspondiente clasificacién en los casos en los gue, con arreglo a lo determinado en la LCSP, sea
exigible de conformidad con lo sefialado en el apartado h.1) del CRCC.

Los empresarios deberan contar, asimismo, con la habilitacion empresarial que, en su caso, sea
exigible para la realizacién de la actividad o prestacion que constituya el objeto del contrato y que se
indica en el apartado h.2) del CRCC.

Los licitadores deberan acreditar su personalidad juridica y capacidad de obrar.

Las personas juridicas solo podrén ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén
comprendidas dentro de los fines, objeto o d&mbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas
fundacionales, les sean propios. '
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Se exigird que los administradores de la empresa no estén incursos en los supuestos previstos en la
Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administracion General del
Estado, en la Ley del Principado de Asturias 4/1995, de 6 de abril, de Incompatibilidades, Actividades
y Bienes de los Altos Cargos, ni en los de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades
del personal al servicio de las Administraciones Publicas. Cuando se trate de personal sujeto a esta
ditima Ley, deberd acreditarse previamente a la adjudicacion del contrato la concesion de la
correspondiente compatibilidad, asi como su sometimiento a la normativa de incompatibilidad vigente
en el momento de la contratacion. Tampoco deberd tratarse de cualquiera de los cargos electivos
regulados en la Ley Orgénica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos
establecidos en la misma.

El adjudicatario no debera incurrir en prohibicidn para contratar durante la ejecucion del contrato,
revistiendo tal obligacién caracter esencial.

8.2, REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES Y EMPRESAS CLASIFICADAS DEL SECTOR
PUBLICO (ROLECESP).

De conformidad con el articulo 159.4 a) de la LCSP, todos los candidatos que se presenten a
flicitaciones tramitadas a través del procedimiento simplificado deberan estar inscritos en el
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico (ROLECSP), en [a fecha final
de presentacion de ofertas, siempre gue no se vea limitada la concurrencia y sin perjuicio de lo
establecido en el apartado 4 g) del citado articulo.

No obstante lo anterior, la Disposicién Transitoria Tercera de la LCSP dispone que hasta que no
transcurran seis meses de la entrada en vigor de la LCSP, no resultara exigible la obligacion
establecida para el procedimiento abierto simplificado de estar inscrito en el ROLECSP o registro
equivalente, por lo que la acreditacion de la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de
contratar podra realizarse en la forma establecida con caracter general.

La inscripcién en el ROLECSP acreditara frente a todos los érganos de contratacion del sector publico,
a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrarig, las condiciones de aptitud del empresario en
cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representacion, habilitacion empresarial, solvencia
econdmica y financiera y técnica, clasificacion y demas circunstancias inscritas, asi como la
concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo.

8.3. EMPRESAS NO ESPANOLAS.

8.3.1. EMPRESAS COMUNITARIAS O DE ESTADOS SIGNATARIOS DEL ACUERDO SOBRE EL ESPACIO
EcoNOoMICcO EUROPEO.

Podrén concurrir, en todo caso, las empresas no espafiolas de Estados miembros de la Unién Europea
o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo que, con arreglo a la legislacidn del
Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestacion de que se
trate. En este supuesto se estard a lo sefialado en los articulos 67 y 68 de la LCSP. Cuando la
legislacion del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija una autorizacion
especial o la pertenencia 2 una determinada organizacion para poder prestar en él el servicio de que
se trate, deberan acreditar que cumplen este requisito.

Los certificados de inscripcion expedidos por los drganos competentes de la llevanza de las listas
oficiales de empresarios autorizados para conftratar establecidas por los Estados miembros de la Unidn
Europea, referidos a empresarios establecidos en el Estado miembro que expide el certificado,
constituiran una presuncion de aptitud con respecto a los requisitos de seleccion cualitativa que en
ellos figuren.

Igual valor presuntivo surtirdn, respecto de los extremos en ellos certificados, las certificaciones
emitidas por organismos de certificacién competentes que respondan a las normas europeas de
certificacion expedidas de conformidad con la legislacion del Estado miembro en que esté establecido
el empresario.

Los documentos a que se refiere el apartado anterior deberan indicar las referencias que hayan
permitido la inscripcidn del empresario en la lista o la expedicion de la certificacion, asi como la
clasificacion obtenida.
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8.3.2. RESTANTES EMPRESAS NO COMUNITARIAS.

Las personas fisicas o juridicas de Estados no pertenecientes a la Unién Europea o de Estados no
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo deberan justificar mediante informe de la
correspondiente Oficina Econdmica y Comercial de Espafia en el exterior, que el Estado de
procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participacion de empresas espanolas en [a
contratacion con los entes del sector pdblico asimilables a los enumerados en el articulo 3 de la LCSP,
en forma sustancialmente analoga.

En el apartado i} del CRCC se indica si la empresa no comunitaria que resulte adjudicataria del
contrato de obras esta obligada a abrir una sucursal en Espafa, con designacion de apoderados o
representantes para sus operaciones, y a estar inscrita en e} Registro Mercantil. '

8.4. UNIONES TEMPORALES DE EMPRESARIOS.

Podran concurrir las uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, sin que sea
necesaria la formalizacién de las mismas en escritura plblica hasta que se haya efectuado la
adjudicacién del contrato a su favor.

Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedaran obligados solidariamente
y deberan nombrar un representante o apoderado Unico de la unidn con poderes bastantes para
ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincion del
misme, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y
pagos de cuantia significativa. La duracién de las uniones temporales de empresarios seré coincidente,
al menos, con la del contrato hasta su extincion.

8.5. CONDICIONES ESPECIALES DE COMPATIBILIDAD.

No podran concurrir a la licitacion las empresas que hayan participado en la elaboracién de las
especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato o que hubieren asesorado al
organo de contratacion, siempre que dicha participacion pueda provocar restricciones a la libre
concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras en los
términos establecidos en el articulo 70 de la LCSP. En particular, no podran concurrir las empresas
adjudicatarias de los contratos que tengan alguno de los siguientes objetos: direccidn de ejecucion,
vigilancia, supervisidén o control y coordinaciéon de la seguridad y salud de las obras que son objeto de
la licitacion.

la prohibicién de concurrir se extendera a las empresas vinculadas a aquéllas, en el sentido en que
son definidas en el articulo 42 del Cdédigo de Comercio, y a las empresas colaboradoras de las
personas adjudicatarias de estos contratos.

Clausula 9. CLASIFICACION Y SOLVENCIA.

9,1. CLASIFICACION.

Cuando, de conformidad con el articulo 77 de la LCSP, sea requisito indispensable que el empresario
se encuentre debidamente clasificado como contratista de obras de los poderes adjudicadores, dicha
clasificacion figurara en el apartado h.1) del CRCC.

Aln cuando en el mencionado apartado del CRCC se indique que la clasificacién no es exigible, el
empresario podra acreditar su solvencia justificando que posee fa clasificacion que figura en el citado
apartado.

No seré exigible la clasificacidén a los empresarios no espafioles de Estados miembros de la Unidn
Europeo o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo, ya concurran al contrato
aisladamente o integrados en una unidn, debiendo acreditar su solvencia econdmica y financiera y
técnica en los términos referenciados en el apartado siguiente.

Para los casos en que sea exigible la clasificacion y concurran en la union empresarios nacionales,
extranjeros que no sean nacionales de un Estado miembro de la Unidn Europea o signatarios del
Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo y extranjeros que sean nacionales de un Estado
miembro de la Unidn Europea o signatarios del mencionado Acuerdo, los que pertenezcan a los dos
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primeros grupos deberan acreditar su clasificacion, y estos (ltimos su solvencia econdmica y
financiera y técnica conforme a lo establecido en el apartado siguiente.

9.2. SOLVENCIA.
9.2.1. SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA.

Como solvencia economica y financiera, en el marco de lo dispuesto en el articulo 87 de la LCSP, se
exigird que el licitador tenga un volumen anual de negocios, referido al mejor ejercicic dentro de los
tres Uitimos disponibles en funcién de las fechas de constitucion o de inicio de actividades del
empresario y de presentacion de las ofertas, por importe igual o superior al exigido en el anuncio de
licitacion y que se concreta en el apartado h.3) del CRCC.

El volumen de negocios minimo anual exigido serd como méaximo una vez y media el valor estimado
del contrato cuando su duracidn no sea superior a un afo, y como maximo una vez v media del valor
anual medio del contrato si su duracién es superior a un afo (Valor anual medio = Importe del
contrato (IVA incluido) X 12/Plazo duracion def contrato).

En el caso en que el contrato se divida en lotes, el presente criterio se aplicara en reiacion con cada
uno de los lotes y se especificard en el apartado h.3) citado. No obstante, el drgano de contratacion
podré establecer el volumen de negocios minimo anual exigido a los licitadores por referencia a
grupos de lotes en caso de que al adjudicatario se le adjudiquen varios lotes que deban ejecutarse al
mismo tiempo, en cuyo caso se determinara en el mismo apartado del CRCC.

9.2.2, SOLVENCIA TECNICA,
De conformidad con lo dispuesto en el articulo 88 de la LCSP, se exigira la siguiente solvencia técnica:

a) Si el licitador fuera una empresa de nueva creacion: entendiendo por tal aquella que
tenga una antigliedad inferior & cinco afios v en los contratos cuyo valor estimado sea inferior
a 500.000 euros, tendra la siguiente solvencia:

— Disponer la empresa de una plantilia media anual y del nimero de directivos durante
los tres (3) dltimos afios igual o superior al promedio global que figura en ef apartado
h.4) del CRCC. Dicho promedio global se calculara dividiendo los dias naturales
efectivamente trabajados por cada ftrabajador y directivo entre los dias naturales
totales del periodo de referencia (3 ditimos afos) (promedio global =n.0 dias
trabajados/total dias periodo) y

— Disponer como minimo de la maquinaria, material y equipo técnico que se especifica
en el apartado h.4) del CRCC.

b) Si el licitador no fuera una empresa de nueva creacidon: como criterio de sclvencia se
exigird que en el curso de los cinco (5) Gitimos afios haya ejecutado obras, que sean del
mismo grupe ¢ subgrupo de clasificacién que el correspandiente al contrato por importe
acumulado que sin incluir impuestos sea igual o superior al que figura en el apartado h.4) del
CRCC.

9.3. ADSCRIPCION DE MEDIOS.

De conformidad con el articulo 76 de la LCSP se podra exigir a los licitadores que, ademas de
acreditar su solvencia o, en su caso, clasificacion se comprometan a dedicar o adscribir a la ejecucién
del contrato los medios personales o materiales que figuran en el apartado h.5) del CRCC.

9.4. INTEGRACION DE LA SOLVENCIA CON MEDIOS EXTERNOS.

Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, el empresario podra
basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza juridica de
los vinculos que tengan con elias, siempre que demuestre que durante toda la duracién de Ia
ejecucion del contrato dispondra efectivamente de esa solvencia y medios, vy la entidad a la que
recurra no esté incursa en una prohibicion de contratar, en los términos establecidos en el articulo 75
de la LCSP.

l.a falta o insuficiencia de la clasificacion no podra suplirse mediante la integracidn de la solvencia con
medios exiernos.

OBRAS. PROCEDIMIENTO ABIERTQ SIMPLIFICADO. UN SOLO CRITERIO. Pagina 19 de 56




Gogierno DEL PRINCIPADO DF ASTURIAS

CONSEJERIA DE DESARROLLO RURAL Y RECURSOS NATURALES

En el supuesto de empresas vinculadas en los términos del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio, se
podré tener en cuenta la experiencia de las sociedades pertenecientes al grupo, a los efectos de la
acreditacion de la experiencia de la persona juridica dominante, siempre y cuando ésta acredite que
tiene efectivamente a su disposicion los medios de dichas sociedades necesarios para la ejecucion del
contrato.

Cuando una empresa recurra a las capacidades de otras entidades en lo que respecta a los criterios
relativos a la solvencia econdmica y financiera, el drgano de contratacién podra exigir formas de
responsabilidad conjunta entre aguella entidad y Jas otras en la ejecucidon del contrato, incluso con
caracter solidario, las cuales se especificaran en el apartado h.6) del CRCC.

No obstante, en el apartado h.7) del CRCC se determinaran en su caso aquellas tareas criticas que en
atencion a su especial naturaleza no puedan ser objeto de subcontratacion debiendo ser ejecutadas
directamente por el propio licitador o, en el caso de una oferta presentada por una unidn de
empresarios, por un participante en la misma.

II. ADJUDICACION DEL CONTRATO

Clausula 10. TRAMITACION DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION Y
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DEL CONTRATO.

10.1. TRAMITACION EL EXPEDIENTE DE CONTRATACION.
El tipo de tramitacion del expediente de contratacion se indica en el apartado j) del CRCC.

Los expedientes calificados de urgentes se tramitaran conforme a lo establecide en el articulo 119 de
la LCSP,

10.2. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DEL CONTRATO.

El presente contrato se adjudicara por el procedimiento abierto simplificado regulado en los apartados
1 a 5 del articulo 159 de la LCSP, a la mejor oferta, con arreglo a un solo criterio de adjudicacion que
sera el precio, en base a que, por las caracteristicas de la obra a realizar y que aparecen definidas en
el proyecto aprobado por la Administracion, éste es el (nico criterio determinante de la adjudicacion.

En el procedimiento abierto 5|mpllf|cado todo empresario interesado podré presentar una proposu:lon
quedando excluida toda negociacién de los términos del contrato con los licitadores.

10.3. GARANTIAS EXIGIBLES.

El licitador que presente la mejor oferta deberd constituir a disposicion del drgano de contratacion una
garantia definitiva de un 5 por ciento del precio ofertado por éste, excluido el IVA.

No podra exigirse la constitucion de garantia provisional, de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 159.4 b) de la LCSP.

En el casc de que la oferta del adjudicatario resultase inicialmente incursa en presuncién de
anormalidad, el drgano de contratacion podra establecer que, ademas de la garantia definitiva, el
licitador que presento la mejor oferta preste una garantia complementaria de hasta un 5 por ciento
del precio final ofertado, exciuido el IVA, pudiendo alcanzar la garantia total un 10 por ciento del
citado precio. La exigencia de dicha garantia complementaria se concreta en el apartado k.1) del
CRCC.

Cuando como consecuencia de la modificacion del contrato, experimente variacion el precio del
mismo, se reajustara la garantia en el plazo de quince (15) dias naturales, contados desde la fecha en
que se notifique al empresario el acuerdo de modificacion, a efectos de que guarde la debida
proporcidn con el precio del contrato resultante de la modificacion, incurriendo, en caso contrario, en
causa de resolucion contractual. En el mismo plazo contado desde la fecha en que se hagan efectivas
las penalidades o indemnizaciones, el adjudicatario deberd reponer o ampliar la garantia en la cuantia
que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolucidn. A estos efectos, no se
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consideraran las variaciones de precio que se produzcan como consecuencia de una revisidn de
precios.

Clausula 11. DOCUMENTACION A PRESENTAR POR LOS LICITADORES.
11.1. CONDICIONES GENERALES.

Las proposiciones de los interesados deberdn ajustarse a lo previsto en el presente PCAP y su
presentacién supone la aceptacion incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de
dichas clausulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna.

La presentacion de distintas proposiciones por empresas vinculadas producird los efectos que se
indican en este pliego en relacion con la aplicacion del régimen de ofertas anormalmente bajas
previsto en el articulo 149 de la LCSP. A estos efectos, dichas empresas deberdn presentar declaracion
sobre los extremos resefiados conforme al modelo que figura en el Anexo IV de este pliego y que se
incluira en el sobre dnico.

Cuando no sean ciertos los datos aportados por el licitador en su proposicidn implicara la inadmision.
Si la inexactitud fuera conocida después de la adjudicacién del contrato procedera la exclusion del
licitador y si fuera conocida tras la formalizacidn del contrato serd causa de resolucién del mismo,

11.2. PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACION.

Las proposiciones se presentaran necesaria y (nicamente, en mano ¢ por correo o a través de
mensajeria, en el registro indicado en el apartado 1) del CRCC, dentro del plazo sefialado en dicho
apartado y en el anuncio de licitacion, que se contard desde el siguiente a la publicacion del anuncio
en el perfil de contratante, hasta las 12:00 horas del (ltimo dia, ampliandose el plazo hasta el
siguiente habil cuando el ultimo coincidiera en sabado, domingo o festivo.

En el caso de que la documentacion se envie por correo o a través de mensajeria, esta ha de tener
entrada en el registro indicado y dentro del plazo sefalado en el apartado 1) del CRCC, no
admitiéndose la que se presente o tenga entrada en el referido registro mas alla del plazo sefialado.
Del mismo modo, tampoco serdn admitidas aquellas proposiciones que fueran presentadas en oficinas
de Registro distintas al lugar de presentacién indicado {aunque pertenezcan a la Administracion del
Principado de Asturias), si fueran recibidas en el registro determinado en el citado apartado del CRCC
con posterioridad al plazo sefialado.

11.3. FORMA DE PRESENTACION.

Los licitadores deberdn presentar un Gnico sobre, firmado y cerrado, de forma que se garantice el
secreto de su contenido, con la documentacién que se indicara a continuacion. Toda la documentacion
se presentard, cuando no esté redactada originalmente en castellano, traducida de forma oficial a esta
lengua, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 4.2 de fa Ley del Principado de Asturias 1/1998, de
23 de marzo, de Uso y Promocién del Bable/Asturiano.

El licitador debera presentar la documentacion exigida en originales o copias compulsadas.

Sin perjuicio de las disposiciones de la LCSP relativas a la publicidad de la adjudicacion y a la
informacion que debe darse a los candidatos y a los licitadores, estos podran determinar, en su caso,
que parte de la informacién facilitada por ellos al formular las ofertas ha de ser considerada
confidencial, en especial con respecto a los secretos técnicos o comerciales y a los aspectos
confidenciales de las mismas. £l organo de contratacion no podra divulgar esta informacién sin su
consentimiento. :

11.4. CONTENIDO DEL SOBRE UNICO.

En el exterior del sobre, en su anverso y de forma visible, deberan figurar los siguientes datos:
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SOBRE UNICO:

OFERTA, DECLARACION RESPONSABLE Y
DOCUMENTACION

EXPEDTENTE No0: ooovoeieeee oo eee e e ee et oot ee e e e e e et eeeae st ese e enesenansesnssanaetsanasrennsnene
DENOMINACION DE LA OBRA: ..ot eeeeteeeeteaeseeeeenranenrenenee

DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL LICITADOR: (denominacién completa,
NCIUIAAS SIGIBS) v uvuvrrerrerererrrrerrrresemerrmreeeee s emeeeeeeeeeen s ias bt borsr s s renranresansssenes

DINT O NIF: ..ot e e e e e e bt s assaan e s e aat s S
Direccion POSEali ..ot ire s s e e aeaeneeaeeeaeens
o PR {1 Lo TSN rererireeareeneiennn
3 T o U O
Cortreo @leCtIONICO! .. ...cveeii e rcc s eene e s s s et e er e e eed ST
Firmas del licitador o de los representantes con poderes para licitar: ...........

En el interior del sobre se incluira la siguiente documentacién, acompanada, en hoja independiente,
de una relacion de todos los documentos que el licitador incluya en el sobre:

Proposicion u oferta: firmada por el licitador o persona que lo represente, redactada
conforme al medelo que ﬁgura como Anexo I al presente pliego vy habré de estar debidamente
fechada. En la proposicion deberd indicarse, como partida independiente, el importe dei IVA
que deberd ser repercutido.

En la oferta se entenderan incluidos, a todos los efectos, los impuestos, gastos, tasas y
canones de cualquier indole que sean de aplicacién, asi como todos los gastos que se originen
para el adjudicatario, como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas
en el presente pliego.

Cada licitador no podra presentar mas de una proposicion. Tampoco podra suscribir ninguna
propuesta en unién temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en més de
una union temporal. La infraccion de estas normas dara lugar a la no admisidn de todas las
propuestas por él suscritas.

Cuando la proposicion sea presentada por una unidn temporal de empresas deberd estar
necesariamente firmada por tos representantes de cada una de las empresas gue constituyan
la union temporal.

La proposicidn se presentard escrita de forma legible y no se aceptaran aquellas que tengan
omisiones, errores, o tachaduras que impidan conocer claramente lo que la Administracion
estima fundamental para considerar la oferta.

En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifra y la consignada en letra,
prevalecera esta (ltima.

La presentacion de la proposicion supone la aceptacion incondicionada por el licitador del
contenido de la totalidad de las clausulas del presente pliego, sin salvedad o reserva alguna.

En fa proposicién los licitadores han de manifestar si han tenido en cuenta en la elaboracion
de sus ofertas las obligaciones relativas a la fiscalidad, a la proteccion del medio ambiente y a
las disposiciones vigentes en materia de proteccion del empleo, igualdad de género,
condiciones de trabajo y prevencion de riesgos laborales e insercién sociolaboral de las
personas con discapacidad.

Asimismo, deberan indicar la parte del contrato que tienen previsto subcontratar, sehalando
su importe y el nombre de los subcontratistas a [os que se va a encomendar su realizacidn. Si
su denominacién ng dejase clara la actividad a la que se dedican las empresas con las que se
tiene previsto subcontratar, se indicara su perfil empresarial, definido este por referencia a las
condiciones de solvencia técnica.
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- Declaracion responsable del licitador, firmada por el licitador o persona que lo
represente y que se ajustara al modelo que figura en et Anexo II de este pliego.

En el caso de uniones temporales de empresas, cada uno de los empresarios que constituyan
la unién debera presentar una declaracion responsabile.

Asimismo, cuando el empresario recurra a la solvencia y medios de otras empresas de
conformidad con el articulo 75 de la LCSP, cada una de ellas tambien debera presentar una
declaracién responsable ajustada al citado modelo.

- Compromiso de formalizacion de una Unién Temporal de Empresarigs, en su caso:
los empresarios que deseen concurrir integrados en una- union temporali de empresas,

deberadn indicar el nombre y circunstancias de cada uno de los que la constituyan y su
participacién, asi como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en union
temporal de empresas si resultan adjudicatarios del contrato. A estos efectos se recoge un
modelo de compromiso de formalizacion de union temporal de empresarios en el Anexo III de
este pliego.

- Declaracion sobre empresas vinculadas, en su caso: cuando varias empresas vinculadas
presenten distintas proposiciones de forma individual, cada una debera presentar declaracion
al respecto conforme al modelo que figura en el Anexo IV del presente pliego.

Ei licitador que resulte propuesto adjudicatario, debera acreditar ante el drgano de contratacion,
previamente a la adjudicacidn del contrato, la posesion y validez de los documentos exigidos en el
apartado 1 del articulo 140 de la LCSP, en los términos que se concretan en fa cldusula 14.1 del
presente pliego. En cualguier momente anterior a la adopcion de la propuesta de adjudicacion el
organo de contratacion, en orden a garantizar el buen fin del procedimiento, podra recabar a los
ficitadores que aporten la documentacidén acreditativa del cumplimiento de las condiciones
establecidas para ser adjudicatario del contrato.

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar a las
que se refiere el mencionado articulo 140 deberan concurrir en la fecha final de presentacion de
ofertas y subsistir en el momento de perfeccién del contrato.

Clausula 12. APERTURA Y EVALUACION DE LAS OFERTAS.

Concluido el plazo de presentacion de las proposiciones y constituida en el lugar y fecha indicados en
el anuncio de licitacion, la mesa de contratacidn compuesta con arregio a lo establecido en los
articulos 39.1 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Juridico de la Administracion del
Principado de Asturias y 326.6 de la LCSP y cuyos miembros han sido designados con caracter
permanente por Resolucion de 21 de marzo de 2018, de la Consejeria de Desarrollo Rural y Recursos
Naturales (BOPA niim. 79 de 6-I1V-2018), procederd, en acto publico, a la apertura de los sobres
presentados por los licitadores y dara lectura a las ofertas.

Una vez realizada la lectura, la mesa analizara el resto de documentacion contenida en los sobres y
comprobara que contienen todos los documentos, manifestaciones y declaraciones que correspondan
indicadas en la cldusula 11.4, excluyendo a aquellos licitadores cuyos sobres presenten defectos u
omisiones no subsanables.

Todo lo actuado quedara reflejado en la correspondiente acta que se levantard al efecto.

El acto de exclusidn serd notificado al licitador, con indicacion de los recursos que procedan contra
dicha decision.

Clausula 13, CLASIFICACION DE LAS OFERTAS Y COMPROBACION EN EL
ROLECESP.
13.1. CLASIFICACIGN DE LAS OFERTAS.

Una vez valoradas las ofertas, la Mesa remitirda al drgano de contratacion la correspondiente
valoracién y propuesta de adjudicacion, en la que figuraran las ofertas clasificadas por orden
decreciente, en atencidn a los criterios de adjudicacidon establecidos en la clausula 10.2, e
identificandose la mejor oferta.
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Si se advirtieran defectos u omisiones subsanables en la documentacion contenida en el sobre
presentado por el licitador con la mejor oferta, la subsanacién o en su caso las posibles aclaraciones
que se le requieran, debera realizarlas dentro del mismo plazo de presentacion de la documentacion a
que se refiere la clausula 14.1 (7 dias habiles) y en el Registro del érgano de contratacién referido en
el apartado I) del CRCC y en la forma establecida en la clausula 11.2. Las aclaraciones sobre
determinados aspectos de la oferta no podran modificar los elementos sustanciales de la misma.

No podrd declararse desierta una licitacion cuando exista alguna oferta o proposicidn que sea
admisible de acuerdo con los criterios que figuran en este pliego.

En el caso de que la mejor oferta sea anormalmente baja, se estara a lo dispuesto en ia cldusula 13.2.

Si se produce empaté entre dos o més ofertas, se aplicara el régimen de desempate establecido en la
clausula 13.3.

13.2. OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS.

La mesa de contratacion deberd identificar las ofertas que se encuentren incursas en presuncion de
anormalidad. A tales efectos, se consideraran ofertas anermalmente bajas las que se encuentren en
los siguientes supuestos:

— Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitacion, IVA
excluido, en mas de 25 unidades porcentuales.

— Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en mas de 20 unidades porcentuaies
a la otra oferta.

— Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en mas de 10 unidades
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluird
para el cémputo de dicha media la oferta de cuantfa mas elevada cuando sea superior en
mas de 10 unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso, se considerara
desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales.

- Cuando concurran cuatro © mas licitadores, las que sean inferiores en mas de 10
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si
entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en méas de 10 unidades
porcentuales, se procedera al cédlculo de una nueva media sélo con las ofertas que no se
encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el nimero de las restantes ofertas
es inferior a tres, la nueva media se calculard sobre las tres ofertas de menor cuantia.

Cuando la mesa de contratacion hubiera identificado que la mejor ofertada presentada esta incursa en
presuncién de anormalidad, debera requerir al licitador, dandole un plazo de 5 dias habiles desde el
envio de la correspondiente comunicacion, para que justifique y desglose razonada y detalladamente
el bajo nivel de los precios, o de costes, o cuaiquier otro parametro en base al cual se haya definido la
anormalidad de la oferta, mediante la presentacion de aquella informacién y documentos que resuiten
pertinentes a estos efectos. Asimismo requerira aquellos documentos que justifiquen el cumplimiento
como minimo de las condiciones impuestas en el convenio colectivo sectorial vigente que resulta de
aplicacién identificado en este pliego. No obstante, si fueran varias las ofertas incursas en presuncién
de anormalidad, v en aras de una mayor agilidad del procedimiento, la mesa podra requerir
sirmultédnearnente a todos los licitadores la justificacion de la anormalidad, concediéndoles para ello el
mismo plazo citado.

En la valoracién de dicha justificacion la mesa deberd solicitar asesoramiento técnico del servicio
correspondiente. En todo caso, se rechazara la oferta si se comprueba que es anormaimente baja
porque vulnera la normativa sobre subcontratacion o no cumple las obligaciones aplicables en materia
medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de los
convenios colectivos sectoriales vigentes. Se entendera en todo caso que la justificacién no explica
satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o costes propuestos por el licitador cuando esta sea
incompleta o se fundamente en hipdtesis o practicas inadecuadas desde el punto de vista técnico,
juridico o econdmico. :

La mesa de contratacién, con el asesoramiento técnico del servicio gestor correspondiente, evaluara
toda la informacién y documentacion proporcionada en plazo por el licitador y elevara de forma
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motivada la correspondiente propuesta de aceptacion o rechazo al drgano de contratacion. Si el
organo de contratacion, considerando la justificacién efectuada por el licitador estimase gue la
informacién recabada no explica satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o costes propuestos
por el licitador y que, por lo tanto, la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusién
de valores anormales, la excluira de la clasificacion y acordara la adjudicacion a favor de la mejor
oferta, de acuerdo con el orden en que hayan sido clasificadas.

El mismo procedimiento se seguira en el caso de que no se presente la documentacidn solicitada o se
realice fuera de plazo.

Cuando hubieren presentado ofertas empresas que pertenezcan a un mismo grupo, en el sentido del
articulo 42.1 del Cédigo de Comercio, se tomaréa tnicamente, para aplicar el régimen de identificacion
de las ofertas incursas en presuncidn de anormalidad, aquella que fuere mas baja, y ello con
independencia de que presenten su oferta en solitario o conjuntamente con otra empresa o empresas
ajenas al grupo y con las cuales concurran en unién temporal.

i3.3. EMPATE ENTRE PROPOSICIONES.

Si se produjese tras la aplicacion de los criterios de adjudicacion del contrato un empate entre dos o
mas ofertas, el desempate entre las mismas se realizard aplicando los criterios fijados en el apartado
m) del CRCC que deberdn estar vinculados al objeto del contrato y se referiran a lo dispuesto en el
articulo 147.1 de la LCSP. En defecto de dicha prevision, el empate entre varias ofertas se resolvera
mediante la aplicacién por orden de los criterios sociales, referidos al momento de finalizar el plazo de
presentacion de ofertas, establecidos en el articulo 147.2 de la LCSP.

La documentacion acreditativa de los extremos sefialados en el punto anterior sera requerida por la
mesa de contratacion a los licitadores afectados para su presentacion en el plazo de cinco (5) dias
habiles. La presentacion de la documentacidn debera realizarse en el Registro sefialado en el apartado
1) del CRCC.

Si no se presenta la documentacion requerida o se hiciese fuera de plazo se entenderd que el licitador
o licitadores afectados no hacen uso de la posibilidad de preferencia en el desempate elevandose
propuesta de adjudicacién a favor del licitador que la haya presentado correctamente.

Si aun después del empleo de los criterios de desempate previstos persiste la igualdad, el empate se
resolvera mediante sorteo publico cuya fecha serd anunciada por la mesa de contratacion en el perfil
de contratante.

13.4, COMPROBACION DE LA CAPACIDAD Y SOLVENCIA EN EL ROLECESP.

La mesa de contratacidén procederd a comprobar en el ROLECSP que la empresa propuesta como
adjudicataria cumple los siguientes extremos:

a) Que esta debidamente constituida.

b} Que el firmante de la proposicién tiene poder bastante para formular la oferta.

c) Que cumple con la clasificacion o con los requisitos de solvencia econémica y financiera y
técnica exigidos en el apartado h) del CRCC.

d) Que no esta incursa en ninguna prohibicién para contratar.

Cuando alguno de los datos o documentos no constaran inscritos en el ROLECSP o cuando al
propuesto adjudicatario no le fuera exigible la obligacion de estar alli inscrito con arreglo a lo
establecido en la Disposicion Transitoria Tercera de la LCSP, la acreditacion de la capacidad, solvencia
y ausencia de prohibiciones de contratar, se realizara en la forma establecida en la clausula 14.1 del
presente pliego.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 139.1 de la LCSP, la presentacion de las proposiciones
supone la autorizacion al drgano de contratacién y en su caso, a la mesa, para consulfar los datos
recogidos en el ROLECSP o registros equivalentes. Asimismo, y de acuerdo con el apartado XVI del
anexo 11 de este pliego, los datos inscritos en el ROLECSP estan vigentes y no han sido alterados
en ninguna de sus circunstancias. .
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Asimismo, la Mesa consultard a través de la plataforma de intermediacion de datos de las
Administraciones Plblicas o de otros sistemas que se establezcan, fa informacién que el licitador le
hubiera auterizado expresamente a recabar en el apartado XXI del Anexo I1.

Clausula 14. DOCUMENTACION A PRESENTAR POR EL PROPUESTO COMO
ADJUDICATARIO Y CALIFICACION DE LA MISMA.

14.1 DOCUMENTACION REQUERIDA.

La mesa de contratacion requerira al licitador propuesto como adjudicatario para que, en el plazo de
siete (7) dias habiles a contar desde él envio de la comunicacién, presente la documentacién a que se
refiere esta clausula. Toda la documentacion se presentara, cuando no esté redactada originalmente
en castellano, traducida de forma oficial a esta lengua, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 4.2
de fa Ley del Principado de Asturias 1/1998, de 23 de marzo, de Uso y Promocion del Bable/Asturiano.

La documentacidn, en original o copia compulsada, se dirigird a la mesa de contratacién y se
presentara en el citado plazo y en el Registro del 6rgano de contratacidn referido en el apartado |) del
CRCC.

La documentacion requerida se podra remitir por correo o a través de mensajerfa, pero su admision
exigira que tenga entrada en el registro indicado dentro del plazo sefiaiado.

Cuando alguno de los datos referidos en la clausula anterior no constaran inscritos en el ROLECSP, asi
como en aquellos casos en los que en virtud de la Disposicion Transitoria tercera de la LCSP el
propuesto como adjudicatario no esté obligado a estar inscrito en el referido Registro deberd
presentar la documentacion pertinente en el plazo concedido al efecto.

En todo caso, en el requerimiento efectuado por el érganc de contratacién se concretard la
documentacion que se exige al propuesto como adjudicatario a la vista de las comprobaciones
efectuadas por la mesa de contratacion en los términos de la clausula 13.4 de este Pliego, y que
consistira en:

a) Documentacion que acredite la capacidad de obrar del empresario y, en su caso, su
representacion.

a.1. Si se trata de una persona fisica_ o natural: su capacidad de obrar se acreditard mediante
el documento nacional de identidad o documento que, en su caso, le sustituya
reglamentariamente.

a.2. Si se trata de una persona juridica: la capacidad de obrar de los empresarios que fueren
personas juridicas se acreditaré mediante la escritura 0 documento de constitucion y, en su
caso, modificacion, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por
las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro publico
que corresponda, segun el tipo de persona juridica de que se trate.

a.3. Si se trata de empresarios no espanoles de Estados miembros de la Union Europea o de
los Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo: la capacidad de
obrar se acreditard mediante su inscripcion en el registro procedente de acuerdo con la
legislacion del Estado donde estén establecidos, o mediante la presentacién de una
declaracion jurada o un certificado, en los términos que se establezcan
reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicacién. La
documentacion se presentard de forma oficial traducida al casteliano.

a.4. 5i se trata de empresarios no comunitarios: la capacidad de obrar de los empresarios
extranjeros se acreditara con informe de la Mision Diplomatica Permanente de Espafia en el
Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ambito territorial radique el
domicilio de la empresa. La documentacién se presentara de forma oficial traducida al
castellano.
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Sin perjuicio de la aplicacion de las obligaciones de Espafa derivadas de acuerdos
internacionales, las personas fisicas o juridicas de Estados no pertenecientes a la Unidn
Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Economico Europeo deberdn
justificar mediante informe que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a
su vez la participacion de empresas espafiolas en la contratacion con los entes del sector
publico asimitables a los enumerados en el articulo 3, en forma sustancialmente andloga.
Dicho informe sera elaborado por la correspondiente Oficina Econdmica y Comercial de
Espafa en el exterior y se acompafiara a la documentacion que se presente.

a.5.Poder_bastanteado: los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro,
deberan acompaiiar poder acreditativo de su representacion, previamente bastanteado. Si
el licitador fuera persona juridica, el poder debera figurar inscrito en el Registro Mercantil
o, en su caso, en el correspondiente Registro oficial. Si se trata de un poder para acto
concreto no es necesaria la inscripcion en el Registro Mercantil, de acuerdo con el articulo
94.1.5.9 del RD 1784/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del
Registro Mercantil. El bastanteo podra realizarse por el Servicio Juridico del Principado de
Asturias, ubicado en la C/ Trece Rosas, 2, 6.2 Planta, Sector Derecho, 33005, Oviedo,
estando disponible la informacion referida al bastanteo de poderes en la pagina
www.asturias.es (sede electronica/servicios y tramites/servicio informativo/bastanteo),
donde esta publicada la ficha informativa n.? 201500068.

b) Documentacién que acredite la clasificacion y solvencia.

b.1. Clasificacion: la clasificacion se documentara mediante certificacion acreditativa en original
o copia compulsada, de poseer la clasificacion exigida en el apartado h.1) del CRCC.

No obstante, en aquellos supuestos en los que la empresa se encuentre pendiente de
clasificacion debera aportar el documento acreditativo de haber presentado la !
correspondiente solicitud para ello, debiendo justificar el estar en posesion de la

clasificacion en el plazo previsto para la subsanacidn de defectos u omisiones en la
documentacion. a

La acreditacion de la clasificacion de la empresa podré realizarse mediante certificado del
ROLECESP de conformidad con lo previsto en el articulo 96.3 de la LCSP.

Los empresarios no espahnoles que sean nacionales de Estados miembros de la Unidn
Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo, caso de
no hallarse clasificados en Espafa, deberan presentar, en sustitucion de la clasificacién, la
documentacién acreditativa de su solvencia econdmica y financiera y técnica en la forma
establecida en los apartados b.3 y b.4 esta clausula.

b.2. Habilitacion empresatrial: cuando de conformidad con lo dispuesto en el apartado h.2) del :
CRCC el licitador deba contar con la habilitacion empresarial correspondiente, éste debera
presentar los documentos acreditativos que figuran en el citade apartado. En el caso de
que el licitador disponga de la correspondiente clasificacion se entendera integrada dentro ;
de la misma.

b.3. Sclvencia econdmica y financiera: el volumen anual de negocios del licitador o candidato
se acreditara por medio de certificacion o nota simple relativa a sus cuentas anuales
aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, siempre que esté vencido el plazo de
presentacion. Si el dltimo ejercicio se encontrara pendiente de depdsito, deberén
presentarlas acompafadas de la certificacion de su aprobacion por el érgano competente
para ello y de su presentacion en el Registro Mercantil. Los empresarios individuales no
inscritos en el Registro Mercantil acreditaran su volumen anual de negocios mediante sus
libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por dicho Registro. Los empresarios no
espafioles acreditaran su solvencia econdmica y financiera por medio de sus cuentas |
anuales o documentacion equivalente, aprobadas y depositadas en el Registro Oficial que :
corresponda; en el caso de no existir esta obligacion en el pais de origen, se acreditara
mediante una declaracion del propio empresario. |
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b.4. Solvencia técnica: debera acreditarse, segln los casos, mediante:

— Declaracién del empresario sobre la plantilla media anual y del nimero de directives de la
empresa durante los tres dltimos afios, acompafada de la documentacion justificativa
correspondiente cuando le sea requerido por los servicios dependientes del drgano de
contratacion.

— Declaracion del empresario indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se
dispondra como minimo para la ejecucion de las obras acompanada de la documentacion
acreditativa pertinente cuando le sea requerido por los servicios dependientes del érgano
de contratacidn.,

— Relacidn suscrita por el representante de la empresa, en la que se recojan las principales
obras correspondientes al mismo grupo o subgrupo de clasificacién al que corresponderia
el contrato de ser ésta exigible, realizadas en los Ultimos cinco afios y que incluyan
importe, fecha y beneficiario de las mismas. La relacion de obras se acompanard
necesariamente por certificados de buena ejecucién, en los cuales se indicaran el importe,
las fechas y el lugar de ejecucion de las obras, precisando si se realizaron segun ias reglas
por las que se rige la profesion y se llevaron normalmente a buen término. Cuando el
destinatario hubiese sido una entidad del sector plbiico los certificados seran expedidos o
visados por el érgano competente; si el destinatario es un sujeto privado el certificado
sera expedido por éste.

En las uniones temporales de empresarios cada uno de los gue la componen deberd acreditar
su solvencia conforme a los medios indicados, acumuléndose a efectos de la determinacion de
la solvencia de la unién temporal las caracteristicas acreditadas para cada uno de los
integrantes de fa misma, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 52 del RGLCAP a los
efectos de la acumulacion de las clasificaciones de las empresas integrantes de la unidn,
conforme al cual sera requisito basico para la acumulacion de las caracteristicas de cada uno
de los integrantes que todas las empresas que concurran a la licitacion del contrato hayan
obtenido previamente clasificacion como empresas de obras, salvo cuando se trate de
empresas no espafolas de Estados miembros de la Union Europea o signatarios del Acuerdo
sobre el Espacic Econdmico Europeo.

¢) Documentacion acreditativa de haber constituido una garantia definitiva a
disposicion del organo de contratacion: la garantia se constituira por cualquiera de los
medios previstos en el articulo 108 de la LCSP, en las condiciones establecidas en el articulo
109, vy, en su caso, se depositard en la Tesoreria General del Principado de Asturias. Si la
garantfa se prestase mediante aval o contrato de seguro de caucion se ajustard a los modelos
previstos en los Anexos V y VI de este pliege, respectivamenie.

La garantia definitiva podra constituirse mediante retencién en el precio. En el apartado k.2) del
CRCC se especificard si se permite dicha posibilidad asi como la forma y condiciones de la
retencion. En caso de permitirse, exigira previa manifestacion expresa del licitador que opta por
la retencién en el precio y ésta sera repercutida al contratista deduciéndose su importe de la
primera y sucesivas certificaciones o facturas hasta alcanzar su cuantia.

la acreditacion de la constitucion de la garantia definitiva podra hacerse por medios
electronicos si asi se hubiera previsto en el apartado k.3) del CRCC.

d) Documentacion acreditativa de la efectiva disposicion de los medios: cuando se haya
exigido a los licitadores un compromiso de adscripcion de medios personales y materiales, el
propuesto como adjudicatario debera acreditar la efectiva disposicion de los mismos asi como el
cumplimiento de los requisitos que se les hayan exigido; en el apartado h.5) del CRCC se indicaréa
la documentacion acreditativa de tales circunstancias.

El licitador ejecutara el contrato con los mismos medios que ha aportado para acreditar su
solvencia y solo podra sustituirlos, por causas imprevisibles, por otros medios que acrediten
solvencia equivalente y con la correspondiente autorizacion de la Administracion.

e) Documentacion en caso de integracién de la solvencia con medios externos: cuando el -

licitador propuesto como adjudicatario se base en la solvencia y medios de otras entidades, de
conformidad con lo establecido en el articulo 75 de la LCSP y la clausula 9.4 de este pliego,
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deberd presentar un compromiso firmado por el representante de la empresa licitadora vy de la
empresa en cuya solvencia se haya basado acreditativo de la disposicion efectiva de los medios
necesarios para la ejecucidn del contrato. Dicho compromiso abarcard todo el plazo de ejecucidn
del contrato.

A los efectos de acreditar la representacion de la empresa en cuya solvencia se base el licitador
asi como que dicha empresa no se encuentra incursa en prohibicidn de contratar, debera
presentar poder de representacion declarado bastante asi corno declaracién responsable referida
a la ausencia de prohibicidn de contratar. En el caso de que dicha empresa se encuentre inscrita
en el ROLECESP, o en las listas oficiales de operadores econdmicos de un Estado miembro de la
Unidn Europea, el compromiso al que se alude en el primer parrafo de la presente clausula,
implicara la autorizacidn a la mesa y al organo de contratacidn para acceder a los citados
Registros y comprobar dichos datos en la medida en que son publicos.

f) Documentacion justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Secial, en casc de que ne se haya
autorizado al érgano de contratacion a obtener las certificaciones correspondientes:

f.1. Certificacion positiva en vigor acreditativa de que el licitador se encuentra al corriente de
sus obligaciones tributarias con la Administracidon del Estado (o, en su caso, con la
Hacienda Foral correspondiente). Las empresas que tributen a una Hacienda Foral,
deberdn presentar, junto al certificado expedido por esta en relacién con sus obligaciones
tributarias con dicha Hacienda Foral, una declaracion responsable en la que se indigue que
no estan obligadas a presentar declaraciones tributarias periodicas a la Administracion del
Estado.

f.2. Certificacion positiva en vigor expedida por el Ente Piblico de Servicios Tributarios del
Principado de Asturias acreditativa de que el licitador se encuentra al corriente de sus !\
obligaciones tributarias con la Administracion del Principado de Asturias.

f.3. Certificacién positiva en vigor expedida por la Tesorerfa General de la Seguridad Social
acreditativa del cumplimiento de sus obligaciones con la misma.

f.4. Documentacidn justificativa de alta en el Impuesto sobre Actividades Econdmicas (IAE)
referida al ejercicio corriente en el epigrafe correspondiente al objeto del contrato cuando :-
ésta sea reciente y no haya surgido aun la obligacién de pago, o def Ultimo recibo del |
Impuesto sobre Actividades Econdmicas, completado con una declaracién responsable de 1‘
no haberse dado de baja en la matricula del citado Impuesto, siempre que ejerza
actividades sujetas a este impuesto, en relacion con las actividades que venga realizando a
la fecha de presentacién de las proposiciones, que le faculte para su ejercicio en el dmbito
territorial en que las ejerce. En caso de estar exento de este impuesto presentard
declaracién responsable indicando la causa de exencidn. En el supuesto de encontrarse en
alguna de las exenciones establecidas en el articulo 82.1 apartados b), e) y f) del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ]
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, deberan presentar asimismo resolucién expresa
de la concesion de la exencion de la Agencia Estatal de Administracion Tributaria. Las
Uniones Temporales de Empresarios deberan acreditar, una vez formalizada su
constitucion, el alta en el impuesto, sin perjuicio de la tributacion que corresponda a las
empresas integrantes de la misma.

f.5. Los extranjeros, sean personas fisicas o juridicas, pertenecientes o no a Estados miembros
de la Unién Europea y que no tengan domicilio fiscal en Espafia, deberdn presentar
certificacion expedida por autoridad competente en el pais de procedencia, acreditativa de
hallarse al corriente en el cumplimiento de las correspondientes obligaciones tributarias.
Ademas, habran de presentar certificacion, también expedida por autoridad competente,
en la que se acredite que se hallan al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
sociales que se exijan en el pais de su nacionalidad.
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En el caso de que la empresa no esté obligada a presentar las declaraciones o documentos a que
se refieren los articulos 13 y 14 del RGLCAP, se acreditara esta circunstancia mediante
declaracidn responsable.

g) Cualquier otra documentacion que en su caso, requiera la mesa de contratacion.

No obstante lo anterior, y solo en el supuesto de que se autorice expresamente al drgano de
contratacién, mediante el modelo que figura en el Anexo II de este pliego, a obtener la informacién a
través de la plataforma de intermediacion de datos de las Administraciones Publicas o de otros
sistemas gue se establezcan, se podra no aportar la documentacion reflejada en los apartados a.l,
f.1, f.2, f.3 v f.4 de esta cldusula, en este Gltimo apartado (f.4) Unicamente respecto a la circunstancia
de estar dado de alta el empresario en el TAE o la exencion del mismo.

14.2, CALIFICACI(){N DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA Y PROPUESTA DE
ADJUDICACION.

Finalizado el plazo de presentacidn a que se refiere el apartado 1 de esta clausula, la mesa procedera
al examen de la subsanacion a que se refiere la clausula 13.1 que, en su caso, hubiera sido requerida
en relacion a la documentacion contenida en el sobre presentado y a la calificacidén de la
documentacion relacionada en la clausula 14.1.

Si el licitador propuesto como adjudicatario no hubiera subsanado o si lo hiciera fuera de plazo, la
mesa efectuara propuesta de adjudicacion a favor del siguiente candidato por orden de clasificacion.

Si en la documentacidn presentada a que se refiere la cldusula 14.1 se observasen defectos u

.omisiones subsanables, se notificard mediante el fax o correo electrénico facilitados por el licitador,

concediéndole un plazo de tres (3} dias naturales para que subsane los defectos u omisiones
advertidos. La mesa podra recabar del empresario aclaraciones sobre los certificados y documentos
presentados o requerirle para la presentacion de otros complementarios, lo que debera cumplimentar
en el plazo de cinco (5) dias naturales. La documentacion se presentara en el Registro del érgano de
contratacién referido en el apartado [} del CRCC, pudiendo remitirla por correo o a través de
mensajeria en los términos y cumpliendo las mismas condiciones sefialadas en la cldusula 11.2 de
aste pliego.

Si el propuesto adjudicatario no subsana la documentacion requerida de la clausula 14.1 o si lo hace
fuera de plazo, se entenderd que ha retirado materialmente la oferta, procediéndose a exigirle el
importe del 3 por ciento del presupuesto de licitacion (IVA excluido) en concepto de penalidad, sin
perjuicio de lo establecido en la letra a) del articulo 71.2 de la LCSP. Si el licitador no realiza de forma
voluntaria el ingreso de dicho importe se le requerird, con arreglo a las normas de recaudacion,
pudiendo acudirse al procedimiento administrativo de apremio.

A continuacion, la mesa efectuara propuesta de adjudicacidn a favor del siguiente candidato por orden
de clasificacion.,

La propuesta de adjudicacion no crea derecho alguno a favor del licitador propuesto frente a la
Administracion. No obstante, cuando el drgano de contratacion no adjudique el contrato de acuerdo
con la propuesta formulada deberd motivar su decisidn.

La adjudicacion debera ser motivada, se nctificard a todos los licitadores y, simultdneamente, se
publicara en el perfil de contratante.

El érganc de contratacion, de conformidad con el articulo 140.3 de la LCSP, en cualguier momento y
en todo caso, antes de adjudicar el contrato, podrd pedir a los candidatos o licitadores que presenten
la totalidad ¢ una parte de los documentos justificativos, cuando considere que existen dudas
razonables sobre la vigencia o fiabitidad de la declaracion responsable o para el buen desarrollo del
procedimiento. ‘

14.3. DECISION DE NO ADJUDICAR O CELEBRAR EL CONTRATO O DESISTIMIENTO DEL
PROCEDIMIENTO.

La decision de no adjudicar o celebrar el contrato o desistir del procedimiento solo podrd acordarse
por el érgano de contratacion antes de la formalizacion del mismo.
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tos actos por los que se declare desierto un contrato, se decida la no adjudicacién o 1a no celebracidn
del mismo o se desista del procedimiento de contratacién iniciado, en cuanto actos que determinan la
imposibilidad de continuar el procedimiento, seran susceptibles de recurso.

En todo caso, la resolucién por la que se acuerde fa no adjudicacion o la no celebracién del contrato o
el desistimiento del procedimiento debera publicarse en el perfil de contratante.

Clausula 15. PERFECCION Y FORMALIZACION DEL CONTRATO.
15.1 PERFECCI()N Y FORMALIZACI()N DEL CONTRATO.

El contrato se perfecciona por la formalizacion v se entenderd celebrado en el lugar donde se
encuentre fa sede del organc de contratacion.

El contrato debera formalizarse en documento administrativo que se ajuste con exactitud a las
condicicnes de la licitacion, constituyendo dicho documento tituio suficiente para acceder a cualquier
registro publico. No obstante, el contratista podra solicitar que el contrato se eleve a escritura publica,
corriendo de su cargo los correspondientes gastos. En este supuesto, el contratista debera entregar al
6rgano de contratacién copia simple de la escritura pablica en el plazo de maximo de un mes desde
su otorgamiento. En ningln caso se podran incluir en el documento en que se formalice el contrato
clausulas que impliquen alteracion de los términos de fa adjudicacion.

Si el contrato fuera adjudicado a una Unién Temporal de Empresas, dentro del plazo de formalizacion
del contrate y como condicién para su firma, el adjudicatario deberd aportar a la unidad tramitadara,
copia simple de la escritura publica de constitucion de la misma, cuya duracion sera coincidente al
menos con la del contrato hasta su extincidn, asi como el NIF asignado a dicha unidn.

No podra iniciarse la ejecucién del contrato sin su previa formalizacion.
15.2 PLAZO DE FORMALIZACION DEL CONTRATO.

La formalizacion del contrato deberd efectuarse no mas tarde de los quince dias hébiles siguientes a
aquel en que se realice la natificacion de la adjudicacion a los licitadores y candidatos, en la forma
prevista en el articulo 151 de la LCSP.

15.3 ANUNCIO DE FORMALIZACION DEL CONTRATO.

La formalizacion del contrato sera objeto de publicidad en los términos establecidos en el articulo 154
de la LCSP.

15.4 EFECTOS DE LA NO FORMALIZACION DEL CONTRATO.

Cuando por causas imputables al adjudicatario, no se hubiese formalizado et contrato dentro del plazo
indicado en la clausula 15.2, se le exigird el importe del 3 por ciento del presupuesto base de
licitacion, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se harad efectivo en primer lugar contra la
garantia definitiva, si se hubiera constituido, incurriende ademas el licitador en prohibicion de
contratar conforme a lo establecido en el articulo 71.2.b) de la LCSP. En este caso, se adjudicara el
contrato al siguiente licitador por el orden en que hubieran quedado dasificadas las ofertas, previa
presentacion de la documentacion establecida en la clausula 14.

Si las causas de la no formalizacion fueren imputables a la Administracién, se indemnizarda al
contratista de los dafos y perjuicios que la demora pudiera ocasionar.

II1. EJECUCION DEL CONTRATO

Clausula 16. PRINCIPIO DE RIESGO Y VENTURA.

La ejecucion del contrato se realizara, de acuerdo con el articulo 197 de la LCSP, a riesgo y ventura
del contratista, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 239 para los casos de fuerza mayor, en los
que se seguird el procedimiento establecido en el articulo 146 del RGLCAP.

Clausula 17. COMPROBACION DEL REPLANTEO.
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La ejecucion del contrato de obras comenzara con el acta de comprobacién del replanteo. A tales
efectos, dentro del plazo maximo de un (1} mes a contar desde la formalizacion del contrato el
servicio encargado de las obras procedera, en presencia del contratista o su representante y de la
Direccion Facultativa, a efectuar la comprobacion del replanteo hecho previamente a la licitacion,
extendiéndose acta del resultado que serd firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose un
ejemplar de la misma al érgano de contratacion.

La comprobacion del replanteo se sujetara a las siguientes reglas:

1. Si el contratista no acudiere, sin causa justificada, al acto de comprobacién del replanteo su
ausencia se considerara como incumplimiento de una obligacion contractual esencial con las
consecuencias v efectos previstos en la LCSP.

2. Cuando el resultado de la comprobacién del replanteo demuestre, a juicio del Director de la
obra y sin reserva por parte del contratista, la disponibilidad de los terrencs y la viabilidad
del proyecto, se dara por aquél la autorizacion para iniciarlas, haciéndose constar este
extremo explicitamente en el acta que se extienda, de cuya autorizacion quedara notificado
el contratista por el hecho de suscribirla, empezandose a contar el plazo de ejecucion de las
obras desde el dia siguiente al de la firma del acta.

3. Cuando se trate de la realizacion de alguna de las obras a que se refiere el articulo 236.2 de
la LCSP se dispensara del requisito previo de disponibilidad de los terrenos, si bien no se
podrd iniciar la ejecucion de la obras en tanto no se haya formalizado la ocupacion en virtud
de la vigente Ley de Expropiacion Forzosa.

4. Cuando no resulten acreditadas las circunstancias a que se refiere el apartado anterior o el
Director de la obra considere necesaria ta meodificacion de las obras proyectadas quedara
suspendida la iniciacidn de tas mismas, haciéndolo constar en el acta, hasta que el drgano
de contratacion adopte la resolucion procedente dentro de las facultades que le atribuye la

legislacion de contratos del sector publico. En tanto sea dictada esta resolucion quedard

suspendida la iniciacion de las obras desde el dia siguiente a la firma del acta,
computandose a partir de dicha fecha el plazo de cuatro meses a que se refiere el articulo
245.c) de la LCSP, sin perjuicio de que, si fueren superadas las causas que impidieron la
iniciacion de las obras, se dicte acuerdo autorizando el comienzo de las mismas,
notificAndolo al contratista y computandose el plazo de ejecucion desde el dia siguiente al de
la notificacion.

5. Lo dispuesto en el apartado anterior se aplicara igualmente cuando el contratista formulase
reservas en el acto de comprobacion del replanteo. No obstante, si tales reservas resultasen
infundadas, a juicio del érgano de contratacion, no quedara suspendida la iniciacion de las
obras ni, en consecuencia, serd necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca fa
iniciacion de las mismas y se modifique el computo del plazo para su ejecucion.

Seran de cuenta del contratista los gastos de los materiales y los de su proplo personal gue sean
necesarios para realizar la comprobacidn del replanteo.

Clausula 18. EJECUCION DEL CONTRATO.
18.1. DIRECCION FACULTATIVA DEL CONTRATO.

Fl 6rgano de contratacidn designara una Director Facultativo qué ejercera las facultades del
responsable del contrato conforme con lo dispuesto en los articulos 237 a 246 de la LCSP.

El organo de contratacion comunicara al contratista las personas que asumiran la Direccién Facultativa
de las obras, detallando quiénes ejerceran la direccion de la obra, la direccién de la ejecucion de la
obra, en su caso, y la coordinacion en materia de seguridad y salud en su ejecucion.

La Direccion Facultativa es la encargada de la supervision y control de la ejecucion de la obra y podra
adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta
realizacion de la prestacion.

Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las clausulas estipuladas en este pliego, en el Pliego de
Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado y conforme al proyecto
-aprobado por el organo de contratacién y las instrucciones que, en interpretacion técnica de éste,
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diera al contratista el Director de la obra o la Direccién Facultativa del contrato. Cuando dichas
instrucciones fueren de caracter verbal deberan ser ratificadas por escrito en el plazo mas breve
posible, para que sean vinculantes entre las partes, debiendo quedar reflejadas en el libro de ordenes.

El contratista estd obligado a Hevar y conservar en la obra el “Libro de Ordenes” y el “Libro de
Incidencias”, previamente diligenciados, de conformidad con las disposiciones contenidas en las
cldusulas 8 y 9 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de QObras del
Estado v el articulo 13 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las
disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion. Dichos libros estaran en
todo momento a disposicion de la Direccion Facultativa del contrato, que deberan consignar en ellos
las visitas, incidencias y dérdenes que se produzcan durante el desarrolio de la obra. El contratista
estara obligado por si o por medio de su delegado a firmar el oportuno acuse de recibo de tales
instrucciones. La Direccion Facultativa del contrato podrd acceder en todo momento a los indicados
libros y consignar en ellos las drdenes y observaciones que estime convenientes. En el acto de
recepcion se exigira la presentacion del “Libro de Ordenes” debidamente cumplimentado, el cual
pasard a poder de la Administracion una vez efectuada ta recepcidn. El cumplimiento de fas drdenes
impartidas por la Direccidn Facultativa a través del libro de érdenes o por cualguier otro medio que
permita dejar constancia def contenido de las mismas, reviste el caracter de obligacién esencial.

Durante la ejecucion del contrato, el adiudicatario, ademas, asumira las responsabilidades inherentes
a la ejecucion de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute conforme a las
instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la direccion e inspeccién de la obra.

La Direccién Facultativa de la cbra podrd ordenar la apertura de calas cuando sospeche la existencia
de vicios ocultos de construccion o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De confirmarse
la existencia de tales defectos, seran de cuenta del contratista los gastos derivados del reconocimiento
y subsanacidén. En caso contrario, la direccion certificard la indemnizacion que corresponde a la
ejecucion y reparacion de las calas, valoradas a los precios unitarios del presupuesto de adjudicacion.

La Direccion Facultativa del contrato podrd inspeccionar las obras cuantas veces considere necesario y
solicitar la informacion que estime oportuna para el correcto control de las mismas. El contratista
guardard y hara guardar las consideraciones debidas al personal de la Direccion Facultativa, que
tendra libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales destinados a las obras
para su previo reconocimiento.

La direccién de la obra podra ordenar, con caracter de urgencia, la ejecucion de los trabajos
necesarios en los casos de peligro inminente. El contratista debera ejecutar tales trabajos sin perjuicio
de que la direccion de la obra promueva con posterioridad la tramitacion administrativa
correspondiente.

La resolucién de incidencias surgidas en la ejecucion del contrato se tramitara, mediante expediente
contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el articulo 97 del RGLCAP.

18.2. UNIDAD ENCARGADA DEL SEGUIMIENTO Y EJECUCION DEL CONTRATO.

La unidad encargada del seguimiento y ejecucion ordinaria de este contrato a que se refiere el articulo
62 de la LCSP es la que figura en el apartado g.3) del CRCC vy le corresponderd ejercer de manera
continuada y directa, la coordinacién, supervision, control y seguimiento del contrato. A estos efectos
elevara al érgano de contratacion las propuestas realizadas por la Direccidn Facultativa referidas al
gjercicio de prerrogativas. Asimismo, concurrird a la recepcion de las obras y, en su caso, las tendra
por recibidas.

18.3. CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACION DE CARACTER MEDIOAMBIENTAL, LABORAL,
SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD.

En general, el contratista respondera de cuantas obligaciones le vienen impuestas por su caracter de
empleador, asi como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la relacién laboral o
de otro tipo, existente entre aquél, o entre sus subcontratistas y los trabajadores de uno y otro, sin
que pueda repercutir contra la Administracion. '
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El personal adscrito por el contratista a la prestacion objeto del contrato, no tendrd ninguna relacién
laboral con la Administracion, bajo ningn concepto, dependiendo exclusivamente del contratista, el
cual tendra todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario respecto del mismo.

La empresa contratista asume la obligacion de ejercer de modo real, efectivo y continuo, sobre el
personal integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecucion del contrato, el poder de
direccién inherente a todo empresario. En particular, asumira la negociacion y pago de los salarios, asi
como el cumplimiento como minimo de las condiciones salariales respecto de los medios personaies
adscritos a la ejecucion del contrato conforme al convenio colectivo sectorial de aplicacion, la
concesion de permisos, licencias y vacaciones, las sustituciones de los trabajadores en casos de baja o
ausencia, las obligaciones legales en materia de Seguridad Social, incluido el abono de cotizaciones y
el pago de prestaciones, cuando proceda, las obligaciones legales en materia de prevencion de riesgos
laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria, asi como cuantos derechos y obligaciones se deriven
de la relacidn contractual entre empleado y empleador.

En el caso de que la empresa contratista incumpla las obligaciones asumidas en relacidon con su
personal, dando lugar a que el drgano contratante resulte sancionado o condenado, la empresa
contratista debera indemnizar a éste de todos los dafios y perjuicios que se deriven de tal
incumplimiento y de las actuaciones de su personal.

El contratista esta obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de
seguridad social, de seguridad y salud laboral por lo que vendra obligado a disponer las medidas
exigidas por tales disposiciones, siendo a su cargo el gasto que ello origine. En concreto, deber?
respetar como minimo, las obligaciones y garantias contenidas, segun los casos, en el Convenio
Colectivo del Sector de la Construccion y Obras Publicas del Principado de Asturias y en el Convenio
Colectivo del Sector de Trabajos Forestales y Aserraderos de Madera del Principado de Asturias
vigentes.

Ademas de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, el contratista estara obligado a
presentar al drgano de contratacion en el plazo maximo de treinta dias naturales a contar desde la
fecha de notificacidn de la adjudicacion definitiva un plan que refleje como llevard a cabo las
obligaciones que le incumban en relacion con los residuos de construccién y demolicidén que se vayan
a producir en la obra, en particular las recogidas en los articulos 4.1 y 5 del Reat Decreto 105/2008,
de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestidn de los residuos de construccidn y
demolicién. El plan, una vez aprobado por la Direccion Facultativa y aceptado por la Administracidn,
pasard a formar parte de los documentos contractuales de la obra. No obstante, esta obligacion no
sera aplicable a los excedentes generados en excavaciones y demoliciones de obras sometidas a
evaluacion de impacto ambiental, a los que sera de aplicacién lo previsto en la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, de Evaluacion Ambiental. Cuando dichos excedentes estuvieran contaminados por
sustancias peligrosas sera de aplicacion la normativa especifica de residuos.

El contratista deberd presentar a la Administracidn dentro del plazo de formalizacion del contrato el
Plan de seguridad y salud en el trabajo al objeto de que, previo informe del Coordinador en materia
de seguridad vy salud, pueda ser aprobado por la Administracion, requisito imprescindible para que la
obra pueda comenzar. Si por incumplir el contratista el plazo indicado para la presentacion del citado
Plan no fuera posible empezar las obras, no podra reclamar ampliacion alguna de plazo por este
motivo, instar la resolucion del contrato por el retraso en el inicio o fa suspension de su ejecucion o
reclamar indemnizacion alguna.

En dicho Plan de seguridad y salud en el trabajo, se incluiran, en su caso, las propuestas de medidas
alternativas de prevencion gue el contratista proponga con la correspondiente justificacion técnica,
que no pueden implicar disminucién de los niveles de proteccidn previstos en el estudio o estudio
bésico 0, en su caso, en su proposicion técnica. Las propuestas de medidas alternativas de prevencion
incluiran la valoracion econdmica de las mismas, que no pueden implicar disminucion del importe total
previsto en el estudio o, en su caso, en su proposicion técnica.

La modificacion del Plan de seguridad y salud en el trabajo se llevara a cabo por el contratista en
funcién del proceso de ejecucion de la obra, de la evolucion de los trabajos y de las posibles
incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, y siempre con la aprobacidn
expresa de la Administracion, previo informe del Coordinador en materia de seguridad y salud.
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Correran a cargo del contratista los gastos que se originen en relacion con la elaboracion,
cumplimiento y control del Plan de seguridad y salud, con excepcion de los honorarios profesionales
del coordinador en materia de seguridad y salud.

18.4. MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES ADSCRITOS A LA EJECUCION DE LA OBRA.

Antes de dar comienzo las obras el contratista presentara a la Administracion, a través de la Direccidn
Facultativa, relacion detallada de los siguientes extremos:

a) Relacién del personal que pondra al servicio de las obras, por oficios y categorias. De forma
especial deberd detallar los nombres y, en su caso, cualificacidén profesional de las personas
que estaran a cargo de la obra, actuando de interlocutores por parte de la empresa con la
Direccidn Facultativa y la Administracién. Dicho personal sera el encargado de suscribir el
correspondiente acuse de recibo de las drdenes de obligado cumplimiento que diera
cualguier miembro de la Direccion Facuitativa, cuando fueran por escrito, utilizando el Libro
de Ordenes. Los medios personales deberan ser, al menos, los indicados, en su caso, en el
compromiso de adscripcion de medios o en fa proposicion técnica, tante en io que respecta
a su nimero como a su cualificacion profesional. E! contratista deberd comunicar
previamente al érgano de contratacion cualquier sustitucidn del personal comprometido para
la ejecucion del contrato para su aceptacion. Cuando el contratista o las personas de él
dependientes incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha
de las obras o el cumplimiento de los programas de trabajo, la Administracién podra exigirie
la adopcidn de medidas concretas y eficaces para conseguir o restablecer el buen orden de
la ejecucion del contrato, incluida la sustitucidn de cualguier miembro de su personal o de
las empresas subcontratistas.

b) Maquinaria, medics auxiliares, servicios, instalaciones y construcciones provisionales que
habran de emplear en la ejecucion de los trabajos. Los medios materiales deberan ser, al
menos, los indicados, en su caso, en el compromiso de adscripcion de medios © en la
proposicion técnica, tanto en lo que respecta a su numero como a sus caracteristicas
técnicas. El equipo quedara adscrito a la obra en tanto se hallen en ejecucion las unidades
en que ha de utilizarse, en la inteligencia de que no podra retirarse sin consentimiento
expreso de la Direccidn Facultativa y debiendo ser reemplazados los elementos averiados o
inutilizados siempre que su reparacidon exija plazos que aquélla estime han de alterar el
programa de trabajo. Cada elemento de los que constituyen el equipo seré reconocido por la
Direccion Facultativa, anotandose sus altas y bajas de puesta en obra en el inventario del
equipo. Podra también rechazar cualguier elemento que considere inadecuado para el
trabajo en la obra. El contratista no podrd efectuar reclamacion alguna fundada en la
insuficiencia de la dotacién o del equipo que la Administracion hubiera podido prever para la
ejecucién de la obra, aun cuando éste estuviese detallado en alguno de los documentos del
proyecto.

c) En su caso, partes de la obra a realizar mediante empresas subcontratistas. La presentacién
de esta relacidn se entiende sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos para la
subcontratacion previstos en los articulos 215 v 216 de la LCSP v en la cldusula 27.2 de este
pliego.

La Administracion podra acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que el contratista
haya presentado en debida forma los documentos sefialados, sin que ello pueda originar derecho al
cobro de intereses de demora por retrase en el pago de dichas certificaciones ni dar lugar a la
suspension o resclucion del contrato por retraso en el pago.

18.5. PROGRAMA DE TRABAJO Y CUMPLIMIENTO DE PLAZOS.

Siempre que la total ejecucion de la obra esté prevista en mas de una anualidad, el contratista
adjudicatario deberd presentar un programa de trabajo en el plazo maximo de treinta (30) dias
naturales a contar desde la formalizacion del contrato o, en caso de tramitacion urgente, dicho plazo
se reducira a la mitad, con el contenido previsto en el articulo 144 del RGLCAP y conforme a o
dispuesto en las cldusulas 23 a 25 del Pliego de Clausutas Administrativas Generales para la
Contratacion de Obras del Estado.
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Hasta que el contratista presente en debida forma el programa de trabajos se considerara aplicable el
presentado, en su caso, en su proposicion técnica, incluso a los efectos de la fijacién provisional de
plazos parciales y su cumplimiento; ademaés, el Director de la obra podra acordar no dar curso a las
certificaciones; en este caso el contratista no tendrd derecho a reclamar intereses de demora, a
resolver el contrato o a suspender la ejecucion de la obra por retraso en su pago.

El drganc de contratacion resolverd sobre el programa de trabajo dentro de los quince (15) dias
naturales siguientes a su presentacidn, pudiendo imponer la introduccidn de modificaciones o el
cumplimiento de determinadas prescripciones siempre que no contravengan las clausulas det contrato,
asi como fijar plazos parciales para la ejecucion de la obra, modificando, en su caso, los previstos en
el apartado e.2) del CRCC.

Aprobado el Programa de Trabajo con las modificaciones que, en su caso, correspondan, se entendera
parte integrante del contrato a los efectos de su exigibilidad.

El contratista estd obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realizacion del
mismo, asi como de los plazos parciales sefialados, en su caso, para su ejecucién sucesiva,

Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y éste ofreciera cumplir sus
compromisos dandole prorroga del tiempo que se le habia sefialado, se concederda por la
Administracidn un plazo que serd, per lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista
pidiese otro menor, en los términos previstos en el articulo 195 de la LCSP en relacion con el articulo
100 del RGLCAP.

18.6. CONTROL DE CALIDAD Y RECEPCION Y RECUSACI()N DE MATERIALES.

El control de calidad se realizaréa de manera permanente y continuada por una empresa debidamente
acreditada. Como minimo, las actuaciones en materia de control de calidad y su presupuesto deben
ser los previstos en el proyecto v, en su caso, en la proposicidn técnica del adjudicatario. La entidad
de control de calidad sera contratada por la empresa adjudicataria antes de la comprobacién del
replanteo y, al menos, hasta la recepcion de las obras. El drgano de contratacidn tendré la facultad en
todo momento de solicitar al contratista el cambio de la entidad de control de calidad, si a su juicio
ésta no estuviese cumpliendo con sus obligaciones.

Los ensayos © pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de la obra se realizaran
por laboratorios de control de calidad debidamente acreditados, cuya sustitucion podra exigirse por el
organo de contratacion en el supuesto antes indicado.

El contratista, asi como la entidad y los laboratorios de control de calidad, tendrdn en todo momento a
disposicion de la Direccién Facultativa y de la Administracion los informes y resultados de los ensayos
de control de calidad. En cualgquier caso, la entidad de control de calidad remitird mensualmente al
organo de contratacidn dicha documentacion,

La Direccion Facultativa puede admitr o recusar los materiales aportados por el contratista,
ordenando los informes especificos, ensayos, analisis, pruebas o controles necesarios para garantizar
que estos materiales se ajustan a las normas de obligade cumplimiento (incluyendo las instrucciones
promulgadas por la Administracion con caracter general} y a las especificaciones técnicas contenidas
en el proyecto. El contratista deberd abonar el coste de la emision de informes o de la ejecucién de
los ensayos, andlisis, pruebas o controles preceptivos para verificar las condiciones de aquellos
materiales, elementos o unidades de obra que sean exigidos por normas o instrucciones de obligado
cumplimiento 0 que se hayan previsto en el proyecto u ofertado, en su caso, en la proposicidn
técnica. Seran de cuenta del contratista asimismo aquellos informes, ensayos, analisis, pruebas o
controles que no vengan impuestos por norma alguna o no hayan sido previstos en el proyecto ni
ofertados por él, pero que la Direccidn Facultativa estime oportunos, hasta un limite del 1 por ciento
del presupuesto de ejecucion material de la obra vigente en cada momento. En cualquier caso los
gastos correspondientes a informes, ensayos, analisis, pruebas o controles destinados a la verificacion
o comprobacion de unidades de obra mal ejecutadas por el contratista, serdn abonados por éste en su
totalidad.

Los informes, ensayos, andlisis, pruebas o controles sefialados en el parrafo anterior que, por
cualquier circunstancia, no sean asumidos y abonados por el contratista, podran ser realizados o
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contratados por la Administracion y su importe deducido de las certificaciones mensuales
correspondientes, de la certificacién final, de la liquidacion del contrato o de la garantia definitiva que
se hubiese constituide, cuando no pueda deducirse de las mencionadas certificaciones.

Los informes, ensayos, analisis, pruebas o controles sefialados podran exigirse, incluso, durante el
plazo de garantfa del contrato.

El contratista sélo puede emplear los materiales en la obra previo examen y aceptacion por la
Direccion Facultativa en los términos y forma que ésta sefiale para el correcto cumplimiento de las
condiciones convenidas.

Si la Direccidn no aceptase los materiales sometidos a su examen, debera comunicarlo por escrito al
contratista, sefialando las causas que motiven tal decision. El contratista podrd reclamar ante la
Administracion contratante.

En todo caso, la recepcion de los materiales por la Direccion Facultativa no exime al contratista de su
responsabilidad de cumplimiento de las caracteristicas exigidas para los mismos en el correspondiente
pliego de prescripciones técnicas particulares,

18.7. RESPONSABILIDAD POR DANOS Y PERIUICIOS.

El contratista serd responsable de todos los dafios vy perjuicios, directos e indirectos, que se causen &
terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del contrato. Si los dafios y
perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una orden dada por la
Administracién, ésta sera responsable dentro de los limites sefialados en las leyes. También sera la
Administracidn responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencia de los vicios
del proyecto elaborado por ella misma. En todo caso, sera de aplicacion lo preceptuado en el articulo
196 de la LCSP.

A tal efecto, el Grgano de contratacidon podra exigir al contratista que suscriba un seguro de
responsabilidad civil por el importe minimo que figura en el apartado n) del CRCC para garantizar
todos los dafios y perjuicios, directos e indirectos, que puedan causarse a terceros o al propio
organismo contratante como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del contrato,
obligdndose a mantener la vigencia de dicho seguro durante toda la ejecucién de ia obra. Asimismo, y
para el supuesto de que la correspondiente pdliza incluya franquicias u otras cldusulas similares
limitativas de responsabilidad, el contratista esta obligado a cubrir la parte de la indemnizacién del
siniestro cuya cobertura no esté asegura por dicha pédliza.

18.8. RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS EN LA EJECUCION DE LA OBRA.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia el contratista es
responsable de los defectos que en la construccién puedan advertirse, sin que sea eximente ni le dé
derecho alguno la circunstancia de que los representantes de la Administracién o la Direccién
Facultativa hayan examinado o reconocido, durante su construccidn, las partes y unidades de la obra
o los materiales empleados, ni que hayan sido incluidos éstos y aquéllas en las mediciones y
certificaciones parciales.

La realizacidn por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacion previa de la
Administracidn contratante, ain cuando éstas se realicen bajo las instrucciones de la Direccion
Facultativa, no generard obligacion alguna para la Administracion, quedando ademas el contratista
obligado a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las
responsabilidades que la Administracion pueda exigirle.

18.9. CARTELES Y SENALIZACION DE LA OBRA.

El contratista estd obligado a instalar y conservar durante el periodo de ejecucion de la obra, a su
costa, los carteles anunciadores de las obras, en el modelo reglamentario que le indique Ia
Administracion, asi como las necesarias vallas y otros elementos de cerramiento, la iluminacién
nocturna que se requiera y las sefiales precisas para indicar el acceso a la obra, la circulacién en la
zona que ocupen los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en
dicha zona como en sus limites e inmediaciones. En este sentido, la Direccion Facultativa podra
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ordenar por escrito al contratista la instalacion de sefiales complementarias o la modificacién de las ya
instaladas.

- Para el abono de la primera certificacidon sera necesaria la presentacién de la documentacion

acreditativa de la colocacion de los mencionados carteles de abra.

Los costes de las actuaciones de sefializacion contemplados en esta cldusula, se consideran incluidos
en los gastos generales del proyecto de obra licitado y por consiguiente en la oferta econdmica
presentada. Asi mismo se consideran incluidos los costes de las obras que sean necesarias para la
correcta colocacion de dicha sefializacién.

18.10, DESPEJE FINAL DE LAS OBRAS Y CONDICIONES DE ENTREGA.

l.as zonas afectadas por las obras y no ocupadas por ellas se restituirdn por el contratista a su
situacion inicial antes de la recepcion de las obras.

18.11. OBLIGACION DE SUMINISTRAR INFORMACION.

El contratista adjudicatario esta obligado a suministrar al rgano de contratacion, previo reguerimiento
y en un plazo de diez dias, toda la informacion necesaria para el cumplimiento de las obligaciones
establecidas en este PCAP.

En particular, el contratista adjudicataric en los mismos términos suministrara al organo de
contratacion los TC1, los TC2, y cualquier otra documentacion justificativa del cumplimiento de la
condicion especial de ejecucion establecida en el apartado 2 de la clausula 19 de este pliego.

18.12 OBLIGACIONES REFERIDAS A LA COMPROBACION DE LOS PAGOS A LOS
SUBCONTRATISTAS.

A los efectos de realizar la comprobacion de los pagos a subcontratistas, cuando la Direccién
Facultativa lo solicite, el contratista adjudicataric le remitira una relacion detallada de los
subcontratistas que participen en el contrato cuando se perfeccione su participacicn, con indicacion de
las condiciones de subcontratacién de cada uno de ellos que guarden relacion directa con el plazo de
pago.

Asimismo, a solicitud de la Direccién Facultativa el contratista adjudicatario debera aportar justificante
de cumplimiento de los pagos dentro de los plazos legalmente establecidos.

18.13. OTRAS OBLIGACIONES.

Seran de cuenta y a costa del contratista las gestiones y pago de todos los gastos, tasas, arbitrios,
redaccion y visado de los proyectos que haya que presentar en los organismos competentes a efectos
de obtener el alta y permiso de funcionamiento, enganches a redes y servicios y acometidas
provisionales y definitivas.

Le corresponde ademas la tramitacién ante los organismos, administraciones y empresas competentes
de las autorizaciones, permisos y licencias que requiera la ejecucion de fas obras y la ocupacién,
mantenimiento o reposicion de las vias de comunicacion y servicios afectados o cualquier otra
actuacidn que exija la ejecucién, asi como el pago de los precios, tarifas o tributos.

Clausula 19. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION.

Las condiciones especiales de ejecucion, a que se refiere el articulo 202 de la LCSP, se determinaran
en el apartado ©.1) del CRCC vy su incumplimiento determinara la imposicién de las penalidades
descritas en el apartado 0.2) de dicho CRCC., -

En todo caso, tendran, la consideracion de condiciones especiales de ejecucion las siguientes:

1) El contratista, de conformidad con el articulo 217 de la LCSP, debera:

— Facilitar la refacion detallada de aquellos subcontratistas que participen en el contrate cuando
se perfeccione su participacion, junto con aquellas condiciones de subcontratacién de cada
uno de ellos que guarden una relacién directa con el plazo de pago.
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— Aportar, cuando lo solicite la Direccion Facultativa, justificante de cumplimiento de los pagos a
los subcontratistas una vez terminada la prestacion dentro de los plazos de pago legalmente
establecidos en el articulo 216 y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales en lo que le
sea de aplicacion.

El incumplimiento de las condiciones referidas anteriormente llevard consigo la imposicion de las
penalidades a que se refiere la clausula 22 de este pliego.

2) El cumplimiento como minimo de las condiciones recogidas en los Convenios Colectivos
Sectoriales y Territoriales aplicables que figuran en el apartado d.4) del CRCC, Esta
condicién se configura como obligacion contractual esencial a los efectos sefalados en la
letra ) del articulo 211 de la LCSP. El cumplimiento de fa condicion se acreditard mediante
declaracion responsable del empresario acompafiada de la documentacién a que se refiere
la clausula 18.11 de este pliego.

Las condiciones especiales de ejecucion que formen parte dei contrato serdn exigidas iguaimente a
todos los subcontratistas que participen en la ejecucion del mismo.

Clausula 20. REGIMEN DE PAGOS Y REVISION DE PRECIOS.
20.1. REGIMEN DE PAGOS.

A los efectos del pago, la Administracidn expedira mensualmente, en los primeros diez dias siguientes
al mes al que correspondan, certificaciones que comprendan la obra ejecutada durante dicho periodo
de tiempo, cuyos abonos tienen el concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y
variaciones que se produzcan en la medicién final y sin suponer en forma alguna, aprobacién y
recepcion de las obras que comprenden.

En su caso, el precio correspondiente a los elementos del contrato o unidades de obra contratados por
el sistema de tanto alzado con precio cerrado sera abonado mensualmente, en la misma proporcion
que la obra ejecutada en el mes a que corresponda guarde con el total de la unidad o elemento de
obra de que se trate.

La Administracion tendra la obligacion de abonar el precio dentro del plazo de 30 dias sefialado en el
articulo 198.4 de la LCSP vy, si se demorase, debera abonar al contratista, a partir del cumplimiento
del citado plazo los intereses de demora vy la indemnizacién por los costes de cobro en los términos
previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales. Para que haya lugar al inicio del cdmputo del plazo para el
devengo de intereses, el contratista debera haber cumplido la obligacién de presentar la factura ante
el registro administrativo correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente sobre
factura electrénica, en tiempo y forma, en el plazo de treinta (30) dias desde la aprobacion de la
certificacion de obra correspondiente.

Si el contratista incumpliera el plazo de treinta (30) dias para presentar la factura ante el registro
administrativo correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente sobre factura
electrdnica, el devengo de intereses no se iniciara hasta transcurridos treinta (30) dias desde la fecha
de [a correcta presentacion de la factura, sin que la Administraciéon haya aprobado la conformidad, si
procede, y efectuado el correspondiente abono.

El contratista tendré también derecho a percibir abonos a cuenta sobre su importe por las operaciones
preparatorias realizadas, como instalaciones y acopio de materiales 0 equipos de magquinaria pesada
adscritos a la obra, conforme al régimen y los limites previstos en los articulos 155 y 156 del RGLCAP,
debiendo asegurar los referidos pagos mediante la prestacion de garantia, siempre que exista crédito
para ello en la correspondiente anualidad.

El contratista podra ceder a un tercero, por cualquiera de los medios legalmente establecidos, su
derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que dicha cesion surta efectos, y fa Administracién
expida el mandamiento de pago a favor del cesionario, es preciso que se le notifique fehacientemente
a ésta Gltima el acuerdo de cesion.
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El pago de las certificaciones de obra se realizara contra factura, expedida de acuerdo con fa
normativa vigente, debidamente conformada, en su caso, por la Direccidén Facultativa. El contratista
tendra la obligacion de presentar la factura que haya expedido ante el correspondiente registro
administrativo a efectos de su remisién al érgano administrativo o unidad a quien corresponda la
tramitacién de la misma.

La presentacién de las facturas correspondientes a las prestaciones derivadas de este contrato se
realizara del siguiente modo, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 151/2014, de 29 de
diciembre, por el que se establecen exclusiones a la oblfigacién de facturacion electronica (BOPA ndm.
301 de 31 de diciembre de 2014);

— Facturas con formato electrénico: se presentaran a través del Punto General de Entrada de
Facturas FElectronicas (FACe), al cual se accede mediante la direccion web:
https.//face.gob.es/es/. En dichas facturas deberan constar los cddigos DIR que figuran en
el apartado p.1) del CRCC.

— Facturas sin formato electrénico: se presentaran en el Registro Administrativo
correspondiente. En dichas facturas debera constar el organo de contratacién asi como el
servicio destinatario de las mismas, gue se determina en el apartado p.2) del CRCC.

20.2. REVISION DE PRECIOS.

Fn aplicacion de lo dispuesto en el articulo 103 de la LCSP no procede la revision periddica no
predeterminada o no periddica del precio de este contrato.

Clausula 21. RESOLUCION DEL CONTRATO.
21.1. CAUSAS DE RESOLUCI()N.

Seran causas de resolucion del contrato, ademas de las previstas en los articulos 211 y 245 de la
LCSP, Ias siguientes:

1. La desobediencia o inobservancia de las drdenes de la Direccion Facultativa.

Para que la desobediencia o inobservancia constituyan causa de resolucion, las drdenes deben
expresarse por escrito, a través del libro de drdenes o por cualguier otro medio que permita
dejar constancia del contenido de la orden.

Bastara un solo acto de desobediencia o inobservancia cuando [a conducta de la empresa o su
personal sea intencionada; se apreciara intencionalidad cuando tras una inobservancia por
negligencia no se dé cumplimiento a la orden en el menor plazo posible desde que se
produzca el correspondiente requerimiento por parte de la Direccién Facultativa.

Cuando la conducta de la empresa ¢ de su personal no sea intencionada, sino negligente, la
desobediencia o inobservancia deberan ser reiteradas. En este supuesto, la causa de
resolucion concurrird aungue la empresa haya dado cumplimiento a las drdenes tras los
correspondientes requerimientos. Se apreciara reiteracién cuando la Direccion Facultativa
haya reiterado por escrito ordenes inicialmente inobservadas en, al menos, tres ocasiones
durante el periodo de seis meses.

2. El no acudir, sin causa justificada, al acto de comprobacion del replanteo.

El contratista incurrird en causa de resolucidn cuando, sin causa justificada, no acudiere al
acto de comprobacion del replanteo.

3. Elincurrir en causa de prohibicién para contratar.

Sera causa de resolucion el hecho de que, con posterioridad a la formalizacion del contrato, el
contratista incurra en cualquiera de las causas de prohibicion para contratar con las
Administraciones Publicas establecidas en la LCSP.

El incumplimiento de la suspension y sus condiciones.

5. La cesion del contrato sin la autorizacién del érgano de contratacion.
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Sera causa de resolucion la cesion del contrato a un tercero sin la autorizacion del organo de
contratacion o sin cumplir los requisitos establecidos en el presente pliego y en el articulo 214
de la LCSP,

6. El incumplimiento como minimo de las condiciones recogidas en los Convenios
Colectivos Sectorial y Territorial aplicable que figura en el apartado d.4) del CRCC.

21.2. PROCEDIMIENTO.

La resolucién del contrato se acordard por el érganc de contratacion de oficio o a instancia del
contratista mediante procedimiento en el que se garantice la audiencia a éste de acuerdo con lo
previsto en los articulos 212 de la LCSP y 109 a 113 y 172 del RGLCAP.

21.3. EFECTOS DE LA RESQOLUCION.

La resolucidn del contrato producird los efectos previstos en los articulos 213 y 246 de la LCSP, en
relacion a los articulos 109 a 113 y 172 del RGLCAP.

Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista, éste deberd indemnizar a
la Administracién los dafios y perjuicios ocasionados. La indemnizacidén se hara efectiva, en primer
término, sobre la garantia que, en su caso, se hubiere constituido, sin perjuicio de la subsistencia de
la responsabilidad del contratista en lo que se refiere al importe que exceda del de la garantia
incautada. :

La determinacion de los dafios y perjuicios que deba indemnizar el contratista se llevara a cabo por el
drgano de contratacidn en resolucidon motivada previa audiencia del contratista, atendiendo, entre
otros factores, al retraso gue implique para la inversion proyectada y a los mayores gastos
econdmicas y administrativos que ocasionen a la Administracion.

Clausula 22. PENALIDADES.
22.1 PENALIDAD POR CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O PARCIAL.

En caso de cumplimiento defectuoso o parcial de la prestacion objeto del contrato por causas
imputables al contratista, la Administracion podra optar indistintamente por la resolucién del contrato
o por la imposicion de una penalidad de hasta el 10 por ciento del precio del contrato, IVA excluido.

22.2. PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO DE ADSCRIPCION DE
MEDIOS.

En el supuesto de incumplimiento del compromiso de adscripcion de medios, si se hubiera exigido, el
6rgano de contratacion podra imponer una penalidad diaria de 0,60 euros por cada 1.000 euros del
precio del contrato, IVA excluido, desde la fecha en que se haya producido el incumplimiento y hasta
la fecha en que se corrija el mismo.

22.3. PENALIDADES POR DEMORA.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al
cumplimiento del plazo total o, en su caso, de los plazos parciales, la Administracién podra optar
indistintamente por la resolucion del contrato o por fa imposicidén de las penalidades diarias en la
proporcion de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA excluido, previstas en el
articulo 193.3 de la LCSP.

En el apartado q) del CRCC se indicard el establecimiento de unas penalidades distintas a las
enumeradas en el parrafo anterior cuando, atendiendo a las especiales caracteristicas del contrato, se
considere necesario para su correcta ejecucion.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un mdltiplo del 5 por ciento del precio del
contrato, IVA excluido, el drgano de contratacion estara facultado para proceder a la resolucion del
mismo o acordar fa continuidad de su ejecucion con imposicion de nuevas penalidades.”

Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y este ofreciera cumplir sus
compromisos si se le amplia el plazo inicial de ejecucidn, el érgano de contratacion se lo concedera un
dandole un plazo que serd, por lo menos igual al tiempo perdido, salvo que el contratista pidiese otro
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menor. La Direccién Facultativa emitira informe en el que se determine si el retraso fue producido por
motivos imputables al contratista.

22.4. PENALIDADES REFERIDAS AL REGIMEN DE SUBCONTRATACION.

La infraccion de las condiciones establecidas en el articulo 215 de la LCSP para proceder a la
subcontratacion, asi como la falta de acreditacién de la aptitud del subcontratista o de las
circunstancias determinantes de la situacion de emergencia o de las que hacen urgente la
subcontratacion, podra dar lugar a la imposicién al contratista de una penalidad del 5 por ciento del
importe del subcontrato, salvo que, motivadamente, el drgano de contratacion estimase que el
incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso la penalidad sera del 10 por ciento o del 50 por
ciento, respectivamente. La reiteracion en el incumplimiento podra tenerse en cuenta para valorar la
gravedad.

22,5, PENALIDADES REFERIDAS AL PAGO A SUBCONTRATISTAS.

En el caso de que se incumplan las condiciones especiales de ejecucion referidas al pago a
subcontratistas a que se refiere fa clusula 19 de este pliego, el drgano de contratacion podra
establecer las siguientes penalidades:

Por no aportar justificante del pago a subcontratistas en el plazo méaximo de diez dfas, a contar desde
su rectamacion por la Direccion Facultativa, una penalidad del 3 por ciento del precio del contrato, IVA
excluido.

Por no entregar la relacién detallada de subcontratistas, en el plazo maximo de diez dias a contar
desde que sea reclamada tal documentacion por la Direccidn Facultativa, una penalidad del 7 por
ciento del precio del contrato, IVA excluido.

Por |a falta de pago a los subcontratistas en el plazo de 30 dias a contar desde la conformidad con el
trabajo realizado, una penalidad del 10 por ciento del precio del contrata, IVA excluido.

22.6. PENALIDADES REFERIDAS AL ABONO DE SALARIOS.

Los retrasos reiterados en el pago de los salarios a los trabajadores que participen en la ejecucion de
las obras podran dar lugar a la imposicién de una penalidad del 10 por ciento del precio del contrato,
IVA excluido, por cada trabajador. Se entiende por retraso reiterado cuando este retraso supere dos
mensualidades.

La aplicacion de esta penalidad exigira la previa comunicacion por parte de los trabajadores afectados.
22.7. PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICION DE PENALIDADES.

Las penalidades se impondran por acuerdo del 6rgano de contratacion, adoptado a propuesta de la
Direccién Facultativa, y previa audiencia del contratista; dicho acuerdo serd inmediatamente ejecutivo.
Las penalidades se haran efectivas mediante deduccion de las cantidades que, en concepto de pago
total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantia que se hubiese constituido, cuando
no puedan deducirse de los menciohados pagos.

Clausula 23. SUSPENSION DE LAS OBRAS,

Si la Administracion acordara una suspension de las obras, ya sea “temporal parcial”, “temporal tota
o “definitiva” en el plazo maximo de dos (2) dias habiles a contar desde el siguiente a que se acuerde
la suspension se debera ievantar la correspondiente Acta de Suspension que debera ser firmada por
un representante del érgano de contratacion, el Director Facuitativo de las obras y el contratista.

|M

En el plazo maximo de un (1) mes a contar desde el siguiente a que se acuerde la suspensién deberd
unirse al Acta, como Anejo, en relacion con la parte o partes suspendidas, la medicion de la obra
ejecutada y de los materiales acopiados a pie de obra para su uso exclusivo en las mismas.

Acordada la suspension, la Administracidn abonard al contratista los dafios y perjuicios efectivamente
sufridos por éste.

Es causa de resolucion del contrato el desistimiento o la suspension de las obras ya iniciadas por un
plazo superior a ocho (8) meses acordada por la Administracion.
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Cuando se produzca la suspensidn de la iniciacion de las obras por parte de la Administracion y ésta
dejase transcurrir cuatro (4) meses el contratista tendrd derecho a la resolucion del contrato.

La suspension definitiva de las obras sélo podra tener lugar por motivo grave y mediante acuerdo del
drgano de contratacion, a propuesta del funcionario competente de la Administracion. El desistimiento
de las obras por parte de la Administracion tendra los mismos efectos que la suspensién definitiva de
las mismas.

El contratista solo podra suspender la ejecucidn de las obras con autorizacion expresa de la
Administracion, salvo que obedeciera a una orden de la Direccién Facultativa que tuviera como
finalidad evitar dafios a las personas, a la propia cbra o & otros bienes, o a una orden de la autoridad
administrativa o judicial competente. Esta obligacidn reviste caracter de obligacién esencial.

Clausula 24. MODIFICACION DEL CONTRATO.
24,1, DISPOSICTONES COMIUNES,

Las modificaciones del contrato no podran alterar las condiciones esenciales de la licitacidn vy
adjudicacion, y deberan limitarse a introducir las variaciones estrictamente indispensables para
responder a la causa objetiva que las hagan necesarias.

El contratista no podra introducir o ejecutar modificaciones en la ejecucion del contrato sin la debida
aprobacion de la modificacion y del presupuesto resultante como consecuencia de ella.

Las modificaciones que no estén debidamente autorizadas por el érgano de contratacion originaran
responsabilidad en el contratista, sin perjuicio de que pudiera alcanzar a los funcionarios encargados
de la inspeccidn, comprobacion y vigilancia de la prestacion.

La modificacion no podra suponer el establecimiente de nuevos precios unitarios no previstos en el
contrato.

Cuando como consecuencia de una modificacion del contrato, experimente variacion el precio del
mismo, deberd reajustarse la garantia definitiva, para que guarde la debida proporcion con €l nuevo
precio modificado, en el plazo de quince (15) dias naturales contados desde la fecha en que se
notifigue al empresario el acuerdo de modificacion.

Asimismo, cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a
la actualizacién del Programa de Trabajo.

Las modificaciones serdn obligatorias para el contratista, en las condiciones establecidas en el articulo
206 de la LCSP y deberan ser acordadas por el drgano de contratacion, previa tramitacion del
procedimiento previsto en el articulo 191 de Ia LCSP y articulo 102 del RGLCAP. Igualmente debetrén
formalizarse en documento administrativo con arreglo a lo sefialado en el articulo 153 de la LCSP, v
publicarse de acuerdo con lo establecido en los articulos 207 y 63 de la LCSP.

No tendran la consideracidon de modificaciones el exceso de mediciones, entendiendo por tal, la
variacién que durante la correcta ejecucion de la obra se produzca exclusivamente en el numerc de
unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto, siempre que en
global no representen un incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio del contrato inicial
ni la inclusion de precios nuevos, fijados contradictoriamente por fos procedimientos establecidos en
esta Ley y en sus normas de desarrollo, siempre gue no supongan incremento del precio global del
contrato ni afecten a unidades de obra que en su conjunto exceda del 3 por ciento del presupuesto
primitive del mismao.

24.2, MODIFICACIONES NO PREVISTAS.,

Excepcionalmente, cuando sea necesario por razones de interés pdblico, podran introducirse
modificaciones no previstas en el PCAP cuando se justifiqgue la concurrencia de alguno de los
supuestos establecidos en el articulo 205 de la LCSP. Solo se podran introducir las variaciones
estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que la haga necesaria.

Antes de proceder a la modificacién del contrato en estos supuestos, deberd darse audiencia al
redactor del proyecto, si estas han sido preparadas por un tercero ajeno al dérganc de contratacion,
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para que, en un plazo no inferior a tres (3) dias naturales, formule las consideraciones que tenga por
conveniente, Asimismo, en el procedimiento que se instruya para la adopcidon del acuerdo de
madificacion del contrato, debera darse audiencia al contratista.

Clausula 25. RECEPCION DEL CONTRATO, MEDICION GENERAL Y
CERTIFICACION FINAL.

25,1, RECEPCION DEL CONTRATO.

A efectos de que se pueda practicar fa recepcion del contrato, el contratista deberd comunicar, con
una antelacion de cuarenta y cinco dias habiles, a la Direccidén Facultativa ia fecha prevista para la
terminacion de las mismas. En aquellos supuestos en los que el plazo de ejecucion sea inferior a tres
meses, la citada comunicacién se realizard en el momento en que se alcance fa mitad del plazo de
ejecucion del contrato.

El contrato se entendera cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo con los
términos del mismo y a satisfaccion de la Administracion, la totalidad de la prestacidn. En todo caso,
su constatacidn exigird por parte de la Administracion un acto formal y positivo de recepcion dentro
del mes siguiente a la terminacion de la obra o en el plazo que se determine en el apartado r.1} del
CRCC por razdn de sus caracteristicas.

A la recepcién de las obras a su terminacién y a los efectos establecidos en el parrafo anterior
concurrird un representante de la unidad encargada del seguimiento y control de la ejecucion de la
obra, el facultativo encargado de la direccién de las obras y el contratista asistido, si lo estima
oportuno, de su facultativo,

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el funcionario
técnico designado por la Administracion y representante de ésta, las dara por recibidas, levantandose
la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantia.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hard constar asi en el acta y el Director
de las mismas sefialara los defectos observados y detallaré las instrucciones precisas fijando un plazo
para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podra
concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.

Con anterioridad al acto formal de la recepcion de la obra, el contratista entregara a la Administracion
toda la documentacion técnica necesaria para tramitar las autorizaciones necesarias, en su Caso, para
la puesta en servicio de {as instalaciones y las solicitudes de las altas de los diferentes suministros que
fueran necesarios para su funcionamiento.

Asimismo, en el momento de la recepcion la empresa debera hacer entrega de la siguiente
documentacion:

1. Una relacién exhaustiva de las empresas suministradoras, subcontratistas e instaladoras
que han participado en la ejecucion de la obra, indicando el tipo y concepto de la
intervencion de las mismas.

2. Las instrucciones de uso y mantenimiento de los diferentes sistemas constructivos v de las
instalaciones.

3. La documentacion relativa a las garantfas de las instalaciones ejecutadas y de los
materiales utilizados en la construccion.

4, los plancs finales de la cbra (planos “as buwi#™) donde consten todas las instalaciones
ejecutadas, detallando y especificando sus dimensiones, asi como las llaves, valvulas,
registros, etc.

La documentacidn se presentara en papel en carpetas formato A-4, salvo los planos, que se facilitaran
mediante una copia en papel en formato A-3 y otra en formato digital, extension DWG.
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Esta documentacion se acompafiara de una relacién enumerada firmada por el contratista con el visto
bueno del Director de ta obra.

25.2. MEDICION GENERAL Y CERTIFICACION FINAL.

Recibidas las obras se procedera seguidamente a su medicién general con asistencia del contratista,
formuldndose por el Director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepcidn, la medicion de las
realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal efecto, en el acta de recepcidn el Director de
la obra fijara la fecha para el inicio de dicha medicidn, quedando notificado el contratista para dicho
acto. En su caso, en el apartado r.2) del CRCC podra establecerse un plazo mayor en funcion de las
caracteristicas de las obras.

De dicho acto se levantard acta en triplicado ejemplar que firmaran el Director de la obra y el
contratista, retirando un ejemplar cada uno de los firmantes y remitiéndose el tercero por el Director
de la obra al drgano de contratacion. Si el contratista no ha asistido a la medicion el ejemplar del acta
le sera remitido por el Director de ia obra.

El Director de la obra expedira y tramitara la correspondiente certificacion final dentro de los diez dias
siguientes al término det plazo de un mes desde la recepcion.

A la vista de la medicion final y dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepcion, el
4rgano de contratacidn debera aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que sera abonada
al contratista a cuenta de la liquidacién def contrato.

Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y
definitivamente ocultas, el contratista estd obligado a avisar con la suficiente antelacion, a fin de que
la direccion pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos
que las definan, cuya conformidad suscribird el contratista. A falta de aviso anticipade, cuya prueba
corresponde al contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de la Administracién sobre el
particular.

Clausula 26. PLAZO DE GARANTIA Y LIQUIDACION DEL CONTRATO.

26.1. PLAZO DE GARANTIA.

El plazo de garantia serd el sefialado en e! apartado s) del CRCC y se computara a partir de la
recepcion de la obra, ya sea ésta parcial o total. Transcurrido dicho plazo sin objeciones por parte de
la Administracién quedard extinguida la responsabilidad del contratista.

Durante el plazo de garantia el contratista serd responsable por los defectos o vicios que puedan
manifestarse en la obra, y asimismo, estarad obligado a la conservacion y policia de la obra, siendo
responsable de los dafios intrinsecos que en ella se produzcan, siguiendo, en su caso, las
instrucciones que reciba del Director facultativo.

Si descuidase la conservacion vy diere lugar a que peligre fa obra se ejecutaran por la Administracion y
a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el dafio.

26.2. LIQUIDACION DEL CONTRATO.

Dentro del plazo de quince (15) dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el Director
facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un informe sobre el estado de
las obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedara relevado de toda responsabilidad, salvo por
vicios ocultos, procediéndose a la devolucién o cancelacion de la garantia, a la liquidacién del contrato
Yy, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes que deberd efectuarse en el plazo de sesenta
(60) dias. En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a
deficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia, el
Director facultativo procederd a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida
reparacion de lo construido, concediéndole un plazo para elflo durante el cual continuara encargado de
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la conservacion de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacion del plazo de
garantia.

En el caso de resolucién del contrato por causas imputables a la persona contratista, para establecer
el saldo de liguidacion de obras se restard de la valoracion correspondiente a la obra ejecutada, que
sea de recibo, el impoite de las certificaciones cursadas.

Como obra ejecutada, a los efectos de su valoracion, solo se tendra en cuenta la que corresponda a
aquellas unidades de obra del proyecto aprobado en las que sean comprobables su correcto
funcionamiento o terminacion, valorandose conforme a la descomposicion de los precios unitarios v,
-dentro de ellas, Unicamente las que no presenten defectos o deterioros y estén correctamente
ejecutadas. ' ‘

Las obras auxiliares o accesorias, los acopios de materiales y la maquinaria e instalaciones no podran
considerarse en el caso referido.

Clausula 27. CESION DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACION.

27.1. CESION DEL CONTRATO.

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrén ser cedidos por el contratista a un
tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razon
determinante de la adjudicacién del contrato, y de la cesidén ne resulte una restriccion efectiva de la
competencia en el mercado. Sin perjuicio de lo establecido en el articulo 214.2 b) de la LCSP, no
podrd autorizarse la cesidn a un tercero cuando esta suponga una alteracién sustancial de las
caracteristicas del contratista si estas constituyen un elemento esenciat del contrato.

Cuando la adjudicacién se realice a favor de una UTE creada especificamente para la ejecucién del
contrato, se permite la cesion de las participaciones de esa sociedad; el supuesto en que, por implicar
un cambio de control sobre el contratista, esa cesion de participaciones deba ser equiparada a una
cesidn contractual se requerira la previa autorizacion de acuerdo con lo previsto en el articulo 214 de
la LCSP.

Para que los contratistas puedan ceder sus derechos y obligaciones a terceros, se exigiran los
siguientes requisitos:

a) Que el drgano de contratacion autorice, de forma previa y expresa, la cesion. Dicha
autorizacion se otorgara siempre que se den los requisitos previstos en las letras
siguientes. El plazo para la notificacion de la resolucion sobre la solicitud de
autorizacién sera de dos meses, trascurrido el cual deberd entenderse otorgada por
silencic administrativo.

b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato; no
sera de aplicacion este requisito si la cesién se produce encontrandose el contratista
en concurso aunque se haya abierto la fase de liquidacion, o se haya puesto en
conocimiento del juzgado competente para la declaracion del concurso que ha
iniciado negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciacion, o para obtener
adhesiones a una propuesta anticipada de convenio, en los términos previstos en la
legislacion concursal,

c) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administracién vy la solvencia
que resulte exigible en funcidn de la fase de ejecucion del contrato, debiendo estar
debidamente clasificado si tal requisito ha sido exigido al cedente, y no estar incurso
en una causa de prohibicion de contratar.

d) Que la cesion se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura pablica.
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El cesionarioc quedara subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderian al
cedente.

El cumplimiento de todos los requisitos y condiciones de la cesién reviste el caracter de obligacion
esencial,

27.2. SUBCONTRATACION.

La celebracion de los subcontratos estard sometida al cumplimiento de los requisitos y condiciones
establecidos en el articulo 215 de la LCSP; de forma supletoria se aplicara lo dispuesto en la Ley
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccion.

El drgano de contratacién podra establecer las tareas criticas de la abra que no puede ser objeto de
subcontratacion, debiendo ser estas ejecutadas directamente por el contratista principal. Dichas
tareas criticas se especificaran en su caso en el apartado h.7) del CRCC.

La Direccidn Faculiativa o cualquier representante del 6rgano de contratacion podran acceder en
cualquier momento al Libro de Subcontratacion y a la documentacion o titulo que acredite la posesion
de la maguinaria que utiliza cada empresa.

Los subcontratistas quedaran obligados sdlo ante el contratista principal que asumird, por tanto, la
total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a la Administracién, con arreglo estricto a los
pliegos de clausulas administrativas particulares y a los términos del contrato. El conocimiento que
tenga la Administracion de los subcontratos celebrados en virtud de las comunicaciones a que se
refiere el articulo 215.2 b) y ¢) de la LCSP, o la autorizacion que otorgue en el supuesto previsto en la
letra d) del mismo articulo, no alteraran la responsabilidad exclusiva del contratista principal.

En ninglin caso podra concertarse por el contratista la ejecucion parcial del contrato con personas
inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico o comprendidas en alguno de los
supuestos del articulo 71 de la LCSP.

El contratista deberd informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratacién, de
acuerdo con la legislacion laboral.

El contratista debe obligarse a abonar a los subcontratistas o suministradores el precio pactado en los
plazos y condiciones que se establecen en el articulo 216 de la LCSP.

La Administracién comprobara, de conformidad con el articulo 217.2 de la LCSP, el estricto
cumplimiento de los pagos que el contratista adjudicatario ha de hacer a todos los subcontratistas que
participen en el mismo siempre que el importe de 1a subcontratacion sea igual o superior al 30 por
cientc del precio del contrato en relacién a los pagos a subcontratistas que hayan asumido
contractualmente con el contratista principai el compromiso de realizar determinadas partes o
unidades de obra.

Clausula 28. DEBER DE CONFIDENCIALIDAD.

El contratista debera respetar el caracter confidencial de aquella informacién a la que tenga acceso
con ocasion de la ejecucién del contrato a fa que se le hubiese dado el referido caracter en este pliego
{como se indica, en su caso, en el apartado 1.1} del CRCC) o en el contrato, o gue por su propia
naturaleza deba ser tratada como tal.

Este deber se mantendra durante un plazo de cinco (5) anos desde el conocimiento de esa
informacion o del superior que, en su caso, se indique en el apartado t.2) del CRCC. La extension de
este deber se entendera sin perjuicio de las obligaciones especificas que puedan afectar al contratista
en relacion con dicha informacidn de acuerdo con la Constitucion Espafiola y otras leyes,
especialmente las relativas a la proteccion del derecho al honor, a la intimidad familiar y personal y a
la propia imagen, incluida la legislacion sobre proteccidn de datos de caracter personal.

Clausula Adicional.
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Los anexos que se relacionan a continuacion constituyen parte integrante del presente pliego:

Anexo I: Modelo de oferta.

Anexo II: Modelo de declaracién responsable

Anexo III: Modelo de compromiso de formalizacion de Unidn Temporal de Empresarios.
Anexo IV: Modelo de declaracion sobre empresas vinculadas.

Anexo V: Modelo de aval.

Anexo VI: Modelo de certificado de seguro de caucion.
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ANEXOS

ANEXO1I

MODELO DE OFERTA

I 5 1R TR OR TR TOT ORI , ton
dOMICHIO BN e e sa e sae e e an , Y DNI/NIE n.©
.................................................. , actuando en nombre propio o en representacidn de la empresa
......................................................................................... dieerireen e esnene e CON domicilio en
...................................................................... i, COdigo postal .., teléfono
.................................... ¥ NIF/CIF oo, MANIFTESTA QUE!

Enterado del anuncio publicade en el perfil de contratante, y conforme con los requisitos y
condiciones que se exigen para la  adjudicacién del contrato de  obras
......................................................................................... (Expte. n.2 ......) me comprometo, con
estricta sujecidn a lo establecido en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y el proyecto,
cuyo contenido conozco y acepto sin reservas, a llevar a cabo la ejecucién del contrato por la cantidad

B e e e euros, Impuesto del Valor Afiadido excluido (en
letra y numero).

Esta cantidad se incrementara con el ......... por ciento en concepto de IVA, siendo su importe de
................................................................................ euras (en letra y numero), por 1o que el precio total,
IVA incluido asciende a la cantidad de ... euros {en fetra y ndmero).

fCumplimentar solo en caso de subcontratacion] Asimismo, declaro que tengo previsto
SUDCONTFALAE Bt ettt eee e e et e e e e et (indiguese ef
nombre o el perfif empresarial. definido por referencia a las condiciones de sofvencia profesional o
técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realizacion) la parte del contrato
CONSISEENTE @1 oo it e et s et r e en por importe de
.......................................................................................... euros IVA excluido (en fetra y numero).

Esta cantidad se incrementara con el ......... por ciento en concepto de IVA, siendo su importe de
................................................................................ € (en letra y ndmero), por lo que el importe total,
IVA incluido asciende a la cantidad de ..o eurcs {en fetra y
namero).

Para la elaboracidon de la presente oferta se han tenido en cuenta las obligaciones relativas a la
fiscalidad, a la proteccién del medic ambiente y a las disposiciones vigentes en materia de proteccion
del empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo y prevencidon de riesgos laborales e insercidn
sociolaboral de las personas con discapacidad, de las que he quedado enterado.

(Firma def flicitador y seflo de la empresa)
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ANEXO II

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE

[ £ 1 OOV YO OO O PP con
AOMICITIO BN e e e et s s e s e e s e e e e e , ¥ DNI/NIE n.°
.................................................. , actuando en nombre propio o en representacion de la empresa
................................................................................................................................ con domicilio  en

DECLARO RESPONSABLEMENTE:

1. Que he quedado enterado del anuncio publicado en el perfil de contratante por [a Consejeria de
Desarrollo  Rural y Recursos Naturales para fa ejecucion del contrato de

o} 1= PR O PSSP PSR OIRP PR {Expediente n.°
............................. ).

II. Que se cumplen los requisitos de capacidad, representacion y solvencia exigidos en el presente
Pliego.

III. Que la empresa a la que represento dispone de |a habilitacién @mpresarial en su caso exigida en
el apartado h.2) del CRCC.

IV. Que conozco el contenido del proyecto, del Pliego de Cldusulas Administrativas Particulares
(PCAP) y demas documentacién que debe regir el presente contrato, que expresamente asumo
y acato en su totalidad, sin salvedad alguna.

V. Que la escritura de constitucién de ta empresa a la que represento estd inscrita en el Registro
Mercantil de ......cccoveeeerveeennnn. , tomo .......... , folio . hoja ndmero ...............

VI. Que el dmbito de actividad, fines y objeto de la persona juridica que concurre a esta licitacion y
que constan en sus estatutos o reglas fundacionales comprende las prestaciones del presente
contrato.

VII. Que ni la empresa a la que represento ni sus administradores y/o representantes, se hallan
comprendidos en ninguna de las causas de incapacidad, incompatibilidad o prohibicion para
contratar, previstas en los articulos 70 y 71 de la LCSP. En particular, que ni la empresa ni sus
administradores y/o representantes han sido sancionados con cardcter firme por infraccién
grave en materia social, de acuerdo con o dispuesto en el articulo 15 del Texto Refundido de la
Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo
5/2000, de 4 de agosto, concretamente por el incumplimiento del articulo 42.1 del Texto
Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusidn
social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre.

VIII. Que la empresa a la que represento se encuentra al corriente del cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, impuestas por las disposiciones vigentes, y
que ni sus administradores y/o representantes se hallan incursos en las incompatibilidades a las
que se refiere la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alte cargo de la
Administracidén General del Estado, la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades
del Personal al Servicio de las Administraciones Publicas, la Ley 4/1995, de 6 de abril, de
Incompatibilidades, Actividades y Bienes de los Altos Cargos del Principado de Asturias, o la Ley
Organica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.

IX. Que respecto al cumplimiento de la normativa sobre integracion laboral de personas con
discapacidad { marquese con una x lo que proceda):
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XI.

XII1.

XIII.

XIV.

XV,

XVI.

XVII.

XVIII,

OBRAS,
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O Que la empresa a la que represento cumple con la obligacion impuesta en el articulo 42.1 del
Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su
inclusion social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, de tener en
su plantilla un porcentaje igual ¢ superior al 2 por ciento de trabajadores discapacitados.

O Que la empresa a la que represento ha optado por el cumplimiento de las medidas
alternativas en lo referente a lo sefialado en el articulo 42.1 del Texto Refundido de la Ley
General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusion social, aprobado por
Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, de conformidad con lo establecido en el
Real Decreto 364/2005, de 8 de abril.

(i Que la empresa a la que represento no esta obligada por lo establecido en el articulo 42.1
del Texto Refundida de Iz Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su
inclusion social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por tener
empleados a menos de 50 trabajadores en plantilla.

Que, en caso de que la empresa tenga mas de 250 trabajadores, dispone del Plan de Igualdad
previsto en el articulo 45 de la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva
de mujeres y hombres.

Que me comprometo a concertar un seguro de responsabilidad civil si asi se exige en el
apartado n} del CRCC y por el importe minimo alli indicado, para garantizar todos los dafios y
perjuicios, directos e indirectos, que puedan causarse a terceros o al propio organismo
contratante como consecuencia de las operaciones gue reguiera la ejecucion del contrato,
quedando obligado a mantener la vigencia de dicho seguro durante toda la ejecucion de la abra.
Asimismo, me comprometo a cubrir la parte de la indemnizacién del siniestro cuya cobertura no
esté asegurada por el referido seguro, para el supuesto de que la correspondiente pdliza incluya
franquicias u otras clausulas similares limitativas de responsabilidad.

Que la empresa a la gue represento cumple con todos los requisitos y obligaciones exigidos por
la normativa vigente para su apertura, instalacion y funcionamiento.

Si se exigiera la adscripcidon de medios a que se refiere el apartado h.5) del CRCC, que la
empresa a la que represento dispone de los medios requeridos vy se compromete a adscribirlos a
la ejecucion det contrato en el caso de resultar adjudicataria asi como a mantenerlos durante
todo el tiempo de realizacién de la obra.

Si se trata de una empresa extranjera, que la empresa a la que represento se somete a la
jurisdiccién de los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las
incidencias gue de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su
caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante,

Que la empresa a la que represento no pertenece a ningdn grupo de empresas, 0, €n Su caso,
pertenece al grupo de empresas denominado ..., , el cual esta
integrado por 1a SIgUIENTES EMPIESAS: ....ccooiie e e {indicar todas
las del grupo). En este Ultimo supuesto, declaro que no concurren a la licitacién otras empresas
del grupo que se encuentren en alguno de la situaciones del articulo 42.1 del Cédigo de

Que figuro inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
PUblico (ROLECSP), sin perjuicio de lo establecido en la Disposicién Transitoria Tercera de la
LCSP y que los datos que constan en él inscritos estan vigentes y no han sido alterados en
ninguna de sus circunstancias.

Que me comprometo a acreditar documentalmente, en el caso de resultar propuesto como
adjudicatario todas y cada uno de los extremos requeridos por la Ley, los pliegos o el érgano de
contratacién con anterioridad a la adjudicacion, en el plazo conferido al efecto.

Que autorizo a la Consejeria de Desarrolic Rural y Recursos Naturales a remitirme las
notificaciones que procedan en relacidén con el presente contrato por correo electrénico, cuya
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IFECCION ©5 1orvvieivveieriee ettt e ee e senrens , 0 por medio de fax, cuyo nimero es

XIX. Que la empresa a la que represento tiene la consideracién de pequena y mediana empresa

XXI.

XXII.

(PYME): O Si O No. (mdrguese con una x lo gue proceda). Tiene la calificacién de PYME
aquella empresa que ocupa a menos de 250 trabajadores y cuyo volumen de negocios anual no
excede de 50 millones de euros o cuyo balance general anual no excede de 43 millones de
euros.

Que de los documentos y datos presentados se consideran de caracter confidencial los que a
continuacién se relacionan vy por los siguientes motivos:

..................................................................................................................................... {si no se
indica nada en este apartado se considerard que ningtin documento o dato presentado se
considera de caracter confidencial por el licitador).

Que autorizo expresamente a la Consejeria de Desarrolfo Rural y Recursos Naturales a que
recabe la informacidn que se relaciona a continuacién a través de la plataforma de
intermediacion de datos de las Administraciones Piblicas o a través de otros sistemas que se
establezcan: (mérquese con una x a lo gue autoriza)™®

1 Al Ministerio competente en materia de Interior, la consulta de los datos de identidad
(DNI/NIE).

[] A la Agencia Estatal de la Administracién Tributaria, fa consulta de hallarse al corriente
en el cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales.

[] A la Agencia Estatal de la Administracién Tributaria, la consulta respecto a la
circunstancia de estar dado de alta el empresario en el TAE o la exencién del mismo.

[ ] Al Ente P(blico de Servicios Tributarios, la consulta de hallarse al corriente en el
cumplimiento de fas obligaciones tributarias con la Hacienda del Principado de Asturias.

[] A la Tesoreria General de la Seguridad Social, la consulta de hallarse al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social.

En el caso de integracion de la solvencia con medios externos que cuenta con los

compromisos a que se refiere el articulo 75.2 de la LCSP.

(Firma del licitador y sello de la empresa)

NP presente autorizacion podrd ser revocada en cualquier momento, medianie escrite dirigido a la Consejerfa de Desarrcilo
Rural v Recursos Naturales. .
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ANEXO III

MODELO DE COMPROMISO DE FORMALIZACION DE UNION TEMPORAL DE EMPRESARIOS

D DB e et r et et et ete e re et e et e e ettt r et ne e r e con
oo 0ot (1o T T o T TS UUO R ., ¥y DNI/NIE n.°
.................................................. , actuando en nombre propio o en representacion de la empresa
................................................................................................................................ con domicilic en
........................................................................................................... codigo postal .................., teléfono
.................................... y NIF/CIF ..........c.cceeeee.e., b@JjO sU personat responsabilidad.

I B ST SO PURRN con
AOMICHIO  BIN e et e e bt st st et ene e , Y DNI/NIE n.°
.................................................. , actuando en nombre propio 0 en representacion de la empresa
................................................................................................................................ con domicilio en
......................................................................................................... codigo postal .................., teléfono
.................................... y NIF/CIF ........................., bajo su personal responsabilidad.

SE COMPROMETEN:

1°) A caoncurrir conjunta y solidariamente al procedimiento para la adjudicacion del contrato de la
o1 - T U SRS PR TPR PRI

20) A constituirse en unidn temporal de empresarios en caso de resultar adjudicatarios del citado
contrato.

30) La participacién de cada una de las empresas compromisarias, en el ambito de sus competencias,
en la  unidn  temporal de  empresarios  seria respectivamente  la siguiente:

......................................................................................................................................................................

40) Todos los participes designan @ D./D2. .ot de la
EITIPIESA  oiiiee e ettt sttt b et b e s s s e b e st e sa s oms om s eb e kb et s ebe i eh e b e ke ek be e ban e et s s e ate e e , para que,
durante la vigencia del contrato, ostente la plena representacion de la unién temporal de empresarios
ante el drgano de contratacion.

(Firmas de los licitadores y seflos de las empresas)
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ANEXO 1V

MODELO DE DECLARACION SOBRE EMPRESAS VINCULADAS

I3 3 T T SO U PO UP ST TUP con
AOMICHIO  BI <o ;¥ DNI/NIE n.°
wer, acCtuando en nombre propio o en representacion de la empresa
........................................................................................................................................... con domicilio en
............................................................................................................ codigo postal .................., teléfono
.................................... Y NIF/CIF cooiirirnicennsy

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:

I. Que a la lictacion convocada POr ......cc.cccvevecivieirees e para la contratacion
de 18 ODIa.......cci it e e , concurren presentando diferentes
proposiciones empresas vinculadas en el sentido expresado en el articulo 42.1 del Codigo de
Comercio.

II. Que la empresa dominante v las dependientes que concurren a la presente licitacion son las
siguientes:
Empresa dominante: {concurre/no concurre)

Empresas dependientes gque
concurren a la licitacion:

(Firma del licitador y seffo de la empresa)
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ANEXO V

MODELO DE AVAL

La entidad (razdn social de Iz entidad de crédito o sociedad de garantia reciproca)

.................................................................................................................................. , con
NIF......ccomiieens vy domicilic a efectos de notificaciones y  requerimientos  en
................................................................. y en su nombre {nombre y apellidos de los

- APOGEIETOS). ..ottt con poderes suficientes para obligarle en
este acto, segun resulta del bastanteo efectuado por ...........c.ccoveee. con fecha ......coevvevenvee,

AVALA
A: (nombre y apellidos o razon social del avalado) ...
NIF....cooioocomvieseennnnn €0 Virtud de lo dispuesto por (norma/s v articulo/s que impone/n la constitucion
8 ESEA GATAIMEIIAY .coooiveve et eeree e ir s ar e e en e st e para responder de las

obligaciones siguientes: (detallar ef objeto del contrato y obligacion asumida por el garantizado)
................................................................................................................... ante la Consejeria de
Desarrollo Rural y Recursos Naturales por importe de .o (en
cifra y letra) euros

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el articulo
56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Plblicas, aprobado por
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre,

Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de
excusion y con compromiso de pago al primer requerimiento de la Consejeria de Desarrollo Rural y
Recursos Naturales, con sujecion a los términos previstos en la normativa de contratacidn del sector
publico y en sus normas de desarrollo.

Este aval tendra validez en tanto que el drgano competente de la Consegjeria de Desarrollo Rural y
Recursos Naturales, no autorice su cancelacion, habiendo sido inscrite en el dia de la fecha en el
Registro especial de Avales con el numero............oeuv..

(Razon social de la entidad v firma de los apoderados)
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ANEXO VI

MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

Certificado nimero...............ccc...cc.....

(L e b s {en adelante, asegurador), con domicilio en
ey Callen.l, ettt e et te e e e ia et e e tr e ber e et e ite et arae s enrreeaaneas Y NIF debidamente
representado por D./D.2 (2)....cciii e s con poderes suficientes para obligarle
en este acto, segiin resulta del bastanteo efectuado por ..........ccccevunne con fecha...........
ASEGURA

A (3 e NIF...oeieiie, , en concepto de tomador del seguro, ante
(A s e en adelante asegurado, hasta el importe de euros
) USSR UR en los términos y condiciones establecidos en la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Pdblico y pliego de clausulas administrativas particulares por la que se rige el
fale)pii =1 o N () U en concepto de garantia (7) ..cocecereieeiicieneninnn para responder de las

obligaciones, penalildades y demas gastos que se puedan derivar conforme a las normas y demas condiciones
administrativas precitadas frente al asegurado.

Ei asegurado declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el articulo 57.1 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Plblicas, aprobado por Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre.

la falta de pago de la prima, sea Unica, primera o siguientes, no dara derecho al asegurador a resolver el
contrato, ni éste quedara extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida, ni éste liberado de su obligacidn,
caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podrd oponer al asegurado fas excepciones que puedan corresponderle contra el tomador del
seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de la Consejerfa de
Desarrollo Rural y Recursos Naturales,

El presente segurc de caucidn estard en vigor hasta que el drgano competente autorice su cancelacion o
devolucion, de acuerdo con o establecido en la Ley 9/2017, de & de noviembre, de Contratos del Sector Pablico y
legislacion complementaria.

(FAirma aseguradon)

(1) Se expresara la razon social completa de la entidad aseguradora.

(2) Nombre y apellidos del Apoderado o Apoderados.

(3) Nombre de la persona asegurada.

(4) La Consejerfa de Desarrolio Rural y Recurscs Naturales.

(5) Importe en letra por el que se constituye el seguro.

(6} Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, dlase, etc.) el contrato en virtud del cual se presta la
caucion.

{7) Expresar la modalidad de garantia de que se trata provisional, definitiva, atc.
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(GoRIERNO DEL PrincipADO DE ASTURIAS

CONSEJERIA DE DESARROLLO RURAL Y RECURSQS NATURALES

SECCION DE CONTRATACION

RESOLUCION de 11 de junio de 2018

Por la que se aprueba el modelo de Pliego de
Cladusulas Administrativas Particulares que ha de
regir la contratacion de las obras promovidas por
la Consejeria, mediante procedimiento abierto
simplificado y un solo criterio de adjudicacién.

SGT/AG/SC

RESOLUCION

En refacién con el expediente que se tramita para la aprobacion de! modelo de Pliego
de Cldusulas Administrativas Particulares que ha de regir la contratacion de las obras forestales
y de infraestructuras agrarias promovidas por la Consejeria de Desarrollo Rural y Recursos
Naturales, mediante procedimiento abierto simplificado regulado en el articulo 159 de fa LCSPy
un solo criterio de adjudicacion, resultan los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERQ.- A fin de agilizar la tramitacién de los expedientes de contratacion relativos
a los contratos de obras forestales y de infraestructuras agrarias promovidas por esta
Consejeria, se redactd un modelo de Pliego de Clédusulas Administrativas Particulares, de
aplicacién general a los contratos esta naturaleza, mediante procedimiento abierto simplificado
y un solo criterio de adjudicacion, adecuandolo a lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de
noviemnbre, de Contratos del Sector Publico.

SEGUNDO.- Sometido el referido modelo de Pliego a informe del Servicio Juridico det
Principado de Asturias, con fecha 23 de mayo de 2018, por la Letrada del Servicio Juridico se
informé el contenido del citado modelo de Pliego. No obstante, la Letrada informante formula
una serie de consideraciones de derecho y una vez valoradas las mismas por el Servicio de
Asuntos Generales se procede a adaptar las cldusulas del mencionado Pliego en el sentido indicado
por el Letrada.

FUNDAMENTOS DE PERECHO

PRIMERO.- De conformidad con fo sefialado en los articulos 36 y 37 de la Ley 2/1995,
de 13 de marzo, sobre Régimen Juridico de la Administracién del Principado de Asturias, los
contratos administrativos que celebre la Administracion del Principado de Asturias, se regiran
por lo dispuesto en la legislacién bésica sobre contratos de fas Administraciones Pliblicas, con
las singularidades derivadas de su adecuacion a fa estructura orgédnica del Principado de
Asturias, siendo los Consejeros, dentro de sus respectivas competencias, los organos de
contratacion de la Administracion del Principado de Asturias.

SEGUNDO.- Como tales drganos de contratacion, a los Consejercs corresponde, de
acuerdo con lo dispuesto en el citado articulo 37 de Ia citada Ley 2/1995, de 13 de marzo y en
el articulo 122.5 de Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Pablico, por la2 que
se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, la aprobacion de los modelos de
pliegos de particulares para deferminadas categorias de contratos de naturaleza analoga.



VISTOS los antecedentes de hecho concurrentes y los fundamentos de derecho de

aplicacidn, por fa presente
RESUELVO

Aprobar el modelo de Pliego de Clausulas Administrativas Particulares que ha de regir
la contratacion de las obras forestales y de infraestructuras agrarias promovidas por fa
Consejeria de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, mediante procedimignto abierto
simplificado regulado en el articulo 159 de la LCSP y un solo criterio de adjudicacion, de
aplicacién general a los contratos de naturaleza andloga, que se incorpora como anexo a la

presente Resofucion.

Oviedo, 11 de junio de 2018
LA CONSEJERA

Maria Jests Alvarez Gonzélez




GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERIA DE DESARROLLO RURAL Y RECURSOS NATURALES

INFORME RELATIVO AL INFORME DEL SERVICIO JURIDICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
NUM, 60/2018 ELABORADC EN RELACION AL MODELO DE PLIEGO DE CLAUSULAS
ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACION DE OBRAS FORESTALES Y DE
INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS PROMOVIDAS POR LA CONSEJERIA DE DESARROLLQ
RURAL Y RECURSOS NATURALES, A ADJUDICAR MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO

SIMPLIFICADO MEDIANTE UN SOLO CRITERIO.

Visto el informe emitido por et Servicio Juridico del Principado de Asturias en relacidn al Modelo
de Pliego de Clausulas Administrativas Particulares arriba mencionado, resulta 1o siguiente:

ANTECEDENTES

Primero.- Con fecha 13 de abril de 2018, por el Secretaric General Técnico de la Consejeria de
Desarrolio Rural y Recursos Naturales, se remite para informe del Servicio Juridico del Principado de
Asturias el Pliego de Cldusulas Administrativas Particulares para la contratacién de las QBRAS
FORESTALES Y DE INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS PROMOVIDAS POR LA CONSEJERfA DE
DESARROLLO RURAL Y RECURSOS NATURALES, a adjudicar mediante procedimiento abierto simplificado
con un Unico criterio de adjudicacion.

Segundo.- Con fecha 23 de mayo de 2018 se emite informe por la Letrada del Servicio Juridico,
siendo recibido el 28 de mayo de 2018. Dicho informe, tras las consideraciones de derecho, sefala como
condiusiones “se informa favorablemente el contenido det Modelo de Pliego de Clausuias Administrativas
Particulares que ha de regir la contratacion de las OBRAS FORESTALES Y DE INFRAESTRUCTURAS
AGRARIAS PROMOVIDAS POR LA CONSEJERIA DE DESARROLLO RURAL Y RECURSOS NATURALES, a
adjudicar mediante procedimiento abierto simplificado y un tnicg criterio de adjudicacion, siempre que
con caracter previo a la aprobacion del pliego se atiendan las observaciones formuladas.

Tercero.- El informe del Servicio Juridico del Principado de Asturias, tiene caracter preceptivo
pero no vinculante, de acuerdo con el articuto 6.1 d) del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por &l que se
regula la corganizacién y funcionamiento del Servicio Juridico del Principado de Asturias en refacion al
articulo 80.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las
Administraciones Pablicas.

CONCLUSIONES
Analizadas las consideraciones de derecho del informe de la tetrada del Servicio Juridico del

Principado de Asturias con referencia 60/2018, decimos cuanto sigue:

Consideracion de Derecho Primera.- Clusula 1. Objeto def contralo.

Respecto a dicha consideracion, esta Consejeria comparte el criterio sustentado por la Letrada en
su informe, por lo que se procede a realizar las modificaciones planteadas y se suprime la posibilidad de
limitar el nimero maximo de lotes a los que podré acceder un solo ficitador al no ser:posible a priori
determinar en el pliego los criterios o normas que se aplicaran cuando, como consecuencia de los
criterios de adjudicacion, un licitador pueda resultar adjudicatario de un numero de lotes que exceda el
maximo indicado.

Consideracion de Derecho Segunda.- Cldusula 2. Necesidades administrativas a satisfacer.
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CONSEJERIA DE DESARROLLO RURAL Y RECURSOS NATURALES

Esta Consejerfa no comparte el criterio sustentado por la Letrada ya que el plan de cantratacion a
que se refiere el articuio 28.4 de la LCSP no es obligatoria fa mencién al mismo en ef PCAP.

Consideracién de Derecho Tercera.~ Cldusula 5, Presupuesto.

A la vista de lo apuntado por 1a Letrada en su informe se incluye un tercer parrafo nuevo en la
cléusula 5 para adaptar la- redaccién de la clausula a fa poshbilidad de que existan modificaciones de
conformidad con lo establecido en el articuio 101.2 de ta LCSP. ‘

Consideracién de Derecho Cuarta.- Cldusulz 7, Informacion a fos ficitadores,

Esta Consejerfa comparte el criterio sustentado por ia Letrada en su informe y suprime la
posibilidad de repercutir en el adjudicatario los gastos de publicidad de Ia licitacion en boletines oficiales
o en otros medios de difusién tanto en al cldusula 7.1 como en la 18.13 del PCAP.

Consideracion de Derecho Quinta.- Clusula 9. Clasificacion y solvencia,

Esta Consejerfa comparte el criterio sustentado por la Letrada y se modifica la redaccian en el
sentido siguiente: El volumen de negocios minimo anual exigido serd como maximo una vez y media el
valor estimado del contrato cuando su duracidn no sea superior a un afio, y COMO méaximo una vez y
media de! valor anual medio del contrato si su duracién es superior a un afio (Valor anual medio =
Importe del contrato (IVA incluido) X 12/Plazo duracion del contrato).

Se recoge el tenor literal del articulo 88.1 e) de la LCSP conforme al cual debe exigirse la declaracion
sobre la plantilla media anual de la empresa y del nimero de directivos durante Jos Uitimos tres aftos.

En relacién a derivar su concrecién al cuadro-resumen en funcion de las caracteristicas de la obra
y de su presupuesto, se opta por mantener esa exigencia con caracter generai para todas las obras.

Se revisa la redaccién del apartado 2.2 a) de la cldusula y se recoge el tenor literal del articulo
88.1 &) de la LCSP,

Consideracion de Derecho Sexta.- Cldusula 12, 13 v 14, Relativas al procedimiento.

19) La redaccidn propuesta no se adapta en puridad a lo establecido en el articulo 159 de la
LCSP al menos desde un punto de vista procedimentsl. Establecer un plazo de subsanacion de la
documentacion presentada por todos los licitadores puede carecer de sentido pues si el requerido es ef
propuesto adjudicatario bien puede subsanar en el plazo de 7 dias del que dispone para presentar la
documentacion gue se le requiera.

Se comparte el critetio de la Letrada vy se modifica la citada clausula en el sentido de establecer la
posibilidad de subsanacidn de la documentacidn aportada en &l sobre Unico tan sdlo referida al propuesto
adjudicatario y dentro del plazo de siete dias habiles de que dispone para presentar la documentacion
que se le reguiera. '

Todo o anterfor no impide que como “ddusula de derre” se establezca la posibilidad de que en ef
momento que se estime oportuno, gl organo de contratacion pueda otorgar un plazo determinado a /os
licitadlores requiriéndoles cualquier documento o justificacion, cuando existan dudas razonables sobre la
vicencia o fabilidad de Iz declaracion o bien cuando resulte necesario para ef buen desarrollo del
procedimiento, a semejanza de lo establecido como norma general en el articulo 140.3 de la LCSP.

Se incluye como “cldusula de cierre” que el 6rgano de contratacion, de conformidad con el artfcuio 140.3
de la LCSP, en cualquier momento v en todo caso, antes de adjudicar el contrato, pueda pedir a los
candidatos o licitadores que presenten la totalidad o una parte de los documentos justificativas, cuando
considere gue existen dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la declaracién respcnsable o
cuando resulte necesario para el buen desarrollo del procedimiento
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29) Deberd revisarse la redaccion de la cldusula 13.3 referida al empate de las proposiciones, en
concreto el tercer pdrrafo “in fine”, parece darse a entender que i los ficitadores afectados por ef empate
no hacen uso de la posibifidad de preferencia en ef desempate, seran excluidos efevdndose propuesta de
adjudicacion a favor del licitador siguiente en orden de clasificacion. Esta posibilidad no estd amparada
porla LCSP.

Se comparte &f criterio de la Letrada y se modifica la citada clausula en el sentido siguiente:

Si no se presenta la documentacidn requerida o se hiciese fuera de plazo se entenderd que el
licitador o licitadores afectadas no hacen usa de la posibilidad de preferencia en el desempate etevandose
propuesta de adjudicacidn a favor del licitador que la haya presentade correctamente.

Si aun después del empleo de los criterios de desempate previstos persiste la igualdad, el empate
se resolvera mediante sorteo pdblico cuya fecha seréd anunciada por fa mesa de contratacion en e perfil
del contratante,

39) £n Ja cldusula 13.4 se establece que tras la comprobacion por parte de fa Mesa de
contratacion de los datos inscritos en ef ROLECESP, se procederd a la exclusion cuando el licitador
propuesto coma adjudicatario no cumpla con los requisitos de capacidad y solvencia exigidos en ef PCAP.
La prudencia aconsejaria que la exclusion no debe determinarse de forma automatica si previamente fo
se ha otorgado un plazo de subsanacion.

Se comparte el criterio de la Letrada y se modifica la citada clausula en el sentido indicado.

49) En cuanto a los medios documentales de acreditacion de la sotvencia econdmica y financiera
expresados en la cldusula 14.1 b.3 deberia exigirse que el volumen de negocios del empresario se
acredite mediante fa presentacion de certificacion o cuando menos de copia simple expedida por ef
Registro Mercartil,

Se revisa la citada clausula en el sentido sefialado de que la solvencia economica y financiera se
acreditara por medio de certificacion o nota simple refativa a las cuentas anuales aprobadas y
depositadas en el Registro Mercantil, eliminandosela referencia a “informacion andloga expedida por el
Registro”.

Consideracion de Derecho Séptima.- Qdusula 19, Condiciones especiales de efecucion.

Esta Consejerfa comparte el criterio sustentado por la Letrada y ademas de establecer ias
condiciones 2 que el adjudicatario ya viene obligado por la normativa de aplicacion {articulo 217 de a
LCSP) se incluyen otras que no tienen ese caracter legal para asi dar cumplimiento al mandato previsto
en el articulo 202 de la LCSP. Se incorporan dos legales, la convencional del Acuerds de Consejo de
Gobierno y la facultad de otras convencionales en el CRCC

Consideracién de Derecho Octava.- Cldusula 21. Resolucion del contrato.

Siguiendo el criterio mantenido por la Letrada en su informe se procede a incorparar como causa
especifica de resolucion la inasistencia, sin causa justificada, al acto de comprobacién de replantec de
acuerdo con lo establecido en la clausula 17 del PCAP.

Del mismo modo el resto de causas adicionales de resolucion se califican como obligacion
contractual esencial: cldusulas 18.1, 8.1, 23, 27.1 y 19.2) respectivamente.

Consideracion de Derecho Novena.- ClFusula 22. Penalidades.

Respecto a dicha consideracién, esta Consejeria comparte el criterio mantenido por la Letrada en
su informe, se revisa la cldusula examinada y se procede a prever la facultad para resolver el contrato
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s6lo en los casos habilitados por la LCSP en las supuestos de incumplimiento parcial o defectuoso y por la

demora en la ejecucion.
Asimisma se suprime la resoiucnon del contrate por incumplimiento del compromiso de
adscripcion de medios del apartado 29 de esta clausula.

‘Consideracion de Derecho Décima.- Modificaciones del contrato.

Respecto a dicha consideracion, esta Consejeria comparte el criterio mantenido por la Letrada en
su informe, se revisa la ddusula examinada v se procede a suprimir fa posibilidad de modificar el contrato
por causas distintas a las previstas legalmente.

Consideracion de Derecho Décimo Primera- Anexo Il
Siguiendo el criterio mantenido por la Letrada en su informe se procede a incorporar en el anexo
II del PCAP la exigencia de la declaracién responsable del licitador en los términos establecidos en el

articulo 71.1 d) de la LCSP, apartados IX y X del Anexo IL

Consideracion de Derecho Décimo Segunda.- Consideraciones Finales.

19,- Adaptacién al Acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 3 de maye de 2018: se incluye en
la cldusula 19.3 como condicién especial de ejecucidn el cumplimiento como minimo de las condiciones
recogidas en los convenios colectivos sectoriales y territoriales aplicables en relacion con la clausula 21.1
6a.

20.- Adaptacién en su caso a lo dispuesto en ef articulo 3.4 de la Ley del Principado de Asturias
4/2018, de 4 de mayo, sobre financiacion de créditos adicionales a la prorroga presupuestaria: la
Consejerfa de Desarrollo Rural y Recursos Naturales no esta induida en el anexo ITI a que se refiere el
articulo 3.4 de la citada Ley.

G de fhayo de 2018.
/é.u . DEAY, SECCION @ CONTRATACION
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GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJFRIA DE PRESIDENCIAY PARTICIPACION CIUDADANA

Servictd Juridico

Informe ndm. 60/2018

Modelo de Pliego de Clausulas Administrativas Particulares

Obras forestales y de infraestructuras agrarias promovidas por la Consejeria de
Desarrollo Rural y Recursos Naturales,

Consejeria de Desarrollo Rural y Recursos Naturales.

ANTECEDENTES

Se examina el Modelo de Pliego de Clausulas Administrativas Particulares que ha de
regiv la contratacién de las Obtas forestales y de infraestructuras agrarias promovidas por la
Consejeria de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, mediante procedimiento abietto
simplificado y un vnico criterio de adjudicacion, remitido por la Consejerfa de Desarrollo
Rural y Recursos Naturales.

En respuesta a dicha solicitud de mforme, de conformidad con lo establecido por
los articulos 6.1 d) v 8 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por el que se regula la
organizacién y funciocnamiento del Servicio Juridico del Principado de Astunas, la Leirada
gque suscribe emite su parecer al respecto con arreglo a fas siguientes:

CONSIDERACIONES DE DERECHO

De conformidad con lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al otdenamiento juridico espatiol las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UL y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014, el Reglamento general de Ja Ley de Contratos de las Administraciones
Piblicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (en adelante,
RGLCAP), y demds disposiciones de general aplicacién, se realizan las siguientes

OBSERVACIONES:

PRIMERA.- CLAUSULA 1 OBJETO DEL CONTRATO.- Con la redaccidn actual se
establece que en caso de existir lotes “/or Aeitadores se sujetan a las limitaciones que se recogen en ef
apartado a4) de CRCC”. Bl articelo 99.4 de la LCSP permite al 6rgano de contratacion
limitar tanto el natnero miximo de lotes a que pueda optar cada licitador como el nimero

maximo de éstos que puedan ser adjudicados a un mismo licitador, afadiendo a renglon
seguido que “wrando el droano de contratacién considers gportuno introducy alguna de las dos
limitaciones (... anteriores, aii deberd indicarlo expresamente ex el anuncio de licitacidn y en el plego de
Ambas hmitaciones, cuando se aplquen, deben

?

cliusalay  admimiitralivas  parficalares”.
justificarse debidamente en el expediente (articuio 99.4).

C/ Trece Rosas, 2 - 6" planta, seclos derecho. 33003 Ovicdo. Tino.: 983 1053 16. Fax:: 985 105322
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Debe tenerse en cuenta, ademds, que en aquelios casos en los que como
consecuencia de la aplicacién de los critetios de adjudicacién, un licitador pueda resultar
adjudicatario de un nimeto de lotes que exceda ¢l maximo indicado en el anuncic y en el
pliego, y sea de aplicacién la limitacién antedicha, pot haberlo ast decidido previamente el
érgano de contratacién, nos enconiraremos apte una excepcidn a la regla general del
articulo 145.1 (principio general de adjudicasidn atendiendn a la meor velacidn calidad-preci), pues es
llanc que la mejor relacidn calidad precio residird en aguelias ofertas que hayan obtenido la
mejot purttuacién no cbstante lo cual, en razdén de la limitacién asf acordada en el pliego,
no resultardn adjudicadas finalmente por exceder del namero miximo estipulado para un

musmo hcitador,

El articulo 99.4 establece también que cuando el érgano de contratacién decida
limitar el nimero de lotes que pueden adjudicarse a cada licitador, ademis de justificatlo
debidamente en el expediente, deberd incluw en los pliegos los critetios o normas que se
aplicardn cuando, como consecuencia de la aplicacién de los cuiterios de adjudicacion, un
Hcitador pueda resultar adjudicatatio de un mimero de lotes que exceda el miximo indicado
en el anuncio y en el pliego, ctitetios o normas que en todo caso deberdn ser objetivos y no
discriminatorios. Estos criterios o notmas vendran a etigirse, en la pricfica, como una
suerte de reglas de adjudicacidén pues, aungue no resulten de aplicacién a la valoracion de
las ofertas, si serdn determinantes de la final adjudicacion del contrato y, precisamente pot
esto, forman patte, en opinién de quien suscdbe, del contenido esencial del pliego. Asi se
desprende tanto del propio articulo 99.4 de fa Ley de Contratos como del 122.2 del mismo
cuetpo legal y del 67.2 del RGLCAP. En consccuencia, parz considerar vilidamente
sustanciado el trimite del informe del Setvicio Juridico, los criterios o normas de
adjudicacidn a que se tefiere el articulo 99.4, cuando se aplique la repetida limitacién, deben
formar parte del documento que se somera a dicho trimite, lo que no acontece en el
presente caso, pues la cliusula estudiada se remite al anexo VII, el cual no fijz los criterios o

reglas objetivos a que se refiere el articulo 99.4.

Commo ya se ha manifestado en otros informes (35, 36 y 37/2018, entre otros), a la
hora de examinar un modelo de pliego habrd que determinar cuiles de los aspectos del
pliego deben ser considerados esenciales —y, por consigiiente, de obligatoria inclusidn en of modelo
de pliego para su wdlida aprobasitn y finalidad- y cuiles, por cl contratio, carecen de tal
significacién, por lo que podran mudar en funcién del contrato particular de que se trate
sin necesidad de recabar nuevo informe juridico. Esta cuestidn ba sido éstudiada por la
Comisién Consultiva de Contratacion Administrativa de la Junta de Andalucia, cuyo
informe 4/2009, de 22 de absil, se pronuncia en los siguientes términos:

“Por un lado puede haber aspecios que son_mera identificacion del contrats de que s trafe o gue
S0 _conerecion de cuestiones cxvo confenido ha sido totalmente arolado en el phiege y sin que ¢l digano de
contratacion lenga mds opciones que la indicacidn en los cuadros de caracterisiicas dz cifras o alternativas ya

3
=

C/ Trece Rosas, 2 - 6° planta, sector derecho. 33005 Oviedo. Thio.: 985 10 53 16. Fax:: 985 105322
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previitas en dos modslos de plisgos. Con respecto a estos aspectos es evidente lo innecesario de naew informe
JHridiio y, anngiie pucde exisiir una variedad de supuestos, a tinlo meramente efenplificative eabe citar los
siguienies: definicion del objelo del contrate, prosupuesto de histacion, aplicacion presupuestaria, blazos de
GecHicidn y sl prirrogas, garantias provisionales y definitivas, plago de garantia, dasificaion, efe.

De otry fudo preede baber cuestiones gue wwecesitan wn desarrollo mds extenso, pudienda ef drganc
de contratacion completar para cada contrato en conwelo aspectos gue no han sido tolalmente conlenplados
ei ef miodele de _;b.f.?ef(ga ¥ que pw' lanto al fewer un mayer warven de actracon pmdm afectar con wids
Zntenided loy derschos v oblipasiones de lur_partes en aspecios esenciales del contrato. Fin esfos casos s se
considery Hecesario un informe juridico gut deberd solicitarse exclusivamente sobre tales aspectas, ¥
nievaneRle i cardeler ejomplificativ, se puede indicar: la deterviinaciin de los eriterios parg la
adjndicacidn del contralo y su ponderacidn o los aspectos econdmico y ticnicos alyelo de HEGOLIaIOn ¢ este
tspo de procedimientos.” (£l subrayado es nuestro).

De acuerdo con lo hasta aqui razonado, la posibilidad —contenida en lo clinsula 1.2
estudiada- de que el drganc de contratacidn limite —por remision al apartado a.4) del CRCCY - €l
numero maximo de lotes que puedan adjudicarse a cada licitador no es conforme a2
Detecho si simultdneamente no sc concretan en el pliego los critetios o normas que se
aplicaran cuando, como consecuencia de la aplicacién de Jos criterios de adjudicacidn, un
hcitador pueda resuitar adjudicatario de un némero de lotes que exceda ef miximo
mdicado, y estas reglas o criterios sean sometidas al preceptivo informe juridico, por
tratarse de un aspecto esencial del pliego en cuanto determinantes de la adjudicacién del
contrato.

En la medida en que este requisito no ha sido observado en el documento sometido
a examen, deberia suprimirse del pliego la posibilidad de limitacién del articulo 99.4, letra
“b” o, alternativamente, rccabar nuevo informe del Servicio Jusidico una vez
cumplimentado este requisito.

SEGUNDA.- CLAUSULA 2 NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISEACER.-
Siendo una govedad constituida en el articulo 28.4 de la LCSP la obligacion de Programar

la actividad de contratacién publica, deberd valorarse por el organo de contratacion la
conveniencia de establecer en la citada cliusula —con rewisicn en su caso al cuadro-resumen- ¢l
acomodo de la correspondiente licitacién al plan de contratacidn fijado por la propia
Consejeria de Desarsollo Rutal y Recursos Naturales.

TERCERA.- CLAUSULA 5 PRESUPUESTO-. Al someter a informe un Modelo de
pliego, cuyo cuadro-resumen establece la posibilidad de que existan modificaciones

consignadas en el mismo (apartado £) CRCC), deberi adaptarse Ia redaccién de la cliusula
5.2 a dicha posibilidad, de conformidad con o establecido en el articulo 101.2 de fa LCSP.
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CUARTA.- CLAUSULA 7 INFORMACION A LOS LICITADORES: Fl contenido de lo
dispuesto en el apartado 1 no se adapta ai contenido de los articulos 135y 138 de la L.CSP,
pues con Ja nueva redaccidn de la ley el anuncio de hcitacidn se publicari en el perfil del
contratante, siendo en todo caso cl acceso a los pliegos y demas documentacién
complementatia, libte, directa, completa ¥ gratuita, lo que excluye Ja posibilidad de
repercutir en el adjudicatario Ios gastos de publicidad de lz licitacién en boletines oficiales 0

en otros medios de difusidn.

OUINTA.-_CLAUSULA_9 CLASIFICACION Y SOLVENCIA, La clausula 9.2.1
determina que el “ef wohumen de negocios miningo anual exigido serd al menos wna ves; y media ef valor
estaimade del contrato (), y al menos una veg, y media el valor annal medio del contrate. Al respecto

deben realizarse dos observaciones:

1°. Bl atticulo 87.1 2) establece que “¢/ wolumen de negocios waininio annal extgide no
exccederd de una wez y media el valr estimado del contraly”, excepto en casos debidamente
justificados como los relacionados con los riesgos especiales vinculados a la naturaleza de
las obras, cxigiendo ademds que el drgano de contratacién indique las principales razones
de la imposicién de dicho requisito en los pliegos o en un informe especifico.

Por lo tanio, el tope maximo que el digano de contratacién puede exigit como
solvencia econdmica por el medio citado, no puede exceder de una vez y media el valor

estimado del contrato —salvo adecuada justificacion-.

2° Debers valorarse por el érgano de contratacién la convenicncia de mantener
esta exigencia (af menos wna wezy medig), o bien optar pot detivar su concrecion al cuadro-
resumen, en funcidn de las caracteristicas de la obra y de su presupuesto. Con la redaccién
actual el volumen de negocios exigido no se podrd modificar 2 la baja en atencién a las
peculiaridades propias de ia obra a licitar, lo cual puede en determinados casos resultar

desproporcionado o restrictivo de la competencia.

Por lo que tespecta a la solvencia técnica para la empresas de nucva creactdn, de
acuerdo con lo establecido en el articulo 88.1.e} y con el fin de evitar confusiones ©
equivocos en los licitadores, debera recogerse ¢l tenor literal del citado precepto, conforme
al cual debe exigirse la declaracién sobre la plantilla media anval de la empresa y del
afimero de ditectivos durante los dltimos tres afios. Deberd 1gualmente revisatse ta clausula

14.1b)4, tercer parrafo.

SEXTA.- CLAUSULA 12,13 Y 14 RELATIVAS AL PROCEDIMIENTO. Deberd revisarse
la redaccién de esta cliusula en su conjunio, teniendo en cuenta las siguientes

consideraciones:

1°- El modelo de pliego opta por procedimiento de adjudicacién abietto
simplificado.  La redaccién propuesta no se adapta en puridad 2 lo previsto en el articulo
159 de la LCSP -af menos desde un punio de visia procedimental-, pudiendo llegar a generar cierta
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confusion en los licitadores. Asi, el citado articulo 159 LCSP establece que conchudo <l
plazo de presentacién de ofertas se procede en acto pitblico a su apertura, en este caso de
Gnico sobre, en la que se comprueba la existencia de la declaracién responsable conforme al
anexo del pliego y se lleva 2 cabo la lectura de la oferta econémica (en tanto 7o se disponga de
disposttivos electronicor). Seguidamente ~sin acto piblico-, v previa exclusién en su caso de las
ofestas que no cumplan los requerimientos del pliego, se evaliian y clasifican Jas ofertas y se
procedera a las comprobaciones oportunas en el ROLECESP, realiziandose la propuesta de
adjudicacidn a favor del candidato con mejor puntuacion, salvo que su oferta esté incursa
et presuncién de anormalidad, debiendo seguitse la tramitacion prevista en el articulo 149 y
Cliusula 13.2 del Pliego.

La tramitacién propuesta parece desvirtuar el objetivo pretendido con la regulacidn
de este procedimiento, con menoscabo de su agilidad, al fijar un plazo de subsanacién de
tres dfas respecto de la documentacion presentada por todos los licitadores. Establecer un
plazo de subsanacién en este momento puede carecer de sentido, pues si el propuesto es el
adjudicatatio bien podra subsanar el defecto durante el plazo de 7 dias del gue disponc para
presentar la documentacion que se le requiera. Continuando con el razonamiento, en caso
de que 1a propuesta que adolezca de defectos subsanables fuera la scgunda o tercera, v/o
siguientes, carecerfa de trascendenciz para ¢l procedimiento de Lcitacion, salvo que pot no
cumplix el propuesto como adjudicatario el requerimicnto en el plazo de 7 dias, fuera
propuesto como adjudicatatio el inicialmente sitado en segundo lugar, pero en Cste
supuesto siempre dispondria de la posibilidad de subsanar durante el plazo de 7 dias
anteriormente citado.

Todo lo anteriormente expuesto no impide que como “ciéwsniz de cierre” se
establezca en relacién con este procedimiento, la posibilidad de que en ¢l momento que se
estime opormuno, el érgano de contratacién pueda otorgar un plazo determinado a los
licitadores requiriéndoles cualquier documento o justificacion, cuando existan dudas
razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la declaracién, o bien cuando resulte necesatio
para el buen desarrollo del procedimiento, posibilidad amparada por lo establecido como
norma general en el articulo 140.3 de la LCSP.

En defimiiva, e} cambio operado y las novedades introducidas en el procedimiento
por la vigente LCSP, obligan a realizar un esfuerzo por adaptar los pliegos a las
consideraciones expuestas, en favor de los priacipios y objetivos de simplificacidn v
eficiencia, sin menoscabo de los demds establecidos en el articulo 1 de la LCSP.

2°.- Por otra parte, debera revisarse la redaccién de la cliusula 13.3 referida al
empate de las proposiciones, en concreto el tercer partafo “z fine” cvando se seiala que
(...) elevandose propusita de adgdicacion a favor del licitador que Ia baya presentads corveclaments o, en
s caso, del siguiente en e orden de chasificacitn no afectade por el empate”. Con esta redaccién patece
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darse a eatender que si los licitadores afectados por el empate no hacen uso de la
posibilidad de preferencia en el desempate, scrin excluidos clevindose propuesta de
adjudicacién a favor del licitador siguiente en el orden de clasificacién. Esta posibitidad no
esté amparada pot la LCSP por varias razones. En primer lugar, porque la no presentacién
de la documentacién de desempate no es una causa de exclusidn, ni el articulo 147
establece dicha “sancién”™ pata la referida conducta, y en segundo lugar, porque si aun ast
persiste el empate —al #0 hacer uso ningino de los licitadores de la posibilidad de desempate- siempre
se puede acudir al sotteo, eventualidad prevista tanto en la citada clausula, como en el
atticulo 147.2 d) “ef sortea, en caso de que I aplicavidn de los anteriares crifenos no hubiera dado lngar
a desempate”. Pox lo tanto, existiendo esta posibilidad, ante la circunstancia prevista en el
pliego, la propuesta de adjudicacién 2 favor del licitador signiente en el orden de
clasificacién no afectado por el empate, no estatia justificada y supondiia el incumplimiento
del mandato legal de seleccionar la oferta econdémicamente mds ventajosa.

3°. En la clausula 13.4 se establece que ttas la comprobacién por parte de la Mesa
de contratacién de los datos insctitos en el ROLECESP, se procederd z la exclusién
cuzndo el licitador propuesto como adjudicatatio no cumpla con los requisitos de

capacidad y solvencia exigidos en el PCAP.

Si hien los licitadores estan obligados a tenet actualizados los datos inscritos en el
ROLECESP, la prictica administrativa en esta materia tevela que 0o stempre los licitadores
mantienen actalizados los datos, o bien los datos pueden baber sufrido variacién por
citcunstancias que incluso pueden ser ajenas a los propios licitadores, por lo que la
pradencia aconsejatia que la exclusidén no debe determinarse de forma automdtica st
previamente no se ha otorgado un plazo de subsanacién ( posibilidad gue puede enir amparada
en I astablecide con anterioridad sobre la “Wdusula de cierre” velacionada con lo dispuesto e ef articiio
140.3 de la LCSP); o bien el érgano de contratacién podrd solicitar al licitador propuesto
como adjudicatatio que acredite los requisitos de capacidad y solvencia (cands los Jfatilifeedos
por el ROLECEPS no sean los exigidos por ¢l PCAP), en el plazo de 7 dias previsto en la
cldusula 14.1 del PCAP.

4°. Bn cuanto a los medios documentales de acreditacidn de la solvencia
econdmica y financiera expresados en la cliusula 14.1b.3, deberia exigitse que el volumen
de negocios. expresado en las cuentas anuales del empresatio se acredite mediante la
presentacion de certificacion o cuando menos de nota simple expedida por el Registro
Mercantil {artfzndos 16.2, 20.1 y 23.1 del Cénigo de Comercid), eliminando del pliego la genérica
referencia a “Suformacion andloga expedida por el Regisiro™, pues tal inconcrecion introduce un
indeseable factor de inseguridad juridica. Téngase en cuenta, ademas, que sélo la
certificacién inviste a la aludida Zgformacitn sobse las cuentas anuales de valor probatorio
frente a terceros, como se desprende de los preceptos legales citados.
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SEPTIMA.- CLAUSULA 19 CONDICIONES ESPECIALES DT FIECUCION. l.a actusl
redaccion de las condiciones especiales de ¢jecucion incumple ¢! mandato previsto en el

articalo 202 de la Ley de Contratos, al establecer unas condiciones a las que el adjudicarario
ya viene obligado por la normativa de aplicacién (artienls 217 LCSP). Por o tanto el brganc
de contratacion, en atencién a las circunstancias del conitato “ue podrd establecer” otra u otras
condiciones, sino que estd obligado a fijarlas cn el correspondiente apartado del cuadro-
resumen, de conformidad con fo establecido en el articulo 202 de Ia Ley contractual, como
un anadido a lo que ya resulta legal o convencionahmente exigible,

Ocrava.- CLAUSULA 21 RESQLUCION DEL CONTRATO. En ln relacién de las
causas de resolucion debera incorporarse la inasistencia al acto de comprobacién de

replanteo fijado como obligacién contractual esencial en la clausala 17 del presente modelo
de pliego de cliusulas administrativas particulaes.

El resto de causas adicionales de resolucidn del contrato sefialadas en la cliusula
citada carecen de amparo legal, si previamente no se califican como obligacién contractual
esencial, calificacién que salvo error de quten suscribe, no ha detectado en el anilisis del
pliego.

NOVENA.- CLAUSULA 22 PENALIDADES,.- Deberi revisarse por el drgano de
contratacién la redaccién de esta cldusulz teniendo en cuenta que ia facultad para resolver

el contrato solo se habilita en la LCSP en los supuestos de mcumplimiento parcial o
defectuoso y por Ja demora en la ejecucidn, en los términos previstos en los articulos 192 y
193 de 1a LCSP,

A mayores procede sefialar que la resolucién del contrato por el mcumplimiento del
compromiso de adscripcion de medios, o las referidas al cuestiones relacionadas con la
subcontratacidn solo podra acordarse si ésta obligacién se califica como obligacidn esencial
del contrato en los términos exigidos en el articulo 211.1 £ de la LCSP.

Deciva.-  CLAUSULA 24 MODIFICACIONES DEL CONTRATO. La cldusula se
remite 2l apartado r del cuadro-resumen para la determinacién de las causas de

modificacién previstas en el pliego, el cual deja sin regulas —commo ex propio de ww cadro
sesurmen- su alcance, limute, condiciones y procedimiento.

En Ia medida en que la modificacién del contiato es una de las prexrogativas de la
Administracion (artinls 190 y concordantes de la Ley), Ia determinacién exacta en el pliego de
los supuestos en los que procederd tal vatiacidn, adicionales a los previstos legabmente,
forma paste de “los pactos y condiciones definidores de los derechos  obligaciones de lay parer del
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contrata” (articulo 122.2 de la Ley) o, si se quicte, de los “derschos y obligacionss espectficas de fas
partes del contrain” (ardeulo 67.2, letra “n”, RGILCAP), pues de ese especifico contrato
nacerdn, en ese caso, el derecho de una parte de acordat y la correlativa obligacion de la
otra de sopottar la modificacién del contrato en los términos estipulados. Se trata, en
consecuencia, de un aspecto esencial del contrato de los que deben ser sometidos 2 informe
del Servicic Juridico, conforme se desprende de lo interpretado por la Junta Consultiva de
Contratacion Administrativa (Informe 8/01, de 3 de jukio 2007y v por la Comisién
Consultiva de Contratacion Administrativa de la junta de Andalucia (fnforme 4/ 2009, de 22
de abrly pata considerat cumplido adecuadamente el requisito del atticulo 6.1 “d” del
Decteto 20/1997, de 20 de marzo, por el que se regula la otganizacion y funcionamicnto
del Servicio Juridico del Principado de Astuarias, en relacidn con el 122.5 de la Ley de
Contratos. En consecuencia, debe suptimirse del pliego examinado, al no haberse
concretado, Ia posibilidad de modificar el contrato por causas distintas de las previstas
legalmente 0, alternativamente, someter este extiemo a informe del Sexvicio Juridico.

DECIMO PRIMERA.- ANEXO I1.- De conformidad con lo establecido en ¢l articulo
71.1 d) de la LCSP relativo a las prohibiciones de contratar se exige que “/a acrediiedn del
cumplimiento de la cuota de veserva de puestos de trabajo del 2% para personas con discapacidad y de la
obligacisn de contar con 17 plan de igualdad a que se refiere el primer pdrrafe de esta letra se bard rpedianie
la presentacion de ln de declaracion responsable a gue so reflere el artialo 1407 A estos efectos v sin
perjuicio de lo establecido en el parrafo signiente del citado articulo, deberi incorporarse en
este Anexo la exigencia de la declaracidn responsable de licitador en los tEEnInOS

expresados en la propia LCSP.

DECIMO SEGUNDA,- CONSIDERACIONES FINALES.-

1°.- Bl presente Modelo de pliego debe adaptarse al contenido del Acuerdo de
Coasejo de Gobierno de fecha 3 de mayo de 2018; “Se incluitd en todo caso como
condicion especial de efecucion de los contratos el cumplimiento como minimo de
las condiciones recogidas cn los convenios colectivos sectoriales y territorales
aplicables, sin perjuicio de la snchsign de cualguicr oiva condicion de las determinadas en el artiviulo 202
di 1z LCSP. Dicha condicion serd exigida igualmente a fodos los swbcontratistas que participen de ia
ejecucidn del contrato. Mediante esta condicién se posibilita garaniizar @ los trabajadores wunas condiciones
winimas pactadas en el comvento sectorial, todo ello sin perjuicio de las posibles mcjoras que pudieran fener
(o base en un converia de empresa o oualguier otro litulo juridico vdlido. La exigentia de esta condicidn se
entiende que 1o s6lo #o lmita ln competencia, sino qite, por el contrario, gavantiza el principio de igualdad,
ya que la ausencia de un minino conencional produciria una alteracion de las condiciones de la
adjudizain, quebrindose a la vex, el principio de equivalencia de las prestaciones. Esta condfcion se
coafigurard en los respectivos pliegos como obligacion contractual esencial a los
efectos sefialados en Ia letea £) del articulo 2l de Ia LOSP"(la negrita es nuestra)
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2°.- £l pliego de cldusulas administrativas particulares deberd adaptarse ea su caso a
lo dispuesto en el articulo 3.4 de la Ley del Principado de Asturias 4/2018 sobre
financiacion de créditos adicionales a Ia prorroga presupuestaria (BOPA n° 103, de 5 de
mayo de 2018): "La adjwdicacidn de los expedientes de contratacion y la concesion de subuenciones y
transjerencias devivados de los créditos yelacionados en el amexo 1T guedardn condicionadar & lo
cominEcaciin efectiva de lay entregay a ruenta del modele de fnmn-mf in r‘n'f'iﬂ('ﬁgﬂrl'wufo @ a5t gervicn po
i mpoite adicional al commivado en ol mes de enero, en /a cantidad precisa para su finansiacion. Esia
condicidn deberd figurar en los plicgos de cldnsulas administrativas particulores y en las convocatorias de

swbyenciones’

CONCLUSIONES

UNICA.- Se informa FAVORABLEMENTE el contenido del Modelo de Pliego de
Cliusulas Administrativas Particulares que ha de regir la contratacién de las Obuas
forestales y de infraestructuras agrarias promovidas por la Consejeria de Desarrolio Rusal y
Recursos Naturales, mediante procedimiento abietto simplificade y un unico criteric de
adjudicacion, siempre que con caricter previo a la aprobacidn del pliego se atiendan las

observaciones formuladas.

Es opinién de quien suscribe, salvo mejor criterio fundado en derecho.

Oviedo, a 23 de mayo de 2018
LA LETRADA DEL SERVICIO JURIDICO
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