GoRIERNO DEL PRINCIPADO DF ASTURIAS

CONSEJERIA DE DESARROLLO RURAL Y RECURSOS NATURALES

MODELO DE PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS
PARTICULARES QUE HA DE REGIR LA CONTRATACION, POR EL
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO MEDIANTE UN SOLO
CRITERIO, DE LAS OBRAS FORESTALES Y DE
INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS PROMOVIDAS POR LA
CONSEJERIA DE DESARROLLO RURAL Y RECURSOS

|| NATURALES. I

PODER ADJUDICADORIGRGANO DE CONTRATACION: Consejeria de Desarrollo Rural y
Recursos Naturales.

CLAVE DEL EXPEDIENTE: OBR-18-096

DENOMINACION DE LA OBRA: PAVIMENTACION DEL CAMINO COSTA DO MAZO-BUSTELO
(IBIAS). -

SERVICIO GESTOR: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS FORESTALES Y AGRARIAS.

INFORMADO POR EL SERVICIO JURfDICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS EL 23 DE MAYO
DE 2018,

INFORME N.9: 60/2018

PLIEGO APROBADO POR RESOLUCION DE FECHA: 11 DE JUNIO DE 2018.
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Gogierno DEL PRINCIPADO DF ASTURIAS

CONSEJERIA DE DESARROLLO RURAL Y RECURSOS NATURALES

CUADRO RESUMEN DE CARACTERISTICAS DEL CONTRATO (CRCC)

a) OBJETO DEL CONTRATO:
a.1) Definicion del objeto del contrato: .Pavimentacién del camino que se encuentra en
tierra ,desde Costa Do Mazo hasta el nicleo de Bustelo, siendo por tanto su objetivo mejorar
la comunicacion entre nicleos rurales a la par que da servicio a la zona agraria por la que se
transcurre.
a.2) Aprobacion del proyecto: Resolucidn de 20 de agosto de 2018. -
a.3) Division en lotes: No. La division en lotes de las actuaciones por caminos ¢ por s
distintos capitulos no se considera pertinente ya que dificultaria el correcto desarrollo del
proyecto desde el punto de vista técnico, ademas del riesgo que supone para la adecuada
ejecucién del contrato, la necesidad de coordinar la realizacion de las distintas prestaciones o
lotes al ser llevadas a cabo por una pluralidad de contratistas diferentes.

b)  CODIFICACION: _ :
b.1) Cédigo CPA-42.99.1. Otras obras de ingenieria civil. ~
b.2) Cédigo CPV-45222000-9. Trabajos de construccién de obras de ingenieria, excepto -
puentes, tineles, pozos y pasos subterrangos. - <—}
h.3) Cédigo NUTS: ES 120. -~

c) NECESIDADES ADMINISTRATIVAS: Mejorar las infraestructuras rurales, actuando sobre el
pavimento, drenaje y sefializacion del camino que estando en tierra actualmente, une la zona
de Costa Do Mazo con Bustelo y permite que el dltimo nlcleo, tenga un acceso pavimentado
hasta la carretera catalogada, dando ademas servicio a una superficie agraria muy importante.

d)  PRESUPUESTO DE LICITACION:

CAPITULO RESUMEN ’ Euros
Ccol MOVIMIENTOQ DE TIERRAS Y CONTENCION TALUDES ~ 38.307,65 -~
Co2 OBRAS DE FABRICA 6.163,48 —
o3 AFIRMADQ Y PAVIMENTACION 121.127,16 -
Co4 SENALIZACION Y VARIOS 37.565,69 —
C05 GESTION DE RESIDUOS 1.256,82 ~
Co6 SEGURIDAD Y SALUD 2.618,31 -
TOTAL EIECUCION MATERIAL 207.039,11 ~
13,00 % Gastos generales 26.915,08 —
6,00% Beneficio industrial 12.422,35 -~
SUMA DE GASTOS Y BENEFICIOS 39.337,43 -
VALOR ESTIMADO 246.376,54 —

Asciende el Valor Estimado a la expresada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILTRESCIENTOS

SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
21,00% I.V.A. 51.739,07 -

Asciende el Impuesto sobre el Valor Afiadido a la expresada cantidad de CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS

TREINTA'Y NUEVE EUROS con SIETE CENTIMOS
PRESUPUESTO DE LICITACION 298.115,61 -

Asciende el Presupuesto de Licitacién a la expresada cantidad DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHOQO MIL CIENTO

QUINCE EUROS CON SESENTA Y UN CENTIMOS
Los costes salariales tenidos en cuenta en el presupuesto de licitacidn, ascienden a la cantidad total de 20.599,26
€, v se desglosan en las siguientes categorias profesionales:

—
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Gosierno DEL PRINCIPADO DF ASTURIAS

CONSEJERIA DE DESARROLLO RURAL Y RECURSQS NATURALES

Categoria profesional Importe (€)
Peén ordinario 9.313,19
Pedn especialista 2.562,15
ayudante 730,67 -
Oficial de 12 7.946,57
Oficial de 22 46,68 -~

d.1) Presupuesto base de licitacion (IVA incluido): 298.115,61 € -
d.2) Presupuesto base de licitacion (IVA excluido): 246.376,54 €
d.3) Importe del IVA: 51.739,07 € (21%) —
d.4) Convenio Laboral de referencia aplicable: Convenio Colectivo del Sector de la
Construccidn y Obras Publicas del Principado de Asturias vigente.
d.5) Valor estimado (IVA excluido): 246.376,54 € —
d.6) Método de calculo del vaior estimado: Se ha obtenido utilizando como base los
precios simples estimados por el redactor del proyecto en funcidn de los mas comunes del
mercado, teniendo en cuenta la ubicacién geografica de la obra.
d.7) Partida presupuestaria: 19.04.531B.631.000 -
d.8) Financiacién con Fondos Europeos: Si.
— Tipo de fondo: FEADER, Submedida 4.3 —
- Porcentaje: 53%
d.9) Anualidades:
Anualidad 2018:30.000,00€ -
Anualidad 2019: 268.115,61€ -
d.10) Sistema de retribucion a tanto alzado y con precio cerrado: No.

e)  PLAZO MAXIMO DE EJECUCION DEL CONTRATO:
e.1) Plazo total: Seis (6) meses. —
e.2) Plazos parciales: No. _
e.3) Partes de la obra que dan lugar a recepciones parciales: No.

) POSIBILIDAD DE PRESENTAR OFERTA INTEGRADORA: No.

g)  INFORMACION A LOS LICITADORES:
: g.1) Organo de contratacion: Consejeria de Desarroilo Rural y Recursos Naturales
| g.2) Unidad encargada de la tramitacién del expediente de contratacién: Seccion de
! _ Contratacion. Tifno: 985105783, FAX: 985105991, ¢/ Trece Rosas 2, 34 Planta (Sector
| T Derecho) 33005, Oviedo. Correo electronico: contratacionmedioruralpesca@asturias.org.
¢.3) Unidad encargada del seguimiento y ejecucién ordinaria del contrato: Servicio de
Infraestructuras Forestales y Agrarias. Tifno.: 985105724. Fax: 985105503, C/ Trece Rosas, 2,
3a Planta (sector  centro-izquierda). 33005 Qviedo. Correo electrénico:
manuel fernandezmedialdea@.asturias.org.
g.4) Unidades de contacto para cuestiones relacionadas con la licitacion: (indicar
denominacion, tfno., FAX, direccidn postal y correo electronico).

- Documentacién administrativa general: Datos indicados en el apartado g.2).

_— Referencias técnicas: Datos indicados en el apartado g.3).

g.5) Organo competente en materia de contabilidad publica: Servicio de Gestidn de la
Contabilidad C/ Hermanos Pidal 7 y 9 — 42 Planta 33005 Oviedo Tifno.: 985105409 Fax:
985105853. Correo electrénico: joaquinjose.ruizmenendez@asturias.org
g.6) Forma para solicitar los pliegos y cualquier otra documentacién cuando no se
facilite su acceso por medios electrénicos: Dirigirse por cualquier medio a la unidad
encargada de la tramitacidn del expediente indicada en el apartado g.2).

h)  SOLVENCIA ECONOMICA, FENANCIERA Y TECNICA!
h.1) Clasificacion: No se exige. Podra acreditarse con la clasificacién G-6-2 0 G-6-C. —
h.2) Habilitacion empresarial: No. - g :
h.3) Solvencia econdémica y financiera: importe igual o superior a TRESCIENTOS SESENTA J
S -

]

Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y UN CENTIMO
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(369.564,81 €), —
h.4) Solvencia técnica:

- Siel licitador es una empresa de nueva creacion: 1,- Promedio igual o superior a
TRES (3) y 2.- Maquinaria: una pala cargadora mixta, una retroexcavadora, una
motoniveladora, un rodillo, una cuba de agua para riego, una autohormigonera y
tres camiones.

—  Si el licitador no es una empresa de nueva_creacion: importe igual o superior a
una vez y media el valor estimado del contrato (IVA excluido), esto es,
TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO EURQS

' CON OCHENTA Y UN CENTIMOS (369.564,81 €).
h.5) Compromiso de adscripcién a la obra de los medios personales y materiales
siguientes: No, — '
- Medios personales:
- Medios materiales:

- Documentacion acreditativa de la efectiva disposicidn de los medios:

h.6) Formas de responsabilidad conjunta, en caso de integracion de la solvencia con
capacidades ajenas: (s/ se exigen, especificar cuales). No.

h.7) Tareas criticas que no pueden ser objeto de subcontratacién, debiendo ser
ejecutadas directamente por el propio licitador o, en su caso, por un participante de
la UTE: No. _

OBLIGACION DE LA EMPRESA NO COMUNITARIA DE ABRIR SUCURSAL EN ESPANA Y ESTAR INSCRITA
EN EL REGISTRO MERCANTIL: NO.

i)

TRAMITACION DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION: Ordinaria. Procedimiento abierto
simplificado.

k)

GARANTIAS EXIGIBIES:
k.1) Garantia complementaria: Si, 5 por ciento del precio final ofertado, excluido el IVA.
k.2) Constitucién de la garantia definitiva mediante retencion en el precio: No.

k.3) Admisién de la acreditacién de la constitucion de la garantia definitiva mediante
medios electrénicos: No,

)

PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES:

1.1) Plazo de presentacién de las proposiciones: El plazo para presentar las proposiciones
serd de VEINTIUN (21) DIAS naturales a contar desde el siguiente a la publicacion en el perfil
de contratante del anuncio de licitacién, finalizando dicho plazo a las 12:00 horas del Gltimo dia,
amplidndose el plazo hasta el siguiente habil cuando el Ultimo coincidiera en sabado, domingo o
festivo.

1.2) Lugar de presentacion de las proposiciones: Las proposiciones deberan presentarse
necesaria y Unicamente en el Registro de la Consejeria de Desarrolio Rural y Recursos
Naturales, ubicado en el Edificio Administrativo de Servicios Mltiples (EASMU), C/ Trece Rosas,
2, 32 Planta (sector centro-derecha), 33005, Oviedo.

P
RSy

CRITERIOS DE DESEMPATE: NO.

n)

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL: El adjudicatario dispondra de un seguro de responsabilidad
civil gue cubra hasta un importe de 300.000,00 euros por siniestro v un maximo de dafios de
150.000,00 euros por persona y siniestro, desde la fecha de inicio de los trabajos hasta la fecha

de recepcién de los mismos, sin franquicias ni otras cldusulas similares limitativas de la
responsabilidad.

0)

CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION: No.
0.1) Condiciones especiales de ejecucién exigibles:

0.2) Penalidades por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion:
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Gosierno DEL PRINCIPADO DF ASTURIAS

CONSEJERIA DE DESARROLLO RURAL Y RECURSOS NATURALES

p)  REGIMEN DE PAGOS:
p.1) Codigos DIR:
- Oficina contable: AQ3003824
- Organo gestor: A03015439 -~
- Unidad tramitadora: A03003872
p.2) Servicio destinatario de la factura: Servicio de Infraestructuras Forestales y Agrarias.
()} PENALIDAD POR DEMORA: NO.
r) MODIFICACIONES DEL CONTRATO: No.
s)  PLAZOS PARA EFECTUAR LA RECEPCION Y MEDICION GENERAL:
s.1) Plazo para efectuar la recepcion: No. \/
s.2) Plazo para efectuar la medicion general: No.
t) PLA7O DE GARANTIA: DOCE (12) MESES
u)}  DEBER DE CONFIDENCIALIDAD:

u.1) Informacién que tiene caracter confidencial para el contratista: No.
u.2) Plazo de la confidencialidad: No.
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GogiErRNO DEL PRINGIPADO DF ASTURIAS

CONSEJERIA DE DESARRQLLC RURAL Y RECURSOS NATURALES

Pl
e

INDICE DEL CLAUSULADO

I. DISPOSICIONES GENERALES.

Clausula 1. OBJETO DEL CONTRATO.
1.1. OBJETO DEL CONTRATO.
1.2. DIVISION EN LOTES.
1.3 CODIFICACION.
Clausula 2. NECESIDADES ADMINISTRATIVAS.

Clausula 3. DOCUMENTACION QUE TIENE CARACTER CONTRACTUAL Y
REGIMEN DE RECURSOS.

3.1. DOCUMENTACION QUE TIENE CARACTER CONTRACTUAL.

3.2. REGIMEN DE RECURSOS. )
Clausula 4. REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO. &

4.1. CARACTER DEL CONTRATO Y NORMAS APLICABLES.

4.2. PRERROGATIVAS DEL ORGANO DE CONTRATACION.

4.3. PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCICIO DE LAS PRERROGATIVAS.

4.4. ESECUTIVIDAD DE LOS ACTOS DEL ORGANO DE CONTRATACION.

4.5. ORDEN JURISDICCIONAL COMPETENTE.
Clausula 5. PRESUPUESTO DE LICITACION Y PRECIO DEL CONTRATO.

5.1. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION.

5.2. VALOR ESTIMADO.

5.3. EXISTENCIA DE CREDITO.

5.4. PRECIO DEL CONTRATO.

5.5. FINANCIACION PLURIANUAL.

5.6. OBRAS A TANTO ALZADO Y CON PRECIO CERRADO.

Clausula 6. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO.
6.1. PLAZO DE EJECUCION MAXIMO, 0O
6.2. PLAZOS PARCIALES.
6.3. AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.
6.4. MAYOR CELERIDAD EN LA EJECUCION.

Clausula 7. INFORMACION A LOS LICITADORES.

7.1. PERFIL DE CONTRATANTE Y SOLICITUD DE DOCUMENTACION E
INFORMACION.

7.2. INFORMACION SOBRE LAS OBLIGACIONES FISCALES, MEDIOAMBIENTALES Y
LABORALES.

Clausula 8. APTITUD PARA CONTRATAR.
8.1. CONDICIONES GENERALES. |

8.2. REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES Y EMPRESAS CLASIFICADAS DEL
SECTOR PUBLICO (ROLECESP).

8.3, EMPRESAS NO ESPANOLAS.
8.4. UNIONES TEMPORALES DE EMPRESARIOS.
8.5. CONDICIONES ESPECIALES DE COMPATIBILIDAD.

Clausula 9. CLASIFICACION Y SOLVENCIA.

P
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Gogierno piL PriINcIPADO DF ASTURIAS

CONSEJERIA DE DESARROLLO RURAL Y RECURSOS NATURALES

9.1, CLASIFICACION.

9.2, SOLVENCIA.

9.3. ADSCRIPCION DE MEDIOS.

9.4, INTEGRACION DE LA SOLVENCIA CON MEDIOS EXTERNOS.

II. ADJUDICACION DEL CONTRATO

Cldusula 10. TRAMITACION DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION Y
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DEL CONTRATO.

10.1. TRAMITACION DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION.

10.2. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACI{')N DEL CONTRATO.

10.3 GARANTIAS EXIGIBLES.

Clausula 11. DOCUMENTACION A PRESENTAR POR LOS LICITADORES.

11.1. CONDICIONES GENERALES.

11.2. PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACI()N.

11.3. FORMA DE PRESENTACIéN.

11.4. CONTENIDO DEL SOBRE UNICO.

Clausula 12. APERTURA Y EVALUACION DE LAS OFERTAS.
Clausula 13. CLASIFICACION DE LAS OFERTAS Y COMPROBACION EN EL
ROLECESP.

13.1. CLASIFICACIf)N DE LAS OFERTAS.

13.2. OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS.

13.3. EMPATE ENTRE PROPOSICIONES.

13.4. COMPROBACI()N DE LA CAPACIDAD Y SOLVENCIA EN EL ROLECESP.
Clausula 14. DOCUMENTACION A PRESENTAR POR EL PROPUESTO COMO
ADJUDICATARIO Y CALIFICACION DE LA MISMA.

14.1. DOCUMENTACION REQUERIDA.

14.2. CALIFIFACI(’)N DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA Y PROPUESTA DE
ADJUDICACION., '

14.3. DECISION DE NO ADJUDICAR O CELEBRAR EL CONTRATO O DESISTIMIENTO
DEL PROCEDIMIENTO.

Clausula 15. PERFECCION Y FORMALIZACION DEL CONTRATO.
15.1. PERFECCI()N Y FORMALIZACI()N DEL CONTRATO.
15.2. PLAZO DE FORMALIZACIGN DEL CONTRATO.
15.3. ANUNCIO DE FORMALIZACI()N DEL CONTRATO.
15.4. EFECTOS DE LA NO FORMALIZACIf)N DEL CONTRATO.

III. EJECUCION DEL CONTRATO
Clausula 16. PRINCIPIO DE RIESGO Y VENTURA.
Clausula 17. COMPROBACION DEL REPLANTEO.

Clausula 18. EJECUCION DEL CONTRATO.
18.1. DIRECCIéN FACULTATIVA DEL CONTRATO.
18.2. UNIDAD ENCARGADA DEL SEGUIMIENTO Y EJECUCI()N DEL CONTRATO.

18.3. CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACION DE CARACTER MEDIOAMBIENTAL,
LABORAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD.
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18.4. MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES ADSCRITOS A LA EJECUCION DE LA
OBRA.

18.5. PROGRAMA DE TRABAIOS Y CUMPLIMIENTO DE PLAZOS. |
18.6. CONTROL DE CALIDAD Y RECEPCION Y RECUSACION DE MATERIALES.
18.7. RESPONSABILIDAD POR DANOS Y PERJUICIOS.

18.8. RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS EN LA EJECUCION DE LA OBRA.
18.9. CARTELES Y SENALIZACION DE LA OBRA.

18.10. DESPEJE FINAL DE LAS OBRAS Y CONDICIONES DE ENTREGA.

18.11. OBLIGACION DE SUMINISTRAR INFORMACION.

18.12 OBLIGACIONES REFERIDAS A LA COMPROBACION DE LOS PAGOS A LOS
SUBCONTRATISTAS

18.13. OTRAS OBLIGACIONES.
Clausula 19. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION,

Clausula 20. RéGIMEN DE PAGOS Y REVISION DE PRECIOS.
20.1. REGIMEN DE PAGOS.
20.2. REVISION DE PRECIOS.

Clausula 21. RESOLUCION DEL CONTRATO.
21.1. CAUSAS DE RESOLUCION.
21.2. PROCEDIMIENTO.
21.3. EFECTOS DE LA RESOLUCION.
Clausula 22. PENALIDADES.
22.1. PENALIDADES POR CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O PARCIAL.

22,2, PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO DE ADSCRIPCION
DE MEDIOS.

22.3. PENALIDADES POR DEMOQRA.

22.4. PENALIDADES REFERIDAS AL REGIMEN DE SUBCONTRATACION.

22.5. PENALIDADES REFERIDAS AL PAGO A SUBCONTRATISTAS.

22.6. PENALIDADES REFERIDAS AL ABONO DE SALARIOS.

22.7. PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICION DE PENALIDADES.
Clausula 23. SUSPENSION DE LAS OBRAS.

Clausula 24. MODIFICACION DEL CONTRATO.

24.1, DISPOSICIONES COMUNES.

24.2. MODIFICACIONES NO PREVISTAS.
Clausula 25. RECEPCION DEL CONTRATO, MEDICION GENERAL Y
CERTIFICACION FINAL.

25.1, RECEPCION DEL CONTRATO.

25.2. MEDICION GENERAL Y CERTIFICACION FINAL. :
Clausula 26. PLAZO DE GARANTIA Y LIQUIDACION DEL CONTRATO.

26.1. PLAZO DE GARANTIA.

26.2. LIQUIDACI()N DEL CONTRATO.

OBRAS. PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO. UN SOLO CRITERIO. Pagina 8 de 57

)




CoBierRNG DEL PRINCIPADO DF ASTURIAS

CONSEJERIA DE DESARROLLO RURAL Y RECURSGS NATURALES

Clausula 27. CESION DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACION.
27.1. CESI()N DEL CONTRATO.
27.2. SUBCONTRATACION.

Clausula 28. DEBER DE CONFIDENCIALIDAD.
Clausula Adicional.

ANEXOS
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CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

I. DISPOSICIONES GENERALES

Clausula 1. OBJETO DEL CONTRATO.
1.1. OBJETO DEL CONTRATO.

- El contrato a que se refiere el presente pliego tiene por objeto la ejecucién .de las obras definidas en
el apartado a.1) del cuadro resumen de caracteristicas del contrato (en adelante, CRCC), incluidas en
el proyecto aprobado por la Administracion en la resolucién sefialada en el apartado a.2) det citado
CRCC.

1.2. DIVISION EN LOTES.

El organo de contratacion, siempre que fa naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, debera
prever [a realizacidn independiente de cada una de sus partes mediante la divisién en lotes, en los
términos fuados en el apartado a.3) del CRCC, constituyendo cada lote una unidad funCIOnaI No
obstante, el érganc de contratacion podra no dividir en lotes el objeto del contrato cuando existan
motivos vélidos, que se justificaran en el apartado indicaco.

Sioun mismo licitador resultara adjudicatario de mas de un lote, podrd presentar una oferta
integradora siempre que dicha posibilidad esté prevista en el apartado f) del CRCC y se cumplan ios
demas requisitos del articulo 99.4 de Ja LCSP.

En los contratos adjudicados por lotes, cada lote constituird un contrato, salvo en los supuestos en
gue se presenten ofertas integradoras, en los que todas las ofertas constituiran un contrato.

1.3. CODIFICACION.

En el apartado b.1) del CRCC se sefiala la codificacién correspondiente a la nomenclatura de las
clasificaciones de productos por actividades (CPA), recogidas en el Reglamento (CE) nim. 451/2008
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, por el gue se establece una nueva
clasificacion estadistica de productos por actividades (CPA) y sc deroga el Reglamento (CEE) ndm.
3696/93 del Consejo, de 29 de octubre de 1993,

En el apartado b.2) del CRCC se indica la codificacion correspondiente a la nomenclatura del
Vocabulario comun de contratos publicos (CPV), aprobado por el Reglamento (CE) n.0 2195/2002 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de noviembre de 2002, por el gue se aprueba el Vocabulario
comtin de contratos publicos (CPV), modificado por el Reglamento (CF) n.® 213/2008 de la Comisidn,
de 28 de noviembre de 2007, o normativa comunitaria que le sustituya.

En el apartado b.3) del CRCC se refleja la codificacion correspondiente a la nomenclatura de las
Unidades Territoriales Estadisticas en Espafia (NUTS).

Clausula 2. NECESIDADES ADMINISTRATIVAS.

Las necesidades que la Administracidn pretende satisfacer mediante el presente contrato son las
definidas en el apartado c¢) del CRCC.

Clausula 3. DOCUMENTACION QUE TIENE CARACTER CONTRACTUAL Y
REGIMEN DE RECURSOS.

3.1. DOCUMENTACION QUE TIENE CARACTER CONTRACTUAL.

. El pliego de clausulas administrativas particulares (PCAP), el pliego de prescripciones técnicas
particufares (PPTP), los cuadros de precios, los planos, la memoria y el estudio de seguridad y salud
o, en su caso, el estudic basico de seguridad y salud del proyecto licitado revestiran caracter
contractual. Asimismo tendran caracter contractual la oferta del adjudicatario, el documento en que se
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formalice el contrato, el acta de comprobacion del replanteo, el plan de seguridad y salud aprobado
por la Administracion, el plan de gestidn residuos de construccion y demolicién que se vayan a
producir en la obra, de acuerdo con el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la
produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion, el programa de trabajo del
proyecto y, en su caso, el que presente el adjudicatario, una vez aprobado por la Administracion
segln las condiciones del presente pliego y fos plazos parciales que se establezcan con motivo de la
aprobacion del programa de trabajo o de sus modificaciones.

3.2. REGIMEN DE RECURSOS.

El PCAP, el PPTP que describa las prestaciones, asi como el resto de documentos contractuales que
deban regir la contratacidén podran ser recurridos mediante el recurso potestativo de reposicién ante el
érgano de contratacion, en el plazo de un mes contado desde el dia siguiente al de su publicacion en
el perfil de contratante y su tramitacion se ajustard a lo dispuesto en los articulos 112 y siguientes de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones
Pdblicas. Alternativamente al recurso de reposicion, podra interponerse recurso contencioso-
administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias en el plazo de dos
meses contados desde el dia siguiente al de su publicacion en el perfil de contratante, todo ello sin
perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro recursoc gue estimen
procedente.

Clausula 4. REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO.
4.1. CARACTER DEL CONTRATO Y NORMAS APLICABLES.

El contrato de obras que se adjudique conforme a lo dispuesto en el presente pliego tiene caracter
administrativo, con arreglo a los articulos 13 y 25 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector PUblico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espariol las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante
LCSP) y se regird en todo o no previsto en las presentes clausulas por lo dispuesto en la citada LCSP,
en el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parciaimente la Ley 30/2007, de
30 de octubre, de Contratos del Sector Pablico, en el Reglamento General de la Ley de Contratos de
las Administraciones Publicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (en adelante,
RGLCAP), y demas disposiciones complementarias, modificativas o de desarrollo de las anteriores
normas, en lo que no se opongan a aquélia.

Asimismo, en lo que no contradiga a las normas antes citadas, el contrato se regira por el Pliego de
Clausulas Administrativas Generales para la contratacidn de obras del Estado aprobado por Decreto
3854/1970, de 31 de diciembre. '

Ademads, le sera de aplicacion, cuando la naturaleza de la obra asi lo determine, la Ley 38/1999, de 5
de noviembre, de Ordenacion de la Edificacion, el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que
se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacion, modificade por el Real Decreto 173/2010, de 19 de
febrero, en materia de accesibilidad y no discriminacién de las personas con discapacidad, el Decreto
64/1990, de 12 de julio, por el que se aprueba la Norma de Calidad en la Edificacion del Principado de
Asturias, el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, sobre disposiciones minimas de Seguridad y
Salud en las obras de construccién, la Ley del Principado de Asturias 5/1995, de 6 de abril, de
Promocion de la Accesibilidad y Supresidn de Barreras, en los ambitos urbanistico y arquitecténico y
su Reglamento, aprobado por el Decreto 37/2003, de 22 de mayo, la Ley 15/1995, de 30 de mayo,
sobre limites del dominio sobre inmuebles para eliminar barreras arquitecténicas a las personas con
discapacidad y la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico
de condiciones basicas de accesibilidad y no discriminacion para el acceso y utilizacion de los espacios
publicos urbanizados asi como las demas normas aplicables. Si hubiera discordancia entre el presente
pliego y cualquiera del resto de los documentos contractuales, prevalecera et PCAP, en el que se
contienen los derechos y obligaciones que asumiran fas partes del contrato.

Asimismo, y en caso de discordancia entre los documentos del proyecto aprobado por la
Administracion, se atenderd al orden de prelacion que se fije en el PPTP que forma parte del proyecto,
y si no estuviera fijado en el mismo, el orden de prelacion serd el indicado por fa Direccién Facultativa,
que determinara el documento que en cada caso deba prevalecer.
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En los procedimientos iniciados a solicitud de un interesado para los que no se establezca
especificamente otra cosa y que tengan por objeto o se refieran a la reclamacion de cantidades, al
ejercicio de prerrogativas administrativas o a cualquier otra cuestidn relativa a la ejecucion,
consumacion o extincién del contrato, una vez transcurrido el plazo previsto para su resolucion sin
haberse notificado ésta, el interesado podrd considerar desestimada su solicitud por silencio
administrativo, sin perjuicio de la subsistencia de la obligacion de resolver.

El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos anexos que forman
parte del mismo, o de las instrucciones, pliegos o hormas de toda indole aprobadas por la
Administracidn, que puedan ser de aplicacidn en la ejecucién de lo pactado no eximird al contratista
de la obligacion de su cumplimiento.

En el supuesto de que el contrato se financie con fondos europeos, deberd ademas someterse a las
disposiciones del Tratado de la Unién Europea y a los actos fijados en virtud del mismo y sera
coherente con las actividades, politicas y prioridades comunitarias en pro de un desarrollo sostenible y
mejora del medio ambiente, debiendo promover el crecimiento, la competitividad, el empleo y la
inclusion social, asi como la igualdad entre hombres y mujeres, de conformidad con lo dispuesto en el
Reglamento (UE) n© 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013,
por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europes de Desarrollo Regional, al
Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesion, al Fondo Europeo Agricola de Desarrollo Rural vy al
Fondo Europec Maritimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesidn y al Fondo
Europeo Maritimo y de la Pesca. Ei contratista debera cumplir también las medidas de informacion y
publicidad destinadas al publico establecidas en el articulo 8 del Reglamento (CE) n© 1828/2006 de la
Comision de 8 de diciembre de 2006, que fija normas de desarrollo para el Reglamento (CE) no
108372006 del Consejo, por el que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo
Europeo de Desarrolio Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesidn, y el Reglamento
(CE) n® 1080/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al Fondo Europeo de Desarroilo
Regional,

4.2. PRERROGATIVAS DEL ORGANO DE CONTRATACION.

Dentro de los limites y con sujecién a los requisitos y efectos sefialados en ia LCSP, el érgano de
contratacion ostenta la prerrogativa de interpretar el contrato, resolver las dudas que ofrezca su
cumplimiento, modificarlo por razones de interés plhlico, declarar la responsabilidad imputable al
contratista derivada de la ejecucion del contrato, suspender la ejecucion del mismo, acordar su
resolucién y determinar los efectos de esta. Igualmente, el érgano de contratacién ostenta las
facultades de inspeccion de las actividades desarrolladas por los contratistas durante la ejecucién del
contrato, en los términos y con los limites establecidos en fa LCSP.

4.3. PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCICIO DE LAS PRERROGATIVAS.

En los procedimientos que se instruyan para la adopcion de acuerdos relativos a la interpretacion,
modificacidén v resolucion del contrato debera darse audiencia al contratista. Estos acuerdos deberan
ser adoptados previo informe del Servicio Juridico del Principado de Asturias, salvo en los supuestos
previstos en los articulos 109 y 195 de la LCSP. No obstante lo anterior, sera preceptivo el informe del
Consejo Consultivo del Principado de Asturias en los casos de en los casos de interpretacion, nulidad y
resolucion, cuando se formuie opaosicién por parte del contratista.

4.4. EJECUTIVIDAD DE LOS ACTOS DEL ORGANO DE CONTRATACION.

Los acuerdos que adopte el érgano de contratacién pondran fin a la via administrativa y serén
inmediatamente ejecutivos.

4.5. ORDEN JURISDICCIONAL COMPETENTE.

El orden jurisdiccional contencioso-administrativo sera el competente para resolver las cuestiones
“litigiosas relativas a la preparacion, "adjudicacion, efectos, modificacion y extincidn del presente
contrato.
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Clausula 5. PRESUPUESTO DE LICITACION Y PRECIO DEL CONTRATO.
5.1, PRESUPUESTO BASE DE LICITACION,

Conforme al articulo 100 de la LCSP el presupuesto base de licitacidn es el limite de gasto que en
virtud del contrato puede comprometer el drgano de contratacion, incluido ef Impuesto sobre el Valor
Afadido (en adelante IVA) y se sefiala en el apartado d.1) del CRCC. El importe a abonar en concepto
de IVA se refleja en el apartado d.3) del mencionado CRCC.

El presupuesto base de licitacién es adecuado a los precios de mercado, habiéndose tenido en cuenta
en su determinacion los costes directos e indirectos y otros eventuales gastcs que se desglosan en el
proyecto. Asimismo, y dado que el coste de los salarios de fas personas empleadas para la ejecucion
del contrato forman parte del precio total del contrato, también en el proyecto se reflejan los costes
salariales estimados a partir del convenio laboral de referencia que figura en el apartado d.4) del
CRCC, con desagregacion de género y categoria profesicnal.

A todos los efectos, se entenderd gue el presupuesto de licitacion comprende todos los gastos
directos e indirectos que el contratista deba realizar para la normal ejecucion del contrato, como son
los generales, financieros, beneficio industrial, seguros, transporte y desplazamientos y cualesquiera
otros que resulten de aplicacion segin las disposiciones vigentes, incluido el IVA que en cualquier
caso pueda corresponder, de conformidad con la Ley reguladora de dicho impuesto.

5.2. VALOR ESTIMADO.

El valor estimado en los contratos de obras, conforme a lo establecido en el articulo 101 de la LCSP,
es el importe total, sin incluir el IVA, pagadero segun las estimaciones del drgano de contratacion y se
senala en el apartado d.5) del CRCC.

El método de calculo aplicado para calcular el valor estimado y os conceptos que comprende figura
en el apartado d.6) dei CRCC.

En el calculo del valor estimado se han tenido en cuenta, come minimo, ademas de los costes
derivados de la aplicacion de las normativas laborales vigentes, otros costes que se deriven de la
ejecucién material de los servicios, los gastos generales de estructura y el beneficio industrial, asi
como las posibles modificaciones del apartado r) del CRCC.

En el valor estimado no se han tenido en cuenta las posibles modificaciones del contrato por las
causas legalmente establecidas, las cuales no pueden preverse en este momento, por lo que no
resulta posible estimar su importe definitivo.

El importe que se determine en el apartado d.2) no podra ser rebasado en las ofertas que se
presenten, procediendo en caso contrario su exclusién.

5.3, EXISTENCIA DE CREDITO.

Existe crédito suficiente para atender las obligaciones econdmicas que se deriven para la
Administracion del cumplimiento de este contrato, en la partida presupuestaria indicada en el
apartado d.7) del CRCC v de acuerdo con las anualidades sefialadas en el apartado d.9) del citado
CRCC. _

En el supuesto de que la obra se financie con fondos europeos se hara constar esta circunstancia en
el apartado d.8) del CRCC.

Cuando el contrato sea de tramitacidn anticipada la adjudicacion quedara sometida a la condicién
suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para la primera anualidad, asi como al
cumplimiento de los limites de compromisos para ejercicios futuros establecidos en el articulo 29 del
Texto Refundido def Régimen Econdmico y Presupuestario del Principado de Asturias, aprobado por el
Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio.

5.4. PRECIO DEL CONTRATO.

El precio del contrato seré el que resulte de la adjudicacién, de acuerdo con la oferta efectuada por el
licitador adjudicatario, e incluird como partida independiente e} importe del IVA, que debera soportar
la Administracién. En el precio del contrato se incluyen, ademas toda clase de tributos, tasas y
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canones que le sean de aplicacion segtin las disposiciones vigentes y los que pudieran establecerse
durante la vigencia del contrato, asi como todos los gastos gue se originen para el contratista
adjudicatario coma consecuencia del cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato.

Seleccionada ia oferta, los precios unitarios que regiran durante la ejecucion de fa obra seran los que
figuren en el proyecto aprobado por la Administracién, afectados por la aplicacidn del coeficiente de
adjudicacién resultante de la oferta econdmica realizada por el adjudicatario, que no podra ser
superior a la unidad. Dicho coeficiente se calculara dividiendo el importe de la oferta econdmica
presentada por el licitador que resulte adjudicatario de la cbra, por el presupuesto de licitacion.

En los documentos que se presenten al cobro, el IVA deberd ser repercutido como partida
independiente, sin que el importe global del contrato experimente incremento como consecuencia de
fa consignacion del tributo repercutido.

5.5. FINANCIACION PLURIANUAL.
Las anualidades en que se financia el contrato se ajustaran al importe y plazo de ejecucion.

Cuando debido a la tramitacidn del expediente de contratacidén se retrase la fecha inicialmente
prevista para el comienzo de la ejecucion del contrato, o se produjesen suspensiones, prorrogas,
modificaciones o cualquier otra circunstancia que afectase al cumplimiento de las anualidades
inicialmente previstas, el organo de contratacion podra adecuar el ndmero y fa distribucion de las
mismas atendiendo a dichas circunstancias.

5.6. OBRAS A TANTO ALZADO Y CON PRECIO CERRADO.

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 241 de la LCSP, en el apartado d.10} del CRCC se podrd
establecer el sistema de retribucion a tanto alzado, sin existencia de precios unitarios, cuando el
criterio de retribucion se configure como de precio cerrado, con el efecto de que el precio ofertado por
el adjudicatario se mantendra invariable no siendo abonables las modificaciones del contrato, que
sean necesarias para corregir deficiencias u omisiones padecidos en la redaccidon del proyecto
sometido a licitacion.

La contratacidn de obras a tanto alzado con precio cerrado requerird que se cumplan las condiciones
fijadas en el apartado 3 del citado articulo 241. En el apartado d.10) del CRCC se podrén determinar
aquellas unidades o partes de la obra que se excluyan de este sistema y se abonen por precios
unitarios.

Clausula 6. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO.
6.1. PLAZO DE EJECUCION MAXIMO.
El plazo maximo de ejecucion del contrato es el fijado en el apartado e.1) del CRCC.

Su computo se iniciard al dia siguiente al de la firma del acta de comprobacién del replanteo, saivo
que exista reserva fundada que impida su comienzo.

6.2 PLAZOS PARCIALES.

Si se establecieran plazos parciales se reflefaran en el apartado e.2) del CRCC, sin perjuicio de su
fijacion con motivo de la aprobacidén del programa de trabajo. En ef apartado e.3) del CRCC se haran
constar, en su caso, aquellas partes de la obra que puedan ser objeto de recepciones parciales.

6.3, AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.

El plazo de ejecucién del contrato podra ser ampliado mediante acuerdo expreso del drgano de
contratacion.

Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y este ofreciera cumplir sus
compromisos si se le amplia el plazo inicial de ejecucidn, el drgano de contratacion previa emision por
la Direccion Facultativa de un informe donde se.determine si el retraso fue producido por motivos
imputables al contratista le concederd un plazo que serd, por Io menos, igual al tiempo perdido, a no
ser gue el contratista pidiese otro menor.
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Cuando el retraso fuese imputable al contratista y se opte por la imposicién de penalidades y no por la
resolucion, el érgano de contratacién, previo informe de la Direccion Facultativa, concedera la
ampliacion del plazo que estime necesaria para la finalizacion del contrato.

En todo caso, se respetaran los plazos establecidos en el articulo 100 del RGLCAP.
6.4. MAYOR CELERIDAD EN LA EJECUCION.

El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad a la necesaria para su ejecucion en el
plazo establecido, salvo que a juicio de la Direccion Facultativa del contrato existieran razones para
estimarlo inconveniente, Sin embargo, no tendrd derecho a percibir en cada afto, cualquiera que sea
el importe de lo ejecutado, mayor cantidad que la consignada en la anuatidad correspondiente.

Clausula 7. INFORMACION A LOS LICITADORES.

7.1. PERFIL DE CONTRATANTE Y SOLICITUD DE DOCU MENTACION E INFORMACION.

El acceso al perfil de contratante se realizard a través de la siguiente direccién:
www.asturias.es/perfilcontratante. En dicho perfil se publicarda al menos la informacién a que se
refiere el articulo 63 de la LCSP.

En el CRCC se indica el drgano de contratacién (apartado 9.1}, la unidad encargada de la tramitacion
del expediente de contratacion (apartado g.2), la unidad encargada del seguimiento y ejecucion
ordinaria del contrato (apartado g.3), las unidades de contacto para cuestiones relacionadas con la
licitacién (apartado g.4) y el drgano competente en materia de contabilidad publica (apartado g.5).

Para el bastanteo de poderes podra dirigirse al Servicio Juridico del Principado de Asturias de la
Consejeria de Presidencia y Participacion Ciudadana, ubicado en la C/ Trece Rosas, n.% 2, 6.2 planta,
33005 Oviedo. Tfno. 985105316, Fax 985105322. La informacion sobre los requisitos para realizar
este trdmite se encuentra en la pagina web www.asturias.es ficha de servicio "Bastanteo de poderes”
{ficha informativa n.2 201500068).

Cuando por razones excepcionales el drgano de contratacion no pueda dar acceso a los pliegos y
demas documentacién complementaria de la licitacion valiéndose de medios electrénicos, se indicara
en el apartado g.6) del CRCC la forma para solicitar dichos pliegos y demas documentacion.

El érgano de contratacién proporcionard a todos los interesados en el procedimiento de licitacion, a
mas tardar 6 dias antes de que finalice el plazo fijado para la presentacion de ofertas, aqueila
informacion adicional sobre los pliegos y demas documentacion complementaria que estos soliciten, a
condicién de que la hubieren pedido al menos 12 dias antes del transcurso del plazo de presentacion
de las proposiciones o de las solicitudes de participacion.

En los casos en que lo solicitado sean aclaraciones a lo establecido en los pliegos o en el resto de
documentacion, las respuestas tendran caracter vinculante y se hardn plblicas en el perfil de
contratante en términos que garanticen la igualdad y concurrencia en el procedimiento de licitacion. A
estos efectos, durante el periodo de licitacién los candidatos podrén plantear cuestiones técnicas
scbre los pliegos publicados, enviando su pregunta a la direccidn de correo electronico que figura en
el apartado g.4) del CRCC.

7.2. INFORMACION SOBRE LAS OBLIGACIONES FISCALES, MEDIOAMBIENTALES Y
LABORALES.

Los organismos de los que los licitadores pueden obtener la informacion pertinente sobre las
obligaciones relativas a la fiscalidad, a la proteccion del medio ambiente y a las disposiciones vigentes
en materia de proteccion del empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo y prevencion de
riesgos laborales e insercidn sociolaborat de las personas con discapacidad, que serén aplicables
durante la ejecucion del presente contrato, serén respectivamente los siguientes:

o FISCALIDAD:
_ Ente Pablico de Servicios Tributarios del Principado de Astusias. €/ Hermanos Menéndez
Pidal, 7-9, 33005, Oviedo. Tfno.: 985668700. Fax.: 985668701.
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- Delegacion de la Agencia Estatal de Administracion Tributaria en Asturias. C/ Progreso, 2,
33071, Oviedo. Tfno.: 985982100, Fax: 985982195,

« PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE:

- Consejeria de Infraestructuras, Ordenacién del Territorio y Medio Ambiente. C/ Trece
Rosas, 2, Planta 4.2 (EASMU), 33005, Oviedo. Tfno.: 985105802.

- Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentacion y Medio Ambiente (MAPAMA). Oficina
Central de Informacidn. Tfno.: 915976777. Fax: 915975981,

e PROTECCION DE EMPLEQ, IGUALDAD DE GéNERO, CONDICIONES DE TRABAJO Y PREVENCION DE
RIESGOS LABORALES E INSERCION SOCIOLABORAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD:

- Consejeria de Empleo, Industria y Turismo. Direccién General de Trabajo. Plaza de
Espana, 1, Bajo, 33007, Oviedo. Tfno.: 985105946, Fax: 985105585.

- Servicio Plblico de Empleo. Plaza de Espafia, 1, Bajo, 33007, Oviedo. Tfno.: 985105500.
www.asturias.es/trabajastur.

- Instituto de Prevencién de Riesgos Laborales. Avenida del Cristo, 107, 33006, Oviedo.
Tfno.: 985 10 82 75. Fax: 985 10 82 84. www.iaprl.org

- Direccién Territorial de la Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social. ¢/ Ildefonso Sanchez
del Rio, 1, 33001, Oviedo. Tfno. 985116510. Fax: 985114795, C/ Celestino Junquera, 2,
33202, Gijén. Tfno.: 985341106. Fax: 985351660, www.empleo.gob.es.

- Tesoreria General de la Seguridad Social, C/ Pérez de la Sala, 9, 33007, Oviedo. Tfno.:
985 96 16 00. Fax; 985961615.

- Instituto Nacional de la Seguridad Social (Direccion Provincial). Plaza Primo de Rivera, 2,
33007, Oviedo. Tfno.: 985666221, Fax: 985666230. www.seg-social.es.

- Direccidn Provinciat del Servicio Piblico de Empleo Estatal (SEPE) en Asturias. C/ José
Maria Martinez Cachero, 17-21, 33013, Oviedo. Tfno.: 985962442, Wwww. sepe.es.

- Informacion sobre los Convenios Colectivos de aplicacién:
http:rwww.empleo.gob.es/es/sec trabajo/conce/J MNC/ index. Atm

- Instituto Asturiano de la Mujer. C/ Eduardo Herrera “Herrerita”, s/n, 3.2 planta, 33006,
Oviedo. Tfno.: 985105500.

- Consejeria de Servicios y Derechos Sociales. C/ Charles Darwin, 3, 33005, Oviedo. Tfno.:
985105500.

Clausula 8. APTITUD PARA CONTRATAR.
8.1. CONDICIONES GENERALES.

Podran concurrir a este contrato las personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras, que
tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna de las prohibiciones de contratar
establecidas en el articulo 71 de la LCSP y acrediten su solvencia econémica y financiera y técnica
conforme a los articulos 86 a 88 de la LCSP, requisito este (ltimo que serd sustituido por la
correspondiente clasificacion en los casos en los que, con arreglo a lo determinado en la LCSP, sea
exigible de conformidad con lo sefialado en el apartado h.1} del CRCC.

Los empresarios deberan contar, asimismo, con la habilitacién empresarial que, en su caso, sea
exigible para la realizacion de la actividad o prestacion que constituya el objeto del contrato y que se
indica en el apartado h.2) del CRCC.

. Los licitadores deberan acreditar su personalidad juridica y capacidad de obrar.

Las personas juridicas solo podran ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén
comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas
fundacionales, les sean propios.
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Se exigira que los administradores de la empresa no estén incursos en los supuestos previstos en la
Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administracion General del
Estado, en la Ley del Principado de Asturias 4/1995, de 6 de abril, de Incompatibitidades, Actividades
y Bienes de los Altos Cargos, ni en los de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades
del personat al servicio de las Administracioenes Pablicas. Cuando se trate de personal sujeto a esta
dltima Ley, debera acreditarse previamente a la adjudicacion del contrato la concesion de la
correspondiente compatibilidad, asi como su sometimiento a la normativa de incompatibilidad vigente
en el momento de la contratacién. Tampoco deberd tratarse de cualquiera de los cargos electivos
regulados en la Ley Organica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en fos términos
establecidos en la misma.

El adjudicatario no debera incurrir en prohibicidn para contratar durante la ejecucion del contrato,
revistiendo tal obligacién caracter esencial.

8.2. REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES Y EMPRESAS CLASIFICADAS DEL SECTOR
PUBLICO (ROLECESP). '

De conformidad con el articulo 159.4 a) de la LCSP, todos los candidatos que se presenten a
licitaciones tramitadas a través del procedimiento simplificado deberan estar inscritos en el Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico (ROLECSP), en la fecha final de
presentacion de ofertas, siempre que no se vea limitada la concurrencia y sin perjuicio de lo
establecido en el apartado 4 g) de! citado articulo.

No obstante lo anterior, la Disposicion Transitoria Tercera de la LCSP dispone que hasta gue no
transcurran seis meses de la entrada en vigor de la LCSP, no resultard exigible la obligacién
establecida para el procedimiento abierto simplificado de estar inscrito en el ROLECSP o registro
equivalente, por lo que la acreditacién de la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de
contratar podra realizarse en la forma establecida con caracter general.

La inscripcion en el ROLECSP acreditard frente a todos los drganos de contratacién del sector publico,
a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud del empresario en
cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representacion, habilitacion empresarial, solvencia
econdmica y financiera y técnica, clasificacion y demds circunstancias inscritas, asi como la
concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo.

8.3. EMPRESAS NO ESPANOLAS.

8.3.1. EMPRESAS COMUNITARIAS O DE ESTADOS SIGNATARIOS DEL ACUERDC SOBRE EL ESPACIO
EcONOMICO EUROPEOQ.

Podran concurrir, en todo caso, las empresas no espafiolas de Estados miembros de la Union Europea
0 signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo que, con arreglo a ia legisiacion del
Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestacion de que se
trate. En este supuesto se estara a lo sefialado en los articulos 67 y 68 de la LCSP. Cuando la
legislacion del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija una autorizacion
especial o la pertenencia a una determinada organizacidn para poder prestar en €l el servicio de que
se trate, deberan acreditar que cumplen este requisito.

Los certificados de inscripcion expedidos por los drganos competentes de fa llevanza de las listas
oficiales de empresarios autorizados para contratar establecidas por los Estados miembros de la Union
Europea, referidos a empresarios establecidos en el Estadc miembro que expide el certificado,
constituirdn una presuncion de aptitud con respecto a los requisitos de seleccion cualitativa que en
ellos figuren.

Igual valor presuntivo surtirén, respecto de los extremos en ellos certificados, las certificaciones
emitidas por organismos de certificacion competentes que respondan a las normas europeas de
certificacién expedidas de conformidad con la legislacion del Estado miembro en que esté establecido
el empresario.

Los documentos a que se refiere el apartado anterior deberén indicar las referencias que hayan
permitido la inscripcion del empresario en la lista o la expedicién de la certificacion, asi como la
clasificacion obtenida.
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8.3.2. RESTANTES EMPRESAS NO COMUNITARIAS.

Las personas fisicas o juridicas de Estados no pertenecientes a la Union Europea o de Estados no
signatarios del Acuerdo sabre el Espacio Econdmico Europeo deberan justificar mediante informe de la
correspondiente Oficina Econémica y Comercial de Espafia en el exterior, que el Estado de
procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participacion de empresas espafiolas en la
contratacion con los entes del sector publico asimilables a los enumerados en el articulo 3 de Ia LCSP,
en forma sustancialmente andloga.

En el apartado i) del CRCC se indica si la empresa no comunitaria que resulte adjudicataria del
contrato de obras esta obligada a abrir una sucursal en Espafia, con designacién de apoderados o
representantes para sus operaciones, y a estar inscrita en el Registro Mercantil.

8.4. UNIONES TEMPORALES DE EMPRESARIOS.

Podran concurrir las uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, sin que sea
necesaria la formalizacion de las mismas en escritura publica hasta que se haya efectuado la
adjudicacion del contrato a su favor,

Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedarén obligados solidariamente
y deberén nombrar un representante o apoderado Unico de la unién con poderes bastantes para
ejercitar los derechos y cumpilir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincién del
mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros v
pagos de cuantia significativa. La duracién de las uniones temporales de empresarios sera coincidente,
al menos, con la del contrato hasta su extincidn.

8.5. CONDICIONES ESPECIALES DE COMPATIBILIDAD.

No podran concurrir a la licitacidn las empresas que hayan participado en la elaboracidn de las
especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrate o que hubieren asesorado al
organo de contratacion, siempre que dicha participacién pueda provocar restricciones a la libre
concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras en los
términos establecidos en e} articulo 70 de la LCSP. En particular, no podrén concurrir las empresas
adjudicatarias de los contratos que tengan alguno de los siguientes objetos: direccién de ejecucion,
vigilancia, supervision o control y coordinacion de la seguridad y salud de las obras que son objeto de
la licitacion.

La prohibicién de concurrir se extendera a las empresas vinculadas a aquéllas, en el sentido en que
son definidas en el articulo 42 del Cédigo de Comercio, y a las empresas colaboradoras de las
personas adjudicatarias de estos contratos.

Clausula 9, CLASIFICACION Y SOLVENCIA.

9.1. CLASIFICACION.

Cuando, de conformidad con el articulo 77 de la LCSP, sea requisito indispensable que el empresario
se encuentre debidamente clasificado como contratista de obras de los poderes adjudicadores, dicha
clasificacion figurard en el apartado h.1) del CRCC.

Adn cuando en el mencionado apartado del CRCC se indique que la clasificacién no es exigible, &l
empresario podra acreditar su solvencia justificando que posee la clasificacion que figura en el citado
apartado.

No sera exigible la clasificacidn a los empresarios no espafioles de Estados miembros de Ja Unién
Europeo o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo, ya concurran al contrato
aisladamente o integrados en una unién, debiendo acreditar su solvencia econdmica y financiera y
técnica en los términos referenciados en el apartado siguiente.

Para los casos en que sea exigible la clasificacidn y concurran en la unidn empresarios nacionales,
extranjeros que no sean nacionales- de un Estado miembro de la Unidn Europea o signatarios del
Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo y extranjeros que sean nacionales de un Estado
miembro de la Union Europea o signatarios del mencionado Acuerdo, los que pertenezcan a los dos
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primeros grupos deberan acreditar su clasificacion, y estos Ultimos su solvencia economica vy
financiera y técnica conforme a lo establecido en el apartado siguiente.

9.2, SOLVENCIA.
9.2.1. SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA.

Como solvencia econdmica y financiera, en el marco de lo dispuesto en el articulo 87 de la LCSP, se
exigira que el licitador tenga un volumen anual de negocios, referido al mejor ejercicio dentro de los
tres Ultimos disponibles en funcion de las fechas de constitucion o de inicio de actividades del
empresario y de presentacion de las ofertas, por importe igual o superior al exigido en el anuncio de
licitacion y que se concreta en el apartado h.3) del CRCC.

E] volumen de negocios minimo anual exigido serd como maximo una vez y med|a el valor estimado
del contrato cuando su duracion no sea superior a un afo, y como maximo una vez y media del valor
anual medio del contrato si su duracién es superior a un afio {(Valor anual medio = Importe del
contrato (IVA incluido) X 12/Plazo duracidn del contrato).

En el caso en que el contrato se divida en lotes, el presente criterio se aplicard en relacion con cada
uno de los lotes y se especificard en el apartado h.3) citado. No obstante, el érgano de contratacion
podra establecer el volumen de negocios minimo anual exigido a los licitadores por referencia a
grupos de lotes en caso de que al adjudicatario se le adjudiquen varios lotes que deban ejecutarse al
mismo tiempo, en cuyo caso se determinara en el mismo apartado del CRCC.

9,.2.2, SOLVENCIA TECNICA.
De conformidad con lo dispuesto en el articulo 88 de la LCSP, se exigira la siguiente solvencia técnica:

a) Si el licitador fuera una empresa de nueva creacion: entendiendo por tal aquella que
tenga una antigiiedad inferior a cinco afos, tendra fa siguiente solvencia:

— Disponer la empresa de una plantilla media anual y del nimero de directivos durante
los tres {3) Ultimos afios igual o superior al promedio que figura en el apartado h.4)
del CRCC. bicho promedio se calculara dividiendo los dias naturales efectivamente
trabajados por cada trabajador entre los dias naturales totales del periodo de
referencia (3 Glitimos afos) (plantilla media=n. o dias trabajados/total dias periodo) ¥

— Disponer como minimo de la maquinaria, materfal y equipo técnico que se especifica
en el apartado h.4) del CRCC.

b) Si el licitador no fuera una empresa de nueva creacion: como criterio de solvencia se
exigird que en el curso de los cinco (5) Ultimos aitos haya ejecutado obras, que sean del
mismo grupo o subgrupo de clasificacion que el correspondiente al contrato por importe
acumulado que sin II'!C|U[I’ impuestos sea igual o superior al que figura en el apartado h.4) del
CRCC.

9.3. ADSCRIPCION DE MEDIOS.

De conformidad con el articulo 76 de la LCSP se podra exigir a los licitadores que, ademas de
acreditar su solvencia o, en su caso, clasificacion se comprometan a dedicar o adscribir a la ejecucion
del contrato los medios personales o materiates que figuran en el apartado h.5) del CRCC.

9.4. INTEGRACION DE LA SOLVENCIA CON MEDIOS EXTERNOS.

Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, el empresario podra
basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza juridica de
los vinculos que tengan con ellas, siempre que demuestre que durante toda la duracion de la
ejecucién del contrato dispondra efectivamente de esa solvencia y medios, y la entidad a la que
recurra no esté incursa en una prohibicidn de contratar, en los términos establecidos en el articulo 75
de |la LCSP.

La falta o insuficiencia de la clasificacion no podré suplirse mediante fa integracion de la solvencia con
_medios externos.

En el supuesto de empresas vmculadas en Ios términos del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio, se
podra tener en cuenta la experiencia de las sociedades pertenecientes al grupo, a los efectos de la
acreditacién de la experiencia de la persona juridica dominante, siempre y cuando ésta acredite que
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tiene efectivamente a su disposicion los medios de dichas sociedades necesarios para la ejecucién del
contrato.

Cuando una empresa recurra a las capacidades de otras entidades en lo que respecta a los criterios
relativos a la solvencia econdmica y financiera, el drgano de contratacion podra exigir formas de
responsabitidad conjunta entre aquella entidad y las otras en la ejecucién del contrato, incluso con
caracter solidario, las cuales se especificaran en el apartado h.6} del CRCC.

No obstante, en el apartado h.7) del CRCC se determinaran en su caso aquellas tareas criticas que en
atencion a su especial naturaleza no puedan ser objeto de subcontratacién debiendo ser ejecutadas
directamente por el propio licitador o, en el caso de una oferta presentada por una unidn de
empresarios, por un participante en la misma.

II. ADJUDICACION DEL CONTRATO

Clausula 10. TRAMITACION DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION Y
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DEL CONTRATO.

10.1. TRAMITACION EL EXPEDIENTE DE CONTRATACION.
El tipo de tramitacion del expediente de contratacion se indica en el apartado j) del CRCC.

Los expedientes calificados de urgentes se tramitaran conforme a io establecido en et articulo 119 de
la LCSP.

10.2. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DEL CONTRATO.

El presente contrato se adjudicard por el procedimiento abierto simplificado regulado en los apartados
1 a 5 del articulo 159 de la LCSP, a la mejor oferta, con arreglo a un solo criterio de adjudicacién que
sera el precio, en base a que, por las caracteristicas de la obra a realizar y que aparecen definidas en
el proyecto aprobado por la Administracidn, éste es el Unico criterio determinante de la adjudicacion.

En el procedimiento abierto simplificado todo empresario interesado podra presentar una proposicion,

_quedando excluida toda negociacion de los términos del contrato con los licitadores.

10.3. GARANTIAS EXIGIBLES.

El licitador que presente la mejor oferta deberé constituir a disposicién del 6rgano de contratacidn una
garantia definitiva de un S por ciento del precio ofertado por éste, excluido el IVA.,

No podra exigirse fa constitucion de garantia provisional, de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 159.4 b) de la LCSP.

En el caso de que la oferta del adjudicatario resuliase inicialmente incursa en presuncidn de
anormalidad, el drgano de contratacion podra establecer que, ademas de la garantfa definitiva, el
licitador que presentd la mejor oferta preste una garantia complementaria de hasta un 5 por ciento
del precio final ofertado, excluido el IVA, pudiendo alcanzar la garantia total un 10 por ciento del
citado precio. La exigencia de dicha garantia complementaria se concreta en el apartado k.1) del
CRCC.

Cuando como consecuencia de la modificacion del contrato, experimente variacion el precio del
mismo, se reajustara la garantia en el plazo de quince (15} dias naturales, contados desde la fecha en
que se notifique al empresario el acuerdo de modificacion, a efectos de que guarde la debida
proporcion con el precio del contrato resultante de la modificacidn, incurriendo, en case contrario, en
causa de resolucion contractual. En el mismo plazo contado desde la fecha en que se hagan efectivas
las penalidades o indemnizaciones, el adjudicatario debera reponer o ampliar fa garantia en la cuantia
que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolucidn. A estos efeckos, no se
consideraran las variaciones de precio que se produzcan como consecuencia de una revision de
precios.
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Clausula 11. DOCUMENTACION A PRESENTAR POR LOS LICITADORES.
11.1. CONDICIONES GENERALES.

Las proposiciones de los interesados deberan ajustarse a lo previsto en el presente PCAP y su
presentacidn supone la aceptacién incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de
dichas clausulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna.

La presentacidén de distintas proposiciones por empresas vinculadas producird los efectos que se
indican en este pliege en relacidn con la aplicacion del régimen de ofertas anormalmente bajas
previsto en el articulo 149 de la LCSP. A estos efectos, dichas empresas deberan presentar declaracién
sobre los extremos resefiados conforme al modelo que figura en el Anexo 1V de este pliego y que se
incluira en el sobre Gnico.

Cuando no sean ciertos los datos aportados por el licitador en su proposicion implicara la inadmision.
Si la inexactitud fuera conocida después de la adjudicacién del contrato procederd la exclusion del
licitador vy si fuera conocida tras la formalizacion del contrato sera causa de resolucion del mismo.

11.2. PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACION.

Las proposiciones se presentaran necesaria y Gnicamente, en mano o por correo o a través de
mensajeria, en el registro indicado en el apartado |) del CRCC, dentro del plazo sefalado en dicho
apartado y en el anuncio de licitacion, que se contara desde el siguiente a la publicacion del anuncio
en el perfil de contratante, hasta las 12:00 horas del ditime dia, ampliandose el plazo hasta el
siguiente habil cuando el Ultimo coincidiera en sabado, domingo o festiva.

En el caso de que la documentacion se envie por correo ¢ a través de mensaieria, esta ha de tener
entrada en el registro indicado y dentro del plazo sehalado en el apartado 1) del CRCC, no
admitiéndose la que se presente o tenga entrada en el referido registro mas alld del plazo sefalado.
Del misma modo, tampoco seran admitidas aquellas proposiciones que fueran presentadas en oficinas
de Registro distintas al lugar de presentacién indicado {aunque pertenezcan a la Administracion del
Principado de Asturias), si fueran recibidas en el registre determinado en el citado apartado del CRCC
con posterioridad al plazo sefalado.

11.3. FORMA DE PRESENTACION.

Los licitadores deberan presentar un dnico sobre, firmado y cerrado, de forma que se garantice el
secreto de su contenido, con la documentacidn que se indicara a continuacion, Toda la documentacion
se presentara, cuando no esté redactada originalmente en castellano, traducida de forma oficial a esta
lengua, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 4.2 de la Ley del Principado de Asturias 1/1998, de
23 de marzo, de Uso y Promocion del Bable/Asturiano.

El licitador debera presentar la documentacion exigida en originales o copias compulsadas.

Sin perjuicio de las disposiciones de la LCSP relativas a la publicidad de la adjudicacion y a la
informacidn que debe darse a los candidatos y a los licitadores, estos podran determinar, en su caso,
que parte de la informacion facilitada por ellos al formular las ofertas ha de ser considerada
confidencial, en especial con respecto a los secretos técnicos o comerciales y a los aspectos
confidenciales de las mismas. El érgano de contratacion no podrd divulgar esta informacion sin su
consentimiento.

11.4. CONTENIDO DEL SOBRE UNICO.

En el exterior del sobre, en su anverso y de forma visible, deberan figurar los siguientes datos:
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SOBRE UNICO:

OFERTA, DECLARACION RESPONSABLE Y
DOCUMENTACION

EXPEDIENTE N.0z et et e et e e e es
DENOMINACION DE LA OBRA:

DENOMINACION G RAZON SOCIAL DEL LICITADOR: (denominacién completa,
Lol 0T Ta LT = = OO

LT3 T 1 ) RS
Direccion Postal: ...............cciiiimimririnreeineenns e e e

L B B T TS TR

COrreo electrONICO! .. ..o e
Firmas del licitador o de los representantes con poderes para licitar: ...........

En el interior del sobre se incluird la siguiente documentacion, acompafiada, en hoja independiente, )
. r .- . TN,
de una relacion de todos los decumentos que el licitador incluya en el sobre: </

— Proposiciéon u oferta: firmada por el licitador o persona que lo represente, redactada
conforme al modelo que figura como Anexo I al presente pliego y habra de estar debidamente
fechada. En la proposicion debera indicarse, como partida independiente, el importe del TVA
que deberd ser repercutido.

En la oferta se entenderan incluidos, a todos los efectos, los impuestos, gastos, tasas y

canones de cualquier indole que sean de aplicacion, asi como todos los gastos que se originen |
para el adjudicatario, como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas 5
en el presente pliego.

Cada licitador no podrd presentar mas de una proposicion. Tampoco podra suscribir ninguna
propuesta en unién temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en mas de
una unidén temporal. La infraccién de estas normas dard lugar a la no admisidn de todas las
propuestas por él suscritas.

Cuando [la proposicion sea presentada por una unién temporal de empresas deberd estar
necesariamente firmada por los representantes de cada una de las empresas que constituyan
la unién temporal.

La proposicion se presentard escrita de forma legible y no se aceptaran aquellas que tengan
omisiones, errores, o tachaduras que impidan conocer claramente lo que la Administracion
estima fundamental para considerar la oferta.

En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifra y la consignada en letra,
prevalecera esta Ultima.

La presentacion de la proposicion supone la aceptacion incondicionada por el licitador del
contenido de la totalidad de las clausulas del presente pliego, sin salvedad o reserva alguna.

En la proposicion los licitadores han de manifestar si han tenido en cuenta en la elaboracién
de sus ofertas las obligaciones relativas a la fiscalidad, a la proteccion del medio ambiente y a
las disposiciones vigentes en materia de proteccién del empleo, igualdad de género,
condiciones de trabajo y prevencion de riesgos laborales e insercién sociolaboral de las
personas con discapacidad.

Asimismo, deberan indicar la parte del contrato que tienen previsto subcontratar, sefialando
su importe y el nombre de los subcontratistas & los que se va a encomendar su realizacion. Si
su denominacion no dejase clara la actividad a la que se dedican las empresas con las que se
tiene previsto subcontratar, se indicara su perfil empresarial, definido este por referencia a las
condiciones de solvencia técnica.

- Declaracién_responsable del licitador, firmada por el licitador o persona que lo
represente y que se ajustard al modelo que figura en el Anexo 1I de este pliego.
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En el caso de uniones temporales de empresas, cada uno de los empresarios que constituyan
la unidn debera presentar una declaracion responsable.

Asimismo, cuando el empresario recurra a la solvencia y medios de otras empresas de
conformidad con el articulo 75 de la LCSP, cada una de ellas también debera presentar una
declaracion responsable ajustada al citado modelo.

-  Compromiso_de formalizacién de una Unién Temporal de Empresarigs, en su caso:
los empresarios que deseen concurrir integrados en una unién temporal de empresas,
deberan indicar el nombre y circunstancias de cada uno de los que la constituyan y su
participacion, asi como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unién
temporal de empresas si resultan ad}udlcatarlos del contrato. A estos efectos se recoge un
modelo de compromiso de formalizacidn de union temporal de empresarios en el Anexo I de
este pliego.

_ Declaracién sobre empresas vinculadas, en su caso: cuando varias empresas vinculadas
presenten distintas proposiciones de forma individual, cada una debera presentar declaracion
al respecto conforme al modelo que figura en el Anexo IV del presente pliego.

El licitador que resulte propuesto adjudicatario, deberd acreditar ante el drgano de contratacion,
previamente a la adjudicacién del contrato, la posesion y validez de los documentos exigidos en el
apartado 1 del articulo 140 de la LCSP, en los términos que se concretan en la clausula 14.1 del
presente pliego. En cualquier momento anterior a la adopcién de la propuesta de adjudicacion el
érgano de contratacion, en orden a garantizar el buen fin del procedimiento, podra recabar a los
licitadores que aporten la documentacion acreditativa del cumplimiento de las condiciones
establecidas para ser adjudicatario det contrato.

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar a las
que se refiere el mencionado articulo 140 deberan concurtir en la fecha final de presentacion de
ofertas y subsistir en el momento de perfeccion del contrato.

Clausula 12. APERTURA Y EVALUACION DE LAS OFERTAS.

Concluido el plazo de presentacidn de las proposiciones y constituida en el lugar y fecha indicados en
el anuncio de licitacién, la mesa de contratacion compuesta con arreglo a lo establecido en los
articulos 39.1 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Juridico de la Administracion del
Principado de Asturias y 326.6 de la LCSP y cuyos miembros han sido designados con caracter
permanente por Resolucidn de 21 de marzo de 2018, de la Consejeria de Desarrollo Rural y Recursos
Naturales (BOPA nim. 79 de 6-IV-2018), procederd, en acto publico, a la apertura de los sobres
presentados por los licitadores y dara lectura a las ofertas.

Una vez realizada la lectura, la mesa analizard el resto de documentacion contenida en los sobres y
comprobard que contienen todos los documentos, manifestaciones y declaraciones que correspondan
indicadas en la cldusula 11.4, excluyendo a aquellos licitadores cuyos sobres presenten defectos u
omisiones no subsanables.

Todo lo actuado quedara reflejado en la correspondiente acta que se levantara al efecto.

El acto de exclusion serd notificado al licitador, con indicacidn de los recursos que procedan contra
dicha decision.
Clausula 13. CLASIFICACION DE LAS OFERTAS Y COMPROBACION EN EL
ROLECESP.

13.1. CLASIFICACION DE LAS OFERTAS.

Una vez valoradas las ofertas, la Mesa remitird al drgano de contratacion la correspondiente
valoracién y propuesta de adjudicacién, en la que figuraran las ofertas clasificadas por orden
decreciente, en atencién a los criterios de adjudicacion establecidos en la clausula 10.2, e
identificdndose la mejor oferta. '

Si se advirtieran defectos u omisiones subsanables en la documentacidn contenida en el sobre
presentado por el licitador con la mejor oferta, la subsanacion o en su ¢aso las posibles aclaraciones
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que se le requieran, debera realizarlas dentro del mismo plazo de presentacion de |a documentacion a
gue se refiere la cldusula 14.1 (7 dias habiles) y en el Registro del drgano de contratacion referido en
el apartado I} del CRCC y en la forma establecida en la clausula 11.2. Las aclaraciones sobre
determinados aspectos de ia oferta no podran modificar los elementos sustanciales de fa misma.

No podra declararse desierta una licitacion cuando exista alguna oferta o proposicion que sea
admisible de acuerdo con los criterics que figuran en este pliego.

En el caso de que la mejor oferta sea anormalmente baja, se estara a lo dispuesto en la cldusula 13.2.

Si se produce empate entre dos 0 mas ofertas, se aplrcara el régimen de desempate establecido en la
cldusula 13.3.

13.2. OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS.

La mesa de contratacion debera identificar las ofertas que se encuentren incursas en presuncion de
anormalidad. A tales efectos, se considerardn ofertas anormalmente bajas las que se encuentren en
los siguientes supuestos:

— Cuando, concurriendo un solo licitader, sea inferior al presupuesto base de licitacion, IVA
excluido, en mas de 25 unidades porcentuales.

— {Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en més de 20 unidades porcentuales
a la otra oferta.

— Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en mas de 10 unidades
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluird
para el computo de dicha media la oferta de cuantia mas elevada cuando sea superior en
mas de 10 unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso, se considerara
desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuaies.

— Cuando concurran cuatro 0 mas licitadores, las que sean inferiores en mas de 10
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si
entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en mas de 10 unidades
porcentuales, se procedera al calculo de una nueva media sélo con las ofertas que no se
encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el nimero de las restantes ofertas
es inferior a tres, la nueva media se calculara sobre las tres ofertas de menor cuantia.

Cuando la mesa de contratacion hubiera identificado que fa mejor ofertada presentada estd incursa en
presuncién de anormalidad, debera requerir al licitador, dandole un plazo de 5 dias habiles desde el
envio de la correspondiente comunicacidn, para que justifique y desglose razonada y detalladamente
el bajo nivel de los precios, o de costes, o cualquier otro parametro en base al cual se haya definido la
anormalidad de la oferta, mediante la presentacion de aquella informacion y documentos que resulten
pertinentes a estos efectos. Asimismo requerird aquellos documentos que justifiguen el cumplimiento
como minimo de fas condiciones impuestas en el convenio colectivo sectorial vigente que resulta de
aplicacion identificado en este pliego. No obstante, si fueran varias las ofertas incursas en presuncion
de anormalidad, y en aras de una mayor agilidad del procedimiento, la mesa podréd requerir
simultaneamente a todos los licitadores la justificacion de la anormalidad, concediéndoles para cllo el
mismo plazo citado.

En la valoracidén de dicha justificacion la mesa debera solicitar asesoramiento técnico dei servicio
correspondiente. En todo caso, se rechazard la oferta si se comprueba que es anormalmente baja
porgue vuinera la normativa sobre subcontrataciéon o no cumple las obligaciones aplicables en materia
medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de los
convenios colectivos sectoriales vigentes, Se entendera en todo caso que la justificacion no explica
satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o costes propuestos por el licitador cuando esta sea
incompleta o se fundamente en hipotesis o practicas inadecuadas desde el punto de vista técnico,
juridico o econdmico.

La mesa de contratacién, con el asesoramiento técnico del servicio gestor correspondiente, evaluara
toda la informacion y documentacién proporcionada en plazo por el licitador y elevara de forma
motivada la correspondiente propuesta de aceptacion o rechazo al drgano de contratacion. Si el
érgano de contratacién, considerando la justificacién efectuada por el licitador estimase que la
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informacion recabada no explica satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o costes propuestos
por el licitador y que, por lo tanto, la oferta no puede ser cumptida como consecuencia de la inclusion
de valores anormales, la excluird de la clasificacion y acordard la adjudicacién a favor de la mejor
oferta, de acuerdo con el orden en que hayan sido clasificadas.

El mismo procedimiento se seguird en el caso de que no se presente la documentacion solicitada o se
realice fuera de plazo.

Cuando hubieren presentado ofertas empresas que pertenezcan a un mismo grupo, en el sentido del
articulo 42.1 del Cédigo de Comercio, se tomara Unicamente, para aplicar el régimen de identificacion
de las ofertas incursas en presuncidn de anormalidad, aquella que fuere mas baja, y ello con
independencia de que presenten su oferta en solitario o conjuntamente con otra empresa ¢ empresas
ajenas al grupo y con las cuales concurran en union temporal.

13.3. EMPATE ENTRE PROPOSICIONES.

Si se produjese tras la aplicacion de los criterios de adjudicacion del contrato un empate entre dos o
mas ofertas, el desempate entre las mismas se realizard aplicando los criterios fijados en el apartado
m) del CRCC que deberan estar vinculados al objeto del contrato y se referirdn a lo dispuesto en el
articulo 147.1 de la LCSP. En defecto de dicha prevision, el empate entre varias ofertas se resolvera
mediante la aplicacidn por orden de los criterios sociales, referidos al momento de finalizar el plazo de
presentacion de ofertas, establecidos en el articulo 147.2 de la LCSP.

La documentacién acreditativa de los extremos sefialados en el punto anterior sera requerida por la
mesa de contratacién a los licitadores afectados para su presentacion en el plazo de cinco (5) dias
habiles. La presentacién de la documentacion deberd realizarse en el Registro sefialado en el apartado
1) del CRCC.

Si no se presenta la documentacién requerida o se hiciese fuera de plazo se entendera que el licitador
o licitadores afectados no hacen uso de la posibilidad de preferencia en el desempate elevandose
propuesta de adjudicacién a favor del licitador que la haya presentado correctamente.

Si aun después del empleo de los criterios de desempate previstos persiste la igualdad, el empate se
resolverd mediante sorteo publico cuya fecha serd anunciada por la mesa de contratacidn en el perfil
de contratante.

13.4. COMPROBACION DE LA CAPACIDAD Y SOLVENCIA EN EL ROLECESP.

La mesa de contratacién procederd a comprobar en el ROLECSP que la empresa propuesta como
adjudicataria cumple los siguientes extremos:

a) Que esta debidamente constituida.

b} Que el firmante de la proposicidn tiene poder bastante para formular la oferta.

c) Que cumple con la clasificacion o con los requisitos de solvencia econdmica y financiera y
téchica exigidos en el apartado h) del CRCC.

d) Que no esta incursa en ninguna prohibicién para contratar.

Cuando alguno de los datos o documentos no constaran inscritos en el ROLECSP o cuando al
propuesto adjudicatario no le fuera exigible la obligacion de estar alli inscrito con arreglo a lo
establecido en la Disposicién Transitoria Tercera de la LCSP, la acreditacion de la capacidad, solvencia
y ausencia de prohibiciones de contratar, se realizara en la forma establecida en la cldusula 14.1 dei
presente pliego.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 139.1 de fa LCSP, la presentacion de las proposiciones
supone la autorizacién al érgano de contratacion y en su caso, a la mesa, para consultar los datos
recogidos en el ROLECSP o registros equivalentes. Asimismo, y de acuerdo con el apartado XVI del
anexo II de este pliego, los datos inscritos en el ROLECSP estan vigentes y no han sido alterados
en ninguna de sus circunstancias.

" Asimismo, Ta Mesa consultard @ través “de la” plataforma de intermediacién de datos de las
Administraciones Publicas o de otros sistemas que se establezcan, la informacion que el licitador le
hubiera autorizado expresamente a recabar en el apartado XXI del Anexo IL.
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Clausula 14. DOCUMENTACION A PRESENTAR POR EL PROPUESTO COMO
ADJUDICATARIO Y CALIFICACION DE LA MISMA.

14.1 DOCUMENTACION REQUERIDA.

La mesa de contratacion requerira al licitador propuesto como adjudicatario para que, en el plazo de
siete (7) dias habiles a contar desde el envio de la comunicacién, presente la documentacion a gque se
refiere esta clausula. Toda la documentacion se presentard, cuando no esté redactada originalmente
en castellano, traducida de forma oficial a esta lengua, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 4.2
de la Ley del Principado de Asturias 1/1998, de 23 de marzo, de Uso y Promocion del Bable/Asturiano.

La documentacion, en original o copia compulsada se dirigira a la mesa de contratacion y se
presentara en el citado plazo y en el Registro del érgano de contratacidn referido en el apartado |) del
CRCC.

La documentacioén requerida se podra remitir por correo o a través de mensajeria, pero su admision
exigira que tenga entrada en el registro indicado dentro del plazo sefialado.

Cuando alguno de los datos referidos en la clausula anterior no constaran inscritos en el ROLECSP, asf
como en aquellos casos en los que en virtud de la Disposicion Transitoria tercera de la LCSP el
propuesto como adjudicatario no esté obligado a estar inscritc en el referido Registro deberd
presentar la documentacion pertinente en el plazo concedido al efecto.

En todo caso, en el requerimiento efectuado por el érgano de contratacion se concretard la
documentacion que se exige al propuesto como adjudicatario a la vista de las comprabaciones
efectuadas por la mesa de contratacion en los términos de la clausula 13.4 de este Pliego, y que
consistirg en:

a) Documentacién que acredite la capacidad de obrar del empresario y, en su caso, su
representacion.

a.1. 5i se trata de una perscna fisica o natural: su capacidad de obrar se acreditard mediante
el documento nacional de identidad o documento que, en su caso, le sustituya
reglamentariamente.

a.2, 5i se trata de una persona juridica: la capacidad de obrar de los empresarios que fueren
personas juridicas se acreditard mediante la escritura o documento de constitucién Y, en su
caso, modificacion, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por
las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro plbiico
que corresponda, segun el tipo de persona juridica de que se trate.

a.3. Si se trata de empresarios no espafioles de Estados miembros de la Unidn Europea o de
los Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo: la capacidad de
obrar se acreditara mediante su inscripcidn en el registro procedente de acuerdo con la
legislacidon del Estado donde estén establecidos, o mediante Ila presentacion de una
declaracion jurada o wun certificado, en los términos que se establezcan
reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicacidn. La
documentacion se presentarad de forma oficial traducida al castellano.

a.4. 5i se trata de empresarios no_comunitarios: la capacidad de obrar de ios empresarios
extranjeros se acreditara con informe de la Mision Diplomatica Permanente de Espafia en e}
Estado correspondiente o de fa Oficina Consular en cuyo ambito territorial radique el
domicilio de la empresa. La documentacién se presentard de forma oficial traducida al
castellano.

Sin perjuicio de la aplicacién de las obligaciones de Espafia derivadas de acuerdos
internacionales, las personas fisicas o juridicas de Estados no pertenecientes a la Unidn
= FEuropea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo deberan
justificar mediante informe que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a
su vez la participacion de empresas espafiolas en la contratacidn con los entes del sector
pliblico asimilables a los enumerados en el articulo 3, en forma sustancialmente analoga.
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Dicho informe serd elaborado por la correspondiente Oficina Econdmica y Comercial de
Espafia en el exterior y se acompafiara a la documentacion que se presente.

a.5.Poder bastanteado: los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro,
deberan acompafiar poder acreditativo de su representacion, previamente bastanteado. Si
el licitador fuera persona juridica, el poder debera figurar inscrito en el Registro Mercantil
o, en su caso, en el correspondiente Registro oficial. Si se trata de un poder para acto
concreto no es necesaria la inscripcién en el Registro Mercantil, de acuerdo con ef articulo
94.1.5.0 del RD 1784/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del
Registro Mercantil. El bastanteo podra realizarse por el Servicio Juridico del Principado de
Asturias, ubicado en la C/ Trece Rosas, 2, 6.2 Planta, Sector Derecho, 33005, Oviedo,
estando disponible la informacion referida al bastanteo de poderes en la pagina
www.asturias.es (sede electronica/servicios y tramites/servicio informativa/bastanteo),
donde esta publicada Ia ficha informativa n.¢ 201500068.

b) Documentacién que acredite la clasificacién y solvencia.

b.1. Clasificacién: la clasificacién se documentara mediante certificacién acreditativa en original
o copia compulsada, de poseer la clasificacion exigida en el apartado h.1) det CRCC.

No obstante, en aquellos supuestos en los que la empresa se encuentre pendiente de
clasificacion deberd aportar el documento acreditativo de haber presentado la
correspondiente solicitud para ello, debiendo justificar el estar en posesion de la
clasificacién en el plazo previsto para la subsanacion de defectos u omisiones en la
documentacién.

La acreditacion de la dlasificacion de la empresa podré realizarse mediante certificado del
ROLECESP de conformidad con lo previsto en el articulo 96.3 de la LCSP.

Los empresarios no espaficles que sean nacionales de Estados miembros de la Unién
Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo, caso de
no hallarse clasificados en Espafia, deberan presentar, en sustitucion de la clasificacién, la
documentacion acreditativa de su solvencia econdmica vy financiera y técnica en la forma
establecida en los apartados b.3 y b.4 esta clausula.

b.2. Habilitacién empresarial: cuando de conformidad con lo dispuesto en el apartado h.2) del
CRCC el licitador deba contar con la habilitacion empresarial correspondiente, éste debera
presentar los documentos acreditativos que figuran en el citado apartado. En el caso de
que ! licitador disponga de la correspondiente clasificacion se entendera integrada dentro
de la misma.

b.3. Solvencia econdmica y financiera: se acreditard por medio de declaracion del empresario
firmada por él o persona que lo represente, indicando el volumen de negocios global de la
empresa en el ejercicio de mayor volumen de los tres ditimos concluidos acompafiada de
las cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil o en el registro oficial
‘en el que deba estar inscrito, salvo que la obligacién de depdsito no exista en el pais de
origen del empresario.

b.4. Solvencia técnica: debera acreditarse, segun los casos, mediante:

— Declaracion del empresario sobre la plantilla media anual y del nimero de directivos de la
empresa durante los tres (timos afios, acompafiada de la documentacion justificativa
correspondiente cuando le sea requerido por los servicios dependientes del organo de
contratacion.

— Declaracion del empresario indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se
dispondra coma minimo para la ejecucién de las obras acompafiada de la documentacion
acreditativa pertinente cuando le sea requerido por los servicios dependientes del 4rgano
de contratacion. :

—_ Relacién suscrita por el representante de la empresa, en la que se recojan las principales
obras correspondientes al mismo grupo o subgrupo de dlasificacion al que correspondetia
el contrato de ser ésta exigible, realizadas en los Ultimos cinco anos y que inciuyan
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importe, fecha y beneficiario de las mismas. La relacién de obras se acompafard
necesariamente por certificados de buena ejecucion, en los. cuales se indicaran el importe,
las fechas y el lugar de ejecucidn de las obras, precisando si se realizaron segtn las reglas
por las que se rige la profesidn y se Mevaron normalmente a buen término. Cuando el
destinatario hubiese sido una entidad del sector publico los certificados serdn expedidos o
visados por el drgano competente; si el destinatario es un sujeto privado el certificado
seré expedido por éste.

En las uniones temporales de empresarios cada uno de los que la componen deberd acreditar
su solvencia conforme a los medios indicados, acumulandose a efectos de la determinacidn de
la solvencia de la unidén temporal las caracteristicas acreditadas para cada uno de los
integrantes de la misma, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 52 del RGLCAP a los
efectos de la acumulacion de las clasificaciones de las empresas integrantes de la union,
conforme al cual serd requisito basico para la acumulacién de las caracteristicas de cada uno
de los integrantes que todas las empresas que concurran a la licitacion del contrato hayan
obtenido previamente clasificacion como empresas de obras, salvo cuando se trate de
empresas no espafiolas de Estados miembros de la Unién Europea o signatarios del Acuerdo
sobre el Espacio Econémico Europeo. Cf’*)
c) Documentacién acreditativa de haber constituido una garantia definitiva a t
disposicion del organo de contratacion: la garantia se constituird por cualquiera de los
medios previstos en el articulo 108 de la LCSP, en las condiciones establecidas en el articulo
109, y, en su caso, se depositard en la Tesoreria General def Principado de Asturias. Si la
garantia se prestase mediante aval o contrato de seguro de caucién se ajustard a los modelos
previstos en los Anexos V y VI de este pliego, respectivamente,

La garantia definitiva podra constituirse mediante retencion en el precio. En el apartado k.2) del
CRCC se especificara si se permite dicha posibilidad asi como la forma y condiciones de la
retencion. En caso de permitirse, exigira previa manifestacion expresa del licitador que opta por
la retencién en el precio y ésta serd repercutida al contratista deduciéndose su importe de la
primera y sucesivas certificaciones o facturas hasta alcanzar su cuantia.

La acreditacion de la constitucion de la garantia definitiva podrd hacerse por medios
electrénicos si asi se hubiera previsto en el apartado k.3) del CRCC.

d) Pocumentacion acreditativa de la efectiva disposicion de los medios: cuando se haya
exigido a los licitadores un compromiso de adscripcion de medios personales y materiales, el
propuesto como adjudicatario deberd acreditar la efectiva disposicion de los mismos asi como el
cumplimiento de los requisitos que se les hayan exigido; en el apartado h.5) del CRCC se indicaré
la documentacion acreditativa de tales circunstancias.

El licitador ejecutara el contrato con los mismos medios que ha aportado para acreditar su
solvencia y solo podréd sustituirlos, por causas imprevisibles, por otros medios que acrediten
solvencia equivalente y con la correspondiente autorizacién de la Administracion.

e) Documentacidn en caso de integracion de la solvencia con medios externos: cuando el
licitador propuesto como adjudicatario se base en la solvencia y medios de otras entidades, de
conformidad con lo establecido en el articulo 75 de la LCSP y fa clausula 9.4 de este pliego, '
debera presentar un compromiso firmado por el representante de la empresa licitadora y de la
empresa en cuya solvencia se haya basado acreditativo de la disposicién efectiva de los medios
necesarios para la ejecucién del contrato. Dicho compromiso abarcard todo el plazo de ejecucion
del contrato.

A los efectos de acreditar la representacidn de la empresa en cuya solvencia se base el licitador
asi como que dicha empresa no se encuentra incursa en prohibicidn de contratar, deberd
presentar poder de representacién declarado bastante asi como declaracidn responsable referida
a la ausencia de prohibicion de contratar, En el caso de que dicha empresa se encuentre inscrita
en el ROLECESP, o en las listas oficiales de operadores econdmicos de un Estado miembro de la :
Unién Europea, el compromiso al que se alude-en el primer parrafo de la presente cldusula,

implicara la autorizacién a la mesa y al drgano de contratacion para acceder a los citados
Registros y comprobar dichos datos en la medida en que son plbticos. Vo
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f) Documentacion justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, en caso de que no se haya
autorizade al drgano de contratacién a obtener las certificaciones correspondientes:

f.1. Certificacion positiva en vigor acreditativa de que el licitador se encuentra al corriente de
sus obligaciones tributarias con la Administracion del Estado (o, en su caso, con la
Hacienda Foral correspondiente). Las empresas que tributen a una Hacienda Foral,
deberan presentar, junto al certificado expedido por esta en relacidn con sus obligaciones
tributarias con dicha Hacienda Foral, una declaracion responsable en la que se indique que
no estan obligadas a presentar declaraciones tributarias periddicas a la Administracion del
Estado. :

f.2. Certificacion positiva en vigor expedida por el Ente Publico de Servicios Tributarios del
Principado de Asturias acreditativa de que el licitador se encuentra al corriente de sus
obligaciones tributarias con la Administracidn del Principado de Asturias.

f.3. Certificacion positiva en vigor expedida por la Tesoreria General de la Seguridad Social
acreditativa del cumplimiento de sus obligaciones con la misma.

f.4. Documentacion justificativa de alta en el Impuesto sobre Actividades Economicas (IAE)
referida al ejercicio corriente en el epigrafe correspondiente al objeto del contrato cuando
ésta sea reciente y no haya surgido atn la obligacion de pago, o del Gltimo recibo del
Impuesto sobre Actividades Econdmicas, completado con una declaracion responsable de
no haberse dado de baja en la matricula del citade Impuesto, siempre que ejerza
actividades sujetas a este impuesto, en relacién con las actividades que venga realizando a
la fecha de presentacion de las proposiciones, que le faculte para su ejercicio en el ambito
territorial en que las ejerce. En caso de estar exento de este impuesto presentara
declaracion responsable indicando la causa de exencidn. En el supuesto de encontrarse en
alguna de las exenciones establecidas en el articulo 82.1 apartados b), e} y f) del Real
Decreto Legislative 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, deberan presentar asimismo resolucion expresa
de la concesion de la exencion de la Agencia Estatal de Administracidén Tributaria. Las
Uniones Temporales de Empresarios deberdn acreditar, una vez formalizada su
constitucion, el alta en el impuesto, sin perjuicio de la tributacidén que corresponda a las
empresas integrantes de la misma.

f.5. Los extranjeros, sean personas fisicas o juridicas, pertenecientes o no a Estados miembros
de la Unidn Europea y gue no tengan domicilio fiscal en Espafia, deberdn presentar
certificacion expedida por autoridad competente en el pais de procedencia, acreditativa de
hallarse al corriente en el cumplimiento de las correspondientes obligaciones tributarias.
Ademas, habrén de presentar certificacidn, también expedida por autoridad competente,
en la que se acredite que se hallan al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
sociales que se exijan en el pais de su nacionalidad.

En el caso de que la empresa no esté obligada a presentar las declaraciones o documentos a que
se refieren los articulos 13 y 14 del RGLCAP, se acreditard esta circunstancia mediante
declaracidn responsable.

g) Cualquier otra documentacién que en su caso, requiera [a mesa de contratacion.

No obstante lo anterior, y solo en el supuesto de que se autorice expresamente al drgano de
contratacion, mediante el modelo que figura en el Anexo II de este pliego, a obtener la informacion a
través de la plataforma de intermediacion de datos de las Administraciones Publicas o de otros
sistemas que se establezcan, se podrd no aportar la documentacion reflejada en los apartados a.l,
f.1, f.2, f.3 y f.4 de esta cldusula, en este dltimo apartado (f.4) Unicamente respecto a la circunstancia
de estar dado de alta el emprasario en el IAE o la exencidn del mismo.
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14.2, CALIFICACI(:)!\I DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA Y PROPUESTA DE
ADJUDICACION.,

Finalizado el piazo de presentacion a que se refiere el apartado 1 de esta clausula, la mesa procedera
al examen de la subsanacién a que se refiere la cldusula 13.1 que, en su caso, hubiera sido requerida
en relacion a la documentacion contenida en el sobre presentado y a la calificacidn de la
documentacion relacionada en la clausula 14.1.

Si el licitador propuesto como adjudicatario no hubiera subsanado o si lo hiciera fuera de plazo, la
mesa efectuara propuesta de adjudicacidn a favor del siguiente candidato por orden de clasificacién.

Si en la documentacion presentada a que se refiere la cldusula 14.1 se observasen defectos u
omisiones subsanables, se notificara mediante el fax o correo electrdnico facilitados por el licitador,
concediéndole un plazo de tres (3) dias naturales para que subsane los defectos u omisiones
advertidos. La mesa podra recabar del empresario aclaraciones sobre los certificados y documentos
presentados o requerirle para la presentacidn de otros complementarios, lo que debera cumplimentar
en el plazo de cinco (5} dias naturales. La documentacién se presentara en el Registro del 6rgano de
contratacion referido en el apartado [) del CRCC, pudiendo remitirla por correo o a través de
mensajeria en los términos y cumpliendo las mismas condiciones sefialadas en la clausula 11.2 de
este pliego.

Si el propuesto adjudicatario no subsana [a documentacion requerida de la cldusula 14.1 o si lo hace
fuera de plazo, se entendera que ha retirado materialmente la oferta, procediéndose a exigirle el
importe del 3 por ciento del presupuesto de licitacion (IVA excluido) en concepto de penalidad, sin
perjuicio de lo establecido en la letra a) del articulo 71.2 de la LCSP. Si el licitador no realiza de forma
voluntaria el ingreso de dicho importe se le requerira, con arreglo a las narmas de recaudacion,
pudiendo acudirse al procedimiento administrativo de apremio.

A continuacion, la mesa efectuara propuesta de adjudicacién a favor del siguiente candidato por orden
de clasificacion.

La propuesta de adjudicacion no crea derecho alguno a favor del ficitador propuesto frente a la
Administracion. No obstante, cuando el drgano de contratacion no adjudique el contrato de acuerdo
con la propuesta formulada debera motivar su decision.

 La adjudicacion deberd ser motivada, se notificard a todos los licitadores y, simultaneamente, se
publicara en el perfil de contratante.

El organo de contratacion, de conformidad con el articulo 140.3 de la LCSP, en cualquier momento y
en todo caso, antes de adjudicar el contrato, podra pedir a los candidatos o licitadores que presenten
la totalidad o una parte de los documentos justificativos, cuando considere que existen dudas
razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la declaracion responsable o para el buen desarrolio del
procedimiento.

14.3. DECISION DE NO ADJUDICAR O CELEBRAR EL CONTRATO O DESISTIMIENTO DEL
PROCEDIMIENTO.

La decision de no adjudicar o celebrar el contrato o desistir del procedimiento solo podra acordarse
por el érgano de contratacion antes de la formalizacion del mismo.

Los actos por los que se declare desierto un contrato, se decida fa no adjudicacion o la no celebracion
del mismo o se desista del procedimiento de contratacion iniciado, en cuanto actos que determinan la
imposibilidad de continuar el procedimiento, seran susceptibles de recurso.

En todo caso, la resolucién por la que se acuerde la no adjudicacion o la no celebracion del contrato o
el desistimiento del procedimiento debera publicarse en el perfil de contratante.

Clausula 15. PERFECCION Y FORMALIZACION DEL CONTRATO.

1573 PERFECCION Y FORMALIZACION DEL CONTRATO.

El contrato se perfecciona por la formalizacion y se entendera celebrado en el lugar donde se

encuentre la sede del érganc de contratacion.
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El contrato deberd formalizarse en documento administrativo que se ajuste con exactitud a las
condiciones de ia licitacion, constituyendo dicho documento titulo suficiente para acceder a cualquier
registro publico. No obstante, el contratista podré solicitar que el contrato se eleve a escritura publica,
corriendo de su cargo los correspondientes gastos. En este supuesto, el contratista deberd entregar al
drgano de contratacion copia simple de la escritura plblica en el plaze de maximo de un mes desde
su otorgamiento. En ningln caso se podran incluir en el documento en que se formalice el contrato
dausulas gue impliquen alteracion de los términos de la adjudicacion.

Si el contrato fuera adjudicado a una Union Temporal de Empresas, dentro del plazo de formalizacion
del contrato y como condicién para su firma, el adjudicatario debera aportar a la unidad tramitadora,
copia simple de la escritura publica de constitucion de la misma, cuya duracion sera coincidente al
menos con la del contrato hasta su extincion, asi como el NIF asignado a dicha unidn.

No podré iniciarse la ejecucion del contrato sin su previa formalizacion,
15.2 PLAZO DE FORMALIZACION DEL CONTRATO.

La formalizacion del contrato debera efectuarse no mas tarde de los quince dias habiles siguientes a
aquel en que se realice la notificacion de la adjudicacion a los licitadores y candidatos, en la forma
prevista en el articulo 151 de la LCSP.

15.3 ANUNCIO DE FORMALIZACION DEL CONTRATO.

La formalizacién del contrato sera objeto de publicidad en los términos establecidos en el articulo 154
de la LCSP.

15.4 EFECTOS DE LA NO FORMALIZACION DEL CONTRATO.

Cuando por causas imputables al adjudicatario, no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo
indicado en la cldusula 15.2, se le exigird el importe del 3 por ciento del presupuesto base de
licitacidn, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hara efectivo en primer lugar contra la
garantia definitiva, si se hubiera constituido, incurriendo ademas el licitador en prohibicion de
contratar conforme a lo establecido en el articulo 71.2.b) de la LCSP. En este caso, se adjudicara el
contrato al siguiente licitador por el orden en que hubieran quedado clasificadas las ofertas, previa
presentacion de la documentacion establecida en la clausula 14.

Si las causas de la no formalizacién fueren imputables a la Administracion, se indemnizara al
contratista de los dafios y perjuicios que la demora pudiera ocasionar.

III. EJECUCION DEL CONTRATO

Clausula 16. PRINCIPIO DE RIESGO Y VENTURA.

La ejecucidn del contrato se realizard, de acuerdo con el articulo 197 de la LCSP, & riesgo y ventura
del contratista, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 239 para los casos de fuerza mayor, en los
que se seguira el procedimiento establecido en el articulo 146 del RGLCAP.

Clausula 17. COMPROBACION DEL REPLANTEO.

La ejecucion del contrato de obras comenzara con el acta de comprobacion del replanteo. A tales
efectos, dentro de! plazo maximo de un (1) mes a contar desde la formalizacion del contrate el
servicio encargado de las obras procederd, en presencia del contratista o su representante y de la
Direccién Facultativa, a efectuar la comprobacion del replanteo hecho previamente a la licitacion,
extendiéndose acta del resultado que serd firmada por ambas partes interesadas, remitiendose un
ejemplar de la misma al 6rgano de contratacion.

La comprobacion del replanteo se sujetard a las siguientes reglas:

1. Si el contratista no acudiere, sin causa justificada, al acto de comprobacién del replanteo su
ausencia se considerara como incumplimiento de una obligacion contractual esencial con las
consecuencias y efectos previstos en la LCSP.
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2. Cuando el resuttado de la comprobacidn del replanteo demuestre, a juicio del Director de la
obra y sin reserva por parte del contratista, 2 disponibilidad de los terrenos y la viabilidad
del proyecto, se dara por aquél la autorizacidn para iniciarfas, haciéndose constar este
extremo explicitamente en el acta que se extienda, de cuya autorizacidn quedard notificado
el contratista por el hecho de suscribirla, empezandose a contar el plazo de ejecucidn de las
obras desde el dia siguiente al de la firma del acta.

3. Cuando se trate de la realizacidn de alguna de fas obras a gue se refiere el articulo 236.2 de
la LCSP se dispensara del requisito previo de disponibilidad de los terrenos, si bien no se
podra iniciar la ejecucion de la obras en tanto no se haya formalizado la ocupacion en virtud
de la vigente Ley de Expropiacién Forzosa.

4. Cuando no resulten acreditadas las circunstancias a que se refiere el apartado anterior o e
Director de la obra considere necesaria la modificacion de las obras proyectadas quedard
suspendida la iniciacidn de las mismas, haciéndolo constar en el acta, hasta que el drgano
de contratacion adopte la resolucion procedente dentro de las facultades que le atribuye la
legistacion de contratos del sector piblico. En tanto sea dictada esta resolucién guedara
suspendida la iniciacién de las obras desde el dia siguiente a la firma del acta,
computandose a partir de dicha fecha el plazo de ocho meses a que se refiere el articulo
245.¢) de la LCSP, sin perjuicio de que, si fueren superadas las causas gue impidieron la
iniciacién de las obras, se dicte acuerdo autorizando el comienzo de las mismas,
notificandolo al contratista y computandose el plazo de ejecucién desde el dia siguiente al de
ta notificacion.

5. Lo dispuesto en el apartado anterior se aplicara igualmente cuando el contratista formulase
reservas en el acto de comprobacion del replanteo. No obstante, si tales reservas resultasen
infundadas, a juicio del organo de contratacién, no quedara suspendida la iniciacion de las
obras ni, en consecuencia, sera necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la
iniciacion de las mismas y se modifique el cémputo del plazo para su ejecucion.

Seran de cuenta del contratista los gastos de los materiales y los de su propio personal que sean
necesarios para realizar la comprobaCIon del replanteo.

Clausula 18. EJECUCION DEL CONTRATO.
18.1, DIRECCION FACULTATIVA DEL CONTRATO.

El drgano de contratacion designara una Direccidn Facultativa que ejercerd las facultades del
responsable del contrato conforme con lo dispuesto en los articulos 237 a 246 de la LCSP.

El 6rgano de contratacion comunicard al contratista las personas que asumiran la Direccién Facultativa
de las obras, detallando quiénes ejercerédn la direccidn de la obra, la direccién de la ejecucién de la
obra, en su caso, y la coordinacién en materia de seguridad y salud en su ejecucion.

La Direccion Facultativa es la encargada de la supervision y control de la ejecucién de la obra y podra
adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta
realizacion de la prestacién.

Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las clausulas estipuladas en este pliego, en el Pliego de
Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado y conforme al proyecto
aprobado por el érgano de contratacidn v las instrucciones que, en interpretacién técnica de éste,
diera al contratista el Director de la obra o la Direccidn Facultativa del contrato. Cuando dichas
instrucciones fueren de caracter verbal deberan ser ratificadas por escrito en el plazo mas breve
posible, para que sean vinculantes entre las partes, debiendo quedar reflejadas en el libro de érdenes.

El contratista estd obligado a llevar y conservar en la obra el “Libro de Ordenes” v el “Libro de
Incidencias”, previamente diligenciados, de conformidad con las disposiciones contenidas en las
clausulas 8 y 9 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del
Estado y el articulo 13 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las
disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccidn. Dichés libros estaran en
todo momento a disposicién de la Direccién Facultativa del contrato, que deberan consignar en ellos
las visitas, incidencias y drdenes que se produzcan durante el desarrollo de la obra. El contratista

OBRAS, PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO. UN SOLO CRITERIO. Pagina 32 de 57

)

.

O




GosiErno DEL PRINCIPADO DF ASTURIAS

CONSEJER]A DE DESARROLLO RURAL Y RE(‘URSOS NATURALES

estara obligado por si o por medio de su delegado a firmar el oportuno acuse de recibo de tales
instrucciones. La Direccidén Facuitativa del contrato podra acceder en todo momento a los indicados
libros Y consignar en ellos las érdenes y observaciones gue estime convenientes. En el acto de
recepoon se exigira la presentacion del “Libro de Ordenes” debidamente cumplimentado, el cual
pasara a poder de la Administracién una vez efectuada la recepcion. Ef cumplimiento de las ordenes
impartidas por la Direccidn Facultativa a través del libro de érdenes o por cualquier otro medio que
permita dejar constancia del contenido de las mismas, reviste el caracter de obligacion esencial.

Durante la ejecucién del contrato, el adjudicatario, ademas, asumira las responsabilidades inherentes
a la ejecucion de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute conforme a las
instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la direccién e inspeccion de la obra.

La Direccidn Facultativa de fa obra podra ordenar la apertura de calas cuando sospeche la existencia
de vicios ocultos de construccidn o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De confirmarse
la existencia de tales defectos, seran de cuenta del contratista los gastos derivados del reconocimiento
y subsanacién. En caso contrario, la direccion certificara la indemnizacion que corresponde a la
ejecucion y reparacion de las calas, valoradas a los precios unitarios del presupuesto de adjudicacion.

|.a Direccion Facultativa del contrato pedra inspeccionar las obras cuantas veces considere necesario y
solicitar la informacién que estime oportuna para el correcto control de las mismas. El contratista
guardard y hard guardar las consideraciones debidas al personal de la Direccién Facultativa, que
tendra libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales destinados a las obras
para su previo reconocimiento.

La direccién de la obra podra ordenar, con caracter de urgencia, la ejecucién de los trabajos
necesarios en los casos de peligro inminente, El contratista deberd ejecutar tales trabajos sin perjuicio
de que la direccion de la obra promueva con posterioridad la tramitacion administrativa
correspondiente.

La resolucién de incidencias surgidas en la ejecucion del contrato se tramitara, mediante expediente
contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el articulo 97 def RGLCAP.

18.2. UNIDAD ENCARGADA DEL SEGUIMIENTO Y EJECUCION DEL CONTRATO.

La unidad encargada del seguimiento y ejecucion ordinaria de este contrato a que se refiere el articulo
62 de la LCSP es la que figura en el apartado g.3) del CRCC y le correspondera ejercer de manera
continuada ¥ directa, la coordinacion, supervision, controt y seguimiento del contrato. A estos efectos
elevard al 6rgano de contratacion las propuestas realizadas por la Direccion Facultativa referidas al
ejercicio de prerrogativas. Asimismo, concurrira a la recepcion de las obras y, en su caso, las tendra
por recibidas.

18.3. CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACION DE CARACTER MEDIOAMBIENTAL, LABORAL,
SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD.

En general, el contratista responderd de cuantas obligaciones le vienen impuestas por su caracter de
empleador, asi como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la relacion laboral o
de otro tipo, existente entre aquél, o entre sus subcontratistas y los trabajadores de uno y otro, sin
que pueda repercutir contra la Administracion.

El personal adscrito por el contratista a la prestacién objeto del contrato, no tendra ninguna relacién
laboral con la Administracion, bajo ningan concepto, dependiendo exclusivamente del contratista, el
cual tendra todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario respecto del mismo.

La empresa contratista asume la obligacion de ejercer de modo real, efectivo y continuo, sobre el
personal integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecucidn del contrato, el poder de
direccion inherente a todo empresarlo En particular, asumira la negociacion y pago de los salarios, asi
como el cumplimiento como minimo de las condiciones salariales respecto de los medios personates
adscritos a la ejecucidén del contrato conforme al convenio colectivo sectorial de aplicacion, la
concesion de permisos, licencias y. vacaciones, las sustituciones de los trabajadares en casos de baja o
ausencia, las obligaciones legales en materia de Seguridad Social, incluido el abono de cotizaciones y
el pago de prestaciones, cuando proceda, las obligaciones legales en materia de prevencion de riesgos
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laborales, el ejercicio de la patestad disciplinaria, asi como cuantos derechos y obligaciones se deriven
de la relacién contractual entre empleado y empleador.

En el caso de gue la empresa contratista incumpla las obligaciones asumidas en relacién con su
personal, dando lugar a que el drgano contratante resulte sancionado o condenado, la empresa
contratista deberd indemnizar a éste de todos los dafios y perjuicios que se deriven de tal
incumplimiento y de las actuaciones de su personal.

E! contratista estd obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de
seguridad social, de seguridad y salud laboral por lo que vendrad obligado a disponer las medidas
exigidas por tales disposiciones, siendo a su cargo el gasto que ello origine. En concreto, debera
respetar como minimo, las obligaciones y garantias contenidas, segln los casos, en el Convenio
Colectivo del Sector de la Construccion y Obras Publicas del Principado de Asturias y en el Convenio
Colectivo del Sector de Trabajos Forestales y Aserraderos de Madera del Principado de Asturias
vigentes.

Ademas de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, el contratista estard obligado a
presentar al organo de contratacion en el plazo maximo de treinta dias naturales a contar desde la
fecha de notificacion de la adjudicacidn definitiva un plan que refleje cémo llevard a cabo las
obligaciones gue le incumban en relacién con los residuos de construccion y demolicién que se vayan
a producir en la obra, en particular las recogidas en los articulos 4.1 y 5 del Real Decreta 105/2008,
de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestién de los residuos de construccion y
demolicion. El plan, una vez aprobado por fa Direccion Facultativa y aceptado por la Administracion,
pasara a formar parte de los documentos contractuales de la obra. No obstante, esta obligacién no
sera aplicable a los excedentes generados en excavaciones y demoliciones de obras sometidas a
evaluacidn de impacto ambiental, a los que sera de aplicacién lo previsto en la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, de Evaluacion Ambiental. Cuando dichos excedentes estuvieran contaminados por
sustancias peligrosas seré de aplicacién la normativa especifica de residuos.

El contratista deberd presentar a la Administracién dentro del plazo de formalizacion del contrato el
Plan de seguridad y salud en el trabajo al objeto de que, previo informe del Coordinador en materia
de seqguridad y salud, pueda ser aprobado por la Administracidn, requisito imprescindible para que la
obra pueda comenzar. Si por incumplir el contratista el plazo indicado para la presentacion del citado
Plan no fuera posible empezar las obras, no podra reclamar ampliacion alguna de plazo por este
motivo, instar la resolucidn del contrato por el retraso en el inicio o la suspensién de su ejecucién o
reclamar indemnizacién alguna.

En dicho Plan de seguridad y salud en el trabajo, se incluiran, en su caso, las propuestas de medidas
alternativas de prevencion que el contratista proponga con la correspondiente justificacion técnica,
que no pueden implicar disminucidn de los niveles de proteccion previstos en el estudio o estudio
basico o, en su caso, en su proposicién técnica. Las propuestas de medidas alternativas de prevencion
incluiran la valoracion economica de las mismas, que no pueden implicar disminucién del importe total
previsto en el estudio o, en su caso, en su proposicion técnica.

La modificacion del Plan de seguridad y salud en el trabajo se llevara a cabo por el contratista en
funcién del proceso de ejecucion de la obra, de la evolucién de los trabajos y de las posibles
incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, y siempre con la aprobacidn
expresa de la Administracion, previo informe del Coordinador en materia de seguridad y salud.

Correran a cargo del contratista los gastos que se originen en relacion con la elaboracidn,
cumplimiento y control del Plan de seguridad y salud, con excepcion de los honorarios profesionales
del coordinador en materia de seguridad y salud.

18.4. MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES ADSCRITOS A LA EJECUCION DE LA OBRA.

Antes de dar comienzo las obras el contratista presentara a la Administracion, a través de la Direccion
Facultativa, refacién detallada de los siguientes extremos:

" &) Relacién del personal qué pondra al servicio de las obras, por cficios y categorias. De forma
especial deberd detallar los nombres y, en su caso, cualificacién profesional de las personas
que estaran a cargo de la obra, actuando de interlocutores por parte de la empresa con la
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Direccion Facultativa y la Administracion. Dicho personal sera el encargado de suscribir el
correspondiente acuse de recibo de las drdenes de obligado cumplimiente que diera
cualquier miembro de la Direccidn Facultativa, cuando fueran por escrito, utilizando el Libro
de Ordenes. Los medios personales deberan ser, al menos, los indicados, en su caso, en el
compromiso de adscripcion de medios o en la proposicidn técnica, tanto en lo que respecta
a su numero como a su cualificacidén profesional. El contratista deberd comunicar
previamente al drgano de contratacién cualquier sustitucion del personal comprometido para
la efecucién del contrato para su aceptacidn. Cuando el contratista o las personas de €l
dependientes incurran en actos u omisiones gue comprometan o perturben la buena marcha
de las obras o el cumplimiento de los programas de trabajo, la Administracion podra exigirle
la adopcion de medidas concretas y eficaces para conseguir o restablecer el buen orden de
la ejecucién del contrato, incluida la sustitucion de cualquier miembro de su personal o de
las empresas subcontratistas.

b) Maquinaria, medios auxiliares, servicios, instalaciones y construcciones provisionales que
habréan de emplear en la ejecucion de los trabajos. Los medios materiales deberan ser, al
menos, los indicados, en su caso, en el compromiso de adscripcion de medios o en la
proposicién técnica, tanto en lo que respecta a su nlmero como a sus caracteristicas
técnicas. El equipo quedard adscrito a la obra en tanto se hallen en ejecucidn las unidades
en que ha de utilizarse, en la inteligencia de que no podra retirarse sin consentimiento
expreso de la Direccidn Facultativa y debiendo ser reemplazados los elementos averiados o
inutilizados siempre que su reparacion exija plazos que aquélla estime han de alterar el
programa de trabajo. Cada elemento de los que constituyen el equipo sera reconocido por la
Direccidn Facultativa, anoténdose sus altas y bajas de puesta en obra en el inventario del
equipo. Podrd también rechazar cualquier elemento que considere inadecuado para el
trabajo en la obra. El contratista no podrd efectuar reclamacién alguna fundada en la
insuficiencia de la dotacion o del equipo que la Administracion hubiera podido prever para la
ejecucidn de la obra, aun cuando éste estuviese detallado en alguno de los documentos del
proyecto.

c) En su caso, partes de la obra a realizar mediante empresas subcontratistas. La presentacion
de esta relacion se entiende sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos para la
subcontratacion previstos en los articulos 215 y 216 de la LCSP y en la clausula 27.2 de este
pliego.

La Administracion podra acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que el contratista
haya presentado en debida forma los documentos sefialados, sin que ello pueda originar derecho al
cobro de intereses de demora por retraso en el pago de dichas certificaciones ni dar lugar a Ia
suspension o resolucién del contrato por retraso en el pago.

18.5. PROGRAMA DE TRABAJO Y CUMPLIMIENTO DE PLAZOS.

Siempre que la total ejecucion de la obra esté prevista en mas de una anualidad, el contratista
adjudicatario deberd presentar un programa de trabajo en el plazo maximo de treinta (30) dias
naturales a contar desde la formalizacion del contrato o, en caso de tramitacion urgente, dicho plazo
se reducird a la mitad, con el contenido previsto en el articulo 144 del RGLCAP y conforme a lo
dispuesto en las clausulas 23 a 25 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la
Contratacion de Obras del Estado.

Hasta que el contratista presente en debida forma el programa de trabajos se considerara aplicable el
presentado, en su caso, en su proposicidn técnica, incluso a los efectos de la fijacion provisional de
plazos parciales y su cumplimiento; ademas, el Director de la obra podra acordar no dar curso a las
certificaciones; en este caso el contratista no tendra derecho a reclamar intereses de demora, a
resolver el contrato o a suspender la ejecucion de fa obra por retraso en su pago.

El érgano de contratacidn resolverd sobre el programa de trabajo dentro de los quince (15) dias
naturales siguientes a su presentacion, pudiendo imponer la introduccién de modificaciones o el
cumplimiento de determinadas prescripciones siempre que no contravengan las clausulas del contrato,
asi como fijar plazos parciales para la ejecucion de la obra, modificando, en su caso, los previstos en
el apartado e.2) del CRCC.

OBRAS. PROCEDIMIENTO ABLERTO SIMPLIFICADO. UN SOLC CRITERIO. Péagina 35 de 57



Gosierno DL PRINCIPADO DF ASTURIAS

CONSEJERIA DE DESARROLLO RURAL Y RECURSOS NATURALES

Aprobado el Programa de Trabajo con las medificaciones que, en su ¢caso, correspondan, se entendera
parte integrante del contrato a los efectos de su exigibilidad.

El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realizacion del
mismo, asi como de los plazos parciales sefialados, en su caso, para su ejecucidn sucesiva,

Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y éste ofreciera cumplir sus
compromisos dandole prorroga del tiempo que se le habla sefialado, se concedera por la
Administracion un plazo que sera, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista
pidiese otro menor, en los términos previstos en el articulo 100 del RGLCAP.

18.6. CONTROL DE CALIDAD Y RECEPCION Y RECUSACION DE MATERIALES.

El control de calidad se realizard de manera permanente y continuada por una empresa debidamente
acreditada. Como minimo, las actuaciones en materia de control de calidad y su presupuesto deben
ser los previstos en el proyecto y, en su caso, en la proposicion técnica del adjudicatario. La entidad
de control de calidad serd contratada por la empresa adjudicataria antes de la comprobacién del
replanteo v, al menos, hasta la recepcién de las obras. Ef 6rgano de contratacién tendra la facuitad en
todo momento de solicitar al contratista el cambio de la entidad de control de calidad, si a su juicio
ésta no estuviese cumpliendo con sus obligaciones.

Los ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de la obra se realizaran
por laboratorios de control de calidad debidamente acreditados, cuya sustitucion podra exigirse por el
organo de contratacion en el supuesto antes indicado.

El contratista, asi como la entidad vy los laboratorios de control de calidad, tendran en todo momento a
disposicion de la Direccion Facultativa y de la Administracién los informes y resultadas de los ensayos
de control de calidad. En cualquier caso, la entidad de control de calidad remitira mensualmente al
drgano de contratacion dicha documentacion.

La Direccién Facultativa puede admilir o recusar los materiales aportados por el contratista,
ordenando los informes especificos, ensayos, analisis, pruebas o controles necesarios para garantizar
que estos materiales se ajustan a las normas de obligado cumplimiento (incluyendo las instrucciones
promulgadas por la Administracion con caracter general) y a las especificaciones técnicas contenidas
en el proyecto. El contratista debera abonar el coste de la emision de informes o de la ejecucion de
los ensayos, andlisis, pruebas o controles preceptivos para verificar las condiciones de aquellos
materiales, elementos o unidades de obra que sean exigidos por normas o instrucciones de obligado
cumplimiento 0 que se hayan previsto en el proyecto u ofertado, en su casc, en la proposicién
técnica. Seran de cuenta del contratista asimismo aquellos informes, ensayos, analisis, pruebas o
controles gue no vengan impuestos por norma alguna o no hayan sido previstos en el proyecto ni
ofertados por €l, pero que la Direccidn Facultativa estime oportunos, hasta un limite del 1 por ciento
del presupuesto de ejecucion material de la obra vigente en cada momento. En cualquier caso los
gastos correspondientes a informes, ensayos, analisis, pruebas o controles destinados a la verificacion
o comprobacion de unidades de obra mal ejecutadas por el contratista, seran abonados por éste en su
totalidad.

Los informes, ensayos, analisis, pruebas o controles sefialados en el parrafo anterior que, por
cualquier circunstancia, no sean asumidos y abonados por el contratista, podran ser realizados o
contratados por la Administracién y su importe deducido de las certificaciones mensuales
correspondientes, de la certificacion final, de la liquidacion del contrato o de la garantia definitiva que
se hubiese constituido, cuando no pueda deducirse de las mencionadas certificaciones.

Los informes, ensayos, analisis, pruebas o controles sefialados podran exigirse, incluso, durante el
plazo de garantia del contrato.

El contratista sélo puede emplear los materiales en la obra previo examen y aceptacion por la
Direccion Facultativa en los términos y forma que ésta sefiale para el correcto cumplimiento de las
condiciones convenidas.

Si la Direccidn no aceptase los materiales sometidos a su examen, debera comunicarlo por escrito al
contratista, sefialando las causas que motiven tal decisién. El contratista podrd reclamar ante la
Administracion contratante.
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En todo caso, la recepcion de los materiales por la Direccién Facultativa no exime al contratista de su
responsabilidad de cumplimiento de las caracteristicas exigidas para los mismas en el correspondiente
pliego de prescripciones técnicas particulares.

18.7. RESPONSABILIDAD POR DANOS Y PERJUICIOS.

Ei contratista sera responsable de todos los dafics y perjuicios, directos e indirectos, que se causen a
terceros como consecuencia de las operaciones gue requiera la ejecucion del contrato. Si los dafios y
perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una orden dada por la
Administracidn, ésta sera responsable dentro de los limites sefialados en las leyes. También serd la
Administracion responsable de los dafos que se causen a terceros come consecuencia de los vicios
del proyecto elaborado por ella misma. En todo caso, sera de aplicacion lo preceptuado en el articulo
196 de la LCSP.

A tal efecto, el drgano de contratacion podra exigir al contratista que suscriba un seguro de
responsabilidad civil por el importe minimo que figura en el apartado n) del CRCC para garantizar
todos los dafios y perjuicios, directos e indirectos, que puedan causarse a terceros o al propio
organismo contratante como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucién del contrato,
obligandose a mantener la vigencia de dicho seguro durante toda la ejecucion de |a obra. Asimismo, y
para el supuesto de que la correspondiente poliza incluya franguicias u otras cldusulas similares
limitativas de responsabilidad, el contratista esta obligado a cubrir [a parte de la indemnizacion del
siniestro cuya cobertura no esté asegura por dicha pdliza.

18.8. RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS EN LA EJECUCION DE LA OBRA.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia el contratista es
responsable de los defectos que en la construccion puedan advertirse, sin que sea eximente ni le dé
derecho alguno la circunstancia de que los representantes de la Administracion o la Direccion
Facultativa hayan examinado o reconocido, durante su construccion, las partes y unidades de la obra
o los materiales empleados, ni que hayan sido incluidos éstos y aguéllas en las mediciones y
certificaciones parciales.

La realizacion por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacion previa de fa
Administracion contratante, aln cuando éstas se realicen bajo las instrucciones de la Direccidn
Facultativa, no generard obligacion alguna para la Administracion, quedando ademés el contratista
obligado a rehacer las abras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las
responsabilidades que la Administracion pueda exigirle.

18.9. CARTELES Y SENALIZACION DE LA OBRA.

El contratista estd obligado a instalar y conservar durante el periodo de ejecucion de la obra, a su
costa, los carteles anunciadores de las obras, en el modelo reglamentario que le indique la
Administracion, asi como las necesarias vallas y otros elementos de cerramiento, la iluminacion
nocturna que se requiera y las sefiales precisas para indicar el acceso a la obra, la circulacion en la
zona que ocupen los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto en
dicha zona como en sus limites e inmediaciones. En este sentido, la Direccidn Facultativa podra
ordenar por escrito al contratista la instalacion de sefiales complementarias o fa modificacion de las ya
instaladas.

Para el abono de la primera certificacion serd necesaria la presentacién de la documentacion
acreditativa de la colocacion de los mencionados carteles de obra.

Los costes de las actuaciones de sefializacion contemplados en esta clausula, se consideran incluidos
en los gastos generales del proyecto de obra licitado y por consiguiente en la oferta econdmica
presentada. Asi mismo se consideran incluidos los costes de las obras que sean necesarias para la
correcta colocacién de dicha sefializacion.

18.10. DESPEJE FINAL DE LAS OBRAS Y CONDICIONES DE ENTREGA.

Las zonas afectadas por las obras y no ocupadas por ellas se restituirdn por el contratista a su
situacién inicial antes de la recepcion de las obras.
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18.11. OBLIGACION DE SUMINISTRAR INFORMACION,

El contratista adjudicatario esta obligado a suministrar al drgano de contratacion, previo requerimiento
vy en un plazo de diez dias, toda la informacion necesaria para el cumplimiento de las cobligaciones
establecidas en este PCAP.

En particular, el contratista adjudicatario en los mismos términos suministrara al Grgano de
contratacidn los TC1, los TC2, y cualquier otra documentacion justificativa del cumplimiento de la
condicion especial de ejecucion establecida en el apartado 2 de la cldusula 19 de este pliego.

18.12 OBLIGACIONES REFERIDAS A LA COI"VIPROBAICI(’)N DE LOS PAGOS A LOS
SUBCONTRATISTAS.

A los efectos de realizar la comprobacion de los pagos a subcontratistas, cuando la Direccion
Facultativa lo solicite, el contratista adjudicatario le remitira una relacidn detallada de los
subconiratistas que participen en el contrato cuando se perfeccione su participacién, con indicacion de
las condiciones de subcontratacion de cada uno de ellos que guarden relacion directa con el plazo de

pago.

Asimismo, a solicitud de [a Direccién Facultativa el contratista adjudicatario debera aportar justificante
de cumplimiento de ios pagos dentro de los plazos legalmente establecidos.

18.13. OTRAS OBLIGACIONES.

Seran de cuenta y a costa del contratista las gestiones y pago de todos los gastos, tasas, arbitrios,
redaccidn y visado de los proyectos que haya que presentar en los organismos competentes a efectos
de obtener el alta y permiso de funcionamiento, enganches a redes y servicios y acometidas
provisionales y definitivas.

Le corresponde ademas la tramitacion ante los organismas, administraciones y empresas competentes
de las autorizaciones, permisos y licencias que requiera la ejecucion de las obras y la ocupacion,
mantenimiento o reposicién de las vias de comunicacion y servicios afectados o cualquier otra
actuacion que exija la ejecucion, ast como el pago de los precios, tarifas o tributos.

Clausula 19. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION.

Las condiciones especiales de ejecucion, a que se refiere el articulo 202 de la LCSP, se determinarén
en el apartado o.1) del CRCC y su incumplimiento determinard la imposicion de las penalidades
descritas en ef apartado 0.2) de dicho CRCC.

En todo caso, tendran, la consideracion de condiciones especiales de ejecucion las siguientes:

1) El contratista, de conformidad con el articulo 217 de la LCSP, debera:

— Facilitar ia relacion detallada de aquellos subcontratistas que participen en el contrato cuando
se perfeccione su participacion, junto con aqueilas condiciones de subcontratacion de cada
uno de ellos que guarden una relacion directa con el plazo de pago.

— Aportar, cuando lo solicite la Direccion Facultativa, justificante de cumplimiento de los pagos a
los subcontratistas una vez terminada la prestacion dentro de los plazos de pago legalmente
establecidos en el articulo 216 y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se
estahlecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales en lo que le
sea de aplicacion.

El incumplimiento de las condiciones referidas anteriormente llevard consigo fa imposicion de las
penalidades a que se refiere la clausula 22 de este pliego.

2) El cumplimiento como minimo de las condiciones recogidas en los Convenios Colectivos
Sectoriales y Territoriales aplicables que figuran en el apartade d.4) del CRCC. Esta
condicidn se configura como obligacién contractual esencial a los efectos sefialados en la
letra ) del articulo 211 de la LCSP. El cumplimiento de la condicion se acreditara mediante
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declaracién responsable det empresario acompafiada de la documentacion a que se refiere
la clausuta 18.11 de este pliego.

Las condiciones especiales de ejecucion que formen parte del contrato serén exigidas igualmente a
todos los subcontratistas que participen en la ejecucion del mismo.

Clausula 20. REGIMEN DE PAGOS Y REVISION DE PRECIOS.

20.1. REGIMEN DE PAGOS.

A los efectos del pago, la Administracidn expedira mensualmente, en los primeros diez dias siguientes
al mes al que correspondan, certificaciones que comprendan la obra ejecutada durante dicho periodo
de tiempo, cuyos abonos tienen el concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y
variaciones que se produzcan en la medicién final y sin suponer en forma alguna, aprobacién y
recepcién de las obras que comprenden.

En su caso, el precio correspondiente a los elementos del contrato o unidades de obra contratados por
el sistema de tanto alzado con precio cerrado serd abonado mensualmente, en la misma proporcion
que la obra ejecutada en el mes a que corresponda guarde con el total de la unidad o elemento de
obra de que se trate.

La Administracidn tendrd la obligacién de abonar el precio dentro del plazo de 30 dias sefialado en el
articulo 198.4 de la LCSP v, si se demorase, deberd abonar al contratista, a partir del cumplimiento
del citado plazo los intereses de demora y la indemnizacion por los costes de cobro en los términos
previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales. Para que haya lugar al inicio del computo del plazo para el
devengo de intereses, el contratista debera haber cumplido la obligacion de presentar la factura ante
el registro administrativo correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente sobre
factura electrdnica, en tiempo y forma, en el plazo de treinta {30) dias desde la aprobacién de la
certificacion de obra correspondiente.

Si el contratista incumpliera el plazo de treinta (30) dias para presentar la factura ante el registro
administrativo correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente sobre factura
electronica, el devengo de intereses no se iniciard hasta transcurridos treinta (30) dias desde la fecha
de la correcta presentacién de la factura, sin que la Administracion haya aprobado la conformidad, si
procede, y efectuado el correspondiente abono.

El contratista tendra también derecho a percibir abonos a cuenta sobre su importe por las operaciones
preparatorias realizadas, como instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada
adscritos a la obra, conforme al régimen vy los limites previstos en los articulos 155 y 156 del RGLCAP,
debiendo asegurar los referidos pagos mediante la prestacion de garantia, siempre que exista crédito
para ello en la correspondiente anualidad.

E! contratista podra ceder a un tercero, por cualquiera de los medios legalmente establecidos, su
derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que dicha cesidn surta efectos, y la Administracién
expida el mandamiento de pago a favor del cesionario, es preciso que se le notifique fehacientemente
a esta dltima el acuerdo de cesion.

El pago de las certificaciones de obra se realizara contra factura, expedida de acuerdo con la
normativa vigente, debidamente conformada, en su caso, por la Direccidn Facultativa. El contratista
tendrd la obligacion de presentar la factura que haya expedido ante el correspondiente registro
administrativo a efectos de su remision al drgano administrativo o unidad a quien corresponda la
tramitacion de la misma.

La presentacion de las facturas correspondientes a las prestaciones derivadas de este contrato se
realizard del siguiente modo, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 151/2014, de 29 de
diciembre, por el que se establecen exclusiones a la obligacidn de facturacion electrénica (BOPA num.
301 de 31 de diciemhbre de 2014):
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Facturas con formato electronico: se presentaran a través del Punto General de Entrada de
Facturas Electronicas (FACe), al cual se accede mediante la  direccion web:
hitps.//face.gob.es/es/. En dichas facturas deberan constar los cddigos DIR que figuran en
el apartado p.1) del CRCC.

— Facturas sin formato electrénico: se presentaran en el Registro Administrativo

20.2. R

correspondiente. En dichas facturas deberd constar el drgano de contratacidn asi como el
servicio destinatario de las mismas, que se determina en el apartado p.2) del CRCC.

EVISION DE PRECIOS.

En aplicacién de lo dispuesto en el articulo 103 de la LCSP no procede la revisidn periddica no
predeterminada o no periddica del precio de este contrato.

Cliausula 21. RESOLUCION DEL CONTRATO.
21.1. CAUSAS DE RESOLUCIéN.

Serdn causas de resolucidn del contrato, ademas de las previstas en los articulos 211 y 245 de la

LCSP, ia
1.

6.

21.2.P
La reso

s siguientes:
La desobediencia o inobservancia de las érdenes de la Direcciéon Facultativa.

Para gue la desobediencia 0 inobservancia constituyan causa de resolucidn, las drdenes deben
expresarse por escrito, a través del libro de érdenes o por cualguier otro medio que permita
dejar constancia del contenido de la orden.

Bastara un solo acto de desobediencia o inobservancia cuando la conducta de la empresa o su
personal sea intencionada; se apreciara intencionalidad cuando tras una inobservancia por
negligencia no se dé cumplimiento a la orden en el menor plazo posible desde que se
produzca el correspondiente requerimiento por parte de la Direccidn Facultativa.

Cuando la conducta de la empresa o de su personal no sea intencionada, sino negligente, la
desobediencia o inohservancia deberdn ser reiteradas. En este supuesto, la causa de
resolucion concurrird aunque la empresa haya dado cumplimiento a las drdenes tras los
correspondientes requerimientos. Se apreciara refteracion cuando la Direccion Facultativa
haya reiterado por escrito 6rdenes inicialmente inobservadas en, al menos, tres ocasiones
durante el periodo de seis meses,

El no acudir, sin causa justificada, al acto de comprobacion del replanteo.

El contratista incurrira en causa de resolucion cuando, sin causa justificada, no acudiere al
acto de comprobacion del replanteo.

El incurrir en causa de prohibicion para contratar.

Sera causa de resolucion el hecho de que, con posterioridad a la formalizacion del contrato, el
contratista incurra en cualquiera de las causas de prohibicidn para contratar con las
Administraciones Publicas establecidas en la LCSP.

El incumplimiento de la suspension y sus condiciones,
La cesion del contrato sin {a autorizacidon del érgano de contratacion.

Sera causa de resolucién la cesion del contrato a un tercero sin la autorizacion del 6rgano de
contratacion o sin cumplir los requisitos establecidos en el presente pliego y en el articulo 214
de la LCSP.

El incumplimiento como minimo de ias condiciones recogidas en los Convenios
Colectivos Sectorial y Territorial aplicable que figura en el apartado d.4) del CRCC.

ROCEDIMIENTO.
lucion del contrato se acordard por el organo de contratacién de oficio © a instancia del

contratista mediante procedimientc-en el que se garantice la audiencia a €ste de acuerdo con lo

previstc

en los articulos 212 de la LCSP y 109 a 113 y 172 del RGLCAP.
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21.3. EFECTOS DE LA RESOLUCION.

La resolucidn del contrato producird los efectos previstos en los articulos 213 y 246 de la LCSP, en
relacion a los articulos 109 a 113 y 172 del RGLCAP.

Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista, éste debera indemnizar a
la Administracidon los dafos y perjuicios ocasionados. La indemnizacion se hara efectiva, en primer
término, sobre la garantia que, en su caso, se hubiere constituido, sin perjuicio de la subsistencia de
la responsabilidad del contratista en lo que se refiere al importe que exceda del de la garantia
incautada.

La determinacion de los dafios y perjuicios que deba indemnizar el contratista se llevara a cabo por el
organo de contratacion en resolucién motivada previa audiencia del contratista, atendiendo, entre
otros factores, al retraso que implique para la inversion proyectada y a los mayores gastos
econdmicos y administrativos que ocasionen a la Administracion.

Clausula 22. PENALIDADES.
22.1 PENALIDAD POR CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O PARCIAL.

En caso de cumplimiento defectuoso o parcial de la prestacién objeto del contrato por causas
imputables al contratista, la Administracion podré optar indistintamente por la resolucién del contrato
o por la imposicién de una penalidad de hasta el 10 por ciento del precio del contrato, IVA excluido.

22.2. PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO DE ADSCRIPCION DE
MEDIOS.

En el supuesto de incumplimiento del compromisc de adscripcion de medios, si se hubiera exigido, el
drgano de contratacion podrd imponer una penalidad diaria de 0,60 euros por cada 1.000 euros del
precio del contrato, IVA excluido, desde la fecha en que se haya producido el incumplimiento y hasta
la fecha en que se corrija €l mismo.

22.3. PENALIDADES POR DEMORA.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al
cumplimiento del plazo total o, en su caso, de los plazos parciales, la Administracion podra optar
indistintamente por la resolucidn del contrato o por la imposicion de las penalidades diarias en la
proporcion de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA excluido, previstas en el
articulo 193.3 de la LCSP.

En el apartado g) del CRCC se indicard el establecimiento de unas penalidades distintas a las
enumeradas en el parrafo anterior cuando, atendiendo a las especiales caracteristicas del contrato, se
considere necesario para su correcta ejecucion.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un mdltiplo del 5 por ciento del precio del
contrato, IVA excluido, el drgano de contratacion estard facultado para proceder a la resolucién del
mismo o acordar la continuidad de su ejecucion con imposicion de nuevas penalidades.

Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y este ofreciera cumplir sus
compromisas si se le amplia el plazo inicial de ejecucion, el drgano de contratacion se lo concedera un
déndole un plazo que serd, por lo menos igual al tiempo perdido, salvo que el contratista pidiese otro
menor. La Direccidén Facultativa emitird informe en el que se determine si el retraso fue producido por
motivos imputables al contratista.

22.4. PENALIDADES REFERIDAS AL REGIMEN DE SUBCONTRATACION.

La infraccion de las condiciones establecidas en el articulo 215 de la LCSP para proceder a la
subcontratacidn, asi como fa falta de acreditacion de la aptitud del subcontratista o de las
_circunstancias determinantes de la sjtuacion de emergencia o de las que hacen urgente la
subcontratacion, podra dar lugar a la imposicion al contratista de una penalidad del 5 por ciento del
importe del subcontrato, salvo que, motivadamente, el dérgano de contratacion estimase que el
incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso la penalidad sera del 10 por ciento o del 50 por
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ciento, respectivamente. La reiteracion en el incumplimiento podra tenerse en cuenta para valorar la
gravedad.

22.5. PENALIDADES REFERIDAS AL PAGO A SUBCONTRATISTAS.

En el caso de gque se incumplan las condiciones especiales de ejecucidn referidas al pago a
subcontratistas a que se refiere la clausula 19 de este pliego, el drganc de contratacion podré
establecer fas siguientes penalidades:

Por no aportar justificante del pago a subcontratistas en el plazo maximo de diez dias, a contar desde
su reclamacion por la Bireccidn Facultativa, una penalidad del 3 por ciento del precio del contrato, IVA

-‘excluido, -

Por no entregar la relacion detallada de subcontratistas, en el plazo maximo de diez dias a contar
desde que sea reclamada tal documentacién por la Direccion Facultativa, una penalidad del 7 por
ciento del precio del contrato, IVA excluido.

Por la falta de pago a los subcontratistas en el plazo de 30 dias a contar desde fa conformidad con el
trabajo realizado, una penalidad del 10 por ciento del precio del contrato, IVA excluido.

22.6. PENALIDADES REFERIDAS AL ABONO DE SALARIOS.

L.os retrasos reiterados en el pago de los salarios a los trabajadores que participen en la ejecucion de
las obras podran dar lugar a la imposicion de una penalidad del 10 por ciento del precio del contrato,
IVA excluido, por cada trabajador. Se entiende por retrasc reiterado cuando este retraso supere dos
mensualidades.

La aplicacidn de esta penalidad exigira la previa comunicacion por parte de los trabajadores afectados.
22,7. PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICION DE PENALIDADES.

Las penalidades se impondran por acuerdo del érgano de contratacién, adoptado a propuesta de la
Direccién Facultativa, y previa audiencia del contratista; dicho acuerdo serd inmediatamente ejecutivo.
Las penalidades se haran efectivas mediante deduccion de las cantidades que, en concepto de pago
total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantia que se hubiese constituido, cuando
no puedan deducirse de los mencionados pagos.

Clausula 23. SUSPENSION DE LAS OBRAS.

Si la Administracion acordara una suspension de las obras, ya sea “temporal parcial”, “temporal total”
o “definitiva” en el plazo maximo de dos (2) dias habiles a contar desde el siguiente a que se acuerde
la suspension se deberd levantar la correspondiente Acta de Suspensidn que debera ser firmada por
un representante del organo de contratacion, el Director Facultativo de las obras y el contratista.

En el plazo maximo de un (1) mes a contar desde el siguiente a que se acuerde la suspension debera
unirse al Acta, como Anejo, en relacion con la parte o partes suspendidas, la medicidén de la cbra
ejecutada y de los materiales acopiados a pie de obra para su uso exclusivo en las mismas.

Acordada la suspensidn, la Administracion abonaré al contratista los dafios y perjuicios efectivamente
sufridos por éste.

Es causa de resolucidn del contrato el desistimiento o la suspension de las obras ya iniciadas por un
plazo superior a acho (8) meses acordada por la Administracién.

Cuando se produzca la suspension de la iniciacion de las obras por parte de la Administracion y ésta
dejase transcurrir cuatro (4) meses sin dictar acuerdo sobre la misma y notificarlo al contratista éste
tendra derecho a la resolucién del contrato.

La suspension definitiva de las obras sélo podrd tener lugar por motivo grave y mediante acuerdo del
organc de contratacion, a propuesta del funcionario competente de la Administracién. El desistimiento
- de las obras por parte de la- Administracion tendra los mismos efectos que la suspensién definitiva de
fas mismas.
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El contratista sdlo podrd suspender la ejecucion de las obras con autorizacion expresa de la
Administracion, salvo que obedeciera a una orden de la Direccion Facultativa que tuviera como

finalidad evitar dafios a las personas, a la propiz obra o a otros bienes, o a una orden de la autoridad
administrativa o judicial competente.

El cumplimiento de la suspensién y de sus condiciones reviste el caracter de obligacién esencial.

Clausula 24. MODIFICACION DEL CONTRATO.
24.1. DISPOSICIONES COMUNES.

Las modificaciones del contrato no podran alterar las condiciones esenciales de la licitacion y
adjudicacion, y deberdn limitarse a introducir las variaciones estrictamente indispensables para
responder a la causa objetiva que las hagan necesarias.

El contratista no podra introducir o ejecutar modificaciones en la ejecucion del contrato sin la debida
aprobacion de la modificacion y del presupuesto resultante como consecuencia de ella.

Las modificaciones que no estén debidamente autorizadas por el drgano de contratacién originaran
responsabilidad en el contratista, sin perjuicic de que pudiera alcanzar a los funcionarios encargados
de la inspeccidn, comprobacién y vigilancia de la prestacion.

La modificacion no podra suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en el
contrato.

Cuando como consecuencia de una modificacion del contrato, experimente variacién ef precio del
mismo, deberd reajustarse la garantia definitiva, para que guarde la debida proporcién con el nuevo
precio modificado, en el plazo de quince (15) dias naturales contados desde la fecha en que se
notifique al empresario el acuerdo de modificacion.

Asimismo, cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a
la actualizacién del Programa de Trabajo.

Las modificaciones seran obligatorias para el contratista, en las condiciones establecidas en el articulo
206 de la LCSP y deberdn ser acordadas por el organo de contratacion, previa tramitacion del
procedimiento previsto en el articulo 191 de la LCSP y articulo 102 del RGLCAP. Igualmente deberan
formalizarse en documento administrative con arreglo a lo sefalado en el articulo 153 de la LCSP, v
publicarse de acuerdo con lo establecido en los articulos 207 y 63 de la LCSP.

No tendran [a consideracion de modificaciones el exceso de mediciones, entendiendo por tal, la
variacién que durante la correcta ejecucién de la obra se produzca exclusivamente en el nimero de
unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto, siempre gue en
global no representen un incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio del contrato inicial
ni la inclusion de precios nuevos, fijados contradictoriamente por los procedimientos establecidos en
esta Ley vy en sus normas de desarrollo, siempre que no supongan incremento del precio global del
contrato ni afecten a unidades de obra que en su conjunto exceda del 3 por ciento del presupuesto
primitivo del mismo.
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24.2. MODIFICACIONES NO PREVISTAS.

Excepcionalmente, cuando sea necesario por razones de interés publico, podran introducirse
modificaciones no previstas en el PCAP cuando se justifique la concurrencia de aiguno de los
supuestos establecidos en el articulo 205 de fa LCSP. Sdlo se podran introducir las variaciones
estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que la haga necesaria.

Antes de proceder a la modificacion del contrato en estos supuestos, deberd darse audiencia al
redactor del proyecto, si estas han sido preparadas por un tercero ajeno al organo de contratacion,
para que, en un plazo no inferior a tres (3) dias naturales, formule ias consideraciones que tenga por

conveniente, Asimismo, en ef procedimiento que se instruya para la adopcidon del acuerdo de

modificacidn del contrato, deberd darse audiencia al contratista.

Clausula 25. RECEPCION DEL CONTRATO, MEDICION GENERAL Y
CERTIFICACION FINAL.

25.1. RECEPCION DEL CONTRATO.

A efectos de que se pueda practicar la recepcion del contrato, el contratista deberd comunicar, con
una antelacion de cuarenta y cinco dias habiles, a la Direccion Facultativa la fecha prevista para la
terminacion de las mismas. En aquellos supuestos en los que el plazo de ejecucion sea inferior a tres
meses, la citada comunicacion se realizard en el momento en que se alcance la mitad del plazo de
ejecucion del contrato.

£l contrato se entendera cumplide por el contratista cuando este haya realizado, de acuerdo con los
términos del mismo vy a satisfaccidn de la Administracion, [a totalidad de la prestacidn. En todo caso,
su constatacion exigira por parte de la Administracién un acto formal y positivo de recepcion dentro
del mes siguiente a la terminacidn de la obra o en el plazo que se determine en el apartado s.1) def
CRCC por razdn de sus caracteristicas.

A la recepcion de las obras a su terminacion y a los efectos establecidos en el parrafo anterior

concurrira un representante de la unidad encargada del seguimiento y control de la ejecucidn de la
obra, el facultativo encargado de la direccion de las obras y el contratista asistido, si lo estima
oportuno, de su facultativo,

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el funcionario
técnico designade por la Administracion y representante de ésta, las daré por recibidas, levantandose
ta correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantia.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar asi en el acta y el Director
de las mismas sefalard los defectos observados y detallard las instrucciones precisas fijando un plazo
para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podra
concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.

Con anterioridad al acto formal de la recepcion de la obra, el contratista entregara a la Administracidn
toda la documentacion técnica necesaria para tramitar las autorizaciones necesarias, en su €aso, para
‘a puesta en servicio de las instalaciones y las solicitudes de [as altas de los diferentes suministros que
fueran necesarios para su funcionamiento.

Asimismo, en el momento de la recepcion la empresa debera hacer entrega de la siguiente
documentacion:

1. Una relacion exhaustiva de las empresas suministradoras, subcontratistas e instaladoras
que han participado en la ejecucion de la obra, indicando el tipo y conceptoc de la
intervencian de las mismas.

2. Las instrucciones de uso y mantenimiento de los diferentes sistemas constructivos y de las
instalaciones.

3. 'La documentdcion felativa & las gatantias de’ las instalacionés ejecutadas y de los
materiales utilizados en la construccion.
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4. Los planos finales de Iz obra (planos “as bwit’) donde consten todas las instalaciones
ejecutadas, detallando y especificando sus dimensiones, asi como las llaves, vaivulas,
registros, etc.

La documentacidn se presentara en papel en carpetas formato A-4, salvo los planos, que se facilitaran
mediante una copia en papel en formato A-3 y otra en formato digital, extension DWG.

Esta documentacion se acompafiard de una relacion enumerada firmada por el contratista con el visto
bueno del Director de la obra.

25.2. MEDICION GENERAL Y CERTIFICACION FINAL.

Recibidas las obras se procedera seguidamente a su medicién general con asistencia del contratista,
formuldndaose por el Director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepcién, la medicion de las
realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal efecto, en el acta de recepcion el Director de
la obra fijara la fecha para el inicio de dicha medicidén, quedando nctificado el contratista para dicho
acto. En su caso, en el apartado s.2) del CRCC podra establecerse un plazo mayor en funcién de las
caracteristicas de las obras.

De dicho acto se levantara acta en triplicado ejemplar que firmaran el Director de la obra y el
contratista, retirando un ejemplar cada uno de los firmantes y remitiendose el tercero por el Director
de la obra al drgano de contratacién. Si el contratista no ha asistido a la medicion el ejemplar del acta
le serd remitido por el Director de la obra.

El Director de la obra expedird y tramitara la correspondiente certificacidn final dentro de los diez dias
siguientes al término del plazo de un mes desde la recepcion.

A la vista de la medicidn final y dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepcidn, el
érgano de contratacidn debera aprobar la certificacién final de las obras ejecutadas, que serd abonada
al contratista a cuenta de la liquidacion del contrato.

Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y
definitivamente ocultas, el contratista esté obligado a avisar con la suficiente antelacion, a fin de que
la direccion pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos
que las definan, cuya conformidad suscribira el contratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba
corresponde al contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de la Administracién sobre el
particular.

Clausula 26. PLAZO DE GARANTIA Y LIQUIDACION DEL CONTRATO.

26.1. PLAZO DE GARANTIA.

El plazo de garantia sera el sefialado en el apartado t) del CRCC y se computard a partir de la
recepcién de la obra, ya sea ésta parcial o total. Transcurrido dicho plazo sin objeciones por parte de
la Administracidn quedara extinguida la responsabilidad del contratista.

Durante el plazo de garantia el contratista sera responsable por los defectos o vicios que puedan
manifestarse en la obra, y asimismo, estara obligado a la conservacién y policia de la obra, siendo
responsable de los dafios intrinsecos que en ella se produzcan, siguiendo, en su caso, las
instrucciones que reciba del Director facultative.

Si descuidase fa conservacion y diere lugar a que peligre la obra se ejecutaran por Ja Administracion y
a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el dafio.

26.2. LIQUIDACION DEL CONTRATO.

Dentro del plazo de quince (15) dids anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el Director
facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un informe sobre el estado de
las obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedard relevado de toda responsabilidad, salvo por
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vicias ocultos, procediéndose a la devolucion o cancelacion de la garantia, a la liquidacion del contrato
Y, en su ¢aso, al page de las ohligaciones pendientes que debera efectuarse en el plazo de sesenta
(60) dias. En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a
deficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia, €l
Director facultativo procederd a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida
reparacién de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuara encargado de
la conservacion de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacion del plazo de
garantia. :

En el caso de resolucion del contrato por causas imputables a la persona contratista, para establecer
el saldo de liquidacién de obras se restara de la valoracién- correspondiente a la obra ejecutada, que
sea de recibo, el importe de las certificaciones cursadas.

Como obra ejecutada, a los efectos de su valoracidn, solo se tendrd en cuenta la que corresponda a
aquellas unidades de obra del proyecto aprobado en las que sean comprobables su correcto
funcionamiento o terminacion, valorandose conforme a la descomposicion de los precios unitarios v,
dentro de ellas, Gnicamente las que no presenten defectos o deterioros y estén correctamente
ejecutadas.

Las obras auxiliares o accesorias, los acopios de materiales y la maquinaria e instalaciones no podran
considerarse en et caso referido.

Clausula 27. CESION DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACION.

27.1. CESION DEL CONTRATO.

tos derechos y obligaciones dimanantes def contrato podran ser cedides por el contratista a un
tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razdn
determinante de la adjudicacion del contrato, y de la cesidn no resulte una restriccion efectiva de la
competencia en el mercado. Sin perjuicio de lo establecido en el articulo 214.2 b) de la LCSP, no
podrd autorizarse la cesién a un tercero cuando esta suponga una alteracion sustancial de las
caracteristicas del contratista si estas constituyen un elemento esencial del contrato.

Cuando la adjudicacion se realice a favor de una UTE creada especificamente para la ejecucion del
contrato, se permite la cesion de las participaciones de esa sociedad; el supuesto en que, por implicar
un cambio de control sobre el contratista, esa cesidn de participaciones deba ser equiparada a una
cesion contractual se requerira la previa autorizacién de acuerdo con lo previsto en el articulo 214 de
la LCSP.

Para que los contratistas puedan ceder sus derechos vy obligaciones a terceros, se exigirdn los
siguientes requisitos:

a) Que el 6rgano de contratacion autorice, de forma previa y expresa, lg cesion, Dicha
autorizacién se otorgard siempre que se den los requisitos previstos en las letras
siguientes. El plazo para la notificacidn de la resolucion sobre la solicitud de
autorizacion sera de dos meses, trascurrido el cual deberd entenderse otorgada por
silencio administrativo.

b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato; no
sera de aplicacion este requisito si la cesién se produce encontrdndose el contratista
en concurso aungue se haya abierto la fase de liquidacion, o se haya puesto en
conocimiento del juzgado competente para la declaracién del concurso que ha
iniciado negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciacion, o para obtener
adhesicnes a una propuesta anticipada de convenio, en los terminos previstos en la
legislacion concursal.

<) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administracion y la solvencia
gue resulte exigible en funcién de la fase de ejecucion del contrato, debiendo estar
debidamente clasificado si tal requisito ha sido exigido al cedente, y no estar incurso
en una causa de prohibicién de contratar.
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d) Que la cesién se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura ptiblica.

El cesionario quedara subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderian al
cedente.

El cumplimiento de todos los requisites y condiciones de la cesién reviste el caracter de obligacion
esencial.

27.2. SUBCONTRATACION.

La celebracion de los subcontratos estard sometida al cumplimiento de los requisitos y condiciones
establecidos en el articulo 215 de la LCSP; de forma supletoria se aplicara lo dispuesto en la Ley
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccion.

El drgano de contratacion podra establecer las tareas criticas de la obra que no puede ser objeto de
subcontratacidn, debiendo ser estas ejecutadas directamente por el contratista principal. Dichas
tareas criticas se especificaran en su caso en el apartado h.7) del CRCC.

La Direccion Facultativa o cualquier representante del érgano de contratacion podran acceder en
cualquier momento al Libro de Subcontratacidn y a la documentacion o titulo que acredite la posesién
de la maquinaria que utiliza cada empresa.

Los subcontratistas quedaran obligados sdio ante el contratista principal que asumira, por tanto, la
total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a la Administracién, con arreglo estricto a los
pliegos de clausulas administrativas particulares y a los términos del contrato. El conocimiento que
tenga la Administracion de los subcontratos celebrados en virtud de las comunicaciones a que se
refiere el articulo 215.2 b) y ¢) de la LCSP, o la autorizacién que otorgue en el supuesto previsto en la
letra d) del mismo articulo, no alteraran la responsabilidad exclusiva del contratista principal.

En ningdn caso podrd concertarse por el contratista la ejecucién parcial del contrato con personas
inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico o comprendidas en alguno de los
supuestos det articulo 71 de Ia LCSP.

El contratista deberd informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratacién, de
acuerdo con la legislacién laboral.

El contratista debe obligarse a abonar a fos subcontratistas o suministradores el precio pactado en los
plazos y condiciones que se establecen en el articulo 216 de la LCSP.

La Administracion comprobard, de conformidad con el articulo 217.2 de la LCSP, el estricto
cumplimiento de los pagos que el contratista adjudicatario ha de hacer a todos los subcontratistas que
participen en el mismo siempre que el importe de la subcontratacion sea igual o superior al 30 por
ciento del precio del contrato en relacion a los pagos a subcontratistas que hayan asumido
contractualmente con el contratista principal el compromiso de realizar determinadas partes o
unidades de chra.

Clausula 28. DEBER DE CONFIDENCIALIDAD.

El contratista debera respetar el caracter confidencial de aquella informacién a la que tenga acceso
con ocasion de la ejecucién del contrato a la que se le hubiese dado el referido caracter en este pliego
(como se indica, en su caso, en el apartado u.1) del CRCC) o en el contrato, o que por su propia
naturaleza deba ser tratada como tal.

Este deber se mantendrd durante un plazo de cinco (5) afios desde el conocimiento de esa
informacion o del superior que, en su caso, se indique en el apartado u.2) del CRCC, La extensién de
este deber se entendera sin perjuicio de las obligaciones especificas que puedan afectar al contratista
en relacion con dicha informacién de acuerdo con la Constitucién Espafiola y otras leyes,
especialmente las relativas a la proteccién del derecho al honor, a la intimidad familiar y personal y a
la propia imagen, incluida la legislacién sobre proteccion de datos de caracter personai.

OBRAS, PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADOQ. UN SOLO CRETERIO. Pagina 47 de 57



CoBiErNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERIA DE DESARROLLO RURAL Y RECURSOS NATURALES

Clausula Adicional.
los anexos gue se relacionan a continuacion constituyen parte integrante del presente pliego:

Anexo I; Modelo de oferta.

Anexo II: Modelo de declaracion responsable

Anexo IIT: Modelo de compromiso de formalizacién de Unién Temporal de Empresarios.
Anexo IV: Modelo de declaracidn sobre empresas vinculadas.

Anexo V: Modelo de aval.

Anexo VI: Modelo de certificado de seguro de caucién.

En Oviedo, a 4 de septiembre de 2018.
EL SECRETA C,_)_._GENERAL TECNICO
FEBE :
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ANEXOS

ANEXO I

MODELO DE OFERTA

D D B e s e RERURUR e CON
o[ 30V [T T =) OO OO PRSP PP TN , ¥ DNI/NIE n.°
.................................................. , actuando en nombre propio 0 en representacion de la empresa
................................................................................................................................ con domicilio en
.............................................................................................. codigo  postal ..., teléfono
.................................... y NIF/CIF .o, MANIFIESTA QUE!

Enterado del anuncio publicado en el perfil de contratante, y conforme con los requisitos y
condiciones que se exigen para la  adjudicacion  del contratoc de  obras
......................................................................................... (Expte. n.° ......) me comprometo, con
estricta sujecién a lo establecido en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y el proyecto,
cuyo contenido conozco y acepto sin reservas, a Hevar a cabo la ejecucion del contrato por la cantidad

A e e e euros, Impuesto del Valor Afadido excluido (en
letra y numero).

Esta cantidad se incrementara con el ......... por ciento en concepto de IVA, siendo su importe de
................................................................................ euros {en letra y ndmero), por lo que el precio total,
IVA incluido asciende a la cantidad de .............oooo oo euros (en letra y numero).

[Cumplimentar solo en caso de subcontratacionj Asimismo, declaro que tengo previsto
10 ee a0 r=17] - TORUUOUT O OO OO TP SRR PP U PP (indiguese el
nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o
técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realizacion) |la parte del contrato

CONSISTENTE BN o e e por importe de
.......................................................................................... euros IVA excluido (en fetra y nimero).

Esta cantidad se incrementard con el ... por ciento en concepto de IVA, siendo su importe de
................................................................................ € (en letra y numero), por lo que el importe total,
IVA incluido asciende a la cantidad de ... eurcs (en fetra y
namero).

Para la elaboracion de la presente oferta se han tenido en cuenta las obligaciones relativas a la
fiscalidad, a la proteccién del medio ambiente y a las disposiciones vigentes en materia de proteccion
del empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo y prevencién de riesgos laborales e insercion
sociolaboral de las personas con discapacidad, de las que he quedado enterado.

(Firma del licitador y seffo de la empresa)

OBRAS. PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO. UN SOLG CRITERIO. Pagina 49 de 57



Goeierno petL PrinciPADO DF ASTURIAS

CONSEJERIA DE DESARROLLO RURAL Y RECURSQOS NATURALES

ANEXO II

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE

OO OO SO T OSSO UPTOR TR Con
OMICTHO BN et ettt , ¥ DNI/NIE n.©
.................................................. , actuando en nombre propio o en representacion de la empresa
PO TOPEPPPPN RPN ... con domicilio en

DECLARO RESPONSABLEMENTE:

I. Que he quedado enterado del anuncio publicado en el perfil de contratante por la Consejeria de
Desarrollo  Rural y Recursos Naturales para la ejecucion del contrato de

O et (Expediente n.¢
............................. 3

II. Que se cumplen los requisitos de capacidad, representacion y solvencia exigidos en el presente
Pliego.

III. Que la empresa a ia que represento dispone de la habilitacion empresarial en su caso exigida en
el apartado h.2) del CRCC.

IV. Que conozco el contenido del proyecto, del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares
(PCAP) y demas documentacién que debe regir el presente contrato, que expresamente asumao
y acato en su totalidad, sin salvedad alguna.

V. Que la escritura de constitucion de la empresa a la que represento estd inscrita en el Registro
Mercantil de ........ccooevveeeee. ,tomo ... ,folio ... hoja Namero ...,

VI. Que el ambito de actividad, fines y objeto de la persona juridica que concurre a esta licitacion y
que constan en sus estatutos o reglas fundacionales comprende las prestaciones del presente
caontrato.

VII. Que ni la empresa a la que represento ni sus administraderes y/o representantes, se hallan
comprendidos en ninguna de las causas de incapacidad, incompatibilidad o prohibicién para
contratar, previstas en los articulos 70 y 71 de la LCSP. En particular, que ni la empresa ni sus
administradores y/o representantes han sido sancionados con caracter firme por infraccién
grave en materia social, de acuerdo con lo dispuesto en ef articuio 15 del Texto Refundido de la
Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo
5/2000, de 4 de agosto, concretamente por el incumplimiento del articulo 42.1 del Texto
Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusion
social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre.

VIII. Que la empresa a la que represento se encuentra al corriente del cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, impuestas por fas disposiciones vigentes, y
gue ni sus administradores y/o representantes se hallan incursos en las incompatibilidades a las
gue se refiere la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la
Administracion General del Estado, la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades
del Personal al Servicio de las Administraciones Publicas, la Ley 4/1995, de 6 de abril, de
Incompatibilidades, Actividades y Bienes de los Altos Cargos del Principado de Asturias, o la Ley
Orgénica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.

IX. - Que respecto al eumplimiento de la normativa sobre integracion laboral de personas con
discapacidad (marguese con una x lo que proceda):
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XI.

XII.

XIII.

X1V,

XV.

XVL.

XVII.

XVIIL

OBRAS.

GoBlErNG DEL PRINCIPADO DF ASTURIAS

CONSEJERIA DE DESARROLLO RURAL Y RECURSCS NATURALES
1 Que la empresa a la que represento cumple con la obligacion impuesta en el articulo 42.1 del
Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su

inciusidn social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, de tener en
su plantilla un porcentaje igual o superior al 2 por ciento de trabajadores discapacitados.

[0 Que la empresa a la que represento ha optado por el cumplimiento de las medidas
alternativas en lo referente a lo sefialado en el articulo 42.1 dei Texto Refundidoc de la Ley
General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusién social, aprobado por
Real Decreto Legistativo 1/2013, de 29 de noviembre, de conformidad con lo establecido en el
Real Decreto 364/2005, de 8 de abril.

[J Que fa empresa a la que represento no estd obligada por lo establecido en ef articulo 42.1
del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su
inclusién social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por tener
empleados a menos de 50 trabajadores en plantilla.

Que, en caso de que la empresa tenga mas de 250 trabajadores, dispone del Plan de Igualdad
previsto en el articulo 45 de la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva
de mujeres y hombres.

Que me comprometo a concertar un seguro de responsabilidad civil si asi se exige en el
apartado n) del CRCC y por el importe minimo alli indicado, para garantizar todos los dafios y
perjuicios, directos e indirectos, que puedan causarse a terceros o al propio organismo
contratante como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del contrato,
quedando obligado a mantener la vigencia de dicho seguro durante toda la ejecucion de la obra.
Asimismo, me comprometo a cubrir la parte de la indemnizacién del siniestro cuya cobertura no
esté asegurada por el referido seguro, para el supuesto de que la correspondiente pdliza incluya
franquicias u otras clausulas similares limitativas de responsabilidad.

Que la empresa a la que represento cumple con todos los requisitos y obligaciones exigidos por
la normativa vigente para su apertura, instalacion y funcionamiento.

Si se exigiera la adscripcién de medios a que se refiere el apartado h.5) del CRCC, que la
empresa a la que represento dispone de los medios requeridos y se compromete a adscribirlos a
la ejecucién del contrato en el caso de resultar adjudicataria asi como a mantenerios durante
todo el tiempo de realizacion de la obra.

Si se trata de una empresa extranjera, que la empresa a la que represento se somete a la
jurisdiccién de los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su
caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

Que la empresa a la que represento no pertenece a ningin grupo de empresas, o, €n su caso,
pertenece al grupo de empresas denominado ..., , el cual esta
integrado por |3 Siguientes eMPreSaS: ... (indicar todas
las del grupo). En este (ltimo supuesto, declaro que no concurren a la licitacion otras empresas
del grupo que se encuentren en alguno de la situaciones del articulo 42.1 del Codigo de
Comercio, 0 en su caso, concurren a la licitacion las siguientes: ...
........................................................................ (indicar el nombre de las olras empresas).

Que figuro inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Plblico {(ROLECSP), sin perjuicio de lo establecido en la Disposicion Transitoria Tercera de la
LCSP y que los datos que constan en él inscritos estan vigentes y no han sido alterados en
ninguna de sus circunstancias.

Que me comprometo a acreditar documentalmente, en el caso de resultar propuesto como
adjudicatario todos y cada uno de los extremos requeridos por la Ley, los pliegos o el organo de
contratacién con anterioridad a fa adjudicacion, en el plazo conferido al efecto.

Que autorizo a la Consejeria de Desarrollo Rural y Recursos Naturales a remitirme las
notificaciones que procedan en relacion con el presente contrato por correo electronico, cuya
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direccion €5 ..ot e , 0 por medio de fax, cuyo numero es

XIX. Que la empresa a la que represento tiene la consideracion de pequefa y mediana empresa
(PYME): O Si [J No. (mmarguese con una x lo que proceda). Tiene la calificacion de PYME
aquella empresa que ocupa a menos de 250 trabajadores y cuyo volumen de negocios anual no
excede de 50 millones de euros o cuyo balance general anual no excede de 43 millones de
2uros.

XX. Que de los documentos y datos presentados se consideran de caracter confidencial los que a
continuacion se relacionan y por los siguientes motivos:

..................................................................................................................................... (si no se
indica nada en este apartado se considerard que ningun documento o dato presentado se
considera de cardacter confidencial por el licitador).

XXI. Que autorizo expresamente a la Consejeria de Desarrollo Rural y Recursos Naturales a que
recabe la informacion que se relaciona a continuacion a través de la plataforma de
intermediacién de datos de las Administraciones Plblicas o a través de otros sistemas gue se
establezcan: (mdrquese con una x a lo que autoriza )™

[] Al Ministerio competente en materia de Interior, la consulta de los datos de identidad
{DNI/NIE).

[} A la Agencia Estatal de la Administracién Tributaria, la consulta de hallarse al corriente
en el cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales.

] Al Ente Pdblico de Servicios Tributarios, la consulta de hallarse al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Hacienda del Principado de Asturias.

[] A la Tesoreria General de la Seguridad Social, la consulta de hallarse al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social.

XXII. En el caso de integracion de la solvencia con medios externos que cuenta con los
compromisos a que se refiere el articulo 75.2 de la LCSP.

(Firmma del licitador y seffo de la empresa)

1 . . . . . . s I
) 5 presente autorizacion podra ser revocada en cuaiquier momente, mediante escrito dirigido a la Consejeria de Desarrollo
Rural y Recursos Naturales.
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ANEXO III

MODELO DE COMPROMISO DE FORMALIZACION DE UNION TEMPORAL DE EMPRESARIOS

I 2= T T USSR p P PRI PSSP con
Fo [o] e 1ol 110 T =) o KR O U OO PR O PR R PTPPR , Y DNI/NIE n.©
.................................................. , actuando en nombre propio o en representacion de la empresa
e e e et et - con domicilio - en
........................................................................................................... cédigo postal .................., teléfono
.................................... y NIF/CIF .........................., bajo su personal responsabilidad.

D D8 et e E R con
a0 £ 0 Toll 1o T = KT R U U TR OSSPV SO PPOR USROS , ¥ DNI/NIE n.©
.................................................. , actuando en nombre propio 0 en representacion de la empresa
................................................................................................................................ con domicilio en
......................................................................................................... codigo postal ................., teléfono
.................................... y NIF/CIF ..............e0ooen..o, DEJO SU personal responsabilidad.

SE COMPROMETEN:

19) A concurrir conjunta y solidariamente al procedimiento para la adjudicacion del contrato de la
] = U OO P O PO

20) A constituirse en unién temporal de empresarios en caso de resultar adjudicatarios del citado
contrato.

30) La participacién de cada una de las empresas compromisarias, en el ambito de sus competencias,
en la unién  temporal de  empresarios  seria respectivamente la  siguiente:

4°) Todos los participes designan @ D./D.8.........oim de fa
1101 (=17 [OOSR OO OSSOSO VUOPIOTUTTO TP , para que,
durante la vigencia del contrato, ostente la plena representacidn de la unién temporal de empresarios
ante el drgano de contratacion.

(Firmas de los licitadores y sellos de fas empresas)
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ANEXO 1V

MODELO DE DECLARACION SOBRE EMPRESAS VINCULADAS

DD kbt ettt bttt ettt e e con
OMICIIO BN e ettt et e . Y DNI/NIE n.©
.................................................. , actuando en nombre propio o en representacion de la empresa
........................................................................................................................................... con domicilio en
............................................................................................................ cédigo postal .................., teléfono
.................................... Yy NIF/CIF i, -

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:

I. Que a la licitacion convacada Por ..ot para la contratacion
te 18 OBIa. ..o s , concurren presentando diferentes
proposiciones empresas vinculadas en el sentido expresado en el articulo 42.1 del Cédigo de
Comercio.

II. Que la empresa dominante y las dependientes que concurren a la presente licitacion son las
siguientes:
Empresa dominante: {concurre/no concurre)

Empresas dependientes que
concurren a la licitacién:

(Firma del licitador y seflo de la empresa)
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ANEXO V

MODELO DE AVAL

La entidad (razdn social de la entidad de crédito o sociedad de garantia reciproca)

.................................................................................................................................. , con
NIF...ccooiiiieeen, y domiciio a efectos de  notificaciones y  requerimientos  en
................................................................. y en su nombre (nombre y apellidos de los

o ADOGEIAODS). vie et con poderes suficientes para obligarle en
este acto, segun resulta del bastanteo efectuado por ..................... con fecha vovevvvvviennneenn.

AVALA
A: (nombre y apellidos o razon social def avalado) ...
NIF. e, en virtud de lo dispuesto por (norma/s y articulo/s que impone/n la constitucion
G0 E5EA GAIAMIEY .....ooioenreeeit et b e para responder de las

obligaciones siguientes: (detallar ef objeto del contrato y obligacion asumida por el garantizado)
................................................................................................................... ante la Consejeria de
Desarrollo Rural y Recursos Naturales por importe de ... {en
cifra y letra) euros

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple fos requisitos previstos en el articulo
56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Piblicas, aprobado por
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de
excusion y con compromiso de pago al primer requerimiento de la Consejeria de Desarrollo Rural y
Recursos Naturales, con sujecién a los términos previstos en la normativa de contratacion del sector
publico y en sus normas de desarrollo.

Este aval tendré validez en tanto que el drgano competente de la Consejeria de Desarrollo Rural y

Recursos Naturales, no autorice su cancelacion, habiendo sido inscrito en el dia de la fecha en el
Registro especial de Avales con el nimero........cceeeevueie

(Razon social de la entidad y firma de los apoderados)
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ANEXO VI

MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

Certificado nimeroc............................

(e {en adelante, asegurador), con domicilio en
................... sCallen e, Y NIFL L debidamente
representado por D./D.2 (2] con poderes suficientes para obligarle
en este acto, segun resulta del bastanteo efectuado por .......ccccvevvve con fecha............
ASEGURA

A (3) NIF....coooiiiiieeennn, , en concepto de tomador del
SegUro, ante (4)... .occiiiiiies e en adelante asegurado, hasta el importe de
BUIOS (5 en los términos y condiciones establecidos en la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Piblico y pliego de clausulas administrativas
particulares por la que se rige e contrato (6) v, en concepto de garantia (7)

.................................... para responder de [as obligaciones, penalidades y demas gastos que se puedan
derivar conforme a las normas y demas condiciones administrativas precitadas frente al asegurado.

El asegurado declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el articulo 57.1
del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Plblicas, aprobado por Real
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

La falta de pago de la prima, sea Unica, primera o siguientes, no dara derecho al asegurador a
resolver el contrato, ni éste quedara extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida, ni éste
fiberado de su obligacion, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podrd oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el
tormador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de la
Consejeria de Desarrollo Rural y Recursos Naturales.

El presente seguro de caucion estard en vigor hasta que el drgano competente autorice su
cancelacién o devolucidn, de acuerdo con lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector PUblico y legislacion complementaria.

(firma asegurador)

(1) Se expresara la razdn social completa de la entidad aseguradora.

(2) Nombre y apellidos del Apoderado o Apoderados.

(3) Nombre de la persona asegurada.

(4) La Consejerfa de Desarrolio Rural y Recurses Naturales. =

(5) Importe en letra por el que se constituye el seguro.

(6) Identificar individualmente de manera sufidente (naturaleza, clase, etc.) el contrato en virtud del cual se presta |2
caucion.

(7 Expresar la modalidad de garantia de cue se trata provisional, definitiva, etc.
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