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1. NECESIDADES A SATISFACER E IDONEIDAD DEL CONTRATO

La necesidad de acometer la asistencia técnica referenciada se justifica en cumplimiento de
los fines de esta Consejeria, a fin de dar adecuada respuesta a la demanda de escolarizacion,
cuyo aumento es consecuencia del elevado ndmero de familias que se han instalado en esta
zona Gltimamente y no existiendo en el entorno, Instituto alguno que pueda dar continuidad al
centro publico de ensefianza primaria existente.

Seguin lo expuesto, para el desarrollo del proyecto de obras, seglin las exigencias del articulo
233 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se
transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, y los articulos 124 a 134 del
Reglamento General (RD 1098/2001, de 12 de octubre) y el Real Decreto 314/2006, de 17 de
marzo, Cadigo Técnico de la Edificacién, resulta necesario encargar los trabajos objeto de este
Servicio a un facultativo o empresario profesional con la habilitacién adecuada, en el presente
caso Arquitecto, a cuyo efecto ésta Direccion General de Planificacién, centros e
infraestructuras educativas no dispone de medios personales suficientes y tampoco esta
previsto ampliarlos a corto plazo. Actualmente los Unicos arquitectos en el Servicio de
Infraestructuras Educativas son el Jefe del Servicio y el Coordinador de Qbras y Proyectos.
Dada la disponibilidad horaria para el conjunto de trabajos encomendados, las redacciones de
proyectos previstas en esta Direccién General, ubicadas fuera de Oviedo donde se encuentra
la Servicio de Infraestructuras Educativas v la complejidad técnica que conlleva hoy en dia la
redaccién de un proyecto de las caracteristicas del previsto y trabajos relacionados con él,y
teniendo en cuenta e volumen de trabajo existente en este Servicio de Infraestructuras
Educativas se precisa la contratacién de colaboradores que realicen las redacciones de
proyectos, a las érdenes del funcionatio de la administracion y responsable del Servicio de
Infraestructuras Educativas.

Estos trabajos conllevan iguaimente una coordinacién con la tramitacidn de las necesidades de
modificacién de los Planes Especiales del &mbito de Oviedo para el ajuste preciso de la parcela
asociada y parametros de capacidad de ocupacion, edificabilidad, retiros a linderos, alturas
maximas, etc.

2. OBJETO DEL CONTRATO

El presente Pliego y sus Anexos tienen como finalidad describir los trabajos, el programa de
necesidades, las condiciones especificas, los criterios técnicos y las recomendaciones de
disefio para la redaccion de:

PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS TI'ECNICQS PROFESIONALES DE
REDACCION DE PROYECTOS BASICO Y DE EJECUCION EN DESARROLLO DE
ANTEPROYECTO EXISTENTE, ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD, PROYECTOS
PARCIALES Y/O ESPECIFICOS DE LAS INSTALACIONES, CERTIFICADO
ENERGETICO TRIPLE A (Edificio de consumo de energia casi nulo- nZEB),

Desarvolio Regional en el marco del Programa Operative FEDER de Asturias
Fango Evrapes 2014-2020”
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SIMULACION ENERGETICA DINAMICA DEL EDIFICIO, CERTIFICACION VERDE
GBCe-NE-EQUIPAMIENTO (=4 HOJAS), EST UDIO DE COSTES DE CICLO DE VIDA
DEL EDIFICIO (CCVE), MEMORIA DE EVALUACION DE SOSTENIBILIDAD, ESTUDIO
ACUSTICO ESPECIFICO, Y ESTUDIO DE AFECCIONES AL PATRIMONIO CULTURAL
PARA LA EDIFICACION DE NUEVO IES DE 24 UNIDADES (16+8) EN LA CORREDORIA,

OVIEDO.

Dicho proyecto sera el desarrollo a dichas fases del Anteproyecto redactado en marzo de
2017 por CODIGO ARQUITECTURA, S.L.P. Arquitectos: Rail Gil Gimeno y Luis
Garcia Albina, con los ajustes necesarios planteados en la licitacién y los que correspondan
en la ejecucion del contrato para el adecuado cumplimiento de la normativa exigible y demas
requerimientos de dicha licitacion.

Con este pliego se concretan los documentos y estudios anexos que deberd contener Y que
debe realizar el adjudicatario a su costa, establediendo, asf mismo, los procedimientos y
condiciones para que el conjunto de trabajos trabajo pueda ser aceptado por Ia

Administracion.
2.1. PERSPECTIVAS EDUCATIVAS PARA EL NUEVO EDIFICIO

Se pretende la realizacion de un edificio capaz de albergar no solamente los espacios
tradicionales requeridos por la normativa vigente sino dar respuesta y posibilitar el desarrollo
de nuevas metodologias educativas: trabajo por proyectos, trabajo cooperativo, aprendizaje
servicio, comunidades de aprendizaje, desarrolio de competencias basicas a través del trabajo
interdisciplinar, etc. Estos nuevos espacios buscan la flexibilidad y el dinamismo, huyendo de
los conceptos estéticos més tradicionales, y son blen definidos y expuestos por Alfredo
Hernando Calvo en su publicacién:

VIAJE A LA ESCUELA DEL SIGLO XXI
Ed. FUNDACION TELEFONICA
ISBN: 978-84-15282-14-3

“En las escuelas21 el espacio educa, se dirige a facilitar el aprendizaje. El disefio inteligente del espacio
representa a un nuevo docente en el siglo xxi. Los espacios nos configuran y nos definen. Son, al lado de

alumnos y educadores, el tercer profesor.

Las escuelas21 giran alrededor del aprendizaje. Y sus espacios también. Una sala de reuniones favorece
la documentacion pedagdgica con la organizacidn de las mesas, con la posibilidad de rotular v escribir
sobre paredes y cristales, con la presencia de materioles variados para prototipar y documentar con
rotuladores, con el papel continuo y los post-its y otros senciflos componentes.

En los dltimos afios, el éxito en la experimentacion de los disefios escolares ha dado como resultado la
creacion de tres espacios polivalentes, presentes en buena parte de las escuelas21 de todo el mundo y
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que se hon extendido con gran éxito. Se trata del fuego de campamento, el abrevadero y la cuevo. Fue a
David Thornburg a quién se le ocurrieron estos tres nombres {a mi no me mires...).

El fuego de campamento es una zona dedicoda o presentaciones y ponencias. Es el espacio para la
narracién de historios o cuentos, para la expresion artistica y para la transmision de contenidos. Se trata
de un pequefio anfiteatro compuesto por tres, cuatro o cinco escalones de gran aftura donde los alumnos
pueden sentarse para escuchar a un comunicador. Suele disponer de cojines y alguna pantalia, aunque
no necesariamente. Puede ocupar una sala por si mismo, pero con frecuencia aparece en superaulas,
pasillos, bibliotecas y patios; por lo tanto, puede ser interior o exterior. Una de las condiciones
imprescindibles puro disefiar un fuego de campamento es que el grupo de alumnos pueda sentarse en
forma de semicirculo, o siguiendo un dngulo de noventa grados o superior. Los fuegos de campamento
favorecen que la atencién se centre en el comunicador.

El abrevadero es el espacio dedicado al encuentro, a la socializacidn y al trabajo en equipo. Los
abrevaderos se caracterizan por el uso de mesas circulares y redondeados acompaiiadas de sillas. Suelen
poblar los pasillos y los espacios mds luminosos o transitados de la comunidod. Se distribuyen a la vista
de todo el mundo y se utilizan dando total autonomia a los alumnos en su aprendizaje. Son espacios
tanto para el trabajo outénomo en grupos como para disfrutar del tiempo libre y conversar. Los
abrevaderos representan el disefio por excelencia para convertir pasilios y zonas de paso en espacios
dedicados al aprendizaje. La conquista de los pasilios, junto con el trabajo cooperativo que estimulan,
aumenta las posibilidades de aprendizaje y extiende el espacio de las aulas.

Finaimente, la cueva es el disefio dedicado al trabajo individual. Una cueva es un sofd individual al lado
de una ventana con una pequefia mesa, es ung salg llena de grandes pufs donde se trabaja
individuaimente. Las cuevas son espacios interiores que aparecen con frecuencia ol lado de zonas
luminosas, como ventanas o terrazas. Cualquier espacio con una silla edmoda, con cojines o un sofd,
invita a los alumnos ol trabajo personal. Para charlar en grupos o por parejas saben que deben acudir a
un abrevadero.

Las superaulas son grandes espacios de aprendizaje, superiores ol tamaho de dos aulas comunes,
dirigidas o potenciar experiencias de aprendizaje auténomas y variadas.

El disefio de las superaulas dibuja un escenario que integra los elementos clave de la educacion en el
siglo xxi: permite a los alumnos elegir espacios, tareas y tiempos, conjuga estrategias cooperativas y
trabajo individual, da autonomia a la vez que garantiza el acompaiamiento del profesorado, presenta
desafios e integro otras dindmicas que equifibran su funcionamiento. Una superaula es un sistema de
aprendizaje que se autorregula por si mismo gracias a la metodologia y a la integracion con la estructura
digital de las escuelas21.”

En nuestro paso por el Sydney Centre for innovation in Learning, descubrimos de primera mano un
modelo de programacién éptimo para un escenario de aprendizaje de estas caracteristicas: la matriz de
inteligencias muitiples y lo taxonomia de Bloom. Pero las superaulas son tamblién un espacio idéneo parad
desarrollar todas y cada una de las metodologlas que hemos ido conociendo trayecto a trayecto.

En las superaulas suelen trabajar a la vez una media de tres clases en el mismo proyecto, lo que permite
la presencia constante de tres profesores, cuando no de cudtro, dependiendo del horario, las necesidades
educativas y las dreas. Sin embargo, y aunque pudiera parecerlo, las superaulas no son un modelo de
solucién econémica para introducir mds nifios en cada clase y disminuir el presupuesto.

La superaulas han nacido como un espacio que determing su estructura de acuerdo a estos principios, y
que se representan en:
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© Ungron espacio central libre.

La orgonizacién de distintos focos o rincones que ganan funcionalidad con los efementos gue
contienen.

Materiales y recursos especificos pare una tarea.

Zonas individuales con pufs o pupitres.

Una pantalla digital interactiva.

Muros de pizarra para escribir.

Paredes donde presentar los trabajos finalizados,

Espacios de didlogo individual con el profesor.

Zonas con sofés y cojines, o mesas dispuestas en grupos.

Murales para representar los procesos de evaluacion.

Un mobiliario flexible y movil a disposicién de los alumnos.

La transparencia en gran parte de sus muros y lo ausencia total de borreras interngs.

La posibilidad de contar con espacios mds cdlidos o domésticos para trabajar sin zapatos,
sentados o tumbados en el suelo.

© La presencia de al menos dos pantalias que muestren trabajos de alumnos o imdgenes
relacionadas con el contenido o las actividades que se desarrolian.

o}

O 00 0 0O 0 0 0 0 O o

En las superaulas el disefio de laos experiencias de aprendizaje empieza por abrirse de dentro hacia fuera,
lo que significa que alumnos y profesores se retinen en el centro del espacio, aclaran algunas consignas
acerca del ritmo de trabajo, resuelven dudas y terminan por dirigir la conquista del espacio. Al final de la
sesién, el movimiento es al contrario, de los focos exteriores hacia el gran grupo interior para cerrar la
experiencia. Las superaulas funcionan en grandes bloques de tiempo. Son faciles de cuadraor en los
horarios de educacién primaria con sesiones de 80 y 100 minutos (para secundaria descubriremos el
disefio modular del tiempo antes de terminar ¢l capitulo).

Los tres profesores que guian la experiencia deberdn estar muy atentos al seguimiento de cada alumno,
pero es frecuente que se repartan tres roles para distinguir funciones. Un profesor que lidere la sesién y
gule lo programacién; otro que esté especigimente atento a cquellos alumnos con preguntas,
dificultades o que se otasquen en una actividad; y finalmente un tercero que elabore adaptaciones
curriculares y se dirija @ alumnos con necesidades especiales.

{fuente: ALFREDO HERNANDQ CALVOJ VIAJE A LA ESCUELA DEL STGLO XXT / FUNDACION TELEFONICA. ISBN: 878
84-15282-14-3, Escuelas 21. El tercer profesor)

2.2. TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del contrato comprende la elaboracién de los siguientes trabajos, sobre la base de
redaccién del proyecto técnico completo y resto de documentacion que se incluye en el

presente pliego:
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1. EL PROYECTQ BASICO: Con el desarrollo suficiente para obtener la Licencia Municipal
de Obras y las autorizaciones de otros organismos que tengan competencias en €l caso.

Conteniendo:

El Avance justificativo de la CERTIFICACION VERDE GBCe NE-EQUIPAMIENTO: mayor o
igual 2 4 HOJAS

- ESTUDIO DE AFECCIONES AL PATRIMONIO CULTURAL (que permita dar respuesta a la
peticién del Servicio de Patrimonio Culturai)

- MEMORIA DE ACCESIBILIDAD, que determine las condiciones técnicas necesarias para
garantizar la accesibilidad universal y no discriminacién a todos los ciudadanos con
discapacidad, incluida la accesibilidad para personas con discapacidad intelectual.

2. EL wﬁw Con el desarrollo establecido en la Ley de Contratos del
Sector Plblico-Ley 9/2017, el Cddigo Técnico de la Edificacién, demas normativa de
aplicacién y el presente Pliego, de forma que resulte suficiente para servir de base a la
licitacion de las obras y para que persona distinta al autor del proyecto pueda dirigir las
mismas.

Debera seguir el MANUAL DE CALIDAD - indexARQ (Manual de calidad del proyecto
arquitecténico) elaborado por el CSCAE, incluyendo los ftems de control generados por el
programa. (Version de referencia a la fecha de redaccién del PPT, Version 2)
hmg:Ilwww.cscae.com/index.php/@mnoce—cscae/area—tecnica!manual—de-calidad4

Debera contener el ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION de acuerdo
con lo establecido en el RD 105/2008 y con las recomendaciones/exigencias del proceso
de construcdén conducentes a la aplicacion de técnicas sostenibles basadas en la
separacién de las distintas fracciones de residuos generadas en la construccion y futura
demolicién, asi como a la gestion y valorizacién posterior del residuo generado en obra.

3. El ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD: segin la Ley de Prevencién de Riesgos
Laborales.

4. Los PROYECTOS PARCIALES Y/O ESPECIFICOS DE LAS INSTALACIONES:
Documentos que resulte necesario desarrollar en cada caso, tales como: Plan de Control
de Calidad, Estudio de eficiencia energética, Proyectos especificos y demas Separatas o
Proyectos parciales exigibles en cumplimiento del Cédigo Técnico de la Edificacién u otras
normas o reglamentos con incidencia en el proyecto objeto del contrato y/o que lo
precisen reglamentariamente.

5. CERTIFICADO ENERGETICO DEL EDIFICIO. TRIPLE A

6. SIMULACION ENERGETICA DINAMICA DEL EDIFICIO. Horizonte de referencia 50
afios

7. CERTIFICACION VERDE GBCe NE-EQUIPAMIENTO: mayor o igual a 4 HOJAS
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8. ESTUDIO DE COSTES DE CICLO DE VIDA DEL EDIFICIO (CCVE)
9. MEMORIA DE EVALUACION DE SOSTENIBILIDAD DEL EDIFICIO

10. ESTUDIO ACUSTICO ESPECIFICO

11. ESTUDIO DE AFECCIONES AL PATRIMONIO CULTURAL (que incorpore las
determinaciones o indicaciones resultantes de la respuesta del Servicio de Patrimonio
Cultural o la Comisién de Patrimonio de Asturias, al documento integrado en la Fase
correspondiente al PROYECTO BASICO.

12. PANELES Y MAQUETA

2.3. DOCUMENTACION A APORTAR POR LA ADMINISTRACION

El Servicio de Infraestructuras Educativas al que estd adscrito el encargo facilitard la
documentacién siguiente en la fase de licitacién:

+ Instrucciones de disefio para centros docentes RD 132/2010
Se tomaran igualmente de referenda las condiciones de disefio y constructivas para los
edificios de uso docente que pueda aportar el Servido de Infraestructuras Educativas de
otras CC.AA. y valgan de apoyo al presente trabajo; asi como lo establecido en el REAL
DECRETO 486/1997, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y
salud en los lugares de trabajo, en particular lo regulado en sus Anexos I al VI)

* Contenido documental exigible a los Proyectos.

* Programa de necesidades (en anteproyecto); ajustes necesarios del Anteproyecto y
Presupuesto Estimado para la ejecucién de las obras.

» Anteproyecto redactado en marzo de 2017 por CODIGO ARQUITECTURA, S.L.P.
Arquitectos: Raul Gil Gimeno y Luis Garcia Albina.

» Informe del 17/07/2017 de la arquitecta municipal de Planificacién y Gestién Urbanistica
del Ayuntamiento de Oviedo sobre el anteproyecto remitido al Ayuntamiento de Oviedo.

* Redes de servicios existentes (en anteproyecto)
» Fotografias de la maqueta del anteproyecto

 Planos de ubicacién y parcela objeto del proyecto (en anteproyecto). Modelo en 3d de la
parcela actual en dwg

Unién Europea “Proyecto financiado por la Unién Europea a través del Fondo Ewropeo de
Desarrollo Regional en el marco del Programa Operativo FEDER de Asturias
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» Modelo Revit del Anteproyecto.

+ Propuesta de Modificacion Puntual cualificada del PGO de Oviedo en los Planes Especiales
Prado de la Vega y Corredoria Este para la ubicacién del nuevo Instituto Corredoria II.
Documento de Aprobacién Definitiva. Autor: DOLMEN, Sociedad limitada profesional de
Arquitectura y Urbanismo. Arquitectos: José Pis Fernandez y Mario Carrera Oviedo.

« Informes CERMI sobre accesibilidad: “Aportaciones al CERMI para centros educativos”,
“planteamiento inicial sobre la eliminacion de barreras de comunicacion en las aulas
escolares” y “Aportaciones discapacidad sensorial visual”.

Y la documentacion siguiente al adjudicatario del contrato:

« Acuerdo de Aprobacién Definitiva de la Modificacion Puntual cualificada del PGO de Oviedo
en los Planes Especiales Prado de la Vega y Corredoria Este para la ubicacion del nuevo
Instituto Corredoria 1I, disponible a la fecha de adjudicacidn del contrato.

« Estudio geotécnico, informe de movimiento de tierras ¢ INFORME TEST de RESPUESTA
TERMICA para construccién del IES CORREDORIA II de Oviedo.

« Pliego de Prescripciones Técnicas del proyecto “"ESCUELAS CONECTADAS” de RED.ES

+ Pliego de Condiciones a cumplir por las redes de voz y datos de la DGTIC del Principado de
Asturias. Normativa de Cableado VERSION V8.2_2016 o posterior

« Normas de creacién de CD/DVD y guidén para presentacion de proyectos destinados a
supervisién por el Servicio de Supervision e Inspeccién de la Direccion General de
Vivienda.

3. CRITERIOS PARA LA REDACCION DEL PROYECTO Y RESTO DE TRABAJOS

3.1. CONDICIONANTES ECONOMICOS AL PROYECTO

El proyecto deberad ajustarse al presupuesto estimado por el Servicio de Infraestructuras
Educativas de 10.216.156,56 euros (IVA incluido) -8.761.092,95 en anteproyecto- sin
excederlo en mas de un 15 % previa justificacion y conformidad del Responsable del Contrato.

Habra de disponer los materiales, disposiciones constructivas y técnicas que, cumpliendo toda
la normativa vigente y dando respuesta a las necesidades del objeto del contrato, no
supongan un coste superior al estimado, salvo lo indicado anteriormente.

El presupuesto de la obra se realizara a partir de la base de datos de precios de la FECEA
debidamente actualizada a las fechas de su redaccion. Las partidas que no se encuentren en
dicha base, o sean consideradas inadecuadas para la partida en cuestion por no reflejar costes

Desarrollo Regional en el marco del Programa Operativo FEDER de Asturias
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vigentes a la fecha de redaccién (convenios colectivos u otros), se elaborarén de manera
justificada a partir de los precios elementales, auxiliares y descompuestos de la misma u otras
bases y/o datos de costes de construccidn debidamente contrastadas y adecuadas al mercado

de la construccion.

3.2. CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD DEL EDIFICIO Y LA PARCELA.
REQUISITOS DALCO DE LA NORMA UNE 170001-1:2007

El proyecto debera ajustarse en cualquier caso a lo establecido en la normativa estatal y
autonoémica de Asturias en materia de accesibilidad interior y exterior (espacios libres
exteriores) y deberd, igualmente, tener en cuenta las recomendaciones de accesibilidad
universal que se contienen en los informes especificos emitidos por CERMI Asturias para esta
Administracién, y que se contienen en el ANEXO VII. Informes CERMI sobre accesibilidad:
“Aportaciones al CERMI para centros educativos”, “Planteamiento inicial sobre la eliminadén
de barreras de comunicacién en las aulas escolares” y “Aportaciones discapacidad sensorial

visual”.

Se pretende con el cumplimiento de estas recomendaciones la consecudién de un edificio
dotado de accesibilidad universal, poseedor de valores superiores al mero cumplimiento de los
minimos derivados de la legislacién y normativa vigente.

Por ello es objetivo de esta administracién la adopcién de un sistema de gestién de la
Accesibilidad Universal que garantice a todas las personas, con independencia de su edad o
discapacidad, las mismas posibilidades de acceso a cualquier parte de! entomo construido y al
uso y disfrute de los servicios en ellos prestados con la mayor autonomia posible en su

utilizadén.

Cumpliendo los requisitos DALCO* de la Norma UNE 170001, la organizacion estard preparada
para garantizar que es accesible, y que esa accesibilidad no es ocasional y se mantendr a lo
largo del tiempo. Se aborda el tema de la Accesibilidad Universal como la condicién que deben
cumplir los entomos, procesos, productos, asi como los instrumentos y dispositivos para ser
utilizables y practicables en condiciones de seguridad, comodidad e igualdad, de la forma més
auténoma y natural posible, por todas las personas y en particular, por aquellas que tienen
alguna discapacidad.

*DALCO: Conjunto de requisitos relativos a las acciones de deambulacion, aprehension,
localizadidn y comunicacion, que han de satisfacerse para garantizar la accesibilidad global de
los entomos, productos o servicios y fadilitar con ello la accesibilidad global al entormo

construido.

Estos requisitos DALCO se describen en la “Guia de Accesibilidad” de la pagina
BarrerasArguitectonicas.es, de la siguiente forma:

Unién Europea “Proyecto financiado por la Union Europea a través del Fondo Europeo de
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La accesibilidad se refiere a las distintas dimensiones de la actividad humana: desplazarse,
comunicarse, alcanzar, entender, usar y manipular son algunas de las formas basicas de
actividad humana. Garantizar la accesibilidad significa garantizar que estas actividades
puedan ser desarrolladas por cualquier usuario sin que se encuentre con ningun tipo de
barreras.

Estas actividades se resumen en cuatro grandes grupos:

Deambulacién, Aprehensioén, Localizacién y Comunicacion, conocidos como
los REQUISITOS DALCO. Estos requisitos vienen definidos en las siguientes normas:

UNE 170001-1:2007 Accesibilidad global. Criterios para facilitar la accesibilidad al entorno.
Parte 1: requisitos DALCO.

UNE 170001-2:2007 Accesibilidad global. Criterios para facilitar la accesibilidad al entorno.
Parte 2: sistema de gestién de Ia accesibilidad global.

UNE 41500 IN Accesibilidad en la edificacion y el urbanismo. Criterios generales de disefio.
UNE 41510 Accesibilidad en el urbanismo.

UNE 41520 Accesibilidad en la edificacién. Espacios de comunicacién horizontal.

UNE 41523 Accesibilidad en la edificacién. Espacios higiénico-sanitarios.

DEAMBULACION

Se refiere a la movilidad, tanto horizontal como vertical; esta movilidad puede ser a través
de los medios propios del individuo, como a través de ayudas técnicas (silla de ruedas,
muletas,...) o mediante el uso de medios de transporte.

Una componente fundamental de la movilidad es el estudic de los ACCESOS, ya que la
condicién primordial para poder disfrutar de un servicio es poder acceder a él, por ello

haremos una especial insistencia en este aspecto.

Este requisite afecta a los siguientes entornos y situaciones: accesos, anchos de paso,
anchos de giro, obstéculos, desniveles verticales: rampas, escaleras, ascensores,...

APREHESION

Se refiere a las capacidades de aprehender, alcanzar y agarrar, Y engloba no sbélo el alcance
manual, sino también el alcance auditivo y el visual

Este requisito afecta a los siguientes entornos Y situaciones:

Unién Europea “Prayecto financiade por la Union Eyropea a través del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional en el marco del Programa Operativo FEDER de Asturias
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Alcance manual: aicance de botoneras e Interruptores, colocaclén de mecanismos,
manillas y herrajes, grifos, pasamanos, asas, barras de apoyo,...

Alcance visual: sefialética, eleccion de colores, tamafio de textos,...

Alcance audltivo: avisos por megafonia, sefiales de alarma, mostradores de atencién al
publico,...

LOCALIZACION

El usuario debe conocer en cada momento en donde se encuentra y donde encontrar
informacién para encontrar algo o a alguien. Este concepto engloba y hace referencia a
muchos otros como orientacién o sefializacién.

Este requisito se refiere a espacios fisicos como un edificio, pero también al disefio de
interfaces (botoneras, sefialética,...) en las que el usuario ha de ser capaz de encontrar la

informacién que busca.
COMUNICACION

Entendiendo por comunicacion los procesos de emitir, recibir e intercambiar informacion a
través de distintos canales: oral, escrito, visual, auditivo,... En este apartado estaria incluido
todo lo referente a la sefialética y a la cartelerfa, asi como todos los sistemas de aviso,
alarmas, megafonia, sefializacién téctil, folletos, planos, interfaces,...

Entornos especialmente afectados por este requisito: zonas de atencién al publico,
mostradores o taquillas,

Accesibilidad DALCO

Estos requisitos estdn relacionados entre si y aparecen, en distinta medida, en todos los
entornos y elementos: por ejemplo, en el disefio de una puerta encontramos requlsitos de
deambulacién (dimensiones de la puerta) de aprehensién (disefio de la manilla) de
localizacién (el usuario debe saber a donde lleva esa puerta antes de cruzarla) y de
comunicaci6n (el cartel de la puerta debe ser entendible).

El cumplimiento de todos estos requisitos garantlza la accesibiildad global de un entorno,
servicio o producto. En aquellas situaciones en las que no sea posible garantlzar alguna de
ellos se recurrira al uso de una ayuda técnica o adaptacién, y sélo en Gltimo caso se recurrird
a un elemento alternativo.

Direccién General de Planificacién,
centros e infraestructuras educativas
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Enlace a DALCO-AENOR:

#. W98l w

Enlace a “Guia de Accesibilidad” de la pagina BarrerasArguitecténicas.es:

H W | s .shtmi

3.3. CONDICIONANTES TECNICOS AL PROYECTO

3.3.1. EDIFICIO SOSTENIBLE

El proyecto que se plantea habré de ser concebido v realizado bajo parémetros/exigencias del
proceso de construccién conducentes a la aplicacién de técnicas sostenibles basadas en la
separacion de las distintas fracciones de residuos generadas en la construccion, asl como a la
gestién y valorizacién posterior del residuo generado en obra y en el futuro proceso de
demolicidn del edificio al transcurrir su vida dtil.

3.3.1.1. Edificio de Consumo de Energia Casi Nulo (nZEB)

Habra de realizarse bajo la premisa de la construccién de un Edificio de Consumo de Energia
Casi Nulo (nZEB), concepto que se ha incluido en el RD 56/2016, de la siguiente forma:

Disposicion adicional cuarta Edifidio de consumo de energia casi nulo

Se define como edificio de consumo de energia casi nulo, en el dmbito de la
Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de
2010, reiativa a la eficiencia energetica de los edificios, aquel edificio con un
nivel de eficiencia energética muy alto, que se determinard de conformidad con
el anexo I de la citada Directiva. La cantidad casi nula o muy baja de energia
requerida deberia estar cubierta, en muy amplia medida, por energia
procedente de fuentes renovables, incluida energia procedente de fuentes
renovables producida «in situ» o en ef entorno.

Unién Europea “Proyecto financiado por la Unidn Europea a través del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional en el marco del Programa Operativo FEDER de Asturias
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y posterior desarrolio con el Real Decreto 564/2017, de 2 de junio, por el que se modifica el
Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento basico para la
certificacion de la eficiencia energética de los edificios, de la siguiente forma:

«Disposicion adicional segunda (RD 235/2013) Edificios de consumo de energla casi
nulo

1. A mds tardar el 31 de didembre de 2020, los edificios nuevos sersn edificios
de consumo de energia casi nulo, definidos en la disposicion adicional cuarts
del Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone la
Directiva 2012/27/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre
de 2012, relativa a la efidencia energética, en lo referente a auditorias
energeticas, acreditacion de proveedores de servicios y auditores energeéticos y
promocion de la eficiencia del suministro de energia.

2. Los edificios nuevos que vayan a estar ocupados y sean de titularidad
publica, seréin edificios de consumo de energia casi nulo despues del 31 de
diciembre de 2018.

3. Los requisitos minimos que deben satisfacer esos edificios serdn los que en
cada momento se determinen en el Cddigo Técnico de la Edificadion. »

Si bien dicho edificio de Consumo de Energia Casi Nuio (nZEB) no ha sido més que apuntado
en los mencionados RDs, sin definicién alguna de las caracteristicas o condiciones energéticas
que ha de cumpliir y estableciendo apenas una referencia al Anexo I de la Directiva
2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, -que fija exclusivamente unas referencias
generales para su posterior definicién-, se entiende dicho concepto préximo al edificio que
disponga de una certificacién energética con Calificacién TRIPLE A (conforme io previsto en
el CTE DB HE), es decir calificacién A en: demanda de calefaccién y A.C.S.; emisiones de CO2
en calefaccién y A.C.S.; y consumo de energia primaria; condicién esta que habra de cumplir
la nueva edificacién.

3.3.1.2. REQUERIMIENTOS TECNICOS GENERALES DEL EDIFICIO
(Referencia Passivhaus)

Se plantea que el edificio obtenga los siguientes estandares:
-Demanda de calefaccién: < 15 kWh/(m2a)

-Demanda de refrigeracion + deshumidificacién: < 15 kWh/(m2a) + contribucién
deshumidificacién

-Hermeticidad. Resultado de ensayo de presién n50 < 0,6 I/hora.

Unién Europea “Proyecto financiado por la Unién Europea a través del Fondo Ewropeo de
Desarrollo Regional en el marco del Programa Operativo FEDER de Asturias
2014-262¢0"

Fondo Eurapee
s Dazarrele Regiomal

Plaza de Espafia, 5 — 1° Planta — 33007 — Oviedo. Teléfono: 985 10 86 41 — Fax: 985 10 86 70



GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CULTURA

Direccion General de Planificacion,
centros e infraestructuras educativas

Servicio de Infraestructuras Educativas

-Demanda Energia Primaria Renovable PER: < 60 kWh/(m2a) (teniendo en cuenta una
adecuada prevision de consumos incluyendo los futuros equipos informaticos y otros
elementos de consumo eléctrico afiadidos a los propios del edificio, en definitiva, el total del
consumo previsto para el edificio y su contenido en uso)

La justificacién de la obtencién de dichos pardmetros se realizara por cualquiera de los medios
documentales o de programa existentes en el mercado.

3.3.1.3. CERTIFICACION VERDE GBCe NE —Equipamiento

El nuevo edificio habrd de ser concebido ineludiblemente bajo las premisas de edificacién
sostenible, teniendo como base para ello los requerimientos establecidos por la Certificacion
VERDE (GBCe Espafia), debiendo ser capaz de obtener una Certificacion VERDE OMEGA
Equipamiento-Nueva edificacién mayor o igual de 4 hojas, disponible a la fecha licitacién
del proyecto objeto del contrato.

Dicha Certificacion VERDE-GBCe:

a. Mide el grado de sostenibilidad de un edificio evaluando sus aspectos sociales,
ambientales y econdmicos.

b. Nos proporciona un calcuio de la reduccion de impactos al medio ambiente que es
capaz de consegulr nuestro edificio.

c. Garantiza un estindar de calidad en cuanto al comportamiento del edificio en
ahorros de energia, agua y calidad del ambiente interior.

d. Mide los impactos y el ahorro energético a lo largo de todo el ciclo de la vida util
del edificio, (ACV).

e. VERDE ofrece una valoracion objetiva e independiente.

f. La ponderacién de impactos estd regionalizada, segun las directrices del
Observatorio de la Sostenibilidad de Espafia (OSE).

g. El organismo certificador esta ubicado en Espafia.

h. Esti adaptada a la normativa espafiola y europea (CTE, UNE).

i. Por ello asegura una ponderacién adecuada a la realidad del pais y un menor coste
econdmico de la certificacién, a la vez que permite adaptarse a las necesidades
regionales o locales para facilitar a las administraciones publicas el aplicar, de
manera mas objetiva, politicas que favorezcan y premien las practicas mas
sostenibles.

Deberd entregarse junto con el proyecto de ejecucion toda la documentacién justificativa
necesaria (Evaluacion) de la tramitacion del certificado provisional del proyecto, que incluira el
registro y entrega de documentacion ante GBCe asi como la obtencion del CERTIFICADO
PROVISIONAL DE PROYECTO.
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La Certificacidn Definitiva de Obra ante el organizacién GBCe, ser4 realizada por la Consejeria
de Educacién y Cultura de la forma que estime pertinente en su momento, directamente o a

través del posterior adjudicatario de las obras.

Enlace a la Herramienta VERDE- GBCe:

3.3.1.4. MONITORIZACION DE DATOS DEL EDIFICIO

El edificio debera estar dotado de un sistema de monitorizacién energética que permita
gestionar, controlar y obtener la informacién de diferentes instalaciones consumidoras y

generadoras de energia.

El sistema de monitorizacién, abarcard como minimo la medicién de los principales de puntos
de consumo (electricidad, agua y gas). Medicién de los pardmetros principales de la red
eléctrica (potencias, voltaje, corriente, etc.). Medicién de las temperaturas, humedades,
niveles de CO2 y luminosidad, de los diferentes espacios representativos del edificio. Medicién
de los parametros principales del sistema de climatizacion. Medicién de las condiciones
climdticas. Supervisién centralizada y remota. Obtencién de informacién en tiempo real.
Almacenamiento de histéricos (dias, semanas, meses, afios). Emisién de informes predefinidos
mostrando los datos de una forma sencilla a través de gréficos para fadilitar la toma de
decisiones a los gestores y capaz de realizar previsiones de facturacién. Comparativas con
diferentes tarifas y emitir informes sobre posibles ahorros asociados. Gestién de avisos y

alarmas.

Se quiere ademas garantizar la autonomia e independencia frente a fabricantes y
proveedores, por lo que el sistema deberd desarrollarse integramente sobre protocolos de
comunicacion estandarizados.

La aplicacién informatica debe ser compatible con la mayorfa de los analizadores, sondas,
contadores y/o sistemas de control existentes en el mercado, asi como deberd permitir un
numero ilimitado de puntos de medida sin necesidad de desarrolios o licencias adicionales.

El software de gestion energética contard con los siguientes niveles de acceso:
o Administrador del sistema
* Un Udnico administrador encargado de la gestién completa del sistema.
» Acceso a los datos de consumo.

o Usuario
* Acceso a los datos de consumo.

Unién Europea “Proyecto financiado por la Unién Europea a través del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional en el marco del Programa Operativo FEDER de Asturias
Poude Earupee 2014-2020

Plaza de Espafia, 5 — 1° Planta — 33007 — Oviedo. Teléfonio: 985 10 86 41 — Fax: 985 10 86 70



GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CON iA UCACION Y CUL L .
SEJERIA DE ED N TURA Direccion General de Planificacién,

centros e infraestructuras educativas

Servicio de Infraestructuras Educativas

F software debera permitir realizar operaciones de control sobre las instalaciones (establecer
temperaturas de consigna, arrancar/parar el sistema de climatizacién, accionar compuertas de
ventilacion...).

Su interfaz debe ser comprensible, de ficl manejo, y configurable por los usuarios
autorizados, ofreciendo la informacién de forma ordenada y clara, principalmente, y siempre
que sea posible, en forma de graficos y tablas.

La aplicacion debe ser capaz tanto de captar la informacién transmitida en cuarto horario por
los equipos de medicion, como de gestionarla en intervalos de tiempo mas amplios, segun la
configuracién a definir por el usuario: horario, diario, semanal, mensual, anual y en adelante.

La aplicacién podra gestionar toda la informacién relacionada con los proveedores y
suministradores energéticos, los contratos y las facturas relacionadas con los consumos de las
diferentes energias.

La aplicacion debera poder actualizarse con las nuevas tarifas y precios establecidos por las
comercializadoras, asi como los que vayan publicindose oficialmente.

3.3.2. INSTALACIONES DE VOZ Y DATOS

Se habra de prever una instalacién interior de red wifi de alta capacidad que cubra la totalidad
del edificio, con los equipos de caracteristicas que se fijen por la DGTIC del Principado de
Asturias, asf como la conexién a redes exteriores disponibles que resulten necesarias.

El proyecto de "ESCUELAS CONECTADAS" de RED.ES prevé la puesta en marcha de una
solucién de red inaldmbrica, y acceso y prestacién de un servicio de banda ancha ultrarrapida,
para los centros docentes no universitarios de primaria y secundaria obligatoria.

Por tanto, la instalacién de la red de voz y datos a proyectar, debera contemplar la instalacion
de los puntos de acceso segun las indicaciones establecidas en el pliego de prescripciones
técnicas del proyecto “"ESCUELAS CONECTADAS". Todo ello, sin perjuicio de lo establecido en
el correspondiente pliego de condiciones a cumplir por las redes de voz y datos de la DGTIC.

Si existiese viabilidad de conexién a red de fibra dptica exterior al momento de la redaccién
del proyecto esta habra de contemplarse en el proyecto de ejecucion, quedando en todo caso
prevista la canalizacion necesaria para una futura implantacién de dicha conexidn.

La instalacién de red de voz y datos sera conforme a los criterios y condiciones de la DGTIC
que se aportaran al momento de la redaccion del proyecto. Normativa de Cableado VERSION
V8.2_2016 o posterior. Se planteara la ubicacion de racks de plantas, afiadidos al rack general

Se prevera la posible instalacion de AREA/S de carga de portatiles y/o tabletas de alumnado y
profesorado para permitir el adecuado uso de dichos aparatos a lo largo de la jornada
docente.
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3.3.3. INSTALACION DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION (CCTV)

Con la necesidad de vigilar y comprobar, tanto los movimientos y accesos procedentes del
exterior, como los movimientos interiores del edificio en zonas comunes, es necesario que se
contemple en el proyecto el disefic de una instalacién de circuito cerrado de televisidn (CCTV).

El sistema disefiado debera cubrir de la forma mas éptima la mayor parte de las zonas a
controlar, Las cdmaras a considerar proporcionarén imagenes de alta calidad y tendran una
resistencia anti vandalismo.

La instalacion deberé contemplar y ajustarse a los criterios y condiciones establecidas por la
normativa vigente, en particular en lo referente a la proteccion de datos e imagenes de

caracter privado.

3.3.4. INSTALACION DE SISTEMA DE SEGURIDAD CONTRA INTRUSION Y ROBO

El proyecto contemplaré el disefio y valoracién de un sistema de seguridad contra intrusién y
robo que abarque tanto las diferentes edificaciones como el acceso al interior de la parcela.

3.3.5. INSTALACION DE SISTEMA DE MEGAFONIA

La nueva edificacion deberd estar dotada de un sistema de megafonia pare el envio selectivo
de avisos de localizacién y/o evacuacidn a los diferentes médulos que conforman el IES,
incluyendo la pista polideportiva y las areas exteriores destinadas a patio y actividades

deportivas.
El sistema ha de permitir el envio selectivo de avisos pregrabados, microfénicos y/o musica

ambiental, en tiempo real o programados, mediante dispositivo temporizador horario
integrado.

3.3.6. INSTALACION DE FONTANERIA
La instalacidn de fontaneria contemplara una red para los fluxores de los equipos sanitarios.

Se valoraré por el proyectista la inclusién en proyecto del aprovechamiento de las aguas de
lluvia para la gestién del riego de la parcela y zonas urbanizadas y otros elementos del edificio
capaces de utilizar dichas aguas, dada su incidencia en la sostenibilidad del edificio en su ciclo

de vida.
3.3.7. INSTALACIONES TERMICAS

Ademas de la documentacién y célculos necesarios para el desarrollo de la totalidad de las
instalaciones habran de acompafiarse los estudios y trabajos derivados del estudio de
viabilidad y/o calculo de la geotermia y desarrolio de las instalaciones que comprende, en su

Caso.
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En caso de optar por un sistema geotérmico como sistema de generacién de calor y frio, se
realizard una simulacién del campo geotérmico que permita, en funcién de los datos obtenidos
en el Test de Respuesta Térmica, de la potencia de los generadores y de la energla a generar
(calor y/o frio), obtener el dimensionamiento optimo del campo geotérmico en cuanto a
profundidad de perforacién, distancia entre sondas, tipo de sondas, y cuaiquier otra variable
que pueda afectar al rendimiento de fa instalacion.

3.3.8. INSTALACIONES DE ILUMINACION

El conjunto de la iluminacién proyectada, excepto elementos debidamente justificados,
incorporard lamparas LED, evitando asi radicaciones UV en el interior y la necesaria
durabilidad.

Habran de estar analizadas en proyecto las condiciones para el futuro cambio de ldmparas o
luminarias, evitando el uso de elementos auxiliares para ello (plataformas elevadoras,
andamios, etc) excepto donde sea estrictamente necesario por no existir otra alternativa de
disefio.

Se tendrdn en cuenta igualmente las posibles emisiones luminicas al exterior y los
deslumbramientos que se pudiesen originar al interior de la parcela y/o al exterior (nocturno y
diurno)

3.3.9. ANALISIS DE CONFORT VISUAL

Se debe analizar y expresar en documentos del proyecto el estudio de posibles reflejos o
exceso de luz en las dreas de pizarras, asi como los sistemas necesarios para evitar la
radiacién solar directa a aulas, en sus zonas de trabajo, al menos en las zonas de orientacion
basica sur.

Los acristalamientos exteriores del edificio estardn dotados con filtro solar a los rayos
ultravioleta (UV) cercano al 99%, ello a fin de evitar problemas de salud (enfermedad de
Lupus y otras) y dafios por decoloracion de mobiliario, telas, cortinas, revestimientos de
pared, etc.

Se seguirdn las recomendaciones de los informes CERMI contenidos en el Anexo VII.-
Informes CERMI sobre accesibilidad: “Aportaciones al CERMI para centros educativos”,
“planteamiento inicial sobre la eliminacién de barreras de comunicacién en las aulas escolares”
y “Aportaciones discapaddad sensorial visual”.

3.3.10. ADAPTABILIDAD Y FLEXIBILIDAD INTERIOR

Habran de induirse en el disefio de las Instalaciones y de las divisiones interiores soluciones
que permitan la adaptabilidad de los espacios educativos a futuros cambios en los requisitos
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de los usuarios: cambios de uso y unién de aulas, cambios técnicos, ampliacién de
instalaciones, unién temporal de aulas de los mismos cursos, etc.

3.3.11. AMAESTRAMIENTO DE LLAVES B

El proyecto contemplard el amaestramiento de llaves de las diferentes carpinterfas con
cerradura en, al menos, cuatro niveles:

- Uso general

- Uso limpieza

- Uso mantenimiento

- Uso particular (aulas especificas: misica, informética, etc)

El disefio de carpinterfas exteriores prevera la necesaria seguridad ante uso indebido de
aperturas, con medios de restriccion de dichas aperturas (llaves, etc)

3.3.12. DETALLES CONSTRUCTIVOS Y MEDICIONES

Los detalles constructivos vendran acompafiados en planos de la identificacién expresa de
las partidas de presupuesto que corresponden a la ejecucién de cada elemento reflejado en
ellos.

Las mediciones y el presupuesto identificaran claramente en la descripcién de ellas las
partes y/o edificios a los que corresponden cada parcial de medicion, planta, y/o cualquier
otro texto que permita identificar claramente el &mbito o espacio al que se refiere cada pardal
de medicién, ello teniendo en cuenta que la ejecucion de la obra objeto del proyecto podra ser
realizada por técnico ajenc al redactor, precisando por ello una adecuada interpretacion e
identificacién de lo presupuestado.

Se pretende con lo anterior la méxima concordancia entre documentos del proyecto.

3.4. SIMULACION ENERGETICA DINAMICA DEL EDIFICIO

Realizado el modelado geométrico del edificio, se asignaran el resto de parémetros y se
realizard, mediante software disponible en el mercado (Desing Builder, Energy Plus, i), Un@
simulacién energética. Los pardmetros minimos a considerar serdn los correspondientes a:

-Perfiles de ocupacion, actividad metabdlica y parametros de confort
-Periodo de tiempo de simulacién

-Localizacion

-Datos climéticos

-Propiedades de los materiales

-Puentes térmicos
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-Perfiles de iluminacién y parametros de influencia sobre la carga térmica

Perfiles de equipos consumidores de energia, y parametros de influencia sobre la
carga térmica

-Perfiles de estimacién de la infiltracién en el edificio

-Perfiles de ventilacidn del edificio

-Condiciones interiores

-Sistema de climatizacién

-Fuentes de energia

-Tablas y graficos de salida

la simulacién energética sera en base horaria, y se utilizaran los datos climaticos
correspondientes al municipio de Oviedo. Se deberd indicar la procedencia de los datos
diméticos y deberan ser de una fuente reconocida o fiable.

Los puentes térmicos deberan ser simulados y calculados mediante software Therm o similar,
con indicacion de los pardmetros de los materiales y condiciones de contormo consideradas. Se
calculara la temperatura superficial interior y se comprobard el riesgo de condensaciones.

Para llegar a la solucién final, se realizarén las iteraciones y los ajustes de modelo necesarios
que permitan determinar la solucién dptima, en funcién de todos los criterios establecidos en
el presente pliego y que pueden afectan al comportamiento del edificio (LEED, Coste de Ciclo
de Vida...), asi como también, en funcién de las exigencias de la normativa vigente.

Realizado el proceso iterativo y determinada la configuracion de la solucion 6ptima, la
simulacién energética debera aportar como minimo la siguiente informacion:
-Potencia y demanda térmica de dimatizacién para diferentes espacios del edificio y
obtencién de la potencia térmica estimada que tiene que abastecida por los equipos de
generacion de calor y frio (bombas de calor, calderas, etc.)
-Demanda de energfa en iluminacién
-Demanda de equipos ofimaticos
-Demanda de eguipos de elevacion
-Demanda de energia de equipamiento especifico
-Temperatura superficiales interiores

La obtencién de las potendias y demandas térmicas estd supeditada al cumplimento de la
normativa en lo que se refiere a caudales de ventilacién, mantenimiento de temperaturas y
humedades relativas en espacios ocupados y niveles de iluminacién sobre los planos de
trabajo (mesas, suelos, etc.). No cbstante, el personal técnico del Servicio de Infraestructuras
Educativas podré pedir la comparacién de los consumos del edificio bajo diferentes
condiciones de explotacidn una vez se encuentre el edificio simulado.
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Asi mismo, se analizaran las inversiones térmicas sucesivas y simultaneas, y para estancias o
plantas en las que se utilice un determinado sistema de dimatizacién, se podré requerir, por
parte del Servicio de Infraestructuras Educativas, el andlisis de diferentes condiciones de
trabajo, por ejemplo, necesidad de utilizar un sistema a cuatro tubos frente a un sistema a

dos tubos.

Se realizara un estudio de los diferentes consumos energéticos (climatizacién, diferenciando el
consumo de generacién de agua caliente y fria, transporte de agua y de aire, iluminacién,
ofimatica, varios, etc.) y econdémico del edificio y de las instalaciones derivadas de las
diferentes propuestas. Todo ello, teniendo en cuenta su repercusion en el coste de ciclo de

vida del edificio.

El estudio incorporarad una memoria técnica, adjuntando los datos de configuracion utilizados,
asi como los resultados obtenidos de manera desglosada, descripcién de equipos, planos y
esquemas necesarios, asl como cualquier otro documento que defina suficdientemente la

propuesta técnica.

3.5. ESTUDIO DE COSTES DE CICLO DE VIDA DEL EDIFICIO (CCVE o LCC)

Tal y como indica la GUIA DE COMPRA PUBLICA VERDE Y ANALISIS DE COSTES DE CICLO DE
VIDA publicada por IHOBE, en su apartado 2, los beneficios del uso de metodologias de LCC

en compra plblica se podrian resumir en:

* Mayor condiendia de los costes totales de las adquisiciones.

» Mayor transparendia de los costes futuros.

» Mejor predicdién y planificacion de los costes.

* Ayuda a la evaluacion de las ofertas de una forma mds sostenible.
» Uso mds eficiente de los recursos piblicos.

* Mayor concienda y comunicacion de los ahorros conseguidos.
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DE ADOUTSICION-
linvestigacidn, disefio,
rest. produccion, ete)

Figurax - Reprasentacion irdfisa de 53 costas de or produito o serviclo.

La Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, sobre contratacion plblica, y en particular
seg(n lo establecido en el considerando 96 de la Directiva, asocia el concepto de «costes del
ciclo de vida» de un contrato con un indicador de la eficacia o de rentabilidad, es decir una
relacién entre los ingresos que produdiria y el coste de la inversion.

*Sin embargo, el motivo por el que se utiliza el analisis del coste del ciclo de vida, con mayor
reiteracién, es para determinar qué monto de financiacién la inversién va a requerir en el
tiempo y qué fuentes de financiamiento estan disponibles (impuestos, préstamos, donaciones,
etcétera). Y no sdlo para las fases de conceptualizacién y disefio del proyecto y posterior
construccién, sino también para atender los gastos operativos y de mantenimiento hasta su
definitiva baja en el servidio, incluso los posteriores al cese de actividad, porque precise de su

recidado u otros procesos de eliminacén.

A los efectos que se indican en la Directiva, se entiende por costes del ciclo de vida de un
producto, servido u obra adquiridos por un érgano adjudicador, los gastos o inversiones de la
Administracidn Publica originados en las siguientes etapas:

a) los costes de la adquisicién, induido el disefio;

b) los costes de operar la inversién;

¢) los costes de mantenimiento;

d) los costes de desactivacion o de final de vida, como los de reciclado o eliminacion; y

e) otros costes intangibles o dificiles de cuantificar, gue no son imputables a la inversion y que
se producen por causas tales como emisiones de CO2 o de otras sustancias contaminantes.”

(fuente JUAN CARLOS GOMEZ GUZMAN Directiva 2014/24/UE y auditoria de contratos)
La Directiva 2014/24/UE en su Titulo I Ambito de aplicacién, definiciones y principios

generales, articulo 2. Definiciones, apartado 1.20, establece la definicion de “Ciclo de vida”
Como:

I = -
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‘todas las fases consecutivas o interrelacionadas, incluidos /3 Investigacion y ef
desarrollo que hayan de llevarse a cabo, Ia produccion, la comerdalizacion y sus
condiciones, el transporte, la utilizacién y el mantenimiento, a lo largo de /a existendia
de un producto, una obra o la prestacion de un serviclo, desde la adguisicion de
malerias primas o la generacion de recursos hasta la eliminacion, el desmantelamiento
Y el fin de un servicio o de una utilizacion. ”

Siguiendo el texto, se establece en su articuio 68 el “Célculo del coste del ciclo de vida” de la
siguiente forma:

0. El cdleulo de coste del ciclo de vida incluiré en una medida pertinente la totalidad o una
parte de los costes siguientes a lo largo def ciclo de vida de un producto, un servicio o

tna obra:

d) costes suffagados por el poder adjudicador o por otros usttarios, tales como:

i} los costes relativos a la adquisicion,

i) los costes de utilizacion, como el consumo de energlia y otros
recursos,

i) los costes de mantenimiento,

) los costes de final de vida, como los costes de recogida y recidlado;

b) los costes imputados a externalidades medioambientales vinculsdas al
producto, servicio u obra durante su cidlo de vida, a condicion de que su Vvalor
monetario pueda determinarse y verificarse; esos costes podrdn induir el coste de las
emisiones de gases de efecto Invemadero y de otras emisiones contaminantes, asi
como olros costes de rnitigacion del cambio dimético.”

Como complemento de lo anterior se encuentra lo establecido en la misma Directiva, en su
Anexo VII. Definicion de determinadas especificaciones técnicas, en particular cuando se trate
de contratos piblicos de obras.

En esta Directiva se indica que “debe quedar dlaro que, salvo cuando se evalie tnicamente
sobre la base del precio, los poderes adjudicadores pueden determinar cudl es Is oferta
economicamente méds venlajosa y el coste més bajo mediante un pianteamiento basado en el
coste del ddo de vida. La nocidn de coste del diclo de vida incluye todos los costes a fo largo
ael ciclo de vida de las obras, suministros o servicios”

Igualmente, la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Pablico, por la que se
transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Paramento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 introduce el Coste del Ciclo de
vida como un elemento de valoracién de las ofertas, tratandolo como un elemento vinculado a
la inclusion de criterios ambientales con arregio a lo establecido en el articulo 148 Definicidn y

Cifeulo del ciclo de vida:
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1. A los efectos de esta Ley se entenderdn comprendidos dentro del «ciclo de vida» de
un producto, obra o servicio fodas /as fases consecutivas o interrelacionadas que se sucedan
durante su existencia y, en todo caso: la investigacion y el desarrolfo que deba levarse a cabo,
{3 fabricacion o produccidn, la comerdalizacion y las condiciones en que esta tenga lugar, el
transporte, la utilizacion y el mantenimiento, 1@ adquisicion de las materias primas necesarias y
. la generacion-de recursos; todo eflo hasta que se produzca 2 eliminacion, ef desmantelamiento
o el final de la utilizacion.

2 El cdleulo de coste del cido de vida incluird, segun el caso, la totalidad o una parte
- de los costes sigulentes en que se hubiere incurrido a lo largo def ciclo de vida de un producto,
un servicio o una obra:

) Los costes sufragados por €l drgano de contratacion o por otros usuarios, lales como:
1.9 Los costes relativos a la adquisicion.
2.0]0s costes de ubilizacion, como &l consumo de energia y OlTos rectisos.
3.9 Los costes de mantenimiento.
4. Los costes de final de vida, como los costes de recogida y reciclado.

b) los cosies Imputados a externalidades medioambientales vinculadas al producto, servido u
obra durante su ddlo de vids, a condicidn de que su valor monetario pueda delerminarse y
verificarse; estos costes podrén incluir el coste de las emisiones de gases de efecto invernadero
y de otras emisiones contaminantes, as/ como otros costes de mitigacion del cambio climatico.

En los casos en que una norma de la Union Europea haga obligatorio un método comun para
calcular los costes del dclo de vida, se aplicard el mismo a la evaluacion de los citados costes.

. 3. Cuando los drganos de confratadidn evalien los costes mediante un planteamiento
basado en el cilculo del coste del diclo de vida, indicardn en los pllegos los datos que deben
Fagilitar los licitadores, asi como el método que aquellos utllizarén para determinar los costes
de diclo de vida sobre la base de dichos datos.

El métedo utilizado para la evaluacion de los costes imputados a externalidades
medicambientales cumplird todas las condiciones siguientes.

a) estar basado en criterios verificables objetivamente y no discriminatorios; en
particular, sl no se ha establecido para una aplicadidn repetida o continuada, no
favoreceré o perjudicard indebidamente 8 empresas determinadas;

b) ser accesible para todas las partes interesadas;

¢} la informacion necesaria debe poder ser facilitada con un esfuerzo razonable por
parte de las empresas, induidas aquellas procedentes de Estados signatarios del
Acuerdo sobre Contratacion Piblica de la Organizacidn Mundial de Comerdio o de
otros Estados signatarios de algun otro Acuerdo Internacional que vincule a Espafia
o a la Unidn Europea.

4. Los drganos de contratacidn calcularén los costes & que se refieren fos apartados primero y
segundo del articulo 145 atendiendo, preferentemente, al coste del ciclo de vida.
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Por todo lo anterior, dado que los costes de explotacién del edificio durante todo su ciclo de
vida pueden ser hasta cuatro veces superiores a los costes de construccién, y siguiendo el
camine indicado por la Directiva 2014/24/UE, se habra de incluir en los trabajos, sobre la base

del proyecto redactado:

El Anélisis del Coste del Ciclo de Vida LCC (Life Cyde Costing en inglés) que evalda el
coste de construccion, el gasto energético, los costes de mantenimiento, limpieza, gestidn,
inspecciones, remodelaciones, sustitucidn de materiales (pintura, ventanas...) y costes de
desmantelamiento durante 50 afios aproximadamente.

Los costes habran de ser introducidos en una herramienta de célculo con el fin de obtener el
coste por m2 del edificio a valor actual neto incluyendo los costes constructivos y los costes de
explotacdién durante un horizonte aproximado de 50 afios.

Dicho andlisis se realizaré conforme a las siguientes normas:

- UNE EN 16627. Sostenibilidad en las obras de construccién. Evaluacion del
comportamiento econdmico de los edificios. Métodos de calculo

- UNE EN 15603. Eficiencia energética de los edificios. Consumo global de energia y
definicién de las evaluaciones energéticas.

= UNE EN 15643-1. Sostenibilidad en la construccidn. Evaluacidn de la sostenibilidad
de los edificios. Parte 1: Marco general.
UNE EN 15643-2:2011. Sostenibilidad en la construccién. Evaluacidn de ia
sostenibilidad de los edificios. Parte 2; Marco para la evaluacién del
comportamiento ambiental.

- UNE EN 15643-3. Sostenibilidad en la construccién. Evaluacién de la sostenibilidad
de los edificios. Parte 2: Marco para la evaluacién del comportamiento social,
UNE EN 15643-4:2012. Sostenibilidad en la construccion. Evaluacién de la
sostenibilidad de los edificios. Parte 2: Marco para la evaluacién del
comportamiento econémico.
IS0 156392:2008. Sostenibilidad en la construccién. Principios generales.
ISO 15686-1:2011. Edificios y bienes inmobiliarios construidos. Planificacién de la
vida Util. Parte 1: Principios generales y marco.

- IS0 15686-2. Edificios y bienes inmobiliarios construidos. Planificacién de la vida
atil. Parte 1: Procedimientos de prediccién de vida (til.
ISO 15686-7. Edificios y bienes inmobiliarios construidos. Planificacion de la vida
atil. Parte 7: Procedimientos de prediccion de vida dtil.

- ISO 15686-8:2008. Edificios y bienes inmobiliarios construidos. Planificacién de Ia
vida (til. Parte 8: Vida (til de referencia y estimacién de vida (itil.

- 150 15686-5:2008. Buildings and constructed assets - Service-life planning — Part
5: Lifecycle costing (www.Iso.org).

- UNE-EN ISO 14040. Gestién ambiental. Analisis del ciclo de vida. Principios y marco
de referencia.

- IEC 60300-3-3: 2004. Gestion de la confiabilidad. Parte 3-3: Guia de aplicacion
Célculo de coste de ciclo de Vida (equivalencia con UNE-EN 60300-3- 3:2009).
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Igualmente, serd de referencia para el presente trabajo la GUIA DE COMPRA PUBLICA VERDE
Y ANALISIS DE COSTES DE CICLO DE VIDA publicada por IHOBE, Sociedad Piblica de Gestion
ambiental del Departamento de Medio Ambiente y Politica Ambiental del Gobierno Vasco en
setiembre de 2016, y disponible en la web, tomando como base minima el LCC-Convencional
de dicha guia y en coherencia con lo especificado en el apartado siguiente “Memoria de
evaluacién de sostenibilidad del edificio”

IHOBE. Enlace a la guia:

3.6. MEMORIA DE EVALUACION DE SOSTENIBILIDAD DEL EDIFICIO

La norma UNE-EN 15643-1 proporciona marco metodoldgico para la evaluacion de la
sostenibilidad de los edificios utilizando un enfoque de ciclo de vida. En este marco se aportan
los principios generales y requisitos, expresados a través de una serie de normas, para la
evaluacién de edificios en lo que respecta al comportamiento ambiental, social y econémico,
teniendo en cuenta las caracteristicas técnicas y funcionales del edificio.

“Segun los principios generales de ia edificacién sostenible descritos en la Norma ISO 15392,
las tres dimensiones de la sostenibilidad (ambiental, social y economica) de los edificios son
necesarias en un enfoque sistémico. Las declaraciones relativas al comportamiento sostenible
de un edifido deben considerar estas tres dimensiones. Esto implia que, al tratar la
evaluacién de la sostenibilidad de un edificio, se deben incluir las tres dimensiones en la
evaluacion de su comportamiento, y se debe comunicar en consecuencia. ...." (Extracto de la
norma UNE-EN 15643-1)

La propia norma UNE-EN 15643-1 define “sostenibilidad” como “Capacidad de un sistema para
mantenerse para las generaciones presentes y futuras (En este contexto “sistema” incluye los
aspectos ambientales, sociales y econémicos)”

Las normas UNE a tener en cuenta son:

UNE-EN 15643-1:2012 Sostenibilidad en la construccién. Evaiuacion de la sostenibilidad
de los edificios. Parte 1: Marco general.
UNE-EN 15643-2:2012 Sostenibilidad en la construccién. Evaluacién de la sostenibilidad
de los edificios. Parte 2: Marco para la evaluacién del comportamiento ambiental.
UNE-EN 15643-3:2012 Sostenibilidad en la construccion. Evaluacién de la sostenibilidad
de los edificios. Parte 3: Marco para la evaluacién del comportamiento social.

. UNE-EN 15643-4:2012 Sostenibilidad en la construccién. Evaluacién de la sostenibilidad
de los edificios. Parte 4: Marco para la evaluacién del comportamiento economico.

Desarrollo Regional en el marco del Programa Operativo FEDER de Asturias

:Tellzsgi:fp:;eﬁmil 201 4-2020"

- Unién Europea “Proyecto financiado por la Unién Ewropea a través del Fondo Europeo de

Plaza de Espafia, 5 — 1 Planta — 33007 — Ovicdo. Teléfono: 985 10 86 41 — Fax: 985 108670



GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CULTURA

Direccién General de Planificacion,

centros ¢ infracstructuras educativas

Servicio de Infraestructuras Educativas

- UNE-EN 15978:2012 Sostenibilidad en la construccién. Evaluacidn del comportamiento
ambiental de los edificios. Métodos de célculo.
UNE-EN  16309+A1:2015 Sostenibilidad en la construccién. Evaluacidon del
comportamiento social de los edificios. Métodos de célculo.
UNE-EN 16627:2016 Sostenibilidad en las obras de construccién. Evaluacion del
comportamiento econdémico de los edificios. Métodos de calculo.

Estas normas UNE no prescriben niveles, clases o referencias del comportamiento. Por tanto,
se requiere un MEMORIA DE EVALUACION DE SOSTENIBLIDAD DEL EDIFICO que refleje la
situacién del proyecto en base a los pardmetros de las normas mencionadas anteriormente de
evaluacion. Dejard evidencia (en gran parte de los indicadores), de las consideraciones gue se
han tenido en cuenta para mejorar el indicador correspondiente, o justificara si se cumple o
no cumple, que no procede o cualquier consideracién al respecto.

3.7. ESTUDIO ACUSTICO ESPECIFICO

Estudio especifico realizado mediante la simulacién acistica del espacio correspondiente con
programas de simulacidn/prediccion de acistica arquitecténica tipo EASE C4R4A, CATT
acoustic, et que no solamente cumpla las determinaciones del CTE-DB-HR sino que permita
valorar ef adecuado comportamiento aclstico del recinto en cuestién y que comprendera el
analisis de los niveles de aislamiento exigibles por la normativa y recomendables por la O.M.S.
segun los usos, el acondicionamiento y confort acustico de los distintos espacios.

Debe tenerse en cuenta que el CTE-DB-HR establece en su apartado II. Ambito de aplicacién,
subapartado c):

“las aulas y las saias de conferencias cuyo volumen sea mayor que 350 m3, que serdn objeto
de un estudio especial en cuanto a su disefio para el acondicionamiento acustico, y se
considerarén recintos protegidos respecto de otros redntos del exterior a efectos de
aislamiento acuisticos”

Comentario incorporado al DB HR.
E/ DB HR no regula los criterios, ni los procedimientos para ef disefio acustico de aulas v salas de
conferendias de volumenes mayores que 350 m3. Su disefo seria propio de un estudio aclstico

espedfico.

Habra de indluir los niveles de emisién e inmisién sonora, reverberacién, confort acustico, etc.,
necesarios para evaluar las adecuadas condiciones aciisticas de, al menos:

Aulas tipo de: ESO y Bachillerato
Gimnasio

Pista deportiva

Cafeteria
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Comedor-sala polivalente

Aulas de Musica

Talleres de tecnologia

Atelier

Salon de actos

Cuartos de instalaciones de climatizacién y/o ventilacion, sala de calderas.

Habra de incluir también el estudio de focos contaminantes de ruido dentro del edificio asi
como el estudio de la contaminacién acustica que puede generar el centro (patios de juegos,
exteriores de uso com(in, etc.) frente a los colindantes (vivienda, locales comerciales, otros
centros docentes, etc.) y el andlisis de posibles medidas si fuera necesario reducir dicha
contaminacién para -obtener valores de confort adecuado en el exterior y/o del interior
respecto del exterior (contaminacion acustica derivada del trafico rodado principalmente).

Deberd analizar la proximidad a viales publicos y en particular a la red de acceso a la ciudad
de Oviedo, foco de emisién acdstica importante y con posible incidencia en la parcela y el
edificio, aportando datos objetivos de emision aclstica de dichos viales y de la inmisién
aclistica prevista en el interior de parcela y edificio.

Normativa de referendia:
» CTEDBHR
« Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido
« Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de
17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificacién acustica, objetivos de

calidad y emisiones acusticas

e Real Decreto 1038/2012, de 6 de julio, por el que se modifica el Real Decreto
1367/2007, de 19 de octubre.

» DECRETO 99/1985, de 17 de octubre, por el que se aprueban las normas sobre
condiciones técnicas de los proyectos de aislamiento aclstico y de vibraciones.
(B.O.P.A., nlimero 248; 28 octubre 1985).

« Serie de Normas UNE-EN 12354

El Real Decreto 1367/2007 establece en su Anexo II los objetivos de Calidad acustica,
incorporando en las:

Tabla B. Objetivos de calidad acustica para ruido aplicables al espacio interior habitable de
edificaciones destinadas a vivienda, usos residenciales, hospitalarios, educativos o culturales

Q)
USO DEL EDIFICIO  TIPO DE RECINTO INDICES DE RUIDO
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Ly le Ln
Educativo o cultural Aulas 40 40 40
Salas de lectura 35 35 35

Notas:
(1) Los valores de Iz tabla B, se refieren a los valores del indice de inmisidn resultantes del conjunto de emisores

acusticos que inciden en e interior del recinto (Instalaciones del propio edlificio, actividades que se desarrolian
en &l propio edificlo o colindantes, ruido ambienial transmitido al interfor)
Los obijetivos de calidad aplicables en ef espacio interior estan referenciados a una altura de entre L2my15m.

Tabla C. Objetivos de calidad acustica para vibraciones aplicables al espacio interior habitable
de edificaciones destinadas a viviends, usos residenciales, hospitalarios, educativos o
culturales

Uso del edificio fndice de vibracion
Law
Vivienda o uso residencial 75
Hospitalario 72
Educativo o cultural 72
Nota:

A los efectos de lo establecido en ¢/ punto 4 del Anexo IIT del Real decreto 1513/2005, de 16 de diclembre, se
considerardn como valores admisibles de referenda, en relacidn con las molestias y alteraciones del suefio, los que
se establecen en las tablas de este y ef siguiente anexo,

Asimismo los Valores guia para el ruido comunitario en ambientes especificos de la
Organizacién Mundial de la Salud (OMS) establecen:

Ambiente especifico  Efecto(s) critico(s) sobre la salud LAeq Base de tiempo LAFmMax
[dBA] [h] [dBA]

Aulas escolares y preescolares

interior
Inteligibilidad de la palabra,
perturbacion de la extraccién de informacion,
¥ la comunicacién de mensajes

35 Durante las dases

3.8. ESTUDIO DE AFECCIONES AL PATRIMONIO CULTURAL
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De la tramitacién del documento de Modificacion Puntual de los Planes Especiales de
Reserva Regional de Suelo en La Corredoria Esta Fase 11 y del Plan Especial Prado de
la Vega, formulada por esta consejeria, en su fase de Avance se produce con fecha
31/05/2017 Informe del Servicio de Patrimonio Cultural de la Consejeria de Educacién
y Cultura. "En dicho informe se indica que en el ambito no existen elementos
integrantes del Patrimonio  Cultural de Asturias (arquitectonico, industrial o
etnogréfico), si bien en “lo que atafie al patrimonio arqueoldgico, hay constancia de
hallazgos liticos en el entorno de la zona del proyecto.

Asimismo, también hay noticia de importantes hallazgos de infraestructuras de la
Guerra Civil Espafiola en el entorno. Por ello, sera necesario que durante la
tramitacién ambiental de este proyecto se lleve a cabo la REDACCION DE UN
ESTUDIO DE AFECCIONES AL PATRIMONIO CULTURAL. Si no fuera necesaria la
tramitacion ambiental, deberd incluirse este estudio en el proyecto ejecutivo y
remitirse todo ello a esta Consejeria para su visto bueno.”

Dado que no se prevé la necesidad de tramitacién del estudio ambiental habré de
incluirse lo indicado en el parrafo final, en la redaccién del Proyecto Basico y de
Ejecucién, incluyéndolo en su fase de Basico inicialmente, al entender que puede
afectar igualmente al proceso de solicitud de licencia municipal de obras, incorporando
al Proyecto de Ejecucién los estudios y partidas presupuestarias hecesarias para
contener en él un SEGUIMIENTO ARQUEOLOGICO que permita dar respuesta a la
peticion de Patrimonio Cultural, asi como las determinaciones © indicaciones
resultantes de la respuesta del Servicio de Patrimonio Cuitural al documento integrado
en la Fase correspondiente al PROYECTO BASICO.

3.9. PANELES Y MAQUETA

Se presentaran en la Fase I correspondiente al Proyecto Basico:

Paneles explicativos en formato pape! y digital. Los paneles deben incluir, al menos, lo
especificado posteriormente en el presente pliego.

Si, a juicio del proyectista, del resultado del Proyecto de Ejecucién se produjesen variaciones
arquitectdnicas significativas del edificio proyectado en la fase I del Proyecto Basico se
realizarén nuevos paneles adaptados con la entrega de la Fase I1-Proyecto de ejecucion.

Se presentardn en la Fase II correspondiente al Proyecto de Ejecucion:

Una maqueta del edifido a escala entre 1:200 y 1:250, de acuerdo a las indicaciones que
se contienen en el presente pliego.
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4. DOCUMENTACION DEL PROYECTO

33

4.1. LEGISLACION Y NORMAS APLICABLES AL PROYECTO

El proyecto observaré las normativas generales que le sean de aplicacion, tales como:

» Llegislacién general y autondmica sobre Centros Docentes, Educacién o Ensefianzas
Artisticas.

* Legislacién general y autondmica sobre accesibilidad a los edificios y supresion de barreras

arquitectonicas.

Cédigo Técnico de la Edificacién y Documentos Basicos que lo desarrollan.

Reglamentos de Instalaciones especificas y legislacién de acceso a los servicios de

telecomunicacion.

Legislacidn medioambiental en materia de ruido, efidencia energética, sostenibilidad,

residuos, etc.

Legislacién de Prevencién de Riesgos Laborales.

RD 486/1997, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en

los lugares de trabajo, en particular lo regulado en sus Anexos I al VI)

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Piblico, por la que se transponen

al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del PaHamento Europeo y del Consejo

2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 y modificaciones posteriores.

Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general

de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

Legislacion y Reglamentacién europea de aplicacién directa, en particular en materia de

instalaciones.

As{ mismo, en particular, el adjudicatario, bajo su directa responsabilidad, observara:

» Las Ordenanzas Municipales y Urbanisticas en los aspectos que sean necesarios para la
obtencidn de la preceptiva Licencia Municipal de Construccién y Autorizadién de Uso, en su

€aso.
* Las Normas o Reglamentos de dotaciones, energia eléctrica, gas, etc. que resulten de

aplicacion al caso.
+ las legislaciones sectoriales, para la obtencidn de autorizaciones especificas de otros
organismos con competencias, tales como: Carreteras, Ferrocarriles, Confederacion

Hidrografica del Cantabrico, Costas, etc.

4.2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL PROYECTO

El proyecto comprenderd, al menos, lo establecido en el articulo 233.1 Contenido de los
proyectos y responsabilidad derivada de su elaboracién de {a LCSP 9/2017, que indica:
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1. Los proyectos de obras deberdn comprender, al menos:

a} Una memoria en la que se desariba el objeto de las obras, que recogerd los antecedentes y
situacion previa a las mismas, las necesidades a satisfacer y la Justificacion de la solucion
adoptada, detallindose los factores de todo order a tener en cuenta.

b) Los planos de conjunto y de detalle necesarios para que fa obra quede perfeclamente
definida, asfi como los que delimiten la ocupacion de terrenos y la restitucion de servidumbres y
demds derechos reales, en su caso, y servicios afectados por su efecucion.

¢) El pliego de prescripdones técnicas particulares, donde se hard la descripcion de las obras y
se regulard su ejecudon, con expresion de la forma en que esta se flevard a cabo, las
obligaciones de orden técrico que correspondan al contratista, y la manera en que se fevard a
-cabo I3 medicion de las unidades ejecutadas y el control de calldad de los materiales empleados
y del proceso de ejecuicion,

d) Un presupuesto, integrado o no por varios pardales, con expresion de los precios unitarios y
de los descompuestos, en su caso, estado de medidones y los detafles precdisos para su
valoracion. El presupuesto se ordenard por obras elementales, en los (teérminos que
reglamentariamente se establezcan.

e) Un programa de desarrolfo de los trabajos o plan de obra de cardcter Indicativo, con
prevision, en su caso, del tiempo y coste.

f) Las referendas de todo tipo en que se fundamentard el replanteo de la cbra.

g) El estudio de seguridad y salud o, en su caso, €l estudio bdsico de seguridad y salud, en los
términos previstos en las normas de seguridad y salud en las obras.

h) Cuanta documentacion venga prevista en normas de cardcter legal o reglamentario.

De acuerdo con el objeto del encargo especificado en este pliego y en el PCAP, los
documentos a desarroliar por el adjudicatario serén los que se relacionan:

a) Trabajos Previos: si a juicio del adjudicatario se precisa integrar en el proyecto estudios
previos que resultasen de interés o necesarios para la adecuada comprension de dicho
proyecto

b) Hoja de datos estadisticos. (Impreso Oficial en cumplimiento de la Ley General de
Estadistica)

¢) Memoria de cumplimiento de la LCSP /2017, (Proyecto de Ejecucién) incorporando:
. Declaracion de Obra completa

. Presupuesto general para conocimiento de la administracion
. Propuestas para la contratacion: plazo de ejecucién de las obras y clasificacion del

contratista
Unién Europea “Proyecto financiado por la Unién Europea a través del Fondo Evropeo de
Desarrollo Regional en el marco del Programa Operative FEDER de Asturias
Fondo Ewspte 2014-2020"
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PROGRAMA DE OBRA con certificaciones mensuales y acumuladas a origen (en euros),
referidas al Presupuesto de Ejecucién Material, Presupuesto de Contrata (Valor estimado
del contrato) y Presupuesto de licitadén (IVA incluido)

35

d) Proyecto basico y de ejecucién:

(Contenido minimo seglin Articulo 233 de la LCSP ya indicado y del RDL 3/2011, de 14 de
noviembre, y CTE-Parte I y ANEJO I. Contenido del proyecto)

Memoria.

Pliego de Prescripciones Técnicas.

Mediciones, Presupuesto y justificacién de los precios.
Planos.

e) Anexos a la memoria del Proyecto Bésico: (Necesarios para la Licencia Municipal de Obras)

Memoria de cumplimiento del PGOU de Oviedo, Ordenanzas Municipales y Modificacidn
Puntual cualificada del PGO de Oviedo en los Planes Especiales Prado de la Vega y
Corredoria Este para la ubicacién del nuevo Instituto Corredoria II

Memorias de cumplimiento de los Requisitos Bésicos del Cddigo Técnico de la Edificacion
(CTE) referidos a la seguridad de uso, la accesibilidad y la seguridad en caso de
Incendios, etc)

Memoria de accesibilidad con espedificacién de cumplimiento de la Ley del Principado de
Asturias 5/1995, de 6 de abril, de Promocién de la Accesibilidad Yy Supresion de Barreras,
en los dmbitos urbanistico y arquitecténico y de su Reglamento de Accesibilidad del
Principado de Asturias (D.37/03 del PA) y CTE DB SUA, asf como de las especificaciones
DALCO contenidas en este PPT.

Memoria de cumplimiento del Reglamento de Actividades Molestas si de los usos
incluidos en proyecto se derivase dicha necesidad

Estudio de afecciones al patrimonio cultural

g) Anexos a la memoria del proyecto de Ejecucion: (Necesarios para el Informe favorable de
Supervisién)

Justificacion y célculo de cimentaciones y estructuras. Requisitos Basicos de estabilidad
Justificacion y célculo de las instalaciones.

Justificacion y célculo de evacuacién y proteccién en caso de incendios.

Justificacién y célculo de Requisitos Bésicos: salubridad, estanqueidad, ventilacién,
iluminacién, etc.

Justificacion y calculo de la eficiencia energética y aprovechamiento geotérmico, en su
caso.

Plan o Programa de control de calidad.

h) Documentos Anexos o Proyectos Parciales: (los necesarios, en su caso)

- Unién Europea “Proyecto financiado por la Union Europea a través del Fondo Europeo de

Desarrollo Regional en e marco del Programa Operativo FEDER de Asturias
2014-20207

Fondo Burepes
de Derarrolic Reghona!

Plaza de Espafia, 5 — 1* Planta — 33007 — Oviedo, Teléfono: 985 10 86 41 — Fax: 985 10 86 70



GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CULTURA

Direccién General de Planificacion,
centros ¢ infraestructuras educativas

Servicio de Infraestructuras Educativas

Estudio de Seguridad y Salud

e  Plan de gestion de residuos.
Estudios y proyectos especificos que resulten necesarios por ley, en el momento de
realizar el proyecto para las correspondientes autorizaciones administrativas (por
RAMINP, RITE, REET, etc)

i) Mediciones y presupuesto, que debera incluir todos los elementos y partidas necesarias para
la correcta ejecucion de las obras proyectadas asi como las obras y costos estimados para
proveer al solar de las dotaciones de las que carezca y sean necesarias por incluirse en el
Proyecto, o las modificaciones de las existentes precisas para las previsiones del proyecto.

j) Planos

. Los establecidos con caracter general en el Anexo II del presente pliego.

_ Planos a escala con dibujos en 3D de las diferentes instalaciones por cada planta
(electricidad, gas, calefaccién, ventilacién, PCI, voz y datos, saneamiento, etc.), asi
como de las correspondientes acometidas al edificio.

. Planos a escala con dibujos en 3D de las interferencias entre las diferentes
instalaciones, y de las interferencias de las instalaciones con los elementos
arquitectonicos que puedan ser origen de una singularidad (descuelgues de vigas,
cruce con cimentaciones, etc.), todo ello con las cotas adecuadas de los elementos y
separaciones mas importantes, segun proceda a juicio del redactor.

. Planos a escala con dibujos en 3D de los espacios donde se concentren las
instalaciones (salas de maquinas, ubicacion de dimatizadores, cuartos eléctricos, racks,
etc.), con detalie de los elementos existentes en dichos espacios y debidamente
escalados los elementos que componen las instalaciones base (caldera, grupo
electrégeno, bombas de calor, cuadros eléctricos, etc.) con las cotas de los elementos
y separaciones mas importantes, a fin de que quede garantizada la viabilidad de los
procesos de ubicacion de dichas instalaciones en el espacio previsto y su adecuado
mantenimiento.

. vistas isométricas desde las diferentes esquinas principales de la parcela (minimo dos
vistas)

- Plano/s de servidumbres y colindancias reflejando: rasantes, ocupacién y volumen de
los edificios existentes sobre los que haya de cumplirse condiciones de distancias o
luces rectas que puedan resultar afectados por la nueva edificacién proyectada, la
anchura de las calles colindantes, la localizacion, dimensionado y caracteristicas de las
servidumbres de paso, luces y vistas.

Planos/s de conducciones subterraneas o aéreas que discurran por el terreno, y las
originadas por distancias de proteccion a lineas de tension, ferrocarril, carreteras,
cursos fluviales, etc. que afecten al solar de la actuacién.

Planofs de dotaciones y servicios urbanisticos: estado actual, condiciones y
caracteristicas de los accesos, las dotaciones y los suministros urbanisticos bésicos,
(agua, electricidad, gas, telecomunicaciones, etc.) donde se especifique su localizacion,
capacidad, cotas, presién, etc.

k) Infografias
Unién Europea “Proyecto financiado por la Unidn Europea a través del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional en el marco del Programa Operative FEDER de Asturias
Ponds Luues sonsh 2014-2020"
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- Al menos 4 infografias del exterior de la edificacién:

1 desde la calle de acceso .
1 desde la parte superior del parque perimetral

1 que contemple la relacion con la parcela colindante del CP Carmen Ruiz Tilve

1 que contemple la relacion con las edificaciones de vivienda situadas al

noreste de la parcela

(oo BN o I o BN ¢

y, al menos, una de cada uno de los interiores de los siguientes espacios (8):

Polideportivo cubierto

Espacio de entrada principal

Saldn de actos

Gimnasio

Aula de bachiller (una con aulas separadas y otra con aulas conectadas entre

ellas)

Aula de la ESO (una con aulas separadas y otra con aulas conectadas entre
ellas)

Atelier o aula de tecnologia

o Biblioteca

o Comedor-sala polivalente

00 00O

o]

0

5. EJECUCION DEL CONTRATO.

5.1. RESPONSABLE DEL CONTRATO DE LA ADMINISTRACION

De acuerdo con lo establecido en el articulo 62 de la LCSP 9017 en el Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares, se designard a la persona que, en nombre del Organo de
Contratacidn, sera responsable de la ejecudén del contrato.

Dicha persona tendra asignadas las funciones y competencias establecidas en los articulos
62.1 y 311.1 de dicha ley.

El adjudicatario designara expresamente a una persona como responsable de la ejecucién del
contrato, y se constituya en interlocutor vélido con el responsable del contrato por parte de la

administraddn.

5.2. FASES DE PRESENTACION DE LOS TRABAJOS

Unién Europea “Proyecto financiado por la Unién Europea a través del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional en el marco del Programa Operative FEDER de Asturias
e 2014-2020
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5.2.1. FASEI

En el plazo méximo de UN MES el adjudicatario entregara dos ejemplares impresos del
Proyecto Basico y documentacién indicada en el apartado 2.2. DOCUMENTOS
INTEGRANTES DEL PROYECTO para la fase 1, asi como DOS (2) copias en formatos
digitales, en cederrén (CD-ROM) u otro soporte digital necesario.

El Proyecto Basico comprendera el desarrollo documental previsto por el Cédigo Técnico que
resulte necesario para la tramitacién de la Licencia Municipal de Obras y de las demas
autorizaciones necesarias (Autorizacion de la Confederacidén Hidrografica del Cantabrico,
Demarcacién de Carreteras, etc) y las indicadas en el presente PPT (las relacionadas con el
Servicio de Patrimonio Cultural).

Durante esta fase I se establecen 2 reuniones entre el equipo redactor y el responsable del
contrato en la sede del Servicio de Infraestructuras Educativas para revision, previas a la
entrega del Proyecto Bésico a realizar con un intervalo minimo de una semana.

5.2.2. FASEII

En el plazo total de SEIS MESES —desde la firma del contrato y con las interrupciones
temporales necesarias para la emisién de los informes del Responsable del Contrato, que lo
comunicara de forma fehaciente—, el adjudicatario entregard un ejemplar impreso del
Proyecto de Ejecucién completo, incorporando los documentos previstos en el Cddigo
Técnico de la Edificacion, el Estudio de Seguridad y Salud y los Anexos y Trabajos que se
indican.en el presente Pliego, todo ello encuadernado de forma provisional hasta que se haya
emitido el informe favorable por el Servicio de Supervision e Inspeccidn; y otros dos en
formatos digitales, en cederrén; todo ello siguiendo los criterios que se exigen por el Servicio
de Supervisién e Inspeccién de la Consejeria de Servicios y Derechos Sociales, seglin lo
indicado en el documento que acompafia a este pliego como Anexo, , asi como DOS (2) copias
en formatos digitales, en cederrén (CD-ROM}) u otro soporte digital necesario.

Durante esta fase II se establece 1 reunidén entre el equipo redactor y el responsable del
contrato en la sede del Servicio de Infraestructuras Educativas para revision, previa a la
entrega del Proyecto de Ejecucion.

5.3. SUPERVISION DEL PROYECTO

El Informe de Supervision del Proyecto se emitira siguiendo el siguiente procedimiento:

« El Servicio de Supervision e Inspeccion efectuara las comprobaciones pertinentes,
emitiendo un informe (o sucesivos seglin se produzcan las correcciones) sobre los defectos
y carencias que considere oportuno corregir, en cumplimiento de las Normativas que le
sean de aplicacion.

¢ El informe serd comunicado al autor del proyecto por correo electrénico u otros medios
fehacientes (burofax, carta certificada, etc), el cual realizara cuantas rectificaciones estime
oportunas o le sean indicadas por el Servicio de Supervision e Inspeccién, enviando al
Servicio de Infraestructuras educativas dos copias del CD madificado (con informe que
justifique las modificaciones introducidas y las observaciones sobre aquellas cuestiones
que no se hubieran tenido en cuenta, debidamente razonadas)

Desarrollo Regional en el marco del Programa Operativo FEDER de Asturias

Unién Europea “Prayecto financiado por la Unién Europea a través del Fondo Europeo de
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* Una copia del CD modificado se entregara al Servicio de Supervisién e Inspeccién, con el
oficio correspondiente, por el Servido de Infraestructuras educativas.

» Cuando el Servicio de Supervision e Inspeccion estime que el proyecto reiine los requisitos
suficientes emitira un informe favorable que se notificard al Servicio responsable del
contrato y al autor del proyecto.

* Del CD validado por el Servicio de Supervisién e Inspeccién se hardn tres copias: Una para
el autor del proyecto, otra para facilitar la documentacidn de licitacién en el “perfil del
contratista” y otra para su archivo.

* El autor del proyecto ordenara, a su cargo, tres copias editadas en papel del proyecto
supervisado y dos CD con los archivos originales en abierto para su utilizacién por la

Administracién.

El cido de comunicaciones y correcciones se repetird hasta que el Servicio de Supervisién e
Inspecddn estime que el proyecto es correcto y cumple los requisitos necesarios para
continuar los trémites. La suma de plazos que se concedan al consultor para rectificaciones
sucesivas en ningun caso superara los dos meses.

5.4. REVISION GENERAL DE CONFORMIDAD DE LOS PROYECTOS Y RESTO DE
TRABAJOS

La Administracién se reserva el derecho a realizar una Revisidn General de Conformidad y
Calidad de los proyectos basico y de ejecucién y resto de trabajos comprendidos en la
contratacién, por personal propic o empresa externa, con el objeto de analizar la calidad,
coherencia e idoneidad de los trabajos realizados quedando obligado el adjudicataric a
introducir en el proyecto y conjunto de trabajos objeto de licitacion las mejoras o
modificaciones resultantes de dicha revision que no resulten contrarias a los trabajos y
especificaciones contenidas en el presente pliego y a las reglas de buena ejecucién de
proyectos de construccion.

Dicha revisién podré realizarse durante el transcurso de la ejecucién del contrato, sobre la
documentacidn previa que entregue el adjudicatario del contrato para su andlisis por el
Responsable del contrato, y en cualquier caso sobre la documentacion integrante de cada una
de las fases establecidas en el presente pliego, ello buscando en cualquier caso la mejor
adaptacién del trabajo al presente pliego y con el objetivo de coordinar en todo momento
administracién y redactor de los trabajos, minimizando el impacto de trabajo sobre el
adjudicatario de todo ajuste objetivamente necesario en la elaboracién del proyecto.

6. CARACTERISTICAS ADICIONALES DE LA PRESENTACION DE LOS TRABAJOS

6.1. CORRESPONDIENTES A PLANOS

Unién Europea “Proyecto financiado por la Unién Europea a través del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional en el marco del Programa Operative FEDER de Asturias

Fonds Eurpes 2014-2020”
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El adjudicatario entregard en formato Autocad v.2008, o compatible con dicha version, el
proyecto en todas sus fases conteniendo fichero 3D del edificio proyectado, de forma que:

o El proyecto redactado sea una fuente fiable de informacién sobre el inmueble
proyectado de forma tal que permita la toma de decisiones en la ejecucion de obra por
persona distinta del redactor de los trabajos objeto de contratacion.

« Se entregaran ficheros originales del conjunto de planos elaborados, asi como del
modelado 3D del edificio si éste hublese sido realizado por el contratista para la
elaboracién de ellos, mediante ficheros *.dwg.

6.2. OTRAS DETERMINACIONES SOBRE LA DOCUMENTACION

En todos los casos el adjudicatario deberd cumplir las siguientes especificaciones técnicas en
cuanto a los documentos del proyecto:

6.2.1. ESCALA GRAFICA

Todos los planos, sin excepcidn, llevardn una escala gréfica perfectamente identificable y
adecuada al objeto representado: parcela, arquitectura, detalles, etc.

6.2.2. NIVEL DE DEFINICION

Los planos deberadn acotarse de forma clara y precisa. Las secciones estaran acotadas en
altura, con parciales y totales interiores y exteriores y con referencias de niveles de cada
planta respecto a un nivel +- 0,00 de referencia de un punto existente en la actualidad y
vélido para la posterior ejecucién de las obras.

Se utilizarén escalas adecuadas al contenido, tamafio y nivel de detalle de cada plano, tales
como: 1:500 para la parcela; 1:100 para plantas de usos y superficies, mobiliario, alzados y
secciones generales; 1:50 para plantas acotadas de definicién arquitecténica o técnica; 1:25 a
1:10, para detalles, etc.

6.2.3. FORMATO DE PRESENTACION DE LOS TRABAJOS

En relacién con el formato de presentacién, los ejemplares impresos del Proyecto original, sin
perjuicio de que se solicite, expresamente, una presentacion en paneles, maquetas o soporte
informético, se entregaran en los siguientes formatos:

Unién Europea “Prayecto financiado por la Unidn Europea a fravés del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional en el marco del Programa Operativo FEDER de Asturias
Fonto Eurzpst 2014-2020"
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» Los documentos escritos que integren el trabajo, en formato UNE A4.

* Los planos, en formato maximo UNE A1, doblados en formato UNE A4 y
encarpetados.

* Todos los planos, sin excepcin, llevarén una escala gréfica perfectamente
identificable y adecuada al contenido, tamafio y nivel de detalle cada plano y como
recomendacion: entre 1: 200.000 y 1:5.000 para los de Situacidn y localizacién; entre
1:4.000 y 1:2.000 para los de Emplazamiento (de la parcela en su contexto geografico
cercano e infraestructuras préximos); del orden de 1:1.000 o 1:500 para la planta
general (ubicacidn de la/las construcciones en [a parcela); 1:100 para las plantas de
usos, superficies y mobiliario, y para los alzados y secciones generales; 1:50 para las
plantas acotadas de definicién arquitectdnica o técnica; y de entre 1:25 y 1:10 para los
planos de detalle. Los planos deberén acotarse de forma clara Yy precisa y, en particular
las secciones estardn acotadas en altura, con parciales y totales interiores y exteriores
Yy con referencias de niveles de cada planta respecto a un nivel de referencia de cota
relativa 0,000 m y con indicacién de cota ortométrica absoluta [es dedir, cota referida a
un sistema global de referencia] expresada con aprediacién milimétrica. Por uitimo, la
documentacion gréfica se representard con error absoluto no mayor de £ 5 mm.

e Cuando la impresion de los planos a la escala considerada adecuada requiera
formatos mayores que el UNE Al, se hara por zonas, incluyendo cada una de ellas en
una hoja distinta e indicando, mediante esquema directriz en cada una de ellas, la
zona a que se refiere cada hoja de ese plano.

* Si el Proyecto precisaré varios vollimenes, se recogerdn en una caja de tamafio
proporcional al formato UNE A4, con identificacién de la informacién basica del
proyecto en dos caras no paralelas de la caja y un indice del contenido en el reverso

de la tapa.

En cuanto a los ejemplares en formato digital, en cederrén o soporte similar, se incluirdn, en
cada uno de ellos, los archivos en el formato original en el que hayan sido generados y, en su
caso, en formatos adicionales que faciliten su observacién sin la necesidad de disponer de
aplicaciones informaticas especificas que no sean de cédigo ablerto. En todo caso se fadilitard
el acceso a lectores/visores de acceso universal que permitan consultar cualquier informacion
de caracter digital contenida en el proyecto.

6.2.4. PRESENTACION EN PANELES Y MAQUETA

Se presentaran en la Fase I correspondiente al Proyecto Basico:

6.2.4.1. PANELES

En FORMATO PAPEL.:

Fenda Ry 2014-2020"

Unién Europea “Proyecto financiado por la Unién Europea a través del Fondo Europeo de
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- Tres paneles sobre soporte rigido de cartén pluma, formato DIN Al (594 - 841mm). Cada
panel contendra el titulo del proyecto en la banda superior, el promotor, el redactor y la
referencia al programa FEDER

En FORMATO DIGITAL:

- Los Tres paneles DIN Al (en formato .pdf en la mejor resolucién posible) y un archivo con el
texto de una breve memoria descriptiva del proyecto conteniendo los datos basicos de este
(en cualquier formato digital .txt, .doc, etc.). Se presentara un SOLO ARCHIVO con un tamaiio
maximo de 10 MB. El archivo puede ser comprimido (.zip,.rar, etc.) con varios documentos,
excepto que se estime necesario modificar esta limitacién sobre la base del tipo de
documentacién aportada.

Los paneles deben indluir, al menos, lo siguiente:

- Planta de situacién y parcela: Escala 1:1000 6 1:500.

- Plantas, alzados y secciones: Escala 1:100 / 1:200 o escala alternativa adecuada.

- Perspectivas, fotomontajes y una PERSPECTIVA AEREA al menos en tamaiio DIN A4, del
conjunto proyectado.

- Memoria descriptiva: Construccidn / uso de materiales.

- Escala gréfica de ios diferentes dibujos.

- El desarrollo gréfico de los paneles se hara en vertical u horizontal, todos con la misma
orientacion.

6.2.42. MAQUETA

e Se realizard una maqueta del edificio a escala entre 1:200 y 1:250, que represente
volumétricamente la integracién del centro con la parcela y su entorno, representando
los elementos mas significativos de la edificacion proyectada y del entorno, en
particular del colegio plblico colindante, CP Carmen Ruiz Tilve (éste en su actual
volumetria). Deberé estar protegida por cubierta rigida plastica transparente.

6.2.5. EJEMPLARES ORIGINALES Y COPIAS
El adjudicatario se hara cargo de los ejemplares del Proyecto Basico editados y

encarpetados que fueran necesarios para la tramitacion de las autorizaciones de otros
organismos con competencias, en su caso, debiendo entregar, como minimo los siguientes:

. Dos ejemplares editados en papel (uno para manejo del Servicio de Infraestructuras
Educativas y otro para el Ayuntamiento de Oviedo)

«  Tres ejemplares editados en papel por cada organismo con competencias al que haya
que solicitar autorizacién (CHC, M@ de Fomento y DG de Patrimonio Cultural)

Union Europea “Proyecto financiado por la Union Europea a través del Fondo Europeo de
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. Hoja de Datos Estadisticos de la Edificacion, para el ejemplar destinado al Ayuntamiento
de Oviedo.

Supervisado el Proyecto de Ejecucién, el adjudicatario presentara al servicio del que
depende el encargo:

- CUATRO COPIAS de! CD validado por el Servicio de Supervisién e Inspeccién: Una para el
Servicio de Infraestructuras Educativas, una para fadlitar la documentacién de licitacién de
las obras en el “perfil del contratante”, otra para su entrega al Ayuntamiento de Oviedo y

una ultima para su archivo.
- TRES COPIAS editadas en papel del proyecto supervisado y DOS CDs con los archivos
originales, en abierto, para su utilizacion por la Administracidn contratante.

El plazo para entrega de las copias solicitadas serd maximo de 10 dfas HABILES contados a
partir de la comunicacion del informe favorable de supervisién por el medio mas rapido
autorizado. (Fax, correo, etc.)

La encuadernacién o encarpetado de la documentacion deberd permitir la fotocopia de hojas
individualmente de forma completa, sin pérdida de informacién por solapamiento de hojas o

similar.

7. GASTOS A CARGO DEL ADJUDICATARIO

Todos los escaneados y ejemplares en CD o editados establecidos en este Pliego seran a
cargo del adjudicatario del contrato.

8. APROBACION Y ABONO DE LOS TRABAJOS

El devengo del importe contratado de honorarios se tramitara una vez entregados los trabajos
objeto del contrato, conforme se fije en el Pliego de Cléusulas Administrativas Particulares del
Contrato condicionando dicho trémite correspondiente a la Fase II al informe positivo de
supervision del proyecto, y al informe de aceptacién de los trabajos cumpliendo las
condiciones establecidas en el presente Pliego —incluida la Revision de Conformidad por
empresa externa-, emitido por el Responsable del contrato en el plazo méximo de 1 mes
desde que se entreguen los ejemplares previstos.

La/s factura/s se presentard/n de forma acorde a la oferta que haya servido de base a la
adjudicacidn, justificando a origen las cantidades percibidas a cuenta, en su caso.

9. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATO

El autor del proyecto, sea empresario individual o persona designada por el adjudicatario del
contrato para la ejecucién del trabajo, seré responsable directo del contenido del proyecto y
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de los perjuicios y consecuencias que pudieran derivarse de la ejecucion de las obras segin
las prescripciones contenidas en el mismo, conforme lo previsto en la Ley de Ordenacion de la
Edificacion y la LCSP 9/2017, asi como de la falta de definicién adecuada de lo contemplado
en el proyecto y, en particular, de la ausencia en las mediciones y presupuesto de elementos,
instalaciones, materiales, etc, definidos en: memoria, planos, estudios energéticos, proyectos
especificos de instalaciones y otros que tengan como consecuencia que lo definido en
proyecto no esta adecuadamente medido y presupuestado en los documentos presentados.

A estos efectos habra de estarse a lo dispuesto en la LCSP 9/2017, articulos 233, 314 y 315

sobre las responsabilidades por defectos o errores del proyecto.

En Oviedo, a 11 de mayo de 2018

El Jefe del Servicio de Infraestructuras Educativas

RAFAEL PEDRO
FERNANDEZ
GUERRERO -
108089078

Fdo.: Rafael Pedro Fernandez Guerrero
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ANEXOS

Relacién de documentos que se acompafia:
45

Anexo 1- Programa de necesidades, ajustes necesarios del anteproyecto y presupuesto
estimado para la ejecucién de las obras.

Anexo I1.-  Instrucciones de disefio para Proyectos de Centros Docentes. RD 132/2010

Anexo III.- Contenido documental exigible a los Proyectos.

Anexo IV.- ANTEPROYECTO. i
Redactado en marzo de 2017 por CODIGO ARQUITECTURA, S.L.P.

Arquitectos: Radl Gil Gimeno y Luis Garcia Albina.

INFORME del 17/07/2017 de la arquitecta municipal de Planificacién y Gestion
Urbanistica del Ayuntamiento de Oviedo sobre el ANTEPROYECTO.

Anexo V.- Fotografias de la maqueta del anteproyecto

Anexo VI.- Propuesta de Modificacién Puntual cualificada de! PGO de Oviedo en los Planes
Especiales Prado de la Vega y Corredoria Este para la ubicacién del nuevo Instituto Corredoria
I1. Documento de Aprobacién Inicial. Junio 2017. DOLMEN, Sociedad limitada profesional de
Arquitectura y Urbanismo. Arquitectos: José Pis Ferndndez y Mario Carrera Oviedo.

Anexo VII.- Informes CERMI sobre accesibilidad: “Aportaciones al CERMI para centros
educativos”, “Planteamiento inicial sobre la eliminacién de barreras de comunicacién en las
aulas escolares” y “Aportaciones discapacidad sensorial visual”,
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ANEXOI. PROGRAMA DE NECESIDADES, AJUSTES NECESARIOS DEL

ANTEPROYECTO Y PRESUPUESTO ESTIMADO PARA LA EJECUCION DE
LAS OBRAS

Programa de necesidades:

El proyecto debera recoger bésicamente la solucién contenida en el anteproyecto, pudiendo
ser esta modificada por un andlisis més minucioso del proyectista con relacién a:

- La normativa vigente a la fecha de redaccién del proyecto y las recomendaciones
contenidas en los diferentes anexos que integran el presente pliego.

- las necesidades que ponga de manifiesto el PROYECTISTA para adecuar el
anteproyecto a lo contenido en el Apartado 2.1 PERSPECTIVAS EDUCATIVAS PARA EL
NUEVO EDIFICIO del presente pliego.

-Las condiciones propias de la parcela derivadas del estudio geotécnico que se aporta y
de la relacién del edificio con su entorno de parcela y cierre de ella.

Ajustes necesarios del Anteproyecto:

Respecto de lo previsto en el anteproyecto redactado por CODIGO ARQUITECTURA, S.L.P. se
realizaran los siguientes ajustes o modificaciones:

- Proyectar la prevista pista deportiva exterior como una instalacién cerrada, segln
la clasificacién del Consejo superior de Deportes (CSD) para este tipo de recintos,
INSTALACIONES DEPORTIVAS A CUBIERTO, denominadas SALAS Y PABELLONES,
aptas para la préctica de los siguientes deportes:

Badminton

Baloncesto

Balonmano

Fatbol Sala

Gimnasia

Hockey Sala

Tenis

Voleibol

00QCO0O0CO0OO00

con las necesidades correspondientes a una SALA ESCOLAR 4 (SE4), y por ello
dotada de las siguientes dimensiones Utiles MINIMAS:

o anchura: 23 m.

o longitud: 44 m.

o altura: 7,00 m.

o Superfide: 1.012 m?
Asi como de evacuacién, ventilacién, gradas para plblico -de 200 a 250
espectadores-, accesos desde vestuarios, etc; ello siguiendo las recomendaciones
del Consejo Superior de Deportes (CSD) para este tipo de recintos escolares, en
cuanto resulte compatible con el centro docente previsto.

-

Desarrollo Regional en el marco del Programa Operativo FEDER de Asturias
For:do Eusipre 2014-2020”

- Unién Europea “Proyecto financiado por la Unién Europea a través del Fondo Europeo de

de Presarelie Reglasal

Plaza de Espafia, 5 — 1* Planta — 33007 — Oviedo. Teléfono: 985 10 86 41 — Fax: 985 1086 70

46



GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

EDUCACIO A . .
TR A DE g TCORE Direccion General de Planificacién,

centros e infraestructuras educativas

Servicio de Infraestructuras Educativas

Habra de quedar garantizado el uso de la pista deportiva con independencia del
resto del edificio, con posibilidad de entrada y salida del exterior con acceso
especifico para dicha pista resto del edificio. .

Enlace CSD:

hitg as/csd /instalaciones

tecni in asNIDE idel Nor amP s-y-pabeil

Ampliar el espacio correspondiente al Salén de Actos para obtener una capacidad
de hasta 170 espectadores sentados (actuaimente en anteproyecto 120), pudiendo
plantearse ubicacién alternativa a la prevista en el anteproyecto.

- Dotar de evacuacién “accesible” al conjunto del edificio, en todas sus plantas. Al
menos una salida de emergencia por planta cumplird las condiciones de recorrido
accesible. Revision de la accesibilidad planteada en anteproyecto y su adecuacién a
la normativa exigible si resultase necesario.

- Redimensionamiento de uno de los cuartos de instalaciones ubicados en ia planta
de sétano (01, 02) a fin de que cumplan las condiciones adecuadas para alojar las
instalaciones que precisaria una utilizacion de geotermia para el edificio, con una
dimensién aproximada de 14 x 3,50 metros, y un minimo de 55 m2 de superficie
util, a fin de colocar: la bateria de colectores a la red exterior de sondas
geotérmicas, la bateria de colectores a la red interior del edificio, la bomba de
calor, los depdsitos de inercia y los cuadros eléctricos especificos de esta
instalacion.

- Incorporacién al programa de un nuevo espacio "comedor-sala polivalente”, dotado
de oficio, con uso y acceso independientes y capacidad de vinculacion directa al

previsto espacio de cafeteria y una superficie de entre 150 m? y 200 m?

- Independizacién de la climatizacién y ventilacion del Salén de actos, gimnasio y
cafeteria, asi como sus zonas anexas, con propuesta del espacio de reserva para
alojar dichas instalaciones en zona inmediata a estos usos de planta sétano.
Ventilacién/climatizacién del polideportivo independiente del resto del edificio, con
alojamiento en espacio o ambito adecuado para ello.

- Patinillos de instalaciones de dimensiones adecuadas en:

= Aulario de Bachillerato, zona norte (para servir a planta baja)

* Aulario de ESQ, zona sureste (para servir a varias plantas)
Cuartos de racks: Ademas del previsto en planta baja seria necesario ubicar uno
por planta en los aularios de ESO y bachillerato, a excepcién del principal previsto
en esa planta baja.
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« Presupuesto estimado de licitacién para la ejecucién de las obras

TOTAL, IVA incluido, 10.216.156,56 euros, con las limitaciones expresadas en el PPT.
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ANEXO II. INSTRUCCIONES DE DISENO PARA PROYECTOS DE CENTROS
DOCENTES RD 132/2010
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ANEXO III. CONTENIDO DOCUMENTAL EXIGIBLE A LOS PROYECTOS

Impreso Oficial de datos estadisticos de la edificacion.
» Un ejemplar del Impreso Oficial de Datos Estadisticos, para la solicitud de Licencia de
QObras.

Cumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Piiblico

o DECLARACION DE OBRA COMPLETA segin el art. 125 del Reglamento de la Ley de

Contratos.

» PROPUESTAS DE CONTRATACION: Plazo, Férmula de revision y Clasificacion del contratista

o PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACION: Resumen del presupuesto
desglosando los gastos de contratacién, el IVA, los honorarios y otras previsiones.

« PROGRAMA OBRA: Diagrama con indicacion de plazos PARCIALES Y TOTAL Y presupuestos

mensuales y a origen

TODA la documentacién elaborada contendra la grafica necesaria para cumplimiento de la
publicidad del Programa Operativo FEDER, s asi se indicara por la administracion.

A) MEMORIA

Al Resumen de datos estadisticos.
¢ Datos de Promotor, proyectista, obra, emplazamiento, superficies y presupuesto de
ejecucion.

A2 Antecedentes y datos previos.

« Datos iniciales y exigencias o peculiaridades del programa de necesidades de la
administracion.

« Descripcién del solar, linderos, superficies, orografia y servidumbres.

» Informe previos sobre accesos, dotaciones y servicios urbanisticos existentes.

A3 Memoria Urbanistica:

» Memoria de los requisitos normativos y ordenanzas con incidencia en el proyecto

« Justificacion de cumplimiento de ordenanzas municipales.

» Justificacién de normativas o prescripciones sectoriales, (Renfe, Carreteras, Costas,
Patrimonio, etc)

A4 Memoria Descriptiva:

Memoria descriptiva de la composicidn arquitecténica y soluciones adoptadas.
Memoria descriptiva de la urbanizacion y espacios exteriores

Memoria de dotaciones necesarias

Justificacion de cumplimiento del programa de necesidades.

Desarrollo Regional en el marco del Programa Operativo FEDER de Asturias
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» Cuadros de usos y superficies, Utiles y construidas, parciales y totales, pormenorizados.

A5 Memoria Técnica:

» Justificacién y propuesta de sistemas técnicos y constructivos adoptados .
« Justificacion del cumplimiento de los Requisitos Basicos del CTE.

» Justificacién de cumplimiento de otras normas con incidencia en el Proyecto

A6 Memoria Constructiva:
¢ Memoria y caracteristicas basicas de los sistemas sustentantes, envolventes y funcionales.

+ Memoria y caracteristicas basicas de las dotaciones e instalaciones

A7 Anexos de calculo y de cumplimiento del CTE (Proyecto de ejecucion)
» Memorias del calculo y desarrollo especifico de la cimentadién, estructuras y forjados.
» Memorias del cdiculo y desarrollo especifico para cumplimiento de los requisitos bésicos del

CTE
» Memorias del célculo y desarrollo especifico de las instalaciones.

B) PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

B1 Pliego de Prescripciones Técnicas:
No debe incluir condiciones de caracter administrativo o econémico que puedan vulnerar las
estipuladas en el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

B2 Prescripciones para el uso y mantenimiento del edificio:
Se redactaran las Instrucciones de Uso y Mantenimiento del edificio, cuyo contenido minimo
sera:

¢ limitaciones de uso de los forjados;

» operaciones obligatorias de mantenimiento y cualificacién técnica exigible a los

operarios.

e medios de seguridad previstos en el edificio para la utilizacién por los operarios de
mantenimiento;
Se estableceran, asi mismo las prescripciones bésicas para la elaboracion del Plan de
Evacuacién tal como: vias que deben estar expeditas, medics que no se pueden utilizar,

previsiones para minusvalidos, etc.

B3 Criterios de medicién y valoracién de los precios elementales y descompuestos.
Sera referencia valida para la justificacién de precios y para el establecimiento de criterios de
medicion y valoracion, la Base de Precios de la Edificacidn del Principado de Asturias, editada
y actualizada por la FECEA (FUNDACION ESTUDIOS CALIDAD EDIFICACION ASTURIAS).

C) PRESUPUESTO

Se confeccionard una medicién y presupuesto por cada fase o edificio independiente. En el
presupuesto de ejecucién material se induiran capitulos de Control de calidad, Gestién de

Residuos y Seguridad y salud.
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Se hara una Hoja resumen dei presupuesto, desglosada por capitulo por cada edificio, y una
comun totalizada.

C1 Justificacion de los precios.

El presupuesto se justificard con los precios descompuestos, auxiliares y unitarios o
elementales.

Todos los proyectos parciales y separatas que generen un presupuesto independiente,
debern tener su propia justificacién de precios, con los precios unitarios en concordancla
con el proyecto principal.

En la descripcién de los precios no debe hacerse referencia a marcas comerciales: Si fuera
necesaria su referencia, se acompafiaré con la frase “o equivalente *, “o similar”,

C2 Relacidon de precios unitarios o elementales.

o Mano de obra: Predio igual o superior al minimo del convenio segun tablas facilitadas por
la FECEA

» Maquinaria: precios en alquiler/hora, (incluidos los costos de amortizacion, etc.)

s Materiales: relacién exhaustiva de elementos simples o elaborados que intervengan en los
precios.

C3 Relacion de precios auxiliares.
Relacién de precios compuestos que se incluyen en la descomposicién de otras unidades de
obra.

C4 Cuadros de precios descompuestos.

Todos los precios deben ser descompuestos.

Las partidas alzadas, cuando procedan, desglosaran como minimo los costos indirectos.

El precio descompuesto desglosara los costos directos y medios auxiliares de cada unidad,

aplicando a la suma un porcentaje de costos indirectos, igual para todos los precios

descompuestos y maximo del 3 %.

Son Costos directos: La suma de materiales, mano de obra y maquinaria, y el porcentaje de
medios auxiliares.

Son Costos indirectos: Los gastos especificos: personal a pie de obra, proyectos especificos,
autorizaciones, licencias, publicidad, etc. que graven la ejecucion y puesta
en uso de la edificacion.

C5 Precio textual.
Al pie de cada precio unitario y descompuesto figuraré el PRECIO EN LETRA.

D) PLANOS

D1 ESCALA GRAFICA. )

Sera obligatoria una ESCALA GRAFICA en cada plano, sin perjuicio de la escala de edicion
resefiada.

D2 CAJETIN

Unién Europea “Proyecto financiado por la Unién Europea a fravés del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional en el marco del Programa Operativo FEDER de Asturias
Fondo Eisopes 2014-2020"

de Desarrelo Reglonsl

Plaza de Espafia, 5 — 1* Planta — 33007 — Oviedo. Teléfono: 985 10 86 41 —Fax: 985 1086 70

&



GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

C A DE CACION Y CU| . . .
ONSEJERI EDU LTURA Direccién General de Planificacion,

centros e infraestructuras educativas

Servicio de Infraestructuras Educativas

En cada plano, en la parte inferior derecha 0 margen derecho figurard un cajetin normalizado,
cuyo modelo se fadlitara, si procede, al proyectista, con los siguientes datos: Entidad
promotora; Titulo de proyecto; Contenido del plano; Numeracién correlativa; Escala; Fecha,

nombre y firma del autor. 53
D3 PLANOS DEL PROYECTO BASICO

Planos de Ordenacién: (serie 0)

« Situacion Y Parcela:

» levantamiento topografico. Linderos, orientacidn, servicios urbanisticos y servidumbres
existentes.

» Condiciones Urbanisticas, PGOU u Ordenanzas: Protecciones, retiros, alineaciones,
alturas maximas, etc

 Ordenacion general: Propuesta de ocupacidn, superficies y usos; cesiones, viales, etc.
Replanteo de la edificacion, con referencias suficientes para su comprobacién en el
terreno.

» Estado actual de la edificacién existente o a conservar, en su caso, plantas, alzados y
secciones.

« Planos de derribos, en su caso.

Planos de Arquitectura: (serie A)

¢ Planos de distribucion: Usos, superficies y amueblamiento. Cuadros de
superficies.

 Planos generales: Cubiertas, Alzados y Secciones, con cotas de altura pardiales y
totales.

e Planos de cotas.
» Planos de acabados: referencias de situacion de los elementos, fabricas, carpinterias,

acabados, etc.
D4 PLANOS DEL PROYECTO DE EJECUCION

Planos de Arquitectura: (serie A)
e Detalles constructivos: cubierta, cerramiento y encuentros entre distintos elementos

constructivos. constructivos (con identificacién expresa en los planos de las partidas de
presupuesto que corresponden a la ejecucién de cada elemento refigjado en ellos)

» Memorias graficas: carpinteria, cerrajeria y elementos singulares.

Planos de Estructura: (serie E)

» Cimentaciones y muros: Planos generales, detalles de dimensién y armado de
elementos.

» Instalaciones enterradas: Dimensionado y elementos de las instalaciones
enterradas.

» Estructuras: Planos y detalles de elementos estructurales o resistentes.

Planos de Instalaciones: (serie I)
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« Instalaciones de fontaneria y aparatos sanitarios, evacuacion y depuracién en su caso.
« Instalaciones de ciimatizacién, produccién de agua caliente, ventilacion y eficiencia
energética.
Instalaciones de electricidad e iluminacion.
Instalaciones de telecomunicaciones e internet.
Instalaciones de proteccién de incendios, iluminacidn de emergencia, sefializacion,
megafonia, etc.
« Instalaciones especificas de gas, depdsitos de combustible, seguridad, alarma, etc. en
SU Caso.

Planos de Urbanizacion: (serie U)

Zonificacion y pavimentos:  Superficies ocupadas y usos. Tratamiento de superficies
Red viaria y aparcamientos: Trazado. Perfiles. Rasantes. Secciones. Detalles.
Instalaciones de agua y luz Alcantarillado, drenaje, riego, fuentes, alumbrado, etc.
Instalaciones de suministros: Trazado de conducciones enterradas y suministros.
Varios: Cerramiento de parcela, accesos, jardineria, equipamiento, etc.

> 8 © & @

E) OTROS DOCUMENTOS DEL PROYECT 0
El Ane p s i 5 ifi

Anexos o separatas:

Son documentos parciales de desarrollo del calculo de las estructuras o de las instalaciones, el
estudio de seguridad y salud, el plan de control de calidad, el plan de gestion de residuos y
demdas documentos que el autor del proyecto asume y firma como propios aunque hubiera
sido encomendados a otros profesionales distintos del proyectista.

Proyectos parciales:

Son los proyectos especificos que sea obligatorio presentar con el Proyecto para la obtencién
de la preceptiva Licencia o Visado y para los que el proyectista principal no tuviera
competencia. También tendran consideracién de Proyectos Parciales, en el sentido del Cédigo
Técnico de la Edificacién, los documentos que se incorporen al proyecto firmados por técnicos
distintos del Autor del Proyecto, aunque este tuviera atribuciones para firmarios.

Los Proyectos parciales vendran firmado por sus autores y contendrén la documentacion
escrita y grafica que en cada caso proceda formando un documento independiente, con
memoria, pliego, planos, mediciones, precios y presupuesto.

Los precios que resulten coincidentes con los del proyecto principal deberan tener el mismo
precio descompuesto y los mismos costos indirectos. El presupuesto total resultante sera un
capitulo mas en el presupuesto del Proyecto principal.

E2 Plan de Control de calidad.

Se desarrollaran las previsiones de control de calidad tal como se prescribe en el Cédigo

Técnico, especificando:

« condiciones exigibles a los productos para su recepcion: marcas, ensayos, criterios de
aceptacion, etc.
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» condiciones de ejecucién de las distintas unidades de obra: pruebas y condiciones de

aceptacién, etc.
» pruebas de servido de sistemas e instalaciones: controles facultativos, criterios de

aceptacion, etc.
» certificados exigibles a las instalaciones, etc.

Se confeccionara un presupuesto de las pruebas y ensayos cuyo costo ha de ser imputable al
contratista en cualquier caso, con predios unitarios y descompuestos. Este presupuesto se
incorporard al de ejecucién de la obra como un capitulo mas.

Plan de ién Resj S.

Se confeccionara un documento de acuerdo con la legislacion de residuos con el
correspondiente presupuesto. Este presupuesto se incorporard al de ejecucién de la obra
como un capitulo mas.

E4 E i i lud.

Se confeccionara el estudio de acuerdo con la Legislacién de Prevencidn de Riesgos Laborales
con los correspondientes documentos de memoria, pliego, planos y presupuesto, en su caso.
Este presupuesto se incorporara al de ejecucién de la obra como un capitulo més.
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ANEXO IV. ANTEPROYECTO E INFORME DEL 17/07/2017

ANTEPROYECTO. Redactado en marzo de 2017 por CODIGO ARQUITECTURA, S.L.P.

Arquitectos: Raiil Gil Gimeno y Luis Garcia Albina.

INFORME del 17/07/2017 de la arquitecta municipal de Planificacién y Gestién
Urbanistica del Ayuntamiento de Oviedo sobre el anteproyecto.

En ficheros independientes se adjuntan:

2016-31 0 contenido documental AP.pdf
- 2016-31 0 portada AP.pdf
- 2016-31 I MEMORIA AP marzo 2017.pdf
- 2016-31 PLANOS ARQUITECTURA.pdf
- 2016-31 PLANOS ORDENACION.pdf

- INFORME del 17/07/2017 de la arquitecta municipal de Planificacion y Gestion

Urbanistica del Ayuntamiento de Oviedo sobre el anteproyecto.
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ANEXOV. FOTOGRAFIAS DE LA MAQUETA DEL ANTEPROYECTO

C)

Fonde Eurepes
de Desarroito Reglonsl
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ANEXO VI. PROPUESTA DE MODIFICACION PUNTUAL CUALIFICADA DEL PGO DE

OVIEDO
62

En ficheros independientes se adjuntan:
DOCUMENTO DE APROBACION INICIAL

MEMORIA:  UD-LA CORREDORIA-MP-2016-DAI-MEMCRIA.pdf

PLANOS:
DAI_MP PGO OVIEDO_I_01 SITUACION.pdf
DAL_MP PGO OVIEDO_I_02_TOPOGRAFIA Y AFECCIONES. pdf
DAL_MP PGO OVIEDO_I_03_CATASTRO.pdf
DAI_MP PGO OVIEDO_I_04_PLANEAMIENTO.pdf
DAI_MP PGO OVIEDO_O_05_ORDENACION PROPUESTA.pdf
DAI_MP PGO OVIEDO_O_06_PROPUESTA PARCELACION.pdf
DAI_MP PGO OVIEDO_O_07_IMAGEN NO VINCULANTE.pdf
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ANEXO VII. INFORMES CERMI SOBRE ACCESIBILIDAD

63
En ficheros independientes se adjuntan:

- ELIMINACIONBARRERASCOMUNICACION-3.PDF
- APORTACIONES IES CERMI 16-05-2017 FISICO.PDF
APORTACIONES SENSORIAL Y VISUAL_CERMI_IES.PDF

Unién Europea “Proyecto financiado por la Unién Europea a través del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional en el marco del Programa Operativo FEDER de Asturias
T 2014-2020

Plaza de Espafia, 5 — 1" Planta — 33007 — Oviedo, Teléfono: 985 10 86 41 — Fax: 985 10 86 70






