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Expte. OB.Nº: 41/2018 

RESOLUCIÓN de 10 de octubre de 2018 

Por la que se aprueba el pliego de cláusulas 

administrativas particulares para la contratación por 

procedimiento abierto simplificado de las obras de 
MEJORA Y ACONDICIONAMIENOT DE 

ACCESOS AL NÚCLEO DE MANORES (TINEO) 

 

 

RESOLUCIÓN 

 

Examinado el expediente que se tramita para la contratación de las obras de MEJORA Y 

ACONDICIONAMIENOT DE ACCESOS AL NÚCLEO DE MANORES (TINEO)  resultan los siguientes 

 

 ANTECEDENTES DE HECHO 

 

 

PRIMERO.- El artículo 8 del Decreto  63/2015, de 13 de agosto por el que se establece la estructura 

orgánica básica de la Consejería de Hacienda y Sector Público establece: “Al Servicio de Cooperación y 

Desarrollo Local le corresponde el ejercicio de las funciones de planificación, gestión, ejecución, seguimiento 

y apoyo de obras, infraestructuras y equipamientos para las entidades locales, así como las relativas al 

desarrollo y ejecución de los Planes de Cooperación de obras y servicios de competencia municipal.”  

 

Dentro del ámbito de sus competencias, se pretende la contratación de la ejecución de las obras de 

MEJORA Y ACONDICIONAMIENOT DE ACCESOS AL NÚCLEO DE MANORES (TINEO) definidas en el 

Proyecto redactado por los ingenieros de Caminos Canales y Puertos D. Jorge Pertierra de la Uz y D. Joaquín 

Pertierra Brasa. 

 

SEGUNDO.- La ejecución de la obra tiene por objeto la pavimentación de los caminos interiores del 

núcleo de Mañores, con el correspondiente drenaje de las aguas de lluvia que recogen, y la renovación de la 

red de alumbrado eléctrico. 

 

TERCERO.- Redactado el proyecto ha sido objeto de Informe de Supervisión de fecha 2 de julio de 

2018, poniendo de manifiesto que el Proyecto está completo constando de todos los documentos y reúne los 

requisitos preceptuados en el artículo 233 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público; 

en el citado informe se califica la obra de reparación simple, según el Art.232 de la LCSP, no exigiendo la 

clasificación del contratista al resultar el presupuesto inferior a 500.000 €. 

 

La clasificación equivalente se corresponde con: 

 

 

Grupo G(Viales y pistas) 

Subgrupo 6 (obras viales sin cualificación específica) 

Categoría 2 (anterior categoría C) 
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Igualmente han sido objeto de replanteo con fecha 12 de julio de 2018 no consignándose ninguna 

observación. 

 

CUARTO.- En cuanto al procedimiento de contratación por el Servicio proponente se estima más 

adecuado el procedimiento abierto simplificado en tanto favorece la concurrencia de licitadores, sin que 

especifidad alguna en el tipo de obras a contratar ni criterios de otro tipo relacionados con el objeto del 

contrato aconseje la utilización de otro procedimiento. 

 

En cuanto a la forma de determinación de la oferta más ventajosa para la administración, al tratarse 

de obras de reparación simple, y dadas las características de la obra a realizar, que aparecen perfectamente 

definidas en el proyecto aprobado por la Administración, el precio será el único criterio determinante de la 

adjudicación. 

 

QUINTO.- Por Resolución de esta Consejería de fecha 12 de julio de 2018 fue aprobado el proyecto 

técnico de las obras de MEJORA Y ACONDICIONAMIENOT DE ACCESOS AL NÚCLEO DE MANORES 

(TINEO) con un valor estimado del contrato de 235.481,80 €. A dicha cuantía se le ha de añadir un importe 

de 49.451,18 € correspondientes al 21% del IVA, lo que supone un importe del presupuesto base de licitación 

de 284.932,98 €. Por Resolución de fecha 3 de septiembre de 2018 se dispuso la apertura del expediente de 

contratación de la misma con un plazo de ejecución de DOS (2) MESES, no señalándose plazos parciales. 

SEXTO.- Por Resolución de 31 de mayo de 2018 se aprobó el modelo de Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares que ha de regir la contratación por  procedimiento abierto simplificado 

mediante un solo criterio de las obras promovidas por la Dirección General de Administración Local de la 

Consejería de Hacienda y Sector Público, previo informe del Servicio Jurídico del Principado de Asturias de 

21 de mayo de 2018 en el que se formulan una serie de observaciones que han sido objeto de consideración 

en informe de la Jefa del Servicio de Contratación y Régimen Interior. 

 

SÉPTIMO.- Los pliegos de cláusulas administrativas particulares para la contratación por el 

procedimiento abierto simplificado de la obra de MEJORA Y ACONDICIONAMIENOT DE ACCESOS AL 

NÚCLEO DE MANORES (TINEO) se adaptan al pliego tipo aprobado. 

  

OCTAVO.- Remitido el expediente de autorización de gasto número 1200004710 a fiscalización 

previa, se fiscaliza de conformidad con fecha 4 de octubre. 

 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO.- El artículo 122.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público 

establece que los pliegos de cláusulas administrativas particulares deberán aprobarse, previamente a la 

autorización del gasto o conjuntamente con ella, y siempre antes de la licitación del contrato, o de no existir 

ésta, antes de su adjudicación, y sólo podrán ser modificados con posterioridad por error material, de hecho o 

aritmético. 

  

El apartado segundo del mismo artículo recoge el contenido que han de incluir los pliegos de cláusulas 

administrativas particulares, correspondiendo su aprobación al órgano de contratación, conforme a lo 

señalado en el punto quinto del citado artículo. 

 

SEGUNDO.- El artículo 37.2 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la 

Administración del Principado de Asturias, faculta a los Consejeros para aprobar los pliegos de cláusulas 

administrativas particulares que han de servir de base a los contratos. 

  



GOBIERNO DEL PRINCIPADO DF ASTURIAS
 

CONSEJERiA DE HACIENDA Y SECTOR PUBLICO
 

TERCERO.- Por Resolución de 29 de mayo de 2017 de la Consejería de Hacienda y Sector Público, 

BOPA de 21 de junio de 2017, se delega en el titular de la Secretaría General Técnica, entre otras materias, la 
aprobación de los pliegos de cláusulas administrativas particulares que hayan de servir de base a la 

contratación administrativa que gestione la Consejería. 

En consecuencia, a la vista de los antecedentes de hecho y fundamentos de Derecho 

RESUELVO 

PRIMERO.- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que han de regir la 
contratación por el procedimiento abierto simplificado y tramitación ordinaria, con un solo criterio de 
adjudicación, de las obras de MEJORA Y ACONDICIONAMIENOT DE ACCESOS AL NúCLEO DE 

MANORES (TINEO) y que se incorporan como Anexo a la presente Resolución. 

SEGUNDO.- Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso 
contencioso-administrativo ante la sala de lo contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso 
potestativo de reposición ante la titular de la Consejería en el plazo de un mes contado desde el día siguiente 
al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias, y en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y sin perjuicio de que los interesados puedan 
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno. 

LA CONSEJERA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO 
Por delegación, LA SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

Resolución de 29 de mayo de 2017 (BOPA Nº 142 de 21 de junio) 
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ANEXO 

 

 

 

MODELO DE PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR LA 

CONTRATACIÓN, POR  PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO MEDIANTE UN SOLO 

CRITERIO, DE LAS OBRAS PROMOVIDAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

LOCAL DE LA CONSEJERÍA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO. 

 

 

 

 

PODER ADJUDICADOR/ÓRGANO DE CONTRATACIÓN: Consejería de Hacienda y Sector Público 

 

CLAVE DEL EXPEDIENTE: 41/2018 

 

 

DENOMINACIÓN DE LA OBRA: MEJORA Y ACONDICIONAMIENOT DE ACCESOS AL NÚCLEO DE 

MANORES (TINEO) 

 

SERVICIO GESTOR: SERVICIO DE COOPERACIÓN Y DESARROLLO LOCAL 

 

 

 

INFORMADO POR EL SERVICIO JURÍDICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS EL 21 DE MAYO DE 2018. 

 

 

INFORME N.º: 62/2018 

 

 

 

PLIEGO APROBADO POR RESOLUCIÓN DE FECHA: 31 de mayo de 2018 
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CUADRO RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO (CRCC) 

 

a) OBJETO DEL CONTRATO: 

a.1) Definición del objeto del contrato: la pavimentación de los caminos interiores del núcleo de 

Mañores, con el correspondiente drenaje de las aguas de lluvia que recogen, y la renovación de la 

red de alumbrado eléctrico. 

Obras de primer establecimiento 

Reforma  

Restauración 

Rehabilitación  

Gran reparación  

         X Reparación simple 

Obras de conservación y mantenimiento 

Obras de demolición 

a.2) Aprobación del proyecto: Resolución de 12 de julio de 2018 

a.3) División en lotes: Del análisis del proyecto, ha sido objeto de Informe de Supervisión de fecha 2 

de julio de 2018, poniendo de manifiesto que el Proyecto está completo, constando de todos los 

documentos y reuniendo los requisitos preceptuados en los artículos 231 y 233  de la Ley 9/2017, de 8 

de noviembre, de Contratos del Sector Público. En el citado informe se califica la obra de reparación 

simple, según el Art.232 de la precitada ley. 

Del análisis del proyecto y del informe de supervisión, se deduce la imposibilidad técnica de su 

división en lotes debido, básicamente, a la existencia de un solo capítulo significativo 

presupuestariamente y como unidad de ejecución: el de afirmado y pavimentación, siendo el resto de 

unidades de obra complementarias del anterior, debiendo de ser ejecutadas todas ellas en conjunto 

por el mismo equipo y contratista. La ejecución independiente de las diferentes partes de la obra 

supondría una dificultad en su ejecución así como en su control debido a la necesidad de coordinar los 

diferentes tajos, que no resultan independientes entre si, sino todo lo contrario, están superpuestas en 

el tiempo y en el espacio las actuaciones que comprenden. Por otro lado se trata de una obra completa 

y por tanto de una única unidad funcional cuya división resultaría artificial. 

 

a.4) Lotes reservados: No procede.  

b) CODIFICACIÓN:  

b.1) Código CPA-2008: 42111 (autopistas, carreteras, calles y otras calzadas para vehículos o peatones)  

b.2) Código CPV: 45233222-1 (trabajos de pavimentación y asfaltado) 

b.3) Código NUTS: ES-120 (noroeste, Principado de Asturias) 

C)     NECESIDADES ADMINISTRATIVAS: El núcleo de Mañores, se encuentra situado al Suroeste de la localidad 

de Tineo, con acceso principal a partir de la carretera AS-217 Tineo-Pola de Allande.  

Dicho núcleo presenta unas características de: caminos estrechos sin pavimentar o pavimentado en malas 

condiciones (en tierras, una capa de zahorra o con un tratamiento superficial) y con unos márgenes 

laterales contra las parcelas o viviendas, realizados en tierras y sin aprovechar para la circulación. El 

drenaje de estos caminos es escaso, ya que consiste en cunetas en tierra y algún caño para su desagüe 

al terreno. 

 El ámbito de actuación comprende una superficie de 6.209 m² correspondiendo únicamente a zonas públicas 

(caminos, lavadero, fuente y plaza). 

Con esta obra se pretende dotar a los caminos de un firme que aumente significativamente la capacidad 

estructural, mejorando sus características funcionales (seguridad, comodidad, etc), utilizando en ellos 

un pavimento de mezcla bituminosa en caliente, u hormigón en los casos de elevada pendiente. Los 
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sobre anchos laterales de los caminos contra las viviendas, al igual que las pequeñas plazas se 

pavimentan con hormigón, mientras que la plaza del lavadero y el acceso al hórreo se realizan con 

pavimento de piedra caliza; así mismo se va a mejorar el sistema de drenaje longitudinal y transversal, 

mediante la apertura, perfilado y limpieza de cunetas en tierra  u hormigón y se proyecta la 

renovación la red de alumbrado eléctrico.   

 

d) PRESUPUESTO DE LICITACIÓN: 

d.1) Presupuesto base de licitación (IVA incluido): 284.932,98 € 

d.2) Presupuesto base de licitación (IVA excluido): 235.481,80 € 

d.3) Importe del IVA: (21%) 49.451,18 € 

d.4) Convenio Laboral de referencia aplicable: Convenio Colectivo del sector de Construcción y 

Obras Públicas del Principado de Asturias vigente para 2018 

d.5) Valor estimado (IVA excluido): 235.481,80 € 

d.6) Método de cálculo del valor estimado y conceptos: Para el cálculo del valor estimado se han 

tenido en cuenta los precios de las unidades de obra afectadas por las mediciones correspondientes, a 

cuya suma total se ha añadido un porcentaje del 13% como porcentaje de gastos generales, tasas, etc y 

un 6% como porcentaje de beneficio industrial. Dichos cálculos se recogen en el documento nº 4 del 

proyecto, presupuesto. 

d.7) Partida presupuestaria: 12.02.511F.631.000 

d.8) Financiación con Fondos Europeos: No 
d.9) Tramitación anticipada: No 
d.10) Adjudicación condicionada: No 
d.11) Anualidades: 2018:  32.455,03 € 

                                2019:  252.477,95 € 

d.12) Sistema de retribución a tanto alzado y con precio cerrado: No 

e) PLAZO MÁXIMO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 

e.1) Plazo total: DOS (2) MESES 

e.2) Plazos parciales: No 

e.3) Partes de la obra que dan lugar a recepciones parciales: No 

f) INFORMACIÓN A LOS LICITADORES: 

f.1) Órgano de contratación: Consejería de Hacienda y Sector Público 

         f.2) Unidad encargada de la tramitación del expediente de contratación: 

Servicio de Contratación y Régimen Interior de la Consejería de Hacienda y Sector Público. C/ 

Hermanos Menéndez Pidal, 7-9, CP 33005 – Oviedo. Teléfono: 985105627, 985105377. Fax: 985 10 

54 34.  

f.3) Unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato:  

Servicio de Cooperación y Desarrollo Local de la Consejería de Hacienda y Sector Público; C/ Trece 

rosas (antigua Coronel Aranda), 2–6ª planta. Sector Izquierdo, CP 33005-Oviedo. Teléfono: 985 

105701. Fax: 985 105710 

f.4) Unidades de contacto para cuestiones relacionadas con la licitación:  
 Documentación administrativa general: 

Servicio de Contratación y Régimen Interior de la Consejería de Hacienda y Sector Público. C/ 

Hermanos Menéndez Pidal, 7-9, CP 33005 – Oviedo. Teléfono: 985105627, 985105377. Fax: 985 10 

54 34.  

 Referencias técnicas: 

Servicio de Cooperación y Desarrollo Local de la Consejería de Hacienda y Sector Público; C/ Trece 

rosas (antigua Coronel Aranda), 2 – 6ª planta. Sector Izquierdo, CP 33005-Oviedo. Teléfono: 985 

105701. Fax: 985 105710 

f.5) Órgano competente en materia de contabilidad pública: 

Intervención General del Principado de Asturias, Servicio de Gestión de la Contabilidad, sito en C/ 

Hermanos Menéndez Pidal 7-9 4ª planta, 33005 de Oviedo.  
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f.6) Forma para solicitar los pliegos y cualquier otra documentación cuando no se facilite su acceso 

por medios electrónicos:  

          -  Pliegos de cláusulas administrativas y resto de documentación administrativa: 

Servicio de Contratación y Régimen Interior de la Consejería de Hacienda y Sector Público. C/ 

Hermanos Menéndez Pidal, 7-9, CP 33005 – Oviedo. Teléfono: 985105627, 985105377. Fax: 985 10 

54 34.  

           -   Proyecto y demás documentación técnica: 

Servicio de Cooperación y Desarrollo Local de la Consejería de Hacienda y Sector Público; C/ Trece 

rosas (antigua Coronel Aranda), 2 – 6ª planta. Sector Izquierdo, CP 33005-Oviedo. Teléfono: 985 

105701. Fax: 985 105710 

f.7) En base a la Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado a los 

órganos de contratación, en relación con la aplicación del requisito de inscripción en el ROLECE 

del artículo 159 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector, y en aras a garantizar 

la máxima concurrencia de licitadores, no será exigible la inscripción de los licitadores en el 

ROLECE para participar en la licitación. 

g) SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCIERA Y TÉCNICA: 

g.1) Clasificación: No se exige. Clasificación equivalente: 

 

Grupo G (Viales y pistas) 

Subgrupo 6 (Obras viales sin cualificación específica) 

Categoría 2 (anterior categoría C) 

 

g.2) Habilitación empresarial: No se exige 

g.3) Solvencia económica y financiera: 427.399,47 € 

g.4) Solvencia técnica y capítulos integrantes de la obra: 

 

 

Para las empresas de nueva creación se exigirá como solvencia técnica que la empresa cuente con un 

promedio de plantilla no inferior a tres personas. El equipo directivo deberá contar al menos con un 

directivo. Asimismo deberá contar con la siguiente maquinaria: Retroexcavadora, Camión basculante 

25-30 Tm, Camión bituminador, Extendedora de mezcla bituminosa, Rodillo compactador mixto. 

 

g.5) Compromiso de adscripción a la obra de los medios personales y materiales siguientes:  

- -Medios personales: un equipo de obra civil compuesto al menos por 1 Capataz, 1 Oficial 

de 1º, 1 Peón especialista y 1 peón ordinario. Equipo técnico: un ingeniero superior, o un 

ingeniero técnico, titulado, y con un mínimo de dos años de experiencia en obra civil. 

- -Medios materiales (maquinaria): Retroexcavadora, Camión basculante 25-30 Tm, 

Motoniveladora, Barredora, Camión bituminador, Extendedora de mezcla bituminosa, 

Rodillo compactador mixto. 

- Documentación acreditativa de la efectiva disposición de los medios: documento-informe 

de la Tesorería General de la Seguridad Social con la relación nominal de trabajadores y 

Capítulos Presupuesto E.M (€)   %S/EM 

EXCAVACIONES Y RELLENOS 21.031,23 10,63 

AFIRMADO Y PAVIMENTACION 107.042,45 54,10 

DRENAJE 26.180,23 13,23 

RED DE ALUMBRADO 23.833,04 12,04 

REPOSICION Y VARIOS 

 

19.796,92 

 

10,00 

 

TOTAL 197.883,87 100,00 
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sus categorías profesionales, documentos Relación Nominal de Trabajadores (RNT) y el 

documento de Relación de Liquidación de Cotizaciones (RLC). También será valido el 

ITA (Informe de Trabajadores en Alta en un código de cuenta de cotización en fecha 

anterior a la de licitación de las obras). Para los medios ajenos o subcontratados, será 

suficiente un precontrato con la empresa suministradora donde se haga constar 

específicamente la disponibilidad de dicho personal para la ejecución de las obras de 

referencia. El modo de acreditar la tenencia de dicho personal será el mismo que para el 

personal propio.  

Para la maquinaria se deberá presentar el certificado de inscripción de maquinaria en el 

Registro Industrial. División A de la Dirección General de Industria y 

Telecomunicaciones o, en su defecto, factura de adquisición acompañada de ficha técnica 

y documento de pago de dicha maquinaria. Para la maquinaria alquilada o subcontratada 

será suficiente un precontrato con la empresa suministradora, o carta de compromiso de 

adscripción de medios, donde se haga constar específicamente la disponibilidad de dicha 

maquinaria para la ejecución de las obras de referencia.  

Como certificado de compromiso acreditativo de adscripción de medios o, en su caso, de 

la contratación de personal complementario al propio, se deberá presentar declaración 

jurada haciendo constar expresamente los medios que se van a disponer para la ejecución 

de las obras y/o las personas que se van a contratar y su categoría profesional.  

g.6) Formas de responsabilidad conjunta, en caso de integración de la solvencia con capacidades 

ajenas: No se exigen. 

H) OBLIGACIÓN DE LA EMPRESA NO COMUNITARIA DE ABRIR SUCURSAL EN ESPAÑA Y ESTAR INSCRITA EN EL 

REGISTRO MERCANTIL: SI 

I) TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN: Tramitación ordinaria por procedimiento abierto 

simplificado mediante un solo criterio. 

J) GARANTÍAS EXIGIBLES: 

j.1) Garantía complementaria: En el caso de que la oferta del adjudicatario resultase inicialmente 

incursa en presunción de anormalidad se exigirá una garantía complementaria del 5% del precio de 

adjudicación, I.V.A. excluido 

j.2) Constitución de la garantía definitiva mediante retención en el precio: Sí 

j.3) Admisión de la acreditación de la constitución de la garantía definitiva mediante medios 

electrónicos: No 

K) PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES: VEINTÚN (21) DÍAS NATURALES a 

contar desde el siguiente a la publicación del anuncio de licitación en el Perfil del contratante, de 

lunes a viernes de nueve a CATORCE horas del último día, ampliándose el plazo hasta el siguiente 

hábil en caso de que el último coincidiera en sábado o festivo. 

L) SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL: Dada la naturaleza de las obras, se establece la obligatoriedad de 

suscribir seguro de responsabilidad civil, pues las mismas se desarrollan en el entorno inmediato de 

viviendas habitadas de continuo y los tajos correspondientes no pueden ser aislados del paso de 

personas ajenas a las obras por los mismos. Se establece una cuantía mínima para dicho seguro de 

75.000 euros.  

 

M) CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN:  

m.1) Condiciones especiales de ejecución exigibles: elaboración de un plan de control y minimización 

de ruidos y vibraciones, con establecimiento de horarios de trabajo, compatibles con la vida diaria del 

pueblo y sus vecinos, y también de control y emisión de polvos o lodos, plan que deberá presentar el 

contratista junto con el programa de trabajos al inicio de las obras. 
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m.2) Penalidades por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución: 0,5% del precio del 

contrato, IVA excluido. 

N) RÉGIMEN DE PAGOS: 

 n.1) Códigos DIR: 

- Oficina contable: Intervención General: A03003824 

- Órgano gestor: Consejería de hacienda y Sector Público: A03002953 

- Unidad tramitadora: Servicio de Cooperación y Desarrollo Local: A03004001 

 n.2) Servicio destinatario de la factura: Servicio de Cooperación y Desarrollo Local 

O) REVISIÓN DE PRECIOS: 

o.1) Procedencia: No 

o.2) Fórmula: No procede. 

P) PENALIDAD POR DEMORA: No se establecen penalidades por demora distintas a las señaladas en la Ley 

9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

Q) PLAZOS PARA EFECTUAR LA RECEPCIÓN Y MEDICIÓN GENERAL: 

q.1) Plazo para efectuar la recepción: Conforme a la cláusula 25.1. 

q.2) Plazo para efectuar la medición general: Conforme a la cláusula 25.2 

R) PLAZO DE GARANTÍA: 1 AÑO 

S) TAREAS CRÍTICAS QUE NO PUEDEN SER OBJETO DE SUBCONTRATACIÓN, DEBIENDO SER  

EJECUTADAS DIRECTAMENTE POR EL PROPIO LICITADOR O, EN SU CASO, POR UN 

PARTICIPANTE DE LA UTE: No se fijan 

T) DEBER DE CONFIDENCIALIDAD: 

t.1) Información que tiene carácter confidencial para el contratista: Ninguna. 

t.2) Plazo de la confidencialidad: No procede. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GOBIERNO   DEL   PRINCIPADO   DF  ASTURIAS 

CONSEJERÍA  DE  HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO 

 

OBRAS. PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO. UN SOLO CRITERIO. Página 10 de 61 

ÍNDICE DEL CLAUSULADO 

I. DISPOSICIONES GENERALES ...................................................... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 

Cláusula 1. OBJETO DEL CONTRATO. ............................................................. ¡Error! Marcador no definido. 

1.1. OBJETO DEL CONTRATO. .................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

1.2. DIVISIÓN EN LOTES. ............................................................................ ¡Error! Marcador no definido. 

1.3. CODIFICACIÓN. .................................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

Cláusula 2. NECESIDADES ADMINISTRATIVAS. ............................................ ¡Error! Marcador no definido. 

Cláusula 3. DOCUMENTACIÓN QUE TIENE CARÁCTER CONTRACTUAL Y RÉGIMEN DE RECURSOS.

 ............................................................................................................................ ¡Error! Marcador no definido. 

3.1. DOCUMENTACIÓN QUE TIENE CARÁCTER CONTRACTUAL. ........ ¡Error! Marcador no definido. 

3.2. RÉGIMEN DE RECURSOS. ..................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

Cláusula 4. RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO. ........................................ ¡Error! Marcador no definido. 

4.1. CARÁCTER DEL CONTRATO Y NORMAS APLICABLES. ................... ¡Error! Marcador no definido. 

4.2. PRERROGATIVAS DEL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN.................... ¡Error! Marcador no definido. 

4.3. PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCICIO DE LAS PRERROGATIVAS. ¡Error! Marcador no definido. 

4.4. EJECUTIVIDAD DE LOS ACTOS DEL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN.¡Error! Marcador no 

definido. 

4.5. ORDEN JURISDICCIONAL COMPETENTE. ......................................... ¡Error! Marcador no definido. 

Cláusula 5. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN Y PRECIO DEL CONTRATO. ... ¡Error! Marcador no definido. 

5.1. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN. ............................................... ¡Error! Marcador no definido. 

5.2. VALOR ESTIMADO. .............................................................................. ¡Error! Marcador no definido. 

5.3. EXISTENCIA DE CRÉDITO. ................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

5.4. PRECIO DEL CONTRATO. .................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

5.5. FINANCIACIÓN PLURIANUAL. ........................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

5.6. OBRAS A TANTO ALZADO Y CON PRECIO CERRADO. .................... ¡Error! Marcador no definido. 

Cláusula 6. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. .................................... ¡Error! Marcador no definido. 

6.1. PLAZO DE EJECUCIÓN MÁXIMO. ....................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

6.2 PLAZOS PARCIALES. ............................................................................. ¡Error! Marcador no definido. 

6.3. AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN. ....................................... ¡Error! Marcador no definido. 

6.4. MAYOR CELERIDAD EN LA EJECUCIÓN. ........................................... ¡Error! Marcador no definido. 

Cláusula 7. INFORMACIÓN A LOS LICITADORES. ......................................... ¡Error! Marcador no definido. 

7.1. PERFIL DE CONTRATANTE Y SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN. ......¡Error! 

Marcador no definido. 

7.2. OBLIGACIONES RELATIVAS A LA FISCALIDAD, A LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

Y A LAS DISPOSICIONES VIGENTES EN MATERIA DE PROTECCIÓN DEL EMPLEO, IGUALDAD 

DE GÉNERO, CONDICIONES DE TRABAJO Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES E 

INSERCIÓN SOCIOLABORAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.¡Error! Marcador no 

definido. 

Cláusula 8. APTITUD PARA CONTRATAR. ..................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

8.1. CONDICIONES GENERALES. ................................................................ ¡Error! Marcador no definido. 

8.2. REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES Y EMPRESAS CLASIFICADAS DEL SECTOR PÚBLICO 

(ROLECESP). ................................................................................................. ¡Error! Marcador no definido. 

8.3. EMPRESAS NO ESPAÑOLAS. ................................................................ ¡Error! Marcador no definido. 

8.4. UNIONES TEMPORALES DE EMPRESARIOS. ..................................... ¡Error! Marcador no definido. 



GOBIERNO   DEL   PRINCIPADO   DF  ASTURIAS 

CONSEJERÍA  DE  HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO 

 

OBRAS. PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO. UN SOLO CRITERIO. Página 11 de 61 

8.5. CONDICIONES ESPECIALES DE COMPATIBILIDAD.......................... ¡Error! Marcador no definido. 

Cláusula 9. CLASIFICACIÓN Y SOLVENCIA. ................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

9.1. CLASIFICACIÓN. ................................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

9.2. SOLVENCIA. ........................................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

9.3. ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS. ................................................................. ¡Error! Marcador no definido. 

9.4. INTEGRACIÓN DE LA SOLVENCIA CON MEDIOS EXTERNOS. ........ ¡Error! Marcador no definido. 

II. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO ............................................ ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 

Cláusula 10. TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE 

ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. ................................................................. ¡Error! Marcador no definido. 

10.1. TRAMITACIÓN EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN. ................. ¡Error! Marcador no definido. 

10.2. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. .............. ¡Error! Marcador no definido. 

10.3. GARANTÍAS EXIGIBLES. ..................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

Cláusula 11. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LOS LICITADORES. .. ¡Error! Marcador no definido. 

11.1. CONDICIONES GENERALES. .............................................................. ¡Error! Marcador no definido. 

11.2. PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN. ............................................. ¡Error! Marcador no definido. 

11.3. FORMA DE PRESENTACIÓN. ............................................................. ¡Error! Marcador no definido. 

11.4. CONTENIDO DEL SOBRE ÚNICO. ...................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

Cláusula 12. APERTURA Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS. ....................... ¡Error! Marcador no definido. 

Cláusula 13. CLASIFICACIÓN DE LAS OFERTAS Y COMPROBACIÓN EN EL ROLECESP. ...............¡Error! 

Marcador no definido. 

13.1. CLASIFICACIÓN DE LAS OFERTAS. .................................................. ¡Error! Marcador no definido. 

13.2. OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS. ................................................. ¡Error! Marcador no definido. 

13.3. EMPATE ENTRE PROPOSICIONES. ................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

13.4. COMPROBACIÓN DE LA CAPACIDAD Y SOLVENCIA EN EL ROLECESP.¡Error! Marcador no 

definido. 

Cláusula 14. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR EL PROPUESTO COMO ADJUDICATARIO Y 

CALIFICACIÓN DE LA MISMA. ....................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

14.1 DOCUMENTACIÓN REQUERIDA. ...................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

14.2. CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA Y PROPUESTA DE 

ADJUDICACIÓN. .......................................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

14.3. DECISIÓN DE NO ADJUDICAR O CELEBRAR EL CONTRATO O DESISTIMIENTO DEL 

PROCEDIMIENTO. ....................................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

Cláusula 15. PERFECCIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. .............. ¡Error! Marcador no definido. 

15.1 PERFECCIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO ....................... ¡Error! Marcador no definido. 

15.2 PLAZO DE FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO ............................... ¡Error! Marcador no definido. 

15.3 ANUNCIO DE FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO .......................... ¡Error! Marcador no definido. 

15.4 EFECTOS DE LA NO FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO................ ¡Error! Marcador no definido. 

III. EJECUCIÓN DEL CONTRATO ................................................... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 

Cláusula 16. PRINCIPIO DE RIESGO Y VENTURA. ......................................... ¡Error! Marcador no definido. 

Cláusula 17. COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO. ......................................... ¡Error! Marcador no definido. 



GOBIERNO   DEL   PRINCIPADO   DF  ASTURIAS 

CONSEJERÍA  DE  HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO 

 

OBRAS. PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO. UN SOLO CRITERIO. Página 12 de 61 

Cláusula 18. EJECUCIÓN DEL CONTRATO. ..................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

18.1. DIRECCIÓN FACULTATIVA DEL CONTRATO. ................................ ¡Error! Marcador no definido. 

18.2. UNIDAD ENCARGADA DEL SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO.¡Error! Marcador 

no definido. 

18.3. CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN DE CARÁCTER MEDIOAMBIENTAL, LABORAL, 

SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD. ......................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

18.4. MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES ADSCRITOS A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. .....¡Error! 

Marcador no definido. 

18.5. PROGRAMA DE TRABAJOS Y CUMPLIMIENTO DE PLAZOS. ........ ¡Error! Marcador no definido. 

18.6. CONTROL DE CALIDAD Y RECEPCIÓN Y RECUSACIÓN DE MATERIALES.¡Error! Marcador no 

definido. 

18.7. RESPONSABILIDAD POR DAÑOS Y PERJUICIOS. ............................ ¡Error! Marcador no definido. 

18.8. RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.¡Error! Marcador no 

definido. 

18.9. CARTELES Y SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA. ..................................... ¡Error! Marcador no definido. 

18.10. DESPEJE FINAL DE LAS OBRAS Y CONDICIONES DE ENTREGA. ¡Error! Marcador no definido. 

18.11. OBLIGACIÓN DE SUMINISTRAR INFORMACIÓN ......................... ¡Error! Marcador no definido. 

18.12 OBLIGACIONES REFERIDAS A LA COMPROBACIÓN DE LOS PAGOS A LOS 

SUBCONTRATISTAS..................................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

18.13. OTRAS OBLIGACIONES. ................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

Cláusula 19. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN. ............................ ¡Error! Marcador no definido. 

Cláusula 20. RÉGIMEN DE PAGOS Y REVISIÓN DE PRECIOS. ...................... ¡Error! Marcador no definido. 

20.1. RÉGIMEN DE PAGOS. ......................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

20.2. REVISIÓN DE PRECIOS. ...................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

Cláusula 21. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. ................................................. ¡Error! Marcador no definido. 

21.1. CAUSAS DE RESOLUCIÓN. ................................................................. ¡Error! Marcador no definido. 

21.2. PROCEDIMIENTO. .............................................................................. ¡Error! Marcador no definido. 

21.3. EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN........................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

Cláusula 22. PENALIDADES. ............................................................................. ¡Error! Marcador no definido. 

22.1 PENALIDAD POR CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O PARCIAL...... ¡Error! Marcador no definido. 

22.2. PENALIDADES REFERIDAS AL COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS. ..............¡Error! 

Marcador no definido. 

22.3. PENALIDADES POR DEMORA. .......................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

22.4. PENALIDADES REFERIDAS AL RÉGIMEN DE SUBCONTRATACIÓN.¡Error! Marcador no 

definido. 

22.5. PENALIDADES REFERIDAS AL PAGO A SUBCONTRATISTAS. ....... ¡Error! Marcador no definido. 

22.6. PENALIDADES REFERIDAS AL ABONO DE SALARIOS. .................. ¡Error! Marcador no definido. 

22.7. PENALIDADES REFERIDAS A LA ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA 

LA RECEPCIÓN DE LA OBRA...................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

22.8. PENALIDADES REFERIDAS A LA GESTIÓN DE RESIDUOS. ............ ¡Error! Marcador no definido. 

22.9. PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE PENALIDADES. ...... ¡Error! Marcador no definido. 

Cláusula 23. SUSPENSIÓN DE LAS OBRAS. ...................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

Cláusula 24. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO .............................................. ¡Error! Marcador no definido. 

24.1. DISPOSICIONES COMUNES ................................................................ ¡Error! Marcador no definido. 

24.2. MODIFICACIONES PREVISTAS .......................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

24.3. MODIFICACIONES NO PREVISTAS ................................................... ¡Error! Marcador no definido. 



GOBIERNO   DEL   PRINCIPADO   DF  ASTURIAS 

CONSEJERÍA  DE  HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO 

 

OBRAS. PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO. UN SOLO CRITERIO. Página 13 de 61 

Cláusula 25. RECEPCIÓN DEL CONTRATO, MEDICIÓN GENERAL Y CERTIFICACIÓN FINAL. .....¡Error! 

Marcador no definido. 

25.1. RECEPCIÓN DEL CONTRATO. ........................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

25.2. MEDICIÓN GENERAL Y CERTIFICACIÓN FINAL. ........................... ¡Error! Marcador no definido. 

Cláusula 26. PLAZO DE GARANTÍA Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. ..... ¡Error! Marcador no definido. 

26.1. PLAZO DE GARANTÍA. ....................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

26.2. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. ....................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

Cláusula 27. CESIÓN DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACIÓN. .................. ¡Error! Marcador no definido. 

27.1. CESIÓN DEL CONTRATO. ................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

27.2. SUBCONTRATACIÓN. ......................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

Cláusula 28. DEBER DE CONFIDENCIALIDAD. ............................................... ¡Error! Marcador no definido. 

Cláusula Adicional. ............................................................................................. ¡Error! Marcador no definido. 



GOBIERNO   DEL   PRINCIPADO   DF  ASTURIAS 

CONSEJERÍA  DE  HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO 

 

OBRAS. PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO. UN SOLO CRITERIO. Página 14 de 61 

CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES 

 

I. DISPOSICIONES GENERALES 

Cláusula 1. OBJETO DEL CONTRATO. 

1.1. OBJETO DEL CONTRATO. 

El contrato a que se refiere el presente pliego tiene por objeto la ejecución de las obras definidas en el 

apartado a.1) del cuadro resumen de características del contrato (en adelante, CRCC), incluidas en el 

proyecto aprobado por la Administración en la resolución señalada en el apartado a.2) del citado CRCC. 

1.2. DIVISIÓN EN LOTES. 

El órgano de contratación, siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, podrá prever la 

realización independiente de cada una de sus partes mediante la división en lotes, en los términos fijados en 

el apartado a.3) del CRCC, constituyendo cada lote una unidad funcional; en el mismo apartado se 

especificarán los motivos de la no división en lotes 

El órgano de contratación podrá reservar alguno o algunos lotes que se reflejan en el apartado a.4) del citado 

CRCC.  

En los contratos adjudicados por lotes, cada lote constituirá un contrato.  

1.3. CODIFICACIÓN. 

En el apartado b.1) del CRCC se señala la codificación correspondiente a la nomenclatura de las 

clasificaciones de productos por actividades (CPA), recogidas en el Reglamento (CE) núm. 451/2008 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, por el que se establece una nueva clasificación 

estadística de productos por actividades y se deroga el Reglamento (CEE) núm. 3696/93 del Consejo, de 29 de 

octubre de 1993. 

En el apartado b.2) del CRCC se indica la codificación correspondiente a la nomenclatura del Vocabulario 

común de contratos públicos (CPV), contenida en el Reglamento (CE) Nº 213/2008 de la Comisión de 28 de 

noviembre de 2007 que modifica el Reglamento (CE) Nº 2195/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, 

por el que se aprueba el Vocabulario común de contratos públicos (CPV) y las Directivas 2004/17/CE y 

2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los procedimientos de los contratos públicos, en lo 

referente a la revisión del CPV, o normativa comunitaria que le sustituya. 

En el apartado b.3) del CRCC se refleja la codificación correspondiente a la nomenclatura de las Unidades 

Territoriales Estadísticas en España (NUTS). 

Cláusula 2. NECESIDADES ADMINISTRATIVAS. 

El artículo 40 de la Ley 7/1985, de 2 abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local establece que las 

Comunidades Autónomas uniprovinciales asumen las competencias, medios y recursos que corresponden en 

el régimen ordinario a las Diputaciones provinciales. 

El artículo 36 de la Ley 7/1985, de 2 abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local establece como 

competencias propias de la Diputación o entidad equivalente la asistencia y cooperación jurídica, económica 

y técnica a los Municipios, especialmente a los de menor capacidad económica y de gestión. 

La Dirección General de Administración Local, en virtud del Decreto 63/2015, de 13 de agosto, por el que se 

establece la estructura orgánica básica de la Consejería de Hacienda y Sector Público, tiene atribuidas las 

competencias en materia de régimen local, así como el asesoramiento y apoyo a las Entidades Locales, el 

fomento de fórmulas de cooperación intermunicipal y la gestión de los Planes de  

obras y servicios y cualesquiera otros instrumentos de cooperación y desarrollo local, siendo instrumento 

habitual la cooperación económica en obras y equipamientos municipales. Más concretamente al Servicio de 
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Cooperación y Desarrollo Local le corresponde el ejercicio de las funciones de asistencia técnica,  redacción 

de proyectos y ejecución de obras de infraestructuras para las entidades locales, así como las relativas a la 

elaboración y ejecución de los Planes de Cooperación de Obras y Servicios de competencia municipal, y 

también las relativas a la actualización y mantenimiento de la encuesta de infraestructuras y equipamientos 

locales (EIEL) 

Las necesidades que la Administración pretende satisfacer mediante el presente contrato son las definidas en 

el apartado c) del CRCC. En este punto se indicará el acomodo del contrato al Plan de contratación de la 

Consejería. 

Cláusula 3. DOCUMENTACIÓN QUE TIENE CARÁCTER CONTRACTUAL Y RÉGIMEN DE RECURSOS. 

3.1. DOCUMENTACIÓN QUE TIENE CARÁCTER CONTRACTUAL. 

El pliego de cláusulas administrativas particulares (PCAP), el pliego de prescripciones técnicas particulares 

(PPTP), los cuadros de precios, los planos, la memoria y el estudio de seguridad y salud o, en su caso, el 

estudio básico de seguridad y salud del proyecto licitado revestirán carácter contractual. Asimismo tendrán 

carácter contractual la oferta del adjudicatario, el documento en que se formalice el contrato, el acta de 

comprobación del replanteo, el plan de seguridad y salud aprobado por la Administración, el plan de gestión 

residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra, de acuerdo con el Real Decreto 

105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 

demolición, el programa de trabajo del proyecto y, en su caso, el que presente el adjudicatario, una vez 

aprobado por la Administración según las condiciones del presente pliego y los plazos parciales que se 

establezcan con motivo de la aprobación del programa de trabajo o de sus modificaciones. 

3.2. RÉGIMEN DE RECURSOS. 

El PCAP, el PPTP que describa las prestaciones, así como el resto de documentos contractuales que deban 

regir la contratación podrán ser recurridos mediante el recurso potestativo de reposición ante el órgano de 

contratación, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación en el perfil de 

contratante y su tramitación se ajustará a lo dispuesto en los artículos 112 y siguientes de la Ley 39/2015, de 

1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Alternativamente 

al recurso de reposición, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de 

Justicia del Principado de Asturias en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su 

publicación en el perfil de contratante, todo ello sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su 

caso, cualquier otro recurso que estimen procedente. 

Cláusula 4. RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO. 

4.1. CARÁCTER DEL CONTRATO Y NORMAS APLICABLES. 

El contrato de obras que se adjudique conforme a lo dispuesto en el presente pliego tiene carácter 

administrativo, con arreglo a los artículos 13 y 25 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 

Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP) y se regirá 

por el presente pliego y por el Proyecto de ejecución cuyo pliego de prescripciones técnicas que, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 126 de la LCSP, se ha elaborado, en la medida de lo posible, 

teniendo en cuenta criterios de accesibilidad universal y de diseño para todos, tal como son definidos estos 

términos en el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su 

inclusión social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre. 

En todo lo no previsto en los documentos señalados se regirá por lo dispuesto en la citada LCSP, en el Real 

Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 

Contratos del Sector Público, en el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (en adelante, RGLCAP), y demás 
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disposiciones complementarias, modificativas o de desarrollo de las anteriores normas, en lo que no se 

opongan a aquélla. 

Asimismo, en lo que no contradiga a las normas antes citadas, el contrato se regirá por el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Generales para la contratación de obras del Estado aprobado por Decreto 3854/1970, de 31 

de diciembre. 

Además, le será de aplicación, cuando la naturaleza de la obra así lo determine, la Ley 38/1999, de 5 de 

noviembre, de Ordenación de la Edificación, el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se 

aprueba el Código Técnico de la Edificación aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo y 

modificado por el Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, en materia de accesibilidad y no discriminación 

de las personas con discapacidad, el Decreto 64/1990, de 12 de julio, por el que se aprueba la Norma de 

Calidad en la Edificación del Principado de Asturias, el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, sobre 

disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción, la Ley 5/1995, de 6 de abril, de 

Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras en el Principado de Asturias y su Reglamento en los 

ámbitos urbanístico y arquitectónico, aprobado por el Decreto 37/2003, de 22 de mayo, Ley 15/1995, de 30 

de mayo, sobre límites del dominio sobre inmuebles para eliminar barreras arquitectónicas a las personas con 

discapacidad, Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de 

condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos 

urbanizados así como las demás normas aplicables. 

 

Si hubiera discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los documentos contractuales, 

prevalecerá el PCAP, en el que se contienen los derechos y obligaciones que asumirán las partes del 

contrato.  

 

Asimismo, y en caso de discordancia entre los documentos del proyecto aprobado por la Administración, se 

atenderá al orden de prelación que se fije en el PPTP que forma parte del proyecto, y si no estuviera fijado 

en el mismo, el orden de prelación será el indicado por la Dirección Facultativa, que determinará el 

documento que en cada caso deba prevalecer. 

 

En los procedimientos iniciados a solicitud de un interesado para los que no se establezca específicamente 

otra cosa y que tengan por objeto o se refieran a la reclamación de cantidades, al ejercicio de prerrogativas 

administrativas o a cualquier otra cuestión relativa a la ejecución, consumación o extinción del contrato, una 

vez transcurrido el plazo previsto para su resolución sin haberse notificado ésta, el interesado podrá 

considerar desestimada su solicitud por silencio administrativo, sin perjuicio de la subsistencia de la 

obligación de resolver. 

 

El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos anexos que forman parte 

del mismo, o de las instrucciones, pliegos o normas de toda índole aprobadas por la Administración, que 

puedan ser de aplicación en la ejecución de lo pactado no eximirá al contratista de la obligación de su 

cumplimiento. 

 

En el supuesto de que el contrato se financie con fondos europeos, deberá además someterse a las 

disposiciones del Tratado de la Unión Europea y a los actos fijados en virtud del mismo y será coherente con 

las actividades, políticas y prioridades comunitarias en pro de un desarrollo sostenible y mejora del medio 

ambiente, debiendo promover el crecimiento, la competitividad, el empleo y la inclusión social, así como la 

igualdad entre hombres y mujeres, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) nº 1303/2013 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones 

comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, 

al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se 

establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social 

Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca. El contratista deberá cumplir 

también las medidas de información y publicidad destinadas al público establecidas en el artículo 8 del 
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Reglamento (CE) nº 1828/2006 de la Comisión de 8 de diciembre de 2006, que fija normas de desarrollo para 

el Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo, por el que se establecen las disposiciones generales relativas al 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión, y el Reglamento 

(CE) nº 1080/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional. 

4.2. PRERROGATIVAS DEL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN. 

Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la LCSP, el órgano de contratación 

ostenta la prerrogativa de interpretar el contrato, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, 

modificarlo por razones de interés público, declarar la responsabilidad imputable al contratista derivada de la 

ejecución del contrato, suspender la ejecución del mismo, acordar su resolución y determinar los efectos de 

esta. Igualmente, el órgano de contratación ostenta las facultades de inspección de las actividades 

desarrolladas por los contratistas durante la ejecución del contrato, en los términos y con los límites 

establecidos en la LCSP. 

4.3. PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCICIO DE LAS PRERROGATIVAS. 

En los procedimientos que se instruyan para la adopción de acuerdos relativos a la interpretación, 

modificación y resolución del contrato deberá darse audiencia al contratista. Estos acuerdos deberán ser 

adoptados previo informe del Servicio Jurídico del Principado de Asturias, salvo en los supuestos previstos en 

los artículos 109 y 195 de la LCSP. No obstante lo anterior, será preceptivo el informe del Consejo 

Consultivo del Principado de Asturias en los casos de interpretación, nulidad y resolución, cuando se 

formule oposición por parte del contratista. 

4.4. EJECUTIVIDAD DE LOS ACTOS DEL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN. 

Los acuerdos que adopte el órgano de contratación pondrán fin a la vía administrativa y serán 

inmediatamente ejecutivos. 

4.5. ORDEN JURISDICCIONAL COMPETENTE. 

El orden jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente para resolver las cuestiones litigiosas 

relativas a la preparación, adjudicación, efectos, modificación y extinción del presente contrato. 

Cláusula 5. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN Y PRECIO DEL CONTRATO. 

5.1. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN. 

Conforme al artículo 100 de la LCSP el presupuesto base de licitación es el límite de gasto que en virtud del 

contrato puede comprometer el órgano de contratación, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido (en 

adelante IVA) y que se señala en el apartado d.1) del CRCC. El importe a abonar en concepto de IVA se 

refleja en el apartado d.3) del mencionado CRCC. 

El presupuesto base de licitación es adecuado a los precios de mercado, habiendo tenido en cuenta en su 

determinación los costes directos e indirectos y otros eventuales gastos que se desglosan en el proyecto. 

Asimismo, y dado que el coste de los salarios de las personas empleadas para la ejecución del contrato forman 

parte del precio total del contrato, también en el proyecto se reflejan los costes salariales estimados a partir 

del convenio laboral de referencia que figura en el apartado d.4) del CRCC, con desagregación de género y 

categoría profesional. 

A todos los efectos, se entenderá que el presupuesto de licitación comprende todos los gastos directos e 

indirectos que el contratista deba realizar para la normal ejecución del contrato, como son los generales, 

financieros, beneficio industrial, seguros, transporte y desplazamientos y cualesquiera otros que resulten de 

aplicación según las disposiciones vigentes, incluido el IVA que en cualquier caso pueda corresponder, de 

conformidad con la Ley reguladora de dicho impuesto. 
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5.2. VALOR ESTIMADO. 

El valor estimado en los contratos de obras, conforme a lo establecido en el artículo 101 de la LCSP, es el 

importe total, sin incluir el IVA, pagadero según las estimaciones del órgano de contratación y se señala en 

el apartado d.5) del CRCC.  

El método de cálculo aplicado para calcular el valor estimado y los conceptos que comprende figura en el 

apartado d.6) del CRCC. 

En el valor estimado no se han tenido en cuenta las posibles modificaciones del contrato por las causas 

legalmente establecidas, las cuales no pueden preverse en este momento, por lo que no resulta posible 

estimar su importe definitivo. 

El importe que se determine en el apartado d.2) no podrá ser rebasado en las ofertas que se presenten, 

procediendo en caso contrario su exclusión. 

5.3. EXISTENCIA DE CRÉDITO. 

Existe crédito suficiente para atender las obligaciones económicas que se deriven para la Administración del 

cumplimiento de este contrato, en la partida presupuestaria indicada en el apartado d.7) del CRCC y de 

acuerdo con las anualidades señaladas en el apartado d.11) del citado CRCC. 

En el supuesto de que la obra se financie con fondos europeos se hará constar esta circunstancia en el 

apartado d.8) del CRCC.  

Cuando el contrato sea de tramitación anticipada se consignará en el apartado d.9) del CRCC y la 

adjudicación quedará sometida a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para 

la primera anualidad, así como al cumplimiento de los límites de compromisos para ejercicios futuros 

establecidos en el artículo 29 del Texto Refundido del Régimen Económico y Presupuestario del Principado 

de Asturias, aprobado por el Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio. 

Cuando la adjudicación del expediente de contratación quede condicionada como consecuencia del origen de 

la financiación o cualesquiera otras circunstancias, se consignará en el apartado d.10) del CRCC. 

5.4. PRECIO DEL CONTRATO. 

El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación, de acuerdo con la oferta efectuada por el 

licitador adjudicatario, e incluirá como partida independiente el importe del IVA, que deberá soportar la 

Administración. En el precio del contrato se incluyen, además toda clase de tributos, tasas y cánones que le 

sean de aplicación según las disposiciones vigentes y los que pudieran establecerse durante la vigencia del 

contrato, así como todos los gastos que se originen para el contratista adjudicatario como consecuencia del 

cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato.  

Seleccionada la oferta, los precios unitarios que regirán durante la ejecución de la obra serán los que figuren 

en el proyecto aprobado por la Administración, afectados por la aplicación del coeficiente de adjudicación 

resultante de la oferta económica realizada por el adjudicatario, que no podrá ser superior a la unidad. Dicho 

coeficiente se calculará dividiendo el importe de la oferta económica presentada por el licitador que resulte 

adjudicatario de la obra, por el presupuesto de licitación. 

En los documentos que se presenten al cobro, el IVA deberá ser repercutido como partida independiente, sin 

que el importe global del contrato experimente incremento como consecuencia de la consignación del 

tributo repercutido. 

5.5. FINANCIACIÓN PLURIANUAL. 

Las anualidades en que se financia el contrato se ajustarán al importe y plazo de ejecución. 

Cuando debido a la tramitación del expediente de contratación se retrase la fecha inicialmente prevista para 

el comienzo de la ejecución del contrato, o se produjesen suspensiones, prórrogas, modificaciones o 

cualquier otra circunstancia que afectase al cumplimiento de las anualidades inicialmente previstas, el 
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órgano de contratación podrá adecuar el número y la distribución de las mismas atendiendo a dichas 

circunstancias. 

5.6. OBRAS A TANTO ALZADO Y CON PRECIO CERRADO. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 241 de la LCSP, en el apartado d.12) del CRCC se podrá establecer 

el sistema de retribución a tanto alzado, sin existencia de precios unitarios, cuando el criterio de retribución 

se configure como de precio cerrado, con el efecto de que el precio ofertado por el adjudicatario se 

mantendrá invariable no siendo abonables las modificaciones del contrato, que sean necesarias para corregir 

deficiencias u omisiones padecidos en la redacción del proyecto sometido a licitación. 

La contratación de obras a tanto alzado con precio cerrado requerirá que se cumplan las condiciones fijadas 

en el apartado 3 del citado artículo 241. En el apartado d.12) del CRCC se podrán determinar aquellas 

unidades o partes de la obra que se excluyan de este sistema y se abonen por precios unitarios.  

Cláusula 6. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

6.1. PLAZO DE EJECUCIÓN MÁXIMO. 

El plazo máximo de ejecución del contrato es el fijado en el apartado e.1) del CRCC. 

Su cómputo se iniciará al día siguiente al de la firma del acta de comprobación del replanteo, salvo que exista 

reserva fundada que impida su comienzo.  

6.2 PLAZOS PARCIALES. 

Si se establecieran plazos parciales se reflejarán en el apartado e.2) del CRCC, sin perjuicio de su fijación con 

motivo de la aprobación del programa de trabajo. En el apartado e.3) del CRCC se harán constar, en su caso, 

aquellas partes de la obra que puedan ser objeto de recepciones parciales. 

6.3. AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN. 

El plazo de ejecución del contrato podrá ser ampliado mediante acuerdo expreso del órgano de contratación. 

Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y este ofreciera cumplir sus 

compromisos si se le amplía el plazo inicial de ejecución, el órgano de contratación previa emisión por la 

Dirección facultativa de un informe donde se determine si el retraso fue producido por motivos imputables 

al contratista le concederá un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el 

contratista pidiese otro menor. 

Cuando el retraso fuese imputable al contratista y se opte por la imposición de penalidades y no por la 

Resolución, el órgano de contratación, previo informe de la Dirección facultativa, concederá la ampliación 

del plazo que estime necesaria para la finalización del contrato. 

En todo caso, se respetarán los plazos establecidos en el artículo 100 del RGLCAP.  

6.4. MAYOR CELERIDAD EN LA EJECUCIÓN. 

El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad a la necesaria para su ejecución en el plazo 

establecido, salvo que a juicio de la Dirección Facultativa del contrato existieran razones para estimarlo 

inconveniente. Sin embargo, no tendrá derecho a percibir en cada año, cualquiera que sea el importe de lo 

ejecutado, mayor cantidad que la consignada en la anualidad correspondiente. 

Cláusula 7. INFORMACIÓN A LOS LICITADORES. 

7.1. PERFIL DE CONTRATANTE Y SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN. 

El acceso al perfil del contratante se realizará a través de la siguiente dirección: 

www.asturias.es/perfilcontratante. En dicho perfil se publicará al menos la información a que se refiere el 

artículo 63 de la LCSP. 

http://www.asturias.es/perfilcontratante
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En el CRCC se indica el órgano de contratación (apartado f.1), la unidad encargada de la tramitación del 

expediente de contratación (apartado f.2), la unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del 

contrato (apartado f.3), las unidades de contacto para cuestiones relacionadas con la licitación (apartado f.4) 

y el órgano competente en materia de contabilidad pública (apartado f.5)    

Para el bastanteo de poderes podrá dirigirse a la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana-

Servicio Jurídico del Principado de Asturias, C/ Trece Rosas, n.º 2, 6.ª planta, 33005 Oviedo. Tfno. 

985105316. Fax 985105322. La información sobre los requisitos para realizar este trámite en la página web 

www.asturias.es ficha de servicio “Bastanteo de poderes” (ficha informativa nº 201500068). 

Cuando por razones excepcionales el órgano de contratación no pueda dar acceso a los pliegos y demás 

documentación complementaria de la licitación valiéndose de medios electrónicos, se indicará en el apartado 

f.6) del CRCC los motivos de dicha circunstancia así como la forma para solicitar dichos pliegos y demás 

documentación. 

Los órganos de contratación proporcionarán a todos los interesados en el procedimiento de licitación, a más 

tardar 3 días antes de que finalice el plazo fijado para la presentación de ofertas, aquella información 

adicional sobre los pliegos y demás documentación complementaria que estos soliciten, a condición de que la 

hubieren pedido al menos 6 días antes del transcurso del plazo de presentación de las proposiciones o de las 

solicitudes de participación.  

En los casos en que lo solicitado sean aclaraciones a lo establecido en los pliegos o en el resto de 

documentación, las respuestas tendrán carácter vinculante y se harán públicas en el perfil del contratante en 

términos que garanticen la igualdad y concurrencia en el procedimiento de licitación. A estos efectos, 

durante el período de licitación los candidatos podrán plantear cuestiones técnicas sobre los pliegos 

publicados, enviando su pregunta a la dirección de correo electrónico que figura en el apartado f.4) del 

CRCC.  

7.2. OBLIGACIONES RELATIVAS A LA FISCALIDAD, A LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y A 

LAS DISPOSICIONES VIGENTES EN MATERIA DE PROTECCIÓN DEL EMPLEO, IGUALDAD DE 

GÉNERO, CONDICIONES DE TRABAJO Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES E INSERCIÓN 

SOCIOLABORAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

Los organismos de los que los licitadores pueden obtener la información pertinente sobre las obligaciones 

relativas a la fiscalidad, a la protección del medio ambiente y a las disposiciones vigentes en materia de 

protección del empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales e 

inserción sociolaboral de las personas con discapacidad, que serán aplicables durante la ejecución del 

presente contrato, serán respectivamente los siguientes: 

 FISCALIDAD:  

- Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias. C/ Hermanos Menéndez 

Pidal, 7-9, 33005, Oviedo. Tfno.: 985 668 700. Fax.: 985 668 701.  

- Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Asturias. C/ Progreso, 2, 

33071, Oviedo. Tfno.: 985 98 21 00. Fax: 985 98 21 95. 

 PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:  

- Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente. C/ Trece Rosas, 2, 

Planta 4.ª (EASMU), 33005, Oviedo. Tfno.: 985105802. 

- Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Oficina Central de 

Información. Tfno.: 915976777. Fax: 915 975 981. 

 PROTECCIÓN DE EMPLEO, IGUALDAD DE GÉNERO, CONDICIONES DE TRABAJO Y PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES E INSERCIÓN SOCIOLABORAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD:  
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- Consejería de Empleo, Industria y Turismo. Dirección General de Trabajo. Plaza de España, 1, 

Bajo, 33007, Oviedo. Tfno.: 985 10 59 46. Fax: 985 10 55 85. 

- Servicio Público de Empleo. Plaza de España, 1, Bajo, 33007, Oviedo. Tfno.: 985105500. 

www.asturias.es/trabajastur. 

- Instituto de Prevención de Riesgos Laborales. Avenida del Cristo, 107, 33006, Oviedo. Tfno.: 

985 10 82 75. Fax: 985 10 82 84. www.iaprl.org 

- Dirección Territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. C/ Ildefonso Sánchez del 

Río, 1, 33001, Oviedo. Tfno. 985 11 65 10. Fax: 985 11 47 95. C/ Celestino Junquera, 2, 33202, 

Gijón. Tfno.: 985 34 11 06. Fax: 985 35 16 60. www.empleo.gob.es.  

- Tesorería General de la Seguridad Social, C/ Pérez de la Sala, 9, 33007, Oviedo. Tfno.: 985 96 16 

00. Fax: 985 96 16 15. 

- Instituto Nacional de la Seguridad Social (Dirección Provincial). Plaza Primo de Rivera, 2, 

33007, Oviedo. Tfno.: 985 66 62 21. Fax: 985 66 62 30. www.seg-social.es. 

- Dirección Provincial del SEPE en Asturias. C/ José María Martínez Cachero, 17-21, 33013, 

Oviedo. Tfno.: 985 96 24 42. www.sepe.es. 

- Información sobre los Convenios Colectivos de aplicación:  

http://www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/ccncc/J_MNC/index.htm 

- Instituto Asturiano de la Mujer. C/ Eduardo Herrera “Herrerita”, s/n, 3.ª planta, 33006, Oviedo. 

Tfno.: 985 10 55 00. 

- Consejería de Servicios y Derechos Sociales. C/ Charles Darwin, 3, 33005, Oviedo. Tfno.: 985 10 

55 00. 

Cláusula 8. APTITUD PARA CONTRATAR. 

8.1. CONDICIONES GENERALES. 

Podrán concurrir a este contrato las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena 

capacidad de obrar, no estén incursas en alguna de las prohibiciones de contratar establecidas en el artículo 

71 de la LCSP y acrediten su solvencia económica y financiera y técnica conforme a los artículos 86 a 88 de 

la LCSP, requisito este último que será sustituido por la correspondiente clasificación en los casos en los que, 

con arreglo a lo determinado en la LCSP, sea exigible de conformidad con lo señalado en el apartado g.1) del 

CRCC.  

Los contratistas deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial que, en su caso, sea exigible para 

la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del contrato y que se indica en el apartado 

g.2) del CRCC. 

Los licitadores deberán acreditar su personalidad jurídica y capacidad de obrar. 

Las personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas 

dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean 

propios.  

Se exigirá que los administradores de la empresa no estén incursos en los supuestos previstos en la Ley 

3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, la 

Ley del Principado de Asturias 4/1995, de 6 de abril, de Incompatibilidades, Actividades y Bienes de los 

Altos Cargos del Principado de Asturias, ni en los de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de 

Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas. Cuando se trate de personal 

sujeto a esta última Ley, deberá acreditarse previamente a la adjudicación del contrato la concesión de la 

correspondiente compatibilidad, así como su sometimiento a la normativa de incompatibilidad vigente en el 

momento de la contratación. Tampoco deberá tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la 

http://www.sepe.es/
http://www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/ccncc/J_MNC/index.htm


GOBIERNO   DEL   PRINCIPADO   DF  ASTURIAS 

CONSEJERÍA  DE  HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO 

 

OBRAS. PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO. UN SOLO CRITERIO. Página 22 de 61 

Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la 

misma. 

8.2. REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES Y EMPRESAS CLASIFICADAS DEL SECTOR PÚBLICO 

(ROLECESP). 

Todos los licitadores que se presenten a la licitación deberán estar inscritos en el Registro Oficial de 

Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público (ROLECSP), o registro equivalente en la fecha final de 

presentación de ofertas, siempre que no se vea limitada la concurrencia y sin perjuicio de la establecido en el 

apartado 159.4 g) de la LCSP. 

No obstante lo anterior, hasta el 9 de septiembre de 2018 por aplicación de la Disposición Transitoria Tercera 

de la LCSP, no resultará exigible la obligación de estar inscrito en el ROLECSP o registro equivalente, por lo 

que la acreditación de la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar hasta esa fecha se 

realizará en la forma establecida con carácter general. 

La inscripción en el ROLECSP acreditará frente a todos los órganos de contratación del sector público, a 

tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a 

su personalidad y capacidad de obrar, representación, habilitación empresarial, solvencia económica y 

financiera y técnica, clasificación y demás circunstancias inscritas, así como la concurrencia de las 

prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo. 

8.3. EMPRESAS NO ESPAÑOLAS. 

8.3.1. EMPRESAS COMUNITARIAS O DE ESTADOS SIGNATARIOS DEL ACUERDO SOBRE EL ESPACIO ECONÓMICO 

EUROPEO.  

Podrán concurrir, en todo caso, las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o 

signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo que, con arreglo a la legislación del Estado en 

que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se trate. Cuando la 

legislación del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija una autorización especial o la 

pertenencia a una determinada organización para poder prestar en él el servicio de que se trate, deberán 

acreditar que cumplen este requisito. 

Los certificados de inscripción expedidos por los órganos competentes de la llevanza de las listas oficiales de 

empresarios autorizados para contratar establecidas por los Estados miembros de la Unión Europea, referidos 

a empresarios establecidos en el Estado miembro que expide el certificado, constituirán una presunción de 

aptitud con respecto a los requisitos de selección cualitativa que en ellos figuren.  

 

Igual valor presuntivo surtirán, respecto de los extremos en ellos certificados, las certificaciones emitidas por 

organismos de certificación competentes que respondan a las normas europeas de certificación expedidas de 

conformidad con la legislación del Estado miembro en que esté establecido el empresario. 

Los documentos a que se refiere el apartado anterior deberán indicar las referencias que hayan permitido la 

inscripción del empresario en la lista o la expedición de la certificación, así como la clasificación obtenida. 

8.3.2. RESTANTES EMPRESAS NO COMUNITARIAS. 

Las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea o de Estados no signatarios 

del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo deberán justificar mediante informe de la correspondiente 

Oficina Económica y Comercial de España en el exterior, que el Estado de procedencia de la empresa 

extranjera admite a su vez la participación de empresas españolas en la contratación con los entes del sector 

público asimilables a los enumerados en el artículo 3 de la LCSP, en forma sustancialmente análoga. 

En el apartado h) del CRCC se indica si la empresa no comunitaria que resulte adjudicataria del contrato de 

obras está obligada a abrir una sucursal en España, con designación de apoderados o representantes para sus 

operaciones, y a estar inscrita en el Registro Mercantil.  
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8.4. UNIONES TEMPORALES DE EMPRESARIOS. 

Podrán concurrir las uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, sin que sea 

necesaria la formalización de las mismas en escritura pública hasta que se haya efectuado la adjudicación del 

contrato a su favor. 

Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedarán obligados solidariamente y 

deberán nombrar un representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes para ejercitar los 

derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de 

la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa. La 

duración de las uniones temporales de empresarios será coincidente, al menos, con la del contrato hasta su 

extinción. 

8.5. CONDICIONES ESPECIALES DE COMPATIBILIDAD. 

No podrán concurrir a la licitación las empresas que hayan participado en la elaboración de las 

especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato o que hubieren asesorado al órgano 

de contratación, siempre que dicha participación pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o 

suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras en los términos establecidos en 

el artículo 70 de la LCSP. En particular, no podrán concurrir las empresas adjudicatarias de los contratos que 

tengan alguno de los siguientes objetos: dirección de ejecución, vigilancia, supervisión o control y 

coordinación de la seguridad y salud de las obras que son objeto de la licitación. 

La prohibición de concurrir se extenderá a las empresas vinculadas a aquéllas, en el sentido en que son 

definidas en el artículo 42 del Código de Comercio, y a las empresas colaboradoras de las personas 

adjudicatarias de estos contratos.  

Cláusula 9. CLASIFICACIÓN Y SOLVENCIA. 

9.1. CLASIFICACIÓN. 

Cuando, de conformidad con el artículo 77 de la LCSP, sea requisito indispensable que el empresario se 

encuentre debidamente clasificado como contratista de obras de los poderes adjudicadores, dicha 

clasificación figurará en el apartado g.1) del CRCC. 

Aún cuando en el mencionado apartado del CRCC se indique que la clasificación no es exigible, el 

empresario podrá acreditar su solvencia justificando que posee la clasificación que figura en el citado 

apartado. 

No será exigible la clasificación a los empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión Europeo o 

signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, ya concurran al contrato aisladamente o 

integrados en una unión, debiendo acreditar su solvencia económica y financiera y técnica en los términos 

referenciados en el apartado siguiente. 

Para los casos en que sea exigible la clasificación y concurran en la unión empresarios nacionales, extranjeros 

que no sean nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea o signatarios del Acuerdo sobre el 

Espacio Económico Europeo y extranjeros que sean nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea o 

signatarios del mencionado Acuerdo, los que pertenezcan a los dos primeros grupos deberán acreditar su 

clasificación, y estos últimos su solvencia económica y financiera y técnica conforme a lo establecido en el 

apartado siguiente. 

9.2. SOLVENCIA. 

9.2.1. SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA. 

Como solvencia económica y financiera se exigirá que el licitador tenga un volumen anual de negocios, 

referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de 

inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas, por importe igual a una vez y media el 

importe del contrato, en el caso de obras de un plazo no superior a doce meses, o a una vez y media la 
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anualidad media del contrato (Anualidad media = Importe del contrato (IVA incluido) x 12/ Plazo meses), y 

que se concreta en el apartado g.3) del CRCC.  

En el caso en que el contrato se divida en lotes, el presente criterio se aplicará en relación con cada uno de 

los lotes y se especificará en el apartado g.3) citado. No obstante, el órgano de contratación podrá establecer 

el volumen de negocios mínimo anual exigido a los licitadores por referencia a grupos de lotes en caso de que 

al adjudicatario se le adjudiquen varios lotes que deban ejecutarse al mismo tiempo, en cuyo caso se 

determinará en el mismo apartado del CRCC. 

9.2.2. SOLVENCIA TÉCNICA. 

Como solvencia técnica se exigirá que los importes del conjunto de las unidades de obra ejecutadas en un 

mismo año, dentro de los últimos cinco, y equivalentes a las que forman parte de los capítulos del proyecto, 

sean iguales o superiores a 75.000 € (impuestos excluidos) para las clasificaciones equivalentes de categoría 1, 

sean iguales o superiores a 150.000 € para clasificaciones equivalentes de categoría 2 y sean iguales o 

superiores a 360.000 € para clasificaciones equivalentes de categoría 3. 

A los efectos de esta solvencia, en el apartado g.4) del CRCC se indican los capítulos integrantes de la obra. 

A los efectos de determinación de esos importes se tendrán en cuenta para cada capítulo del proyecto, los 

ejecutados de las unidades de obra imputables a ese capítulo si son inferiores al importe total del mismo o el 

importe de éste si aquellas son superiores. 

Si el licitador fuera una empresa de nueva creación, entendiendo por tal aquella que tenga una antigüedad 

inferior a cinco años, se exigirá como solvencia técnica: 

- Que el promedio de plantilla y del número de directivos, calculado dividiendo los días naturales 

efectivamente trabajados por cada trabajador entre los días naturales totales del período de referencia (3 

últimos años) (plantilla media=n.º días trabajados/total días período), sea igual o superior al que figura en el 

apartado g.4) del CRCC.  

- Y que la maquinaria, material y equipo técnico del que se que dispondrá para la ejecución de las obras sea 

como mínimo la que se especifica en el apartado g.4) del CRCC. 

9.3. ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS. 

Se podrá exigir a los licitadores que, además de acreditar su solvencia o, en su caso, clasificación se 

comprometan a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales que figuran 

en el apartado g.5) del CRCC.  

9.4. INTEGRACIÓN DE LA SOLVENCIA CON MEDIOS EXTERNOS. 

Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, el empresario podrá basarse en 

la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que 

tengan con ellas, siempre que demuestre que durante toda la duración de la ejecución del contrato dispondrá 

efectivamente de esa solvencia y medios, y la entidad a la que recurra no esté incursa en una prohibición de 

contratar, en los términos establecidos en el artículo 75 de la LCSP. 

La falta o insuficiencia de la clasificación no podrá suplirse mediante la integración de la solvencia con 

medios externos. 

En el supuesto de empresas vinculadas en los términos del artículo 42.1 del Código de Comercio, se podrá 

tener en cuenta la experiencia de las sociedades pertenecientes al grupo, a los efectos de la acreditación de la 

experiencia de la persona jurídica dominante, siempre y cuando ésta acredite que tiene efectivamente a su 

disposición los medios de dichas sociedades necesarios para la ejecución del contrato. 

Cuando una empresa recurra a las capacidades de otras entidades en lo que respecta a los criterios relativos a 

la solvencia económica y financiera, el órgano de contratación podrá exigir formas de responsabilidad 

conjunta entre aquella entidad y las otras en la ejecución del contrato, incluso con carácter solidario, las 

cuales se especificarán en el apartado g.6) del CRCC. 

II. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
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Cláusula 10. TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE 

ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 

10.1. TRAMITACIÓN EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN. 

El tipo de tramitación del expediente de contratación se indica en el apartado i) del CRCC. 

Los expedientes calificados de urgentes se tramitarán conforme a lo establecido en el artículo 119 de la LCSP. 

10.2. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 

El presente contrato se adjudicará por el procedimiento abierto simplificado regulado en los apartados 1 a 5 

del artículo 159 de la LCSP, a la mejor oferta, con arreglo a un solo criterio de adjudicación que será el 

precio, en base a que, por las características de la obra a realizar y que aparecen definidas en el proyecto 

aprobado por la Administración, éste es el único criterio determinante de la adjudicación. 

En el procedimiento abierto simplificado todo empresario interesado podrá presentar una proposición, 

quedando excluida toda negociación de los términos del contrato con los licitadores. 

10.3. GARANTÍAS EXIGIBLES. 

El licitador que presente la oferta más económica deberá constituir a disposición del órgano de contratación 

una garantía definitiva de un 5 por ciento del precio ofertado por éste, excluido el IVA.  

No podrá exigirse la constitución de garantía provisional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

159.4 b) de la LCSP. 

En el caso de que la oferta del adjudicatario resultase inicialmente incursa en presunción de anormalidad, el 

órgano de contratación podrá establecer que, además de la garantía definitiva, el licitador que presentó la 

mejor oferta preste una garantía complementaria de hasta un 5 por ciento del precio final ofertado, excluido 

el IVA, pudiendo alcanzar la garantía total un 10 por ciento del citado precio. La exigencia de dicha garantía 

complementaria se concreta en el apartado j.1) del CRCC. 

 

Cuando como consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación el precio del mismo, se 

reajustará la garantía en el plazo de quince (15) días naturales, contados desde la fecha en que se notifique al 

empresario el acuerdo de modificación, a efectos de que guarde la debida proporción con el precio del 

contrato resultante de la modificación, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolución contractual. 

En el mismo plazo contado desde la fecha en que se hagan efectivas las penalidades o indemnizaciones, el 

adjudicatario deberá reponer o ampliar la garantía en la cuantía que corresponda, incurriendo, en caso 

contrario, en causa de resolución. A estos efectos, no se considerarán las variaciones de precio que se 

produzcan como consecuencia de una revisión de precios. 

Cláusula 11. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LOS LICITADORES. 

11.1. CONDICIONES GENERALES. 

Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a lo previsto en el presente PCAP y su presentación 

supone la aceptación incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de dichas cláusulas o 

condiciones, sin salvedad o reserva alguna.  

La presentación de distintas proposiciones por empresas vinculadas producirá los efectos que se indican en 

este pliego en relación con la aplicación del régimen de ofertas anormalmente bajas previsto en el artículo 

149 de la LCSP. A estos efectos, dichas empresas deberán presentar declaración sobre los extremos reseñados 

conforme al modelo que figura en el Anexo IV de este pliego y que se incluirá en el sobre único. 
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Cuando no sean ciertos los datos aportados por el licitador en su proposición implicará la inadmisión. Si la 

inexactitud fuera conocida después de la adjudicación del contrato procederá la exclusión del licitador y si 

fuera conocida tras la formalización del contrato será causa de resolución del mismo.  

11.2. PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN. 

Las proposiciones se presentarán necesaria y únicamente, en mano o por correo o a través de mensajería, en 

el registro indicado en el apartado k) del CRCC, dentro del plazo señalado en el mismo y en el anuncio de 

licitación, que se contará desde el siguiente a la publicación del anuncio en el perfil del contratante, hasta las 

catorce horas del último día, ampliándose el plazo hasta el siguiente hábil cuando el último coincidiera en 

sábado, domingo o festivo. 

En el caso de que la documentación se envíe por correo o a través de mensajería, esta ha de tener entrada en 

el registro indicado y dentro del plazo señalado en el apartado k) del CRCC, no admitiéndose la que se 

presente o tenga entrada en el referido registro más allá del plazo señalado. Del mismo modo, tampoco serán 

admitidas aquellas proposiciones que fueran presentadas en oficinas de Registro distintas al lugar de 

presentación indicado (aunque pertenezcan a la Administración del Principado de Asturias), si fueran 

recibidas en el registro determinado en el CRCC con posterioridad al plazo señalado.  

11.3. FORMA DE PRESENTACIÓN. 

Los licitadores deberán presentar un único sobre, firmado y cerrado, de forma que se garantice el secreto de 

su contenido, con la documentación que se indicará a continuación. Toda la documentación se presentará, 

cuando no esté redactada originalmente en castellano, traducida de forma oficial a esta lengua, sin perjuicio 

de lo dispuesto en el artículo 4.2 de la Ley del Principado de Asturias 1/1998, de 23 de marzo, de Uso y 

Promoción del Bable/Asturiano. 

El licitador deberá presentar la documentación exigida en originales o copias compulsadas. 

Sin perjuicio de las disposiciones de la LCSP, relativas a la publicidad de la adjudicación y a la información 

que debe darse a los candidatos y a los licitadores, estos podrán determinar, en su caso, que parte de la 

información facilitada por ellos al formular las ofertas ha de ser considerada confidencial, en especial con 

respecto a los secretos técnicos o comerciales y a los aspectos confidenciales de las mismas. El órgano de 

contratación no podrá divulgar esta información sin su consentimiento. 

En el caso de que el contrato se licite por Lotes, se deberán presentar tantos sobres como lotes a los que se 

licite. 

11.4. CONTENIDO DEL SOBRE ÚNICO. 

En el exterior del sobre, en su anverso y de forma visible, deberán figurar los siguientes datos: 

SOBRE ÚNICO: 

OFERTA, DECLARACIÓN RESPONSABLE Y DOCUMENTACIÓN 

EXPEDIENTE N.º: .......................................................................................................  

DENOMINACIÓN DE LA OBRA: .............................................................................  

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL LICITADOR: (denominación 

completa, incluidas siglas) ...........................................................................................  

DNI o NIF: ...................................................................................................................  

Dirección Postal: ..........................................................................................................  

N.º Tfno.: ......................................................................................................................  

N.º Fax: .........................................................................................................................  

Correo electrónico: ......................................................................................................  

Firmas del licitador o de los representantes con poderes para licitar: ......................  
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En el interior del sobre se incluirá la siguiente documentación, acompañada, en hoja independiente, de una 

relación de todos los documentos que el licitador incluya en el sobre: 

 Proposición u oferta: firmada por el licitador o persona que le represente, redactada conforme al 

modelo que figura como Anexo I al presente pliego y habrá de estar debidamente fechada. En la 

proposición deberá indicarse, como partida independiente, el importe del IVA que deberá ser 

repercutido.  

En la oferta se entenderán incluidos, a todos los efectos, los impuestos, gastos, tasas y cánones de 

cualquier índole que sean de aplicación, así como todos los gastos que se originen para el 

adjudicatario, como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente 

pliego. 

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá suscribir ninguna 

propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una 

unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas 

por él suscritas. 

Cuando la proposición sea presentada por una unión temporal de empresas deberá estar 

necesariamente firmada por los representantes de cada una de las empresas que constituyan la unión 

temporal. 

La proposición se presentará escrita de forma legible y no se aceptarán aquellas que tengan 

omisiones, errores, o tachaduras que impidan conocer claramente lo que la Administración estima 

fundamental para considerar la oferta. 

En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifra y la consignada en letra, prevalecerá 

esta última. 

La presentación de la proposición supone la aceptación incondicionada por el licitador del 

contenido de la totalidad de las cláusulas del presente pliego, sin salvedad o reserva alguna. 

En la proposición los licitadores han de manifestar si han tenido en cuenta en la elaboración de sus 

ofertas las obligaciones relativas a la fiscalidad, a la protección del medio ambiente y a las 

disposiciones vigentes en materia de protección del empleo, igualdad de género, condiciones de 

trabajo y prevención de riesgos laborales e inserción sociolaboral de las personas con discapacidad. 

Asimismo, deberán indicar la parte del contrato que tienen previsto subcontratar, señalando su 

importe y el nombre de los subcontratistas a los que se va a encomendar su realización. Si su 

denominación no dejase clara la actividad a la que se dedican las empresas con las que se tiene 

previsto subcontratar, se indicará su perfil empresarial, definido este por referencia a las condiciones 

de solvencia técnica. 

 Declaración responsable del licitador, que se ajustará al modelo que figura en el Anexo II de este 

pliego.  

En el caso de uniones temporales de empresas, cada uno de los empresarios que constituyan la unión 

deberá presentar una declaración responsable.  

- Autorización para consulta de datos: conforme al modelo del Anexo V, solo en el caso de autorizar a 

la Administración a consultar mediante el sistema tecnológico de comprobación y verificación 

automática, los datos que figuran en el citado anexo.  

En el caso de uniones temporales de empresas, cada uno de los empresarios que constituyan la unión 

deberá presentar el correspondiente Anexo.  

 Compromiso de formalización de una Unión Temporal de Empresarios, en su caso: los empresarios 

que deseen concurrir integrados en una unión temporal de empresas, deberán presentar el 

compromiso de formalización de la unión temporal de empresarios con arreglo al modelo que figura 

en el Anexo III de este pliego. 
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 Declaración sobre empresas vinculadas, en su caso: cuando varias empresas vinculadas presenten 

distintas proposiciones de forma individual, cada una deberá presentar declaración al respecto 

conforme al modelo que figura en el Anexo IV del presente pliego. 

El licitador que resulte propuesto adjudicatario, deberá acreditar ante el órgano de contratación, 

previamente a la adjudicación del contrato, la posesión y validez de los documentos exigidos en el apartado 1 

del artículo 140 de la LCSP, en los términos que se concretan en la cláusula 14.1 del presente pliego. En 

cualquier momento anterior a la adopción de la propuesta de adjudicación el órgano de contratación, en 

orden a garantizar el buen fin del procedimiento, podrá recabar a los licitadores que aporten la 

documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario del 

contrato. 

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar a las que se 

refiere el mencionado artículo 140 deberán concurrir en la fecha final de presentación de ofertas y subsistir 

en el momento de perfección del contrato. 

Cláusula 12. APERTURA Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS. 

Concluido el plazo de presentación de las proposiciones y, constituida en el lugar y fecha indicados en el 

anuncio de licitación, la Mesa de contratación compuesta con arreglo a lo establecido en los artículos 39.1 de 

la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias y 

326.6 de la LCSP, procederá, en acto público, a la apertura de los sobres presentados por los licitadores y dará 

lectura a las ofertas. 

Una vez realizada la lectura, la Mesa analizará el resto de documentación contenida en los sobres. En el caso 

de que se observasen defectos tanto en la documentación como en la oferta, la subsanación o, en su caso, las 

posibles aclaraciones se solicitarán dentro del plazo de presentación de la documentación a que se refiere la 

cláusula 14. El mismo procedimiento se seguirá en el caso de que la propuesta realizada decaiga por no 

cumplir el propuesto como adjudicatario los requisitos exigidos y se realice nueva propuesta de adjudicación 

a favor del o los siguientes candidatos por orden de clasificación; las aclaraciones sobre determinados 

aspectos de su oferta, no podrán modificar los elementos sustanciales de la misma. 

La Mesa hará pronunciamiento expreso sobre los admitidos a la licitación, los rechazados y sobre las causas 

de su rechazo. Las ofertas que correspondan a proposiciones rechazadas quedarán excluidas del 

procedimiento de adjudicación del contrato. El acto de exclusión será notificado al licitador, con indicación 

de los recursos que procedan contra dicha decisión. 

Cláusula 13. CLASIFICACIÓN DE LAS OFERTAS Y COMPROBACIÓN EN EL ROLECESP. 

13.1. CLASIFICACIÓN DE LAS OFERTAS. 

La Mesa de contratación, clasificará las ofertas presentadas por orden decreciente, según se fija en la cláusula 

10.2 de este pliego, y realizará propuesta de adjudicación del contrato a favor del licitador que haya 

presentado la oferta más económica.  

No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea admisible de 

acuerdo con los criterios que figuran en este pliego. 

13.2. OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS. 

La Mesa de contratación deberá identificar las ofertas que se encuentren incursas en presunción de 

anormalidad. A tales efectos, se considerarán ofertas anormalmente bajas las que se encuentren en los 

siguientes supuestos: 

 Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitación, IVA 

excluido, en más de 25 unidades porcentuales.  

 Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades porcentuales a la 

otra oferta. 
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 Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades porcentuales a 

la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el cómputo de dicha 

media la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en más de 10 unidades porcentuales 

a dicha media. En cualquier caso, se considerará desproporcionada la baja superior a 25 

unidades porcentuales. 

 Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades 

porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen 

ofertas que sean superiores a dicha media en más de 10 unidades porcentuales, se procederá al 

cálculo de una nueva media sólo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. 

En todo caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará 

sobre las tres ofertas de menor cuantía. 

 

Cuando la Mesa de contratación hubiera identificado que la mejor ofertada presentada está incursa en 

presunción de anormalidad, deberá requerir al licitador, dándole un plazo de 5 días hábiles desde el envío de 

la correspondiente comunicación, para que justifique y desglose razonada y detalladamente el bajo nivel de 

los precios, o de costes, o cualquier otro parámetro en base al cual se haya definido la anormalidad de la 

oferta, mediante la presentación de aquella información y documentos que resulten pertinentes a estos 

efectos.  

 

En la valoración de dicha justificación la Mesa deberá solicitar asesoramiento técnico del servicio 

correspondiente. En todo caso, se rechazará la oferta si se comprueba que es anormalmente baja porque 

vulnera la normativa sobre subcontratación o no cumple las obligaciones aplicables en materia 

medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios 

colectivos sectoriales vigentes. Se entenderá en todo caso que la justificación no explica satisfactoriamente el 

bajo nivel de los precios o costes propuestos por el licitador cuando esta sea incompleta o se fundamente en 

hipótesis o prácticas inadecuadas desde el punto de vista técnico, jurídico o económico.  

 

La Mesa de contratación, con el asesoramiento técnico del servicio gestor correspondiente, evaluará toda la 

información y documentación proporcionada en plazo por el licitador y elevará de forma motivada la 

correspondiente propuesta de aceptación o rechazo al órgano de contratación. Si el órgano de contratación, 

considerando la justificación efectuada por el licitador estimase que la información recabada no explica 

satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o costes propuestos por el licitador y que, por lo tanto, la oferta 

no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de valores anormales, la excluirá de la 

clasificación y acordará la adjudicación a favor de la mejor oferta, de acuerdo con el orden en que hayan sido 

clasificadas. 

 

El mismo procedimiento se seguirá en el caso de que no se presente la documentación solicitada o se realice 

fuera de plazo. 

 

Cuando hubieren presentado ofertas empresas que pertenezcan a un mismo grupo, en el sentido del artículo 

42.1 del Código de Comercio, se tomará únicamente, para aplicar el régimen de identificación de las ofertas 

incursas en presunción de anormalidad, aquella que fuere más baja, y ello con independencia de que 

presenten su oferta en solitario o conjuntamente con otra empresa o empresas ajenas al grupo y con las 

cuales concurran en unión temporal.  

 

13.3. EMPATE ENTRE PROPOSICIONES. 

El empate entre varias ofertas tras la aplicación de los criterios de adjudicación del contrato se resolverá 

mediante la aplicación por orden de los siguientes criterios sociales, referidos al momento de finalizar el 

plazo de presentación de ofertas: 
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a)  Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión social en la plantilla 

de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el mayor número de trabajadores fijos 

con discapacidad en plantilla, o el mayor número de personas trabajadoras en inclusión en la 

plantilla.  

b)  Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas. 

c) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas.  

d) El sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a desempate 

que será público y cuya fecha será anunciada por la Mesa de contratación en el perfil del 

contratante.  

La documentación acreditativa de los extremos señalados en el punto anterior será requerida por la Mesa de 

contratación a los licitadores afectados para su presentación en el plazo de cinco (5) días hábiles. La 

presentación de la documentación deberá realizarse en el Registro señalado en el apartado k) del CRCC. 

Si no se presenta la documentación requerida o se hiciese fuera de plazo se entenderá que el licitador o 

licitadores afectados no hacen uso de la posibilidad de preferencia en el desempate elevándose propuesta de 

adjudicación a favor del licitador que la haya presentado correctamente. 

 

13.4. COMPROBACIÓN DE LA CAPACIDAD Y SOLVENCIA EN EL ROLECESP. 

 

La Mesa de contratación procederá a comprobar en el ROLECSP que la empresa propuesta como 

adjudicataria cumple los siguientes extremos: 

 

e) Que está debidamente constituida.  

f) Que el firmante de la proposición tiene poder bastante para formular la oferta.  

g) Que cumple con la clasificación o con los requisitos de solvencia económica y financiera y técnica 

exigidos en el apartado g) del CRCC. 

h) Que no está incursa en ninguna prohibición para contratar. 

 

Cuando alguno de los datos o documentos no constarán inscritos en el ROLECSP o cuando al propuesto 

adjudicatario no le fuera exigible la obligación de estar allí inscrito con arreglo a lo establecido en la 

Disposición Transitoria Tercera de la LCSP, la acreditación de la capacidad, solvencia y ausencia de 

prohibiciones de contratar, se realizará en la forma establecida en la cláusula 14.1 del presente pliego. 

Cláusula 14. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR EL PROPUESTO COMO ADJUDICATARIO Y 

CALIFICACIÓN DE LA MISMA. 

14.1 DOCUMENTACIÓN REQUERIDA. 

La Mesa de contratación requerirá al licitador propuesto como adjudicatario para que en el plazo de siete (7) 

días hábiles a contar desde el envío de la comunicación, presente la documentación a que se refiere esta 

cláusula. Toda la documentación se presentará, cuando no esté redactada originalmente en castellano, 

traducida de forma oficial a esta lengua, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4.2 de la Ley del 

Principado de Asturias 1/1998, de 23 de marzo, de Uso y Promoción del Bable/Asturiano. 

 

La documentación, en original o copia compulsada, se dirigirá a la Mesa de contratación y se presentará en el 

citado plazo y en el Registro del órgano de contratación referido en el apartado k) del CRCC.  

 

La documentación requerida se podrá remitir por correo o a través de mensajería, pero su admisión exigirá 

que tenga entrada en el registro indicado dentro del plazo señalado. 
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Cuando alguno de los datos referidos en la cláusula anterior no constaran inscritos en el ROLECSP, así como 

en aquellos casos en los que en virtud de la Disposición Transitoria tercera de la LCSP el propuesto como 

adjudicatario no esté obligado a estar inscrito en el referido Registro deberá presentar la documentación 

pertinente en el plazo concedido al efecto. 

 

En todo caso, en el requerimiento efectuado por el órgano de contratación se concretará la documentación 

que se exige al propuesto como adjudicatario a la vista de las comprobaciones efectuadas por la Mesa de 

contratación en los términos de la cláusula 13.4 de este Pliego, y que consistirá en: 

f) Documentación referida  a la subsanación de defectos en la declaración responsable o aclaraciones a la 

oferta presentada. 

g) Documentación que acredite la capacidad de obrar del empresario y, en su caso, su representación. 

g.1.  Si se trata de una persona física o natural: su capacidad de obrar se acreditará mediante el 

documento nacional de identidad o documento que, en su caso, le sustituya reglamentariamente.  

g.2.  Si se trata de una persona jurídica: la capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas 

jurídicas se acreditará mediante la escritura o documento de constitución y, en su caso, 

modificación, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las que se 

regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que corresponda, 

según el tipo de persona jurídica de que se trate.  

g.3.  Si se trata de empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión Europea o de los 

Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo: la capacidad de obrar se 

acreditará mediante su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la legislación del 

Estado donde estén establecidos, o mediante la presentación de una declaración jurada o un 

certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las 

disposiciones comunitarias de aplicación. La documentación se presentará de forma oficial 

traducida al castellano. 

g.4.  Si se trata de empresarios no comunitarios: la capacidad de obrar de los empresarios extranjeros 

se acreditará con informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado 

correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la 

empresa. La documentación se presentará de forma oficial traducida al castellano. 

Sin perjuicio de la aplicación de las obligaciones de España derivadas de acuerdos internacionales, 

las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea o de Estados 

signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo deberán justificar mediante informe 

que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participación de 

empresas españolas en la contratación con los entes del sector público asimilables a los 

enumerados en el artículo 3, en forma sustancialmente análoga. Dicho informe será elaborado por 

la correspondiente Oficina Económica y Comercial de España en el exterior y se acompañará a la 

documentación que se presente.  

g.5. Poder bastanteado: los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, deberán 

acompañar poder acreditativo de su representación, declarado bastante. Si el licitador fuera 

persona jurídica, el poder deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil o, en su caso, en el 

correspondiente Registro oficial. Si se trata de un poder para acto concreto no es necesaria la 

inscripción en el Registro Mercantil, de acuerdo con el artículo 94.1.5º del RD 1784/1996, de 19 

de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Registro Mercantil.  

El bastanteo podrá realizarse por el Servicio Jurídico del Principado de Asturias, ubicado en la C/ 

Trece Rosas, 2, 6.ª Planta, Sector Derecho, 33005, Oviedo, estando disponible la información 

referida al bastanteo de poderes en la página www.asturias.es (sede electrónica/servicios y 
trámites/servicio informativo/bastanteo), donde está publicada la ficha informativa n.º 

201500068.  

http://www.asturias.es/
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h) Documentación que acredite la clasificación y solvencia. 

h.1.  Clasificación: la clasificación se documentará mediante certificación acreditativa en original o 

copia debidamente compulsada de poseer la clasificación exigida en el apartado g.1) del CRCC. 

No obstante, en aquellos supuestos en los que la empresa se encuentre pendiente de clasificación 

deberá aportar el documento acreditativo de haber presentado la correspondiente solicitud para 

ello, debiendo justificar el estar en posesión de la clasificación en el plazo previsto para la 

subsanación de defectos u omisiones en la documentación. 

La acreditación de la clasificación de la empresa podrá realizarse mediante certificado del 

ROLECESP de conformidad con lo previsto en el artículo 96.3 de la LCSP. 

Los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la Unión Europea o de 

Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, caso de no hallarse 

clasificados en España, deberán presentar, en sustitución de la clasificación, la documentación 

acreditativa de su solvencia económica y financiera y técnica en la forma establecida en los 

apartados b.3 y b.4 esta cláusula y por los medios previstos por el órgano de contratación en el 

apartado g.3) y g.4) del CRCC. 

h.2.  Habilitación empresarial: cuando de conformidad con lo dispuesto en el apartado g.2) del CRCC 

el licitador deba contar con la habilitación empresarial correspondiente, éste deberá presentar los 

documentos acreditativos que figuran en el citado apartado. En el caso de que el licitador 

disponga de la correspondiente clasificación se entenderá integrada dentro de la misma. 

h.3.  Solvencia económica y financiera: Se acreditará  mediante la aportación de certificación, nota 

simple o información análoga de las cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro 

Mercantil, siempre que esté vencido el plazo de presentación y se encuentren depositadas; si el 

último ejercicio se encontrara pendiente de depósito, deben presentarlas acompañadas de la 

certificación de su aprobación por el órgano competente para ello y de su presentación en el 

Registro. Los empresarios individuales no inscritos deben presentar su libro de inventarios y 

cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil. 

Los empresarios no españoles acreditarán su solvencia económica y financiera por medio de sus 

cuentas anuales o documentación equivalente, aprobadas y depositadas en el registro oficial que 

corresponda; en el caso de no existir esta obligación en el país de origen, se acreditará mediante 

una declaración del propio empresario. 

h.4.  Solvencia técnica: A los efectos de acreditar las solvencia técnica, los licitadores presentarán una 

relación, suscrita por el representante legal, en la que se recojan las principales obras 

correspondientes al mismo grupo o subgrupo de clasificación al que correspondería el contrato de 

ser ésta exigible, realizadas en los últimos cinco años y que incluyan importe, fecha y beneficiario 

de las mismas. 

Junto a la relación de obras, se deben inexcusablemente aportar los certificados de buena 

ejecución para las obras incluidas en el año de mayor ejecución; estos certificados incluirán 

importes, fechas y lugar de ejecución y precisarán que las obras se han ejecutado según las reglas 

que rigen la profesión y que se llevaron a buen término.  

 

Cuando se trate de empresas de nueva creación se deberá aportar la siguiente documentación: 

 Declaración del empresario sobre la plantilla media anual de la empresa y del número de 

directivos durante los tres últimos años acompañada de la documentación justificativa 

correspondiente. 

 Declaración del empresario indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se 

dispondrá como mínimo para la ejecución de las obras acompañada de la documentación 

acreditativa pertinente. 
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En las uniones temporales de empresarios cada uno de los que la componen deberá acreditar su 

solvencia conforme a los medios indicados, acumulándose a efectos de la determinación de la 

solvencia de la unión temporal las características acreditadas para cada uno de los integrantes de 

la misma, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 52 del RGLCAP a los efectos de la 

acumulación de las clasificaciones de las empresas integrantes de la unión, conforme al cual será 

requisito básico para la acumulación de las características de cada uno de los integrantes que 

todas las empresas que concurran a la licitación del contrato hayan obtenido previamente 

clasificación como empresas de obras, salvo cuando se trate de empresas no españolas de Estados 

miembros de la Unión Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. 

d) Documentación acreditativa de haber constituido una garantía definitiva a disposición del órgano de 

contratación: la garantía se constituirá por cualquiera de los medios previstos en el artículo 108 de la 

LCSP, en las condiciones establecidas en el artículo 109, y, en el caso de constitución mediante aval o 

seguro de caución, se depositará en la Tesorería General del Principado de Asturias.  

Si la garantía se prestase mediante aval o seguro de caución se ajustará a los modelos previstos en los 

Anexos VI y VII del presente pliego. 

La garantía definitiva podrá constituirse mediante retención en el precio. En el apartado j.2) del 

CRCC se especificará si se permite dicha posibilidad así como la forma y condiciones de la retención. 

En caso de permitirse, exigirá previa manifestación expresa del licitador que opta por la retención en 

el precio y ésta será repercutida al contratista deduciéndose su importe de la primera y sucesivas 

certificaciones o facturas hasta alcanzar su cuantía. 

La acreditación de la constitución de la garantía definitiva podrá hacer por medios electrónicos se así 

se hubiera previsto en el apartado j.3) del CRCC.  

e) Documentación acreditativa de la efectiva disposición de los medios: cuando se haya exigido a los 

licitadores un compromiso de adscripción de medios personales y materiales, el propuesto como 

adjudicatario deberá acreditar la efectiva disposición de los mismos así como el cumplimiento de los 

requisitos que se les hayan exigido; en el apartado g.5) del CRCC se indicará la documentación 

acreditativa de tales circunstancias. 

 

El licitador ejecutará el contrato con los mismos medios que ha aportado para acreditar su solvencia y 

sólo podrá sustituirlos, por causas imprevisibles, por otros medios que acrediten solvencia equivalente y 

con la correspondiente autorización de la Administración. 

f) Documentación en caso de integración de la solvencia con medios externos: cuando el licitador 

propuesto como adjudicatario se base en la solvencia y medios de otras entidades, de conformidad con 

lo establecido en el artículo 75 de la LCSP y la cláusula 9.4 de este pliego, se deberá presentar un 

compromiso firmado por el representante de la empresa licitadora y de la empresa en cuya solvencia se 

haya basado acreditativo de la disposición efectiva de los medios necesarios para la ejecución del 

contrato. Dicho compromiso abarcará todo el plazo de ejecución del contrato.  

A efectos de acreditar la representatividad del representante de la empresa en cuya solvencia se base el 

licitador así como que dicha empresa no se encuentra incursa en prohibición de contratar, deberá 

presentarse poder de representación declarado bastante así como declaración responsable referida a la 

ausencia de prohibición de contratar. En el caso de que dicha empresa se encuentre inscrita en el 

ROLECESP, o en las listas oficiales de operadores económicos de un Estado miembro de la Unión 

Europea, el compromiso al que se alude en el primer párrafo de la presente cláusula, implicará la 

autorización a la Mesa y al órgano de contratación para acceder a los citados Registros para la 

comprobación de dichos datos en la medida en que son públicos. 

g) Documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias 

y con la Seguridad Social, en caso de que no se haya autorizado al órgano de contratación a obtener las 

certificaciones correspondientes: 
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g.1. Certificación positiva en vigor acreditativa de que el licitador se encuentra al corriente de sus 

obligaciones tributarias con la Administración del Estado (o, en su caso, con la Hacienda Foral 

correspondiente). Las empresas que tributen a una Hacienda Foral, deberán presentar, junto al 

certificado expedido por ésta en relación con sus obligaciones tributarias con dicha Hacienda 

Foral, una declaración responsable en la que se indique que no están obligadas presentar 

declaraciones tributarias periódicas a la Administración del Estado.  

g.2. Certificación positiva en vigor expedida por el Ente Público de Servicios Tributarios del 

Principado de Asturias acreditativa de que el licitador se encuentra al corriente de sus 

obligaciones tributarias con la Administración del Principado de Asturias.  

g.3. Certificación positiva en vigor expedida por la Tesorería General de la Seguridad Social 

acreditativa del cumplimiento de sus obligaciones con la misma.  

g.4. Justificante de haber realizado el último abono del Impuesto sobre Actividades Económicas en el 

epígrafe correspondiente al objeto del contrato,  completado con una declaración responsable de 

no haberse dado de baja en la matrícula del citado Impuesto. 

En el supuesto de que la empresa se hubiera dado de alta en este Impuesto sobre Actividades 

Económicas en el presente ejercicio, es suficiente la presentación del documento acreditativo de 

tal circunstancia. 

En el supuesto de encontrarse en alguna de las exenciones establecidas en el artículo 82.1 

apartados b), e) y f) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, deberán presentar asimismo 

resolución expresa de la concesión de la exención de la Agencia Estatal de Administración 

Tributaria. Las Uniones Temporales de Empresarios deberán acreditar, una vez formalizada su 

constitución, el alta en el impuesto, sin perjuicio de la tributación que corresponda a las 

empresas integrantes de la misma. 

g.5.  Los extranjeros, sean personas físicas o jurídicas, pertenecientes o no a Estados miembros de la 

Unión Europea y que no tengan domicilio fiscal en España, deberán presentar certificación 

expedida por autoridad competente en el país de procedencia, acreditativa de hallarse al 

corriente en el cumplimiento de las correspondientes obligaciones tributarias. Asimismo, habrán 

de presentar certificación, también expedida por autoridad competente, en la que se acredite que 

se hallan al corriente en el cumplimiento de las obligaciones sociales que se exijan en el país de 

su nacionalidad. 

No obstante, cuando la empresa no esté obligada a presentar las declaraciones o documentos a que se 

refieren los artículos 13 y 14 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas, se acreditará esta circunstancia mediante declaración responsable. 

No obstante lo anterior, y solo en el supuesto de que se autorice expresamente al órgano de 

contratación, mediante el modelo que figura en el Anexo V de este pliego, a obtener la información a 

través de la plataforma de intermediación de datos de las Administraciones Públicas o de otros sistemas 

que se establezcan, se podrá no aportar la documentación reflejada en los apartados b.1), g.1), g.2), g.3) 

y g.4) de esta cláusula, en este último apartado (g.4) únicamente respecto a la circunstancia de estar 

dado de alta el empresario en el IAE o la exención del mismo. 

 

h) Cualquier otra documentación que, en su caso, requiera la Mesa de contratación. 

 

14.2. CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN. 

Finalizado el plazo de presentación de la documentación a que se refiere el apartado 1 de esta cláusula, la 

Mesa de Contratación se constituirá nuevamente y procederá a la calificación de dicha documentación.  

Si se observasen defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada, lo notificará mediante 

fax o correo electrónico facilitados por el licitador, concediéndole un plazo de tres (3) días naturales para que 
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subsanen los defectos u omisiones advertidos. La Mesa de contratación podrá recabar del empresario 

aclaraciones sobre los certificados y documentos presentados o requerirle para la presentación de otros 

complementarios, lo que deberá cumplimentar en el plazo de cinco (5) días naturales. La documentación se 

dirigirá a la Mesa de contratación y se presentará dentro citado plazo y en el Registro del órgano de 

contratación referido en el apartado k) del CRCC. La documentación requerida se podrá remitir por correo o 

a través de mensajería en los términos y cumpliendo las mismas condiciones señaladas en la cláusula 11.2 de 

este pliego para la presentación de la documentación por el propuesto como adjudicatario.  

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento realizado al propuesto como adjudicatario a que se 

refiere el apartado 1 de esta cláusula y, en su caso, el correspondiente a la subsanación o aclaración se 

entenderá que ha retirado materialmente la oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3 por ciento del 

presupuesto de licitación (IVA excluido) en concepto de penalidad, sin perjuicio de lo establecido en la letra 

a) del artículo 71.2 de la LCSP. A continuación, la Mesa efectuará propuesta de adjudicación a favor del 

siguiente candidato en puntuación concediéndole un plazo de siete (7) días hábiles, a contar desde el envío 

de la correspondiente comunicación, para la presentación de la documentación a que se refiere el apartado 1 

de esta cláusula. 

La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno a favor del licitador propuesto frente a la 

Administración. No obstante, cuando el órgano de contratación no adjudique el contrato de acuerdo con la 

propuesta formulada deberá motivar su decisión.  

La adjudicación deberá ser motivada, se notificará a los candidatos o licitadores y, simultáneamente, se 

publicará en el perfil de contratante.  

14.3. DECISIÓN DE NO ADJUDICAR O CELEBRAR EL CONTRATO O DESISTIMIENTO DEL 

PROCEDIMIENTO. 

La decisión de no adjudicar o celebrar el contrato o desistir del procedimiento solo podrá acordarse por el 

órgano de contratación antes de la formalización del mismo.  

 

Los actos por los que se declare desierto un contrato, se decida la no adjudicación o la no celebración del 

mismo o se desista del procedimiento de contratación iniciado, en cuanto actos que determinan la 

imposibilidad de continuar el procedimiento, serán susceptibles de recurso.  

 

En todo caso, la Resolución por la que se acuerde la no adjudicación o la no celebración del contrato o el 

desistimiento del procedimiento deberá publicarse en el perfil del contratante. 

Cláusula 15. PERFECCIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 

15.1 PERFECCIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

 

El contrato se perfecciona por la formalización y se entenderá celebrado en el lugar donde se encuentre la 

sede del órgano de contratación. 

 

El contrato deberá formalizarse en documento administrativo que se ajuste con exactitud a las condiciones 

de la licitación, constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro público. 

No obstante, el contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo 

los correspondientes gastos. En este caso, el contratista deberá entregar al órgano de contratación copia 

simple de la escritura pública en el plazo de máximo de un mes desde su otorgamiento. En ningún caso se 

podrán incluir en el documento en que se formalice el contrato cláusulas que impliquen alteración de los 

términos de la adjudicación. 

 

Previamente a la firma del contrato el adjudicatario deberá presentar ante el órgano de contratación la 

documentación exigida en la cláusula 14.1 de este pliego.  
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En el caso de que el contrato fuera adjudicado a una Unión Temporal de Empresas, dentro del plazo de 

formalización del contrato y como condición para su firma, el adjudicatario deberá aportar a la unidad 

tramitadora, copia simple de la escritura pública de constitución de la misma, cuya duración será 

coincidente, al menos, con la del contrato hasta su extinción. 

 

No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización. 

 

15.2 PLAZO DE FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

 

La formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de los quince días hábiles siguientes a aquel en 

que se realice, en la forma prevista en el artículo 151 de la LCSP, la notificación de la adjudicación a los 

licitadores y candidatos. 

 

15.3 ANUNCIO DE FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

 

La formalización del contrato será objeto de publicidad en los términos establecidos en el artículo 154 de la 

LCSP. 

 

15.4 EFECTOS DE LA NO FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

 

Cuando por causas imputables al adjudicatario, no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo 

indicado en el punto 15.2, se le exigirá el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA 

excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía definitiva, si se 

hubiera constituido, incurriendo además el licitador en prohibición de contratar conforme a lo establecido 

en el artículo 71.2.b) de la LCSP. En este caso, se adjudicará el contrato al siguiente licitador por el orden en 

que hubieran quedado clasificadas las ofertas, previa presentación de la documentación establecida en la 

cláusula 14.1 

 

Si las causas de la no formalización fueren imputables a la Administración, se indemnizará al contratista de 

los daños y perjuicios que la demora pudiera ocasionar.  

 

III. EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

Cláusula 16. PRINCIPIO DE RIESGO Y VENTURA. 

La ejecución del contrato se realizará, de acuerdo con el artículo 197 de la LCSP, a riesgo y ventura del 

contratista, sin perjuicio de lo establecido en artículo 239 para los casos de fuerza mayor, en los que se 

seguirá el procedimiento establecido en el artículo 146 del RGLCAP. 

Cláusula 17. COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO. 

La ejecución del contrato de obras comenzará con el acta de comprobación del replanteo. A tales efectos, 

dentro del plazo máximo de un (1) mes a contar desde la formalización del contrato el servicio encargado de 

las obras procederá, en presencia del contratista o su representante y de la Dirección Facultativa, a efectuar 

la comprobación del replanteo hecho previamente a la licitación, extendiéndose acta del resultado que será 

firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al órgano de contratación. 

La comprobación del replanteo se sujetará a las siguientes reglas: 

1. Si el contratista no acudiere, sin causa justificada, al acto de comprobación del replanteo su 

ausencia se considerará como incumplimiento de una obligación contractual esencial con las 

consecuencias y efectos previstos en la LCSP. 
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2. Cuando el resultado de la comprobación del replanteo demuestre, a juicio del Director de la obra y 

sin reserva por parte del contratista, la disponibilidad de los terrenos y la viabilidad del proyecto, 

se dará por aquél la autorización para iniciarlas, haciéndose constar este extremo explícitamente 

en el acta que se extienda, de cuya autorización quedará notificado el contratista por el hecho de 

suscribirla, empezándose a contar el plazo de ejecución de las obras desde el día siguiente al de la 

firma del acta. 

3. Cuando se trate de la realización de alguna de las obras a que se refiere el artículo 236.2 de la LCSP 

se dispensará del requisito previo de disponibilidad de los terrenos, si bien no se podrá iniciar la 

ejecución de la obras en tanto no se haya formalizado la ocupación en virtud de la vigente Ley de 

Expropiación Forzosa.  

4. Cuando no resulten acreditadas las circunstancias a que se refiere el apartado anterior o el Director 

de la obra considere necesaria la modificación de las obras proyectadas quedará suspendida la 

iniciación de las mismas, haciéndolo constar en el acta, hasta que el órgano de contratación adopte 

la resolución procedente dentro de las facultades que le atribuye la legislación de contratos del 

sector público. En tanto sea dictada esta resolución quedará suspendida la iniciación de las obras 

desde el día siguiente a la firma del acta, computándose a partir de dicha fecha el plazo de ocho 

meses a que se refiere el artículo 245.c) de la LCSP, sin perjuicio de que, si fueren superadas las 

causas que impidieron la iniciación de las obras, se dicte acuerdo autorizando el comienzo de las 

mismas, notificándolo al contratista y computándose el plazo de ejecución desde el día siguiente al 

de la notificación. 

5. Lo dispuesto en el apartado anterior se aplicará igualmente cuando el contratista formulase 

reservas en el acto de comprobación del replanteo. No obstante, si tales reservas resultasen 

infundadas, a juicio del órgano de contratación, no quedará suspendida la iniciación de las obras 

ni, en consecuencia, será necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la iniciación de las 

mismas y se modifique el cómputo del plazo para su ejecución. 

Serán de cuenta del contratista los gastos de los materiales y los de su propio personal que sean necesarios 

para realizar la comprobación del replanteo. 

Cláusula 18. EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

18.1. DIRECCIÓN FACULTATIVA DEL CONTRATO. 

El órgano de contratación designará una Dirección Facultativa que ejercerá las facultades del responsable del 

contrato conforme con lo dispuesto en los artículos 237 a 246 de la LCSP. 

El órgano de contratación comunicará al contratista las personas que asumirán la Dirección Facultativa   de 

las obras, detallando quiénes ejercerán la dirección de la obra, la dirección de la ejecución de la obra, en su 

caso, y la coordinación en materia de seguridad y salud en su ejecución.  

La dirección facultativa es la encargada de la supervisión y control de la ejecución de la obra y podrá adoptar 

las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la 

prestación. 

Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las cláusulas estipuladas en este pliego, en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado y conforme al proyecto 

aprobado por el órgano de contratación y las instrucciones que, en interpretación técnica de éste, diera al 

contratista el Director de la obra o la Dirección Facultativa del contrato. Cuando dichas instrucciones fueren 

de carácter verbal deberán ser ratificadas por escrito en el más breve plazo posible, para que sean vinculantes 

entre las partes, debiendo quedar reflejadas en el libro de órdenes.  

El contratista está obligado a llevar y conservar en la obra el “Libro de Órdenes” y el “Libro de incidencias”, 

previamente diligenciados, de conformidad con las disposiciones contenidas en las cláusulas 8 y 9 del Pliego 

de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado y el artículo 13 del Real 

Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
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en las obras de construcción. Dichos libros estarán en todo momento a disposición de la Dirección 

facultativa del contrato, que deberán consignar en ellos las visitas, incidencias y órdenes que se produzcan 

durante el desarrollo de la obra. El contratista estará obligado por sí o por medio de su delegado a firmar el 

oportuno acuse de recibo de tales instrucciones. La dirección facultativa del contrato podrá acceder en todo 

momento a los indicados libros y consignar en ellos las órdenes y observaciones que estime convenientes. En 

el acto de recepción se exigirá la presentación del “Libro de Órdenes” debidamente cumplimentado, el cual 

pasará a poder de la Administración una vez efectuada la recepción. 

Durante la ejecución del contrato, el adjudicatario, además, asumirá las responsabilidades inherentes a la 

ejecución de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute conforme a las 

instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la dirección e inspección de la obra. 

La dirección facultativa de la obra podrá ordenar la apertura de calas cuando sospeche la existencia de vicios 

ocultos de construcción o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De confirmarse la existencia de 

tales defectos, serán de cuenta del contratista los gastos derivados del reconocimiento y subsanación. En caso 

contrario, la dirección certificará la indemnización que corresponde a la ejecución y reparación de las calas, 

valoradas a los precios unitarios del presupuesto de adjudicación. 

La dirección facultativa del contrato podrá inspeccionar las obras cuantas veces considere necesario y 

solicitar la información que estime oportuna para el correcto control de las mismas. El contratista guardará y 

hará guardar las consideraciones debidas al personal de la Dirección facultativa, que tendrá libre acceso a 

todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales destinados a las obras para su previo reconocimiento. 

La dirección de la obra podrá ordenar, con carácter de urgencia, la ejecución de los trabajos necesarios en los 

casos de peligro inminente. El contratista deberá ejecutar tales trabajos sin perjuicio de que la dirección de la 

obra promueva con posterioridad la tramitación administrativa correspondiente. 

La resolución de incidencias surgidas en la ejecución del contrato se tramitará, mediante expediente 

contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 97 del RGLCAP. 

18.2. UNIDAD ENCARGADA DEL SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

La unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria de este contrato a que se refiere el artículo 62 de 

la LCSP será la que figura en el apartado f.3) del CRCC y le corresponderá ejercer de manera continuada y 

directa, la coordinación, supervisión, control y seguimiento del contrato. A estos efectos elevará al órgano de 

contratación las propuestas realizadas por la Dirección facultativa referidas al ejercicio de prerrogativas. 

Asimismo, concurrirá a la recepción de las obras y, en su caso, las tendrá por recibidas. 

18.3. CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN DE CARÁCTER MEDIOAMBIENTAL, LABORAL, SOCIAL 

Y DE SEGURIDAD Y SALUD. 

En general, el contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas por su carácter de 

empleador, así como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la relación laboral o de otro 

tipo, existente entre aquél, o entre sus subcontratistas y los trabajadores de uno y otro, sin que pueda 

repercutir contra la Administración. 

El personal adscrito por el contratista a la prestación objeto del contrato, no tendrá ninguna relación laboral 

con la Administración, bajo ningún concepto, dependiendo exclusivamente del contratista, el cual tendrá 

todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario respecto del mismo. 

La empresa contratista asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y continuo, sobre el personal 

integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecución del contrato, el poder de dirección inherente a 

todo empresario. En particular, asumirá la negociación y pago de los salarios, como mínimo, establecidos en 

el Convenio Colectivo del Sector de la Construcción y Obras Públicas del Principado de Asturias 2013-2016, 

la concesión de permisos, licencias y vacaciones, las sustituciones de los trabajadores en casos de baja o 

ausencia, las obligaciones legales en materia de Seguridad Social, incluido el abono de cotizaciones y el pago 

de prestaciones, cuando proceda, las obligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales, el 
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ejercicio de la potestad disciplinaria, así como cuantos derechos y obligaciones se deriven de la relación 

contractual entre empleado y empleador. 

En el caso de que la empresa contratista incumpla las obligaciones asumidas en relación con su personal, 

dando lugar a que el órgano contratante resulte sancionado o condenado, la empresa contratista deberá 

indemnizar a éste de todos los daños y perjuicios que se deriven de tal incumplimiento y de las actuaciones 

de su personal. 

El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad 

social, de seguridad y salud laboral por lo que vendrá obligado a disponer las medidas exigidas por tales 

disposiciones, siendo a su cargo el gasto que ello origine. En concreto deberá respetar como mínimo las 

obligaciones y garantías contenidas, según los casos, en el Convenio Colectivo del Sector de la Construcción 

y Obras Públicas del Principado de Asturias 2013-2016. 

Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, el contratista estará obligado a presentar  al 

órgano de contratación en el plazo máximo de treinta días naturales a contar desde la fecha de notificación 

de la adjudicación definitiva un plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en 

relación con los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra, en particular las 

recogidas en los artículos 4.1 y 5 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. El plan, una vez aprobado por la 

dirección facultativa y aceptado por la Administración, pasará a formar parte de los documentos 

contractuales de la obra y su cumplimiento reviste el carácter de condición especial de ejecución. No 

obstante, esta obligación no será aplicable a los excedentes generados en excavaciones y demoliciones de 

obras sometidas a evaluación de impacto ambiental, a los que será de aplicación lo previsto en la Ley 

21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental. Cuando dichos excedentes estuvieran contaminados 

por sustancias peligrosas será de aplicación la normativa específica de residuos.  

El contratista deberá presentar a la Administración dentro del plazo de formalización del contrato el Plan de 

seguridad y salud en el trabajo al objeto de que, previo informe del Coordinador en materia de seguridad y 

salud, pueda ser aprobado por la Administración, requisito imprescindible para que la obra pueda comenzar. 

Si por incumplir el contratista el plazo indicado para la presentación del citado Plan no fuera posible 

empezar las obras, no podrá reclamar ampliación alguna de plazo por este motivo, instar la resolución del 

contrato por el retraso en el inicio o la suspensión de su ejecución o reclamar indemnización alguna. 

En dicho Plan de seguridad y salud en el trabajo, se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas 

alternativas de prevención que el contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, que no 

pueden implicar disminución de los niveles de protección previstos en el estudio o estudio básico o, en su 

caso, en su proposición técnica. Las propuestas de medidas alternativas de prevención incluirán la valoración 

económica de las mismas, que no pueden implicar disminución del importe total previsto en el estudio o, en 

su caso, en su proposición técnica.  

La modificación del Plan de seguridad y salud en el trabajo se llevará a cabo por el contratista en función del 

proceso de ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones 

que puedan surgir a lo largo de la obra, y siempre con la aprobación expresa de la Administración, previo 

informe del Coordinador en materia de seguridad y salud. 

Correrán a cargo del contratista los gastos que se originen en relación con la elaboración, cumplimiento y 

control del Plan de seguridad y salud, con excepción de los honorarios profesionales del coordinador en 

materia de seguridad y salud.  

18.4. MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES ADSCRITOS A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. 

Antes de dar comienzo las obras el contratista presentará a la Administración, a través de la Dirección 

facultativa, relación detallada de los siguientes extremos: 

a) Relación del personal que pondrá al servicio de las obras, por oficios y categorías. De forma 

especial deberá detallar los nombres y, en su caso, cualificación profesional de las personas que 

estarán a cargo de la obra, actuando de interlocutores por parte de la empresa con la Dirección 
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facultativa y la Administración. Dicho personal será el encargado de suscribir el correspondiente 

acuse de recibo de las órdenes de obligado cumplimiento que diera cualquier miembro de la 

dirección facultativa, cuando fueran por escrito, utilizando el Libro de Órdenes. Los medios 

personales deberán ser, al menos, los indicados, en su caso, en el compromiso de adscripción de 

medios o en la proposición técnica, tanto en lo que respecta a su número como a su cualificación 

profesional. El contratista deberá comunicar previamente al órgano de contratación cualquier 

sustitución del personal comprometido para la ejecución del contrato para su aceptación. Cuando 

el contratista o las personas de él dependientes incurran en actos u omisiones que comprometan o 

perturben la buena marcha de las obras o el cumplimiento de los programas de trabajo, la 

Administración podrá exigirle la adopción de medidas concretas y eficaces para conseguir o 

restablecer el buen orden de la ejecución del contrato, incluida la sustitución de cualquier 

miembro de su personal o de las empresas subcontratistas. 

b) Maquinaria, medios auxiliares, servicios, instalaciones y construcciones provisionales que habrán 

de emplear en la ejecución de los trabajos. Los medios materiales deberán ser, al menos, los 

indicados, en su caso, en el compromiso de adscripción de medios o en la proposición técnica, 

tanto en lo que respecta a su número como a sus características técnicas. El equipo quedará 

adscrito a la obra en tanto se hallen en ejecución las unidades en que ha de utilizarse, en la 

inteligencia de que no podrá retirarse sin consentimiento expreso de la Dirección facultativa y 

debiendo ser reemplazados los elementos averiados o inutilizados siempre que su reparación exija 

plazos que aquélla estime han de alterar el programa de trabajo. Cada elemento de los que 

constituyen el equipo será reconocido por la Dirección facultativa, anotándose sus altas y bajas de 

puesta en obra en el inventario del equipo. Podrá también rechazar cualquier elemento que 

considere inadecuado para el trabajo en la obra. El contratista no podrá efectuar reclamación 

alguna fundada en la insuficiencia de la dotación o del equipo que la Administración hubiera 

podido prever para la ejecución de la obra, aun cuando éste estuviese detallado en alguno de los 

documentos del proyecto. 

c) En su caso, partes de la obra a realizar mediante empresas subcontratistas. La presentación de esta 

relación se entiende sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos para la subcontratación 

previstos en los artículos 215 y 216 de la LCSP y en la cláusula 25.2 de este pliego. 

La Administración podrá acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que el contratista haya 

presentado en debida forma los documentos señalados, sin que ello pueda originar derecho al cobro de 

intereses de demora por retraso en el pago de dichas certificaciones ni dar lugar a la suspensión o resolución 

del contrato por retraso en el pago. 

18.5. PROGRAMA DE TRABAJOS Y CUMPLIMIENTO DE PLAZOS. 

El contratista adjudicatario deberá presentar un programa de trabajo en el plazo máximo de treinta (30) días 

naturales a contar desde la formalización del contrato o, en caso de tramitación urgente, dicho plazo se 

reducirá a la mitad, con el contenido previsto en el artículo 144 del RGLCAP y conforme a lo dispuesto en 

las cláusulas 23 a 25 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del 

Estado.  

Hasta que el contratista presente en debida forma el programa de trabajos se considerará aplicable el 

presentado, en su caso, en su proposición técnica, incluso a los efectos de la fijación provisional de plazos 

parciales y su cumplimiento; además, el Director de la obra podrá acordar no dar curso a las certificaciones; 

en este caso el contratista no tendrá derecho a reclamar intereses de demora, a resolver el contrato o a 

suspender la ejecución de la obra por retraso en su pago. 

El órgano de contratación resolverá sobre el programa de trabajo dentro de los quince (15) días naturales 

siguientes a su presentación, pudiendo imponer la introducción de modificaciones o el cumplimiento de 

determinadas prescripciones siempre que no contravengan las cláusulas del contrato, así como fijar plazos 

parciales para la ejecución de la obra, modificando, en su caso, los previstos en el apartado e.2) del CRCC. 



GOBIERNO   DEL   PRINCIPADO   DF  ASTURIAS 

CONSEJERÍA  DE  HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO 

 

OBRAS. PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO. UN SOLO CRITERIO. Página 41 de 61 

Aprobado el Programa de Trabajo con las modificaciones que, en su caso, correspondan, se entenderá parte 

integrante del contrato a los efectos de su exigibilidad. 

El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización del mismo, 

así como de los plazos parciales señalados, en su caso, para su ejecución sucesiva.  

Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y éste ofreciera cumplir sus 

compromisos dándole prórroga del tiempo que se le había señalado, se concederá por la Administración un 

plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor, en los 

términos previstos en el artículo 100 del RGLCAP. 

18.6. CONTROL DE CALIDAD Y RECEPCIÓN Y RECUSACIÓN DE MATERIALES. 

El control de calidad se realizará de manera permanente y continuada por una empresa debidamente 

acreditada. Como mínimo, las actuaciones en materia de control de calidad y su presupuesto deben ser los 

previstos en el proyecto y, en su caso, en la proposición técnica del adjudicatario. La entidad de control de 

calidad será contratada por la empresa adjudicataria antes de la comprobación del replanteo y, al menos, 

hasta la recepción de las obras. El órgano de contratación tendrá la facultad en todo momento de solicitar al 

contratista el cambio de la entidad de control de calidad, si a su juicio ésta no estuviese cumpliendo con sus 

obligaciones.  

Los ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de la obra se realizarán por 

laboratorios de control de calidad debidamente acreditados, cuya sustitución podrá exigirse por el órgano de 

contratación en el supuesto antes indicado. 

El contratista, así como la entidad y los laboratorios de control de calidad, tendrán en todo momento a 

disposición de la Dirección facultativa y de la Administración los informes y resultados de los ensayos de 

control de calidad. En cualquier caso, la entidad de control de calidad remitirá mensualmente al órgano de 

contratación dicha documentación.  

La Dirección facultativa puede admitir o recusar los materiales aportados por el contratista, ordenando los 

informes específicos, ensayos, análisis, pruebas o controles necesarios para garantizar que estos materiales se 

ajustan a las normas de obligado cumplimiento (incluyendo las instrucciones promulgadas por la 

Administración con carácter general) y a las especificaciones técnicas contenidas en el proyecto. El 

contratista deberá abonar el coste de la emisión de informes o de la ejecución de los ensayos, análisis, 

pruebas o controles preceptivos para verificar las condiciones de aquellos materiales, elementos o unidades 

de obra que sean exigidos por normas o instrucciones de obligado cumplimiento o que se hayan previsto en 

el proyecto u ofertado, en su caso, en la proposición técnica. Serán de cuenta del contratista asimismo 

aquellos informes, ensayos, análisis, pruebas o controles que no vengan impuestos por norma alguna o no 

hayan sido previstos en el proyecto ni ofertados por él, pero que la dirección facultativa estime oportunos, 

hasta un límite del 1 por ciento del presupuesto de ejecución material de la obra vigente en cada momento. 

En cualquier caso los gastos correspondientes a informes, ensayos, análisis, pruebas o controles destinados a 

la verificación o comprobación de unidades de obra mal ejecutadas por el contratista, serán abonados por 

éste en su totalidad. 

Los informes, ensayos, análisis, pruebas o controles señalados en el párrafo anterior que, por cualquier 

circunstancia, no sean asumidos y abonados por el contratista, podrán ser realizados o contratados por la 

Administración y su importe deducido de las certificaciones mensuales correspondientes, de la certificación 

final, de la liquidación del contrato o de la garantía definitiva que se hubiese constituido, cuando no pueda 

deducirse de las mencionadas certificaciones. 

Los informes, ensayos, análisis, pruebas o controles señalados podrán exigirse, incluso, durante el plazo de 

garantía del contrato. 

El contratista sólo puede emplear los materiales en la obra previo examen y aceptación por la Dirección 

facultativa en los términos y forma que ésta señale para el correcto cumplimiento de las condiciones 

convenidas. 
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Si la Dirección no aceptase los materiales sometidos a su examen, deberá comunicarlo por escrito al 

contratista, señalando las causas que motiven tal decisión. El contratista podrá reclamar ante la 

Administración contratante. 

En todo caso, la recepción de los materiales por la Dirección facultativa no exime al contratista de su 

responsabilidad de cumplimiento de las características exigidas para los mismos en el correspondiente pliego 

de prescripciones técnicas particulares. 

En las obras de edificación, el contratista deberá exigir a sus suministradores la documentación prevista en el 

Código Técnico de la Edificación para los productos, equipos o sistemas suministrados, así como sus 

instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando proceda, y facilitarla a la 

Dirección facultativa. 

18.7. RESPONSABILIDAD POR DAÑOS Y PERJUICIOS. 

El contratista será responsable de todos los daños y perjuicios, directos e indirectos, que se causen a terceros 

como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. Si los daños y perjuicios 

ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una orden dada por la Administración, ésta será 

responsable dentro de los límites señalados en las leyes. También será la Administración responsable de los 

daños que se causen a terceros como consecuencia de los vicios del proyecto elaborado por ella misma. En 

todo caso, será de aplicación lo preceptuado en el artículo 196 de la LCSP. 

A tal efecto, el órgano de contratación podrá exigir al contratista que suscriba un seguro de responsabilidad 

civil por el importe mínimo que figura en el apartado l) del CRCC para garantizar todos los daños y 

perjuicios, directos e indirectos, que puedan causarse a terceros o al propio organismo contratante como 

consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato, obligándose a mantener la vigencia 

de dicho seguro durante toda la ejecución de la obra. Asimismo, y para el supuesto de que la correspondiente 

póliza incluya franquicias u otras cláusulas similares limitativas de responsabilidad, el contratista está 

obligado a cubrir la parte de la indemnización del siniestro cuya cobertura no esté asegura por dicha póliza. 

18.8. RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. 

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía el contratista es responsable de 

los defectos que en la construcción puedan advertirse, sin que sea eximente ni le dé derecho alguno la 

circunstancia de que los representantes de la Administración o la dirección facultativa hayan examinado o 

reconocido, durante su construcción, las partes y unidades de la obra o los materiales empleados, ni que 

hayan sido incluidos éstos y aquéllas en las mediciones y certificaciones parciales. 

La realización por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa de la 

Administración contratante, aún cuando éstas se realicen bajo las instrucciones de la Dirección facultativa, 

no generará obligación alguna para la Administración, quedando además el contratista obligado a rehacer las 

obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que la 

Administración pueda exigirle. 

18.9. CARTELES Y SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA. 

El contratista está obligado a instalar y conservar durante el periodo de ejecución de la obra, a su costa, los 

carteles anunciadores de las obras, en el modelo reglamentario que le indique la Administración, así como las 

necesarias vallas y otros elementos de cerramiento, la iluminación nocturna que se requiera y las señales 

precisas para indicar el acceso a la obra, la circulación en la zona que ocupen los trabajos y los puntos de 

posible peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus límites e inmediaciones. En 

este sentido, la dirección facultativa podrá ordenar por escrito al contratista la instalación de señales 

complementarias o la modificación de las ya instaladas. 

Para el abono de la primera certificación será necesaria la presentación de la documentación acreditativa de 

la colocación de los mencionados carteles de obra. 

Los costes de las actuaciones de señalización contemplados en esta cláusula, se consideran incluidos en los 

gastos generales del proyecto de obra licitado y por consiguiente en la oferta económica presentada. Así 
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mismo se consideran incluidos los costes de las obras que sean necesarias para la correcta colocación de dicha 

señalización. 

18.10. DESPEJE FINAL DE LAS OBRAS Y CONDICIONES DE ENTREGA. 

Las zonas afectadas por las obras y no ocupadas por ellas se restituirán por el contratista a su situación inicial 

antes de la recepción de las obras. 

18.11. OBLIGACIÓN DE SUMINISTRAR INFORMACIÓN 

El contratista adjudicatario está obligado a suministrar al órgano de contratación, previo requerimiento y en 

un plazo de diez días, toda la información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en 

la Ley de transparencia y acceso a la información pública. 

  

A estos efectos, una vez formalizado el contrato y antes de comenzar su ejecución, el contratista deberá 

designar, de entre los integrantes de su plantilla, la persona responsable del suministro de la información y 

comunicarlo al órgano de contratación junto con sus datos de contacto. 

  

La información deberá suministrarse por escrito acompañada de una declaración responsable del 

adjudicatario en la que se declare, bajo su responsabilidad, que son ciertos los datos aportados. El 

incumplimiento del principio de veracidad al que está sujeta la información dará lugar a la exigencia de 

responsabilidad de acuerdo con lo previsto en el artículo 69.1.B).2).b) de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, 

de transparencia y de acceso a la información pública. La presentación podrá realizarse bien personalmente o 

bien mediante envío por correo o mensajería entregado dentro del plazo señalado. 

  

La presentación podrá realizarse igualmente mediante transmisión por medios electrónicos o telemáticos, 

siempre que tales medios estén respaldados por procedimientos que garanticen la autenticidad, 

confidencialidad de los documentos y el reconocimiento de su firma, de acuerdo con la normativa vigente al 

respecto. 

  

El incumplimiento de la obligación prevista en esta cláusula podrá dar lugar a la exigencia de responsabilidad 

administrativa de conformidad con lo previsto en el Título V de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de 

transparencia y de acceso a la información pública. 

 

18.12 OBLIGACIONES REFERIDAS A LA COMPROBACIÓN DE LOS PAGOS A LOS 

SUBCONTRATISTAS  

A efectos de realizar la comprobación de los pagos a subcontratistas, cuando la Dirección facultativa lo 

solicite, el contratista adjudicatario le remitirá una relación detallada de los subcontratistas que participen en 

el contrato cuando se perfeccione su participación, con indicación de las condiciones de subcontratación de 

cada uno de ellos que guarden relación directa con el plazo de pago. 

Asimismo a solicitud de la Dirección facultativa el contratista adjudicatario deberá aportar justificante de 

cumplimiento de los pagos dentro de los plazos legalmente establecidos. 

18.13. OTRAS OBLIGACIONES. 

Serán de cuenta y a costa del contratista las gestiones y pago de todos los gastos, tasas, arbitrios, redacción y 

visado de los proyectos que haya que presentar en los organismos competentes a efectos de obtener el alta y 

permiso de funcionamiento, enganches a redes y servicios y acometidas provisionales y definitivas.  

 

Le corresponde asimismo la tramitación ante los organismos, administraciones y empresas competentes de 

las autorizaciones, permisos y licencias que requiera la ejecución de las obras y la ocupación, mantenimiento 

o reposición de las vías de comunicación y servicios afectados o cualquier otra actuación que exija la 

ejecución, así como el pago de los precios, tarifas o tributos. 
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Cláusula 19. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN. 

Las condiciones especiales de ejecución  a los efectos del artículo 202 de la LCSP, se determinarán en el 

apartado m.1) del CRCC y cuyo incumplimiento determinará la imposición de las penalidades descritas en el 

apartado m.2) del CRCC. 

Las condiciones especiales de ejecución que formen parte del contrato serán exigidas igualmente a todos los 

subcontratistas que participen en la ejecución del mismo. 

 

En todo caso, se considera condición especial de ejecución el cumplimiento como mínimo de las condiciones 

recogidas en el convenio colectivo sectorial territorial aplicable, determinado en el apartado d.4) del CRCC. 

Cláusula 20. RÉGIMEN DE PAGOS Y REVISIÓN DE PRECIOS. 

20.1. RÉGIMEN DE PAGOS. 

A los efectos del pago, la Administración expedirá mensualmente, en los primeros diez días siguientes al mes 

al que correspondan, certificaciones que comprendan la obra ejecutada durante dicho período de tiempo, 

cuyos abonos tienen el concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se 

produzcan en la medición final y sin suponer en forma alguna, aprobación y recepción de las obras que 

comprenden; dichos pagos se referirán siempre a unidades de obra completas y terminadas, tal como figuren 

en el proyecto de ejecución, sin que puedan abonarse unidades parcialmente ejecutadas ni porcentajes de las 

mismas. 

En su caso, el precio correspondiente a los elementos del contrato o unidades de obra contratados por el 

sistema de tanto alzado con precio cerrado será abonado mensualmente, en la misma proporción que la obra 

ejecutada en el mes a que corresponda guarde con el total de la unidad o elemento de obra de que se trate. 

La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro del plazo señalado en el artículo 198.4 de 

la LCSP y, si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta 

días los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 

3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 

comerciales. Para que haya lugar al inicio del cómputo del plazo para el devengo de intereses, el contratista 

deberá haber cumplido la obligación de presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente 

en los términos establecidos en la normativa vigente sobre factura electrónica, en tiempo y forma, en el 

plazo de treinta (30) días desde la aprobación de la certificación de obra correspondiente. 

Si el contratista incumpliera el plazo de treinta (30) días para presentar la factura ante el registro 

administrativo correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente sobre factura 

electrónica, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta (30) días desde la fecha de la 

correcta presentación de la factura, sin que la Administración haya aprobado la conformidad, si procede, y 

efectuado el correspondiente abono. 

El contratista tendrá también derecho a percibir abonos a cuenta sobre su importe por las operaciones 

preparatorias realizadas, como instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada adscritos 

a la obra, conforme al régimen y los límites previstos en los artículos 155 y 156 del RGLCAP, debiendo 

asegurar los referidos pagos mediante la prestación de garantía, siempre que exista crédito para ello en la 

correspondiente anualidad.  

El contratista podrá ceder a un tercero, por cualquiera de los medios legalmente establecidos, su derecho a 

cobrar el precio del contrato, pero para que dicha cesión surta efectos, y la Administración expida el 

mandamiento de pago a favor del cesionario, es preciso que se le notifique fehacientemente a ésta última el 

acuerdo de cesión. 

El pago de las certificaciones de obra se realizará contra factura, expedida de acuerdo con la normativa 

vigente, debidamente conformada, en su caso, por el responsable de la unidad de seguimiento. El contratista 

tendrá la obligación de presentar la factura que haya expedido ante el correspondiente registro 
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administrativo a efectos de su remisión al órgano administrativo o unidad a quien corresponda la tramitación 

de la misma. 

La presentación de las facturas correspondientes a las prestaciones derivadas de este contrato se realizará del 

siguiente modo, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 151/2014, de 29 de diciembre, por el que se 

establecen exclusiones a la obligación de facturación electrónica (BOPA nº 301 de 31 de diciembre de 2014): 

 

 Facturas con formato electrónico: se presentarán a través del Punto General de Entrada de 

Facturas Electrónicas (FACe), al cual se accede mediante la dirección web: https://face.gob.es/es/. 
En dichas facturas deberán constar los códigos DIR que figuran en el apartado n.1) del CRCC así 

como el servicio destinatario de las mismas, que se determina en el apartado n.2) del CRCC. 

 Facturas sin formato electrónico: se presentarán en el Registro Administrativo correspondiente. 

En dichas facturas deberán constar los códigos DIR que figuran en el apartado n.1) del CRCC así 

como el servicio destinatario de las mismas, que se determina en el apartado n.2) del CRCC. 

 

20.2. REVISIÓN DE PRECIOS. 

La procedencia o no de la revisión de precios se fijará en el apartado o.1) del CRCC, indicando, en su caso, la 

fórmula de revisión en el apartado o.2) del CRCC. 

Cláusula 21. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. 

21.1. CAUSAS DE RESOLUCIÓN.  

Serán causas de resolución del contrato, además de las previstas en los artículos 211 y 245 de la LCSP  

el incumplimiento de las siguientes obligaciones contractuales esenciales por parte del adjudicatario y, en su 

caso, por los subcontratistas: 

- Acudir al acto de comprobación del replanteo, salvo que medie causa justificada de fuerza mayor apreciada 

por el órgano de contratación. 

- El cumplimiento como mínimo de las condiciones recogidas en el convenio colectivo sectorial y territorial 

aplicable determinado en el apartado d.4) del CRCC. 

21.2. PROCEDIMIENTO. 

La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación de oficio o a instancia del contratista 

mediante procedimiento en el que se garantice la audiencia a éste de acuerdo con lo previsto en el artículo 

212 de la LCSP y 109 a 113 y 172 del RGLCAP.   

21.3. EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN. 

La resolución del contrato producirá los efectos previstos en los artículos 213 y 246 de la LCSP, en relación a 

los artículos 109 a 113 y 172 del RGLCAP. 

Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista, éste deberá indemnizar a la 

Administración los daños y perjuicios ocasionados. La indemnización se hará efectiva, en primer  término, 

sobre la garantía que, en su caso, se hubiere constituido, sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad 

del contratista en lo que se refiere al importe que exceda del de la garantía incautada. 

La determinación de los daños y perjuicios que deba indemnizar el contratista se llevará a cabo por el órgano 

de contratación en resolución motivada previa audiencia del contratista, atendiendo, entre otros factores, al 

retraso que implique para la inversión proyectada y a los mayores gastos económicos y administrativos que 

ocasionen a la Administración. 

https://face.gob.es/es/
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Cláusula 22. PENALIDADES.  

22.1 PENALIDAD POR CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O PARCIAL  

En caso de cumplimiento defectuoso o parcial de la prestación objeto del contrato por causas imputables al 

contratista, la Administración podrá optar indistintamente por la resolución del contrato o por la imposición 

de una penalidad de hasta el 10 por ciento del precio del contrato, IVA excluido. 

Si el incumplimiento consistiere en la disminución de la calidad en la ejecución de la obra, apreciable en el 

acabado de la misma en relación con lo que sería exigible desde la buena práctica constructiva, se impondrá 

al contratista una penalización consistente en descontar del precio de la unidad de la obra afectada por la 

mala calidad una cantidad equivalente a la suma del coste de la mano de obra, según precios descompuestos 

de los cuadros del proyecto, y del porcentaje de deterioro o baja calidad del material utilizado o de su 

incorrecta puesta en obra. 

22.2. PENALIDADES REFERIDAS AL COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS. 

En el supuesto de incumplimiento del compromiso de adscripción de medios, si se hubiera exigido, el órgano 

de contratación podrá imponer una penalidad diaria de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del 

contrato, desde la fecha en que se haya producido el incumplimiento y hasta la fecha en que se corrija el 

mismo, o finalice la utilización de dichos medios, conforme al plan de trabajos de la obra. 

22.3. PENALIDADES POR DEMORA. 

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al 

cumplimiento del plazo total o, en su caso, de los plazos parciales, la Administración podrá optar 

indistintamente por la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades diarias en la proporción 

de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA excluido, previstas en el artículo 193.3 de la 

LCSP. 

En el apartado p) del CRCC se indicará el establecimiento de unas penalidades distintas a las enumeradas en 

el párrafo anterior cuando, atendiendo a las especiales características del contrato, se considere necesario 

para su correcta ejecución. 

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por ciento del precio del contrato IVA 

excluido, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la 

continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades. 

22.4. PENALIDADES REFERIDAS AL RÉGIMEN DE SUBCONTRATACIÓN. 

La infracción de las condiciones establecidas en el artículo 215 de la LCSP para proceder a la 

subcontratación, así como la falta de acreditación de la aptitud del subcontratista o de las circunstancias 

determinantes de la situación de emergencia o de las que hacen urgente la subcontratación, podrá dar lugar a 

la imposición al contratista de una penalidad del 5 por ciento del importe del subcontrato, salvo que, 

motivadamente, el órgano de contratación estimase que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo 

caso la penalidad será del 10 por ciento o del 50 por ciento, respectivamente. La reiteración en el 

incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar la gravedad. 

22.5. PENALIDADES REFERIDAS AL PAGO A SUBCONTRATISTAS. 

En el caso de que se incumplan las condiciones especiales de ejecución referidas al pago a subcontratistas el 

órgano de contratación podrá imponer las siguientes penalidades: 

Por no aportar justificante del pago a subcontratistas en el plazo máximo de diez días, a contar desde su 

reclamación por la Dirección Facultativa, una penalidad del 3% del presupuesto del contrato IVA excluido.  

Por no entregar la relación detallada de subcontratistas, en el plazo máximo de diez días a contar desde que 

sea reclamada tal documentación por la Dirección Facultativa una penalidad del 7% del presupuesto del 

contrato IVA excluido.  

Por la falta de pago a los subcontratistas en el plazo de 30 días a contar desde la conformidad con el trabajo 

realizado una penalidad del 10% del presupuesto del contrato IVA excluido. 



GOBIERNO   DEL   PRINCIPADO   DF  ASTURIAS 

CONSEJERÍA  DE  HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO 

 

OBRAS. PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO. UN SOLO CRITERIO. Página 47 de 61 

22.6. PENALIDADES REFERIDAS AL ABONO DE SALARIOS. 

Los retrasos reiterados en el pago de los salarios a los trabajadores que participen en la ejecución de las obras 

darán lugar a la imposición de una penalidad del 10% del precio del contrato IVA excluido por cada 

trabajador. Se entiende por retraso reiterado cuando este retraso supere dos mensualidades. 

La misma penalidad procederá en el caso de aplicación de condiciones salariales inferiores a las derivadas de 

los convenios colectivos que sea grave y dolosa entendiendo por tal el pago de salarios por debajo del 75 % 

del convenio, o la aplicación a los trabajadores de cláusulas que vayan en esa línea de decremento de sus 

justas retribuciones.  

La aplicación de esta penalidad exigirá la previa comunicación por parte de los trabajadores afectados. 

22.7. PENALIDADES REFERIDAS A LA ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA LA 

RECEPCIÓN DE LA OBRA. 

El incumpliendo de la obligación referida a la documentación a entregar por parte del contratista con 

carácter previo a la recepción de la obra dará lugar a la imposición de una penalidad del 2 por ciento del 

importe del contrato IVA excluido por cada uno de los documentos que no se entreguen salvo en el caso de 

que no entregue el documento fehaciente referido a la entrega de los residuos de construcción y demolición 

a un gestor autorizado que será penalizado con un importe del 5 por ciento del precio del contrato IVA 

excluido. 

22.8. PENALIDADES REFERIDAS A LA GESTIÓN DE RESIDUOS. 

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en relación con el plan de gestión de residuos aprobado 

para la obra, dará lugar a la imposición de una penalidad del 5 por ciento del importe del contrato IVA 

excluido, con independencia y aditivamente al incumplimiento previsto en el apartado anterior.  

22.9. PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE PENALIDADES. 

Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a propuesta de la Dirección 

facultativa, y previa audiencia del contratista; dicho acuerdo será inmediatamente ejecutivo. Las penalidades 

se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban 

abonarse al contratista o sobre la garantía que se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de los 

mencionados pagos. 

Cláusula 23. SUSPENSIÓN DE LAS OBRAS. 

Si la Administración acordara una suspensión de las obras, ya sea “temporal parcial”, “temporal total” o 

“definitiva” en el plazo máximo de dos (2) días hábiles a contar desde el siguiente a que se acuerde la 

suspensión se deberá levantar la correspondiente Acta de Suspensión que deberá ser firmada por un 

representante del órgano de contratación, el Director Facultativo de las obras y el contratista. 

En el plazo máximo de un (1) mes a contar desde el siguiente a que se acuerde la suspensión deberá unirse al 

Acta, como Anejo, en relación con la parte o partes suspendidas, la medición de la obra ejecutada y de los 

materiales acopiados a pie de obra para su uso exclusivo en las mismas.  

Acordada la suspensión, la Administración abonará al contratista los daños y perjuicios efectivamente 

sufridos por éste. 

Es causa de resolución del contrato el desistimiento o la suspensión de las obras ya iniciadas por un plazo 

superior a ocho (8) meses acordada por la Administración. 

Cuando se produzca la suspensión de la iniciación de las obras por parte de la Administración y ésta dejase 

transcurrir seis (6) meses sin dictar acuerdo sobre la misma y notificarlo al contratista éste tendrá derecho a 

la resolución del contrato. 
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La suspensión definitiva de las obras sólo podrá tener lugar por motivo grave y mediante acuerdo del órgano 

de contratación, a propuesta del funcionario competente de la Administración. El desistimiento de las obras 

por parte de la Administración tendrá los mismos efectos que la suspensión definitiva de las mismas. 

Cláusula 24. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 

24.1. DISPOSICIONES COMUNES 

Las modificaciones del contrato no podrán alterar las condiciones esenciales de la licitación y adjudicación, y 

deberán limitarse a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva 

que las hagan necesarias. 

El contratista no podrá introducir o ejecutar modificaciones en la ejecución del contrato sin la debida 

aprobación de la modificación y del presupuesto resultante como consecuencia de ella. 

Las modificaciones que no estén debidamente autorizadas por el órgano de contratación originarán 

responsabilidad en el contratista, sin perjuicio de que pudiera alcanzar a los funcionarios encargados de la 

inspección, comprobación y vigilancia de la prestación. 

La modificación no podrá suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en el contrato. 

Cuando como consecuencia de una modificación del contrato, experimente variación el precio del mismo, 

deberá reajustarse la garantía definitiva, para que guarde la debida proporción con el nuevo precio 

modificado, en el plazo de quince (15) días naturales contados desde la fecha en que se notifique al 

empresario el acuerdo de modificación. 

Asimismo, cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a la 

actualización del Programa de Trabajo. 

Las modificaciones serán obligatorias para el contratista, en las condiciones establecidas en el artículo 206 de 

la LCSP y deberán ser acordadas por el órgano de contratación, previa tramitación del procedimiento 

previsto en el artículo 191 de la LCSP y artículo 102 del RGLCAP. Igualmente deberán formalizarse en 

documento administrativo con arreglo a lo señalado en el artículo 153 de la LCSP, y publicarse de acuerdo 

con lo establecido en los artículos 207 y 63 de la LCSP. 

No tendrán la consideración de modificaciones el exceso de mediciones, entendiendo por tal, la variación 

que durante la correcta ejecución de la obra se produzca exclusivamente en el número de unidades 

realmente ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto, siempre que en global no 

representen un incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio del contrato inicial ni la inclusión 

de precios nuevos, fijados contradictoriamente por los procedimientos establecidos en esta Ley y en sus 

normas de desarrollo, siempre que no supongan incremento del precio global del contrato ni afecten a 

unidades de obra que en su conjunto exceda del 3 por ciento del presupuesto primitivo del mismo. 

24.2. MODIFICACIONES PREVISTAS 

No se contemplan modificaciones previstas. 

24.3. MODIFICACIONES NO PREVISTAS 

Excepcionalmente, cuando sea necesario por razones de interés público podrán introducirse modificaciones 

no previstas según lo establecido en la cláusula 24.2 o que habiendo sido previstas no se ajusten a lo 

dispuesto en el artículo 204 de la LCSP, cuando se justifique la concurrencia de alguno de los supuestos 

establecidos en el artículo 205 de la LCSP. Sólo se podrán introducir las variaciones estrictamente 

indispensables para responder a la causa objetiva que la haga necesaria.  

Antes de proceder a la modificación del contrato en estos supuestos, deberá darse audiencia al redactor del 

proyecto, si estas han sido preparadas por un tercero ajeno al órgano de contratación, para que, en un plazo 

no inferior a tres (3) días naturales, formule las consideraciones que tenga por conveniente. Asimismo, en el 

procedimiento que se instruya para la adopción del acuerdo de modificación del contrato, deberá darse 

audiencia al contratista. 
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Cláusula 25. RECEPCIÓN DEL CONTRATO, MEDICIÓN GENERAL Y CERTIFICACIÓN FINAL. 

25.1. RECEPCIÓN DEL CONTRATO. 

A efectos de que se pueda practicar la recepción del contrato, el contratista deberá comunicar, con una 

antelación de cuarenta y cinco días hábiles, a la dirección facultativa la fecha prevista para la terminación de 

las mismas. En aquellos supuestos en los que el plazo de ejecución sea inferior a tres meses, la citada 

comunicación se realizará en el momento en que se alcance la mitad del plazo de ejecución del contrato. 

El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo con los términos 

del mismo y a satisfacción de la Administración, la totalidad de la prestación. En todo caso, su constatación 

exigirá por parte de la Administración un acto formal y positivo de recepción dentro del mes siguiente a la 

terminación de la obra o en el plazo que se determine en el apartado q.1) del CRCC por razón de sus 

características. 

A la recepción de las obras a su terminación y a los efectos establecidos en el párrafo anterior concurrirá un 

representante de la unidad encargada del seguimiento y control de la ejecución de la obra, el facultativo 

encargado de la dirección de las obras y el contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo. 

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el funcionario técnico 

designado por la Administración y representante de ésta, las dará por recibidas, levantándose la 

correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantía. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y el Director de las 

mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar 

aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele otro nuevo 

plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato. 

Con anterioridad al acto formal de la recepción de la obra, el contratista entregará a la Administración toda 

la documentación técnica necesaria para tramitar las autorizaciones necesarias, en su caso, para la puesta en 

servicio de las instalaciones y las solicitudes de las altas de los diferentes suministros que fueran necesarios 

para su funcionamiento. 

Asimismo, en el momento de la recepción la empresa deberá hacer entrega de la siguiente documentación: 

1. Una relación exhaustiva de las empresas suministradoras, subcontratistas e instaladoras que han 

participado en la ejecución de la obra, indicando el tipo y concepto de la intervención de las 

mismas. 

2. Las instrucciones de uso y mantenimiento de los diferentes sistemas constructivos y de las 

instalaciones. 

3. La documentación relativa a las garantías de las instalaciones ejecutadas y de los materiales 

utilizados en la construcción.  

4. Los planos finales de la obra (planos “as built”) donde consten todas las instalaciones ejecutadas, 

detallando y especificando sus dimensiones, así como las llaves, válvulas, registros, etc. 

5. Certificado, factura o documento equivalente que permita demostrar al contratista ante la 

dirección de obra, que los residuos de obra que exigen su tratamiento en gestor autorizado, lo han 

sido realmente, y que su destino final y tratamiento se ha efectuado en planta de gestor 

autorizado para el mismo. Dicho documento deberá ser emitido por el gestor correspondiente. En 

caso de presentar facturas, dichas facturas deberán venir acompañadas de la correspondiente carta 

de pago que justifique que las mismas han sido abonadas con anterioridad al acto de recepción de 

las obras. 

La documentación se presentará en papel en carpetas formato A-4, salvo los planos, que se facilitarán 

mediante una copia en papel en formato A-3 y otra en formato digital, extensión DWG.  

Esta documentación se acompañará de una relación enumerada firmada por el contratista con el visto bueno 

del Director de la obra. 
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25.2. MEDICIÓN GENERAL Y CERTIFICACIÓN FINAL. 

Recibidas las obras se procederá seguidamente a su medición general con asistencia del contratista, 

formulándose por el Director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepción, la medición de las 

realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal efecto, en el acta de recepción el Director de la obra 

fijará la fecha para el inicio de dicha medición, quedando notificado el contratista para dicho acto. En su 

caso, en el apartado q.2) del CRCC podrá establecerse un plazo mayor en función de las características de las 

obras. 

De dicho acto se levantará acta en triplicado ejemplar que firmarán el Director de la obra y el contratista, 

retirando un ejemplar cada uno de los firmantes y remitiéndose el tercero por el Director de la obra al 

órgano de contratación. Si el contratista no ha asistido a la medición el ejemplar del acta le será remitido por 

el Director de la obra. 

El Director de la obra expedirá y tramitará la correspondiente certificación final dentro de los diez días 

siguientes al término del plazo de un mes desde la recepción. 

A la vista de la medición final y dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción, el órgano de 

contratación deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada al contratista a 

cuenta de la liquidación del contrato. 

Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y características hayan de quedar posterior y 

definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar con la suficiente antelación, a fin de que la 

dirección pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las 

definan, cuya conformidad suscribirá el contratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba corresponde al 

contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de la Administración sobre el particular. 

Cláusula 26. PLAZO DE GARANTÍA Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. 

26.1. PLAZO DE GARANTÍA. 

El plazo de garantía será el señalado en el apartado r) del CRCC y se computará a partir de la recepción de la 

obra, ya sea ésta parcial o total. Transcurrido dicho plazo sin objeciones por parte de la Administración 

quedará extinguida la responsabilidad del contratista. 

Durante el plazo de garantía el contratista será responsable por los defectos o vicios que puedan manifestarse 

en la obra, y asimismo, estará obligado a la conservación y policía de la obra, siendo responsable de los daños 

intrínsecos que en ella se produzcan, siguiendo, en su caso, las instrucciones que reciba del Director 

facultativo. 

Si descuidase la conservación y diere lugar a que peligre la obra se ejecutarán por la Administración y a costa 

del contratista los trabajos necesarios para evitar el daño. 

26.2. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. 

Dentro del plazo de quince (15) días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el Director facultativo 

de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el estado de las obras. Si éste 

fuera favorable, el contratista quedará relevado de toda responsabilidad, salvo por vicios ocultos, 

procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía, a la liquidación del contrato y, en su caso, al pago 

de las obligaciones pendientes que deberá efectuarse en el plazo de sesenta (60) días. En el caso de que el 

informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecución de la obra y 

no al uso de lo construido, durante el plazo de garantía, el Director facultativo procederá a dictar las 

oportunas instrucciones al contratista para la debida reparación de lo construido, concediéndole un plazo 

para ello durante el cual continuará encargado de la conservación de las obras, sin derecho a percibir 

cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía. 
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En el caso de resolución del contrato por causas imputables a la persona contratista, para establecer el saldo 

de liquidación de obras se restará de la valoración correspondiente a la obra ejecutada, que sea de recibo, el 

importe de las certificaciones cursadas. 

 

La devolución de la garantía no excluye la responsabilidad del contratista, por un plazo de quince años a 

contar desde la recepción, por los vicios ocultos que se pongan de manifiesto con posterioridad a la 

finalización del plazo de garantía, por incumplimiento del contrato por parte de la empresa contratista.  

 

Como obra ejecutada, a los efectos de su valoración, solo se tendrá en cuenta la que corresponda a aquellas 

unidades de obra del proyecto aprobado en las que sean comprobables su correcto funcionamiento o 

terminación, valorándose conforme a la descomposición de los precios unitarios y, dentro de ellas, 

únicamente las que no presenten defectos o deterioros y estén correctamente ejecutadas. 

 

Las obras auxiliares o accesorias, los acopios de materiales y la maquinaria e instalaciones no podrán 

considerarse en el caso referido. 

Cláusula 27. CESIÓN DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACIÓN. 

27.1. CESIÓN DEL CONTRATO. 

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos por el contratista a un tercero 

siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razón determinante de la 

adjudicación del contrato, y de la cesión no resulte una restricción efectiva de la competencia en el mercado. 

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 214.2 b) de la LCSP, no podrá autorizarse la cesión a un tercero 

cuando esta suponga una alteración sustancial de las características del contratista si estas constituyen un 

elemento esencial del contrato.  

Cuando la adjudicación se realice a favor de una UTE creada específicamente para la ejecución del contrato,  

se permite la cesión de las participaciones de esa sociedad; el supuesto en que, por implicar un cambio de 

control sobre el contratista, esa cesión de participaciones deba ser equiparada a una cesión contractual se 

requerirá la previa autorización de acuerdo con lo previsto en el artículo 214 de la LCSP.  

Para que los contratistas puedan ceder sus derechos y obligaciones a terceros, se exigirán los siguientes 

requisitos:  

a) Que el órgano de contratación autorice, de forma previa y expresa, la cesión. Dicha autorización se 

otorgará siempre que se den los requisitos previstos en las letras siguientes. El plazo para la notificación 

de la resolución sobre la solicitud de autorización será de dos meses, trascurrido el cual deberá 

entenderse otorgada por silencio administrativo.  

b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato; no será de aplicación 

este requisito si la cesión se produce encontrándose el contratista en concurso aunque se haya abierto la 

fase de liquidación, o se haya puesto en conocimiento del juzgado competente para la declaración del 

concurso que ha iniciado negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciación, o para obtener 

adhesiones a una propuesta anticipada de convenio, en los términos previstos en la legislación concursal.  

c) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administración y la solvencia que resulte 

exigible en función de la fase de ejecución del contrato, debiendo estar debidamente clasificado si tal 

requisito ha sido exigido al cedente, y no estar incurso en una causa de prohibición de contratar.  



GOBIERNO   DEL   PRINCIPADO   DF  ASTURIAS 

CONSEJERÍA  DE  HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO 

 

OBRAS. PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO. UN SOLO CRITERIO. Página 52 de 61 

d) Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura pública.  

El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderían al cedente. 

27.2. SUBCONTRATACIÓN. 

La celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de los requisitos y condiciones 

establecidos en el artículo 215 de la LCSP; de forma supletoria se aplicará lo dispuesto en la Ley 32/2006, de 

18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.  

El órgano de contratación podrá establecer las tareas críticas de la obra que no puede ser objeto de 

subcontratación, debiendo ser estas ejecutadas directamente por el contratista principal. Dichas tareas 

críticas se especificarán en su caso en el apartado s) del CRCC. 

La Dirección facultativa o cualquier representante del órgano de contratación podrán acceder en cualquier 

momento al Libro de Subcontratación y a la documentación o título que acredite la posesión de la 

maquinaria que utiliza cada empresa.  

Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el contratista principal que asumirá, por tanto, la total 

responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la Administración, con arreglo estricto a los pliegos de 

cláusulas administrativas particulares y a los términos del contrato. El conocimiento que tenga la 

Administración de los subcontratos celebrados en virtud de las comunicaciones a que se  

 

 

 

refiere el artículo 215.2 b) y c) de la LCSP, o la autorización que otorgue en el supuesto previsto en la letra d) 

del mismo artículo, no alterarán la responsabilidad exclusiva del contratista principal.  

En ningún caso podrá concertarse por el contratista la ejecución parcial del contrato con personas 

inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico o comprendidas en alguno de los 

supuestos del artículo 71 de la LCSP. 

El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratación, de acuerdo con 

la legislación laboral. 

El contratista debe obligarse a abonar a los subcontratistas o suministradores el precio pactado en los plazos y 

condiciones que se establecen en el artículo 216 de la LCSP. 

La Administración comprobará, de conformidad con el artículo 217.2 de la LCSP, el estricto cumplimiento 

de los pagos que el contratista adjudicatario ha de hacer a todos los subcontratistas que participen en el 

mismo siempre que el importe de la subcontratación sea igual o superior al 30 por ciento del precio del 

contrato en relación a los pagos a subcontratistas que hayan asumido contractualmente con el contratista 

principal el compromiso de realizar determinadas partes o unidades de obra.  

Cláusula 28. DEBER DE CONFIDENCIALIDAD. 

El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga acceso con 

ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el referido carácter en este pliego (como se 

indica, en su caso, en el apartado t.1) del CRCC) o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser 

tratada como tal. 

Este deber se mantendrá durante un plazo de cinco (5) años desde el conocimiento de esa información o del 

superior que, en su caso, se indique en el apartado t.2) del CRCC. La extensión de este deber se entenderá sin 
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indica, en su caso, en el apartado t.1) del CRCe) o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser 

tratada como tal. 

Este deber se mantendrá durante un plazo de cinco (5) años desde el conocimiento de esa información o del 

superior que, en su caso, se indique en el apartado t.2) del CRCe. La extensión de este deber se entenderá sin 
perjuicio de las obligaciones específicas que puedan afectar al contratista en relación con dicha información 
de acuerdo con la Constitución Española y otras leyes, especialmente las relativas a la protección del derecho 

al honor, a la intimidad familiar y personal y a la propia imagen, incluida la legislación sobre protección de 
datos de carácter personal. 

Cláusula Adicional. 

Los anexos que se relacionan a continuación constituyen parte integrante del presente pliego: 

Anexo I: Modelo de oferta.
 

Anexo II: Modelo de declaración responsable
 

Anexo III: Modelo de compromiso de formalización de Unión Temporal de Empresarios.
 

Anexo IV: Modelo de declaración sobre empresas vinculadas.
 

Anexo V: Modelo de autorización para consulta de datos.
 

Anexo VI: Modelo de aval.
 

Anexo VII: Modelo de certificado de seguro de caución.
 

Oviedo, a 10 de octubre de 2018 

LA CONSEJERA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO 

Resolución de 29 de mayo de 2017 (BOPA Nº 142 de 21 de junio) 
LA SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 
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D./D.ª ………………………………………………………………………………………., en posesión de su 

plena capacidad de obrar, con domicilio en la calle ……………………………………………, de 

………………………….., teléfono ……………………, y FAX n.º……………………………con DNI n.º 

………………………………, en nombre propio o como representante de la empresa 

……………………………………………, con CIF n.º ……………………………, domiciliada en la calle 

……………………………………………….…………, de …………………………., manifiesta que, enterado 

del anuncio publicado en el perfil del contratante, y, conforme con los requisitos y condiciones que se exigen 

para la adjudicación del contrato de/Lote  

…………………………………………………………………………., se compromete a tomar a su cargo la 

ejecución del mismo con estricta sujeción a las condiciones establecidas en el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares y el proyecto, que declara conocer, a cuyo objeto y en la representación que 

ostenta se compromete a asumir el cumplimiento del presente contrato, por el precio de 

……………………………………………………………………………… € IVA excluido (en letra y número). 

A esta cantidad le corresponde un IVA de …………………………………………………………………….. € 

(en letra y número), por lo que el importe total IVA incluido asciende a la cantidad de 

…………………………………………………………………………………………………………….. € (en 
letra y número). 

 

 

(Cumplimentar solo en caso de subcontratación) Asimismo, declara que tiene previsto subcontratar 

a……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………(indíquese el nombre o el perfil empresarial, definido por 
referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a 
encomendar su realización) la parte del contrato consistente en 

………………...…………………………….……………………………………………………………. por 

importe de ……………………………………………………………………………… € IVA excluido (en letra 
y número). A esta cantidad le corresponde un IVA de 

…………………………………………………………………….. € (en letra y número), por lo que el importe 

total IVA incluido asciende a la cantidad de …………………………………………………………………….. 

€ (en letra y número). 

 

Para la elaboración de la presente oferta se han tenido en cuenta las obligaciones relativas a la fiscalidad, a la 

protección del medio ambiente y a las disposiciones vigentes en materia de protección del empleo, igualdad 

de género, condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales e inserción sociolaboral de las personas 

con discapacidad. 

 

 

 

En …………………., a …………..de………………………. de 20….. 

 

 

 

 

(Firma del licitador y sello de la empresa) 

 

ANEXO II 

 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE  
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D./D.ª ……………………………………………………………………………………………………………… 

con domicilio en ……………………………………………………………………………….., y DNI n.º 

……………………………, en nombre propio o en representación de la empresa 

…………………………………………………………………… …………………………………. con 

domicilio en  ……………………..………………………………………………………….. código postal 

……………, teléfono ………………………………y NIF/CIF …………………….., declaro 

responsablemente: 

 

I. Que he quedado enterado/a del anuncio publicado por la Consejería de Hacienda y Sector Público 

para la ejecución del contrato/Lote del contrato  

……………………………………....………………………………………. (expediente n.º 

………………………..). 

II. Que igualmente conozco el proyecto, con su contenido, el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares (PCAP) y demás documentación que debe regir el presente contrato, que expresamente 

asumo y acato en su totalidad, sin salvedad alguna. 

III. Que cumplo los requisitos de capacidad, representación, habilitación profesional y solvencia exigidos 

en el presente Pliego. 

IV. Que la escritura de constitución de la empresa a la que represento está inscrita en el Registro 

Mercantil de ……………...………, tomo …….…, folio …..……. hoja número ..………. 

V. Que ni la empresa a la que represento ni sus administradores ni representantes, están incursos en las 

prohibiciones para contratar previstas en el artículo 71 de la LCSP. 

VI. Que la empresa a la que represento se encuentra al corriente del cumplimiento de las obligaciones 

tributarias y con la Seguridad Social, impuestas por las disposiciones vigentes, que no se encuentra 

incursa en las incompatibilidades a las que se refiere la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del 

ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, 

de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, la Ley 4/1995, de 6 de 

abril, de Incompatibilidades, Actividades y Bienes de los Altos Cargos del Principado de Asturias, o la 

Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio del Régimen Electoral General. 

VII. (Únicamente para el supuesto de tener una plantilla superior a 50 personas) Que al menos el 2% de los 

empleados son trabajadores con discapacidad. 

VIII. (Únicamente para el supuesto de tener una plantilla superior a 250 personas)  Que cuento con un plan 

de igualdad. 

IX. Que me comprometo a acreditar documentalmente ante el órgano de contratación, en el caso de 

resultar propuesto como adjudicatario todos y cada uno de los extremos requeridos por la Ley y los 

pliegos con anterioridad a la adjudicación, en el plazo conferido al efecto, de conformidad con el 

artículo 140 de la LCSP. 

X. Que me comprometo a concertar un seguro de responsabilidad civil por el importe mínimo indicado 

en el apartado m) del CRCC para garantizar todos los daños y perjuicios, directos e indirectos, que 

puedan causarse a terceros o al propio organismo contratante como consecuencia de las operaciones 

que requiera la ejecución del contrato, quedando obligado a mantener la vigencia de dicho seguro 

durante toda la ejecución de la obra. Asimismo, me comprometo a cubrir la parte de la indemnización 

del siniestro cuya cobertura no esté asegurada por el referido seguro, para el supuesto de que la 

correspondiente póliza incluya franquicias u otras cláusulas similares limitativas de responsabilidad. 

XI. Que autorizo a la Consejería de Hacienda y Sector Público del Principado de Asturias a remitirme las 

notificaciones que procedan en relación con el presente contrato por medio de fax, cuyo número es 



GOBIERNO   DEL   PRINCIPADO   DF  ASTURIAS 

CONSEJERÍA  DE  HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO 

 

OBRAS. PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO. UN SOLO CRITERIO. Página 56 de 61 

………………………………………………………….…., o por correo electrónico, cuya dirección es 

………………………………………………………………………………………………………………

……….………… 

XII. Que la empresa a la que represento cumple con todos los requisitos y obligaciones exigidos por la 

normativa vigente para su apertura, instalación y funcionamiento. 

XIII. (Únicamente para el supuesto  de que se trate de una empresa extranjera) Que la empresa a la que 

represento se somete a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para 

todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su 

caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante. 

XIV. (Únicamente para el supuesto que sea exigible la adscripción de medios) Que la empresa a la que 

represento dispone de los medios recogidos en el apartado g.5) del CRCC y se compromete a 

adscribirlos a la ejecución del contrato, en el caso de resultar adjudicataria, así como a mantenerlos 

durante todo el tiempo de realización de la obra. 

XV. En el caso de integración de la solvencia con medios externos que cuenta con los  compromisos a que 

se refiere el artículo 75.2 de la LCSP. 

 

 

En …………………., a …………..de………………………. de 20….. 

 

 

 

 

 

 

(Firma del licitador y sello de la empresa) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) En caso de UTES se deberán de presentar tantos Anexos como miembros de la UTE. 

 

ANEXO III 

 

MODELO DE COMPROMISO DE FORMALIZACIÓN DE UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESARIOS 
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D./D.ª …………………………………………………………………………………………, con DNI n.º 

……………………… , y domicilio en 

…………………………………………………………………………………………………., actuando en su 

propio nombre y/o representación de la empresa 

………………………………………………………………………… 

D./D.ª ………………………………………………………………………………………… con DNI n.º 

……………………… , y domicilio en 

…………………………………………………………………………………………………. actuando en su 

propio nombre y/o representación de la empresa 

………………………………………………………………………… 

 

SE COMPROMETEN: 

1º) A concurrir conjunta y solidariamente al procedimiento para la adjudicación del contrato de la obra 

………………………………………………………………………………………………………………………

…………..…. 

2º) A constituirse en unión temporal de empresarios en caso de resultar adjudicatarios del citado contrato. 

3º) La participación de cada una de las empresas compromisarias, en el ámbito de sus competencias, en la 

unión temporal de empresarios sería respectivamente la siguiente: 

…………………………………………………………………………………………..………………….………

………………………….  

4º) Todos los partícipes designan a D./D.ª………………………………………………………………. de la 

empresa 

…………………………………………………………………………………………………………….., para 

que, durante la vigencia del contrato, ostente la plena representación de la unión temporal de empresarios 

ante el órgano de contratación. 

 

 

En …………………., a …………..de………………………. de 20….. 

 

 

 

 

(Firma de los licitadores y sellos de las empresas) 
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ANEXO IV 

 

MODELO DE DECLARACIÓN SOBRE EMPRESAS VINCULADAS 

 

D./D.ª …………………………………………………………………………………. con DNI n.º 

……………………………, con domicilio en 

……………………………………………………………………………, en nombre propio o en 

representación de la empresa 

…………………………………………………………………………………………………….., 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD: 

I. Que a la licitación convocada por ………………………………………………………. para la 

contratación de la obra……………………………………………………………………., concurren 

presentando diferentes proposiciones empresas vinculadas en el sentido expresado en el artículo 42.1 

del Código de Comercio. 

II. Que la empresa dominante y las dependientes que concurren a la presente licitación son las siguientes: 

 

Empresa dominante: 

 

(concurre/no concurre) 

Empresas dependientes que 

concurren a la licitación: 

 

 

 

 

 

 

 

En …………………., a …………..de………………………. de 20….. 

 

 

 

 

(Firma del licitador y sello de la empresa) 
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ANEXO V 

 

MODELO DE AUTORIZACIÓN PARA CONSULTA DE DATOS (1) 

 

D./D.ª 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

con DNI n.º ……………………………………, y domicilio en 

……………………………………………………………........................, actuando en nombre propio o en 

representación de la empresa……………………………………………………...,  autorizo expresamente a la 

Consejería de Hacienda y Sector Público del Gobierno del Principado de Asturias a que recabe la 

información que se relaciona a continuación a través de la plataforma de intermediación de datos de las 

Administraciones Públicas o a través de otros sistemas que se establezcan: (márquese con una X a lo que 
autoriza) 

 

 Al Ministerio competente en materia de Interior, la consulta de los datos de identidad (DNI/NIE). 

 A la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, la consulta de hallarse al corriente en el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales. 

  A la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, la consulta de estar dado de alta en el 

Impuesto de Actividades Económicas (IAE) o exento de su abono 

 Al Ente Público de Servicios Tributarios, la consulta de hallarse al corriente en el cumplimiento de 

las obligaciones tributarias con la Hacienda del Principado de Asturias. 

 A la Tesorería General de la Seguridad Social, la consulta de hallarse al corriente en el 

cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social. 

 

 

En …………………., a …………..de………………………. de 20….. 

 

 

 

 

(Firma del licitador y sello de la empresa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(1) La presente autorización podrá ser revocada en cualquier momento, mediante escrito dirigido a la 

Consejería de Consejería de Hacienda y Sector Público del Principado de Asturias. 
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ANEXO VI 

MODELO DE AVAL 

 

La entidad (razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca) 

…….……………….................................................................................................….……….. NIF 

.…..........………………………….… con domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en la 

calle/plaza/avenida .……………………………….…………C.P.……...………… y en su nombre (nombre y 

apellidos de los Apoderados)………………….con poderes suficientes para obligarle en este acto, según 

resulta del bastanteo efectuado por …………………………………con fecha 

............................................................................................................................................. 

AVALA 

a: (nombre y apellidos o razón social del avalado) 

……………………………………………………………………………………………………………NIF……

……………………en virtud de lo dispuesto por: (norma/s y artículo/s que impone/n la constitución de esta 

garantía) ……………………….……............................………………………..… para responder de las 

obligaciones siguientes: (detallar el objeto del contrato y obligación asumida por el garantizado)  

.......................................................................................................................... 

ante: La Consejería de Hacienda y Sector Público del Principado de Asturias por importe de euros:(en 

letra)…………………………………………………………………......................................  

(en cifra)……………………………………………………………………………………………….… 

 

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el artículo 56.2 del 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Este aval se otorga 

solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de excusión y con 

compromiso de pago al primer requerimiento de la Consejería  de Hacienda y Sector Público, con sujeción a 

los términos previstos en la normativa de contratación del Sector Público y en sus normas de desarrollo. 

 

El presente aval estará en vigor hasta que la Consejería de Hacienda y Sector Público o quien en su nombre 

sea habilitado legalmente para ello autorice su cancelación o devolución de acuerdo con lo establecido en la 

normativa de contratación del Sector Público y legislación complementaria. 

 

Esta garantía ha sido registrada en el registro especial de avales con el número……….. 

 

(Lugar y fecha) 

(Razón social de la entidad) 

(Firma de los Apoderados) 

 

Bastanteo de poderes por el Servicio 

Jurídico del Principado de Asturias 

  

 Fecha Número o código 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VII 
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MODELO DE GARANTÍAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN  

MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCIÓN. 

 

Certificado número…………(1)………… (en adelante, asegurador), con domicilio en 

……………………………………………………………………………………………………………calle.……

…………...……………………, y NIF……………..………debidamente representado por don 

(2)…………………………….…………….. ………………………….con poderes suficientes para obligarle en 

este acto, según resulta del bastanteo efectuado por ………………….con fecha………… 

 

ASEGURA 

 

A (3) ………………..……………………………….….......NIF………………………, en concepto de tomador 

del seguro, ante la Consejería de Hacienda y Sector Público (en adelante asegurado), hasta el importe de 

euros (4)………………………………………………….. en los términos y condiciones establecidos en la 

legislación de contratos del Sector Público, normativa de desarrollo y pliego de cláusulas administrativas 

particulares por la que se rige el contrato (5) …..………………....….......en concepto de garantía (6) 

……………………………… para responder de las obligaciones, penalidades y demás gastos que se puedan 

derivar conforme a las normas y demás condiciones administrativas precitadas frente al asegurado. 

El asegurador declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el artículo 57.1 

del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  

La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes, no dará derecho al asegurador a 

resolver el contrato, ni éste quedará extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida, ni éste liberado 

de su obligación, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantía.  

El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el 

tomador del seguro. 

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de la 

Consejería de Hacienda y Sector Público en los términos establecidos en la legislación de contratos del 

Sector Público y normas de desarrollo. 

El presente seguro de caución estará en vigor hasta que la Consejería de Hacienda y Sector Público o 

quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello autorice su cancelación o devolución, de acuerdo con 

lo establecido en la legislación de contratos del Sector Público y legislación complementaria. 

En ……………………………., a ……… de ……………………de ………. 

 Firma:  

 Asegurador 

Bastanteo de poderes por el Servicio 

Jurídico del Principado de Asturias 

  

 Fecha Número o código 

 

 

INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DEL MODELO 

(1) Se expresará la razón social completa de la entidad aseguradora. 

(2) Nombre y apellidos del Apoderado o Apoderados. 

(3) Nombre de la persona asegurada. 

(4) Importe en letra por el que se constituye el seguro.  

(5) Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase, etc.) el contrato en virtud 

del cual se presta la caución. 

(6) Expresar la modalidad de garantía de que se trata provisional, definitiva, etc. 


