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CONSEJERIA DE HACIENDA Y SECTOR PUBLICO
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GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
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CUADRO RESUMEN

a) Definicion del objeto del contrato: CORRECCION DE HUNDIMIENTO EN EL CAMINO
DE EL COGOLLO A LA REIGADA (LAS REGUERAS)
b) Codificacion.
CPA-2008: 42111
CPV: Trabajos de pavimentaciony asfaltado 45233222-1
¢) Necesidades administrativas a satisfacer: La ejecucién de la obra responde al hecho de que,
ante el marco geolégico en el que se enmarca la zona, se opta por desplazar la alzada hacia la
zona mds estable de desmonte en el framo que el escarpe llegé a la calzada, y renovar el
pavimento del framo en el que existe un asentamiento pero ain no se ha producido el
hundimiento. Con esta solucién se corrige el riesgo actual para la circulacién y, dada la
coyuntura econdmica existente, no se realizan inversiones econémicas desproporcionadas para
prevenir futuros movimientos de la ladera, de cuya evolucién no es posible prever con exactitud
ni su comportamiento ni las consecuencias sobre la calzada.
d) Presupuesto:
Valor estimado del contrato: 83.044,22 € (IVA excluido)
Presupuesto base de licitacion:
Presupuesto base de licitacién (IVA excluido): 83.044,22 € J
Importe del IVA (Resultado de aplicar el tipo del 21% ) 17.439,29 € ‘J
=
| TOTAL | 100.483,51 € ’
Distribucion:
‘ ANUALIDADES APLICACION PRESUPUESTARIA TOTAL ‘
2017 12.02 511F-631.000 25.308,44 €
2018 12,02.511F-631.000 75.175,07 € ]
| |
TOTAL 100.483,51 € |
¢) Plazo maximo de ejecucién del contrato: DOS (2) MESES
Plazos parciales: No
f) Tramitacién del expediente de contratacién: Tramitacidn ordinaria por procedimiento

abierto con un tinico criterio de valoracién
2
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g) Importe mdximo a cargo del contratista de los gastos de publicidad de la licitacion del
contrato: 2.000 €

h) Informacion a los licitadores.
Organo de contratacién, direccién postal y de internet:

Titular de la Consejeria de Hacienda y Sector Pidblico. Por delegacidn (Resolucion de 25 de
julio de 2012, BOPA de 23 agosto) el titular de la Viceconsejeria de Administraciones
Piblicas; Calle Hermanos Menéndez Pidal, 7-9, (P 33005 -  Oviedo.
www.asturias.es/perfilcontratante.

Unidad tramitadora y medios alternativos para obtener informacién sobre la
licitacién:

Servicio de Contratacién y Régimen Interior de la Consejeria de Hacienda y Sector
Piblico. calle Hermanos Menéndez Pidal, 7-9, CP 33005 - Oviedo. Teléfono: 985105627,
985105377. Fax: 985 10 b4 34,

Organo gestor de la obra:

Servicio de Cooperacién y Desarrollo Local de la Consejeria de Hacienda y Sector
Pdblico; C/ Trece rosas (antigua Coronel Aranda), 2 - 6% planta. Sector Izquierdo (33005 -
OVIEDOQ).

Organo compefén're en materia de contabilidad:
Intervencién General del Principado de Asturias, Servicio de gestion de la
Contabilidad, sito en €/ Hermanos Menéndez Pidal 7-9 4% planta, 33005 de Oviedo.

Registro del drgano de contratacién: Registro de la Consejeria de Hacienda vy
Sector Pdblico, ubicado fisicamente en la planta baja de ¢/ Hermanos Menéndez Pidal 7-9
planta baja, 33005 de Oviedo, con un horario de 9 a 14 horas de iunes a viernes.

Forma de acceso al perfil de contratante y documentacién accesible en el mismo:
www.asturias.es/perfilcontratante (Pliego de Cldusulas Administrativas Particulares)

Organismos de los que se puede obtener informacién sobre las obligaciones relativas a
a. Fiscalidad:

- Ente de Servicios Tributarios del Principado de Asturias: C/ Hermanos Menéndez
Pidal, n® 7-9, planta plaza, 33005 Oviedo. Teléfono: 985 668 700. Fax. 985 668 701
http://www.tributasenasturias.es

- Delegacién de la Agencia Estatal de Administracién Tributaria en Asturias: C/
Progreso (antigua 19 de Julio), 1 Oviedo Teléfono: 98 598 21 00 http://www.aeat.es

b. Protecciéon del medioambiente:

- Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino: http://www.mma.es.

- Consejeria de Fomento, Ordenacién del Territorio e Infraestructuras. C/ Trece Rosas
(antigua Coronel Aranda), 2 - Planta 4® Edificio Administrativo de Servicios Mdltiples
(EASMU) Teléfono: 985 10 55 00/5500 Fax: 985 10 56 55 http://www.asturias.es

e Disposiciones vigentes en materia de proteccién del empleo, condiciones de
trabajo y prevencién de riesgos laborales:
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- Conse jeria de Economia y Empleo: Plaza de Espafia, 1 - Planta 2% Teléfono: 985 10 55
00/5500. Fax: 985 10 82 44 http://www.asturias.es

- Instituto Asturiano de Prevencién de Riesgos Laborales: Avenida del Cristo, 107 33006
Oviedo. Teléfono: 985 10 82 75. http://iaprl.asturias.es

- Servicio Piblico de Empleo. Marqués de Teverga n° 16, bajo 33005 OVIEDO. Teléfono
centralita: 985 105 500 http://trabajastur.com/trabajastur/

- Direccién Territorial de la Inspeccién de Trabajo y Seguridad Social. ¢/ Ildefonso
Sanchez del Rio, n° 1, 33001 Oviedo. Teléfono: 985 116 510 Fax: 985 114 795. C/
Celestino Junquera, n® 2, 33202 Gijén. Teléfono: 985 341 106 Fax: 985 351 660.
http://www.mtas.es/itss/web/index.html/

- Direccidén Provincial del INEM en Asturias. €/ José Maria Martinez Cachero, 17-21,
33013 Oviedo. Teléfono: 985962442. www.sepe.es

- Instituto Nacional de la Seguridad Social (Direccién Provincial). €/ Santa Teresa de
Jesds, n°® 8-10, 33007 Oviedo. Teléfono: 985 107 800 Fax: 985 275 693.

http://www.seg-social.es

- Direccién Provincial de la Tesoreria General de la Seguridad Social. C/ Pérez de la
Sala, n® 9, 33007 Oviedo. Teléfono: 985 279 500 Fax: 985 279 525. http://www.seg-
social.es

Codigos DIR:

Oficina Contable: Intervencién General: A03003824

Organo Gestor: Consejeria de hacienda y Sector Piblico: A03002953

Unidad Tramitadora: Servicio de Cooperacién y Desarrollo Local: AO3004001

i) Plazo de presentacién de las proposiciones:

VEINTISIETE (27) DIAS NATURALES a contar desde el siguiente a la publicacién del anuncio
de licitacion en el Boletin Oficial del Principado de Asturias, de lunes a viernes de nueve a
CATORCE horas del dltimo dia, amplidndose el plazo hasta el siguiente hdbil en caso de que el
ltimo coincidiera en sdbado o festivo.

j) Solvencia econdmica, financiera y técnica.
Clasificacién exigida/equivalente:

- NO SE EXIGE CLASIFICACION. Clasificacién equivalente:

\iupo 6(Viales y pistas)

‘ Subgrupo 4 (Con firmes de mezclas bituminosas)

tCaTegor‘ia 1 (anterior categoria B)

Solvencia Econémica y Financiera: E|l importe para acreditar la solvencia
econdmica, financiera asciende en el presente contrato a 83.044,22 euros, conforme a lo
dispuesto en la cldusula 11.4.1.4 del presente pliego de cldusulas administrativas particulares.

Solvencia Técnica.



GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERIA DEHACIENDA Y SECTOR PUBLICO

k) Capitulos integrantes de la obra

| Capitulos Presupuesto E.M (£) %S/EM
f Movimiento de tierras (limpieza, excavacidn, 32.839 45 47,05
tsubbase)
Obras de drenaje 15.351 85 22,00
Afirmado y pavnmgnmaon (zA-25y 15.894.94 22.78
aglomerado en caliente)
Sefializacién y varios 5.698,82 8,17 \
TOTAL 69.785,06 100,00 |

[) Autorizacién para la expedicién por medios electrénicos, informdticos o telemdticos de los
certificados correspondientes al cumplimiento de obligaciones tributarias y de Seguridad
Social: Si, salvo oposicién expresa al efecto.

m) Garantia definitiva. 5% del precio de adjudicacidn, I.V.A. excluido

Admisién de la acreditacién de la constitucién de la garantia definitiva mediante medios
electrénicos, informdaticos o telemdticos: No

n) Férmula de revisién de precios: No procede revisidn de precios
o) Plazo para la recepcion del contrato: Conforme a la cldusula 20.1
p) Medicién General: Conforme a la cldusula 20.2

q) Deber de confidencialidad.

Plazo minimo durante el que se mantendrd el deber de confidencialidad desde el
conocimiento de la informacion de cardcter confidencial: 5 arios

r) Gastos de publicidad: No se exigen
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CLAUSULADO

Clausula 1. OBJETO DEL CONTRATO

1.1. Objeto del contrato.

El objeto del presente contrato consiste en la ejecucién de las obras definidas en el apartado a) del
cuadro resumen del Pliego, de conformidad con el Proyecto aprobado por la Administracion.

1.2. Codificacién.

En el apartado b) del cuadro resumen se refleja la codificacién correspondiente a:

Clasificacién Estadistica de Productos por Actividades del Reglamento (CE) No 451/2008 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril de 2008 por el que se establece una nueva
clasificacién estadistica de productos por actividades (CPA) y se deroga el Reglamento (CEE) no
3696/93 del Consejo.

La codificacidn correspondiente al vocabulario comin de contratos piblicos (CPV), recogida en el
Reglamento (CE) 213/2008, por el que se modifica el Reglamento 2195/2002 del Parlamento Europeo
y del Consejo por el que se aprueba el Vocabulario comdn de contratos puiblicos (CPV), y las Directivas
2004/17/CE y 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los procedimientos de los
contratos pliblicos, en lo referente a la revisién del CPV.

Clausula 2. NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER

Las obras objeto de contratacién responden a infraestructuras bdsicas de las recogidas en la Ley de
Bases de Régimen Local y que se realizan con la finalidad de que los Municipios lleven a cabo la
prestacién de los servicios minimos a que estdn obligados con arreglo a la legislacién local.

Las necesidades que la Administracién pretende satisfacer mediante el presente contrato son las
definidas en el apartado ¢) del cuadro resumen.

Cldusula 3. DOCUMENTACION QUE TIENE CARACTER CONTRACTUAL.

El presente pliego de cldusulas administrativas particulares, el pliego de prescripciones técnicas
particulares, los cuadros de precios, los planos, la memoria y el estudio de seguridad y salud o, en su
caso, el estudio bdsico de seguridad y salud del proyecto licitado revestirdn cardcter contractual.
Asimismo tendrdn cardcter contractual la oferta del adjudicatario, el documento en que se formalice
el contrato, el acta de comprobacién del replanteo, el plan de seguridad y salud aprobado por la
Administracidn, en su caso, el plan de gestién residuos de construccién y demolicién que se vayan a
producir en la obra, de acuerdo con el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula
la produccién y gestién de los residuos de construccidn y demolicidn, el programa de trabajo que
resulte aceptado por la Administracién, segin las condiciones del presente Pliego, y los plazos
parciales que se establezcan con motivo de la aprobacién del programa de trabajo o de sus
modificaciones.
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Cléusula 4. REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO

4.1. Cardcter del contrato y normas aplicables.

El presente contrato tiene cardcter administrativo; en todo lo no previsto en las presentes cléusulas
se estard a lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Piblico, aprobado
por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (en adelante TRLCSP), el Real Decreto
817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Publico y al Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Plblicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, en lo que no se oponga a lo
dispuesto en el Real Decreto antes citado y demds disposiciones complementarias, modificativas o de
desarrollo de las anteriores nortmas, en lo que no se opongan a aquélla.

En lo que no contradiga a las normas antes citadas, el contrato se regird por el Pliego de Cldusulas
Administrativas Generales para la contratacién de obras del Estado.

Asimismo, le serd de aplicacidn, cuando la naturaleza de la obra asi lo determine, la Ley 38/1999, de 5
de noviembre, de Ordenacion de la Edificacidén, el Cédigo Técnico de la Edificacién, aprobado por el
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, el Decreto 64/1990, de 12 de julio, por el que se aprueba la
Norma de Calidad en la Edificacién del Principado de Asturias, el Real Decreto 1627/1997, de 24 de
octubre, sobre disposiciones minimas de Seguridad y Salud en las obras de construccién, la Ley
5/1995, de 6 de abril, de Promocidn de la accesibilidad y supresién de barreras en el Principado de
Asturias y su Reglamento en los dmbitos urbanistico y arquitecténico, aprobado por el Decreto
37/2003, de 22 de mayo, asi como las demds normas aplicables.

En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los documentos
contractuales, prevalecerd el Pliego de Cldusulas Administrativas Particulares, en el que se contienen
los derechos y obligaciones que asumirdn las partes del contrato.

Asimismo, Y en caso de discordancia entre los documentos del proyecto aprobado por la
Administracidn, se atenderd al orden de prelacién que se fije en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares que forta parte del proyecto, y en el caso de que no estuviera fijado en el mismo, el
orden de prelacion serd el indicado por la Direccién Facultativa, que determinard el documento que en
cada caso deba prevalecer.

En los procedimientos iniciados a solicitud de un interesado para los que no se establezca
especificamente otra cosa y que tengan por objeto o se refieran a la reclamacién de cantidades, el
ejercicio de prerrogativas administrativas o a cualquier otra cuestién relativa de la ejecucidn,
consumacién o extincién del contrato, una vez transcurrido el plazo previsto para su resolucién sin
haberse notificado ésta, el interesado podrd considerar desestimada su solicitud por silencio
administrativo, sin perjuicio de ia subsistencia de la obligacién de resolver.

4.2. Prerrogativas del érgano de contratacidn.

Dentro de los limites y con sujecidn a los requisitos y efectos sefialados en el TRLCSP, el drgano de
contratacién ostenta la prerrogativa de interpretar el contrato, resolver las dudas que ofrezca su
cumplimiento, modificarlo por razones de interés plblico, acordar su resolucién y determinar los
efectos de ésta.

4.3. Ejecutividad de los actos del érgano de contratacion.

Los acuerdos que adopte el drgano de contratacién pondrdn fin a la via administrativa y serdn
inmediatamente e jecutivos.



GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERIA DE HACIENDA Y SECTOR PUBLICO

4.4. Orden jurisdiccional competente.

El orden jurisdiccional contencioso-administrativo serd el competente para resolver las cuestiones
litigiosas relativas a la preparacion, adjudicacién, efectos, cumplimiento y extincion del presente
contrato.

Cldusula 5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, PRESUPUESTO BASE DE LICITACION ¥
PRECIO DEL CONTRATO

5.1. Valor estimado del contrato.

El valor estimado del contrato es el fijado en el apartado d) del cuadro resumen. Dicho valor se fija
con exclusién del Impuesto sobre el Valor ARadido.

5.2. Presupuesto base de licitacién.

El presupuesto base de licitacidn del contrato es el fijado en el apartado d) del cuadro resumen. En el
caso de que el plazo de ejecucion del contrato afecte a mds de un ejercicio presupuestario, se
indicard el reparto de anualidades de la financiacién.

A todos los efectos, se entenderd que el presupuesto base de licitacidn comprende todos los gastos
directos e indirectos que el contratista deba realizar para la normal ejecucion del contrato, como son
los generales, financieros, beneficio, seguros, transporte y desplazamientos y cualesquiera otros que
resulten de aplicacién segln las disposiciones vigentes.

5.3. Existencia de crédito adecuado y suficiente.

Existe crédito preciso para atender las obligaciones econdmicas que se deriven para la
Administracién del cumplimiento de este contrato en el concepto presupuestario serialado en el
apartado d) del cuadro resumen.

Cuando el contrato se formalice en el ejercicio anterior al del inicio de su ejecucidn la adjudicacién
quedard sometida a la condicién suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para la
primera anualidad, asi como al cumplimiento de los limites de compromisos para ejercicios futuros
establecidos en el articulo 29 del texto refundido del Régimen Econdmico y Presupuestario del
Principado de Asturias, aprobado por el Decrefo Legislativo 2/1998, de 25 de junio.

5.4. Precio de adjudicacién del contrata.

El precio de adjudicacidn del contrato serd el que resulte de la oferta efectuada por el licitador
adjudicatario, incluido el importe del Impuesto sobre el Valor Afadido que en cualquier caso pueda
corresponder, de conformidad con la Ley reguladora de dicho impuesto, y que se indicard como
partida independiente. En el precio del contrato se considerardn incluidos los tributes, tasas y
cdnones de cualquier indole que sean de aplicacién, asi como todos los gastos que se originen para el
adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el pliego.
Todos los gastos que se originen para el contratista como consecuencia de las obligaciones recogidas
en el pliego y el resto de disposiciones que sean de aplicacidn al contrato, que no figuren en el
proyecto objeto de licitacién entre los costes directos e indirectos de ejecucidén, se considerardn
incluidos en el porcentaje de Gastos Generales de Estructura.

Seleccionada la oferta, los precios unitarios que regirdn durante la ejecucidn de la obra serdn los del
proyecto aprobado base de la licitacién, afectados por la aplicacién del coeficiente de adjudicacién
resultante, que no podrd ser superior a la unidad. Dicho coeficiente se calculard
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dividiendo el importe de la oferta econdmica presentada por el licitador que resulte adjudicatario de
la obra, por el presupuesto base de licitacion.

5.5. Efecto de la adjudicacién en la financiacién plurianual.

Las anualidades en que se financia el contrato se ajustardn al importe y plazo de ejecucion.

Cuando debido a la tramitacién del expediente de contratacidon se retrase la fecha inicialmente
prevista para el comienzo de la ejecucién del contrato, o se produjesen suspensiones, prérrogas,
modificaciones o cualquier otra circunstancia que afectase al cumplimiento de las anualidades
inicialmente previstas, el érgano de contratacién podré adecuar el ndmero y la distribucién de las
mismas atendiendo a dichas circunstancias.

Cldusula 6. PLAZO DE DURACION DEL CONTRATO

6.1. Plazo mdximo de ejecucion.

El plazo méaximo de ejecucién del contrato serd el fijado en el apartado e) del cuadro resumen; los
plazos parciales serén los que se fijen en la aprobacién del Programa de Trabajo. El cémputo de
ambos plazos se iniciard al dia siguiente al de la firma del Acta de comprobacién del replanteo, salvo
que exista reserva fundada que impida su comienzo.

6.2. Prorroga.

El plazo de ejecucién sdlo podrd ser prorrogado cuando concurran las circunstancias y requisitos
previstos en los articulos 212 y 213 del TRLCSP y 98 del Reglamento General de la Ley de Contratos
de las Administraciones Piblicas, sin perjuicio del reajuste que proceda en caso de modificacién del
contrato.

6.3. Mayor celeridad en la ejecucién.

El contratista podrd desarrollar los trabajos con celeridad mayor a la necesaria para su ejecucién
dentro del plazo fijado en el contrato, salvo que a juicio de la Direccién de la obra o del Responsable
del contrato existieran razones para estimarlo inconveniente. Sin embargo, no tendrd derecho a
percibir en cada afio, cualquiera que sea el importe de lo ejecutado, mayor cantidad que la consignada
en la anualidad correspondiente.

Cldausula 7. TRAMITACION DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION Y PROCEDIMIENTO DE
ADJUDICACION DEL CONTRATO

La forma de tramitacidn del expediente de contratacién se indica en el apartado f) del cuadro
resumen; la adjudicacién se efectuard por procedimiento abierto determindndose la oferta
econémicamente mds ventajosa para la Administracién conforme a un solo criterio de adjudicacién
que serd la oferta de precio mds bajo, en base a que, por las caracteristicas de la obra a realizar,
definidas en el Proyecto aprobado por la Administracién, este es el tnico criterio determinante de la
ad judicacidn.

En el presente procedimiento todo empresario interesado podrd presentar una proposicion, quedando
excluida toda negociacidn de los términos del contrato con los licitadores.

10
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Cldusula 8. INFORMACION A LOS LICITADORES

8.1. Gastos de publicidad de la licitacién.

Serdn a cargo del adjudicatario los gastos de publicidad de la licitacién del contrato tanto en
boletines oficiales, como, en su caso, en otros medios de difusidn, hasta el limite indicado en el
apartado g) del cuadro resutmen.

8.2. Perfil de contratante y solicitud de documentacion e informacién.

En el apartado h) del cuadro resumen se indica el drgano de contratacidn, su direccién postal y de
Internet, la unidad que framita el expediente, el érgano gestor de la obra, el érgano de contabilidad,
el registro donde habrdn de presentarse las proposiciones y demds documentacion relativa al
contrato, la forma de acceso al perfil de contratante en el que se podré obtener informacién sobre la
confratacion, asi como la documentacién accesible en el mismo, y en su caso, los medios alternativos
para obtener dicha informacidn y los cédigos DIR que deben figurar en las facturas emitidas por el
adjudicatario.

Cuando ho sea posible facilitar el acceso a los Pliegos de cldusulas administrativas e informacién
complementaria por medios electrdnicos, informdticos o telemdticos, la solicitud de dicha
documentacion podrd realizarse como mdximo hasta el décimo tercer dia siguiente a la publicacién de
la licitacion en un Diario oficial; fa solicitud de informacién adicional sobre los pliegos y sobre la
documentacién deberd tener entrada en el érgano de contratacién como mdximo el décimo octavo dia
siguiente a la publicacidn de la licitacién en un Diario oficial. En el caso de que la licitacion se tramite
por procedimiento de urgencia la solicitud de dicha documentacién asi como la informacidn
complementaria podré realizarse como mdximo hasta el séptimo dia siguiente a la publicacién de la
licitacién en un Diario oficial.

8.3. Obligaciones fiscales, medioambientales y laborales.

Los organismos de los que los licitadores pueden obtener la informacién pertinente sobre las
obligaciones relativas a la fiscalidad, a la proteccidn del medio ambiente y a las disposiciones vigentes
en materia de proteccién del empleo, condiciones de trabajo y prevencién de riesgos laborales, que
serdn aplicables a los trabajos efectuados en la obra serdn los sefialados en el apartado h) del cuadro
resumen de caracteristicas.

Cldusula 9. APTITUD PARA CONTRATAR

9.1. Condiciones generales.

Podrdn concurrir a este contrato las personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras, que
tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en una prohibicién de contratar y acrediten su
solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional.

Los empresarios deberdn contar, asimismo, con la habilitacién empresarial o profesional que, en su
caso, sea exigible para la realizacién de la actividad o prestaciéon que constituya el objeto del
contrato. Las personas juridicas sélo podrdn ser adjudicatarias del contrato si sus prestaciones estan
comprendidas dentro de los fines, objeto o dmbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas
fundacionales, les sean propios.

Se exigird que los administradores de la empresa no estén incursos en los supuestos previstos en la
Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administracidn General del
Estado y de los Altos Cargos de la Administracién del Estado, la Ley del Principado de Asturias
41/1995, de 6 de abril, de Incompatibilidades, Actividades y Bienes de los Altos Cargos del
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Principado de Asturias, ni en los de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del
personal al servicio de las Administraciones Pdblicas. Cuando se trate de personal sujeto a esta
dltima Ley, deberd acreditarse previamente a la adjudicacién del contrato la concesién de la
correspondiente compatibilidad, asi como su sometimiento a la normativa de incompatibilidad vigente
en el momento de la contratacién.

No podrdn concurrir a las licitaciones empresas que hubieran participado en la elaboracién de las
especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, por si o mediante union
temporal, siempre que dicha participacién pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o
suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras.

A estos efectos, no podrdn concurrir a la licitacién, puesto que su participacidén puede suponer un
trato privilegiado con respecto al resto de personas licitadoras, las empresas adjudicatarias de los
contratos que tengan alguno de los siguientes objetos: redaccién del proyecto, direccién facultativa,
vigilancia, supervisién y/o control de las obras que son objeto de la licitacidn. Tampoco podran
concurrir las empresas a éstas vinculadas en el sentido en que son definidas en el articulo 42 del
Cédigo de Comercio, ni las empresas colaboradoras de las personas adjudicatarias de estos contratos.

9.2. Empresas no espafolas.

Podrdn concurrir, en todo caso, las empresas no espafiolas de Estados miembros de la Unién Europea o
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo que, con arreglo a la legisiacién del
Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestacién de que se
trate. Cuando la legislacidn del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija una
autorizacidn especial o la pertenencia a una determinada organizacién para poder prestar en él el
servicio de que se trate, deberdn acreditar que cumplen este requisito.

Las personas fisicas o juridicas de Estados no pertenecientes a la Unidn Europea o no signatarios del
Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo deberdn justificar mediante informe de la respectiva
Misidn Diplomatica Permanente espafiola, que se acompafiard a la documentacidn que se presente, que
el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participacién de empresas
espafiolas en la contratacién con la Administraciény con los entes, organismos o entidades del sector
piblico asimilables a los enumerados en el articulo 3 del TRLCSP, en forma sustancialmente andloga.

Serd necesario, ademds, que las empresas sefialadas en el pdrrafo anterior tengan abierta sucursal en
Espafia, con designacién de apoderados o representantes para sus operaciones, y que estén inscritas

en el Registro Mercantil.

9.3. Uniones Temporales de Empresarios.

Podran concurrir las uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, sin que sea
necesaria la formalizacién de las mismas en escritura piblica hasta que se haya efectuado la
ad judicacidn del contrato a su favor. Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales
quedaran obligados solidariamente y deberdn nombrar un representante o apoderado tnico de la unién
con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se
deriven hasta la extincién del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que
puedan otorgar para cobros y pagos de cuantia significativa. La duracién de las uniones temporales de
empresarios serd coincidente con la del contrato hasta su extincién.

Cldusula 10. DOCUMENTACION A PRESENTAR POR LOS LICITADORES

10.1. Condiciones generales.

Las proposiciones de los interesados deberdn ajustarse a lo previsto en el presente pliego de
cldusulas administrativas particulares y su presentacién supone la aceptacién incondicionada por el
empresario del contenido de la totalidad de dichas cldusulas sin salvedad o reserva alguna.
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Cada licitador no podrd presentar mds de una proposicién; tampoco podrd suscribir ninguna propuesta
en unién temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en mds de una unién temporal. La
infraccién de estas normas dard lugar a la no admisién de todas las propuestas por él suscritas.

La presentacién de distintas proposiciones por empresas vinculadas producird los efectos que se
indican en este pliego en relacion con la aplicacion del régimen de ofertas con valores anormales o
desproporcionados previsto en el articulo 152 del TRLCSP. Se considerardn empresas vinculadas las
que se encuentren en alguno de los supuestos previstos en el articulo 42.1 del Cédigo de Comercio. A
estos efectos, dichas empresas deberdn presentar declaracién sobre los extremos resefiados
conforme al modelo que figura en el Anexo III y que se incluird en el sobre n° 1.

10.2. Forma de presentacidn.

Los licitadores deberdn presentar dos sobres, firmados y cerrados, de forma que se garantice el
secreto de su contenido, sefialados con los nimeros 1y 2 con la documentacién que se indicard a
continuacidn. En cada uno de los sobres figurard externamente el nombre del licitador, domicilio
social, direccién de correo electrénico, teléfono y fax a efectos de comunicaciones, asi como el titulo
de la obra. Toda la documentacién se presentard, cuando no esté redactada originalmente en
castellano, traducida de forma oficial a esta lengua, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 4.2 de
la Ley del Principado de Asturias 1/1998, de 23 de marzo, de Uso y Promocién del Bable/Asturiano.

El licitador podrd presentar la documentacidn exigida en original o copia de la misma, debidamente
compulsada. Adjudicado el contrato y expirado el plazo para la presentacién de recursos sin que estos
hayan sido interpuestos, la documentacién del sobre N° 1 quedard a disposicién de los licitadores. Si
éstos no retiran su documentacién en los tres meses siguientes a la fecha en que se les notifique la
adjudicacion, la Administracion no estard obligada a sequir custodidndola, pudiendo devolverla a los
licitadores, a costa de éstos. Si ésta devolucidn no es posible podrd acordarse su destruccion
levantando el correspondiente acta donde se hard constar la relacién de todos y cada uno de los
documentos que son objeto de destruccidn, incorpordndose la misma en el expediente.

10.3. Lugar vy plazo de presentacion.

Las proposiciones se presentardn en mano o por correo en el Registro del érgano de contratacién al
que se refiere el apartado h) del cuadro resumen y dentro del horario indicado en el mismo, en el
plazo sefialado en el apartado i) y en el anuncio de licitacién, que se contard desde el siguiente a la
publicacién del anuncio en el Boletin Oficial del Principado de Asturias, hasta las catorce horas del
dltimo dia, amplidndose el plazo hasta el siguiente hdbil en caso de que el dltimo coincidiera en sdbado
o festivo. ’

No obstante, cuando la documentacién se envie por correo, el empresario deberd justificar la fecha
de imposicién del envio en la oficina de Correos y anunciar a la unidad tramitadora que se indica en el
apartado h) del cuadro resumen la remisién de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el mismo
dia indicando el nimero de expediente, titulo completo de la obra y nombre del licitador; también
podrd comunicarse mediante correo electrénico en el caso de que se consigne en el mencionado
apartado h) la direccién de correo electrénico de la unidad tramitadora.

Sin la concurrencia de ambos requisitos no serd admitida la documentacién si es recibida con
posterioridad a la fecha y hora de la terminacién del plazo sefialado en el anuncio. Transcurridos, no
obstante, diez dias naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la documentacion,
ésta no serad admitida en ningin caso.

La entrega de la documentacién a una empresa de mensajeria no equivale a la presentacién en oficinas
de Correos, por lo que la misma deberd tener entrada en el Registro del érgano de contratacién, al
que se refiere el apartado h) del cuadro resumen, y dentro del horario indicado en el mismo, en el
plazo sefialado en el anuncio de licitacidn. Del mismo modo, tampoco serdn admitidas aquellas
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proposiciones que fueran presentadas en oficinas de Registro distintas al lugar de presentacién
indicado {aunque pertenezcan a la Administracién del Principado de Asturias), si fueran recibidas en

éste con posterioridad al indicado plazo.

10.4. Documentacién a presentar

10.4.1 Sobre N° 1. Documentacién administrativa referida a la capacidad y solvencia.

Contendra los siguientes documentos:

1°. Declaracion responsable firmada por el licitador o persona que le represente indicando que
cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administracién. En el Anexo I
de este pliego se acompafia modelo de declaracién responsable, a efectos meramente indicativos.

2°. Declaracién responsable firmada por el licitador o persona que le represente referida al
conocimiento de la licitacidn, aceptacién de los pliegos y autorizacién de notificaciones por faxy por
correo electrdnico. En el Anexo IT de este pliego se acompafia modelo de declaracion responsable, a
efectos meramente indicativos.

3° én su caso, declaracién responsable firmada por el licitador o persona que le represente
referida a empresas vinculadas. En el Anexo IIT de este pliego se acompafia modelo de declaracién
responsable, a efectos meramente indicativos.

4°. Los empresarios que deseen concurrir integrados en una unidn temporal deberdn presentar, en
relacion con la capacidad de cada uno de los miembros de la UTE, tantas declaraciones responsables
de las sefialadas en los apartados anteriores como miembros de la UTE. Ademds indicardn los
nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participacién de cada uno, asi como que
asumen el compromiso de constituirse formalmente en unidn temporal en caso de resultar
adjudicatarios del contrato. A estos efectos, se recoge un modelo de declaracién en el Anexo IV de
este pliego.

5° A lo efectos de resolver, en su caso, el empate entre dos o mds ofertas, los licitadores que
tengan en su plantilla un ndmero de trabajadores con discapacidad superior al 2% podrdn presentar la
documentacién acreditativa de dicho extremo, asi como del porcentaje de trabajadores fijos con
discapacidad en su plantilla. A estos efectos se deberd aportar una declaracién responsable de la
empresa en que conste tanto el nimero global de trabajadores de plantilla como el ndmero particular
de trabajadores con discapacidad en la misma, o en el caso de haberse optado por el cumplimiento de
las medidas alternativas legalmente previstas, una copia de la declaracién de excepcionalidad y una
declaracion del licitador con las concretas medidas a tal efecto aplicadas.

6°. Las empresas extranjeras, deberdn presentar una declaracién de someterse a la jurisdiccién de
los juzgados y tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo
directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional
extranjero que pudiera corresponder al licitante.

10.4.2 Sobre N° 2. Oferta Econdmica.

Contendrd la oferta econdmica firmada por el licitador o persona que le represente y que habrd de
ajustarse estrictamente al modelo que figura como Anexo V al presente pliego debiendo indicarse,
como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor Afiadido que deba ser
repercutido.

Cuando la oferta sea presentada por una unién temporal de empresas deberd estar necesariamente
firmada por los representantes de cada una de las empresas que constituyan la unién temporal.

14



GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERIA DE HACIENDA Y SECTOR PUBLICO

En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la consignada en letra, prevalecerd
ésta Gltima,

No se aceptardn aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer
claramente todo aquello que la Administracién estime fundamental para la oferta.

En la oferta econdmica los licitadores han de manifestar si han tenido en cuenta en la elaboracién de
sus ofertas las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de proteccién del
empleo, condiciones de trabajo y prevencién de riesgos laborales, y proteccion del medio ambiente.
Asimismo, deberdn indicar la parte del contrato que tienen previsto subcontratar, sefialando su
importe y el nombre de los subcontratistas a los que se va a encomendar su realizacién. Si su
denominacién no dejase clara la actividad a la que se dedican las empresas con las que se tiene
previsto subcontratar, se indicard su perfil empresarial, definido éste por referencia a las
condiciones de solvencia profesional o técnica.

Cldusula 11. ADJUDICACION DEL CONTRATO.

11.1. Apertura de sobres "N° 1” y N° "2, calificacion de la documentacion y seleccion de los
licitadores.

Concluido el plazo de presentacién de ofertas, la Mesa de Contratacién se constituird, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 39.1 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Juridico de la Administracién del Principado de Asturias, el segundo dia hdbil no sdbado siguiente a la
finalizacion del plazo de presentacién de proposiciones y procederd al examen y calificacién de la
documentacion presentada en el sobre N° 1 de "Documentacién administrativa”.

Una vez calificada la documentacién procederd a determinar las empresas que cumplen los requisitos
exigidos en el pliego de cldusulas administrativas en esta fase de la licitacion con pronunciamiento
expreso sobre los admitidos a la licitacién, los rechazados y sobre las causas de su rechazo
procediendo en acto piblico a las DOCE (12:00) HORAS a la apertura del sobre N° 2 conteniendo la
oferta econdmica.

Si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentacién presentada o requiriese
aclaracién, lo comunicard verbalmente a los interesados a las DOCE (12:00) HORAS del dia de su
constitucion y se lo notificard por escrito por medio de fax al numero que el licitador indique en el
Anexo correspondiente; en dicho acto se comunicard el plazo de subsanacion de defectos o
aclaraciones asi como la fecha de apertura del sobre N° 2 que ademds se publicard en el perfil del
contratante.

El plazo que se establezca para la subsanacién o aclaracién respetard como mdximo el sefialado para la
apertura del sobre conteniendo la oferta econémica en el articulo 27.1 del Real Decreto 817/2009,
de 8 de mayo.

La documentacion requerida se dirigird a la Mesa de contratacién y se presentard en el Registro del
drgano de contratacién al que se refiere el apartado h) del cuadro resumen y dentro del horario
indicado en el mismo, debiendo tener entrada dentro del plazo que se sefiale. La documentacién
requerida se podrd remitir por correo en los términos y cumpliendo las mismas condiciones sefialadas
en la cldusula 10.3 para la presentacién de la documentacién contenida en el sobre N° 1.

Una vez recibida la documentacién correspondiente la Mesa de contratacién se reunird y procederd a
su calificacién determinando las empresas que cumplen los requisitos exigidos en el pliego de
cldusulas administrativas en esta fase de la licitacién; a las DOCE (12:00) HORAS del dia sefialado
para la apertura del sobre N° 2, la Mesa, en acto piblico realizard pronunciamiento expreso sobre los
admitidos a la licitacién, los rechazados y sobre las causas de su rechazo procediendo a continuacién
a la apertura pidblica del citado sobre.
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Efectuada la lectura de las ofertas econdmicas, la Mesa de contratacion las calificard por orden
decreciente atendiendo al criterio precio mds bajo. En el caso de que dos o mds ofertas fuesen
exactamente iguales, tendrd preferencia en la adjudicacién del contrato la presentada por aquella
empresa que, en el momento final de presentacién de ofertas tenga en su plantilla un nimero de
trabajadores con discapacidad superior al 2 por ciento. A estos efectos tendrdn que haber
presentado la documentacién acreditativa de este extremo en los términos de la cldusula 10.4.1. Si
varias empresas licitadoras de las que hubieren empatado acreditan tener relacién laboral con
personas con discapacidad en un porcentaje superior al 2 por ciento, tendrd preferencia en la
adjudicacién del contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con
discapacidad en su plantilla; si persistiera la igualdad, se resolveria mediante sorteo.

En caso de empate y de que no se hubiese presentado la documentacion referida en la cldusula 10.4.1
se entenderd que el licitador o licitadores no hacen uso de la posibilidad de preferencia en el
desempate contemplada en el Pliego, resolviéndose por sorteo.

Excepcionalmente y, en orden a garantizar el buen fin del procedimiento, la Mesa de contratacién
podrad acordar el requerimiento a los licitadores de la documentacién sefialada en la cldusula 11.4.1 del
pliego, siempre con cardcter previo a la apertura de la oferta econémica. La actuacion de la Mesa
sequird el procedimiento sefialado en esta cldusula para los supuestos de subsanaciones y aclaraciones
en la documentacidn presentada.

La Mesa de contratacién determinard expresamente la proposicién de precio mds bajo sobre la cual
formulara propuesta de ad judicacién del contrato,

La propuesta de adjudicacién no crea derecho alguno en favor del licitador propuesto frente a la
Administracién. No obstante, cuando el érgano de contratacién no adjudique el contrato de acuerdo
con la propuesta formulada deberd motivar su decisién,

11.2. Ofertas con valores anormales o desproporcionados.

Se considerardn en principio, como desproporcionadas o temerarias las bajas de las ofertas que se
encuentren en alguno de los supuestos contemplados en el articulo 85 del Real Decreto 1098/2001,
de 12 de octubre por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Piblicas.

Cuando se identifique una proposicién que pueda ser considerada desproporcionada o anormal, deberd
darse audiencia al licitador que la haya presentado para que justifique la valoracién de la ofertay
precise las condiciones de la misma, en particular en lo que se refiere al ahorro que permita el
procedimiento de ejecucién del contrato, las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones
excepcionalmente favorables de que disponga para ejecutar la prestacién, la originalidad de las
prestaciones propuestas, el respeto de las disposiciones relativas a la proteccién del empleo y las
condiciones de trabajo vigentes en el lugar en que se vaya a realizar la prestacién, o la posible
obtencién de una ayuda de Estado. En el procedimiento deberd solicitarse el asesoramiento técnico
del servicio correspondiente.

A los efectos de la valoracién de la oferta presentada no se considerardn como justificadas, entre
otras, aquellas que utilicen en el cdlculo para su importe costes salariales inferiores a los vigentes en
los Convenios Sectoriales correspondientes o, en su caso, en los Convenios a nivel de empresa que
pudieran ser de aplicacion o aquellas que utilicen precios de los materiales no acreditados mediante
un precontrato con el suministrador en el que necesariamente debe hacerse constar tanto su
correspondencia en calidad con la exigida en el proyecto técnico como la vigencia de los precios
ofertados.

Si la Mesa de contratacidn, considerando la justificacién efectuada por el licitador y los informes
mencionados en el apartado anterior, estimase que la oferta no puede ser cumplida como
consecuencia de la inclusién de valores anortmales o desproporcionados, propondrd al drgano de
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contratacion la exclusién de la empresa y la adjudicacién a favor de la proposicidn econémicamente
mds ventajosa que pueda ser cumplida a satisfaccién, de acuerdo con el orden en que hayan sido
clasificadas.

11.3. Valoracién de las ofertas presentadas por empresas vinculadas.

Cuando empresas vinculadas, entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de los
supuestos previstos en el articulo 42.1 del Cédigo de Comercio, presenten distintas proposiciones
para concurrir individualmente a la adjudicacién de este contrato, se tomard Gnicamente, para aplicar
el régimen de apreciacién de ofertas anormales o desproporcionadas, la oferta mas baja,
produciéndose la aplicacién de los efectos derivados del procedimiento establecido para la
apreciacién de ofertas anormales o desproporcionadas, respecto de las restantes ofertas formuladas
por las empresas vinculadas.

11.4. Documentacién a presentar por el licitador que haya presentado la oferta econémicamente

mds ventajosa.

El licitador que haya presentado el precio mds bajo deberd presentar la documentacién que se
relaciona en el plazo mdximo de DIEZ DIAS HABILES, a contar desde el siguiente a aquél en que
hubiera recibido el requerimiento. Toda la documentacién se presentard, cuando no esté redactada
originalmente en castellano, traducida de forma oficial a esta lengua, sin perjuicio de lo dispuesto en
el articulo 4.2 de la Ley del Principado de Asturias 1/1998, de 23 de marzo, de Uso y Promocién del
Bable/Asturiano.

La documentacidn requerida se dirigird a la Mesa de contratacidn y se presentard en el Registro del
drgano de contratacién al que se refiere el apartado h) del cuadro resumen y dentro del horario
indicado en el mismo, debiendo tener entrada dentro del plazo que se sefiale. La documentacién
requerida se podrd remitir por correo en los términos y cumpliendo las mismas condiciones sefialadas
en la cldusula 10.3 para la presentacién de la documentacién contenida en el sobre N° 1.

Se podrd presentar la documentacidn exigida en original o copia de la misma debidamente compulsada.

11.4.1 Capacidad de obrar, representacién, solvencia econdmica, financiera y técnica o
profesional

11.4.1.1 Capacidad de obrar empresarios individuales.

Si se trata de empresarios individuales, su capacidad de obrar se acreditard mediante la
presentacion del documento nacional de identidad o documento que, en su caso, le sustituya
reglamentariamente.

Se presume, en base a lo dispuesto en el articulo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Comuin de las Administraciones Piblicas que se autoriza a la Consejeria
de Hacienda y Sector Piblico a consultar y verificar los datos contenidos en el Documento Nacional
de Identidad mediante el sistema tecnoldgico de comprobacidn y verificacidn automdtica, salvo que
conste en el procedimiento su oposicién expresa a cuyos efectos deberd cumplimentar la solicitud de
ejercicio del derecho de oposicién a la consulta de la documentacién que haya sido elaborada por
cualquier Administracion, mediante la cumplimentacién del formulario disponible en la sede
electrdnica del Principado de Asturias https://sede.asturias.es, que se podrd obtener introduciendo
el cédigo de ficha de servicio 201600058, en el buscador de la cabecera (situado en la parte superior
derecha).
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11.4.1.2 Capacidad de obrar personas juridicas.

La capacidad de obrar de los empresarios espafioles que fueren personas juridicas se acreditard
mediante la escritura o documento de constitucién y, en su caso, modificacién, los estatutos o el acto
fundacional en los que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos,
en su caso, en el Registro piblico que corresponda, segiin el tipo de persona juridica de que se trate.

La capacidad de obrar de los empresarios no espafioles que sean nacionales de Estados miembros de
la_Unién Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo se acreditard
mediante su inscripcién en los Registros o las certificaciones que se indican en el Anexo I del RGLCAP
segun el tipo de contrato. En el caso de que se hubieran realizado rectificaciones, modificaciones o
enmiendas a nivel nacional se entenderd por registro competente al que hubiera sustituido al indicado
en el anexo.

Los demds empresarios extranjeros deberdn aportar un informe o informes de la Misién Diplomdtica
Permanente de Espafia en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo dmbito
territorial radigue el domicilio de la empresa en que se haga constar:

1°.- Que, previa acreditacién de la empresa, figuran inscritas en el Registro local profesional,
comercial o andlogo o, en su defecto, que actian con habitualidad en el trdfico local en el ambito de
las actividades a las que se extiende el objeto del contrato.

2°.- Que su Estado de procedencia admite, a su vez, la participacién de empresas espafiolas en la
contratacién con la Administracién y con los entes, organismos o entidades del sector publico
asimilables a los enumerados en el articulo 3 del TRLCSP, en forma sustancialmente andloga. Se
prescindird del informe sobre reciprocidad en relacién con las empresas de Estados signatarios del
Acuerdo sobre Contratacidn Piblica de la Organizacién Mundial de Comercio. La condicién de Estado
signatario se acreditard mediante informe de la citada representacién diplomdtica espafiola.

Los empresarios que concurran integrados en una unién temporal deberdn acreditar la capacidad de
cada uno de ellos conforme a los medios sefialados.

11.4.1.3 Representacion.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, deberdn acompafiar poder
acreditativo de su representacidn, declarado bastante por el Servicio Juridico del Principado de
Asturias, sito en la €/ Coronel Aranda, 6% Planta - Sector Derecho, Oviedo. Si el licitador fuera
persona juridica, este poder deberd figurar inscrito en el Registro Mercantil o, en su caso, en el
correspondiente Registro oficial. Si se trata de un poder para acto concreto no es necesaria la
inscripcion en el Registro Mercantil, de acuerdo con el articulo 94.1.5 del Reglamento del Registro
Mercantil.

La informacién referida al Bastanteo de poderes estd disponible en la pdgina del Principado de

Asturias www.asturias.es (sede electrdnica/servicios y trdmites/servicio informativo/bastanteo),
donde estd publicada la ficha informativa 201500068.

11.4.1.4 Solvencia Econdmica, Financieray Técnica:

A) Obras cuyo presupuesto base de licitacién requiera, conforme a la legislacién vigente, la exigencia
de clasificacion: Clasificacion suficiente y no caducada, que habilite para contratar obras del Grupo o
Subgrupo y Categoria que se consigna en el apartado j) del cuadro-resumen.
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Cuando el licitador se encuentre pendiente de clasificacién deberd aportar la documentacién
Jjustificativa de haber presentado la solicitud de clasificacién, debiendo acreditar estar en posesién
de la misma en el plazo de subsanacién de defectos u omisiones.

Tratdndose de uniones temporales de empresas, para que sea posible la acumulacidon de las
clasificaciones individuales de cada uno de los miembros de la unién temporal, serd requisito bdsico
para la acumulacién de las caracteristicas de cada uno de los integrantes que todas las empresas que
concurran a la licitacidn del contrato hayan obtenido previamente clasificacién como empresas de
obras, salvo cuando se trate de empresas no espafiolas de Estados miembros de la Comunidad Europea
o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo.

No serd exigible la clasificacidn a los empresarios no espafioles de Estados miembros de la Unién
Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo, ya concurran al contrato
aisladamente o integrados en una unién, debiendo acreditar su solvencia econdmica, financiera y
técnica mediante la presentacién de la documentacién a que se refiere el apartado B de esta cldusula.

Para los casos en que sea exigible la clasificacién y concurran en unién temporal de empresas
empresarios nacionales, extranjeros que no sean nacionales de un Estado miembro de la Unidn
Europea o signatario del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo y extranjeros que sean
nacionales de un Estado miembro de la Unién Europea o signatario del mencionado Acuerdo, los que
pertenezcan a los dos primeros grupos deberdn acreditar su clasificacién y estos (ltimos su solvencia
econdmica, financiera y técnica o profesional conforme a lo establecido en el apartado siguiente.

B) Tratdndose de obras cuyo presupuesto base de licitacidn no requiera, conforme a la legislacién
vigente, la exigencia de clasificacidn, la solvencia podrd acreditarse mediante una de las alternativas
siguientes:

1- Adn no siendo exigible la clasificacién, se podrd acreditar la solvencia econémica y financiera y
técnica mediante la posesién de la clasificacién en el grupo o subgrupo de clasificacién que en funcién
del objeto del contrato corresponda, con la categoria de clasificacién que por su valor anual medio
corresponda y que se consignard en el apartado j) del cuadro-resumen.

2- Cuando no se disponga de la clasificacién, la solvencia econdmica, financiera y técnica se
acreditara:

* Solvencia econdmica y financiera:

El volumen anual de negocios del licitador referido al afio de mayor volumen de negocio en los dltimos
tres afios concluidos serd igual o superior al importe del contrato, en el caso de obras de un plazo no
superior a doce meses, o a la-anualidad media del contrato (Anualidad media = Importe del contrato (
IVA incluido) x 12/ Plazo meses), en el caso de plazos superiores; en el apartado j) del cuadro
resumen se indica el citado importe.

La acreditacidn se realizard mediante certificacién, nota simple o informacién andloga expedida por el
Registro y que contenga las cuentas anuales, siempre que esté vencido el plazo de presentacién y se
encuentren depositadas; si el dltimo ejercicio se encontrara pendiente de depdsito, deben
presentarlas acompafiadas de la certificacién de su aprobacidn per el drgano competente para ello y
de su presentacién en el Registro. Los empresarios individuales no inscritos deben presentar su libro
de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

Los empresarios no esparioles acreditardn su solvencia econdmica y financiera por medio de sus
cuentas anuales o documentacién equivalente, aprobadas y depositadas en el registro oficial que
corresponda; en el caso de no existir esta obligacién en el pais de origen, se acreditard mediante una

declaracién del propio empresario.

e Solvencia técnica
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A los efectos de acreditar las solvencia técnica, los licitadores presentardn una relacién, suscrita por
el representante legal, en la que se recojan las principales obras correspondientes al mismo grupo o
subgrupo de clasificacién al que corresponderia el contrato de ser ésta exigible, realizadas en los
dltimos diez afios y que incluyan importe, fecha y beneficiario de las mismas segliin Anexo VITI.

Se considerard acreditada la solvencia cuando los importes del conjunto de las unidades de obra
ejecutadas en un mismo afio y equivalentes a las que forman parte de los capitulos del proyecto, sean
iguales 6 superiores a 75.000 € (impuestos excluidos) para las clasificaciones equivalentes de
categoria 1, sean iguales 6 superiores a 150.000 € para clasificaciones equivalentes de categoria 2 y
sean iguales ¢ superiores a 360.000 € para clasificaciones equivalentes de categoria 3.

A los efectos de esta solvencia, en el apartado k) del cuadre resumen se indican los capitulos
integrantes de la obra.

A los efectos de determinacién de esos importes se tendrdn en cuenta para cada capitulo del
proyecto, los ejecutados de las unidades de obra imputables a ese capitulo si son inferiores al
importe total del mismo 6 el importe de éste si aquellas son superiores.

Junto a la relacién de obras, se deben inexcusablemente aportar los certificados de buena ejecucién
para las obras incluidas en el afio de mayor ejecucién; estos certificados incluirdn importes, fechas y
lugar de ejecucién y precisardn que las obras se han ejecutado segin las reglas que rigen la profesién
y que se llevaron a buen término.

En las uniones temporales de empresarios cada uno de los que la componen deberd acreditar su
solvencia conforme a los medios indicados, acumuldndose a efectos de la determinacién de la
solvencia de la unidén temporal las caracteristicas acreditadas para cada uno de los integrantes de la
misma.

Cuando para acreditar la solvencia econdmica, financiera y técnica el licitador se base en medios
ajenos deberd presentar un compromiso firmado por el representante de la empresa licitadora y de la
empresa/empresas en cuya solvencia se base acreditativo de la disposicién efectiva de los medios
necesarios para la ejecucidn del contrato. A efectos de acreditar la representatividad los
representantes de las empresas en cuya solvencia se base el licitador deberdn presentar poder de
representacién suficiente.

El licitador ejecutard el contrato con los mismos medios que ha aportado para acreditar su solvencia.
Sélo podra sustituirlos, por causas imprevisibles, por otros medios que acrediten solvencia
equivalente y con la correspondiente autorizacién de la Administracién.

En el supuesto de empresas vinculadas, entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de
los supuestos del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio, se podrd tener en cuenta la experiencia de las
sociedades pertenecientes al grupo, a efectos de acreditacién de la experiencia de la persona
juridica dominante, siempre y cuando ésta acredite que tiene efectivamente a su disposicién los
medios de dichas sociedades necesarios para la ejecucién del contrato.

11.4.1.5 Registros de Licitadores.

De conformidad con lo establecido en el Decreto 35/2015, de 12 de mayo, por el que se regula la
contratacién centralizada, el Registro de Contratos y el Registro de Documentacién Administrativa
de Licitadores del Principado de Asturias, la inscripcion en el mismo, acreditada mediante
certificacién expedida por su encargado, dispensard al candidato inscrito de la presentacion de la
documentacién vigente y anotada en el mencionado Registro referida a la personalidad y capacidad de
obrar, representacién, habilitacién profesional o empresarial, solvencia econémica y financiera y
clasificacién.

Asimismo, la inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado
acreditard, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud del
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empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representacién, habilitacion profesional
o empresarial, solvencia econémica y financiera, y clasificacién, asi como la concurrencia o no
concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo.

Se presume, en base a lo dispuesto en el articulo 28 de la Ley 39/2015, de | de octubre, del
Procedimiento Administrativo Comin de las Administraciones Piblicas que se autoriza a la Consejeria
de Hacienda y Sector Plblico a consultar y verificar los datos contenidos en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado mediante el sistema tecnolégico de comprobacidn y
verificacién automdtica, salvo que conste en el procedimiento su oposicién expresa a cuyos efectos
deberd cumplimentar la solicitud de ejercicio del derecho de oposicién a la consulta de la
documentacién que haya sido elaborada por cualquier Administracién, mediante la cumplimentacién del
formulario disponible en la sede electrénica del Principado de Asturias https://sede.asturias.es, que
se podrd obtener introduciendo el cédigo de ficha de servicio 201600058, en el buscador de la
cabecera (situado en la parte superior derecha).

11.4.1.6. Declaracién responsable del licitador en la que manifieste que las circunstancias reflejadas
en el Registro de Documentacién Administrativa de Licitadores del Principado de Asturias o en el
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado no han experimentado variacion
cuando acredite la personalidad y capacidad de obrar, representacién, habilitacién profesional o
empresarial, solvencia econdmica y financiera y clasificacion, mediante la presentacién de
certificacidn expedida por los citados registros; esta declaracién deberd presentarse igualmente
cuando se hubiese presentado un certificado comunitario de clasificacién. En el Anexo VI de este
pliego se acompafia modelo de declaracidn responsable.

11.4.2. Documentacién justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y con la Sequridad Social:

11.4.2.1 Documento de alta en el Impuesto sobre Actividades Econdmicas referida al ejercicio
corriente, o del dltimo recibo en el resto de supuestos, completado con una declaracién responsable
de no haberse dado de baja en la matricula del citado Impuesto, en el epigrafe correspondiente al
objeto del contrato, siempre que ejerzan actividades sujetas a este impuesto, en relacién con las
actividades que venga realizando a la fecha de presentacién de las proposiciones, que le faculte para
su ejercicio en el dmbito territorial en que las ejercen.

En caso de estar exento de este impuesto presentard declaracién responsable justificativa al
respecto.

Se presume, en base a lo dispuesto en el articulo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Comin de las Administraciones Pidblicas que se autoriza a la Consejeria
de Hacienda y Sector Plblico a consultar y verificar los datos correspondientes a estar dado de alta
0, en su caso, estar exento del pago mediante el sistema tecnoldgico de comprobacién y verificacion
automdtica, salvo que conste en el procedimiento su oposicién expresa a cuyos efectos deberd
cumplimentar la solicitud de ejercicio del derecho de oposicién a la consulta de la documentacién que
haya sido elaborada por cualquier Administracién, mediante la cumplimentacién del formulario
disponible en la sede electrénica del Principado de Asturias https://sede.asturias.es, que se podrd
obtener introduciendo el cédigo de ficha de servicio 201600058, en el buscador de la cabecera
(situado en la parte superior derecha).

11.4.2 2 Certificacién positiva en vigor acreditativa de que el licitador se encuentra al corriente de
sus obligaciones tributarias con la Administracidn del Estado (o, en su caso, con la Hacienda Foral
correspondiente). Las empresas que tributen a una Hacienda Foral, deberdn presentar, junto al
certificado expedido por ésta en relacién con sus obligaciones tributarias con dicha Hacienda Foral,
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tributarias periddicas a la Administracidn del Estado.

11.4.2 3. Certificacidn positiva en vigor expedida por el Ente Pdblico de Servicios Tributarios del
Principado de Asturias acreditativa de que el licitador se encuentra al corriente de sus obligaciones
tributarias con la Administracién del Principado de Asturias.

11.4.2.4 Certificacidn positiva en vigor expedida por la Direccién Provincial de la Tesoreria General de
la Seguridad Social acreditativa del cumplimiento de sus obligaciones con la misma.

Se presume, en base a lo dispuesto en el articulo 28 de la Ley 39/2015, de ! de octubre, del
Procedimiento Administrativo Comin de las Administraciones Pdblicas que se autoriza a la Consejeria
de Hacienda y Sector Piblico a consultar y verificar los datos correspondientes a la documentacion
reflejada en los apartados 11422, 11423 y 11424, mediante el sistema tecnolégico de
comprobacién y verificacidn automdtica, salvo que conste en el procedimiento su oposicion expresa a
cuyos efectos deberd cumplimentar la solicitud de ejercicio del derecho de oposicién a la consulta de
la documentacién que haya sido elaborada por cualquier Administracién, mediante la cumplimentacion
del formulario disponible en la sede electrénica del Principado de Asturias https://sede.asturias.es,
que se podrd obtener introduciendo el c¢ddigo de ficha de servicio 201600058, en el buscador de la
cabecera (situado en la parte superior derecha).

No obstante, cuando la empresa no esté obligada a presentar las declaraciones o documentos a que se
refieren los articulos 13 y 14 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Piblicas, se acreditard esta circunstancia mediante declaracién responsable.

11.4.3. Documentacion acreditativa de haber constituido a disposicion del érgano de
contratacién una garantia definitiva de un 5 por ciento del importe de adjudicacién del
contrato, excluido el impuesto sobre el valor afiadido.

Esta garantia se constituird por cualquiera de los medios previstos en los articulos 96 y 98 del texto
refundido Ley Contratos Sector Piblico, en las condiciones previstas en su articulo 97, y se
depositard en la Tesoreria General del Principado de Asturias.

La acreditacién de la constitucién de la garantia definitiva no podrd hacerse mediante medios
electrénicos, informdticos o telemdticos.

Se admitird la constitucién de garantia mediante el sistema de retencién del precio. En este supuesto
la garantia definitiva serd repercutida al contratista, previa autorizacién expresa, deduciéndose su
importe de la primera certificacién y sucesivas hasta alcanzar la totalidad de la misma.

En caso de que se hagan efectivas sobre esta garantia las penalidades o indemnizaciones exigibles al
adjudicatario, éste deberd reponer o ampliar aquélla en la cuantia que corresponda en el plazo de
quince (15) dias naturales desde la ejecucién, incurriendo en caso contrario en causa de resolucién.

La constitucién de la garantia global a que se refiere el articulo 98 TRLCSP, eximird de la

constitucion de la garantia definitiva, siempre que quede acreditada mediante certificacién de la
Tesoreria General del Principado de Asturias, comprensiva de su existencia y suficiencia.
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11.4.4. Cualesquiera otros documentos acreditativos de su aptitud para contratar que le
reclame el érgano de contratacidn,

11,5.- Calificacién de la documentacién aportada.

La Mesa de contratacién se reunird el sequndo dia hdbil no sdbado siguiente a la finalizacidn del plazo
de presentacién de la documentacidn requerida y procederd a la calificacién de la sefialada en la
cldusula 11.4.1 a efectos de determinar si el licitador propuesto como adjudicatario cumple con los
requisitos de capacidad y solvencia fijados en los pliegos que rigen la licitacién.

Si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentacién presentada o bien
quisiera recabar del empresario aclaraciones sobre los certificados y documentos presentados o
requerirle para la presentacién de otros complementarios, lo notificard por escrito por medio de fax
“al numero que el licitador indique en el Anexo correspondiente concediéndole el plazo acordado por la
Mesa para la presentacién de la documentacién requerida.

La documentacién se dirigird a la Mesa de contratacién y se presentard en el Registro del érgano de
contratacidn al que se refiere el apartado h) del cuadro resumen y dentro del horario indicado en el
mismo, debiendo tener entrada dentro del plazo que se sefiale. La documentacién requerida se podrd
remitir por correo en los términos y cumpliendo las mismas condiciones sefialadas en la cléusula 10.3
para la presentacién de la documentacién contenida en el sobre N° 1.

Si el licitador no aporta la documentacidn solicitada o si lo hace fuera de plazo, se entenderd que ha
retirado materialmente la oferta procediéndose a recabar la misma documentacién al licitador
siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

Si la Mesa de contratacién, considerando la documentacidn aportada por el licitador, estimase que no
cumple con los requisitos de capacidad y solvencia fijados en los pliegos que rigen la licitacion,
propondrd su exclusién de la licitacién, procediéndose a recabar la misma documentacién al licitador
siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las empresas.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento de la documentacién indicada en los apartados
1142 y 1143 en el plazo seRalado, se entenderd que el candidato ha retirado su oferta,
procediéndose en ese caso a recabar la misma documentacién al licitador siguiente, por el orden en
que hayan quedado clasificadas las empresas.

11.6. Adjudicacién

El érgano de contratacién deberd adjudicar el contrato dentro de los CINCO DIAS HABILES
siguientes a la recepcién de la documentacién a que se refiere el apartado anterior en resolucién
motivada que deberd notificarse a los licitadores y simultdneamente se publicard en el perfil del
contratante del érgano de contratacién. El érgano de contratacién no podrd declarar desierta una
licitacién cuando exista alguna oferta o proposicién que sea admisible de acuerdo con los criterios que
figuren en el pliego.

El plazo mdximo para efectuar la adjudicacién serd de QUINCE DIAS a contar desde la apertura de
las proposiciones. Este plazo se ampliard en quince dias hdbiles en el caso de ofertas con valores
anormales o desproporcionados. De no producirse la adjudicacién dentro de los plazos sefialados, los
licitadores tendrdn derecho a retirar su proposicién.

En el caso de que el expediente se tramite por procedimiento de urgencia el plazo de adjudicacion se
reducird a la mitad.
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11.7. Renuncia a la celebracion del contrato o desistimiento del procedimiento.

La renuncia a la celebracién del contrato o el desistimiento del procedimiento sélo podrdn acordarse
por el drgano de contratacién antes de la adjudicacién. En ambos casos se compensard a los
licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido de acuerdo con los principios generales que rigen
la responsabilidad de la Administracién. Ello no obstante, esta indemnizacién no superarad en ningdn
caso el limite de 300 €. Sélo podrd renunciarse a la celebracién del contrato por razones de interés
piblico debidamente justificadas en el expediente. En este caso, no podrd promoverse una nueva
licitacién de su objeto en tanto subsistan las razones alegadas para fundamentar la renuncia. El
desistimiento del procedimiento deberd estar fundado en una infraccién no subsanable de las normas
de preparacion del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicacién, debiendo
justificarse en el expediente la concurrencia de la causa. El desistimiento no impedird la iniciacion
inmediata de un nuevo procedimiento de licitacidn.

Cldusula 12. FORMALIZACION DEL CONTRATO.

El contrato se perfecciona mediante su formalizacién y, salvo que se indique otra cosa en su
clausulado, se entendera celebrado en el lugar donde se encuentre la sede del érgano de contratacién.

El contrato se formalizard en documento administrativo constituyendo dicho documento titulo
suficiente para acceder a cualquier registro pdblico. No obstante, el contratista podrd solicitar que
el contrato se eleve a escritura pdblica, corriendo de su cargo los correspondientes gastos. En este
caso, el contratista deberd aportar al érgano de contratacién copia notarial de la escritura en el
plazo de 20 dias hdbiles desde su otorgamiento.

La formalizacidn del contrato deberd efectuarse no mds tarde de los quince dias hdbiles siguientes a
aquél en que se reciba la notificacién de la adjudicacién a los licitadores y candidatos en la forma
prevista en el articulo 151.4 del TRLCSP,

En el caso de que el expediente se tramite por procedimiento de urgencia el plazo de formalizacién
del contrato se reducird a la mitad.

En el caso de que el contrato fuera adjudicado a una Unidn Temporal de Empresarios, dentro del
plazo de formalizacién del contrato y como condicién para su firma, el adjudicatario deberd aportar a
la unidad tramitadora original o copia debidamente compulsada de la escritura piblica de constitucion
de la misma y del Nimero de Identificacién Fiscal asignado a la Unién.

Cuando por causas imputables al contratista no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo
indicado, la Administracién podrd acordar la resolucién del mismo.

Cldusula 13. COMPROBACION DEL REPLANTEO,

La ejecucién del contrato de obras comenzard con el acta de comprobacién del replanteo. A tales
efectos, dentro del plazo mdximo de UN (1) MES a contar desde la formalizacién del contrato el
servicio encargado de las obras procederd, en presencia del contratista y del director de la obra, a
efectuar la comprobacién del replanteo hecho previamente a la licitacién, extendiéndose acta del
resultado que serd firmada por ambas partes interesadas y por el director de la obra, remitiéndose
un ejemplar de la misma al rgano de contratacidn.

En el caso de que el contrato se tramite por el procedimiento de urgencia el plazo de inicio de la
ejecucién del contrato no podrd ser superior a 15 dias hébiles.

La comprobacién def replanteo se sujetard a las siguientes reglas:
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1% Si el contratista no acudiere, sin causa justificada, al acto de comprobacidn del replanteo su
ausencia se considerard como incumplimiento de una obligacidn contractual esencial con las
consecuencias y efectos previstos en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Piblico.

29 Cuando el resultado de la comprobacién del replanteo demuestre, a juicio del director de la obra'y
sin reserva por parte del contratisia, la disponibilidad de los terrenos y la viabilidad del proyecto, se
dard por aquél la autorizacién para iniciarlas, haciéndose constar este extremo explicitamente en el
acta que se extienda, de cuya autorizacién quedard notificado el contratista por el hecho de
suscribirla, y empezdndose a contar el plazo de ejecucién de las obras desde el dia siguiente al de la
firma del acta.

3% Cuando se trate de la realizacién de alguna de las obras a que se refiere el articulo 126.2 del
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Pdblico se esiard a lo dispuesto en el mismo en
cuanto a la disponibilidad de terrenos pudiendo comenzarse las obras si estuvieran disponibles los
terrenos imprescindibles para ello y completarse la disponibilidad de los restantes segtn lo exija la
ejecucion de las mismas.

4% Cuando no resulfen acreditadas las circunstancias a que se refiere el apartado anterior o el
director de la obra considere necesaria la modificacidn de las obras proyectadas quedard suspendida
la iniciacién de las mismas, haciéndolo constar en el acta hasta que el drgano de contratacién adopte
la resolucién procedente deniro de las facultades que le airibuye la legislacién de contratos del
Sector Plblico. En tanto sea dictada esta resolucidn quedard suspendida la iniciacién de las obras
desde el dia siguiente a la firma del acta, computdndose a partir de dicha fecha el plazo de seis
meses a que se refiere el articulo 237, letra b}, del TRLCSP, sin perjuicio de que, si fueren superadas
las causas que impidieron la iniciacién de las obras, se dicte acuerdo autorizando el comienzo de las
mismas, notificdndolo al coniratistay computdndose el plazo de ejecucién desde el dia siguiente al de
la notificacién.

5% Lo dispuesto en el apartado anterior se aplicard igualmente cuando el contratista formulase
reservas en el acto de comprobacidn del replanteo. No obstante si tales reservas resultasen
infundadas, a juicio del érgano de contratacién, no quedard suspendida la iniciacion de las obras ni, en
consecuencia, serd necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la iniciacién de las mismas y
se modifique el cdmputo del plazo para su ejecucidn.

Serdn de cuenta del contratista los gastos de los materiales y los de su propio personal que sean
necesarios para realizar la comprobacion del replanteo.

Cldusula 14. EJECUCION DEL CONTRATO

14.1. Direccién facultativa y Responsable del contrato.

El 6rgano de contratacidn comunicard al contratista las personas que asumirdn la direccién facultativa
de las obras, detallando quiénes ejercerdn la direccién de la obra, la direccién de la ejecucién de la
obra, en su caso, y la coordinacién en materia de seguridad y salud en su ejecucién. La direccién
facultativa serd responsable de la comprobacién, vigilancia e inspeccién de la correcta realizacion de
la obra objeto del contrato. Cuando en este pliego se cite a la direccidn facultativa se entendera que
se hace referencia a cualquiera de sus miembros.

El drgano de contratacién podrd designar un responsable o responsables del contrato, encargado de
asegurar la correcta realizacién del contrato.

Al Responsable del Contrato le corresponderd ejercer de manera confinuada y directa, la
coordinacidn, supervision, control y seguimiento del contrato y dictar las instrucciones necesarias con
el fin de asegurar la correcta ejecucién de la prestacién pactada, sin perjuicio de las atribuciones que
corresponden a la Direccidn Facultativa de las obras. En particular, le corresponderdn las siguientes
afribuciones:
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- Proponer al drgano de contratacidn las penalizaciones a imponer al contratista en caso de
incumplimientos del contrato imputables al mismo asi como la modificacién del contrato y su
resolucién.

- Concurrir a la recepcién de las obras y, en su caso, tenerlas por recibidas.

Para el desempefio de su funcién podrd contar con colaboradores, que desarrollardn sus actividades
en funcidn de las atribuciones derivadas de sus titulos profesionales o de sus conocimientos
especificos. El Responsable del Contrato podré ser una persona fisica o juridice.

A estos efectos, durante la ejecucién del contrato, el Responsable del Contrato podré inspeccionar
las obras durante su construccién y el inmueble una vez construido cuantas veces considere necesario
y solicitar la informacidn que estime oportuna para el correcto control del trabajo; tendrd libre
acceso a los lugares donde se realice el contrato. En el caso de que la obra fuera subcontratada,
podrd acceder en cualquier momento al Libro de Subcontratacién y a la documentacién o titulo que
acredite la posesidn de la maquinaria que utiliza cada empresa.

El contratista guardard y hard guardar las consideraciones debidas al personal de la Direccidn
facultativa y al Responsable del contrato, que tendrdn libre acceso a todos los puntos de trabajo y
almacenes de materiales destinados a las obras para su previo reconocimiento.

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que comprometan
o perturben la buena marcha del contrato el Responsable del Contrato podrd exigir la adopcidn de
medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la e jecucién de lo pactado.

Las obras se ejecutardn con estricta sujecién a las cldusulas estipuladas en este pliego, en el Pliego
de Cldusulas Administrativas Generales y conforme al proyecto aprobado por el drgano de
confratacidn y las instrucciones que, en interpretacién técnica de éste, diera al contratista el
director de la obra o el responsable del contrato. Cuando dichas instrucciones fueren de cardcter
verbal deberdn ser ratificadas por escrito en el mds breve plazo posible, para que sean vinculantes
entre las partes, debiendo quedar reflejadas en el libro de drdenes. El contratista estard obligado
por si o por medio de su delegado a firmar el oportuno acuse de recibo de tales instrucciones.

El contratista estd obligado a llevar y conservar en la obra el "Libro de Ordenes” y el "Libro de
incidencias”, previamente diligenciados, de conformidad con las disposiciones contenidas en las
cldusulas 8 y 9 del Pliego de Cldusulas Administrativas Generales para la Contratacidén de Obras del
Estado y el articulo 13 del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen las
disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccidn. Dichos libros estardn en
todo momento a disposicién de la Direccién facultativa y del responsable del contrato, que deberdn
consignar en ellos las visitas, incidencias y drdenes que se produzcan durante el desarrollo de la obra.
El contratista estard obligado por si o por medio de su delegado a firmar el oportuno acuse de recibo
de tales instrucciones. En el acto de recepcidn se exigird la presentacién del "Libro de Ordenes”
debidamente cumplimentado, el cual pasard a poder de la Administracion una vez efectuada la
recepcion.

14.2. Cumplimiento de la legislacién de cardcter medioambiental, laboral, social y de sequridad
y salud.

El contratista estd obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, fiscal, de
sequridad social, de integracidn social de personas con discapacidad, de prevencidn de riesgos
laborales y de proteccién del medio ambiente que se establezcan tanto en la normativa vigente como
en los pliegos que rigen la presente contratacién, siendo a su cargo el gasto que ello origine.

El personal adscrito por el contratista a la prestacidn objeto del contrato, no tendrd ninguna relacion
laboral con la Administracidn, bajo ningtn concepto, dependiendo exclusivamente del contratista, el
cual tendrd todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario respecto del mismo.

En general, el contratista responderd de cuantas obligaciones le vienen impuestas por su cardcter de
empleador, asi como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la relacién laboral o de
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otro tipo, existente entre aquél, o entre sus subcontratistas y los trabajadores de uno y otro, sin que
pueda repercutir contra la Administracion. La empresa contratista estd obligada a poner en
conacimiento del drgano de contratacidn las contrataciones de nuevo personal que tenga que
adscribirse a la ejecucién del contrato y acreditar su afiliacién y alta en la Seguridad Social.

Cuando las prestaciones a desarrollar estén sujetas a ordenanza laboral o convenio colectivo, estd
obligada a cumplir con las disposiciones de la ordenanza laboral y convenio laboral correspondiente.

Ademds de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, el contratista estard obligado a
presentar al érgano de contratacién en el plazo méximo de treinta dias naturales a contar desde la
firma del contrato un plan que refleje cémo llevard a cabo las obligaciones que le incumban en relacién
con los residuos de construccién y demolicién que se vayan a producir en la obra, en particular las
recogidas en los articulos 4.1 y 5 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la
produccion y gestidn de los residuos de construccién y demalicién. El plan, una vez aprobado por la
direccién facultativa y aceptado por la Administracién, pasard a formar parte de los documentos
contractuales de la obra. No obstante, esta obligacién no serd aplicable a los excedentes generados
en excavaciones y demoliciones de obras sometidas a evaluacién de impacto ambiental, a los que sera
de aplicacidn lo previsto en el Texto refundido de la Ley de Evaluacién de Impacto Ambiental de
Proyectos, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero. Cuando dichos excedentes
estuvieran contaminados por sustancias peligrosas serd de aplicacién la normativa especifica de
residuos.

El contratista deberd presentar a la Administracién dentro del plazo de formalizacién del contrato el
Plan de seguridad y salud en el trabajo al objeto de que, previo informe del Coordinador en materia
de seguridad y salud, pueda ser aprobado por la Administracién, requisito imprescindible para que la
obra pueda comenzar. Si por incumplir el contratista el plazo indicado para la presentacién del citado
Plan no fuera posible empezar las obras, no podrd reclamar ampliacidén alguna de plazo por este
motivo, instar la resolucidn del contrato por el retraso en el inicio o la suspensién de su ejecucién o
reclamar indemnizacién alguna.

En dicho Plan de seguridad y salud en el trabajo, se incluirdn, en su caso, las propuestas de medidas
alternativas de prevencién que el contratista proponga con la correspondiente justificacién técnica,
que no pueden implicar disminucién de los niveles de proteccidn previstos en el estudio o estudio
bdsico o, en su caso, en su proposicién técnica. Las propuestas de medidas alternativas de prevencién
incluirdn la valoracién econémica de las mismas, que no pueden implicar disminucién del importe total
previsto en el estudic o, en su casoe, en su proposicién técnica.

La modificacion del Plan de seguridad y salud en el trabajo se llevard a cabo por el contratista en
funcién del proceso de ejecucién de la obra, de la evolucién de los trabajos y de las posibles
incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, y siempre con la aprobacién
expresa de la Administracién, previo informe del Coordinador en materia de seguridad y salud.

Correrdn a cargo del contratista los gastos que se originen en relacién con la elaboracién,
cumplimiento y control del Plan de seguridad y salud, con excepcién de los honorarios profesionales
del coordinador en materia de sequridad y salud.

14.3. Programa de trabajos y cumplimiento de plazos.

El contratista adjudicatario deberd presentar un programa de trabajo en el plazo mdximo de 30 dias
naturales a contar desde la formalizacién del contrato con el contenido previsto en el articulo 144 del
RGLCAP y conforme a lo dispuesto en las cldusulas 23 a 25 del Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la contratacién de obras del Estado.

Hasta que el contratista presente en debida forma el programa de trabajos se considerard aplicable
el que figure en el Proyecto Técnico aprobado, incluso a los efectos de la fijacién provisional de
plazos parciales y su cumplimiento; ademds, el director de la obra podréd acordar no dar curso a las
certificaciones hasta su aprobacién; en este caso el contratista no tendrd derecho a reclamar
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infereses de demora, a resolver el contrato o a suspender la ejecucidn de la obra por retraso en su
pago.

El érgano de contratacidn resoiverd sobre el programa de trabajo dentro de los quince dias naturales
siguientes a su presentacidn, pudiendo imponer la introduccién de modificaciones o el cumplimiento de
determinadas prescripciones siempre que no contravengan las cldusulas del contrato, asi como fijar
plazos parciales para la ejecucidn de la abra, modificando, en su caso, los previstos en el apartado e)
del cuadro resumen.

Aprobado el Programa de Trabajo con las modificaciones que, en su caso, correspondan, se entenderd
parte integrante del contrato a los efectos de su exigibilidad. Cada vez que se modifiquen las
condiciones contractuales, el Contratista queda obligado a la actualizacién y puesta al dia de este
Programa siguiendo las instrucciones que, a estos efectos, reciba.

El contratista estd obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realizacién del
mismo, asi como de los plazos parciales sefialados, en su caso, para su ejecucién sucesiva.

Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y éste ofreciera cumplir sus
compromisos dandole prérroga del tiempo que se le habia sefialado, se concederd por la
Administracién un plazo que serd, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista
pidiese otro menor, en los términos previstos en el articulo 100 del RGLCAP.

14.4. Control de calidad y recepcion y recusacién de materiales.

El control de calidad se realizard de manera permanente y continuada. En el caso de que, por las
caracteristicas de la obra se requiera un plan de control de calidad especifico, este deberd ser
realizado por una empresa acreditada que serd contratada por la empresa adjudicataria antes de la
comprobacién del replanteo y, al menos, hasta la recepcién de las obras. El érgano de contratacién
tendrd la facultad en todo momento de solicitar al contratista el cambio de la entidad de control de
calidad, si a su juicio ésta no estuviese cumpliendo con sus obligaciones.

Los ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de la obra se realizardn
por laboratorios de control de calidad debidamente acreditados, cuya sustitucién podra exigirse por
el 6rgano de contratacién en el supuesto antes indicado.

El contratista, asi como la entidad y los laboratorios de control de calidad, tendrdn en todo momento
a disposicion de la Direccién facultativa y de la Administracion los informes y resultados de los
ensayos de control de calidad. En cualquier caso, la entidad de control de calidad remitird
mensualmente al érgano de contratacién dicha documentacién.

La Direccién facultativa puede admitir o recusar los materiales aportados por el contratista,
ordenando los informes especificos, ensayos, andlisis, pruebas o controles necesarios para garantizar
que estos materiales se ajustan a las normas de obligado cumplimiento (incluyendo las instrucciones
promulgadas por la Administracién con cardcter general) y a las especificaciones técnicas contenidas
en el proyecto. El contratista deberd abonar el coste de la emisién de informes o de la ejecucién de
los ensayos, andlisis, pruebas o controles preceptivos para verificar las condiciones de aquellos
materiales, elementos o unidades de obra que sean exigidos por normas o instrucciones de obligado
cumplimiento o que se hayan previsto en el proyecto u ofertado, en su caso, en la proposicién técnica.
Serdn de cuenta del contratista asimismo aquellos informes, ensayos, andlisis, pruebas o controles
que no vengan impuestos por norma alguna o no hayan sido previstos en el proyecto ni ofertados por
él, pero que la direccién facultativa estime oportunos, hasta un limite del 1 % del presupuesto de
ejecucién material de la obra vigente en cada momento. En cualquier caso los gastos correspondientes
a informes, ensayos, andlisis, pruebas o controles destinados a la verificacidn o comprobacidn de
unidades de obra mal e jecutadas por el contratista, serdn abonados por éste en su totalidad.

Los informes, ensayos, andlisis, pruebas o controles sefialados en el pdrrafo anterior que, por
cualquier circunstancia, no sean asumidos y abonados por el contratista, podrdn ser realizados o
contratados por la Administracidn y su importe deducido de las certificaciones mensuales
correspondientes, de la certificacién final, de la liquidacién del contrato o de la garantia definitiva
que se hubiese constituide, cuando no pueda deducirse de las mencionadas certificaciones.
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Los informes, ensayos, andlisis, pruebas o controles sefialados podrén exigirse, incluso, durante el
plazo de garantia del contrato.

El contratista sélo puede emplear los materiales en la obra previo examen y aceptacién por la
Direccidn facultativa en los términos y forma que ésta sefiale para el correcto cumplimiento de las
condiciones convenidas.

Si la Direccién no aceptase los materiales sometidos a su examen, deberd comunicarlo por escrito al
contratista, sefialando las causas que motiven tal decisién. El contratista podrd reclamar ante la
Administracién contratante.

En todo caso, la recepcion de los materiales por la Direccién facultativa no exime al contratista de su
responsabilidad de cumplimiento de las caracteristicas exigidas para los mismos en el
correspondiente pliego de prescripciones técnicas particulares.

En las obras de edificacidn, el contratista deberd exigir a sus suministradores la documentacién
prevista en el Cédigo Técnico de la Edificacién para los productos, equipos o sistemas suministrados,
asi como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantias correspondientes cuando proceda,
y facilitarla a la Direccién facultativa.

14.5. Responsabilidad por la correcta ejecucion de la obra.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia el contratista es
responsable de los defectos que en la construccién puedan advertirse, sin que sea eximente ni le dé
derecho alguno la circunstancia de que los representantes de la Administracién o la direccién
facultativa hayan examinado o reconocido, durante su construccién, las partes y unidades de la obra o
los materiales empleados, ni que hayan sido incluidos éstos y aquéllas en las mediciones y
certificaciones parciales.

La realizacién por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacién previa de la
Administracién contratante, adn cuando éstas se realicen bajo las instrucciones de la Direccidn
facultativa, no generard obligacién alguna para la Administracién, quedando ademds el contratista
obligado a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las
responsabilidades que la Administracion pueda exigirle.

14.6. Carteles y sefalizacién de la obra.

El contratista estd obligado a instalar y conservar durante el periodo de ejecucién de la obra, a su
costa, los carteles anunciadores de las obras, en el modelo reglamentario que le indigue la
Administracidn, asi como las necesarias vallas y otros elementos de cerramiento, la iluminacion
nocturna que se requiera y las sefiales precisas para indicar el acceso a la obra, la circulacién en la
zona que ocupen los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto en
dicha zona como en sus limites e inmediaciones. En este sentido, la direccién facultativa podrd
ordenar por escrito al contratista la instalacion de sefiales complementarias o la modificacién de las
ya instaladas.

Para el abono de la primera certificacién se podrd requerir la presentacién de la documentacion
acreditativa de la colocacién de los mencionados carteles de obra.

Los costes de las actuaciones de sefalizacién contemplados en esta cldusula, se consideran incluidos
en los gastos generales del proyecto de obra licitado y por consiguiente en la oferta econdmica
presentada. Asi mismo se consideran incluidos los costes de las obras que sean necesarias para la
correcta colocacién de dicha sefalizacidn.

Por otra parte, en el caso en el que la obra sea financiada total o parcialmente por la Unién Euraopea,
deberd hacerse constar dicho extremo en la sefalizacién de las obras, de conformidad con lo
establecido en el Reglamento CE 1828/2006, de la Comisidn, de 8 de diciembre de 2006, por el que se
fijan las normas de desarrollo para el Reglamento CE 1083/2006, del Consejo, que establece las
disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo regional, al Fondo Social Europeo y
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al Fondo de Cohesidn, debiendo en este caso la Administracién comunicar esta circunstancia al
adjudicatario de la obra.

14.7. Despeje final de las obras y condiciones de entrega.

Las zonas afectadas por las obras y no ocupadas por ellas se restituirdn por el contratista a su
situacidn inicial antes de la recepcidn de las obras.

En las obras de edificacién, el contratista estd obligado a entregar la obra de forma que pueda ser
utilizada y puesta de inmediato en servicio, incluida la primera limpieza, tanto de suelos como de
cristales y de los demds elementos que lo requieran.

14.8. Otras obligaciones.

Serdn de cuenta y a costa del contratista las gestiones y pago de todos los gastos, tasas, arbitrios,
redaccidn y visado de los proyectos que haya que presentar en los Organismos competentes a efectos
de obtener el alta y permiso de funcionamiento, enganches a redes y servicios y acometidas
provisionales y definitivas.

Le corresponde asi mismo el pago de los gastos de publicidad de la licitacién del contrato tanto en
boletines oficiales, como, en su caso, en otros medios de difusién, hasta el limite indicado en el
apartado g) del cuadro resumen, asi como la tramitacién ante los organismos, administraciones y
empresas competentes de las autorizaciones, permisos y licencias que requiera la ejecucién de las
obras y la ocupacidn, mantenimiento o reposicién de las vias de comunicacién y servicios afectados o
cualquier otra actuacién que exija la ejecucidn, asi como el pago de los precios, tarifas o tributos
correspondientes.

Con independencia de los carteles anunciadores y de sefializacién, serdn de cuenta del contratista los
gastos de publicidad de las obras tanto en su fase de ejecucién como de puesta en servicio, en
cualquier soporte, hasta el limite sefialado en el apartado r) del cuadro resumen.

Cldusula 15, REGIMEN DE PAGOS ¥ REVISION DE PRECIOS

15.1. Régimen de pagos.

El contratista tiene derecho al abono de la obra ejecutada. A los efectos del pago, la Administracién
expedird mensualmente, en los primeros diez dias siguientes al mes al que correspondan,
certificaciones que comprendan la obra ejecutada durante dicho periodo de tiempo, cuyos abonos
tienen el concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en
la medicién final y sin suponer en forma alguna, aprobacién y recepcién de las obras que comprenden.

El contratista tendrd la obligacidn de presentar la factura que haya expedido ante el correspondiente
registro administrativo a efectos de su remisién al drgano administrativo o unidad a quien
corresponda la framitacién de la misma. Dicha factura incluird la identificacién del érgano
administrativo con competencias en materia de contabilidad pablica, asi como la identificacién del
érgano de contrataciény de la unidad tramitadora.

A efectos de la emisién de la facturacién electrénica los cédigos DIR que deberdn figurar en la
factura son los sefialados en el apartado h) del cuadro resumen.

El contratista tendrd también derecho a percibir abonos a cuenta sobre su importe por las
operaciones preparatorias realizadas como instalaciones y acopio de materiales o equipos de
maquinaria pesada adscritos a la obra, conforme al régimen y los limites previstos en los articulos 155
y 156 del RGLCAP, debiendo asegurar los referidos pagos mediante la prestacién de garantia, siempre
que exista crédito para ello en la correspondiente anualidad.

El contratista podrd ceder a un tercero, por cualquiera de los medios legalmente establecidos, su
derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que dicha cesién surta efectos, y la
Administracién expida el mandamiento de pago a favor del cesionario, es preciso que se le notifique
fehacientemente a ésta dltima el acuerdo de cesidn.
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15.2. Revisidén de Precios.

La férmula de revisién aplicable, que serd invariable durante la vigencia del contrato, serd la fijada en
el apartado n) del cuadro resumen. En este apartado se hard referencia, en su caso, a la
improcedencia de la revision de precios.

El importe de las revisiones que procedan se hard efectivo de oficio, mediante el abono o descuento
correspondiente en los pagos parciales o, excepcionalmente, en la liquidacién del contrato, cuando no
hayan podido incluirse en dichos pagos parciales.

Cuando la cldusula de revision se aplique sobre periodos de tiempo en los que el contratista hubiese
incurrido en mora y sin perjuicio de las penalidades que fueren procedentes, los indices de precios
que habrdn de ser tenidos en cuenta serdn aquéllos que hubiesen correspondido a las fechas
establecidas en el contrato para la realizacidn de la prestacién en plazo, salvo que los
correspondientes al periodo real de ejecucion produzcan un coeficiente inferior, en cuyo caso se
aplicardn estos dltimos.

Cldusula 16. MODIFICACION DEL CONTRATO

Una vez perfeccionado el contrato, el drgano de contratacién sélo podrad introducir modificaciones en
el mismo en la forma prevista en el titulo V del libro I del TRLCSP.

En el caso de que la modificacién suponga supresién o reduccién de unidades de obra, el contratista
no tendra derecho reclamar indemnizacién alguna.

En ningln caso el contratista procederd a realizar modificaciones en la obra que no estuvieran
previamente autorizadas por el érgano de contratacién, aunque fueran consentidas, autorizadas u
ordenadas por la Direccidon facultativa; el incumplimiento de esta prohibicidon dard lugar a la
responsabilidad del contratista. No obstante, en caso de emergencia, la Direccién facultativa podrd
ordenar la realizacién de aquellas unidades de obra que sean imprescindibles o indispensables para
garantizar o salvaguardar la permanencia de las partes de obra ya ejecutadas anteriormente o para
evitar dafios inmediatos a terceros, dando cuenta inmediatamente de tales drdenes a la
Administracién,

Cuando, como consecuencia de una modificacién del contrato, experimente variacién el precio del
mismo, deberd reajustarse la garantia definitiva, para que guarde la debida proporcién con el nuevo
precio modificado, en el plazo de quince dias naturales contados desde la fecha en que se notifique al
empresario el acuerdo de modificacién. A estos efectos no se considerardn las variaciones de precio
que se produzcan como consecuencia de una revisién del mismo.

Si el proyecto de obras se hubiera redactado por un tercero ajeno al érgano de contratacién en
virtud de un contrato de servicios, deberd darse audiencia al redactor del proyecto antes de la
aprobacién de la modificacién del contrato, a fin de que, en plazo no inferior a tres dias hdbiles,
formule las consideraciones que estime convenientes

Cldusula 17. RESOLUCION DEL CONTRATO

17.1. Causas de resolucién.

Serdn causas de resolucién del contrato, ademds de las previstas en los articulos 223 y 237 del
TRLCSP, y de las resefiadas en el clausulado las siguientes:

1% La desobediencia o inobservancia de Jlas oJrdenes de la Direccion Facultativa o del
Responsable del contrato.

Para que la desobediencia o inobservancia constituyan causa de resolucién, las drdenes deben
expresarse por escrito, a través del libro de drdenes o de cualquier otro medio que permita dejar
constancia del contenido de la orden.
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Bastard un solo acto de desobediencia o inobservancia cuando la conducta de la empresa o su personal
sea intencionada; se apreciard intencionalidad cuando tras una inobservancia por negligencia no se dé
cumplimiento a la orden en el menor plazo posible desde que se produzca el correspondiente
requerimiento por parte de la Direccidn facultativa o del Responsable del contrato.

Cuando la conducta de la empresa o de su personal no sea intencionada, sino negligente, la
desobediencia o inobservancia deberdn ser reiteradas. En este supuesto, la causa de resolucidn
concurrird aunque la empresa haya dado cumplimiento a las drdenes tras los correspondientes
requerimientos. Se apreciard reiteracién cuando la direccién facultativa o el Responsable del
contrato hayan reiterado por escrito rdenes inicialmente inobservadas en, al menos, tres ocasiones
durante el periodo de 6 meses.

2°. El incurrir en causa de prohibicion para contratar.

Serd causa de resolucién el hecho de que, con posterioridad a la adjudicacién o a la formalizacion del
contrato, el contratista incurra en cualquiera de las causas de prohibicién para contratar con las
Administraciones Piblicas establecidas en el articulo 60 del TRLCSP.

39. La suspension de la ejecucion de las obras sin autorizacion expresa.

Se considerard causa de resolucién la suspensién de la ejecucién de las obras por parte del
contratista sin autorizacién expresa de la Administracién, salvo que obedeciera a una orden de la
Direccién facultativa que tuviera como finalidad evitar dafios a las personas, a la propia obra o a ofros
bienes, o a una orden de la autoridad administrativa o judicial competente.

4°. La cesion del contrato sin la autorizacion del drgano de contratacion.

Serd causa de resolucién la cesién del contrato a un tercero sin la autorizacién del drgano de
contratacidn o sin cumplir los requisitos establecidos en el presente pliego y en el articulo 226 del
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Piblico.

59 Incumplimiento de la obligacién de guardar sigilo.

Producird igualmente la resolucién del contrato, el incumplimiento por el contratista de la obligacidn
de guardar sigilo a que se refiere la cldusula 23 respecto a los datos o antecedentes que, no siendo
plblicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su conocimiento
con ocasién del mismo.

69 E/ reiterado incumplimiento de las medidas de seguridad recogidas en el plan de seguridad y
salud de Ja obra y de la normativa sectorial de aplicacion.

77 El abandono por parte de la persona contratista de la prestacion objeto del contrato.

Se entenderd producido el abandono cuando la prestacidn haya dejado de desarrollarse, no se desarrolle
con la regularidad adecuada o con los medios humanos o materiales precisos para la normal ejecucién del
contrato en plazo. No obstante, cuando se dé este supuesto, la Administracién, antes de proceder a la
resolucidn, requerird a la persona contratista para que regularice la situacién en el plazo de cinco dias, a
contar desde el requerimiento, salvo que su ejecucién exija un plazo menor.

Se considera producido el abandono el retraso en la ejecucidn de la obra que suponga una disminucion del
ritmo de ésta superior al 75% de lo establecido en el programa de trabajo aprobado, y siempre y cuando
dicho retraso no sea imputable a la Administracién o éste ocasionado por casos de fuerza mayor,
entendiendo por tal los asi establecidos en el articulo 231 del TRLCSP.

87 El incumplimiento de los trdmites fijados en el articulo 227 del TRLCSP y en el presente pliego
sobre el régimen de subcontratacion.

9% La realizacion por la persona contratista de actuaciones que impliguen la modificacion de/
confrato, sin autorizacion previa de la Administracién contratante, aun cuando éstas se realizasen
bajo las instrucciones de la Direccién Facultativa.

32



GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERIA DE HACIENDA Y SECTOR PUBLICO

10° La imposibilidad de producirse la subrogacion del contrato en los términos establecidos en el
articulo 85 del TRLCSP, por no reunir la entidad a la que se atribuya el contrato las condiciones
de solvencia necesarias.

119 El incumplimiento del deber de afiliacién y alta en la Seguridad Social del personal que
ocupe en la ejecucion del contrato.

129 La demora respecto al cumplimiento del plazo total o, en su caso, de los plazos parciales en los
términos de la cldusula 18.1 Igualmente serd causa de resolucion el incumplimiento del programa de
trabajo aprobado que haga manifiestamente imposible la ejecucion de las obras contfratadas en e/
plazo total fijado para ellas.

17.2. Efectos de la resolucion.

La resolucién del contrato dard lugar a la comprobacidn, medicién y liquidacién de las obras realizadas
con arreglo al proyecto, fijando los saldos pertinentes a favor o en contra del contratista. Sera
necesaria la citacidn de éste, en el domicilio que figure en el expediente de contratacién, para su
asistencia al acto de comprobacién y medicién.

La resolucidn por causa imputable al contratista determinard la obligacién de éste de indemnizar a la
Administracién los dafios y perjuicios ocasionados, indemnizacién que se hard efectiva, en primer
término, sobre la garantia que, en su caso, se hubiese constituido, sin perjuicio de la subsistencia de
la responsabilidad del contratista en lo que se refiere al importe que exceda del de la garantia.

A estos efectos, cuando con ocasién de la resolucidn del contrato por causa imputable al contratista
proceda declarar la pérdida de la fianza constituida, en la resolucidn se realizard esta declaracién y
se acordard igualmente su retencién hasta que se cuantifiquen los referidos dafios y perjuicios en el
correspondiente expediente contradictorio, haciendo efectivo su importe sobre la garantia si esta
fuera superior a aquellos; si el importe de la fianza es superior al de los dafios y perjuicios
cuantificados, la incautacién serd parcial, procediendo la devolucidn de la garantia en la suma
restante.

La determinacién de los dafios y perjuicios se determinard atendiendo, entre otros factores, al
retraso que implique para la inversidn proyectada y los mayores gastos que ocasione a la
Administracidn

Cldusula 18 PENALIDADES

18.1. Penalidades por demora.

El contratista queda obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realizacién
del mismo asi como los plazos parciales sefialados, en su caso, en el contrato y asi como el programa
de trabajos. La constitucién en mora del contratista no requerird intimacién previa por parte de la
Administracién.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al
cumplimiento del plazo total o, en su caso, de los plazos parciales, la Administracién podrd optar
indistintamente por la resolucién del contrato o por la imposicién de las penalidades diarias en la
proporcién de 0,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, previstas en el articulo 212
del TRLCSP.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un mdltiplo del 5 por ciento del precio del contrato,
el érgano de contratacién estard facultado para proceder a la resolucidn del mismo o acordar la
continuidad de su ejecucion con imposicidn de nuevas penalidades.
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18.2. Penalidades por incumplimiento del régimen de subcontratacion.

Cuando el contratista incumpla las condiciones para la subcontratacién establecidas en el articulo
227.2 del Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Piblico y el limite mdximo especial
establecido para la subcontratacién en este pliego se impondrd la penalidad regulada en el articulo
227.3, con sujecién a lo siguiente:

Se hard efectiva mediante deduccién de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial,
deban abonarse al contratista, o sobre la garantia, conforme al articulo 212.8 de la LCSP.

Como regla general, su cuantia serd un 5% del importe del subcontrato, salvo que, motivadamente, el
organo de contratacién estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso serd un 10%
o un 50%, respectivamente. La reiteracion en el incumplimiento podrd tenerse en cuenta para valorar
la gravedad.

18.3. Procedimiento.

Las penalidades se impondrdn por acuerdo del érganc de contratacion, adoptado a propuesta del
responsable del contrato si se hubiese designado, que serd inmediatamente ejecutivo, y se hardn
efectivas mediante deduccion de las cantidades que deban abonarse al contratista o sobre la garantia
que se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de las correspondientes certificaciones.

La pérdida de la garantia o los importes de las penalidades no excluyen la indemnizacién por dafios y
perjuicios a que pueda tener derecho la Administracidn originados por la demora del Contratista.

Cldusula 19. SUSPENSION DE LAS OBRAS

Si la Administracién acordara una suspensién de las obras, ya sea "temporal parcial®, "temporal total”
o "definitiva”, en el plazo mdximo de DOS (2) DIAS HABILES a contar desde el siguiente a que se
acuerde la suspension se deberd levantar la correspondiente Acta de Suspensién que deberd ser
firmada por el responsable del contrato, si se hubiese designado o en su ausencia por un
representante del érgano de contratacién designado a tal efecto, el Director Facultativo de las obras
y el contratista.

En el plazo mdximo de UN (1) MES a contar desde el siguiente a que se acuerde la suspensian deberd
unirse al Acta, como Anejo, en relacién con la parte o partes suspendidas, la medicién de la obra
ejecutada y de los materiales acopiados a pie de obra para su uso exclusivo en las mismas.

Acordada la suspensién, la Administracién abonara al contratista los dafios y perjuicios efectivamente
sufridos por éste.

Es causa de resolucién del contrato el desistimiento o la suspensién de las obras por un plazo superior
a OCHO (8) MESES acordada por la Administracién.

Cuando se produzca la suspensién de la iniciacidn de las obras por parte de la Administracién y ésta
dejase franscurrir SEIS (6) MESES sin dictar acuerdo sobre la misma y notificarlo al contratista
éste tendrd derecho a la resolucién del contrato.

La suspensién definitiva de las obras sélo podrd tener lugar por motivo grave y mediante acuerdo del
organo de contratacién, a propuesta del funcionario competente de la Administracion. El
desistimiento de las obras por parte de la Administracién tendrd los mismos efectos que la
suspension definitiva de las mismas.
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Cldusula 20. RECEPCION DEL CONTRATO Y CERTIFICACION FINAL

20.1. Recepcidn.

A efectos de que se pueda practicar la recepcién del contrato, el contratista deberd comunicar, con
una antelacién de cuarenta y cinco dias hdbiles, a la direccién de las obras la fecha prevista para la
terminacién de las obras. En aquellos supuestos en los que el plazo de ejecucion sea inferior a fres
meses, la citada comunicacién se realizard en el momento en que se alcance la mitad del plazo de
ejecucidn del contrato,

El contrato se entenderd cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo con los
términos del mismo y a satisfaccién de la Administracién, la totalidad de la prestacién. En todo caso,
su constatacion exigira por parte de la Administracién un acto formal y positivo de recepcién dentro
del mes siguiente a la terminacién de la obra o en el plazo que se determine en el apartado o) del
cuadro resumen por razon de sus caracteristicas.

A la recepcién de las obras a su terminacién y a los efectos establecidos en el pérrafo anterior
concurrird el responsable del contrato, si se hubiese nombrado, o un facultativo designado por la
Administracién representante de ésta, el facultativo encargado de la direccién de las obras y el
contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el funcionario
técnico designado por la Administracién y representante de ésta, las dard por recibidas, levantdndose
la correspondiente actay comenzando entonces el plazo de garantia.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hard constar asi en el acta y el Director
de las mismas sefialard los defectos observados y detallard las instrucciones precisas fijando un plazo
para remediar aquéllos. Si transcurride dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podra
concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.

Con anterioridad al acto formal de la recepcién de la obra, el contratista entregard a la
Administracidn toda la documentacidn técnica necesaria para tramitar las autorizaciones necesarias,
en su caso, para la puesta en servicio de las instalaciones y las solicitudes de las altas de los
diferentes suministros que fueran necesarios para su funcionamiento.

Asimismo, en el momento de la recepcién la empresa deberd hacer entrega de la siguiente
documentacién:

19 Una relacion exhaustiva de las empresas suministradoras, subcontratistas e instaladoras que

han participado en la ejecucién de la obra, indicando el tipo y concepto de la intervencién de las
mismas.

2. % Las instrucciones de uso y mantenimiento de los diferentes sistemas constructivos y de las
instalaciones.

3.9 La documentacién relativa a las garantias de las instalaciones ejecutadas y de los materiales
utilizados en la construccidn.

49. Jos planos finales de Ja obra (planos “as built") donde consten todas las instalaciones
ejecutadas, detallando y especificando sus dimensiones, asi como las llaves, vélvulas, registros, etc.

La documentacidn se presentard en papel en carpetas formato A-4, salvo los planos, que se facilitardn
mediante una copia en papel en formato A-3 y otra en formato digital, extension Dwg.

Esta documentacion se acompafiard de una relacién enumerada firmada por el contratista con el visto
bueno del Director de la obra.

Siempre que por razones excepcionales de interés ptiblico, debidamente motivadas en el expediente,
el érgano de contratacién acuerde la ocupacién efectiva de las obras o su puesta en servicio para el
uso plblico, ain sin el cumplimiento del acto formal de recepcién, desde que se produzca dicha
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ocupacion efectiva o puesta en servicio se producirdn los efectos y consecuencias propios del acto de
recepcion, de acuerdo con lo previsto en el articulo 168 del Reglamento General de la LCAP.

Podran ser objeto de recepcién parcial aquéllas partes de obra susceptibles de ser ejecutadas por
fases que puedan ser entregadas al uso pdblico de forma separada o independiente, en cuyo caso,
deberd expedirse la correspondiente certificacién a cuenta.

20.2. Medicion General y Certificacién final.

Recibidas las obras se procederd seguidamente a su medicién general con asistencia del contratista,
formuldndose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepcion, la medicién de las
realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal efecto, en el acta de recepcidn el director de
la obra fijard la fecha para el inicio de dicha medicién, quedando notificado el contratista para dicho
acto. En su caso, en el apartado p) del cuadro resumen podrd establecerse un plazo mayor en funcién
de las caracteristicas de las obras.

De dicho acto se levantard acta en triplicado ejemplar que firmardn el director de la obra y el
contratista, retirando un ejemplar cada uno de los firmantes y remitiéndose el tercero por el
Director de la obra al drgano de contratacién. Si el contratista no ha asistido a la medicién el
ejemplar del acta le serd remitido por el director de la obra.

El director de la obra expedird y tramitard la correspondiente certificacién final dentro de los diez
dias siguientes al término del plazo de un mes desde la recepcién.

A la vista de la medicidn final y dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepcién, el
drgano de contratacidn deberd aprobar la certificacién final de las obras ejecutadas, que serd
abonada al contratista a cuenta de la liquidacién del contrato.

Cldusula 21. PLAZO DE GARANTIA Y LIQUIDACION

21.1. Plazo de garantia.

El plazo de garantia tendrd una duracién de UN (1) ANO y se contard a partir de la recepcién de la
obra, ya sea parcial o total. Transcurrido dicho plazo sin objeciones por parte de la Administracién
quedard extinguida la responsabilidad del contratista.

Durante el plazo de garantia el contratista serd responsable por los defectos o vicios que puedan
manifestarse en la obra, y asimismo, estard obligado a la conservacién y policia de la obra, siendo
responsable de los dafios intrinsecos que en ella se produzcan, siguiendo, en su caso, las instrucciones
que reciba del Director Facultativo,

Si descuidase la conservacién y diere lugar a que peligre la obra se ejecutardn por la Administraciény
a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el dafio.

21.2. Liquidacion del contrato.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director
facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactard un informe sobre el estado
de las obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedard relevado de toda responsabilidad, salvo
por vicios ocultos, procediéndose a la devolucién o cancelacién de la garantia, a la liquidacién del
contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes que deberd efectuarse en el plazo de
sesenta dias. En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a
deficiencias en la ejecucién de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia, el
director facultativo procederd a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida
reparacién de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuard encargado de
fa conservacidn de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacién del plazo de
garantia.
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La devolucién de la garantia no excluye la responsabilidad del contratista, por un plazo de quince afios
a contar desde la recepcidn, por los vicios ocultos que se pongan de manifiesto con posterioridad a la
finalizacién del plazo de garantia, por incumplimiento del contrato por parte de la empresa
contratista.

En el caso de resolucién del contrato por causas imputables a la persona contratista, para establecer el
saldo de liquidacién de obras se restard de la valoracién correspondiente a la obra ejecutada, que sea de
recibo, el importe de las certificaciones cursadas.

Como obra ejecutada, a los efectos de su valoracién, solo se tendrd en cuenta la que corresponda a
aquellas unidades de obra del proyecto aprobado en las que sean comprobables su correcto
funcionamiento o terminacion, valordndose conforme a la descomposicién de los precios unitarios vy,
dentro de ellas, dnicamente las que no presenten defectos o deterioros y estén correctamente
ejecutadas.

Las obras auxiliares o accesorias, los acopios de materiales y la maquinaria e instalaciones no podran
considerarse en el caso referido.

Cldusula 22. CESION Y SUBCONTRATACION

22.1. Cesibn del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrdn ser cedidos por el adjudicatario a un
tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razén
determinante de la adjudicacién del contrato, conforme a lo previsto en el articulo 226 del TRLCSP.

22.2. Subcontratacion.

El contratista podrd subcontratar hasta un porcentaje que no exceda del 50 por ciento del importe
de adjudicacidn. Para el cémputo de este porcentaje mdximo, no se tendrdn en cuenta los
subcontratos concluidos con empresas vinculadas al contratista principal, entendiéndose por tales las
que se encuentren en algunos de los supuestos previstos en el articulo 42 del Cédigo de Comercio.

La celebracién de los subcontratos estard sometida al cumplimiento de los requisitos y condiciones
establecidos en el articulo 227 del TRLCSP; de forma supletoria se aplicard lo dispuesto en la Ley
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacién en el Sector de la Construccidn. El
Responsable del contrato o cualquier representante del Organo de contratacién podrdn acceder en
cualquier momento al Libro de Subcontratacién y a la documentacién o titulo que acredite la posesién
de la maquinaria que utiliza cada empresa.

Cuando proceda la subcontratacién de alguna parte de la ejecucidn del contrato, la empresa
adjudicataria debe cumplir la normativa sobre subcontratacidn y, especialmente, debe garantizar que
las empresas subcontratistas disponen de infraestructura y medios adecuados para llevar a cabo la
actividad y ejercer directamente la direccién de los trabajos, y acreditar que su personal dispone de
la formacién necesaria en materia de prevencidn de riesgos laborales.

Especialmente, debe velar para que la empresa subcontratada cumpla todas las obligaciones en
materia de seguridad y salud laboral y, mds concretamente, que cumple lo que prevé la normativa en
cuante a la coordinacién de actividades preventivas y puesta a disposicidh de los recursos preventivos
cuando sean necesarios.

Cldusula 23. DEBER DE CONFIDENCIALIDAD

El adjudicatario estard cbligado a guardar sigile respecto a los datos o antecedentes que, no siendo
plblicos o notorios, estdn relacionados con el objeto del contrato o de los que tenga conocimiento con
ocasién del mismo, no pudiendo, por tanto, proporcionar informacién a terceros sobre la materia
objeto del contrato, ni permitir el acceso a la obra con dicha finalidad, a no ser que cuente a estos
efectos con la previa autorizacién de la Administracién.
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Este deber se mantendrd durante un plazo de cinco afios desde el conocimiento de esa informacién o
del superior que, en su caso, se indique en el apartado q) del cuadro resumen. La extension de este
deber se entenderd sin perjuicio de las obligaciones especificas que puedan afectar al contratista en
relacidén con dicha informacidn de acuerdo con la Constitucién y otras leyes, especialmente las
relativas a la proteccidn del derecho al honor, a la intimidad familiar y personal y a la propia imagen,
incluida la legislacién sobre proteccién de datos de cardcter personal.

Clausula Adicional.

Los Anexos que se relacionan a continuacién constituyen parte integrante del presente pliego:

Anexo I. Modelo de declaracién responsable sobre capacidad y solvencia.

Anexo IT. Modelo de declaracién.

Anexo ITI. Modelo de declaracién sobre empresas vinculadas.

Anexo TV. Modelo de Compromiso de formalizacién de Unién Temporal de empresarios.
Anexo V. Modelo de proposicidn econdmica.

Anexo VI. Modelo de declaracién responsable registro de licitadores.

Anexo VII. Relacién solvencia técnica.

3 de agosto de 2017
La Conse jera de Hacienda y Sectar Piblico
POR DELEGACION, LA SECRETARIA GENERAL TECNICA
Por suplencia: La Jefa del Servicio de Contratacién y Régimen Interior
Resolucién de 29 de mayo de 2017 (BOPA N° 142 de 21 de junio)

- - —

Maria José Soto Garcia
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ANEXOS

Anexo I. Modelo de declaracidn responsable sobre capacidad y solvencia

D. con DNI n° Y

c/ , actuando en

domicilio en

su propio nombre y/o representacién de la empresa

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD

Que cumple los requisitos de capacidad y solvencia establecidos legalmente para contratar con la
Administracidn, y con todas las condiciones establecidas en este pliego.

LUGAR, FECHA Y FIRMA DEL LICITADOR Y SELLO EMPRESA
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Anexo II. Modelo de declaracién

D./Dfa

con domicilio en calle

y D.N.I. niitnero en nombre propio o en representacion de la

empresa

con domicilio
en calle

CP Teléfono y
CLF

DECLARO:

I. Que he quedado enterado/a del anuncio publicado en el Boletin Oficial del Principado de

Asturias n° de fecha del contrato que tiene por objeto

II. Que igualmente conozco el contrato, con su contenido, el Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares y demds documentacion que debe regir el presente contrato, que
expresamente asumo y acato en su totalidad, sin salvedad alguna.

ITL Que la empresa a la que represento, cumple con todos los requisitos y obligaciones
exigidos por la normativa vigente para su apertura, instalacién y funcionamiento.

IV. Que autorizo a la Consejeria de Hacienda y Sector Piblico del Gobierno del Principado
de Asturias a remitirme las notificaciones que procedan con respecto del presente contrato por

medio de fax, cuyo nimero detallo a continuacién Y

quedando obligado a confirmar por el mismo medio la recepcion,

En a de de
200

LUGAR, FECHA Y FIRMA DEL LICITADOR Y SELLO EMPRESA
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Anexo ITI. Modelo de declaracion sobre empresas vinculadas.

D. /Dfa. con DNI n. ° con
domicilio en , en nombre propio o en representacion de
la empresa

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:

Que a Ja licitacién convocada por para la
contratacion
de

concurren presentando diferentes proposiciones empresas vinculadas en el sentido expresado en el
articulo 42.1 del Cédigo de Comercio.

Que la empresa dominante y las dependientes que concurren a la presente licitacién son las
siguientes:

Empresa dominante: (concurre/no concurre) 1

Empresas dependientes que
concurren a la licitacién:

LUGAR, FECHA Y FIRMA DEL LICITADOR Y SELLO EMPRESA

1 Se jdentificara en todo caso, aunque no concurra a la licitacion. Su concurrencia o no se indicara

expresamente.
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Anexo IV. Modelo de compromiso de formalizacién de Unién Temporal de

Empresarios.

D. con DNI n° Y
domicilio en c/
actuando en su propio nombre y/o representacion de la empresa
D. con DNI n° Y
domicilio en ,C/
actuando en su propio nombre y/o representacion de la empresa

SE COMPROMETEN

1° A concurrir conjunta y solidariamente al procedimiento para la adjudicacién del contrato de las

obras de

(expediente n° ).

2°) A constituirse en Unidn Temporal de Empresarios en caso de resultar adjudicatarios del citado

contrato.

3°) La participacidn de cada una de las empresas compromisarias, en el ambito de sus competencias,

en la  Union  Temporal de  Empresarios seria  respectivamente la  siguiente:

4%) Todos los participes designan a D/Dofia

de la empresa

para que,

durante la vigencia del contrato, ostente la plena representacién de la Unién Temporal de

Empresarios ante el drgano de contratacidn.

LUGAR, FECHA Y FIRMA DE LOS LICITADORES Y SELLO EMPRESA (La firman todos los
componentes de la futura UTE).
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Anexo V. Modelo de proposicion econdmica

D/Dfia
con DNI en nombre y
representacion de la empresa , con
CIF se obliga a realizar el contrato
por el precio total
de euros
( €), IVA excluido, conforme a los Pliegos de Clausulas Administrativas

Particulares, al Proyecto y demds condiciones del contrato que declara conocer.,

Para la elaboracién de la presente oferta se han tenido en cuenta las obligaciones derivadas de las
disposiciones vigentes en materia de proteccién del empleo, condiciones de trabajo y prevencién de

riesgos laborales, y proteccién del medio ambiente.

Para incluir en el caso de que se tenga previsto subcontratar una parte de la ejecucion de la obra:

Durante la ejecucién de la obra objeto del contrato tiene previsto realizar las siguientes

subcontrataciones:

PARTE DE IMPORTE % NOMBRE DEL (en su caso)
LA OBRA SUBCONTRATISTA PERFIL
EMPRESARIAL
1
2
3
4

LUGAR, FECHA Y FIRMA DEL LICITADOR Y SELLO EMPRESA
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Anexo VI. Modelo de declaracion responsable Registro Licitadores

Don/Dofia con DNI
n° actuando en su propio nombre y/o representacién de la empresa

con
domicilio
en calle
cP Teléfono y CIF

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD

Que las circunstancias reflejadas en el Registro de Documentacién Administrativa de Licitadores del

Principado de Asturias (o en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado) no

han experimentado variacién alguna respecto a la documentacién anctada y registrada.

LUGAR, FECHA Y FIRMA DEL LICITADOR Y SELLO EMPRESA
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Anexo VII. Relacion solvencia técnica

OBRA REALIZADA / IMPORTE INVERSION

CORRESPONDENCIA

BENEFICIARIO TOTAL ARO IMPORTE

CAPITULO

IMPORTE

LUGAR, FECHA Y FIRMA DEL LICITADOR Y SELLO EMPRESA
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