
GOBIERNO   DEL   PRINCIPADO   DE   ASTURIAS 

CONSEJERÍA  DE  HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO 

OBRAS. PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO. UN SOLO CRITERIO. Página 1 de 53 

 
 

Expte. OB.Nº: 47/2018 

RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2018 

Por la que se aprueba el pliego de cláusulas 

administrativas particulares para la contratación 

por procedimiento abierto simplificado abreviado 
de las obras de REPARACIONES EN EL 

CAMINO NORTE DE ACCESO A EL VALLÍN 
(MORCÍN) 

                                                                                                   

RESOLUCIÓN 
 

Examinado el expediente que se tramita para la contratación de las obras de REPARACIONES EN EL 
CAMINO NORTE DE ACCESO A EL VALLÍN (MORCÍN) resultan los siguientes 

 

 ANTECEDENTES DE HECHO 
 

 
PRIMERO.- El artículo 8 del Decreto  63/2015, de 13 de agosto por el que se establece la 

estructura orgánica básica de la Consejería de Hacienda y Sector Público establece: “Al Servicio de 

Cooperación y Desarrollo Local le corresponde el ejercicio de las funciones de planificación, gestión, 
ejecución, seguimiento y apoyo de obras, infraestructuras y equipamientos para las entidades locales, 

así como las relativas al desarrollo y ejecución de los Planes de Cooperación de obras y servicios de 
competencia municipal.”  

 
Dentro del ámbito de sus competencias, se pretende la contratación de la ejecución de las 

obras de REPARACIONES EN EL CAMINO NORTE DE ACCESO A EL VALLÍN (MORCÍN) 

definidas en el Proyecto redactado por doña Ana Pilar Benosa Lalaguna, técnica adscrita al Servicio de 
Cooperación y Desarrollo Local de la Dirección General de Administración Local. 

 
SEGUNDO.- La ejecución de la obra tiene por objeto la reparación de los hundimientos de la 

calzada en el acceso norte a El Vallín. 

 
TERCERO.- En el proyecto redactado al efecto, la obra se califica la obra de reparación 

simple, según el Art.232 de la LCSP, no exigiendo la clasificación del contratista al resultar el 
presupuesto inferior a 500.000 €. 

 

 

La clasificación equivalente se corresponde con: 

 

 

Grupo G(Viales y pistas) 

Subgrupo 6 (Obras viales sin cualificación específica) 

Categoría 1 (anterior categoría A) 

 

 
 

Igualmente han sido objeto de replanteo con fecha 2 de octubre de 2018 no consignándose 

ninguna observación. 
 

CUARTO.- En cuanto al procedimiento de contratación por el Servicio proponente se estima 
más adecuado el procedimiento abierto simplificado abreviado en tanto favorece la concurrencia de 
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licitadores, sin que especifidad alguna en el tipo de obras a contratar aconseje la utilización de otro 
procedimiento. 

 

En cuanto a la forma de determinación de la mejor oferta para la administración, al tratarse 
de obras de reparación simple, y dadas las características de la obra a realizar, que aparecen 

perfectamente definidas en el proyecto aprobado por la Administración, el precio será el único criterio 
determinante de la adjudicación. 

 

QUINTO.- Por Resolución de esta Consejería de fecha 2 de octubre de 2018 fue aprobado el 

proyecto técnico de las obras de REPARACIONES EN EL CAMINO NORTE DE ACCESO A EL 

VALLÍN (MORCÍN) con un valor estimado del contrato de 36.424,36 €. A dicha cuantía se le ha 
añadido un importe de 7.649,12 €, correspondientes al 21% del IVA, lo que supone un importe del 

presupuesto base de licitación de 44.073,48 €. Por Resolución de fecha 11 de octubre de 2018 se 
dispuso la apertura del expediente de contratación de la misma con un plazo de ejecución de UN MES 

Y MEDIO (1,5 MESES), no señalándose plazos parciales. 

Al tratarse de un contrato cuya ejecución comenzará en 2019, se tramita bajo la modalidad de 
expediente anticipado de gasto, y la adjudicación quedará sometida a la condición suspensiva de 

existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones asumidas, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 30 del texto refundido del Régimen Económico y Presupuestario del 

Principado de Asturias, aprobado por el Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio así como al 
cumplimiento de los límites de compromisos para ejercicios futuros establecidos en el artículo 29 del 

citado texto refundido. 

 
SEXTO.- Por Resolución de 25 de junio de 2018 se aprobó el modelo de Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares que ha de regir la contratación por  procedimiento abierto simplificado 
abreviado mediante un solo criterio de las obras promovidas por la Dirección General de 

Administración Local de la Consejería de Hacienda y Sector Público, previo informe del Servicio 

Jurídico del Principado de Asturias de 13 de junio de 2018 en el que se formulan una serie de 
observaciones que han sido objeto de consideración en informe de la Jefa del Servicio de Contratación 

y Régimen Interior. 
 

SÉPTIMO.- Los pliegos de cláusulas administrativas particulares para la contratación por el 

procedimiento abierto simplificado abreviado de la obra de REPARACIONES EN EL CAMINO 
NORTE DE ACCESO A EL VALLÍN (MORCÍN) con se adaptan al pliego tipo aprobado. 

  
OCTAVO.- Remitido el expediente de autorización de gasto número 1200006579 a 

fiscalización previa, se fiscaliza de conformidad con fecha 20 de diciembre de 2018. 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
PRIMERO.- El artículo 122.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público establece que los pliegos de cláusulas administrativas particulares deberán aprobarse, 
previamente a la autorización del gasto o conjuntamente con ella, y siempre antes de la licitación del 

contrato, o de no existir ésta, antes de su adjudicación, y sólo podrán ser modificados con 

posterioridad por error material, de hecho o aritmético. 
  

El apartado segundo del mismo artículo recoge el contenido que han de incluir los pliegos de 
cláusulas administrativas particulares, correspondiendo su aprobación al órgano de contratación, 

conforme a lo señalado en el punto quinto del citado artículo. 
 

SEGUNDO.- El artículo 37.2 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la 

Administración del Principado de Asturias, faculta a los Consejeros para aprobar los pliegos de 
cláusulas administrativas particulares que han de servir de base a los contratos. 
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TERCERO.- Por Resolución de 29 de mayo de 2017 de la Consejería de Hacienda y Sector 
Público, BOPA de 21 de junio de 2017, se delega en el titular de la Secretaría General Técnica, entre 
otras materias, la aprobación de los pliegos de cláusulas administrativas particulares que hayan de 
servir de base a la contratación administrativa que gestione la Consejería. 

En consecuencia, a la vista de los antecedentes de hecho y fundamentos de Derecho, 

RESUELVO 

PRIMERO.- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que han de regir la 
contratación por el procedimiento abierto simplificado abreviado y tramitación ordinaria, bajo la 
modalidad de expediente anticipado de gasto, con un solo criterio de adjudicación, de las obras de 
REPARACIONES EN EL CAMINO NORTE DE ACCESO A EL VALLÍN (MORCÍN) y que se 
incorporan como Anexo a la presente Resolución. 

SEGUNDO.- Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso 
contencioso-administrativo ante la sala de lo contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses 
contados desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa 
interposición del recurso potestativo de reposición ante la titular de la Consejería en el plazo de un 
mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, 
conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de 
marzo, sobre régimen jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 123 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno. 

LA CONSEJERA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO 
(P.D. según Resolución 29/05/2017 BOPA 21/06/2017) 

LA SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 
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ANEXO 

 

 
 

MODELO DE PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE 

REGIR LA CONTRATACIÓN, POR  PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO 
MEDIANTE UN SOLO CRITERIO, DE LAS OBRAS PROMOVIDAS POR LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL DE LA CONSEJERÍA DE HACIENDA Y SECTOR 

PÚBLICO. 

 

 

 
 

PODER ADJUDICADOR/ÓRGANO DE CONTRATACIÓN: Consejería de Hacienda y Sector Público 
 

CLAVE DEL EXPEDIENTE: 47/2018 
 

 

DENOMINACIÓN DE LA OBRA: REPARACIONES EN EL CAMINO NORTE DE ACCESO A EL VALLÍN 
(MORCÍN) 

 
 

SERVICIO GESTOR: SERVICIO DE COOPERACIÓN Y DESARROLLO LOCAL 

 
 

 

INFORMADO POR EL SERVICIO JURÍDICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS EL 13 DE JUNIO 
DE 2018. 

 
 

INFORME N.º: 109/2018 

 
 

 

PLIEGO APROBADO POR RESOLUCIÓN DE FECHA: 25 DE JUNIO DE 2018 
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CUADRO RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO (CRCC) 

 

a) OBJETO DEL CONTRATO: 

a.1) Definición del objeto del contrato: reparar los hundimientos de la calzada en el acceso 
norte a El Vallín. 

 
Obras de primer establecimiento 

Reforma  

Restauración 
Rehabilitación  

Gran reparación  
         X Reparación simple 

Obras de conservación y mantenimiento 

Obras de demolición 
a.2) Aprobación del proyecto: Resolución de 2 de octubre de 2018 

a.3) División en lotes: Del análisis del citado proyecto técnico se deduce la imposibilidad 
técnica de su división en lotes, debido básicamente a la secuencia de ejecución de los trabajos, 

que exige la presencia simultánea y a la vez sucesiva del mismo equipo de trabajo en toda la 
obra, que constituye un único tajo de trabajo por tratarse de una obra integrada, no pudiendo 

dividirse este en unidades independientes, susceptibles de ser segregadas y ejecutadas por 

separado constituyendo lotes. Por otro lado se trata de una obra completa y por tanto de una 
única unidad funcional cuya división resultaría artificial 

a.4) Lotes reservados: No procede.  

b) CODIFICACIÓN:  
b.1) Código CPA-2008: 42111 (autopistas, carreteras, calles y otras calzadas para vehículos o 

peatones)  
b.2) Código CPV: 45233120-6  (Trabajos de construcción de carreteras) 

b.3) Código NUTS: ES-120 (noroeste, Principado de Asturias) 

C)    NECESIDADES ADMINISTRATIVAS: Al núcleo de El Vallín se accede a través de una carretera 
municipal que parte de la MO-1 Santa Eulalia –Busloñe en las inmediaciones de Cardeo. Existen 

dos caminos para alcanzar el centro de la localidad: el acceso norte y el sur. 
El acceso sur presenta buenas condiciones en su pavimento en cuanto a la anchura y rodadura, 

pero las fuertes pendientes y especialmente las tres pronunciadas curvas de su tramo final 

imposibilitan que este camino pueda ser utilizado por camiones como el de la recogida de 
basura u otros. 

El acceso norte, más estrecho, de mayor recorrido y con un firme consistente en un triple riego 
asfáltico bastante deteriorado, presenta por el contrario, un trazado longitudinal más suave y 

más adecuado para permitir el paso de vehículos pesados. Es en éste último, situado a media 

ladera y con deficiente drenaje, en el que se han producido una serie de hundimientos y 
asentamientos de una parte de la calzada. Los daños se han localizado en cuatro puntos, y la 

situación ha motivado el cierre del vial a la circulación, dada la peligrosidad que representa el 
tráfico por el mismo.  

En el P.K. 0+015 se ha optado por la ejecución de un muro de escollera de sostenimiento de 
una altura media 4,5 metros y 2,5 metros de anchura en la base, y de 1,3 metros en 

coronación, con los taludes que se indican en planos, en una longitud de 12 metros. La 

escollera se hormigonará en el cimiento y se protegerá con un zuncho de hormigón en 
coronación, sobre el que se rematará el nuevo firme. Previamente a su ejecución se procederá a 

talar y retirar unas ramas de avellano para lo que se ha contemplado en el proyecto una partida 
alzada para este concepto. 

En el P.K. 0+052 se acometerá la ejecución de otra escollera de sostenimiento de 1,5 metros de 

altura. A esa profundidad se observa la presencia de roca y tras la limpieza de la parte superior 
se prevé cimentar en ese nivel. La longitud de dicha escollera será de 8 metros, su anchura en 

la base será de 1,5 metros y de 1 metro en coronación. Los taludes se indican en planos. 
Igualmente el cimiento se hormigonará y en la parte superior se rematará con un pequeño 

zuncho armado. 
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En el P.K. 0+119 se ejecutará otro muro de escollera de sostenimiento de una altura de 2 

metros y en una longitud de 15 metros. La anchura en la base será de 2.06 metros y en 
coronación de 1,3 metros. Los taludes se indican en planos. Al igual que las anteriores su 

cimiento se hormigonará y en coronación se rematará con un zuncho de hormigón. 
En el P.K. 0+164 se ha adoptado por la ejecución de un muro de hormigón armado en L de 2 

metros de altura y 0,30 metros de espesor constante, sin puntera, con zapata corrida de 1,70 
metros de vuelo y 0,45 metros de canto, sobre una capa de 0,10 metros de hormigón de 

limpieza. Su longitud será de 9 metros. 

D)       PRESUPUESTO DE LICITACIÓN: 
d.1) Presupuesto base de licitación (IVA incluido): 44.073,48 € 

d.2) Presupuesto base de licitación (IVA excluido): 36.424,36 € 

d.3) Importe del IVA: (21%) 7.649,12 € 
d.4) Convenio Laboral de referencia aplicable: Convenio Colectivo del sector de 

Construcción y Obras Públicas del Principado de Asturias vigente para 2018 
d.5) Valor estimado (IVA excluido): 36.424,36 € 

d.6) Método de cálculo del valor estimado y conceptos: Para el cálculo del valor 
estimado se han tenido en cuenta los precios de las unidades de obra afectadas por las 

mediciones correspondientes, a cuya suma total se ha añadido un porcentaje del 13% como 

porcentaje de gastos generales, tasas, etc y un 6% como porcentaje de beneficio industrial. 
Dichos cálculos se recogen en el documento nº 4 del proyecto, presupuesto. 

d.7) Partida presupuestaria: 12.02.511F.631.000 
d.8) Financiación con Fondos Europeos: No 
d.9) Tramitación anticipada: Sí 
d.10) Adjudicación condicionada: A la existencia de crédito adecuado y suficiente en el 
momento resolutorio definitivo. Art. 5 del Decreto 83/1998 por el que se regula la tramitación 

anticipada de expedientes de gasto. 
d.11) Anualidades: 2019: 44.073,48 € 

d.12) Sistema de retribución a tanto alzado y con precio cerrado: No 

  E)      PLAZO MÁXIMO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 

e.1) Plazo total: UN MES Y MEDIO (1,5 MESES) 
e.2) Plazos parciales: No 

e.3) Partes de la obra que dan lugar a recepciones parciales: No 

F)        INFORMACIÓN A LOS LICITADORES: 
f.1) Órgano de contratación: Consejería de Hacienda y Sector Público 

         f.2) Unidad encargada de la tramitación del expediente de contratación: 
Servicio de Contratación y Régimen Interior de la Consejería de Hacienda y Sector Público. C/ 

Hermanos Menéndez Pidal, 7-9, CP 33005 – Oviedo. Teléfono: 985105627, 985105377. Fax: 
985 10 54 34.  

f.3) Unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato:  

Servicio de Cooperación y Desarrollo Local de la Consejería de Hacienda y Sector Público; C/ 
Trece rosas (antigua Coronel Aranda), 2–6ª planta. Sector Izquierdo, CP 33005-Oviedo. 

Teléfono: 985 105701. Fax: 985 105710 
f.4) Unidades de contacto para cuestiones relacionadas con la licitación:  

 Documentación administrativa general: 

Servicio de Contratación y Régimen Interior de la Consejería de Hacienda y Sector Público. C/ 

Hermanos Menéndez Pidal, 7-9, CP 33005 – Oviedo. Teléfono: 985105627, 985105377. Fax: 
985 10 54 34.  

 Referencias técnicas: 

Servicio de Cooperación y Desarrollo Local de la Consejería de Hacienda y Sector Público; C/ 
Trece rosas (antigua Coronel Aranda), 2 – 6ª planta. Sector Izquierdo, CP 33005-Oviedo. 

Teléfono: 985 105701. Fax: 985 105710 
f.5) Órgano competente en materia de contabilidad pública: 

Intervención General del Principado de Asturias, Servicio de Gestión de la Contabilidad, sito en 

C/ Hermanos Menéndez Pidal 7-9 4ª planta, 33005 de Oviedo.  
f.6) Forma para solicitar los pliegos y cualquier otra documentación cuando no se 
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facilite su acceso por medios electrónicos:  

 
          -  Pliegos de cláusulas administrativas y resto de documentación administrativa: 

Servicio de Contratación y Régimen Interior de la Consejería de Hacienda y Sector Público. C/ 
Hermanos Menéndez Pidal, 7-9, CP 33005 – Oviedo. Teléfono: 985105627, 985105377. Fax: 

985 10 54 34.  
           -   Proyecto y demás documentación técnica: 

Servicio de Cooperación y Desarrollo Local de la Consejería de Hacienda y Sector Público; C/ 

Trece rosas (antigua Coronel Aranda), 2 – 6ª planta. Sector Izquierdo, CP 33005-Oviedo. 
Teléfono: 985 105701. Fax: 985 105710 

 
f.7) En base a la Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado a 

los órganos de contratación, en relación con la aplicación del requisito de inscripción en el 

ROLECE del artículo 159 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector, y en 
aras a garantizar la máxima concurrencia de licitadores, no será exigible la inscripción de los 

licitadores en el ROLECE para participar en la licitación. 

 G)       SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCIERA Y TÉCNICA: 

g.1) Clasificación: No se exige. Clasificación equivalente: 

 

Grupo G (Viales y pistas) 

Subgrupo 6 (Obras viales sin cualificación específica) 

Categoría 1 (anterior categoría A) 

 
g.2) Habilitación empresarial: No se exige 

g.3) Solvencia económica y financiera: 66.110,22 € 
g.4) Solvencia técnica y capítulos integrantes de la obra: 

 

 
 

Para las empresas de nueva creación se exigirá como solvencia técnica que la empresa cuente 

con un promedio de plantilla no inferior a tres personas. El equipo directivo deberá contar al 
menos con una persona. Asimismo deberá contar con la siguiente maquinaria: Retroexcavadora 

de neumáticos de 100 cv., camión basculante.  
 

g.5) Compromiso de adscripción a la obra de los medios personales y materiales 
siguientes:  

- Medios personales: un equipo de obra civil compuesto al menos por 1 Capataz, 1 

Oficial de 1ª, 1 Peón especialista y 1 Peón ordinario. 

- Medios materiales: Retroexcavadora, camión basculante, rodillo compactador y 

motoniveladora. 

Formas de responsabilidad conjunta, en caso de integración de la solvencia con 

capacidades ajenas: No se exigen. 

Capítulos Presupuesto 
E.M (€) 

  
%S/EM 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 8.152,67 26,64 

ESTRUCTURAS 11.597,47 37,89 

REPOSICIONES 6.073,03 19,84 

VARIOS 4.785,54 15,63 

TOTAL 30.608,71 100,00 

H)      OBLIGACIÓN DE LA EMPRESA NO COMUNITARIA DE ABRIR SUCURSAL EN ESPAÑA Y ESTAR INSCRITA EN 

EL REGISTRO MERCANTIL: SI 
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 I)      TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN: Tramitación ordinaria por procedimiento 

abierto simplificado abreviado mediante un solo criterio. 

   J)    PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES: ONCE (11) DÍAS HÁBILES a contar 

desde el siguiente a la publicación del anuncio de licitación en el Perfil del contratante, de lunes 
a viernes de nueve a CATORCE horas del último día, ampliándose el plazo hasta el siguiente 

hábil en caso de que el último coincidiera en sábado o festivo. 

K)     CRITERIOS DE DESEMPATE: Conforme a la cláusula 13.3 

L)     SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL: No se exige.  

M)      CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN:  

m.1) Condiciones especiales de ejecución exigibles: elaboración de un plan de control y 

minimización de ruidos, vibraciones y emisión de polvos y lodos que puedan contaminar el resto 
de la carretera y afectar al normal funcionamiento de la misma; plan  que deberá presentar el 

contratista junto con el programa de trabajos al inicio de las obras. La no presentación de dicho 

plan o su incumplimiento del mismo llevará aparejada una penalización del 0,5 por ciento del 
precio del contrato, IVA excluido. 

m.2) Penalidades por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución: 

0,5% del precio del contrato, IVA excluido. 

N)        RÉGIMEN DE PAGOS: 

 n.1) Códigos DIR: 

- Oficina contable: Intervención General: A03003824 

- Órgano gestor: Consejería de hacienda y Sector Público: A03002953 

- Unidad tramitadora: Servicio de Cooperación y Desarrollo Local: A03004001 

 n.2) Servicio destinatario de la factura: Servicio de Cooperación y Desarrollo Local 

O)      REVISIÓN DE PRECIOS: 

o.1) Procedencia: No 

o.2) Fórmula: No procede. 

P)     PENALIDAD POR DEMORA: No se establecen penalidades por demora distintas a las señaladas en 

la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

Q)       PLAZOS PARA EFECTUAR LA RECEPCIÓN Y MEDICIÓN GENERAL: 

q.1) Plazo para efectuar la recepción: Conforme a la cláusula 25.1. 
q.2) Plazo para efectuar la medición general: Conforme a la cláusula 25.2 

R)       PLAZO DE GARANTÍA: 1 AÑO 

S)   TAREAS CRÍTICAS QUE NO PUEDEN SER OBJETO DE SUBCONTRATACIÓN, DEBIENDO 

SER  EJECUTADAS DIRECTAMENTE POR EL PROPIO LICITADOR O, EN SU CASO, POR 
UN PARTICIPANTE DE LA UTE: No se fijan 

T)     DEBER DE CONFIDENCIALIDAD: 

t.1) Información que tiene carácter confidencial para el contratista: Ninguna. 
t.2) Plazo de la confidencialidad: No procede. 
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CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES 
 

I. DISPOSICIONES GENERALES 

Cláusula 1. OBJETO DEL CONTRATO. 

1.1. OBJETO DEL CONTRATO. 

El contrato a que se refiere el presente pliego tiene por objeto la ejecución de las obras definidas en 
el apartado a.1) del cuadro resumen de características del contrato (en adelante, CRCC), incluidas en 

el proyecto aprobado por la Administración en la resolución señalada en el apartado a.2) del citado 
CRCC. 

1.2. DIVISIÓN EN LOTES.             

El órgano de contratación, siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, podrá 

prever la realización independiente de cada una de sus partes mediante la división en lotes, en los 
términos fijados en el apartado a.3) del CRCC, constituyendo cada lote una unidad funcional; en el 

mismo apartado se especificarán los motivos de la no división en lotes 

El órgano de contratación podrá reservar alguno o algunos lotes que se reflejan en el apartado a.4) 

del citado CRCC.  

En los contratos adjudicados por lotes, cada lote, constituirá un contrato.  

1.3. CODIFICACIÓN. 

En el apartado b.1) del CRCC se señala la codificación correspondiente a la nomenclatura de las 
clasificaciones de productos por actividades (CPA), recogidas en el Reglamento (CE) núm. 451/2008 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, por el que se establece una nueva 
clasificación estadística de productos por actividades y se deroga el Reglamento (CEE) núm. 3696/93 

del Consejo, de 29 de octubre de 1993. 

En el apartado b.2) del CRCC se indica la codificación correspondiente a la nomenclatura del 
Vocabulario común de contratos públicos (CPV), contenida en el Reglamento (CE) Nº 213/2008 de la 

Comisión de 28 de noviembre de 2007 que modifica el Reglamento (CE) Nº 2195/2002 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, por el que se aprueba el Vocabulario común de contratos públicos (CPV) y las 

Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los procedimientos 
de los contratos públicos, en lo referente a la revisión del CPV, o normativa comunitaria que le 

sustituya. 

En el apartado b.3) del CRCC se refleja la codificación correspondiente a la nomenclatura de las 
Unidades Territoriales Estadísticas en España (NUTS). 

Cláusula 2. NECESIDADES ADMINISTRATIVAS. 

El artículo 40 de la Ley 7/1985, de 2 abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local establece que 

las Comunidades Autónomas uniprovinciales asumen las competencias, medios y recursos que 

corresponden en el régimen ordinario a las Diputaciones provinciales. 

El artículo 36 de la Ley 7/1985, de 2 abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local establece como 

competencias propias de la Diputación o entidad equivalente la asistencia y cooperación jurídica, 
económica y técnica a los Municipios, especialmente a los de menor capacidad económica y de 

gestión. 

La Dirección General de Administración Local, en virtud del Decreto 63/2015, de 13 de agosto, por el 
que se establece la estructura orgánica básica de la Consejería de Hacienda y Sector Público, tiene 

atribuidas las competencias en materia de régimen local, así como el asesoramiento y apoyo a las 
Entidades Locales, el fomento de fórmulas de cooperación intermunicipal y la gestión de los Planes de 

obras y servicios y cualesquiera otros instrumentos de cooperación y desarrollo local, siendo 
instrumento habitual la cooperación económica en obras y equipamientos municipales. Más 

concretamente al Servicio de Cooperación y Desarrollo Local le corresponde el ejercicio de las 
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funciones de asistencia técnica,  redacción de proyectos y ejecución de obras de infraestructuras para 
las entidades locales, así como las relativas a la elaboración y ejecución de los Planes de Cooperación 

de Obras y Servicios de competencia municipal, y también las relativas a la actualización y 

mantenimiento de la encuesta de infraestructuras y equipamientos locales (EIEL) 

Las necesidades que la Administración pretende satisfacer mediante el presente contrato son las 

definidas en el apartado c) del CRCC. En este punto se indicará el acomodo del contrato al Plan de 
contratación de la Consejería. 

Cláusula 3. DOCUMENTACIÓN QUE TIENE CARÁCTER CONTRACTUAL Y RÉGIMEN DE 
RECURSOS. 

3.1. DOCUMENTACIÓN QUE TIENE CARÁCTER CONTRACTUAL. 

El pliego de cláusulas administrativas particulares (PCAP), el pliego de prescripciones técnicas 
particulares (PPTP), los cuadros de precios, los planos, la memoria y el estudio de seguridad y salud 

o, en su caso, el estudio básico de seguridad y salud del proyecto licitado revestirán carácter 
contractual. Asimismo tendrán carácter contractual la oferta del adjudicatario, el documento en que se 

formalice el contrato, el acta de comprobación del replanteo, el plan de seguridad y salud aprobado 

por la Administración, el plan de gestión residuos de construcción y demolición que se vayan a 
producir en la obra, de acuerdo con el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, el programa de trabajo del 
proyecto y, en su caso, el que presente el adjudicatario, una vez aprobado por la Administración 

según las condiciones del presente pliego y los plazos parciales que se establezcan con motivo de la 
aprobación del programa de trabajo o de sus modificaciones. 

3.2. RÉGIMEN DE RECURSOS. 

El PCAP, el PPTP que describa las prestaciones, así como el resto de documentos contractuales que 
deban regir la contratación podrán ser recurridos mediante el recurso potestativo de reposición ante el 

órgano de contratación, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación en 
el perfil de contratante y su tramitación se ajustará a lo dispuesto en los artículos 112 y siguientes de 

la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas. Alternativamente al recurso de reposición, podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias en el plazo de dos 

meses contados desde el día siguiente al de su publicación en el perfil de contratante, todo ello sin 
perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que estimen 

procedente. 

Cláusula 4. RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO. 

4.1. CARÁCTER DEL CONTRATO Y NORMAS APLICABLES. 

El contrato de obras que se adjudique conforme a lo dispuesto en el presente pliego tiene carácter 
administrativo, con arreglo a los artículos 13 y 25 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 

del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante 

LCSP) y se regirá por el presente pliego y por el Proyecto de ejecución cuyo pliego de prescripciones 

técnicas que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 126 de la LCSP, se ha elaborado, en la 
medida de lo posible, teniendo en cuenta criterios de accesibilidad universal y de diseño para todos, 

tal como son definidos estos términos en el texto refundido de la Ley General de derechos de las 
personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, 

de 29 de noviembre. 

En todo lo no previsto en los documentos señalados se regirá por lo dispuesto en la citada LCSP, en el 
Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de 

octubre, de Contratos del Sector Público, en el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (en adelante, 
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RGLCAP), y demás disposiciones complementarias, modificativas o de desarrollo de las anteriores 
normas, en lo que no se opongan a aquélla. 

Asimismo, en lo que no contradiga a las normas antes citadas, el contrato se regirá por el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de obras del Estado aprobado por Decreto 
3854/1970, de 31 de diciembre. 

Además, le será de aplicación, cuando la naturaleza de la obra así lo determine, la Ley 38/1999, de 5 
de noviembre, de Ordenación de la Edificación, el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que 

se aprueba el Código Técnico de la Edificación aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo y modificado por el Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, en materia de accesibilidad y no 

discriminación de las personas con discapacidad, el Decreto 64/1990, de 12 de julio, por el que se 

aprueba la Norma de Calidad en la Edificación del Principado de Asturias, el Real Decreto 1627/1997, 
de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción, la 

Ley 5/1995, de 6 de abril, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras en el Principado 
de Asturias y su Reglamento en los ámbitos urbanístico y arquitectónico, aprobado por el Decreto 

37/2003, de 22 de mayo, Ley 15/1995, de 30 de mayo, sobre límites del dominio sobre inmuebles 

para eliminar barreras arquitectónicas a las personas con discapacidad, Orden VIV/561/2010, de 1 de 
febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no 

discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados así como las demás 
normas aplicables. 

 
Si hubiera discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los documentos 

contractuales, prevalecerá el PCAP, en el que se contienen los derechos y obligaciones que asumirán 

las partes del contrato.  
 

Asimismo, y en caso de discordancia entre los documentos del proyecto aprobado por la 
Administración, se atenderá al orden de prelación que se fije en el PPTP que forma parte del proyecto, 

y si no estuviera fijado en el mismo, el orden de prelación será el indicado por la Dirección Facultativa, 

que determinará el documento que en cada caso deba prevalecer. 
 

En los procedimientos iniciados a solicitud de un interesado para los que no se establezca 
específicamente otra cosa y que tengan por objeto o se refieran a la reclamación de cantidades, al 

ejercicio de prerrogativas administrativas o a cualquier otra cuestión relativa a la ejecución, 

consumación o extinción del contrato, una vez transcurrido el plazo previsto para su resolución sin 
haberse notificado ésta, el interesado podrá considerar desestimada su solicitud por silencio 

administrativo, sin perjuicio de la subsistencia de la obligación de resolver. 
 

El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos anexos que forman 
parte del mismo, o de las instrucciones, pliegos o normas de toda índole aprobadas por la 

Administración, que puedan ser de aplicación en la ejecución de lo pactado no eximirá al contratista 

de la obligación de su cumplimiento. 
 

En el supuesto de que el contrato se financie con fondos europeos, deberá además someterse a las 
disposiciones del Tratado de la Unión Europea y a los actos fijados en virtud del mismo y será 

coherente con las actividades, políticas y prioridades comunitarias en pro de un desarrollo sostenible y 

mejora del medio ambiente, debiendo promover el crecimiento, la competitividad, el empleo y la 
inclusión social, así como la igualdad entre hombres y mujeres, de conformidad con lo dispuesto en el 

Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, 
por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al 

Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al 
Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo 

Europeo Marítimo y de la Pesca. El contratista deberá cumplir también las medidas de información y 
publicidad destinadas al público establecidas en el artículo 8 del Reglamento (CE) nº 1828/2006 de la 

Comisión de 8 de diciembre de 2006, que fija normas de desarrollo para el Reglamento (CE) nº 
1083/2006 del Consejo, por el que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo 
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Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión, y el Reglamento 
(CE) nº 1080/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional. 

4.2. PRERROGATIVAS DEL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN. 

Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la LCSP, el órgano de 

contratación ostenta la prerrogativa de interpretar el contrato, resolver las dudas que ofrezca su 
cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, declarar la responsabilidad imputable al 

contratista derivada de la ejecución del contrato, suspender la ejecución del mismo, acordar su 
resolución y determinar los efectos de esta. Igualmente, el órgano de contratación ostenta las 

facultades de inspección de las actividades desarrolladas por los contratistas durante la ejecución del 

contrato, en los términos y con los límites establecidos en la LCSP. 

4.3. PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCICIO DE LAS PRERROGATIVAS. 

En los procedimientos que se instruyan para la adopción de acuerdos relativos a la interpretación, 
modificación y resolución del contrato deberá darse audiencia al contratista. Estos acuerdos deberán 

ser adoptados previo informe del Servicio Jurídico del Principado de Asturias, salvo en los supuestos 

previstos en los artículos 109 y 195 de la LCSP. No obstante lo anterior, será preceptivo el informe del 
Consejo Consultivo del Principado de Asturias en los casos de interpretación, nulidad y resolución, 

cuando se formule oposición por parte del contratista. 

4.4. EJECUTIVIDAD DE LOS ACTOS DEL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN. 

Los acuerdos que adopte el órgano de contratación pondrán fin a la vía administrativa y serán 

inmediatamente ejecutivos. 

4.5. ORDEN JURISDICCIONAL COMPETENTE. 

El orden jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente para resolver las cuestiones 

litigiosas relativas a la preparación, adjudicación, efectos, modificación y extinción del presente 
contrato. 

Cláusula 5. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN Y PRECIO DEL CONTRATO. 

5.1. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN. 

Conforme al artículo 100 de la LCSP el presupuesto base de licitación es el límite de gasto que en 
virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación, incluido el Impuesto sobre el Valor 
Añadido (en adelante IVA) y que se señala en el apartado d.1) del CRCC. El importe a abonar en 

concepto de IVA se refleja en el apartado d.3) del mencionado CRCC. 

El presupuesto base de licitación es adecuado a los precios de mercado, habiendo tenido en cuenta en 
su determinación los costes directos e indirectos y otros eventuales gastos que se desglosan en el 

proyecto. Asimismo, y dado que el coste de los salarios de las personas empleadas para la ejecución 
del contrato forman parte del precio total del contrato, también en el proyecto se reflejan los costes 

salariales estimados a partir del convenio laboral de referencia que figura en el apartado d.4) del 

CRCC, con desagregación de género y categoría profesional. 

A todos los efectos, se entenderá que el presupuesto de licitación comprende todos los gastos 

directos e indirectos que el contratista deba realizar para la normal ejecución del contrato, como son 
los generales, financieros, beneficio industrial, seguros, transporte y desplazamientos y cualesquiera 

otros que resulten de aplicación según las disposiciones vigentes, incluido el IVA que en cualquier 
caso pueda corresponder, de conformidad con la Ley reguladora de dicho impuesto. 

5.2. VALOR ESTIMADO. 

El valor estimado en los contratos de obras, conforme a lo establecido en el artículo 101 de la LCSP, 
es el importe total, sin incluir el IVA, pagadero según las estimaciones del órgano de contratación y se 

señala en el apartado d.5) del CRCC.  

El método de cálculo aplicado para calcular el valor estimado y los conceptos que comprende figura 

en el apartado d.6) del CRCC. 
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En el valor estimado no se han tenido en cuenta las posibles modificaciones del contrato por las 
causas legalmente establecidas, las cuales no pueden preverse en este momento, por lo que no 

resulta posible estimar su importe definitivo. 

El importe que se determine en el apartado d.2) no podrá ser rebasado en las ofertas que se 
presenten, procediendo en caso contrario su exclusión. 

5.3. EXISTENCIA DE CRÉDITO. 

Existe crédito suficiente para atender las obligaciones económicas que se deriven para la 
Administración del cumplimiento de este contrato, en la partida presupuestaria indicada en el 
apartado d.7) del CRCC y de acuerdo con las anualidades señaladas en el apartado d.11) del citado 

CRCC. 

En el supuesto de que la obra se financie con fondos europeos se hará constar esta circunstancia en 
el apartado d.8) del CRCC.  

Cuando el contrato sea de tramitación anticipada se consignará en el apartado d.9) del CRCC y la 
adjudicación quedará sometida a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y 

suficiente para la primera anualidad, así como al cumplimiento de los límites de compromisos para 

ejercicios futuros establecidos en el artículo 29 del Texto Refundido del Régimen Económico y 
Presupuestario del Principado de Asturias, aprobado por el Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio. 

Cuando la adjudicación del expediente de contratación quede condicionada como consecuencia del 
origen de la financiación o cualesquiera otras circunstancias, se consignará en el apartado d.10) del 

CRCC. 

5.4. PRECIO DEL CONTRATO. 

El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación, de acuerdo con la oferta efectuada por el 

licitador adjudicatario, e incluirá como partida independiente el importe del IVA, que deberá soportar 
la Administración. En el precio del contrato se incluyen, además toda clase de tributos, tasas y 

cánones que le sean de aplicación según las disposiciones vigentes y los que pudieran establecerse 
durante la vigencia del contrato, así como todos los gastos que se originen para el contratista 

adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato.  

Seleccionada la oferta, los precios unitarios que regirán durante la ejecución de la obra serán los que 
figuren en el proyecto aprobado por la Administración, afectados por la aplicación del coeficiente de 

adjudicación resultante de la oferta económica realizada por el adjudicatario, que no podrá ser 
superior a la unidad. Dicho coeficiente se calculará dividiendo el importe de la oferta económica 

presentada por el licitador que resulte adjudicatario de la obra, por el presupuesto de licitación. 

En los documentos que se presenten al cobro, el IVA deberá ser repercutido como partida 
independiente, sin que el importe global del contrato experimente incremento como consecuencia de 

la consignación del tributo repercutido. 

5.5. FINANCIACIÓN PLURIANUAL. 

Las anualidades en que se financia el contrato se ajustarán al importe y plazo de ejecución. 

Cuando debido a la tramitación del expediente de contratación se retrase la fecha inicialmente 

prevista para el comienzo de la ejecución del contrato, o se produjesen suspensiones, prórrogas, 

modificaciones o cualquier otra circunstancia que afectase al cumplimiento de las anualidades 
inicialmente previstas, el órgano de contratación podrá adecuar el número y la distribución de las 

mismas atendiendo a dichas circunstancias. 

5.6. OBRAS A TANTO ALZADO Y CON PRECIO CERRADO. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 241 de la LCSP, en el apartado d.12) del CRCC se podrá 

establecer el sistema de retribución a tanto alzado, sin existencia de precios unitarios, cuando el 
criterio de retribución se configure como de precio cerrado, con el efecto de que el precio ofertado por 

el adjudicatario se mantendrá invariable no siendo abonables las modificaciones del contrato, que 
sean necesarias para corregir deficiencias u omisiones padecidos en la redacción del proyecto 

sometido a licitación. 
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La contratación de obras a tanto alzado con precio cerrado requerirá que se cumplan las condiciones 
fijadas en el apartado 3 del citado artículo 241. En el apartado d.12) del CRCC se podrán determinar 

aquellas unidades o partes de la obra que se excluyan de este sistema y se abonen por precios 

unitarios.  

Cláusula 6. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

6.1. PLAZO DE EJECUCIÓN MÁXIMO. 

El plazo máximo de ejecución del contrato es el fijado en el apartado e.1) del CRCC. 

Su cómputo se iniciará al día siguiente al de la firma del acta de comprobación del replanteo, salvo 
que exista reserva fundada que impida su comienzo.  

6.2 PLAZOS PARCIALES. 

Si se establecieran plazos parciales se reflejarán en el apartado e.2) del CRCC, sin perjuicio de su 
fijación con motivo de la aprobación del programa de trabajo. En el apartado e.3) del CRCC se harán 

constar, en su caso, aquellas partes de la obra que puedan ser objeto de recepciones parciales. 

6.3. AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN. 

El plazo de ejecución del contrato podrá ser ampliado mediante acuerdo expreso del órgano de 

contratación. 

Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y este ofreciera cumplir sus 

compromisos si se le amplía el plazo inicial de ejecución, el órgano de contratación previa emisión por 
la Dirección facultativa de un informe donde se determine si el retraso fue producido por motivos 

imputables al contratista le concederá un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no 
ser que el contratista pidiese otro menor. 

Cuando el retraso fuese imputable al contratista y se opte por la imposición de penalidades y no por la 

Resolución, el órgano de contratación, previo informe de la Dirección facultativa, concederá la 
ampliación del plazo que estime necesaria para la finalización del contrato. 

En todo caso, se respetarán los plazos establecidos en el artículo 100 del RGLCAP.  

6.4. MAYOR CELERIDAD EN LA EJECUCIÓN. 

El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad a la necesaria para su ejecución en el 

plazo establecido, salvo que a juicio de la Dirección Facultativa del contrato existieran razones para 
estimarlo inconveniente. Sin embargo, no tendrá derecho a percibir en cada año, cualquiera que sea 

el importe de lo ejecutado, mayor cantidad que la consignada en la anualidad correspondiente. 

Cláusula 7. INFORMACIÓN A LOS LICITADORES.        

7.1. PERFIL DE CONTRATANTE Y SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN. 

El acceso al perfil del contratante se realizará a través de la siguiente dirección: 
www.asturias.es/perfilcontratante. En dicho perfil se publicará al menos la información a que se 

refiere el artículo 63 de la LCSP. 

En el CRCC se indica el órgano de contratación (apartado f.1), la unidad encargada de la tramitación 
del expediente de contratación (apartado f.2), la unidad encargada del seguimiento y ejecución 

ordinaria del contrato (apartado f.3), las unidades de contacto para cuestiones relacionadas con la 
licitación (apartado f.4) y el órgano competente en materia de contabilidad pública (apartado f.5)    

Para el bastanteo de poderes podrá dirigirse a la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana-

Servicio Jurídico del Principado de Asturias, C/ Trece Rosas, n.º 2, 6.ª planta, 33005 Oviedo. Tfno. 
985105316. Fax 985105322. La información sobre los requisitos para realizar este trámite en la página 

web www.asturias.es ficha de servicio “Bastanteo de poderes” (ficha informativa n.º 201500068). 

Cuando por razones excepcionales el órgano de contratación no pueda dar acceso a los pliegos y 

demás documentación complementaria de la licitación valiéndose de medios electrónicos, se indicará 

http://www.asturias.es/perfilcontratante
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en el apartado f.6) del CRCC los motivos de dicha circunstancia así como la forma para solicitar dichos 
pliegos y demás documentación. 

El órgano de contratación proporcionará a todos los interesados en el procedimiento de licitación, a 

más tardar 3 días antes de que finalice el plazo fijado para la presentación de ofertas, aquella 
información adicional sobre los pliegos y demás documentación complementaria que estos soliciten, a 

condición de que la hubieren pedido al menos 6 días antes del transcurso del plazo de presentación 
de las proposiciones o de las solicitudes de participación.  

En los casos en que lo solicitado sean aclaraciones a lo establecido en los pliegos o en el resto de 
documentación, las respuestas tendrán carácter vinculante y se harán públicas en el perfil del 

contratante en términos que garanticen la igualdad y concurrencia en el procedimiento de licitación. A 
estos efectos, durante el período de licitación los candidatos podrán plantear cuestiones técnicas 

sobre los pliegos publicados, enviando su pregunta a la dirección de correo electrónico que figura en 
el apartado f.4) del CRCC.  

7.2. OBLIGACIONES RELATIVAS A LA FISCALIDAD, A LA PROTECCIÓN DEL MEDIO 

AMBIENTE Y A LAS DISPOSICIONES VIGENTES EN MATERIA DE PROTECCIÓN DEL 
EMPLEO, IGUALDAD DE GÉNERO, CONDICIONES DE TRABAJO Y PREVENCIÓN DE 

RIESGOS LABORALES E INSERCIÓN SOCIOLABORAL DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD. 

Los organismos de los que los licitadores pueden obtener la información pertinente sobre las 

obligaciones relativas a la fiscalidad, a la protección del medio ambiente y a las disposiciones vigentes 
en materia de protección del empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo y prevención de 

riesgos laborales e inserción sociolaboral de las personas con discapacidad, que serán aplicables 

durante la ejecución del presente contrato, serán respectivamente los siguientes: 

 FISCALIDAD:  

- Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias. C/ Hermanos Menéndez 

Pidal, 7-9, 33005, Oviedo. Tfno.: 985 668 700. Fax.: 985 668 701.  

- Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Asturias. C/ Progreso, 2, 

33071, Oviedo. Tfno.: 985 98 21 00. Fax: 985 98 21 95. 

 PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:  

- Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente. C/ Trece 
Rosas, 2, Planta 4.ª (EASMU), 33005, Oviedo. Tfno.: 985105802. 

- Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Oficina Central de 
Información. Tfno.: 915976777. Fax: 915 975 981. 

 PROTECCIÓN DE EMPLEO, IGUALDAD DE GÉNERO, CONDICIONES DE TRABAJO Y PREVENCIÓN DE 

RIESGOS LABORALES E INSERCIÓN SOCIOLABORAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD:  

- Consejería de Empleo, Industria y Turismo. Dirección General de Trabajo. Plaza de 

España, 1, Bajo, 33007, Oviedo. Tfno.: 985 10 59 46. Fax: 985 10 55 85. 

- Servicio Público de Empleo. Plaza de España, 1, Bajo, 33007, Oviedo. Tfno.: 985105500. 
www.asturias.es/trabajastur. 

- Instituto de Prevención de Riesgos Laborales. Avenida del Cristo, 107, 33006, Oviedo. 
Tfno.: 985 10 82 75. Fax: 985 10 82 84. www.iaprl.org 

- Dirección Territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. C/ Ildefonso Sánchez 

del Río, 1, 33001, Oviedo. Tfno. 985 11 65 10. Fax: 985 11 47 95. C/ Celestino Junquera, 
2, 33202, Gijón. Tfno.: 985 34 11 06. Fax: 985 35 16 60. www.empleo.gob.es.  

- Tesorería General de la Seguridad Social, C/ Pérez de la Sala, 9, 33007, Oviedo. Tfno.: 
985 96 16 00. Fax: 985 96 16 15. 



GOBIERNO   DEL   PRINCIPADO   DE   ASTURIAS 

CONSEJERÍA  DE  HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO 

OBRAS. PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO. UN SOLO CRITERIO. Página 19 de 53 

- Instituto Nacional de la Seguridad Social (Dirección Provincial). Plaza Primo de Rivera, 2, 
33007, Oviedo. Tfno.: 985 66 62 21. Fax: 985 66 62 30. www.seg-social.es. 

- Dirección Provincial del SEPE en Asturias. C/ José María Martínez Cachero, 17-21, 33013, 

Oviedo. Tfno.: 985 96 24 42. www.sepe.es. 

- Información sobre los Convenios Colectivos de aplicación:  

http://www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/ccncc/J_MNC/index.htm 

- Instituto Asturiano de la Mujer. C/ Eduardo Herrera “Herrerita”, s/n, 3.ª planta, 33006, 

Oviedo. Tfno.: 985 10 55 00. 

- Consejería de Servicios y Derechos Sociales. C/ Charles Darwin, 3, 33005, Oviedo. Tfno.: 

985 10 55 00. 

Cláusula 8. APTITUD PARA CONTRATAR. 

8.1. CONDICIONES GENERALES. 

Podrán concurrir a este contrato las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que 
tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna de las prohibiciones de contratar 

establecidas en el artículo 71 de la LCSP y dispongan de solvencia económica y financiera y técnica 

conforme a los artículos 86 a 88 de la LCSP.  

Los empresarios deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial que, en su caso, sea 

exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del contrato y que se 
indica en el apartado g.2) del CRCC. 

Los licitadores deberán acreditar su personalidad jurídica y capacidad de obrar. 

Las personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén 

comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas 

fundacionales, les sean propios.  

Se exigirá que los administradores de la empresa no estén incursos en los supuestos previstos en la 

Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del 
Estado, la Ley del Principado de Asturias 4/1995, de 6 de abril, de Incompatibilidades, Actividades y 

Bienes de los Altos Cargos del Principado de Asturias, ni en los de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, 

de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas. Cuando se trate de 
personal sujeto a esta última Ley, deberá acreditarse previamente a la adjudicación del contrato la 

concesión de la correspondiente compatibilidad, así como su sometimiento a la normativa de 
incompatibilidad vigente en el momento de la contratación. Tampoco deberá tratarse de cualquiera de 

los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral 

General, en los términos establecidos en la misma. 

8.2. REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES Y EMPRESAS CLASIFICADAS DEL SECTOR 

PÚBLICO (ROLECESP). 

Todos los licitadores que se presenten a la licitación deberán estar inscritos en el Registro Oficial de 
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público (ROLECSP), o registro equivalente en la fecha 
final de presentación de ofertas, siempre que no se vea limitada la concurrencia y sin perjuicio de la 

establecido en el apartado 159.4 g) de la LCSP. 

No obstante lo anterior, hasta el 9 de septiembre de 2018 por aplicación de la Disposición Transitoria 
Tercera de la LCSP, no resultará exigible la obligación de estar inscrito en el ROLECSP o registro 

equivalente, por lo que la acreditación de la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de 
contratar hasta esa fecha se realizará en la forma establecida con carácter general. 

La inscripción en el ROLECSP acreditará frente a todos los órganos de contratación del sector público, 

a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud del empresario en 
cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representación, habilitación empresarial, solvencia 

http://www.sepe.es/
http://www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/ccncc/J_MNC/index.htm
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económica y financiera y técnica, clasificación y demás circunstancias inscritas, así como la 
concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo. 

8.3. EMPRESAS NO ESPAÑOLAS. 

8.3.1. EMPRESAS COMUNITARIAS O DE ESTADOS SIGNATARIOS DEL ACUERDO SOBRE EL ESPACIO 

ECONÓMICO EUROPEO.  

Podrán concurrir, en todo caso, las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea 

o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo que, con arreglo a la legislación del 
Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se 

trate. Cuando la legislación del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija una 
autorización especial o la pertenencia a una determinada organización para poder prestar en él el 

servicio de que se trate, deberán acreditar que cumplen este requisito. 

Los certificados de inscripción expedidos por los órganos competentes de la llevanza de las listas 
oficiales de empresarios autorizados para contratar establecidas por los Estados miembros de la Unión 

Europea, referidos a empresarios establecidos en el Estado miembro que expide el certificado, 
constituirán una presunción de aptitud con respecto a los requisitos de selección cualitativa que en 

ellos figuren.  

 

Igual valor presuntivo surtirán, respecto de los extremos en ellos certificados, las certificaciones 

emitidas por organismos de certificación competentes que respondan a las normas europeas de 
certificación expedidas de conformidad con la legislación del Estado miembro en que esté establecido 

el empresario. 

Los documentos a que se refiere el apartado anterior deberán indicar las referencias que hayan 

permitido la inscripción del empresario en la lista o la expedición de la certificación, así como la 

clasificación obtenida. 

8.3.2. RESTANTES EMPRESAS NO COMUNITARIAS. 

Las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea o de Estados no 
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo deberán justificar mediante informe de la 

correspondiente Oficina Económica y Comercial de España en el exterior, que el Estado de 
procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participación de empresas españolas en la 

contratación con los entes del sector público asimilables a los enumerados en el artículo 3 de la LCSP, 

en forma sustancialmente análoga. 

En el apartado h) del CRCC se indica si la empresa no comunitaria que resulte adjudicataria del 

contrato de obras está obligada a abrir una sucursal en España, con designación de apoderados o 
representantes para sus operaciones, y a estar inscrita en el Registro Mercantil.  

8.4. UNIONES TEMPORALES DE EMPRESARIOS. 

Podrán concurrir las uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, sin que sea 
necesaria la formalización de las mismas en escritura pública hasta que se haya efectuado la 

adjudicación del contrato a su favor. 

Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedarán obligados solidariamente 

y deberán nombrar un representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes para 

ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del 
mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y 

pagos de cuantía significativa. La duración de las uniones temporales de empresarios será coincidente, 
al menos, con la del contrato hasta su extinción. 

8.5. CONDICIONES ESPECIALES DE COMPATIBILIDAD. 

No podrán concurrir a la licitación las empresas que hayan participado en la elaboración de las 
especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato o que hubieren asesorado al 

órgano de contratación, siempre que dicha participación pueda provocar restricciones a la libre 
concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras en los 

términos establecidos en el artículo 70 de la LCSP. En particular, no podrán concurrir las empresas 
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adjudicatarias de los contratos que tengan alguno de los siguientes objetos: dirección de ejecución, 
vigilancia, supervisión o control y coordinación de la seguridad y salud de las obras que son objeto de 

la licitación. 

La prohibición de concurrir se extenderá a las empresas vinculadas a aquéllas, en el sentido en que 
son definidas en el artículo 42 del Código de Comercio, y a las empresas colaboradoras de las 

personas adjudicatarias de estos contratos.  

Cláusula 9. SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCIERA Y TÉCNICA. 

9.1. SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA. 

Como solvencia económica y financiera se exigirá que el licitador tenga un volumen anual de negocios 
referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de 

constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas, por importe 

igual a una vez y media el importe del contrato, en el caso de obras de un plazo no superior a doce 
meses, o a una vez y media la anualidad media del contrato (Anualidad media = Importe del contrato 

( IVA incluido) x 12/ Plazo meses), y que se concreta en el apartado g.3) del CRCC.  

En el caso en que el contrato se divida en lotes, el presente criterio se aplicará en relación con cada 
uno de los lotes y se especificará en el apartado g.3) citado. No obstante, el órgano de contratación 

podrá establecer el volumen de negocios mínimo anual exigido a los licitadores por referencia a 
grupos de lotes en caso de que al adjudicatario se le adjudiquen varios lotes que deban ejecutarse al 

mismo tiempo, en cuyo caso se determinará en el mismo apartado del CRCC. 

9.2. SOLVENCIA TÉCNICA. 

Como solvencia técnica se exigirá que los importes del conjunto de las unidades de obra ejecutadas 

en un mismo año, dentro de los últimos cinco, y equivalentes a las que forman parte de los capítulos 

del proyecto, sean iguales o superiores a 75.000 € (impuestos excluidos) para las clasificaciones 
equivalentes de categoría 1, sean iguales o superiores a 150.000 € para clasificaciones equivalentes 

de categoría 2 y sean iguales o superiores a 360.000 € para clasificaciones equivalentes de categoría 
3. 

A los efectos de esta solvencia, en el apartado g.4) del CRCC se indican los capítulos integrantes de la 

obra. 

A los efectos de determinación de esos importes se tendrán en cuenta para cada capítulo del 
proyecto, los ejecutados de las unidades de obra imputables a ese capítulo si son inferiores al importe 

total del mismo o el importe de éste si aquellas son superiores. 

Si el licitador fuera una empresa de nueva creación, entendiendo por tal aquella que tenga una 

antigüedad inferior a cinco años, se exigirá como solvencia técnica: 

- Que el promedio de plantilla y del número de directivos, calculado dividiendo los días naturales 

efectivamente trabajados por cada trabajador entre los días naturales totales del período de 

referencia (3 últimos años) (plantilla media=n.º días trabajados/total días período), sea igual o 
superior al que figura en el apartado g.4) del CRCC.  

- Y que la maquinaria, material y equipo técnico del que se que dispondrá para la ejecución de las 

obras sea como mínimo la que se especifica en el apartado g.4) del CRCC. 

Aun cuando no es exigible la clasificación en virtud del procedimiento de adjudicación del contrato, la 
posesión de la clasificación que figura en el apartado g.1) del CRCC equivaldrá a la solvencia exigida. 

 

9.3. ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS. 

Se podrá exigir a los licitadores que, además de disponer de la solvencia exigida se comprometan a 
dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales que figuran en el 
apartado g.5) del CRCC.  
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9.4. INTEGRACIÓN DE LA SOLVENCIA CON MEDIOS EXTERNOS. 

Para celebrar un contrato determinado, el empresario podrá basarse en la solvencia y medios de otras 
entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tengan con ellas, siempre 

que durante toda la duración de la ejecución del contrato disponga efectivamente de esa solvencia y 
medios, y la entidad a la que recurra no esté incursa en una prohibición de contratar, en los términos 

establecidos en el artículo 75 de la LCSP. 

La falta o insuficiencia de la clasificación no podrá suplirse mediante la integración de la solvencia con 

medios externos. 

En el supuesto de empresas vinculadas las mismas podrán basarse en la experiencia de las sociedades 

pertenecientes al grupo, a efectos de la disposición de la experiencia de la persona jurídica 

dominante, siempre y cuando ésta cuente efectivamente, con los medios de dichas sociedades 
necesarios para la ejecución del contrato. 

Cuando una empresa recurra a las capacidades de otras entidades en lo que respecta a los criterios 
relativos a la solvencia económica y financiera, el órgano de contratación podrá exigir formas de 

responsabilidad conjunta entre aquella entidad y las otras en la ejecución del contrato, incluso con 

carácter solidario, las cuales se especificarán en el apartado g.6) del CRCC. 

No obstante, en el apartado g.7) del CRCC se determinarán en su caso aquellas tareas críticas que en 

atención a su especial naturaleza no puedan ser objeto de subcontratación debiendo ser ejecutadas 
directamente por el propio licitador o, en el caso de una oferta presentada por una unión de 

empresarios, por un participante en la misma.  

 

II. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

Cláusula 10. TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE 
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 

10.1. TRAMITACIÓN EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN. 

El tipo de tramitación del expediente de contratación se indica en el apartado i) del CRCC. 

Los expedientes calificados de urgentes se tramitarán conforme a lo establecido en el artículo 119 de 

la LCSP. 

10.2. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 

El presente contrato se adjudicará por el procedimiento abierto simplificado abreviado regulado en el 
artículo 159.6 de la LCSP, a la mejor oferta, con arreglo a un solo criterio de adjudicación que será el 

precio, en base a que, por las características de la obra a realizar y que aparecen definidas en el 

proyecto aprobado por la Administración, éste es el único criterio determinante de la adjudicación. 

En el procedimiento abierto simplificado abreviado todo empresario interesado podrá presentar una 

proposición, quedando excluida toda negociación de los términos del contrato con los licitadores. 

Cláusula 11. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LOS LICITADORES. 

11.1. CONDICIONES GENERALES. 

Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a lo previsto en el presente PCAP y su 
presentación supone la aceptación incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de 

dichas cláusulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna.  

La presentación de distintas proposiciones por empresas vinculadas producirá los efectos que se 

indican en este pliego en relación con la aplicación del régimen de ofertas anormalmente bajas 
previsto en el artículo 149 de la LCSP. A estos efectos, dichas empresas deberán presentar declaración 

sobre los extremos reseñados conforme al modelo que figura en el Anexo IV de este pliego y que se 

incluirá en el sobre único. 



GOBIERNO   DEL   PRINCIPADO   DE   ASTURIAS 

CONSEJERÍA  DE  HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO 

OBRAS. PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO. UN SOLO CRITERIO. Página 23 de 53 

El órgano de contratación podrá pedir a los licitadores que presenten la totalidad o una parte de los 
documentos justificativos, cuando consideren que existen dudas razonables sobre la vigencia o 

fiabilidad de la declaración, cuando resulte necesario para el buen desarrollo del procedimiento y, en 

todo caso, antes de adjudicar el contrato. 

Cuando no sean ciertos los datos aportados por el licitador en su proposición implicará la inadmisión. 

Si la inexactitud fuera conocida después de la adjudicación del contrato procederá la exclusión del 
licitador y si fuera conocida tras la formalización del contrato será causa de resolución del mismo.  

11.2. PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN. 

Las proposiciones se presentarán necesaria y únicamente, en mano o por correo o a través de 
mensajería, en el registro indicado en el apartado j) del CRCC, dentro del plazo señalado en el mismo 

y en el anuncio de licitación, que se contará desde el siguiente a la publicación del anuncio en el perfil 
del contratante, hasta las catorce horas del último día, ampliándose el plazo hasta el siguiente hábil 

cuando el último coincidiera en sábado, domingo o festivo. 

En el caso de que la documentación se envíe por correo o a través de mensajería, esta ha de tener 

entrada en el registro indicado y dentro del plazo señalado en el apartado j) del CRCC, no 

admitiéndose la que se presente o tenga entrada en el referido registro más allá del plazo 
señalado. Del mismo modo, tampoco serán admitidas aquellas proposiciones que fueran presentadas 

en oficinas de Registro distintas al lugar de presentación indicado (aunque pertenezcan a la 
Administración del Principado de Asturias), si fueran recibidas en el registro determinado en el CRCC 

con posterioridad al plazo señalado.  

11.3. FORMA DE PRESENTACIÓN. 

Los licitadores, hasta que no se disponga en la Administración del Principado de Asturias de una 

herramienta y dispositivo de recepción electrónica de las ofertas, deberán presentar un único sobre, 
firmado y cerrado, de forma que se garantice el secreto de su contenido, con la documentación que 

se indicará a continuación. Toda la documentación se presentará, cuando no esté redactada 
originalmente en castellano, traducida de forma oficial a esta lengua, sin perjuicio de lo dispuesto en 

el artículo 4.2 de la Ley del Principado de Asturias 1/1998, de 23 de marzo, de Uso y Promoción del 

Bable/Asturiano. 

El licitador deberá presentar la documentación exigida en originales o copias debidamente 

compulsadas. 

Sin perjuicio de las disposiciones de la LCSP, relativas a la publicidad de la adjudicación y a la 

información que debe darse a los candidatos y a los licitadores, estos podrán determinar, en su caso, 

que parte de la información facilitada por ellos al formular las ofertas ha de ser considerada 
confidencial, en especial con respecto a los secretos técnicos o comerciales y a los aspectos 

confidenciales de las mismas. El órgano de contratación no podrá divulgar esta información sin su 
consentimiento.  

En el caso de que el contrato se licite por Lotes, se deberán presentar tantos sobres como lotes a los 
que se licite. 

11.4. CONTENIDO DEL SOBRE ÚNICO. 

En el exterior del sobre, en su anverso y de forma visible, deberán figurar los siguientes datos: 

 

SOBRE ÚNICO: 

OFERTA, DECLARACIÓN RESPONSABLE Y DOCUMENTACIÓN 

EXPEDIENTE N.º: ...................................................................................  

DENOMINACIÓN DE LA OBRA: .............................................................  

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL LICITADOR: (denominación 

completa, incluidas siglas) ..........................................................................  

DNI o NIF: ..............................................................................................  
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Dirección Postal: ....................................................................................  

N.º Tfno.: ................................................................................................  

N.º Fax: ..................................................................................................  

Correo electrónico: ................................................................................  

Firmas del licitador o de los representantes con poderes para 

licitar: .....................................................................................................  

En el interior del sobre se incluirá la siguiente documentación, acompañada, en hoja independiente, 

de una relación de todos los documentos que el licitador incluya en el sobre: 

 Proposición u oferta: firmada por el licitador o persona que le represente, redactada 

conforme al modelo que figura como Anexo I al presente pliego y habrá de estar debidamente 

fechada. En la proposición deberá indicarse, como partida independiente, el importe del IVA 
que deberá ser repercutido.  

En la oferta se entenderán incluidos, a todos los efectos, los impuestos, gastos, tasas y 
cánones de cualquier índole que sean de aplicación, así como todos los gastos que se originen 

para el adjudicatario, como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas 

en el presente pliego. 

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá suscribir ninguna 

propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en más de 
una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las 

propuestas por él suscritas. 

Cuando la proposición sea presentada por una unión temporal de empresas deberá estar 
necesariamente firmada por los representantes de cada una de las empresas que constituyan 

la unión temporal. 

La proposición se presentará escrita de forma legible y no se aceptarán aquellas que tengan 

omisiones, errores, o tachaduras que impidan conocer claramente lo que la Administración 
estima fundamental para considerar la oferta. 

En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifra y la consignada en letra, 

prevalecerá esta última. 

La presentación de la proposición supone la aceptación incondicionada por el licitador del 

contenido de la totalidad de las cláusulas del presente pliego, sin salvedad o reserva alguna. 

En la proposición los licitadores han de manifestar si han tenido en cuenta en la elaboración 

de sus ofertas las obligaciones relativas a la fiscalidad, a la protección del medio ambiente y a 

las disposiciones vigentes en materia de protección del empleo, igualdad de género, 
condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales e inserción sociolaboral de las 

personas con discapacidad. 

Asimismo, deberán indicar la parte del contrato que tienen previsto subcontratar, señalando 

su importe y el nombre de los subcontratistas a los que se va a encomendar su realización. Si 

su denominación no dejase clara la actividad a la que se dedican las empresas con las que se 
tiene previsto subcontratar, se indicará su perfil empresarial, definido este por referencia a las 

condiciones de solvencia técnica. 

 Declaración responsable del licitador, que se ajustará al modelo que figura en el Anexo 

II de este pliego.  

En el caso de uniones temporales de empresas, cada uno de los empresarios que constituyan 
la unión deberá presentar una declaración responsable.  

 Autorización para consulta de datos: conforme al modelo del Anexo V, solo en el caso de 

autorizar a la Administración a consultar mediante el sistema tecnológico de comprobación y 

verificación automática, los datos que figuran en el citado anexo.  
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 Compromiso de formalización de una Unión Temporal de Empresarios, en su caso: 

los empresarios que deseen concurrir integrados en una unión temporal de empresas, 
deberán presentar el compromiso de formalización de la unión temporal de empresarios con 

arreglo al modelo que figura en el Anexo III de este pliego. 

 Declaración sobre empresas vinculadas, en su caso: cuando varias empresas vinculadas 
presenten distintas proposiciones de forma individual, cada una deberá presentar declaración 

al respecto conforme al modelo que figura en el Anexo IV del presente pliego. 

El licitador que resulte propuesto adjudicatario, deberá acreditar ante el órgano de contratación, 
previamente a la adjudicación del contrato las circunstancias reflejadas en la cláusula 14.1 del 

presente pliego. En cualquier momento anterior a la adopción de la propuesta de adjudicación el 
órgano de contratación, en orden a garantizar el buen fin del procedimiento, podrá recabar a los 

licitadores que aporten la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos establecidos 

para ser adjudicatario del contrato. 

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar a las 

que se refiere el mencionado artículo 140 deberán concurrir en la fecha final de presentación de 
ofertas y subsistir en el momento de perfección del contrato. 

Cláusula 12. APERTURA Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS. 

Cuando la valoración de las ofertas se efectúe automáticamente mediante dispositivos informáticos, 
garantizándose que la apertura de las proposiciones no se realizará hasta que haya finalizado el plazo 

para su presentación, no se celebrará acto público de apertura de las mismas.  

En caso contrario, concluido el plazo de presentación de proposiciones, en el lugar y fecha indicados 

en el anuncio de licitación, una unidad auxiliar del órgano de contratación integrada por dos 
funcionarios adscritos al servicio con competencias en materia de contratación, uno de los cuales 

levantará acta del acto, y otro adscrito al servicio proponente del contrato, procederá, en acto público, 

a la apertura de los sobres presentados por los licitadores y dará lectura a las ofertas. 

Cláusula 13. CLASIFICACIÓN DE LAS OFERTAS Y COMPROBACIÓN EN EL ROLECESP. 

13.1. CLASIFICACIÓN DE LAS OFERTAS. 

La unidad auxiliar clasificará las ofertas presentadas por orden decreciente, según se fija en la 
cláusula 10.2 de este pliego, y realizará propuesta de adjudicación del contrato a favor del licitador 

que haya presentado la oferta más económica; en el caso de que la declaración contenida en el sobre 
presente defectos, la subsanación o en su caso las posibles aclaraciones se solicitarán dentro del plazo 

de presentación de la documentación a que se refiere la cláusula 14. El mismo procedimiento se 
seguirá en el caso de que la propuesta realizada decaiga por no cumplir el propuesto como 

adjudicatario los requisitos exigidos y se realice nueva propuesta de adjudicación a favor del o los 
siguientes candidatos por orden de clasificación; las aclaraciones sobre determinados aspectos de su 

oferta, no podrán modificar los elementos sustanciales de la misma. 

No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea 
admisible de acuerdo con los criterios que figuran en este pliego. 

En el caso de que la propuesta de adjudicación se realice a favor de una oferta anormalmente baja, se 
estará a lo dispuesto en el apartado siguiente.  

13.2. OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS. 

La unidad auxiliar deberá identificar las ofertas que se encuentren incursas en presunción de 

anormalidad. A tales efectos, se considerarán ofertas anormalmente bajas las que se encuentren en 
los siguientes supuestos: 

 Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitación, IVA 

excluido en más de 25 unidades porcentuales.  

 Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades porcentuales 

a la otra oferta. 
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 Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades 

porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá 
para el cómputo de dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en 

más de 10 unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso, se considerará 

desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales. 

 Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 10 

unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si 

entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en más de 10 unidades 
porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva media sólo con las ofertas que no se 

encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el número de las restantes ofertas 
es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía. 

 

En el supuesto de que se identifique que la mejor ofertada presentada estuviese incursa en 
presunción de anormalidad, se requerirá al licitador, dándole un plazo de 5 días hábiles desde el envío 

de la correspondiente comunicación, para que justifique y desglose razonada y detalladamente el bajo 
nivel de los precios, o de costes, o cualquier otro parámetro en base al cual se haya definido la 

anormalidad de la oferta, mediante la presentación de aquella información y documentos que resulten 

pertinentes a estos efectos.  
 

En la valoración de dicha justificación la unidad auxiliar podrá solicitar asesoramiento de una unidad 
técnica. En todo caso, se rechazará la oferta si se comprueba que es anormalmente baja porque 

vulnera la normativa sobre subcontratación o no cumple las obligaciones aplicables en materia 
medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de los 

convenios colectivos sectoriales vigentes. Se entenderá en todo caso que la justificación no explica 

satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o costes propuestos por el licitador cuando esta sea 
incompleta o se fundamente en hipótesis o prácticas inadecuadas desde el punto de vista técnico, 

jurídico o económico.  
 

La unidad auxiliar evaluará toda la información y documentación proporcionada en plazo por el 

licitador y elevará de forma motivada la correspondiente propuesta de aceptación o rechazo al órgano 
de contratación. Si el órgano de contratación, considerando la justificación efectuada por el licitador 

estimase que la información recabada no explica satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o 
costes propuestos por el licitador y que, por lo tanto, la oferta no puede ser cumplida como 

consecuencia de la inclusión de valores anormales, la excluirá de la clasificación y acordará la 
adjudicación a favor de la mejor oferta, de acuerdo con el orden en que hayan sido clasificadas. 

El mismo procedimiento se seguirá en el caso de que no se presente la documentación solicitada o se 

realice fuera de plazo. 

Cuando hubieren presentado ofertas empresas que pertenezcan a un mismo grupo, en el sentido del 

artículo 42.1 del Código de Comercio, se tomará únicamente, para aplicar el régimen de identificación 
de las ofertas incursas en presunción de anormalidad, aquella que fuere más baja, y ello con 

independencia de que presenten su oferta en solitario o conjuntamente con otra empresa o empresas 

ajenas al grupo y con las cuales concurran en unión temporal.  

13.3. EMPATE ENTRE PROPOSICIONES. 

El empate entre varias ofertas tras la aplicación de los criterios de adjudicación del contrato se 
resolverá mediante la aplicación por orden de los siguientes criterios sociales, referidos al momento de 

finalizar el plazo de presentación de ofertas: 

 a) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión social en la 
plantilla de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el mayor número de 

trabajadores fijos con discapacidad en plantilla, o el mayor número de personas trabajadoras en 
inclusión en la plantilla.  

b) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas. 

c) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas.  
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d) El sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a 
desempate que será público y cuya fecha será anunciada en el perfil del contratante.  

La documentación acreditativa de los extremos señalados en el punto anterior será requerida por el 
órgano de contratación a los licitadores afectados para su presentación en el plazo de cinco (5) días 

hábiles. La presentación de la documentación deberá realizarse en el Registro señalado en el apartado 
j) del CRCC. 

Si no se presenta la documentación requerida o se hiciese fuera de plazo se entenderá que el licitador 
o licitadores afectados no hacen uso de la posibilidad de preferencia en el desempate elevándose 

propuesta de adjudicación a favor del licitador que la haya presentado correctamente. 
 

13.4. COMPROBACIÓN DE LA CAPACIDAD EN EL ROLECESP. 

 
La unidad auxiliar procederá a comprobar en el ROLECSP que la empresa propuesta como 

adjudicataria cumple los siguientes extremos: 

 
a) Que está debidamente constituida.  

b) Que el firmante de la proposición tiene poder bastante para formular la oferta.  

c) Que no está incursa en ninguna prohibición para contratar. 

 

Cuando alguno de los datos o documentos no constaran inscritos en el ROLECSP, así como en 
aquellos casos en los que en virtud de la Disposición Transitoria tercera de la LCSP el propuesto como 

adjudicatario no esté obligado a estar inscrito en el referido Registro deberá presentar la 

documentación pertinente en el plazo concedido al efecto en la forma establecida en la cláusula 14.1 
del presente pliego. 

Cláusula 14. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR EL PROPUESTO COMO 
ADJUDICATARIO Y CALIFICACIÓN DE LA MISMA. 

14.1 DOCUMENTACIÓN REQUERIDA. 

El licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar, en el plazo de siete (7) días hábiles a 
contar desde el envío de la comunicación, la documentación a que se refiere esta cláusula. Toda la 

documentación se presentará, cuando no esté redactada originalmente en castellano, traducida de 

forma oficial a esta lengua, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4.2 de la Ley del Principado de 
Asturias 1/1998, de 23 de marzo, de Uso y Promoción del Bable/Asturiano. 

 
La documentación, en original o copia debidamente compulsada, se presentará en el citado plazo y en 

el Registro del órgano de contratación referido en el apartado j) del CRCC.  

La documentación requerida se podrá remitir por correo o a través de mensajería, pero su admisión 

exigirá que tenga entrada en el registro indicado dentro del plazo señalado. 

En todo caso, en el requerimiento efectuado por el órgano de contratación se concretará la 
documentación que se exige al propuesto como adjudicatario a la vista de las comprobaciones 

efectuadas en los términos de la cláusula 13.4 de este Pliego, y que consistirá en: 

a) Documentación referida  a la subsanación de defectos en la declaración responsable 

o aclaraciones a la oferta presentada. 

b) Documentación que acredite la capacidad de obrar del empresario y, en su caso, su 
representación. 

b.1.  Si se trata de una persona física o natural: su capacidad de obrar se acreditará mediante 
el documento nacional de identidad o documento que, en su caso, le sustituya 

reglamentariamente.  
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b.2.  Si se trata de una persona jurídica: la capacidad de obrar de los empresarios que fueren 
personas jurídicas se acreditará mediante la escritura o documento de constitución y, en su 

caso, modificación, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por 

las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público 
que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate.  

b.3.  Si se trata de empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión Europea o de 
los Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo: la capacidad de 

obrar se acreditará mediante su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la 
legislación del Estado donde estén establecidos, o mediante la presentación de una 

declaración jurada o un certificado, en los términos que se establezcan 

reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación. La 
documentación se presentará de forma oficial traducida al castellano. 

b.4.  Si se trata de empresarios no comunitarios: la capacidad de obrar de los empresarios 
extranjeros se acreditará con informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el 

Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el 

domicilio de la empresa. La documentación se presentará de forma oficial traducida al 
castellano. 

Sin perjuicio de la aplicación de las obligaciones de España derivadas de acuerdos 
internacionales, las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión 

Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo deberán 
justificar mediante informe que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a 

su vez la participación de empresas españolas en la contratación con los entes del sector 

público asimilables a los enumerados en el artículo 3, en forma sustancialmente análoga. 
Dicho informe será elaborado por la correspondiente Oficina Económica y Comercial de 

España en el exterior y se acompañará a la documentación que se presente.  

b.5. Poder bastanteado: los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, 

deberán acompañar poder acreditativo de su representación, declarado bastante. Si el 

licitador fuera persona jurídica, el poder deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil o, 
en su caso, en el correspondiente Registro oficial. Si se trata de un poder para acto 

concreto no es necesaria la inscripción en el Registro Mercantil, de acuerdo con el artículo 
94.1.5º del RD 1784/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del 

Registro Mercantil.  

El bastanteo podrá realizarse por el Servicio Jurídico del Principado de Asturias, ubicado en 
la C/ Trece Rosas, 2, 6.ª Planta, Sector Derecho, 33005, Oviedo, estando disponible la 

información referida al bastanteo de poderes en la página www.asturias.es (sede 
electrónica/servicios y trámites/servicio informativo/bastanteo), donde está publicada la 

ficha informativa n.º 201500068.  

c) Documentación que acreditativa de la habilitación empresarial: cuando de conformidad 

con lo dispuesto en el apartado g.2) del CRCC el licitador deba contar con la habilitación 

empresarial correspondiente, éste deberá presentar los documentos acreditativos que figuran 
en el citado apartado. En el caso de que el licitador disponga de la correspondiente clasificación 

se entenderá integrada dentro de la misma. 

d) Documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, en caso de que no se haya 

autorizado al órgano de contratación a obtener las certificaciones correspondientes:  

d1. Certificación positiva en vigor acreditativa de que el licitador se encuentra al corriente de 

sus obligaciones tributarias con la Administración del Estado (o, en su caso, con la 
Hacienda Foral correspondiente). Las empresas que tributen a una Hacienda Foral, 

deberán presentar, junto al certificado expedido por ésta en relación con sus obligaciones 
tributarias con dicha Hacienda Foral, una declaración responsable en la que se indique que 

no están obligadas presentar declaraciones tributarias periódicas a la Administración del 

Estado.  

http://www.asturias.es/
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d.2. Certificación positiva en vigor expedida por el Ente Público de Servicios Tributarios del 
Principado de Asturias acreditativa de que el licitador se encuentra al corriente de sus 

obligaciones tributarias con la Administración del Principado de Asturias.  

d.3. Certificación positiva en vigor expedida por la Tesorería General de la Seguridad Social 
acreditativa del cumplimiento de sus obligaciones con la misma.  

d.4. Justificante de haber realizado el último abono del Impuesto sobre Actividades Económicas 
en el epígrafe correspondiente al objeto del contrato,  completado con una declaración 

responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado Impuesto. 

En el supuesto de que la empresa se hubiera dado de alta en este Impuesto sobre 
Actividades Económicas en el presente ejercicio, es suficiente la presentación del 

documento acreditativo de tal circunstancia. 

En el supuesto de encontrarse en alguna de las exenciones establecidas en el artículo 82.1 
apartados b), e) y f) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, deberán 

presentar asimismo resolución expresa de la concesión de la exención de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria. Las Uniones Temporales de Empresarios deberán acreditar, 

una vez formalizada su constitución, el alta en el impuesto, sin perjuicio de la tributación 
que corresponda a las empresas integrantes de la misma. 

d.5.  Los extranjeros, sean personas físicas o jurídicas, pertenecientes o no a Estados miembros 

de la Unión Europea y que no tengan domicilio fiscal en España, deberán presentar 
certificación expedida por autoridad competente en el país de procedencia, acreditativa de 

hallarse al corriente en el cumplimiento de las correspondientes obligaciones tributarias. 

Asimismo, habrán de presentar certificación, también expedida por autoridad competente, 
en la que se acredite que se hallan al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 

sociales que se exijan en el país de su nacionalidad. 

No obstante, cuando la empresa no esté obligada a presentar las declaraciones o documentos a que 
se refieren los artículos 13 y 14 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas, se acreditará esta circunstancia mediante declaración responsable. 

No obstante lo anterior, y solo en el supuesto de que se autorice expresamente al órgano de 
contratación, mediante el modelo que figura en el Anexo V de este pliego, a obtener la información a 

través de la plataforma de intermediación de datos de las Administraciones Públicas o de otros 

sistemas que se establezcan, se podrá no aportar la documentación reflejada en los apartados b.1) 
d.1), d.2), d.3) y d.4) de esta cláusula; en este último apartado d.4) únicamente respecto a la 

circunstancia de estar dado de alta el empresario en el IAE o la exención del mismo. 

e) Cualquier otra documentación que, en su caso, requiera el órgano de contratación. 

 

14.2. CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA Y PROPUESTA DE 
ADJUDICACIÓN. 

Finalizado el plazo de presentación de la documentación a que se refiere el apartado 1 de esta 
cláusula, la unidad auxiliar procederá a la calificación de dicha documentación.  

Si se observasen defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada, lo notificará 
mediante el fax o correo electrónico facilitados por el licitador, concediéndole un plazo de tres (3) días 

naturales para que subsane los defectos u omisiones advertidos. Se podrá recabar del empresario 

aclaraciones sobre los certificados y documentos presentados o requerirle para la presentación de 
otros complementarios, lo que deberá cumplimentar en el plazo de cinco (5) días naturales. La 

documentación se presentará en el Registro del órgano de contratación referido en el apartado j) del 
CRCC. La documentación requerida se podrá remitir por correo o a través de mensajería en los 

términos y cumpliendo las mismas condiciones señaladas en la cláusula 11.2 de este pliego.  

Si el propuesto adjudicatario no subsana la documentación requerida o si lo hace fuera de plazo, se 
entenderá que ha retirado materialmente la oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3 por 

ciento del presupuesto de licitación (IVA excluido) en concepto de penalidad, sin perjuicio de lo 
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establecido en la letra a) del artículo 71.2 de la LCSP, realizándose propuesta de adjudicación a favor 
del siguiente candidato en puntuación concediéndole un plazo de siete (7) días hábiles, a contar 

desde el envío de la correspondiente comunicación, para la presentación de la documentación a que 

se refiere el apartado 1 de esta cláusula. 

La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno a favor del licitador propuesto frente a la 

Administración. No obstante, cuando el órgano de contratación no adjudique el contrato de acuerdo 
con la propuesta formulada deberá motivar su decisión.  

La adjudicación deberá ser motivada, se notificará a todos los candidatos o licitadores y, 
simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante.  

14.3. DECISIÓN DE NO ADJUDICAR O CELEBRAR EL CONTRATO O DESISTIMIENTO DEL 

PROCEDIMIENTO. 

La decisión de no adjudicar o celebrar el contrato o desistir del procedimiento solo podrá acordarse 
por el órgano de contratación antes de la formalización del mismo.  

 
Los actos por los que se declare desierto un contrato, se decida la no adjudicación o la no celebración 

del mismo o se desista del procedimiento de contratación iniciado, en cuanto actos que determinan la 
imposibilidad de continuar el procedimiento, serán susceptibles de recurso.  

 

En todo caso, la resolución por la que se acuerde la no adjudicación o la no celebración del contrato o 
el desistimiento del procedimiento deberá publicarse en el perfil del contratante. 

Cláusula 15. PERFECCIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 

15.1 PERFECCIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO     

El contrato se perfecciona por la formalización y se entenderá celebrado en el lugar donde se 

encuentre la sede del órgano de contratación. 
 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 159.6 g) LCSP, la formalización del contrato se 

efectuará mediante la firma de aceptación por el contratista de la resolución de adjudicación que 
deberá efectuarse no más tarde de los quince días hábiles siguientes a aquel en que se realice su 

notificación. 
 

La aceptación deberá realizarse por la misma persona que formuló la oferta y en ella deberá hacerse 

mención expresa al contrato que se licita. 
 

La aceptación se podrá remitir por correo o a través de mensajería, pero su admisión exigirá que 
tenga entrada en el registro del órgano de contratación referido en el apartado j) del CRCC dentro del 

plazo señalado. 

 
En el caso de que el contrato fuera adjudicado a una Unión Temporal de Empresas, dentro del plazo 

de formalización del contrato, el adjudicatario deberá aportar a la unidad tramitadora, copia simple de 
la escritura pública de constitución de la misma, cuya duración será coincidente, al menos, con la del 

contrato hasta su extinción. 
 

No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización. 

 

15.2 ANUNCIO DE FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

La formalización del contrato será objeto de publicidad en los términos establecidos en el artículo 154 

de la LCSP. 
 

15.3 EFECTOS DE LA NO FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

Cuando por causas imputables al adjudicatario, no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo 
indicado en el punto 15.2, se le exigirá el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, 
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IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía 
definitiva, si se hubiera constituido, incurriendo además el licitador en prohibición de contratar 

conforme a lo establecido en el artículo 71.2.b) de la LCSP. En este caso, se adjudicará el contrato al 

siguiente licitador por el orden en que hubieran quedado clasificadas las ofertas, previa presentación 
de la documentación establecida en la cláusula 14.1. 

 
Si las causas de la no formalización fueren imputables a la Administración, se indemnizará al 

contratista de los daños y perjuicios que la demora pudiera ocasionar.  
 

III. EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

Cláusula 16. PRINCIPIO DE RIESGO Y VENTURA. 

La ejecución del contrato se realizará, de acuerdo con el artículo 197 de la LCSP, a riesgo y ventura 

del contratista, sin perjuicio de lo establecido en artículo 239 para los casos de fuerza mayor, en los 
que se seguirá el procedimiento establecido en el artículo 146 del RGLCAP. 

Cláusula 17. COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO. 

La ejecución del contrato de obras comenzará con el acta de comprobación del replanteo. A tales 
efectos, dentro del plazo máximo de un (1) mes a contar desde la formalización del contrato el 

servicio encargado de las obras procederá, en presencia del contratista o su representante y de la 
Dirección Facultativa, a efectuar la comprobación del replanteo hecho previamente a la licitación, 

extendiéndose acta del resultado que será firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose un 
ejemplar de la misma al órgano de contratación. 

La comprobación del replanteo se sujetará a las siguientes reglas: 

1. Si el contratista no acudiere, sin causa justificada, al acto de comprobación del replanteo su 
ausencia se considerará como incumplimiento de una obligación contractual esencial con las 

consecuencias y efectos previstos en la LCSP. 

2. Cuando el resultado de la comprobación del replanteo demuestre, a juicio del Director de la 

obra y sin reserva por parte del contratista, la disponibilidad de los terrenos y la viabilidad 

del proyecto, se dará por aquél la autorización para iniciarlas, haciéndose constar este 
extremo explícitamente en el acta que se extienda, de cuya autorización quedará notificado 

el contratista por el hecho de suscribirla, empezándose a contar el plazo de ejecución de las 
obras desde el día siguiente al de la firma del acta. 

3. Cuando se trate de la realización de alguna de las obras a que se refiere el artículo 236.2 de 

la LCSP se dispensará del requisito previo de disponibilidad de los terrenos, si bien no se 
podrá iniciar la ejecución de la obras en tanto no se haya formalizado la ocupación en virtud 

de la vigente Ley de Expropiación Forzosa.  

4. Cuando no resulten acreditadas las circunstancias a que se refiere el apartado anterior o el 

Director de la obra considere necesaria la modificación de las obras proyectadas quedará 
suspendida la iniciación de las mismas, haciéndolo constar en el acta, hasta que el órgano 

de contratación adopte la resolución procedente dentro de las facultades que le atribuye la 

legislación de contratos del sector público. En tanto sea dictada esta resolución quedará 
suspendida la iniciación de las obras desde el día siguiente a la firma del acta, 

computándose a partir de dicha fecha el plazo de ocho meses a que se refiere el artículo 
245.c) de la LCSP, sin perjuicio de que, si fueren superadas las causas que impidieron la 

iniciación de las obras, se dicte acuerdo autorizando el comienzo de las mismas, 

notificándolo al contratista y computándose el plazo de ejecución desde el día siguiente al de 
la notificación. 

5. Lo dispuesto en el apartado anterior se aplicará igualmente cuando el contratista formulase 
reservas en el acto de comprobación del replanteo. No obstante, si tales reservas resultasen 

infundadas, a juicio del órgano de contratación, no quedará suspendida la iniciación de las 
obras ni, en consecuencia, será necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la 

iniciación de las mismas y se modifique el cómputo del plazo para su ejecución. 
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Serán de cuenta del contratista los gastos de los materiales y los de su propio personal que sean 
necesarios para realizar la comprobación del replanteo. 

Cláusula 18. EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

18.1. DIRECCIÓN FACULTATIVA DEL CONTRATO. 

El órgano de contratación designará una Dirección Facultativa que ejercerá las facultades del 

responsable del contrato conforme con lo dispuesto en los artículos 237 a 246 de la LCSP. 

El órgano de contratación comunicará al contratista las personas que asumirán la Dirección Facultativa   

de las obras, detallando quiénes ejercerán la dirección de la obra, la dirección de la ejecución de la 
obra, en su caso, y la coordinación en materia de seguridad y salud en su ejecución.  

La dirección facultativa es la encargada de la supervisión y control de la ejecución de la obra y podrá 

adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta 
realización de la prestación. 

Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las cláusulas estipuladas en este pliego, en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado y conforme al proyecto 

aprobado por el órgano de contratación y las instrucciones que, en interpretación técnica de éste, 

diera al contratista el Director de la obra o la Dirección Facultativa del contrato. Cuando dichas 
instrucciones fueren de carácter verbal deberán ser ratificadas por escrito en el más breve plazo 

posible, para que sean vinculantes entre las partes, debiendo quedar reflejadas en el libro de órdenes.  

El contratista está obligado a llevar y conservar en la obra el “Libro de Órdenes” y el “Libro de 

incidencias”, previamente diligenciados, de conformidad con las disposiciones contenidas en las 
cláusulas 8 y 9 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del 

Estado y el artículo 13 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. Dichos libros estarán en 
todo momento a disposición de la Dirección facultativa del contrato, que deberán consignar en ellos 

las visitas, incidencias y órdenes que se produzcan durante el desarrollo de la obra. El contratista 
estará obligado por sí o por medio de su delegado a firmar el oportuno acuse de recibo de tales 

instrucciones. La dirección facultativa del contrato podrá acceder en todo momento a los indicados 

libros y consignar en ellos las órdenes y observaciones que estime convenientes. En el acto de 
recepción se exigirá la presentación del “Libro de Órdenes” debidamente cumplimentado, el cual 

pasará a poder de la Administración una vez efectuada la recepción. 

Durante la ejecución del contrato, el adjudicatario, además, asumirá las responsabilidades inherentes 

a la ejecución de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute conforme a las 

instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la dirección e inspección de la obra. 

La dirección facultativa de la obra podrá ordenar la apertura de calas cuando sospeche la existencia 

de vicios ocultos de construcción o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De confirmarse 
la existencia de tales defectos, serán de cuenta del contratista los gastos derivados del reconocimiento 

y subsanación. En caso contrario, la dirección certificará la indemnización que corresponde a la 
ejecución y reparación de las calas, valoradas a los precios unitarios del presupuesto de adjudicación. 

La dirección facultativa del contrato podrá inspeccionar las obras cuantas veces considere necesario y 

solicitar la información que estime oportuna para el correcto control de las mismas. El contratista 
guardará y hará guardar las consideraciones debidas al personal de la Dirección facultativa, que 

tendrá libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales destinados a las obras 
para su previo reconocimiento. 

La dirección de la obra podrá ordenar, con carácter de urgencia, la ejecución de los trabajos 

necesarios en los casos de peligro inminente. El contratista deberá ejecutar tales trabajos sin perjuicio 
de que la dirección de la obra promueva con posterioridad la tramitación administrativa 

correspondiente. 

La resolución de incidencias surgidas en la ejecución del contrato se tramitará, mediante expediente 

contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 97 del RGLCAP. 
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18.2. UNIDAD ENCARGADA DEL SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

La unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria de este contrato a que se refiere el artículo 
62 de la LCSP será la que figura en el apartado f.3) del CRCC y le corresponderá ejercer de manera 

continuada y directa, la coordinación, supervisión, control y seguimiento del contrato. A estos efectos 
elevará al órgano de contratación las propuestas realizadas por la Dirección facultativa referidas al 

ejercicio de prerrogativas. Asimismo, concurrirá a la recepción de las obras y, en su caso, las tendrá 
por recibidas. 

18.3. CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN DE CARÁCTER MEDIOAMBIENTAL, LABORAL, 
SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD. 

En general, el contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas por su carácter de 

empleador, así como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la relación laboral o 
de otro tipo, existente entre aquél, o entre sus subcontratistas y los trabajadores de uno y otro, sin 

que pueda repercutir contra la Administración. 

El personal adscrito por el contratista a la prestación objeto del contrato, no tendrá ninguna relación 

laboral con la Administración, bajo ningún concepto, dependiendo exclusivamente del contratista, el 

cual tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario respecto del mismo. 

La empresa contratista asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y continuo, sobre el 

personal integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecución del contrato, el poder de 
dirección inherente a todo empresario. En particular, asumirá la negociación y pago de los salarios, 

como mínimo, establecidos en el Convenio Colectivo del Sector de la Construcción y Obras Públicas 
del Principado de Asturias 2013-2016, la concesión de permisos, licencias y vacaciones, las 

sustituciones de los trabajadores en casos de baja o ausencia, las obligaciones legales en materia de 

Seguridad Social, incluido el abono de cotizaciones y el pago de prestaciones, cuando proceda, las 
obligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad 

disciplinaria, así como cuantos derechos y obligaciones se deriven de la relación contractual entre 
empleado y empleador. 

En el caso de que la empresa contratista incumpla las obligaciones asumidas en relación con su 

personal, dando lugar a que el órgano contratante resulte sancionado o condenado, la empresa 
contratista deberá indemnizar a éste de todos los daños y perjuicios que se deriven de tal 

incumplimiento y de las actuaciones de su personal. 

El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de 

seguridad social, de seguridad y salud laboral por lo que vendrá obligado a disponer las medidas 

exigidas por tales disposiciones, siendo a su cargo el gasto que ello origine. En concreto deberá 
respetar como mínimo las obligaciones y garantías contenidas, según los casos, en el Convenio 

Colectivo del Sector de la Construcción y Obras Públicas del Principado de Asturias 2013-2016. 

Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, el contratista estará obligado a 

presentar  al órgano de contratación en el plazo máximo de treinta días naturales a contar desde la 
fecha de notificación de la adjudicación definitiva un plan que refleje cómo llevará a cabo las 

obligaciones que le incumban en relación con los residuos de construcción y demolición que se vayan 

a producir en la obra, en particular las recogidas en los artículos 4.1 y 5 del Real Decreto 105/2008, 
de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 

demolición. El plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la Administración, 
pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra y su cumplimiento reviste el 

carácter de condición especial de ejecución. No obstante, esta obligación no será aplicable a los 

excedentes generados en excavaciones y demoliciones de obras sometidas a evaluación de impacto 
ambiental, a los que será de aplicación lo previsto en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 

Evaluación Ambiental. Cuando dichos excedentes estuvieran contaminados por sustancias peligrosas 
será de aplicación la normativa específica de residuos.  

El contratista deberá presentar a la Administración dentro del plazo de formalización del contrato el 
Plan de seguridad y salud en el trabajo al objeto de que, previo informe del Coordinador en materia 

de seguridad y salud, pueda ser aprobado por la Administración, requisito imprescindible para que la 

obra pueda comenzar. Si por incumplir el contratista el plazo indicado para la presentación del citado 
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Plan no fuera posible empezar las obras, no podrá reclamar ampliación alguna de plazo por este 
motivo, instar la resolución del contrato por el retraso en el inicio o la suspensión de su ejecución o 

reclamar indemnización alguna. 

En dicho Plan de seguridad y salud en el trabajo, se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas 
alternativas de prevención que el contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, 

que no pueden implicar disminución de los niveles de protección previstos en el estudio o estudio 
básico o, en su caso, en su proposición técnica. Las propuestas de medidas alternativas de prevención 

incluirán la valoración económica de las mismas, que no pueden implicar disminución del importe total 
previsto en el estudio o, en su caso, en su proposición técnica.  

La modificación del Plan de seguridad y salud en el trabajo se llevará a cabo por el contratista en 

función del proceso de ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles 
incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, y siempre con la aprobación 

expresa de la Administración, previo informe del Coordinador en materia de seguridad y salud. 

Correrán a cargo del contratista los gastos que se originen en relación con la elaboración, 

cumplimiento y control del Plan de seguridad y salud, con excepción de los honorarios profesionales 

del coordinador en materia de seguridad y salud.  

18.4. MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES ADSCRITOS A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. 

Antes de dar comienzo las obras el contratista presentará a la Administración, a través de la Dirección 
facultativa, relación detallada de los siguientes extremos: 

a) Relación del personal que pondrá al servicio de las obras, por oficios y categorías. De forma 
especial deberá detallar los nombres y, en su caso, cualificación profesional de las personas 

que estarán a cargo de la obra, actuando de interlocutores por parte de la empresa con la 

Dirección facultativa y la Administración. Dicho personal será el encargado de suscribir el 
correspondiente acuse de recibo de las órdenes de obligado cumplimiento que diera 

cualquier miembro de la dirección facultativa, cuando fueran por escrito, utilizando el Libro 
de Órdenes. Los medios personales deberán ser, al menos, los indicados, en su caso, en el 

compromiso de adscripción de medios o en la proposición técnica, tanto en lo que respecta 

a su número como a su cualificación profesional. El contratista deberá comunicar 
previamente al órgano de contratación cualquier sustitución del personal comprometido para 

la ejecución del contrato para su aceptación. Cuando el contratista o las personas de él 
dependientes incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha 

de las obras o el cumplimiento de los programas de trabajo, la Administración podrá exigirle 

la adopción de medidas concretas y eficaces para conseguir o restablecer el buen orden de 
la ejecución del contrato, incluida la sustitución de cualquier miembro de su personal o de 

las empresas subcontratistas. 

b) Maquinaria, medios auxiliares, servicios, instalaciones y construcciones provisionales que 

habrán de emplear en la ejecución de los trabajos. Los medios materiales deberán ser, al 
menos, los indicados, en su caso, en el compromiso de adscripción de medios o en la 

proposición técnica, tanto en lo que respecta a su número como a sus características 

técnicas. El equipo quedará adscrito a la obra en tanto se hallen en ejecución las unidades 
en que ha de utilizarse, en la inteligencia de que no podrá retirarse sin consentimiento 

expreso de la Dirección facultativa y debiendo ser reemplazados los elementos averiados o 
inutilizados siempre que su reparación exija plazos que aquélla estime han de alterar el 

programa de trabajo. Cada elemento de los que constituyen el equipo será reconocido por la 

Dirección facultativa, anotándose sus altas y bajas de puesta en obra en el inventario del 
equipo. Podrá también rechazar cualquier elemento que considere inadecuado para el 

trabajo en la obra. El contratista no podrá efectuar reclamación alguna fundada en la 
insuficiencia de la dotación o del equipo que la Administración hubiera podido prever para la 

ejecución de la obra, aun cuando éste estuviese detallado en alguno de los documentos del 
proyecto. 

c) En su caso, partes de la obra a realizar mediante empresas subcontratistas. La presentación 

de esta relación se entiende sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos para la 
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subcontratación previstos en los artículos 215 y 216 de la LCSP y en la cláusula 25.2 de este 
pliego. 

La Administración podrá acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que el contratista 

haya presentado en debida forma los documentos señalados, sin que ello pueda originar derecho al 
cobro de intereses de demora por retraso en el pago de dichas certificaciones ni dar lugar a la 

suspensión o resolución del contrato por retraso en el pago. 

18.5. PROGRAMA DE TRABAJOS Y CUMPLIMIENTO DE PLAZOS. 

El contratista adjudicatario deberá presentar un programa de trabajo en el plazo máximo de treinta 
(30) días naturales a contar desde la formalización del contrato o, en caso de tramitación urgente, 

dicho plazo se reducirá a la mitad, con el contenido previsto en el artículo 144 del RGLCAP y conforme 

a lo dispuesto en las cláusulas 23 a 25 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la 
Contratación de Obras del Estado.  

Hasta que el contratista presente en debida forma el programa de trabajos se considerará aplicable el 
presentado, en su caso, en su proposición técnica, incluso a los efectos de la fijación provisional de 

plazos parciales y su cumplimiento; además, el Director de la obra podrá acordar no dar curso a las 

certificaciones; en este caso el contratista no tendrá derecho a reclamar intereses de demora, a 
resolver el contrato o a suspender la ejecución de la obra por retraso en su pago. 

El órgano de contratación resolverá sobre el programa de trabajo dentro de los quince (15) días 
naturales siguientes a su presentación, pudiendo imponer la introducción de modificaciones o el 

cumplimiento de determinadas prescripciones siempre que no contravengan las cláusulas del contrato, 
así como fijar plazos parciales para la ejecución de la obra, modificando, en su caso, los previstos en 

el apartado e.2) del CRCC. 

Aprobado el Programa de Trabajo con las modificaciones que, en su caso, correspondan, se entenderá 
parte integrante del contrato a los efectos de su exigibilidad. 

El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización del 
mismo, así como de los plazos parciales señalados, en su caso, para su ejecución sucesiva.  

Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y éste ofreciera cumplir sus 

compromisos dándole prórroga del tiempo que se le había señalado, se concederá por la 
Administración un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista 

pidiese otro menor, en los términos previstos en el artículo 100 del RGLCAP. 

18.6. CONTROL DE CALIDAD Y RECEPCIÓN Y RECUSACIÓN DE MATERIALES. 

El control de calidad se realizará de manera permanente y continuada por una empresa debidamente 

acreditada. Como mínimo, las actuaciones en materia de control de calidad y su presupuesto deben 
ser los previstos en el proyecto y, en su caso, en la proposición técnica del adjudicatario. La entidad 

de control de calidad será contratada por la empresa adjudicataria antes de la comprobación del 
replanteo y, al menos, hasta la recepción de las obras. El órgano de contratación tendrá la facultad en 

todo momento de solicitar al contratista el cambio de la entidad de control de calidad, si a su juicio 
ésta no estuviese cumpliendo con sus obligaciones.  

Los ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de la obra se realizarán 

por laboratorios de control de calidad debidamente acreditados, cuya sustitución podrá exigirse por el 
órgano de contratación en el supuesto antes indicado. 

El contratista, así como la entidad y los laboratorios de control de calidad, tendrán en todo momento a 
disposición de la Dirección facultativa y de la Administración los informes y resultados de los ensayos 

de control de calidad. En cualquier caso, la entidad de control de calidad remitirá mensualmente al 

órgano de contratación dicha documentación.  

La Dirección facultativa puede admitir o recusar los materiales aportados por el contratista, ordenando 

los informes específicos, ensayos, análisis, pruebas o controles necesarios para garantizar que estos 
materiales se ajustan a las normas de obligado cumplimiento (incluyendo las instrucciones 

promulgadas por la Administración con carácter general) y a las especificaciones técnicas contenidas 
en el proyecto. El contratista deberá abonar el coste de la emisión de informes o de la ejecución de 
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los ensayos, análisis, pruebas o controles preceptivos para verificar las condiciones de aquellos 
materiales, elementos o unidades de obra que sean exigidos por normas o instrucciones de obligado 

cumplimiento o que se hayan previsto en el proyecto u ofertado, en su caso, en la proposición 

técnica. Serán de cuenta del contratista asimismo aquellos informes, ensayos, análisis, pruebas o 
controles que no vengan impuestos por norma alguna o no hayan sido previstos en el proyecto ni 

ofertados por él, pero que la dirección facultativa estime oportunos, hasta un límite del 1 por ciento 
del presupuesto de ejecución material de la obra vigente en cada momento. En cualquier caso los 

gastos correspondientes a informes, ensayos, análisis, pruebas o controles destinados a la verificación 
o comprobación de unidades de obra mal ejecutadas por el contratista, serán abonados por éste en su 

totalidad. 

Los informes, ensayos, análisis, pruebas o controles señalados en el párrafo anterior que, por 
cualquier circunstancia, no sean asumidos y abonados por el contratista, podrán ser realizados o 

contratados por la Administración y su importe deducido de las certificaciones mensuales 
correspondientes, de la certificación final, de la liquidación del contrato o de la garantía definitiva que 

se hubiese constituido, cuando no pueda deducirse de las mencionadas certificaciones. 

Los informes, ensayos, análisis, pruebas o controles señalados podrán exigirse, incluso, durante el 
plazo de garantía del contrato. 

El contratista sólo puede emplear los materiales en la obra previo examen y aceptación por la 
Dirección facultativa en los términos y forma que ésta señale para el correcto cumplimiento de las 

condiciones convenidas. 

Si la Dirección no aceptase los materiales sometidos a su examen, deberá comunicarlo por escrito al 

contratista, señalando las causas que motiven tal decisión. El contratista podrá reclamar ante la 

Administración contratante. 

En todo caso, la recepción de los materiales por la Dirección facultativa no exime al contratista de su 

responsabilidad de cumplimiento de las características exigidas para los mismos en el correspondiente 
pliego de prescripciones técnicas particulares. 

En las obras de edificación, el contratista deberá exigir a sus suministradores la documentación 

prevista en el Código Técnico de la Edificación para los productos, equipos o sistemas suministrados, 
así como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando proceda, 

y facilitarla a la Dirección facultativa. 

18.7. RESPONSABILIDAD POR DAÑOS Y PERJUICIOS. 

El contratista será responsable de todos los daños y perjuicios, directos e indirectos, que se causen a 

terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. Si los daños y 
perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una orden dada por la 

Administración, ésta será responsable dentro de los límites señalados en las leyes. También será la 
Administración responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencia de los vicios 

del proyecto elaborado por ella misma. En todo caso, será de aplicación lo preceptuado en el artículo 
196 de la LCSP. 

A tal efecto, el órgano de contratación podrá exigir al contratista que suscriba un seguro de 

responsabilidad civil por el importe mínimo que figura en el apartado l) del CRCC para garantizar 
todos los daños y perjuicios, directos e indirectos, que puedan causarse a terceros o al propio 

organismo contratante como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato, 
obligándose a mantener la vigencia de dicho seguro durante toda la ejecución de la obra. Asimismo, y 

para el supuesto de que la correspondiente póliza incluya franquicias u otras cláusulas similares 

limitativas de responsabilidad, el contratista está obligado a cubrir la parte de la indemnización del 
siniestro cuya cobertura no esté asegura por dicha póliza. 

18.8. RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. 

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía el contratista es 
responsable de los defectos que en la construcción puedan advertirse, sin que sea eximente ni le dé 
derecho alguno la circunstancia de que los representantes de la Administración o la dirección 

facultativa hayan examinado o reconocido, durante su construcción, las partes y unidades de la obra o 
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los materiales empleados, ni que hayan sido incluidos éstos y aquéllas en las mediciones y 
certificaciones parciales. 

La realización por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa de la 

Administración contratante, aún cuando éstas se realicen bajo las instrucciones de la Dirección 
facultativa, no generará obligación alguna para la Administración, quedando además el contratista 

obligado a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las 
responsabilidades que la Administración pueda exigirle. 

18.9. CARTELES Y SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA. 

El contratista está obligado a instalar y conservar durante el periodo de ejecución de la obra, a su 
costa, los carteles anunciadores de las obras, en el modelo reglamentario que le indique la 

Administración, así como las necesarias vallas y otros elementos de cerramiento, la iluminación 
nocturna que se requiera y las señales precisas para indicar el acceso a la obra, la circulación en la 

zona que ocupen los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto en 
dicha zona como en sus límites e inmediaciones. En este sentido, la dirección facultativa podrá 

ordenar por escrito al contratista la instalación de señales complementarias o la modificación de las ya 

instaladas. 

Para el abono de la primera certificación será necesaria la presentación de la documentación 

acreditativa de la colocación de los mencionados carteles de obra. 

Los costes de las actuaciones de señalización contemplados en esta cláusula, se consideran incluidos 

en los gastos generales del proyecto de obra licitado y por consiguiente en la oferta económica 
presentada. Así mismo se consideran incluidos los costes de las obras que sean necesarias para la 

correcta colocación de dicha señalización. 

18.10. DESPEJE FINAL DE LAS OBRAS Y CONDICIONES DE ENTREGA. 

Las zonas afectadas por las obras y no ocupadas por ellas se restituirán por el contratista a su 
situación inicial antes de la recepción de las obras. 

18.11. OBLIGACIÓN DE SUMINISTRAR INFORMACIÓN 

El contratista adjudicatario está obligado a suministrar al órgano de contratación, previo requerimiento 

y en un plazo de diez días, toda la información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en la Ley de transparencia y acceso a la información pública. 

  

A estos efectos, una vez formalizado el contrato y antes de comenzar su ejecución, el contratista 
deberá designar, de entre los integrantes de su plantilla, la persona responsable del suministro de la 

información y comunicarlo al órgano de contratación junto con sus datos de contacto. 
  

La información deberá suministrarse por escrito acompañada de una declaración responsable del 

adjudicatario en la que se declare, bajo su responsabilidad, que son ciertos los datos aportados. El 
incumplimiento del principio de veracidad al que está sujeta la información dará lugar a la exigencia 

de responsabilidad de acuerdo con lo previsto en el artículo 69.1.B).2).b) de la Ley 12/2014, de 26 de 
diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública. La presentación podrá realizarse 

bien personalmente o bien mediante envío por correo o mensajería entregado dentro del plazo 

señalado. 
  

La presentación podrá realizarse igualmente mediante transmisión por medios electrónicos o 
telemáticos, siempre que tales medios estén respaldados por procedimientos que garanticen la 

autenticidad, confidencialidad de los documentos y el reconocimiento de su firma, de acuerdo con la 
normativa vigente al respecto. 

  

El incumplimiento de la obligación prevista en esta cláusula podrá dar lugar a la exigencia de 
responsabilidad administrativa de conformidad con lo previsto en el Título V de la Ley 12/2014, de 26 

de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública. 
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18.12 OBLIGACIONES REFERIDAS A LA COMPROBACIÓN DE LOS PAGOS A LOS 
SUBCONTRATISTAS  

A efectos de realizar la comprobación de los pagos a subcontratistas, cuando la Dirección facultativa lo 

solicite, el contratista adjudicatario le remitirá una relación detallada de los subcontratistas que 
participen en el contrato cuando se perfeccione su participación, con indicación de las condiciones de 

subcontratación de cada uno de ellos que guarden relación directa con el plazo de pago. 

Asimismo a solicitud de la Dirección facultativa el contratista adjudicatario deberá aportar justificante 

de cumplimiento de los pagos dentro de los plazos legalmente establecidos. 

18.13. OTRAS OBLIGACIONES. 

Serán de cuenta y a costa del contratista las gestiones y pago de todos los gastos, tasas, arbitrios, 

redacción y visado de los proyectos que haya que presentar en los organismos competentes a efectos 

de obtener el alta y permiso de funcionamiento, enganches a redes y servicios y acometidas 
provisionales y definitivas.  

 
Le corresponde asimismo la tramitación ante los organismos, administraciones y empresas 

competentes de las autorizaciones, permisos y licencias que requiera la ejecución de las obras y la 
ocupación, mantenimiento o reposición de las vías de comunicación y servicios afectados o cualquier 

otra actuación que exija la ejecución, así como el pago de los precios, tarifas o tributos. 

Cláusula 19. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN. 

Las condiciones especiales de ejecución  a los efectos del artículo 202 de la LCSP, se determinarán en 

el apartado m.1) del CRCC y cuyo incumplimiento determinará la imposición de las penalidades 
descritas en el apartado m.2) del CRCC. 

Las condiciones especiales de ejecución que formen parte del contrato serán exigidas igualmente a 

todos los subcontratistas que participen en la ejecución del mismo. 
 

En todo caso se considera condición especial de ejecución el cumplimiento como mínimo de las 
condiciones recogidas en el convenio colectivo sectorial territorial aplicable, determinado en el 

apartado d.4) del CRCC. 

Cláusula 20. RÉGIMEN DE PAGOS Y REVISIÓN DE PRECIOS. 

20.1. RÉGIMEN DE PAGOS. 

A los efectos del pago, la Administración expedirá mensualmente, en los primeros diez días siguientes 
al mes al que correspondan, certificaciones que comprendan la obra ejecutada durante dicho período 

de tiempo, cuyos abonos tienen el concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y 
variaciones que se produzcan en la medición final y sin suponer en forma alguna, aprobación y 

recepción de las obras que comprenden; dichos pagos se referirán siempre a unidades de obra 

completas y terminadas, tal como figuren en el proyecto de ejecución, sin que puedan abonarse 
unidades parcialmente ejecutadas ni porcentajes de las mismas. 

En su caso, el precio correspondiente a los elementos del contrato o unidades de obra contratados por 
el sistema de tanto alzado con precio cerrado será abonado mensualmente, en la misma proporción 

que la obra ejecutada en el mes a que corresponda guarde con el total de la unidad o elemento de 

obra de que se trate. 

La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro del plazo señalado en el artículo 

198.4 de la LCSP y, si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho 
plazo de treinta días los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los 

términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha 
contra la morosidad en las operaciones comerciales. Para que haya lugar al inicio del cómputo del 

plazo para el devengo de intereses, el contratista deberá haber cumplido la obligación de presentar la 

factura ante el registro administrativo correspondiente en los términos establecidos en la normativa 
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vigente sobre factura electrónica, en tiempo y forma, en el plazo de treinta (30) días desde la 
aprobación de la certificación de obra correspondiente. 

Si el contratista incumpliera el plazo de treinta (30) días para presentar la factura ante el registro 

administrativo correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente sobre factura 
electrónica, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta (30) días desde la fecha 

de la correcta presentación de la factura, sin que la Administración haya aprobado la conformidad, si 
procede, y efectuado el correspondiente abono. 

El contratista tendrá también derecho a percibir abonos a cuenta sobre su importe por las operaciones 
preparatorias realizadas, como instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada 

adscritos a la obra, conforme al régimen y los límites previstos en los artículos 155 y 156 del RGLCAP, 

debiendo asegurar los referidos pagos mediante la prestación de garantía, siempre que exista crédito 
para ello en la correspondiente anualidad.  

El contratista podrá ceder a un tercero, por cualquiera de los medios legalmente establecidos, su 
derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que dicha cesión surta efectos, y la Administración 

expida el mandamiento de pago a favor del cesionario, es preciso que se le notifique fehacientemente 

a ésta última el acuerdo de cesión. 

El pago de las certificaciones de obra se realizará contra factura, expedida de acuerdo con la 

normativa vigente, debidamente conformada, en su caso, por el responsable de la unidad de 
seguimiento. El contratista tendrá la obligación de presentar la factura que haya expedido ante el 

correspondiente registro administrativo a efectos de su remisión al órgano administrativo o unidad a 
quien corresponda la tramitación de la misma. 

La presentación de las facturas correspondientes a las prestaciones derivadas de este contrato se 

realizará del siguiente modo, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 151/2014, de 29 de 
diciembre, por el que se establecen exclusiones a la obligación de facturación electrónica (BOPA nº 

301 de 31 de diciembre de 2014): 
 

 Facturas con formato electrónico: se presentarán a través del Punto General de Entrada de 

Facturas Electrónicas (FACe), al cual se accede mediante la dirección web: 

https://face.gob.es/es/. En dichas facturas deberán constar los códigos DIR que figuran en 
el apartado n.1) del CRCC así como el servicio destinatario de las mismas, que se determina 

en el apartado n.2) del CRCC. 
 Facturas sin formato electrónico: se presentarán en el Registro Administrativo 

correspondiente. En dichas facturas deberán constar los códigos DIR que figuran en el 

apartado n.1) del CRCC así como el servicio destinatario de las mismas, que se determina 
en el apartado n.2) del CRCC. 

20.2. REVISIÓN DE PRECIOS. 

La procedencia o no de la revisión de precios se fijará en el apartado o.1) del CRCC, indicando, en su 
caso, la fórmula de revisión en el apartado o.2) del CRCC. 

Cláusula 21. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. 

21.1. CAUSAS DE RESOLUCIÓN.  

Serán causas de resolución del contrato, además de las previstas en los artículos 211 y 245 de la LCSP  

el incumplimiento de las siguientes obligaciones contractuales esenciales por parte del adjudicatario y, 

en su caso, por los subcontratistas: 

- No acudir al acto de comprobación del replanteo, salvo que medie causa justificada de fuerza mayor 

apreciada por el órgano de contratación. 
- El cumplimiento como mínimo de las condiciones recogidas en el convenio colectivo sectorial y 

territorial aplicable determinado en el apartado d.4) del CRCC. 

https://face.gob.es/es/
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21.2. PROCEDIMIENTO. 

La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación de oficio o a instancia del 
contratista mediante procedimiento en el que se garantice la audiencia a éste de acuerdo con lo 

previsto en el artículo 212 de la LCSP y 109 a 113 y 172 del RGLCAP.   

21.3. EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN. 

La resolución del contrato producirá los efectos previstos en los artículos 213 y 246 de la LCSP, en 
relación a los artículos 109 a 113 y 172 del RGLCAP. 

Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista, éste deberá indemnizar a 
la Administración los daños y perjuicios ocasionados. La indemnización se hará efectiva, en primer  

término, sobre la garantía que, en su caso, se hubiere constituido, sin perjuicio de la subsistencia de 

la responsabilidad del contratista en lo que se refiere al importe que exceda del de la garantía 
incautada. 

La determinación de los daños y perjuicios que deba indemnizar el contratista se llevará a cabo por el 
órgano de contratación en resolución motivada previa audiencia del contratista, atendiendo, entre 

otros factores, al retraso que implique para la inversión proyectada y a los mayores gastos 

económicos y administrativos que ocasionen a la Administración. 

Cláusula 22. PENALIDADES.  

22.1 PENALIDAD POR CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O PARCIAL  

En caso de cumplimiento defectuoso o parcial de la prestación objeto del contrato por causas 
imputables al contratista, la Administración podrá optar indistintamente por la resolución del contrato 

o por la imposición de una penalidad de hasta el 10 por ciento del precio del contrato, IVA excluido. 

Si el incumplimiento consistiere en la disminución de la calidad en la ejecución de la obra, apreciable 

en el acabado de la misma en relación con lo que sería exigible desde la buena práctica constructiva, 

se impondrá al contratista una penalización consistente en descontar del precio de la unidad de la 
obra afectada por la mala calidad una cantidad equivalente a la suma del coste de la mano de obra, 

según precios descompuestos de los cuadros del proyecto, y del porcentaje de deterioro o baja 
calidad del material utilizado o de su incorrecta puesta en obra. 

22.2. PENALIDADES REFERIDAS AL COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS. 

En el supuesto de incumplimiento del compromiso de adscripción de medios, si se hubiera exigido, el 
órgano de contratación podrá imponer una penalidad diaria de 0,60 euros por cada 1.000 euros del 

precio del contrato, desde la fecha en que se haya producido el incumplimiento y hasta la fecha en 

que se corrija el mismo, o finalice la utilización de dichos medios, conforme al plan de trabajos de la 
obra. 

22.3. PENALIDADES POR DEMORA. 

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al 
cumplimiento del plazo total o, en su caso, de los plazos parciales, la Administración podrá optar 

indistintamente por la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades diarias en la 
proporción de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA excluido, previstas en el 

artículo 193.3 de la LCSP. 

En el apartado p) del CRCC se indicará el establecimiento de unas penalidades distintas a las 
enumeradas en el párrafo anterior cuando, atendiendo a las especiales características del contrato, se 

considere necesario para su correcta ejecución. 

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por ciento del precio del contrato 

IVA excluido, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o 

acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades. 

22.4. PENALIDADES REFERIDAS AL RÉGIMEN DE SUBCONTRATACIÓN. 

La infracción de las condiciones establecidas en el artículo 215 de la LCSP para proceder a la 
subcontratación, así como la falta de acreditación de la aptitud del subcontratista o de las 
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circunstancias determinantes de la situación de emergencia o de las que hacen urgente la 
subcontratación, podrá dar lugar a la imposición al contratista de una penalidad del 5 por ciento del 

importe del subcontrato, salvo que, motivadamente, el órgano de contratación estimase que el 

incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso la penalidad será del 10 por ciento o del 50 por 
ciento, respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar la 

gravedad. 

22.5. PENALIDADES REFERIDAS AL PAGO A SUBCONTRATISTAS. 

En el caso de que se incumplan las condiciones especiales de ejecución referidas al pago a 
subcontratistas el órgano de contratación podrá imponer las siguientes penalidades: 

Por no aportar justificante del pago a subcontratistas en el plazo máximo de diez días, a contar desde 

su reclamación por la Dirección Facultativa, una penalidad del 3% del presupuesto del contrato IVA 
excluido.  

Por no entregar la relación detallada de subcontratistas, en el plazo máximo de diez días a contar 
desde que sea reclamada tal documentación por la Dirección Facultativa una penalidad del 7% del 

presupuesto del contrato IVA excluido.  

Por la falta de pago a los subcontratistas en el plazo de 30 días a contar desde la conformidad con el 
trabajo realizado una penalidad del 10% del presupuesto del contrato IVA excluido. 

22.6. PENALIDADES REFERIDAS AL ABONO DE SALARIOS. 

Los retrasos reiterados en el pago de los salarios a los trabajadores que participen en la ejecución de 
las obras darán lugar a la imposición de una penalidad del 10% del precio del contrato IVA excluido 
por cada trabajador. Se entiende por retraso reiterado cuando este retraso supere dos mensualidades. 

La misma penalidad procederá en el caso de aplicación de condiciones salariales inferiores a las 

derivadas de los convenios colectivos que sea grave y dolosa entendiendo por tal el pago de salarios 
por debajo del 75 % del convenio, o la aplicación a los trabajadores de cláusulas que vayan en esa 

línea de decremento de sus justas retribuciones.  

La aplicación de esta penalidad exigirá la previa comunicación por parte de los trabajadores afectados. 

22.7. PENALIDADES REFERIDAS A LA ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 

PARA LA RECEPCIÓN DE LA OBRA. 

El incumpliendo de la obligación referida a la documentación a entregar por parte del contratista con 

carácter previo a la recepción de la obra dará lugar a la imposición de una penalidad del 2 por ciento 
del importe del contrato IVA excluido por cada uno de los documentos que no se entreguen salvo en 

el caso de que no entregue el documento fehaciente referido a la entrega de los residuos de 

construcción y demolición a un gestor autorizado que será penalizado con un importe del 5 por ciento 
del precio del contrato IVA excluido. 

22.8. PENALIDADES REFERIDAS A LA GESTIÓN DE RESIDUOS. 

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en relación con el plan de gestión de residuos 
aprobado para la obra, dará lugar a la imposición de una penalidad del 5 por ciento del importe del 
contrato IVA excluido, con independencia y aditivamente al incumplimiento previsto en el apartado 

anterior.  

22.9. PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE PENALIDADES. 

Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a propuesta de la 
Dirección facultativa, y previa audiencia del contratista; dicho acuerdo será inmediatamente ejecutivo. 
Las penalidades se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago 

total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantía que se hubiese constituido, cuando 

no puedan deducirse de los mencionados pagos. 



GOBIERNO   DEL   PRINCIPADO   DE   ASTURIAS 

CONSEJERÍA  DE  HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO 

OBRAS. PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO. UN SOLO CRITERIO. Página 42 de 53 

Cláusula 23. SUSPENSIÓN DE LAS OBRAS. 

Si la Administración acordara una suspensión de las obras, ya sea “temporal parcial”, “temporal total” 

o “definitiva” en el plazo máximo de dos (2) días hábiles a contar desde el siguiente a que se acuerde 

la suspensión se deberá levantar la correspondiente Acta de Suspensión que deberá ser firmada por 
un representante del órgano de contratación, el Director Facultativo de las obras y el contratista. 

En el plazo máximo de un (1) mes a contar desde el siguiente a que se acuerde la suspensión deberá 
unirse al Acta, como Anejo, en relación con la parte o partes suspendidas, la medición de la obra 

ejecutada y de los materiales acopiados a pie de obra para su uso exclusivo en las mismas.  

Acordada la suspensión, la Administración abonará al contratista los daños y perjuicios efectivamente 

sufridos por éste. 

Es causa de resolución del contrato el desistimiento o la suspensión de las obras ya iniciadas por un 
plazo superior a ocho (8) meses acordada por la Administración. 

Cuando se produzca la suspensión de la iniciación de las obras por parte de la Administración y ésta 
dejase transcurrir seis (6) meses sin dictar acuerdo sobre la misma y notificarlo al contratista éste 

tendrá derecho a la resolución del contrato. 

La suspensión definitiva de las obras sólo podrá tener lugar por motivo grave y mediante acuerdo del 
órgano de contratación, a propuesta del funcionario competente de la Administración. El desistimiento 

de las obras por parte de la Administración tendrá los mismos efectos que la suspensión definitiva de 
las mismas. 

Cláusula 24. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 

24.1. DISPOSICIONES COMUNES 

Las modificaciones del contrato no podrán alterar las condiciones esenciales de la licitación y 

adjudicación, y deberán limitarse a introducir las variaciones estrictamente indispensables para 

responder a la causa objetiva que las hagan necesarias. 

El contratista no podrá introducir o ejecutar modificaciones en la ejecución del contrato sin la debida 

aprobación de la modificación y del presupuesto resultante como consecuencia de ella. 

Las modificaciones que no estén debidamente autorizadas por el órgano de contratación originarán 

responsabilidad en el contratista, sin perjuicio de que pudiera alcanzar a los funcionarios encargados 
de la inspección, comprobación y vigilancia de la prestación. 

La modificación no podrá suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en el 

contrato. 

Cuando como consecuencia de una modificación del contrato, experimente variación el precio del 

mismo, deberá reajustarse la garantía definitiva, para que guarde la debida proporción con el nuevo 
precio modificado, en el plazo de quince (15) días naturales contados desde la fecha en que se 

notifique al empresario el acuerdo de modificación. 

Asimismo, cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a 
la actualización del Programa de Trabajo. 

Las modificaciones serán obligatorias para el contratista, en las condiciones establecidas en el artículo 
206 de la LCSP y deberán ser acordadas por el órgano de contratación, previa tramitación del 

procedimiento previsto en el artículo 191 de la LCSP y artículo 102 del RGLCAP. Igualmente deberán 

formalizarse en documento administrativo con arreglo a lo señalado en el artículo 153 de la LCSP, y 
publicarse de acuerdo con lo establecido en los artículos 207 y 63 de la LCSP. 

No tendrán la consideración de modificaciones el exceso de mediciones, entendiendo por tal, la 
variación que durante la correcta ejecución de la obra se produzca exclusivamente en el número de 

unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto, siempre que en 
global no representen un incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio del contrato inicial 

ni la inclusión de precios nuevos, fijados contradictoriamente por los procedimientos establecidos en 

esta Ley y en sus normas de desarrollo, siempre que no supongan incremento del precio global del 
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contrato ni afecten a unidades de obra que en su conjunto exceda del 3 por ciento del presupuesto 
primitivo del mismo. 

24.2. MODIFICACIONES PREVISTAS 

No se contemplan modificaciones previstas. 

24.3. MODIFICACIONES NO PREVISTAS 

Excepcionalmente, cuando sea necesario por razones de interés público podrán introducirse 

modificaciones no previstas según lo establecido en la cláusula 24.2 o que habiendo sido previstas no 
se ajusten a lo dispuesto en el artículo 204 de la LCSP, cuando se justifique la concurrencia de alguno 

de los supuestos establecidos en el artículo 205 de la LCSP. Sólo se podrán introducir las variaciones 
estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que la haga necesaria.  

Antes de proceder a la modificación del contrato en estos supuestos, deberá darse audiencia al 

redactor del proyecto, si estas han sido preparadas por un tercero ajeno al órgano de contratación, 
para que, en un plazo no inferior a tres (3) días naturales, formule las consideraciones que tenga por 

conveniente. Asimismo, en el procedimiento que se instruya para la adopción del acuerdo de 
modificación del contrato, deberá darse audiencia al contratista. 

Cláusula 25. RECEPCIÓN DEL CONTRATO, MEDICIÓN GENERAL Y CERTIFICACIÓN FINAL. 

25.1. RECEPCIÓN DEL CONTRATO. 

A efectos de que se pueda practicar la recepción del contrato, el contratista deberá comunicar, con 

una antelación de cuarenta y cinco días hábiles, a la dirección facultativa la fecha prevista para la 
terminación de las mismas. En aquellos supuestos en los que el plazo de ejecución sea inferior a tres 

meses, la citada comunicación se realizará en el momento en que se alcance la mitad del plazo de 
ejecución del contrato. 

El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo con los 

términos del mismo y a satisfacción de la Administración, la totalidad de la prestación. En todo caso, 
su constatación exigirá por parte de la Administración un acto formal y positivo de recepción dentro 

del mes siguiente a la terminación de la obra o en el plazo que se determine en el apartado q.1) del 
CRCC por razón de sus características. 

A la recepción de las obras a su terminación y a los efectos establecidos en el párrafo anterior 
concurrirá un representante de la unidad encargada del seguimiento y control de la ejecución de la 

obra, el facultativo encargado de la dirección de las obras y el contratista asistido, si lo estima 

oportuno, de su facultativo. 

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el funcionario 

técnico designado por la Administración y representante de ésta, las dará por recibidas, levantándose 
la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantía. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y el Director 

de las mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas fijando un plazo 
para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podrá 

concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato. 

Con anterioridad al acto formal de la recepción de la obra, el contratista entregará a la Administración 

toda la documentación técnica necesaria para tramitar las autorizaciones necesarias, en su caso, para 

la puesta en servicio de las instalaciones y las solicitudes de las altas de los diferentes suministros que 
fueran necesarios para su funcionamiento. 

Asimismo, en el momento de la recepción la empresa deberá hacer entrega de la siguiente 
documentación: 

1. Una relación exhaustiva de las empresas suministradoras, subcontratistas e instaladoras 
que han participado en la ejecución de la obra, indicando el tipo y concepto de la 

intervención de las mismas. 
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2. Las instrucciones de uso y mantenimiento de los diferentes sistemas constructivos y de las 
instalaciones. 

3. La documentación relativa a las garantías de las instalaciones ejecutadas y de los 

materiales utilizados en la construcción.  

4. Los planos finales de la obra (planos “as built”) donde consten todas las instalaciones 

ejecutadas, detallando y especificando sus dimensiones, así como las llaves, válvulas, 
registros, etc. 

5. Certificado, factura o documento equivalente que permita demostrar al contratista ante la 
dirección de obra, que los residuos de obra que exigen su tratamiento en gestor autorizado, 

lo han sido realmente, y que su destino final y tratamiento se ha efectuado en planta de 

gestor autorizado para el mismo. Dicho documento deberá ser emitido por el gestor 
correspondiente. En caso de presentar facturas, dichas facturas deberán venir 

acompañadas de la correspondiente carta de pago que justifique que las mismas han sido 
abonadas con anterioridad al acto de recepción de las obras. 

La documentación se presentará en papel en carpetas formato A-4, salvo los planos, que se facilitarán 

mediante una copia en papel en formato A-3 y otra en formato digital, extensión DWG.  

Esta documentación se acompañará de una relación enumerada firmada por el contratista con el visto 

bueno del Director de la obra. 

25.2. MEDICIÓN GENERAL Y CERTIFICACIÓN FINAL. 

Recibidas las obras se procederá seguidamente a su medición general con asistencia del contratista, 
formulándose por el Director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepción, la medición de las 

realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal efecto, en el acta de recepción el Director de 

la obra fijará la fecha para el inicio de dicha medición, quedando notificado el contratista para dicho 
acto. En su caso, en el apartado q.2) del CRCC podrá establecerse un plazo mayor en función de las 

características de las obras. 

De dicho acto se levantará acta en triplicado ejemplar que firmarán el Director de la obra y el 

contratista, retirando un ejemplar cada uno de los firmantes y remitiéndose el tercero por el Director 

de la obra al órgano de contratación. Si el contratista no ha asistido a la medición el ejemplar del acta 
le será remitido por el Director de la obra. 

El Director de la obra expedirá y tramitará la correspondiente certificación final dentro de los diez días 
siguientes al término del plazo de un mes desde la recepción. 

A la vista de la medición final y dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción, el 

órgano de contratación deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada 
al contratista a cuenta de la liquidación del contrato. 

Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y características hayan de quedar posterior y 
definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar con la suficiente antelación, a fin de que 

la dirección pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos 
que las definan, cuya conformidad suscribirá el contratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba 

corresponde al contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de la Administración sobre el 

particular. 

Cláusula 26. PLAZO DE GARANTÍA Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. 

26.1. PLAZO DE GARANTÍA. 

El plazo de garantía será el señalado en el apartado r) del CRCC y se computará a partir de la 
recepción de la obra, ya sea ésta parcial o total. Transcurrido dicho plazo sin objeciones por parte de 

la Administración quedará extinguida la responsabilidad del contratista. 

Durante el plazo de garantía el contratista será responsable por los defectos o vicios que puedan 

manifestarse en la obra, y asimismo, estará obligado a la conservación y policía de la obra, siendo 
responsable de los daños intrínsecos que en ella se produzcan, siguiendo, en su caso, las 

instrucciones que reciba del Director facultativo. 
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Si descuidase la conservación y diere lugar a que peligre la obra se ejecutarán por la Administración y 
a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el daño. 

26.2. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. 

Dentro del plazo de quince (15) días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el Director 
facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el estado de 

las obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedará relevado de toda responsabilidad, salvo por 
vicios ocultos, procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía, a la liquidación del contrato 

y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes que deberá efectuarse en el plazo de sesenta 
(60) días. En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a 

deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantía, el 

Director facultativo procederá a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida 
reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará encargado de 

la conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de 
garantía. 

En el caso de resolución del contrato por causas imputables a la persona contratista, para establecer 

el saldo de liquidación de obras se restará de la valoración correspondiente a la obra ejecutada, que 
sea de recibo, el importe de las certificaciones cursadas. 

 
La devolución de la garantía no excluye la responsabilidad del contratista, por un plazo de quince años 

a contar desde la recepción, por los vicios ocultos que se pongan de manifiesto con posterioridad a la 
finalización del plazo de garantía, por incumplimiento del contrato por parte de la empresa contratista.  

 

Como obra ejecutada, a los efectos de su valoración, solo se tendrá en cuenta la que corresponda a 
aquellas unidades de obra del proyecto aprobado en las que sean comprobables su correcto 

funcionamiento o terminación, valorándose conforme a la descomposición de los precios unitarios y, 
dentro de ellas, únicamente las que no presenten defectos o deterioros y estén correctamente 

ejecutadas. 

 
Las obras auxiliares o accesorias, los acopios de materiales y la maquinaria e instalaciones no podrán 

considerarse en el caso referido. 

Cláusula 27. CESIÓN DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACIÓN. 

27.1. CESIÓN DEL CONTRATO. 

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos por el contratista a un 
tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razón 

determinante de la adjudicación del contrato, y de la cesión no resulte una restricción efectiva de la 
competencia en el mercado. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 214.2 b) de la LCSP, no 

podrá autorizarse la cesión a un tercero cuando esta suponga una alteración sustancial de las 
características del contratista si estas constituyen un elemento esencial del contrato.  

Cuando la adjudicación se realice a favor de una UTE creada específicamente para la ejecución del 

contrato,  se permite la cesión de las participaciones de esa sociedad; el supuesto en que, por implicar 
un cambio de control sobre el contratista, esa cesión de participaciones deba ser equiparada a una 

cesión contractual se requerirá la previa autorización de acuerdo con lo previsto en el artículo 214 de 
la LCSP.  

Para que los contratistas puedan ceder sus derechos y obligaciones a terceros, se exigirán los 

siguientes requisitos:  

a) Que el órgano de contratación autorice, de forma previa y expresa, la cesión. Dicha autorización 

se otorgará siempre que se den los requisitos previstos en las letras siguientes. El plazo para la 
notificación de la resolución sobre la solicitud de autorización será de dos meses, trascurrido el 

cual deberá entenderse otorgada por silencio administrativo.  
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b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato; no será de 
aplicación este requisito si la cesión se produce encontrándose el contratista en concurso aunque 

se haya abierto la fase de liquidación, o se haya puesto en conocimiento del juzgado competente 

para la declaración del concurso que ha iniciado negociaciones para alcanzar un acuerdo de 
refinanciación, o para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio, en los 

términos previstos en la legislación concursal.  

c) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administración y la solvencia que resulte 

exigible en función de la fase de ejecución del contrato, debiendo estar debidamente clasificado si 
tal requisito ha sido exigido al cedente, y no estar incurso en una causa de prohibición de 

contratar.  

d) Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura pública.  

El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderían al 

cedente. 

27.2. SUBCONTRATACIÓN. 

La celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de los requisitos y condiciones 

establecidos en el artículo 215 de la LCSP; de forma supletoria se aplicará lo dispuesto en la Ley 
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.  

El órgano de contratación podrá establecer las tareas críticas de la obra que no puede ser objeto de 
subcontratación, debiendo ser estas ejecutadas directamente por el contratista principal. Dichas 

tareas críticas se especificarán en su caso en el apartado s) del CRCC. 

La Dirección facultativa o cualquier representante del órgano de contratación podrán acceder en 

cualquier momento al Libro de Subcontratación y a la documentación o título que acredite la posesión 

de la maquinaria que utiliza cada empresa.  

Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el contratista principal que asumirá, por tanto, la 

total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la Administración, con arreglo estricto a los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares y a los términos del contrato. El conocimiento que 

tenga la Administración de los subcontratos celebrados en virtud de las comunicaciones a que se 

refiere el artículo 215.2 b) y c) de la LCSP, o la autorización que otorgue en el supuesto previsto en la 
letra d) del mismo artículo, no alterarán la responsabilidad exclusiva del contratista principal.  

En ningún caso podrá concertarse por el contratista la ejecución parcial del contrato con personas 
inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico o comprendidas en alguno de los 

supuestos del artículo 71 de la LCSP. 

El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratación, de 
acuerdo con la legislación laboral. 

El contratista debe obligarse a abonar a los subcontratistas o suministradores el precio pactado en los 
plazos y condiciones que se establecen en el artículo 216 de la LCSP. 

La Administración comprobará, de conformidad con el artículo 217.2 de la LCSP, el estricto 
cumplimiento de los pagos que el contratista adjudicatario ha de hacer a todos los subcontratistas que 

participen en el mismo siempre que el importe de la subcontratación sea igual o superior al 30 por 

ciento del precio del contrato en relación a los pagos a subcontratistas que hayan asumido 
contractualmente con el contratista principal el compromiso de realizar determinadas partes o 

unidades de obra.  

Cláusula 28. DEBER DE CONFIDENCIALIDAD. 

El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga acceso 

con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el referido carácter en este pliego 
(como se indica, en su caso, en el apartado t.1) del CRCC) o en el contrato, o que por su propia 

naturaleza deba ser tratada como tal. 
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Este deber se mantendrá durante un plazo de cinco (5) años desde el conocimiento de esa 
información o del superior que¡ en su caso¡ se indique en el apartado t.2) del CRCe. La extensión de 
este deber se entenderá sin perjuicio de las obligaciones específicas que puedan afectar al contratista 
en relación con dicha información de acuerdo con la Constitución Española y otras leyes¡ 
especialmente las relativas a la protección del derecho al honor¡ a la intimidad familiar y personal y a 
la propia imagen¡ incluida la legislación sobre protección de datos de carácter personal. 

Cláusula Adicional. 

Los anexos que se relacionan a continuación constituyen parte integrante del presente pliego: 

Anexo 1: Modelo de oferta.
 

Anexo 11: IVlodelo de declaración responsable
 

Anexo 111: Modelo de compromiso de formalización de Unión Temporal de Empresarios.
 

Anexo IV: Modelo de declaración sobre empresas vinculadas.
 

Anexo V: Modelo de autorización para consulta de datos.
 

Oviedo¡ a 16 de noviembre de 2018 
LA CONSEJERA DE HACIENDA Y SECTOR PlIBLICO 

(P.D. según Resolución 25/07/2012 SOPA 23/08/2012) 
LA SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 
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ANEXO I 

 

MODELO DE OFERTA 
 

 

D./D.ª ………………………………………………………………………………………., en posesión de su plena 
capacidad de obrar, con domicilio en la calle ……………………………………………, de 

………………………….., teléfono ……………………, y FAX n.º……………………………con DNI n.º 
………………………………, en nombre propio o como representante de la empresa 

……………………………………………, con CIF n.º ……………………………, domiciliada en la calle 
……………………………………………….…………, de …………………………., manifiesta que, enterado del 

anuncio publicado en el perfil del contratante, y, conforme con los requisitos y condiciones que 

se exigen para la adjudicación del contrato de obras  
…………………………………………………………………………., se compromete a tomar a su cargo la 

ejecución del mismo con estricta sujeción a las condiciones establecidas en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares y el proyecto, que declara conocer, a cuyo objeto y en la 

representación que ostenta se compromete a asumir el cumplimiento del presente contrato, por 

el precio de ……………………………………………………………………………… € IVA excluido (en letra y 
número). A esta cantidad le corresponde un IVA de 

…………………………………………………………………….. € (en letra y número), por lo que el importe 
total IVA incluido asciende a la cantidad de …………………………………………………………………….. € 

(en letra y número). 
 

 

(Cumplimentar solo en caso de subcontratación) Asimismo, declara que tiene previsto 
subcontratar 

a………………………………………………………………………………………………………………………………………
……… (indíquese el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de 
solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su 
realización) la parte del contrato consistente en 
………………...…………………………….……………………………………………. por importe de 

……………………………………………………………………………… € IVA excluido (en letra y número). A 
esta cantidad le corresponde un IVA de …………………………………………………………………….. € (en 

letra y número), por lo que el importe total IVA incluido asciende a la cantidad de 

…………………………………………………………………….. € (en letra y número). 
 

Para la elaboración de la presente oferta se han tenido en cuenta las obligaciones derivadas de 
las disposiciones vigentes relativas a la fiscalidad, a la protección del medio ambiente y a las 

disposiciones vigentes en materia de protección del empleo, igualdad de género, condiciones de 
trabajo y prevención de riesgos laborales e inserción sociolaboral de las personas con 

discapacidad. 

 
 

 
En …………………., a …………..de………………………. de 20….. 

 

 
 

 
(Firma del licitador y sello de la empresa) 
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ANEXO II 

 

 
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE  

 

 
D./D.ª ……………………………………………………………………………………………………………… con 

domicilio en ……………………………………………………………………………….., y DNI n.º 
……………………………, en nombre propio o en representación de la empresa 

…………………………………………………………………… …………………………………. con domicilio en  
……………………..………………………………………………………….. código postal ……………, teléfono 

………………………………y NIF/CIF …………………….., declaro responsablemente: 

 

I. Que he quedado enterado/a del anuncio publicado por la Consejería de Hacienda y Sector 

Público para la ejecución del contrato de obra 
……………………………………....………………………………………….. (expediente n.º 

………………………..). 

II. Que igualmente conozco el proyecto, con su contenido, el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares (PCAP) y demás documentación que debe regir el presente 

contrato, que expresamente asumo y acato en su totalidad, sin salvedad alguna. 

III. Que cumplo los requisitos de capacidad, representación, habilitación profesional y 

solvencia exigidos en el presente Pliego. 

IV. Que la escritura de constitución de la empresa a la que represento está inscrita en el 

Registro Mercantil de ……………...………, tomo …….…, folio …..……. hoja número ..………. 

V. Que ni la empresa a la que represento ni sus administradores ni representantes, están 
incursos en las prohibiciones para contratar previstas en el artículo 71 de la LCSP. 

VI. Que la empresa a la que represento se encuentra al corriente del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, impuestas por las disposiciones 

vigentes, que no se encuentra incursa en las incompatibilidades a las que se refiere la Ley 

3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración 
General del Estado, la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del 

Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, la Ley 4/1995, de 6 de abril, de 
Incompatibilidades, Actividades y Bienes de los Altos Cargos del Principado de Asturias, o 

la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio del Régimen Electoral General. 

VII.  (Únicamente para el supuesto de tener una plantilla superior a 50 personas) Que al 
menos el 2% de los empleados son trabajadores con discapacidad  

VIII. (Únicamente para el supuesto de tener una plantilla superior a 250 personas)  Que 
cuento con un plan de igualdad. 

IX. Que me comprometo a acreditar documentalmente ante el órgano de contratación, en el 
caso de resultar propuesto como adjudicatario todos y cada uno de los extremos 

requeridos por la Ley y los pliegos con anterioridad a la adjudicación, en el plazo 

conferido al efecto, de conformidad con el artículo 140 de la LCSP. 

X. Que me comprometo a concertar un seguro de responsabilidad civil por el importe 

mínimo indicado en el apartado m) del CRCC para garantizar todos los daños y perjuicios, 
directos e indirectos, que puedan causarse a terceros o al propio organismo contratante 

como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato, quedando 

obligado a mantener la vigencia de dicho seguro durante toda la ejecución de la obra. 
Asimismo, me comprometo a cubrir la parte de la indemnización del siniestro cuya 

cobertura no esté asegurada por el referido seguro, para el supuesto de que la 
correspondiente póliza incluya franquicias u otras cláusulas similares limitativas de 

responsabilidad. 
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XI. Que autorizo a la Consejería de Hacienda y Sector Público del Principado de Asturias a 

remitirme las notificaciones que procedan en relación con el presente contrato por medio 
de fax, cuyo número es ……………………………., o por correo electrónico, cuya dirección es 

…………………………………………………………………………………………………… 

XII. Que la empresa a la que represento cumple con todos los requisitos y obligaciones 
exigidos por la normativa vigente para su apertura, instalación y funcionamiento. 

XIII. (Únicamente para el supuesto  de que se trate de una empresa extranjera) Que la 
empresa a la que represento se somete a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales 

españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto 

pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero 
que pudiera corresponder al licitante. 

XIV. (Únicamente para el supuesto que sea exigible la adscripción de medios) Que la empresa 
a la que represento dispone de los medios recogidos en el apartado g.5) del CRCC y se 

compromete a adscribirlos a la ejecución del contrato, en el caso de resultar 
adjudicataria, así como a mantenerlos durante todo el tiempo de realización de la obra. 

XV. En el caso de integración de la solvencia con medios externos que cuenta con los  

compromisos a que se refiere el artículo 75.2 de la LCSP. 
 

 
En …………………., a …………..de………………………. de 20….. 

 

 
 

 
 

 
(Firma del licitador y sello de la empresa) 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

(*) En caso de UTES se deberán de presentar tantos Anexos como miembros de la UTE. 
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ANEXO III 

 

MODELO DE COMPROMISO DE FORMALIZACIÓN DE UNIÓN TEMPORAL DE 
EMPRESARIOS 

 

D./D.ª …………………………………………………………………………………………, con DNI n.º 
……………………… , y domicilio en 

…………………………………………………………………………………………………., actuando en su propio 
nombre y/o representación de la empresa ………………………………………………………………………… 

D./D.ª ………………………………………………………………………………………… con DNI n.º 
……………………… , y domicilio en 

…………………………………………………………………………………………………. actuando en su propio 

nombre y/o representación de la empresa ………………………………………………………………………… 
 

SE COMPROMETEN: 

1º) A concurrir conjunta y solidariamente al procedimiento para la adjudicación del contrato de 

la obra ……………………………………………………………………………………………. 

2º) A constituirse en unión temporal de empresarios en caso de resultar adjudicatarios del 
citado contrato. 

3º) La participación de cada una de las empresas compromisarias, en el ámbito de sus 
competencias, en la unión temporal de empresarios sería respectivamente la siguiente: 

…………………………………………………………………………………………..………………….………………………
………….  

4º) Todos los partícipes designan a D./D.ª………………………………………………………………. de la 

empresa …………………………………………………………………………………………………………….., para 
que, durante la vigencia del contrato, ostente la plena representación de la unión temporal de 

empresarios ante el órgano de contratación. 
 

 

En …………………., a …………..de………………………. de 20….. 
 

 
 

 

(Firma de los licitadores y sellos de las empresas) 
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ANEXO IV 

 

MODELO DE DECLARACIÓN SOBRE EMPRESAS VINCULADAS 
 

D./D.ª …………………………………………………………………………………. con DNI n.º 

……………………………, con domicilio en ……………………………………………………………………………, en 
nombre propio o en representación de la empresa 

…………………………………………………………………………………………………….., 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD: 

I. Que a la licitación convocada por ………………………………………………………. para la 

contratación de la obra……………………………………………………………………., concurren 
presentando diferentes proposiciones empresas vinculadas en el sentido expresado en el 

artículo 42.1 del Código de Comercio. 

II. Que la empresa dominante y las dependientes que concurren a la presente licitación son 
las siguientes: 

 

Empresa dominante: 

 

(concurre/no concurre) 

Empresas dependientes que 
concurren a la licitación: 

 

 
 

 
 

 

 

En …………………., a …………..de………………………. de 20….. 
 

 
 

 

(Firma del licitador y sello de la empresa) 
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                         CONSEJERÍA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO 

GOBIERNO  DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

ANEXO V 

 

MODELO DE AUTORIZACIÓN PARA CONSULTA DE DATOS (1) 
 

D./D.ª …………………………………………………………………………………………………………………… con 

DNI n.º ……………………………………, y domicilio en 
……………………………………………………………........................, actuando en nombre propio o en 

representación de la empresa……………………………………………………...,  autorizo 
expresamente a la Consejería de Hacienda y Sector Público del Gobierno del Principado de 

Asturias a que recabe la información que se relaciona a continuación a través de la plataforma 
de intermediación de datos de las Administraciones Públicas o a través de otros sistemas que se 

establezcan: (márquese con una X a lo que autoriza) 

 

 Al Ministerio competente en materia de Interior, la consulta de los datos de identidad 

(DNI/NIE). 

 A la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, la consulta de hallarse al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales. 

  A la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, la consulta de estar dado de alta en el 

Impuesto de Actividades Económicas (IAE) o exento de su abono 

 Al Ente Público de Servicios Tributarios, la consulta de hallarse al corriente en el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Hacienda del Principado de Asturias. 

 A la Tesorería General de la Seguridad Social, la consulta de hallarse al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social. 

 

 

En …………………., a …………..de………………………. de 20….. 
 

 

 
 

(Firma del licitador y sello de la empresa) 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

(1) La presente autorización podrá ser revocada en cualquier momento, 
mediante escrito dirigido a la Consejería de Consejería de Hacienda y Sector Público del 

Principado de Asturias. 

 
 
 

 
 

 


