Gosierno DEL PRrinciPADO DF AsTuRIAS

CONSEJERIA DE HACIENDA Y SECTOR PUBLICO

Expte. OB.N©°: 58/2018

RESOLUCION de 20 de diciembre de 2018

Por la que se aprueba el pliego de clausulas
administrativas particulares para la contratacion
por procedimiento abierto simplificado de las
obras de MEJORA DEL VIAL LLAVIADA-BOAL
DE ARRIBA, TRAMO B: FERRADAL-LA
BERRUGUEIRA (BOAL)

RESOLUCION

Examinado el expediente que se tramita para la contratacién de las obras MEJORA DEL
VIAL LLAVIADA-BOAL DE ARRIBA, TRAMO B: FERRADAL-LA BERRUGUEIRA (BOAL)
resultan los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El articulo 8 del Decreto 63/2015, de 13 de agosto por el que se establece la
estructura organica basica de la Consejeria de Hacienda y Sector Publico establece: “Al Servicio de
Cooperacion y Desarrollo Local le corresponde el ejercicio de las funciones de planificacion, gestion,
ejecucion, seguimiento y apoyo de obras, infraestructuras y equipamientos para las entidades locales,
asi como las relativas al desarrollo y ejecucion de los Planes de Cooperacion de obras y servicios de
competencia municipal.”

Dentro del ambito de sus competencias, se pretende la contratacién de la ejecucién de las
obras de "MEJORA DEL VIAL LLAVIADA-BOAL DE ARRIBA, TRAMO B: FERRADAL-LA BERRUGUEIRA
(BOAL)" definidas en el Proyecto redactado por don Luis José Villamil Fernandez-Combarro, ingeniero
agrénomo, y don José Manuel Garcia Villabrile, arquitecto técnico, ambos funcionarios adscritos a la
Direccién General de Administracién Local.

SEGUNDO.- La ejecucion de la obra tiene por objeto definir y valorar las obras necesarias
para mejorar una parte del vial que partiendo del Alto de Llaviada comunica y da acceso a los nlcleos
de Novalias, Ferradal y La Barreira, concretamente la intervencion afecta al tramo denominado sector
B: Ferradal La Berrugueira. Con estas obras se pretende la mejora del camino mediante Ila
pavimentacion con hormigdn asfaltico sobre capa de refuerzo de firme y construccién de cuneta
revestida de hormigén en toda la longitud del tramo a fin de aprovechar al maximo la plataforma
existente, y que de continuidad a las obras ejecutadas en los tramos anteriores.

TERCERO .- Redactado el proyecto ha sido objeto de Informe de Supervision de fecha 11 de
octubre de 2018, poniendo de manifiesto que el Proyecto esta completo constando de todos los
documentos y relne los requisitos preceptuados en el articulo 233 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico; en el citado informe se califica la obra de reforma, segun el Art.232 de la
LCSP, no exigiendo la clasificacion del contratista al resultar el presupuesto inferior a 500.000 €.

La clasificacion equivalente se corresponde con:

Grupo G (Viales y pistas)

Subgrupo 4 (Con firmes de mezclas bituminosas)

Categoria 1 (anterior categoria C)
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Igualmente han sido objeto de replanteo con fecha 29 de noviembre de 2018 no consignandose
ninguna observacién.

CUARTO.- En cuanto al procedimiento de contratacion por el Servicio proponente se estima
mas adecuado el procedimiento abierto simplificado en tanto favorece la concurrencia de licitadores,
sin que especifidad alguna en el tipo de obras a contratar ni criterios de otro tipo relacionados con el
objeto del contrato aconseje la utilizacién de otro procedimiento.

En cuanto a la forma de determinacion de la oferta mas ventajosa para la administracion, al
tratarse de obras de reforma, y dadas las caracteristicas de la obra a realizar, que aparecen
perfectamente definidas en el proyecto aprobado por la Administracion, el precio sera el Unico criterio
determinante de la adjudicacion.

QUINTO.- Por Resolucion de esta Consejeria de fecha 29 de noviembre de 2018 fue
aprobado el proyecto técnico de las obras de MEJORA DEL VIAL LLAVIADA-BOAL DE ARRIBA, TRAMO
B: FERRADAL-LA BERRUGUEIRA (BOAL) con un valor estimado del contrato de 110.831,40 €. A dicha
cuantia se le ha de afnadir un importe de 23.274,60 € correspondientes al 21% del IVA, lo que supone
un importe del presupuesto base de licitacion de 134.106,01 €.

SEXTO.-Por Resolucion de fecha 10 de diciembre 2018 se dispuso la apertura del expediente
de contratacion de la misma con un plazo de ejecucion de TRES (3) MESES, no sefialandose plazos
parciales.

SEPTIMO.- Por Resolucién de 31 de mayo de 2018 se aprobd el modelo de Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares que ha de regir la contratacién por procedimiento abierto
simplificado mediante un solo criterio de las obras promovidas por la Direccion General de
Administracion Local de la Consejeria de Hacienda y Sector Publico, previo informe del Servicio
Juridico del Principado de Asturias de 21 de mayo de 2018 en el que se formulan una serie de
observaciones que han sido objeto de consideracion en informe de la Jefa del Servicio de Contratacion
y Régimen Interior.

OCTAVO.- Los pliegos de clausulas administrativas particulares para la contratacién por el
procedimiento abierto simplificado de la obra de MEJORA DEL VIAL LLAVIADA-BOAL DE
ARRIBA, TRAMO B: FERRADAL-LA BERRUGUEIRA (BOAL) se adaptan al pliego tipo aprobado.

NOVENO.-Remitido el expediente de autorizaciéon de gasto numero 1200006581 a
fiscalizacidn previa, se fiscaliza de conformidad con fecha 20 de diciembre de 2018

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El articulo 122.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico establece que los pliegos de clausulas administrativas particulares deberan aprobarse,
previamente a la autorizacién del gasto o conjuntamente con ella, y siempre antes de la licitacion del
contrato, o de no existir ésta, antes de su adjudicacién, y sélo podran ser modificados con
posterioridad por error material, de hecho o aritmético.

El apartado segundo del mismo articulo recoge el contenido que han de incluir los pliegos de clausulas

administrativas particulares, correspondiendo su aprobacién al 6rgano de contratacion, conforme a lo
sefialado en el punto quinto del citado articulo.
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SEGUNDO.- El articulo 37.2 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Juridico de la
Administracidn del Principado de Asturias, faculta a los Consejeros para aprobar los pliegos de
clausulas administrativas particulares que han de servir de base a los contratos.

TERCERO.- Por Resolucion de 29 de mayo de 2017 de la Consejeria de Hacienda y Sector
Plblico, BOPA de 21 de junio de 2017, se delega en el titular de la Secretaria General Técnica, entre

otras materias, la aprobacion de los pliegos de clausulas administrativas particulares gue hayan de
servir de base a la contratacion administrativa que gestione la Consejeria.

En consecuencia, a la vista de los antecedentes de hecho y fundamentos de Derecho

RESUELVO

PRIMERGO.- Aprobar los Pliegos de Clausulas Administrativas Particulares que han de regir la
contratacion por el procedimiento abierto simplificado y tramitacion ordinaria, bajo la modalidad de
expediente anticipado de gasto, con un solo criterio de adjudicacion, de las obras de MEJORA DEL
VIAL LLAVIADA-BOAL DE ARRIBA, TRAMO B: FERRADAL-LA BERRUGUEIRA (BOAL) y que
se incorporan como Anexo a la presente Resolucion.

SEGUNDO.- Este acto pone fin a la via administrativa y contra el mismo cabe interponer
recurso contencioso-administrativo ante la sala de lo contencioso-administrativo, en el plazo de dos
meses contados desde el dia siguiente al de su notificacidn, sin perjuicio de la posibilidad de previa
interposicion del recurso potestativo de reposicion ante la titular de la Consejeria en el plazo de un
mes contado desde el dia siguiente al de su notificacidon, no pudiendo simultanearse ambos recursos,
conforme a lo establecido en el articulo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de
marzo, sobre régimen juridico de la Administracion del Principado de Asturias, y en el articulo 123 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones
Publicas, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

LA CONSEJERA DE HACIENDA Y SECTOR Pg’JBLICO
Por delegacion, LA SECRETARIA GENERAL TECNICA
Resolucion de 29 de mayo de 2017 (BOPA N° 142 de 21 de junio de 2017)

Gonzalez Marroguin
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ANEXO

MODELO DE PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR LA
CONTRATACION, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO MEDIANTE UN SOLO

CRITERIO, DE LAS OBRAS PROMOVIDAS POR LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
LOCAL DE LA CONSEJERIA DE HACIENDA Y SECTOR PUBLICO.

PODER ADJUDICADOR/ORGANO DE CONTRATACION: Consejeria de Hacienda y Sector Ptiblico
CLAVE DEL EXPEDIENTE: 58/2018

DENOMINACION DE LA OBRA: MEJORA DEL VIAL LLAVIADA-BOAL DE ARRIBA. TRAMO B:
FERRADAL-LA BERRUGUEIRA (BOAL)

SERVICIO GESTOR: SERVICIO DE COOPERACION Y DESARROLLO LOCAL

INFORMADO POR EL SERVICIO JURIDICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS EL 21 DE MAYO DE 2018.

INFORME N.2: 62/2018

PLIEGO APROBADO POR RESOLUCION DE FECHA: 31 de mayo de 2018
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CUADRO RESUMEN DE CARACTERISTICAS DEL CONTRATO (CRCC)

a) OBJETO DEL CONTRATO:
a.1) Definicién del objeto del contrato: ejecutar las obras necesarias para mejorar una parte del vial que
partiendo del Alto de Llaviada comunica y da acceso a los nucleos de Novalias, Ferradal y La Barreira,
concretamente la intervencién afecta al tramo denominado sector B: ferradal La Berrugueira.

Obras de primer establecimiento

X Reforma

Restauracion

Rehabilitacién

Gran reparacién

Reparaci6n simple

Obras de conservacién y mantenimiento

Obras de demolicién
a.2) Aprobacidn del proyecto: Resoluciéon de 29 de noviembre de 2018
a.3) Divisién en lotes: De la lectura y del andlisis del citado proyecto técnico y del informe de supervision, se
deduce la imposibilidad técnica de su divisién en lotes, debido badsicamente a su naturaleza y caracter
secuencial, con labores solapadas tanto en el espacio como en el tiempo, y por tanto la secuencia de
ejecucién de los trabajos exige la presencia simultdnea y a la vez sucesiva del mismo equipo de trabajo en
toda la obra, y ademds constituye un tnico tajo de trabajo por tratarse de una obra integrada, no pudiendo
dividirse este en unidades independientes, susceptibles de ser segregadas y ejecutadas por separado
constituyendo lotes. Por otro lado se trata de una obra completa y por tanto de una tnica unidad funcional
cuya divisién resultarfa artificial, tal y como queda reflejado y justificado en el epigrafe 10 de la memoria del
proyecto.

a.4) Lotes reservados: No procede.

b) CODIFICACION:
b.1) Cédigo CPA-2008: 42111 (autopistas, carreteras, calles y otras calzadas para vehiculos o peatones)
b.2) Cédigo CPV: 45233120-6 (Trabajos de construccién de carreteras)
b.3) Cédigo NUTS: ES-120 (noroeste, Principado de Asturias)

C) NECESIDADES ADMINISTRATIVAS: Obras necesarias para mejorar una parte del vial que partiendo del Alto
de Llaviada comunica y da acceso a los nticleos de Novalias, Ferradal y La Barreira, concretamente la
intervencién afecta al tramo denominado sector B: ferradal La Berrugueira.

Con estas obras se pretende la mejora del camino mediante la pavimentacién con hormigén asfaltico sobre
capa de refuerzo de firme y construccion de cuneta revestida de hormigdn en toda la longitud del tramo a fin
de aprovechar al maximo la plataforma existente, y que de continuidad a las obras ejecutadas en los tramos
anteriores.

Para lograr dicho objetivo se procederd al escarificado del pavimento actual y reconformado de la superficie
resultante, dotdndola de bombeo y peraltado adecuados, refuerzo de firme mediante 16 cm de zahorra 0/32,
construccién de cuneta revestida y pavimentaciéon con 5 cm de espesor en cuatro metros de anchura de
hormigén asfaltico en caliente tipo AC16-surf D, en practicamente toda la longitud del tramo, a excepcién
de un tramo de unos 80 metros lineales con pendiente pronunciada en las proximidades del ntcleo de
Ferradal que se pavimentara con hormigén en masa, en capa de 15 cm. Se completara la actuacién con
pavimentacién en incorporaciones laterales, e instalacién de barrera eldstica de proteccién en puntos de
seguridad vial comprometida.
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d)

PRESUPUESTO DE LICITACION:

d.1) Presupuesto base de licitacién (IVA incluido): 134.106,01 €

d.2) Presupuesto base de licitacién (IVA excluido): 110.831,40 €

d.3) Importe del IVA: (21%) 23.274,60 €

d.4) Convenio Laboral de referencia aplicable: Convenio Colectivo del sector de Construccién y
Obras Publicas del Principado de Asturias vigente para 2018

d.5) Valor estimado (IVA excluido): 110.831,40 €

d.6) Método de célculo del valor estimado y conceptos: Para el cdlculo del valor estimado se han

tenido en cuenta los precios de las unidades de obra afectadas por las mediciones correspondientes, a cuya
suma total se ha afiadido un porcentaje del 13% como porcentaje de gastos generales, tasas, etc. y un 6%
como porcentaje de beneficio industrial. Dichos célculos se recogen en el documento nimero cuatro del

pI'OYECtO, presupuesto.

d.7) Partida presupuestaria: 12.02.511F.631.000

d.8) Financiacién con Fondos Europeos: No

d.9) Tramitacién anticipada: Si

d.10) Adjudicacién condicionada: A la existencia de crédito adecuado y suficiente en el momento
resolutorio definitivo. Art. 5 del Decreto 83/1998 por el que se regula la tramitacién anticipada de
expedientes de gasto.

d.11) Anualidades: 2019: 134.106,01 €

d.12) Sistema de retribucién a tanto alzado y con precio cerrado: No

e) PLAZO MAXIMO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

e.1) Plazo total: TRES (3) MESES

e.2) Plazos parciales: No

e.3) Partes de la obra que dan lugar a recepciones parciales: No
) INFORMACION A LOS LICITADORES:

f.1) Organo de contratacién: Consejeria de Hacienda y Sector Ptiblico
f.2) Unidad encargada de la tramitacién del expediente de contratacién:

Servicio de Contratacién y Régimen Interior de la Consejeria de Hacienda y Sector Publico. C/
Hermanos Menéndez Pidal, 7-9, CP 33005 — Oviedo. Teléfono: 985105627, 985105377. Fax: 985 10
54 34.

£.3) Unidad encargada del seguimiento y ejecucién ordinaria del contrato:
Servicio de Cooperacién y Desarrollo Local de la Consejeria de Hacienda y Sector Publico; C/ Trece
rosas (antigua Coronel Aranda), 2-6? planta. Sector Izquierdo, CP 33005-Oviedo. Teléfono: 985
105701. Fax: 985 105710

f.4) Unidades de contacto para cuestiones relacionadas con la licitacién:

—  Documentacién administrativa general:
Servicio de Contratacién y Régimen Interior de la Consejeria de Hacienda y Sector Publico. C/
Hermanos Menéndez Pidal, 7-9, CP 33005 — Oviedo. Teléfono: 985105627, 985105377. Fax: 985 10
54 34.
—  Referencias técnicas:

Servicio de Cooperacién y Desarrollo Local de la Consejeria de Hacienda y Sector Publico; C/ Trece
rosas (antigua Coronel Aranda), 2 — 62 planta. Sector Izquierdo, CP 33005-Oviedo. Teléfono: 985
105701. Fax: 985 105710

£.5) Organo competente en materia de contabilidad publica:
Intervencion General del Principado de Asturias, Servicio de Gestidn de la Contabilidad, sito en C/
Hermanos Menéndez Pidal 7-9 42 planta, 33005 de Oviedo.

f.6) Forma para solicitar los pliegos y cualquier otra documentacién cuando no se facilite su acceso

por medios electr6nicos:

- Pliegos de clausulas administrativas y resto de documentacién administrativa:
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Servicio de Contratacién y Régimen Interior de la Consejeria de Hacienda y Sector Publico. C/
Hermanos Menéndez Pidal, 7-9, CP 33005 — Oviedo. Teléfono: 985105627, 985105377. Fax: 985 10
54 34.
- Proyecto y demds documentacién técnica:

Servicio de Cooperacién y Desarrollo Local de la Consejeria de Hacienda y Sector Publico; C/ Trece
rosas (antigua Coronel Aranda), 2 — 62 planta. Sector Izquierdo, CP 33005-Oviedo. Teléfono: 985
105701. Fax: 985 105710

£7) En base a la Recomendacién de la Junta Consultiva de Contratacién Publica del Estado a los
6rganos de contratacién, en relacién con la aplicacidn del requisito de inscripcién en el ROLECE
del articulo 159 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector, y en aras a garantizar
la méxima concurrencia de licitadores, no serd exigible la inscripcién de los licitadores en el
ROLECE para participar en la licitacién.

8)

SOLVENCIA ECONOMICA, FINANCIERA Y TECNICA:
g.1) Clasificacién: No se exige. Clasificacion equivalente:

Grupo G (Viales y pistas)

Subgrupo 4 (Con firmes de mezclas bituminosas)

Categoria 1 (anterior categoria C)

g-2) Habilitacién empresarial: No se exige
g-3) Solvencia econémica y financiera: 201.159,02 €
g-4) Solvencia técnica y capitulos integrantes de la obra:

Capitulos Presupuesto E.M (€) %S/EM
DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE
TIERRAS 5.986,66 6,43
OBRAS DE FABRICA 21.927,78 23,54
AFIRMADO Y PAVIMENTACION 60.540,31 65,00
SENALIZACION Y VARIOS 4.680,89 5,03
TOTAL 93.135,64 100,00

Para las empresas de nueva creacidén se exigird como solvencia técnica que la empresa cuente con un
promedio de plantilla no inferior a tres personas. El equipo directivo debera contar al menos con una
persona. No se exige maquinaria especifica, ni equipo técnico especifico.

g.5) Compromiso de adscripcidn a la obra de los medios personales y materiales siguientes:

- Medios personales: un equipo de obra civil compuesto al menos por 1 encargado general
de obra, 1 Oficial de 12 de albaiileria.

- -Medios materiales (maquinaria): motoniveladora, rodillo compactador de suelos y
materiales granulares, equipo completo para extendido y compactacién de hormigén
asfaltico.

- Documentacién acreditativa de la efectiva disposicién de los medios: documento-informe
de la Tesoreria General de la Seguridad Social con la relacién nominal de trabajadores y
sus categorias profesionales, documentos Relacién Nominal de Trabajadores (RNT) y el
documento de Relacién de Liquidacion de Cotizaciones (RLC). También sera valido el
ITA (Informe de Trabajadores en Alta en un cédigo de cuenta de cotizacién en fecha
anterior a la de licitacién de las obras). Para los medios ajenos o subcontratados, serd
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suficiente un precontrato con la empresa suministradora donde se haga constar
especificamente la disponibilidad de dicho personal para la ejecucién de las obras de
referencia. E]l modo de acreditar la tenencia de dicho personal serd el mismo que para el
personal propio.

Para la maquinaria se debera presentar el certificado de inscripcién de maquinaria en el
Registro Industrial. Division A de la Direccién General de Industria y
Telecomunicaciones o, en su defecto, factura de adquisicién acompaifiada de ficha técnica
y documento de pago de dicha maquinaria. Para la maquinaria alquilada o subcontratada
serd suficiente un precontrato con la empresa suministradora, o carta de compromiso de
adscripcién de medios, donde se haga constar especificamente la disponibilidad de dicha
magquinaria para la ejecucidén de las obras de referencia.

Como certificado de compromiso acreditativo de adscripcién de medios o, en su caso, de
la contratacién de personal complementario al propio, se deberd presentar declaracién
jurada haciendo constar expresamente los medios que se van a disponer para la ejecucién
de las obras y/o las personas que se van a contratar y su categoria profesional.

g.6) Formas de responsabilidad conjunta, en caso de integracién de la solvencia con capacidades
ajenas: No se exigen.

H) OBLIGACION DE LA EMPRESA NO COMUNITARIA DE ABRIR SUCURSAL EN ESPANA Y ESTAR INSCRITA EN EL
REGISTRO MERCANTIL: SI

I) TRAMITACION DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION: Tramitacién ordinaria por procedimiento abierto
simplificado mediante un solo criterio.

]) GARANTIAS EXIGIBLES:
j-1) Garantia complementaria: En el caso de que la oferta del adjudicatario resultase inicialmente
incursa en presuncién de anormalidad se exigird una garantia complementaria del 5% del precio de
adjudicacioén, I.V.A. excluido

j-2) Constitucién de la garantia definitiva mediante retencién en el precio: Si

j-3) Admisién de la acreditacién de la constitucién de la garantia definitiva mediante medios
electrénicos: No

K) PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES: VEINTUN (21) DIAS NATURALES a
contar desde el siguiente a la publicacién del anuncio de licitacién en el Perfil del contratante, de
lunes a viernes de nueve a CATORCE horas del ultimo dia, amplidndose el plazo hasta el siguiente
habil en caso de que el dltimo coincidiera en sdbado o festivo.

L) SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL: Dada la naturaleza de las obras, se establece la obligatoriedad de
suscribir seguro de responsabilidad civil, pues las mismas se desarrollan en el entorno de viviendas
habitadas y los tajos correspondientes afectan directamente al paso de personas ajenas a las obras por
los mismos. La cuantia minima para el mismo se establece en 30.000 €

M) CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION:

m.1) Condiciones especiales de ejecucion exigibles: Se establece como condicién especial de ejecucidn,
la elaboracién de un plan ambiental de control y minimizacién de ruidos, vibraciones y emisién de
polvos, con especial atencién a los trabajos en la cercania de viviendas habitables y/o habitadas, o al
transito de maquinarias desde los acopios a las obras; plan que deberd presentar el contratista junto
con el programa de trabajos al inicio de las obras.

m.2) Penalidades por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucién: 0,5% del precio del
contrato, IVA excluido.

N) REGIMEN DE PAGOS:
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n.1) Cédigos DIR:
- Oficina contable: Intervenciéon General: A03003824
- Organo gestor: Consejerfa de hacienda y Sector Publico: A03002953
- Unidad tramitadora: Servicio de Cooperacién y Desarrollo Local: A03004001

n.2) Servicio destinatario de la factura: Servicio de Cooperacién y Desarrollo Local

O) REVISION DE PRECIOS:
0.1) Procedencia: No

0.2) Férmula: No procede.

P) PENALIDAD POR DEMORA: No se establecen penalidades por demora distintas a las sefialadas en la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Puiblico.

Q) PLAZOS PARA EFECTUAR LA RECEPCION Y MEDICION GENERAL:
g.1) Plazo para efectuar la recepcién: Conforme a la clausula 25.1.
q.2) Plazo para efectuar la medicién general: Conforme a la cldusula 25.2

R) PLAZODE GARANTIA: 1 ANO

S) TAREAS CRITICAS QUE NO PUEDEN SER OBJETO DE SUBCONTRATACION, DEBIENDO SER
EJECUTADAS DIRECTAMENTE POR EL PROPIO LICITADOR O, EN SU CASO, POR UN
PARTICIPANTE DE LA UTE: No se fijan

T) DEBER DE CONFIDENCIALIDAD:
t.1) Informacién que tiene cardcter confidencial para el contratista: Ninguna.
t.2) Plazo de la confidencialidad: No procede.
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CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

I. DISPOSICIONES GENERALES

Clausula 1. OBJETO DEL CONTRATO.
1.1. OBJETO DEL CONTRATO.

El contrato a que se refiere el presente pliego tiene por objeto la ejecucion de las obras definidas en
el apartado a.1) del cuadro resumen de caracteristicas del contrato (en adelante, CRCC), incluidas en
el proyecto aprobado por la Administracion en la resolucion sefialada en el apartado a.2) del citado
CRCC.

1.2. DIVISION EN LOTES.

El 6rgano de contratacion, siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, podra
prever la realizacion independiente de cada una de sus partes mediante la division en lotes, en los
términos fijados en el apartado a.3) del CRCC, constituyendo cada lote una unidad funcional; en el
mismo apartado se especificaran los motivos de la no divisién en lotes

El 6rgano de contratacion podra reservar alguno o algunos lotes que se reflejan en el apartado a.4)
del citado CRCC.

En los contratos adjudicados por lotes, cada lote constituird un contrato.
1.3. CODIFICACION.

En el apartado b.1) del CRCC se sefala la codificacién correspondiente a la nomenclatura de las
clasificaciones de productos por actividades (CPA), recogidas en el Reglamento (CE) nim. 451/2008
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, por el que se establece una nueva
clasificacion estadistica de productos por actividades y se deroga el Reglamento (CEE) nim. 3696/93
del Consejo, de 29 de octubre de 1993.

En el apartado b.2) del CRCC se indica la codificacion correspondiente a la nomenclatura del
Vocabulario comun de contratos publicos (CPV), contenida en el Reglamento (CE) N° 213/2008 de la
Comision de 28 de noviembre de 2007 que modifica el Reglamento (CE) N° 2195/2002 del Parlamento
Europeo y del Consejo, por el que se aprueba el Vocabulario comin de contratos publicos (CPV) y las
Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los procedimientos
de los contratos publicos, en lo referente a la revision del CPV, o normativa comunitaria que le
sustituya.

En el apartado b.3) del CRCC se refleja la codificacion correspondiente a la nomenclatura de las
Unidades Territoriales Estadisticas en Espafia (NUTS).

Clausula 2. NECESIDADES ADMINISTRATIVAS.

El articulo 40 de la Ley 7/1985, de 2 abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local establece que
las Comunidades Autdénomas uniprovinciales asumen las competencias, medios y recursos que
corresponden en el régimen ordinario a las Diputaciones provinciales.

El articulo 36 de la Ley 7/1985, de 2 abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local establece como
competencias propias de la Diputacion o entidad equivalente la asistencia y cooperacion juridica,
econdmica y técnica a los Municipios, especialmente a los de menor capacidad econdmica y de
gestion.

La Direccion General de Administracién Local, en virtud del Decreto 63/2015, de 13 de agosto, por el
que se establece la estructura organica basica de la Consejeria de Hacienda y Sector Publico, tiene
atribuidas las competencias en materia de régimen local, asi como el asesoramiento y apoyo a las
Entidades Locales, el fomento de formulas de cooperacién intermunicipal y la gestion de los Planes de

OBRAS. PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO. UN SOLO CRITERIO. Pagina 14 de 61



Gosierno DEL PRrinciPADO DF AsTuRIAS

CONSEJERIA DE HACIENDA Y SECTOR PUBLICO

obras y servicios y cualesquiera otros instrumentos de cooperacién y desarrollo local, siendo
instrumento habitual la cooperacidon econdémica en obras y equipamientos municipales. Mas
concretamente al Servicio de Cooperacion y Desarrollo Local le corresponde el ejercicio de las
funciones de asistencia técnica, redaccién de proyectos y ejecucion de obras de infraestructuras para
las entidades locales, asi como las relativas a la elaboracion y ejecucion de los Planes de Cooperacion
de Obras y Servicios de competencia municipal, y también las relativas a la actualizacion y
mantenimiento de la encuesta de infraestructuras y equipamientos locales (EIEL)

Las necesidades que la Administracion pretende satisfacer mediante el presente contrato son las
definidas en el apartado c) del CRCC. En este punto se indicara el acomodo del contrato al Plan de
contratacion de la Consejeria.

Clausula 3. DOCUMENTACION QUE TIENE CARACTER CONTRACTUAL Y
REGIMEN DE RECURSOS.

3.1. DOCUMENTACION QUE TIENE CARACTER CONTRACTUAL.

El pliego de cldusulas administrativas particulares (PCAP), el pliego de prescripciones técnicas
particulares (PPTP), los cuadros de precios, los planos, la memoria y el estudio de seguridad y salud
0, en su caso, el estudio basico de seguridad y salud del proyecto licitado revestiran caracter
contractual. Asimismo tendran caracter contractual la oferta del adjudicatario, el documento en que se
formalice el contrato, el acta de comprobacion del replanteo, el plan de seguridad y salud aprobado
por la Administracion, el plan de gestion residuos de construccion y demolicion que se vayan a
producir en la obra, de acuerdo con el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la
produccion y gestién de los residuos de construccién y demolicién, el programa de trabajo del
proyecto y, en su caso, el que presente el adjudicatario, una vez aprobado por la Administracion
segun las condiciones del presente pliego y los plazos parciales que se establezcan con motivo de la
aprobacién del programa de trabajo o de sus modificaciones.

3.2. REGIMEN DE RECURSOS.

El PCAP, el PPTP que describa las prestaciones, asi como el resto de documentos contractuales que
deban regir la contratacién podran ser recurridos mediante el recurso potestativo de reposicion ante el
organo de contratacion, en el plazo de un mes contado desde el dia siguiente al de su publicacién en
el perfil de contratante y su tramitacion se ajustara a lo dispuesto en los articulos 112 y siguientes de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones
Publicas. Alternativamente al recurso de reposicidn, podra interponerse recurso contencioso-
administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias en el plazo de dos
meses contados desde el dia siguiente al de su publicacién en el perfil de contratante, todo ello sin
perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que estimen
procedente.

Clausula 4. REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO.
4.1. CARACTER DEL CONTRATO Y NORMAS APLICABLES.

El contrato de obras que se adjudique conforme a lo dispuesto en el presente pliego tiene caracter
administrativo, con arreglo a los articulos 13 y 25 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante
LCSP) y se regira por el presente pliego y por el Proyecto de ejecucion cuyo pliego de prescripciones
técnicas que, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 126 de la LCSP, se ha elaborado, en la
medida de lo posible, teniendo en cuenta criterios de accesibilidad universal y de disefio para todos,
tal como son definidos estos términos en el texto refundido de la Ley General de derechos de las
personas con discapacidad y de su inclusion social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013,
de 29 de noviembre.

En todo lo no previsto en los documentos senalados se regira por lo dispuesto en la citada LCSP, en el
Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de
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octubre, de Contratos del Sector Publico, en el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (en adelante,
RGLCAP), y demas disposiciones complementarias, modificativas o de desarrollo de las anteriores
normas, en lo que no se opongan a aquélla.

Asimismo, en lo que no contradiga a las normas antes citadas, el contrato se regira por el Pliego de
Clausulas Administrativas Generales para la contratacion de obras del Estado aprobado por Decreto
3854/1970, de 31 de diciembre.

Ademas, le sera de aplicacion, cuando la naturaleza de la obra asi lo determine, la Ley 38/1999, de 5
de noviembre, de Ordenacion de la Edificacion, el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que
se aprueba el Codigo Técnico de la Edificacion aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de
marzo y modificado por el Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, en materia de accesibilidad y no
discriminacion de las personas con discapacidad, el Decreto 64/1990, de 12 de julio, por el que se
aprueba la Norma de Calidad en la Edificacion del Principado de Asturias, el Real Decreto 1627/1997,
de 24 de octubre, sobre disposiciones minimas de Seguridad y Salud en las obras de construccion, la
Ley 5/1995, de 6 de abril, de Promocion de la Accesibilidad y Supresion de Barreras en el Principado
de Asturias y su Reglamento en los ambitos urbanistico y arquitectonico, aprobado por el Decreto
37/2003, de 22 de mayo, Ley 15/1995, de 30 de mayo, sobre limites del dominio sobre inmuebles
para eliminar barreras arquitectonicas a las personas con discapacidad, Orden VIV/561/2010, de 1 de
febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones basicas de accesibilidad y no
discriminacion para el acceso y utilizacion de los espacios publicos urbanizados asi como las demas
normas aplicables.

Si hubiera discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los documentos
contractuales, prevalecera el PCAP, en el que se contienen los derechos y obligaciones que asumiran
las partes del contrato.

Asimismo, y en caso de discordancia entre los documentos del proyecto aprobado por la
Administracion, se atendera al orden de prelacion que se fije en el PPTP que forma parte del proyecto,
y si no estuviera fijado en el mismo, el orden de prelacion sera el indicado por la Direcciéon Facultativa,
que determinara el documento que en cada caso deba prevalecer.

En los procedimientos iniciados a solicitud de un interesado para los que no se establezca
especificamente otra cosa y que tengan por objeto o se refieran a la reclamacién de cantidades, al
ejercicio de prerrogativas administrativas o a cualquier otra cuestion relativa a la ejecucion,
consumacion o extincion del contrato, una vez transcurrido el plazo previsto para su resoluciéon sin
haberse notificado ésta, el interesado podrd considerar desestimada su solicitud por silencio
administrativo, sin perjuicio de la subsistencia de la obligacion de resolver.

El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos anexos que forman
parte del mismo, o de las instrucciones, pliegos o normas de toda indole aprobadas por la
Administracion, que puedan ser de aplicacion en la ejecucion de lo pactado no eximira al contratista
de la obligacién de su cumplimiento.

En el supuesto de que el contrato se financie con fondos europeos, debera ademas someterse a las
disposiciones del Tratado de la Unidon Europea y a los actos fijados en virtud del mismo y sera
coherente con las actividades, politicas y prioridades comunitarias en pro de un desarrollo sostenible y
mejora del medio ambiente, debiendo promover el crecimiento, la competitividad, el empleo y la
inclusion social, asi como la igualdad entre hombres y mujeres, de conformidad con lo dispuesto en el
Reglamento (UE) n° 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013,
por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al
Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesion, al Fondo Europeo Agricola de Desarrollo Rural y al
Fondo Europeo Maritimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesién y al Fondo
Europeo Maritimo y de la Pesca. El contratista debera cumplir también las medidas de informacion y
publicidad destinadas al publico establecidas en el articulo 8 del Reglamento (CE) n° 1828/2006 de la
Comision de 8 de diciembre de 2006, que fija normas de desarrollo para el Reglamento (CE) n°
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1083/2006 del Consejo, por el que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo
Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesién, y el Reglamento
(CE) n° 1080/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al Fondo Europeo de Desarrollo
Regional.

4.2. PRERROGATIVAS DEL ORGANO DE CONTRATACION.

Dentro de los limites y con sujecion a los requisitos y efectos sefalados en la LCSP, el érgano de
contratacion ostenta la prerrogativa de interpretar el contrato, resolver las dudas que ofrezca su
cumplimiento, modificarlo por razones de interés publico, declarar la responsabilidad imputable al
contratista derivada de la ejecucién del contrato, suspender la ejecucién del mismo, acordar su
resolucion y determinar los efectos de esta. Igualmente, el 6rgano de contratacién ostenta las
facultades de inspeccidn de las actividades desarrolladas por los contratistas durante la ejecucién del
contrato, en los términos y con los limites establecidos en la LCSP.

4.3. PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCICIO DE LAS PRERROGATIVAS.

En los procedimientos que se instruyan para la adopcién de acuerdos relativos a la interpretacion,
modificacion y resolucion del contrato debera darse audiencia al contratista. Estos acuerdos deberan
ser adoptados previo informe del Servicio Juridico del Principado de Asturias, salvo en los supuestos
previstos en los articulos 109 y 195 de la LCSP. No obstante lo anterior, sera preceptivo el informe del
Consejo Consultivo del Principado de Asturias en los casos de interpretacion, nulidad y resolucion,
cuando se formule oposicion por parte del contratista.

4.4. EJECUTIVIDAD DE LOS ACTOS DEL ORGANO DE CONTRATACION.

Los acuerdos que adopte el érgano de contratacion pondran fin a la via administrativa y seran
inmediatamente ejecutivos.

4.5. ORDEN JURISDICCIONAL COMPETENTE.

El orden jurisdiccional contencioso-administrativo sera el competente para resolver las cuestiones
litigiosas relativas a la preparacion, adjudicacion, efectos, modificacion y extincion del presente
contrato.

Clausula 5. PRESUPUESTO DE LICITACION Y PRECIO DEL CONTRATO.
5.1. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION.

Conforme al articulo 100 de la LCSP el presupuesto base de licitacion es el limite de gasto que en
virtud del contrato puede comprometer el érgano de contratacion, incluido el Impuesto sobre el Valor
Afadido (en adelante IVA) y que se sefiala en el apartado d.1) del CRCC. El importe a abonar en
concepto de IVA se refleja en el apartado d.3) del mencionado CRCC.

El presupuesto base de licitacién es adecuado a los precios de mercado, habiendo tenido en cuenta en
su determinacion los costes directos e indirectos y otros eventuales gastos que se desglosan en el
proyecto. Asimismo, y dado que el coste de los salarios de las personas empleadas para la ejecucion
del contrato forman parte del precio total del contrato, también en el proyecto se reflejan los costes
salariales estimados a partir del convenio laboral de referencia que figura en el apartado d.4) del
CRCC, con desagregacion de género y categoria profesional.

A todos los efectos, se entendera que el presupuesto de licitacion comprende todos los gastos
directos e indirectos que el contratista deba realizar para la normal ejecucién del contrato, como son
los generales, financieros, beneficio industrial, seguros, transporte y desplazamientos y cualesquiera
otros que resulten de aplicacion segun las disposiciones vigentes, incluido el IVA que en cualquier
caso pueda corresponder, de conformidad con la Ley reguladora de dicho impuesto.

5.2. VALOR ESTIMADO.

El valor estimado en los contratos de obras, conforme a lo establecido en el articulo 101 de la LCSP,
es el importe total, sin incluir el IVA, pagadero segln las estimaciones del 6rgano de contratacion y se
sefiala en el apartado d.5) del CRCC.
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El método de calculo aplicado para calcular el valor estimado y los conceptos que comprende figura
en el apartado d.6) del CRCC.

En el valor estimado no se han tenido en cuenta las posibles modificaciones del contrato por las
causas legalmente establecidas, las cuales no pueden preverse en este momento, por lo que no
resulta posible estimar su importe definitivo.

El importe que se determine en el apartado d.2) no podra ser rebasado en las ofertas que se
presenten, procediendo en caso contrario su exclusion.

5.3. EXISTENCIA DE CREDITO.

Existe crédito suficiente para atender las obligaciones econdémicas que se deriven para la
Administracion del cumplimiento de este contrato, en la partida presupuestaria indicada en el
apartado d.7) del CRCC y de acuerdo con las anualidades sefaladas en el apartado d.11) del citado
CRCC.

En el supuesto de que la obra se financie con fondos europeos se hara constar esta circunstancia en
el apartado d.8) del CRCC.

Cuando el contrato sea de tramitacion anticipada se consignara en el apartado d.9) del CRCC y la
adjudicacion quedara sometida a la condicion suspensiva de existencia de crédito adecuado y
suficiente para la primera anualidad, asi como al cumplimiento de los limites de compromisos para
ejercicios futuros establecidos en el articulo 29 del Texto Refundido del Régimen Econdmico y
Presupuestario del Principado de Asturias, aprobado por el Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio.

Cuando la adjudicacion del expediente de contratacion quede condicionada como consecuencia del
origen de la financiacion o cualesquiera otras circunstancias, se consignara en el apartado d.10) del
CRCC.

5.4. PRECIO DEL CONTRATO.

El precio del contrato sera el que resulte de la adjudicacién, de acuerdo con la oferta efectuada por el
licitador adjudicatario, e incluird como partida independiente el importe del IVA, que debera soportar
la Administracion. En el precio del contrato se incluyen, ademas toda clase de tributos, tasas y
canones que le sean de aplicacidén segun las disposiciones vigentes y los que pudieran establecerse
durante la vigencia del contrato, asi como todos los gastos que se originen para el contratista
adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato.

Seleccionada la oferta, los precios unitarios que regiran durante la ejecucion de la obra seran los que
figuren en el proyecto aprobado por la Administracion, afectados por la aplicacién del coeficiente de
adjudicacion resultante de la oferta econdémica realizada por el adjudicatario, que no podra ser
superior a la unidad. Dicho coeficiente se calculara dividiendo el importe de la oferta econdémica
presentada por el licitador que resulte adjudicatario de la obra, por el presupuesto de licitacion.

En los documentos que se presenten al cobro, el IVA deberd ser repercutido como partida
independiente, sin que el importe global del contrato experimente incremento como consecuencia de
la consignacién del tributo repercutido.

5.5. FINANCIACION PLURIANUAL.
Las anualidades en que se financia el contrato se ajustaran al importe y plazo de ejecucién.

Cuando debido a la tramitacion del expediente de contratacion se retrase la fecha inicialmente
prevista para el comienzo de la ejecucion del contrato, o se produjesen suspensiones, prorrogas,
modificaciones o cualquier otra circunstancia que afectase al cumplimiento de las anualidades
inicialmente previstas, el 6rgano de contratacion podra adecuar el nimero y la distribucion de las
mismas atendiendo a dichas circunstancias.

5.6. OBRAS A TANTO ALZADO Y CON PRECIO CERRADO.

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 241 de la LCSP, en el apartado d.12) del CRCC se podra
establecer el sistema de retribucion a tanto alzado, sin existencia de precios unitarios, cuando el
criterio de retribucion se configure como de precio cerrado, con el efecto de que el precio ofertado por
el adjudicatario se mantendra invariable no siendo abonables las modificaciones del contrato, que
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sean necesarias para corregir deficiencias u omisiones padecidos en la redaccién del proyecto
sometido a licitacion.

La contratacion de obras a tanto alzado con precio cerrado requerird que se cumplan las condiciones
fijadas en el apartado 3 del citado articulo 241. En el apartado d.12) del CRCC se podran determinar
aquellas unidades o partes de la obra que se excluyan de este sistema y se abonen por precios
unitarios.

Clausula 6. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO.
6.1. PLAZO DE EJECUCION MAXIMO.
El plazo maximo de ejecucion del contrato es el fijado en el apartado e.1) del CRCC.

Su computo se iniciara al dia siguiente al de la firma del acta de comprobacién del replanteo, salvo
que exista reserva fundada que impida su comienzo.

6.2 PLAZOS PARCIALES.

Si se establecieran plazos parciales se reflejaran en el apartado e.2) del CRCC, sin perjuicio de su
fijacion con motivo de la aprobacion del programa de trabajo. En el apartado e.3) del CRCC se haran
constar, en su caso, aquellas partes de la obra que puedan ser objeto de recepciones parciales.

6.3. AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.

El plazo de ejecucion del contrato podra ser ampliado mediante acuerdo expreso del érgano de
contratacion.

Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y este ofreciera cumplir sus
compromisos si se le amplia el plazo inicial de ejecucion, el rgano de contratacion previa emision por
la Direccién facultativa de un informe donde se determine si el retraso fue producido por motivos
imputables al contratista le concedera un plazo que sera, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no
ser que el contratista pidiese otro menor.

Cuando el retraso fuese imputable al contratista y se opte por la imposicién de penalidades y no por la
Resolucién, el érgano de contratacion, previo informe de la Direccién facultativa, concederd la
ampliacién del plazo que estime necesaria para la finalizacién del contrato.

En todo caso, se respetaran los plazos establecidos en el articulo 100 del RGLCAP.
6.4. MAYOR CELERIDAD EN LA EJECUCION.

El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad a la necesaria para su ejecucion en el
plazo establecido, salvo que a juicio de la Direccion Facultativa del contrato existieran razones para
estimarlo inconveniente. Sin embargo, no tendra derecho a percibir en cada afio, cualquiera que sea
el importe de lo ejecutado, mayor cantidad que la consignada en la anualidad correspondiente.

Clausula 7. INFORMACION A LOS LICITADORES.

7.1. PERFIL DE CONTRATANTE Y SOLICITUD DE DOCUMENTACION E INFORMACION.

El acceso al perfil del contratante se realizard a través de la siguiente direccion:
www.asturias.es/perfilcontratante. En dicho perfil se publicara al menos la informaciéon a que se
refiere el articulo 63 de la LCSP.

En el CRCC se indica el drgano de contratacion (apartado f.1), la unidad encargada de la tramitacion
del expediente de contratacién (apartado f.2), la unidad encargada del seguimiento y ejecucion
ordinaria del contrato (apartado f.3), las unidades de contacto para cuestiones relacionadas con la
licitacion (apartado f.4) y el 6rgano competente en materia de contabilidad publica (apartado f.5)

Para el bastanteo de poderes podra dirigirse a la Consejeria de Presidencia y Participacion Ciudadana-
Servicio Juridico del Principado de Asturias, C/ Trece Rosas, n.° 2, 6.2 planta, 33005 Oviedo. Tfno.
985105316. Fax 985105322. La informacion sobre los requisitos para realizar este tramite en la pagina
web www.asturias.es ficha de servicio “"Bastanteo de poderes” (ficha informativa n® 201500068).
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Cuando por razones excepcionales el 6rgano de contratacién no pueda dar acceso a los pliegos y
demas documentacién complementaria de la licitacion valiéndose de medios electrénicos, se indicara
en el apartado f.6) del CRCC los motivos de dicha circunstancia asi como la forma para solicitar dichos
pliegos y demas documentacion.

Los drganos de contratacion proporcionaran a todos los interesados en el procedimiento de licitacion,
a mas tardar 3 dias antes de que finalice el plazo fijado para la presentacién de ofertas, aquella
informacién adicional sobre los pliegos y demas documentacion complementaria que estos soliciten, a
condicién de que la hubieren pedido al menos 6 dias antes del transcurso del plazo de presentacion
de las proposiciones o de las solicitudes de participacion.

En los casos en que lo solicitado sean aclaraciones a lo establecido en los pliegos o en el resto de
documentacion, las respuestas tendran caracter vinculante y se haran publicas en el perfil del
contratante en términos que garanticen la igualdad y concurrencia en el procedimiento de licitacion. A
estos efectos, durante el periodo de licitacion los candidatos podran plantear cuestiones técnicas
sobre los pliegos publicados, enviando su pregunta a la direccion de correo electronico que figura en
el apartado f.4) del CRCC.

7.2. OBLIGACIONES RELATIVAS A LA FISCALIDAD, A LA PROTECCION DEL MEDIO
AMBIENTE Y A LAS DISPOSICIONES VIGENTES EN MATERIA DE PROTECCION DEL
EMPLEO, IGUALDAD DE GENERO, CONDICIONES DE TRABAJO Y PREVENCION DE
RIESGOS LABORALES E INSERCION SOCIOLABORAL DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD.

Los organismos de los que los licitadores pueden obtener la informacion pertinente sobre las
obligaciones relativas a la fiscalidad, a la proteccion del medio ambiente y a las disposiciones vigentes
en materia de proteccion del empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo y prevencion de
riesgos laborales e insercion sociolaboral de las personas con discapacidad, que seran aplicables
durante la ejecucion del presente contrato, seran respectivamente los siguientes:

e  FISCALIDAD:

- Ente Publico de Servicios Tributarios del Principado de Asturias. C/ Hermanos Menéndez
Pidal, 7-9, 33005, Oviedo. Tfno.: 985 668 700. Fax.: 985 668 701.

- Delegacion de la Agencia Estatal de Administracion Tributaria en Asturias. C/ Progreso, 2,
33071, Oviedo. Tfno.: 985 98 21 00. Fax: 985 98 21 95.

e  PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE:

- Consejeria de Infraestructuras, Ordenacion del Territorio y Medio Ambiente. C/ Trece
Rosas, 2, Planta 4.2 (EASMU), 33005, Oviedo. Tfno.: 985105802.

- Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentacién y Medio Ambiente. Oficina Central de
Informacion. Tfno.: 915976777. Fax: 915 975 981.

e PROTECCION DE EMPLEO, IGUALDAD DE GENERO, CONDICIONES DE TRABAJO Y PREVENCION DE
RIESGOS LABORALES E INSERCION SOCIOLABORAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD:

- Consejeria de Empleo, Industria y Turismo. Direccion General de Trabajo. Plaza de
Espafia, 1, Bajo, 33007, Oviedo. Tfno.: 985 10 59 46. Fax: 985 10 55 85.

- Servicio PUblico de Empleo. Plaza de Espafia, 1, Bajo, 33007, Oviedo. Tfno.: 985105500.
www.asturias.es/trabajastur.

- Instituto de Prevencion de Riesgos Laborales. Avenida del Cristo, 107, 33006, Oviedo.
Tfno.: 985 10 82 75. Fax: 985 10 82 84. www.iaprl.org

- Direccion Territorial de la Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social. C/ Ildefonso Sanchez
del Rio, 1, 33001, Oviedo. Tfno. 985 11 65 10. Fax: 985 11 47 95. C/ Celestino Junquera,
2, 33202, Gijon. Tfno.: 985 34 11 06. Fax: 985 35 16 60. www.empleo.gob.es.

- Tesoreria General de la Seguridad Social, C/ Pérez de la Sala, 9, 33007, Oviedo. Tfno.:
985 96 16 00. Fax: 985 96 16 15.

OBRAS. PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO. UN SOLO CRITERIO. Pagina 20 de 61



Gosierno DEL PRrinciPADO DF AsTuRIAS

CONSEJERIA DE HACIENDA Y SECTOR PUBLICO

- Instituto Nacional de la Seguridad Social (Direccién Provincial). Plaza Primo de Rivera, 2,
33007, Oviedo. Tfno.: 985 66 62 21. Fax: 985 66 62 30. www.seg-social.es.

- Direccion Provincial del SEPE en Asturias. C/ José Maria Martinez Cachero, 17-21, 33013,
Oviedo. Tfno.: 985 96 24 42. www.sepe.es.

- Informacion sobre los Convenios Colectivos de aplicacion:
http.//www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/ccncc/d_MNC/index.htm

- Instituto Asturiano de la Mujer. C/ Eduardo Herrera “Herrerita”, s/n, 3.2 planta, 33006,
Oviedo. Tfno.: 985 10 55 00.

- Consejeria de Servicios y Derechos Sociales. C/ Charles Darwin, 3, 33005, Oviedo. Tfno.:
985 10 55 00.

Clausula 8. APTITUD PARA CONTRATAR.
8.1. CONDICIONES GENERALES.

Podran concurrir a este contrato las personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras, que
tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna de las prohibiciones de contratar
establecidas en el articulo 71 de la LCSP y acrediten su solvencia econdmica y financiera y técnica
conforme a los articulos 86 a 88 de la LCSP, requisito este Ultimo que sera sustituido por la
correspondiente clasificacion en los casos en los que, con arreglo a lo determinado en la LCSP, sea
exigible de conformidad con lo sefialado en el apartado g.1) del CRCC.

Los contratistas deberan contar, asimismo, con la habilitacion empresarial que, en su caso, sea
exigible para la realizacién de la actividad o prestacién que constituya el objeto del contrato y que se
indica en el apartado g.2) del CRCC.

Los licitadores deberan acreditar su personalidad juridica y capacidad de obrar.

Las personas juridicas solo podran ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén
comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas
fundacionales, les sean propios.

Se exigira que los administradores de la empresa no estén incursos en los supuestos previstos en la
Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administracién General del
Estado, la Ley del Principado de Asturias 4/1995, de 6 de abril, de Incompatibilidades, Actividades y
Bienes de los Altos Cargos del Principado de Asturias, ni en los de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre,
de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Publicas. Cuando se trate de
personal sujeto a esta Ultima Ley, debera acreditarse previamente a la adjudicacion del contrato la
concesion de la correspondiente compatibilidad, asi como su sometimiento a la normativa de
incompatibilidad vigente en el momento de la contratacion. Tampoco debera tratarse de cualquiera de
los cargos electivos regulados en la Ley Organica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral
General, en los términos establecidos en la misma.

8.2. REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES Y EMPRESAS CLASIFICADAS DEL SECTOR
PUBLICO (ROLECESP).

Todos los licitadores que se presenten a la licitacion deberan estar inscritos en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico (ROLECSP), o registro equivalente en la fecha
final de presentacion de ofertas, siempre que no se vea limitada la concurrencia y sin perjuicio de la
establecido en el apartado 159.4 g) de la LCSP.

No obstante lo anterior, hasta el 9 de septiembre de 2018 por aplicacion de la Disposicion Transitoria
Tercera de la LCSP, no resultara exigible la obligacién de estar inscrito en el ROLECSP o registro
equivalente, por lo que la acreditacion de la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de
contratar hasta esa fecha se realizara en la forma establecida con caracter general.

La inscripcion en el ROLECSP acreditara frente a todos los 6rganos de contratacion del sector publico,
a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud del empresario en
cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representacion, habilitacion empresarial, solvencia
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econdmica y financiera y técnica, clasificacion y demads circunstancias inscritas, asi como la
concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo.

8.3. EMPRESAS NO ESPANOLAS.

8.3.1. EMPRESAS COMUNITARIAS O DE ESTADOS SIGNATARIOS DEL ACUERDO SOBRE EL ESPACIO
EconOMICO EUROPEO.

Podran concurrir, en todo caso, las empresas no espafiolas de Estados miembros de la Unidn Europea
o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo que, con arreglo a la legislacion del
Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestacion de que se
trate. Cuando la legislacién del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija una
autorizacion especial o la pertenencia a una determinada organizacién para poder prestar en él el
servicio de que se trate, deberan acreditar que cumplen este requisito.

Los certificados de inscripcion expedidos por los érganos competentes de la llevanza de las listas
oficiales de empresarios autorizados para contratar establecidas por los Estados miembros de la Union
Europea, referidos a empresarios establecidos en el Estado miembro que expide el certificado,
constituiran una presunciéon de aptitud con respecto a los requisitos de seleccién cualitativa que en
ellos figuren.

Igual valor presuntivo surtiran, respecto de los extremos en ellos certificados, las certificaciones
emitidas por organismos de certificacion competentes que respondan a las normas europeas de
certificacion expedidas de conformidad con la legislacion del Estado miembro en que esté establecido
el empresario.

Los documentos a que se refiere el apartado anterior deberan indicar las referencias que hayan
permitido la inscripcién del empresario en la lista o la expedicion de la certificacion, asi como la
clasificacion obtenida.

8.3.2. RESTANTES EMPRESAS NO COMUNITARIAS.

Las personas fisicas o juridicas de Estados no pertenecientes a la Union Europea o de Estados no
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo deberan justificar mediante informe de la
correspondiente Oficina Econdmica y Comercial de Espafia en el exterior, que el Estado de
procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participacion de empresas espaiiolas en la
contratacion con los entes del sector publico asimilables a los enumerados en el articulo 3 de la LCSP,
en forma sustancialmente analoga.

En el apartado h) del CRCC se indica si la empresa no comunitaria que resulte adjudicataria del
contrato de obras estd obligada a abrir una sucursal en Espaia, con designacion de apoderados o
representantes para sus operaciones, y a estar inscrita en el Registro Mercantil.

8.4. UNIONES TEMPORALES DE EMPRESARIOS.

Podran concurrir las uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, sin que sea
necesaria la formalizacion de las mismas en escritura publica hasta que se haya efectuado la
adjudicacion del contrato a su favor.

Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedaran obligados solidariamente
y deberan nombrar un representante o apoderado Unico de la unién con poderes bastantes para
ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincion del
mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y
pagos de cuantia significativa. La duracion de las uniones temporales de empresarios sera coincidente,
al menos, con la del contrato hasta su extincion.

8.5. CONDICIONES ESPECIALES DE COMPATIBILIDAD.

No podran concurrir a la licitacion las empresas que hayan participado en la elaboracién de las
especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato o que hubieren asesorado al
organo de contratacion, siempre que dicha participacion pueda provocar restricciones a la libre
concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras en los
términos establecidos en el articulo 70 de la LCSP. En particular, no podran concurrir las empresas
adjudicatarias de los contratos que tengan alguno de los siguientes objetos: direccion de ejecucion,
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vigilancia, supervisiéon o control y coordinacion de la seguridad y salud de las obras que son objeto de
la licitacion.

La prohibicion de concurrir se extendera a las empresas vinculadas a aquéllas, en el sentido en que
son definidas en el articulo 42 del Cédigo de Comercio, y a las empresas colaboradoras de las
personas adjudicatarias de estos contratos.

Clausula 9. CLASIFICACION Y SOLVENCIA.

9.1. CLASIFICACION.

Cuando, de conformidad con el articulo 77 de la LCSP, sea requisito indispensable que el empresario
se encuentre debidamente clasificado como contratista de obras de los poderes adjudicadores, dicha
clasificacion figurara en el apartado g.1) del CRCC.

Aln cuando en el mencionado apartado del CRCC se indique que la clasificacion no es exigible, el
empresario podra acreditar su solvencia justificando que posee la clasificacion que figura en el citado
apartado.

No sera exigible la clasificacién a los empresarios no espanoles de Estados miembros de la Unidn
Europeo o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo, ya concurran al contrato
aisladamente o integrados en una unidn, debiendo acreditar su solvencia econdmica y financiera y
técnica en los términos referenciados en el apartado siguiente.

Para los casos en que sea exigible la clasificacién y concurran en la unidon empresarios nacionales,
extranjeros que no sean nacionales de un Estado miembro de la Unidén Europea o signatarios del
Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo y extranjeros que sean nacionales de un Estado
miembro de la Unidon Europea o signatarios del mencionado Acuerdo, los que pertenezcan a los dos
primeros grupos deberan acreditar su clasificacion, y estos Ultimos su solvencia econdmica y
financiera y técnica conforme a lo establecido en el apartado siguiente.

9.2. SOLVENCIA.
9,2.1. SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA.

Como solvencia econdémica y financiera se exigira que el licitador tenga un volumen anual de
negocios, referido al mejor ejercicio dentro de los tres Ultimos disponibles en funcién de las fechas de
constituciéon o de inicio de actividades del empresario y de presentacion de las ofertas, por importe
igual a una vez y media el importe del contrato, en el caso de obras de un plazo no superior a doce
meses, 0 a una vez y media la anualidad media del contrato (Anualidad media = Importe del contrato
(IVA incluido) x 12/ Plazo meses), y que se concreta en el apartado g.3) del CRCC.

En el caso en que el contrato se divida en lotes, el presente criterio se aplicara en relacion con cada
uno de los lotes y se especificara en el apartado g.3) citado. No obstante, el érgano de contratacion
podra establecer el volumen de negocios minimo anual exigido a los licitadores por referencia a
grupos de lotes en caso de que al adjudicatario se le adjudiquen varios lotes que deban ejecutarse al
mismo tiempo, en cuyo caso se determinara en el mismo apartado del CRCC.

9.2.2. SOLVENCIA TECNICA.

Como solvencia técnica se exigira que los importes del conjunto de las unidades de obra ejecutadas
en un mismo afio, dentro de los Ultimos cinco, y equivalentes a las que forman parte de los capitulos
del proyecto, sean iguales o superiores a 75.000 € (impuestos excluidos) para las clasificaciones
equivalentes de categoria 1, sean iguales o superiores a 150.000 € para clasificaciones equivalentes
de categoria 2 y sean iguales o superiores a 360.000 € para clasificaciones equivalentes de categoria
3.

A los efectos de esta solvencia, en el apartado g.4) del CRCC se indican los capitulos integrantes de la
obra.

A los efectos de determinacion de esos importes se tendran en cuenta para cada capitulo del
proyecto, los ejecutados de las unidades de obra imputables a ese capitulo si son inferiores al importe
total del mismo o el importe de éste si aquellas son superiores.

Si el licitador fuera una empresa de nueva creacién, entendiendo por tal aquella que tenga una
antigtiedad inferior a cinco afios, se exigira como solvencia técnica:
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- Que el promedio de plantilla y del nimero de directivos, calculado dividiendo los dias naturales
efectivamente trabajados por cada trabajador entre los dias naturales totales del periodo de
referencia (3 Ultimos afos) (plantilla media=n.° dias trabajados/total dias periodo), sea igual o
superior al que figura en el apartado g.4) del CRCC.

- 'Y que la maquinaria, material y equipo técnico del que se que dispondra para la ejecuciéon de las
obras sea como minimo la que se especifica en el apartado g.4) del CRCC.

9.3. ADSCRIPCION DE MEDIOS.

Se podra exigir a los licitadores que, ademas de acreditar su solvencia o, en su caso, clasificacion se
comprometan a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los medios personales o materiales que
figuran en el apartado g.5) del CRCC.

9.4. INTEGRACION DE LA SOLVENCIA CON MEDIOS EXTERNOS.

Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, el empresario podra
basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza juridica de
los vinculos que tengan con ellas, siempre que demuestre que durante toda la duracion de la
ejecucion del contrato dispondra efectivamente de esa solvencia y medios, y la entidad a la que
recurra no esté incursa en una prohibicién de contratar, en los términos establecidos en el articulo 75
de la LCSP.

La falta o insuficiencia de la clasificacion no podra suplirse mediante la integracion de la solvencia con
medios externos.

En el supuesto de empresas vinculadas en los términos del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio, se
podra tener en cuenta la experiencia de las sociedades pertenecientes al grupo, a los efectos de la
acreditacion de la experiencia de la persona juridica dominante, siempre y cuando ésta acredite que
tiene efectivamente a su disposicion los medios de dichas sociedades necesarios para la ejecucion del
contrato.

Cuando una empresa recurra a las capacidades de otras entidades en lo que respecta a los criterios
relativos a la solvencia econdmica y financiera, el érgano de contratacion podra exigir formas de
responsabilidad conjunta entre aquella entidad y las otras en la ejecucion del contrato, incluso con
caracter solidario, las cuales se especificaran en el apartado g.6) del CRCC.

II. ADJUDICACION DEL CONTRATO

Clausula 10. TRAMITACION DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION Y
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DEL CONTRATO.

10.1. TRAMITACION EL EXPEDIENTE DE CONTRATACION.
El tipo de tramitacion del expediente de contratacion se indica en el apartado i) del CRCC.

Los expedientes calificados de urgentes se tramitaran conforme a lo establecido en el articulo 119 de
la LCSP.

10.2. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DEL CONTRATO.
El presente contrato se adjudicara por el procedimiento abierto simplificado regulado en los apartados
1 a 5 del articulo 159 de la LCSP, a la mejor oferta, con arreglo a un solo criterio de adjudicacion que

sera el precio, en base a que, por las caracteristicas de la obra a realizar y que aparecen definidas en
el proyecto aprobado por la Administracion, éste es el Unico criterio determinante de la adjudicacion.

En el procedimiento abierto simplificado todo empresario interesado podra presentar una proposicion,
qguedando excluida toda negociacion de los términos del contrato con los licitadores.
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10.3. GARANTIAS EXIGIBLES.

El licitador que presente la oferta mas econdmica debera constituir a disposicion del érgano de
contratacion una garantia definitiva de un 5 por ciento del precio ofertado por éste, excluido el IVA.

No podra exigirse la constitucién de garantia provisional, de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 159.4 b) de la LCSP.

En el caso de que la oferta del adjudicatario resultase inicialmente incursa en presuncién de
anormalidad, el érgano de contratacién podra establecer que, ademas de la garantia definitiva, el
licitador que presentd la mejor oferta preste una garantia complementaria de hasta un 5 por ciento
del precio final ofertado, excluido el IVA, pudiendo alcanzar la garantia total un 10 por ciento del
citado precio. La exigencia de dicha garantia complementaria se concreta en el apartado j.1) del
CRCC.

Cuando como consecuencia de la modificacion del contrato, experimente variacién el precio del
mismo, se reajustara la garantia en el plazo de quince (15) dias naturales, contados desde la fecha en
que se notifique al empresario el acuerdo de modificacion, a efectos de que guarde la debida
proporcion con el precio del contrato resultante de la modificacion, incurriendo, en caso contrario, en
causa de resolucion contractual. En el mismo plazo contado desde la fecha en que se hagan efectivas
las penalidades o indemnizaciones, el adjudicatario debera reponer o ampliar la garantia en la cuantia
que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolucion. A estos efectos, no se
consideraran las variaciones de precio que se produzcan como consecuencia de una revision de
precios.

Clausula 11. DOCUMENTACION A PRESENTAR POR LOS LICITADORES.
11.1. CONDICIONES GENERALES.

Las proposiciones de los interesados deberan ajustarse a lo previsto en el presente PCAP y su
presentacion supone la aceptacion incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de
dichas clausulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna.

La presentacion de distintas proposiciones por empresas vinculadas producird los efectos que se
indican en este pliego en relacién con la aplicacion del régimen de ofertas anormalmente bajas
previsto en el articulo 149 de la LCSP. A estos efectos, dichas empresas deberan presentar declaracion
sobre los extremos resefiados conforme al modelo que figura en el Anexo IV de este pliego y que se
incluira en el sobre Unico.

Cuando no sean ciertos los datos aportados por el licitador en su proposicion implicara la inadmision.
Si la inexactitud fuera conocida después de la adjudicacion del contrato procedera la exclusion del
licitador y si fuera conocida tras la formalizacion del contrato sera causa de resolucion del mismo.

11.2. PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACION.

Las proposiciones se presentaran necesaria y inicamente, en mano o por correo o a través de
mensajeria, en el registro indicado en el apartado k) del CRCC, dentro del plazo sefialado en el mismo
y en el anuncio de licitacién, que se contara desde el siguiente a la publicacién del anuncio en el perfil
del contratante, hasta las catorce horas del ultimo dia, amplidndose el plazo hasta el siguiente habil
cuando el Ultimo coincidiera en sabado, domingo o festivo.

En el caso de que la documentacion se envie por correo o a través de mensajeria, esta ha de tener
entrada en el registro indicado y dentro del plazo seiialado en el apartado k) del CRCC, no
admitiéndose la que se presente o tenga entrada en el referido registro mas alla del plazo
sefalado. Del mismo modo, tampoco seran admitidas aquellas proposiciones que fueran presentadas
en oficinas de Registro distintas al lugar de presentacion indicado (aunque pertenezcan a la
Administracion del Principado de Asturias), si fueran recibidas en el registro determinado en el CRCC
con posterioridad al plazo senalado.
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11.3. FORMA DE PRESENTACION.

Los licitadores deberan presentar un tnico sobre, firmado y cerrado, de forma que se garantice el
secreto de su contenido, con la documentacion que se indicara a continuacion. Toda la documentacion
se presentara, cuando no esté redactada originalmente en castellano, traducida de forma oficial a esta
lengua, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 4.2 de la Ley del Principado de Asturias 1/1998, de
23 de marzo, de Uso y Promocion del Bable/Asturiano.

El licitador debera presentar la documentacién exigida en originales o copias compulsadas.

Sin perjuicio de las disposiciones de la LCSP, relativas a la publicidad de la adjudicacion y a la
informacion que debe darse a los candidatos y a los licitadores, estos podran determinar, en su caso,
que parte de la informacién facilitada por ellos al formular las ofertas ha de ser considerada
confidencial, en especial con respecto a los secretos técnicos o comerciales y a los aspectos
confidenciales de las mismas. El érgano de contratacion no podra divulgar esta informacion sin su
consentimiento.

En el caso de que el contrato se licite por Lotes, se deberan presentar tantos sobres como lotes a los
que se licite.

11.4. CONTENIDO DEL SOBRE UNICO.

En el exterior del sobre, en su anverso y de forma visible, deberan figurar los siguientes datos:

SOBRE UNICO:

OFERTA, DECLARACION RESPONSABLE Y
DOCUMENTACION

EXPEDIENTE N.O:.....ooiiiiiiiiiiiiiiiimiririritsnerersresesersssssrsrsrsrsrsrssarsssrsrsrsrsrsrarsrsrsrsrares
DENOMINACION DE LA OBRA: ............coouiuitereriicncsesesessssssssesesesessssnsssesesasnans

DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL LICITADOR: (denominacién completa,
INCIUIAAS SIGIAS) ...ieeerrrrries it i ee it r e e e e e e e s s e e s e e r b s e e s e eeernraaneeaeaenes

[0 110 T L N
[0 JT Yol oYy T 3o 1] - |

L R = ) T
00015 ¢ =T o 3= (=Yt o7y 1oL« LSRR
Firmas del licitador o de los representantes con poderes para licitar: ...........

En el interior del sobre se incluird la siguiente documentacion, acompaiiada, en hoja independiente,
de una relacién de todos los documentos que el licitador incluya en el sobre:

— Proposicion u oferta: firmada por el licitador o persona que le represente, redactada
conforme al modelo que figura como Anexo I al presente pliego y habra de estar debidamente
fechada. En la proposicion debera indicarse, como partida independiente, el importe del IVA
que debera ser repercutido.

En la oferta se entenderan incluidos, a todos los efectos, los impuestos, gastos, tasas y
canones de cualquier indole que sean de aplicacion, asi como todos los gastos que se originen
para el adjudicatario, como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas
en el presente pliego.

Cada licitador no podra presentar mas de una proposicion. Tampoco podra suscribir ninguna
propuesta en union temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en mas de
una union temporal. La infraccién de estas normas dard lugar a la no admisién de todas las
propuestas por él suscritas.

Cuando la proposicion sea presentada por una union temporal de empresas debera estar
necesariamente firmada por los representantes de cada una de las empresas que constituyan
la unién temporal.
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La proposicidn se presentara escrita de forma legible y no se aceptaran aquellas que tengan
omisiones, errores, o tachaduras que impidan conocer claramente lo que la Administracion
estima fundamental para considerar la oferta.

En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifra y la consignada en letra,
prevalecera esta Ultima.

La presentacion de la proposicion supone la aceptacion incondicionada por el licitador del
contenido de la totalidad de las clausulas del presente pliego, sin salvedad o reserva alguna.

En la proposicion los licitadores han de manifestar si han tenido en cuenta en la elaboracién
de sus ofertas las obligaciones relativas a la fiscalidad, a la proteccién del medio ambiente y a
las disposiciones vigentes en materia de proteccién del empleo, igualdad de género,
condiciones de trabajo y prevencién de riesgos laborales e insercién sociolaboral de las
personas con discapacidad.

Asimismo, deberan indicar la parte del contrato que tienen previsto subcontratar, sefialando
su importe y el nombre de los subcontratistas a los que se va a encomendar su realizacion. Si
su denominacion no dejase clara la actividad a la que se dedican las empresas con las que se
tiene previsto subcontratar, se indicara su perfil empresarial, definido este por referencia a las
condiciones de solvencia técnica.

- Declaracién responsable del licitador, que se ajustara al modelo que figura en el Anexo
II de este pliego.

En el caso de uniones temporales de empresas, cada uno de los empresarios que constituyan
la unién debera presentar una declaracién responsable.

- Autorizacion para consulta de datos: conforme al modelo del Anexo V, solo en el caso de
autorizar a la Administracién a consultar mediante el sistema tecnoldgico de comprobacion y
verificacién automatica, los datos que figuran en el citado anexo.

En el caso de uniones temporales de empresas, cada uno de los empresarios que constituyan
la unidn debera presentar el correspondiente Anexo.

-~ Compromiso de formalizacién de una Unién Temporal de Empresarios, en su caso:
los empresarios que deseen concurrir integrados en una unidén temporal de empresas,
deberan presentar el compromiso de formalizacién de la unién temporal de empresarios con
arreglo al modelo que figura en el Anexo III de este pliego.

— Declaracion sobre empresas vinculadas, en su caso: cuando varias empresas vinculadas
presenten distintas proposiciones de forma individual, cada una debera presentar declaracion
al respecto conforme al modelo que figura en el Anexo IV del presente pliego.

El licitador que resulte propuesto adjudicatario, debera acreditar ante el drgano de contratacion,
previamente a la adjudicacion del contrato, la posesion y validez de los documentos exigidos en el
apartado 1 del articulo 140 de la LCSP, en los términos que se concretan en la cldusula 14.1 del
presente pliego. En cualquier momento anterior a la adopcion de la propuesta de adjudicacion el
organo de contratacion, en orden a garantizar el buen fin del procedimiento, podra recabar a los
licitadores que aporten la documentacion acreditativa del cumplimiento de las condiciones
establecidas para ser adjudicatario del contrato.

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar a las
que se refiere el mencionado articulo 140 deberan concurrir en la fecha final de presentacion de
ofertas y subsistir en el momento de perfeccién del contrato.

Clausula 12. APERTURA Y EVALUACION DE LAS OFERTAS.

Concluido el plazo de presentacion de las proposiciones y, constituida en el lugar y fecha indicados en
el anuncio de licitacion, la Mesa de contratacidon compuesta con arreglo a lo establecido en los
articulos 39.1 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Juridico de la Administracion del
Principado de Asturias y 326.6 de la LCSP, procedera, en acto publico, a la apertura de los sobres
presentados por los licitadores y dara lectura a las ofertas.
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Una vez realizada la lectura, la Mesa analizara el resto de documentacion contenida en los sobres. En
el caso de que se observasen defectos tanto en la documentacion como en la oferta, la subsanacion
0, en su caso, las posibles aclaraciones se solicitaran dentro del plazo de presentacion de la
documentacion a que se refiere la clausula 14. El mismo procedimiento se seguira en el caso de que
la propuesta realizada decaiga por no cumplir el propuesto como adjudicatario los requisitos exigidos y
se realice nueva propuesta de adjudicacién a favor del o los siguientes candidatos por orden de
clasificacion; las aclaraciones sobre determinados aspectos de su oferta, no podran modificar los
elementos sustanciales de la misma.

La Mesa hara pronunciamiento expreso sobre los admitidos a la licitacion, los rechazados y sobre las
causas de su rechazo. Las ofertas que correspondan a proposiciones rechazadas quedaran excluidas
del procedimiento de adjudicacidon del contrato. El acto de exclusién serd notificado al licitador, con
indicacion de los recursos que procedan contra dicha decision.

Clausula 13. CLASIFICACION DE LAS OFERTAS Y COMPROBACION EN EL
ROLECESP.

13.1. CLASIFICACION DE LAS OFERTAS.

La Mesa de contratacion, clasificara las ofertas presentadas por orden decreciente, segun se fija en la
cldusula 10.2 de este pliego, y realizard propuesta de adjudicacion del contrato a favor del licitador
que haya presentado la oferta mas econdmica.

No podra declararse desierta una licitacion cuando exista alguna oferta o proposicion que sea
admisible de acuerdo con los criterios que figuran en este pliego.

13.2. OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS.

La Mesa de contratacion deberd identificar las ofertas que se encuentren incursas en presuncion de
anormalidad. A tales efectos, se consideraran ofertas anormalmente bajas las que se encuentren en
los siguientes supuestos:

— Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitacion, IVA
excluido, en mas de 25 unidades porcentuales.

— Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en mas de 20 unidades porcentuales
a la otra oferta.

— Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en mas de 10 unidades
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluira
para el cdmputo de dicha media la oferta de cuantia mas elevada cuando sea superior en
mas de 10 unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso, se considerara
desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales.

— Cuando concurran cuatro o mas licitadores, las que sean inferiores en mas de 10
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si
entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en mas de 10 unidades
porcentuales, se procedera al calculo de una nueva media sélo con las ofertas que no se
encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el niUmero de las restantes ofertas
es inferior a tres, la nueva media se calculara sobre las tres ofertas de menor cuantia.

Cuando la Mesa de contratacion hubiera identificado que la mejor ofertada presentada esta incursa en
presuncion de anormalidad, debera requerir al licitador, dandole un plazo de 5 dias habiles desde el
envio de la correspondiente comunicacion, para que justifique y desglose razonada y detalladamente
el bajo nivel de los precios, o de costes, o cualquier otro parametro en base al cual se haya definido la
anormalidad de la oferta, mediante la presentacion de aquella informacion y documentos que resulten
pertinentes a estos efectos.

En la valoracion de dicha justificacion la Mesa debera solicitar asesoramiento técnico del servicio
correspondiente. En todo caso, se rechazara la oferta si se comprueba que es anormalmente baja
porque vulnera la normativa sobre subcontratacion o no cumple las obligaciones aplicables en materia
medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de los
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convenios colectivos sectoriales vigentes. Se entenderd en todo caso que la justificacion no explica
satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o costes propuestos por el licitador cuando esta sea
incompleta o se fundamente en hipotesis o practicas inadecuadas desde el punto de vista técnico,
juridico o econdmico.

La Mesa de contratacidn, con el asesoramiento técnico del servicio gestor correspondiente, evaluara
toda la informacién y documentacidon proporcionada en plazo por el licitador y elevara de forma
motivada la correspondiente propuesta de aceptacion o rechazo al 6rgano de contratacién. Si el
organo de contratacion, considerando la justificacion efectuada por el licitador estimase que la
informacidn recabada no explica satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o costes propuestos
por el licitador y que, por lo tanto, la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusion
de valores anormales, la excluird de la clasificacion y acordara la adjudicacion a favor de la mejor
oferta, de acuerdo con el orden en que hayan sido clasificadas.

El mismo procedimiento se seguira en el caso de que no se presente la documentacion solicitada o se
realice fuera de plazo.

Cuando hubieren presentado ofertas empresas que pertenezcan a un mismo grupo, en el sentido del
articulo 42.1 del Cddigo de Comercio, se tomara Unicamente, para aplicar el régimen de identificacion
de las ofertas incursas en presuncion de anormalidad, aquella que fuere mas baja, y ello con
independencia de que presenten su oferta en solitario o conjuntamente con otra empresa o empresas
ajenas al grupo y con las cuales concurran en uniéon temporal.

13.3. EMPATE ENTRE PROPOSICIONES.

El empate entre varias ofertas tras la aplicacién de los criterios de adjudicacion del contrato se
resolvera mediante la aplicacion por orden de los siguientes criterios sociales, referidos al momento de
finalizar el plazo de presentacion de ofertas:

a) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situacién de exclusion social en la
plantilla de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el mayor nimero de
trabajadores fijos con discapacidad en plantilla, o el mayor nimero de personas trabajadoras
en inclusion en la plantilla.

b) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas.

c) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas.

d) El sorteo, en caso de que la aplicacion de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a
desempate que sera publico y cuya fecha sera anunciada por la Mesa de contratacién en el
perfil del contratante.

La documentacion acreditativa de los extremos sefialados en el punto anterior sera requerida por la
Mesa de contratacion a los licitadores afectados para su presentacion en el plazo de cinco (5) dias
habiles. La presentacion de la documentacion debera realizarse en el Registro sefialado en el apartado
k) del CRCC.

Si no se presenta la documentacion requerida o se hiciese fuera de plazo se entendera que el licitador

o licitadores afectados no hacen uso de la posibilidad de preferencia en el desempate elevandose
propuesta de adjudicacion a favor del licitador que la haya presentado correctamentex

13.4. COMPROBACION DE LA CAPACIDAD Y SOLVENCIA EN EL ROLECESP.

La Mesa de contratacion procedera a comprobar en el ROLECSP que la empresa propuesta como
adjudicataria cumple los siguientes extremos:

e) Que esta debidamente constituida.
f) Que el firmante de la proposicion tiene poder bastante para formular la oferta.
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g) Que cumple con la clasificacién o con los requisitos de solvencia econémica y financiera y
técnica exigidos en el apartado g) del CRCC.
h) Que no estd incursa en ninguna prohibicién para contratar.

Cuando alguno de los datos o documentos no constaran inscritos en el ROLECSP o cuando al
propuesto adjudicatario no le fuera exigible la obligacion de estar alli inscrito con arreglo a lo
establecido en la Disposicion Transitoria Tercera de la LCSP, la acreditacion de la capacidad, solvencia
y ausencia de prohibiciones de contratar, se realizard en la forma establecida en la cldusula 14.1 del
presente pliego.

Clausula 14. DOCUMENTACION A PRESENTAR POR EL PROPUESTO COMO
ADJUDICATARIO Y CALIFICACION DE LA MISMA.

14.1 DOCUMENTACION REQUERIDA.

La Mesa de contratacion requerira al licitador propuesto como adjudicatario para que en el plazo de
siete (7) dias habiles a contar desde el envio de la comunicacion, presente la documentacion a que se
refiere esta clausula. Toda la documentacion se presentara, cuando no esté redactada originalmente
en castellano, traducida de forma oficial a esta lengua, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 4.2
de la Ley del Principado de Asturias 1/1998, de 23 de marzo, de Uso y Promocién del Bable/Asturiano.

La documentacion, en original o copia compulsada, se dirigira a la Mesa de contratacion y se
presentara en el citado plazo y en el Registro del drgano de contratacion referido en el apartado k) del
CRCC.

La documentacién requerida se podra remitir por correo o a través de mensajeria, pero su admision
exigirad que tenga entrada en el registro indicado dentro del plazo sefalado.

Cuando alguno de los datos referidos en la clausula anterior no constaran inscritos en el ROLECSP, asi
como en aquellos casos en los que en virtud de la Disposicion Transitoria tercera de la LCSP el
propuesto como adjudicatario no esté obligado a estar inscrito en el referido Registro debera
presentar la documentacion pertinente en el plazo concedido al efecto.

En todo caso, en el requerimiento efectuado por el 6rgano de contratacion se concretara la
documentacién que se exige al propuesto como adjudicatario a la vista de las comprobaciones
efectuadas por la Mesa de contratacion en los términos de la clausula 13.4 de este Pliego, y que
consistira en:

f) Documentacion referida a la subsanacion de defectos en la declaracion responsable
o aclaraciones a la oferta presentada.

g) Documentacion que acredite la capacidad de obrar del empresario y, en su caso, su
representacion.

g.1. Si se trata de una persona fisica o natural: su capacidad de obrar se acreditard mediante
el documento nacional de identidad o documento que, en su caso, le sustituya
reglamentariamente.

g.2. Si se trata de una persona juridica: la capacidad de obrar de los empresarios que fueren
personas juridicas se acreditara mediante la escritura o documento de constitucion y, en su
caso, modificacion, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por
las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro publico
que corresponda, segun el tipo de persona juridica de que se trate.

g.3. Si se trata de empresarios no esparioles de Estados miembros de la Unién Europea o de
los Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo: la capacidad de
obrar se acreditara mediante su inscripcion en el registro procedente de acuerdo con la
legislacion del Estado donde estén establecidos, o mediante la presentaciéon de una
declaracion jurada o un certificado, en los términos que se establezcan
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reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicaciéon. La
documentacion se presentara de forma oficial traducida al castellano.

g.4. Si se trata de empresarios no comunitarios: la capacidad de obrar de los empresarios
extranjeros se acreditara con informe de la Misidn Diplomatica Permanente de Espana en el
Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ambito territorial radique el
domicilio de la empresa. La documentacion se presentara de forma oficial traducida al
castellano.

Sin perjuicio de la aplicacion de las obligaciones de Espana derivadas de acuerdos
internacionales, las personas fisicas o juridicas de Estados no pertenecientes a la Unién
Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo deberan
justificar mediante informe que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a
su vez la participacion de empresas espafiolas en la contratacion con los entes del sector
publico asimilables a los enumerados en el articulo 3, en forma sustancialmente andloga.
Dicho informe sera elaborado por la correspondiente Oficina Econdmica y Comercial de
Espafia en el exterior y se acompafiara a la documentacion que se presente.

g.5.Poder bastanteado: los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro,
deberan acompanar poder acreditativo de su representacion, declarado bastante. Si el
licitador fuera persona juridica, el poder debera figurar inscrito en el Registro Mercantil o,
en su caso, en el correspondiente Registro oficial. Si se trata de un poder para acto
concreto no es necesaria la inscripcion en el Registro Mercantil, de acuerdo con el articulo
94.1.59 del RD 1784/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del
Registro Mercantil.

El bastanteo podra realizarse por el Servicio Juridico del Principado de Asturias, ubicado en
la C/ Trece Rosas, 2, 6.2 Planta, Sector Derecho, 33005, Oviedo, estando disponible la
informacion referida al bastanteo de poderes en la pagina www.asturias.es (sede
electronica/servicios y tramites/servicio informativo/bastanteo), donde esta publicada la
ficha informativa n.© 201500068.

h) Documentacion que acredite la clasificacion y solvencia.

h.1. Clasificacion: la clasificacion se documentara mediante certificacion acreditativa en original
o copia debidamente compulsada de poseer la clasificacion exigida en el apartado g.1) del
CRCC.

No obstante, en aquellos supuestos en los que la empresa se encuentre pendiente de
clasificacion deberd aportar el documento acreditativo de haber presentado la
correspondiente solicitud para ello, debiendo justificar el estar en posesion de la
clasificacion en el plazo previsto para la subsanacion de defectos u omisiones en la
documentacion.

La acreditacion de la clasificacion de la empresa podra realizarse mediante certificado del
ROLECESP de conformidad con lo previsto en el articulo 96.3 de la LCSP.

Los empresarios no espafnoles que sean nacionales de Estados miembros de la Unidn
Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo, caso de
no hallarse clasificados en Espafia, deberadn presentar, en sustitucion de la clasificacion, la
documentacién acreditativa de su solvencia econdmica y financiera y técnica en la forma
establecida en los apartados b.3 y b.4 esta clausula y por los medios previstos por el 6rgano
de contratacion en el apartado g.3) y g.4) del CRCC.

h.2. Habilitacién empresarial: cuando de conformidad con lo dispuesto en el apartado g.2) del
CRCC el licitador deba contar con la habilitacion empresarial correspondiente, éste debera
presentar los documentos acreditativos que figuran en el citado apartado. En el caso de
que el licitador disponga de la correspondiente clasificacion se entenderd integrada dentro
de la misma.

h.3. Solvencia econdmica y financiera: Se acreditard mediante la aportacién de certificacion,
nota simple o informacién andloga de las cuentas anuales aprobadas y depositadas en el
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Registro Mercantil, siempre que esté vencido el plazo de presentacion y se encuentren
depositadas; si el Ultimo ejercicio se encontrara pendiente de depodsito, deben presentarlas
acompaniadas de la certificacion de su aprobacion por el érgano competente para ello y de
su presentacion en el Registro. Los empresarios individuales no inscritos deben presentar
su libro de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

Los empresarios no esparioles acreditaran su solvencia econdmica y financiera por medio
de sus cuentas anuales o documentacién equivalente, aprobadas y depositadas en el
registro oficial que corresponda; en el caso de no existir esta obligacion en el pais de
origen, se acreditara mediante una declaracion del propio empresario.

h.4. Solvencia técnica: A los efectos de acreditar las solvencia técnica, los licitadores
presentaran una relacién, suscrita por el representante legal, en la que se recojan las
principales obras correspondientes al mismo grupo o subgrupo de clasificacion al que
corresponderia el contrato de ser ésta exigible, realizadas en los Ultimos cinco afios y que
incluyan importe, fecha y beneficiario de las mismas.

Junto a la relacion de obras, se deben inexcusablemente aportar los certificados de buena
ejecucion para las obras incluidas en el afio de mayor ejecucion; estos certificados incluiran
importes, fechas y lugar de ejecucién y precisaran que las obras se han ejecutado segun
las reglas que rigen la profesién y que se llevaron a buen término.

Cuando se trate de empresas de nueva creacién se debera aportar la siguiente
documentacién:

— Declaracion del empresario sobre la plantilla media anual de la empresa y del nimero de
directivos durante los tres Ultimos afios acompafiada de la documentacion justificativa
correspondiente.

— Declaracion del empresario indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se

dispondra como minimo para la ejecucion de las obras acompanada de la documentacién
acreditativa pertinente.

En las uniones temporales de empresarios cada uno de los que la componen deberd
acreditar su solvencia conforme a los medios indicados, acumulandose a efectos de la
determinacion de la solvencia de la union temporal las caracteristicas acreditadas para cada
uno de los integrantes de la misma, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 52 del
RGLCAP a los efectos de la acumulacién de las clasificaciones de las empresas integrantes
de la unidn, conforme al cual serd requisito basico para la acumulacién de las
caracteristicas de cada uno de los integrantes que todas las empresas que concurran a la
licitacién del contrato hayan obtenido previamente clasificacion como empresas de obras,
salvo cuando se trate de empresas no espanolas de Estados miembros de la Unién Europea
o0 signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo.

d) Documentacion acreditativa de haber constituido una garantia definitiva a
disposicion del organo de contratacion: la garantia se constituira por cualquiera de los
medios previstos en el articulo 108 de la LCSP, en las condiciones establecidas en el articulo
109, vy, en el caso de constitucion mediante aval o seguro de caucién, se depositara en la
Tesoreria General del Principado de Asturias.

Si la garantia se prestase mediante aval o seguro de caucidn se ajustara a los modelos previstos
en los Anexos VI y VII del presente pliego.

La garantia definitiva podra constituirse mediante retencion en el precio. En el apartado j.2) del
CRCC se especificara si se permite dicha posibilidad asi como la forma y condiciones de la
retencion. En caso de permitirse, exigira previa manifestacion expresa del licitador que opta por
la retencion en el precio y ésta sera repercutida al contratista deduciéndose su importe de la
primera y sucesivas certificaciones o facturas hasta alcanzar su cuantia.

La acreditacion de la constitucion de la garantia definitiva podra hacer por medios electrénicos
se asi se hubiera previsto en el apartado j.3) del CRCC.
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e) Documentacion acreditativa de la efectiva disposicion de los medios: cuando se haya
exigido a los licitadores un compromiso de adscripcion de medios personales y materiales, el
propuesto como adjudicatario debera acreditar la efectiva disposicion de los mismos asi como el
cumplimiento de los requisitos que se les hayan exigido; en el apartado g.5) del CRCC se
indicara la documentacién acreditativa de tales circunstancias.

El licitador ejecutard el contrato con los mismos medios que ha aportado para acreditar su
solvencia y solo podra sustituirlos, por causas imprevisibles, por otros medios que acrediten
solvencia equivalente y con la correspondiente autorizacion de la Administracion.

f) Documentacion en caso de integracion de la solvencia con medios externos: cuando
el licitador propuesto como adjudicatario se base en la solvencia y medios de otras entidades, de
conformidad con lo establecido en el articulo 75 de la LCSP y la clausula 9.4 de este pliego, se
debera presentar un compromiso firmado por el representante de la empresa licitadora y de la
empresa en cuya solvencia se haya basado acreditativo de la disposicion efectiva de los medios
necesarios para la ejecucion del contrato. Dicho compromiso abarcara todo el plazo de ejecucion
del contrato.

A efectos de acreditar la representatividad del representante de la empresa en cuya solvencia se
base el licitador asi como que dicha empresa no se encuentra incursa en prohibicion de contratar,
deberd presentarse poder de representacion declarado bastante asi como declaracion responsable
referida a la ausencia de prohibicién de contratar. En el caso de que dicha empresa se encuentre
inscrita en el ROLECESP, o en las listas oficiales de operadores econémicos de un Estado miembro
de la Unidn Europea, el compromiso al que se alude en el primer parrafo de la presente clausula,
implicard la autorizacién a la Mesa y al érgano de contratacién para acceder a los citados
Registros para la comprobacion de dichos datos en la medida en que son publicos.

g) Documentacion justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, en caso de que no se haya
autorizado al 6rgano de contratacion a obtener las certificaciones correspondientes:

g.1. Certificacion positiva en vigor acreditativa de que el licitador se encuentra al corriente de
sus obligaciones tributarias con la Administracion del Estado (o, en su caso, con la
Hacienda Foral correspondiente). Las empresas que tributen a una Hacienda Foral,
deberan presentar, junto al certificado expedido por ésta en relacién con sus obligaciones
tributarias con dicha Hacienda Foral, una declaracion responsable en la que se indique que
no estan obligadas presentar declaraciones tributarias periédicas a la Administracion del
Estado.

g.2. Certificacion positiva en vigor expedida por el Ente Publico de Servicios Tributarios del
Principado de Asturias acreditativa de que el licitador se encuentra al corriente de sus
obligaciones tributarias con la Administracion del Principado de Asturias.

g.3. Certificacion positiva en vigor expedida por la Tesoreria General de la Seguridad Social
acreditativa del cumplimiento de sus obligaciones con la misma.

g.4. Justificante de haber realizado el ultimo abono del Impuesto sobre Actividades Econdmicas
en el epigrafe correspondiente al objeto del contrato, completado con una declaracion
responsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado Impuesto.

En el supuesto de que la empresa se hubiera dado de alta en este Impuesto sobre
Actividades Econdmicas en el presente ejercicio, es suficiente la presentacion del
documento acreditativo de tal circunstancia.

En el supuesto de encontrarse en alguna de las exenciones establecidas en el articulo 82.1
apartados b), e) y f) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, deberan
presentar asimismo resolucion expresa de la concesion de la exencidn de la Agencia Estatal
de Administracion Tributaria. Las Uniones Temporales de Empresarios deberan acreditar,
una vez formalizada su constitucion, el alta en el impuesto, sin perjuicio de la tributacion
que corresponda a las empresas integrantes de la misma.
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g.5. Los extranjeros, sean personas fisicas o juridicas, pertenecientes o no a Estados miembros
de la Unién Europea y que no tengan domicilio fiscal en Espafia, deberan presentar
certificacion expedida por autoridad competente en el pais de procedencia, acreditativa de
hallarse al corriente en el cumplimiento de las correspondientes obligaciones tributarias.
Asimismo, habran de presentar certificacion, también expedida por autoridad competente,
en la que se acredite que se hallan al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
sociales que se exijan en el pais de su nacionalidad.

No obstante, cuando la empresa no esté obligada a presentar las declaraciones o documentos a
gue se refieren los articulos 13 y 14 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas, se acreditara esta circunstancia mediante declaracion responsable.

No obstante lo anterior, y solo en el supuesto de que se autorice expresamente al érgano de
contratacion, mediante el modelo que figura en el Anexo V de este pliego, a obtener la
informacidon a través de la plataforma de intermediacién de datos de las Administraciones
Publicas o de otros sistemas que se establezcan, se podra no aportar la documentacion reflejada
en los apartados b.1), g.1), g.2), g.3) y g.4) de esta clausula, en este Ultimo apartado (g.4)
Unicamente respecto a la circunstancia de estar dado de alta el empresario en el IAE o la
exencion del mismo.

h) Cualquier otra documentacion que, en su caso, requiera la Mesa de contratacion.

14.2. CALIF!CACION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA Y PROPUESTA DE
ADJUDICACION.

Finalizado el plazo de presentacion de la documentacion a que se refiere el apartado 1 de esta
clausula, la Mesa de Contratacion se constituirda nuevamente y procedera a la calificacion de dicha
documentacion.

Si se observasen defectos u omisiones subsanables en la documentacién presentada, lo notificard
mediante fax o correo electrénico facilitados por el licitador, concediéndole un plazo de tres (3) dias
naturales para que subsanen los defectos u omisiones advertidos. La Mesa de contratacion podra
recabar del empresario aclaraciones sobre los certificados y documentos presentados o requerirle para
la presentacion de otros complementarios, lo que deberd cumplimentar en el plazo de cinco (5) dias
naturales. La documentacion se dirigira a la Mesa de contratacion y se presentara dentro citado plazo
y en el Registro del érgano de contratacidn referido en el apartado k) del CRCC. La documentacién
requerida se podra remitir por correo o a través de mensajeria en los términos y cumpliendo las
mismas condiciones sefialadas en la cldusula 11.2 de este pliego para la presentacion de la
documentacion por el propuesto como adjudicatario.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento realizado al propuesto como adjudicatario a
que se refiere el apartado 1 de esta clausula y, en su caso, el correspondiente a la subsanacion o
aclaracion se entendera que ha retirado materialmente la oferta, procediéndose a exigirle el importe
del 3 por ciento del presupuesto de licitacion (IVA excluido) en concepto de penalidad, sin perjuicio de
lo establecido en la letra a) del articulo 71.2 de la LCSP. A continuacion, la Mesa efectuara propuesta
de adjudicacién a favor del siguiente candidato en puntuacién concediéndole un plazo de siete (7)
dias habiles, a contar desde el envio de la correspondiente comunicacion, para la presentacion de la
documentacién a que se refiere el apartado 1 de esta clausula.

La propuesta de adjudicacién no crea derecho alguno a favor del licitador propuesto frente a la
Administracion. No obstante, cuando el 6rgano de contratacion no adjudique el contrato de acuerdo
con la propuesta formulada debera motivar su decision.

La adjudicacion debera ser motivada, se notificara a los candidatos o licitadores y, simultaneamente,
se publicara en el perfil de contratante.

14.3. DECISION DE NO ADJUDICAR O CELEBRAR EL CONTRATO O DESISTIMIENTO DEL
PROCEDIMIENTO.

La decisién de no adjudicar o celebrar el contrato o desistir del procedimiento solo podra acordarse
por el érgano de contratacion antes de la formalizacion del mismo.
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Los actos por los que se declare desierto un contrato, se decida la no adjudicacién o la no celebracién
del mismo o se desista del procedimiento de contratacion iniciado, en cuanto actos que determinan la
imposibilidad de continuar el procedimiento, seran susceptibles de recurso.

En todo caso, la Resolucion por la que se acuerde la no adjudicacion o la no celebracion del contrato o
el desistimiento del procedimiento debera publicarse en el perfil del contratante.

Clausula 15. PERFECCION Y FORMALIZACION DEL CONTRATO.
15.1 PERFECCION Y FORMALIZACION DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona por la formalizacién y se entendera celebrado en el lugar donde se
encuentre la sede del érgano de contratacion.

El contrato debera formalizarse en documento administrativo que se ajuste con exactitud a las
condiciones de la licitacidn, constituyendo dicho documento titulo suficiente para acceder a cualquier
registro publico. No obstante, el contratista podra solicitar que el contrato se eleve a escritura publica,
corriendo de su cargo los correspondientes gastos. En este caso, el contratista debera entregar al
organo de contratacién copia simple de la escritura publica en el plazo de maximo de un mes desde
su otorgamiento. En ningln caso se podran incluir en el documento en que se formalice el contrato
clausulas que impliquen alteracion de los términos de la adjudicacion.

Previamente a la firma del contrato el adjudicatario debera presentar ante el érgano de contratacion
la documentacién exigida en la cladusula 14.1 de este pliego.

En el caso de que el contrato fuera adjudicado a una Unién Temporal de Empresas, dentro del plazo
de formalizaciéon del contrato y como condicién para su firma, el adjudicatario debera aportar a la
unidad tramitadora, copia simple de la escritura publica de constitucion de la misma, cuya duracion
sera coincidente, al menos, con la del contrato hasta su extincion.

No podra iniciarse la ejecucion del contrato sin su previa formalizacion.

15.2 PLAZO DE FORMALIZACION DEL CONTRATO

La formalizacién del contrato debera efectuarse no mas tarde de los quince dias habiles siguientes a
aquel en que se realice, en la forma prevista en el articulo 151 de la LCSP, la notificacion de la
adjudicacion a los licitadores y candidatos.

15.3 ANUNCIO DE FORMALIZACION DEL CONTRATO

La formalizacion del contrato sera objeto de publicidad en los términos establecidos en el articulo 154
de la LCSP.

15.4 EFECTOS DE LA NO FORMALIZACION DEL CONTRATO

Cuando por causas imputables al adjudicatario, no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo
indicado en el punto 15.2, se le exigira el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitacion,
IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hara efectivo en primer lugar contra la garantia
definitiva, si se hubiera constituido, incurriendo ademas el licitador en prohibicion de contratar
conforme a lo establecido en el articulo 71.2.b) de la LCSP. En este caso, se adjudicara el contrato al
siguiente licitador por el orden en que hubieran quedado clasificadas las ofertas, previa presentacion
de la documentacion establecida en la clausula 14.1

OBRAS. PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO. UN SOLO CRITERIO. Pagina 35 de 61



Gosierno DEL PRrinciPADO DF AsTuRIAS

CONSEJERIA DE HACIENDA Y SECTOR PUBLICO

Si las causas de la no formalizacion fueren imputables a la Administraciéon, se indemnizara al
contratista de los dafios y perjuicios que la demora pudiera ocasionar.

III. EJECUCION DEL CONTRATO

Clausula 16. PRINCIPIO DE RIESGO Y VENTURA.

La ejecucion del contrato se realizara, de acuerdo con el articulo 197 de la LCSP, a riesgo y ventura
del contratista, sin perjuicio de lo establecido en articulo 239 para los casos de fuerza mayor, en los
que se seguira el procedimiento establecido en el articulo 146 del RGLCAP.

Clausula 17. COMPROBACION DEL REPLANTEO.

La ejecucion del contrato de obras comenzara con el acta de comprobacién del replanteo. A tales
efectos, dentro del plazo maximo de un (1) mes a contar desde la formalizacion del contrato el
servicio encargado de las obras procedera, en presencia del contratista o su representante y de la
Direccion Facultativa, a efectuar la comprobacion del replanteo hecho previamente a la licitacion,
extendiéndose acta del resultado que sera firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose un
ejemplar de la misma al drgano de contratacion.

La comprobacién del replanteo se sujetara a las siguientes reglas:

1. Si el contratista no acudiere, sin causa justificada, al acto de comprobacion del replanteo su
ausencia se considerara como incumplimiento de una obligacidon contractual esencial con las
consecuencias y efectos previstos en la LCSP.

2. Cuando el resultado de la comprobacién del replanteo demuestre, a juicio del Director de la
obra y sin reserva por parte del contratista, la disponibilidad de los terrenos y la viabilidad
del proyecto, se dard por aquél la autorizacion para iniciarlas, haciéndose constar este
extremo explicitamente en el acta que se extienda, de cuya autorizacion quedara notificado
el contratista por el hecho de suscribirla, empezandose a contar el plazo de ejecucion de las
obras desde el dia siguiente al de la firma del acta.

3. Cuando se trate de la realizacion de alguna de las obras a que se refiere el articulo 236.2 de
la LCSP se dispensara del requisito previo de disponibilidad de los terrenos, si bien no se
podra iniciar la ejecucion de la obras en tanto no se haya formalizado la ocupacion en virtud
de la vigente Ley de Expropiacion Forzosa.

4. Cuando no resulten acreditadas las circunstancias a que se refiere el apartado anterior o el
Director de la obra considere necesaria la modificacion de las obras proyectadas quedara
suspendida la iniciacién de las mismas, haciéndolo constar en el acta, hasta que el érgano
de contratacion adopte la resolucion procedente dentro de las facultades que le atribuye la
legislacién de contratos del sector publico. En tanto sea dictada esta resolucion quedard
suspendida la iniciacion de las obras desde el dia siguiente a la firma del acta,
computandose a partir de dicha fecha el plazo de ocho meses a que se refiere el articulo
245.c) de la LCSP, sin perjuicio de que, si fueren superadas las causas que impidieron la
iniciacion de las obras, se dicte acuerdo autorizando el comienzo de las mismas,
notificandolo al contratista y computandose el plazo de ejecucion desde el dia siguiente al de
la notificacion.

5. Lo dispuesto en el apartado anterior se aplicara igualmente cuando el contratista formulase
reservas en el acto de comprobacion del replanteo. No obstante, si tales reservas resultasen
infundadas, a juicio del 6rgano de contratacion, no quedara suspendida la iniciacion de las
obras ni, en consecuencia, sera necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la
iniciacion de las mismas y se modifique el cdmputo del plazo para su ejecucion.

Seran de cuenta del contratista los gastos de los materiales y los de su propio personal que sean
necesarios para realizar la comprobacion del replanteo.
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Clausula 18. EJECUCION DEL CONTRATO.
18.1. DIRECCION FACULTATIVA DEL CONTRATO.

El 6rgano de contratacién designara una Direccion Facultativa que ejercera las facultades del
responsable del contrato conforme con lo dispuesto en los articulos 237 a 246 de la LCSP.

El 6rgano de contratacién comunicara al contratista las personas que asumiran la Direccion Facultativa
de las obras, detallando quiénes ejerceran la direccion de la obra, la direccion de la ejecucion de la
obra, en su caso, y la coordinaciéon en materia de seguridad y salud en su ejecucion.

La direccién facultativa es la encargada de la supervision y control de la ejecucion de la obra y podra
adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta
realizacion de la prestacion.

Las obras se ejecutaran con estricta sujecién a las clausulas estipuladas en este pliego, en el Pliego de
Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado y conforme al proyecto
aprobado por el 6rgano de contratacion y las instrucciones que, en interpretacion técnica de éste,
diera al contratista el Director de la obra o la Direccion Facultativa del contrato. Cuando dichas
instrucciones fueren de caracter verbal deberan ser ratificadas por escrito en el mas breve plazo
posible, para que sean vinculantes entre las partes, debiendo quedar reflejadas en el libro de érdenes.

El contratista estd obligado a llevar y conservar en la obra el “Libro de Ordenes” y el “Libro de
incidencias”, previamente diligenciados, de conformidad con las disposiciones contenidas en las
clausulas 8 y 9 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del
Estado y el articulo 13 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las
disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccién. Dichos libros estaran en
todo momento a disposicion de la Direccion facultativa del contrato, que deberan consignar en ellos
las visitas, incidencias y ordenes que se produzcan durante el desarrollo de la obra. El contratista
estard obligado por si o por medio de su delegado a firmar el oportuno acuse de recibo de tales
instrucciones. La direccion facultativa del contrato podra acceder en todo momento a los indicados
libros y consignar en ellos las drdenes y observaciones que estime convenientes. En el acto de
recepcion se exigira la presentacion del “Libro de Ordenes” debidamente cumplimentado, el cual
pasara a poder de la Administracion una vez efectuada la recepcion.

Durante la ejecucidn del contrato, el adjudicatario, ademas, asumira las responsabilidades inherentes
a la ejecucion de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute conforme a las
instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la direccion e inspeccion de la obra.

La direccion facultativa de la obra podra ordenar la apertura de calas cuando sospeche la existencia
de vicios ocultos de construccion o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De confirmarse
la existencia de tales defectos, seran de cuenta del contratista los gastos derivados del reconocimiento
y subsanacion. En caso contrario, la direcciéon certificard la indemnizacion que corresponde a la
ejecucion y reparacion de las calas, valoradas a los precios unitarios del presupuesto de adjudicacion.

La direccién facultativa del contrato podra inspeccionar las obras cuantas veces considere necesario y
solicitar la informacién que estime oportuna para el correcto control de las mismas. El contratista
guardara y hard guardar las consideraciones debidas al personal de la Direccién facultativa, que
tendra libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales destinados a las obras
para su previo reconocimiento.

La direccion de la obra podra ordenar, con caracter de urgencia, la ejecucién de los trabajos
necesarios en los casos de peligro inminente. El contratista deberd ejecutar tales trabajos sin perjuicio
de que la direccion de la obra promueva con posterioridad la tramitacion administrativa
correspondiente.

La resolucion de incidencias surgidas en la ejecucion del contrato se tramitard, mediante expediente
contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el articulo 97 del RGLCAP.

18.2. UNIDAD ENCARGADA DEL SEGUIMIENTO Y EJECUCION DEL CONTRATO.

La unidad encargada del seguimiento y ejecucion ordinaria de este contrato a que se refiere el articulo
62 de la LCSP sera la que figura en el apartado f.3) del CRCC y le correspondera ejercer de manera
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continuada vy directa, la coordinacién, supervisidn, control y seguimiento del contrato. A estos efectos
elevara al érgano de contratacion las propuestas realizadas por la Direccidn facultativa referidas al
ejercicio de prerrogativas. Asimismo, concurrird a la recepcién de las obras y, en su caso, las tendra
por recibidas.

18.3. CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACION DE CARACTER MEDIOAMBIENTAL, LABORAL,
SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD.

En general, el contratista respondera de cuantas obligaciones le vienen impuestas por su caracter de
empleador, asi como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la relacién laboral o
de otro tipo, existente entre aquél, o entre sus subcontratistas y los trabajadores de uno y otro, sin
gue pueda repercutir contra la Administracion.

El personal adscrito por el contratista a la prestacion objeto del contrato, no tendra ninguna relacién
laboral con la Administracion, bajo ningln concepto, dependiendo exclusivamente del contratista, el
cual tendra todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario respecto del mismo.

La empresa contratista asume la obligacion de ejercer de modo real, efectivo y continuo, sobre el
personal integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecucion del contrato, el poder de
direccion inherente a todo empresario. En particular, asumira la negociacion y pago de los salarios,
como minimo, establecidos en el Convenio Colectivo del Sector de la Construccidon y Obras Publicas
del Principado de Asturias 2013-2016, la concesidn de permisos, licencias y vacaciones, las
sustituciones de los trabajadores en casos de baja o ausencia, las obligaciones legales en materia de
Seguridad Social, incluido el abono de cotizaciones y el pago de prestaciones, cuando proceda, las
obligaciones legales en materia de prevencién de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad
disciplinaria, asi como cuantos derechos y obligaciones se deriven de la relacion contractual entre
empleado y empleador.

En el caso de que la empresa contratista incumpla las obligaciones asumidas en relacién con su
personal, dando lugar a que el 6rgano contratante resulte sancionado o condenado, la empresa
contratista deberd indemnizar a éste de todos los dafios y perjuicios que se deriven de tal
incumplimiento y de las actuaciones de su personal.

El contratista estd obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de
seguridad social, de seguridad y salud laboral por lo que vendra obligado a disponer las medidas
exigidas por tales disposiciones, siendo a su cargo el gasto que ello origine. En concreto debera
respetar como minimo las obligaciones y garantias contenidas, segun los casos, en el Convenio
Colectivo del Sector de la Construccion y Obras Publicas del Principado de Asturias 2013-2016.

Ademds de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, el contratista estard obligado a
presentar al 6rgano de contratacion en el plazo maximo de treinta dias naturales a contar desde la
fecha de notificacion de la adjudicacion definitiva un plan que refleje cdmo llevard a cabo las
obligaciones que le incumban en relacién con los residuos de construccién y demolicién que se vayan
a producir en la obra, en particular las recogidas en los articulos 4.1 y 5 del Real Decreto 105/2008,
de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de los residuos de construccion y
demolicion. El plan, una vez aprobado por la direccion facultativa y aceptado por la Administracion,
pasara a formar parte de los documentos contractuales de la obra y su cumplimiento reviste el
caracter de condicidén especial de ejecucién. No obstante, esta obligacidon no sera aplicable a los
excedentes generados en excavaciones y demoliciones de obras sometidas a evaluaciéon de impacto
ambiental, a los que sera de aplicacion lo previsto en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
Evaluacién Ambiental. Cuando dichos excedentes estuvieran contaminados por sustancias peligrosas
sera de aplicacion la normativa especifica de residuos.

El contratista debera presentar a la Administracion dentro del plazo de formalizacién del contrato el
Plan de seguridad y salud en el trabajo al objeto de que, previo informe del Coordinador en materia
de seguridad y salud, pueda ser aprobado por la Administracidn, requisito imprescindible para que la
obra pueda comenzar. Si por incumplir el contratista el plazo indicado para la presentacién del citado
Plan no fuera posible empezar las obras, no podra reclamar ampliacion alguna de plazo por este
motivo, instar la resolucion del contrato por el retraso en el inicio o la suspension de su ejecucion o
reclamar indemnizacién alguna.
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En dicho Plan de seguridad y salud en el trabajo, se incluiran, en su caso, las propuestas de medidas
alternativas de prevencion que el contratista proponga con la correspondiente justificacion técnica,
gue no pueden implicar disminucion de los niveles de proteccion previstos en el estudio o estudio
basico o, en su caso, en su proposicion técnica. Las propuestas de medidas alternativas de prevencion
incluiran la valoracion econdmica de las mismas, que no pueden implicar disminucion del importe total
previsto en el estudio o, en su caso, en su proposicion técnica.

La modificacion del Plan de seguridad y salud en el trabajo se llevara a cabo por el contratista en
funcién del proceso de ejecucion de la obra, de la evolucidon de los trabajos y de las posibles
incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, y siempre con la aprobacién
expresa de la Administracién, previo informe del Coordinador en materia de seguridad y salud.

Correran a cargo del contratista los gastos que se originen en relacidon con la elaboracion,
cumplimiento y control del Plan de seguridad y salud, con excepcion de los honorarios profesionales
del coordinador en materia de seguridad y salud.

18.4. MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES ADSCRITOS A LA EJECUCION DE LA OBRA.

Antes de dar comienzo las obras el contratista presentara a la Administracion, a través de la Direccion
facultativa, relacion detallada de los siguientes extremos:

a) Relacion del personal que pondra al servicio de las obras, por oficios y categorias. De forma
especial debera detallar los nombres y, en su caso, cualificacién profesional de las personas
que estaran a cargo de la obra, actuando de interlocutores por parte de la empresa con la
Direccion facultativa y la Administracion. Dicho personal sera el encargado de suscribir el
correspondiente acuse de recibo de las dérdenes de obligado cumplimiento que diera
cualquier miembro de la direccion facultativa, cuando fueran por escrito, utilizando el Libro
de Ordenes. Los medios personales deberan ser, al menos, los indicados, en su caso, en el
compromiso de adscripcion de medios o en la proposicidn técnica, tanto en lo que respecta
a su numero como a su cualificacion profesional. El contratista deberd comunicar
previamente al 6rgano de contratacion cualquier sustitucion del personal comprometido para
la ejecucién del contrato para su aceptacion. Cuando el contratista o las personas de él
dependientes incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha
de las obras o el cumplimiento de los programas de trabajo, la Administracion podra exigirle
la adopcidon de medidas concretas y eficaces para conseguir o restablecer el buen orden de
la ejecucién del contrato, incluida la sustitucién de cualquier miembro de su personal o de
las empresas subcontratistas.

b) Maquinaria, medios auxiliares, servicios, instalaciones y construcciones provisionales que
habran de emplear en la ejecucion de los trabajos. Los medios materiales deberan ser, al
menos, los indicados, en su caso, en el compromiso de adscripcion de medios o en la
proposicion técnica, tanto en lo que respecta a su nimero como a sus caracteristicas
técnicas. El equipo quedara adscrito a la obra en tanto se hallen en ejecucién las unidades
en que ha de utilizarse, en la inteligencia de que no podra retirarse sin consentimiento
expreso de la Direccidn facultativa y debiendo ser reemplazados los elementos averiados o
inutilizados siempre que su reparacion exija plazos que aquélla estime han de alterar el
programa de trabajo. Cada elemento de los que constituyen el equipo sera reconocido por la
Direccion facultativa, anotandose sus altas y bajas de puesta en obra en el inventario del
equipo. Podra también rechazar cualquier elemento que considere inadecuado para el
trabajo en la obra. El contratista no podra efectuar reclamacion alguna fundada en la
insuficiencia de la dotacion o del equipo que la Administracion hubiera podido prever para la
ejecucion de la obra, aun cuando éste estuviese detallado en alguno de los documentos del
proyecto.

c) En su caso, partes de la obra a realizar mediante empresas subcontratistas. La presentacién
de esta relacion se entiende sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos para la
subcontratacion previstos en los articulos 215 y 216 de la LCSP y en la clausula 25.2 de este
pliego.

La Administracion podra acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que el contratista
haya presentado en debida forma los documentos sefalados, sin que ello pueda originar derecho al
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cobro de intereses de demora por retraso en el pago de dichas certificaciones ni dar lugar a la
suspension o resolucion del contrato por retraso en el pago.

18.5. PROGRAMA DE TRABAJOS Y CUMPLIMIENTO DE PLAZOS.

El contratista adjudicatario debera presentar un programa de trabajo en el plazo maximo de treinta
(30) dias naturales a contar desde la formalizacién del contrato o, en caso de tramitacion urgente,
dicho plazo se reducira a la mitad, con el contenido previsto en el articulo 144 del RGLCAP y conforme
a lo dispuesto en las clausulas 23 a 25 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la
Contratacién de Obras del Estado.

Hasta que el contratista presente en debida forma el programa de trabajos se considerara aplicable el
presentado, en su caso, en su proposicion técnica, incluso a los efectos de la fijacion provisional de
plazos parciales y su cumplimiento; ademas, el Director de la obra podra acordar no dar curso a las
certificaciones; en este caso el contratista no tendra derecho a reclamar intereses de demora, a
resolver el contrato o a suspender la ejecucion de la obra por retraso en su pago.

El érgano de contratacién resolvera sobre el programa de trabajo dentro de los quince (15) dias
naturales siguientes a su presentacion, pudiendo imponer la introduccion de modificaciones o el
cumplimiento de determinadas prescripciones siempre que no contravengan las clausulas del contrato,
asi como fijar plazos parciales para la ejecucion de la obra, modificando, en su caso, los previstos en
el apartado e.2) del CRCC.

Aprobado el Programa de Trabajo con las modificaciones que, en su caso, correspondan, se entendera
parte integrante del contrato a los efectos de su exigibilidad.

El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realizaciéon del
mismo, asi como de los plazos parciales sefialados, en su caso, para su ejecucion sucesiva.

Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y éste ofreciera cumplir sus
compromisos dandole prorroga del tiempo que se le habia sefialado, se concederd por la
Administracion un plazo que serd, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista
pidiese otro menor, en los términos previstos en el articulo 100 del RGLCAP.

18.6. CONTROL DE CALIDAD Y RECEPCION Y RECUSACION DE MATERIALES.

El control de calidad se realizara de manera permanente y continuada por una empresa debidamente
acreditada. Como minimo, las actuaciones en materia de control de calidad y su presupuesto deben
ser los previstos en el proyecto y, en su caso, en la proposicion técnica del adjudicatario. La entidad
de control de calidad serd contratada por la empresa adjudicataria antes de la comprobacion del
replanteo y, al menos, hasta la recepcion de las obras. El 6rgano de contratacion tendra la facultad en
todo momento de solicitar al contratista el cambio de la entidad de control de calidad, si a su juicio
ésta no estuviese cumpliendo con sus obligaciones.

Los ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de la obra se realizaran
por laboratorios de control de calidad debidamente acreditados, cuya sustitucion podra exigirse por el
organo de contratacion en el supuesto antes indicado.

El contratista, asi como la entidad y los laboratorios de control de calidad, tendran en todo momento a
disposicion de la Direccion facultativa y de la Administracion los informes y resultados de los ensayos
de control de calidad. En cualquier caso, la entidad de control de calidad remitirda mensualmente al
organo de contratacion dicha documentacion.

La Direccidn facultativa puede admitir o recusar los materiales aportados por el contratista, ordenando
los informes especificos, ensayos, analisis, pruebas o controles necesarios para garantizar que estos
materiales se ajustan a las normas de obligado cumplimiento (incluyendo las instrucciones
promulgadas por la Administracion con caracter general) y a las especificaciones técnicas contenidas
en el proyecto. El contratista deberad abonar el coste de la emisién de informes o de la ejecucion de
los ensayos, analisis, pruebas o controles preceptivos para verificar las condiciones de aquellos
materiales, elementos o unidades de obra que sean exigidos por normas o instrucciones de obligado
cumplimiento o que se hayan previsto en el proyecto u ofertado, en su caso, en la proposicion
técnica. Seran de cuenta del contratista asimismo aquellos informes, ensayos, analisis, pruebas o
controles que no vengan impuestos por norma alguna o no hayan sido previstos en el proyecto ni
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ofertados por él, pero que la direccién facultativa estime oportunos, hasta un limite del 1 por ciento
del presupuesto de ejecucién material de la obra vigente en cada momento. En cualquier caso los
gastos correspondientes a informes, ensayos, analisis, pruebas o controles destinados a la verificacion
o comprobacion de unidades de obra mal ejecutadas por el contratista, seran abonados por éste en su
totalidad.

Los informes, ensayos, analisis, pruebas o controles senalados en el parrafo anterior que, por
cualquier circunstancia, no sean asumidos y abonados por el contratista, podran ser realizados o
contratados por la Administracion y su importe deducido de las certificaciones mensuales
correspondientes, de la certificacion final, de la liquidacién del contrato o de la garantia definitiva que
se hubiese constituido, cuando no pueda deducirse de las mencionadas certificaciones.

Los informes, ensayos, analisis, pruebas o controles sefalados podran exigirse, incluso, durante el
plazo de garantia del contrato.

El contratista sdlo puede emplear los materiales en la obra previo examen y aceptacion por la
Direccion facultativa en los términos y forma que ésta senale para el correcto cumplimiento de las
condiciones convenidas.

Si la Direccion no aceptase los materiales sometidos a su examen, debera comunicarlo por escrito al
contratista, sefialando las causas que motiven tal decision. El contratista podrd reclamar ante la
Administracién contratante.

En todo caso, la recepcion de los materiales por la Direccion facultativa no exime al contratista de su
responsabilidad de cumplimiento de las caracteristicas exigidas para los mismos en el correspondiente
pliego de prescripciones técnicas particulares.

En las obras de edificacion, el contratista debera exigir a sus suministradores la documentacion
prevista en el Cédigo Técnico de la Edificacion para los productos, equipos o sistemas suministrados,
asi como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantias correspondientes cuando proceda,
y facilitarla a la Direccién facultativa.

18.7. RESPONSABILIDAD POR DANOS Y PERJUICIOS.

El contratista sera responsable de todos los dafios y perjuicios, directos e indirectos, que se causen a
terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del contrato. Si los dafios y
perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una orden dada por Ila
Administracion, ésta sera responsable dentro de los limites sefialados en las leyes. También sera la
Administracion responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencia de los vicios
del proyecto elaborado por ella misma. En todo caso, sera de aplicacion lo preceptuado en el articulo
196 de la LCSP.

A tal efecto, el 6rgano de contratacion podrd exigir al contratista que suscriba un seguro de
responsabilidad civil por el importe minimo que figura en el apartado |) del CRCC para garantizar
todos los dafos y perjuicios, directos e indirectos, que puedan causarse a terceros o al propio
organismo contratante como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del contrato,
obligdndose a mantener la vigencia de dicho seguro durante toda la ejecucién de la obra. Asimismo, y
para el supuesto de que la correspondiente podliza incluya franquicias u otras clausulas similares
limitativas de responsabilidad, el contratista estad obligado a cubrir la parte de la indemnizacion del
siniestro cuya cobertura no esté asegura por dicha pdliza.

18.8. RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS EN LA EJECUCION DE LA OBRA.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia el contratista es
responsable de los defectos que en la construccion puedan advertirse, sin que sea eximente ni le dé
derecho alguno la circunstancia de que los representantes de la Administracién o la direccién
facultativa hayan examinado o reconocido, durante su construccion, las partes y unidades de la obra o
los materiales empleados, ni que hayan sido incluidos éstos y aquéllas en las mediciones y
certificaciones parciales.

La realizacidn por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacion previa de la
Administracion contratante, aln cuando éstas se realicen bajo las instrucciones de la Direccion
facultativa, no generara obligacion alguna para la Administracion, quedando ademas el contratista
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obligado a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las
responsabilidades que la Administracion pueda exigirle.

18.9. CARTELES Y SENALIZACION DE LA OBRA.

El contratista estd obligado a instalar y conservar durante el periodo de ejecucion de la obra, a su
costa, los carteles anunciadores de las obras, en el modelo reglamentario que le indique la
Administracion, asi como las necesarias vallas y otros elementos de cerramiento, la iluminacion
nocturna que se requiera y las sefales precisas para indicar el acceso a la obra, la circulacién en la
zona que ocupen los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto en
dicha zona como en sus limites e inmediaciones. En este sentido, la direccion facultativa podra
ordenar por escrito al contratista la instalacion de senales complementarias o la modificacién de las ya
instaladas.

Para el abono de la primera certificacion sera necesaria la presentacion de la documentacion
acreditativa de la colocacion de los mencionados carteles de obra.

Los costes de las actuaciones de sefalizacién contemplados en esta cldusula, se consideran incluidos
en los gastos generales del proyecto de obra licitado y por consiguiente en la oferta econdmica
presentada. Asi mismo se consideran incluidos los costes de las obras que sean necesarias para la
correcta colocacion de dicha senalizacion.

18.10. DESPEJE FINAL DE LAS OBRAS Y CONDICIONES DE ENTREGA.

Las zonas afectadas por las obras y no ocupadas por ellas se restituiran por el contratista a su
situacion inicial antes de la recepcion de las obras.

18.11. OBLIGACION DE SUMINISTRAR INFORMACION

El contratista adjudicatario esta obligado a suministrar al 6rgano de contratacion, previo requerimiento
y en un plazo de diez dias, toda la informacion necesaria para el cumplimiento de las obligaciones
establecidas en la Ley de transparencia y acceso a la informacion publica.

A estos efectos, una vez formalizado el contrato y antes de comenzar su ejecucién, el contratista
debera designar, de entre los integrantes de su plantilla, la persona responsable del suministro de la
informacion y comunicarlo al érgano de contratacion junto con sus datos de contacto.

La informacion debera suministrarse por escrito acompanada de una declaracion responsable del
adjudicatario en la que se declare, bajo su responsabilidad, que son ciertos los datos aportados. El
incumplimiento del principio de veracidad al que esta sujeta la informacion dara lugar a la exigencia
de responsabilidad de acuerdo con lo previsto en el articulo 69.1.B).2).b) de la Ley 12/2014, de 26 de
diciembre, de transparencia y de acceso a la informacion publica. La presentacion podra realizarse
bien personalmente o bien mediante envio por correo o mensajeria entregado dentro del plazo
sefialado.

La presentacion podrd realizarse igualmente mediante transmisién por medios electrénicos o
telematicos, siempre que tales medios estén respaldados por procedimientos que garanticen la
autenticidad, confidencialidad de los documentos y el reconocimiento de su firma, de acuerdo con la
normativa vigente al respecto.

El incumplimiento de la obligacién prevista en esta clausula podra dar lugar a la exigencia de
responsabilidad administrativa de conformidad con lo previsto en el Titulo V de la Ley 12/2014, de 26
de diciembre, de transparencia y de acceso a la informacién publica.

18.12 OBLIGACIONES REFERIDAS A LA COMPROBACION DE LOS PAGOS A LOS
SUBCONTRATISTAS

A efectos de realizar la comprobacion de los pagos a subcontratistas, cuando la Direccién facultativa lo
solicite, el contratista adjudicatario le remitird una relacidon detallada de los subcontratistas que
participen en el contrato cuando se perfeccione su participacion, con indicacion de las condiciones de
subcontratacién de cada uno de ellos que guarden relacion directa con el plazo de pago.
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Asimismo a solicitud de la Direccién facultativa el contratista adjudicatario debera aportar justificante
de cumplimiento de los pagos dentro de los plazos legalmente establecidos.

18.13. OTRAS OBLIGACIONES.

Seran de cuenta y a costa del contratista las gestiones y pago de todos los gastos, tasas, arbitrios,
redaccion y visado de los proyectos que haya que presentar en los organismos competentes a efectos
de obtener el alta y permiso de funcionamiento, enganches a redes y servicios y acometidas
provisionales y definitivas.

Le corresponde asimismo la tramitacion ante los organismos, administraciones y empresas
competentes de las autorizaciones, permisos y licencias que requiera la ejecucion de las obras y la
ocupaciéon, mantenimiento o reposicién de las vias de comunicacion y servicios afectados o cualquier
otra actuacién que exija la ejecucion, asi como el pago de los precios, tarifas o tributos.

Clausula 19. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION.

Las condiciones especiales de ejecucion a los efectos del articulo 202 de la LCSP, se determinaran en
el apartado m.1) del CRCC y cuyo incumplimiento determinard la imposicion de las penalidades
descritas en el apartado m.2) del CRCC.

Las condiciones especiales de ejecucion que formen parte del contrato seran exigidas igualmente a
todos los subcontratistas que participen en la ejecucion del mismo.

En todo caso, se considera condicion especial de ejecucion el cumplimiento como minimo de las
condiciones recogidas en el convenio colectivo sectorial territorial aplicable, determinado en el
apartado d.4) del CRCC.

Clausula 20. REGIMEN DE PAGOS Y REVISION DE PRECIOS.
20.1. REGIMEN DE PAGOS.

A los efectos del pago, la Administracion expedird mensualmente, en los primeros diez dias siguientes
al mes al que correspondan, certificaciones que comprendan la obra ejecutada durante dicho periodo
de tiempo, cuyos abonos tienen el concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y
variaciones que se produzcan en la medicion final y sin suponer en forma alguna, aprobacion y
recepcion de las obras que comprenden; dichos pagos se referirdn siempre a unidades de obra
completas y terminadas, tal como figuren en el proyecto de ejecucion, sin que puedan abonarse
unidades parcialmente ejecutadas ni porcentajes de las mismas.

En su caso, el precio correspondiente a los elementos del contrato o unidades de obra contratados por
el sistema de tanto alzado con precio cerrado serd abonado mensualmente, en la misma proporcion
que la obra ejecutada en el mes a que corresponda guarde con el total de la unidad o elemento de
obra de que se trate.

La Administracion tendra la obligacidon de abonar el precio dentro del plazo sefialado en el articulo
198.4 de la LCSP vy, si se demorase, debera abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho
plazo de treinta dias los intereses de demora y la indemnizacién por los costes de cobro en los
términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha
contra la morosidad en las operaciones comerciales. Para que haya lugar al inicio del computo del
plazo para el devengo de intereses, el contratista deberd haber cumplido la obligacién de presentar la
factura ante el registro administrativo correspondiente en los términos establecidos en la normativa
vigente sobre factura electrénica, en tiempo y forma, en el plazo de treinta (30) dias desde la
aprobacion de la certificacion de obra correspondiente.

Si el contratista incumpliera el plazo de treinta (30) dias para presentar la factura ante el registro
administrativo correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente sobre factura
electronica, el devengo de intereses no se iniciara hasta transcurridos treinta (30) dias desde la fecha
de la correcta presentacion de la factura, sin que la Administracion haya aprobado la conformidad, si
procede, y efectuado el correspondiente abono.
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El contratista tendra también derecho a percibir abonos a cuenta sobre su importe por las operaciones
preparatorias realizadas, como instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada
adscritos a la obra, conforme al régimen y los limites previstos en los articulos 155 y 156 del RGLCAP,
debiendo asegurar los referidos pagos mediante la prestacion de garantia, siempre que exista crédito
para ello en la correspondiente anualidad.

El contratista podra ceder a un tercero, por cualquiera de los medios legalmente establecidos, su
derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que dicha cesidn surta efectos, y la Administracion
expida el mandamiento de pago a favor del cesionario, es preciso que se le notifique fehacientemente
a ésta ultima el acuerdo de cesion.

El pago de las certificaciones de obra se realizara contra factura, expedida de acuerdo con la
normativa vigente, debidamente conformada, en su caso, por el responsable de la unidad de
seguimiento. El contratista tendra la obligacion de presentar la factura que haya expedido ante el
correspondiente registro administrativo a efectos de su remision al 6rgano administrativo o unidad a
quien corresponda la tramitacién de la misma.

La presentacion de las facturas correspondientes a las prestaciones derivadas de este contrato se
realizara del siguiente modo, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 151/2014, de 29 de
diciembre, por el que se establecen exclusiones a la obligacion de facturacion electrénica (BOPA n°
301 de 31 de diciembre de 2014):

» Facturas con formato electronico: se presentaran a través del Punto General de Entrada de
Facturas Electrénicas (FACe), al cual se accede mediante la direccion web:
https.//face.gob.es/es/. En dichas facturas deberan constar los codigos DIR que figuran en
el apartado n.1) del CRCC asi como el servicio destinatario de las mismas, que se determina
en el apartado n.2) del CRCC.

o Facturas sin formato electrénico: se presentaran en el Registro Administrativo
correspondiente. En dichas facturas deberan constar los cédigos DIR que figuran en el
apartado n.1) del CRCC asi como el servicio destinatario de las mismas, que se determina
en el apartado n.2) del CRCC.

20.2. REVISION DE PRECIOS.

La procedencia o no de la revision de precios se fijara en el apartado 0.1) del CRCC, indicando, en su
caso, la formula de revision en el apartado 0.2) del CRCC.

Clausula 21. RESOLUCION DEL CONTRATO.

21.1. CAUSAS DE RESOLUCION.

Seran causas de resolucién del contrato, ademas de las previstas en los articulos 211 y 245 de la LCSP
el incumplimiento de las siguientes obligaciones contractuales esenciales por parte del adjudicatario y,
en su caso, por los subcontratistas:

- Acudir al acto de comprobacién del replanteo, salvo que medie causa justificada de fuerza mayor
apreciada por el érgano de contratacion.

- El cumplimiento como minimo de las condiciones recogidas en el convenio colectivo sectorial y
territorial aplicable determinado en el apartado d.4) del CRCC.

21.2. PROCEDIMIENTO.

La resolucién del contrato se acordard por el drgano de contratacién de oficio o a instancia del
contratista mediante procedimiento en el que se garantice la audiencia a éste de acuerdo con lo
previsto en el articulo 212 de la LCSP y 109 a 113 y 172 del RGLCAP.

21.3. EFECTOS DE LA RESOLUCION.

La resolucidon del contrato producira los efectos previstos en los articulos 213 y 246 de la LCSP, en
relacién a los articulos 109 a 113 y 172 del RGLCAP.
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Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista, éste debera indemnizar a
la Administracion los dafios y perjuicios ocasionados. La indemnizacion se hara efectiva, en primer
término, sobre la garantia que, en su caso, se hubiere constituido, sin perjuicio de la subsistencia de
la responsabilidad del contratista en lo que se refiere al importe que exceda del de la garantia
incautada.

La determinacion de los dafos y perjuicios que deba indemnizar el contratista se llevara a cabo por el
organo de contratacion en resolucion motivada previa audiencia del contratista, atendiendo, entre
otros factores, al retraso que implique para la inversidn proyectada y a los mayores gastos
econdmicos y administrativos que ocasionen a la Administracion.

Clausula 22. PENALIDADES.

22.1 PENALIDAD POR CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O PARCIAL

En caso de cumplimiento defectuoso o parcial de la prestacion objeto del contrato por causas
imputables al contratista, la Administracion podra optar indistintamente por la resolucion del contrato
o por la imposicion de una penalidad de hasta el 10 por ciento del precio del contrato, IVA excluido.

Si el incumplimiento consistiere en la disminucion de la calidad en la ejecucion de la obra, apreciable
en el acabado de la misma en relaciéon con lo que seria exigible desde la buena practica constructiva,
se impondra al contratista una penalizacion consistente en descontar del precio de la unidad de la
obra afectada por la mala calidad una cantidad equivalente a la suma del coste de la mano de obra,
segln precios descompuestos de los cuadros del proyecto, y del porcentaje de deterioro o baja
calidad del material utilizado o de su incorrecta puesta en obra.

22.2. PENALIDADES REFERIDAS AL COMPROMISO DE ADSCRIPCION DE MEDIOS.

En el supuesto de incumplimiento del compromiso de adscripcidon de medios, si se hubiera exigido, el
organo de contratacion podra imponer una penalidad diaria de 0,60 euros por cada 1.000 euros del
precio del contrato, desde la fecha en que se haya producido el incumplimiento y hasta la fecha en
gue se corrija el mismo, o finalice la utilizacién de dichos medios, conforme al plan de trabajos de la
obra.

22.3. PENALIDADES POR DEMORA.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al
cumplimiento del plazo total o, en su caso, de los plazos parciales, la Administracién podra optar
indistintamente por la resolucion del contrato o por la imposicién de las penalidades diarias en la
proporcion de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA excluido, previstas en el
articulo 193.3 de la LCSP.

En el apartado p) del CRCC se indicard el establecimiento de unas penalidades distintas a las
enumeradas en el parrafo anterior cuando, atendiendo a las especiales caracteristicas del contrato, se
considere necesario para su correcta ejecucion.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un mlltiplo del 5 por ciento del precio del contrato
IVA excluido, el drgano de contratacion estara facultado para proceder a la resolucion del mismo o
acordar la continuidad de su ejecucion con imposicion de nuevas penalidades.

22.4. PENALIDADES REFERIDAS AL REGIMEN DE SUBCONTRATACION.

La infraccion de las condiciones establecidas en el articulo 215 de la LCSP para proceder a la
subcontratacion, asi como la falta de acreditacion de la aptitud del subcontratista o de las
circunstancias determinantes de la situacidon de emergencia o de las que hacen urgente la
subcontratacién, podra dar lugar a la imposicidn al contratista de una penalidad del 5 por ciento del
importe del subcontrato, salvo que, motivadamente, el 6rgano de contratacion estimase que el
incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso la penalidad sera del 10 por ciento o del 50 por
ciento, respectivamente. La reiteracion en el incumplimiento podra tenerse en cuenta para valorar la
gravedad.

22.5. PENALIDADES REFERIDAS AL PAGO A SUBCONTRATISTAS.

En el caso de que se incumplan las condiciones especiales de ejecucion referidas al pago a
subcontratistas el érgano de contratacion podra imponer las siguientes penalidades:
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Por no aportar justificante del pago a subcontratistas en el plazo maximo de diez dias, a contar desde
su reclamacion por la Direccidon Facultativa, una penalidad del 3% del presupuesto del contrato IVA
excluido.

Por no entregar la relacién detallada de subcontratistas, en el plazo maximo de diez dias a contar
desde que sea reclamada tal documentacion por la Direccion Facultativa una penalidad del 7% del
presupuesto del contrato IVA excluido.

Por la falta de pago a los subcontratistas en el plazo de 30 dias a contar desde la conformidad con el
trabajo realizado una penalidad del 10% del presupuesto del contrato IVA excluido.

22.6. PENALIDADES REFERIDAS AL ABONO DE SALARIOS.

Los retrasos reiterados en el pago de los salarios a los trabajadores que participen en la ejecucion de
las obras daran lugar a la imposicién de una penalidad del 10% del precio del contrato IVA excluido
por cada trabajador. Se entiende por retraso reiterado cuando este retraso supere dos mensualidades.

La misma penalidad procedera en el caso de aplicacion de condiciones salariales inferiores a las
derivadas de los convenios colectivos que sea grave y dolosa entendiendo por tal el pago de salarios
por debajo del 75 % del convenio, o la aplicacion a los trabajadores de clausulas que vayan en esa
linea de decremento de sus justas retribuciones.

La aplicacion de esta penalidad exigira la previa comunicacién por parte de los trabajadores afectados.

22.7. PENALIDADES REFERIDAS A LA ENTREGA DE LA DOCUMENTACION REQUERIDA
PARA LA RECEPCION DE LA OBRA.

El incumpliendo de la obligacion referida a la documentacidn a entregar por parte del contratista con
caracter previo a la recepcion de la obra dara lugar a la imposicion de una penalidad del 2 por ciento
del importe del contrato IVA excluido por cada uno de los documentos que no se entreguen salvo en
el caso de que no entregue el documento fehaciente referido a la entrega de los residuos de
construccion y demolicién a un gestor autorizado que sera penalizado con un importe del 5 por ciento
del precio del contrato IVA excluido.

22.8. PENALIDADES REFERIDAS A LA GESTION DE RESIDUOS.

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en relacion con el plan de gestion de residuos
aprobado para la obra, dara lugar a la imposicion de una penalidad del 5 por ciento del importe del
contrato IVA excluido, con independencia y aditivamente al incumplimiento previsto en el apartado
anterior.

22.9. PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICION DE PENALIDADES.

Las penalidades se impondran por acuerdo del 6rgano de contratacion, adoptado a propuesta de la
Direccidn facultativa, y previa audiencia del contratista; dicho acuerdo serad inmediatamente ejecutivo.
Las penalidades se haran efectivas mediante deduccion de las cantidades que, en concepto de pago
total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantia que se hubiese constituido, cuando
no puedan deducirse de los mencionados pagos.

Clausula 23. SUSPENSION DE LAS OBRAS.

Si la Administracion acordara una suspension de las obras, ya sea “temporal parcial”, “temporal total”
o0 “definitiva” en el plazo maximo de dos (2) dias habiles a contar desde el siguiente a que se acuerde
la suspension se debera levantar la correspondiente Acta de Suspension que debera ser firmada por
un representante del érgano de contratacion, el Director Facultativo de las obras y el contratista.

En el plazo maximo de un (1) mes a contar desde el siguiente a que se acuerde la suspension debera
unirse al Acta, como Anejo, en relacién con la parte o partes suspendidas, la medicion de la obra
ejecutada y de los materiales acopiados a pie de obra para su uso exclusivo en las mismas.

Acordada la suspension, la Administracién abonara al contratista los dafios y perjuicios efectivamente
sufridos por éste.
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Es causa de resolucién del contrato el desistimiento o la suspension de las obras ya iniciadas por un
plazo superior a ocho (8) meses acordada por la Administracion.

Cuando se produzca la suspension de la iniciacion de las obras por parte de la Administracion y ésta
dejase transcurrir seis (6) meses sin dictar acuerdo sobre la misma y notificarlo al contratista éste
tendra derecho a la resolucion del contrato.

La suspension definitiva de las obras sélo podra tener lugar por motivo grave y mediante acuerdo del
organo de contratacién, a propuesta del funcionario competente de la Administracién. El desistimiento
de las obras por parte de la Administraciéon tendra los mismos efectos que la suspension definitiva de
las mismas.

Clausula 24. MODIFICACION DEL CONTRATO

24.1. DISPOSICIONES COMUNES

Las modificaciones del contrato no podran alterar las condiciones esenciales de la licitacion vy
adjudicacion, y deberan limitarse a introducir las variaciones estrictamente indispensables para
responder a la causa objetiva que las hagan necesarias.

El contratista no podra introducir o ejecutar modificaciones en la ejecucion del contrato sin la debida
aprobacion de la modificacion y del presupuesto resultante como consecuencia de ella.

Las modificaciones que no estén debidamente autorizadas por el drgano de contratacion originaran
responsabilidad en el contratista, sin perjuicio de que pudiera alcanzar a los funcionarios encargados
de la inspeccién, comprobacion y vigilancia de la prestacion.

La modificacion no podra suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en el
contrato.

Cuando como consecuencia de una modificacién del contrato, experimente variacién el precio del
mismo, debera reajustarse la garantia definitiva, para que guarde la debida proporcion con el nuevo
precio modificado, en el plazo de quince (15) dias naturales contados desde la fecha en que se
notifique al empresario el acuerdo de modificacion.

Asimismo, cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a
la actualizacién del Programa de Trabajo.

Las modificaciones seran obligatorias para el contratista, en las condiciones establecidas en el articulo
206 de la LCSP y deberan ser acordadas por el érgano de contratacion, previa tramitacion del
procedimiento previsto en el articulo 191 de la LCSP y articulo 102 del RGLCAP. Igualmente deberan
formalizarse en documento administrativo con arreglo a lo sefialado en el articulo 153 de la LCSP, y
publicarse de acuerdo con lo establecido en los articulos 207 y 63 de la LCSP.

No tendran la consideracién de modificaciones el exceso de mediciones, entendiendo por tal, la
variacion que durante la correcta ejecucion de la obra se produzca exclusivamente en el nimero de
unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto, siempre que en
global no representen un incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio del contrato inicial
ni la inclusion de precios nuevos, fijados contradictoriamente por los procedimientos establecidos en
esta Ley y en sus normas de desarrollo, siempre que no supongan incremento del precio global del
contrato ni afecten a unidades de obra que en su conjunto exceda del 3 por ciento del presupuesto
primitivo del mismo.

24.2, MODIFICACIONES PREVISTAS
No se contemplan modificaciones previstas.

24.3. MODIFICACIONES NO PREVISTAS

Excepcionalmente, cuando sea necesario por razones de interés publico podran introducirse
modificaciones no previstas segun lo establecido en la clausula 24.2 o que habiendo sido previstas no
se ajusten a lo dispuesto en el articulo 204 de la LCSP, cuando se justifique la concurrencia de alguno
de los supuestos establecidos en el articulo 205 de la LCSP. Sélo se podran introducir las variaciones
estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que la haga necesaria.
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Antes de proceder a la modificacién del contrato en estos supuestos, debera darse audiencia al
redactor del proyecto, si estas han sido preparadas por un tercero ajeno al érgano de contratacion,
para que, en un plazo no inferior a tres (3) dias naturales, formule las consideraciones que tenga por
conveniente. Asimismo, en el procedimiento que se instruya para la adopcion del acuerdo de
modificacion del contrato, debera darse audiencia al contratista.

Clausula 25. RECEPCION DEL CONTRATO, MEDICION GENERAL Y
CERTIFICACION FINAL.

25.1. RECEPCION DEL CONTRATO.

A efectos de que se pueda practicar la recepcion del contrato, el contratista debera comunicar, con
una antelacién de cuarenta y cinco dias habiles, a la direccién facultativa la fecha prevista para la
terminacion de las mismas. En aquellos supuestos en los que el plazo de ejecucién sea inferior a tres
meses, la citada comunicacion se realizara en el momento en que se alcance la mitad del plazo de
ejecucién del contrato.

El contrato se entendera cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo con los
términos del mismo y a satisfaccion de la Administracion, la totalidad de la prestacion. En todo caso,
su constatacion exigira por parte de la Administracion un acto formal y positivo de recepcion dentro
del mes siguiente a la terminacién de la obra o en el plazo que se determine en el apartado g.1) del
CRCC por razon de sus caracteristicas.

A la recepcion de las obras a su terminacion y a los efectos establecidos en el parrafo anterior
concurrird un representante de la unidad encargada del seguimiento y control de la ejecucion de la
obra, el facultativo encargado de la direccién de las obras y el contratista asistido, si lo estima
oportuno, de su facultativo.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el funcionario
técnico designado por la Administracion y representante de ésta, las dara por recibidas, levantandose
la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantia.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar asi en el acta y el Director
de las mismas sefalara los defectos observados y detallara las instrucciones precisas fijando un plazo
para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podra
concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.

Con anterioridad al acto formal de la recepcion de la obra, el contratista entregara a la Administracion
toda la documentacion técnica necesaria para tramitar las autorizaciones necesarias, en su caso, para
la puesta en servicio de las instalaciones y las solicitudes de las altas de los diferentes suministros que
fueran necesarios para su funcionamiento.

Asimismo, en el momento de la recepcién la empresa deberd hacer entrega de la siguiente
documentacién:

1. Una relacion exhaustiva de las empresas suministradoras, subcontratistas e instaladoras
que han participado en la ejecucién de la obra, indicando el tipo y concepto de la
intervencion de las mismas.

2. Las instrucciones de uso y mantenimiento de los diferentes sistemas constructivos y de las
instalaciones.

3. La documentacién relativa a las garantias de las instalaciones ejecutadas y de los
materiales utilizados en la construccion.

4. Los planos finales de la obra (planos “as built") donde consten todas las instalaciones
ejecutadas, detallando y especificando sus dimensiones, asi como las llaves, valvulas,
registros, etc.

5. Certificado, factura o documento equivalente que permita demostrar al contratista ante la
direccion de obra, que los residuos de obra que exigen su tratamiento en gestor autorizado,
lo han sido realmente, y que su destino final y tratamiento se ha efectuado en planta de
gestor autorizado para el mismo. Dicho documento deberd ser emitido por el gestor
correspondiente. En caso de presentar facturas, dichas facturas deberan venir
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acompaiadas de la correspondiente carta de pago que justifigue que las mismas han sido
abonadas con anterioridad al acto de recepcion de las obras.

La documentacion se presentara en papel en carpetas formato A-4, salvo los planos, que se facilitaran
mediante una copia en papel en formato A-3 y otra en formato digital, extension DWG.

Esta documentacion se acompafiara de una relacion enumerada firmada por el contratista con el visto
bueno del Director de la obra.

25.2. MEDICION GENERAL Y CERTIFICACION FINAL.

Recibidas las obras se procedera seguidamente a su medicién general con asistencia del contratista,
formulandose por el Director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepcion, la medicion de las
realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal efecto, en el acta de recepcion el Director de
la obra fijara la fecha para el inicio de dicha medicion, quedando notificado el contratista para dicho
acto. En su caso, en el apartado g.2) del CRCC podra establecerse un plazo mayor en funcion de las
caracteristicas de las obras.

De dicho acto se levantard acta en triplicado ejemplar que firmaran el Director de la obra y el
contratista, retirando un ejemplar cada uno de los firmantes y remitiéndose el tercero por el Director
de la obra al drgano de contratacion. Si el contratista no ha asistido a la medicion el ejemplar del acta
le sera remitido por el Director de la obra.

El Director de la obra expedira y tramitara la correspondiente certificacion final dentro de los diez dias
siguientes al término del plazo de un mes desde la recepcion.

A la vista de la medicion final y dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepcion, el
organo de contratacion debera aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que sera abonada
al contratista a cuenta de la liquidacion del contrato.

Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y
definitivamente ocultas, el contratista esta obligado a avisar con la suficiente antelacion, a fin de que
la direccién pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos
que las definan, cuya conformidad suscribira el contratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba
corresponde al contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de la Administracién sobre el
particular.

Clausula 26. PLAZO DE GARANTIA Y LIQUIDACIéN DEL CONTRATO.
26.1. PLAZO DE GARANTIA.

El plazo de garantia serd el sefialado en el apartado r) del CRCC y se computara a partir de la
recepcion de la obra, ya sea ésta parcial o total. Transcurrido dicho plazo sin objeciones por parte de
la Administracion quedara extinguida la responsabilidad del contratista.

Durante el plazo de garantia el contratista serd responsable por los defectos o vicios que puedan
manifestarse en la obra, y asimismo, estara obligado a la conservacion y policia de la obra, siendo
responsable de los dafios intrinsecos que en ella se produzcan, siguiendo, en su caso, las
instrucciones que reciba del Director facultativo.

Si descuidase la conservacion y diere lugar a que peligre la obra se ejecutaran por la Administracion y
a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el dafo.

26.2. LIQUIDACION DEL CONTRATO.

Dentro del plazo de quince (15) dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el Director
facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un informe sobre el estado de
las obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedara relevado de toda responsabilidad, salvo por
vicios ocultos, procediéndose a la devolucidn o cancelacion de la garantia, a la liquidacién del contrato
y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes que debera efectuarse en el plazo de sesenta
(60) dias. En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a
deficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia, el
Director facultativo procedera a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida
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reparacion de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuara encargado de
la conservacion de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacion del plazo de
garantia.

En el caso de resolucion del contrato por causas imputables a la persona contratista, para establecer
el saldo de liquidaciéon de obras se restara de la valoracién correspondiente a la obra ejecutada, que
sea de recibo, el importe de las certificaciones cursadas.

La devolucion de la garantia no excluye la responsabilidad del contratista, por un plazo de quince afios
a contar desde la recepcion, por los vicios ocultos que se pongan de manifiesto con posterioridad a la
finalizacién del plazo de garantia, por incumplimiento del contrato por parte de la empresa contratista.

Como obra ejecutada, a los efectos de su valoracion, solo se tendrd en cuenta la que corresponda a
aquellas unidades de obra del proyecto aprobado en las que sean comprobables su correcto
funcionamiento o terminacion, valorandose conforme a la descomposicion de los precios unitarios v,
dentro de ellas, Unicamente las que no presenten defectos o deterioros y estén correctamente
ejecutadas.

Las obras auxiliares o accesorias, los acopios de materiales y la maquinaria e instalaciones no podran
considerarse en el caso referido.

Clausula 27. CESION DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACION.
27.1. CESION DEL CONTRATO.

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos por el contratista a un
tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razon
determinante de la adjudicacién del contrato, y de la cesién no resulte una restriccion efectiva de la
competencia en el mercado. Sin perjuicio de lo establecido en el articulo 214.2 b) de la LCSP, no
podra autorizarse la cesion a un tercero cuando esta suponga una alteracion sustancial de las
caracteristicas del contratista si estas constituyen un elemento esencial del contrato.

Cuando la adjudicacién se realice a favor de una UTE creada especificamente para la ejecucion del
contrato, se permite la cesion de las participaciones de esa sociedad; el supuesto en que, por implicar
un cambio de control sobre el contratista, esa cesion de participaciones deba ser equiparada a una
cesion contractual se requerira la previa autorizacion de acuerdo con lo previsto en el articulo 214 de
la LCSP.

Para que los contratistas puedan ceder sus derechos y obligaciones a terceros, se exigiran los
siguientes requisitos:

a) Que el 6rgano de contratacién autorice, de forma previa y expresa, la cesidn. Dicha autorizacion
se otorgara siempre que se den los requisitos previstos en las letras siguientes. El plazo para la
notificacion de la resolucion sobre la solicitud de autorizacion sera de dos meses, trascurrido el
cual deberd entenderse otorgada por silencio administrativo.

b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato; no sera de
aplicacién este requisito si la cesion se produce encontrandose el contratista en concurso aunque
se haya abierto la fase de liquidacién, o se haya puesto en conocimiento del juzgado competente
para la declaracion del concurso que ha iniciado negociaciones para alcanzar un acuerdo de
refinanciacion, o para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio, en los
términos previstos en la legislacion concursal.
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¢) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administracion y la solvencia que resulte
exigible en funcion de la fase de ejecucion del contrato, debiendo estar debidamente clasificado si
tal requisito ha sido exigido al cedente, y no estar incurso en una causa de prohibicion de
contratar.

d) Que la cesion se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura publica.

El cesionario quedara subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderian al
cedente.

27.2. SUBCONTRATACION.

La celebracién de los subcontratos estard sometida al cumplimiento de los requisitos y condiciones
establecidos en el articulo 215 de la LCSP; de forma supletoria se aplicara lo dispuesto en la Ley
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccion.

El 6rgano de contratacion podra establecer las tareas criticas de la obra que no puede ser objeto de
subcontratacién, debiendo ser estas ejecutadas directamente por el contratista principal. Dichas
tareas criticas se especificaran en su caso en el apartado s) del CRCC.

La Direccion facultativa o cualquier representante del érgano de contratacion podran acceder en
cualquier momento al Libro de Subcontratacion y a la documentacion o titulo que acredite la posesion
de la maquinaria que utiliza cada empresa.

Los subcontratistas quedaran obligados solo ante el contratista principal que asumira, por tanto, la
total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a la Administracién, con arreglo estricto a los
pliegos de clausulas administrativas particulares y a los términos del contrato. El conocimiento que
tenga la Administracién de los subcontratos celebrados en virtud de las comunicaciones a que se
refiere el articulo 215.2 b) y c) de la LCSP, o la autorizacion que otorgue en el supuesto previsto en la
letra d) del mismo articulo, no alteraran la responsabilidad exclusiva del contratista principal.

En ningln caso podra concertarse por el contratista la ejecucion parcial del contrato con personas
inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico o comprendidas en alguno de los
supuestos del articulo 71 de la LCSP.

El contratista debera informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratacion, de
acuerdo con la legislacion laboral.

El contratista debe obligarse a abonar a los subcontratistas o suministradores el precio pactado en los
plazos y condiciones que se establecen en el articulo 216 de la LCSP.

La Administracién comprobara, de conformidad con el articulo 217.2 de la LCSP, el estricto
cumplimiento de los pagos que el contratista adjudicatario ha de hacer a todos los subcontratistas que
participen en el mismo siempre que el importe de la subcontrataciéon sea igual o superior al 30 por
ciento del precio del contrato en relacion a los pagos a subcontratistas que hayan asumido
contractualmente con el contratista principal el compromiso de realizar determinadas partes o
unidades de obra.

Clausula 28. DEBER DE CONFIDENCIALIDAD.

El contratista debera respetar el caracter confidencial de aquella informacion a la que tenga acceso
con ocasion de la ejecucion del contrato a la que se le hubiese dado el referido caracter en este pliego
(como se indica, en su caso, en el apartado t.1) del CRCC) o en el contrato, o que por su propia
naturaleza deba ser tratada como tal.

Este deber se mantendrd durante un plazo de cinco (5) afios desde el conocimiento de esa
informacion o del superior que, en su caso, se indique en el apartado t.2) del CRCC. La extension de
este deber se entendera sin perjuicio de las obligaciones especificas que puedan afectar al contratista
en relacion con dicha informacidon de acuerdo con la Constitucion Espariola y otras leyes,
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especialmente las relativas a la proteccion del derecho al honor, a Ia intimidad familiar y personal y a
la propia imagen, incluida la legislacidon sobre proteccion de datos de caracter personal.

Clausula Adicional.

Los anexos que se relacionan a continuacion constituyen parte integrante del presente pliego:

— Anexo I: Modelo de oferta.

- Anexo II: Modelo de declaracion responsable

-~ Anexo III: Modelo de compromiso de formalizacion de Unidn Temporal de Empresarios.
- Anexo IV: Modelo de declaracion sobre empresas vinculadas.

- Anexo V. Modelo de autorizacién para consulta de datos.

— Anexo VI: Modelo de aval.

- Anexo VII: Modelo de certificado de seguro de caucidn.

QOviedo, a 20 de diciembre de 2018
LA CONSEJERA DE HACIENDA Y SECTOR PUBLICO
Resolucién de 29 de mayo de 2017 (BOPA NO 142 de 21 de junio de 2017)
LA SECRETARIA GENERAL TECNICA

ez Marroquin
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ANEXO I

MODELO DE OFERTA

D D et e e e e are e rae s , €en posesidon de su plena
capacidad de obrar, con domicilio en la calle ........ccooooveiiie i L A€ ,
teléfono ......cccceeveeeeneee. S YFAX RO con DNI N0 L. , en nombre
propio 0 como representante de la empresa ... , con CIF n.°
................................. , domiciliada en la calle ., €
............................... , manifiesta que, enterado del anuncio publicado en el perfil del contratante, v,
conforme con los requisitos y condiciones que se exigen para la adjudicacion del contrato de/Lote
..................................................................................... , se compromete a tomar a su cargo la ejecucion

del mismo con estricta sujecion a las condiciones establecidas en el Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares y el proyecto, que declara conocer, a cuyo objeto y en la representacion
que ostenta se compromete a asumir el cumplimiento del presente contrato, por el precio de

.......................................................................................... € IVA excluido (en letra y ndmero). A esta
cantidad le corresponde Un IVA de ... € (en letra y
nimero), por lo que el importe total IVA incluido asciende a la cantidad de
............................................................................................................................. € (en letra y numero).

(Cumplimentar solo en caso de subcontratacion) Asimismo, declara que tiene previsto subcontratar

................................. (indiquese el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las
condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar

su realizacion) la parte del contrato consistente en
............................................................................................................................. por importe de
.......................................................................................... € IVA excluido (en fletra y numero). A esta
cantidad le corresponde UN IVA de ... € (en letra y
nimero), por lo que el importe total IVA incluido asciende a la cantidad de
................................................................................ € (en letra y ndmero).

Para la elaboracién de la presente oferta se han tenido en cuenta las obligaciones relativas a la
fiscalidad, a la proteccion del medio ambiente y a las disposiciones vigentes en materia de proteccion
del empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo y prevencion de riesgos laborales e insercion
sociolaboral de las personas con discapacidad.

(Firma del licitador y sello de la empresa)
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ANEXO II

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE

Y B RSO R con domicilio en
............................................................................................ ,YDNI Nno ..................ccueeeeee., €0 nOMbre
propio 0 en representacion  de 1@ EMPrESA  ..ocoocecieieeeeee e
........................................ CON dOMICIHO BN e
cédigo postal ............... , teléfono ... y NIF/CIF .. , declaro
responsablemente:

I. Que he quedado enterado/a del anuncio publicado por la Consejeria de Hacienda y Sector
Publico para la ejecucion del contrato/Lote del contrato
............................................................................................ (expediente N.O ......ccceeeiieeeiieeenl),

II. Que igualmente conozco el proyecto, con su contenido, el Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares (PCAP) y demas documentacién que debe regir el presente contrato, que
expresamente asumo y acato en su totalidad, sin salvedad alguna.

III. Que cumplo los requisitos de capacidad, representacion, habilitacion profesional y solvencia
exigidos en el presente Pliego.

IV. Que la escritura de constitucion de la empresa a la que represento esta inscrita en el Registro
Mercantil de ............cccoevinnens , tomo .......... , folio ... hoja nimero ............

V. Que ni la empresa a la que represento ni sus administradores ni representantes, estan incursos
en las prohibiciones para contratar previstas en el articulo 71 de la LCSP.

VI. Que la empresa a la que represento se encuentra al corriente del cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, impuestas por las disposiciones vigentes, que
no se encuentra incursa en las incompatibilidades a las que se refiere la Ley 3/2015, de 30 de
marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administracion General del Estado, la Ley
53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las
Administraciones Publicas, la Ley 4/1995, de 6 de abril, de Incompatibilidades, Actividades y
Bienes de los Altos Cargos del Principado de Asturias, o la Ley Organica 5/1985, de 19 de junio
del Régimen Electoral General.

VIL. (Unicamente para el supuesto de tener una plantilla superior a 50 personas) Que al menos el
2% de los empleados son trabajadores con discapacidad.

VIIL. (Unicamente para el supuesto de tener una plantilla superior a 250 personas) Que cuento con
un plan de igualdad.

IX. Que me comprometo a acreditar documentalmente ante el 6rgano de contratacion, en el caso
de resultar propuesto como adjudicatario todos y cada uno de los extremos requeridos por la
Ley y los pliegos con anterioridad a la adjudicacion, en el plazo conferido al efecto, de
conformidad con el articulo 140 de la LCSP.

X. Que me comprometo a concertar un seguro de responsabilidad civil por el importe minimo
indicado en el apartado m) del CRCC para garantizar todos los dafios y perjuicios, directos e
indirectos, que puedan causarse a terceros o al propio organismo contratante como
consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del contrato, quedando obligado a
mantener la vigencia de dicho seguro durante toda la ejecucién de la obra. Asimismo, me
comprometo a cubrir la parte de la indemnizacion del siniestro cuya cobertura no esté
asegurada por el referido seguro, para el supuesto de que la correspondiente pdliza incluya
franquicias u otras clausulas similares limitativas de responsabilidad.

XI. Que autorizo a la Consejeria de Hacienda y Sector Publico del Principado de Asturias a remitirme
las notificaciones que procedan en relacion con el presente contrato por medio de fax, cuyo
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Que la empresa a la que represento cumple con todos los requisitos y obligaciones exigidos por
la normativa vigente para su apertura, instalacién y funcionamiento.

(Unicamente para el supuesto de que se trate de una empresa extranjera) Que la empresa a la
que represento se somete a la jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales espaiioles de cualquier
orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato,
con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

(Unicamente para el supuesto que sea exigible la adscripcion de medios) Que la empresa a la
que represento dispone de los medios recogidos en el apartado g.5) del CRCC y se compromete
a adscribirlos a la ejecucién del contrato, en el caso de resultar adjudicataria, asi como a
mantenerlos durante todo el tiempo de realizacion de la obra.

En el caso de integracion de la solvencia con medios externos que cuenta con los compromisos
a que se refiere el articulo 75.2 de la LCSP.

(Firma del licitador y sello de la empresa)

(*) En caso de UTES se deberan de presentar tantos Anexos como miembros de la UTE.
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ANEXO III

MODELO DE COMPROMISO DE FORMALIZACION DE UNION TEMPORAL DE EMPRESARIOS

D D8 e e be e eere e aree ,CconDNI N0 .., ,
(A (o] 091 (ol] o =Y o TR PSR OURRRR , actuando en su
propio nombre y/o representacion de 12 EMPIESA ........ccvevueieeeeeeeeteeee e eeeeeee s e e eeesteseesreseesreeneens
D D8 e are s con DNI n.9 .....ooviiiiieeien, ,
(VAo (o321 ol [ To TN =T o KSR SUSTOPR actuando en su
propio nombre y/o representacion de 12 EMPIESA ........coveveeieeeeeeeeeeee et eee e e ete e e ste e s e seesreeneens

SE COMPROMETEN:

12) A concurrir conjunta y solidariamente al procedimiento para la adjudicacion del contrato de la
(o] o) - SRR

29) A constituirse en union temporal de empresarios en caso de resultar adjudicatarios del citado
contrato.

39) La participacién de cada una de las empresas compromisarias, en el ambito de sus competencias,
en la  union temporal de  empresarios  seria respectivamente  la  siguiente:

4°) Todos los participes designan @ D./D.2.......cooiiiieieeeeeeeee ettt de la
2] 0] 0] (T SRS , para que,
durante la vigencia del contrato, ostente la plena representacion de la union temporal de empresarios
ante el érgano de contratacion.

(Firma de los licitadores y sellos de las empresas)
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ANEXO IV

MODELO DE DECLARACION SOBRE EMPRESAS VINCULADAS

D D e
con domiCilio €N ....ooiiiiiiice e,
representacion de la empresa ........ccccceeeeeeeeceeccee e

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:

I. Que a la licitacién convocada por .........cccccceeeveenee.
de 1a Obra......cooii

................................... para la contratacién
........... , concurren presentando diferentes

proposiciones empresas vinculadas en el sentido expresado en el articulo 42.1 del Cédigo de

Comercio.

II. Que la empresa dominante y las dependientes que concurren a la presente licitacion son las

siguientes:

Empresa dominante:

(concurre/no concurre)

Empresas dependientes que
concurren a la licitacion:

(Firma del licitador y sello de la empresa)
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ANEXO V

MODELO DE AUTORIZACION PARA CONSULTA DE DATOS (1)

.......................................... ;Y AOMICHIO €N ooy
actuando en nombre propio 0 en representacion de la eMPresa...........c.cooveeveeeeeeieceee e
autorizo expresamente a la Consejeria de Hacienda y Sector Publico del Gobierno del Principado de
Asturias a que recabe la informacidon que se relaciona a continuacion a través de la plataforma de
intermediacion de datos de las Administraciones Publicas o a través de otros sistemas que se
establezcan: (mdarquese con una X a lo que autoriza)

[ ] Al Ministerio competente en materia de Interior, la consulta de los datos de identidad
(DNI/NIE).

[] A la Agencia Estatal de la Administracion Tributaria, la consulta de hallarse al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales.

[ ] Ala Agencia Estatal de la Administracion Tributaria, la consulta de estar dado de alta en el
Impuesto de Actividades Econdmicas (IAE) o exento de su abono

[ ] Al Ente Publico de Servicios Tributarios, la consulta de hallarse al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Hacienda del Principado de Asturias.

[ ] A la Tesoreria General de la Seguridad Social, la consulta de hallarse al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social.

(Firma del licitador y sello de la empresa)

ONP presente autorizacién podra ser revocada en cualquier momento, mediante escrito dirigido a la Consejeria de Consejeria
de Hacienda y Sector Publico del Principado de Asturias.
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ANEXO VI
MODELO DE AVAL

La entidad (razén social de la entidad de crédito o sociedad de garantia reciproca)
................................................ con domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos)

en la calle/plaza/avenida ...............cocoiiiiiiiiii CPoiiiiiiiin y en su

nombre (nombre y apellidos de los Apoderados)...................... con poderes suficientes para

obligarle en este acto, segun resulta del bastanteo efectuado por ...............ccooeiiiiiiiiinna.n. con

FECRIA .ottt sttt ae e
AVALA

a (nombre y apellidos o) razon social del avalado)

NIF.....ooiiiiiiiiiiin, en virtud de lo dispuesto por: (norma/s y articulo/s que impone/n la

constitucién de esta garantia) .. B R T VR T S
para responder de las obhgac1ones siguientes: (detallar el ob]eto del contrato y obhgac1on asumida
POT €] GarantiZado) .......cceceeuerieiiiiiiiiieice ettt

ante: La Consejeria de Hacienda y Sector Publico del Principado de Asturias por importe de
EUIOS: (BT LOTTA) . .ottt ittt e e e e e e e e et n
(S Wi - ) P PR

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el
articulo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas. Este
aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de
excusién y con compromiso de pago al primer requerimiento de la Consejeria de Hacienda y
Sector Publico, con sujecién a los términos previstos en la normativa de contratacién del Sector
Publico y en sus normas de desarrollo.

El presente aval estard en vigor hasta que la Consejeria de Hacienda y Sector Publico o quien en su
nombre sea habilitado legalmente para ello autorice su cancelacién o devolucién de acuerdo con lo
establecido en la normativa de contratacién del Sector Publico y legislacién complementaria.

Esta garantia ha sido registrada en el registro especial de avales con el nimero...........

(Lugar y fecha)
(Razon social de la entidad)
(Firma de los Apoderados)

Bastanteo de poderes por el
Servicio Juridico del Principado
de Asturias

Fecha Nuamero o codigo
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ANEXO VII

MODELO DE GARANT{AS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION
MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION.

Certificado numero............ (1).eeeinn.. (en adelante, asegurador), con domicilio en
calle .. oo CYNIF debidamente representado por
AOM ()i e e con poderes suficientes
para obligarle en este acto, segin resulta del bastanteo efectuado por ...................... con
fecha............
ASEGURA

A (B e, NIF....ooiii, , en concepto
de tomador del seguro, ante la Consejeria de Hacienda y Sector Publico (en adelante asegurado),
hasta el importe de euros (4).........oueuiuiieieieiuieinet i, en los términos y

condiciones establecidos en la legislacion de contratos del Sector Publico, normativa de desarrollo
y pliego de cldusulas administrativas particulares por la que se rige el contrato (5)

e .en concepto de garantfa (6) .........oceciiiiiiiiiiiii.. para
responder de las obhgac1ones penalidades y demds gastos que se puedan derivar conforme a las
normas y demads condiciones administrativas precitadas frente al asegurado.

El asegurador declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el
articulo 57.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

La falta de pago de la prima, sea unica, primera o siguientes, no dara derecho al asegurador
a resolver el contrato, ni éste quedara extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida, ni éste
liberado de su obligacién, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podrd oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle
contra el tomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento
de la Consejeria de Hacienda y Sector Publico en los términos establecidos en la legislacion de
contratos del Sector Publico y normas de desarrollo.

El presente seguro de caucion estard en vigor hasta que la Consejeria de Hacienda y Sector
Publico o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello autorice su cancelacién o
devolucién, de acuerdo con lo establecido en la legislacién de contratos del Sector Publico y
legislacién complementaria.

Do - T de .vvvii de..........
Firma:
Asegurador

Bastanteo de poderes por el
Servicio Juridico del Principado
de Asturias

Fecha Numero o cédigo
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INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACION DEL MODELO
(1) Se expresara la razén social completa de la entidad aseguradora.
(2) Nombre y apellidos del Apoderado o Apoderados.
(3) Nombre de la persona asegurada.
(4) Importe en letra por el que se constituye el seguro.
(5) Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase, etc.) el contrato en
virtud del cual se presta la caucién.
(6) Expresar la modalidad de garantia de que se trata provisional, definitiva, etc.
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