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Expte. OB.Nº: 37/2018 

RESOLUCIÓN de 2 de agosto de 2018 

Por la que se aprueba el pliego de cláusulas 

administrativas particulares para la contratación 

por procedimiento abierto simplificado de las 
obras de MEJORA DEL CAMINO DE LINARES 

A LAS VEGAS (PROAZA) 

 
 

RESOLUCIÓN 
 

Examinado el expediente que se tramita para la contratación de las obras de MEJORA DEL CAMINO 
DE LINARES A LAS VEGAS (PROAZA) resultan los siguientes 

 

 ANTECEDENTES DE HECHO 
 

 
PRIMERO.- El artículo 8 del Decreto  63/2015, de 13 de agosto por el que se establece la estructura 

orgánica básica de la Consejería de Hacienda y Sector Público establece: “Al Servicio de Cooperación y 

Desarrollo Local le corresponde el ejercicio de las funciones de planificación, gestión, ejecución, 
seguimiento y apoyo de obras, infraestructuras y equipamientos para las entidades locales, así como 

las relativas al desarrollo y ejecución de los Planes de Cooperación de obras y servicios de 
competencia municipal.”  

 

Dentro del ámbito de sus competencias, se pretende la contratación de la ejecución de las obras de 
MEJORA DEL CAMINO DE LINARES A LAS VEGAS (PROAZA) definidas en el Proyecto redactado 

por don Fidel Otero Álvarez y don Alberto Andrés Vázquez, ambos ingenieros técnicos agrícolas y 
funcionarios adscritos a la Dirección General de Administración Local. 

 
SEGUNDO.- La ejecución de la obra tiene por objeto definir y valorar las obras necesarias  para 

mejorar el camino Linares a Las Vegas, situado en el concejo de Proaza, de forma que permitan un 

mejor tránsito rodado y una mejor conservación del mismo manteniendo el trazado actual en la 
totalidad de su recorrido. Su estado actual presenta una serie de deficiencias (profundos baches, 

erosión superficial, colmatado por vegetación de cunetas, etc.) que dificultan el acceso rodado, sobre 
todo en invierno o con circunstancias meteorológicas adversas. Con esta obra se pretende dotar al 

camino de un firme que aumente significativamente la capacidad estructural en algunos tramos y 

rehabilitar superficialmente el firme en otros, mejorando sus características funcionales (seguridad, 
comodidad, etc.), así como mejorar el sistema de drenaje longitudinal y transversal mediante la 

apertura, perfilado y limpieza de la cuneta existente en todo el trazado.  

 

TERCERO.- Redactado el proyecto ha sido objeto de Informe de Supervisión de fecha 3 de julio de 
2018 poniendo de manifiesto que el Proyecto está completo constando de todos los documentos y 

reúne los requisitos preceptuados en el artículo 233 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público; en el citado informe se califica la obra de reparación simple, según el Art.232 de la 
LCSP, no exigiendo la clasificación del contratista al resultar el presupuesto inferior a 500.000 €. 

La clasificación equivalente se corresponde con: 

 

Grupo G(Viales y pistas) 

Subgrupo 6 (Obras viales sin cualificación específica) 

Categoría 1 (anterior categoría C) 

Igualmente han sido objeto de replanteo con fecha 3 de julio de 2018 no consignándose ninguna 

observación. 
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CUARTO.- En cuanto al procedimiento de contratación por el Servicio proponente se estima más 

adecuado el procedimiento abierto simplificado en tanto favorece la concurrencia de licitadores, sin 
que especifidad alguna en el tipo de obras a contratar ni criterios de otro tipo relacionados con el 

objeto del contrato aconseje la utilización de otro procedimiento. 
En cuanto a la forma de determinación de la mejor oferta para la administración, al tratarse de obras 

de reparación simple, y dadas las características de la obra a realizar, que aparecen perfectamente 

definidas en el proyecto aprobado por la Administración, el precio será el único criterio determinante 
de la adjudicación. 

QUINTO.- Por Resolución de esta Consejería de fecha 3 de julio de 2018 fue aprobado el proyecto 
técnico de las obras de MEJORA DEL CAMINO DE LINARES A LAS VEGAS (PROAZA) con un 

valor estimado del contrato de 133.280,26 €. A dicha cuantía se le ha de añadir un importe de 

27.988,85 € correspondientes al 21% del IVA, lo que supone un importe del presupuesto base de 
licitación de 161.269,11 €. Por Resolución de fecha 13 de julio de 2018 se dispuso la apertura del 

expediente de contratación de la misma con un plazo de ejecución de TRES (3) MESES, no 
señalándose plazos parciales. 

SEXTO.- Por Resolución de 31 de mayo de 2018 se aprobó el modelo de Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares que ha de regir la contratación por  procedimiento abierto simplificado 

mediante un solo criterio de las obras promovidas por la Dirección General de Administración Local de 

la Consejería de Hacienda y Sector Público, previo informe del Servicio Jurídico del Principado de 
Asturias de 21 de mayo de 2018 en el que se formulan una serie de observaciones que han sido 

objeto de consideración en informe de la Jefa del Servicio de Contratación y Régimen Interior. 
 

SÉPTIMO.- Los pliegos de cláusulas administrativas particulares para la contratación por el 

procedimiento abierto simplificado de la obra de MEJORA DEL CAMINO DE LINARES A LAS 
VEGAS (PROAZA) se adaptan al pliego tipo aprobado. 

  
OCTAVO.- Remitido el expediente de autorización de gasto número 1200003831 a fiscalización 

previa, se fiscaliza de conformidad con fecha 1 de agosto.  
 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

PRIMERO.- El artículo 122.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público 
establece que los pliegos de cláusulas administrativas particulares deberán aprobarse, previamente a 

la autorización del gasto o conjuntamente con ella, y siempre antes de la licitación del contrato, o de 

no existir ésta, antes de su adjudicación, y sólo podrán ser modificados con posterioridad por error 
material, de hecho o aritmético. 

  
El apartado segundo del mismo artículo recoge el contenido que han de incluir los pliegos de cláusulas 

administrativas particulares, correspondiendo su aprobación al órgano de contratación, conforme a lo 

señalado en el punto quinto del citado artículo. 
 

SEGUNDO.- El artículo 37.2 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la 
Administración del Principado de Asturias, faculta a los Consejeros para aprobar los pliegos de 

cláusulas administrativas particulares que han de servir de base a los contratos. 
  

TERCERO.- Por Resolución de 29 de mayo de 2017 de la Consejería de Hacienda y Sector Público, 

BOPA de 21 de junio de 2017, se delega en el titular de la Secretaría General Técnica, entre otras 
materias, la aprobación de los pliegos de cláusulas administrativas particulares que hayan de servir de 

base a la contratación administrativa que gestione la Consejería; el apartado Decimosegundo de la 
citada Resolución señala que en caso de ausencia, vacancia o enfermedad así como en los supuestos 

de abstención y recusación suplirán al titular de la Secretaría General Técnica, el titular del Servicio de 

Contratación y Régimen Interior y el de Asesoramiento Jurídico Administrativo, sucesivamente. 
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En consecuencia, a la vista de los antecedentes de hecho y fundamentos de Derecho 

RESUELVO 

PRIMERO.- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que han de regir la 
contratación por el procedimiento abierto simplificado y tramitación ordinaria, con un solo criterio de 
adjudicación, de las obras de MEJORA DEL CAMINO DE LINARES A LAS VEGAS (PROAZA) y 
que se incorporan como Anexo a la presente Resolución. 

SEGUNDO.- Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso 
contencioso-administrativo ante la sala de lo contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses 
contados desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa 
interposición del recurso potestativo de reposición ante la titular de la Consejería en el plazo de un 
mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, 
conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de 
marzo, sobre régimen jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 123 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno. 

LA CONSEJERA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO 
Por Delegación LA SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

Por suplencia, LA JEFA DEL SERVICIO DE CONTRATACIÓN Y REGIMEN INTERIOR 
Resolución de 29 de mayo de 2017 (BOPA N° 142 de 21 de junio) 

1~-\ ~-

María José Soto García 
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ANEXO 

 

 

 

MODELO DE PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR LA 

CONTRATACIÓN, POR  PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO MEDIANTE UN SOLO 

CRITERIO, DE LAS OBRAS PROMOVIDAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

LOCAL DE LA CONSEJERÍA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO. 

 

 

 

 

PODER ADJUDICADOR/ÓRGANO DE CONTRATACIÓN: Consejería de Hacienda y Sector Público 

 

CLAVE DEL EXPEDIENTE: 37/2018 

 

 

DENOMINACIÓN DE LA OBRA: MEJORA DEL CAMINO DE LINARES A LAS VEGAS (PROAZA) 

 

SERVICIO GESTOR: SERVICIO DE COOPERACIÓN Y DESARROLLO LOCAL 

 

 

 

INFORMADO POR EL SERVICIO JURÍDICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS EL 21 DE MAYO DE 2018. 

 

 

INFORME N.º: 62/2018 

 

 

 

PLIEGO APROBADO POR RESOLUCIÓN DE FECHA: 31 de mayo de 2018 
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CUADRO RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO (CRCC) 

 

a) OBJETO DEL CONTRATO: 

a.1) Definición del objeto del contrato: ejecutar las obras necesarias  para mejorar el camino Linares a 

Las Vegas, situado en el concejo de Proaza, de forma que permitan un mejor tránsito rodado y una 

mejor conservación del mismo manteniendo el trazado actual en la totalidad de su recorrido. 

Obras de primer establecimiento 

Reforma  

Restauración 

Rehabilitación  

Gran reparación  

         X Reparación simple 

Obras de conservación y mantenimiento 

Obras de demolición 

a.2) Aprobación del proyecto: Resolución de 3 de julio de 2018 

a.3) División en lotes: Del análisis del proyecto se deduce la imposibilidad técnica de su división en 

lotes debido, básicamente, a la existencia de un solo capítulo significativo presupuestariamente y 

como unidad de ejecución: el de afirmado y pavimentación, siendo el resto de unidades de obra 

complementarias del anterior, debiendo de ser ejecutadas todas ellas en conjunto por el mismo equipo 

y contratista. La ejecución independiente de las diferentes partes de la obra supondría una dificultad 

en su ejecución así como en su control debido a la necesidad de coordinar los diferentes tajos. Por otro 

lado se trata de una obra completa y por tanto de una única unidad funcional cuya división resultaría 

artificial. 

a.4) Lotes reservados: No procede.  

b) CODIFICACIÓN:  

b.1) Código CPA-2008: 42111 (autopistas, carreteras, calles y otras calzadas para vehículos o peatones)  

b.2) Código CPV: 45233222-1 (trabajos de pavimentación y asfaltado) 

b.3) Código NUTS: ES-120 (noroeste, Principado de Asturias) 

C)     NECESIDADES ADMINISTRATIVAS: El camino tiene su origen en el núcleo de Linares, en el entronque con 

la carretera que comunica Castañeo del Monte con Sograndio, a la cota 725 m  y desciende  hasta 

llegar al núcleo, fondo de saco, de las Vegas, situado a la cota 685.  

Su trazado tiene un desarrollo de 2.936,00 ml de longitud y ancho pavimentado con un tratamiento 

asfáltico superficial en 3,5 m. más cuneta en tierra. 

Su estado actual presenta una serie de deficiencias (profundos baches, erosión superficial, colmatado 

por vegetación de cunetas, etc.) que dificultan el acceso rodado, sobre todo en invierno o con 

circunstancias meteorológicas adversas. 

El trazado en planta existente en la actualidad resulta adecuado y no se plantea su modificación y el 

trazado en alzado presenta alineaciones largas y con pendientes del todo aceptables, no considerando 

por tanto la posibilidad de modificarlas. 

Con esta obra se pretende dotar al camino de un firme que aumente significativamente la capacidad 

estructural en algunos tramos y rehabilitar superficialmente el firme en otros, mejorando sus 

características funcionales (seguridad, comodidad, etc.), así como mejorar el sistema de drenaje 

longitudinal y transversal mediante la apertura, perfilado y limpieza de la cuneta existente en todo el 

trazado.  

d) PRESUPUESTO DE LICITACIÓN: 

d.1) Presupuesto base de licitación (IVA incluido): 161.269,11 € 

d.2) Presupuesto base de licitación (IVA excluido): 133.280,26 € 

d.3) Importe del IVA: (21%) 27.988,85 € 

d.4) Convenio Laboral de referencia aplicable: Convenio Colectivo del sector de Construcción y 

Obras Públicas del Principado de Asturias vigente para 2018 
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d.5) Valor estimado (IVA excluido): 133.280,26 € 

d.6) Método de cálculo del valor estimado y conceptos: Para el cálculo del valor estimado se han 

tenido en cuenta los precios de las unidades de obra afectadas por las mediciones correspondientes, a 

cuya suma total se ha añadido un porcentaje del 13% como porcentaje de gastos generales, tasas, etc y 

un 6% como porcentaje de beneficio industrial. Dichos cálculos se recogen en el documento nº 4 del 

proyecto, presupuesto. 

d.7) Partida presupuestaria: 12.02.511F.631.000 

d.8) Financiación con Fondos Europeos: No 
d.9) Tramitación anticipada: No 
d.10) Adjudicación condicionada: No 
d.11) Anualidades: 2018:  34.436,33 € 

                                2019:  126.832,78 € 

d.12) Sistema de retribución a tanto alzado y con precio cerrado: No 

e) PLAZO MÁXIMO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 

e.1) Plazo total: TRES (3) MESES 

e.2) Plazos parciales: No 

e.3) Partes de la obra que dan lugar a recepciones parciales: No 

f) INFORMACIÓN A LOS LICITADORES: 

f.1) Órgano de contratación: Consejería de Hacienda y Sector Público 

         f.2) Unidad encargada de la tramitación del expediente de contratación: 

Servicio de Contratación y Régimen Interior de la Consejería de Hacienda y Sector Público. C/ 

Hermanos Menéndez Pidal, 7-9, CP 33005 – Oviedo. Teléfono: 985105627, 985105377. Fax: 985 10 

54 34.  

f.3) Unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato:  

Servicio de Cooperación y Desarrollo Local de la Consejería de Hacienda y Sector Público; C/ Trece 

rosas (antigua Coronel Aranda), 2–6ª planta. Sector Izquierdo, CP 33005-Oviedo. Teléfono: 985 

105701. Fax: 985 105710 

f.4) Unidades de contacto para cuestiones relacionadas con la licitación:  
 Documentación administrativa general: 

Servicio de Contratación y Régimen Interior de la Consejería de Hacienda y Sector Público. C/ 

Hermanos Menéndez Pidal, 7-9, CP 33005 – Oviedo. Teléfono: 985105627, 985105377. Fax: 985 10 

54 34.  

 Referencias técnicas: 

Servicio de Cooperación y Desarrollo Local de la Consejería de Hacienda y Sector Público; C/ Trece 

rosas (antigua Coronel Aranda), 2 – 6ª planta. Sector Izquierdo, CP 33005-Oviedo. Teléfono: 985 

105701. Fax: 985 105710 

f.5) Órgano competente en materia de contabilidad pública: 

Intervención General del Principado de Asturias, Servicio de Gestión de la Contabilidad, sito en C/ 

Hermanos Menéndez Pidal 7-9 4ª planta, 33005 de Oviedo.  

f.6) Forma para solicitar los pliegos y cualquier otra documentación cuando no se facilite su acceso 

por medios electrónicos:  

          -  Pliegos de cláusulas administrativas y resto de documentación administrativa: 

Servicio de Contratación y Régimen Interior de la Consejería de Hacienda y Sector Público. C/ 

Hermanos Menéndez Pidal, 7-9, CP 33005 – Oviedo. Teléfono: 985105627, 985105377. Fax: 985 10 

54 34.  

           -   Proyecto y demás documentación técnica: 

Servicio de Cooperación y Desarrollo Local de la Consejería de Hacienda y Sector Público; C/ Trece 

rosas (antigua Coronel Aranda), 2 – 6ª planta. Sector Izquierdo, CP 33005-Oviedo. Teléfono: 985 

105701. Fax: 985 105710 

g) SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCIERA Y TÉCNICA: 
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g.1) Clasificación: No se exige. Clasificación equivalente: 

 

Grupo G (Viales y pistas) 

Subgrupo 6 (Obras viales sin cualificación específica) 

Categoría 1 (anterior categoría C) 

 

g.2) Habilitación empresarial: No se exige 

g.3) Solvencia económica y financiera: 241.903,67 € 

g.4) Solvencia técnica y capítulos integrantes de la obra: 

 

 

Para las empresas de nueva creación se exigirá como solvencia técnica que la empresa cuente con un 

promedio de plantilla no inferior a un equipo de obra civil compuesto por capataz, un oficial de 

primera y un peón ordinario. El equipo técnico deberá contar al menos con un ingeniero, o un 

ingeniero técnico, titulado, y con un mínimo de dos años de experiencia en obra civil. Asimismo 

deberá contar con la siguiente maquinaria: camión basculante 25-30 Tm, camión bituminador, 

extendedora de árido y rodillo compactador. 

 

g.5) Compromiso de adscripción a la obra de los medios personales y materiales siguientes:  

- -Medios personales: un equipo de obra civil compuesto al menos por 1 Capataz, 1 Oficial 

de 1º, 1 Peón ordinario. Equipo técnico: un ingeniero superior, o un ingeniero técnico, 

titulado, y con un mínimo de dos años de experiencia en obra civil. 

- -Medios materiales (maquinaria): tractor con brazo rozador, retroexcavadora, camión 

basculante, motoniveladora, barredora, camión bituminador, extendedora de árido y 

rodillo compactador. 

- Documentación acreditativa de la efectiva disposición de los medios: documento-informe 

de la Tesorería General de la Seguridad Social con la relación nominal de trabajadores y 

sus categorías profesionales, documentos Relación Nominal de Trabajadores (RNT) y el 

documento de Relación de Liquidación de Cotizaciones (RLC). También será valido el 

ITA (Informe de Trabajadores en Alta en un código de cuenta de cotización en fecha 

anterior a la de licitación de las obras). Para los medios ajenos o subcontratados, será 

suficiente un precontrato con la empresa suministradora donde se haga constar 

específicamente la disponibilidad de dicho personal para la ejecución de las obras de 

referencia. El modo de acreditar la tenencia de dicho personal será el mismo que para el 

personal propio.  

Para la maquinaria se deberá presentar el certificado de inscripción de maquinaria en el 

Registro Industrial. División A de la Dirección General de Industria y 

Telecomunicaciones o, en su defecto, factura de adquisición acompañada de ficha técnica 

y documento de pago de dicha maquinaria. Para la maquinaria alquilada o subcontratada 

será suficiente un precontrato con la empresa suministradora, o carta de compromiso de 

Capítulos Presupuesto E.M (€)   %S/EM 

Movimiento de tierras 11.135,05 9,94 

Obras de fábrica 12.816,25 11,44 

Afirmado y pavimentación 82.490,69 73,65 

Señalización y varios 4.147,40 3,70 

Gestión de residuos 475,01 0,42 

Seguridad y salud 935,82 0,84 

TOTAL 112.000,22 100,00 



GOBIERNO   DEL   PRINCIPADO   DF  ASTURIAS 

CONSEJERÍA  DE  HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO 

 

OBRAS. PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO. UN SOLO CRITERIO. Página 8 de 60 

adscripción de medios, donde se haga constar específicamente la disponibilidad de dicha 

maquinaria para la ejecución de las obras de referencia.  

Como certificado de compromiso acreditativo de adscripción de medios o, en su caso, de 

la contratación de personal complementario al propio, se deberá presentar declaración 

jurada haciendo constar expresamente los medios que se van a disponer para la ejecución 

de las obras y/o las personas que se van a contratar y su categoría profesional.  

g.6) Formas de responsabilidad conjunta, en caso de integración de la solvencia con capacidades 

ajenas: No se exigen. 

H) OBLIGACIÓN DE LA EMPRESA NO COMUNITARIA DE ABRIR SUCURSAL EN ESPAÑA Y ESTAR INSCRITA EN EL 

REGISTRO MERCANTIL: SI 

I) TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN: Tramitación ordinaria por procedimiento abierto 

simplificado mediante un solo criterio. 

J) GARANTÍAS EXIGIBLES: 

j.1) Garantía complementaria: En el caso de que la oferta del adjudicatario resultase inicialmente 

incursa en presunción de anormalidad se exigirá una garantía complementaria del 5% del precio de 

adjudicación, I.V.A. excluido 

j.2) Constitución de la garantía definitiva mediante retención en el precio: Sí 

j.3) Admisión de la acreditación de la constitución de la garantía definitiva mediante medios 

electrónicos: No 

K) PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES: VEINTÚN (21) DÍAS NATURALES a 

contar desde el siguiente a la publicación del anuncio de licitación en el Perfil del contratante, de 

lunes a viernes de nueve a CATORCE horas del último día, ampliándose el plazo hasta el siguiente 

hábil en caso de que el último coincidiera en sábado o festivo. 

L) SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL: No se exige.  

M) CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN:  

m.1) Condiciones especiales de ejecución exigibles: elaboración de un plan de control y minimización 

de ruidos, vibraciones y emisión de polvos o fugas accidentales de emulsión, que deberá presentar el 

contratista junto con el programa de trabajos al inicio de las obras. 

m.2) Penalidades por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución: 0,5% del precio del 

contrato, IVA excluido. 

N) RÉGIMEN DE PAGOS: 

 n.1) Códigos DIR: 

- Oficina contable: Intervención General: A03003824 

- Órgano gestor: Consejería de hacienda y Sector Público: A03002953 

- Unidad tramitadora: Servicio de Cooperación y Desarrollo Local: A03004001 

 n.2) Servicio destinatario de la factura: Servicio de Cooperación y Desarrollo Local 

O) REVISIÓN DE PRECIOS: 

o.1) Procedencia: No 

o.2) Fórmula: No procede. 

P) PENALIDAD POR DEMORA: No se establecen penalidades por demora distintas a las señaladas en la Ley 

9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

Q) PLAZOS PARA EFECTUAR LA RECEPCIÓN Y MEDICIÓN GENERAL: 

q.1) Plazo para efectuar la recepción: Conforme a la cláusula 25.1. 
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q.2) Plazo para efectuar la medición general: Conforme a la cláusula 25.2 

R) PLAZO DE GARANTÍA: 1 AÑO 

S) TAREAS CRÍTICAS QUE NO PUEDEN SER OBJETO DE SUBCONTRATACIÓN, DEBIENDO SER  

EJECUTADAS DIRECTAMENTE POR EL PROPIO LICITADOR O, EN SU CASO, POR UN 

PARTICIPANTE DE LA UTE: No se fijan 

T) DEBER DE CONFIDENCIALIDAD: 

t.1) Información que tiene carácter confidencial para el contratista: Ninguna. 

t.2) Plazo de la confidencialidad: No procede. 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 



GOBIERNO   DEL   PRINCIPADO   DF  ASTURIAS 

CONSEJERÍA  DE  HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO 

 

OBRAS. PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO. UN SOLO CRITERIO. Página 10 de 60 

 

ÍNDICE DEL CLAUSULADO 

I. DISPOSICIONES GENERALES ......................................................................... 13 

Cláusula 1. OBJETO DEL CONTRATO. ...................................................................................................... 13 
1.1. OBJETO DEL CONTRATO. ......................................................................................... 13 
1.2. DIVISIÓN EN LOTES. ............................................................................................... 13 
1.3. CODIFICACIÓN. ....................................................................................................... 13 

Cláusula 2. NECESIDADES ADMINISTRATIVAS. ................................................................................. 13 

Cláusula 3. DOCUMENTACIÓN QUE TIENE CARÁCTER CONTRACTUAL Y RÉGIMEN DE 
RECURSOS. ....................................................................................................................................................... 14 

3.1. DOCUMENTACIÓN QUE TIENE CARÁCTER CONTRACTUAL. ..................................... 14 
3.2. RÉGIMEN DE RECURSOS. ........................................................................................ 14 

Cláusula 4. RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO. ............................................................................. 14 
4.1. CARÁCTER DEL CONTRATO Y NORMAS APLICABLES. ............................................. 14 
4.2. PRERROGATIVAS DEL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN. ............................................. 16 
4.3. PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCICIO DE LAS PRERROGATIVAS. ......................... 16 
4.4. EJECUTIVIDAD DE LOS ACTOS DEL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN. ........................ 16 
4.5. ORDEN JURISDICCIONAL COMPETENTE. ................................................................ 16 

Cláusula 5. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN Y PRECIO DEL CONTRATO..................................... 16 
5.1. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN. ..................................................................... 16 
5.2. VALOR ESTIMADO.................................................................................................... 16 
5.3. EXISTENCIA DE CRÉDITO. ....................................................................................... 17 
5.4. PRECIO DEL CONTRATO. ......................................................................................... 17 
5.5. FINANCIACIÓN PLURIANUAL. ................................................................................. 17 
5.6. OBRAS A TANTO ALZADO Y CON PRECIO CERRADO. .............................................. 17 

Cláusula 6. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. .......................................................................... 18 
6.1. PLAZO DE EJECUCIÓN MÁXIMO. ............................................................................. 18 
6.2 PLAZOS PARCIALES. ................................................................................................. 18 
6.3. AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN. ............................................................... 18 
6.4. MAYOR CELERIDAD EN LA EJECUCIÓN. .................................................................. 18 

Cláusula 7. INFORMACIÓN A LOS LICITADORES. .............................................................................. 18 
7.1. PERFIL DE CONTRATANTE Y SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN. 18 
7.2. OBLIGACIONES RELATIVAS A LA FISCALIDAD, A LA PROTECCIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE Y A LAS DISPOSICIONES VIGENTES EN MATERIA DE PROTECCIÓN DEL 

EMPLEO, IGUALDAD DE GÉNERO, CONDICIONES DE TRABAJO Y PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES E INSERCIÓN SOCIOLABORAL DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD. .............................................................................................................. 19 

Cláusula 8. APTITUD PARA CONTRATAR. .............................................................................................. 20 
8.1. CONDICIONES GENERALES. .................................................................................... 20 
8.2. REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES Y EMPRESAS CLASIFICADAS DEL SECTOR 
PÚBLICO (ROLECESP). .................................................................................................... 20 
8.3. EMPRESAS NO ESPAÑOLAS. .................................................................................... 21 
8.4. UNIONES TEMPORALES DE EMPRESARIOS. ............................................................ 21 
8.5. CONDICIONES ESPECIALES DE COMPATIBILIDAD. ................................................ 21 

Cláusula 9. CLASIFICACIÓN Y SOLVENCIA. ......................................................................................... 22 



GOBIERNO   DEL   PRINCIPADO   DF  ASTURIAS 

CONSEJERÍA  DE  HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO 

 

OBRAS. PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO. UN SOLO CRITERIO. Página 11 de 60 

9.1. CLASIFICACIÓN. ...................................................................................................... 22 
9.2. SOLVENCIA. ............................................................................................................. 22 
9.3. ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS. ..................................................................................... 23 
9.4. INTEGRACIÓN DE LA SOLVENCIA CON MEDIOS EXTERNOS. .................................. 23 

II. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO .................................................................. 23 

Cláusula 10. TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE 
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. ............................................................................................................. 23 

10.1. TRAMITACIÓN EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN. ........................................... 23 
10.2. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. ........................................ 23 
10.3. GARANTÍAS EXIGIBLES. ........................................................................................ 24 

Cláusula 11. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LOS LICITADORES. .................................. 24 
11.1. CONDICIONES GENERALES. .................................................................................. 24 
11.2. PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN. .................................................................... 24 
11.3. FORMA DE PRESENTACIÓN. .................................................................................. 25 
11.4. CONTENIDO DEL SOBRE ÚNICO. ........................................................................... 25 

Cláusula 12. APERTURA Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS. ............................................................ 27 

Cláusula 13. CLASIFICACIÓN DE LAS OFERTAS Y COMPROBACIÓN EN EL ROLECESP. ....... 27 
13.1. CLASIFICACIÓN DE LAS OFERTAS. ........................................................................ 27 
13.2. OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS. ....................................................................... 27 
13.3. EMPATE ENTRE PROPOSICIONES.......................................................................... 28 
13.4. COMPROBACIÓN DE LA CAPACIDAD Y SOLVENCIA EN EL ROLECESP. ................. 29 

Cláusula 14. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR EL PROPUESTO COMO 

ADJUDICATARIO Y CALIFICACIÓN DE LA MISMA. ............................................................................ 29 
14.1 DOCUMENTACIÓN REQUERIDA. ............................................................................. 29 
14.2. CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA Y PROPUESTA DE 
ADJUDICACIÓN. ............................................................................................................. 33 
14.3. DECISIÓN DE NO ADJUDICAR O CELEBRAR EL CONTRATO O DESISTIMIENTO DEL 

PROCEDIMIENTO. ........................................................................................................... 34 

Cláusula 15. PERFECCIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. .................................................. 34 
15.1 PERFECCIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO ................................................. 34 
15.2 PLAZO DE FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO ......................................................... 34 
15.3 ANUNCIO DE FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO .................................................... 34 
15.4 EFECTOS DE LA NO FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO .......................................... 35 

III. EJECUCIÓN DEL CONTRATO ........................................................................ 35 

Cláusula 16. PRINCIPIO DE RIESGO Y VENTURA. ............................................................................. 35 

Cláusula 17. COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO. ................................................................................ 35 

Cláusula 18. EJECUCIÓN DEL CONTRATO. ............................................................................................ 36 
18.1. DIRECCIÓN FACULTATIVA DEL CONTRATO. ......................................................... 36 
18.2. UNIDAD ENCARGADA DEL SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO. ........... 37 
18.3. CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN DE CARÁCTER MEDIOAMBIENTAL, 
LABORAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD. .............................................................. 37 
18.4. MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES ADSCRITOS A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.
 ........................................................................................................................................ 38 
18.5. PROGRAMA DE TRABAJOS Y CUMPLIMIENTO DE PLAZOS. ................................... 39 



GOBIERNO   DEL   PRINCIPADO   DF  ASTURIAS 

CONSEJERÍA  DE  HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO 

 

OBRAS. PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO. UN SOLO CRITERIO. Página 12 de 60 

18.6. CONTROL DE CALIDAD Y RECEPCIÓN Y RECUSACIÓN DE MATERIALES. ............. 39 
18.7. RESPONSABILIDAD POR DAÑOS Y PERJUICIOS. .................................................. 40 
18.8. RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. .................. 41 
18.9. CARTELES Y SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA. ............................................................ 41 
18.10. DESPEJE FINAL DE LAS OBRAS Y CONDICIONES DE ENTREGA. ......................... 41 
18.11. OBLIGACIÓN DE SUMINISTRAR INFORMACIÓN ................................................ 41 
18.12 OBLIGACIONES REFERIDAS A LA COMPROBACIÓN DE LOS PAGOS A LOS 
SUBCONTRATISTAS ........................................................................................................ 42 
18.13. OTRAS OBLIGACIONES. ....................................................................................... 42 

Cláusula 19. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN. .............................................................. 42 

Cláusula 20. RÉGIMEN DE PAGOS Y REVISIÓN DE PRECIOS. ....................................................... 42 
20.1. RÉGIMEN DE PAGOS. ............................................................................................. 42 
20.2. REVISIÓN DE PRECIOS. ........................................................................................ 43 

Cláusula 21. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.......................................................................................... 43 
21.1. CAUSAS DE RESOLUCIÓN. ..................................................................................... 43 
21.2. PROCEDIMIENTO. .................................................................................................. 44 
21.3. EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN. ............................................................................... 44 

Cláusula 22. PENALIDADES. ....................................................................................................................... 44 
22.1 PENALIDAD POR CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O PARCIAL ................................ 44 
22.2. PENALIDADES REFERIDAS AL COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS. ..... 44 
22.3. PENALIDADES POR DEMORA. ................................................................................ 44 
22.4. PENALIDADES REFERIDAS AL RÉGIMEN DE SUBCONTRATACIÓN. ...................... 45 
22.5. PENALIDADES REFERIDAS AL PAGO A SUBCONTRATISTAS. ................................ 45 
22.6. PENALIDADES REFERIDAS AL ABONO DE SALARIOS. .......................................... 45 
22.7. PENALIDADES REFERIDAS A LA ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 

PARA LA RECEPCIÓN DE LA OBRA. ................................................................................. 45 
22.8. PENALIDADES REFERIDAS A LA GESTIÓN DE RESIDUOS. .................................... 45 
22.9. PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE PENALIDADES. ............................... 45 

Cláusula 23. SUSPENSIÓN DE LAS OBRAS. ........................................................................................... 46 

Cláusula 24. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO ..................................................................................... 46 
24.1. DISPOSICIONES COMUNES ................................................................................... 46 
24.2. MODIFICACIONES PREVISTAS .............................................................................. 47 
24.3. MODIFICACIONES NO PREVISTAS ........................................................................ 47 

Cláusula 25. RECEPCIÓN DEL CONTRATO, MEDICIÓN GENERAL Y CERTIFICACIÓN FINAL.
 .............................................................................................................................................................................. 47 

25.1. RECEPCIÓN DEL CONTRATO. ................................................................................. 47 
25.2. MEDICIÓN GENERAL Y CERTIFICACIÓN FINAL. ................................................... 48 

Cláusula 26. PLAZO DE GARANTÍA Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO......................................... 49 
26.1. PLAZO DE GARANTÍA. ............................................................................................ 49 
26.2. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. ............................................................................. 49 

Cláusula 27. CESIÓN DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACIÓN. ...................................................... 49 
27.1. CESIÓN DEL CONTRATO. ....................................................................................... 49 
27.2. SUBCONTRATACIÓN. ............................................................................................. 50 

Cláusula 28. DEBER DE CONFIDENCIALIDAD. ..................................................................................... 51 

Cláusula Adicional. ......................................................................................................................................... 51 



GOBIERNO   DEL   PRINCIPADO   DF  ASTURIAS 

CONSEJERÍA  DE  HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO 

 

OBRAS. PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO. UN SOLO CRITERIO. Página 13 de 60 

CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES 
 

I. DISPOSICIONES GENERALES 

Cláusula 1. OBJETO DEL CONTRATO. 

1.1. OBJETO DEL CONTRATO. 

El contrato a que se refiere el presente pliego tiene por objeto la ejecución de las obras definidas en 

el apartado a.1) del cuadro resumen de características del contrato (en adelante, CRCC), incluidas en 
el proyecto aprobado por la Administración en la resolución señalada en el apartado a.2) del citado 

CRCC. 

1.2. DIVISIÓN EN LOTES. 

El órgano de contratación, siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, podrá 

prever la realización independiente de cada una de sus partes mediante la división en lotes, en los 

términos fijados en el apartado a.3) del CRCC, constituyendo cada lote una unidad funcional; en el 
mismo apartado se especificarán los motivos de la no división en lotes 

El órgano de contratación podrá reservar alguno o algunos lotes que se reflejan en el apartado a.4) 
del citado CRCC.  

En los contratos adjudicados por lotes, cada lote constituirá un contrato.  

1.3. CODIFICACIÓN. 

En el apartado b.1) del CRCC se señala la codificación correspondiente a la nomenclatura de las 

clasificaciones de productos por actividades (CPA), recogidas en el Reglamento (CE) núm. 451/2008 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, por el que se establece una nueva 

clasificación estadística de productos por actividades y se deroga el Reglamento (CEE) núm. 3696/93 
del Consejo, de 29 de octubre de 1993. 

En el apartado b.2) del CRCC se indica la codificación correspondiente a la nomenclatura del 

Vocabulario común de contratos públicos (CPV), contenida en el Reglamento (CE) Nº 213/2008 de la 
Comisión de 28 de noviembre de 2007 que modifica el Reglamento (CE) Nº 2195/2002 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, por el que se aprueba el Vocabulario común de contratos públicos (CPV) y las 
Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los procedimientos 

de los contratos públicos, en lo referente a la revisión del CPV, o normativa comunitaria que le 
sustituya. 

En el apartado b.3) del CRCC se refleja la codificación correspondiente a la nomenclatura de las 

Unidades Territoriales Estadísticas en España (NUTS). 

Cláusula 2. NECESIDADES ADMINISTRATIVAS. 

El artículo 40 de la Ley 7/1985, de 2 abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local establece que 

las Comunidades Autónomas uniprovinciales asumen las competencias, medios y recursos que 
corresponden en el régimen ordinario a las Diputaciones provinciales. 

El artículo 36 de la Ley 7/1985, de 2 abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local establece como 
competencias propias de la Diputación o entidad equivalente la asistencia y cooperación jurídica, 

económica y técnica a los Municipios, especialmente a los de menor capacidad económica y de 
gestión. 

La Dirección General de Administración Local, en virtud del Decreto 63/2015, de 13 de agosto, por el 

que se establece la estructura orgánica básica de la Consejería de Hacienda y Sector Público, tiene 
atribuidas las competencias en materia de régimen local, así como el asesoramiento y apoyo a las 

Entidades Locales, el fomento de fórmulas de cooperación intermunicipal y la gestión de los Planes de  
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obras y servicios y cualesquiera otros instrumentos de cooperación y desarrollo local, siendo 

instrumento habitual la cooperación económica en obras y equipamientos municipales. Más 
concretamente al Servicio de Cooperación y Desarrollo Local le corresponde el ejercicio de las 

funciones de asistencia técnica,  redacción de proyectos y ejecución de obras de infraestructuras para 
las entidades locales, así como las relativas a la elaboración y ejecución de los Planes de Cooperación 

de Obras y Servicios de competencia municipal, y también las relativas a la actualización y 

mantenimiento de la encuesta de infraestructuras y equipamientos locales (EIEL) 

Las necesidades que la Administración pretende satisfacer mediante el presente contrato son las 

definidas en el apartado c) del CRCC. En este punto se indicará el acomodo del contrato al Plan de 
contratación de la Consejería. 

Cláusula 3. DOCUMENTACIÓN QUE TIENE CARÁCTER CONTRACTUAL Y 
RÉGIMEN DE RECURSOS. 

3.1. DOCUMENTACIÓN QUE TIENE CARÁCTER CONTRACTUAL. 

El pliego de cláusulas administrativas particulares (PCAP), el pliego de prescripciones técnicas 

particulares (PPTP), los cuadros de precios, los planos, la memoria y el estudio de seguridad y salud 
o, en su caso, el estudio básico de seguridad y salud del proyecto licitado revestirán carácter 

contractual. Asimismo tendrán carácter contractual la oferta del adjudicatario, el documento en que se 
formalice el contrato, el acta de comprobación del replanteo, el plan de seguridad y salud aprobado 

por la Administración, el plan de gestión residuos de construcción y demolición que se vayan a 
producir en la obra, de acuerdo con el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, el programa de trabajo del 

proyecto y, en su caso, el que presente el adjudicatario, una vez aprobado por la Administración 
según las condiciones del presente pliego y los plazos parciales que se establezcan con motivo de la 

aprobación del programa de trabajo o de sus modificaciones. 

3.2. RÉGIMEN DE RECURSOS. 

El PCAP, el PPTP que describa las prestaciones, así como el resto de documentos contractuales que 

deban regir la contratación podrán ser recurridos mediante el recurso potestativo de reposición ante el 
órgano de contratación, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación en 

el perfil de contratante y su tramitación se ajustará a lo dispuesto en los artículos 112 y siguientes de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas. Alternativamente al recurso de reposición, podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias en el plazo de dos 

meses contados desde el día siguiente al de su publicación en el perfil de contratante, todo ello sin 

perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que estimen 
procedente. 

Cláusula 4. RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO. 

4.1. CARÁCTER DEL CONTRATO Y NORMAS APLICABLES. 

El contrato de obras que se adjudique conforme a lo dispuesto en el presente pliego tiene carácter 

administrativo, con arreglo a los artículos 13 y 25 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 

Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante 
LCSP) y se regirá por el presente pliego y por el Proyecto de ejecución cuyo pliego de prescripciones 

técnicas que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 126 de la LCSP, se ha elaborado, en la 

medida de lo posible, teniendo en cuenta criterios de accesibilidad universal y de diseño para todos, 
tal como son definidos estos términos en el texto refundido de la Ley General de derechos de las 

personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, 
de 29 de noviembre. 

En todo lo no previsto en los documentos señalados se regirá por lo dispuesto en la citada LCSP, en el 

Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de 
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octubre, de Contratos del Sector Público, en el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (en adelante, 
RGLCAP), y demás disposiciones complementarias, modificativas o de desarrollo de las anteriores 

normas, en lo que no se opongan a aquélla. 

Asimismo, en lo que no contradiga a las normas antes citadas, el contrato se regirá por el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de obras del Estado aprobado por Decreto 

3854/1970, de 31 de diciembre. 

Además, le será de aplicación, cuando la naturaleza de la obra así lo determine, la Ley 38/1999, de 5 

de noviembre, de Ordenación de la Edificación, el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que 

se aprueba el Código Técnico de la Edificación aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo y modificado por el Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, en materia de accesibilidad y no 

discriminación de las personas con discapacidad, el Decreto 64/1990, de 12 de julio, por el que se 
aprueba la Norma de Calidad en la Edificación del Principado de Asturias, el Real Decreto 1627/1997, 

de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción, la 

Ley 5/1995, de 6 de abril, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras en el Principado 
de Asturias y su Reglamento en los ámbitos urbanístico y arquitectónico, aprobado por el Decreto 

37/2003, de 22 de mayo, Ley 15/1995, de 30 de mayo, sobre límites del dominio sobre inmuebles 
para eliminar barreras arquitectónicas a las personas con discapacidad, Orden VIV/561/2010, de 1 de 

febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no 

discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados así como las demás 
normas aplicables. 

 
Si hubiera discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los documentos 

contractuales, prevalecerá el PCAP, en el que se contienen los derechos y obligaciones que asumirán 
las partes del contrato.  

 

Asimismo, y en caso de discordancia entre los documentos del proyecto aprobado por la 
Administración, se atenderá al orden de prelación que se fije en el PPTP que forma parte del proyecto, 

y si no estuviera fijado en el mismo, el orden de prelación será el indicado por la Dirección Facultativa, 
que determinará el documento que en cada caso deba prevalecer. 

 

En los procedimientos iniciados a solicitud de un interesado para los que no se establezca 
específicamente otra cosa y que tengan por objeto o se refieran a la reclamación de cantidades, al 

ejercicio de prerrogativas administrativas o a cualquier otra cuestión relativa a la ejecución, 
consumación o extinción del contrato, una vez transcurrido el plazo previsto para su resolución sin 

haberse notificado ésta, el interesado podrá considerar desestimada su solicitud por silencio 

administrativo, sin perjuicio de la subsistencia de la obligación de resolver. 
 

El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos anexos que forman 
parte del mismo, o de las instrucciones, pliegos o normas de toda índole aprobadas por la 

Administración, que puedan ser de aplicación en la ejecución de lo pactado no eximirá al contratista 
de la obligación de su cumplimiento. 

 

En el supuesto de que el contrato se financie con fondos europeos, deberá además someterse a las 
disposiciones del Tratado de la Unión Europea y a los actos fijados en virtud del mismo y será 

coherente con las actividades, políticas y prioridades comunitarias en pro de un desarrollo sostenible y 
mejora del medio ambiente, debiendo promover el crecimiento, la competitividad, el empleo y la 

inclusión social, así como la igualdad entre hombres y mujeres, de conformidad con lo dispuesto en el 

Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, 
por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al 

Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al 
Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo 
Europeo Marítimo y de la Pesca. El contratista deberá cumplir también las medidas de información y 

publicidad destinadas al público establecidas en el artículo 8 del Reglamento (CE) nº 1828/2006 de la 
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Comisión de 8 de diciembre de 2006, que fija normas de desarrollo para el Reglamento (CE) nº 

1083/2006 del Consejo, por el que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión, y el Reglamento 

(CE) nº 1080/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional. 

4.2. PRERROGATIVAS DEL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN. 

Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la LCSP, el órgano de 
contratación ostenta la prerrogativa de interpretar el contrato, resolver las dudas que ofrezca su 

cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, declarar la responsabilidad imputable al 
contratista derivada de la ejecución del contrato, suspender la ejecución del mismo, acordar su 

resolución y determinar los efectos de esta. Igualmente, el órgano de contratación ostenta las 

facultades de inspección de las actividades desarrolladas por los contratistas durante la ejecución del 
contrato, en los términos y con los límites establecidos en la LCSP. 

4.3. PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCICIO DE LAS PRERROGATIVAS. 

En los procedimientos que se instruyan para la adopción de acuerdos relativos a la interpretación, 
modificación y resolución del contrato deberá darse audiencia al contratista. Estos acuerdos deberán 
ser adoptados previo informe del Servicio Jurídico del Principado de Asturias, salvo en los supuestos 

previstos en los artículos 109 y 195 de la LCSP. No obstante lo anterior, será preceptivo el informe del 

Consejo Consultivo del Principado de Asturias en los casos de interpretación, nulidad y resolución, 
cuando se formule oposición por parte del contratista. 

4.4. EJECUTIVIDAD DE LOS ACTOS DEL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN. 

Los acuerdos que adopte el órgano de contratación pondrán fin a la vía administrativa y serán 
inmediatamente ejecutivos. 

4.5. ORDEN JURISDICCIONAL COMPETENTE. 

El orden jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente para resolver las cuestiones 
litigiosas relativas a la preparación, adjudicación, efectos, modificación y extinción del presente 

contrato. 

Cláusula 5. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN Y PRECIO DEL CONTRATO. 

5.1. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN. 

Conforme al artículo 100 de la LCSP el presupuesto base de licitación es el límite de gasto que en 
virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación, incluido el Impuesto sobre el Valor 

Añadido (en adelante IVA) y que se señala en el apartado d.1) del CRCC. El importe a abonar en 

concepto de IVA se refleja en el apartado d.3) del mencionado CRCC. 

El presupuesto base de licitación es adecuado a los precios de mercado, habiendo tenido en cuenta en 

su determinación los costes directos e indirectos y otros eventuales gastos que se desglosan en el 
proyecto. Asimismo, y dado que el coste de los salarios de las personas empleadas para la ejecución 

del contrato forman parte del precio total del contrato, también en el proyecto se reflejan los costes 

salariales estimados a partir del convenio laboral de referencia que figura en el apartado d.4) del 
CRCC, con desagregación de género y categoría profesional. 

A todos los efectos, se entenderá que el presupuesto de licitación comprende todos los gastos 
directos e indirectos que el contratista deba realizar para la normal ejecución del contrato, como son 

los generales, financieros, beneficio industrial, seguros, transporte y desplazamientos y cualesquiera 
otros que resulten de aplicación según las disposiciones vigentes, incluido el IVA que en cualquier 

caso pueda corresponder, de conformidad con la Ley reguladora de dicho impuesto. 

5.2. VALOR ESTIMADO. 

El valor estimado en los contratos de obras, conforme a lo establecido en el artículo 101 de la LCSP, 
es el importe total, sin incluir el IVA, pagadero según las estimaciones del órgano de contratación y se 
señala en el apartado d.5) del CRCC.  
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El método de cálculo aplicado para calcular el valor estimado y los conceptos que comprende figura 

en el apartado d.6) del CRCC. 

En el valor estimado no se han tenido en cuenta las posibles modificaciones del contrato por las 

causas legalmente establecidas, las cuales no pueden preverse en este momento, por lo que no 
resulta posible estimar su importe definitivo. 

El importe que se determine en el apartado d.2) no podrá ser rebasado en las ofertas que se 

presenten, procediendo en caso contrario su exclusión. 

5.3. EXISTENCIA DE CRÉDITO. 

Existe crédito suficiente para atender las obligaciones económicas que se deriven para la 
Administración del cumplimiento de este contrato, en la partida presupuestaria indicada en el 

apartado d.7) del CRCC y de acuerdo con las anualidades señaladas en el apartado d.11) del citado 

CRCC. 

En el supuesto de que la obra se financie con fondos europeos se hará constar esta circunstancia en 

el apartado d.8) del CRCC.  

Cuando el contrato sea de tramitación anticipada se consignará en el apartado d.9) del CRCC y la 

adjudicación quedará sometida a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y 
suficiente para la primera anualidad, así como al cumplimiento de los límites de compromisos para 

ejercicios futuros establecidos en el artículo 29 del Texto Refundido del Régimen Económico y 

Presupuestario del Principado de Asturias, aprobado por el Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio. 

Cuando la adjudicación del expediente de contratación quede condicionada como consecuencia del 

origen de la financiación o cualesquiera otras circunstancias, se consignará en el apartado d.10) del 
CRCC. 

5.4. PRECIO DEL CONTRATO. 

El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación, de acuerdo con la oferta efectuada por el 
licitador adjudicatario, e incluirá como partida independiente el importe del IVA, que deberá soportar 

la Administración. En el precio del contrato se incluyen, además toda clase de tributos, tasas y 
cánones que le sean de aplicación según las disposiciones vigentes y los que pudieran establecerse 

durante la vigencia del contrato, así como todos los gastos que se originen para el contratista 
adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato.  

Seleccionada la oferta, los precios unitarios que regirán durante la ejecución de la obra serán los que 

figuren en el proyecto aprobado por la Administración, afectados por la aplicación del coeficiente de 
adjudicación resultante de la oferta económica realizada por el adjudicatario, que no podrá ser 

superior a la unidad. Dicho coeficiente se calculará dividiendo el importe de la oferta económica 
presentada por el licitador que resulte adjudicatario de la obra, por el presupuesto de licitación. 

En los documentos que se presenten al cobro, el IVA deberá ser repercutido como partida 

independiente, sin que el importe global del contrato experimente incremento como consecuencia de 
la consignación del tributo repercutido. 

5.5. FINANCIACIÓN PLURIANUAL. 

Las anualidades en que se financia el contrato se ajustarán al importe y plazo de ejecución. 

Cuando debido a la tramitación del expediente de contratación se retrase la fecha inicialmente 

prevista para el comienzo de la ejecución del contrato, o se produjesen suspensiones, prórrogas, 
modificaciones o cualquier otra circunstancia que afectase al cumplimiento de las anualidades 

inicialmente previstas, el órgano de contratación podrá adecuar el número y la distribución de las 
mismas atendiendo a dichas circunstancias. 

5.6. OBRAS A TANTO ALZADO Y CON PRECIO CERRADO. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 241 de la LCSP, en el apartado d.12) del CRCC se podrá 
establecer el sistema de retribución a tanto alzado, sin existencia de precios unitarios, cuando el 

criterio de retribución se configure como de precio cerrado, con el efecto de que el precio ofertado por 
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el adjudicatario se mantendrá invariable no siendo abonables las modificaciones del contrato, que 

sean necesarias para corregir deficiencias u omisiones padecidos en la redacción del proyecto 
sometido a licitación. 

La contratación de obras a tanto alzado con precio cerrado requerirá que se cumplan las condiciones 
fijadas en el apartado 3 del citado artículo 241. En el apartado d.12) del CRCC se podrán determinar 

aquellas unidades o partes de la obra que se excluyan de este sistema y se abonen por precios 

unitarios.  

Cláusula 6. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

6.1. PLAZO DE EJECUCIÓN MÁXIMO. 

El plazo máximo de ejecución del contrato es el fijado en el apartado e.1) del CRCC. 

Su cómputo se iniciará al día siguiente al de la firma del acta de comprobación del replanteo, salvo 

que exista reserva fundada que impida su comienzo.  

6.2 PLAZOS PARCIALES. 

Si se establecieran plazos parciales se reflejarán en el apartado e.2) del CRCC, sin perjuicio de su 
fijación con motivo de la aprobación del programa de trabajo. En el apartado e.3) del CRCC se harán 

constar, en su caso, aquellas partes de la obra que puedan ser objeto de recepciones parciales. 

6.3. AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN. 

El plazo de ejecución del contrato podrá ser ampliado mediante acuerdo expreso del órgano de 

contratación. 

Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y este ofreciera cumplir sus 

compromisos si se le amplía el plazo inicial de ejecución, el órgano de contratación previa emisión por 

la Dirección facultativa de un informe donde se determine si el retraso fue producido por motivos 
imputables al contratista le concederá un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no 

ser que el contratista pidiese otro menor. 

Cuando el retraso fuese imputable al contratista y se opte por la imposición de penalidades y no por la 

Resolución, el órgano de contratación, previo informe de la Dirección facultativa, concederá la 
ampliación del plazo que estime necesaria para la finalización del contrato. 

En todo caso, se respetarán los plazos establecidos en el artículo 100 del RGLCAP.  

6.4. MAYOR CELERIDAD EN LA EJECUCIÓN. 

El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad a la necesaria para su ejecución en el 
plazo establecido, salvo que a juicio de la Dirección Facultativa del contrato existieran razones para 
estimarlo inconveniente. Sin embargo, no tendrá derecho a percibir en cada año, cualquiera que sea 

el importe de lo ejecutado, mayor cantidad que la consignada en la anualidad correspondiente. 

Cláusula 7. INFORMACIÓN A LOS LICITADORES. 

7.1. PERFIL DE CONTRATANTE Y SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN. 

El acceso al perfil del contratante se realizará a través de la siguiente dirección: 

www.asturias.es/perfilcontratante. En dicho perfil se publicará al menos la información a que se 
refiere el artículo 63 de la LCSP. 

En el CRCC se indica el órgano de contratación (apartado f.1), la unidad encargada de la tramitación 

del expediente de contratación (apartado f.2), la unidad encargada del seguimiento y ejecución 
ordinaria del contrato (apartado f.3), las unidades de contacto para cuestiones relacionadas con la 

licitación (apartado f.4) y el órgano competente en materia de contabilidad pública (apartado f.5)    

Para el bastanteo de poderes podrá dirigirse a la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana-

Servicio Jurídico del Principado de Asturias, C/ Trece Rosas, n.º 2, 6.ª planta, 33005 Oviedo. Tfno. 

http://www.asturias.es/perfilcontratante
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985105316. Fax 985105322. La información sobre los requisitos para realizar este trámite en la página 

web www.asturias.es ficha de servicio “Bastanteo de poderes” (ficha informativa nº 201500068). 

Cuando por razones excepcionales el órgano de contratación no pueda dar acceso a los pliegos y 

demás documentación complementaria de la licitación valiéndose de medios electrónicos, se indicará 
en el apartado f.6) del CRCC los motivos de dicha circunstancia así como la forma para solicitar dichos 

pliegos y demás documentación. 

Los órganos de contratación proporcionarán a todos los interesados en el procedimiento de licitación, 
a más tardar 3 días antes de que finalice el plazo fijado para la presentación de ofertas, aquella 

información adicional sobre los pliegos y demás documentación complementaria que estos soliciten, a 
condición de que la hubieren pedido al menos 6 días antes del transcurso del plazo de presentación 

de las proposiciones o de las solicitudes de participación.  

En los casos en que lo solicitado sean aclaraciones a lo establecido en los pliegos o en el resto de 
documentación, las respuestas tendrán carácter vinculante y se harán públicas en el perfil del 
contratante en términos que garanticen la igualdad y concurrencia en el procedimiento de licitación. A 

estos efectos, durante el período de licitación los candidatos podrán plantear cuestiones técnicas 

sobre los pliegos publicados, enviando su pregunta a la dirección de correo electrónico que figura en 
el apartado f.4) del CRCC.  

7.2. OBLIGACIONES RELATIVAS A LA FISCALIDAD, A LA PROTECCIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE Y A LAS DISPOSICIONES VIGENTES EN MATERIA DE PROTECCIÓN DEL 

EMPLEO, IGUALDAD DE GÉNERO, CONDICIONES DE TRABAJO Y PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES E INSERCIÓN SOCIOLABORAL DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD. 

Los organismos de los que los licitadores pueden obtener la información pertinente sobre las 

obligaciones relativas a la fiscalidad, a la protección del medio ambiente y a las disposiciones vigentes 
en materia de protección del empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo y prevención de 

riesgos laborales e inserción sociolaboral de las personas con discapacidad, que serán aplicables 
durante la ejecución del presente contrato, serán respectivamente los siguientes: 

 FISCALIDAD:  

- Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias. C/ Hermanos Menéndez 
Pidal, 7-9, 33005, Oviedo. Tfno.: 985 668 700. Fax.: 985 668 701.  

- Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Asturias. C/ Progreso, 2, 

33071, Oviedo. Tfno.: 985 98 21 00. Fax: 985 98 21 95. 

 PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:  

- Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente. C/ Trece 

Rosas, 2, Planta 4.ª (EASMU), 33005, Oviedo. Tfno.: 985105802. 

- Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Oficina Central de 

Información. Tfno.: 915976777. Fax: 915 975 981. 

 PROTECCIÓN DE EMPLEO, IGUALDAD DE GÉNERO, CONDICIONES DE TRABAJO Y PREVENCIÓN DE 

RIESGOS LABORALES E INSERCIÓN SOCIOLABORAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD:  

- Consejería de Empleo, Industria y Turismo. Dirección General de Trabajo. Plaza de 

España, 1, Bajo, 33007, Oviedo. Tfno.: 985 10 59 46. Fax: 985 10 55 85. 

- Servicio Público de Empleo. Plaza de España, 1, Bajo, 33007, Oviedo. Tfno.: 985105500. 

www.asturias.es/trabajastur. 

- Instituto de Prevención de Riesgos Laborales. Avenida del Cristo, 107, 33006, Oviedo. 

Tfno.: 985 10 82 75. Fax: 985 10 82 84. www.iaprl.org 

- Dirección Territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. C/ Ildefonso Sánchez 
del Río, 1, 33001, Oviedo. Tfno. 985 11 65 10. Fax: 985 11 47 95. C/ Celestino Junquera, 

2, 33202, Gijón. Tfno.: 985 34 11 06. Fax: 985 35 16 60. www.empleo.gob.es.  
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- Tesorería General de la Seguridad Social, C/ Pérez de la Sala, 9, 33007, Oviedo. Tfno.: 

985 96 16 00. Fax: 985 96 16 15. 

- Instituto Nacional de la Seguridad Social (Dirección Provincial). Plaza Primo de Rivera, 2, 

33007, Oviedo. Tfno.: 985 66 62 21. Fax: 985 66 62 30. www.seg-social.es. 

- Dirección Provincial del SEPE en Asturias. C/ José María Martínez Cachero, 17-21, 33013, 

Oviedo. Tfno.: 985 96 24 42. www.sepe.es. 

- Información sobre los Convenios Colectivos de aplicación:  

http://www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/ccncc/J_MNC/index.htm 

- Instituto Asturiano de la Mujer. C/ Eduardo Herrera “Herrerita”, s/n, 3.ª planta, 33006, 
Oviedo. Tfno.: 985 10 55 00. 

- Consejería de Servicios y Derechos Sociales. C/ Charles Darwin, 3, 33005, Oviedo. Tfno.: 

985 10 55 00. 

Cláusula 8. APTITUD PARA CONTRATAR. 

8.1. CONDICIONES GENERALES. 

Podrán concurrir a este contrato las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que 
tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna de las prohibiciones de contratar 

establecidas en el artículo 71 de la LCSP y acrediten su solvencia económica y financiera y técnica 
conforme a los artículos 86 a 88 de la LCSP, requisito este último que será sustituido por la 

correspondiente clasificación en los casos en los que, con arreglo a lo determinado en la LCSP, sea 
exigible de conformidad con lo señalado en el apartado g.1) del CRCC.  

Los contratistas deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial que, en su caso, sea 

exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del contrato y que se 
indica en el apartado g.2) del CRCC. 

Los licitadores deberán acreditar su personalidad jurídica y capacidad de obrar. 

Las personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén 

comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas 
fundacionales, les sean propios.  

Se exigirá que los administradores de la empresa no estén incursos en los supuestos previstos en la 

Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del 
Estado, la Ley del Principado de Asturias 4/1995, de 6 de abril, de Incompatibilidades, Actividades y 

Bienes de los Altos Cargos del Principado de Asturias, ni en los de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, 
de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas. Cuando se trate de 

personal sujeto a esta última Ley, deberá acreditarse previamente a la adjudicación del contrato la 

concesión de la correspondiente compatibilidad, así como su sometimiento a la normativa de 
incompatibilidad vigente en el momento de la contratación. Tampoco deberá tratarse de cualquiera de 

los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral 
General, en los términos establecidos en la misma. 

8.2. REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES Y EMPRESAS CLASIFICADAS DEL SECTOR 
PÚBLICO (ROLECESP). 

Todos los licitadores que se presenten a la licitación deberán estar inscritos en el Registro Oficial de 

Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público (ROLECSP), o registro equivalente en la fecha 
final de presentación de ofertas, siempre que no se vea limitada la concurrencia y sin perjuicio de la 

establecido en el apartado 159.4 g) de la LCSP. 

No obstante lo anterior, hasta el 9 de septiembre de 2018 por aplicación de la Disposición Transitoria 

Tercera de la LCSP, no resultará exigible la obligación de estar inscrito en el ROLECSP o registro 

equivalente, por lo que la acreditación de la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de 
contratar hasta esa fecha se realizará en la forma establecida con carácter general. 

http://www.sepe.es/
http://www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/ccncc/J_MNC/index.htm
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La inscripción en el ROLECSP acreditará frente a todos los órganos de contratación del sector público, 

a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud del empresario en 
cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representación, habilitación empresarial, solvencia 

económica y financiera y técnica, clasificación y demás circunstancias inscritas, así como la 
concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo. 

8.3. EMPRESAS NO ESPAÑOLAS. 

8.3.1. EMPRESAS COMUNITARIAS O DE ESTADOS SIGNATARIOS DEL ACUERDO SOBRE EL ESPACIO 

ECONÓMICO EUROPEO.  

Podrán concurrir, en todo caso, las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea 

o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo que, con arreglo a la legislación del 
Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se 

trate. Cuando la legislación del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija una 
autorización especial o la pertenencia a una determinada organización para poder prestar en él el 

servicio de que se trate, deberán acreditar que cumplen este requisito. 

Los certificados de inscripción expedidos por los órganos competentes de la llevanza de las listas 
oficiales de empresarios autorizados para contratar establecidas por los Estados miembros de la Unión 

Europea, referidos a empresarios establecidos en el Estado miembro que expide el certificado, 
constituirán una presunción de aptitud con respecto a los requisitos de selección cualitativa que en 

ellos figuren.  

 
Igual valor presuntivo surtirán, respecto de los extremos en ellos certificados, las certificaciones 

emitidas por organismos de certificación competentes que respondan a las normas europeas de 
certificación expedidas de conformidad con la legislación del Estado miembro en que esté establecido 

el empresario. 

Los documentos a que se refiere el apartado anterior deberán indicar las referencias que hayan 

permitido la inscripción del empresario en la lista o la expedición de la certificación, así como la 

clasificación obtenida. 

8.3.2. RESTANTES EMPRESAS NO COMUNITARIAS. 

Las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea o de Estados no 
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo deberán justificar mediante informe de la 

correspondiente Oficina Económica y Comercial de España en el exterior, que el Estado de 

procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participación de empresas españolas en la 
contratación con los entes del sector público asimilables a los enumerados en el artículo 3 de la LCSP, 

en forma sustancialmente análoga. 

En el apartado h) del CRCC se indica si la empresa no comunitaria que resulte adjudicataria del 

contrato de obras está obligada a abrir una sucursal en España, con designación de apoderados o 

representantes para sus operaciones, y a estar inscrita en el Registro Mercantil.  

8.4. UNIONES TEMPORALES DE EMPRESARIOS. 

Podrán concurrir las uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, sin que sea 
necesaria la formalización de las mismas en escritura pública hasta que se haya efectuado la 

adjudicación del contrato a su favor. 

Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedarán obligados solidariamente 

y deberán nombrar un representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes para 

ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del 
mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y 

pagos de cuantía significativa. La duración de las uniones temporales de empresarios será coincidente, 
al menos, con la del contrato hasta su extinción. 

8.5. CONDICIONES ESPECIALES DE COMPATIBILIDAD. 

No podrán concurrir a la licitación las empresas que hayan participado en la elaboración de las 
especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato o que hubieren asesorado al 
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órgano de contratación, siempre que dicha participación pueda provocar restricciones a la libre 

concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras en los 
términos establecidos en el artículo 70 de la LCSP. En particular, no podrán concurrir las empresas 

adjudicatarias de los contratos que tengan alguno de los siguientes objetos: dirección de ejecución, 
vigilancia, supervisión o control y coordinación de la seguridad y salud de las obras que son objeto de 

la licitación. 

La prohibición de concurrir se extenderá a las empresas vinculadas a aquéllas, en el sentido en que 
son definidas en el artículo 42 del Código de Comercio, y a las empresas colaboradoras de las 

personas adjudicatarias de estos contratos.  

Cláusula 9. CLASIFICACIÓN Y SOLVENCIA. 

9.1. CLASIFICACIÓN. 

Cuando, de conformidad con el artículo 77 de la LCSP, sea requisito indispensable que el empresario 

se encuentre debidamente clasificado como contratista de obras de los poderes adjudicadores, dicha 
clasificación figurará en el apartado g.1) del CRCC. 

Aún cuando en el mencionado apartado del CRCC se indique que la clasificación no es exigible, el 

empresario podrá acreditar su solvencia justificando que posee la clasificación que figura en el citado 
apartado. 

No será exigible la clasificación a los empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión 

Europeo o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, ya concurran al contrato 
aisladamente o integrados en una unión, debiendo acreditar su solvencia económica y financiera y 

técnica en los términos referenciados en el apartado siguiente. 

Para los casos en que sea exigible la clasificación y concurran en la unión empresarios nacionales, 
extranjeros que no sean nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea o signatarios del 

Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y extranjeros que sean nacionales de un Estado 

miembro de la Unión Europea o signatarios del mencionado Acuerdo, los que pertenezcan a los dos 
primeros grupos deberán acreditar su clasificación, y estos últimos su solvencia económica y 

financiera y técnica conforme a lo establecido en el apartado siguiente. 

9.2. SOLVENCIA. 

9.2.1. SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA. 

Como solvencia económica y financiera se exigirá que el licitador tenga un volumen anual de 

negocios, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de 
constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas, por importe 

igual a una vez y media el importe del contrato, en el caso de obras de un plazo no superior a doce 

meses, o a una vez y media la anualidad media del contrato (Anualidad media = Importe del contrato 
(IVA incluido) x 12/ Plazo meses), y que se concreta en el apartado g.3) del CRCC.  

En el caso en que el contrato se divida en lotes, el presente criterio se aplicará en relación con cada 

uno de los lotes y se especificará en el apartado g.3) citado. No obstante, el órgano de contratación 
podrá establecer el volumen de negocios mínimo anual exigido a los licitadores por referencia a 

grupos de lotes en caso de que al adjudicatario se le adjudiquen varios lotes que deban ejecutarse al 
mismo tiempo, en cuyo caso se determinará en el mismo apartado del CRCC. 

9.2.2. SOLVENCIA TÉCNICA. 

Como solvencia técnica se exigirá que los importes del conjunto de las unidades de obra ejecutadas 

en un mismo año, dentro de los últimos cinco, y equivalentes a las que forman parte de los capítulos 
del proyecto, sean iguales o superiores a 75.000 € (impuestos excluidos) para las clasificaciones 

equivalentes de categoría 1, sean iguales o superiores a 150.000 € para clasificaciones equivalentes 

de categoría 2 y sean iguales o superiores a 360.000 € para clasificaciones equivalentes de categoría 
3. 

A los efectos de esta solvencia, en el apartado g.4) del CRCC se indican los capítulos integrantes de la 

obra. 



GOBIERNO   DEL   PRINCIPADO   DF  ASTURIAS 

CONSEJERÍA  DE  HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO 

 

OBRAS. PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO. UN SOLO CRITERIO. Página 23 de 60 

A los efectos de determinación de esos importes se tendrán en cuenta para cada capítulo del 

proyecto, los ejecutados de las unidades de obra imputables a ese capítulo si son inferiores al importe 
total del mismo o el importe de éste si aquellas son superiores. 

Si el licitador fuera una empresa de nueva creación, entendiendo por tal aquella que tenga una 

antigüedad inferior a cinco años, se exigirá como solvencia técnica: 

- Que el promedio de plantilla y del número de directivos, calculado dividiendo los días naturales 
efectivamente trabajados por cada trabajador entre los días naturales totales del período de 

referencia (3 últimos años) (plantilla media=n.º días trabajados/total días período), sea igual o 
superior al que figura en el apartado g.4) del CRCC.  

- Y que la maquinaria, material y equipo técnico del que se que dispondrá para la ejecución de las 

obras sea como mínimo la que se especifica en el apartado g.4) del CRCC. 

9.3. ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS. 

Se podrá exigir a los licitadores que, además de acreditar su solvencia o, en su caso, clasificación se 

comprometan a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales que 
figuran en el apartado g.5) del CRCC.  

9.4. INTEGRACIÓN DE LA SOLVENCIA CON MEDIOS EXTERNOS. 

Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, el empresario podrá 
basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de 

los vínculos que tengan con ellas, siempre que demuestre que durante toda la duración de la 
ejecución del contrato dispondrá efectivamente de esa solvencia y medios, y la entidad a la que 

recurra no esté incursa en una prohibición de contratar, en los términos establecidos en el artículo 75 
de la LCSP. 

La falta o insuficiencia de la clasificación no podrá suplirse mediante la integración de la solvencia con 

medios externos. 

En el supuesto de empresas vinculadas en los términos del artículo 42.1 del Código de Comercio, se 

podrá tener en cuenta la experiencia de las sociedades pertenecientes al grupo, a los efectos de la 
acreditación de la experiencia de la persona jurídica dominante, siempre y cuando ésta acredite que 

tiene efectivamente a su disposición los medios de dichas sociedades necesarios para la ejecución del 
contrato. 

Cuando una empresa recurra a las capacidades de otras entidades en lo que respecta a los criterios 

relativos a la solvencia económica y financiera, el órgano de contratación podrá exigir formas de 
responsabilidad conjunta entre aquella entidad y las otras en la ejecución del contrato, incluso con 

carácter solidario, las cuales se especificarán en el apartado g.6) del CRCC. 

II. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

Cláusula 10. TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Y 
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 

10.1. TRAMITACIÓN EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN. 

El tipo de tramitación del expediente de contratación se indica en el apartado i) del CRCC. 

Los expedientes calificados de urgentes se tramitarán conforme a lo establecido en el artículo 119 de 
la LCSP. 

10.2. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 

El presente contrato se adjudicará por el procedimiento abierto simplificado regulado en los apartados 

1 a 5 del artículo 159 de la LCSP, a la mejor oferta, con arreglo a un solo criterio de adjudicación que 
será el precio, en base a que, por las características de la obra a realizar y que aparecen definidas en 

el proyecto aprobado por la Administración, éste es el único criterio determinante de la adjudicación. 
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En el procedimiento abierto simplificado todo empresario interesado podrá presentar una proposición, 

quedando excluida toda negociación de los términos del contrato con los licitadores. 

10.3. GARANTÍAS EXIGIBLES. 

El licitador que presente la oferta más económica deberá constituir a disposición del órgano de 

contratación una garantía definitiva de un 5 por ciento del precio ofertado por éste, excluido el IVA.  

No podrá exigirse la constitución de garantía provisional, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 159.4 b) de la LCSP. 

En el caso de que la oferta del adjudicatario resultase inicialmente incursa en presunción de 
anormalidad, el órgano de contratación podrá establecer que, además de la garantía definitiva, el 
licitador que presentó la mejor oferta preste una garantía complementaria de hasta un 5 por ciento 

del precio final ofertado, excluido el IVA, pudiendo alcanzar la garantía total un 10 por ciento del 

citado precio. La exigencia de dicha garantía complementaria se concreta en el apartado j.1) del 
CRCC. 

 
Cuando como consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación el precio del 

mismo, se reajustará la garantía en el plazo de quince (15) días naturales, contados desde la fecha en 
que se notifique al empresario el acuerdo de modificación, a efectos de que guarde la debida 

proporción con el precio del contrato resultante de la modificación, incurriendo, en caso contrario, en 

causa de resolución contractual. En el mismo plazo contado desde la fecha en que se hagan efectivas 
las penalidades o indemnizaciones, el adjudicatario deberá reponer o ampliar la garantía en la cuantía 

que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolución. A estos efectos, no se 
considerarán las variaciones de precio que se produzcan como consecuencia de una revisión de 

precios. 

Cláusula 11. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LOS LICITADORES. 

11.1. CONDICIONES GENERALES. 

Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a lo previsto en el presente PCAP y su 
presentación supone la aceptación incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de 

dichas cláusulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna.  

La presentación de distintas proposiciones por empresas vinculadas producirá los efectos que se 
indican en este pliego en relación con la aplicación del régimen de ofertas anormalmente bajas 

previsto en el artículo 149 de la LCSP. A estos efectos, dichas empresas deberán presentar declaración 
sobre los extremos reseñados conforme al modelo que figura en el Anexo IV de este pliego y que se 

incluirá en el sobre único. 

Cuando no sean ciertos los datos aportados por el licitador en su proposición implicará la inadmisión. 
Si la inexactitud fuera conocida después de la adjudicación del contrato procederá la exclusión del 

licitador y si fuera conocida tras la formalización del contrato será causa de resolución del mismo.  

11.2. PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN. 

Las proposiciones se presentarán necesaria y únicamente, en mano o por correo o a través de 
mensajería, en el registro indicado en el apartado k) del CRCC, dentro del plazo señalado en el mismo 

y en el anuncio de licitación, que se contará desde el siguiente a la publicación del anuncio en el perfil 

del contratante, hasta las catorce horas del último día, ampliándose el plazo hasta el siguiente hábil 
cuando el último coincidiera en sábado, domingo o festivo. 

En el caso de que la documentación se envíe por correo o a través de mensajería, esta ha de tener 
entrada en el registro indicado y dentro del plazo señalado en el apartado k) del CRCC, no 

admitiéndose la que se presente o tenga entrada en el referido registro más allá del plazo 

señalado. Del mismo modo, tampoco serán admitidas aquellas proposiciones que fueran presentadas 
en oficinas de Registro distintas al lugar de presentación indicado (aunque pertenezcan a la 
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Administración del Principado de Asturias), si fueran recibidas en el registro determinado en el CRCC 

con posterioridad al plazo señalado.  

11.3. FORMA DE PRESENTACIÓN. 

Los licitadores deberán presentar un único sobre, firmado y cerrado, de forma que se garantice el 
secreto de su contenido, con la documentación que se indicará a continuación. Toda la documentación 

se presentará, cuando no esté redactada originalmente en castellano, traducida de forma oficial a esta 

lengua, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4.2 de la Ley del Principado de Asturias 1/1998, de 
23 de marzo, de Uso y Promoción del Bable/Asturiano. 

El licitador deberá presentar la documentación exigida en originales o copias compulsadas. 

Sin perjuicio de las disposiciones de la LCSP, relativas a la publicidad de la adjudicación y a la 

información que debe darse a los candidatos y a los licitadores, estos podrán determinar, en su caso, 

que parte de la información facilitada por ellos al formular las ofertas ha de ser considerada 
confidencial, en especial con respecto a los secretos técnicos o comerciales y a los aspectos 

confidenciales de las mismas. El órgano de contratación no podrá divulgar esta información sin su 
consentimiento. 

En el caso de que el contrato se licite por Lotes, se deberán presentar tantos sobres como lotes a los 
que se licite. 

11.4. CONTENIDO DEL SOBRE ÚNICO. 

En el exterior del sobre, en su anverso y de forma visible, deberán figurar los siguientes datos: 

SOBRE ÚNICO: 

OFERTA, DECLARACIÓN RESPONSABLE Y 
DOCUMENTACIÓN 

EXPEDIENTE N.º: ..............................................................................................  

DENOMINACIÓN DE LA OBRA: .........................................................................  

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL LICITADOR: (denominación completa, 
incluidas siglas) ....................................................................................................  

DNI o NIF: .........................................................................................................  

Dirección Postal: ...............................................................................................  

N.º Tfno.:...........................................................................................................  

N.º Fax: .............................................................................................................  

Correo electrónico: ...........................................................................................  

Firmas del licitador o de los representantes con poderes para licitar: ...........  

En el interior del sobre se incluirá la siguiente documentación, acompañada, en hoja independiente, 

de una relación de todos los documentos que el licitador incluya en el sobre: 

 Proposición u oferta: firmada por el licitador o persona que le represente, redactada 

conforme al modelo que figura como Anexo I al presente pliego y habrá de estar debidamente 

fechada. En la proposición deberá indicarse, como partida independiente, el importe del IVA 
que deberá ser repercutido.  

En la oferta se entenderán incluidos, a todos los efectos, los impuestos, gastos, tasas y 
cánones de cualquier índole que sean de aplicación, así como todos los gastos que se originen 

para el adjudicatario, como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas 

en el presente pliego. 

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá suscribir ninguna 

propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en más de 
una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las 

propuestas por él suscritas. 
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Cuando la proposición sea presentada por una unión temporal de empresas deberá estar 

necesariamente firmada por los representantes de cada una de las empresas que constituyan 
la unión temporal. 

La proposición se presentará escrita de forma legible y no se aceptarán aquellas que tengan 
omisiones, errores, o tachaduras que impidan conocer claramente lo que la Administración 

estima fundamental para considerar la oferta. 

En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifra y la consignada en letra, 
prevalecerá esta última. 

La presentación de la proposición supone la aceptación incondicionada por el licitador del 
contenido de la totalidad de las cláusulas del presente pliego, sin salvedad o reserva alguna. 

En la proposición los licitadores han de manifestar si han tenido en cuenta en la elaboración 

de sus ofertas las obligaciones relativas a la fiscalidad, a la protección del medio ambiente y a 
las disposiciones vigentes en materia de protección del empleo, igualdad de género, 

condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales e inserción sociolaboral de las 
personas con discapacidad. 

Asimismo, deberán indicar la parte del contrato que tienen previsto subcontratar, señalando 
su importe y el nombre de los subcontratistas a los que se va a encomendar su realización. Si 

su denominación no dejase clara la actividad a la que se dedican las empresas con las que se 

tiene previsto subcontratar, se indicará su perfil empresarial, definido este por referencia a las 
condiciones de solvencia técnica. 

 Declaración responsable del licitador, que se ajustará al modelo que figura en el Anexo 

II de este pliego.  

En el caso de uniones temporales de empresas, cada uno de los empresarios que constituyan 

la unión deberá presentar una declaración responsable.  

- Autorización para consulta de datos: conforme al modelo del Anexo V, solo en el caso de 
autorizar a la Administración a consultar mediante el sistema tecnológico de comprobación y 

verificación automática, los datos que figuran en el citado anexo.  

En el caso de uniones temporales de empresas, cada uno de los empresarios que constituyan 

la unión deberá presentar el correspondiente Anexo.  

 Compromiso de formalización de una Unión Temporal de Empresarios, en su caso: 

los empresarios que deseen concurrir integrados en una unión temporal de empresas, 

deberán presentar el compromiso de formalización de la unión temporal de empresarios con 

arreglo al modelo que figura en el Anexo III de este pliego. 

 Declaración sobre empresas vinculadas, en su caso: cuando varias empresas vinculadas 

presenten distintas proposiciones de forma individual, cada una deberá presentar declaración 

al respecto conforme al modelo que figura en el Anexo IV del presente pliego. 

El licitador que resulte propuesto adjudicatario, deberá acreditar ante el órgano de contratación, 

previamente a la adjudicación del contrato, la posesión y validez de los documentos exigidos en el 

apartado 1 del artículo 140 de la LCSP, en los términos que se concretan en la cláusula 14.1 del 
presente pliego. En cualquier momento anterior a la adopción de la propuesta de adjudicación el 

órgano de contratación, en orden a garantizar el buen fin del procedimiento, podrá recabar a los 
licitadores que aporten la documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones 

establecidas para ser adjudicatario del contrato. 

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar a las 

que se refiere el mencionado artículo 140 deberán concurrir en la fecha final de presentación de 

ofertas y subsistir en el momento de perfección del contrato. 
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Cláusula 12. APERTURA Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS. 

Concluido el plazo de presentación de las proposiciones y, constituida en el lugar y fecha indicados en 
el anuncio de licitación, la Mesa de contratación compuesta con arreglo a lo establecido en los 

artículos 39.1 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 

Principado de Asturias y 326.6 de la LCSP, procederá, en acto público, a la apertura de los sobres 
presentados por los licitadores y dará lectura a las ofertas. 

Una vez realizada la lectura, la Mesa analizará el resto de documentación contenida en los sobres. En 
el caso de que se observasen defectos tanto en la documentación como en la oferta, la subsanación 

o, en su caso, las posibles aclaraciones se solicitarán dentro del plazo de presentación de la 
documentación a que se refiere la cláusula 14. El mismo procedimiento se seguirá en el caso de que 

la propuesta realizada decaiga por no cumplir el propuesto como adjudicatario los requisitos exigidos y 

se realice nueva propuesta de adjudicación a favor del o los siguientes candidatos por orden de 
clasificación; las aclaraciones sobre determinados aspectos de su oferta, no podrán modificar los 

elementos sustanciales de la misma. 

La Mesa hará pronunciamiento expreso sobre los admitidos a la licitación, los rechazados y sobre las 

causas de su rechazo. Las ofertas que correspondan a proposiciones rechazadas quedarán excluidas 

del procedimiento de adjudicación del contrato. El acto de exclusión será notificado al licitador, con 
indicación de los recursos que procedan contra dicha decisión. 

Cláusula 13. CLASIFICACIÓN DE LAS OFERTAS Y COMPROBACIÓN EN EL 
ROLECESP. 

13.1. CLASIFICACIÓN DE LAS OFERTAS. 

La Mesa de contratación, clasificará las ofertas presentadas por orden decreciente, según se fija en la 
cláusula 10.2 de este pliego, y realizará propuesta de adjudicación del contrato a favor del licitador 

que haya presentado la oferta más económica.  

No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea 

admisible de acuerdo con los criterios que figuran en este pliego. 

13.2. OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS. 

La Mesa de contratación deberá identificar las ofertas que se encuentren incursas en presunción de 
anormalidad. A tales efectos, se considerarán ofertas anormalmente bajas las que se encuentren en 

los siguientes supuestos: 

 Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitación, IVA 

excluido, en más de 25 unidades porcentuales.  

 Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades porcentuales 

a la otra oferta. 

 Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades 
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá 

para el cómputo de dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en 

más de 10 unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso, se considerará 
desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales. 

 Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 10 

unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si 
entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en más de 10 unidades 

porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva media sólo con las ofertas que no se 

encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el número de las restantes ofertas 
es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía. 

 
Cuando la Mesa de contratación hubiera identificado que la mejor ofertada presentada está incursa en 

presunción de anormalidad, deberá requerir al licitador, dándole un plazo de 5 días hábiles desde el 

envío de la correspondiente comunicación, para que justifique y desglose razonada y detalladamente 
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el bajo nivel de los precios, o de costes, o cualquier otro parámetro en base al cual se haya definido la 

anormalidad de la oferta, mediante la presentación de aquella información y documentos que resulten 
pertinentes a estos efectos.  

 
En la valoración de dicha justificación la Mesa deberá solicitar asesoramiento técnico del servicio 

correspondiente. En todo caso, se rechazará la oferta si se comprueba que es anormalmente baja 

porque vulnera la normativa sobre subcontratación o no cumple las obligaciones aplicables en materia 
medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de los 

convenios colectivos sectoriales vigentes. Se entenderá en todo caso que la justificación no explica 
satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o costes propuestos por el licitador cuando esta sea 

incompleta o se fundamente en hipótesis o prácticas inadecuadas desde el punto de vista técnico, 

jurídico o económico.  
 

La Mesa de contratación, con el asesoramiento técnico del servicio gestor correspondiente, evaluará 
toda la información y documentación proporcionada en plazo por el licitador y elevará de forma 

motivada la correspondiente propuesta de aceptación o rechazo al órgano de contratación. Si el 
órgano de contratación, considerando la justificación efectuada por el licitador estimase que la 

información recabada no explica satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o costes propuestos 

por el licitador y que, por lo tanto, la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión 
de valores anormales, la excluirá de la clasificación y acordará la adjudicación a favor de la mejor 

oferta, de acuerdo con el orden en que hayan sido clasificadas. 
 

El mismo procedimiento se seguirá en el caso de que no se presente la documentación solicitada o se 

realice fuera de plazo. 
 

Cuando hubieren presentado ofertas empresas que pertenezcan a un mismo grupo, en el sentido del 
artículo 42.1 del Código de Comercio, se tomará únicamente, para aplicar el régimen de identificación 

de las ofertas incursas en presunción de anormalidad, aquella que fuere más baja, y ello con 
independencia de que presenten su oferta en solitario o conjuntamente con otra empresa o empresas 

ajenas al grupo y con las cuales concurran en unión temporal.  

 

13.3. EMPATE ENTRE PROPOSICIONES. 

El empate entre varias ofertas tras la aplicación de los criterios de adjudicación del contrato se 

resolverá mediante la aplicación por orden de los siguientes criterios sociales, referidos al momento de 
finalizar el plazo de presentación de ofertas: 

 

a)  Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión social en la 

plantilla de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el mayor número de 
trabajadores fijos con discapacidad en plantilla, o el mayor número de personas trabajadoras 

en inclusión en la plantilla.  
b)  Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas. 

c) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas.  

d) El sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a 

desempate que será público y cuya fecha será anunciada por la Mesa de contratación en el 

perfil del contratante.  

La documentación acreditativa de los extremos señalados en el punto anterior será requerida por la 

Mesa de contratación a los licitadores afectados para su presentación en el plazo de cinco (5) días 
hábiles. La presentación de la documentación deberá realizarse en el Registro señalado en el apartado 

k) del CRCC. 

Si no se presenta la documentación requerida o se hiciese fuera de plazo se entenderá que el licitador 

o licitadores afectados no hacen uso de la posibilidad de preferencia en el desempate elevándose 
propuesta de adjudicación a favor del licitador que la haya presentado correctamente. 

 



GOBIERNO   DEL   PRINCIPADO   DF  ASTURIAS 

CONSEJERÍA  DE  HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO 

 

OBRAS. PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO. UN SOLO CRITERIO. Página 29 de 60 

13.4. COMPROBACIÓN DE LA CAPACIDAD Y SOLVENCIA EN EL ROLECESP. 

 

La Mesa de contratación procederá a comprobar en el ROLECSP que la empresa propuesta como 
adjudicataria cumple los siguientes extremos: 

 
e) Que está debidamente constituida.  

f) Que el firmante de la proposición tiene poder bastante para formular la oferta.  

g) Que cumple con la clasificación o con los requisitos de solvencia económica y financiera y 

técnica exigidos en el apartado g) del CRCC. 

h) Que no está incursa en ninguna prohibición para contratar. 

 
Cuando alguno de los datos o documentos no constarán inscritos en el ROLECSP o cuando al 

propuesto adjudicatario no le fuera exigible la obligación de estar allí inscrito con arreglo a lo 

establecido en la Disposición Transitoria Tercera de la LCSP, la acreditación de la capacidad, solvencia 
y ausencia de prohibiciones de contratar, se realizará en la forma establecida en la cláusula 14.1 del 

presente pliego. 

Cláusula 14. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR EL PROPUESTO COMO 
ADJUDICATARIO Y CALIFICACIÓN DE LA MISMA. 

14.1 DOCUMENTACIÓN REQUERIDA. 

La Mesa de contratación requerirá al licitador propuesto como adjudicatario para que en el plazo de 
siete (7) días hábiles a contar desde el envío de la comunicación, presente la documentación a que se 

refiere esta cláusula. Toda la documentación se presentará, cuando no esté redactada originalmente 

en castellano, traducida de forma oficial a esta lengua, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4.2 
de la Ley del Principado de Asturias 1/1998, de 23 de marzo, de Uso y Promoción del Bable/Asturiano. 

 
La documentación, en original o copia compulsada, se dirigirá a la Mesa de contratación y se 

presentará en el citado plazo y en el Registro del órgano de contratación referido en el apartado k) del 
CRCC.  

 

La documentación requerida se podrá remitir por correo o a través de mensajería, pero su admisión 
exigirá que tenga entrada en el registro indicado dentro del plazo señalado. 

 
Cuando alguno de los datos referidos en la cláusula anterior no constaran inscritos en el ROLECSP, así 

como en aquellos casos en los que en virtud de la Disposición Transitoria tercera de la LCSP el 

propuesto como adjudicatario no esté obligado a estar inscrito en el referido Registro deberá 
presentar la documentación pertinente en el plazo concedido al efecto. 

 
En todo caso, en el requerimiento efectuado por el órgano de contratación se concretará la 

documentación que se exige al propuesto como adjudicatario a la vista de las comprobaciones 
efectuadas por la Mesa de contratación en los términos de la cláusula 13.4 de este Pliego, y que 

consistirá en: 

a) Documentación referida  a la subsanación de defectos en la declaración responsable 

o aclaraciones a la oferta presentada. 

b) Documentación que acredite la capacidad de obrar del empresario y, en su caso, su 

representación. 

b.1.  Si se trata de una persona física o natural: su capacidad de obrar se acreditará mediante 
el documento nacional de identidad o documento que, en su caso, le sustituya 

reglamentariamente.  

b.2.  Si se trata de una persona jurídica: la capacidad de obrar de los empresarios que fueren 
personas jurídicas se acreditará mediante la escritura o documento de constitución y, en su 

caso, modificación, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por 
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las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público 

que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate.  

b.3.  Si se trata de empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión Europea o de 

los Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo: la capacidad de 
obrar se acreditará mediante su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la 

legislación del Estado donde estén establecidos, o mediante la presentación de una 

declaración jurada o un certificado, en los términos que se establezcan 
reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación. La 

documentación se presentará de forma oficial traducida al castellano. 

b.4.  Si se trata de empresarios no comunitarios: la capacidad de obrar de los empresarios 

extranjeros se acreditará con informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el 

Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el 
domicilio de la empresa. La documentación se presentará de forma oficial traducida al 

castellano. 

Sin perjuicio de la aplicación de las obligaciones de España derivadas de acuerdos 

internacionales, las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión 
Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo deberán 

justificar mediante informe que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a 

su vez la participación de empresas españolas en la contratación con los entes del sector 
público asimilables a los enumerados en el artículo 3, en forma sustancialmente análoga. 

Dicho informe será elaborado por la correspondiente Oficina Económica y Comercial de 
España en el exterior y se acompañará a la documentación que se presente.  

b.5. Poder bastanteado: los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, 

deberán acompañar poder acreditativo de su representación, declarado bastante. Si el 
licitador fuera persona jurídica, el poder deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil o, 

en su caso, en el correspondiente Registro oficial. Si se trata de un poder para acto 
concreto no es necesaria la inscripción en el Registro Mercantil, de acuerdo con el artículo 

94.1.5º del RD 1784/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del 
Registro Mercantil.  

El bastanteo podrá realizarse por el Servicio Jurídico del Principado de Asturias, ubicado en 

la C/ Trece Rosas, 2, 6.ª Planta, Sector Derecho, 33005, Oviedo, estando disponible la 
información referida al bastanteo de poderes en la página www.asturias.es (sede 
electrónica/servicios y trámites/servicio informativo/bastanteo), donde está publicada la 
ficha informativa n.º 201500068.  

c) Documentación que acredite la clasificación y solvencia. 

c.1.  Clasificación: la clasificación se documentará mediante certificación acreditativa en original 

o copia debidamente compulsada de poseer la clasificación exigida en el apartado g.1) del 
CRCC. 

No obstante, en aquellos supuestos en los que la empresa se encuentre pendiente de 
clasificación deberá aportar el documento acreditativo de haber presentado la 

correspondiente solicitud para ello, debiendo justificar el estar en posesión de la 

clasificación en el plazo previsto para la subsanación de defectos u omisiones en la 
documentación. 

La acreditación de la clasificación de la empresa podrá realizarse mediante certificado del 
ROLECESP de conformidad con lo previsto en el artículo 96.3 de la LCSP. 

Los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la Unión 
Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, caso de 

no hallarse clasificados en España, deberán presentar, en sustitución de la clasificación, la 

documentación acreditativa de su solvencia económica y financiera y técnica en la forma 
establecida en los apartados b.3 y b.4 esta cláusula y por los medios previstos por el órgano 

de contratación en el apartado g.3) y g.4) del CRCC. 

http://www.asturias.es/
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c.2.  Habilitación empresarial: cuando de conformidad con lo dispuesto en el apartado g.2) del 

CRCC el licitador deba contar con la habilitación empresarial correspondiente, éste deberá 
presentar los documentos acreditativos que figuran en el citado apartado. En el caso de 

que el licitador disponga de la correspondiente clasificación se entenderá integrada dentro 
de la misma. 

c.3.  Solvencia económica y financiera: Se acreditará  mediante la aportación de certificación, 

nota simple o información análoga de las cuentas anuales aprobadas y depositadas en el 
Registro Mercantil, siempre que esté vencido el plazo de presentación y se encuentren 

depositadas; si el último ejercicio se encontrara pendiente de depósito, deben presentarlas 
acompañadas de la certificación de su aprobación por el órgano competente para ello y de 

su presentación en el Registro. Los empresarios individuales no inscritos deben presentar 

su libro de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil. 

Los empresarios no españoles acreditarán su solvencia económica y financiera por medio 

de sus cuentas anuales o documentación equivalente, aprobadas y depositadas en el 
registro oficial que corresponda; en el caso de no existir esta obligación en el país de 

origen, se acreditará mediante una declaración del propio empresario. 

c.4.  Solvencia técnica: A los efectos de acreditar las solvencia técnica, los licitadores 

presentarán una relación, suscrita por el representante legal, en la que se recojan las 

principales obras correspondientes al mismo grupo o subgrupo de clasificación al que 
correspondería el contrato de ser ésta exigible, realizadas en los últimos cinco años y que 

incluyan importe, fecha y beneficiario de las mismas. 

Junto a la relación de obras, se deben inexcusablemente aportar los certificados de buena 

ejecución para las obras incluidas en el año de mayor ejecución; estos certificados incluirán 

importes, fechas y lugar de ejecución y precisarán que las obras se han ejecutado según 
las reglas que rigen la profesión y que se llevaron a buen término.  

 

Cuando se trate de empresas de nueva creación se deberá aportar la siguiente 

documentación: 

 Declaración del empresario sobre la plantilla media anual de la empresa y del número de 

directivos durante los tres últimos años acompañada de la documentación justificativa 

correspondiente. 

 Declaración del empresario indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se 

dispondrá como mínimo para la ejecución de las obras acompañada de la documentación 
acreditativa pertinente. 

 

En las uniones temporales de empresarios cada uno de los que la componen deberá 

acreditar su solvencia conforme a los medios indicados, acumulándose a efectos de la 

determinación de la solvencia de la unión temporal las características acreditadas para cada 
uno de los integrantes de la misma, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 52 del 

RGLCAP a los efectos de la acumulación de las clasificaciones de las empresas integrantes 
de la unión, conforme al cual será requisito básico para la acumulación de las 

características de cada uno de los integrantes que todas las empresas que concurran a la 

licitación del contrato hayan obtenido previamente clasificación como empresas de obras, 
salvo cuando se trate de empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea 

o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. 

d) Documentación acreditativa de haber constituido una garantía definitiva a 

disposición del órgano de contratación: la garantía se constituirá por cualquiera de los 
medios previstos en el artículo 108 de la LCSP, en las condiciones establecidas en el artículo 

109, y, en el caso de constitución mediante aval o seguro de caución, se depositará en la 

Tesorería General del Principado de Asturias.  

Si la garantía se prestase mediante aval o seguro de caución se ajustará a los modelos previstos 

en los Anexos VI y VII del presente pliego. 
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La garantía definitiva podrá constituirse mediante retención en el precio. En el apartado j.2) del 

CRCC se especificará si se permite dicha posibilidad así como la forma y condiciones de la 
retención. En caso de permitirse, exigirá previa manifestación expresa del licitador que opta por 

la retención en el precio y ésta será repercutida al contratista deduciéndose su importe de la 
primera y sucesivas certificaciones o facturas hasta alcanzar su cuantía. 

La acreditación de la constitución de la garantía definitiva podrá hacer por medios electrónicos 

se así se hubiera previsto en el apartado j.3) del CRCC.  

e) Documentación acreditativa de la efectiva disposición de los medios: cuando se haya 

exigido a los licitadores un compromiso de adscripción de medios personales y materiales, el 

propuesto como adjudicatario deberá acreditar la efectiva disposición de los mismos así como el 
cumplimiento de los requisitos que se les hayan exigido; en el apartado g.5) del CRCC se 

indicará la documentación acreditativa de tales circunstancias. 

 
El licitador ejecutará el contrato con los mismos medios que ha aportado para acreditar su 

solvencia y sólo podrá sustituirlos, por causas imprevisibles, por otros medios que acrediten 
solvencia equivalente y con la correspondiente autorización de la Administración. 

f) Documentación en caso de integración de la solvencia con medios externos: cuando 

el licitador propuesto como adjudicatario se base en la solvencia y medios de otras entidades, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la LCSP y la cláusula 9.4 de este pliego, se 

deberá presentar un compromiso firmado por el representante de la empresa licitadora y de la 

empresa en cuya solvencia se haya basado acreditativo de la disposición efectiva de los medios 
necesarios para la ejecución del contrato. Dicho compromiso abarcará todo el plazo de ejecución 

del contrato.  

A efectos de acreditar la representatividad del representante de la empresa en cuya solvencia se 

base el licitador así como que dicha empresa no se encuentra incursa en prohibición de contratar, 

deberá presentarse poder de representación declarado bastante así como declaración responsable 
referida a la ausencia de prohibición de contratar. En el caso de que dicha empresa se encuentre 

inscrita en el ROLECESP, o en las listas oficiales de operadores económicos de un Estado miembro 
de la Unión Europea, el compromiso al que se alude en el primer párrafo de la presente cláusula, 

implicará la autorización a la Mesa y al órgano de contratación para acceder a los citados 
Registros para la comprobación de dichos datos en la medida en que son públicos. 

g) Documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, en caso de que no se haya 

autorizado al órgano de contratación a obtener las certificaciones correspondientes: 

g.1. Certificación positiva en vigor acreditativa de que el licitador se encuentra al corriente de 

sus obligaciones tributarias con la Administración del Estado (o, en su caso, con la 
Hacienda Foral correspondiente). Las empresas que tributen a una Hacienda Foral, 

deberán presentar, junto al certificado expedido por ésta en relación con sus obligaciones 

tributarias con dicha Hacienda Foral, una declaración responsable en la que se indique que 
no están obligadas presentar declaraciones tributarias periódicas a la Administración del 

Estado.  

g.2. Certificación positiva en vigor expedida por el Ente Público de Servicios Tributarios del 

Principado de Asturias acreditativa de que el licitador se encuentra al corriente de sus 
obligaciones tributarias con la Administración del Principado de Asturias.  

g.3. Certificación positiva en vigor expedida por la Tesorería General de la Seguridad Social 

acreditativa del cumplimiento de sus obligaciones con la misma.  

g.4. Justificante de haber realizado el último abono del Impuesto sobre Actividades Económicas 

en el epígrafe correspondiente al objeto del contrato,  completado con una declaración 
responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado Impuesto. 

En el supuesto de que la empresa se hubiera dado de alta en este Impuesto sobre 

Actividades Económicas en el presente ejercicio, es suficiente la presentación del 

documento acreditativo de tal circunstancia. 
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En el supuesto de encontrarse en alguna de las exenciones establecidas en el artículo 82.1 

apartados b), e) y f) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, deberán 

presentar asimismo resolución expresa de la concesión de la exención de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria. Las Uniones Temporales de Empresarios deberán acreditar, 

una vez formalizada su constitución, el alta en el impuesto, sin perjuicio de la tributación 

que corresponda a las empresas integrantes de la misma. 

g.5.  Los extranjeros, sean personas físicas o jurídicas, pertenecientes o no a Estados miembros 
de la Unión Europea y que no tengan domicilio fiscal en España, deberán presentar 

certificación expedida por autoridad competente en el país de procedencia, acreditativa de 
hallarse al corriente en el cumplimiento de las correspondientes obligaciones tributarias. 

Asimismo, habrán de presentar certificación, también expedida por autoridad competente, 
en la que se acredite que se hallan al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 

sociales que se exijan en el país de su nacionalidad. 

No obstante, cuando la empresa no esté obligada a presentar las declaraciones o documentos a 

que se refieren los artículos 13 y 14 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, se acreditará esta circunstancia mediante declaración responsable. 

No obstante lo anterior, y solo en el supuesto de que se autorice expresamente al órgano de 

contratación, mediante el modelo que figura en el Anexo V de este pliego, a obtener la 
información a través de la plataforma de intermediación de datos de las Administraciones 

Públicas o de otros sistemas que se establezcan, se podrá no aportar la documentación reflejada 
en los apartados b.1), g.1), g.2), g.3) y g.4) de esta cláusula, en este último apartado (g.4) 

únicamente respecto a la circunstancia de estar dado de alta el empresario en el IAE o la 

exención del mismo. 

 

h) Cualquier otra documentación que, en su caso, requiera la Mesa de contratación. 

 

14.2. CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA Y PROPUESTA DE 

ADJUDICACIÓN. 

Finalizado el plazo de presentación de la documentación a que se refiere el apartado 1 de esta 
cláusula, la Mesa de Contratación se constituirá nuevamente y procederá a la calificación de dicha 
documentación.  

Si se observasen defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada, lo notificará 

mediante fax o correo electrónico facilitados por el licitador, concediéndole un plazo de tres (3) días 
naturales para que subsanen los defectos u omisiones advertidos. La Mesa de contratación podrá 

recabar del empresario aclaraciones sobre los certificados y documentos presentados o requerirle para 
la presentación de otros complementarios, lo que deberá cumplimentar en el plazo de cinco (5) días 

naturales. La documentación se dirigirá a la Mesa de contratación y se presentará dentro citado plazo 
y en el Registro del órgano de contratación referido en el apartado k) del CRCC. La documentación 

requerida se podrá remitir por correo o a través de mensajería en los términos y cumpliendo las 

mismas condiciones señaladas en la cláusula 11.2 de este pliego para la presentación de la 
documentación por el propuesto como adjudicatario.  

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento realizado al propuesto como adjudicatario a 
que se refiere el apartado 1 de esta cláusula y, en su caso, el correspondiente a la subsanación o 

aclaración se entenderá que ha retirado materialmente la oferta, procediéndose a exigirle el importe 

del 3 por ciento del presupuesto de licitación (IVA excluido) en concepto de penalidad, sin perjuicio de 
lo establecido en la letra a) del artículo 71.2 de la LCSP. A continuación, la Mesa efectuará propuesta 

de adjudicación a favor del siguiente candidato en puntuación concediéndole un plazo de siete (7) 
días hábiles, a contar desde el envío de la correspondiente comunicación, para la presentación de la 

documentación a que se refiere el apartado 1 de esta cláusula. 
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La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno a favor del licitador propuesto frente a la 

Administración. No obstante, cuando el órgano de contratación no adjudique el contrato de acuerdo 
con la propuesta formulada deberá motivar su decisión.  

La adjudicación deberá ser motivada, se notificará a los candidatos o licitadores y, simultáneamente, 
se publicará en el perfil de contratante.  

14.3. DECISIÓN DE NO ADJUDICAR O CELEBRAR EL CONTRATO O DESISTIMIENTO DEL 

PROCEDIMIENTO. 

La decisión de no adjudicar o celebrar el contrato o desistir del procedimiento solo podrá acordarse 
por el órgano de contratación antes de la formalización del mismo.  

 
Los actos por los que se declare desierto un contrato, se decida la no adjudicación o la no celebración 

del mismo o se desista del procedimiento de contratación iniciado, en cuanto actos que determinan la 
imposibilidad de continuar el procedimiento, serán susceptibles de recurso.  

 

En todo caso, la Resolución por la que se acuerde la no adjudicación o la no celebración del contrato o 
el desistimiento del procedimiento deberá publicarse en el perfil del contratante. 

Cláusula 15. PERFECCIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 

15.1 PERFECCIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

 

El contrato se perfecciona por la formalización y se entenderá celebrado en el lugar donde se 

encuentre la sede del órgano de contratación. 
 

El contrato deberá formalizarse en documento administrativo que se ajuste con exactitud a las 
condiciones de la licitación, constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier 

registro público. No obstante, el contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, 

corriendo de su cargo los correspondientes gastos. En este caso, el contratista deberá entregar al 
órgano de contratación copia simple de la escritura pública en el plazo de máximo de un mes desde 

su otorgamiento. En ningún caso se podrán incluir en el documento en que se formalice el contrato 
cláusulas que impliquen alteración de los términos de la adjudicación. 

 
Previamente a la firma del contrato el adjudicatario deberá presentar ante el órgano de contratación 

la documentación exigida en la cláusula 14.1 de este pliego.  

 
En el caso de que el contrato fuera adjudicado a una Unión Temporal de Empresas, dentro del plazo 

de formalización del contrato y como condición para su firma, el adjudicatario deberá aportar a la 
unidad tramitadora, copia simple de la escritura pública de constitución de la misma, cuya duración 

será coincidente, al menos, con la del contrato hasta su extinción. 

 
No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización. 

 

15.2 PLAZO DE FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

 

La formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de los quince días hábiles siguientes a 
aquel en que se realice, en la forma prevista en el artículo 151 de la LCSP, la notificación de la 

adjudicación a los licitadores y candidatos. 

 

15.3 ANUNCIO DE FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

 

La formalización del contrato será objeto de publicidad en los términos establecidos en el artículo 154 
de la LCSP. 
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15.4 EFECTOS DE LA NO FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

 

Cuando por causas imputables al adjudicatario, no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo 
indicado en el punto 15.2, se le exigirá el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, 

IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía 
definitiva, si se hubiera constituido, incurriendo además el licitador en prohibición de contratar 

conforme a lo establecido en el artículo 71.2.b) de la LCSP. En este caso, se adjudicará el contrato al 

siguiente licitador por el orden en que hubieran quedado clasificadas las ofertas, previa presentación 
de la documentación establecida en la cláusula 14.1 

 
Si las causas de la no formalización fueren imputables a la Administración, se indemnizará al 

contratista de los daños y perjuicios que la demora pudiera ocasionar.  
 

III. EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

Cláusula 16. PRINCIPIO DE RIESGO Y VENTURA. 

La ejecución del contrato se realizará, de acuerdo con el artículo 197 de la LCSP, a riesgo y ventura 
del contratista, sin perjuicio de lo establecido en artículo 239 para los casos de fuerza mayor, en los 

que se seguirá el procedimiento establecido en el artículo 146 del RGLCAP. 

Cláusula 17. COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO. 

La ejecución del contrato de obras comenzará con el acta de comprobación del replanteo. A tales 

efectos, dentro del plazo máximo de un (1) mes a contar desde la formalización del contrato el 
servicio encargado de las obras procederá, en presencia del contratista o su representante y de la 

Dirección Facultativa, a efectuar la comprobación del replanteo hecho previamente a la licitación, 
extendiéndose acta del resultado que será firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose un 

ejemplar de la misma al órgano de contratación. 

La comprobación del replanteo se sujetará a las siguientes reglas: 

1. Si el contratista no acudiere, sin causa justificada, al acto de comprobación del replanteo su 

ausencia se considerará como incumplimiento de una obligación contractual esencial con las 
consecuencias y efectos previstos en la LCSP. 

2. Cuando el resultado de la comprobación del replanteo demuestre, a juicio del Director de la 
obra y sin reserva por parte del contratista, la disponibilidad de los terrenos y la viabilidad 

del proyecto, se dará por aquél la autorización para iniciarlas, haciéndose constar este 

extremo explícitamente en el acta que se extienda, de cuya autorización quedará notificado 
el contratista por el hecho de suscribirla, empezándose a contar el plazo de ejecución de las 

obras desde el día siguiente al de la firma del acta. 

3. Cuando se trate de la realización de alguna de las obras a que se refiere el artículo 236.2 de 

la LCSP se dispensará del requisito previo de disponibilidad de los terrenos, si bien no se 

podrá iniciar la ejecución de la obras en tanto no se haya formalizado la ocupación en virtud 
de la vigente Ley de Expropiación Forzosa.  

4. Cuando no resulten acreditadas las circunstancias a que se refiere el apartado anterior o el 
Director de la obra considere necesaria la modificación de las obras proyectadas quedará 

suspendida la iniciación de las mismas, haciéndolo constar en el acta, hasta que el órgano 
de contratación adopte la resolución procedente dentro de las facultades que le atribuye la 

legislación de contratos del sector público. En tanto sea dictada esta resolución quedará 

suspendida la iniciación de las obras desde el día siguiente a la firma del acta, 
computándose a partir de dicha fecha el plazo de ocho meses a que se refiere el artículo 

245.c) de la LCSP, sin perjuicio de que, si fueren superadas las causas que impidieron la 
iniciación de las obras, se dicte acuerdo autorizando el comienzo de las mismas, 

notificándolo al contratista y computándose el plazo de ejecución desde el día siguiente al de 

la notificación. 
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5. Lo dispuesto en el apartado anterior se aplicará igualmente cuando el contratista formulase 

reservas en el acto de comprobación del replanteo. No obstante, si tales reservas resultasen 
infundadas, a juicio del órgano de contratación, no quedará suspendida la iniciación de las 

obras ni, en consecuencia, será necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la 
iniciación de las mismas y se modifique el cómputo del plazo para su ejecución. 

Serán de cuenta del contratista los gastos de los materiales y los de su propio personal que sean 

necesarios para realizar la comprobación del replanteo. 

Cláusula 18. EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

18.1. DIRECCIÓN FACULTATIVA DEL CONTRATO. 

El órgano de contratación designará una Dirección Facultativa que ejercerá las facultades del 
responsable del contrato conforme con lo dispuesto en los artículos 237 a 246 de la LCSP. 

El órgano de contratación comunicará al contratista las personas que asumirán la Dirección Facultativa   
de las obras, detallando quiénes ejercerán la dirección de la obra, la dirección de la ejecución de la 

obra, en su caso, y la coordinación en materia de seguridad y salud en su ejecución.  

La dirección facultativa es la encargada de la supervisión y control de la ejecución de la obra y podrá 

adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta 

realización de la prestación. 

Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las cláusulas estipuladas en este pliego, en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado y conforme al proyecto 
aprobado por el órgano de contratación y las instrucciones que, en interpretación técnica de éste, 

diera al contratista el Director de la obra o la Dirección Facultativa del contrato. Cuando dichas 

instrucciones fueren de carácter verbal deberán ser ratificadas por escrito en el más breve plazo 
posible, para que sean vinculantes entre las partes, debiendo quedar reflejadas en el libro de órdenes.  

El contratista está obligado a llevar y conservar en la obra el “Libro de Órdenes” y el “Libro de 
incidencias”, previamente diligenciados, de conformidad con las disposiciones contenidas en las 

cláusulas 8 y 9 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del 
Estado y el artículo 13 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. Dichos libros estarán en 

todo momento a disposición de la Dirección facultativa del contrato, que deberán consignar en ellos 
las visitas, incidencias y órdenes que se produzcan durante el desarrollo de la obra. El contratista 

estará obligado por sí o por medio de su delegado a firmar el oportuno acuse de recibo de tales 
instrucciones. La dirección facultativa del contrato podrá acceder en todo momento a los indicados 

libros y consignar en ellos las órdenes y observaciones que estime convenientes. En el acto de 

recepción se exigirá la presentación del “Libro de Órdenes” debidamente cumplimentado, el cual 
pasará a poder de la Administración una vez efectuada la recepción. 

Durante la ejecución del contrato, el adjudicatario, además, asumirá las responsabilidades inherentes 
a la ejecución de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute conforme a las 

instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la dirección e inspección de la obra. 

La dirección facultativa de la obra podrá ordenar la apertura de calas cuando sospeche la existencia 

de vicios ocultos de construcción o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De confirmarse 

la existencia de tales defectos, serán de cuenta del contratista los gastos derivados del reconocimiento 
y subsanación. En caso contrario, la dirección certificará la indemnización que corresponde a la 

ejecución y reparación de las calas, valoradas a los precios unitarios del presupuesto de adjudicación. 

La dirección facultativa del contrato podrá inspeccionar las obras cuantas veces considere necesario y 

solicitar la información que estime oportuna para el correcto control de las mismas. El contratista 

guardará y hará guardar las consideraciones debidas al personal de la Dirección facultativa, que 
tendrá libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales destinados a las obras 

para su previo reconocimiento. 
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La dirección de la obra podrá ordenar, con carácter de urgencia, la ejecución de los trabajos 

necesarios en los casos de peligro inminente. El contratista deberá ejecutar tales trabajos sin perjuicio 
de que la dirección de la obra promueva con posterioridad la tramitación administrativa 

correspondiente. 

La resolución de incidencias surgidas en la ejecución del contrato se tramitará, mediante expediente 

contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 97 del RGLCAP. 

18.2. UNIDAD ENCARGADA DEL SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

La unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria de este contrato a que se refiere el artículo 
62 de la LCSP será la que figura en el apartado f.3) del CRCC y le corresponderá ejercer de manera 
continuada y directa, la coordinación, supervisión, control y seguimiento del contrato. A estos efectos 

elevará al órgano de contratación las propuestas realizadas por la Dirección facultativa referidas al 

ejercicio de prerrogativas. Asimismo, concurrirá a la recepción de las obras y, en su caso, las tendrá 
por recibidas. 

18.3. CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN DE CARÁCTER MEDIOAMBIENTAL, LABORAL, 
SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD. 

En general, el contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas por su carácter de 
empleador, así como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la relación laboral o 

de otro tipo, existente entre aquél, o entre sus subcontratistas y los trabajadores de uno y otro, sin 

que pueda repercutir contra la Administración. 

El personal adscrito por el contratista a la prestación objeto del contrato, no tendrá ninguna relación 

laboral con la Administración, bajo ningún concepto, dependiendo exclusivamente del contratista, el 
cual tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario respecto del mismo. 

La empresa contratista asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y continuo, sobre el 

personal integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecución del contrato, el poder de 
dirección inherente a todo empresario. En particular, asumirá la negociación y pago de los salarios, 

como mínimo, establecidos en el Convenio Colectivo del Sector de la Construcción y Obras Públicas 
del Principado de Asturias 2013-2016, la concesión de permisos, licencias y vacaciones, las 

sustituciones de los trabajadores en casos de baja o ausencia, las obligaciones legales en materia de 
Seguridad Social, incluido el abono de cotizaciones y el pago de prestaciones, cuando proceda, las 

obligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad 

disciplinaria, así como cuantos derechos y obligaciones se deriven de la relación contractual entre 
empleado y empleador. 

En el caso de que la empresa contratista incumpla las obligaciones asumidas en relación con su 
personal, dando lugar a que el órgano contratante resulte sancionado o condenado, la empresa 

contratista deberá indemnizar a éste de todos los daños y perjuicios que se deriven de tal 

incumplimiento y de las actuaciones de su personal. 

El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de 

seguridad social, de seguridad y salud laboral por lo que vendrá obligado a disponer las medidas 
exigidas por tales disposiciones, siendo a su cargo el gasto que ello origine. En concreto deberá 

respetar como mínimo las obligaciones y garantías contenidas, según los casos, en el Convenio 

Colectivo del Sector de la Construcción y Obras Públicas del Principado de Asturias 2013-2016. 

Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, el contratista estará obligado a 

presentar  al órgano de contratación en el plazo máximo de treinta días naturales a contar desde la 
fecha de notificación de la adjudicación definitiva un plan que refleje cómo llevará a cabo las 

obligaciones que le incumban en relación con los residuos de construcción y demolición que se vayan 
a producir en la obra, en particular las recogidas en los artículos 4.1 y 5 del Real Decreto 105/2008, 

de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 

demolición. El plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la Administración, 
pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra y su cumplimiento reviste el 

carácter de condición especial de ejecución. No obstante, esta obligación no será aplicable a los 
excedentes generados en excavaciones y demoliciones de obras sometidas a evaluación de impacto 
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ambiental, a los que será de aplicación lo previsto en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 

Evaluación Ambiental. Cuando dichos excedentes estuvieran contaminados por sustancias peligrosas 
será de aplicación la normativa específica de residuos.  

El contratista deberá presentar a la Administración dentro del plazo de formalización del contrato el 
Plan de seguridad y salud en el trabajo al objeto de que, previo informe del Coordinador en materia 

de seguridad y salud, pueda ser aprobado por la Administración, requisito imprescindible para que la 

obra pueda comenzar. Si por incumplir el contratista el plazo indicado para la presentación del citado 
Plan no fuera posible empezar las obras, no podrá reclamar ampliación alguna de plazo por este 

motivo, instar la resolución del contrato por el retraso en el inicio o la suspensión de su ejecución o 
reclamar indemnización alguna. 

En dicho Plan de seguridad y salud en el trabajo, se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas 

alternativas de prevención que el contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, 
que no pueden implicar disminución de los niveles de protección previstos en el estudio o estudio 

básico o, en su caso, en su proposición técnica. Las propuestas de medidas alternativas de prevención 
incluirán la valoración económica de las mismas, que no pueden implicar disminución del importe total 

previsto en el estudio o, en su caso, en su proposición técnica.  

La modificación del Plan de seguridad y salud en el trabajo se llevará a cabo por el contratista en 

función del proceso de ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles 

incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, y siempre con la aprobación 
expresa de la Administración, previo informe del Coordinador en materia de seguridad y salud. 

Correrán a cargo del contratista los gastos que se originen en relación con la elaboración, 
cumplimiento y control del Plan de seguridad y salud, con excepción de los honorarios profesionales 

del coordinador en materia de seguridad y salud.  

18.4. MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES ADSCRITOS A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. 

Antes de dar comienzo las obras el contratista presentará a la Administración, a través de la Dirección 

facultativa, relación detallada de los siguientes extremos: 

a) Relación del personal que pondrá al servicio de las obras, por oficios y categorías. De forma 

especial deberá detallar los nombres y, en su caso, cualificación profesional de las personas 
que estarán a cargo de la obra, actuando de interlocutores por parte de la empresa con la 

Dirección facultativa y la Administración. Dicho personal será el encargado de suscribir el 

correspondiente acuse de recibo de las órdenes de obligado cumplimiento que diera 
cualquier miembro de la dirección facultativa, cuando fueran por escrito, utilizando el Libro 

de Órdenes. Los medios personales deberán ser, al menos, los indicados, en su caso, en el 
compromiso de adscripción de medios o en la proposición técnica, tanto en lo que respecta 

a su número como a su cualificación profesional. El contratista deberá comunicar 

previamente al órgano de contratación cualquier sustitución del personal comprometido para 
la ejecución del contrato para su aceptación. Cuando el contratista o las personas de él 

dependientes incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha 
de las obras o el cumplimiento de los programas de trabajo, la Administración podrá exigirle 

la adopción de medidas concretas y eficaces para conseguir o restablecer el buen orden de 

la ejecución del contrato, incluida la sustitución de cualquier miembro de su personal o de 
las empresas subcontratistas. 

b) Maquinaria, medios auxiliares, servicios, instalaciones y construcciones provisionales que 
habrán de emplear en la ejecución de los trabajos. Los medios materiales deberán ser, al 

menos, los indicados, en su caso, en el compromiso de adscripción de medios o en la 
proposición técnica, tanto en lo que respecta a su número como a sus características 

técnicas. El equipo quedará adscrito a la obra en tanto se hallen en ejecución las unidades 

en que ha de utilizarse, en la inteligencia de que no podrá retirarse sin consentimiento 
expreso de la Dirección facultativa y debiendo ser reemplazados los elementos averiados o 

inutilizados siempre que su reparación exija plazos que aquélla estime han de alterar el 
programa de trabajo. Cada elemento de los que constituyen el equipo será reconocido por la 

Dirección facultativa, anotándose sus altas y bajas de puesta en obra en el inventario del 

equipo. Podrá también rechazar cualquier elemento que considere inadecuado para el 
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trabajo en la obra. El contratista no podrá efectuar reclamación alguna fundada en la 

insuficiencia de la dotación o del equipo que la Administración hubiera podido prever para la 
ejecución de la obra, aun cuando éste estuviese detallado en alguno de los documentos del 

proyecto. 

c) En su caso, partes de la obra a realizar mediante empresas subcontratistas. La presentación 

de esta relación se entiende sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos para la 

subcontratación previstos en los artículos 215 y 216 de la LCSP y en la cláusula 25.2 de este 
pliego. 

La Administración podrá acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que el contratista 
haya presentado en debida forma los documentos señalados, sin que ello pueda originar derecho al 

cobro de intereses de demora por retraso en el pago de dichas certificaciones ni dar lugar a la 

suspensión o resolución del contrato por retraso en el pago. 

18.5. PROGRAMA DE TRABAJOS Y CUMPLIMIENTO DE PLAZOS. 

El contratista adjudicatario deberá presentar un programa de trabajo en el plazo máximo de treinta 
(30) días naturales a contar desde la formalización del contrato o, en caso de tramitación urgente, 

dicho plazo se reducirá a la mitad, con el contenido previsto en el artículo 144 del RGLCAP y conforme 
a lo dispuesto en las cláusulas 23 a 25 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la 

Contratación de Obras del Estado.  

Hasta que el contratista presente en debida forma el programa de trabajos se considerará aplicable el 
presentado, en su caso, en su proposición técnica, incluso a los efectos de la fijación provisional de 

plazos parciales y su cumplimiento; además, el Director de la obra podrá acordar no dar curso a las 
certificaciones; en este caso el contratista no tendrá derecho a reclamar intereses de demora, a 

resolver el contrato o a suspender la ejecución de la obra por retraso en su pago. 

El órgano de contratación resolverá sobre el programa de trabajo dentro de los quince (15) días 
naturales siguientes a su presentación, pudiendo imponer la introducción de modificaciones o el 

cumplimiento de determinadas prescripciones siempre que no contravengan las cláusulas del contrato, 
así como fijar plazos parciales para la ejecución de la obra, modificando, en su caso, los previstos en 

el apartado e.2) del CRCC. 

Aprobado el Programa de Trabajo con las modificaciones que, en su caso, correspondan, se entenderá 

parte integrante del contrato a los efectos de su exigibilidad. 

El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización del 
mismo, así como de los plazos parciales señalados, en su caso, para su ejecución sucesiva.  

Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y éste ofreciera cumplir sus 
compromisos dándole prórroga del tiempo que se le había señalado, se concederá por la 

Administración un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista 

pidiese otro menor, en los términos previstos en el artículo 100 del RGLCAP. 

18.6. CONTROL DE CALIDAD Y RECEPCIÓN Y RECUSACIÓN DE MATERIALES. 

El control de calidad se realizará de manera permanente y continuada por una empresa debidamente 
acreditada. Como mínimo, las actuaciones en materia de control de calidad y su presupuesto deben 

ser los previstos en el proyecto y, en su caso, en la proposición técnica del adjudicatario. La entidad 

de control de calidad será contratada por la empresa adjudicataria antes de la comprobación del 
replanteo y, al menos, hasta la recepción de las obras. El órgano de contratación tendrá la facultad en 

todo momento de solicitar al contratista el cambio de la entidad de control de calidad, si a su juicio 
ésta no estuviese cumpliendo con sus obligaciones.  

Los ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de la obra se realizarán 
por laboratorios de control de calidad debidamente acreditados, cuya sustitución podrá exigirse por el 

órgano de contratación en el supuesto antes indicado. 

El contratista, así como la entidad y los laboratorios de control de calidad, tendrán en todo momento a 
disposición de la Dirección facultativa y de la Administración los informes y resultados de los ensayos 
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de control de calidad. En cualquier caso, la entidad de control de calidad remitirá mensualmente al 

órgano de contratación dicha documentación.  

La Dirección facultativa puede admitir o recusar los materiales aportados por el contratista, ordenando 

los informes específicos, ensayos, análisis, pruebas o controles necesarios para garantizar que estos 
materiales se ajustan a las normas de obligado cumplimiento (incluyendo las instrucciones 

promulgadas por la Administración con carácter general) y a las especificaciones técnicas contenidas 

en el proyecto. El contratista deberá abonar el coste de la emisión de informes o de la ejecución de 
los ensayos, análisis, pruebas o controles preceptivos para verificar las condiciones de aquellos 

materiales, elementos o unidades de obra que sean exigidos por normas o instrucciones de obligado 
cumplimiento o que se hayan previsto en el proyecto u ofertado, en su caso, en la proposición 

técnica. Serán de cuenta del contratista asimismo aquellos informes, ensayos, análisis, pruebas o 

controles que no vengan impuestos por norma alguna o no hayan sido previstos en el proyecto ni 
ofertados por él, pero que la dirección facultativa estime oportunos, hasta un límite del 1 por ciento 

del presupuesto de ejecución material de la obra vigente en cada momento. En cualquier caso los 
gastos correspondientes a informes, ensayos, análisis, pruebas o controles destinados a la verificación 

o comprobación de unidades de obra mal ejecutadas por el contratista, serán abonados por éste en su 
totalidad. 

Los informes, ensayos, análisis, pruebas o controles señalados en el párrafo anterior que, por 

cualquier circunstancia, no sean asumidos y abonados por el contratista, podrán ser realizados o 
contratados por la Administración y su importe deducido de las certificaciones mensuales 

correspondientes, de la certificación final, de la liquidación del contrato o de la garantía definitiva que 
se hubiese constituido, cuando no pueda deducirse de las mencionadas certificaciones. 

Los informes, ensayos, análisis, pruebas o controles señalados podrán exigirse, incluso, durante el 

plazo de garantía del contrato. 

El contratista sólo puede emplear los materiales en la obra previo examen y aceptación por la 

Dirección facultativa en los términos y forma que ésta señale para el correcto cumplimiento de las 
condiciones convenidas. 

Si la Dirección no aceptase los materiales sometidos a su examen, deberá comunicarlo por escrito al 
contratista, señalando las causas que motiven tal decisión. El contratista podrá reclamar ante la 

Administración contratante. 

En todo caso, la recepción de los materiales por la Dirección facultativa no exime al contratista de su 
responsabilidad de cumplimiento de las características exigidas para los mismos en el correspondiente 

pliego de prescripciones técnicas particulares. 

En las obras de edificación, el contratista deberá exigir a sus suministradores la documentación 

prevista en el Código Técnico de la Edificación para los productos, equipos o sistemas suministrados, 

así como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando proceda, 
y facilitarla a la Dirección facultativa. 

18.7. RESPONSABILIDAD POR DAÑOS Y PERJUICIOS. 

El contratista será responsable de todos los daños y perjuicios, directos e indirectos, que se causen a 
terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. Si los daños y 

perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una orden dada por la 
Administración, ésta será responsable dentro de los límites señalados en las leyes. También será la 

Administración responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencia de los vicios 
del proyecto elaborado por ella misma. En todo caso, será de aplicación lo preceptuado en el artículo 

196 de la LCSP. 

A tal efecto, el órgano de contratación podrá exigir al contratista que suscriba un seguro de 

responsabilidad civil por el importe mínimo que figura en el apartado l) del CRCC para garantizar 

todos los daños y perjuicios, directos e indirectos, que puedan causarse a terceros o al propio 
organismo contratante como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato, 

obligándose a mantener la vigencia de dicho seguro durante toda la ejecución de la obra. Asimismo, y 
para el supuesto de que la correspondiente póliza incluya franquicias u otras cláusulas similares 
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limitativas de responsabilidad, el contratista está obligado a cubrir la parte de la indemnización del 

siniestro cuya cobertura no esté asegura por dicha póliza. 

18.8. RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. 

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía el contratista es 
responsable de los defectos que en la construcción puedan advertirse, sin que sea eximente ni le dé 

derecho alguno la circunstancia de que los representantes de la Administración o la dirección 

facultativa hayan examinado o reconocido, durante su construcción, las partes y unidades de la obra o 
los materiales empleados, ni que hayan sido incluidos éstos y aquéllas en las mediciones y 

certificaciones parciales. 

La realización por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa de la 

Administración contratante, aún cuando éstas se realicen bajo las instrucciones de la Dirección 

facultativa, no generará obligación alguna para la Administración, quedando además el contratista 
obligado a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las 

responsabilidades que la Administración pueda exigirle. 

18.9. CARTELES Y SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA. 

El contratista está obligado a instalar y conservar durante el periodo de ejecución de la obra, a su 
costa, los carteles anunciadores de las obras, en el modelo reglamentario que le indique la 

Administración, así como las necesarias vallas y otros elementos de cerramiento, la iluminación 

nocturna que se requiera y las señales precisas para indicar el acceso a la obra, la circulación en la 
zona que ocupen los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto en 

dicha zona como en sus límites e inmediaciones. En este sentido, la dirección facultativa podrá 
ordenar por escrito al contratista la instalación de señales complementarias o la modificación de las ya 

instaladas. 

Para el abono de la primera certificación será necesaria la presentación de la documentación 
acreditativa de la colocación de los mencionados carteles de obra. 

Los costes de las actuaciones de señalización contemplados en esta cláusula, se consideran incluidos 
en los gastos generales del proyecto de obra licitado y por consiguiente en la oferta económica 

presentada. Así mismo se consideran incluidos los costes de las obras que sean necesarias para la 
correcta colocación de dicha señalización. 

18.10. DESPEJE FINAL DE LAS OBRAS Y CONDICIONES DE ENTREGA. 

Las zonas afectadas por las obras y no ocupadas por ellas se restituirán por el contratista a su 
situación inicial antes de la recepción de las obras. 

18.11. OBLIGACIÓN DE SUMINISTRAR INFORMACIÓN 

El contratista adjudicatario está obligado a suministrar al órgano de contratación, previo requerimiento 
y en un plazo de diez días, toda la información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones 

establecidas en la Ley de transparencia y acceso a la información pública. 

  
A estos efectos, una vez formalizado el contrato y antes de comenzar su ejecución, el contratista 

deberá designar, de entre los integrantes de su plantilla, la persona responsable del suministro de la 
información y comunicarlo al órgano de contratación junto con sus datos de contacto. 

  
La información deberá suministrarse por escrito acompañada de una declaración responsable del 

adjudicatario en la que se declare, bajo su responsabilidad, que son ciertos los datos aportados. El 

incumplimiento del principio de veracidad al que está sujeta la información dará lugar a la exigencia 
de responsabilidad de acuerdo con lo previsto en el artículo 69.1.B).2).b) de la Ley 12/2014, de 26 de 

diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública. La presentación podrá realizarse 
bien personalmente o bien mediante envío por correo o mensajería entregado dentro del plazo 

señalado. 

  
La presentación podrá realizarse igualmente mediante transmisión por medios electrónicos o 

telemáticos, siempre que tales medios estén respaldados por procedimientos que garanticen la 
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autenticidad, confidencialidad de los documentos y el reconocimiento de su firma, de acuerdo con la 

normativa vigente al respecto. 
  

El incumplimiento de la obligación prevista en esta cláusula podrá dar lugar a la exigencia de 
responsabilidad administrativa de conformidad con lo previsto en el Título V de la Ley 12/2014, de 26 

de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública. 

 

18.12 OBLIGACIONES REFERIDAS A LA COMPROBACIÓN DE LOS PAGOS A LOS 

SUBCONTRATISTAS  

A efectos de realizar la comprobación de los pagos a subcontratistas, cuando la Dirección facultativa lo 
solicite, el contratista adjudicatario le remitirá una relación detallada de los subcontratistas que 

participen en el contrato cuando se perfeccione su participación, con indicación de las condiciones de 
subcontratación de cada uno de ellos que guarden relación directa con el plazo de pago. 

Asimismo a solicitud de la Dirección facultativa el contratista adjudicatario deberá aportar justificante 
de cumplimiento de los pagos dentro de los plazos legalmente establecidos. 

18.13. OTRAS OBLIGACIONES. 

Serán de cuenta y a costa del contratista las gestiones y pago de todos los gastos, tasas, arbitrios, 
redacción y visado de los proyectos que haya que presentar en los organismos competentes a efectos 

de obtener el alta y permiso de funcionamiento, enganches a redes y servicios y acometidas 

provisionales y definitivas.  
 

Le corresponde asimismo la tramitación ante los organismos, administraciones y empresas 
competentes de las autorizaciones, permisos y licencias que requiera la ejecución de las obras y la 

ocupación, mantenimiento o reposición de las vías de comunicación y servicios afectados o cualquier 
otra actuación que exija la ejecución, así como el pago de los precios, tarifas o tributos. 

Cláusula 19. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN. 

Las condiciones especiales de ejecución  a los efectos del artículo 202 de la LCSP, se determinarán en 
el apartado m.1) del CRCC y cuyo incumplimiento determinará la imposición de las penalidades 

descritas en el apartado m.2) del CRCC. 

Las condiciones especiales de ejecución que formen parte del contrato serán exigidas igualmente a 
todos los subcontratistas que participen en la ejecución del mismo. 

 
En todo caso, se considera condición especial de ejecución el cumplimiento como mínimo de las 

condiciones recogidas en el convenio colectivo sectorial territorial aplicable, determinado en el 
apartado d.4) del CRCC. 

Cláusula 20. RÉGIMEN DE PAGOS Y REVISIÓN DE PRECIOS. 

20.1. RÉGIMEN DE PAGOS. 

A los efectos del pago, la Administración expedirá mensualmente, en los primeros diez días siguientes 
al mes al que correspondan, certificaciones que comprendan la obra ejecutada durante dicho período 

de tiempo, cuyos abonos tienen el concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y 
variaciones que se produzcan en la medición final y sin suponer en forma alguna, aprobación y 

recepción de las obras que comprenden; dichos pagos se referirán siempre a unidades de obra 
completas y terminadas, tal como figuren en el proyecto de ejecución, sin que puedan abonarse 

unidades parcialmente ejecutadas ni porcentajes de las mismas. 

En su caso, el precio correspondiente a los elementos del contrato o unidades de obra contratados por 

el sistema de tanto alzado con precio cerrado será abonado mensualmente, en la misma proporción 

que la obra ejecutada en el mes a que corresponda guarde con el total de la unidad o elemento de 
obra de que se trate. 
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La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro del plazo señalado en el artículo 

198.4 de la LCSP y, si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho 
plazo de treinta días los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los 

términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha 
contra la morosidad en las operaciones comerciales. Para que haya lugar al inicio del cómputo del 

plazo para el devengo de intereses, el contratista deberá haber cumplido la obligación de presentar la 

factura ante el registro administrativo correspondiente en los términos establecidos en la normativa 
vigente sobre factura electrónica, en tiempo y forma, en el plazo de treinta (30) días desde la 

aprobación de la certificación de obra correspondiente. 

Si el contratista incumpliera el plazo de treinta (30) días para presentar la factura ante el registro 

administrativo correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente sobre factura 

electrónica, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta (30) días desde la fecha 
de la correcta presentación de la factura, sin que la Administración haya aprobado la conformidad, si 

procede, y efectuado el correspondiente abono. 

El contratista tendrá también derecho a percibir abonos a cuenta sobre su importe por las operaciones 

preparatorias realizadas, como instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada 
adscritos a la obra, conforme al régimen y los límites previstos en los artículos 155 y 156 del RGLCAP, 

debiendo asegurar los referidos pagos mediante la prestación de garantía, siempre que exista crédito 

para ello en la correspondiente anualidad.  

El contratista podrá ceder a un tercero, por cualquiera de los medios legalmente establecidos, su 

derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que dicha cesión surta efectos, y la Administración 
expida el mandamiento de pago a favor del cesionario, es preciso que se le notifique fehacientemente 

a ésta última el acuerdo de cesión. 

El pago de las certificaciones de obra se realizará contra factura, expedida de acuerdo con la 
normativa vigente, debidamente conformada, en su caso, por el responsable de la unidad de 

seguimiento. El contratista tendrá la obligación de presentar la factura que haya expedido ante el 
correspondiente registro administrativo a efectos de su remisión al órgano administrativo o unidad a 

quien corresponda la tramitación de la misma. 

La presentación de las facturas correspondientes a las prestaciones derivadas de este contrato se 

realizará del siguiente modo, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 151/2014, de 29 de 

diciembre, por el que se establecen exclusiones a la obligación de facturación electrónica (BOPA nº 
301 de 31 de diciembre de 2014): 

 
 Facturas con formato electrónico: se presentarán a través del Punto General de Entrada de 

Facturas Electrónicas (FACe), al cual se accede mediante la dirección web: 

https://face.gob.es/es/. En dichas facturas deberán constar los códigos DIR que figuran en 
el apartado n.1) del CRCC así como el servicio destinatario de las mismas, que se determina 

en el apartado n.2) del CRCC. 
 Facturas sin formato electrónico: se presentarán en el Registro Administrativo 

correspondiente. En dichas facturas deberán constar los códigos DIR que figuran en el 

apartado n.1) del CRCC así como el servicio destinatario de las mismas, que se determina 
en el apartado n.2) del CRCC. 

 

20.2. REVISIÓN DE PRECIOS. 

La procedencia o no de la revisión de precios se fijará en el apartado o.1) del CRCC, indicando, en su 
caso, la fórmula de revisión en el apartado o.2) del CRCC. 

Cláusula 21. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. 

21.1. CAUSAS DE RESOLUCIÓN.  

Serán causas de resolución del contrato, además de las previstas en los artículos 211 y 245 de la LCSP  

https://face.gob.es/es/
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el incumplimiento de las siguientes obligaciones contractuales esenciales por parte del adjudicatario y, 

en su caso, por los subcontratistas: 

- Acudir al acto de comprobación del replanteo, salvo que medie causa justificada de fuerza mayor 

apreciada por el órgano de contratación. 
- El cumplimiento como mínimo de las condiciones recogidas en el convenio colectivo sectorial y 

territorial aplicable determinado en el apartado d.4) del CRCC. 

21.2. PROCEDIMIENTO. 

La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación de oficio o a instancia del 
contratista mediante procedimiento en el que se garantice la audiencia a éste de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 212 de la LCSP y 109 a 113 y 172 del RGLCAP.   

21.3. EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN. 

La resolución del contrato producirá los efectos previstos en los artículos 213 y 246 de la LCSP, en 
relación a los artículos 109 a 113 y 172 del RGLCAP. 

Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista, éste deberá indemnizar a 
la Administración los daños y perjuicios ocasionados. La indemnización se hará efectiva, en primer  

término, sobre la garantía que, en su caso, se hubiere constituido, sin perjuicio de la subsistencia de 
la responsabilidad del contratista en lo que se refiere al importe que exceda del de la garantía 

incautada. 

La determinación de los daños y perjuicios que deba indemnizar el contratista se llevará a cabo por el 
órgano de contratación en resolución motivada previa audiencia del contratista, atendiendo, entre 

otros factores, al retraso que implique para la inversión proyectada y a los mayores gastos 
económicos y administrativos que ocasionen a la Administración. 

Cláusula 22. PENALIDADES.  

22.1 PENALIDAD POR CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O PARCIAL  

En caso de cumplimiento defectuoso o parcial de la prestación objeto del contrato por causas 
imputables al contratista, la Administración podrá optar indistintamente por la resolución del contrato 

o por la imposición de una penalidad de hasta el 10 por ciento del precio del contrato, IVA excluido. 

Si el incumplimiento consistiere en la disminución de la calidad en la ejecución de la obra, apreciable 

en el acabado de la misma en relación con lo que sería exigible desde la buena práctica constructiva, 

se impondrá al contratista una penalización consistente en descontar del precio de la unidad de la 
obra afectada por la mala calidad una cantidad equivalente a la suma del coste de la mano de obra, 

según precios descompuestos de los cuadros del proyecto, y del porcentaje de deterioro o baja 
calidad del material utilizado o de su incorrecta puesta en obra. 

22.2. PENALIDADES REFERIDAS AL COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS. 

En el supuesto de incumplimiento del compromiso de adscripción de medios, si se hubiera exigido, el 
órgano de contratación podrá imponer una penalidad diaria de 0,60 euros por cada 1.000 euros del 

precio del contrato, desde la fecha en que se haya producido el incumplimiento y hasta la fecha en 

que se corrija el mismo, o finalice la utilización de dichos medios, conforme al plan de trabajos de la 
obra. 

22.3. PENALIDADES POR DEMORA. 

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al 
cumplimiento del plazo total o, en su caso, de los plazos parciales, la Administración podrá optar 

indistintamente por la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades diarias en la 
proporción de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA excluido, previstas en el 

artículo 193.3 de la LCSP. 

En el apartado p) del CRCC se indicará el establecimiento de unas penalidades distintas a las 
enumeradas en el párrafo anterior cuando, atendiendo a las especiales características del contrato, se 

considere necesario para su correcta ejecución. 
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Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por ciento del precio del contrato 

IVA excluido, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o 
acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades. 

22.4. PENALIDADES REFERIDAS AL RÉGIMEN DE SUBCONTRATACIÓN. 

La infracción de las condiciones establecidas en el artículo 215 de la LCSP para proceder a la 
subcontratación, así como la falta de acreditación de la aptitud del subcontratista o de las 

circunstancias determinantes de la situación de emergencia o de las que hacen urgente la 
subcontratación, podrá dar lugar a la imposición al contratista de una penalidad del 5 por ciento del 

importe del subcontrato, salvo que, motivadamente, el órgano de contratación estimase que el 
incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso la penalidad será del 10 por ciento o del 50 por 

ciento, respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar la 

gravedad. 

22.5. PENALIDADES REFERIDAS AL PAGO A SUBCONTRATISTAS. 

En el caso de que se incumplan las condiciones especiales de ejecución referidas al pago a 
subcontratistas el órgano de contratación podrá imponer las siguientes penalidades: 

Por no aportar justificante del pago a subcontratistas en el plazo máximo de diez días, a contar desde 
su reclamación por la Dirección Facultativa, una penalidad del 3% del presupuesto del contrato IVA 

excluido.  

Por no entregar la relación detallada de subcontratistas, en el plazo máximo de diez días a contar 
desde que sea reclamada tal documentación por la Dirección Facultativa una penalidad del 7% del 

presupuesto del contrato IVA excluido.  

Por la falta de pago a los subcontratistas en el plazo de 30 días a contar desde la conformidad con el 

trabajo realizado una penalidad del 10% del presupuesto del contrato IVA excluido. 

22.6. PENALIDADES REFERIDAS AL ABONO DE SALARIOS. 

Los retrasos reiterados en el pago de los salarios a los trabajadores que participen en la ejecución de 

las obras darán lugar a la imposición de una penalidad del 10% del precio del contrato IVA excluido 
por cada trabajador. Se entiende por retraso reiterado cuando este retraso supere dos mensualidades. 

La misma penalidad procederá en el caso de aplicación de condiciones salariales inferiores a las 
derivadas de los convenios colectivos que sea grave y dolosa entendiendo por tal el pago de salarios 

por debajo del 75 % del convenio, o la aplicación a los trabajadores de cláusulas que vayan en esa 

línea de decremento de sus justas retribuciones.  

La aplicación de esta penalidad exigirá la previa comunicación por parte de los trabajadores afectados. 

22.7. PENALIDADES REFERIDAS A LA ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 
PARA LA RECEPCIÓN DE LA OBRA. 

El incumpliendo de la obligación referida a la documentación a entregar por parte del contratista con 

carácter previo a la recepción de la obra dará lugar a la imposición de una penalidad del 2 por ciento 
del importe del contrato IVA excluido por cada uno de los documentos que no se entreguen salvo en 

el caso de que no entregue el documento fehaciente referido a la entrega de los residuos de 
construcción y demolición a un gestor autorizado que será penalizado con un importe del 5 por ciento 

del precio del contrato IVA excluido. 

22.8. PENALIDADES REFERIDAS A LA GESTIÓN DE RESIDUOS. 

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en relación con el plan de gestión de residuos 

aprobado para la obra, dará lugar a la imposición de una penalidad del 5 por ciento del importe del 
contrato IVA excluido, con independencia y aditivamente al incumplimiento previsto en el apartado 

anterior.  

22.9. PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE PENALIDADES. 

Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a propuesta de la 

Dirección facultativa, y previa audiencia del contratista; dicho acuerdo será inmediatamente ejecutivo. 
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Las penalidades se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago 

total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantía que se hubiese constituido, cuando 
no puedan deducirse de los mencionados pagos. 

Cláusula 23. SUSPENSIÓN DE LAS OBRAS. 

Si la Administración acordara una suspensión de las obras, ya sea “temporal parcial”, “temporal total” 
o “definitiva” en el plazo máximo de dos (2) días hábiles a contar desde el siguiente a que se acuerde 

la suspensión se deberá levantar la correspondiente Acta de Suspensión que deberá ser firmada por 
un representante del órgano de contratación, el Director Facultativo de las obras y el contratista. 

En el plazo máximo de un (1) mes a contar desde el siguiente a que se acuerde la suspensión deberá 
unirse al Acta, como Anejo, en relación con la parte o partes suspendidas, la medición de la obra 

ejecutada y de los materiales acopiados a pie de obra para su uso exclusivo en las mismas.  

Acordada la suspensión, la Administración abonará al contratista los daños y perjuicios efectivamente 
sufridos por éste. 

Es causa de resolución del contrato el desistimiento o la suspensión de las obras ya iniciadas por un 
plazo superior a ocho (8) meses acordada por la Administración. 

Cuando se produzca la suspensión de la iniciación de las obras por parte de la Administración y ésta 

dejase transcurrir seis (6) meses sin dictar acuerdo sobre la misma y notificarlo al contratista éste 
tendrá derecho a la resolución del contrato. 

La suspensión definitiva de las obras sólo podrá tener lugar por motivo grave y mediante acuerdo del 
órgano de contratación, a propuesta del funcionario competente de la Administración. El desistimiento 

de las obras por parte de la Administración tendrá los mismos efectos que la suspensión definitiva de 

las mismas. 

Cláusula 24. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 

24.1. DISPOSICIONES COMUNES 

Las modificaciones del contrato no podrán alterar las condiciones esenciales de la licitación y 
adjudicación, y deberán limitarse a introducir las variaciones estrictamente indispensables para 

responder a la causa objetiva que las hagan necesarias. 

El contratista no podrá introducir o ejecutar modificaciones en la ejecución del contrato sin la debida 

aprobación de la modificación y del presupuesto resultante como consecuencia de ella. 

Las modificaciones que no estén debidamente autorizadas por el órgano de contratación originarán 
responsabilidad en el contratista, sin perjuicio de que pudiera alcanzar a los funcionarios encargados 

de la inspección, comprobación y vigilancia de la prestación. 

La modificación no podrá suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en el 

contrato. 

Cuando como consecuencia de una modificación del contrato, experimente variación el precio del 
mismo, deberá reajustarse la garantía definitiva, para que guarde la debida proporción con el nuevo 

precio modificado, en el plazo de quince (15) días naturales contados desde la fecha en que se 
notifique al empresario el acuerdo de modificación. 

Asimismo, cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a 

la actualización del Programa de Trabajo. 

Las modificaciones serán obligatorias para el contratista, en las condiciones establecidas en el artículo 

206 de la LCSP y deberán ser acordadas por el órgano de contratación, previa tramitación del 
procedimiento previsto en el artículo 191 de la LCSP y artículo 102 del RGLCAP. Igualmente deberán 

formalizarse en documento administrativo con arreglo a lo señalado en el artículo 153 de la LCSP, y 
publicarse de acuerdo con lo establecido en los artículos 207 y 63 de la LCSP. 
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No tendrán la consideración de modificaciones el exceso de mediciones, entendiendo por tal, la 

variación que durante la correcta ejecución de la obra se produzca exclusivamente en el número de 
unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto, siempre que en 

global no representen un incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio del contrato inicial 
ni la inclusión de precios nuevos, fijados contradictoriamente por los procedimientos establecidos en 

esta Ley y en sus normas de desarrollo, siempre que no supongan incremento del precio global del 

contrato ni afecten a unidades de obra que en su conjunto exceda del 3 por ciento del presupuesto 
primitivo del mismo. 

24.2. MODIFICACIONES PREVISTAS 

No se contemplan modificaciones previstas. 

24.3. MODIFICACIONES NO PREVISTAS 

Excepcionalmente, cuando sea necesario por razones de interés público podrán introducirse 

modificaciones no previstas según lo establecido en la cláusula 24.2 o que habiendo sido previstas no 
se ajusten a lo dispuesto en el artículo 204 de la LCSP, cuando se justifique la concurrencia de alguno 

de los supuestos establecidos en el artículo 205 de la LCSP. Sólo se podrán introducir las variaciones 

estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que la haga necesaria.  

Antes de proceder a la modificación del contrato en estos supuestos, deberá darse audiencia al 

redactor del proyecto, si estas han sido preparadas por un tercero ajeno al órgano de contratación, 
para que, en un plazo no inferior a tres (3) días naturales, formule las consideraciones que tenga por 

conveniente. Asimismo, en el procedimiento que se instruya para la adopción del acuerdo de 
modificación del contrato, deberá darse audiencia al contratista. 

Cláusula 25. RECEPCIÓN DEL CONTRATO, MEDICIÓN GENERAL Y 
CERTIFICACIÓN FINAL. 

25.1. RECEPCIÓN DEL CONTRATO. 

A efectos de que se pueda practicar la recepción del contrato, el contratista deberá comunicar, con 

una antelación de cuarenta y cinco días hábiles, a la dirección facultativa la fecha prevista para la 
terminación de las mismas. En aquellos supuestos en los que el plazo de ejecución sea inferior a tres 

meses, la citada comunicación se realizará en el momento en que se alcance la mitad del plazo de 
ejecución del contrato. 

El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo con los 

términos del mismo y a satisfacción de la Administración, la totalidad de la prestación. En todo caso, 
su constatación exigirá por parte de la Administración un acto formal y positivo de recepción dentro 

del mes siguiente a la terminación de la obra o en el plazo que se determine en el apartado q.1) del 
CRCC por razón de sus características. 

A la recepción de las obras a su terminación y a los efectos establecidos en el párrafo anterior 
concurrirá un representante de la unidad encargada del seguimiento y control de la ejecución de la 

obra, el facultativo encargado de la dirección de las obras y el contratista asistido, si lo estima 

oportuno, de su facultativo. 

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el funcionario 

técnico designado por la Administración y representante de ésta, las dará por recibidas, levantándose 
la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantía. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y el Director 

de las mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas fijando un plazo 
para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podrá 

concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato. 

Con anterioridad al acto formal de la recepción de la obra, el contratista entregará a la Administración 

toda la documentación técnica necesaria para tramitar las autorizaciones necesarias, en su caso, para 

la puesta en servicio de las instalaciones y las solicitudes de las altas de los diferentes suministros que 
fueran necesarios para su funcionamiento. 
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Asimismo, en el momento de la recepción la empresa deberá hacer entrega de la siguiente 

documentación: 

1. Una relación exhaustiva de las empresas suministradoras, subcontratistas e instaladoras 

que han participado en la ejecución de la obra, indicando el tipo y concepto de la 
intervención de las mismas. 

2. Las instrucciones de uso y mantenimiento de los diferentes sistemas constructivos y de las 

instalaciones. 

3. La documentación relativa a las garantías de las instalaciones ejecutadas y de los 

materiales utilizados en la construcción.  

4. Los planos finales de la obra (planos “as built”) donde consten todas las instalaciones 

ejecutadas, detallando y especificando sus dimensiones, así como las llaves, válvulas, 

registros, etc. 

5. Certificado, factura o documento equivalente que permita demostrar al contratista ante la 

dirección de obra, que los residuos de obra que exigen su tratamiento en gestor autorizado, 
lo han sido realmente, y que su destino final y tratamiento se ha efectuado en planta de 

gestor autorizado para el mismo. Dicho documento deberá ser emitido por el gestor 
correspondiente. En caso de presentar facturas, dichas facturas deberán venir 

acompañadas de la correspondiente carta de pago que justifique que las mismas han sido 

abonadas con anterioridad al acto de recepción de las obras. 

La documentación se presentará en papel en carpetas formato A-4, salvo los planos, que se facilitarán 

mediante una copia en papel en formato A-3 y otra en formato digital, extensión DWG.  

Esta documentación se acompañará de una relación enumerada firmada por el contratista con el visto 

bueno del Director de la obra. 

25.2. MEDICIÓN GENERAL Y CERTIFICACIÓN FINAL. 

Recibidas las obras se procederá seguidamente a su medición general con asistencia del contratista, 

formulándose por el Director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepción, la medición de las 
realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal efecto, en el acta de recepción el Director de 

la obra fijará la fecha para el inicio de dicha medición, quedando notificado el contratista para dicho 
acto. En su caso, en el apartado q.2) del CRCC podrá establecerse un plazo mayor en función de las 

características de las obras. 

De dicho acto se levantará acta en triplicado ejemplar que firmarán el Director de la obra y el 
contratista, retirando un ejemplar cada uno de los firmantes y remitiéndose el tercero por el Director 

de la obra al órgano de contratación. Si el contratista no ha asistido a la medición el ejemplar del acta 
le será remitido por el Director de la obra. 

El Director de la obra expedirá y tramitará la correspondiente certificación final dentro de los diez días 

siguientes al término del plazo de un mes desde la recepción. 

A la vista de la medición final y dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción, el 

órgano de contratación deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada 
al contratista a cuenta de la liquidación del contrato. 

Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y características hayan de quedar posterior y 

definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar con la suficiente antelación, a fin de que 
la dirección pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos 

que las definan, cuya conformidad suscribirá el contratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba 
corresponde al contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de la Administración sobre el 

particular. 
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Cláusula 26. PLAZO DE GARANTÍA Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. 

26.1. PLAZO DE GARANTÍA. 

El plazo de garantía será el señalado en el apartado r) del CRCC y se computará a partir de la 
recepción de la obra, ya sea ésta parcial o total. Transcurrido dicho plazo sin objeciones por parte de 

la Administración quedará extinguida la responsabilidad del contratista. 

Durante el plazo de garantía el contratista será responsable por los defectos o vicios que puedan 

manifestarse en la obra, y asimismo, estará obligado a la conservación y policía de la obra, siendo 
responsable de los daños intrínsecos que en ella se produzcan, siguiendo, en su caso, las 

instrucciones que reciba del Director facultativo. 

Si descuidase la conservación y diere lugar a que peligre la obra se ejecutarán por la Administración y 

a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el daño. 

26.2. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. 

Dentro del plazo de quince (15) días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el Director 
facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el estado de 
las obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedará relevado de toda responsabilidad, salvo por 

vicios ocultos, procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía, a la liquidación del contrato 

y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes que deberá efectuarse en el plazo de sesenta 
(60) días. En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a 

deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantía, el 
Director facultativo procederá a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida 

reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará encargado de 

la conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de 
garantía. 

En el caso de resolución del contrato por causas imputables a la persona contratista, para establecer 
el saldo de liquidación de obras se restará de la valoración correspondiente a la obra ejecutada, que 

sea de recibo, el importe de las certificaciones cursadas. 
 

La devolución de la garantía no excluye la responsabilidad del contratista, por un plazo de quince años 

a contar desde la recepción, por los vicios ocultos que se pongan de manifiesto con posterioridad a la 
finalización del plazo de garantía, por incumplimiento del contrato por parte de la empresa contratista.  

 
Como obra ejecutada, a los efectos de su valoración, solo se tendrá en cuenta la que corresponda a 

aquellas unidades de obra del proyecto aprobado en las que sean comprobables su correcto 

funcionamiento o terminación, valorándose conforme a la descomposición de los precios unitarios y, 
dentro de ellas, únicamente las que no presenten defectos o deterioros y estén correctamente 

ejecutadas. 
 

Las obras auxiliares o accesorias, los acopios de materiales y la maquinaria e instalaciones no podrán 
considerarse en el caso referido. 

Cláusula 27. CESIÓN DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACIÓN. 

27.1. CESIÓN DEL CONTRATO. 

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos por el contratista a un 
tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razón 

determinante de la adjudicación del contrato, y de la cesión no resulte una restricción efectiva de la 
competencia en el mercado. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 214.2 b) de la LCSP, no 

podrá autorizarse la cesión a un tercero cuando esta suponga una alteración sustancial de las 
características del contratista si estas constituyen un elemento esencial del contrato.  



GOBIERNO   DEL   PRINCIPADO   DF  ASTURIAS 

CONSEJERÍA  DE  HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO 

 

OBRAS. PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO. UN SOLO CRITERIO. Página 50 de 60 

Cuando la adjudicación se realice a favor de una UTE creada específicamente para la ejecución del 

contrato,  se permite la cesión de las participaciones de esa sociedad; el supuesto en que, por implicar 
un cambio de control sobre el contratista, esa cesión de participaciones deba ser equiparada a una 

cesión contractual se requerirá la previa autorización de acuerdo con lo previsto en el artículo 214 de 
la LCSP.  

Para que los contratistas puedan ceder sus derechos y obligaciones a terceros, se exigirán los 

siguientes requisitos:  

a) Que el órgano de contratación autorice, de forma previa y expresa, la cesión. Dicha autorización 

se otorgará siempre que se den los requisitos previstos en las letras siguientes. El plazo para la 
notificación de la resolución sobre la solicitud de autorización será de dos meses, trascurrido el 

cual deberá entenderse otorgada por silencio administrativo.  

b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato; no será de 
aplicación este requisito si la cesión se produce encontrándose el contratista en concurso aunque 

se haya abierto la fase de liquidación, o se haya puesto en conocimiento del juzgado competente 
para la declaración del concurso que ha iniciado negociaciones para alcanzar un acuerdo de 

refinanciación, o para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio, en los 
términos previstos en la legislación concursal.  

c) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administración y la solvencia que resulte 

exigible en función de la fase de ejecución del contrato, debiendo estar debidamente clasificado si 
tal requisito ha sido exigido al cedente, y no estar incurso en una causa de prohibición de 

contratar.  

d) Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura pública.  

El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderían al 

cedente. 

27.2. SUBCONTRATACIÓN. 

La celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de los requisitos y condiciones 
establecidos en el artículo 215 de la LCSP; de forma supletoria se aplicará lo dispuesto en la Ley 

32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.  

El órgano de contratación podrá establecer las tareas críticas de la obra que no puede ser objeto de 

subcontratación, debiendo ser estas ejecutadas directamente por el contratista principal. Dichas 

tareas críticas se especificarán en su caso en el apartado s) del CRCC. 

La Dirección facultativa o cualquier representante del órgano de contratación podrán acceder en 

cualquier momento al Libro de Subcontratación y a la documentación o título que acredite la posesión 
de la maquinaria que utiliza cada empresa.  

Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el contratista principal que asumirá, por tanto, la 

total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la Administración, con arreglo estricto a los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares y a los términos del contrato. El conocimiento que 

tenga la Administración de los subcontratos celebrados en virtud de las comunicaciones a que se  
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refiere el artículo 215.2 b) Y c) de la LCSP, o la autorización que otorgue en el supuesto previsto en la 
letra d) del mismo artículo, no alterarán la responsabilidad exclusiva del contratista principal. 

En ningún caso podrá concertarse por el contratista la ejecución parcial del contrato con personas 
inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico o comprendidas en alguno de los 
supuestos del artículo 71 de la LCSP. 

El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratación, de 
acuerdo con la legislación laboral. 

El contratista debe obligarse a abonar a los subcontratistas o suministradores el precio pactado en los 
plazos y condiciones que se establecen en el artículo 216 de la LCSP. 

La Administración comprobará, de conformidad con el artículo 217.2 de la LCSP, el estricto 
cumplimiento de los pagos que el contratista adjudicatario ha de hacer a todos los subcontratistas que 
participen en el mismo siempre que el importe de la subcontratación sea igualo superior al 30 por 
ciento del precio del contrato en relación a los pagos 
contractualmente con el contratista principal el compromiso 
unidades de obra. 

a subcontratistas 
de realizar de

que 
termi

hayan 
nadas 

asumido 
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Cláusula 28. DEBER DE CONFIDENCIALIDAD. 

El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga acceso 
con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el referido carácter en este pliego 
(como se indica, en su caso, en el apartado t.1) del CRCe) o en el contrato, o que por su propia 
naturaleza deba ser tratada como tal. 

Este deber se mantendrá durante un plazo de cinco (5) años desde el conocimiento de esa 
información o del superior que, en su caso, se indique en el apartado t.2) del CRCe. La extensión de 
este deber se entenderá sin perjuicio de las obligaciones específicas que puedan afectar al contratista 
en relación con dicha información de acuerdo con la Constitución Española y otras leyes, 
especialmente las relativas a la protección del derecho al honor, a la intimidad familiar y personal y a 
la propia imagen, incluida la legislación sobre protección de datos de carácter personal. 

Cláusula Adicional. 

Los anexos que se relacionan a continuación constituyen parte integrante del presente pliego: 

Anexo 1: Modelo de oferta.
 

Anexo 11: Modelo de declaración responsable
 

Anexo 111: Modelo de compromiso de formalización de Unión Temporal de Empresarios.
 

Anexo IV: Modelo de declaración sobre empresas vinculadas.
 

Anexo V: Modelo de autorización para consulta de datos.
 

Anexo VI: Modelo de aval.
 

Anexo VII: Modelo de certificado de seguro de caución.
 

LA CONSEJERA DE HACIENDA Y SECTOR PlJBLICO 
Por Delegación LA SECRETARIA GENERAL TÉCNICA
 

Por suplencia, LA JEFA DEL SERVICIO DE CONTRATACIÓN Y REGIMEN INTERIOR
 
Resolución de 29 de mayo de 2017 (BOPA NO 142 de 21 de junio)
 

~'----\ ­
María José Soto García 
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ANEXO I 

 
MODELO DE OFERTA 

 
 

D./D.ª ………………………………………………………………………………………., en posesión de su plena 

capacidad de obrar, con domicilio en la calle ……………………………………………, de ………………………….., 
teléfono ……………………, y FAX n.º……………………………con DNI n.º ………………………………, en nombre 

propio o como representante de la empresa ……………………………………………, con CIF n.º 
……………………………, domiciliada en la calle ……………………………………………….…………, de 

…………………………., manifiesta que, enterado del anuncio publicado en el perfil del contratante, y, 

conforme con los requisitos y condiciones que se exigen para la adjudicación del contrato de/Lote  
…………………………………………………………………………., se compromete a tomar a su cargo la ejecución 

del mismo con estricta sujeción a las condiciones establecidas en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares y el proyecto, que declara conocer, a cuyo objeto y en la representación 

que ostenta se compromete a asumir el cumplimiento del presente contrato, por el precio de 
……………………………………………………………………………… € IVA excluido (en letra y número). A esta 

cantidad le corresponde un IVA de …………………………………………………………………….. € (en letra y 

número), por lo que el importe total IVA incluido asciende a la cantidad de 
…………………………………………………………………………………………………………….. € (en letra y número). 

 
 

(Cumplimentar solo en caso de subcontratación) Asimismo, declara que tiene previsto subcontratar 

a………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………(indíquese el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las 
condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar 
su realización) la parte del contrato consistente en 

………………...…………………………….……………………………………………………………. por importe de 

……………………………………………………………………………… € IVA excluido (en letra y número). A esta 
cantidad le corresponde un IVA de …………………………………………………………………….. € (en letra y 

número), por lo que el importe total IVA incluido asciende a la cantidad de 
…………………………………………………………………….. € (en letra y número). 

 

Para la elaboración de la presente oferta se han tenido en cuenta las obligaciones relativas a la 

fiscalidad, a la protección del medio ambiente y a las disposiciones vigentes en materia de protección 

del empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales e inserción 
sociolaboral de las personas con discapacidad. 

 
 

 

En …………………., a …………..de………………………. de 20….. 
 

 
 

 
(Firma del licitador y sello de la empresa) 
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ANEXO II 

 
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE  

 
 

D./D.ª ……………………………………………………………………………………………………………… con domicilio en 

……………………………………………………………………………….., y DNI n.º ……………………………, en nombre 
propio o en representación de la empresa …………………………………………………………………… 

…………………………………. con domicilio en  ……………………..………………………………………………………….. 
código postal ……………, teléfono ………………………………y NIF/CIF …………………….., declaro 

responsablemente: 
 

I. Que he quedado enterado/a del anuncio publicado por la Consejería de Hacienda y Sector 

Público para la ejecución del contrato/Lote del contrato  
……………………………………....………………………………………. (expediente n.º ………………………..). 

II. Que igualmente conozco el proyecto, con su contenido, el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares (PCAP) y demás documentación que debe regir el presente contrato, que 

expresamente asumo y acato en su totalidad, sin salvedad alguna. 

III. Que cumplo los requisitos de capacidad, representación, habilitación profesional y solvencia 
exigidos en el presente Pliego. 

IV. Que la escritura de constitución de la empresa a la que represento está inscrita en el Registro 
Mercantil de ……………...………, tomo …….…, folio …..……. hoja número ..………. 

V. Que ni la empresa a la que represento ni sus administradores ni representantes, están incursos 
en las prohibiciones para contratar previstas en el artículo 71 de la LCSP. 

VI. Que la empresa a la que represento se encuentra al corriente del cumplimiento de las 

obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, impuestas por las disposiciones vigentes, que 
no se encuentra incursa en las incompatibilidades a las que se refiere la Ley 3/2015, de 30 de 

marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, la Ley 
53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las 

Administraciones Públicas, la Ley 4/1995, de 6 de abril, de Incompatibilidades, Actividades y 

Bienes de los Altos Cargos del Principado de Asturias, o la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio 
del Régimen Electoral General. 

VII. (Únicamente para el supuesto de tener una plantilla superior a 50 personas) Que al menos el 
2% de los empleados son trabajadores con discapacidad. 

VIII. (Únicamente para el supuesto de tener una plantilla superior a 250 personas)  Que cuento con 

un plan de igualdad. 

IX. Que me comprometo a acreditar documentalmente ante el órgano de contratación, en el caso 

de resultar propuesto como adjudicatario todos y cada uno de los extremos requeridos por la 
Ley y los pliegos con anterioridad a la adjudicación, en el plazo conferido al efecto, de 

conformidad con el artículo 140 de la LCSP. 

X. Que me comprometo a concertar un seguro de responsabilidad civil por el importe mínimo 

indicado en el apartado m) del CRCC para garantizar todos los daños y perjuicios, directos e 

indirectos, que puedan causarse a terceros o al propio organismo contratante como 
consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato, quedando obligado a 

mantener la vigencia de dicho seguro durante toda la ejecución de la obra. Asimismo, me 
comprometo a cubrir la parte de la indemnización del siniestro cuya cobertura no esté 

asegurada por el referido seguro, para el supuesto de que la correspondiente póliza incluya 

franquicias u otras cláusulas similares limitativas de responsabilidad. 

XI. Que autorizo a la Consejería de Hacienda y Sector Público del Principado de Asturias a remitirme 

las notificaciones que procedan en relación con el presente contrato por medio de fax, cuyo 
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número es ………………………………………………………….…., o por correo electrónico, cuya dirección 

es ……………………………………………………………………………………………………………………….………… 

XII. Que la empresa a la que represento cumple con todos los requisitos y obligaciones exigidos por 

la normativa vigente para su apertura, instalación y funcionamiento. 

XIII. (Únicamente para el supuesto  de que se trate de una empresa extranjera) Que la empresa a la 

que represento se somete a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier 

orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, 
con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante. 

XIV. (Únicamente para el supuesto que sea exigible la adscripción de medios) Que la empresa a la 
que represento dispone de los medios recogidos en el apartado g.5) del CRCC y se compromete 

a adscribirlos a la ejecución del contrato, en el caso de resultar adjudicataria, así como a 

mantenerlos durante todo el tiempo de realización de la obra. 

XV. En el caso de integración de la solvencia con medios externos que cuenta con los  compromisos 

a que se refiere el artículo 75.2 de la LCSP. 
 

 
En …………………., a …………..de………………………. de 20….. 

 

 
 

 
 

 

(Firma del licitador y sello de la empresa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(*) En caso de UTES se deberán de presentar tantos Anexos como miembros de la UTE. 
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ANEXO III 

 
MODELO DE COMPROMISO DE FORMALIZACIÓN DE UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESARIOS 

 
D./D.ª …………………………………………………………………………………………, con DNI n.º ……………………… , 
y domicilio en …………………………………………………………………………………………………., actuando en su 

propio nombre y/o representación de la empresa ………………………………………………………………………… 

D./D.ª ………………………………………………………………………………………… con DNI n.º ……………………… , 
y domicilio en …………………………………………………………………………………………………. actuando en su 

propio nombre y/o representación de la empresa ………………………………………………………………………… 
 

SE COMPROMETEN: 

1º) A concurrir conjunta y solidariamente al procedimiento para la adjudicación del contrato de la 

obra …………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 

2º) A constituirse en unión temporal de empresarios en caso de resultar adjudicatarios del citado 
contrato. 

3º) La participación de cada una de las empresas compromisarias, en el ámbito de sus competencias, 
en la unión temporal de empresarios sería respectivamente la siguiente: 

…………………………………………………………………………………………..………………….………………………………….  

4º) Todos los partícipes designan a D./D.ª………………………………………………………………. de la 
empresa …………………………………………………………………………………………………………….., para que, 

durante la vigencia del contrato, ostente la plena representación de la unión temporal de empresarios 
ante el órgano de contratación. 

 
 

En …………………., a …………..de………………………. de 20….. 

 
 

 
 

(Firma de los licitadores y sellos de las empresas) 



GOBIERNO   DEL   PRINCIPADO   DF  ASTURIAS 

CONSEJERÍA  DE  HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO 

 

OBRAS. PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO. UN SOLO CRITERIO. Página 56 de 60 

ANEXO IV 

 
MODELO DE DECLARACIÓN SOBRE EMPRESAS VINCULADAS 

 
D./D.ª …………………………………………………………………………………. con DNI n.º ……………………………, 

con domicilio en ……………………………………………………………………………, en nombre propio o en 

representación de la empresa …………………………………………………………………………………………………….., 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD: 

I. Que a la licitación convocada por ………………………………………………………. para la contratación 

de la obra……………………………………………………………………., concurren presentando diferentes 
proposiciones empresas vinculadas en el sentido expresado en el artículo 42.1 del Código de 

Comercio. 

II. Que la empresa dominante y las dependientes que concurren a la presente licitación son las 

siguientes: 

 

Empresa dominante: 

 

(concurre/no concurre) 

Empresas dependientes que 
concurren a la licitación: 

 
 

 

 
 

 

 
En …………………., a …………..de………………………. de 20….. 

 

 

 
 

(Firma del licitador y sello de la empresa) 



GOBIERNO   DEL   PRINCIPADO   DF  ASTURIAS 

CONSEJERÍA  DE  HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO 

 

OBRAS. PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO. UN SOLO CRITERIO. Página 57 de 60 

ANEXO V 

 
MODELO DE AUTORIZACIÓN PARA CONSULTA DE DATOS (1) 

 

D./D.ª …………………………………………………………………………………………………………………… con DNI n.º 

……………………………………, y domicilio en ……………………………………………………………........................, 
actuando en nombre propio o en representación de la empresa……………………………………………………...,  

autorizo expresamente a la Consejería de Hacienda y Sector Público del Gobierno del Principado de 
Asturias a que recabe la información que se relaciona a continuación a través de la plataforma de 

intermediación de datos de las Administraciones Públicas o a través de otros sistemas que se 
establezcan: (márquese con una X a lo que autoriza) 

 

 Al Ministerio competente en materia de Interior, la consulta de los datos de identidad 
(DNI/NIE). 

 A la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, la consulta de hallarse al corriente en el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales. 

  A la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, la consulta de estar dado de alta en el 

Impuesto de Actividades Económicas (IAE) o exento de su abono 

 Al Ente Público de Servicios Tributarios, la consulta de hallarse al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Hacienda del Principado de Asturias. 

 A la Tesorería General de la Seguridad Social, la consulta de hallarse al corriente en el 

cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social. 

 

 

En …………………., a …………..de………………………. de 20….. 

 
 

 

 
(Firma del licitador y sello de la empresa) 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
(1) La presente autorización podrá ser revocada en cualquier momento, mediante escrito dirigido a la Consejería de Consejería 

de Hacienda y Sector Público del Principado de Asturias. 
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ANEXO VI 

MODELO DE AVAL 
 

La entidad (razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca) 

…….……………….................................................................................................….……….. NIF 

.…..........………………………….… con domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) 

en la calle/plaza/avenida .……………………………….…………C.P.……...………… y en su 

nombre (nombre y apellidos de los Apoderados)………………….con poderes suficientes para 

obligarle en este acto, según resulta del bastanteo efectuado por …………………………………con 

fecha ............................................................................................................................................. 

AVALA 

a: (nombre y apellidos o razón social del avalado) 

……………………………………………………………………………………………………………

NIF…………………………en virtud de lo dispuesto por: (norma/s y artículo/s que impone/n la 

constitución de esta garantía) ……………………….……............................………………………..… 

para responder de las obligaciones siguientes: (detallar el objeto del contrato y obligación asumida 

por el garantizado)  .......................................................................................................................... 

ante: La Consejería de Hacienda y Sector Público del Principado de Asturias por importe de 

euros:(en letra)…………………………………………………………………......................................  

(en cifra)……………………………………………………………………………………………….… 

 

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el 

artículo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Este 

aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de 

excusión y con compromiso de pago al primer requerimiento de la Consejería  de Hacienda y 

Sector Público, con sujeción a los términos previstos en la normativa de contratación del Sector 

Público y en sus normas de desarrollo. 

 

El presente aval estará en vigor hasta que la Consejería de Hacienda y Sector Público o quien en su 

nombre sea habilitado legalmente para ello autorice su cancelación o devolución de acuerdo con lo 

establecido en la normativa de contratación del Sector Público y legislación complementaria. 
 

Esta garantía ha sido registrada en el registro especial de avales con el número……….. 
 

(Lugar y fecha) 

(Razón social de la entidad) 

(Firma de los Apoderados) 

 

Bastanteo de poderes por el 

Servicio Jurídico del Principado 

de Asturias 

  

 Fecha Número o código 
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ANEXO VII 

 

 

MODELO DE GARANTÍAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN  

MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCIÓN. 

 

Certificado número…………(1)………… (en adelante, asegurador), con domicilio en 

……………………………………………………………………………………………………………

calle.………………...……………………, y NIF……………..………debidamente representado por 

don (2)…………………………….…………….. ………………………….con poderes suficientes 

para obligarle en este acto, según resulta del bastanteo efectuado por ………………….con 

fecha………… 

 

ASEGURA 

 

A (3) ………………..……………………………….….......NIF………………………, en concepto 

de tomador del seguro, ante la Consejería de Hacienda y Sector Público (en adelante asegurado), 

hasta el importe de euros (4)………………………………………………….. en los términos y 

condiciones establecidos en la legislación de contratos del Sector Público, normativa de desarrollo 

y pliego de cláusulas administrativas particulares por la que se rige el contrato (5) 

…..………………....….......en concepto de garantía (6) ……………………………… para 

responder de las obligaciones, penalidades y demás gastos que se puedan derivar conforme a las 

normas y demás condiciones administrativas precitadas frente al asegurado. 

El asegurador declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el 

artículo 57.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  

La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes, no dará derecho al asegurador 

a resolver el contrato, ni éste quedará extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida, ni éste 

liberado de su obligación, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantía.  

El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle 

contra el tomador del seguro. 

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento 

de la Consejería de Hacienda y Sector Público en los términos establecidos en la legislación de 

contratos del Sector Público y normas de desarrollo. 

El presente seguro de caución estará en vigor hasta que la Consejería de Hacienda y Sector 

Público o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello autorice su cancelación o 

devolución, de acuerdo con lo establecido en la legislación de contratos del Sector Público y 

legislación complementaria. 

En ……………………………., a ……… de ……………………de ………. 

 Firma:  

 Asegurador 

Bastanteo de poderes por el 

Servicio Jurídico del Principado 

de Asturias 

  

 Fecha Número o código 
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INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DEL MODELO 

(1) Se expresará la razón social completa de la entidad aseguradora. 

(2) Nombre y apellidos del Apoderado o Apoderados. 

(3) Nombre de la persona asegurada. 

(4) Importe en letra por el que se constituye el seguro.  

(5) Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase, etc.) el contrato en 

virtud del cual se presta la caución. 

(6) Expresar la modalidad de garantía de que se trata provisional, definitiva, etc. 

 
 




