GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERIA DE INFRAESTRUCTURAS, ORDENACION DEL TERRITORIO
Y

MEDIO AMBIENTE

MODELO DE PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
QUE HA DE REGIR LA CONTRATACION, DE LAS OBRAS PROMOVIDAS POR LA
CONSEJERIA DE INFRAESTRUCTURAS, ORDENACION DEL TERRITORIO Y
MEDIO AMBIENTE DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

PROCEDIMIENTO: ABIERTO ABREVIADO SIMPLIFICADO (ART. 159.6 LCSP)
CRITERIOS DE ADJUDICACION: UN UNICO CRITERIO (PRECIO).

INFORMADO POR EL SERVICIO JURIDICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS en
fecha 11 de mayo de 2018, n° de Informe 64/2018.

Diligencia por la que se hace constar que se ha adaptado a la mayor parte de las
observaciones formuladas por el Servicio Juridico en su informe n® 64/2018.

APROBADO POR RESOLUCION DE FECHA 5 DE JUNIO DE 2018.

()rgano de Cgutrataci(’m: TITULAR DE LA CONSEJERIA DE INFRAESTRUCTURAS,
ORDENACION DEL TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE DEL PRINCIPADO DE
ASTURIAS.

Clave del expediente: 18/216/0OT-OB

CUADRO RESUMEN DE CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

a) Objeto del contrato: obras del proyecto para la renovacién de los elementos de
proteccion y adecentamiento general del espacio circundante al recinto del Faro Vidio
destinado a observacion, en el concejo de Cudillero. Colocacion de varios elementos de
proteccion y adecentamiento como cierres, bancos, paneles informativos y sefializacién
para el mejor disfrute como espacios de ocio y observacion de dos zonas situadas en el
entorno del Faro del Cabo Vidio, Cudillero, que son:

- Aparcamiento existente en la carretera que lleva al Faro del Cabo Vidio.
- Entorno inmediato del Faro del Cabo Vidio.

[] OBRAS DE PRIMER ESTABLECIMIENTO: Son las obras denominadas
de “Construccion”, se trata de la creaciéon de una nueva infraestructura
(carreteras, portuaria y/o maritimas, hidraulica, relativa al medio ambiente o a
la ordenaci6n del territorio).

X OBRAS DE REFORMA: Son obras de ampliacién, mejora,
modernizacién, adaptacién, adecuacién o refuerzo de una infraestructura
(carreteras, portuaria y/o maritimas, hidraulica, relativa al medio ambiente o a
la ordenacion del territorio).

[] OBRAS DE GRAN REPARACION: Son obras que enmiendan un
menoscabo producido en la via de comunicacién por causas fortuitas o
accidentales, afectando a la propia estructura resistente de la infraestructura
(carreteras, portuaria y/o maritimas, hidraulica, relativa al medio ambiente o a
la ordenaci6n del territorio).

[] OBRAS DE REPARACION SIMPLE: Son obras que enmiendan un
menoscabo producido en la via de comunicacién por causas fortuitas o
accidentales, sin afectar a la estructura resistente de la infraestructura
(carreteras, portuaria y/o maritimas, hidraulica, relativa al medio ambiente 0 a
la ordenaci6n del territorio).
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[] OBRAS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO: Son obras que
enmiendan menoscabos producidos por el natural uso del bien en la
infraestructura (carreteras, portuaria y/o maritimas, hidrulica, relativa al
medio ambiente o a la ordenacion del territorio).

b) Divisién en Lotes: NO

Los motivos de la no divisién en lotes son los siguientes:

Las obras objeto de este contrato tienen un caréacter lineal con solucién de continuidad, siendo
necesaria la coordinacién entre las distintas actividades que han de realizarse, las cuales
tienen un caracter solapado en el tiempo por lo que la division de las mismas puede implicar
retrasos e irregularidades en el desarrollo del contrato.

Asimismo, no se admitiria fraccionamiento, ya que los lotes no son susceptibles de
aprovechamiento por separado, lo que de forma implicita consta en la Memoria del Proyecto
al recoger la declaracion expresa de obra completa.

¢) Segfin proyecto aprobado con fecha 3 de agosto de 2018.

d) Codificacion:
L. CPV —2008: 45000000 Construcciones Nuevas, obras de restauracion
y reparaciones corrientes; 45230000 Pintura de sefiales en
carreteras y aparcamientos.
II. Cddigo NUTS: ES120
e) Necesidades administrativas a satisfacer mediante el presente contrato:

En la actualidad las zonas donde se actia presentan un estado de deterioro y peligrosidad que
aconsejan la sustitucién de elementos asi como la colocacién de otros que garanticen la
seguridad, permitiendo a la vez una mejor utilizacién y disfrute de los espacios naturales.

El Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, en su reunién de 1 de agosto de 2018
acordé autorizar la celebracién del Protocolo General de Actuacion entre el Principado de
Asturias, a través de la Consejeria de Infraestructuras, Ordenacion del Territorio y Medio
Ambiente, y el Ayuntamiento de Cudillero, sobre adecuacién del entorno del Cabo Vidio, en
Ovifiana (Cudillero).

En este sentido, la Clausula Segunda.- Objetivos de las partes firmantes, del referido
Protocolo, establece expresamente que: “El Principado de Asturias participa la intencién de
asumir los trabajos de reparacion de los espacios anejos al camino de acceso al faro,
destinados a observacién y estacionamiento de vehiculos, asi como la renovacién de los
elementos de proteccién y el adecentamiento general del espacio circundante al recinto del
Faro”.

Se proponen para cada una de las dos zonas los siguientes trabajos:

APARCAMIENTO EN LA CARRETERA QUE LLEVA AL CABO VIDIO. En la
actualidad existe una explanada utilizada como aparcamiento que estd delimitada hacia el mar
por un cercado de madera en mal estado de conservacion.

La propuesta mantiene el uso de parking con las siguientes actuaciones:

- Sustitucién de la valla actual por un cierre tipo parking de longitud aproximada 31,55
m.

- Colocacion de cierre de longitud aproximada 84,50 m. que se prolongara a lo largo
del borde costero para generar un mirador y una pequefia 4rea recreativa. En un
extremo, el cierre se interrumpird una distancia de 1,5 m. para permitir el acceso
peatonal de forma tangencial.

- Colocaci6n de 4 bancos de observacion en el mirador.

- Colocacién de 3 mesas con bancos en el area recreativa.

- Panel informativo, donde se indicard, entre otra informacién, la distancia del
itinerario peatonal restante hasta el Faro Vidio.
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ENTORNO INMEDIATO DEL FARO DEL CABO VIDIO. En esta zona existen en la
actualidad dos problemas que se deben solucionar:

El primero tiene que ver con el trafico en el espacio de fondo de saco existente y el
aparcamiento desordenado que se produce en el terreno circundante.

El segundo de los problemas se relaciona con la practica habitual de los usuarios que recorren
el Faro Vidio de forma perimetral a lo largo del muro con el peligro maximo en zonas
determinadas.

Para resolver estos problemas y adecentar el entorno se realizaran los siguientes trabajos:

- Delimitar mediante un cierre tipo parking de tres tramos continuos y longitud total
aproximada 30 m. el espacio situado hacia el este desde la carretera en la parte final
de forma que se impida el acceso de vehiculos pero se permita el giro para dar la
vuelta. En esta zona no se permitird con carcter general el aparcamiento, lo que se
garantizara a través de un ajedrezado de pintura amarilla sobre el pavimento que
advierta en este sentido. No obstante lo apuntado, con caracter puntual y para
vehiculos autorizados: emergencias, abastecimiento, etc., se permitird el
estacionamiento sin interrumpir la circulacion.

- Area recreativa adyacente al espacio descrito anteriormente que estard delimitada
hacia el mar por un cierre de longitud aproximada 67,00 m. donde se colocaran 6
mesas rasticas, y un pequefio mirador con 2 bancos en el mismo sitio donde en la
actualidad ya existe uno aunque con una triple valla que no garantiza la seguridad.

- Acotar el itinerario de forma que sin perder el atractivo de bordear y llegar al extremo
mas septentrional de la costa, se evite el transito por las zonas de peligro. En este
sentido, se permite el recorrido por el lado oeste del Faro hasta el extremo norte con
dos cierres discontinuos toda vez que el tramo peatonal entre ellos carece de
dificultad y no requiere la disposicion de barreras: uno inicial de longitud aproximada
28,80 m. y otro de 26,5 m.; en el primer tramo se consolida la disposicion actual
sustituyendo el mirador existente por otro con 2 bancos, y en el dltimo, antes de
cerrar el paso se dispone igualmente un mirador final con dos bancos de observacion.

- Colocacién de sendos elementos de sefializacion advirtiendo del peligro a los
usuarios en los puntos donde se interrumpe el recorrido.

- Delimitar el pequefio espacio de aparcamiento existente justo antes de dar la vuelta,
cuya configuracién se asemeja al ya propuesto en la carretera de acceso; esto es:
cierre de baja altura en longitud aproximada 38 m., 2 bancos, y cierre de borde
costero de longitud aproximada 15,5 m.

- Se acondicionara una zona del 4rea recreativa de superficie aproximada 321 m2.
mediante la aportacion de tierra y siembra posterior para la formacién de césped.

- Panel informativo situado junto al muro del recinto del faro.

Las actuaciones referidas justifican la necesidad e idoneidad del contrato en relaci6n con los
fines institucionales de la Administracion Publica, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo
28 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se
trasponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP en adelante).

f) Referencia a la sujecién del contrato a una regulaciéon armonizada: NO

g) Presupuesto.
g.1) Valor estimado del contrato y método aplicado para su calculo: Determinado el
precio mediante el correspondiente Proyecto Técnico, y teniendo en cuenta que no se
prevén prérrogas, ni modificaciones, el valor estimado es de: 24.742,93 euros.
g.2) Importe del IVA: 5.196,02 euros.
g.3) Presupuesto base de licitacion (IVA incluido): 29.938,95 euros.
g.4) Desglose del Presupuesto base de licitacion:
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RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO

ACTUACIONES VARIAS
GESTION DE RESIDUOS
SEGURIDAD Y SALUD

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL

COSTES DIRECTOS
COSTES INDIRECTOS

Gastos generales
Beneficio industrial

Suma
IVA

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

COSTES SALARIALES (S/PEM)

Capataz

Oficial 1* Construccion

Oficial 2* Construccioén

Ayudante especialista construccion
Pedn especialista construccion
Peén ordinario construccion

g.5) Aplicacion presupuestaria: 18.04.433B.631.000

96,25% 20.011,97
1,20% 250,00
2,55% 530,41

20.792,38

19.544,84
6,00% 1.247,54

13,00% 2.703,01
6,00% 1.247,54

24.742,93
21,00% 5.196,02

29.938,95

2.287,16

634,00
428,79
701,87

21,14
319,22
182,14

g.6) Anualidades:
ANO Anualidad con LLV.A. (€.-)
2018 15.000,00
2019 14.938,95
TOTAL 29.938,95

g.7) Sistema de determinacién del precio: Unidades de obra, basadas en los precios unitarios

del Proyecto Técnico.

g.8.) Financiacion con Fondos Europeos: NO.

- Tipo de fondo: No procede.
- Porcentaje: No procede.

h) Plazo de ejecucion y lugar de ejecucién.

- Plazo total: UN (1) MES.
- Plazos parciales, en su caso: NO

- Partes de la obra que dan lugar a recepciones parciales: NO
- Lugar de ejecucion: Entorno del Faro del Cabo Vidio, en Ovifiana, concejo de

Cudillero. C.P.: 33156.
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i) Tramitacion del expediente de contratacion:
X Ordinaria.
[] Anticipada.
[[] Urgente.

j) Informacién a los licitadores.

- Unidad tramitadora y medios alternativos para obtener informacién sobre la
licitacién: Servicio de Contratacién de la Consejeria de Infraestructuras, Ordenacion
del Territorio y  Medio  Ambiente. Fax. 985105884. Email:
contratacioninfraestructuras@asturias.org.

- Organo de contratacién: Persona titular de la Consejeria de Infraestructuras,
Ordenacion del Territorio y Medio Ambiente. ¢/ Trece Rosas n° 2, 33005 Oviedo

Responsable del contrato: El responsable del contrato es Daniel Diaz Garcia, Arquitecto
adscrito al Servicio de Gestion y Disciplina Urbanistica de la Consejeria de Infraestructuras,
Ordenacion del Territorio y Medio Ambiente, quién tiene a cargo asimismo la Direccion
Facultativa de las obras (art. 62 LCSP).

- Unidad encargada del seguimiento y ejecucién ordinaria del contrato: SERVICIO DE
GESTION Y DISCIPLINA URBANISTICA de la Direccién General de
ORDENACION DEL TERRITORIO Y URBANISMO. EASMU, 1* Planta, sector
derecho, ¢/ Trece Rosas n° 2, 33005 Oviedo

- Plazo v medio para solicitar los pliegos v cualquier documentacién complementaria
cuando no se hava facilitado por medios electrénicos, informaticos y telematicos: No
procede.

Plazo y medio para solicitar informacién adicional sobre el pliego y la documentacion

complementaria: Al dia siguiente habil de la publicacion del anuncio de licitacion en el
perfil del contratante. La informacién se solicitara en el Servicio de Contratacion de la
Consejeria de Infraestructuras, Ordenacion del Territorio y Medio Ambiente.

k) Lugar y plazo de presentacién de las proposiciones: Registro de la Consejeria de
Infraestructuras, Ordenacién del Territorio y Medio Ambiente. EASMU, 4° Planta,
sector Izquierdo, ¢/ Trece Rosas n° 2, 33005 Oviedo, dentro del plazo establecido en
el anuncio. En el caso de que el ltimo dia para la presentacién de la proposicion
coincidiese en sabado, domingo o festivo se ampliara el plazo fijado en el anuncio
hasta el dia siguiente habil.

I) Solvencia econémica y financiera, técnica y profesional:

De acuerdo con lo establecido en al articulo 159.6.b) de la LCSP los licitadores estaran
exentos de los requisitos de acreditacion de la solvencia econdmica y financiera y de
acreditacién de la solvencia técnica o profesional en el caso de contratos de obras cuyo valor
estimado sea inferior a 80.000 €, lo que no excluye la obligacion de que la posean:

Clasificacién: No es exigible por razon de la cuantia de la obra, aunque el licitador que posea
la misma ostentara la solvencia econémica y financiera y técnica y profesional necesaria:
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Grupo: G. Viales y pistas
Subgrupo: 5 (Sefializaciones y balizamientos viales)
Categoria: a/1. Cuantia inferior o igual a 150.000,00 euros.

- Solvencia econémica y financiera: La solvencia econoémica y financiera que
deberéan poseer los licitadores vendréa determinada por el volumen anual de negocios,
referido al mejor ejercicio de los tres Gltimos disponibles, el cual debera ser al menos
una vez y media el valor estimado del contrato: 37.144,39 €.

- Solvencia técnica y profesional: La solvencia técnica y profesional que deberan
poseer los licitadores vendra determinada, para aquellas empresas que no son de
nueva creaciéon por las obras ejecutadas en el curso de los dltimos cinco afios,
cotrespondientes al mismo grupo o subgrupo de clasificacién al que corresponde el
contrato, por un importe anual igual o superior al valor estimado del contrato, en el
afio de mayor ejecucion del periodo antes indicado: 27.742,93 euros.

- Para aquellas empresas de nueva creacién su solvencia técnica y profesional vendra
determinada por los medios petsonales que se indican en el apartado siguiente,
relativo a los medios personales que ha de adscribir el adjudicatario a la obra para su
ejecucion:

- Compromiso de adscripcién de medios personales y/o materiales: Si.
El adjudicatario deber4 adscribir a la ejecucion del contrato los siguientes medios personales:

Personales.-

= UN (1) titulado superior en Prevencién de Riesgos Laborales, como minimo
en la especialidad de Seguridad en el Trabajo, que desempefiara las labores de
responsable de la empresa en materia de Seguridad y Salud, en particular para la obra
objeto del presente contrato.

- UN (1) Encargado de obras, con experiencia minima de 10 afios en obras
similares.

- UN (1) equipo de operarios compuesto por un minimo de CINCO (5)
operarios con experiencia en obras similares al objeto del contrato.

Materiales.- Los propios para el desarrollo del objeto del contrato.

Documentacién necesaria para acreditar la adscripcién de los medios.-
Medios Propios Personales:
- Declaracién responsable en la que se indiquen los medios personales propios
previstos.
Medios Propios Materiales:
- Declaracién responsable en la que se indique la maquinaria propia prevista.
Medios Ajenos (Personales y Materiales):
- Declaracion responsable en la que se indiquen los medios ajenos previstos
(personales y materiales).
Los medios de acreditacién de la subcontratacién son:
- Declaracién responsable en la que se indiquen las unidades de obra que vayan
a ser objeto de subcontratacion y justificacion de su porcentaje.
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m) Revision de precios: NO.
Formula aplicable: No procede.

n) Plazos para efectuar la recepcion y la medicién general
- Plazo para efectuar la recepcion de la obra desde su terminacién: TREINTA (30)

DIAS.
- Plazo para efectuar la medicioén general: TREINTA (30) DIAS.
0) Plazo de garantia: DOCE (12) MESES.

p) Subcontratacion: )
- Posibilidad de subcontratar con terceros la realizacién parcial de la prestacion: SI.

- Tareas criticas que no puedan ser objeto de subcontratacién: no procede.

q) Deber de confidencialidad.

- En su caso, informacién de caracter confidencial a la que pudiera tener acceso el
contratista con ocasion de la ejecucion del contrato: No procede.

- Plazo minimo durante el que se mantendra el deber de confidencialidad desde el
conocimiento de la informaci6n de caracter confidencial: No procede.
r) Modificacion del contrato: NO.

s) Codigos DIR a efectos de facturacion electronica:
Oficina contable: Intervencién General del Principado de Asturias: A03003824
Organo gestor: Consejeria de Infraestructuras, Ordenacion del Territorio y Medio
Ambiente: A03015438

Unidad tramitadora: D.G. de Ordenacion del Territorio y Urbanismo: A03003852
t) Condiciones especiales de ejecucion:
[X] Las establecidas en la cldusula 17.
[] Otras:
u) Valoracion de las ofertas:

[] Mesa de contratacién XJUnidad técnica

v) Convenio colectivo sectorial de aplicacién: Convenio Colectivo de sector de
construccién y obras publicas del Principado de Asturias.
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11.2. El caracter anormalmente bajo de las ofertas se apreciard de acuerdo con los siguientes
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Cldusula 1. OBJETO DEL CONTRATO.
1.1.- Objeto del contrato.

El objeto del presente contrato consiste en la ejecucion de las obras definidas en el apartado a)
del cuadro resumen del contrato, cuyo proyecto fue aprobado por Resolucion de esta Consejeria
en la fecha indicada en el apartado c) del cuadro resumen.

En el apartado b) del cuadro resumen se indicaran los lotes en los que se divida el objeto del
contrato, asi como, en caso contrario, los motivos de su no divisién. Todas las referencias
efectuadas en el presente pliego al contrato o adjudicatario se entenderdn hechas a cada lote en
los que se divida el objeto del contrato, en su caso.

1.2.- Codificacion.

En el mismo apartado d) del Cuadro Resumen de Caracteristicas del Contrato se indicara la
codificacion correspondiente a la nomenclatura del Vocabulario Comiin de Contratos Piblicos
(CPV) de la Comisién Europea, asi como el Cédigo NUTS relativo al 4rea geografica, region o
provincia dentro de un pais en el que se va a ejecutar el contrato, en este caso el Principado de
Asturias.

Cliusula 2. NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER.

El Decreto 68/2015, de 13 de agosto, establece la estructura organica basica de la Consejeria de
Infraestructuras, Ordenacién del Territorio y medio Ambiente (BOPA n° 189, de 14 de agosto
de 2015), el cual fue modificado por el Decreto 46/2017, de 26 de julio (BOPA n° 173, de 27 de
julio de 2017).

Las necesidades que la Administracién pretende satisfacer mediante el presente contrato son las
definidas en el apartado e) del cuadro resumen.

Cldusula 3. DOCUMENTACION QUE TIENE CARACTER CONTRACTUAL.

El presente pliego de clausulas administrativas particulares, el pliego de prescripciones técnicas
particulares, los cuadros de precios, los planos, la memoria y el estudio de seguridad y salud o,
en su caso, el estudio basico de seguridad y salud del proyecto licitado revestiran caracter
contractual. Asimismo tendra caricter contractual la oferta econdmica del adjudicatario, el
documento en que se formalice el contrato, el acta de comprobacién del replanteo, el plan de
seguridad y salud aprobado por la Administracion, en su caso, el plan de gestion residuos de
construccién y demolicion que se vayan a producir en la obra, de acuerdo con el Real Decreto
105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestion de los residuos de
construccién y demolicién, el programa de trabajo que resulte aceptado por la Administracion,
segiin las condiciones del presente pliego, y los plazos parciales que se establezcan con motivo
de la aprobacion del programa de trabajo o de sus modificaciones.
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Cldusula 4. REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO.
4.1. Caracter del contrato y normas aplicables.

El presente contrato tiene cardcter administrativo; en todo lo no previsto en las presentes
clausulas se estara a lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Piblico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014; en el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (en adelante RGLCAP), Real Decreto 817/2009, de 8
de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley de Contratos del Sector Publico y demas
disposiciones complementarias, modificativas o de desarrollo de las anteriores normas, en lo
que no se opongan a aquélla.

Asimismo, en lo que no contradiga a las normas antes citadas, el contrato se regira por el Pliego
de Clausulas Administrativas Generales para la contratacién de obras del Estado, aprobado por
el Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre.

El presente pliego y demas documentos anexos revestirdn caracter contractual. En caso de
discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de documentos contractuales,
prevalecera este pliego. El desconocimiento de las clausulas del contrato, en cualquiera de sus
términos, asi como del resto de documentos contractuales, no exime al adjudicatario de la
obligacién de cumplirlos.

4.2, Prerrogativas del érgano de contratacion.

Dentro de los limites y con sujecion a los requisitos y efectos sefialados en la LCSP, el 6rgano
de contratacién ostenta la prerrogativa de interpretar el contrato, resolver las dudas que ofrezca
su cumplimiento, modificarlo por razones de interés publico, declarar la responsabilidad
imputable al contratista a raiz de la ejecucién del contrato, suspender la ejecucion del mismo,
acordar su resolucién y determinar los efectos de ésta. Los acuerdos que adopte el érgano de
contratacién pondran fin a la via administrativa y seran inmediatamente ejecutivos.

4.3. Orden jurisdiccional competente.
El orden jurisdiccional contencioso-administrativo serd el competente para resolver las
cuestiones litigiosas relativas a la preparacion, adjudicacion, efectos, modificacion y extincion

del presente contrato.

Cldusula 5. PRESUPUESTO.
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5.1. Valor estimado del contrato.

El valor estimado del contrato asi como el método aplicado para su célculo es el fijado en el
apartado g.1) del cuadro resumen y vendra determinado por el importe total de las unidades de
obra que se recogen en el proyecto, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Afiadido. En el caso
que, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 204 de la LCSP, se prevea en el r) del
cuadro resumen la posibilidad de que el contrato sea modificado, se considerara valor estimado
del contrato el importe maximo que éste pueda alcanzar, teniendo en cuenta la totalidad de las
modificaciones al alza previstas.

En todo caso, el valor estimado debera ser inferior a 80.000 euros.
5.2. Presupuesto base de licitacion.

El presupuesto base de licitacion es el fijado en el apartado g.3) del cuadro resumen, siendo su
desglose el que aparece en el apartado g.4). Se entendera que el presupuesto base de licitacion
es el maximo gasto que en virtud del contrato puede comprometer el érgano de contratacion,
comprendiendo todos los costes directos e indirectos que el contratista deba realizar para la
normal ejecucién del contrato, como son los generales, financieros, beneficio, seguros,
transporte y desplazamientos y cualesquiera otros que resulten de aplicacion segin las
disposiciones vigentes, incluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido.

5.3. Existencia de crédito adecuado y suficiente.

Existe crédito adecuado y suficiente para atender las obligaciones economicas que se deriven
para la Administracién del cumplimiento de este contrato, en el concepto presupuestario
indicado en el apartado g.5) del cuadro resumen y de acuerdo con la financiacion sefialada en el
apartado g.6) del citado cuadro resumen.

Cuando el contrato se formalice en el ejercicio anterior al del inicio de su ejecucion la
adjudicacion quedara sometida a la condicion suspensiva de existencia de crédito adecuado y
suficiente para la primera anualidad, asi como al cumplimiento de los limites de compromisos
para ejercicios futuros establecidos en el articulo 29 del Texto Refundido del Régimen
Econémico y Presupuestario del Principado de Asturias, aprobado por el Decreto Legislativo
2/1998, de 25 de junio.

5.4. Precio del contrato.

El precio del contrato sera el que resulte de la oferta efectuada por el licitador adjudicatario,
incluido el importe del Impuesto sobre el Valor Afiadido, y que se indicard como partida
independiente, incluyendo ademds toda clase de tributos que le sean de aplicacion segin las
disposiciones vigentes y los que pudieran establecerse durante la vigencia del contrato.
Seleccionada la oferta, los precios unitarios que regiran durante la ejecucion de la obra seran los
del proyecto aprobado base de la licitacion, afectados por la aplicacion del coeficiente de
adjudicacion resultante. Dicho coeficiente se calculara dividiendo el importe de la oferta
econémica presentada por el licitador que resulte adjudicatario de la obra, por el presupuesto
base de licitacion.

5.5. Efecto de la adjudicacién en la financiacion plurianual.

En su caso, las anualidades en que se financia el contrato se ajustaran al importe y plazo de la
oferta seleccionada.
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5.6. Obras a tanto alzado y por precio cerrado.

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 241 de la LCSP, y si asi se establece en el apartado
g).7 del cuadro resumen se podrd establecer el sistema de retribucién a tanto alzado, sin
existencia de precios unitarios, cuando el criterio de retribucién se configure como de precio
cerrado, con el efecto de que el precio ofertado por el adjudicatario se mantendra invariable no
siendo abonables las modificaciones de contrato, que sean necesarias para corregir deficiencias
u omisiones padecidos en la redaccion del proyecto.

La contratacién de obras a tanto alzado con precio cerrado requerird que se cumplan las
condiciones fijadas en el apartado tercero del articulo 241 de la LCSP.

Cldusula 6. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO.
6.1. Plazo de ejecucion maximo.

El plazo de ejecucion maximo del contrato sera el fijado en el apartado h) del cuadro resumen
del contrato. Se iniciara su computo al dia siguiente al de la firma del Acta de comprobacion del
replanteo, salvo que exista reserva fundada que impida su comienzo. En la cldusula 15 del
presente pliego se establece el plazo maximo en que se debe efectuar la comprobacién del
replanteo.

6.2 Plazos parciales.

Asimismo, en el citado apartado h) podran establecerse plazos de ejecucién parciales, sin
perjuicio de su fijacién con motivo de la aprobaci6n del programa de trabajo. En el mencionado
apartado se hardn constar, en su caso, aquellas partes de la obra que puedan ser objeto de
recepciones parciales.

6.3. Ampliacion del plazo.

Dichos plazos sélo podran ser ampliados cuando concurran las circunstancias previstas en los
articulos 192 a 195 de la LCSP y 98 del RGLCAP, sin perjuicio del reajuste que proceda en
caso de modificacién del contrato.

6.4. Mayor celeridad en la ejecucion.

El contratista podra desarrollar los trabajos con celeridad mayor a la necesaria para su ejecucion
en dicho plazo, salvo que a juicio de la Direccion de la obra o del Responsable del contrato
existieran razones para estimarlo inconveniente. Sin embargo, no tendré derecho a percibir en
cada afio, cualquiera que sea el importe de lo ejecutado, mayor cantidad que la consignada en la
anualidad correspondiente.

Cldusula 7. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DEL CONTRATO.

En el apartado i) del cuadro resumen se indica el tipo de tramitacién del expediente de
contratacion. La adjudicacion del presente contrato se efectuard mediante procedimiento abierto
simplificado, cuya tramitacion se realizara de conformidad con lo dispuesto en el articulo 159.6
LCSP, a favor de la oferta que ofrezca un precio mas bajo, de conformidad al criterio
establecido en la cldusula 11 del presente pliego. La tramitacion de urgencia no producira la
reduccion de plazos a la que se refiere la letra b) del apartado 2 del 119 de la LCSP.
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Cliusula 8. INFORMACION A LOS LICITADORES

8.1. Perfil de contratante y solicitud de documentacién e informacidn.

El acceso al perfil del contratante se realizarda a través de la siguiente direccion:
www.asturias.es/perfilcontratante. Asimismo, también se podrd consultar la informacion
publicada en: https://contrataciondelestado.es

En el cuadro resumen se indica la unidad encargada de la tramitacion del expediente de
contratacién, el érgano de contratacion, el responsable del contrato, la unidad encargada del
seguimiento y ejecucién ordinaria del contrato y el organo competente en materia de
contabilidad publica (apartado g.5)

La informacién adicional sobre los pliegos y demas documentacion complementaria solicitada
por los licitadores debera identificar claramente el Pliego al que hace referencia, el apartado, la
pagina y la consulta.

Las respuestas a las aclaraciones que en su caso se soliciten respecto a lo establecido en los
Pliegos tendran carcter vinculante y se haran publicas en el perfil del contratante a los efectos
de garantizar la igualdad y la concurrencia en el procedimiento de licitacion.

8.2. Obligaciones fiscales, proteccion del medioambiente, empleo y condiciones laborales.

Los organismos de los que los licitadores pueden obtener la informacién pertinente sobre las
obligaciones relativas a la fiscalidad, a la proteccion del medio ambiente y a las disposiciones
vigentes en materia de proteccién del empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo y
prevencion de riesgos laborales e insercion sociolaboral de las personas con discapacidad, que
aplicables durante la ejecucion del presente contrato, seran los siguientes:

e FISCALIDAD:

- Ente Publico de Servicios Tributarios del Principado de Asturias: ¢/ Hermanos
Menéndez Pidal 7-9, 33005, Oviedo. Tfno.: 985 668 700. Fax.: 985 668 701

- Delegacion de la Agencia Estatal de Administracién Tributaria en Asturias. ¢/ Progreso,
2, 33071, Oviedo. Tfno.: 985 98 2100. Fax.: 985 98 21 95.

e PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE:

- Consejeria de Infraestructuras, Ordenacién del Territorio y Medio Ambiente: ¢/ Trece
Rosas, 2, Planta 4 (EASMU), 33005, Oviedo. Tfno.: 985 10 58 02.

- Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentacién y Medio Ambiente. Oficina central de
informacion. Tfno.: 91 597 6777. Fax.: 915 975 981.

e PROTECCION DE EMPLEO, IGUALDAD DE GEENRO, CONDICIONES DE
TRABAJO Y PREVENCION DE RIESGOS LABORALES E INSERCION
SOCIOLABORAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD:

- Consejeria de Empleo, Industria y Turismo. Direccién General de Trabajo. Plaza de
Espaiia, 1, bajo, 33007, Oviedo. Tfno.: 985 10 59 46. Fax.: 985 10 55 85.

15



GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERIA DE INFRAESTRUCTURAS, ORDENACION DEL TERRITORIO
Y

MEDIO AMBIENTE

- Servicio Piblico de Empleo. Plaza de Espafia, 1, bajo, 33007, Oviedo. Tfno.: 985 10
5500. www.asturias.es/trabajastur.

- Instituto de Prevencion de Riesgos Laborales. Avenida del Cristo, 107, 33006, Oviedo.
Tfno.: 985 10 82 75. Fax.: 985 10 82 84. www.iaprl.org

- Direccién Territorial de la Inspeccién de Trabajo y Seguridad Social. ¢/ Ildefonso
Sanchez del Rio, 1, 33001, Oviedo. Tfno.: 985 11 65 10. Fax.: 985 11 47 95. ¢/
Celestino Junquera, 2, 33202, Gijon. Tfno.: 985 34 11 06. Fax.: 985 35 16 60.

WWW.EI'I'ID'GO.}IO'J.ES

- Tesoreria General de la Seguridad Social. ¢/ Pérez de la Sala, 9, 33007, Oviedo. Tfno.:
98596 16 00. Fax.: 985 96 16 15.

- Instituto Nacional de la Seguridad Social (Direccién Provincial). Plaza Primo de Rivera,
2,33007, Oviedo. Tfno.: 985 66 62 61. Fax.: 985 66 62 30. www.seg-social.es

- Instituto Asturiano de la Mujer. ¢/ Eduardo Herrera “Herrerita”, s/n, 3° planta, 33006,
Oviedo. Tfno.: 985 10 55 00.

- Consejeria de Servicios y Derechos Sociales. ¢/ Charles Darwin, 3, 33005, Oviedo.
Ttho.: 985 10 55 00.

Cldausula 9. APTITUD PARA CONTRATAR.

9.1. Condiciones generales.

Podran concurrir a este contrato las personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras, que
tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en una prohibicién de contratar y que posean
la solvencia econdmica y financiera y técnica o profesional para ello.

Los empresarios deberdn contar, asimismo, con la habilitacién empresarial o profesional que, en
su caso, sea exigible para la realizacion de la actividad o prestacion que constituya el objeto del
contrato.

Las personas juridicas s6lo podran ser adjudicatarias del contrato si sus prestaciones estin
comprendidas dentro de los fines, objeto o 4mbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o
reglas fundacionales, les sean propios.

Los licitadores deberén estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Publico. No obstante lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en la
Disposicion transitoria tercera de la LCSP, hasta el dia 9 de septiembre de 2018 no resulta
exigible la obligacion de estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Publico, por lo que la acreditacion de los requisitos se realizara en la
forma establecida con caracter general, para aquellos que no estén inscritos.

9.2. Empresas no espafiolas.

Podran concurrir, en todo caso, las empresas no espafiolas de Estados miembros de la Unién
Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Economico Europeo que, con atreglo a la
legislacion del Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la
prestacion de que se trate. Cuando la legislacién del Estado en que se encuentren establecidas
estas empresas exija una autorizacion especial o la pertenencia a una determinada organizacién
para poder prestar en él el servicio de que se trate, deberan acreditar que cumplen este requisito.

Las personas fisicas o juridicas de Estados no pertenecientes a la Unién Europea o no
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdémico Europeo deberan justificar mediante
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informe elaborado por la Oficina Econémica y Comercial de Espafia en el Exterior, que se
acompafiara a la documentacion que se presente, que el Estado de procedencia de la empresa
admite a su vez la participacién de empresas espafiolas en la contratacion con los entes del
sector piblico asimilables a los enumerados en el articulo 3 de la LCSP, en forma
sustancialmente analoga.

Ser4 necesario, ademas, que las empresas no comunitarias tengan abierta sucursal en Espafia,
con designacién de apoderados o representantes para sus operaciones, y que estén inscritas en el
Registro Mercantil.

9.3. Uniones Temporales de Empresarios.

Podran concurrir las uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, sin que
sea necesaria la formalizacién de las mismas en escritura publica hasta que se haya efectuado la
adjudicacién del contrato a su favor. Los empresarios que concurran agrupados en uniones
temporales quedarén obligados solidariamente y deberan nombrar un representante o apoderado
anico de la unién con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones
que del contrato se deriven hasta la extincién del mismo, sin perjuicio de la existencia de
poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantia significativa. Sélo
en el caso de que el contrato sea adjudicado a la unién temporal se debera formalizar la misma
en escritura piblica. La duracién de las uniones temporales de empresarios serd coincidente, al
menos, con la del contrato hasta su extincion.

9.4 Solvencia econémica y financiera, y técnica y profesional.

De conformidad con el articulo 159.6.b) LCSP, los licitadores estaran exentos de la acreditacion
de la solvencia econémica y financiera y de la acreditacion de la solvencia técnica o profesional.
No obstante los licitadores deberan poseer la solvencia minima exigida en el apartado 1) del
cuadro resumen.

Teniendo en cuenta que el valor estimado de la obra objeto de licitacion debera ser inferior en
todo caso a 80.000 euros, la clasificacién no es obligatoria. No obstante, la misma permitira al
empresario ostentar la solvencia econémica y financiera, técnica y profesional suficiente para la
celebracion del contrato.

La clasificacion estara indicada en el apartado 1) del cuadro resumen.

9.4.1. Solvencia econdmica y financiera.

La solvencia econémica y financiera que deberan poseer los licitadores vendra determinada por
el volumen anual de negocios, referido al mejor ejercicio de los tres ultimos disponibles, el cual
debera de ser de importe igual o superior al indicado en el apartado I) del cuadro resumen.

En el caso de que de conformidad con el apartado b) del cuadro resumen el contrato se
encuentre dividido en lotes, el volumen anual de negocios se aplicara en relacién con cada uno
de los lotes.

9.4.2. Solvencia técnica y profesional.

La solvencia técnica y profesional que deberan poseer los licitadores vendra determinada, para
aquellas empresas que no son de nueva creacion por las obras ejecutadas en el curso de los
ultimos cinco afios, correspondientes al mismo grupo o subgrupo de clasificacion al que
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corresponde el contrato. En el apartado 1) del cuadro resumen se especificara el importe anual
que el empresario deberé tener como ejecutado, en el afio de mayor ejecucioén del periodo antes
indicado, en trabajos del grupo o subgrupo al que corresponde el contrato.

En el caso de las empresas de nueva creacion (aquellas que tengan una antigiiedad inferior a
cinco afios) su solvencia técnica y profesional vendra determinada por la maquinaria, material y
equipo técnico del que se dispondra para la ejecucion de las obras. En el apartado 1) del cuadro
resumen se indicara la relacion minima de maquinaria, material y equipo técnico que debera
igualar el licitador.

Se podra exigir a los licitadores, espafioles o extranjeros, que comprometan a dedicar o adscribir
a la ejecucién del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello, lo que se
haré constar, en su caso, en el apartado 1) del cuadro resumen.

Cldusula 10. DOCUMENTACION A PRESENTAR POR LOS LICITADORES.

10.1. Condiciones generales.

Las proposiciones de los interesados deberan ajustarse a lo previsto en el presente pliego de
cldusulas administrativas particulares y su presentacion supone la aceptacién incondicionada por
el empresario del contenido de la totalidad de dichas clausulas o condiciones, sin salvedad o
reserva alguna, asi como la autorizacién a la mesa de contrataciéon de la Consejeria de
Infraestructuras, Ordenacion del Territorio y Medio Ambiente, y al 6rgano de contratacion, para
consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Publico o en las listas oficiales de operadores econémicos de un Estado miembro de la
Unién Europea.

Cada licitador no podra presentar mas de una proposicién. Tampoco podra suscribir ninguna
propuesta en unioén temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en mas de una
unién temporal. La infraccion de estas normas dard lugar a la no admisién de todas las
propuestas por él suscritas.

La presentacion de distintas proposiciones por empresas vinculadas producira los efectos que se
indican en este pliego en relacién con la aplicacion del régimen de ofertas anormalmente bajas
previsto en el articulo 149.3 de la LCSP. Se consideraran empresas vinculadas las que se
encuentren en alguno de los supuestos previstos en el articulo 42.1 del Codigo de Comercio. A
estos efectos, dichas empresas deberan presentar declaracion sobre los extremos resefiados
conforme al modelo que figura en el Anexo IIl y que se incluira en el sobre.

10.2. Forma de presentacion.

Los licitadores deberan presentar en UN unico sobre, firmado y cerrado, de forma que se
garantice el secreto de su contenido, con la documentacion que se indicara a continuacién. En
dicho sobre figurard de modo visible en el exterior el nombre del licitador, domicilio social,
direccién de correo electrénico, teléfono y fax a efectos de comunicaciones, asi como el titulo
de la obra y numero de expediente. Toda la documentacién se presentara, cuando no esté
redactada originalmente en castellano, traducida de forma oficial a esta lengua, sin perjuicio de
lo previsto en la Ley 1/1998, de 23 de marzo, de uso y promocion del bable/asturiano.

El licitador podra presentar la documentacion exigida en original o copia de la misma,
debidamente autenticada por autoridad o funcionario publico o por Notario. Adjudicado el
contrato y expirado el plazo para la presentacion de recursos sin que estos hayan sido
interpuestos, la documentacion del sobre quedara a disposicién de los licitadores. Transcurrido
el plazo de dos meses desde la notificacién de la adjudicacion sin que se haya procedido a su
recogida, la Administracion podra acordar su destruccion.

10.3. Plazo y lugar de presentacion.
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La oferta habra de ser presentada necesaria y Ginicamente en el lugar indicado en el apartado k)
del cuadro resumen, dentro del plazo sefialado en el anuncio de licitacién publicado en el perfil
del contratante. Dicho plazo comenzara a contar desde el siguiente a la publicacién del anuncio
en el perfil del contratante, ampliandose el plazo hasta el siguiente habil en caso de que el
ultimo coincidiera en sébado, domingo o festivo.

10.4. Documentos y datos de los licitadores de caracter confidencial.

Los licitadores deberan indicar qué documentos (o parte de los mismos) o datos de los incluidos
en la oferta tienen la consideracion de confidenciales, sin que resulten admisibles las
declaraciones genéricas de confidencialidad de todos los documentos o datos de la oferta. La
condicién de confidencial debera reflejarse claramente (sobreimpresa, al margen o de cualquier
otra forma identificable) en el propio documento que tenga tal condicion, sefialando ademas los
motivos que justifican tal consideracion. No se considerardn confidenciales documentos que no
hayan sido expresamente calificados como tales por los licitadores.

10.5. Sobre UNICO: Documentacién administrativa y oferta econémica.

Contendra los siguientes documentos:

a) indice.

b) Declaracion responsable, conforme al modelo del Anexo 1.

¢) Compromiso de constitucion de Unién Temporal de Empresarios, en su caso. Los
empresarios que deseen concurrir integrados en una unién temporal deberan presentar en el
mismo sobre ademas de individualmente por cada empresario los documentos sefialados en los
apartados anteriores, una declaracién indicando, los nombres y circunstancias de los que la
constituyan, la participacién de cada uno, asi como que asumen el compromiso de constituirse
formalmente en unién temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato. El citado
documento que se incorpora como Anexo II al presente pliego, debera estar firmado por los
representantes de cada una de las empresas que componen la unién. En estos casos, ademas,
cada una de las empresas debera presentar su Declaracién Responsable, conforme al Anexo L.

d) Declaracion de pertenencia a grupo empresarial, conforme al modelo que se
acompaifia como Anexo III.

e) Especialidades en la documentacion que han de presentar los empresarios
extranjeros.:

Las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en Espafia, deberan
presentar ademas de la documentacion sefialada anteriormente, una declaracion de someterse a
la jurisdiccién de los juzgados y tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su
caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

f) Oferta economica.

La oferta econémica estara firmada por el licitador o persona que le represente y habra de
ajustarse estrictamente al modelo que figura como Anexo IV al presente pliego. En la
proposicién debera indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el
Valor Afiadido que deba ser repercutido.
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Cuando la proposicién sea presentada por una unién temporal de empresas debera estar
necesariamente firmada por los representantes de cada una de las empresas que constituyan la
unién temporal.

Cada licitador no podra presentar mas de una oferta econémica, no siendo admitidas las
proposiciones econdmicas por importe superior al presupuesto previamente aprobado. Tampoco
podra suscribir ninguna en unién temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en
mas de una unién temporal. La infraccién de estas normas dara lugar a la no admisién de todas
las propuestas por él suscritas.

En la proposicion econdémica los licitadores han de manifestar si han tenido en cuenta en la
elaboracion de sus ofertas las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de
fiscalidad, proteccion del medio ambiente, proteccion del empleo, igualdad de género,
condiciones de trabajo, prevencion de riesgos laborales e insercion sociolaboral de las personas
con discapacidad, y proteccion del medio ambiente.

Asimismo, los licitadores que tengan previsto subcontratar parte del contrato indicaran en la
oferta la parte del mismo objeto de subcontratacién, sefialando su importe, y el nombre o el
perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica,
de los subcontratistas a los que vaya a encomendarse su realizacion (Anexo IV).

Cldusula 11. CRITERIO PARA LA VALORACION DE LAS PROPOSICIONES.

11.1. El Gnico criterio relacionado con los costes que ha de servir de base para la adjudicacién
del contrato es el precio mas bajo.

11.2. El caracter anormalmente bajo de las ofertas se apreciara de acuerdo con los siguientes
parametros:

1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de
licitacion en mas de 25 unidades porcentuales.

2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en mas de 20 unidades
porcentuales a la otra oferta.

3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en mas de 10 unidades
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se
excluira para el computo de dicha media la oferta de cuantia mas elevada cuando
sea superior en mas de 10 unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso,
se considerara desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales.

4. Cuando concurran cuatro o mas licitadores, las que sean inferiores en mas de 10
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante,
si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en mas de 10
unidades porcentuales, se procederd al cdlculo de una nueva media sélo con las
ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el nimero de
las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calcularid sobre las tres
ofertas de menor cuantia.

En el caso de que algunas de las ofertas presentadas sean anormalmente bajas, se seguira el
procedimiento previsto en el articulo 149 LCSP, requiriendo a los licitadores que las hubiesen
presentado, para que en un plazo que no podra superar los cinco dias hébiles, desde el envio del
requerimiento, justifiquen y desglosen razonada y detalladamente el bajo nivel de los precios, o
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de costes, mediante la presentacion de aquella informacién y documentos que resulten
pertinentes.

Para la valoracién de dicha justificacién se solicitaré el asesoramiento técnico del Servicio
encargado del seguimiento y ejecucion ordinaria del contrato.

La Mesa de contratacién, o en su defecto, la unidad técnica encargada de auxiliar al érgano de
contratacién, evaluara toda la informacién y documentacién proporcionada por el licitador en
plazo, asi como el informe elaborado por el Servicio encargado del seguimiento y ejecucion
ordinaria del contrato y, elevara de forma motivada la correspondiente propuesta de aceptacion
o rechazo al 6rgano de contratacion.

Si el 6rgano de contratacion, considerando la justificacion efectuada por los licitadores y los
informes emitidos por el Servicio proponente de la contratacién, estimase que la informacion
recabada no explica satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o costes propuestos por el
licitador y que, por tanto, la oferta no puede ser cumplida, la excluira de la licitacion y acordara
la adjudicacion a favor de la siguiente proposicién, de acuerdo con el orden en que hayan sido
clasificadas, que se estime puede ser cumplida a satisfaccién de la Administracion y que no sea
considerada anormalmente baja.

11.3. Cuando empresas vinculadas, entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de
los supuestos previstos en el articulo 42.1 del Codigo de Comercio, presenten distintas
proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicacion de este contrato, se tomara
Unicamente, para aplicar el régimen de identificacion de las ofertas incursas en presuncién de
anormalidad, la oferta mas baja, produciéndose la aplicacion de los efectos derivados del
procedimiento establecido para la apreciacion de ofertas anormalmente bajas, respecto de las
restantes ofertas formuladas por las empresas vinculadas.

Cldusula 12. ADJUDICACION DEL CONTRATO.

12.1. Organo competente para la calificacion de la documentacién administrativa y de la
valoracion de las ofertas.

12.1.1. Calificacion de la documentacién administrativa.

En el caso de que se constituya Mesa de contratacion, esta serd el 6rgano competente para
calificar la documentacién aportada por los licitadores. La composicién de la Mesa de
Contratacién de la Consejeria de Infraestructuras, Ordenacién del Territorio y Medio Ambiente,
se encuentra regulada por Resolucién de 5 de abril de 2018, (BOPA n° 85 de 13 de abril de
2018), de acuerdo con lo dispuesto en los articulos 39.1 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Juridico de la Administracién del Principado de Asturias. De conformidad con el
articulo 326.6 de la LCSP, se entendera validamente constituida si lo estd por la persona que
ostenta la Presidencia, la persona que ostenta la Secretaria, un Letrado del Servicio Juridico del
Principado de Asturias y un representante de la Intervencién General del Principado de Asturias.

En caso de optar por no constituir Mesa de contratacion, con el fin de agilizar la tramitacion del
el procedimiento de licitacion, el 6rgano de contratacién sera el competente para admitir o
excluir a los licitadores, previa calificacién de la documentacién aportada, contando para ello
con la colaboracién de una Unidad técnica, la cual estard formada por dos funcionarios del
Servicio de Contratacién y uno del Servicio encargado del seguimiento y ejecucion ordinaria del
contrato. Todo lo actuado por esta unidad quedara reflejado en la correspondiente Acta que se
levante al efecto, en la cual se detallara la identidad de las personas integrantes de la misma.
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12.1.2. Valoracion de las ofertas.

En el apartado u) del cuadro resumen se indicara si la valoracién va a ser realizada por la Mesa
de contratacién o por la unidad técnica.

El lugar y fecha en que se constituya la Mesa de contratacién o la unidad técnica, seran fijados
en el anuncio de licitacidn que se publicara en el perfil del contratante.

En este sentido, el perfil del contratante sera el lugar en el que se anuncie los lugares y fechas en
las que, a lo largo de la tramitacién del procedimiento de licitacion, se reiina la Mesa de
contratacién o la unidad técnica que auxilie al 6rgano de contratacion, eximiendo al 6rgano de
contratacion de notificar a los licitadores dicha informacién.

12.2. Apertura del sobre, calificacion de la documentacién administrativa y clasificacién de las
ofertas.

12.2.1. Apertura del sobre y calificacion de la documentacién administrativa.

Concluido el plazo de presentacion de ofertas, se procedera a la apertura, en acto publico, de la
documentacion presentada por los licitadores en tiempo y forma, por la mesa de contratacion o
la unidad técnica, verificandose que constan los documentos y declaraciones responsables
indicados en el apartado 10.5.

En el supuesto que la Mesa de contratacion o, la unidad técnica, observase defectos u omisiones
subsanables en la documentacién presentada, podra diferir la solicitud de subsanacién de los
mismos al plazo de siete dias habiles que tiene el licitador que ha presentado la mejor oferta,
para presentar la documentacion que se indica en la clausula 12.3 o, bien conceder a los
licitadores un plazo de tres dias para la subsanacion.

12.2.2. Clasificacion de las ofertas.,

Tras dicho acto publico, la Mesa o, en su caso, la unidad técnica, procedera previa exclusion de
aquellas ofertas que no cumplan los requerimientos del presente pliego a clasificar las ofertas.

Una vez clasificadas las ofertas, la mesa de contratacién o la unidad técnica en su caso,
remitiran al 6rgano de contratacién la propuesta de adjudicacion, en la que figuraran ordenadas
las ofertas de forma decreciente e identificando la mejor oferta. Asimismo, se comprobara en el
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas que la empresa que ha presentado la
mejor oferta, estd debidamente constituida, el firmante de la proposicion tiene poder bastante
para formular la oferta y que no esta incursa en ninguna prohibicion para contratar.

12.3. Adjudicacion.

La Mesa de contratacion o la unidad técnica requeriré al licitador que haya presentado la mejor
oferta para que en el plazo de siete (7) dias habiles, a contar desde el desde el envio de la
comunicacion, aporte, la documentacién que se indica a continuacion, siempre y cuando dicha
informacion no se encuentre en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas, asi
como la subsanacién, siempre y cuando los defectos u omisiones observados en la
documentacién presentada, relacionada en la clausula 10.5 fuesen subsanables, de conformidad
con lo previsto en la clausula 12.2.1.

La documentacion, en original o copia debidamente compulsada, se presentard en el citado
plazo y en el mismo Registro del 6rgano de contratacion en el que se present6 la oferta.
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que deben presentar los licitadores que no se encuentran inscritos en el Registro

Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas o que estando inscritos en el citado Registro

dicha documentacidn no consta en el mismo:

a) Los que acrediten la capacidad de obrar del empresario y, en su caso, su

a.l

a.2.

a3

representacion.

. Documento Nacional de Identidad: Si se trata de empresarios individuales, su

capacidad de obrar se acreditara mediante el documento nacional de identidad
o documento que, en su caso, le sustituya reglamentariamente.
iscritura o documento de constitucion, estatutos o acto fundacional:

La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas juridicas se
acreditara mediante la escritura o documento de constitucion y, en su caso,
modificacién, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las
normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso,
en el Registro pliblico que corresponda, segun el tipo de persona juridica de
que se trate.

La capacidad de obrar de los empresarios no espafioles que sean
nacionales de Estados miembros de la Union Europea o signatarios del
Acuerdo sobre el Espacio Econdémico Europeo se acreditard mediante su
inscripcion en los Registros procedentes de acuerdo con la legislacion del
Estado donde estén establecidos o mediante la presentacion de una declaracion
jurada relativa dicho extremo.

Las personas fisicas o juridicas de Estados no pertenecientes a la Union
FEuropea o no signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo
deberan aportar:

- Informe que acredite la capacidad de obrar expedido por la Misién
Diplomatica Permanente u Oficina Consular de Espafia del lugar de domicilio
del licitador, en el que se haga constar, previa acreditacién por el mismo, que
figura inscrito en el Registro local profesional, comercial o anlogo o, en su
defecto que actiian con habitualidad en el trafico local en el dmbito de las
actividades a las que se extiende el objeto del contrato.

- Informe de reciprocidad a que se refiere el articulo 68 LCSP.

- Documentacién acreditativa de tener abierta una sucursal en Espafia, con
designacién de apoderados o representantes para sus operaciones, y que estén
inscritas en el Registro Mercantil.

Los empresarios que concurran integrados en una union temporal deberan
acreditar la capacidad de cada uno de ellos conforme a los medios sefialados e
indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la
participacion de cada uno, asi como que asumen el compromiso de
constituirse formalmente en unién temporal en caso de resultar adjudicatarios
del contrato. A estos efectos se recoge un modelo de declaracion en €l Anexo
II de este pliego.

. Poder de representacion.
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Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro,
acompaiiaran también poder acreditativo de su representacion, el cual debera
ser bastante para poder formular la oferta.

Si el licitador fuera persona juridica, este poder debera figurar inscrito en
el Registro Mercantil o, en su caso, en el correspondiente Registro oficial. Si
se trata de un poder para acto concreto no es necesaria la inscripcion en el
Registro Mercantil, de acuerdo con el articulo 94.1.5 del Reglamento del
Registro Mercantil.

b) Documentos acreditativos de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, en caso de que no se haya
autorizado al érgano de contratacion a obtener los certificados
correspondientes:

b.1. Documento de alta en el Impuesto sobre Actividades Econémicas, referida al
ejercicio corriente, o del Gltimo recibo del Impuesto sobre Actividades Econdmicas,
completado con una declaracién responsable de no haberse dado de baja en la
matricula del citado Impuesto, en el epigrafe correspondiente al objeto del contrato,
siempre que ejerzan actividades sujetas a este impuesto, en relacién con las actividades
que venga realizando a la fecha de presentacion de las proposiciones, que le faculte
para su ejercicio en el 4mbito territorial en que las ejercen.

En caso de estar exento de este impuesto presentard declaracion justificativa al
respecto.

b.2. Certificacion positiva en vigor acreditativa de que el licitador se encuentra al
corriente de sus obligaciones tributarias con la Administracién del Estado (o, en su
caso, con la Hacienda Foral correspondiente). Las empresas que tributen a una
Hacienda Foral, deberan presentar, junto al certificado expedido por ésta en relacion
con sus obligaciones tributarias con dicha Hacienda Foral, una declaracién responsable
en la que se indique que no estdn obligadas presentar declaraciones tributarias
periddicas a la Administracién del Estado.

b.3. Certificacién positiva en vigor expedida por el Ente Pidblico de Servicios
Tributarios del Principado de Asturias acreditativa de que el licitador se encuentra al
corriente de sus obligaciones tributarias con la Administracién del Principado de
Asturias.

b.4. Certificacién positiva en vigor expedida por la Direccién Provincial de la
Tesoreria General de la Seguridad Social acreditativa del cumplimiento de sus
obligaciones con la misma.

Cuando la empresa no esté obligada a presentar las declaraciones o documentos a que
se refieren los articulos 13 y 14 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas, se acreditard esta circunstancia mediante declaracion
responsable.

12.4. Criterios de Desempate.

En el caso de que dos o mas licitadores hubiesen presentado idéntica oferta econdmica,
produciéndose entre ellas un empate, la propuesta de adjudicacion que realice la Mesa o la
unidad técnica tendra en cuenta como criterio de desempate el mayor porcentaje de trabajadores
con discapacidad en la plantilla de cada una de los licitadores, primando en caso de igualdad, el
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mayor nimero de trabajadores fijos con discapacidad en la plantilla. El criterio de desempate
sefialado se referira al momento de finalizar el plazo de presentacién de ofertas.

A tal efecto las empresas deberan presentar una declaracion segiun el Anexo V. Dicha
documentacion seré requerida por el Servicio de Contratacion a los licitadores afectados para su
presentacién en el plazo de cinco (5) dias habiles. La presentacién de la documentacion debera
realizarse en el Registro sefialado en el apartado k) del cuadro resumen.

Si no se presenta la documentacién requerida o se hiciese fuera de plazo se entendera que el
licitador o licitadores afectados no hacen uso de la posibilidad de preferencia en el desempate
elevandose propuesta de adjudicacién a favor del licitador que la haya presentado o, en su caso,
del siguiente en el orden de clasificacién no afectado por el empate.

Si aun después del empleo del criterio de desempate previsto persiste la igualdad, el empate se
resolvera mediante sorteo publico cuya fecha seré anunciada en el perfil del contratante.

12.5. De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefialado de siete (7)
dias habiles, se entendera que la empresa licitadora ha retirado su oferta, procediéndose a
exigirle el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en
concepto de penalidad, sin perjuicio de lo establecido en la letra a) del apartado 2 del articulo 71
de la LCSP. Si el ingreso no se realiza de forma voluntaria, se le requerira con arreglo a las
normas de recaudacién pudiendo acudir al procedimiento administrativo de apremio.

En el supuesto sefialado en el parrafo anterior, se procedera a recabar la misma documentacion a
la entidad licitadora siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

De todo lo actuado conforme a los apartados anteriores, se dejard constancia en las Actas
correspondientes en las que se reflejara el resultado del procedimiento y sus incidencias, las
cuales se publicardn en el perfil de contratante, sin perjuicio de la necesaria comunicacion o
notificacion, segin proceda, a los licitadores afectados.

Asimismo, el érgano de contratacién en orden a garantizar el buen desarrollo del procedimiento,
podré recabar en cualquier momento anterior a la adopcion de la propuesta de adjudicacion que
los licitadores aporten la documentacion acreditativa del cumplimiento de las condiciones sobre
las que los licitadores hubieran declarado responsablemente su cumplimiento. El licitador
debera presentar la documentacion requerida en el plazo concedido, con un maximo de cinco
dias habiles, a contar desde el envio del requerimiento. De no cumplimentarse adecuadamente el
mismo en el plazo sefialado, se entendera que el licitador ha retirado su oferta y sera excluido
del procedimiento.

12.6. El 6rgano de contratacion debera adjudicar el contrato dentro de los cinco dias habiles
siguientes a la recepcion de la documentacion requerida al licitador propuesto como

adjudicatario.

No podré declararse desierta una licitacién cuando exista alguna oferta o proposicion que sea
admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.

La resolucion de adjudicacién debera ser motivada y se notificara a los candidatos y licitadores,
debiendo ser publicada en el perfil de contratante en el plazo de 15 dias.
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Cldusula 13. DECISION DE NO ADJUDICAR O CELEBRAR EL CONTRATO Y
DESISTIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO.

La decision de no adjudicar o celebrar el contrato o desistir del procedimiento solo podra
acordarse por el rgano de contratacién antes de la formalizacion del mismo.

Los actos por los que se declare desierto un contrato, se decida la no adjudicacién o la no
celebracion del mismo o se desista del procedimiento de contratacion iniciado, en cuanto actos
que determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, serdn susceptibles de recurso
cuya concrecion se realizara en el propio acto.

En estos casos se compensara a los licitadores de conformidad con lo dispuesto en el articulo
152.2 de la LCSP.

En todo caso, la Resolucién por la que se acuerde la no adjudicacién o la no celebracion del
contrato o el desistimiento del procedimiento debera publicarse en el perfil del contratante.

Cldusula 14. FORMALIZACION DEL CONTRATO.

La formalizacién del contrato se realizara mediante la firma por el contratista de la resolucion
de adjudicacion. En ningin caso podra iniciarse la ejecucion del contrato sin su previa
formalizacion, que se producira en el plazo maximo de cinco dias desde que el adjudicatario
hubiera recibido el requerimiento.

Si se tratara de una Unién Temporal de Empresas su representante debera presentar ante el
6rgano de contratacion la escritura pblica de su constitucion, NIF asignado y nombramiento de
representante con poder suficiente.

La formalizacion del contrato se publicara en el perfil de contratante.

Cldusula 15. COMPROBACION DEL REPLANTEO.

La ejecucion del contrato de obras comenzard con el acta de comprobacién del replanteo. A
tales efectos, dentro del plazo maximo de UN (1) MES a contar desde la formalizacion del
contrato el servicio encargado de las obras procedera, en presencia del contratista y del director
de la obra, a efectuar la comprobaciéon del replanteo hecho previamente a la licitacion,
extendiéndose acta del resultado que sera firmada por ambas partes interesadas y por el director
de la obra, remitiéndose un ejemplar de la misma al érgano de contratacion.

La comprobacion del replanteo se sujetara a las siguientes reglas:

1. Si el contratista no acudiere, sin causa justificada, al acto de comprobacién del
replanteo su ausencia se considerard como incumplimiento de una obligacion
contractual esencial con las consecuencias y efectos previstos en la Ley de
Contratos del Sector Publico.

2. Cuando el resultado de la comprobacién del replanteo demuestre, a juicio del
director de la obra y sin reserva por parte del contratista, la disponibilidad de los
terrenos y la viabilidad del proyecto, se dard por aquél la autorizaciéon para
iniciarlas, haciéndose constar este extremo explicitamente en el acta que se
extienda, de cuya autorizacion quedara notificado el contratista por el hecho de
suscribirla, empezandose a contar el plazo de ejecucion de las obras desde el dia
siguiente al de la firma del acta.
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3. Cuando se trate de la realizaciéon de alguna de las obras a que se refiere el
articulo 236.2 de la LCSP se estara a lo dispuesto en el mismo en cuanto a la
disponibilidad de terrenos pudiendo comenzarse las obras si estuvieran
disponibles los terrenos imprescindibles para ello y completarse la
disponibilidad de los restantes segun lo exija la ejecucion de las mismas.

4. Cuando no resulten acreditadas las circunstancias a que se refiere el apartado
anterior o el director de la obra considere necesaria la modificacion de las obras
proyectadas quedara suspendida la iniciacién de las mismas, haciéndolo constar
en el acta, hasta que el 6rgano de contratacion adopte la resolucion procedente
dentro de las facultades que le atribuye la legislacion de contratos del Sector
Publico. En tanto sea dictada esta resolucién quedara suspendida la iniciacion
de las obras desde el dia siguiente a la firma del acta, computandose a partir de
dicha fecha el plazo de ocho meses a que se refiere el articulo 245, letra c), de la
LCSP, sin perjuicio de que, si fueren superadas las causas que impidieron la
iniciacion de las obras, se dicte acuerdo autorizando el comienzo de las mismas,
notificandolo al contratista y computandose el plazo de ejecucion desde el dia
siguiente al de la notificacion.

5. Lo dispuesto en el apartado anterior se aplicara ignalmente cuando el contratista
formulase reservas en el acto de comprobacion del replanteo. No obstante, si
tales reservas resultasen infundadas, a juicio del 6rgano de contratacién, no
quedard suspendida la iniciacién de las obras ni, en consecuencia, sera
necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la iniciacion de las mismas
y se modifique el computo del plazo para su ejecucion.

Seran de cuenta del contratista los gastos de los materiales y los de su propio personal
que sean necesarios para realizar la comprobacion del replanteo.

Cléusula 16. EJECUCION DEL CONTRATO.
16.1. Direcci6n facultativa.

Las facultades del responsable del contrato, determinado en el apartado j) del cuadro resumen,
seran ejercidas por el Director Facultativo, conforme con lo dispuesto en los articulos 237 a 246
LCSP. El érgano de contratacién comunicara al contratista las personas que asumiran la
direccién facultativa de las obras, detallando quiénes ejerceran la direccion de la obra y la
coordinacion en materia de seguridad y salud en su ejecucion. La direccion facultativa serd
responsable de la comprobacién, coordinacion, vigilancia e inspeccion de la correcta realizacion
de la obra objeto del contrato.

Las obras se ejecutardn con estricta sujecion a las clausulas estipuladas en este pliego, en el
Pliego de Clausulas Administrativas Generales y conforme al proyecto aprobado por el érgano
de contratacion y las instrucciones que, en interpretacion técnica de éste, diera al contratista el
director de la obra. Cuando dichas instrucciones fueren de caracter verbal deberan ser ratificadas
por escrito en el més breve plazo posible, para que sean vinculantes entre las partes, debiendo
quedar reflejadas en el libro de 6rdenes.

El contratista esta obligado a llevar y conservar en la obra el “Libro de Ordenes” y el “Libro de
incidencias”, previamente diligenciados, de conformidad con las disposiciones contenidas en las
clausulas 8 y 9 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacién de Obras
del Estado y el articulo 13 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se
establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion. Dichos
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libros estaran en todo momento a disposicion de la Direccién facultativa que debera consignar
en ellos las visitas, incidencias y drdenes que se produzcan durante el desarrollo de la obra. El
contratista estard obligado por si o por medio de su delegado a firmar el oportuno acuse de
recibo de tales instrucciones. En el acto de recepcion se exigird la presentacion del “Libro de
Ordenes” debidamente cumplimentado, el cual pasara a poder de la Administracién una vez
efectuada la recepcion.

La Direccién facultativa podra inspeccionar las obras cuantas veces consideren necesario y
solicitar la informacién que estimen oportuna para el correcto control de las mismas. El
contratista guardard y hard guardar las consideraciones debidas al personal de la Direccién
facultativa, que tendran libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales
destinados a las obras para su previo reconocimiento.

16.2. Cumplimiento de la legislacion de caracter medioambiental, laboral, fiscal, social y de
seguridad y salud.

El personal adscrito por el contratista a la prestacion objeto del contrato, no tendra ninguna
relacién laboral con la Administracién, bajo ninglin concepto, dependiendo exclusivamente del
contratista, el cual tendra todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario
respecto del mismo.

El contratista esta obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral y de
seguridad social, por lo que vendra obligado a disponer las medidas exigidas por tales
disposiciones, siendo a su cargo el gasto que ello origine. Asimismo, estd obligado al
cumplimiento del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su
inclusién social, de la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres, de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevencion de Riesgos Laborales, y del
Reglamento de los Servicios de Prevencion, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de
enero, asi como de las normas que se promulguen durante la ejecucion del contrato. En
particular debera cumplir con las siguientes obligaciones:

En general, el contratista respondera de cuantas obligaciones le vienen impuestas por su caracter
de empleador, asi como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la relacion
laboral o de otro tipo, existente entre aquél, o entre sus subcontratistas y los trabajadores de uno
y otto, sin que pueda repercutir contra la Administracion.

El contratista estd obligado a cumplir durante todo el perfodo de ejecucion del contrato las
normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de aplicacion, si bien en todo caso, el
adjudicatario estara obligado a cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme
al Convenio Colectivo sectorial de aplicacion.

En cuanto al tratamiento de residuos se estara a lo dispuesto en la normativa de aplicacion, de
conformidad con lo establecido en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluacién Ambiental,
el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de los
residuos de construccién y demolicion, asi como la Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre,
sobre normas generales de valorizacién de materiales naturales excavados para su utilizacion en
operaciones de relleno y obras distintas a aquéllas en las que se generaron.

El contratista deberad presentar a la Administracién dentro del plazo de formalizacion del
contrato el Plan de seguridad y salud en el trabajo al objeto de que, previo informe del
Coordinador en materia de seguridad y salud, pueda ser aprobado por la Administracion,
requisito imprescindible para que la obra pueda comenzar. Si por incumplir el contratista el
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plazo indicado para la presentacion del citado Plan no fuera posible empezar las obras, no podra
reclamar ampliacién alguna de plazo por este motivo, instar la resolucién del contrato por el
retraso en el inicio o la suspensién de su ejecucion o reclamar indemnizacién alguna.

En dicho Plan de seguridad y salud en el trabajo, se incluirdn, en su caso, las propuestas de
medidas alternativas de prevencion que el contratista proponga con la correspondiente
justificacién técnica, que no pueden implicar ni aumento ni disminucién de los niveles de
proteccién previstos en el estudio o estudio basico. Las propuestas de medidas alternativas de
prevencién incluiran la valoracién econémica de las mismas, que no pueden implicar
disminucién del importe total previsto en el estudio.

La modificacion del Plan de seguridad y salud en el trabajo se llevara a cabo por el contratista
en funcién del proceso de ejecucion de la obra, de la evolucién de los trabajos y de las posibles
incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, y siempre con la
aprobacién expresa de la Administracién, previo informe del Coordinador en materia de
seguridad y salud.

Correran a cargo del contratista los gastos que se originen en relacion con la elaboracion,
cumplimiento y control del Plan de seguridad y salud, con excepcion de los honorarios
profesionales del coordinador en materia de seguridad y salud.

16.3. Medios personales y materiales adscritos a la ejecucion de la obra

Antes de dar comienzo las obras el contratista presentara a la Administracion, a través

de la Direccion facultativa, relacion detallada de los siguientes extremos:

a) Relacion del personal que pondra al servicio de las obras, por oficios y categorias.
De forma especial debera detallar los nombres y, en su caso, cualificacion
profesional de las personas que estaran a cargo de la obra, actuando de interlocutores
por parte de la empresa con la Direccion facultativa y la Administracién. Dicho
personal sera el encargado de suscribir el correspondiente acuse de recibo de las
érdenes de obligado cumplimiento que diera cualquier miembro de la direccion
facultativa, cuando fueran por escrito, utilizando el Libro de Ordenes. Los medios
personales deberan ser, al menos, los indicados, en su caso, en el compromiso de
adscripcién de medios, tanto en lo que respecta a su niimero como a su cualificacién
profesional. El contratista debera comunicar previamente al érgano de contratacion
cualquier sustitucion del personal comprometido para la ejecucion del contrato para
su aceptacion. Cuando el contratista o las personas de ¢l dependientes incurran en
actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha de las obras o el
cumplimiento de los programas de trabajo, la Administraciéon podra exigirle la
adopcion de medidas concretas y eficaces para conseguir o restablecer el buen orden
de la ejecucion del contrato, incluida la sustitucion de cualquier miembro de su
personal o de las empresas subcontratistas.

b) Maquinaria, medios auxiliares, servicios, instalaciones y construcciones
provisionales que habran de emplear en la ejecucion de los trabajos. Los medios
materiales deberan ser, al menos, los indicados, en su caso, en el compromiso de
adscripcion de medios, tanto en lo que respecta a su nimero como a sus
caracteristicas técnicas. El equipo quedara adscrito a la obra en tanto se hallen en
ejecucién las unidades en que ha de utilizarse, en la inteligencia de que no podra
retirarse sin consentimiento expreso de la Direccién facultativa y debiendo ser
reemplazados los elementos averiados o inutilizados siempre que su reparacion exija
plazos que aquélla estime han de alterar el programa de trabajo. Cada elemento de
los que constituyen el equipo serd reconocido por la Direccién facultativa,
anotandose sus altas y bajas de puesta en obra en el inventario del equipo. Podra
también rechazar cualquier elemento que considere inadecuado para el trabajo en la
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obra. El contratista no podr4 efectuar reclamacién alguna fundada en la insuficiencia
de la dotacién o del equipo que la Administracion hubiera podido prever para la
ejecucién de la obra, aun cuando éste estuviese detallado en alguno de los
documentos del proyecto.

¢) En su caso, partes de la obra a realizar mediante empresas subcontratistas. La
presentacién de esta relacién se entiende sin perjuicio del cumplimiento de los
requisitos para la subcontratacion previstos en los articulos 215y 216 de la LCSP y
en la clausula 23 de este pliego.

La Administracién podr4 acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que el
contratista haya presentado en debida forma los documentos sefialados, sin que ello pueda
originar derecho al cobro de intereses de demora por retraso en el pago de dichas certificaciones
ni dar lugar a la suspensi6n o resolucion del contrato por retraso en el pago.

16.4. Programa de trabajos y cumplimiento de plazos.

Siempre que la total ejecucién de la obra esté prevista en més de una anualidad, el contratista
adjudicatario debera presentar un programa de trabajo en el plazo maximo de 30 dias naturales a
contar desde la formalizacién del contrato o, en caso de tramitacion urgente, reduciéndose dicho
plazo a la mitad, con el contenido previsto en el articulo 144 del RGLCAP y conforme a lo
dispuesto en las clausulas 24 a 27 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la
Contratacién de Obras del Estado. En su caso, dicho programa de trabajo debera ser coherente
con su compromiso de adscripcién de medios.

Hasta que el contratista presente en debida forma el programa de trabajos se considerard
aplicable el incluido en el proyecto técnico, incluso a los efectos de la fijacion provisional de
plazos parciales y su cumplimiento; ademés, el Director de la obra podra acordar no dar curso a
las certificaciones; en este caso el contratista no tendra derecho a reclamar intereses de demora,
a resolver el contrato o a suspender la ejecucion de la obra por retraso en su pago.

El 6rgano de contratacién resolvera sobre el programa de trabajo dentro de los quince dias
naturales siguientes a su presentacion, pudiendo imponer la introduccién de modificaciones o el
cumplimiento de determinadas prescripciones siempre que no contravengan las clausulas del
contrato, asi como fijar plazos parciales para la ejecucion de la obra, modificando, en su caso,
los previstos en el apartado h) del cuadro resumen.

Aprobado el Programa de Trabajo con las modificaciones que, en su caso, correspondan, se
entendera parte integrante del contrato a los efectos de su exigibilidad.

El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realizacion
del mismo, asi como de los plazos parciales sefialados, en su caso, para su ejecucion sucesiva.
Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al
cumplimiento del plazo total o, en su caso, de los plazos parciales, la Administracion podra
optar indistintamente por la resolucién del contrato o por la imposicion de las penalidades
diarias previstas en el articulo 193 de la LCSP.

Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y éste ofreciera cumplir
sus compromisos dandole prorroga del tiempo que se le habia sefialado, se concedera por la
Administracién un plazo que serd, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el
contratista pidiese otro menor, de acuerdo con lo establecido en el articulo 195.2 de la LCSP y
en los términos previstos en el articulo 100 del RGLCAP. El responsable del contrato emitira un
informe donde se determine si el retraso fue producido por motivos imputables al contratista.

16.5. Ensayos y analisis de materiales y unidades de obra.
Sin perjuicio de los analisis y ensayos previstos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, la

Direccién de obra podra ordenar que se verifiquen los ensayos y andlisis de materiales y
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unidades de obra que en casa caso resulten pertinentes y los gastos que se originen seran de
cuenta del contratista hasta un maximo del 1 por 100 del importe de adjudicacion, IVA
excluido, o del porcentaje superior ofertado en su caso por el adjudicatario.

La misma Direccién fijara el nimero, forma y dimensiones y demas caracteristicas que deben
reunir las muestras y probetas para ensayo y analisis, caso de que no exista disposicion general
al efecto, ni establezca tales datos el Pliego de Prescripciones Técnicas.

En cualquier caso, los gastos de ensayos y pruebas destinados a informacion, verificacion o
comprobacion de unidades de obra mal ejecutadas por la empresa contratista seran abonados por
esta en su totalidad, sea cual sea su importe.

16.6. Responsabilidad por la correcta ejecucion de la obra.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia el contratista es
responsable de los defectos que en la construccion puedan advertirse, sin que sea eximente ni le
de derecho alguno la circunstancia de que los representantes de la Administracion o la direccion
facultativa hayan examinado o reconocido, durante su construccion, las partes y unidades de la
obra o los materiales empleados, ni que hayan sido incluidos éstos y aquéllas en las mediciones
y certificaciones parciales.

La realizacion por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacion previa
de la Administracion contratante, atin cuando éstas se realicen bajo las instrucciones de la
Direccién facultativa, no generara obligacion alguna para la Administracién, quedando ademas
el contratista obligado a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin
perjuicio de las responsabilidades que la Administracion pueda exigirle.

16.7. Carteles y sefializacion de la obra.

El contratista esta obligado a instalar y conservar durante el periodo de ejecucion de la obra, a
su costa, los carteles anunciadores de las obras, en el modelo reglamentario que le indique la
Administracion, asi como las necesarias vallas y otros elementos de cerramiento, la iluminacién
nocturna que se requiera y las sefiales precisas para indicar el acceso a la obra, la circulacion en
la zona que ocupen los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquéllos,
tanto en dicha zona como en sus limites e inmediaciones. En este sentido, la direccion
facultativa podra ordenar por escrito al contratista la instalacion de sefiales complementarias o la
modificacion de las ya instaladas.

Para el abono de la primera certificacion serd necesaria la presentacion de la documentacion
acreditativa de la colocacion de los mencionados carteles de obra.

Los costes de las actuaciones de sefializacion contemplados en esta clausula, se consideran
incluidos en los gastos generales del proyecto de obra licitado y por consiguiente en la oferta
econémica presentada. Asimismo se consideran incluidos los costes de las obras que sean
necesarias para la correcta colocacion de dicha sefializacion.
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16.8. Oficina de la empresa y de obras.

En las inmediaciones de la obra, salvo autorizacion expresa de la Administracién en otro
sentido, debera ubicarse una oficina para el Jefe de la obra, sus auxiliares y personal técnico,
debiendo conservar en ella copia autorizada de los documentos contractuales del proyecto o
proyectos base del contrato, el Libro de 6rdenes, el Libro de incidencias para el control y
seguimiento del plan de Seguridad y Salud en las obras.

16.9. Despeje final de las obras y condiciones de entrega.

Las zonas afectadas por las obras y no ocupadas por ellas se restituiran por el contratista a su
situacién inicial antes de la recepcion de las obras.

16.10. Desvios, dosificaciones, formulas de trabajo, cimbras, estructuras auxiliares, elementos
de contencién, entibaciones, etc.

En el caso de que se tengan que producir desvios provisionales de trifico, el contratista
presentaré los planos, asi como de todos aquellos elementos que requieran una comprobacion y
autorizacion por la Direccién Facultativa de las obras y en el plazo indicado por esta.

Cuando sea necesario realizar, montaje de cimbras, estructuras auxiliares, elementos de
contencidn, entibaciones o cualquier otro procedimiento constructivo que pueda implicar riesgo
de accidentes, el adjudicatario deberd presentar, los calculos, planos y especificaciones de
calidad y de montaje o instalacion de las mismas, para su aprobacién, si procede, por el Director
Facultativo de la Obra y en el plazo indicado por este.

16.11. Otras obligaciones.

Seran de cuenta y a costa del contratista las gestiones y pago de todos los gastos, tasas, avales,
arbitrios, redaccién y visado de los proyectos que haya que presentar en los Organismos
competentes a efectos de obtener el alta y permiso de funcionamiento o de ejecucién de obra,
enganches a redes y servicios y acometidas provisionales y definitivas.

Le corresponde asimismo la tramitacion ante los organismos, administraciones y empresas
competentes de las autorizaciones, permisos y licencias que requiera la ejecucion de las obras y
la ocupacion, mantenimiento o reposicion de las vias de comunicacion y servicios afectados o
cualquier otra actuacién que exija la ejecucion, asi como el pago de los precios, tarifas o tributos
correspondientes.

El contratista deberéa adoptar las medidas necesarias para evitar que de la ejecucion del contrato
puedan derivarse dafios al personal de la Administracién o a los ciudadanos en general.

Cldusula 17. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION.
Seran consideradas como condiciones especiales de ejecucion las siguientes:

1. El contratista esta obligado a abonar a los subcontratistas o suministradores el precio
pactado en los plazos y condiciones fijados en el articulo 216 LCSP y en la Ley 3/2004,
de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en
las operaciones comerciales en lo que le sea de aplicacion.

La empresa adjudicataria deberd remitir, cuando el érgano de contratacién asi lo
solicite, documentacién justificativa del cumplimiento de los pagos a los subcontratistas
o suministradores una vez terminada la prestacion subcontratada dentro de los plazos de
pago legalmente establecidos en el articulo 216 LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de
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diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales en lo que le sea de aplicacion.

2. El contratista estara obligado a informar a las personas afectadas de las alteraciones en

el trafico de vehiculos y las que puedan ocasionarse en la via piblica, como
consecuencia de la ejecucion de las obras. Previa peticion de los usuarios con diversidad
funcional, esta informacién debera facilitarse a estas personas con el soporte solicitado
para garantizar el acceso de todos a la informacién.
Con el fin de dar cumplimiento a esta obligacién, la empresa adjudicataria debera
indicar al director de la obra al inicio de la ejecucion del contrato los medios por los que
va a facilitar la informaci6n a las personas afectadas. Durante la ejecucion de la obra, el
contratista deberd aportar al director de la misma un informe detallado sobre las
actuaciones realizadas, su alcance y destinatarios.

3. La empresa adjudicataria debera elaborar un Plan de accesibilidad cuando la ejecucion

de la obra pueda afectar a la movilidad de los usuarios en general, incluyendo las
soluciones técnicas necesarias para garantizar el cumplimiento de las prescripciones
existentes en materia de accesibilidad universal y disefio para todos.
El contratista al inicio de la ejecucién del contrato, debera presentar un Plan de
accesibilidad en relacién con el personal vinculado a la ejecucion del mismo. Antes de
su finalizacién, la empresa adjudicataria debera aportar un informe detallado sobre las
actuaciones realizadas con determinaci6n de su alcance y destinatario.

4. El contratista deber4 facilitar al responsable la relacion detallada de aquellos
subcontratistas que participen en el contrato cuando se perfeccione su participacion,
junto con aquellas condiciones de subcontratacion de cada uno de ellos que guarden una
relacion directa con el plazo de pago.

5. El adjudicatario deberd cumplir como minimo las condiciones recogidas en los
convenios colectivos sectoriales y territoriales aplicables. Dicha condicidn sera
igualmente exigible a los subcontratistas que participen en la ejecucion del contrato.

Asimismo, cuando como consecuencia del objeto del contrato, no fuese posible la
aplicacion de las condiciones previstas en los apartados 2 y 3 de la presente clausula, se indicara
en el apartado t) del cuadro resumen aquella condicion u condiciones especiales de ejecucion
especificas del contrato objeto de licitacion.

Cldusula 18. OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESENCIALES.

Tendran la consideracion de obligaciones contractuales esenciales a los efectos previstos en el
articulo 211 LCSP, las siguientes:

1. La desobediencia o inobservancia de las 6rdenes de la Direccion Facultativa o del
Responsable del contrato.
La suspension de la ejecucion de las obras sin autorizacion expresa.
La cesién del contrato sin la autorizacién del 6rgano de contratacion.

La ausencia, sin causa justificada, al acto de comprobacién del replanteo.

El cumplimiento como minimo las condiciones recogidas en los convenios
colectivos sectoriales y territoriales aplicables. Dicha obligacion serd igualmente
exigible a los subcontratistas que participen en la ejecucion del contrato.

2
3
4. El incumplimiento del compromiso de adscripcion de medios.
5
6
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Cldusula 19. REGIMEN DE PAGOS Y REVISION DE PRECIOS.
19.1. Régimen de pagos.

A los efectos del pago, la Administracion expedird mensualmente, en los primeros diez dias
siguientes al mes al que correspondan, certificaciones que comprendan la obra ejecutada durante
dicho periodo de tiempo, cuyos abonos tienen el concepto de pagos a cuenta sujetos a las
rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicién final y sin suponer en forma
alguna, aprobacién y recepcion de las obras que comprenden.

En su caso, el precio correspondiente a los elementos del contrato o unidades de obra
contratados por el sistema de tanto alzado con precio cerrado sera abonado mensualmente, en la
misma proporcion que la obra ejecutada en el mes a que corresponda guarde con el total de la
unidad o elemento de obra de que se trate.

La Administracion tendra la obligacion de abonar el precio dentro del plazo sefialado en el
articulo 198 de la LCSP. El contratista tendrd también derecho a percibir abonos a cuenta sobre
su importe por las operaciones preparatorias realizadas como instalaciones y acopio de
materiales o equipos de maquinaria pesada adscritos a la obra, conforme al régimen y los limites
determinados reglamentariamente, debiendo asegurar los referidos pagos mediante la prestacion
de garantia, siempre que exista crédito para ello en la correspondiente anualidad.

Podran ser excluidas de la obligacién de facturacidn electrénica aquellas que por cuantia o
entidad emisora estén contempladas en el Decreto 151/2014, de 29 de diciembre por el que se
establecen exclusiones a la obligacién de facturacion electronica (BOPA n° 301, de 31 de
diciembre de 2014). En estos casos, las facturas presentaran ante el Registro de la Consejeria de
Infraestructuras, Ordenacion del Territorio y Medio Ambiente sito en el Edificio EASMU.
Trece Rosas, 2-4%. 33005. Oviedo. Asturias a efectos de su remision al érgano administrativo o
unidad a quien corresponda la tramitacion de la misma.

A efectos de la emisidn de la facturacion electrénica los cédigos DIR que deberén figurar en la
factura son los indicados en el apartado s) del cuadro resumen del presente pliego.

19.2 Revisién de Precios.

La férmula de revision aplicable, que sera invariable durante la vigencia del contrato, sera la
fijada en el apartado m) del cuadro resumen. En este apartado se hara referencia, en su caso, a la
improcedencia de la revision de precios.

Cuando la clausula de revision se aplique sobre periodos de tiempo en los que el contratista
hubiese incurrido en mora y sin perjuicio de las penalidades que fueren procedentes, los indices
de precios que habran de ser tenidos en cuenta seran aquéllos que hubiesen correspondido a las
fechas establecidas en el contrato para la realizacion de la prestacion en plazo, salvo que los
correspondientes al periodo real de ejecucion produzcan un coeficiente inferior, en cuyo caso se
aplicaran estos ultimos.

Cldusula 20. MODIFICACION DEL CONTRATO.
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20.1. Una vez perfeccionado el contrato, el Organo de contratacién solo podra introducir
modificaciones en el mismo por razones de interés publico, cuando asi se prevea en el apartado
r) del cuadro resumen y Anexo VI o en los supuestos y con los limites establecidos en el
articulo 205 LCSP.

Estas obligaciones seran obligatorias para el contratista, en las condiciones establecidas en el
articulo 206 LCSP cuando se trate de modificaciones no previstas, y deberan ser acordadas por
el érgano de contratacion, previa tramitacion del procedimiento previsto en el articulo 191 y
242.4 LCSP y 102 RGLCAP. Igualmente debera formalizarse en documento administrativo con
arreglo a lo sefialado en el articulo 153 LCSP, previo reajuste de la garantia definitiva en su
caso, y publicarse de acuerdo con lo establecido en los articulos 207 y 63 LCSP. Cada vez que
se modifiquen las condiciones contractuales, el Contratista queda obligado, en su caso, a la
actualizacion del Programa de Trabajo.

20.2. Modificaciones previstas.

El presente contrato podra modificarse si asi se ha previsto en el apartado r) del cuadro resumen,
segiin -lo detallado en el Anexo VI del presente pliego, en las circunstancias, con las
condiciones, procedimiento, alcance y los limites alli establecidos, hasta un maximo del 20%
del precio inicial. El procedimiento sera el previsto en los articulos 191 y 242.4 LCSP y 102
RGLCAP.

En caso de prever varias causas de modificacion las circunstancias, condiciones, alcance, limites
y porcentaje debera quedar referido a cada una de ellas.

En todo caso, la modificacion no podra suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios
no previstos en el contrato.

20.3. Modificaciones no previstas.

Excepcionalmente, cuando sea necesario por razones de interés publico podran introducirse
modificaciones no previstas segin lo establecido en el apartado anterior, o que habiendo sido
previstas no se ajusten a lo establecido en el articulo 204 LCSP, cuando se justifique la
concurrencia de alguno de los supuestos establecidos en el articulo 205 LCSP. Solo se podran
introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que la
haga necesaria.

Sin perjuicio de lo establecido en el articulo 191 LCSP, antes de proceder a la modificacién del
contrato habra de darse audiencia al redactor del proyecto si éste se hubiera preparado por un
tercero ajeno al 6rgano de contratacion, en virtud de un contrato de servicios, para que en un
plazo de tres dias formule las consideraciones que tenga por conveniente.

Cldusula 21. RESOLUCION DEL CONTRATO.

Seran causas de resolucion del contrato, ademas de las previstas en los articulos 211 y
245 LCSP, las siguientes:

1. La desobediencia o inobservancia de las 6rdenes de la Direccion Facultativa o del
Responsable del contrato.
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Para que la desobediencia o inobservancia constituyan causa de resolucién, las
4rdenes deben expresarse por escrito, a través del libro de 6rdenes o de cualquier
otro medio que permita dejar constancia del contenido de la orden.

Bastara un solo acto de desobediencia o inobservancia cuando la conducta de la
empresa o su personal sea intencionada; se apreciara intencionalidad cuando tras
una inobservancia por negligencia no se dé cumplimiento a la orden en el menor
plazo posible desde que se produzca el correspondiente requerimiento por parte de
la Direccidn facultativa o del Responsable del contrato.

Cuando la conducta de la empresa o de su personal no sea intencionada, sino
negligente, la desobediencia o inobservancia deberdn ser reiteradas. En este
supuesto, la causa de resolucién concurrird aunque la empresa haya dado
cumplimiento a las érdenes tras los correspondientes requerimientos. Se apreciara
reiteracién cuando la Direccion facultativa o el Responsable del contrato hayan
reiterado por escrito 6rdenes inicialmente inobservadas en, al menos, tres ocasiones
durante el periodo de 6 meses.

2. La suspension de la ejecucion de las obras sin autorizacion expresa.
Se considerara causa de resolucién la suspensién de la ejecucion de las obras por
parte del contratista sin autorizacién expresa de la Administracion, salvo que
obedeciera a una orden de la Direccién facultativa que tuviera como finalidad
evitar dafios a las personas, a la propia obra o a otros bienes, 0 a una orden de la
autoridad administrativa o judicial competente.

3. La cesidn del contrato sin la autorizacion del rgano de contratacion.
Ser4 causa de resolucion la cesion del contrato a un tercero sin la autorizacion del
6rgano de contratacion o sin cumplir los requisitos establecidos en el presente
pliego y en el articulo 214 LCSP.

4. El incumplimiento del compromiso de adscripcion de medios.
Sera causa de resolucién, en su caso, el incumplimiento del compromiso de
adscribir a la ejecucién del contrato los medios personales o materiales suficientes
para ello. A estos efectos, se atribuye a dicho compromiso el caracter de obligacion
contractual esencial.

Para la aplicacion de las causas de resolucion se estara a lo dispuesto en el articulo 212 LCSP,
debiendo tramitarse la resoluciéon contractual con arreglo al procedimiento detallado en el
articulo 109 y siguientes del RGLCAP y debera ser instruido y resuelto en el plazo maximo de
ocho meses, produciendo los efectos sefialados en los articulos 213 y 246 LCSP.

Ademas el contrato podra ser resuelto cuando se produzca el incumplimiento del plazo total o
de los plazos parciales fijados en el apartado h) del cuadro resumen que hagan presumiblemente
razonable la imposibilidad de cumplir el plazo total, siempre que el érgano de contratacion no
opte por la imposicién de las penalidades sefialadas en la clausula siguiente de este pliego y en
el articulo 193 LCSP.

Cldusula 22. PENALIDADES.
22.1. Penalidades por demora.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora
respecto al cumplimiento del plazo total o, en su caso, de los plazos parciales, la Administracion
podra optar indistintamente por la resolucién del contrato o por la imposicion de las penalidades

diarias en la proporcion de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, previstas en
el articulo 193 LCSP.
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Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por ciento del
precio del contrato, IVA excluido, el 6rgano de contratacion estara facultado para proceder a la
resolucién del mismo o acordar la continuidad de su ejecucién con imposicion de nuevas
penalidades.

22.2. Penalidades por ejecucion defectuosa.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, incurra en ejecucion defectuosa
del objeto del contrato, ya sea por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion o
por inejecucion o ejecucion defectuosa de la obra, el érgano de contratacion podrd optar
indistintamente por la resolucién del contrato o por la imposicién de las penalidades diarias
maximas seran de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, desde la fecha en que
hubiera sido exigido el cumplimiento y hasta la fecha en que se corrija la ejecucion defectuosa
del contrato.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 2 por ciento del
precio del contrato, el 6rgano de contratacion estara facultado para proceder a la resolucion del
mismo o acordar la continuidad de su ejecucién con imposicién de nuevas penalidades. Las
cuantias de las penalidades no podran superar el 10 por ciento del precio del contrato, IVA
excluido, ni el total de las mismas podran superar el 50 por ciento del precio del contrato.

22.3. Penalidades por incumplimiento del régimen de subcontratacion.

La infraccion de las condiciones establecidas en el articulo 215.2 LCSP para proceder a
la subcontratacién, asi como la falta de acreditacién de la aptitud del subcontratista o de las
circunstancias determinantes de la situacion de emergencia o de las que hacen urgente la
subcontratacion, podra dar lugar, en todo caso, a la imposicién al contratista de una penalidad de
hasta un 50 por ciento del importe del subcontrato.

22.4. Procedimiento.

Las penalidades se impondran por acuerdo del 6rgano de contratacion, adoptado a
propuesta de la Direccion facultativa, que serd inmediatamente ejecutivo, y se haran efectivas
mediante deduccion de las cantidades que deban abonarse al contratista o sobre la garantia que
se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de las correspondientes certificaciones.

Cliusula 23. SUSPENSION DE LAS OBRAS.

Para proceder a la suspensién de las obras, ya sea “temporal parcial”, “temporal total” o
“definitiva” deberd tramitarse el procedimiento previsto en el articulo 191 LCSP, siendo
necesario conceder un plazo de audiencia de TRES (3) DIAS HABILES al adjudicatario, asi
como previo informe del Servicio Juridico del Principado de Asturias.

Si la Administracién acordase una suspension, en el plazo maximo de DOS (2) DIAS HABILES
a contar desde el siguiente a que se acuerde la misma se deberé levantar la correspondiente Acta
de Suspensién que debera ser firmada por el Director Facultativo de las obras y el contratista.
En dicho Acta se consignardn las circunstancias que han motivado la suspension asi como la
situacion de hecho en la ejecucion del contrato.

En el plazo maximo de UN (1) MES a contar desde el siguiente a que se acuerde la suspension
deber4 unirse al Acta, como Anejo, en relacion con la parte o partes suspendidas, la medicién de
la obra ejecutada y de los materiales acopiados a pie de obra para su uso exclusivo en las
mismas.

Acordada la suspensién, la Administracién abonard al contratista los dafios y perjuicios
efectivamente sufridos por éste, de conformidad con el articulo 208 LCSP.
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Es causa de resolucion del contrato el desistimiento o la suspension de las obras ya iniciadas por
un plazo superior a OCHO (8) MESES acordada por la Administracién, asi como la suspension
de la iniciacién de las obras por parte de la Administracion por plazo superior a CUATRO (4)
MESES.

La suspensién definitiva de las obras s6lo podré tener lugar por motivo grave y mediante
acuerdo del o6rgano de contratacién, a propuesta del funcionario competente de la
Administracion.

Cliusula 24. RECEPCION DEL CONTRATO Y CERTIFICACION FINAL.
24.1. Recepcion.

A efectos de que se pueda practicar la recepcion del contrato, el contratista deberd comunicar,
con una antelacion de cuarenta y cinco dias habiles, a la direccion de las obras la fecha prevista
para la terminacién de las obras. En aquellos supuestos en los que el plazo de ejecucion sea
inferior a tres meses, la citada comunicacion se realizard en el momento en que se alcance la
mitad del plazo de ejecucién del contrato.

El contrato se entendera cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo con
los términos del mismo y a satisfacciéon de la Administracion, la totalidad de la prestacion. En
todo caso, su constatacién exigird por parte de la Administracién un acto formal y positivo de
recepcién dentro del mes siguiente a la terminacion de la obra o en el plazo que se determine en
el apartado n) del cuadro resumen por razén de sus caracteristicas.

A la recepcion de las obras a su terminacion y a los efectos establecidos en el parrafo anterior
concurrird un facultativo designado por la Administracion representante de esta, el facultativo
encargado de la direccién de las obras y el contratista asistido, si lo estima oportuno, de su
facultativo. A la Intervencién General del Principado de Asturias le serd comunicado, cuando
ello sea preceptivo, la fecha y lugar del acto, para su eventual asistencia en ejercicio de sus
funciones de comprobacién de la inversion.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el
funcionario técnico designado por la Administracién y representante de ésta, las dard por
recibidas, levantandose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantia.
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar asi en el acta y el
Director de las mismas sefialara los defectos observados y detallara las instrucciones precisas
fijando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere
efectuado, podra concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.
Con anterioridad al acto formal de la recepcién de la obra, el contratista entregard a la
Administracién toda la documentacién técnica necesaria para tramitar las autorizaciones
necesarias, en su caso, para la puesta en servicio de las instalaciones y las solicitudes de las altas
de los diferentes suministros que fueran necesarios para su funcionamiento.

Asimismo, en el momento de la recepcion la empresa debera hacer entrega de la siguiente
documentacion:

1. Las instrucciones de uso y mantenimiento de los diferentes sistemas constructivos y
de las instalaciones.

2. La documentacion relativa a las garantias de las instalaciones ejecutadas y de los
materiales utilizados en la construccion.

3. Los planos finales de la obra (planos “as builf’) donde consten todas las
instalaciones ejecutadas, detallando y especificando sus dimensiones, asf como las
llaves, valvulas, registros, etc.
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La documentacién se presentara en papel en carpetas formato A-4, salvo los planos, que
se facilitaran mediante una copia en papel en formato A-3 y otra en formato digital, extension
DVG.

Esta documentacién se acompafiara de una relacion enumerada firmada por el contratista
con el visto bueno del Director de la obra.

24.2. Medicién General y Certificacion final.

Recibidas las obras se procederd seguidamente a su medicién general con asistencia del
contratista, formulandose por el Director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepcion, la
medicién de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal efecto, en el acta de
recepeion el Director de la obra fijaré la fecha para el inicio de dicha medicion, quedando
notificado el contratista para dicho acto. En su caso, en el apartado n) del cuadro resumen podra
establecerse un plazo mayor en funcion de las caracteristicas de las obras.

De dicho acto se levantara acta en triplicado ejemplar que firmaran el Director de la obra y el
contratista, retirando un ejemplar cada uno de los firmantes y remitiéndose el tercero por el
Director de la obra al 6rgano de contratacién. Si el contratista no ha asistido a la medicion el
ejemplar del acta le sera remitido por el Director de la obra.

El Director de la obra expedird y tramitara la correspondiente certificacion final dentro de los
diez dias siguientes al término del plazo de un mes desde la recepcion.

A la vista de la medicién final y dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepcion,
el drgano de contratacion debera aprobar la certificacién final de las obras ejecutadas, que sera
abonada al contratista a cuenta de la liquidacién del contrato.

Cliusula 25. PLAZO DE GARANTIA Y LIQUIDACION.

25.1. Plazo de garantia

El plazo de garantia sera el sefialado en el apartado o) del cuadro resumen de caracteristicas del
contrato y se computard a partir de la recepcion de la obra, ya sea ésta parcial o total.
Transcurrido dicho plazo sin objeciones por parte de la Administracién quedara extinguida la
responsabilidad del contratista.

Durante el plazo de garantia el contratista sera responsable por los defectos o vicios que puedan
manifestarse en la obra, y asimismo, estara obligado a la conservacién y policia de la obra,
siendo responsable de los dafios intrinsecos que en ella se produzcan, siguiendo, en su caso, las
instrucciones que reciba del Director facultativo.

Si descuidase la conservacién y diere lugar a que peligre la obra se ejecutaran por la
Administracion y a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el dafio.

25.2. Liquidacion del contrato

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el Director
facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactaré un informe sobre el estado
de las obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedara relevado de toda responsabilidad,
salvo por vicios ocultos, procediéndose a la liquidacion del contrato y, en su caso, al pago de las
obligaciones pendientes que debera efectuarse en el plazo de sesenta dias. En el caso de que el
informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecucion
de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia, el Director facultativo
procedera a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacion de lo
construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuara encargado de la
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conservacioén de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacién del plazo de
garantia.

Cldusula 26. CESION Y SUBCONTRATACION.

26.1. Cesion del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos por el adjudicatario a
un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razon
determinante de la adjudicacién del contrato, se cumplan los requisitos establecidos en el
articulo 214.2 LCSP, y de la cesién no resulte una restriccion efectiva de la competencia en el
mercado.

26.2. Subcontratacion.

El apartado p) del cuadro resumen de caracteristicas del contrato determinara la posibilidad o no
del contratista de subcontratar con terceros la realizacién parcial de la prestacion, asi como
aquellas tareas criticas que no puedan subcontratarse, conforme a lo previsto en el articulo 215
del LCSP. En todo caso, la limitacidn a la subcontratacion no podra suponer una restriccion
efectiva de la competencia.

La celebracion de los subcontratos estara sometida al cumplimiento de los requisitos y
condiciones establecidos en el articulo 215 LCSP; de forma supletoria se aplicara lo dispuesto
en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la
Construccién. El Responsable del contrato o cualquier representante del 6rgano de contratacion
podran acceder en cualquier momento al Libro de Subcontratacién y a la documentacion o titulo
que acredite la posesién de la maquinaria que utiliza cada empresa. En todo caso, el
adjudicatario deberd comunicar por escrito, tras la adjudicacion del contrato y, a mas tardar,
cuando se inicie la ejecucion de este, a la Administracién la intencién de celebrar los
subcontratos, sefialando la parte de la prestacién que se pretende subcontratar y la identidad,
datos de contacto y representante/s legales del subcontratista, y justificante adecuadamente la
aptitud de este para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone
y a su experiencia, y acreditando que no se encuentra incurso en prohibicién de contratar de
conformidad con el articulo 71 LCSP. En el caso que el subcontratista tuviera la clasificacién
adecuada para realizar la parte del contrato objeto de la subcontratacion, la comunicacién de
esta circunstancia eximira al contratista de la necesidad de justificar la aptitud de aquél. La
acreditacion de la aptitud del subcontratista podra realizarse inmediatamente después de la
celebracion del subcontrato si ésta es necesaria para atender a una situacién de emergencia o
que exija la adopcion de medidas urgentes y asi se justifica suficientemente.

De conformidad con el articulo 217.2 LCSP, la Administracion comprobard el estricto
cumplimiento de los pagos que el contratista ha de hacer a los subcontratistas que participen en
el contrato, en aquellos casos en los que el valor estimado del contrato supere los cinco millones
de euros y en los que el importe de la subcontratacion fuese igual o superior al 30 por ciento del
precio del contrato. Esta obligacion tiene la consideracion de condicién especial de ejecucion.

El contratista remitira al Responsable del contrato, cuando este lo solicite, relacion detallada de
aquellos subcontratistas que participen en la ejecucion de la obra cuando se perfeccione su
participacion, junto con las condiciones de subcontratacién de cada uno de ellos que guarden
una relacion directa con el plazo del pago. Asimismo, debera aportar, justificante del
cumplimiento de los pagos a los subcontratistas una vez terminada la prestacion dentro del
plazos de pago establecidos en el articulo 216 LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre,
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por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales
en lo que sea de aplicacion.

Los subcontratistas quedaran obligados s6lo ante el contratista principal que asumiré, por tanto,
la total responsabilidad de la ejecucién del contrato frente a la Administracion, con arreglo
estricto a los pliegos de clausulas administrativas particulares y a los términos del contrato,
incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral a las
que se refiere el articulo 201 LCSP. El conocimiento que tenga la Administracién de los
subcontratos celebrados en virtud de las comunicaciones a que se refieren las letras b) y c) del
apartado 2 del articulo 215, o la autorizacién que otorgue en el supuesto previsto en la letra d)
de dicho apartado, no alteraran la responsabilidad exclusiva del contratista principal.

En ningin caso podrd concertarse por el contratista la ejecucion parcial del contrato con
personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico o comprendidas
en alguno de los supuestos del articulo 71 LCSP.

El contratista deber4 informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratacién, de
acuerdo con la legislacion laboral.

Cldusula 27. DEBER DE CONFIDENCIALIDAD.

El contratista debera respetar el caracter confidencial de aquella informacion a la que tenga
acceso con ocasion de la ejecucién del contrato a la que se le hubiese dado el referido caracter
en este pliego (como se indica, en su caso, en el apartado q) del cuadro resumen o en el contrato,
0 que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal.

Este deber se mantendra durante un plazo de cinco afios desde el conocimiento de esa
informacion o del superior que, en su caso, se indique en el apartado q) del cuadro resumen. La
extensién de este deber se entendera sin perjuicio de las obligaciones especificas que puedan
afectar al contratista en relacién con dicha informacién de acuerdo con la Constitucion y otras
leyes, especialmente las relativas a la proteccion del derecho al honor, a la intimidad familiar y
personal y a la propia imagen, incluida la legislacién sobre proteccion de datos de carécter
personal.

Clausula Adicional,

Los anexos que se relacionan a continuacion constituyen parte integrante del presente pliego:
Anexo 1. Declaracion responsable.

Anexo 1. Modelo de compromiso de formalizacion de Unién Temporal de empresarios.
Anexo III. Modelo de declaracion sobre empresas vinculadas.

Anexo IV. Modelo de proposicion economica.

Anexo V. Criterios de desempate.

Anexo VI. Modificaciones contractuales previstas.

En Oviedo a 17 de s¢ptiembre de 2018
LA JEFA DE SERVICIO TRATACION

Fdo.: Maria Pérez
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ANEXO L. DECLARACION RESPONSABLE.

D. /Diia. con DNI n. °
con domicilio en
, en nombre propio o
en representacion de la empresa , DECLARO BAJO
MI RESPONSABILIDAD A LOS EFECTOS DE PARTICIPAR EN LA LICITACION PARA
LA CONTRATACION DE LA OBRA
............................................................................................................. N°
DE EXPEDIENTE...

1.- Que la empresa que represento estd validamente constituida y que conforme a su objeto
social puede presentarse a la licitacion.

2.- Que ostento poder suficiente para representar a la empresa  en virtud de

3.- Que la Escritura de Constitucién de la empresa a la que represento estd inscrita en el
Registro Mercantil de Tomo , folio , hoja nUmero

4 - Que el firmante de la declaracién o, en su caso, la persona juridica a la que represento, posee
la adecuada solvencia econdmica, financiera y técnica o, en caso, la clasificacion
correspondiente, para la realizacion de las prestaciones que constituyen el objeto del contrato y
se compromete a adscribir a la ejecucién del contrato, como minimo, los medios personales y
materiales detallados en el pliego de clausulas administrativas particulares, con los perfiles
exigidos.

5.- Que ni la empresa a la que represento, ni sus administradores ni representantes estan
incursos en las prohibiciones para contratar previstas en el articulo 71 de la Ley 9/2017 de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Piiblico, ni en las incompatibilidades a las que se refiere la
Ley 5/2006, de 10 de abril de Regulacion de los Conflictos de Intereses de Miembros del
Gobierno y de los Altos Cargos de la Administracion General del Estado, la Ley 53/1984, de 26
de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Publicas,
la Ley 4/1995, de 6 de abril, de Incompatibilidades, Actividades y Bienes de los Altos Cargos
del Principado de Asturias, o la Ley Organica 5/1985, de 19 de junio del Régimen Electoral
General.

6.- Que la empresa a la que represento se encuentra al corriente del cumplimiento de sus
obligaciones tributarias, tanto con el Estado como con la Administracion del Principado de
Asturias, y de Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en los términos
previstos en los articulos 13 y 14 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

7.- Que cumplo y cumpliré, en caso de resultar adjudicatario, con la obligacién de tener empleados
al menos un dos por ciento (2%) de trabajadores/as con DISCAPACIDAD, durante la vigencia del
contrato, si la plantilla de la empresa alcanza un nimero de 50 o mas trabajadores/as, o, en su caso,

42



GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERIA DE INFRAESTRUCTURAS, ORDENACION DEL TERRITORIO
Y

MEDIO AMBIENTE

la obligacién de adoptar las medidas alternativas determinadas reglamentariamente, en virtud del
articulo 42.1 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusion
social.

8.- Que elaboraré y aplicaré un plan de IGUALDAD, siempre que me halle en alguna de las
circunstancias que lo exige, tal y como se establece en el articulo 45 de la Ley Orgénica 3/2007, de
22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

o (En el caso de estar exenta de las obligaciones, tanto en materia social como en igualdad
entre hombres y mujeres, por no encontrase en ninguna de las circunstancias sefialadas en los dos
apartados anteriores, deberd, en su lugar, especificar dicha exencion, del modo siguiente:)

Que la empresa que represento estd exenta de las obligaciones, tanto en materia social como en
igualdad entre hombres y mujeres, por no encontrase en ninguna de las circunstancias sefialadas en
el articulo 42.1 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusion
social, ni en el articulo 45 de la Ley Orgéanica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres.

9.- Para las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en Espaia,
declaran someterse a la jurisdiccién de los juzgados y tribunales espafioles de cualquier orden,
para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con
renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

10.- Que autorizo expresamente a la Consejeria de Infraestructuras, Ordenacién del Territorio
y Medio Ambiente a que recabe la informacién que se relaciona a continuacion a traveés de la
plataforma de intermediacién de datos de las Administraciones Piblicas o a través de otros
sistemas que se establezcan: (mdrquese con una X a lo que autoriza)

[] Al Ministerio competente en materia de Interior, la consulta de los datos de identidad
(DNI/NIE).

[] A 1a Agencia Estatal de la Administracién Tributaria, la consulta de hallarse al corriente en
el cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales.

[] A la Agencia Estatal de la Administracién Tributaria, la consulta de estar dado de alta en el
Impuesto de Actividades Econémicas (IAE) o exento de su abono.

[] Al Ente Publico de Servicios Tributarios, la consulta de hallarse al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Hacienda del Principado de Asturias.

[] A la Tesoreria General de la Seguridad Social, la consulta de hallarse al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social.

Que autorizo a la Consejeria de Infraestructuras, Ordenacion del Territorio y Medio Ambiente
del Principado de Asturias a remitirme las notificaciones que procedan con respecto del presente
contrato por medio de correo electronico, cuya direccion detallo a continuacion
, 0 por medio del fax vy quedando
obligado a confirmar por el mismo medio la recepcion.

(Lugar, fecha, firma)

La presente autorizacion podra ser revocada en cualquier momento, mediante escrito dirigido a
la Consejeria de Infraestructuras, Ordenacién del Territorio y Medio Ambiente del Principado

de Asturias.
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ANEXO II. MODELO DE COMPROMISO DE FORMALIZACION DE UNION
TEMPORAL DE EMPRESARIOS.

D. con DNI n° , Y
domicilio en , C/ ;
actuando en su propio nombre y/o  representacion de la  empresa

D. con DNI n° Y
domicilio en 3 (C/ ,
actuando en su propio nombre y/o  representacion de la  empresa

SE COMPROMETEN

1° A concurrir conjunta y solidariamente al procedimiento para la adjudicacién del contrato de
las obras de

(expediente n° ). (En el supuesto de que el objeto se dividiese en lotes,
deberan indicar el/los lotes a los que presentan oferta).

2°) A constituirse en Unién Temporal de Empresarios en caso de resultar adjudicatarios del
citado contrato.

3°) La participacion de cada una de las empresas compromisarias, en el ambito de sus
competencias, en la Union Temporal de Empresarios seria respectivamente la siguiente:

.................................
..........................................................................................................................................................

42 ) Todos los participes designan a D/Dofia de la
empresa , para
que, durante la vigencia del contrato, ostente la plena representacién de la Unién Temporal de
Empresarios ante el 6rgano de contratacion.

(Localidad y Fecha)

(La firman todos los componentes de la futura UTE).
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ANEXO III. MODELO DE DECLARACION SOBRE EMPRESAS VINCULADAS.

D. /Diia. con DNI n. ° con
domicilio en , en nombre propio o en representacion de
la empresa ,

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:

Que a la licitacion convocada por para la contratacién de las obras de

, concurren presentando diferentes proposiciones empresas vinculadas en el sentido
expresado en el articulo 42.1 del Cédigo de Comercio.

Que la empresa dominante y las dependientes que concurren a la presente licitacion son las
siguientes:

Empresa dominante: (concurre/no concurre)

Empresas dependientes que
concurren a la licitacidn:

(Lugar, fecha, firma del licitador y sello de la empresa).
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ANEXO IV. MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA.

D./Diia. , en posesion de su plena
capacidad de obrar, con domicilio en la calle , de ,TFNO.
, FAX n° , ¢ EMAIL con DNI. num.

, en nombre propio o como representante de la empresa

, con NIF nim. , domiciliada

en la calle , de :

manifiesta que, enterado del anuncio publicado en el perfil del contratante de fecha

, y conforme con los requisitos y condiciones que se exigen para la adjudicacion del
contrato de se compromete a tomar a su
cargo la ejecucion del mismo con estricta sujecion a las condiciones establecidas en el Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares y el proyecto, que declara conocer, a cuyo objeto y en la
representacién que ostenta se compromete a asumir el cumplimiento del presente contrato, por

elpreciode ......cooovviniiiininin € IVA EXCLUIDO (en letra y nimero). A esta cantidad le
corresponde un IVA de ......ccoiiiiiiiiiiiin. € (en letra y niimero), por lo que el importe
total IVA incluido asciende a la cantidad de...........ccooiviviiiiniiiiinninnn. €, (en letra y
nimero).

(Cumplimentar solo en caso de permitirse la subcontratacion) Asimismo, declara que tiene

previsto subcontratar la parte del contrato consistente
| PP
........................................................................................................ por
importe de  smseeiemseaseabeiaeie (IVA incluido)
. VS

..................................................................................................................

......... (indiquese el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones
de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su
realizacion).

Para la elaboracién de la presente oferta se han tenido en cuenta las obligaciones derivadas de
las disposiciones vigentes en materia de fiscalidad, proteccién del medio ambiente, proteccion

del empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo, prevencién de riesgos laborales e
insercion sociolaboral de las personas con discapacidad.

(Lugar, fecha, firma del licitador y sello de la empresa).
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ANEXO V., CRITERIOS DE DESEMPATE,

D. con DNI n° , Y
domicilio en , C/ ;
actuando en su propio nombre y/o representacion de la  empresa

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD

Que la entidad a la que represento tiene empleados/as trabajadores/as discapacitados/as en un

porcentaje del en letra y (numero) de la plantilla de la entidad, siendo el
nimero de trabajadores/as fijos con discapacidad en la plantilla de en letra y
(nimero).

(Lugar, fecha, firma del licitador y sello de la empresa).
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ANEXO VI. MODIFICACIONES CONTRACTUALES PREVISTAS
(Especificar para cada lote, en su caso

CIRCUNSTANCIAS (supuesto de hecho objetivo que debe de darse para que se produzca la

modificacion):

ALCANCE DE LAS MODIFICACIONES PREVISTAS:

LIMITES:

NATURALEZA:
CONDICIONES EN LAS QUE PODRA MODIFICARSE EL CONTRATO:

PROCEDIMIENTO:

(Lugar, fecha, firma del licitador y sello de la empresa).
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