GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERIA DE INFRAESTRUCTURAS, ORDENACION DETTE_I?]?ITORIO
Y

MEDIO AMBIENTE

MODELO DE PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
QUE HA DE REGIR LA CONTRATACION, DE LAS OBRAS PROMOVIDAS POR LA
CONSEJERIA DE INFRAESTRUCTURAS, ORDENACION DEL_TERRITORIO Y
MEDIO AMBIENTE DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

PROCEDIMIENTO: ABIERTO SIMPLIFICADO.
CRITERIOS DE ADJUDICACION: UN CRITERIO (PRECIO).

INFORMADO POR EL SERVICIO JURIDICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS en
fecha 5 de julio de 2018, n° de Informe 148/2018.

Diligencia por la que se hace constar que se ha adaptado a la mayor parte de las
observaciones formuladas por el Servicio Juridico en su informe n°® 148/2018.

Diligencia por la que se hace constar que se ha adaptado a las observaciones formuladas
por la Intervencién General en el expediente 18/217/0T-OB.

APROBADO POR RESOLUCION DE FECHA 1 DE OCTUBRE DE 2018.

Organo de Contratacién: TITULAR DE LA CONSEJERIA DE INFRAESTRUCTURAS,
ORDENACION DEL TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE DEL PRINCIPADO DE
ASTURIAS.

Clave del expediente: 18/261/0H OB

CUADRO RESUMEN DE CARACTERISTICAS DEL. CONTRATO

a) Objeto del contrato; Obras del proyecto de mejora del abastecimiento a Las
Regueras (T.M. Las Regueras).

[_] OBRAS DE PRIMER ESTABLECIMIENTO: Son las obras denominadas
de “Construccidén”, se trata de la creacién de una nueva infraestructura
(carreteras, portuaria y/o maritimas, hidrdulica, relativa al medio ambiente o a
la ordenacién del territorio).

[] OBRAS DE REFORMA: Son obras de ampliacién, mejora,
modernizacidén, adaptacidén, adecuacidén o refuerzo de una infraestructura
(carreteras, portuaria y/o maritimas, hidraulica, relativa al medio ambiente o a
la ordenacion del territorio).

[X] OBRAS DE GRAN REPARACION: Son obras que enmiendan un
menoscabo producido en la via de comunicacién por causas fortuitas o
accidentales, afectando a la propia estructura resistente de la infraestructura
(carreteras, portuaria y/o maritimas, hidraulica, relativa al medio ambiente 0 a
la ordenacién del territorio).

[[] OBRAS DE REPARACION SIMPLE: Son obras que enmiendan un
menoscabo producido en la via de comunicacién por causas fortuitas o
accidentales, sin afectar a la estructura resistente de la infraestructura
(carreteras, portuaria y/o maritimas, hidraulica, relativa al medio ambiente o a
la ordenacidn del territorio).

[] OBRAS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO: Son obras que
enmiendan menoscabos producidos por el natural uso del bien en la
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infraestructura (carreteras, portuaria y/o maritimas, hidrdulica, relativa al
medio ambiente o a la ordenacién del territorio).

b) Divisién en Lotes: NO

Justificacion de la no division en lotes del contrato.

La ejecucion de los trabajos debe encomendarse a un tnico contratista, pues la
prestacion no puede separarse en actividades independientes sin dificultar la correcta
¢jecucion de las obras, debido a la necesaria coordinacién entre ellas. Las diferentes
unidades que configuran el objeto de la actuacién, que son principalmente ejecucién de
excavacion, colocacion de tuberia, prueba de estanqueidad y presion, relleno de la zanja y
reposicidn, deberédn realizarse de forma coordinada y solapada en el tiempo, por lo que la
divisién de las mismas implicaria retrasos e irregularidades en el desarrollo del contrato
de obras.

¢) Seglin proyecto aprobado con fecha 18 de octubre de 2018
d) Codificacion:
I CPV — 2008: 45232150-8 “Trabajos relacionados con tuberias de
distribucién de aguas”
II. Cdédigo NUTS: ES120
e¢) Necesidades administrativas a satisfacer mediante el presente contrato:

La mayor parte de la red de abastecimiento que acomete a los diferentes niicleos de
Las Regueras desde los depdsitos de regulacion se hace por conducciones de fibrocemento
muy viejas con roturas frecuentes. Con esta obra se pretende mejorar el estado de las tuberias
para evitar roturas y cortes en el suministro de agua potable.

El Servicio de Proyectos y Obras Ambientales de la Direccién General de Calidad
Ambiental de la Consejeria de Infraestructuras, Ordenacion del Territorio y Medio Ambiente
tiene competencias en la ejecucion de obras de abastecimiento de acuerdo con el articulo 19
del Decreto 68/2015, de 13 de agosto, por el que se establece la estructura orgdnica basica de
la Consejeria de Infraestructuras, Ordenacién del Territorio y Medio Ambiente

f) Referencia a la sujecion del contrato a una regulacién armonizada: NO

g) Presupuesto.
g.1) Valor estimado del contrato y método aplicado para su calculo: 124.546,24 € que
se corresponde con el importe total de las unidades de obra que se recogen el proyecto
aprobado sin incluir el IVA.
g.2) Importe del IVA: 26.154,71 €
g.3) Presupuesto base de licitacion (IVA incluido): 150.700,95 €
g.4) Desglose del Presupuesto base de licitacion:

Presupuesto base de licitacién 150.700,95 €
Presupuesto de Ejecuciéon Material 104.660,71 €
Costes Directos 98.381,07 €
Costes Indirectos (6%) 6.279,64 €
Gastos Generales (13%) 13.605,89 €
Beneficio Industrial (6%) 6.279,64 €
Impuesto Sobre el Valor Afiadido (21%) 21.154,71 €
Costes Salariales (s /P.E.M.) 33.062,48 €
o CATEGORIA IMPORTE €
Nivel VII.- Capataz 3.122,35
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Nivel VIII.- Oficial de 1* 8.059,93
Nivel IX.- Oficial de 2° 853,95
Nivel X. Ayudante de oficio 1.635,02
Nivel XI. Peoén especialista 77,51
Nivel XII.- Peén ordinario 19.313,72

El calculo de los diferentes conceptos retributivos aplicables a las distintas categorias
profesionales estudiadas, se ha realizado de acuerdo a lo establecido en el Convenio
Colectivo para la Construccion y Obras Publicas del Principado de Asturias para 2017,

g.5) Aplicacién presupuestaria: 18.05.441A.631.800
g.6) Anualidades:

Afio 2018: 50.000,00 €
Afio 2019:  60.000,00 €
Afos 2020: 40.700,95 €

g.7) Sistema de determinacién del precio: Precios unitarios referidos a las diferentes
unidades de obra, conforme al proyecto aprobado.
2.8.) Tipo de financiacion: No procede.

h) Plazo de ejecuciéon y lugar de ejecucion.
- Plazo total: DIECIOCHO (18) MESES
- Plazos parciales, en su caso: NO
- Partes de la obra que dan lugar a recepciones parciales: NO
- Lugar de gjecucién: Las Regueras 100 %.
i) Tramitacién del expediente de contratacién:

X] Ordinaria.
[] Anticipada.
[ ] Urgente.

j) Informacién a los licitadores. De conformidad con la Recomendacion de la Junta
Consultiva de Contratacion Puiblica del Estado a los 6rganos de contratacion en relacion
con la aplicacion del requisito de inscripcién en el ROLECE del articulo 159 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, se exime a los licitadores de
estar inscritos en el citado Registro.

- Unidad tramitadora y medios alternativos para obtener informacién sobre la
licitacién: Servicio de Contratacién de la Consejeria de Infraestructuras, Ordenacién
del Territorio y Medio Ambiente. Fax. 985105884. Email:

contratacioninfraestructuras(cdasturias.org

- Organo de contratacién; Titular de la Consejeria de Infraestructuras, Ordenacién del
Territorio y Medio Ambiente. ¢/ Trece Rosas n° 2, 33005 Oviedo

Responsable del contrato: Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Miguel Angel
Ruiz Bazaco, adscrito a la Direccion General de Calidad Ambiental.

- Unidad encargada del seguimiento v ejecucidn ordinaria del contrato: SERVICIO DE
PROYECTOS Y OBRAS AMBIENTALES de la Direcciéon General de Calidad
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Ambiental. EASMU, 1° Planta, sector izquierdo, ¢/ Trece Rosas n° 2, 33005
Oviedo

- Plazo v medio para solicitar los pliegos v cualguier documentacion complementaria
cuando no se haya facilitado por medios electronicos, informaticos y teleméticos: No
procede

- Plazo y medio para solicitar informacion adicional sobre el pliego y la documentacion
complementaria: Al dia siguiente habil de la publicacién del anuncio de licitacién en el
perfil del contratante. La informacién se solicitara al Servicio de Contratacion de la
Consejeria de Infraestructuras, Ordenacién del Territorio y Medio Ambiente al Email:
contratacioninfraestructuras(@asturias.org

k) Lugar y plazo de presentacion de las proposiciones: Registro de la Consejeria de
Infraestructuras, Ordenacién del Territorio y Medio Ambiente. EASMU, 4* Planta,
sector Izquierdo, ¢/ Trece Rosas n° 2, 33005 Oviedo, dentro del plazo establecido en el
anuncio. En el caso de que el ultimo dia para la presentaciéon de la proposicion
coincidiese en sabado, domingo o festivo se ampliara el plazo fijado en el anuncio hasta
el dia siguiente habil

1) Solvencia econémica y financiera, técnica y profesional:

Respecto a la clasificacidn, no se exige por razén de la cuantia de la obra. No obstante,
segun el art. 77.1.a) LCSP, acreditardn solvencia econémica y financiera y técnica y
profesional los licitadores que se hallen en posesion de la siguiente clasificacion:

GRUPO E.- Hidraulicas
SUBGRUPOQ 1.- Abastecimientos y saneamientos
CATEGORIA: “1” (Anualidad media inferior o igual a 150.000 euros)”/c
(RD 1098/2001)

Otros medios para acreditar la solvencia econéomica, financiera y técnica cuando no se
exija clasificacion y, en cualquier caso, para los empresarios no espafioles de Estados
miembros de la Unién Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico
Europeo:

Solvencia econémica y financiera: Declaracién sobre el volumen de negocios de los tres
ultimos ejercicios disponibles. El afio de mayor volumen de negocio de los tres tltimos
disponibles debera ser al menos una vez y media el valor estimado del contrato IVA excluido
(186.819,36 €)

Se acreditard mediante certificacién o nota simple expedida por el Registro y que contenga
las cuentas anuales, siempre que esté vencido el plazo de presentacién y se encuentren
depositadas; si el ultimo ejercicio se encontrara pendiente de depdsito, deben presentarlas
acompafiadas de la certificacion de su aprobacién por el érgano competente para ello y de su
presentacion en el Registro. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro
Mercantil acreditardn su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y
cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

Solvencia técnica:
Relacién de las obras ejecutadas en el curso de los tltimos cinco afios correspondientes a
la clasificacion, GRUPO E (Hidraulicas) Subgrupo 1 (abastecimientos y saneamientos)
avaladas por certificados de buena ejecucion, indicando el importe, fecha y lugar de
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ejecucion y se precisara si se realizaron segun las reglas por las que se rige la profesion y
se llevaron normalmente a buen término.

En el caso de las empresas de nueva creacion deberan utilizar el criterio que se recoge
en el apartado b), mientras que las que no ostenten esta condicién deberan acreditar su
solvencia mediante el criterio establecido en el apartado a):

a) Relacién de las obras ejecutadas en el curso de los ultimos cinco afios,
correspondientes al mismo grupo o subgrupo de clasificacién al que corresponde
el contrato, avalada por certificados de buena ejecucion para las obras mas
importantes. El empresario debera acreditar como ejecutado, en el afio de mayor
ejecuciéon del periodo antes indicado, en trabajos del grupo o subgrupo al que
corresponde el contrato, un importe igual o superior al valor estimado del
contrato (124.546,24 €).

- Declaraciéon indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se
dispondra para la ejecucion de las obras, a la que se adjuntara la documentacion
acreditativa pertinente. La relacién minima de maquinaria, material y equipo
técnico que debera igualar el licitador es la indicada en el apartado de los medios
personales y materiales que ha de adscribir a la obra, que se indica en el apartado
siguiente:

Compromiso de adscripcion a la obra de los siguientes medios personales y/o
materiales:
- UN (1) Ingeniero Superior o Técnico, como JEFE DE OBRA Y DE CONTROL DE
CALIDAD con mas de cinco afios de experiencia en obras de abastecimiento y
saneamiento.

- UN (1) Ingeniero Superior o Técnico, titulado superior en Prevencién de Riesgos
Laborales, como minimo en la especialidad de Seguridad en el Trabajo, que
desempeifiara las labores de responsable de la empresa en materia de Seguridad y
Salud, en particular para la obra objeto del presente contrato, con experiencia de 3
aflos en obra civil.

- UN (1) Equipo de obra civil compuesto al menos por 1 capataz, 1 oficial, un
ayudante, y un operario.

- Y como maquinaria minima:

1. Una (1) Retroexcavadora para realizar la excavacion de la zanja y los
rellenos de material de la zanja

2. Un (1) Camidn volquete o dumper.

3. Una unidad de maquinaria de compactacién

4. Un (1) Compresor y martillo neumatico

Modo de acreditacion de los medios propios
* Personal:

- Declaracion responsable en la que se indiquen los medios personales propios
previstos.
- Copias de los titulos académicos.
- Listado con nombres, apellidos, DNI, y cargo, asi como documento que permita
comprobar dichos datos (por ejemplo TC de la empresa o Informe de Datos para la
_Cotizacion de los Trabajadores).
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= Curriculum vitae de cada uno del personal descrito en el apartado anterior. Sélo se
valorara en el curriculum vitae la experiencia que se requiere, debiendo indicar
para cada trabajo cuél ha sido su implicacién, afio y mes de comienzo del trabajo y
plazo del mismo. Todas las hojas del curriculum vitae, de cada profesional, deben
ir firmadas por dicha persona.

* Maquinaria:

- Declaracion responsable en la que se indique la maquinaria propia prevista.

- Listado de maquinaria propiedad de la empresa, documento de comprobacién del
listado anterior (que seré por ejemplo, copia compulsada del registro de industria),
y fichas técnicas del fabricante que permitan comprobar las caracteristicas técnicas
exigidas.

Modo de acreditacion de los medios ajenos (personales y materiales).

- Declaracion responsable en la que se indiquen los medios ajenos previstos
(personales y materiales).

- Cartas de compromiso de adscripcién a la obra de quienes vayan a aportar medios
a la misma, en las que quede claramente especificado el objeto, los medios
personales y/o materiales que seran puestos a disposicién por ellos, y las unidades
de obra a las que serdn asignados.

- Mismos documentos y con las mismas caracteristicas que se han indicado para el
personal y maquinaria propios del licitador.

Modo de acreditacion de la subcontrataciéon.

- Declaracion responsable en la que se indiquen las unidades de obra que vayan a
ser objeto de subcontratacién, empresa subcontratista, y justificaciéon de su
porcentaje.

- Cartas de compromiso de adscripcién de cada uno de los subcontratistas, en las
que queden claramente especificadas las unidades de obra/trabajos a subcontratar.

m) Garantia definitiva. SI
- Importe total en concepto de garantia definitiva: 5% del precio final ofertado, IVA
excluido
- En su caso, admisién de la acreditaciéon de la constitucién de la garantia definitiva
mediante medios electrdnicos, informaticos o telematicos: No.

n) Garantia complementaria. NO.
En el caso de que se exija, hasta el 5% del importe de adjudicacion, IVA excluido.

o) Formula de revision de precios: No.
Foérmula aplicable: No procede.

p) Plazos para efectuar la recepcion y la medicién general
- Plazo para efectuar la recepcion de la obra desde su terminaciéon: TREINTA (30)
DIAS
- Plazo para efectuar la medicién general: TREINTA (30) DIAS

q) Plazo de garantia: DOCE (12) meses

r) Subcontratacion:
- Posibilidad de subcontratar con terceros la realizacion parcial de la prestacion: SI
-Tareas criticas que no puedan ser objeto de subcontratacion: No procede

s) Deber de confidencialidad.
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- En su caso, informacion de caricter confidencial a la que pudiera tener acceso el
contratista con ocasion de la ejecucion del contrato: No procede

- Plazo minimo durante el que se mantendri el deber de confidencialidad desde el
conocimiento de la informacion de caracter confidencial: No procede

t) Codigos DIR a efectos de facturacion electrénica:

Oficina contable: Intervencion General del Principado de Asturias. DIR A03003824

Organo gestor: Consejeria de Infraestructuras, Ordenacién del Territorio y Medio Ambiente.
Codigo DIR A03015438

Unidad tramitadora: SERVICIO DE PROYECTOS Y OBRAS AMBIENTALES. Cddigo
DIR A03022685

u) Convenio colectivo sectorial de aplicaciéon: Convenio Colectivo del Sector de la
Construccion y Obras Publicas del Principado de Asturias

v) Condiciones especiales de ejecucion:

X] Las establecidas en la clausula 17.

[] Otras

Clausula 1. OBJETO DEL CONTRATO. ...............cccovooiviriiiiiinairiiininnssisssss s 11
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Clausula 1. OBJETO DEL CONTRATO.
1.1.- Objeto del contrato.

El objeto del presente contrato consiste en la ejecucion de las obras definidas en el apartado a)
del cuadro resumen del contrato, cuyo proyecto fue aprobado por Resolucion de esta Consejeria
en la fecha indicada en el apartado ¢) del cuadro resumen.

En el apartado b) del cuadro resumen se indicaran los lotes en los que se divida el objeto del
contrato, asi como, en caso contrario, los motivos de su no divisiéon. Todas las referencias
efectuadas en el presente pliego al contrato o adjudicatario se entenderan hechas a cada lote en
los que se divida el objeto del contrato, en su caso.

1.2.- Codificacién.

En el mismo apartado d) del Cuadro Resumen de Caracteristicas del Contrato se indicara la
codificacion correspondiente a la nomenclatura del Vocabulario Comin de Contratos Publicos
(CPV) de la Comisién Europea, asi como el Codigo NUTS relativo al area geografica, region o
provincia dentro de un pais en el que se va a ejecutar el contrato, en este caso el Principado de
Asturias.

Clausula 2. NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER.

El Decreto 68/2015, de 13 de agosto, establece la estructura orgénica basica de la Consejeria de
Infraestructuras, Ordenacién del Territorio y medio Ambiente (BOPA n° 189, de 14 de agosto
de 2015), el cual fue modificado por el Decreto 46/2017, de 26 de julio (BOPA n° 173, de 27 de
julio de 2017).

Las necesidades que la Administracion pretende satisfacer mediante el presente contrato son las
definidas en el apartado e) del cuadro resumen.

Cléusula 3. DOCUMENTACION QUE TIENE CARACTER CONTRACTUAL.

El presente pliego de clausulas administrativas particulares, el pliego de prescripciones técnicas
particulares, los cuadros de precios, los planos, la memoria y el estudio de seguridad y salud o,
en su caso, el estudio basico de seguridad y salud del proyecto licitado revestiran caracter
contractual. Asimismo tendrd carécter contractual la oferta econémica del adjudicatario, el
documento en que se formalice el contrato, el acta de comprobacion del replanteo, el plan de
seguridad y salud aprobado por la Administracién, en su caso, el plan de gestion residuos de
construccién y demolicidn que se vayan a producir en la obra, de acuerdo con el Real Decreto
105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestion de los residuos de
construccién y demolicion, el programa de trabajo que resulte aceptado por la Administracion,
segun las condiciones del presente pliego, y los plazos parciales que se establezcan con motivo
de la aprobacién del programa de trabajo o de sus modificaciones.

Cldusula 4. REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO.
4.1. Sujecidn del contrato a regulacion armonizada.

Teniendo en cuenta que el valor estimado del contrato no puede ser superior a lo establecido en
el articulo 159.1.a) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la
que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, el mismo no estd sujeto a
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regulaciéon armonizada tal y como se recoge en el apartado f) del cuadro resumen de
caracteristicas del contrato.

4.2. Caracter del contrato y normas aplicables.

El presente contrato tiene cardcter administrativo; en todo lo no previsto en las presentes
cldusulas se estara a lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Piblico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en
adelante LCSP); en el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (en adelante RGLCAP), Real
Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley de Contratos del
Sector Publico y demas disposiciones complementarias, modificativas o de desarrollo de las
anteriores normas, en lo que no se opongan a aquélla.

Asimismo, en lo que no contradiga a las normas antes citadas, el contrato se regiré por el Pliego
de Clausulas Administrativas Generales para la contratacién de obras del Estado, aprobado por
el Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre.

El presente pliego y deméas documentos anexos revestiran caracter contractual. En caso de
discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de documentos contractuales,
prevalecera este pliego.

4.3. Prerrogativas del érgano de contratacion.

Dentro de los limites y con sujecion a los requisitos y efectos sefialados en la LCSP, el érgano
de contratacion ostenta la prerrogativa de interpretar el contrato, resolver las dudas que ofrezca
su cumplimiento, modificarlo por razones de interés publico, declarar la responsabilidad
imputable al contratista a raiz de la ejecucién del contrato, suspender la ejecuciéon del mismo,
acordar su resolucién y determinar los efectos de ésta. Los acuerdos que adopte el drgano de
contratacion pondran fin a la via administrativa y seran inmediatamente ejecutivos.

4.4. Orden jurisdiccional competente,

El orden jurisdiccional contencioso-administrativo sera el competente para resolver las
cuestiones litigiosas relativas a la preparacion, adjudicacién, efectos, modificacién y extincion
del presente contrato.

Clausula 5. PRESUPUESTO.
5.1. Valor estimado del contrato.

El valor estimado del contrato asi como el método aplicado para su célculo es el fijado en el
apartado g.1) del cuadro resumen y vendra determinado por el importe total de las unidades de
obra que se recogen en el proyecto, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Afiadido.

5.2. Presupuesto base de licitacion.

El presupuesto base de licitacion es el fijado en el apartado g.3) del cuadro resumen, siendo su
desglose €l que aparece en el apartado g.4). Se entendera que el presupuesto base de licitacion
es el maximo gasto que en virtud del contrato puede comprometer el 6rgano de contratacion,
comprendiendo todos los costes directos e indirectos que ¢l contratista deba realizar para la
normal ejecucion del contrato, como son los generales, financieros, beneficio, seguros,
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transporte y desplazamientos y cualesquiera otros que resulten de aplicacién segin las
disposiciones vigentes, incluido el Impuesto sobre el Valor Ailadido.

5.3 Existencia de crédito adecuado y suficiente.

Existe crédito adecuado y suficiente para atender las obligaciones econémicas que se deriven
para la Administracion del cumplimiento de este contrato, en el concepto presupuestario
indicado en el apartado g.5) del cuadro resumen y de acuerdo con la financiacion sefialada en el
apartado g.6) del citado cuadro resumen.

Cuando el contrato se formalice en el ejercicio anterior al del inicio de su ejecucion la
adjudicacion quedara sometida a la condicidn suspensiva de existencia de crédito adecuado y
suficiente para la primera anualidad, asi como al cumplimiento de los limites de compromisos
para ejercicios futuros establecidos en el articulo 29 del Texto Refundido del Régimen
Econémico y Presupuestario del Principado de Asturias, aprobado por el Decreto Legislativo
2/1998, de 25 de junio.

5.4. Precio del contrato.

El precio del contrato serd el que resulte de la oferta efectuada por el licitador adjudicatario,
incluido el importe del Impuesto sobre el Valor Afiadido, y que se indicard como partida
independiente, incluyendo ademas toda clase de tributos que le sean de aplicacion segun las
disposiciones vigentes y los que pudieran establecerse durante la vigencia del contrato.
Seleccionada la oferta, los precios unitarios que regiran durante la ejecucién de la obra serén los
del proyecto aprobado base de la licitacion, afectados por la aplicacion del coeficiente de
adjudicacion resultante. Dicho coeficiente se calculara dividiendo el importe de la oferta
econdémica presentada por el licitador que resulte adjudicatario de la obra, por el presupuesto
base de licitacién.

5.5. Efecto de la adjudicacion en la financiacion plurianual.

En su caso, las anualidades en que se financia el contrato se ajustaran al importe y plazo de la
oferta seleccionada.

5.6. Obras a tanto alzado y por precio cerrado.

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 241 de la LCSP, y si asi se establece en el apartado
2).7 del cuadro resumen se podré establecer el sistema de retribucién a tanto alzado, sin
existencia de precios unitarios, cuando el criterio de retribucién se configure como de precio
cerrado, con el efecto de que el precio ofertado por el adjudicatario se mantendra invariable no
siendo abonables las modificaciones de contrato, que sean necesarias para corregir deficiencias
u omisiones padecidos en la redaccion del proyecto.

La contratacién de obras a tanto alzado con precio cerrado requerird que se cumplan las
condiciones fijadas en el apartado tercero del articulo 241 de la LCSP.

Cldusula 6. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO.
6.1. Plazo de ¢jecucion maximo.

El plazo de ejecucion maximo del contrato sera el fijado en el apartado h) del cuadro resumen
del contrato. Se iniciara su cémputo al dia siguiente al de la firma del Acta de comprobacion del
replanteo, salvo que exista reserva fundada que impida su comienzo. En la clausula 15 del
presente pliego se establece el plazo maximo en que se debe efectuar la comprobacién del
replanteo.
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6.2 Plazos parciales.

Asimismo, en el citado apartado h) podran establecerse plazos de ejecucion parciales, sin
perjuicio de su fijacién con motivo de la aprobacién del programa de trabajo. En el mencionado
apartado se har&n constar, en su caso, aquellas partes de la obra que puedan ser objeto de
recepciones parciales.

6.3. Ampliacién del plazo.

Dichos plazos s6lo podran ser ampliados cuando concurran las circunstancias previstas en los
articulos 192 a 195 de la LCSP y 98 del RGLCAP, sin perjuicio del reajuste que proceda en
caso de modificacion del contrato.

6.4. Mayor celeridad en la ejecucion.

El contratista podré desarrollar los trabajos con celeridad mayor a la necesaria para su ejecucién
en dicho plazo, salvo que a juicio de la Direccién de la obra o del Responsable del contrato
existieran razones para estimarlo inconveniente. Sin embargo, no tendra derecho a percibir en
cada afio, cualquiera que sea el importe de lo ejecutado, mayor cantidad que la consignada en la
anualidad correspondiente.

Cliusula 7. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DEL CONTRATO.

En el apartado i) del cuadro resumen se indica el tipo de tramitacién del expediente de
contratacién. La adjudicacion del presente contrato se efectuara mediante procedimiento abierto
simplificado, a favor de la oferta que ofrezca un precio més bajo, de conformidad al criterio
establecido en la clausula 11 del presente pliego. La tramitacién de urgencia no producira la
reduccién de plazos a la que se refiere la letra b) del apartado 2 del 119 de 1a LCSP.

Cldusula 8. INFORMACION A LOS LICITADORES

8.1. Perfil de contratante y solicitud de documentacién e informacién.

El acceso al perfil del contratante se realizard a través de la siguiente direccién:
www.asturias.es/perfilcontratante. Asimismo, también se podrd consultar la informacién
publicada en: https://contrataciondelestado.es

En el cuadro resumen se indica la unidad encargada de la tramitacion del expediente de
contratacion, el 6rgano de contratacion, el responsable del contrato y la unidad encargada del
seguimiento y ejecucion ordinaria del contrato.

La informacién adicional sobre los pliegos y demas documentacion complementaria solicitada
por los licitadores debera identificar claramente el Pliego al que hace referencia, el apartado, la
pagina y la consulta.

Las respuestas a las aclaraciones que en su caso se soliciten respecto a lo establecido en los
Pliegos tendran caréacter vinculante y se haran publicas en el perfil del contratante a los efectos
de garantizar la igualdad y la concurrencia en el procedimiento de licitacion.

8.2. Obligaciones fiscales, proteccion del medioambiente, empleo y condiciones laborales.

Los organismos de los que los licitadores pueden obtener la informacién pertinente sobre las
obligaciones relativas a la fiscalidad, a la proteccién del medio ambiente y a las disposiciones
vigentes en materia de proteccion del empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo y
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prevencion de riesgos laborales e insercién sociolaboral de las personas con discapacidad, que
aplicables durante la ejecucién del presente contrato, seran los siguientes:

e FISCALIDAD:

- Ente Publico de Servicios Tributarios del Principado de Asturias: ¢/ Hermanos
Menéndez Pidal 7-9, 33005, Oviedo. Ttno.: 985 668 700. Fax.: 985 668 701

- Delegacion de la Agencia Estatal de Administracién Tributaria en Asturias. ¢/ Progreso,
2, 33071, Oviedo. Tfno.: 985 98 2100. Fax.: 985 98 21 95.

e PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE:

- Consgjeria de Infraestructuras, Ordenacion del Territorio y Medio Ambiente: ¢/ Trece
Rosas, 2, Planta 4* (EASMU), 33005, Oviedo. Tfnho.: 985 10 58 02,

- Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentacion y Medio Ambiente. Oficina central de
informacién. Tfno.: 91 597 6777. Fax.: 915 975 981.

e PROTECCION DE EMPLEO, IGUALDAD DE GEENRO, CONDICIONES DE
TRABAJO Y PREVENCION DE RIESGOS LABORALES E INSERCION
SOCIOLABORAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD:

- Consejeria de Empleo, Industria y Turismo. Direccién General de Trabajo. Plaza de
Espaiia, 1, bajo, 33007, Oviedo. Tfno.: 985 10 59 46. Fax.: 985 10 55 85.

- Servicio Piblico de Empleo. Plaza de Espaiia, 1, bajo, 33007, Oviedo. Tfno.: 985 10
5500. www.asturias.es/trabajastur.

- Instituto de Prevencién de Riesgos Laborales. Avenida del Cristo, 107, 33006, Oviedo.
Ttno.: 985 10 82 75. Fax.: 985 10 82 84. www.iaprl.org

- Direccion Territorial de la Inspeccién de Trabajo y Seguridad Social. ¢/ Ildefonso
Sanchez del Rio, 1, 33001, Oviedo. Tfno.: 985 11 65 10. Fax.: 985 11 47 95. ¢/
Celestino Junquera, 2, 33202, Gijon. Tfho.: 985 34 11 06. Fax.: 985 35 16 60.

www.empleo.gob.es

- Tesoreria General de la Seguridad Social. ¢/ Pérez de la Sala, 9, 33007, Oviedo. Ttho.:
98596 16 00. Fax.: 98596 16 15,

- Instituto Nacional de la Seguridad Social (Direccién Provincial). Plaza Primo de Rivera,
2, 33007, Oviedo. Tfno.: 985 66 62 61. Fax.: 985 66 62 30. www.seg-social.es

- Instituto Asturiano de la Mujer. ¢/ Eduardo Herrera “Herrerita”, s/n, 3* planta, 33006,
Oviedo. Ttno.: 985 10 55 00.

- Consejeria de Servicios y Derechos Sociales. ¢/ Charles Darwin, 3, 33005, Oviedo.
Tfno.: 985 10 55 00.
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Clausula 9. APTITUD PARA CONTRATAR.
9.1. Condiciones generales.

Podran concurrir a este contrato las personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras, que
tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en una prohibicién de contratar y acrediten
su solvencia econdmica y financiera y técnica o profesional.

Los empresarios deberdn contar, asimismo, con la habilitacién empresarial o profesional que, en
su caso, sea exigible para la realizacion de la actividad o prestacién que constituya el objeto del
contrato.

Las personas juridicas s6lo podran ser adjudicatarias del contrato si sus prestaciones estan
comprendidas dentro de los fines, objeto o dmbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o
reglas fundacionales, les sean propios.

9.2. Empresas no espafiolas.

Podran concurrir, en todo caso, las empresas no espafiolas de Estados miembros de la Uni6én
Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdémico Europeo que, con arreglo a la
legislacion del Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la
prestacion de que se trate. Cuando la legislacion del Estado en que se encuentren establecidas
estas empresas exija una autorizacién especial o la pertenencia a una determinada organizacion
para poder prestar en €l el servicio de que se trate, deberan acreditar que cumplen este requisito.

Las personas fisicas o juridicas de Estados no pertenecientes a la Unién Europea o no
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdémico Europeo deberdn justificar mediante
informe elaborado por la Oficina Econdémica y Comercial de Espafia en el Exterior, que se
acompafiara a la documentacion que se presente, que el Estado de procedencia de la empresa
admite a su vez la participacién de empresas espafiolas en la contratacién con los entes del
sector publico asimilables a los enumerados en el articulo 3 de la LCSP, en forma
sustancialmente analoga.

Sera necesario, ademas, que las empresas no comunitarias tengan abierta sucursal en Espaiia,
con designacion de apoderados o representantes para sus operaciones, y que estén inscritas en el
Registro Mercantil.

9.3. Uniones Temporales de Empresarios.

Podran concurrir las uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, sin que
sea necesaria la formalizacion de las mismas en escritura publica hasta que se haya efectuado la
adjudicacion del contrato a su favor. Los empresarios que concurran agrupados en uniones
temporales quedaran obligados solidariamente y deberdn nombrar un representante o apoderado
unico de la unién con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones
que del contrato se deriven hasta la extincién del mismo, sin perjuicio de la existencia de
poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantia significativa. Sélo
en el caso de que el contrato sea adjudicado a la unién temporal se debera formalizar la misma
en escritura publica. La duracién de las uniones temporales de empresarios serd coincidénte, al
menos, con la del contrato hasta su extincidn.
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Cliusula 10. DOCUMENTACION A PRESENTAR POR LOS LICITADORES.
10.1. Condiciones generales.

Las proposiciones de los interesados deberén ajustarse a lo previsto en el presente pliego de
clausulas administrativas particulares y su presentacion supone la aceptacion incondicionada por
el empresario del contenido de la totalidad de dichas clausulas o condiciones, sin salvedad o
reserva alguna, asi como la autorizacién a la mesa de contratacion de la Consejeria de
Infraestructuras, Ordenacién del Territorio y Medio Ambiente y al 6érgano de contratacion, para
consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Publico o en las listas oficiales de operadores econémicos de un Estado miembro de la
Unién Europea.

Cada licitador no podra presentar mas de una proposicion. Tampoco podra suscribir ninguna
propuesta en unién temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en mas de una
unién temporal. La infraccién de estas normas dard lugar a la no admisién de todas las
propuestas por €l suscritas.

La presentacion de distintas proposiciones por empresas vinculadas producira los efectos que se
indican en este pliego en relacion con la aplicacion del régimen de ofertas anormalmente bajas
previsto en el articulo 149.3 de la LCSP. Se considerardn empresas vinculadas las que se
encuentren en alguno de los supuestos previstos en el articulo 42.1 del Cédigo de Comercio. A
estos efectos, dichas empresas deberan presentar declaracion sobre los extremos resefiados
conforme al modelo que figura en el Anexo III y que se incluira en el sobre en el que presenten
su oferta.

10.2. Forma de presentacion.

Los licitadores deberan presentar UN tnico sobre, firmado y cerrado, de forma que se garantice
el secreto de su contenido, con la documentacién que se indicard en el apartado 10.5. En el
sobre figurara de modo visible en el exterior el nombre del licitador, domicilio social, direccion
de correo electrénico, teléfono y fax a efectos de comunicaciones, asi como el titulo de la obra y
numero de expediente. Toda la documentacién se presentara, cuando no esté redactada
originalmente en castellano, traducida de forma oficial a esta lengua, sin perjuicio de lo previsto
en la Ley 1/1998, de 23 de marzo, de uso y promocion del bable/asturiano.

El licitador podra presentar la documentacion exigida en original o copia de la misma,
debidamente autenticada por autoridad o funcionario publico o por Notario.

10.3. Plazo y lugar de presentacion.

Las proposiciones habran de ser entregadas en el lugar indicado en el apartado k) del cuadro
resumen, dentro del plazo sefialado en el anuncio de licitacién publicado en el perfil del
contratante. Dicho plazo comenzara a contar desde el siguiente a la publicacién del anuncio en
el perfil del contratante, ampliandose el plazo hasta el siguiente habil en caso de que el ultimo
coincidiera en sabado, domingo o festivo.

En el caso de que la documentacién se envie por correo postal o a través de una empresa de
mensajeria la misma debera tener entrada en el lugar indicado en el apartado k) del cuadro
resumen dentro del plazo indicado en el anuncio de licitacién. Del mismo modo, tampoco seran
admitidas aquellas proposiciones que fueran presentadas en oficinas de Registro distintas al
lugar de presentacion indicado (aunque pertenezcan a la Administracion del Principado de
Asturias), si fueran recibidas en éste con posterioridad al indicado plazo.
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10.4. Documentos y datos de los licitadores de caracter confidencial.

Los licitadores deberan indicar qué documentos (o parte de los mismos) o datos de los incluidos
en las ofertas tienen la consideracién de confidenciales, sin que resulten admisibles las
declaraciones genéricas de confidencialidad de todos los documentos o datos de la oferta. La
condicion de confidencial debera reflejarse claramente (sobreimpresa, al margen o de cualquier
otra forma identificable) en el propio documento que tenga tal condicidn, sefialando ademas los
motivos que justifican tal consideracién. No se consideraran confidenciales documentos que no
hayan sido expresamente calificados como tales por los licitadores.

10.5. Sobre UNICO: Documentacién administrativa y oferta econdémica.
Contendra los siguientes documentos:

a) Indice de la documentacion presentada.
b) Declaracion responsable, conforme al modelo del Anexo L

c) Compromiso de constitucion de Union Temporal de Empresarios, en su caso. Los
empresarios que deseen concurrir integrados en una unién temporal deberan presentar en el
mismo sobre ademds de individualmente por cada empresario los documentos sefialados en los
apartados anteriores, una declaracién indicando, los nombres y circunstancias de los que la
constituyan, la participacién de cada uno, asi como que asumen el compromiso de constituirse
formalmente en unidén temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato. El citado
documento que se incorpora como Anexo II al presente pliego, deberd estar firmado por los
representantes de cada una de las empresas que componen la unién. En estos casos, ademas,
cada una de las empresas deber4 presentar su Declaracién responsables, de conformidad con el
modelo del Anexo 1.

d) Declaracion de perienencia a grupo empresarial, conforme al modelo que se
acompafla como Anexo III.

e)_Declaracion relativa a los criterios de desempate, conforme al modelo que se
acompafia en el Anexo V.

f) Especialidades en la documentacion que han de presentar los empresarios
extranjeros:

Las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en Espaiia,
deberan presentar ademas de la documentacion sefialada anteriormente, una declaracion de
someterse a la jurisdiccién de los juzgados y tribunales espafioles de cualquier orden, para todas
las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su
caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante,

g) Oferta economica. En el Anexo IV del presente Pliego se adjunta modelo de la
misma.

En la proposicion deberd indicarse, como partida independiente, el importe del
Impuesto sobre el Valor Aftadido que deba ser repercutido.

Cuando la proposicién sea presentada por una unién temporal de empresas debera estar
necesariamente firmada por los representantes de cada una de las empresas que constituyan la
unioén temporal.

Cada licitador no podra presentar mas de una oferta econémica, no siendo admitidas las
proposiciones econdmicas por importe superior al presupuesto previamente aprobado. Tampoco
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podra suscribir ninguna en unién temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en
mas de una unién temporal. La infraccién de estas normas dara lugar a la no admisidn de todas
las propuestas por €l suscritas.

En la proposicién econdmica los licitadores han de manifestar si han tenido en cuenta en
la elaboracién de sus ofertas las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia
de fiscalidad, proteccién del medio ambiente, proteccién del empleo, igualdad de género,
condiciones de trabajo, prevencién de riesgos laborales e insercion sociolaboral de las personas
con discapacidad, y proteccién del medio ambiente.

Asimismo, los licitadores que tengan previsto subcontratar parte del contrato indicaran
en la oferta la parte del mismo objeto de subcontratacion, sefialando su importe, y el nombre o
el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o
técnica, de los subcontratistas a los que vaya a encomendarse su realizacién (Anexo IV).

Asimismo, el 6rgano de contratacién en orden a garantizar el buen desarrollo del
procedimiento, podré recabar en cualquier momento anterior a la adopcién de la propuesta de
adjudicacién que los licitadores aporten la documentacién acreditativa del cumplimiento de las
condiciones sobre las que los licitadores hubieran declarado responsablemente su cumplimiento.
El licitador debera presentar la documentacion requerida en el plazo concedido, con un maximo
de cinco dias habiles, a contar desde el envio del requerimiento. De no cumplimentarse
adecuadamente el mismo en el plazo sefialado, se entendera que el licitador ha retirado su oferta
y sera excluido del procedimiento.

Cliusula 11. CRITERIOS PARA LA VALORACION DE LAS PROPOSICIONES.

11.1. El dnico criterio relacionado con los costes que ha de servir de base para la adjudicacién
del contrato es el precio mas bajo.

11.2. El caracter anormalmente bajo de las ofertas se apreciara de acuerdo con los siguientes
parametros:

1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de
licitacién en mas de 25 unidades porcentuales.

2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en mas de 20 unidades
porcentuales a la otra oferta.

3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en mas de 10 unidades
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se
excluird para el computo de dicha media la oferta de cuantia mas elevada cuando
sea superior en mas de 10 unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso,
se consideraré desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales.

4. Cuando concurran cuatro o mas licitadores, las que sean inferiores en mas de 10
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante,
si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en mas de 10
unidades porcentuales, se procedera al célculo de una nueva media sélo con las
ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el niimero de
las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculard sobre las tres
ofertas de menor cuantia.

En el caso de que algunas de las ofertas presentadas sean anormalmente bajas, se seguird el
procedimiento previsto en el articulo 149 LCSP, requiriendo a los licitadores que las hubiesen
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presentado, para que en un plazo que no podra superar los cinco dias habiles, desde el envio del
requerimiento, justifiquen y desglosen razonada y detalladamente el bajo nivel de los precios, o
de costes, mediante la presentacién de aquella informaciéon y documentos que resulten
pertinentes. En todo caso, se debera requerir a los licitadores que hubiesen presentado dichas
ofertas, la documentacién acreditativa del cumplimiento como minimo de las condiciones
impuestas en el convenio colectivo sectorial vigente de aplicacidén. En el procedimiento debera
solicitarse el asesoramiento técnico del servicio correspondiente.

La Mesa de contratacion evaluara toda la informacion y documentacién proporcionada por el
licitador en plazo y, elevard de forma motivada la correspondiente propuesta de aceptacion o
rechazo al o6rgano de contratacion.

Si el drgano de contratacidn, considerando la justificacidon efectuada por el licitador y los
informes mencionados en los apartados anteriores, estimase que la informacién recabada no
explica satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o costes propuestos por el licitador y que,
por tanto, la oferta no puede ser cumplida, la excluira de la licitacién y acordara la adjudicacion
a favor de la siguiente proposicién, de acuerdo con el orden en que hayan sido clasificadas, que
se estime puede ser cumplida a satisfaccion de la Administracién y que no sea considerada
anormalmente baja.

11.3. Cuando empresas vinculadas, entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de
los supuestos previstos en el articulo 42.1 del Cédigo de Comercio, presenten distintas
proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicacién de este contrato, se tomara
uUnicamente, para aplicar el régimen de identificacion de las ofertas incursas en presuncién de
anormalidad, la oferta mas baja, produciéndose la aplicacion de los efectos derivados del
procedimiento establecido para la apreciacién de ofertas anormalmente bajas, respecto de las
restantes ofertas formuladas por las empresas vinculadas.

Cldusula 12. ADJUDICACION DEL CONTRATO.,
12.1. Mesa de Contratacion.

La Mesa de Contratacion de la Consejeria de Infraestructuras, Ordenacion del Territorio y
Medio Ambiente, cuyos miembros han sido designados por Resolucion de 5 de abril de 2018,
(BOPA n° 85, de 13 de abril de 2018), de acuerdo con lo dispuesto en los articulos 39.1 de la
Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Juridico de la Administracion del Principado de
Asturias y de conformidad con el articulo 326 de la LCSP, es el 6rgano competente para
efectuar la valoracién de las ofertas y calificar la documentacién administrativa. Tanto su
composicién, como el resultado de los actos de la misma de calificacién, admision o exclusion
de las ofertas, se publicaran en el perfil del contratante.

En este sentido, el perfil del contratante seré el lugar en el que se anuncie los lugares y fechas en
las que, a lo largo de la tramitacion del procedimiento de licitacidn, se reuna la Mesa de
contratacién, eximiendo al érgano de contratacion de notificar a los licitadores dicha
informacion.

12.2. Valoracion de las ofertas.

Concluido el plazo de presentacion de ofertas, se procedera a la apertura, en acto publico, de la
documentacion presentada por los licitadores en tiempo y forma, por la mesa de contratacion,
verificandose que constan los documentos y declaraciones responsables indicados en el apartado
10.5.

En el supuesto que la Mesa de contratacion, observase defectos u omisiones subsanables en la
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documentacion presentada, podra diferir la solicitud de subsanacién de los mismos al plazo de
siete dias hébiles que tiene el licitador que ha presentado la mejor oferta, para presentar la
documentacion que se indica en la clausula 12.4 o, bien conceder a los licitadores un plazo de
tres dias para la subsanacion.

Tras dicho acto publico, la Mesa de contratacion, procedera previa exclusién de aquellas ofertas
que no cumplan los requerimientos del presente pliego, a clasificar las ofertas.

Una vez clasificadas las ofertas, la mesa de contratacion, remitiran al érgano de contratacion la
propuesta de adjudicacién, en la que figurardn ordenadas las ofertas de forma decreciente e
identificando la mejor oferta. Asimismo, se comprobara en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas que la empresa que ha presentado la mejor oferta, estd debidamente
constituida, el firmante de la proposicion tiene poder bastante para formular la oferta y que no
estd incursa en ninguna prohibicion para contratar.

12.3. Criterios de desempate.

En el caso de que dos o mas ofertas hubiesen presentado idéntica oferta econdmica,
produciéndose entre ellas un empate, la propuesta de adjudicacién que realice la Mesa tendra en
cuenta como criterio de desempate el mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad en la
plantilla de cada una de los licitadores, primando en caso de igualdad, el mayor numero de
trabajadores fijos con discapacidad en la plantilla.

El criterio de desempate sefialado se referira al momento de finalizar el plazo de presentacion de
ofertas.

A tal efecto las empresas deberdn presentar la documentacion acreditativa de tales criterios, la
cual sera requerida por la Mesa a los licitadores afectados para su presentacion en el plazo de
cinco (5) dias habiles. La presentacién de la documentacion debera realizarse en el Registro
seflalado en el apartado k) del cuadro resumen.

Si alguno de los licitadores no presenta la documentacidn requerida o la presentase fuera de
plazo se entendera que no hace uso de la posibilidad de preferencia en el desempate, elevandose
propuesta de adjudicacién a favor del licitador que si la haya presentado.

Si aun después del empleo del criterio de desempate previsto persiste la igualdad, el empate se
resolverd mediante sorteo publico cuya fecha serd anunciada por la Mesa de contratacion en el
perfil del contratante.

La propuesta de adjudicacién no crea derecho alguno en favor del licitador propuesto frente a la
Administracién. No obstante, cuando el érgano de contratacién no adjudique el contrato de
acuerdo con la propuesta formulada deberd motivar su decision.

12.4. Adjudicacion.

La Mesa de contratacion requeriré al licitador que haya presentado la mejor oferta para que en el
plazo de siete (7) dias hébiles, a contar desde el desde el envio de la comunicacién, aporte, la
documentacién que se indica a continuacion, siempre y cuando dicha informacién no se
encuentre en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas, asi como la
subsanacion, siempre y cuando los defectos u omisiones observados en la documentacién
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presentada, relacionada en la clausula 10.5 fuesen subsanables, de conformidad con lo previsto
en la clausula 12.2,

La documentacidn, en original o copia, se presentaré en el citado plazo y en el mismo Registro
del 6rgano de contratacion en el que se presentd la oferta.

De conformidad con el articulo 159.4.a) LCSP, los licitadores deberan estar inscritos en el
Registro Oficial de Licitadores y de Empresas Clasificadas del Sector Publico, en la fecha final
de presentacidn de ofertas, siempre que no se vea limitada la concurrencia.

La documentacién que deben presentar los licitadores cuando la misma no conste en el Registro
Oficial de Licitadores y de Empresas Clasificadas del Sector Publica, es la siguiente:

a) Los que acrediten la capacidad de obrar del empresario y, en su caso, su
representacion.

a.l. Indice.

a.2, Documento Nacional de Identidad: Si se trata de empresarios individuales, su
capacidad de obrar se acreditard mediante el documento nacional de identidad
o documento que, en su caso, le sustituya reglamentariamente.

a.3. Escritura o documento de constitucion, estatutos o acto fundacional:

La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas juridicas se
acreditara mediante la escritura o documento de constituciéon y, en su caso,
modificacidn, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las
normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso,
en el Registro publico que corresponda, segun €l tipo de persona juridica de
que se trate.

La capacidad de obrar de los empresarios no espafioles que sean
nacionales de Estados miembros de la Uniéon Europea o signatarios del
Acuerdo sobre el Espacio Econdémico Europeo se acreditard mediante su
inscripcién en los Registros procedentes de acuerdo con la legislacion del
Estado donde estén establecidos o mediante la presentacion de una declaracion
jurada relativa dicho extremo.

Las personas fisicas o juridicas de Estados no pertenecientes a la Unidn
Europea o no signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Economico Europeo
deberan aportar:

- Informe que acredite la capacidad de obrar expedido por la Misidén
Diplomatica Permanente u Oficina Consular de Espafia del lugar de domicilio
del licitador, en el que se haga constar, previa acreditacion por el mismo, que
figura inscrito en el Registro local profesional, comercial o anédlogo o, en su
defecto que actian con habitualidad en el trafico local en el dmbito de las
actividades a las que se extiende el objeto del contrato.

- Informe de reciprocidad a que se refiere el articulo 68 LCSP.
- Documentacion acreditativa de tener abierta una sucursal en Espafia, con
designacion de apoderados o representantes para sus operaciones, y que estén

inscritas en el Registro Mercantil.
a.4. Poder de representacion.
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Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro,
acompafiaran también poder acreditativo de su representacion, el cual debera
ser bastante para poder formular la oferta.

Si el licitador fuera persona juridica, este poder debera figurar inscrito en
el Registro Mercantil o, en su caso, en el correspondiente Registro oficial. Si
se trata de un poder para acto concreto no es necesaria la inscripcién en el
Registro Mercantil, de acuerdo con el articulo 94.1.5 del Reglamento del
Registro Mercantil.

b) Los que acrediten la solvencia econdmica y financiera, y técnica o profesional.

De acuerdo con lo establecido en al articulo 11.5 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las
Administraciones los licitadores estaran exentos de los requisitos de acreditacion de la solvencia
econdmica y financiera y de acreditacidén de la solvencia técnica o profesional en el caso de
contratos de obras cuyo valor estimado no exceda de 80.000 €.

La clasificacion exigida, en su caso, sera la prevista en el apartado 1) del cuadro
resumen. No serd exigible la clasificacion a los empresarios no espafioles de
Estados miembros de la Unién Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio
Econémico Europeo, ya concurran al contrato aisladamente o integrados en una
uniéon. No obstante, ain cuando se¢ indique en el citado apartado que la
clasificacién no es exigible, la misma permitira al empresario acreditar su solvencia
para la celebracién del contrato.

Cuando en el apartado 1) citado no se exija clasificacién administrativa y, en todo
caso, para los empresarios no espafioles de Estados miembros de la Unién Europea
o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo, la solvencia podra
acreditarse mediante los medios sefialados en el mencionado apartado 1) del cuadro
resumen que se indicaran seguidamente:

Solvencia econémica y financiera:

1. Volumen anual de negocios, referido al mejor ejercicio de los tres dltimos
disponibles, el cual debera de ser de importe igual o superior al indicado en
el apartado 1) del cuadro resumen.
Se acreditara mediante certificacion o, nota simple expedida por el
Registro y que contenga las cuentas anuales, siempre que esté vencido el
plazo de presentacidn y se encuentren depositadas; si el dltimo ejercicio
se encontrara pendiente de depésito, deben presentarlas acompafiadas de
la certificacion de su aprobacion por el érgano competente para ello y de
su presentacion en el Registro. Los empresarios individuales no inscritos
en el Registro Mercantil acreditaran su volumen anual de negocios
mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el
Registro Mercantil.
En el caso de que de conformidad con el apartado b) del cuadro resumen el
contrato se encuentre dividido en lotes, en caso de licitar a mas de un lote €l
importe anual que el empresario deberd acreditar un volumen anual de
negocios, referido al mejor ejercicio de los tres ultimos afios disponibles,
cuya suma sera la de los importes de los lotes a los que se presente.

Cuando por una razon valida, el operador econémico no esté en
condiciones de presentar la solvencia economica y financiera solicitada en
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este pliego, se le autorizara a acreditar dicha por medio de cualquier otro
documento que el poder adjudicador considere apropiado.

Solvencia técnica o profesional:

En el caso de las empresas de nueva creacién deberén utilizar el criterio que se
recoge en el apartado 2, mientras que las que no ostenten esta condicion deberan
acreditar su solvencia mediante ¢l criterio establecido en el primer apartado:

1. Relacién de las obras ejecutadas en el curso de los 1ltimos cinco afios

(conforme a modelo del Anexo VI de este pliego), correspondientes al
mismo grupo o subgrupo de clasificacién al que corresponde el contrato,
avalada por certificados de buena ejecucién para las obras mas importantes;
estos certificados indicardn el importe (distribuido por anualidades), las
fechas y el lugar de ejecucion de las obras, y se precisara si se realizaron
segun las reglas por las que se rige la profesioén y se llevaron normalmente a
buen término. En el apartado 1) del cuadro resumen se especificara el
importe anual que el empresario debera acreditar como ejecutado, en el afio
de mayor ejecucion del periodo antes indicado, en trabajos del grupo o
subgrupo al que corresponde el contrato.
En el caso de que de conformidad con el apartado b) del cuadro resumen el
contrato se encuentre dividido en lotes, en caso de licitar a mas de un lote el
importe anual que el empresario debera acreditar como ejecutado, en el afio
de mayor ejecucion, serd la suma de los importes de los lotes a los que se
presente.

2. Declaracion indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se
dispondra para la ejecucion de las obras, conforme al Anexo VII, a la que se
adjuntard la documentacién acreditativa pertinente. En el apartado 1) del
cuadro resumen se indicaré la relacién minima de maquinaria, material y
equipo técnico que debera igualar el licitador, asi como la documentacion
necesaria para acreditar la disposiciéon de la misma. Este medio sera el
utilizado por aquellas empresas de nueva creacién, entendiendo por tal
aquellas que tengan una antigiiedad inferior a cinco afios, cuando el valor
estimado del contrato sea inferior a 500.000 euros.

Cuando la empresa licitadora hubiera ejecutado el contrato a través de una UTE, se
computaré el importe de aquél en proporcién a la participacién de dicha empresa
en la citada UTE.

Asimismo, en las uniones temporales de empresarios cada uno de los que la
componen debera acreditar su solvencia conforme a los medios indicados,
acumuléndose a efectos de la determinacion de la solvencia de la unién temporal
las caracteristicas acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma, siendo
requisito basico para la acumulacién de las caracteristicas de cada uno de los
integrantes que todas las empresas que concurran a la licitacién del contrato hayan
obtenido previamente clasificaciéon como empresas de obras, salvo cuando se trate
de empresas no espafiolas de Estados miembros de la Comunidad Europea o
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo.

Para los casos en que sea exigible la clasificacién y concurran en la unién
empresarios nacionales, extranjeros que no sean nacionales de un Estado miembro
de la Unién Europea o signatario del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico
Europeo y extranjeros que sean nacionales de un Estado miembro de la Unién
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Europea o signatario del mencionado Acuerdo, los que pertenezcan a los dos
primeros grupos deberan acreditar su clasificacidn, y estos tultimos su solvencia
econdmica, financiera y técnica o profesional conforme a los otros medios y
criterios de seleccion previstos en el apartado 1) del cuadro resumen.

Se podré exigir a los licitadores, espafioles o extranjeros, que ademas de acreditar
su solvencia o, en su caso, clasificacion, se comprometan a dedicar o adscribir a la
ejecucion del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello, lo
que se hara constar, en su caso, en el apartado 1) del cuadro resumen.

Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar este contrato, el empresario
podra basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de
la naturaleza juridica de los vinculos que tenga con ellas, siempre que demuestre
que, durante toda la ejecucion del contrato, dispondra efectivamente de esos
medios, y que la entidad a la que recurra no esté incursa en una prohibicion de
contratar. Asimismo, sera necesario el compromiso por escrito de dichas entidades.
En las mismas condiciones, podran hacerlo los empresarios que participen
agrupados en una unién temporal.

¢) Garantia definitiva.

El licitador propuesto como adjudicatario debera acreditar la constitucion a favor del 6rgano de
contratacion de una garantia definitiva de un 5 por ciento del precio final ofertado, IVA
excluido, segln lo sefialado en el apartado m) del cuadro resumen.

El 6rgano de contratacién podré exigir una garantia complementaria en los supuestos y términos
que se fijen en el apartado n) del cuadro resumen en el que se indicard ademés si la acreditacion
de la constitucidn serd admisible mediante medios electrénicos, informaticos o telematicos.

Se admitird la constitucidn de garantia mediante el sistema de retencién del precio, salvo en los
contratos en los que prevea un Unico pago; esta garantia serd repercutida al contratista
deduciéndose su importe de la primera y sucesivas certificaciones o facturas hasta alcanzar su
cuantia.

La garantia se constituira por cualquiera de los medios previstos en el articulo 108 de la LCSP,
y se depositara en la Tesorerfa General del Principado de Asturias. En el requerimiento que se
efectie se acompariara modelo de aval o seguro de caucion.

En caso de que se hagan efectivas sobre esta garantia las penalidades o indemnizaciones
exigibles al adjudicatario, éste debera reponer o ampliar aquélla en la cuantia que corresponda
en el plazo de quince (15) dias naturales desde la ejecucion, incurriendo en caso contrario en
causa de resolucién,

Cuando como consecuencia de una modificacién del contrato experimente variacion su precio,
debera reajustarse la garantia, para que guarde la debida proporcién con el nuevo precio
modificado, en el plazo de quince (15) dias naturales contados desde la fecha en que se
notifique al empresario el acuerdo de modificacion.

En el Anexo VIII se incorpora modelo de aval y en el Anexo IX se incorpora modelo de
seguro de caucion, a los efectos de la constitucién de la garantia definitiva.
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d) Documentacién acreditativa de la efectiva disposicién de los medios que se
hubiesen comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato.

En su caso, documentacién acreditativa de la efectiva disposicién de los medios que se
hubiesen comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucién del contrato que le reclame
el o6rgano de contratacién. En el apartado 1) del cuadro resumen se indicard la
documentacion acreditativa de la disposicion de dichos medios que debera presentar el
licitador propuesto como adjudicatario.

Siempre que exista adscripcion de medios (personales o materiales) al contrato, se dard
traslado al Servicio proponente para que informe sobre la adecuacién de los mismos,
quien asimismo informard sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos para
acreditar la solvencia técnica.

e) Registro Oficial de Licitadores y de Empresas Clasificadas del Sector Piblico.

La inscripcién en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Pablico
acreditard, a tenor de lo en €l reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud
del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representacién, habilitacién
profesional o empresarial, solvencia econdémica y financiera y técnica o profesional,
clasificacién y demads circunstancias inscritas, asi como la concurrencia o no concurrencia de las
prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo, y dispensard a los licitadores
inscritos de la presentacion en las convocatorias de contratacion de la documentacién vigente y
anotada en el mencionado Registro, seglin se desprenda de la citada certificacion.

Cuando se presente certificacién expedida por el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Estado, se acompafiard de declaracion responsable del licitador en la que
manifieste que las circunstancias reflejadas en los mismos no han experimentado variacién.

) Certificados comunitarios de empresarios autorizados para contratar.

Los certificados de inscripcion expedidos por los 6rganos competentes de la llevanza de las
listas oficiales de empresarios autorizados para contratar establecidas por los Estados miembros
de la Unién Buropea, referidos a empresarios establecidos en el Estado miembro que expide el
certificado, constituirdn una presuncién de aptitud con respecto a los requisitos de seleccién
cualitativa que en ellos figuren.

Igual valor presuntivo surtiran, respecto de los extremos en ellos certificados, las certificaciones
emitidas por organismos de certificacién competentes que respondan a las normas europeas de
certificacion expedidas de conformidad con la legislacion del Estado miembro en que esté
establecido el empresario.

Los documentos a que se refiere el apartado anterior deberan indicar las referencias que hayan
permitido la inscripcion del empresario en la lista o la expedicidn de la certificacidn, asf como la
clasificacion obtenida.

& Cualesquiera otros documentos acreditativos de su aptitud para contratar que le
reclame el érgano de contratacion y que no figure inscrita en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico.

Entre los documentos acreditativos de su aptitud para contratar se encuentran los relativos a

hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social, los cuales deberan ser aportados por el propuesto como adjudicatario, en caso de que no
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se haya autorizado al 6rgano de contratacion a obtener los certificados correspondientes,
mediante la autorizacion incluida en el Anexo I del presente pliego.

g.l. Documento de alta en el Impuesto sobre Actividades Econdmicas, referida al
gjercicio corriente, o del ultimo recibo del Impuesto sobre Actividades Econdémicas,
completado con una declaracién responsable de no haberse dado de baja en la
matricula del citado Impuesto, en el epigrafe correspondiente al objeto del contrato,
siempre que ejerzan actividades sujetas a este impuesto, en relacion con las actividades
que venga realizando a la fecha de presentacién de las proposiciones, que le faculte
para su ejercicio en el ambito territorial en que las ejercen.

En caso de estar exento de este impuesto presentard declaracion justificativa al
respecto.

g.2. Certificacion positiva en vigor acreditativa de que el licitador se encuentra al
corriente de sus obligaciones tributarias con la Administracion del Estado (o, en su
caso, con la Hacienda Foral correspondiente). Las empresas que tributen a una
Hacienda Foral, deberan presentar, junto al certificado expedido por ésta en relacion
con sus obligaciones tributarias con dicha Hacienda Foral, una declaracién responsable
en la que se indique que no estdn obligadas presentar declaraciones tributarias
periddicas a la Administracién del Estado.

g3. Certificacion positiva_en vigor expedida por el Ente Publico de Servicios
Tributarios del Principado de Asturias acreditativa de que el licitador se encuentra al
corriente de sus obligaciones tributarias con la Administracién del Principado de
Asturias.

g.4. Certificacion positiva_en vigor expedida por la Direccién Provincial de la
Tesoreria General de la Seguridad Social acreditativa del cumplimiento de sus
obligaciones con la misma.

Cuando la empresa no esté obligada a presentar las declaraciones o documentos a que
se refieren los articulos 13 y 14 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas, se acreditard esta circunstancia mediante declaracion
responsable. '

12.5. Si la documentacién presentada a que se hace referencia en la presente clausula 12.4
contuviera defectos u omisiones subsanables, se concedera un plazo no superior a tres dias para
su subsanacién ante el Servicio de Contratacion. Igualmente y a los efectos de comprobar la
capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones para contratar, se podra recabar del empresario
aclaraciones sobre los certificados y documentos presentados o requerirle para la presentacion
de otros complementarios, lo que debera cumplimentar en el plazo antes citado.

12.6. De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefialado de siete (7)
dias habiles, se entenderd que la empresa licitadora ha retirado su oferta, procediéndose a
exigirle el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitacién, IVA excluido, en
concepto de penalidad, sin perjuicio de lo establecido en la letra a) del apartado 2 del articulo 71
de la LCSP. Si el ingreso no se realiza de forma voluntaria, se le requerird con arreglo a las
normas de recaudacion pudiendo acudir al procedimiento administrativo de apremio.

En el supuesto sefialado en el parrafo anterior, se procedera a recabar la misma documentacion a
la entidad licitadora siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

De todo lo actuado conforme a los apartados anteriores, se dejard constancia en las Actas
correspondientes en las que se reflejara el resultado del procedimiento y sus incidencias, las
cuales se publicardn en el perfil de contratante, sin perjuicio de la necesaria comunicacioén o
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notificacion, segiin proceda, a los licitadores afectados.

Asimismo, el 6rgano de contratacion en orden a garantizar el buen desarrollo del procedimiento,
podra recabar en cualquier momento anterior a la adopcion de la propuesta de adjudicacién que
los licitadores aporten la documentacién acreditativa del cumplimiento de las condiciones sobre
las que los licitadores hubieran declarado responsablemente su cumplimiento. El licitador
debera presentar la documentacién requerida en el plazo concedido, con un maximo de cinco
dias habiles, a contar desde el envio del requerimiento. De no cumplimentarse adecuadamente el
mismo en €l plazo sefialado, se entenderd que el licitador ha retirado su oferta y serd excluido
del procedimiento.

12.7. El érgano de contrataciéon debera adjudicar el contrato dentro de los cinco dias habiles
siguientes a la recepcién de la documentacién requerida al licitador propuesto como
adjudicatario.

No podré declararse desierta una licitacién cuando exista alguna oferta o proposicién que sea
admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.

La resolucién de adjudicacién debera ser motivada y se notificara a los candidatos y licitadores,
debiendo ser publicada en el perfil de contratante en el plazo de 15 dias.

Cldusula 13. DECISION DE NO ADJUDICAR O CELEBRAR EL CONTRATO Y
DESISTIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO.

La decision de no adjudicar o celebrar el contrato o desistir del procedimiento solo podra
acordarse por el 6rgano de contratacién antes de la formalizacién del mismo.

Los actos por los que se declare desierto un contrato, se decida la no adjudicacién o la no
celebracion del mismo o se desista del procedimiento de contratacién iniciado, en cuanto actos
que determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, seran susceptibles de recurso
cuya concrecion se realizara en el propio acto.

En estos casos se compensara a los licitadores de conformidad con lo dispuesto en el articulo
152.2 de la LCSP.

En todo caso, la Resolucién por la que se acuerde la no adjudicaciéon o la no celebracién del
contrato o el desistimiento del procedimiento debera publicarse en el perfil del contratante.

Cldusula 14. FORMALIZACION DEL CONTRATO. -

El contrato se formalizard en documento administrativo ajustdindose con exactitud a las
condiciones de la licitacién, constituyendo dicho documento titulo suficiente para acceder a
cualquier registro puiblico. No obstante, el contratista podra solicitar que el contrato se eleve a
escritura publica, corriendo de su cargo los correspondientes gastos.

La formalizacién del contrato debera efectuarse no mds tarde de los quince dias habiles (ocho
dias habiles en el caso de expedientes urgentes) siguientes a aquél en que se reciba la
notificacion de la adjudicacién a los licitadores en la forma prevista en el articulo 151 de la
LCSP.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del
plazo indicado se le exigira el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitacién, IVA
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excluido, en concepto de penalidad, que se hard efectivo en primer lugar contra la garantia
definitiva.

En este caso, el contrato se adjudicara al siguiente licitador por el orden en que hubieran
quedado clasificadas las ofertas, previa presentaciéon de la documentacién establecida en el
articulo 12.4 del presente pliego, resultando de aplicacién los plazos establecidos en el apartado
anterior,

Si las causas de la no formalizacion fueren imputables a la Administracidn, se indemnizara al
contratista de los dafios y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar. No podra iniciarse la
ejecucién del contrato sin su previa formalizacion.

Cléusula 15. COMPROBACION DEL REPLANTEO.

La ejecucién del contrato de obras comenzard con el acta de comprobacion del replanteo. A
tales efectos, dentro del plazo maximo de UN (1) MES a contar desde la formalizacién del
contrato el servicio encargado de las obras procederd, en presencia del contratista y del director
de la obra, a efectuar la comprobacién del replanteo hecho previamente a la licitacidn,
extendiéndose acta del resultado que serd firmada por ambas partes interesadas y por el director
de la obra, remitiéndose un ejemplar de la misma al érgano de contratacion.

La comprobacion del replanteo se sujetara a las siguientes reglas:

1. Si el contratista no acudiere, sin causa justificada, al acto de comprobacion del
replanteo su ausencia se considerard como incumplimiento de una obligacién
contractual esencial con las consecuencias y efectos previstos en la Ley de
Contratos del Sector Publico.

2. Cuando el resuitado de la comprobacién del replanteo demuestre, a juicio del
director de la obra y sin reserva por parte del contratista, la disponibilidad de los
terrenos y la viabilidad del proyecto, se dara por aquél la autorizacién para
iniciarlas, haciéndose constar este extremo explicitamente en el acta que se
extienda, de cuya autorizacion quedara notificado el contratista por el hecho de
suscribirla, empezandose a contar el plazo de ejecucién de las obras desde el dia
siguiente al de la firma del acta.

3. Cuando se trate de la realizacion de alguna de las obras a que se refiere el
articulo 236.2 de la LCSP se estar4 a lo dispuesto en el mismo en cuanto a la
disponibilidad de terrenos pudiendo comenzarse las obras si estuvieran
disponibles los terrenos imprescindibles para ello y completarse la
disponibilidad de los restantes segin lo exija la ejecucion de las mismas.

4. Cuando no resulten acreditadas las circunstancias a que se refiere el apartado
anterior o el director de la obra considere necesaria la modificacién de las obras
proyectadas quedara suspendida la iniciacion de las mismas, haciéndolo constar
en el acta, hasta que el érgano de contratacién adopte la resolucidn procedente
dentro de las facultades que le atribuye la legislacion de contratos del Sector
Publico. En tanto sea dictada esta resolucién quedara suspendida la iniciacién
de las obras desde el dia siguiente a la firma del acta, computandose a partir de
dicha fecha el plazo de cuatro meses a que se refiere el articulo 245, letra b), de
la LCSP, sin perjuicio de que, si fueren superadas las causas que impidieron la
iniciacién de las obras, se dicte acuerdo autorizando el comienzo de las mismas,
notificandolo al contratista y computandose ¢l plazo de ejecucion desde el dia
siguiente al de la notificacion.

5. Lo dispuesto en el apartado anterior se aplicard igualmente cuando el contratista
formulase reservas en el acto de comprobacién del replanteo. No obstante, si
tales reservas resultasen infundadas, a juicio del 6rgano de contratacion, no
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quedara suspendida la iniciacién de las obras ni, en consecuencia, serd
necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la iniciacidén de las mismas
y se modifique el cémputo del plazo para su ejecucion.

Serdn de cuenta del contratista los gastos de los materiales y los de su propio personal
que sean necesarios para realizar la comprobacién del replanteo.

Clausula 16. EJECUCION DEL CONTRATO.

16.1. Direccion facultativa, Responsable del contrato y Unidad administrativa encargada del
seguimiento y ejecucion ordinaria del contrato.

Las facultades del responsable del contrato, determinado en el apartado j) del cuadro resumen,
seran ejercitas por el Director Facultativo, conforme con lo dispuesto en los articulos 237 a 246
LCSP. El 6rgano de contratacion comunicara al contratista las personas que asumirin la
direccion facultativa de las obras, detallando quiénes ejerceran la direccién de la obra y la
coordinacién en materia de seguridad y salud en su ejecucién. La direccion facultativa serd
responsable de la comprobacion, coordinacion, vigilancia e inspeccion de la correcta realizacion
de la obra objeto del contrato.

Las obras se ejecutardn con estricta sujecion a las clausulas estipuladas en este pliego, en el
Pliego de Cldusulas Administrativas Generales y conforme al proyecto aprobado por el 6rgano
de contratacion y las instrucciones que, en interpretacidn técnica de éste, diera al contratista el
director de la obra. Cuando dichas instrucciones fueren de caracter verbal deber4n ser ratificadas
por escrito en el mas breve plazo posible, para que sean vinculantes entre las partes, debiendo
quedar reflejadas en el libro de 6rdenes.

El contratista estd obligado a llevar y conservar en la obra el “Libro de Ordenes” y el “Libro de
incidencias”, previamente diligenciados, de conformidad con las disposiciones contenidas en las
clausulas 8 y 9 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras
del Estado y el articulo 13 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se
establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccién. Dichos
libros estaran en todo momento a disposicién de la Direccién facultativa que debera consignar
en ellos las visitas, incidencias y 6rdenes que se produzcan durante el desarrollo de la obra. El
contratista estard obligado por si o por medio de su delegado a firmar el oportuno acuse de
recibo de tales instrucciones. En el acto de recepcion se exigira la presentacién del “Libro de
Ordenes” debidamente cumplimentado, el cual pasard a poder de la Administracién una vez
efectuada la recepcion.

La Direccién facultativa podra inspeccionar las obras cuantas veces consideren necesario y
solicitar la informacion que estimen oportuna para el correcto control de las mismas. El
contratista guardara y hard guardar las consideraciones debidas al personal de la Direccion
facultativa, que tendran libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales
destinados a las obras para su previo reconocimiento.

De conformidad con lo establecido en el articulo 62 LCSP se designard una unidad encargada
del seguimiento y ejecucion ordinaria del contrato, la cual se identificara en el apartado i) del
cuadro resumen.

16.2. Delegado de obra del contratista.

Se entiende por “delegado de obra del contratista” la persona designada expresamente por el
contratista, con anterioridad al inicio de las obras, y aceptada por la Administracién, con
capacidad suficiente para:
- Ostentar la representacion del contratista cuando sea necesaria su actuacion o
presencia, asi como en otros actos derivados del cumplimiento de las obligaciones
contractuales, siempre en orden a la ejecucion y buena marcha de las obras.
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- Organizar la ejecucion de la obra e interpretar y poner en practica las 6rdenes recibidas
de la Direccion de obra.
- Proponer a esta o colaborar con ella en la resolucidn de los problemas que se planteen
durante la ¢jecucion
La Administracién podré recabar del contratista la designacién de un nuevo delegado, cuando
asi lo justifique la marcha de los trabajos.

16.3. Cumplimiento de la legislacion de caracter medioambiental, laboral, fiscal, social y de
seguridad y salud.

El personal adscrito por el contratista a la prestacion objeto del contrato, no tendrd ninguna
relacién laboral con la Administracién, bajo ningiin concepto, dependiendo exclusivamente del
contratista, el cual tendra todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario
respecto del mismo.

El contratista estd obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral y de
seguridad social, por lo que vendrd obligado a disponer las medidas exigidas por tales
disposiciones, siendo a su cargo el gasto que ello origine. Asimismo, estd obligado al
cumplimiento del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su
inclusion social, de la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres, de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevencion de Riesgos Laborales, y del
Reglamento de los Servicios de Prevencion, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de
enero, asi como de las normas que se promulguen durante la ejecucién del contrato. En
particular debera cumplir con las siguientes obligaciones:

En general, el contratista respondera de cuantas obligaciones le vienen impuestas por su caracter
de empleador, asi como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la relacién
laboral o de otro tipo, existente entre aquél, o entre sus subcontratistas y los trabajadores de uno
y otro, sin que pueda repercutir contra la Administracién.

El contratista estd obligado a cumplir durante todo el periodo de ejecucion del contrato las
normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de aplicacién, indicado en el apartado u)
del cuadro resumen.

En cuanto al tratamiento de residuos se estard a lo dispuesto en la normativa de aplicacion, de
conformidad con lo establecido en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluacion Ambiental,
el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de los
residuos de construccién y demolicidn, asi como la Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre,
sobre normas generales de valorizacion de materiales naturales excavados para su utilizacién en
operaciones de relleno y obras distintas a aquéllas en las que se generaron.

El contratista debera presentar a la Administracién dentro del plazo de formalizacién del
contrato el Plan de seguridad y salud en el trabajo al objeto de que, previo informe del
Coordinador en materia de seguridad y salud, pueda ser aprobado por la Administracién,
requisito imprescindible para que la obra pueda comenzar. Si por incumplir el contratista el
plazo indicado para la presentacion del citado Plan no fuera posible empezar las obras, no podra
reclamar ampliacién alguna de plazo por este motivo, instar la resolucién del contrato por el
retraso en el inicio o la suspensidn de su ejecucion o reclamar indemnizacidn alguna.

En dicho Plan de seguridad y salud en el trabajo, se incluiran, en su caso, las propuestas de
medidas alternativas de prevencion que el contratista proponga con la correspondiente
justificacion técnica, que no pueden implicar ni aumento ni disminucién de los niveles de
proteccion previstos en el estudio o estudio basico. Las propuestas de medidas alternativas de
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prevencion incluirdn la valoracién econdémica de las mismas, que no pueden implicar
disminucidn del importe total previsto en el estudio.

La modificacién del Plan de seguridad y salud en el trabajo se llevara a cabo por el contratista
en funcién del proceso de ejecucion de la obra, de la evolucién de los trabajos y de las posibles
incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, y siempre con la
aprobacion expresa de la Administracién, previo informe del Coordinador en materia de
seguridad y salud.

Correran a cargo del contratista los gastos que se originen en relacién con la elaboracion,
cumplimiento y control del Plan de seguridad y salud, con excepciéon de los honorarios
profesionales del coordinador en materia de seguridad y salud.

16.4. Medios personales y materiales adscritos a la ejecucion de la obra

Antes de dar comienzo las obras el contratista presentara a la Administracion, a través

de la Direccion facultativa, relacién detallada de los siguientes extremos:

a) Relacién del personal que pondré al servicio de las obras, por oficios y categorias.
De forma especial debera detallar los nombres y, en su caso, cualificacion
profesional de las personas que estaran a cargo de la obra, actuando de interlocutores
por parte de la empresa con la Direccién facultativa y la Administracién. Dicho
personal serd el encargado de suscribir el correspondiente acuse de recibo de las
6rdenes de obligado cumplimiento que diera cualquier miembro de la direccién
facultativa, cuando fueran por escrito, utilizando el Libro de Ordenes. Los medios
personales deberan ser, al menos, los indicados, en su caso, en el compromiso de
adscripcion de medios, tanto en lo que respecta a su nimero como a su cualificacién
profesional. El contratista debera comunicar previamente al 6rgano de contratacion
cualquier sustitucién del personal comprometido para la ejecucion del contrato para
su aceptacion. Cuando el contratista o las personas de ¢l dependientes incurran en
actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha de las obras o el
cumplimiento de los programas de trabajo, la Administracién podra exigirle la
adopcion de medidas concretas y eficaces para conseguir o restablecer el buen orden
de la ejecucion del contrato, incluida la sustitucién de cualquier miembro de su
personal o de las empresas subcontratistas.

b) Maquinaria, medios auxiliares, servicios, instalaciones y construcciones
provisionales que habran de emplear en la ejecucion de los trabajos. Los medios
materiales deberan ser, al menos, los indicados, en su caso, en el compromiso de
adscripcién de medios, tanto en lo que respecta a su nimero como a sus
caracteristicas técnicas. El equipo quedaré adscrito a la obra en tanto se hallen en
ejecucion las unidades en que ha de utilizarse, en la inteligencia de que no podra
retirarse sin consentimiento expreso de la Direccién facultativa y debiendo ser
reemplazados los elementos averiados o inutilizados siempre que su reparacién exija
plazos que aquélla estime han de alterar el programa de trabajo. Cada elemento de
los que constituyen el equipo serd reconocido por la Direccién facultativa,
anotédndose sus altas y bajas de puesta en obra en el inventario del equipo. Podra
también rechazar cualquier elemento que considere inadecuado para el trabajo en la
obra. El contratista no podra efectuar reclamacién alguna fundada en la insuficiencia
de la dotacion o del equipo que la Administracién hubiera podido prever para la
gjecucion de la obra, aun cuando éste estuviese detallado en alguno de los
documentos del proyecto.

¢) En su caso, partes de la obra a realizar mediante empresas subcontratistas. La
presentacion de esta relacion se entiende sin perjuicio del cumplimiento de los
requisitos para la subcontratacion previstos en los articulos 215 y 216 de la LCSP y
en la clausula 23 de este pliego.

32



GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERIA DE INFRAESTRUCTURAS, ORDENACION DEL TERRITORIO
Y

MEDIO AMBIENTE

La Administracién podra acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que el
contratista haya presentado en debida forma los documentos sefialados, sin que ello pueda
originar derecho al cobro de intereses de demora por retraso en el pago de dichas certificaciones
ni dar lugar a la suspension o resolucion del contrato por retraso en el pago.

16.5. Programa de trabajos y cumplimiento de plazos.

Siempre que la total ejecucién de la obra esté prevista en mas de una anualidad, el contratista
adjudicatario debera presentar un programa de trabajo en el plazo maximo de 30 dias naturales a
contar desde la formalizacidn del contrato o, en caso de tramitacion urgente, reduciéndose dicho
plazo a la mitad, con el contenido previsto en el articulo 144 del RGLCAP y conforme a lo
dispuesto en las clausulas 24 a 27 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la
Contratacién de Obras del Estado. En su caso, dicho programa de trabajo debera ser coherente
con su compromiso de adscripcién de medios.

Hasta que el contratista presente en debida forma el programa de trabajos se considerara
aplicable el incluido en el proyecto técnico, incluso a los efectos de la fijacion provisional de
plazos parciales y su cumplimiento; ademads, el Director de la obra podré acordar no dar curso a
las certificaciones; en este caso el contratista no tendrd derecho a reclamar intereses de demora,
a resolver el contrato o a suspender la ejecucion de la obra por retraso en su pago.

El érgano de contratacion resolvera sobre el programa de trabajo dentro de los quince dias
naturales siguientes a su presentacion, pudiendo imponer la introduccién de modificaciones o el
cumplimiento de determinadas prescripciones siempre que no contravengan las cldusulas del
contrato, asi como fijar plazos parciales para la ejecucién de la obra, modificando, en su caso,
los previstos en el apartado h) del cuadro resumen.

Aprobado el Programa de Trabajo con las modificaciones que, en su caso, correspondan, se
entendera parte integrante del contrato a los efectos de su exigibilidad.

El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realizacién
del mismo, asi como de los plazos parciales sefialados, en su caso, para su ejecucién sucesiva.
Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al
cumplimiento del plazo total o, en su caso, de los plazos parciales, la Administracién podra
optar indistintamente por la resolucion del contrato o por la imposicién de las penalidades
diarias previstas en el articulo 193 de la LCSP.

Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y éste ofreciera cumplir
sus compromisos dandole prorroga del tiempo que se le habia sefialado, se concedera por la
Administracién un plazo que serd, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el
contratista pidiese otro menor, de acuerdo con lo establecido en el articulo 195.2 de la LCSP y
en los términos previstos en el articulo 100 del RGLCAP. El responsable del contrato emitira un
informe donde se determine si el retraso fue producido por motivos imputables al contratista.

16.6. Ensayos y analisis de materiales y unidades de obra.

Sin perjuicio de los andlisis y ensayos previstos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, la
Direccion de obra podrd ordenar que se verifiquen los ensayos y analisis de materiales y
unidades de obra que en casa caso resulten pertinentes y los gastos que se originen seran de
cuenta del contratista hasta un maximo del 1 por 100 del importe de adjudicacién, IVA
excluido.

La misma Direccion fijard el numero, forma y dimensiones y demads caracteristicas que deben

reunir las muestras y probetas para ensayo y anélisis, caso de que no exista disposicion general
al efecto, ni establezca tales datos el Pliego de Prescripciones Técnicas.
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En cualquier caso, los gastos de ensayos y pruebas destinados a informacidn, verificacién o
comprobacion de unidades de obra mal ejecutadas por la empresa contratista seran abonados por
esta en su totalidad, sea cual sea su importe.

16.7. Responsabilidad por la correcta ejecucion de la obra.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia el contratista es
responsable de los defectos que en la construccion puedan advertirse, sin que sea eximente ni le
de derecho alguno la circunstancia de que los representantes de la Administracién o la direccién
facultativa hayan examinado o reconocido, durante su construccién, las partes y unidades de la
obra o los materiales empleados, ni que hayan sido incluidos éstos y aquéllas en las mediciones
y certificaciones parciales.

La realizacion por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacién previa
de la Administracién contratante, ain cuando éstas se realicen bajo las instrucciones de la
Direccién facultativa, no generara obligacién alguna para la Administracién, quedando ademas
el contratista obligado a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin
perjuicio de las responsabilidades que la Administracion pueda exigirle.

16.8. Carteles y sefializacion de la obra.

El contratista estd obligado a instalar y conservar durante el periodo de ejecucion de la obra, a
su costa, los carteles anunciadores de las obras, en el modelo reglamentario que le indique la
Administracién, asi como las necesarias vallas y otros elementos de cerramiento, la iluminacién
nocturna que se requiera y las sefiales precisas para indicar el acceso a la obra, la circulacién en
la zona que ocupen los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquéllos,
tanto en dicha zona como en sus limites e inmediaciones. En este sentido, la direccién
facultativa podréa ordenar por escrito al contratista la instalacién de sefiales complementarias o la
modificacién de las ya instaladas.

Para €l abono de la primera certificacidn sera necesaria la presentacién de la documentacién
acreditativa de la colocacion de los mencionados carteles de obra.

Los costes de las actuaciones de sefializacién contemplados en esta cldusula, se consideran
incluidos en los gastos generales del proyecto de obra licitado y por consiguiente en la oferta
economica presentada. Asimismo se consideran incluidos los costes de las obras que sean
necesarias para la correcta colocacion de dicha sefializacion.

16.9. Oficina de la empresa y de obras.

En las inmediaciones de la obra, salvo autorizacién expresa de la Administracién en otro
sentido, debera ubicarse una oficina para el Jefe de la obra, sus auxiliares y personal técnico,
debiendo conservar en ella copia autorizada de los documentos contractuales del proyecto o
proyectos base del contrato, el Libro de érdenes, el Libro de incidencias para el control y
seguimiento del plan de Seguridad y Salud en las obras.

16.10. Despeje final de las obras y condiciones de entrega.

Las zonas afectadas por las obras y no ocupadas por ellas se restituiran por el contratista a su
situacion inicial antes de la recepcion de las obras.
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16.11. Desvios, dosificaciones, férmulas de trabajo, cimbras, estructuras auxiliares, elementos
de contencion, entibaciones, etc.

En el caso de que se tengan que producir desvios provisionales de trafico, el contratista
presentara los planos, asi como de todos aquellos elementos que requieran una comprobacion y
autorizacion por la Direccidén Facultativa de las obras y en el plazo indicado por esta.

Cuando sea necesario realizar, montaje de cimbras, estructuras auxiliares, elementos de
contencion, entibaciones o cualquier otro procedimiento constructivo que pueda implicar riesgo
de accidentes, el adjudicatario debera presentar, los célculos, planos y especificaciones de
calidad y de montaje o instalacién de las mismas, para su aprobacion, si procede, por €l Director
Facultativo de la Obra y en ¢l plazo indicado por este.

16.12. Otras obligaciones.

Seran de cuenta y a costa del contratista las gestiones y pago de todos los gastos, tasas, avales,
arbitrios, redaccién y visado de los proyectos que haya que presentar en los Organismos
competentes a efectos de obtener el alta y permiso de funcionamiento o de ejecucién de obra,
enganches a redes y servicios y acometidas provisionales y definitivas.

Le corresponde asimismo la tramitacién ante los organismos, administraciones y empresas
competentes de las autorizaciones, permisos y licencias que requiera la ejecucion de las obras y
la ocupacién, mantenimiento o reposiciéon de las vias de comunicacién y servicios afectados o
cualquier otra actuacién que exija la ejecucidn, asi como el pago de los precios, tarifas o tributos
correspondientes.

El contratista debera adoptar las medidas necesarias para evitar que de la ejecucién del contrato
puedan derivarse dafios al personal de la Administracién o a los ciudadanos en general.

Cldusula 17. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION.
Seran consideradas como condiciones especiales de ejecucion las siguientes:

1. EIl contratista esta obligado a abonar a los subcontratistas o suministradores el precio
pactado en los plazos y condiciones fijados en el articulo 216 LCSP y en la Ley 3/2004,
de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en
las operaciones comerciales en lo que le sea de aplicacion.

El adjudicatario deber4 remitir, cuando el érgano de contratacién asi lo solicite, relacion
detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el contrato
cuando se perfeccione su participacion, junto con aquellas condiciones de
subcontratacion o suministro de cada uno de ellos que guarden relacién directa con el
plazo del pago.

Asimismo, la empresa adjudicataria deberé remitir, cuando el érgano de contratacion asi
lo solicite, documentacién justificativa del cumplimiento de los pagos a los
subcontratistas o suministradores una vez terminada la prestacién subcontratada dentro
de los plazos de pago legalmente establecidos en el articulo 216 LCSP y en la Ley
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales en lo que le sea de aplicacion.

2. El contratista estara obligado a informar a las personas afectadas de las alteraciones en
el trafico de vehiculos y las que puedan ocasionarse en la via publica, como
consecuencia de la ejecucion de las obras. Previa peticion de los usuarios con diversidad
funcional, esta informacién debera facilitarse a estas personas con el soporte solicitado
para garantizar el acceso de todos a la informacion.
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Con el fin de dar cumplimiento a esta obligacién, la empresa adjudicataria debera
indicar al director de la obra al inicio de la ejecucién del contrato los medios por los que
va a facilitar la informacion a las personas afectadas. Durante la ejecucién de la obra, el
contratista deberd aportar al director de la misma un informe detallado sobre las
actuaciones realizadas, su alcance y destinatarios.

3. La empresa adjudicataria debera elaborar un Plan de accesibilidad cuando la ejecucion

de la obra pueda afectar a la movilidad de los usuarios en general, incluyendo las
soluciones técnicas necesarias para garantizar el cumplimiento de las prescripciones
existentes en materia de accesibilidad universal y disefio para todos.
El contratista al inicio de la ejecucion del contrato, deberéd presentar un Plan de
accesibilidad en relacién con el personal vinculado a la ejecucién del mismo. Antes de
su finalizaci6n, la empresa adjudicataria deber4 aportar un informe detallado sobre las
actuaciones realizadas con determinacién de su alcance y destinatario.

4. El contratista deberd facilitar al responsable la relacién detallada de aquellos
subcontratistas que participen en el contrato cuando se perfeccione su participacion,
junto con aquellas condiciones de subcontratacién de cada uno de ellos que guarden una
relacion directa con el plazo de pago.

5. El adjudicatario deberd cumplir como minimo las condiciones recogidas en los
convenios colectivos sectoriales y territoriales aplicables. Dicha condicién sera
igualmente exigible a los subcontratistas que participen en la ejecucién del contrato.
Para acreditar dicha condicién deberan, tanto el adjudicatario como los subcontratistas,
deberan presentar declaracion responsable relativa a dicho extremo, haciendo mencién
expresa al convenio colectivo de aplicacién, una vez formalizado el contrato.

Asimismo, cuando como consecuencia del objeto del contrato, no fuese posible la
aplicacion de las condiciones previstas en los apartados 2 y 3 de la presente clausula, se indicara
en el apartado v) del cuadro resumen aquella condicién u condiciones especiales de ejecucién
especificas del contrato objeto de licitacion.

Clausula 18. OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESENCIALES.

Tendran la consideracion de obligaciones contractuales esenciales a los efectos previstos en el
articulo 211 LCSP, las siguientes:

1. La obediencia u observancia de las 6rdenes de la Direccién Facultativa o del
Responsable del contrato.

2. La previa autorizacién expresa del érgano de contratacién para proceder a la
suspension de la ejecucién de las obras.

3. La previa autorizacion expresa del érgano de contratacion para proceder a la cesién
del contratado.

4. El cumplimiento del compromiso de adscripcién de medios.

La asistencia al acto de comprobacién del replanteo.

El cumplimiento como minimo de las condiciones recogidas en los convenios

colectivos sectoriales y territoriales aplicables. Dicha obligacién serd igualmente

exigible a los subcontratistas que participen en la ejecucién del contrato.

N

Cldusula 19. REGIMEN DE PAGOS Y REVISION DE PRECIOS.

19.1. Régimen de pagos.
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A los efectos del pago, la Administracién expedira mensualmente, en los primeros diez dias
siguientes al mes al que correspondan, certificaciones que comprendan la obra ejecutada durante
dicho periodo de tiempo, cuyos abonos tienen el concepto de pagos a cuenta sujetos a las
rectificaciones y variaciones que se produzcan e€n la medicién final y sin suponer en forma
alguna, aprobacion y recepcion de las obras que comprenden.

En su caso, el precio correspondiente a los elementos del contrato o unidades de obra
contratados por el sistema de tanto alzado con precio cerrado serd abonado mensualmente, en la
misma proporcion que la obra ejecutada en el mes a que corresponda guarde con el total de la
unidad o elemento de obra de que se trate.

La Administracion tendra la obligacién de abonar el precio dentro del plazo sefialado en el
articulo 198 de la LCSP. El contratista tendra también derecho a percibir abonos a cuenta sobre
su importe por las operaciones preparatorias realizadas como instalaciones y acopio de
materiales o equipos de maquinaria pesada adscritos a la obra, conforme al régimen y los limites
determinados reglamentariamente, debiendo asegurar los referidos pagos mediante la prestacion
de garantia, siempre que exista crédito para ello en la correspondiente anualidad.

Podran ser excluidas de la obligacion de facturacion electrénica aquellas que por cuantia o
entidad emisora estén contempladas en el Decreto 151/2014, de 29 de diciembre por el que se
establecen exclusiones a la obligacion de facturacion electronica (BOPA n° 301, de 31 de
diciembre de 2014). En estos casos, las facturas presentaran ante el Registro de la Consejeria de
Infraestructuras, Ordenacion del Territorio y Medio Ambiente sito en el Edificio EASMU.
Trece Rosas, 2-4% 33005. Oviedo. Asturias a efectos de su remision al érgano administrativo o
unidad a quien corresponda la tramitacion de la misma.

A efectos de la emision de la facturacién electronica los codigos DIR que deberan figurar en la
factura son los indicados en el apartado t) del cuadro resumen del presente pliego.

19.2 Revisién de Precios.

La férmula de revisidn aplicable, que sera invariable durante la vigencia del contrato, sera la
fijada en el apartado o) del cuadro resumen. En este apartado se hara referencia, en su caso, a la
improcedencia de la revisiéon de precios.

Cuando la cldusula de revisién se aplique sobre periodos de tiempo en los que el contratista
hubiese incurrido en mora y sin perjuicio de las penalidades que fueren procedentes, los indices
de precios que habran de ser tenidos en cuenta seran aquéllos que hubiesen correspondido a las
fechas establecidas en el contrato para la realizacidén de la prestacion en plazo, salvo que los
correspondientes al periodo real de ejecucion produzean un coeficiente inferior, en cuyo caso se
aplicaran estos ultimos.

Cléusula 20. MODIFICACION DEL CONTRATO.
Excepcionalmente, cuando sea necesario por razones de interés ptiblico podran introducirse
modificaciones no previstas, cuando se justifique la concurrencia de alguno de los supuestos

establecidos en el articulo 205 LCSP. Solo se podran introducir las variaciones estrictamente
indispensables para responder a la causa objetiva que la haga necesaria.

Cldusula 21. RESOLUCION DEL CONTRATO.

Seran causas de resolucidon del contrato, ademas de las previstas en los articulos 211 y
245 LCSP, las siguientes:
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1. La desobediencia o inobservancia de las 6rdenes de la Direccién Facultativa o del
Responsable del contrato.
Para que la desobediencia o inobservancia constituyan causa de resolucion, las
6rdenes deben expresarse por escrito, a través del libro de érdenes o de cualquier
otro medio que permita dejar constancia del contenido de la orden.
Bastara un solo acto de desobediencia o inobservancia cuando la conducta de la
empresa o su personal sea intencionada; se apreciard intencionalidad cuando tras
una inobservancia por negligencia no se dé cumplimiento a la orden en el menor
plazo posible desde que se produzca el correspondiente requerimiento por parte de
la Direccién facultativa o del Responsable del contrato.
Cuando la conducta de la empresa o de su personal no sea intencionada, sino
negligente, la desobediencia o inobservancia deberdn ser reiteradas. En este
supuesto, la causa de resolucidn concurrira aunque la empresa haya dado
cumplimiento a las érdenes tras los correspondientes requerimientos. Se apreciara
reiteracién cuando la Direccidén facultativa o el Responsable del contrato hayan
reiterado por escrito ordenes inicialmente inobservadas en, al menos, tres ocasiones
durante el periodo de 6 meses.

2. La suspensién de la ejecucion de las obras sin autorizacién expresa.
Se considerard causa de resolucién la suspensién de la ejecucién de las obras por
parte del contratista sin autorizacién expresa de la Administracién, salvo que
obedeciera a una orden de la Direccién facultativa que tuviera como finalidad
evitar dafios a las personas, a la propia obra o a otros bienes, 0 a una orden de la
autoridad administrativa o judicial competente.

3. Lacesion del contrato sin la autorizacion del 6rgano de contratacion.
Sera causa de resolucién la cesién del contrato a un tercero sin la autorizacion del
organo de contratacién o sin cumplir los requisitos establecidos en el presente
pliego y en el articulo 214 LCSP.

4. El incumplimiento del compromiso de adscripcién de medios.

Serd causa de resolucion, en su caso, el incumplimiento del compromiso de
adscribir a la ejecucion del contrato los medios personales o materiales suficientes
para ello. A estos efectos, se atribuye a dicho compromiso el caracter de obligacion
contractual esencial.

5. La ausencia, sin causa justificada, al acto de comprobacién del replanteo.

6. El incumplimiento de las condiciones recogidas en los convenios colectivos
sectoriales y territoriales aplicables, no solamente por parte del adjudicatario sino
también en el caso de que el incumplimiento sea imputable a los subcontratistas que
participen en la ejecucion del contrato.

Para la aplicacion de las causas de resolucion se estara a lo dispuesto en el articulo 212 LCSP,
debiendo tramitarse la resolucién contractual con arreglo al procedimiento detallado en el
articulo 109 y siguientes del RGLCAP y debera ser instruido y resuelto en el plazo maximo de
ocho meses, produciendo los efectos sefialados en los articulos 213 y 246 LCSP.

Ademaés el contrato podra ser resuelto cuando se produzca el incumplimiento del plazo total o
de los plazos parciales fijados en el apartado h) del cuadro resumen que hagan presumiblemente
razonable la imposibilidad de cumplir el plazo total, siempre que el érgano de contratacién no
opte por la imposicién de las penalidades sefialadas en la cldusula siguiente de este pliego y en
el articulo 193 LCSP.

Clausula 22. PENALIDADES.
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22.1. Penalidades por demora.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al
cumplimiento del plazo total o, en su caso, de los plazos parciales, la Administracién podra
optar indistintamente por la resolucion del contrato o por la imposicién de las penalidades
diarias en la proporcion de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, previstas en
el articulo 193 LCSP.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por ciento del precio del
contrato, IVA excluido, ¢l érgano de contratacion estara facultado para proceder a la resolucion
del mismo o acordar la continuidad de su ejecucion con imposicidn de nuevas penalidades.

22.2. Penalidades por ejecucion defectuosa.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, incurra en ejecucion defectuosa del
objeto del contrato, ya sea por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion o por
inejecucion o ejecucion defectuosa de la obra, el O6rgano de contratacion podrd optar
indistintamente por la resolucion del contrato o por la imposiciéon de las penalidades diarias
maximas seran de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, desde la fecha en que
hubiera sido exigido el cumplimiento y hasta la fecha en que se corrija la ejecucion defectuosa
del contrato.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 2 por ciento del precio del
contrato, el érgano de contratacidn estard facultado para proceder a la resolucion del mismo o
acordar la continuidad de su ejecucion con imposicion de nuevas penalidades. Las cuantias de
las penalidades no podran superar el 10 por ciento del precio del contrato, IVA excluido, ni el
total de las mismas podrén superar el 50 por ciento del precio del contrato.

22.3. Penalidades por incumplimiento del régimen de subcontratacidn.

La infraccién de las condiciones establecidas en el articulo 215.2 LCSP para proceder a la
subcontratacién, asi como la falta de acreditacién de la aptitud del subcontratista o de las
circunstancias determinantes de la situacién de emergencia o de las que hacen urgente la
subcontratacion, podra dar lugar, en todo caso, a la imposicién al contratista de una penalidad de
hasta un 50 por ciento del importe del subcontrato.

22.4. Procedimiento.

Las penalidades se impondran por acuerdo del 6rgano de contratacién, adoptado a propuesta de
la Direccién facultativa, que serd inmediatamente ejecutivo, y se haran efectivas mediante
deduccién de las cantidades que deban abonarse al contratista o sobre la garantia que se hubiese
constituido, cuando no puedan deducirse de las correspondientes certificaciones.

Cldusula 23. SUSPENSION DE LAS OBRAS.

Para proceder a la suspension de las obras, ya sea “temporal parcial”, “temporal total” o
“definitiva” debera tramitarse el procedimiento previsto en el articulo 191 LCSP, siendo
necesario conceder un plazo de audiencia de TRES (3) DIAS HABILES al adjudicatario, asi
como previo informe del Servicio Juridico del Principado de Asturias.

Si la Administracidon acordase una suspension, en el plazo maximo de DOS (2) DIAS HABILES
a contar desde el siguiente a que se acuerde la misma se deberd levantar la correspondiente Acta
de Suspension que debera ser firmada por el Director Facultativo de las obras y el contratista.
En dicho Acta se consignarén las circunstancias que han motivado la suspensién asi como la
situacidn de hecho en la ejecucion del contrato.
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En el plazo méaximo de UN (1) MES a contar desde el siguiente a que se acuerde la suspensién
deberd unirse al Acta, como Anejo, en relacion con la parte o partes suspendidas, la medicién de
la obra ejecutada y de los materiales acopiados a pie de obra para su uso exclusivo en las
mismas.

Acordada la suspensién, la Administraciéon abonard al contratista los dafios y perjuicios
efectivamente sufridos por éste, de conformidad con el articulo 208 LCSP.

Es causa de resolucion del contrato el desistimiento o la suspensién de las obras ya iniciadas por
un plazo superior a OCHO (8) MESES acordada por la Administracion, asi como la suspensién
de la iniciacion de las obras por parte de la Administracion por plazo superior a CUATRO (4)
MESES.

La suspension definitiva de las obras sélo podra tener lugar por motivo grave y mediante
acuerdo del organo de contratacién, a propuesta del funcionario competente de la
Administracion.

Cléusula 24. RECEPCION DEL CONTRATO Y CERTIFICACION FINAL.
24.1. Recepcion.

A efectos de que se pueda practicar la recepcion del contrato, el contratista debera comunicar,
con una antelacion de cuarenta y cinco dias habiles, a la direccién de las obras la fecha prevista
para la terminacién de las obras. En aquellos supuestos en los que el plazo de ejecucién sea
inferior a tres meses, la citada comunicacién se realizara en el momento en que se alcance la
mitad del plazo de ejecucidn del contrato.
El contrato se entendera cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo con
los términos del mismo y a satisfaccion de la Administracion, la totalidad de la prestacion. En
todo caso, su constatacion exigira por parte de la Administracién un acto formal y positivo de
recepcion dentro del mes siguiente a la terminacién de la obra o en el plazo que se determine en
el apartado p) del cuadro resumen por razén de sus caracteristicas.
A la recepcion de las obras a su terminacién y a los efectos establecidos en el parrafo anterior
concurrird un facultativo designado por la Administracién representante de esta, el facultativo
encargado de la direccion de las obras y el contratista asistido, si lo estima oportuno, de su
facultativo. A la Intervencion General del Principado de Asturias le serd comunicado, cuando
ello sea preceptivo, la fecha y lugar del acto, para su eventual asistencia en ejercicio de sus
funciones de comprobacion de la inversion.
Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el
funcionario técnico designado por la Administraciéon y representante de ésta, las dard por
recibidas, levantdndose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantia.
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hard constar asi en el acta y el
Director de las mismas sefialara los defectos observados y detallara las instrucciones precisas
fijando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere
efectuado, podré concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.
Con anterioridad al acto formal de la recepcion de la obra, el contratista entregarid a la
Administracién toda la documentacion técnica necesaria para tramitar las autorizaciones
necesarias, en su caso, para la puesta en servicio de las instalaciones y las solicitudes de las altas
de los diferentes suministros que fueran necesarios para su funcionamiento.
Asimismo, en el momento de la recepcién la empresa debera hacer entrega de la siguiente
documentacion:
1. Las instrucciones de uso y mantenimiento de los diferentes sistemas constructivos y
de las instalaciones.
2. La documentacioén relativa a las garantias de las instalaciones ejecutadas y de los
materiales utilizados en la construccién.
3. Los planos finales de la obra (planos “as builf’) donde consten todas las
instalaciones ejecutadas, detallando y especificando sus dimensiones, asi como las
llaves, valvulas, registros, etc.
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La documentacién se presentara en papel en carpetas formato A-4, salvo los planos, que
se facilitardn mediante una copia en papel en formato A-3 y otra en formato digital, extension
DVG.

Esta documentacién se acompafiard de una relacién enumerada firmada por el contratista
con el visto bueno del Director de la obra.

24.2. Medicion General y Certificacion final.

Recibidas las obras se procedera seguidamente a su medicion general con asistencia del
contratista, formuldndose por el Director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepcion, la
medicién de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal efecto, en el acta de
recepcion el Director de la obra fijard la fecha para el inicio de dicha medicién, quedando
notificado el contratista para dicho acto. En su caso, en el apartado p) del cuadro resumen podra
establecerse un plazo mayor en funcion de las caracteristicas de las obras.

De dicho acto se levantara acta en triplicado ejemplar que firmaran el Director de la obra y el
contratista, retirando un ejemplar cada uno de los firmantes y remitiéndose el tercero por el
Director de la obra al 6rgano de contratacion. Si el contratista no ha asistido a la medicién el
ejemplar del acta le serd remitido por el Director de la obra.

El Director de la obra expedird y tramitara la correspondiente certificacién final dentro de los
diez dias siguientes al término del plazo de un mes desde la recepcion.

A la vista de la medicion final y dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepcion,
el 6rgano de contratacion debera aprobar la certificacién final de las obras ejecutadas, que sera
abonada al contratista a cuenta de la liquidacién del contrato.

Cléusula 25. PLAZO DE GARANTIA Y LIQUIDACION.

25.1. Plazo de garantia

El plazo de garantia sera el sefialado en el apartado q) del cuadro resumen de caracteristicas del
contrato y se computard a partir de la recepcion de la obra, ya sea ésta parcial o total.
Transcurrido dicho plazo sin objeciones por parte de la Administracién quedaré extinguida la
responsabilidad del contratista.

Durante el plazo de garantia el contratista sera responsable por los defectos o vicios que puedan
manifestarse en la obra, y asimismo, estard obligado a la conservacién y policia de la obra,
siendo responsable de los dafios intrinsecos que en ella se produzcan, siguiendo, en su caso, las
instrucciones que reciba del Director facultativo.

Si descuidase la conservacién y diere lugar a que peligre la obra se ejecutardn por la
Administracion y a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el dafio.

25.2. Liquidacion del contrato

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el Director
facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un informe sobre el estado
de las obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedara relevado de toda responsabilidad,
salvo por vicios ocultos, procediéndose a la devolucién o cancelacién de la garantia, a la
liquidacion del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes que debera
efectuarse en el plazo de sesenta dias. En el caso de que el informe no fuera favorable y los
defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecuciéon de la obra y no al uso de lo
construido, durante el plazo de garantia, el Director facultativo procedera a dictar las oportunas
instrucciones al contratista para la debida reparacién de lo construido, concediéndole un plazo
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para ello durante el cual continuara encargado de la conservacion de las obras, sin derecho a
percibir cantidad alguna por ampliacién del plazo de garantia.

Cliusula 26. CESION Y SUBCONTRATACION.

26.1. Cesion del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos por el adjudicatario a
un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razén
determinante de la adjudicaciéon del contrato, se cumplan los requisitos establecidos en el
articulo 214.2 LCSP, y de la cesién no resulte una restriccién efectiva de la competencia en el
mercado.

26.2. Subcontratacion.

El apartado r) del cuadro resumen de caracteristicas del contrato determinar la posibilidad o no
del contratista de subcontratar con terceros la realizacién parcial de la prestacion, asi como
aquellas tareas criticas que no puedan subcontratarse, conforme a lo previsto en el articulo 215
del LCSP. En todo caso, la limitacién a la subcontratacién no podra suponer una restriccion
efectiva de la competencia.

La celebraciéon de los subcontratos estara sometida al cumplimiento de los requisitos y
condiciones establecidos en el articulo 215 LCSP; de forma supletoria se aplicara lo dispuesto
en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacién en el Sector de la
Construccion. El Responsable del contrato o cualquier representante del érgano de contratacion
podran acceder en cualquier momento al Libro de Subcontratacion y a la documentacion o titulo
que acredite la posesion de la maquinaria que utiliza cada empresa. En todo caso, el
adjudicatario deber4 comunicar por escrito, tras la adjudicacion del contrato y, a mas tardar,
cuando se inicie la ejecucién de este, a la Administracion la intencién de celebrar los
subcontratos, sefialando la parte de la prestacién que se pretende subcontratar y la identidad,
datos de contacto y representante/s legales del subcontratista, y justificante adecuadamente la
aptitud de este para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone
y a su experiencia, y acreditando que no se encuentra incurso en prohibicién de contratar de
conformidad con el articulo 71 LCSP. En el caso que el subcontratista tuviera la clasificacién
adecuada para realizar la parte del contrato objeto de la subcontratacion, la comunicacién de
esta circunstancia eximird al contratista de la necesidad de justificar la aptitud de aquél. La
acreditacion de la aptitud del subcontratista podra realizarse inmediatamente después de la
celebracion del subcontrato si ésta es necesaria para atender a una situacién de emergencia o
que exija la adopcién de medidas urgentes y asi se justifica suficientemente.

Los subcontratistas quedaran obligados sélo ante el contratista principal que asumird, por tanto,
la total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a la Administracion, con arreglo
estricto a los pliegos de clausulas administrativas particulares y a los términos del contrato,
incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral a las
que se refiere el articulo 201 LCSP. El conocimiento que tenga la Administraciéon de los
subcontratos celebrados en virtud de las comunicaciones a que se refieren las letras b) y ¢) del
apartado 2 del articulo 215, o la autorizacién que otorgue en el supuesto previsto en la letra d)
de dicho apartado, no alteraran la responsabilidad exclusiva del contratista principal.

En ningin caso podrd concertarse por el contratista la ejecucion parcial del contrato con
personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico o comprendidas
en alguno de los supuestos del articulo 71 LCSP.

El contratista deberé informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratacion, de
acuerdo con la legislacion laboral.
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Cliusula 27. DEBER DE CONFIDENCIALIDAD.

El contratista debera respetar el caracter confidencial de aquella informacion a la que tenga
acceso con ocasion de la ejecucion del contrato a la que se le hubiese dado el referido caracter
en este pliego (como se indica, en su caso, en el apartado s) del cuadro resumen o en el contrato,
0 que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal.

Este deber se mantendra durante un plazo de cinco afios desde el conocimiento de esa
informacion o del superior que, en su caso, se indique en el apartado s) del cuadro resumen. La
extension de este deber se entendera sin perjuicio de las obligaciones especificas que puedan
afectar al contratista en relacién con dicha informacién de acuerdo con la Constitucién y otras
leyes, especialmente las relativas a la proteccién del derecho al honor, a la intimidad familiar y
personal y a la propia imagen, incluida la legislacion sobre protecciéon de datos de caracter
personal.

Clausula Adicional.

Los anexos que se relacionan a continuacién constituyen parte integrante del presente pliego:
Anexo L. Declaracion responsable.

Anexo II. Modelo de Compromiso de formalizaciéon de Unién Temporal de empresarios.
Anexo III. Modelo de declaracion sobre empresas vinculadas.

Anexo IV. Modelo de proposicion economica.

Anexo V. Criterios de desempate.

Anexo VI. Formulario para la justificacién de la solvencia técnica.

Anexo VII. Formulario para la justificacion de la solvencia técnica para empresas de nueva
creacion.

Anexo VIII. Modelo de aval.

Anexo IX. Modelo de seguro de caucion.

de 2018
RATACION

En Oviedoa 9 de noviei

1
LA JEFA DE SERVICIO DIC

Fdo.: M* No {as Pérez
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ANEXO 1. DECLARACION RESPONSABLE.

D. /Diia. con DNI n. °
con domicilio en
, €n nombre propio o
en representacion de la empresa , DECLARO BAJO
MI RESPONSABILIDAD A LOS EFECTOS DE PARTICIPAR EN LA LICITACION PARA
LA CONTRATACION DE LA OBRA
............................................................................................................. Ne
DE EXPEDIENTE...

1.- Que la empresa que represento estd validamente constituida y que conforme a su objeto
social puede presentarse a la licitacion.

2.- Que ostento poder suficiente para representar a la empresa en virtud de

3.- Que la Escritura de Constitucién de la empresa a la que represento estd inscrita en el
Registro Mercantil de Tomo , folio , hoja numero

4.- Que el firmante de la declaracién o, en su caso, la persona juridica a la que represento, posee
la adecuada solvencia econdémica, financiera y técnica o, en caso, la clasificacién
correspondiente, para la realizacion de las prestaciones que constituyen el objeto del contrato,
asi como las autorizaciones necesarias para el ejercicio de la actividad y se compromete a
adscribir a la ejecucién del contrato, como minimo, los medios personales y materiales
detallados en el pliego de clausulas administrativas particulares, con los perfiles exigidos.

5.- Que ni la empresa a la que represento, ni sus administradores ni representantes estin
incursos en las prohibiciones para contratar previstas en el articulo 71 de la Ley 9/2017 de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Publico, ni en las incompatibilidades a las que se refiere la
Ley 5/2006, de 10 de abril de Regulacion de los Conflictos de Intereses de Miembros del
Gobierno y de los Altos Cargos de la Administracion General del Estado, la Ley 53/1984, de 26
de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Publicas,
la Ley 4/1995, de 6 de abril, de Incompatibilidades, Actividades y Bienes de los Altos Cargos
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del Principado de Asturias, o la Ley Organica 5/1985, de 19 de junio del Régimen Electoral
General.

6.- Que la empresa a la que represento se encuentra al corriente del cumplimiento de sus
obligaciones tributarias, tanto con el Estado como con la Administracién del Principado de
Asturias, v de Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en los términos
previstos en los articulos 13 y 14 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

7.- Que cumplo y cumpliré, en caso de resultar adjudicatario, con la obligacién de tener empleados
al menos un dos por ciento (2%) de trabajadores/as con DISCAPACIDAD, durante la vigencia del
contrato, si la plantilla de la empresa alcanza un nimero de 50 o mas trabajadores/as, o, en su caso,
la obligacion de adoptar las medidas alternativas determinadas reglamentariamente, en virtud del
articulo 42.1 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusién
social.

8.- Que elaboraré y aplicaré un plan de IGUALDAD, siempre que me halle en alguna de las
circunstancias que lo exige, tal y como se establece en el articulo 45 de la Ley Organica 3/2007, de
22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

° (En el caso de estar exenta de las obligaciones, tanto en materia social como en igualdad
entre hombres y mujeres, por no encontrase en ninguna de las circunstancias serialadas en los dos
apartados anteriores, debera, en su lugar, especificar dicha exencion, del modo siguiente:)

Que la empresa que represento esta exenta de las obligaciones, tanto en materia social como en
igualdad entre hombres y mujeres, por no encontrase en ninguna de las circunstancias sefialadas en
el articulo 42.1 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusién
social, ni en el articulo 45 de la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres.

9.- Para las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en Espaiia,
declaran someterse a la jurisdiccion de los juzgados y tribunales espafioles de cualquier orden,
para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con
renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

10.- Que autorizo expresamente a la Consegjeria de Infraestructuras, Ordenacion del Territorio
y Medio Ambiente a que recabe la informacion que se relaciona a continuacion a través de la
plataforma de intermediacion de datos de las Administraciones Publicas o a través de otros
sistemas que se establezcan: (mdrquese con una X a lo que autoriza)

[] Al Ministerio competente en materia de Interior, la consulta de los datos de identidad
(DNI/NIE).

[] A la Agencia Estatal de la Administracién Tributaria, la consulta de hallarse al corriente en
el cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales.

[ ] A la Agencia Estatal de la Administracion Tributaria, la consulta de estar dado de alta en el
Impuesto de Actividades Econémicas (IAE) o exento de su abono.

[ ] Al Ente Publico de Servicios Tributarios, la consulta de hallarse al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Hacienda del Principado de Asturias.

[ ] A la Tesoreria General de la Seguridad Social, la consulta de hallarse al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social.

Que autorizo a la Consejeria de Infraestructuras, Ordenacién del Territorio y Medio Ambiente
del Principado de Asturias a remitirme las notificaciones que procedan con respecto del presente
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contrato por medio de correo electrénico, cuya direccién detallo a continuacién
, 0 por medio del fax y quedando
obligado a confirmar por el mismo medio la recepcion.

(Lugar, fecha, firma)

La presente autorizacién podré ser revocada en cualquier momento, mediante escrito dirigido a
la Consejeria de Infraestructuras, Ordenacién del Territorio y Medio Ambiente del Principado
de Asturias.

ANEXO II. MODELO DE COMPROMISO DE FORMALIZACION DE UNION
TEMPORAL DE EMPRESARIOS.

D. con DNI n° , ¥
domicilio en , C/ .
actuando en su  propio nombre y/o  representacion de la  empresa

D. con DNI n° Y
domicilio en , ¢/ s
actuando en su  propio nombre y/o  representacion de la  empresa

SE COMPROMETEN

1° A concurrir conjunta y solidariamente al procedimiento para la adjudicacion del contrato de
las obras de

(expediente n° ). (En el supuesto de que el objeto se dividiese en lotes,
deberan indicar el/los lotes a los que presentan oferta).

2°) A constituirse en Unién Temporal de Empresarios en caso de resultar adjudicatarios del
citado contrato.

3°) La participacién de cada una de las empresas compromisarias, en el ambito de sus
competencias, en la Unién Temporal de Empresarios seria respectivamente la siguiente:

4" ) Todos los participes designan a D/Dofia de la
empresa , para
que, durante la vigencia del contrato, ostente la plena representacién de la Unién Temporal de
Empresarios ante el 6rgano de contratacion.

(Localidad y Fecha)
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(La firman todos los componentes de la futura UTE).

ANEXO III. MODELO DE DECLARACION SOBRE EMPRESAS VINCULADAS.

D. /Diia. con DNI n, ° con
domicilio en , en nombre propio o en representaciéon de
la empresa ,

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:

Que a la licitacién convocada por para la contratacién de las obras de

, concurren presentando diferentes proposiciones empresas vinculadas en el sentido
expresado en el articulo 42.1 del Cédigo de Comercio.

Que la empresa dominante y las dependientes que concurren a la presente licitacién son las
siguientes:

Empresa dominante: (concurre/no concurre)

Empresas dependientes que
concurren a la licitacién:

(Lugar, fecha, firma del licitador y sello de la empresa).
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ANEXO IV. MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA.

D./Diia. - _____, en posesion de su plena
capacidad de obrar, con domicilio en la calle , de ,TFNO.
FAX n° , v EMAIL con DNI. num.

, en nombre propio o como representante de la empresa

- , con NIF nam. , domiciliada

en la calle , de ,
manifiesta que, enterado del anuncio publicado en el D.O.U.E. y/o perfil del contratante de
fecha , ¥y conforme con los requisitos y condiciones que se exigen para la
adjudicacion del contrato de se

compromete a tomar a su cargo la ejecucion del mismo con estricta sujecion a las condiciones
establecidas en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y el proyecto, que declara
conocer, a cuyo objeto y en la representacidn que ostenta se compromete a asumir el
cumplimiento del presente contrato, por el precio de ..............cccoviiininn € IVA
EXCLUIDO (en letra y numero). A esta cantidad le corresponde un IVA de
................................. € (en letra y nimero), por lo que el importe total IVA incluido
asciende a la cantidad de...................oooiiii €, (en letra y nimero).

(Cumplimentar solo en caso de permitirse la subcontratacion) Asimismo, declara que tiene

previsto subcontratar la parte del contrato consistente
1 R Y SR R S e e A= A
........................................................................................................ por
importe de  cssesssesaasssasseniea (IVA incluido)
B R e A S S e

......... (indiquese el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones
de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su
realizacion).

Para la elaboracion de la presente oferta se han tenido en cuenta las obligaciones derivadas de
las disposiciones vigentes en materia de fiscalidad, proteccién del medio ambiente, proteccion

del empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo, prevencién de riesgos laborales e
insercion sociolaboral de las personas con discapacidad, y proteccion del medio ambiente.

Lugar, fecha, firma del licitador y sello de la empresa).
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ANEXO V. CRITERIOS DE DESEMPATE.

D. con DNI n® .y
domicilio en , C/ ;
actuando en su  propio nombre y/o  representacion de la  empresa

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD

Que la entidad a la que represento tiene empleados/as trabajadores/as discapacitados/as en un
porcentaje del en letra y (nimero) de la plantilla de la entidad, siendo el

numero de trabajadores/as fijos con discapacidad en la plantilla de
(nimero).

(Lugar, fecha, firma del licitador y sello de la empresa).

__enletray
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ANEXO VI. RELACION SOLVENCIA TECNICA

RELACION CONTRATOS
DE OBRAS REALIZADOS

FECHA

BENEFICIARIO

IMPORTE

(Lugar, fecha, firma del licitador y sello de la empresa).
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ANEXO VII. RELACION SOLVENCIA TEC,NICA PARA EMPRESAS DE NUEVA
CREACION.

MAQUINARIA MATERIAL EQUIPO
TECNICO

(Lugar, fecha, firma del licitador y sello de la empresa).
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ANEXO VIII. MODELO DE AVAL

La entidad (razén social de la entidad de crédito o sociedad de garantia reciproca)
con domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en

s €N 12 calle/plaza/avenida. .. .. i saiisis i G s i i i
................................................................. C.P............. y en su nombre (nombre y
apellidos de 105 APOderados)......couu e iniirii e
.................................................................................................... con  poderes
suficientes para obligarle en este acto, segun resulta del bastanteo efectuado por

con fechau it

AVALA
a: (nombre y apellidos 0 razon social del avalado)
NIF. o en virtud de lo dispuesto por: (norma/s y articulo/s que impone/n la
constitucion de esta garantia)

PSP 01 ¢ Bl (] 10416 (S ls (SR T
obligaciones siguientes; (detallar el objeto del contrato y obligacién asumida por el garantizado)
ante la Consejeria de Infraestructuras, Ordenacién del Territorio y Medio
Ambiente..........oii i POT importe de euros:(en
Letra). oo e (ED CEfTA)

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el
articulo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.
Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al
beneficio de excusion y con compromiso de pago al primer requerimiento de la Consejeria de
Infraestructuras, Ordenacion del Territorio y Medio Ambiente, con sujecion a los términos
previstos en la normativa de contratacion del Sector Publico y en sus normas de desarrollo.

El presente aval estard en vigor hasta que la Consejeria de Infraestructuras, Ordenacidén del
Territorio y Medio Ambiente o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello autorice
su cancelacion o devolucion de acuerdo con lo establecido en la normativa de contratacion del
Sector Publico y legislacién complementaria.

Esta garantia ha sido registrada en el registro especial de avales con el nimero......................

.......................................................... (lugar y fecha)
................................................................................... razon social de la entidad)
.................................................................................... (firma de los Apoderados)
Bastanteo de poderes por el
Servicio Juridico del Principado
de Asturias

Fecha Niimero o codigo
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ANEXO IX. MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION.
Certificado ndmero...............oooveeea.l.

G0 NP (en adelante, asegurador), con domicilio en ................... ,
Calle. ..o , y NIF .o debidamente
representado por don (2).......ooiiiiiiiiiiin con poderes suficientes
para obligarle en este acto, segin resulta del bastanteo efectuado por ...................... con
fecha............
ASEGURA

A (B NIF...coooi , en
concepto de tomador del seguro, ante A,
........................................ en adelante asegurado, hasta el importe de euros
(O e e en los términos y condiciones establecidos
en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico y pliego de clausulas
administrativas particulares por la que se rige el contrato (6) .................. ceeennCIL

concepto de garantia definitiva para responder de las obhgac1ones penahdades y demas gastos
que se puedan derivar conforme a las normas y demas condiciones administrativas precitadas
frente al asegurado.

El asegurado declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el
articulo 57.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

La falta de pago de la prima, sea Unica, primera o siguientes, no dara derecho al
asegurador a resolver el contrato, ni éste quedara extinguido, ni la cobertura del asegurador
suspendida, ni éste liberado de su obligacion, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la
garantia.

El asegurador no podra oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle
contra el tomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemmizar al asegurado al primer
requerimiento de la Consejeria de Infraestructuras, Ordenacién del Territorio y Medio
Ambiente.

El presente seguro de cauciéon estard en vigor hasta que la Consejeria de
Infraestructuras, Ordenacion del Territorio y Medio Ambiente o quien en su nombre sea
habilitado legalmente para ello autorice su cancelacion o devolucion, de acuerdo con lo
establecido en la legislacién de contratos del Sector Publico y legislacion complementaria.

En oo - de i de..........

Asegurador

Bastanteo de poderes por el
Servicio Juridico del Principado
de Asturias

Fecha Nimero o codigo

INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACION DEL MODELO
(1) Se expresara la razon social completa de la entidad aseguradora.
(2) Nombre y apellidos del Apoderado o Apoderados.
(3) Nombre de la persona asegurada.
(4) La Consejeria de Infraestructuras, Ordenacion del Territorio y Medio Ambiente del
Principado de Asturias.
(5) Importe en letra por el que se constituye el seguro.
(6) Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase, etc.) el contrato
en virtud del cual se presta la caucion.
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