GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERIA DE INFRAESTRUCTURAS, ORDENACION DEL TERRITORIO
Y

MEDIO AMBIENTE

MODELO DE PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
QUE HA DE REGIR LA CONTRATACION, DE LAS OBRAS PROMOVIDAS POR LA
CONSEJERIA DE INFRAESTRUCTURAS, ORDENACION DEL TERRITORIO Y
MEDIO AMBIENTE DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

PROCEDIMIENTO: ABIERTO.
CRITERIOS DE ADJUDICACION: VARIOS.

INFORMADO POR EL SERVICIO JURIDICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS en
fecha 11 de junio de 2018, n° de Informe 67/2018.

Diligencia por la que se hace constar que se ha adaptado a la mayor parte de las
observaciones formuladas por el Servicio Juridico en su informe n° 67/2018.

Diligencia por la que se hace constar que se ha adaptado a las observaciones formuladas
por la Intervencién General (expediente 18/020/CA-OB).

APROBADO POR RESOLUCION DE FECHA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

Organo de Contratacion: TITULAR DE LA CONSEJERIA DE INFRAESTRUCTURAS,
ORDENACION DEL TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE DEL PRINCIPADO DE
ASTURIAS.

Clave del expediente: 19/011/CA-OB

CUADRO RESUMEN DE CARACTERISTICAS DEL, CONTRATO

a) Objeto del contrato: Obras de colocacién de barrera de seguridad en varias carreteras de la Red de Carreteras
del Principado de Asturias, 3 lotes (Zona oriental, central y occidental).

[] OBRAS DE PRIMER ESTABLECIMIENTO: Son las obras denominadas de “Construccién”, se trata de
la creacién de una nueva infraestructura (carreteras, portuaria y/o marftimas, hidraulica, relativa al medio
ambiente o a la ordenacion del territorio).

] OBRAS DE REFORMA: Son obras de ampliacién, mejora, modernizacién, adaptacion, adecuacion o
refuerzo de una infraestructura (carreteras, portuaria y/o maritimas, hidréulica, relativa al medio ambiente o
a la ordenacién del territorio).

[] OBRAS DE GRAN REPARACION: Son obras que enmiendan un menoscabo producido en la via de
comunicacién por causas fortuitas o accidentales, afectando a la propia estructura resistente de la
infraestructura (carreteras, portuaria y/o marftimas, ‘hidr4ulica, relativa al medio ambiente o a la ordenacion
del territorio). e

[] OBRAS DE REPARACION SIMPLE: Son'obras que enmiendan un menoscabo producido en la via de
comunicacion por causas fortuitas o accidentales, sin afectar a la estructura resistente de la infraestructura
(carreteras, portuaria y/o maritimas, hidréulica, relativa al medio ambiente o a la ordenacién del territorio).
[JIOBRAS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO: Son obras que enmiendan menoscabos
producidos por el natural uso del bien en la infraestructura (carreteras, portuaria y/o maritimas, hidréulica,
relativa al medio ambiente o a la ordenacion del territorio).

b) Divisién en Lotes: St.
Se divide en los siguientes lotes:
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Lote n° 1: Zona Oriental.- Incluye las carreteras: AS-17, AS-115, AS-116, AS-117, AS-119, AS-254, AS-256, AS-
264, AS-323, AS-324, AS-331, AS-332, AS-340, AS-358, AS-380, AS-382, CL-2, LLN-7, LV-7, LV-8, PB-1, PI-1, PI-
10, PO-5Y VV-T7.

Lote n° 2: Zona Central.- Incluye las carreteras: AS-1; AS-16; AS-17; AS-19; AS-38; AS-110; AS-118; AS-227; AS-
228: AS-229; AS-230; AS-231; AS-233; AS-236; AS-237; AS-238; AS-252; AS-265; AS-269; AS-310; AS-311; AS-
312; AS-313; AS-314; AS-315; AS-319; AS-320; AS-321; AS-322; AS-326; AS-327; A8-328; AS-329; AS-337: AS-
347; AS-353; AS-354; AS-355; AS-363; AS-368; AS-369; AS-372; AS-375; AS-377; AS-381; AS-386; AS-388; AS-
389; AS-390; AE-3; BE-1; CD-1; CD-2; CE-1; CE-6; CE-9; CT-2; CT-3; Gl-1; GI-6; GO- 1; GO- 2; GR-1; GR-2; GR~
4; GR-5; LL- 4; LN~ 4; LN- 7; LN- 8; MI-2; MI-4; MI-5; PV-2; QU-3; QU-4; SB-1; SB-3; SD-1Y TE-3

Lote n® 3: Zona Occidental.- Incluye las carreteras: AS-11, AS-12, AS-14, AS-15, AS-21, AS-22, AS-23, AS-25, AS-
26, AS-27, AS-29, AS-212, AS-213, AS-215, AS-216, AS-217, AS-219, AS-31, AS-33, AS-34, AS-35, AS-36, AS-37,
AS-350, AS-359, AS-361, AS-364, AS-369, CN-1, CN-4, CN-6, FR-1, FR-3, FR-4, NV-2, NV-6, SL-7, SL-13, TC-3,
TC-5, TI-5, VY-2 y VY-6.

¢) Segiln proyectos aprobado mediante las siguientes Resoluciones:

Lote 1 (zona oriental): 18 de marzo de 2019
Lote 2 (zona central): 18 de marzo de 2019
Lote 3 (zona occidental): 18 de marzo de 2019

d) Codificacién:
L CPV —2008: 45233280-5 “Instalacion de barreras de seguridad”.
1. Cédigo NUTS: ES120

e) Necesidades administrativas a satisfacer mediante el presente contrato:

De acuerdo con el articulo 9 del Decreto 68/2015, de 13 de agosto, por el que se establece la estructura orgdnica
basica de la Consejeria de Infraestructuras, Ordenacion del Territorio y Medio Ambiente (BOPA de 14 de agosto de
2015) al Servicio de Conservacién y Explotacion de Carreteras le corresponden las funciones de aseguramiento de
las condiciones de viabilidad de la red de carreteras tanto con medios propios como ajenos al ejercer las labores de
proyecto y control de la construccion de obras de carreteras cuyo objeto sea la reparacién y mantenimiento de las
mismas.

Las barreras de seguridad son elementos funcionales de la infraestructura de la carretera cuya mision es mitigar
las consecuencias de un accidente de circulacién por salida de via.

Todas las catreteras incluidas en el contrato pertenecen a la red de titularidad del Principado de Asturias
(Catalogo BOPA 9/4/2007).

En algunas carreteras de la Red del Principado de Asturias, los tramos protegidos por barreras de seguridad son
insuficientes conforme a la reglamentacién vigente; y en ocasiones, alli donde si se encuentran instaladas, su estado
de conservacién no es apto para seguir cumpliendo su funci6n, pues estan deterioradas tanto por el paso del tiempo,
como por los golpes sufridos como consecuencia de accidentes.

Todo lo anterior implica una merma en el nivel de seguridad vial que es necesario restituir.

Con el fin de subsanar las deficiencias descritas, es necesario acometer una serie de actuaciones que requieren el
empleo de maquinaria especializada (por ejemplo: para la hinca de postes), no disponible entre los medios propios del
Principado de Asturias, siendo por lo tanto imprescindible contar con medios ajenos para llevar a cabo estos trabajos

La redaccién de este nuevo contrato se realiza para dar continuidad a una actuacién habitual en el ejercicio de las
funciones de ésta Direccién General.

f) Referencia a la sujecién del contrato a una regulacién armonizada: NO.
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g) Presupuesto.
g.1) Valor cstimado del contrato y método aplicado para su célculo: 594.706,62 € que se corresponde con el
importe total de las unidades de obra que se recogen los proyectos aprobados sin incluir el IVA.
El valor estimado de cada lote es el siguiente: ')
Lote 1: 198.280,37€
Lote 2: 198.156,33€
Lote 3: 198.269,92€

g.2) Importe del IVA: 124.888,39 €
g.3) Presupuesto base de licitacion (IVA incluido): 719.595,01 €

LOTE PRESUPUESTO SIN IVA PRESUPUESTO CON IVA
Lote 1 Zona oriental 198.280,37 239.919,25
Lote 2 Zona central 198.156,33 239.769,16
Lote 3 Zona occidental 198.269,92 239.906,60
TOTAL 594.706,62 719.595,01

g.4) Desglose del Presupuesto base de licitacion:

DESGLOSE P.B.L. s/art. 100 LCSP

CONCEPTOS LO:I‘E N°1 LOTE N°2 LOTE N°3

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION: 239.919,25 € 239.769,16 € 239.906,60 €
VAR ES IS UBSTO DE BJECUCION 166.622,16 € 166.517,92 € 166.613,38 €
COSTES DIRECTOS: 157.190,72 € 157.092,38 € 157.182,43 €
COSTES INDIRECTOS (6%): 9.431,44 € 9.425,54 € 9.430,95 €
GASTOS GENERALES (13%): 21.660,88 € 21.647,33 € 21.659,74 €
BENEFICIO INDUSTRIAL (6%): 9.997,33 € 9.991,08 € 9.996,80 €
o ln\(g:UESTO SOBRE EL VALOR ANADIDO 41.638,88 € 41.612,83 € 41.636,68 €
COSTES SALARIALES (s/P.E.M.): 58.843,88 € 65.175,72 € 64.969,20 €

Categoria Importe Importe Importe
Oficio Nivel VIL.- Capataz Especialista de ‘ 971,98 € 470937 € 4.960,14 €
Nivel VIIL- Oficial 1* de oficio 29.452,76 € 31.128,66 € 31.017,19€
Nivel XII.- Peén ordinario 28.419,14 € 29.337,70 € 28.991,87 €
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De acuerdo con el Anejo correspon
contrato, el calculo de los diferentes conceptos retributivos 2
se ha realizado en base a los dispuesto en la Resolucién de 8
Turismo, por la que se ordena la inscripcion del Acuerdo Parcia
salariales del afio 2017) del Convenio Colectivo del Sector de la Construcci
Asturias en el Registro de Convenios y acuerdos colectivos de trabajo dependiente de la Direccién Gen,

g.5) Aplicaci6n presupuestaria: 18.02.5 13H.601.000

g.6) Anualidades:
Afio 2019: 210.000,00 €
Atfio 2020: 509.595,01

diente a la Justificacion de precios en la memoria de los proyectos objeto del
plicables a las distintas categorias profesionales estudiadas,
de febrero de 2018 de la Consejeria de Empleo, Industria y
1 (apartado tercero en el que se han acordado las tablas
6n y Obras Publicas del Principado de
eral de Trabajo.

La distribuci6n de anualidades correspondiente a cada lote es el siguiente:

ANO 2019 ANUALIDAD SIN LV.A. ANUALIDAD CON LV.A, ]
Lote N° 1.- Zona Oriental 57.851,24 € 70.000,00 €
Lote N° 2.- Zona Central 57.851,24 € 70.000,00 €
Lote N° 3.- Zona 57.851,24 € 70.000,00 €
Occidental
TOTAL 173.553,72 € 210.000,00 €
ANO 2020 ANUALIDAD SIN L.V.A. ANUALIDAD CON LV.A.
Lote N° 1.- Zona Oriental 140.429,13 € 169.919,25 €
Lote N° 2.- Zona Central 140.305,09 € 169.769,16 €
Lote N°3.- Zona 140.418,68 € 169.906,60 €
Occidental
TOTAL 421.152,90 € 509.595,01 €

g.7) Sistema de determinaci6n del precio: Precios unitarios contemplados en el proyecto aprobado.

g.8) Financiaci6n con Fondos Europeos: NO.
- Tipo de fondo:
- Porcentaje:

h) Plazo de ejecucion y lugar de ejecucion.
Plazo total: Lote 1: SIETE (7) MESES
Lote 2: SIETE (7) MESES
Lote 3: SIETE (7) MESES
- Plazos parciales, en su caso: NO ;
- Partes de la obra que dan lugar a recepciones parciales: NO
- Lugar de ejecucién: Principado de Asturias
i) Tramitacién del expediente de contratacién:
[X] Ordinaria.
[] Anticipada.
[[] Urgente.
Criterios de adjudicacién: Varios criterios. Los criterios de valoracién de la oferta técnica son los previstos
en el ANEXO IX. B (obras de Conservacién de carreteras).

i) Informacion a los licitadores.

- Unid.ad tramitadora v medios alternativos para obtener informacién sobre la licitacidén: Servicio de Contratacién de la
Consejeria de Infraestructuras, Ordenacién del Territorio y Medio Ambiente. Fax. 985105884. Email:
contratacioninfraestructuras(@asturias.org
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- Organo de contratacion: Persona titular de la Consejerfa de Infraestructuras, Ordenacién del Territorio y Medio
Ambiente.

- Responsable del contrato: La persona titular de la Seccién Oriental de Conservacion y Explotacion zona occidental.

- Unidad encargada del seguimiento y ejecucién ordinaria del contrato: Servicio de Conservacién y Explotacién de
Carreteras de la Direccién General de Infraestructuras y Transportes. EASMU, 4° Planta, sector derecho, ¢/ Trece Rosas
n° 2, 33005 Oviedo. Por lo tanto, los criterios de valoracién de la oferta técnica son los previstos en el ANEXO IX.
B (obras de conservacion de carreteras).

- Plazo v medio para solicitar los pliegos y cualquier documentacién complementaria cuando no se haya facilitado por
medios electronicos, informaticos y telematicos: No procede

- Plazo v medio para solicitar informacién adicional sobre el pliego y la documentacién complementaria: Al dfa
siguiente habil de la publicacién del anuncio de licitacién en el perfil del contratante. La informacién se solicitara al
Servicio de Contratacién de la Consejerfa de Infraestructuras, Ordenacién del Territorio y Medio Ambiente al Email:
contratacioninfraestructuras(@asturias,org

- Bastanteo de poderes: Consejeria de Presidencia y Participacién Ciudadana- Servicio Juridico del Principado de
Asturias, C/ Trece Rosas n° 2 6 planta CP 33005 Oviedo. Telf. 985105316 FAX 985 10 53 22. Informacién sobre los
requisitos para realizar este tramite en la pagina web www.asturias.es, ficha de servicio “Bastanteo de poderes” (ficha
informativa codigo 201500068).

k) Lugar y plazo de presentacién de las proposiciones: Registro de la Consejerfa de Infraestructuras,
Ordenacién del Territorio y Medio Ambiente. EASMU, 4* Planta, sector Izquierdo, ¢/ Trece Rosas n° 2, 33005
Oviedo, dentro del plazo establecido en el anuncio. En el caso de que el Gltimo dia para la presentacién de la
proposicién coincidiese en sébado, domingo o festivo se ampliard el plazo fijado en el anuncio hasta el dfa siguiente
hébil
) Solvencia econémica y financiera, técnica y profesional:
- Clasificacién: No se exige por razén de la cuantfa_del valor estimado de cada uno de los lotes de la obra (art. 77
LCSP), aunque los licitadores que la ostenten acreditaran su solvencia econémica y financiera, técnica y profesional en
funcion de los lotes a los que se licite: '
e Lote 1: Grupo G Subgrupo 5, Categoria c. ( R.D..1098/2001) o Grupo G, Subgrupo 5, Categoria 2. ( R.D.
773/2015). )
e Lote 2: Grupo G Subgrupo 5, Categorfa c. ( R.D. 1098/2001) o Grupo G, Subgrupo 5, Categoria 2. ( R.D.
773/2015).
e Lote 3: Grupo G Subgrupo 5, Categoria c. ( R.D. 1098/2001) o Grupo G, Subgrupo 5, Categorfa 2. ( R.D.
773/2015).

En caso de licitar a dos lotes no serfa exigible clasificacién por razén de la cuantia a la que ascenderfa la suma del valor
estimado de los lotes a que se licite (art. 77.1.a) LCSP). No obstante, segiin el articulo 86.2 LCSP, podran acreditar la
solvencia econémica, financiera, técnica y profesional los licitadores que se hallen en posesién de la siguiente
clasificacién: Grupo G Subgrupo 5 y la categorfa d. ( R.D. 1098/2001) o Grupo G, Subgrupo 5, Categorfa 3. (R.D.
773/2015).

En caso de licitar a los tres lotes SI seria exigible clasificacién, de acuerdo con el articulo 65 del TRLCSP en el Grupo
G Subgrupo 5y la categorfa d. ( R.D. 1098/2001) o Grupo G, Subgrupo 5, Categoria 3. (R.D. 773/2015).

Otros medios para acreditar la solvencia econémica, financiera y técnica o profesional cuando no se exija
clasificacion y, en cualquier caso, para los empresarios no espafioles de Estados miembros de la Unién Europea o
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo:

Solvencia econémica y financiera: Declaracién sobre el volumen anual de negocios de los tres Gltimos ejercicios
disponibles. El afio de mayor volumen de negocio de los tres tltimos disponibles deberd ser al menos una vez y media ¢l
valor estimado del lote/s a que se licite. Es decir:

t : {
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Lote 1:297.420,56 €
Lote 2: 297.234,50 €
Lote 3: 297.404,88 €

En caso de licitar a més de un lote el importe exigido para acreditar la solvencia econémica y financiera serd la suma de
los importes anteriores en funcién de los lotes a los que se presente.

Se acreditard mediante certificacién o nota simple expedida por el Registro y que contenga las cuentas anuales, siempre
que esté vencido el plazo de presentacién y se encuentren depositadas; si el ultimo ejercicio se encontrara pendiente de
depésito, deben presentarlas acompafiadas de la certificacion de su aprobacion por el érgano competente para ello y de
su presentacién en el Registro. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditaran su
volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

Solvencia técnica y profesional:
-Aquellas empresas que NO sean de nueva creacién deberan utilizar el siguiente criterio para acreditar su solvencia
técnica y profesional:

Relacién de las obras ejecutadas en el curso de los ultimos cinco afios correspondientes a la clasificacion Grupo G
Subgrupo 5, avaladas por certificados de buena ejecucion, indicando el importe, fecha y lugar de ejecucién y se precisara
si se realizaron segiin las reglas por las que se rige la profesion y se llevaron normalmente a buen término.

El importe anual acumulado, sin incluir impuestos, en el afio de mayor ejecucién dentro del perfodo de los ultimos cinco
affos seré igual o superior al valor estimado del lote/s a que se licite: Es decir:

Lote 1: 198.280,37 €
Lote 2: 198.156,33 €
Lote 3: 198.269,92 €

En caso de licitar a mas de un lote el importe exigido para acreditar la solvencia técnica o profesional serd la suma de los
importes anteriores en funcién de los lotes a los que se presente.

Aquellas empresas que sean de nueva creacion (antigiiedad inferior a S afios) si licitan lote/s cuyo valor estimado sea
inferior a 500.00€ se utilizara el siguiente criterio para acreditar su solvencia técnica y profesional:

Declaracién indicando el equipo técnico del que se dispondré para la ejecucién de las obras, conforme al Anexo VIII del
presente pliego, a la que se adjuntard la documentacion acreditativa pertinente. En el parrafo siguiente se indica la
relacién minima de medios personales por lote que deberd igualar el licitador, asf como la documentaci6n necesaria para
acreditar la disposicion de la misma.

En el caso, de empresas de nueva creacién que liciten a lote/s cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000€ se les
exigira la correspondiente clasificacién

- Compromiso de adscripcién de medios personales y/o materiales (POR LOTE): Si.
PERSONALES:
- UN (1) Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o Ingeniero Técnico de Obras Publicas, como JEFE
DE OBRA Y DE CONTROL DE CALIDAD.

- UN (1) Ingeniero Superior o Técnico, titulado superior en Prevencién de Riesgos Laborales, como
minimo en la especialidad de Seguridad en el Trabajo, que desempefiara las labores de responsable de
la empresa en materia de Seguridad y Salud, en particular para la obra objeto del presente contrato.

MATERIALES:

- Mégquina hincapostes con una altura méxima de hincado tal que permita la colocacién de postes de hasta
2 metros de longitud.

Documentacién para acreditar la disposicién de medios.

Modo de acreditacién de los medios propios )
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* Personal:

- Declaraci6n responsable en la que sc indiquen los medios personales propios previstos.

- Se debera acreditar la titulacién exigida aportando el Titulo Universitario requerido.

- La pertenencia a la empresa se debera acreditar mediante la aportacién de un listado con nombres,
apellidos, DNI, y cargo, asf como documento que permita comprobar dichos datos (por ejemplo TC de
la empresa o Informe de Datos para la Cotizacién de los Trabajadores).

* Magquinaria:

- Declaraci6n responsable en la que se indique la maquinaria propia prevista.

- Listado de maquinaria propiedad de la empresa, documento de comprobacién del listado anterior (que
serd por ejemplo el registro de industria) y fichas técnicas del fabricante que permitan comprobar las
caracteristicas técnicas exigidas.

Modo de acreditacién de los medios ajenos (personales y materiales).

- Declaracién responsable en la que se indiquen los medios ajenos previstos (personales y materiales).

- Cartas de compromiso de adscripci6n a la obra de quienes vayan a aportar medios a la misma, en las
que quede claramente especificado el objeto, los medios personales y/o materiales que seran puestos a
disposici6n por ellos, y las unidades de obra a las que seran asignados.

- Mismos documentos y con las mismas caracteristicas que se han indicado para el personal y
maquinaria propios del licitador. ‘

Modo de acreditacién de la subcontratacién.;
- Declaracién responsable en la que se mdlquen las unidades de obra que vayan a ser objeto de
subcontratacion, empresa subcontratista, y justificacién de su porcentaje.
- Cartas de compromiso de adscripcién de cada uno de los subcontratistas, en las que queden claramente
especificadas las unidades de obra/trabajos a subcontratar.

m) Garantia provisional: Si. 3% del presupuesto de licitacién IVA excluido.

LOTE 1: 5.948,41 €
LOTE 2: 5.944,69 €
LOTE 3: 5.948,10 €

- Justificacién de la exigencia de garantfa provisional: Ha sido observado en numerosas contratos a lo largo de los
dltimos afios, que algunas empresas acuden a la licitacion sin haber estudiado suficientemente las obras y los pliegos
de clausulas administrativas particulares asociados a las mismas; y que llegado el momento de presentar la
documentacion exigida, es habitual que no se realice correctamente, tanto en lo que respecta a la de cardcter
administrativo como técnico, lo que implica una importante demora en los plazos de adjudicacion, en muchos casos
con graves repercusiones en la posterior ejecucion de los trabajos, por lo que se estima conveniente el
establecimiento de una garantia provisional con la que tratar de erradicar estas prdcticas inadecuadas.

n) En su caso, admisién de la acreditacion de la constitucién de la garantia provisional mediante medios
electronicos, informaticos o telematicos: No procede.

0) Garantia definitiva. Si
- Importe total en concepto de garantia deﬁnltlva 5% del precio final ofertado, IVA excluido.
- En su caso, admisién de la acreditacién de la constitucién de la garantia definitiva mediante medios
electrénicos, informéticos o telematicos: NO.

p) Garantia complementaria. Si.
Para la oferta anormalmente baja en su conjunto, que haya sido debidamente justificada y resulte adjudicataria,
hasta €l 5% del importe de adjudicacion, IVA excluido.

q) Férmula de revisién de precios: No procede.

r) Plazos para efectuar la recepcién y la medicién general

- Plazo para efectuar la recepcion de la obra desde su terminacién: TREINTA (30) DIAS
- Plazo para efectuar la medicion general: TREINTA (30) DIAS

s) Plazo de garantia; VEINTICUATRO (24) MESES,
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t) Subcontratacién:
- Posibilidad de subcontratar con terceros la realizacién parcial de la prestacion: SI
-Tareas criticas que no puedan ser objeto de subcontratacién: No se establecen tareas criticas.

u) Deber de confidencialidad. ‘
- En su caso, informacién de caréacter confidencial a la que pudiera tener acceso el contratista con ocasion dela

gjecucion del contrato: No procede.
- Plazo minimo durante el que se mantendra el deber de confidencialidad desde el conocimiento de la informacion

de caracter confidencial: No procede.

v) Condiciones especiales de ejecucion:
Las establecidas en la clausula 17.
[ otras:

w) Cédigos DIR a efectos de facturacion electrénica:
Oficina contable: Intervencién General del Principado de Asturias. DIR A03003 824
Organo gestor: Consejeria de Infraestructuras, Ordenaci6n del Territorio y Medio Ambiente. Codigo DIR A03015438

Unidad tramitadora: Servicio de Conservacion y Explotacién de Carreteras. Cédigo DIR A03016212
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Cldusula 1. OBJETO DEL CONTRATO.
1.1.- Objeto del contrato.

El objeto del presente contrato consiste en la ejecucion de las obras definidas en el apartado a)
del cuadro resumen del contrato, cuyo proyecto fue aprobado por Resolucién de esta Consejeria
en la fecha indicada en el apartado c) del cuadro resumen.

En el apartado b) del cuadro resumen se indicaran los lotes en los que se divida el objeto del
contrato, asi como, en caso contrario, los motivos de su no division. Todas las referencias
efectuadas en el presente pliego al contrato o adjudicatario se entenderan hechas a cada lote en
los que se divida el objeto del contrato, en su caso.

1.2.- Codificacio6n.

En el mismo apartado d) del Cuadro Resumen de Caracteristicas del Contrato se indicara la
codificacién correspondiente a la nomenclatura del. Vocabulario Comin de Contratos Publicos
(GPV) de la Comision Europea, asi como el Codigo NUTS relativo al rea geografica, region o
provincia dentro de un pais en el que se va a ejecutar el contrato, en este caso el Principado de
Asturias.

Cliusula 2. NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER.

El Decreto 68/2015, de 13 de agosto, establece la estructura organica basica de la Consejeria de
Infraestructuras, Ordenacion del Territorio y medio Ambiente (BOPA n° 189, de 14 de agosto
de 2015), el cual fue modificado por el Decreto 46/2017, de 26 de julio (BOPA n° 173, de 27 de
julio de 2017).

Las necesidades que la Administracién pretende satisfacer mediante el presente contrato son las
definidas en el apartado e) del cuadro resumen.

Cldusula 3. DOCUMENTACION QUE TIENE CARACTER CONTRACTUAL.

El presente pliego de clausulas administrativas particulares, el pliego de prescripciones técnicas
particulares, los cuadros de precios, los planos, la memoria y el estudio de seguridad y salud o,
en su caso, el estudio basico de seguridad y salud del proyecto licitado revestiran caracter
contractual. Asimismo tendra caracter contractual la proposicién técnica y la oferta econémica
del adjudicatario, el documento en que se formalice el contrato, el acta de comprobacién del
replanteo, el plan de seguridad y salud aprobado por la Administracién, en su caso, el plan de
gestion residuos de construccién y demolicion que se vayan a producir en la obra, de acuerdo
con el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestion de
los residuos de construccién y demolicién, el programa de trabajo que resulte aceptado por la
Administracién, segin las condiciones del presente pliego, y los plazos parciales que se
establezcan con motivo de la aprobacién del programa de trabajo o de sus modificaciones.

Cldusula 4. REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO.
4.1. Sujecion del contrato a regulacion armonizada.

La indicacién de si el contrato al que se refiere el presente pliego est4 sujeto a una regulacion
armonizada se recoge en el apartado f) del cuadro resumen de caracteristicas del contrato.

Si el valor estimado del contrato que se recoge en el apartado g.1) del cuadro resumen es
superior a la cuantia establecida en el articulo 44.1.a) de la LCSP, sin perjuicio de lo dispuesto
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sobre la solicitud de medidas provisionales en el articulo 49 de la LCSP, con anterioridad a la
interposicion del recurso contencioso administrativo, serdn susceptibles de recurso especial en
materia de contratacién, en los términos previstos en el articulo 44 de la LCSP, los actos
relacionados en el apartado segundo del citado articulo. El 6rgano competente para la resolucion
del recurso especial en materia de contratacion es el Tribunal Administrativo Central de
Recursos Contractuales, en virtud de Resolucion de 4 de octubre de 2013, de la Subsecretaria
por la que se publica el Convenio de Colaboracién con la Comunidad Auténoma del Principado
de Asturias sobre atribucién de competencias de recursos contractuales (BOPA n° 252 de 30 de
octubre de 2013), prorrogado ticitamente mediante Resolucién del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Piblicas de 8 de septiembre de 2016 (BOE n° 224, de 16 de septiembre de
2016).

4.2. Caracter del contrato y normas aplicables.

El presente contrato tiene caricter administrativo; en todo lo no previsto en las presentes
clausulas se estara a lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Pablico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014; en el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las ‘Administraciones Publicas, aprobado por
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (en adelante RGLCAP), Real Decreto 817/2009, de 8
de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley de Contratos del Sector Publico y deméas
disposiciones complementarias, modificativas o de desarrollo de las anteriores normas, en lo
que no se opongan a aquélla.

Asimismo, en lo que no contradiga a las normas antes citadas, el contrato se regira por el Pliego
de Clausulas Administrativas Generales para la contratacién de obras del Estado, aprobado por
el Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre.

El presente pliego y demds documentos anexos revestirdn caracter contractual. En caso de
discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de documentos contractuales,
prevalecera este pliego.

4.3, Prerrogativas del 6rgano de contratacién.

Dentro de los limites y con sujecion a los requisitos y efectos sefialados en la LCSP, el érgano
de contratacidn ostenta la prerrogativa de interpretar el contrato, resolver las dudas que ofrezca
su cumplimiento, modificarlo por razones de interés publico, declarar la responsabilidad
imputable al contratista a raiz de la ejecucién del contrato, suspender la ejecucion del mismo,
acordar su resolucién y determinar los efectos de ésta. Los acuerdos que adopte el 6rgano de
contratacién pondran fin a la via administrativa y seran‘inmediatamente ejecutivos.

4.4. Orden jurisdiccional competente.
El orden jurisdiccional contencioso-administrativo sera el competente para resolver las

cuestiones litigiosas relativas a la preparacion, adjudicacion, efectos, modificaciéon y extincion
del presente contrato.
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Cldusula 5. PRESUPULSTO.
5.1. Valor estimado del contrato.

El valor estimado del contrato asi como el método aplicado para su calculo es el fijado en el
apartado g.1) del cuadro resumen y vendra determinado por el importe total de las unidades de
obra que se recogen en el proyecto, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Afiadido. En el caso
que, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 204 de la LCSP, se prevea en el v) del
cuadro resumen la posibilidad de que el contrato sea modificado, se consideraré valor estimado
del contrato el importe maximo que éste pueda alcanzar, teniendo en cuenta la totalidad de las
modificaciones al alza previstas.

5.2. Presupuesto base de licitacion.

El presupuesto base de licitacion es el fijado en el apartado g.3) del cuadro resumen, siendo su
desglose el que aparece en el apartado g.4). Se entendera que el presupuesto base de licitacion
es el maximo gasto que en virtud del contrato puede comprometer el 6rgano de contratacion,
comprendiendo todos los costes directos e indirectos que el contratista deba realizar para la
normal ejecucion del contrato, como son los generales, financieros, beneficio, seguros,
transporte y desplazamientos y cualesquiera otros que resulten de aplicacion segiin las
disposiciones vigentes, incluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido.

5.3. Existencia de crédito adecuado y suficiente.

Existe crédito adecuado y suficiente para atender las obligaciones econdmicas que se deriven
para la Administracién del cumplimiento de este contrato, en el concepto presupuestario
indicado en el apartado g.5) del cuadro resumen y de acuerdo con la financiacién sefialada en el
apartado g.6) del citado cuadro resumen.

Cuando el contrato se formalice en el ejercicio anterior al del inicio de su ejecucion la
adjudicacién quedara sometida a la condicién suspensiva de existencia de crédito adecuado y
suficiente para la primera anualidad, asi como al cumplimiento de los limites de compromisos
para ejercicios futuros establecidos en el articulo 29 del Texto Refundido del Régimen
Econdmico y Presupuestario del Principado de Asturias, aprobado por el Decreto Legislativo
2/1998, de 25 de junio.

5.4. Precio del contrato.

El precio del contrato ser4 el que resulte de la oferta efectuada por el licitador adjudicatario,
incluido el importe del Impuesto sobre el Valor Afiadido, y que se indicara como partida
independiente, incluyendo ademas toda clase de tributos que le sean de aplicacion segun las
disposiciones vigentes y los que pudieran establecerse durante la vi gencia del contrato.
Seleccionada la oferta, los precios unitarios que regiran durante la ejecucion de la obra seran los
del proyecto aprobado base de la licitacion, afectados por la aplicacion del coeficiente de
adjudicacion resultante. Dicho coeficiente se calculara dividiendo el importe de la oferta
econémica presentada por el licitador que resulte adjudicatario de la obra, por el presupuesto
base de licitacion.

5.5. Efecto de la adjudicaci6n en la financiacion plurianual.

En su caso, las anualidades en que se financia el contrato se ajustaran al importe y plazo de la
oferta seleccionada.
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5.6. Obras a tanto alzado y por precio cerrado.

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 241 de la LCSP, y si asi se establece en el apartado
g).7 del cuadro resumen se podra establecer el sistema de retribucién a tanto alzado, sin
existencia de precios unitarios, cuando el criterio de retribucién se configure como de precio
cerrado, con el efecto de que el precio ofertado por el adjudicatario se mantendré invariable no
siendo abonables las modificaciones de contrato, que sean necesarias para corregir deficiencias
u omisiones padecidos en la redaccion del proyecto.

La contratacién de obras a tanto alzado con precio cerrado requerirda que se cumplan las
condiciones fijadas en el apartado tercero del articulo 241 de la LCSP.

Cldusula 6. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO.
6.1. Plazo de ejecuciéon méaximo.

El plazo de ejecucion méaximo del contrato sera el fijado en el apartado h) del cuadro resumen
del contrato. Se iniciara su cémputo al dia siguiente al de la firma del Acta de comprobacion del
replanteo, salvo que exista reserva fundada que impida su comienzo. En la cldusula 15 del
presente pliego se establece el plazo maximo en que se debe efectuar la comprobacion del
replanteo.

6.2 Plazos parciales.

Asimismo, en el citado apartado h) podran establecerse plazos de ejecucion parciales, sin
perjuicio de su fijacion con motivo de la aprobacion del programa de trabajo. En el mencionado
apartado se haran constar, en su caso, aquellas partes de la obra que puedan ser objeto de
recepciones parciales.

6.3. Ampliacion del plazo.

Dichos plazos s6lo podran ser ampliados cuando concurran las circunstancias previstas en los
articulos 192 a 195 de la LCSP y 98 del RGLCAP, sin perjuicio del reajuste que proceda en
caso de modificacion del contrato.

6.4. Mayor celeridad en la ejecucion.

El contratista podra desarrollar los trabajos con celeridad mayor a la necesaria para su ejecucion
en dicho plazo, salvo que a juicio de la Direccion de la obra o del Responsable del contrato
existieran razones para estimarlo inconveniente. Sin embargo, no tendra derecho a percibir en
cada afio, cualquiera que sea el importe de lo ejecutado, mayor cantidad que la consignada en la
anualidad correspondiente.

Cléusula 7. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DEL CONTRATO.

En el apartado i) del cuadro resumen se indica el tipo de tramitacion del expediente de
contratacién, La adjudicacion del presente contrato se efectuara mediante procedimiento abierto
determinandose la oferta que tenga una mejor relacion calidad-precio para la Administracién
conforme a los criterios establecidos en los Anexos IX, X y XI.

Conforme a lo previsto en el articulo 119 de la LCSP, en los supuestos de tramitacién urgente,
los plazos establecidos en la citada Ley se reduciran en la forma prevista en la letra b) del
apartado 2 del citado articulo.
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Cliusula 8. INFORMACION A LOS LICITADORES

8.1. Perfil de contratante y solicitud de documentacion e informacién.

El acceso al perfil del contratante se realizard a través de la siguiente direccion:
www.asturias.es/perfilcontratante. Asimismo, .también se podrd consultar la informacién
publicada en: https://contrataciondelestado.es ’

En el cuadro resumen se indica la unidad encargada de la tramitacion del expediente de
contratacion, el 6rgano de contratacion, el responsable del contrato y la unidad encargada del
seguimiento y ejecucion ordinaria del contrato.

La informacién adicional sobre los pliegos y demas documentacion complementaria solicitada
por los licitadores debera identificar claramente el Pliego al que hace referencia, el apartado, la
pagina y la consulta.

Las respuestas a las aclaraciones que en su caso se soliciten respecto a lo establecido en los
Pliegos tendran caracter vinculante y se haran piblicas en el perfil del contratante a los efectos
de garantizar la igualdad y la concurrencia en el procedimiento de licitacion.

8.2, Obligaciones fiscales, proteccion del medioambiente, empleo y condiciones laborales.

Los organismos de los que los licitadores pueden obtener la informacién pertinente sobre las
obligaciones relativas a la fiscalidad, a la proteccion del medio ambiente y a las disposiciones
vigentes en materia de proteccion del empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo y
prevencion de riesgos laborales e insercién sociolaboral de las personas con discapacidad, que
aplicables durante la ejecucion del presente contrato, seran los siguientes:

Y

e FISCALIDAD:

- Ente Phblico de Servicios Tributarios del Principado de Asturias: ¢/ Hermanos
Menéndez Pidal 7-9, 33005, Oviedo. Tfno.: 985 668 700. Fax.: 985 668 701

- Delegacion de la Agencia Estatal de Administracién Tributaria en Asturias. ¢/ Progreso,
2, 33071, Oviedo. Tfno.: 985 98 2100. Fax.: 985 98 21 95.

e PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE:

- Consejeria de Infraestructuras, Ordenacion del Territorio y Medio Ambiente: ¢/ Trece
Rosas, 2, Planta 4* (EASMU), 33005, Oviedo. Tfno.: 985 10 58 02.

- Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentacion y Medio Ambiente. Oficina central de
informacién. Tfno.: 91 597 6777. Fax.: 915 975 981.

e PROTECCION DE EMPLEO, IGUALDAD DE GEENRO, CONDICIONES DE
TRABAJO Y PREVENCION DE RIESGOS LABORALES E INSERCION
SOCIOLABORAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD:

- Consejeria de Empleo, Industria y Turismo. Direccion General de Trabajo. Plaza de
Espatia, 1, bajo, 33007, Oviedo. Tfno.: 985 10 59 46. Fax.: 985 10 55 85.

- Servicio Publico de Empleo. Plaza de Espafia, 1, bajo, 33007, Oviedo. Tfno.: 985 10
5500. www.asturias.es/trabajastur.
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- Instituto de Prevencion de Riesgos Laborales. Avenida del Cristo, 107, 33006, Oviedo.
Tfno.: 985 10 82 75. Fax.: 985 10 82 84. www.iaprl.org

- Direccién Territorial de la Inspeccién de Trabajo y Seguridad Social. ¢/ Ildefonso
Sanchez del Rio, 1, 33001, Oviedo. Tfno.: 985 11 65 10. Fax.: 985 11 47 95. ¢/
Celestino Junquera, 2, 33202, Gijén. Tfno.: 985 34 11 06. Fax.: 985 35 16 60.
www.empleo.gob.es

- Tesoreria General de la Seguridad Social: ¢/ Pérez de la Sala, 9, 33007, Oviedo. Tfno.:
985 96 16 00. Fax.: 985 96 16 15. ;

- Instituto Nacional de la Seguridad Social (Direccion Provincial). Plaza Primo de Rivera,
2, 33007, Oviedo. Tfno.: 985 66 62 61. Fax.: 985 66 62 30. www.seg-social.es

- Instituto Asturiano de la Mujer. ¢/ Eduardo Herrera “Herrerita”, s/n, 3? planta, 33006,
Oviedo. Tfno.: 985 10 55 00.

- Consejeria de Servicios y Derechos Sociales. ¢/ Charles Darwin, 3, 33005, Oviedo.
Tfho.: 985 10 55 00.

Cldusula 9. APTITUD PARA CONTRATAR.
9.1. Condiciones generales.

Podréan concurrir a este contrato las personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras, que
tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en una prohibicion de contratar y acrediten
su solvencia econdmica y financiera y técnica o profesional.

Los empresarios deberan contar, asimismo, con la habilitacion empresarial o profesional que, en
su caso, sea exigible para la realizacién de la actividad o prestacién que constituya el objeto del
contrato.

Las personas juridicas sélo podran ser adjudicatarias del contrato si sus prestaciones estin
comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito de actividad que, a tenor de sus estatutos o
reglas fundacionales, les sean propios.

9.2. Empresas no espaifiolas.

Podran concurrir, en todo caso, las empresas no espafiolas de Estados miembros de la Unién
Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo que, con arreglo a la
legislacion del Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la
prestacion de que se trate. Cuando la legislacion del Estado en que se encuentren establecidas
estas empresas exija una autorizacién especial o la pertenencia a una determinada organizacion
para poder prestar en él el servicio de que se trate, deberan acreditar que cumplen este requisito.

Las personas fisicas o juridicas de Estados no pertenecientes a la Uniéon Europea o no
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo deberan justificar mediante
informe elaborado por la Oficina Econémica y Comercial de Espafia en el Exterior, que se
acompafiara a la documentacién que se presente, que el Estado de procedencia de la empresa
admite a su vez la participacion de empresas espafiolas en la contrataciéon con los entes del
sector publico asimilables a los enumerados en el articulo 3 de la LCSP, en forma
sustancialmente analoga.
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En el supuesto de que el contrato esté sujeto a regulacion armonizada se prescindira del informe
sobre reciprocidad en relacion con las empresas de Lstados signatarios dcl Acucrdo sobre
Contratacion Publica de la Organizacion Mundial de Comercio.

Sera necesario, ademas, que las empresas no comunitarias tengan abierta sucursal en Espafia,
con designacién de apoderados o representantes para sus operaciones, y que estén inscritas en el
Registro Mercantil.

9.3. Uniones Temporales de Empresarios.

Podréan concurrir las uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, sin que
sea necesaria la formalizacion de las mismas en escritura pblica hasta que se haya efectuado la
adjudicacién del contrato a su favor. Los empresarios que concurran agrupados en uniones
temporales quedaran obligados solidariamente y deberan nombrar un representante o apoderado
Unico de la unién con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones
que del contrato se deriven hasta la extincion del mismo, sin perjuicio de la existencia de
poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantia significativa. S6lo
en el caso de que el contrato sea adjudicado a la uni6n temporal se debera formalizar la misma
en escritura piblica. La duracién de las uniones temporales de empresarios serd coincidente, al
menos, con la del contrato hasta su extincion.

Cldusula 10. DOCUMENTACION A PRESENTAR POR LOS LICITADORES.

10.1. Condiciones generales.

Lias proposiciones de los interesados deberéan ajustarse a lo previsto en el presente pliego de
clausulas administrativas particulares y su presentacion supone la aceptacion incondicionada por
el ‘empresario del contenido de la totalidad de dichas clausulas o condiciones, sin salvedad o
reserva alguna, asi como la autorizacién a la mesa de contratacién de la Consejeria de
Infraestructuras, Ordenaci6n del Territorio y Medio Ambiente y al érgano de contratacion, para
consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Publico o en las listas oficiales de -operadores econémicos de un Estado miembro de la
Union Europea. ‘

Cada licitador no podra presentar mas de una proposicion. Tampoco podra suscribir ninguna
propuesta en unién temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en mas de una
unién temporal. La infracciéon de estas normas dard lugar a la no admisién de todas las
propuestas por él suscritas.

La presentacion de distintas proposiciones por empresas vinculadas producira los efectos que se
indican en este pliego en relacién con la aplicacion del régimen de ofertas anormalmente bajas
previsto en el articulo 149.3 de la LCSP. Se considerarin empresas vinculadas las que se
encuentren en alguno de los supuestos previstos en el articulo 42.1 del Cédigo de Comercio. A
estos efectos, dichas empresas deberan presentar declaracién sobre los extremos resefiados
conforme al modelo que figura en el Anexo III y que se incluird en el sobre n° 2.

10.2. Forma de presentacion.

Los licitadores deberan presentar TRES sobres, firmados y cerrados, de forma que se garantice
el secreto de su contenido, sefialados con los niimeros 1, 2y 3 con la documentacion que se
indicara a continuacién. En cada uno de los sobres figurara de modo visible en el exterior el
nombre del licitador, domicilio social, direccién de correo electrénico, teléfono y fax a efectos
de comunicaciones, asi como el titulo de la obra y nimero de expediente. Toda la
documentacion se presentara, cuando no esté redactada originalmente en castellano, traducida

‘ i
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de forma oficial a esta lengua, sin perjuicio de lo previsto en la Ley 1/1998, de 23 de marzo, de
uso y promocién del bable/asturiano.

El licitador podra presentar la documentacion exigida en original o copia de la misma,
debidamente autenticada por autoridad o funcionario publico o por Notario. Adjudicado el
contrato y expirado el plazo para la presentacion de recursos sin que estos hayan sido
interpuestos, la documentacién del sobre n° 1 quedard a disposicién de los licitadores.
Transcurrido el plazo de dos meses desde la notificacién de la adjudicacion sin que se haya
procedido a su recogida, la Administracién podra acordar su destruccion.

10.3. Plazo y lugar de presentacion.

Las proposiciones habran de ser entregadas en el lugar indicado en el apartado k) del cuadro
resumen, dentro del plazo sefialado en el anuncio de licitacién publicado en el perfil del
contratante y, en su caso, en el Diario Oficial de la Unién Europea. Dicho plazo comenzara a
contar desde el siguiente a la publicacién del anuncio en el perfil del contratante o en los casos
de publicidad comunitaria, desde €l envio al Diario Oficial de la Unién Europea, ampliandose el
plazo hasta el siguiente habil en caso de que el ultimo coincidiera en sdbado, domingo o festivo.
No obstante, cuando la documentacién se envie por correo postal, el empresario deberd
justificar la fecha y hora de la imposicién del envio en la oficina de Correos y anunciar a la
unidad tramitadora que se indica en el apartado j) del cuadro resumen la remisién de la oferta
mediante fax o correo electrénico en el mismo dia.

Sin la concurrencia de ambos requisitos no serd admitida la documentacidn si es recibida con
posterioridad a la fecha de la terminacion del plazo sefialado en el anuncio. Transcurridos, no
obstante, diez dias naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la
documentacion, ésta no serd admitida en ningin caso.

La entrega de la documentacién a una empresa de mensajeria no equivale a la presentacion en
oficinas de Correos, por lo que la misma debera tener entrada en el lugar indicado en el apartado
k) del cuadro resumen dentro del plazo indicado en el anuncio de licitacion. Del mismo modo,
tampoco seran admitidas aquellas proposiciones que fueran presentadas en oficinas de Registro
distintas al lugar de presentacién indicado (aunque pertenezcan a la Administracion del
Principado de Asturias), si fueran recibidas en éste con posterioridad al indicado plazo.

10.4. Documentos y datos de los licitadores de caracter confidencial.

Los licitadores deberan indicar qué documentos (o parte de los mismos) o datos de los incluidos
en las ofertas tienen la consideracion de confidenciales, sin que resulten admisibles las
declaraciones genéricas de confidencialidad de todos los documentos o datos de la oferta. La
condicién de confidencial debera reflejarse claramente (sobreimpresa, al margen o de cualquier
otra forma identificable) en el propio documento que tenga tal condicion, sefialando ademas los
motivos que justifican tal consideracién. No se consideraran confidenciales documentos que no
hayan sido expresamente calificados como tales por los licitadores.

10.5. Sobre n° 1: Documentacién administrativa.
Contendra los siguientes documentos:
a) Indice de la documentacion presentada.

b)  Declaracion responsable conforme al modelo del Documento Unico _de
Contratacion (DEUC), firmada por el licitador o persona que le represente.

En el Anexo I se indica el modo de acceso al DEUC, asi como la informacién necesaria
para su cumplimentacion.
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¢) Garantia provisional. De forma excepcional y justificada en el expediente, se
podra exigir para el presente contrato la constitucién dc una garantia provisional, cuyo importe
sera el que se establezca en el apartado m) del cuadro resumen, el cual no podré ser superior a
un 3 % del presupuesto base de licitacion del contrato (IVA excluido), debiendo aportarse el
resguardo acreditativo de haberla constituido.

La garantia provisional podra prestarse en cualquiera de las formas previstas en el articulo
108.1 de la LCSP. El adjudicatario podra aplicar el importe de la garantia provisional a la
definitiva o proceder a una nueva constitucién de esta Gltima, en cuyo caso la garantia
provisional se devolvera cuando proceda a la constitucion de la definitiva. En el caso de uniones
temporales de empresarios, las garantias provisionales podrin constituirse por una o varias
empresas participantes, siempre que en conjunto se alcance la cuantia requerida, en su caso, en
el apartado m) del cuadro resumen y garantice solidariamente a todos los integrantes de la unién
temporal. En el caso de divisi6n en lotes, la garantia provisional se fijar4 atendiendo al importe
de los lotes para los que el licitador vaya a presentar oferta. En el apartado n) del cuadro
resumen se indica si la acreditacién de la constitu'qién de la garantia podrd hacerse mediante
medios electronicos, informaticos o telematicos. ‘

En el Anexo XIII se incorpora modelo de aval y en el Anexo XIV se incorpora modelo de
seguro de caucion, a los efectos de la constitucién de la garantia provisional.

d) Compromiso de constitucion de Unién Temporal de Empresarios, en su caso. Los
empresarios que deseen concurrir integrados en una uni6n temporal deberan presentar en el
mismo sobre ademas de individualmente por cada empresario los documentos sefialados en los
apartados anteriores, una declaracién indicando, los nombres y circunstancias de los que la
constituyan, la participacién de cada uno, asi como que asumen el compromiso de constituirse
formalmente en uni6n temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato. El citado
documento que se incorpora como Anexo II al presente pliego, debera estar firmado por los
representantes de cada una de las empresas que componen la unioén. En estos casos, ademas,
cada una de las empresas debera presentar su DEUC, tal y como se indica en el apartado 10.5.a).

e) Declaracién responsable que contenga un compromiso de adscribir a la ejecucion
del contrato los medios personales y/o materiales minimos necesarios para la ejecucion del
contrato que se detallan en el apartado I) del cuadro resumen.

f) Especialidades en la_documentacion que han de presentar los_empresarios
extranferos: ]

v

Las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en Espafia,
deberan presentar ademéas de la documentacion sefialada anteriormente, una declaracion de
someterse a la jurisdiccién de los juzgados y tribunales espafioles de cualquier orden, para todas
las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su
caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

g) Direccion de correo electronico en que efectuar las notificaciones y consentimiento
expreso para que dichas notificaciones se practiquen por dicho medio. En el Anexo IV del
presente Pliego se adjunta modelo de consentimiento expreso.

h) Declaracién responsable sobre el cumplimiento de los requisitos previstos en el
articulo 42 del Real Decreto Legislativo 1/2003, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su
inclusion social vy en el articulo 45 de la Ley Orgdnica 3/2007, de 22 de marzo, para la
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igualdad de _mujeres y hombres. En el Anexo V del presente Pliego se adjunta modelo de
declaracion responsable.

i)_Declaracién relativa a los criterios de desempate, conforme al modelo que se
acompaiia en el Anexo XIIL.

Asimismo, el érgano de contratacién en orden a garantizar el buen desarrollo del
procedimiento, podra recabar en cualquier momento anterior a la adopcion de la propuesta de
adjudicacién que los licitadores aporten la documentacién acreditativa del cumplimiento de las
condiciones sobre las que los licitadores hubieran declarado responsablemente su cumplimiento.
El licitador deber4 presentar la documentacion requerida en el plazo concedido, con un maximo
de cinco dias habiles, a contar desde el envio del requerimiento. De no cumplimentarse
adecuadamente el mismo en el plazo sefialado, se entendera que el licitador ha retirado su oferta
y sera excluido del procedimiento.

10.6. Sobre n° 2. Criterios cuantificables mediante férmulas.

En este sobre se incluir4 la oferta econémica firmada por el licitador o persona que le represente
y que habra de ajustarse estrictamente al modelo que figura como Anexo VI al presente pliego.
En la proposicién debera indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre
el Valor Afiadido que deba ser repercutido.

Cuando la proposiciéon sea presentada por una union temporal de empresas deberd estar
necesariamente firmada por los representantes de cada una de las empresas que constituyan la
unién temporal.

Cada licitador no podra presentar méas de una oferta econdémica, no siendo admitidas las
proposiciones econdmicas por importe superior al presupuesto previamente aprobado. Tampoco
podra suscribir ninguna en unién temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en
mas de una unién temporal. La infraccion de estas normas dara lugar a la no admision de todas
las propuestas por €l suscritas.

En la proposicién econémica los licitadores han de manifestar si han tenido en cuenta en la
elaboracién de sus ofertas las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de
fiscalidad, proteccién del medio ambiente, proteccién del empleo, igualdad de género,
condiciones de trabajo, prevencion de riesgos laborales e insercion sociolaboral de las personas
con discapacidad.

Asimismo, los licitadores que tengan previsto subcontratar parte del contrato indicaran en la
oferta la parte del mismo objeto de subcontrataci6n, sefialando su importe, y el nombre o el
perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica,
de los subcontratistas a los que vaya a encomendarse su realizacion (Anexo VI).

10.7. Sobre n° 3. Criterios no evaluables mediante formulas.
El licitador acreditara el valor cualitativo de su oferta mediante la presentacion de la
documentacién que se relaciona en los Anexos IX, X y XI del presente pliego, sin que en

ningun caso, se incluya en este sobre referencia alguna a la oferta econémica que se efectiia, ni
dato alguno del que se pueda deducir ésta.

Cldusula 11. CRITERIOS PARA LA VALORACION DE LAS PROPOSICIONES.
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11.1. En los Anexos IX, X y XI del presente pliego se describen los criterios que han de servir
de base para la adjudicacion del contrato, asi como la ponderacion relativa atribuida a cada uno
de ellos.

11.2. Valoracion de los criterios no evaluables mediante férmulas.

Con anterioridad a la apertura de las proposiciones econdmicas, la documentacion que se
contiene en el sobre niimero 3 sera objeto de un informe técnico que determinara las
puntuaciones obtenidas por el licitador conforme a los criterios de adjudicacion y la
ponderacion atribuida en los Anexos IX, X y XI.

La valoracion de esta proposicion sera la resultante de sumar las puntuaciones alcanzadas en
cada uno de los aspectos objeto de valoracion.

11.3. Valoraci6n de la proposicién econémica.

La valoracion de la proposicién econdmica se efectuard de acuerdo con la formula prevista en
los Anexos IX, X y XI del pliego.

El caricter anormalmente bajo de las ofertas se apreciard de acuerdo con los siguientes
‘parametros: ' :

1. Cuando, concurriendo un solo licitador, la oferta econémica sea inferior al presupuesto de
base de licitacién en mas de 20 unidades porcentuales, y, la oferta técnica no alcance un valor
de 44/49 puntos.

En cualquier caso, se considerara que la oferta es anormalmente baja, cuando la oferta
econémica sea inferior al presupuesto base de licitacion en mas de 25 unidades porcentuales,
con independencia de la puntuacion técnica obtenida por el licitador.

2. Cuando, concurriendo dos o mas licitadores, se consideraran anormalmente bajas:

2.1. Las ofertas econémicas que sean inferiores entre 2,5 y 5,0 unidades porcentuales a la media
aritmética de las ofertas econdmicas presentadas, y, la oferta técnica no alcance un valor de
35/49 puntos.

2.2. Las ofertas econdmicas que sean inferiores en mas de 5,0 unidades porcentuales a la media
aritmética de las ofertas econdmicas presentadas, y, la oferta técnica no alcance un valor de
44/49 puntos.

2.3. Todas las ofertas econémicas que sean inferiores en mas de 10,0 unidades porcentuales a la
media aritmética de las ofertas econdmicas presentadas, para cualquier puntuacién técnica
obtenida.

En todo caso, si entre las ofertas econémicas existen propuestas que sean superiores a la media
aritmética en mas de 2,5 unidades porcentuales, se procedera al célculo de una nueva media s6lo
con las ofertas econémicas que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el
n@mero de las restantes ofertas econdmicas es inferior a tres, la nueva media se calculara sobre
las tres ofertas de menor cuantia, si las hubiera. Si no las hubiera, la media se calculara
sobre todas las ofertas presentadas.

Cuando la Mesa de contratacién haya identificado que una oferta es anormalmente baja, se
seguiré el procedimiento previsto en el articulo 149 LCSP, concediendo al licitador un plazo de
diez dias hébiles, desde el envio del requerimiento, para que justifique y desglose razonada y
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detalladamente el bajo nivel de los precios, o de costes, mediante la presentacion de aquella
informacién y documentos que resulten pertinentes. En el procedimiento debera solicitarse el
asesoramiento técnico del servicio correspondiente.

La Mesa de contratacién evaluara toda la informacién y documentacién proporcionada por el
licitador en plazo y, elevara de forma motivada la correspondiente propuesta de aceptacion o
rechazo al 6rgano de contratacion.

Si el 6rgano de contratacién, considerando la justificacion efectuada por el licitador y los
informes mencionados en el apartado antetior, estimase que la informaci6n recabada no explica
satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o costes propuestos por el licitador y que, por
tanto, la oferta no puede ser cumplida, la excluira de la licitacién y acordara la adjudicacion a
favor de la siguiente proposicion, de acuerdo con el orden en que hayan sido clasificadas, que se
estime puede ser cumplida a satisfacciéon de la Administracién y que no sea considerada
anormalmente baja.

En general se rechazaréan las ofertas incursas en presuncion de anormalidad si estdn basadas en
hipétesis o practicas inadecuadas desde una perspectiva técnica, econémica o juridica.

11.4. Cuando empresas vinculadas, entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de
los supuestos previstos en el articulo 42.1 del Cédigo de Comercio, presenten distintas
proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicacién de este contrato, se tomard
unicamente, para aplicar el régimen de identificacion de las ofertas incursas en presuncién de
anormalidad, la oferta mas baja, produciéndose la aplicacién de los efectos derivados del
procedimiento establecido para la apreciacién de ofertas anormalmente bajas, respecto de las
restantes ofertas formuladas por las empresas vinculadas.

Cldusula 12. ADJUDICACION DEL CONTRATO.
12.1. Mesa de Contratacién.

La Mesa de Contratacién de la Consejeria de Infraestructuras, Ordenacién del Territorio y
Medio Ambiente, cuyos miembros han sido designados por Resolucion de 5 de abril de 2018,
(BOPA n° 85, de 13 de abril de 2018), de acuerdo con lo dispuesto en los articulos 39.1 de la
Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Juridico de la Administracion del Principado de
Asturias y de conformidad con el articulo 326 de la LCSP, es el organo competente para
efectuar la valoracion de las ofertas y calificar la documentacién administrativa. Tanto su
composicion, como el resultado de los actos de la misma de calificacién, admision o exclusién
de las ofertas, se publicaran en el perfil del contratante.

En este sentido, el perfil del contratante sera el lugar en el que se anuncie los lugares y fechas en
las que, a lo largo de la tramitacién del procedimiento de licitacion, se reina la Mesa de
contratacién, eximiendo al 6rgano de contratacion de notificar a los licitadores dicha
informacién.

12.2. Apertura del sobre n° 1, calificacion de la documentacién administrativa y seleccion de los
licitadores.

Concluido el plazo de presentacién de proposiciones y constituida en el lugar y fecha indicados
en el anuncio de la licitacién publicado en el perfil del contratante, la Mesa de Contratacion,
procedera a la apertura del sobre n° 1 y al examen y calificacion de la documentacion
administrativa. Si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentacion
presentada, lo comunicara verbalmente a los interesados presentes en el acto publico que se
celebrard a continuacion. Ademas, se dara traslado de los mismos a las empresas afectadas
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mediante comunicacién al fax o direccion de correo electronico que figuraran en dicha
documentacién o fueran conocidos, procediendo en caso contrario a hacerlos publicos a través
de la publicacién en el perfil del contratarite. Se concederd un plazo no superior a TRES DIAS
para que los licitadores los corrijan o subsanen anté la propia Mesa de Contratacion, debiendo
quedar constancia de todo lo anterior en la correspondiente Acta de la sesion.

La Mesa, una vez calificada la documentacién del sobre n° 1 y subsanados, en su caso, los
defectos u omisiones de la documentacion presentada, procederd a determinar las empresas
admitidas a la licitacion, las rechazadas y las causas de su rechazo.

12.3. Apertura y valoracién de las proposiciones y propuesta de adjudicacion.

La Mesa de Contratacién procedera posteriormente a la apertura y examen de las proposiciones,
formulando la correspondiente propuesta de adjudicacién al érgano de contratacion, una vez
ponderados los criterios que deban aplicarse para efectuar la seleccion del adjudicatario, de
conformidad con el procedimiento que se indica a continuacion:

Una vez calificada la documentacion del sobre n° 1 y determinadas las empresas admitidas a la
licitacion, se procedera a la apertura del sobre n° 3, relativo a criterios no evaluables mediante
formulas y a su valoracion con arreglo a los criterios de adjudicacién previstos. Dicha apertura
debers efectuarse en el plazo maximo de veinte dias contado desde la fecha de finalizacion del
plazo para presentar las ofertas.

Se excluira del procedimiento de licitacién aquellos licitadores que incorporen en este sobre

‘documentacién que deba ser objeto de evaluacion posterior. Como quiera que la ponderacion

atribuida a los criterios cuantificables mediante la aplicacion de férmulas es superior a aquéllos
en los que no concurre esta circunstancia no resulta preciso la constitucion de un comité de
expertos para la evaluacion de las ofertas.

Para la evaluacion de las ofertas contenidas en el sobre n° 3, la Mesa de Contratacion podra
solicitar, cuantos informes técnicos considere precisos. Igualmente, podran solicitarse estos
informes cuando sea necesario verificar que las ofertas cumplen con las especificaciones
técnicas del proyecto.

El resultado de la valoracién de la proposicién contenida en el sobre n° 3 se comunicara al
comienzo del acto piblico en el que se proceda a la apertura de la oferta econémica, contenida
en el sobre n° 2.

El lugar, dia y hora en que se haga publica la evaluacion de los criterios no evaluables mediante
formulas, asi como la apertura de la oferta econdmica, se publicara en el perfil del contratante.

De todo lo actuado conforme a los apartados anteriores, se dejard constancia en las actas
correspondientes en las que se reflejard el resultado del procedimiento y sus incidencias. Dichas
actas se publicaran en el perfil del contratante del érgano de contratacion.

12.4. Criterios de desempate. .

En el caso de que dos o més ofertas obtuviesen la misma clasificacién en aplicacion de los
criterios de valoracién y se produjera entre ellas un empate, la propuesta de adjudicacién que
realice la Mesa tendra en cuenta como criterio de desempate el mayor porcentaje de trabajadores
con discapacidad en la plantilla de cada una de los licitadores, primando en caso de igualdad, el
mayor nimero de trabajadores fijos con discapacidad en la plantilla.
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El criterio de desempate sefialado se referird al momento de finalizar el plazo de presentacion de
ofertas.

A tal efecto las empresas deberan presentar documentacion acreditativa de dichos extremos.
Dicha documentacién sera requerida por la Mesa a los licitadores afectados para su presentacion
en el plazo de cinco (5) dias habiles. La presentacién de la documentacién debera realizarse en
el Registro sefialado en el apartado k) del cuadro resumen.

Si alguno de los licitadores no presenta la documentacion requerida o la presentase fuera de
plazo se entendera que no hace uso de la posibilidad de preferencia en el desempate, elevandose
propuesta de adjudicacion a favor del licitador que sf la haya presentado.

Si aun después del empleo del criterio de desempate previsto persiste la igualdad, el empate se
resolvera mediante sorteo publico cuya fecha sera anunciada por la Mesa de contratacion en el
perfil del contratante.

La propuesta de adjudicacion no crea derecho alguno en favor del licitador propuesto frente a la
Administracién. No obstante, cuando el érgano de contratacién no adjudique el contrato de
acuerdo con la propuesta formulada debera motivar su decision.

12.5. Adjudicacion.

Una vez aceptada la propuesta de la Mesa por el érgano de contratacién, el Servicio de
Contratacién requerira al licitador que presente la oferta con mejor relacion calidad-precio para
que en el plazo de diez dias habiles (cinco dias habiles en expedientes urgentes), a contar desde
el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, presente la siguiente
documentacion:

a) Los que acrediten la capacidad de obrar del empresario y, en su caso, su
representacion.

a.l. Indice.

a.2. Documento Nacional de Identidad: Si se trata de empresarios individuales, su
capacidad de obrar se acreditard mediante el documento nacional de identidad
o documento que, en su caso, le sustituya reglamentariamente.

a.3. Escritura o documento de constitucion, estatutos o acto fundacional:

La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas juridicas se
acreditard mediante la escritura o documento de constitucion y, en su caso,
modificacién, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las
normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso,
en el Registro publico que corresponda, segin el tipo de persona juridica de
que se trate.

La capacidad de obrar de los empresarios no espafioles que sean
nacionales de Estados miembros de la Unién Europea o signatarios del
Acuerdo sobre el Espacig Econémico Europeo se acreditard mediante su
inscripcion en los Registros procedentes de acuerdo con la legislacion del
Estado donde estén establecidos o mediante la presentacion de una declaracion
jurada relativa dicho extremo.

Las personas fisicas o juridicas de Estados no pertenecientes a la Unién
Europea o no signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo
deberan aportar;

26



GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERIA DE INFRAESTRUCTURAS, ORDENACION DEL TERRITORIO
Y

MEDIO AMBIENTE

- Informe que acredite la capacidad de obrar expedido por la Mision
Diplomatica Permanente u Oficina Consular de Espafia dcl lugar de domicilio
del licitador, en el que se haga constar, previa acreditacion por el mismo, que
figura inscrito en el Registro local profesional, comercial o anélogo o, en su
defecto que actiian con habitualidad en el trafico local en el d&mbito de las
actividades a las que se extiende el objeto del contrato.

- Informe de reciprocidad a que se refiere el articulo 68 LCSP. En el supuesto
de que el contrato esté sujeto a regulacion armonizada se prescindira del
informe sobre reciprocidad en relacion con las empresas de Estados
signatarios del Acuerdo sobre Contratacion Publica de la Organizacion
Mundial de Comercio.

- Documentacién acreditativa de tener abierta una sucursal en Espafia, con
designaci6n de apoderados o representantes para sus operaciones, y que esten
inscritas en el Registro Mercantil.

a.4. Poder bastanteado.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, deberan
acompafiar también poder acreditativo de su representacion, declarado
bastante por el Servicio Juridico del Principado de Asturias o por cualquiera
de las entidades enumeradas en el articulo 3.1.a) de la LCSP. Los requisitos
para el bastanteo del poder por pare del Servicio Juridico del Principado de
Asturias se encuentran en www.asturias.es, el cual se podrd obtener
introduciendo el codigo de la ficha de servicios 201500068, en el buscador de
la cabecera parte superior derecha.

Si el licitador fuera persona juridica, este poder debera figurar inscrito en
el Registro Mercantil o, en su caso, en el correspondiente Registro oficial. Si
se trata de un poder para acto concreto no es necesaria la inscripcion en el
Registro Mercantil, de acuerdo con el articulo 94.1.5 del Reglamento del
Registro Mercantil.

b) Los que acrediten la solvencia econdémica y financiera, y técnica o profesional.

De acuerdo con lo establecido en al articulo 11.5 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las
Administraciones los licitadores estaran exentos de los requisitos de acreditacién de la solvencia
econémica y financiera y de acreditacion de la solvencia técnica o profesional en el caso de
contratos de obras cuyo valor estimado no exceda de 80.000 €.

La clasificacion exigida, en su caso, sera la prevista en el apartado 1) del cuadro
resumen. No serd exigible la clasificacién a los empresarios no espafioles de
Estados miembros de la Unién Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio
Econdmico Europeo, ya concurran al contrato aisladamente o integrados en una
unién. No obstante, aun cuando se indique en el citado apartado que la
clasificacion no es exigible, la misma permitira al empresario acreditar su solvencia
para la celebracion del contrato.

Cuando en el apartado 1) citado no se exija clasificacion administrativa y, en todo
caso, para los empresarios no espafioles de Estados miembros de la Unién Europea
o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Economico Europeo, la solvencia podra
acreditarse mediante los medios sefialados en el mencionado apartado 1) del cuadro
resumen que se indicardn seguidamente:

Solvencia econémica y financiera:
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1. Volumen anual de negocios, referido al mejor ejercicio de los tres ultimos
disponibles, el cual debera de ser de importe igual o superior al indicado en
el apartado 1) del cuadro resumen.
Se acreditard mediante certificacién o, nota simple expedida por el
Registro y que contenga las cuentas anuales, siempre que esté vencido el
plazo de presentacidn y se encuentren depositadas; si el ltimo ejercicio
se encontrara pendiente de depdsito, deben presentarlas acompafiadas de
la certificacién de su aprobacién por el 6rgano competente para ello y de
su presentacion en el Registro. Los empresarios individuales no inscritos
en el Registro Mercantil acreditardn su volumen anual de negocios
mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el
Registro Mercantil.

En el caso de que de conformidad con el apartado b) del cuadro resumen el

contrato se encuentre dividido en lotes, el volumen anual de negocios se

aplicara en relacién con cada uno de los lotes.

Cuando por una razon vdlida, el operador econémico no esté en
condiciones de presentar la solvencia econémica y financiera solicitada en
este pliego, se le autorizara a acreditar dicha por medio de cualquier otro
documento que el poder adjudicador considere apropiado.

Solvencia técnica o profesional:

En el caso de las empresas de nueva creacion deberin utilizar el criterio que se
recoge en el apartado 2, mientras que las que no ostenten esta condicion
deberian acreditar su solvencia mediante el criterio establecido en el primer
apartado:

1. Relacién de las obras ejecutadas en el curso de los dltimos cinco afios
(conforme a modelo del Anexo VII de este pliego), correspondientes al
mismo grupo o subgrupo de clasificacion al que corresponde el contrato,
avalada por certificados de buena ejecucion para las obras mas importantes;
estos certificados indicaran el importe (distribuido por anualidades), las
fechas y el lugar de ejecucion de las obras, y se precisara si se realizaron
segun las reglas por las que se rige la profesion y se llevaron normalmente a
buen término. En el apartado 1) del cuadro resumen se especificara el
importe anual que el empresario debera acreditar como ejecutado, en el afio
de mayor ejecucion del periodo antes indicado, en trabajos del grupo o
subgrupo al que corresponde el contrato.

2. Declaracién indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se
dispondra para la ejecucion de las obras, conforme al Anexo VIII, a la que
se adjuntara la documentacion acreditativa pertinente. En el apartado 1) del
cuadro resumen se indicard la relacién minima de maquinaria, material y
equipo técnico que debera igualar el licitador, asi como la documentacion
necesaria para acreditar la disposicién de la misma. Este medio serd el
utilizado por aquellas empresas de nueva creacion, entendiendo por tal
aquellas que tengan una antigiiedad inferior a cinco afios, cuando el valor
estimado del contrato sea inferior a 500.000 euros.

Cuando la empresa licitadora hubiera ejecutado el contrato a través de una UTE, se

computara el importe de aquél en proporcién a la participacion de dicha empresa
en la citada UTE.
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Asimismo, en las uniones temporales de empresarios cada uno de los que la
componen debera acreditar su solvencia conforme a los medios indicados,
acumulandose a efectos de la determinacion de la solvencia de la unién temporal
las caracteristicas acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma, siendo
requisito basico para la acumulacién de las caracteristicas de cada uno de los
integrantes que todas las empresas que concurran a la licitacién del contrato hayan
obtenido previamente clasificacion como empresas de obras, salvo cuando se trate
de empresas no espafiolas de Estados miembros de la Comunidad Europea o
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo.

Para los casos en que sea exigible la clasificacién y concurran en la uni6n
empresarios nacionales, extranjeros que no sean nacionales de un Estado miembro
de la Unién Europea o signatario del Acuerdo sobre el Espacio Econémico
Europeo y extranjeros que sean nacionales de un Estado miembro de la Unién
Europea o signatario del mencionado Acuerdo, los que pertenezcan a los dos
primeros grupos deberan acreditar su clasificacion, y estos ultimos su solvencia
econdmica, financiera y técnica o profesional conforme a los otros medios y
criterios de seleccion previstos en el apartado 1) del cuadro resumen.

Se podra exigir a los licitadores, espafioles o extranjeros, que ademas de acreditar
su solvencia o, en su caso, clasificacion, se comprometan a dedicar o adscribir a la
ejecucion del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello, lo
que se hara constar, en su caso, en el apartado 1) del cuadro resumen.

Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar este contrato, el empresario
podra basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de
la naturaleza juridica de los vinculos que tenga con ellas, siempre que demuestre
que, durante toda la ejecucion del contrato, dispondra efectivamente de esos
medios, y que la entidad a la que recurra no esté incursa en una prohibicién de
contratar. Asimismo, sera necesario el compromiso por escrito de dichas entidades.
FEn las mismas condiciones, podran hacerlo los empresarios que participen
agrupados en una unién temporal.

1 N

¢) Garantia definitiva.

El licitador propuesto como adjudicatario debera acreditar la constitucion a favor del 6rgano de
contratacién de una garantia definitiva de un 5 por ciento del importe de adjudicacién del
contrato, IVA excluido, segun lo sefialado en el apartado o) del cuadro resumen.

El 6rgano de contratacién podrd exigir una garantia complementaria en los supuestos y términos
que se fijen en el apartado p) del cuadro resumen en el que se indicard ademas si la acreditacion
de la constitucion sera admisible mediante medios electrénicos, informaticos o telematicos.

Se admitira la constitucién de garantia mediante el sistema de retencion del precio, salvo en los
contratos en los que prevea un Unico pago; esta garantia serd repercutida al contratista
deduciéndose su importe de la primera y sucesivas certificaciones o facturas hasta alcanzar su
cuantia.

La garantia se constituira por cualquiera de los medios previstos en el articulo 108 de la LCSP,

y se depositara en la Tesoreria General del Principado de Asturias. En el requerimiento que se
efectiie se acompafiara modelo de aval o seguro de caucion.
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En caso de que se hagan efectivas sobre esta garantia las penalidades o indemnizaciones
exigibles al adjudicatario, éste debera reponer o ampliar aquélla en la cuantia que corresponda
en el plazo de quince (15) dias naturales desde la ejecucion, incurriendo en caso contrario en
causa de resolucion.
|

Cuando como consecuencia de una modificacién del contrato experimente variacién su precio,
deberd reajustarse la garantia, para que guarde la debida proporcién con el nuevo precio
modificado, en el plazo de quince (15) dias naturales contados desde la fecha en que se
notifique al empresario el acuerdo de modificacion.

En el Anexo XIII se incorpora modelo de aval y en el Anexo IV se incorpora modelo de
seguro de caucién, a los efectos de la constitucion de la garantia definitiva.

d) Documentacion acreditativa de la efectiva disposicién de los medios que se
hubiesen comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato.

En su caso, documentacién acreditativa de la efectiva disposicién de los medios que se
hubiesen comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato que le reclame
el érgano de contratacién. En el apartado 1) del cuadro resumen se indicara la
documentacién acreditativa de la disposicion de dichos medios que debera presentar el
licitador propuesto como adjudicatario.

Siempre que exista adscripcion de medios (personales o materiales) al contrato, se dard
traslado al Servicio proponente para que informe sobre la adecuacion de los mismos,
quien asimismo informara sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos para
acreditar la solvencia técnica. R

e) Registro Oficial de Licitadores y de Empresas Clasificadas del Sector Publico.

La inscripcién en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico
acreditara, a tenor de lo en €l reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud
del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representacion, habilitacion
profesional o empresarial, solvencia econdémica y financiera y técnica o profesional,
clasificacién y demds circunstancias inscritas, asi como la concurrencia o no concurrencia de las
prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo, y dispensard a los licitadores
inscritos de la presentacion en las convocatorias de contratacién de la documentacion vigente y
anotada en el mencionado Registro, segiin se desprenda de la citada certificacion.

Cuando se presente certificacion expedida por el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Estado, se acompafiard de declaraciéon responsable del licitador en la que
manifieste que las circunstancias reflejadas en los mismos no han experimentado variacion.

f) Certificados comunitarios de empresarios autorizados para contratar.

Los certificados de inscripcion expedidos por los érganos competentes de la llevanza de las
listas oficiales de empresarios autorizados para contratar establecidas por los Estados miembros
de la Unién Europea, referidos a empresarios establecidos en el Estado miembro que expide el
certificado, constituirdn una presuncion de aptitud con respecto a los requisitos de seleccion
cualitativa que en ellos figuren.

Igual valor presuntivo surtiran, respecto de los extremos en ellos certificados, las certificaciones
emitidas por organismos de certificacion competentes que respondan a las normas europeas de
certificacion expedidas de conformidad con la legislacion del Estado miembro en que esté
establecido el empresario.
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Los documentos a que se refiere el apartado anterior deberan indicar las referencias que hayan
permitido la inscripcién del empresario en la lista o la expedicion de la certificacion, asi como la
clasificacién obtenida.

g) Cualesquiera otros documentos acreditativos de su aptitud para contratar que le
reclame el drgano de contratacion y que no figure inscrita en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Pablico.

Entre los documentos acreditativos de su aptitud para contratar se encuentran los relativos a
hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social, los cuales deberan ser aportados por el propuesto como adjudicatario, en caso de que no
se haya autorizado al 6rgano de contratacion a obtener los certificados correspondientes. En el
Anexo XV del presente pliego se adjunta la autorizacion expresa para recabar dicha
informacién, a través de la plataforma de intermediacion de datos de las Administraciones
Publicas.
4 5
g.1. Documento de alta en el Impuesto sobre Actividades Econdmicas, referida al
eiercicio corriente, o del dltimo recibo del Impuesto sobre Actividades Econémicas,
completado con una declaracién responsable de no haberse dado de baja en la
matricula del citado Impuesto, en el epigrafe correspondiente al objeto del contrato,
siempre que ejerzan actividades sujetas a este impuesto, en relacion con las actividades
que venga realizando a la fecha de presentacion de las proposiciones, que le faculte
para su ejercicio en el 4mbito territorial en que las ejercen.
En caso de estar exento de este impuesto presentara declaracion justificativa al
respecto.
g.2. Certificacion positiva en vigor acreditativa de que el licitador se encuentra al
corriente de sus obligaciones tributarias con la Administracion del Estado (o, en su
caso, con la Hacienda Foral correspondiente). Las empresas que tributen a una
Hacienda Foral, deberan presentar, junto al certificado expedido por €sta en relacion
con sus obligaciones tributarias con dicha Hacienda Foral, una declaracion responsable
en la que se indique que no estin obligadas presentar declaraciones tributarias
peri6dicas a la Administracion del Estado.
g3. Certificaciéon positiva en vigor expedida por el Ente Publico de Servicios
Tributarios del Principado de Asturias acreditativa de que el licitador se encuentra al
corriente de sus obligaciones tributarias con la Administracion del Principado de
Asturias.
g4, Certificacién positiva en vigor expedida por la Direccion Provincial de la
Tesoreria General de la Seguridad Social acreditativa del cumplimiento de sus
obligaciones con la misma.

Cuando la empresa no esté obligada a presentar las declaraciones o documentos a que
se refieren los articulos 13 y 14 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Pablicas, se acreditard esta circunstancia mediante declaracion
responsable.

En el supuesto de que el licitador no autorice a la Consejerfa de Infraestructuras, Ordenacion del
Territorio y Medio Ambiente a través del anexo XV, debera presentar la documentacién
establecida en los siguientes apartados de la presente clausula: a.2), h.1), h.2), h.3) y h.4).

12.6. Si la documentacién presentada a que se hace referencia en la presente clausula 12.5
contuviera defectos u omisiones subsanables, se concedera un plazo no superior a tres dias para
su subsanacién ante el Servicio de Contratacién. Igualmente y a los efectos de comprobar la
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4

¢

capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones para contratar, se podré recabar del empresario
aclaraciones sobre los certificados y documentos presentados o requerirle para la presentacion
de otros complementarios, lo que debera cumplimentar en el plazo antes citado.

12.7. De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefialado, se entendera
que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle un importe del 3% del
presupuesto base de licitacién, IVA excluido, en concepto de penalidad que se hara efectiva en
primer lugar sobre la garantia provisional; si ésta no se hubiese exigido, se requerira el ingreso
con arreglo a las normas de recaudacién pudiendo acudir al procedimiento administrativo de
apremio si el ingreso no se realiza de forma voluntaria. Asimismo, se procedera a recabar la
misma documentacion al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las
ofertas.

El érgano de contrataciéon debera adjudicar los contratos dentro de los cinco dias habiles (tres
dias habiles en el caso de expedientes urgentes) siguientes a la recepcion de la documentacion

Cldusula 13. DECISION DE NO ADJUDICAR O CELEBRAR EL CONTRATO Y
DESISTIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO.

No podra declararse desierta una licitacion cuando exista alguna oferta o proposicién que sea
admisible de acuerdo con los criterios que figuren:en el pliego.

La decision de no adjudicar o celebrar el ‘contrato o desistir del procedimiento solo podré
acordarse por el érgano de contratacion antes de la formalizacion del mismo.

Los actos por los que se declare desierto un contrato, se decida la no adjudicaciéon o la no
celebracion del mismo o se desista del procedimiento de contratacion iniciado, en cuanto actos
que determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, seran susceptibles de recurso
cuya concrecion se realizara en el propio acto.

En estos casos se compensara a los licitadores de conformidad con lo dispuesto en el articulo
152.2 de la LCSP.

En todo caso, la Resolucion por la que se acuerde la no adjudicacion o la no celebracion del
contrato o el desistimiento del procedimiento debera publicarse en el perfil del contratante.

Cldusula 14. FORMALIZACION DEL CONTRATO.

El contrato se formalizard en documento administrativo ajustandose con exactitud a las
condiciones de la licitacién, constituyendo dicho documento titulo suficiente para acceder a
cualquier registro publico. No obstante, el contratista podra solicitar que el contrato se eleve a
escritura publica, corriendo de su cargo los correspondientes gastos.

Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratacion conforme al articulo
44 de la LCSP, la formalizacion no podra efectuarse antes de que transcurran quince dias
habiles desde que se remita la notificacion de la adjudicacion a los licitadores

El 6rgano de contratacion requerira al adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no
superior a cinco dias (tres dias en el caso de expedientes urgentes) a contar desde el siguiente a
aquel en que hubiere recibido el requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el
parrafo anterior sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensién de la
formalizacién del contrato. De igual forma procedera cuando el érgano competente para la
resolucion del recurso hubiera levantado la suspension.
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En los restantes casos, la formalizacién del contrato deberd cfectuarse no mds tarde de los
quince dias habiles (ocho dias habiles en el caso de expedientes urgentes) siguientes a aquél en
que se reciba la notificacién de la adjudicacion a los licitadores en la forma prevista en el
articulo 151 de la LCSP.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del
plazo indicado se le exigir el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitacion, IVA
excluido, en concepto de penalidad, que se hara efectivo en primer lugar contra la garantia
definitiva.

En este caso, el contrato se adjudicara al siguiente licitador por el orden en que hubieran
quedado clasificadas las ofertas, previa presentacién de la documentacién establecida en el
articulo 150.2 de la LCSP, resultando de aplicacién los plazos establecidos en el apartado
anterior.

Si las causas de la no formalizacién fueren imputables a la Administracién, se indemnizaré al
contratista de los dafios y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar. No podrd iniciarse la
ejecucion del contrato sin su previa formalizacion.

Clausula 15. COMPROBACION DEL REPLANTEO.

La ejecucién del contrato de obras comenzara con el acta de comprobacion del replanteo. A
tales efectos, dentro del plazo maximo de UN (1) MES a contar desde la formalizacién del
contrato el servicio encargado de las obras procedera, en presencia del contratista y del director
de la obra, a efectuar la comprobacién del replanteo hecho previamente a la licitacion,
extendiéndose acta del resultado que sera firmada por ambas partes interesadas y por el director
de la obra, remitiéndose un ejemplar de la misma al 6rgano de contratacion.

La comprobacion del replanteo se sujetara a las siguientes reglas:

1. Si el contratista no acudiere, sin causa justificada, al acto de comprobacion del
replanteo su ausencia se considerard como incumplimiento de una obligacion
contractual esencial con las consecuencias y efectos previstos en la Ley de
Contratos del Sector Publico.

2. Cuando el resultado de la comprobacién del replanteo demuestre, a juicio del
director de la obra y sin reserva por parte del contratista, la disponibilidad de los
terrenos y la viabilidad del proyecto, se dard por aquél la autorizacién para
iniciarlas, haciéndose constar este extremo explicitamente en el acta que se
extienda, de cuya autorizacién quedara notificado el contratista por el hecho de
suscribirla, empezandose a contar el plazo de ejecucién de las obras desde el dia
siguiente al de la firma del acta.

3. Cuando se trate de la realizacion de alguna de las obras a que se refiere el
articulo 236.2 de la LCSP se estara a lo dispuesto en el mismo en cuanto a la
disponibilidad de terrenos pudiendo comenzarse las obras si estuvieran
disponibles los terrenos imprescindibles para ello y completarse la
disponibilidad de los restantes segun lo exija la ejecucién de las mismas.

4, Cuando no resulten acreditadas las circunstancias a que se refiere el apartado
anterior o el director de la obra considere necesaria la modificacién de las obras
proyectadas quedara suspendida la iniciacion de las mismas, haciéndolo constar
en el acta, hasta que el 6rgano de contratacion adopte la resolucién procedente
dentro de las facultades que le atribuye la legislacion de contratos del Sector
Publico. En tanto sea dictada esta resolucién quedard suspendida la iniciacion
de las obras desde el dia siguiente a la firma del acta, computandose a partir de
dicha fecha el plazo de cuatro meses a que se refiere el articulo 245, letra b), de
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la LCSP, sin perjuicio de que, si fueren superadas las causas que impidieron la
iniciacion de las obras, se dicte acuerdo autorizando el comienzo de las mismas,
notificandolo al contratista y computandose el plazo de ejecucion desde el dia
siguiente al de la notificacion.

5. Lo dispuesto en el apartado anterior se aplicara igualmente cuando el contratista
formulase reservas en el acto de comprobacién del replanteo. No obstante, si
tales reservas resultasen infundadas, a juicio del 6rgano de contratacion, no
quedara suspendida la iniciacion de las obras ni, en consecuencia, serd
necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la iniciacién de las mismas
y se modifique el computo del plazo para su ejecucion.

Seran de cuenta del contratista los gastos de los materiales y los de su propio personal
que sean necesarios para realizar la comprobacién del replanteo.

Cliusula 16. EJECUCION DEL CONTRATO.

16.1. Direccién facultativa, Responsable del contrato y Unidad administrativa encargada del
seguimiento y ejecucidn ordinaria del contrato.

Las facultades del responsable del contrato, determinado en el apartado j) del cuadro resumen,
seran ejercitas por el Director Facultativo, conforme con lo dispuesto en los articulos 237 a 246
LCSP. El 6rgano de contratacién comunicard al contratista las personas que asumirdn la
direccion facultativa de las obras, detallando quiénes ejerceran la direccion de la obra y la
coordinacién en materia de seguridad y salud en su ejecucion. La direccion facultativa sera
responsable de la comprobacion, coordinacién, vigilancia e inspeccion de la correcta realizacion
de la obra objeto del contrato.

Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las clausulas estipuladas en este pliego, en el
Pliego de Clausulas Administrativas Generales y conforme al proyecto aprobado por el 6rgano
de contratacién y las instrucciones que, en interpretacion técnica de éste, diera al contratista el
director de la obra. Cuando dichas instrucciones fueren de caracter verbal deberan ser ratificadas
por escrito en el mas breve plazo posible, para que sean vinculantes entre las partes, debiendo
quedar reflejadas en el libro de 6rdenes.

El contratista esta obligado a llevar y conservar en la obra el “Libro de Ordenes” y el “Libro de
incidencias”, previamente diligenciados, de conformidad con las disposiciones contenidas en las
clausulas 8 y 9 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras
del Estado y el articulo 13 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se
establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccién. Dichos
libros estaran en todo momento a disposicion de la Direccién facultativa que debera consignar
en ellos las visitas, incidencias y érdenes que se produzcan durante el desarrollo de la obra. El
contratista estara obligado por si o por medio de su delegado a firmar el oportuno acuse de
recibo de tales instrucciones. En el acto de recepcion se exigira la presentacion del “Libro de
Ordenes” debidamente cumplimentado, el cual pasard a poder de la Administracién una vez
efectuada la recepcion.

La Direccién facultativa podrd inspeccionar las obras cuantas veces consideren necesario y
solicitar la informacion que estimen oportuna para el correcto control de las mismas. El
contratista guardard y hard guardar las consideraciones debidas al personal de la Direccion
facultativa, que tendran libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales
destinados a las obras para su previo reconocimiento.

De conformidad con lo establecido en el articulo 62 LCSP se designara una unidad encargada
del seguimiento y ejecucion ordinaria del contrato, la cual se identificara en el apartado j) del
cuadro resumen.
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16.2. Delegado de obra del contratista.

Se entiende por “delegado de obra del contratista” la persona designada expresamente por el
contratista, con anterioridad al inicio de las obras, y aceptada por la Administracion, con
capacidad suficiente para: ‘ B
- Ostentar la representacién del contratista cuando sea necesaria su actuacion o
presencia, asi como en otros actos derivados del cumplimiento de las obligaciones
contractuales, siempre en orden a la ejecucion y buena marcha de las obras.
- Organizar la ejecucion de la obra e interpretar y poner en préctica las érdenes recibidas
de la Direccién de obra.
- Proponer a esta o colaborar con ella en la resolucion de los problemas que se planteen
durante la ejecucion
La Administracién podra recabar del contratista la designacion de un nuevo delegado, cuando
asi lo justifique la marcha de los trabajos.

16.3. Cumplimiento de la legislacion de caracter medioambiental, laboral, fiscal, social y de
seguridad y salud.

El personal adscrito por el contratista a la prestacién objeto del contrato, no tendra ninguna
relacion laboral con la Administracion, bajo ningin concepto, dependiendo exclusivamente del
contratista, el cual tendréa todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario
respecto del mismo.

El contratista esta obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral y de
seguridad social, por lo que vendrad obligado a disponer las medidas exigidas por tales
disposiciones, siendo a su cargo el gasto cue ello origine. Asimismo, esta obligado al
cumplimiento del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su
inclusién social, de la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres, de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevenciéon de Riesgos Laborales, y del
Reglamento de los Servicios de Prevencion, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de
enero, asi como de las normas que se promulguen durante la ejecucion del contrato. En
particular debera cumplir con las siguientes obligaciones:

En general, el contratista respondera de cuantas obligaciones le vienen impuestas por su caracter
de empleador, asi como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la relacion
laboral o de otro tipo, existente entre aquél, o entre sus subcontratistas y los trabajadores de uno
y otro, sin que pueda repercutir contra la Administracion.

El contratista esta obligado a cumplir durante todo el periodo de ejecucion del contrato las
normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de aplicacion, si bien en todo caso, el
adjudicatario estara obligado a cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme
al Convenio Colectivo sectorial de aplicacion.

En cuanto al tratamiento de residuos se estara a lo dispuesto en la normativa de aplicacion, de
conformidad con lo establecido en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluacion Ambiental,
el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, poriel que se regula la produccion y gestion de los
residuos de construccién y demolicion, asi como la Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre,
sobre normas generales de valorizacion de materiales naturales excavados para su utilizacion en
operaciones de relleno y obras distintas a aquéllas en las que se generaron.

El contratista deberd presentar a la Administracion dentro del plazo de formalizacién del
contrato el Plan de seguridad y salud en el trabajo al objeto de que, previo informe del
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Coordinador en materia de seguridad y salud, pueda ser aprobado por la Administracion,
requisito imprescindible para que la obra pueda comenzar. Si por incumplir el contratista el
plazo indicado para la presentacién del citado Plan no fuera posible empezar las obras, no podra
reclamar ampliacion alguna de plazo por este motivo, instar la resolucion del contrato por el
retraso en el inicio o la suspension de su ejecucioén o reclamar indemnizacién alguna.

En dicho Plan de seguridad y salud en el trabajo, se incluirdn, en su caso, las propuestas de
medidas alternativas de prevencién que el contratista proponga con la correspondiente
justificacién técnica, que no pueden implicar ni aumento ni disminucién de los niveles de
proteccidn previstos en el estudio o estudio basico o, en su caso, en su proposicion técnica. Las
propuestas de medidas alternativas de prevencién incluiran la valoracién econdmica de las
mismas, que no pueden implicar disminucion del importe total previsto en el estudio o, en su
caso, en su proposicion técnica.

La modificacién del Plan de segurldad y salud en el trabajo se llevara a cabo por el contratista
en funcién del proceso de ejecucion de la obra, de la evolucion de los trabajos y de las posibles
incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, y siempre con la
aprobacion expresa de la Administracién, previo informe del Coordinador en materia de
seguridad y salud.

Correran a cargo del contratista los gastos que se originen en relaciéon con la elaboracion,
cumplimiento y control del Plan de seguridad y salud, con excepcién de los honorarios
profesionales del coordinador en materia de seguridad y salud.

16.4. Medios personales y materiales adscritos a la ejecucion de la obra

Antes de dar comienzo las obras el contratista presentard a la Administracion, a través

de la Direccion facultativa, relacién detallada de los siguientes extremos:

a) Relacion del personal que pondré al servicio de las obras, por oficios y categorias.
De forma especial deberd detallar los nombres y, en su caso, cualificacion
profesional de las personas que estaran a cargo de la obra, actuando de interlocutores
por parte de la empresa con la Direccion facultativa y la Administracién. Dicho
personal sera el encargado de suscribir el correspondiente acuse de recibo de las
érdenes de obligado cumplimiento que diera cualquier miembro de la direccion
facultativa, cuando fueran por escrito, utilizando el Libro de Ordenes. Los medios
personales deberan ser, al menos, los indicados, en su caso, en el compromiso de
adscripcion de medios o en la proposicion técnica, tanto en lo que respecta a su
nimero como a su cualificacion profesional. El contratista deberd comunicar
previamente al organo de contratacion cualquier sustitucion del personal
comprometido para la ejecucidn del contrato para su aceptacién. Cuando el
contratista o las personas de él dependientes incurran en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha de las obras o el cumplimiento de los
programas de trabajo, la Administracién podra exigirle la adopcion de medidas
concretas y eficaces para conseguir o restablecer el buen orden de la ejecucion del
contrato, incluida la sustitucion de cualquier miembro de su personal o de las
empresas subcontratistas.

b) Maquinaria, medios auxiliares, servicios, instalaciones y construcciones
provisionales que habran de emplear en la ejecucién de los trabajos. Los medios
materiales deberan ser, al menos, los indicados, en su caso, en el compromiso de
adscripcién de medios o en la proposicion técnica, tanto en lo que respecta a su
numero como a sus caracteristicas técnicas. El equipo quedara adscrito a la obra en
tanto se hallen en ejecucion las unidades en que ha de utilizarse, en la inteligencia de
que no podra retirarse sin consentimiento expreso de la Direccion facultativa y
debiendo ser reemplazados los elementos averiados o inutilizados siempre que su
reparacion exija plazos que aquélla estime han de alterar el programa de trabajo.
Cada elemento de los que constituyen el equipo sera reconocido por la Direccion
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facultativa, anotdndose sus altas y bajas de puesta en obra en el inventario del
equipo. Podra (ambién rechazar cualquier elemento que considere inadecuado para el
trabajo en la obra. El contratista no podré efectuar reclamacién alguna fundada en la
insuficiencia de la dotacion o del equipo que la Administracién hubiera podido
prever para la ejecucién de la obra, aun cuando éste estuviese detallado en alguno de
los documentos del proyecto.

¢) En su caso, partes de la obra a realizar mediante empresas subcontratistas. La
presentacion de esta relacion 'se entiende sin perjuicio del cumplimiento de los
requisitos para la subcontratacion previstos en los articulos 215 y 216 de la LCSP y
en la clausula 23 de este pliego.

La Administracién podra acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que el
contratista haya presentado en debida forma los documentos sefialados, sin que ello pueda
originar derecho al cobro de intereses de demora por retraso en el pago de dichas certificaciones
ni dar lugar a la suspensién o resolucién del contrato por retraso en el pago.

16.5. Programa de trabajos y cumplimiento de plazos.

Siempre que la total ejecucion de la obra esté prevista en mas de una anualidad, el contratista
adjudicatario deber4 presentar un programa de trabajo en el plazo maximo de 30 dias naturales a
contar desde la formalizacion del contrato o, en caso de tramitacién urgente, reduciéndose dicho
plazo a la mitad, con el contenido previsto en el articulo 144 del RGLCAP y conforme a lo
dispuesto en las clausulas 24 a 27 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la
Contratacién de Obras del Estado. En su caso, dicho programa de trabajo deberé ser coherente
¢on su proposicién técnica y con su compromiso de adscripcion de medios.

‘Hasta que el contratista presente en debida forma el programa de trabajos se considerara
aplicable el presentado, en su caso, en su proposicién técnica, incluso a los efectos de la fijacion
provisional de plazos parciales y su cumplimiento; ademas, el Director de la obra podra acordar
no dar curso a las certificaciones; en este caso el contratista no tendra derecho a reclamar
intereses de demora, a resolver el contrato o a suspender la ejecucion de la obra por retraso en
su pago.

El érgano de contratacién resolvera sobre el programa de trabajo dentro de los quince dias
naturales siguientes a su presentacién, pudiendo imponer la introduccién de modificaciones o el
cumplimiento de determinadas prescripciones siempre que no contravengan las clausulas del
contrato, asi como fijar plazos parciales para la ejecucion de la obra, modificando, en su caso,
los previstos en el apartado h) del cuadro resumen.

Aprobado el Programa de Trabajo con las modificaciones que, en su caso, correspondan, se
entendera parte integrante del contrato a los efectos de su exigibilidad.

El contratista est4 obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realizacion
del mismo, asi como de los plazos parciales sefialados, en su caso, para su ejecucion sucesiva.
Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al
cumplimiento del plazo total o, en su caso, de los plazos parciales, la Administracién podra
optar indistintamente por la resolucion del contrato o por la imposicién de las penalidades
diarias previstas en el articulo 193 de la LCSP.

Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y éste ofreciera cumplir
sus compromisos dandole prérroga del tiempo que se le habia sefialado, se concedera por la
Administracién un plazo que sera, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el
contratista pidiese otro menor, de acuerdo con lo establecido en el articulo 195.2 de la LCSP y
en los términos previstos en el articulo 100 del RGLCAP. El responsable del contrato emitird un
informe donde se determine si el retraso fue producido por motivos imputables al contratista.
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16.6. Ensayos y analisis de materiales y unidades de obra.

Sin perjuicio de los anélisis y ensayos previstos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, la
Direcciéon de obra podra ordenar que se verifiquen los ensayos y analisis de materiales y
unidades de obra que en casa caso resulten pertinentes y los gastos que se originen seran de
cuenta del contratista hasta un maximo del 1 por 100 del importe de adjudicacion, IVA
excluido, o del porcentaje superior ofertado en su ‘caso por el adjudicatario.

La misma Direccién fijara el nimero, forma y dimensiones y demas caracteristicas que deben
reunir las muestras y probetas para ensayo y analisis, caso de que no exista disposicion general
al efecto, ni establezca tales datos el Pliego de Prescripciones Técnicas.

En cualquier caso, los gastos de ensayos y pruebas destinados a informacién, verificacion o
comprobacién de unidades de obra mal ejecutadas por la empresa contratista seran abonados por
esta en su totalidad, sea cual sea su importe.

16.7. Responsabilidad por la correcta ejecucion de la obra.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia el contratista es
responsable de los defectos que en la construccién puedan advertirse, sin que sea eximente ni le
dé derecho alguno la circunstancia de que los representantes de la Administracién o la direccién
facultativa hayan examinado o reconocido, durante su construccion, las partes y unidades de la
obra o los materiales empleados, ni que hayan sido incluidos éstos y aquéllas en las mediciones
y certificaciones parciales.

La realizacién por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacion previa
de la Administracién contratante, aun cuando éstas se realicen bajo las instrucciones de la
Direccién facultativa, no generara obligacion alguna para la Administracion, quedando ademas
el contratista obligado a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin
perjuicio de las responsabilidades que la Administracién pueda exigirle.

16.8. Carteles y sefializacion de la obra.

El contratista esta obligado a instalar y conservar durante el periodo de ejecucién de la obra, a
su costa, los carteles anunciadores de las obras, en el modelo reglamentario que le indique la
Administracién, asi como las necesarias vallas y otros elementos de cerramiento, la iluminacion
nocturna que se requiera y las sefiales precisas para indicar el acceso a la obra, la circulacién en
la zona que ocupen los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquéllos,
tanto en dicha zona como en sus limites e inmediaciones. En este sentido, la direccion
facultativa podra ordenar por escrito al contratista la instalacion de sefiales complementarias o la
modificacion de las ya instaladas.

Para el abono de la primera certificacion serd necesaria la presentacién de la documentacion
acreditativa de la colocacion de los mencionados carteles de obra.

Los costes de las actuaciones de sefializacién contemplados en esta clausula, se consideran
incluidos en los gastos generales del proyecto de obra licitado y por consiguiente en la oferta
econdmica presentada. Asimismo se consideran incluidos los costes de las obras que sean
necesarias para la correcta colocacion de dicha seiializacion.

16.9. Oficina de la empresa y de obras.

En las inmediaciones de la obra, salvo autorizacion expresa de la Administracion en otro
sentido, debera ubicarse una oficina para el Jefe de la obra, sus auxiliares y personal técnico,
debiendo conservar en ella copia autorizada de los documentos contractuales del proyecto o
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proyectos base del contrato, el Libro de ordenes, el Libro de incidencias para el control y
seguimiento del plan de Seguridad y Salud en las obras.

16.10. Despeje final de las obras y condiciones de entrega.

Las zonas afectadas por las obras y no ocupadas por ellas se restituiran por el contratista a su
situacion inicial antes de la recepcién de las obras.

16.11. Desvios, dosificaciones, férmulas de trabajo, cimbras, estructuras auxiliares, elementos
de contencion, entibaciones, etc.

En el caso de que se tengan que producir desvios provisionales de trafico, el contratista
presentara los planos, asi como de todos aquellos elementos que requieran una comprobacion y
autorizacién por la Direccién Facultativa de las obras y en el plazo indicado por esta.

Cuando sea necesario realizar, montaje de cimbras, estructuras auxiliares, elementos de
contencién, entibaciones o cualquier otro procedimiento constructivo que pueda implicar riesgo
de accidentes, el adjudicatario debera presentar, los calculos, planos y especificaciones de
calidad y de montaje o instalacién de las mismas, para su aprobacion, si procede, por el Director
Facultativo de la Obra y en el plazo indicado por este.

16.12. Otras obligaciones.

Seran de cuenta y a costa del contratista las gestiones y pago de todos los gastos, tasas, avales,
arbitrios, redaccién y visado de los proyectos que haya que presentar en los Organismos
competentes a efectos de obtener el alta y permiso de funcionamiento o de ejecucion de obra,
enganches a redes y servicios y acometidas provisionales y definitivas.

Le corresponde asimismo la tramitacién ante los organismos, administraciones y empresas
competentes de las autorizaciones, permisos y licencias que requiera la ejecucion de las obras y
la ocupaci6n, mantenimiento o reposicién de las vias de comunicacion y servicios afectados o
cualquier otra actuacién que exija la ejecucion, asi como el pago de los precios, tarifas o tributos
correspondientes.

El contratista debera adoptar las medidas necesarias para evitar que de la ejecucion del contrato
puedan derivarse dafios al personal de la Administracion o a los ciudadanos en general.

Cliusula 17. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION.

1. El contratista esta obligado a abonar a los subcontratistas o suministradores el precio
pactado en los plazos y condiciones fijados en el articulo 216 LCSP y en la Ley 3/2004,
de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en
las operaciones comerciales en lo que le sea de aplicacion.

El adjudicatario debera remitir, cuando el 6rgano de contratacién asi lo solicite, relacion
detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el contrato
cuando se perfeccione su participacion, junto con aquellas condiciones de
subcontratacion o suministro de cada uno de ellos que guarden relacion directa con el
plazo del pago.

Asimismo, la empresa adjudicataria debera remitir, cuando el érgano de contratacion asi
lo solicite, documentacién justificativa del cumplimiento de los pagos a los
subcontratistas o suministradores una vez terminada la prestacion subcontratada dentro
de los plazos de pago legalmente establecidos en el articulo 216 LCSP y en la Ley
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales en lo que le sea de aplicacion.
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2. El contratista estara obligado a informar a las personas afectadas de las alteraciones en

el trafico de vehiculos y las que puedan ocasionarse en la via publica, como
consecuencia de la ejecucién de las obras. Previa peticion de los usuarios con diversidad
funcional, esta informacién debera facilitarse a estas personas con el soporte solicitado
para garantizar el acceso de todos a la informacion.
Con el fin de dar cumplimiento a esta obligacién, la empresa adjudicataria debera
indicar al director de la obra al inicio de la ejecucion del contrato los medios por los que
va a facilitar la informacién a las personas afectadas. Durante la ejecucion de la obra, el
contratista debera aportar al director de la misma un informe detallado sobre las
actuaciones realizadas, su alcance y destinatarios.

3. La empresa adjudicataria debera elaborar un Plan de accesibilidad cuando la ejecucion

de la obra pueda afectar a la movilidad de los usuarios en general, incluyendo las
soluciones técnicas necesarias para garantizar el cumplimiento de las prescripciones
existentes en materia de accesibilidad universal y disefio para todos.
El contratista al inicio de la ejecucidon del contrato, debera presentar un Plan de
accesibilidad en relacién con el personal vinculado a la ejecucion del mismo. Antes de
su finalizacién, la empresa adjudicataria debera aportar un informe detallado sobre las
actuaciones realizadas con determinacion de su alcance y destinatario.

4. El contratista debera facilitar al responsable la relaciéon detallada de aquellos
subcontratistas que participen en el contrato cuando se perfeccione su participacion,
junto con aquellas condiciones de subcontratacién de cada uno de ellos que guarden una
relacion directa con el plazo de pago.

5. El adjudicatario deberd cumplir como minimo las condiciones recogidas en los
convenios colectivos sectoriales y territoriales aplicables. Dicha condiciéon sera
igualmente exigible a los subcontratistas que participen en la ejecucién del contrato.
Para acreditar dicha condicién deberén, tanto el adjudicatario como los subcontratistas,
deberan presentar declaracién responsable relativa a dicho extremo, haciendo mencién
expresa al convenio colectivo de aplicacién, una vez formalizado el contrato.

Asimismo, cuando como consecuencia del objeto del contrato, no fuese posible la
aplicacién de las condiciones previstas en los apartados 2 y 3 de la presente clausula, se
indicaré en el apartado v) del cuadro resumen aquella condicién u condiciones especiales de
ejecucién especificas del contrato objeto de licitacién, asi como la documentacién necesaria
para acreditar su cumplimento.

Cldusula 18. OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESENCIALES.

Tendrén la consideracién de obligaciones contractuales esenciales a los efectos previstos en el
articulo 211 LCSP, las siguientes:

1. La obediencia u observancia de las 6rdenes de la Direccién Facultativa o del
Responsable del contrato.

2. La previa autorizacién expresa del organo de contratacién para proceder a la
suspension de la ejecucion de las obras.

3. La previa autorizacion expresa del 6rgano de contratacién para proceder a la cesion
del contratado.

4, El cumplimiento del compromiso de adscripcién de medios.

La asistencia al acto de comprobacién del replanteo.

(9, ]
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6. El cumplimiento como minimo de las condiciones recogidas en los convenios
colectivos sectoriales y territoriales aplicables. Dicha obligacién serd igualmente
exigible a los subcontratistas que participen en la ejecucion del contrato.

Cliusula 19. REGIMEN DE PAGOS Y REVISION DE PRECIOS.
19.1. Régimen de pagos.

A los efectos del pago, la Administracién expedird mensualmente, en los primeros diez dias
siguientes al mes al que correspondan, certificaciones que comprendan la obra ejecutada durante
dicho periodo de tiempo, cuyos abonos tienen el concepto de pagos a cuenta sujetos a las
rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicion final y sin suponer en forma
alguna, aprobacién y recepcién de las obras que comprenden.

En su caso, el precio correspondiente a los elementos del contrato o unidades de obra
contratados por el sistema de tanto alzado con precio cerrado serd abonado mensualmente, en la
misma proporcion que la obra ejecutada en el mes a que corresponda guarde con el total de la
unidad o elemento de obra de que se trate. '~ '

La Administracién tendr4 la obligacion de abonar el precio dentro del plazo sefialado en el
articulo 198 de la LCSP. El contratista tendra también derecho a percibir abonos a cuenta sobre
su importe por las operaciones preparatorias realizadas como instalaciones y acopio de
_materiales o equipos de maquinaria pesada adscritos a la obra, conforme al régimen y los limites
determinados reglamentariamente, debiendo asegurar los referidos pagos mediante la prestacion
de garantia, siempre que exista crédito para ello en la correspondiente anualidad.

Podran ser excluidas de la obligacién de facturacion electrénica aquellas que por cuantia o
entidad emisora estén contempladas en el Decreto 151/2014, de 29 de diciembre por el que se
establecen exclusiones a la obligacién de facturacion electronica (BOPA n° 301, de 31 de
diciembre de 2014). En estos casos, las facturas presentaran ante el Registro de la Consejeria de
Infraestructuras, Ordenacién del Territorio y Medio Ambiente sito en el Edificio EASMU.
Trece Rosas, 2-4*. 33005. Oviedo. Asturias a efectos de su remision al érgano administrativo o
unidad a quien corresponda la tramitacién de la misma.

A efectos de la emision de la facturacién electrénica los codigos DIR que deberan figurar en la
factura son los indicados en el apartado x) del cuadro resumen del presente pliego.

19.2 Revision de Precios.

La formula de revision aplicable, que serd invariable durante la vigencia del contrato, serd la
fijada en el apartado q) del cuadro resumen. En este apartado se hara referencia, en su caso, a la
improcedencia de la revision de precios.

Cuando la clausula de revision se aplique sobre periodos de tiempo en los que el contratista
hubiese incurrido en mora y sin perjuicio de las penalidades que fueren procedentes, los indices
de precios que habran de ser tenidos en cuenta seran aquéllos que hubiesen correspondido a las
fechas establecidas en el contrato para la realizacién de la prestacion en plazo, salvo que los
correspondientes al periodo real de ejecucion produzcan un coeficiente inferior, en cuyo caso se
aplicaran estos ultimos.

Cldusula 20. MODIFICACION DEL CONTRATO.

Excepcionalmente, cuando sea necesario por razones de interés publico podrén introducirse
modificaciones no previstas, cuando se justifique la concurrencia de alguno de los supuestos
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establecidos en el articulo 205 LCSP. Solo se podran introducir las variaciones estrictamente
indispensables para responder a la causa objetiva que la haga necesaria.

Estas obligaciones serdn obligatorias para el contratista, en las condiciones establecidas en el
articulo 206 LCSP, y deberan ser acordadas por el 6rgano de contratacion, previa tramitacion
del procedimiento previsto en el articulo 191 y 242.4 LCSP y 102 RGLCAP. Igualmente debera
formalizarse en documento administrativo con arreglo a lo sefialado en el articulo 153 LCSP,
previo reajuste de la garantia definitiva en su caso, y publicarse de acuerdo con lo establecido en
los articulos 207 y 63 LCSP. Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el
Contratista queda obligado, en su caso, a la actualizacion del Programa de Trabajo.

Sin perjuicio de lo establecido en el articulo 191 LCSP, antes de proceder a la modificacién del
contrato habra de darse audiencia al redactor del proyecto si éste se hubiera preparado por un
tercero ajeno al érgano de contratacién, en virtud de un contrato de servicios, para que en un
plazo de tres dias formule las consideraciones que tenga por conveniente.

Cldusula 21. RESOLUCION DEL CONTRATO.

Seran causas de resolucion del contrato, ademas de las previstas en los articulos 211 y
245 LCSP, las siguientes: Y ow

1. La desobediencia o inobservancia de las 6rdenes de la Direccién Facultativa o del
Responsable del contrato.
Para que la desobediencia o inobservancia constituyan causa de resolucion, las
6rdenes deben expresarse por escrito, a través del libro de érdenes o de cualquier
otro medio que permita dejar constancia del contenido de la orden.
Bastara un solo acto de desobediencia o inobservancia cuando la conducta de la
empresa o su personal sea intencionada; se apreciard intencionalidad cuando tras
una inobservancia por negligencia no se dé cumplimiento a la orden en el menor
plazo posible desde que se produzca el correspondiente requerimiento por parte de
la Direccion facultativa o del Responsable del contrato.
Cuando la conducta de la empresa o de su personal no sea intencionada, sino
negligente, la desobediencia o inobservancia deberan ser reiteradas. En este
supuesto, la causa de resolucién concurrird aunque la empresa haya dado
cumplimiento a las 6rdenes tras los correspondientes requerimientos. Se apreciara
reiteracion cuando la Direccion facultativa o el Responsable del contrato hayan
reiterado por escrito ordenes inicialmente inobservadas en, al menos, tres ocasiones
durante el periodo de 6 meses.

2. La suspension de la ejecucion de las obras sin autorizacion expresa.
Se considerara causa de resolucion la suspensién de la ejecucion de las obras por
parte del contratista sin autorizacidon expresa de la Administracién, salvo que
obedeciera a una orden de la Direccién facultativa que tuviera como finalidad
evitar dafios a las personas, a la propia obra o a otros bienes, 0 a una orden de la
autoridad administrativa o judicial competente.

3. La cesion del contrato sin la autorizacién del érgano de contratacion.
Sera causa de resolucion la cesion del contrato a un tercero sin la autorizacién del
6rgano de contratacién o sin cumplir los requisitos establecidos en el presente
pliego y en el articulo 214 LCSP.

4. El incumplimiento del compromiso de adscripcién de medios.
Sera causa de resolucién, en su caso, el incumplimiento del compromiso de
adscribir a la ejecucion del contrato los medios personales o materiales suficientes
para ello.

5. La ausencia, sin causa justificada, al acto de comprobacién del replanteo.
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6. El incumplimiento de las condiciones recogidas en los convenios colectivos
sectoriales y territoriales aplicables, no solamente por parte del adjudicatario sino
también en el caso de que el incumplimiento sea imputable a los subcontratistas que
participen en la ejecucion del contrato.

Para la aplicacion de las causas de resolucion se estara a lo dispuesto en el articulo 212 LCSP,
debiendo tramitarse la resolucién contractual con arreglo al procedimiento detallado en el
articulo 109 y siguientes del RGLCAP y deberé ser instruido y resuelto en el plazo méximo de
ocho meses, produciendo los efectos sefialados en los articulos 213 y 246 LCSP.

Ademas el contrato podra ser resuelto cuando se produzca el incumplimiento del plazo total o
de los plazos parciales fijados en el apartado h) del cuadro resumen que hagan presumiblemente
razonable la imposibilidad de cumplir el plazo total, siempre que el drgano de contratacion no
opte por la imposicién de las penalidades sefialadas en la clausula siguiente de este pliego y en
el articulo 193 LCSP.

Cldusula 22. PENALIDADES.
22.1. Penalidades por demora.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora
respecto al cumplimiento del plazo total, o, en su caso, de los plazos parciales la Administracion
podra optar indistintamente por la resolucion del contrato o por la imposicion de las penalidades
diarias en la proporcién de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, previstas en
el.articulo 193 LCSP.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por ciento del precio del
contrato, IVA excluido, el érgano de contratacién estard facultado para proceder a la resolucion
del mismo o acordar la continuidad de su ejecucion con imposicion de nuevas penalidades.

22.2. Penalidades por ejecucion defectuosa.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, incurra en ejecucion defectuosa
del objeto del contrato, ya sea por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion o
por inejecucién o ejecucion defectuosa de la obra, el organo de contrataciéon podra optar
indistintamente por la resolucién del contrato o por la imposicion de penalidades, las cuales
deberan ser proporcionales a la gravedad del incumplimiento, no pudiendo las cuantias de cada
una de ellas superar el 10 por ciento del precio del contrato, IVA excluido, ni el total de las
mismas superar el 50 por ciento del precio del contrato.

Como regla general, su cuantia serd de un 1 por ciento del precio del contrato, IVA
excluido, salvo que, motivadamente, el 6rgano de contratacion estime que el incumplimiento es
grave 0 muy grave, en cuyo caso podrén alcanzar hasta un 5 por ciento o hasta el maximo legal
del 10 por ciento respectivamente. La reiteracién en el incumplimiento podra tenerse en cuenta
para valorar la gravedad.

22.3. Penalidades por incumplimiento del régimen de subcontratacion.

La infraccion de las condiciones establecidas en el articulo 215.2 LCSP para proceder a
la subcontratacion, asi como la falta de acreditacién de la aptitud del subcontratista o de las
circunstancias determinantes de la situacién de emergencia o de las que hacen urgente la
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subcontratacion, podra dar lugar, en todo caso, a la imposicion al contratista de una penalidad de
hasta un 50 por ciento del importe del subcontrato.

22.4. Procedimiento.

Las penalidades se impondran por acuerdo del d6rgano de contratacion, adoptado a
propuesta de la Direccion facultativa, que serd inmediatamente ejecutivo, y se haran efectivas
mediante deduccion de las cantidades que deban abonarse al contratista o sobre la garantia que
se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de las correspondientes certificaciones.

Cldusula 23. SUSPENSION DE LAS OBRAS.

Para proceder a la suspension de las obras, ya sea “temporal parcial”, “temporal total” o
“definitiva” debera tramitarse el procedimiento previsto en el articulo 191 LCSP, siendo
necesario conceder un plazo de audiencia de TRES (3) DIAS HABILES al adjudicatario, asi
como previo informe del Servicio Juridico del Principado de Asturias.

Si la Administracién acordase una suspension, en el plazo maximo de DOS (2) DIAS HABILES
a contar desde el siguiente a que se acuerde la misma se debera levantar la correspondiente Acta
de Suspension que debera ser firmada por el Director Facultativo de las obras y el contratista.
En dicho Acta se consignaran las circunstancias que han motivado la suspension asi como la
situacion de hecho en la ejecucién del contrato.

En el plazo maximo de UN (1) MES a contar desde el siguiente a que se acuerde la suspension
debera unirse al Acta, como Anejo, en relacién con la parte o partes suspendidas, la medicion de
la obra ejecutada y de los materiales acopiados a pie de obra para su uso exclusivo en las
mismas.

Acordada la suspensién, la Administraciéon abonara al contratista los dafios y perjuicios
efectivamente sufridos por éste, de conformidad con el articulo 208 LCSP.

Es causa de resolucion del contrato el desistimiento o la suspension de las obras ya iniciadas por
un plazo superior a OCHO (8) MESES acordada por la Administracion, asi como la suspensién
de la iniciacién de las obras por parte de la Administracion por plazo superior a CUATRO (4)
MESES.

La suspension definitiva de las obras sélo podra tener lugar por motivo grave y mediante
acuerdo del oOrgano de contratacién, a propuesta del funcionario competente de la
Administracion.,

Cldusula 24. RECEPCION DEL CONTRATO Y CERTIFICACION FINAL.
24.1. Recepcion.

A efectos de que se pueda practicar la recepcion del contrato, el contratista deberd comunicar,
con una antelacion de cuarenta y cinco dias habiles, a la direccion de las obras la fecha prevista
para la terminacién de las obras. En aquellos supuestos en los que el plazo de ejecucion sea
inferior a tres meses, la citada comunicacion se realizara en el momento en que se alcance la
mitad del plazo de ejecucion del contrato.

El contrato se entendera cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo con
los términos del mismo y a satisfaccion de la Administracién, la totalidad de la prestacién. En
todo caso, su constatacion exigira por parte de la Administracién un acto formal y positivo de
recepcion dentro del mes siguiente a la terminacioén de la obra o en el plazo que se determine en
el apartado r) del cuadro resumen por razén de sus caracteristicas.

A la recepcion de las obras a su terminacion y a los efectos establecidos en el parrafo anterior
concurrird un facultativo designado por la Administracion representante de esta, el facultativo
encargado de la direccidon de las obras y el contratista asistido, si lo estima oportuno, de su
facultativo. A la Intervencién General del Principado de Asturias le serd comunicado, cuando
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ello sea preceptivo, la fecha y lugar del acto, para su eventual asistencia en ejercicio de sus
lunciones de comprobacion de la inversion,

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el
funcionario técnico designado por la Administraciéon y representante de ésta, las dara por
recibidas, levantandose la correspondiente acta y.comenzando entonces el plazo de garantia.
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar asi en el acta y el
Director de las mismas sefialara los defectos observados y detallara las instrucciones precisas
fijando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere
efectuado, podra concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.
Con anterioridad al acto formal de la recepcion de la obra, el contratista entregard a la
Administracién toda la documentacion técnica necesaria para tramitar las autorizaciones
necesarias, en su caso, para la puesta en servicio de las instalaciones y las solicitudes de las altas
de los diferentes suministros que fueran necesarios para su funcionamiento.

Asimismo, en el momento de la recepcion la empresa debera hacer entrega de la siguiente
documentacién:

1. Las instrucciones de uso y mantenimiento de los diferentes sistemas constructivos y
de las instalaciones.

2. La documentacion relativa a las garantias de las instalaciones ejecutadas y de los
materiales utilizados en la construccion.

3. Los planos finales de la obra (planos “as builf’) donde consten todas las
instalaciones ejecutadas, detallando y especificando sus dimensiones, asi como las
llaves, valvulas, registros, etc.

La documentacion se presentara en papel en carpetas formato A-4, salvo los planos, que
se facilitaran mediante una copia en papel en formato A-3 y otra en formato digital, extension
DWG. { e

Esta documentacioén se acompafiara de una relacion enumerada firmada por el contratista
con el visto bueno del Director de la obra.

24.2. Medicién General y Certificacion final.

Recibidas las obras se procedera seguidamente a su medicién general con asistencia del
contratista, formulandose por el Director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepcion, la
medicion de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal efecto, en el acta de
recepcion el Director de la obra fijara la fecha para el inicio de dicha medicion, quedando
notificado el contratista para dicho acto. En su caso, en el apartado r) del cuadro resumen podra
establecerse un plazo mayor en funcion de las caracteristicas de las obras.

De dicho acto se levantara acta en triplicado ejemplar que firmaran el Director de la obra y el
contratista, retirando un ejemplar cada uno de los firmantes y remitiéndose el tercero por el
Director de la obra al érgano de contratacién. Si el contratista no ha asistido a la medicion el
ejemplar del acta le sera remitido por el Director de la obra.

El Director de la obra expedira y tramitara la correspondiente certificacion final dentro de los
diez dias siguientes al término del plazo de un mes desde la recepcion.

A la vista de la medicién final y dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepcion,
el 6rgano de contratacion debera aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que sera
abonada al contratista a cuenta de la liquidacién del contrato. Cuando el valor estimado de las
obras fijado en el apartado g.1) del cuadro resumen sea superior a doce millones de euros, el
plazo para proceder a la aprobacion de la certificacion final podra ser ampliado hasta los cinco
meses.

Cliusula 25. PLAZO DE GARANTIA Y LIQUIDACION.
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25.1. Plazo de garantia

El plazo de garantia ser el sefialado en el apartado s) del cuadro resumen de caracteristicas del
contrato y se computard a partir de la recepcion de la obra, ya sea ésta parcial o total.
Transcurrido dicho plazo sin objeciones por parte de la Administracién quedara extinguida la
responsabilidad del contratista.

Durante el plazo de garantia el contratista sera responsable por los defectos o vicios que puedan
manifestarse en la obra, y asimismo, estard obligado a la conservacion y policia de la obra,
siendo responsable de los dafios intrinsecos que en ella se produzcan, siguiendo, en su caso, las
instrucciones que reciba del Director facultativo.

Si descuidase la conservacion y diere lugar a que peligre la obra se ejecutardn por la
Administracion y a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el dafio.

25.2. Liquidacién del contrato

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el Director
facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactard un informe sobre el estado
de las obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedara relevado de toda responsabilidad,
salvo por vicios ocultos, procediéndose a la devolucion o cancelaciéon de la garantia, a la
liquidacion del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes que debera
efectuarse en el plazo de sesenta dias. En el caso de que el informe no fuera favorable y los
defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecucién de la obra y no al uso de lo
construido, durante el plazo de garantia, el Director facultativo procedera a dictar las oportunas
instrucciones al contratista para la debida reparacién de lo construido, concediéndole un plazo
para ello durante el cual continuard encargado de la conservacién de las obras, sin derecho a
percibir cantidad alguna por ampliacion del plazo de garantia.

Cléusula 26. CESION Y SUBCONTRATACION.

26.1. Cesidn del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos por el adjudicatario a
un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razén
determinante de la adjudicacién del contrato, se cumplan los requisitos establecidos en el
articulo 214.2 LCSP, y de la cesién no resulte una restriccion efectiva de la competencia en el
mercado.

26.2. Subcontratacion.

El apartado t) del cuadro resumen de caracteristicas del contrato determinard la posibilidad o no
del contratista de subcontratar con terceros la realizacion parcial de la prestacion, asi como
aquellas tareas criticas que no puedan subcontratarse, conforme a lo previsto en el articulo 215
del LCSP. En todo caso, la limitacién a la subcontratacién no podra suponer una restriccion
efectiva de la competencia.

La celebracién de los subcontratos estara sometida al cumplimiento de los requisitos y
condiciones establecidos en el articulo 215 LCSP; de forma supletoria se aplicara lo dispuesto
en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la
Construccién. El Responsable del contrato o cualquier representante del 6rgano de contratacion
podrén acceder en cualquier momento al Libro de Subcontratacién y a la documentacion o titulo
que acredite la posesién de la maquinaria que utiliza cada empresa. En todo caso, el
adjudicatario deberd comunicar por escrito, tras la adjudicacion del contrato y, a mas tardar,
cuando se inicie la ejecucion de este, a la Administracién la intencién de celebrar los
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subcontratos, seffalando la parte de la prestacion que se pretende subcontratar y la identidad,
datos de contacto y representante/s legales del subcontratista, y justificante adecuadamente la
aptitud de este para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone
y a su experiencia, y acreditando que no se encuentra incurso en prohibicién de contratar de
conformidad con el articulo 71 LCSP. En el caso que el subcontratista tuviera la clasificacion
adecuada para realizar la parte del contrato objeto de la subcontratacién, la comunicacion de
esta circunstancia eximira al contratista de la necesidad de justificar la aptitud de aquél. La
acreditacion de la aptitud del subcontratista podra realizarse inmediatamente después de la
celebracién del subcontrato si ésta es necesaria para atender a una situacién de emergencia o
que exija la adopcién de medidas urgentes y asi se justifica suficientemente.

Los subcontratistas quedaran obligados s6lo ante el contratista principal que asumira, por tanto,
la total responsabilidad de la ejecucién del contrato frente a la Administracion, con arreglo
estricto a los pliegos de clausulas administrativas particulares y a los términos del contrato,
incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral a las
que se refiere el articulo 201 LCSP. El conocimiento que tenga la Administracion de los
subcontratos celebrados en virtud de las comunicaciones a que se refieren las letras b) y ¢) del
apartado 2 del articulo 215, o la autorizacién que otorgue en el supuesto previsto en la letra d)
de dicho apartado, no alteraran la responsabilidad exclusiva del contratista principal.

En ningin caso podrd concertarse por el contratista la ejecucion parcial del contrato con
personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico o comprendidas
en alguno de los supuestos del articulo 71 LCSP.

El contratista debera informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratacion, de
acuerdo con la legislacion laboral.

Cliusula 27. DEBER DE CONFIDENCIALIDAD.

El contratista debera respetar el caracter confidencial de aquella informacion a la que tenga
acceso con ocasion de la ejecucion del contrato a I que se le hubiese dado el referido caracter
en este pliego (como se indica, en su caso, en el apartado u) del cuadro resumen o en el contrato,
0 que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal.

Este deber se mantendrd durante un plazo de cinco afios desde el conocimiento de esa
informacion o del superior que, en su caso, se indique en el apartado u) del cuadro resumen. La
extension de este deber se entenderd sin perjuicio de las obligaciones especificas que puedan
afectar al contratista en relacién con dicha informacién de acuerdo con la Constitucion y otras
leyes, especialmente las relativas a la proteccion del derecho al honor, a la intimidad familiar y
personal y a la propia imagen, incluida la legislacién sobre proteccién de datos de caracter
personal.

Cldausula Adicional,

Los anexos que se relacionan a continuacion constituyen parte integrante del presente pliego:
Anexo 1. Acceso al DEUC y a la informacion para su cumplimentacion.

Anexo II. Modelo de Compromiso de formalizacién de Unién Temporal de empresarios.

Anexo III. Modelo de declaracion sobre empresas vinculadas.

Anexo IV. Direccién de correo electronico en que efectuar las notificaciones y consentimiento
expreso para que dichas notificaciones se practiquen por dicho medio.

Anexo V. Modelo de declaracion sobre el cumplimiento de determinados requisitos en materia
de los derechos de las personas con discapacidad asi como en materia de igualdad entre mujeres
y hombres. ‘ A
Anexo VI. Modelo de proposicion econémica.
Anexo VIL Formulario para la justificacién de la solvencia técnica.

1
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Anexo VIIIL Formulario para la justificacién de la solvencia técnica para empresas de nueva
creacion.

Anexo IX. Documentacion a incluir en sobre n° 3 y criterios no evaluables mediante férmulas
para las obras de carreteras (Anexo IX.A, para las obras de construccién de carreteras y Anexo
IX.B, para las obras de conservacién).

Anexo X. Documentacién a incluir en sobre n° 3 y criterios no evaluables mediante férmulas
para las obras portuarias. (Anexo X.A, para las obras maritimas y Anexo X.B, para las obras
terrestres). ) ,

Anexo XI. Documentacién a incluir en sobre n® 3 y criterios no evaluables mediante férmulas
para las obras hidraulicas.

Anexo XII. Criterios de desempate.

Anexo XIII. Modelo de aval.

Anexo XIV. Modelo de seguro de caucion.

Anexo XV. Autorizacion expresa a la Consejeria de Infraestructuras, Ordenacion del Territorio
y Medio Ambiente para que recabe la informacién que se relaciona en el mismo a través de la
plataforma de intermediacién de datos de las Administraciones Publicas o a través de otros
sistemas que se establezcan.

En Oviedo a 12 dg abril de 2019 )
LA JEFA DE SERVICIQ'DE CONTRATACION

I/
/ . z
»
/

Fdo.: y"'NOS ia Elias Pérez

\
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ANEXO 1. ACCESO ALDEUCYALA INFORMACI(’)N PARA SU
CUMPLIMENTACION.

Para acceder al formulario, la Comisién Europea facilita un servicio en linea gratuito DEUC
electrénico el cual permite que las empresas participantes cumplimenten, descarguen e
impriman el DEUC, contando ademas con un area de preguntas frecuentes que facilita su
cumplimentacion.
El servicio DEUC permite a los licitadores imprimir el documento cumplimentado
electronicamente para disponer de un documento en papel que, debidamente firmado sera
entregado en la licitacion. Mientras no sea posible su tramitacion electrénica se presentara
en formato papel firmado. Para acceder al citado documento, se facilita el siguiente enlace:
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=es.
Asimismo, para acceder a las instrucciones para su cumplimentacion, los licitadores pueden
acudir a: https://www.boe.es/doue/2016/003/1.00016-00034.pdf
En el perfil del contratante del Principado de Asturias se puede consultar una guia en la que se
especificarén los pasos a seguir para la obtencién del DEUC: www.asturias.es.

v Cumplimentacién del DEUC

Respecto a los criterios de seleccion (parte IV del formulario DEUC) el licitador solo
cumplimentara la seccién A (idoneidad) omitiendo cualquier otra seccion de la parte IV.

No se exige cumplimentar la seccién D de la parte II del DEUC relativo a la informacion sobre
los subcontratistas. En la secciéon A de la parte II debera indicarse una direccion de correo
electrénico, la cual no tendra que estar “habilitada” de conformidad con lo previsto en el
articulo 140.1.a), 4° LCSP, en tanto la Consejeria de Infraestructuras, Ordenacion del Territorio
y Medio Ambiente, no disponga de los equipos ofimaticos que le permitan cumplir con lo
establecido en la Disposicion Adicional 15 LCSP.

En el caso de licitacién por lotes con diferentes requisitos de solvencia y capacidad, debera
presentarse tantas declaraciones responsables como lotes en los que participa, debidamente
firmadas.

Cuando se presenten varios licitadores con el gompromiso de constituirse en unién temporal,
deberan presentar un DEUC separado, por cada operador econémico participante.

El licitador que participe por su cuenta pero recurra a la capacidad de una o varias entidades
debera presentar junto con su propio DEUC otro DEUC separado, en el que figure la
informacion pertinente por cada una de las entidades de que se trate.

En todos los casos en que mas de una persona sea miembro del érgano de administracion, de
direccién o de supervisién de un licitador o tenga poderes de representacién, decisién o control
en él, cada una de ellas tendra que firmar el mismo DEUC.
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ANEXO II. MODELO DE COMPROMISO DE FORMALIZACION DE UNION
TEMPORAL DE EMPRESARIOS.

D. con NIF n° , Y
domicilio en , C/ ;
actuando en su propio nombre y/o  representacion de la  empresa

SE COMPROMETEN

1° A concurrir conjunta y solidariamente al procedimiento para la adjudicacién del contrato de
las obras de

(expediente n° ). (En el supuesto de que el objeto se dividiese en lotes,
deberan indicar el/los lotes a los que presentan oferta).

2°) A constituirse en Unién Temporal de Empresarios en caso de resultar adjudicatarios del
citado contrato.

3°) La participacién de cada una de las empresas compromisarias, en el ambito de sus
competencias, en la Unién Temporal de Empresarios seria respectivamente la siguiente:

..........................................................................................................................................................

42 ) Todos los participes designan a D/Doiia de la
empresa , para
que, durante la vigencia del contrato, ostente la plena representacién de la Unién Temporal de
Empresarios ante el rgano de contratacion.

(Localidad y Fecha)

(La firman todos los componentes de la futura UTE).
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ANEXO IIL. MODELO DE DECLARACION SOBRE EMPRESAS VINCULADAS.

D. /Diia. con NIF n. ° con
domicilio en , en nombre propio o en representacion de
la empresa ,

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:

Que a la licitacién convocada por para la contratacion de las obras de

, concurren presentando diferentes proposiciones empresas vinculadas en el sentido
expresado en el articulo 42.1 del Cédigo de Comercio.

Que la empresa dominante y las dependientes que concurren a la presente licitacién son las
siguientes:

Empresa dominante: (concurre/no concurre)

Empresas dependientes que
concurren a la licitacion:

(Lugar, fecha, firma del licitador y sello de la empresa).
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ANEXO IV. DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO EN QUE EFECTUAR LAS
NOTIFICACIONES Y CONSENTIMIENTO EXPRESO PARA QUE DICHAS
NOTIFICACIONES SE PRACTIQUEN POR DICHO MEDIO.

Que autorizo a la Consejeria de Infraestructuras, Ordenacion del Territorio y Medio Ambiente
del Principado de Asturias a remitirme las notificaciones que procedan con respecto del presente
contrato de las obras de

medio de correo electrénico, cuya direccion detallo a continuacién

—_—
, ¥ quedando obligado a confirmar por el mismo medio

la recepcion.

(Lugar, fecha, firma del licitador y sello de la empresa).
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ANEXO V. MODELO DE DECLARACION SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS
REQUISITOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 42 DEL REAL DECRETO
LEGISLATIVO 1/2003, DE 29 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL
TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL DE DERECHOS DE LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD Y DE SU INCLUSION SOCIAL Y EN EL ARTiCULO 45 DE
LA LEY ORGANICA 3/2007, DE 22 DE MARZO, PARA LA IGUALDAD DE
MUJERES Y HOMBRES.

D. /Diia. con NIF n. °

con domicilio en
, en nombre propio o
en representacion de la empresa "

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD A LOS EFECTOS DE PARTICIPAR EN LA
LICITACION PARA LA *CONTRATACION DE LA OBRA

...................................................................................................................

N° DE EXPEDIENTE...

1.- Que cumplo y cumpliré, en caso de resultar adjudicatario, con la obligacion de tener empleados
al menos un dos por ciento (2%) de trabajadores/as con DISCAPACIDAD, durante la vigencia del
contrato, si la plantilla de la empresa alcanza un niimero de 50 o0 mas trabajadores/as, 0, en su caso,
la obligacion de adoptar las medidas alternativas determinadas reglamentariamente, en virtud del
articulo 42.1 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusion
social.

2.- Que elaboraré y aplicaré un plan de IGUALDAD, siempre que me halle en alguna de las
circunstancias que lo exige, tal y como se establece en el articulo 45 de la Ley Organica 3/2007, de
22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

o (En el caso de estar exenta de las obligaciones, tanto en materia social como en igualdad
entre hombres y mujeres, por no enconirase en ninguna de las circunstancias sefialadas en los dos
apartados anteriores, deberd, en su lugar, especificar dicha exencion, del modo siguiente:)

Que la empresa que represento esté exenta de las obligaciones, tanto en materia social como en
igualdad entre hombres y mujeres, por no encontrase en ninguna de las circunstancias sefialadas en
el articulo 42.1 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusién
social, ni en el articulo 45 de la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres.

(Lugar, fecha, firma del licitador y sello de la empresa).
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ANEXO VI. MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA.

D./Diia. , en posesion de su plena
capacidad de obrar, con domicilio en la calle , de ,TENO.
FAX n° , y EMAIL con DNI. num.

, en nombre propio o como representante de la empresa

, con NIF num. , domiciliada

en la calle , de ,
manifiesta que, enterado del anuncio publicado en el D.O.U.E. y/o perfil del contratante de
fecha , ¥ conforme con los requisitos y condiciones que se exigen para la
adjudicacién del contrato de se

compromete a tomar a su cargo la ejecucion del mismo con estricta sujecion a las condiciones
establecidas en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y el proyecto, que declara
conocer, a cuyo objeto y en la representacién que ostenta se compromete a asumir el
cumplimiento del presente contrato, por el precio de ............oci € IVA
EXCLUIDO (en letra y ntmero). A esta cantidad le corresponde un IVA de
................................. € (en letra y niimero), por lo que el importe total IVA incluido
asciende a la cantidad de............ccoooiiiiiii i, €, (en letra y nimero).

(Cumplimentar solo en caso de permitirse la subcontratacion) Asimismo, declara que tiene

previsto subcontratar la parte del contrato consistente
P R S SR P R 1o o T
........................................................................................................ por
importe de s s (IVA incluido)
R R R S R e R R S

.................................................................................................................

......... (indiquese el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones
de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su
realizacion).

Para la elaboracién de la presente oferta se han tenido en cuenta las obligaciones derivadas de
las disposiciones vigentes en materia de fiscalidad, proteccion del medio ambiente, proteccion

del empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo, prevencién de riesgos laborales e
insercién sociolaboral de las personas con discapacidad.

Lugar, fecha, firma del licitador y sello de la empresa).
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ANEXO VII. RELACION SOLVENCIA TECNICA

RELACION CONTRATOS
DE OBRAS REALIZADOS

FECHA

BENEFICIARIO

IMPORTE

(Lugar, fecha, firma del licitador y sello de la empresa).
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ANEXO VIIL RELACION SOLVENCIA TECNICA PARA EMPRESAS DE NUEVA
CREACION.

MAQUINARIA MATERIAL EQUIPO
TECNICO

(Lugar, fecha, firma del licitador y sello de la empresa).
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ANEXO IX. OBRAS DE CARRETERAS.

ANEXO IX. A). OBRAS DE CONSTRpCCION DE CARRETERAS.

DOCUMENTACION A INCLUIR EN EL SOBRE N°3

El licitador acreditard el valor técnico de su oferta mediante la presentacion de la
documentacién que se relaciona y que incluiré un estudio técnico de las obras a ejecutar, que
sera el documento que permita evaluar las ofertas, ordenado con arreglo a los apartados que se
indican a continuacién sin que, en ningin caso, se incluya en este sobre referencia alguna a la
proposicién econémica que se efectlia, ni dato alguno del que se pueda deducir ésta. Dichos
documentos deberan estar suscritos por el licitador o persona que le represente o ir
acompafiados de una relacion de los mismos firmada por el licitador o persona que le represente,
declarando, bajo su responsabilidad, que son ciertos los datos aportados.

1) Memoria Constructiva, debera ser descrita en un méximo de 50 caras impresas en A4
(incluidos los posibles anejos), siendo el tamafio minimo de letra Arial o Times New
Roman 10, interlineado minimo sencillo, margenes de 2 cm interior y exterior, limite
que no afecta a la documentacion grafica que el licitador considere oportuno aportar,
entendiendo por tal planos, fotos, cuadros sindpticos y certificados en general, hasta un
maximo de 10 hojas en cualquier formato y debera contener al menos:

e Aspecto 1: La definicion, descripcion y*analisis de la problematica de las obras y como
se planifica su ejecucion, demostrando el grado de conocimiento en su conjunto. Se
busca el enfoque de un planteamiento Global y Secuencial justificado, particularizado
en los distintos tajos en que se subdivida la obra para su ¢jecucién y no una descripcion
del programa de trabajos ni la descripcion de procedimientos constructivos habituales
que se encuentran perfectamente definidos en el PG-3, en la normativa vigente, y en el
P.P.T.P del contrato, salvo procedimientos singulares de ejecucion. El enfoque debe
detallar los siguientes extremos:

o Definicién, descripcién y anélisis de la problematica de la obra, que provenga
del conocimiento de la documentacion aportada, y de los condicionantes
geograficos y sociales donde se realiza.

o Planteamiento Global y Secuencial de ejecucién de las tareas consideradas
como principales a juicio de licitador.

o Planteamiento Constructivo de los trabajos a realizar en los tajos en los que se
subdivida la obra, contemplando tareas tales como las operaciones previas, sus
accesos, sefializacion, procedencia y destino de los materiales, servicios
afectados a resolver, maquinaria a utilizar, medidas ambientales de aplicacion
obligatoria, cortes de carretera y cualquier otro extremo singular (de existir) que
resuelva la problemética de cada tajo en concreto.

e Aspecto 2: La relacion del persorial (Equipo humano) se plasmara en un organigrama
de obra, especificando las funciones y experiencia en obras similares. Se trata del
personal adscrito a la obra hasta el nivel de Encargado, y no del personal que colabora
desde Delegaciones o Servicio centrales de Empresas.

e Aspecto 3: El estudio de las afecciones al trafico durante la ejecucion de las obras y
propuestas de soluciones con los itinerarios de transporte tanto internos como externos
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necesarios. Se propondran itinerarios de transporte, cortes de trafico y sus duraciones,
desvios y rutas alternativas.

Aspecto 4: Plan de Aseguramiento de la Calidad, se enumeraran los procedimientos
organizativos y de trabajo de aplicacién a las obras que nos ocupan, planes de puntos de
inspeccion de todas las unidades de obra sujetas a control y programa de ensayos de
verificacion.

Aspecto 5: Las mejoras en términos ambientales, propuestas a mayores de las previstas
en el proyecto, tanto para la minimizacién de impactos y el tratamiento de los residuos
surgidos como consecuencia de la ejécucién de las obras, como la restauracion
paisajistica, las mejoras en cuanto a la disminucién de la contaminacion acistica,
disminucién del consumo de combustibles fésiles y utilizacion de energias renovables,
sefialando en qué unidad de obra se genera el impacto.

2) Programa de Trabajos. Deberd ser descrito en un méximo de 20 caras impresas en A4,

(incluidos los posibles anejos), siendo el tamafio minimo de letra Arial o Times New
Roman 10, interlineado minimo sencillo, méargenes de 2 cm interior y exterior, limite
que no afecta a la documentacion grafica que el licitador considere oportuno aportar,
entendiendo por tal los planos, fotos, cuadros sindpticos y certificados en general, hasta
un maximo de 10 hojas en cualquier formato y debera reflejar los siguientes aspectos:

Aspecto 1: la planificacion de la obra teniendo en cuenta todo lo contenido en la
Memoria Constructiva, acompafiando una programacion de las mismas mediante
diagramas GANTT (una unica pagina) y ESPACIOS-TIEMPO (presentar ambos en
formato pdf o Microsoft Project), especificando las inversiones mensuales y
acumuladas previstas en el PCAP. A estos efectos y teniendo en cuenta lo expresado
anteriormente se utilizaran para el clculo de las inversiones los precios de las unidades
de obra que figuran en el proyecto técnico de licitacion.

Aspecto 2: los medios materiales y humanos propuestos para la ejecucion de cada una
de las actividades, con andlisis de su rendimiento y la idoneidad de su adscripcion

CRITERIOS PARA LA VALORACION DE LAS PROPOSICIONES.

1. Valoracidn de la oferta econémica.

Se valorara con hasta 51 puntos. La valoracion de la proposicién econdémica se realizara segin
la siguiente formula:

Ni= Pl - Pi M
Pl—Pm
Donde:

Ni es la valoracién

M es la maxima puntuacion

Pl es el precio de licitacion

Pm es el precio de la oferta mas baja
Pi es el precio de la oferta a valorar
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2. Valoraciéon de la oferta técnica

Se valorara con hasta 49 puntos.

Para evaluar la calidad técnica de las diferentes proposiciones se analizardn y puntuarén los
aspectos de las mismas que se relacionan seguidamente, siendo la puntuaciéon maxima a
alcanzar en cada uno de ellos la siguiente:

T

A) Memoria Constructiva: 36 puntos
Aspectos a valorar y puntuaciones a otorgar en cada uno de estos aspectos
Aspecto 1): 15 puntos

a) Optimo: 15 puntos, si contiene una definicién y descripcion completa, correcta y
pormenorizada de los tres extremos en los que se ha subdividido este Aspecto 1.

b) Bueno: 10 puntos, si no contiene una definicion y descripcion completa y
pormenorizada, pero si correcta de los tres extremos en los que se ha subdividido el
este Aspecto 1.

¢) Aceptable: 5 puntos, si la propuesta contiene errores leves en cualquiera de sus
extremos. Se consideran errores leves aquellos que no imposibilitan el
planteamiento de la ejecucién de los trabajos pero si demuestran una falta de
conocimiento. '

d) Rechazable: 0 puntos, si contiene errores graves. Se consideran errores graves
aquellos que de manera objetiva cuestionan el planteamiento de la ejecucion de la
obra. ! :

Aspecto 2): 8 puntos

Establecimiento del Organigrama de la Obra y su experiencia, en correlacién con lo definido en
la descripcion del aspecto 2.

Se valorara la composicion y experiencia de los equipos entre 0 y 8 puntos:
a) Optimo: 8 puntos, para un organigrama donde al menos el 50% de los medios
personales minimos, tengan una experiencia superior al 50% de lo indicado en el
PCAP.
b) Bueno: 5 puntos, para un organigrama donde al menos el 50% de los medios
personales minimos, tengan una experiencia superior al 25% de lo indicado en el

PCAP.

¢) Rechazable: 0 puntos, para aquellos organigramas que no alcancen los requisitos
para obtener las puntuaciones sefialadas en los apartados a) y b).

Aspecto 3): 3 puntos
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Este Aspecto se valora de la siguiente manera:

a)

b)

Optimo; 3 puntos, para una propuesta que estudie y contemple al menos 2
soluciones, tanto para traficos externos como internos, que sean realizables.

Bueno: 2 puntos, para una propuesta que estudie y contemple 1 solucién, tanto para
traficos externos como internos, que sea realizable.

Rechazable: 0 puntos, para quien no presente propuesta, o para cuando la propuesta
no resulte realizable.

Aspecto 4): 5 puntos

Se valorara de la siguiente manera:

a)

b)

d)

Optimo: 5 puntos, para una propuesta completa que contemple la totalidad de los
siguientes documentos: una relacion de los procedimientos, planes de puntos de
inspeccion de todas las unidades de obra sujetas a control y programa de ensayos de
verificacion, todo ello particularizado para la obra que nos ocupa.

Bueno: 3 puntos, para una propuesta que contemplando una relacion de los
procedimientos, planes de puntos de inspeccion de todas las unidades de obra
sujetas a control y programa de ensayos de verificacion, no se encuentre totalmente
particularizada para las obras que nos ocupan.

Aceptable: 1 puntos, para una propuesta que contemplando una relacién de los
procedimientos, planes de puntos de inspeccién de todas las unidades de obra
sujetas a control y programa de ensayos de verificacion, todo ello particularizado
para la obra que nos ocupa, contenga errores leves. Se consideran errores leves
aquellos que no imposibilitan el planteamiento de la ejecucion de los trabajos pero
si demuestran una falta de conocimiento.

Rechazable: 0 puntos, para una propuesta que no presente alguno de los siguientes
documentos: una relacion de los procedimientos, planes de puntos de inspeccion de
todas las unidades de obra sujetas a control y programa de ensayos de verificacion,
todo ello particularizado para la obra que nos ocupa.

Aspecto 5): 5 puntos

NOTA: Las mejoras que se oferten en ningun caso podran modificar la solucién técnica del
proyecto, modificando el objeto del contrato. Las mejoras deberan estar suficientemente
especificadas y consistirdn en prestaciones adicionales a las que figuran en el proyecto, sin que
puedan alterar la naturaleza de dichas prestaciones ni el objeto del contrato.

a)

b)

Optimo: 5 puntos, presenta al menos tres mejoras ejecutables estableciendo el
método para determinar el grado de cumplimiento de las mismas.

Bueno: 3 puntos, presenta al menos dos mejoras ejecutables estableciendo el
método para determinar el grado de cumplimiento de las mismas.
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Aceptable: 1 punto, presenta al menos una mejora ejecutable estableciendo el
mélodo pura determinar el grado de cumplimiento de la misma.

Rechazable: 0 puntos, no presenta mejoras.

B) Programa de trabajos: 13 puntos.

Aspectos a valorar y Puntuaciones a otorgar en cada uno de estos aspectos

Aspecto 1) 9 puntos

Planteamiento y propuesta de actividades e hitos a tener en cuenta en la programacion, sus
holguras y camino critico y la correcta inclusion del plan de aseguramiento de la calidad, de
tratamiento de residuos, y de gestion ambiental.

a)

b)

d)

Optimo: 9 puntos, para aquel plan que analice correctamente la distribucion
secuencial de todas las actividades propuestas en la oferta constructiva, incluyendo
holguras y camino critico y los planes citados de la calidad, tratamiento de residuos
y gestion ambiental.

Bueno: 6 puntos, para aquel plan que analizando correctamente la distribucién
secuencial de todas las actividades propuestas en la oferta constructiva, incluyendo
holguras y camino critico pero no incluye todos los planes citados de la calidad,
tratamiento de residuos y gestién ambiental.

Aceptable: 3 puntos, para aquel plan que no analice correctamente la distribucién
secuencial de todas las actividades propuestas sus holguras y camino critico,
presentando errores u omisiones leves. Se consideran errores leves aquellos que no
alteran el resultado final de la planificacion.

Rechazable: 0 puntos, para cualquier plan de trabajo que presente errores u
omisiones graves. Se consideran errores graves aquellos que alteran el resultado
final de la planificacién, o que no establecen las inversiones.

Aspecto 2) 4 puntos I

La idoneidad de los medios materiales y humanos propuestos, asi como los rendimientos de los
mismos, debidamente justificados.

a)

b)

d)

Optimo: 4 puntos, para aquel plan que utiliza los recursos apropiados, la adscripcion
de los mismos a las unidades de obra de forma eficiente y presenta una correcta
justificacion de sus rendimientos.

Bueno: 2 puntos, para aquel plan que no presenta inadecuaciones en los recursos
propuestos, pero o no propone una adecuada adscripcion de la totalidad de los
recursos a las unidades de obra, o analizando los rendimientos, no los justifica
totalmente.

Aceptable: 1 punto, para aquel plan que analizando aunque de forma incompleta los
recursos, define minimamente sus aspectos mas relevantes, si bien no propone una
adecuada adscripcién de los recursos a las unidades de obra ni analizando los
rendimientos los justifica totalmente.

Rechazable: 0 puntos, para cualquier plan de trabajo que, bien por la asignacién de
recursos incorrecta para una actividad determinada, bien por la utilizacién de
rendimientos excesivos de los recursos planteados, conducirian a tiempos irreales
para la propia actividad.

61



GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERIA DE INFRAESTRUCTURAS, ORDENACION DEL TERRITORIO
Y

MEDIO AMBIENTE

ANEXO IX. B). OBRAS DE CONSERVACION DE CARRETERAS.

DOCUMENTACION A INCLUIR EN EL SOBRE N° 3

El licitador acreditard el valor técnico de su oferta mediante la presentacion de la
documentacién que se relaciona y que incluird un estudio técnico de las obras a ejecutar, que
sera el documento que permita evaluar las ofertas, ordenado con arreglo a los apartados que se
indican a continuacién sin que, en ningun caso, se incluya en este sobre referencia alguna a la
proposicién econémica que se efectua, ni dato alguno del que se pueda deducir ésta. Dichos
documentos deberdn estar suscritos por el licitador o persona que le represente o ir
acompaiiados de una relacion de los mismos firmada por el licitador o persona que le represente,
declarando, bajo su responsabilidad, que son ciertos los datos aportados.

1) MEMORIA CONSTRUCTIVA, deberd ser descrita en un maximo de 20 caras
impresas en DIN-A4 (incluidos los posibles anejos), siendo el tamafio minimo de letra
Arial10, interlineado minimo sencillo, margenes de 2 cm interior y exterior, limite que
no afecta a la documentacién grafica que el licitador considere oportuno aportar,
entendiendo por tal planos, fotos, cuadros sindpticos y certificados en general, hasta un
maximo de 10 hojas en cualquier formato y debera contener al menos:

o Aspecto 1: La definicién y descripcién’ de los procesos constructivos para la
ejecucion de las obras en su conjunto, escenario en el que se desarrollan los trabajos
demostrando el grado de conocimiento sobre las obras en su conjunto.

e Aspecto 2: La relacién de la composicion de los equipos de trabajo para los tajos en
Aspecto £: : p 4 quip _ p ]
que se planifique la ejecucion de las obras, indicando y definiendo los accesos que
se compromete a ejecutar para cada uno de ellos.

e Aspecto 3: El estudio de las afecciones al trafico durante la ejecucion de las obras y
propuestas de soluciones con los itinerarios de transporte tanto internos como
externos necesarios. Se propondran itinerarios de transporte, cortes de trafico y sus
duraciones, desvios y rutas alternativas. Dado que las obras se realizaran sobre
carreteras que actualmente estan en servicio, se valorara las medidas que se adopten
para la minimizacion de las afecciones al trafico de la via incluyendo la posibilidad
de realizar los trabajos en turno de noche.

e Aspecto 4: Plan de Control de la calidad, procedimientos organizativos y de
trabajo, planes de puntos de inspeccién de todas las unidades de obra sujetas a
control, programa de ensayos de verificacion.

e Aspecto 5: Las mejoras en términos ambientales, propuestas a mayores de las
previstas en el proyecto, tanto para la minimizacion de impactos y el tratamiento de
los residuos surgidos como consecuencia de la ejecucion de las obras y su destino,
sea para reciclado, sea para un depésito dé materiales inertes (vertedero), como la
restauracion paisajistica, las mejoras en cuanto a la disminucion de la
contaminacién acustica, disminucién del consumo de combustibles fosilesy
utilizacién de energias renovables, sefialando en qué unidad de obra se genera el
impacto.
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2) Programa de Trabajos. Debera ser descrito en un maximo de 20 caras impresas en A4,
(incluidos los posibles anejos), siendo el tamafio minimo dc lctra Arial o Times New
Roman 10, interlineado minimo sencillo, margenes de 2 cm interior y exterior, limite que no
afecta a la documentacion grafica que el licitador considere oportuno aportar, entendiendo
por tal los planos, fotos, cuadros sinopticos y certificados en general, hasta un maximo de
10 hojas en cualquier formato y debera reflejar los siguientes aspectos:

e Aspecto 1: la planificacién de la obra teniendo en cuenta todo lo contenido en la
Memoria Constructiva, acompafiando una programacién de las mismas mediante
diagramas GANTT (una Gnica pagina) y ESPACIOS-TIEMPO (presentar ambos en
formato pdf o Microsoft Project), especificando las inversiones mensuales y
acumuladas previstas en el PCAP. A estos efectos y teniendo en cuenta lo expresado
anteriormente se utilizaran para el calculo de las inversiones los precios de las unidades
de obra que figuran en el proyecto técnico de licitacion.

o Aspecto 2: los medios materiales y humanos propuestos para la ejecucién de cada una
de las actividades, con analisis de su rendimiento y la idoneidad de su adscripcion

CRITERIOS PARA LA VALORACION DE LAS PROPOSICIONES.
1. Valoracion de la oferta econdmica.

Se valorara con hasta 51 puntos. La valoraci6n de la proposicion econémica se realizara segin
la siguiente férmula:

N‘i= Pl - Pi M
Pl —Pm
Donde:

Ni es la valoracion

M es la maxima puntuacion

Pl es el precio de licitacion

Pm es el precio de la oferta mas baja
Pi es el precio de la oferta a valorar

2. Valoracion de la oferta técnica

Se valorara con hasta 49 puntos.

Para evaluar la calidad técnica de las diferentes proposiciones se analizaran y puntuaran los
aspectos de las mismas que se relacionan seguidamente, siendo la puntuacion maxima a
alcanzar en cada uno de ellos la siguiente:

A) Memoria Constructiva: 22 puntos

Aspectos a valorar y puntuaciones a otorgar en cada uno de estos aspectos:

Aspecto 1: 4 puntos

La definicién y descripcién del proceso constructivo de la obra, Organigrama, situacion
geografica en relacién con los distintos proveedores, memoria general de la actuacion.

a) Optimo: 4 puntos, si contiene:
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e una definicién y descripcién pormenorizada y consecuente de los procesos
constructivos propuestos

e Organigrama completo y particularizado
Situacién geografica detallada en relacién con los distintos proveedores

e Memoria general de la actuacion

b) Bueno: 2 puntos, si contiene:

¢ Una definicién y descripcion de los procesos constructivos propuestos y del
organigrama pero existiendo errores y omisiones leves. Se consideran errores u
omisiones leves aquellos que no imposibilitan la ejecucion de los trabajos pero
si demuestran una falta de planificacién

¢) Rechazable: 0 puntos, cuando:

e No se desarrollen ninguno de los apartados anteriores o existan errores u
omisiones graves en cualquiera de ellos. Se consideran errores u omisiones
graves aquellos que de manera objetiva cuestionan la ejecucion de la obra o no
incluyen normas de seguridad y salud.

Aspecto 2: 4 puntos

Establecimiento de los equipos de trabajos en correlacion con lo definido en el punto
anterior. Definicién de los accesos a los tajos que se ejecutaran por el contratista con la
aprobacion de la Direccion Facultativa de las obras.

a)

b)

Optimo: 4 puntos, para un correcto andlisis pormenorizado de los equipos de
trabajos necesarios para ejecutar las obras y de los accesos a los tajos en su
totalidad.

Bueno: 2 puntos, cuando no se desarrolla correctamente uno de los apartados peto si
el otro: andlisis de los equipos de trabajo o de los accesos a los tajos... o bien
cuando la empresa desarrolle de forma suficiente el analisis de los equipos de
trabajo necesarios y de los accesos a los tajos pero existiendo errores u omisiones
leves. Se consideran errores u omisiones leves aquellos que no imposibilitan la
ejecucion de los trabajos pero si demuestran una falta de planificacién.

Rechazable: 0 puntos, cuando no se desarrollen ninguno de los apartados anteriores
o existan errores u omisiones graves en cualquiera de ellos. Se consideran errores u
omisiones graves aquellos que de manera objetiva cuestionan la ejecucién de la
obra.

Aspeeto 3: 8 puntos

Organizacién de los traficos en el entorno de las obras, afecciones a carreteras de la red
estatal y autonémica, propuestas de soluciones al trafico.

a)

b)

c)

d)

Optimo: 8 puntos, para un correcto analisis pormenorizado y completo de las
afecciones al trafico y las soluciones aportadas.

Bueno: 5 puntos, para un correcto andlisis general y parcial (entre el 50 y el 75%)
de las afecciones al trafico y las soluciones aportadas.

Aceptable: 3 puntos, para un analisis que, aunque incompleto (entre el 25 y el 49 %)
se definen adecuadamente las afecciones al trafico y las soluciones aportadas.

Rechazable: 0 puntos, para un andlisis insuficiente, bien porque no llega al 25 % de
las afecciones o porque resulten incorrectas las soluciones planteadas.
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Aspecto 4: 3 puntos

Establecimiento del compromiso de la empresa con la calidad, Plan de aseguramiento de la
Calidad, Manual de Procedimientos, particularizacion de dichos procedimientos a las obras
que nos ocupan, establecimiento de los planes de puntos de inspeccién y del programa de
ensayos de verificacion.

a) Optimo: 3 puntos, cuando presenta un plan pormenorizado y completo de control de
calidad adaptado a la obra, desarrollando las medidas técnicas a adoptar y
proponiendo mediciones periddicas para facilitar el control de la misma.

b) Bueno: 2 puntos, cuando presenta un plan pormenorizado y completo de control de
calidad adaptado a la obra, desarrollando las medidas técnicas a adoptar pero no
propone mediciones periodicas para facilitar el control de la misma.

¢) Rechazable: 0 puntos, para un analisis insuficiente del Plan de aseguramiento de la
Calidad, bien por incompleto o porque en gran parte no se corresponde con las
obras que nos ocupan.

!

Aspecto 5: 3 puntos

- Establecimiento de un Plan de Gestién Ambiental, destacando el compromiso de la empresa
con el medio ambiente, seguimiento y control de las operaciones de recuperacion
establecidas y de las propuestas que a mayores oferte el contratista, mejoras relacionadas con
el tratamiento de los residuos y del reciclado o reutilizacién de los materiales y de los
sproductos de demolicion de la propia obra.

a) Optimo: 3 puntos, para un analisis correcto y completo del plan de gestion
ambiental, con al menos dos medidas adicionales a mayores de las previstas y
presenta al menos dos mejoras referentes al tratamiento de los residuos, su reciclado
o reutilizacién que sean ejecutables.

b) Bueno: 2 puntos, para un analisis general del Plan de Gestion Ambiental, con una
medida adicional a mayores de las previstas y presenta una mejora referentes al
tratamiento de los residuos, su reciclado o reutilizacion que sean ejecutables.

¢) Rechazable: 0 puntos, no presenta ninguna mejora ejecutable.

B) Programa de trabajos: 27 puntos
Aspectos a valorar y Puntuaciones a otorgar en cada uno de estos aspectos:
Aspecto 1) 18 puntos
Planteamiento y propuesta de actividades e hitos a tener en cuenta en la programacion, sus
holguras y camino critico y la correcta inclusién del plan de aseguramiento de la calidad, de
tratamiento de residuos, y de gestion ambiental.
a) Optimo: 18 puntos, para aquel plan que analice correctamente la distribucion
secuencial de todas las actividades propuestas en la oferta constructiva, incluyendo

holguras y camino critico y los planes citados de la calidad, tratamiento de residuos y
gestion ambiental.
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Bueno: 12 puntos, para aquel plan que analizando correctamente la distribucion
secuencial de todas las actividades propuestas en la oferta constructiva, incluyendo
holguras y camino critico pero no incluye todos los planes citados de la calidad,
tratamiento de residuos y gestion ambiental.

Aceptable: 6 puntos, para aquel plan que no analice correctamente la distribucién
secuencial de todas las actividades propuestas sus holguras y camino critico,
presentando errores u omisiones leves. Se consideran errores leves aquellos que no
alteran el resultado final de la planificacién.

Rechazable: 0 puntos, para cualquier plan de trabajo que presente errores u
omisiones graves. Se consideran errores graves aquellos que alteran el resultado
final de la planificacién, o que no establecen las inversiones.

Aspecto 2) 9 puntos

La idoneidad de los medios materiales y humanos propuestos, asi como los rendimientos de los

mismos, debidamente justificados.

a)

b)

d)

Optimo: 9 puntos, para aquel plan que utiliza los recursos apropiados, la
adscripcién de los mismos a las unidades de obra de forma eficiente y presenta una
correcta justificacion de sus rendimientos.

Bueno: 6 puntos, para aquel plan que no presenta inadecuaciones en los recursos
propuestos, pero o no propone una adecuada adscripcion de la totalidad de los
recursos a las unidades de obra, o analizando los rendimientos, no los justifica
totalmente.

Aceptable: 3 puntos, para aquel plan que analizando aunque de forma incompleta
los recursos, define minimamente sus aspectos mas relevantes, si bien no propone
una adecuada adscripcién de los recursos a las unidades de obra ni analizando los
rendimientos los justifica totaimente.

Rechazable: 0 puntos, para cualquier plan de trabajo que, bien por la asignacion de
recursos incorrecta para una actividad determinada, bien por la utilizacién de
rendimientos excesivos de los recursos planteados, conducirian a tiempos irreales
para la propia actividad.
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ANEXO X. OBRAS PORTUARIAS.

ANEXO X. A). OBRAS MARITIMAS.

DOCUMENTACION A INCLUIR EN EL SOBRE N° 3

El licitador acreditara el valor técnico de su oferta mediante la presentacion de la
documentacion que se relaciona y que incluira un estudio técnico de las obras a ejecutar, que
sera el documento que permita evaluar las ofertas, ordenado con arreglo a los apartados que se
indican a continuacion sin que, en ningun caso, se incluya en este sobre referencia alguna a la
proposicién econémica que se efectua, ni dato alguno del que se pueda deducir ésta. Dichos
documentos deberan estar suscritos por el licitador o persona que le represente o ir
acompafiados de una relacién de los mismos firmada por el licitador o persona que le represente,
declarando, bajo su responsabilidad, que son ciertos los datos aportados.

‘1) ‘Memoria Constructiva, debera ser descrita en un maximo de 30 caras impresas en A4

(incluidos los posibles anejos), siendo el tamafio minimo de letra Arial o Times New
Roman 10, interlineado minimo sencillo, mérgenes de 2 cm interior y exterior, limite
que no afecta a la documentacion grafica que el licitador considere oportuno aportar,
entendiendo por tal planos, fotos, cuadros sindpticos y certificados en general, hasta un
maximo de 10 hojas en cualquier formato y debera contener al menos:

Aspecto 1: La definicion, descripcion y analisis de la problematica de las obras y como
se planifica su ejecucion, demostrando el grado de conocimiento en su conjunto. Se
busca el enfoque de un planteamiento Global y Secuencial justificado, particularizado
en los distintos tajos en que se subdivida la obra para su ejecucién y no una descripcion
del programa de trabajos ni la descripcién de procedimientos constructivos habituales
que se encuentran perfectamente definidos en la normativa vigente, y en el P.P.T.P del
contrato, salvo procedimientos singulares de ejecucion. El enfoque debe detallar los
siguientes extremos:

o Definicién, descripcion y anélisis de la problemética de la obra, que provenga
del conocimiento de la documentacién aportada, y de los condicionantes
geograficos, climatolégicos, sociales y de explotacion portuaria donde se
realiza.

o Planteamiento Global y Secuencial de ejecucién de las tareas consideradas
como principales a juicio de licitador.

o Planteamiento Constructivo de los trabajos a realizar en los tajos en los que se
subdivida la obra, contemplando tareas tales como las operaciones previas, sus
accesos, sefializacion, procedencia y destino de los materiales, servicios
afectados a resolver, maquinaria a utilizar, medidas ambientales de aplicacion
obligatoria, afeccién a la explotacion portuaria y cualquier otro extremo
singular (de existir) que resuelva la problematica de cada tajo en concreto.

Aspecto 2: La relacion del personal (Equipo humano) se plasmara en un organigrama
de obra, especificando las funciones y experiencia en obras similares. Se trata del
personal adscrito a la obra hasta el nivel de Encargado, y no del personal que colabora
desde Delegaciones o Servicio centrales de Empresas.
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o Aspecto 3: El estudio de las afecciones a la explotacién portuaria durante la ejecucion
de las obras y propuestas de soluciones con los itinerarios de transporte tanto internos
como externos necesarios. Se detallaran las ocupaciones necesarias para los parques de
fabricacion, concretando la operativa prevista en los mismos.

o Aspecto 4: Plan de Aseguramiento de la Calidad, se enumeraran los procedimientos
organizativos y de trabajo de aplicacion a las obras que nos ocupan, planes de puntos de
inspeccion de todas las unidades de obra sujetas a control y programa de ensayos de
verificacion.

e Aspecto 5: Las mejoras en términos ambientales, propuestas a mayores de las previstas
en el proyecto, tanto para la minimizacion de impactos y el tratamiento de los residuos
surgidos como consecuencia de la ejecucién de las obras, como la restauracién
paisajistica, las mejoras en cuanto a la disminucién de la contaminacién acustica,
disminucién del consumo de combustibles fésiles y utilizacién de energias renovables,
sefialando en qué unidad de obra se genera el impacto.

2) Programa de Trabajos. Debera ser descrito en un maximo de 20 caras impresas en A4,
(incluidos los posibles anejos), siendo el tamafio minimo de letra Arial o Times New
Roman 10, interlineado minimo sencillo, margenes de 2 cm interior y exterior, limite
que no afecta a la documentacién grafica que el licitador considere oportuno aportar,
entendiendo por tal los planos, fotos, cuadros sindpticos y certificados en general, hasta
un méaximo de 10 hojas en cualquier formato y debera reflejar los siguientes aspectos:

e Aspecto 1: la planificacién de la obra teniendo en cuenta todo lo contenido en la
Memoria Constructiva, acompafiando una programacion de las mismas mediante
diagramas GANTT (una Unica pagina) y ESPACIOS-TIEMPO o esquemas de avance
temporales para las sucesivas fases en las que la construccién se descomponga,
especificando las inversiones mensuales y acumuladas previstas en el PCAP. A estos
efectos y teniendo en cuenta lo expresado anteriormente se utilizarén para el célculo de
las inversiones los precios de las unidades de obra que figuran en el proyecto técnico de
licitacion.

o Aspecto 2: los medios materiales y humanos propuestos para la ejecucion de cada una
de las actividades, con analisis de su rendimiento y la idoneidad de su adscripcién

CRITERIOS PARA LA VALORACION DE LAS PROPOSICIONES.
1. Valoracidn de la oferta econémica.

Se valorara con hasta 51 puntos. La valoracion de la proposicion econémica se realizara segun
la siguiente formula:

Ni= Pl - Pi M
Pl-Pm
Donde:

Ni es la valoracion
M es la maxima puntuacion
Pl es el precio de licitacion
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Pm es el precio de la oferta mas baja
Pi es el precio de la oferta a valorar

2. Valoraciéon de la oferta técnica

Se valorara con hasta 49 puntos.

Para evaluar la calidad técnica de las diferentes proposiciones se analizardn y puntuarén los
aspectos de las mismas que se relacionan seguidamente, siendo la puntuacién maxima a
alcanzar en cada uno de ellos la siguiente:

A) Memoria Constructiva: 36 puntos

Aspectos a valorar y puntuaciones a otorgar en cada uno de estos aspectos

Aspecto 1): 15 puntos

a) Optimo: 15 puntos, si contiene una definicién y descripcion completa, correcta y
pormenorizada de los tres extremos en los que se ha subdividido este Aspecto 1.

b) Bueno: 10 puntos, si no contiene una definicion y descripcion completa y pormenorizada,
pero si correcta de los tres extremos en los que se ha subdividido el este Aspecto 1.

¢) Aceptable: 5 puntos, si la propuesta contiene errores leves en cualquiera de sus extremos.
Se consideran errores leves aquellos que no imposibilitan el planteamiento de la ejecucion

de los trabajos pero si demuestran una falta de conocimiento.

d) Rechazable: 0 puntos, si contiene errores graves. Se consideran errores graves aquellos
que de manera objetiva cuestionan el planteamiento de la ejecucion de la obra.

Aspecto 2): 8 puntos

Establecimiento del Organigrama de la Obra y su experiencia, en correlacion con lo definido en
la descripcion del aspecto 2.

Se valorara la composicién y experiencia de los equipos entre 0 y 8 puntos:
a) Optimo: 8 puntos, para un organigrama donde al menos el 50% de los medios
personales minimos, tengan una experiencia superior al 50% de lo indicado en el

PCAP.

b) Bueno: 5 puntos, para un organigrama donde al menos el 50% de los medios personales
minimos, tengan una experiencia superior al 25% de lo indicado en el PCAP.

¢) Rechazable: 0 puntos, para aquellos organigramas que no alcancen los requisitos para
obtener las puntuaciones sefialadas en los apartados a) y b).

Aspecto 3): 3 puntos

Este Aspecto se valora de la siguiente manera:
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a) Optimo: 3 puntos, para una propuesta que detalle correctamente todas las
afecciones a la explotacion portuaria y describa, con precision los parques de
fabricacidn necesarios (en su caso) y la operativa en los mismos, asi como los
itinerarios de transporte tanto externos como internos.

b) Bueno: 2 puntos, para una propuesta que estudie y contemple los puntos
valorados, pero contiene errores leves en cualquiera de sus extremos. Se
consideran errores leves aquellos que no invalidan el planteamiento de la
ejecucién de los trabajos pero si requieren alguna modificacion para su efectiva
puesta en practica. } '

¢) Rechazable: 0 puntos, para quien no analice este aspecto, 0 cuando la propuesta
sea completamente irrealizable en todos sus extremos.

Aspecto 4): S puntos
Se valorara de la siguiente manera:

a) Optimo: 5 puntos, para una propuesta completa que contemple la totalidad de los
siguientes documentos: una relacién de los procedimientos, planes de puntos de
inspecci6n de todas las unidades de obra sujetas a control y programa de ensayos de
verificacién, todo ello particularizado para la obra que nos ocupa.

b) Bueno: 3 puntos, para una propuesta que contemplando una relacion de los
procedimientos, planes de puntos de inspeccién de todas las unidades de obra sujetas a
control y programa de ensayos de verificacion, no se encuentre totalmente
particularizada para las obras que nos ocupan.

c) Aceptable: 1 punto, para una propuesta que contemplando una relacién de los
procedimientos, planes de puntos de inspeccién de todas las unidades de obra sujetas a
control y programa de ensayos de verificacion, todo ello particularizado para la obra que
nos ocupa, contenga errores leves. Se consideran errores leves aquellos que no
imposibilitan el planteamiento de la ejecucién de los trabajos pero si demuestran una
falta de conocimiento.

d) Rechazable: 0 puntos, para una propuesta que no presente alguno de los siguientes
documentos: una relacién de los procedimientos, planes de puntos de inspeccion de
todas las unidades de obra sujetas a control y programa de ensayos de verificacién, todo
ello particularizado para la obra que nos ocupa.

Aspecto 5): 5 puntos

NOTA: Las mejoras que se oferten en ningin caso podran modificar la solucion técnica del
proyecto, modificando el objeto del contrato. Las mejoras deberdn estar suficientemente
especificadas y consistirdn en prestaciones adicionales a las que figuran en el proyecto, sin que
puedan alterar la naturaleza de dichas prestaciones ni el objeto del contrato.

a) Optimo: 5 puntos, presenta al menos tres mejoras ejecutables estableciendo el
método para determinar el grado de cumplimiento de las mismas.
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b) Bueno: 3 puntos, presenta al menos dos mejoras ejecutables estableciendo el método
para determinar el grado de cumplimiento de las mismas.

¢) Aceptable: 1 punto, presenta al menos una mejora ejecutable estableciendo el
método para determinar el grado de cumplimiento de la misma.

d) Rechazable: 0 puntos, no presenta mejoras.

B) Programa de trabajos: 13 puntos
Aspectos a valorar y Puntuaciones a otorgar en cada uno de estos aspectos
Aspecto 1) 9 puntos

Planteamiento y propuesta de actividades e hitos a tener en cuenta en la programacion, sus
holguras y camino critico y la correcta inclusién del plan de aseguramiento de la calidad, de
tratamiento de residuos, y de gestion ambiental.

a) Optimo: 9 puntos, para aquel plan que analice correctamente la distribucion
secuencial de todas las actividades propuestas en la oferta constructiva, incluyendo
holguras y camino critico y los planes citados de la calidad, tratamiento de residuos y
gestion ambiental.

b) Bueno: 6 puntos, para aquel plan que analizando correctamente la distribucion
secuencial de todas las actividades propuestas en la oferta constructiva, incluyendo
holguras y camino critico pero no incluye todos los planes citados de la calidad,
tratamiento de residuos y gestion ambiental.

¢) Aceptable: 3 puntos, para aquel plan que no analice correctamente la distribucion
secuencial de todas las actividades propuestas sus holguras y camino critico,
presentando errores u omisiones leves. Se consideran errores leves aquellos que no
alteran el resultado final de la planificacion.

d) Rechazable: 0 puntos, para cualquier plan, de trabajo que presente errores u omisiones
graves. Se consideran errores graves aquellos que alteran el resultado final de la
planificacion, o que no establecen las inversiones.

Aspecto 2) 4 puntos

La idoneidad de los medios materiales y humanos propuestos, asi como los rendimientos de los
mismos, debidamente justificados.

a) Optimo: 4 puntos, para aquel plan que utiliza los recursos apropiados, la
adscripcion de los mismos a las unidades de obra de forma eficiente y presenta una
correcta justificacion de sus rendimientos.

b) Bueno: 2 puntos, para aquel plan que no presenta inadecuaciones en los recursos
propuestos, pero o no propone una adecuada adscripcion de la totalidad de los
recursos a las unidades de obra, o analizando los rendimientos, no los justifica
totalmente.

¢) Aceptable: 1 punto, para aquel plan que analizando aunque de forma incompleta
los recursos, define minimamente sus aspectos mas relevantes, si bien no propone
una adecuada adscripcién de los recursos a las unidades de obra ni analizando los
rendimientos los justifica totalmente.
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d) Rechazable: 0 puntos, para cualquier plan de trabajo que, bien por la asignacion
de recursos incorrecta para una actividad determinada, bien por la utilizacion de
rendimientos excesivos de los recursos planteados, conducirfan a tiempos irreales

para la propia actividad.
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ANEXO X. B). OBRAS TERRESTRES.

DOCUMENTACION A INCLUIR EN EL SOBRE N° 3

El licitador acreditar4d el valor técnico de su oferta mediante la presentacion de la
documentacion que se relaciona y que incluird un estudio técnico de las obras a ejecutar, que
sera el documento que permita evaluar las ofertas, ordenado con arreglo a los apartados que se
indican a continuacion sin que, en ningin caso, se incluya en este sobre referencia alguna a la
proposicién econdémica que se efectia, ni dato alguno del que se pueda deducir ésta. Dichos
documentos deberan estar suscritos por el licitador o persona que le represente o ir
acompafiados de una relacién de los mismos firmada por el licitador o persona que le represente,
declarando, bajo su responsabilidad, que son ciertos los datos aportados.

1) Memoria Constructiva, deberd ser descrita en un méaximo de 20 caras
impresas en A4 (incluidos los posibles anejos), siendo el tamafio minimo de
letra Arial o Times New Roman 10, interlineado minimo sencillo, margenes de
2 cm interior y exterior, limite que no afecta a la documentacién grafica que el
licitador considere oportuno aportar, entendiendo por tal planos, fotos, cuadros
sindpticos y certificados en general, hasta un maximo de 10 hojas en cualquier
formato y debera contener al menos:

Aspecto 1: La definicion, descripcion y analisis de la problematica de las obras y como
se planifica su ejecucion, demostrando el grado de conocimiento en su conjunto. Se
busca el enfoque de un planteamiento Global y Secuencial justificado, particularizado
en los distintos tajos en que se subdivida la obra para su ejecucién y no una descripcion
del programa de trabajos ni la descripcion de procedimientos constructivos habituales
que se encuentran perfectamente definidos en la normativa vigente, y en el P.P.T.P del
contrato, salvo procedimientos singulares de ejecucion. El enfoque debe detallar los
siguientes extremos:

o Definicién, descripcion y'anélisis de la problematica de la obra, que provenga
del conocimiento de la documentacién aportada, y de los condicionantes
geograficos, climatologicos, sociales y de explotacion portuaria donde se
realiza.

o Planteamiento Global y Secuencial de ejecucién de las tareas consideradas
como principales a juicio de licitador.

o Planteamiento Constructivo de los trabajos a realizar en los tajos en los que se
subdivida la obra, contemplando tareas tales como las operaciones previas, sus
accesos, sefializacién, procedencia y destino de los materiales, servicios
afectados a resolver, maquinaria a utilizar, medidas ambientales de aplicacién
obligatoria, afeccion a la explotacion portuaria y cualquier otro extremo
singular (de existir) que resuelva la problematica de cada tajo en concreto.

Aspecto 2: La relacion del personal (Equipo humano) se plasmara en un organigrama
de obra, especificando las funciones y experiencia en obras similares. Se trata del
personal adscrito a la obra hasta el nivel de Encargado, y no del personal que colabora
desde Delegaciones o Servicio centrales de Empresas.
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o Aspecto 3: El estudio de las afecciones a la explotacion portuaria durante la ejecucién
de las obras y propuestas de soluciones con los itinerarios de transporte tanto internos
como externos necesarios. Se detallaran las ocupaciones necesarias para los parques de
fabricacién, concretando la operativa prevista en los mismos.

e Aspecto 4: Plan de Aseguramiento de la Calidad, se enumeraran los procedimientos
organizativos y de trabajo de aplicacion a las obras que nos ocupan, planes de puntos de
inspeccién de todas las unidades de obra sujetas a control y programa de ensayos de
verificacion.

o Aspecto 5: Las mejoras en términos ambientales, propuestas a mayores de las previstas
en el proyecto, tanto para la minimizacién de impactos y el tratamiento de los residuos
surgidos como consecuencia de la ejecucion de las obras, como la restauracion
paisajistica, las mejoras en cuanto a la disminucién de la contaminacién actstica,
disminucién del consumo de combustibles fosiles y utilizacién de energias renovables,
sefialando en qué unidad de obra se genera el impacto.

2) Programa de Trabajos. Debera ser descrito en un maximo de 20 caras
impresas en A4, (incluidos los posibles anejos), siendo el tamafio minimo de
letra Arial o Times New Roman 10, interlineado minimo sencillo, margenes de
2 cm interior y exterior, limite que no afecta a la documentacion grafica que el
licitador considere oportuno aportar, entendiendo por tal los planos, fotos,
cuadros sin6pticos y certificados en general, hasta un méximo de 10 hojas en
cualquier formato y deberé reflejar los siguientes aspectos:

e Aspecto 1: la planificacién de la obra teniendo en cuenta todo lo contenido en la
Memoria Constructiva, acompafiando una programaciéon de las mismas mediante
diagramas GANTT (una Unica pagina) y ESPACIOS-TIEMPO para obras lineales o
esquemas de avance temporales para las sucesivas fases en las que la construccion se
descomponga, especificando las inversiones mensuales y acumuladas previstas en el
PCAP. A estos efectos y teniendo en cuenta lo expresado anteriormente se utilizaran
para el calculo de las inversiones los precios de las unidades de obra que figuran en el
proyecto técnico de licitacion.

e Aspecto 2: los medios materiales y humanos propuestos para la ejecucion de cada una
de las actividades, con analisis de su rendimiento y la idoneidad de su adscripcion

CRITERIOS PARA LA VALORACION DE LAS PROPOSICIONES.
1. Valoracion de la oferta econdmica.

Se valorar4 con hasta 51 puntos. La valoracién de la proposicion econdmica se realizara segin
la siguiente formula:

Ni= Pl - Pi M
Pl—Pm
Donde:

Ni es la valoracion
M es la maxima puntuacion
Pl es el precio de licitacion

74



GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERIA DE INFRAESTRUCTURAS, ORDENACION DEL TERRITORIO
Y

MEDIO AMBIENTE

Pm es el precio de la oferta més baja
Pi es ¢l precio de la oferta a valorar

2. Valoracién de la oferta técnica
Se valorara con hasta 49 puntos.

Para evaluar la calidad técnica de las diferentes proposiciones se analizaran y puntuaran los
aspectos de las mismas que se relacionan seguidamente, siendo la puntuacién méxima a
alcanzar en cada uno de ellos la siguiente:

A) Memoria Constructiva: 22 puntos

Aspectos a valorar y puntuaciones a otorgar en cada uno de estos aspectos

Aspecto 1): 4 puntos

a) Optimo: 4 puntos, si contiene una definicion y descripcion completa, correcta y
pormenorizada de los tres extremos en los que se ha subdividido este Aspecto 1.

'b) Bueno: 2 puntos, si no contiene una definicion y descripcion completa y
pormenorizada, pero si correcta de los tres extremos en los que se ha subdividido el este

Aspecto 1.

¢) Rechazable: 0 puntos, si contiene errores graves. Se consideran errores graves
aquellos que de manera objetiva cuestionan el planteamiento de la ejecucion de la obra.

Aspecto 2): 8 puntos

Establecimiento del Organigrama de la Obra y su experiencia, en correlacién con lo definido en
la descripcidn del aspecto 2.

Se valorara la composicion y experiencia de los equipos entre 0 y 8 puntos:
a) Optimo: 8 puntos, para un organigrama donde al menos el 50% de los medios personales
minimos, tengan una experiencia superior al 50% de lo indicado en el PCAP.

b) Bueno: 5 puntos, para un organigrama donde al menos el 50% de los medios personales
minimos, tengan una experiencia superior al 25% de lo indicado en el PCAP.

¢) Rechazable: 0 puntos, para aquellos organigramas que no alcancen los requisitos para
obtener las puntuaciones sefialadas en los apartados a) y b).

Aspecto 3): 6 puntos

Este Aspecto se valora de la siguiente manera:
a) Optimo: 6 puntos, para una propuesta que detalle correctamente todas las afecciones
a la explotacién portuaria y describa, con precision los parques de fabricacion

necesarios (en su caso) y la operativa en los mismos, asi como los itinerarios de
transporte tanto externos como internos.

75



GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERIA DE INFRAESTRUCTURAS, ORDENACION DEL TERRITORIO
i 4

MEDIO AMBIENTE

b) Bueno: 4 puntos, para una propuesta que estudie y contemple los puntos valorados,
pero adolece de falta de precision en alguno de sus extremos.

¢) Aceptable: 2 puntos, para una propuesta que estudie y contemple los puntos
valorados, pero contiene etrores leves en alguno de sus extremos. Se consideran errores
leve aquellos que no invalidan el planteamiento de la ejecucion pero si requieren alguna
pequefia modificacién para su efectiva puesta en practica.

d) Rechazable: 0 puntos, para quien no analice este aspecto, o cuando la propuesta sea
completamente irrealizable en todos sus extremos.

Aspecto 4): 3 puntos
Se valorara de la siguiente manera:

a) Optimo: 3 puntos, para una propuesta completa que contemple la totalidad de los
siguientes documentos: una relaciéon de los procedimientos, planes de puntos de
inspeccion de todas las unidades de obra sujetas a control y programa de ensayos de
verificacion, todo ello particularizado para la obra que nos ocupa.

b) Bueno: 2 puntos, para una propuesta que contemplando una relacién de los
procedimientos, planes de puntos de inspeccion de todas las unidades de obra sujetas a
control y programa de ensayos de verificacion, no se encuentre totalmente
particularizada para las obras que nos ocupan.

¢) Aceptable: 1 punto, para una propuesta que contemplando una relacion de los
procedimientos, planes de puntos de inspeccion de todas las unidades de obra sujetas a
control y programa de ensayos de verificacion, todo ello particularizado para la obra
que nos ocupa, contenga errores leves. Se consideran errores leves aquellos que no
imposibilitan el planteamiento de la ejecucién de los trabajos pero si demuestran una
falta de conocimiento.

d) Rechazable: 0 puntos, para una propuesta que no presente alguno de los siguientes
documentos: una relacién de los procedimientos, planes de puntos de inspeccion de
todas las unidades de obra sujetas a control y programa de ensayos de verificacion, todo
ello particularizado para la obra que nos ocupa.

Aspecto 5): 3 puntos

NOTA: Las mejoras que se oferten en ninglin caso podran modificar la solucién técnica del
proyecto, modificando el objeto del contrato. Las mejoras deberdn estar suficientemente
especificadas y consistiran en prestaciones adicionales a las que figuran en el proyecto, sin que

puedan alterar la naturaleza de dichas prestaciones ni el objeto del contrato.

a) Optimo: 3 puntos, presenta al menos tres mejoras ejecutables estableciendo el
método para determinar el grado de cumplimiento de las mismas.

b) Bueno: 2 puntos, presenta al menos dos mejoras ejecutables estableciendo el método
para determinar el grado de cumplimiento de las mismas.
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¢) Aceptable: 1 punto, presenta al menos una mejora ejecutable estableciendo el
método para determinar el grado de cumplimiento de la misma.

d) Rechazable: 0 puntos, no presenta mejoras.

B) Programa de trabajos: 27 puntos

Aspectos a valorar y Puntuaciones a otorgar en cada uno de estos aspectos

Aspecto 1) 18 puntos

Planteamiento y propuesta de actividades e hitos a tener en cuenta en la programacion, sus
holguras y camino critico y la correcta inclusion del plan de aseguramiento de la calidad, de
tratamiento de residuos, y de gestion ambiental.

a)

b)

)

Optimo: 18 puntos, para aquel plan que analice correctamente la distribucion
secuencial de todas las actividades propuestas en la oferta constructiva, incluyendo

- holguras y camino critico y los planes citados de la calidad, tratamiento de residuos

y gestion ambiental.

Bueno: 12 puntos, para aquel plan que analizando correctamente la distribucion
secuencial de todas las actividades propuestas en la oferta constructiva, incluyendo
holguras y camino critico pero no incluye todos los planes citados de la calidad,
tratamiento de residuos y gestion ambiental.

Aceptable: 6 puntos, para aquel plan que no analice correctamente la distribucion
secuencial de todas las actividades propuestas sus holguras y camino critico,
presentando errores u omisiones leves. Se consideran errores leves aquellos que no
alteran el resultado final de la planificacion.

Rechazable: 0 puntos, para cualquier plan de trabajo que presente errores u
omisiones graves. Se consideran errores graves aquellos que alteran el resultado
final de la planificacidn, o que no establecen las inversiones.

Aspecto 2) 9 puntos

La idoneidad de los medios materiales y humanos propuestos, asi como los rendimientos de los
mismos, debidamente justificados.

a)

b)

d)

Optimo: 9 puntos, para aquel plan que utiliza los recursos apropiados, la adscripcion
de los mismos a las unidades de obra de forma eficiente y presenta una correcta
justificacion de sus rendimientos.

Bueno: 6 puntos, para aquel plan que no presenta inadecuaciones en los recursos
propuestos, pero o no propone una adecuada adscripcion de la totalidad de los
recursos a las unidades de obra, o analizando los rendimientos, no los justifica
totalmente.

Aceptable: 3 puntos, para aquel plan que analizando aunque de forma incompleta
los recursos, define minimamente sus aspectos mas relevantes, si bien no propone
una adecuada adscripcion de los recursos a las unidades de obra ni analizando los
rendimientos los justifica totaimente.

Rechazable: 0 puntos, para cualquier plan de trabajo que, bien por la asignacion de
recursos incorrecta para una actividad determinada, bien por la utilizacion de
rendimientos excesivos de los recursos planteados, conducirian a tiempos irreales
para la propia actividad.
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ANEXO XI. OBRAS HIDRAULICAS.

DOCUMENTACION A INCLUIR EN EL SOBRE N° 3

El licitador acreditara el valor técnico de su oferta mediante la presentacion de la
documentacién que se relaciona y que incluird un estudio técnico de las obras a ejecutar, que
ser4 el documento que permita evaluar las ofertas, ordenado con arreglo a los apartados que se
indican a continuacién sin que, en ningin caso, se incluya en este sobre referencia alguna a la
proposicion econémica que se efectiia, ni dato alguno del que se pueda deducir ésta. Dichos
documentos deberin estar suscritos por el licitador o persona que le represente o ir
acompafiados de una relacién de los mismos firmada por el licitador o persona que le represente,
declarando, bajo su responsabilidad, que son ciertos los datos aportados.

1) Memoria Constructiva, debera ser descrita en un maximo de 50 caras impresas en A4
(incluidos los posibles anejos), siendo el tamafio minimo de letra Arial o Times New
Roman 10, interlineado minimo sencillo, margenes de 2 cm interior y exterior, limite
que no afecta a la documentacién grafica que el licitador considere oportuno aportar,
entendiendo por tal planos, fotos, cuadros sindpticos y certificados en general, hasta un
méximo de 10 hojas en cualquier formato y debera contener al menos:

e Aspecto 1: La definicién, descripcion y andlisis de la problematica de las obras y como
se planifica su ejecucion, demostrando el grado de conocimiento en su conjunto. Se
busca el enfoque de un planteamiento global y secuencial justificado, particularizado en
los distintos tajos en que se subdivida la obra para su ejecucién y no una descripcién del
programa de trabajos ni la descripcién de procedimientos constructivos habituales que
se encuentran perfectamente definidos en el PG-3, en la normativa vigente, y en el
P.P.T.P del contrato, salvo procedimientos singulares de ejecucion. El enfoque debe
detallar los siguientes extremos:

o Definicién, descripcion y analisis de la problematica de la obra, que provenga
del conocimiento de la documentacién aportada, y de los condicionantes
geograficos y sociales donde se realiza.

o Planteamiento global y secuencial de ejecucion de las tareas consideradas como
principales a juicio de licitador.

o Planteamiento constructivo de los trabajos a realizar en los tajos en los que se
subdivida la obra, contemplando tareas tales como las operaciones previas, sus
accesos, sefializacién, procedencia y destino de los materiales, servicios
afectados a resolver, maquinaria a utilizar, medidas ambientales de aplicacion
obligatoria, cortes de carretera y cualquier otro extremo singular (de existir) que
resuelva la problematica de cada tajo en concreto.

o Los materiales y equipos principales a emplear se definirin mediante sus
nombres comerciales y especificaciones técnicas.

o Aspecto 2: La relacién del personal (equipo humano) se plasmaré en un organigrama de
obra, especificando las funciones y experiencia en obras similares. Se trata del personal
adscrito a la obra hasta el nivel de encargado, y no del personal que colabora desde
delegaciones o servicios centrales de empresas.

e Aspecto 3: El estudio de las afecciones al trafico durante la ejecucion de las obras y
propuestas de soluciones con los itinerarios de transporte tanto internos como externos
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necesarios. Se propondran itinerarios de transporte, cortes de trafico y sus duraciones,
desvios y rutas alternativas.

o Aspecto 4: Plan de Aseguramiento de la Calidad, se enumeraran los procedimientos
organizativos y de trabajo de aplicacion a las obras que nos ocupan, planes de puntos de
inspeccion de todas las unidades de obra sujetas a control y programa de ensayos de
verificacion.

e Aspecto 5: Las mejoras en términos ambientales, propuestas a mayores de las previstas
en el proyecto, tanto para la minimizacién de impactos y el tratamiento de los residuos
surgidos como consecuencia de la ejecucion de las obras, como la restauracion
paisajistica, las mejoras en cuanto a la disminucién de la contaminacién acustica,
disminucién del consumo de combustibles fosiles y utilizacion de energias renovables,
sefialando en qué unidad de obra se genera el impacto. Se valorara la utilizacién de
materiales reciclados procedentes de residuos de construccion.

2) Programa de Trabajos. Debera ser descrito en un maximo de 20 caras impresas en A4,
(incluidos los posibles anejos), siendo el tamafio minimo de letra Arial o Times New
Roman 10, interlineado minimo sencillo, margenes de 2 cm interior y exterior, limite
que no afecta a la documentacién grafica que el licitador considere oportuno aportar,
entendiendo por tal los planos, fotos, cuadros sindpticos y certificados en general, hasta
un maximo de 10 hojas en cualquier formato y debera reflejar los siguientes aspectos:

e Aspecto 1: La planificacion de la obra teniendo en cuenta todo lo contenido en la
Memoria Constructiva, acompafiando una programacion de las mismas mediante
diagramas GANTT (una Unica pagina) y ESPACIOS-TIEMPO (presentar ambos en
formato pdf o Microsoft Project), especificando las inversiones mensuales y
acumuladas previstas en el PCAP. A estos efectos y teniendo en cuenta lo expresado
anteriormente se utilizaran para el calculo de las inversiones los precios de las unidades
de obra que figuran en el proyecto técnico de licitacion.

e Aspecto 2: LLos medios materiales y humanos propuestos para la ejecucion de cada una
de las actividades, con analisis de su rendimiento y la idoneidad de su adscripcion

CRITERIOS PARA LA VALORACION DE LAS PROPOSICIONES.
1. Valoracidn de la oferta econdmica.

Se valorara con hasta 51 puntos. La valoracion de la proposiciéon econdmica se realizard segiin
la siguiente formula:

Ni= Pl - Pi M
Pl—Pm
Donde:

Ni es la valoracion

M es la maxima puntuacion

Pl es el precio de licitacion

Pm es el precio de la oferta mas baja
Pi es el precio de la oferta a valorar
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2. Valoracién de la oferta técnica

Se valorara con hasta 49 puntos.

Para evaluar la calidad técnica de las diferentes proposiciones se analizaran y puntuaran los
aspectos de las mismas que se relacionan seguidamente, siendo la puntuacién mixima a
alcanzar en cada uno de ellos la siguiente:

A) Memoria Constructiva: 36 puntos
Aspectos a valorar y puntuaciones a otorgar en cada uno de estos aspectos
Aspecto 1): 15 puntos

a) Optimo: 15 puntos, si contiene una definicién y descripcion completa, correcta
y pormenorizada de los cuatro extremos en los que se ha subdividido este
Aspecto 1.

b) Bueno: 10 puntos, si no contiene una definicion y descripcién completa y
pormenorizada, pero si correcta de los cuatro extremos en los que se ha
subdividido el este Aspecto 1.

¢) Aceptable: S puntos, si la propuesta contiene errores leves en cualquiera de sus
extremos. Se consideran errores leves aquellos que no imposibilitan el
planteamiento de la ejecucion de los trabajos pero si demuestran una falta de
conocimiento.

d) Rechazable: 0 puntos, si contiene errores graves. Se consideran errores graves
aquellos que de manera objetiva cuestionan el planteamiento de la ejecucién de
la obra.

Aspecto 2): 8 puntos

Establecimiento del Organigrama de la Obra y su experiencia, en correlacion con lo definido en

la descripcion del aspecto 2. 3

Se valoraré la composicién y experiencia de los equipos entre 0 y 8 puntos:

a) Optimo: 8 puntos, para un organigrama donde al menos el 50% de los medios
personales minimos, tengan una experiencia superior al 50% de lo indicado en el
PCAP.

b) Bueno: 5 puntos, para un organigrama donde al menos el 50% de los medios
personales minimos, tengan una experiencia superior al 25% de lo indicado en el
PCAP.

¢) Rechazable: 0 puntos, para aquellos organigramas que no alcancen los requisitos
para obtener las puntuaciones sefialadas en los apartados a) y b).

Aspecto 3): 3 puntos

Este Aspecto se valora de la siguiente manera:
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a) Optimo: 3 puntos, para una propucsta que cstudic y contemple al menos 2 soluciones,
tanto para traficos externos como internos, que sean realizables.

b) Bueno: 2 puntos, para una propuesta que estudie y contemple 1 solucion, tanto para
traficos externos como internos, que sea realizable.

¢) Rechazable: 0 puntos, para quien no presente propuesta, o para cuando la propuesta
no resulte realizable.

Aspecto 4): 5 puntos
Se valorara de la signiente manera:

a) Optimo: 5 puntos, para una propuesta completa que contemple la totalidad de los
siguientes documentos: una relacién de los procedimientos, planes de puntos de
inspeccion de todas las unidades de obra sujetas a control y programa de ensayos de
verificacion, todo ello particularizado para la obra que nos ocupa.

b) Bueno: 3 puntos, para una propuesta que contemplando una relacién de los
procedimientos, planes de puntos de inspeccion de todas las unidades de obra sujetas a
control y programa de ensayos de verificacion, no se encuentre totalmente
particularizada para las obras que nos ocupan.

c) Aceptable: 1 puntos, para una propuesta que contemplando una relacion de los
procedimientos, planes de puntos de inspeccion de todas las unidades de obra sujetas a
control y programa de ensayos de verificacion, todo ello particularizado para la obra que
nos ocupa, contenga errores leves. Se consideran errores leves aquellos que no
imposibilitan el planteamiento de la ejecucion de los trabajos pero si demuestran una
falta de conocimiento.

d) Rechazable: 0 puntos, para una propuesta que no presente alguno de los siguientes
documentos: una relaciéon de los procedimientos, planes de puntos de inspeccion de
todas las unidades de obra sujetas a control y programa de ensayos de verificacion, todo
ello particularizado para la obra que nos ocupa.

Aspecto 5): S puntos

NOTA: Las mejoras que se oferten en ningin caso podran modificar la solucion técnica del
proyecto, modificando el objeto del contrato. Las mejoras deberan estar suficientemente
especificadas y consistiran en prestaciones adicionales a las que figuran en el proyecto, sin que
puedan alterar la naturaleza de dichas prestaciones ni el objeto del contrato.

a) Optimo: 5 puntos, presenta al menos tres mejoras ejecutables estableciendo el
método para determinar el grado de cumplimiento de las mismas. Se utilizan de manera

representativa materiales reciclados procedentes de residuos de construccion.

b) Bueno: 3 puntos, presenta al menos dos mejoras ejecutables estableciendo el método
para determinar el grado de cumplimiento de las mismas.
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¢) Aceptable: 1 punto, presenta al menos una mejora ejecutable estableciendo el
método para determinar el grado de cumplimiento de la misma.

d) Rechazable: 0 puntos, no presenta mejoras.
B) Programa de trabajos: 13 puntos.
Aspectos a valorar y Puntuaciones a otorgar en cada uno de estos aspectos
Aspecto 1) 9 puntos

Planteamiento y propuesta de actividades e hitos a tener en cuenta en la programacion, sus
holguras y camino critico y la correcta inclusion del plan de aseguramiento de la calidad, de
tratamiento de residuos, y de gestion ambiental.

a) Optimo: 9 puntos, para aquel plan que analice correctamente la distribucion
secuencial de todas las actividades propuestas en la oferta constructiva, incluyendo
holguras y camino critico y los planes citados de la calidad, tratamiento de residuos y
gestion ambiental.

b) Bueno: 6 puntos, para aquel plan que analizando correctamente la distribucion
secuencial de todas las actividades propuestas en la oferta constructiva, incluyendo
holguras y camino critico pero no incluye todos los planes citados de la calidad,
tratamiento de residuos y gestién ambiental.

¢) Aceptable: 3 puntos, para aquel plan que no analice correctamente la distribucion
secuencial de todas las actividades propuestas sus holguras y camino critico,
presentando errores u omisiones leves. Se consideran errores leves aquellos que no
alteran el resultado final de la planificacion.

d) Rechazable: 0 puntos, para cualquier plan de trabajo que presente errores u omisiones
graves. Se consideran errores graves aquellos que alteran el resultado final de la
planificacion, o que no establecen las inversiones.

Aspecto 2) 4 puntos

La idoneidad de los medios materiales y humanos propuestos, asi como los rendimientos de los
mismos, debidamente justificados.

a) Optimo: 4 puntos, para aquel plan que utiliza los recursos apropiados, la adscripcion
de los mismos a las unidades de obra de forma eficiente y presenta una correcta
justificacion de sus rendimientos.

b) Bueno: 2 puntos, para aquel plan que no presenta inadecuaciones en los recursos
propuestos, pero o no propone una adecuada adscripcion de la totalidad de los recursos
a las unidades de obra, o analizando los rendimientos, no los justifica totalmente.

c) Aceptable: 1 punto, para aquel plan que analizando aunque de forma incompleta los
recursos, define minimamente sus aspectos mds relevantes, si bien no propone una
adecuada adscripcién de los recursos a las unidades de obra ni analizando los
rendimientos los justifica totalmente.

d) Rechazable: 0 puntos, para cualquier plan de trabajo que, bien por la asignacion de
recursos incorrecta para una actividad determinada, bien por la utilizacién de
rendimientos excesivos de los recursos planteados, conducirian a tiempos irreales para
la propia actividad.
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ANEXO XII. CRITERIOS DE DESEMPATE.

D. con DNI n° Y
domicilio en , C/ ;
actuando en su propio nombre y/o representacion de la  empresa

!

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD

Que la entidad a la que represento tiene empleados/as trabajadores/as discapacitados/as en un

porcentaje del en letra y (nimero) de la plantilla de la entidad, siendo el
niimero de trabajadores/as fijos con discapacidad en la plantilla de en letra y
(niimero). :

(Lugar, fecha, firma del licitador y sello de la empresa).
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ANEXO XIII. MODELO DE AVAL

La entidad (razon social de la entidad de crédito o sociedad de garantia reciproca)

.................................................................................................................................. NIF
con domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en

el la calle/plaza/avenida.......oc.ovvveeinireiiesinnni i
.................................................................. C.P........... y en su nombre (nombre y
apellidos de 105 APOderados).........oviveveiiiiiiiiiniiiiiii i
.................................................................................................... con  poderes

....................................................................................................................

con fecha........

AVALA
a (nombre y apellidos 0 razon social del avalado)
NIF. .. i en virtud de lo dispuesto por: (norma/s y articulo/s que impone/n la
constitucion de esta garantia)

e eeeeea s a2 assas s aaeaaeaeneesseenen. para responder de las
obligaciones siguientes: (detallar el objeto del contrato y obligacién asumida por el garantizado)
ante la Consejeria de Infraestructuras, Ordenacién del Territorio 'y Medio
Ambiente......ccoviviiiiiieniinne e POI importe de euros:(en
letra).............................‘,........................................(encifra) ...................................

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el
articulo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.
Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al
beneficio de excusioén y con compromiso de pago al primer requerimiento de la Consejeria de
Infraestructuras, Ordenacién del Territorio y Medio Ambiente, con sujecién a los términos
previstos en la normativa de contratacion del Sector Publico y en sus normas de desarrollo.

El presente aval estara en vigor hasta que la Consejeria de Infraestructuras, Ordenacion del
Territorio y Medio Ambiente o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello autorice
su cancelacion o devolucion de acuerdo con lo establecido en la normativa de contratacion del
Sector Publico y legislacion complementaria.

Esta garantia ha sido registrada en el registro especial de avales con el namero......................

.......................................................... (lugar y fecha)
................................................................................... razén social de la entidad)
.................................................................................... (firma de los Apoderados)
Bastanteo de poderes por el
Servicio Juridico del Principado
de Asturias

Fecha Numero o cédigo
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ANEXO XIV. MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION.

Certificado NUMEro........oovvvvvivvvrereeneen

) JPT— (en  adelante, asegurador), con domicilio en ... ;
CALl@u s iwwssimwissmanssw sromes s Esa s ME Lo mar A K SN SIS B0 SO AN , Y NIF i debidamente
representado por don (2).......cceevviiiiiiin i con poderes suficientes
para obligarle en este acto, segun resulta del bastanteo efectuado por ...................... con
fecha............
ASEGURA

A (B) v et s TR S NIF sanuwnsamswinsssmoms , en
concepto de tomador del seguro, ante @...
........................................ en adelante asegurado, hasta el importe de euros
e ... TR - - - « PEEE FEEEREI: - - TEEREE 1 « + T en los términos y condiciones establecidos
en la legislacién de contratos del Sector Publico, normativa de desarrollo y pliego de clausulas
administrativas particulares por la que se rige el contrato (6) ............c..coovvviiiiinnnil
concepto de garantia (7) ........oooieviiiiiiiiiiiinn. para responder de las obligaciones,

penalidades y demas gastos que se puedan derivar conforme a las normas y demés condiciones
administrativas precitadas frente al asegurado.

El asegurador declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el
articulo 57.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

La falta de pago de la prima, sea Unica, primera o siguientes, no dard derecho al
asegurador a resolver el contrato, ni éste quedara extinguido, ni la cobertura del asegurador
suspendida, ni éste liberado de su obligacién, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la
garantia.

El asegurador no podra oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle
contra el tomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer
requerimiento de la Consejeria de Infraestructuras, Ordenacion del Territorio y Medio Ambiente
en los términos establecidos en la legislacién de contratos del Sector Piblico y normas de
desarrollo.

El presente seguro de caucién estara en vigor hasta que la Consejeria de
Infraestructuras, Ordenacién del Territorio y Medio Ambiente o quien en su nombre sea
habilitado legalmente para ello autorice su cancelacién o devolucion, de acuerdo con lo
establecido en la legislacién de contratos del Sector Piblico y legislacion complementaria.

BN sssmumemnicnsimcisiasamsons N R de coviiiiiiiieaas de..........

Asegurador

Bastanteo de poderes por el
Servicio Juridico del Principado
de Asturias

Fecha Numero o cédigo

INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACION DEL MODELO
(1) Se expresara la razon social completa de la entidad aseguradora.
(2) Nombre y apellidos del Apoderado o Apoderados.
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(3) Nombre de la persona asegurada. -

(4) La Consejeria de Infraestructuras, Ordenacién del Tertitorio y Medio Ambiente del
Principado de Asturias.

(5) Importe en letra por el que se constituye el seguro.

(6) Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase, etc.) el contrato
en virtud del cual se presta la caucién.

(7) Expresar la modalidad de garantia de que se trata provisional, definitiva, etc.
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ANEXO XV. AUTORIZACION EXPRESA A LA CONSEJERIA DE
INFRAESTRUCTURAS, ORDENACION DEL TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE
PARA QUE RECABE LA INFORMACION QUE SE RELACIONA A CONTINUACION
A TRAVES DE LA PLATAFORMA DE INTERMEDIACION DE DATOS DE LAS
ADMINISTRACIONES PUBLICAS O A TRAVES DE OTROS SISTEMAS QUE SE

ESTABLEZCAN.
D./Diia. , en posesion de su plena
capacidad de obrar, con domicilio en la calle , de ,TFNO.
, FAX n° .,y EMAIL con DNI nam.
., en nombre propio o como representante de la empresa
, con NIF num. , domiciliada
en la calle , de s

AUTORIZA EXPRESAMENTE a la Consejeria de Infraestructuras, Ordenacion del
Territorio y Medio Ambiente a que recabe la informacion que se relaciona a continuacion a
través de la plataforma de intermediacién de datos de las Administraciones Piblicas o a través
de otros sistemas que se establezcan, con motivo de la contratacion de la

obra . (mdrquese con una X a lo

que autoriza)

[] Al Ministerio competente en materia de Interior, la consulta de los datos de identidad
(DNI/NIE).

[] A la Agencia Estatal de la Administracion Tributaria, la consulta de hallarse al corriente en
el cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales.

] A la Agencia Estatal de la Administracion Tributaria, la consulta de estar dado de alta en el
Impuesto de Actividades Econdémicas (IAE) o exento de su abono.

[] Al Ente Publico de Servicios Tributarios, la consulta de hallarse al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Hacienda del Principado de Asturias.

[] A la Tesoreria General de la Seguridad Social, la consulta de hallarse al corriente en el

cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social.

(Lugar, fecha, firma del licitador y sello de la empresa).
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