GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERIA DE INFRAESTRUCTURAS, ORDENACION DEL TERRITORIO
Y

MEDIO AMBIENTE

MODELO DE PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
QUE HA DE REGIR LA CONTRATACION, DE LAS OBRAS PROMOVIDAS POR LA
CONSEJERIA DE_INFRAESTRUCTURAS, ORDENACION DEL TERRITORIO Y
MEDIO AMBIENTE DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS,

PROCEDIMIENTO: ABIERTO ABRE\?@ADO SIMPLIFICADO (ART. 159.6 LCSP)
CRITERIOS DE ADJUDICACION: UN UNICO CRITERIO (PRECIO).

INFORMADO POR EL SERVICIO JURIDICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS en
fecha 11 de mayo de 2018, n° de Informe 64/2018.

APROBADO POR RESOLUCION DE FECHA 5 DE JUNIO DE 2018.

Organo de Contratacién: TITULAR DE LA CONSEJERIA DE INFRAESTRUCTURAS,
ORDENACION DEL TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE DEL PRINCIPADO DE
ASTURIAS.

Clave del expediente: 19_156_CA_OB

CUADRO RESUMEN DE CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

a) Objeto del contrato: Obras de -renovacién de pavimento en la carretera LN-8,
Campomanes- Puerto de la Cubilla en el pk 17+400 a 19+130

[ ] OBRAS DE PRIMER ESTABLECIMIENTO: Son las obras denominadas
de “Construccion”,; se trata lgie l)a creacion de una nueva infraestructura
(carreteras, portuaria y/o maritijnas, hidraulica, relativa al medio ambiente 0 a
la ordenacion del territorio).

[C] OBRAS DE REFORMA: Son obras de ampliacién, mejora,
modernizacién, adaptacién, adecuacién o refuerzo de una infraestructura
(carreteras, portuaria y/o maritimas, hidraulica, relativa al medio ambiente o0 a
la ordenaci6n del territorio).

[] OBRAS DE GRAN REPARACION: Son obras que enmiendan un
menoscabo producido en la via de comunicacién por causas fortuitas o
accidentales, afectando a la propia estructura resistente de la infraestructura
(carreteras, portuaria y/o maritimas, hidraulica, relativa al medio ambiente o a
la ordenacion del territorio).

[] OBRAS DE REPARACION SIMPLE: Son obras que enmiendan un
menoscabo producido en la via de comunicacién por causas fortuitas o
accidentales, sin afectar a la estructura resistente de la infraestructura
(carreteras, portuaria y/o maritimas, hidraulica, relativa al medio ambiente 0 a
la ordenaci6n del territorio).

[X] OBRAS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO: Son obras que
enmiendan menoscabos producidos por el natural uso del bien en la
infraestructura (carrt.teras portuaria y/o maritimas, hidraulica, relativa al
medio ambiente o a la mdemcu’;n del territorio).

b) Divisién en Lotes: NO
Justificacién de la no divisién en lotes del contrato: La ejecucién de los trabajos debe encomendarse
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a un unico contratista, pues la prestacién no puede separarse en actividades independientes sin
dificultar la correcta ejecucién de las obras, debido a la necesaria coordinacién entre ellas. Las
diferentes unidades que configuran el objeto de la actuacién deberén realizarse de forma coordinada
y solapada en el tiempo, por lo que la divisién de las mismas implicaria retrasos e irregularidades en
el desarrollo del contrato de obras..

¢) Segiin proyecto aprobado con fecha 03/05/2019

d) Codificacién:

I. CPV —2008: 452331426 Trabajos de reparacion de carreteras
II. Cédigo NUTS: ES120
e) Necesidades administrativas a satisfacer mediante el presente contrato:

“De acuerdo con el articulo 9 del Decreto 68/2015 de 13 de agosto, por el que se
establece la estructura orgénica bésica de la Consejerla de Infraestructuras, Ordenacion
del Territorio y Medio Ambiente (BOPA de 14 de agosto de 2015) al Servicio de
Conservacién y Explotacién de Carreteras le corresponden las funciones de
aseguramiento de las condiciones de viabilidad de la red de carreteras tanto con medios
propios como ajenos.

Todas las carreteras incluidas en el contrato pertenecen a la red de titularidad del
Principado de Asturias (Catalogo BOPA h° 248, 26/10/2017).

La carretera LN-8, Campomanes- Puerto de la Cubilla, pertenece a la red comarcal del
Principado de Asturias y discurre por el concejo de Lena. El tramo a reparar tiene una
longitud aproximada de 1,730 km; con una anchura media de calzada de 5,40 metros.

Su pavimento actual estd compuesto por una capa de mezcla bituminosa en caliente que
presenta una serie de deterioros que suponen una merma de la durabilidad de la
infraestructura y una disminucién de la comodidad para los usuarios y una importante
disminucién de las condiciones de seguridad vial para los usuarios de la misma.

Como actuaciones previas se contemplan la limpieza general del tramo objeto de
reparacién, actuéndose sobre la sefializacién vertical y el sistema de drenaje, asl como
ejecuténdose el desbroce de taludes y el reperfilado de cunetas.

Se realizaré una rehabilitacién superficial del firme, consistente en la extensién de una
capa de regularizacién de mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 Surf B50/70 S con
un espesor medio de 1,5 cm sobre el firme existente, previo riego de adherencia tipo
C60B3 ADH con una dotacion igual a 0,5 kg/m2 y a continuacién la extension de una
capa de rodadura de mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 Surf B50/70 D con un
espesor de 4,0 cm previo riego de adherencia tipo C60B3 ADH con una dotacion igual a
0,5 kg/m2.

Previamente se procedera al fresado del pavimento en los tramos necesarios.

Las obras también incluyen la reposicién de las marcas viales de la carretera en el tramo
afectado.

Con el fin de subsanar las deficiencias descritas, en el proyecto de referencia se han
definido una serie de actuaciones que requieren el empleo de métodos constructivos y
maquinaria especializada, no disponibles entre los medios propios del Principado de
Asturias, siendo en consecuencia imprescindible contar con medios ajenos para llevar a
cabo las correspondientes labores de reparacién”

f) Referencia a la sujecién del contrato a una regulacién armonizada: NO

g) Presupuesto.
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h)

g.1) Valor estimado del contrato y método aplicado para su calculo: Determinado el
precio mediante el correspondiente Proyecto Técnico, y teniendo en cuenta que no se
prevén proérrogas, ni modificaciones, el valor estimado es de 79.141,50 €.

g.2) Importe del IVA: 16.619,72 €.

g.3) Presupuesto base de licitacién (IVA incluido): 95.761,22 €

g.4) Desglose del Presupuesto base de licitacion:

Presupuesto de ejecucion material* 66.505,46 €

Costes directos 62.741,00€
Costes indirectos 3.764,46€
Gastos generales (13%) 8.645,71 €
Beneficio Industrial (6%) 3.990,33 €
Valor estimado del contrato 79.141,50 €
IVA (21%) 16.619,72 €
Presupuesto base de licitacion 95.761,22€

e Los costes salariales presentan el siguiente detalle, segin vigente Convenio
Colectivo para el sector de la Construccién en Asturias

Nivel VII Capataz especialista de oficio 894,50
Nivel VIII Oficial 1? de oficio 2.956,54
Nivel XI Peon especialista 1.341,88
Nivel XII Pe6n ordinario 1.514,38

6.707,30

L]

g.5) Aplicacién presupuestaria: 18.02.513H.601.000
g.6) Anualidades: 2019

g.7) Sistema de determinacion del precio: precios unitarios referidos a las diferentes
unidades de trabajo que se entreguen o ejecuten segin lo establecido en el proyecto.

g.8.) Financiacion con Fondos Europeos: NO

Plazo de ejecucion y lugar de ejecucion.

- Plazo total: UN (1) MES

- Plazos parciales, en su caso: NO

- Partes de la obra que dan lugar a recepciones parciales: NO
- Lugar de ejecucion: Concejo de Lena

Tramitacion del expediente de contratacion:
X Ordinaria.

] Anticipada.

[] Urgente.

. .7 . L
Justificacién de la urgencia.
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j) Informacién a los licitadores.

K)

nooy

Unidad tramitadora y medios alternativos' parhd obtener informacién sobre la
licitacién: Servicio de Contratacién'de la Consejerfa de Infraestructuras, Ordenacién
del  Territorio y Medio  Ambiente. Fax. 985105884. Email:

contratacioninfraestructuras@asturias.org.

Organo de contratacién: Persona titular de la Consejeria de Infraestructuras,
Ordenacion del Territorio y Medio Ambiente. ¢/ Trece Rosas n° 2, 33005 Oviedo

Responsable del contrato: Persona titular de la Seccién Central en el Servicio de
Conservacion y Explotacion de Carreteras.

Unidad encargada del seguimiento vy ejecucién ordinaria del contrato: Direccion
General de Infraestructuras y Transportes- Servicio de Conservacion y Explotacion
de Carreteras. EASMU, 42 Planta, sector derecho, ¢/ Trece Rosas n° 2, 33005 Oviedo

Plazo v medio para solicitar los pliegos y cualquier documentacién complementaria
cuando no se hava facilitado por medios electrénicos, informaticos y telematicos: No
procede.

Plazo y medio para solicitar informacién adicional sobre el pliego y la documentacién
complementaria: Al dia siguiente hébil‘de la publicacién del anuncio de licitacion en
el perfil del contratante. La informacién se solicitard al Servicio de Contratacion de la
Consejerfa de Infraestructuras, Ordenacién del Territorio y Medio Ambiente al Email:
contratacioninfraestructuras@asturias.org

Lugar y plazo de presentacién de las proposiciones: Necesaria y Ginicamente en el
Registro de la Consejeria de Infraestructuras, Ordenacién del Territorio y Medio
Ambiente. EASMU, 4° Planta, sector Izquierdo, ¢/ Trece Rosas n° 2, 33005 Oviedo,
dentro del plazo establecido en el anuncio. En el caso de que el Gltimo dia para la
presentacién de la proposicion coincidiese en sabado, domingo o festivo se ampliara
el plazo fijado en el anuncio hasta el dia siguiente habil.

k) Solvencia econémica y financiera, técnica y profesional:

De acuerdo con lo establecido en al articulo 159.6.b) de la LCSP los licitadores estaran
exentos de los requisitos de acreditacion de la solvencia econémica y financiera y de
acreditacién de la solvencia técnica o profesional en el caso de contratos de obras
cuyo valor estimado sea inferior a 80.000 €, lo que no excluye la obligacién de que la
posean:

Clasificacion: No es exigible por razén de la cuantia de la obra, aunque el licitador
que posea la misma ostentard la solvencia econémica y financiera y técnica y
profesional necesaria: oo

Grupo: G. Viales y pistas
Subgrupo: 4. Con firmes de mezclas bituminosas
Categoria: 1. Cuantia inferior o igual a 150.000,00 euros.

- Solvencia econémica y financiera: La solvencia econémica y financiera que

deberan poseer los licitadores vendra determinada por el volumen de negocios, referido al
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mejor ejercicio de los tres ultimos ejercicios disponibles, el cual debera de ser de importe
igual o superior a una vez y media el valor estimado de este contrato ( 118.712,25 €)

- Solvencia técnica y profesional:

a.- relacién de obras ejecutadas en los dltimos 5 afios, correspondientes al mismo
grupo o subgrupo de clasificacion al que corresponde este contrato, avalada por certificados
de buena ejecucion de las mas importantes. El importe anual acumulado, sin incluir impuestos, que
el licitador debera acreditar en el afio de mayor ejecucion dentro del periodo de los ultimos cinco afios
ser4 igual o superior al valor estimado del contrato (79.141,50€)

b.- para las empresas de nueva creacién, lo anterior se podrd sustituir por una
declaracién indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondra para la
ejecucién de las obras, a la que se adjuntara la documentacién acreditativa pertinente. El
equipo técnico que debera igualar el licitador sera:

- UN (1) Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o Ingeniero Técnico de Obras
Publicas como responsable de las obras.

- UN (1) Ingeniero Superior o Técnico, titulado superior en Prevencion de Riesgos
Laborales, como minimo en la especialidad de Seguridad en el trabajo, que desempefiara las
labores de responsable de la empresa en materia de seguridad y salud.

- UN (1) encargado, con experiencia minima de 3 afios en obra.

EN SU CASO, SE ACREDITARA MEDIANTE:

- Declaracién responsable en la que se especifique el personal técnico sefialado con
anterioridad, con indicacion de si estd o no integrado en la empresa.

- Copia u original de los Titulos oficiales requeridos.

- La experiencia se acreditara mediante certificado de vida laboral o similar en el que se
pueda comprobar la categoria y afios trabajados en la misma.

- Compromiso de adscripcién de medios personales y/o materiales: NO

I) Revision de precios: NO.
Férmula aplicable: no procede. ‘

m) Plazos para efectuar la recepclon yla medlclon general
- Plazo para efectuar la recepcion de la obra desde su terminacion: TREINTA (30)
DIAS.

- Plazo para efectuar la medicion general: TREINTA (30) DiAS.

0) Plazo de garantia: 1 afio.

p) Subcontratacion:
- Posibilidad de subcontratar con terceros la realizacion parcial de la prestacion: SL

- Tareas criticas que no puedan ser objeto de subcontratacién: No se sefialan.

q) Deber de confidencialidad.
- En su caso, informacién de caracter confidencial a la que pudiera tener acceso el
contratista con ocasion de la ejecucion del contrato: No procede.

- Plazo minimo durante el que se mantendra el deber de confidencialidad desde el
conocimiento de la informacion de caréacter confidencial: No procede.
r) Modificaciéon del contrato: NO.
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g e

s) Codigos DIR a efectos de facturacién electrénica:

Oficina contable: Intervencion General del Principado de Asturias: A03003824

Organo gestor: Consejerfa de Infraestructuras, Ordenacion del Territorio y Medio
Ambiente: A03015438

Unidad tramitadora: Servicio de Conservacion y Explotacion de Carreteras: A03016212

t) Condiciones especiales de ejecucién:
X Las establecidas en la clausula 17.
[] otras:

u) Valoracién de las ofertas:

[1 Mesa de contratacién DXJUnidad técnica

Convenio colectivo sectorial de aplicacion: Resulta de aplicacion el Convenio Colectivo de
trabajo para la Construccién y obras publicas del Principaco de Asturias (BOPA nam. 147 de
26-VI-2018). e at Co
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1.1.- Objeto del contrato.

El objeto del presente contrato consiste en la ejecucién de las obras definidas en el apartado a)
del cuadro resumen del contrato, cuyo proyecto fue aprobado por Resolucién de esta Consejeria
en la fecha indicada en el apartado c) del cuadro resumen.

Ln el apartado b) del cuadro resumen se indicaran los lotes en los que sc divida cl objeto del
contrato, asi como, en caso contrario, los motivos de su no divisiéon. Todas las referencias
efectuadas en el presente pliego al contrato o adjudicatario se entenderan hechas a cada lote en
los que se divida el objeto del contrato, en su caso.

R,

1.2.- Codificacion. v
' ]

En el mismo apartado d) del Cuadro Resumen de Caracteristicas del Contrato se indicara la

codificacion correspondiente a la nomenclatura del Vocabulario Comin de Contratos Piblicos

(CPV) de la Comisién Europea, asi como el Codigo NUTS relativo al area geografica, region o

provincia dentro de un pais en el que se va a ejecutar el contrato, en este caso el Principado de

Asturias.

Cldusula 2. NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER.

El Decreto 68/2015, de 13 de agosto, establece la estructura orgénica bésica de la Consejeria de
Infraestructuras, Ordenacién del Territorio y medio Ambiente (BOPA n° 189, de 14 de agosto
de 2015), el cual fue modificado por el Decreto 46/2017, de 26 de julio (BOPA n° 173, de 27 de
julio de 2017).

Las necesidades que la Administracién pretende satisfacer mediante el presente contrato son las
definidas en el apartado e) del cuadro resumen.

Cléusula 3. DOCUMENTACION QUE TIENE CARACTER CONTRACTUAL.

El presente pliego de clausulas administrativas particulares, el pliego de prescripciones técnicas
particulares, los cuadros de precios, los planos, la memoria y el estudio de seguridad y salud o,
en su caso, el estudio béasico de seguridad y salud del proyecto licitado revestiran caricter
contractual. Asimismo tendrd caricter contractual la oferta econémica del adjudicatario, el
documento en que se formalice el contrato, el acta de comprobacién del replanteo, el plan de
seguridad y salud aprobado por la Administracion, en su caso, el plan de gestion residuos de
construccién y demolicidén que se vayan a producir en la obra, de acuerdo con el Real Decreto
105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestién de los residuos de
construccién y demolicién, el programa de trabajo que resulte aceptado por la Administracion,
segun las condiciones del presente pliego, y los plazos parciales que se establezcan con motivo
de la aprobacion del programa de trabajo o de sus modificaciones.

Cldusula 4. REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO.
4.1. Caracter del contrato y normas aplicables.

El presente contrato tiene caricter administrativo; en todo lo no previsto en las presentes
clausulas se estara a lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Phblico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014; en el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (en adelante RGLCAP), Real Decreto 817/2009, de 8
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de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley de Contratos del Sector Publico y demas
disposiciones complementarias, modificativas o de desarrollo de las anteriores normas, en lo
que no se opongan a aquélla. ?

Asimismo, en lo que no contradiga alas normas antes citadas, el contrato se regira por el Pliego
de Clausulas Administrativas Generales para la:contratacion de obras del Estado, aprobado por
el Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre.

El presente pliego y demas documentos anexos revestirdn caracter contractual. En caso de
discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de documentos contractuales,
prevalecera este pliego. El desconocimiento de las clausulas del contrato, en cualquiera de sus
términos, asi como del resto de documentos contractuales, no exime al adjudicatario de la
obligacion de cumplirlos.

4.2. Prerrogativas del 6rgano de contratacion.

Dentro de los limites y con sujecién a los requisitos y efectos sefialados en la LCSP, el 6rgano
de contratacién ostenta la prerrogativa de interpretar el contrato, resolver las dudas que ofrezca
su cumplimiento, modificarlo por razones de interés publico, declarar la responsabilidad
imputable al contratista a raiz de la ejecucion del contrato, suspender la ejecucion del mismo,
acordar su resolucion y determinar los efectos de ésta. Los acuerdos que adopte el érgano de
contratacién pondran fin a la via administrativa y seran inmediatamente ejecutivos.

4.3. Orden jurisdiccional competente.

El orden jurisdiccional contenciosg-adngipis‘t:rativo sera el competente para resolver las
cuestiones litigiosas relativas a la preparacion, adjudicacion, efectos, modificacion y extincion
del presente contrato.

Clausula 5. PRESUPUESTO.
5.1. Valor estimado del contrato.

El valor estimado del contrato asi como el método aplicado para su célculo es el fijado en el
apartado g.1) del cuadro resumen y vendra determinado por el importe total de las unidades de
obra que se recogen en el proyecto, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Afiadido. En el caso
que, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 204 de la LCSP, se prevea en el r) del
cuadro resumen la posibilidad de que el contrato sea modificado, se considerara valor estimado
del contrato el importe maximo que éste pueda alcanzar, teniendo en cuenta la totalidad de las
modificaciones al alza previstas.

En todo caso, el valor estimado debera ser inferior a 80.000 euros.
5.2. Presupuesto base de licitacion.

El presupuesto base de licitacién es el fijado en el apartado g.3) del cuadro resumen, siendo su
desglose el que aparece en el apartado g.4). Se entendera que el presupuesto base de licitacion
es el maximo gasto que en virtud del contrato puede comprometer ¢l 6rgano de contratacion,
comprendiendo todos los costes directos e indirectos que el contratista deba realizar para la
normal ejecucion del contrato, como son los generales, financieros, beneficio, seguros,
transporte y desplazamientos y cualesquiera otros que resulten de aplicacion segin las
disposiciones vigentes, incluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido.
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5.3. Existencia de crédito adecuado y suficiente.

Existe crédito adecuado y suficiente para atender las obligaciones econdmicas que se deriven
para la Administracién del cumplimiento de este contrato, en el concepto presupuestario
indicado en el apartado g.5) del cuadro resumen y de acuerdo con la financiacién sefialada en el
apartado g.6) del citado cuadro resumen.

Cuando el contrato se formalice en el ejercicio anterior al del inicio de su ejecucién la
adjudicacién quedara sometida a la condicidn suspensiva de existencia de crédito adecuado y
suficiente para la primera anualidad, asi como al cumplimiento de los limites de compromisos
para ejercicios futuros establecidos en el articulo 29 del Texto Refundido del Régimen
Econémico y Presupuestario del Principado de Asturias, aprobado por el Decreto Legislativo
2/1998, de 25 de junio.

5.4. Precio del contrato.

El precio del contrato ser4 el que resulte de la oferta efectuada por el licitador adjudicatario,
incluido el importe del Impuesto sobre el Valor Afiadido, y que se indicard como partida
independiente, incluyendo ademas toda clase de tributos que le sean de aplicacidn segin las
disposiciones vigentes y los que pudieran establecerse durante la vigencia del contrato.
Seleccionada la oferta, los precios unitarios que regiran durante la ejecucion de la obra seran los
del proyecto aprobado base de la licitacion, afectados por la aplicacion del coeficiente de
adjudicacién resultante. Dicho coeficiente se calculard dividiendo el importe de la oferta
econémica presentada por el licitador que resulte adjudicatario de la obra, por el presupuesto
base de licitacion.

5.5. Efecto de la adjudicacion en la financiacién plurianual.

En su caso, las anualidades en que se financia el contrato se ajustaran al importe y plazo de la
oferta seleccionada.

5.6. Obras a tanto alzado y por precio cerrado.

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 241 de la LCSP, y si asi se establece en el apartado
g).7 del cuadro resumen se podrd establecer el sistema de retribucién a tanto alzado, sin
existencia de precios unitarios, cuando el criterio de retribucién se configure como de precio
cerrado, con el efecto de que el precio ofertado por el adjudicatario se mantendra invariable no
siendo abonables las modificaciones de contrato, que sean necesarias para corregir deficiencias
u omisiones padecidos en la redaccion del proyecto.

La contratacién de obras a tanto alzado con precio cerrado requerird que se cumplan las
condiciones fijadas en el apartado tercero del articulo 241 de la LCSP.

Cldusula 6. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO.

6.1. Plazo de ejecucion maximo.

El plazo de ejecucion maximo del contrato serd el fijado en el apartado h) del cuadro resumen
del contrato. Se iniciara su computo al dia siguiente al de la firma del Acta de comprobacion del
replanteo, salvo que exista reserva fundada que impida su comienzo. En la clausula 15 del

presente pliego se establece el plazo méaximo en que se debe efectuar la comprobacién del
replanteo. :
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6.2 Plazos parciales.

Asimismo, en el citado apartado h) podran establecerse plazos de ejecucién parciales, sin
perjuicio de su fijacién con motivo de la aprobacion del programa de trabajo. En el mencionado
apartado se hardn constar, en su caso, aquellas partes de la obra que puedan ser objeto de
recepciones parciales. !

6.3. Ampliacién del plazo.

Dichos plazos sélo podran ser ampliados cuando concurran las circunstancias previstas en los
articulos 192 a 195 de la LCSP y 98 del RGLCAP, sin perjuicio del reajuste que proceda en
caso de modificacion del contrato.

6.4. Mayor celeridad en la ejecucion.

El contratista podra desarrollar los trabajos con celeridad mayor a la necesaria para su ejecucion
en dicho plazo, salvo que a juicio de la Direccion de la obra o del Responsable del contrato
existieran razones para estimarlo inconveniente. Sin embargo, no tendra derecho a percibir en
cada afio, cualquiera que sea el importe de lo ejecutado, mayor cantidad que la consignada en la
anualidad correspondiente.

Cldusula 7. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DEL CONTRATO.

En el apartado i) del cuadro resumen se indica el tipo de tramitacién del expediente de
contratacion. La adjudicacion del presente contrato se efectuard mediante procedimiento abierto
simplificado, cuya tramitacién se realizara de conformldad con lo dispuesto en el articulo 159.6
LCSP, a favor de la oferta que ofrezca un precio més bajo, de conformidad al criterio
establecido en la clausula 11 del presente pliego. La tramitacién de urgencia no producir la
reduccion de plazos a la que se refiere la letra b) del apartado 2 del 119 de la LCSP.

Cldusula 8. INFORMACION A LOS LICITADORES

8.1. Perfil de contratante y solicitud de documentacién e informacion.

El acceso al perfil del contratante se realizard a través de la siguiente direccion:
www, asturias.es/perfilcontratante. Asimismo, también se podra consultar la informacion
publicada en: https://contrataciondelestado.es

En el cuadro resumen se indica la unidad encargada de la tramitacion del expediente de
contratacién, el 6rgano de contratacion, el responsable del contrato, la unidad encargada del
seguimiento y ejecuciéon ordinaria del contrato y el organo competente en materia de
contabilidad publica (apartado g.5)

La informacién adicional sobre los pliegos y demés documentacién complementaria solicitada
por los licitadores debera identificar claramente el Pliego al que hace referencia, el apartado, la
pagina y la consulta.

Las respuestas a las aclaraciones que en su caso se soliciten respecto a lo establecido en los
Pliegos tendran caracter vinculante y:se harfm publlluas en el perfil del contratante a los efectos
de garantizar la igualdad y la concurrencia en el procedimiento de licitacion.
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8.2. Obligaciones fiscales, proteccién del medioambiente, empleo y condiciones laborales.

Los organismos de los que los licitadores pueden obtener la informacién pertinente sobre las
obligaciones relativas a la fiscalidad, a la protecci6n del medio ambiente y a las disposiciones
vigentes en materia de proteccion del empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo y
prevencién de riesgos laborales e insercion sociolaboral de las personas con discapacidad, que
aplicables durante la ejecucién del presente contrato, serdn los siguientes:

o FISCALIDAD:

- Ente Plblico de Servicios Tributarios del Principado de Asturias: ¢/ Hermanos
Menéndez Pidal 7-9, 33005, Oviedo. Tfno.: 985 668 700. Fax.: 985 668 701

- Delegacién de la Agencia Estatal de Administracién Tributaria en Asturias. ¢/ Progreso,
2, 33071, Oviedo. Tfno.: 985 98 2100. Fax.: 985 98 21 95.

e PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE:

- Consejeria de Infraestructuras, Ordenacion del Territorio y Medio Ambiente: ¢/ Trece
Rosas, 2, Planta 4* (EASMU), 33005, Oviedo. Tfno.: 985 10 58 02.

- Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentacién y Medio Ambiente. Oficina central de
informacion. Tfno.: 91 597 6777. Fax.: 915 975 981.

« PROTECCION DE EMPLEO, IGUALDAD DE GEENRO, CONDICIONES DE
TRABAJO Y PREVENCION DE RIESGOS LABORALES E INSERCION
SOCIOLABORAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD:

- Consejeria de Empleo, Industria y Turismo. Direccién General de Trabajo. Plaza de
Espafia, 1, bajo, 33007, Oviedo. Tfno.: 985 10 59 46. Fax.: 985 10 55 85.

- Servicio Piblico de Empleo. Plaza de Espaiia, 1, bajo, 33007, Oviedo. Tfno.: 985 10
5500. www.asturias.es/{rabajastur.

- Instituto de Prevencidn de Riesgos Laborales. Avenida del Cristo, 107, 33006, Oviedo.
Tfno.: 985 10 82 75. Fax.: 985 10 82 84. www.iaprl.org

- Direccién Territorial de la Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social. ¢/ Ildefonso
Sanchez del Rio, 1, 33001, Oviedo. Tfno.: 985 11 65 10. Fax.: 985 11 47 95. ¢/

Celestino Junquera, 2, 33202, Gijon. Tfno.: 985 34 11 06. Fax.: 985 35 16 60.
www.empleo.gob.es

- Tesoreria General de la Seguridad Social. ¢/ Pérez de la Sala, 9, 33007, Oviedo. Tfno.:
985 96 16 00. Fax.: 985 96 16 15.

- Instituto Nacional de la Seguridad Social (Direccién Provincial). Plaza Primo de Rivera,
2, 33007, Oviedo. Tfno.: 985 66 62 61. Fax.: 985 66 62 30. www.seg-social.es

- Instituto Asturiano de la Mujer. ¢/ Eduardo Herrera “Herrerita”, s/n, 3* planta, 33006,
Oviedo. Tfno.: 985 10 55 00,

- Consejeria de Servicios y Derechos Sociales. ¢/ Charles Darwin, 3, 33005, Oviedo.
Tfno.: 985 10 55 00.
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Clausula 9. APTITUD PARA CONTRATAR.

9.1. Condiciones generales.

Podréan concurrir a este contrato las personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras, que
tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en una prohibicion de contratar y que posean
la solvencia econémica y financiera y técnica o profesional para ello.

Los empresarios deberan contar, asimismo, con la habilitacion empresarial o profesional que, en
su caso, sea exigible para la realizacién de la actividad o prestacion que constituya el objeto del
contrato.

Las personas juridicas sélo podran ser adjudicatarias del contrato si sus prestaciones estan
comprendidas dentro de los fines, objeto o 4mbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o
reglas fundacionales, les sean propios. " Co

Los licitadores deberan estar inscritos en el  Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Publico. No obstante lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en la
Disposicién transitoria tercera de la LCSP, hasta el dia 9 de septiembre de 2018 no resulta
exigible la obligacion de estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Publico, por lo que la acreditacion de los requisitos se realizara en la
forma establecida con caracter general, para aquellos que no estén inscritos.

9.2. Empresas no espafiolas.

Podran concurrir, en todo caso, las empresas no espafiolas de Estados miembros de la Unién
Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo que, con arreglo a la
legislacién del Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la
prestacion de que se trate. Cuando la legislacion del Estado en que se encuentren establecidas
estas empresas exija una autorizacion especial o la pertenencia a una determinada organizacion
para poder prestar en él el servicio de que se trate, deberan acreditar que cumplen este requisito.

Las personas fisicas o juridicas de Estados no pertenecientes a la Unién Europea o no
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo deberén justificar mediante
informe elaborado por la Oficina Econémica y Comercial de Espafia en el Exterior, que se
acompafiara a la documentacién que se presente, que el Estado de procedencia de la empresa
admite a su vez la participacién de empresas espafiolas en la contratacién con los entes del
sector pablico asimilables a los enumerados en el articulo 3 de la LCSP, en forma
sustancialmente analoga. ook

Sera necesario, ademds, que las empresas no comunitarias tengan abierta sucursal en Espatia,
con designacién de apoderados o representantes para sus operaciones, y que estén inscritas en el
Registro Mercantil.

9.3. Uniones Temporales de Empresarios.

Podran concurrir las uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, sin que
sea necesaria la formalizacién de las mismas en escritura publica hasta que se haya efectuado la
adjudicacion del contrato a su favor. Los empresarios que concurran agrupados en uniones
temporales quedaran obligados solidariamente y deberan nombrar un representante o apoderado
tinico de la uni6én con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones
que del contrato se deriven hasta la extincion del mismo, sin perjuicio de la existencia de
poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantia significativa. Solo
en el caso de que el contrato sea adjudicado a la unién temporal se deberd formalizar la misma
en escritura publica. La duracién de las uniones temporales de empresarios sera coincidente, al
menos, con la del contrato hasta su extincion.
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9.4 Solvencia econémica y financiera, y tecmca Y. profesxonal

De conformidad con el articulo 159.6.b) LCSP los licitadores estaran exentos de la acreditacion
de la solvencia econémica y financiera y de la acreditacién de la solvencia técnica o profesional.
No obstante los licitadores deberan poseer la solvencia minima exigida en el apartado 1) del
cuadro resumen.

Teniendo en cuenta que el valor estimado de la obra objeto de licitacion debera ser inferior en
todo caso a 80.000 euros, la clasificacién no es obligatoria. No obstante, la misma permitira al
empresario ostentar la solvencia econdmica y financiera, técnica y profesional suficiente para la
celebracion del contrato.

La clasificacion estara indicada en el apartado 1) del cuadro resumen.

9.4.1. Solvencia econdmica y financiera.

La solvencia econémica y financiera que deberan poseer los licitadores vendré determinada por
el volumen anual de negocios, referido al mejor ejercicio de los tres Gltimos disponibles, el cual
debera de ser de importe igual o superior al indicado en el apartado 1) del cuadro resumen.

En el caso de que de conformidad con el apartado b) del cuadro resumen el contrato se
encuentre dividido en lotes, el volumen anual dé: negoc1os se aplicara en relacion con cada uno
de los lotes. R

9.4.2. Solvencia técnica y profesional.

La solvencia técnica y profesional que deberan poseer los licitadores vendra determinada, para
aquellas empresas que no son de nueva creacién por las obras ejecutadas en el curso de los
ultimos cinco afios, correspondientes al mismo grupo o subgrupo de clasificacion al que
corresponde el contrato. En el apartado ) del cuadro resumen se especificara el importe anual
que el empresario debera tener como ejecutado, en el afio de mayor ejecucion del periodo antes
indicado, en trabajos del grupo o subgrupo al que corresponde el contrato.

En el caso de las empresas de nueva creacion (aquellas que tengan una antigiiedad inferior a
cinco afios) su solvencia técnica y profesional vendra determinada por la maquinaria, material y
equipo técnico del que se dispondré para la ejecucidn de las obras. En el apartado 1) del cuadro
resumen se indicara la relacién minima de maquinaria, material y equipo técnico que debera
igualar el licitador.

Se podra exigir a los licitadores, espafioles o extranjeros, que comprometan a dedicar o adscribir
a la ejecucion del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello, lo que se
hara constar, en su caso, en el apartado 1) del cuadro resumen.

H

Cldusula 10. DOCUMENTACION A PRESENTAR POR 'LOS LICITADORES.

10.1. Condiciones generales.

Las proposiciones de los interesados deberan ajustarse a lo previsto en el presente pliego de
clausulas administrativas particulares y su presentacién supone la aceptacién incondicionada por
el empresario del contenido de la totalidad de dichas clausulas o condiciones, sin salvedad o
reserva alguna, asi como la autorizacién a la mesa de contratacion de la Consejeria de
Infraestructuras, Ordenacion del Territorio y Medio Ambiente, y al 6rgano de contratacion, para
consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
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Sector Publico o en las listas oficiales de operadores econémicos de un Estado miembro de la
Unién Europea.

Cada licitador no podra presentar més de una proposicion. Tampoco podra suscribir ninguna
propuesta en unién temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en més de una
unién temporal. La infraccién de estas normas dard lugar a la no admisién de todas las
propuestas por €l suscritas.

La presentacion de distintas proposiciones por empresas vinculadas producird los efectos que se
indican en este pliego en relacién con la aplicacion del régimen de ofertas anormalmente bajas
previsto en el articulo 149.3 de la LCSP. Se considerardn empresas vinculadas las que se
encuentren en alguno de los supuestos previstos en el articulo 42.1 del Cédigo de Comercio. A
estos efectos, dichas empresas deberan presentar declaracién sobre los extremos resefiados
conforme al modelo que figura en el Anexo IIl y que se incluira en el sobre.

10.2. Forma de presentacion.

Los licitadores deberan presentar en UN unico sobre, firmado y cerrado, de forma que se
garantice el secreto de su contenido, con la documentacién que se indicara a continuacién. En
dicho sobre figurard de modo visible en el exterior el nombre del licitador, domicilio social,
direccién de correo electrénico, teléfono y fax a efectos de comunicaciones, asi como el titulo
de la obra y numero de expediente. Toda la’ documentacion se presentara, cuando no esté
redactada originalmente en castellano, traducidatde forma oficial a esta lengua, sin perjuicio de
lo previsto en la Ley 1/1998, de 23 de marzo, de uso y promocion del bable/asturiano.

El licitador podra presentar la documentacion exigida en original o copia de la misma,
debidamente autenticada por autoridad o funcionario publico o por Notario. Adjudicado el
contrato y expirado el plazo para la presentacion de recursos sin que estos hayan sido
interpuestos, la documentaci6n del sobre quedara a disposicion de los licitadores. Transcurrido
el plazo de dos meses desde la notificacion de la adjudicacion sin que se haya procedido a su
recogida, la Administracién podra acordar su destruccion.

10.3. Plazo y lugar de presentacion.

La oferta habra de ser presentada necesaria y unicamente en el lugar indicado en el apartado k)
del cuadro resumen, dentro del plazo sefialado en el anuncio de licitacién publicado en el perfil
del contratante. Dicho plazo comenzara a contar desde el siguiente a la publicacién del anuncio
en el perfil del contratante, ampliandose el plazo hasta el siguiente habil en caso de que el
ultimo coincidiera en sabado, domingo o festivo.

10.4. Documentos y datos de los licitadores de cardcter confidencial.

Los licitadores deberan indicar qué documentos (0 parte de los mismos) o datos de los incluidos
en la oferta tienen la consideracién de, confidenciales, sin que resulten admisibles las
declaraciones genéricas de confidencialidad de todos los documentos o datos de la oferta. La
condicién de confidencial debera reflejarse claramente (sobreimpresa, al margen o de cualquier
otra forma identificable) en el propio documento que tenga tal condicién, sefialando ademds los
motivos que justifican tal consideracién. No se consideraran confidenciales documentos que no
hayan sido expresamente calificados como tales por los licitadores.

10.5. Sobre UNICO: Documentacién administrativa y oferta econémica.

Contendra los siguientes documentos:

a) Indice.

b) Declaracion responsable, conforme al modelo del Anexo L.
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¢) Compromiso de constitucién de Unién Temporal de Empresarios, en su caso. Los
empresarios que deseen concurrir integrados en una unién temporal deberan presentar en el
mismo sobre ademads de individualmente por cada empresario los documentos sefialados en los
apartados anteriores, una declaracién indicando, los nombres y circunstancias de los que la
constituyan, la participacién de cada uno, asi como que asumen el compromiso de constituirse
formalmente en unién temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato. El citado
documento que se incorpora como Anexo II al presente pliego, debera estar firmado por los
representantes de cada una de las empresas que componen la unién. En estos casos, ademas,
cada una de las empresas debera presentar su Declaracion Responsable, conforme al Anexo L

d) Declaracién de pertenencia a grupo empresarial, conforme al modelo que se
acompafia como Anexo III.

€) Especialidades en la documentacion que han de presentar los empresarios
extranjeros:

Las empresas extranjeras, en los casos en que el, contrato vaya a ejecutarse en Espaiia, deberan
presentar ademés de la documentacién sefialada antehormente una declaracién de someterse a
la jurisdiccién de los juzgados y tribunalés espafioles de cualquier orden, para todas las
incidencias que de modo directo o indirecto’ pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su
caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

) Oferta econémica.

La oferta econdmica estard firmada por el licitador o persona que le represente y habra de
ajustarse estrictamente al modelo que figura como Anexo IV al presente pliego. En la
proposicion debera indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el
Valor Afiadido que deba ser repercutido.

Cuando la proposicién sea presentada por una uniéon temporal de empresas deberd estar
necesariamente firmada por los representantes de cada una de las empresas que constituyan la
unién temporal.

Cada licitador no podrd presentar mis de una oferta econdémica, no siendo admitidas las
proposiciones econdmicas por importe superior al presupuesto previamente aprobado. Tampoco
podra suscribir ninguna en unién temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en
mas de una unién temporal. La infraccion de estas normas dara lugar a la no admisién de todas
las propuestas por él suscritas.

En la proposicion econdomica los licitadores han de manifestar si han tenido en cuenta en la
elaboracion de sus ofertas las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de
fiscalidad, proteccién del medio ambiente, proteccion del empleo, igualdad de género,
condiciones de trabajo, prevencion de riesgos laborales e insercion sociolaboral de las personas
con discapacidad, y proteccion del medio ambiente.

Asimismo, los licitadores que tengan previsto subcontratar parte del contrato indicaran en la
oferta la parte del mismo objeto de subcontratacion, sefialando su importe, y el nombre o el

perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica,
de los subcontratistas a los que vaya a encomendarse su realizacién (Anexo IV).

Cldusula 11. CRITERIO PARA LA VALORACION DE LAS PROPOSICIONES.
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11.1. El Ymico criterio relacionado con los costes que ha de servir de base para la adjudicacion
del contrato es el precio mas bajo. - oo

11.2. El caracter anormalmente bajo de las ofertas se apreciara de acuerdo con los siguientes
parametros:

1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de
licitacion en mas de 25 unidades porcentuales.

2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en mas de 20 unidades
porcentuales a la otra oferta.

3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en mas de 10 unidades
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se
excluird para el computo de dicha media la oferta de cuantia mas elevada cuando
sea superior en mas de 10 unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso,
se considerara desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales.

4. Cuando concurran cuatro o mas licitadores, las que sean inferiores en mas de 10
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante,
si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en mas de 10
unidades porcentuales, se procedera al cdlculo de una nueva media sélo con las
ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si ¢l nimero de
las restantes ofertas es inferiér’a tres, 1a nueva media se calculara sobre las tres
ofertas de menor cuantia. ‘

En el caso de que algunas de las ofertas presentadas sean anormalmente bajas, se seguira el
procedimiento previsto en el articulo 149 LCSP, requiriendo a los licitadores que las hubiesen
presentado, para que en un plazo que no podré superar los cinco dias hébiles, desde el envio del
requerimiento, justifiquen y desglosen razonada y detalladamente el bajo nivel de los precios, o
de costes, mediante la presentacion de aquella informacion y documentos que resulten
pertinentes.

Para la valoracion de dicha justificacion se solicitara el asesoramiento técnico del Servicio
encargado del seguimiento y ejecucién ordinaria del contrato.

La Mesa de contratacidn, o en su defecto, la unidad técnica encargada de auxiliar al 6rgano de
contratacion, evaluara toda la informacién y documentacién proporcionada por el licitador en
plazo, asi como el informe elaborado por el Servicio encargado del seguimiento y ejecucién
ordinaria del contrato y, elevara de forma motivada la correspondiente propuesta de aceptacion
o rechazo al 6rgano de contratacion.

Si el 6rgano de contratacién, considerando la justificacion efectuada por los licitadores y los
informes emitidos por el Servicio proponente de la contratacién, estimase que la informacion
recabada no explica satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o costes propuestos por el
licitador y que, por tanto, la oferta no puede ser tumplida, la excluira de la licitacion y acordara
la adjudicacion a favor de la siguiente proposicion, de acuerdo con el orden en que hayan sido
clasificadas, que se estime puede ser cumplida a satisfaccion de la Administracién y que no sea
considerada anormalmente baja. r

11.3. Cuando empresas vinculadas, entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de
los supuestos previstos en el articulo 42.1 del Cédigo de Comercio, presenten distintas
proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicacion de este contrato, se tomara
Gnicamente, para aplicar el régimen de identificacién de las ofertas incursas en presuncién de
anormalidad, la oferta mas baja, produciéndose la aplicacion de los efectos derivados del
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procedimiento establecido para la apreciacién de ofertas anormalmente bajas, respecto de las
restantes ofertas formuladas por las empresas vinculadas.

Cldusula 12. ADJUDICACION DEL CONTRATO.

12.1. Organo competente para la calificacién de la documentacién administrativa y de la
valoracion de las ofertas.

12.1.1. Calificacion de la documentacion administrativa.

En el caso de que se constituya Mesa de contratacion, esta sera el érgano competente para
calificar la documentacién aportada por los licitadores. La composicién de la Mesa de
Contratacion de la Consejeria de Infraestructuras, Ordenacion del Territorio y Medio Ambiente,
se encuentra regulada por Resolucién de 5 de abril de 2018, (BOPA n° 85 de 13 de abril de
2018), de acuerdo con lo dispuesto en los articulos 39.1 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Juridico de la Administracién del Principado de Asturias. De conformidad con el
articulo 326.6 de la LCSP, se entendera validamente constituida si lo estd por la persona que
ostenta la Presidencia, la persona que ostenta la Secretaria, un Letrado del Servicio Juridico del
Principado de Asturias y un representante de la Intervencion General del Principado de Asturias.

En caso de optar por no constituir Mesa de contratacion, con el fin de agilizar la tramitacion del
el procedimiento de licitacién, el 6rgano de contratacién sera el competente para admitir o
excluir a los licitadores, previa calificacién de la documentacién aportada, contando para ello
con la colaboracién de una Unidad técnica, la cual estard formada por dos funcionarios del
Servicio de Contratacién y uno del Servicio encargado del seguimiento y ejecucion ordinaria del
contrato. Todo lo actuado por esta unidad quedara reflejado en la correspondiente Acta que se
levante al efecto, en la cual se detallara la identidad de las personas integrantes de la misma.

12.1.2. Valoracién de las ofertas.

En el apartado u) del cuadro resumen se indicar si la valoracion va a ser realizada por la Mesa
de contratacion o por la unidad técnica.

El lugar y fecha en que se constituya la Mesa de contratacién o la unidad técnica, serén fijados
en el anuncio de licitacidon que se publicara en el perfil del contratante.

En este sentido, el perfil del contratante sera el lugar en el que se anuncie los lugares y fechas en
las que, a lo largo de la tramitacién del procedimiento de licitacion, se retna la Mesa de
contratacién o la unidad técnica que auxilie al drgano de contratacién, eximiendo al érgano de
contratacioén de notificar a los licitadores dicha informaci6n.

12.2. Apertura del sobre, calificacién de la documentacién administrativa y clasificacion de las
ofertas.

12.2.1. Apertura del sobre y calificacién de la documentacién administrativa.

Concluido el plazo de presentacion de ofertas, se procedera a la apertura, en acto piblico, de la
documentacién presentada por los licitadores en tiempo y forma, por la mesa de contratacion o
la unidad técnica, verificindose que constan los documentos y declaraciones responsables
indicados en el apartado 10.5.

En el supuesto que la Mesa de contratacion o, la unidad técnica, observase defectos u omisiones
subsanables en la documentacion presentada, podra diferir la solicitud de subsanacién de los
mismos al plazo de siete dias héabiles que tiene el licitador que ha presentado la mejor oferta,
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para presentar la documentacién que se indica en la cldusula 12.3 o, bien conceder a los
licitadores un plazo de tres dias para la subsanacion.

12.2.2. Clasificacion de las ofertas.

1
’ i

Tras dicho acto publico, la Mesa o, en su caso, la unidad técnica, procedera previa exclusién de
aquellas ofertas que no cumplan los requerimientos del presente pliego a clasificar las ofertas.

Una vez clasificadas las ofertas, la mesa de contratacién o la unidad técnica en su caso,
remitiran al 6rgano de contratacion la propuesta de adjudicacion, en la que figurardn ordenadas
las ofertas de forma decreciente e identificando la mejor oferta. Asimismo, se comprobara en el
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas que la empresa que ha presentado la
mejor oferta, estd debidamente constituida, el firmante de la proposicién tiene poder bastante
para formular la oferta y que no esta incursa en ninguna prohibicion para contratar.

12.3. Adjudicacion.

La Mesa de contratacion o la unidad técnica requerira al licitador que haya presentado la mejor
oferta para que en el plazo de siete (7) dias habiles, a contar desde el desde el envio de la
comunicacion, aporte, la documentacion que se indica a continuacién, siempre y cuando dicha
informacién no se encuentre en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas, asi
como la subsanacidén, siempre y cuando los defectos u omisiones observados en la
documentacién presentada, relacionada en la clausula 10.5 fuesen subsanables, de conformidad
con lo previsto en la clausula 12.2.1.

La documentacion, en original o copia d'ebidamen,te compulsada, se presentard en el citado
plazo y en el mismo Registro del 6rgano de contratacion en ¢l que se presento la oferta.

[P
Documentacion que deben presentar los licitadores que no se encuentran inscritos en el Registro
Oficial de Licitadores v Empresas Clasificadas o que estando inscritos en el citado Registro
dicha documentacién no consta en el mismo:

a) Los que acrediten la capacidad de obrar del empresario y, en su caso, su
representacion.

a.l. Documento Nacional de Identidad: Si se trata de empresarios individuales, su
capacidad de obrar se acreditard mediante el documento nacional de identidad
o documento que, en su caso, le sustituya reglamentariamente.

a.2. Escritura o documento de constitucion, estatutos o acto fundacional:

La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas juridicas se
acreditara mediante la escritura o documento de constitucidn y, en su caso,
modificacion, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las
normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso,
en el Registro publico que corresponda, segun el tipo de persona juridica de
que se trate.

La capacidad de obrar de los empresarios no espafioles que sean
nacionales de Estados miembros de la Unién Europea o signatarios del
Acuerdo_sobre el Espacio Econdmico Europeo se acreditard mediante su
inscripcion en los Registros procedentes de acuerdo con la legislacion del
Estado donde estén establecidos o mediante la presentacion de una declaracion
jurada relativa dicho extremo.
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Las personas fisicas o juridicas de Estados no pertenecientes a la Unién
Europea o no signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdémico Europeo
deberan aportar:

- Informe que acredite la capacidad de obrar expedido por la Mision
Diplomética Permanente u Oficina Consular de Espafia del lugar de domicilio
del licitador, en el que se haga constar, previa acreditacion por el mismo, que
figura inscrito en el Registro lbcal profesional, comercial o andlogo o, en su
defecto que actiian con habitualidad’ en el trafico local en el 4mbito de las
actividades a las que se extiende el objeto del contrato.

- Informe de reciprocidad a que se refiere el articulo 68 LCSP.

- Documentaci6én acreditativa de tener abierta una sucursal en Espafia, con
designacién de apoderados o representantes para sus operaciones, y que estén
inscritas en el Registro Mercantil.

Los empresarios que concurran integrados en una unién temporal deberan
acreditar la capacidad de cada uno de ellos conforme a los medios sefialados e
indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la
participacién de cada uno, asi como que asumen el compromiso de
constituirse formalmente en unién temporal en caso de resultar adjudicatarios
del contrato. A estos efectos se recoge un modelo de declaracion en el Anexo
II de este pliego.

a.3. Poder de representacion.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro,
acompafiarin también poder acreditativo de su representacién, el cual deberd
ser bastante para poder formular la oferta.

N

Si el licitador fuera persona juridica, éste poder debera figurar inscrito en
el Registro Mercantil o, en'su caso, en el correspondiente Registro oficial. Si
se trata de un poder para acto concreto no es necesaria la inscripcion en el
Registro Mercantil, de acuerdo con el articulo 94.1.5 del Reglamento del
Registro Mercantil.

b) Documentos acreditativos de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, en caso de que no se haya
autorizado al oOrgano de contratacion a obtener los certificados
correspondientes:

b.1. Documento de alta en el Impuesto sobre Actividades Econémicas, referida al
ejercicio corriente, o del Gltimo recibo del Impuesto sobre Actividades Econdmicas,
completado con una declaracién responsable de no haberse dado de baja en la
matricula del citado Impuesto, en el epigrafe correspondiente al objeto del contrato,
siempre que ejerzan actividades sujetas a este impuesto, en relacion con las actividades
que venga realizando a la fecha de presentacion de las proposiciones, que le faculte
para su ejercicio en el ambito territorial en que las ejercen.

En caso de estar exento de este impuesto presentard declaracion justificativa al
respecto. P
b.2. Certificacién positiva en vigor acreditativa de que el licitador se encuentra al
corriente de sus obligaciones fributarias con la Administracién del Estado (o, en su
caso, con la Hacienda Foral correspondiente). Las empresas que tributen a una

22




GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERIA DE INFRAESTRUCTURAS, ORDENACION DEL TERRITORIO
Y

MEDIO AMBIENTE

Hacienda Foral, deberdn presentar, junto al certificado expedido por ésta en relacion
con sus obligaciones tributarias con dicha Hacienda Foral, una declaracién responsable
en la que se indique que no estan obligadas presentar declaraciones tributarias
periddicas a la Administracion del Estado.

b.3. Certificaciéon positiva en vigor expedida por el Ente Publico de Servicios
Tributarios del Principado de Asturias acreditativa de que el licitador se encuentra al
corriente de sus obligaciones tributarias con la Administracion del Principado de
Asturias. :

b.4. Certificacién positiva en vigor expedida por la Direccién Provincial de la
Tesoreria General de la Seguridad Social acreditativa del cumplimiento de sus
obligaciones con la misma.

Cuando la empresa no esté obligada a presentar las declaraciones o documentos a que
se refieren los articulos 13 y 14 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas, se acreditard esta circunstancia mediante declaracion
responsable.

12.4. Criterios de Desempate.

En el caso de que dos o mas licitadores hubiesen presentado idéntica oferta econdmica,
produciéndose entre ellas un empate, la propuesta de adjudicacién que realice la Mesa o la
unidad técnica tendra en cuenta como criterio de desempate el mayor porcentaje de trabajadores
con discapacidad en la plantilla de cada una de los licitadores, primando en caso de igualdad, el
mayor nimero de trabajadores fijos con discapacidad en la plantilla. El criterio de desempate
sefialado se referird al momento de finalizar el plazo de presentacién de ofertas.

A tal efecto las empresas deberan presentar una declaracién segiun el Anexo V. Dicha
documentacion sera requerida por el Servicio de Contratacion a los licitadores afectados para su
presentacion en el plazo de cinco (5) dias habiles. La presentacion de la documentacion debera
realizarse en el Registro sefialado en el apartado k) del cuadro resumen.

Si no se presenta la documentacién requerida o se hiciese fuera de plazo se entenderéa que el
licitador o licitadores afectados no hacen uso de la posibilidad de preferencia en el desempate
elevandose propuesta de adjudicacion a favor del licitador que la haya presentado o, en su caso,
del siguiente en el orden de clasificacion no afectado por el empate.

Si aun después del empleo del criterio de desempate previsto persiste la igualdad, el empate se
resolvera mediante sorteo publico cuya fecha sera anunciada en el perfil del contratante.

12.5. De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefialado de siete (7)
dias habiles, se entenderd que la empresa licitadora ha retirado su oferta, procediéndose a
exigirle el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitacién, IVA excluido, en
concepto de penalidad, sin perjuicio de lo establecido en la letra a) del apartado 2 del articulo 71
de la LCSP. Si el ingreso no se realiza de forma voluntaria, se le requerira con arreglo a las
normas de recaudacién pudiendo acudir al procedimiento administrativo de apremio.

En el supuesto sefialado en el parrafo anterior, se procedera a recabar la misma documentacion a
la entidad licitadora siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

De todo lo actuado conforme a los apartados anteriores, se dejard constancia en las Actas
correspondientes en las que se reflejara el resultado del procedimiento y sus incidencias, las
cuales se publicaran en el perfil de contratante, sin perjuicio de la necesaria comunicacion o
notificacién, segun proceda, a los licitadores afectados.
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Asimismo, el érgano de contratacion en orden a garantizar el buen desarrollo del procedimiento,
podra recabar en cualquier momento anterior a la adopcion de la propuesta de adjudicacién que
los licitadores aporten la documentacién acreditativa del cumplimiento de las condiciones sobre
las que los licitadores hubieran declarado ;responsablemente su cumplimiento. El licitador
deberé presentar la documentacién requerida en ¢l plézo concedido, con un maximo de cinco
dias habiles, a contar desde el envio del requerimiento. De no cumplimentarse adecuadamente el
mismo en el plazo sefialado, se entendera que el licitador ha retirado su oferta y serd excluido
del procedimiento.

12.6. El érgano de contrataciéon deberd adjudicar el contrato dentro de los cinco dias hébiles
siguientes a la recepcion de la documentacién requerida al licitador propuesto como
adjudicatario.

No podra declararse desierta una licitacion cuando exista alguna oferta o proposicién que sea
admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.

La resolucién de adjudicacion debera ser motivada y se notificar a los candidatos y licitadores,
debiendo ser publicada en el perfil de contratante en el plazo de 15 dias.

Cléusula 13. DECISION DE NO ADJUDICAR O CELEBRAR EL CONTRATO Y
DESISTIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO.

La decisién de no adjudicar o celebrar el contrato o desistir del procedimiento solo podra
acordarse por el érgano de contratacién antes de la formalizacion del mismo.

Los actos por los que se declare desierto uh contratd, se'decida la no adjudicacion o la no
celebracion del mismo o se desista del procedimiento de contratacion iniciado, en cuanto actos
que determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, seran susceptibles de recurso
cuya concrecion se realizara en el propio acto.

En estos casos se compensara a los licitadores de conformidad con lo dispuesto en el articulo
152.2 de la LCSP.

En todo caso, la Resolucién por la que se acuerde la no adjudicacion o la no celebracién del
contrato o el desistimiento del procedimiento debera publicarse en el perfil del contratante.

Cldusula 14. FORMALIZACION DEL CONTRATO.

La formalizacién del contrato se realizard mediante la firma por el contratista de la resolucién
de adjudicacién. En ningln caso podrd iniciarse la ejecucion del contrato sin su previa
formalizacion, que se producira en el plazo maximo de cinco dias desde que el adjudicatario
hubiera recibido el requerimiento.

Si se tratara de una Unién Temporal de Empresas su representante deberd presentar ante el
6rgano de contratacion la escritura publica de su constitucion, NIF asignado y nombramiento de
representante con poder suficiente.

La formalizacién del contrato se publicara en'el pérfil:de contratante.

Cldusula 15. COMPROBACION DEL REPLANTEO.

La ejecucion del contrato de obras comenzard con el acta de comprobacion del replanteo. A
tales efectos, dentro del plazo maximo de UN (1) MES a contar desde la formalizacién del

24



GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERIA DE INFRAESTRUCTURAS, ORDENACION DEL TERRITORIO
Y

MEDIO AMBIENTE

contrato el servicio encargado de las obras procedera, en presencia del contratista y del director
de la obra, a efectuar la comprobacién del replanteo hecho previamente a la licitacion,
extendiéndose acta del resultado que seré firmada por ambas partes interesadas y por el director
de la obra, remitiéndose un ejemplar de la misma al érgano de contratacion.

La comprobacién del replanteo se sujetard a las siguientes reglas:

1. Si el contratista no acudiere, sin causa justificada, al acto de comprobacién del
replanteo su ausencia se considerard como incumplimiento de una obligacion
contractual esencial con las consecuencias y efectos previstos en la Ley de
Contratos del Sector Pablico.

2. Cuando el resultado de la comprobacién del replanteo demuestre, a juicio del
director de la obra y sin reserva por parte del contratista, la disponibilidad de los
terrenos y la viabilidad del proyecto, se dard por aquél la autorizacion para
iniciarlas, haciéndose constar este extremo explicitamente en el acta que se
extienda, de cuya autorizacién quedara notificado el contratista por el hecho de
suscribirla, empezandose & contar el plazo de ejecucion de las obras desde el dia
siguiente al de la firma del acta. ‘e

3. Cuando se trate de la realizacion de alguna de las obras a que se refiere el
articulo 236.2 de la LCSP se estara a lo dispuesto en el mismo en cuanto a la
disponibilidad de terrenos pudiendo comenzarse las obras si estuvieran
disponibles los terrenos imprescindibles para ello y completarse la
disponibilidad de los restantes segiin lo exija la ejecucién de las mismas.

4, Cuando no resulten acreditadas las circunstancias a que se refiere el apartado
anterior o el director de la obra considere necesaria la modificacién de las obras
proyectadas quedara suspendida la iniciacion de las mismas, haciéndolo constar
en el acta, hasta que el érgano de contratacion adopte la resolucién procedente
dentro de las facultades que le atribuye la legislacion de contratos del Sector
Publico. En tanto sea dictada esta resolucion quedara suspendida la iniciacion
de las obras desde el dia siguiente a la firma del acta, computandose a partir de
dicha fecha el plazo de ocho meses a que se refiere el articulo 245, letra c), de la
LCSP, sin perjuicio de que, si fueren superadas las causas que impidieron la
iniciacion de las obras, se dicte acuerdo autorizando el comienzo de las mismas,
notificandolo al contratista y computéndose el plazo de ejecucion desde el dia
siguiente al de la notificacion.

5. Lo dispuesto en el apartado anterior se aplicara igualmente cuando el contratista
formulase reservas en el acto de comprobacion del replanteo. No obstante, si
tales reservas resultasen infundadas, a juicio del 6rgano de contratacion, no
quedard suspendida la iniciacién de las obras ni, en consecuencia, serd
necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la iniciacién de las mismas
y se modifique el cémputo del plazo para su ejecucion.

Seran de cuenta del contratista los gastos de los materiales y los de su propio personal
que sean necesarios para realizar la comprobacion del replanteo.

Cldusula 16. EJECUCION DEL CONTRATO.
16.1. Direccidn facultativa.

Las facultades del responsable del contrato, determinado en el apartado j) del cuadro resumen,
serdn ejercidas por el Director Facultativo, conforme con lo dispuesto en los articulos 237 a 246
LCSP. El érgano de contratacién comunicara al contratista las personas que asumiran la
direccién facultativa de las obras, detallando quiénes ejerceran la direccién de la obra y la
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coordinacién en materia de seguridad y salud en su ejecucién. La direccion facultativa sera
responsable de la comprobacién, coordinacion, vigilancia e inspeccion de la correcta realizacion
de la obra objeto del contrato.

Las obras se ejecutaran con estricta sujecién a las clausulas estipuladas en este pliego, en el
Pliego de Clausulas Administrativas Generales y conforme al proyecto aprobado por el 6rgano
de contratacién y las instrucciones que, en interpretacion técnica de éste, diera al contratista el
director de la obra. Cuando dichas instrucciones fueren de caracter verbal deberan ser ratificadas
por escrito en el méds breve plazo posible, para que sean vinculantes entre las partes, debiendo
quedar reflejadas en el libro de érdenes.

El contratista est4 obligado a llevar y conservar en la obra el “Libro de Ordenes” y el “Libro de
incidencias”, previamente diligenciados, de conformidad con las disposiciones contenidas en las
clausulas 8 y 9 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacién de Obras
del Estado y el articulo 13 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se
establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccién. Dichos
libros estaran en todo momento a disposicién de la Direccién facultativa que debera consignar
en ellos las visitas, incidencias y 6rdenes que se produzcan durante el desarrollo de la obra. El
contratista estard obligado por si o por medio de su delegado a firmar el oportuno acuse de
recibo de tales instrucciones. En el acto de recepcion se exigira la presentacion del “Libro de
Ordenes” debidamente cumplimentado, el cual pasara a poder de la Administracién una vez
efectuada la recepcion. 5

La Direccién facultativa podrd inspeccionar las, obtas cuantas veces consideren necesario y
solicitar la informacién que estimen oportuna para el correcto control de las mismas. El
contratista guardara y hard guardar las consideraciones debidas al personal de la Direccién
facultativa, que tendran libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales
destinados a las obras para su previo reconocimiento.

16.2. Cumplimiento de la legislacién de caracter medioambiental, laboral, fiscal, social y de
seguridad y salud.

El personal adscrito por el contratista a la prestacion objeto del contrato, no tendra ninguna
relacién laboral con la Administracidn, bajo ningiin concepto, dependiendo exclusivamente del
contratista, el cual tendrd todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario
respecto del mismo.

El contratista esta obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral y de
seguridad social, por lo que vendrd obligado a disponer las medidas exigidas por tales
disposiciones, siendo a su cargo el gasto que ello origine. Asimismo, estd obligado al
cumplimiento del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su
inclusién social, de la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres, de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre; sobre Prevencién de Riesgos Laborales, y del
Reglamento de los Servicios de Prevencion, api‘obado por Real Decreto 39/1997, de 17 de
enero, asi como de las normas que se promulguen durante la ejecucién del contrato. En
particular debera cumplir con las siguientes obligaciones:

En general, el contratista respondera de cuantas obligaciones le vienen impuestas por su caracter
de empleador, asi como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la relacion
laboral o de otro tipo, existente entre aquél, o entre sus subcontratistas y los trabajadores de uno
y otro, sin que pueda repercutir contra la Administracion.

El contratista esta obligado a cumplir durante todo el periodo de ejecucién del contrato las
normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de aplicacion, si bien en todo caso, el
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adjudicatario estara obligado a cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme
al Convenio Colectivo sectorial de aplicacion. L

En cuanto al tratamiento de residuos se estara a lo dispuesto en la normativa de aplicacion, de
conformidad con lo establecido en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluacion Ambiental,
el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de los
residuos de construccién y demolicion, asi como la Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre,
sobre normas generales de valorizacién de materiales naturales excavados para su utilizacion en
operaciones de relleno y obras distintas a aquéllas en las que se generaron.

El contratista deberd presentar a la Administracién dentro del plazo de formalizacién del
contrato el Plan de seguridad y salud en el trabajo al objeto de que, previo informe del
Coordinador en materia de seguridad y salud, pueda ser aprobado por la Administracion,
requisito imprescindible para que la obra pueda comenzar. Si por incumplir el contratista el
plazo indicado para la presentacion del citado Plan no fuera posible empezar las obras, no podra
reclamar ampliacion alguna de plazo por este motivo, instar la resolucién del contrato por el
retraso en el inicio o la suspension de su ejecucion o reclamar indemnizacion alguna.

En dicho Plan de seguridad y salud en el trabajo, se incluirén, en su caso, las propuestas de
medidas alternativas de prevencion que el contratista proponga con la correspondiente
justificacién técnica, que no pueden implicar ni aumento ni disminucién de los niveles de
proteccion previstos en el estudio o estudio basico. Las propuestas de medidas alternativas de
prevencién incluirdn la valoracion| econgmiga. de las mismas, que no pueden implicar
disminucién del importe total previsto en el estudio. -

La modificacién del Plan de seguridad y salud en el trabajo se llevara a cabo por el contratista
en funcion del proceso de ejecucion de la obra, de la evolucidn de los trabajos y de las posibles
incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, y siempre con la
aprobacién expresa de la Administracion, previo informe del Coordinador en materia de
seguridad y salud.

Correran a cargo del contratista los gastos que se originen en relacién con la elaboracion,
cumplimiento y control del Plan de seguridad y salud, con excepcion de los honorarios
profesionales del coordinador en materia de seguridad y salud.

16.3. Medios personales y materiales adscritos a la ejecucion de la obra

Antes de dar comienzo las obras €l contratista presentara a la Administracion, a través

de la Direccién facultativa, relacion detallada de los siguientes extremos:

a) Relacion del personal que pondra al servicio de las obras, por oficios y categorias.
De forma especial deberda detallar los nombres y, en su caso, cualificacion
profesional de las personas que estaran a cargo de la obra, actuando de interlocutores
por parte de la empresa con la Direccién facultativa y la Administracién. Dicho
personal sera el encargado de suscribir el correspondiente acuse de recibo de las
6rdenes de obligado cumplimiento. que: diera cualquier miembro de la direccion
facultativa, cuando fueran por iescrito, utilizando el Libro de Ordenes. Los medios
personales deberan ser, al menos, los indicados, en su caso, en el compromiso de
adscripcion de medios, tanto en lo que respecta a su niimero como a su cualificacion
profesional. El contratista debera comunicar previamente al érgano de contratacion
cualquier sustitucién del personal comprometido para la ejecucion del contrato para
su aceptacién. Cuando el contratista o las personas de él dependientes incurran en
actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha de las obras o el
cumplimiento de los programas de trabajo, la Administracién podra exigirle la
adopcion de medidas concretas y eficaces para conseguir o restablecer el buen orden
de la ejecucion del contrato, incluida la sustitucién de cualquier miembro de su
personal o de las empresas subcontratistas.
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b) Maquinaria, medios auxiliares, servicios, instalaciones y construcciones
provisionales que habran de emplear en la ejecucién de los trabajos. Los medios
materiales deberan ser, al menos, los indicados, en su caso, en el compromiso de
adscripcién de medios, tanto en lo que respecta a su nimero como a sus
caracteristicas técnicas. El equipo quedara adscrito a la obra en tanto se hallen en
ejecucion las unidades en que ha de utilizarse, en la inteligencia de que no podra
retirarse sin consentimiento expreso de la Direccién facultativa y debiendo ser
reemplazados los elementos averiados o inutilizados siempre que su reparacion exija
plazos que aquélla estime han de alterar el programa de trabajo. Cada elemento de
los que constituyen el equipo serd reconocido por la Direccion facultativa,
anotandose sus altas y bajas de puesta en obra en el inventario del equipo. Podra
también rechazar cualquier elemento que considere inadecuado para el trabajo en la
obra. El contratista no podré efectuar reclamacion alguna fundada en la insuficiencia
de la dotacién o del equipo que.la /}.dmm:strauon hubiera podido prever para la
ejecuciéon de la obra, aun cuando éste estuviese detallado en alguno de los
documentos del proyecto. ' :

c¢) En su caso, partes de la obra a realizar mediante empresas subcontratistas. La
presentacion de esta relacion se entiende sin perjuicio del cumplimiento de los
requisitos para la subcontratacion previstos en los articulos 215 y 216 de la LCSP y
en la clausula 23 de este pliego.

La Administracion podra acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que el
contratista haya presentado en debida forma los documentos sefialados, sin que ello pueda
originar derecho al cobro de intereses de demora por retraso en el pago de dichas certificaciones
ni dar lugar a la suspension o resolucion del contrato por retraso en el pago.

16.4. Programa de trabajos y cumplimiento de plazos.

Siempre que la total ejecucion de la obra esté prevista en mas de una anualidad, el contratista
adjudicatario debera presentar un programa de trabajo en el plazo maximo de 30 dias naturales a
contar desde la formalizacion del contrato o, en caso de tramitacion urgente, reduciéndose dicho
plazo a la mitad, con el contenido previsto en el articulo 144 del RGLCAP y conforme a lo
dispuesto en las clausulas 24 a 27 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la
Contratacién de Obras del Estado. En su caso, dicho programa de trabajo debera ser coherente
con su compromiso de adscripcion de medios,
Hasta que el contratista presente en debida forma el programa de trabajos se considerara
aplicable el incluido en el proyecto técnico, incluso a ‘los efectos de la fijacién provisional de
plazos parciales y su cumplimiento; ademas, el Director de la obra podra acordar no dar curso a
las certificaciones; en este caso el contratista no tendra derecho a reclamar intereses de demora,
a resolver el contrato o a suspender la ejecucion de la obra por retraso en su pago.
El 6rgano de contratacién resolvera sobre el programa de trabajo dentro de los quince dias
naturales siguientes a su presentacion, pudiendo imponer la introduccién de modificaciones o el
cumplimiento de determinadas prescripciones siempre que no contravengan las cléusulas del
contrato, asi como fijar plazos parciales para la ejecucién de la obra, modificando, en su caso,
los previstos en el apartado h) del cuadro resumen.
Aprobado el Programa de Trabajo con las modificaciones que, en su caso, correspondan, se
entenderé parte integrante del contrato a los efectos de su exigibilidad.
El contratista estd obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realizacién
del mismo, asi como de los plazos parciales sefialados, en su caso, para su ejecucion sucesiva.
Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al
cumplimiento del plazo total o, en su caso, de los plazos parciales, la Administracién podra
optar indistintamente por la resolucion del contrato o por la imposicion de las penalidades
diarias previstas en el articulo 193 de la LCSP.
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Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y éste ofreciera cumplir
sus compromisos dandole prérroga del tiempo que se le habia sefialado, se concedera por la
Administracién un plazo que sera, por 10 menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el
contratista pidiese otro menor, de acuerdo ton lo establecido en el articulo 195.2 de la LCSP y
en los términos previstos en el articulo 100;del RGLCAP. El responsable del contrato emitird un
informe donde se determine si el retraso fue producido por motivos imputables al contratista.

16.5. Ensayos y analisis de materiales y unidades de obra.

Sin perjuicio de los analisis y ensayos previstos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, la
Direcciéon de obra podra ordenar que se verifiquen los ensayos y andlisis de materiales y
unidades de obra que en casa caso resulten pertinentes y los gastos que se originen seran de
cuenta del contratista hasta un maximo del 1 por 100 del importe de adjudicacion, IVA
excluido, o del porcentaje superior ofertado en su caso por el adjudicatario.

La misma Direccién fijara el niimero, forma y dimensiones y demas caracteristicas que deben
reunir las muestras y probetas para ensayo y analisis, caso de que no exista disposicion general
al efecto, ni establezca tales datos el Pliego de Prescripciones Técnicas.

En cualquier caso, los gastos de ensayos y pruebas destinados a informacion, verificacion o
comprobacién de unidades de obra mal ejecutadas por la empresa contratista seran abonados por
esta en su totalidad, sea cual sea su importe.

16.6. Responsabilidad por la correcta ejecucion de la obra.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que ise cumpla el plazo de garantia el contratista es
responsable de los defectos que en la construccién puedan advertirse, sin que sea eximente ni le
de derecho alguno la circunstancia de que los representantes de la Administracién o la direccién
facultativa hayan examinado o reconocido, durante su construccion, las partes y unidades de la
obra o los materiales empleados, ni que hayan sido incluidos éstos y aquéllas en las mediciones
y certificaciones parciales.

La realizacion por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacién previa
de la Administracion contratante, aiin cuando éstas se realicen bajo las instrucciones de la
Direcci6n facultativa, no generara obligacion alguna para la Administracién, quedando ademas
el contratista obligado a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin
perjuicio de las responsabilidades que la Administracién pueda exigirle.

16.7. Carteles y sefializacién de la obra.

El contratista esta obligado a instalar y conservar durante el periodo de ejecucion de la obra, a
su costa, los carteles anunciadores de las obras, en el modelo reglamentario que le indique la
Administracion, asi como las necesarias vallas y otros elementos de cerramiento, la iluminacion
nocturna que se requiera y las sefiales precisas para indicar el acceso a la obra, la circulacion en
la zona que ocupen los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquéllos,
tanto en dicha zona como en sus limites e inmediaciones. En este sentido, la direccidn
facultativa podra ordenar por escrito al contratista la instalacion de sefiales complementarias o la
modificacién de las ya instaladas. | | R

Para el abono de la primera certificacion serd necqsarla la presentacion de la documentacion
acreditativa de la colocacién de los mencionados carteles de obra.

Los costes de las actuaciones de sefializacion contemplados en esta clausula, se consideran
incluidos en los gastos generales del proyecto de obra licitado y por consiguiente en la oferta
econdmica presentada. Asimismo se consideran incluidos los costes de las obras que sean
necesarias para la correcta colocacion de dicha sefializacion.
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16.8. Oficina de la empresa y de obras.

En las inmediaciones de la obra, salvo autorizacién expresa de la Administracion en otro
sentido, debera ubicarse una oficina para el Jefe de la obra, sus auxiliares y personal técnico,
debiendo conservar en ella copia autorizada de los documentos contractuales del proyecto o
proyectos base del contrato, el Libro de 6rdenes, el Libro de incidencias para el control y
seguimiento del plan de Seguridad y Salud et la$ obras.

[ : !!

16.9. Despeje final de las obras y condiciones de entrega.

Las zonas afectadas por las obras y no ocupadas por ellas se restituirdn por el contratista a su
situacién inicial antes de la recepcién de las obras.

16.10. Desvios, dosificaciones, férmulas de trabajo, cimbras, estructuras auxiliares, elementos
de contencidn, entibaciones, etc.

En el caso de que se tengan que producir desvios provisionales de trafico, el contratista
presentaré los planos, asi como de todos aquellos elementos que requieran una comprobacion y
autorizacion por la Direccién Facultativa de las obras y en el plazo indicado por esta.

Cuando sea necesario realizar, montaje de cimbras, estructuras auxiliares, elementos de
contencidn, entibaciones o cualquier otro procedimiento constructivo que pueda implicar riesgo
de accidentes, el adjudicatario debera presentar, los célculos, planos y especificaciones de
calidad y de montaje o instalacién de las mismas, para su aprobacion, si procede, por el Director
Facultativo de la Obra y en el plazo indicado por este.

16.11. Otras obligaciones.

p
Seran de cuenta y a costa del contratista las éestlbneé y pago de todos los gastos, tasas, avales,
arbitrios, redaccién y visado de los proyectos que haya'que presentar en los Orgamsmos
competentes a efectos de obtener el alta y permiso de funcionamiento o de ejecucion de obra,
enganches a redes y servicios y acometidas provisionales y definitivas.
Le corresponde asimismo la tramitacién ante los organismos, administraciones y empresas
competentes de las autorizaciones, permisos y licencias que requiera la ejecucién de las obras y
la ocupacién, mantenimiento o reposicion de las vias de comunicacién y servicios afectados o
cualquier otra actuacién que exija la ejecucion, asi como el pago de los precios, tarifas o tributos
correspondientes.
El contratista deber4 adoptar las medidas necesarias para evitar que de la ejecucion del contrato
puedan derivarse dafios al personal de la Administracién o a los ciudadanos en general.

Cldusula 17. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION.
Seran consideradas como condiciones especiales de ejecucion las siguientes:

1. EI contratista estd obligado a abonar a los subcontratistas o suministradores el precio
pactado en los plazos y condiciones fijados en el articulo 216 LCSP y en la Ley 3/2004,
de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en
las operaciones comerciales en lo que le sea de aplicacion.

La empresa adjudicataria deberd remitir, cuando el 6rgano de contratacién asi lo
solicite, documentacion justificativa del cimplimiento de los pagos a los subcontratistas
o suministradores una vez terminada'la prestacién subcontratada dentro de los plazos de
pago legalmente establecidos en el articulo 216 LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de
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diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales en lo que le sea de aplicacion.

2. El contratista estara obligado a informar a las personas afectadas de las alteraciones en

el trafico de vehiculos y las que puedan ocasionarse en la via publica, como
consecuencia de la ejecucion de las obras. Previa peticion de los usuarios con diversidad
funcional, esta informacién debera facilitarse a estas personas con el soporte solicitado
para garantizar el acceso de todos a la informacion.
Con el fin de dar cumplimiento a esta obligacion, la empresa adjudicataria debera
indicar al director de Ia obra al inicio de la ejecucion del contrato los medios por los que
va a facilitar la informacién a las personas afectadas. Durante la ejecucion de la obra, el
contratista debera aportar al director de la misma un informe detallado sobre las
actuaciones realizadas, su alcance y destinatarios.

3. La empresa adjudicataria deberé elaborar un Plan de accesibilidad cuando la ejecucion

de la obra pueda afectar a la movilidad de los usuarios en general, incluyendo las
soluciones técnicas necesarias para garantizar el cumplimiento de las prescripciones
existentes en materia de accesibilidad universal y disefio para todos.
El contratista al inicio de la ejecucion del contrato, debera presentar un Plan de
accesibilidad en relacién con el personal vinculado a la ejecucién del mismo. Antes de
su finalizacion, la empresa adjudicataria debera aportar un informe detallado sobre las
actuaciones realizadas con determinacion de su alcance y destinatario.

4. El contratista debera facilitar al responsable la relacion detallada de aquellos
subcontratistas que participen en el contrato cuando se perfeccione su participacion,
junto con aquellas condiciones de subcontratacion de cada uno de ellos que guarden una
relacion directa con el plazo de pago.

5. El adjudicatario debera cumplir como minimo las condiciones recogidas en los
convenios colectivos sectoriales y territoriales aplicables. Dicha condicion sera
igualmente exigible a los subcontratistas que, participen en la ejecucion del contrato.

}

Asimismo, cuando como consecuencia de| objeto del contrato, no fuese posible la
aplicacién de las condiciones previstas en los apartados 2 y 3 de la presente clausula, se indicara
en el apartado t) del cuadro resumen aquella condicion u condiciones especiales de ejecucion
especificas del contrato objeto de licitacion.

Cliusula 18. OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESENCIALES.

Tendran la consideracién de obligaciones contractuales esenciales a los efectos previstos en el
articulo 211 LCSP, las siguientes:

1. La desobediencia o inobservancia de las 6rdenes de la Direccion Facultativa o del
Responsable del contrato.
La suspension de la ejecucion de las obras sin autorizacion expresa.
La cesion del contrato sin la autorizacion del 6rgano de contratacion.

La ausencia, sin causa justificada, al acto de comprobacion del replanteo.

El cumplimiento como minimo las condiciones recogidas en los convenios
colectivos sectoriales y territoriales aplicables. Dicha obligacién sera igualmente
exigible a los subcontratistas que participen en la ejecucion del contrato.

2
3
4. El incumplimiento del compromiso de adscripcién de medios.
5
6

Cléusula 19. REGIMEN DE PAGOS Y REVISION DE PRECIOS.
1

A
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19.1. Régimen de pagos.

A los efectos del pago, la Administracién expedird mensualmente, en los primeros diez dias
siguientes al mes al que correspondan, certifitaciones que comprendan la obra ejecutada durante
dicho periodo de tiempo, cuyos abonos tiehen €l concepto de pagos a cuenta sujetos a las
rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicién final y sin suponer en forma
alguna, aprobacion y recepcion de las obras que comprenden.

En su caso, el precio correspondiente a los elementos del contrato o unidades de obra
contratados por el sistema de tanto alzado con precio cerrado serd abonado mensualmente, en la
misma proporcién que la obra ejecutada en el mes a que corresponda guarde con el total de la
unidad o elemento de obra de que se trate.

La Administracién tendra la obligacién de abonar el precio dentro del plazo sefialado en el
articulo 198 de la LCSP. El contratista tendra también derecho a percibir abonos a cuenta sobre
su importe por las operaciones preparatorias realizadas como instalaciones y acopio de
materiales o equipos de maquinaria pesada adscritos a la obra, conforme al régimen y los limites
determinados reglamentariamente, debiendo asegurar los referidos pagos mediante la prestacién
de garantia, siempre que exista crédito para ello en la correspondiente anualidad.

Podran ser excluidas de la obligacién de facturacién electrénica aquellas que por cuantia o
entidad emisora estén contempladas en el Decreto 151/2014, de 29 de diciembre por el que se
establecen exclusiones a la obligacion de facturacién electrénica (BOPA n° 301, de 31 de
diciembre de 2014). En estos casos, las facturas presentaran ante el Registro de la Consejeria de
Infraestructuras, Ordenacién del Territorio y Medio Ambiente sito en el Edificio EASMU.
Trece Rosas, 2-4°. 33005. Oviedo. Asturias a eféctos de su remision al 6rgano administrativo o
unidad a quien corresponda la tramitacién de la misma."

A efectos de la emision de la facturacion electronica los cédigos DIR que deberan figurar en la
factura son los indicados en el apartado s) del cuadro resumen del presente pliego.

19.2 Revisién de Precios.

La férmula de revision aplicable, que sera invariable durante la vigencia del contrato, sera la
fijada en el apartado m) del cuadro resumen. En este apartado se haré referencia, en su caso, a la
improcedencia de la revision de precios.

Cuando la clausula de revision se aplique sobre periodos de tiempo en los que el contratista
hubiese incurrido en mora y sin perjuicio de las penalidades que fueren procedentes, los indices
de precios que habran de ser tenidos en cuenta seran aquéllos que hubiesen correspondido a las
fechas establecidas en el contrato para la realizacién de la prestacién en plazo, salvo que los
correspondientes al periodo real de ejecucién produzcan un coeficiente inferior, en cuyo caso se
aplicaran estos ultimos.

Cldusula 20. MODIFICACION DEL CONTRATO.

20.1. Una vez perfeccionado el contrato, el Organo de contratacién solo podra introducir
modificaciones en el mismo por razones de interés publico, cuando asi se prevea en el apartado
r) del cuadro resumen y Anexo VI o en los supuestos y con los limites establecidos en el
articulo 205 LCSP.

Estas obligaciones serén obligatorias para el contratista, en las condiciones establecidas en el
articulo 206 LCSP cuando se trate de modificaciones no previstas, y deberan ser acordadas por
el érgano de contratacion, previa tramitacion del procedimiento previsto en el articulo 191 y
242.4 LCSP y 102 RGLCAP. Igualmente debera formalizarse en documento administrativo con

32



i 49 W
GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERIA DE INFRAESTRUCTURAS, ORDENACION DEL TERRITORIO
Y

MEDIO AMBIENTE

arreglo a lo sefialado en el articulo 153 LCSP, previo reajuste de la garantia definitiva en su
caso, y publicarse de acuerdo con lo establecido en los articulos 207 y 63 LCSP. Cada vez que
se modifiquen las condiciones contractuales, el Contratista queda obligado, en su caso, a la
actualizacion del Programa de Trabajo.

20.2. Modificaciones previstas.

El presente contrato podra modificarse si asi se ha previsto en el apartado r) del cuadro resumen,
segiin lo detallado en el Anexo VI del presente pliego, en las circunstancias, con las
condiciones, procedimiento, alcance y los limites alli establecidos, hasta un maximo del 20%
del precio inicial. El procedimiento seré el previsto en los articulos 191 y 242.4 LCSP y 102
RGLCAP.

En caso de prever varias causas de modificacion las circunstancias, condiciones, alcance, limites
y porcentaje debera quedar referido a cada una de ellas.

En todo caso, la modificacién no podra suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios
no previstos en el contrato.

20.3. Modificaciones no previstas.

Excepcionalmente, cuando sea necesario por razones de interés puiblico podran introducirse
modificaciones no previstas segin lo establecido en el apartado anterior, o que habiendo sido
previstas no se ajusten a lo establecido en el articulo 204 LCSP, cuando se justifique la
concurrencia de alguno de los supuestos establecidos en el articulo 205 LCSP. Solo se podran
introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que la
haga necesaria.

Sin perjuicio de lo establecido en el articulo 191 LCSP, antes de proceder a la modificacion del
contrato habréa de darse audiencia al redactor del proyecto si éste se hubiera preparado por un
tercero ajeno al 6rgano de contratacion, en virtud de un contrato de servicios, para que en un
plazo de tres dias formule las consideraciones que tenga por conveniente.

Cldusula 21. RESOLUCION DEL CONTRATO.

Seran causas de resolucion del contrato,'ademas de las previstas en los articulos 211 y
245 LCSP, las siguientes: L g

1. La desobediencia o inobservancia de las érdenes de la Direccién Facultativa o del
Responsable del contrato.
Para que la desobediencia o inobservancia constituyan causa de resolucion, las
6rdenes deben expresarse por escrito, a través del libro de 6rdenes o de cualquier
otro medio que permita dejar constancia del contenido de la orden.
Bastara un solo acto de desobediencia o inobservancia cuando la conducta de la
empresa o su personal sea intencionada; se apreciara intencionalidad cuando tras
una inobservancia por negligencia no se dé cumplimiento a la orden en el menor
plazo posible desde que se produzca el correspondiente requerimiento por parte de
la Direccién facultativa o del Responsable del contrato.
Cuando la conducta de la empresa o de su personal no sea intencionada, sino
negligente, la desobediencia o inobservancia deberan ser reiteradas. En este
supuesto, la causa de resolucion concurrird aunque la empresa haya dado
cumplimiento a las 6rdenes tras los correspondientes requerimientos. Se apreciard
reiteracién cuando la Direccion facultativa o el Responsable del contrato hayan
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reiterado por escrito érdenes inicialmente inobservadas en, al menos, tres ocasiones
durante el periodo de 6 meses.

:
2. Lasuspensién de la ejecucion de las obras sin autorizacion expresa.
Se considerara causa de resolucién la suspension de la ejecucion de las obras por
parte del contratista sin autorizacién expresa de la Administracién, salvo que
obedeciera a una orden de la Direccion facultativa que tuviera como finalidad
evitar dafios a las personas, a la propia obra o a otros bienes, 0 a una orden de la
autoridad administrativa o judicial competente.

3. La cesién del contrato sin la autorizacién del érgano de contratacion.
Ser4 causa de resolucion la cesién del contrato a un tercero sin la autorizacién del
6rgano de contratacién o sin cumplir los requisitos establecidos en el presente
pliego y en el articulo 214 LCSP.

4, El incumplimiento del compromiso de adscripcién de medios.
Sera causa de resolucién, en su caso, el incumplimiento del compromiso de
adscribir a la ejecucién del contrato los medios personales o materiales suficientes
para ello. A estos efectos, se atribuye a dicho compromiso el caracter de obligacion
contractual esencial.

Para la aplicacién de las causas de resolucion se estard a lo dispuesto en el articulo 212 LCSP,
debiendo tramitarse la resolucién contractual con arreglo al procedimiento detallado en el
articulo 109 y siguientes del RGLCAP y debera ser instruido y resuelto en el plazo méximo de
ocho meses, produciendo los efectos sefialados en los articulos 213 y 246 LCSP.

Ademés el contrato podra ser resuelto cuando se produzca el incumplimiento del plazo total o
de los plazos parciales fijados en el apartado h) del cuadro resumen que hagan presumiblemente
razonable la imposibilidad de cumplir el plazo total, siempre que el érgano de contratacién no
opte por la imposicién de las penalidades sefialadas en la cldusula siguiente de este pliego y en
el articulo 193 LCSP.

Cldusula 22. PENALIDADES.
22.1. Penalidades por demora.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora
respecto al cumplimiento del plazo total o, en su caso, de los plazos parciales, la Administracién
podré optar indistintamente por la resolucién del contrato o por la imposicion de las penalidades
diarias en la proporcién de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, previstas en
el articulo 193 LCSP.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por ciento del
precio del contrato, IVA excluido, el 6rgano de contratacién estara facultado para proceder a la
resolucién del mismo o acordar la continuidad de su ejecucién con imposicion de nuevas
penalidades. § %

22.2. Penalidades por ejecucion defectuosa.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, incurra en ejecucién defectuosa
del objeto del contrato, ya sea por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion o
por inejecucién o ejecucién defectuosa de la obra, el 6rgano de contratacion podréd optar
indistintamente por la resolucién del contrato o por la imposicién de las penalidades diarias
méximas seran de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, desde la fecha en que
hubiera sido exigido el cumplimiento y hasta la fecha en que se corrija la ejecucion defectuosa
del contrato.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 2 por ciento del
precio del contrato, el 6rgano de contratacién estara facultado para proceder a la resolucion del
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mismo o acordar la continuidad de su ejecuciéh con imposiciéon de nuevas penalidades. Las
cuantias de las penalidades no podran superar el 10 por ciento del precio del contrato, IVA

excluido, ni el total de las mismas podran superar el 50 por ciento del precio del contrato.

22.3. Penalidades por incumplimiento del régimen de subcontratacion.

La infraccién de las condiciones establecidas en el articulo 215.2 LCSP para proceder a
la subcontratacion, asi como la falta de acreditacién de la aptitud del subcontratista o de las
circunstancias determinantes de la situacién de emergencia o de las que hacen urgente la
subcontratacién, podra dar lugar, en todo caso, a la imposicion al contratista de una penalidad de
hasta un 50 por ciento del importe del subcontrato.

22.4. Procedimiento.

Las penalidades se impondran por acuerdo del érgano de contratacién, adoptado a
propuesta de la Direccién facultativa, que serd inmediatamente ejecutivo, y se haran efectivas
mediante deduccién de las cantidades que deban abonarse al contratista o sobre la garantia que
se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de las correspondientes certificaciones.

Cldusula 23. SUSPENSION DE LAS OBRAS.

Para proceder a la suspension de las obras, ya sea “temporal parcial”, “temporal total” o
“definitiva” debera tramitarse el procedimiento previsto en el articulo 191 LCSP, siendo
necesario conceder un plazo de audiencia de TRES (3) DIAS HABILES al adjudicatario, asi
como previo informe del Servicio Juridico del Principado de Asturias.

Si la Administracion acordase una suspension, en el plazo méaximo de DOS (2) DIAS HABILES
a contar desde el siguiente a que se acuerde la misma se debera levantar la correspondiente Acta
de Suspension que debera ser firmada por el Director Facultativo de las obras y el contratista.
En dicho Acta se consignaran las circunstancias que han motivado la suspension asi como la
situacion de hecho en la ejecucion del contrato.

En el plazo maximo de UN (1) MES a contar desde el siguiente a que se acuerde la suspension
debera unirse al Acta, como Anejo, en relacion con la parte o partes suspendidas, la medicion de
la obra ejecutada y de los materiales acopiados a pie de obra para su uso exclusivo en las
mismas.

Acordada la suspension, la Administracion abonard al contratista los dafios y perjuicios
efectivamente sufridos por éste, de conformidad con el articulo 208 LCSP.

Es causa de resolucién del contrato el desistimiento o la suspension de las obras ya iniciadas por
un plazo superior a OCHO (8) MESES acordada por la Administracién, asi como la suspension
de la iniciacion de las obras por parte de la Administracién por plazo superior a CUATRO (4)
MESES.

La suspensién definitiva de las obras s6lo podra tener lugar por motivo grave y mediante
acuerdo del oOrgano de contratacion, a propuesta del funcionario competente de la
Administracion.

Cldusula 24. RECEPCION DEL CONTRATO Y CERTIFICACION FINAL.
24.1. Recepcion.

A efectos de que se pueda practicar la recepcion del contrato, el contratista deberd comunicar,
con una antelacién de cuarenta y cinco dias habiles, a la direccién de las obras la fecha prevista
para la terminacién de las obras. En aquellos supuestos en los que el plazo de ejecucion sea
inferior a tres meses, la citada comunicacion se realizard en el momento en que se alcance la
mitad del plazo de ejecucién del contrato.
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El contrato se entendera cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo con
los términos del mismo y a satisfaccion de la Administracion, la totalidad de la prestacion. En
todo caso, su constatacion exigira por parte de la Administracién un acto formal y positivo de
recepcién dentro del mes siguiente a la terminacion de la obra o en el plazo que se determine en
el apartado n) del cuadro resumen por razén de sus caracteristicas.

Ala recepcwn de las obras a su terminacién y a los efectos establecidos en el parrafo anterior
concurrira un facultativo designado por la Administracion representante de esta, el facultativo
encargado de la direccién de las obras y el contratista asistido, si lo estima oportuno, de su
facultativo. A la Intervencién General del Principado de Asturias le serd comunicado, cuando
ello sea preceptivo, la fecha y lugar del acto, para su eventual asistencia en ejercicio de sus
funciones de comprobacién de la inversion.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el
funcionario técnico designado por la Administracién y representante de ésta, las dara por
recibidas, levantandose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantia.
Cuando las obras no se hallen en estado de ser rec1b1das se hard constar asi en el acta y el
Director de las mismas sefialara los defectos observados y detallars las instrucciones precisas
fijando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere
efectuado, podra concedérsele otro nuevo plazo 1mprorrogable o declarar resuelto el contrato.
Con anterioridad al acto formal de la recepcién de la obra, el contratista entregard a la
Administracién toda la documentacién técnica necesaria para tramitar las autorizaciones
necesarias, en su caso, para la puesta en servicio de las instalaciones y las solicitudes de las altas
de los diferentes suministros que fueran necesarios para su funcionamiento.

Asimismo, en el momento de la recepcion la empresa debera hacer entrega de la siguiente
documentacion:

1. Las instrucciones de uso y mantenimiento de los diferentes sistemas constructivos y
de las instalaciones.

2. La documentacidn relativa a las garantias de las instalaciones ejecutadas y de los
materiales utilizados en la construccion.

3. Los planos finales de la obra (planos “as builf’) donde consten todas las
instalaciones ejecutadas, detallando y especificando sus dimensiones, asi como las
llaves, valvulas, registros, etc.

La documentacién se presentara en papel en carpetas formato A-4, salvo los planos, que
se facilitardn mediante una copia en papel en formato A-3 y otra en formato digital, extension
DVG. f

Esta documentacién se acompafiard de'unairelacion enumerada firmada por el contratista
con el visto bueno del Director de la obra.

24.2. Medicién General y Certificacion final. !

Recibidas las obras se procederd seguidamente a su medicién general con asistencia del
contratista, formulandose por el Director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepcion, la
medicién de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal efecto, en el acta de
recepcién el Director de la obra fijara la fecha para el inicio de dicha medicion, quedando
notificado el contratista para dicho acto. En su caso, en el apartado n) del cuadro resumen podra
establecerse un plazo mayor en funcién de las caracteristicas de las obras.

De dicho acto se levantara acta en triplicado ejemplar que firmaran el Director de la obra y el
contratista, retirando un ejemplar cada uno de los firmantes y remitiéndose el tercero por el
Director de la obra al 6rgano de contratacién. Si el contratista no ha asistido a la medicién el
ejemplar del acta le serd remitido por el Director de la obra.

El Director de la obra expedira y tramitara la correspondiente certificacion final dentro de los
diez dias siguientes al término del plazo de un mes desde la recepcion.
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A la vista de la medicién final y dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepcion,
el 6rgano de contratacion debera aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que sera
abonada al contratista a cuenta de la liquidacién del contrato.

Cliusula 25. PLAZO DE GARANTIA Y LIQUIDACION.,

25.1. Plazo de garantia

El plazo de garantia ser4 el sefialado en el apartado o) del cuadro resumen de caracteristicas del
contrato y se computara a partir de la recepcion de la obra, ya sea ésta parcial o total.
Transcurrido dicho plazo sin objeciones por parte de la Administracion quedara extinguida la
responsabilidad del contratista.

Durante el plazo de garantia el contratista sera responsable por los defectos o vicios que puedan
manifestarse en la obra, y asimismo, estard obligado a la conservacion y policia de la obra,
siendo responsable de los dafios intrinsecos que en ella se produzcan, siguiendo, en su caso, las
instrucciones que reciba del Director facultativo.

Si descuidase la conservacién y diere lugar a que peligre la obra se ejecutardn por la
Administracién y a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el dafio.

25.2. Liquidacién del contrato

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el Director
facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactaré un informe sobre el estado
de las obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedara relevado de toda responsabilidad,
salvo por vicios ocultos, procediéndose a la'liquidacién del contrato y, en su caso, al pago de las
obligaciones pendientes que debera efectuarse en el plazo de sesenta dias. En el caso de que el
informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecucién
de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia, el Director facultativo
procedera a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacién de lo
construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuard encargado de la
conservacién de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacion del plazo de
garantia.

Cliusula 26. CESION Y SUBCONTRATACION.

26.1. Cesidn del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos por el adjudicatario a
un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razén
determinante de la adjudicacion del contrato, se cumplan los requisitos establecidos en el
articulo 214.2 LCSP, y de la cesion no resulte una restriccion efectiva de la competencia en el
mercado.

26.2. Subcontratacion.

El apartado p) del cuadro resumen de caracteristicas del contrato determinara la posibilidad o no
del contratista de subcontratar con terceros la realizacién parcial de la prestacién, asi como
aquellas tareas criticas que no puedan subcontratarse, conforme a lo previsto en el articulo 215
del LCSP. En todo caso, la limitacion a la subcontratacién no podra suponer una restriccion
efectiva de la competencia.

La celebracion de los subcontratos estara sometida al cumplimiento de los requisitos y
condiciones establecidos en el articulo 215 LCSP; de forma supletoria se aplicara lo dispuesto
en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la
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Construccion. El Responsable del contrato o cualquier representante del érgano de contratacion
podran acceder en cualquier momento al Libro de Subcontratacién y a la documentacién o titulo
que acredite la posesién de la maquinaria que utiliza cada empresa. En todo caso, el
adjudicatario debera comunicar por escrito, tras la adjudicacién del contrato y, a mas tardar,
cuando se inicie la ejecucién de este, a la Administraciéon la intencién de celebrar los
subcontratos, sefialando la parte de la prestacién que se pretende subcontratar y la identidad,
datos de contacto y representante/s legales del subcontratista, y justificante adecuadamente la
aptitud de este para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone
y a su experiencia, y acreditando que no se encuentra incurso en prohibicién de contratar de
conformidad con el articulo 71 LCSP. En el caso que el subcontratista tuviera la clasificacién
adecuada para realizar la parte del contrato objeto de la subcontratacién, la comunicacién de
esta circunstancia eximira al contratista de la necesidad de justificar la aptitud de aquél. La
acreditacién de la aptitud del subcontratista podra realizarse inmediatamente después de la
celebracién del subcontrato si ésta es necesaria para atender a una situaciéon de emergencia o
que exija la adopcion de medidas urgentes y asi se justifica suficientemente.

De conformidad con el articulo 217.2 LCSP, la Administracién comprobard el estricto
cumplimiento de los pagos que el contratista ha de hacer a los subcontratistas que participen en
el contrato, en aquellos casos en los que el valor estimado del contrato supere los cinco millones
de euros y en los que el importe de la subcontratacién fuese igual o superior al 30 por ciento del
precio del contrato. Esta obligacion tiene la consideracion de condicién especial de ejecucion.

El contratista remitira al Responsable del contrato, cuando este lo solicite, relacién detallada de
aquellos subcontratistas que participen en la ejecucion de la obra cuando se perfeccione su
participacién, junto con las condiciones de subcontratacion de cada uno de ellos que guarden
una relacién directa con el plazo del pago. Asimismo, deberd aportar, justificante del
cumplimiento de los pagos a los subcontratistas una vez terminada la prestacién dentro del
plazos de pago establecidos en el articulo 216 LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre,
por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales
en lo que sea de aplicacion.
P

Los subcontratistas quedaran obligados s6lo ante el contratista principal que asumira, por tanto,
la total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a la Administracién, con arreglo
estricto a los pliegos de clausulas administrativas particulares y a los términos del contrato,
incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral a las
que se refiere el articulo 201 LCSP. El conocimiento que tenga la Administracion de los
subcontratos celebrados en virtud de las comunicaciones a que se refieren las letras b) y c) del
apartado 2 del articulo 215, o la autorizacién que otorgue en el supuesto previsto en la letra d)
de dicho apartado, no alteraran la responsabilidad exclusiva del contratista principal.

En ningin caso podrd concertarse por el contratista la ejecucion parcial del contrato con
personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico o comprendidas
en alguno de los supuestos del articulo 71 LCSP.

El contratista debera informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratacion, de
acuerdo con la legislacion laboral.

Cldusula 27. DEBER DE CONFIDENCIALIDAD.
El contratista debera respetar el caricter confidencial de aquella informacién a la que tenga
acceso con ocasion de la ejecucion del contrato a la que se le hubiese dado el referido caracter

en este pliego (como se indica, en su caso, en el apartado q) del cuadro resumen o en el contrato,
0 que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal.
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Este deber se mantendra durante un plazo de cinco afios desde el conocimiento de esa
informacién o del superior que, en su caso, se indique en el apartado q) del cuadro resumen. La
extension de este deber se entendera sin perjuicio de las obligaciones especificas que puedan
afectar al contratista en relacién con dicha informacién de acuerdo con la Constitucion y otras
leyes, especialmente las relativas a la proteccion del derecho al honor, a la intimidad familiar y
personal y a la propia imagen, incluida la legislacion sobre proteccion de datos de cardcter
personal. \

Cldusula Adicional, ] “ b

Los anexos que se relacionan a continuacion constituyen parte integrante del presente pliego:
Anexo I. Declaracion responsable.

Anexo II. Modelo de compromiso de formalizacién de Union Temporal de empresarios.
Anexo III. Modelo de declaracion sobre empresas vinculadas.

Anexo IV. Modelo de proposicién econdmica.

Anexo V. Criterios de desempate.

Anexo VI. Modificaciones contractuales previstas.

En Oviedo a 24 dé mayo de 2019
LA JEFA DEL SERVICIO ONTRATACION

39



GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERIA DE INFRAESTRUCTURAS, ORDENACION DEL TERRITORIO
Y

MEDIO AMBIENTE

ANEXO L. DECLARACION RESPONSABLE.

D. /Dia. . con DNI n. °
con; ' : domicilio en
, en nombre propio o
en representacion de la empresa , DECLARO BAJO
MI RESPONSABILIDAD A LOS EFECTOS DE PARTICIPAR EN LA LICITACION PARA
LA CONTRATACION DE LA OBRA
............................................................................................................. N°
DE EXPEDIENTE...

1.- Que la empresa que represento estd validamente constituida y que conforme a su objeto
social puede presentarse a la licitacion.

2.- Que ostento poder suficiente para representar a la empresa  en virtud de

3.- Que la Escritura de Constitucién de la empresa a la que represento esta inscrita en el
Registro Mercantil de Tomo , folio , hoja numero

4.- Que el firmante de la declaracion o, en sucaso, la persona juridica a la que represento, posee
la adecuada solvencia econémica, financiera y stécnica o, en caso, la clasificacion
correspondiente, para la realizacién de las prestaciones que constituyen el objeto del contrato y
se compromete a adscribir a la cjecucion del contrato; como minimo, los medios personales y
materiales detallados en el pliego de cldusulas administrativas particulares, con los perfiles
exigidos.

5.- Que ni la empresa a la que represento, ni sus administradores ni representantes estin
incursos en las prohibiciones para contratar previstas en el articulo 71 de la Ley 9/2017 de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Publico, ni en las incompatibilidades a las que se refiere la
Ley 5/2006, de 10 de abril de Regulacion de los Conflictos de Intereses de Miembros del
Gobierno y de los Altos Cargos de la Administracién General del Estado, la Ley 53/1984, de 26
de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Publicas,
la Ley 4/1995, de 6 de abril, de Incompatibilidades, Actividades y Bienes de los Altos Cargos
del Principado de Asturias, o la Ley Organica 5/1985, de 19 de junio del Régimen Electoral
General.

6.- Que la empresa a la que represento se encuentra al corriente del cumplimiento de sus
obligaciones tributarias, tanto con el Estado como con la Administracion del Principado de
Asturias, y de Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en los términos
previstos en los articulos 13 y 14 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Piblicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

7.- Que cumplo y cumpliré, en caso de resultar adjudicatario, con la obligacion de tener empleados
al menos un dos por ciento (2%) de trabajadores/as con DISCAPACIDAD, durante la vigencia del
contrato, si la plantilla de la empresa alcanza un nimero de 50 o maés trabajadores/as, o, en su caso,
la obligacién de adoptar las medidas alternativas determinadas reglamentariamente, en virtud del
articulo 42.1 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el
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Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusion
social.

8.- Que elaboraré y aplicaré un plan de IGUALDAD, siempre que me halle en alguna de las
circunstancias que lo exige, tal y como se establece en el articulo 45 de la Ley Orgénica 3/2007, de
22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

° (En el caso de estar exenta de las obligaciones, tanto en materia social como en igualdad
entre hombres y mujeres, por no encontrase en ninguna de las circunstancias sefialadas en los dos
apartados anteriores, deberd, en su lugar, especificar dicha exencion, del modo siguiente:)

Que la empresa que represento estd exenta de las obligaciones, tanto en materia social como en
igualdad entre hombres y mujeres, por no encontrase en ninguna de las circunstancias sefialadas en
el articulo 42.1 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusion
social, ni en el articulo 45 de la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres.

9.- Para las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en Espafia,
declaran someterse a la jurisdiccion de los juzgados y tribunales espaiioles de cualquier orden,
para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con
renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

10.- Que autorizo expresamente a la Consejeria de Infraestructuras, Ordenacion del Territorio y

Medio Ambiente a que recabe la informacién que se relaciona a continuacion a través de la

plataforma de intermediacién de datos de las Administraciones Piblicas o a través de otros

sistemas que se establezcan: (mdrquese con una X a lo que autoriza)

[] Al Ministerio competente en materia de Interior, la consulta de los datos de identidad
(DNI/NIE).

[] A la Agencia Estatal de la Administracion Tributaria, la consulta de hallarse al corriente en
el cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales.

] A la Agencia Estatal de la Administraéién Tributaria, la consulta de estar dado de alta en el
Impuesto de Actividades Econémicas (IAE) o exento de su abono.

[] Al Ente Pablico de Servicios Tributarios, 1a consulta de hallarse al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Hacienda del Principado de Asturias.

[] A la Tesoreria General de la Seguridad Social, la consulta de hallarse al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social.

Que autorizo a la Consejeria de Infraestructuras, Ordenacién del Territorio y Medio Ambiente
del Principado de Asturias a remitirme las notificaciones que procedan con respecto del presente
contrato por medio de correo electronico, cuya direccion detallo a continuacion
, 0 por medio del fax __y quedando
obligado a confirmar por el mismo medio la recepcion.

(Lugar, fecha, firma)

La presente autorizacién podré ser revocada en cualquier momento, mediante escrito dirigido a la Consejeria de Infracstructuras,
Ordenacion del Territorio y Medio Ambiente del Principado de Asturias.
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ANEXO II. MODELO DE COMPROMIEO DE FORMALIZACION DE UNION
TEMPORAL DE EMPRESARIOS.

D. : con DNI n° Y
domicilio en (Y :
actuando en su propio nombre y/o  representacion de la  empresa

D. con DNI n° Y
domicilio en , C/ .
actuando en su propio nombre y/o  representacion de la  empresa

SE COMPROMETEN

1° A concutrir conjunta y solidariamente al procedimiento para la adjudicacion del contrato de
las obras de

(expediente n° ). (En el supuesto de que el objeto se dividiese en lotes,
deberan indicar el/los lotes a los que presentan oferta).

2°) A constituirse en Unién Temporal de Empresarios en caso de resultar adjudicatarios del
citado contrato.

3% La participacién de cada una de las empresas compromisarias, en el 4mbito de sus
competencias, en la Unién Temporal de Empresarios seria respectivamente la siguiente:

.................................
..........................................................................................................................................................

4* ) Todos los participes designan a D/Dofia de la
empresa , para
que, durante la vigencia del contrato, ostente la plena representacién de la Unién Temporal de
Empresarios ante el 6rgano de contratacion.

(Localidad y Fecha)

(La firman todos los componentes de la futura UTE).

ANEXO III. MODELO DE DECLARACION SOBRE EMPRESAS VINCULADAS.
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D. /Diia. con DNI n. ° con
domicilio en , en nombre propio o en representacion de
la empresa )

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:

Que a la licitacién convocada por para la contratacion de las obras de

, concurren presentando diferentes proposiciones empresas vinculadas en el sentido
expresado en el articulo 42.1 del Cédigo de Comercio.

Que la empresa dominante y las dependientes que concurren a la presente licitacion son las

siguientes: L by

Empresa dominante: B (concurre/no concurre)

Empresas dependientes que
concutren a la licitacion:

(Lugar, fecha, firma del licitador y sello de la empresa).
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ANEXO IV. MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA.

D./Diia. , en posesion de su plena
capacidad de obrar, con domicilio en la calle , de ,TFNO.
, FAX n° , ¢ EMAIL con DNI. num.

, en nombre propio o como representante de la empresa

, con NIF nim. , domiciliada

en la calle , de s

manifiesta que, enterado del anuncio publicado en el perfil del contratante de fecha

, y conforme con los requisitos y condiciones que se exigen para la adjudicacion del
contrato de se compromete a tomar a su
cargo la ejecucion del mismo con estricta sujecion a las condiciones establecidas en el Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares y el proyecto, que declara conocer, a cuyo objeto y en la
representacion que ostenta se compromete a asumir el cumplimiento del presente contrato, por

elpreciode .........coviviininiinnni € IVA EXCLUIDO (en letra y nimero). A esta cantidad le
corresponde un IVA de ............oooociiiiiiinns € (en letra y nimero), por lo que el importe
total IVA incluido asciende a la cantidad de................cooiiiiiniiiiis €, (en letra y
nimero).

(Cumplimentar solo en caso de permitirse la subcontratacion) Asimismo, declara que tiene

previsto subcontratar la parte del contrato consistente
CNis n cmeenane s AN R SR S T IS e ERh AN S RN e m e il
........................................................................................................ por
importe de o csvessesnsesss T — (IVA incluido)
B T Y S TR SR A e A S T PR e

.................................................................................................................

......... (indiquese el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones
de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su
realizacion).

Para la elaboracién de la presente oferta se han tenido en cuenta las obligaciones derivadas de
las disposiciones vigentes en materia de fiscalidad, proteccion del medio ambiente, proteccion

del empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo, prevencion de riesgos laborales e
insercion sociolaboral de las personas con discapacidad.

(Lugar, fecha, firma del licitador y sello de la empresa).
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ANEXO V. CRITERIOS DE DESEMPATE,

D. con DNI n° Y
domicilio en , C/ ;
actuando en su propio nombre y/o  representacion de la  empresa

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD

Que la entidad a la que represento tiene empleados/as trabajadores/as discapacitados/as en un

porcentaje del en letra y (nimero) de la plantilla de la entidad, siendo el
nimero de trabajadores/as fijos con discapacidad en la plantilla de en letra y
(ntimero).

(Lugar, fecha, firma del licitador y sello de la empresa).

ANEXO VI. MODIFICACIONES CONTRACTUALES PREVISTAS
(Especificar para cada lote, en su caso)

CIRCUNSTANCIAS (supuesto de hecho objetivo que debe de darse para que se produzca la
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modificaci6n):

ALCANCE DE LAS MODIFICACIONES PREVISTAS:

LIMITES:

NATURALEZA:
CONDICIONES EN LAS QUE PODRA MODIFICARSE EL CONTRATO:

PROCEDIMIENTO:

(Lugar, fecha, firma del 'lv'Vicitéidor-iy! sellc de la empresa).
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