GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERIA DE INFRAESTRUCTURAS, ORDENACION DEL TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE

CONTRATO: OBRAS
PROCEDIMIENTO: ABIERTO
CRITERIOS DE ADJUDICACION:
PRECIO

MODELO DE PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE
T iDI 'E_PR EDIMIE TO ABIERTO D B

P D A EJERIA DE FOME 1

MEDI BIENTE 1 D

INFORMADO POR EL SERVICIO JURIDICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS EL 16 DE JUNIO
DE 2014 Informe n° 176/2014.

APROBADO POR RESOLUCION DE FECHA 19 DE JUNIO DE 2014

Poder adjudicador/Organo de Contratacion: CONSEJERIA DE INFRAESTRCUTURAS,
ORDENACION DEL TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS.

Dili ul ici ntratacién para hacer constar que el presente modelo de Pliego de Cliusulas
Administrativas Particulares, estd ido d 3 g el Sector Puiblico
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, modificado a su vez, por el la Ley
11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estimulo del crecimiento y de la creacién
de empleo, y por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su
internacionalizaciéon, al Acuerdo de 29 de mayo de 2013, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban
modelos de cldusulas sociales en el dmbito de la contratacién piblica y a la Ley 25/2013, de 27 de
diciembre, de impulso de la factura electronica y creacion del registro contable de facturas del Sector
Pablico, la Ley 31/2015, de 9 de septiembre, por la que se modifica y actualiza la normativa en materia de
,.jnmgmplgo v se acLontan medidas de fomento y promocién del trabajo auténomo y de la economia social ;
ctubr Régimen Juridico del Sector Puiblico y el Regl Decreto 773/2015 de 28

- 4 [ al de la Ley de Contratos
[g l,;s !1 msn,gg,ggmu Publn,a.s anrobado por cl Real Det.reto 1098/2001 de 12 de octubre

Clave del expediente: 16/081/PU-OB

AD RESUM E

a) Definicién del objeto del contrato: obras de de reforma del dique de San Juan de la Arena desde la
escollera de la ria hasta el cargadero de hormigén. Concejo de Soto del Barco.

] CARRETERAS
] OBRAS DE PRIMER ESTABLECIMIENTO: Son las obras denominadas de

“Construccién”, se trata de un eje de nueva creacion en el desarrollo de las vias de
comunicacién.

[ OBRAS DE REFORMA: Son obras de ampliacién, modernizacién, adaptacién,
adecuacion o refuerzo de una via de comunicacion.

[J OBRAS DE GRAN REPARACION: Son obras que enmiendan un menoscabo
producido en la via de comunicacion por causas fortuitas o accidentales, afectando a la
propia estructura resistente de la via

] OBRAS DE REPARACION SIMPLE: Son obtas que enmiendan un menoscabo
producido en la via de comunicacidn por causas fortuitas o accidentales, sin afectar a la
estructura resistente de la via

[J OBRAS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO: Son obras que enmiendan
menoscabos producidos por el natural uso del bien en la via de comunicacién.

Xl PUERTOS
[] DRAGADOS: Mantenimiento y/o ampliacién de calados del puerto.
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[J OBRAS DE PRIMER ESTABLECIMIENTO: Obtas de construccién de nuevas

infraestructutas portuarias.

[(] OBRAS DE REFORMA: Son obras de ampliacién, modernizacién, adaptacién,
adecuacién o refuerzo de los puertos

[] OBRAS DE GRAN REPARACION: Son obtas que enmiendan un menoscabo
ptoducido en el puerto pot causas fortuitas o accidentales, afectando a la propia
estructura resistente del puetto.

X OBRAS DE REPARACION SIMPLE: Son obras que enmiendan un menoscabo
producido en el puerto por causas fortuitas o accidentales, sin afectar a la propia
esttuctura resistente del puerto.

] OBRAS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO: Son obtas que enmiendan

menoscabos producidos por al natutal uso del bien en las via de comunicacion.

] OBRAS HIDRAULICAS

] SANEAMIENTO: Obtas de creacién, mejota o rehabilitacién de infraestructuras de
trecogida y transporte de aguas contaminadas pot la actividad humana

[0 ABASTECIMIENTO: Obras de creacién, mejora o rehabilitacién de
infraestructuras de captacién y/o transporte y/o disttibucién y/o almacenamiento y
tegulacién de agua limpia destinada al uso en actividades humanas.

O DEPURACION: Obtras de cteacién, mejora o rehabilitacién de infraestructuras de
tratamiento del agua tanto para el uso en abastecimiento garantizando su calidad para
consumo como las destinadas al tratamiento de aguas contaminadas garantizando su
devolucién al medio cumpliendo con las calidades exigidas en cada caso evitando o
limitando la afeccién al medio ambiente.

Segiin proyecto aprobado con fecha 13 de mayo de 2016

b)

Codificacién. - CPA-2008; 42.91.10
- CPV -2008 45241000-8

c) Necesidades administrativas a satisfacer mediante el presente contrato:

] CARRETERAS

[[] Cumplimiento de Planes vigentes en materia de infraestructuras.
] Acceso a nuevas infraestructuras no previstas en el punto anterior
[] Aplicacién de medidas medioambientales.

[ Cumplimiento de Convenios fitmados pot la Administracién del Principado de
Asturias.

[[] Mejora de itineratios entre concejos.

] Mejotas de conectividad y accesibilidad a sectores industriales, urbanos, de interés
cultural, equipamientos, infraesttucturas de comunicacién, de transporte o entre vias de
alta capacidad.

[] Conservacién y mantenimiento de la red de carreteras de titularidad del Principado
de Asturias garantizando las condiciones de viabilidad, segutidad vial y comodidad de
los usuatios.

X PUERTOS

(] Permitir condiciones 6ptimas de navegacién y atraque en los puertos.

[] Mejorar las condiciones de navegabilidad y atraque en los puertos.

[[] Aumentar los puettos de refugio en el territorio de la Comunidad Auténoma.
[C] Aumentar el nimero de puestos de atraque en los puertos.

[C] Aumento de la dotacién de infraestructuras pottuarias,

X Conservar y mantener los elementos de setvicio de los puertos.

[] OBRAS HIDRAULICAS




GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERIA DE INFRAESTRUCTURAS, ORDENACION DEL TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE

[[] Cumplimiento del Plan Nacional de Calidad de las Aguas.
[] Cumplimiento del Plan Director de Saneamiento

[J Cumplimiento de la Directiva 91/271/CEE sobre tratamiento de aguas residuales
urbanas,

O Ejecuciéon de infraestructuras para otros Entes en colaboraciéon con los
Ayuntamientos realizando actuaciones para las que la Administraciéon Local no tiene
capacidad.

[[] Mantenimiento, consetvacién y teparacién de infraestructuras hidriulicas titularidad
del Principado de Asturias para garantizar la proteccién medioambiental, el interés
publico y las garantias sanitarias.

d) Referencia a la sujecién del contrato a una regulacién armonizada: no
e) Presupuesto.
e.1) Valor estimado del contrato: 164.413,70
e.2) Importe del IVA: 34.526,88 €
e.3) Presupuesto de licitacién o impotte total: 198.940,58 €
e.4) Aplicacién presupuestaria : 18.02.514B.601.000
e.5) Anualidades: 2016: 50.000,15 €-2017: 148.940,58
e.6) Sistema de retribucién a tanto alzado y por precio cetrrado o, en su caso, otros: por unidades de obra.
f) Plazo maximo de ejecucién del contrato.
- Plazo total: NUEVE (9) MESES
- Plazos patciales, en su caso: No procede
- Partes de la obra que dan lugar a recepciones parciales: No procede
g) Tramitacién del expediente de contratacion: ORDINARIA
h) Importe maximo a cargo del contratista de los gastos de publicidad de la licitacién del conttato:
4.000 €
i) Informacion a los licitadores.

- Forma de acceso al petfil de contratante y documentacion accesible en el mismo: El acceso publico al
perfil del contratante se efectuara a través del portal www.asturias.es.

- Unidad tramitadora y medios alternativos pata obtenet informacién sobte la licitacidn: Setrvicio de
Contratacién de la Consejeria de INFRAESTRUCTURAS, ORDENACION DEL TERRITORIO Y
MEDIO AMBIENTE. Fax. 985105884,

- Organo de contratacién: Consejera de INFRAESTRUCTURAS, ORDENACION DEL TERRITORIO
Y MEDIO AMBIENTE, calle Cotonel Aranda, 2, Oviedo.

- Plazo y medio para solicitar los pliegos y cualquier documentacién complementatia cuando no se haya
facilitado por medios electrénicos, informdticos y telematicos: No procede.

- Plazo y medio para solicitar informacién adicional sobre el pliego y la documentacién complementatia:

10 dias a contar desde la publicacién del anuncio de licitacion en el petfil del contratante. La informacién
se solicitara en el Servicio de Contratacién de la Consejetia de Infraestructuras, Ordenacion del Tertitotio
y Medio Ambiente.

- Bastanteo de poderes: Consejetia de Presidencia y Patticipacién Ciudadana- Servicio Jutidico del
Principado de Astutias, C/ Coronel Aranda n° 2 6° planta CP 33005 Oviedo. Telf. 985105316 FAX 985 10
53 22. Informacién sobre los requisitos para realizar este tramite en la pigina web www.asturias.es, ficha de
servicio “Bastanteo de poderes” (ficha informativa codigo 201500068).

- Organismos de los que se puede obtener informacidn sobre las obligaciones relativas a:

e Fiscalidad: ENTE PUBLICO DE SERVICIOS TRIBUTARIOS DEL PRINCIPADO DE
ASTURIAS. C/ Hermanos Menéndez Pidal, n® 7-9, 33005-Oviedo. Telf.: 985 668 700. Portal.
www.ttibutasenasturias.es. AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA.
C/ Diecinueve de Julio 2, Oviedo 33001. Telf.: 985 982 100. Portal www.aeat.es

* Proteccién del medioambiente: CONSEJERIA DE FOMENTO, ORDENACION DEL
TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE C/ Coronel Aranda, 2 - Planta 4°

¢ Disposiciones vigentes en matetia de proteccién del empleo, condiciones de trabajo y
prevencién de riesgos laborales: CONSEJERIA DE ECONOMIA Y EMPLEO DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS. Edificio Administrativo de Setvicios Multiples (EASMU)
33005-Oviedo. Telf.: 985 10 55 00. CONSEJERIA DE ECONOMI{A Y EMPLEO DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS, PZA. Espaiia, 1, Planta 2° 33007-Oviedo. Telf.: 985 10 55 00.
TESORER{A GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, C/ Pérez de la Sala n° 9-33007,
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Oviedo. Telf.: 985961600. Portal www.seg-social.es.

j)  Lugar y plazo de presentacién de las ptoposiciones: Registro de la Consejetfa de Infraestrcuturas,
Otdenacién del Tertitorio y Medio Ambiente, sito en Oviedo, calle Coronel Aranda, 2 Codigo Postal
33005, dentro del plazo establecido en el anuncio. En el caso de que el dltimo dfa para la presentacion de la
proposicién coincidiese en sibado o festivo se ampliari el plazo fijado en el anuncio hasta el dia siguiente

habil.

k) Solvencia econémica , financiera y técnica:

Clasificacién (con indicacién de su exigibilidad): No se exige pot razén de la cuantia de la obra (att. 65
TRLCSP). No obstante, segiin el articulo 74.2 TRLCSP, podran acreditar la solvencia econdémica, financiera,
técnica y profesional los licitadotes que se hallen en posesiéon de la clasificacion:

Grupo F, Subgtupo 2, Categotia c. (R.D. 1098/2001)

Grupo F, Subgtupo 2, Categoria 2. (R.D. 773/2015)

Otros medios para acreditar la solvencia econdmica, financiera y técnica cuando no se exija clasificacion
y, en cualquier caso, para los empresatios no espafioles de Estados miembros de la Unién Europea o
signatarios del Acuerdo sobte el Espacio Econémico Europeo:

Solvencia econémica y financiera: Declaracién sobre el volumen anual de negocios, de los tres dltimos
ejercicios disponibles. El afio de mayor volumen de negocio de los tres ltimos concluidos deberd ser al menos
una vez y media el valor estimado del contrato.

Se acreditard mediante cettificacidn, nota simple o informacién anadloga expedida por el Registro y que contenga
las cuentas anuales, siemptre que esté vencido el plazo de presentacién y se encuentren depositadas; si el altimo
ejercicio se encontrara pendiente de depésito, deben presentatlas acompafiadas de la certificacion de su
aprobacién pot el 6tgano competente pata ello y de su presentacién en el Registro. Los emptesarios individuales
no inscritos en el Registro Mercantil acreditarin su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios
y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

Solvencia técnica: * Los licitadores deberin acreditar en el cutso de los diez (10) ultimos afios obras,
pertenecientes de caracteristicas similares (grupo F- subgrupo 2) y cuyo importe anual acumulado en el afio de
mayor ejecucion sea igual o supetior al 75% del presupuesto de licitacién del contrato IVA excluido.

En su caso, comptomiso de adscripcién a la obra de los medios personales y matetiales siguientes:

NO PROCEDE

1) Garantfa provisional. NO PROCEDE

m) - En su caso, admisién de la acreditacién de la constitucién de la garantia provisional mediante
medios electténicos, informaticos o telematicos: No procede

n) En su caso, admisién de la expedicion electronica de los certificados de los Registros de
Licitadotes y su incorpotacién de oficio por el érgano de contratacién: No procede

0) Admisién de la expedicién por medios electrénicos, informéticos o teleméticos de los certificados
correspondientes al cumplimiento de obligaciones tributarias y de Seguridad Social: No procede

p) Garantia definitiva.
- Importe total en concepto de garantia definitiva incluyendo, en su caso, el correspondiente a la gatantia
complementaria: 5% del impotte de adjudicacién, IVA excluido
- En su caso, admisién de la acreditacién de la constitucién de la garantia definitiva mediante medios
electronicos, informéticos o teleméticos: No procede

q) Férmula de revisién de precios: No procede dado que, conforme establece el art. 89.1 del TRLCSP, el
primer afo transcurtido desde la formalizacién del contrato quedara excluido de revisién y la duracién de
este contrato es inferiot a un afio.

r) Plazos para efectuar la recepcién y la medicién general
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Plazo para efectuar la recepcion de la obra desde su terminacién: TREINTA (30) DIAS
- Plazo para efectuar la medicién general: TREINTA (30) DIAS

s) Plazo de garantia: 1 afio (art. 218.3 TRLCSP)

t) Subcontrataciéon
- Posibilidad de subcontratar con terceros la realizacién parcial de la prestacion: SI

- Porcentaje sobre el importe de adjudicacién que no podrin exceder las prestaciones patciales
subcontratadas con terceros: 60%

u) Deber de confidencialidad.

- En su caso, informacion de caracter confidencial a la que pudiera tener acceso el contratista con ocasiéon
de la ejecucion del contrato: No procede

- Plazo minimo durante el que se mantendra el deber de confidencialidad desde el conocimiento de la
informacién de caracter confidencial: No procede

v) Modificacidon del contrato: No

e  Condiciones : No procede
e  Alcance : No procede

e Limites : No procede

®  Procedimiento: No procede

w) Cédigos DIR a efectos de facturacién electronica:
Oficina contable: Intervenciéon General del Principado de Asturias. Cédigo DIR A03003824

Otgano gestor: Consejetia de Infraestructuras, Ordenacién del Tertitotio y Medio Ambiente. Codigo
DIR A03015438

Unidad tramitadora: A03016215
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Cldusula 1. OBJETO DEL CONTRATO.
1.1.- Objeto del contrato.

El objeto del presente contrato consiste en la ejecucién de las obras definidas en el apartado a) del cuadro resumen
del contrato, cuyo proyecto fue aprobado por Resolucién de esta Consejeria en la fecha indicada en dicho apartado.

1.2.- Codificacion.

La codificacién correspondiente a la nomenclatura de las clasificaciones de productos por actividades, es la sefialada
en el apartado b) del Cuadro Resumen de Caracteristicas del Contrato.

En el mismo apartado b) del Cuadro Resumen de Caracteristicas del Contrato se indicard la codificacién
correspondiente a la nomenclatura del Vocabulatio Comin de Contratos Piblicos (CPV) de la Comisién Europea.

Cléusula 2. NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER.

Las necesidades que la Administracion pretende satisfacer mediante el presente contrato son las definidas en el
apartado ¢) del cuadro resumen.

Cldusula 3. DOCUMENTACION QUE TIENE CARACTER CONTRACTUAL.

El presente pliego de clausulas administrativas particulares, el pliego de prescripciones técnicas particulares, los
cuadros de precios, los planos, la memotia y el estudio de seguridad y salud o, en su caso, el estudio basico de
seguridad y salud del proyecto licitado revestirdn cardctet contractual. Asimismo tendra caracter contractual la oferta
economica del adjudicatario, el documento en que se formalice el contrato, el acta de comprobacién del replanteo, el
plan de seguridad y salud aprobado por la Administracién, en su caso, el plan de gestién residuos de construccién y
demolicién que se vayan a producit en la obra, de acuerdo con el Real Decreto 105/2008, de 1 de febreto, pot el que
se regula la produccién y gestién de los residuos de construccién y demolicién, el programa de trabajo que resulte
aceptado por la Administracién, segiin las condiciones del presente pliego, y los plazos parciales que se establezcan
con motivo de la aprobacién del programa de trabajo o de sus modificaciones.

Cléusula 4. REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO.
4.1. Sujecion del contrato a regulacién armonizada.

La indicaci6n de si el contrato al que se refiete el presente pliego estd sujeto a una regulacién armonizada se recoge
en el apartado d) del cuadro resumen de caracteristicas del contrato.

Si el contrato estd sujeto a una regulacién armonizada, sin perjuicio de lo dispuesto sobre la solicitud de medidas
provisionales en el articulo 43 del TRLCSP, con anterioridad a la interposicién del recurso contencioso
administrativo, serin susceptibles de recurso especial en matetia de contratacién, en los términos previstos en el
articulo 40 del citado Texto Refundido, los actos relacionados en el apartado segundo del citado atticulo. Respecto a
las cuestiones anteriormente sefialadas se estara a lo dispuesto en la Disposicion Transitoria séptima del TRLCSP,
relativa al “Régimen supletorio para las Comunidades Autinomas”,

4.2. Caracter del contrato y notmas aplicables.

El presente contrato tiene caricter administrativo; en todo lo no previsto en las presentes cldusulas se estard a lo
dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, aprobado por Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre (en adelante TRLCSP); en el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas, aprobado potr Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (en adelante RGLCAP), Real
Decreto 817/2009, de 8 de mayo, pot el que se desatrolla parcialmente la Ley de Contratos del Sector Pablico y
demas disposiciones complementatias, modificativas o de desarrollo de las anteriores normas, en lo que no se
opongan a aquélla.

Asimismo, en lo que no contradiga a las normas antes citadas, el contrato se regitd pot el Pliego de Cliusulas
Administrativas Generales para la contratacién de obras del Estado, aprobado por el Decreto 3854/1970, de 31 de
diciembre.

4.3, Prerrogativas del 6rgano de contratacion.

Dentro de los limites y con sujecion a los requisitos y efectos sefialados en el TRLCSP, el érgano de contratacion
ostenta la prerrogativa de interpretar el contrato, resolver las dudas que oftezca su cumplimiento, modificatlo por
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razones de interés publico, acordar su resolucién y determinar los efectos de ésta. Los acuerdos que adopte el 6rgano
de contratacién pondrin fin a la via administrativa y serin inmediatamente ejecutivos.

4.4. Orden jurisdiccional competente.

El otden jurisdiccional contencioso-administrativo sera el competente para resolver las cuestiones litigiosas relativas a
la preparacion, adjudicacion, efectos, cumplimiento y extincién del presente contrato.

Cldusula 5. PRESUPUESTO.
5.1. Valot estimado del contrato

El valor estimado del contrato es el fijado en el apartado e.1) del cuadro resumen y vendra determinado pot el
impotte total de las unidades de obra que se recogen en el proyecto, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Afiadido.
En el caso que, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 106 TRLCSP, se prevea en el apattado v del cuadro
resumen la posibilidad de que el contrato sea modificado, se considerari valor estimado del contrato el importe
maximo que éste pueda alcanzar, teniendo en cuenta la totalidad de las modificaciones previstas.

5.2. Presupuesto de licitacién

El presupuesto de licitacién es el fijado en el apartado e.3) del cuadro resumen. Se entenderd que el presupuesto de
licitacién comprende todos los gastos directos e indirectos que el contratista deba realizar para la normal ejecucion
del contrato, como son los generales, financieros, beneficio, seguros, transporte y desplazamientos y cualesquiera
otros que resulten de aplicacion segun las disposiciones vigentes, incluido el Impuesto sobre el Valot Afiadido.

5.3. Existencia de crédito adecuado y suficiente.

Existe crédito preciso para atender las obligaciones econémicas que se detiven para la Administracion del
cumplimiento de este contrato, en el concepto presupuestario indicado en el apartado e.4) del cuadro resumen y de
acuerdo con la financiacién sefialada en el apattado e.5) del citado cuadro resumen.

Cuando el contrato se formalice en el ejercicio anterior al del inicio de su ejecucién la adjudicacién quedara sometida
a la condicién suspensiva de existencia de ctédito adecuado y suficiente para la primera anualidad, asi como al
cumplimiento de los limites de compromisos para ejercicios futuros establecidos en el articulo 29 del Texto
Refundido del Régimen Econémico y Presupuestatio del Principado de Asturias, aprobado por el Decteto
Legislativo 2/1998, de 25 de junio.

5.4. Precio de adjudicacion del contrato.

El precio de adjudicacién del contrato sera el que tesulte de la oferta efectuada por el licitador adjudicatario, incluido
el importe del Impuesto sobre el Valor Afiadido, y que se indicatd como partida independiente, incluyendo ademas
toda clase de tributos que le sean de aplicacién segiin las disposiciones vigentes y los que pudieran establecerse
durante la vigencia del contrato.

Seleccionada la oferta, los precios unitarios que tegiran durante la ejecucién de la obra serin los del proyecto
aprobado base de la licitacién, afectados por la aplicacién del coeficiente de adjudicacién resultante. Dicho
coeficiente se calculard dividiendo el importe de la oferta econémica presentada por el licitador que resulte
adjudicatario de la obra, por el presupuesto de licitacion.

5.5. Efecto de la adjudicacién en la financiacién plutianual.
En su caso, las anualidades en que se financia el contrato se ajustarin al importe y plazo de la oferta seleccionada.
5.6. Obras a tanto alzado y por precio cetrado.

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 233 del TRLCSP, en el apartado ¢) 6 del cuadro resumen se podrd
establecer el sistema de retribucién a tanto alzado, sin existencia de ptrecios unitarios, cuando el criterio de
retribucién se configure como de precio cetrado, con el efecto de que el precio ofertado por el adjudicatario se
mantendra invariable no siendo abonables las modificaciones de contrato, que sean necesatias para cotregit
deficiencias u omisiones padecidos en la redaccién del proyecto conforme a lo establecido en las letras a) y b) del
apartado 1 del articulo 107.

La contratacién de obras a tanto alzado con precio cerrado requerird que se cumplan las condiciones fijadas en el
apartado terceto del articulo 233 citado.
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Cldusula 6. PLAZO DE DURACION DEL CONTRATO.

6.1. Plazo de duracién maximo.

El plazo de duracién maximo del contrato sera el fijado en el apartado f) del cuadro resumen del contrato. Se iniciara
su computo al dia siguiente al de la firma del Acta de comprobacién del replanteo, salvo que exista reserva fundada
que impida su comienzo.

6.2 Plazos patciales

Asimismo, en el citado apartado f) podran establecerse plazos de ejecucién parciales, sin petjuicio de su fijacién con
motivo de la aprobacién del programa de trabajo. En el mencionado apartado se haran constat, en su caso, aquellas
pattes de la obra que puedan ser objeto de recepciones parciales.

6.3. Prérroga.

Dichos plazos sélo podran ser prorrogados cuando concutran las circunstancias y requisitos previstos en los articulos
212 y 213 del TRLCSP y 98 del RGLCAP, sin perjuicio del reajuste que proceda en caso de modificacién del
contrato.

6.4. Mayor celeridad en la ejecucion.

El contratista podra desarrollar los trabajos con celeridad mayor a la necesaria para su ejecucion en dicho plazo, salvo
que a juicio de la Direccién de la obra o del Responsable del contrato existieran razones para estimarlo
inconveniente. Sin embargo, no tendra derecho a percibir en cada afio, cualquiera que sea el importe de lo ejecutado,
mayor cantidad que la consignada en la anualidad correspondiente.

Cliusula 7. TRAMITACI ON DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION Y PROCEDIMIENTO DE
ADJUDICACION DEL CONTRATO.

En el apartado g) del cuadro tesumen se indica el tipo de tramitacién del expediente de contratacion. La adjudicacién
del presente contrato se efectuari mediante procedimiento abierto determinindose la oferta econdémicamente mas
ventajosa para la Administracion conforme al precio mas bajo.

Conforme a lo previsto en el articulo 112 del TRLCSP, en los supuestos de tramitacion urgente, los plazos
establecidos en la citada Ley pata la licitacién, adjudicacién y formalizacion del contrato se reducirin a la mitad, salvo
el plazo de quince dias habiles establecido en el patrafo primero del articulo 156.3 como petiodo de espera antes de
la formalizacién del contrato.

Cldusula 8. INFORMACION A LOS LICITADORES
8.1. Gastos de publicidad de la licitacion.

Seran a cargo del adjudicatario los gastos de publicidad de la licitacion del contrato tanto en boletines oficiales, como,
en su caso, en otros medios de difusién, hasta el limite indicado en el apartado h) del cuadro resumen.

8.2. Petfil de contratante y solicitud de documentacion e informacién.

En el apartado i) del cuadro resumen se indica la forma de acceso al perfil de contratante en el que, en su caso, se
podra obtener informacién sobre la contratacion, asi como la documentacién accesible en el mismo, la unidad que
tramita el expediente y, en su caso, los medios alternativos para obtener dicha informacién. En su caso, se indicara en
dicho apartado el plazo y el medio pata solicitar los pliegos y cualquier documentacién complementaria respecto al
tltimo dia de presentacién de proposiciones, cuando no se facilite acceso por medios electrénicos, informaticos o
teleméticos a dicha documentacién o parte de ella. Asi mismo, se indicara en dicho apartado el plazo y el medio para
solicitar informaci6n adicional sobre los pliegos y sobre la documentacién complementaria respecto al Gltimo dia de
presentacion de proposiciones.

8.3. Obligaciones fiscales, medioambientales y laborales.

Los organismos de los que los licitadotes pueden obtener la informacion pertinente sobre las obligaciones relativas a
la fiscalidad, a la proteccién del medio ambiente y a las disposiciones vigentes en materia de proteccion del empleo,
condiciones de trabajo y prevencién de tiesgos laborales, que serdn aplicables a los trabajos efectuados en la obra
serdn los sefialados en el citado apartado i) del cuadro resumen de caracteristicas.
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Cldusula 9. APTITUD PARA CONTRATAR.

9.1. Condiciones generales.

Podtin concurrir a este contrato las personas naturales o jutidicas, espafiolas o extranjeras, que tengan plena
capacidad de obrar, no estén incursas en una prohibicién de contratar y acrediten su solvencia econémica, financiera
y técnica o profesional.

Los empresarios deberan contar, asimismo, con la habilitacién emptesarial o profesional que, en su caso, sea exigible
para la realizacién de la actividad o prestacién que constituya el objeto del contrato.

Las petsonas juridicas solo podran ser adjudicatarias del contrato si sus prestaciones estan comprendidas dentro de
los fines, objeto o ambito de actividad que, a tenor de sus estatutos o teglas fundacionales, les sean propios.

9.2. Empresas no espaiiolas.

Podrin concurrit, en todo caso, las empresas no espafiolas de Estados miembros de la Unién Europea o signatarios
del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Eutopeo que, con arreglo a la legislacién del Estado en que estén
establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestacién de que se ttate. Cuando la legislacién del Estado en
que se encuentren establecidas estas empresas exija una autorizacion especial o la pertenencia a una determinada
otganizacion para poder prestar en él el servicio de que se trate, deberdn acteditar que cumplen este requisito.

Las personas fisicas o juridicas de Fistados no pertenecientes a la Unién Europea o no signatatios del Acuerdo sobre
el Espacio Econémico Furopeo deberan justificar mediante informe de la respectiva Misién Diplomatica
Permanente espafiola, que se acompafiari a la documentacién que se ptesente, que el Estado de procedencia de la
empresa extranjera admite a su vez la participacion de empresas espafiolas en la contratacién con la Administracién y
con los entes, otganismos o entidades del sector piblico asimilables a los enumerados en el articulo 3 del TRLCSP,
en forma sustancialmente aniloga. En el supuesto de que el contrato esté sujeto a regulacién armonizada se
prescindird del informe sobre reciprocidad en relacién con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre
Contratacion Publica de la Organizacién Mundial de Comercio.

Sera necesario, ademas, que las empresas sefialadas en el pirrafo anterior tengan abierta sucursal en Espaiia, con
designacion de apoderados o representantes para sus opetaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil.

9.3. Uniones Tempotales de Empresarios.

Podrin concurrir las uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la
formalizacion de las mismas en escritura publica hasta que se haya efectuado la adjudicacién del contrato a su favor.
Los empresatios que concurran agrupados en uniones temporales quedatin obligados solidariamente y deberin
nombrar un representante o apoderado Gnico de la unién con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir
las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincién del mismo, sin petjuicio de la existencia de poderes
mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantia significativa. Sélo en el caso de que el contrato
sea adjudicado a la unién temporal se deberd formalizar la misma en esctitura publica. La duracién de las uniones
temporales de emptresatios setd coincidente con la del contrato hasta su extincién.

Cldusula 10. DOCUMENTACION A PRESENTAR POR LOS LICITADORES

10.1. Condiciones generales.

Las proposiciones de los interesados deberin ajustarse a lo previsto en el presente pliego de cliusulas administrativas
particulares y su presentacion supone la aceptacién incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de
dichas clausulas o condiciones, sin salvedad o resetva alguna.

Cada licitador no podra presentar mas de una proposicion. Tampoco podra susctibir ninguna propuesta en unién
tempotal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en més de una unién temporal. La infraccién de estas
normas dara lugar a la no admisién de todas las propuestas por él suscritas.

La ptesentacion de distintas proposiciones por empresas vinculadas produciti los efectos que se indican en este
pliego en relacién con la aplicacién del régimen de ofertas con valotes anormales o desproporcionados previsto en el
articulo 152 del TRLCSP. Se considerardn emptesas vinculadas las que se encuentren en alguno de los supuestos
previstos en el articulo 42 del Cédigo de Comercio. A estos efectos, dichas empresas deberan presentar declaracién
sobre los extremos resefiados conforme al modelo que figura en el anexo I y que se incluir en el sobre n°® 2.

10.2. Forma de presentacion.

Los licitadotes deberan presentar DOS sobtes, firmados y cerrados, de forma que se garantice el secreto de su
contenido, sefialados con los nimeros 1y 2 con la documentacién que se indicara a continuacién. En cada uno de
los sobres figurard extetnamente el nombte del licitador, domicilio social, direccién de cotreo electrénico, teléfono y
fax a efectos de comunicaciones, asi como el titulo de la obta. Toda la documentacién se presentara, cuando no esté
redactada originalmente en castellano, traducida de forma oficial a esta lengua, sin petjuicio de lo previsto en la Ley
1/1998, de 23 de marzo, de uso y promocion del bable/astutiano.

El licitador podra presentar la documentacién exigida en original o copia de la misma, debidamente autenticada por
autoridad o funcionario publico o por Notario. Adjudicado el contrato y expirado el plazo para la presentacién de
tecursos sin que estos hayan sido interpuestos, la documentacion del sobre n° 1 quedari a disposicion de los
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licitadores. Transcurrido el plazo de tres meses desde la notificacién de la adjudicacién sin que se haya procedido a su
recogida, la Administracién podra acordar su destruccién.

10.3. Plazo y lugar de presentacion.

Las proposiciones se presentaran en mano en el lugar indicado en el apartado j) del cuadro resumen, dentro del plazo
sefialado en el mismo y en el anuncio de licitacién, que se contard desde el siguiente a la publicacién del anuncio en el
Boletin Oficial del Principado de Astutias o en los casos de publicidad comunitaria, desde el envio al Diatio Oficial
de la Unién Europea, amplidndose el plazo hasta el siguiente habil en caso de que el Gltimo coincidiera en sibado o
festivo.

No obstante, cuando la documentacién se envie por cotreo, el empresatio debers justificar la fecha de imposicién del
envio en la oficina de Corteos y anunciar a la unidad tramitadora que se indica en el apartado i) del cuadro resumen
la remisién de la oferta mediante télex, fax o telegtama en el mismo dia; también podri comunicarse mediante correo
electronico en el caso de que se consigne en el mencionado apartado i) la direccién de correo electrénico de la
unidad tramitadora.

Sin la concurrencia de ambos requisitos no serd admitida la documentacion si es recibida con posteriotidad a la fecha
de la terminacién del plazo sefialado en el anuncio. Transcurridos, no obstante, diez dias naturales siguientes a la
indicada fecha sin haberse recibido la documentacién, ésta no serd admitida en ningtin caso.

La entrega de la documentacién a una empresa de mensajetia no equivale a la presentacion en oficinas de Correos,
por lo que la misma deberd tener entrada en el lugar indicado en el apattado j) del cuadro resumen dentro del plazo
indicado en el anuncio de licitacién. Del mismo modo, tampoco serdn admitidas aquellas proposiciones que fueran
presentadas en oficinas de Registro distintas al lugar de presentacién indicado (aunque pertenezcan a la
Administracién del Principado de Asturias), si fueran recibidas en éste con postetioridad al indicado plazo.

10.4. Sobre n° 1: Documentacién administrativa.
Contendra los siguientes documentos:

1.- a). Una declaracién responsable conforme al modelo del Anexo I bis fitmada por el licitador o petsona
que le represente, indicando que cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con la
Administracién. Dicha declaracién sustituye a la apottacidn inicial de la documentacion trelacionada en el articulo
146- 1 de 1a TRILCSP, cuya justificacién se efectuata en la forma indicada en el punto 3 de esta cliusula.

b) Garantia provisional .Debera aportarse el tesguardo acreditativo de haber constituido una garantia
provisional, en el caso de que asi se establezca en el apartado 1) del cuadro resumen, debiendo expresat, en su caso,
las razones que justifican su exigencia y por el importte que se fije en dicho apattado que no podra ser superior a un 3
% del presupuesto de licitacién del contrato (IVA excluido). La garantia provisional podra prestarse en cualquiera de
las formas previstas en el articulo 96 del TRLCSP adjudicatatio podra aplicar el importe de la gatantia provisional a la
definitiva o proceder a una nueva constitucién de esta ultima, en cuyo caso la garantia provisional se cancelara
simultaneamente a la constitucién de la definitiva En el caso de uniones temporales de empresatios, las garantias
provisionales podrin constituirse por una o varias empresas patticipantes, siempre que en conjunto se alcance la
cuantfa requerida, en su caso, en el apartado 1) del cuadro resumen y garantice solidariamente a todos los integrantes
de la unién temporal. En el apartado m) del cuadro resumen se indica si la acreditacion de la constitucion de la
garantia podrd hacerse mediante medios electronicos, informaticos o telemiticos.

¢) A los efectos de resolver, en su caso, la igualdad entre las proposiciones mis ventajosas, los
licitadores que tengan en su plantilla un nimero de trabajadores con discapacidad supetior al dos por ciento podrin
presentar la documentacion acreditativa de dicho extremo, asi como el porcentaje de trabajadores fijos con
discapacidad en su plantilla.

d).- Los empresarios que deseen concurtir integrados en una unién temporal deberin presentar en el
mismo sobre ademas de individualmente por cada empresario los documentos sefialados en los apartados
anteriores, un escrito conjunto en el que indicaran, los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la
participacion de cada uno, asi como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en union temporal en
caso de resultar adjudicatarios del contrato El citado documento deberd estar firmado por los representantes de cada
una de las empresas que componen la unién. A estos efectos se recoge un modelo de declaracién en el Anexo III de
este pliego.

2) Si el valor estimado del contrato es igual o supetior a 1.000.000 de euros, ademas de los documentos
indicados en los apartados b) ¢) y d) del numero antetior, se incluitin en el sobte 1 toda la documentacién
relacionada en el punto siguiente, numero 3 ,de la presente Clausula 10.4. En cualquier caso el momento decisivo
pata apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia exigidos para contratar con la Administracién
sera el de la finalizacién del plazo de presentacion de proposiciones.

3) El érgano de contratacién en orden a garantizar el buen fin del procedimiento, podra recaba en
cualquier momento anterior a la adopcién de la propuesta de adjudicacién que los licitadores aporten la
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documentacién acteditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatarios del contrato.
En dicho caso la declaracién responsable a la que se alude en el punto 1 de presente cldusula 10.4, se justificara
mediante la aportacion de la siguiente documentacién, en original, o copia de la misma debidamente autenticada por
autoridad o funcionatio publico o por Notario.

a) Los que acrediten la capacidad de obrar del empresario y, en su caso, su representacion.

a.1. Una declaracion firmada por el candidato o petsona que le reptesente, redactada conforme al
modelo que figura como Anexo II.

a.2. Documento Nacional de Identidad: Si se trata de empresarios individuales, su capacidad de obrar
se acreditard mediante el documento nacional de identidad o documento que, en su caso, le
sustituya reglamentariamente.

2.3, Escritura o documento de constitucion, ¢statutos o acto fundacional:

La capacidad de obrar de los empresarios que fueten personas juridicas se acreditara
mediante la esctitura o documento de constitucion y, en su caso, modificacion, los estatutos o el
acto fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente
inscritos, en su caso, en el Registro publico que cottesponda, segin el tipo de petsona juridica de
que se trate.

La capacidad de obrat de los empresarios no espanoles que sean nacionales de Hstados
miembros de la Union Huropea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Heonomico Liuropeo
se acteditard mediante su inscripcion en los Registros o las certificaciones que se indican en el
anexo I de/ RGLCAP segin el tipo de contrato. En el caso de que se hubieran realizado
rectificaciones, modificaciones o enmiendas a nivel nacional, se entendera por registro
competente al que hubiera sustituido al indicado en el anexo.

Los demis empresatios extranjeros deberin aportar un informe o informes de la Misién
Diplomatica Petmanente de Espafia en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en
cuyo ambito tertitorial radique el domicilio de la emptesa en que se haga constar:

1. Que, ptevia acreditacion de la emptesa, figuran inscritas en el Registro local
profesional, comercial o analogo o, en su defecto, que actian con habitualidad en
el trafico local en el ambito de las actividades a las que se extiende el objeto del
conttato.

2. Que su Estado de procedencia admite a su vez la participaciéon de empresas
espafiolas en la contrataciéon con la Administracién y con los entes, organismos o
entidades del sector publico asimilables a los enumerados en el articulo 3 del
TRLCSP, en forma sustancialmente analoga. En el supuesto de que el contrato
esté sujeto a regulacién armonizada se prescindird del informe sobre reciprocidad
en telacion con las empresas de Hstados signatarios del Acuerdo sobre
Conttatacién Publica de la Otganizacién Mundial de Cometcio. La condicion de
Estado signatario se acreditara mediante informe de la citada representacion
diplomatica espaiiola.

Las emptresas extranjeras de Estados que no son miembros de la Comunidad Europea o
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo deben presentar también
documentaciéon acreditativa de que tienen abierta sucursal en Espafia, con designacion de
apoderados o reptesentantes para sus operaciones, y que estan insctitas en el Registro Mercantil.

Los empresarios que deseen concurrir integrados en una unidn temporal deberan acreditar
la capacidad de cada uno de ellos conforme a los medios sefialados e indicar los nombres y
citcunstancias de los que la constituyan y la participacion de cada uno, asi como que asumen el
compromiso de constituirse formalmente en uniéon temporal en caso de resultar adjudicatarios
del contrato. A estos efectos se recoge un modelo de declaracion en el Anexo III de este pliego.

a.4. Poder bastanteado.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, deberan acompafiar
también poder acreditativo de su representacion, declarado bastante por el Servicio Juridico del
Principado de Astutias. Si el licitador fuera persona juridica, este poder debera figurar inscrito en
el Registro Metcantil o, en su caso, en el correspondiente Registro oficial. Si se trata de un poder
pata acto concteto no es necesaria la inscripcion en el Registro Mercantil, de acuerdo con el
articulo 94.1.5 del Reglamento del Registro Mercantil.

b) Los que acrediten la solvencia econdmica vy financiera y técnica.

La clasificaciéon exigida, en su caso, setd la prevista en el apartado k) del cuadro resumen. No serd
exigible la clasificacion a los empresarios no espafioles de Estados miembros de la Unién Europea o
signatarios del Acuetdo sobte el Espacio Econémico Europeo, ya concutran al contrato aisladamente
o integrados en una unién. No obstante, ain cuando se indique en el citado apartado que la
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clasificacion no es exigible, la misma permitira al empresario acreditar su solvencia para la celebracién
del contrato.

Cuando en el apartado k) citado no se exija clasificacién administrativa y, en todo caso, para los
empresatios no espafioles de Estados miembros de la Unién Europea o signatarios del Acuerdo sobre
el Espacio Econémico Eutropeo, la solvencia podra acreditarse mediante los medios sefialados en el
mencionado apartado k) del cuadro resumen de entre los que se indicarin seguidamente:

Solvencia econdmica y financiera:

1. Declaracién sobre el volumen anual de negocios, de los tres wltimos ejercicios disponibles,
debers de ser de importe igual o supetior al indicado en el apartado k) del cuadro resumen. A
estos efectos se recoge un modelo de declaracién en el Anexo VI de este pliego.

Se acreditard mediante certificacién, nota simple o informacién aniloga expedida por el
Registro y que contenga las cuentas anuales, siempre que esté vencido el plazo de
presentacion y se encuentren depositadas; si el dltimo ejercicio se encontrara pendiente de
depésito, deben presentatlas acompaiiadas de la certificacién de su aprobacién por el 6rgano
competente para ello y de su presentacién en el Registro. Los empresarios individuales no
inscritos en el Registro Mercantil acreditarin su volumen anual de negocios mediante sus
libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

Solvencia técnica:

1. Relacién de las obras ejecutadas en el cutso de los Gltimos diez afios (conforme a modelo del
Anexo VII de este pliego), correspondientes al mismo grupo o subgrupo de clasificacién al
que cotresponde el contrato, avalada por certificados de buena ejecucién para las obras més
importantes; estos certificados indicarin el importe, las fechas y el lugar de ejecucién de las
obtas y se precisard si se realizaron segin las reglas por las que se tige la profesién y se
llevaron normalmente a buen término. En el apartado k) del cuadro resumen se especificara el
importe anual que el empresario deberd acreditar como ejecutado, en el afio de mayor
ejecucion del petfodo antes indicado, en trabajos del grupo o subgrupo al que corresponde el
contrato.

2. Declaracién indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondra para la
ejecucion de las obras, a la que se adjuntari la documentacién acreditativa pertinente. En el
apartado k) del cuadro resumen se indicard la relacién minima de maquinaria, material y
equipo técnico que deberd igualar el licitador.

En las uniones temporales de empresarios cada uno de los que la componen deberi acreditar su
solvencia conforme a los medios indicados, acumulindose a efectos de la determinacién de la
solvencia de la unién temporal las caracteristicas acreditadas para cada uno de los integrantes de la
misma, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 52 del RGLCAP a los efectos de la acumulacién de
las clasificaciones de las empresas integrantes de la unién, conforme al cual serd requisito basico para
la acumulacién de las caracteristicas de cada uno de los integrantes que todas las empresas que
concurran a la licitacién del contrato hayan obtenido previamente clasificacién como empresas de
obras, salvo cuando se trate de empresas no espafiolas de Estados miembros de la Comunidad
Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo.

Para los casos en que sea exigible la clasificacién y concutran en la unién empresarios nacionales,
extranjeros que no sean nacionales de un Estado miembro de la Unién Europea o signatatio del
Acuerdo sobre el Espacio Econémico Eutopeo y extranjetos que sean nacionales de un Estado
miembro de la Unién Europea o signatario del mencionado Acuerdo, los que pertenezcan a los dos
ptimeros grupos deberdn acteditar su clasificacion, y estos Gltimos su solvencia econémica, financiera
y técnica o profesional conforme a los otros medios y critetios de seleccion previstos en el apartado k)
del cuadro resumen.

Se podra exigir a los licitadores, espafioles o extranjeros, que ademds de acreditar su solvencia o, en su
caso, clasificacién, se comprometan a dedicar o adscribir a la ejecucién del contrato los medios
personales o materiales suficientes para ello, lo que se hari constat, en su caso, en el apartado k) del
cuadro resumen.

Pata acreditar la solvencia necesaria para celebrar este contrato, el empresario podra basarse en la
solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza juridica de los vinculos
que tenga con ellas, siempre que demuestre que, para la ejecucién del contrato, dispone efectivamente
de esos medios.

¢) Documentacidn acreditativa del porcentaje de trabajadores con discapacidad en la plantilla de la
empresa.
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A los efectos de resolver, en su caso, la igualdad entre las proposiciones mas ventajosas, los licitadotes
que tengan en su plantilla un nimero de trabajadores con discapacidad supetior al 2 por ciento podrin
presentar la documentacion acreditativa de dicho extremo, asi como del porcentaje de trabajadores
fijos con discapacidad en su plantilla.

¢) Declaracion responsable de no estar incurso en probibicidn de contratar.

Esta declaracion incluira la manifestacion de hallarse al cortiente del cumplimiento de las obligaciones
tributarias (tanto con el Estado como con la Administracion del Principado de Astutias, incluyendo,
en su caso, el alta en el Impuesto sobre Actividades Econdmicas) y con la Seguridad Social impuestas
por las disposiciones vigentes, sin petjuicio de que la justificacion acteditativa de tal requisito deba
presentarse, antes de la adjudicacion, por el empresario a cuyo favor se vaya a efectuar ésta. En el
Anexo IV de este pliego se acompafia modelo de declaracién responsable, a efectos meramente
indicativos.

e) Sumision a la jurisdiccion de Juzgados y Tribunales espaiioles para empresas extranjeras

Las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en Hspafia, deberin
presentar una declaracion de someterse a la jurisdiccidn de los juzgados y tribunales espaiioles de
cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran sutgir del
contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjeto que pudiera cortesponder al
licitante.

f) Garantia provisional.

Debera aportarse el resguardo acreditativo de habet constituido una garantia provisional, en el caso de
que asi se establezca en el apartado 1) del cuadro tesumen y por el importe que se fije en dicho
apartado que no podra ser supetior a un 3 % del presupuesto de licitacién del contrato (IVA
excluido). La garantia provisional podra prestarse en cualquiera de las formas previstas en el articulo
96 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.

El adjudicatario podra aplicar el importe de la garantia provisional a la definitiva o proceder a una
nueva constituciéon de esta Gltima, en cuyo caso la garantia provisional se cancelata simultineamente a
la constitucién de la definitiva.

En el caso de uniones temporales de empresatios, las garantias provisionales podran constituirse pot
una o varias de las empresas participantes, siempre que en conjunto se alcance la cuantia requerida, en
su caso, en el apartado 1) del cuadro resumen y garantice solidatiamente a todos los integrantes de la
unién temporal.

En el citado apartado 1) del cuadro resumen se indica si la acteditacién de la constitucion de la gatantia
podra hacerse mediante medios electrénicos, informaticos o telematicos.

g) Registros de Licitadores.

De conformidad con lo establecido en el articulo 18 del Decteto 35/2015, de 12 de mayo, por el que
se tegula la contratacién centralizada, el Registto de Contratos y el Registto de Documentacion
Administrativa de Licitadotes del Principado de Astutias, la insctipcién en el mismo, acreditada
mediante certificacién expedida por su encargado, dispensari a los licitadotes insctitos de la
presentacion en las convocatotias de contratacién de la documentacién vigente y anotada en el
mencionado Registro, segiin se desprenda de la citada certificacion.

Asimismo, la inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado
acreditara, a tenor de lo en ¢l reflejado y salvo prueba en conttario, las condiciones de aptitud del
empresatio en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representacion, habilitacién profesional
o empresarial, solvencia econdémica y financiera, y clasificacién, asi como la concurrencia o no
concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo.

En el apartado n) del cuadro resumen se indica si se admite la expedicion electronica de los
certificados de los indicados Registros y si, en su caso, se incorporarin de oficio por el érgano de
contratacion.

Cuando se presente certificacion expedida por el Registto de Documentacion Administrativa de
Licitadores del Principado de Asturias o por el Registro Oficial de Licitadotes y Empresas Clasificadas
del Estado, se acompafiaran de declaracién responsable del licitador en la que manifieste que las
circunstancias reflejadas en los mismos no han experimentado vatiacion.
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i)  Centificados comunitarios de clasificacién.

Los certificados de clasificacién o documentos similates que actediten la inscripcién en listas oficiales
de empresarios autorizados para contratar establecidas por los Estados miembros de la Unidn
Europea o signatatios de Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo sientan una presuncion de
aptitud de los empresatios incluidos en ellas en relacién con la no concurrencia de las prohibiciones de
contratar a que se refieren las letras a), b), c) y e) del apattado 1 del articulo 60 del TRLCSP y la
posesion de las condiciones de capacidad de obrat y habilitacién profesional exigidas por el articulo 54
y las de solvencia a que se refieren las letras b) y ¢) del articulo 75, las letras a), b), €) g) y h) del articulo
76. Igual valor presuntivo surtirin las certificaciones emitidas por organismos que respondan a las
normas europeas de certificacién expedidas de conformidad con la legislacién del Estado miembro o
signatario en que esté establecido el empresario.

Los documentos a que se refiere el pirrafo anteror deberin indicar las referencias que hayan
permitido la inscripcién del empresatio en la lista o la expedicién de la certificacidn, asi como la
clasificacién obtenida.

j) Direccidn de correo electrdnico en que efectuar las notificaciones y consentimiento expreso para que
dichas notificaciones se practiquen por dicho medio (Ley 11/2007, de 22 de junio de acceso electrénico de los
Ciudadanos a los Setvicios Piblicos)

10.5. Sobre n® 2. Proposicién Econdémica.

Contendrs la citada proposicion econémica firmada por el licitador o persona que le represente y que habri de
ajustarse estrictamente al modelo que figura como Anexo V al presente pliego. En la proposiciéon deberi indicarse,
como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor Afiadido que deba ser repercutido.

Cuando la proposicion sea presentada por una unién temporal de empresas deber estar necesariamente firmada por
los representantes de cada una de las empresas que constituyan la unién temporal.

Cada licitadot no podra presentar mas de una oferta econdmica, no siendo admitidas las proposiciones econémicas
por importe superior al presupuesto previamente aprobado. Tampoco podri suscribir ninguna en unién temporal
con otros st lo ha hecho individualmente o figurar en mis de una unién temporal. La infraccién de estas normas dari
lugar a la no admision de todas las propuestas pot él suscritas.

Cuando varias empresas vinculadas presenten distintas proposiciones de forma individual, cada una deberi presentar
declaracién al respecto conforme al modelo que figura en el Anexo L.

En la proposicién econémica los licitadores han de manifestar si han tenido en cuenta en la elaboracién de sus
ofettas las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de proteccién del empleo, condiciones de
trabajo y prevencién de riesgos laborales, y proteccién del medio ambiente.

Cléusula 11. CRITERIO PARA LA VALORACION DE LAS PROPOSICIONES ECONOMICAS:
PRECIO

11.1 Se entenderd que la oferta econdmicamente més ventajosa es la que incorpore el precio mas bajo, y no hubiese
stdo rechazada por presentar valores anormales o desproporcionados.

11.2. El valor anormal o desproporcionado de las ofertas se apreciara de acuerdo con los siguientes parimetros:

1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitacién en mis de 25
unidades potcentuales.

2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en mis de 20 unidades porcentuales a la otra
oferta.

3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean infetiores en mas de 10 unidades porcentuales a la
media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluitd para el cémputo de dicha media la
oferta de cuantia mas elevada cuando sea supetior en mas de 10 unidades porcentuales a dicha media.
En cualquier caso, se considerara desproporcionada la baja supetior a 25 unidades porcentuales.

4. Cuando concurran cuatro o mas licitadores, las que sean infetiotes en més de 10 unidades porcentuales
a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean
supetiores a dicha media en mas de 10 unidades potcentuales, se proceders al cilculo de una nueva
media sélo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el nimero de
las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculard sobre las tres ofertas de menor
cuantia.

Cuando se identifique una proposicién que pueda ser considerada desproporcionada o anormal, debera darse
audiencia al licitador que la haya presentado para que justifique la valoracién de la oferta y precise las condiciones de
la misma, en particular en lo que se refiere al ahorro que permita el procedimiento de ejecucién del contrato, las
soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que disponga para ejecutar la
prestacion, la originalidad de las prestaciones propuestas, el respeto de las disposiciones relativas a la proteccién del
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empleo y las condiciones de trabajo vigentes en el lugatr en que se vaya a realizat la prestacion, o la posible obtencién
de una ayuda de Estado. En el procedimiento deberd solicitarse el asesoramiento técnico del servicio
correspondiente.

Si el organo de contratacién, considerando la justificacién efectuada por el licitador y los informes
mencionados en el apattado antetior, estimase que la ofetta no puede setr cumplida como consecuencia de la
inclusién de valotes anormales o desproporcionados, acordara la adjudicacién a favor de la siguiente proposicion, de
acuerdo con el orden en que hayan sido clasificadas, que se estime puede set cumplida a satisfaccién de la
Administracion y que no sea considerada anormal o desptopotcionada.

11.3. Cuando empresas vinculadas, entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de los supuestos
previstos en el articulo 42 del Cédigo de Comercio, presenten distintas proposiciones para concuttir individualmente
a la adjudicaciéon de este contrato, se tomara Gnicamente, para aplicar el régimen de apreciacion de ofertas anormales
o desproporcionadas, la oferta mas baja, produciéndose la aplicacién de los efectos detivados del procedimiento
establecido para la apreciacion de ofertas anotmales o desptoporcionadas, tespecto de las testantes ofertas
formuladas por las empresas vinculadas.

11.4. Tendran preferencia en la adjudicacién del contrato, las proposiciones presentadas por aquellas empresas que,
en el momento de acreditar su solvencia técnica, tengan en su plantilla un nimero de trabajadores con discapacidad
supetior al 2 por ciento, siempre que dichas proposiciones igualen en sus términos a las mis ventajosas desde el
punto de vista de los criterios que sitvan de base patra la adjudicacién. Si vatias empresas licitadoras de las que
hubieren empatado en cuanto a la proposicién mas ventajosa actediten tener relacién laboral con personas con
discapacidad en un potrcentaje superior al 2 por ciento, tendra prefetencia en la adjudicacion del contrato el licitadot
que disponga del mayor potcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla. Si aun asi persiste la
igualdad, se resolveria mediante sorteo.

Cldusula 12. ADJUDICACION DEL CONTRATO.

12.1. Mesa de Contratacion. Apertura del sobre n° 1, calificacion de la documentacién administrativa y seleccién de
los licitadores.

Concluido el plazo de presentacion de proposiciones y constituida en el lugar y fecha indicados en el anuncio de la
licitacién, la Mesa de Contratacion de la Consejeria de Fomento, Otdenacién del Tettitotio y Medio Ambiente, cuyos
miembros han sido designados pot Resolucién de 21 de eneto de 2013, publicada en el BOPA de 31 de enero de
2013, de acuerdo con lo dispuesto en los atticulos 39.1 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Juridico de
la Administracién del Principado de Asturias y 320 del TRLCSP, procedera a la apertura del sobre n° 1 y al examen y
calificaciéon de la documentacién administrativa. Si la Mesa obsetvase defectos u omisiones subsanables en la
documentacién presentada, lo comunicara verbalmente a los interesados ptesentes en el acto publico que se celebrari
a continuacién. Ademds, se dara traslado de los mismos a las empresas afectadas mediante comunicacién al fax o
direccién cotreo clectronico que figuraran en dicha documentacion o fueran conocidos, procediendo en caso
contrario a hacerlos puablicos a través del tablon de anuncios del 6rgano de contratacidon. Se concederi un plazo no
superior a tres dias hdbiles para que los licitadotes los cottijan o subsanen ante la propia Mesa de Contratacién,
debiendo quedar constancia de todo lo antetiot en la cortespondiente Acta de la sesion.

A los efectos de comprobar la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones para contratar de los licitadores, la
Mesa de Contratacion podra recabar del empresario aclaraciones sobre los certificados y documentos presentados o
requerirle para la presentacién de otros complementatios, lo que deberd cumplimentar en el plazo de cinco dias
naturales sin que puedan presentarse después de declaradas admitidas las ofertas. La notificacién de estos
requerimientos se realizard por los mismos medios que se sefialan en el pétrafo anterior, dejindose constancia
igualmente en el Acta.

La Mesa, una vez calificada la documentacién del sobre n° 1 y subsanados, en su caso, los defectos u omisiones de la
documentacién presentada, procedetd a detetminar las empresas que cumplen los requisitos de capacidad y solvencia
fijados en el pliego de clausulas administrativas, con pronunciamiento expteso sobre los admitidos a la licitacién, los
rechazados y sobte las causas de su rechazo.

12.2. Apertura de las proposiciones econémicas y propuesta de adjudicacion.

La Mesa de Contratacién procedera posteriormente a la apertura de la proposicién econdémica y formulati propuesta
de adjudicacién al 6rgano de contratacion a favor de la oferta de precio més bajo no incursa definitivamente en
temeridad. La apertura de las proposiciones deberi efectuarse en el plazo méximo de un mes contado desde la fecha
de finalizacién del plazo para presentar las ofettas y se tealizard, en todo caso, en acto piblico.

12.3. Adjudicacion

El 6rgano de contratacién requerira al licitador que presente la oferta econémicamente mdis ventajosa pata que en el
plazo de diez dias habiles presente la siguiente documentacién:
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a) Documentaci6n justificativa de hallarse al cottiente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social:

a.l.

des [conomicas, referida al ejercicio corriente,
uesto qob ¢ Actividades Econémicas., completado con una

eplgrafe correspond1ente al objeto del contrato, siempre que ejerzan actividades sujetas a este
impuesto, en relacién con las actividades que venga realizando a la fecha de presentacién de las
proposiciones, que le faculte para su ejercicio en el ambito territorial en que las ejercen.
En caso de estar exento de este unpuesto presentara declarac1on justificativa al tespecto.

a2, Cer s

}hllildt.l{)ﬂt:ﬁ lnhumug / stado (o, en su caso, con la Hacienda Foral
correspondiente). Las emptesas que tnbuten a una Hacienda Foral, deberin presentar, junto al
certificado expedido por ésta en relacién con sus obligaciones tributarias con dicha Hacienda

Foral, una declaracién responsable en la que se indique que no estin obligadas presentar

declaraciones tributarias periédicas a la Administracién del Estado.

a.3. Cerfificacion positiva _en vigor expedida por el Linte Pablico de Servicios Tributarios del
Principado de Asturias acreditativa de que el licitador se encuentra al cortiente de sus
obligaciones tributarias con la Administracion del Principado de Asturias.

a4 Certificacion positiva en vigor expedida por Ia Direccién Provincial de la Tesoreria General de la
Seguridad Social acreditativa del cumplimiento de sus obligaciones con la misma.

En el apattado o) del cuadro resumen se indica si se admite la expedicién por medios electrénicos,

informaticos o telemiticos de los correspondientes certificados.

No obstante, cuando la empresa no esté obligada a presentar las declaraciones o documentos a que se

refieren los articulos 13 y 14 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones

Publicas, se acreditara esta circunstancia mediante declaracién responsable.

b) Documentacién acreditativa de haber constituido a disposicion del 6tgano de contratacién una garantia
definitiva de un 5 por ciento del importe de adjudicacién del contrato, excluido el impuesto sobre el valor
afiadido, segin resulte de la oferta presentada pot el licitador requerido.

En el apartado p) del cuadro resumen se indicata el porcentaje total exigible en concepto de garantia
definitiva incluyendo, en su caso, el correspondiente a la garantia complementaria (de hasta un 5 por ciento)
que se pudiera exigir al amparo del articulo 95.2 del TRLCSP, pudiendo alcanzat la garantia total un 10 pot
ciento del precio del contrato, IVA excluido.

Esta gatantia se constituird por cualquiera de los medios previstos en los atticulos 96 y 98 del TRL.CSP, en
las condiciones previstas en su articulo 97, y se depositarid en la Tesoreria General del Principado de
Asturias. Cuando se hubiera exigido gatantia provisional, serd potestativo para el adjudicatario aplicar su
importe a la garantia definitiva o constituit una nueva.

En el citado apartado p) del cuadro resumen se indica si la acreditacién de la constitucién de la garantia
podra hacerse mediante medios electrénicos, informaticos o telematicos.

o) En caso de que no se haya solicitado la justificacion de la documentacién acreditativa del
cumplimiento de las condiciones establecidas para la adjudicacién del contrato, el drgano de contratacién
requerird igualmente la presentacién de la documentacién relacionada en la cliusula 10-4-3, en la forma en
ella establecida, para todo aquello que no tesulte acreditado de conformidad con lo establecido en los
apartados a) y b) de la presente cldusula.

St la documentacién presentada a que se hace referencia en este apartado c) contuviera defectos u
omisiones subsanables, se concederd un plazo no supetior 2 tres dias hébiles para su subsanacién ante el
Servicio de Contratacién. Igualmente y a los efectos de comprobar la capacidad, solvencia y ausencia de
prohibiciones para contratar, se podrd tecabar del empresario aclaraciones sobtre los certificados y
documentos presentados o requeritle pata la presentacién de otros complementarios, lo que deberi
cumplimentar en el plazo antes citado.

Siempre que exista adscripciéon de medios (personales o matetiales) al contrato, se dari traslado al Servicio
proponente para que informe sobre la adecuacién de los mismos, quien asimismo informari sobre el
cumplimiento de los requisitos exigidos pata acreditar la solvencia técnica.

En su caso, documentacién acreditativa de la efectiva disposicién de los medios que se hubiesen
comprometido a dedicar o adsctibir a la ejecucion del contrato que le reclame el dtgano de
contratacién. En el apartado k) del cuadto resumen se indicard la documentacién acteditativa de la
disposicion de dichos medios que debera presentar el licitadot propuesto como adjudicatario.
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d) Cualesquiera otros documentos acreditativos de su aptitud para contratar que le reclame el 6rgano de
contratacion,.

De no cumplimentarse adecuadamente el requetimiento en el plazo sefialado, 10 dias hébiles para los indicados en
los apartados a) , b), y d) o el que se conceda pata subsanar en el caso del apartado c) se entendera que el licitador ha
retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentacién al licitador siguiente, pot el orden en
que hayan quedado clasificadas las ofertas.

El érgano de contratacién debera adjudicar el contrato dentro de los cinco dias hibiles siguientes a la recepcién de la
documentacion

12.4 Renuncia a la celebracion del contrato o desistimiento del procedimiento

La renuncia a la celebracién del contrato o el desistimiento del procedimiento sélo podtin acordarse pot el étgano
de contratacién antes de la adjudicacién. En ambos casos se compensari a los licitadotes por los gastos en que
hubiesen incurrido de acuerdo con los ptincipios generales que rigen la responsabilidad de la Administracién.

Cléusula 13. FORMALIZACION DEL CONTRATO.

El contrato se formalizard en documento administrativo ajustindose con exactitud a las condiciones de la licitacién,
constituyendo dicho documento titulo suficiente para acceder a cualquier registro publico. No obstante, el contratista
podra solicitar que el contrato se eleve a escritura publica, corriendo de su catgo los cotrespondientes gastos.

Si el contrato es susceptible de recurso especial en matetia de contratacién conforme al articulo 40.1 del TRI.CSP, la
formalizacién no podra efectuarse antes de que transcurran quince dias hébiles desde que se temita la notificacién de
la adjudicacién a los licitadores

El 6rgano de contratacién requerira al adjudicatatio para que formalice el contrato en plazo no supetior a cinco dias a
contar desde el siguiente a aquel en que hubiere recibido el tequerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en
el parrafo anterior sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve apatejada la suspensién de la formalizacién del
contrato. De igual forma procedera cuando el 6tgano competente pata la resolucién del recurso hubiera levantado la
suspension.

En los restantes casos, la formalizacién del contrato deberd efectuarse no miés tarde de los quince dias habiles

siguientes a aquél en que se reciba la notificacién de la adjudicaci6n a los licitadores en la forma prevista en el articulo
151.4 del TRLCSP.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado, la
Administracién podra acordar la incautacién sobre la garantia definitiva del impotte de la garantia provisional que, en
su caso, se hubiese exigido.

Si las causas de la no formalizacién fueren imputables a la Administracién, se indemnizara al contratista de los dafios
y petjuicios que la demora le pudiera ocasionar. No podri iniciarse la ejecucidon del contrato sin su previa
formalizacion.

Cléusula 14. COMPROBACION DEL REPLANTEO.

La ejecucién del contrato de obras comenzara con el acta de comprobacion del replanteo. A tales efectos, dentro del
plazo méaximo de UN (1) MES a contar desde la formalizacion del contrato el servicio encargado de las obras
procedera, en presencia del contratista y del director de la obra, a efectuar la comprobacién del replanteo hecho
pteviamente a la licitacién, extendiéndose acta del resultado que seta firmada por ambas pattes interesadas y por el
director de la obra, remitiéndose un ejemplar de la misma al 6rgano de contratacién.

La comprobacion del replanteo se sujetara a las siguientes reglas:

1. Si el contratista no acudiere, sin causa justificada, al acto de comprobacion del replanteo su
ausencia se considerard como incumplimiento de una obligacién contractual esencial con las
consecuencias y efectos previstos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Publico.

2. Cuando el resultado de la comprobacion del replanteo demuestte, a juicio del director de la obra y
sin reserva por parte del contratista, la disponibilidad de los tetrenos y la viabilidad del proyecto, se
dara por aquél la autorizacion para iniciarlas, haciéndose constat este extremo explicitamente en el
acta que se extienda, de cuya autorizacién quedard notificado el contratista por el hecho de
suscribirla, empezandose a contar el plazo de ejecucién de las obras desde el dia siguiente al de la
firma del acta.
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3. Cuando se trate de la realizacién de alguna de las obtas a que se refiere el articulo 126.2 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico se estard a lo dispuesto en el mismo en
cuanto a la disponibilidad de terrenos pudiendo comenzarse las obras si estuvieran disponibles los
tetrenos imprescindibles para ello y completarse la disponibilidad de los restantes segtin lo exija la
ejecucion de las mismas.

4. Cuando no resulten acreditadas las citcunstancias a que se refiere el apartado anterior o el director
de la obra considere necesaria la modificacién de las obras proyectadas quedari suspendida la
iniciacién de las mismas, haciéndolo constar en el acta, hasta que el 6rgano de contratacién adopte
la resolucién procedente dentro de las facultades que le atribuye la legislacién de contratos del
Sector Piblico. En tanto sea dictada esta resolucion quedara suspendida la iniciacién de las obras
desde el dia siguiente a la firma del acta, computindose a partit de dicha fecha el plazo de seis
meses a que se refiere el articulo 237, letra b), del TRLCSP, sin perjuicio de que, si fueren
superadas las causas que impidieron la iniciacién de las obras, se dicte acuerdo autorizando el
comienzo de las mismas, notificindolo al contratista y computindose el plazo de ejecucién desde
el dia siguiente al de la notificacién.

5. Lo dispuesto en el apartado antetior se aplicard igualmente cuando el contratista formulase
reservas en el acto de comprobaciéon del replanteo. No obstante, si tales reservas resultasen
infundadas, a juicio del 6rgano de contratacién, no quedari suspendida la iniciacién de las obras
ni, en consecuencia, serd necesario dictar nuevo acuetdo patra que se produzca la iniciacién de las
mismas y se modifique el computo del plazo pata su ejecucién.

Serén de cuenta del contratista los gastos de los matetiales y los de su propio personal que sean necesatios
para realizar la comprobacion del replanteo.

Cldusula 15. E]ECUCI@N DEL CONTRATO.
15.1. Direccion facultativa y Responsable del contrato.

El 6rgano de contratacién comunicara al contratista las personas que asumiran la direccién facultativa de las obras,
detallando quiénes ejerceran la direccién de la obra y la cootdinacion en materia de seguridad y salud en su ejecucién.
La direccién facultativa serd responsable de la comprobacidn, coordinacién, vigilancia e inspeccién de la correcta
realizacién de la obra objeto del contrato.

El érgano de contratacion podra designar un Responsable o responsables del contrato, encargado de la supervisién
y control de la ejecucion de la obra y de la direccidn facultativa de la misma, que podra adoptar las decisiones y dictar
las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realizacién de la prestacién.

Las obras sc ejecutaran con estricta sujecion a las clausulas estipuladas en este pliego, en el Pliego de Clausulas
Administrativas Generales y conforme al proyecto aprobado por el 6tgano de contratacién y las instrucciones que,
en interpretacién técnica de éste, diera al contratista el ditector de la obra o el Responsable del contrato. Cuando
dichas instrucciones fueren de caricter verbal deberdn ser ratificadas por esctito en el mas bteve plazo posible, para
que sean vinculantes entre las partes, debiendo quedat reflejadas en el libro de 6rdenes.

El contratista estd obligado a llevar y consetvar en la obta el “Libro de Otdenes” y el “Libro de incidencias”,
previamente diligenciados, de conformidad con las disposiciones contenidas en las cliusulas 8 y 9 del Pliego de
Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado y el articulo 13 del Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, por €l que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de
construccién. Dichos libros estaran en todo momento a disposicion de la Direccién facultativa y del Responsable del
contrato, que deberdn consignar en ellos las visitas, incidencias y érdenes que se produzcan durante el desarrollo de
la obra. El contratista estara obligado pot si o por medio de su delegado a firmat el oportuno acuse de recibo de tales
instrucciones. El Responsable del contrato podri acceder en todo momento a los indicados libros y consignar en
ellos las ordenes y observaciones que estime convenientes. En el acto de recepcién se exigird la presentacion del
“Libro de Ordenes” debidamente cumplimentado, el cual pasari a poder de la Administracién una vez efectuada la
recepcion.

La Direccién facultativa y el Responsable del contrato podrin inspeccionar las obras cuantas veces consideren
necesario y solicitar la informacion que estimen oportuna para el correcto control de las mismas. El contratista
guardard y hard guardar las consideraciones debidas al petsonal de la Direccién facultativa y al Responsable del
contrato, que tendran libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales destinados a las obras para
su previo reconocimiento.

15.2. Cumplimiento de la legislacién de caracter medioambiental, laboral, social y de seguridad y salud.
El personal adscrito por el contratista a la prestacién objeto del contrato, no tendri ninguna telacién laboral con la

Administracién, bajo ningin concepto, dependiendo exclusivamente del contratista, el cual tendra todos los derechos
y deberes inherentes a su calidad de empresatio tespecto del mismo.
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El contratista esta obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en matetia labotral, de seguridad social, de
seguridad y salud laboral por lo que vendra obligado a disponer las medidas exigidas pot tales disposiciones, siendo a
su cargo el gasto que ello origine.

En general, el contratista respondera de cuantas obligaciones le vienen impuestas pot su caricter de empleador, asi
como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desatrollan la relacion laboral o de otro tipo, existente entre
aquél, o entre sus subcontratistas y los trabajadotes de uno y otro, sin que pueda repercutir contra la Administracion.

Ademis de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, el conttatista estard obligado a ptesentar al érgano de
contratacién en el plazo maximo de treinta dias naturales a contar desde la fecha de notificacién de la adjudicacién
un plan que refleje como llevara a cabo las obligaciones que le incumban en relacién con los residuos de
construccion y demolicion que se vayan a producir en la obra, en particular las recogidas en los articulos 4.1 y 5 del
Real Decreto 105/2008, de 1 de febreto, por el que se tegula la produccién y gestién de los residuos de construccidén
y demolicién. El plan, una vez aprobado por la diteccién facultativa y aceptado por la Administracién, pasari a
formar patte de los documentos contractuales de la obra. No obstante, esta obligacién no serd aplicable a los
excedentes generados en excavaciones y demoliciones de obtas sometidas a evaluacién de impacto ambiental, a los
que setd de aplicacién lo previsto en el Texto Refundido de la Ley de Evaluacién de Impacto Ambiental de
Proyectos, aprobado por Real Decteto Legislativo 1/2008, de 11 de enero. Cuando dichos excedentes estuvieran
contaminados por sustancias peligtosas serd de aplicacion la normativa especifica de residuos.

El contratista debera presentar a la Administracién dentro del plazo de formalizacién del contrato el Plan de
seguridad y salud en el trabajo al objeto de que, previo informe del Cootdinadot en materia de seguridad y salud,
pueda ser aprobado por la Administracién, requisito imprescindible para que la obta pueda comenzar. Si por
incumplir el contratista el plazo indicado para la presentacion del citado Plan no fuera posible empezar las obtas, no
podra reclamar ampliacién alguna de plazo por este motivo, instar la tesolucién del contrato por el retraso en el
inicio o la suspensién de su ejecucion o reclamar indemnizacion alguna.

En dicho Plan de seguridad y salud en el trabajo, se incluitdn, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de
ptevencion que el contratista proponga con la cotrespondiente justificacién técnica, que no pueden implicar
disminucién de los niveles de proteccién previstos en el estudio o estudio bisico o, en su caso, en su proposiciéon
técnica. Las propuestas de medidas alternativas de prevencién incluirin la valoracién econémica de las mismas, que
no pueden implicar disminucién del importe total previsto en el estudio o, en su caso, en su proposicién técnica.

La modificacion del Plan de seguridad y salud en el trabajo se llevara a cabo pot el contratista en funcién del proceso
de ejecucién de la obra, de la evolucién de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan
sutgit a lo largo de la obra, y siempre con la aprobacién expresa de la Administracién, previo informe del
Coordinador en matetia de seguridad y salud.

Cotterin a cargo del contratista los gastos que sc otiginen en relacién con la elaboracion, cumplimiento y control del
Plan de seguridad y salud, con excepcién de los honoratios profesionales del coordinador en materia de seguridad y
salud.

El contratista estd obligado al cumplimiento de la normativa vigente en matetia laboral, de seguridad social y de
seguridad y salud laboral, por lo que vendra obligado a disponer las medidas exigidas por tales disposiciones, siendo a
su catgo el gasto que ello origine. Asimismo, el contratista estd obligado al cumplimiento de la normativa vigente en
materia fiscal, de seguridad social, de integracién social de personas con discapacidad, de prevencién de riesgos
labotales y de proteccién del medio ambiente que se establezcan tanto el la normativa vigente como el los pliegos
que rigen la presente contratacion, siendo a su catgo el gasto que ello origine.

15.3. Medios personales y matetiales adsctitos a la ejecucién de la obra

Antes de dar comienzo las obras el contratista ptesentard a la Administracion, a través de la Direccién

facultativa, relacion detallada de los siguientes exttemos:

a) Relacién del personal que pondra al setvicio de las obtas, pot oficios y categotias. De forma especial
debera detallar los nombres y, en su caso, cualificacién profesional de las petsonas que estarin a cargo
de la obra, actuando de interlocutores por parte de la emptesa con la Direccién facultativa y la
Administracién. Dicho personal seti el encargado de suscribir el cottespondiente acuse de recibo de las
6rdenes de obligado cumplimiento que diera cualquier miembro de la direccién facultativa, cuando
fueran por escrito, utilizando el Libro de Otdenes. T.os medios personales deberin ser, al menos, los
indicados, en su caso, en el compromiso de adscripcién de medios, tanto en lo que respecta a su nimero
como a su cualificacién profesional. El contratista debera comunicatr pteviamente al drgano de
contratacion cualquier sustitucion del personal comprometido para la ejecucion del contrato para su
aceptaciéon. Cuando el contratista o las personas de él dependientes incuttan en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha de las obras o el cumplimiento de los ptogtamas de trabajo,
la Administracién podra exigitle la adopcién de medidas concretas y eficaces para conseguir o
testablecer el buen orden de la ejecucién del contrato, incluida la sustitucién de cualquier miembro de su
personal o de las empresas subcontratistas.

b) Maquinaria, medios auxiliares, setvicios, instalaciones y construcciones provisionales que habrin de
emplear en la ejecucién de los trabajos. Los medios materiales deberan ser, al menos, los indicados, en
su caso, en el compromiso de adscripcién de medios, tanto en lo que respecta a su niimero como a sus
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caracteristicas técnicas. El equipo quedara adsctito a la obra en tanto se hallen en ejecucién las unidades
en que ha de utilizarse, en la inteligencia de que no podra retirarse sin consentimiento expreso de la
Direccién facultativa y debiendo ser reemplazados los elementos averiados o inutilizados siempre que su
reparacion exija plazos que aquélla estime han de alterar el programa de trabajo. Cada elemento de los
que constituyen el equipo sera reconocido por la Diteccion facultativa, anotindose sus altas y bajas de
puesta en obra en el inventario del equipo. Podra también rechazatr cualquier elemento que considere
inadecuado para el trabajo en la obra. El contratista no podra efectuar reclamacién alguna fundada en la
insuficiencia de la dotacién o del equipo que la Administracién hubiera podido prever para la ejecuciéon
de la obra, aun cuando éste estuviese detallado en alguno de los documentos del proyecto.

¢) En su caso, partes de la obra a realizar mediante emptesas subcontratistas. La presentacion de esta
relacién se entiende sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos para la subcontratacién previstos en
los articulos 227 y 228 del TRLLCSP y en la cliusula 23 de este pliego.

La Administracién podri acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que el contratista haya
presentado en debida forma los documentos sefialados, sin que ello pueda otiginar detecho al cobro de intereses de
demota por retraso en el pago de dichas certificaciones ni dar lugar a la suspensién o resolucién del contrato por
retraso en el pago.

15.4. Programa de trabajos

Siempre que la total ejecucion de la obra esté prevista en mas de una anualidad, el contratista adjudicatario debera
presentar un programa de trabajo en el plazo maximo de 30 dias naturales a contar desde la formalizacién del
contrato o, en caso de tramitacidon urgente, reduciéndose dicho plazo a la mitad, con el contenido previsto en el
articulo 144 del RGLCAP y conforme a lo dispuesto en las cliusulas 23 a 25 del Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la Contratacién de Obras del Estado.

Hasta que el contratista presente en debida forma el programa de trabajos, el Director de la obra podt4 acordar no
dar curso a las certificaciones; en este caso el contratista no tendra derecho a reclamar intereses de demora, a resolver
el contrato o a suspender la ejecucién de la obra por retraso en su pago.

El érgano de contratacién resolverd sobre el programa de trabajo dentro de los quince dias naturales siguientes a su
presentacion, pudiendo imponer la introducciéon de modificaciones o el cumplimiento de determinadas
presctipciones siempre que no contravengan las clausulas del contrato, asi como fijar plazos parciales para la
ejecucioén de la obra, modificando, en su caso, los ptevistos en el apartado f) del cuadro resumen.

Aprobado el Programa de Trabajo con las modificaciones que, en su caso, cotrespondan, se entenderi parte
integrante del contrato a los efectos de su exigibilidad.

15.5. Control de calidad y recepcion y recusacién de materiales.

El control de calidad se realizatd de manera permanente y continuada por una empresa debidamente acreditada.
Como minimo, las actuaciones en matetia de control de calidad y su presupuesto deben ser los previstos en el
proyecto. La entidad de control de calidad sera contratada por la empresa adjudicatatia antes de la comprobacion del
replanteo y, al menos, hasta la recepcion de las obras. El 6rgano de contratacién tendti la facultad en todo momento
de solicitar al contratista el cambio de la entidad de control de calidad, si a su juicio ésta no estuviese cumpliendo con
sus obligaciones.

Los ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de la obra se realizaran por labotatotios
de control de calidad debidamente acteditados, cuya sustitucién podra exigirse por el drgano de contratacion en el
supuesto antes indicado.

El contratista, asi como la entidad y los laboratotios de control de calidad, tendrin en todo momento a disposicion
de la Direccién facultativa y de la Administracion los informes y resultados de los ensayos de control de calidad. En
cualquier caso, la entidad de control de calidad remitita mensualmente al Otgano de contratacion dicha
documentacion.

La Direccién facultativa puede admitir o tecusar los matetiales aportados pot el contratista, ordenando los informes
especificos, ensayos, analisis, pruebas o controles necesatios para garantizar que estos matetiales se ajustan a las
normas de obligado cumplimiento (incluyendo las instrucciones promulgadas por la Administracién con caticter
general) y a las especificaciones técnicas contenidas en el proyecto. El contratista deberd abonat el coste de la
emisién de informes o de la ejecucion de los ensayos, analisis, pruebas o controles preceptivos para vetificar las
condiciones de aquellos materiales, elementos o unidades de obra que sean exigidos por normas o instrucciones de
obligado cumplimiento o que se hayan previsto en el proyecto. Seran de cuenta del contratista asimismo aquellos
informes, ensayos, andlisis, pruebas o controles que no vengan impuestos por norma alguna o no hayan sido
previstos en el proyecto, pero que la direccién facultativa estime oportunos, hasta un limite del 1 % del presupuesto
de ejecucion material de la obra vigente en cada momento. En cualquier caso los gastos correspondientes a informes,
ensayos, andlisis, pruebas o controles destinados a la verificacién o comprobacién de unidades de obra mal
ejecutadas por el contratista, seran abonados por éste en su totalidad.

Los informes, ensayos, analisis, pruebas o controles sefialados en el parrafo antetior que, por cualquier circunstancia,
no sean asumidos y abonados por el contratista, podran ser realizados o contratados por la Administracion y su
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impozte deducido de las certificaciones mensuales cotrespondientes, de la certificacién final, de la liquidacién del
contrato o de la garantia definitiva que se hubiese constituido, cuando no pueda deducirse de las mencionadas
cettificaciones.

Los informes, ensayos, analisis, pruebas o controles sefialados podran exigitse, incluso, durante el plazo de garantia
del contrato.

El contratista s6lo puede emplear los matetiales en la obra previo examen y aceptacién por la Direccién facultativa
en los términos y forma que ésta sefiale para el cotrecto cumplimiento de las condiciones convenidas.

Si la Direccién no aceptase los matetiales sometidos a su examen, deberd comunicatlo por escrito al contratista,
sefialando las causas que motiven tal decision. Fl contratista podra reclamar ante la Administracién contratante.

En todo caso, la recepcion de los materiales por la Direccién facultativa no exime al contratista de su responsabilidad
de cumplimiento de las caracteristicas exigidas para los mismos en el cotrespondiente pliego de prescripciones
técnicas particulares.

15.6. Responsabilidad por la cortecta ejecucion de la obra.

Dutrante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia el contratista es responsable de los
defectos que en la construcciéon puedan advertirse, sin que sea eximente ni le dé derecho alguno la circunstancia de
que los representantes de la Administracién o la direccién facultativa hayan examinado o reconocido, durante su
consttuccidn, las partes y unidades de la obra o los materiales empleados, ni que hayan sido incluidos éstos y aquéllas
en las mediciones y certificaciones patciales.

La realizacién port el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacién previa de la Administracién
contratante, ain cuando éstas se realicen bajo las instrucciones de la Ditreccién facultativa, no generata obligacién
alguna para la Administracién, quedando ademas el contratista obligado a rehacer las obras afectadas sin derecho a
abono alguno, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que la Administracién pueda exigitle.

15.7. Catteles y sefializacion de la obra.

El contratista estd obligado a instalar y consetvar durante el periodo de ejecucién de la obra, a su costa, los carteles
anunciadores de las obras, en el modelo reglamentatio que le indique la Administracién, asi como las necesarias vallas
y otros elementos de cerramiento, la iluminacién nocturna que se tequiera y las sefiales ptecisas para indicar el acceso
a la obra, la circulacién en la zona que ocupen los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de
aquéllos, tanto en dicha zona como en sus limites e inmediaciones. En este sentido, la direccién facultativa podri
otdenar por escrito al contratista la instalacion de sefiales complementatias o la modificacién de las ya instaladas.
Para el abono de la ptimera certificacion serd necesatia la presentacién de la documentacién acreditativa de la
colocacién de los mencionados catteles de obra.

Los costes de las actuaciones de sefializacién contemplados en esta cliusula, se consideran incluidos en los gastos
generales del proyecto de obra licitado y por consiguiente en la oferta econdémica presentada. Asimismo se
consideran incluidos los costes de las obras que sean necesatias para la cotrecta colocacién de dicha sefializaciéon.

15.8. Despeje final de las obras y condiciones de entrega.

Las zonas afectadas por las obtas y no ocupadas por ellas se restituirdn por el contratista a su situacién inicial antes
de la recepcién de las obtras.

15.9. Otras obligaciones.

Seran de cuenta y a costa del contratista las gestiones y pago de todos los gastos, tasas, atbitrios, redaccién y visado
de los proyectos que haya que presentar en los Organismos competentes a efectos de obtener el alta y permiso de
funcionamiento, enganches a redes y setvicios y acometidas provisionales y definitivas.

Le cortesponde asimismo el pago de los gastos de publicidad de la licitacién del contrato tanto en boletines oficiales,
como, en su caso, en otros medios de difusién, hasta el limite indicado en el apartado h) del cuadro resumen, asi
como la tramitacién ante los organismos, administraciones y empresas competentes de las autotizaciones, permisos y
licencias que requiera la ejecucién de las obras y la ocupacién, mantenimiento o reposicion de las vias de
comunicaci6n y setvicios afectados o cualquier otra actuacién que exija la ejecucion, asi como el pago de los precios,
tarifas o tributos cortespondientes.

Cldusula 16. REGIMEN DE PAGOS Y REVISION DE PRECIOS.
16.1. Régimen de pagos.

A los efectos del pago, la Administracién expedira mensualmente, en los ptimetos diez dias siguientes al mes al que
cortespondan, certificaciones que comprendan la obra ejecutada durante dicho petiodo de tiempo, cuyos abonos
tienen el concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y vatiaciones que se produzcan en la medicién final
y sin suponer en forma alguna, aprobacién y recepcion de las obras que comprenden.
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En su caso, el precio correspondiente a los elementos del contrato o unidades de obra contratados por el sistema de
tanto alzado con precio cerrado sera abonado mensualmente, en la misma proporcién que la obra ejecutada en el
mes a que corresponda guarde con el total de la unidad o elemento de obra de que se trate.

La Administracion tendra la obligacién de abonar el precio dentro del plazo sefialado en el articulo 216 del TRLCSP
y la disposicién transitoria sexta. El contratista tendra también derecho a petcibir abonos a cuenta sobte su importe
por las operactones preparatorias realizadas como instalaciones y acopio de matetiales o equipos de maquinaria
pesada adscritos a la obra, conforme al régimen y los limites previstos en los articulos 155 y 156 del RGLCAP,
debiendo asegurar los referidos pagos mediante la prestacion de garantia, siempre que exista crédito pata ello en la
correspondiente anualidad.

Podran ser excluidas de la obligacion de facturacibn electrénica aquellas que por cuantia o entidad emisora estén
contempladas en el Decreto 151/2014, de 29 de diciembte por el que se establecen exclusiones a la obligacién de
facturacién electronica. En estos casos, las facturas presentaran ante el Registro de la Consejeria de Infraestructuras,
Ordenacién del Tetritorio y Medio Ambiente sito en el Edificio EASMU. Cotonel Aranda, 2-4°. 33005. Oviedo.
Asturias a efectos de su remisioén al 6rgano administrativo o unidad a quien cotresponda la tramitacién de la misma.

A efectos de la emision de la facturacién electronica los cédigos DIR que deberdn figurat en la factura son los
indicados en el apattado w) del cuadro tesumen del presente pliego.

16.2 Revision de Precios.

La férmula de revisién aplicable, que sera invatiable durante la vigencia del contrato, serd la fijada en el apartado q)
del cuadro resumen. En este apartado se hara referencia, en su caso, a la improcedencia de la revision de precios.
Cuando la clausula de revision se aplique sobre periodos de tiempo en los que el contratista hubiese incurtido en
mora y sin petjuicio de las penalidades que fueren procedentes, los indices de precios que habrin de ser tenidos en
cuenta seran aquéllos que hubiesen correspondido a las fechas establecidas en el contrato pata la realizacién de la
prestacién en plazo, salvo que los correspondientes al petiodo real de ejecucion produzcan un coeficiente inferiot, en
cuyo caso se aplicaran estos wiltimos.

Clédusula 17. MODIFICACION DEL CONTRATO.

17.1. El contrato sélo podra ser modificado por razones de interés publico en los casos y en la forma previstos en el
titulo V del libro I del TRLCSP, que se detallan en el apartado segundo de la presente clidusula. Las modificaciones
acordadas por el 6rgano de contratacién seran obligatorias para los contratistas y deberin formalizarse conforme a lo
dispuesto en el articulo 156.

17.2. Supuestos de modificacién del contrato.

Las modificaciones solo podran efectuarse cuando se justifique suficientemente la concurrencia de alguna
de las circunstancias previstas en el articulo 107, apartado primero. La modificacién del contrato acordada no podra
alterar las condiciones esenciales de la licitacién y adjudicaciéon y debera limitarse a introducir las vatiaciones
estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que la haga necesaria. A estos efectos se entendera
que se alteran las condiciones esenciales de licitacion y adjudicacion en los casos previstos en el apartado tercero del
articulo 107. Asimismo y antes de proceder a la modificaciéon del contrato habri de darse audiencia al redactor del
proyecto si éste se hubiera preparado por un tercero ajeno al 6rgano de contratacién, en virtud de un contrato de
servicios, para que en un plazo de tres dias habiles formule las consideraciones que tenga por conveniente.

Cldusula 18. RESOLUCION DEL CONTRATO.
18.1. Causas de resolucion.

Serdn causas de resolucion del contrato, ademas de las previstas en los articulos 223 y 237 del TRLCSP, las
siguientes:

1. La desobediencia o inobservancia de las 6rdenes de la Direccién Facultativa o del Responsable del
contrato.
Para que la desobediencia o inobservancia constituyan causa de tresolucidn, las érdenes deben
expresatse pot esctito, a través del libro de Srdenes o de cualquier otro medio que permita dejar
constancia del contenido de la orden.
Bastard un solo acto de desobediencia o inobservancia cuando la conducta de la empresa o su personal
sea intencionada; se apteciara intencionalidad cuando tras una inobservancia por negligencia no se dé
cumplimiento 2 la orden en el menor plazo posible desde que se produzca el correspondiente
requerimiento por patte de la Direccion facultativa o del Responsable del contrato.
Cuando la conducta de la empresa o de su petsonal no sea intencionada, sino negligente, la
desobediencia o inobservancia deberin ser reiteradas. En este supuesto, la causa de resolucién
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concurtira aunque la empresa haya dado cumplimiento a las 6rdenes tras los correspondientes
requerimientos. Se apteciati reiteracion cuando la Direccion facultativa o el Responsable del conttrato
hayan reiterado por escrito 6rdenes inicialmente inobservadas en, al menos, tres ocasiones durante el
periodo de 6 meses.

2. La suspension de la ejecucion de las obras sin autorizacion expresa.
Se considerara causa de resolucion la suspension de la ejecucién de las obras por parte del contratista
sin autorizacién expresa de la Administracion, salvo que obedeciera a una orden de la Diteccidén
facultativa que tuviera como finalidad evitar dafios a las personas, a la propia obta o a otros bienes, o a
una otrden de la autoridad administrativa o judicial competente.

3. La cesion del contrato sin la autorizaciéon del 6rgano de contratacion.
Sera causa de resolucion la cesién del contrato a un terceto sin la autorizacion del 6rgano de
contratacién o sin cumplir los requisitos establecidos en el presente pliego y en el articulo 226 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.

4.  Elincumplimiento del compromiso de adsctipcion de medios.
Sera causa de resolucion, en su caso, el incumplimiento del compromiso de adscribir a la ejecucion del
contrato los medios personales o matetiales suficientes para ello. A estos efectos, se attibuye a dicho
compromiso el caricter de obligacion contractual esencial.

18.2. Procedimiento.

La resolucién del contrato se acordara por el érgano de contratacion de oficio o a instancia del contratista mediante

procedimiento en el que se garantice la audiencia a éste y con los efectos previstos en los articulos 225 y 239 del
TRLCSP y 109 a 113 y 172 del RGLCAP.

18.3. Efectos de la tesolucién

Cuando el contrato se tesuelva por incumplimiento culpable del contratista, éste debera indemnizar a la
Administracion los dafios y petjuicios ocasionados. La indemnizacién se hard efectiva, en primet término, sobte la
garantia que, en su caso, se hubiere constituido, sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del contratista
en lo que se refiere al importe que exceda del de la garantia incautada.

La fijacion y valoracién de éstos se vetificara por aquélla en Resolucién motivada atendiendo, entre otros factores, al
retraso que implique para la inversion proyectada y a los mayotes gastos econémicos y administrativos que ocasionen
a la Administracion.

Cldusula 19. PENALIDADES.
19.1. Penalidades por demora.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurtido en demora respecto al cumplimiento del
plazo total o, en su caso, de los plazos parciales, la Administracién podta optat indistintamente por la tresolucion del
contrato o por la imposicion de las penalidades diatias en la proporcién de 0,20 euros pot cada 1.000 euros del
precio del contrato, previstas en el articulo 212 del TRLCSP.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por ciento del precio del conttato, el drgano de
contratacién estara facultado para proceder a la resolucion del mismo o acordat la continuidad de su ejecucion con
imposicion de nuevas penalidades.

19.2. Penalidades pot ejecucion defectuosa.

El 6rgano de contratacién podra optat indistintamente pot la resolucién del contrato o pot la imposicion de
las penalidades previstas en este apartado para el caso de incumplimiento o cumplimiento defectuoso de la prestacién
objeto del mismo Las penalidades diatias maximas serdn de 0,30 euros pot cada 1.000 euros del precio del contrato,
desde la fecha en que se hubel cumplimiento y hasta la fecha en que se cottija la ejecucion defectuosa del contrato.

Cada vez que las penalidades por demota alcancen un multiplo del 2 pot ciento del ptrecio del contrato, el
6rgano de contratacién estara facultado para proceder a la resolucién del mismo o acordar la continuidad de su
ejecucion con imposicién de nuevas penalidades. En todo caso cuando la cuantia de las penalidades impuestas por
estas causas alcance el 10 por ciento del presupuesto del contrato, IVA excluido, se habra de ptoceder a resolvet el
contrato. '

19.3. Penalidades por incumplimiento del tégimen de subcontratacién.

La infraccién de las condiciones establecidas en el articulo 227.2 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Publico para proceder a la subcontratacidn, asi como la falta de acreditacion de la aptitud del
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subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situacién de emergencia o de las que hacen urgente la
subcontratacién, podra dar lugat, en todo caso, a la imposicion al contratista de una penalidad de hasta un 50 pot
ciento del impotte del subcontrato.

19.4. Procedimiento.

Las penalidades se impondrin por acuerdo del érgano de contratacién, adoptado a propuesta de la
Direccién facultativa o del Responsable del contrato si se hubiese designado, que serd inmediatamente ejecutivo, y se
harin efectivas mediante deduccién de las cantidades que deban abonarse al contratista o sobre la garantia que se
hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de las correspondientes certificaciones.

Cldusula 20. SUSPENSION DE LAS OBRAS.

Si la Administracion acordara una suspension de las obras, ya sea “temporal parcial”, “temporal total” o “definitiva”
en el plazo miximo de DOS (2) DIAS HABILES a contar desde el siguiente a que se acuerde la suspension se
debera levantar la correspondiente Acta de Suspensién que debera ser firmada pot un representante del 6rgano de
contratacion, el Director Facultativo de las obras y el contratista.

En el plazo miximo de UN (1) MES a contar desde el siguiente a que se acuerde la suspensién deberd unirse al Acta,
como Anejo, en telacidén con la parte o partes suspendidas, la medicién de la obra ejecutada y de los materiales
acopiados a pie de obra para su uso exclusivo en las mismas.

Acordada la suspensién, la Administracién abonaté al contratista los dafios y perjuicios efectivamente sufridos pot
éste.

Es causa de resolucién del contrato el desistimiento o la suspensién de las obras ya iniciadas por un plazo supetior a
OCHO (8) MESES acordada pot la Administracién.

Cuando se produzca la suspensién de la iniciacion de las obras por parte de la Administracién y ésta dejase
transcurrir SEIS (6) MESES sin dictar acuerdo sobre la misma y notificarlo al contratista éste tendra derecho a la
resolucion del contrato.

La suspensién definitiva de las obras sélo podri tener lugar por motivo grave y mediante acuerdo del 6rgano de
contratacion, a propuesta del funcionario competente de la Administracién. El desistimiento de las obras por parte
de la Administracion tendra los mismos efectos que la suspensién definitiva de las mismas.

Cldusula 21. RECEPCION DEL CONTRATO Y CERTIFICACION FINAL.

21.1. Recepcion.

A efectos de que se pueda practicar la recepcion del contrato, el contratista deberd comunicar, con una antelacién de
cuarenta y cinco dias habiles, a la direccion de las obras la fecha prevista para la terminacién de las obras. En aquellos
supuestos en los que el plazo de ejecucion sea inferior a tres meses, la citada comunicacién se realizatd en el
momento en que se alcance la mitad del plazo de ejecucién del contrato.
El contrato se entendera cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo con los términos del
mismo y a satisfaccién de la Administracién, la totalidad de la prestacién. En todo caso, su constatacién exigiri por
parte de la Administracién un acto formal y positivo de recepcién dentto del mes siguiente a la terminacién de la
obra o en el plazo que se determine en el apattado ) del cuadro resumen por razén de sus caracteisticas.
A la recepcién de las obras a su terminacion y a los efectos establecidos en el parrafo anterior concurriri el
Responsable del contrato, si se hubiese nombrado, o un facultativo designado por la Administracién representante
de ésta, el facultativo encargado de la direccién de las obtas y el contratista asistido, si lo estima oportuno, de su
facultativo.
Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las presctripciones previstas, el funcionatio técnico
designado por la Administracién y representante de ésta, las dard por recibidas, levantindose la correspondiente acta
y comenzando entonces el plazo de garantia.
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hatd constar asi en el acta y el Director de las mismas
seflalard los defectos observados y detallara las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquéllos. Si
transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podra concedétsele otro nuevo plazo improrrogable
o declarar resuelto el contrato.
Con anterioridad al acto formal de la recepcion de la obra, el contratista entregard a la Administracién toda la
documentacién técnica necesatia para tramitat las autorizaciones necesarias, en su caso, para la puesta en servicio de
las instalaciones y las solicitudes de las altas de los difetentes suministros que fueran necesarios para su
funcionamiento.
Asimismo, en el momento de la recepcion la empresa deberd hacer entrega de la siguiente documentacioén:
1. Una relacién exhaustiva de las empresas suministradoras, subcontratistas e instaladoras que han
participado en la ejecucién de la obra, indicando el tipo y concepto de la intetvencién de las mismas.
2. Las instrucciones de uso y mantenimiento de los diferentes sistemas constructivos y de las
mnstalaciones.
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3. La documentacién relativa a las garantias de las instalaciones ejecutadas y de los materiales utilizados en
la construccion.
4. Los planos finales de la obra (planos “as bui/f”) donde consten todas las instalaciones ejecutadas,
detallando y especificando sus dimensiones, asi como las llaves, valvulas, registros, etc.
La documentacion se presentata en papel en carpetas formato A-4, salvo los planos, que se facilitarin
mediante una copia en papel en formato A-3 y otra en formato digital, extensién DVG.
Esta documentacién se acompafiard de una relacién enumerada firmada por el contratista con el visto bueno
del Director de la obra.

21.2. Medicion General y Cettificacién final.

Recibidas las obras se procedera seguidamente a su medicion general con asistencia del contratista, formulandose pot
el Director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepcion, la medicién de las realmente ejecutadas de acuerdo
con cl proyecto. A tal efecto, en el acta de recepcion el Ditector de la obra fijard la fecha para el inicio de dicha
medicién, quedando notificado el contratista para dicho acto. En su caso, en el apartado t) del cuadro resumen podra
establecerse un plazo mayor en funcidn de las caractetisticas de las obras.

De dicho acto se levantara acta en triplicado ejemplar que fitmaran el Ditector de la obra y el contratista, retirando
un ejemplar cada uno de los firmantes y remitiéndose el tetcero pot el Director de la obra al érgano de contratacion.
Si el contratista no ha asistido a la medicion el ejemplar del acta le serd remitido pot el Ditector de la obta.

El Director de la obra expedira y tramitara la cotrespondiente certificacion final dentro de los diez dias siguientes al
término del plazo de un mes desde la recepcion.

A la vista de la medicién final y dentro del plazo de tres meses contados a pattir de la recepcitn, el drgano de
contratacion debera aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que sera abonada al contratista a cuenta de
la liquidacion del contrato dentro del plazo sefialado en el articulo 216.4 del TRLCSP.

Cléusula 22. PLAZO DE GARANTIA Y LIQUIDACION.
22.1. Plazo de garantia

El plazo de garantfa sera el sefialado en el apartado s) del cuadto tesumen de caracteristicas del contrato y se
computara a partir de la recepcién de la obra, ya sea ésta parcial o total. Transcurtido dicho plazo sin objeciones por
parte de la Administracién quedara extinguida la responsabilidad del contratista.

Durante el plazo de garantia el contratista sera tesponsable por los defectos o vicios que puedan manifestatse en la
obra, y asimismo, estara obligado a la consetvacion y policia de la obra, siendo responsable de los dafios intrinsecos
que en ella se produzcan, siguiendo, en su caso, las insttucciones que teciba del Ditector facultativo.

Si descuidase la conservacion y diete lugar a que peligre la obra se ejecutardn por la Administracién y a costa del
contratista los trabajos necesatios para evitat el dafio.

22.2. Liquidacién del contrato

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el Ditector facultativo de la obra,
de oficio o a instancia del contratista, redactard un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el
contratista quedara relevado de toda responsabilidad, salvo por vicios ocultos, procediéndose a la devolucién o
cancelacién de la garantia, a la liquidacién del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes que
debera efectuarse en el plazo de sesenta dias. En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos
observados sc debiesen a deficiencias en la ejecucién de la obta y no al uso de lo construido, durante el plazo de
garantia, el Director facultativo procedera a dictar las oportunas instrucciones al contratista pata la debida teparacion
de lo construido, concediéndole un plazo pata ello durante el cual continuard encargado de la conservacién de las
obras, sin derecho a petcibir cantidad alguna por ampliacion del plazo de gatantia.

Cldusula 23. CESION Y SUBCONTRATACION.

23.1. Cesion del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran set cedidos por el adjudicatario a un tercero siempre
que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razén determinante de la adjudicacién del
contrato, conforme a lo previsto en el articulo 226 del TRLCSP

23.2. Subcontratacién.

El apartado t) del cuadro resumen de caracteristicas del contrato determinata la posibilidad o no del contratista de
subcontratar con terceros la realizacion parcial de la prestacion, conforme a lo previsto en el articulo 227 del

TRLCSP.
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Las prestaciones parciales que el adjudicatario subcontrate con tetceros no podrin exceder del porcentaje
que se fije en el citado apartado t) del cuadro resumen de caracteristicas del contrato. En el supuesto de que no figure
un limite especial, el contratista podrd subcontratar hasta un porcentaje que no exceda del 60 por ciento del importe
de adjudicacién. Para el computo de este porcentaje maximo, no se tendrén en cuenta los subcontratos concluidos
con empresas vinculadas al contratista principal, entendiéndose por tales las que se encuentren en algunos de los
supuestos previstos en el articulo 42 del Cédigo de Comercio.

La celebracién de los subcontratos estari sometida al cumplimiento de los requisitos y condiciones
establecidos en el articulo 227 del TRLCSP; de forma supletoria se aplicara lo dispuesto en la Ley 32/2006, de 18 de
octubre, reguladora de la subcontratacién en el Sector de la Construccién. El Responsable del contrato o cualquier
tepresentante del 6rgano de contratacién podrin acceder en cualquier momento al Libro de Subcontratacién y a la
documentacién o titulo que acredite la posesion de la maquinaria que utiliza cada empresa. En todo caso, el
adjudicatario deberd comunicar anticipadamente y por escrito a la Administracién la intencién de celebrar los
subcontratos, sefialando la parte de la prestacion que se pretende subcontratar y la identidad del subcontratista, y
justificando suficientemente la aptitud de éste para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de
que dispone y a su experiencia. En el caso que el subcontratista tuviera la clasificacién adecuada para realizar la parte
del contrato objeto de la subcontratacién, la comunicacién de esta citcunstancia eximira al contratista de la necesidad
de justificar la aptitud de aquél. La acreditacién de la aptitud del subcontratista podra realizatse inmediatamente
después de la celebracién del subcontrato si ésta es necesaria para atender a una situacién de emergencia o que exija
la adopcidén de medidas urgentes y asi se justifica suficientemente.

Los subcontratistas quedarin obligados sélo ante el conttatista ptincipal que asumiri, por tanto, la total
responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a la Administracion, con arreglo estricto a los pliegos de clausulas
administrativas particulares y a los términos del contrato. El conocimiento que tenga la Administracién de los
subcontratos celebrados en virtud de las comunicaciones a que se refieren las letras b) y c) del apartado 2 del articulo
227, o la autorizacién que otorgue en el supuesto previsto en la letra d) de dicho apartado, no alterarin la
responsabilidad exclusiva del contratista principal.

En ningin caso podri concertarse por el contratista la ejecucién patcial del contrato con personas
inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico o comprendidas en alguno de los supuestos del
articulo 60 del TRLCSP.

El contratista debera informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratacién, de acuerdo
con la legislacién laboral.

El contratista debe obligarse a abonar a los subcontratistas o suministradotes el precio pactado en los plazos
y condiciones que se establecen en el articulo 228 del TRLCSP.

Cldusula 24. DEBER DE CONFIDENCIALIDAD.

El contratista deberd respetar el caricter confidencial de aquella informacién a la que tenga acceso con ocasién de la
ejecucioén del contrato a la que se le hubiese dado el referido caricter en este pliego (como se indica, en su caso, en el
apartado u) del cuadro resumen o en el contrato, o que pot su propia naturaleza deba ser tratada como tal.

Este debet se mantendré durante un plazo de cinco afios desde el conocimiento de esa informacién o del supetior
que, en su caso, se indique en el apartado u) del cuadro resumen. La extensién de este deber se entendera sin
pertjuicio de las obligaciones especificas que puedan afectar al contratista en relacién con dicha informacién de
acuerdo con la Constitucién y otras leyes, especialmente las relativas a la proteccién del derecho al honor, a la
intimidad familiar y personal y a la propia imagen, incluida la legislacién sobre proteccién de datos de caricter
personal.

Cldusula Adicional.

Los anexos que se relacionan a continuacién constituyen parte integrante del presente pliego:
Anexo I bis: Modelo de declatacién responsable.

Anexo . Modelo de declaraciéon sobre emptesas vinculadas.

Anexo II. Modelo de declaracién.

Anexo III. Modelo de Compromiso de formalizacién de Unién Temporal de empresarios.
Anexo IV. Modelo de cumplimiento de los requisitos legales.

Anexo V. Modelo de proposicion econdmica.

Anexo VI. Formulario para la justificacién de la solvencia econémica y financiera.

Anexo VII. Formulario para la justificacion de la solvencia técnica.

de Julio de 2016 )
G DE CONTRATACION

arcia Suarez
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EXO 1 BIS MODELO DE DECLARACI B

D. /Dada. con DNI n.°
con domicilio en

, en nombre propio o en representacién

de la empresa

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD A LOS EFECTOS DE PARTICIPAR EN LA LICITACION
PARA LA CONTRATACION DE LA OBRA
............................................................................................................. Ne° DE
EXPEDIENTE...

Que la empresa que represento cumple con todas las condiciones establecidas legalmente para contratar con la
Administracién, previstas en el articulo 146 .1 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico. Asi:

1.- Que ostento poder suficiente para representar a la empresa en virtud de

2.- Que la Esctitura de Constitucién de la emptesa a la que represento estd inscrita en el Registro Mercantil de
Tomo , folio , hoja nimero

3- Que la empresa que represento se encuentra debidamente clasificada en el Grupo ...Subgrupo... Categotia, y/o
en su caso , puede acreditar en la forma prevista en el pliego de clausulas administrativas que tige esta contratacion, la
solvencia econdmica y financiera, asi como la solvencia técnica y, que asimismo se compromete a disponer de los
medios suficientes exigidos para la ejecucion del contrato.

4- Que ni la empresa a la que tepresento, ni sus administradores ni representantes estin incursos en las
prohibiciones para contratar previstas en el articulo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Publico, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

5.- Que la emptesa a la que represento se encuentra al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias,
tanto con el Estado como con la Administracién del Principado de Asturias, y de Segutidad Social impuestas por las
disposiciones vigentes, en los términos ptevistos en los articulos 13 y 14 del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

Que autotizo a la Consejetia de Infraestructuras, Ordenacion del Tetritorio y Medio Ambiente del Principado de
Astutias 2 remitirme las notificaciones que procedan con respecto del presente contrato por medio de correo
electrénico, cuya direccidén detallo a continuacién , 0 por medio del fax
y quedando obligado a confirmar por el mismo medio la recepcién.

(Lugar, fecha, firma )
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odelo d claracién so i lada

D. /Dia. con DNI n, ° con domicilio en
en nombre propio o en tepresentacion de la emptesa

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:

Que a la licitacién convocada por para la contratacién de las obras de

concutren presentando diferentes proposiciones emptresas vinculadas en el sentido expresado en el articulo 42.1 del
Cédigo de Cometcio.

Que la empresa dominante y las dependientes que concurren a la presente licitacién son las siguientes:

Empresa dominante: (concurre/no concurte)

Emptresas dependientes que
concurren a la licitacién:

(Lugar, fecha, firma del licitador y sello de la empresa).
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Anexo II. Declaracion.

D./Diia

con domicilio en , calle

y D.N.I. ntmero , en nombre propio o en representacion de la empresa
con domicilio en calle

Cr Teléfono y CLF

DECLARO:

I Que he quedado enterado/a del anuncio publicado en el Boletin Oficial del Principado de Asturias n® .......... de
fecha e Q€L contrato . de obra que  tene  por  objeto

II.  Que igualmente conozco el Proyecto, con su contenido, el Pliego de Cliusulas Administrativas Particulares y
demas documentacién que debe tegit el presente contrato, que expresamente asumo y acato en su totalidad, sin
salvedad alguna.

III. Que la emptesa a la que represento, cumple con todos los requisitos y obligaciones exigidos por la normativa
vigente pata su apertura, instalacién y funcionamiento.

IV, Que autorizo a la Consejetia de Infraestructuras, Ordenacién del Tertitorio y Medio Ambiente del Principado
de Asturias a remitirme las notificaciones que procedan con respecto del presente contrato por medio de fax, cuyo
nimero detallo a continuacién , y quedando obligado a confirmar por el
mismo medio la recepcion.

V.  Que autotizo a la Consejetia de Infraestructuras, Ordenacién del Tertitotio y Medio Ambiente del Principado
de Astutias a remititme las notificaciones que procedan con respecto del ptesente contrato por medio de correo
electrénico, cuya direccién detallo a continuacién , ¥ quedando obligado a
confirmar pot el mismo medio la recepcion.

En a de de 20

Fdo.:

D.N.I:
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Anexo I1I. Modelo de Com

D. con DNI n° , ¥ domicilio en
wC/ , actuando en su propio nombre
y/o reptesentacion de la empresa
D, con DNI n° s y domicilio en
, C/ , actuando en su propio nombre
y/o represenitacion de la empresa
SE COMPROMETEN

1° A concurtir conjunta y solidariamente al procedimiento para la adjudicacién del contrato de las obras de
(expediente n°

)s

2°) A constituirse en Unién Temporal de Emptresatios en caso de resultar adjudicatatios del citado contrato.

3% La participacién de cada una de las empresas compromisatias, en el 4mbito de sus competencias, en la Unién
Temporal de  Empresarios  serfa  tespectivamente  la  siguiente: ..o,

4* ) Todos los participes designan a D/Dofia de la empresa
, para que, dutante la vigencia del
contrato, ostente la plena representacién de la Unién Temporal de Empresarios ante el tgano de contratacién.

(Localidad y Fecha)

(La firman todos los componentes de la futura UTE).

30



GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJER{A DE INFRAESTRUCTURAS, ORDENACION DEL TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE

D. con DNI n° , y domicilio en
2 C/ , actuando en su propio nombre
y/o representacion de la empresa

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD

1.- Que ostento poder suficiente para representar a la empresa

2.- Que la Escritura de Constitucién de la emptesa 2 la que represento estd insctita en el Registro Mercantil de
Tomo folio , hoja niimero

3- Que ni la empresa a la que represento, ni sus administradores ni representantes estin incursos en las
prohibiciones para contratar previstas en el articulo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Pablico, aprobado por Real Decteto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

4.- Que la empresa a la que tepresento se encuentra al cortiente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias,
tanto con el Estado como con la Administracién del Principado de Asturias, y de Seguridad Social impuestas por las
disposiciones vigentes, en los términos ptevistos en los articulos 13 y 14 del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado port el Real Decteto 1098/2001, de 12 de octubre.

(Lugat, fecha, firma del licitador y sello de la empresa).
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Anexo V. Modelo de proposicién econémica.

D./Diia. , en posesion de su plena capacidad de
obtat, con domicilio en la calle , de ,TFNO. , y FAX
n° con DNI. nim. , en nombre propio o como representante
de la empresa , con CIF nim. , domiciliada en la
calle , de ., manifiesta que, enterado del
anuncio publicado en el B.O.P.A. (0 B.O.E 0 D.O.UE) de fecha , y conforme con los requisitos y
condiciones que se exigen para Ia adjudicacién del contrato de

se compromete a tomar a su catgo la ejecucién del mismo
con estricta sujecién a las condiciones establecidas en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y el
proyecto, que declara conocer, a cuyo objeto y en la representacién que ostenta se compromete a asumir el

cumplimiento del presente contrato, potr el precio de ..........coooiiiiiiiiinnn € IVA EXCLUIDO (en letra y
numero). A esta cantidad le corresponde un IVA de ..o, € (en letra y nimero), pot lo que el
importe total IVA incluido asciende a la cantidad de............ocoovveiiiiiiii s €, (en letra y nimero).

(Cumplimentar solo en caso de permitirse la subcontratacién) Asimismo, declara que tiene previsto subcontratar la parte del
contrato consistente B TP

........................................................................................................................... (indiguese el
nombre o ¢l perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se
vaya a encomendar su realizacion).

Para la elaboracién de la presente oferta se han tenido en cuenta las obligaciones detivadas de las disposiciones
vigentes en materia de proteccién del empleo, condiciones de trabajo y prevencion de tiesgos laborales, y proteccién
del medio ambiente.

(Lugat, fecha y firma)
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ANEXO VI
FORMULARIO JUSTIFICACION SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA

ANO VOLUMEN GLOBAL DEL NEGOCIO (IVA INCLUIDO)

Afio 1

Afio 2

Afio 3

Fecha y firma

SERVICIO DE CONTRATACION
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ANEXO VII. RELACION SOLVENCIA TECNICA

RELACION CONTRATOS DE
OBRAS REALIZADOS

FECHA

BENEFICIARIO

IMPORTE

Fecha y firma

SERVICIO DE CONTRATACION
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