GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERIA DE INFRAESTRUCTURAS, ORDENACION DEL TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE

CONTRATO DE OBRAS
PROCEDIMIENTO ABIERTO
VARIOS CRITERIOS DE
ADJUDICACION

MODELO DE PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE
REGIR LA CONTRATACION, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO CON VARIOS
CRITERIOS DE ADJUDICACION, DE LAS OBRAS DE IMPORTE INFERIOR A 5.225.000€
PROMOVIDAS POR LA CONSEJERIA DE INFRAESTRUCTURAS, ORDENACIOON DEL
TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS.

INFORMADO POR EL SERVICIO JURIDICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (Informe n°
252/2016).

(Diligencia por la que se hace constar que el presente pliego ha sido adaptado a las observaciones
formuladas por el Servicio Juridico en su informe ° 252/2016 de fecha 20 de junio de 2016.

APROBADO POR RESOLUCION de fecha 27 de junio de 2016

Poder adjudicador/Organo de Contratacion: CONSEJERIA DE INFRAESTRUCTURAS,

ORDENACION DEL TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS.

Clave del expediente: 16/139/CA-OB

CUADRO RESUMEN DE CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

a) Definicién del objeto del contrato: REPARACION DE HUNDIMIENTO EN LA CARRETERA CT-1
PIEDRAS BLANCAS- CARCEDO, P.K. 2+850 (CASTRILLON)

Xl CARRETERAS

[] OBRAS DE PRIMER ESTABLECIMIENTO: Son las obras denominadas de
“Construccion”, se trata de un eje de nueva creacion en el desarrollo de las vias de
comunicacion.

[C] OBRAS DE REFORMA: Son obras de ampliacién, modernizacién, adaptacion,
adecuacién o refuerzo de una via de comunicacidn.

[J OBRAS DE GRAN REPARACION: Son obras que enmiendan un menoscabo
producido en la via de comunicacién por causas fortuitas o accidentales, afectando a la
propia estructura resistente de la via

X OBRAS DE REPARACION SIMPLE: Son obras que enmiendan un menoscabo
producido en la via de comunicacién por causas fortuitas o accidentales, sin afectar a la
estructura resistente de la via

[J OBRAS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO: Son obras que enmiendan
menoscabos producidos por el natural uso del bien en la via de comunicacion.

[] PUERTOS
] DRAGADOS: Mantenimiento y/o ampliacién de calados del puerto.

[] OBRAS DE PRIMER ESTABLECIMIENTO: Obras de construcciéon de nuevas
infraestructuras portuarias.

[C] OBRAS DE REFORMA: Son obras de ampliacién, modernizacién, adaptacién,
adecuacion o refuerzo de los puertos

[J OBRAS DE GRAN REPARACION: Son obras que enmiendan un menoscabo
producido en el puerto por causas fortuitas o accidentales, afectando a la propia estructura
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resistente del puerto.

[C] OBRAS DE REPARACION SIMPLE: Son obras que enmiendan un menoscabo
producido en el puerto por causas fortuitas o accidentales, sin afectar a la propia estructura
resistente del puerto.

] OBRAS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO: Son obras que enmiendan
menoscabos producidos por al natural uso del bien en las via de comunicacién.

OBRAS HIDRAULICAS

(] SANEAMIENTO: Obras de creacidn, mejora o rehabilitacién de infraestructuras de
recogida y transporte de aguas contaminadas por la actividad humana

[C] ABASTECIMIENTO: Obras de creacion, mejora o rehabilitacién de infraestructuras de
captacién y/o transporte y/o distribucién y/o almacenamiento y regulacién de agua limpia
destinada al uso en actividades humanas.

[C] DEPURACION: Obras de creacidn, mejora o rehabilitacién de infraestructuras de
tratamiento del agua tanto para el uso en abastecimiento garantizando su calidad para
consumo como las destinadas al tratamiento de aguas contaminadas garantizando su
devolucién al medio cumpliendo con las calidades exigidas en cada caso evitando o
limitando la afeccién al medio ambiente.

Segun proyecto aprobado con fecha 21 de julio de 2016

b) Codificacién. CPA-2008:42.11.2 (Trabajos de construccién de autopistas, carreteras, calles y otras

calzadas para vehiculos o peatones, y de pistas de aeropuertos).

CPV: 45233142-6 (Trabajos de reparacién de carreteras)

¢) Necesidades administrativas a satisfacer mediante el presente contrato:

Esta carretera pertenece a la Red de titularidad del Principado de Asturias (Catdlogo BOPA
9/4/2007).

Las obras objeto de contratacion consisten basicamente en la reparacién de un hundimiento en la
carretera CT-1, Piedras Blancas-Castrillén, punto en el que se ve afectada parcialmente la calzada, con el
consiguiente riesgo que ello implica para los usuarios de la via. Para ello, se procedera a la construccién,
en los p.k. 2+850 de un muro de sostenimiento de hormigén cimentado sobre carriles hincados de 24 m
de longitud y 3 m de altura.

En los cuatro puntos se repondra el firme, se ejecutara cuneta-bordillo ¢ hormigén, se restituiran
las marcas viales y se colocaré barrera de seguridad metlica.

Las labores comprendidas en las obras de referencia requieren el empleo de métodos
constructivos y maquinaria especializada, y dichos medios no se encuentran entre los propios del
Principado de Asturias. En consecuencia, es necesario contar con medios ajenos para realizar las labores
de reparacién de la carretera.

X] CARRETERAS
(] Cumplimiento de Planes vigentes en materia de infraestructuras.
[] Acceso a nuevas infraestructuras no previstas en el punto anterior
[] Aplicacién de medidas medioambientales.
] Cumplimiento de Convenios firmados por la Administraci6n del Principado de Asturias.
] Mejora de itinerarios entre concejos.

[] Mejoras de conectividad y accesibilidad a sectores industriales, urbanos, de interés
cultural, equipamientos, infraestructuras de comunicacién, de transporte o entre vias de alta
capacidad.
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Xl Conservacién y mantenimiento de la red de carreteras de titularidad del Principado de
Asturias garantizando las condiciones de viabilidad, seguridad vial y comodidad de los
usuarios.

] PUERTOS
[] Permitir condiciones 6ptimas de navegaci6n y atraque en los puertos.
] Mejorar las condiciones de navegabilidad y atraque en los puertos.
[C] Aumentar los puertos de refugio en el territorio de la Comunidad Auténoma.
[] Aumentar el nimero de puestos de atraque en los puertos.
[] Aumento de la dotacién de infraestructuras portuarias.
[] Conservar y mantener los elementos de servicio de los puertos.
[C] OBRAS HIDRAULICAS
[[] Cumplimiento del Plan Nacional de Calidad de las Aguas.
(] Cumplimiento del Plan Director de Saneamiento
(] Cumplimiento de la Directiva 91/271/CEE sobre tratamiento de aguas residuales urbanas.

[ Ejecucién de infraestructuras para otros Entes en colaboracién con los Ayuntamientos
realizando actuaciones para las que la Administracion Local no tiene capacidad.

[C] Mantenimiento, conservacién y reparacién de infraestructuras hidraulicas titularidad del
Principado de Asturias para garantizar la proteccién medioambiental, el interés piblico y las
garantias sanitarias.

d)

Referencia a la sujecion del contrato a una regulacién armonizada: NO

€)

Presupuesto.
e.1) Valor estimado del contrato: 73.995,27 €
¢.2) Importe del IVA: 15.539,01 €
e.3) Presupuesto de licitacion o importe total: 89.534,28€
e.4) Aplicacién presupuestaria: 18.02.513H.601.000
e.5) Anualidades: 2016: 50.000,00 €
2017:39.534,28 €
e.6) Sistema de retribucion a tanto alzado y por precio cerrado o, en su caso, otros: por unidades de
obra.

Plazo maximo de ejecucion del contrato.

- Plazo total: TRES (3) MESES

- Plazos parciales, en su caso: No procede

- Partes de la obra que dan lugar a recepciones parciales: No procede

g)

Tramitacion del expediente de contratacion: ORDINARIA

h)

Importe méximo a cargo del contratista de los gastos de publicidad de la licitacién del contrato:
4.000 €

Informacién a los licitadores.

- Forma de acceso al perfil de contratante y documentacion accesible en el mismo: El acceso publico al
perfil del contratante se efectuard a través del portal www.asturias.es.

- Unidad tramitadora y medios alternativos para obtener informacion sobre la licitacién: Servicio de
Contratacién de la Consejerfa de INFRAESTRUCTURAS, ORDENACION DEL TERRITORIO Y
MEDIO AMBIENTE. Fax. 985105884.

- Organo de contratacion: Consejera de INFRAESTRUCTURAS, ORDENACION DEL
TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE, calle Coronel Aranda, 2, Oviedo.

- Plazo y medio para solicitar los pliegos y cualquier documentacion complementaria cuando no se
haya facilitado por medios electronicos, informéticos y teleméticos: No procede.

- Plazo y medio para solicitar informacién adicional sobre el pliego y la documentacion
complementaria: 10 dias a contar desde la publicacién del anuncio de licitacién en el perfil del
contratante. La informacién se solicitara en el Servicio de Contratacién de la Consejeria de Fomento,
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Ordenacién del Territorio y Medio Ambiente.

- Bastanteo de poderes: Consejerfa de Presidencia y Participacién Ciudadana- Servicio Juridico del
Principado de Asturias, C/ Coronel Aranda n° 2 6° planta CP 33005 Oviedo. Telf, 985105316 FAX 985
10 53 22. Informacién sobre los requisitos para realizar este trmite en la pagina web www.asturias.es,
ficha de servicio “Bastanteo de poderes” (ficha informativa cédigo 201500068).

- Organismos de los que se puede obtener informacién sobre las obligaciones relativas a:

* Fiscalidad: ENTE PUBLICO DE SERVICIOS TRIBUTARIOS DEL PRINCIPADO DE
ASTURIAS. C/ Hermanos Menéndez Pidal, n°® 7-9, 33005-Oviedo. Telf.: 985 668 700. Portal.
www.tributasenasturias.es. AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA.
C/ Diecinueve de Julio 2, Oviedo 33001. Telf.: 985 982 100. Portal www.aeat.es

¢ Proteccibn del medioambiente: CONSEJERIA DE INFRAESTRUCTURAS,
ORDENACION DEL TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE C/ Coronel Aranda, 2 - Planta
42

¢ Disposiciones vigentes en materia de proteccién del empleo, condiciones de trabajo y
prevencion de riesgos laborales: CONSEJERIA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y TURISMO
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS. Edificio Administrativo de Servicios Multiples
(EASMU) 33005-Oviedo. Telf.: 985 10 55 00. CONSEJERIA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y
TURISMO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, PZA. Espafia, 1, Planta 2° 33007-Oviedo.
Telf.: 985 10 55 00. TESORER{A GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, C/ Pérez de la
Sala n® 9-33007, Oviedo. Telf.: 985961600. Portal www.seg-social.es.

i) Lugary plazo de presentacién de las proposiciones: Registro de la Consejerfa de Infraestructuras,
Ordenaci6n del Territorio y Medio Ambiente, sito en Oviedo, calle Coronel Aranda, 2 Cddigo Postal
33005, dentro del plazo establecido en el anuncio. En el caso de que el tltimo dfa para la presentacion
de la proposicién coincidiese en sabado o festivo se ampliara el plazo fijado en el anuncio hasta el dia
siguiente habil.

k) Solvencia econémica , financiera y técnica:
Clasificacién (con indicacion de su exigibilidad): No se exige por razén de la cuantfa de la obra (art. 65
TRLCSP). No obstante, segtin el articulo 74.2 TRLCSP, podrén acreditar la solvencia econémica, financiera,
técnica y profesional los licitadores que se hallen en posesién de la clasificacion:
Grupo G, Subgrupo 6, Categoria b. ( R.D. 1098/2001)
Grupo G, Subgrupo 6, Categoria 1. (R.D. 773/2015)

Otros medios para acreditar la solvencia econémica, financiera y técnica cuando no se exija
clasificacién y, en cualquier caso, para los empresarios no espafioles de Estados miembros de la Unién
Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo:

Solvencia econémica y financiera: Declaracion sobre el volumen anual de negocios, de los tres ultimos
ejercicios disponibles. El afio de mayor volumen de negocio de los tres Gltimos disponibles deber4 ser al
menos una vez y media el valor estimado del contrato.

Se acreditard mediante certificacién, nota simple o informacién analoga expedida por el Registro y que
contenga las cuentas anuales, siempre que esté vencido el plazo de presentacién y se encuentren depositadas;
si el ultimo ejercicio se encontrara pendiente de depésito, deben presentarlas acompafiadas de la certificacién
de su aprobacién por el 6rgano competente para ello y de su presentacién en el Registro. Los empresarios
individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditaran su volumen anual de negocios mediante sus
libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

Solvencia técnica:

Relaci6n de las obras ejecutadas en el curso de los tltimos diez afios correspondientes a la clasificacién Grupo
G Subgtupo 6, avaladas por certificados de buena ejecucion, indicando el importe, fecha y lugar de ejecucion
y se precisara si se realizaron segun las reglas por las que se rige la profesién y se llevaron normalmente a
buen término.

Se entenderd acreditada cuando el importe anual acumulado, sin incluir impuestos, en el afio de mayor
ejecucion dentro del perfodo de los ultimos diez afios sea igual o superior al 100% del valor estimado del
contrato

Compromiso de adscripcion a la obra de los medios personales y materiales siguientes:
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= 1 Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o Ingeniero Técnico de Obras Piblicas, como
JEFE DE OBRA Y DE CONTROL DE CALIDAD.

- 1 Ingeniero Superior o Técnico, titulado superior en Prevencion de Riesgos Laborales, como
minimo en la especialidad de Seguridad en el Trabajo, que desempefiard las labores de
responsable de la empresa en materia de Seguridad y Salud, en particular para la obra objeto
del presente contrato.

- 1 Encargado de obra, con experiencia m{nima de 10 afios en obras similares.

= 1 Equipo de obra civil compuesto al menos por 1 capataz, 1 oficial de primera, y dos
operarios; as{ como un camién basculante de 14 t., y una retroexcavadora.

Aquel licitador que resulte propuesto adjudicatario del contrato y al que se efectiie el
requerimiento indicado en las cldusulas 10.4.3, y 12 del presente Pliego, deberin ademas
acreditar la efectiva disposicion de los medios deban adscribir a la ejecucion del contrato. A estos
efectos, el modo de acreditacién de los medios personales sera el siguiente:

Modo de acreditacién de los medios propios

* Personal:

- Declaracion responsable en la que se indiquen los medios personales propios previstos.

- Copias compulsadas (originales) de los titulos académicos.

- Listado con nombres, apellidos, DNI, y cargo, asf como documento que permita comprobar
dichos datos (por ejemplo TC de la empresa o Informe de Datos para la Cotizacion de los
Trabajadores).

* Maquinaria:

- Declaracion responsable en la que se indique la maquinaria propia prevista.

- Listado de maquinaria propiedad de la empresa, documento de comprobacién del listado
anterior (que serd por ejemplo, copia compulsada del registro de industria), y fichas técnicas
que permitan comprobar las caracteristicas técnicas exigidas.

- Cami6n basculante, se acreditard mediante copias compulsadas (originales) del permiso de
circulacién y del recibo de estar al corriente del pago del seguro de circulacion.

Modo de acreditacién de los medios ajenos (personales y materiales).

- Declaracion responsable en la que se indiquen los medios ajenos previstos (personales y
materiales).

- Cartas de compromiso de adscripcion a la obra de quienes vayan a aportar medios a la
misma, en las que quede claramente especificado el objeto, los medios personales y/o
materiales que serdn puestos a disposicién por ellos, y las unidades de obra a las que serdn
asignados.

- Mismos documentos y con las mismas caracteristicas que se han indicado para el personal y
maquinaria propios del licitador.

Modo de acreditacién de la subcontratacion.

- Declaracién responsable en la que se indiquen las unidades de obra que vayan a ser objeto
de subcontratacion y justificacion de su porcentaje.

- Cartas de compromiso de adscripcién de cada uno de los subcontratistas, en las que quede
claramente especificado el objeto de los trabajos a subcontratar.

1) Garantia provisional. 3% del presupuesto de licitacién excluido el IVA
- Justificacién “Ha sido observado en numerosas contratos a lo largo de los dltimos afios, que algunas
empresas acuden a la licitacidn sin haber estudiado suficientemente las obras y los pliegos de cldusulas
administrativas particulares asociados a las mismas;, y que llegado el momento de presentar la
documentacion exigida, es habitual que no se realice correctamente, tanto en lo que respecta a la de cardcter
administrativo como técnico, lo que implica una importante demora en los plazos de adjudicacién, en
muchos casos con graves repercusiones en la posterior ejecucion de los trabajos, por lo que se estima

conveniente el establecimiento de una garantia provisional con la que tratar de erradicar estas prdcticas
inadecuadas D¢

T
m) En su caso, admision de la expedicién electrénica de los certificados de los Registros de
Licitadores y su incorporacioén de oficio por el 6rgano de contratacién: no procede
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n) Criterios de valoracién: varios. Justificacién De acuerdo con lo establecido en el articulo 150.3 b del
TRLCSP

0) Admisi6n de la expedicién por medios electrénicos, informaticos o telematicos de los certificados
correspondientes al cumplimiento de obligaciones tributarias y de Seguridad Social: No procede

p) Garantia definitiva,
- Importe total en concepto de garantfa definitiva incluyendo, en su caso, el correspondientc a la
garantia complementaria: 5% del importe de adjudicacién, IVA excluido
- En su caso, admisi6n de la acreditacion de la constitucién de la garantfa definitiva mediante medios
electrénicos, informéticos o teleméticos: No procede

q) Férmula de revisién de precios: No procede dado que, conforme establece el art. 89.1 del TRLCSP,
el primer afio transcurrido desde la formalizacién del contrato quedaré excluido de revision y la
duraci6n de este contrato es inferior a un affo.
r) Plazos para efectuar la recepcién y la medicién general
Plazo para efectuar la recepcién de la obra desde su terminacién: TREINTA (30) DIAS
- Plazo para efectuar la medicién general: TREINTA (30) DIAS

s) Plazo de garantia: DOCE(12) MESES

t) Subcontratacién
- Posibilidad de subcontratar con terceros la realizacién parcial de la prestacién: SI
- Porcentaje sobre el importe de adjudicacién que no podrin exceder las prestaciones parciales
subcontratadas con terceros: 30%. Por las caracteristicas de este tipo de obras, se considera que las
unidades fundamentales a ejecutar (muros de hormigén y escolleras) que corresponden a la actividad
principal, deberdn ser realizadas por el propio contratista adjudicatario y solamente podran ser
subcontratadas aquellas consideradas complementarias, cuyo objeto sea la reposicién / reparacién de
equipamientos funcionales de la carretera, tales como tramos de barrera de seguridad, marcas viales,
pavimentos u otros que pudieran verse afectados por la obra principal.

u) Deber de confidencialidad.

- En su caso, informaci6n de carécter confidencial a la que pudiera tener acceso el contratista con
ocasién de la ejecucién del contrato: No procede

- Plazo minimo durante el que se mantendr4 el deber de confidencialidad desde el conocimiento de la
informacion de caracter confidencial: No procede

v) Modificacién del contrato: No

¢ Condiciones : No procede
Alcance : No procede
Limites : No procede
Procedimiento: No procede

w) Cédigos DIR a efectos de facturacién electrénica:

Oficina contable: Intervencién General del Principado de Asturias. C6digo DIR A03003824

Organo gestor: Consejeria de Infraestructuras, Ordenacién del Territorio y Medio Ambiente. Cédigo
DIR A03015438

Unidad tramitadora:...DIR A 03016212......... T T T B S
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Cldusula 1. OBJETO DEL CONTRATO.,
1.1.- Objeto del contrato.

El objeto del presente contrato consiste en la ejecucion de las obras definidas en el apartado a) del cuadro resumen del
contrato, cuyo proyecto fue aprobado por Resolucién de esta Consejerfa en la fecha indicada en dicho apartado.

1.2.- Codificacién.

La codificacién correspondiente a la nomenclatura de las clasificaciones de productos por actividades, es la sefialada en el
apartado b) del Cuadro Resumen de Caracteristicas del Contrato.

En el mismo apartado b) del Cuadro Resumen de Caracteristicas del Contrato se indicara la codificacion correspondiente a la
nomenclatura del Vocabulario Comtn de Contratos Pablicos (CPV) de la Comisién Europea.

Cldusula 2. NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER,

Las necesidades que la Administracion pretende satisfacer mediante el presente contrato son las definidas en el apartado c)
del cuadro resumen.

Cldusula 3. DOCUMENTACION QUE TIENE CARACTER CONTRACTUAL.

El presente pliego de clausulas administrativas particulares, el pliego de prescripciones técnicas particulares, los cuadros de
precios, los planos, la memoria y el estudio de seguridad y salud o, en su caso, ¢l estudio basico de seguridad y salud del
proyecto licitado revestirdn cardcter contractual. Asimismo tendrén carécter contractual la oferta del adjudicatario, en lo que
no contradiga o empeore las condiciones recogidas en los documentos antes indicados, el documento en que se formalice ¢l
contrato, el acta de comprobacioén del replanteo, el plan de seguridad y salud aprobado por la Administracién y el plan de
gestion residuos de construccion y demolicion que se vayan a producir en la obra, de acuerdo con el Real Decreto 105/2008,
de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestion de los residuos de construccion y demolicién, el programa de
trabajo que resulte aceptado por la Administracién, segln las condiciones del presente pliego, y los plazos parciales que se
establezcan con motivo de la aprobacién del programa de trabajo o de sus modificaciones.

Cldusula 4. REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO.

4.1. Sujecién del contrato a regulacién armonizada.

El presente contrato no esté sujeto a regulacién armonizada tal y como se indica en el apartado d) del cuadro resumen.
4.2, Carécter del contrato y normas aplicables.

El presente contrato tiene caracter administrativo; en todo lo no previsto en las presentes clausulas se estara a lo dispuesto en
el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Piblico, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre (en adelante TRLCSP); en el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas,
aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (en adelante RGLCAP), Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por
el que se desarrolla parcialmente la Ley de Contratos del Sector Publico y demés disposiciones complementarias,
modificativas o de desarrollo de las anteriores normas, en lo que no se opongan a aquélla.

Asimismo, en lo que no contradiga a las normas antes citadas, el contrato se regird por el Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la contratacién de obras del Estado, aprobado por el Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre.

4.3. Prerrogativas del 6rgano de contratacion.

Dentro de los limites y con sujecién a los requisitos y efectos sefialados en el TRLCSP, el 6rgano de contratacién ostenta la
prerrogativa de interpretar el contrato, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés
publico, acordar su resolucién y determinar los efectos de ésta. Los acuerdos que adopte el 6rgano de contratacion pondran
fin a la via administrativa y serdn inmediatamente ejecutivos.

4.4. Orden jurisdiccional competente.

El orden jurisdiccional contencioso-administrativo serd el competente para resolver las cuestiones litigiosas relativas a la
preparacion, adjudicaci6n, efectos, cumplimiento y extincién del presente contrato.

Cldusula 5. PRESUPUESTO.

5.1. Valor estimado del contrato

El valor estimado del contrato es el fijado en el apartado e.1) del cuadro resumen y vendra determinado por el importe total
de las unidades de obra que se recogen en el proyecto, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Afiadido. En el caso que, de
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conformidad con lo dispuesto en ¢l articulo 106 del TRLCSP, se prevea en el apartado v del cuadro resumen la posibilidad de
que ¢l contrato sea modificado, se considerard valor estimado del contrato el importe maximo que éste pueda alcanzar,
teniendo en cuenta la totalidad de las modificaciones previstas.

5.2. Presupuesto de licitacién

El presupuesto de licitacion es el fijado en el apartado e.3) del cuadro resumen. Se entenderd que el presupuesto de licitacion
comprende todos los gastos directos e indirectos que el contratista deba realizar para la normal ejecucidn del contrato, como
son los generales, financieros, beneficio, seguros, transporte y desplazamientos y cualesquiera otros que resulten de
aplicacion segiin las disposiciones vigentes, incluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido.

5.3. Existencia de crédito adecuado y suficiente.

Existe crédito preciso para atender las obligaciones econdmicas que se deriven para la Administracién del cumplimiento de
este contrato, en el concepto presupuestario indicado en el apartado e.4) del cuadro resumen y de acuerdo con la financiacién
sefialada en el apartado e.5) del citado cuadro resumen.

Cuando el contrato se formalice en el ejercicio anterior al del inicio de su ejecucién la adjudicacién quedard sometida a la
condicién suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para la primera anualidad, asf como al cumplimiento de
los limites de compromisos para ejercicios futuros establecidos en el articulo 29 del Texto Refundido del Régimen
Econdmico y Presupuestario del Principado de Asturias, aprobado por el Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio.

5.4, Precio de adjudicacién del contrato.

El precio de adjudicacién del contrato serd el que resulte de la oferta efectuada por el licitador adjudicatario, incluido el
importe del Impuesto sobre el Valor Afiadido, y que se indicara como partida independiente, incluyendo ademas toda clase de
tributos que le sean de aplicacién segun las disposiciones vigentes y los que pudieran establecerse durante la vigencia del
contrato.

Seleccionada la oferta, los precios unitarios que regirdn durante la ejecucién de la obra seran los del proyecto aprobado base
de la licitacién, afectados por la aplicacién del coeficiente de adjudicacion resultante. Dicho coeficiente se calculara
dividiendo el importe de la oferta econémica presentada por el licitador que resulte adjudicatario de la obra, por el
presupuesto de licitacion.

5.5. Efecto de la adjudicacién en la financiacién plurianual.

En su caso, las anualidades en que se financia el contrato se ajustaran al importe y plazo de la oferta seleccionada.
5.6. Obras a tanto alzado y por precio cerrado.

De acuerdo con lo dispuesto en el artfculo 233 del TRLCSP, en el apartado €) 6 del cuadro resumen se podra establecer el
sistema de retribucion a tanto alzado, sin existencia de precios unitarios, cuando el criterio de retribucidn se configure como
de precio cetrado, con el efecto de que el precio ofertado por el adjudicatario se mantendra invariable no siendo abonables las
modificaciones de contrato, que sean necesarias para corregir deficiencias u omisiones padecidos en la redaccion del
proyecto conforme a lo establecido en las letras a) y b) del apartado 1 del articulo 107 del TRLCSP.

La contratacién de obras a tanto alzado con precio cerrado requerird que se cumplan las condiciones fijadas en el apartado
tercero del artfculo 233 citado.

Cldusula 6. PLAZO DE DURACION DEL CONTRATO.

6.1. Plazo de duracién méaximo.

El plazo de duracién maximo del contrato serd el que resulte de la adjudicacién, que serd igual o menor al fijado en el
apartado f) del cuadro resumen del contrato. Se iniciara su computo al dia siguiente al de la firma del Acta de comprobacion
del replanteo, salvo que exista reserva fundada que impida su comienzo.

6.2 Plazos parciales

Asimismo, en el citado apartado f) podran establecerse plazos de ejecucion parciales, sin petjuicio de su fijacién con motivo
de la aprobacién del programa de trabajo. En el mencionado apartado se haran constar, en su caso, aquellas partes de la obra
que puedan ser objeto de recepciones parciales.

6.3. Prérroga.

Dichos plazos sélo podréan ser prorrogados cuando concurran las circunstancias y requisitos previstos en los artfculos 212 y
213 del TRLCSP y 98 del RGLCAP, sin perjuicio del reajuste que proceda en caso de modificacién del contrato.

6.4. Mayor celeridad en la ejecucién a voluntad del contratista

El contratista podra desarrollar los trabajos con celeridad mayor a la necesaria para su ejecucion en dicho plazo, salvo que a
juicio de la Direcci6n de la obra existieran razones para estimarlo inconveniente. Sin embargo, no tendr4 derecho a percibir
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en cada afio, cualquiera que sea el importe de lo ejecutado, mayor cantidad que la consignada en la anualidad
correspondiente.

Cldusula 7. TRAMITACION DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION
DEL CONTRATO.

En el apartado g) del cuadro resumen se indica el tipo de tramitacion del expediente de contratacién. La adjudicacion del
presente contrato se efectuard mediante procedimiento abierto determinandose la oferta econémicamente més ventajosa para
la Administracién conforme a varios criterios de adjudicacién. En el apartado n se determinard para cada contrato la
justificacién del 6rgano de contratacion para la utilizacién de varios criterios de adjudicacién.

Conforme a lo previsto en el articulo 112 del TRLCSP, en los supuestos de tramitacion urgente, los plazos establecidos en la
citada Ley para la licitacion, adjudicacion y formalizacion del contrato se reduciran a la mitad, salvo el plazo de quince dfas
habiles establecido en el parrafo primero del articulo 156.3 como perfodo de espera antes de la formalizacion del contrato.

Cldusula 8. INFORMACION A LOS LICITADORES

8.1. Gastos de publicidad de la licitacién.

Seran a cargo del adjudicatario los gastos de publicidad de la licitacién del contrato tanto en boletines oficiales, como, en su
caso, en otros medios de difusion, hasta el limite indicado en el apartado h) del cuadro resumen.

8.2. Perfil de contratante y solicitud de documentacién e informaci6n.

En el apartado i) del cuadro resumen s¢ indica la forma de acceso al perfil de contratante en el que, en su caso, se podrd
obtener informacién sobre la contratacién, asi como la documentacion accesible en el mismo, la unidad que tramita el
expediente y, en su caso, los medios alternativos para obtener dicha informacién. En su caso, se indicara en dicho apartado el
plazo y el medio para solicitar los pliegos y cualquier documentacién complementaria respecto al ultimo dia de presentacion
de proposiciones, cuando no se facilite acceso por medios electrénicos, informaticos o telematicos a dicha documentacién o
parte de ella, Asi mismo, se indicara en dicho apartado el plazo y el medio para solicitar informacién adicional sobre los
pliegos y sobre la documentacién complementaria respecto al Gltimo dfa de presentacién de proposiciones.

8.3. Obligaciones fiscales, medioambientales y laborales.

Los organismos de los que los licitadores pueden obtener la informacién pertinente sobre las obligaciones relativas a la
fiscalidad, a la proteccion del medio ambiente y a las disposiciones vigentes en materia de proteccién del empleo,
condiciones de trabajo y prevencién de riesgos laborales, que seran aplicables a los trabajos efectuados en la obra sern los
sefialados en el citado apartado i) del cuadro resumen de caracteristicas.

Cldusula 9. APTITUD PARA CONTRATAR.
9.1. Condiciones generales,

Podran concurrir a este contrato las personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de
obrar, no estén incursas en una prohibicién de contratar y acrediten su solvencia econémica, financiera y técnica o
profesional.

Los empresarios deberan contar, asimismo, con la habilitacion empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para la
realizacién de la actividad o prestacion que constituya el objeto del contrato.

Las personas juridicas s6lo podran ser adjudicatarias del contrato si sus prestaciones estan comprendidas dentro de los fines,
objeto o Ambito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

9.2. Empresas no espafiolas.

Podran concurrir, en todo caso, las empresas no espafiolas de Estados miembros de la Unién Europea o signatarios del
Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo que, con arreglo a la legislacién del Estado en que estén establecidas, se
encuentren habilitadas para realizar la prestacién de que se trate. Cuando la legislacion del Estado en que se encuentren
establecidas estas empresas exija una autorizacién especial o la pertenencia a una determinada organizacién para poder
prestar en €l el servicio de que se trate, deberan acreditar que cumplen este requisito.

Las personas fisicas o juridicas de Estados no pertenecientes a la Unién Europea o no signatarios del Acuerdo sobre el
Espacio Econdémico Europeo deberan justificar mediante informe de la respectiva Misién Diplomética Permanente espafiola,
que se acompaiiard a la documentacién que se presente, que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su
vez la participacién de empresas espafiolas en la contratacién con la Administracion y con los entes, organismos o entidades
del sector publico asimilables a los enumerados en el articulo 3 del TRLCSP, en forma sustancialmente anéloga. En el
supuesto de que el contrato esté sujeto a regulacién armonizada se prescindird del informe sobre reciprocidad en relacién con
las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratacién Plblica de la Organizacién Mundial de Comercio.

Ser4 necesario, ademds, que las empresas sefialadas en el parrafo anterior tengan abierta sucursal en Espafia, con designacion
de apoderados o representantes para sus operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil.
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9.3. Uniones Temporales de Empresatios.

Podrén concurrir las uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la
formalizacién de las mismas en escritura piblica hasta que se haya efectuado la adjudicacién del contrato a su favor. Los
empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedardn obligados solidariamente y deberan nombrar un
representante o apoderado tinico de la unién con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que
del contrato se deriven hasta la extincién del mismo, sin petjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan
otorgar para cobros y pagos de cuantia significativa. S6lo en el caso de que el contrato sea adjudicado a la unién temporal se
debera formalizar la misma en escritura publica. La duracién de las uniones temporales de empresarios sera coincidente con
la del contrato hasta su extincién.

Cldusula 10. DOCUMENTACION A PRESENTAR POR LOS LICITADORES
10.1. Condiciones generales.

Las proposiciones de los interesados deberdn ajustarse a lo previsto en el presente pliego de cldusulas administrativas
particulares y su presentacién supone la aceptacion incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de dichas
cldusulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna.

Cada licitador no podré presentar m4s de una proposicién. Tampoco podra suscribir ninguna propuesta en unién temporal con
otros si lo ha hecho individualmente o figurar en més de una unién temporal. La infraccién de estas normas dar4 lugar a la no
admisién de todas las propuestas por él suscritas.

La presentacién de distintas proposiciones por empresas vinculadas producird los efectos que se indican en este pliego en
relacion con la aplicacién del régimen de ofertas con valores anormales o desproporcionados previsto en el articulo 152 del
TRLCSP. Se consideraran empresas vinculadas las que se encuentren en alguno de los supuestos previstos en el articulo 42
del Cédigo de Comercio. A estos efectos, dichas empresas deberdn presentar declaracién sobre los extremos resefiados
conforme al modelo que figura en el anexo I y que se incluit en el sobre n° 2,

10.2. Forma de presentacién.,

Los licitadores deberdn presentar tres sobres, firmados y cerrados, de forma que se garantice el secreto de su contenido,
sefialados con los nimeros 1, 2 y 3 con la documentacion que se indicar4 a continuacién. En cada uno de los sobres figurard
externamente el nombre del licitador, domicilio social, direccién de cotreo electrénico, teléfono y fax a efectos de
comunicaciones, asf como el titulo de Ja obra. Toda la documentacién se presentard, cuando no esté redactada originalmente
en castellano, traducida de forma oficial a esta lengua, sin perjuicio de lo previsto en la Ley 1/1998, de 23 de marzo, de uso y
promocién del bable/asturiano.

El licitador podré presentar la documentacién exigida en original o copia de la misma, debidamente autenticada por autoridad
o funcionario ptblico o por Notario. Adjudicado el contrato y expirado el plazo para la presentacién de recursos sin que estos
hayan sido interpuestos, la documentacién del sobre n° 1 quedaré a disposicién de los licitadores. Transcurrido el plazo de
tres meses desde la notificacién de la adjudicacion sin que se haya procedido a su recogida, la Administracién podra acordar
su destruccién.

10.3. Plazo y lugar de presentacién.

Las proposiciones se presentaran en mano en el lugar indicado en el apartado j) del cuadro resumen, dentro del plazo
sefialado en el mismo y en el anuncio de licitacién, que se contard desde el siguiente a la publicacién del anuncio en el
Boletin Oficial del Principado de Asturias o en los casos de publicidad comunitaria, desde €l envio al Diario Oficial de la
Unién Europea, hasta las catorce horas del Gltimo dfa, amplidndose el plazo hasta el siguiente habil en caso de que el Gltimo
coincidiera en sabado o festivo.

No obstante, cuando la documentacién se envie por correo, el empresario debera justificar la fecha de imposicién del envio
en la oficina de Cotreos y anunciar a la unidad tramitadora que se indica en el apartado i) del cuadro resumen la remisién de
la oferta mediante télex, fax o telegrama en el mismo dfa; también podra comunicarse mediante correo electrénico en el caso
de que se consigne en el mencionado apartado i) la direccién de correo electrénico de la unidad tramitadora.

Sin la concurrencia de ambos requisitos no serd admitida la documentaci6n si es recibida con posterioridad a la fecha y hora
de la terminaci6n del plazo sefialado en el anuncio. Transcurridos, no obstante, diez dias naturales siguientes a la indicada
fecha sin haberse recibido la documentacion, ésta no serd admitida en ningln caso.

La entrega de la documentacién a una empresa de mensajerfa no equivale a la presentacién en oficinas de Correos, por lo que
la misma deberd tener entrada en el lugar indicado en el apartado j) del cuadro resumen dentro del plazo indicado en el
anuncio de licitacién. Del mismo modo, tampoco seran admitidas aquellas proposiciones que fueran presentadas en oficinas
de Registro distintas al lugar de presentacién indicado (aunque pertenezcan a la Administracién del Principado de Asturias),
si fueran recibidas en éste con posterioridad al indicado plazo.

10.4. Sobre n° 1: Documentacién administrativa.

Contendra los siguientes documentos:

1.- a). Una declaracién responsable conforme al modelo del Anexo I bis firmada por el licitador o persona que le
represente, indicando que cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administracién. Dicha
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declaracién sustituye a la aportacién inicial de la documentacion relacionada en el articulo 146- 1 de la TRLCSP, cuya
justificaci6n se efectuara en la forma indicada en el punto 3 de esta cldusula.

b) Garantla provisional .Deberd aportarse el resguardo acreditativo de haber constituido una garantia
provisional, en el caso de que asf se establezca en el apartado 1) del cuadro resumen, debiendo expresar, en su caso, las
razones que justifican su exigencia y por el importe que se fije en dicho apartado que no podra ser superior a un 3 % del
presupuesto de licitacion del contrato (IVA excluido). La garantfa provisional podré prestarse en cualquiera de las formas
previstas en el articulo 96 del TRLCSP adjudicatario podra aplicar el importe de la garantia provisional a la definitiva o
proceder a una nueva constitucién de esta Gltima, en cuyo caso la garantfa provisional se cancelard simultdneamente a la
constitucién de la definitiva En el caso de uniones temporales de empresarios, las garantias provisionales podrin constituirse
por una o varias empresas participantes, siempre que en conjunto se alcance la cuantia requerida, en su caso, en el apartado 1)
del cuadro resumen y garantice solidariamente a todos los integrantes de la unién temporal, En el apartada/my) del cuadro
resumen se indica si la acreditacion de la constitucién de la garantfa podrd hacerse mediante medios electrénicos,
informéticos o teleméticos.

¢) A los efectos de resolver, en su caso, la igualdad entre las proposiciones mas ventajosas, los licitadores que
tengan en su plantilla un nimero de trabajadores con discapacidad superior al dos por ciento podrin presentar la
documentacién acreditativa de dicho extremo, asf como el porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.
d).- Los empresarios que deseen concurrir integrados en una unién temporal deberdn presentar en el mismo
sobre ademés de individualmente por cada empresario los documentos sefialados en los apartados anteriores, un escrito
conjunto en el que indicaran, los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participacién de cada uno, asi como
que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unidn temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato El
citado documento debera estar firmado por los representantes de cada una de las empresas que componen la unién. A estos
efectos se recoge un modelo de declaracién en el Anexo III de este pliego.

2) Si el valor estimado del contrato es igual o superior a 1.000.000 de euros, ademés de los documentos indicados en
los apartados b) ¢) y d) del numero anterior, se incluirdn en el sobre 1 toda la documentacién relacionada en el punto
siguiente, numero 3, de la presente Clausula 10.4. En cualquier caso el momento decisivo para apreciar la concurrencia de los
requisitos de capacidad y solvencia exigidos para contratar con la Administracién serd el de la finalizacién del plazo de
presentacion de proposiciones.

3) El 6rgano de contratacién en orden a garantizar el buen fin del procedimiento, podra recaba en cualquier momento
anterior a la adopcidn de la propuesta de adjudicacién que los licitadores aporten la documentacién acreditativa del
cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatarios del contrato. En dicho caso la declaracion responsable a
la que se alude en el punto 1 de presente clausula 10.4, se justificara mediante la aportacién de la siguiente documentacién,
en original, o copia de la misma debidamente autenticada por autoridad o funcionario ptiblico o por Notario

a) Los que acrediten la capacidad de obrar del empresario y, en su caso, su representacion.

a.l. Una declaracién firmada por el candidato o persona que le represente, redactada conforme al modelo
que figura como Anexo II.

a.2. Documento Nacional de Identidad: Si se trata de empresarios individuales, su capacidad de obrar se
acreditard mediante el Documento Nacional de Identidad o documento que, en su caso, le sustituya
reglamentariamente.

a.3. Escritura o documento de constitucion. estatutos o acto fundacional:

La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas juridicas se acreditard mediante la
escritura o documento de constitucion y, en su caso, modificacién, los estatutos o el acto fundacional,
en los que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en €l
Registro publico que corresponda, segin el tipo de persona juridica de que se trate.

La capacidad de obrar de los empresarios no espafioles que sean nacionales de Estados miembros
de la Unién Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdémico Europeo se acreditard
mediante su inscripcién en los Registros o las certificaciones que se indican en el anexo I del RGLCAP
segun el tipo de contrato. En el caso de que se hubieran realizado rectificaciones, modificaciones o
enmiendas a nivel nacional, se entendera por registro competente al que hubiera sustituido al indicado
en ¢l anexo.

Los demds empresarios extranjeros deberdn aportar un informe o informes de la Mision
Diplomética Permanente de Espafia en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo
ambito territorial radique el domicilio de la empresa en que se haga constar:

1. Que, previa acreditacion de la empresa, figuran inscritas en el Registro local profesional,
comercial o analogo o, en su defecto, que actiian con habitualidad en el tréafico local en
el ambito de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato.

2. Que su Estado de procedencia admite a su vez la participacién de empresas espafiolas en
la contratacion con la Administracién y con los entes, organismos o entidades del sector
publico asimilables a los enumerados en el articulo 3 del TRLCSP, en forma
sustancialmente andloga. En el supuesto de que el contrato esté sujeto a regulacion
armonizada se prescindira del informe sobre reciprocidad en relacién con las empresas
de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratacién Publica de la Organizacién
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Mundial de Comercio. La condicién de Estado signatario se acreditara mediante informe
de la citada representacién diplomética espafiola,

Las empresas extranjeras de Estados que no son miembros de la Comunidad Europea o
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo deben presentar también documentacién
acreditativa de que tienen abierta sucursal en Espafia, con designacién de apoderados o representantes
para sus operaciones, y que estan inscritas en el Registro Mercantil.

Los empresarios que deseen concurrir integrados en una unién temporal deberan acreditar la
capacidad de cada uno de ellos conforme a los medios sefialados e indicar los nombres y circunstancias
de los que la constituyan y la participacién de cada uno, asi como que asumen el compromiso de
constituirse formalmente en unién temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato. A estos
efectos se recoge un modelo de declaracion en el Anexo III de este pliego.

a.4. Poder bastanteado.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, deberan acompafiar también
poder acreditativo de su representacién, declarado bastante por el Setvicio Juridico del Principado de
Asturias. Si el licitador fuera persona juridica, este poder debera figurar inscrito en el Registro
Mercantil o, en su caso, en el correspondiente Registro oficial. Si se trata de un poder para acto
concreto no es necesaria la inscripcion en el Registro Mercantil, de acuerdo con el articulo 94.1.5 del
Reglamento del Registro Mercantil.

b) Los que acrediten la solvencia econdmica y financiera y técnica.

De acuerdo con lo establecido en al articulo 11.5 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba
el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones los licitadores estaran exentos de los requisitos de
acreditacion de la solvencia econémica y financiera y de acreditacién de la solvencia técnica o profesional en el caso de
contratos de obras cuyo valor estimado no exceda de 80.000€.

La clasificacion exigida, en su caso, serd la prevista en el apartado k) del cuadro resumen. No ser4 exigible la
clasificacién a los empresarios no espafioles de Estados miembros de la Unién Europea o signatarios del
Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo, ya concurran al contrato aisladamente o integrados en una
unién. No obstante, alin cuando se indique en el citado apartado que la clasificacién no es exigible, la misma
permitird al empresario acreditar su solvencia para la celebracién del contrato.

Cuando en el apartado k) citado no se exija clasificacién administrativa y, en todo caso, para los empresarios
no espafioles de Estados miembros de la Unién Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio
Econ6émico Europeo, la solvencia podrd acreditarse mediante los medios sefialados en el mencionado
apartado k) del cuadro resumen de entre los que se indicardn seguidamente:

Solvencia econémica y financiera:

1. Declaracién sobre el volumen anual de negocios, de los tres tltimos ejercicios disponibles, debera
de ser de importe igual o superior al indicado en el apartado k) del cuadro resumen. A estos efectos
se recoge un modelo de declaracién en el Anexo VII de este pliego.

Se acreditard mediante certificacién, nota simple o informacién andloga expedida por el Registro y
que contenga las cuentas anuales, siempre que esté vencido el plazo de presentacién y se encuentren
depositadas; si el Gltimo ejercicio se encontrara pendiente de depdsito, deben presentarlas
acompafiadas de la certificacién de su aprobacién por el 6rgano competente para ello y de su
presentacion en el Registro. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil
acreditardn su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales
legalizados por el Registro Mercantil.

Solvencia técnica:

1. Relacién de las obras ejecutadas en el curso de los Gltimos diez afios (conforme a modelo del Anexo
VIII de este pliego), correspondientes al mismo grupo o subgrupo de clasificacién al que
corresponde el contrato, avalada por certificados de buena ejecucién para las obras més importantes;
estos certificados indicarén el importe, las fechas y el lugar de ejecucion de las obras y se precisara si
se realizaron seglin las reglas por las que se rige la profesién y se llevaron normalmente a buen
término. En el apartado k) del cuadro resumen se especificara el importe anual que el empresario
deberé acreditar como ejecutado, en el aflo de mayor ejecucién del periodo antes indicado, en
trabajos del grupo o subgrupo al que corresponde el contrato.

2. Declaracién indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondri para la
ejecucion de las obras, a la que se adjuntara la documentaci6n acreditativa pertinente. En el apartado
k) del cuadro resumen se indicaré la relacién minima de maquinaria, material y equipo técnico que
deber4 igualar el licitador.

En las uniones temporales de empresarios cada uno de los que la componen debera acreditar su solvencia
conforme a los medios indicados, acumuldndose a efectos de la determinacién de la solvencia de la unién
temporal las caracteristicas acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma, sin petjuicio de lo
dispuesto en el articulo 52 del RGLCAP a los efectos de la acumulacién de las clasificaciones de las
empresas integrantes de la unién, conforme al cual serd requisito basico para la acumulaciéon de las
caracterfsticas de cada uno de los integrantes que todas las empresas que concurran a la licitacién del contrato
hayan obtenido previamente clasificacién como empresas de obras, salvo cuando se trate de empresas no
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espafiolas de Estados miembros de la Comunidad Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio
Econémico Europeo.

Para los casos en que sea exigible la clasificacién y concurran en la unién empresarios nacionales, extranjeros
que no sean nacionales de un Estado miembro de la Uni6én Europea o signatario del Acuerdo sobre el Espacio
Econémico Europeo y extranjeros que sean nacionales de un Estado miembro de la Unién Europea o
signatario del mencionado Acuerdo, los que pertenezcan a los dos primeros grupos deberén acreditar su
clasificacion, y estos Gltimos su solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional conforme a los otros
medios y criterios de seleccidn previstos en el apartado k) del cuadro resumen.

Se podra exigir a los licitadores, espafioles o extranjeros, que ademas de acreditar su solvencia o, en su caso,
clasificacién, se comprometan a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los medios personales o
materiales suficientes para ello, lo que se hara constar, en su caso, en el apartado k) del cuadro resumen.

Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar este contrato, el empresario podré basarse en la solvencia y
medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza juridica de los vinculos que tenga con ellas,
siempre que demuestre que, para la ejecucién del contrato, dispone efectivamente de esos medios.

¢) Documentacion acreditativa del porcentaje de trabajadores con discapacidad en la plantilla de la empresa.

A los efectos de resolver, en su caso, la igualdad entre las proposiciones mas ventajosas, los licitadores que
tengan en su plantilla un nimero de trabajadores con discapacidad superior al 2 por ciento podran presentar la
documentacién acreditativa de dicho extremo, asf como del porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad
en su plantilla.

d) Declaracion responsable de no estar incurso en prohibicidn de contratar.

Esta declaracién incluird la manifestacion de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones
tributarias (tanto con el Estado como con la Administracién del Principado de Asturias, incluyendo, en su
caso, ¢l alta en el Impuesto sobre Actividades Econémicas) y con la Seguridad Social impuestas por las
disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la justificacién acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes
de la adjudicacién, por el empresario a cuyo favor se vaya a efectuar ésta. En el Anexo IV de este pliego se
acompafia modelo de declaracién responsable, a efectos meramente indicativos.

e) Sumisidn a la jurisdiccién de Juzgados y Tribunales espafioles para empresas extranjeras

Las empresas extranjeras, en los casos en que ¢l contrato vaya a ejecutarse en Espafia, deberan presentar una
declaracion de someterse a la jurisdiccion de los juzgados y tribunales espafioles de cualquier orden, para
todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al
fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

f) Garantia provisional,

Deber4 aportarse el resguardo acreditativo de haber constituido una garantfa provisional, en el caso de que asf
se establezca en el apartado 1) del cuadro resumen y por el importe que se fije en dicho apartado que no podra
ser superior a un 3 % del presupuesto de licitacién del contrato (IVA excluido). La garantia provisional podra
prestarse en cualquiera de las formas previstas en el articulo 96 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Pablico.

El adjudicatario podra aplicar el importe de la garantfa provisional a la definitiva o proceder a una nueva
constitucion de esta Gltima, en cuyo caso la garantfa provisional se cancelard simultdneamente a la
constitucién de la definitiva.

En el caso de uniones temporales de empresarios, las garant{as provisionales podrén constituirse por una o
varias de las empresas participantes, siempre que en conjunto se alcance la cuantfa requerida, en su caso, en el
apartado 1) del cuadro resumen y garantice solidariamente a todos los integrantes de la union temporal.

En el citado apartado 1) del cuadro resumen se indica si la acreditacién de la constitucién de la garantia podra
hacerse mediante medios electrdnicos, informéticos o telematicos.

2) Registros de Licitadores.

De conformidad con lo establecido en ¢l articulo 18 del Decreto 35/2015, de 12 de mayo, por el que se crea el
Registro de Documentacién Administrativa de Licitadores, la inscripcién en el mismo, acreditada mediante
certificaciéon expedida por su encargado, dispensard a los licitadores inscritos de la presentacién en las
convocatorias de contratacién de la documentacion vigente y anotada en el mencionado Registro, segin se
desprenda de la citada certificacion.

Asimismo, la inscripcién en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado acreditard,
a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a
su personalidad y capacidad de obrar, representacién, habilitacion profesional o empresarial, solvencia
econdémica y financiera, y clasificacion, asi como la concurrencia 0 no concurrencia de las prohibiciones de
contratar que deban constar en e] mismo.

En el apartado m) del cuadro resumen se indica si se admite la expedicién electronica de los certificados de
los indicados Registros y si, en su caso, se incorporaran de oficio por el 6rgano de contratacion.
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h) Cuando se presente certificacién expedida por el Registro de Documentacién Administrativa de Licitadores
del Principado de Asturias o por el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado, se
acompafiaran de declaracién responsable del licitador en la que manifieste que las circunstancias reflejadas
en los mismos no han experimentado variacién.

i) Certificados comunitarios de clasificacién.

Los certificados de clasificacién o documentos similares que acrediten la inscripcién en listas oficiales de
empresarios autorizados para contratar establecidas por los Estados miembros de la Unién Europea o
signatarios de Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo sientan una presuncién de aptitud de los
empresarios incluidos en ellas en relacion con la no concurrencia de las prohibiciones de contratar a que se
refieren las letras a), b), ¢) y €) del apartado | del articulo 60 del TRLCSP y la posesion de las condiciones de
capacidad de obrar y habilitacién profesional exigidas por el artfculo 54 y las de solvencia a que se refieren
las letras b) y c) del articulo 75, las letras a), b), €) g) y h) del articulo 76. Igual valor presuntivo surtirdn las
certificaciones emitidas por organismos que respondan a las normas europeas de certificacién expedidas de
conformidad con la legislacién del Estado miembro o signatario en que esté establecido el empresario.

Los documentos a que se refiere el parrafo anterior deberan indicar las referencias que hayan permitido la
inscripcion del empresario en la lista o la expedicién de la certificacion, asi como la clasificacién obtenida.

i) Direccidn de correo electrénico en que efectuar las notificaciones Y consentimiento expreso para que dichas
notificaciones se practiquen por dicho medio (Ley 11/2007, de 22 de junio de acceso electrénico de los Ciudadanos a
los Servicios Publicos)

10.5. Sobre n° 2. Proposicién Econémica.

Contendra la citada proposicién econémica firmada por el licitador o persona que le represente y que habré de ajustarse
estrictamente al modelo que figura como Anexo V al presente pliego. En la proposicién debera indicarse, como partida
independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor Afiadido que deba ser repercutido.

Cuando la proposicién sea presentada por una unién temporal de empresas deberé estar necesariamente firmada por los
representantes de cada una de las empresas que constituyan la unién temporal.

Cada licitador no podré presentar més de una oferta econémica, no siendo admitidas las proposiciones econémicas por
importe superior al presupuesto previamente aprobado. Tampoco podra suscribir ninguna en unién temporal con otros si lo ha
hecho individualmente o figurar en més de una unién temporal. La infracci6n de estas normas daré lugar a la no admision de
todas las propuestas por él suscritas.

Cuando varias empresas vinculadas presenten distintas proposiciones de forma individual, cada una debers presentar
declaracién al respecto conforme al modelo que figura en el Anexo L

En la proposicién econémica los licitadores han de manifestar si han tenido en cuenta en la elaboracién de sus ofertas las
obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de proteccién del empleo, condiciones de trabajo y
prevencion de riesgos laborales, y proteccién del medio ambiente

10.6. Sobre n° 3. Proposicién técnica,

El licitador acreditar el valor técnico de su oferta mediante la presentacién de la documentacién que se relaciona en el
Anexo VI del presente pliego, sin que en ningin caso, se incluya en este sobre referencia alguna a la proposicién econémica
que se efectia, ni dato alguno del que se pueda deducir ésta.

Cldusula 11. CRITERIOS PARA LA VALORACION DE LAS PROPOSICIONES.

En el Anexo VI del presente pliego describen los criterios que han de servir de base para la adjudicacion del contrato, as
como la ponderacién relativa atribuida a cada uno de ellos.

11.1. Valoracién de la proposicién técnica

Con anterioridad a la apertura de las proposiciones econdmicas, la documentacién que se contiene en el sobre niimero 3 serd
objeto de un informe técnico que determinard las puntuaciones obtenidas por el licitador conforme a los criterios de
adjudicacién y la ponderaci6n atribuida en el Anexo VI

La valoracién de la proposicion técnica serd la resultante de sumar las puntuaciones alcanzadas en cada uno de los aspectos
objeto de valoracién,

11.2. Valoracién de la proposicién econémica
La valoracion de la proposicién econdémica se efectuard de acuerdo con la férmula prevista en el Anexo VI del pliego.

El carécter desproporcionado o anormal de las ofertas se apreciara de acuerdo con los siguientes pardmetros:
Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitacién en mas de 25 unidades
porcentuales.
2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en més de 20 unidades porcentuales a la otra oferta.
3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en mas de 10 unidades porcentuales a la media
aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluird para el cémputo de dicha media la oferta de
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cuantfa més elevada cuando sea superior en mas de 10 unidades porcentuales a dicha media. En cualquier
caso, se considerard despropotcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales.

4, Cuando concurran cuatro o més licitadores, las que sean inferiores en mas de 10 unidades porcentuales a la
media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a
dicha media en mas de 10 unidades porcentuales, se procederd al célculo de una nueva media s6lo con las
ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado, En todo caso, si el nimero de las restantes ofertas es
inferior a tres, la nueva media se calculara sobre las tres ofertas de menor cuantia.

Cuando se identifique una proposicién que pueda ser considerada desproporcionada o anormal, deberd darse audiencia al
licitador que la haya presentado para que justifique la valoracién de la oferta y precise las condiciones de la misma, en
particular en lo que se refiere al ahorro que permita el procedimiento de ejecucién del contrato, las soluciones técnicas
adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que disponga para ejecutar la prestacion, la originalidad de las
prestaciones propuestas, el respeto de las disposiciones relativas a la proteccién del empleo y las condiciones de trabajo
vigentes en el lugar en que se vaya a realizar la prestacién, o la posible obtencién de una ayuda de Estado. En el
procedimiento deberd solicitarse el asesoramiento técnico del servicio correspondiente.

Si el 6rgano de contratacion, considerando la justificacién efectuada por el licitador y los informes mencionados en el
apartado anterior, estimase que la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusién de valores anormales o
desproporcionados, acordaré la adjudicacion a favor de la siguiente proposicion econdémicamente mas ventajosa, de acuerdo
con el orden en que hayan sido clasificadas, que se estime puede ser cumplida a satisfaccién de la Administracion y que no
sea considerada anormal o desproporcionada.

Cuando empresas vinculadas, entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de los supuestos previstos en el
articulo 42 del Cédigo de Comercio, presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicacién de
este contrato, se tomara Unicamente, para aplicar el régimen de apreciacion de ofertas anormales o desproporcionadas, la
oferta més baja, produciéndose la aplicacién de los efectos derivados del procedimiento establecido para la apreciacién de
ofertas anormales o desproporcionadas, respecto de las restantes ofertas formuladas por las empresas vinculadas.

11.3 Tgualdad de proposiciones.

Tendran preferencia en la adjudicacién del contrato las proposiciones presentadas por aquellas empresas que, en el momento
de acreditar su solvencia técnica, tengan en su plantilla un nimero de trabajadores con discapacidad superior al 2 por ciento,
siempre que dichas proposiciones igualen en sus términos a las mas ventajosas desde el punto de vista de los criterios que
sirvan de base para la adjudicacién. Si varias empresas licitadoras de las que hubieren empatado en cuanto a la proposicién
m4s ventajosa acreditan tener relacién laboral con personas con discapacidad en un porcentaje superior al 2 por ciento, tendra
preferencia en la adjudicacién del contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con
discapacidad en su plantilla.

Si persiste la igualdad entre dos o més proposiciones se adjudicarfa el contrato a la de precio mas bajo de entre las
proposiciones igualadas; si en este caso persistiera la igualdad, se resolveria mediante sorteo.

Cliusula 12. ADJUDICACION DEL CONTRATO.

12.1. Mesa de Contratacién. Apertura del sobre n° 1, calificacién de la documentacién administrativa y seleccién de los
licitadores.

Concluido el plazo de presentacién de proposiciones y constituida en el lugar y fecha indicados en el anuncio de la licitacién,
la Mesa de Contratacion de la Consejeria de Infraestructuras, Ordenacién del Territorio y Medio Ambiente, cuyos miembros
han sido designados por Resolucién de 21 de enero de 2013, publicada en el BOPA de 31 de enero de 2013 de acuerdo con lo
dispuesto en los articulos 39.1 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Juridico de la Administracion del
Principado de Asturias y 320 del TRLCSP, procedera a la apertura del sobre n® 1 y al examen y calificacién de la
documentacién administrativa. Si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentacién presentada, lo
comunicard verbalmente a los interesados presentes en el acto publico que se celebrard a continuacién. Ademés, se dard
traslado de los mismos a las empresas afectadas mediante comunicacién al fax o direccién correo electronico que figuraran
en dicha documentacién o fueran conocidos, procediendo en caso contrario a hacerlos publicos a través del tablon de
anuncios del 6rgano de contratacién. Se concederd un plazo no superior a tres dias héabiles para que los licitadores los corrijan
o subsanen ante la propia Mesa de Contratacién, debiendo quedar constancia de todo lo anterior en la correspondiente Acta
de la sesion.

A los efectos de comprobar la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones para contratar de los licitadores, la Mesa de
Contratacién podra recabar del empresario aclaraciones sobre los certificados y documentos presentados o requerirle para la
presentacién de otros complementarios, lo que deberd cumplimentar en el plazo de cinco dfas naturales sin que puedan
presentarse después de declaradas admitidas las ofertas. La notificacion de estos requerimientos se realizard por los mismos
medios que se seffalan en el parrafo anterior, dejandose constancia igualmente en el Acta.

La Mesa, una vez calificada la documentacién del sobre n® 1 y subsanados, en su caso, los defectos u omisiones de la
documentacién presentada, procederé a determinar las empresas que cumplen los requisitos de capacidad y solvencia fijados
en el pliego de clausulas administrativas, con pronunciamiento expreso sobre los admitidos a la licitacién, los rechazados y
sobre las causas de su rechazo.

12.2. Apertura y valoracién de las proposiciones y propuesta de adjudicacion.
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La Mesa de Contratacién procederd posteriormente a la apertura y examen de las proposiciones, formulando la
correspondiente propuesta de adjudicacién al érgano de contratacién, una vez ponderados los criterios que deban aplicarse
para efectuar la seleccién del adjudicatario. La apertura de las proposiciones debet4 efectuarse en el plazo méximo de un mes
contado desde la fecha de finalizaci6n del plazo para presentar las ofertas.

Se procedera en primer lugar a la apertura de la proposicién técnica contenida en el sobre n° 3 y a su valoracién con arreglo a
los criterios de adjudicacion previstos. Como quiera que la ponderacién atribuida a los criterios cuantificables mediante la
aplicacién de formulas y aquéllos en los que no concurre esta circunstancia es la misma (Anexo VI del pli¢go) no resulta
preciso la constitucién de un comité de expertos para la evaluacioén de las ofertas.

El lugar, dfa y hora en que tendré lugar la apertura de la oferta econémica que se realizara, en todo caso, en acto publico, se
notificard a los licitadores. El resultado de la valoracién de la proposicién técnica se comunicara al comienzo de dicho acto
publico.

Antes de formulat su propuesta, la Mesa de Contratacién podré solicitar, cuantos informes técnicos considere precisos.
Igualmente, podrén solicitarse estos informes cuando sea necesario verificar que las ofertas cumplen con las especificaciones
técnicas del proyecto.

La propuesta de adjudicacion no crea derecho alguno en favor del licitador propuesto frente a la Administracién. No obstante,
cuando el 6rgano de contratacién no adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada deber4 motivar su decisién.

12.3. Adjudicacién

El érgano de contratacién clasificaré las proposiciones presentadas, por orden decreciente, atendiendo a los critetios que se
fijen, y requeriré al licitador que presente la oferta econémicamente més ventajosa para que en el plazo de diez dias habiles
presente la siguiente documentacién:

a) Documentacién justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social:

a.l. Documento de alta en el Impuesto sobre Actividades Econémicas, referida al ejercicio cotriente, o del

altimo recibo _del Impuesto sobre Actividades Econémicas. completado con una declaracion

responsable de no haberse dado de baja en la_matricula del citado Impuesto, en el eplgrafe
correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerzan actividades sujetas a este impuesto, en
relacién con las actividades que venga realizando a la fecha de presentacién de las proposiciones, que le
faculte para su ejercicio en el 4mbito territorial en que las ejercen.

En caso de estar exento de este impuesto presentard declaracién justificativa al respecto.

a.2. Certificacién positiva en vigor acreditativa de que el licitador se encuentra al corriente de sus
obligaciones tributarias con la_Administracién del Estado (0, en su caso, con la Hacienda Foral
correspondiente). Las empresas que tributen a una Hacienda Foral, deberan presentar, junto al
certificado expedido por ésta en relacién con sus obligaciones tributarias con dicha Hacienda Foral, una
declaracién responsable en la que se indique que no estén obligadas presentar declaraciones tributarias
periédicas a la Administracién del Estado.

a.3. Certificacién positiva en vigor expedida por el Ente Pablico de Servicios Tributarios del Principado de
Aslurias acreditativa de que el licitador se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias con la
Administracién del Principado de Asturias.

a4. Certificacién positiva en vigor expedida por la Direccién Provincial de la Tesorerfa General de la
Seguridad Social acreditativa del cumplimiento de sus obligaciones con la misma.

En el apartado 0) del cuadro resumen se indica si se admite la expedicién por medios electrénicos,

informaticos o telematicos de los correspondientes certificados.

No obstante, cuando la empresa no esté obligada a presentar las declaraciones o documentos a que se refieren

los articulos 13 y 14 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Ptblicas, se

acreditard esta circunstancia mediante declaracion responsable,

b) Documentacién acreditativa de haber constituido a disposicién del 6rgano de contratacién una garantia
definitiva de un 5 por ciento del importe de adjudicacién del contrato, excluido el impuesto sobre el valor
afiadido, segiin resulte de la oferta presentada por el licitador requerido.

En el apartado p) del cuadro resumen se indicara el porcentaje total exigible en concepto de garantia definitiva
incluyendo, en su caso, el correspondiente a la garantfa complementaria (de hasta un 5 por ciento) que se pudiera
exigir al amparo del articulo 95.2 del TRLCSP, pudiendo alcanzar la garantia total un 10 por ciento del precio del
contrato, IVA excluido.

Esta garantia se constituird por cualquiera de los medios previstos en los articulos 96 y 98 del TRLCSP, en las
condiciones previstas en su articulo 97, y se depositaré en la Tesorerfa General del Principado de Asturias. Cuando
se hubiera exigido garantia provisional, serd potestativo para el adjudicatario aplicar su importe a la garantfa
definitiva o constituir una nueva.

En el citado apartado p) del cuadro resumen se indica si la acreditacién de la constitucién de la garantia podré
hacerse mediante medios electrénicos, informéticos o telematicos.

¢) En caso de que no se haya solicitado la justificacién de la documentacién acreditativa del cumplimiento de
las condiciones establecidas para la adjudicacién del contrato, el 6rgano de contratacién requerird
igualmente la presentacion de la documentacién relacionada en la cldusula 10-4-3, en la forma en ella
establecida, para todo aquello que no resulte acreditado de conformidad con lo establecido en los apartados
a) y b) de la presente cldusula
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Si la documentacién presentada a que se hace referencia en este apartado ¢) contuviera defectos u omisiones
subsanables, se concederad un plazo no superior a tres dias hébiles para su subsanacién ante el Servicio de
Contratacién. Igualmente y a los efectos de comprobar la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones para
contratar, se podra recabar del empresario aclaraciones sobre los certificados y documentos presentados o requetirle
para la presentacion de otros complementarios, lo que deberd cumplimentar en el plazo antes citado.

Siempre que exista adscripcién de medios (personales o materiales) al contrato, se dard traslado al Servicio
proponente para que informe sobre la adecuacién de los mismos, quien asimismo informard sobre el cumplimiento
de los requisitos exigidos para acreditar la solvencia técnica.

En su caso, documentaciéon acreditativa de la efectiva disposicion de los medios que se hubiesen
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucién del contrato que le reclame el érgano de contratacion. En el
apartado k) del cuadro resumen se indicara la documentacion acreditativa de la disposicién de dichos medios que
debera presentar el licitador propuesto como adjudicatario.

d) Cualesquiera otros documentos acreditativos de su aptitud para contratar que le reclame el érgano de
contratacién.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefialado, 10 dfas habiles para los indicados en
los apartados a) , b), y d) o el que se conceda para subsanar en el caso del apartado c) se entenderd que el licitador
ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentacién al licitador siguiente, por el
orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

El 6rgano de contratacién deberd adjudicar el contrato dentro de los cinco dias hébiles siguientes a la recepcion de
la documentacion.

12.4 Renuncia a la celebracion del contrato o desistimiento del procedimiento

La renuncia a la celebracién del contrato o el desistimiento del procedimiento s6lo podran acordarse por el érgano de
contratacion antes de la adjudicacién. En ambos casos se compensard a los licitadores por los gastos en que hubiesen
incurrido de acuerdo con los principios generales que rigen la responsabilidad de la Administracién.

Cldusula 13. FORMALIZACION DEL CONTRATO.

El contrato se formalizard en documento administrativo ajustindose con exactitud a las condiciones de la licitacion,
constituyendo dicho documento titulo suficiente para acceder a cualquier registro publico. No obstante, el contratista podra
solicitar que el contrato se eleve a escritura publica, corriendo de su cargo los correspondientes gastos.

Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratacién conforme al articulo 40.1 del TRLCSP, la
formalizacién no podra efectuarse antes de que transcurran quince dias hébiles desde que se remita la notificacion de la
adjudicacién a los licitadores

El érgano de contratacion requerira al adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no superior a cinco dias a contar
desde el siguiente a aquel en que hubiere recibido el requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el parrafo
anterior sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensién de la formalizacién del contrato. De igual
forma procederé cuando el 6rgano competente para la resolucién del recurso hubiera levantado la suspension.

En los restantes casos, la formalizacién del contrato debera efectuarse no mas tarde de los quince dfas habiles siguientes a
aquél en que se reciba la notificacién de la adjudicacién a los licitadores en la forma prevista en el articulo 151.4 del
TRLCSP.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado, la
Administracién podra acordar la incautacién sobre la garantfa definitiva del importe de la garantfa provisional que, en su
caso, se hubiese exigido.

Si las causas de la no formalizacién fueren imputables a la Administracién, se indemnizard al contratista de los dafios y
perjuicios que la demora le pudiera ocasionar. No podra iniciarse la ejecucion del contrato sin su previa formalizacion.

Cldusula 14. COMPROBACION DEL REPLANTEO.

La ejecucién del contrato de obras comenzard con el acta de comprobacién del replanteo. A tales efectos, dentro del plazo
méximo de UN (1) MES a contar desde la formalizacion del contrato se procederd, en presencia del contratista, a efectuar la
comprobacién del replanteo hecho previamente a la licitacién, extendiéndose acta del resultado que serd firmada por el
contratista y por el Director de la Obra si éste ultimo es un funcionario de la Administracién del Principado de Asturias. En
caso de que el Director de la Obra no tenga la condicién de funcionario de esta Administracion el acta de comprobacién del
replanteo ser4 suscrita por un funcionario adscrito al Servicio encargado de las obras y por el contratista, remitiéndose un
ejemplar de la misma al 6rgano de contratacion.

La comprobacién del replanteo se sujetaré a las siguientes reglas:
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1. Si el contratista no acudiere, sin causa justificada, al acto de comprobacién del replanteo su ausencia se
considerard como incumplimiento de una obligacién contractual esencial con las consecuencias y efectos
previstos en la Ley de Contratos del Sector Pablico.

2. Cuando el resultado de la comprobacién del replanteo demuestre, a juicio del director de la obra y sin
reserva por parte del contratista, la disponibilidad de los terrenos y la viabilidad del proyecto, se dar por
aquél la autorizacién para iniciarlas, haciéndose constar este extremo explicitamente en el acta que se
extienda, de cuya autorizacién quedaré notificado el contratista por el hecho de suscribirla, empezéandose
a contar el plazo de ejecucion de las obras desde el dia siguiente al de la firma del acta.

3. Cuando se trate de la realizacion de alguna de las obras a que se refiere el articulo 126.2 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Pablico se estara a lo dispuesto en el mismo en cuanto a la
disponibilidad de terrenos pudiendo comenzarse las obras si estuvieran disponibles los terrenos
imprescindibles para ello y completarse la disponibilidad de los restantes segin lo exija la ejecucion de
las mismas.

4. Cuando no resulten acreditadas las circunstancias a que se refiere el apartado anterior o el director de la
obra considere necesaria la modificacién de las obras proyectadas quedar4 suspendida la iniciacion de las
mismas, haciéndolo constar en el acta, hasta que el érgano de contratacién adopte la resoluci6n
procedente dentro de las facultades que le atribuye la legislacién de contratos del Sector Ptblico. En tanto
sea dictada esta resolucién quedara suspendida la iniciacion de las obras desde el dfa siguiente a la firma
del acta, computéndose a partir de dicha fecha el plazo de seis meses a que se refiere el articulo 237 letra
b) del TRLCSP, sin perjuicio de que, si fueren superadas las causas que impidieron la iniciacién de las
obras, se dicte acuerdo autorizando el comienzo de las mismas, notificindolo al contratista y
computandose el plazo de ejecucidn desde el dia siguiente al de la notificacién.

5. Lo dispuesto en ¢l apartado anterior se aplicara igualmente cuando el contratista formulase reservas en el
acto de comprobaci6n del replanteo. No obstante, si tales reservas resultasen infundadas, a juicio del
érgano de contratacién, no quedard suspendida la iniciacién de las obras ni, en consecuencia, serd
necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la iniciacién de las mismas y se modifique el
computo del plazo para su ejecucion.

Serén de cuenta del contratista los gastos de los materiales y los de su propio personal que sean necesarios para
realizar la comprobacién del replanteo.

Cldusula 15. EJECUCION DEL CONTRATO.
15.1. Direccién facultativa

El érgano de contratacién comunicard al contratista las personas que asumiran la direccién facultativa de las obras, detallando
quiénes ejercerdn la direccién de la obra y la coordinacién en materia de seguridad y salud en su ejecucion. La direccién
facultativa serd responsable de la comprobaci6n, coordinacién, vigilancia e inspeccién de la correcta realizacion de la obra
objeto del contrato.

Las obras se ejecutardn con estricta sujecién a las cléusulas estipuladas en este pliego, en el Pliego de Clausulas
Administrativas Generales y conforme al proyecto aprobado por el 6rgano de contratacién y las instrucciones que, en
interpretacion técnica de éste, diera al contratista el director de la obra. Cuando dichas instrucciones fueren de cardcter verbal
deberén ser ratificadas por escrito en el méas breve plazo posible, para que sean vinculantes entre las partes, debiendo quedar
reflejadas en el libro de 6rdenes.

El contratista est4 obligado a llevar y conservar en la obra el “Libro de Ordenes” y el “Libro de incidencias”, previamente
diligenciados, de conformidad con las disposiciones contenidas en las cléusulas 8 y 9 del Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la Contratacién de Obras del Estado y el articulo 13 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que
se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccién. Dichos libros estarén en todo
momento a disposicién de la Direccién facultativa que deberd consignar en ellos las visitas, incidencias y érdenes que se
produzcan durante el desarrollo de la obra. El contratista estard obligado por si o por medio de su delegado a firmar el
oportuno acuse de recibo de tales instrucciones. En el acto de recepci6n se exigird la presentacién del “Libro de Ordenes”
debidamente cumplimentado, el cual pasard a poder de la Administracién una vez efectuada la recepcion.

La Direccién facultativa podrd inspeccionar las obras cuantas veces consideren necesario y solicitar la informacién que
estimen oportuna para el correcto control de las mismas. El contratista guardard y har4 guardar las consideraciones debidas al
petsonal de la Direccion facultativa, que tendran libre acceso a todos los puntos de trabajo y almaccnes de materiales
destinados a las obras para su previo reconocimiento.

15.2. Cumplimiento de la legislacién de cardcter medioambiental, laboral, social y de seguridad y salud.

El personal adscrito por el contratista a la prestacién objeto del contrato, no tendr4 ninguna relacién laboral con la
Administracién, bajo ningln concepto, dependiendo exclusivamente del contratista, el cual tendra todos los derechos y
deberes inherentes a su calidad de empresario respecto del mismo.,

El contratista estd obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social, de
seguridad y salud laboral por lo que vendra obligado a disponer las medidas exigidas por tales disposiciones, siendo a su
cargo ¢l gasto que ello origine.

En general, el contratista responderd de cuantas obligaciones le vienen impuestas por su cardcter de empleador, asi como del
cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la relacion laboral o de otro tipo, existente entre aquél, o entre sus
subcontratistas y los trabajadores de uno y otro, sin que pueda repercutir contra la Administracién.
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Ademas de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, el contratista estard obligado a presentar al 6rgano de
contratacion en el plazo méximo de treinta dias naturales a contar desde la fecha de notificacién de la adjudicacion un plan
que refleje como llevaré a cabo las obligaciones que le incumban en relacién con los residuos de construccién y demolicién
que se vayan a producir en la obra, en particular las recogidas en los articulos 4.1 y 5 del Real Decreto 105/2008, de 1 de
febrero, por el que se regula la produccién y gestién de los residuos de construccion y demolicién. El plan, una vez aprobado
por la direccién facultativa y aceptado por la Administracién, pasard a formar parte de los documentos contractuales de la
obra. No obstante, esta obligacién no ser4 aplicable a los excedentes generados en excavaciones y demoliciones de obras
sometidas a evaluacion de impacto ambiental, a los que serd de aplicacion lo previsto en el Texto Refundido de la Ley de
Evaluacién de Impacto Ambiental de Proyectos, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero. Cuando
dichos excedentes estuvieran contaminados por sustancias peligrosas sera de aplicacién la normativa especifica de residuos.
El contratista deberd presentar a la Administracién dentro del plazo de formalizacién del contrato el Plan de seguridad y
salud en el trabajo al objeto de que, previo informe del Coordinador en materia de seguridad y salud, pueda ser aprobado por
la Administracién, requisito imprescindible para que la obra pueda comenzar. Si por incumplir el contratista el plazo indicado
para la presentacion del citado Plan no fuera posible empezar las obras, no podré reclamar ampliacién alguna de plazo por
este motivo, instar la resolucién del contrato por el retraso en el inicio o la suspensién de su ejecucién o reclamar
indemnizaci6n alguna.

En dicho Plan de seguridad y salud en el trabajo, se incluirdn, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de
prevencién que el contratista proponga con la correspondiente justificacion técnica, que no pueden implicar ni aumento ni
disminucién de los niveles de proteccién previstos en el estudio o estudio bésico o, en su caso, en su proposicion técnica. Las
propuestas de medidas alternativas de prevencién incluiran la valoracién econémica de las mismas, que no pueden implicar
disminucién del importe total previsto en el estudio o, en su caso, en su proposicién técnica.

La modificacién del Plan de seguridad y salud en el trabajo se llevard a cabo por el contratista en funcion del proceso de
ejecucién de la obra, de la evolucién de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo
largo de la obra, y siempre con la aprobacion expresa de la Administraci6n, previo informe del Coordinador en materia de
seguridad y salud.

Correrén a cargo del contratista los gastos que se originen en relacién con la elaboracion, cumplimiento y control del Plan de
seguridad y salud, con excepci6n de los honorarios profesionales del coordinador en materia de seguridad y salud.

15.3. Medios personales y materiales adscritos a la ejecucion de la obra

Antes de dar comienzo las obras ¢l contratista presentard a la Administracion, a través de la Direccién facultativa,

relacion detallada de los siguientes extremos:

a) Relacién del personal que pondré al servicio de las obras, por oficios y categorias, De forma especial debera
detallar los nombres y, en su caso, cualificacién profesional de las personas que estardn a cargo de la obra,
actuando de interlocutores por parte de la empresa con la Direccion facultativa y la Administracién. Dicho
personal serd el encargado de suscribir el correspondiente acuse de recibo de las 6rdenes de obligado
cumplimiento que diera cualquier miembro de la direccién facultativa, cuando fueran por escrito, utilizando el
Libro de Ordenes. Los medios personales deberdn ser, al menos, los indicados, en su caso, en el compromiso de
adscripci6n de medios o en la proposicion técnica, tanto en lo que respecta a su niimero como a su cualificacion
profesional. El contratista debera comunicar previamente al érgano de contratacion cualquier sustitucion del
personal comprometido para la ejecucion del contrato para su aceptacion. Cuando el contratista o las personas
de él dependientes incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha de las obras o
el cumplimiento de los programas de trabajo, la Administracién podrd exigirle la adopcién de medidas
concretas y eficaces para conseguir o restablecer el buen orden de la ejecucién del contrato, incluida la
sustitucién de cualquier miembro de su personal o de las empresas subcontratistas.

b) Maquinaria, medios auxiliares, servicios, instalaciones y construcciones provisionales que habrén de emplear
en la ejecucion de los trabajos. Los medios materiales deberdn ser, al menos, los indicados, en su caso, en el
compromiso de adscripcion de medios o en la proposicidn técnica, tanto en lo que respecta a su niimero como a
sus caracteristicas técnicas. El equipo quedara adscrito a la obra en tanto se hallen en ejecucién las unidades en
que ha de utilizarse, en la inteligencia de que no podra retirarse sin consentimiento expreso de la Direccién
facultativa y debiendo ser reemplazados los elementos averiados o inutilizados siempre que su reparacion exija
plazos que aquélla estime han de alterar el programa de trabajo. Cada elemento de los que constituyen el equipo
ser4 reconocido por la Direccidn facultativa, anotindose sus altas y bajas de puesta en obra en el inventario del
equipo. Podré también rechazar cualquier elemento que considere inadecuado para el trabajo en la obra. El
contratista no podra efectuar reclamacién alguna fundada en la insuficiencia de la dotacién o del equipo que la
Administracién hubiera podido prever para la ejecucién de la obra, aun cuando éste estuviese detallado en
alguno de los documentos del proyecto.

¢) En su caso, partes de la obra a realizar mediante empresas subcontratistas. La presentacion de esta relacion se
entiende sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos para la subcontratacion previstos en los articulos 227 y
228 del TRLCSP y en la clausula 23 de este pliego.

La Administracién podra acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que el contratista haya presentado
en debida forma los documentos sefialados, sin que ello pueda originar derecho al cobro de intereses de demora por retraso en
el pago de dichas certificaciones ni dar lugar a la suspensién o resolucién del contrato por retraso en el pago.

15.4. Programa de trabajos y cumplimiento de plazos.
Siempre que la total ejecucién de la obra esté prevista en més de una anualidad, el contratista adjudicatario deberd presentar

un programa de trabajo en el plazo maximo de 30 dias naturales a contar desde la formalizacion del contrato o, en caso de
tramitacién urgente, reduciéndose dicho plazo a la mitad, con el contenido previsto en el articulo 144 del RGLCAP y
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conforme a lo dispuesto en las clausulas 23 a 25 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de
Obras del Estado. En su caso, dicho programa de trabajo deberd ser coherente con su proposicién técnica y con su
compromiso de adscripeidn de medios,

Hasta que el contratista presente en debida forma el programa de trabajos se considerard aplicable el presentado, en su caso,
en su proposicién téeniea, incluso a los efectos de la fijacién provisional de plazos parciales y su cumplimiento; ademds, el
Director de la obra podra acordar no dar curso a las certificaciones; en este caso el contratista no tendra derecho a reclamar
intereses de demora, a resolver el contrato o a suspender la ejecucion de la obra por retraso en su pago.

El 6rgano de contratacion resolverd sobre el programa de trabajo dentro de los quince dias naturales siguientes a su
presentacion, pudiendo imponer la introduccién de modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones
siempre que no contravengan las cldusulas del contrato, asi como fijar plazos parciales para la ejecucién de la obra,
modificando, en su caso, los previstos en el apartado f) del cuadro resumen.

Aprobado el Programa de Trabajo con las modificaciones que, en su caso, correspondan, se entenderd parte integrante del
contrato a los efectos de su exigibilidad,

El contratista estd obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realizacién del mismo, asi como de los
plazos parciales sefialados, en su caso, para su ejecucion sucesiva. Cuando el contratista, por causas imputables al mismo,
hubiere incurrido en demora respecto al cumplimiento del plazo total o, en su caso, de los plazos parciales, la Administracién
podré optar indistintamente por la resolucién del contrato o por la imposicién de las penalidades diarias previstas en el
articulo 212 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Piblico.

Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos dandole
prorroga del tiempo que se le habia sefialado, se concederd por la Administracion un plazo que serd, por lo menos, igual al
tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menot, en los términos previstos en el articulo 100 del RGLCAP.,

15.5. Ensayos y anélisis de materiales y unidades de obra,

Sin petjuicio de los analisis y ensayos previstos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, la Direcci6n de obra podré
ordenar que se verifiquen los ensayos y andlisis de materiales y unidades de obra que en casa caso resulten pertinentes y los
gastos que se originen serdn de cuenta del contratista hasta un méximo del 1 por 100 del presupuesto de adjudicacion, o del
porcentaje superior ofertado en su caso por el adjudicatario,

La misma Direccion fijara el n(imero, forma y dimensiones y demas caracteristicas que deben reunir las muestras y
probetas para ensayo y andlisis, caso de que no exista disposicién general al efecto, ni establezca tales datos el Pliego de
Prescripciones Técnicas.

15.6. Responsabilidad por la cotrecta ejecucion de la obra.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia el contratista es responsable de los defectos que
en la construccion puedan advertirse, sin que sea eximente ni le dé derecho alguno la circunstancia de que los representantes
de la Administracién o la direccién facultativa hayan examinado o reconocido, durante su construccion, las partes y unidades
de la obra o los materiales empleados, ni que hayan sido incluidos éstos y aquéllas en las mediciones y certificaciones
parciales.

La realizacién por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacién previa de la Administracién
contratante, atin cuando éstas se realicen bajo las instrucciones de la Direccidn facultativa, no generar obligacién alguna
para la Administracién, quedando ademds el contratista obligado a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno,
todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que la Administracién pueda exipirle.

15.7. Carteles y sefializacién de la obra.

El contratista estd obligado a instalar y conservar durante el periodo de ejecucién de la obra, a su costa, los carteles
anunciadores de las obras, en el modelo reglamentario que le indique la Administracion, asi como las necesarias vallas y
otros elementos de cerramiento, la iluminacién nocturna que se requiera y las sefiales precisas para indicar el acceso a la obra,
la circulacion en la zona que ocupen los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto en
dicha zona como en sus limites e inmediaciones. En este sentido, la direccién facultativa podrd ordenar por escrito al
contratista la instalacion de sefiales complementarias o la modificacién de las ya instaladas.

Para el abono de la primera certificacion sera necesaria la presentacién de la documentacién acreditativa de la colocacion de
los mencionados carteles de obra.

Los costes de las actuaciones de sefializacién contemplados en esta clausula, se consideran incluidos en los gastos generales
del proyecto de obra licitado y por consiguiente en la oferta econémica presentada. Asimismo se consideran incluidos los
costes de las obras que sean necesarias para la correcta colocacién de dicha sefializacién.

15.8. Despeje final de las obras y condiciones de entrega.

Las zonas afectadas por las obras y no ocupadas por ellas se restituiran por el contratista a su situacién inicial antes de la
tecepcion de las obras.

15.9. Otras obligaciones.
Seran de cuenta y a costa del contratista las gestiones y pago de todos los gastos, tasas, avales, arbitrios, redaccion y visado

de los proyectos que haya que presentar en los Organismos competentes a efectos de obtener el alta y permiso de
funcionamiento o de ejecucién de obra, enganches a redes y servicios y acometidas provisionales y definitivas.
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Le corresponde asimismo el pago de los gastos de publicidad de la licitacion del contrato tanto en boletines oficiales, como,
en su caso, en otros medios de difusion, hasta el limite indicado en el apartado h) del cuadro resumen, asf como la tramitacion
ante los organismos, administraciones y empresas competentes de las autorizaciones, permisos y licencias que requiera la
ejecucion de las obras y la ocupacién, mantenimiento o reposicion de las vias de comunicacién y servicios afectados o
cualquier otra actuacién que exija la ejecucién, asi como el pago de los precios, tarifas o tributos correspondientes.

Cldusula 16. REGIMEN DE PAGOS Y REVISION DE PRECIOS.
16.1. Régimen de pagos.

A los efectos del pago, la Administracién expedird mensualmente, en los primeros diez dias siguientes al mes al que
correspondan, certificaciones que comprendan la obra ejecutada durante dicho perfodo de tiempo, cuyos abonos tienen el
concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicién final y sin suponer en
forma alguna, aprobacién y recepcién de las obras que comprenden.

En su caso, el precio correspondiente a los elementos del contrato o unidades de obra contratados por el sistema de tanto
alzado con precio cerrado ser4 abonado mensualmente, en la misma proporcién que la obra ejecutada en el mes a que
corresponda guarde con el total de la unidad o elemento de obra de que se trate.

La Administracion tendré la obligacién de abonar el precio dentro del plazo sefialado en el articulo 216 del TRLCSP y la
disposicion transitoria sexta. El contratista tendré también derecho a percibir abonos a cuenta sobre su importe por las
operaciones preparatorias realizadas como instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada adscritos a la
obra, conforme al régimen y los limites previstos en los articulos 155 y 156 del RGLCAP, debiendo asegurar los refetidos
pagos mediante la prestacién de garantia, siempre que exista crédito para ello en la correspondiente anualidad.

Podran ser excluidas de la obligacién de facturacién electronica aquellas que por cuantia o entidad emisora estén
contempladas en el Decreto 151/2014, de 29 de diciembre por el que se establecen exclusiones a la obligacién de facturacién
electrénica. En estos casos, las facturas presentarén ante el Registro de la Consejerfa de Infraestructuras, Ordenacion del
Territorio y Medio Ambiente sito en el Edificio EASMU. Coronel Aranda, 2-4° 33005. Oviedo. Asturias a efectos de su
remisién al 6rgano administrativo o unidad a quien corresponda la tramitacién de la misma.

A efectos de la emisién de la facturacién electrénica los cédigos DIR que deberan figurar en la factura son los indicados en el
apartado w) del cuadro resumen del presente pliego.

16.2 Revision de Precios.

La férmula de revision aplicable, que ser4 invariable durante la vigencia del contrato, serd la fijada en el apartado q) del
cuadro resumen. En este apartado se haré referencia, en su caso, a la improcedencia de la revisién de precios.

Cuando la cldusula de revisién se aplique sobre perfodos de tiempo en los que el contratista hubiese incurrido en mora y sin
perjuicio de las penalidades que fueren procedentes, los indices de precios que habran de ser tenidos en cuenta seran aquéllos
que hubiesen correspondido a las fechas establecidas en el contrato para la realizacion de la prestacion en plazo, salvo que los
correspondientes al periodo real de ejecucién produzean un coeficiente inferior, en cuyo caso se aplicarén estos ultimos.

Cliusula 17. MODIFICACION DEL CONTRATO.

17.1. El contrato s6lo podra ser modificado por razones de interés publico en los casos y en la forma previstos en el titulo V
del libro I del TRLCSP, que se detallan en el apartado segundo de la presente clausula. Las modificaciones acordadas por el
6érgano de contratacion seran obligatorias para los contratistas y deberan formalizarse conforme a lo dispuesto en el articulo
156.

17.2. Supuestos de modificacién del contrato.

-Modificaciones previstas expresamente en el presente pliego. En el apartado v del cuadro resumen se detallaran, en
su caso, las condiciones en que puede hacerse uso de la posibilidad de modificar el contrato, asi como el alcance y limites de
las modificaciones que pueden acordarse, el porcentaje del precio del contrato al que como méximo puedan afectar y el
procedimiento especifico que haya de seguirse para ello, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 211 del TRLCSP.

-Modificaciones no previstas expresamente en el presente pliego que solo podran efectuarse cuando se justifique
suficientemente la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el articulo 107, apartado primero. La
modificacién del contrato acordada no podré alterar las condiciones esenciales de la licitacién y adjudicacién y deberd
limitarse a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que la haga necesaria. A
estos efectos se entendera que se alteran las condiciones esenciales de licitacion y adjudicacion en los casos previstos en el
apartado tercero del articulo 107. Asimismo y antes de proceder a la modificacién del contrato habrd de darse audiencia al
redactor del proyecto si éste se hubiera preparado por un tercero ajeno al érgano de contratacién, en virtud de un conirato de
servicios, para que en un plazo de tres dias hébiles formule las consideraciones que tenga por conveniente.

Cldusula 18. RESOLUCION DEL CONTRATO.

18.1. Causas de resolucién.
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Serén causas de resolucién del contrato, ademds de las previstas en los artfculos 223 y 237 del TRLCSP, las
siguientes: '

1. Ladesobediencia o inobservancia de las 6rdenes de la Direccién Facultativa

Para que la desobediencia o inobservancia constituyan causa de resolucién, las érdenes deben expresarse por
escrito, a través del libro de 6rdenes o de cualquier otro medio que permita dejar constancia del contenido de
la orden.

Bastard un solo acto de desobediencia o inobservancia cuando la conducta de la empresa o su personal sea
intencionada; se apreciard intencionalidad cuando tras una inobservancia por negligencia no se dé
cumplimiento a la orden en el menor plazo posible desde que se produzca el correspondiente requerimiento
por parte de la Direccidn facultativa Cuando la conducta de la empresa o de su personal no sea intencionada,
sino negligente, la desobediencia o inobservancia deberan ser reiteradas. En este supuesto, la causa de
resolucién concurrira aunque la empresa haya dado cumplimiento a las 6rdenes tras los correspondientes
requerimientos. Se apreciard reiteracién cuando la Direccion facultativa haya reiterado por escrito érdenes
inicialmente inobservadas en, al menos, tres ocasiones durante el periodo de 6 meses.

2. La suspensién de la ejecucién de las obras sin autorizacién expresa.
Se considerard causa de resolucién la suspensién de la ejecucion de las obras por parte del contratista sin
autorizacién expresa de la Administracion, salvo que obedecicra a una orden de la Direccién facultativa que
tuviera como finalidad evitar dafios a las peisonas, a la propia obra o a otros bienes, 0 a una orden de la
autoridad administrativa o judicial competente,

3. Lacesién del contrato sin la autorizacién del érgano de contratacién,
Seré causa de resolucion la cesion del contrato a un tercero sin la autorizacion del érgano de contratacién o
sin cumplir los requisitos establecidos en el presente pliego y en el articulo 226 del Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Pablico.

4.  Elincumplimiento del compromiso de adscripcién de medios.
Ser4 causa de resolucién, en su caso, el incumplimiento del compromiso de adscribir a la ejecucion del

contrato los medios personales o materiales suficientes para ello. A estos efectos, se atribuye a dicho
compromiso el carécter de obligacién contractual esencial.

18.2. Procedimiento.
La resolucién del contrato se acordara por el érgano de contratacién de oficio o0 a instancia del contratista mediante

procedimiento en el que se garantice la audiencia a éste y con los efectos previstos en los articulos 225 y 239 del TRLCSP y
109 a 113 y 172 del RGLCAP.

18.3. Efectos de la resalucion

Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista, le serd incautada la fianza y deberd, ademas,
indemnizar a la Administracién los dafios y perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantia incautada,

La fijacién y valoracion de éstos se verificara por aquélla en Resolucién motivada atendiendo, entre otros factores, al retraso
que implique para la inversién proyectada y a los mayores gastos econémicos y administrativos que ocasionen a la
Administracién,

Cldusula 19. PENALIDADES.
19.1. Penalidades por demora.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al cumplimiento del plazo total
0, en su caso, de los plazos parciales, la Administracién podré optar indistintamente por la resolucién del contrato o por la
imposicion de las penalidades diarias en la proporcion de 0,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, previstas en
el articulo 212 del TRLCSP.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por ciento del precio del contrato, el 6rgano de
contratacion estard facultado para proceder a la resolucién del mismo o acordar la continuidad de su gjecucion con
imposicién de nuevas penalidades.

19.2. Penalidades por ejecucién defectuosa.

El 6rgano de contratacién podra optar indistintamente por la resolucién del contrato o por la imposicién de las
penalidades previstas en este apartado para el caso de cumplimiento defectuoso de la prestacion objeto del mismo o para el
supuesto de incumplimiento de los compromisos o de las condiciones especiales de ejecucion del contrato siguientes:

a)  El incumplimiento del compromiso de adscribir a la ejecucién del contrato los medios personales o materiales

suficientes para ello.

b)  El incumplimiento o cumplimiento defectuoso de la prestacion que afecten a caracteristicas de la misma que

se hayan tenido en cuenta para definir los criterios de adjudicacion.

Las penalidades diarias méximas serén de 0,30 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, desde la fecha en
que se haya producido el incumplimiento o cumplimiento defectuoso o desde la que hubiera sido exigible el cumplimiento y
hasta la fecha en que se corrija la ejecucién defectuosa del contrato.
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Cada vez que las penalidades por demora alcancen un miltiplo del 2 por ciento del precio del contrato, el 6rgano de
contratacién estard facultado para proceder a la resolucién del mismo o acordar la continuidad de su ejecucidén con
imposicién de nuevas penalidades. En todo caso cuando la cuantfa de las penalidades impuestas por estas causas alcance el
10 por ciento del presupuesto del contrato, IVA excluido, se habra de proceder a resolver el contrato.

19.3. Penalidades por incumplimiento del régimen de subcontratacién.

La infraccién de las condiciones establecidas en el articulo 227.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Pliblico para proceder a la subcontratacion, asi como la falta de acreditacion de la aptitud del subcontratista o de las
circunstancias determinantes de la situacién de emergencia o de las que hacen urgente la subcontratacién, podra dar lugar, en
todo caso, a la imposicién al contratista de una penalidad de hasta un 50 por ciento del importe del subcontrato.

19.4. Procedimiento.

Las penalidades se impondran por acuerdo del 6rgano de contratacién, adoptado a propuesta de la Direccién
facultativa si se hubiese designado, que serd inmediatamente ejecutivo, y se haran efectivas mediante deduccion de las
cantidades que deban abonarse al contratista o sobre la garantia que se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de
las correspondientes certificaciones.

Cliusula 20. SUSPENSION DE LAS OBRAS.

Si la Administracién acordara una suspensién de las obras, ya sea “temporal parcial”, “temporal total” o “definitiva” en el
plazo méximo de DOS (2) DIAS HABILES a contar desde el siguiente a que se acuerde la suspension se deberd levantar la
correspondiente Acta de Suspensién que debera ser firmada por un representante del érgano de contratacién, el Director
Facultativo de las obras y el contratista.

En el plazo maximo de UN (1) MES a contar desde el siguiente a que se acuerde la suspension debera unirse al Acta, como
Anejo, en relacién con la parte o partes suspendidas, la medicion de la obra ejecutada y de los materiales acopiados a pie de
obra para su uso exclusivo en las mismas.

Acordada la suspensi6n, la Administracién abonara al contratista los dafios y perjuicios efectivamente sufridos por éste.

Es causa de resolucién del contrato el desistimiento o la suspensi6n de las obras ya iniciadas por un plazo superior a OCHO
(8) MESES acordada por la Administracion.

Cuando se produzca la suspensién de la iniciacion de las obras por parte de la Administracién y ésta dejase transcurrir SEIS
(6) MESES sin dictar acuerdo sobre la misma y notificarlo al contratista éste tendra derecho a la resolucién del contrato.

La suspensién definitiva de las obras sélo podra tener lugar por motivo grave y mediante acuerdo del 6rgano de contratacion,
a propuesta del funcionario competente de la Administracién. El desistimiento de las obras por parte de la Administracién
tendra los mismos efectos que la suspensién definitiva de las mismas.

Cldusula 21. RECEPCION DEL CONTRATO Y CERTIFICACION FINAL.
21.1. Recepcion.

A efectos de que se pueda practicar la recepcion del contrato, el contratista deberd comunicar, con una antelacion de cuarenta
y cinco dias hébiles, a la direccién de las obras la fecha prevista para la terminacién de las obras. En aquellos supuestos en
los que el plazo de ejecucion sea inferior a tres meses, la citada comunicacion se realizard en el momento en que se alcance la
mitad del plazo de ejecucion del contrato.
El contrato se entenders cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo con los términos del mismo y a
satisfaccion de la Administracién, la totalidad de la prestacién. En todo caso, su constatacién exigird por parte de la
Administracién un acto formal y positivo de recepcién dentro del mes siguiente a la terminacién de la obra o en el plazo que
se determine en el apartado r) del cuadro resumen por razén de sus caracterfsticas.
A la recepcién de las obras a su terminacién y a los efectos establecidos en el parrafo anterior concurrird un facultativo
designado por la Administracién representante de ésta, el facultativo encargado de la direccion de las obras y el contratista
asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo.
Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el funcionario técnico designado por la
Administracion y representante de ésta, las dard por recibidas, levantandose la correspondiente acta y comenzando entonces
el plazo de garantfa.
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar asl en el acta y el Director de las mismas sefialara los
defectos observados y detallara las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo
el contratista no lo hubiere efectuado, podra concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.
Con anterioridad al acto formal de la recepcién de la obra, el contratista entregard a la Administracion toda la documentacién
técnica necesaria para tramitar las autorizaciones necesarias, en su caso, para la puesta en servicio de las instalaciones y las
solicitudes de las altas de los diferentes suministros que fueran necesarios para su funcionamiento.
Asimismo, en el momento de la recepcidn la empresa debera hacer entrega de la siguiente documentacién:
1. Una relacién exhaustiva de las empresas suministradoras, subcontratistas e instaladoras que han participado en
la ejecucion de la obra, indicando el tipo y concepto de la intervencidn de las mismas.
2. Las instrucciones de uso y mantenimiento de los diferentes sistemas constructivos y de las instalaciones.
3. La documentacién relativa a las garantias de las instalaciones ejecutadas y de los materiales utilizados en la
construccion.
4. Los planos finales de la obra (planos “as builf’) donde consten todas las instalaciones ejecutadas, detallando y
especificando sus dimensiones, asi como las llaves, valvulas, registros, etc.
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La documentacién se presentard en papel en carpetas formato A-4, salvo los planos, que se facilitardn mediante una
copia en papel en formato A-3 y otra en formato digital, extensién DVG.

Esta documentacién se acompafiard de una relacién enumerada firmada por el contratista con el visto bueno del
Director de la obra,

21.2. Medici6n General y Certificacién final.

Recibidas las obras se proceders seguidamente a su medicién gencral con asistencia del contratista, formulandose por el
Director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepcisn, la medicién de las realmente ejecutadas de acuerdo con el
proyecto. A tal efecto, en el acta de recepcion el Director de la obra fijar4 la fecha para el inicio de dicha medicion, quedando
notificado el contratista para dicho acto. En su caso, en el apartado 1) del cuadro resumen podra establecerse un plazo mayor
en funcion de las caracteristicas de las obras.

De dicho acto se levantara acta en triplicado cjemplar que firmarén el Director de la obra y el contratista, retirando un
ejemplar cada uno de los firmantes y remitiéndose el tercero por el Director de la obra al 6rgano de contratacién. Si el
contratista no ha asistido a la medicién el ejemplar del acta le serd remitido por el Director de la obra.

El Director de la obra expedira y tramitar4 la correspondiente certificacion final dentro de los diez dfas siguientes al término
del plazo de un mes desde la recepcion,

A la vista de la medicién final y dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepcion, el érgano de contratacién
deberd aprobar la certificacién final de las obras ejecutadas, que serd abonada al contratista a cuenta de la liquidacion del
contrato.

Cldusula 22. PLAZO DE GARANTIA Y LIQUIDACION.

22.1. Plazo de garantia

El plazo de garantfa serd el sefialado en el apartado s) del cuadro resumen de caracteristicas del contrato y se computara a
partir de la recepcion de la obra, ya sea ésta parcial o total. Transcurrido dicho plazo sin objeciones por parte de la
Administracién quedara extinguida la responsabilidad del contratista.

Durante el plazo de garantia el contratista sera responsable por los defectos o vicios que puedan manifestarse en la obra, y
asimismo, estard obligado a la conservacién y policia de la obra, siendo responsable de los dafos intrinsecos que en ella se
produzcan, siguiendo, en su caso, las instrucciones que reciba del Director facultativo.

Si descuidase la conservacion y diere lugar a que peligre la obra se ejecutaran por la Administracién y a costa del contratista
los trabajos necesarios para evitar el dafio.

22.2, Liquidacion del contrato

Dentro del plazo de quince dfas anteriores al cumplimiento del plazo de garantfa, el Director facultativo de la obra, de oficio
o a instancia del contratista, redactard un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedard
relevado de toda responsabilidad, salvo por vicios ocultos, procediéndose a la devolueion o cancelacién de la garantia, a la
liquidacién del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes que deberd efectuarse en el plazo de sesenta
dias. En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la gjecucion de
la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia, el Director facultativo procedera a dictar las oportunas
instrucciones al contratista para la debida reparacién de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual
continuaré encargado de la conservacién de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacién del plazo de
garantfa.

Cldusula 23. CESION Y SUBCONTRATACION.

23.1. Cesién del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos por el adjudicatario a un tercero siempre que las
cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razén determinante de la adjudicacion del contrato, conforme a lo
previsto en el articulo 226 del TRLCSP.

23.2. Subcontratacion.

El apartado t} del cuadro resumen de caracteristicas del contrato determinara la posibilidad o no del contratista de
subcontratar con terceros la realizacioén parcial de la prestacién, conforme a lo previsto en el articulo 227 del TRLCSP.

Las prestaciones parciales que el adjudicatario subcontrate con terceros no podran exceder del porcentaje que se fije
en el citado apartado t) del cuadro resumen de caracteristicas del contrato. En el supuesto de que no figure un limite especial,
el contratista podrd subcontratar hasta un porcentaje que no exceda del 60 por ciento del importe de adjudicacion. Para el
coémputo de este porcentaje maximo, no se tendran en cuenta los subcontratos concluidos con empresas vinculadas al
contratista principal, entendiéndose por tales las que se encuentren en algunos de los supuestos previstos en el articulo 42 del
Cédigo de Comercio.

La celebracién de los subcontratos estara sometida al cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidos en
el articulo 227 del TRLCSP; de forma supletoria se aplicara lo dispuesto en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de
la subcontratacién en el Sector de la Construccién. El adjudicatario deberd comunicar anticipadamente y por escrito a la
Administracién la intencién de celebrar los subcontratos, sefialando la parte de la prestacion que se pretende subcontratar y la
identidad del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de éste para ejecutarla por referencia a los elementos
técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia. En el caso que el subcontratista tuviera la clasificacién adecuada para
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realizar la parte del contrato objeto de la subcontratacion, la comunicacién de esta circunstancia eximira al contratista de la
necesidad de justificar la aptitud de aquél. La acreditacién de la aptitud del subcontratista podra realizarse inmediatamente
después de la celebracién del subcontrato si ésta es necesaria para atender a una situacion de emergencia o que exija la
adopcién de medidas urgentes y asi se justifica suficientemente.

Los subcontratistas quedarin obligados s6lo ante el contratista principal que asumird, por tanto, la total
responsabilidad de la ejecucién del contrato frente a la Administracién, con arreglo estricto a los pliegos de cléusulas
administrativas particulares y a los términos del contrato. El conocimiento que tenga la Administracién de los subcontratos
celebrados en virtud de las comunicaciones a que se refieren las letras b) y ¢) del apartado 2 del artfculo 227, o la
autorizacién que otorgue en el supuesto previsto en la letra d) de dicho apartado, no alteraran la responsabilidad exclusiva del
contratista principal.

En ningin caso podré concertarse por el contratista la ejecucién parcial del contrato con personas inhabilitadas para
contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico o comprendidas en alguno de los supuestos del articulo 60 del TRLCSP.

El contratista deberd informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratacion, de acuerdo con la
legislaci6n laboral.

El contratista debe obligarse a abonar a los subcontratistas o suministradores el precio pactado en los plazos y
condiciones que se establecen en el articulo 228 del TRLCSP.

Cldusula 24, DEBER DE CONFIDENCIALIDAD.

El contratista debera respetar el caracter confidencial de aquella informacién a la que tenga acceso con ocasién de la
ejecucion del contrato a la que se le hubiese dado el referido caracter en este pliego (como se indica, en su caso, en el
apartado u) del cuadro resumen o en €l contrato, 0 que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal.

Este deber se mantendra durante un plazo de cinco afios desde el conocimiento de esa informacién o del superior que, en su
caso, se indique en el apartado u) del cuadro resumen. La extensién de este deber se entenderd sin perjuicio de las
obligaciones especificas que puedan afectar al contratista en relacién con dicha informacién de acuerdo con la Constitucién y
otras leyes, especialmente las relativas a la proteccién del derecho al honor, a la intimidad familiar y personal y a la propia
imagen, incluida la legislacién sobre proteccién de datos de cardcter personal.

Cldusula Adicional.

Los anexos que se relacionan a continuacién constituyen parte integrante del presente pliego:
Anexo 1. Modelo de declaracion sobre empresas vinculadas.
Anexo II. Modelo de declaracion.
Anexo I1I. Modelo de Compromiso de formalizacién de Unién Temporal de empresarios.
Anexo IV. Modelo de declaracion responsable.
Anexo V. Modelo de proposicién econdmica.
Anexo VI. Documentacion a incluir en sobre n° 3 y criterios de valoracién técnica
Anexo VII Declaraci6n para la justificacién de la solvencia econdmica y financiera.
Anexo VIII. Formulario para la justificacion de la solvencia técnica,
F.-(

you
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ANEXOS

Anexo 1. Modelo de declaracién sobre empresas vinculadas.

D. /Dia. con DNI n ° con domicilio en
en nombre propio o en representacién de la empresa

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:

Que a la licitacion convocada por para la  contratacién de las obras de
; concurren
presentando diferentes proposiciones empresas vinculadas en el sentido expresado en el articulo 42.1 del Cédigo de
Comercio.

Que la empresa dominante y las dependientes que concutren a la presente licitacién son las siguientes:

Empresa dominante: (concurre/no concurre)

Empresas dependientes que concurren
a la licitacién:

(Lugar, fecha, firma del licitador y sello de la empresa),
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Anexo 1 BIS. Modelo de declaracion responsable

D. /Dita. con DNIn.° con
domicilio en , en nombre propio o en
representacién de la empresa R

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD A LOS EFECTOS DE PARTICIPAR EN LA LICITACION PARA LA
CONTRATACION DE LA OBRA
............................................................................................................. N° DE EXPEDIENTE...

Que la empresa que represento cumple con todas las condiciones establecidas legalmente para contratar con la
Administraci6n, previstas en el articulo 146 .1 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por ¢l que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico. Asi:

1.- Que ostento poder suficiente para representar a la empresa en virtud de

2.- Que la Escritura de Constitucién de la empresa a la que represento estd inscrita en el Registro Mercantil de
Tomo , folio , hoja nimero

3- Que la empresa que represento se encuentra debidamente clasificada en el Grupo ... Subgrupo... Categoria, y/o en su caso
, puede acreditar en la forma prevista en ¢l pliego de clausulas administrativas que rige esta contratacion, la solvencia
econémica y financiera, asf como la solvencia técnica 'y, que asimismo dispones de los medios suficientes exigidos para la
ejecucion del contrato.

3.- Que ni la empresa a la que represento, ni sus administradores ni representantes estan incursos en las prohibiciones para
contratar previstas en el articulo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, aprobado por Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

4.- Que la empresa a la que represento se encuentra al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias, tanto con el
Estado como con la Administracién del Principado de Asturias, y de Seguridad Social impuestas por las disposiciones
vigentes, en los términos previstos en los articulos 13 y 14 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Ptblicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

Que autorizo a la Consejeria de Infraestructuras, Ordenaci6n del Territorio y Medio Ambiente del Principado de Asturias a
remitirme las notificaciones que procedan con respecto del presente contrato por medio de correo electronico, cuya direccion
detallo a continuacién . 0 por medio del fax y quedando obligado a
confirmar por el mismo medio la recepcion.

(Lugar, fecha, firma )
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Anexo IL Declaracion.

D./Dna

con domicilio en , calle

y DNJI. ntmero » en nombre propio o en representacién de |la empresa

con domicilio en calle

CPp Teléfono yCLF

DECLARO:

I Que he quedado enterado/a del anuncio publicado en el Boletin Oficial del Principado de Asturias n° .......... de fecha
R del contrato de obra que tiene por objeto

I Que igualmente conozco el Proyecto, con su contenido, el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y dem4s
documentacién que debe regir el presente contrato, que expresamente asumo y acato en su totalidad, sin salvedad alguna.

L. Que la empresa a la que represento, cumple con todos los requisitos y obligaciones exigidos por la normativa vigente
para su apertura, instalacién y funcionamiento.

IV.  Que autorizo a la Consejeria de Infraestructuras, Ordenacién del Territorio y Medio Ambiente del Principado de
Asturias a remitirme las notificaciones que procedan con respecto del presente contrato por medio de fax, cuyo nimero

detallo a continuacién ___ ¥ quedando obligado a confirmar por el mismo medio la
recepcion,

En a de de200_

Fdo.:

D.N.I:
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Anexo II1. Modelo de Compromiso de formalizacién de Unién Temporal de empresarios.

D. con DNI n° , Y domicilio en
C/ , actuando en su propio nombre Yy/o
representacion de la empresa
D. con DNI n° .,y domicilio en
, C/ , actuando en su propio nombre y/o
representacion de la empresa
SE COMPROMETEN

1° A concurrir conjunta y solidariamente al procedimiento para la adjudicacién del contrato de las obras de

(expediente n° ).

2°) A constituirse en Unién Temporal de Empresarios en caso de resultar adjudicatarios del citado contrato.

3°) La participacién de cada una de las empresas compromisarias, en el &mbito de sus competencias, en la Unién Temporal
de Empresarios serfa respectivamente la siguiente:

4° ) Todos los participes designan a D/Dofia de la empresa
, para que, durante la vigencia del contrato,
ostente la plena representacion de la Unién Temporal de Empresarios ante el 6rgano de contratacion.

(Localidad y Fecha)

(La firman todos los componentes de la futura UTE).
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Anexo IV. Modelo de declaracién onsable,

D. con DNI n° , Y domicilio en
, C/ , actuando en su propio nombre y/o
representacion de la empresa

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD

l- Que ostento poder suficiente para representar a la empresa

2.- Que la Escritura de Constitucién de la empresa a la que represento esta inscrita en el Registro Mercantil de
Tomo , folio , hoja ntimero

3.- Que ni la empresa a la que represento, ni sus administradores ni representantes estdn incursos en las prohibiciones para
contratar previstas en el articulo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, aprobado por Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

4.- Que la empresa a la que represento se encuentra al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias, tanto con el
Estado como con la Administracién del Principado de Asturias, y de Seguridad Social impuestas por las disposiciones
vigentes, en los términos previstos en los articulos 13 y 14 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Piblicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

(Lugar, fecha, firma del licitador y sello de la empresa).
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Anexo V, Modelo de proposicién econémica,

D./Diia. , en posesién de su plena capacidad de obrar, con
domicilio en la calle , de TFNO. ,y FAX n° con
DNI.  nim. , en nombre propio o como representante de la empresa
, con CIF nim. , domiciliada en la calle

, de . manifiesta que, enterado del anuncio publicado

en el B.O.P.A. (0 B.O.E 0 D.O.U.E.) de fecha , y conforme con los requisitos y condiciones que se exigen para la
adjudicacion del contrato de se compromete a tomar a su cargo la

ejecucion del mismo con estricta sujecion a las condiciones establecidas en el Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares y el proyecto, que declara conocer, a cuyo objeto y en la representacién que ostenta se compromete a asumir el

cumplimiento del presente contrato, por el precio de .......ooovvviiniiiinnnnn € IVA EXCLUIDO (en letra y nimero). A esta
cantidad le corresponde un IVA de ............ocoivinininininn, € (en letra y nimero), por lo que el importe total IVA incluido
asciende a la cantidad de.........ocovevniinninniicn €, (en letra y nimero).

(Cumplimentar solo en caso de permitirse la subcontratacion) Asimismo, declara que tiene previsto subcontratar la parte del
contrato consistente =) | R O e R B e e e

..................................................................................................................... (indiguese el nombre o
el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a
los que se vaya a encomendar su realizacion).

Para la elaboracién de la presente oferta se han tenido en cuenta las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en
materia de proteccion del empleo, condiciones de trabajo y prevencion de riesgos laborales, y proteccién del medio ambiente.

(Lugar, fecha y firma)

[ EN SU CASO]
Asimismo, y de acuerdo con la letra N del cuadro resumen de caracteristicas del contrato, oferta las VARIANTES o
soluciones que se detallan:

Variante/Solucion Precio Plazo de ejecucidn

“A”

“B”
“C’)
etc.
(Lugar, fechay firma)”
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ANEXO VI.
DOCUMENTACION A INCLUIR EN EL SOBRE N° 3

El licitador acreditara el valor técnico de su oferta mediante la presentacion de la documentacion que se relaciona y que
incluird un estudio técnico de las obras a ejecutar, que serd el documento que permita evaluar las ofertas, ordenado con
arreglo a los apartados que se indican a continuacion sin que, en ningtin caso, se incluya en este sobre referencia alguna a la
proposicién econdmica que se efectiia, ni dato alguno del que se pueda deducir ésta:

1) Memoria Constructiva, deberd ser descrita en un méaximo de 50 caras impresas, siendo el tamafio minimo de letra Arial
10, limite que no afecta a la documentacién gréfica que el licitador considere oportuno aportar, y deberd contener al menos:

®  Ladefinicién y descripcién de los procesos constructivos para la ejecucién de las obras en su conjunto, escenario
en el que se desarrollan los trabajos demostrando el grado de conocimiento sobre las obras en su conjunto.

*  Larelacién de la composici6n de los equipos de trabajo para los tajos en que se planifique la ejecucion de las obras,
indicando y definiendo los accesos que se compromete a ejecutar para cada uno de ellos.

*  Elestudio de itinerarios de transporte que afecten a carreteras o a caminos, los desvios y/o cortes necesarios para la
correcta ejecucion de las obras, sus rutas alternativas, la duracién de los mismos.

¢  Plan de Control de la calidad, procedimientos organizativos y de trabajo, planes de puntos de inspeccién de todas
las unidades de obra sujetas a control, programa de ensayos de verificacion,

o  El tratamiento de los residuos surgidos como consecuencia de la ejecucion de las obras y su destino, sea para su
reciclado, sea para un deposito de materiales inhertes ( vertedero).

¢  Plan de gestién medioambiental propuesto cubriendo aspectos como la restauracion paisajistica, reduccién de la
generacién de residuos, disminucién de la contaminacidn por vertidos, acustica, disminucién de combustibles
fésiles, utilizacion de energfas renovables, sefialando en que unidad de obra se genera el impacto y las medidas a
adoptar a mayores de las previstas en el proyecto.

¢ 2) Plan de Trabajos. Deber4 ser descrito en un maximo de 30 caras impresas, siendo el tamafio minimo de letra
Arial 10, lfmite que no afecta a la documentacién grafica que el licitador considere oportuno aportar, y deberd
contener:

El licitador realizar4 una planificacion de la obra teniendo en cuenta los medios adscritos a cada una de las actividades
descritas en la Memoria, acompafiando una programacién de las mismas mediante diagramas PERT, GANTT o ESPACIO-
TIEMPO, con andlisis del rendimiento de los recursos utilizados para cada actividad y la idoneidad de su adscripeion,
especificando las inversiones mensuales y acumuladas previstas. A estos efectos y teniendo en cuenta lo expresado
anteriormente se utilizardn para el calculo de las inversiones los precios de las unidades de obra que figuran en el proyecto
técnico.

El inicio de las actividades se programara dentro de los cinco dfas siguientes, una vez transcurridos 4 meses contados desde
la finalizacién del plazo de presentacién de las proposiciones.

CRITERIOS PARA 1A VALORACION DE LAS PROPOSICIONES.

1. Valoracién de la oferta econémica.
Se valorard con hasta 60 puntos. La valoracién de la proposicién econdmica se realizara segun la siguiente férmula:

Pl-Po
N= *M
Pl —menor(Oa, Pm)

Donde:

M es la méxima puntuacién

Pl es el precio de licitacién

Pm es el precio de la oferta mas baja
Po es el precio de la oferta a valorar

Oa es el importe de la baja temeraria
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2. Valoracion de la oferta técnica

Para evaluar la calidad técnica de las diferentes proposiciones se analizardn y puntuarén los aspectos de las mismas que se
relacionan seguidamente, siendo la puntuacion maxima a alcanzar en cada uno de ellos la siguiente:

A) Memoria ConstructiVa ... 29 PUNLOS.

B) Plan de trabajos........veereeirmiienmimsssiassmesssesisssssessisssssesasassssssssssssssanssasssssssssasns 15 puntos,

A) Memoria Constructiva:

Se valorar analizando los aspectos o apartados en que se subdivide y atribuyendo a cada uno de los aspectos 1 a 4 cinco
posibles puntuaciones (5, 4, 3, 2 y 0) y, asimismo, cinco posibles puntuaciones a los aspectos 5y 6 (2,5; 2; 1,5; 1; 0), segtin
se considere su cumplimiento como 6ptimo, bueno, aceptable, suficiente o rechazable.

Aspectos a valorar

Aspecto 1) La definicién y descripcién del proceso constructivo de la obra, Organigrama, situacion geogréfica en

relacion con los distintos proveedores, memoria general de la actuacién.

Aspecto 2) Establecimiento de los equipos de trabajos en correlacién con lo definido en €l punto anterior.

Definicién de los accesos a los tajos que se ejecutardn por el contratista con la aprobacién de la
Direccién Facultativa de las obras.

Aspecto 3) Organizacion de los traficos en el entorno de las obras, afecciones a carreteras de la red estatal y

autondmica, propuestas de soluciones al trafico.

Aspecto 4) Establecimiento del compromiso de la empresa con la calidad, manual de calidad, Manual de

Procedimientos, particularizacién de dichos procedimiento a las obras que nos ocupan, establecimiento
de los planes de puntos de inspeccion y del programa de ensayos de verificacion.

Aspecto 5) Compromiso con el reciclado de los productos procedentes de demoliciones y materiales

contaminantes, establecimiento del tratamiento a dar a cada uno de ellos si los hubiere.

Aspecto 6) Establecimiento de un Plan de Gestién Ambiental, destacando el compromiso de la empresa con el

medio ambiente, seguimiento y control de las operaciones de recuperacién establecidas y de las
propuestas que a mayores oferte el contratista.

Puntuaciones a otorgar en cada uno de estos aspectos

Aspecto 1)

2)

Optimo: 5 puntos, para una definicién y descripcién pormenorizada y consecuente de los procesos
constructivos propuestos. Establecimiento de un Organigrama Completo y particularizado

b) Bueno: 4 puntos, para una definicion y descripcién general y consecuente de los procesos constructivos
propuestos, Establecimiento de un Organigrama general y particularizado solo para determinadas actividades.

c) Aceptable: 3 puntos, para una definicién y descripcion que, aunque incompleta, se definen adecuadamente los
procesos constructivos propuestos y se establezca un Organigrama genérico.

d) Suficiente: 2 puntos, para una definicién y descripcién que, aunque incompleta, se definen minimamente los
aspectos mas relevantes de los procesos constructivos, asi como su Organigrama.

e) Rechazable: 0 puntos, para una definicion y descripcion de los procesos constructivos inadmisible, bien por
incompleta o bien porque, en gran parte, no se corresponden los objetivos de la propuesta constructiva con los
procesos para llevarla a cabo. En este caso no se valoraré la presentacién de un Organigrama aunque el mismo
sea correcto,

Aspecto 2)
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a) Optimo: 5 puntos, para un analisis pormenotizado y documentado de los equipos de trabajos necesarios para
ejecutar las obras y de los accesos a los tajos en su totalidad.
b) Bueno: 4 puntos, para un anélisis general y suficientemente documentado de los equipos de trabajos para
ejecutar las obras y de los accesos a los tajos de manera general
¢) Aceptable: 3 puntos, para un andlisis y documentacién adecuada de los equipos de trabajos para ejecutar las
obras y de los accesos a los tajos de manera simplificada.
d) Suficiente: 2 puntos, para un analisis y documentacién que, aunque incompleta, define minimamente los
equipos de trabajos para ejecutar las obras. No se valorar4 en este caso la definicién de los Accesos a los tajos.
e) Rechazable: 0 puntos, en el supuesto de ausencia de anélisis y/o ausencia documental justificativa de los
equipos de trabajos para ejecutar las obras. No se valorar4 en este caso la definicién de los Accesos a los tajos.
Aspecto 3)
a) Optimo: 5 puntos, para un analisis pormenorizado y completo de las afecciones al trafico y las soluciones
aportadas.
b) Bueno: 4 puntos, para un andlisis general y parcial (entre el 50 y el 75%) de las afecciones al trafico y las
soluciones aportadas.
¢) Aceptable: 3 puntos, para un andlisis que, aunque incompleto, se definen adecuadamente las afecciones al
trafico y la soluciones aportadas.
d) Suficiente: 2 puntos, para un andlisis que, aunque incompleto, define minimamente las afecciones al trafico y
las soluciones aportadas.
e) Rechazable: 0 puntos, para un analisis insuficiente, bien por incompleto o bien porque en gran parte no se
corresponden con las obras que nos ocupan.
Aspecto 4)
a) Optimo: 5 puntos, para un anélisis pormenorizado y completo del Plan de Control de la Calidad.
b) Bueno: 4 puntos, para un anélisis general del Plan de la calidad
¢) Aceptable: 3 puntos, para un anélisis que, aunque incompleto, se definen adecuadamente los Procedimientos
Organizativos y de Trabajo del Plan de de la Calidad.
d) Suficiente: 2 puntos, para un anélisis que, aunque incompleto, define minimamente los procedimientos
Organizativos y de Trabajo del Plan de de la Calidad.
e) Rechazable: 0 puntos, para un anlisis insuficiente del Plan de de la calidad.
Aspecto 5)
a) Optimo: 2,5 puntos, para un andlisis pormenorizado y completo del Plan de Tratamiento de Residuos.
b) Bueno: 2 puntos, para un analisis general del Plan de Tratamiento de Residuos
¢) Aceptable: 1,5 puntos, para un andlisis que, aunque incompleto, se definen adecuadamente los Procedimientos
a seguir para el Tratamiento de los residuos,
d) Suficiente: 1 puntos, para un analisis que, aunque incompleto, defina minimamente los procedimientos a
seguir para el tratamiento de los residuos.
€) Rechazable: 0 puntos, para un analisis insuficiente del Plan de Tratamiento de Residuos.
Aspecto 6)
a) Optimo: 2,5 puntos, para un analisis pormenorizado y completo del Plan de Gestién Ambiental, con mas de 2

medidas adicionales a mayores de las previstas,
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b)

c)

d)

€)

Bueno: 2 puntos, para un analisis general del Plan de Gestién Ambiental, con al menos una medida adicional a
mayores de las previstas.

Aceptable: 1,5 puntos, para un anélisis que, aunque incompleto, se definen adecuadamente los Procedimientos
de Gestién Ambiental. No se valorard la propuesta de medidas adicionales a las previstas.

Suficiente: 1 puntos, para un anélisis que, aunque incompleto, define minimamente los procedimientos de
gestién Ambiental. No se valorara la propuesta de medidas adicionales a las previstas.

Rechazable: 0 puntos, para un analisis insuficiente del Plan de Gestion Ambiental. No se valorara la propuesta
de medidas a adicionales a las previstas.

B) Plan de trabajo

Se valoraré analizando los tres posibles aspectos o apartados en que se subdivide, atribuyendo a los aspectos 1, 2 y 3 cinco
posibles puntuaciones (5; 4; 3; 2; 0) segin se considere su cumplimiento como éptimo, bueno, aceptable, suficiente o

rechazable:

Aspectos a valorar

Aspecto 1) El analisis de la distribucion secuencial de las actividades propuestas en la oferta constructiva, y la

correcta inclusién del Plan de de la Calidad, de Tratamiento de Residuos, y de Gestién Ambiental.

Aspecto 2) La idoneidad de los medios materiales y humanos propuestos, asi como los rendimientos para esos

recursos, debidamente justificados.

Aspecto 3) La propuesta de holguras y el camino critico

Puntuaciones a otorgar en cada uno de estos aspectos

Aspecto 1)

a)

b)

d)

€)

Optimo: 5 puntos, para aquel plan que analice pormenorizadamente la distribucién secuencial de todas las
actividades propuestas en la oferta constructiva, incluyendo los Planes citados. ( de la calidad, tratamiento de
residuos y gestion ambiental).

Bueno: 4 puntos, para aquel plan que, analizando de una manera general las actividades, no presenta
inadecuaciones en la distribucién secuencial de las mismas, incluyendo los planes citados ( de la calidad,
tratamiento de residuos y gestién ambiental).

Aceptable: 3 puntos, para aquel plan que aunque analice las actividades de forma incompleta, no presenta
inadecuaciones la distribucién secuencial de las mismas, incluyendo los citados Planes ( de la calidad,
tratamiento de residuos y gestion ambiental).

Suficiente: 2 puntos, para aquel plan que, a(in analizando de forma incompleta las actividades y sin definir
adecuadamente la distribucion secuencial de las mismas, no lo llegue a hacer totalmente inviable, incluyendo a
no los citados planes ( de la calidad, tratamiento de residuos y gestion ambiental).

Rechazable: 0 puntos, para cualquier plan de trabajo que no se ajuste a propuestas sensatas en la distribucién y
nimero de actividades.

Aspecto 2)

a)

b)

d

Optimo: 5 puntos, para aquel plan que utiliza los recursos apropiados, la adscripcion de los mismos a las
unidades de obra de forma eficiente y presenta una correcta justificacién de sus rendimientos.

Bueno; 4 puntos, para aquel plan que no presenta inadecuaciones en los recursos propuestos pero, o no
propone una adecuada adscripcién de la totalidad de los recursos a las unidades de obra, o analizando los
rendimientos, no los justifica totalmente.

Aceptable: 3 puntos, para aquel plan que no presenta inadecuaciones en los recursos propuestos, pero no
propone una adecuada adscripcion de la totalidad de los recursos a las unidades de obra, ni analizando los
rendimientos los justifica totalmente.

Suficiente: 2 puntos, para aquel plan que, analizando aunque de forma incompleta los recursos, define
minimamente sus aspectos mas relevantes, si bien no propone una adecuada adscripcion de los recursos a las
unidades de obra ni analizando los rendimientos los justifica totalmente.
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e) Rechazable: 0 puntos, para cualquier plan de trabajo que, bien por la asignacion de recursos incorrecta para
una actividad determinada, bien por la utilizacién de rendimientos excesivos de los trecursos planteados,
conducirfan a tiempos irreales para la propia actividad y hagan dudosa su viabilidad en los términos
planteados.

Aspecto 3)

a) Optimo: 5 puntos, para aquel plan que analiza y justifica pormenorizadamente las holguras y propone un
camino critico debidamente justificado.

b) Bueno: 4 puntos, para aquel plan que analiza y justifica de manera general las holguras y por tanto presenta un
camino critico menos justificable.

¢) Aceptable: 3 puntos, para aquel plan que analiza y justifica de manera incompleta las holguras y por tanto
presenta un camino critico poco justificable.

d) Suficiente: 2 puntos, para aquel plan que, analiza y justifica algunas holguras y por tanto el camino critico no
es el correcto.

€) Rechazable: 0 puntos, para un andlisis insuficiente e incorrectamente justificado.
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ANEXO VIL

DECLARACION SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA

ANO

YVOLUMEN GLOBAL DEL NEGOCIO (IVA INCLUIDO)

Afio |

Afio 2

Afio 3

Fecha y firma

SERVICIO DE CONTRATACION
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ANEXO VIIL RELACION SOLVENCIA TECNICA

RELACION CONTRATOS DE
OBRAS REALIZADOS

FECHA

BENEFICIARIO

IMPORTE

Fecha y firma

SERVICIO DE CONTRATACION
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