GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERIA DE INFRAESTRUCTURAS, ORDENACION DEL TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE

CONTRATO: OBRAS
PROCEDIMIENTO: ABIERTO
CRITERIOS DE ADJUDICACION:
VARIOS

MODELO DE PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE
REGIR LA CONTRATACION, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO DE LAS OBRAS
PROMOVIDAS POR LA CONSEJERIA DE INFRAESTRUCTURAS, ORDENACION DEL
TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS.

INFORMADO POR EL SERVICIO JURIDICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS en fecha 18 de
octubre de 2016 (Informe 481/2016).

Diligencia por la que se hace constar que el presente pliego ha sido adaptado a las observaciones formuladas por el Servicio Juridico
en su informe ° 481/2016 de fecha 18 de octubre de 2016 y a las observaciones formuladas por la Intervencién General en sus
informes de fecha 26 de septiembre de 2016 en referencia a los expedientes 16/017/CA_OBy 16_084_CA_OB).

APROBADO POR RESOLUCION DE FECHA 21 de octubre de 2016.
Poder adjudicador/Organo de Contratacion: TITULAR DE LA CONSEJERIA DE

INFRAESTRUCTURAS, ORDENACION DEL TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS.

Clave del expediente: 17/082/OH-OB

CUADRO RESUMEN DE CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

a) Definicion del objeto del contrato: Obras para la mejora de la red de abastecimiento de agua potable a
Callezuela, Trejo, Viescas y otros en el concejo de Illas.

[C] CARRETERAS

[ OBRAS DE PRIMER ESTABLECIMIENTO: Son las obras denominadas de
“Construccién”, se trata de un eje de nueva creacion en el desarrollo de las vias de
comunicacion,

(] OBRAS DE REFORMA: Son obras de ampliacion, modernizacién, adaptacion,
adecuacion o refuerzo de una via de comunicacion.

(] OBRAS DE GRAN REPARACION: Son obras que enmiendan un menoscabo
producido en la via de comunicacién por causas fortuitas o accidentales, afectando a la
propia estructura resistente de la via

[J] OBRAS DE REPARACION SIMPLE: Son obras que enmiendan un menoscabo
producido en la via de comunicacién por causas fortuitas o accidentales, sin afectar a la
estructura resistente de la via

] OBRAS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO: Son obras que enmiendan
menoscabos producidos por el natural uso del bien en la via de comunicacién.

] PUERTOS
[C] DRAGADOS: Mantenimiento y/o ampliacion de calados del puerto.

[] OBRAS DE PRIMER ESTABLECIMIENTO: Obras de construccion de nuevas
infraestructuras portuarias.

[] OBRAS DE REFORMA: Son obras de ampliacion, modernizacién, adaptacion,
adecuacion o refuerzo de los puertos

[C] OBRAS DE GRAN REPARACION: Son obras que enmiendan un menoscabo
producido en el puerto por causas fortuitas o accidentales, afectando a la propia estructura
resistente del puerto.

[ 1 OBRAS DE REPARACION SIMPLE: Son obras que enmiendan un menoscabo
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producido en el puerto por causas fortuitas o accidentales, sin afectar a la propia estructura
resistente del puerto.

[J] OBRAS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO: Son obras que enmiendan
menoscabos producidos por al natural uso del bien en las via de comunicacién.

OBRAS HIDRAULICAS

[] SANEAMIENTO: Obras de creacion, mejora o rehabilitacién de infraestructuras de
recogida y transporte de aguas contaminadas por la actividad humana

[X] ABASTECIMIENTO: Obras de creacion, mejora o rehabilitacién de infraestructuras de
captacion y/o transporte y/o distribucién y/o almacenamiento y regulaciéon de agua limpia
destinada al uso en actividades humanas.

] DEPURACION: Obras de creacion, mejora o rehabilitacion de infraestructuras de
tratamiento del agua tanto para el uso en abastecimiento garantizando su calidad para
consumo como las destinadas al tratamiento de aguas contaminadas garantizando su
devolucién al medio cumpliendo con las calidades exigidas en cada caso evitando o
limitando la afeccién al medio ambiente.

Seglin proyecto aprobado con fecha 17 de mayo de 2017

b) Codificacién:
--CPA-2008: 42.91
- CPV —2008: 45232150-8 (abastecimiento)

Necesidades administrativas a satisfacer mediante el presente contrato: Con esta renovacion se podrd
garantizar la cantidad y calidad del suministro de agua para consumo humano en los niicleos de Callezuela, Trejo, Viescas yotrosen
el concejo de illas. La insuficiencia de medios técnicos y humanos para llevar a cabo la obra por esta direccién general obliga a la
contratacion de la misma.

[C] CARRETERAS
[] Cumplimiento de Planes vigentes en materia de infraestructuras.
[] Acceso a nuevas infraestructuras no previstas en el punto anterior
[] Aplicacién de medidas medioambientales.
[] Cumplimiento de Convenios firmados por la Administracién del Principado de Asturias.
L] Mejora de itinerarios entre concejos.

N Mejoras de conectividad y accesibilidad a sectores industriales, urbanos, de interés
cultural, equipamientos, infraestructuras de comunicacion, de transporte o entre vias de alta
capacidad.

[] Conservacién y mantenimiento de la red de carreteras de titularidad del Principado de
Asturias garantizando las condiciones de viabilidad, seguridad vial y comodidad de los
usuarios.

(] PUERTOS
[] Permitir condiciones 6ptimas de navegacion y atraque en los puertos.
] Mejorar las condiciones de navegabilidad y atraque en los puertos.
[] Aumentar los puertos de refugio en el territorio de la Comunidad Auténoma.
L] Aumentar el ntimero de puestos de atraque en los puertos.
[] Aumento de la dotacion de infraestructuras portuarias.
[] Conservar y mantener los elementos de servicio de los puertos.
<] OBRAS HIDRAULICAS
[_] Cumplimiento del Plan Nacional de Calidad de las Aguas.

[] Cumplimiento del Plan Director de Saneamiento

[[] Cumplimiento de la Directiva 91/271/CEE sobre tratamiento de aguas residuales urbanas.
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[] Ejecucién de infraestructuras para otros Entes en colaboracién con los Ayuntamientos
realizando actuaciones para las que la Administracién Local no tiene capacidad.

XI Mantenimiento, conservacién y reparacién de infraestructuras hidraulicas titularidad del
Principado de Asturias para garantizar la proteccion medioambiental, el interés publico y las
garantias sanitarias.

Factores de todo orden a tener en cuenta:

d)

Referencia a la sujecién del contrato a una regulacién armonizada: NO

Presupuesto.
e.1) Valor estimado del contrato: 165.015,28 €
e.2) Importe del IVA: 34.653,21€
e.3) Presupuesto de licitacion o importe total: 199.668,49 €
e.4) Aplicacion presupuestaria: 18.05.441A.631.000
e.5) Anualidades: Afio 2017: 25.000,00 €
Afio 2018: 74.668,49 €
Afio 2019: 100.000,00 €
e.6) Sistema de retribucion a tanto alzado y por precio cerrado o, en su caso, otros: Unidades de obra

Plazo maximo de ejecucién del contrato.

- Plazo total: DIECIOCHO (18) MESES

- Plazos parciales, en su caso: No procede

- Partes de la obra que dan lugar a recepciones parciales: No procede

g)

Tramitacién del expediente de contratacion: ORDINARIA.

h)

Importe maximo a cargo del contratista de los gastos de publicidad de la licitacién del contrato:
4.000 €

Informacion a los licitadores.

- Forma de acceso al perfil de contratante y documentacién accesible en el mismo: El acceso publico al
perfil del contratante se efectuara a través del portal www.asturias.es.

- Unidad tramitadora y medios alternativos para obtener informacion sobre la licitacion: Servicio de
Contratacién de la Consejeria de INFRAESTRUCTURAS, ORDENACION DEL TERRITORIO Y
MEDIO AMBIENTE. Fax. 985105884.

- Organo de contratacion: TITULAR D LA CONSEJERIA DE INFRAESTRUCTURAS,
ORDENACION DEL TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE, calle Trece Rosas, 2, Oviedo.

- Plazo y medio para solicitar los pliegos y cualquier documentacién complementaria cuando no se
haya facilitado por medios electronicos, informaticos y telematicos: No procede.

- Plazo y medio para solicitar informacion adicional sobre el pliego y la documentacion
complementaria: 10 dias a contar desde la publicacién del anuncio de licitacion en el perfil del
contratante. La informacion se solicitara en el Servicio de Contratacion de la Consejeria de
Infraestructuras, Ordenacion del Territorio y Medio Ambiente.

- Bastanteo de poderes: Consejeria de Presidencia y Participacion Ciudadana- Servicio Juridico del
Principado de Asturias, C/ Trece Rosas n° 2 6 planta CP 33005 Oviedo. Telf. 985105316 FAX 985 10
53 22. Informacion sobre los requisitos para realizar este tramite en la pagina web www.asturias.es,
ficha de servicio “Bastanteo de poderes” (ficha informativa c6digo 201500068).

- Organismos de los que se puede obtener informacion sobre las obligaciones relativas a:

e Fiscalidad: ENTE PUBLICO DE SERVICIOS TRIBUTARIOS DEL PRINCIPADO DE
ASTURIAS. C/ Hermanos Menéndez Pidal, n® 7-9, 33005-Oviedo. Telf.: 985 668 700. Portal.
www.tributasenasturias.es. AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA.
C/ Diecinueve de Julio 2, Oviedo 33001. Telf.: 985 982 100. Portal www.aeat.es

e Proteccion del medioambiente: CONSEJERIA DE INFRAESTRUCTURAS,
ORDENACION DEL TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE C/ Trece Rosas, 2 - Planta 4°

Disposiciones vigentes en materia de proteccién del empleo, condiciones de trabajo y prevencion
de riesgos laborales: CONSEJERIA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y TURISMO DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS. Edificio Administrativo de Servicios Multiples (EASMU) 33005-Oviedo. Telf.: 985
10 55 00. CONSEJERIA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y TURISMO DEL PRINCIPADO DE
ASTURIAS, PZA. Espafia, 1, Planta 22 33007-Oviedo. Telf.: 985 10 55 00. TESORERIA GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL, C/ Pérez de la Sala n° 9-33007, Oviedo. Telf.: 985961600. Portal
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WWW.seg-social.es.

)

Lugar y plazo de presentacién de las proposiciones: Registro de la Consejeria de Infraestructuras,
Ordenacién del Territorio y Medio Ambiente, sito en Oviedo, calle Trece Rosas, 2 Cédigo Postal
33005, dentro del plazo establecido en el anuncio. En el caso de que el ultimo dia para la presentacién
de la proposicién coincidiese en sabado o festivo se ampliard el plazo fijado en el anuncio hasta el dia
siguiente habil.

k)

Se acreditard mediante certificacién, nota simple o informacién analoga expedida por el Registro y que
contenga las cuentas anuales, siempre que esté vencido el plazo de presentacion y se encuentren depositadas;
si el ultimo ejercicio se encontrara pendiente de depésito, deben presentarlas acompafiadas de la certificacién
de su aprobacién por el 6rgano competente para ello y de su presentacion en el Registro. Los empresarios
individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditardn su volumen anual de negocios mediante sus
libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

De acuerdo con lo establecido en al articulo 11.5 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el
que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones los licitadores estaran
exentos de los requisitos de acreditacion de la solvencia econémica y financiera y de acreditacion de la
solvencia técnica o profesional en el caso de contratos de obras cuyo valor estimado no exceda de 80.000€.

Solvencia econémica , financiera y técnica:

¢ Clasificacién (con indicacion de su exigibilidad): NO se exige por razén de la cuantia de la
obra (art. 65 TRLCSP). No obstante, segiin el art. 74.2 TRLCSP, acreditaran solvencia
econdmica y financiera y técnica y profesional los licitadores que se hallen en posesion de la
clasificacion en el Grupo E Subgrupo 1 Categoria 1 (segun regulacién establecida por Real
Decreto 773/2015 que modifica determinados preceptos del Reglamento de Contratos)

* Otros medios para acreditar la solvencia econémica, financiera y técnica cuando no se
exija clasificacién y, en cualquier caso, para los empresarios no espaiioles de Estados
miembros de la Unién Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico
Europeo:

Solvencia econémica y financiera: Declaracion sobre el volumen anual de negocios, de los
tres Gltimos ejercicios disponibles. El afio de mayor volumen de negocio de los tres tltimos
disponibles debera ser al menos una vez y media el valor estimado del contrato (247.522,92 €

Solvencia técnica: Relacién de las obras ejecutadas en el curso de los tltimos diez afios
correspondientes a la clasificacion Grupo E subgrupo 1, avaladas por certificados de buena
ejecucion, indicando el importe, fecha y lugar de ejecucion y se precisara si se realizaron
segln las reglas por las que se rige la profesion y se llevaron normalmente a buen término.

Se entendera acreditada cuando el importe anual acumulado, sin incluir impuestos, en el afio
de mayor ejecucion dentro del periodo de los wltimos diez afios sea igual o superior al 70%
del valor estimado del contrato (115.510,70 €)

En su caso, compromiso de adscripcion a la obra de los medios personales y materiales
siguientes: No procede

)  Garantia provisional: No procede.

m) - En su caso, admision de la acreditacion de la constitucién de la garantia provisional mediante
medios electrénicos, informaticos o telematicos: No procede

n) En su caso, admision de la expedicion electrénica de los certificados de los Registros de
Licitadores y su incorporacién de oficio por el 6rgano de contratacién: No procede

0) Admisién de la expedicién por medios electronicos, informiticos o telematicos de los certificados
correspondientes al cumplimiento de obligaciones tributarias y de Seguridad Social: No procede

p) Garantia definitiva.

- Importe total en concepto de garantia definitiva incluyendo, en su caso, el correspondiente a la
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garantia complementaria: 5% del importe de adjudicacion, IVA excluido
- En su caso, admision de la acreditacion de la constitucién de la garantia definitiva mediante medios
electronicos, informéticos o telematicos: No procede.

q) Foérmula de revision de precios: No procede dado que, conforme establece el art. 89 del TRLCSP, los
dos primeros afios transcurridos desde la formalizacién del contrato quedara excluido de revision y la
duracidn de este contrato no es superior a dos afios.

r)  Plazos para efectuar la recepcion y la medicion general
Plazo para efectuar la recepcion de la obra desde su terminacion: 30 dias
- Plazo para efectuar la medicion general: 30 dias

s) Plazo de garantia: UN (1) ANO.

t) Subcontratacion
- Posibilidad de subcontratar con terceros la realizacion parcial de la prestacion: Si.
- Porcentaje sobre el importe de adjudicacién que no podrin exceder las prestaciones parciales
subcontratadas con terceros: 40 %.

u) Deber de confidencialidad.
- En su caso, informacién de caracter confidencial a la que pudiera tener acceso el contratista con
ocasion de la ejecucion del contrato: No procede

- Plazo minimo durante el que se mantendra el deber de confidencialidad desde el conocimiento de la
informacién de cardcter confidencial: No procede

v) Modificacion del contrato: No procede.
e Condiciones :
e Alcance :
e Limites:
®  Procedimiento:

w) Cddigos DIR a efectos de facturacién electrénica:
Oficina contable: Intervencién General del Principado de Asturias. Cédigo DIR A03003824

Organo gestor: Consejeria de Infraestructuras, Ordenacion del Territorio y Medio Ambiente. Caédigo
DIR A03015438

Unidad tramitadora: Servicio de Proyectos y Obras Ambientales, DIR
A03016228....ccuvuiiieiinnncnrurniennninns
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Cldusula 1. OBJETO DEL CONTRATO.

1.1.- Objeto del contrato.

El objeto del presente contrato consiste en la ejecucién de las obras definidas en el apartado a) del cuadro
resumen del contrato, cuyo proyecto fue aprobado por Resolucion de esta Consejeria en la fecha indicada en
dicho apartado.

1.2.- Codificacion.

La codificacién correspondiente a la nomenclatura de las clasificaciones de productos por actividades, es la
sefialada en el apartado b) del Cuadro Resumen de Caracteristicas del Contrato.

En el mismo apartado b) del Cuadro Resumen de Caracteristicas del Contrato se indicara la codificacién
correspondiente a la nomenclatura del Vocabulario Comun de Contratos Publicos (CPV) de la Comision
Europea.

Cldusula 2. NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER.,

Las necesidades que la Administracion pretende satisfacer mediante el presente contrato son las definidas en el
apartado c) del cuadro resumen.

Cliusula 3. DOCUMENTACION QUE TIENE CARACTER CONTRACTUAL.

El presente pliego de cldusulas administrativas particulares, el pliego de prescripciones técnicas particulares, los
cuadros de precios, los planos, la memoria y el estudio de seguridad y salud o, en su caso, el estudio basico de
seguridad y salud del proyecto licitado revestiran caracter contractual. Asimismo tendré caracter contractual la
proposicion técnica y la oferta econémica del adjudicatario, el documento en que se formalice el contrato, el acta
de comprobacion del replanteo, el plan de seguridad y salud aprobado por la Administracién, en su caso, el plan
de gestion residuos de construccion y demolicion que se vayan a producir en la obra, de acuerdo con el Real
Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de los residuos de construccion y
demolicion, el programa de trabajo que resulte aceptado por la Administracién, segun las condiciones del
presente pliego, y los plazos parciales que se establezcan con motivo de la aprobacion del programa de trabajo o
de sus modificaciones.

Cliusula 4. REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO.
4.1. Sujecion del contrato a regulacion armonizada.

La indicacién de si el contrato al que se refiere el presente pliego est4 sujeto a una regulacién armonizada se
recoge en el apartado d) del cuadro resumen de caracteristicas del contrato.

Si el contrato esté sujeto a una regulacion armonizada, sin perjuicio de lo dispuesto sobre la solicitud de medidas
provisionales en el articulo 43 del TRLCSP, con anterioridad a la interposicion del recurso contencioso
administrativo, seran susceptibles de recurso especial en materia de contratacién, en los términos previstos en el
articulo 40 del citado Texto Refundido, los actos relacionados en el apartado segundo del citado articulo. El
Organo competente para la resolucion del recurso especial en materia de contratacién es el Tribunal
Administrativo Central de Recursos Contractuales, en virtud de Resoluciéon de 4 de octubre de 2013, de la
Subsecretaria por la que se publica el Convenio de Colaboracién con la Comunidad Auténoma del Principado de
Asturias sobre atribucién de competencias de recursos contractuales (BOPA n° 252 de 30 de octubre de 2013)

4.2. Caracter del contrato y normas aplicables.

El presente contrato tiene cardcter administrativo; en todo lo no previsto en las presentes clausulas se estard a lo
dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, aprobado por Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (en adelante TRLCSP); en el Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Piblicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (en
adelante RGLCAP), Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley de
Contratos del Sector Publico y demés disposiciones complementarias, modificativas o de desarrollo de las
anteriores normas, en lo que no se opongan a aquélla.
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Asimismo, en lo que no contradiga a las normas antes citadas, el contrato se regira por el Pliego de Clausulas
Administrativas Generales para la contratacién de obras del Estado, aprobado por el Decreto 3854/1970, de 31
de diciembre.

4.3, Prerrogativas del érgano de contratacion.

Dentro de los limites y con sujecion a los requisitos y efectos sefialados en el TRLCSP, el 6rgano de contratacion
ostenta la prerrogativa de interpretar el contrato, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por
razones de interés publico, acordar su resolucion y determinar los efectos de ésta. Los acuerdos que adopte el
organo de contratacion pondran fin a la via administrativa y seran inmediatamente ejecutivos.

4.4. Orden jurisdiccional competente.

El orden jurisdiccional contencioso-administrativo serd el competente para resolver las cuestiones litigiosas
relativas a la preparacion, adjudicacion, efectos, cumplimiento y extincién del presente contrato.

Cldusula 5. PRESUPUESTO.
5.1. Valor estimado del contrato

El valor estimado del contrato es el fijado en el apartado e.1) del cuadro resumen y vendra determinado por el
importe total de las unidades de obra que se recogen en el proyecto, sin incluir el Impuesto sobre el Valor
Afiadido. En el caso que, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 106 TRLCSP, se prevea en el apartado v
del cuadro resumen la posibilidad de que el contrato sea modificado, se considerara valor estimado del contrato
el importe maximo que €ste pueda alcanzar, teniendo en cuenta la totalidad de las modificaciones previstas.

5.2. Presupuesto de licitacion

El presupuesto de licitacion es el fijado en el apartado e.3) del cuadro resumen. Se entenderd que el presupuesto
de licitacién comprende todos los gastos directos e indirectos que el contratista deba realizar para la normal
ejecucion del contrato, como son los generales, financieros, beneficio, seguros, transporte y desplazamientos y
cualesquiera otros que resulten de aplicacion segun las disposiciones vigentes, incluido el Impuesto sobre el
Valor Afiadido.

5.3. Existencia de crédito adecuado y suficiente.

Existe crédito adecuado y suficiente para atender las obligaciones econdmicas que se deriven para la
Administracion del cumplimiento de este contrato, en el concepto presupuestario indicado en el apartado e.4) del
cuadro resumen y de acuerdo con la financiacion sefialada en el apartado e.5) del citado cuadro resumen.

Cuando el contrato se formalice en el ejercicio anterior al del inicio de su ejecucion la adjudicacion quedara
sometida a la condicion suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para la primera anualidad, asi
como al cumplimiento de los limites de compromisos para ejercicios futuros establecidos en el articulo 29 del
Texto Refundido del Régimen Econémico y Presupuestario del Principado de Asturias, aprobado por el Decreto
Legislativo 2/1998, de 25 de junio.

5.4. Precio de adjudicacion del contrato.

El precio de adjudicacion del contrato sera el que resulte de la oferta efectuada por el licitador adjudicatario,
incluido el importe del Impuesto sobre el Valor Afiadido, y que se indicard como partida independiente,
incluyendo ademés toda clase de tributos que le sean de aplicacion segun las disposiciones vigentes y los que
pudieran establecerse durante la vigencia del contrato.

Seleccionada la oferta, los precios unitarios que regirdn durante la ejecucion de la obra serdn los del proyecto
aprobado base de la licitacion, afectados por la aplicacion del coeficiente de adjudicacién resultante. Dicho
coeficiente se calculard dividiendo el importe de la oferta econémica presentada por el licitador que resulte
adjudicatario de la obra, por el presupuesto de licitacion.

5.5. Efecto de la adjudicacion en la financiacién plurianual.

En su caso, las anualidades en que se financia el contrato se ajustaran al importe y plazo de la oferta
seleccionada.
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5.6. Obras a tanto alzado y por precio cerrado.

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 233 del TRLCSP, en el apartado e) 6 del cuadro resumen se podré
establecer el sistema de retribucion a tanto alzado, sin existencia de precios unitarios, cuando el criterio de
retribucién se configure como de precio cerrado, con el efecto de que el precio ofertado por el adjudicatario se
mantendrd invariable no siendo abonables las modificaciones de contrato, que sean necesarias para corregir
deficiencias u omisiones padecidos en la redaccién del proyecto conforme a lo establecido en las letras a)yb)
del apartado 1 del articulo 107.

La contratacion de obras a tanto alzado con precio cerrado requerira que se cumplan las condiciones fijadas en el
apartado tercero del articulo 233 citado.

Cldusula 6. PLAZO DE DURACION DEL CONTRATO.

6.1. Plazo de duracién maximo.

El plazo de duracion méximo del contrato seré el fijado en el apartado f) del cuadro resumen del contrato. Se
iniciard su cémputo al dia siguiente al de la firma del Acta de comprobacion del replanteo, salvo que exista
reserva fundada que impida su comienzo. En la cldusula 14 del presente pliego se establece el plazo maximo en
que se debe efectuar la comprobacion del replanteo.

6.2 Plazos parciales

Asimismo, en el citado apartado f) podran establecerse plazos de ejecucion parciales, sin perjuicio de su fijacién
con motivo de la aprobacién del programa de trabajo. En el mencionado apartado se harén constar, en su caso,
aquellas partes de la obra que puedan ser objeto de recepciones parciales.

6.3. Proérroga.

Dichos plazos sélo podran ser prorrogados cuando concurran las circunstancias y requisitos previstos en los
articulos 212 y 213 del TRLCSP y 98 del RGLCAP, sin perjuicio del reajuste que proceda en caso de
modificacion del contrato.

6.4. Mayor celeridad en la ejecucion.

El contratista podré desarrollar los trabajos con celeridad mayor a la necesaria para su ejecucion en dicho plazo,
salvo que a juicio de la Direccién de la obra o del Responsable del contrato existieran razones para estimarlo
inconveniente. Sin embargo, no tendré derecho a percibir en cada afio, cualquiera que sea el importe de lo
ejecutado, mayor cantidad que la consignada en la anualidad correspondiente.

Cliusula 7. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DEL CONTRATO.

En el apartado g) del cuadro resumen se indica el tipo de tramitacién del expediente de contratacion. La
adjudicacién del presente contrato se efectuara mediante procedimiento abierto determinindose la oferta
econémicamente mas ventajosa para la Administracién conforme a los criterios establecidos en el Anexo VIII.

Conforme a lo previsto en el articulo 112 del TRLCSP, en los supuestos de tramitacién urgente, los plazos
establecidos en la citada Ley para la licitacion, adjudicacién y formalizacién del contrato se reduciran a la mitad,
salvo el plazo de quince dias hébiles establecido en el parrafo primero del articulo 156.3 como periodo de espera
antes de la formalizacién del contrato. No obstante, cuando se trate de procedimientos relativos a contratos
sujetos a regulacion armonizada, esta reduccion no afectara a los plazos establecidos en los articulos 158 y 159
para la facilitacién de informacién a los licitadores y la presentacién de proposiciones en el procedimiento
abierto.

Cldusula 8. INFORMACION A LOS LICITADORES
8.1. Gastos de publicidad de la licitacion.

Seran a cargo del adjudicatario los gastos de publicidad de la licitacién del contrato tanto en boletines oficiales,
como, en su caso, en otros medios de difusion, hasta el limite indicado en el apartado h) del cuadro resumen.
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8.2. Perfil de contratante y solicitud de documentacion e informacion.

En el apartado i) del cuadro resumen se indica la forma de acceso al perfil de contratante en el que, en su caso, se
podré obtener informacidn sobre la contratacion, asi como la documentacién accesible en el mismo, la unidad
que tramita el expediente y, en su caso, los medios alternativos para obtener dicha informacion. En su caso, se
indicard en dicho apartado el plazo y el medio para solicitar los pliegos y cualquier documentacion
complementaria respecto al ultimo dia de presentacion de proposiciones, cuando no se facilite acceso por medios
electronicos, informaticos o telemdticos a dicha documentacion o parte de ella. Asi mismo, se indicard en dicho
apartado el plazo y el medio para solicitar informacion adicional sobre los pliegos y sobre la documentacion
complementaria respecto al ultimo dia de presentacion de proposiciones.

8.3. Obligaciones fiscales, medioambientales y laborales.

Los organismos de los que los licitadores pueden obtener la informacién pertinente sobre las obligaciones
relativas a la fiscalidad, a la proteccion del medio ambiente y a las disposiciones vigentes en materia de
proteccién del empleo, condiciones de trabajo y prevencion de riesgos laborales, que seran aplicables a los
trabajos efectuados en la obra seran los sefialados en el citado apartado i) del cuadro resumen de caracteristicas.

Cldusula 9. APTITUD PARA CONTRATAR.

9.1. Condiciones generales.

Podran concurrir a este contrato las personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras, que tengan plena
capacidad de obrar, no estén incursas en una prohibicién de contratar y acrediten su solvencia econémica,
financiera y técnica o profesional.

Los empresarios deberan contar, asimismo, con la habilitacion empresarial o profesional que, en su caso, sea
exigible para la realizacion de la actividad o prestacion que constituya el objeto del contrato.

Las personas juridicas s6lo podran ser adjudicatarias del contrato si sus prestaciones estan comprendidas dentro
de los fines, objeto o 4mbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

9.2. Empresas no espariolas.

Podran concurrir, en todo caso, las empresas no espafiolas de Estados miembros de la Unién Europea o
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo que, con arreglo a la legislacion del Estado en que
estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestacion de que se trate. Cuando la legislacion del
Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija una autorizacion especial o la pertenencia a una
determinada organizacion para poder prestar en ¢l el servicio de que se trate, deberan acreditar que cumplen este
requisito.

Las personas fisicas o juridicas de Estados no pertenecientes a la Union Europea o no signatarios del Acuerdo
sobre el Espacio Econdmico Europeo deberan justificar mediante informe de la respectiva Mision Diplomatica
Permanente espafiola, que se acompafiard a la documentacién que se presente, que el Estado de procedencia de la
empresa extranjera admite a su vez la participacion de empresas espafiolas en la contratacion con la
Administracién y con los entes, organismos o entidades del sector publico asimilables a los enumerados en el
articulo 3 del TRLCSP, en forma sustancialmente analoga. En el supuesto de que el contrato esté sujeto a
regulacion armonizada se prescindira del informe sobre reciprocidad en relacién con las empresas de Estados
signatarios del Acuerdo sobre Contratacion Piblica de la Organizacion Mundial de Comercio.

Sera necesario, ademads, que las empresas sefialadas en el parrafo anterior tengan abierta sucursal en Espafia, con
designacion de apoderados o representantes para sus operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil.

9.3. Uniones Temporales de Empresarios.

Podréan concurrir las uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la
formalizacion de las mismas en escritura publica hasta que se haya efectuado la adjudicacion del contrato a su
favor. Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedaran obligados solidariamente y
deberan nombrar un representante o apoderado unico de la unién con poderes bastantes para ejercitar los
derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincion del mismo, sin perjuicio de la
existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantia significativa. S6lo en el
caso de que el contrato sea adjudicado a la unién temporal se deberd formalizar la misma en escritura publica. La
duracion de las uniones temporales de empresarios serd coincidente con la del contrato hasta su extincion.
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Cldusula 10. DOCUMENTACION A PRESENTAR POR LOS LICITADORES

10.1. Condiciones generales.

Las proposiciones de los interesados deberan ajustarse a lo previsto en el presente pliego de cldusulas
administrativas particulares y su presentacién supone la aceptaciéon incondicionada por el empresario del
contenido de la totalidad de dichas clausulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna.

Cada licitador no podra presentar mas de una proposicién. Tampoco podré suscribir ninguna propuesta en union
temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en més de una unién temporal. La infraccién de estas
normas daré lugar a la no admision de todas las propuestas por ¢l suscritas.

La presentacion de distintas proposiciones por empresas vinculadas producira los efectos que se indican en este
pliego en relacion con la aplicacién del régimen de ofertas con valores anormales o desproporcionados previsto
en el articulo 152 del TRLCSP. Se consideraran empresas vinculadas las que se encuentren en alguno de los
supuestos previstos en el articulo 42 del Cédigo de Comercio. A estos efectos, dichas empresas deberan
presentar declaracion sobre los extremos resefiados conforme al modelo que figura en el anexo I y que se incluird
en el sobre n° 2.

10.2. Forma de presentacién.

Los licitadores deberan presentar TRES sobres, firmados y cerrados, de forma que se garantice el secreto de su
contenido, sefialados con los nimeros 1, 2 Y 3 con la documentacion que se indicara a continuaciéon. En cada
uno de los sobres figurara externamente el nombre del licitador, domicilio social, direccién de correo
electrénico, teléfono y fax a efectos de comunicaciones, asi como el titulo de la obra. Toda la documentacién se
presentara, cuando no esté redactada originalmente en castellano, traducida de forma oficial a esta lengua, sin
perjuicio de lo previsto en la Ley 1/1998, de 23 de marzo, de uso y promocién del bable/asturiano.

El licitador podra presentar la documentacion exigida en original o copia de la misma, debidamente autenticada
por autoridad o funcionario publico o por Notario. Adjudicado el contrato y expirado el plazo para la
presentacién de recursos sin que estos hayan sido interpuestos, la documentacion del sobre n° 1 quedara a
disposicion de los licitadores. Transcurrido el plazo de tres meses desde la notificacién de la adjudicacion sin
que se haya procedido a su recogida, la Administracién podré acordar su destruccién.

10.3. Plazo y lugar de presentacion.

Las proposiciones se presentaran en mano en el lugar indicado en el apartado j) del cuadro resumen, dentro del
plazo sefialado en el mismo y en el anuncio de licitacién, que se contara desde el siguiente a la publicacién del
anuncio en el Boletin Oficial del Principado de Asturias o en los casos de publicidad comunitaria, desde el envio
al Diario Oficial de la Unién Europea, ampliandose el plazo hasta el siguiente habil en caso de que el tltimo
coincidiera en sédbado o festivo.

No obstante, cuando la documentacion se envie por correo, el empresario debera justificar la fecha de imposicion
del envio en la oficina de Correos y anunciar a la unidad tramitadora que se indica en el apartado i) del cuadro
resumen la remision de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el mismo dia; también podra comunicarse
mediante correo electrénico en el caso de que se consigne en el mencionado apartado i) la direccién de correo
electrénico de la unidad tramitadora.

Sin la concurrencia de ambos requisitos no sera admitida la documentacion si es recibida con posterioridad a la
fecha de la terminacién del plazo sefialado en el anuncio. Transcurridos, no obstante, diez dias naturales
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la documentacién, ésta no serd admitida en ningun caso.

La entrega de la documentacién a una empresa de mensajeria no equivale a la presentacion en oficinas de
Correos, por lo que la misma debera tener entrada en el lugar indicado en el apartado j) del cuadro resumen
dentro del plazo indicado en el anuncio de licitacion. Del mismo modo, tampoco seran admitidas aquellas
proposiciones que fueran presentadas en oficinas de Registro distintas al lugar de presentacion indicado (aunque
pertenezcan a la Administracién del Principado de Asturias), si fueran recibidas en éste con posterioridad al
indicado plazo.

10.4. Sobre n° 1: Documentacion administrativa.
Contendra los siguientes documentos:

1.- a). Una declaracion responsable conforme al modelo del Anexo I bis firmada por el licitador o
persona que le represente, indicando que cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con la
Administracién. Dicha declaracion sustituye a la aportacion inicial de la documentacién relacionada en el
articulo 146- 1 de la TRLCSP, cuya justificacion se efectuara en la forma indicada en el punto 3 de esta clausula.

b) Garantia provisional . Debera aportarse el resguardo acreditativo de haber constituido una garantia
provisional, en el caso de que asi se establezca en el apartado 1) del cuadro resumen, debiendo expresar, en su
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caso, las razones que justifican su exigencia y por el importe que se fije en dicho apartado que no podra ser
superior a un 3 % del presupuesto de licitacion del contrato (IVA excluido). La garantia provisional podra
prestarse en cualquiera de las formas previstas en el articulo 96 del TRLCSP adjudicatario podra aplicar el
importe de la garantia provisional a la definitiva o proceder a una nueva constitucion de esta wltima, en cuyo
caso la garantfa provisional se cancelard simultaneamente a la constitucién de la definitiva En el caso de uniones
temporales de empresarios, las garantias provisionales podran constituirse por una o varias empresas
participantes, siempre que en conjunto se alcance la cuantia requerida, en su caso, en el apartado 1) del cuadro
resumen y garantice solidariamente a todos los integrantes de la unién temporal. En el apartado m) del cuadro
resumen se indica si la acreditacion de la constitucién de la garantia podra hacerse mediante medios electrénicos,
informaticos o telematicos.

c) A los efectos de resolver, en su caso, la igualdad entre las proposiciones mas ventajosas, los
licitadores que tengan en su plantilla un nimero de trabajadores con discapacidad superior al dos por ciento
podran presentar la documentacion acreditativa de dicho extremo, asi como el porcentaje de trabajadores fijos
con discapacidad en su plantilla.

d).- Los empresarios que deseen concurrir integrados en una unioén temporal deberan presentar en
el mismo sobre ademdas de individualmente por cada empresario los documentos sefialados en los apartados
anteriores, un escrito conjunto en el que indicaran, los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la
participacién de cada uno, asi como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unién temporal
en caso de resultar adjudicatarios del contrato El citado documento debera estar firmado por los representantes
de cada una de las empresas que componen la unién. A estos efectos se recoge un modelo de declaracion en el
Anexo III de este pliego.

2) Si el valor estimado del contrato es igual o superior a 1.000.000 de euros, ademas del documento
indicado en el apartado d) del numero anterior, en su caso, se incluiran en el sobre 1 toda la documentacion
relacionada en el punto nimero 3 de la presente Clausula 10.4. En cualquier caso el momento decisivo para
apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia exigidos para contratar con la Administracion
sera el de la finalizacion del plazo de presentacion de proposiciones.

3) El o6rgano de contratacién en orden a garantizar el buen fin del procedimiento, podra recaba en
cualquier momento anterior a la adopcién de la propuesta de adjudicacion que los licitadores aporten la
documentacion acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatarios del
contrato. En dicho caso la declaracion responsable a la que se alude en el punto 1 de la presente cldusula 10.4,
se justificara mediante la aportacion de la siguiente documentacion, en original, o copia de la misma
debidamente autenticada por autoridad o funcionario publico o por Notario.

a) Los que acrediten la capacidad de obrar del empresario y, en su caso, su representacion.

a.l. Una declaracién firmada por el candidato o persona que le represente, redactada conforme al
modelo que figura como Anexo II.

a.2. Documento Nacional de Identidad: Si se trata de empresarios individuales, su capacidad de
obrar se acreditara mediante el documento nacional de identidad o documento que, en su
caso, le sustituya reglamentariamente.

a.3. Escritura o documento de constitucion, estatutos o acto fundacional:

La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas juridicas se acreditara
mediante la escritura 0 documento de constitucion y, en su caso, modificacion, los estatutos o
el acto fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su actividad,
debidamente inscritos, en su caso, en el Registro publico que corresponda, segun el tipo de
persona juridica de que se trate.

La capacidad de obrar de los empresarios no espafioles que sean nacionales de Estados
miembros de la Unién Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdémico
Europeo se acreditard mediante su inscripcion en los Registros o las certificaciones que se
indican en el anexo I del RGLCAP segun el tipo de contrato. En el caso de que se hubieran
realizado rectificaciones, modificaciones o enmiendas a nivel nacional, se entendera por
registro competente al que hubiera sustituido al indicado en el anexo.

Los demas empresarios extranjeros deberan aportar un informe o informes de la Mision
Diplomética Permanente de Espafia en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en
cuyo ambito territorial radique el domicilio de la empresa en que se haga constar:

1. Que, previa acreditacion de la empresa, figuran inscritas en el Registro local
profesional, comercial o andlogo o, en su defecto, que actian con habitualidad
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en el trafico local en el 4mbito de las actividades a las que se extiende el objeto
del contrato.

2. Que su Estado de procedencia admite a su vez la participacién de empresas
espafiolas en la contratacion con la Administracién y con los entes, organismos
o entidades del sector publico asimilables a los enumerados en el articulo 3 del
TRLCSP, en forma sustancialmente analoga. En el supuesto de que el contrato
esté sujeto a regulacion armonizada se prescindird del informe sobre
reciprocidad en relacién con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo
sobre Contratacién Publica de la Organizacion Mundial de Comercio. La
condicion de Estado signatario se acreditard mediante informe de la citada
representacion diplomatica espafiola.

Las empresas extranjeras de Estados que no son miembros de la Comunidad Europea o
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo deben presentar también
documentacion acreditativa de que tienen abierta sucursal en Espafia, con designacién de
apoderados o representantes para sus operaciones, y que estdn inscritas en el Registro
Mercantil.

Los empresarios que deseen concurrir integrados en una unién temporal deberan
acreditar la capacidad de cada uno de ellos conforme a los medios sefialados e indicar los
nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participacién de cada uno, asi como
que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unién temporal en caso de
resultar adjudicatarios del contrato. A estos efectos se recoge un modelo de declaracion en el
Anexo III de este pliego.

a.4. Poder bastanteado.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, deberan acompafiar
también poder acreditativo de su representacion, declarado bastante por el Servicio Juridico
del Principado de Asturias. Si el licitador fuera persona juridica, este poder debera figurar
inscrito en el Registro Mercantil o, en su caso, en el correspondiente Registro oficial. Si se
trata de un poder para acto concreto no es necesaria la inscripcion en el Registro Mercantil,
de acuerdo con el articulo 94.1.5 del Reglamento del Registro Mercantil.

b) Los que acrediten la solvencia econdmica y financiera y técnica.

De acuerdo con lo establecido en al articulo 11.5 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que
se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones los licitadores estaran exentos
de los requisitos de acreditacion de la solvencia economica y financiera y de acreditacion de la solvencia técnica
o profesional en el caso de contratos de obras cuyo valor estimado no exceda de 80.000€.

La clasificacion exigida, en su caso, seré la prevista en el apartado k) del cuadro resumen. No serd
exigible la clasificacion a los empresarios no espafioles de Estados miembros de la Unién Europea
o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdémico Europeo, ya concurran al contrato
aisladamente o integrados en una unio6n. No obstante, ain cuando se indique en el citado apartado
que la clasificacion no es exigible, la misma permitira al empresario acreditar su solvencia para la
celebracion del contrato.

Cuando en el apartado k) citado no se exija clasificacién administrativa y, en todo caso, para los
empresarios no espafioles de Estados miembros de la Unién Europea o signatarios del Acuerdo
sobre el Espacio Econémico Europeo, la solvencia podra acreditarse mediante los medios
sefialados en el mencionado apartado k) del cuadro resumen de entre los que se indicaran
seguidamente:

Solvencia econémica y financiera:

1. Declaracion sobre el volumen anual de negocios, de los tres Gltimos ejercicios
disponibles, deberd de ser de importe igual o superior al indicado en el apartado k) del
cuadro resumen. A estos efectos se recoge un modelo de declaracion en el Anexo VI de
este pliego.

Se acreditara mediante certificacion, nota simple o informacion analoga expedida por el
Registro y que contenga las cuentas anuales, siempre que esté vencido el plazo de
presentacién y se encuentren depositadas; si el Gltimo ejercicio se encontrara pendiente de
deposito, deben presentarlas acompafiadas de la certificacion de su aprobacion por el
organo competente para ello y de su presentacién en el Registro. Los empresarios
individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditardn su volumen anual de
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negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro
Mercantil.

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 60.3 de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo de 26 de febrero de 2014 sobre contratacion piblica y por la que se deroga la Directiva 2004/18/UE, de
efecto directo, cuando por una razén valida, el operador econémico no esté en condiciones de presentar la
solvencia econdémica solicitada en este pliego, se le autorizara a acreditar su solvencia econémico-financiera por
medio de cualquier otro documento que el poder adjudicador considere apropiado.

Solvencia técnica:

1. Relacion de las obras ejecutadas en el curso de los ultimos diez afios (conforme a modelo
del Anexo VII de este pliego), correspondientes al mismo grupo o subgrupo de
clasificacién al que corresponde el contrato, avalada por certificados de buena ejecucion
para las obras més importantes; estos certificados indicaran el importe, las fechas y el
lugar de ejecucion de las obras y se precisara si se realizaron segun las reglas por las que
se rige la profesion y se llevaron normalmente a buen término. En el apartado k) del
cuadro resumen se especificara el importe anual que el empresario debera acreditar como
ejecutado, en el afio de mayor ejecucion del periodo antes indicado, en trabajos del grupo o
subgrupo al que corresponde el contrato.

2. Declaracion indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondra para
la ejecucion de las obras, a la que se adjuntara la documentacion acreditativa pertinente.
En el apartado k) del cuadro resumen se indicara la relacion minima de maquinaria,
material y equipo técnico que deberé igualar el licitador.

En las uniones temporales de empresarios cada uno de los que la componen debera acreditar su
solvencia conforme a los medios indicados, acumulandose a efectos de la determinacién de la
solvencia de la unién temporal las caracteristicas acreditadas para cada uno de los integrantes de la
misma, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 52 del RGLCAP a los efectos de la acumulacion
de las clasificaciones de las empresas integrantes de la unién, conforme al cual serd requisito
basico para la acumulacion de las caracteristicas de cada uno de los integrantes que todas las
empresas que concurran a la licitacion del contrato hayan obtenido previamente clasificacién como
empresas de obras, salvo cuando se trate de empresas no espafiolas de Estados miembros de la
Comunidad Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Economico Europeo.

Para los casos en que sea exigible la clasificacion y concurran en la unién empresarios nacionales,
extranjeros que no sean nacionales de un Estado miembro de la Unién Europea o signatario del
Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo y extranjeros que sean nacionales de un Estado
miembro de la Unién Europea o signatario del mencionado Acuerdo, los que pertenezcan a los dos
primeros grupos deberdn acreditar su clasificacion, y estos ultimos su solvencia econdmica,
financiera y técnica o profesional conforme a los otros medios y criterios de seleccion previstos en
el apartado k) del cuadro resumen.

Se podra exigir a los licitadores, espafioles o extranjeros, que ademas de acreditar su solvencia o,
en su caso, clasificacién, se comprometan a dedicar o adscribir a la ejecucién del contrato los
medios personales o materiales suficientes para ello, lo que se hara constar, en su caso, en el
apartado k) del cuadro resumen.

Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar este contrato, el empresario podra basarse en la
solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza juridica de los
vinculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que, para la ejecucion del contrato, dispone
efectivamente de esos medios.

¢) Documentacion acreditativa del porcentaje de trabajadores con discapacidad en la plantilla de la
empresa.

A los efectos de resolver, en su caso, la igualdad entre las proposiciones mas ventajosas, los
licitadores que tengan en su plantilla un nimero de trabajadores con discapacidad superior al 2 por
ciento podran presentar la documentacion acreditativa de dicho extremo, asi como del porcentaje
de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.

d) Declaracion responsable de no estar incurso en prohibicion de contratar.
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Esta declaracién incluird la manifestacion de hallarse al corriente del cumplimiento de las
obligaciones tributarias (tanto con el Estado como con la Administracién del Principado de
Asturias, incluyendo, en su caso, el alta en el Impuesto sobre Actividades Econdmicas) y con la
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la justificacion
acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes de la adjudicacién, por el empresario a cuyo
favor se vaya a efectuar ésta. En el Anexo IV de este pliego se acompafia modelo de declaracién
responsable, a efectos meramente indicativos.

e) Sumision a la jurisdiccion de Juzgados y Tribunales espafioles para empresas extranjeras

Las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en Espafia, deberan
presentar una declaracién de someterse a la jurisdiccion de los juzgados y tribunales espafioles de
cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del
contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al
licitante.

J) Garantla provisional.

Debera aportarse el resguardo acreditativo de haber constituido una garantia provisional, en el caso
de que as se establezca en el apartado 1) del cuadro resumen y por el importe que se fije en dicho
apartado que no podra ser superior a un 3 % del presupuesto de licitacién del contrato (IvaAa
excluido). La garantia provisional podra prestarse en cualquiera de las formas previstas en el
articulo 96 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Piblico.

El adjudicatario podra aplicar el importe de la garantia provisional a la definitiva o proceder a una
nueva constitucion de esta wltima, en cuyo caso la garantia provisional se cancelara
simultdneamente a la constitucion de la definitiva.

En el caso de uniones temporales de empresarios, las garantias provisionales podran constituirse
por una o varias de las empresas participantes, siempre que en conjunto se alcance la cuantia
requerida, en su caso, en el apartado 1) del cuadro resumen y garantice solidariamente a todos los
integrantes de la union temporal.

En el citado apartado m) del cuadro resumen se indica si la acreditacién de la constitucion de la
garantia podra hacerse mediante medios electronicos, informéaticos o telematicos.

8) Registros de Licitadores.

De conformidad con lo establecido en el articulo 18 del Decreto 35/2015, de 12 de mayo, por el
que se regula la contratacion centralizada, el Registro de Contratos y el Registro de
Documentacion Administrativa de Licitadores del Principado de Asturias, la inscripcion en el
mismo, acreditada mediante certificacion expedida por su encargado, dispensara a los licitadores
inscritos de la presentacion en las convocatorias de contratacién de la documentacion vigente y
anotada en el mencionado Registro, segiin se desprenda de la citada certificacion.

Asimismo, la inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado
acreditara, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud del
empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representacion, habilitaciéon
profesional o empresarial, solvencia econémica y financiera, y clasificaciéon, asi como la
concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo.
En el apartado n) del cuadro resumen se indica si se admite la expedicién electrénica de los
certificados de los indicados Registros y si, en su caso, se incorporaran de oficio por el 6rgano de
contratacion.

Cuando se presente certificacion expedida por el Registro de Documentacion Administrativa de
Licitadores del Principado de Asturias o por el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Estado, se acompafiaran de declaracién responsable del licitador en la que
manifieste que las circunstancias reflejadas en los mismos no han experimentado variacion.

i)  Certificados comunitarios de clasificacidon.
Los certificados de clasificacion o documentos similares que acrediten la inscripcién en listas
oficiales de empresarios autorizados para contratar establecidas por los Estados miembros de la

Unién Europea o signatarios de Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo sientan una
presuncion de aptitud de los empresarios incluidos en ellas en relacién con la no concurrencia de
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las prohibiciones de contratar a que se refieren las letras a), b), ¢) y €) del apartado 1 del articulo
60 del TRL.CSP y la posesion de las condiciones de capacidad de obrar y habilitacion profesional
exigidas por el articulo 54 y las de solvencia a que se refieren las letras b) y ¢) del articulo 75, las
letras a), b), €) g) y h) del articulo 76. Igual valor presuntivo surtiran las certificaciones emitidas
por organismos que respondan a las normas europeas de certificacion expedidas de conformidad
con la legislacién del Estado miembro o signatario en que esté establecido el empresario.

Los documentos a que se refiere el parrafo anterior deberan indicar las referencias que hayan
permitido la inscripcién del empresario en la lista o la expedicion de la certificacion, asi como la
clasificacion obtenida.

J) Direccion de correo electrénico en que efectuar las notificaciones y consentimiento expreso para que
dichas notificaciones se practiquen por dicho medio (Ley 11/2007, de 22 de junio de acceso electrénico de
los Ciudadanos a los Servicios Publicos)

4) No obstante, cuando de acuerdo con lo establecido en el apartado d) del cuadro resumen el presente
contrato se encuentre sometido a regulacién armonizada, le resultara de aplicaciéon directa el articulo 59,
apartado 2, de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 2014 sobre
contratacion publica y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE, de acuerdo con el cual el organo de
contratacion debera aceptar el documento europeo tunico de contrataciéon (DEUC) como prueba preliminar
sustitutiva de certificados expedidos por las autoridades publicas o terceros que confirmen que no se encuentran
en alguna de las situaciones en las que deba o pueda ser excluido de la licitacion y que cumple con los criterios
de seleccién pertinentes asi como, cuando proceda, las normas y los criterios objetivos que se hayan establecido
con el fin de limitar el nimero de candidatos cualificados a los que se invite a participar. Asimismo de acuerdo
con lo dispuesto en los apartados 2.1 y 1.1 de la Recomendacién de la Junta Consultiva de Contratacién
Administrativa en relacién con la utilizacién del DEUC, dicho documento es conceptualmente la declaracion
responsable del articulo 146.4 del TRLCSP consistente en una declaracién formal y actualizada de la empresa
interesada, en sustitucion de la documentacién acreditativa de estos requisitos, que confirme que la empresa
cumple los mismos y mds concretamente, que cuenta con las condiciones de aptitud exigidas, incluida la de no
estar incursa en prohibicién de contratar, que cumple los requisitos de solvencia econémica y financiera y
técnica o profesional, asi como los demas criterios de seleccion y requisitos de participacién que establezcan los
pliegos de contratacion.

El licitador que opte por la presentacion del DEUC presentara en el sobre 1 esa declaracién acompafiada
de:

- Autorizacién para la remision de notificaciones por fax o correo electronico (indicando niimero fax o
correo electronico)

- Garantia provisional .Deberd aportarse el resguardo acreditativo de haber constituido una garantia
provisional, en el caso de que asi se establezca en el apartado I) del cuadro resumen y por el importe que se fije
en dicho apartado.

- Las empresas extranjeras deberan presentar una declaracion de someterse a la jurisdiccion de Juzgados y
Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran
surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al
licitante.

- A los efectos de resolver, en su caso, la igualdad entre las proposiciones mas ventajosas, los licitadores
que tengan en su plantilla un nimero de trabajadores con discapacidad superior al dos por ciento podran
presentar la documentacién acreditativa de dicho extremo, asi como el porcentaje de trabajadores fijos con
discapacidad en su plantilla.

- Cuando se presenten varios licitadores con el compromiso de constituirse en unién temporal, deberan
presentar un DEUC separado, en el que figure la informacién requerida en las partes II a V del formulario, por
cada operador econdmico participante.

En el caso de presentacién del DEUC, el licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicacion, debera
acreditar ante el 6rgano de contratacion, la posesion y validez de los documentos que se exijan en los términos
que se concretan en la clausula 10.4.3 apartados a) y b) del presente pliego; no obstante el 6rgano de contratacién
podra pedir a los licitadores que presentan la totalidad o una parte de los certificados y los documentos
Justificativos requeridos en cualquier momento del procedimiento, cuando resulte necesario para garantizar el
buen desarrollo del mismo.

Los licitadores podrén ser excluidos del procedimiento de contrataciéon en caso de que incurran en
declaraciones falsas de caracter grave al cumplimentar el DEUC o, en general, al facilitar la informacion exigida
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para verificar que no existen motivos de exclusién o que se cumplen los criterios de seleccion, o en caso de que
oculten tal informacion o no puedan presentar los documentos justificativos.

Acceso al DEUC y a la informacion para su cumplimentacién

Para acceder al formulario, la Comision Europea facilita un servicio en linea gratuito DEUC electrénico el cual
permite que las empresas participantes cumplimenten, descarguen e impriman el DEUC, contando ademdas con
un area de preguntas frecuentes que facilita su cuamplimentacién.

El servicio DEUC permite a los licitadores imprimir el documento cumplimentado electrénicamente para
disponer de un documento en papel que, debidamente firmado sera entregado en la licitacién. En todo caso el
DEUC debera imprimirse y firmarse a mano.

Web: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=es.

El Reglamento de ejecucién (UE) 2016/7 de la Comisién de 5 de enero de 2016 (L3/16 de 6 enero 2016)
establece el formulario normalizado del documento europeo tnico de contratacion estableciendo su contenido asi
como instrucciones para su cumplimentacion.

Web: https://www.boe.es/doue/2016/003/1.00016-00034.pdf

La Recomendacion de la Junta Consultiva de Contratacién Administrativa sobre la utilizacién del DEUC
contempla orientaciones que pueden ser de ayuda a las empresas que opten por cumplimentar el formulario
normalizado DEUC publicada en el Boletin Oficial del Estado nam 85 de 8 de abril de 2016.

En el perfil del contratante del Principado de Asturias se puede consultar una gufa en la que se especificaran los
pasos a seguir para la obtencion del DEUC. En todo caso el DEUC debera imprimirse y firmarse a mano.
(www.asturias.es)

Cumplimentacién del DEUC
El formulario DEUC se imprimira y entregara firmado por el o los licitadores.

Respecto a los criterios de seleccion (parte IV del formulario DEUC) el licitador solo cumplimentara la seccién a
omitiendo cualquier otra seccion de la parte IV.

No se exige cumplimentar la seccion D de la parte II del DEUC relativo a la informaciéon sobre los
subcontratistas.

El licitador que participe por su cuenta pero recurra a la capacidad de una o varias entidades debera presentar
junto con su propio DEUC otro DEUC separado, en el que figure la informacién pertinente por cada una de las
entidades de que se trate.

En todos los casos en que mas de una persona sea miembro del érgano de administracién, de direccién o de
supervision de un licitador o tenga poderes de representacion, decisién o control en él, cada una de ellas tendra
que firmar el mismo DEUC,

10.5. Sobre n° 2. Proposicion Economica.

Contendra la citada proposicion econdmica firmada por el licitador o persona que le represente y que habra de
ajustarse estrictamente al modelo que figura como Anexo V al presente pliego. En la proposicion debera
indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor Afiadido que deba ser repercutido.
Cuando la proposicion sea presentada por una unioén temporal de empresas debera estar necesariamente firmada
por los representantes de cada una de las empresas que constituyan la unién temporal,

Cada licitador no podrd presentar mas de una oferta econémica, no siendo admitidas las proposiciones
econdmicas por importe superior al presupuesto previamente aprobado. Tampoco podra suscribir ninguna en
unién temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en mas de una unién temporal. La infraccién
de estas normas dard lugar a la no admision de todas las propuestas por él suscritas.

Cuando varias empresas vinculadas presenten distintas proposiciones de forma individual, cada una deberd
presentar declaracion al respecto conforme al modelo que figura en el Anexo L.
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En la proposicion econémica los licitadores han de manifestar si han tenido en cuenta en la elaboracién de sus
ofertas las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de proteccion del empleo, condiciones
de trabajo y prevencion de riesgos laborales, y proteccion del medio ambiente.

Asimismo, solo en caso de permitirse la subcontratacion y tenga previsto subcontratar parte del contrato se
indicara el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o
técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realizacion (anexo V).

10.6. Sobre n° 3. Proposicién técnica.

El licitador acreditara el valor técnico de su oferta mediante la presentacién de la documentacion que se
relaciona en el Anexo VIII del presente pliego, sin que en ningun caso, se incluya en este sobre referencia alguna
a la proposicion econémica que se efectia, ni dato alguno del que se pueda deducir ésta.

Cldusula 11. CRITERIOS PARA LA VALORACION DE LAS PROPOSICIONES

11.1En el Anexo VIII del presente pliego describen los criterios que han de servir de base para la adjudicacion
del contrato, asi como la ponderacion relativa atribuida a cada uno de ellos.

11.1. Valoracién de la proposicion técnica

Con anterioridad a la apertura de las proposiciones economicas, la documentacién que se contiene en el sobre
numero 3 serd objeto de un informe técnico que determinara las puntuaciones obtenidas por el licitador conforme
a los criterios de adjudicacion y la ponderacion atribuida en el Anexo VIII

La valoracion de la proposicion técnica serd la resultante de sumar las puntuaciones alcanzadas en cada uno de
los aspectos objeto de valoracion.

11.2. Valoracion de la proposicién economica

La valoracion de la proposicién econdmica se efectuara de acuerdo con la férmula prevista en el Anexo VIII del
pliego.

El valor anormal o desproporcionado de las ofertas se apreciard de acuerdo con los siguientes pardmetros:

1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitacion en mds de 25
unidades porcentuales.

2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en mds de 20 unidades porcentuales a la
otra oferta.

3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en mds de 10 unidades porcentuales a la
media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluird para el computo de dicha
media la oferta de cuantia mas elevada cuando sea superior en mds de 10 unidades porcentuales a
dicha media. En cualquier caso, se considerard desproporcionada la baja superior a 25 unidades
porcentuales.

4. Cuando concurran cuatro o mds licitadores, las que sean inferiores en mds de 10 unidades
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen
ofertas que sean superiores a dicha media en mds de 10 unidades porcentuales, se procederd al
calculo de una nueva media sélo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En
todo caso, si el numero de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculard sobre
las tres ofertas de menor cuantia.

Cuando se identifique una proposicion que pueda ser considerada desproporcionada o anormal, debera
darse audiencia al licitador que la haya presentado para que justifique la valoracion de la oferta y precise las
condiciones de la misma, en particular en lo que se refiere al ahorro que permita el procedimiento de ejecucion
del contrato, las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que disponga
para ejecutar la prestacion, la originalidad de las prestaciones propuestas, el respeto de las disposiciones relativas
a la proteccion del empleo y las condiciones de trabajo vigentes en el lugar en que se vaya a realizar la
prestacion, o la posible obtencion de una ayuda de Estado. En el procedimiento debera solicitarse el
asesoramiento técnico del servicio correspondiente.

Si el 6rgano de contratacion, considerando la justificacion efectuada por el licitador y los informes
mencionados en el apartado anterior, estimase que la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la
inclusién de valores anormales o desproporcionados, acordard la adjudicacion a favor de la siguiente
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proposicidn, de acuerdo con el orden en que hayan sido clasificadas, que se estime puede ser cumplida a
satisfaccion de la Administracion y que no sea considerada anormal o desproporcionada.

11.3. Cuando empresas vinculadas, entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de los supuestos
previstos en el articulo 42 del Codigo de Comercio, presenten distintas proposiciones para concurrir
individualmente a la adjudicacion de este contrato, se tomard Ginicamente, para aplicar el régimen de apreciacion
de ofertas anormales o desproporcionadas, la oferta mas baja, produciéndose la aplicacion de los efectos
derivados del procedimiento establecido para la apreciacién de ofertas anormales o desproporcionadas, respecto
de las restantes ofertas formuladas por las empresas vinculadas.

11.4. Tendran preferencia en la adjudicacion del contrato, las proposiciones presentadas por aquellas empresas
que, en el momento de acreditar su solvencia técnica, tengan en su plantilla un nimero de trabajadores con
discapacidad superior al 2 por ciento, siempre que dichas proposiciones igualen en sus términos a las mas
ventajosas desde el punto de vista de los criterios que sirvan de base para la adjudicacion. Si varias empresas
licitadoras de las que hubieren empatado en cuanto a la proposicién mas ventajosa acrediten tener relacién
laboral con personas con discapacidad en un porcentaje superior al 2 por ciento, tendrd preferencia en la
adjudicacion del contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad
en su plantilla. Si aun asf persiste la igualdad, se resolveria mediante sorteo.

Cliusula 12. ADJUDICACION DEL CONTRATO.

12.1. Mesa de Contratacion. Apertura del sobre n° 1, calificacién de la documentaciéon administrativa y
seleccion de los licitadores.

Concluido el plazo de presentacion de proposiciones y constituida en el lugar y fecha indicados en el anuncio de
la licitacion, la Mesa de Contratacion de la Consejeria de Fomento, Ordenaciéon del Territorio y Medio
Ambiente, cuyos miembros han sido designados por Resolucion de 21 de enero de 2013, publicada en el BOPA
de 31 de enero de 2013, de acuerdo con lo dispuesto en los articulos 39.1 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Juridico de la Administracion del Principado de Asturias y 320 del TRLCSP, procedera a la
apertura del sobre n° 1 y al examen y calificacién de la documentacién administrativa. Si la Mesa observase
defectos u omisiones subsanables en la documentacién presentada, lo comunicara verbalmente a los interesados
presentes en el acto publico que se celebrard a continuacién. Adem4s, se dar4 traslado de los mismos a las
empresas afectadas mediante comunicacion al fax o direccién correo electrénico que figuraran en dicha
documentacion o fueran conocidos, procediendo en caso contrario a hacerlos piiblicos a través del tablén de
anuncios del 6rgano de contratacion. Se concedera un plazo no superior a tres dias habiles para que los
licitadores los corrijan o subsanen ante la propia Mesa de Contratacién, debiendo quedar constancia de todo lo
anterior en la correspondiente Acta de la sesidn.

A los efectos de comprobar la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones para contratar de los licitadores,
la Mesa de Contratacion podrd recabar del empresario aclaraciones sobre los certificados y documentos
presentados o requerirle para la presentacién de otros complementarios, lo que deberd cumplimentar en el plazo
de cinco dias naturales sin que puedan presentarse después de declaradas admitidas las ofertas. La notificacién
de estos requerimientos se realizara por los mismos medios que se sefialan en el parrafo anterior, dejandose
constancia igualmente en el Acta.

La Mesa, una vez calificada la documentacion del sobre n° 1 y subsanados, en su caso, los defectos u omisiones
de la documentacion presentada, procedera a determinar las empresas que cumplen los requisitos de capacidad y
solvencia fijados en el pliego de clausulas administrativas, con pronunciamiento expreso sobre los admitidos a la
licitacion, los rechazados y sobre las causas de su rechazo.

12.2. Apertura y valoracién de las proposiciones y propuesta de adjudicacién.

La Mesa de Contratacion procederd posteriormente a la apertura y examen de las proposiciones, formulando la
correspondiente propuesta de adjudicacion al 6rgano de contratacion, una vez ponderados los criterios que deban
aplicarse para efectuar la seleccion del adjudicatario. La apertura de las proposiciones debera efectuarse en el
plazo maximo de un mes contado desde la fecha de finalizacion del plazo para presentar las ofertas.

Se procedera en primer lugar a la apertura de la proposicion técnica contenida en el sobre n° 3 y a su valoracién
con arreglo a los criterios de adjudicacion previstos. Como quiera que la ponderacion atribuida a los criterios
cuantificables mediante la aplicacion de férmulas es superior a aquéllos en los que no concurre esta circunstancia
(Anexo VIII del pliego) no resulta preciso la constitucion de un comité de expertos para la evaluacién de las
ofertas.
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El lugar, dia y hora en que tendra lugar la apertura de la oferta econdmica que se realizara, en todo caso, en acto
publico, se notificara a los licitadores. El resultado de la valoracion de la proposicién técnica se comunicara al
comienzo de dicho acto publico.

Antes de formular su propuesta, la Mesa de Contratacién podra solicitar, cuantos informes técnicos considere
precisos. Igualmente, podran solicitarse estos informes cuando sea necesario verificar que las ofertas cumplen
con las especificaciones técnicas del proyecto.

La propuesta de adjudicacién no crea derecho alguno en favor del licitador propuesto frente a la Administracion.
No obstante, cuando el 6rgano de contratacién no adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada
debera motivar su decision.

12.3. Adjudicacién

El érgano de contratacion requerira al licitador que presente la oferta econdmicamente mas ventajosa para que en
el plazo de diez dias hébiles (cinco dias habiles en expedientes urgentes) presente la siguiente documentacion:

a) Documentacion justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social:

a.l. Documento de alta en el Impuesto sobre Actividades Econémicas, referida al ejercicio
corriente, o del Gltimo recibo del Impuesto sobre Actividades Econémicas, completado con
una declaracién responsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado Impuesto,
en el epigrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerzan actividades sujetas
a este impuesto, en relacion con las actividades que venga realizando a la fecha de
presentacion de las proposiciones, que le faculte para su ejercicio en el ambito territorial en
que las ejercen.

En caso de estar exento de este impuesto presentard declaracion justificativa al respecto.

a.2. Certificacién positiva en vigor acreditativa de que el licitador se encuentra al corriente de sus
obligaciones tributarias con la Administracion del Estado (o, en su caso, con la Hacienda
Foral correspondiente). Las empresas que tributen a una Hacienda Foral, deberan presentar,
junto al certificado expedido por ésta en relacién con sus obligaciones tributarias con dicha
Hacienda Foral, una declaracién responsable en la que se indique que no estan obligadas
presentar declaraciones tributarias periddicas a la Administracion del Estado.

a.3. Certificacion positiva en vigor expedida por el Ente Publico de Servicios Tributarios del
Principado de Asturias acreditativa de que el licitador se encuentra al corriente de sus
obligaciones tributarias con la Administracién del Principado de Asturias.

a.4. Certificacion positiva en vigor expedida por la Direccién Provincial de la Tesoreria General
de la Seguridad Social acreditativa del cumplimiento de sus obligaciones con la misma.

En el apartado o) del cuadro resumen se indica si se admite la expedicion por medios electronicos,

informaticos o telematicos de los correspondientes certificados.

No obstante, cuando la empresa no esté obligada a presentar las declaraciones o documentos a que

se refieren los articulos 13 y 14 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las

Administraciones Publicas, se acreditara esta circunstancia mediante declaracion responsable.

b) Documentacién acreditativa de haber constituido a disposiciéon del érgano de contratacion una
garantia definitiva de un 5 por ciento del importe de adjudicacion del contrato, excluido el impuesto
sobre el valor afiadido, segun resulte de la oferta presentada por el licitador requerido.

En el apartado p) del cuadro resumen se indicara el porcentaje total exigible en concepto de garantia
definitiva incluyendo, en su caso, el correspondiente a la garantia complementaria (de hasta un 5 por
ciento) que se pudiera exigir al amparo del articulo 95.2 del TRLCSP, pudiendo alcanzar la garantia
total un 10 por ciento del precio del contrato, IVA excluido.

Esta garantia se constituira por cualquiera de los medios previstos en los articulos 96 y 98 del TRLCSP,
en las condiciones previstas en su articulo 97, y se depositara en la Tesoreria General del Principado de
Asturias. Cuando se hubiera exigido garantfa provisional, serd potestativo para el adjudicatario aplicar
su importe a la garantia definitiva o constituir una nueva.

En el citado apartado p) del cuadro resumen se indica si la acreditacion de la constitucion de la garantia
podré hacerse mediante medios electrénicos, informaticos o telematicos.

c) En caso de que no se haya solicitado la justificacion de la documentacion acreditativa del

cumplimiento de las condiciones establecidas para la adjudicaciéon del contrato, el 6rgano de
contratacion requerird igualmente la presentacion de la documentacion relacionada en la clausula 10-4-
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3, en la forma en ella establecida, para todo aquello que no resulte acreditado de conformidad con lo
establecido en los apartados a) y b) de la presente clausula.

Si la documentacion presentada a que se hace referencia en este apartado c¢) contuviera defectos u
omisiones subsanables, se concedera un plazo no superior a tres dias habiles para su subsanacion ante el
Servicio de Contratacién. Igualmente y a los efectos de comprobar la capacidad, solvencia y ausencia de
prohibiciones para contratar, se podra recabar del empresario aclaraciones sobre los certificados y
documentos presentados o requerirle para la presentacién de otros complementarios, lo que debera
cumplimentar en el plazo antes citado.

Siempre que exista adscripcion de medios (personales o materiales) al contrato, se dara traslado al
Servicio proponente para que informe sobre la adecuacién de los mismos, quien asimismo informar
sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos para acreditar la solvencia técnica.

En su caso, documentacion acreditativa de la efectiva disposicién de los medios que se hubiesen
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucién del contrato que le reclame el organo de
contratacion. En el apartado k) del cuadro resumen se indicard la documentacion acreditativa de la
disposicidn de dichos medios que deberd presentar el licitador propuesto como adjudicatario.

d) Cualesquiera otros documentos acreditativos de su aptitud para contratar que le reclame el organo de
contratacion,.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefialado, 10 dias habiles (cinco dias para los
expedientes urgentes) para los indicados en los apartados a), b), y d) o el que se conceda para subsanar en el
caso del apartado c) se entendera que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la
misma documentacion al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

El 6rgano de contratacion debera adjudicar los contratos dentro de los cinco dias hébiles (tres dias hébiles en el
caso de expedientes urgentes) siguientes a la recepcion de la documentacion

12.4 Renuncia a la celebracion del contrato o desistimiento del procedimiento

La renuncia a la celebracion del contrato o el desistimiento del procedimiento solo podran acordarse por el
drgano de contratacion antes de la adjudicacion. En ambos casos se compensara a los licitadores por un maximo
de 1.000€ por los gastos en que hubiesen incurrido de acuerdo con los principios generales que rigen la
responsabilidad de la Administracién.

Cldusula 13. FORMALIZACION DEL CONTRATO.

El contrato se formalizard en documento administrativo ajustandose con exactitud a las condiciones de la
licitacion, constituyendo dicho documento titulo suficiente para acceder a cualquier registro publico. No
obstante, el contratista podra solicitar que el contrato se eleve a escritura publica, corriendo de su cargo los
correspondientes gastos.

Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratacion conforme al articulo 40.1 del
TRLCSP, la formalizacién no podré efectuarse antes de que transcurran quince dias hébiles desde que se remita
la notificacion de la adjudicacion a los licitadores

El 6rgano de contratacion requerira al adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no superior a cinco
dias (tres dias en el caso de expedientes urgentes) a contar desde el siguiente a aquel en que hubiere recibido el
requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el parrafo anterior sin que se hubiera interpuesto recurso
que lleve aparejada la suspension de la formalizacion del contrato. De igual forma procedera cuando el 6rgano
competente para la resolucion del recurso hubiera levantado la suspension.

En los restantes casos, la formalizacion del contrato dehera efectuarse no méas tarde de los quince dias hébiles
(ocho dias habiles en el caso de expedientes urgentes) siguientes a aquél en que se reciba la notificacién de la
adjudicacion a los licitadores en la forma prevista en el articulo 151.4 del TRLCSP.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado,

la Administracion podra acordar la incautacion sobre la garantia definitiva del importe de la garantfa provisional
que, en su caso, se hubiese exigido.
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Si las causas de la no formalizacién fueren imputables a la Administracion, se indemnizara al contratista de los
dafios y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar. No podra iniciarse la ejecucion del contrato sin su previa
formalizacion.

Cldusula 14. COMPROBACION DEL REPLANTEQO.

La ejecucion del contrato de obras comenzara con el acta de comprobacion del replanteo. A tales efectos, dentro
del plazo méaximo de UN (1) MES a contar desde la formalizacion del contrato el servicio encargado de las obras
procederd, en presencia del contratista y del director de la obra, a efectuar la comprobacion del replanteo hecho
previamente a la licitacion, extendiéndose acta del resultado que serd firmada por ambas partes interesadas y por
el director de la obra, remitiéndose un ejemplar de la misma al érgano de contratacion.

La comprobacion del replanteo se sujetard a las siguientes reglas:

1. Si el contratista no acudiere, sin causa justificada, al acto de comprobacion del replanteo su
ausencia se considerara como incumplimiento de una obligacién contractual esencial con las
consecuencias y efectos previstos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Publico.

2. Cuando el resultado de la comprobacion del replanteo demuestre, a juicio del director de la
obra y sin reserva por parte del contratista, la disponibilidad de los terrenos y la viabilidad del
proyecto, se dard por aquél la autorizacién para iniciarlas, haciéndose constar este extremo
explicitamente en el acta que se extienda, de cuya autorizacion quedara notificado el contratista
por el hecho de suscribirla, empezéndose a contar el plazo de ejecucion de las obras desde el
dia siguiente al de la firma del acta.

3. Cuando se trate de la realizacion de alguna de las obras a que se refiere el articulo 126.2 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico se estard a lo dispuesto en el
mismo en cuanto a la disponibilidad de terrenos pudiendo comenzarse las obras si estuvieran
disponibles los terrenos imprescindibles para ello y completarse la disponibilidad de los
restantes segun lo exija la ejecucion de las mismas.

4. Cuando no resulten acreditadas las circunstancias a que se refiere el apartado anterior o el
director de la obra considere necesaria la modificaciéon de las obras proyectadas quedara
suspendida la iniciacién de las mismas, haciéndolo constar en el acta, hasta que el érgano de
contratacion adopte la resolucién procedente dentro de las facultades que le atribuye la
legislacion de contratos del Sector Publico. En tanto sea dictada esta resolucion quedara
suspendida la iniciacion de las obras desde el dia siguiente a la firma del acta, computdndose a
partir de dicha fecha el plazo de seis meses a que se refiere el articulo 237, letra b), del
TRLCSP, sin perjuicio de que, si fueren superadas las causas que impidieron la iniciacion de
las obras, se dicte acuerdo autorizando el comienzo de las mismas, notificindolo al contratista
y computandose el plazo de ejecucion desde el dia siguiente al de la notificacion.

5. Lo dispuesto en el apartado anterior se aplicard igualmente cuando el contratista formulase
reservas en el acto de comprobacién del replanteo. No obstante, si tales reservas resultasen
infundadas, a juicio del 6rgano de contratacion, no quedard suspendida la iniciacién de las
obras ni, en consecuencia, serd necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la
iniciacién de las mismas y se modifique el computo del plazo para su ejecucion.

Serdn de cuenta del contratista los gastos de los materiales y los de su propio personal que sean
necesarios para realizar la comprobacion del replanteo.

Cliusula 15. EJECUCION DEL CONTRATO.
15.1. Direccioén facultativa

El érgano de contratacién comunicard al contratista las personas que asumiran la direccién facultativa de las
obras, detallando quiénes ejerceréan la direccion de la obra y la coordinacién en materia de seguridad y salud en
su ejecucion. La direccion facultativa serd responsable de la comprobacion, coordinacion, vigilancia e inspeccion
de la correcta realizacion de la obra objeto del contrato.

Las obras se ejecutardn con estricta sujecion a las clausulas estipuladas en este pliego, en el Pliego de Clausulas
Administrativas Generales y conforme al proyecto aprobado por el érgano de contratacion y las instrucciones
que, en interpretacion técnica de éste, diera al contratista el director de la obra. Cuando dichas instrucciones
fueren de caracter verbal deberdn ser ratificadas por escrito en el mas breve plazo posible, para que sean
vinculantes entre las partes, debiendo quedar reflejadas en el libro de 6rdenes.
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El contratista estd obligado a llevar y conservar en la obra el “Libro de Ordenes” y el “Libro de incidencias”,
previamente diligenciados, de conformidad con las disposiciones contenidas en las clausulas 8 y 9 del Pliego de
Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado y el articulo 13 del Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en las
obras de construccion. Dichos libros estaran en todo momento a disposicion de la Direccion facultativa que
debera consignar en ellos las visitas, incidencias y érdenes que se produzcan durante el desarrollo de la obra. El
contratista estara obligado por si o por medio de su delegado a firmar el oportuno acuse de recibo de tales
instrucciones. En el acto de recepcién se exigird la presentacion del “Libro de Ordenes” debidamente
cumplimentado, el cual pasara a poder de la Administracién una vez efectuada la recepcion.

La Direccién facultativa podra inspeccionar las obras cuantas veces consideren necesario y solicitar la
informacién que estimen oportuna para el correcto control de las mismas. El contratista guardara y hara guardar
las consideraciones debidas al personal de la Direccién facultativa, que tendran libre acceso a todos los puntos de
trabajo y almacenes de materiales destinados a las obras para su previo reconocimiento.

15.2. Cumplimiento de la legislacion de caracter medioambiental, laboral, social y de seguridad y salud.

El personal adscrito por el contratista a la prestacién objeto del contrato, no tendra ninguna relacién laboral con
la Administracién, bajo ninglin concepto, dependiendo exclusivamente del contratista, el cual tendra todos los
derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario respecto del mismo.

El contratista esta obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social,
de seguridad y salud laboral por lo que vendra obligado a disponer las medidas exigidas por tales disposiciones,
siendo a su cargo el gasto que ello origine.

En general, el contratista respondera de cuantas obligaciones le vienen impuestas por su caréacter de empleador,
asi como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la relacion laboral o de otro tipo, existente
cntre aquél, o entre sus subcontratistas y los trabajadores de uno y otro, sin que pueda repercutir contra la
Administracion.

Ademas de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, el contratista estara obligado a presentar al
organo de contratacion en el plazo maximo de treinta dias naturales a contar desde la fecha de notificacién de la
adjudicacién un plan que refleje como llevara a cabo las obligaciones que le incumban en relacién con los
residuos de construccién y demolicién que se vayan a producir en la obra, en particular las recogidas en los
articulos 4.1 y 5 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de los
residuos de construccion y demolicion. El plan, una vez aprobado por la direccion facultativa y aceptado por la
Administracion, pasard a formar parte de los documentos contractuales de la obra. No obstante, esta obligacién
no sera aplicable a los excedentes generados en excavaciones y demoliciones de obras sometidas a evaluacion de
impacto ambiental, a los que sera de aplicacion lo previsto en el Texto Refundido de la Ley de Evaluacion de
Impacto Ambiental de Proyectos, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero. Cuando dichos
excedentes estuvieran contaminados por sustancias peligrosas sera de aplicacion la normativa especifica de
residuos.

El contratista debera presentar a la Administracion dentro del plazo de formalizacién del contrato el Plan de
seguridad y salud en el trabajo al objeto de que, previo informe del Coordinador en materia de seguridad y salud,
pueda ser aprobado por la Administracion, requisito imprescindible para que la obra pueda comenzar. Si por
incumplir el contratista el plazo indicado para la presentacion del citado Plan no fuera posible empezar las obras,
no podra reclamar ampliacidn alguna de plazo por este motivo, instar la resolucién del contrato por el retraso en
el inicio o la suspensién de su ejecucion o reclamar indemnizacién alguna.

En dicho Plan de seguridad y salud en el trabajo, se incluiran, en su caso, las propuestas de medidas alternativas
de prevencion que el contratista proponga con la correspondiente justificacion técnica, que no pueden implicar ni
aumento ni disminucién de los niveles de proteccion previstos en el estudio o estudio basico o, en su caso, en su
proposicion técnica. Las propuestas de medidas alternativas de prevencion incluirdn la valoracién econémica de
las mismas, que no pueden implicar disminucién del importe total previsto en el estudio o, en su caso, en su
proposicion técnica.

La modificacion del Plan de seguridad y salud en el trabajo se llevara a cabo por el contratista en funcién del
proceso de ejecucion de la obra, de la evolucién de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones
que puedan surgir a lo largo de la obra, y siempre con la aprobacion expresa de la Administracién, previo
informe del Coordinador en materia de seguridad y salud.

Correran a cargo del contratista los gastos que se originen en relacion con la elaboracion, cumplimiento y control
del Plan de seguridad y salud, con excepcién de los honorarios profesionales del coordinador en materia de
seguridad y salud.
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15.3. Medios personales y materiales adscritos a la ejecucion de la obra

Antes de dar comienzo las obras el contratista presentard a la Administracion, a través de la Direccion

facultativa, relacion detallada de los siguientes extremos:

a) Relacion del personal que pondra al servicio de las obras, por oficios y categorias. De forma especial
deberé detallar los nombres y, en su caso, cualificacién profesional de las personas que estaran a
cargo de la obra, actuando de interlocutores por parte de la empresa con la Direccion facultativa y la
Administracién. Dicho personal ser4 el encargado de suscribir el correspondiente acuse de recibo de
las ordenes de obligado cumplimiento que diera cualquier miembro de la direccion facultativa,
cuando fueran por escrito, utilizando el Libro de Ordenes. Los medios personales deberan ser, al
menos, los indicados, en su caso, en el compromiso de adscripcién de medios o en la proposicién
técnica, tanto en lo que respecta a su nimero como a su cualificacion profesional. El contratista
deberd comunicar previamente al dérgano de contratacién cualquier sustitucion del personal
comprometido para la ejecucion del contrato para su aceptacion. Cuando el contratista o las personas
de ¢l dependientes incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha de
las obras o el cumplimiento de los programas de trabajo, la Administracion podrd exigirle la
adopcion de medidas concretas y eficaces para conseguir o restablecer el buen orden de la ejecucion
del contrato, incluida la sustitucién de cualquier miembro de su personal o de las empresas
subcontratistas.

b) Maquinaria, medios auxiliares, servicios, instalaciones y construcciones provisionales que habran de
emplear en la ejecucion de los trabajos. Los medios materiales deberan ser, al menos, los indicados,
en su caso, en el compromiso de adscripcion de medios o en la proposicion técnica, tanto en lo que
respecta a su niimero como a sus caracteristicas técnicas. El equipo quedara adscrito a la obra en
tanto se hallen en ejecucion las unidades en que ha de utilizarse, en la inteligencia de que no podra
retirarse sin consentimiento expreso de la Direccion facultativa y debiendo ser reemplazados los
elementos averiados o inutilizados siempre que su reparacion exija plazos que aquélla estime han de
alterar el programa de trabajo. Cada elemento de los que constituyen el equipo serd reconocido por
la Direccion facultativa, anotandose sus altas y bajas de puesta en obra en el inventario del equipo.
Podra también rechazar cualquier elemento que considere inadecuado para el trabajo en la obra. El
contratista no podra efectuar reclamacion alguna fundada en la insuficiencia de la dotacién o del
equipo que la Administracion hubiera podido prever para la ejecucion de la obra, aun cuando éste
estuviese detallado en alguno de los documentos del proyecto.

c) En su caso, partes de la obra a realizar mediante empresas subcontratistas. La presentacion de esta
relacion se entiende sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos para la subcontratacion
previstos en los articulos 227 y 228 del TRLCSP y en la clausula 23 de este pliego.

La Administracion podra acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que el contratista haya
presentado en debida forma los documentos sefialados, sin que ello pueda originar derecho al cobro de intereses
de demora por retraso en el pago de dichas certificaciones ni dar lugar a la suspension o resolucién del contrato
por retraso en el pago.

15.4. Programa de trabajos y cumplimiento de plazos.

Siempre que la total ejecucion de la obra esté prevista en mas de una anualidad, el contratista adjudicatario
debera presentar un programa de trabajo en el plazo maximo de 30 dias naturales a contar desde la formalizacion
del contrato o, en caso de tramitacion urgente, reduciéndose dicho plazo a la mitad, con el contenido previsto en
el articulo 144 del RGLCAP y conforme a lo dispuesto en las clausulas 23 a 25 del Pliego de Clausulas
Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado. En su caso, dicho programa de trabajo
debera ser coherente con su proposicion técnica y con su compromiso de adscripcion de medios.

Hasta que el contratista presente en debida forma el programa de trabajos se considerara aplicable el presentado,
en su caso, en su proposicion técnica, incluso a los efectos de la fijacion provisional de plazos parciales y su
cumplimiento; ademas, el Director de la obra podrad acordar no dar curso a las certificaciones; en este caso el
contratista no tendra derecho a reclamar intereses de demora, a resolver el contrato o a suspender la ejecucion de
la obra por retraso en su pago.

El 6rgano de contratacion resolvera sobre el programa de trabajo dentro de los quince dias naturales siguientes a
su presentacion, pudiendo imponer la introducciéon de modificaciones o el cumplimiento de determinadas
prescripciones siempre que no contravengan las cldusulas del contrato, asi como fijar plazos parciales para la
ejecucion de la obra, modificando, en su caso, los previstos en el apartado f) del cuadro resumen.

Aprobado el Programa de Trabajo con las modificaciones que, en su caso, correspondan, se entendera parte
integrante del contrato a los efectos de su exigibilidad.
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El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realizacion del mismo, asi
como de los plazos parciales sefialados, en su caso, para su ejecucién sucesiva. Cuando el contratista, por causas
imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al cumplimiento del plazo total o, en su caso, de los
plazos parciales, la Administracion podra optar indistintamente por la resolucién del contrato o por la imposicién
de las penalidades diarias previstas en el articulo 212 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Scctor
Publico.

Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos
dandole prérroga del tiempo que se le habia sefialado, se concedera por la Administracién un plazo que serd, por

lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor, en los términos previstos en el
articulo 100 del RGLCAP.

15.5. Ensayos y analisis de materiales y unidades de obra.

Sin perjuicio de los andlisis y ensayos previstos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, la Direccién de
obra podra ordenar que se verifiquen los ensayos y analisis de materiales y unidades de obra que en casa caso
resulten pertinentes y los gastos que se originen seran de cuenta del contratista hasta un maximo del 1 por 100
del presupuesto de adjudicacién, o del porcentaje superior ofertado en su caso por el adjudicatario.

La misma Direccién fijara el nimero, forma y dimensiones y demés caracteristicas que deben reunir las
muestras y probetas para ensayo y analisis, caso de que no exista disposicion general al efecto, ni establezca tales
datos el Pliego de Prescripciones Técnicas.

15.6. Responsabilidad por la correcta ejecucion de la obra.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia el contratista es responsable de los
defectos que en la construccion puedan advertirse, sin que sea eximente ni le dé derecho alguno la circunstancia
de que los representantes de la Administracion o la direccién facultativa hayan examinado o reconocido, durante
su construccion, las partes y unidades de la obra o los materiales empleados, ni que hayan sido incluidos éstos y
aquéllas en las mediciones y certificaciones parciales.

La realizacion por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacién previa de la
Administracién contratante, ain cuando éstas se realicen bajo las instrucciones de la Direccion facultativa, no
generard obligacion alguna para la Administracion, quedando ademas el contratista obligado a rehacer las obras
afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que la Administracién
pueda exigirle.

15.7. Carteles y sefializacion de la obra.

El contratista estd obligado a instalar y conservar durante el periodo de ejecucion de la obra, a su costa, los
carteles anunciadores de las obras, en el modelo reglamentario que le indique la Administracion, asi como las
necesarias vallas y otros elementos de cerramiento, la iluminacion nocturna que se requiera y las sefiales precisas
para indicar el acceso a la obra, la circulacion en la zona que ocupen los trabajos y los puntos de posible peligro
debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus limites e inmediaciones. En este sentido, la
direccion facultativa podra ordenar por escrito al contratista la instalacion de sefiales complementarias o la
modificacion de las ya instaladas.

Para el abono de la primera certificacion sera necesaria la presentacion de la documentacion acreditativa de la
colocacion de los mencionados carteles de obra.

Los costes de las actuaciones de sefializacion contemplados en esta cldusula, se consideran incluidos en los
gastos generales del proyecto de obra licitado y por consiguiente en la oferta econémica presentada. Asimismo
se consideran incluidos los costes de las obras que sean necesarias para la correcta colocacion de dicha
seflalizacion.

15.8. Despeje final de las obras y condiciones de entrega,

Las zonas afectadas por las obras y no ocupadas por ellas se restituiran por el contratista a su situacion inicial
antes de la recepcion de las obras.

15.9. Otras obligaciones.

Seran de cuenta y a costa del contratista las gestiones y pago de todos los gastos, tasas, avales, arbitrios,
redaccion y visado de los proyectos que haya que presentar en los Organismos competentes a efectos de obtener
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el alta y permiso de funcionamiento o de ejecucion de obra, enganches a redes y servicios y acometidas
provisionales y definitivas.

Le corresponde asimismo el pago de los gastos de publicidad de la licitacion del contrato tanto en boletines
oficiales, como, en su caso, en otros medios de difusién, hasta el limite indicado en el apartado h) del cuadro
resumen, asf como la tramitacion ante los organismos, administraciones y empresas competentes de las
autorizaciones, permisos y licencias que requiera la ejecucién de las obras y la ocupacion, mantenimiento o
reposicion de las vias de comunicacion y servicios afectados o cualquier otra actuacién que exija la ejecucion,
asf como el pago de los precios, tarifas o tributos correspondientes.

Cldusula 16. REGIMEN DE PAGOS Y REVISION DE PRECIOS.
16.1. Régimen de pagos.

A los efectos del pago, la Administracion expedird mensualmente, en los primeros diez dias siguientes al mes al
que correspondan, certificaciones que comprendan la obra ejecutada durante dicho periodo de tiempo, cuyos
abonos tienen el concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la
medicién final y sin suponer en forma alguna, aprobacion y recepcion de las obras que comprenden.

En su caso, el precio correspondiente a los elementos del contrato o unidades de obra contratados por el sistema
de tanto alzado con precio cerrado serd abonado mensualmente, en la misma proporcién que la obra ejecutada en
el mes a que corresponda guarde con el total de la unidad o elemento de obra de que se trate.

La Administracién tendré la obligacién de abonar el precio dentro del plazo sefialado en el articulo 216 del
TRLCSP y la disposicion transitoria sexta. El contratista tendra también derecho a percibir abonos a cuenta sobre
su importe por las operaciones preparatorias realizadas como instalaciones y acopio de materiales o equipos de
maquinaria pesada adscritos a la obra, conforme al régimen y los limites previstos en los articulos 155 y 156 del
RGLCAP, debiendo asegurar los referidos pagos mediante la prestacion de garantia, siempre que exista crédito
para ello en la correspondiente anualidad.

Podréan ser excluidas de la obligacién de facturacion electrénica aquellas que por cuantia o entidad emisora estén
contempladas en el Decreto 151/2014, de 29 de diciembre por el que se establecen exclusiones a la obligacion de
facturacion electronica. En estos casos, las facturas presentaran ante el Registro de la Consejeria de
Infraestructuras, Ordenacién del Territorio y Medio Ambiente sito en el Edificio EASMU. C/ Trece Rosas , 2
(antes C/ Coronel Aranda) -4* planta. 33005. Oviedo. Asturias a efectos de su remision al érgano administrativo
o unidad a quien corresponda la tramitacién de la misma.

A efectos de la emision de la facturacién electrénica los codigos DIR que deberan figurar en la factura son los
indicados en el apartado w) del cuadro resumen del presente pliego.

16.2 Revision de Precios.

La féormula de revision aplicable, que serd invariable durante la vigencia del contrato, serd la fijada en el
apartado q) del cuadro resumen. En este apartado se hara referencia, en su caso, a la improcedencia de la revision
de precios.

Cuando la cléusula de revision se aplique sobre periodos de tiempo en los que el contratista hubiese incurrido en
mora y sin perjuicio de las penalidades que fueren procedentes, los indices de precios que habran de ser tenidos
en cuenta seran aquéllos que hubiesen correspondido a las fechas establecidas en el contrato para la realizacion
de la prestacion en plazo, salvo que los correspondientes al periodo real de ejecucién produzcan un coeficiente
inferior, en cuyo caso se aplicaran estos ultimos.

Cliusula 17. MODIFICACION DEL CONTRATO.

17.1. El contrato s6lo podra ser modificado por razones de interés ptiblico en los casos y en la forma previstos en
el titulo V del libro I del TRLCSP, que se detallan en el apartado segundo de la presente clausula. Las
modificaciones acordadas por el 6rgano de contratacién serdn obligatorias para los contratistas y deberan
formalizarse conforme a lo dispuesto en el articulo 156.

17.2. Supuestos de modificacién del contrato.
Las modificaciones solo podran efectuarse cuando se justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las
circunstancias previstas en el articulo 107, apartado primero. La modificacién del contrato acordada no podra

alterar las condiciones esenciales de la licitacion y adjudicacion y debera limitarse a introducir las variaciones
estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que la haga necesaria. A estos efectos se
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entendera que se alteran las condiciones esenciales de licitacion y adjudicacién en los casos previstos en el
apartado tercero del articulo 107. Asimismo y antes de proceder a la modificacién del contrato habra de darse
audiencia al redactor del proyecto si éste se hubiera preparado por un tercero ajeno al organo de contratacién, en
virtud de un contrato de servicios, para que en un plazo de tres dias hébiles formule las consideraciones que
tenga por conveniente,

Cldusula 18. RESOLUCION DEL CONTRATO.
18.1. Causas de resolucion.

Seran causas de resolucion del contrato, ademas de las previstas en los articulos 223 y 237 del TRLCSP,
las siguientes:

1. La desobediencia o inobservancia de las 6rdenes de la Direccién Facultativa o del Responsable del
contrato.
Para que la desobediencia o inobservancia constituyan causa de resolucion, las 6rdenes deben
expresarse por escrito, a través del libro de 6rdenes o de cualquier otro medio que permita dejar
constancia del contenido de la orden.
Bastara un solo acto de desobediencia o inobservancia cuando la conducta de la empresa o su
personal sea intencionada; se apreciara intencionalidad cuando tras una inobservancia por
negligencia no se dé cumplimiento a la orden en el menor plazo posible desde que se produzca el
correspondiente requerimiento por parte de la Direccién facultativa o del Responsable del contrato.
Cuando la conducta de la empresa o de su personal no sea intencionada, sino negligente, la
desobediencia o inobservancia deberan ser reiteradas. En este supuesto, la causa de resolucion
concurrird aunque la empresa haya dado cumplimiento a las 6érdenes tras los correspondientes
requerimientos. Se apreciara reiteracion cuando la Direccion facultativa o el Responsable del
contrato hayan reiterado por escrito érdenes inicialmente inobservadas en, al menos, tres ocasiones
durante el periodo de 6 meses.

2. Lasuspension de la ejecucion de las obras sin autorizacion expresa.
Se considerara causa de resolucion la suspension de la ejecucién de las obras por parte del
contratista sin autorizacion expresa de la Administracion, salvo que obedeciera a una orden de la
Direccion facultativa que tuviera como finalidad evitar dafios a las personas, a la propia obra o a
otros bienes, 0 a una orden de la autoridad administrativa o judicial competente.

3. Lacesion del contrato sin la autorizacion del 6rgano de contratacion.
Sera causa de resolucion la cesién del contrato a un tercero sin la autorizacién del 6rgano de
contratacion o sin cumplir los requisitos establecidos en el presente pliego y en el articulo 226 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.

4. El incumplimiento del compromiso de adscripcién de medios.
Sera causa de resolucion, en su caso, el incumplimiento del compromiso de adscribir a la
ejecucion del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello. A estos efectos, se
atribuye a dicho compromiso el caracter de obligacion contractual esencial.

18.2. Procedimiento.

La resolucion del contrato se acordard por el 6rgano de contratacion de oficio o a instancia del contratista
mediante procedimiento en el que se garantice la audiencia a éste y con los efectos previstos en los articulos 225
y 239 del TRLCSPy 109 a 113 y 172 del RGLCAP.

18.3. Efectos de la resolucion

Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista, éste debera indemnizar a la
Administracion los dafios y perjuicios ocasionados. La indemnizacién se hara efectiva, en primer término, sobre
la garantia que, en su caso, se hubiere constituido, sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad dcl
contratista en lo que se refiere al importe que exceda del de la garantia incautada.

La fijacion y valoracion de éstos se verificara por aquélla en Resolucién motivada atendiendo, entre otros
factores, al retraso que implique para la inversion proyectada y a los mayores gastos econdmicos y
administrativos que ocasionen a la Administracién.

Cldusula 19. PENALIDADES.
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19.1. Penalidades por demora.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al cumplimiento
del plazo total o, en su caso, de los plazos parciales, la Administracion podra optar indistintamente por la
resolucion del contrato o por la imposicion de las penalidades diarias en la proporcion de 0,20 euros por cada
1.000 euros del precio del contrato, previstas en el articulo 212 del TRLCSP.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multipio del 5 por ciento del precio del contrato, el drgano
de contratacion estara facultado para proceder a la resolucién del mismo o acordar la continuidad de su ejecucion
con imposicion de nuevas penalidades.

19.2. Penalidades por ejecucion defectuosa.

El 6rgano de contratacion podré optar indistintamente por la resolucién del contrato o por la imposicion
de las penalidades previstas en este apartado para el caso de incumplimiento o cumplimiento defectuoso de la
prestacion objeto del mismo Las penalidades diarias méximas serdn de 0,30 euros por cada 1.000 euros del
precio del contrato, desde la fecha en que hubiera sido exigido el cumplimiento y hasta la fecha en que se corrija
la ejecucion defectuosa del contrato.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un miltiplo del 2 por ciento del precio del contrato,
el érgano de contratacion estara facultado para proceder a la resolucion del mismo o acordar la continuidad de su
ejecucion con imposicion de nuevas penalidades. En todo caso cuando la cuantia de las penalidades impuestas
por estas causas alcance el 10 por ciento del presupuesto del contrato, IVA excluido, se habra de proceder a
resolver el contrato.

19.3. Penalidades por incumplimiento del régimen de subcontratacion.

La infraccidn de las condiciones establecidas en el articulo 227.2 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Publico para proceder a la subcontratacion, asi como la falta de acreditacion de la aptitud
del subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situacién de emergencia o de las que hacen urgente
la subcontratacion, podra dar lugar, en todo caso, a la imposicion al contratista de una penalidad de hasta un 50
por ciento del importe del subcontrato.

19.4. Procedimiento.

Las penalidades se impondran por acuerdo del 6rgano de contratacién, adoptado a propuesta de la
Direccion facultativa o del Responsable del contrato si se hubiese designado, que serd inmediatamente ejecutivo,
y se haran efectivas mediante deduccion de las cantidades que deban abonarse al contratista o sobre la garantia
que se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de las correspondientes certificaciones.

Cliusula 20. SUSPENSION DE LAS OBRAS.

Si la Administraciéon acordara una suspension de las obras, ya sea “temporal parcial”, “temporal total” o
“definitiva” en el plazo méximo de DOS (2) DIAS HABILES a contar desde el siguiente a que se acuerde la
suspension se deberd levantar la correspondiente Acta de Suspension que deberd ser firmada por un
representante del 6rgano de contratacion, el Director Facultativo de las obras y el contratista.

En el plazo méaximo de UN (1) MES a contar desde el siguiente a que se acuerde la suspension debera unirse al
Acta, como Anejo, en relacién con la parte o partes suspendidas, la medicion de la obra ejecutada y de los
materiales acopiados a pie de obra para su uso exclusivo en las mismas.

Acordada la suspension, la Administracion abonara al contratista los dafios y perjuicios efectivamente sufridos
por éste.

Es causa de resolucion del contrato el desistimiento o la suspension de las obras ya iniciadas por un plazo
superior a OCHO (8) MESES acordada por la Administracion.

Cuando se produzca la suspension de la iniciacién de las obras por parte de la Administracion y ésta dejase
transcurrir SEIS (6) MESES sin dictar acuerdo sobre la misma y notificarlo al contratista éste tendra derecho a la
resolucion del contrato.

La suspension definitiva de las obras s6lo podra tener lugar por motivo grave y mediante acuerdo del 6rgano de
contratacion, a propuesta del funcionario competente de la Administracion. El desistimiento de las obras por
parte de la Administracion tendra los mismos efectos que la suspension definitiva de las mismas.
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Cldusula 21. RECEPCION DEL CONTRATO Y CERTIFICACION FINAL.

21.1. Recepcion.

A efectos de que se pueda practicar la recepcion del contrato, el contratista deberd comunicar, con una antelacion
de cuarenta y cinco dias hdbiles, a la direccion de las obras la fecha prevista para la terminacién de las obras. En
aquellos supuestos en los que el plazo de ejecucion sea inferior a tres meses, la citada comunicacion se realizara
en el momento en que se alcance la mitad del plazo de ejecucién del contrato.
El contrato se entenderd cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo con los términos del
mismo y a satisfaccién de la Administracion, la totalidad de la prestacion. En todo caso, su constatacion exigira
por parte de la Administracion un acto formal y positivo de recepcion dentro del mes siguiente a la terminacién
de la obra o en el plazo que se determine en el apartado r) del cuadro resumen por razén de sus caracteristicas.
A la recepcion de las obras a su terminacion y a los efectos establecidos en el pérrafo anterior concurrira un
facultativo designado por la Administracion representante de ésta, el facultativo encargado de la direccion de las
obras y el contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo.
Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el funcionario técnico
designado por la Administracién y representante de ésta, las dara por recibidas, levantandose la correspondiente
acta y comenzando entonces el plazo de garantia.
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar asi en el acta y el Director de las mismas
sefialara los defectos observados y detallar4 las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquéllos. Si
transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podrd concedérsele otro nuevo plazo
improrrogable o declarar resuelto ¢l contrato.
Con anterioridad al acto formal de la recepcion de la obra, el contratista entregara a la Administracion toda la
documentacion técnica necesaria para tramitar las autorizaciones necesarias, en su caso, para la puesta en
servicio de las instalaciones y las solicitudes de las altas de los diferentes suministros que fueran necesarios para
su funcionamiento.
Asimismo, en el momento de la recepcion la empresa deberd hacer entrega de la siguiente documentacién:
1. Una relacion exhaustiva de las empresas suministradoras, subcontratistas e instaladoras que han
participado en la ejecucién de la obra, indicando el tipo y concepto de la intervencion de las
mismas.
2. Las instrucciones de uso y mantenimiento de los diferentes sistemas constructivos y de las
instalaciones.
3. La documentacion relativa a las garantias de las instalaciones ejecutadas y de los materiales
utilizados en la construccion.
4. Los planos finales de la obra (planos “as builf”) donde consten todas las instalaciones ejecutadas,
detallando y especificando sus dimensiones, asi como las llaves, valvulas, registros, etc.
La documentacion se presentara en papel en carpetas formato A-4, salvo los planos, que se facilitaran
mediante una copia en papel en formato A-3 y otra en formato digital, extensién DVG.
Esta documentacién se acompafiard de una relacion enumerada firmada por el contratista con el visto
bueno del Director de la obra.

21.2. Medicion General y Certificacion final.

Recibidas las obras se procedera seguidamente a su medicion general con asistencia del contratista,
formulandose por el Director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepcién, la medicién de las realmente
ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal efecto, en el acta de recepcion el Director de la obra fijara la fecha
para el inicio de dicha medicion, quedando notificado el contratista para dicho acto. En su caso, en el apartado r)
del cuadro resumen podra establecerse un plazo mayor en funcién de las caracteristicas de las obras.

De dicho acto se levantard acta en triplicado ejemplar que firmaran el Director de la obra y el contratista,
retirando un ejemplar cada uno de los firmantes y remitiéndose el tercero por el Director de la obra al 6rgano de
contratacion. Si el contratista no ha asistido a la medicion el ejemplar del acta le ser4 remitido por el Director de
la obra.

El Director de la obra expedira y tramitara la correspondiente certificacion final dentro de los diez dias siguientes
al término del plazo de un mes desde la recepcion,

A la vista de la medicion final y dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepcién, el 6rgano de
contratacion debera aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que sera abonada al contratista a cuenta
de la liquidacién del contrato.

Cliusula 22. PLAZO DE GARANTIA Y LIQUIDACION.

22.1. Plazo de garantia
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El plazo de garantia sera el sefialado en el apartado s) del cuadro resumen de caracteristicas del contrato y se
computara a partir de la recepcion de la obra, ya sea ésta parcial o total. Transcurrido dicho plazo sin objeciones
por parte de la Administracion quedara extinguida la responsabilidad del contratista.

Durante el plazo de garantfa el contratista serd responsable por los defectos o vicios que puedan manifestarse en
la obra, y asimismo, estard obligado a la conservacion y policia de la obra, siendo responsable de los dafios
intrinsecos que en ella se produzcan, siguiendo, en su caso, las instrucciones que reciba del Director facultativo.
Si descuidase la conservacion y diere lugar a que peligre la obra se ejecutaran por la Administracion y a costa del
contratista los trabajos necesarios para evitar el dafio.

22.2. Liquidacién del contrato

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el Director facultativo de la
obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera
favorable, el contratista quedara relevado de toda responsabilidad, salvo por vicios ocultos, procediéndose a la
devolucién o cancelacion de la garantia, a la liquidacién del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones
pendientes que debera efectuarse en el plazo de sesenta dias. En el caso de que el informe no fuera favorable y
los defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecucion de l1a obra y no al uso de lo construido, durante
el plazo de garantia, el Director facultativo procedera a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la
debida reparacién de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuara encargado de la
conservacion de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacion del plazo de garantia.

Cldusula 23. CESION Y SUBCONTRATACION.

23.1. Cesion del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos por el adjudicatario a un tercero siempre
que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razén determinante de la adjudicacion del
contrato, conforme a lo previsto en el articulo 226 del TRLCSP

23.2. Subcontratacidn.

El apartado t) del cuadro resumen de caracteristicas del contrato determinara la posibilidad o no del contratista
de subcontratar con terceros la realizacion parcial de la prestacion, conforme a lo previsto en el articulo 227 del
TRLCSP.

Las prestaciones parciales que el adjudicatario subcontrate con terceros no podran exceder del
porcentaje que se fije en el citado apartado t) del cuadro resumen de caracteristicas del contrato. En el supuesto
de que no figure un limite especial, el contratista podra subcontratar hasta un porcentaje que no exceda del 60
por ciento del importe de adjudicacion. Para el computo de este porcentaje méximo, no se tendran en cuenta los
subcontratos concluidos con empresas vinculadas al contratista principal, entendiéndose por tales las que se
encuentren en algunos de los supuestos previstos en el articulo 42 del Cédigo de Comercio.

La celebracién de los subcontratos estard sometida al cumplimiento de los requisitos y condiciones
establecidos en el articulo 227 del TRLCSP; de forma supletoria se aplicara lo dispuesto en la Ley 32/2006, de
18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccion. El Responsable del contrato o
cualquier representante del organo de contratacion podran acceder en cualquier momento al Libro de
Subcontratacién y a la documentacion o titulo que acredite la posesién de la maquinaria que utiliza cada
empresa. En todo caso, el adjudicatario deberd comunicar anticipadamente y por escrito a la Administracién la
intencién de celebrar los subcontratos, sefialando la parte de la prestacion que se pretende subcontratar y la
identidad del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de éste para ejecutarla por referencia a los
elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia. En el caso que el subcontratista tuviera la
clasificacion adecuada para realizar la parte del contrato objeto de la subcontratacion, la comunicacién de esta
circunstancia eximira al contratista de la necesidad de justificar la aptitud de aquél. La acreditacion de la aptitud
del subcontratista podra realizarse inmediatamente después de la celebracidn del subcontrato si ésta es necesaria
para atender a una situacion de emergencia o que exija la adopcién de medidas urgentes y asi se justifica
suficientemente.

Los subcontratistas quedaran obligados sélo ante el contratista principal que asumird, por tanto, la total
responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a la Administracion, con arreglo estricto a los pliegos de
clausulas administrativas particulares y a los términos del contrato. El conocimiento que tenga la Administracion
de los subcontratos celebrados en virtud de las comunicaciones a que se refieren las letras b) y c) del apartado 2
del articulo 227, o la autorizacién que otorgue en el supuesto previsto en la letra d) de dicho apartado, no
alteraran la responsabilidad exclusiva del contratista principal.
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En ningun caso podra concertarse por el contratista la ejecucion parcial del contrato con personas
inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico o comprendidas en alguno de los supuestos
del articulo 60 del TRLCSP.

El contratista deberé informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratacion, de acuerdo
con la legislacién laboral.

El contratista debe obligarse a abonar a los subcontratistas o suministradores el precio pactado en los
plazos y condiciones que se establecen en el articulo 228 del TRLCSP.

La Administracion podrd comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que el contratista haya de ejecutar a
los subcontratistas o suministradores que participen en el contrato.

En ese caso, el contratista remitira a la Administracién una relacion detallada de los subcontratistas o
suministradores que participen en el contrato cuando se perfeccione su participacion, junto con las condiciones
de subcontratacion o suministro de cada uno de ellos que guarden relacién directa con el plazo de pago.
Asimismo, aportara a la Administracién un justificante del cumplimiento de los plazos de pago establecidos en el
articulo 228 TRLCSP.

Cldusula 24. DEBER DE CONFIDENCIALIDAD.

El contratista debera respetar el caracter confidencial de aquella informacion a la que tenga acceso con ocasion
de la ejecucion del contrato a la que se le hubiese dado el referido caracter en este pliego (como se indica, en su
caso, en el apartado u) del cuadro resumen o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como
tal.

Este deber se mantendré durante un plazo de cinco afios desde el conocimiento de esa informacién o del superior
que, en su caso, se indique en el apartado u) del cuadro resumen. La extensién de este deber se entendera sin
perjuicio de las obligaciones especificas que puedan afectar al contratista en relaciéon con dicha informacion de
acuerdo con la Constitucion y otras leyes, especialmente las relativas a la proteccion del derecho al honor, a la
intimidad familiar y personal y a la propia imagen, incluida la legislacion sobre proteccion de datos de caréacter
personal.

Clausula Adicional.

Los anexos que se relacionan a continuacion constituyen parte integrante del presente pliego:
Anexo | bis: Modelo de declaracion responsable.

Anexo 1. Modelo de declaracion sobre empresas vinculadas.

Anexo II. Modelo de declaracion.

Anexo 1. Modelo de Compromiso de formalizacién de Unién Temporal de empresarios.
Anexo 1V. Modelo de cumplimiento de los requisitos legales.

Anexo V. Modelo de proposicién econémica.

Anexo VI. Formulario para la justificacion de la solvencia econémica y financiera.

Anexo VII. Formulario para la justificacion de la solvencia técnica.

Anexo VIII. Documentacion a incluir en sobre n° 3 y criterios de valoracién técnica

Oviedo, 9 de
LA JEFA DEL SERVI{
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ANEXO | BIS MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE.

D. /Dfia. con DNIn. °
con domicilio en

__, en nombre propio o en representacion

de la empresa

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD A LOS EFECTOS DE PARTICIPAR EN LA LICITACION
PARA LA CONTRATACION DE LA OBRA
............................................................................................................. N° DE
EXPEDIENTE...

Que la empresa que represento cumple con todas las condiciones establecidas legalmente para contratar con la
Administracion, previstas en el articulo 146 .1 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico. Asi:

1.- Que ostento poder suficiente para representar a la empresa en virtud de

2.- Que la Escritura de Constitucion de la empresa a la que represento esta inscrita en el Registro Mercantil de
Tomo , folio , hoja nimero

3- Que la empresa que represento se encuentra debidamente clasificada en el Grupo ...Subgrupo... Categoria,
y/o en su caso , puede acreditar en la forma prevista en el pliego de clausulas administrativas que rige esta
contratacion, la solvencia economica y financiera, asf como la solvencia técnica y, que asimismo se compromete
a disponer de los medios suficientes exigidos para la ejecucion del contrato.

4.- Que ni la empresa a la que represento, ni sus administradores ni representantes estan incursos en las
prohibiciones para contratar previstas en el articulo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Publico, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

5.- Que la empresa a la que represento se encuentra al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias,
tanto con el Estado como con la Administracion del Principado de Asturias, y de Seguridad Social impuestas por
las disposiciones vigentes, en los términos previstos en los articulos 13 y 14 del Reglamento General de la Ley
de Contratos de las Administraciones Ptiblicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

6.- Para las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en Espafia, declaran someterse
a la jurisdiccién de los juzgados y tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de
modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero
que pudiera corresponder al licitante.

Que autorizo a la Consejeria de Infraestructuras, Ordenacién del Territorio y Medio Ambiente del Principado de
Asturias a remitirme las notificaciones que procedan con respecto del presente contrato por medio de correo
electrénico, cuya direccion detallo a continuacion , 0 por medio del fax
y quedando obligado a confirmar por el mismo medio la recepcion.

(Lugar, fecha, firma )
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Anexo I. Modelo de declaracion sobre empresas vinculadas.

D. /Diia. con DNI n. ° con domicilio en
, en nombre propio o en representacion de la empresa

L]

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:

Que a la licitacion convocada por para la contratacibn de las obras de

concurren presentando diferentes proposiciones empresas vinculadas en el sentido expresado en el articulo 42.1
del Cédigo de Comercio.

Que la empresa dominante y las dependientes que concurren a la presente licitacion son las siguientes:

Empresa dominante: (concurre/no concurre)

Empresas dependientes que
concurren a la licitacion:

(Lugar, fecha, firma del licitador y sello de la empresa).
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Anexo II. Declaracién.

D./Diia

con domicilio en , calle

y D.N.I. nimero , en nombre propio o en representacion de la empresa

con domicilio en _ calle

C.P Teléfono y C.IF

DECLARO:

I.  Que he quedado enterado/a del anuncio publicado en el Boletin Oficial del Principado de Asturias n° ..........
de fecha sswwaniaiinemmssmmEsL S BT del contrato de obra que tiene por objeto

II.  Que igualmente conozco el Proyecto, con su contenido, el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares
y demas documentacion que debe regir el presente contrato, que expresamente asumo y acato en su totalidad, sin
salvedad alguna.

III. Que la empresa a la que represento, cumple con todos los requisitos y obligaciones exigidos por la
normativa vigente para su apertura, instalacion y funcionamiento.

IV. Que autorizo a la Consejeria de Infraestructuras, Ordenacion del Territorio y Medio Ambiente del
Principado de Asturias a remitirme las notificaciones que procedan con respecto del presente contrato por medio
de fax, cuyo numero detallo a continuacién , ¥ quedando obligado a
confirmar por el mismo medio la recepcion.

V. Que autorizo a la Consejeria de Infraestructuras, Ordenacion del Territorio y Medio Ambiente del
Principado de Asturias a remitirme las notificaciones que procedan con respecto del presente contrato por medio
de correo electronico, cuya direccion detallo a continuacion .y
quedando obligado a confirmar por el mismo medio la recepcion.

En a de de 20

Fdo.:

D.N.L.:
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Anexo I11. Modelo de Compromiso de formalizacion de Union Temporal de empresarios.

D. con DNI n° . 'y domicilio en
. C/ _, actuando en su propio nombre
y/o representacion de la empresa
D. con DNI n° , ¥ domicilio en
, Cl , actuando en su propio nombre
y/o representacion de la empresa
SE COMPROMETEN

1° A concurrir conjunta y solidariamente al procedimiento para la adjudicacion del contrato de las obras de
(expediente n°

).
2°) A constituirse en Uni6n Temporal de Empresarios en caso de resultar adjudicatarios del citado contrato.

3°) La participacion de cada una de las empresas compromisarias, en el &mbito de sus competencias, en la Unién
Temporal de  Empresarios  seria  respectivamente la  siguiente:  ...........c..ccoiieiiniinin...

4* ) Todos los participes designan a D/Dofia de la empresa
- , para que, durante la vigencia
del contrato, ostente la plena representacion de la Unién Temporal de Empresarios ante el organo de
contratacion.

(Localidad y Fecha)

(La firman todos los componentes de la futura UTE).
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Anexo 1V, Modelo de cumplimiento de los requisitos legales.

D. con DNI n° , ¥ domicilio en
, C/ _, actuando en su propio nombre

y/o representacion de la empresa

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD

1.- Que ostento poder suficiente para representar a la empresa

2.- Que la Escritura de Constitucién de la empresa a la que represento est inscrita en el Registro Mercantil de
Tomo , folio , hoja ntimero

3.- Que ni la empresa a la que represento, ni sus administradores ni representantes estan incursos en las
prohibiciones para contratar previstas en el articulo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Publico, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

4.- Que la empresa a la que represento se encuentra al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias,
tanto con el Estado como con la Administracion del Principado de Asturias, y de Seguridad Social impuestas por
las disposiciones vigentes, en los términos previstos en los articulos 13 y 14 del Reglamento General de la Ley
de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

(Lugar, fecha, firma del licitador y sello de la empresa).
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Anexo V. Modelo de proposicién econémica.

D./Dfia. , en posesion de su plena capacidad de
obrar, con domicilio en la calle , de ,TFNO. .y FAX
n° con DNI. nim. , en nombre propio 0 como representante
de la empresa , con CIF nim. _, domiciliada en
la calle . de , manifiesta que, enterado del
anuncio publicado en el B.O.P.A. (0 B.O.E 0 D.O.U.E.) de fecha ___, y conforme con los requisitos y
condiciones que se exigen para la adjudicacién del contrato de

_ se compromete a tomar a su cargo la ejecucién del
mismo con estricta sujecion a las condiciones establecidas en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares
y el proyecto, que declara conocer, a cuyo objeto y en la representacion que ostenta se compromete a asumir el

cumplimiento del presente contrato, por el precio de ..........ccocoeeevvvnen..n. € IVA EXCLUIDO (en letra y
nimero). A esta cantidad le corresponde un IVA de ...........ocoviiviinneninan.n, € (en letra y numero), por lo que
el importe total IVA incluido asciende a la cantidad de.............ccocoevvvveienininninii.l, €, (en letra y nimero).

(Cumplimentar solo en caso de permitirse la subcontratacién) Asimismo, declara que tiene previsto subcontratar
la parte del contrato consistente L ¢ P

........................................................................................................................... (indiquese
el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica,
de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realizacion).

Para la elaboracion de la presente oferta se han tenido en cuenta las obligaciones derivadas de las disposiciones
vigentes en materia de proteccion del empleo, condiciones de trabajo y prevencién de riesgos laborales, y
proteccion del medio ambiente.

(Lugar, fecha y firma)
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ANEXO VI

ANO

VOLUMEN GLOBAL DEL NEGOCIO (IVA INCLUIDO)

Afio 1

Afio 2

Afio 3

Fecha y firma
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ANEXO VII. RELACION SOLVENCIA TECNICA

RELACION CONTRATOS DE
OBRAS REALIZADOS

FECHA

BENEFICIARIO

IMPORTE

Fecha y firma
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ANEXO VIII

DOCUMENTACION A INCLUIR EN EL SOBRE N° 3

El licitador acreditard el valor técnico de su oferta mediante la presentacién de la documentacién que se
relaciona y que incluira un estudio técnico de las obras a ejecutar, que seréa el documento que permita evaluar las
ofertas, ordenado con arreglo a los apartados que se indican a continuacién sin que, en ningun caso, se incluya en
este sobre referencia alguna a la proposicion econdmica que se efectua, ni dato alguno del que se pueda deducir
ésta. Dichos documentos deberén estar suscritos por el licitador o persona que le represente o ir acompafiados de
una relacién de los mismos firmada por el licitador o persona que le represente, declarando, bajo su
responsabilidad, que son ciertos los datos aportados.

1) Memoria Constructiva, debera ser descrita en un maximo de 50 caras impresas en A4, siendo el tamafio
minimo de letra Arial 10, limite que no afecta a la documentacion grafica que el licitador considere oportuno
aportar, y deberé contener al menos:

e La definicién y descripcion de los procesos constructivos para la ejecucion de las obras en su conjunto,
escenario en el que se desarrollan los trabajos demostrando el grado de conocimiento sobre las obras en
su conjunto.

e Larelacién de la composicion de los equipos de trabajo para los tajos en que se planifique la ejecucion
de las obras, indicando y definiendo los accesos que se compromete a ejecutar para cada uno de ellos.

e El estudio de itinerarios de transporte que afecten a carreteras o a caminos, los desvios y/o cortes
necesarios para la correcta ejecucion de las obras, sus rutas alternativas, la duracién de los mismos.

e Plan de Control de la calidad, procedimientos organizativos y de trabajo, planes de puntos de inspeccién
de todas las unidades de obra sujetas a control, programa de ensayos de verificacién.

o El tratamiento de los residuos surgidos como consecuencia de la ejecucion de las obras y su destino, sea
para su reciclado, sea para un deposito de materiales inhertes (vertedero).

e Plan de gestion medioambiental propuesto cubriendo aspectos como la restauracién paisajistica,
reduccion de la generacién de residuos, disminucién de la contaminacién por vertidos, acustica,
disminucién de combustibles fosiles, utilizacion de energias renovables, sefialando en que unidad de
obra se genera el impacto y las medidas a adoptar a mayores de las previstas en el proyecto.

e 2) Plan de Trabajos. Debera ser descrito en un méaximo de 20 caras impresas en A4, siendo el tamafio
minimo de letra Arial 10, limite que no afecta a la documentacion grafica que el licitador considere
oportuno aportar, y debera contener:

El licitador realizard una planificacion de la obra teniendo en cuenta los medios adscritos a cada una de las
actividades descritas en la Memoria, acompafiando una programacion de las mismas mediante diagramas PERT,
GANTT o ESPACIO-TIEMPO, con anilisis del rendimiento de los recursos utilizados para cada actividad y la
idoneidad de su adscripcion, especificando las inversiones mensuales y acumuladas previstas. A estos efectos y
teniendo en cuenta lo expresado anteriormente se utilizaran para el calculo de las inversiones los precios de las
unidades de obra que figuran en el proyecto técnico.

CRITERIOS PARA LA VALORACION DE LAS PROPOSICIONES.

1. Valoracion de la oferta econémica.

Se valorard con hasta 60 puntos. La valoracién de la proposicién econémica se realizara seglin la siguiente
formula:
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Pl—Po

*

) Pl —menor(Oa, Pm)

Donde:

M es la maxima puntuacién

Pl es el precio de licitacion

Pm es el precio de la oferta mas baja

Po es el precio de la oferta a valorar

Oa es el importe de la baja temeraria

2. Valoracion de la oferta técnica

Para evaluar la calidad técnica de las diferentes proposiciones se analizaran y puntuaran los aspectos de las
mismas que se relacionan seguidamente, siendo la puntuacién méxima a alcanzar en cada uno de ellos la

siguiente:

A) Memoria

A) Memoria CONStIUCHVA ..occiuiiviiieiiicisirisicinssseessresssseesmessssssssasssssssessenes 30 puntos.

B) Plan de trabajos ........c.cccoureivririinrminniersiesiesee et 10 puntos.

Constructiva:

Se valorard analizando los aspectos o apartados en que se subdivide y atribuyendo a cada uno de los aspectos
cuatro posibles puntuaciones (5, 3, 1 y 0) y segun se considere su cumplimiento como 6ptimo, bueno, aceptable

o rechazable.

Aspectos a valorar y Puntuaciones a otorgar en cada uno de estos aspectos

Aspecto 1)

La definicién y descripcion del proceso constructivo de la obra, Organigrama, situacion geografica en
relacion con los distintos proveedores, memoria general de la actuacion.

a)

b)

¢)

d)

Optimo: 5 puntos, si contiene :

e Una definicién y descripcién pormenorizada y consecuente de los procesos constructivos
propuestos.

e  Organigrama Completo y particularizado.

e  Situacion geografica detallada en relacion con los distintos proveedores.

e Memoria general de la actuacion

Bueno: 3 puntos, si contiene:

e Una definicién y descripciéon pormenorizada y consecuente de los procesos constructivos
propuestos.

e  Organigrama Completo y particularizado.

Aceptable: 1 puntos, si contiene:

e una definicién y descripcion de los procesos constructivos y propuestos y del organigrama pero
existiendo errores u omisiones leves. Se consideran errores leves aquellos que no imposibilitan
la ejecucion de los trabajos pero si demuestran una falta de planificacidn,

Rechazable: 0 puntos, cuando no se desarrollen ninguno de los apartados anteriores o existan

errores u omisiones graves en cualquiera de ellos. Se consideran errores graves aquellos que de

manera objetiva cuestionan la ejecucion de la obra o no o incluyen normas de seguridad y salud
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Aspecto 2)

Establecimiento de los equipos de trabajos en correlacion con lo definido en el punto anterior. Definicion
de los accesos a los tajos que se ejecutaran por el contratista con la aprobacion de la Direccion Facultativa
de las obras.

a) Optimo: 5 puntos, para un correcto analisis pormenorizado de los equipos de trabajos necesarios
para ejecutar las obras y de los accesos a los tajos en su totalidad.

b) Bueno: 3 puntos, cuando no se desarrolla correctamente uno se los apartados pero si el otro:
analisis de los equipos de trabajo o de los accesos a los tajos..

¢) Aceptable: 1 puntos, cuando la empresas desarrolle de forma suficiente el analisis de los equipos de
trabajo necesarios y de los accesos a los tajos pero existiendo errores u omisiones leves. Se
consideran errores leves aquellos que no imposibilitan la ejecucion de los trabajos pero si
demuestran una falta de planificacion

d) Rechazable: : 0 puntos cuando no se desarrollen ninguno de los apartados anteriores o existan
errores u omisiones graves en cualquiera de ellos. Se consideran errores graves aquellos que de
manera objetiva cuestionan la ejecucion de la obra.

Aspecto 3)

Organizacion de los traficos en el entorno de las obras, afecciones a carreteras de la red estatal y
autondmica, propuestas de soluciones al trafico.

a) Optimo: 5 puntos, para un correcto analisis pormenorizado y completo de las afecciones al trafico y
las soluciones aportadas.

b) Bueno: 3 puntos, para un correcto anélisis general y parcial (entre el 50 y el 75%) de las afecciones
al trafico y las soluciones aportadas.

c) Aceptable: 1 puntos, para un andlisis que, aunque incompleto (entre el 25 y el 49%) se definen
adecuadamente las afecciones al tréfico y la soluciones aportadas.

d) Rechazable: 0 puntos, para un andlisis insuficiente, bien porque no llega al 25% de las afecciones o
porque resulten incorrectas las soluciones planteadas.

Aspecto 4)

Establecimiento del compromiso de la empresa con la calidad, Plan de aseguramiento de la Calidad,
Manual de Procedimientos, particularizacion de dichos procedimiento a las obras que nos ocupan,
establecimiento de los planes de puntos de inspeccién y del programa de ensayos de verificacion.

a) Optimo: 5 puntos, cuando presenta un plan pormenorizado y completo de control de calidad
adaptado a la obra, desarrollando las medidas técnicas a adoptar y proponiendo mediciones
periodicas para facilitar el control de la misma..

b) Bueno: 3 puntos, cuando presenta un plan pormenorizado y completo de control de calidad
adaptado a la obra, desarrollando las medidas técnicas a adoptar y pero no propone mediciones
periddicas para facilitar el control de la misma.

¢) Aceptable: 1 puntos, cuando solo define adecuadamente los procedimientos organizativos y de
trabajo del plan de calidad.

d) Rechazable: 0 puntos, para un andlisis insuficiente del Plan de aseguramiento de la Calidad, bien
por incompleto o porque en gran parte no se corresponde con las obras que nos ocupan.

Aspecto 5)

Mejoras relacionadas con el tratamiento de los residuos y del reciclado o reutilizacion de los materiales y
de los productos de demolicion de la propia obra..

a) Optimo: 5 puntos, presenta al menos tres mejoras ejecutables.
b) Bueno: 3 puntos, presenta dos mejoras ejecutables.

c) Aceptable: 1 puntos, presenta una mejora ejecutable.

d) Rechazable: 0 puntos, no presenta ninguna mejora ejecutable,

_ Aspecto 6)

Establecimiento de un Plan de Gestién Ambiental, destacando el compromiso de la empresa con el medio
ambiente, seguimiento y control de las operaciones de recuperacion establecidas y de las propuestas que a
mayores oferte el contratista.
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b)
c)
d)

Optimo: 5 puntos, para un analisis correcto y completo del plan de gestion ambiental, con al menos
dos medidas adicionales a mayores de las previstas.

Bueno: 3 puntos, para un andlisis general del Plan de Gestién Ambiental, con una medida adicional
a mayores de las previstas.

Aceptable: 1 puntos, para un andlisis que, defina adecuadamente los procedimientos de gestién
ambiental pero no aporta medias adicionales.

Rechazable: 0 puntos, la empresa no aporta un analisis del plan de gestién ambiental o el mismo
presenta errores.

B) Plan de trabajo

Se valorara analizando los dos posibles aspectos o apartados en que se subdivide, atribuyendo a los aspectos
distintos aspectos cuatro posibles puntuaciones (5; 3; 1; 0) segun se considere su cumplimiento como optimo,
bueno, aceptable o rechazable:

Aspectos a valorar y Puntuaciones a otorgar en cada uno de estos aspectos

Aspecto 1)

El analisis de la distribucion secuencial de las actividades propuestas en la oferta constructiva, sus holguras
y camino critico y la correcta inclusion del plan de aseguramiento de la calidad, de tratamiento de residuos,
y de gestion ambiental.

a)

b)

©)

d)

Optimo: 5 puntos, para aquel plan que analice correctamente la distribucion secuencial de todas las
actividades propuestas en la oferta constructiva, incluyendo holguras y camino critico y los planes
citados de la calidad, tratamiento de residuos y gestién ambiental.

Bueno: 3 puntos, para aquel plan que analizando correctamente la distribucién secuencial de todas
las actividades propuestas en la oferta constructiva, incluyendo holguras y camino critico pero no
incluye todos los planes citados de la calidad, tratamiento de residuos y gestién ambiental.
Aceptable: 1 puntos, para aquel plan que no analice correctamente la distribucién secuencial de
todas las actividades propuestas sus holguras y camino critico, presentando errores u omisiones
leves. Se consideran errores leves aquellos que no alteran el resultado final de la planificacion.
Rechazable: 0 puntos, para cualquier plan de trabajo que presente errores u omisiones graves. Se
consideran errores graves aquellos que alteran el resultado final de la planificacién.

Aspecto 2)

La idoneidad de los medios materiales y humanos propuestos, asi como los rendimientos para esos
recursos, debidamente justificados.

a)
b)

©)

d)

Optimo: 5 puntos, para aquel plan que utiliza los recursos apropiados, la adscripcion de los mismos
a las unidades de obra de forma eficiente y presenta una correcta justificacion de sus rendimientos.
Bueno: 3 puntos, para aquel plan que no presenta inadecuaciones en los recursos propuestos, pero o
no propone una adecuada adscripcion de la totalidad de los recursos a las unidades de obra, o
analizando los rendimientos, no los justifica totalmente.

Aceptable: 1 puntos, para aquel plan que analizando aunque de forma incompleta los recursos,
define minimamente sus aspectos mas relevantes, si bien no propone una adecuada adscripcion de
los recursos a las unidades de obra ni analizando los rendimientos los justifica totalmente..
Rechazable: 0 puntos, para cualquier plan de trabajo que, bien por la asignacion de recursos
incorrecta para una actividad determinada, bien por la utilizacién de rendimientos excesivos de los
recursos planteados, conducirian a tiempos irreales para la propia actividad.
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