GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERIA DE INFRAESTRUCTURAS, ORDENACION DEL TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE

CONTRATO: OBRAS
PROCEDIMIENTO: ABIERTO
CRITERIOS DE
ADJUDICACION: VARIOS

MODELO DE PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA
DE REGIR LA CONTRATACION, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO DE LAS
OBRAS _PROMOVIDAS POR LA CONSEJERIA DE _INFRAESTRUCTURAS,
ORDENACION DEL_TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE DEL PRINCIPADO DE
ASTURIAS.

INFORMADO POR EL SERVICIO JURIDICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS en fecha
18 de octubre de 2016 (Informe 481/2016).

Diligencia por la que se hace constar que el presente pliego ha sido adaptado a las observaciones
formuladas por el Servicio Juridico en su informe ° 481/2016 de fecha 18 de octubre de 2016
APROBADO POR RESOLUCION DE FECHA 21 de octubre de 2016.

Poder adjudicador/Organo de Contratacion: TITULAR DE LA CONSEJERIA DE

INFRAESTRUCTURAS, ORDENACION DEL TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS.

Clave del expediente: 17/188/OH-OB

CUADRO RESUMEN DE CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

a) Definicién del objeto del contrato: obras comprendidas en el proyecto “MEJORA DE LA
RED DE ABASTECIMIENTO DE PANES Y CIMIANO (PENAMELLERA BAJA)”.

] CARRETERAS

[ ] OBRAS DE PRIMER ESTABLECIMIENTO: Son las obras denominadas de
“Construccion”, se trata de un eje de nueva creacion en el desarrollo de las vias de
comunicacion.

[] OBRAS DE REFORMA: Son obras de ampliacién, modernizacion, adaptacion,
adecuacion o refuerzo de una via de comunicacion.

[] OBRAS DE GRAN REPARACION: Son obras que enmiendan un menoscabo
producido en la via de comunicacién por causas fortuitas o accidentales, afectando a
la propia estructura resistente de la via

] OBRAS DE REPARACION SIMPLE: Son obras que enmiendan un menoscabo
producido en la via de comunicacion por causas fortuitas o accidentales, sin afectar
a la estructura resistente de la via

[] OBRAS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO: Son obras que
enmiendan menoscabos producidos por el natural uso del bien en la via de
comunicacion.

[] PUERTOS
[] DRAGADOS: Mantenimiento y/o ampliacion de calados del puerto.

[ ] OBRAS DE PRIMER ESTABLECIMIENTO: Obras de construccién de nuevas
infraestructuras portuarias.

[] OBRAS DE REFORMA: Son obras de ampliacién, modernizacion, adaptacion,
adecuacion o refuerzo de los puertos
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[[] OBRAS DE GRAN REPARACION: Son obras que enmiendan un menoscabo
producido en el puerto por causas fortuitas o accidentales, afectando a la propia
estructura resistente del puerto.

[L] OBRAS DE REPARACION SIMPLE: Son obras que enmiendan un menoscabo
producido en el puerto por causas fortuitas o accidentales, sin afectar a la propia
estructura resistente del puerto.

[J OBRAS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO: Son obras que
enmiendan menoscabos producidos por al natural uso del bien en las via de
comunicacion.

OBRAS HIDRAULICAS

[[] SANEAMIENTO: Obras de creacion, mejora o rehabilitacion de
infraestructuras de recogida y transporte de aguas contaminadas por la actividad
humana

DXI ABASTECIMIENTO: Obras de creacion, mejora o rehabilitacién de
infraestructuras de captacion y/o transporte y/o distribucion y/o almacenamiento y
regulacion de agua limpia destinada al uso en actividades humanas.

[ ] DEPURACION: Obras de creacion, mejora o rehabilitacion de infraestructuras
de tratamiento del agua tanto para el uso en abastecimiento garantizando su calidad
para consumo como las destinadas al tratamiento de aguas contaminadas
garantizando su devolucion al medio cumpliendo con las calidades exigidas en cada
caso evitando o limitando la afeccién al medio ambiente.

Seglin proyecto aprobado con fecha 13 de julio de 2017

b) Codificacién:
- -CPA-2008: 42.91
- CPV —2008: 45232150-8 (abastecimiento)

¢) Necesidades administrativas a satisfacer mediante el presente contrato:

Ante la necesidad de mejorar las infraestructuras de abastecimiento de las poblaciones de Panes y
Cimiano, debido al deterioro y mal estado de las actuales conducciones obsoletas, constituidas por
tuberias de fibrocemento, PVC y plomo, lo que provoca frecuentes averias, cortes y paradas de
suministro, se considera necesario la realizacién de las obras proyectadas. La insuficiencia de
medios técnicos y humanos para llevar a cabo la obra por esta Direccion General obliga a la
contratacion de la misma.

[ ] CARRETERAS
[] Cumplimiento de Planes vigentes en materia de infraestructuras.
[[] Acceso a nuevas infraestructuras no previstas en el punto anterior
[] Aplicacién de medidas medioambientales.

[ ] Cumplimiento de Convenios firmados por la Administracién del Principado de
Asturias.

] Mejora de itinerarios entre concejos.

[ ] Mejoras de conectividad y accesibilidad a sectores industriales, urbanos, de
interés cultural, equipamientos, infraestructuras de comunicacion, de transporte o
entre vias de alta capacidad.

[] Conservacién y mantenimiento de la red de carreteras de titularidad del
Principado de Asturias garantizando las condiciones de viabilidad, seguridad vial y
comodidad de los usuarios.
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[ PUERTOS
] Permitir condiciones 6ptimas de navegacion y atraque en los puertos.
] Mejorar las condiciones de navegabilidad y atraque en los puertos.
] Aumentar los puertos de refugio en el territorio de la Comunidad Auténoma.
[ ] Aumentar el niamero de puestos de atraque en los puertos.
[] Aumento de la dotacién de infraestructuras portuarias.
] Conservar y mantener los elementos de servicio de los puertos.
[X] OBRAS HIDRAULICAS
[] Cumplimiento del Plan Nacional de Calidad de las Aguas.
[] Cumplimiento del Plan Director de Saneamiento

] Cumplimiento de la Directiva 91/271/CEE sobre tratamiento de aguas residuales
urbanas.

X Ejecucién de infraestructuras para otros Entes en colaboracion con los
Ayuntamientos realizando actuaciones para las que la Administracion Local no tiene
capacidad.

[] Mantenimiento, conservacién y reparacion de infraestructuras hidraulicas
titularidad del Principado de Asturias para garantizar la proteccion medioambiental,
el interés puiblico y las garantias sanitarias.

Factores de todo orden a tener en cuenta:

d) Referencia a la sujecion del contrato a una regulacion armonizada: NO
e) Presupuesto.
e.1) Valor estimado del contrato: 135.379,96 €
e.2) Importe del IVA: 28.429,79 €
e.3) Presupuesto de licitacion o importe total: 163.809,75 €
e.4) Aplicacion presupuestaria: 18.05.441A.631.904
e.5) Anualidades: Afio 2017.................. 127.952,20 €
Ao 2018.......ccciivininne 35.857,55 €
e.6) Sistema de retribucion a tanto alzado y por precio cerrado o, en su caso, otros: Unidades
de obra
f) Plazo maximo de ejecucion del contrato.
- Plazo total: SEIS (6) MESES
- Plazos parciales, en su caso: No procede
- Partes de la obra que dan lugar a recepciones parciales: No procede
g) Tramitacion del expediente de contratacion: ORDINARIA.
h) Importe maximo a cargo del contratista de los gastos de publicidad de la licitacion del
contrato: 4.000 €
i) Informacién a los licitadores.

- Forma de acceso al perfil de contratante y documentacion accesible en el mismo: El acceso
publico al perfil del contratante se efectuara a través del portal www.asturias.es.

- Unidad tramitadora y medios alternativos para obtener informacién sobre la licitacion:
Servicio de Contratacion de la Consejeria de INFRAESTRUCTURAS, ORDENACION DEL
TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE. Fax. 985105884.

- Organo de contrataciéon: TITULAR D LA CONSEJ ERIA DE INFRAESTRUCTURAS,
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ORDENACION DEL TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE, calle Trece Rosas, 2, Oviedo.
- Plazo y medio para solicitar los pliegos y cualquier documentacion complementaria cuando
no se haya facilitado por medios electrénicos, informaticos y telematicos: No procede.
- Plazo y medio para solicitar informacion adicional sobre el pliego y la documentacion
complementaria: 10 dias a contar desde la publicacién del anuncio de licitacién en el perfil
del contratante. La informacidn se solicitara en el Servicio de Contratacién de la Consejeria
de Infraestructuras, Ordenacion del Territorio y Medio Ambiente.
- Bastanteo de poderes: Consejeria de Presidencia y Participacion Ciudadana- Servicio
Juridico del Principado de Asturias, C/ Trece Rosas n° 2 6 planta CP 33005 Oviedo. Telf.
985105316 FAX 985 10 53 22. Informaci6n sobre los requisitos para realizar este tramite en
la pagina web www.asturias.es, ficha de servicio “Bastanteo de poderes” (ficha informativa
codigo 201500068).
- Organismos de los que se puede obtener informacién sobre las obligaciones relativas a:
 Fiscalidad: ENTE PUBLICO DE SERVICIOS TRIBUTARIOS DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS. C/ Hermanos Menéndez Pidal, n° 7-9, 33005-Oviedo. Telf.: 985
668 700. Portal. www.tributasenasturias.es. AGENCIA ESTATAL DE
ADMINISTRACION TRIBUTARIA. C/ Diecinueve de Julio 2, Oviedo 33001, Telf:
985 982 100. Portal www.aeat.es
e Proteccion del medioambiente: CONSEJERIA DE INFRAESTRUCTURAS,
ORDENACION DEL TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE C/ Trece Rosas, 2 -
Planta 4
Disposiciones vigentes en materia de proteccién del empleo, condiciones de trabajo y
prevencién de riesgos laborales: CONSEJERIA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y TURISMO
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS. Edificio Administrativo de Servicios Multiples
(EASMU) 33005-Oviedo. Telf.: 985 10 55 00. CONSEJERIA DE EMPLEO, INDUSTRIA
Y TURISMO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, PZA. Espafia, 1, Planta 2" 33007-
Oviedo. Telf.: 985 10 55 00. TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, C/
Pérez de la Sala n° 9-33007, Oviedo. Telf.: 98596 1600. Portal www.seg-social.es.

i) Lugar y plazo de presentacion de las proposiciones: Registro de la Consejeria de
Infraestructuras, Ordenacion del Territorio y Medio Ambiente, sito en Oviedo, calle Trece
Rosas, 2 Cédigo Postal 33005, dentro del plazo establecido en el anuncio. En el caso de que
el dltimo dia para la presentacién de la proposicién coincidiese en sdbado o festivo se
ampliara el plazo fijado en el anuncio hasta el dia siguiente habil.

k) Solvencia econémica , financiera y técnica:

De acuerdo con lo establecido en al articulo 11.5 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las
Administraciones los licitadores estaran exentos de los requisitos de acreditacion de la solvencia
economica y financiera y de acreditacion de la solvencia técnica o profesional en el caso de
contratos de obras cuyo valor estimado no exceda de 80.000€.

Clasificacion (con indicacion de su exigibilidad): No se exige por razén de la cuantia de la obra (art. 65
TRLCSP). No obstante, segun el art. 74.2 TRLCSP, acreditaran solvencia econdmica y financiera y técnica y
profesional los licitadores que se hallen en posesion de la clasificacion :

GRUPO E.- Hidraulicas

SUBGRUPO 1.- Abastecimientos y saneamientos

En cuanto a la categoria de acuerdo con Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que

se modifican determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, la categoria
correspondiente sera la signiente:

CATEGORIA: 1 (anualidad inferior a 150.000 euros)

e Otros medios para acreditar la solvencia econémica, financiera y técnica cuando
no se exija clasificacién y, en cualquier caso, para los empresarios no espaiioles
de Estados miembros de la Union Europea o signatarios del Acuerdo sobre el
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Espacio Econémico Europeo:

Solvencia econémica y financiera: Declaracion sobre el volumen anual de negocios,
de los tres ultimos ejercicios disponibles. El afio de mayor volumen de negocio de los
tres Gltimos disponibles debera ser al menos una vez y media el valor estimado del
contrato (203.069,94 €)

Se acreditara mediante certificacion, nota simple o informacion anéaloga expedida por el Registro y
que contenga las cuentas anuales, siempre que esté vencido el plazo de presentacion y se
encuentren depositadas; si el ultimo ejercicio se encontrara pendiente de depésito, deben
presentarlas acompafiadas de la certificacion de su aprobacion por el 6rgano competente para ello y
de su presentacion en el Registro. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro
Mercantil acreditaran su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas
anuales legalizados por el Registro Mercantil.

Solvencia técnica: Relacion de las obras ejecutadas en el curso de los tltimos diez
afios correspondientes a la clasificacion Grupo E subgrupo 1, avaladas por
certificados de buena ejecucion, indicando el importe, fecha y lugar de ejecucion y se
precisard si se realizaron segun las reglas por las que se rige la profesion y se llevaron
normalmente a buen término.

Se entendera acreditada cuando el importe anual acumulado, sin incluir impuestos, en
el afio de mayor ejecucion dentro del periodo de los ultimos diez afios sea igual o
superior al 70% del valor estimado del contrato (94.765,97 €)

En su caso, compromiso de adscripcion a la obra de los medios personales y materiales
siguientes: No procede

I) Garantia provisional: No procede.

m) - En su caso, admisién de la acreditacién de la constitucion de la garantia provisional
mediante medios electrénicos, informaticos o telematicos: No procede

n) En su caso, admisién de la expedicion electrénica de los certificados de los Registros de
Licitadores y su incorporacion de oficio por el érgano de contratacion: No procede

0) Admision de la expedicién por medios electronicos, informaticos o telematicos de los
certificados correspondientes al cumplimiento de obligaciones tributarias y de
Seguridad Social: No procede

p) Garantia definitiva.
- Importe total en concepto de garantia definitiva incluyendo, en su caso, el correspondiente a
la garantia complementaria: 5% del importe de adjudicacion, IVA excluido
- En su caso, admision de la acreditacién de la constitucion de la garantia definitiva mediante
medios electronicos, informaticos o telematicos: No procede.

q) Foérmula de revision de precios: No procede dado que, conforme establece el art. 89 del
TRLCSP, los dos primeros afios transcurridos desde la formalizacion del contrato quedara
excluido de revision y la duracion de este contrato no es superior a dos afios.

r) Plazos para efectuar la recepcion y la medicion general
Plazo para efectuar la recepcion de la obra desde su terminacion: 30 dias
- Plazo para efectuar la medicion general: 30 dias

s) Plazo de garantia: UN (1) ANO.

t) Subcontratacién
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- Posibilidad de subcontratar con terceros la realizacién parcial de la prestacion: Si.

- Porcentaje sobre el importe de adjudicacién que no podran exceder las prestaciones
parciales subcontratadas con terceros: 40 %.

u) Deber de confidencialidad.

- En su caso, informacion de caracter confidencial a la que pudiera tener acceso el contratista
con ocasion de la ejecucién del contrato: No procede

- Plazo minimo durante el que se mantendrd el deber de confidencialidad desde el
conocimiento de la informacién de carécter confidencial: No procede
v) Modificacién del contrato: No procede.
e Condiciones :
Alcance :
Limites :
Procedimiento:

w) Cdédigos DIR a efectos de facturacion electrénica:

Oficina contable: Intervencion General del Principado de Asturias. Cédigo DIR A03003824

Organo gestor: Consejeria de Infraestructuras, Ordenacion del Territorio y Medio Ambiente.
Codigo DIR A03015438

Unidad  tramitadora:  Servicio de Proyectos y Obras Ambientales. DIR
A03016228............. Sl eI ST TS
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Cldusula 1. OBJETO DEL CONTRATO.
1.1.- Objeto del contrato.

El objeto del presente contrato consiste en la ejecucion de las obras definidas en el apartado a) del
cuadro resumen del contrato, cuyo proyecto fue aprobado por Resolucion de esta Consejeria en la
fecha indicada en dicho apartado.

1.2.- Codificacion.

La codificacion correspondiente a la nomenclatura de las clasificaciones de productos por actividades,
es la sefialada en el apartado b) del Cuadro Resumen de Caracteristicas del Contrato.

En el mismo apartado b) del Cuadro Resumen de Caracteristicas del Contrato se indicara la
codificacion correspondiente a la nomenclatura del Vocabulario Coman de Contratos Pablicos (CPV)
de la Comision Europea.

Clausula 2. NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER.

Las necesidades que la Administracion pretende satisfacer mediante el presente contrato son las
definidas en el apartado c) del cuadro resumen.

Cldusula 3. DOCUMENTACION QUE TIENE CARACTER CONTRACTUAL.

El presente pliego de clausulas administrativas particulares, el pliego de prescripciones técnicas
particulares, los cuadros de precios, los planos, la memoria y el estudio de seguridad y salud o, en su
caso, el estudio basico de seguridad y salud del proyecto licitado revestirdn caracter contractual.
Asimismo tendré caracter contractual la proposicién técnica y la oferta econdmica del adjudicatario, el
documento en que se formalice el contrato, el acta de comprobacion del replanteo, el plan de seguridad
y salud aprobado por la Administracion, en su caso, el plan de gestion residuos de construccion y
demolicion que se vayan a producir en la obra, de acuerdo con el Real Decreto 105/2008, de 1 de
febrero, por el que se regula la produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion, el
programa de trabajo que resulte aceptado por la Administracion, segiin las condiciones del presente
pliego, y los plazos parciales que se establezcan con motivo de la aprobacion del programa de trabajo
o de sus modificaciones.

Cldusula 4. REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO.
4.1. Sujecion del contrato a regulacion armonizada.

La indicacién de si el contrato al que se refiere el presente pliego esta sujeto a una regulacion
armonizada se recoge en el apartado d) del cuadro resumen de caracteristicas del contrato.

Si el contrato estd sujeto a una regulacion armonizada, sin perjuicio de lo dispuesto sobre la solicitud
de medidas provisionales en el articulo 43 del TRLCSP, con anterioridad a la interposicion del recurso
contencioso administrativo, seran susceptibles de recurso especial en materia de contratacién, en los
términos previstos en el articulo 40 del citado Texto Refundido, los actos relacionados en el apartado
segundo del citado articulo. El 6rgano competente para la resolucion del recurso especial en materia de
contratacion es el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, en virtud de Resolucion
de 4 de octubre de 2013, de la Subsecretaria por la que se publica el Convenio de Colaboracién con la
Comunidad Auténoma del Principado de Asturias sobre atribucion de competencias de recursos
contractuales (BOPA n° 252 de 30 de octubre de 2013)
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4.2. Caracter del contrato y normas aplicables.

El presente contrato tiene caracter administrativo; en todo lo no previsto en las presentes clausulas se
estara a lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Pablico, aprobado por
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (en adelante TRLCSP); en el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre (en adelante RGLCAP), Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que
se desarrolla parcialmente la Ley de Contratos del Sector Piiblico y demas disposiciones
complementarias, modificativas o de desarrollo de las anteriores normas, en lo que no se opongan a
aquélla.

Asimismo, en lo que no contradiga a las normas antes citadas, el contrato se regira por el Pliego de
Clausulas Administrativas Generales para la contratacién de obras del Estado, aprobado por el Decreto
3854/1970, de 31 de diciembre.

4.3. Prerrogativas del 6rgano de contratacion.

Dentro de los limites y con sujecion a los requisitos y efectos sefialados en el TRLCSP, el organo de
contratacion ostenta la prerrogativa de interpretar el contrato, resolver las dudas que ofrezca su
cumplimiento, modificarlo por razones de interés piblico, acordar su resolucién y determinar los
efectos de ésta. Los acuerdos que adopte el érgano de contratacién pondran fin a la via administrativa
y seran inmediatamente ejecutivos.

4.4. Orden jurisdiccional competente.

El orden jurisdiccional contencioso-administrativo sera el competente para resolver las cuestiones
litigiosas relativas a la preparacién, adjudicacion, efectos, cumplimiento y extincién del presente
contrato.

Clausula 5. PRESUPUESTO.
5.1. Valor estimado del contrato

El valor estimado del contrato es el fijado en el apartado e.l) del cuadro resumen y vendra
determinado por el importe total de las unidades de obra que se recogen en el proyecto, sin incluir el
Impuesto sobre el Valor Afiadido. En el caso que, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 106
TRLCSP, se prevea en el apartado v del cuadro resumen la posibilidad de que el contrato sea
modificado, se considerara valor estimado del contrato el importe maximo que éste pueda alcanzar,
teniendo en cuenta la totalidad de las modificaciones previstas.

5.2. Presupuesto de licitacion

El presupuesto de licitacion es el fijado en el apartado e.3) del cuadro resumen. Se entender que el
presupuesto de licitacién comprende todos los gastos directos e indirectos que el contratista deba
realizar para la normal ejecucion del contrato, como son los generales, financieros, beneficio, seguros,
transporte y desplazamientos y cualesquiera otros que resulten de aplicacion segiin las disposiciones
vigentes, incluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido.

5.3. Existencia de crédito adecuado y suficiente.
Existe crédito adecuado y suficiente para atender las obligaciones econémicas que se deriven para la
Administracién del cumplimiento de este contrato, en el concepto presupuestario indicado en el

apartado e.4) del cuadro resumen y de acuerdo con la financiacién sefialada en el apartado e.5) del
citado cuadro resumen.
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Cuando el contrato se formalice en el ejercicio anterior al del inicio de su ejecucion la adjudicacion
quedard sometida a la condicion suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para la
primera anualidad, asi como al cumplimiento de los limites de compromisos para ejercicios futuros
establecidos en el articulo 29 del Texto Refundido del Régimen Econdémico y Presupuestario del
Principado de Asturias, aprobado por el Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio.

5.4. Precio de adjudicacion del contrato.

El precio de adjudicacion del contrato sera el que resulte de la oferta efectuada por el licitador
adjudicatario, incluido el importe del Impuesto sobre el Valor Afiadido, y que se indicard como partida
independiente, incluyendo ademas toda clase de tributos que le sean de aplicacion segin las
disposiciones vigentes y los que pudieran establecerse durante la vigencia del contrato.

Seleccionada la oferta, los precios unitarios que regiran durante la ejecucion de la obra seran los del
proyecto aprobado base de la licitacion, afectados por la aplicacion del coeficiente de adjudicacion
resultante. Dicho coeficiente se calculara dividiendo el importe de la oferta econdémica presentada por
el licitador que resulte adjudicatario de la obra, por el presupuesto de licitacion.

5.5. Efecto de la adjudicacion en la financiacion plurianual.

En su caso, las anualidades en que se financia el contrato se ajustaran al importe y plazo de la oferta
seleccionada.

5.6. Obras a tanto alzado y por precio cerrado.

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 233 del TRLCSP, en el apartado €) 6 del cuadro resumen se
podra establecer el sistema de retribucion a tanto alzado, sin existencia de precios unitarios, cuando el
criterio de retribucion se configure como de precio cerrado, con el efecto de que el precio ofertado por
el adjudicatario se mantendra invariable no siendo abonables las modificaciones de contrato, que sean
necesarias para corregir deficiencias u omisiones padecidos en la redaccion del proyecto conforme a lo
establecido en las letras a) y b) del apartado 1 del articulo 107.

La contratacion de obras a tanto alzado con precio cerrado requerira que se cumplan las condiciones
fijadas en el apartado tercero del articulo 233 citado.

Cldusula 6. PLAZO DE DURACION DEL CONTRATO.

6.1. Plazo de duracién maximo.

El plazo de duracién maximo del contrato sera el fijado en el apartado f) del cuadro resumen del
contrato. Se iniciarda su computo al dia siguiente al de la firma del Acta de comprobacion del
replanteo, salvo que exista reserva fundada que impida su comienzo. En la clausula 14 del presente
pliego se establece el plazo méaximo en que se debe efectuar la comprobacién del replanteo.

6.2 Plazos parciales

Asimismo, en el citado apartado f) podran establecerse plazos de ejecucion parciales, sin perjuicio de
su fijacion con motivo de la aprobacion del programa de trabajo. En el mencionado apartado se haran
constar, en su caso, aquellas partes de la obra que puedan ser objeto de recepciones parciales.

6.3. Prérroga.

Dichos plazos sélo podran ser prorrogados cuando concurran las circunstancias y requisitos previstos

en los articulos 212 y 213 del TRLCSP y 98 del RGLCAP, sin perjuicio del reajuste que proceda en
caso de modificacion del contrato.
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6.4. Mayor celeridad en la ejecucion.

El contratista podra desarrollar los trabajos con celeridad mayor a la necesaria para su ejecucién en
dicho plazo, salvo que a juicio de la Direccién de la obra o del Responsable del contrato existieran
razones para estimarlo inconveniente. Sin embargo, no tendrd derecho a percibir en cada afio,

cualquiera que sea el importe de lo ejecutado, mayor cantidad que la consignada en la anualidad
correspondiente.

Cldausula 7. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DEL CONTRATO.

En el apartado g) del cuadro resumen se indica el tipo de tramitacién del expediente de contratacion.
La adjudicacion del presente contrato se efectuara mediante procedimiento abierto determinandose la

oferta econdmicamente mas ventajosa para la Administracién conforme a los criterios establecidos en
el Anexo VIIL

Conforme a lo previsto en el articulo 112 del TRLCSP, en los supuestos de tramitacion urgente, los
plazos establecidos en la citada Ley para la licitacién, adjudicacion y formalizacién del contrato se
reducirdn a la mitad, salvo el plazo de quince dias habiles establecido en el parrafo primero del
articulo 156.3 como periodo de espera antes de la formalizacién del contrato. No obstante, cuando se
trate de procedimientos relativos a contratos sujetos a regulacion armonizada, esta reduccién no
afectard a los plazos establecidos en los articulos 158 y 159 para la facilitacién de informacién a los
licitadores y la presentacion de proposiciones en el procedimiento abierto.

Cliusula 8. INFORMACION A LOS LICITADORES
8.1. Gastos de publicidad de la licitacion.

Seran a cargo del adjudicatario los gastos de publicidad de la licitacién del contrato tanto en boletines
oficiales, como, en su caso, en otros medios de difusion, hasta el limite indicado en el apartado h) del
cuadro resumen.

8.2. Perfil de contratante y solicitud de documentacion e informacion.

En el apartado i) del cuadro resumen se indica la forma de acceso al perfil de contratante en el que, en
su caso, se podra obtener informacion sobre la contratacion, asi como la documentacién accesible en
el mismo, la unidad que tramita el expediente y, en su caso, los medios alternativos para obtener dicha
informacion. En su caso, se indicaré en dicho apartado el plazo y el medio para solicitar los pliegos y
cualquier documentacién complementaria respecto al ltimo dia de presentacion de proposiciones,
cuando no se facilite acceso por medios electrénicos, informaticos o telematicos a dicha
documentacion o parte de ella. Asi mismo, se indicara en dicho apartado el plazo y el medio para
solicitar informacién adicional sobre los pliegos y sobre la documentacion complementaria respecto al
altimo dia de presentacion de proposiciones.

8.3. Obligaciones fiscales, medioambientales y laborales.

Los organismos de los que los licitadores pueden obtener la informacion pertinente sobre las
obligaciones relativas a la fiscalidad, a la proteccion del medio ambiente y a las disposiciones vigentes
en materia de proteccion del empleo, condiciones de trabajo y prevencién de riesgos laborales, que

seran aplicables a los trabajos efectuados en la obra seran los sefialados en el citado apartado i) del
cuadro resumen de caracteristicas.

Clausula 9. APTITUD PARA CONTRATAR.
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9.1. Condiciones generales.

Podran concurrir a este contrato las personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras, que tengan
plena capacidad de obrar, no estén incursas en una prohibicion de contratar y acrediten su solvencia
econdmica, financiera y técnica o profesional.

Los empresarios deberan contar, asimismo, con la habilitacion empresarial o profesional que, en su
caso, sea exigible para la realizacion de la actividad o prestacion que constituya el objeto del contrato.
Las personas juridicas solo podran ser adjudicatarias del contrato si sus prestaciones estan
comprendidas dentro de los fines, objeto o &mbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas
fundacionales, les sean propios.

9.2. Empresas no espaiiolas.

Podran concurrir, en todo caso, las empresas no espafiolas de Estados miembros de la Union Europea
o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Economico Europeo que, con arreglo a la legislacion del
Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestacién de que se trate.
Cuando la legislacion del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija una
autorizacion especial o la pertenencia a una determinada organizacién para poder prestar en ¢él el
servicio de que se trate, deberan acreditar que cumplen este requisito.

Las personas fisicas o juridicas de Estados no pertenecientes a la Unién Europea o no signatarios del
Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo deberan justificar mediante informe de la respectiva
Misién Diplomatica Permanente espafiola, que se acompaiiard a la documentacion que se presente, que
el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participacion de empresas
espaiiolas en la contratacion con la Administracién y con los entes, organismos o entidades del sector
publico asimilables a los enumerados en el articulo 3 del TRLCSP, en forma sustancialmente analoga.
En el supuesto de que el contrato esté sujeto a regulacion armonizada se prescindira del informe sobre
reciprocidad en relacion con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratacion
Publica de la Organizacion Mundial de Comercio.

Sera necesario, ademads, que las empresas sefialadas en el parrafo anterior tengan abierta sucursal en
Espafia, con designacion de apoderados o representantes para sus operaciones, y que estén inscritas en
el Registro Mercantil.

9.3. Uniones Temporales de Empresarios.

Podréan concurrir las uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, sin que sea
necesaria la formalizacion de las mismas en escritura publica hasta que se haya efectuado la
adjudicacion del contrato a su favor. Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales
quedaran obligados solidariamente y deberan nombrar un representante o apoderado Unico de la unién
con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se
deriven hasta la extincion del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que
puedan otorgar para cobros y pagos de cuantia significativa. Sélo en el caso de que el contrato sea
adjudicado a la unién temporal se debera formalizar la misma en escritura pablica. La duracion de las
uniones temporales de empresarios sera coincidente con la del contrato hasta su extincion.

Cldusula 10. DOCUMENTACION A PRESENTAR POR LOS LICITADORES

10.1. Condiciones generales.

Las proposiciones de los interesados deberan ajustarse a lo previsto en el presente pliego de clausulas
administrativas particulares y su presentacion supone la aceptacion incondicionada por el empresario
del contenido de la totalidad de dichas clausulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna.

Cada licitador no podra presentar mas de una proposicién. Tampoco podra suscribir ninguna propuesta
en unidn temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en mas de una unién temporal.
La infraccion de estas normas dara lugar a la no admision de todas las propuestas por €l suscritas.

La presentacion de distintas proposiciones por empresas vinculadas producira los efectos que se
indican en este pliego en relacion con la aplicacion del régimen de ofertas con valores anormales o
desproporcionados previsto en el articulo 152 del TRLCSP. Se consideraran empresas vinculadas las
que se encuentren en alguno de los supuestos previstos en el articulo 42 del Cédigo de Comercio. A
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estos efectos, dichas empresas deberan presentar declaracion sobre los extremos resefiados conforme
al modelo que figura en el anexo I y que se incluiré en el sobre n° 2.

10.2. Forma de presentacion.

Los licitadores deberan presentar TRES sobres, firmados y cerrados, de forma que se garantice el
secreto de su contenido, sefialados con los nimeros 1, 2 Y 3 con la documentacién que se indicara a
continuacién. En cada uno de los sobres figurara externamente el nombre del licitador, domicilio
social, direccion de correo electronico, teléfono y fax a efectos de comunicaciones, asi como el titulo
de la obra. Toda la documentacién se presentara, cuando no esté redactada originalmente en
castellano, traducida de forma oficial a esta lengua, sin perjuicio de lo previsto en la Ley 1/1998, de 23
de marzo, de uso y promocién del bable/asturiano.

El licitador podra presentar la documentacién exigida en original o copia de la misma, debidamente
autenticada por autoridad o funcionario pablico o por Notario. Adjudicado el contrato y expirado el
plazo para la presentacion de recursos sin que estos hayan sido interpuestos, la documentacién del
sobre n° 1 quedara a disposicion de los licitadores. Transcurrido el plazo de tres meses desde la
notificacion de la adjudicacion sin que se haya procedido a su recogida, la Administracion podra
acordar su destruccion.

10.3. Plazo y lugar de presentacién,

Las proposiciones se presentarin en mano en el lugar indicado en el apartado j) del cuadro resumen,
dentro del plazo sefialado en el mismo y en el anuncio de licitacién, que se contara desde el siguiente a
la publicacién del anuncio en el Boletin Oficial del Principado de Asturias o en los casos de publicidad
comunitaria, desde el envio al Diario Oficial de la Unién Europea, ampliandose el plazo hasta el
siguiente habil en caso de que el altimo coincidiera en sabado o festivo.

No obstante, cuando la documentacion se envie por correo, el empresario debera justificar la fecha de
imposicion del envio en la oficina de Correos y anunciar a la unidad tramitadora que se indica en el
apartado i) del cuadro resumen la remision de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el mismo
dia; también podra comunicarse mediante correo electronico en el caso de que se consigne en el
mencionado apartado i) la direccién de correo electrénico de la unidad tramitadora.

Sin la concurrencia de ambos requisitos no serd admitida la documentacién si es recibida con
posterioridad a la fecha de la terminacion del plazo sefialado en el anuncio. Transcurridos, no obstante,
diez dias naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la documentacion, ésta no sera
admitida en ningun caso.

La entrega de la documentacion a una empresa de mensajeria no equivale a la presentacién en oficinas
de Correos, por lo que la misma debera tener entrada en el lugar indicado en el apartado j) del cuadro
resumen dentro del plazo indicado en el anuncio de licitacién. Del mismo modo, tampoco seran
admitidas aquellas proposiciones que fueran presentadas en oficinas de Registro distintas al lugar de
presentacién indicado (aunque pertenezcan a la Administracion del Principado de Asturias), si fueran
recibidas en éste con posterioridad al indicado plazo.

10.4. Sobre n° 1: Documentacion administrativa.
Contendra los siguientes documentos:

1.- a). Una declaracion responsable conforme al modelo del Anexo I bis firmada por el
licitador o persona que le represente, indicando que cumple las condiciones establecidas legalmente
para contratar con la Administracion. Dicha declaracion sustituye a la aportacién inicial de la
documentacion relacionada en el articulo 146- 1 de la TRLCSP, cuya justificacion se efectuara en la
forma indicada en el punto 3 de esta clausula.

b) Garantia provisional .Debera aportarse el resguardo acreditativo de haber constituido
una garantia provisional, en el caso de que asi se establezca en el apartado 1) del cuadro resumen,
debiendo expresar, en su caso, las razones que justifican su exigencia y por el importe que se fije en
dicho apartado que no podré ser superior a un 3 % del presupuesto de licitacion del contrato (IVA
excluido). La garantia provisional podra prestarse en cualquiera de las formas previstas en el articulo
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96 del TRLCSP adjudicatario podréa aplicar el importe de la garantia provisional a la definitiva o
proceder a una nueva constitucion de esta ultima, en cuyo caso la garantia provisional se cancelara
simultaneamente a la constitucién de la definitiva En el caso de uniones temporales de empresarios,
las garantias provisionales podran constituirse por una o varias empresas participantes, siempre que en
conjunto se alcance la cuantia requerida, en su caso, en el apartado 1) del cuadro resumen y garantice
solidariamente a todos los integrantes de la unién temporal. En el apartado m) del cuadro resumen se
indica si la acreditacion de la constitucion de la garantia podra hacerse mediante medios electronicos,
informaticos o telematicos.

c) A los efectos de resolver, en su caso, la igualdad entre las proposiciones mas ventajosas,
los licitadores que tengan en su plantilla un niimero de trabajadores con discapacidad superior al dos
por ciento podran presentar la documentacion acreditativa de dicho extremo, asi como el porcentaje de
trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.

d).- Los empresarios que deseen concurrir integrados en una unién temporal deberan
presentar en el mismo sobre ademas de individualmente por cada empresario los documentos
sefialados en los apartados anteriores, un escrito conjunto en el que indicaran, los nombres y
circunstancias de los que la constituyan y la participacion de cada uno, asi como que asumen el
compromiso de constituirse formalmente en union temporal en caso de resultar adjudicatarios del
contrato El citado documento debera estar firmado por los representantes de cada una de las empresas
que componen la unidn. A estos efectos se recoge un modelo de declaracion en el Anexo III de este
pliego.

2) Si el valor estimado del contrato es igual o superior a 1.000.000 de euros, ademas del
documento indicado en el apartado d) del numero anterior, en su caso, se incluiran en el sobre 1 toda
la documentacidn relacionada en el punto niimero 3 de la presente Clausula 10.4. En cualquier caso el
momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia exigidos
para contratar con la Administracion serd el de la finalizacion del plazo de presentacion de
proposiciones.

3) El 6rgano de contratacion en orden a garantizar el buen fin del procedimiento, podré recaba
en cualquier momento anterior a la adopcién de la propuesta de adjudicacion que los licitadores
aporten la documentacion acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser
adjudicatarios del contrato. En dicho caso la declaracion responsable a la que se alude en el punto 1
de la presente clausula 10.4, se justificara mediante la aportacion de la siguiente documentacion, en
original, o copia de la misma debidamente autenticada por autoridad o funcionario piblico o por
Notario.

a) Los que acrediten la capacidad de obrar del empresario y, en su caso, su representacion.

a.l. Una declaracion firmada por el candidato o persona que le represente, redactada
conforme al modelo que figura como Anexo II.

a.2. Documento Nacional de Identidad: Si se trata de empresarios individuales, su
capacidad de obrar se acreditara mediante el documento nacional de identidad o
documento que, en su caso, le sustituya reglamentariamente.

a.3. Escritura o documento de constitucién, estatutos o acto fundacional:

La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas juridicas se
acreditard mediante la escritura o documento de constitucion y, en su caso,
modificacion, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por
las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro
publico que corresponda, segln el tipo de persona juridica de que se trate.

La capacidad de obrar de los empresarios no espanoles que sean nacionales de
Estados miembros de la Unién Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio
Econémico Europeo se acreditara mediante su inscripcion en los Registros o las
certificaciones que se indican en el anexo I del RGLCAP segin el tipo de contrato.
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En el caso de que se hubieran realizado rectificaciones, modificaciones o enmiendas
a nivel nacional, se entendera por registro competente al que hubiera sustituido al
indicado en el anexo.

Los demés empresarios extranjeros deberan aportar un informe o informes de la
Mision Diplomatica Permanente de Espafia en el Estado correspondiente o de la
Oficina Consular en cuyo &mbito territorial radique el domicilio de la empresa en
que se haga constar:

1. Que, previa acreditacién de la empresa, figuran inscritas en el Registro
local profesional, comercial o andlogo o, en su defecto, que actian con
habitualidad en el trafico local en el ambito de las actividades a las que
se extiende el objeto del contrato.

2. Que su Estado de procedencia admite a su vez la participacién de
empresas espafiolas en la contratacién con la Administracién y con los
entes, organismos o entidades del sector piiblico asimilables a los
enumerados en el articulo 3 del TRLCSP, en forma sustancialmente
andloga. En el supuesto de que el contrato esté sujeto a regulacién
armonizada se prescindira del informe sobre reciprocidad en relacién
con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratacién
Piblica de la Organizacion Mundial de Comercio. La condicién de
Estado signatario se acreditarA mediante informe de la citada
representacion diplomatica espafiola.

Las empresas extranjeras de Estados que no son miembros de la Comunidad
Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo deben
presentar también documentacion acreditativa de que tienen abierta sucursal en
Espatia, con designacion de apoderados o representantes para sus operaciones, y que
estan inscritas en el Registro Mercantil.

Los empresarios que deseen concurrir integrados en una unién temporal
deberan acreditar la capacidad de cada uno de ellos conforme a los medios sefialados
e indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participacién de
cada uno, asi como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unién
temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato. A estos efectos se recoge un
modelo de declaracion en el Anexo III de este pliego.

a.4. Poder bastanteado.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, deberan
acompafiar también poder acreditativo de su representacion, declarado bastante por
el Servicio Juridico del Principado de Asturias. Si el licitador fuera persona juridica,
este poder deberd figurar inscrito en el Registro Mercantil o, en su caso, en el
correspondiente Registro oficial. Si se trata de un poder para acto concreto no es
necesaria la inscripcion en el Registro Mercantil, de acuerdo con el articulo 94.1.5
del Reglamento del Registro Mercantil.

b) Los que acrediten la solvencia econémica y financiera y técnica.

De acuerdo con lo establecido en al articulo 11.5 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre,
por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones los
licitadores estaran exentos de los requisitos de acreditacion de la solvencia econdmica y financiera y
de acreditacion de la solvencia técnica o profesional en el caso de contratos de obras cuyo valor
estimado no exceda de 80.000€,

La clasificacion exigida, en su caso, seré la prevista en el apartado k) del cuadro resumen.
No sera exigible la clasificacion a los empresarios no espafioles de Estados miembros de
la Union Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdémico Europeo, ya
concurran al contrato aisladamente o integrados en una unién. No obstante, aiin cuando se
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indique en el citado apartado que la clasificacién no es exigible, la misma permitira al
empresario acreditar su solvencia para la celebracion del contrato.

Cuando en el apartado k) citado no se exija clasificacion administrativa y, en todo caso,
para los empresarios no espafioles de Estados miembros de la Union Europea o
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdomico Europeo, la solvencia podra
acreditarse mediante los medios sefialados en el mencionado apartado k) del cuadro
resumen de entre los que se indicaran seguidamente:

Solvencia econémica y financiera:

1. Declaracion sobre el volumen anual de negocios, de los tres altimos ejercicios
disponibles, debera de ser de importe igual o superior al indicado en el apartado k)
del cuadro resumen. A estos efectos se recoge un modelo de declaracién en el
Anexo VI de este pliego.

Se acreditara mediante certificacion, nota simple o informacién andloga expedida
por el Registro y que contenga las cuentas anuales, siempre que esté vencido el
plazo de presentacion y se encuentren depositadas; si el ultimo ejercicio se
encontrara pendiente de deposito, deben presentarlas acompafiadas de la
certificacion de su aprobacion por el organo competente para ello y de su
presentacion en el Registro. Los empresarios individuales no inscritos en el
Registro Mercantil acreditaran su volumen anual de negocios mediante sus libros
de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 60.3 de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y
del Consejo de 26 de febrero de 2014 sobre contratacion publica y por la que se deroga la Directiva
2004/18/UE, de efecto directo, cuando por una razon valida, el operador economico no esté en
condiciones de presentar la solvencia econdmica solicitada en este pliego, se le autorizara a acreditar
su solvencia econdmico-financiera por medio de cualquier otro documento que el poder adjudicador
considere apropiado.

Solvencia técnica:

1. Relacién de las obras ejecutadas en el curso de los ultimos diez afios (conforme a
modelo del Anexo VII de este pliego), correspondientes al mismo grupo o
subgrupo de clasificacion al que corresponde el contrato, avalada por certificados
de buena ejecucion para las obras mas importantes; estos certificados indicaran el
importe, las fechas y el lugar de ejecucion de las obras y se precisara si se
realizaron segun las reglas por las que se rige la profesion y se llevaron
normalmente a buen término. En el apartado k) del cuadro resumen se especificara
el importe anual que el empresario debera acreditar como ejecutado, en el afio de
mayor ejecucion del periodo antes indicado, en trabajos del grupo o subgrupo al
que corresponde el contrato.

2. Declaracién indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se
dispondra para la ejecucion de las obras, a la que se adjuntara la documentacion
acreditativa pertinente. En el apartado k) del cuadro resumen se indicard la
relacion minima de maquinaria, material y equipo técnico que debera igualar el
licitador.

En las uniones temporales de empresarios cada uno de los que la componen debera
acreditar su solvencia conforme a los medios indicados, acumulandose a efectos de la
determinacion de la solvencia de la unidn temporal las caracteristicas acreditadas para
cada uno de los integrantes de la misma, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 52 del
RGLCAP a los efectos de la acumulacion de las clasificaciones de las empresas
integrantes de la unién, conforme al cual sera requisito basico para la acumulacion de las
caracteristicas de cada uno de los integrantes que todas las empresas que concurran a la
licitacion del contrato hayan obtenido previamente clasificacion como empresas de obras,
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salvo cuando se trate de empresas no espafiolas de Estados miembros de la Comunidad
Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo.

Para los casos en que sea exigible la clasificacion y concurran en la unién empresarios
nacionales, extranjeros que no sean nacionales de un Estado miembro de la Unién
Europea o signatario del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo y extranjeros que
sean nacionales de un Estado miembro de la Unién Europea o signatario del mencionado
Acuerdo, los que pertenezcan a los dos primeros grupos deberan acreditar su
clasificacion, y estos tltimos su solvencia econémica, financiera y técnica o profesional
conforme a los otros medios y criterios de seleccién previstos en el apartado k) del cuadro
resumen.

Se podra exigir a los licitadores, espafioles o extranjeros, que ademas de acreditar su
solvencia o, en su caso, clasificacion, se comprometan a dedicar o adscribir a la ejecucién
del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello, lo que se hara
constar, en su caso, en el apartado k) del cuadro resumen.

Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar este contrato, el empresario podra
basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza
Juridica de los vinculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que, para la ejecucion
del contrato, dispone efectivamente de esos medios.

¢) Documentacion acreditativa del porcentaje de trabajadores con discapacidad en la plantilla
de la empresa.

A los efectos de resolver, en su caso, la igualdad entre las proposiciones mas ventajosas,
los licitadores que tengan en su plantilla un nimero de trabajadores con discapacidad
superior al 2 por ciento podran presentar la documentacion acreditativa de dicho extremo,
asi como del porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.

d) Declaracion responsable de no estar incurso en prohibicion de contratar.

Esta declaracion incluird la manifestacion de hallarse al corriente del cumplimiento de las
obligaciones tributarias (tanto con el Estado como con la Administracion del Principado
de Asturias, incluyendo, en su caso, el alta en el Impuesto sobre Actividades Econdmicas)
y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la
Justificacion acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes de la adjudicacion, por el
empresario a cuyo favor se vaya a efectuar ésta. En el Anexo IV de este pliego se
acompafia modelo de declaracion responsable, a efectos meramente indicativos.

€) Sumision a la jurisdiccion de Juzgados y Tribunales espafioles para empresas extranjeras

Las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en Espaiia,
deberan presentar una declaracion de someterse a la jurisdiccion de los juzgados y
tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o
indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional
extranjero que pudiera corresponder al licitante.

Jf) Garantia provisional.

Debera aportarse el resguardo acreditativo de haber constituido una garantia provisional,
en el caso de que asi se establezca en el apartado 1) del cuadro resumen y por el importe
que se fije en dicho apartado que no podra ser superior a un 3 % del presupuesto de
licitacion del contrato (IVA excluido). La garantia provisional podrd prestarse en
cualquiera de las formas previstas en el articulo 96 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Publico.
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El adjudicatario podra aplicar el importe de la garantia provisional a la definitiva o
proceder a una nueva constitucion de esta ultima, en cuyo caso la garantia provisional se
cancelara simultaneamente a la constitucion de la definitiva.

En el caso de uniones temporales de empresarios, las garantias provisionales podran
constituirse por una o varias de las empresas participantes, siempre que en conjunto se
alcance la cuantia requerida, en su caso, en el apartado 1) del cuadro resumen y garantice
solidariamente a todos los integrantes de la union temporal.

En el citado apartado m) del cuadro resumen se indica si la acreditacion de la constitucion
de la garantia podra hacerse mediante medios electronicos, informaticos o telematicos.

g) Registros de Licitadores.

De conformidad con lo establecido en el articulo 18 del Decreto 35/2015, de 12 de mayo,
por el que se regula la contratacion centralizada, el Registro de Contratos y el Registro de
Documentacion Administrativa de Licitadores del Principado de Asturias, la inscripcion
en el mismo, acreditada mediante certificacion expedida por su encargado, dispensara a
los licitadores inscritos de la presentacion en las convocatorias de contratacion de la
documentacién vigente y anotada en el mencionado Registro, segiin se desprenda de la
citada certificacion.

Asimismo, la inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas
del Estado acreditara, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las
condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar,
representacion, habilitacion profesional o empresarial, solvencia econémica y financiera,
y clasificacion, asi como la concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de
contratar que deban constar en el mismo.

En el apartado n) del cuadro resumen se indica si se admite la expedicion electronica de
los certificados de los indicados Registros y si, en su caso, se incorporaran de oficio por
el organo de contratacion.

Cuando se presente certificacion expedida por el Registro de Documentacion
Administrativa de Licitadores del Principado de Asturias o por el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado, se acompafiarin de declaracion
responsable del licitador en la que manifieste que las circunstancias reflejadas en los
mismos no han experimentado variacion.

i) Certificados comunitarios de clasificacion.

Los certificados de clasificacion o documentos similares que acrediten la inscripcion en
listas oficiales de empresarios autorizados para contratar establecidas por los Estados
miembros de la Unién Europea o signatarios de Acuerdo sobre el Espacio Econdémico
Europeo sientan una presuncion de aptitud de los empresarios incluidos en ellas en
relacion con la no concurrencia de las prohibiciones de contratar a que se refieren las
letras a), b), ¢) y e) del apartado 1 del articulo 60 del TRLCSP y la posesion de las
condiciones de capacidad de obrar y habilitacion profesional exigidas por el articulo 54 y
las de solvencia a que se refieren las letras b) y c) del articulo 75, las letras a), b), €) g) y
h) del articulo 76. Igual valor presuntivo surtiran las certificaciones emitidas por
organismos que respondan a las normas europeas de certificacion expedidas de
conformidad con la legislacion del Estado miembro o signatario en que esté establecido el
empresario.

Los documentos a que se refiere el parrafo anterior deberan indicar las referencias que
hayan permitido la inscripcién del empresario en la lista o la expedicion de la
certificacion, asi como la clasificacion obtenida.

Pagina 17 de 50



GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERIA DE INFRAESTRUCTURAS, ORDENACION DEL TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE

J) Direccion de correo electrénico en que efectuar las notificaciones y consentimiento expreso
para que dichas notificaciones se practiquen por dicho medio (Ley 11/2007, de 22 de junio de
acceso electronico de los Ciudadanos a los Servicios Publicos)

4) No obstante, cuando de acuerdo con lo establecido en el apartado d) del cuadro resumen el
presente contrato se encuentre sometido a regulacion armonizada, le resultara de aplicacion directa el
articulo 59, apartado 2, de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de
febrero de 2014 sobre contratacién publica y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE, de acuerdo
con el cual el érgano de contratacién debera aceptar el documento europeo Unico de contratacion
(DEUC) como prueba preliminar sustitutiva de certificados expedidos por las autoridades piblicas o
terceros que confirmen que no se encuentran en alguna de las situaciones en las que deba o pueda ser
excluido de la licitacion y que cumple con los criterios de seleccion pertinentes asi como, cuando
proceda, las normas y los criterios objetivos que se hayan establecido con el fin de limitar ¢l niimero
de candidatos cualificados a los que se invite a participar. Asimismo de acuerdo con lo dispuesto en
los apartados 2.1y 1.1 de la Recomendacién de la Junta Consultiva de Contratacién Administrativa
en relacion con la utilizacién del DEUC, dicho documento es conceptualmente la declaracion
responsable del articulo 146.4 del TRLCSP consistente en una declaracién formal y actualizada de la
empresa interesada, en sustitucion de la documentacidn acreditativa de estos requisitos, que confirme
que la empresa cumple los mismos y més concretamente, que cuenta con las condiciones de aptitud
exigidas, incluida la de no estar incursa en prohibicién de contratar, que cumple los requisitos de
solvencia econémica y financiera y técnica o profesional, asi como los demés criterios de seleccion y
requisitos de participacion que establezcan los pliegos de contratacion.

El licitador que opte por la presentacion del DEUC presentara en el sobre 1 esa declaracion
acompaifiada de:

- Autorizacion para la remision de notificaciones por fax o correo electrénico (indicando namero
fax o correo electronico)

- Garantia provisional .Debera aportarse el resguardo acreditativo de haber constituido una
garantia provisional, en el caso de que asi se establezca en el apartado 1) del cuadro resumen y por el
importe que se fije en dicho apartado.

- Las empresas extranjeras deberan presentar una declaracion de someterse a la jurisdiccion de
Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o
indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que
pudiera corresponder al licitante.

- A los efectos de resolver, en su caso, la igualdad entre las proposiciones mas ventajosas, los
licitadores que tengan en su plantilla un niimero de trabajadores con discapacidad superior al dos por
ciento podran presentar la documentacién acreditativa de dicho extremo, asi como el porcentaje de
trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.

- Cuando se presenten varios licitadores con el compromiso de constituirse en unién temporal,
deberan presentar un DEUC separado, en el que figure la informacién requerida en las partes Il a V
del formulario, por cada operador econémico participante.

En el caso de presentacion del DEUC, el licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de
adjudicacion, debera acreditar ante el drgano de contratacion, la posesion y validez de los documentos
que se exijan en los términos que se concretan en la clausula 10.4.3 apartados a) y b) del presente
pliego; no obstante el 6rgano de contratacion podré pedir a los licitadores que presentan la totalidad o
una parte de los certificados y los documentos justificativos requeridos en cualquier momento del
procedimiento, cuando resulte necesario para garantizar el buen desarrollo del mismo.

Los licitadores podran ser excluidos del procedimiento de contratacién en caso de que incurran en
declaraciones falsas de caracter grave al cumplimentar el DEUC o, en general, al facilitar la
informacidn exigida para verificar que no existen motivos de exclusién o que se cumplen los criterios
de seleccion, o en caso de que oculten tal informacién o no puedan presentar los documentos
justificativos.
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Acceso al DEUC y a la informacidn para su cumplimentacion

Para acceder al formulario, la Comision Europea facilita un servicio en linea gratuito DEUC
electrénico el cual permite que las empresas participantes cumplimenten, descarguen e impriman el
DEUC, contando ademés con un area de preguntas frecuentes que facilita su cumplimentacion.

El servicio DEUC permite a los licitadores imprimir el documento cumplimentado electrénicamente
para disponer de un documento en papel que, debidamente firmado sera entregado en la licitacion. En
todo caso el DEUC deber# imprimirse v firmarse a mano.

Web: https://ec.europa.cu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=es.

El Reglamento de ejecucion (UE) 2016/7 de la Comision de 5 de enero de 2016 (L3/16 de 6 enero
2016) establece el formulario normalizado del documento europeo unico de contratacion estableciendo
su contenido asi como instrucciones para su cumplimentacion.

Web: https://www.boe.es/doue/2016/003/L00016-00034.pdf

La Recomendacion de la Junta Consultiva de Contratacion Administrativa sobre la utilizacion del
DEUC contempla orientaciones que pueden ser de ayuda a las empresas que opten por cumplimentar
el formulario normalizado DEUC publicada en el Boletin Oficial del Estado nim 85 de 8 de abril de
2016.

En el perfil del contratante del Principado de Asturias se puede consultar una guia en la que se
especificaran los pasos a seguir para la obtenciéon del DEUC. En todo caso el DEUC debera
imprimirse y firmarse a mano. (www.asturias.es)

Cumplimentacion del DEUC
El formulario DEUC se imprimira y entregara firmado por el o los licitadores.

Respecto a los criterios de seleccion (parte IV del formulario DEUC) el licitador solo cumplimentara
la seccion a omitiendo cualquier otra seccion de la parte IV.

No se exige cumplimentar la seccion D de la parte I del DEUC relativo a la informacion sobre los
subcontratistas.

El licitador que participe por su cuenta pero recurra a la capacidad de una o varias entidades debera
presentar junto con su propio DEUC otro DEUC separado, en el que figure la informacion pertinente
por cada una de las entidades de que se trate.

En todos los casos en que mas de una persona sea miembro del 6rgano de administracion, de direccion
o de supervisién de un licitador o tenga poderes de representacion, decision o control en él, cada una
de ellas tendra que firmar el mismo DEUC.

10.5. Sobre n° 2. Proposicion Econdémica.

Contendra la citada proposicion econdémica firmada por el licitador o persona que le represente y que
habra de ajustarse estrictamente al modelo que figura como Anexo V al presente pliego. En la
proposicion debera indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor
Aiiadido que deba ser repercutido.

Cuando la proposicion sea presentada por una unidén temporal de empresas debera estar
necesariamente firmada por los representantes de cada una de las empresas que constituyan la unién
temporal.
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Cada licitador no podra presentar méas de una oferta econémica, no siendo admitidas las proposiciones
econdmicas por importe superior al presupuesto previamente aprobado. Tampoco podra suscribir
ninguna en unién temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en mas de una unién
temporal. La infraccion de estas normas dara lugar a la no admisién de todas las propuestas por él
suscritas.

Cuando varias empresas vinculadas presenten distintas proposiciones de forma individual, cada una
debera presentar declaracion al respecto conforme al modelo que figura en el Anexo I.

En la proposicién econdmica los licitadores han de manifestar si han tenido en cuenta en la
elaboracion de sus ofertas las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de
proteccion del empleo, condiciones de trabajo y prevencion de riesgos laborales, y proteccion del
medio ambiente.

Asimismo, solo en caso de permitirse la subcontratacion y tenga previsto subcontratar parte del
contrato se indicara el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de
solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realizacién
(anexo V).

10.6. Sobre n° 3. Proposicion técnica.

El licitador acreditara el valor técnico de su oferta mediante la presentacion de la documentacién que
se relaciona en el Anexo VIII del presente pliego, sin que en ningun caso, se incluya en este sobre
referencia alguna a la proposicion econémica que se efectua, ni dato alguno del que se pueda deducir
ésta.

Cliusula 11. CRITERIOS PARA LA VALORACION DE LAS PROPOSICIONES

11.1En el Anexo VIII del presente pliego describen los criterios que han de servir de base para la
adjudicacion del contrato, asi como la ponderacion relativa atribuida a cada uno de ellos.

11.1. Valoracion de la proposicién técnica

Con anterioridad a la apertura de las proposiciones econémicas, la documentacion que se contiene en
el sobre niimero 3 sera objeto de un informe técnico que determinara las puntuaciones obtenidas por el
licitador conforme a los criterios de adjudicacién y la ponderacion atribuida en el Anexo VIII

La valoracion de la proposicion técnica sera la resultante de sumar las puntuaciones alcanzadas en
cada uno de los aspectos objeto de valoracion.

11.2. Valoracion de la proposicion econémica

La valoracion de la proposicién econdmica se efectuara de acuerdo con la formula prevista en el
Anexo VIII del pliego.

El valor anormal o desproporcionado de las ofertas se apreciard de acuerdo con los siguientes
pardmetros:

1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitacion en
mds de 25 unidades porcentuales.

2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en mds de 20 unidades
porcentuales a la otra oferta.

3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en mds de 10 unidades
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluird
para el computo de dicha media la oferta de cuantia mds elevada cuando sea superior en
mds de 10 unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso, se considerard
desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales.

4. Cuando concurran cuatro o mds licitadores, las que sean inferiores en mds de 10
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si

Pégina 20 de 50



GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERIA DE INFRAESTRUCTURAS, ORDENACION DEL TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE

entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en mds de 10 unidades
porcentuales, se procedera al cdlculo de una nueva media solo con las ofertas que no se
encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el numero de las restantes ofertas es
inferior a tres, la nueva media se calculard sobre las tres ofertas de menor cuantia.

Cuando se identifique una proposicién que pueda ser considerada desproporcionada o anormal,
debera darse audiencia al licitador que la haya presentado para que justifique la valoracion de la oferta
y precise las condiciones de la misma, en particular en lo que se refiere al ahorro que permita el
procedimiento de ejecucion del contrato, las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones
excepcionalmente favorables de que disponga para ejecutar la prestacion, la originalidad de las
prestaciones propuestas, el respeto de las disposiciones relativas a la proteccion del empleo y las
condiciones de trabajo vigentes en el lugar en que se vaya a realizar la prestacion, o la posible
obtencion de una ayuda de Estado. En el procedimiento debera solicitarse el asesoramiento técnico del
servicio correspondiente.

Si el 6rgano de contratacién, considerando la justificacion efectuada por el licitador y los
informes mencionados en el apartado anterior, estimase que la oferta no puede ser cumplida como
consecuencia de la inclusion de valores anormales o desproporcionados, acordara la adjudicacion a
favor de la siguiente proposicion, de acuerdo con el orden en que hayan sido clasificadas, que se
estime puede ser cumplida a satisfaccion de la Administracion y que no sea considerada anormal o
desproporcionada.

11.3. Cuando empresas vinculadas, entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de los
supuestos previstos en el articulo 42 del Codigo de Comercio, presenten distintas proposiciones para
concurrir individualmente a la adjudicacién de este contrato, se tomara unicamente, para aplicar el
régimen de apreciacion de ofertas anormales o desproporcionadas, la oferta mas baja, produciéndose
la aplicacion de los efectos derivados del procedimiento establecido para la apreciacion de ofertas
anormales o desproporcionadas, respecto de las restantes ofertas formuladas por las empresas
vinculadas.

11.4. Tendran preferencia en la adjudicacion del contrato, las proposiciones presentadas por aquellas
empresas que, en el momento de acreditar su solvencia técnica, tengan en su plantilla un nimero de
trabajadores con discapacidad superior al 2 por ciento, siempre que dichas proposiciones igualen en
sus términos a las mas ventajosas desde el punto de vista de los criterios que sirvan de base para la
adjudicacion. Si varias empresas licitadoras de las que hubieren empatado en cuanto a la proposicion
mas ventajosa acrediten tener relacion laboral con personas con discapacidad en un porcentaje
superior al 2 por ciento, tendra preferencia en la adjudicacion del contrato el licitador que disponga del
mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla. Si aun asi persiste la igualdad,
se resolveria mediante sorteo.

Cldusula 12. ADJUDICACION DEL CONTRATO.

12.1. Mesa de Contratacion. Apertura del sobre n° 1, calificacién de la documentaciéon administrativa
y seleccion de los licitadores.

Concluido el plazo de presentacion de proposiciones y constituida en el lugar y fecha indicados en el
anuncio de la licitacion, la Mesa de Contratacion de la Consejeria de Fomento, Ordenacion del
Territorio y Medio Ambiente, cuyos miembros han sido designados por Resolucion de 21 de enero de
2013, publicada en el BOPA de 31 de enero de 2013, de acuerdo con lo dispuesto en los articulos 39.1
de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Juridico de la Administracién del Principado de
Asturias y 320 del TRLCSP, procedera a la apertura del sobre n° 1 y al examen y calificacion de la
documentacion administrativa. Si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en la
documentacion presentada, lo comunicard verbalmente a los interesados presentes en el acto publico
que se celebrara a continuacion. Ademas, se dara traslado de los mismos a las empresas afectadas
mediante comunicacion al fax o direccion correo electrénico que figuraran en dicha documentacion o
fueran conocidos, procediendo en caso contrario a hacerlos piiblicos a través del tablén de anuncios
del 6rgano de contratacion. Se concederd un plazo no superior a tres dias habiles para que los
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licitadores los corrijan o subsanen ante la propia Mesa de Contratacion, debiendo quedar constancia de
todo lo anterior en la correspondiente Acta de la sesion.

A los efectos de comprobar la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones para contratar de los
licitadores, la Mesa de Contratacién podré recabar del empresario aclaraciones sobre los certificados y
documentos presentados o requerirle para la presentacién de otros complementarios, lo que debera
cumplimentar en el plazo de cinco dias naturales sin que puedan presentarse después de declaradas
admitidas las ofertas. La notificacién de estos requerimientos se realizard por los mismos medios que
se sefialan en el parrafo anterior, dejandose constancia igualmente en el Acta.

La Mesa, una vez calificada la documentacién del sobre n® 1 y subsanados, en su caso, los defectos u
omisiones de la documentacion presentada, proceders a determinar las empresas que cumplen los
requisitos de capacidad y solvencia fijados en el pliego de clausulas administrativas, con
pronunciamiento expreso sobre los admitidos a la licitacién, los rechazados y sobre las causas de su
rechazo.

12.2. Apertura y valoracion de las proposiciones y propuesta de adjudicacion.

La Mesa de Contratacion procedera posteriormente a la apertura y examen de las proposiciones,
formulando la correspondiente propuesta de adjudicacion al o6rgano de contratacion, una vez
ponderados los criterios que deban aplicarse para efectuar la seleccién del adjudicatario. La apertura
de las proposiciones debera efectuarse en el plazo maximo de un mes contado desde la fecha de
finalizacién del plazo para presentar las ofertas.

Se procedera en primer lugar a la apertura de la proposicién técnica contenida en el sobre n® 3 y asu
valoracién con arreglo a los criterios de adjudicacién previstos. Como quiera que la ponderacion
atribuida a los criterios cuantificables mediante la aplicacién de férmulas es superior a aquéllos en los
que no concurre esta circunstancia (Anexo VIII del pliego) no resulta preciso la constitucion de un
comité de expertos para la evaluacién de las ofertas.

El lugar, dia y hora en que tendr4 lugar la apertura de la oferta econémica que se realizard, en todo
caso, en acto piblico, se notificara a los licitadores. El resultado de la valoracién de la proposicion
técnica se comunicara al comienzo de dicho acto publico.

Antes de formular su propuesta, la Mesa de Contratacion podra solicitar, cuantos informes técnicos
considere precisos. Igualmente, podran solicitarse estos informes cuando sea necesario verificar que
las ofertas cumplen con las especificaciones técnicas del proyecto.

La propuesta de adjudicacién no crea derecho alguno en favor del licitador propuesto frente a la
Administracién. No obstante, cuando el érgano de contratacién no adjudique el contrato de acuerdo
con la propuesta formulada debera motivar su decision.

12.3. Adjudicacién

El 6rgano de contratacion requerira al licitador que presente la oferta econémicamente mas ventajosa
para que en el plazo de diez dias hébiles (cinco dias habiles en expedientes urgentes) presente la
siguiente documentacion:

a) Documentacion justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social:

a.l. Documento de alta en el Impuesto sobre Actividades Econémicas, referida al
ejercicio corriente, o del ultimo recibo del Impuesto sobre Actividades Econdmicas,
completado con una declaracion responsable de no_haberse dado de baja cn la
matricula del citado Impuesto, en el epigrafe correspondiente al objeto del contrato,
siempre que ejerzan actividades sujetas a este impuesto, en relacién con las
actividades que venga realizando a la fecha de presentacién de las proposiciones, que
le faculte para su ejercicio en el ambito territorial en que las ejercen.

En caso de estar exento de este impuesto presentara declaracién justificativa al
respecto.
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a.2. Certificacion positiva_en_vigor acreditativa de que el licitador se encuentra al
corriente de sus obligaciones tributarias con la Administracién del Estado (o, en su
caso, con la Hacienda Foral correspondiente). Las empresas que tributen a una
Hacienda Foral, deberan presentar, junto al certificado expedido por ésta en relacion
con sus obligaciones tributarias con dicha Hacienda Foral, una declaracion
responsable en la que se indique que no estan obligadas presentar declaraciones
tributarias periddicas a la Administracion del Estado.

a.3. Certificacion positiva en vigor expedida por el Ente Plblico de Servicios Tributarios
del Principado de Asturias acreditativa de que el licitador se encuentra al corriente de
sus obligaciones tributarias con la Administracion del Principado de Asturias.

a.4, Certificacion positiva en vigor expedida por la Direccion Provincial de la Tesoreria
General de la Seguridad Social acreditativa del cumplimiento de sus obligaciones
con la misma.

En el apartado o) del cuadro resumen se indica si se admite la expedicion por medios

electrénicos, informaticos o telematicos de los correspondientes certificados.

No obstante, cuando la empresa no esté obligada a presentar las declaraciones o

documentos a que se refieren los articulos 13 y 14 del Reglamento General de la Ley de

Contratos de las Administraciones Publicas, se acreditara esta circunstancia mediante

declaracion responsable.

b) Documentacion acreditativa de haber constituido a disposicion del érgano de contratacion
una garantia definitiva de un 5 por ciento del importe de adjudicacion del contrato, excluido el
impuesto sobre el valor afiadido, segin resulte de la oferta presentada por el licitador
requerido.

En el apartado p) del cuadro resumen se indicara el porcentaje total exigible en concepto de
garantia definitiva incluyendo, en su caso, el correspondiente a la garantia complementaria (de
hasta un 5 por ciento) que se pudiera exigir al amparo del articulo 95.2 del TRLCSP, pudiendo
alcanzar la garantia total un 10 por ciento del precio del contrato, IVA excluido.

Esta garantia se constituira por cualquiera de los medios previstos en los articulos 96 y 98 del
TRLCSP, en las condiciones previstas en su articulo 97, y se depositard en la Tesoreria
General del Principado de Asturias. Cuando se hubiera exigido garantia provisional, sera
potestativo para el adjudicatario aplicar su importe a la garantia definitiva o constituir una
nueva.

En el citado apartado p) del cuadro resumen se indica si la acreditacion de la constitucion de la
garantia podra hacerse mediante medios electronicos, informaticos o telematicos.

c) En caso de que no se haya solicitado la justificacion de la documentacion acreditativa
del cumplimiento de las condiciones establecidas para la adjudicacion del contrato, el 6rgano
de contratacion requerira igualmente la presentacion de la documentacion relacionada en la
clausula 10-4-3, en la forma en ella establecida, para todo aquello que no resulte acreditado de
conformidad con lo establecido en los apartados a) y b) de la presente clausula.

Si la documentacién presentada a que se hace referencia en este apartado c) contuviera
defectos u omisiones subsanables, se concedera un plazo no superior a tres dias habiles para su
subsanacion ante el Servicio de Contratacion. Igualmente y a los efectos de comprobar la
capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones para contratar, se podra recabar del
empresario aclaraciones sobre los certificados y documentos presentados o requerirle para la
presentacion de otros complementarios, lo que debera cumplimentar en el plazo antes citado.
Siempre que exista adscripcion de medios (personales o materiales) al contrato, se dard
traslado al Servicio proponente para que informe sobre la adecuacion de los mismos, quien
asimismo informara sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos para acreditar la
solvencia técnica.

En su caso, documentacion acreditativa de la efectiva disposicion de los medios que se
hubiesen comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato que le reclame el
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organo de contratacién. En el apartado k) del cuadro resumen se indicard la documentacioén
acreditativa de la disposicién de dichos medios que debera presentar el licitador propuesto
como adjudicatario.

d) Cualesquiera otros documentos acreditativos de su aptitud para contratar que le reclame el
organo de contratacion,.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefialado, 10 dias hébiles (cinco
dias para los expedientes urgentes) para los indicados en los apartados a), b), y d) o el que se conceda
para subsanar en el caso del apartado c) se entenderi que el licitador ha retirado su oferta,
procediéndose en ese caso a recabar la misma documentacion al licitador siguiente, por el orden en
que hayan quedado clasificadas las ofertas.

El érgano de contratacion debera adjudicar los contratos dentro de los cinco dias habiles (tres dias
habiles en el caso de expedientes urgentes) siguientes a la recepcién de la documentacién

12.4 Renuncia a la celebracion del contrato o desistimiento del procedimiento

La renuncia a la celebracion del contrato o el desistimiento del procedimiento sélo podran acordarse
por el 6rgano de contratacion antes de la adjudicacion. En ambos casos se compensard a los licitadores
por un méaximo de 1.000€ por los gastos en que hubiesen incurrido de acuerdo con los principios
generales que rigen la responsabilidad de la Administracion.

Cliusula 13. FORMALIZACION DEL CONTRATO.

El contrato se formalizara en documento administrativo ajustandose con exactitud a las condiciones de
la licitacion, constituyendo dicho documento titulo suficiente para acceder a cualquier registro publico.
No obstante, el contratista podré solicitar que el contrato se eleve a escritura pablica, corriendo de su
cargo los correspondientes gastos.

Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratacion conforme al articulo 40.1
del TRLCSP, la formalizacién no podra efectuarse antes de que transcurran quince dias habiles desde
que se remita la notificacion de la adjudicacion a los licitadores

El organo de contratacion requerira al adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no
superior a cinco dias (tres dias en el caso de expedientes urgentes) a contar desde el siguiente a aquel
en que hubiere recibido el requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el parrafo anterior
sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensién de la formalizacién del
contrato. De igual forma procedera cuando el érgano competente para la resoluciéon del recurso
hubiera levantado la suspension.

En los restantes casos, la formalizacion del contrato debera efectuarse no més tarde de los quince dias
habiles (ocho dias habiles en el caso de expedientes urgentes) siguientes a aquél en que se reciba la
notificacion de la adjudicacion a los licitadores en la forma prevista en el articulo 151.4 del TRLCSP.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo
indicado, la Administracién podra acordar la incautacién sobre la garantia definitiva del importe de la
garantia provisional que, en su caso, se hubiese exigido.

Si las causas de la no formalizacién fueren imputables a la Administracin, se indemnizara al
contratista de los dafios y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar. No podra iniciarse la

ejecucion del contrato sin su previa formalizacion.

Cldusula 14. COMPROBACION DEL REPLANTEO.
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La ejecucion del contrato de obras comenzard con el acta de comprobacion del replanteo. A tales
efectos, dentro del plazo maximo de UN (1) MES a contar desde la formalizacién del contrato el
servicio encargado de las obras procedera, en presencia del contratista y del director de la obra, a
efectuar la comprobacién del replanteo hecho previamente a la licitacion, extendiéndose acta del
resultado que sera firmada por ambas partes interesadas y por el director de la obra, remitiéndose un
ejemplar de la misma al 6rgano de contratacion.

La comprobacidn del replanteo se sujetara a las siguientes reglas:

1. Si el contratista no acudiere, sin causa justificada, al acto de comprobacion del
replanteo su ausencia se considerara como incumplimiento de una obligacion
contractual esencial con las consecuencias y efectos previstos en el Texto Refundido
de la Ley de Contratos del Sector Publico.

2. Cuando el resultado de la comprobacion del replanteo demuestre, a juicio del director
de la obra y sin reserva por parte del contratista, la disponibilidad de los terrenos y la
viabilidad del proyecto, se dara por aquél la autorizacion para iniciarlas, haciéndose
constar este extremo explicitamente en el acta que se extienda, de cuya autorizacion
quedara notificado el contratista por el hecho de suscribirla, empezandose a contar el
plazo de ejecucion de las obras desde el dia siguiente al de la firma del acta.

3. Cuando se trate de la realizacion de alguna de las obras a que se refiere el articulo
126.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico se estard a lo
dispuesto en el mismo en cuanto a la disponibilidad de terrenos pudiendo comenzarse
las obras si estuvieran disponibles los terrenos imprescindibles para ello y completarse
la disponibilidad de los restantes segun lo exija la ejecucion de las mismas.

4. Cuando no resulten acreditadas las circunstancias a que se refiere el apartado anterior
o el director de la obra considere necesaria la modificacion de las obras proyectadas
quedara suspendida la iniciacion de las mismas, haciéndolo constar en el acta, hasta
que el 6rgano de contratacion adopte la resolucion procedente dentro de las facultades
que le atribuye la legislacion de contratos del Sector Pablico. En tanto sea dictada esta
resolucion quedara suspendida la iniciacion de las obras desde el dia siguiente a la
firma del acta, computandose a partir de dicha fecha el plazo de seis meses a que se
refiere el articulo 237, letra b), del TRLCSP, sin perjuicio de que, si fueren superadas
las causas que impidieron la iniciacion de las obras, se dicte acuerdo autorizando el
comienzo de las mismas, notificandolo al contratista y computandose el plazo de
ejecucion desde el dia siguiente al de la notificacion.

5. Lo dispuesto en el apartado anterior se aplicara igualmente cuando el contratista
formulase reservas en el acto de comprobacion del replanteo. No obstante, si tales
reservas resultasen infundadas, a juicio del dérgano de contratacién, no quedara
suspendida la iniciacion de las obras ni, en consecuencia, sera necesario dictar nuevo
acuerdo para que se produzca la iniciacion de las mismas y se modifique el computo
del plazo para su ejecucion.

Seran de cuenta del contratista los gastos de los materiales y los de su propio personal que
sean necesarios para realizar la comprobacion del replanteo.

Cldusula 15. EJECUCION DEL CONTRATO.
15.1. Direccion facultativa

El 6rgano de contratacion comunicara al contratista las personas que asumiran la direccion facultativa
de las obras, detallando quiénes ejerceran la direccion de la obra y la coordinacion en materia de
seguridad y salud en su ejecucion. La direccion facultativa sera responsable de la comprobacion,
coordinacion, vigilancia e inspeccion de la correcta realizacion de la obra objeto del contrato.

Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las clausulas estipuladas en este pliego, en el Pliego de
Clausulas Administrativas Generales y conforme al proyecto aprobado por el 6rgano de contratacion y
las instrucciones que, en interpretacion técnica de éste, diera al contratista el director de la obra.
Cuando dichas instrucciones fueren de caricter verbal deberan ser ratificadas por escrito en el mas
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breve plazo posible, para que sean vinculantes entre las partes, debiendo quedar reflejadas en el libro
de ordenes.

El contratista esta obligado a llevar y conservar en la obra el “Libro de Ordenes” y el “Libro de
incidencias”, previamente diligenciados, de conformidad con las disposiciones contenidas en las
clausulas 8 y 9 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del
Estado y el articulo 13 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las
disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccién. Dichos libros estaran en todo
momento a disposicion de la Direccién facultativa que deberd consignar en ellos las visitas,
incidencias y 6rdenes que se produzcan durante el desarrollo de la obra. El contratista estara obligado
por si o por medio de su delegado a firmar el oportuno acuse de recibo de tales instrucciones. En el
acto de recepcion se exigira la presentacion del “Libro de Ordenes” debidamente cumplimentado, el
cual pasard a poder de la Administracion una vez efectuada la recepcion.

La Direccion facultativa podra inspeccionar las obras cuantas veces consideren necesario y solicitar la
informacién que estimen oportuna para el correcto control de las mismas. El contratista guardara y
hard guardar las consideraciones debidas al personal de la Direccién facultativa, que tendran libre
acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales destinados a las obras para su previo
reconocimiento.

15.2. Cumplimiento de la legislacion de caricter medioambiental, laboral, social y de seguridad y
salud.

El personal adscrito por el contratista a la prestacién objeto del contrato, no tendra ninguna relacion
laboral con la Administracién, bajo ningiin concepto, dependiendo exclusivamente del contratista, el
cual tendra todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario respecto del mismo.

El contratista estd obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de
seguridad social, de seguridad y salud laboral por lo que vendra obligado a disponer las medidas
exigidas por tales disposiciones, siendo a su cargo el gasto que ello origine.

En general, el contratista respondera de cuantas obligaciones le vienen impuestas por su caracter de
empleador, asi como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la relacion laboral o
de otro tipo, existente entre aquél, o entre sus subcontratistas y los trabajadores de uno y otro, sin que
pueda repercutir contra la Administracién.

Ademas de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, el contratista estara obligado a
presentar al 6rgano de contratacion en el plazo maximo de treinta dias naturales a contar desde la
fecha de notificacién de la adjudicacion un plan que refleje como llevara a cabo las obligaciones que
le incumban en relacién con los residuos de construccién y demolicion que se vayan a producir en la
obra, en particular las recogidas en los articulos 4.1 y 5 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero,
por el que se regula la produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion. El plan, una
vez aprobado por la direccion facultativa y aceptado por la Administracion, pasard a formar parte de
los documentos contractuales de la obra. No obstante, esta obligacion no serd aplicable a los
excedentes generados en excavaciones y demoliciones de obras sometidas a evaluacion de impacto
ambiental, a los que sera de aplicacion lo previsto en el Texto Refundido de la Ley de Evaluacién de
Impacto Ambiental de Proyectos, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero.
Cuando dichos excedentes estuvieran contaminados por sustancias peligrosas sera de aplicacion la
normativa especifica de residuos.

El contratista debera presentar a la Administracién dentro del plazo de formalizacion del contrato el
Plan de seguridad y salud en el trabajo al objeto de que, previo informe del Coordinador en materia de
seguridad y salud, pueda ser aprobado por la Administracién, requisito imprescindible para que la obra
pueda comenzar. Si por incumplir el contratista el plazo indicado para la presentacion del citado Plan
no fuera posible empezar las obras, no podra reclamar ampliacién alguna de plazo por este motivo,
instar la resolucion del contrato por el retraso en el inicio o la suspension de su ejecucién o reclamar
indemnizacion alguna.

En dicho Plan de seguridad y salud en el trabajo, se incluiran, en su caso, las propuestas de medidas
alternativas de prevencion que el contratista proponga con la correspondiente justificacion técnica, que
no pueden implicar ni aumento ni disminucion de los niveles de proteccion previstos en el estudio o
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estudio bésico o, en su caso, en su proposicion técnica. Las propuestas de medidas alternativas de
prevencion incluiran la valoracion econdémica de las mismas, que no pueden implicar disminucion del
importe total previsto en el estudio o, en su caso, en su proposicién técnica.

La modificacién del Plan de seguridad y salud en el trabajo se llevara a cabo por el contratista en
funcién del proceso de ejecucion de la obra, de la evolucion de los trabajos y de las posibles
incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, y siempre con la aprobacion
expresa de la Administracion, previo informe del Coordinador en materia de seguridad y salud.
Correran a cargo del contratista los gastos que se originen en relacion con la elaboracion,
cumplimiento y control del Plan de seguridad y salud, con excepcion de los honorarios profesionales
del coordinador en materia de seguridad y salud.

15.3. Medios personales y materiales adscritos a la ejecucion de la obra

Antes de dar comienzo las obras el contratista presentara a la Administracion, a través de la
Direccion facultativa, relacion detallada de los siguientes extremos:

a) Relacion del personal que pondra al servicio de las obras, por oficios y categorias. De
forma especial debera detallar los nombres y, en su caso, cualificacion profesional de las
personas que estaran a cargo de la obra, actuando de interlocutores por parte de la empresa
con la Direccion facultativa y la Administracion. Dicho personal sera el encargado de
suscribir el correspondiente acuse de recibo de las 6rdenes de obligado cumplimiento que
diera cualquier miembro de la direccion facultativa, cuando fueran por escrito, utilizando el
Libro de Ordenes. Los medios personales deberan ser, al menos, los indicados, en su caso,
en el compromiso de adscripcion de medios o en la proposicion técnica, tanto en lo que
respecta a su nimero como a su cualificacién profesional. El contratista debera comunicar
previamente al organo de contratacion cualquier sustitucion del personal comprometido
para la ejecucion del contrato para su aceptacion. Cuando el contratista o las personas de él
dependientes incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha
de las obras o el cumplimiento de los programas de trabajo, la Administracién podra
exigirle la adopcién de medidas concretas y eficaces para conseguir o restablecer el buen
orden de la ejecucion del contrato, incluida la sustitucion de cualquier miembro de su
personal o de las empresas subcontratistas.

b) Magquinaria, medios auxiliares, servicios, instalaciones y construcciones provisionales que
habran de emplear en la ejecucion de los trabajos. Los medios materiales deberan ser, al
menos, los indicados, en su caso, en el compromiso de adscripcion de medios o en la
proposicién técnica, tanto en lo que respecta a su nimero como a sus caracteristicas
técnicas. El equipo quedara adscrito a la obra en tanto se hallen en ejecucion las unidades
en que ha de utilizarse, en la inteligencia de que no podra retirarse sin consentimiento
expreso de la Direccion facultativa y debiendo ser reemplazados los elementos averiados o
inutilizados siempre que su reparacion exija plazos que aquélla estime han de alterar el
programa de trabajo. Cada elemento de los que constituyen el equipo serd reconocido por
la Direccién facultativa, anotandose sus altas y bajas de puesta en obra en el inventario del
equipo. Podra también rechazar cualquier elemento que considere inadecuado para el
trabajo en la obra. El contratista no podrd efectuar reclamacion alguna fundada en la
insuficiencia de la dotacion o del equipo que la Administracion hubiera podido prever para
la ejecucién de la obra, aun cuando éste estuviese detallado en alguno de los documentos
del proyecto.

¢) En su caso, partes de la obra a realizar mediante empresas subcontratistas. La presentacion
de esta relacion se entiende sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos para la
subcontratacién previstos en los articulos 227 y 228 del TRLCSP y en la clausula 23 de
este pliego.

La Administracion podra acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que el
contratista haya presentado en debida forma los documentos sefialados, sin que ello pueda originar
derecho al cobro de intereses de demora por retraso en el pago de dichas certificaciones ni dar lugar a
la suspension o resolucion del contrato por retraso en el pago.
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15.4. Programa de trabajos y cumplimiento de plazos.

Siempre que la total ejecucién de la obra esté prevista en méas de una anualidad, el contratista
adjudicatario debera presentar un programa de trabajo en el plazo méximo de 30 dias naturales a
contar desde la formalizacién del contrato o, en caso de tramitacién urgente, reduciéndose dicho plazo
a la mitad, con el contenido previsto en el articulo 144 del RGLCAP y conforme a lo dispuesto en las
clausulas 23 a 25 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del
Estado. En su caso, dicho programa de trabajo debera ser coherente con su proposicion técnica y con
su compromiso de adscripcion de medios.

Hasta que el contratista presente en debida forma el programa de trabajos se considerara aplicable el
presentado, en su caso, en su proposicion técnica, incluso a los efectos de la fijacion provisional de
plazos parciales y su cumplimiento; ademas, el Director de la obra podra acordar no dar curso a las
certificaciones; en este caso el contratista no tendra derecho a reclamar intereses de demora, a resolver
el contrato o a suspender la ejecucion de la obra por retraso en su pago.

El 6rgano de contratacion resolvera sobre el programa de trabajo dentro de los quince dias naturales
siguientes a su presentacion, pudiendo imponer la introduccién de modificaciones o el cumplimiento
de determinadas prescripciones siempre que no contravengan las clausulas del contrato, asi como fijar
plazos parciales para la ejecucion de la obra, modificando, en su caso, los previstos en el apartado f)
del cuadro resumen.

Aprobado el Programa de Trabajo con las modificaciones que, en su caso, correspondan, se entender4
parte integrante del contrato a los efectos de su exigibilidad.

El contratista estd obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realizacién del
mismo, asi como de los plazos parciales sefialados, en su caso, para su ejecucion sucesiva. Cuando el
contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al cumplimiento del
plazo total o, en su caso, de los plazos parciales, la Administracién podra optar indistintamente por la
resolucion del contrato o por la imposicion de las penalidades diarias previstas en el articulo 212 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Piblico.

Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y éste ofreciera cumplir sus
compromisos dandole prorroga del tiempo que se le habia sefialado, se concederd por la
Administracién un plazo que sera, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista
pidiese otro menor, en los términos previstos en el articulo 100 del RGLCAP.

15.5. Ensayos y analisis de materiales y unidades de obra.

Sin perjuicio de los andlisis y ensayos previstos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, la
Direccion de obra podra ordenar que se verifiquen los ensayos y analisis de materiales y unidades de
obra que en casa caso resulten pertinentes y los gastos que se originen seran de cuenta del contratista
hasta un méximo del 1 por 100 del presupuesto de adjudicacion, o del porcentaje superior ofertado en
su caso por el adjudicatario.

La misma Direccién fijard el namero, forma y dimensiones y demés caracteristicas que deben
reunir las muestras y probetas para ensayo y analisis, caso de que no exista disposicién general al
efecto, ni establezca tales datos el Pliego de Prescripciones Técnicas.

15.6. Responsabilidad por la correcta ejecucion de la obra.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia el contratista es
responsable de los defectos que en la construccién puedan advertirse, sin que sea eximentc ni lc dé
derecho alguno la circunstancia de que los representantes de la Administracién o la direccion
facultativa hayan examinado o reconocido, durante su construccion, las partes y unidades de la obra o
los materiales empleados, ni que hayan sido incluidos éstos y aquéllas en las mediciones y
certificaciones parciales.

La realizacién por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacién previa de la
Administracion contratante, ain cuando éstas se realicen bajo las instrucciones de la Direccién
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facultativa, no generara obligacion alguna para la Administracién, quedando ademas el contratista
obligado a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las
responsabilidades que la Administracion pueda exigirle.

15.7. Carteles y sefializacion de la obra.

El contratista estd obligado a instalar y conservar durante el periodo de ejecucion de la obra, a su
costa, los carteles anunciadores de las obras, en el modelo reglamentario que le indique la
Administracion, asi como las necesarias vallas y otros elementos de cerramiento, la iluminacion
nocturna que se requiera y las sefiales precisas para indicar el acceso a la obra, la circulaciéon en la
zona que ocupen los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto en
dicha zona como en sus limites e inmediaciones. En este sentido, la direcciéon facultativa podra
ordenar por escrito al contratista la instalacién de sefiales complementarias o la modificacion de las ya
instaladas.

Para el abono de la primera certificacion sera necesaria la presentacion de la documentacion
acreditativa de la colocacion de los mencionados carteles de obra.

Los costes de las actuaciones de sefializacion contemplados en esta clausula, se consideran incluidos
en los gastos generales del proyecto de obra licitado y por consiguiente en la oferta econémica
presentada. Asimismo se consideran incluidos los costes de las obras que sean necesarias para la
correcta colocacion de dicha sefializacion.

15.8. Despeje final de las obras y condiciones de entrega.

Las zonas afectadas por las obras y no ocupadas por ellas se restituiran por el contratista a su situacion
inicial antes de la recepcion de las obras.

15.9. Otras obligaciones.

Seran de cuenta y a costa del contratista las gestiones y pago de todos los gastos, tasas, avales,
arbitrios, redaccion y visado de los proyectos que haya que presentar en los Organismos competentes a
efectos de obtener el alta y permiso de funcionamiento o de ejecucion de obra, enganches a redes y
servicios y acometidas provisionales y definitivas.

Le corresponde asimismo el pago de los gastos de publicidad de la licitacion del contrato tanto en
boletines oficiales, como, en su caso, en otros medios de difusion, hasta el limite indicado en el
apartado h) del cuadro resumen, asi como la tramitacion ante los organismos, administraciones y
empresas competentes de las autorizaciones, permisos y licencias que requiera la ejecucion de las
obras y la ocupacion, mantenimiento o reposicion de las vias de comunicacion y servicios afectados o
cualquier otra actuacion que exija la ejecucion, asi como el pago de los precios, tarifas o tributos
correspondientes.

Cliusula 16. REGIMEN DE PAGOS Y REVISION DE PRECIOS.
16.1. Régimen de pagos.

A los efectos del pago, la Administracion expedird mensualmente, en los primeros diez dias siguientes
al mes al que correspondan, certificaciones que comprendan la obra ejecutada durante dicho periodo
de tiempo, cuyos abonos tienen el concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y
variaciones que se produzcan en la medicion final y sin suponer en forma alguna, aprobacién y
recepcion de las obras que comprenden.

En su caso, el precio correspondiente a los elementos del contrato o unidades de obra contratados por
el sistema de tanto alzado con precio cerrado sera abonado mensualmente, en la misma proporcién que
la obra ejecutada en el mes a que corresponda guarde con el total de la unidad o elemento de obra de
que se trate.

La Administracion tendra la obligacién de abonar el precio dentro del plazo sefialado en el articulo
216 del TRLCSP y la disposicion transitoria sexta. El contratista tendra también derecho a percibir
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abonos a cuenta sobre su importe por las operaciones preparatorias realizadas como instalaciones y
acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada adscritos a la obra, conforme al régimen y los
limites previstos en los articulos 155 y 156 del RGLCAP, debiendo asegurar los referidos pagos

mediante la prestacién de garantia, siempre que exista crédito para ello en la correspondiente
anualidad.

Podran ser excluidas de la obligacion de facturacién electronica aquellas que por cuantia o entidad
emisora estén contempladas en el Decreto 151/2014, de 29 de diciembre por el que se establecen
exclusiones a la obligacion de facturacion electronica. En estos casos, las facturas presentaran ante el
Registro de la Consejeria de Infraestructuras, Ordenacion del Territorio y Medio Ambiente sito en el
Edificio EASMU. C/ Trece Rosas , 2 (antes C/ Coronel Aranda) -4° planta. 33005. Oviedo. Asturias a
efectos de su remision al érgano administrativo o unidad a quien corresponda la tramitacién de la
misma.

A efectos de la emision de la facturacion electronica los codigos DIR que deberan figurar en la factura
son los indicados en el apartado w) del cuadro resumen del presente pliego.

16.2 Revision de Precios.

La formula de revision aplicable, que serd invariable durante la vigencia del contrato, sera la fijada en
el apartado q) del cuadro resumen. En este apartado se hara referencia, en su caso, a la improcedencia
de la revision de precios.

Cuando la cldusula de revision se aplique sobre periodos de tiempo en los que el contratista hubiese
incurrido en mora y sin perjuicio de las penalidades que fueren procedentes, los indices de precios que
habran de ser tenidos en cuenta seran aquéllos que hubiesen correspondido a las fechas establecidas en
el contrato para la realizacién de la prestacion en plazo, salvo que los correspondientes al perfodo real
de ejecucion produzcan un coeficiente inferior, en cuyo caso se aplicaran estos Giltimos.

Cliusula 17. MODIFICACION DEL CONTRATO.

17.1. El contrato sélo podra ser modificado por razones de interés publico en los casos y en la forma
previstos en el titulo V del libro I del TRLCSP, que se detallan en el apartado segundo de la presente
clausula. Las modificaciones acordadas por el 6rgano de contratacion seran obligatorias para los
contratistas y deberan formalizarse conforme a lo dispuesto en el articulo 156.

17.2. Supuestos de modificacién del contrato.

Las modificaciones solo podran efectuarse cuando se justifique suficientemente la concurrencia de
alguna de las circunstancias previstas en el articulo 107, apartado primero. La modificacion del
contrato acordada no podra alterar las condiciones esenciales de la licitacion y adjudicacion y debera
limitarse a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva
que la haga necesaria. A estos efectos se entenderd que se alteran las condiciones esenciales de
licitacion y adjudicacion en los casos previstos en el apartado tercero del articulo 107. Asimismo y
antes de proceder a la modificacion del contrato habra de darse audiencia al redactor del proyecto si
éste se hubiera preparado por un tercero ajeno al 6rgano de contratacién, en virtud de un contrato de
servicios, para que en un plazo de tres dias habiles formule las consideraciones que tenga por
conveniente.

Cliusula 18. RESOLUCION DEL CONTRATO.
18.1. Causas de resolucion.

Seran causas de resolucion del contrato, ademas de las previstas en los articulos 223 y 237 del
TRLCSP, las siguientes:
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1. La desobediencia o inobservancia de las o6rdenes de la Direccion Facultativa o del
Responsable del contrato.
Para que la desobediencia o inobservancia constituyan causa de resolucion, las 6rdenes
deben expresarse por escrito, a través del libro de 6rdenes o de cualquier otro medio que
permita dejar constancia del contenido de la orden.
Bastara un solo acto de desobediencia o inobservancia cuando la conducta de la empresa
o su personal sea intencionada; se apreciard intencionalidad cuando tras una
inobservancia por negligencia no se dé cumplimiento a la orden en el menor plazo posible
desde que se produzca el correspondiente requerimiento por parte de la Direccion
facultativa o del Responsable del contrato.
Cuando la conducta de la empresa o de su personal no sea intencionada, sino negligente,
la desobediencia o inobservancia deberan ser reiteradas. En este supuesto, la causa de
resolucion concurrira aunque la empresa haya dado cumplimiento a las 6rdenes tras los
correspondientes requerimientos. Se apreciara reiteracion cuando la Direccion facultativa
o el Responsable del contrato hayan reiterado por escrito oOrdenes inicialmente
inobservadas en, al menos, tres ocasiones durante el periodo de 6 meses.

2. Lasuspension de la ejecucion de las obras sin autorizacion expresa.
Se considerara causa de resolucion la suspension de la ejecucion de las obras por parte del
contratista sin autorizacion expresa de la Administracion, salvo que obedeciera a una
orden de la Direccion facultativa que tuviera como finalidad evitar dafios a las personas, a
la propia obra o a otros bienes, o a una orden de la autoridad administrativa o judicial
competente.

3. Lacesion del contrato sin la autorizacion del 6rgano de contratacion.
Sera causa de resolucién la cesion del contrato a un tercero sin la autorizacion del 6rgano
de contratacion o sin cumplir los requisitos establecidos en el presente pliego y en el
articulo 226 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.

4. El incumplimiento del compromiso de adscripcion de medios.
Sera causa de resolucion, en su caso, el incumplimiento del compromiso de adscribir a la
ejecucion del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello. A estos
efectos, se atribuye a dicho compromiso el caracter de obligacion contractual esencial.

18.2. Procedimiento.

La resolucion del contrato se acordara por el 6rgano de contratacion de oficio o a instancia del
contratista mediante procedimiento en el que se garantice la audiencia a éste y con los efectos
previstos en los articulos 225 y 239 del TRLCSPy 109 a 113 y 172 del RGLCAP.

18.3. Efectos de la resolucion

Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista, éste debera indemnizar a
la Administracion los dafios y perjuicios ocasionados. La indemnizacion se hara efectiva, en primer
término, sobre la garantia que, en su caso, se hubiere constituido, sin perjuicio de la subsistencia de la
responsabilidad del contratista en lo que se refiere al importe que exceda del de la garantia incautada.
La fijacidn y valoracion de éstos se verificard por aquélla en Resolucion motivada atendiendo, entre
otros factores, al retraso que implique para la inversion proyectada y a los mayores gastos econémicos
y administrativos que ocasionen a la Administracion.

Cldusula 19. PENALIDADES.
19.1. Penalidades por demora.
Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al

cumplimiento del plazo total o, en su caso, de los plazos parciales, la Administracion podra optar
indistintamente por la resolucion del contrato o por la imposicion de las penalidades diarias en la
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proporcion de 0,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, previstas en el articulo 212 del
TRLCSP.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un miiltiplo del 5 por ciento del precio del contrato,
el 6rgano de contratacién estara facultado para proceder a la resolucién del mismo o acordar la
continuidad de su ejecucién con imposicion de nuevas penalidades.

19.2. Penalidades por ejecucion defectuosa.

El érgano de contratacion podré optar indistintamente por la resolucién del contrato o por la
imposicion de las penalidades previstas en este apartado para el caso de incumplimiento o
cumplimiento defectuoso de la prestacion objeto del mismo Las penalidades diarias maximas seran de
0,30 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, desde la fecha en que hubiera sido exigido el
cumplimiento y hasta la fecha en que se corrija la ejecucion defectuosa del contrato.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un milltiplo del 2 por ciento del precio del
contrato, el 6rgano de contratacion estara facultado para proceder a la resolucién del mismo o acordar
la continuidad de su ejecucion con imposicién de nuevas penalidades. En todo caso cuando la cuantia
de las penalidades impuestas por estas causas alcance el 10 por ciento del presupuesto del contrato,
IVA excluido, se habra de proceder a resolver el contrato.

19.3. Penalidades por incumplimiento del régimen de subcontratacion.

La infraccion de las condiciones establecidas en el articulo 227.2 del Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Publico para proceder a la subcontratacién, asi como la falta de
acreditacion de la aptitud del subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situacién de
emergencia o de las que hacen urgente la subcontratacién, podra dar lugar, en todo caso, a la
imposicion al contratista de una penalidad de hasta un 50 por ciento del importe del subcontrato.

19.4. Procedimiento.

Las penalidades se impondran por acuerdo del 6rgano de contratacion, adoptado a propuesta
de la Direccion facultativa o del Responsable del contrato si se hubiese designado, que sera
inmediatamente ejecutivo, y se hardn efectivas mediante deduccién de las cantidades que deban
abonarse al contratista o sobre la garantia que se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de
las correspondientes certificaciones.

Cldusula 20. SUSPENSION DE LAS OBRAS.

Si la Administracion acordara una suspension de las obras, ya sea “temporal parcial”, “temporal total”
o “definitiva” en el plazo maximo de DOS (2) DIAS HABILES a contar desde el siguiente a que se
acuerde la suspension se deberd levantar la correspondiente Acta de Suspensién que debera ser
firmada por un representante del 6rgano de contratacién, el Director Facultativo de las obras y el
contratista.

En el plazo maximo de UN (1) MES a contar desde el siguiente a que se acuerde la suspension deberé
unirse al Acta, como Anejo, en relacion con la parte o partes suspendidas, la medicién de la obra
ejecutada y de los materiales acopiados a pie de obra para su uso exclusivo en las mismas.

Acordada la suspension, la Administracién abonara al contratista los dafios y perjuicios efectivamente
sufridos por éste.

Es causa de resolucién del contrato el desistimiento o la suspension de las obras ya iniciadas por un
plazo superior a OCHO (8) MESES acordada por la Administracién.

Cuando se produzca la suspension de la iniciacion de las obras por parte de la Administracion y ésta
dejase transcurrir SEIS (6) MESES sin dictar acuerdo sobre la misma y notificarlo al contratista éste
tendra derecho a la resolucion del contrato.

La suspension definitiva de las obras solo podra tener lugar por motivo grave y mediante acuerdo del
Organo de contratacion, a propuesta del funcionario competente de la Administracién. El desistimiento
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de las obras por parte de la Administracion tendra los mismos efectos que la suspension definitiva de
las mismas.

Cldusula 21. RECEPCION DEL CONTRATO Y CERTIFICACION FINAL.
21.1. Recepcidn.

A efectos de que se pueda practicar la recepcion del contrato, el contratista deberd comunicar, con una
antelacion de cuarenta y cinco dias habiles, a la direccién de las obras la fecha prevista para la
terminacion de las obras. En aquellos supuestos en los que el plazo de ejecucion sea inferior a tres
meses, la citada comunicacion se realizard en el momento en que se alcance la mitad del plazo de
ejecucion del contrato.
El contrato se entendera cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo con los
términos del mismo y a satisfaccion de la Administracion, la totalidad de la prestacion. En todo caso,
su constatacion exigira por parte de la Administracién un acto formal y positivo de recepcion dentro
del mes siguiente a la terminacion de la obra o en el plazo que se determine en el apartado r) del
cuadro resumen por razon de sus caracteristicas.
A la recepcion de las obras a su terminacion y a los efectos establecidos en el parrafo anterior
concurrira un facultativo designado por la Administracion representante de ésta, el facultativo
encargado de la direccion de las obras y el contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo.
Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el funcionario
técnico designado por la Administracion y representante de ésta, las dara por recibidas, levantandose
la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantia.
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar asi en el acta y el Director de
las mismas seiialara los defectos observados y detallara las instrucciones precisas fijando un plazo para
remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podra
concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.
Con anterioridad al acto formal de la recepcion de la obra, el contratista entregara a la Administracion
toda la documentacion técnica necesaria para tramitar las autorizaciones necesarias, en su caso, para la
puesta en servicio de las instalaciones y las solicitudes de las altas de los diferentes suministros que
fueran necesarios para su funcionamiento.

Asimismo, en el momento de la recepcion la empresa deberd hacer entrega de la siguiente
documentacion:

1. Una relacion exhaustiva de las empresas suministradoras, subcontratistas e instaladoras
que han participado en la ejecucion de la obra, indicando el tipo y concepto de la
intervencion de las mismas.

2. Las instrucciones de uso y mantenimiento de los diferentes sistemas constructivos y de las
instalaciones.

3. La documentacion relativa a las garantias de las instalaciones ejecutadas y de los
materiales utilizados en la construccion.

4. Los planos finales de la obra (planos “as builf”) donde consten todas las instalaciones
ejecutadas, detallando y especificando sus dimensiones, asi como las llaves, valvulas,
registros, etc.

La documentacién se presentara en papel en carpetas formato A-4, salvo los planos, que se
facilitaran mediante una copia en papel en formato A-3 y otra en formato digital, extensiéon DVG.

Esta documentacién se acompaiiard de una relacion enumerada firmada por el contratista con el
visto bueno del Director de la obra.

21.2. Medicién General y Certificacion final.
Recibidas las obras se procedera seguidamente a su medicion general con asistencia del contratista,
formulandose por el Director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepcién, la medicion de las

realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal efecto, en el acta de recepcion el Director de la
obra fijara la fecha para el inicio de dicha medicién, quedando notificado el contratista para dicho
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acto. En su caso, en el apartado r) del cuadro resumen podré establecerse un plazo mayor en funcion
de las caracteristicas de las obras.

De dicho acto se levantara acta en triplicado ejemplar que firmaran el Director de la obra y el
contratista, retirando un ejemplar cada uno de los firmantes y remitiéndose el tercero por el Director
de la obra al 6rgano de contratacion. Si el contratista no ha asistido a la medicién el ejemplar del acta
le sera remitido por el Director de la obra.

El Director de la obra expedira y tramitar4 la correspondiente certificacién final dentro de los diez dias
siguientes al término del plazo de un mes desde la recepcion.

A la vista de la medicion final y dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepcidn, el
organo de contratacion debera aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que sera abonada
al contratista a cuenta de la liquidacién del contrato.

Cldusula 22. PLAZO DE GARANTIA Y LIQUIDACION.
22.1. Plazo de garantia

El plazo de garantia serd el sefialado en el apartado s) del cuadro resumen de caracteristicas del
contrato y se computara a partir de la recepcion de la obra, ya sea ésta parcial o total. Transcurrido
dicho plazo sin objeciones por parte de la Administracién quedara extinguida la responsabilidad del
contratista.

Durante el plazo de garantia el contratista sera responsable por los defectos o vicios que puedan
manifestarse en la obra, y asimismo, estara obligado a la conservacion y policia de la obra, siendo
responsable de los dafios intrinsecos que en ella se produzcan, siguiendo, en su caso, las instrucciones
que reciba del Director facultativo.

Si descuidase la conservacién y diere lugar a que peligre la obra se ejecutaran por la Administracion y
a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el daiio.

22.2. Liquidacion del contrato

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el Director
facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un informe sobre el estado de las
obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedara relevado de toda responsabilidad, salvo por vicios
ocultos, procediéndose a la devolucién o cancelacion de la garantia, a la liquidacién del contrato y, en
su caso, al pago de las obligaciones pendientes que debera efectuarse en el plazo de sesenta dias. En el
caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la
ejecucion de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia, el Director facultativo
procedera a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacién de lo construido,
concediéndole un plazo para ello durante el cual continuara encargado de la conservacién de las obras,
sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacién del plazo de garantia.

Cldusula 23. CESION Y SUBCONTRATACION.

23.1. Cesidn del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos por el adjudicatario a un
tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razén determinante
de la adjudicacion del contrato, conforme a lo previsto en el articulo 226 del TRLCSP

23.2. Subcontratacion,

El apartado t) del cuadro resumen de caracteristicas del contrato determinara la posibilidad o no del
contratista de subcontratar con terceros la realizacion parcial de la prestacion, conforme a lo previsto
en el articulo 227 del TRLCSP.

Las prestaciones parciales que el adjudicatario subcontrate con terceros no podran exceder del
porcentaje que se fije en el citado apartado t) del cuadro resumen de caracteristicas del contrato. En el
supuesto de que no figure un limite especial, el contratista podra subcontratar hasta un porcentaje que
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no exceda del 60 por ciento del importe de adjudicacion. Para el computo de este porcentaje maximo,
no se tendran en cuenta los subcontratos concluidos con empresas vinculadas al contratista principal,
entendiéndose por tales las que se encuentren en algunos de los supuestos previstos en el articulo 42
del Cédigo de Comercio.

La celebracion de los subcontratos estara sometida al cumplimiento de los requisitos y
condiciones establecidos en el articulo 227 del TRLCSP; de forma supletoria se aplicara lo dispuesto
en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccion.
El Responsable del contrato o cualquier representante del 6rgano de contratacion podran acceder en
cualquier momento al Libro de Subcontratacion y a la documentacion o titulo que acredite la posesion
de la maquinaria que utiliza cada empresa. En todo caso, el adjudicatario deberd comunicar
anticipadamente y por escrito a la Administracion la intencion de celebrar los subcontratos, sefialando
la parte de la prestacion que se pretende subcontratar y la identidad del subcontratista, y justificando
suficientemente la aptitud de éste para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de
que dispone y a su experiencia. En el caso que el subcontratista tuviera la clasificacién adecuada para
realizar la parte del contrato objeto de la subcontratacion, la comunicacién de esta circunstancia
eximira al contratista de la necesidad de justificar la aptitud de aquél. La acreditacion de la aptitud del
subcontratista podra realizarse inmediatamente después de la celebracion del subcontrato si ésta es
necesaria para atender a una situacion de emergencia o que exija la adopcion de medidas urgentes y
asi se justifica suficientemente.

Los subcontratistas quedaran obligados sélo ante el contratista principal que asumira, por
tanto, la total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a la Administracion, con arreglo
estricto a los pliegos de clausulas administrativas particulares y a los términos del contrato. El
conocimiento que tenga la Administracion de los subcontratos celebrados en virtud de las
comunicaciones a que se refieren las letras b) y ¢) del apartado 2 del articulo 227, o la autorizacion que
otorgue en el supuesto previsto en la letra d) de dicho apartado, no alteraran la responsabilidad
exclusiva del contratista principal.

En ningiin caso podra concertarse por el contratista la ejecucion parcial del contrato con
personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico o comprendidas en
alguno de los supuestos del articulo 60 del TRLCSP.

El contratista debera informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratacion, de
acuerdo con la legislacién laboral.

El contratista debe obligarse a abonar a los subcontratistas o suministradores el precio pactado
en los plazos y condiciones que se establecen en el articulo 228 del TRLCSP.

La Administracion podra comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que el contratista haya de
ejecutar a los subcontratistas o suministradores que participen en el contrato.

En ese caso, el contratista remitird a la Administracion una relacion detallada de los subcontratistas o
suministradores que participen en el contrato cuando se perfeccione su participacion, junto con las
condiciones de subcontratacion o suministro de cada uno de ellos que guarden relacion directa con el
plazo de pago.

Asimismo, aportara a la Administracion un justificante del cumplimiento de los plazos de pago
establecidos en el articulo 228 TRLCSP.

Cldusula 24. DEBER DE CONFIDENCIALIDAD.

El contratista debera respetar el caracter confidencial de aquella informacion a la que tenga acceso con
ocasion de la ejecucion del contrato a la que se le hubiese dado el referido caracter en este pliego
(como se indica, en su caso, en el apartado u) del cuadro resumen o en el contrato, 0 que por su propia
naturaleza deba ser tratada como tal.

Este deber se mantendra durante un plazo de cinco afios desde el conocimiento de esa informacién o
del superior que, en su caso, se indique en el apartado u) del cuadro resumen. La extensién de este
deber se entendera sin perjuicio de las obligaciones especificas que puedan afectar al contratista en
relacion con dicha informacién de acuerdo con la Constitucion y otras leyes, especialmente las
relativas a la proteccion del derecho al honor, a la intimidad familiar y personal y a la propia imagen,
incluida la legislacion sobre proteccion de datos de caracter personal.
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Clausula Adicional,

Los anexos que se relacionan a continuacion constituyen parte integrante del presente pliego:
Anexo I bis: Modelo de declaracion responsable.

Anexo 1. Modelo de declaracion sobre empresas vinculadas.

Anexo II. Modelo de declaracion.

Anexo III. Modelo de Compromiso de formalizacion de Unién Temporal de empresarios.
Anexo IV. Modelo de cumplimiento de los requisitos legales.

Anexo V. Modelo de proposicion econémica.

Anexo VI. Formulario para la justificacion de la solvencia econémica y financiera.

Anexo VII. Formulario para la justificacion de la solvencia técnica.

Anexo VIII. Documentacion a incluir en sobre n° 3 y criterios de valoracion técnica

Oviedo, 28 de_'u] dg2017 :
LA JEFA DEL SERVICIO TRATACION
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ANEXO I BIS MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE.

D. /Diia. con DNIn. °
con domicilio en

, €n nombre propio o en
representacion de la empresa §

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD A LOS EFECTOS DE PARTICIPAR EN LA
LICITACION PARA LA CONTRATACION DE LA OBRA
............................................................................................................. N° DE
EXPEDIENTE...

Que la empresa que represento cumple con todas las condiciones establecidas legalmente para
contratar con la Administracion, previstas en el articulo 146 .1 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de
14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.
Asi:

1.- Que ostento poder suficiente para representar a la empresa en virtud de

2.- Que la Escritura de Constitucion de la empresa a la que represento esta inscrita en el Registro
Mercantil de Tomo , folio , hoja nlimero

3- Que la empresa que represento se encuentra debidamente clasificada en el Grupo ...Subgrupo...
Categoria, y/o en su caso , puede acreditar en la forma prevista en el pliego de clausulas
administrativas que rige esta contratacion, la solvencia econdémica y financiera, asi como la solvencia
técnica y, que asimismo se compromete a disponer de los medios suficientes exigidos para la
ejecucion del contrato.

4.- Que ni la empresa a la que represento, ni sus administradores ni representantes estan incursos en
las prohibiciones para contratar previstas en el articulo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Publico, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

5.- Que la empresa a la que represento se encuentra al corriente del cumplimiento de sus obligaciones
tributarias, tanto con el Estado como con la Administracién del Principado de Asturias, y de Seguridad
Social impuestas por las disposiciones vigentes, en los términos previstos en los articulos 13 y 14 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Piblicas, aprobado por el Real
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

6.- Para las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en Espaiia, declaran
someterse a la jurisdiccion de los juzgados y tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al
fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

Que autorizo a la Consejeria de Infraestructuras, Ordenacion del Territorio y Medio Ambiente del
Principado de Asturias a remitirme las notificaciones que procedan con respecto del presente contrato
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por medio de correo  electrénico, cuya direccibn  detallo a  continuacion

, 0 por medio del fax y quedando obligado a
confirmar por el mismo medio la recepcion.

(Lugar, fecha, firma )
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Anexo I. Modelo de declaracion sobre empresas vinculadas.

D. /Diia. con DNI n. ° con
domicilio en , en nombre propio o en representacion de la
empresa ,

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:

Que a la licitacién convocada por para la contratacion de las obras de

, concurren presentando diferentes proposiciones empresas vinculadas en el sentido expresado en
el articulo 42.1 del Cddigo de Comercio.

Que la empresa dominante y las dependientes que concurren a la presente licitacion son las siguientes:

Empresa dominante: (concurre/no concurre)

Empresas dependientes que
concurren a la licitacion:

(Lugar, fecha, firma del licitador y sello de la empresa).
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Anexo II. Declaracion.

D./Diia

con domicilio en , calle

y D.N.I. nimero , en nombre propio o en representacion de la empresa
con domicilio en calle

C.p Teléfono y C.LF

DECLARO:

L. Que he quedado enterado/a del anuncio publicado en el Boletin Oficial del Principado de Asturias
n° ... de fecha ..., del contrato de obra que tiene por objeto

II. - Que igualmente conozco el Proyecto, con su contenido, el Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares y demés documentacion que debe regir el presente contrato, que expresamente asumo y
acato en su totalidad, sin salvedad alguna.

III. Que la empresa a la que represento, cumple con todos los requisitos y obligaciones exigidos por
la normativa vigente para su apertura, instalacién y funcionamiento.

IV. Que autorizo a la Consejeria de Infraestructuras, Ordenacion del Territorio y Medio Ambiente del
Principado de Asturias a remitirme las notificaciones que procedan con respecto del presente contrato
por medio de fax, cuyo niimero detallo a continuacién , ¥
quedando obligado a confirmar por ¢l mismo medio la recepcion.

V.~ Que autorizo a la Consejeria de Infraestructuras, Ordenacién del Territorio y Medio Ambiente del
Principado de Asturias a remitirme las notificaciones que procedan con respecto del presente contrato
por medio de correo electronico, cuya  direccion  detallo a  continuacidn
» ¥ quedando obligado a confirmar por el mismo medio la

recepcion.

En a de de 20

Fdo.:

D.N.L:
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Anexo I11. Modelo de Compromiso de formalizacion de Unién Temporal de empresarios.

D. con DNI n° Y
domicilio en ,C/ , actuando
en su propio nombre y/o representacion de la empresa
D. con DNI n° .Y
domicilio en , C/ , actuando

en su propio nombre y/o representacion de la empresa

SE COMPROMETEN

1° A concurrir conjunta y solidariamente al procedimiento para la adjudicacién del contrato de las
obras de (expediente
n° ).

2°) A constituirse en Union Temporal de Empresarios en caso de resultar adjudicatarios del citado
contrato.

3°) La participacion de cada una de las empresas compromisarias, en el ambito de sus competencias,
en la Unién Temporal de Empresarios seria respectivamente la siguiente: .....................cc.oevveen..

4* ) Todos los participes designan a D/Doiia de la
empresa , para que,
durante la vigencia del contrato, ostente la plena representacion de la Unién Temporal de Empresarios
ante el organo de contratacion.

(Localidad y Fecha)

(La firman todos los componentes de la futura UTE).
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Anexo 1V. Modelo de cumplimiento de los requisitos legales.

D. con DNI n° Y
domicilio en , C/ , actuando
en su propio nombre y/o representacion de la empresa

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD

1.- Que ostento poder suficiente para representar a la empresa

2.- Que la Escritura de Constitucién de la empresa a la que represento esta inscrita en el Registro
Mercantil de Tomo , folio , hoja numero

3.- Que ni la empresa a la que represento, ni sus administradores ni representantes estan incursos en
las prohibiciones para contratar previstas en el articulo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Publico, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

4.- Que la empresa a la que represento se encuentra al corriente del cumplimiento de sus obligaciones
tributarias, tanto con el Estado como con la Administracién del Principado de Asturias, y de Seguridad
Social impuestas por las disposiciones vigentes, en los términos previstos en los articulos 13 y 14 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por el Real
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

(Lugar, fecha, firma del licitador y sello de la empresa).
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Anexo V. Modelo de proposicion econémica.

D./Diia. . en posesion de su plena
capacidad de obrar, con domicilio en la calle , de ,TFNO,
, Yy FAX n° con DNI. nam. . en

nombre propio o como representante de la empresa , con CIF num.
; domiciliada en la calle

, de . manifiesta que, enterado

del anuncio publicado en el B.O.P.A. (0 B.O.E 0 D.O.U.E.) de fecha , y conforme con los

requisitos y condiciones que se exigen para la adjudicacion del contrato de
se compromete a tomar a su cargo la ejecucion
del mismo con estricta sujecion a las condiciones establecidas en el Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares y el proyecto, que declara conocer, a cuyo objeto y en la representacion
que ostenta se compromete a asumir el cumplimiento del presente contrato, por el precio de
............................. € IVA EXCLUIDO (en letra y numero). A esta cantidad le corresponde un
IVA de ssssuwmisovsnviaviivimaiissss € (en letra y niimero), por lo que el importe total IVA incluido
asciende a la cantidad de.............ccooiiiinniiiiiiinnnn.n. €, (en letra y nimero).

(Cumplimentar solo en caso de permitirse la subcontratacion) Asimismo, declara que tiene previsto
subcontratar la parte del contrato conSIStENte €N...........c.oviiiiiieiiiiiii i,

(indiquese el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia
profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realizacion).

Para la elaboracion de la presente oferta se han tenido en cuenta las obligaciones derivadas de las
disposiciones vigentes en materia de proteccion del empleo, condiciones de trabajo y prevencion de
riesgos laborales, y proteccion del medio ambiente.

(Lugar, fecha y firma)
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ANO VOLUMEN GLOBAL DEL NEGOCIO (IVA INCLUIDO)

Afio 1

Afio 2

Aifio 3

Fecha y firma
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ANEXO VIL RELACION SOLVENCIA TECNICA

RELACION CONTRATOS
DE OBRAS REALIZADOS

FECHA

BENEFICIARIO

IMPORTE

Fecha y firma

SERVICIO DE CONTRATACION

45




ANEXO VIII

DOCUMENTACION A INCLUIR EN EL SOBRE N° 3

El licitador acreditara el valor técnico de su oferta mediante la presentacion de la documentacion que
se relaciona y que incluird un estudio técnico de las obras a ejecutar, que sera el documento que
permita evaluar las ofertas, ordenado con arreglo a los apartados que se indican a continuacion sin que,
en ningiin caso, se incluya en este sobre referencia alguna a la proposicién econdmica que se efectiia,
ni dato alguno del que se pueda deducir ésta. Dichos documentos deberan estar suscritos por el
licitador o persona que le represente o ir acompaiiados de una relacién de los mismos firmada por el
licitador o persona que le represente, declarando, bajo su responsabilidad, que son ciertos los datos
aportados.

1) Memoria Constructiva, debera ser descrita en un maximo de 50 caras impresas en A4, siendo el
tamafio minimo de letra Arial 10, limite que no afecta a la documentacién grafica que el licitador
considere oportuno aportar, y debera contener al menos:

* La definicion y descripcion de los procesos constructivos para la ejecucién de las obras en su
conjunto, escenario en el que se desarrollan los trabajos demostrando el grado de
conocimiento sobre las obras en su conjunto.

* La relacion de la composicion de los equipos de trabajo para los tajos en que se planifique la
ejecucion de las obras, indicando y definiendo los accesos que se compromete a ejecutar para
cada uno de ellos.

* El estudio de itinerarios de transporte que afecten a carreteras o a caminos, los desvios y/o
cortes necesarios para la correcta ejecucion de las obras, sus rutas alternativas, la duracion de
los mismos.

* Plan de Control de la calidad, procedimientos organizativos y de trabajo, planes de puntos de
inspeccion de todas las unidades de obra sujetas a control, programa de ensayos de
verificacion.

* El tratamiento de los residuos surgidos como consecuencia de la ejecucién de las obras y su
destino, sea para su reciclado, sea para un deposito de materiales inhertes (vertedero).

e Plan de gestion medioambiental propuesto cubriendo aspectos como la restauracion
paisajistica, reduccion de la generacion de residuos, disminucién de la contaminacion por
vertidos, aclstica, disminucién de combustibles fosiles, utilizaciéon de energias renovables,
sefialando en que unidad de obra se genera el impacto y las medidas a adoptar a mayores de
las previstas en el proyecto.

¢ 2) Plan de Trabajos. Debera ser descrito en un maximo de 20 caras impresas en A4, siendo el
tamafio minimo de letra Arial 10, limite que no afecta a la documentacion grafica que el
licitador considere oportuno aportar, y debera contener:

El licitador realizara una planificacion de la obra teniendo en cuenta los medios adscritos a cada una
de las actividades descritas en la Memoria, acompafiando una programacién de las mismas mediante
diagramas PERT, GANTT o ESPACIO-TIEMPO, con analisis del rendimiento de los recursos
utilizados para cada actividad y la idoneidad de su adscripcion, especificando las inversiones
mensuales y acumuladas previstas. A estos efectos y teniendo en cuenta lo expresado anteriormente se
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utilizaran para el célculo de las inversiones los precios de las unidades de obra que figuran en el
proyecto técnico.

CRITERIOS PARA LA VALORACION DE LAS PROPOSICIONES.

1. Valoracion de la oferta econémica.

Se valorara con hasta 60 puntos. La valoracion de la proposicion econdmica se realizara segun la
siguiente formula:

_ Pl—Po
Pl —menor(Oa, Pm)

*

Donde:

M es la maxima puntuacion

Pl es el precio de licitacion

Pm es el precio de la oferta mas baja
Po es el precio de la oferta a valorar

Oa es el importe de la baja temeraria

2. Valoracion de la oferta técnica

Para evaluar la calidad técnica de las diferentes proposiciones se analizaran y puntuaran los aspectos
de las mismas que se relacionan seguidamente, siendo la puntuacién maxima a alcanzar en cada uno
de ellos la siguiente:

A) Memoria COonstructiva .........ccccvveeveernnieneeiieninseesre e eeescennes 30 puntos.

B) Plan de trabajos.........c.cccvevevireriinrerencrsnmnniereesenereeseissse s 10 puntos.

A) Memoria Constructiva:

Se valorara analizando los aspectos o apartados en que se subdivide y atribuyendo a cada uno de los
aspectos cuatro posibles puntuaciones (5, 3, 1 y 0) y seglin se considere su cumplimiento como
optimo, bueno, aceptable o rechazable.

Aspectos a valorar y Puntuaciones a otorgar en cada uno de estos aspectos

Aspeeto 1)

La definicion y descripcion del proceso constructivo de la obra, Organigrama, situacion
geografica en relacion con los distintos proveedores, memoria general de la actuacion.

a) Optimo: 5 puntos, si contiene :
e Una definicion y descripcion pormenorizada y consecuente de los procesos
constructivos propuestos.
e Organigrama Completo y particularizado.
Situacion geografica detallada en relacion con los distintos proveedores.
e Memoria general de la actuacion
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b) Bueno: 3 puntos, si contiene:
¢ Una definicion y descripcién pormenorizada y consecuente de los procesos

constructivos propuestos.

e Organigrama Completo y particularizado.

c) Aceptable: 1 puntos, si contiene:

* una definicion y descripcion de los procesos constructivos y propuestos y del
organigrama pero existiendo errores u omisiones leves. Se consideran errores leves
aquellos que no imposibilitan la ejecucion de los trabajos pero si demuestran una falta
de planificacién.

d) Rechazable: 0 puntos, cuando no se desarrollen ninguno de los apartados anteriores o
existan errores u omisiones graves en cualquiera de ellos. Se consideran errores graves
aquellos que de manera objetiva cuestionan la ejecucién de la obra o no o incluyen normas
de seguridad y salud

Aspecto 2)

Establecimiento de los equipos de trabajos en correlacién con lo definido en el punto anterior.
Definicion de los accesos a los tajos que se ejecutaran por el contratista con la aprobacion de la
Direccién Facultativa de las obras.

a) Optimo: 5 puntos, para un correcto andlisis pormenorizado de los equipos de trabajos
necesarios para ejecutar las obras y de los accesos a los tajos en su totalidad.

b) Bueno: 3 puntos, cuando no se desarrolla correctamente uno se los apartados pero si el
otro: analisis de los equipos de trabajo o de los accesos a los tajos..

c) Aceptable: 1 puntos, cuando la empresas desarrolle de forma suficiente el analisis de los
equipos de trabajo necesarios y de los accesos a los tajos pero existiendo errores u
omisiones leves. Se consideran errores leves aquellos que no imposibilitan la ejecucién de
los trabajos pero si demuestran una falta de planificacion

d) Rechazable: : 0 puntos cuando no se desarrollen ninguno de los apartados anteriores o
existan errores u omisiones graves en cualquiera de ellos. Se consideran errores graves
aquellos que de manera objetiva cuestionan la ejecucion de la obra.

Aspecto 3)

Organizacion de los traficos en el entorno de las obras, afecciones a carreteras de la red estatal y
autondmica, propuestas de soluciones al trafico.

a) Optimo: 5 puntos, para un correcto analisis pormenorizado y completo de las afecciones al
trafico y las soluciones aportadas.

b) Bueno: 3 puntos, para un correcto analisis general y parcial (entre el 50 y el 75%) de las
afecciones al trafico y las soluciones aportadas.

¢) Aceptable: 1 puntos, para un analisis que, aunque incompleto (entre el 25 y el 49%) se
definen adecuadamente las afecciones al trafico y la soluciones aportadas.

d) Rechazable: 0 puntos, para un analisis insuficiente, bien porque no llega al 25% de las
afecciones o porque resulten incorrectas las soluciones planteadas.

Aspecto 4)

Establecimiento del compromiso de la empresa con la calidad, Plan de aseguramiento de la
Calidad, Manual de Procedimientos, particularizacion de dichos procedimiento a las obras que
nos ocupan, establecimiento de los planes de puntos de inspeccion y del programa de ensayos de
verificacion.

a) Optimo: 5 puntos, cuando presenta un plan pormenorizado y completo de control de
calidad adaptado a la obra, desarrollando las medidas técnicas a adoptar y proponiendo
mediciones periddicas para facilitar el control de la misma..
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b) Bueno: 3 puntos, cuando presenta un plan pormenorizado y completo de control de
calidad adaptado a la obra, desarrollando las medidas técnicas a adoptar y pero no propone
mediciones periddicas para facilitar el control de la misma.

c) Aceptable: 1 puntos, cuando solo define adecuadamente los procedimientos organizativos
y de trabajo del plan de calidad.

d) Rechazable: 0 puntos, para un analisis insuficiente del Plan de aseguramiento de la
Calidad, bien por incompleto o porque en gran parte no se corresponde con las obras que
nos ocupan.

Aspecto 5)

Mejoras relacionadas con el tratamiento de los residuos y del reciclado o reutilizacion de los
materiales y de los productos de demolicién de la propia obra..

a) Optimo: 5 puntos, presenta al menos tres mejoras ejecutables.
b) Bueno: 3 puntos, presenta dos mejoras ejecutables.

c) Aceptable: 1 puntos, presenta una mejora ejecutable.

d) Rechazable: 0 puntos, no presenta ninguna mejora ejecutable.

Aspecto 6)

Establecimiento de un Plan de Gestién Ambiental, destacando el compromiso de la empresa con
el medio ambiente, seguimiento y control de las operaciones de recuperacion establecidas y de las
propuestas que a mayores oferte el contratista.

a) Optimo: 5 puntos, para un analisis correcto y completo del plan de gestion ambiental, con
al menos dos medidas adicionales a mayores de las previstas.

b) Bueno: 3 puntos, para un andlisis general del Plan de Gestién Ambiental, con una medida
adicional a mayores de las previstas.

c) Aceptable: 1 puntos, para un analisis que, defina adecuadamente los procedimientos de
gestion ambiental pero no aporta medias adicionales.

d) Rechazable: 0 puntos, la empresa no aporta un analisis del plan de gestién ambiental o el
mismo presenta errores.

B) Plan de trabajo

Se valorara analizando los dos posibles aspectos o apartados en que se subdivide, atribuyendo a los
aspectos distintos aspectos cuatro posibles puntuaciones (5; 3; 1; 0) segiin se considere su
cumplimiento como 6ptimo, bueno, aceptable o rechazable:

Aspectos a valorar y Puntuaciones a otorgar en cada uno de estos aspectos

Aspecto 1)

El analisis de la distribucion secuencial de las actividades propuestas en la oferta constructiva, sus
holguras y camino critico y la correcta inclusion del plan de aseguramiento de la calidad, de
tratamiento de residuos, y de gestion ambiental.

a) Optimo: 5 puntos, para aquel plan que analice correctamente la distribucion secuencial de
todas las actividades propuestas en la oferta constructiva, incluyendo holguras y camino
critico y los planes citados de la calidad, tratamiento de residuos y gestién ambiental.

b) Bueno: 3 puntos, para aquel plan que analizando correctamente la distribucion secuencial
de todas las actividades propuestas en la oferta constructiva, incluyendo holguras y
camino critico pero no incluye todos los planes citados de la calidad, tratamiento de
residuos y gestion ambiental.

c) Aceptable: 1 puntos, para aquel plan que no analice correctamente la distribucion
secuencial de todas las actividades propuestas sus holguras y camino critico, presentando
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errores u omisiones leves. Se consideran errores leves aquellos que no alteran el resultado
final de la planificacion.

d) Rechazable: 0 puntos, para cualquier plan de trabajo que presente errores u omisiones
graves. Se consideran errores graves aquellos que alteran el resultado final de la
planificacion.

Aspecto 2)

La idoneidad de los medios materiales y humanos propuestos, asi como los rendimientos para
esos recursos, debidamente justificados.

a) Optimo: 5 puntos, para aquel plan que utiliza los recursos apropiados, la adscripcion de
los mismos a las unidades de obra de forma eficiente y presenta una correcta justificacion
de sus rendimientos.

b) Bueno: 3 puntos, para aquel plan que no presenta inadecuaciones en los recursos
propuestos, pero o no propone una adecuada adscripcion de la totalidad de los recursos a
las unidades de obra, o analizando los rendimientos, no los justifica totalmente.

c) Aceptable: 1 puntos, para aquel plan que analizando aunque de forma incompleta los
recursos, define minimamente sus aspectos mas relevantes, si bien no propone una
adecuada adscripcion de los recursos a las unidades de obra ni analizando los rendimientos
los justifica totalmente..

d) Rechazable: 0 puntos, para cualquier plan de trabajo que, bien por la asignacion de
recursos incorrecta para una actividad determinada, bien por la utilizacion de rendimientos
excesivos de los recursos planteados, conducirian a tiempos irreales para la propia
actividad.

SERVICIO DE CONTRATACION 50



