GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

~ CONSEJFRIA DE INFRf\ESTR_U(‘,'I'U_R;\-S,_Q_R_D_ENA_CI(')N DEL TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE

CONTRATO: OBRAS
PROCEDIMIENTO: ABIERTO
CRITERIOS DE ADJUDICACION:
VARIOS

MODELO DE PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE
REGIR LA CONTRATACION, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO DE LAS OBRAS
PROMOVIDAS POR LA CONSEJERIA DE INFRAESTRUCTURAS, ORDENACION _DEL
TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS,

INFORMADO POR EL SERVICIO JURIDICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS en fecha 18 de
octubre de 2016 (Informe 481/2016).

Diligencia por Ia que se hace constar que el presente pliego ha sido adaptado a las observaciones formuladas por ¢l Servicio Juridico
cn su informe ° 481/2016 de feeha 18 de octubre de 2016,

APROBADO POR RESOLUCION DE FECHA 21 de octubre de 2016.

Poder  adjudicador/Organo  de  Contratacion:  TITULAR ~ DE LA CONSEJERIA DE
INFRAESTRUCTURAS, ORDENACION DEL TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS.

Clave del expedicnte: 18/027/CA-OB

CUADRO RESUMEN DE CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

a) Definicion del objeto del contrato: Obras de reparacion de la carretera PO-1, Belefio-Sobrefoz. Tramo:
Belefio-Sobrefoz.
X CARRETERAS

[] OBRAS DI PRIMER ESTABLECIMIENTO: Son las obras denominadas de
“Construccion”, se trata de un eje de nueva creacion en el desarrollo de las vias de
comunicacion.
[[] OBRAS DE REFORMA: Son obras de ampliacion, modemizacion, adaptacion,
adecuacion o refuerzo de una via de comunicacion.
[ ] OBRAS DE GRAN REPARACION: Son obras que enmiendan un menoscabo
producido en la via de comunicacion por causas fortuitas o accidentales, afectando a la
propia estructura resistente de la via
[] OBRAS DE REPARACION SIMPLE: Son obras que cnmiendan un menoscabo
producido en la via de comunicacion por causas [lortuitas o accidentales, sin afectar a la
estructura resistente de la via
X OBRAS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO: Son obras que enmiendan
menoscabos producidos por el natural uso del bien en la via de comunicacion.

] PUERTOS
[] DRAGADOS: Mantenimiento y/o ampliacion de calados del puerto.

] OBRAS DE PRIMER ESTABLECIMIENTO: Obras de construccion de nuevas
infracstructuras portuarias,

[[] OBRAS DIi REFORMA: Son obras de ampliacién, modernizacion, adaptacion,
adecuacion o refucrzo de los puertos

[ ] OBRAS DI GRAN REPARACION: Son obras que enmiendan un menoscabo
producido en el puerto por causas fortuitas o accidentales, afectando a la propia estructura
resistente del puerto.

[] OBRAS DE REPARACION SIMPLE: Son obras que enmiendan un menoscabo
producido en el puerto por causas fortuitas o accidentales, sin afectar a la propia estructura |
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resistente del puerto.

[ ] OBRAS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO: Son obras que enmiendan
menoscabos producidos por al natural uso del bien cn las via de comunicacion.

[(JOBRAS HIDRAULICAS

[] SANEAMIENTO: Obras de creacion, mejora o rchabilitacion de infraestructuras de
recogida y transporte de aguas contaminadas por la actividad humana

[] ABASTECIMIENTOQ: Obras de creacién, mejora o rehabilitacion de infraestructuras de
captacion y/o transporte y/o distribucién y/o almacenamiento y regulacion de agua limpia
destinada al uso en actividades humanas,

[ ] DEPURACION: Obras de creacion, mejora o rehabilitacion de infraestructuras de
tratamiento del agua tanto para el uso en abastecimiento garantizando su calidad para
consumo como las destinadas al tratamiento de aguas contaminadas garantizando su
devolucién al medio cumpliendo con las calidades exigidas en cada caso ¢vitando o
limitando la afeccién al medio ambicnute.

| wesl [ —— _ : —
b) Codificacién:
-CPA-2008:42.11.2
_-CPV-2008:452331426 o -
¢) Necesidades administrativas a satisfacer mediante cl presente contrato:

“La carretera PO-1, Belefio-Sobrefoz, pertenece a la red de titularidad del Principado de Asturias
(Catdlogo BOPA 26/10/2017); en concreto a la Local de Segundo Orden. Consta de un tronco principal de
3.546 metros de longitud que une el micleo de San Juan de Belefio con el de Sobrefoz, y un ramal de 5.879
m., que partiendo del anterior sirve de acceso a la poblacién de Ventaniella, discurriendo integramente por
el concejo de Ponga.

Su pavimento muestra una serie de deficiencias que se traducen en la existencia de reducidas
condiciones de seguridad en la via, merma de la durabilidad de la infraestructura, asi como una disminucion
de la comodidad para los usuarios. Con cardcter general, se observan zonas descarnadas, debidus, entre
otras causas, a las acciones del trdfico y a la escorrentia. Ademds, el pavimento no presentua una regularidad
superficial adecuuda, existiendo deformaciones de magnitud variable. También es de destacar la necesidad
de proceder a la correccion de un asentamiento de plataforma a la altura del P.K. 0+260, saneo de talud y
plataforma en el P.K. 24600, mejora del sistema de drengje, instalacion de barrera de seguridad, sefiales
verticales y elementos de balizamiento, asi como pintado de marcas viales.

Con el fin de subsanar las deficiencias descritas, en el proyecto de referencia se han definido una
serie de actuaciones que requieren el empleo de maquinaria especializada (por ejemplo: extension de mezcla
bituminosa en caliente o ejecucion de obras de sefializacion horizontal), no disponible entre los medios
propios del Principado de Asturias, siendo en consecuencia imprescindible contar con medios ajenos para
llevar a cabo las correspondientes labores de reparacion.”

X CARRETERAS
[] Cumplimiento de Planes vigentes en materia de infraestructuras.
[ ] Acceso a nuevas infraestructuras no previstas en el punto anterior
(] Aplicacién de medidas medioambientales.
(L] Cumplimiento de Convenios firmados por la Administracién del Principado de Asturias.
[] Mejora de itinerarios entre concejos.

[1 Mejoras de conectividad y accesibilidad a sectores industriales, urbanos, de interés
cultural, equipamientos, infraestructuras de comunicacion, de transporte o entre vias de alta
capacidad.

X Conservacion y mantenimiento de la red de carreteras de titularidad del Principado de
Asturias garantizando las condiciones de viabilidad, seguridad vial y comodidad de los
usuarios.

[] PUERTOS

[_] Permitir condiciones dptimas de nayegacion y atraque en los puertos.
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(] Mejorar las condiciones de navegabilidad y atraque ¢n los puertos.
[] Aumentar los pucrtos de refugio en ¢l territorio de la Comunidad Auténoma.
(] Aumentar el nimero de puestos de atraque en los pucrtos.
[] Aumento de la dotacion de infraestructuras portuarias.
[ ] Conservar y mantener los elementos de servicio de los puertos.
] OBRAS HIDRAULICAS
(] Cumplimiento del Plan Nacional de Calidad de las Aguas.
[ ] Cumplimiento del Plan Director de Saneamiento
) Cumplimiento de la Directiva 91/271/CEE sobre tratamiento de aguas residuales urbanas.

[ ] Ejecucion de infraestructuras para otros Entes en colaboracion con los Ayuntamientos
realizando actuaciones para las que la Administracion Local no tiene capacidad.

[] Mantenimiento, conservacion y reparacion de infraestructuras hidraulicas titularidad del
Principado de Asturias para garantizar la proteccion medicambiental, el interés publico y las
garantias sanitarias,

_ Factores de todo orden a tener en cuenta:

~d) Referencia a la sujecion del contrato a una regulacion armonizada: NO

¢) Presupuesto.
e.1) Valor estimado del contrato: 347.986,35 €
e.2) Importe del IVA: 73.077,13 €
e.3) Presupuesto de licitacion o importe total: 421.063,48 €
e.4) Aplicacion presupuestaria: 18.02.51311.601.000
e.5) Anualidades: Afio 2018:221.063,48 €
Afio 2019: 200.000,00 €
e.6) Sistema de retribucion a tanto alzado y por precio cerrado o, €n su €aso, otros: Unidades de obra.

f) Plazo maximo de ejecucion del contrato.
- Plazo total: SIETE (7) MESES
- Plazos parciales, en su caso: No procede
__-Partes de la obra que dan lugar a recepciones parciales: No procede |

g) Tramitacién del expediente de contratacion: ORDINARIA.

h) Importe maximo a cargo del contratista de los gastos de publicidad de la licitacién del contrato:
4,000 €

i} Informacion a los licitadores,
- Forma de acceso al perfil de contratante y documentacion accesible en el mismo: El acceso publico al
perfil del contratante se efectuara a través del portal www asturias.es.
- Unidad tramitadora y medios alternativos para obtener informacion sobre la licitacion: Servicio de
Contratacion de la Conscjeria de INFRAESTRUCTURAS, ORDENACION DEL TERRITORIO Y
MEDIO AMBIENTE. Fax. 985105884,
- Organo de contratacion: TITULAR D LA CONSEJERIA DE INFRAESTRUCTURAS,
ORDENACION DEL TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE, calle Trece Rosas, 2, Oviedo(antes C/
Coronel Aranda)
- Plazo y medio para solicitar los pliegos y cualquier documentacion complementaria cuando no se
haya facilitado por medios clectronicos, informaticos y telematicos: No procede.
- Plazo y medio para solicitar informacion adicional sobre el pliego y la documentacion
complementaria: 10 dias a contar desde la publicacion del anuncio de licitacion en el perfil del
contratante, La informacion se solicitard en ¢l Servicio de Contratacion de la Consejeria de
Infraestructuras, Qrdenacion del Territorio y Medio Ambiente.
- Bastanteo de poderes: Conscjerfa de Presidencia y Participacion Ciudadana- Servicio Juridico del
Principado de Asturias, C/ Trece Rosas n 2 6 planta CP 33005 Oviedo, Telf. 985105316 FAX 985 10
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53 22. Informacién sobre los requisitos para realizar este tramite en la pagina web www.asturias.es,
ficha de servicio “Bastantco de poderes” (ficha informativa codigo 201500068).
- Organismos de los que sc puede obtener informacion sobre las obligaciones relativas a;

e Fiscalidad: ENTE PUBLICO DE SERVICIOS TRIBUTARIOS DEL PRINCIPADO DE
ASTURIAS. C/ Hermanos Menéndez Pidal, n° 7-9, 33005-Oviedo. Telf.: 985 668 700. Portal.
www.tributasenasturias.es. AGENCIA ESTATAL DI ADMINISTRACION TRIBUTARIA.
C/ Diecinueve de Julio 2, Oviedo 33001. Telf.: 985 982 100. Portal www.aeat.es

e DProteccion del medioambiente: CONSEJERIA DE  INFRAESTRUCTURAS,
ORDENACION DEL TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE C/ Trece Rosas, 2 - Plaata 4

Disposiciones vigentes en materia de proteccion del empleo, condiciones de trabajo y prevencion
de riesgos laborales: CONSEJERIA DE EMPLEQ, INDUSTRIA Y TURISMO DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS. Edificio Administrativo de Servicios Mdltiples (EASMU) 33005-Oviedo. Telf.: 985
10 55 00. CONSEJERIA DE EMPLEQO, INDUSTRIA Y TURISMO DEL PRINCIPADO DI
ASTURIAS, PZA. Espafia, 1, Planta 2° 33007-Oviedo. Telf.: 985 10 55 00. TESORERIA GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL, C/ Pérez de la Sala n® 9-33007, Oviedo. Telf.: 985961600. Portal
www.seg-social.es.

j) Lugar y plazo de presentacion de las proposiciones: Registro de la Consejeria de Infraestructuras,
Ordenacién del Tertritorio y Medio Ambiente, sito en Oviedo, calle Trece Rosas, 2 Cddigo Postal
33005, dentro del plazo establecido en el anuncio. n el caso de que el tltimo dia para la presentacién
de la proposicion coincidiese en sébado o {estivo se ampliard ¢l plazo fijado en el anuncio hasta el dia

__ siguiente habil.

k) Solvencia econémica , financiera y técnica:

De acuerdo con lo cstablecido en al articulo 1.5 def Real Decreto 1098/2001, de 12 de oclubre, por ¢l
que sec aprueba cl Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones los licitadores estardn
excntos de los requisitos de acreditacion de la solvencia ccondimica y financiera y de acreditacion de la
solvencia técnica o profesional en el caso de contratos de obras cuyo valor estimado no exceda de 80.000€,

Clasificacién (con indicacion de su exigibilidad): No se exige por razon de la cuantia de la obra (art. 65
TRLCSP). No obstante, seglin el art. 74.2 TRLCSP, acreditardn solvencia econdmica y financiera y técnica y
profesional los licitadores que se hallen en posesion de la clasificacion

Grupo: | G.Viales y pistas
Subgrupo: _ 4. Con firmes de mezclas bituminosas _
Categoria: | ¢.(120.000€ a 360.000,00€ — 2 (segin RD 773/2015)

Otros medios para acreditar la solvencia econdmica, financiera y técnica cuando no se exija
clasificacion y, cn cualquier caso, para los empresarios no cspafoles de Estados miembros de¢ la Union
Europea o signatarios del Acuerdo sobre ¢l Espacio Econémico Europeo:

Solvencia cconémica y financiera: Declaracion sobre el volumen anual de negocios en el ambito a gue se
refierc el contrato, de los tres (ltimos ejercicios disponibles, El afio de mayor volumen de negocio de los tres
tltimos disponibles deberd ser al menos una vez y media el valor estimado del contrato (521.979,53 €)

Se acreditard mediante certificacion o nota simple expedida por el Registro y que contenga las cuentas
anuales, siempre que est¢ vencido el plazo de presentacion y se encuentren depositadas; si ¢l tltimo ejercicio
se encontrara pendiente de depdsito, deben presentarlas acompafiadas de la certificacion de su aprobacion por
cl érgano competente para ello y de su presentacion en el Registro. Los empresarios individuales no inscritos
en el Registro Mercantil acreditardn su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y
cuentas anuales legalizados por ¢l Registro Mercantil.

Solvencia téenica:

Relacion de las obras ejecutadas en el curso de los tltimos diez afios correspondientes a la clasificacion,
Grupo G (Viales y pistas) Subgrupo 4 avaladas por certificados de buena ejecucion, indicando el importe,
fecha y lugar de cjecucion y sc precisard si se realizaron segin las reglas por las que se rige la prolcsién y se
llevaron normalmente a buen término.

El importe anual acumulado, sin incluir impuestos, en ¢l afio de mayor ejecucion dentro del perfodo de los
Gtimos diez afios serd igual o supetior al valor estimado del contrato (igual o superior a 347.986,35 €).

Compromiso de adscripeion a la obra de los medios siguientes:
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PERSONALES:

MATERIALES:

Aquel licitador que resulte propuesto adjudicatario del contrato y al que sc efectuc el
requerimiento indicado en las cldusulas 10.4.3,y 12 del presente Pliego, deberan ademas

acreditar

cfectos, el modo de acreditacién de los medios personales sera ¢l siguiente:

UN (1) Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o Ingeniero Técnico de Obras
Pablicas, como Jefe de Obta y de Control de calidad.

UN (1) Ingeniero Superior o Técnico, titulado superior en Prevencion de Riesgos
Laborales, como minimo en la especialidad de Seguridad en el Trabajo, que
desempenara las labores de responsable de la empresa en materia de Seguridad y Salud,
en particular para o obrea objeto del presente contrato.

UN (1) Encargado de obra, con experiencii minima de 10 afos en obras similares.

UN (1) equipo de firmes incluyendo fresado, extendido, compaclado (de capas
granulares y M.B.C), siego y sefalizacion, compuesio por un minimo de NUEVE (9)
OPERARIOS.

UN (1) Equipo de obra civil compuesto al menos por UN (1) capataz, UN (1) oficial de
primera, y DOS (2) operatios; asi como UN (1) cami6n basculante de 14ty UNA (1)

retroexcavadota.

UN (1) equipo de fresado, extendido y compactacién de mezclas bituminosas en
caliente compuesto al menos por: fresadora de pavimento existente, cuba para riegos
asfilticos, maquina extendedora de aglomerado asfaltico en caliente (con una potencia
minima de 125 CV, extensible como minimo a 5 metros, con tolva de 10 t, equipada
con tamper y vibracién y con un rendimiento tedrico de 300 (/h) y compactadores de
distintos (ipos.

UNA (1) planta de aglomerado, cuya ubicacion garantice el suministro de M.B.C. en la
cantidad y calidad adecuadas, para la cjecucion de las obras con los rendimientos que
permitan cumplis con los plazos propucs(os, situada en consccuencia a menos de 100
km de la obra y produccién de 150 t/h.

la efectiva disposicion de los medios deban adscribir a la ¢jecucion del contrato, A estos

Los Medios Proplos Personales se acreditaran mediante Ia siguiente documentacion:
- Declaracion responsable en la que se indiquen los medios personales propios previstos.
- Copias compulsadas (originales) de los titulos académicos.
- Listado con nombtes, apellidos, IDNI v cargo, asi como documento que permita
comprobar dichos datos (por cjemplo '1'C de la empresa o informe de datos para la
cotizacion de trabajadores).

1Los Medios Propios Matetiales se acreditaran mediante Ia siguiente documentacion:

- Declaracién responsable en la que se indique la maquinasia propia prevista

- Listado de maquinaria propicdad de la cmpresa, documento de comprobacién del
listado anterior (que serda por ¢jemplo copia compulsada del registro de industria) y
fichas técnicas del fabricante que permitan comprobar las caracterfsticas técnicas
exigidas,

- El camién basculante, se acreditard mediante copias compulsadas (osriginales) del
permiso de citculaciéon y del recibo de estar al cottiente del pago del seguro de
circulacion.

Los Medios Ajenos( personales y materiales) se acreditatan mediante la siguiente
documentacion:

- Declaracién responsable en la que se indiquen los medios ajenos previstos (personales y
malertales)

- Cartas de compromiso de adscripcion a la obra de quienes vayan a aportat medios a la
mistma, en las que quede claramente especificado al objeto, los medios personales y/o
malerales que serin puestos a disposicién de cllos, y las unidades de obra a las que
seran asignados.

- Mismos documentos y con las mismas caracteristicas que se han indicado pata el
personal y maquinatia propios det licitador.
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Los Medios de acreditacion de la subcontratacién:
- Declaraciéon responsable en la que se indiquen las unidades de obra que vayan a set
objeto de subcontratacion y justificacién de su porcentaje
- Cartas de compromiso de adscripcion de cada uno de los subcontratisias, en las que
quede claramente especificado el objeto de los trabajos a subcontratar,

) Garantia provisional: 3% dcl presupuesto de licitacién IVA cxeluido. (10.439,59 €)

- Justificacién “Fla sido observado en numerosas contratos a o largo de los dllimos arios, que algunas empresas acuden a la
licitacidn sin haber estudiado suficientemente las obras y loi pliggos de clausulas administrativas particulares asociados a las
mismas; y que llegado el momento de presentar la documentacion exigida, ex habitual que no se realice correclamente, lanto en lo que
respecta o la dy cardler administrative como técnico, b que implica nna importante demora en  los plasos de adjudicacion, en
miuchos casos con graves repercusioner en la posterior ejecucion de los trabajos, por lo gue se estima conveniente ¢l establecimiento de
nna garaptia provisional con la que tralar de erradicar estas préctivas inadecnadas

m) - En su caso, admisién de la acreditacion de Ja constitucion de la garantia provisional mediante
mcdios clectrénicos, informaticos o telematicos: No procede

n) En su caso, admisién de la cxpediciéon electronica de los certificados de los Registros de

0) Admisién de la expedicion por medios electronicos, informaticos o telematicos de los certificados
correspondientes al cumplimiento de obligaciones tributarias y de Seguridad Social: No procede

p) Garantia definitiva.
- Importe total en concepto de garantia definitiva incluyendo, en su caso, el correspondiente a la
garant{a complementaria: 5% del importe de adjudicacion, IVA excluido
- IEn su caso, admision de la acreditacion de la constitucion de la garantia definitiva mediante medios

q) Foérmula de revision de precios: No procede dado que, conforme establece cl art, 89.1 del "TRI.CSP, los
dos primeros afos transcutridos desde la formalizacidn del contrato quedara excluido de revisién y la
dutacién de este contrato es inferiot a dos afios.

r)  Plazos para efectuar la recepcidn y la medicién general -
Plazo para efectuar la recepcion de la obra desde su terminacion: 30 dias
- Plazo para efectuar la medicion general: 30 dias

_§5) Plazo de garantia: 12 mescs.

t) Subcontrataciéon
- Posibilidad de subcontratar con terceros la realizacion parcial de la prestacion: Si.
- Porcentaje sobre el importe de adjudicacion que no podran exceder las prestaciones parciales
subcontratadas con terceros: 60 %.

u) Deber de confidencialidad.
- En su caso, informacion de carcter confidencial a la que pudiera tener acceso el contratista con
ocasién de la ejecucion del contrato: No procede

- Plazo minimo durante el que sc mantendra el deber de confidencialidad desde el conocimiento de la
informacién de cardcter confidencial: No procede

v) Modificacién del contrato: No procede,
s Condiciones :
e Alcance:
s Limites:
e Procedimiento:

w) Codigos DIR a efectos de facturacion electronica:
Oficina contable: Intervencién General del Principado de Astarias. Codigo DIR A03003824
Organo gestor: Consejeria de Infraestructuras, Ordenacion del Territorio y Medio Ambiente. Codigo
DIR A03015438

Unidad  tramitadora:...Servicio de Conservacion y Explotacion de Carreteras DIR
A03016212....ccnviiiiniiiininnnn. AR et !
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Cldusula 1. OBJETO DEL CONTRATO.
1.1.- Objeto del contrato.

El objeto del presente contrato consiste cn ta ejecucién de las obras definidas en el apartado a) del cuadro
resumen del contrato, cuyo proyccto fue aprobado por Resolucion de esta Consejeria en la fecha indicada en
dicho apartado.

1.2.~ Codificacion.

La codificacion correspondiente a la nomenclatura de las clasificacicnes de productos por aclividades, es la
sefialada en el apartado b) del Coadro Resumen de Caracteristicas del Contrato.

En el mismo apartado b) del Cuadro Resumen de Caracteristicas del Contrato se indicara la codificacion
correspondiente a la nomenclatura del Vocabulario Coman de Contratos Publicos (CPV) de la Comisién
Europea.

Cliusula 2. NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER.

Las necesidades que la Administracion pretende satisfacer mediante ¢l presente contrato son las definidas en el
apartado c) del cuadro resumen.

Cldusula 3. DOCUMENTACION QUE TIENE CARACTER CONTRACTUAL.

El presente pliego de clausulas administrativas particulares, el pliego de prescripciones técnicas particuiares, los
cuadros de precios, los planos, la memoria y el estudio de seguridad y salud o, en su caso, €l estudio basico de
scguridad y salud del proyecto licitado revestirdn carcter contractual. Asimismo tendra caracter contractual la
proposicién técnica y la oferta ccondmica del adjudicatario, ¢l documento en que se formalice el contrato, el acta
de comprobacién del replanteo, el plan de seguridad y salud aprobado por la Administracion, en su caso, el plan
de gestion residuos de construccién y demolicion que se vayan a producir en la obra, de acuerdo con el Real
Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de los residuos de construccion y
demolicion, el programa de trabajo que resulte aceptado por la Administracion, segun las condiciones del
presente plicgo, y los plazos parciales que se establezcan con motivo de la aprobacion del programa de trabajo o
de sus modificaciones.

Cldusula 4. REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO.
4.1. Sujecién del contrato a regulacién armonizada,

La indicacion de si el contrato al que se refiere el presente pliego estd sujeto a una regulaciéon armonizada se
recoge en el apartado d) del cuadro resumen de caracteristicas del contrato.

Si el contrato estd sujeto a una regulacion armonizada, sin perjuicio de lo dispuesto sobre la solicitud de medidas
provisionales en el articulo 43 del TRLCSP, con anterioridad a la interposicion del recurso contencioso
administrativo, seran susceptibles de recurso especial en materia de contratacion, en los términos previstos en el
articulo 40 del citado Texto Refundido, los actos relacionados en el apartado segundo del citado articulo. El
organo competente para la resolucidén del recurso especial en materia de contratacién es el Tribunal
Administrativo Central de Recursos Contractuales, en virtud de Resolucion de 4 de octubre de 2013, de la
Subsecretaria por la que se publica el Convenio de Colaboracion con la Comunidad Autdnoma del Principado de
Asturias sobre atribucion de competencias de recursos contractuales (BOPA n° 252 de 30 de octubre de 2013)

4.2. Carécter del contrato y normas aplicables.

L:l presente contrato tiene cardcter administrativo; en todo lo no previsto en las presentes clausulas se cstard a lo
dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, aprobado por Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (en adelante TRLCSP); en el Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (en
adelante RGLCAP), Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley de
Contratos del Sector Publico y demas disposiciones complementarias, modificativas o de desarrollo de las
anteriores normas, en lo que no se opongan a aquélla,
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Asimismo, en lo que no contradiga a las normas antes citadas, ¢! contrato se regird por el Pliego de Clausulas
Administrativas Generales para la contratacion de obras del Estado, aprobado por el Decreto 3854/1970, de 31
de diciembre,

4.3. Prerrogativas del érgano de contratacion.

Dentro de los limites y con sujecion a los requisitos y efectos sefialados ¢n el TRLCSP, el 6rgano de contratacion
ostenta la prerrogativa de interpretar el contrato, resolver las dudas que ofrezea su cumplimiento, modificarlo por
razones de interés piblico, acordar su resolucion y determinar los efectos de ésta. Los acuerdos que adopte el
érgano de contratacion pondran fin a la via administrativa y seran inmediatamente cjecutivos.

4.4, Orden jurisdiccional competente.

Bl orden jurisdiccional contencioso-administrativo sera el competentc para resolver las cuestiones litigiosas
relativas a la preparacién, adjudicacion, efectos, cumplimiento y extincion del presente contrato.

Cldusula 5. PRESUPUESTO.
5.1. Valor estimado del contrato

131 valor estimado de! contrato es el fijado en el apartado c.1) del cuadro resumen y vendréa determinado por el
importe total de las unidades de obra que sc¢ recogen en cl proyecto, sin incluir el Impuesto sobre el Valor
Afiadido. En el caso que, de conformidad con lo dispuesto en ¢l articulo 106 TRLCSP, se prevea en ¢l apartado v
del cuadro resumen la posibilidad de que ¢l contrato sea modificado, se considerara valor estimado del contrato
e] importe maximo que éste pueda alcanzar, teniendo en cuenta la totalidad de las modificaciones previstas.

5.2, Presupuesto de licitacion

El presupuesto de licitacion es el fijado en cl apartado ¢.3) del cuadro resumen. Se entendera que el presupuesto
de licitacién comprende todos los gastos directos ¢ indirectos que el contratista deba realizar para la normal
¢jecucion del contrato, como son los generales, financieros, beneficio, seguros, transporte y desplazamientos y
cualesquiera otros que resulten de aplicacion segin las disposiciones vigentes, incluido el Impuesto sobre el
Valor Afiadido.

5.3. Existencia de crédito adecuado y suficiente.

Existe crédito adecuado y suficiente para atender las obligaciones econdmicas que sc deriven para la
Administracién del cumplimiento de este contrato, en el concepto presupuestario indicado en el apartado ¢.4) del
cuadro resumen y de acuerdo con la financiacion sefialada en el apartado e.5) del citado cuadro resumen.

Cuando el contrato se formalice en el ¢jercicio anterior al del inicio de su ejecucion la adjudicacion quedara
sometida a la condicion suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para la primera anualidad, asi
como al cumplimiento de los limites de compromisos para ejercicios futuros establecidos en el articulo 29 del
Texto Refundido del Régimen Econdmico y Presupuestario del Principado de Asturias, aprobado por el Decrcto
Legislativo 2/1998, de 25 de junio.

5.4, Precio de adjudicacién del contrato.

Ll precio de adjudicacion del contrato scré el que resulte de la oferta efectuada por el licitador adjudicatario,
incluido el importe del Impuesto sobre el Valor Afadido, y que se indicard como partida independiente,
incluyendo ademds toda clase de tributos que le sean de aplicacion segin las disposiciones vigentes y los que
pudieran establecerse durante la vigencia del contrato.

Seleccionada la oferta, los precios unitarios que regiran durante la ejecucion de la obra seran los del proyecto
aprobado base de la licitacion, afectados por la aplicacion del coeficiente de adjudicacion resultante. Dicho
coeficiente se calculara dividiendo el importe de la oferta economica presentada por el licitador que resulte
adjudicatario de la obra, por el presupuesto de licitacion,

5.5, Efecto de la adjudicacion en la financiacion plurianual.

En su caso, las anualidades en que se financia el contrato se ajustaran al importe y plazo de la oferta
seleccionada.
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5.6. Obras a tanto alzado y por precio cerrado.

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 233 del TRLCSP, en cl apartado ¢) 6 del cuadro resumen se podrd
establecer ¢l sistema de retribucidn a tanto alzado, sin existencia dec precios unitarios, cuando el criterio de
retribucién se configure como de precio cerrado, con el efecto de que el precio ofertado por el adjudicatario se
mantendra invariable no siendo abonables las modificaciones de contrato, que sean necesarias para corregir
deficiencias u omisiones padecidos en la redaccién del proyecto conforme a lo establecido en las letras a) y b)
del apartado 1 del articulo 107.

La contratacién de obras a tanto alzado con precio cerrado requerird que se cumplan las condiciones fijadas en el
apartado tercero del articulo 233 citado.

Cldusula 6. PLAZO DE DURACION DEL CONTRATO.
6.1. Plazo de duracion maximo.

El plazo de duraciéon maximo del contrato serd el fijado en el apartado [) del cuadro resumen de! contrato. Se
iniciard su cémputo al dia siguiente al de la firma del Acta de comprobacion del replanteo, salvo que exista
reserva fundada que impida su comicnzo. En la clausula 14 del presente pliego se cstablece el plazo maximo en
que se¢ debe efectuar la comprobacion del replanteo.

6.2 Plazos parciales

Asimismo, en el citado apartado f) podrdn cstablecerse plazos de gjecucion parciales, sin perjuicio de su fijacién
con motivo de la aprobacién del programa de trabajo. En el mencionado apartado se haran constar, en su caso,
aquellas partes de ]a obra que pucdan ser objeto de recepeiones parciales.

6.3. Prorroga.

Dichos plazos sélo podran ser prorrogados cuando concurran las circunstancias y requisitos previstos en los
artfculos 212 y 213 del TRLCSP y 98 del RGLCAP, sin perjuicio del reajuste que proceda en caso de
modificacion del contrato.

6.4. Mayor celeridad en la ejecucion.

El contratista podrd desarrollar los trabajos con celeridad mayor a la nccesaria para su ejecucion en dicho plazo,
salvo que a juicio de la Direccién de la obra o dcl Responsable del contrato existieran razones para estimarlo
inconveniente. Sin embargo, no tendrd derecho a percibir en cada afio, cualquiera que sea el importe de lo
ejccutado, mayor cantidad que la consignada en la anualidad correspondiente.

Cliusula 7. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DEL CONTRATO.

En el apartado g) del cuadro resumen se indica el tipo de tramitacion del expediente de contratacién. La
adjudicaciéon del presente contrato se¢ cfectuard mediante procedimiento abierto determinindose la oferta
econdmicamente mas ventajosa para la Administracién conforme a los criterios establecidos en el Anexo V111

Conforme a lo previsto en el artfculo 112 del TRLCSP, en los supucestos de tramitacion urgente, los plazos
establecidos en la citada ey para la licitacion, adjudicacion y formalizacién del contrato se reducirdn a la mitad,
salvo el plazo de quince dias habiles establecido en el parrafo primero del articulo [56.3 como periodo de espera
antes de la formalizacion del contrato. No obstante, cuando se trate de procedimientos relativos a contratos
sujetos a regulacion armonizada, csta reduccion no afectard a los plazos establecidos en los articulos 158 y 159
para la facilitacién de informacion a los licitadores y la presentacion de proposiciones en el procedimiento
abierto.

Cliusula 8. INFORMACION A LOS LICITADORES
8.1. Gastos de publicidad de la licitacion.

Seran a cargo del adjudicatario los gastos de publicidad de la licitacién del contrato tanto en boletines oficiales,
como, en su caso, en otros medios de difusidn, hasta el limite indicado en el apartado h) del cuadro resumen.

Pdgina 10 de 44



GOBIERNQO DEL PRINCIPADO DI: ASTURIAS

CONSEIRIA DE INFRAESTRUCTURAS. ORDENACION DEL TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE

8.2. Perfil de contratante y solicitud de documentacion ¢ informacion.

En ¢l apartado i) del cuadro resumen se indica la forma de acceso al perfil de contratante en el que, en su caso, se
podra cbtener informacion sobre la contratacion, asi como la documentacion accesible en el mismo, la unidad
que tramita el expediente y, en su caso, los medios alternativos para obtener dicha informacion. Lin su caso, se
indicara en dicho apartado el plazo y el medio para solicitar los pliegos ¥y cualquier documentacion
complementaria respecto al altimo dia de presentacién de proposiciones, cuando no se facilite acceso por medios
electrénicos, informaticos o telematicos a dicha documentacion o parte de ella. Asi mismo, se indicara en dicho
apartado el plazo y el medio para solicitar informacion adicional sobre los pliegos y sobre la documentacion
complementaria respecto al iltimo dia de presentacion de proposiciones.

8.3. Obligaciones fiscales, medioambientales y laborales.

Los organismos de los que los licitadores pueden obtener la informacion pertinente sobre las obligaciones
relativas a la fiscalidad, a la proteccion del medio ambiente y a las disposiciones vigentes en materia de
proteccion del empleo, condiciones de trabajo y prevencion de riesgos laborales, que seran aplicables a los
trabajos efectuados en la obra seran los sefialados en el citado apartado 1) del cuadro resumen de caracteristicas.

Clausula 9. APTITUD PARA CONTRATAR.

9.1. Condiciones generales.

Podran concurrir a este contrato las personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras, que tengan plena
capacidad de obrar, no estén incursas en una prohibicién de contratar y acrediten su solvencia cconomica,
financiera y técnica o profesional.

Los empresarios deberan contar, asimismo, con la habilitacion empresarial o profesional que, cn su caso, sea
exipible para la realizacion de la actividad o prestacién que constituya el objeto del confrato.

Las personas juridicas solo podran ser adjudicatarias del contrato si sus prestaciones estan comprendidas dentro
de los fines, objeto o ambito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

9.2, Empresas no espafiolas.

Podréan concurrir, en todo caso, las empresas no espafiolas de Estados miembros de la Unién Europea o
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo que, con arrcglo a la legislacion del Estado en que
estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestacion de que se trate. Cuando la legislacion del
Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija una autorizacion especial o la pertenencia a una
determinada organizacion para poder prestar en €l el servicio de que se trate, deberdn acreditar que cumplen este
requisito.

Las personas fisicas o juridicas de Estados no pertenecientes a la Union Europea o no signatarios del Acuerdo
sobre el Espacio Econémico Europeo deberan justificar mediante informe de la respectiva Mision Diplomatica
Permanente cspafiola, que se acompafiard a la documentacion que se presente, que ¢l Estado de procedencia de la
empresa extranjera admite a su vez Ja participacion de empresas espafiolas en la contratacién con la
Administracion y con los entes, organismos o entidades del sector pablico asimilables a los enumerados en el
articulo 3 del TRLCSP, en forma sustancialmente analoga. En el supuesto de que el contrato esté sujeto a
regulacién armonizada se prescindira del informe sobre reciprocidad en relacion con las empresas de Estados
signatatios del Acuerdo sobre Contratacion Publica de la Organizacion Mundial de Comercio.

Sera necesario, ademas, que las empresas scfialadas en el parrafo anterior tengan abierta sucursal en Espafia, con
designacion de apoderados o representantes para sus operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil,

9.3. Uniones Temporales de Empresarios.

Podran concurrir las uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al cfecto, sin que sea necesaria la
formalizacion de las mismas en escritura publica hasta que sc haya efectuado la adjudicacion del contrato a su
favor. Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedaran obligados solidariamente y
deberdn nombrar un representante o apoderado tmico de la union con podcres bastantes para ejercitar los
derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincion del mismo, sin perjuicio de la
existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantia significativa. Sélo en el
caso de que el contrato sea adjudicado a la union temporal se deberd formalizar la misma en escritura publica. La
duracion de las uniones temporales de empresarios sera coincidente con la del contrato hasta su extincion.
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Cliusula 10. DOCUMENTACION A PRESENTAR POR LOS LICITADORES

10.1. Condiciones generales.

Las proposiciones de los interesados deberan ajustarse a lo previsto en el presente pliego de clausulas
administrativas particulares y su presentacion supone la aceplacion incondicionada por el empresario del
contenido de la totalidad de dichas clausulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna.

Cada licitador no podra presentar mas de una proposicion. Tampoco podra suscribir ninguna propuesta en unién
temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en més de una union temporal. La infraccién de estas
normas dara lugar a la no admision de todas las propuestas por él suscritas.

La presentacion de distintas proposiciones por empresas vinculadas producira los efectos que se indican en este
pliego en relacién con la aplicacién del régimen de ofertas con valores anormales o desproporcionados previsto
en el articulo 152 del TRLCSP. Se consideraran empresas vinculadas las que se encuentren en alguno de los
supucstos previstos en el articulo 42 del Cédigo de Comercio. A estos efectos, dichas empresas deberan
presentar declaracién sobre los extremos resefiados conforme al modelo que figura en el anexo | y que se incluira
en cl sobre n° 2.

10.2. Forma de presentacion,

Los licitadores deberan presentar TRES sobres, firmados y cetrados, de forma que se garantice ¢l secreto de su
contenido, sefialados con los nimeros 1, 2 Y 3 con la documentacion que se indicard a continuacién. En cada
uno de los sobres figurard externamente el nombre del licitador, domicilio social, direccién de correo
electrénico, teléfono y fax a efectos de comunicaciones, asl como ¢l titulo de la obra. Toda la documentacion se
presentard, cuando no esté redactada originalmente en castellano, traducida de forma oficial a esta lengua, sin
perjuicio de lo previsto en la Ley 1/1998, de 23 de marzo, de uso y promocién del bable/asturiano.

El licitador podré presentar la documentacion exigida en original o copia de la misma, debidamente autenticada
por autoridad o funcionario piblico o por Notario. Adjudicado ¢l contrato y expirado el plazo para la
presentacion de recursos sin que estos hayan sido interpuestos, la documentacion del sobre n® 1 quedard a
disposicion de los licitadores. Transcurrido el plazo de tres meses desde la notificacion de la adjudicacion sin
que se haya procedido a su recogida, la Administracion podra acordar su destruccion.,

10.3. Plazo y lugar de presentacion.

Las proposiciones se presentardn en mano en el lugar indicado en el apartado j) del cuadro resumen, dentro del
plazo seflalado en el mismo y en el anuncio de licitacion, que se contard desde el siguiente a la publicacién del
anuncio en el Boletin Oficial del Principado de Asturias o en los casos de publicidad comunitaria, desde el envio
al Diatio Oficial de la Unién Europea, ampliandose cl plazo hasta el siguiente habil en caso de que el Gltimo
coincidiera en sdbado o festivo.

No obstante, cuando la documentacién se envie por correo, el empresario deberd justificar la fecha de imposicion
del envio en la oficina de Correos y anunciar a la unidad tramitadora que se indica en el apartado i) del cuadro
resumen la remision de la oferta mediante télex, lax o telegrama en el mismo dia; también podrd comunicarse
mediante correo electronico en el caso de que se consigne en el mencionado apartado i) la direccion de correo
electronico de la unidad tramitadora.

Sin la concurrencia de ambos requisitos no serd admitida la documentacion si es recibida con posterioridad a la
fecha de la terminacion del plazo scfialado en el anuncio. Transcurridos, no obstante, dicz dias naturales
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la documentacion, ésta no sera admitida en ningln caso.

La entrega de Ja documentacion a una empresa de mensajerfa no equivale a la presentacion cn oficinas de
Correos, por lo que la misma deberd tener entrada en el lugar indicado en el apartado j) del cuadro resumen
dentro del plazo indicado en el anuncio de licitacion, Del mismo modo, tampoco seran admitidas aquellas
proposiciones que fueran presentadas en oficinas de Registro distintas al lugar de presentacion indicado (aunque
pertenezcan a la Administracién del Principado de Asturias), si fueran recibidas en éste con posterioridad al
indicado plazo.

10.4. Sobre n° 1: Documentaciéon administrativa.
Contendra los siguientes documentos:

I.- a). Una declaracién responsable conforme al modelo del Anexo I bis firmada por el licitador o
persona que le represente, indicando que cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con la
Administracién. Dicha declaracién sustituye a la aportacion inicial de la documentacion relacionada en cl
articulo 146- 1 de la TRLCSP, cuya justificacion se efectuara en la forma indicada en el punto 3 de esta cliusula.

b) Garantia provisional .Deberd aportarse ¢l resguardo acreditativo de haber constituide una garantfa
provisional, en el caso de que asl se establezca en el apartado 1) del cuadro resumen, debiendo expresar, en su
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caso, las razones que justifican su exigencia y por el importe que se fije en dicho apartado que no podra ser
superior a un 3 % del presupuesto de licitacion del contrato (IVA excluido). La garantia provisional podra
prestarse cn cualquiera de las formas previstas en el articulo 96 del TRLCSP adjudicatario podra aplicar ¢l
importe de la garantia provisional a la definitiva o proceder a una nueva constitucion de esta ultima, en cuyo
caso la garantia provisional se cancelara simultdncamente a la constitucion de la definitiva En el caso de uniones
temporales de empresarios, las garantias provisionales podrén constituirse por una o varias empresas
participantes, siempre que en conjunto se¢ alcance la cuantfa requerida, en su caso, en ¢l apartado !) del cuadro
resumen y garantice solidariamente a todos los integrantes de la union temporal. En el apartado m) del cuadro
resumen se indica si la acreditacion de la constitucion de la garantia podréa hacerse mediante medios electronicos,
informaticos o telematicos.

¢) A los efectos de resolver, en su caso, la igualdad entre las proposiciones mds ventajosas, los
licitadores que tengan en su plantilla un nimero de trabajadores con discapacidad superior al dos por cicuto
podran presentar la documentacién acreditativa de dicho extremo, asi como el porcentaje de trabajadores fijos
con discapacidad en su plantilla.

d).- Los empresarios que deseen concurrir integrados en una unién temporal deberdn presentar en
¢l mismo sobre ademas de individualmente por cada empresario los documentos sefialados en los apartados
anteriores, un escrito conjunto en el que indicaran, los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la
participacién de cada uno, asi como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unidn temporal
en caso de resultar adjudicatarios del contrato El citado documento deberd estar firmado por los representantes
de cada una de las empresas que componen la unién. A estos efectos se recoge un modelo de declaracion en el
Anexo T1I de este pliego.

2) Si el valor estimado del contrato es igual o superior a 1.000.000 de euros, ademas del documento
indicado en el apartado d) del numero anterior, en su caso, se incluiran en el sobre 1 toda la documentacion
relacionada cn cl punto nimero 3 de la presente Clausula 10.4. En cualquier caso el momento decisivo para
apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia exigidos para contratar con la Administracion
serd el de la finalizacion del plazo de presentacion de proposiciones,

3) El organo de contratacion en orden a garantizar el buen fin del procedimiento, podra recaba en
cualquier momento anterior a la adopcion de la propuesta de adjudicacion que los licitadores aporten la
documentacion acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatarios del
contrato. En dicho caso la declaracion responsable a la que se alude en el punto 1 de la presente clausula 10.4,
sc justificara mediante la aportacion de la siguiente documentacion, en original, o copia de la misma
debidamente autenticada por autoridad o funcionario publico o por Notario.

a) Los que acrediten la capacidad de obrar del empresario y, en su caso, Su representacion.

a.1. Una declaracion [irmada por cl candidato o persona que le represente, redactada conforme al
modelo que figura como Anexo L.

a.2. Documento Nacional dc ldentidad: Si se trata de empresarios individuales, su capacidad de
obrar se acreditara mediante ¢l documento nacional de identidad o documento que, en su
caso, le sustituya reglamentariamente.

a.3. Bscritura o documento de constitucion, estatutos o acto fundacional:

La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas juridicas se acreditara
mediante la escritura o documento de constitucion y, en su caso, modificacion, los estatutos o
el acto fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su actividad,
debidamente inscritos, en su caso, en el Registro publico que corresponda, seglin el tipo de
persona juridica de que se trate.

La capacidad de obrar de los empresarios no cspafioles que sean nacionales de Estados
miembros de la Union Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Fconémico
Europeo se acreditara mediante su inscripcion en los Registros o las certi ficaciones que se
indican en el anexo I del RGLCAP segiin ¢l tipo de contrato. En el caso de que se hubieran
realizado rectificaciones, modificaciones o enmiendas a nivel nacional, se entenderd por
registro competente al que hubiera sustituido al indicado en el anexo,

Los demas empresarios extranjeros deberan aportar un informe o informes de la Misién
Diplomatica Permanente de Ispafia en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en
cuyo ambito territorial radique el domicilio de la empresa en que se haga constar:

1. Que, previa acreditacion de la empresa, figuran inscritas en el Registro local
profesional, comercial o andlogo o, en su defecto, que actian con habitualidad
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en cl trafico local en ¢l dmbito de las actividades a las que se exticnde el objeto
del contrato.

2. Que su Estado de procedencia admite a su vez la participacion de empresas
espafiolas en la contratacion con la Administracién y con los entes, organismos
o entidades del sector publico asimilables a los enumerados en el articulo 3 del
TRLCSP, cn forma sustancialmente analoga. En el supuesto de que el contrato
esté sujeto a regulacién armonizada se prescindira del informe sobre
reciprocidad en relacion con las cmpresas de Estados signatarios del Acuerdo
sobre Contratacion Publica de la Organizacion Mundial de Comercio. La
condicion de Fstado signatario sc acreditard mediante informe de la citada
representacion diplomatica espafiola.

L.as empresas extranjeras de Estados que no son miembros de la Comunidad Europea o
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo deben presentar también
documentacion acreditativa de que tienen abierta sucursal en Lspafia, con designacion de
apoderados o rcpresentantes para sus operacioncs, y que estan inscritas en el Registro
Mercantil.

[.os empresarios que deseen concurrir integrados en una union temporal _deberan
acreditar la capacidad de cada uno de cllos conforme a los medios sefialados e indicar los
nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participacion de cada uno, asi como
que asumen el compromiso de constituirse formalmente en union temporal en caso de
resultar adjudicatarios del contrato. A estos efectos se recoge un modelo de declaracion en el
Anexo 111 de este pliego.

a.4. Poder bastanteado.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, deberan acompanar
también poder acreditativo de su representacién, declarado bastante por el Servicio Juridico
del Principado de Asturias. Si el licitador fuera persona juridica, este poder deberd figurar
inscrito en el Registro Mercantil o, en su caso, en cl correspondiente Registro oficial. Si se
trata de un poder para acto concreto no es necesaria la inscripcion en el Registro Mercantil,
de acuerdo con el artfculo 94.1.5 del Reglamento del Registro Mercantil.

b) Los que acrediten la solvencia economica y financiera y técnica.

De acuerdo con lo establecido en al articulo 11.5 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que
se aprueba ¢l Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones los licitadores estardn exentos
de los requisitos de acreditacién de la solvencia econdmica y financiera y de acreditacion de la solvencia técnica
o profesional en el caso de contratos de obras cuyo valor estimado no exceda de 80.000€.

La clasificacion exigida, en su caso, serd la prevista en el apartado k) del cuadro resumen. No sera
exigible la clasificacién a los empresarios no espafioles de Estados miembros de la Unién Europea
o signatarios del Acuerdo sobre el Lspacio Economico liuropeo, ya concurran al conlrato
aisladamente o integrados en una unién. No obstante, aun cuando se indique en el citado apartado
que la clasificacion no es exigible, la misma permitird al empresario acreditar su solvencia para la
celebracion del contrato.

Cuando en el apartado k) citado no sc exija clasificacion administrativa y, en todo caso, para los
empresarios no espafioles de Listados miembros de la Unién Europea o signatarios del Acuerdo
sobre el Espacio Econdmico Europeo, la solvencia podra acreditarse mediante los medios
senalados en el mencionado apartado k) del cuadro resumen de entre los que se indicarén
seguidamente:

Solvencia econdmica y financiera:

1. Declaracion sobre el volumen anual de negocios, de los tres ultimos ejercicios
disponibles, deberd de ser de importe igual o superior al indicado ¢n el apartado k) det
cuadro resumen. A estos efectos se recoge un modelo de declaracion en el Anexo VI de
este pliego.

Se acreditard mediante certificacion, nota simple o informacién andloga cxpedida por el
Registro y que contenga las cuentas anuales, siempre que esté vencido ¢l plazo de
presentacion y se encuentren depositadas; si el tltimo cjercicio se encontrara pendiente de
depdsito, deben presentarlas acompafiadas de la certificacion de su aprobacion por cl
grgano competente para ello y de su presentacion en cl Registro. los cmpresarios
individuales no inscritos en ¢l Registro Mercantil acreditaran su volumen anual de
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negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro
Mercantil.

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 60.3 de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Furopeo y del
Conscjo de 26 de febrero de 2014 sobre contratacion ptiblica y por la que se deroga la Directiva 2004/18/UE, de
efecto directo, cuando por una razon vélida, el operador economico no esté en condiciones de presentar la
solvencia econdémica solicitada en este plicgo, se le autorizard a acreditar su solvencia ccondmico-financiera por
medio de cualquicr otro documento que ¢l poder adjudicador considere apropiado.

Solvencia técnica:

1. Relacion de las obras ejecutadas en el curso de los ultimos diez afios (conforme a modelo
del Anexo VII de este pliego), correspondientes al mismo grupo o subgrupo de
clasificacion al que corresponde el contrato, avalada por certificados de buena ejecucion
para las obras mas importantes; estos certificados indicaran el importe, las fechas y el
lugar de cjecucion de las obras y sc precisard si se realizaron segun las reglas por las que
se rige la profesion y se llevaron normalmente a buen término. En el apartado k) del
cuadro resumen se especificard el importe anual que ¢l empresario deberd acreditar como
ejecutado, en el afio de mayor ¢jecucion del perfodo antes indicado, en trabajos del grupo o
subgrupo al que corresponde el contrato.

2. Declaracién indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondra para
la ejecucion de las obras, a la que s¢ adjuntara la documentacion acreditativa pertinente.
En el apartado k) del cuadro resumen se indicard la relacion minima de magquinaria,
material y equipo técnico que debera igualar el licitador.

En las uniones temporales de empresarios cada uno de los que la componen deberd acreditar su
solvencia conforme a los medios indicados, acumulandose a efectos de la determinacion de la
solvencia de la union temporal las caracteristicas acreditadas para cada uno de los integrantes de la
misma, sin perjuicio de lo dispucsto en el articulo 52 del RGLCAP a los cfectos de la acumulacion
de las clasificaciones de las empresas integrantes de la unidn, conforme al cual serd requisito
basico para la acumulacion de las caracteristicas de cada uno de los integrantes que todas las
cmpresas que concurran a la licitacion del contrato hayan obtenido previamente clasificacion como
empresas de obras, salvo cuando se trate de empresas no espafiolas de Estados miembros de la
Comunidad Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo.

Para los casos en que sca exigible la clasificacion y concurran en la union empresarios nacionales,
extranjeros que no sean nacionales de un Estado miembro de la Union Europea o signatario del
Acuerdo sobre el Espacio Econémico Furopeo y extranjeros que sean nacionales de un Estado
miembro de la Union Europea o signatario del mencionado Acuerdo, los que pertenezcan a los dos
primeros grupos deberdn acreditar su clasificacion, y estos wltimos su solvencia gcondmica,
financiera y técnica o profesional conforme a los otros medios y criterios de seleccion previstos en
el apartado k) del cuadro resumen.

Se podré exigir a los licitadores, cspafioles o extranjeros, que ademas de acreditar su solvencia o,
en su caso, clasificacion, se comprometan a dedicar o adscribir a la cjecucion del contrato los
medios personales o materiales suficientes para cllo, lo que se hard constar, en su caso, en cl
apartado k) del cuadro resumen,

Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar este contrato, el empresario podrd basarse en la
solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza juridica de los
vinculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que, para la ¢jecucion del contrato, dispone
efectivamente de esos medios.

¢) Documentacion acreditativa del porcentaje de trabajadores con discapacidad en la plantilla de la
empresa.
A los efectos de resolver, en su caso, la igualdad entre las proposiciones mas ventajosas, los
licitadores que tengan en su plantilla un nimero de trabajadores con discapacidad superior al 2 por
ciento podran presentar la documentacién acreditativa de dicho extremo, asi como del porcentaje
de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.

d) Declaracion responsable de no estar incurso en prohibicion de contratar.
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Esta declaracién incluird la manifestacion de hallarse al corriente del cumplimiento de las
obligaciones tributarias (tanto con el Estado como con la Administracion del Principado de
Asturias, incluyendo, en su caso, el alta en el Impuesto sobre Actividades Econémicas) y con la
Scguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la justificacidon
acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes de la adjudicacion, por el empresario a cuyo
favor se vaya a efectuar ésta. En el Anexo [V de este plicgo se acompafia modelo de declaracion
responsable, a efectos meramente indicativos.

¢) Sumision a la jurisdiccion de Juzgados y Tribunales espaiioles para empresas extranjeras

Las empresas extranjeras, cn los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en Espafia, deberan
presentar una declaracién de someterse a la jurisdiccion de los juzgados y tribunales espafioles de
cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del
contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al
licitante.

) Garantia provisional.

Debera aportarse el resguardo acreditativo de haber constituido una garantia provisional, en ¢l caso
de que asf se establezca en el apartado ) del cuadro resumen y por el importe que se fije en dicho
apartado que no podrd scr superior a un 3 % del presupuesto de licitacion del contrato (IVA
excluido). La garantfa provisional podrd prestarse en cualquicra de las formas previstas en cl
artfculo 96 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.

El adjudicatario podrd aplicar el importe de la garantia provisional a la definitiva o proceder a una
nucva constitucion de esta dltima, en cuyo caso la garantia provisional se cancelard
simultineamente a la constitucion de la definitiva,

En el caso de uniones tempotales de empresarios, las garantias provisionales podran constituirse
por una o varias de las empresas participantes, siempre que en conjunto se alcance la cuantia
requerida, en su caso, en el apartado 1) del cuadro resumen y garantice solidariamente a todos los
integrantes de la unién temporal.

En el citado apartado m) del cuadro resumen se indica si la acreditacion de la constitucion de la
garantia podrd hacerse mediante medios electronicos, informaticos o telematicos.

&) Registros de Licitadores.

De conformidad con lo establecido en el artfculo 18 del Decreto 35/2015, de 12 de mayo, por el
que se regula la contratacion centralizada, el Registro de Contratos y el Registro de
Documentacion Administrativa de Licitadores del Principado de Asturias, la inscripcion en el
mismo, acreditada mediante certificacion expedida por su encargado, dispensara a los licitadores
inscritos de la presentacién en las convocatorias de conlratacion de la documentacién vigente y
anotada en el mencionado Registro, segin se desprenda de la citada certificacion.

Asimismo, la inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado
acreditara, a tenor de lo en ¢l reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud del
empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representacion, habilitacién
profesional o empresarial, solvencia econdémica y [financicra, y clasificacién, asf como la
concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo.
En el apartado n) del cuadro resumen se indica si se admite la expedicion electronica de los
certificados de los indicados Registros y si, en su caso, se incorporaran de oficio por el 6rgano de
confratacion.

Cuando se presente certificacion expedida por el Registro de Documentacion Administrativa de
Licitadores del Principado de Asturias o por ¢l Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Listado, se acompafiarin de declaracion responsable del licitador en la que
manifieste que las circunstancias reflcjadas en los mismos no han experimentado variacion.

i) Certificados comunitarios de clusificacion.
Los certificados de clasificacion o documentos similares que acrediten la inscripcion en listas
oficiales de empresarios autorizados para contratar establccidas por los Estados miembros de la

Unién Europea o signatarios de Acuerdo sobre el Espacio Economico Europeo sientan una
presuncion de aptitud de los empresarios incluidos en ellas en relacion con la no concurrencia de
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las prohibiciones de contratar a que se refieren las letras a), b), ¢) y ¢) del apartado 1 del articulo
60 del TRLCSP y la posesion de las condiciones de capacidad de obrar y habilitacion profesional
exigidas por el articulo 54 y las de solvencia a que se refieren las letras b) y ¢) del articulo 75, las
letras a), b), e) ) y h) del articulo 76. Igual valor presuntivo surtiran las certificaciones emitidas
por organismos que respondan a las normas europeas de certificacion expedidas de conformidad
con la legislacion del Estado miembro o signatario en que esté establecido el empresario.

Los documentos a que se refiere el parrafo anterior deberdn indicar las referencias que hayan
permitido la inscripcién del empresario en la lista o la expedicion de la certificacion, asf como la
clasificacion obtenida.

j) Direccion de correo electrénico en que efectuar las notificaciones y consentimiento expreso para que
dichas notificaciones se practiquen por dicho medio (Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Comun de las Administraciones Publicas)

4) No obstante, cuando de acuerdo con lo establecido en el apartado d) del cuadro resumen el presente
contrato se¢ encuentre sometido a regulacion armonizada, le resultara de aplicacion directa el articulo 59,
apartado 2, de la Directiva 2014/24/UL del Parlamento Furopeo y del Conscjo de 26 de febrero de 2014 sobre
contratacion publica y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE, de acuerdo con el cual ¢l 6rgano de
contratacion debera aceptar el documento europeo @mico de contratacion (DEUC) como prueba preliminar
sustitutiva de certificados expedidos por las autoridades ptiblicas o terceros que confirmen que no se encuentran
en alguna de las situaciones en las que deba o pueda ser excluido de la licitacion y que cumple con los criterios
de seleceion pertinentes asi como, cuando proceda, las normas y los criterios objetivos que se hayan establecido
con ¢l fin de limitar ¢l namero de candidatos cualificados a los que se invite a participar. Asimismo de acucrdo
con lo dispuesto en los apartados 2.1 y 1.1 de la Recomendacion de la Junta Consultiva de Contratacion
Administrativa en relacion con la utilizacion del DEUC, dicho documento es conceptualmente la declaracion
responsable del articulo 146.4 del TRLCSP consistente en una declaracion formal y actualizada de la empresa
interesada, en sustitucion de la documentacion acreditativa de estos requisitos, que confirme que la empresa
cumple los mismos y més concretamente, que cuenta con las condiciones de aptitud exigidas, incluida la de no
estar incursa en prohibicion de contratar, que cumple los requisitos de solvencia econdmica y {inanciera y
técnica o profesional, asi como los demas criterios de seleccion y requisitos de participacion que establezcan los
pliegos de contratacion.

Tl licitador que ople por la presentacion del DEUC presentara en el sobre 1 esa declaracién acompafiada
de:

- Autorizacion para la remision de notificaciones por fax o correo electronico (indicando numero fax o
correo electronico)

- Garantia provisional .Deberd aporlarse el resguardo acreditativo de haber constituido una garantia
provisional, en el caso de que asi se establezca en el apartado 1) del cuadro resumen y por el importe que se fije
cn dicho apartado.

- Las empresas extranjeras deberdn presentar una declaracion de someterse a la jurisdiccién de Juzgados y
Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran
surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al [uero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al
licitante.

- A los efectos de resolver, en su caso, la ignaldad entre las proposiciones més ventajosas, los licitadores
que tengan en su plantilla un nimero de trabajadores con discapacidad superior al dos por ciento podran
presentar la documentacion acreditativa de dicho extremo, asi como el porcentaje de trabajadores fijos con
discapacidad en su plantilla.

- Cuando se presenten varios licitadores con el compromiso de constituirse en union temporal, deberan
presentar un DI:UC separado, en ¢l que [igure la informacion requerida en las partes 1l a V del formulario, por
cada operador ccondmico participante.

En el caso de presentacion del DEUC, el licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicacion, debera
acreditar ante ¢l 6rgano de contratacion, la posesion y validez de los documentos que se exijan en los términos
que se concretan en la clausula 10,4.3 apartados a) y b) del presente pliego; no obstante el drgano de contratacion
podra pedir a los licitadores que presentan la totalidad o una parte de los certificados y los documentos
justificativos requeridos en cualquier momento del procedimiento, cuando resulte necesario para garantizar cl
buen desarrollo del mismo.

Los licitadores podran ser excluidos del procedimiento de contratacion en caso de que incurran cn
declaraciones falsas de caracter grave al cumplimentar el DEUC o, en general, al facilitar la informacion exigida
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para verificar que no existen motivos de exclusion o que se cumplen los criterios de seleccion, o en caso de que
oculten tal informacion o no puedan presentar los documentos justificativos.

Acceso al DEUC y a la informacion para su cumplimentacion

Para acceder al formulario, la Comision Europea facilita un servicio en linea gratuito DEUC electrénico el cual
permite que las empresas participantes cumplimenten, descarguen ¢ impriman el DEUC, contando ademds con
un area de preguntas frecuentes que facilita su cumplimentacién.

El servicio DEUC permite a los licitadores imprimir el documento cumplimentado electrénicamente para
disponer de un documento en papel que, debidamente firmado serd entregado en la licitacion, En todo caso el
DEUC deberd imprimirse y firmarse a mano,

Web: hittps://ec.europa.eu/srowth/tools-databases/espd/Tilter? lane=—cs.

El Reglamento de ejecucién (UE) 2016/7 de la Comision de 5 de enero de 2016 (1.3/16 de 6 encro 2016)
establece el formulario normalizado del documento europeo tnico de contratacién estableciendo su contenido asi
como instrucciones para su cumplimentacion.

Web: https://www.boe.es/doue/2016/003/1.00016-00034.pdf

La Recomendacién de la Junta Consultiva de Contratacion Administrativa sobre la utilizacién del DEUC
contempla orientaciones que pucden ser de ayuda a las empresas que opten por cumplimentar el formulario
normalizado DEUC publicada en el Boletin Oficial del Iistado nim 85 de 8 de abril de 2016.

En el perfil del contratante del Principado de Asturias s¢ puede consultar una guia en la que se especificaran los
pasos a seguir para la obtencion del DEUC. En todo caso el DEUC debera imprimirse y firmarse a mano.

Cumplimentacion del DEUC
El formulario DEUC se imprimird y catregara {irmado pot el o los licitadores.

Respecto a los criterios de seleccidn (parte 1V del formulario DEUC) el licitador solo cumplimentara la seccién a
omitiendo cualquier otra seccion de la parte 1V,

No se exige cumplimentar la seccion D de la parte I del DEUC relativo a la informacién sobre los
subcontratistas.

El licitador que parlicipe por su cuenta pero recwra a la capacidad dec una o varias entidades debera presentar
Jjunto con su propio DEUC otro DEUC separado, en el que figure la informacion pettinente por cada una de las
entidades de que se trate.

En todos los casos en que més de una persona sea micmbro del érgano de administracién, de direccion o de
supervision de un licitador o tenga poderes de representacion, decision o control en él, cada una de eilas tendra
que firmar el mismo DEUC.

10.5. Sobre n° 2. Proposicion Econdmica.

Contendra la citada proposicién econémica firmada por el licitador o persona que le represente y que habra de
ajustarse estrictamente al modelo que ligura como Anexo V al presente pliego. En la proposicion deberd
indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor Afadido que deba ser repercutido.
Cuando la proposicion sea presentada por una unién temporal de empresas debera estar necesariamente {irmada
por los representantes de cada una de las cmpresas que constituyan la unidn temporal.

Cada licitador no podrd presentar més de una oferta econdmica, no siendo admitidas las proposiciones
econdémicas por importe superior al presupuesto previamente aprobado. Tampoco podra suscribir ninguna en
unién temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en mas de una union temporal. La infraccion
de estas normas dard lugar a la no admision de todas las propuestas por ¢l suscritas.

Cuando varias empresas vinculadas presenten distintas proposiciones de forma individual, cada una debera
presentar declaracion al respecto conforme al modelo que figura en el Ancxo 1.
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En la proposicién econémica los licitadores han de manifestar si han tenido en cuenta en la elaboracion de sus
ofertas Jas obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de proteccién del empleo, condiciones
de trabajo y prevencion de riesgos laborales, y proteccion del medio ambiente,

Asimismo, solo en caso de permitirse la subcontratacion y tenga previsto subcontratar parte del contrato se
indicara el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o
técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realizacion (anexo V).

10.6. Sobre n° 3. Proposicion técnica.

El licitador acreditara el valor técnico de su oferta mediante la presentacion de la documentacion que se
relaciona en el Anexo VIII del presente pliego, sin que en ningln caso, se incluya en este sobre referencia alguna
a la proposicion econémica que se efectia, ni dato alguno del que se pueda deducir ésta.

Cldusula 11. CRITERIOS PARA LA VALORACION DE LAS PROPOSICIONES

11.1En e} Anexo VIII del presente pliego describen los criterios que han de servir de base para la adjudicacion
del contrafo, asi como la ponderacion relativa atribuida a cada uno de cllos.

11.1, Valoracion de la proposicion técnica

Con anterioridad a la apertura de las proposiciones econdmicas, la documentacion que se contiene en el sobre
niimero 3 scrd objeto de un informe técnico que determinard las puntuaciones obtenidas por el licitador conforme
a los criterios de adjudicacion y la ponderacion atribuida en el Anexo VIII

I.a valoracion de la proposicién técnica serd la resultante de sumar las puntuaciones alcanzadas en cada uno de
los aspectos objeto de valoracion.

[ 1.2. Valoracion de la proposicion econémica

La valoracion de la proposicion econdmica se efectuaré de acuerdo con la formula prevista en el Anexo VIII del
pliego.

El valor anormal o desproporcionudo de las ofertas se apreciard de acuerdo con los siguientes pardmetros.

1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitacién en inds de 25
unidades porcentuales.

2 Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en mds de 20 unidades porcentuales a la
olra oferta.

3 Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en mas de 10 unidades porcentuales a la
media aritmética de las ofertas presentadas. No obstanie, se excluird para el cémputo de dicha
media la oferta de cuantia mds elevada cuando sea superior en mds de 10 unidades porcentuales a
dicha media. En cualquier caso, se considerard desproporcionada la baja superior a 25 unidades
porcentuales.

4 Cuando concurran cuatro o mds licitadores, las que sean inferiores en mds de 10 unidades
porcentuales a lu mediu aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen
ofertas que sean superiores a dicha media en mds de 10 unidades porcentuales, se procederd al
cdleulo de una nueva media sélo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. kn
todo caso, si el numero de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se caleulard sobre
las tres ofertas de menor cuantia.

Cuando se identifique una proposicion que pueda ser considerada desproporcionada o anormal, debera
darse audicncia al licitador que la haya presentado para que justifique la valoracion de la oferta y precise las
condiciones de la misma. en particular cn Jo que se refierc al ahorro que permita el procedimiento de ejecucion
del contrato, las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepeionalmente favorables de que disponga
para ejecutar la prestacion, la originalidad de las prestaciones propuestas, el respeto de las disposiciones relativas
a la proteccion del empleo y las condiciones de trabajo vigentes en el lugar en que se vaya a realizar la
prestacion, o la posible obtencion de una ayuda de Estado. En el procedimiento deberd solicitarse el
asesoramiento técnico del servicio correspondiente.

Si ¢l organo de contratacion, considerando la justificacion efectuada por ¢l licitador y los informes
mencionados en el apartado anterior, estimase que la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la
inclusién de valores anormales o desproporcionados, acordara la adjudicacion a favor de la siguiente

Pégina 19 de 44



GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERIA DE INFRAESTRUCTURAS, ORDENACION DEL TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE
proposicién, de acuerdo con el orden en que hayan sido clasificadas, que se estime puede ser cumplida a
satisfaccion de la Administracion y que no sea considerada anormal o desproporcionada.

11.3. Cuando empresas vinculadas, entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de los supuestos
previstos en el articulo 42 del Cédigo de Comercio, presenten distintas proposiciones para concurtir
individualmente a la adjudicacion de este contrato, se tomard unicamente, para aplicar el régimen de apreciacion
de ofertas anormales o desproporcionadas, la oferta mas baja, produciéndose la aplicacion de los efectos
derivados del procedimiento establecido para la apreciacion de ofertas anormales o desproporcionadas, respecto
de las restantes ofertas formuladas por las empresas vinculadas,

11.4. Tendran preferencia en la adjudicacion del contrato, las proposiciones presentadas por aquellas empresas
que, cn el momento de acreditar su solvencia técnica, tengan en su plantilla un nimero de trabajadores con
discapacidad superior al 2 por ciento, siempre que dichas proposiciones iguaien en sus términos a las mds
ventajosas desde el punto de vista de los criterios que sirvan de base para la adjudicacién. Si varias empresas
licitadoras de las que hubieren empatado en cuanto a la proposicion mas ventajosa acrediten tener relacién
laboral con personas con discapacidad en un porcentaje superior al 2 por ciento, tendra prefcrencia en la
adjudicacion del contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad
en su plantilla. Si aun asi persiste la igualdad, se resolveria mediante sorteo.

Cldusula 12. ADJUDICACION DEL CONTRATO.

12.1. Mesa de Contratacion. Apertura del sobre n° 1, calificacion de la documentacion administrativa y
seleccion de los licitadores.

Concluido el plazo de presentacion de proposiciones y constituida en el lugar y fecha indicados en ¢l anuncio de
la licitacion, la Mesa de Contratacién de la Conscjeria de Fomento, Ordenacién del Territorio y Medio
Ambiente, cuyos miembros han sido designados por Resolucién de 21 de enero de 2013, publicada cn el BOPA
de 31 de enero de 2013, de acuerdo con lo dispuesto en los articulos 39.1 de la Ley 2/1995, de 13 de maizo,
sobre Régimen Jurfdico dec la Administracion del Principado de Asturias y 320 del TRLCSP, procedera a Ja
apertura del sobre n° | y al examen y calificacion de la documentacién administrativa. Si la Mesa observase
defectos u omisiones subsanables en la documentacion presentada, lo comunicara verbalmente a los interesados
presentes en ¢l acto publico que se celebrard a continuacién. Ademas, se dard traslado de los mismos a las
empresas alectadas mediante comunicacién al {ax o direccion correo electrénico que figuraran en dicha
documentacién o fueran conocidos, procediendo en caso contrario a hacerlos piiblicos a través del tablén de
anuncios del organo de contratacion. Se concedera un plazo no superior a tres dias hébiles para que los
licitadores los corrijan o subsancn ante la propia Mesa de Contratacion, debiendo quedar constancia de todo lo
anterior en la correspondiente Acta de la sesion.

A los efectos de comprobar la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones para contratar de los licitadores,
la Mesa de Conlratacion podra recabar del empresario aclaraciones sobre los certificados y documentos
presentados o requerirle para la presentacion de otros complementarios, lo que debera cumplimentar en el plazo
de cinco dfas naturales sin que puedan presentarse después de declaradas admitidas las ofertas. La notificacion
de estos requerimientos sc realizara por los mismos medios que se scialan en el parrafo anterior, dejandose
constancia igualmente en ¢l Acta.

La Mesa, una vez calificada la documentacién del sobre n® | y subsanados, en su caso, los defectos u omisiones
de la documentacién presentada, procederd a determinar las empresas que cumplen los requisitos de capacidad y
solvencia fijados en el pliego de cldusulas administrativas, con pronunciamiento expreso sobre los admitidos a la
licitacion, los rechazados y sobre las causas de su rechazo.

[2.2. Apertura y valoracién de las proposiciones y propucsta de adjudicacion.

La Mesa de Contratacion procederd posteriormente a la apertura y examen de las proposiciones, formulando la
correspondiente propuesta de adjudicacion al 6rgano de contratacion, una vez ponderados los criterios que deban
aplicarse para efectuar la seleccién del adjudicatario. I.a apertura de las proposiciones deberd efectuarse en el
plazo maximo de un mes contado desde la fecha de finalizacion del plazo para presentar las ofertas.

Se procederd en primer lugar a la apertura de la proposicién técnica contenida en el sobre n° 3 y a su valoracion
con arreglo a los criterios de adjudicacién previstos. Como quiera que la ponderacién atribuida a los criterios
cuantificables mediante la aplicacion de formulas es superior a aquéllos en los que no concurre esta circunstarcia
(Anexo VIII del pliego) no resulta preciso la constitucién de un comité de expertos para la evaluacién de las
ofertas.
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Bl lugar, dia y hora en que tendrd lugar la apertura de la oferta econémica que se realizara, en todo caso, en acto
publico, sc notificara a los licitadores. El resultado de la valoracion de la proposicion técnica se comunicard al
comienzo de dicho acto puablico.

Antes de formular su propuesta, la Mesa de Contratacion podra solicitar, cuantos informes téenicos considere
precisos. [gualmente, podran solicitarse estos informes cuando sca necesario verificar que las ofertas cumplen
con las especificaciones técnicas del proyecto.

La propuesta de adjudicacion no crea derecho alguno en favor del licitador propuesto frente a la Administracion.
No obstante, cuando el 6rgano de contratacion no adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada
debera motivar su decision.

12.3. Adjudicacion

El 6rgano de contratacion requerira al licitador que presente la oferta econémicamente mas ventlajosa para que en
¢l plazo de diez dias habiles (cinco dias habiles en expedientes urgentes) presente la siguiente documentacion:

a) Documentacion justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social:

a.l. Documento de alta en el Impuesto sobre Actividades Econdmicas, referida al ejercicio
corriente, 0 del ultimo recibo del Impuesto sobre Actividades Econdmicas, completado con
una declaracion responsable de no haberse dado dg baja en la matricula del citado Impuesto,
en el epigrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerzan actividades sujctas
a este impuesto, en relacion con las actividades que venga realizando a la fecha de
presentacion de las proposiciones, que le faculte para su ejercicio en el ambito territorial en
que las ejercen,

En caso de estar exento de este impuesto presentara declaracion justificativa al respecto.

a.2. Certificacion positiva en vigor acreditativa de que ¢l licitador se encuentra al corriente de sus
obligaciones tributarias_con la Administracién del Estado (o, en su caso, con la Hacienda
Foral correspondiente). Las empresas que tributen a una Hacienda Foral, deberan presentar,
junto al certificado expedido por ésta en relacion con sus obligaciones tributarias con dicha
Hacienda Foral, una declaracion responsable en la que se indique que no estdn obligadas
presentar declaraciones tributarias periodicas a la Administracion del Estado.

a.3. Certificacion positiva en_vigor expedida por ¢l Ente Pablico de Servicios Tributarios del

Principado de Asturias acreditativa de que cl licitador se encuentra al corriente de sus
obligaciones tributarias con la Administracion del Principado de Asturias.
a.4, Certificacion positiva en vigor expedida por la Direccion Provincial de la Tesorerfa General
de la Seguridad Social acreditativa del cumplimiento de sus obligaciones con la misma,
En el apartado o) del cuadro resumen se indica si se admite la expedicion por medios electrdnicos,
informaticos o telematicos de los correspondientes certificados.
No obstante, cuando la empresa no esté obligada a presentar las declaraciones o documentos a que
se refieren los articulos 13 y 14 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas, se acreditara esta circunstancia mediante declaracion responsable.

b) Documentacion acreditativa de haber constituido a disposicién del érgano de confratacion una
garantia definitiva de un § por ciento del importe de adjudicacion del contrato, excluido el impuesto
sobre ¢l valor afiadido, segiin resulte de la oferta presentada por el licitador requerido.

En el apartado p) del cuadro resumen se indicara el porcentaje total exigible en conceplo de garantia
definitiva incluyendo, en su caso, el correspondiente a la garantia complementaria (de hasta un 5 por
ciento) que se pudiera exigir al amparo del articulo 95.2 del TRLCSP, pudiendo alcanzar la garantia
total un 10 por ciento del precio del contrato, [VA excluido.

Iista garantia se constituira por cualquiera de los medios previstos en los articulos 96 y 98 del TRLCSP,
en las condiciones previstas en su articulo 97, y se depositara en la Tesoreria General del Principado de
Asturias. Cuando se hubiera exigido garantia provisional, serd potestativo para el adjudicatario aplicar
su importe a la garantia definitiva o constituir una nueva.

Tin el citado apartado p) del cuadro resumen se indica si la acreditacién de la constitucion de la garantia
podra hacerse mediante medios electronicos, informaticos o telematicos.

c) En caso de que no se haya solicitado la justificacion de la documentacion acreditativa del
cumplimiento de las condiciones cstablecidas para la adjudicacion del contrato, el érgano de

contratacion requerira igualmente la presentacion de la documentacion relacionada en la clausula 10-4-
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3, en la forma en ella establecida, para todo aquello que no resulte acreditado de conformidad con lo
establecido en los apartados a) y b) de la presente clausula.

Si la documentacién presentada a que se hace referencia en este apartado c) contuviera defectos u
omisiones subsanables, se concedera un plazo no superior a tres dias hébiles para su subsanacion ante el
Servicio de Contratacién. lgualmente y a los cfectos de comprobar la capacidad, solvencia y ausencia de
prohibiciones para contratar, se podra recabar del empresario aclaraciones sobre los certificados y
documentos prescntados o requeririe para la presentacion de otros complementarios, lo que debera
cumplimentar en el plazo antes citado.

Siempre que exista adscripcion de medios (personales o materiales) al contrato, se dara traslado al
Servicio proponente para que informe sobre la adecuacion de los mismos, quien asimisino informaré
sobre e] cumplimiento de los requisitos exigidos para acreditar la solvencia técnica.

En su caso, documentacién acreditativa de la efectiva disposicion de los medios que s¢ hubiesen
comprometido a dedicar o adscribir a la cjecucion del contrato que le reclame el 6rgano de
contratacién. En el apartado k) del cuadro resumen se indicard la documentacion acreditativa de la
disposicion de dichos medios que debera presentar el licitador propuesto como adjudicatario.

d) Cualesquiera otros documentos acreditativos de su aptitud para contratar que le reclame el érgano de
contratacion,.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefialado, 10 dias habiles (cinco dias para los
expedientes urgentes) para los indicados en los apartados a), b), y d) o el que se conceda para subsanar en el
caso del apartado ¢) se entenderd que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la
misma documentacion al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

El érgano de contratacion debera adjudicar los contratos dentro de los cinco dias habiles (tres dias habiles en el
caso de expedientes urgentes) siguientes a la recepcion de la documentacion

12.4 Renuncia a la celebracion del contrato o desistimicnto del procedimiento

La renuncia a la celebracién del contrato o el desistimiento del procedimiento sélo podran acordarse por el
organo de contratacion antes de la adjudicacién. En ambos casos s¢ compensard a los licitadores por un maximo
de 1.000€ por tos gastos en que hubiesen incurrido de acuerdo con los principios generales que rigen la
responsabilidad de la Administracién,

Cldusula 13. FORMALIZACION DEL CONTRATO.

El contrato se formalizard en documento administrativo ajustdndose con exactitud a las condiciones de la
licitacion, constituyendo dicho documento titulo suficiente para acceder a cualquier registro publico. No
obstante, el contratista podra solicitar que el contrato se eleve a escritura publica, corriendo de su cargo los
correspondientes gastos.

Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contralacion conforme al articulo 40.1 del
TRI.CSP, la formalizacion no podré efectuarse antes de que transcurran quince dias habiles desde que se¢ remita
la notificaciéon de la adjudicacién a los licitadores

El 6rgano de contratacién requerird al adjudicatario parva que formalice ¢l contrato en plazo no superior a cinco
. dias (tres dias en el caso de expedientes urgentes) a contar desde el siguiente a aquel en que hubiere recibido el
requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en ¢l parrafo anterior sin que se hubiera interpuesto recurso
que lleve aparejada la suspension de la formalizacion del contrato. De igual forma procedera cuando el érgano
competente para la resolucién del recurso hubiera levantado la suspension.

En los restantes casos, la formalizacién del contrato deberd electuarse no mas tarde de los quince dfas habiles
(ocho dias habiles en ¢l caso de expedientes urgentes) siguientes a aquél en que se reciba la notificacién de la
adjudicacion a los licitadores en la forma prevista en el articulo [51.4 del TRLCSP.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado cl contrato dentro del plazo indicado,

la Administracion podra acordar la incautacion sobre la garantfa definitiva del importe de la garantia provisional
que, en su caso, se hubiese exigido.
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Si Jas causas de la no formalizacion fucren imputables a la Administraci6n, se indemnizara al contratista de los
dafios y perjuicios que la demora le pudicra ocasionar. No podra iniciarse la ejecucion del contrato sin su previa
formalizacion.

Cldusula 14. COMPROBACION DEL REPLANTEO.

La ejecucion del contrato de obras comenzard con el acta de comprobacion del replanteo. A tales efectos, dentro
del plazo maximo de UN (1) MES a contar desde la formalizacion del contrato el servicio encargado de las obras
procederd, en presencia del contratista y del director de la obra, a efectuar la comprobacion del replantco hecho
previamente a la licitacion, extendi¢ndosc acta del resultado que serd firmada por ambas partes intcresadas y por
el director de la obra, remitiéndose un ejemplar de la misma al 6rgano de contratacion,

L.a comprobacion del replanteo sc sujetard a las siguientes reglas:

1. Si el contratista no acudiere, sin causa justificada, al acto de comprobacion del replanteo su
ausencia se considerara como incumplimiento de una obligacion contractual esencial con las
consecuencias y electos previstos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Piblico.

Cuando el resultado de la comprobacién del replanteo demuestre, a juicio del director de la
obra y sin reserva por parte del contratista, la disponibilidad de los terrenos y la viabilidad del
proyeclo, se dard por aquél la autorizacion para iniciarlas, haciéndose constar este extremo
explicitamente en el acla que se extienda, de cuya autorizacion quedara notificado el contratista
por ¢l hecho de suscribirla, empezandose a contar ¢l plazo de cjecucién de las obras desde el
dia siguiente al de la firma del acta.

3

3. Cuando se trate de la realizacion de alguna de las obras a que se refiere el articulo 126.2 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Piblico se estard a lo dispuesto en el
mismo en cuanto a la disponibilidad de terrenos pudiendo comenzarse las obras si estuvieran
disponibles los terrenos imprescindibles para ello y completarse la disponibilidad de los
restantes segun lo exija la ¢jecucion de las mismas.

4. Cuando no resulten acreditadas las circunstancias a que se rcfiere el apartado anterior o el
director de la obra considere necesaria la modificacion de las obras proyectadas quedard
suspendida la iniciacion de las mismas, haciéndolo constar en el acta, hasta que €l organo de
contratacion adopte la resolucion procedente dentro de las facultades que le atribuye la
legislacion de contratos del Sector Publico. En tanto sea dictada esta resolucién quedard
suspendida la iniciacion de las obras desde el dia siguiente a la firma del acta, computandose a
partir de dicha fecha el plazo de seis meses a que se refierc el articulo 237, letra b), del
TRLCSP, sin perjuicio de que, si fucren supcradas las causas que impidieron la iniciacion de
las obras, se dicte acuerdo autorizando el comienzo de las mismas, notificandolo al contratista
y computandose el plazo de ejecucion desde el dia siguiente al de la notificacion.

5. Lo dispuesto en el apartado anterior se aplicara igualmente cuando el contratista formulase
reservas en cl acto de comprobacién del replanteo. No obstante, si tales reservas resultasen
infundadas, a juicio del organo de contratacion, no quedara suspendida la iniciacion de las
obras ni, en consccuencia, serd necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la
iniciacion de las mismas y se modifique ¢ computo del plazo para su ¢jecucion.

Seran de cuenta del contratista los gastos de los materiales y los de su propio personal que sean
nccesarios para realizar la comprobacion del replanteo.

Clausula 15. EJECUCION DEL CONTRATO.
15.1. Direccion facultativa

Il 6rgano de contratacion comunicara al contratista las personas que asumiran la direccion facultativa de las
obras, detallando quiénes ejerceran la direccién de la obra y la coordinacion en materia de seguridad y salud en
su ejecucion. La direccion facultativa sera responsable de la comprobacidn, coordinacion, vigilancia ¢ inspeccion
de la correcta realizacién de la obra objeto del contrato.

Las obras se ejecutaran con estricta sujccion a Jas cldusulas estipuladas en cste pliego, en ¢l Pliego de Clausulas
Administrativas Generales y conforme al proyecto aprobado por ¢l organo de contratacion y las instrucciones
que, en interpretacion técnica de éste, diera al contratista el director de la obra. Cuando dichas instrucciones
fueren de cardcter verbal deberan scr ralificadas por escrito en el mas breve plazo posible, para que scan
vinculantes entre las partes, debiendo quedar reflejadas en cl libro de ordenes.
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El contratista estd obligado a llevar y conservar en la obra el “Libro de Ordenes” y el “Libro de incidencias”,
previamente diligenciados, de conformidad con las disposiciones contenidas en las clausulas 8 y 9 del Pliego de
Cldusulas Administralivas Generales para la Contratacién de Obras del Eistado y el articulo 13 del Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en las
obras de construccion. Dichos libros estaran en todo momento a disposicion de la Direccion facultativa que
debera consignar en ellos las visitas, incidencias y érdenes que sc produzcan durante el desarrollo de la obra. Il
contratista estara obligado por si o por medio de su delegado a firmar el oportuno acuse de recibo de tales
instrucciones. En el acto de recepcion se exigird la preseatacion del “Libro de Ordenes” debidamente
cumplimentado, el cual pasara a poder de la Administracion una vez efectuada la recepcion.

La Direccion facultativa podrd inspeccionar las obras cuantas veces consideren necesario y solicitar la
informacion que estimen oportuna para el correcto control de las mismas. I contratista guardard y hard guardar
las consideraciones debidas al personal de la Direccién facultativa, que tendran libre acceso a todos los puntos de
trabajo y almacenes de materiales deslinados a las obras para su previo reconocimiento.

15.2. Cumplimiento de la legislacién de cardcter medioambiental, laboral, social y de seguridad y salud.

El personal adscrito por el contratista a la prestacion objcto del contralo, no tendra ninguna relacién laboral con
la Administracién, bajo ninglin concepto, dependiendo exclusivamente del contratista, el cual tendra todos los
derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario respecto del mismo.

El contratista estd obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social,
de seguridad y salud laboral por lo que vendra obligado a disponer las medidas exigidas por tales disposiciones,
siendo a su cargo el gasto que ello origine.

En general, el contratista responderd de cuantas obligaciones le vienen impuestas por su caracter de empleador,
as{ como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la relacion laboral o de otro tipo, existente
entre aquél, o entre sus subcontratistas y los trabajadores de uno y otro, sin que pueda repercutir contra la
Administracion.

Ademas de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, el contratista estard obligado a presentar al
organo de contratacion en el plazo maximo de treinta dias naturales a contar desde la fecha de notificacion de la
adjudjcacién un plan que refleje cémo llevara a cabo las obligaciones que le incumban en relacion con los
residuos de construccion y demolicién que se vayan a producir cn la obra, en particular las recogidas en los
articulos 4.1 y 5 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestion de los
residuos de construccion y demolicidn. El plan, una vez aprobado por la direccidn facultativa y aceptado por la
Administracion, pasara a formar parte de los documentos contractuales de la obra. No obstante, esta obligacién
no sera aplicable a los excedentes generados en excavaciones y demoliciones de obras sometidas a evaluacién de
impacto ambiental, a los que serd de aplicacion lo previsto en el T'exto Refundido de la l.ey de livaluacion de
Impacto Ambiental de Proyectos, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero. Cuando dichos
excedentes estuvieran contaminados por sustancias peligrosas serd de aplicacién la normativa especifica de
residuos.

El contratista deberd presentar a la Administracion dentro del plazo de formalizacion del contrato el Plan de
seguridad y salud en el trabajo al objeto de que, previo informe del Coordinador en materia de seguridad y salud,
pueda ser aprobado por la Administracion, requisito imprescindible para que la obra pueda comenzar. Si por
incumplir el contratista ¢l plazo indicado para la presentacion del citado Plan no fuera posible empezar las obras,
no podra reclamar ampliacién alguna de plazo por este motivo, instar la resolucién del contrato por el retraso en
el inicio o la suspension de su ejecuciéon o reclamar indemnizacién alguna.

En dicho Plan de seguridad y salud en el trabajo, se incluirdn, en su caso, las propuestas de medidas alternativas
de prevencion que el contratista proponga con la correspondiente justificacion técnica, que no pueden implicar ni
aumento ni disminucion de los niveles dc proteccion previstos en el estudio o estudio basico o, en su caso, en su
proposicion técnica. Las propuestas de medidas alternativas de prevencion incluiran la valoracion econdmica de
las mismas, que no pueden implicar disminucion del importe total previsto en el estudio o, en su caso, en su
proposicion técnica.

La modificacion del Plan de seguridad y salud en ¢l trabajo se llevard a cabo por el contratista en funcioén del
proceso de ejecucion de la obra, de la evolucidn de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones
que puedan surgir a lo largo de la obra, y siempre con la aprobacion expresa de la Administracién, previo
informe del Coordinador en materia de seguridad y salud.

Correran a cargo del contratista Jos gastos que se originen en relacion con la elaboracion, cumplimiento y control
del Plan de seguridad y salud, con cxcepcion de los honorarios profesionales del coordinador en materia de
seguridad y salud.
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15.3. Medios personales y materiales adscritos a la ejecucion de la obra

Antes de dar comienzo las obras el contratista presentard a la Administracion, a través de la Direccion

facultativa, relacion detallada de los siguientes extremos:

a) Relacion del personal que pondra al servicio de las obras, por oficios y categorias. De forma especial
debera detallar los nombres y, en su caso, cualificacion profesional de las personas que estardn a
cargo de la obra, actuando de interlocutores por parte de la cmpresa con la Direccion facultativa y la
Administracion. Dicho personal serd el encargado de suscribir ¢l correspondicnte acuse de recibo de
las érdenes de obligado cumplimiento que diera cualquier miembro de la direccion facultativa,
cuando fueran por escrito, utilizando el Libro de Ordencs. Los medios personales deberan ser, al
menos, los indicados, en su caso, en el compromiso de adscripcion de medios o en la proposicion
técnica, tanto en lo que respecta a su nimero como a su cualificacion profesional. El contratista
debera comunicar previamente al organo de contratacion cualquier sustitucion del personal
comprometido para la ejecucion del contrato para su aceptacion. Cuando el contratista o las personas
de ¢] dependientes incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha de
las obras o el cumplimiento de los programas de trabajo, la Administracion podra exigirle la
adopcion de medidas concretas y eficaces para conseguir o restablecer el buen orden de la ejecucion
del contrato, incluida la sustitucion de cualquier miembro de su personal o de las cmpresas
subcontratistas,

b) Maquinaria, medios auxiliares, servicios, instalaciones y construcciones provisionales que habran de
emplear en la ejecucion de los trabajos. Los medios materiales deberdn ser, al menos, los indicados,
en su caso, en el compromiso de adscripcion de medios o en la proposicion técnica, tanto en lo que
respecta a su namero como a sus caracteristicas téenicas. El equipo quedard adscrito a la obra cn
tanto se hallen en ejecucion las unidades en que ha de utilizarse, en la inteligencia de que no podrd
relirarse sin consentimiento cxpreso de la Direccion facultativa y debiendo ser recmplazados los
clementos averiados o inutilizados siempre que su reparacion exija plazos que aquélla estime han de
alterar el programa de trabajo. Cada clemento de los que constituyen el equipo serd reconocido por
la Direccion facultativa, anotandose sus altas y bajas de puesta en obra en el inventario del equipo.
Podré también rechazar cualquier elemento que considere inadecuado para el trabajo en la obra. El
contratista no podra efectuar reclamacion alguna fundada en la insuficiencia de la dotacién o del
equipo que la Administracion hubiera podido prever para la ejecucion de la obra, aun cuando éste
estuviese detallado en alguno de los documentos del proyecto.

¢) En su caso, partes de la obra a realizar mediante empresas subcontratistas, La presentacion de esta
relacion se entiende sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos para la subcontratacion
previstos en los articulos 227 v 228 del TRLCSP y en la clausula 23 de este pliego.

I.a Administracion podra acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que el contratista haya
presentado en debida forma los documentos sefialados, sin que ello pueda originar derecho al cobro de intereses
de demora por retraso en el pago de dichas certificaciones ni dar lugar a la suspension o resolucién del contrato
por retraso en el pago.

[5.4. Programa de trabajos y cumplimiento de plazos.

Siempre que la total ejecucion de la obra csté prevista en mds de una anualidad, el contratista adjudicatario
deberd presentar un programa de trabajo en el plazo maximo de 30 dias naturales a contar desde la formalizacién
del contrato o, en caso de tramitacion urgente, reduciéndose dicho plazo a la mitad, con el contenido previsto en
¢l articulo 144 del RGLCAP y conforme a lo dispuesto en las clausulas 23 a 25 del Pliego de Clausulas
Administrativas Generales para la Contratacién de Obras del Estado. En su caso, dicho programa de trabajo
debera ser coherente con su proposicion téenica y con su compromiso de adscripeion de medios.

Hasta que ¢l contratista presente en debida forma el programa de trabajos se considerara aplicable el presentado,
en su caso, en su proposicion téenica, incluso a los efectos de la fijacion provisional de plazos parciales y su
cumplimiento; ademas, el Director de la obra podra acordar no dar curso a las certificaciones; en este caso el
contratista no tendra derecho a reclamar intereses de demora, a resolver el contrato o a suspender la ejecucion de
la obra por refraso en su pago.

El érgano de contratacion resolvera sobre ¢l programa de trabajo dentro de los quince dias naturales siguientes a
su presentacion, pudiendo imponer la introduccion de modificaciones o ¢l cumplimiento de determinadas
prescripciones siempre que no contravengan las clausulas del contrato, asi como fijar plazos parciales para la
¢jecucion de la obra, modificando, en su caso, los previstos cn el apartado f) del cuadro resumen.

Aprobado el Programa de Trabajo con las modificaciones que, en su caso, correspondan, se entenderd parte
integrante del contrato a los efectos de su exigibilidad.
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El contratista cstd obligado a cumplir el contrato dentro del plazo lotal fijado para la realizacion del mismo, asi
como de los plazos parciales sefialados, en su caso, para su ejecucion sucesiva. Cuando el conlratista, por causas
imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al cumplimiento del plazo total o, en su caso, de los
plazos patciales, la Administracion podré optar indistintamente por la resolucion del contrato o por la imposicion
de las penalidades diarias previstas en el articulo 212 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Publico.

Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos
dandole prérroga del tiempo que se le habfa sefialado, se concederd por la Administracién un plazo que serd, por
lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor, en los términos previstos en el
articulo 100 del RGLCAP.

15.5. Ensayos y analisis de materiales y unidades de obra.

Sin perjuicio de los andlisis y ensayos previstos en el Plicgo de Prescripciones Técnicas, la Direccion de
obra podré ordenar que se verifiquen los ensayos y andlisis de materiales y unidades de obra que en casa caso
resulten pertinentes y los gastos que se originen seran de cuenta del contratista hasta un méaximo del | por 100
del presupuesto de adjudicacion, o del porcentaje supetior ofertado en su caso por el adjudicatario.

La misma Direccion fijard el nimero, forma y dimensiones y demds caracteristicas que deben reunir las
muestras y probetas para cnsayo y andlisis, caso de que no exista disposicion general al efecto, ni establezca tales
datos el Pliego de Prescripciones Técnicas.

15.6. Responsabilidad por la correcta ejecucion de la obra.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia el contratista es responsable de los
defectos que en Ja construccion puedan advertirse, sin que sea eximente ni le dé derecho alguno la circunstancia
de que los representantes de la Administracion o la direccién facultativa hayan examinado o reconocido, durante
su construccion, las partes y unidades de la obra o los materiales empleados, ni que hayan sido incluidos éstos y
aquéllas en las mediciones y certificaciones parciales.

La realizacion por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacion previa de la
Administracion contratante, aun cuando éstas se realicen bajo las instrucciones de la Direccion facultativa, no
generard obligacion alguna para la Administracion, quedando ademas el contratista obligado a rehacer las obras
afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que la Administracion
pueda exigirle.

15.7. Carteles y sefializacion de la obra.

El contratista estd obligado a instalar y conservar durante el periodo de ejecucion de la obra, a su costa, los
carteles anunciadores de las obras, en el modelo reglamentario que le indique la Administracién, asf como las
necesarias vallas y otros elementos de cerramiento, la iluminacion nocturna que se requiera y las sefiales precisas
para indicar cl acceso a la obra, la circulacion en la zona que ocupen los trabajos y los puntos de posible peligro
debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus limites e inmediaciones. En este sentido, la
direccion facultativa podrd ordenar por escrito al contratista la instalacion de sciiales complementarias o la
modificacion de las ya instaladas.

Para el abono de la primera certificacion scra necesaria la presentacion de la documentacion acreditativa de la
colocacion de los mencionados carteles de obra.

Los costes de las actuaciones de sefializacion contemplados en esta cldusula, se consideran incluidos en los
gastos generales del proyecto de obra licitado y por consiguiente en la oferta econdmica presentada. Asimismo
se consideran incluidos los costes de las obras que sean nccesarias para la correcta colocacién de dicha
sefializacion.

15.8. Despeje final de las obras y condiciones de entrega.

Las zonas afectadas por las obras y no ocupadas por cllas se restituiran por ¢l contratista a su situacién inicial
antes de la recepcion de las obras.

15.9. Otras obligaciones.

Serdn de cuenta y a costa del contratista las gestiones y pago de todos los gastos, tasas, avales, arbitrios,
redaccion y visado de los proyectos que haya que presentar en los Organismos competentes a efectos de obtener
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¢l alta y permiso de funcionamiento o dc ejecucion de obra, enganches a redes y servicios y acometidas
provisionales y definitivas,

Le corresponde asimismo el pago de los gastos de publicidad de la licitacion del contrato tanto en boletines
oficiales, como, en su caso, en otros medios de difusion, hasta el limite indicado en el apartado h) del cuadro
resumen, asi como la tramitacion ante los organismos, administraciones y empresas competentes de las
autorizaciones, permisos y licencias que requiera la ejecucion de las obras y la ocupacion, mantenimiento o
reposicién de Jas vias de comunicacion y servicios afectados o cualquier otra actuacion que cxija la ejecucion,
asi como el pago de los precios, tarifas o tributos correspondientes.

Cliusula 16, REGIMEN DE PAGOS Y REVISION DE PRECIQS.
16.1. Régimen de pagos.

A los efectos del pago, la Administracion expedird mensualmente, en los primeros diez dias siguientes al mes al
que correspondan, certificaciones que comprendan la obra ejecutada durante dicho periodo de tiempo, cuyos
abonos tienen el conceplo de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzean en la
medicion final y sin suponer en forma alguna, aprobacion y recepcion de las obras que comprenden.

En su caso, ¢l precio correspondiente a los elementos del contrato o unidades de obra contratados por el sistema
de tanto alzado con precio cerrado sera abonado mensualmentc, en la misma proporcién que la obra ejecutada en
el mes a que corresponda guarde con el total de la unidad o elemento de obra de que sc trate.

La Administracion tendra la obligacion de abonar el precio dentro del plazo sefialado en cl articulo 216 del
TRLCSP vy la disposicion transitoria sexta. El contratista tendra también derecho a percibir abonos a cuenta sobre
su importe por las operaciones preparatorias realizadas como instalaciones y acopio de materiales o equipos de
maquinaria pesada adscritos a la obra, conforme al régimen y los limites previstos en los articulos 155y 156 del
RGLCAP, debiendo asegurar los referidos pagos mediante la prestacion de garantia, sicmpre que exista crédito
para ello ¢n la correspondiente anualidad.

Podran ser excluidas de la obligacion de facturacion electrénica aquellas que por cuantia o entidad emisora estén
contempladas en el Decreto 151/2014, de 29 de diciembre por ¢l que se establecen exclusiones a la obligacion de
facturaciéon clectronica. En estos casos, las facturas presentardn ante el Registro de la Conscjerfa de
nfraestructuras, Ordenacion del Territorio y Medio Ambiente sito en el Bdificio GASMU. C/ Trece Rosas, 2-4%
33005. Oviedo. Asturias a efectos de su remision al érgano administrativo o unidad a quien corresponda la
tramitacion de la misma.

A efectos de la emision de la facturacion electrénica los codigos DIR que deberdn figurar en la factura son los
indicados en el apartado w) del cuadro resumen del presente pliego.

16.2 Revision de Precios.

La férmula de revision aplicable, que sera invariable durante la vigencia del contralo, serd la fijada en el
apartado q) del cuadro resumen. En este apartado se hara referencia, en su caso, a la improcedencia de la revision
de precios.

Cuando la clausula de revision se aplique sobre perfodos de tiempo en los que el contratista hubiese incurrido en
mora y sin perjuicio de las penalidades que fueren procedentes, los indices de precios que habran de ser tenidos
en cuenta serén aquéllos que hubiesen correspondido a las fechas establecidas en el contrato para la realizacion
de la prestacion en plazo, salvo que los correspondientes al periodo real de ejecucion produzcan un coeficiente
inferior, en cuyo caso se aplicaran estos ultimos.

Cliusula 17. MODIFICACION DEL CONTRATO.,

17.1. El contrato solo podra ser modificado por razones de interés pablico en los casos v en la forma previstos en
¢l titulo V del libro I del TRLCSP, que se detallan en el apartado segundo de la presente clausula. Las
modificaciones acordadas por el érgano de contratacion seran obligatorias para los contratistas y deberan
formalizarse conforme a lo dispuesto en el articulo 156.

17.2. Supuestos de modificacion del contrato.

Las modificaciones solo podran efectuarse cuando se justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las
circunstancias previstas en el articulo 107, apartado primero. la modificacion del contrato acordada no podra
alterar las condiciones esenciales de la licitacion y adjudicacion y deberéd limitarse a introducir las variaciones

estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que la haga necesaria. A estos efectos se
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entenderd que se alteran las condiciones esenciales de licitacion y adjudicacion en los casos previstos en cl
apartado tercero del articulo 107. Asimismo y antes dc proceder a la modificacion del contrato habra de darse
audiencia al redactor del proyecto si éste se hubiera preparado por un tercero ajeno al érgano de contratacion, en
virtud de un contrato de servicios, para que en un plazo de tres dias habiles formule las consideraciones que
tenga por conveniente,

Cldusula 18. RESOLUCION DEL CONTRATO.
18.1. Causas de resolucion.

Serdn causas de resolucién del contrato, ademds de las previstas en los articulos 223 y 237 del TRLCSP,
las siguientes:

I. Ladesobedicncia o inobservancia de las érdenes de la Direceion Facultativa o del Responsable del
contrato.
Para que la desobediencia o inobservancia constituyan causa de resolucién, las ordencs deben
expresarse por escrito, a través del libro de érdenes o de cualquier otro medio que permita dejar
constancia del contenido de la orden.
Bastara un solo acto de desobediencia o inobservancia cuando la conducta de la empresa o su
personal sea intencionada; se apreciard intencionalidad cuando tras una inobservancia por
negligencia no se dé cumplimiento a la orden cn ¢l menor plazo posible desde que se produzca el
correspondiente requerimiento por parte de la Direccion facultativa o del Responsable del contrato.
Cuando la conducla de la cmpresa o de su personal no sea intencionada, sino negligente, la
desobediencia o inobservancia deberdn ser reiteradas. En este supuesto, la causa de resolucién
concurrira aunque la empresa haya dado cumplimiento a las ordenes tras los correspondientes
requerimientos. Se apreciard reiteracion cuando la Direccion facultativa o el Responsable del
contrato hayan reiterado por escrito drdencs inicialmente inobservadas en, al menos, tres ocasiones
durante cl periodo de 6 meses.

2. Lasuspension de la ejecucion de las obras sin autorizacion expresa.
Se considerara causa de resolucion la suspension de la cjecucion de las obras por parte del
contratista sin autorizacion expresa de la Administracion, salvo que obedeciera a una orden de la
Direccion facultativa que tuviera como finalidad evitar dafios a las personas, a la propia obra o a
otros bienes, o a una orden de la autoridad administrativa o judicial competente.

3. Lacesién del contrato sin la autorizacion del érgano de contratacion.
Serd causa de resolucion la cesion del contrato a un tercero sin la autorizacién del 6rgano de
contratacion o sin cumplir {os requisitos cstablecidos en el presente pliego y en el articulo 226 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.

4. El incumplimiento del compromiso de adscripcién de medios.
Serd causa de resolucién, en su caso, ¢l incumplimiento del compromiso de adscribir a la
ejecucion del contrato los medios personales o materiales sulicicntes para ello. A estos efectos, se
atribuye a dicho compromiso el caracter de obligacion contractual esencial.

18.2. Procedimiento.

La tesolucion del contrato se acordard por el 6rgano de contratacion de oficio o a instancia del contratista
mediante procedimiento en el que se garantice la audiencia a éste y con los efectos previstos en los articulos 225
y 239 del TRLCSPy 109 a 113y 172 del RGLCAP.,

18.3. Efectos de la resoluciéon

Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista, éste debera indemnizar a la
Administracion los dafios y perjuicios ocasionados. La indemnizacion sc hara efectiva, en primer término, sobre
la garantfa que, en su caso, se hubiere constituido, sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del
contratista en lo que se refiere al importe que exceda del de la garantfa incautada.

La fijacion y valoracion de éstos se verificara por aquélla en Resolucion motivada atendiendo, entre otros
factores, al retraso que implique para la inversion proyectada y a los mayores gastos econdmicos y
administrativos que ocasionen a la Administracion,

Cldusula 19. PENALIDADES.
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19.1. Penalidades por demora,

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al cumplimicnto
del plazo total o, en su caso, de los plazos parciales, la Administracion podra optar indistintamente por la
resolucion del contrato o por la imposicion de las penalidades diarias en la proporcién de 0,20 euros por cada
1.000 euros del precio del contrato, previstas en el articulo 212 del TRLCSP.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un maltiplo del 5 por ciento del precio del contrato, el 6rgano
de contratacion estara facultado para proceder a la resolucion del mismo o acordar la continuidad de su ¢jecucion
con imposicion de nuevas penalidades.

19.2. Penalidades por ejecucion delectuosa.

Tl 6rgano de contratacion podra optar indistintamente por la resolucién del contrato o por la imposicion
de las penalidades previstas en este apartado para ¢l caso de incumplimiento o cumplimiento defectuoso de la
prestacion objeto del mismo Las penalidades diarias méximas seran de 0,30 euros por cada 1.000 curos del
precio del contrato, desde la fecha en que hubicra sido exigido el cumplimiento y hasta la fecha en que se corrija
la ejecucion defectuosa del contrato.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un maltiplo del 2 por ciento del precio del contrato,
¢ 6regano de contratacion estara facultado para proceder a la resolucion del mismo o acordar la continuidad de su
gjecucion con imposicion de nuevas penalidades. LEn todo caso cuando la cuantia de las penalidades impuestas
por cstas causas alcance el 10 por ciento del presupuesto del contrato, IVA excluido, se habrd de proceder a
resolver el contrato.

19.3. Penalidades por incumplimiento del régimen de subcontratacion.

La infraccién de las condiciones establecidas en el articulo 227.2 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Publico para proceder a la subcontratacion, asi como la falta de acreditacion de la aptitud
del subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situacion de emergencia o de las que hacen urgente
la subcontratacion, podra dar lugar, en todo caso, a la imposicion al contratista de una penalidad de hasta un 50
por ciento del importe del subcontrato.

19.4. Procedimicnto.

Las penalidades se impondran por acuerdo del argano de contratacion, adoptado a propuesta de la
Direccién facultativa o del Responsable del contrato si se hubiese designado, que serd inmediatamente ¢jecutivo,
y se haran efectivas mediante deduccion de las cantidades que deban abonarse al contralista o sobre la garantia
que se hubiese constituido, cuando no pucdan deducirse de las correspondientes certificaciones.

Cliusula 20. SUSPENSION DE LAS OBRAS.

Si Ja Administracion acordara una suspension de las obras, ya sca “lemporal parcial”, “temporal total” o
“definitiva” en el plazo maximo de DOS (2) DIAS HABILES a contar desde el siguiente a que se acuerde la
suspension se debera levantar la correspondiente Acta de Suspension que deberd ser firmada por un
representante del organo de contratacion, ¢l Director Facultativo de las obras y el contratista.

En el plazo maximo de UN (1) MES a contar desde el siguiente a que se acuerde 1a suspension deberd unirse al
Acta, como Anejo, en relacion con la parte o partes suspendidas, la medicion de la obra ejecutada y de los
materiales acopiados a pie de obra para su uso exclusivo en las mismas.

Acordada la suspension, la Administracion abonard al contratista los daflos y perjuicios efectivamente sufridos
por éste.

Es causa de resolucién del contrato el desistimiento o la suspension de las obras ya iniciadas por un plazo
superior a OCHO (8) MESES acordada por la Administracion,

Cuando se¢ produzca la suspension de la iniciacion de las obras por parte de la Administracion y ¢ésta dejase
transcurrir SEIS (6) MESES sin dictar acuerdo sobre la misma y notificarlo al contratista éste tendra derecho a la
resolucion del contrato,

La suspension definitiva de las obras s6lo podra tener lugar por motivo grave y mediante acuerdo del 6rgano de
contratacion, a propuesta del funcionario competente de la Administracion. El desistimiento de las obras por
parte de la Administracion tendra los mismos efectos que la suspension definitiva de las mismas.
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Cldusula 21. RECEPCION DEL CONTRATO Y CERTIFICACION FINAL.
21.1. Recepcion.

A efectos de que se pueda practicar la recepeion del contrato, el conlratista debera comunicar, con una antelacién
de cuarenta y cinco dias habiles, a la direccion de las obras la fecha prevista para la terminacién de las obras. En
aquellos supuestos en los que el plazo de ejecucion sca inferior a tres meses, la citada comunicacion se realizara
en el momento en que se alcance la mitad del plazo de ejecucion del contrato.
El contrato se entenderd cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo con los términos del
mismo y a satisfaccion de la Administracién, la totalidad de la prestacion. En todo caso, su constatacién exigira
por patte de la Administracién un acto formal y positivo de recepcion dentro del mes siguiente a la terminacién
de la obra o en el plazo que sc determine en ¢l apartado r) del cuadro resumen por razon de sus caracterfsticas.
A la recepcion de las obras a su terminacion y a los efectos establecidos en el parrafo anterior concurrird un
facultativo designado por la Administracidn representante de ésta, el facultativo encargado de la direccién de las
obras y el contratista asistido, si lo estima oportuno, dc su facultativo.
Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el funcionario téenico
designado por la Administracion y representante de ésta, las dard por recibidas, levantdndose la correspondiente
acta y comenzando entonces el plazo de garantia.
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar asi en el acta y el Director de las mismas
sefialard los defectos observados y detallard las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquéllos. Si
transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podra concedérsele otro nuevo plazo
improrrogable o declarar resuelto el contrato.
Con anterioridad al acto formal de la recepcion de la obra, el contratista entregara a la Administracion 1oda la
documentacion técnica necesaria para tramitar las autorizaciones necesarias, en su caso, para la puesta en
servicio de las instalaciones y las solicitudes de las altas de los diferentes suministros que fueran necesarios para
su funcionamiento.
Asimismo, en el momento de la recepcion la empresa debera hacer entrega de la siguiente documentacion:
1. Una relacion exhaustiva de las empresas suministradoras, subcontratistas e instaladoras que han
participado cn la ejecucion de la obra, indicando el tipo y concepto de la intervencion de las
mismas.
2. Las instrucciones de uso y mantenimiento de los diferentes sistemas constructivos y de las
instalaciones.
3. La documentacion relativa a las garantias de las instalaciones ejecutadas y de los materiales
utilizados ¢n la construccion.
4. Los planos finales de la obra (planos “as builf”) donde consten todas las instalaciones ejecutadas,
detallando y especificando sus dimensiones, asf como las llaves, valvulas, registros, etc.
l.a documentacion se presentard en papel cn carpetas formato A-4, salvo los planos, que se facilitardn
mediante una copia cn papel en formato A-3 y otra en formato digital, extension DVG.
Esta documentacion se acompafiard de una relacion enumerada [irmada por el contratista con el visto
bueno del Director de la obra.

21.2. Medicién General y Certificacion final,

Recibidas las obras se procederd seguidamente a su medicién general con asistencia del contratista,
formulandose pot el Director de la obra, en ¢l plazo de un mes desde la recepcién, la medicion de las realmente
¢jecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal efecto, en el acta de recepcion el Director de la obra fijara la fecha
para el inicio de dicha medicion, quedando notificado el contratista para dicho acto. En su caso, en el apartado r)
del cuadro resumen podra establecerse un plazo mayor en funcién de las caracteristicas de las obras.

Dec dicho acto se levaniard acta en triplicado ejemplar que firmaran el Director de la obra y el contratista,
retirando un ejemplar cada uno de los firmantes y remitiéndose el tercero por el Director de la obra al érgano de
contratacion. Si el contratista no ha asistido a la medicion el ejemplar del acta le sera remitido por el Director de
fa obra.

El Director de la obra expedird y tramitard la correspondiente certilicacion final dentro de los diez dias siguientes
al término del plazo de un mes desde la recepcion.

A la vista de la medicion final y dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepcién, el érgano de
contratacion deberé aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que sera abonada al contratista a cuenta
de la liquidacién del contrato.

Cliusula 22. PLAZO DE GARANTIA ¥ LIQUIDACION.
22,1. Plazo de garantia
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El plazo de garantia serd el sefialado en el apartado s) del cuadro resumen de caracteristicas del contrato y se
computara a partir de la recepcion de la obra, ya sea ésta parcial o total. Transcurrido dicho plazo sin objeciones
por parte de la Administracion quedara extinguida la responsabilidad del contratista.

Durante el plazo de garantia el contratista serd responsable por los defectos o vicios que puedan manifestarse en
la obra, y asimismo, estara obligado a la conservacién y policia de la obra, siendo responsable de los dafios
intrinsecos que en ella se produzcan, siguiendo, en su caso, las instrucciones que reciba del Director facultativo.
Si descuidase la conservacion y diere lugar a que peligre la obra se ejecutaran por la Administracién y a costa del
contratista los trabajos necesarios para evitar el dafio.

22.2. Liquidacién del contrato

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el Director facultativo de la
obra, de oficio o a instancia del contratista, redactard un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera
favorable, el contratista quedara relevado de toda responsabilidad, salvo por vicios ocultos, procediéndose a la
devolucién o cancelacion de la garantia, a la liquidacion del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones
pendientes que debera efectuarse en el plazo de sesenta dias. En el caso de que el informe no fuera favorable y
los defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso de lo construido, durante
el plazo de garantia, el Director facultativo procedera a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la
debida reparacion de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuard encargado de la
conservacion de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacién del plazo de garantia.

Cldusula 23. CESION Y SUBCONTRATACION.

23.1. Cesion del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos por el adjudicatario a un tercero siempre
que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razén determinante de la adjudicacion del
contrato, conforme a lo previsto en el articulo 226 del TRLCSP

23.2. Subcontratacion.

El apartado t) del cuadro resumen de caracteristicas del contrato determinara la posibilidad o no del contratista
de subcontratar con terceros la realizacion parcial de la prestacion, conforme a lo previsto en el articulo 227 del
TRLCSP.

Las prestaciones parciales que el adjudicatario subcontrate con terceros no podran exceder del
porcentaje que se fije en el citado apartado t) del cuadro resumen de caracteristicas del contrato. En el supuesto
de que no figure un limite especial, el contratista podra subcontratar hasta un porcentaje que no exceda del 60
por ciento del importe de adjudicacion. Para el computo de este porcentaje maximo, no se tendran en cuenta los
subcontratos concluidos con empresas vinculadas al contratista principal, entendiéndose por tales las que se
encuentren en algunos de los supuestos previstos en el articulo 42 del Codigo de Comercio.

La celebracion de los subcontratos estard sometida al cumplimiento de los requisitos y condiciones
establecidos en el articulo 227 del TRLCSP; de forma supletoria se aplicara lo dispuesto en la Ley 32/2006, de
18 de octubre, reguladora de la subcontratacién en el Sector de la Construccién. El Responsable del contrato o
cualquier representante del organo de contratacién podran acceder en cualquier momento al Libro de
Subcontratacién y a la documentacion o titulo que acredite la posesién de la maquinaria que utiliza cada
empresa. En todo caso, el adjudicatario debera comunicar anticipadamente y por escrito a la Administracién la
intencion de celebrar los subcontratos, seffalando la parte de la prestacion que se pretende subcontratar y la
identidad del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de éste para ejecutarla por referencia a los
elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia. En el caso que el subcontratista tuviera la
clasificacion adecuada para realizar la parte del contrato objeto de la subcontratacion, la comunicacion de esta
circunstancia eximira al contratista de la necesidad de justificar la aptitud de aquél. La acreditacion de la aptitud
del subcontratista podra realizarse inmediatamente después de la celebracion del subcontrato si ésta es necesaria
para atender a una situacion de emergencia o que exija la adopcion de medidas urgentes y asi se justifica
suficientemente.

Los subcontratistas quedaran obligados sélo ante el contratista principal que asumird, por tanto, la total
responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a la Administracion, con arreglo estricto a los pliegos de
clausulas administrativas particulares y a los términos del contrato. El conocimiento que tenga la Administracion
de los subcontratos celebrados en virtud de las comunicaciones a que se refieren las letras b) y ¢) del apartado 2
del articulo 227, o la autorizacién que otorgue en el supuesto previsto en la letra d) de dicho apartado, no
alteraran la responsabilidad exclusiva del contratista principal.
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En ningin caso podrd concertarse por el contratista la ejecucion parcial del contrato con personas
inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico o comprendidas en alguno de los supuestos
del articulo 60 de]l TRLCSP.

El contratista debera informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratacién, de acuerdo
con la legislacion laboral.

El contratista debe obligarse a abonar a los subcontratistas o suministradores el precio pactado en los
plazos y condiciones que se establecen en el articulo 228 del TRLCSP.

La Administracién podra comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que el contratista haya de ejecutar a
los subcontratistas o suministradores que participen en el contrato.

En ese caso, el contratista remitird a la Administracién una relacién detallada de los subcontratistas o
suministradores que participen en el contrato cuando se perfeccione su participacion, junto con las condiciones
de subcontratacion o suministro de cada uno de ellos que guarden relacion directa con el plazo de pago.
Asimismo, aportard a la Administracién un justificante del cumplimiento de los plazos de pago establecidos en el
articulo 228 TRLCSP.

Cldusula 24. DEBER DE CONFIDENCIALIDAD.

El contratista debera respetar el caracter confidencial de aquella informaci6n a la que tenga acceso con ocasién
de la ejecucion del contrato a la que se le hubiese dado el referido carécter en este pliego (como se indica, en su
caso, en el apartado u) del cuadro resumen o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como
tal.

Este deber se mantendra durante un plazo de cinco afios desde el conocimiento de esa informacién o del superior
que, en su caso, se indique en el apartado u) del cuadro resumen. La extension de este deber se entendera sin
perjuicio de las obligaciones especificas que puedan afectar al contratista en relaciéon con dicha informacién de
acuerdo con la Constitucion y otras leyes, especialmente las relativas a la proteccién del derecho al honor, a la
intimidad familiar y personal y a la propia imagen, incluida la legislacién sobre proteccion de datos de carécter
personal.

Cldusula Adicional.

Los anexos que se relacionan a continuacion constituyen parte integrante del presente pliego:
Anexo I bis: Modelo de declaracion responsable.

Anexo 1. Modelo de declaracién sobre empresas vinculadas.

Anexo II. Modelo de declaracion.

Anexo III. Modelo de Compromiso de formalizacion de Unién Temporal de empresarios.
Anexo IV. Modelo de cumplimiento de los requisitos legales.

Anexo V. Modelo de proposicion econdmica.

Anexo VI. Formulario para la justificacién de la solvencia econémica y financiera.

Anexo VII. Formulario para la justificacién de la solvencia técnica.

Anexo VIII. Documentacion a incluir en sobre n° 3 y criterios de valoracién técnica

Oviedo, 21
LA JEFA DEL SER

¢ febréro de 2018 )
OD 'CONTRATACION
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ANEXO | BIS MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE.

D./Dfia. con DNIn. °

con domicilio en

~___, en nombre propio o en representacion

delaempresa _,

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD A LOS EFECTOS DE PARTICIPAR EN LA LICITACION
PARA LA CONTRATACION DE LA OBRA
............................................................................................................. N° DE
EXPEDIENTE...

Que la empresa que represento cumple con todas las condiciones establecidas legalmente para contratar con la
Administracion, previstas en el articulo 146 .1 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de¢ noviembre, por €l
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico. Asi:

1.- Que ostento poder suficiente para representar a la empresa en virtud de

2.- Que la Escritura de Constitucion de la empresa a la que represento esta inscrita en €] Registro Mercantil de
~_Tomo  ,folio _____,hojanumero_

3- Que la empresa que represento se encuentra debidamente clasificada en cl Grupo ...Subgrupo... Categoria,
y/o en su caso , puede acreditar en la forma prevista en el pliego de clausulas administrativas que rige csta
contratacién, la solvencia economica y financicra, asi como la solvencia técnica y, que asimismo se compromete
a disponer de los medios suficientes exigidos para la ejecucion del contrato.

4.- Que ni la empresa a la que represento, ni sus administradores ni representantes cstan incursos en las
prohibiciones para contratar previstas en cl articulo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Publico, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

5.- Que la empresa a la que represento se encuentra al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias,
tanto con el Estado como con la Administracion del Principado de Asturias, y de Seguridad Social impuestas por
las disposiciones vigentes, en los términos previstos en los articulos 13y 14 del Reglamento General de la Ley
de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

6.- Para las cmpresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en Espafia, declaran someterse
a la jurisdiccion de los juzgados y tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de
modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero
que pudiera corresponder al licitante.

Quc autorizo a la Consejeria de Infraestructuras, Ordenacion del Territorio y Medio Ambiente del Principado de
Asturias a remitirme las notificaciones que procedan con respecto del presente contrato por medio de corrco
electranico, cuya direccion detallo a continuacion _ ,opormediodel fax

y quedando obligado a confirmar por el mismo medio la recepcion.

(Lugar, fecha, firma )
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Anexo I. Modelo de declaracion sobre empresas vinculadas.

D. /Dfia. ) con DNI n. ° con domicilio en
, en nombre propio o en representacion de la empresa

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:

Que a Ja licitacion convocada por _ para la contratacion de las obras de

concurren preseﬁfando diferentes i)%}isrs'iéiones empr_e-sas vinculadas en el sentido expresado en el articulo 42.1
de} Cédigo de Comercio.

Que la empresa dominante y las dependientcs que concurren a la presente licitacion son las siguientes:

Empresa dominante: (concurre/no concurte)

Empresas dependientes que
concurren a la licitacién:

(Lugar, fecha, firma del licitador y sello de la empresa).
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Anexo I, Declaracion,

con domicilioen o , calle

y DN ntmero __ - o , en nombre propio o en representaciéon de la empresa

con domicilioen calle

CP_ ~ Teléfono o y C.LF

DECLARO:

[.  Que he quedado enterado/a del anuncio publicado en el Boletin Oficial del Principado de Asturias n° ......... |
de LEChE  oviriooioeosssiossssseesissisesepeisesonmeeeee 0l contrato de  obra que tienc  por objeto

0. Que igualmente conozco el Proyecto, con su contenido, el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares
y demas documentacion que debe regir el presente contrato, que expresamente asumo y acato en su totalidad, sin
salvedad alguna.

1. Que la empresa a la que represento, cumple con todos los requisitos y obligaciones exigidos por la
normativa vigente para su apertura, instalacion y funcionamiento.

IV. Que autorizo a la Consejeria de Infraestructuras, Ordenacion del T erritorio y Medio Ambiente del
Principado de Asturias a remitirme las notificaciones que procedan con respecto del presente contrato por medio
de fax, cuyo numero detallo a continuacion _ , y quedando obligado a
confirmar por el mismo medio la recepcion.

V. Que autorizo a la Consejeria de Infracstructuras, Ordenacion del Territorio y Medio Ambiente del
Principado de Asturias a remitirme las notificaciones que procedan con respecto del presente contrato por medio
de correo electrénico, cuya direccion detallo a continuacion i _ .y
quedando obligado a confirmar por el mismo medio la recepeion.

En o de ) ~ de20

Fdo.:

DN.L:
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Anexo 111, Modelo de Compromiso de formalizacion de Union Temporal de empresarios.

D. - . o con DNI n° ¥y domicilio en
T Y _ B , actuando en su propio nombre
y/o representacidn de la empresa
D. - con DNl n° , ¥y domicilio en
Y 4 S ., actuando en su propio nombre
y/o representacion de la empresa - -
SE COMPROMETEN

1° A concurrir conjunta y solidariamente al procedimiento para la adjudicacion del contrato de las obras de
(expediente n°

I )

2°) A constituirse en Unién Temporal de Empresarios en caso de resultar adjudicatarios del citado contrato.

3°) La participacién de cada una de las empresas compromisarias, en el &mbito de sus competencias, en la Unién
Temporal de  Empresarios  serfa  respectivamente  la  siguiente:  ......voiiiiiiiiiriiiiie,

4 ) Todos los participes designan a D/Dofia de la empresa

- o o S , para que, durante la vigencia
del contrato, ostente la plena representacion de la Union Temporal de Empresarios ante el 6rgano de
contratacion.

(Localidad y Fecha)

(La firman todos los componentes de la futura UTE).
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Anexo 1V, Modelo de cumplimiento de los requisitos legales.

D. - ~__con DNI n®_

.,y domicilio en
» ¢ ~, actuando en su propio nombre

y/o representacion de la empresa

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD

I.- Que ostento poder suficiente para representar a la empresa

2.- Que la Escritura de Constitucion de la empresa a la que represento estd inscrita en el Registro Mercantil de
Tomo__ ,folio___,hojanumero

3.- Que ni la empresa a la que represento, ni sus administradores ni representantes estdn incursos en las
prohibiciones para contratar previstas en el articulo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Publico, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

4.- Que la empresa a la que represento sc encuentra al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias,
tanto con el Estado como con la Administracion del Principado de Asturias, y de Seguridad Social impuestas pot
las disposiciones vigentes, en los términos previstos en fos articulos 13 y 14 del Reglamento General de la Ley
de Contratos de las Administraciones Piiblicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

(Lugar, fecha, firma del licitador y sello de la empresa).
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D./Dfia. S o S . en posesion de su plena capacidad de
obrar, con domicilio cn fa calle B , de JENO. -y FAX
n° ~__con DNIL num. - ) , en nombre propio o como representante
de la empresa ~__, con CIF ntm, - _, domiciliada en
la calle - - L de __, manifiesta que, enterado del
anuncio publicado en el B.O.P.A. (0 B.O.E 0 D.O.U.E.) de fecha ____, y conforme con los requisitos y
condiciones que se exigen para la adjudicacion del contrato de

- o — ] _se compromete a tomar a su cargo la ejecucion del
mismo con estricta sujecion a las condiciones establecidas en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares
y el proyecto, que declara conocer, a cuyo objeto y en la representacién que ostenta se compromete a asumir el

cumplimiento del presente contrato, por el precio de .............ccvveviiinnnn, € IVA EXCLUIDO (en letra y
nimero). A esta cantidad le corresponde un IVA de ...........ocooeviiiiiin . € (en letra y numero), por lo que
el importe total IVA incluido asciende a la cantidad de............. T EIFRE ST TR« T €, (en letra y numero).

(Cumplimentar solo en caso de permitirse la subcontratacién) Asimismo, declara que tiene previsto subcontratar

la parte del contrato consistente 1], T, T L. | T G, N . . YE P . TR CE. T N S m—
...................................... por importe de
.............................. (VA Incluldo) @i

........................................................................................................................... (indiguese
el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica,
de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realizacion).

Para la elaboracién de la presente oferta se han tenido en cuenta las obligaciones derivadas de las disposiciones
vigentes en materia de proteccion del empleo. condiciones de trabajo y prevencion de riesgos laborales, y
proteccion del medio ambiente.

(Lugar, fecha y firma)
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Fecha y firma

SERVICIO DE CONTRATACION

ANEXO V1.

VOLUMEN GLOBAL DEL NEGOCIO (IVA INCLUIDO)
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ANEXO VIL. RELACION SOLVENCIA TECNICA

RELACION CONTRATOS DE
OBRAS REALIZADOS

FECHA

BENEFICIARIO

Fecha y firma

SERVICIO DFE CONTRATACION

IMPORTE
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ANEXO VIII

DOCUMENTACION A INCLUIR EN EL SOBRE N°3

El licitador acreditara el valor técnico de su oferta mediante la presentacién de la documentacion que sc
relaciona y que incluird un estudio técnico de las obras a ejecutar, que serd el documento que permita evaluar las
ofertas, ordenado con arreglo a los apartados que se indican a continuacion sin que, en ninglin caso, se incluya ¢n
¢ste sobre referencia alguna a la proposicion economica que se efectia, ni dato alguno del que se pueda deducir
ésta. Dichos documentos deberan estar suscritos por el licitador o persona que le represente o ir acompafiados de
una relacién de los mismos firmada por cl licitador o persona que le represente, declarando, bajo su
responsabilidad, que son ciertos los datos aportados.

1) Memoria Constructiva, debera ser descrita en un maximo de 50 caras impresas en A4, siendo ¢l tamafio
minimo de letra Arial 10, limitc que no afecta a la documentacion grafica que el licitador considere oportuno
aportar, y debera contener al menos:

e La definicién y descripcion de los procesos constructivos para la ejecucion de las obras en su conjunto,
escenario en el que se desarrollan los trabajos demostrando ¢l grade de conocimicnto sobre las obras en
su conjunto.

e Larelacion de la composicion de los equipos de trabajo para los tajos en que se planifique la cjecucion
de las obras, indicando y definicndo los accesos que se compromete a ejecutar para cada uno de clles.

e T estudio de itinerarios de transporte que afecten a carreteras o a caminos, los desvios y/o cortes
necesarios para la correcta ejecucion de las obtas, sus rutas alternativas, la duracion de los mismos.

e Plan de Control de la calidad, procedimientos organizativos y de trabajo, plancs de puntos de inspeccion
de todas las unidades de obra sujetas a control, programa de ensayos de verificacion.

e El tratamiento de los residuos surgidos como consecuencia de la ejecucion de las obras y su destino, sca
para su reciclado, sea para un deposito de materiales inhertes (vertedero).

e Plan de gestion medioambiental propuesto cubriendo aspectos como la restauracion paisajistica,
reduccion de la generacién de residuos, disminucion de la contaminacién por vertidos, acustica,
disminucion de combustibles fosiles, utilizacion de cnergias renovables, sefialando en que unidad de
obra sc genera el impacto y las medidas a adoptar a mayores de las previstas en el proyecto.

» 2) Plan de Trabajos, Debera ser descrito en un maximo de 20 caras impresas en A4, siendo el tamafio
minimo de letra Arial 10, limite que na afecta a la documentacion grafica que el licitador considere
oportuno aportar, y debera contener:

El licitador realizard una planificacién de la obra tenicndo en cuenta los medios adscritos a cada una de Jas
actividades descritas en la Memoria, acompafando una programacion de las mismas mediante diagramas PERT,
GANTT o ESPACIO-TIEMPO, con andlisis del rendimiento de los recursos utilizados para cada actividad y la
idoneidad de su adscripcion, especificando las inversiones mensuales y acumuladas previstas. A estos cfectos y
teniendo en cuenta lo expresado anteriormente se utilizaran para el calculo de las inversiones los precios de las
unidades de obra que figuran en el proyecto técnico.

CRITERIOS PARA LA VALORACION DE LAS PROPOSICIONES.

|. Valoracion de la oferta econémica,

Se valorara con hasta 60 puntos. La valoracion de la proposicion econémica se realizara segin la siguiente
formula:
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N Pl-Po
Pl —menor(Oa, Pm)

Donde:

M es la maxima puntuacién

Pl es el precio de licitacion

Pm es el precio de la oferta més baja
Po es el precio de la oferta a valorar

Oa es el importe de la baja temeraria

2. Valoracion de la oferta técnica

Para evaluar la calidad técnica de las diferentes proposiciones se analizardn y puntuaran los aspectos de las
mismas que se relacionan seguidamente, siendo la puntuacién méxima a alcanzar en cada uno de ellos la
siguiente:

A) Memoria CONSrUCTIVA .oviuiirivieieiiiisinsisnisssimnn e 30 PUNLOS,

B) Plan de trabajos ... &... ... cwiwiissmpishessmismmsiaassiamamsasasaanss | 0 PUNLOS,

A) Memoria Constructiva:

Se valorara analizando los aspectos o apartados en que se subdivide y atribuyendo a cada uno de los aspectos
cuatro posibles puntuaciones (5,3, 1 y 0) y segun se considere su cumplimiento como dptimo, bueno, aceptable
o rechazable.

Aspectos a valorar y Puntuaciones a otorgar cn cada uno de estos aspectos

_Aspectol) - £ S———
La definicién y descripcién del proceso constructivo de la obra, Organigrama, situacion geografica en
relacion con los distintos proveedores, memoria general de la actuacion.

a) Optimo: S puntos, si contiene :

e Una definicién y descripciéon pormenorizada y consecuenie de los procesos constructivos
propucstos.

s  Organigrama Completo y particularizado.

e Situacion geografica detallada en relacion con los distintos proveedores.

»  Memoria general de la actuacion

b) Bueno: 3 puntos, si contiene:

e Una definicién y descripcion pormenorizada y consecuenie de los procesos constructivos
propuestos.

s Organigrama Completo y particularizado.

¢) Aceptable: 1 puntos, si contiene:

s una definicion y descripcion de los procesos constructivos y propuestos y del organigrama pero
existiendo errores u omisiones leves. Sc¢ consideran errores leves aquellos que no imposibilitan
la ejecucion de los trabajos pero si demuestran una falta de planificacion.

d) Rechazable: 0 puntos, cuando no se desarrollen ninguno de los apartados anteriores o existan
errores u omisiones graves en cualquiera de ellos. Se consideran errores graves aquellos que de
manera objetiva cuestionan la ejccucion de la obra o no o incluyen normas de seguridad y salud
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Aspecto2) - -

Establecimiento de los equ1pos de tr clbaJOS en correlacion con lo definido en el punto anterior. Definicién

de los accesos a los tajos que se ¢jecutardn por el contratista con la aprobacién de Ja Direccion Facultativa

de las obras.

a) Optimo: S puntos, para un correcto analisis pormenon/ado de los equipos de tldbaJOS necesarios
para ejecutar tas obras y de los accesos a los tajos en su totalidad.

b) Bueno: 3 puntos, cuando no se desarrolla correctamente uno se los apartados pero si el otro:
andlisis de los equipos de trabajo o de los accesos a los tajos..

¢) Aceptable: 1 puntos, cuando la empresas desarrolle de forma suficiente el analisis de los equipos de
trabajo necesarios y de los accesos a los tajos pero existiendo errores u omisiones leves. Se
consideran errores leves aquellos que no imposibilitan la ejecucion de los trabajos pero si
demuestran una falta de planificacion

d) Rechazable: : 0 puntos cuando no se desarrollen ninguno de los apartados anteriores o existan
errores u omisiones graves en cualquiera de cllos. Se consideran errores graves aquellos que de
manera objetiva cuestionan la ejecucion de la obra.

_Aspecto 3) = ==
Oloam/acmn n de los traficos en el entorno de las oblas afceciones a carreteras de la red estatal y
| autonémica, propuestas de soluciones al trafico. ]

“a) Optimo: 5 puntos, para un cotrecto analisis pormcnorlzado y comp]eto de las afecciones al tréfico y
las soluciones aportadas.

b) Bueno: 3 puntos, para un correcto anélisis general y parcial (entre el 50 y el 75%) de las afecciones
al trafico y las soluciones aportadas.

¢) Aceptable: | puntos, para un andlisis que, aunque incompleto (entre el 25 y el 49%) se definen
adecuadamente las afecciones al tréfico y la soluciones aportadas.

d) Rcchazable: 0 puntos, para un analisis insuficiente, bien porque no llega al 25% de las afecciones o
porque resulten incorrectas las soluciones planteadas.

_Aspecto d) - .

Establecimiento del compr01mso de la emplesa con la cahdad Plan de dsegurwmlcnto de la Calldad
Manual de Procedimientos, particularizacion de dichos procedimiento a las obras que nos ocupan,
establecimiento de los planes de puntos de inspeccion y del programa de ensayos de verificacion.

a) Optimo: S puntos, cuando presenta un plan porm:‘nowddn y completo de control de calidad
adaptado a la obra, desarrollando las medidas técnicas a adoptar y proponiendo mediciones
periddicas para facilitar el control de la misma..

b) Bueno: 3 puntos, cuando presenta un plan pormenorizado y completo de control de calidad
adaptado a la obra, desarrollando las medidas técnicas a adoptar y pero no propone mediciones
periodicas para facilitar el control de la misma.

¢) Aceptable: | puntos, cuando solo deﬁnc adecuadamente los procedimientos organizativos y de
trabajo del plan de calidad.

d) Rechazable: 0 puntos, para un analisis insuficiente del Plan de aseguramicnto de la Calidad, bien
por incompleto o porque en gran parte no se corresponde con las obras que nos ocupan.

_Aspecto 5) -
Mejoras relacionadas con el tratamiento de los residuos y “del reciclado o reutilizacion de los materiales y
de los productos de demolicion de la propia obra.,
a) Optimo: 5 puntos, prcsenla al menos tres mejoras ejeculables
b) Bueno: 3 puntos, presenta dos mejoras ejecutables.
c) Aceptable: | puntos, presenta una mejora ejecutable.
d) Rechazable: 0 puntos, no presenta ninguna mejora ejecutable.

_Aspecto 6) R I
Establocimiento de un Plan de Gestion Ambicntal, destacando cl complommo de la mercsa con el medio
ambiente, scguimiento y control de las operaciones de recuperacion establecidas y de las propuestas que a

mayores oferte el contratista.
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a)
b)

d)

Optimo: § puntos, para un analisis correcto y completo del plan de gestion ambiental, con al menos
dos medidas adicionales a mayores de las previstas.

Bueno: 3 puntos, para un analisis general del Plan de Gestién Ambiental, con una medida adicional
a mayores de las previstas.

Aceptable: | puntos, pata un anélisis que, defina adecuadamente los procedimientos de gestién
ambiental pcro no aporta medias adicionales.

Rechazable: 0 puntos, la empresa no aporta un anélisis del plan de gestion ambiental o el mismo
presenta errores.

B) Plan de trabajo

Se valorara analizando los dos posibles aspectos o apartados en que sc subdivide, atribuyendo a los aspectos
distintos aspectos cuatro posibles puntuaciones (5; 3; 1; 0) segin se considere su cumplimiento como 6ptimo,
bueno, aceptable o rechazable:

Aspecto 1) .

Aspcectos a valorar y Puntuaciones a otorgar ¢n cada uno de estos aspectos

Ll analisis de la distribucidn secuencial de las actividades propuestas en la oferta constructiva, sus holguras
y camino critico y la correcta inclusion del plan de aseguramiento de la calidad, de tratamiento de residuos,

y de gestion ambiental.

a)-

b)

c)

d)

a)
b)

9

d)

Aspecto2) : ~ —
La idoneidad de los medios matcriales y humanos propuestos, as{ como los rendimientos para esos
| recursos, debidamente justificados.

== 5 T e e — " o T . o s —— e— N R DN BN | o
Optimo: 5 puntos, para aquel plan que analice correctamente la distribucion secuencial de todas las

actividades propuestas en la oferta constructiva, incluyendo holguras y camino critico y los planes
citados de la calidad, tratamiento de residuos y gestion ambiental.

Bueno: 3 puntos, para aquel plan que analizando correctamente la distribucion secuencial de todas
{as actividades propuestas en la oferta constructiva, incluyendo holguras y camino critico pero no
incluye todos los planes citados de la calidad, tratamicnto de residuos y gestion ambiental.
Aceptable: | puntos, para aquel plan que no analice correctamente la distribucion secuencial de
todas las actividades propuestas sus holguras y camino critico, presentando errores u omisiones
leves. Se consideran errores leves aquellos que no alteran el resuitado final de la planificacion.
Rechazable: 0 puntos, para cualquier plan de trabajo que presenie errores u omisiones graves. Se
consideran errores graves aquellos que alteran el resultado final de la planificacion.

Optimo: 5 puntos, para aquel plan que utiliza los recursos apropiados, la adscripcién de los mismos
a las unidades de obra de forma eficiente y presenta una correcta justificacion de sus rendimientos.
Bueno: 3 puntos, para aquel plan que no presenta inadecuaciones en los recursos propuestos, peto o
no propone una adecuada adscripcion de la totalidad de los recursos a las unidades de obra, o
analizando los rendimientos, no los justifica totalmente.

Aceptable: 1 puntos, para aquel plan que analizando aunque de forma incompleta los recursos,
definc mfnimamente sus aspeclos mas relevantes, si bien no propone una adecuada adscripciéon de
los recursos a las unidades de obra ni analizando los rendimientos los justifica totalmente..
Rechazable: 0 puntos, para cualquier plan de trabajo que, bien por la asignacién de recursos
incorrecta para una actividad determinada, bien por la utilizacién de rendimientos excesivos de los
recursos planteados, conducirian a tiempos irreales para la propia actividad.
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