GOBIERNO DIEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERIA DF INFRAESTRUCTURAS, ORDENACION DEL TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE

CONTRATO: OBRAS
PROCEDIMIENTO: ABIERTO
CRITERIOS DE ADJUDICACION:
VARIOS

MODELO DE PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE
REGIR LA CONTRATACION, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO DE LAS OBRAS
PROMOVIDAS POR_ LA _CONSEKJERIA DE_INFRAESTRUCTURAS, ORDENACION DEL
TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS,

INFORMADO POR EL SERVICIO JURIDICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS en fecha 18 de
octubre de 2016 (Informe 481/2016).

Diligencia por la que se hace constar que ¢l presente pticgo ha sido adaptado a las observaciones formuladas por ¢l Servicio Juridico
en st informe ° 481/2016 de fecha 18 de octubre de 2016.

APROBADO POR RESOLUCION DE FECHA 21 de octubre de 2016.

Poder adjudicador/Organo  de Contratacion: TITULAR DE LA CONSEJERIA DE
INFRAESTRUCTURAS, ORDENACION DEL TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS.,

Clave del expediente: 18/050/CA-OB

CUADRQO RESUMEN DE CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

a) Definicion del objeto del contrato; Obras de reparacion de la carretera VV-2, carretera de Quintes
(Villaviciosa)
CARRETERAS
[] OBRAS DE PRIMER ESTABLECIMIENTO: Son las obras denominadas de

“Construccion”, se trata de un ¢je de nucva creacion en el desarrollo de las vias de
comunicacion.,

[] OBRAS DE REFORMA: Son obras de ampliaciéon, modernizacién, adaptacion,
adecuacién o refuerzo de una via de comunicacion.

[] OBRAS DE GRAN REPARACION: Son obras que enmiendan un menoscabo
producido en la via de comunicacion por causas fortuitas o accidentales, afectando a la
propia estructura resistente de la via

] OBRAS DE REPARACION SIMPLE: Son obras que enmiendan un menoscabo
producido en la via de comunicacion por causas fortuitas o accidentales, sin afectar a la
estructura resistente de la via

X] OBRAS DF CONSERVACION Y MANTENIMIENTO: Son obras que enmiendan ‘
menoscabos producidos por el natural uso del bien en la via de comunicacion. [

[ ] PUERTOS
[ ] DRAGADOS: Mantenimiento y/o ampliacion de calados del puerto.

[] OBRAS DE PRIMER ESTABLECIMIENTO: Obras de construccion de nuevas
infraestructuras portuarias.

] OBRAS DE REFORMA: Son obras de ampliacion, modernizacion, adaptacion,
adecuacion o refuerzo de los puertos

[] OBRAS DE GRAN REPARACION: Son obras que enmiendan un menoscabo
producido en ¢l puerto por causas fortuitas o accidentales, afectando a la propia estructura
resistente del puerto.

[ ] OBRAS DE RIEPARACION SIMPLE: Son obras que enmiendan un menoscabo
producido en el puerto por causas fortuitas o accidentales, sin afectar a la propia estructura

Pagina 1 de 43




GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERIA DE INFRAESTRUCTURAS, ORDENACION DEL TERR[T(BI&)LMEDIO AMBIENTI: __ _

resistente del puerto.

[] OBRAS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO: Son obras que cnmiendan
menoscabos producidos por al natural uso del bien en las via de comunicacion.

[JOBRAS HIDRAULICAS

[] SANEAMIENTO: Obras de creacién, mejora o rehabilitacion de infraestructuras de
recogida y transporte de aguas contaminadas por la actividad humana

'] ABASTECIMIENTO: Obras de creacién, mejora o rehabilitacion de infraestructuras de
captacion y/o transporte y/o distribucion y/o almacenamiento y regulacion de agua limpia
destinada al uso en actividades humanas.

[[] DEPURACION: Obras de creacién, mejora o rehabilitacion de infraestructuras de
tratamiento del agua tanto para el uso cn abastecimiento garantizando su calidad para
consumo como las destinadas al tratamiento dc aguas contaminadas garantizando su
devolucién al medio cumpliendo con las calidades exigidas en cada caso evitando o
limitando la afeccion al medio ambiente.

_Segun proyecto aprobado con fecha 1 de febrero de 2018 -

b) Codificacion:
- CPA-2008: 42.11.2
- CPV -2008: 45233142-6

¢) Necesidades administrativas a satisfacer mediante el presente contrato:

“La VV-2, Carretera de Quintes, pertenece a la red de titularidad del Principado de Asturias (Catdlogo
BOPA 26/10/2007); en concreto a la Local de Segundo Orden. Consta de un tronco principal de 3.040 metros
de longitud con origen en la N-632'y de un ramul de 820 m., que partiendo del tronco, sirve de ucceso a la
poblucién de Cimadevilla, discurriendo integramente por el concejo de Villaviciosa.

Su pavimento muestra una serie de deficiencias que se traducen en la existencia de reducidas condiciones de
seguridad en la via, merma de la durabilidad de la infraestructura, asi como una disminucion de la
comodidad para los usuarios. Con cardcter general, se observan zonas descarnadas, entre otras causas, a las
acciones del trdfico y a la escorrentia. Ademds, el pavimento no presenta una regularidad superficial
adecuada, existiendo deformaciones de magnitud variable. También es de destacar la necesidad de proceder
a la mejora puntual del sistema de drenaje, instalacion de barrera de seguridad, sefiales verticales, asi como
al pintado de marcas viales.

Con el fin de subsanar las deficiencias descritus, en el proyecto de referencia se han definido una serie de
actuaciones que requieren el empleo de maquinaria especializada (por ejemplo: extension de mezcla
bituminosu en caliente o ejecucion de obras de sefializacion horizontal), no disponible entre los medios
propios del Principado de Asturias, siendo en consecuencia imprescindible contar con medios ajenos para
llevar a cabo las correspondientes labores de reparacion.”

XI CARRETERAS
[] Cumplimiento de Planes vigentes en materia de infraestructuras.
[ ] Acceso a nuevas infraestructuras no previstas en el punto anterior
[] Aplicacién de medidas medioambientales.
(] Cumplimiento de Convenios firmados por la Administracion del Principado de Asturias.
[] Mejora de itinerarios entre concejos.

[] Mejoras de conectividad y accesibilidad a sectores industriales, urbanos. de interés
cultural, equipamientos, infraestructuras de comunicacion, de transporte o entre vias de alta
capacidad.

X Conservacién y mantenimiento de la red de carrcteras de titularidad del Principado de
Asturias garantizando las condiciones de viabilidad, seguridad vial y comodidad de los
usuarios.

[] PUERTOS

(] Permitir condiciones optimas de navegacion vy atraque en los puertos.
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[_] Mejorar las condiciones de navegabilidad y atraque en los puertos.
(] Aumentar los puertos de refugio en el territorio de la Comunidad Auténoma,
] Aumentar el numero de puestos de atraque en los puertos.
[ ] Aumento de la dotacién de infraestructuras portuarias.
] Conservar y mantener los elementos de servicio de los puertos.
] OBRAS HIDRAULICAS
(] Cumplimiento del Plan Nacional de Calidad de las Aguas.
] Cumplimiento del Plan Director de Saneamiento
] Cumplimiento de la Directiva 91/271/CEE sobre tratamiento de aguas residuales urbanas.

] Ejecucién de infracstructuras para otros Entes en colaboracion con los Ayuntamientos
realizando actuaciones para las que Ja Administracion Local no tiene capacidad.

[’] Mantenimiento, conservacién y reparacion de infraestructuras hidrdulicas titularidad del
Principado de Asturias para garantizar la proteccion medioambiental, el interés piblico y las
garantias sanitarias.

~ Factores de todo orden a tener en cuenta:

d) Referencia a la sujecion del contrato a una regulacién armonizada: NO

¢) Presupuesto.
e.1) Valor estimado del contrato: 218.164,25 €
¢.2) Importe del IVA: 45.814,49 €
e.3) Presupuesto de licitacion o importe total: 263.978,74 €
e.4) Aplicacion presupuestaria: 18.02.513H.601.000
¢.5) Anualidades: Afio 2018: 263.978,74€
e.6) Sistema de retribucion a tanto alzado y por precio cerrado o, en su caso, otros: Unidades de obra.

f) Plaze maximo de ejecucion del contrato.

- Plazo total: CUATRO (4) MESES

- Plazos parciales, en su caso: No procede

- Partes de la obra que dan lugar a recepeiones parciales: No procede

g) Tramitacion del expediente de contratacion: ORDINARIA,

h) Importe maximo a cargo del contratista de los gastos de publicidad de la licitacion del contrato:
4.000 €

i) Informacion a los licitadores.
- Forma de acceso al perfil de contratante y documentacion accesible en el mismo: El acceso publico al
perfil del contratante se efectuard a través del portal www.asturias.es.

- Unidad tramitadora y medios alternativos para obtener informacion sobre la licitacién: Servicio de
Contratacién de la Consejeria de INFRAESTRUCTURAS, ORDENACION DEL TERRITORIO Y
MEDIO AMBIENTE. Fax. 985105884.

- Organo de contratacion: TITULAR D LA CONSEJERIA DE INFRAESTRUCTURAS,
ORDENACION DEL TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE, calle Trece Rosas, 2, Oviedo(antes C/
Coronel Aranda)

- Plazo y medio para solicitar los pliegos y cualquier documentacion complementaria cuando no se
haya facilitado por medios electronicos, informaticos y telematicos: No procede.

- Plazo y medio para solicitar informacion adicional sobre el pliego y la documentacion
complementaria: 10 dias a contar desde la publicacion del anuncio de licitacion en el perfil del
contratante. La informacion se solicitard en el Servicio de Contratacion de la Consejerfa de
Infracstructuras, Ordenacion del Territorio y Medio Ambiente.

- Bastanteo de poderes: Consejeria de Presidencia y Participacién Ciudadana- Servicio Juridico del
Principado de Asturias, C/ Trece Rosas n° 2 6* planta CP 33005 Oviedo. Telf. 985105316 FAX 985 10
53 22. Informacion sobre los requisitos para realizar este tramite en la pagina web www.asturias.es,
ficha de servicio “Bastanteo de poderes” (ficha informativa codigo 201500068).
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- Organismos de los que se puede obtener informacion sobre las obligaciones relativas a:

e Fiscalidad: ENTE PUBLICO DE SERVICIOS TRIBUTARIOS DEL PRINCIPADO DE
ASTURIAS. C/ Hermanos Menéndez Pidal, n® 7-9, 33005-Oviedo, Telf.: 985 668 700. Portal.
www.tributasenasturias.es. AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA.
C/ Diecinueve de Julio 2, Oviedo 33001. Telf.: 985 982 [00. Portal www.aeat.es

e Proteccion del medioambiente: CONSEJERIA DE  INFRAESTRUCTURAS,
ORDENACION DEL TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTIE C/ Trece Rosas, 2 - Planta 4

Disposiciones vigentes en materia de proteccion del empleo, condiciones de trabajo y prevencion
de riesgos laborales: CONSEJERIA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y TURISMO DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS. Edificio Administrativo de Servicios Multiples (IEASMU) 33005-Oviedo. Telf.: 985
10 55 00. CONSEJERIA DE EMPLEOQ, INDUSTRIA Y TURISMO DEL PRINCIPADO DE
ASTURIAS, PZA. Espafia, 1, Planta 2* 33007-Oviedo. Telf.: 985 10 55 00. TESORERIA GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL, C/ Pérez de la Sala n° 9-33007, Qviedo. Telf.:: 985961600. Portal
~ www.seg-social.es.

i) Lugar y plazo de presentacién de las proposiciones: Registro de la Consejeria de Infraestructuras,
Ordenacion del Territorio y Medio Ambiente, sito en Oviedo, calle Trece Rosas, 2 Codigo Postal
33005, dentro del plazo establecido en el anuncio. En el caso de que el ltimo dia para la presentacién
de la proposicion coincidiese en sabado, domingo o festivo s¢ ampliara el plazo fijado en el anuncio
hasta el dia siguiente habil,

k) Solvencia econémica , financiera y técnica:

De acuerdo con lo establecido en al articulo 11.5 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el
que se aprucba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones los licitadores estaran
exentos de los requisitos de acreditacion de la solvencia econdmica y financiera y de acreditacion de la
solvencia técnica o profesional en el caso de contratos de obras cuyo valor estimado no exceda de 80.000€.

Clasificacién (con indicacion de su exigibilidad): No se exige por razon de la cuantfa de la obra (art. 65
TRLCSP). No obstante, segin el art. 74.2 TRLCSP, acreditaran solvencia econdémica y financiera y (éenica y
profesional los licitadores que se hallen en posesion de la clasificacion

Grupo: | G.Viales y pistas
Subgrupo: | 4. Firmes de mezclas bituminosas |
Categoria: ¢.(120.000€ a 360.000,00€ -2 (segiin RD 773/2015)

Otros medios para acreditar la solvencia econémica, financiera y técnica cuando no se exija
clasificacion y, en cualquier caso, para los empresarios no espafioles de Estados miembros de la Unién
Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo:

Solvencia economica y financiera: Declaracion sobre el volumen anual de negocios en el ambito a que se
reficre el contrato, de los tres Gltimos ejercicios disponibles. El afio de mayor volumen de negocio de los tres
iltimos disponibles debera ser al menos una vez y media ¢l valor estimado del contrato (327.246,38€)

Se acreditara mediante certificacion o nota simple expedida por el Registro y que contenga las cuentas
anuales, siempre que esté vencido el plazo de presentacion y se encuentren depositadas; si el tltimo ¢jercicio
se eaconlrara pendiente de dep6sito, deben presentarlas acompaftiadas de la certificacion de su aprobacion por
cl 6rgano competente para ello y de su presentacion en el Registro. Los empresarios individuales no inscritos
en el Registro Mercantil acreditaran su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y
cuentas anuales legatizados por el Registro Mercantil.

Solvencia téenica:

Relacion de las obras ejecutadas en el curso de los ultimos diez afios correspondientes a la clasificacion,
Grupo G (Viales y pistas) Subgrupo 4 avaladas por certificados de buena ejecucion, indicando el importe,
fecha y lugar dc ejecucion y se precisard si se realizaron segin las reglas por las que se rige la profesion y se
llevaron normalmente a buen término.

il importe anual acumulado, sin incluir impuestos, cn el afio de mayor ejecucion dentro del periodo de los
ltimos diez afios sera igual o superior al valor estimado del contrato (igual o superior a 218.164,25 €).

Compromiso de adscripcion a la obra de los medios siguientes:

PERSONALES:
UN (1) Ingenieto de Caminos, Canales y Puecrtos o Ingeniero Técnico de Obras
Publicas, como Jefe de Obta y de Control de calidad.
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MATERIALIZS:

UN (1) Ingenicro Superior o Técnico, titulado superior en Prevencién de Riesgos
Laborales, como minimo en la cspecialidad de Seguridad en el Trabajo, que
desemperiard las labores de responsable de la empresa en materia de Seguridad y Salud,
en particular pata la obra objeto del presente contrato.

UN (1) Encargado de obra, con expeticncia minima de 10 afos en obras similares.

- UN (1) cquipo de firmes incluyendo fresado, extendido, compactado (de capas
granulares y M.B.C.), tiego y sefalizaciéon compuesto por un minimo de NUEVE (9)
OPERARIOS.

- UN (1) equipo de obra civil compuesto al menos por un capataz, un oficial de primera y
dos operarios,

- UN (1) equipo de Besado, extendido y compactacion de mezclas bituminosas en
caliente compuesto al menos por: fresadora de pavimento existente, cuba para riegos
asfalticos, maquina extendedora de aglomerado asféltico en calientc (con una
potencia minima de 125 CV, extensible como minimo a 5 metros, con tolva de 10 ¢,
equipada con tamper y vibracion, y con un rendimiento teérico de 300 t/h) y
compactadores de distintos tipos.

- UNA (1) planta de aglomerado, cuya ubicacion garantice el suminisiro de M.B.C. en |
la cantidad y calidad adecuadas, para la ejecucion de las obras con los rendimientos
que permitan cumplir con los plazos propuestos, situada en consecuencia a menos de
100 km de la obra y produccion de 150 t/h.

- UN (1) camién basculante de 14

- UNA (1) retrocxcavadora

Aquel licitador que resulte propuesto adjudicatario del contrato y al que se efectic el
requerimiento indicado en las cldusulas 10.4.3, y 12 del presente Pliego, deberan ademas

acreditar

la efectiva disposicion de los medios deban adscribir a la ejecucion del contrato. A estos

cfectos, el modo de acreditacion de los medios personales sera el siguiente:

Los Medios Propios Personales se acreditaran mediante la siguiente documentacion:
- Declaracién responsable en la que se indiquen los medios personales propios previstos.
- Copias compulsadas (originales) de los titulos académicos.
- Listado con nombres, apellidos, DNI y cargo, asi como documento que permita
comprobar dichos datos (pos ejemplo 1C de la empresa o informe de datos para Ja
cotizacion de trabajadores).

Los Medios Propios N
- Declaracion responsable en la que sc indique la maquinaria propia prevista

ateriales se acreditardn mediante la siguiente documenlacion:

- Listado de maquinagia propiedad de la emptesa, documento de comptobacién del
listado anterior (que serd por ejemplo copia compulsada del registro de industria) y
fichas (éenicas del fabricante que permitan comptobar las caracleristicas {écnicas
exigidas.

- El camién basculante, se acredilari mediante copias compulsadas (originales) del
permiso de circulacién y del recibo de estar al corriente del pago del seguro de
circulacion.

Los Medios Ajenos( personales y matesiales) se acreditardn mediante la siguiente
documentacion:

- Declaracién responsable en la que sc indiquen los medios ajenos previstos (personales y
materiales)

- Cartas de compromiso de adscripcion a la obra de quienes vayan a aportar medios a la
misma, en las que quede claramente especificado al objeto, los medios personales y/o
materiales que seran puestos a disposicion de ellos, y las unidades de obra a las que
seran asignados.

- Mismos documentos y con las mismas caracteristicas que se han indicado para el
personal y maquinatia propios del licitador.

Los Medios de acreditacion de la subcontratacion:
- Declaracion responsable en la que se indiquen las unidades de obra que vayan a scr
objeto de subcontratacidn y justificacion de su porcentaje
- Cartas de compromiso de adscripeion de cada uno de los subcontratistas, en las que

quede claramente especificado ¢l objeto de los trabajos a subcontratar.
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_Licitadores y su incorporacién de oficio por ¢l 6rgano de contratacién: No procede

) Garantia provisional: 3% del presupuesto de licitacién IVA cxcluido. (6.544,93 €)

- Justificacién “Ha sido observado en numerosas contratos a lo largo de los #ltimos anos, que algunas empresas acuden o la
ficitacion sin baber estudiado suficientemente las obras y los pliegos de cldusulas administrativas particulares asociados a las
mismasy y que legado el momento de presentar la documentacin exigida, ex habilual gue no se realice correctamente, lanto en lo que
respecta a la de cardcter administrativo como técnico, by gue implica una imporiante demora en los plasos de adjudicacidn, en
mtehos casos con graves repercusiones en la posterior ejecucion de los trabajos, por lo que se estima conveniente el extablecimionto de
wna garantia provisional con la que tratar de erradicar estay pricitcas inadecnadas

m) - En su caso, admision de la acreditacién de la constitucién de la garantia provisional mediante
~medios electrénicos, informaticos o telemiticos: No procede

n) En su caso, admision de la expedicion clectronica de los certificados de los Registros de

0) Admisién de la expedicion por medios electrénicos, informaticos o telematicos de los certificados
correspondientes al camplimiento de obligaciones fributarias y dc Seguridad Social: No procede |

p) Garantia definitiva.
- Importe total en concepto de garantia definitiva incluyendo, en su caso, el correspondiente a la
garantia complementaria: 5% del importe de adjudicacion, IVA excluido
- En su caso, admision de la acreditacion de la constitucién de la garantia definitiva mediante medios
electronicos, informaticos o telemdticos: No procede.

q) Férmula dc revision de precios: No procede dado que, conforme establece el art. 89.1 del TRLCSP, los
dos primeros afios transcurridos desde la formalizacién del contrato quedard excluido de revision y lu
duracion dc este conttrato es infetior a dos afios.

r)  Plazos para efectuar la recepcion y la medicion general
Plazo para efectuar la recepcion de la obra desde su terminacion: 30 dias
- Plazo para efectuar la medicion general: 30 dias

s) Plazo de garantia: 12 meses.

t) Subcontratacién
- Posibilidad de subcontratar con terceros la realizacion parcial de la prestacion: Si.
- Porcentaje sobre el importe de adjudicacién que no podran cxceder las prestaciones parciales
~ subcontratadas con terceros: 60 %.

u) Deber de confidencialidad.
- En su caso, informacién de caracter confidencial a la que pudiera tener acceso el contratista con
ocasién de la ejecucion del contrato: No procede

- Plazo minimo durante el que se mantendrd el deber de confidencialidad desde el conocimiento de la
informacion de caracter confidencial: No procede

v) Modificacion del contrato: No procede.
¢ Condiciones :
o Alcance:
s Limites:
e Procedimiento: B

w) Cédigos DIR a efectos de facturacién electronica:

Oficina contable: Intervencién General del Principado de Asturias. Cédigo DIR A03003824
Organo gestor: Consejeria de Infraestructuras, Ordenacion del Territorio y Medio Ambiente. Cédigo
DIR A03015438

Unidad tramitadora:...Servicio de Conservacion y Explotacion de Carreteras DIR
AG3016212.00ciuiinriniiiiniiniiiiciin s
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Cliusula 1. OBJETO DEL CONTRATO.
1.1.- Objeto del contrato.

Il objeto del presente contrato consiste cn la ejecucion de las obras definidas en el apartado a) del cuadro
resumen del contrato, cuyo proyecto fue aprobado por Resolucion de esta Consejerfa en la fecha indicada en
dicho apartado.

1.2.- Codilicacion.

La codificacion correspondiente a la nomenclatura de las clasificaciones de productos por actividades, ¢s la
sefialada en el apartado b) del Cuadro Resumen de Caracteristicas del Contrato.

Iin ¢l mismo apartado b) del Cuadro Resumen de Caracteristicas del Contrato se indicard la codificacion
correspondiente a la nomenclatura del Vocabulario Comtn de Contratos Publicos (CPV) de la Comisién
FEuropesa.

Cliusula 2. NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER.

Las necesidades que la Administracion pretende satisfacer mediante ¢l presente contrato son las definidas en el
apartado ¢) del cuadro resumen.

Cliusula 3. DOCUMENTACION QUE TIENE CARACTER CONTRACTUAL.

Rl presente pliego de clausulas administrativas particulares, el pliego de prescripciones técnicas particulares, los
cuadros de precios, los planos, la memoria y ¢l estudio de seguridad y salud o, en su caso, el estudio basico de
seguridad y salud del proyecto licitado revestiran cardcter contractual. Asimismo tendra cardcter contractual la
proposicién técnica y la oferta econémica del adjudicatario, el documento en que se formalice el contrato, el acta
de comprobacion del replanteo, el plan de seguridad y salud aprobado por la Administracion, en su caso, el plan
de gestion residuos de construccion y demolicion que se vayan a producir en la obra, de acuerdo con el Real
Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por ¢l que se regula la produccién y gestion de los residuos de construceion y
demolicion, ¢l programa de trabajo que resulte aceptado por la Administracion, segun las condiciones del
presente plicgo, y los plazos parciales que se establezcan con motivo de la aprobacion del programa de trabajo o
de sus modificaciones.

Clausula 4. REGIMEN JURIDICO DEIL CONTRATO.
4.1. Sujecién del contrato a regulacion armonizada.

La indicacion de si el contrato al que se reficre el presente pliego estd sujeto a una regulacion armonizada sc
recoge en cl apartado d) del cuadro resumen de caracteristicas del contrato.

Si el conlrato esta sujeto a una regulacion armonizada, sin perjuicio de lo dispuesto sobre la solicitud de medidas
provisionales ¢n el articulo 43 del TRLCSP, con anterioridad a la interposicion del recurso contencioso
administrativo, seran susceptibles de recurso especial en malteria de contratacion, en los términos previstos en el
articulo 40 del citado Texto Refundido, los actos relacionados en el apartado segundo del citado articulo. El
6rgano competente para la resolucion del recurso especial en materia de contratacion cs el Tribunal
Administrativo Central de Recursos Contractuales, en virtud de Resolucion de 4 de octubre de 2013, de la
Subsecretaria por la que se publica el Convenio de Colaboracion con Ja Comunidad Auténoma del Principado de
Asturias sobre atribucién de competencias de recursos contractuales (BOPA n° 252 de 30 de octubre de 2013)

4.2, Carécter del contrato y normas aplicables.

El presente contrato tiene caracter administrativo; en todo lo no previsto en las presentes clausulas se estard a lo
dispuesto en ¢l Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, aprobado por Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (en adelante TRLCSP); en el Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (en
adclante RGLCAP), Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley dec
Contratos del Sector Publico y demas disposiciones complementarias, modificativas o de desarrollo de las
anteriores normas, en lo que no se opongan a aqudlla.
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Asimismo, en lo que no contradiga a las normas antes citadas, el contrato sc regird por el Pliego de Clausulas
Administrativas Generales para la contratacion de obras del Iistado, aprobado por el Decreto 3854/1970, de 31
de diciembre.

4.3. Prerrogativas del organo de contratacion,

Dentro de los limites y con sujecidn a los requisitos y efectos sefialados en ¢l TRLCSP, el 6rgano de contratacion
ostenta la prerrogativa de interpretar el contrato, resolver las dudas que ofrezea su cumplimiento, modificarlo por
razones de interés pablico, acordar su resolucién y determinar los cfectos de ésta. Los acuerdos que adopte el
organo de coniratacién pondran fin a la via administrativa y serdn inmediatamente ejecutivos.

4 4. Orden jurisdiccional competente.

El orden jurisdiccional contencioso-administrativo scrd el competente para resolver las cuestiones litigiosas
relativas a la preparacion, adjudicacion, efectos, cumplimiento y extincién del presente contrato.

Cldausula 5. PRESUPUESTO.
5.1. Valor estimado del contrato

El valor estimado del contrato es el fijado en el apartado e.1) del cuadro resumen y vendra determinado por el
importe total de las unidades de obra que se recogen en el proyecto, sin incluir el Impuesto sobre el Valor
Afadido. En el caso que, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 106 TRLCSP, se prevea en el apartado v
del cuadro resumen la posibilidad de que el contrato sca modificado, se considerard valor estimado del contrato
el importe maximo que éste pueda alcanzar, teniendo en cuenta Ja totalidad de las modificaciones previstas.

5.2. Presupuesto de licitacion

El presupuesto de licitacion es el fijado en el apartado ¢.3) del cuadro resumen. Se entendera que cl presupuesto
de licitacién comprende todos los gastos directos ¢ indirectos que el contratista deba realizar para la normal
gjecucion del contrato, como son los generales, financieros, beneficio, scguros, transporte y desplazamientos y
cualesquiera otros que resulten de aplicacion segiin las disposiciones vigentes, incluido el Impuesto sobre el
Valor Afiadido.

5.3. Existencia de crédito adecuado y suficiente.

Existe crédito adecuado y suficiente para atender Jas obligaciones ccondmicas que se deriven para la
Administracién del cumplimiento de este contrato, en el concepto presupuestario indicado en el apartado e.4) del
cuadro resumen y de acuerdo con la financiacion scfialada en el apartado ¢.5) del citado cuadro resumen.

Cuando el contrato se formalice en el ejercicio anterior al del inicio de su ejecucion la adjudicacion quedara
sometida a la condicion suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para la primera anualidad, asi
como al cumplimiento de los limites de compromisos para cjercicios futuros establecidos en el articulo 29 del
Texto Refundido del Régimen Econdmico y Presupuestario del Principado de Asturias, aprobado por el Decreto
Legislativo 2/1998, de 25 de junio.

5.4, Precio de adjudicacién del contrato.

El precio de adjudicacion del contrato serd el que resulte de la oferta clectuada por el licitador adjudicatario,
incluido el importe del Impuesto sobre el Valor Afiadido, y que se indicard como partida independicnte,
incluyendo ademas toda clase de tributos que le sean de aplicacién segiin las disposiciones vigentes y los que
pudieran establecerse durante la vigencia del contrato.

Seleccionada la oferta, los precios unitarios que regiran durante la ejecucion de la obra seran los del proyecto
aprobado base de la licitacion, afectados por la aplicacién del cocficiente de adjudicacién resultante. Dicho
coeficiente se calculara dividiendo el importe de la oferta econdmica presentada por el licitador que resulte
adjudicatario de la obra, por el presupuesto de licitacion.

5.5. Efecto de la adjudicacion en la financiacién plurianual,

En su caso, las anualidades en que se financia el contrato se ajustarin al importe y plazo de la oferta
seleccionada.
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5.6. Obras a tanto alzado y por precio cerrado.

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 233 del TRLCSP, en ¢l apartado €) 6 del cuadro resumen se podré
establecer el sistema de retribucion a tanto alzado, sin existencia de precios unitarios, cuando el criterio de
retribucion se configure como de precio cerrado, con el efecto de que el precio ofertado por cl adjudicatario se
mantendré invariable no siendo abonables las modificaciones de contrato, que sean necesarias para corregir
deficiencias u omisiones padecidos en la redaccion del proyecto conforme a lo establecido en las letras a)yb)
del apartado 1 del articulo 107,

I.a contratacion de obras a tanto alzado con precio cerrado requerird que se cumplan las condiciones [ijadas en el
apartado tercero del articulo 233 citado.

Cldusula 6. PLAZO DE DURACION DEL CONTRATO.
6.1. Plazo de duraciéon maximo.

Il plazo de duracién maximo del contrato serd el fijado en el apartado f) del cuadro resumen del contrato. Se
iniciara su computo al dia siguiente al de la firma del Acta de comprobacion del replanteo, salvo que exista
reserva fundada que impida su comienzo. Fin la clausula 14 del presente pliego se establece el plazo maximo en
que sc debe efectuar la comprobacion del replanteo.

6.2 Plazos parciales

Asimismo, en el citado apartado f) podran establecerse plazos de ejecucion parciales, sin perjuicio de su fijacién
con motivo de la aprobacion del programa de trabajo. En el mencionado apartado se haran constar, en su ¢aso,
aquellas partes de la obra que puedan ser objeto de recepciones parciales.

6.3. Prorroga.

Dichos plazos solo podran ser prorrogados cuando concurran las circunstancias y requisitos previstos en los
articulos 212 y 213 del TRLCSP y 98 del RGLCAP, sin perjuicio del reajuste que proceda en caso de
modificacion del contrato.

6.4. Mayor celeridad en la ejecucion.

FI contratista podra desarrollar los trabajos con celeridad mayor a la necesaria para su ejecucion en dicho plazo,
salvo que a juicio de la Direccion de la obra o del Responsable del contrato existieran razones para cstimarlo
inconveniente. Sin embargo, no tendra derecho a percibir en cada afio, cualquiera que sea cl importe de lo
¢jecutado, mayor cantidad que la consignada en la anualidad correspondiente.

Cliusula 7. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DEL CONTRATO.

En el apartado g) del cuadro resumen se indica el tipo de tramitacion del expediente dc contratacion. La
adjudicacién del presente contrato s¢ efectuara mediante procedimiento abierto determinandose la oferta
econémicamente més ventajosa para la Administracion conforme a los criterios establecidos en el Anexo VIIL

Conforme a lo previsto en el articulo 112 de] TRLCSP, en los supuestos de tramitacion urgente, los plazos
establecidos en la citada Ley para la licitacion, adjudicacion y formalizacion del contrato se reduciran a la mitad,
salvo el plazo de quince dias habiles establecido en el pdrrafo primero del articulo 156.3 como periodo de espera
antes de la formalizacion del contrato. No obstante, cuando se trate de procedimientos relativos a contratos
sujctos a regulacion armonizada, esta reduccion no afectard a los plazos establecidos en los articulos 158 y 159
para la facilitacion de informacion a los licitadores y la presentacion de proposiciones en el procedimiento
abierto.

Cldusula 8. INFORMACION A LOS LICITADORES
8.1. Gastos de publicidad de la licitacion.

Serén a cargo del adjudicatario los gastos de publicidad de la licitacion del contrato tanto en boletines oficiales,
como. en su caso, en otros medios de difusion, hasta el limite indicado en el apartado h) del cuadro resumen.
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8.2, Perfil de contratante y solicitud de documentacién e informacion.

En el apartado i) del cuadro resumen se indica la forma de acceso al perfil de contratante en el que, en su caso, se
podréa obtener informacion sobre la contratacion, as{ como la documentacion accesible en el mismo, la unidad
que tramita el expediente y, en su caso, los medios alternativos para obtener dicha informacion. kn su caso, se
indicard en dicho apartado el plazo y el medio para solicitar los pliegos y cualquier documentacion
complementaria respecto al ultimo dia de presentacion de proposiciones, cuando no se facilite acceso por medios
electrénicos, informaticos o teleméticos a dicha documentacion o parte de ella. Asi mismo, se indicard en dicho
apartado el plazo y el medio para solicitar informacién adicional sobre los pliegos y sobre la documentacion
complementaria respecto al tltimo dfa de presentacion de proposiciones.

8.3. Obligaciones fiscales, medioambientales y laborales.

Los organismos de los que los licitadores pueden oblener la informacion pertinente sobre las obligaciones
relativas a la fiscalidad, a la proteccion del medio ambiente y a las disposiciones vigentes c¢n materia de
proteccién del empleo, condiciones de trabajo y prevencion de riesgos laborales, que serdn aplicables a los
trabajos efectuados cn la obra seran los sefialados en el citado apartado i) del cuadro resumen de caracteristicas.

Cldusulua 9. APTITUD PARA CONTRATAR.

9.1. Condiciones generales.

Podran concurrir a este contrato las personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras, que tengan plcna
capacidad de obrar, no estén incursas en una prohibicion de contratar y acrediten su solvencia econémica,
financiera y técnica o profesional.

Los empresarios deberan contar, asimismo, con la habilitacién empresarial o profesional que, en su caso, sea
exigible para la realizacién de la actividad o prestacion que constituya el objeto del contrato.

Las personas juridicas s6lo podran ser adjudicatarias del contrato si sus prestaciones estan comprendidas dentro
de los fines, objeto o ambito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les scan propios.

9.2. Emjpresas no espafiolas.

Podran concurrir, en todo caso, las empresas no espafiolas de Estados miembros de la Union Liuropea o
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo que, con arreglo a la legislacion del Estado en que
estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestacidn de que se trate. Cuando la legislacion det
Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija una autorizacion especial o la pertenencia a una
determinada organizacion para poder prestar en él el servicio de que se trate, deberan acreditar que cumplen este
requisito.

Las personas fisicas o juridicas de Estados no pertenecientes a la Union Europea o no signatarios del Acuerdo
sobre ¢l Espacio Econoémico Europeo deberan justificar mediante informe de la respectiva Mision Diplomatica
Permanente espafiola, que se acompafiard a la documentacion que se prescnte, que el Estado de procedencia de la
empresa extranjera admite a su vez la participacion de empresas cspafiolas en la contratacion con la
Administracién y con los entes, organismos o entidades del sector publico asimilables a los enumerados cn el
articulo 3 del TRL.CSP, en forma sustancialmente andloga. En cl supucsto de que el contrato csté sujeto a
regulacién armonizada se prescindird del informe sobre reciprocidad en relacion con las empresas de listados
signatarios det Acuerdo sobre Contratacion Publica de la Organizacién Mundial de Comercio.

Ser4 necesario, ademads, que las empresas sefialadas en ¢l parrafo anterior lengan abierta sucursal en Espafia, con
designacién de apoderados o representantes para sus operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil.

9.3. Uniones Temporales de Empresarios.

Podran concurrir las uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la
formalizacion de las mismas en escritura pablica hasta que se haya cfectuado la adjudicacién del contrato a su
favor. Los empresarios que concurran agrupados en unjones temporales quedaran obligados solidariamente y
deberdn nombrar un representante o apoderado Gnico de la unién con poderes bastantes para cjercitar los
derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la cxtincion del mismo, sin perjuicio de la
existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantfa significativa. Solo en el
caso de que el contrato sea adjudicado a la union temporal se debera formalizar la misma en escritura publica. La
duracién de las uniones temporales de empresarios sera coincidente con la del contrato hasta su extincion.
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Cldusula 10. DOCUMENTACION A PRESENTAR POR LOS LICITADORES

10.1, Condiciones generales.

las proposiciones de los interesados deberdn ajustarse a lo previsto en el presente pliego de clausulas
administrativas particulares y su presentacién supone la aceptacion incondicionada por el empresario del
contenido de la totalidad de dichas cldusulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna.

Cada licitador no podra presentar mas de una proposicién. Tampoco podra suscribir ninguna propuesta en union
temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en mas de una union temporal. La infraccion de estas
normas dar lugar a la no admision de todas las propuestas por €l suscritas.

La presentacion de distintas proposiciones por empresas vinculadas producira los efectos que sc indican en este
plicgo en relacion con la aplicacion del régimen de ofertas con valores anormales o desproporcionados previsto
en ¢l articulo 152 del TRLCSP. Se consideraran empresas vinculadas las que se encuentren en alguno de los
supuestos previstos en el articulo 42 del Coédigo de Comercio. A estos efectos, dichas empresas deberdn
presentar declaracion sobre los extremos reseffados conforme al modelo que figura en el anexo 'y que se incluird
en ¢l sobre n® 2.

10.2. Forma de presentacion.

Los licitadores deberan presentar TRES sobres, firmados y cerrados, de forma que se garantice el secreto de su
contenido, sefialados con los nimeros |, 2 Y 3 con la documentacion que s¢ indicara a continuacion. En cada
uno de los sobres figurara externamente el nombre del licitador, domicilio social, direccion de correo
clectronico, teléfono y fax a efectos de comunicaciones, asi como el titulo de la obra. Toda la documentacion sc
presentard, cuando no esté redactada originalmente cn castellano, traducida de forma oficial a esta lengua, sin
perjuicio de lo previsto en la Ley 1/1998, de 23 de marzo, de uso y promocion del bable/asturiano,

El licitador podra presentar la documentacién exigida en original o copia de la misma, debidamente autenticada
por autoridad o funcionario publico o por Notario. Adjudicado el contrato y expirado ¢! plazo para la
presentacién de recursos sin que estos hayan sido interpuestos, la documentacion del sobre n° 1 quedard a
disposicién de los licitadores. Transcurrido el plazo de tres meses desde la notificacion de la adjudicacion sin
que se haya procedido a su recogida, la Administracion podra acordar su destruccion.

10.3. Plazo y lugar de presentacion.

Las proposiciones se presentaran en mano en el lugar indicado en el apartado j) del cuadro resumen, dentro del
plazo sefialado en el mismo y en el anuncio de licitacion, que se contara desde el siguiente a la publicacion del
anuncio en ¢l Boletin Oficial del Principado de Asturias o en los casos de publicidad comunitaria, desde el envio
al Diario Oficial de la Unién Europea, ampliandose el plazo hasta el siguiente habil en caso de que el ultimo
coincidiera en sabado o festivo.

No obstante, cuando la documentacion s¢ envie por cotreo, ¢l empresario debera justificar la fechu de imposicion
del ¢nvio cn 1a oficina de Correos y anunciar a la unidad tramitadora que se indica en el apartado 1) del cuadro
resumen la remision de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el mismo dia; también podrd comunicarse
mediante correo electronico en el caso de que se consigne en el mencionado apartado i) la direccion de correo
electronico de la unidad tramitadora.

Sin la concurrencia de ambos requisitos no sera admitida la documentacién si es recibida con posterioridad a la
fecha de la terminacion del plazo sefialado en el anuncio. Transcurridos, no obstante, diez dias naturales
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la documentacion, ésta no sera admitida en ningun caso.

Ia entrega de la documentacion a una empresa de mensajeria no equivale a la presentacion en oficinas de
Correos, por lo que la misma debera tener entrada en el lugar indicado en el apartado j) del cuadro resumen
dentro del plazo indicado en el anuncio de licitacién. Del mismo modo, tampoco seran admitidas aquellas
proposiciones que fueran presentadas en oficinas de Registro distintas al lugar de presentacion indicado (aunque
pertenezean a la Administracion del Principado de Asturias), si fueran recibidas en éste con posterioridad al
indicado plazo.

10.4. Sobre n® 1: Documentacion administrativa.
Contendré los siguientes documentos:

1.- a). Una declaracion responsable conforme al modelo del Anexo I bis firmada por el licitador o
persona que le represente, indicando que cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con la
Administracion. Dicha declaracion sustituye a la aportacion inicial de la documentacion relacionada en el
articulo 146- | de la TRLCSP, cuya justificacion se efectuara cn la forma indicada en el punto 3 de esta clausula,

b) Garantia provisional . Deberd aportarse el resguardo acreditativo de haber constituido una garantia
provisional, en cl caso de que asi se establezca en cl apartado 1) del cuadro resumen, debiendo expresar, cn su
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caso, las razones que justifican su exigencia y por el importe que se fije en dicho apartado que no podra ser
superior a un 3 % del presupuesto de licitacion del contrato (IVA excluido). La garantia provisional podra
prestarse en cualquiera de las formas previstas en el articulo 96 del TRLCSP adjudicatario podra aplicar el
importe de la garantia provisional a la definitiva o proceder a una nueva constitucion de esta ultima, en cuyo
caso la garantfa provisional se cancelara simultaneamente a la constitucion de la definitiva En el caso de uniones
temporales de empresarios, las garantfas provisionales podran constituirse por una o varias emptesas
participantes, siempre que en conjunto se alcance la cuantfa requerida, en su caso, en el apartado 1) del cuadro
resumen y garantice solidariamente a todos los integrantes de Ja unién temporal. En el apartado m) del cuadro
resumen se indica si la acreditacion de la constitucion de la garantia podréd hacerse mediante medios electrénicos,
informéticos o telematicos.

¢) A los cfectos de resolver, en su caso, la igualdad entre las proposiciones mas ventajosas, os
licitadores que tengan en su plantilla un niamero de trabajadores con discapacidad superior al dos por ciento
podran presentar la documentacion acreditativa de dicho extremo, asi como el porcentaje de trabajadores ljjos
con discapacidad en su plantilla.

d).- Los empresarios que deseen concurrir integrados en una union temporal deberan presentar en
el mismo sobre ademds de individualmente por cada empresario los documentos sefialados en los apartados
anteriores, un escrito conjunto en el que indicaran, los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la
participacion de cada uno, asi como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en union temporal
en caso de resultar adjudicatarios del contrato El citado documento deberd cstar firmado por los representantes
de cada una de las empresas que componen la unién. A estos efectos se recoge un modelo de declaracién en el
Anexo I de este pliego.

2) Si el valor estimado del contrato es igual o superior a 1.000.000 de euros, ademas del documento
indicado en el apartado d) del numero anterior, en su caso, s¢ incluiran en el sobre 1 toda la documentacion
relacionada en el punto nimero 3 de la presente Clausula 10.4. En cualquier caso el momento decisivo para
apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia exigidos para contratar con la Administracion
sera el de la finalizacion del plazo de presentacion de proposiciones.

3) El 6rgano de contratacion en orden a garantizar el buen fin del procedimiento, podrd recaba en
cualquier momento anterior a la adopciéon de la propuesta de adjudicacion que los licitadotes aporten la
documentacién acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatarios del
contrato. En dicho caso la declaracion responsable a la que se alude en ¢l punto 1 de la presente cldusula 10.4,
se justificara mediante la aportacion de la siguicntc documentacién, en original, o copia dc la misma
debidamente autenticada por autoridad o funcionario pablico o por Notario.

a) Los que acrediten la capacidad de obrar del empresario y, en su caso, su representacion.

a.l. Una declaracion firmada por el candidato o persona que le represente, redactada conforme al
modelo que figura como Anexo 11

a.2. Documento Nacional de [dentidad: Si se trata de empresarios individuales, su capacidad de
obrar se acreditara mediante ¢l documento nacional de identidad o documento que, en su
caso, le sustituya reglamentariamente.

a.3. [iscritura o documento de constitucion, estatutos o acto (undacional:

La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas juridicas se acreditard
mediante la escritura o documento de constitucién y, en su caso, modificacion, los estatutos o
el acto fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su actividad,
debidamente inscritos, en su caso, en el Registro publico que corresponda, segin el tipo de
persona juridica de que se trate.

miembros de la Unién Europea o_signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Iicondmico
Europeo se acreditard mediante su inscripcion en los Registros o las certificaciones que se
indican en el anexo I del RGI.CAP segln el tipo de contrato. En el caso de que se hubicran
realizado rectificaciones, modificaciones o cnmicndas a nivel nacional, se entendcra por
registro competente al que hubiera sustituido al indicado en el anexo.

Los demas empresarios extranjeros deberdn aportar un informe o informes de la Misién
Diplomatica Permanente de Espafia cu e} Estado correspondiente o de la Oficina Consular en
cuyo ambito territorial radique ¢l domicilio de la empresa ¢n que se haga constar:

1. Que, previa acreditacion de la empresa, figuran inscritas en el Registro local
profesional, comercial o andlogo o, en su defecto, que actian con habitualidad
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en el trafico local en el 4mbito de las actividades a las que se extiende el objeto
del contrato.

2. Que su Estado de procedencia admite a su vez la participacion de empresas
espafiolas en la contratacion con la Administracion y con los cntes, organisinos
o entidades del sector publico asimilables a los enumerados en el articulo 3 del
TRLCSP, en forma sustancialmente analoga. En el supuesto de que el contrato
esté sujeto a regulacion armonizada se prescindird del informe sobre
reciprocidad en relacién con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo
sobre Contratacion Ptiblica de la Organizacion Mundial de Comercio, La
condicion de Estado signatario se acreditara mediante informe de la citada
represcntacion diplomdtica espafiola.

Las empresas extranjeras de Estados que no son miembros de la Comunidad Furopea o
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Economico Europeo deben presentar también
documentacién acreditativa de que tienen abierta sucursal en Espafia, con designacion de
apoderados o representanics para sus operaciones, y que estan inscritas en el Registro
Mercantil,

LLos empresarios que deseen concurrir integrados en una union temporal deberan
acreditar la capacidad de cada uno de cllos conforme a los medios sefialados ¢ indicar los
nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participacion de cada uno, asi como
que asumen el compromiso de constituirse formalmente en union temporal en caso de
resultar adjudicatarios del contrato. A estos clectos se recoge un modelo de declaracion en el
Anexo [1I de este pliego.

a.4. Poder bastanteado.

Los que comparczean o firmen proposiciones en nombre de otro, deberan acompafiar
también poder acreditativo de su representacion, declarado bastante por el Servicio Juridico
de! Principado de Asturias. Si el licitador fuera persona juridica, este poder debera figurar
inscrito en el Registro Mercantil o, en su caso, en el correspondiente Registro oficial. Si se
trata de un poder para acto concreto no es necesaria la inscripcion en el Registro Mercantil,
de acuerdo con el articulo 94.1.5 del Reglamento del Registro Mercantil.

h) Los que acrediten la solvencia econdémica y financiera y técnica.

De acuerdo con lo establecido en al articulo 11.5 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que
s¢ aprueba cl Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones los licitadores estaran exentos
de los requisitos de acreditacion de la solvencia econémica y financicra y de acreditacion de la solvencia técnica
o profesional cn ¢l caso de contratos de obras cuyo valor estimado no exceda de 80.000€.

La clasificacion exigida, en su caso, serd la prevista en el apartado k) del cuadro resumen, No sera
exigible la clasificacion a los empresarios no espafioles de Estados miembros de la Union uropea
o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio [conomico Europeo, ya concurran al contrato
aisladamente o integrados ¢n una unién. No obstante, atin cuando se indique en el citado apartado
que la clasificacion no es exigible, la misma permitird al empresario acreditar su solvencia para la
cclebracion del contrato.

Cuando en el apartado k) citado no se exija clasificacién administrativa y, en todo caso, para los
empresarios no espafioles de Estados miembros de la Union Europea o signatarios del Acuerdo
sobre el Espacio FEcondmico Europeo, la solvencia podra acreditarse mediante los medios
sefialados en el mencionado apartado k) del cuadro resumen de entre los que se indicaran
seguidamente:

Solvencia econémica y financiera:

1. Declaracion sobre el volumen anual de negocios, de los tres ultimos gjercicios
disponibles, deberd de ser de importe igual o superior al indicado en el apartado k) del
cuadro resumen. A estos efectos se recoge un modelo de declaracion en el Anexo VI de
este pliego.

Se acreditard mediante certificacion, nota simple o informacion analoga expedida por el
Registro y que contenga Jas cuentas anuales, siempre que esté vencido el plazo de
presentacion y s¢ encuentren depositadas; si el Gltimo ejercicio se encontrara pendiente de
deposito, deben presentarlas acompafiadas de la certificacion de su aprobacién por el
6rgano competente para ello y de su presentacion en el Registro. Los empresarios
individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditaran su volumen anuval de
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negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por ¢l Registro
Mercantil.

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 60.3 de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Luropeo y del
Consejo de 26 de lebrero de 2014 sobre contratacion puablica y por la que se deroga la Directiva 2004/18/UE, de
efecto directo, cuando por una razon valida, ¢l operador econémico no esté en condiciones de presentar la
solvencia econdmica solicitada en este pliego, se le autorizard a acreditar su solvencia econémico-financicra por
medio de cualquier otro documento que el poder adjudicador considere apropiado.

Solvencia técnica:

1. Relacién de las obras ejecutadas en el curso de los dltimos diez afios (conforme a modelo
del Anexo VII de este pliego), correspondientes al mismo grupo o subgrupo de
clasificacion al que corresponde el contrato, avalada por certificados de bucna ejecucién
para las obras mas importantes; cstos certificados indicaran el importe, las fechas y el
lugar de ejecucion de las obras y se precisard si se realizaron segtn las reglas por las que
se rige la profesién y se llevaron normalmente a buen término. En el apartado k) del
cuadro resumen se especificard el importe anual que el empresario deberd acreditar como
ejecutado, en el afio de mayor ¢jecucidn del perfodo antes indicado, en trabajos del grupo o
subgrupo al que corresponde el contrato.

2. Declaracién indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondra para
la ejecucion de las obras, a la que se adjuntard la documentacion acreditativa pertinente.
En el apartado k) del cuadro resumen se indicard la relacién minima de maquinaria,
material y equipo técnico que deberd igualar el licitador.

in las uniones temporales de empresarios cada uno de los que la componen deberd acreditar su
solvencia conforme a los medios indicados, acumulandosc a cfectos de la determinacion de la
solvencia de la union temporal las caracleristicas acreditadas para cada uno de los integrantes de la
misma, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 52 del RGI.CAP a los efectos de la acumulacién
de las clasificaciones de las empresas integrantes de la unién, conforme al cual serd requisito
basico para la acumulacion de las caracterfsticas de cada uno de los integrantes que todas las
empresas que concurran a la licitacion del contrato hayan obtenido previamente clasificacién como
empresas de obras, salvo cuando se trate de empresas no espafiolas de Estados miembros de la
Comunidad Europea o signatarios de! Acuerdo sobre ¢l Espacio Econémico Europeo.

Para los casos en que sea exigible la clasificacion y concurran en la unidén empresarios nacionales,
extranjeros que no sean nacionales de un Estado micmbro de la Unién Europea o signatario del
Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo y extranjeros que sean nacionales de un Estado
miembro de la Unién Europea o signatario del mencionado Acuerdo, los que pertenczean a los dos
primeros grupos deberdn acreditar su clasificacion, y estos ultimos su solvencia econémica,
financiera y técnica o profesional conforme a los otros medios y criterios de seleccion previstos en
¢l apartado k) del cuadro resumen.

Se podra exigir a los licitadores, espafiolcs o extranjeros, que ademds de acreditar su solvencia o,
en su caso, clasificacion, se comprometan a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los
medios personales o materiales suficientes para ello, lo que se hara constar, en su caso, en el
apartado k) del cuadro resumen.

Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar este contrato, el empresario podré basarse cn la
solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza juridica de los
vinculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que, para la ejecucion del contrato, dispone
efectivamente de esos medios.

¢) Documentacion acreditativa del porcentaje de trabajadores con discapacidad en la plantilla de la
empresd.

A los efectos de resolver, en su caso, la igualdad entre las proposiciones més ventajosas, los
licitadores que tengan en su plantilla un nimero de trabajadores con discapacidad superior al 2 por
ciento podran presentar la documentacion acreditativa de dicho extremo, asi como del porcentaje
de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.

d) Declaracién responsable de no estar incurso en prohibicion de contratar.
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Fsta declaracion incluira la manifestacion de hallarse al corriente del cumplimiento de las
obligaciones tributarias (tanto con el Estado como con la Administracion del Principado de
Asturias, incluyendo, en su caso, el alta en el Impuesto sobre Actividades Econdmicas) y con la
Scguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la justificacion
acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes de la adjudicacion, por el empresario a cuye
favor se vaya a efectuar ¢sta, En el Anexo I'V de este pliego se acompafia modclo de declaracion
responsable, a efectos meramente indicativos.

e) Sumision a la jurisdiccion de Juzgados y Tribunales espafioles para empresas extranjeras

Las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en Espafia, deberan
presentar una declaracion de someterse a la jurisdiccion de los juzgados y tribunales espafioles de
cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del
contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al
licitante.

) Garantia provisional.

Deberé aportarse el resguardo acreditativo de haber constituido una garantia provisional, en el caso
de que asi se establezca cn ¢l apartado 1) del cuadro resumen y por el importe que se [ije en dicho
apartado que no podré scr superior a un 3 % del presupuesto de licitacion del contrato (IVA
excluido). La garantia provisional podrd prestarse en cualquiera de las formas previstas cn el
articulo 96 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.

Ll adjudicatario podra aplicar el importe de la garantia provisional a la definitiva o proceder a una
nueva constitucion de esta Gltima, en cuyo caso la garantia provisional s¢ cancelara
simultaneamente a la constitucion de la definitiva.

En el caso de uniones temporales de empresarios, las garantias provisionales podrédn constituirse
por una o varias de las empresas parlicipantes, siempre que en conjunto se alcance la cuantia
requerida, en su caso, en cl apartado 1) del cuadro resumen y garantice solidariamente a todos los
integrantes de la union temporal.

Iin el citado apartado m) del cuadro resumen sc indica si la acreditacion de la constitucion de la
earantia podra hacerse mediante medios electronicos, informaticos o telematicos.

g) Registros de Licitadores.

i)

De conformidad con lo establecido en el articulo 18 del Decreto 35/2015, de 12 de mayo, por €l
que se regula la contratacién centralizada, el Registro de Contratos y el Registro de
Documentacién Administrativa de Licitadores del Principado de Asturias, la inscripcion en el
mismo, acreditada mediante certificacion expedida por su encargado, dispensard a los licitadores
inscritos de la presentacion en las convocatorias de contratacion de la documentacion vigente y
anotada en el mencionado Registro, seglin se desprenda de la citada certificacion.

Asimismo, la inscripcion en ¢l Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado
acreditara, a tenor de lo en ¢l reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud del
empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representacion, habilitacion
profesional o empresarial, solvencia econémica y financiera, y clasificacion, asi como la
concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo.
En el apartado n) del cuadro resumen se indica si se admite la expedicion clectrénica de los
certificados de los indicados Registros y si, en su caso, se incorporaran de oficio por el érgano de
contratacion.

Cuando se presente certificacion cxpedida por el Registro de Documentacion Administrativa de
Licitadores del Principado de Asturias o por cl Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Estado, se acompafardn de declaracion responsable del licitador en la que
manifieste que las circunstancias reflejadas en los mismos no han experimentado variacion.

Certificados comunitarios de clasificacion.

Los certificados de clasificacion o documentos similares que acrediten la inscripcion en listas
oficiales de empresarios autorizados para contratar establecidas por los Estados miembros de la
Unién Europea o signatarios de Acuerdo sobre el Espacio Economico Europeo sientan una
presuncion de aptitud de los empresarios incluidos en ellas en relacion con la no concurrencia de
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las prohibiciones de contratar a que se refieren las letras a), b), ¢) y €) del apartado | del articulo
60 del TRLCSP y la posesion de las condiciones de capacidad de obrar y habilitacion profesional
exigidas por el articulo 54 y las de solvencia a que se reficren las letras b) y ¢) del articulo 75, las
letras a), b), e} g) y h) del articulo 76. igual valor presuntivo surtiran las certificaciones emitidas
por organismos que respondan a las normas europeas de certificaciéon expedidas de conformidad
con la legislacién del Estado miembro o signatario en que esté establecido el empresario.

Los documentos a que se refiere el parrafo anterior deberan indicar las referencias que hayan
permitido la inscripcion del empresario en la lista o la expedicion de la certificacion, asi como la
clasificacion obtenida.

) Direccion de correo electronico en que efectuar las notificaciones y consentimiento expreso para que
dichas notificaciones se practiquen por dicho medio (Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimicnto
Administrativo Comin de las Administraciones Publicas)

4) No obstante, cuando de acuerdo con lo establecido en el apartado d) del cuadro resumen el presente
contrato se encuentre sometido a regulacion armonizada, le resultard de aplicacidon directa el articulo 59,
apartado 2, de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 2014 sobre
contratacion puablica y por la que se deroga la Dircctiva 2004/18/CE, de acuerdo con el cual el drgano de
contratacidon deberd aceptar el documento europeo dnico de contratacion (DEUC) como prueba preliminar
sustitutiva de certificados expedidos por las autoridades piblicas o (erceros que confirmen que no se encuentran
en alguna de las situaciones en las que deba o pueda ser excluido de la licitacion y que cumple con los criterios
de seleccidn pertinentes as{ como, cuando proceda, las normas y los criterios objetivos que se hayan establecido
con el fin de limitar el nimero de candidatos cualificados a los que se invite a participar. Asimismo de acuerdo
con lo dispuesto en los apartados 2.1 y 1.1 de la Recomendacién de la Junta Consultiva de Contratacion
Administrativa en relacion con la utilizacion del DEUC, dicho documento es conceptualmente la declaracion
responsable del articulo 146.4 del TRLCSP consistente en una declaracion formal y actualizada de la empresa
interesada, en sustitucién de la documentacion acreditativa de estos requisitos, que confirme que la empresa
cumple los mismos y mds concretamente, que cuenta con las condiciones de aptitud exigidas, incluida la de no
estar incursa en prohibicion de contratar, que cumple los requisitos de solvencia econdmica y linanciera y
técnica o profesional, asi como los demds criterios de scleccidn y requisitos de participacién que establezcan los
pliegos de contratacion.

i1 licitador que opte por la presentaciéon del DEUC presentard en cl sobre 1 esa declaracion acompafiada
de;

- Autorizacion para la remision de notificaciones por fax o correo clectronico (indicando nimero fax o
correo electronico)

- Garantia provisional .Deberd aportarse el resguardo acreditativo de haber constituido una garantfa
provisional, en ¢l caso de que asf se establezca en el apattado 1) del cuadro resumen y por el importe que se fije
en dicho apartado.

- Las empresas extranjeras deberdn presentar una declaracion de someterse a la jurisdiccion de Juzgados y
Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran
surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al
licitante.

- A los efectos de resolver, en su caso, la igualdad entre las proposiciones méds ventajosas, los licitadores
que tengan en su plantilla un nimero de trabajadores con discapacidad superior al dos por ciento podran
presentar la documentacion acreditativa de dicho extremo, asl como cl porcentaje de trabajadores (ijos con
discapacidad en su plantilla.

- Cuando se presenten varios licitadores con el compromiso de constituirse en unién temporal, deberan
presentar un DIEUC separado, en el que figure la informacion requerida cn las partes 11 a V del formulario, por
cada operador econdémico participante.

En el caso de presentacion del DEUC, el licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicacion, deberd
acreditar ante el drgano de contratacion, la posesion y validez de los documentos que se exijan en los términos
que s¢ concretan cn la clausula 10.4.3 apartados a) y b) del presente pliego; no obstante el 6rgano dc contratacion
podrd pedir a los licitadores que presentan la totalidad o una parte de los certificados y los documentos
justificativos requeridos en cualquier momento del procedimiento, cuando resulte necesario para garantizar cl
buen desarrollo del mismo.

Los licitadores podrdn ser excluidos del procedimieuto de contratacion en caso de que incurran cn
declaraciones falsas de caracter grave al cumplimentar el DEUC o, en general, al facilitar la informacién exigida
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para verificar que no existen motivos de exclusion o que se cumplen los criterios de seleccion, o en caso de que
oculten tal informacion o no puedan presentar los documentos justificativos.

Acceso al DEUC y a la informacion para su cumplimentacion

Para acceder al formulario, la Comision Europea facilita un servicio en linea gratuito DEUC electrénico cl cual
permite que las empresas participantes cumplimenten, descarguen e impriman el DEUC, contando ademas con
un érea de preguntas frecuentes que facilita su cumplimentacion.

El servicio DEUC permite a los licitadores imprimir ¢l documento cumplimentado electronicamente para
disponer de un documento en papel que, debidamente firmado serd entregado en la licitacion. En todo caso el
DEUC debera imprimirse y firmarse a mano.

Web: hitps:/ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=es.

El Reglamenio de ejecucion (UE) 2016/7 de la Comisién de 5 de enero de 2016 (1.3/16 de 6 encro 2016)
establece ¢l formulario normalizado del documento europeo Gnico de contratacion estableciendo su contenido asi
como instrucciones para su cumplimentacion.

Web: hitps:/www.boe.es/doue/2016/003/L.00016-00034 pdf

LLa Recomendacion de la Junta Consultiva de Contratacion Administrativa sobre la utilizacién del DEUC
contempla orientaciones que pueden ser de ayuda a las empresas que opten por cumplimentar el formulario
normalizado DEUC publicada en el Boletin Oficial del Estado num 85 de 8 de abril de 2016,

Iin ¢l perfil del contratante del Principado de Asturias se puede consultar una guia en la que sc especificaran los
pasos a seguir para la obtencién del DEUC. En todo caso el DEUC deberd imprimirse y firmarse a mano.
(www asturias.cs)

Cumplimentacion del DEUC
El formulario DEUC se imprimird y entregard firmado por el o los licitadores.

Respecto a los criterios de seleccion (parte IV del formulario DEUC) el licitador solo cumplimentara la seccion a
omiticndo cualquier otra seccion de la parte IV.

No se exige cumplimentar la seccién D dc la parte 11 del DEUC relativo a la informacidn sobre los
subcontratistas.

Bl licitador que participe por su cuenta pero recwira a la capacidad de una o varias entidades debera presentar
junto con su propio DEUC otro DEUC separado, en ¢l que figure la informacion pertinente por cada una de las
entidades de que se trate.

En todos los casos en que mas de una persona sea miembro del 6rgano de administracion, de direccion o de
supervision de un licitador o tenga poderes de representacion, decision o control en €l, cada una de ellas tendré
que firmar ¢l mismo DEUC.,

10.5. Sobre n° 2. Proposicion Econémica.

Contendré la citada proposicién econémica firmada por el licitador o persona que le represente y que habra de
ajustarse cstrictamente al modelo que figura como Ancxo V al presente pliego. En la proposicion deberd
indicarse, como partida independiente, ¢l importe de! Impuesto sobre el Valor Afiadido que deba ser repercutido.
Cuando la proposicion sea presentada por una unién temporal de empresas debera estar necesariamente firmada
por los representantes de cada una de las empresas que constituyan la union temporal.

Cada licitador no podra presentar méds de una oferta cconomica, no siendo admitidas las proposiciones
econdmicas por importe superior al presupucsto previamente aprobado. Tampoco podra suscribir ninguna en
union temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en més de una unién temporal. La infraccion
de estas normas daréa lugar a la no admision de todas las propuestas por ¢l suscritas.

Cuando varias empresas vinculadas presenten distintas proposiciones de forma individual, cada una deberd
presentar declaracion al respecto conforme al modelo que figura en el Anexo 1.
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En la proposicion econdmica los licitadores han de manifestar si han tenido en cuenta en la elaboracion de sus
ofertas las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de proteccion del empleo, condiciones
de trabajo y prevencion de riesgos laborales, y proteccion del medio ambiente.

Asimismo, solo eh caso de permitirse la subcontratacién y tenga previsto subcontratar parte del contrato se
indicara cl nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o
técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realizacion (anexo V).

10.6. Sobre n° 3. Proposicion técnica.

El licitador acreditara el valor técnico de su oferta mediante la presentacion de la documentacion que se
relaciona en el Ancxo VIII del presente pliego, sin que en ningun caso, se incluya en este sobre referencia alguna
a la proposicion econdmica que se efectia, ni dato alguno del que se pueda deducir ésta.

Clausula 11. CRITERIOS PARA LA VALORACION DE LAS PROPOSICIONES

11.1En el Anexo VIII del presente pliego describen los criterios que han de servir de base para la adjudicacién
del contrato, asf como la ponderacion relativa atribuida a cada uno de etlos.

11.1. Valoracién de la proposicion técnica

Con anterioridad a la apertura de las proposiciones econdmicas, la documentacion que se contiene en el sobre
nimero 3 serd objeto de un informe téchico que determinard las puntuaciones obtenidas por el licitador conforme
a los criterios de adjudicacion y la ponderacion atribuida en el Anexo VI

La valoracion de la proposicion técnica sera la resultante de sumar las puntuaciones alcanzadas en cada uno de
los aspectos objeto de valoracion.

11.2. Valoracién de la proposicién econdmica

La valoracion de la proposicion econdmica se efectuard de acuerdo con la férmula prevista en el Anexo VIII del
pliego.

El valor anormal o desproporcionado de las ofertas se apreciard de acuerdo con los siguientes pardmetros:

1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitacion en mas de 25
unidades porcentuales.

2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en mds de 20 unidades porcentuales a la
otra oferta.

3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en mas de 10 unidades porcentuales a la
media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluird para el computo de dicha
media la oferta de cuantia mds elevada cuando sea superior en mds de 10 unidades porcentuales a
dicha media. En cualquier caso, se considerard desproporcionada la baja superior a 25 unidades
porcentuales.

4. Cuando concurran cuatro o mas licitadores, las que sean inferiores en mds de 10 unidades
porcentuales a la media aritmética de lus ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen
ofertus que sean superiores a dicha media en mds de 10 unidades porcentuales, se procederd al
cdleulo de una nueva media sélo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En
todo caso, si el nimero de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculurd sobre
las tres ofertas de menor cuantia.

“uando se identifique una proposicién que pueda ser considerada desproporcionada o anormal, deberd
darse audiencia al licitador que la haya presentado para que justifique la valoracion de la oferta y precise las
condiciones de la misma, en particular en lo que se refiere al ahorro que permita el procedimiento de ejecucion
del contrato, las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que disponga
para ejecutar la prestacion, la originalidad de las prestaciones propuestas, ¢l respeto de las disposiciones relativas
a la proteccion del empleo y las condiciones dc trabajo vigentes en el lugar en que se vaya a realizar la
prestacién, o la posible obtencién de una ayuda de Estado. lin cl procedimiento deberd solicitarse el
asesoramiento técnico del servicio correspondiente.

8i el 6rgano de contratacion, considerando la justificacion efectuada por el licitador y los informes
mencionados cn el apartado anterior, estimase que la oferta no puede ser cumplida como consccuencia de la
inclusién de valores anormales o desproporcionados, acordard la adjudicacion a favor de la siguiente
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proposicion, de acuerdo con el orden en que hayan sido clasificadas, que se estime puede ser cumplida a
satisfaccion de la Administracién y que no sea considerada anormal o desproporcionada.

11.3. Cuando empresas vinculadas, entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de los supuestos
previstos en el articulo 42 del Codigo de Comercio, presenten distintas proposiciones para concurtir
individualmente a la adjudicacion de este contrato, s tomard unicamente, para aplicar el régimen de apreciacion
de ofertas anormales o desproporcionadas, la oferta mas baja, produciéndose la aplicacion dc los efectos
derivados de) procedimiento establecido para la apreciacién de ofertas anormales o desproporcionadas, respecto
de las restantes ofertas formuladas por las empresas vinculadas.

11.4, Tendran preferencia en la adjudicacién del contrato, las proposiciones presentadas por aquellas empresas
que, en ¢l momento de acreditar su solvencia técnica, tengan en su plantilla un numero de trabajadores con
discapacidad superior al 2 por ciento, siempre que dichas proposiciones igualen en sus términos a las mas
ventajosas desde el punto de vista de los criterios que sirvan de base para la adjudicacion. Si varias empresas
licitadoras de las que hubieren empatado en cuanto a la proposiciéon mds ventajosa acrediten tener relacion
laboral con personas con discapacidad en un porcentaje superior al 2 por ciento, tendra preferencia en la
adjudicacion del contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad
en su plantilla. Si aun asf persiste la igualdad, se resolveria mediante sorteo.

lausula 12, ADJUDICACION DEL CONTRATO.

{2.1. Mecsa de Contratacion. Apertura del sobre n° 1, calificacion de la documentacion administrativa y
scleccion de los licitadores.

Concluido ¢! plazo de presentacion de proposiciones y constituida en el lugar y fecha indicados en el anuncio de
la licitacion, Ja Mesa de Contratacion de la Consejerfa de Fomento, Ordenacion del Territorio y Medio
Ambiente, cuyos miembros han sido designados por Resolucion de 21 de enero de 2013, publicada en ¢! BOPA
de 31 de enero de 2013, de acuerdo con lo dispuesto en los articulos 39.1 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Juridico de la Administracion del Principado de Asturias y 320 del TRLCSP, procederd a la
apertura del sobre n° 1y al examen y calificacion de la documentacion administrativa. Si la Mesa observase
defectos u omisiones subsanables en la dociimentacion presentada, lo comunicard verbalmente a los interesados
presentes en el acto publico que se cclebrard a continuacion. Ademas, se dara traslado de los mismos a las
empresas afectadas mediante comunicacion al fax o direccion correo electronico que figuraran en dicha
documentacion o fueran conocidos, procediendo en caso contrario a hacerlos publicos a través del tablon de
anuncios del organo de contratacion. Se concederd un plazo no superior a tres dias habiles para que Jos
licitadores los corrijan o subsanen antc la propia Mesa de Contratacion, debiendo quedar constancia de todo lo
anterior en la correspondiente Acta de la sesion,

A los cfectos de comprobar la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones para contratar de los licitadores,
la Mesa de Contratacion podra recabar del empresario aclaraciones sobre los certificados y documentos
presentados o requerirle para la presentacién de otros complementarios, lo que deberda cumplimentar en el plazo
de cinco dias naturales sin que puedan presentarse después de declaradas admitidas las ofertas. La notificacion
de estos requerimientos se realizard por los mismos medios que se sefialan en el parrafo anterior, dejdndose
constancia igualmente en el Acta.

[.a Mesa, una vez calificada la documentacion del sobre n° | 'y subsanados, en su caso, los defectos u omisiones
de la documentacion presentada, procedera a determinar las empresas que cumplen los requisitos de capacidad y
solvencia fijados en el pliego de clausulas administrativas, con pronunciamiento expreso sobre los admitidos a la
licitacion, los rechazados y sobre las causas de su rechazo,

12.2. Apertura y valoracion de las proposiciones y propuesta de adjudicacion.

L.a Mesa de Contratacion procederd posteriormente a la apertura y examen de las proposiciones, formulando la
correspondiente propuesta de adjudicacion al 6rgano de contratacion, una vez ponderados los criterios que deban
aplicarse para efectuar la seleccion del adjudicatario. La apertura de las proposiciones deberd efectuarse cn el
plazo maximo de un mes contado desde la fecha de finalizacion del plazo para presentar las ofertas.

Se procedera en primer lugar a la apertura de la proposicion técnica contenida en el sobre n° 3 y a su valoracion
con arreglo a los criterios de adjudicacion previstos. Como quiera que la ponderacion atribuida a los criterios
cuantificables mediante la aplicacion de formulas es superior a aquéllos en los que no concurre esta circunstancia
(Anexo V1II del pliego) no resulta preciso la constitucion de un comite de expertos para la evaluacion de las
ofertas.
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El lugar, dfa y hora en que tendra lugar la apertura de la oferta econdmica que se realizard, en todo caso, en acto
publico, se notificara a los licitadores. El resultado de la valoracion de la proposicién técnica se comunicara al
comienzo de dicho acto publico.

Antes de formular su propuesta, la Mesa de Contratacién podrd solicitar, cuantos informes técnicos considere
precisos. lgualmente, podran solicitarse estos informes cuando sea necesario verificar que las ofcrtas cumplen
con las especificaciones técnicas del proyecto.

La propuesta de adjudicacion no crea derecho alguno en favor del licitador propuesto frente a la Administracion.
No obstante, cuando el érgano de contratacion no adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada
deberd motivar su decision.

12.3. Adjudicacion

El 6rgano de contratacion requerird al licitador que presente la oferta econdmicamente mas ventajosa para que cn

el plazo de diez dias habiles (cinco dias habiles en expedientes urgentes) presente la siguiente documentacion:
a) Documentacion justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones

tributarias y con la Seguridad Social:

a.l. Documento de alta en el Impuesto sobre Actividades Economicas, referida al ejercicio

una declaracion responsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado Impuesto,
en el epigrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerzan actividades sujetas
a este impuesto, en relacion con las actividades que venga realizando a la fecha de
presentacién de las proposiciones, que le faculte para su ejercicio en el ambito territorial en
que las ejercen.

Iin caso de estar exento de este impuesto presentard declaracion justificativa al respecto.

a.2. Certificacion positiva en vigor acreditativa de que el licilador se encuentra al corriente de sus
obligaciones tributarias con la Administracién del Estado (o, en su caso, con la Hacienda
Foral correspondiente). Las empresas que tributen a una Hacienda Foral, deberan presentar,
junto al certificado expedido por ésta en relacidn con sus obligaciones tributarias con dicha
[lacienda Foral, una declaraci6n responsable en la que se indique que no estan obligadas
presentar declaraciones tributarias periddicas a la Administracién del Estado.

a.3. Certificacion positiva en vigor expedida por el Ente Piblico de Servicios lributarios del
Principado de Asturias acreditativa de que el licitador se encuentra al corricnle de sus
obligaciones tributarias con la Administracion del Principado de Asturias.

a4. Certificacién positiva en vigor expedida por Ja Direccion Provincial de la Tesoreria General
de la Seguridad Social acreditativa del cumplimiento de sus obligaciones con la misma.

Fn el apartado o) del cuadro resumen se indica si se admite la expedicion por medios electronicos,

informaticos o telematicos de los correspondientes certificados.

No obstante, cuando la empresa no esté obligada a presentar las declaraciones o documentos a que

se refieren los articulos 13 y 14 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las

Administraciones Publicas, se acreditara esta circunstancia mediante declaracion responsable.

b) Documentacion acreditativa de haber constituido a disposicion del organo de contratacidon una
garant(a definitiva de un 5 por ciento del importe de adjudicacion del contrato, excluido el impuesto
sobre el valor afiadido, segtn resulte de la oferta presentada por el licitador requerido.

En el apartado p) del cuadro resumen se indicard el porcentaje total exigible en concepto de garantia
definitiva incluyendo, en su caso, el correspondiente a la garantia complementaria (de hasta un 5 por
ciento) que se pudiera exigir al amparo del articulo 95.2 del TRIL.CSP, pudiendo alcanzar la garantfa
total un [0 por ciento del precio del contrato, IVA excluido.

Esta garantia se constituird por cualquiera de los medios previstos en los articulos 96 y 98 del TRLCSP,
en las condiciones previstas en su articulo 97, y se depositatd en la Tesoreria General del Principado de
Asturias. Cuando se hubiera exigido garantia provisional, serd potestativo para el adjudicatario aplicar
su importe a la garantia definitiva o constituir una nueva.

En el citado apartado p) del cuadro resumen se indica si la acreditacion de la constitucion de la garantfa
podra hacerse mediante medios electrénicos, informaticos o telematicos.

) “n caso de que no se haya solicitado la justificacion de la documentacion acreditativa del

cumplimiento de las condiciones establccidas para la adjudicacion del contrato, el organo de
contratacion requerira igualmente la presentacién de la documentacion relacionada en la clausula 10-4-
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3, cn la forma en ella establecida, para todo aquello que no resulte acreditado de conformidad con lo
establecido en los apartados a) y b) de la presente clausula.

Si la documentacion presentada a que se hace referencia en este apartado c) contuviera defectos u
omisiones subsanables, se concedera un plazo no superior a tres dias habiles para su subsanacién ante el
Servicio de Contratacion. lgualmente y a los efectos de comprobar la capacidad, solvencia y ausencia de
prohibiciones para contratar, sc podra recabar del cmpresario aclaraciones sobre los certificados y
documentos presentados o requerirle para la presentacion de otros complementarios, lo que deberd
cumplimentar en el plazo antes citado.

Siempre que exista adscripcion de medios (personales o materiales) al contrato, se dard traslado al
Servicio proponente para que informe sobre la adecuacion de los mismos, quien asimismo informard
sobre ¢l cumplimiento de los requisitos cxigidos para acreditar la solvencia técnica.

En su caso, documentacion acreditativa de la efectiva disposicién de los medios que se hubicsen
comprometido a dedicar o adscribir a Ia ejccucién del contrato que le reclame el organo de
contratacién. En el apartado k) del cuadro resumen se indicard la documentacion acreditativa de la
disposicion de dichos medios que debera presentar cl licitador propuesto como adjudicatario.

d) Cualesquiera otros documentos acreditativos de su aptitud para contratar que le reclame el drgano de
contratacion,.

De no cumplimentarse adecuadamente ¢l requerimiento en el plazo sefalado, 10 dias habiles (cinco dias para los
cxpedientes urgentes) para los indicados en los apartados a), b), y d) o el que se conceda para subsanar ¢n el
caso del apartado c) se entenderd que cl licitador ha retirado su oferta, procedi¢ndose en esc caso a recabar la
misma documentacion al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

El érgano de contratacion deberd adjudicar Jos contratos dentro de los cinco dias habiles (tres dias habiles en el
caso de expedientes urgentes) siguientes a la recepeion de la documentacion

12.4 Renuncia a la celebracion del contrato o desistimiento del procedimiento

Ia renuncia a la celebracion del contrato o ¢l desistimicnto del procedimiento solo podran acordarse por el
organo de contratacion antes de la adjudicacion. En ambos casos se compensara a los licitadores por un maximo
de 1.000€ por los gastos en que hubicsen incurrido de acuerdo con los principios generales que rigen la
responsabilidad de la Administracion.

Cldusula 13. FORMALIZACION DEL CONTRATO.

El contrato se formalizara en documento administrativo ajustandose con exactitud a las condiciones de la
licitacion, constituyendo dicho documento titulo suficiente para acceder a cualquier registto publico. No
obstante, ¢! contratista podra solicitar que cl contrato se eleve a escritura piblica, corriendo de su cargo los
correspondientes gastos.

Si el contrato cs susceptible de recurso especial en materia de contratacion conforme al articulo 40.1 del
TRLCSP, la formalizacion no podra efectuarse antes de que transcurran quince dias habiles desde que se remita
la notificacion de la adjudicacion a los licitadores

Il érgano de contratacion requerira al adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no superior a ¢inco
dias (tres dias ¢n el caso de expedientes urgentes) a contar desde el siguiente a aquel en que hubiere recibido €l
requerimicnto, una vez transcurrido el plazo previsto en el parrafo anterior sin que se hubiera interpuesto recurso
que lleve aparcjada la suspension de la formalizacion del contrato. De igual forma procederd cuando el érgano
competente para la resolucion del recurso hubiera levantado la suspension.

En los restantes casos, la formalizacion del contrato debera efectuarse no mas tarde de los quince dias habiles
(ocho dfas hébiles en el caso de expedicntes urgentes) siguicnies a aquél en que se reciba la notificaciéon de la
adjudicacion a los licitadores en la forma prevista en el articulo 151.4 del TRLCSP.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado ¢l contrato dentro del plazo indicado,

Ja Administracion podra acordar la incautacion sobre la garantia definitiva del importe de la garantia provisional
que, en su caso, se hubiese exigido.
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Si las causas de la no formalizacion fueren imputables a la Administracion, se indemnizara al contratista de los
dafios y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar. No podrd iniciarse la ejecucion del contrato sin su previa
formalizacién.

Cldusula 14. COMPROBACION DEL REPLANTEOQ.

La ejecucién del contrato de obras comenzara con el acta de comprobacion del replanteo. A tales cfectos, dentro
del plazo méaximo de UN (1) MES a contar desde la formalizacion del contrato el servicio encargado de las obras
procederd, en presencia del contratista y del director de la obra, a efectuar la comprobacion del replanteo hecho
previamente a la licitacién, extendiéndose acta dei resultado que seré firmada por ambas partes interesadas y por
el director de la obra, remitiéndose un ejemplar de la misma al érgano de contratacion.

La comprobacidn del replanteo se sujetard a las siguientes reglas:

1. Si el contratista no acudiere, sin causa justificada, al acto de comprobacién del replanteo su
ausencia se considerara como incumplimiento de una obligacién contractual escncial con las
consecuencias y efectos previstos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Pablico.

2. Cuando el resultado de la comprobacion del replanteo demuestre, a juicio del dircctor de la
obra y sin reserva por parte del contratista, la disponibilidad de los terrenos y la viabilidad del
proyecto, se dard por aquél la autorizacion para iniciarlas, haciéndose constar cste extremo
explicitamente en el acta que se extienda, de cuya autorizacién quedara notificado ¢l contratista
por el hecho de suscribirla, empezandose a contar el plazo de ejecucién de las obras desde el
dla siguiente al de la firma del acta.

3. Cuando se trate de la realizacion de alguna de las obras a que se refiere el articulo 126.2 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico se estard a lo dispuesto en el
mismo en cuanto a la disponibitidad de terrenos pudiendo comenzarse las obras si estuvicran
disponibles los terrenos imprescindibles para ello y completarse la disponibilidad de los
restantes segun lo exija la ejecucion de las mismas.

4. Cuando no resulten acreditadas las circunstancias a que sc refiere el apartado anterior o el
director de la obra considere necesaria la modificacion de las obras proyectadas quedara
suspendida la iniciacion de las mismas, haciéndolo constar en el acta, hasta que el drgano de
contratacion adopte la resolucién procedente dentro de las facultades que le atribuye la
legislacion de contratos del Sector Pablico. Ln tanto sea dictada esta resolucion quedaré
suspendida la iniciacién de las obras desde el dia siguiente a la firma del acta, computindose a
partir de dicha fecha el plazo de seis meses a que se refiere el articulo 237, letra b), del
TRLCSP, sin perjuicio de que, si fueren superadas las causas que impidieron fa iniciacién de
las obras, se dicte acuerdo autorizando el comienzo de las mismas, notificAndolo al contratista
y computandose el plazo de ejecucion desde el dia siguiente al de la notificacion.

5. Lo dispuesto en el apartado anterior se aplicard igualmente cuando el contratista formulase
reservas en el acto de comprobacion del replanteo. No obstante, si tales reservas resultasen
infundadas, a juicio del organo dc contratacién, no quedard suspendida la iniciacion de las
obras ni, en consecuencia, serd nccesario dictar nuevo acuerdo para que s¢ produzca la
iniciacion de las mismas y se modifique el computo del plazo para su ejecucion.

Seran de cuenta del contratista los gastos de los materiales y los de su propio personal que sean
necesarios para realizar la comprobacion del replanteo.

Cliusula 15. EJECUCION DEL CONTRATO.
15.1. Direccion facultativa

El érgano de contrataciéon comunicara al contratista las personas que asumiran la direccion facultativa de las
obras, detallando quiénes ejerceran la direccion de la obra y la coordinacion en materia de seguridad y salud en
su ejecucion. La direccion facultativa seré responsable de la comprobacion, coordinacidn, vigilancia ¢ inspeccion
de la correcta realizacién de la obra objeto del contrato.

Las obras se ejecutardn con estricta sujecion a las clausulas estipuladas en este pliego, en el Pliego de Clausulas
Administrativas Generales y conforme al proyecto aprobado por el 6rgano de contratacién y las instrucciones
que, en interpretacion técnica de éste, diera al contratista el director de la obra. Cuando dichas instrucciones
fueren de cardcter verbal deberan ser ratificadas por cscrito en el mds breve plazo posible, para que sean
vinculantes entre las partes, debiendo quedar reflejadas en el libro de érdenes.
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Il contratista estd obligado a llevar y conservar en la obra el “Libro de Ordenes” y el “Libro de incidencias”,
previamente diligenciados, de conformidad con las disposiciones contenidas en las clausulas 8 y 9 del Pliego de
Clausulas Administrativas Generales para la Contratacién de Obras del Estado y el articulo 13 del Real Decreto
1627/1997. de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en las
obras de construccién. Dichos libros estardn en todo momento a disposicion de la Direccion facultativa que
debera consignar en ellos las visitas, incidencias y érdenes que se produzcan durante el desarrollo de la obra. El
contratista cstara obligado por si o por medio de su delegado a firmar el oportuno acuse de recibo de tales
instrucciones. Iin el acto de recepcion se cxigird la presentacion del “Libro de Ordenes” debidamente
cumplimentado, el cual pasara a poder de la Administracion una vez efectuada la recepcion.

La Direccién facultativa podra inspcccionar las obras cuantas veces consideren necesario y solicitar la
informacion que estimen oportuna para ¢! correcto contro! de las mismas. El contratista guardard y hard guardar
las consideraciones debidas al personal de la Direccion facultativa, que tendrén libre acceso a todas los puntos de
trabajo y almacenes de materiales destinados a las obras para su previo reconocimiento,

15.2. Cumplimicnto de la legislacion de caracter medioambicntal, laboral, social y de seguridad y salud.

Fl personal adscrito por el contratista a la prestacion objeto del contrato, no tendra ninguna relacion laboral con
la Administracion, bajo ningan concepto, dependiendo exclusivamente del contratista, el cual tendré todos los
derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario respecto del mismo.

Iil contratista estd obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social,
de scguridad y salud laboral por lo que vendra obligado a disponer las medidas exigidas por tales disposicionces,
siendo a su cargo el gasto que ello origine.

[n general, ¢l contratista respondera de cuantas obligaciones le vienen impuestas por su caracter de empleador,
asf como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la relacion laboral o de otro tipo, existente
entre aquél, o entre sus subcontratistas y los trabajadores de uno y otro, sin que pueda repercutir contra la
Administracion.

Ademas de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, el contratista estara obligado a presentar al
organo de contratacion en el plazo maximo de treinta dias naturales a contar desde la fecha de notificacion de la
adjudicacion un plan que refleje como llevara a cabo las obligaciones que le incumban en relacion con los
residuos de construceion y demolicion que se vayan a producir en la obra, en particular las recogidas en los
articulos 4.1 y 5 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de los
residuos de construccion y demolicion. El plan, una vez aprobado por la direccion facultativa y aceptado por la
Administracion, pasara a formar parte de los documentos contractuales de la obra. No obstante, esta obligacion
no serd aplicable a los excedentes generados en excavaciones y demoliciones de obras sometidas a evaluacion de
impacto ambiental, a los que sera de aplicacion lo previsto en el Texto Refundido de la Ley de Evaluacion de
Impacto Ambicntal de Proyectos, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de encro. Cuando dichos
excedentes estuvieran contaminados por sustancias peligrosas serd de aplicacién la normativa especifica de
residuos,

[il contratista debera presentar a la Administracién dentro del plazo de formalizacion del contrato el Plan de
seguridad y salud en el trabajo al objeto de que, previo informe del Coordinador en materia de seguridad y salud,
pueda ser aprobado por la Administracion, requisito imprescindible para que la obra pueda comenzar. St por
incumplir el contratista el plazo indicado para la presentacion del citado Plan no fuera posible empezar las obras,
no podra reclamar ampliacién alguna de plazo por este motivo, instar la resolucion del contrato por ¢l retraso ¢n
el inicio o la suspension de su ejecucion o reclamar indemnizacion alguna.

En dicho Plan de seguridad y salud en el trabajo, se incluirdn, en su caso, las propuestas de medidas alternativas
de prevencién que el contratista proponga con la correspondiente justificacion téenica, que no pueden implicar ni
aumento ni disminucion de los niveles de proteccion previstos en el estudio o estudio basico o, en su caso, en su
proposicién técnica. Las propuestas de medidas alternativas de prevencién incluiran la valoracién econdmica de
las mismas, que no pueden implicar disminucién del importe total previsto en el estudio o, en su caso, en su
proposicion téenica,

[.a modificacion del Plan de seguridad y salud en cl trabajo s¢ llevara a cabo por el contratista en funcion del
proceso de cjecucion de la obra, de la cvolucion de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones
que puedan surgir a lo largo de la obra, y siempre con la aprobacion expresa de la Administracion, previo
informe del Coordinador en materia de seguridad y salud.

Correran a cargo del contratista los gastos que se originen en relacion con la elaboracion, cumplimiento y control
del Plan de seguridad y salud, con excepcion de los honorarios profesionales del coordinador en materia de
scguridad y salud.
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15.3. Medios personales y materiales adscritos a la ejecucion de la obra

Antes de dar comienzo las obras el contratista presentard a la Administracion, a través de la Direccion

facultativa, relacion detallada de los siguientes extremos:

a) Relacion del personal que pondra al servicio de las obras, por oficios y categorias. De forma especial
deberd detallar los nombres y, en su caso, cualificacion profesional de las personas que estardn a
cargo de la obra, actuando de interlocutores por parte de la empresa con la Direccidn facultativa y la
Administracidn. Dicho personal serd el encargado de suscribir el correspondiente acuse de recibo de
las ordenes de obligado cumplimiento que dicra cualquier miembro de la direccion facultativa,
cuando fueran por escrito, utilizando ¢l Libro de Ordenes. Los medios personales deberan ser, al
menos, los indicados, en su caso, en ¢l compromiso de adscripcién de medios o en la proposicidn
téenica, tanto en lo que respecta a su nimero como a su cualificacion profesional. LI contratista
deberd comunicar previamente al 6rgano de contratacidn cualquier sustitucion del personal
comprometido para la ejecucion del contrato para su aceptacién. Cuando el contratista o las personas
de él dependientes incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha de
las obras o el cumplimiento de los programas de trabajo, la Administraciéon podra exigirle la
adopcion de medidas concretas y eficaces para conscguir o restablecer el buen orden de la ejecucién
del conlrato, incluida la sustitucion de cualquier miembro de su personal o de las empresas
subcontratistas.

b) Magquinaria, medios auxiliares, servicios, instalacioncs y construcciones provisionales que habran de
emplear en la ejecucion de los trabajos. Los medios materiales deberan ser, al menos, los indicados,
en su caso, en el compromiso de adscripcion de medios o en la proposicidn técnica, tanto en lo que
respecta a su ntmero como a sus caracteristicas técnicas. Il equipo quedard adscrito a la obra en
tanto se hallen en ejecucion las unidades en que ha de utilizarse, en la inteligencia de que no podré
retirarse sin consentimiento expreso de la Direccion facultativa y debiendo ser reemplazados los
elementos averiados o inutilizados siempre que su reparacion exija plazos que aquélla estime han de
alterar el programa de trabajo. Cada elemento de los que constituyen el equipo sera reconocido por
la Direccién facultativa, anotdndose sus altas y bajas de puesta en obra en el inventario del equipo.
Podra también rechazar cualquier elemento que considerc inadecuado para el trabajo en la obra. El
contratista no podra efectuar reclamacién alguna fundada en la insuficiencia de la dotacién o del
equipo que la Administracién hubiera podido prever para la ejecucién de la obra, aun cuando éste
estuviese detallado en alguno de los documentos del proyecto.

¢) En su caso, partes de la obra a realizar mediante empresas subcontratistas. La presentacion de esta
relacion se entiende sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos para la subcontratacién
previstos en los articulos 227 y 228 del TRLCSP y en la cldausula 23 de este pliego.

La Administracion podra acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que el contratista haya
presentado en debida forma los documentos sefialados, sin que ello pueda originar derecho al cobro de intereses
de demora por retraso en el pago de dichas certificaciones ni dar lugar a la suspension o resolucién del contrato
por retraso en el pago.

15.4, Programa de trabajos y cumplimiento de plazos.

Siempre que la total cjecucién de la obra esté prevista en mds de una anualidad, el contratista adjudicatario
deberd presentar un programa de trabajo en el plazo maximo de 30 dias naturales a contar desde la lormalizacion
del contrato o, en caso de tramitacidn urgente, reduciéndose dicho plazo a la mitad, con el contenido previsto en
el artfculo 144 del RGLCAP y conforme a lo dispuesto en las cldusulas 23 a 25 del Pliego de Clausulas
Administrativas Generales para la Contratacién de Obras del Estado. Iin su caso, dicho programa de trabajo
deberd ser coherente con su proposicion técnica y con su compromiso de adscripcion de medios.

Hasta que el contratista presente en debida forma ¢l programa de trabajos se considerara aplicable cl presentado,
en su caso, en su proposicion técnica, incluso a los efectos de la fijacion provisional de plazos patrciales y su
cumplimiento; ademas, el Director de la obra podra acordar no dar curso a las certificaciones; en cste caso el
contratista no tendrd derecho a reclamar intereses de demora, a resolver el contrato o a suspender la ejecucion de
la obra por retraso en su pago.

El érgano de contratacion resolverd sobre el programa de trabajo dentro de los quince dias naturales siguientes a
su presentacion, pudiendo imponer la introduccion de modificaciones o ¢l cumplimiento de determinadas
prescripciones siempre que no contravengan las cldusulas del contrato, asi como fijar plazos parciales para la
ejecucién de la obra, modificando, en su caso, los previstos en el apartado [) del cuadro resumen.

Aprobado ¢l Programa de Trabajo con las modificaciones que, en su caso, correspondan, se entenderd parte
integrante del contrato a los efectos de su exigibilidad.
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Jil contratista esta obligado a cumplir ¢l contrato dentro del plazo total fijado para la realizacion del mismo, asi
como de los plazos parciales sefialados, en su caso, para su cjecucién sucesiva. Cuando el contratista, por causas
imputables al mismo, hubiere incurrido ¢n demora respecto al cumplimiento del plazo total o, en su caso, dc los
plazos parciales, la Administracion podrd optar indistintamente por la resolucion del contrato o por la imposicion
de las penalidades diarias previstas en cl articulo 212 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Pablico.

Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos
dandole prorroga del tiempo que se le habia sefialado, se concederd por la Administracion un plazo que serd, por
lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor, en los términos previstos en ¢l
articulo 100 del RGLCAP.

15.5. Ensayos y analisis de materiales y unidades de obra.

Sin perjuicio de los analisis y ensayos previstos en ¢l Pliego de Prescripciones Técnicas, la Direccion de
obra podra ordenar que se verifiquen los ensayos y analisis de materiales y unidades de obra que ¢n casa caso
resulten pertinentes y los gastos que se originen serdn de cucnta del contratista hasta un maximo del 1 por 100
del presupuesto de adjudicacion, o del porcentaje superior ofertado en su caso por ¢l adjudicatario.

La misma Direccion fijara ¢l nimero, forma y dimensiones y demads caracteristicas que deben reunir las
muestras y probetas para ensayo y andlisis, caso de que no exista disposicion general al efecto, ni establezca tales
datos el Pliego de Prescripciones Técnicas.

}5.6. Responsabilidad por la correcta ejecucion de la obra.

Durante ¢l desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia el contratista cs responsable de los
defectos que en la construccion puedan advertirse, sin que sca eximente ni le dé derecho alguno la circunstancia
de que los representantes de la Administracion o la direccion facultativa hayan examinado o reconocido, durante
su construccion, las partes y unidades de la obra o los materiales empleados, ni que hayan sido incluidos éstos y
aquéllas en las mediciones y certificaciongs parciales.

La realizacion por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacién previa de la
Administracién contratante, ain cuando éstas se realicen bajo las instrucciones de la Direccion facultativa, no
generard obligacion alguna para la Administracién, quedando ademas el contratista obligado a rehacer Jas obras
afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que la Administracion
pueda exigirle.

15.7. Carteles v sefializacion de la obra.

Il contratista cstd obligado a instalar y conservar durante el periodo de ejecucion de la obra, a su costa, los
carteles anunciadores de las obras, cn ¢l modelo reglamentario que le indique la Administracion, asi como las
necesarias vallas y otros elementos de cerramiento, la iluminacion nocturna que se requiera y las sefiales precisas
para indicar ¢l acceso a la obra, la circulacion en la zona que ocupen los trabajos y los puntos de posible peligro
debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus limites ¢ inmediaciones. Fn este sentido, la
direccién facultativa podrd ordenar por escrito al contratista la instalacion de sefiales complementarias o la
modificacion de las ya instaladas.

Para el abono de la primera certificacion sera necesaria la presentacion de la documentacion acreditativa de la
colocacion de los mencionados carteles de obra.

Los costes de las actuaciones de sefializacion contemplados en esta clausula, se consideran incluidos en los
gastos generales del proyecto de obra licitado y por consiguiente en la oferta econdmica presentada. Asimismo
se consideran incluidos los costes de las obras que sean necesarias para la correcta colocacién de dicha
seiializacion.

15.8. Despeje final de las obras y condiciones de entrega.

Las zonas afectadas por las obras y no ocupadas por ellas se restituiran por el contratista a su situacion inicial
antes de la recepcion de las obras.

15.9. Otras obligaciones.

Seran de cuenta y a costa del contratista las gestiones y pago de todos los gastos, tasas, avales, arbitrios,
redaccidn y visado de los proyectos que haya que presentar en los Organismos competentes a efectos de obtener

Pédgina 25 de 43



GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

" CONSEJERIA DE INFRAESTRUCTURAS, ORDENACION DEL TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTT

el alta y permiso de funcionamiento o de ejecucion de obra, enganches a redes y servicios y acometidas
provisionales y definitivas.

Le corresponde asimismo el pago de los gastos de publicidad de la licitacion del contrato tanto en boletines
oficiales, como, en su caso, en otros medios de difusion, hasta el limite indicado en el apartado h) del cuadro
resumen, asi como la tramitacién ante los organismos, administraciones y empresas competentes de las
autorizaciones, permisos y licencias que requiera la ejecucion de las obras y la ocupacién, mantenimiento o
reposicion de las vias de comunicacién y servicios alectados o cualquier otra actuacién que exija la ejecucion,
as{ como el pago de los precios, tarifas o tributos correspondientes.

Cliusulu 16. REGIMEN DE PAGOS Y REVISION DE PRECIOS.
16.1. Régimen de pagos.

A los efectos del pago, la Administracién expedira mensualmente, en los primeros diez dfas siguicntes al mes al
que correspondan, certificaciones que comprendan la obra ejecutada durante dicho perfodo de tiempo, cuyos
abonos tienen el concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan cn la
medicién final y sin suponer en forma alguna, aprobacidn y recepeion de las obras que comprenden.

En su caso, el precio correspondiente a los elementos del contrato o unidades de obra contratados por el sistema
de tanto alzado con precio cerrado serd abonado mensualmente, en la misma proporcién que la obra ejecutada en
el mes a que corresponda guarde con el total de la unidad o elemento de obra de que se trate.

L.a Administracion tendra la obligacién de abonar cl precio dentro del plazo sefialado en el articulo 216 del
TRLCSP y la disposicion transitoria sexta. El contratista lendrd también derecho a percibir abonos a cuenta sobre
su importe por las operaciones preparatorias realizadas como inslalaciones y acopio de materiales o equipos de
maquinaria pesada adscritos a la obra, conforme al régimen y los limites previstos en los articulos 155 y 156 del
RGLCAP, debiendo asegurar los referidos pagos mediante la prestacion de garantia, siempre que cxista crédito
para ello en la correspondiente anualidad.

Podran ser excluidas de la obligacion de facturacion clecironica aquellas que por cuantfa o entidad emisora estén
contempladas en el Decreto 151/2014, de 29 de diciembre por el que se establecen exclusiones a la obligacion de
facturacion electrénica. En estos casos, las facturas presentardn ante el Registro de la Consejeria de
Infraestructuras, Ordenacion del Territorio y Medio Ambiente sito en el Jidiflicio EASMU. C/ Trece Rosas, 2-4*.
33005. Oviedo. Asturias a efectos de su remision al 6rgano administrativo o unidad a quien corresponda la
tramitacion de la misma.

A efectos de la emisién de la facturacion electronica los cddigos DIR que deberdn figurar en la factura son los
indicados en el apartado w) del cuadro resumen del presente pliego.

16.2 Revisién de Precios.

La formula de revision aplicable, que serd invariable durante la vigencia del contrato, sera la {ljada en el
apartado q) del cuadro resumen. En este apartado se hard referencia, en su caso, a la improcedencia de la revisién
de precios.

Cuando la cldusula de revisidn se aplique sobre periodos de tiempo en los que el contratista hubiesc incurrido en
mora y sin perjuicio de las penalidades que fueren procedentes, los indices de precios que habran de ser tenidos
en cuenta serdn aquéllos que hubiesen correspondido a las fechas establecidas en el contrato para la realizacion
de la prestacion en plazo, salvo que los correspondicntes al perfodo real de ejecucion produzean un coeficiente
inferior, en cuyo caso se aplicardn estos ultimos.

Cldusula 17. MODIFICACION DEL CONTRATO.

17.1. El contrato sdlo podra ser modificado por razones de interés ptiblico en los casos y en la forma previstos en
el titulo V del libro | del TRLCSP, que se detallan en el apartado segundo de la presente cldusula. lLas
modificaciones acordadas por el érgano de contratacion serdn obligatorias para los contratistas y deberan
formalizarse conforme a lo dispuesto en el articulo 156.

17.2. Supuestos de modificacion del contrato.
I.as modificaciones solo podran efectuarse cuando sc justifique suficicntemente la concurrencia de alguna de las
circunstancias previstas en el articulo 107, apartado primero. La modilicacion del contrato acordada no podra

alterar las condiciones esenciales de la licitacion y adjudicacidn y debera limitarse a introducir las variaciones
estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que la haga necesaria. A estos efectos se
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entendera que se alteran las condiciones esenciales de licitacion y adjudicacion en los casos previstos en el
apartado tercero del articulo 107. Asimismo y antes de proceder a la modificacion del contrato habra de darse
audiencia al redactor del proyecto si éste se hubiera preparado por un tercero ajeno al érgano de contratacion, en
virtud de un contrato de servicios, para que en un plazo de tres dias habiles formule las consideraciones que
tenga por conveniente.

Cldusula 18. RESOLUCION DEL CONTRATO.
18.1. Causas de resolucidn.

Qeran causas de resolucion del contrato, ademds de las previstas en los articulos 223 y 237 del TRLCSP,
las siguientes:

[. La desobediencia o inobservancia de las érdenes de la Direccion Facultativa o del Responsable del
contrato.
Para que la desobediencia o inobservancia constituyan causa de resolucion, las 6rdenes deben
expresarse por escrito, a través del libro de 6rdenes o de cualquier otro medio que permita dejar
constancia del contenido de la orden.
Bastara un solo acto de desobediencia o inobservancia cuando la conducta de la empresa o su
personal sea intencionada;, se apreciard intencionalidad cuando tras una inobservancia por
negligencia no se dé cumplimiento a la orden en el menor plazo posible desde que se produzca el
correspondiente requerimiento por parte de la Direccion facultativa o del Responsable del contrato.
Cuando la conducta de la empresa o de su personal no sea intencionada, sino negligente, la
desobediencia o inobservancia deberan ser reiteradas, En este supuesto, la causa de resolucion
concurrird aunque la cmpresa haya dado cumplimiento a las ordenes tras los correspondientes
requerimientos, Se apreciard reiteracion cuando la Direccién facultativa o el Responsable del
contrato hayan reiterado por escrito ordenes inicialmente inobservadas en, al menos, tres ocasiones
durante ¢l periodo de 6 meses.

2. Lasuspension de la ejecucion de las obras sin autorizacion expresa.
Se considerara causa de resolucion la suspension de la ejecucion de las obras por parte del
contratista sin autorizacion expresa de la Administracion, salvo que obedeciera a una orden de la
Direccion facultativa que tuviera como finalidad evitar dafios a las personas, a la propia obra 0 a
ofros bienes, 0 a una orden de la autoridad administrativa o judicial competente.

3. La cesion del contrato sin la autorizacion del érgano de contratacion.
Sera causa de resolucion la cesion del contrato a un tercero sin la autorizacion del organo de
contratacion o sin cumplir los requisitos establecidos en el presente pliego y en cl articulo 226 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.

4. Kl incumplimiento del compromiso de adscripcion de medios.
Serd causa de resolucion, en su caso, el incumplimiento del compromiso dec adscribir a la
ejecucion del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello. A estos electos, se
atribuye a dicho compromiso el cardcter de obligacion contractual esencial.

18.2. Procedimiento.

La resolucion del contrato se acordara por ¢l 6rgano de contratacion de oficio o a instancia del contratista
mediante procedimiento en el que se garantice la audiencia a éste y con los efectos previstos en los articulos 225
y 239 del TRLCSP y 109 a 113y 172 del RGLCAP.

18.3. Efectos de la resolucién

Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista, éste deberd indemnizar a la
Administracion los dafios y perjuicios ocasionados. La indemnizacion se hard efectiva, en primer término, sobre
la garant{a que, en su caso, se hubiere constituido, sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del
contratista en lo que se refiere al importe que cxceda del de la garantia incautada.

La fijacion y valoracion de éstos se verificard por aquélla en Resolucion motivada atendiendo, entre otros
factores, al retraso que implique para la inversién proycctada y a los mayores gastos ccondmicos y
administrativos que ocasionen a la Administracion.

Cldausula 19, PENALIDADES.
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19.1. Penalidades por demora.

Cuando el confratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido ¢n demora respecto al cumplimiento
del plazo total o, en su caso, de los plazos parciales, la Administracién podrd optar indistintamente por la
resolucion del contrato o por la imposicion de las penalidades diarias en la proporcion de 0,20 euros por cada
1.000 euros del precio del contrato, previstas en el articulo 212 del TRLCSP.

Cada vez que las penatidades por demora alcancen un multiplo del 5 por ciento del precio del contrato, el 6rgano
de conltratacion estara facultado para proceder a la resolucion del mismo o acordar la continuidad de su ejecucion
con imposicion de nuevas penalidades.

19.2. Penalidades por ejecucion defectuosa.

El érgano de contratacion podra optar indistintamente por la resolucién del contrato o por la imposicion
de las penalidades previstas en este apartado para el caso de incumplimiento o cumplimiento defectuoso de la
prestacién objeto del mismo Las penalidades diarias maximas serdn de 0,30 euros por cada 1.000 euros del
precio del contrato, desde la fecha en que hubiera sido exigido el cumplimicnto y hasta la fecha en que se cotrija
la ejecucion defectuosa del contrato.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 2 por ciento del precio del contrato,
el 6rgano de contratacion estara facultado para proceder a la resolucion del mismo o acordar la continuidad de su
ejecucion con imposicion de nuevas penalidades. En todo caso cuando la cuantia de las penalidades impuestas
por estas causas alcance el 10 por ciento del presupucsto del contrato, IVA excluido, se habra de proceder a
resolver el contrato.

19.3. Penalidades por incumplimiento del régimen de subcontratacion.

La infraccion de las condiciones establecidas en el articulo 227.2 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Publico para proceder a la subcontratacién, asi como la falta de acreditacion de la aptitud
del subconlratista o de las circunstancias determinantes de la situacion de cmergencia o de las que hacen urgente
la subcontratacién, podra dar lugar, en todo caso, a la imposicién al contratista de una penalidad de hasta un 50
por ciento del importe del subcontrato.

19.4. Procedimiento.

Las penalidades se impondran por acuerdo del érgano de contratacién, adoptado a propuesta de la
Direccién facultativa o del Responsable del contrato si se hubiese designado, que serd inmediatamente ejecutivo,
y se haran efectivas mediante deduccion de las cantidades que deban abonarse al contratista o sobre la garantia
que se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de las correspondientes certificaciones.

Cldausula 20. SUSPENSION DE LAS OBRAS.

Si la Administracion acordara una suspension de las obras, ya sea “tetiporal parcial”, “temporal total” o
“definitiva” en el plazo maximo de DOS (2) DIAS HABILES a contar desde el siguiente a que se acuerde la
suspension se debera levantar la correspondiente Acta de Suspension que deberd ser firmada por un
representante del drgano de contratacion, el Direclor Facultativo de las obras y el contratista.

En el plazo maximo de UN (1) MES a contar desde ¢l siguiente a que s¢ acuerde la suspension debera unirse al
Acta, como Anejo, en relacion con la parte o partes suspendidas, la medicion de la obra ejecutada y de los
materiales acopiados a pie de obra para su uso exclusivo en las mismas.

Acordada la suspension, la Administracion abonara al contratista los dafios y perjuicios efectivamente sufridos
por éste.

Es causa de resolucion del contrato el desistimiento o la suspension de las obras ya iniciadas por un plazo
superior a OCHO (8) MESES acordada por la Administracion.

Cuando se produzca la suspension de la iniciacion de las obras por parte de la Administracion y ésta dejase
transcurrir SEIS (6) MESES sin dictar acuerdo sobre la misma y notificarlo al contratista éste tendra derecho a la
resolucion del contrato.

La suspension definitiva de las obras sélo podra tener lugar por motivo grave y mediante acuerdo del érgano de
contratacion, a propuesta del funcionario competente de la Administracion. El desistimiento de las obras por
parte de la Administracién tendré los mismos efectos que la suspensién definitiva de las mismas.
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Cliusula 21, RECEPCION DEL CONTRATO Y CERTIFICACION FINAL.
21.1. Recepcion,

A efectos de que se pueda practicar la recepeion del contrato, el contratista deberd comunicar, con una antelacion
de cuarenta y cinco dias habiles, a la direccion de las obras la fecha prevista para la terminacién de las obras. En
aquellos supuestos en los que el plazo de ejecucion sea inferior a tres meses, la citada comunicacion se realizard
en ¢l momento cn que se alcance la mitad del plazo de ejecucion del contrato.
El contrato se entendera cumplido por ¢l contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo con los términos del
mismo y a satisfaccion de la Administracion, la totalidad de la prestacion. En todo caso, su constatacion exigird
por parte de la Administracion un acto formal y positivo de recepcion dentro del mes siguiente a la terminacion
de la obra o en ¢l plazo que se determine cn el apartado r) del cuadro resumen por razon de sus caracterfsticas.
A la recepcién de las obras a su terminacion y a los efectos establecidos en el parrafo anterior concurrird un
facultativo designado por la Administracién representante de ésta, el facultativo encargado de la direccion de las
obras y el contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo.
Si se cncuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el funcionario técnico
designado por la Administracion y representante de ésta, las dara por recibidas, levantandose la correspondiente
acta y comenzando entonces el plazo de garantfa.
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas sc haré constar asi en el acta y el Director de las mismas
sciialard los defectos observados y detallara las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquéllos. Si
transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubicre efectuado, podra concedérsele ofro nuevo plazo
improrrogable o declarar resuelto ¢l contrato.
Con anterioridad al acto formal de la recepeion de la obra, ¢l contratista entregara a la Administracion toda la
documentacién técnica necesaria para tramitar las autorizaciones necesarias, en su caso, para la puesta cn
servicio de las instalaciones y las solicitudes de las altas de los diferentes suministros que fueran necesarios para
su funcionamiento.
Asimismo, en el momento de la recepcion la empresa debera hacer entrega de la siguiente documentacion:
1. Una relacién exhaustiva de las empresas suministradoras, subcontratistas ¢ instaladoras que han
participado en la ejecucion de la obra, indicando el tipo y concepto de la intervencion de las
mismas.
2. Las instrucciones de uso y mantenimiento de los diferentes sistemas constructivos y de las
instalaciones.
3. La documentacion relativa a las garantfas dc las instalaciones cjecutadas y de los materiales
utilizados en la construccion,
4. 1l.os planos finales de la obra (planos “as builf™) donde consten todas las instalaciones cjecutadas,
detallando y especificando sus dimensiones, asi como las llaves, vélvulas, registros, etc.
La documentacion se presentaré cn papel en carpetas formato A-4, salvo los planos, que s¢ facilitaran
mediante una copia en papel en formato A-3 y otra en formato digital, extension DVG.
Esta documentacién se acompafiard de una relacién cnumerada firmada por el contratista con el visto
bueno del Director de la obra.

21.2. Medicién General y Certificacion final.

Recibidas las obras se procederd scguidamente a su medicion general con asistencia del contratista,
formulandose por el Director de la obra, en ¢l plazo de un mes desde la recepcion, la medicion de las realmente
cjecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal efecto, en el acta de recepcion el Director de la obra fijara la fecha
para el inicio de dicha medicion, quedando notificado ¢l contratista para dicho acto. En su caso, en el apartado r)
del cuadro resumen podré establecerse un plazo mayor en funcion de las caracteristicas de las obras.

De dicho acto se levantara acta en triplicado cjemplar que firmaran el Director de la obra y el contratista,
retirando un ejemplar cada uno de los firmantes y remitiéndose ¢l tercero por el Director de la obra al organo de
contratacion, Si el contratista no ha asistido a la medicién el cjemplar del acta le sera remitido por el Director de
la obra.

1l Director de la obra expedira y tramitard la correspondiente certificacion final dentro de los diez dias siguientes
al término del plazo de un mes desde la recepeion.

A la vista de la medicion final y dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepeion, el érgano de
contratacion deberd aprobar la certificacion final de las obras cjccutadas, que serd abonada al contratista a cuenta
de la liquidacion del contrato.

Clidusula 22, PLAZO DE GARANTIA Y LIQUIDACION.
22.1. Plazo de garantia
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Il plazo de garantfa sera el sefialado en el apartado s) del cuadro resumen de caracteristicas del contrato y se
computard a partir de la recepcidn de la obra, ya sca ésta parcial o total. I'ranscurrido dicho plazo sin objeciones
por parte de la Administracién quedara extinguida la responsabilidad del contratista.

Durante ¢} plazo de garantfa el contratista serd responsable por los defectos o vicios que puedan manifestarse en
la obra, y asimismo, estara obligado a la conservacion y policfa de la obra, siendo responsable de los dafios
intrinsecos que en clla se produzcan, siguiendo, en su caso, las instrucciones que reciba del Director facultativo.
Si descuidase la conservacion y diere lugar a que peligre la obra se cjecutaran por la Administracion y a costa del
contratista los trabajos necesarios para evitar el dafio.

22.2. Liquidacién del contrato

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantfa, el Director facultativo de la
obra, de oficio o a instancia del contratista, redactard un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera
favorable, el contratista quedara relevado de toda responsabilidad, salvo por vicios ocultos, procediéndose a la
devolucién o cancelacion de la garantia, a la liquidacion del contrato y, cn su caso, al pago de las obligaciones
pendientes que debera efectuarse en el plazo de sesenta dias. En el caso de que el informe no fuera favorable y
los defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso de lo construido, durante
el plazo de garantla, el Director facultativo procedera a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la
debida reparacion de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuara encargado de la
conservacion de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacion del plazo de garantia.

Cldusula 23. CESION Y SUBCONTRATACION.

23.1. Cesion del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos por el adjudicatario a un tercero siempre
que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razdn determinante de la adjudicacién del
contrato, conforme a lo previsto en el articulo 226 del TRLCSP

23.2. Subcontratacion.

El apartado t) del cuadro resumen de caracteristicas del contrato determinard la posibilidad o no del contratista
de subcontratar con terceros la realizacién parcial de la prestacion, conforme a lo previsto en el articulo 227 del
TRL.CSP.

l.as prestaciones parciales que el adjudicatario subcontrate con terceros no podran exceder del
porcentaje que se fije en el citado apartado t) del cuadro resumen de caracter(sticas del contrato. En ¢l supuesto
de que no figure un limite especial, el contratista podra subcontratar hasta un porcentaje que no cxceda del 60
por ciento del importe de adjudicacion. Para el computo de este porcentaje maximo, no se tendran cn cuenta los
subcontratos concluidos con empresas vinculadas al contratista principal, entendiéndose por tales las que se
encuentren en algunos de los supuestos previstos en ¢l articulo 42 del Cédigo de Comercio.

l.a celebracion de los subcontratos estara sometida al cumplimicnto de los requisitos y condiciones
establecidos en el articulo 227 del TRLCSP; de forma supletoria se aplicara lo dispuesto en la Ley 32/2006, de
18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccion. El Responsable del contrato o
cualquier representante del drgano de contratacion podrén acceder cn cualquier momento al Libro de
Subcontratacion y a la documentacidn o titulo que acredite la posesién de la maquinaria que utiliza cada
empresd. En todo caso, el adjudicatario debera comunicar anticipadamente y por escrito a la Administracién la
intencion de celebrar los subcontratos, sefialando la parte de la prestacion que se pretende subcontratar y la
identidad del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de éste para ejecutarla por referencia a los
elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia. En el caso que el subcontratista tuviera la
clasificacion adecuada para realizar la parte del contrato objeto de la subcontratacion, la comunicacién de esta
circunstancia eximira al contratista de la necesidad de justificar la aptitud dec aquél. La acreditacion de la aptitud
del subcontratista podra realizarse inmediatamente después de la celebracion del subcontrato si ésta e¢s necesaria
para atender a una situacién de emergencia o quc cxija la adopcion de medidas urgentes y asi se justifica
suficientemente.

Los subcontratistas quedaran obligados solo ante ¢l contratista principal que asumira, por tanto, la total
responsabilidad de la ejecucién del contrato frente a la Administracion, con arreglo estricto a los pliegos de
cldusulas administrativas particulares y a los términos del contrato. Il conocimiento que tenga la Administracién
de los subcontratos celebrados en virtud de las comunicaciones a que se refieren las letras b) y c) del apartado 2
del articulo 227, o la autorizacién que otorgue cn el supuesto previsto en la letra d) de dicho apartado, no
alterardn la responsabilidad exclusiva del contratista principal.
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En ningln caso podrd concertarse por el contratista la ejecucion parcial del contrato con personas
inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico o comprendidas en alguno de los supuestos
del articulo 60 del TRLCSP.,

Il contratista debera informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratacion, de acuerdo
con la legislacion laboral.

Fl contratista debe obligarse a abonar a los subcontratistas o suministradores €l precio pactado en los
plazos y condiciones que se establecen en el articulo 228 del TRLCSP.

La Administracion podrd comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que el contratista haya de ejecutar a
los subcontratisias o suministradores que participen en el contrato.

En ese caso, el contratista remitira a la Administracion una relacion detallada de los subcontratistas o
suministradores que participen en el contrato cuando se perfeccione su participacion, junto con las condiciones
de subcontratacion o suministro de cada uno de ellos que guarden relacion directa con el plazo de pago.
Asimismo, aportara a la Administracion un justificante del cumplimiento de los plazos de pago establecidos en el
articulo 228 TRLL.CSP.

Cliusula 24. DEBER DE CONFIDENCIALIDAD.

El contratista debera respetar el caracter confidencial de aquella informacion a la que tenga acceso con ocasion
de la ¢jecucion del contrato a la que se le hubiese dado el referido caracter en este pliego (como se indica, cn su
caso, en el apartado u) del cuadro resumen o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como
tal.

Este deber se mantendré durante un plazo de cinco afios desde ¢l conocimiento de esa informacion o del superior
que, en su caso, se indique en el apartado u) del cuadro resumen. La extension de este deber se entenderd sin
perjuicio de las obligaciones especificas que puedan afectar al contratista en relacion con dicha informacioén de
acuerdo con la Constitucién y otras leyes, especialmente las relativas a la proteccion del derecho al honor, a [a
intimidad familiar y personal y a la propia imagen, incluida la legislacion sobre proteccion de datos de cardcter
personal,

Clausula Adicional,

LLos anexos que se relacionan a continuacion constituyen parte integrante del presente pliego;
Ancxo 1 bis: Modelo de declaracion responsable.

Anexo 1. Modelo de declaracion sobre empresas vinculadas.

Anexo 11. Modelo de declaracion,

Anexo T, Modelo de Compromiso de formalizacién de Unién Temporal de empresarios.
Anexo IV. Modelo de cumplimiento de los requisitos legales.

Anexo V. Modelo de proposicion econémica,

Anexo VI, Formulario para la justificacion de la solvencia economica y financiera.

Anexo VII. Formulario para la justificacion de la solvencia técnica.

Anexo V1L, Documentacién a incluir en sobre n° 3 y criterios de valoracion técnica

Oviedo, 20 de ffebrero de 2018 '
LA JEFA DEL SERVIC . ..’{}(]NTRATACION

J

/

Fdo.: MARIA NRELTA ELIAS PEREZ
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ANEXO | BIS MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE.

D. /Dfia. con DNIn.°
con domicilio en
- - I I _, ¢n nombre propio o en representacion

de la empresa _ - = m

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD A 1.OS EFECTOS DE PARTICIPAR EN LA LICITACION
PARA LA CONTRATACION DE LA OBRA
............................................................................................................. N° DI
EXPEDIENTE...

Que la empresa que represento cumple con todas las condiciones establecidas legalmente para contratar con la
Administracién, previstas en el articulo 146 .1 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por cl
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico. Asl:

1.- Que ostento poder suficiente para representar a la empresa en virtud de

2.- Que la Escritura de Constitucion de la empresa a la que represento estd inscrita en el Registro Mercantil de
~_Tomo , folio , hoja nimero

3- Que la empresa que represento se encuentra debidamente clasificada en el Grupo ...Subgrupo... Categoria,
y/o en su caso , puede acreditar en la forma prevista en el pliego de clausulas administrativas que rige esta
contratacion, la solvencia econdmica y financiera, asf como la solvencia técnica y, que asimismo se compromete
a disponer de los medios suficientes exigidos para la ejecucién del contrato.

4.~ Quc ni la empresa a la que represento, ni sus administradores ni representantes estdn incursos en las
prohibiciones para contratar previstas en el articulo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Pablico, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

5.- Que la empresa a la que represento se encuentra al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias,
tanto con el Estado como con la Administracion del Principado de Asturias, y de Seguridad Social impuestas por
las disposiciones vigentes, en los términos previstos en los artfculos 13 y 14 del Reglamento General de la Ley
de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

6.~ Para las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a cjecutarse en Espafia, declaran someterse
a la jurisdiccion dec los juzgados y tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de
modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero
que pudiera corresponder al licitante.

Que autorizo a la Consejerfa de Infraestructuras, Ordenacién del Territorio y Medio Ambiente del Principado de
Asturias a remitirme las notificaciones que procedan con respecto del presente contrato por medio de cotrco
electronico, cuya direccidn detallo a continuacion 0 por medio del fax
y quedando obligado a confirmar por el mismo medio la recepeion.

(Lugar, fecha, firma )
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Anexo I, Modelo de declaracion sobre empresas vinculadas.

D. /Dfia. . con DNI n. ° __con domicilio en

. en nombre propio o en representacion de la empresa

]

DECI.ARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:

Que a la licitacion convocada por para la contratacion de Jas obras de

e = p— B EEEE——— e S S
concurren presentando diferentes proposiciones empresas vinculadas en el sentido expresado en el articulo 42,1
del Codigo de Comercio.

Que la empresa dominante y las dependientes que concurren a la presente licitacidn son las siguientes:

Empresa dominante: (concurre/no concurre)

Empresas dependientes que
concurren a la licitacion:

(Lugar, fecha, firma del licitador y sello de la empresa).
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Anexo L. Declaracién.
D./Dfia -

con domicilioen  ,calle

y D.N.I. nGmero , en nombre propio o en representacion de la empresa

con domicilioen calle

CP ~ Teléfono

DECLARO:

1. Que he quedado enterado/a del anuncio publicado en el Boletin Oficial del Principado de Asturias n° ..........
de fecha ... del contrato de  obra  que tiene por objeto

...................................................................................................................................................................................

1. Que igualmente conozco el Proyecto, con su contenido, el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares
y demds documentacion que debe regir el presente contrato, que expresamente asumo y acato en su totalidad, sin
salvedad alguna.

1. Que la empresa a la que represento, cumple con todos los requisitos y obligaciones exigidos por la
normativa vigente para su apertura, instalacion y funcionamiento.

IV. Que autorizo a la Consejeria de Infraestructuras, Ordenacién del Territorio y Medio Ambiente del
Principado de Asturias a remitirme las notificaciones que procedan con respecto del presente contrato por medio
de fax, cuyo ntimero detallo a continuacion . ¥y quedando obligado a
confirmar por el mismo medio la recepcion.

V. Que autorizo a la Consejerfa de Infraestructuras, Ordenacién del Territorio y Medio Ambiente del
Principado de Asturias a remitirme las notificaciones que procedan con respecto del presente contrato por medio
de correo electronico, cuya direccion detallo a continuacién B Ly
quedando obligado a confirmar por el mismo medio la recepcion.

En A de - de20

Fdo.:

D.N.L:
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D. i i B ~__con DNI n° i .y domicilio en
) B ;s o , actuando en su propio nombre
ylo representacion de la empresa
D, ) B con DNI n® ~, y domicilio en
_____ [ 7 - ~, actuando en su propio nombre
ylo representacion de la empresa =

SE COMPROMETEN

1° A concurtir conjunta y solidariamente al procedimiento para la adjudicacion del contrato de las obras de
(expediente n°

2°) A constituirse en Union Temporal de Empresarios en caso de resultar adjudicatarios del citado contrato.

3% La participacion de cada una de las empresas compromisarias, en el ambito de sus competencias, en la Unidn
Temporal de  Empresarios serfa  respectivamente  la siguiente: ...

o ~de la empresa
S - S B N _, para que, durante la vigencia
del contrato, ostente la plena representacién de Ja Unién Temporal de Empresarios ante el organo de
contratacion,

4" ) Todos los participes designan a D/Dofifa

(Localidad y Fecha)

(La firman todos los componentes de la futura UTE).
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Anexo V. Modelo de cumplimiento de los requisitos legales.

D. . _con DNI n°® , y domicilio en
- R ) - - __, actuando en su propio nombre
ylo representacion de la empresa

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD

1.- Que ostento poder suficiente para representar a la empresa

2.- Que la Escritura de Constitucién de la empresa a la que represento estd inscrita en el Registro Mercantil de
~_ Tomo , folio , hoja niimero

3.- Que ni la empresa a la que represento, ni sus administradores ni representantes estin incursos en las
prohibiciones para contratar previstas en el articulo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Publico, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

4.- Que la empresa a la que represento se encuentra al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias,
tanto con el Estado como con la Administracion del Principado de Asturias, y de Seguridad Social impuestas por
las disposiciones vigentes, en los términos previstos en los articulos 13 y 14 del Reglamento General de la Ley
de Contratos de las Administraciones Puablicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

(Lugar, fecha, firma del licitador y sello de la empresa).
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Ancxo V. Modelo de proposicion ¢condémica,

D./Diia. ] ~, en posesion de su plena capacidad de
obrar, con domicilio en la calle _ ,de  JTFNO, L,y FEAX
n ~_con DNIL nim, , en nombre propio o como representante
de la empresa , con CII' ntm, _, domiciliada en
acalle de ~, manifiesta que, enterado del
anuncio publicado en el B.O.P.A. (0 B.O.E o D.O.U.IL.) de fecha ~, y conforme con los requisitos y
condiciones (que se exigen para la adjudicacion del contrato de

o S - se compromete a tomar a su cargo la cjecucion del
mismo con estricta sujecion a las condiciones establecidas en ¢l Pliego de Clausulas Administrativas Particulares
y ¢l proyecto, que declara conocer, a cuyo objeto y en la representacion que ostenta se compromete a asumir ¢l

cumplimiento del presente contrato, por ¢ precio de ... S € IVA EXCLUIDO (en letra y
nimero), A csta cantidad le corresponde un IVA de oo € (en letra y ntimero), por lo que
el importe total IVA incluido asciende a la cantidad de........ooveviinn. €, (en letra y namero).

(Cumplimentar solo en caso de permitirse la subcontratacién) Asimismo, declara que tiene previsto subcontratar
la parte del contrato consistente L VORISR PR

O —— (IVA  incluido) 8o e R —
......................................................................... OO PPPPPPPPN ¢ 141114

el nombre o el perfil empresarial. definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica,
de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realizacion).

Para la elaboracion de la presente oferta se han tenido en cuenta las obligaciones derivadas de las disposiciones
vigentes en maleria de proteccion del empleo. condiciones de trabajo y prevencion de riesgos laborales, y
proteccion del medio ambiente.

(Lugar, fecha y firma)
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FORMULARIO JUSTIFICACION SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA

ANO VOLUMEN GLOBAL DEL NEGOCI0 (1VA INCLUIDO)

Afio 1

Afio 2

Afio 3

Fecha y firma

SERVICIO DE CONTRATACION



ANEXO VI RELACION SOLVENCIA TECNICA

RELACION CONTRATOS DE
OBRAS REALIZADOS

FECHA

BENEFICIARIO

IMPORTE

Fecha y firma

SERVICIO DE CONTRATACION




ANEXO VIII

DOCUMENTACION A INCLUIR EN EL SOBRE N° 3

El licitador acreditarad el valor técnico de su oferta mediante la presentacion de la documentacién que se
relaciona y que incluird un estudio técnico de las obras a ejecutar, que scrd el documento que permita evaluar las
ofertas, ordenado con atreglo a los apartados que sc indican a continuacion sin que, en ningin caso, s¢ incluya en
este sobre referencia alguna a la proposicion econdmica que se efectia, ni dato alguno del que sc pueda deducir
ésta. Dichos documentos deberan estar suscritos por el licitador o persona que le represente o ir acompafiados de
una relacién de los mismos firmada por el licitador o persona que le represente, declarando, bajo su
responsabilidad, que son ciertos los datos aportados.

1) Memoria Constructiva, deberd ser descrita en un méximo de 50 caras impresas en A4, siendo el tamafio
minimo de letra Arial 10, limite que no afecta a la documentacidn gréfica que el licitador considere oportuno
aportar, y deberd contener al menos:

e lLadcfinicidon y descripcion de los procesos constructivos para la cjecucion de las obras en su conjunto,
escenario en el que se desarrollan los trabajos demostrando el grado de conocimiento sobre las obras en
su conjunto.

e Larelacion de la composicion de los equipos de trabajo para los tajos en que se planifique la ejecucion
de las obras, indicando y definiendo los accesos que se compromete a ejecutar para cada uno de ellos.

e El estudio de itinerarios de transporte que afecten a carreteras o a caminos, los desvios y/o cortes
necesarios para la correcta ejecucion de las obras, sus rutas alternativas, la duracion de los mismos.

o  Plan de Control de la calidad, procedimientos organizativos y de trabajo, planes de puntos de inspeccién
de todas las unidades de obra sujetas a control, programa de ensayos de verificacion.

e El tratamiento de los residuos surgidos como consecuencia de la ejecucion de las obras y su destino, sea
para su reciclado, sea para un deposito de materiales inhertes (vertedero).

e Plan de gestion medioambiental propuesto cubriendo aspectos como la restauracion paisajistica,
reduccidén de la generacién de residuos, disminucion de la contaminacion por vertidos, aclstica,
disminucién de combustibles fosiles, utilizacion de energias rcnovables, sefialando en que unidad de
obra se genera el impacto y las medidas a adoptar a mayores de las previstas en el proyecto.

e 2) Plan de Trabajos. Debera ser descrito en un maximo de 20 caras impresas en A4, siendo ¢l tamafio
minimo de letra Arial 10, limite que no afecta a Ja documentacion grafica que el licitador considere
oportuno aportar, y deberéa contener:

El licitador realizard una planificacion de la obra teniendo en cuenta los medios adscritos a cada una de las
actividades descritas en la Memoria, acompafiando una programacion de las mismas mediante diagramas PERT,
GANTT o ESPACIO-TIEMPO, con andlisis del rendimiento de los recursos utilizados para cada actividad y la
idoneidad de su adscripcidn, especificando las inversiones mensuales y acumuladas previstas. A estos efectos y
teniendo en cuenta lo expresado anteriormente se utilizardn para el cdlculo de las inversiones los precios de las
unidades de obra que figuran en el proyecto técnico.

CRITERIOS PARA LA VALORACION DE LAS PROPOSICIONES.

1. Valoracion de la oferta econdmica.

Se valorard con hasta 60 puntos. La valoracion de la proposicién economica se realizara segun la siguicnle
formula:
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N Pl-Po
Pl —menor(Oa, Pm)

*M

Donde:

M es la méaxima puntuacion

Ples el precio de licitacion

Pm es el precio de la oferta mas baja
Po es el precio de la oferta a valorar

Qa es el importe de la baja temeraria

2. Valoracion de la oferta técenica

Para evaluar la calidad técnica de las diferentes proposiciones se analizaran y puntuaran los aspectos de las
mismas que se relacionan seguidamente, siendo la'puntuacion méxima a alcanzar en cada uno de ellos la
siguiente:

A) Memoria CONSTIUCTIVA .viiivernsssss s s s 30 puntos.

B) Plan de trabajos wuusisssssisisisssississidisssspissessssisssismsssusinsmsapassapaasyascsrsoss 1 0 PUNLOS,

A) Memoria Constructiva: ‘

Se valorard analizando los aspectos o apartados en que se subdivide y atribuyendo a cada uno de los aspectos
cuatro posibles puntuaciones (5, 3, | y 0) y segln se considere su cumplimiento como 6ptimo, bueno, aceptable
o rechazable.

Aspectos a valorar y Puntuaciones a otorgar en cada uno de estos aspectos

_Aspecto 1) . . ] = — -
La definicién y descripcion del proceso constructivo de la obra, Organigrama, situacion geografica en
relacion con los distintos proveedores, memoria general de la actuacion.

a) Optimo: 5 puntos, si conticne : o

e Una definicion y descripcién pormenorizada y consecuente de los procesos constructivos
propuestos,

» Organigrama Completo y particularizado.

e Situacion geografica detallada en relacion con los distintos proveedores.

e Memoria general de la actuacion

b) Bueno: 3 puntos, si contiene:

e Una definicion y descripcién pormenorizada y consecuente de los procesos constructivos
propuestos.

»  Organigrama Completo y particularizado.

¢) Aceptable: 1 puntos, si contiene:

e una definicion y descripcion de los procesos constructivos y propuestos y del organigrama pero
existiendo errores u omisiones leves. Se consideran errores leves aquellos que no imposibilitan
la ejecucion de los trabajos pero si demuestran una falta de planificacion.

d) Rechazable: 0 puntos, cuando no se desatrollen ninguno de los apartados anteriores o existan
errores u omisiones graves en cualquiera de ellos. Se consideran errores graves aquellos que de
manera objetiva cuestionan la ejecucion de la obra o no o incluyen normas de seguridad y salud
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Aspecto 2) B
Establecimiento de los equlpos de trabajos en correlacién con lo definido en el punto anterior. Definicidn
de los accesos a los tajos que se ejecutaran por el contratista con la aprobacion de la Direccion Facultativa
de las obras.

a) Optimo: 5 puntos, para un correcto andlisis pormenorizado de los equipos de trabajos necesarios
para ¢jecutar las obras y de los accesos a los tajos en su totalidad.

b) Bueno: 3 puntos, cuando no se desarrolla correctamente uno se los apartados pero si el olro:
andlisis de los equipos de trabajo o de los accesos a los tajos..

c) Aceptable: 1 puntos, cuando la empresas desarrolle de forma suficiente el analisis de los equipos de
trabajo necesarios y de los accesos a los 1ajos pero existiendo errores u omisiones leves. Se
consideran errores leves aquellos que no imposibilitan la ejecucion de los trabajos pero si
demuestran una falta de planificacién

d) Rechazable: : 0 puntos cuando no se desarrollen ninguno de los apartados anteriores o existan
errores u omisiones graves en cualquiera de cllos. Se consideran errores graves aquellos que de
manera objetiva cuestionan la ejecucion de la obra.

Aspecto 3) ) "%, W Sy . B
Organizaciéon de los traficos en el entorno de las obras, alecciones a carreteras de la red cstatal y y
_autondmica, propuestas de soluciones al trafico.
a) (Jplnm: 5 puntos, para un correcto analisis pormenorizado y completo de las afecciones al trafico y
las soluciones aportadas.
b) Bueno: 3 puntos, para un correcto analisis general y parcial (entre el 50 y el 75%) de las afecciones
al trafico y las soluciones aportadas.
c) Aceptable: 1 puntos, para un andlisis que, aunque incompleto (entre el 25 y el 49%) sc definen
adecuadamente las afecciones al trafico y la soluciones aportadas.
d) Rechazable: 0 puntos, para un anélisis insuficiente, bien porque no llega al 25% de las afecciones o
porque resulten incorrectas las soluciones planteadas.

Aspecto4) - B - )
Establecimicnto del compromlso de la emprcsa con la Cdllddd Plan de aseguramlemo de la (‘alldad
Manual de Procedimientos, particularizacion de dichos procedumento a las obras que nos ocupan,
establecimiento de los planes de puntos de inspeceion y del programa de ensayos de verificacion. |

a) Optimo: 5 puntos, cuando presenta un plan pormenorizado y completo de control de calidad
adaptado a la obra, desarrollando las medidas técnicas a adoptar y proponiendo mediciones
periddicas para facilitar el control de la misma..

b) Bueno: 3 puntos, cuando presenta un plan pormenorizado y completo de control de calidad
adaptado a la obra, desarrollando las medidas técnicas a adoptar y pero no proponc mediciones
periddicas para facilitar el control de la misma.

c) Aceptable: 1 puntos, cuando solo define adecuadamente los procedimientos organizativos y de
trabajo del plan de calidad.

d) Rechazable: 0 puntos, para un analisis insuficiente del Plan dc aseguramiento de la Calidad, bien
por incompleto o porque en gran parte ho se corresponde con las obras que nos ocupali.

Aspecto 5) )
Mejoras relacionadas con el tratamiento de los residuos y del reciclado o reutilizacion de los materiales y
de los productos de demolicién de la propia obra.,

a) (')ptlmu 5 puntos presenta al menos tres mejoras ejecutables,

b) Bueno: 3 puntos, presenta dos mejoras ¢jecutables.

c) Aceptable: | puntos, presenta una mejora cjecutable.

d) Rechazable: 0 puntos, no presenta ninguna mejora ejecutable.

Aspecto 6) -
Establecimicnto de un Plan de Gestion Ambiental, destacando ¢l compromiso de la empresd con el medio
ambiente, seguimiento y control de las operaciones de recuperacion establecidas y de las propuestas que a
mayores oferte el contratista.
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a)  Optimo: 5 puntos, para un analisis correcto y completo del plan de gestion ambiental, con al menos
dos medidas adicionales a mayores de las previstas.

b) Bucno: 3 puntos, para un andlisis general del Plan de Gestion Ambiental, con una medida adicional
a mayores de las previstas.

¢) Aceptable: 1 puntos, para un analisis que, defina adecuadamente los procedimientos de gestion
ambiental pero no aporta medias adicionales.

d) Rechazable: 0 puntos, la empresa no aporta un andlisis del plan de gestion ambiental o el mismo
presenta errores,

B) Plan de trabajo

Se valorara analizando los dos posibles aspectos o apartados en que se subdivide, atribuyendo a los aspectos
distintos aspectos cuatro posibles puntuaciones (5; 3; 15 0) segun se considere su cumplimicnto como optimo,
bueno, aceptlable o rechazable:

Aspectos a valorar y Puntuaciones a otorgar en cada uno de estos aspectos

Aspectaly = s .f 3L - : S
13 analisis de la distribucion secuencial de las actividades propuestas en la oferta constructiva, sus holguras
¥ camino critico y la correcta inclusion del plan de aseguramiento de la calidad, de tratamiento de residuos,

ydegestionambiental.  nS a4 _ — B

a) Optimo: 5 puntos, para aquel plan que analice correctamente la distribucion secuencial de todas las
actividades propuestas cn la oferta constructiva, incluyendo holguras y camino critico y los planes
citados de la calidad, tralamiento de residuos y gestion ambiental.

b) Bucno: 3 puntos, para aquel plan que analizando correctamente la distribucion secuencial de todas
las actividades propuestas en la oferta constructiva, incluyendo holguras y camino critico pero no
incluye todos los planes citados de la calidad, tratamiento de residuos y gestion ambiental.

¢) Accptable: | puntos, para aquel plan que no analice correctamente la distribucion secuencial de
todas las actividades propucstas sus holguras y camino critico, presentando errores u omisiones
leves. Se consideran errores leves aquellos que no alteran el resultado final de la planificacion.

d) Rechazable: 0 puntos, para cualquier plan de trabajo que presente errores u omisiones graves. Se
consideran errores graves aquellos que alteran el resultado final de la planificacion.

__Aspecto2) 0 s = o o
l.a idoneidad de los medios materiales y humanos propuestos, asi como los rendimientos para esos
recursos, debidamente justificados,

a) Optimo: 5 puntos, para aquel plan que utiliza los recursos apropiados, la adscripcion de los mismos
a las unidades de obra de forma eficiente y presenta una correcta justificacion de sus rendimientos.

b) Bucno: 3 puntos, para aquel plan que no presenta inadecuaciones en los recursos propuestos, pero o
no propone una adecuada adscripcion de la totalidad de los recursos a las unidades de obra, o
analizando los rendimientos, no los justifica totalmente.

¢) Accptable: 1 puntos, para aquel plan que analizando aunque de forma incompleta los recursos,
define minimamente sus aspectos més relevantes, si bien no propone una adecuada adscripcion de
los recursos a las unidades de obra ni analizando los rendimientos los justifica totalmente..

d) Rechazable: 0 puntos, para cualquier plan de trabajo que, bien por la asignacion de recursos
incorrecta para una actividad determinada, bien por la utilizacion de rendimientos excesivos de los
recursos planteados, conducirian a tiempos irreales para la propia actividad.
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