GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

 CONSEJERIA DE INFRAES TRUCTURAS, ORDENACION DEL TERRITORIO ¥ MEDIO AMBIENTE _

CONTRATO: OBRAS
PROCEDIMIENTO: ABIERTO
CRITERIOS DE ADJUDICACION:
VARIOS - @ i

REGIR LA _CONTRATACION, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO DE LAS OBRAS
PROMOVIDAS POR LA CONSEJERIA DE INFRAESTRUCTURAS, ORDENACION DEL
TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTLE DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS.

INFORMADO POR EL SERVICIO JURIDICO DEIL PRINCIPADO DE ASTURIAS en fecha 18 de
octubre de 2016 (Informe 481/2016).

Diligencia por la que se hace constar que ¢l presente pliego ha sido adaptado a las observaciones formuladas por ¢l Servicio Juridico
en su informe ° 481/2016 de fecha 18 de octubre de 2016.

APROBADO POR RESOLUCION DE FECHA 21 de octubre de 2016.
Poder adjudicador/(')rgano de Contratacién: TITULAR DE LA CONSEJERIA DE

INFRAESTRUCTURAS, ORDENACION DEL TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS,

| Clave del expediente: 18/051/CA-OB

CUADRO RESUMEN DE CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

a) Definicién del objeto del contrato: Obras de reparacién de la carretera AS-228, Trubia- Puerto de
Ventana en el P.K. 26+950

X] CARRETERAS

[[] OBRAS DI PRIMER ESTABLECIMIENTO: Son las obras denominadas de
“Construccion”, se trata de un eje de nueva creacion en el desarrollo de las vias de
comunicacion.

[[] OBRAS DE REFORMA: Son obras de ampliacion, modernizacion, adaptacién,
adecuacion o refuerzo de una via de comunicacion.

[] OBRAS DI GRAN REPARACION: Son obras que enmiendan un menoscabo
producido en la via de comunicacién por causas fortuitas o accidentales, afectando a la
propia estructura resistente de la via

[(] OBRAS DE REPARACION SIMPLE: Son obras que enmiendan un menoscabo
producido en la via de comunicacién por causas fortuitas o accidentales, sin afectar a la
estructura resistente de la via

X OBRAS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO: Son obras que enmiendan
menoscabos producidos por el natural uso del bien en la via de comunicacion.

(] PUERTOS
[] DRAGADOS: Mantenimiento y/o ampliacion de calados del puerto.

[[] OBRAS DI PRIMER ESTABLECIMIENTO: Obras de construccion de nucvas
infraestructuras portuarias.

[[] OBRAS DE REFORMA: Son obras de ampliacion, modernizacion, adaptacion,
adecuacion o refuerzo de los puertos
[] OBRAS DE GRAN REPARACION: Son obras que enmiendan un menoscabo

producido en el puerto por causas fortuitas o accidentales, afectando a la propia estructura
resistente del puerto.

[] OBRAS DE REPARACION SIMPLF: Son obras que enmiendan un menoscabo
producido en el puerto por causas fortuitas o accidentales, sin afectar a la propia estructura
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GOBIERNO DEL PRINCIPADO DI ASTURIAS

| Segun proyecto aprobado con fecha 25 de febrero de 2014

¢) Necesidades administrativas a satisfacer mediante el presente contrato:

resistente del puerto.

] OBRAS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO: Son obras quc enmiendan
menoscabos producidos por al natural uso del bien cn las via de comunicacién.

[ JOBRAS HIDRAULICAS

[] SANEAMIENTO: Obras de creacién, mejora o rehabilitacion de infraestructuras de
recogida y transporte de aguas contaminadas por la actividad humana

[ ] ABASTECIMIENTO: Obras de creacién, mejora o rehabilitacion de infraestructuras de
captacion y/o transporte y/o distribucion y/o almacenamiento y regulacién de agua limpia
destinada al uso en actividades humanas.

[] DEPURACION: Obras de creacion, mejora o rehabilitacion de infraestructuras de
tratamiento de! agua tanto para el uso en abastecimicnto garantizando su calidad para
consumo como las destinadas al tratamiento de aguas contaminadas garantizando su
devolucién al medio cumpliendo con las calidades exigidas en cada caso evitando o
limitando la afeccion al medio ambiente.

b) Codificacién:
- CPA-2008: 42.11.2
- CPV —2008: 45233142-6

“La C"AS-228, Trubia-Puerto Ventana, tiene una longitud de 48,7 Km, con una anchura media de calzada de
7 m entre Trubia y Caranga y de 6 metros entre Caranga y Puerto Ventana, discurriendo por los concejos de
Oviedo, Santo Adriano, Proaza y Teverga.

En el P.K. 264950 el talud en desmonte en la M. D. tiene dafios que se deben reparar.

Las obras definidas en este proyecto consisten en la construccion de una escollera de sostenimiento paru la
restitucion de la plataforma arruinada sobre la cual se reconstruird nuevamente el paquete de firme.

La escollera tiene una longitud de 25 metros con una altura de 9 metros, de acuerdo con las medidas
tomadas en campo.

Se realiza la reconstruccion del paquete de firme mediante 30 cm. De zahorra artificial sobre lu que, previa
extension de un riego de imprimacion de emulsion cationica de ECI, se extiende y compactu unu capa de
AC22 bin B60/70 S de 5 cm sobre la que se realiza una extension de riego de adherencia y por iltimo una
capa de 5 cm de ACI16 surf B60/70 D.

Asi mismo se reponen los elementos de drenaje longitudinal que se ven afectados por la realizacion de las
obras, destinados en todo caso a la mejora de la capacidad de drenaje existente. Para ello se prevé la
ejecucion de una cuneta revestida tipo bordillo.

Las actuaciones se completan con el desmontaje de las barreras de seguridad existentes y posterior
colocacion de las correspondientes y con el pintado de marcas viales en los tramos objeto del proyecito.

Con el fin de subsanar las deficiencias descritas, en el proyecto de referencia se han definido una serie de
actuaciones que requieren el empleo de maquinaria especializada de excavacion, extendido de mezcla
bituminosa y colocacion de barrera de seguridud, no disponible entre los medios propios del Principado de

| Asturias, siendo en consecuencia imprescindible contar con medios ajenos para llevar a cubo lus

correspondientes labores de reparacion.”
CARRETERAS
(] Cumplimiento de Planes vigentes en materia de infraestructuras.
[ ] Acceso a nuevas infraestructuras no previstas en el punto anterior
(] Aplicacién de medidas medioambientales.
(] Cumplimiento de Convenios firmados por la Administracién del Principado de Asturias.

[ ] Mejora de itinerarios entre concejos.
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GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERIA DE INFRAESTRUCTURAS, ORDENACION DEL TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE -

] Mejoras de conectividad y accesibilidad a sectores industriales, urbanos, de interés

cultural, equipamientos, infracstructuras de comunicacion, de transporte o entre vias de alta
capacidad.

X Conservacion y mantenimiento de la red de carreteras de titularidad del Principado de

Asturias garantizando las condiciones de viabilidad, seguridad vial y comodidad de los
usuarios.

] PUERTOS
(] Permitir condiciones éptimas de navegacion y atraque en los puertos.
[] Mejorar las condiciones de navegabilidad y atraque en los puertos.
[] Aumentar los puertos de refugio en el territorio de la Comunidad Auténoma.
(] Aumentar el namero de puestos de atraque en los puertos.
[] Aumento de la dotacién de infraestructuras portuarias.
] Conservar y mantener los elementos de servicio de los puertos.
[J OBRAS HIDRAULICAS
[] Cumplimiento del Plan Nacional de Calidad de las Aguas.
[} Cumplimiento del Plan Director de Saneamiento
] Cumplimiento de la Directiva 91/271/CEE sobre tratamiento de aguas residuales urbanas.

[] Ejecucion de infraestructuras para otros Entes en colaboracién con los Ayuntamientos
realizando actuaciones para las que la Administracion Local no tiene capacidad.

[[] Mantenimiento, conservacion y reparacion de infraestructuras hidraulicas titularidad del
Principado de Asturias para garantizar la proteccion medioambiental, el interés publico y las
garantias sanitarias.

~ Faclores de todo orden a tener en cuenta:

~d) Referencia a la sujecion del contrao a una regulacion armonizada: NO

¢) Presupuesto.
¢.1) Valor estimado del contrato: 103.695,06 €
¢.2) Importe del IVA: 21.775,96 €
e.3) Presupuesto de licitacion o importe total; 125.471,02 €
¢.4) Aplicacion presupuestaria: 18.02.51311.601.000
¢.5) Anualidades: Afio 2018: 125.471,02€
¢.6) Sistema de retribucion a tanto alzado y por precio cerrado o, en su caso, otros: Unidades de obra.

f) Plazo maximo de ejecucion del contrato.
- Plazo total: UN (1) MES
- Plazos parciales, en su caso: No procede

| @ Tramitacion del expediente de contratacion: ORDINARIA,

h) Importe maximo a cargo del contratista de los gastos de publicidad de la licitacion del contrato:
4.000 €

i) Informacion a los licitadores.
- FPorma de acceso al perfil de contratante y documentacion accesible en el mismo: il acceso publico al
perfil del contratante se efectuard a través del portal www.asturias.es.

- Unidad tramitadora y medios alternativos para obtener informacion sobre la licitacion: Servicio de
Contratacién de la Consejeria de INFRAESTRUCTURAS, ORDENACION DEL TERRITORIO Y
MEDIO AMBIENTE. Fax. 985105884.

- Organo de contratacion: TITULAR D LA CON SEJERIA DE INFRAESTRUCTURAS,
ORDENACION DEL TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE, calle Trece Rosas, 2, Qviedo(antes C/
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GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERIA DE INFRAESTRUCTURAS, ORDENACION DEL TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE

Coronel Aranda)
- Plazo y medio para solicitar los pliegos y cualquier documentacién complementaria cuando no se
haya facilitado por medios electrénicos, informaticos y telematicos: No procede.

- Plazo y medio para solicitar informacién adicional sobre el pliego y la documentacion
complementaria: 10 dfas a contar desde la publicacién del anuncio de licitacion en el perfil del
contratante. l.a informacién se solicitarda en el Servicio de Contratacion de la Consejeria de
Infraestructuras, Ordenacién del Territorio y Medio Ambiente.

- Bastanteo de poderes: Consejeria de Presidencia y Participacion Ciudadana- Servicio Juridico del
Principado de Asturias, C/ Trece Rosas n° 2 6° planta CP 33005 Oviedo. Telf. 985105316 FAX 985 10
53 22. Informacion sobre los requisitos para realizar este tramite en la pagina web www.asturias.cs,
ficha de servicio “Bastanteo de poderes” (ficha informativa c6digo 201500068).

- Organismos de los que se puede obtener informacion sobre las obligaciones relativas a:

e Fiscalidad: ENTE PUBLICO DI SERVICIOS TRIBUTARIOS DEL PRINCIPADO DE
ASTURIAS. C/ Hermanos Menéndez Pidal, n° 7-9, 33005-Oviedo. Telf.; 985 668 700. Portal.
www.lributasenasturias.es. AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA.
C/ Diecinueve de Julio 2, Oviedo 33001. TelC.: 985 982 100. Portal www.aeat.es

e Proteccion del medioambiente: CONSEJERIA  DE  INFRAESTRUCTURAS,
ORDENACION DEL TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE C/ Trece Rosas, 2 - Planta 47

Disposiciones vigentes en materia de proteccion del empleo, condiciones de trabajo y prevencion
de riesgos laborales: CONSEJERIA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y TURISMO DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS. Edificio Administrativo de Servicios Maltiples (FASMU) 33005-Oviedo. Tell': 985
10 55 00. CONSEJERIA DE EMPLEQ, INDUSTRIA Y TURISMO DEL PRINCIPADO DE
ASTURIAS, PZA. Espafia, 1, Planta 2* 33007-Oviedo. Telf.: 985 10 S5 00. TESORERIA GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL, C/ Pérez de la Sala n® 9-33007, Oviedo. Telf.: 985961600. Portal
~ www.seg-social.es.

i) Lugar y plazo de presentacién de las proposiciones: Registro de la Consejeria de Infraestructuras,
Ordenacion del Territorio y Medio Ambiente, sito en Ovicdo, calle Trece Rosas, 2 Cdodigo Postal
33005, dentro del plazo establecido en el anuncio. En el caso de que ¢l Gltimo dfa para la presentacion
de la proposicion coincidiese en sabado, domingo o festivo se ampliara el plazo fijado en el anuncio
hasta el dia siguiente habil,

k) Solvencia econémica , financiera y técnica:

De acuerdo con lo establecido en al articulo 11.5 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el
que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones los licitadores estaran
exentos de los requisitos de acreditacion de la solvencia econdmica y financiera y de acreditacion de la
solvencia técnica o profesional en el caso de contratos de obras cuyo valor estimado no exceda de 80.000€.

Clasificacion (con indicacion de su exigibilidad): No sc exige por razon de la cuantia de la obra (art. 65
TRLCSP). No obstante, segin el art. 74.2 TRLCSP, acreditaran solvencia econdmica y financiera y téenica y
profesional los licitadores que se hallen en posesion de la clasificacion

Grupo: [ G Viales ypistas____ s
Subgrupo: | 4. Firmes de mezclas bituminosas -
Categorfa: b.(60.000€ a 120.000,00€ — | (sepln RD 773/2015)

Otros medios para acreditar la solvencia econémica, financiera y técnica cuando no sc exija
clasificacién y, cn cualquier caso, para los empresarios no espaiioles de Estados miembros de la Unién
Europca o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo:

Solvencia econémica y financiera: Declaracién sobre el volumen anual de negocios en el ambito a que se
refiere el contrato, de los tres ultimos ejercicios disponibles. El afio de mayor volumen de negocio de los tres
altimos disponibles deberd ser al menos una vez y media el valor estimado del contrato (155.542,59€)

Se acreditara mediante certificacion o nota simple expedida por el Registro y que contenga las cuentas
anuales, siempre que esté vencido el plazo de presentacion y se encuentren depositadas; si el tltimo ejercicio
se encontrara pendiente de depdsito, deben presentarlas acompafiadas de la certificacion de su aprobacion por
el drgano competente para ello y de su presentacion en el Registro. Los empresarios individuales no inscritos
en el Registro Mercantil acreditaran su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y
cucntas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

Solvencia técnica:
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JOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Relacion de las obras ejecutadas en el curso de los ultimos diez afios correspondientes a la clasificacion,
Grupo G (Viales y pistas) Subgrupo 4 avaladas por certificados de buena ejecucion, indicando el importe,
fecha y lugar de ejecucion y se precisard si se realizaron segin las reglas por las que se rige la profesion y se
llevaron normalmente a buen término.

El importe anual acumulado, sin incluir impuestos, en ¢l afio de mayor ejecucién dentro del periodo de los
altimos diez afios serd igual o superior al valor estimado del contrato (igual o superior a 103.695,06 €).

Compromiso de adscripcion a la obra de los medios siguientes:

PERSONALES:

MATERIALES:

UN (1) Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o Ingeniero Técnico de Obtas
Publicas, como Jefe de Obra y de Control de calidad.

UN (1) Ingeniero Superor o T'écnico, titulado supetior en Prevencion de Riesgos
Laborales, como minimo en la especialidad de Seguridad en el Trabajo, que
desempenari las labores de responsable de la empresa en materia de Scguridad y Salud,
en particular pata la obra objeto del presente confrato.

UN (1) FEncargado de obra, con experiencia minima de 10 afos en obras similares.

UN (1) equipo de obta civil compuesto al menos por un capataz, un oficial de ptimera y
dos operarios.

- UN (1) camion basculante de 141
UNA (1) retroexcavadora

Aquel licitador que resulte propuesto adjudicatario del contrato y al que se efectie el
requerimiento indicado en las cldusulas 10.4.3, y 12 del presente Pliego, dcberdn adcemas

acreditar

la efectiva disposicion de los medios deban adscribir a la ejecucion del contrato. A estos

cfectos, el modo de acreditacion de los medios personales sera el siguiente:

Los Medios Prapios Personales se acreditaran mediante la siguiente documentacion:
- Declaracién responsable en la que sc indiquen los medios personales propios previstos.
- Copias compulsadas (originales) de los titulos académicos.
- Listado con nombres, apellidos, IDNI y cargo, asi como documento que permita
comprobar dichos datos (por cjemplo T'C de la empresa o informe de datos para la
cotizacién de (rabajadotes),

Los Medios Propios NMateriales se acreditardn mediante la siguiente documentacion:

- Declaracion responsable en la que se indique la maquinaria propia prevista

- Listado de maquinatia propiedad de la empresa, documento de comptobacion del
listado antetior (que serd por ejemplo copia compulsada del registro de industria) y
fichas téenicas del fabsicante que permitan comprobar las caracteristicas técnicas
exigidas.

- El camién basculante, se acreditari mediante copias compulsadas (originales) del
permiso de citculacion y del recibo de estar al corriente del pago del seguro de
circulacion,

Los Medios Ajenos( petsonales v matetiales) se acreditaran mediante la siguicnte
documentacion:

- Declaracion responsable en la que se indiquen los medios ajenos previstos (personales y
materiales)

- Carfas de compromiso de adsctipcién a la obra de quienes vayan a aportar medios a la
misma, en las que quede claramente especificado al objeto, los medios personales y/o
matetiales que serdn puestos a disposicion de ellos, y las unidades de obra a las que
seran asignados.

- Mismos documentos y con las mismas caracteristicas que se han indicado para el
personal y maquinaria ptopios del licitador.

Los Medios de acteditacion de la subcontralacion:
- Declaracion responsable en la que se indiquen las unidades de obra que vayan a sct
objeto de subcontratacion y justificacion de su porcentaje
- Cartas de compromiso de adscripcién de cada uno de los subcontratisias, en las que
quede claramente especificado el objeto de los trabajos a subcontratar,
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~ CONSEIERIA DE INFRAESTRUCTURAS, ORDENACION DEL TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE

) Garantia provisional: 3% del presupuesto de licitacion IVA excluido. (3.110,85€)

- Justificacion “lHa sido observado en numerosas contratos a lo largo de los diltimos akos, que algunas empresas acuden a la
licitacion sin haber estudiado suficientemente las obrar y los plicgos de clduslas administrativas particulares asociados a las
mismas; y que Nlegado el momento de presentar la documentacion exigida, ex habitual que no se realice corrvectamente, tanlo en lo que
respecta a la de cardeler administrativo como técnico, lo que implica una importante demora en oy plagos de adjndicacidn, en
muchos casos con graves repercusiones en la posterior ejecucidn de los lrabajos, por lo que e estima conventente el extablecimiento de
una garantia provisional con la que tratar de erradicar esias prdcticas inadecuadas

m) - En su caso, admisién de la acreditacion de la constitucion de la garantia provisional mediante
medios electrénicos, informéticos o telematicos: No procede

n) En su caso, admision de la expedicion electronica de los certificados de los Rcegistros de
Licitadores y su incorporacion de oficio por el érgano de contratacién: No procede

0) Admision de la expedicién por medios electronicos, informaticos o telemiticos de los certificados
correspondientes al cumplimiento de obligaciones tributarias y de Seguridad Social: No procede |

p) Garantia definitiva.
- Importe total en concepto de garantia delinitiva incluyendo, en su caso, el correspondiente a la
garantia complementaria: 5% del importe de adjudicacién, IVA excluido
- En su caso, admision de la acreditacion de la constitucion de la garantia definitiva mediante medios
clectrénicos, informaticos o telematicos: No procede.

q) Formula de revisién de precios: No procede dado que, conforme establece el art. 89.1 del 'I'RLCSP, los
dos primetos afos transcurtidos desde la formalizacién del contrato quedara excluido de revision y la
duracién de este contrato es inferior a dos afos.

———————— i

r)  Plazos para efectuar la recepcién y la medicion general
Plazo para efectuar la recepcion de la obra desde su terminacidn: 30 dias
- Plazo para efectuar la medicion general: 30 dias

§) Plazo de garantia: 12 meses.

t) Subcontratacion
- Posibilidad de subcontratar con terceros la rcalizacion parcial de la prestacién: Si.
- Porcentaje sobre el importe de adjudicacion que no podrdn exceder las prestaciones parciales
subcontratadas con terceros: 60 %.

u) Deber de confidencialidad.
- En su caso, informacion de caracter conlidencial a la que pudiera tener acceso el contratista con
ocasion de la ejecucion del contrato: No procede

- Plazo minimo durante el que se mantendra el deber de confidencialidad desde el conocimiento de la
informacion de caracter confidencial: No procede |
v) Modificacion del contrato: No procede, i
» Condiciones :
e Alcance:
s Limites:
¢ Procedimiento:

w) Céodigos DIR a efectos de facturacion electrénica:
Oficina contable: Intervencion General del Principado de Asturias. Codigo DIR A03003824
Organo gestor: Consejeria de Infraestructuras, Ordenacién del Territorio y Medio Ambiente. Codigo
DIR A03015438

Unidad  framitadora:...Servicio de Conservacion y Explotacion de Carreteras DIR
A03016212...........
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“CONSEIRIA DE INFRAESTRUCTURAS, ORDENACION DEL TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE

Cldusula 1. OBJETO DEL CONTRATO.
1.1.- Objeto del contrato.

El objeto del presente contrato consiste en la ejecucion de las obras definidas en el apartado a) del cuadro
resumen del contrato, cuyo proyecto fue aprobado por Resolucion de esta Consejeria en la fecha indicada en
dicho apartado.

1.2.~ Codificacion.

La codificacion correspondiente a la nomenclatura de las clasificaciones de productos por actividades, s la
sefialada en ¢l apartado b) del Cuadro Resumen de Caracteristicas del Contrato.

En el mismo apartado b) del Cuadro Resumen de Caracteristicas del Contrato se indicara la codificacion
cotrespondiente a la nomenclatura del Vocabulario Comin de Contratos Publicos (CPV) de la Comision
Iiuropea.

Cliusula 2. NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER.

Las necesidades que la Administracion pretende satisfacer mediante el presente contrato son Jas definidas en el
apartado ¢) del cuadro resumen,

Cldusula 3. DOCUMENTACION QUE TIENE CARACTER CONTRACTUAL.

El presente plicgo de clausulas administrativas particulares, el pliego de prescripeiones técnicas particulares, los
cuadros de precios, los planos, la memoria y ¢l estudio de seguridad y salud o, en su caso, el estudio basico de
seguridad y salud del proyecto licitado revestiran carécter contractual. Asimismo tendra caracter contractual la
proposicion técnica y la oferta economica del adjudicatario, el documento en que se formalice el contrato, cl acta
de comprobacion del replanteo, el plan de seguridad y salud aprobado por la Administracion, en su caso, el plan
de gestion residuos de construccion y demolicion que se vayan a producir en la obra, de acuerdo con ¢l Real
Decreto 105/2008, de | de febrero, por ¢l que se regula la produccion y gestion de los residuos de construceion y
demolicion, ¢l programa de trabajo que resulte aceptado por la Administracion, segun las condiciones del
presente plicgo, y los plazos parciales que se establezcan con motivo de la aprobacion del programa de trabajo o
de sus modificaciones.

Cldusula 4. REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO.
4.1. Sujecion del contrato a regulacion armonizada.

La indicacion de si el contrato al que sc refiere ¢l presente plicgo estd sujeto a una regulacién armonizada se
recoge en el apartado d) del cuadro resumen de caracteristicas del contrato.

Si el contrato csta sujeto a una regulacion armonizada, sin perjuicio de lo dispuesto sobre la solicitud de medidas
provisionales cn el articulo 43 del TRICSP, con anterioridad a la interposicion del recurso contencioso
administrativo, scran susceptibles de recurso especial en materia de contratacion, en los términos previstos en el
articulo 40 del citado Texto Refundido, los actos relacionados en el apartado segundo del citado articulo. Ll
organo compelente para la resolucion del recurso especial en malteria de contratacion es el Tribunal
Administrativo Central de Recursos Contractuales, cn virtud de Resolucién de 4 de octubre de 2013, de la
Subsecretaria por la que se publica el Convenio de Colaboracion con la Comunidad Auténoma del Principado de
Asturias sobre atribucion de competencias de recursos contractuales (BOPA n° 252 de 30 de octubre de 2013)

4.2, Caracter del contrato y normas aplicables.

[l presente contrato tiene caracter administrativo; en todo lo no previsto en las presentes cldusulas se estard a lo
dispuesto en ¢l Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, aprobado por Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (en adelante TRLCSP); en el Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (en
adelante RGLCAP), Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley de
Contratos del Sector Publico y demas disposiciones complementarias, modificativas o de desarrollo de las
anteriores normas, en lo que no se opongan a aquélla.
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Asimismo, en lo que no contradiga a las normas antes citadas, ¢l contrato se regira por el Pliego de Clausulas
Administrativas Generales para la contratacion de obras del Estado, aprobado por el Decreto 3854/1970, de 31
de diciembre.

4.3, Prerrogativas del 6rgano de contratacion,

Dentro de los limites y con sujecion a los requisitos y efectos sefialados en el TRLCSP, el 6rgano de contratacion
ostenta la prerrogativa de interpretar el contrato, resolver las dudas que ofiezca su cumplimiento, modificarlo por
razones de interés publico, acordar su resolucion y determinar Jos efectos de ésta. Los acuerdos que adopte el
organo de contratacién pondran fin a la via administrativa y serdn inmediatamente ejecutivos.

4.4. Orden jurisdiccional competente.

El orden jurisdiccional contencioso-administrativo scrd el competente para resolver las cuestiones litigiosas
relativas a la preparacion, adjudicacion, efectos, cumplimiento y extincion del presente contrato.

Cliusula 5. PRESUPUESTO.
5.1. Valor estimado del contrato

El valor estimado del contrato es el fijado en el apartado e.1) del cuadro resumen y vendré determinado por el
importe total de ‘las unidades de obra que se recogen en el proyecto, sin incluir el lmpuesto sobre ¢l Valor
Afiadido. En el caso que, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 106 TRL.CSP, se prevea en el apartado v
del cuadro resumen la posibilidad de que el contrato sca modificado, se considerara valor estimado del contrato
el importe maximo que éste pueda alcanzar, teniendo en cuenta la totalidad de las modificaciones previstas.

5.2. Presupuesto de licitacion

El presupuesto de licitacion es el fijado en el apartado e.3) del cuadro resumen. Se entenderd que el presupuesto
de licitacion comprende todos los gastos directos e indirectos que cl contratista deba realizar para la normal
ejecucion del contrato, como son los generales, financieros, beneficio, seguros, transporte y desplazamientos y
cualesquiera otros que resulten de aplicacion segun las disposiciones vigentes, incluido el Impuesto sobre el
Valor Afiadido.

5.3. Existencia de crédito adecuado y suficiente,

Iixiste crédito adecuado y suficiente para atender las obligaciones econdmicas que se deriven para la
Administracién del cumplimiento de este contrato, en cl concepto presupuestario indicado en el apartado ¢.4) del
cuadro resumen y de acuerdo con la financiacion sefialada en el apartado ¢.5) del citado cuadro resumen.

Cuando el contrato se formalice en el ejercicio anterior al del inicio de su ejecucién la adjudicacién quedara
sometida a la condicion suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para la primera anualidad, asi
como al cumplimiento de los limites de compromisos para ejercicios futuros establecidos en el articulo 29 del
Texto Refundido del Régimen Econdmico y Presupuestario del Principado de Asturias, aprobado por ¢l Decreto
Legislativo 2/1998, de 25 de junio.

5.4, Precio de adjudicacion del contrato.

El precio de adjudicacion del contrato serd el que resulte de la oferta cfectuada por el licitador adjudicatario,
incluido el importe del Impuesto sobre el Valor Afadido, y que se indicard como partida independicnte,
incluyendo ademas toda clase de tributos que le sean de aplicacion segin las disposiciones vigentes y los que
pudieran establecerse durante fa vigencia del contrato.

Seleccionada la oferla, los precios unitarios que regiran durante la ejecucién de la obra seran los del proyecto
aprobado basc dc la licitacion, afectados por la aplicacion del cocficicnte de adjudicacion resultante. Dicho
coeficiente se calculard dividiendo el importe de la oferta econdmica presentada por el licitador que resulte
adjudicatario de la obra, por el presupuesto de licitacion.

5.5. Efecto de la adjudicacién en la financiacion plurianual.

En su caso, las anualidades en que se financia ¢l contrato se ajustaran al importe y plazo de la oferta
scleccionada,
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5.6. Obras a tanto alzado y por precio cerrado.

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 233 del TRLCSP, en el apartado e) 6 del cuadro resumen se podrd
establecer ¢l sistema de retribucion a tanto alzado, sin existencia de precios unitarios, cuando el criterio de
retribucion se configure como de precio cerrado, con el cefecto de que el precio ofertado por cl adjudicatario se
mantendré invariable no siendo abonables las modificaciones de contrato, que sean neccsarias para corregir
deficiencias u omisiones padecidos en la redaccién del proyecto conforme a lo establecido en las letras a) y b)
del apartado 1 del articulo 107.

[.a contratacion de obras a tanto alzado con precio cerrado requerira que se cumplan las condiciones fijadas cn el
apartado tercero del artfculo 233 citado.

Clausula 6. PLAZO DE DURACION DEL CONTRATO.
6.1, Plazo de duracion maximo.

Kl plazo de duracién maximo del contrato serd el fijado en cl apartado f) del cuadro resumen del contrato. Se
iniciara su computo al dia siguiente al de la firma del Acta de comprobacion del replanteo, salvo que exista
reserva fundada que impida su comicnzo. En la cldusula 14 del presente pliego se establecc el plazo maximo en
que se debe cfectuar la comprobacion del replantco.

6.2 Plazos parciales

Asimismo, en ¢l citado apartado f) podrén establecerse plazos de ejecucion parciales, sin perjuicio de su fijacion
con motivo de la aprobacion del programa de trabajo. En el mencionado apartado se haran constar, en su caso,
aquellas partes de la obra que puedan ser objeto de recepciones parciales.

6.3. Prérroga.

Dichos plazos solo podran ser prorrogados cuando concurran las circunstancias y requisitos previstos en los
articulos 212 y 213 del TRLCSP y 98 del RGLCAP, sin perjuicio del reajuste que proceda en caso de
modificacion del contrato.

6.4. Mayor celeridad en la ejecucion.

El contratista podra desarrollar los trabajos con celeridad mayor a la necesaria para su ejecucion en dicho plazo,
salvo que a juicio de la Direccion de la obra o del Responsable del contrato existieran razones para estimarlo
inconvenfente. Sin embargo, no tendra derecho a percibir en cada aflo, cualquiera que sea el importe de lo
¢jecutado, mayor cantidad que la consignada en la anualidad correspondiente.

Cliusula 7. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DEL CONTRATO.

Iin ¢l apartado g) del cuadro resumen se indica el tipo de tramitacion del expediente de contratacion. La
adjudicacion del presente contrato sc cfectuard mediante procedimiento abierto determindndose la oferta
cconémicamente mas ventajosa para la Administracién conforme a los criterios establecidos en el Ancxo VIIL

Conforme a lo previsto en el articulo 112 del TRLCSP, ¢n los supuestos de tramitacion urgente, los plazos
establecidos en la citada Ley para la licitacion, adjudicacion y formalizacion del contrato se reducivan a la mitad,
salvo el plazo de quince dias hébiles establecido en ¢l parrafo primero del articulo 156.3 como perfodo de espera
antes de la formalizacion del contrato. No obstante, cuando s¢ trate de procedimientos relativos a contratos
sujetos a regulacion armonizada, esta reduccion no afectard a los plazos establecidos en los articulos 158 y 159
para la facilitacion de informacion a los licitadores y la presentacion de proposiciones en ¢l procedimiento
abierto.

Cldusula 8. INFORMACION A LOS LICITADORES
8.1. Gastos de publicidad de la licitacion.

Serén a cargo del adjudicatario los gastos de publicidad de la licitacién del contrato tanto en boletines oficiales,
como, en su caso, en otros medios de difusion, hasta el limite indicado en el apartado h) del cuadro resumen.
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8.2. Perfil de contratante y solicitud de documentacion e informacion.

En ¢l apartado i) del cuadro resumen se indica la forma dc acceso al perlil de contratante en el que, en su caso, se
podra obtener informacién sobre la contratacion, asi como la documentacion accesible en el mismo, la unidad
que tramita el expediente y, en su caso, los medios alternativos para obtener dicha informacion. En su caso, se
indicar4 en dicho apartado el plazo y el medio para solicitar los pliegos y cualquier documentacién
complementaria respecto al ultimo dia de presentacion de proposiciones, cuando no se facilite acceso por medios
electrénicos, informaticos o telematicos a dicha documentacién o parte de clla. Asi mismo, se indicara en dicho
apartado el plazo y el medio para solicitar informacion adicional sobre los pliegos y sobre la documentacion
complementaria respecto al ultimo dia de presentacion de proposiciones.

8.3. Obligaciones [iscales, medioambientales y laborales.

Los organismos de los que los licitadores pueden obtener la informacion pertinente sobre las obligaciones
relativas a la [(iscalidad, a la proteccién del medio ambiente y a las disposiciones vigentes en materia de
proteccién del empleo, condiciones de trabajo y prevencion de riesgos laborales, que seran aplicables a los
trabajos efectuados en la obra seran los sefialados en ¢l citado apartado i) del cuadro resumen de caracteristicas.

Cldusula 9. APTITUD PARA CONTRATAR.

9.l. Condiciones generales.

Podran coucurrir a este contrato las personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras, que tengan plena
capacidad de obrar, no estén incursas en una prohibicion de contratar y acrediten su solvencia econémica,
financiera y técnica o profesional.

Los empresarios deberan contar, asimismo, con la habilitacion empresarial o profesional que, en su caso, sca
exigible para la realizacion de la actividad o prestacion que constituya el objeto del contrato.

Las personas jurldicas sélo podrén ser adjudicatarias del conirato si sus prestaciones estan comprendidas dentro
de los fines, objeto o ambito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les scan propios.

9.2. Empresas no espafiolas.

Podran concurtir, en todo caso, las empresas no espafiolas de Estados miembros de la Union Europea o
signatarios del Acucrdo sobre el Espacio Economico Europeo que, con arreglo a la legislacion del stado en que
estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestacion de que se trate. Cuando la legislacién del
Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija una autorizacion especial o la pertenencia a una
determinada organizacién para poder prestar en €l el servicio de que se trate, deberan acreditar que cumplen este
requisito.

Las personas fisicas o juridicas de Estados no pertenccientes a la Union Europea o no signatarios del Acuerdo
sobre ¢l Espacio Economico Europeo deberan justificar mediante informe de la respectiva Mision Diplomatica
Permanente espafiola, que se acompafiara a la documentacion que se presente, que el Estado de procedencia de la
empresa extranjera admite a su vez la participacion de empresas espafiolas en la contratacion con la
Administracion y con los entes, organismos o entidades del sector pablico asimilables a los enumerados en el
articulo 3 del TRLCSP, en forma sustancialmente andloga. n ¢l supucsto de que el contrato csté sujeto a
regulacién armonizada se prescindira del informe sobre reciprocidad en relacion con las empresas de Istados
signatarios del Acuerdo sobre Contratacion Publica de la Otrganizacién Mundial de Comercio.

Serd necesario, ademas, que las empresas seflaladas cn el parrafo anterior tengan abierta sucursal en Espafia, con
designacion de apoderados o representantes para sus operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil.

9.3. Uniones Temporales de Empresatios.

Podran concurrir las uniones de empresarios que sc constituyan temporalmente al efecto, sin que sca necesaria la
formalizacién de las mismas en escritura pablica hasta que se haya cfectuado la adjudicacién del contrato a su
favor, Los empresarios que concurran agrupados cn uniones temporales quedaran obligados solidariamente y
deberdn nombrar un representante o apoderado Unico de la unién con poderes bastantes para cjercitar los
derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincion del mismo, sin perjuicio de la
existencia de podercs mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantia significativa. Sélo en el
caso de que el contrato sea adjudicado a la unién temporal se debera formalizar la misma en escritura pablica. L.a
duracién de las uniones temporales de empresarios serd coincidente con la del contrato hasta su extincion.
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Cliusula 10. DOCUMENTACION A PRESENTAR POR LOS LICITADORES

10.7. Condiciones generales.

[Las proposiciones de los interesados deberdn ajustarse a lo previsto en el presente pliego de clausulas
administrativas particulares y su presentacion supone la aceptacion incondicionada por e] empresario del
contenido de la totalidad de dichas clausulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna.

Cada licitador no podra presentar mas de una proposicién. Tampoco podré suscribir ninguna propuesta en union
temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en mas de una unién temporal. La infraccion de estas
normas dara lugar a la no admision de todas las propuestas por ¢l suscritas.

La presentacion de distintas proposiciones por empresas vinculadas producira los efectos que se indican en este
pliego en relacion con la aplicacion del régimen de ofertas con valores anormales o desproporcionados previsto
en ¢l articulo 152 del TRLCSP, Se consideraran empresas vinculadas las que se encuentren ¢n alguno de los
supuestos previstos en el articulo 42 del Cédigo de Comercio. A estos efectos, dichas empresas deberan
presentar declaracion sobre los extremas resefiados conforme al modelo que figura en el anexo 'y que se incluird
en el sobre n°® 2.

10.2. Forma de presentacion.

Los licitadores deberan presentar TRES sobres, (irmados y cerrados, de forma que se garantice el secreto de su
contenido, sefialados con los nimeros 1, 2 Y 3 con la documentacion que se indicard a continuacion. En cada
uno de los sobres figurara externamente el nombre del licitador, domicilio social, direccién de correo
electronico, teléfono y fax a efectos de comunicaciones, asi como el titulo de la obra. Toda la documentacion se
presentara, cuando no esté redactada originalmente en castellano, traducida de forma oficial a esta lengua, sin
perjuicio de lo previsto en la Ley 1/1998, de 23 de marzo, de uso y promocion del bable/asturiano.

I3l Jicitador podra presentar la documentacion exigida en original o copia de 1a misma, debidamente autenticada
por autoridad o funcionario publico o por Notario. Adjudicado el contrato y expirado el plazo para la
presentacion de recursos sin que estos hayan sido interpuestos, la documentacion del sobre n® 1 quedard a
disposicién de los licitadores. Transcurrido el plazo de tres meses desde la notificacion de la adjudicacion sin
que s¢ haya procedido a su recogida, la Administracion podra acordar su destruccion.

10.3. Plazo y lugar de presentacion.

Ias proposiciones se presentaran en mano en el lugar indicado en el apartado j) del cuadro resumen, dentro del
plazo sefialado en el mismo y en el anuncio de licitacion, que se contard desde el siguiente a la publicacion del
anuncio en el Boletin Oficial del Principado de Asturias o en los casos de publicidad comunitaria, desde el envio
al Diario Oficial de la Union Europea, amplidndose el plazo hasta el siguiente habil en caso de que el ultimo
coincidiera en sabado o festivo.

No obstante, cuando la documentacion sc envie por correo, el empresario debera justificar la fecha de imposicion
del envio en Ja oficina de Correos y anunciar a la unidad tramitadora que se indica en el apartado i) del cuadro
resumen la remision de la oferta mediante télex, fax o telcgrama en el mismo dia; también podrd comunicarse
mediante correo electronico en el caso de que se consigne en ¢l mencionado apartado i) la direccién de correo
electronico de la unidad tramitadora.

Sin la concurrencia de ambos requisitos no serd admitida la documentacion si es recibida con posterioridad a la
fecha de la terminacion del plazo sefialado en ¢l anuncio. Transcurridos, no obstante, diez dias naturales
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la documentacion, ésta no sera admitida en ningun caso.

La entrega de la documentacién a una empresa de mensajeria no equivale a la presentacion en oficinas de
Correos, por lo que la misma debera tener entrada en el lugar indicado en el apartado j) del cuadro resumen
dentro del plazo indicado en el anuncio de licitacién. Del mismo modo, tampoco seran admitidas aquellas
proposiciones que fueran presentadas cn oficinas de Registro distintas al lugar de presentacion indicado (aunque
pertenezean a la Administracion del Principado de Asturias), si fueran recibidas en éste con posterioridad al
indicado plazo.

10.4. Sobre n° [: Documentacion administrativa,
Contendra los siguientes documentos:

1.- a). Una declaraciéon responsable conforme al modelo del Anexo 1 bis firmada por el licitador o
persona que le represente, indicando que cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con la
Administracion, Dicha declaracion sustituye a Ja aportacion inicial de la documentacién relacionada en el
articulo 146- 1 de la TRL.CSP, cuya justificacion se efectuara cn la forma indicada en el punto 3 de esta clausula.

b) Garantia provisional ,Debera aportarse el resguardo acreditativo de haber constituido una garantia
provisional, en ¢l caso de que asi se establezca en el apartado 1) del cuadro resumen, debiendo expresar, cn su
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caso, las razoncs que justifican su exigencia y por el importe que se fije en dicho apartado quc no podrd ser
superior a un 3 % del presupuesto de licitacion del contrato (IVA excluido). La garantia provisional podra
prestarse en cualquiera de las formas previstas en el articulo 96 del TRLCSP adjudicatario podrd aplicar el
importe de la garantfa provisional a la definitiva o proceder a una nueva constitucion de esta Gltima, en cuyo
caso la garantia provisional se cancelara simuitanecamente a la constitucion de la definitiva En el caso de uniones
temporales de empresarios, las garantias provisionales podran constiluirse por una o varias empresas
participantes, siempre que en conjunto se alcance la cuantfa requerida, en su caso, en el apartado 1) del cuadro
resumen y garantice solidariamente a todos los integrantes de la union temporal. En el apartado m) del cuadro
resumen se indica si la acreditacion de la constitucién de la garantia podra hacerse mediante medios electrénicos,
informaticos o telematicos.

¢) A los efectos de resolver, en su caso, la igualdad entre las proposiciones mas ventajosas, los
licitadores que tengan en su plantilla un namero de trabajadores con discapacidad superior al dos por cienlo
podran presentar la documentacion acreditativa de dicho extremo, asi como el porcentaje de trabajadores fijos
con discapacidad en su plantilla.

d).- Los empresarios que deseen concurrir integrados en una union temporal deberan presentar en
¢l mismo sobre ademéas de individualmente por cada empresario los documentos sefialados en los apartados
anteriores, un escrito conjunto en el que indicaran, los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la
participacién de cada uno, asi como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unién temporal
en caso de resultar adjudicatarios del contrato El citado documento deberd estar firmado por los representantes
de cada una de las empresas que componen la union. A estos efectos se recoge un modelo de declaracion en el
Anexo 111 de este pliego.

2) Si el valor estimado del contrato es igual o superior a [.000.000 de euros, ademas del documento
indicado en el apartado d) del numero anterior, en su caso, se incluirdn en el sobre | toda la documentacion
relacionada en el punto numero 3 de la presente Clausula 10.4. En cualquicr caso el momento decisivo para
apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia exigidos para contratar con la Administracion
seré el de la finalizacion del plazo de presentacion de proposiciones.

3) El érgano de contratacién en orden a garantizar el buen {in del procedimiento, podra recaba en
cualquier momento anterior a la adopcion de la propuesta de adjudicacion que los licitadores aporten la
documentacion acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatarios del
contrato. En dicho caso la declaracion responsable a la que se alude en ¢l punto 1 de la presente clausula 10.4,
sc justificara mediante la aportacion de la siguicnte documentacion, en original, o copia de la misma
debidamente autenticada por autoridad o funcionario pablico o por Notario.

a) Los que acrediten la capacidad de obrar del empresario y, en su caso, su representacion.

a.l. Una declaracién firmada por el candidato o persona que le represente, redactada conforme al
modelo que figura como Anexo L.

a.2. Documento Nacional de Identidad: Si se trata de empresarios individuales, su capacidad de
obrar se acreditara mediante el documento nacional de identidad o documento que, cn su
caso, le sustituya reglamentariamente.

a.3. Lscritura o documento de constitucion, estatutos o acto (undacional:

La capacidad de obrar d¢ los cmpresarios que fucren personas juridicas sc acreditara
mediante la escritura 0 documento de constitucién y, en su caso, modificacion, los estatutos o
el acto fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su actividad,
debidamente inscritos, en su caso, en el Registro piblico que corresponda, segun ¢l tipo de
persona juridica de que se trate.

La capacidad de obrar de los cmprcsarim no c\;nﬁﬁole‘; que sean n‘lcmndlv,_ de l__stddm

I lll npw se acreditard medlantu su inscr 1pc1()n en los R(.gjlstros o las certlﬁcacmncs que sc
indican en el anexo I del RGLCAP seglin el tipo de contrato. En el caso de que se hubieran
realizado rectificaciones, modificaciones 0 enmiendas a nivel nacional, se entendera por
registro competente al que hubicra sustituido al indicado en el anexo.

Los demés empresarios extranjeros deberdn aportar un informe o informes de la Mision
Diplomatica Permanente de Espafia cn ¢l Estado correspondiente o de la Oficina Consular en
cuyo ambito territorial radique el domicilio de la empresa en que se haga constar:

1. Que, previa acrcditacion de la empresa, figuran inscritas en el Registro local
profesional, comercial o andlogo o, en su defecto, que actian con habitualidad
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en el trafico local en el ambito de las actividades a las que se extiende el objeto
del contrato.

2. Que su Estado de procedencia admite a su vez la participacion de empresas
espafiolas en la contratacion con la Administracion y con los entes, organismos
o entidades del sector publico asimilables a los enumerados en el articulo 3 del
TRI.CSP, en forma sustancialmente andloga. En el supuesto de que el contrato
esté sujeto a regulacién armonizada se prescindird del informe sobre
reciprocidad en relacion con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo
sobre Contratacion Publica de la Organizacion Mundial de Comercio. La
condicion de Estado signatario se acreditara mediante informe de la citada
representacion diplomatica espafiola.

Las empresas extranjeras de Estados que no son miembros de la Comunidad Europea o
signatarios del Acucrdo sobre ¢l Espacio Economico Europeo deben presentar también
documentacion acreditativa de que tienen abierta sucursal en Espafia, con designacion de
apoderados o representanics para sus operaciones, y que estan inscritas en el Registro
Mercantil.

l.os empresarios que deseen concurrir integrados en una union _temporal deberan
acreditar la capacidad de cada uno de ellos conforme a los medios sefialados e indicar los
nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participacion de cada uno, asi como
que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unién temporal en caso de
resultar adjudicatarios del contrato. A estos efectos se recoge un modelo de declaracion en el
Anexo 11 de este pliego.

a.4. Poder bastanteado.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, deberdn acompariar
también poder acreditativo de su representacion, declarado bastante por el Servicio Juridico
del Principado de Asturias. Si el licitador fuera persona juridica, este poder debera figurar
inscrito en el Registro Mercantil o, en su caso, en el correspondiente Registro oficial. Si se
trata de un poder para acto concreto no es necesaria la inscripcién en el Registro Mercantil,
de acuerdo con cl articulo 94.1.5 del Reglamento del Registro Mercantil.

b) Los que acrediten la solvencia econémica y financiera y técnica.

De acuerdo con lo establecido en al articulo 11.5 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por ¢l que
se aprueba ¢l Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones los licitadores estaran exentos
de los requisitos de acreditacion de la solvencia cconomica y financiera y de acreditacion de la solvencia técnica
o profesional e¢n el caso de contratos de obras cuyo valor estimado no exceda de 80.000€.

I.a clasificacion exigida, en su caso, serd la prevista en el apartado k) del cuadro resumen. No sera
exigible la clasificacion a los empresarios no espafioles de Estados miembros de la Unién Europea
o0 signatarios del Acuerdo sobre el Lspacio Economico Europeo, ya concurran al contrato
aisladamente o integrados en una unién. No obslante, ain cuando se indique en el citado apartado
que la clasificacion no es cxigible, la misma permitirg al empresario acreditar su solvencia para la
celebracion del contrato.

Cuando en el apartado k) citado no se cxija clasificacion administrativa y, en todo caso, para los
cmpresarios no espafioles de Estados miembros de la Union Europea o signatarios del Acuerdo
sobre el Espacio Econémico Europeo, la solvencia podrd acreditarse mediante los mcdios
sefialados en el mencionado apartado k) del cuadro resumen de entre los que se indicaran
seguidamente:

Solvencia econ6mica y financiera:

1. Declaracion sobre el volumen anual de negocios, de los tres altimos ejercicios
disponibles, deberd de ser de importe igual o superior al indicado en ¢l apartado k) del
cuadro resumen. A estos cfectos se recoge un modelo de declaracion en el Anexo VI de
este pliego.

Se acreditara mediante certificacion, nota simple o informacion analoga expedida por el
Registro y que contenga las cuentas anuales, siempre que esté vencido el plazo de
presentacion y se encuentren depositadas; si el Gltimo ejercicio se encontrara pendiente de
deposito, deben presentarlas acompafiadas de la certificacién de su aprobacién por el
organo competente para cllo y de su presentacion en el Registro. Los empresarios
individuales no inscritos en ¢} Regisiro Mercantil acreditardn su volumen anual de
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negocios mediante sus libros de inventarios y cucntas anuales legalizados por el Registro
Mercantil.

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 60.3 de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento liuropco y del
Consejo de 26 de febrero de 2014 sobre contratacion publica y por la que sc deroga la Directiva 2004/18/UL, de
efecto directo, cuando por una razon vdlida, el operador econémico no esté en condiciones de presentar la
solvencia econémica solicitada en este pliego, se lc autorizard a acreditar su solvencia econdémico-financiera por
medio de cualquicr otro documento que el poder adjudicador considere apropiado.

Solvencia técnica:

1. Relacion de las obras ejecutadas en el curso de los tltimos diez afios (conforme a modelo
del Anexo VII de este pliego), correspondientes al mismo grupo o subgrupo de
clasificacién al que corresponde el contrato, avalada por certificados de buena cjccucion
para las obras mas importantes; cstos certificados indicaran el importe, las fechas y el
lugar de ejecucién de las obras y se precisaré si se realizaron segln las reglas por las que
se tige la profesion y se llevaron normalmente a buen érmino. En el apartado k) del
cuadro resumen se especificard el importe anual que el empresario debera acreditar como
ejecutado, en el afio de mayor cjecucién del perfodo antes indicado, en trabajos del grupo o
subgrupo al que corresponde el contrato.

2. Declaracién indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrd para
la ejecucion de las obras, a la que se adjuntard la documentacion acreditativa pertinente.
En el apartado k) del cuadro resumen se indicard la relaciéon minima de maquinaria,
material y equipo técnico que deberd igualar el licitador.

Tin las uniones temporales de empresarios cada uno de los que la componen deberd acreditar su
solvencia conforme a los medios indicados, acumulandose a efectos de la determinacion de [a
solvencia de la union temporal las caracteristicas acreditadas para cada uno de los integrantes de la
misma, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 52 del RGL.CAP a los efectos de la acumulacion
de las clasificaciones de las empresas integrantes de la union, conforme al cual serd requisilo
basico para la acumulacion de las caracteristicas de cada uno de los integrantes que todas las
empresas que concurran a la licitacion del contrato hayan obtenido previamente clasificacion como
empresas de obras, salvo cuando se trate de empresas no espafiolas de Estados miembros de la
Comunidad Europea o signatarios del Acucrdo sobre cl Espacio Econdmico Europeo.

Para los casos en que sea exigible la clasificacién y concurran en la union empresarios nacionalcs,
exlranjeros que no sean nacionales de un Estado miembro de la Union Europea o signatatio del
Acuerdo sobre el Espacio Economico Europeo y extranjeros que sean nacionales de un Lstado
miembro de la Unién Europea o signatario del mencionado Acuerdo, los que pertenczcan a los dos
primeros grupos deberdn acreditar su clasificacion, y estos ultimos su solvencia econdmica,
financiera y técnica o profesional conforme a los otros medios y criterios de seleccién previstos en
¢} apartado k) del cuadro resumen.

Se podra exigir a los licitadores, espafioles o extranjeros, que ademas de acreditar su solvencia o,
en su caso, clasificacién, se comprometan a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los
medios personales o materiales suficientes para cllo, lo que se hard constar, en su caso, en el
apartado k) del cuadro resumen.

Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar este contrato, el empresario podra basarse en la
solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza juridica de los
vinculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que, para la ejecucion del contrato, dispone
efectivamente de esos medios.

¢) Documentacion acreditativa del porcentaje de trabujadores con discapacidad en la plantilla de la
empresa,
A los efectos de resolver, en su caso, la igualdad entre las proposiciones mds ventajosas, los
licitadores que tengan en su plantilla un nimero de trabajadores con discapacidad superior al 2 por
ciento podran presentar la documentacion acreditativa de dicho extremo, asi como del porcentaje
de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.

d) Declaracion responsable de no estar incurso en prohibicion de contratar.

Pagina 14 de 43



GOBIERNO DEL PRINCTPADO DE ASTURIAS

CONSEJERIA DE INFRALSTRUCTURAS, ORDENACION DEL TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE _

lista declaracién incluira la manifestacion de hallarse al corriente del cumplimiento de las
obligaciones tributarias (tanto con ¢! Estado como con la Administracion del Principado de
Asturias, incluyendo, en su caso, el alta en el Impuesto sobre Actividades Econdmicas) y con la
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la justificacion
acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes de la adjudicacion, por el empresario a cuyo
favor se vaya a efectuar ésta. En el Anexo IV de este pliego se acompafia modelo de declaracion
responsable, a efectos meramente indicativos.

e) Sumision a la jurisdiccion de Juzgados y Tribunales espafioles para empresas extranjeras

LLas emprésas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en Espafia, deberan
presentar una declaracion de someterse a la jurisdiccion de los juzgados y tribunales espafioles de
cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del
contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al
licitante.

P Garantia provisional,

Deberd aportarse el resguardo acreditativo de haber constituido una garantia provisional, en el caso
de que asi se establezca en el apartado 1) del cuadro resumen y por el importe que se fije en dicho
apartado que no podré ser superior a un 3 % del presupuesto de licitacion del contrato (IVA
excluido). La garantia provisional podré prestarse en cualquiera de las formas previstas en el
articulo 96 del Texto Refundido de 1a Ley de Contratos del Sector Publico.

Ii| adjudicatario podra aplicar ¢l importe de la garantia provisional a la definitiva o proceder a una
nueva constitucién de csta ultima, en cuyo caso la garantia provisional se cancclard
simultdneamente a la constitucion de la definitiva.

In el caso de uniones temporales de empresarios, las garantias provisionales podran constituirse
por una o varias de las empresas participantes, siempre que en conjunto se alcance la cuantia
requerida, en su caso, en el apartado 1) del cuadro resumen y garantice solidariamente a todos los
integrantes de la unién temporal.

En el citado apartado m) del cuadro resumen se indica si la acreditacion de la constitucion de la
garantia podréa hacerse mediante medios electrénicos, informaticos o telematicos.

g) Registros de Licitadores.

0

De conformidad con lo establecido en el articulo 18 del Decreto 35/2015, de 12 de mayo, por el
que se regula la contratacién centralizada, el Registro de Contratos vy el Registro de
Documentacion Administrativa de Licitadores del Principado de Asturias, la inscripeion en el
mismo, acreditada mediante certificacion expedida por su encargado, dispensara a los licitadores
inscritos de la presentacion en las convocatorias de contratacion de la documentacién vigente y
anotada en el mencionado Registro, segiin se desprenda de la citada certificacion.

Asimismo, la inscripcién en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado
acreditar4, a tenor de lo en ¢l reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud del
empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representacion, habilitacion
profesional o empresarial, solvencia econémica y financiera, y clasificacién, asi como la
concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo.
En el apartado n) del cuadro resumen se indica si se admite la expedicion electrénica de los
certificados de los indicados Registros y si, en su caso, se incorporaran de oficio por el 6rgano de
contratacion.

Cuando se presente certificacién expedida por ¢l Registro de Documentacion Administrativa de
Licitadores del Principado de Asturias o por el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Estado, se acompafiaran de declaracién responsable del licitador en la que
manifieste que las circunstancias reflejadas en los mismos no han experimentado variacion.

Certificados comunitarios de clasificacion.

Los certificados de clasificacion o documentos similares que acrediten la inscripcion en listas
oficiales de empresarios autorizados para contratar establecidas por los Estados miembros de la
Unién Europea o signatarios de Acuerdo sobre el Espacio Economico Europeo sientan una
presuncion de aptitud de los empresarios incluidos en ellas en relacion con la no concurrencia de
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las prohibiciones de contratar a que sc refieren las letras a), b), c¢) y e) del apartado | del articulo
60 del TRLCSP y la posesion de las condiciones de capacidad de obrar y habilitacién profesional
exigidas por el articulo 54 y las de solvencia a que se refieren las letras b) y ¢) del articulo 75, las
letras a), b), €) g) vy h) del articulo 76. 1gual valor presuntivo surtiran las certificaciones emitidas
por organismos que respondan a las normas europeas de certificacion expedidas de conformidad
con la legislacion del Estado miembro o signatario en que esté establecido el empresatio.

Los documentos a que se refiere el parrafo anterior deberan indicar las referencias que hayan
permitido la inscripcion del empresario en la lista o la expedicion de la certificacion, asi como la
clasificacion obtenida.

J) Direccion de correo electronico en que efectuar las notificaciones y consentimiento expreso para quc
dichas notificaciones se practiquen por dicho medio (l.ey 39/2015, de | de octubre, del Procedimicnto
Administrativo Comun de las Administraciones Publicas)

4) No obstante, cuando de acuerdo con lo establecido en el apartado d) del cuadro resumen el presente
contrato se encuentre sometido a regulacidon armonizada, le resultard de aplicacion directa el articulo 59,
apartado 2, de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 2014 sobre
contratacion publica y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE, de acuerdo con el cual el 6rgano de
contratacién debera aceptar el documento europeo Unico de contratacion (DEUC) como prueba preliminar
sustitutiva de certificados expedidos por las autoridades publicas o terceros que confirmen que no se encuentran
en alguna de las situaciones en las que deba o pueda ser excluido de la licitacion y que cumple con los criterios
de seleccion pertinentes asi como, cuando proceda, las normas y los criterios objetivos que se hayan establecido
con el fin de limitar el nimero de candidatos cualificados a los que se invite a participar. Asimismo de acuerdo
con lo dispuesto en los apartados 2.1 y I.1 de la Recomendacion de la Junta Consultiva de Contratacion
Administrativa en relacién con la utilizacion del DEUC, dicho documento es conceptualmente la declaracion
responsable del articulo 146.4 del TRLCSP consistente en una declaracion formal y actualizada de la empresa
interesada, en sustitucién de la documentacion acreditativa de estos requisitos, que confirme que la empresa
cumple los mismos y mds concretamente, que cuenta con las condiciones de aptitud exigidas, incluida la de no
estar incursa en prohibicion de contratar, que cumple los requisitos de solvencia econdmica y financiera y
técnica o profesional, asi como los demas criterios de seleccion y requisitos de participacion que establezcan los
pliegos de contratacion.

El licitador que opte por la presentacion del DIEUC presentard en cl sobre | esa declaracion acompafiada
de:

- Autorizaciéon para la remision de notificaciones por fax o correo electrénico (indicando ntimero fax o
correo electrénico)

- Garantfa provisional .Debera aportarse el resguardo acreditativo de haber constituido una garantia
provisional, en el caso de que asi se establezca en el apartado 1) del cuadro resumen y por el importe que se fije
en dicho apartado.

- Las empresas extranjeras deberdn presentar una declaracion de someterse a la jurisdiccion de Juzgados y
Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran
surgir del conlralo, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional cxlranjero que pudiera corresponder al
licitante.

- A los electos de resolver, en su caso, la igualdad entre las proposiciones mas ventajosas, los liciladores
que tengan en su plantilla un nimero de trabajadores con discapacidad superior al dos por ciento podrén
presentar la documentacién acreditativa de dicho extremo, asf como el porcentaje de trabajadores fijos con
discapacidad en su plantilla.

- Cuando se presenten varios licitadores con ¢l compromiso de constituirse en unién temporal, deberdn
presentar un DEUC separado, en el que figure la informacion requerida en las partes 11 a V del formulario, por
cada operador econdmico participante.

in el caso de presentacion del DEUC, el licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicacion, deberd
acreditar ante el 6rgano de contratacion, la posesion y validez de los documentos que se exijan cn los términos
que se concretan en la cldusula 10.4.3 apartados a) y b) del presente pliego; no obstante el érgano de contratacion
podra pedir a los licitadores que presentan la totalidad o una parte de los certificados y los documentos
justificativos requeridos en cualquier momento del procedimiento, cuando resulte necesario para garantizar el
buen desarrollo del mismo.

Los licitadores podran ser excluidos del procedimiento de confratacion en caso de que incurran en
declaraciones falsas de caracter grave al cumplimentar el DEUC o, en general, al facilitar la informacion exigida
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para verificar que no existen motivos de exclusion o que se cumplen los criterios de seleccion, o en caso de que
oculten tal informacion o no puedan presentar los documentos justificativos.

Acceso al DEUC y a la informacién para su cumplimentacion

Para acceder al formulario, la Comisién Buropea facilita un servicio en linea gratuito DEUC electrénico el cual
permite que las empresas participantes cumplimenten, descarguen e impriman el DEUC, contando ademas con
un area de preguntas frecuentes que facilita su cumplimentacion.

El servicio DEUC permite a los licitadores imprimir el documento cumplimentado electronicamente para
disponer de un documento en papel que, debidamente firmado sera entregado en la licitacion. En todo caso el
DEUC deberd imprimirse y [irmarse a mano.

Web: hitps:/ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=es.

El Reglamento de ejecucion (UE) 2016/7 de la Comision de 5 de enero de 2016 (L3/16 de 6 enero 2016)
establece ¢l formulario normalizado del documento europeo tnico de contratacion estableciendo su contenido asi
como instrucciones para su cumplimentacion,

Web: hitps:/asvww.boe.es/doue/2016/003/1.00016-00034. pdf

.a Recomendacion de la Junta Consultiva de Contratacién Administrativa sobre la utilizacion del DEUC
contempla orientaciones que pueden ser de ayuda a las cmpresas que opten por cumplimentar el formulario
normalizado DEUC publicada en el Boletin Oficial del Estado num 85 de 8 de abril de 2016.

En ¢l perfil del contratante del Principado de Asturias se puede consultar una guia en la que se especificaran los
pasos a seguir para la obtencion del DEUC. En todo caso el DEUC debera imprimirse 'y firmarse a mano.
(www.asturias.

Cumplimentacion del DEUC
1l formulario DIEUC se imprimira y entregard firmado por el o los licitadores.

Respecto a los criterios de seleccion (parte IV del formulario DIEUC) el licitador solo cumplimentaré la seccion a
omiticndo cualquier otra seccion de la parte TV,

No se exige cumplimentar la seccion D de la parte 11 del DEUC relativo a la informacion sobre los
subcontratistas,

El licitador que participe por su cuenta pero recurra a la capacidad de una o varias entidades deberd presentar
junto con su propio DEUC otro DEUC separado, en el que [igure la informacion pertinente por cada una de las
entidades de quc se trate.

[n todos los casos en que mas de una persona sea miembro del 6rgano de administracion, de ditreccion o de
supervisiéon de un licitador o tenga poderes de representacion, decision o control en ¢l, cada una de ellas tendra
que firmar el mismo DEUC.

10.5. Sobre n° 2. Proposicion Econémica.

Contendré la citada proposicion economica firmada por el licitador o persona que le represenie y que habra de
ajustarse cstrictamente al modelo que figura como Anexo V al presente pliego. En la proposicion debera
indicarse, como partida independiente, ¢l importe del Impuesto sobre ¢l Valor Afiadido que deba ser repercutido.
Cuando la proposicion sea presentada por una union temporal de empresas debera estar necesariamente firmada
por los represcntantes de cada una de las empresas que constituyan la union temporal.

Cada licitador no podra presentar méas de una oferta ccondémica, no siendo admitidas las proposiciones
econdmicas por importe superior al presupuesto previamente aprobado. Tampoco podra suscribir ninguna cn
union temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en mas de una unién temporal. La infraccion
de cstas normas dara lugar a la no admision de todas las propuestas por €l suscritas.

Cuando varias cmpresas vinculadas presenten distintas proposiciones de forma individual, cada una deberd
presentar declaracion al respecto conforme al modelo que figura en el Anexo 1.
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En la proposicién econdmica los licitadores han de manifestar si han tenido en cuenta en la elaboracion de sus
ofertas las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de proteccion del empleo, condiciones
de trabajo y prevencion de riesgos laborales, y protecciéon del medio ambiente.

Asimismo, sclo en caso de permitirse la subcontratacion y tenga previsto subcontratar parte del contrato se
indicar4 el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o
técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realizacion (anexo V).

10.6. Sobre n° 3. Proposicion técnica.

El licitador acreditard el valor técnico de su oferta mediante la presentaciéon de la documentacion que se
relaciona en el Anexo VIII del presente pliego, sin que en ningin caso, se incluya en este sobre reflerencia alguna
a la proposicion econdmica que se efectlia, ni dato alguno del que se pueda deducir ésta.

Clausula 11. CRITERIOS PARA LA VALORACION DE LAS PROPOSICIONES

[1.1En el Anexo VIII del presente pliego describen los criterios que han de servir de base para la adjudicacion
del contrato, asi como la ponderacion relativa atribuida a cada uno de cllos.

L1.1. Valoracién de la proposicién técnica

Con anterioridad a la apertura de las proposiciones ccondmicas, la documentacién que se contiene en el sobre
nimero 3 serd objeto de un informe técnico que determinaré las puntuaciones obtenidas por el licitador conforme
a los criterios de adjudicacion y la ponderacién atribuida en ¢l Anexo VIII

La valoracién de la proposicion técnica serd la resultante de sumar las puntuaciones alcanzadas en cada uno de
los aspectos objeto de valoracion.

11.2. Valoracion de la proposicién econémica

L.a valoracién de la proposicion economica se efectuara de acuerdo con la formula prevista en el Anexo VIII del
pliego.

El valor anormal o desproporcionado de las ofertas se apreciard de acuerdo con los siguientes parameltros:

1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitacion en mds de 25
unidades porcentuales.

2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en mds de 20 unidades porcentuales a la
otra oferta.

3. Cuando concurran tres licitadores, lus que sean inferiores en mds de 10 unidades porcentuales a la
media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluird para el computo de dicha
media la oferta de cuantia mas elevadu cuando sea superior en mds de 10 unidades porcentuales a
dicha media. En cualquier caso, se considerard desproporcionadu la baja superior u 25 unidudes
porcentuales.

4. Cuando concurran cuatro o mds licitadores, las que sean inferiores en mds de 10 unidades
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen
ofertas que sean superiores a dicha media en mds de 10 unidades porcentuales, se procederd al
cdlculo de una nueva media sélo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En
todo caso, si el nimero de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calcularda sobre
las tres ofertas de menor cuantia.

Cuando se identifique una proposicion que pueda ser considerada desproporcionada o anormal, deberd
darse audiencia al licitador que la haya presentado para que justifique la valoracion de la oferta y precise las
condiciones de la misma, en particular en lo que se refiere al ahorro que permita el procedimiento de ¢jecucion
del contrato, las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que disponga
para ejecutar la prestacion, la originalidad de las prestaciones propuestas, ¢l respeto de las disposiciones relativas
a la proteccidn del empleo y las condiciones de trabajo vigentes en el lugar en que se vaya a realizar la
prestacion, o la posible obtencion de una ayuda de Estado. En el procedimiento debetd solicitarse el
asesoramiento técnico del servicio correspondiente.

Si el 6rgano de contratacion, considerando la justificacidon efectuada por el licitador y los informes
mencionados en el apartado anterior, estimase que la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la
inclusién de valores anormales o desproporcionados, acordard la adjudicacion a favor de la siguiente
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proposicién, de acuerdo con el orden en quc hayan sido clasificadas, que se estime puede ser cumplida a
satisfaccion de la Administracion y que no sea considerada anormal o desproporcionada.

11.3. Cuando cmpresas vinculadas, entendiéndose por fales las que se encuentren en alguno de los supuestos
previstos en ¢l articulo 42 del Cédigo de Comercio, presenten distintas proposiciones para coneurtir
individualmente a la adjudicacion de cste contrato, se tomara Gnicamente, para aplicar el régimen de apreciacion
de ofertas anormales o desproporcionadas, la oferta mas baja, produciéndose la aplicacién de los efectos
derivados dcl procedimiento establecido para la apreciacion de ofertas anormales o desproporcionadas, respecto
dc las restantes ofertas formuladas por las empresas vinculadas.

11.4, Tendran preferencia en la adjudicacion del contrato, las proposiciones presentadas por aquellas empresas
que, en €] momento de acreditar su solvencia técnica, tengan en su plantilla un numero de trabajadores con
discapacidad superior al 2 por ciento, siempre que dichas proposiciones igualen en sus términos a las mas
ventajosas desde el punto de vista de los criterios que sirvan de base para la adjudicacion, Si varias empresas
licitadoras de las que hubieren empatado en cuanto a la proposicion mas ventajosa acrediten tener relacion
laboral con personas con discapacidad en un porcentaje superior al 2 por ciento, tendrd preferencia en la
adjudicacion del contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad
en su plantilla. Si aun asi persiste la igualdad, se resolveria mediante sorteo.

Clausula 12. ADJUDICACION DEL CONTRATO.

12.1, Mesa de Contratacion. Apertura del sobre n° |, calificacion de la documentacion administrativa y
seleccion de los licitadores.

Concluido ¢l plazo de presentacion de proposiciones y constituida en el lugar y fecha indicados en el anuncio de
la licitacion, la Mesa de Contratacion de la Consgjerfa de omento, Ordenacién del Territorio y Medio
Ambiente, cuyos miembros han sido designados por Resolucion de 21 de enero de 2013, publicada en el BOPA
de 31 de enero de 2013, de acuerdo con o dispuesto en los articulos 39.1 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Juridico de la Administracion del Principado de Asturias y 320 del TRLCSP, procederd a la
apertura del sobre n® 1 y al examen y calificacion de la documentacion administrativa. Si la Mesa observase
defectos u omisiones subsanables en la documentacion presentada, lo comunicara verbalmente a los interesados
presentes en el acto publico que se celcbrara a continuacion. Ademas, se dard traslado de los mismos a las
empresas afecltadas mediante comunicacion al fax o direccion correo electronico que figuraran en dicha
documentacién o fueran conocidos, procediendo en caso contrario a hacerlos pablicos a través del tablén de
anuncios del organo de contratacion. Se concederd un plazo no superior a tres dias habiles para que los
licitadores los corrijan o subsanen ante la propia Mesa de Contratacion, debiendo quedar constancia de todo lo
anterior en la correspondiente Acta de la sesion.

A los efectos de comprobar la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones para contratar de los licitadores,
la Mcsa de Contratacion podra recabar del empresario aclaraciones sobre los certificados y documentos
presentados o requerirle para la presentacion de otros complementarios, lo que debera cumplimentar eu el plazo
de cinco dias naturales sin que puedan presentarse despucs de declaradas admitidas las ofertas. La notificacion
de estos requerimientos se realizara por los mismos medios que se sefialan en el parrafo anterior, dejandose
constancia igualmente en el Acta.

I.a Mesa, una vez calificada la documentacién del sobre n°® | y subsanados, en su caso, los defectos u omisiones
de la documentacion presentada, procedera a determinar las empresas que cumplen los requisitos de capacidad y
solvencia fijados en el pliego de clausulas administrativas, con pronunciamiento expreso sobre los admitidos a la
licitacién, los rechazados y sobre las causas de su rechazo,

12.2. Apertura y valoracion de las proposiciones y propuesta de adjudicacion.

l.a Mesa de Contratacion procederd posteriormente a la apertura y examen de las proposiciones, formulando la
correspondiente propuesta de adjudicacion al érgano de contratacion, una vez ponderados los criterios que deban
aplicarse para cfectuar la seleccion del adjudicatario. La apertura de las proposiciones deberd clectuarse en el
plazo maximo de un mes contado desde la fecha de finalizacion del plazo para presentar las ofertas.

Se procedera en primer lugar a la apertura de la proposicion técnica contenida en el sobre n° 3 y a su valoracion
con arreglo a los criterios de adjudicacion previstos, Como quiera que la ponderacion atribuida a los criterios
cuantificables mediante la aplicacion de formulas es superior a aquéllos en los que no concurre esta circunstancia
(Anexo VIII del pliego) no resulta preciso la constitucién de un comité de expertos para la evaluacion de las
ofertas.
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El lugar, dia y hora en que tendrd lugar la apertura de la oferta econémica que se realizard, en todo caso, en acto
publico, se notificara a los licitadores. El resultado de la valoracion de {a proposicion técnica se comunicard al
comienzo de dicho acto piblico.

Antes de formular su propuesta, la Mesa de Contratacidon podrd solicitar, cuantos informes técnicos considere
precisos. lgualmente, podran solicitarse estos informes cuando sea necesario verificar que las ofertas cumplen
con las especificaciones técnicas del proyecto.

La propuesta de adjudicacion no crea derecho alguno en favor del licitador propuesto frente a la Administracion.
No obstante, cuando el érgano de contratacion no adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada
debera motivar su decision.

12.3. Adjudicacion

El érgano de contratacion requerira al licitador que presente la oferta ccondmicamente mas ventajosa para que en
el plazo de diez dfas habiles (cinco dias habiles en expedientes urgentes) presente la siguiente documentacion:

a) Documentacién justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social:

a.l. Documento de alta en el Impuesto_sobre Actividades Econdmicas, referida al cjercicio

corriente. o del altimo recibo del Impuesto sobre Aclividades Econdmicas, completado con

en el epigrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerzan actividades sujetas
a este impuesto, en relacion con las actividades que venga realizando a la [echa de
presentacion de las proposiciones, que le faculte para su ejercicio en el ambito (erritorial cn
que las ejercen.
En caso de estar exento de este impuesto presentara declaracién justificativa al respecto.

a.2. Certificacion positiva en vigor acreditativa de que ¢l licitador se encuentra al corriente de sus
obligaciones tributarias con la Administracion del Lis

o (o0, en su caso, con la Hacienda
Foral correspondiente). Las empresas que tributen a una Hacienda Foral, deberan presentar,
junto al certificado expedido por ésta en relacion con sus obligaciones tributarias con dicha
Hacienda Foral, una declaracion responsable en la que se indique que no cstan obligadas
presentar declaraciones tributarias periddicas a la Administracion del Estado.

a.3. Certificacion positiva en vigor expedida por el Ente Publico de Servicios Tributarios del
Principado de Asturias acreditativa de que el licitador se encuentra al corriente de sus
obligaciones tributarias con la Administracién del Principado de Asturias.

a.4. Certificacién positiva en vigor expedida por la Direccion Provincial de la Tesoreria General
de la Seguridad Social acreditativa del cumplimiento de sus obligaciones con la misma.

En el apartado o) del cuadro resumen se indica si se admite la expedicion por medios electrénicos,

informaticos o telematicos de los correspondientes certificados.

No obstante, cuando la empresa no esté obligada a presentar las declaraciones o documentos a que

se refieren los articulos 13 y 14 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las

Administraciones Publicas, se acreditard esta circunstancia mediante declaracion responsable.

b) Documentacién acreditativa de haber constituido a disposicion del organo de contratacion una
garantia definitiva de un 5 por ciento del importe de adjudicacion del contrato, excluido el impuesto
sobre el valor afiadido, segtin resulte de la oferta presentada por el licitador requerido.

En el apartado p) del cuadro resumen se indicara el porcentaje total exigible en concepto de garantia
definitiva incluyendo, en su caso, el correspondiente a la garantia complementaria (de hasta un 5 por
ciento) que se pudiera exigir al amparo del articulo 95.2 del TRLCSP, pudiendo alcanzar la garantfa
total un 10 por ciento del precio del contrato, IVA excluido.

Fsta garantia se constituira por cualquiera de los medios previstos en los articulos 96 y 98 de]l TRLCSP,
en las condiciones previstas en su articulo 97, y se depositard en la Tesoreria General del Principado de
Asturias. Cuando se hubiera exigido garantfa provisional, sera potestativo para el adjudicatario aplicar
su importe a la garantia definitiva o constituir una nucva.

En el citado apartado p) del cuadro resumen se indica si la acreditacion de la constitucion de la garantfa
podra hacerse mediante medios electrdnicos, informaticos o telematicos.

c) En caso de que no se haya solicitado la justificacién de la documentacién acreditativa del
cumplimiento de las condiciones establecidas para la adjudicaciéon del contrato, el 6rgano de

contratacién requerird igualmente la presentacion de la documentacion relacionada en la cléusula 10-4-
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3, en la forma en ella establecida, para todo aquello que no resulte acreditado de conformidad con lo
establecido en los apartados a) y b) de la presente clausula,

Si la documentacion presentada a que se hace referencia en este apartado c) contuviera defectos u
omisiones subsanables, se concedera un plazo no superior a tres dias habiles para su subsanacion ante el
Servicio de Contratacion. Igualmente y a los efectos de comprobar la capacidad, solvencia y ausencia de
prohibiciones para contratar, sc podrd recabar del empresario aclaraciones sobre los certificados y
documentos presentados o requerirle para la presentacion de otros complementarios, lo que debera
cumplimentar en el plazo antes citado.

Siempre que exista adscripcion de medios (personales o materiales) al contrato, sc dara traslado al
Servicio proponente para que informe sobre la adecuacién de los mismos, quien asimismo informara
sobre ¢l cumplimiento de los requisitos exigidos para acreditar la solvencia técnica.

En su caso, documentacion acreditativa de Ja efcctiva disposicién de los medios que se hubiesen
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato que le reclame el érgano de
contratacion. En el apartado k) del cuadro resumen se indicard la documentacion acreditativa de la
disposicion de dichos medios que debera presentar el licitador propuesto como adjudicatario.

d) Cualesquiera otros documentos acreditativos de su aptitud para contratar que le reclaine el 6rgano de
contratacion,.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefialado, 10 dias habiles (cinco dias para los
expedientes urgentes) para los indicados en los apartados a), b), y d) o el que se conceda para subsanar cn el
caso del apartado c) se entendera que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la
misma documentacion al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

El 6rgano de contratacion debera adjudicar los contratos dentro de los cinco dias habiles (tres dias habiles en el
caso de expedientes urgentes) siguientes a la recepcion de la documentacion

12.4 Renuncia a la celebracion del contrato o desistimiento del procedimiento

La renuncia a la celebracion del contrato o el desistimiento del procedimiento sélo podran acordarse por el
organo de contratacion antes de la adjudicacion. En ambos casos s¢ compensara a los licitadores por un maximo
de 1.000€ por los gastos en que hubiesen incurrido de acuerdo con los principios generales que rigen la
responsabilidad de la Administracion.

Cliusula 13. FORMALIZACION DEL CONTRATO.

El contrato se formalizard en documento administrativo ajustandose con exactitud a las condiciones de la
licitacién, constituyendo dicho documento titulo suficiente para acceder a cualquier registro publico. No
obstante, el contratista podra solicitar que ¢l contrato se eleve a escritura publica, corriendo de su cargo los
correspondientes gastos,

Si ¢l confrato es susceptible de recurso especial en materia de contratacion conforme al articulo 40.1 del
TRLCSP, la formalizacion no podra cfectuarse antes de que transcurran quince dfas habiles desde que se remita
la notificacion de la adjudicacion a los licitadores

El érgano de contratacion requerira al adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no superior a cinco
dias (tres dias en ¢l caso de expedientes urgentes) a contar desde el siguiente a aquel en que hubiere recibido el
requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en ¢l parrafo anterior sin que se hubiera interpuesto recurso
que lleve aparcjada la suspension de la formalizacion del contrato. De igual forma procederd cuando ¢l 6rgano
competente para la resolucién del recurso hubicra levantado la suspension.

Fn los restantes casos, la formalizacion del contrato deberd efectuarse no mas tarde de los quince dias hébiles
(ocho dias habiles en el caso de expedicntes urgentes) siguientes a aquél en que se reciba la notificacion de la
adjudicacion a los licitadores en la forma prevista en el articulo 151.4 del TRLCSP.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado,

la Administracion podra acordar la incautacion sobre la garantia definitiva del importe de la garantta provisional
que, cn su caso, se hubiese exigido.
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Si las causas de la no formalizacion fueren imputabies a la Administracién, se indemnizard al contratista de los
dafios y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar. No podré iniciarse la ejecucion del contrato sin su previa
formalizacion,

Cldusula 14. COMPROBACION DEL REPLANTEQ.

La ejecucion del contrato de obras comenzara con el acta de comprobacion del replanteo. A tales electos, dentro
del plazo méaximo de UN (1) MES a contar desde la formalizacidn del contrato el servicio encargado de las obras
procederd, en presencia del contratista y del director de la obra, a efectuar la comprobacién del replanteo hecho
previamente a la licitacion, extendiéndose acta del resultado que serd firmada por ambas partes interesadas y pot
el director de la obra, remitiéndose un ejemplar de la misma al 6rgano de contratacion.

La comprobacion del replanteo se sujetara a las siguientes reglas:

1. Si cl contratista no acudiere, sin causa justificada, al acto de comprobacién del replanteo su
ausencia se considerara como incumplimiento de una obligacién contractual esencial con las
consccuencias y efectos previstos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Publico.

2. Cuando el resultado de la comprobacion del replanteo demuestre, a juicio del director de la
obra y sin reserva por parte del contratista, {a disponibilidad de los tertenos y la viabilidad del
proyecto, se dard por aquél la autorizacién para iniciarlas, haciéndose constar este extremo
explicitamente en el acta que se extienda, de cuya autorizacion quedara notificado el contratista
por el hecho de suscribirla, empezandose a contar el plazo de ejecucion de las obras desde el
dia siguiente al de la firma del acta.

3. Cuando se trate de la realizacion de alguna de las obras a que se refiere el articulo 126.2 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico se estara a lo dispuesto en el
mismo en cuanto a la disponibilidad de terrenos pudiendo comenzarse las obras si estuvieran
disponibles los terrenos imprescindibles para ello y completarse la disponibilidad de los
restantes segln lo exija la ejecucion de las mismas.

4. Cuando no resulten acreditadas las circunstancias a que se refiere el apartado auterior o ¢l
director de la obra considere necesaria la modificacion de las obras proyectadas quedard
suspendida la iniciacion de las mismas, haciéndolo constar en el acta, hasta que el drgano de
contratacion adopte la resolucion procedente dentro de las facultades que le atribuye la
legislacion de contratos del Sector Publico. En tanto sea dictada esta resolucion quedard
suspendida la iniciacién de las obras desde el dla siguiente a la firma del acta, computdndose a
partir de dicha fecha el plazo de seis meses a que se refiere el articulo 237, letra b), del
TRIL.CSP, sin petjuicio de que, si fucren superadas las causas que impidieron la iniciacién de
las obras, se dicte acuerdo autorizando el comienzo de las mismas, notificandolo al contratista
y computandose cl plazo de ejecucion desde el dia siguicnte al de la notificacion.

5. Lo dispuesto en el apartado anterior se aplicard igualmente cuando el contratista formulase
reservas en el acto de comprobacion del replanteo. No obstante, si tales reservas resultasen
infundadas, a juicio del érgano de contratacién, no quedara suspendida la iniciacién de las
obras ni, en consecuencia, serd necesario dictar nucvo acuerdo para que se produzca la
iniciacidn de las mismas y se modifique ¢l computo del plazo para su ejecucion.

Seran de cuenta del contratista los gastos de los matetiales y los de su propio personal que sean
necesarios para rcalizar la comprobacion del replanteo.

Cliusula 15. EJECUCION DEL CONTRATO.
I5.1. Direccion facultativa

El érgano de conlratacién comunicard al contratista las personas que asumiran la direccion facultativa de las
obras, detallando quiénes ejerceran la direccion de la obra y la coordinacion en materia de seguridad y salud en
su ejecucion. La direccion facultativa sera responsable de la comprobacion, coordinacion, vigilancia ¢ inspeccién
de la correcta realizacién de la obra objeto del contrato.

LLas obras se ejecutardn con estricta sujecion a las clausulas estipuladas en este pliego, en el Pliego de Clausulas
Administrativas Generales y conforme al proyecto aprobado por el drgano de contratacion y las instrucciones
que, en interpretacion técnica de éste, diera al contratista el director de la obra. Cuando dichas instruccioncs
fueren de caracter verbal deberan ser ratificadas por escrito en ¢l mas breve plazo posible, para que scan
vinculantes entre las partes, debiendo quedar reficjadas en ¢l libro de drdenes.
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El contratista esta obligado a llevar y conservar en la obra el “Libro de Ordenes” y el “Libro de incidencias”,
previamente diligenciados, de conformidad con las disposiciones contenidas en las clausulas 8 y 9 del Pliego de
Clausulas Administrativas Generales para la Contratacién de Obras del Estado y el articulo 13 del Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, por ¢l que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en las
obras de construccion. Dichos libros cstaran en todo momento a disposicion de la Direccion facultativa que
debera consignar en ellos las visitas, incidencias y érdenes que se produzcan durante el desarrollo de la obra. El
contratista estara obligado por si o por medio de su delegado a firmar ¢l oportuno acuse de recibo de tales
instrucciones. En el acto de recepcion se exigird la presentacion del “Libro de Ordenes” debidamente
cumplimentado, el cual pasara a poder de la Administracion una vez efectuada la recepcion.

La Direccién facultativa podra inspeccionar las obras cuantas veces consideren necesario y solicitar la
informacion que estimen oportuna para el correcto control de las mismas, El contratista guardard y hard guardar
las considcraciones debidas al personal de la Direccion facultativa, que tendran libre acceso a todos los puntos de
trabajo y almacenes de materiales destinados a las obras para su previo reconocimiento.

15.2. Cumplimiento de la legislacion de caracter medioambicntal, laboral, social y de seguridad y salud.

Iil personal adscrito por el contratista a la prestacion objeto del contrato, no tendra ninguna relacion laboral con
la Administracion, bajo ningin concepto, dependiendo exclusivamente del contratista, el cual tendré todos los
derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario respecto del mismo.

Il contratista esta obligado al cumplimicnto de las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social,
de seguridad y salud laboral por lo que vendra obligado a disponer las medidas exigidas por tales disposiciones,
siendo a su cargo el gasto que ello origine.

En general, ¢l contratista respondera dc cuantas obligaciones le vienen impuestas por su caracier de empleador,
asf como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la relacion laboral o de otro tipo, existente
cntre aquél. o entre sus subcontratistas y los trabajadores de uno y ofro, sin que pueda repercutir contra la
Administracion.

Ademas de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, el contratista estara obligado a presentar al
organo de contratacion en el plazo maximo de treinta dias naturales a contar desde la fecha de notificacion de la
adjudicacion un plan que refleje como llevard a cabo las obligaciones que Je incumban en relacidén con los
residuos de construccion y demolicién que se vayan a producir en la obra, en particular las recogidas en los
articulos 4.1 y 5 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de los
residuos de construccion y demolicion. El plan, una vez aprobado por la direccion facultativa y aceptado por la
Administracion, pasara a formar parte de los documentos contractuales de la obra. No obstante, esta obligacion
no serd aplicable a los excedentes generados en excavaciones y demoliciones de obras sometidas a cvaluacion de
impacto ambiental, a los que serd de aplicacion lo previsto en el Texto Refundido de la Ley de Evaluacion de
Impacto Ambicntal de Proyectos, aprobado por Real Decrcto Legislativo 1/2008, de 11 de enero. Cuando dichos
excedentes estuvieran contaminados por sustancias peligrosas serd de aplicacion la normativa especifica de
residuos.

El contratista debera presentar a la Administracion dentro del plazo de formalizacién del contrato el Plan de
seguridad y salud en el trabajo al objeto de que, previo informe del Coordinador en materia de seguridad y salud,
pueda ser aprobado por la Administracion, requisito imprescindible para que la obra pueda comenzar. Si por
incumplir ¢l contratista el plazo indicado para la presentacion del citado Plan no fuera posible gmpezar las obras,
no podré reclamar ampliacion alguna de plazo por este motivo, instar la resolucion del contrato por el retraso en
¢l inicio o la suspension de su ejecucion o reclamar indemnizacion alguna.

n dicho Plan de seguridad y salud en el trabajo, se incluiran, en su caso, las propuestas de medidas alternativas
de prevencion que el contratista proponga con la correspondiente justificacion técnica, que no pueden implicar ni
aumento ni disminucion de los niveles de proteccion previstos en el estudio o estudio bésico o, en su caso, en su
proposicion técnica. Las propuestas de medidas alternativas de prevencion incluiran la valoracion economica de
las mismas, quc no pueden implicar disminuciéon del importe total previsto en el estudio o, en su caso, en su
proposicién técnica,

La modificacion del Plan de seguridad y salud cn el trabajo se llevara a cabo por el contratista en funcién del
proceso de cjecucion de la obra, de la ¢volucion de Jos trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones
que puedan surgir a lo largo de la obra, y siempre con la aprobacion expresa de la Administracién, previo
informe del Coordinador en materia de seguridad y salud.

Correran a cargo del contratista los gastos que se originen en relacion con la elaboracion, cumplimiento y control
del Plan de seguridad y salud, con excepcion de los honorarios profesionales del coordinador en materia de
seguridad y salud.
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15.3. Medios personales y materiales adscritos a la ejecucion de la obra

Antes de dar comienzo las obras el contratista presentard a la Administracion, a través de la Direccion

facultativa, relacion detallada de los siguientes extremos:

a) Relacién del personal que pondrd al servicio de las obras, por oficios y categorias. De forma cspecial
deberd detallar los nombres y, en su caso, cualificacion profesional de las personas que estaran a
cargo de la obra, actuando de interlocutores por parte de la empresa con la Direccidn facultativa y la
Administracién. Dicho personal serd ¢l encargado de suscribir el correspondiente acuse de recibo de
las dérdenes de obligado cumplimiento que diera cualquier micmbro de la direccion facultativa,
cuando fueran por escrito, utilizando el Libro de Ordenes. Los medios personales deberdn ser, al
menos, los indicados, en su caso, en el compromiso de adscripcién de medios o en la proposicidn
técnica, tanto en lo que respecta a su nimero como a su cualificacidon profesional. El contratista
deberd comunicar previamente al 6rgano de contratacion cualquier sustitucion del personal
comprometido para la ejecucion del contrato para su aceptaciéon. Cuando el contratista o las personas
de €l dependientes incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha de
las obras o el cumplimiento de los programas de trabajo, la Administracion podra exigirle la
adopcion de medidas concretas y eficaces para conseguir o restablecer el buen orden de la ejecucion
del contrato, incluida la sustitucién de cualquier miembro de su personal o de las empresas
subcontratistas.

b) Maquinaria, medios auxiliares, servicios, instalacioncs y construcciones provisionales que habran de
emplear en la ejecucion de los trabajos. 1.os medios materiales deberan ser, al menos, los indicados,
en su caso, en el compromiso de adscripeion de medios o en la proposicién técnica, tanto en lo que
respecta a su nlimero como a sus caracterfsticas técnicas. Il equipo quedard adscrito a la obra en
tanto se hallen en ejecucién las unidades en que ha de utilizarse, en la inteligencia de que no podré
retirarse sin consentimiento expreso de la Direccidn facultativa y debiendo ser reemplazados los
elementos averiados o inutilizados siempre que su reparacién exija plazos que aquélla estime han de
alterar el programa de trabajo. Cada clemento de los que constituyen el equipo sera reconocido por
la Direccion facultativa, anotandose sus altas y bajas de puesta en obra en el inventario del equipo.
Podra también rechazar cualquier elemento que considere inadecuado para el trabajo en la obra. £l
contratista no podra efectuar reclamacion alguna fundada en la insuficiencia de la dotacion o del
equipo que la Administracién hubiera podido prever para la ejecucion de la obra, aun cuando éste
estuviese detallado en alguno de los documentos del proyecto.

¢) En su caso, partes de la obra a realizar mediante empresas subcontratistas. La presentacion de csta
relacién se entiende sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos para la subcontratacion
previstos en los articulos 227 y 228 del TRILCSP y en la clausula 23 de este pliego.

La Administracion podra acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que el contratista haya
presentado en debida forma los documentos sefialados, sin que ello pueda originar derecho al cobro de intereses
de demora por retraso en el pago de dichas certificaciones ni dar lugar a la suspensién o resolucion del contrato
por retraso en el pago.

15.4. Programa de trabajos y cumplimiento de plazos.

Siempre que la total cjecucion de la obra esté prevista en mas de una anualidad, el contratista adjudicatario
debera presentar un programa de trabajo en et plazo méximo de 30 dias naturales a contar desde la formalizacion
del contrato o, en caso de tramitacion urgente, reduciéndose dicho plazo a la mitad, con el contenido previsto en
el articulo 144 del RGLCAP y conforme a lo dispuesto en las cldusulas 23 a 25 del Pliego de Clausulas
Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado. En su caso, dicho programa de trabajo
deber4 ser coherente con su proposicion técnica y con su compromiso de adscripcion de medios.

Hasta que el contratista presente en debida forma el programa de trabajos se considerara aplicable el presentado,
en su caso, en su proposicion técnica, incluso a los efectos de la (ijacion provisional de plazos parciales y su
cumplimiento; ademas, el Director de la obra podrd acordar no dar curso a las certificaciones; en este caso el
conlratista no tendrd derecho a reclamar intereses de demora, a resolver el contrato o a suspender la ¢jecucion dé
la obra por retraso en su pago.

El érgano de contratacion resolvera sobre el programa de trabajo dentro de los quince dias naturales siguientes a
su presentacion, pudiendo imponer la introduccion de modificaciones o ¢l cumplimiento de determinadas
prescripciones siempre que no contravengan las clausulas del contrato, asi como fijar plazos parciales para la
ejecucion de la obra, modificando, en su caso, los previstos en el apartado f) del cuadro resumen.

Aprobado el Programa de Trabajo con las modificaciones que, en su caso, correspondan, se enlenderd parte
integrante del contrato a los efectos de su exigibilidad.
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1] contratista esta obligado a cumplir ¢l contrato dentro del plazo total fijado para la realizacion del mismo, asf
como de los plazos parciales sefialados, en su caso, para su ¢jecucion sucesiva, Cuando el contratista, por causas
imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al cumplimiento del plazo total o, en su caso, de los
plazos parciales, la Administracion podra optar indistintamente por la resolucion del contrato o por la imposicion
de las penalidades diarias previstas en el articulo 212 de] Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Puablico.

Si ¢l retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos
dandole prorroga del tiempo que se le habia sefialado, se concederd por la Administracion un plazo que serd, por
lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor, en los términos previstos en el
artfculo 100 del RGLCAP,

15.5. Ensayos y anélisis de materiales y unidades de obra.

Sin perjuicio de los anélisis y ensayos previstos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, la Direccidn de
obra podra ordenar que se verifiquen los ensayos y andlisis de materiales y unidades de obra que en casa caso
resulten pertinentes y los gastos que se originen seran de cuenta del contratista hasta un maximo del 1 por 100
del presupuesto de adjudicacion, o del porcentaje superior ofertado en su caso por el adjudicatario.

La misma Direccion fijara el nimero, forma y dimensiones y demas caracteristicas que deben reunir las
muestras y probetas para ensayo y analisis, caso de que no exista disposicion general al efecto, ni establezca tales
datos el Pliego de Prescripciones Técnicas.

15.6. Responsabilidad por la correcta ejecucion de la obra.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia el contratista es responsable de los
defectos que en la construccion pucdan advertirse, sin que sea eximente ni le dé derecho alguno la circunstancia
de que los representantes de la Administracion o la direccion facultativa hayan examinado o rcconocido, durante
su construccion, las partes y unidades de la obra o los materiales empleados, ni que hayan sido incluidos éstos y
aquéllas en las mediciones y certificaciones parciales.

La realizacion por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacién previa de la
Administracion contratante, aun cuando éstas se realicen bajo las instrucciones de la Direccion facultativa, no
generard obligacion alguna para la Administracion, quedando ademas el contratista obligado a rehacer las obras
afectadas sin derecho a abono alguno, todo cllo sin perjuicio de las responsabilidades que la Administracion
pueda exigirle.

15.7. Carteles y sefializacion de la obra.

[}l contratista csta obligado a instalar y conservar duranie cl periodo de ejecucion de la obra, a su costa, los
carteles anunciadores de las obras, en el modelo reglamentario que le indique la Administracion, asi como las
necesarias vallas y otros elementos de cerramiento, Ja iluminacion nocturna que se requiera y las scfiales precisas
para indicar el acceso a la obra, la circulacion en la zona que ocupen los trabajos y los puntos de posible peligro
debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus limites ¢ inmediaciones. En este sentido, la
direccion facultativa podra ordenar por escrito al contratista la instalacion de sefiales complementarias o la
modificacion de las ya instaladas.

Para cl abono de la primera certificacion sera necesaria la presentacion de la documentacion acreditativa de la
colocacion de los mencionados carteles de obra.

Los costes de las actuaciones de sefializacion contemplados en esta clausula, se consideran incluidos en los
gastos generales del proyecto de obra licitado y por consiguicnte en la oferta econémica presentada. Asimismo
se consideran incluidos los costes de las obras que sean necesarias para la correcta colocacién de dicha
sefializacion.

15.8. Despeje {inal de las obras y condiciones de entrega.

Las zonas afectadas por las obras y no ocupadas por ellas se restituiran por el contratista a su situacion injcial
antes de la recepeion de las obras.

15.9. Otras obligaciones.

Serdan de cuenta y a costa del contratista las gestiones y pago de todos los gastos, tasas, avales, arbitrios,
redaccion y visado de los proyectos que haya que presentar en los Organismos competentes a efectos de obtener
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el alta y permiso de funcionamiento o de ejecucion de obra, enganches a redes y servicios y acometidas
provisionales y definitivas.

Le cortesponde asimismo el pago de los gastos de publicidad de la licitacion del contrato tanto en boletines
oficiales, como, en su caso, en otros medios de difusidn, hasta ¢l limite indicado en el apartado h) del cuadro
resumen, asi como la tramitacion ante los organismos, administraciones y empresas competentes de las
autorizaciones, permisos y licencias que requiera la ejecucion de las obras y la ocupacién, mantenimiento o
reposicion de las vias de comunicacion y servicios afectados o cualquier otra actuacién que exija la ejecucion,
asf como el pago de los precios, tarifas o tributos correspondientes.

Cldusula 16. REGIMEN DE PAGOS Y REVISION DE PRECIOS.
16.1. Régimen de pagos.

A los efectos del pago, la Administracién expedird mensualmente, en los primeros diez dias siguicntes al mes al
que correspondan, certificaciones que comprendan la obra ejecutada durante dicho periodo de tiempo, cuyos
abonos tienen cl concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la
medicion final y sin suponer en forma alguna, aprobacién y recepcidn de las obras que comprenden.

En su caso, el precio correspondiente a los elementos del contrato o unidades de obra contratados por el sistema
de tanto alzado con precio cerrado serd abonado mensualmente, en la misma proporcion que la obra ejecutada en
el mes a que corresponda guarde con el total de la unidad o elemento de obra de que se trate.

La Administracion tendrd la obligacion de abonar ¢l precio dentro del plazo sefialado en el articulo 216 del
TRILCSP y la disposicion transitoria sexta. El contratista tendrd también derecho a percibir abonos a cuenta sobre
su importe por las operaciones preparatorias realizadas como instalaciones y acopio de materiales o equipos de
maquinaria pesada adscritos a la obra, conforme al régimen y los limites previstos en los articulos 155 y 156 del
RGLCAP, debiendo asegurar los referidos pagos mediante la prestacién de garantia, siempre que exista crédito
para ello eu la correspondiente anualidad.

Podran ser excluidas de la obligacion de facturacion electrénica aquellas que por cuantia o entidad cmisora estén
contempladas en el Decreto 151/2014, de 29 de diciembre por el que se establecen exclusiones a la obligacion de
facturacion electronica. En estos casos, las facturas presentarin ante el Registro de la Conscjerfa de
Infraestructuras, Ordenacion del Territorio y Medio Ambicnte sito en el dificio EASMU. C/ Trece Rosas, 2-4".
33005. Oviedo. Asturias a efectos de su remision al érgano administrativo o unidad a quien corresponda la
tramitacion de la misma.

A efectos de la emision de la facturacion electronica los cddigos DIR que deberdn figurar en la factura son los
indicados en ¢l apartado w) del cuadro resumen del presente pliego.

16.2 Revision de Precios.

l.a formula de revision aplicable, que sera invariable durante la vigencia del contrato, sera la [ijada en el
apattado q) del cuadro resumen. En este apartado se hara referencia, en su caso, a la improcedencia dc la revision
de precios.

Cuando la clausula de revisién se aplique sobre periodos de tiempo en los que el contratista hubiese incurrido en
mora y sin perjuicio de las penalidades que fueren procedentes, los [ndices de precios que habran de ser tenidos
en cuenta serdn aquéllos que hubiesen correspondido a las fechas establecidas en el contrato para la realizacion
de la prestacidn en plazo, salvo que los correspondientes al perfodo real de ejecucion produzcan un coeficiente
inferior, en cuyo caso se aplicaran estos ultimos.

Cldusula 17. MODIFICACION DEL CONTRATO.

17.1. El contrato sélo podra ser modificado por razones de interés publico ¢n los casos y en la forma previstos en
el titulo V del libro 1 del TRLCSP, que se detallan en el apartado segundo de la presente cldusula. Las
modificaciones acordadas por el organo de contratacidn serdn obligatorias para los contratistas y deberdn
formalizarse conforme a lo dispuesto en el artfculo 156.

17.2. Supuestos de modificacion del contrato.

LLas modificaciones solo podran efectuarse cuando se justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las
circunstancias previstas en el articulo 107, apartado primero. La modilicacion del contrato acordada no podra
alterar las condiciones esenciales de la licitacién y adjudicacion y deberd limitarse a introducir las variaciones

estrictamente indispensables para responder a fa causa objetiva que la haga necesaria. A estos efectos sc
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entenderd que se alteran las condiciones esenciales de licitacion y adjudicacién en los casos previstos en el
apartado fercero del articulo 107. Asimismo y antes de proceder a la modificacion del contrato habra de darse
audiencia al redactor del proyecto si éste se hubiera preparado por un tercero ajeno al drgano de contratacion, en
virtud de un contrato de servicios, para que en un plazo de tres dias habiles formule las consideraciones que
tenga por conveniente.

Cldusula 18. RESOLUCION DEL CONTRATO.
18.1. Causas de resolucion.

Serdn causas de resolucion del contrato, ademas de las previstas en los articulos 223 y 237 del TRLCSP,
las siguientes:

. La desobediencia o inobservancia de las 6rdenes de la Direccion Facultativa o del Responsable del
contrato.
Para que la desobediencia o inobservancia constituyan causa de resolucion, las 6rdenes deben
expresarse por escrito, a través del libro de 6rdenes o de cualquier otro medio que permita dejar
constancia del contenido de la orden.
Bastara un solo acto de desobediencia o inobservancia cuando la conducta de la empresa o su
personal sea intencionada; se apreciara intencionalidad cuando tras una inobservancia por
negligencia no se dé cumplimiento a la orden en ¢l menor plazo posible desde que se produzca el
correspondiente requerimicnto por parte de la Direccion facultativa o del Responsable del contrato.
Cuando la conducta de la empresa o de su personal no sea intencionada, sino negligente, la
desobediencia o inobservancia deberan ser reiteradas. En este supuesto, la causa de resolucion
concurrird aunque la empresa haya dado cumplimiento a las érdenes tras los correspondientes
requerimientos. Se apreciard reiteracion cuando la Direccion facultativa o el Responsable del
contrato hayan reiterado por escrito érdenes inicialmente inobservadas en, al menos, tres ocasiones
durante el periodo de 6 meses.

2. Lasuspension de la ejecucion de las obras sin autorizacion expresa.
Se considerara causa de resolucion la suspension de la ejecucion de las obras por parte del
contratista sin autorizacion expresa de la Administracion, salvo que obedeciera a una orden de la
Direccion facultativa que tuviera como finalidad evitar dafios a las personas, a la propia obra 0 a
otros bienes, 0 a una orden de la autoridad administrativa o judicial competente.

3. La cesion del contrato sin la autorizacién del érgano de contratacion.
Sera causa de resolucion la cesion del contrato a un tercero sin la autorizacién del Grgano de
contratacion o sin cumplir Jos requisitos establecidos en el presente pliego y en el articulo 226 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Piblico.

4. Elincumplimiento del compromiso de adscripcion de medios.
Sera causa de resolucion, en su caso, el incumplimiento del compromiso de adscribir a la
ejecucion del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello. A cstos efectos, se
atribuye a dicho compromiso ¢l cardcter de obligacién contractual esencial.

18.2. Procedimicnto.

La resolucion del contrato se acordard por el organo de contratacion de oficio o a instancia del contratista
mediante procedimiento en el que se garantice Ja audiencia a ¢ste y con los efectos previstos en los articulos 225
y 239 del TRLLCSPy 109 a 113 y 172 del RGLCAP.

18.3. Efectos de la resolucion

Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista, €ste debera indemnizar a la
Administracion los dafios y perjuicios ocasionados. La indemnizacion se hara efectiva, en primer término, sobre
la garantfa que, en su caso, se hubiere constituido, sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del
contratista cn lo que se refiere al importe que exceda del de la garantia incautada.

La fijacién y valoracién de éstos se verificara por aquélla en Resolucion motivada atendiendo, entre otros
factores, al retraso que implique para la inversién proyectada y a los mayores gastos economicos y
administrativos que ocasionen a la Administracion.

Clausula 19. PENALIDADES.,
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19.1. Penalidades por demora.

Cuando el contralista, por causas imputables al mismo, hubjere incurrido en demora respecto al cumplimiento
del plazo total o, en su caso, de los plazos parciales, la Administracién podrd optar indistintamente por la
resolucion del contrato o por la imposicion de las penalidades diarias en la proporcion de 0,20 euros por cada
1.000 euros del precio del contrato, previstas en el atticulo 212 det TRLCSP.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un mtiltiplo del 5 por ciento del precio del contrato, el 6rgano
de contratacién estara facultado para proceder a la resolucion del mismo o acordar la continuidad de su ejecucion
con imposicion de nuevas penalidades.

19.2. Penalidades por ejecucion defectuosa.

El organo de contratacion podra optar indistintamente por la resolucion del contrato o por la imposicion
de las penalidades previstas en este apartado para el caso de incumplimiento o cumplimiento defectuoso de la
prestacion objeto del mismo Las penalidades diarias méximas serdn de 0,30 euros por cada 1.000 curos del
precio del contrato, desde la fecha en que hubiera sido exigido el cumplimiento y hasta la fecha en que se corrija
la ejecucion defectuosa del contrato.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 2 por ciento del precio del contrato,
el organo de contratacion estara facultado para proceder a la resolucién del mismo o acordar la continuidad de su
ejecucion con imposicion de nuevas penalidades. En todo caso cuando la cuantia de las penalidades impuestas
por estas causas alcance el 10 por ciento del presupuesto del contrato, IVA excluido, se habra dc proceder a
resolver el contrato.

19.3. Penalidades por incumplimiento del régimen de subcontratacion.

La infraccion de las condiciones establecidas en el articulo 227.2 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Publico para proceder a la subcontratacién, asi como la falta de acreditacion de la aptitud
del subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situacion de emergencia o de las que hacen urgente
la subcontratacion, podra dar lugar, en todo caso, a la imposicién al contratista de una penalidad de hasta un 50
por ciento del importe del subcontrato.

19.4. Procedimiento.

Las penalidades se impondran por acuerdo del 6rgano de contratacion, adoptado a propuesta de la
Direccién facultativa o del Responsable del contrato si se hubiese designado, que sera inmediatamente cjecutivo,
y se haran efectivas mediante deduccién de las cantidades que deban abonarse al contratista o sobre la garantfa
que se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de las cortespondicntes certificaciones.

Cldausulu 20. SUSPENSION DE LAS OBRAS.

Si la Administracion acordara una suspension de las obras, ya sea “temporal parcial”, “temporal total” o
“definitiva” en el plazo maximo de DOS (2) DiAS HABILES a contar desde el siguiente a que s¢ acuerde la
suspension se debera levantar la correspondiente Acta de Suspension que deberd ser firmada por un
representante del drgano de contratacion, el Director Iacullativo de las obras y el contratista.

En el plazo maximo de UN (1) MES a contar desde el siguiente a que se acuerde la suspension deberd unirse al
Acta, como Anejo, en relacion con la parte o partes suspendidas, la medicion de la obra ejecutada y de los
materiales acopiados a pie de obra para su uso exclusivo cn las mismas.

Acordada la suspension, la Administracién abonard al contratista los dafios y perjuicios efectivamente sufridos
por éste.

Es causa de resolucion del contrato el desistimiento o la suspension de las obras ya iniciadas por un plazo
superior a OCHO (8) MESES acordada por la Administracidon.

Cuando se produzca la suspensién de la iniciacion de las obras por parte de la Administracion y ésta dejase
transcurrir SEIS (6) MESES sin dictar acuerdo sobre la misma y notificarlo al contratista éste tendra derecho a la
resolucion del contrato.

[.a suspension definitiva de las obras sélo podra tener lugar por motivo grave y mediante acuerdo del organo de
contratacién, a propuesta del funcionario competente de la Administracion. El desistimiento de las obras por
parte de la Administracion tendrd los mismos efectos que la suspensidn definitiva de las mismas.
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Cliusula 21. RECEPCION DEL CONTRATO Y CERTIFICACION FINAL.
21.1. Recepcidn.

A efectos de que se pueda practicar la recepeion del contrato, ¢l contratista debera comunicar, con una antelacion
de cuarenta y cinco dias hébiles, a la direccion de las obras la fecha prevista para la terminacion de las obras. En
aquellos supuestos en los que el plazo de ejecucion sea inferior a tres meses, la citada comunicacion se realizard
en el momento en que se alcance la mitad del plazo de ejecucion del contrato.
Ll contrato se entendera cumplido por ¢l contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo con los términos del
mismo y a satisfaccion de la Administracion, la totalidad de la prestacion. En todo caso, su constatacién exigird
por parte de la Administracién un acto formal y positivo de recepcion dentro del mes siguiente a [a terminacion
de la obra o en el plazo que se determine en el apartado r) del cuadro resumen por razon de sus caracter(sticas.
A la recepcion de las obras a su terminacion y a los efectos establecidos en el parrafo anterior concurrird un
facultativo designado por la Administracién representante de ésta, el facultativo encargado de la direccion de las
obras y el contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo.
Si se encuentran las obras en buen cstado y con arreglo a las prescripciones previstas, el funcionario téenico
designado por la Administracion y representante de ésta, las dara por recibidas, levantandose la correspondiente
acta y comenzando entonces el plazo dc garantia.
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hard constar asi en el acta y el Director de las mismas
seftalara los defectos observados y detallara las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquéllos. Si
transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podra concedérsele otro nuevo plazo
improrrogable o declarar resuelto el contrato,
Con anterioridad al acto formal de la recepcion de la obra, el contratista entregard a la Administracion toda la
documentacién técnica necesaria para tramitar las autorizaciones necesarias, en su caso, para la puesta en
scrvicio de las instalaciones v las solicitudes de las altas de los diferentes suministros que fueran necesarios para
su funcionamicnto.
Asimismo, en el momento de la recepcién la empresa debera hacer entrega de la siguiente documentacion:
1. Una relacién exhaustiva de las empresas suministradoras, subcontratistas ¢ instaladoras que han
participado en la ejecucion de la obra, indicando el tipo y concepto de la intervencion de las
mismas.
2. las instrucciones de uso y mantenimiento de los diferentes sistemas constructivos y de las
instalaciones.
3. La documentacion relaliva a las garantfas de las instalaciones ejecutadas y de los materiales
utilizados en la construccion.
4. Los planos finales de la obra (planos “as built”) donde consten todas las instalaciones gjecutadas,
detallando y especificando sus dimensiones, asi como las llaves, valvulas, registros, etc.
La documentacion se presentard en papel en carpetas formato A-4, salvo los planos, que se facilitaran
mediante una copia en papel en formato A-3 y otra en formato digital, extension DVG.
Esta documentacion se acompafiara de una relacion enumerada firmada por el contratista con el visto
bueno del Director de la obra.

21.2. Mediciéon General y Certificacion final.

Recibidas las obras se procedera scguidamente a su medicion general con asistencia del contratista,
formulandose por el Director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepcion, la medicion de las realmente
ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal efecto, en el acta de recepcion el Director de la obra fijard la fecha
para ¢l inicio de dicha medicion, quedando notificado el contratista para dicho acto. En su caso, en el apartado r)
del cuadro resumen podré establecerse un plazo mayor en funcion de las caracteristicas de las obras.

De dicho acto se levantard acta en triplicado ejemplar que firmaran el Director de la obra y el contratista,
retirando un cjemplar cada uno de los firmantes y remitiéndose ¢l tercero por el Director de la obra al érgano de
coniratacion. Si el contratista no ha asistido a la medicion el ejemplar del acta le sera remitido por el Director de
la obra.

El Director de la obra expedira y tramitara la correspondiente certificacion final dentro de los diez dfas siguientes
al término del plazo de un mes desdc la recepcion.

A la vista de la medicion final y dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepcion, el 6rgano de
contratacion deberd aprobar la certificacin [inal de Jas obras ejecutadas, que sera abonada al contratista a cuenta
de la liquidacion del contrato.

Cldusula 22. PLAZO DE GARANTIA ¥ LIQUIDACION.

22.1. Plazo de garantia
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El plazo de garantia sera el sefialado en el apartado s) del cuadro resumen de caracteristicas del contrato y se
computard a partir de la recepcién de la obra, ya sea ésta parcial o total. Transcurrido dicho plazo sin objeciones
por parte de la Administracion quedard extinguida la responsabilidad del contratista.

Durante el plazo de garantfa el contratista sera responsable por los defectos o vicios que puedan manifestarse en
la obra, y asimismo, estard obligado a la conservacién y policfa de la obra, siendo responsable de los dafios
intrinsecos que en ella se produzcan, siguiendo, en su caso, las instrucciones que reciba del Director facultativo.
Si descuidase la conservaciéon y diere lugar a que peligre la obra se ejecutaran por la Administracion y a costa del
contratista los trabajos necesarios para evitar el dafio.

22.2. Liquidacién del contrato

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimicnto del plazo de garantia, el Director facultativo de la
obra, de oficio o a instancia del contratista, redactard un informe sobre ¢l cstado de las obras. Si éste {uera
favorable, el contratista quedara relevado de toda responsabilidad, salvo por vicios ocultos, procediéndose a la
devolucién o cancclacion de la garantia, a la liquidacion del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones
pendientes que debera efectuarse en el plazo de sesenta dfas. En el caso de que el informe no fuera favorable y
los defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso de lo construido, durante
el plazo de garantia, el Director facultativo procederd a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la
debida reparacion de lo construido, concediéndole un plazo pata ello durante el cual continuard encargado de la
conservacion de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacién del plazo de garantfa.

Cldusula 23. CESION Y SUBCONTRATACION.

23.1. Cesion del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos por ¢l adjudicatario a un tercero siempre
que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razén determinante de la adjudicacion del
contrato, conforme a lo previsto en el articulo 226 del TRLCSP

23.2. Subcontratacion,

El apartado t) del cuadro resumen de caracteristicas del contrato determinara la posibilidad o no del contratista
de subcontratar con terceros la realizacion parcial de la prestacion, conforme a lo previsto en el articulo 227 del
TRLCSP.

Las prestaciones parciales que el adjudicatario subcontrate con terceros no podran cxceder del
porcentaje que se fije en el citado apartado t) del cuadro resumen de caracteristicas del contrato. En el supuesto
de que no figure un limite especial, el contratista podrd subcontratar hasta un porcentaje que no exceda del 60
por ciento del importe de adjudicacion. Para el computo de este porcentaje maximo, no se tendran en cuenta los
subcontratos concluidos con empresas vinculadas al contratista principal, entendiéndose por tales las que se
encuentren en algunos de los supuestos previstos en el articulo 42 del Cédigo de Comercio.

La celebracion de los subcontratos estard sometida al cumplimicnto de los requisitos y condiciones
establecidos en el articulo 227 del TRLCSP; de forma supletoria se aplicard lo dispuesto en la Ley 32/2006, de
18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccién. El Responsable del contrato o
cualquier representante del organo de contratacién podran acceder en cualquier momento al Libro de
Subcontratacién y a la documentacién o titulo que acredite ta posesidén de la maquinaria que utiliza cada
empresa. En todo caso, el adjudicatario deberd comunicar anticipadamente y por escrito a la Administracion la
intencion de celebrar los subcontratos, sefialando la parte de la prestacion que se pretende subcontratar y la
identidad del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de éste para ejecutarla por referencia a los
elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia. En el caso que el subcontratista tuvicra la
clasificacion adecuada para realizar la parte del contrato objeto de la subcontratacién, la comunicaciéon de esta
circunstancia eximird al contratista de la necesidad de justificar la aptitud de aquél. La acreditacion de la aptitud
del subcontratista podra realizarse inmediatamente después de la celebracion del subcontrato si ésta es necesaria
para atender a una situacién de emergencia o que exija la adopcion de medidas urgentes y asi sc justifica
suficientemente.

Los subcontratistas quedardn obligados s6lo ante el contratista principal que asumira, por tanto, la total
responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a la Administracion, con arreglo estricto a los plicgos de
cldusulas administrativas particulares y a los términos del contrato. I3l conocimiento que tenga la Administracidn
de los subcontratos celebrados en virtud de las comunicaciones a que se refiercn las letras b) y ¢) del apartado 2
del artfculo 227, o la autorizacidn que otorgue en el supuesto previsto cn la letra d) de dicho apartado, no
alterardn la responsabilidad exclusiva del contratista principal.
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En ningiin caso podra concertarse por el contratista la ejecucion parcial del contrato con personas
inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico o comprendidas en alguno de los supuestos
del articulo 60 del TRLCSP.

1] contratista debera informar a los represeniantes de los trabajadores de la subcontratacion, de acuetdo
con la legislacion laboral.

Bl contratista debe obligarse a abonar a los subcontratistas o suministradores el precio pactado en los
plazos y condiciones que se establecen cn el articulo 228 del TRL.CSP.

La Administracion podra comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que el contratista haya de ejecutar a
los subcontratistas o suministradores que participen en el conirato.

En ese caso, ¢l contratista remitirda a la Administracion una relacion detallada de los subcontratistas o
suministradores que participen en cl contrato cuando se perfeccione su participacion, junto con las condiciones
de subcontratacién o suministro de cada uno de ellos que guarden relacion directa con el plazo de pago.
Asimismo, aportara a la Administracién un justificante del cumplimiento de los plazos de pago establecidos en el
articulo 228 TRLCSP,

Clausula 24. DEBER DE CONFIDENCIALIDAD.

El contratista debera respetar el caracter confidencial de aquella informacion a la que tenga acceso con ocasion
de la ejecucion del contrato a la que se le hubiese dado el referido caracter en este pliego (como se indica, en su
caso, en el apartado u) del cuadro resumen o en el conirato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como
tal,

Bste deber se mantendré durante un plazo de cinco afios desde el conocimiento de esa informacion o del superior
que, en su caso, se indique en el apartado u) del cuadro resumen. La extension de este deber se entendera sin
perjuicio de las obligaciones especificas que puedan afectar al contratista en relacion con dicha informacion de
acuerdo con la Constitucion y otras leyes, especialmente las relativas a la proteccion del derecho al honor, a la
intimidad familiar y personal y a la propia imagen, incluida la legislacion sobre proteccion de datos de caracter
personal.

Clausula Adicional.

Los anexos que se relacionan a continuacion constituyen parte integrante del presente pliego:
Anexo I bis: Modelo de declaracion responsable.
Anexo L. Modelo de declaracion sobre empresas vinculadas.
Anexo II. Modelo de declaracion.
Anexo [II. Modelo de Compromiso de formalizacion de Unién Temporal de empresarios.
Anexo IV. Modelo de cumplimiento de fos requisitos legales.
Anexo V. Modclo de proposicién cconomica.
Anexo VI, Formulario para la justificacion de la solvencia econdmica y financiera.
Anexo VIL TFormulario para la justificacion de la solvencia técnica.
Anexo VIIL Documentacién a incluir en sobre n® 3 y criterios de valoracion técnica
{
Oviedo, 20 de [ebrero de 2018
LA JEFA DEL SERVICIODE €ONTRATACION
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ANEXO | BIS MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE.

D./Dfia. - R con DNIn, °
~_con domicilio en
- - - 5§ N . ¢n nombre propio o en representacion

de la empresa L )

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD A LOS EFECTOS DE PARTICIPAR EN LA LICITACION
PARA LA CONTRATACION DE LA OBRA
............................................................................................................. N° DE
EXPEDIENTE...

Que la empresa que represento cumple con todas las condiciones establecidas legalmente para contratar con la
Administracién, previstas en el articulo 146 .1 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por ¢l
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Pablico. Asi:

[.~ Que ostento poder suficiente para representar a la empresa en virtud de

2.- Que la Escritura de Constitucion de la empresa a la que represento esté inscrita en el Registro Mercantil de
Tomo , folio , hoja nlimero

3- Que la empresa que represento se encuentra debidamente clasificada en el Grupo ...Subgrupo... Categorfa,
y/o en su caso , puede acreditar en la forma prevista en el pliego de clausulas administrativas que rige csta
contratacion, la solvencia econdmica y financiera, as{ como la solvencia técnica y, que asimismo se compromete
a disponer de los medios suficientes exigidos para la ejecucién del contrato.

4.- Que ni la empresa a la que represento, ni sus administradores ni representantes estan incursos en las
prohibiciones para contratar previstas en el articulo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Publico, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

5.- Que la empresa a la que represento se encuentra al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias,
tanto con el Estado como con la Administracién del Principado de Asturias, y de Seguridad Social impuestas por
fas disposiciones vigentes, en los términos previstos en los articulos 13 y 14 del Reglamento General de la Ley
de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

6.- Para las empresas extranjeras, en los casos en que ¢l contrato vaya a ejecutarse en Espafia, declaran someterse
a la jurisdiccion de los juzgados y tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de
modo direclo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero
gue pudiera corresponder al licitante.

Que autorizo a la Consejer{a de lnfraestructuras, Ordenacion del Territorio y Medio Ambiente del Principado de
Asturias a remitirme las notificaciones que procedan con respecto del presente contrato por medio de correo
electrénico, cuya direccién detallo a continuacion , 0 por medio del fax
y quedando obligado a confirmar por el mismo medio la recepcion.

(Lugar, fecha, firma )
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Anexo I. Modelo de declaracion sobre empresas vinculadas.

D. /Dia. con DNI n. © con domicilio en

~, en nombre propio o en representacion de la empresa

s

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:

Que a la licitacion convocada por para la contratacion de las obras de

concurren presentando diferentes proposiciones empresas vinculadas en el sentido expresad6 en el articulo 42. 1
del Cédigo de Comercio.

Que la empresa dominante y las dependientes que concurren a la presente licitacion son las siguientes:

Empresa dominante: (concurre/no concurre)

Empresas dependientes que
concurren a la licitacion:

(Lugar, fecha, firma del licitador y sello de la empresa).
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Anexo IL Declaracién.
D./Dfia

con domicilioen ycalle

D.N.I. numero . en nombre propio o en representacion de la empresa
y p

con domicilioen calle I - B
ce Teléfonro yClF_ -
DECLARO:

I.  Que he quedado enterado/a del anuncio publicado en el Boletin Oficial del Principado de Asturias n° ..........
de fecha ..iicviiiiioeoieneeeenns del contrato de  obra  que  tiene  por  objeto

II.  Que igualmente conozco el Proyecto, con su contenido, el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares
y demés documentacién que debe regir el presente contrato, que expresamente asumo y acato en su totalidad, sin
salvedad alguna,

HI. Que Ja empresa a la que represento, cumple con todos los requisitos y obligaciones exigidos por la
normativa vigente para su apertura, instalacién y funcionamiento.

IV. Que autorizo a la Consejerfa de Infraestructuras, Ordenacién del Territorio y Medio Ambiente del
Principado de Asturias a remitirme las notificaciones que procedan con respecto del presente contrato por medio
de fax, cuyo niimero detallo a continuaciéon , ¥ quedando obligado a
confirmar por el mismo medio la recepcién.

V. Que autorizo a la Consejeria de Infraestructuras, Ordenacién del Territorio y Medio Ambiente del
Principado de Asturias a remitirme las notificaciones que procedan con respecto del presente contrato por medio
de correo electrénico, cuya direccion detallo a continuacién S .Y
quedando obligado a confirmar por el mismo medio la recepcion.

Eh. a__ de - de 20

Fdo.:

D.N.L:
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Anexo HI. Modelo de Compromiso de formalizacion de Union Temporal de empresarios.

D. - . ... conDNIn° , vy domicilio en
- ¢ o o - , actuando en su propio nombre
ylo representacion de la empresa
.. - - con DNI n°® ~,y domicilio en
, C/ - . - o B , actuando en su propio nombre
y/o representacion de la empresa -
SE, COMPROMETEN

1° A concurrir conjunta y solidariamente al procedimiento para la adjudicacion del contrato de las obras de
(expediente n°

2°) A’ constituirse en Unién Temporal de Empresarios en caso de resultar adjudicatarios del citado contrato.

3°) La participacion de cada una de las empresas compromisarias, en el 4mbito de sus competencias, en la Unién
Temporal de  Empresarios serfa  respectivamente  la  siguiente: ...

4" ) Todos los participes designan a D/Dofia - ] ~_de la empresa

S - S - ~, para que, durante la vigencia
del contrato, ostente la plena representacién de la Unién Temporal de Empresarios ante el organo de
contratacion.

(Localidad y Fecha)

(La firman todos los componentes de la futura UTE).
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Anexo IV. Modelo de cumplimiento de los requisitos legales.

o. con DNI n° . y domicilio en

5: C/ 5 actuando en su propio nombre
ylo representacion de la empresa

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD

1.- Que ostento poder suficiente para representar a la empresa

2.- Que la Escritura de Constitucién de la empresa a la que represento estd inscrita en el Registro Mercantil de
~ Tomo , folio , hoja nimero

3.- Que ni la empresa a la que represento, ni sus administradores ni representantes estdn incursos en las
prohibiciones para contratar previstas en el artfculo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Publico, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

4.- Que la empresa a la que represento se encuentra al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias,
tanto con el Estado como con la Administracién del Principado de Asturias, y de Seguridad Social impuestas por
las disposiciones vigentes, en los términos previstos en los artfculos 13 y 14 del Reglamento General de la Ley
de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

(Lugar, fecha, firma del licitador y sello de la empresa).
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Anexo V. Modelo de proposicion econdmica.

D./Dfia. _ ., en posesion de su plena capacidad de
obrar, con domicilioen lacalle . de JTFNO, |y FAX
n°  _conDNLnom, . ennombre propio o como representante
de la empresa B ,con CIFnum. ___, domiciliada en
la calle - _wde__ ~, manifiesta que, enterado del
anuncio pubhcado en el B.O.P.A. (0 B.OE 0 D.O.U. E) de fecha , y conforme con los requisitos y
condiciones que se exigen para la adjudicacion del contrato de

o ~ se compromete a tomar a su cargo la ejecucién del
mismo con estricta SUJeCIOn a las condiciones establecidas en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares
y el proyecto, que declara conocer, a cuyo obJeto y en la representacion que ostenta se compromete a asumir el

cumplimiento del presente contrato, por el precio de ..............ooiin € IVA EXCLUIDO (en letra y
nimero). A esta cantidad le corresponde un IVA de .o, € (en letra y nimero), por lo que
el importe total [VA incluido asciende a la cantidad de................ccoonininicnn, €, (en letra y niimero),

(Cumplimentar solo en caso de permitirse la subcontratacion) Asimismo, declara que tiene previsto subcontratar
la parie del contrato consistente B10). 7% T, TS o « ST < S TR S E s T ST El s s e el 55
........................................................................................................ por importe  de
.............................. (IVA  incluid0)  Buvvviinemmnivnninsons ersssusimsss e s o oses ssiva i s aass sansanes e
..................................................................................................................... i .(mdz’quese
el nombre o e/ perfil empresar/al definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica,
de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realizacion).

Para la elaboracion de la presente oferta se han tenido en cuenta las obligaciones derivadas de las dl%po';lcwncs
vigentes en materia de proteccion del empleo. condiciones de trabajo y prevencion de riesgos laborales,
proteccion del medio ambiente.

(Lugar, fecha y firma)
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ANEXO V1.

VOLUMEN GLOBAL DEL NEGOCIO (IVA INCLUIDO)

Afio 2

Afio 3

Fecha y firma
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ANEXO VII. RELACION SOLVENCIA TECNICA
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RELACION CONTRATOS DE FECHA BENEFICIARIO IMPORTE
OBRAS REALIZADOS

Fecha y firma
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ANEXO VIIX

DOCUMENTACION A INCLUIR EN EL SOBRE N°3

El licitador acreditard el valor técnico de su oferta mediante la presentacion de la documentacion que se
relaciona y que incluira un estudio técnico de las obras a ejecutar, que serd ¢l documento que permita evaluar las
ofertas, ordenado con arreglo a los apartados que se indican a continuacién sin que, en ningln caso, se incluya en
este sobre referencia alguna a la proposicion econdmica que se efectiia, ni dato alguno del que se pueda deducir
ésta. Dichos documentos deberan estar suscritos por el licitador o persona que le represente o ir acompafiados de
una relaciéon de los mismos firmada por el licitador o persona que le represente, declarando, bajo su
responsabilidad, que son ciertos los datos aportados.

1) Memoria Constructiva, deberd ser descrita en un méximo de 50 caras impresas en A4, siendo el tamafio
minimo de letra Arial 10, limite que no afecta a la documentacion grafica que el licitador considere oportuno
apottar, y deberd contener al menos:

o La definicion y descripcion de los procesos constructivos para la ejecucién de las obras en su conjunto,
escenario en el que se desarrollan los trabajos demostrando el grado de conocimiento sobre las obras en
su conjunto.

e Larclacién de la composicidn de los equipos de trabajo para los tajos en que se planifique la ejecucion
de las obras, indicando y definiendo los accesos que se compromete a ejecutar para cada uno de cllos.

e El estudio de itinerarios de transporte que afecten a carreteras o a caminos, los desvios y/o cortes
necesarios para la correcta ejecucion de las obras, sus rutas alternativas, la duracién de los mismos.

s  Plan de Control de la calidad, procedimientos organizativos y de trabajo, planes de puntos de inspeccion
de todas las unidades de obra sujetas a control, programa de ¢nsayos de verificacion.

e« El tratamiento de los residuos surgidos como consecuencia de la ejecucidn de las obras y su destino, sea
para su reciclado, sea para un deposito de materiales inhertes (vertedero).

e Plan de gestion medioambiental propuesto cubriendo aspectos como la restauraciéon paisajistica,
reduccién de la generacién de residuos, disminucién de la contaminacion por vertidos, actstica,
disminucién de combustibles {osiles, utilizacion de energias renovables, sefialando en que unidad de
obra se genera el impacto y las medidas a adoptar a mayores de las previstas en el proyeclo.

e 2) Plan de Trabajos. Debera ser descrito cn un méaximo de 20 caras impresas en A4, siendo el tamafio
minimo de letra Arial 10, limite que no afecta a la documentacion grafica que el licitador considere
oportuno aportar, y debera contener:

El licitador realizard una planificacién de la obra teniendo en cuenta los medios adscritos a cada una de las
actividades descritas en l[a Memoria, acompafiando una programacién de las mismas mediante diagramas PERT,
GANTT o ESPACIO-TIEMPO, con andlisis del rendimiento de los recursos utilizados para cada actividad y la
idoneidad de su adscripcidn, especificando las inversiones mensuales y acumuladas previstas. A estos efectos y
teniendo en cuenta lo expresado anteriormente se utilizardn para el cdlculo de las inversiones los precios de las
unidades de obra que [iguran en el proyecto técnico.

CRITERIOS PARA LA VALORACION DE LAS PROPOSICIONES.

1. Valoracion de la oferta econdmica.

Se valorard con hasta 60 puntos. La valoracion de la proposicién econdmica se realizard segun la siguiente
formula:

SERVICIO DE CONTRATACION 40



NS _ Pl—Po
Pl —menor(Oa, Pm)

*M

Donde:

M es la maxima puntuacion

Pl es el precio de licitacion

Pm es el precio de la oferta mas baja
Po es el precio de la oferta a valorar

Qa es el importe de la baja temeraria

2. Valoracion de la oferta téenica

Para evaluar la calidad técnica de las diferentes proposiciones se analizaran y puntuaran los aspectos de las
mismas que se relacionan seguidamente, siendo la puntuacion méxima a alcanzar en cada uno de ellos la
siguiente:

A) Memoria COnStrUCTIVE .ovovviuiinieirneriiim s R, 30 puntos.

B) Plan de trabajos .......vmmiresiiimseiiucisiiissiiimsiisisioissssiisisssssiies 10 puntos.

A) Memoria Constructiva: !

Se valorar4 analizando los aspectos o apartados en que se subdivide y atribuyendo a cada uno de los aspectos
cuatro posibles puntuaciones (5, 3, 1 y 0) y segun se considete su cumplimiento como 6ptimo, bueno, aceptable
o rechazable.

Aspectos a valorar y Puntuaciones a otorgar en cada uno de estos aspectos

_Aspecto 1) N | (S - I § o
La definicion y descripcion del proceso constructivo de la obra, Organigrama, situacion geogréfica en
relacion con los distintos proveedores, memoria gencral de la actuacion.

a) Optimo: 5 puntos, si conticne :

e Una definicion y descripcién pormenorizada y consecuente de los procesos constructivos
propuestos. TN

e  Organigrama Completo y particularizado.

e Situacion geografica detallada en relacion con los distintos proveedores.

e Memoria general de la actuacién

b) Bueno: 3 puntos, si contiene:

e Una definicion y descripcién pormenorizada y consecuente de los procesos constructivos
propuestos.

e  Organigrama Completo y particularizado.

¢) Aceptable: | puntos, si contiene:

e una definicién y descripcion de los procesos constructivos y propuestos y del organigrama pero
existiendo errores u omisiones leves. Se consideran errores leves aquellos que no imposibilitan
la ejecucion de los trabajos pero si demuestran una falta de planificacion.

d) Rechazable: 0 puntos, cuando no se desarrollen ninguno de los apartados anteriores o existan
errores u omisiones graves en cualquiera de ellos. Se consideran errores graves aquellos que de
manera objetiva cuestionan la ejecucién de la obra o no o incluyen normas de seguridad y salud
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_Aspecto2)

istablccimicnto de los cquipos de trabajos cn corrclacion con lo definido en cl punto anterior. Definicién
de los accesos a los tajos que se ejecutaran por el contratista con la aprobacién de la Direccidn Facultativa
de las obras. - - -

a) Optimo: 5 puntos, para un correcto andlisis pormenorizado de los equipos de trabajos necesarios
para gjecutar las obras y de los accesos a los tajos en su totalidad.

b) Bueno: 3 puntos, cuando no se desarrolla correctamente uno se los apartados pero si el otro:
analisis de los equipos de trabajo o de los accesos a los tajos..

c) Aceptable: 1 puntos, cuando la empresas desarrolle de forma suficiente el andlisis de los equipos de
trabajo necesarios y de los accesos a los tajos pero existiendo errores u omisiones leves. Se
consideran errores leves aquellos que no imposibilitan la ejecucion de los trabajos pero si
demuestran una falta de planificaciéon

d) Rechazable: : 0 puntos cuando no se desarrollen ninguno de los apartados anteriotes o existan
crrores u omisiones graves en cualquicra de ellos. Se consideran errores graves aquellos que de
manera objetiva cuestionan la ejecucién de la obra.

_Aspecto 3) ot

Organizaciéon de los traficos en el entorno de las obras, afecciones a carreteras de la red estatal y
autondmica, propuestas de soluciones al trafico.
a) _6p—limoz 5 puntos, para un correcto andlisis pormenorizado y completo de las afecciones al trafico y
las soluciones aportadas.
b) Bueno: 3 puntos, para un correcto andlisis general y parcial (entre el 50 y el 75%) de las afecciones
al trafico y las soluciones aportadas.
c) Aceptable: 1 puntos, para un analisis que, aunque incompleto (entre el 25 y el 49%) se definen
adecuadamente las afecciones al trafico y la soluciones aportadas.
d) Rechazable: 0 puntos, para un andlisis insuficiente, bien porque no llega al 25% de las afecciones o
porque resulten incorrectas las soluciones planteadas.

fspectondy ., e o TR ————
Fstablecimiento del compromiso de la empresa con la calidad, Plan de aseguramiento de Ja Calidad,
Manual de Procedimientos, particularizacion de dichos procedimiento a las obras que nos ocupan,
establecimicnto de los planes de puntos de inspeccion y del programa de cnsayos de verificacion.

a) Optimo: S puntos, cuando presenta un plan pormenorizado y completo de control de calidad
adaptado a la obra, desarrollando las medidas técnicas a adoptar y proponiendo mediciones
periodicas para facilitar el control de la misma..

b) Bueno: 3 puntos, cuando presenta un plan pormenorizado y completo de control de calidad
adaptado a la obra, desarrollando las medidas técnicas a adoptar y pero no propone mediciones
periddicas para facilitar el control de la misma.

c) Aceptable: 1 puntos, cuando solo define adecuadamente los procedimientos organizativos y de
(rabajo del plan de calidad.

d) Rechazable: 0 puntos, para un analisis insuficiente del Plan de aseguramiento de la Calidad, bien
por incompleto o porque en gran parte no sc corresponde con las obras que nos ocupan.

Aspecto §)

Mejoras relacionadas con el tratamiento de los residuos y del reciclado o reutilizacién de los materiales y
de los productos de demolicion de la propia obra..
a) Optimo: S puntos, presenta al menos tres mejoras ejecutables.
b) Bueno: 3 puntos, presenta dos mejoras ¢jecutables.
c) Aceptable: 1 puntos, presenta una mejora ejecutable.
d) Rechazable: 0 puntos, no presenta ninguna mejora ejecutable,

Aspecto6) - S —
Hstablecimiento de un Plan de Gestion Ambiental, destacando e} compromiso de la empresa con ¢l medio
ambiente, seguimiento y control de las operaciones de recuperacién establecidas y de las propuestas que a
mayores oferte el contratista,

SERVICIO DI CONTRATACION 42



Optimo: 5 puntos, para un andlisis correcto y completo del plan de gestion ambiental, con al menos
dos medidas adicionales a mayores de las previstas.

Bueno: 3 puntos, para un analisis general del Plan de Gestion Ambiental, con una medida adicional
a mayores de las previstas.

Aceptable: | puntos, para un analisis que, defina adecuadamente los procedimientos de gestion
ambiental pero no aporta medias adicionales.

Rechazable: 0 puntos, la empresa no aporta un analisis del plan de gestion ambiental o el mismo
presenta errores.

B) Plan de trabajo

Sc valorara analizando los dos posibles aspectos o apartados en que se subdivide, atribuyendo a los aspeclos
distintos aspectos cuatro posibles puntuaciones (5; 3; t; 0) seglin se considere su cumplimiento como optimo,
bueno, aceptable o rechazable:

Aspectol)
El analisis de la distribucion secuencial de las actividades propuestas en la oferta constructiva

Aspectos a valorar y Puntuaciones a otorgar en cada uno de estos aspectos

, sus holguras

y camino critico y la correcta inclusion del plan de aseguramiento de la calidad, de tratamiento de residuos,

y de gestion ambiental.

a)

b)

©)

d)

~ Aspecto 2)

Oplimo: 5 puntos, para aquel plan que analice correctamente la distribucién secuencial de todas las
actividades propuestas cn la oferta constructiva, incluyendo holguras y camino critico y los planes
citados de la calidad, tratamiento de residuos y gestion ambiental,

Bueno: 3 puntos, para aquel plan que analizando correctamente la distribucion secuencial de todas
las actividades propuestas en la oferta constructiva, incluyendo holguras y camino critico pero no
incluye todos los plancs citados de la calidad, tratamiento de residuos y gestion ambiental.
Aceptable: 1 puntos, para aquel plan que no analice correctamente la distribucién secuencial de
todas las actividades propuestas sus holguras y camino critico, presentando crrores u omisiones
leves. Se consideran errores leves aquellos que no alteran el resultado final de la planificacion.
Rechazable: 0 puntos, para cualquier plan de trabajo que presente errores u omisiones graves. Se
consideran errores graves aquellos que alteran el resultado final de la planificacion.

La idoneidad de los medios materiales y humanos propuestos, asi como los rendimientos para €sos

recursos, debidamente justificados.

a)
b)

©)

d)

Optimo: 5 puntos, para aquel plan que utiliza los recursos apropiados, la adscripcién de los mismos
a las unidades de obra de forma cficiente y presenta una correcta justificacion de sus rendimientos.
Bueno: 3 puntos, para aqucl plan que no presenta inadecuaciones en los recursos propuestos, pero o
no propone una adecuada adscripcion de la totalidad de los recursos a las unidades de obra, o
analizando los rendimientos, no los justifica totalmente,

Aceptable: 1 puntos, para aquel plan que analizando aunque de forma incompleta los recursos,
define minimamente sus aspectos més relevantes, si bien no propone una adecuada adscripeion de
los recursos a las unidades dc obra ni analizando los rendimientos los justifica totalmente..
Rechazable: 0 puntos, para cualquier plan de trabajo que, bien por la asignacion de recursos
incorrecta para una actividad determinada, bien por la utilizacion de rendimientos excesivos de los
recursos planteados, conducirian a tiempos irrcales para la propia actividad.
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