GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERIA DE INFRAESTRUCTURAS, ORDENACION DEL TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE

CONTRATO: OBRAS
PROCEDIMIENTO: ABIERTO
CRITERIOS DE ADJUDICACION:
YARIOS

REGIR LA CONTRA'IACION MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO DE LAS OBRAS

PROMOVIDAS POR LA CONSEJERIA DE INFRAESTRUCTURAS, ORDENACION DEL
TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS.

INFORMADO POR EL SERVICIO JURIDICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS en fecha 18 de
octubre de 2016 (Informe 481/2016).

Diligencia por la que se hace constar que el presente pliego ha sido adaptado a las observaciones
formuladas por el Servicio Juridico en su informe ° 481/2016 de fecha 18 de octubre de 2016.
APROBADO POR RESOLUCION DE FECHA 21 de octubre de 2016.

Poder adjudicador/Organo de Contratacion: TITULAR DE LA CONSEJERIA DE

INFRAESTRUCTURAS, ORDENACION DEL TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS.

Clave del expediente: 17/002/CA-OB

CUADRO RESUMEN DE CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

a) Definicion del objeto del contrato: SENALIZACION HORIZONTAL EN LAS CARRETERAS
AS-11, AS-13, AS-14, AS-15, AS-21, AS-23, AS-27, AS-210, AS-212, AS-215, AS-216, AS-31, AS-
34, AS-35, AS-36, AS-317, CU-4, CU-5, CU-7, SL-2, SL-6, SL-8, SL-13, SL-14, TC-5, TI-4, TI-10,
VA-2Y VA5

] CARRETERAS

[] OBRAS DE PRIMER ESTABLECIMIENTO: Son las obras denominadas de
“Construccién”, se trata de un eje de nueva creacion en el desarrollo de las vias de
comunicacion.

[C] OBRAS DE REFORMA: Son obras de ampliacién, modernizacién, adaptacidn,
adecuacion o refuerzo de una via de comunicacion.

[] OBRAS DE GRAN REPARACION: Son obras que enmiendan un menoscabo
producido en la via de comunicacion por causas fortuitas o accidentales, afectando a la
propia estructura resistente de la via

[ ] OBRAS DE REPARACION SIMPLE: Son obras que enmiendan un menoscabo
producido en la via de comunicacién por causas fortuitas o accidentales, sin afectar a la
estructura resistente de la via

X] OBRAS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO: Son obras que enmiendan
menoscabos producidos por el natural uso del bien en la via de comunicacion.

(] PUERTOS
[] DRAGADOS: Mantenimiento y/o ampliacién de calados del puerto.

[CJ] OBRAS DE PRIMER ESTABLECIMIENTO: Obras de construccién de nuevas
infraestructuras portuarias.

[] OBRAS DE REFORMA: Son obras de ampliacién, modernizacién, adaptacion,
adecuacion o refuerzo de los puertos

[C] OBRAS DE GRAN REPARACION: Son obras que enmiendan un menoscabo
producido en el puerto por causas fortuitas o accidentales, afectando a la propia estructura
resistente del puerto.
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(1 OBRAS DE REPARACION SIMPLE: Son obras que enmiendan un menoscabo
producido en el puerto por causas fortuitas o accidentales, sin afectar a la propia estructura
resistente del puerto.

[J OBRAS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO: Son obras que enmiendan
menoscabos producidos por al natural uso del bien en las via de comunicacion.

OBRAS HIDRAULICAS

[] SANEAMIENTO: Obras de creacion, mejora o rehabilitacién de infraestructuras de
recogida y transporte de aguas contaminadas por la actividad humana

] ABASTECIMIENTO: Obras de creacién, mejora o rehabilitacion de infraestructuras de
captacion y/o transporte y/o distribucién y/o almacenamiento y regulacién de agua limpia
destinada al uso en actividades humanas.

[] DEPURACION: Obras de creacion, mejora o rehabilitacién de infraestructuras de
tratamiento del agua tanto para el uso en abastecimiento garantizando su calidad para
consumo como las destinadas al tratamiento de aguas contaminadas garantizando su
devolucién al medio cumpliendo con las calidades exigidas en cada caso evitando o
limitando la afeccién al medio ambiente.

Seglin proyecto aprobado con fecha 31 de octubre de 2016

b) Codificacién. CPA-2008:42.11.2
CPV: 452331419

b) Necesidades administrativas a satisfacer mediante el presente contrato:

Todas las carreteras pertenecen a la Red de titularidad del Principado de Asturias (Catélogo BOPA
9/4/2007).

Las marcas viales e encuentran deterioradas y han perdido sus caracteristicas de retrorreflexion
estando incluso borradas en algunos casos, por lo que es necesario repintarlas de nuevo.

Todo lo anterior significa una merma en el nivel de seguridad vial que es necesario restituir.
Las labores comprendidas en las obras de referencia requieren el empleo de maquinaria especializada
y dichos medios no se encuentran entre los propios del Principado de Asturias.

En consecuencia, es necesario contar con medios ajenos para realizar las labores de pintado y
repintado de marcas viales en la carreteras adscritas a la Red Autonémica.
[J CARRETERAS
[ Cumplimiento de Planes vigentes en materia de infraestructuras.
(] Acceso a nuevas infraestructuras no previstas en el punto anterior
[] Aplicacién de medidas medioambientales.
[ Cumplimiento de Convenios firmados por la Administracién del Principado de Asturias.
[] Mejora de itinerarios entre concejos.

[ Mejoras de conectividad y accesibilidad a sectores industriales, urbanos, de interés
cultural, equipamientos, infraestructuras de comunicacién, de transporte o entre vias de alta
capacidad.

Conservacién y mantenimiento de la red de carreteras de titularidad del Principado de
Asturias garantizando las condiciones de viabilidad, seguridad vial y comodidad de los
usuarios.

] PUERTOS

[ Permitir condiciones éptimas de navegacion y atraque en los puertos.

[ ] Mejorar las condiciones de navegabilidad y atraque en los puertos.
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[] Aumentar los puertos de refugio en el territorio de la Comunidad Auténoma.
[] Aumentar el niimero de puestos de atraque en los puertos.
[C] Aumento de la dotacién de infraestructuras portuarias.
[] Conservar y mantener los elementos de servicio de los puertos.
(] OBRAS HIDRAULICAS
[] Cumplimiento del Plan Nacional de Calidad de las Aguas.
] Cumplimiento del Plan Director de Saneamiento
[] Cumplimiento de la Directiva 91/271/CEE sobre tratamiento de aguas residuales urbanas.

[] Ejecucién de infraestructuras para otros Entes en colaboracién con los Ayuntamientos
realizando actuaciones para las que la Administracién Local no tiene capacidad.

[] Mantenimiento, conservacién y reparacién de infraestructuras hidraulicas titularidad del
Principado de Asturias para garantizar la proteccion medioambiental, el interés piblico y las
garantfas sanitarias.

Factores de todo orden a tener en cuenta:

d)

Referencia a la sujecién del contrato a una regulacién armonizada: no

e) Presupuesto.
e.1) Valor estimado del contrato: 205.037,61 €

e.2) Importe del IVA: 43.057,90 €
e.3) Presupuesto de licitacion o importe total; 248.095,51 €
e.4) Aplicacién presupuestaria: 18.02.513H-601.000

e.5) Anualidades:
ANO ANUALIDAD SIN LV.A. ANUALIDAD CON LV.A.
2017 205.037,61 € 248.095.51 €
TOTAL 205.037,61 € 248.095,51 €

Tramitdndose el expediente bajo la modalidad de expediente anticipado de gasto, la adjudicaciéon quedard
condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones del contrato en el
ejercicio 2017, conforme a lo dispuesto en el articulo 110.2 del TRLCSP,

€.6) Sistema de retribucion a tanto alzado y por precio cerrado o, en su caso, otros.

f)

Plazo méximo de ejecucién del contrato.

- Plazo total: 4 MESES

- Plazos parciales, en su caso:

- Partes de la obra que dan lugar a recepciones parciales:

g

Tramitacién del expediente de contratacion: TRAMITACION ANTICIPADA DE GASTO DEL
EXPEDIENTE.,

h)

Importe maximo a cargo del contratista de los gastos de publicidad de la licitacién del contrato:
4.000,00 € maximo

i)

Informacioén a los licitadores.

- Forma de acceso al perfil de contratante y documentacion accesible en el mismo: El acceso piiblico al
perfil del contratante se efectuard a través del portal www.asturias.es.

- Unidad tramitadora y medios alternativos para obtener informacién sobre la licitacién: Servicio de
Contratacion de la Consejerfa de INFRAESTRUCTURAS, ORDENACION DEL TERRITORIO Y
MEDIO AMBIENTE. Fax. 985105884.

- Organo de contratacion: Consejera de INFRAESTRUCTURAS, ORDENACION DEL
TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE, calle Coronel Aranda, 2, Oviedo.

- Plazo y medio para solicitar los pliegos y cualquier documentacién complementaria cuando no se
haya facilitado por medios electronicos, informaticos y telematicos: No procede.

- Plazo y medio para solicitar informacién adicional sobre el pliego y la documentacion
complementaria: 10 dfas a contar desde la publicacién del anuncio de licitacion en el perfil del
contratante. La informacion se solicitard en el Servicio de Contratacién de la Consejeria de
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Infraestructuras, Ordenacién del Territorio y Medio Ambiente.
- Bastanteo de poderes: Consejeria de Presidencia y Participacién Ciudadana- Servicio Juridico del
Principado de Asturias, C/ Coronel Aranda n° 2 6° planta CP 33005 Oviedo. Telf. 985105316 FAX 985
10 53 22. Informacién sobre los requisitos para realizar este tramite en la pagina web www.asturias.es,
ficha de servicio “Bastanteo de poderes” (ficha informativa codigo 201500068).
- Organismos de los que se puede obtener informacién sobre las obligaciones relativas a:
 Fiscalidad: ENTE PUBLICO DE SERVICIOS TRIBUTARIOS DEL PRINCIPADO DE
ASTURIAS. C/ Hermanos Menéndez Pidal, n° 7-9, 33005-Oviedo. Telf : 985 668 700. Portal.
www.tributasenasturias.es. AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA.
C/ Diecinueve de Julio 2, Oviedo 33001. Telf.: 985 982 100. Portal www.aeat.es
e Proteccibn del medioambiente: CONSEJERIA DE INF RAESTRUCTURAS,
ORDENACION DEL TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE C/ Coronel Aranda, 2 - Planta
42
* Disposiciones vigentes en materia de proteccién del empleo, condiciones de trabajo y
prevencién de riesgos laborales: CONSEJERIA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y TURISMO
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS. Edificio Administrativo de Servicios Multiples
(EASMU) 33005-Oviedo. Telf.: 985 10 55 00. CONSEJERIA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y
TURISMO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, PZA. Espafia, 1, Planta 2* 33007-Oviedo.
Telf.: 985 10 55 00. TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, C/ Pérez de la
Sala n® 9-33007, Oviedo. Telf.: 985961600. Portal www.seg-social.es,

i) Lugar y plazo de presentacién de las proposiciones: Registro de la Consejeria de Fomento,
Ordenacién del Territorio y Medio Ambiente, sito en Oviedo, calle Coronel Aranda, 2 Cédigo Postal
33005, dentro del plazo establecido en el anuncio. En el caso de que el tltimo dia para la presentacién
de la proposicién coincidiese en sabado o festivo se ampliar4 el plazo fijado en el anuncio hasta el dia
siguiente habil.

k) Solvencia econémica , financiera y técnica:

De acuerdo con lo establecido en al articulo 11.5 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el
que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones los licitadores estaran
exentos de los requisitos de acreditacién de la solvencia econémica y financiera y de acreditaciéon de la
solvencia técnica o profesional en el caso de contratos de obras cuyo valor estimado no exceda de 80.000€,

¢ Clasificacién (con indicacién de su exigibilidad): NO se exige por razén de la cuantia de la
obra (art. 65 TRLCSP). No obstante, segun el art. 74.2 TRLCSP, acreditardn solvencia
economica y financiera y técnica y profesional los licitadores que se hallen en posesion de la

clasificacién
Grupo: G. Viales y pistas
Subgrupo: 5. Seffalizaciones y balizamientos viales
Categoria: ¢. 120.000,00 a 360.000,00 € —2 (segtin RD 773/2015)

Otros medios para acreditar la solvencia econ6mica, financiera y técnica cuando no se exija
clasificacién y, en cualquier caso, para los empresarios no espaifioles de Estados miembros de la Unién
Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econ6mico Europeo:

Solvencia econémica y financiera: Declaracion sobre el volumen anual de negocios en el 4mbito a que se
refiere el contrato, de los tres ultimos ejercicios disponibles. El afio de mayor volumen de negocio de los tres
Gltimos disponibles debera ser al menos una vez y media el valor estimado del contrato IVA excluido.

Se acreditara mediante certificacion, nota simple o informacién andloga expedida por el Registro y que
contenga las cuentas anuales, siempre que esté vencido el plazo de presentacién y se encuentren depositadas;
si el ltimo ejercicio se encontrara pendiente de depdsito, deben presentarlas acompafiadas de la certificacién
de su aprobacién por el érgano competente para ello y de su presentacién en el Registro. Los empresarios
individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditaran su volumen anual de negocios mediante sus
libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

Solvencia técnica:
Relacién de obras ejecutadas en el curso de los diez ultimos afios, deberdn cumplirse las
prescripciones siguientes:
Las obras ejecutadas en el curso de los tltimos diez afios corresponderédn al mismo grupo y
subgrupo de clasificacion al que corresponde el contrato y vendrd avalada por certificados de buena
ejecucion para las obras mds importantes; estos certificados indicaran el importe, las fechas y el lugar de
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ejecucion de las obras, y se precisard si se realizaron segun las reglas por las que se rige la profesion y se
llevaron normalmente a buen término. El importe anual sin incluir impuestos ejecutados en el afio de
mayor ejecucion del periodo antes indicado serd igual o superior al 100% del valor estimado del contrato.
Los certificados de buena ejecucion de las obras incluidas en la relacién cuyo destinatario fuese

una entidad del sector publico podrén ser comunicados directamente al érgano de contratacién por la
entidad contratante de las obras. A estos efectos, las obras ejecutadas por una sociedad extranjera filial
del contratista de obras tendran la misma consideraciéon que las directamente ejecutadas por el propio
contratista, siempre que este tltimo ostente directa o indirectamente el control de aquélla en los términos
establecidos en el articulo 42 del Cédigo de Comercio. Cuando se trate de obras ejecutadas por una
sociedad extranjera participada por el contratista sin que se cumpla dicha condicién, solo se reconoceré
como experiencia atribuible al contratista la obra ejecutada por la sociedad participada en la proporcion
de la participacién de aquél en el capital social de ésta.

Compromiso de adscripcion a la obra de los medios personales y materiales siguientes:

PERSONALES:

- 1 Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o Ingeniero Técnico de Obras Publicas, como
JEFE DE OBRA Y DE CONTROL DE CALIDAD.

- 1 Ingeniero Superior o Técnico, titulado superior en Prevencion de Riesgos Laborales, como
minimo en la especialidad de Seguridad en el Trabajo, que desempefiard las labores de
responsable de la empresa en materia de Seguridad y Salud, en particular para la obra objeto
del presente contrato.

MATERIALES:
- 1 maquina para aplicacién de marcas viales de productos aplicados en frio, pinturas alcidica
y acrilica, mediante pulverizacion, autopropulsada.

- 1 maquina para aplicacién de marcas viales de productos termoplasticos aplicados por
pulverizacion, spray plastico, autopropulsada.

- 1 caldera de fundentes para materiales termoplésticos, montada sobre camion.

Aquel licitador que resulte propuesto adjudicatario del contrato y al que se efectie el
requerimiento indicado en las cldusulas 10.4.3, y 12 del presente Pliego, deberian ademds
acreditar la efectiva disposicion de los medios deban adscribir a la ejecucion del contrato. A estos
efectos, el modo de acreditacién de los medios personales serd el siguiente:

Los Medios Propios Personales se acreditardn mediante la siguiente documentacion:

- Declaracién responsable en la que se indiquen los medios personales propios previstos.
- Copias compulsadas (originales) de los titulos académicos.

- Listado con nombres, apellidos, DNI, y cargo, asi como documento que permita comprobar
dichos datos (por ejemplo TC de la empresa o Informe de Datos para la Cotizacién de los
Trabajadores).

Los Medios Propios Materiales se acreditaran mediante la siguiente documentacion:

- Declaracién responsable en la que se indique la maquinaria propia prevista.

- Listado de maquinaria propiedad de la empresa, documento de comprobacion del listado
anterior (que sera por ejemplo, copia compulsada del recibo del seguro), y fichas técnicas
del fabricante que permitan comprobar las caracteristicas técnicas exigidas.

- Maquinas para aplicacién de marcas viales, se acreditardn mediante copias compulsadas
(originales) del seguro obligatorio de vehiculos a motor o mediante un recibo de estar al
corriente del pago del seguro anterior.

- Camién, se acreditard mediante copias compulsadas (originales) del permiso de circulacion
y del recibo de estar al corriente del pago del seguro de circulacién.

- 1 caldera de fundentes para materiales termopléasticos, se acreditard mediante copia
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compulsada (original) de la factura de compra u otro documento que acredite su tenencia.

Los Medios Ajenos( personales y materiales) se acreditaran mediante la siguiente
documentacion:

¢ Declaracién responsable en la que se indiquen los medios ajenos previstos (personales y
materiales).

e Cartas de compromiso de adscripcion a la obra de quienes vayan a aportar medios a la misma,
en las que quede claramente especificado el objeto, los medios personales y/o materiales que
seran puestos a disposicion por ellos, y las unidades de obra a las que seran asignados.

* Mismos documentos y con las mismas caracteristicas que se han indicado para el personal y
maquinaria propios del licitador.
Los Medios de acreditacién de la subcontratacién:
* Declaracién responsable en la que se indiquen las unidades de obra que vayan a ser objeto de

subcontratacién y justificacién de su porcentaje.

* Cartas de compromiso de adscripcién de cada uno de los subcontratistas, en las que quede
claramente especificado el objeto de los trabajos a subcontratar.

I) Garantia provisional.
- Justificacién

acuden a la licitacién sin haber estudiado suficientemente las obras y los Pliegos de Clausulas
Administrativas Particulares asociados a las mismas; y que liegado el momento de presentar la
documentacién exigida, es habitual que no se realice correctamente, tanto en lo que respecta a la de
cardcter administrativo como técnico, lo que implica una importante demora en los plazos de
adjudicacién, en muchos casos con graves repercusiones en la posterior ejecucion de los trabajos, por lo
que se estima conveniente el establecimiento de una garantia provisional con la que tratar de erradicar
estas pricticas inadecuadas.

Ha sido observado en numerosos contratos a lo largo de los ltimos afios, que algunas empresas

3% del presupuesto del contrato, excluido el 1.V.A.

m) - En su caso, admisién de la acreditacion de la constitucién de la garantia provisional mediante

medios electrénicos, informaticos o telematicos; NO PROCEDE

n)

En su caso, admision de la expedicién electrénica de los certificados de los Registros de
Licitadores y su incorporacién de oficio por el 6rgano de contratacion: NO PROCEDE

0)

Admisi6n de la expedicion por medios electrénicos, informaticos o telematicos de los certificados
correspondientes al cumplimiento de obligaciones tributarias y de Seguridad Social: NO
PROCEDE

)

Garantia definitiva.

- Importe total en concepto de garantfa definitiva incluyendo, en su caso, el correspondiente a la
garantfa complementaria: 5% del importe de adjudicacién, IVA excluido

- En su caso, admisién de la acreditacion de la constitucién de la garantia definitiva mediante medios
electronicos, informaticos o telematicos: No procede

q)

Formula de revisién de precios: No procede dado que, conforme establece el art. 89.1 del TRLCSP,
el primer afio transcurrido desde la formalizacién del contrato quedard excluido de revisién y la
duraci6n de este contrato es inferior a un afio.

r) Plazos para efectuar la recepci6n y la medicién general
Plazo para efectuar la recepcién de la obra desde su terminacién: TREINTA (30) DIAS

- Plazo para efectuar la medicion general: TREINTA (30) DIAS

Plazo de garantia: 12 MESES,

s)

t)

Subcontratacion
- Posibilidad de subcontratar con terceros la realizacion parcial de la prestacion: SI
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- Porcentaje sobre el importe de adjudicaciéon que no podran exceder las prestaciones parciales
subcontratadas con terceros: 20%, pues dadas las caracterfsticas de la obra, las actividades
fundamentales a realizar (pintado y repintado de marcas viales), deben ser realizadas por el propio
adjudicatario.

u) Deber de confidencialidad.

- En su caso, informacién de caracter confidencial a la que pudiera tener acceso el contratista con
ocasion de la ejecucion del contrato: No procede

- Plazo minimo durante el que se mantendra ¢l deber de confidencialidad desde el conocimiento de la
informacion de carécter confidencial: No procede

v) Modificacién del contrato: No
o Condiciones :
e Alcance:
e Limites:
e Procedimiento:
w) Cédigos DIR a efectos de facturacidn electrénica:

Oficina contable: Intervencion General del Principado de Asturias. Cédigo DIR A03003824

Organo gestor: Consejeria de Infraestructuras, Ordenacién del Territorio y Medio Ambiente. Cédigo
DIR A03015438

.......... DIR A 03016212..c000t0sstvnseorsroreruiorsrionseororarsosrsasiensens
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Cldusula 1. OBJETO DEL CONTRATO.
1.1.- Objeto del contrato.

El objeto del presente contrato consiste en la ejecucién de las obras definidas en el apartado a) del cuadro
resumen del contrato, cuyo proyecto fue aprobado por Resolucién de esta Consejeria en la fecha indicada en
dicho apartado.

1.2.- Codificacién.

La codificacién correspondiente a la nomenclatura de las clasificaciones de productos por actividades, es la
seflalada en el apartado b) del Cuadro Resumen de Caracteristicas del Contrato.

En el mismo apartado b) del Cuadro Resumen de Caracteristicas del Contrato se indicard la codificacién
correspondiente a la nomenclatura del Vocabulario Comin de Contratos Publicos (CPV) de la Comisién
Europea.

Cldusula 2. NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER.

Las necesidades que la Administracién pretende satisfacer mediante el presente contrato son las definidas en el
apartado c) del cuadro resumen.

Cldusula 3. DOCUMENTACION QUE TIENE CARACTER CONTRACTUAL.

El presente pliego de clausulas administrativas particulares, el pliego de prescripciones técnicas particulares, los
cuadros de precios, los planos, la memoria y el estudio de seguridad y salud o, en su caso, el estudio basico de
seguridad y salud del proyecto licitado revestiran caracter contractual. Asimismo tendrd cardcter contractual la
proposicion técnica y la oferta econémica del adjudicatario, el documento en que se formalice el contrato, el acta
de comprobacion del replanteo, el plan de seguridad y salud aprobado por la Administracién, en su caso, el plan
de gestion residuos de construccién y demolicién que se vayan a producir en la obra, de acuerdo con el Real
Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de los residuos de construccion y
demolicion, el programa de trabajo que resulte aceptado por la Administracion, segun las condiciones del
presente pliego, y los plazos parciales que se establezcan con motivo de la aprobacion del programa de trabajo o
de sus modificaciones.

Cliusula 4. REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO.
4.1. Sujecién del contrato a regulacién armonizada.

La indicacién de si el contrato al que se refiere el presente pliego estd sujeto a una regulacién armonizada se
recoge en el apartado d) del cuadro resumen de caracteristicas del contrato.

Si el contrato estd sujeto a una regulacién armonizada, sin perjuicio de lo dispuesto sobre la solicitud de medidas
provisionales en el artfculo 43 del TRLCSP, con anterioridad a la interposicién del recurso contencioso
administrativo, serdn susceptibles de recurso especial en materia de contratacion, en los términos previstos en el
articulo 40 del citado Texto Refundido, los actos relacionados en el apartado segundo del citado artfculo. El
0rgano competente para la resolucion del recurso especial en materia de contratacién es el Tribunal
Administrativo Central de Recursos Contractuales, en virtud de Resolucién de 4 de octubre de 2013, de la
Subsecretaria por la que se publica el Convenio de Colaboraci6n con la Comunidad Auténoma del Principado de
Asturias sobre atribucién de competencias de recursos contractuales (BOPA n° 252 de 30 de octubre de 2013)

4.2. Caracter del contrato y normas aplicables.

El presente contrato tiene cardcter administrativo; en todo lo no previsto en las presentes clausulas se estaré a lo
dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, aprobado por Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (en adelante TRLCSP); en el Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (en
adelante RGLCAP), Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley de
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Contratos del Sector Publico y demas disposiciones complementarias, modificativas o de desarrollo de las
anteriores normas, en lo que no se opongan a aquélla,

Asimismo, en lo que no contradiga a las normas antes citadas, el contrato se regird por el Pliego de Clausulas
Administrativas Generales para la contratacion de obras del Estado, aprobado por el Decreto 3854/1970, de 31
de diciembre.

4.3. Prerrogativas del 6rgano de contratacion.

Dentro de los limites y con sujecién a los requisitos y efectos sefialados en el TRLCSP, el érgano de contratacion
ostenta la prerrogativa de interpretar el contrato, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por
razones de interés publico, acordar su resolucién y determinar los efectos de ésta. Los acuerdos que adopte el
érgano de contratacion pondran fin a la via administrativa y serén inmediatamente ejecutivos.

4.4, Orden jurisdiccional competente.

El orden jurisdiccional contencioso-administrativo serd el competente para resolver las cuestiones litigiosas
relativas a la preparacion, adjudicacién, efectos, cumplimiento y extincién del presente contrato.

Cldusula 5. PRESUPUESTO.
5.1. Valor estimado del contrato

El valor estimado del contrato es €l fijado en el apartado e.1) del cuadro resumen y vendra determinado por el
importe total de las unidades de obra que se recogen en el proyecto, sin incluir el Impuesto sobre el Valor
Afiadido. En el caso que, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 106 TRLCSP, se prevea en el apartado v
del cuadro resumen la posibilidad de que el contrato sea modificado, se considerara valor estimado del contrato
el importe maximo que éste pueda alcanzar, teniendo en cuenta la totalidad de las modificaciones previstas.

5.2. Presupuesto de licitacién

El presupuesto de licitacion es el fijado en el apartado e.3) del cuadro resumen. Se entendera que el presupuesto
de licitacién comprende todos los gastos directos e indirectos que el contratista deba realizar para la normal
ejecucion del contrato, como son los generales, financieros, beneficio, seguros, transporte y desplazamientos y
cualesquiera otros que resulten de aplicacién segun las disposiciones vigentes, incluido el Impuesto sobre el
Valor Affadido.

5.3. Existencia de crédito adecuado y suficiente.

Existe crédito adecuado y suficiente para atender las obligaciones econdémicas que se deriven para la
Administracién del cumplimiento de este contrato, en el concepto presupuestario indicado en el apartado e.4) del
cuadro resumen y de acuerdo con la financiacién sefialada en el apartado e.5) del citado cuadro resumen.

Cuando el contrato se formalice en el ejercicio anterior al del inicio de su ejecucion la adjudicacién quedard
sometida a la condicion suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para la primera anualidad, asi
como al cumplimiento de los limites de compromisos para ejercicios futuros establecidos en el articulo 29 del
Texto Refundido del Régimen Econémico y Presupuestario del Principado de Asturias, aprobado por el Decreto
Legislativo 2/1998, de 25 de junio.

5.4. Precio de adjudicacién del contrato.

El precio de adjudicacion del contrato sera el que resulte de la oferta efectuada por el licitador adjudicatario,
incluido el importe del Impuesto sobre el Valor Afladido, y que se indicard como partida independiente,
incluyendo ademas toda clase de tributos que le sean de aplicacién segun las disposiciones vigentes y los que
pudieran establecerse durante la vigencia del contrato.

Seleccionada la oferta, los precios unitarios que regirdn durante la ejecucion de la obra serén los del proyecto
aprobado base de la licitacion, afectados por la aplicacién del coeficiente de adjudicacion resultante. Dicho
coeficiente se calculara dividiendo el importe de la oferta econdémica presentada por el licitador que resulte
adjudicatario de la obra, por el presupuesto de licitacién,
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5.5. Efecto de la adjudicacién en la financiacién plurianual.

En su caso, las anualidades en que se financia el contrato se ajustardn al importe y plazo de la oferta
seleccionada.

5.6. Obras a tanto alzado y por precio cerrado.

De acuerdo con lo dispuesto en el artfculo 233 del TRLCSP, en el apartado €) 6 del cuadro resumen se podra
establecer el sistema de retribucién a tanto alzado, sin existencia de precios unitarios, cuando el criterio de
retribucién se configure como de precio cerrado, con el efecto de que el precio ofertado por el adjudicatario se
mantendrd invariable no siendo abonables las modificaciones de contrato, que sean necesarias para corregir
deficiencias u omisiones padecidos en la redaccion del proyecto conforme a lo establecido en las letras a) y b)
del apartado 1 del articulo 107.

La contratacion de obras a tanto alzado con precio cerrado requeriré que se cumplan las condiciones fijadas en el
apartado tercero del articulo 233 citado.

Cldusula 6. PLAZO DE DURACION DEL CONTRATO.
6.1. Plazo de duracién maximo.

El plazo de duracién maximo del contrato ser4 el fijado en el apartado f) del cuadro resumen del contrato. Se
iniciard su cémputo al dfa siguiente al de la firma del Acta de comprobacién del replanteo, salvo que exista
reserva fundada que impida su comienzo. En la cldusula 14 del presente pliego se establece el plazo méximo en
que se debe efectuar la comprobacion del replanteo.

6.2 Plazos parciales

Asimismo, en el citado apartado f) podran establecerse plazos de ejecucién parciales, sin perjuicio de su fijacién
con motivo de la aprobacién del programa de trabajo. En el mencionado apartado se haran constar, en su caso,
aquellas partes de la obra que puedan ser objeto de recepciones parciales.

6.3. Prérroga.

Dichos plazos s6lo podrén ser prorrogados cuando concurran las circunstancias y requisitos previstos en los
articulos 212 y 213 del TRLCSP y 98 del RGLCAP, sin perjuicio del reajuste que proceda en caso de
modificacién del contrato.

6.4. Mayor celeridad en la ejecucién,

El contratista podra desarrollar los trabajos con celeridad mayor a la necesaria para su ejecucién en dicho plazo,
salvo que a juicio de la Direccién de la obra o del Responsable del contrato existieran razones para estimarlo
inconveniente. Sin embargo, no tendrd derecho a percibir en cada afio, cualquiera que sea el importe de lo
ejecutado, mayor cantidad que la consignada en la anualidad correspondiente.

Cldusula 7. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DEL CONTRATO.

En el apartado g) del cuadro resumen se indica el tipo de tramitacién del expediente de contratacién. La
adjudicacién del presente contrato se efectuara mediante procedimiento abierto determinindose la oferta
econdmicamente mas ventajosa para la Administracién conforme a los criterios establecidos en el Anexo VIIL.

Conforme a lo previsto en el articulo 112 del TRLCSP, en los supuestos de tramitacién urgente, los plazos
establecidos en la citada Ley para la licitacion, adjudicacién y formalizacion del contrato se reducirn a la mitad,
salvo el plazo de quince dias hébiles establecido en el parrafo primero del articulo 156.3 como periodo de espera
antes de la formalizacién del contrato. No obstante, cuando se trate de procedimientos relativos a contratos
sujetos a regulacién armonizada, esta reduccién no afectara a los plazos establecidos en los articulos 158 y 159
para la facilitacién de informacién a los licitadores y la presentacién de proposiciones en el procedimiento
abierto.
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Cliusula 8. INFORMACION A LOS LICITADORES
8.1. Gastos de publicidad de la licitacién.

Seran a cargo del adjudicatario los gastos de publicidad de la licitacién del contrato tanto en boletines oficiales,
como, en su caso, en otros medios de difusion, hasta el limite indicado en el apartado h) del cuadro resumen.

8.2. Perfil de contratante y solicitud de documentacion e informacion.

En el apartado i) del cuadro resumen se indica la forma de acceso al perfil de contratante en el que, en su caso, se
podra obtener informacién sobre la contratacion, asi como la documentacion accesible en el mismo, la unidad
que tramita el expediente y, en su caso, los medios alternativos para obtener dicha informacién. En su caso, se
indicara en dicho apartado el plazo y el medio para solicitar los pliegos y cualquier documentacion
complementaria respecto al Gltimo dia de presentacién de proposiciones, cuando no se facilite acceso por medios
electrénicos, informaticos o telematicos a dicha documentacién o parte de ella. As{ mismo, se indicar4 en dicho
apartado el plazo y el medio para solicitar informacién adicional sobre los pliegos y sobre la documentacion
complementaria respecto al ultimo dfa de presentacién de proposiciones.

8.3. Obligaciones fiscales, medioambientales y laborales.

Los organismos de los que los licitadores pueden obtener la informacién pertinente sobre las obligaciones
relativas a la fiscalidad, a la proteccion del medio ambiente y a las disposiciones vigentes en materia de
proteccién del empleo, condiciones de trabajo y prevencién de riesgos laborales, que serdn aplicables a los
trabajos efectuados en la obra seran los sefialados en el citado apartado i) del cuadro resumen de caracteristicas.

Cldusula 9. APTITUD PARA CONTRATAR.

9.1. Condiciones generales.

Podran concurrir a este contrato las personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras, que tengan plena
capacidad de obrar, no estén incursas en una prohibicién de contratar y acrediten su solvencia econémica,
financiera y técnica o profesional.

Los empresarios deberan contar, asimismo, con la habilitacién empresarial o profesional que, en su caso, sea
exigible para la realizacién de la actividad o prestacién que constituya el objeto del contrato.

Las personas juridicas s6lo podran ser adjudicatarias del contrato si sus prestaciones estdn comprendidas dentro
de los fines, objeto o ambito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

9.2. Empresas no espafiolas.

Podran concurrir, en todo caso, las empresas no espafiolas de Estados miembros de la Unién Europea o
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo que, con arreglo a la legislacion del Estado en que
estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestacion de que se trate. Cuando la legislacion del
Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija una autorizacién especial o la pertenencia a una
determinada organizacion para poder prestar en ¢l el servicio de que se trate, deberdn acreditar que cumplen este
requisito.

Las personas fisicas o juridicas de Estados no pertenecientes a la Unién Europea o no signatarios del Acuerdo
sobre el Espacio Econdmico Europeo deberdn justificar mediante informe de la respectiva Misién Diplomatica
Permanente espafiola, que se acompariara a la documentacién que se presente, que el Estado de procedencia de la
empresa extranjera admite a su vez la participacién de empresas espafiolas en la contratacién con la
Administracién y con los entes, organismos o entidades del sector publico asimilables a los enumerados en el
articulo 3 del TRLCSP, en forma sustancialmente andloga. En el supuesto de que el contrato esté sujeto a
regulacion armonizada se prescindira del informe sobre reciprocidad en relacién con las empresas de Estados
signatarios del Acuerdo sobre Contratacién Publica de la Organizacién Mundial de Comercio.

Ser4 necesario, ademads, que las empresas sefialadas en el parrafo anterior tengan abierta sucursal en Espafia, con
designacion de apoderados o representantes para sus operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil.

9.3. Uniones Temporales de Empresarios.

Podran concurrir las uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la
formalizacién de las mismas en escritura publica hasta que se haya efectuado la adjudicacién del contrato a su
favor. Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedarén obligados solidariamente y
deberan nombrar un representante o apoderado Unico de la unién con poderes bastantes para ejercitar los
derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincién del mismo, sin perjuicio de la
existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantia significativa. Solo en el
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caso de que el contrato sea adjudicado a la unién temporal se debera formalizar la misma en escritura publica. La
duracién de las uniones temporales de empresarios sera coincidente con la del contrato hasta su extincién.

Cliusula 10. DOCUMENTACION A PRESENTAR POR LOS LICITADORES

10.1. Condiciones generales.

Las proposiciones de los interesados deberdn ajustarse a lo previsto en el presente pliego de clausulas
administrativas particulares y su presentacién supone la aceptacién incondicionada por el empresario del
contenido de la totalidad de dichas clausulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna.

Cada licitador no podrd presentar mas de una proposicién. Tampoco podra suscribir ninguna propuesta en unién
temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en mas de una unién temporal. La infraccién de estas
normas daré lugar a la no admisi6n de todas las propuestas por €l suscritas.

La presentacién de distintas proposiciones por empresas vinculadas producira los efectos que se indican en este
pliego en relacién con la aplicacion del régimen de ofertas con valores anormales o desproporcionados previsto
en el articulo 152 del TRLCSP. Se considerardn empresas vinculadas las que se encuentren en alguno de los
supuestos previstos en el articulo 42 del Codigo de Comercio. A estos efectos, dichas empresas deberan
presentar declaracidn sobre los extremos resefiados conforme al modelo que figura en el anexo I y que se incluird
en el sobre n° 2.

10.2. Forma de presentacion.,

Los licitadores deberan presentar TRES sobres, firmados y cerrados, de forma que se garantice el secreto de su
contenido, seflalados con los niimeros 1, 2 Y 3 con la documentacién que se indicar4 a continuacién. En cada
uno de los sobres figurard externamente el nombre del licitador, domicilio social, direccion de correo
electrénico, teléfono y fax a efectos de comunicaciones, asi como el titulo de la obra. Toda la documentacién se
presentara, cuando no esté redactada originalmente en castellano, traducida de forma oficial a esta lengua, sin
perjuicio de lo previsto en la Ley 1/1998, de 23 de marzo, de uso y promocién del bable/asturiano.

El licitador podré presentar la documentacién exigida en original o copia de la misma, debidamente autenticada
por autoridad o funcionario plblico o por Notario. Adjudicado el contrato y expirado el plazo para la
presentacidon de recursos sin que estos hayan sido interpuestos, la documentacién del sobre n° 1 quedard a
disposicién de los licitadores. Transcurrido el plazo de tres meses desde la notificacién de la adjudicacién sin
que se haya procedido a su recogida, la Administracién podréa acordar su destruccién.

10.3. Plazo y lugar de presentacién.

Las proposiciones se presentardn en mano en el lugar indicado en el apartado j) del cuadro resumen, dentro del
plazo sefialado en el mismo y en el anuncio de licitacién, que se contara desde el siguiente a la publicacién del
anuncio en el Boletin Oficial del Principado de Asturias o en los casos de publicidad comunitaria, desde el envio
al Diario Oficial de la Unién Europea, amplidndose el plazo hasta el siguiente habil en caso de que el ultimo
coincidiera en sébado o festivo.

No obstante, cuando la documentacion se envie por correo, el empresario deberd justificar la fecha de imposicién
del envio en la oficina de Correos y anunciar a la unidad tramitadora que se indica en el apartado i) del cuadro
resumen la remisién de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el mismo dia; también podrd comunicarse
mediante correo electrénico en el caso de que se consigne en el mencionado apartado i) la direccién de correo
electrénico de la unidad tramitadora.

Sin la concurrencia de ambos requisitos no serd admitida la documentacién si es recibida con posterioridad a la
fecha de la terminacién del plazo sefialado en el anuncio. Transcurridos, no obstante, diez dias naturales
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la documentacidn, ésta no serd admitida en ningun caso.

La entrega de la documentacién a una empresa de mensajerfa no equivale a la presentacién en oficinas de
Correos, por lo que la misma deberé tener entrada en el lugar indicado en el apartado j) del cuadro resumen
dentro del plazo indicado en el anuncio de licitacién. Del mismo modo, tampoco seran admitidas aquellas
proposiciones que fueran presentadas en oficinas de Registro distintas al lugar de presentacién indicado (aunque
pertenezcan a la Administracién del Principado de Asturias), si fueran recibidas en éste con posterioridad al
indicado plazo.

10.4. Sobre n° 1: Documentacién administrativa.
Contendra los siguientes documentos:

1.- a). Una declaracion responsable conforme al modelo del Anexo I bis firmada por el licitador o
persona que le represente, indicando que cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con la
Administracién. Dicha declaracién sustituye a la aportacién inicial de la documentacién relacionada en el
articulo 146- 1 de la TRLCSP, cuya justificacion se efectuara en la forma indicada en el punto 3 de esta cldusula.
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b) Garantia provisional .Debera aportarse el resguardo acreditativo de haber constituido una garantia
provisional, en el caso de que asi se establezca en el apartado 1) del cuadro resumen, debiendo expresar, en su
caso, las razones que justifican su exigencia y por el importe que se fije en dicho apartado que no podra ser
superior a un 3 % del presupuesto de licitacion del contrato (IVA excluido). La garantia provisional podra
prestarse en cualquiera de las formas previstas en el artfculo 96 del TRLCSP adjudicatario podra aplicar el
importe de la garantia provisional a la definitiva o proceder a una nueva constitucion de esta ultima, en cuyo
caso la garantia provisional se cancelard simultdneamente a la constitucion de la definitiva En el caso de uniones
temporales de empresarios, las garantfas provisionales podrén constituirse por una o varias empresas
participantes, siempre que en conjunto se alcance la cuantia requerida, en su caso, en el apartado 1) del cuadro
resumen y garantice solidariamente a todos los integrantes de la unién temporal. En el apartado m) del cuadro
resumen se indica si la acreditacién de la constitucién de la garantia podra hacerse mediante medios electrénicos,
informaticos o teleméticos.

c) A los efectos de resolver, en su caso, la igualdad entre las proposiciones més ventajosas, los
licitadores que tengan en su plantilla un nimero de trabajadores con discapacidad superior al dos por ciento
podrén presentar la documentacién acreditativa de dicho extremo, asi como el porcentaje de trabajadores fijos
con discapacidad en su plantilla.

d).- Los empresarios que deseen concurrir integrados en una unién temporal deberan presentar en
el mismo sobre ademads de individualmente por cada empresario los documentos sefialados en los apartados
anteriores, un escrito conjunto en el que indicaran, los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la
participaciéon de cada uno, asf como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unién temporal
en caso de resultar adjudicatarios del contrato El citado documento deberé estar firmado por los representantes
de cada una de las empresas que componen la unién. A estos efectos se recoge un modelo de declaracion en el
Anexo III de este pliego.

2) Si el valor estimado del contrato es igual o superior a 1.000.000 de euros, ademas del documento
indicado en el apartado d) del numero anterior, en su caso, se incluirdn en el sobre 1 toda la documentacién
relacionada en el punto namero 3 de la presente Clausula 10.4. En cualquier caso el momento decisivo para
apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia exigidos para contratar con la Administracién
serd el de la finalizacion del plazo de presentacién de proposiciones.

3) El érgano de contrataciéon en orden a garantizar el buen fin del procedimiento, podré recaba en
cualquier momento anterior a la adopcion de la propuesta de adjudicacién que los licitadores aporten la
documentacion acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatarios del
contrato. En dicho caso la declaracién responsable a la que se alude en el punto 1 de la presente cléusula 10.4,
se justificara mediante la aportacién de la siguiente documentacion, en original, o copia de la misma
debidamente autenticada por autoridad o funcionario ptblico o por Notario.

a) Los que acrediten la capacidad de obrar del empresario y, en su caso, su representacion.

a.l. Una declaracién firmada por el candidato o persona que le represente, redactada conforme al
modelo que figura como Anexo II.

a.2. Documento Nacional de Identidad: Si se trata de empresarios individuales, su capacidad de
obrar se acreditara mediante el documento nacional de identidad o documento que, en su
caso, le sustituya reglamentariamente.

a.3. Escritura o documento de constitucion, estatutos o acto fundacional:

La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas juridicas se acreditara
mediante la escritura o documento de constitucién y, en su caso, modificacion, los estatutos o
el acto fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su actividad,
debidamente inscritos, en su caso, en el Registro ptiblico que corresponda, segin el tipo de
persona juridica de que se trate.

La capacidad de obrar de los gmpresarios no espafioles que sean nacionales de Estados
miembros de la Unién Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico
Europeo se acreditard mediante su inscripcion en los Registros o las certificaciones que se
indican en el anexo I del RGLCAP segun el tipo de contrato. En el caso de que se hubieran
realizado rectificaciones, modificaciones o enmiendas a nivel nacional, se entenderd por
registro competente al que hubiera sustituido al indicado en el anexo.

Los demds empresarios extranjeros deberdn aportar un informe o informes de la Misién
Diplomaética Permanente de Espafia en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en
cuyo dmbito territorial radique el domicilio de la empresa en que se haga constar:
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1. Que, previa acreditacién de la empresa, figuran inscritas en el Registro local
profesional, comercial o andlogo o, en su defecto, que actian con habitualidad
en el trafico local en el ambito de las actividades a las que se extiende el objeto
del contrato.

2. Que su Estado de procedencia admite a su vez la participacion de empresas
espafiolas en la contratacién con la Administracién y con los entes, organismos
o entidades del sector publico asimilables a los enumerados en el articulo 3 del
TRLCSP, en forma sustancialmente anéloga. En el supuesto de que el contrato
esté sujeto a regulacién armonizada se prescindird del informe sobre
reciprocidad en relacién con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo
sobre Contratacién Publica de la Organizacion Mundial de Comercio. La
condicién de Estado signatario se acreditard mediante informe de la citada
representacion diplomatica espafiola.

Las empresas extranjeras de Estados que no son miembros de la Comunidad Europea o
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo deben presentar también
documentacién acreditativa de que tienen abierta sucursal en Espafia, con designacién de
apoderados o representantes para sus operaciones, y que estdn inscritas en el Registro
Mercantil.

Los empresarios que deseen concurrir integrados en una unién temporal deberén
acreditar la capacidad de cada uno de ellos conforme a los medios sefialados e indicar los
nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participacién de cada uno, asf como
que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unién temporal en caso de
resultar adjudicatarios del contrato. A estos efectos se recoge un modelo de declaracién en el
Anexo III de este pliego.

a.4. Poder bastanteado.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, deberan acompafiar
también poder acreditativo de su representacién, declarado bastante por el Servicio Juridico
del Principado de Asturias. Si el licitador fuera persona juridica, este poder deberé figurar
inscrito en el Registro Mercantil o, en su caso, en el correspondiente Registro oficial. Si se
trata de un poder para acto concreto no es necesaria la inscripcion en el Registro Mercantil,
de acuerdo con el articulo 94.1.5 del Reglamento del Registro Mercantil.

b) Los que acrediten la solvencia econdmica y financiera y técnica.

De acuerdo con lo establecido en al articulo 11.5 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que
se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones los licitadores estardn exentos
de los requisitos de acreditacién de la solvencia econémica y financiera y de acreditacién de la solvencia técnica
o profesional en el caso de contratos de obras cuyo valor estimado no exceda de 80.000€,

La clasificacion exigida, en su caso, serd la prevista en el apartado k) del cuadro resumen. No serd
exigible la clasificacion a los empresarios no espafioles de Estados miembros de la Unién Europea
o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo, ya concurran al contrato
aisladamente o integrados en una unién. No obstante, atin cuando se indique en el citado apartado
que la clasificacioén no es exigible, la misma permitird al empresario acreditar su solvencia para la
celebracion del contrato.

Cuando en el apartado k) citado no se exija clasificacion administrativa y, en todo caso, para los
empresarios no espafioles de Estados miembros de la Unién Europea o signatarios del Acuerdo
sobre el Espacio Econémico Europeo, la solvencia podra acreditarse mediante los medios
seflalados en el mencionado apartado k) del cuadro resumen de entre los que se indicardn
seguidamente:

Solvencia econémica y financiera:

1. Declaracién sobre el volumen anual de negocios, de los tres Wltimos ejercicios
disponibles, debera de ser de importe igual o superior al indicado en el apartado k) del
cuadro resumen. A estos efectos se recoge un modelo de declaracién en el Anexo VI de
este pliego.

Se acreditard mediante certificacidn, nota simple o informacién analoga expedida por el
Registro y que contenga las cuentas anuales, siempre que esté¢ vencido el plazo de
presentacién y se encuentren depositadas; si el Gltimo ejercicio se encontrara pendiente de
deposito, deben presentarlas acompafiadas de la certificacién de su aprobacién por el
organo competente para ello y de su presentacién en el Registro. Los empresarios
individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditardn su volumen anual de
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negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro
Mercantil.

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 60.3 de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo de 26 de febrero de 2014 sobre contratacion publica y por la que se deroga la Directiva 2004/18/UE, de
efecto directo, cuando por una razén vélida, el operador econémico no esté en condiciones de presentar la
solvencia econ6mica solicitada en este pliego, se le autorizard a acreditar su solvencia econdmico-financiera por
medio de cualquier otro documento que el poder adjudicador considere apropiado.

Solvencia técnica:

1. Relacién de las obras ejecutadas en el curso de los Gltimos diez afios (conforme a modelo
del Anexo VII de este pliego), correspondientes al mismo grupo o subgrupo de
clasificacion al que corresponde el contrato, avalada por certificados de buena ejecucion
para las obras mas importantes; estos certificados indicardn el importe, las fechas y el
lugar de ejecucion de las obras y se precisara si se realizaron segiin las reglas por las que
se rige la profesion y se llevaron normalmente a buen término. En el apartado k) del
cuadro resumen se especificara el importe anual que el empresario debera acreditar como
ejecutado, en el afio de mayor ejecucion del perfodo antes indicado, en trabajos del grupo o
subgrupo al que corresponde el contrato.

2. Declaracién indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondra para
la ejecucion de las obras, a la que se adjuntard la documentacién acreditativa pertinente.
En el apartado k) del cuadro resumen se indicard la relacién minima de maquinaria,
material y equipo técnico que deberd igualar el licitador.

En las uniones temporales de empresarios cada uno de los que la componen deberd acreditar su
solvencia conforme a los medios indicados, acumulandose a efectos de la determinacién de la
solvencia de la unién temporal las caracteristicas acreditadas para cada uno de los integrantes de la
misma, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 52 del RGLCAP a los efectos de la acumulacién
de las clasificaciones de las empresas integrantes de la unién, conforme al cual serad requisito
bésico para la acumulacién de las caracteristicas de cada uno de los integrantes que todas las
empresas que concurran a la licitacion del contrato hayan obtenido previamente clasificacion como
empresas de obras, salvo cuando se trate de empresas no espafiolas de Estados miembros de la
Comunidad Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo.

Para los casos en que sea exigible la clasificacién y concurran en la unién empresarios nacionales,
extranjeros que no sean nacionales de un Estado miembro de la Unién Europea o signatario del
Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo y extranjeros que sean nacionales de un Estado
miembro de la Unidén Europea o signatario del mencionado Acuerdo, los que pertenezcan a los dos
primeros grupos deberan acreditar su clasificacién, y estos dltimos su solvencia econémica,
financiera y técnica o profesional conforme a los otros medios y criterios de seleccién previstos en
el apartado k) del cuadro resumen.

Se podra exigir a los licitadores, espafioles o extranjeros, que ademas de acreditar su solvencia o,
en su caso, clasificacién, se comprometan a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los
medios personales o materiales suficientes para ello, lo que se hard constar, en su caso, en el
apartado k) del cuadro resumen.

Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar este contrato, el empresario podra basarse en la
solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza juridica de los
vinculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que, para la ejecucién del contrato, dispone
efectivamente de esos medios.

¢) Documentacidn acreditativa del porcentaje de trabajadores con discapacidad en la plantilla de la
empresa.

A los efectos de resolver, en su caso, la igualdad entre las proposiciones mas ventajosas, los
licitadores que tengan en su plantilla un nimero de trabajadores con discapacidad superior al 2 por
ciento podréan presentar la documentacién acreditativa de dicho extremo, asf como del porcentaje
de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.

d) Declaracién responsable de no estar incurso en prohibicién de contratar.

Esta declaracién incluird la manifestacién de hallarse al corriente del cumplimiento de las
obligaciones tributarias (tanto con el Estado como con la Administracién del Principado de
Asturias, incluyendo, en su caso, el alta en el Impuesto sobre Actividades Econémicas) y con la
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Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la justificacion
acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes de la adjudicaci6n, por el empresario a cuyo
favor se vaya a efectuar ésta. En el Anexo IV de este pliego se acompafia modelo de declaracién
responsable, a efectos meramente indicativos.

e) Sumision a la jurisdiccion de Juzgados y Tribunales espafioles para empresas extranjeras

Las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en Espafia, deberén
presentar una declaracién de someterse a la jurisdiccién de los juzgados y tribunales espafioles de
cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del
contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al
licitante.

) Garantia provisional.

Debera aportarse el resguardo acreditativo de haber constituido una garantia provisional, en el caso
de que asi se establezca en el apartado 1) del cuadro resumen y por el importe que se fije en dicho
apartado que no podrd ser superior a un 3 % del presupuesto de licitacién del contrato (IVA
excluido). La garantia provisional podrad prestarse en cualquiera de las formas previstas en el
articulo 96 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Piblico.

El adjudicatario podra aplicar el importe de la garantfa provisional a la definitiva o proceder a una
nueva constitucién de esta (ltima, en cuyo caso la garantia provisional se cancelard
simultdneamente a la constitucién de la definitiva.

En el caso de uniones temporales de empresarios, las garantias provisionales podran constituirse
por una o varias de las empresas participantes, siempre que en conjunto se alcance la cuantia
requerida, en su caso, en el apartado 1) del cuadro resumen y garantice solidariamente a todos los
integrantes de la unién temporal.

En el citado apartado m) del cuadro resumen se indica si la acreditacion de la constitucién de la
garantia podréa hacerse mediante medios electrénicos, informaticos o telematicos.

g) Registros de Licitadores.

De conformidad con lo establecido en el articulo 18 del Decreto 35/2015, de 12 de mayo, por el
que se regula la contratacién centralizada, el Registro de Contratos y el Registro de
Documentaciéon Administrativa de Licitadores del Principado de Asturias, la inscripcién en el
mismo, acreditada mediante certificacién expedida por su encargado, dispensard a los licitadores
inscritos de la presentacion en las convocatorias de contratacién de la documentacién vigente y
anotada en el mencionado Registro, segin se desprenda de la citada certificacion.

Asimismo, la inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado
acreditara, a tenor de lo en €l reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud del
empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representacién, habilitacion
profesional o empresarial, solvencia econdmica y financiera, y clasificacién, asf como la
concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo.
En el apartado n) del cuadro resumen se indica si se admite la expedicién electronica de los
certificados de los indicados Registros y si, en su caso, se incorporarén de oficio por el érgano de
contratacion.

Cuando se presente certificacion expedida por el Registro de Documentacién Administrativa de
Licitadores del Principado de Asturias o por el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Estado, se acompafiaran de declaracién responsable del licitador en la que
manifieste que las circunstancias reflejadas en los mismos no han experimentado variacion.

i)  Certificados comunitarios de clasificacion.

Los certificados de clasificacién o documentos similares que acrediten la inscripcién en listas
oficiales de empresarios autorizados para contratar establecidas por los Estados miembros de la
Unién Europea o signatarios de Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo sientan una
presuncién de aptitud de los empresarios incluidos en ellas en relacién con la no concurrencia de
las prohibiciones de contratar a que se refieren las letras a), b), ¢) y e) del apartado 1 del articulo
60 del TRLCSP y la posesion de las condiciones de capacidad de obrar y habilitacién profesional
exigidas por el articulo 54 y las de solvencia a que se refieren las letras b) y c) del articulo 75, las
letras a), b), €) g) y h) del articulo 76. Igual valor presuntivo surtirdn las certificaciones emitidas

Pagina 16 de 44



GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERIA DE INFRAESTRUCTURAS, ORDENACION DEL TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE

por organismos que respondan a las normas europeas de certificacién expedidas de conformidad
con la legislacion del Estado miembro o signatario en que esté establecido ¢l empresario.

Los documentos a que se refiere el péarrafo anterior deberan indicar las referencias que hayan
permitido la inscripcién del empresario en la lista o la expedicién de la certificacién, asi como la
clasificacién obtenida.

J) Direccién de correo electronico en que efectuar las notificaciones y consentimiento expreso para que
dichas notificaciones se practiquen por dicho medio (Ley 11/2007, de 22 de junio de acceso electrénico de
los Ciudadanos a los Servicios Publicos)

4) No obstante, cuando de acuerdo con lo establecido en el apartado d) del cuadro resumen el presente
contrato se encuentre sometido a regulacion armonizada, le resultard de aplicacién directa el articulo 59,
apartado 2, de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 2014 sobre
contrataciéon pablica y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE, de acuerdo con el cual el érgano de
contratacion debera aceptar el documento europeo Unico de contratacion (DEUC) como prueba preliminar
sustitutiva de certificados expedidos por las autoridades piiblicas o terceros que confirmen que no se encuentran
en alguna de las situaciones en las que deba o pueda ser excluido de Ia licitacién y que cumple con los criterios
de seleccién pertinentes asi como, cuando proceda, las normas y los criterios objetivos que se hayan establecido
con el fin de limitar el niimero de candidatos cualificados a los que se invite a participar. Asimismo de acuerdo
con lo dispuesto en los apartados 2.1 y 1.1 de la Recomendacién de la Junta Consultiva de Contratacién
Administrativa en relacién con la utilizacién del DEUC, dicho documento es conceptualmente la declaracién
responsable del articulo 146.4 del TRLCSP consistente en una declaracion formal y actualizada de la empresa
interesada, en sustitucién de la documentacion acreditativa de estos requisitos, que confirme que la empresa
cumple los mismos y més concretamente, que cuenta con las condiciones de aptitud exigidas, incluida la de no
estar incursa en prohibicién de contratar, que cumple los requisitos de solvencia econdmica y financiera y
técnica o profesional, asf como los demas criterios de seleccién y requisitos de participacién que establezcan los
pliegos de contratacion.

El licitador que opte por la presentaciéon del DEUC presentaré en el sobre 1 esa declaracién acompafiada
de:

- Autorizacion para la remision de notificaciones por fax o correo electrénico (indicando niimero fax o
correo electronico)

- Garantia provisional .Debera aportarse el resguardo acreditativo de haber constituido una garantia
provisional, en el caso de que asf se establezca en el apartado 1) del cuadro resumen y por el importe que se fije
en dicho apartado.

- Las empresas extranjeras deberan presentar una declaracion de someterse a la jurisdiccion de Juzgados y
Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran
surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al
licitante.

- A los efectos de resolver, en su caso, la igualdad entre las proposiciones mas ventajosas, los licitadores
que tengan en su plantilla un nimero de trabajadores con discapacidad superior al dos por ciento podran
presentar la documentacién acreditativa de dicho extremo, asf como el porcentaje de trabajadores fijos con
discapacidad en su plantilla.

- Cuando se presenten varios licitadores con el compromiso de constituirse en unién temporal, deberén
presentar un DEUC separado, en el que figure la informacion requerida en las partes II a V del formulario, por
cada operador econémico participante.

En el caso de presentaciéon del DEUC, el licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicacion, debera
acreditar ante el érgano de contratacion, la posesién y validez de los documentos que se exijan en los términos
que se concretan en la clausula 10.4.3 apartados a) y b) del presente pliego; no obstante el 6rgano de contratacién
podra pedir a los licitadores que presentan la totalidad o una parte de los certificados y los documentos
justificativos requeridos en cualquier momento del procedimiento, cuando resulte necesario para garantizar el
buen desarrollo del mismo.

Los licitadores podran ser excluidos del procedimiento de contratacién en caso de que incurran en
declaraciones falsas de cardcter grave al cumplimentar el DEUC o, en general, al facilitar la informacién exigida
para verificar que no existen motivos de exclusion o que se cumplen los criterios de seleccién, o en caso de que
oculten tal informacién o no puedan presentar los documentos justificativos.

Acceso al DEUC y a la informacion para su cumplimentacion
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Para acceder al formulario, la Comision Europea facilita un servicio en linea gratuito DEUC electrénico el cual
permite que las empresas participantes cumplimenten, descarguen e impriman el DEUC, contando ademas con
un 4rea de preguntas frecuentes que facilita su cumplimentacién.

El servicio DEUC permite a los licitadores imprimir el documento cumplimentado electrénicamente para
disponer de un documento en papel que, debidamente firmado serd entregado en la licitacién. En todo caso el

DEUC deberd imprimirse y firmarse a mano.

Web: https://ec.europa.eu/erowth/tools-databases/espd/filter?lang=es.

El Reglamento de ejecucion (UE) 2016/7 de la Comisién de 5 de enero de 2016 (L3/16 de 6 enero 2016)
establece el formulario normalizado del documento europeo Unico de contratacién estableciendo su contenido asi
como instrucciones para su cumplimentacion.

Web: https://www.boe.es/doue/2016/003/L00016-00034.pdf

La Recomendacién de la Junta Consultiva de Contratacién Administrativa sobre la utilizacion del DEUC
contempla otrientaciones que pueden ser de ayuda a las empresas que opten por cumplimentar el formulario
normalizado DEUC publicada en el Boletin Oficial del Estado nam 85 de 8 de abril de 2016.

En el perfil del contratante del Principado de Asturias se puede consultar una gufa en la que se especificarén los
pasos a seguir para la obtencién del DEUC. En todo caso el DEUC deberd imprimirse y firmarse a mano.
(www.asturias.es)

Cumplimentacién del DEUC
El formulario DEUC se imprimira y entregara firmado por el o los licitadores.

Respecto a los criterios de seleccion (parte IV del formulario DEUC) el licitador solo cumplimentara la seccion a
omitiendo cualquier otra seccién de la parte IV.

No se exige cumplimentar la seccion D de la parte II del DEUC relativo a la informacién sobre los
subcontratistas.

El licitador que participe por su cuenta pero recurra a la capacidad de una o varias entidades deberd presentar
junto con su propio DEUC otro DEUC separado, en el que figure la informacién pertinente por cada una de las
entidades de que se trate.

En todos los casos en que més de una persona sea miembro del érgano de administracién, de direccion o de
supervision de un licitador o tenga poderes de representacién, decisién o control en él, cada una de ellas tendrd
que firmar el mismo DEUC.

10.5. Sobre n° 2. Proposicién Econémica.

Contendra la citada proposicion econdmica firmada por el licitador o persona que le represente y que habra de
ajustarse estrictamente al modelo que figura como Anexo V al presente pliego. En la proposicién deberd
indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor Afiadido que deba ser repercutido.
Cuando la proposicién sea presentada por una unién temporal de empresas deberd estar necesariamente firmada
por los representantes de cada una de las empresas que constituyan la union temporal,

Cada licitador no podrd presentar més de una oferta econdémica, no siendo admitidas las proposiciones
econdmicas por importe superior al presupuesto previamente aprobado. Tampoco podrd suscribir ninguna en
unién temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en mas de una unién temporal. La infraccién
de estas normas dard lugar a la no admisién de todas las propuestas por él suscritas.

Cuando varias empresas vinculadas presenten distintas proposiciones de forma individual, cada una debera
presentar declaracién al respecto conforme al modelo que figura en el Anexo 1.

En la proposicién econémica los licitadores han de manifestar si han tenido en cuenta en la elaboracién de sus
ofertas las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de proteccién del empleo, condiciones
de trabajo y prevencion de riesgos laborales, y proteccién del medio ambiente.

Asimismo, solo en caso de permitirse la subcontratacién y tenga previsto subcontratar parte del contrato se
indicara el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o
técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realizacion (anexo V).
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10.6. Sobre n° 3. Proposicién técnica.

El licitador acreditara el valor técnico de su oferta mediante la presentacién de la documentacion que se
relaciona en el Anexo VIII del presente pliego, sin que en ninglin caso, se incluya en este sobre referencia alguna
a la proposicién econémica que se efectlia, ni dato alguno del que se pueda deducir ésta.

Cldusula 11, CRITERIOS PARA LA VALORACION DE LAS PROPOSICIONES

11.1En el Anexo VIII del presente pliego describen los criterios que han de servir de base para la adjudicacién
del contrato, asi como la ponderacion relativa atribuida a cada uno de ellos.

11.1. Valoracién de la proposicion técnica

Con anterioridad a la apertura de las proposiciones econ6émicas, la documentacién que se contiene en el sobre
namero 3 serd objeto de un informe técnico que determinaré las puntuaciones obtenidas por el licitador conforme
a los criterios de adjudicacion y la ponderacion atribuida en el Anexo VIII

La valoracion de la proposicidn técnica serd la resultante de sumar las puntuaciones alcanzadas en cada uno de
los aspectos objeto de valoracion.

11.2. Valoracién de la proposicion econémica

La valoracién de la proposicion econdmica se efectuard de acuerdo con la férmula prevista en el Anexo VIII del
pliego.

Elvalor anormal o desproporcionado de las ofertas se apreciard de acuerdo con los siguientes pardmetros:

1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitacion en mds de 25
unidades porcentuales.

2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en mds de 20 unidades porcentuales a la
otra oferta.

3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en mds de 10 unidades porcentuales a la
media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluird para el computo de dicha
media la oferta de cuantia mds elevada cuando sea superior en mas de 10 unidades porcentuales a
dicha media. En cualquier caso, se considerard desproporcionada la baja superior a 25 unidades
porcentuales.

4. Cuando concurran cuatro o mds licitadores, las que sean inferiores en mds de 10 unidades
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen
ofertas que sean superiores a dicha media en mds de 10 unidades porcentuales, se procederd al
cdlculo de una nueva media solo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En
todo caso, si el numero de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculard sobre
las tres ofertas de menor cuantia.

Cuando se identifique una proposicién que pueda ser considerada desproporcionada o anormal, deberd
darse audiencia al licitador que la haya presentado para que justifique la valoracién de la oferta y precise las
condiciones de la misma, en particular en lo que se refiere al ahorro que permita el procedimiento de ejecucién
del contrato, las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que disponga
para ejecutar la prestacion, la originalidad de las prestaciones propuestas, el respeto de las disposiciones relativas
a la proteccion del empleo y las condiciones de trabajo vigentes en el lugar en que se vaya a realizar la
prestacion, o la posible obtencién de una ayuda de Estado. En el procedimiento deberd solicitarse el
asesoramiento técnico del servicio correspondiente.

Si el 6rgano de contratacién, considerando la justificacién efectuada por el licitador y los informes
mencionados en el apartado anterior, estimase que la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la
inclusion de valores anormales o desproporcionados, acordard la adjudicacion a favor de la siguiente
proposicién, de acuerdo con el orden en que hayan sido clasificadas, que se estime puede ser cumplida a
satisfaccion de la Administracion y que no sea considerada anormal o desproporcionada.

11.3. Cuando empresas vinculadas, entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de los supuestos
previstos en el artfculo 42 del Coédigo de Comercio, presenten distintas proposiciones para concurrir
individualmente a la adjudicacién de este contrato, se tomara unicamente, para aplicar el régimen de apreciacion
de ofertas anormales o desproporcionadas, la oferta mas baja, produciéndose la aplicacién de los efectos
derivados del procedimiento establecido para la apreciacion de ofertas anormales o desproporcionadas, respecto
de las restantes ofertas formuladas por las empresas vinculadas.
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11.4. Tendran preferencia en la adjudicacion del contrato, las proposiciones presentadas por aquellas empresas
que, en el momento de acreditar su solvencia técnica, tengan en su plantilla un nimero de trabajadores con
discapacidad superior al 2 por ciento, siempre que dichas proposiciones igualen en sus términos a las més
ventajosas desde el punto de vista de los criterios que sirvan de base para la adjudicacién. Si varias empresas
licitadoras de las que hubieren empatado en cuanto a la proposicién més ventajosa acrediten tener relacién
laboral con personas con discapacidad en un porcentaje superior al 2 por ciento, tendrd preferencia en la
adjudicacion del contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad
en su plantilla. Si aun asf persiste la igualdad, se resolveria mediante sorteo.

Cliusula 12. ADJUDICACION DEL CONTRATO.

12.1. Mesa de Contratacion. Apertura del sobre n° 1, calificacién de la documentacién administrativa y
seleccion de los licitadores.

Concluido el plazo de presentacién de proposiciones y constituida en el lugar y fecha indicados en el anuncio de
la licitacién, la Mesa de Contratacion de la Consejeria de Fomento, Ordenacién del Territorio y Medio
Ambiente, cuyos miembros han sido designados por Resolucién de 21 de enero de 2013, publicada en el BOPA
de 31 de enero de 2013, de acuerdo con lo dispuesto en los articulos 39.1 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Juridico de la Administracién del Principado de Asturias y 320 del TRLCSP, procederd a la
apertura del sobre n° 1 y al examen y calificacién de la documentacién administrativa. Si la Mesa observase
defectos u omisiones subsanables en la documentacién presentada, lo comunicara verbalmente a los interesados
presentes en el acto publico que se celebrard a continuacién. Ademds, se dara traslado de los mismos a las
empresas afectadas mediante comunicacién al fax o direccién correo electrénico que figuraran en dicha
documentacion o fueran conocidos, procediendo en caso contrario a hacerlos publicos a través del tablén de
anuncios del 6rgano de contratacién. Se concederd un plazo no superior a tres dias hébiles para que los
licitadores los corrijan o subsanen ante la propia Mesa de Contratacién, debiendo quedar constancia de todo lo
anterior en la correspondiente Acta de la sesion.

A los efectos de comprobar la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones para contratar de los licitadores,
la Mesa de Contratacion podrd recabar del empresario aclaraciones sobre los certificados y documentos
presentados o requerirle para la presentacion de otros complementarios, lo que debera cumplimentar en el plazo
de cinco dias naturales sin que puedan presentarse después de declaradas admitidas las ofertas. La notificacién
de estos requerimientos se realizard por los mismos medios que se sefialan en el péarrafo anterior, dejdndose
constancia igualmente en el Acta.

La Mesa, una vez calificada la documentacién del sobre n® 1 y subsanados, en su caso, los defectos u omisiones
de la documentacion presentada, procederd a determinar las empresas que cumplen los requisitos de capacidad y
solvencia fijados en el pliego de cldusulas administrativas, con pronunciamiento expreso sobre los admitidos a la
licitacion, los rechazados y sobre las causas de su rechazo.

12.2. Apertura y valoracién de las proposiciones y propuesta de adjudicacion.

La Mesa de Contratacién procedera posteriormente a la apertura y examen de las proposiciones, formulando la
correspondiente propuesta de adjudicacién al 6rgano de contratacién, una vez ponderados los criterios que deban
aplicarse para efectuar la seleccién del adjudicatario. La apertura de las proposiciones debera efectuarse en el
plazo maximo de un mes contado desde la fecha de finalizacién del plazo para presentar las ofertas.

Se procederd en primer lugar a la apertura de la proposicidn técnica contenida en el sobre n° 3 y a su valoracién
con arreglo a los criterios de adjudicacién previstos. Como quiera que la ponderacion atribuida a los criterios
cuantificables mediante la aplicacién de formulas es superior a aquéllos en los que no concurre esta circunstancia
(Anexo VIII del pliego) no resulta preciso la constitucién de un comité de expertos para la evaluacion de las
ofertas.

El lugar, dia y hora en que tendré lugar la apertura de la oferta econdmica que se realizard, en todo caso, en acto
publico, se notificara a los licitadores. El resultado de la valoracién de la proposicién técnica se comunicara al
comienzo de dicho acto publico.

Antes de formular su propuesta, la Mesa de Contratacion podra solicitar, cuantos informes técnicos considere
precisos. Igualmente, podran solicitarse estos informes cuando sea necesario verificar que las ofertas cumplen
con las especificaciones técnicas del proyecto.

La propuesta de adjudicacion no crea derecho alguno en favor del licitador propuesto frente a la Administracién.
No obstante, cuando el drgano de contratacién no adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada
debera motivar su decision.
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12.3. Adjudicacién

El érgano de contratacién requerird al licitador que presente la oferta econdmicamente més ventajosa para que en
el plazo de diez dias habiles (cinco dfas habiles en expedientes urgentes) presente la siguiente documentacién:

a) Documentacion justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social:

a.l. Documenfo de alta en el Impuesto sobre Actividades Econdmicas, referida al ejercicio
corriente, o del ultimo recibo del Impuesto sobre Actividades Econémicas, completado con
una declaracién responsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado Impuesto,
en el epigrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerzan actividades sujetas
a este impuesto, en relacion con las actividades que venga realizando a la fecha de
presentacién de las proposiciones, que le faculte para su ejercicio en el dmbito territorial en
que las ejercen.

En caso de estar exento de este impuesto presentard declaracion justificativa al respecto.

a.2. Certificacion positiva en vigor acreditativa de que el licitador se encuentra al corriente de sus
obligaciones tributarias con la Administracién del Estado (o, en su caso, con la Hacienda
Foral correspondiente). Las empresas que tributen a una Hacienda Foral, deberén presentar,
junto al certificado expedido por ésta en relacion con sus obligaciones tributarias con dicha
Hacienda Foral, una declaracion responsable en la que se indique que no estdn obligadas
presentar declaraciones tributarias periédicas a la Administracién del Estado.

a.3. Certificacion positiva en vigor expedida por el Ente Publico de Servicios Tributarios del
Principado de Asturias acreditativa de que el licitador se encuentra al corriente de sus
obligaciones tributarias con la Administracién del Principado de Asturias.

a.4. Certificacién positiva en vigor expedida por la Direccién Provincial de la Tesorerfa General
de la Seguridad Social acreditativa del cumplimiento de sus obligaciones con la misma.

En el apartado o) del cuadro resumen se indica si se admite la expedicién por medios electrénicos,

informaticos o telematicos de los correspondientes certificados.

No obstante, cuando la empresa no esté obligada a presentar las declaraciones o documentos a que

se refieren los articulos 13 y 14 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las

Administraciones Publicas, se acreditara esta circunstancia mediante declaracién responsable.

b) Documentacion acreditativa de haber constituido a disposicion del 6rgano de contratacién una
garant{a definitiva de un 5 por ciento del importe de adjudicacién del contrato, excluido el impuesto
sobre el valor afiadido, segin resulte de la oferta presentada por el licitador requerido.

En el apartado p) del cuadro resumen se indicard el porcentaje total exigible en concepto de garantfa
definitiva incluyendo, en su caso, el correspondiente a la garantfa complementaria (de hasta un 5 por
ciento) que se pudiera exigir al amparo del articulo 95.2 del TRLCSP, pudiendo alcanzar la garantia
total un 10 por ciento del precio del contrato, IVA excluido.

Esta garantia se constituird por cualquiera de los medios previstos en los articulos 96 y 98 del TRLCSP,
en las condiciones previstas en su articulo 97, y se depositard en la Tesorerfa General del Principado de
Asturias. Cuando se hubiera exigido garantia provisional, serd potestativo para el adjudicatario aplicar
su importe a la garantfa definitiva o constituir una nueva.

En el citado apartado p) del cuadro resumen se indica si la acreditacion de la constitucién de la garantia
podra hacerse mediante medios electrénicos, informaticos o telematicos.

<) En caso de que no se haya solicitado la justificacién de la documentacién acreditativa del
cumplimiento de las condiciones establecidas para la adjudicacion del contrato, el dérgano de
contratacion requerird igualmente la presentacién de la documentacién relacionada en la cldusula 10-4-
3, en la forma en ella establecida, para todo aquello que no resulte acreditado de conformidad con lo
establecido en los apartados a) y b) de la presente cléusula,

Si la documentacién presentada a que se hace referencia en este apartado c¢) contuviera defectos u
omisiones subsanables, se concederd un plazo no superior a tres dfas hébiles para su subsanacion ante el
Servicio de Contratacion. Igualmente y a los efectos de comprobar la capacidad, solvencia y ausencia de
prohibiciones para contratar, se podrd recabar del empresario aclaraciones sobre los certificados y
documentos presentados o requerirle para la presentacion de otros complementarios, lo que debera
cumplimentar en el plazo antes citado.
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Siempre que exista adscripcién de medios (personales o materiales) al contrato, se dara traslado al
Servicio proponente para que informe sobre la adecuacién de los mismos, quien asimismo informara
sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos para acreditar la solvencia técnica.

En su caso, documentacién acreditativa de la efectiva disposicién de los medios que se hubiesen
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato que le reclame el érgano de
contratacién. En el apartado k) del cuadro resumen se indicard la documentacion acreditativa de la
disposicion de dichos medios que deberd presentar el licitador propuesto como adjudicatario.

d) Cualesquiera otros documentos acreditativos de su aptitud para contratar que le reclame el 6rgano de
contratacion,.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefialado, 10 dfas habiles (cinco dias para los
expedientes urgentes) para los indicados en los apartados a), b), y d) o el que se conceda para subsanar en el
caso del apartado c) se entenderd que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la
misma documentaci6n al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

El érgano de contratacién deber4 adjudicar los contratos dentro de los cinco dias hébiles (tres dias habiles en el
caso de expedientes urgentes) siguientes a la recepcién de la documentacion

12.4 Renuncia a la celebracién del contrato o desistimiento del procedimiento

La renuncia a la celebracién del contrato o el desistimiento del procedimiento sélo podrén acordarse por el
drgano de contratacién antes de la adjudicacién. En ambos casos se compensaré a los licitadores por un maximo
de 1.000€ por los gastos en que hubiesen incurrido de acuerdo con los principios generales que rigen la
responsabilidad de la Administracion.

Cldusula 13. FORMALIZACION DEL CONTRATO.

El contrato se formalizard en documento administrativo ajustindose con exactitud a las condiciones de la
licitacién, constituyendo dicho documento titulo suficiente para acceder a cualquier registro publico. No
obstante, el contratista podra solicitar que el contrato se eleve a escritura piblica, corriendo de su cargo los
correspondientes gastos.

Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratacién conforme al articulo 40.1 del
TRLCSP, la formalizacién no podré efectuarse antes de que transcurran quince dias hébiles desde que se remita
la notificacién de la adjudicacién a los licitadores

El 6rgano de contratacién requerird al adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no superior a cinco
dfas (tres dfas en el caso de expedientes urgentes) a contar desde el siguiente a aquel en que hubiere recibido el
requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el péarrafo anterior sin que se hubiera interpuesto recurso
que lleve aparejada la suspension de la formalizacion del contrato. De igual forma procederd cuando el 6rgano
competente para la resolucién del recurso hubiera levantado la suspension.,

En los restantes casos, la formalizacién del contrato deber efectuarse no mas tarde de los quince dias hébiles
(ocho dias habiles en el caso de expedientes urgentes) siguientes a aquél en que se reciba la notificacion de la
adjudicacién a los licitadores en la forma prevista en el articulo 151.4 del TRLCSP.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado,
la Administracién podra acordar la incautacién sobre la garantia definitiva del importe de la garantia provisional
que, en su caso, se hubiese exigido.

Si las causas de la no formalizacién fueren imputables a la Administracién, se indemnizarda al contratista de los
dafios y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar. No podrd iniciarse la ejecucién del contrato sin su previa
formalizacion.

Cliusula 14. COMPROBACION DEL REPLANTEO.
La ejecucion del contrato de obras comenzara con el acta de comprobacién del replanteo. A tales efectos, dentro

del plazo mé&ximo de UN (1) MES a contar desde la formalizacién del contrato el servicio encargado de las obras
procederd, en presencia del contratista y del director de la obra, a efectuar la comprobacién del replanteo hecho
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previamente a la licitacion, extendiéndose acta del resultado que ser4 firmada por ambas partes interesadas y por
el director de la obra, remitiéndose un ejemplar de la misma al érgano de contratacion.

La comprobacién del replanteo se sujetaré a las siguientes reglas:

1. Si el contratista no acudiere, sin causa justificada, al acto de comprobacién del replanteo su
ausencia se considerara como incumplimiento de una obligacién contractual esencial con las
consecuencias y efectos previstos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Publico.

2. Cuando el resultado de la comprobacién del replanteo demuestre, a juicio del director de la
obra y sin reserva por parte del contratista, la disponibilidad de los terrenos y la viabilidad del
proyecto, se dard por aquél la autorizacién para iniciarlas, haciéndose constar este extremo
explicitamente en el acta que se extienda, de cuya autorizacion quedara notificado el contratista
por el hecho de suscribirla, empezandose a contar el plazo de ejecucién de las obras desde el
dia siguiente al de la firma del acta.

3. Cuando se trate de la realizacion de alguna de las obras a que se refiere el articulo 126.2 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico se estara a lo dispuesto en el
mismo en cuanto a la disponibilidad de terrenos pudiendo comenzarse las obras si estuvieran
disponibles los terrenos imprescindibles para ello y completarse la disponibilidad de los
restantes segun lo exija la ejecucién de las mismas.

4. Cuando no resulten acreditadas las circunstancias a que se refiere el apartado anterior o el
director de la obra considere necesaria la modificacién de las obras proyectadas quedara
suspendida la iniciacién de las mismas, haciéndolo constar en el acta, hasta que el érgano de
contratacién adopte la resolucién procedente dentro de las facultades que le atribuye la
legislacion de contratos del Sector Publico. En tanto sea dictada esta resolucién quedard
suspendida la iniciacién de las obras desde el dfa siguiente a la firma del acta, computandose a
partir de dicha fecha el plazo de seis meses a que se refiere el articulo 237, letra b), del
TRLCSP, sin perjuicio de que, si fueren superadas las causas que impidieron la iniciacién de
las obras, se dicte acuerdo autorizando el comienzo de las mismas, notificandolo al contratista
y computéandose el plazo de ejecucion desde el dfa siguiente al de la notificacion.

5. Lo dispuesto en el apartado anterior se aplicard igualmente cuando el contratista formulase
reservas en el acto de comprobacién del replanteo. No obstante, si tales reservas resultasen
infundadas, a juicio del 6rgano de contratacién, no quedard suspendida la iniciacion de las
obras ni, en consecuencia, serd necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la
iniciacion de las mismas y se modifique el cémputo del plazo para su ejecucion.

Seran de cuenta del contratista los gastos de los materiales y los de su propio personal que sean
necesarios para realizar la comprobacion del replanteo.

Cldusula 15. EJECUCION DEL CONTRATO.
15.1. Direccién facultativa

El 6rgano de contratacién comunicara al contratista las personas que asumirdn la direccién facultativa de las
obras, detallando quiénes ejercerdn la direccion de la obra y la coordinacién en materia de seguridad y salud en
su ejecucion, La direccion facultativa serd responsable de la comprobacion, coordinacién, vigilancia e inspeccién
de la correcta realizacion de la obra objeto del contrato.

Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las cldusulas estipuladas en este pliego, en el Pliego de Clausulas
Administrativas Generales y conforme al proyecto aprobado por el érgano de contratacién y las instrucciones
que, en interpretacién técnica de éste, diera al contratista el director de la obra. Cuando dichas instrucciones
fueren de caracter verbal deberdn ser ratificadas por escrito en el mds breve plazo posible, para que sean
vinculantes entre las partes, debiendo quedar reflejadas en el libro de érdenes.

El contratista esta obligado a llevar y conservar en la obra el “Libro de Ordenes” y el “Libro de incidencias”,
previamente diligenciados, de conformidad con las disposiciones contenidas en las clausulas 8 y 9 del Pliego de
Clausulas Administrativas Generales para la Contratacién de Obras del Estado y el articulo 13 del Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en las
obras de construccién. Dichos libros estaran en todo momento a disposicién de la Direccién facultativa que
debera consignar en ellos las visitas, incidencias y 6rdenes que se produzcan durante el desarrollo de la obra. El
contratista estara obligado por si o por medio de su delegado a firmar el oportuno acuse de recibo de tales
instrucciones. En el acto de recepcion se exigird la presentacién del “Libro de Ordenes” debidamente
cumplimentado, el cual pasaré a poder de la Administracién una vez efectuada la recepcién.

La Direccién facultativa podra inspeccionar las obras cuantas veces consideren necesario y solicitar la
informaci6n que estimen oportuna para el correcto control de las mismas. El contratista guardard y hard guardar
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las consideraciones debidas al personal de la Direccién facultativa, que tendrén libre acceso a todos los puntos de
trabajo y almacenes de materiales destinados a las obras para su previo reconocimiento.

15.2. Cumplimiento de la legislacién de caracter medioambiental, laboral, social y de seguridad y salud.

El personal adscrito por el contratista a la prestacion objeto del contrato, no tendra ninguna relacién laboral con
la Administracién, bajo ninglin concepto, dependiendo exclusivamente del contratista, el cual tendrd todos los
derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario respecto del mismo.

El contratista estd obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social,
de seguridad y salud laboral por lo que vendra obligado a disponer las medidas exigidas por tales disposiciones,
siendo a su cargo el gasto que ello origine.

En general, el contratista respondera de cuantas obligaciones le vienen impuestas por su caricter de empleador,
asi como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la relacién laboral o de otro tipo, existente
entre aquél, o entre sus subcontratistas y los trabajadores de uno y otro, sin que pueda repercutir contra la
Administracion.

Ademds de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, el contratista estara obligado a presentar al
érgano de contratacion en el plazo maximo de treinta dias naturales a contar desde la fecha de notificacion de la
adjudicacion un plan que refleje como llevaré a cabo las obligaciones que le incumban en relacién con los
residuos de construccién y demolicién que se vayan a producir en la obra, en particular las recogidas en los
articulos 4.1 y 5 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestién de los
residuos de construccién y demolicién. El plan, una vez aprobado por la direccién facultativa y aceptado por la
Administracién, pasard a formar parte de los documentos contractuales de la obra. No obstante, esta obligacion
no ser4 aplicable a los excedentes generados en excavaciones y demoliciones de obras sometidas a evaluacién de
impacto ambiental, a los que serd de aplicacién lo previsto en el Texto Refundido de la Ley de Evaluacién de
Impacto Ambiental de Proyectos, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero. Cuando dichos
excedentes estuvieran contaminados por sustancias peligrosas ser4 de aplicacion la normativa especifica de
residuos.

El contratista deberd presentar a la Administracion dentro del plazo de formalizacién del contrato el Plan de
seguridad y salud en el trabajo al objeto de que, previo informe del Coordinador en materia de seguridad y salud,
pueda ser aprobado por la Administracion, requisito imprescindible para que la obra pueda comenzar. Si por
incumplir el contratista el plazo indicado para la presentacion del citado Plan no fuera posible empezar las obras,
no podra reclamar ampliaci6n alguna de plazo por este motivo, instar la resolucién del contrato por el retraso en
el inicio o la suspension de su ejecucion o reclamar indemnizaci6n alguna.

En dicho Plan de seguridad y salud en el trabajo, se incluirdn, en su caso, las propuestas de medidas alternativas
de prevencion que el contratista proponga con la correspondiente justificacion técnica, que no pueden implicar ni
aumento ni disminucién de los niveles de proteccién previstos en el estudio o estudio basico o, en su caso, en su
proposicion técnica. Las propuestas de medidas alternativas de prevencién incluiran la valoracién econémica de
las mismas, que no pueden implicar disminucién del importe total previsto en el estudio o, en su caso, en su
proposicién técnica.

La modificacion del Plan de seguridad y salud en el trabajo se llevard a cabo por el contratista en funcién del
proceso de ejecucion de la obra, de la evolucion de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones
que puedan surgir a lo largo de la obra, y siempre con la aprobacion expresa de la Administracién, previo
informe del Coordinador en materia de seguridad y salud.

Correran a cargo del contratista los gastos que se originen en relacién con la elaboracion, cumplimiento y control
del Plan de seguridad y salud, con excepcién de los honorarios profesionales del coordinador en materia de
seguridad y salud.

15.3. Medios personales y materiales adscritos a la ejecucion de la obra

Antes de dar comienzo las obras el contratista presentard a la Administracién, a través de la Direccién

facultativa, relacion detallada de los siguientes extremos:

a) Relacion del personal que pondra al servicio de las obras, por oficios y categorias. De forma especial
debera detallar los nombres y, en su caso, cualificacién profesional de las personas que estaran a
cargo de la obra, actuando de interlocutores por parte de la empresa con la Direccién facultativa y la
Administracién. Dicho personal sera el encargado de suscribir el correspondiente acuse de recibo de
las 6rdenes de obligado cumplimiento que diera cualquier miembro de la direccion facultativa,
cuando fueran por escrito, utilizando el Libro de Ordenes. Los medios personales deberan ser, al
menos, los indicados, en su caso, en el compromiso de adscripciéon de medios o en la proposicién
técnica, tanto en lo que respecta a su numero como a su cualificacién profesional. El contratista
deberd comunicar previamente al 6rgano de contratacién cualquier sustituciéon del personal
comprometido para la ejecucion del contrato para su aceptacion. Cuando el contratista o las personas
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de é1 dependientes incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha de
las obras o el cumplimiento de los programas de trabajo, la Administracién podré exigirle la
adopcion de medidas concretas y eficaces para conseguir o restablecer el buen orden de la ejecucion
del contrato, incluida la sustitucién de cualquier miembro de su personal o de las empresas
subcontratistas.

b) Maquinaria, medios auxiliares, servicios, instalaciones y construcciones provisionales que habrén de
emplear en la ejecucion de los trabajos. Los medios materiales deberan ser, al menos, los indicados,
en su caso, en el compromiso de adscripcién de medios o en la proposicién técnica, tanto en lo que
respecta a su nimero como a sus caracteristicas técnicas. El equipo quedaréa adscrito a la obra en
tanto se hallen en ejecucién las unidades en que ha de utilizarse, en la inteligencia de que no podra
retirarse sin consentimiento expreso de la Direccién facultativa y debiendo ser reemplazados los
elementos averiados o inutilizados siempre que su reparacién exija plazos que aquélla estime han de
alterar el programa de trabajo. Cada elemento de los que constituyen el equipo serd reconocido por
la Direccién facultativa, anotdndose sus altas y bajas de puesta en obra en el inventario del equipo.
Podra también rechazar cualquier elemento que considere inadecuado para el trabajo en la obra. El
contratista no podra efectuar reclamacion alguna fundada en la insuficiencia de la dotacién o del
equipo que la Administracién hubiera podido prever para la ejecucion de la obra, aun cuando éste
estuviese detallado en alguno de los documentos del proyecto.

¢) En su caso, partes de la obra a realizar mediante empresas subcontratistas. La presentacion de esta
relacién se entiende sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos para la subcontratacion
previstos en los articulos 227 y 228 del TRLCSP y en la clausula 23 de este pliego.

La Administracién podra acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que el contratista haya
presentado en debida forma los documentos sefialados, sin que ello pueda originar derecho al cobro de intereses
de demora por retraso en el pago de dichas certificaciones ni dar lugar a la suspension o resolucién del contrato
por retraso en el pago.

15.4. Programa de trabajos y cumplimiento de plazos.

Siempre que la total ejecucion de la obra esté prevista en mds de una anualidad, el contratista adjudicatario
deberd presentar un programa de trabajo en el plazo maximo de 30 dias naturales a contar desde la formalizacién
del contrato o, en caso de tramitacién urgente, reduciéndose dicho plazo a la mitad, con el contenido previsto en
el articulo 144 del RGLCAP y conforme a lo dispuesto en las cldusulas 23 a 25 del Pliego de Cléusulas
Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado. En su caso, dicho programa de trabajo
debera ser coherente con su proposicion técnica y con su compromiso de adscripcion de medios.

Hasta que el contratista presente en debida forma el programa de trabajos se considerar4 aplicable el presentado,
en su caso, en su proposicién técnica, incluso a los efectos de la fijacion provisional de plazos parciales y su
cumplimiento; ademds, el Director de la obra podrd acordar no dar curso a las certificaciones; en este caso el
contratista no tendra derecho a reclamar intereses de demora, a resolver el contrato o a suspender la ejecucion de
la obra por retraso en su pago.

El érgano de contratacién resolverd sobre el programa de trabajo dentro de los quince dfas naturales siguientes a
su presentacién, pudiendo imponer la introduccién de modificaciones o el cumplimiento de determinadas
prescripciones siempre que no contravengan las cldusulas del contrato, asf como fijar plazos parciales para la
ejecucioén de la obra, modificando, en su caso, los previstos en el apartado f) del cuadro resumen.

Aprobado el Programa de Trabajo con las modificaciones que, en su caso, correspondan, se entenderd parte
integrante del contrato a los efectos de su exigibilidad.

El contratista estd obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realizacién del mismo, asi
como de los plazos parciales sefialados, en su caso, para su ejecucion sucesiva. Cuando el contratista, por causas
imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al cumplimiento del plazo total o, en su caso, de los
plazos parciales, la Administracién podré optar indistintamente por la resolucién del contrato o por la imposicién
de las penalidades diarias previstas en el articulo 212 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Piblico.

Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos
dandole prérroga del tiempo que se le habia sefialado, se concedera por la Administracién un plazo que serd, por
lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor, en los términos previstos en el
articulo 100 del RGLCAP.

15.5. Ensayos y analisis de materiales y unidades de obra.

Sin perjuicio de los andlisis y ensayos previstos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, la Direccion de
obra podra ordenar que se verifiquen los ensayos y andlisis de materiales y unidades de obra que en casa caso
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resulten pertinentes y los gastos que se originen ser4n de cuenta del contratista hasta un maximo del 1 por 100
del presupuesto de adjudicacién, o del porcentaje superior ofertado en su caso por el adjudicatario.

La misma Direccién fijar4 el nimero, forma y dimensiones y demds caracteristicas que deben reunir las
muestras y probetas para ensayo y anlisis, caso de que no exista disposicién general al efecto, ni establezca tales
datos el Pliego de Prescripciones Técnicas.

15.6. Responsabilidad por la correcta ejecucién de la obra.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia el contratista es responsable de los
defectos que en la construccion puedan advertirse, sin que sea eximente ni le dé derecho alguno la circunstancia
de que los representantes de la Administracién o la direccion facultativa hayan examinado o reconocido, durante
su construccion, las partes y unidades de la obra o los materiales empleados, ni que hayan sido incluidos éstos y
aquéllas en las mediciones y certificaciones parciales.

La realizacién por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacién previa de la
Administracién contratante, ain cuando éstas se realicen bajo las instrucciones de la Direccién facultativa, no
generaré obligacién alguna para la Administracién, quedando ademés el contratista obligado a rehacer las obras
afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que la Administraci6n
pueda exigirle.

15.7. Carteles y sefializacién de la obra.

El contratista estd obligado a instalar y conservar durante el periodo de ejecucion de la obra, a su costa, los
carteles anunciadores de las obras, en el modelo reglamentario que le indique la Administracién, as{ como las
necesarias vallas y otros elementos de cerramiento, la iluminacién nocturna que se requiera y las sefiales precisas
para indicar el acceso a la obra, la circulacién en la zona que ocupen los trabajos y los puntos de posible peligro
debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus limites e inmediaciones. En este sentido, la
direccién facultativa podra ordenar por escrito al contratista la instalacién de sefiales complementarias o la
modificacion de las ya instaladas.

Para el abono de la primera certificacion serd necesaria la presentacion de la documentacién acreditativa de la
colocacién de los mencionados carteles de obra.

Los costes de las actuaciones de sefializacion contemplados en esta cldusula, se consideran incluidos en los
gastos generales del proyecto de obra licitado y por consiguiente en la oferta econdmica presentada. Asimismo
se consideran incluidos los costes de las obras que sean necesarias para la correcta colocacién de dicha
sefializacién.

15.8. Despeje final de las obras y condiciones de entrega.

Las zonas afectadas por las obras y no ocupadas por ellas se restituiran por el contratista a su situacién inicial
antes de la recepcion de las obras.

15.9. Otras obligaciones.

Seran de cuenta y a costa del contratista las gestiones y pago de todos los gastos, tasas, avales, arbitrios,
redaccién y visado de los proyectos que haya que presentar en los Organismos competentes a efectos de obtener
el alta y permiso de funcionamiento o de ejecucién de obra, enganches a redes y servicios y acometidas
provisionales y definitivas.

Le corresponde asimismo el pago de los gastos de publicidad de la licitacién del contrato tanto en boletines
oficiales, como, en su caso, en otros medios de difusion, hasta el limite indicado en el apartado h) del cuadro
resumen, asf como la tramitacién ante los organismos, administraciones y empresas competentes de las
autorizaciones, permisos y licencias que requiera la ejecucién de las obras y la ocupacion, mantenimiento o
reposicion de las vias de comunicacién y servicios afectados o cualquier otra actuacion que exija la ejecucion,
asf como el pago de los precios, tarifas o tributos correspondientes.

Cliusula 16. REGIMEN DE PAGOS Y REVISION DE PRECIOS.
16.1. Régimen de pagos.

A los efectos del pago, la Administracién expedira mensualmente, en los primeros diez dias siguientes al mes al
que correspondan, certificaciones que comprendan la obra ejecutada durante dicho periodo de tiempo, cuyos
abonos tienen el concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la
medicion final y sin suponer en forma alguna, aprobacién y recepcién de las obras que comprenden.
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En su caso, el precio correspondiente a los elementos del contrato o unidades de obra contratados por el sistema
de tanto alzado con precio cerrado serd abonado mensualmente, en la misma proporcion que la obra ejecutada en
el mes a que corresponda guarde con el total de la unidad o elemento de obra de que se trate.

La Administracién tendra la obligacion de abonar el precio dentro del plazo sefialado en el articulo 216 del
TRLCSP y la disposicion transitoria sexta. El contratista tendra también derecho a percibir abonos a cuenta sobre
su importe por las operaciones preparatorias realizadas como instalaciones y acopio de materiales o equipos de
maquinaria pesada adscritos a la obra, conforme al régimen y los limites previstos en los articulos 155 y 156 del
RGLCAP, debiendo asegurar los referidos pagos mediante la prestacion de garantfa, siempre que exista crédito
para ello en la correspondiente anualidad.

Podréan ser excluidas de la obligacién de facturacion electrénica aquellas que por cuantia o entidad emisora estén
contempladas en el Decreto 151/2014, de 29 de diciembre por el que se establecen exclusiones a la obligacién de
facturacion electrénica. En estos casos, las facturas presentardn ante el Registro de la Consejeria de
Infraestructuras, Ordenacién del Territorio y Medio Ambiente sito en el Edificio EASMU. Coronel Aranda, 2-4".
33005. Oviedo. Asturias a efectos de su remisién al 6rgano administrativo o unidad a quien corresponda la
tramitacion de la misma.

A efectos de la emisién de la facturacién electrénica los cédigos DIR que deberan figurar en la factura son los
indicados en el apartado w) del cuadro resumen del presente pliego.

16.2 Revisién de Precios.

La férmula de revisién aplicable, que serd invariable durante la vigencia del contrato, serd la fijada en el
apartado q) del cuadro resumen. En este apartado se hard referencia, en su caso, a la improcedencia de la revisién
de precios.

Cuando la cldusula de revision se aplique sobre perfodos de tiempo en los que el contratista hubiese incurrido en
mora Yy sin perjuicio de las penalidades que fueren procedentes, los indices de precios que habrén de ser tenidos
en cuenta serdn aquéllos que hubiesen correspondido a las fechas establecidas en el contrato para la realizacién
de la prestacion en plazo, salvo que los correspondientes al perfodo real de ejecucién produzcan un coeficiente
inferior, en cuyo caso se aplicaran estos ultimos.

Cldusula 17. MODIFICACION DEL CONTRATO.

17.1. El contrato s6lo podré ser modificado por razones de interés publico en los casos y en la forma previstos en
el titulo V del libro 1 del TRLCSP, que se detallan en el apartado segundo de la presente clausula. Las
modificaciones acordadas por el 6rgano de contratacién serdn obligatorias para los contratistas y deberén
formalizarse conforme a lo dispuesto en el artfculo 156.

17.2. Supuestos de modificacién del contrato.

Las modificaciones solo podran efectuarse cuando se justifique suficientemente la concurrencia de
alguna de las circunstancias previstas en el articulo 107, apartado primero. La modificacién del contrato
acordada no podréd alterar las condiciones esenciales de la licitaciéon y adjudicacién y deberad limitarse a
introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que la haga necesaria.
A estos efectos se entenderd que se alteran las condiciones esenciales de licitacion y adjudicacién en los casos
previstos en el apartado tercero del articulo 107. Asimismo y antes de proceder a la modificacion del contrato
habré de darse audiencia al redactor del proyecto si éste se hubiera preparado por un tercero ajeno al 6rgano de
contratacion, en virtud de un contrato de servicios, para que en un plazo de tres dfas habiles formule las
consideraciones que tenga por conveniente,

Cldusula 18. RESOLUCION DEL CONTRATO.
18.1. Causas de resolucion.

Seréan causas de resolucion del contrato, ademés de las previstas en los articulos 223 y 237 del TRLCSP,
las siguientes:

1. La desobediencia o inobservancia de las érdenes de la Direccién Facultativa o del Responsable del
contrato.
Para que la desobediencia o inobservancia constituyan causa de resolucién, las érdenes deben
expresarse por escrito, a través del libro de 6rdenes o de cualquier otro medio que permita dejar
constancia del contenido de la orden.
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Bastard un solo acto de desobediencia o inobservancia cuando la conducta de la empresa o su
personal sea intencionada; se apreciard intencionalidad cuando tras una inobservancia por
negligencia no se dé cumplimiento a la orden en el menor plazo posible desde que se produzca el
correspondiente requerimiento por parte de la Direccién facultativa o del Responsable del contrato.
Cuando la conducta de la empresa o de su personal no sea intencionada, sino negligente, la
desobediencia o inobservancia deberan ser reiteradas. En este supuesto, la causa de resolucion
concurrird aunque la empresa haya dado cumplimiento a las 6rdenes tras los correspondientes
requerimientos. Se apreciard reiteracién cuando la Direccién facultativa o el Responsable del
contrato hayan reiterado por escrito érdenes inicialmente inobservadas en, al menos, tres ocasiones
durante el periodo de 6 meses.

2. Lasuspension de la ejecucion de las obras sin autorizacién expresa.
Se considerard causa de resolucién la suspensién de la ejecucién de las obras por parte del
contratista sin autorizacién expresa de la Administracion, salvo que obedeciera a una orden de la
Direccién facultativa que tuviera como finalidad evitar dafios a las personas, a la propia obra o a
otros bienes, 0 a una orden de la autoridad administrativa o judicial competente.

3. Lacesién del contrato sin la autorizacién del érgano de contratacion.
Sera causa de resolucién la cesién del contrato a un tercero sin la autorizacién del organo de
contratacion o sin cumplir los requisitos establecidos en el presente pliego y en el articulo 226 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.

4. El incumplimiento del compromiso de adscripcién de medios.
Sera causa de resolucion, en su caso, el incumplimiento del compromiso de adscribir a la
ejecucién del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello. A estos efectos, se
atribuye a dicho compromiso el carécter de obligacién contractual esencial.

18.2. Procedimiento.

La resolucién del contrato se acordard por el 6rgano de contratacién de oficio o a instancia del contratista
mediante procedimiento en el que se garantice la audiencia a éste y con los efectos previstos en los articulos 225
y 239 del TRLCSP y 109 a 113 y 172 del RGLCAP.

18.3. Efectos de la resolucion

Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista, éste deberéd indemnizar a la
Administracién los dafios y perjuicios ocasionados. La indemnizacién se hara efectiva, en primer término, sobre
la garantfa que, en su caso, se hubiere constituido, sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del
contratista en lo que se refiere al importe que exceda del de la garantia incautada.

La fijacion y valoracién de éstos se verificard por aquélla en Resolucion motivada atendiendo, entre otros
factores, al retraso que implique para la inversién proyectada y a los mayores gastos econdmicos y
administrativos que ocasionen a la Administracién.

Cldusula 19. PENALIDADES.
19.1. Penalidades por demora.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al cumplimiento
del plazo total o, en su caso, de los plazos parciales, la Administracién podra optar indistintamente por la
resolucién del contrato o por la imposicién de las penalidades diarias en la proporcién de 0,20 euros por cada
1.000 euros del precio del contrato, previstas en el articulo 212 del TRLCSP.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por ciento del precio del contrato, el 6rgano
de contratacién estard facultado para proceder a la resolucién del mismo o acordar la continuidad de su ejecucion
con imposicién de nuevas penalidades.

19.2. Penalidades por ejecucion defectuosa.

El 6rgano de contratacién podra optar indistintamente por la resoluci6n del contrato o por la imposicién
de las penalidades previstas en este apartado para el caso de incumplimiento o cumplimiento defectuoso de la
prestacién objeto del mismo Las penalidades diarias méaximas seran de 0,30 euros por cada 1.000 euros del
precio del contrato, desde la fecha en que hubiera sido exigido el cumplimiento y hasta la fecha en que se corrija
la ejecucion defectuosa del contrato.
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Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 2 por ciento del precio del contrato,
el 6rgano de contratacion estard facultado para proceder a la resolucién del mismo o acordar la continuidad de su
ejecucion con imposicién de nuevas penalidades. En todo caso cuando la cuantia de las penalidades impuestas
por estas causas alcance el 10 por ciento del presupuesto del contrato, IVA excluido, se habra de proceder a
resolver el contrato.

19.3. Penalidades por incumplimiento del régimen de subcontratacién.

La infraccién de las condiciones establecidas en el articulo 227.2 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Piblico para proceder a la subcontratacion, asf{ como la falta de acreditacién de la aptitud
del subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situacion de emergencia o de las que hacen urgente
la subcontratacion, podra dar lugar, en todo caso, a la imposicion al contratista de una penalidad de hasta un 50
por ciento del importe del subcontrato.

19.4. Procedimiento.

Las penalidades se impondran por acuerdo del érgano de contratacién, adoptado a propuesta de la
Direccién facultativa o del Responsable del contrato si se hubiese designado, que serd inmediatamente ejecutivo,
y se hardn efectivas mediante deduccién de las cantidades que deban abonarse al contratista o sobre la garantia
que se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de las correspondientes certificaciones.

Cldusula 20. SUSPENSION DE LAS OBRAS.

Si la Administracion acordara una suspensién de las obras, ya sea “temporal parcial”’, “temporal total” o
“definitiva” en el plazo maximo de DOS (2) DIAS HABILES a contar desde el siguiente a que se acuerde la
suspension se deberd levantar la correspondiente Acta de Suspension que debera ser firmada por un
representante del 6rgano de contratacion, el Director Facultativo de las obras y el contratista.

En el plazo maximo de UN (1) MES a contar desde el siguiente a que se acuerde la suspension deberd unirse al
Acta, como Anejo, en relacién con la parte o partes suspendidas, la mediciéon de la obra ejecutada y de los
materiales acopiados a pie de obra para su uso exclusivo en las mismas.

Acordada la suspensién, la Administracién abonard al contratista los dafios y perjuicios efectivamente sufridos
por éste.

Es causa de resoluciéon del contrato el desistimiento o la suspensién de las obras ya iniciadas por un plazo
superior a OCHO (8) MESES acordada por la Administracion.

Cuando se produzca la suspension de la iniciacién de las obras por parte de la Administracién y ésta dejase
transcurrir SEIS (6) MESES sin dictar acuerdo sobre la misma y notificarlo al contratista éste tendrd derecho a la
resolucion del contrato.

La suspension definitiva de las obras solo podra tener lugar por motivo grave y mediante acuerdo del érgano de
contratacion, a propuesta del funcionario competente de la Administracién. El desistimiento de las obras por
parte de la Administracién tendrd los mismos efectos que la suspension definitiva de las mismas.

Cldusula 21. RECEPCION DEL CONTRATO Y CERTIFICACION FINAL.
21.1. Recepcién,

A efectos de que se pueda practicar la recepcion del contrato, el contratista deberd comunicar, con una antelacién
de cuarenta y cinco dias habiles, a la direccién de las obras la fecha prevista para la terminacién de las obras. En
aquellos supuestos en los que el plazo de ejecucion sea inferior a tres meses, la citada comunicacion se realizard
en el momento en que se alcance la mitad del plazo de ejecucion del contrato.

El contrato se entendera cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo con los términos del
mismo y a satisfaccion de la Administracién, la totalidad de la prestacion. En todo caso, su constatacion exigird
por parte de la Administracién un acto formal y positivo de recepcién dentro del mes siguiente a la terminacion
de la obra o en el plazo que se determine en el apartado r) del cuadro resumen por razén de sus caracterfsticas.

A la recepcion de las obras a su terminacién y a los efectos establecidos en el péarrafo anterior concurrira un
facultativo designado por la Administracion representante de ésta, el facultativo encargado de la direccién de las
obras y el contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el funcionario técnico
designado por la Administracién y representante de ésta, las dard por recibidas, levantandose la correspondiente
acta y comenzando entonces el plazo de garantia.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se haré constar asf en el acta y el Director de las mismas
sefialard los defectos observados y detallard las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquéllos. Si

Pégina 29 de 44



GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERIA DE INFRAESTRUCTURAS, ORDENACION DEL TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE

transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podrd concedérsele otro nuevo plazo
improrrogable o declarar resuelto el contrato.
Con anterioridad al acto formal de la recepcién de la obra, el contratista entregard a la Administracién toda la
documentacién técnica necesaria para tramitar las autorizaciones necesarias, en su caso, para la puesta en
servicio de las instalaciones y las solicitudes de las altas de los diferentes suministros que fueran necesarios para
su funcionamiento.
Asimismo, en el momento de la recepcion la empresa deber4 hacer entrega de la siguiente documentacién:
1. Una relacién exhaustiva de las empresas suministradoras, subcontratistas e instaladoras que han
participado en la ejecucién de la obra, indicando el tipo y concepto de la intervencién de las
mismas.
2. Las instrucciones de uso y mantenimiento de los diferentes sistemas constructivos y de las
instalaciones.
3. La documentacion relativa a las garantias de las instalaciones ejecutadas y de los materiales
utilizados en la construccion.
4. Los planos finales de la obra (planos “as builf*) donde consten todas las instalaciones ejecutadas,
detallando y especificando sus dimensiones, asf como las llaves, vélvulas, registros, etc.
La documentacién se presentard en papel en carpetas formato A-4, salvo los planos, que se facilitaran
mediante una copia en papel en formato A-3 y otra en formato digital, extensién DVG.
Esta documentacién se acompafiard de una relacion enumerada firmada por el contratista con el visto
bueno del Director de la obra.

21.2. Medicion General y Certificacion final.

Recibidas las obras se procedera seguidamente a su medicién general con asistencia del contratista,
formulédndose por el Director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepcion, la medicién de las realmente
ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal efecto, en el acta de recepcién el Director de la obra fijard la fecha
para el inicio de dicha medicion, quedando notificado el contratista para dicho acto. En su caso, en el apartado r)
del cuadro resumen podra establecerse un plazo mayor en funcién de las caracteristicas de las obras.

De dicho acto se levantar4 acta en triplicado ejemplar que firmaran el Director de la obra y el contratista,
retitando un ejemplar cada uno de los firmantes y remitiéndose el tercero por el Director de la obra al érgano de
contratacién. Si el contratista no ha asistido a la medicion el ejemplar del acta le ser4 remitido por el Director de
la obra.

El Director de la obra expedird y tramitard la correspondiente certificacion final dentro de los diez dias siguientes
al término del plazo de un mes desde la recepcion.

A la vista de la medici6n final y dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepcion, el 6rgano de
contratacion deberé aprobar la certificacién final de las obras ejecutadas, que ser4 abonada al contratista a cuenta
de la liquidacion del contrato.

Cldusula 22. PLAZO DE GARANTIA Y LIQUIDACION.
22.1. Plazo de garantia

El plazo de garantia seré el sefialado en el apartado s) del cuadro resumen de caracteristicas del contrato y se
computard a partir de la recepcion de la obra, ya sea ésta parcial o total. Transcurrido dicho plazo sin objeciones
por parte de la Administracién quedaré extinguida la responsabilidad del contratista.

Durante el plazo de garantia el contratista serd responsable por los defectos o vicios que puedan manifestarse en
la obra, y asimismo, estara obligado a la conservacion y policia de la obra, siendo responsable de los dafios
intrinsecos que en ella se produzcan, siguiendo, en su caso, las instrucciones que reciba del Director facultativo.
Si descuidase la conservaci6n y diere lugar a que peligre la obra se ejecutarédn por la Administracién y a costa del
contratista los trabajos necesarios para evitar el dafio.

22.2. Liquidacién del contrato

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el Director facultativo de la
obra, de oficio o a instancia del contratista, redactard un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera
favorable, el contratista quedara relevado de toda responsabilidad, salvo por vicios ocultos, procediéndose a la
devolucién o cancelacién de la garantia, a la liquidacion del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones
pendientes que debera efectuarse en el plazo de sesenta dias. En el caso de que el informe no fuera favorable y
los defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso de lo construido, durante
el plazo de garantia, el Director facultativo procedera a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la
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debida reparacion de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuaré encargado de la
conservacion de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacién del plazo de garantfa.

Cldusula 23. CESION Y SUBCONTRATACION.

23.1. Cesidn del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos por el adjudicatario a un tercero siempre
que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razén determinante de la adjudicacion del
contrato, conforme a lo previsto en el articulo 226 del TRLCSP

23.2. Subcontratacién,

El apartado t) del cuadro resumen de caracteristicas del contrato determinard la posibilidad o no del contratista
de subcontratar con terceros la realizacion parcial de la prestacion, conforme a lo previsto en el articulo 227 del
TRLCSP.

Las prestaciones parciales que el adjudicatario subcontrate con terceros no podran exceder del
porcentaje que se fije en el citado apartado t) del cuadro resumen de caracteristicas del contrato. En el supuesto
de que no figure un limite especial, el contratista podra subcontratar hasta un porcentaje que no exceda del 60
por ciento del importe de adjudicacion. Para el computo de este porcentaje maximo, no se tendrén en cuenta los
subcontratos concluidos con empresas vinculadas al contratista principal, entendiéndose por tales las que se
encuentren en algunos de los supuestos previstos en el articulo 42 del Codigo de Comercio.

La celebracion de los subcontratos estard sometida al cumplimiento de los requisitos y condiciones
establecidos en el articulo 227 del TRLCSP; de forma supletoria se aplicard lo dispuesto en la Ley 32/2006, de
18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccién. El Responsable del contrato o
cualquier representante del organo de contratacién podrdn acceder en cualquier momento al Libro de
Subcontratacién y a la documentacién o titulo que acredite la posesién de la maquinaria que utiliza cada
empresa. En todo caso, el adjudicatario debera comunicar anticipadamente y por escrito a la Administracion la
intencién de celebrar los subcontratos, sefialando la parte de la prestacién que se pretende subcontratar y la
identidad del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de éste para ejecutarla por referencia a los
elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia. En el caso que el subcontratista tuviera la
clasificacion adecuada para realizar la parte del contrato objeto de la subcontratacion, la comunicacién de esta
circunstancia eximira al contratista de la necesidad de justificar la aptitud de aquél. La acreditacion de la aptitud
del subcontratista podra realizarse inmediatamente después de la celebracion del subcontrato si ésta es necesaria
para atender a una situacién de emergencia o que exija la adopcién de medidas urgentes y asi se justifica
suficientemente.

Los subcontratistas quedaran obligados solo ante el contratista principal que asumird, por tanto, la total
responsabilidad de la ejecucién del contrato frente a la Administracion, con arreglo estricto a los pliegos de
clausulas administrativas particulares y a los términos del contrato. El conocimiento que tenga la Administracién
de los subcontratos celebrados en virtud de las comunicaciones a que se refieren las letras b) y c) del apartado 2
del articulo 227, o la autorizacién que otorgue en el supuesto previsto en la letra d) de dicho apartado, no
alteraran la responsabilidad exclusiva del contratista principal.

En ningin caso podra concertarse por el contratista la ejecucién parcial del contrato con personas
inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurfdico o comprendidas en alguno de los supuestos
del articulo 60 del TRLCSP.

El contratista debera informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratacién, de acuerdo
con la legislacién laboral.

El contratista debe obligarse a abonar a los subcontratistas o suministradores el precio pactado en los
plazos y condiciones que se establecen en el articulo 228 del TRLCSP.

La Administracién podra comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que el contratista haya de ejecutar a
los subcontratistas o suministradores que participen en el contrato.

En ese caso, el contratista remitird a la Administracién una relacién detallada de los subcontratistas o
suministradores que participen en el contrato cuando se perfeccione su participacion, junto con las condiciones
de subcontratacion o suministro de cada uno de ellos que guarden relacién directa con el plazo de pago.
Asimismo, aportard a la Administracion un justificante del cumplimiento de los plazos de pago establecidos en el
articulo 228 TRLCSP.

Cldusula 24. DEBER DE CONFIDENCIALIDAD.
El contratista deber4 respetar el caracter confidencial de aquella informacién a la que tenga acceso con ocasion

de la ejecucion del contrato a la que se le hubiese dado el referido cardcter en este pliego (como se indica, en su
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caso, en el apartado u) del cuadro resumen o en el contrato, 0 que por su propia naturaleza deba ser tratada como
tal.

Este deber se mantendré durante un plazo de cinco afios desde el conocimiento de esa informacién o del superior
que, en su caso, se indique en el apartado u) del cuadro resumen. La extensién de este deber se entenders sin
perjuicio de las obligaciones especificas que puedan afectar al contratista en relacién con dicha informacién de
acuerdo con la Constitucién y otras leyes, especialmente las relativas a la proteccién del derecho al honor, a la
intimidad familiar y personal y a la propia imagen, incluida la legislacién sobre proteccidn de datos de carécter
personal.

Cldusula Adicional.

Los anexos que se relacionan a continuacién constituyen parte integrante del presente pliego:
Anexo I bis: Modelo de declaracién responsable.

Anexo 1. Modelo de declaracion sobre empresas vinculadas.

Anexo II. Modelo de declaracién.

Anexo IIL. Modelo de Compromiso de formalizacién de Unién Temporal de empresarios.
Anexo IV. Modelo de cumplimiento de los requisitos legales.

Anexo V. Modelo de proposicién econémica.

Anexo VI. Formulario para la justificacién de la solvencia econémica y financiera.

Anexo VII. Formulario para la justificacién de la solvencia técnica.

Anexo VIIL Documentacién a incluir en sobre n° 3 y criterios de valoracién técnica

Oviedo, 15,de diciembre 2016
EL JEFE DEL SERXICIO DE ¢ONTRATACION

Fdo.: Eloy (rargia Sarez
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ANEXO 1 BIS MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE.

D. /Diia. con DNIn. °
con domicilio en

, en nombre propio o en representacion

de la empresa 5

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD A LOS EFECTOS DE PARTICIPAR EN LA LICITACION
PARA LA CONTRATACION DE LA OBRA
............................................................................................................. N° DE
EXPEDIENTE...

Que la empresa que represento cumple con todas las condiciones establecidas legalmente para contratar con la
Administracién, previstas en el articulo 146 .1 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico. Asi:

1.- Que ostento poder suficiente para representar a la empresa en virtud de

2.- Que la Escritura de Constitucion de la empresa a la que represento estd inscrita en el Registro Mercantil de
Tomo , folio , hoja niimero

3- Que la empresa que represento se encuentra debidamente clasificada en el Grupo ...Subgrupo... Categoria,
y/o en su caso , puede acreditar en la forma prevista en el pliego de cldusulas administrativas que rige esta
contratacién, la solvencia economica y financiera, asi como la solvencia técnica y, que asimismo se compromete
a disponer de los medios suficientes exigidos para la ejecucion del contrato.

4.- Que ni la empresa a la que represento, ni sus administradores ni representantes estdn incursos en las
prohibiciones para contratar previstas en el articulo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Publico, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

5.- Que la empresa a la que represento se encuentra al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias,
tanto con el Estado como con la Administracion del Principado de Asturias, y de Seguridad Social impuestas por
las disposiciones vigentes, en los términos previstos en los articulos 13 y 14 del Reglamento General de la Ley
de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

6.- Para las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en Espafia, declaran someterse
a la jurisdiccion de los juzgados y tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de
modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero
que pudiera corresponder al licitante.

Que autorizo a la Consejeria de Infraestructuras, Ordenacién del Territorio y Medio Ambiente del Principado de
Asturias a remitirme las notificaciones que procedan con respecto del presente contrato por medio de correo
electronico, cuya direccion detallo a continuacién , 0 por medio del fax
y quedando obligado a confirmar por el mismo medio la recepcién.

(Lugar, fecha, firma )
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Anexo I. Modelo de declaracién sobre empresas vinculadas.

D. /Diffa. con DNI n. ° con domicilio en
, en nombre propio o0 en representaciéon de la empresa

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:

Que a la licitaciébn convocada por para la contratacion de las obras de

concurren presentando diferentes proposiciones empresas vinculadas en el sentido expresado en el articulo 42.1
del Cédigo de Comercio.

Que la empresa dominante y las dependientes que concurren a la presente licitacién son las siguientes:

Empresa dominante: (concurre/no concurre)

Empresas dependientes que
concurren a la licitacién:

(Lugar, fecha, firma del licitador y sello de la empresa).
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Anexo II. Declaracion.

D./Dfia

con domicilio en , calle

y D.N.I. nimero , en nombre propio o en representaciéon de la empresa

con domicilio en calle

(Eap: Teléfono y C.LF

DECLARO:

I.  Que he quedado enterado/a del anuncio publicado en el Boletin Oficial del Principado de Asturias n°..........
de  fecha  ....ivieicivrr e del contrato de obra que tiene por objeto

II. Que igualmente conozco el Proyecto, con su contenido, el Pliego de Cldusulas Administrativas Particulares
y demés documentacion que debe regir el presente contrato, que expresamente asumo Yy acato en su totalidad, sin
salvedad alguna.

[II. Que la empresa a la que represento, cumple con todos los requisitos y obligaciones exigidos por la
normativa vigente para su apertura, instalacién y funcionamiento.

IV. Que autorizo a la Consejeria de Infraestructuras, Ordenacién del Territorio y Medio Ambiente del
Principado de Asturias a remitirme las notificaciones que procedan con respecto del presente contrato por medio
de fax, cuyo numero detallo a continuacién , ¥ quedando obligado a
confirmar por el mismo medio la recepcion.

V. Que autorizo a la Consejeria de Infraestructuras, Ordenacién del Territorio y Medio Ambiente del
Principado de Asturias a remitirme las notificaciones que procedan con respecto del presente contrato por medio
de correo electrénico, cuya direccion detallo a continuacién .y
quedando obligado a confirmar por el mismo medio la recepcion.

En a de de 20

Fdo.:

D.N.L:
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Anexo I11. Modelo de Compromiso de formalizacién de Unién Temporal de empresarios.

D. con DNI n° , y domicilio en
, C/ N . actuando en su propio nombre
ylo representacion de la empresa
D. con DNI n° , Yy domicilio en
, C/ , actuando en su propio nombre
y/o representacién de la empresa
SE COMPROMETEN

1° A concurrir conjunta y solidariamente al procedimiento para la adjudicacién del contrato de las obras de
(expediente n°

)

2°) A constituirse en Unién Temporal de Empresarios en caso de resultar adjudicatarios del citado contrato.

3°) La patticipacién de cada una de las empresas compromisarias, en el 4mbito de sus competencias, en la Unién
Temporal de  Empresarios serfa  respectivamente la  siguiente:  ..........ccocooveriverrnrennnnn.

4* ) Todos los participes designan a D/Dofia de la empresa
, para que, durante la vigencia
del contrato, ostente la plena representacién de la Unién Temporal de Empresarios ante el organo de
contratacién.

(Localidad y Fecha)

(La firman todos los componentes de la futura UTE).
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Anexo 1V. Modelo de cumplimiento de los requisitos legales,

D. con DNI n° , y domicilio en
, C/ , actuando en su propio nombre
ylo representacion de la empresa

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD

l.- Que ostento poder suficiente para representar a la empresa

2.- Que la Escritura de Constitucién de la empresa a la que represento esta inscrita en el Registro Mercantil de
Tomo , folio , hoja numero

3.- Que ni la empresa a la que represento, ni sus administradores ni representantes estdn incursos en las
prohibiciones para contratar previstas en el articulo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Publico, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

4.- Que la empresa a la que represento se encuentra al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias,
tanto con el Estado como con la Administracién del Principado de Asturias, y de Seguridad Social impuestas por
las disposiciones vigentes, en los términos previstos en los articulos 13 y 14 del Reglamento General de la Ley
de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

(Lugar, fecha, firma del licitador y sello de la empresa).
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Anexo V. Modelo de proposicién econdmica.

D./Dfia. , en posesién de su plena capacidad de
obrar, con domicilio en la calle , de ,TFNO. , y FAX
n° con DNI. nim. , en nombre propio o como representante
de la empresa , con CIF num. , domiciliada en
la calle , de , manifiesta que, enterado del
anuncio publicado en el B.O.P.A. (0 B.O.E 0 D.O.U.E.) de fecha , ¥ conforme con los requisitos y
condiciones que se exigen para la adjudicacién del contrato de

se compromete a tomar a su cargo la ejecucién del
mismo con estricta sujecién a las condiciones establecidas en el Pliego de Cldusulas Administrativas Particulares
y el proyecto, que declara conocer, a cuyo objeto y en la representacién que ostenta se compromete a asumir el

cumplimiento del presente contrato, por el precio de ......ovivvvivivivinininiinn € IVA EXCLUIDO (en letra y
numero). A esta cantidad le corresponde un IVA de ..........ccovivivninninninnnnn, € (en letra y ntimero), por lo que
el importe total IVA incluido asciende a la cantidad de...........ccoocovvviiiiiniiininiinnnn. €, (en letra y numero).

(Cumplimentar solo en caso de permitirse la subcontratacién) Asimismo, declara que tiene previsto subcontratar
la parte del contrato consistente O N T TR R T AR A o e i s e e

......................................................................................................................... (indiquese
el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica,
de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realizacién).

Para la elaboracién de la presente oferta se han tenido en cuenta las obligaciones derivadas de las disposiciones
vigentes en materia de protecciéon del empleo, condiciones de trabajo y prevencién de riesgos laborales, y
proteccién del medio ambiente.

(Lugar, fecha y firma)
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ANEXO VI

VOLUMEN GLOBAL DEL NEGOCIO (IVA INCLUIDO)

Afio 1

Afio 2

Afio 3

Fecha y firma

SERVICIO DE CONTRATACION
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ANEXO VII. RELACION SOLVENCIA TECNICA

RELACION CONTRATOS DE
OBRAS REALIZADOS

FECHA

BENEFICIARIO

IMPORTE

Fecha y firma
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ANEXO VIII

DOCUMENTACION A INCLUIR EN EL SOBRE N°3

El licitador acreditara el valor técnico de su oferta mediante la presentacién de la documentacion que se
relaciona y que incluird un estudio técnico de las obras a ejecutar, que serd el documento que permita evaluar las
ofertas, ordenado con arreglo a los apartados que se indican a continuacién sin que, en ningtin caso, se incluya en
este sobre referencia alguna a la proposicion econémica que se efectiia, ni dato alguno del que se pueda deducir
ésta. Dichos documentos deberan estar suscritos por el licitador o persona que le represente o ir acompafiados de
una relacién de los mismos firmada por el licitador o persona que le represente, declarando, bajo su
responsabilidad, que son ciertos los datos aportados.

1) Memoria Constructiva, deberd ser descrita en un maximo de 50 caras impresas en A4, siendo el tamafio
minimo de letra Arial 10, limite que no afecta a la documentacién grafica que el licitador considere oportuno
aportar, y debera contener al menos:

e La definicion y descripcion de los procesos constructivos para la ejecucion de las obras en su conjunto,
escenario en el que se desarrollan los trabajos demostrando el grado de conocimiento sobre las obras en
su conjunto.

» Larelacion de la composicion de los equipos de trabajo para los tajos en que se planifique la ejecucién
de las obras, indicando y definiendo los accesos que se compromete a ejecutar para cada uno de ellos.

e El estudio de itinerarios de transporte que afecten a carreteras o a caminos, los desvios y/o cortes
necesarios para la correcta ejecucion de las obras, sus rutas alternativas, la duracién de los mismos.

e Plan de Control de la calidad, procedimientos organizativos y de trabajo, planes de puntos de inspeccion
de todas las unidades de obra sujetas a control, programa de ensayos de verificacion.

e El tratamiento de los residuos surgidos como consecuencia de la ejecucion de las obras y su destino, sea
para su reciclado, sea para un deposito de materiales inhertes (vertedero).

e Plan de gestion medioambiental propuesto cubriendo aspectos como la restauracion paisajistica,
reduccion de la generacién de residuos, disminucién de la contaminacion por vertidos, aciistica,
disminucién de combustibles fosiles, utilizacién de energfas renovables, sefialando en que unidad de
obra se genera el impacto y las medidas a adoptar a mayores de las previstas en el proyecto.

e 2) Plan de Trabajos. Debera ser descrito en un maximo de 20 caras impresas en A4, siendo el tamafio
minimo de letra Arial 10, limite que no afecta a la documentacién grafica que el licitador considere
oportuno aportar, y debera contener:

El licitador realizara una planificacién de la obra teniendo en cuenta los medios adscritos a cada una de las
actividades descritas en la Memoria, acompafiando una programacion de las mismas mediante diagramas PERT,
GANTT o ESPACIO-TIEMPO, con analisis del rendimiento de los recursos utilizados para cada actividad y la
idoneidad de su adscripcion, especificando las inversiones mensuales y acumuladas previstas. A estos efectos y
teniendo en cuenta lo expresado anteriormente se utilizaran para el célculo de las inversiones los precios de las
unidades de obra que figuran en el proyecto técnico.

CRITERIOS PARA LA VALORACION DE LAS PROPOSICIONES.

1. Valoracion de la oferta econémica.

Se valorard con hasta 60 puntos. La valoracién de la proposicién econdmica se realizard segun la siguiente
formula:
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_ Pl-Po
Pl —menor(Oa, Pm)

*

Donde:

M es la méxima puntuacién

Pl es el precio de licitacién

Pm es el precio de la oferta més baja
Po es el precio de la oferta a valorar

Oa es el importe de la baja temeraria

2. Valoracién de la oferta técnica

Para evaluar la calidad técnica de las diferentes proposiciones se analizaran y puntuaran los aspectos de las
mismas que se relacionan seguidamente, siendo la puntuacién maxima a alcanzar en cada uno de ellos la
siguiente:

A) Memoria CONSEIUCTIVA ..oeeoviieeiciririiesiersissaerrevaevaessesassressessessnssnssssssesvees 30 puntos.

B) Plan de trabajos ........c.cccveiviieiemiinniinnneeesene siensnsssssssesssssssaeessseseneessenne 10 puntos.

A) Memoria Constructiva:

Se valorard analizando los aspectos o apartados en que se subdivide y atribuyendo a cada uno de los aspectos
cuatro posibles puntuaciones (5, 3, 1 y 0) y segun se considere su cumplimiento como 6ptimo, bueno, aceptable
o rechazable.

Aspectos a valorar y Puntuaciones a otorgar en cada uno de estos aspectos

Aspecto 1)

La definicion y descripcién del proceso constructivo de la obra, Organigrama, situacién geografica en
relacion con los distintos proveedores, memoria general de la actuacién.

a) Optimo: 5 puntos, si contiene :
e Una definicion y descripciéon pormenorizada y consecuente de los procesos constructivos
propuestos.
e  Organigrama Completo y particularizado.
e Situacidn geografica detallada en relacion con los distintos proveedores.
e Memoria general de la actuacién
b) Bueno: 3 puntos, si contiene:
o Una definicién y descripcion pormenorizada y consecuente de los procesos constructivos
propuestos.
e Organigrama Completo y particularizado.
c) Aceptable: 1 puntos, si contiene:
¢ una definicién y descripcion de los procesos constructivos y propuestos y del organigrama pero
existiendo errores u omisiones leves. Se consideran errores leves aquellos que no imposibilitan
la ejecucion de los trabajos pero si demuestran una falta de planificacion.
d) Rechazable: 0 puntos, cuando no se desarrollen ninguno de los apartados anteriores o existan
errores u omisiones graves en cualquiera de ellos. Se consideran errores graves aquellos que de
manera objetiva cuestionan la ejecucién de la obra o no o incluyen normas de seguridad y salud

Aspecto 2)
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Establecimiento de los equipos de trabajos en correlacién con lo definido en el punto anterior. Definicién
de los accesos a los tajos que se ejecutaran por el contratista con la aprobacién de la Direccién Facultativa
de las obras.

a) Optimo: 5 puntos, para un corrccto analisis pormenorizado de los equipos de trabajos necesarios
para ejecutar las obras y de los accesos a los tajos en su totalidad.

b) Bueno: 3 puntos, cuando no se desarrolla correctamente uno se los apartados pero si el otro:
anélisis de los equipos de trabajo o de los accesos a los tajos..

¢) Aceptable: 1 puntos, cuando la empresas desarrolle de forma suficiente el analisis de los equipos de
trabajo necesarios y de los accesos a los tajos pero existiendo errores u omisiones leves. Se
consideran errores leves aquellos que no imposibilitan la ejecucion de los trabajos pero si
demuestran una falta de planificacion

d) Rechazable: : 0 puntos cuando no se desarrollen ninguno de los apartados anteriores o existan
errores u omisiones graves en cualquiera de ellos. Se consideran errores graves aquellos que de
manera objetiva cuestionan la ejecucién de la obra.

Aspecto 3)

Organizacion de los traficos en el entorno de las obras, afecciones a carreteras de la red estatal y
autonémica, propuestas de soluciones al trafico.

a) Optimo: 5 puntos, para un correcto analisis pormenorizado y completo de las afecciones al trafico y
las soluciones aportadas.

b) Bueno: 3 puntos, para un correcto analisis general y parcial (entre el 50 y el 75%) de las afecciones
al tréfico y las soluciones aportadas.

c) Aceptable: 1 puntos, para un analisis que, aunque incompleto (entre el 25 y el 49%) se definen
adecuadamente las afecciones al trafico y la soluciones aportadas.

d) Rechazable: 0 puntos, para un andlisis insuficiente, bien porque no llega al 25% de las afecciones o
porque resulten incorrectas las soluciones planteadas.

Aspecto 4)

Establecimiento del compromiso de la empresa con la calidad, Plan de aseguramiento de la Calidad,
Manual de Procedimientos, particularizacion de dichos procedimiento a las obras que nos ocupan,
establecimiento de los planes de puntos de inspeccion y del programa de ensayos de verificacion.

a) Optimo: 5 puntos, cuando presenta un plan pormenorizado y completo de control de calidad
adaptado a la obra, desarrollando las medidas técnicas a adoptar y proponiendo mediciones
periddicas para facilitar el control de la misma..

b) Bueno: 3 puntos, cuando presenta un plan pormenorizado y completo de control de calidad
adaptado a la obra, desarrollando las medidas técnicas a adoptar y pero no propone mediciones
periddicas para facilitar el control de la misma.

¢) Aceptable: 1 puntos, cuando solo define adecuadamente los procedimientos organizativos y de
trabajo del plan de calidad.

d) Rechazable: 0 puntos, para un andlisis insuficiente del Plan de aseguramiento de la Calidad, bien
por incompleto o porque en gran parte no se corresponde con las obras que nos ocupan.

Aspecto 5)

Mejoras relacionadas con el tratamiento de los residuos y del reciclado o reutilizacién de los materiales y
de los productos de demolicion de la propia obra..

a) Optimo: 5 puntos, presenta al menos tres mejoras ejecutables.
b) Bueno: 3 puntos, presenta dos mejoras ejecutables.

c) Aceptable: 1 puntos, presenta una mejora ejecutable,

d) Rechazable: 0 puntos, no presenta ninguna mejora ejecutable,

Aspecto 6)

Establecimiento de un Plan de Gestion Ambiental, destacando el compromiso de la empresa con el medio
ambiente, seguimiento y control de las operaciones de recuperacion establecidas y de las propuestas que a
mayores oferte el contratista.

a) Optimo: 5 puntos, para un andlisis correcto y completo del plan de gestién ambiental, con al menos
dos medidas adicionales a mayores de las previstas,
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b)

c)
d)

Bueno: 3 puntos, para un andlisis general del Plan de Gestién Ambiental, con una medida adicional
a mayores de las previstas.

Aceptable: 1 puntos, para un anélisis que, defina adecuadamente los procedimientos de gestién
ambiental pero no aporta medias adicionales.

Rechazable: 0 puntos, la empresa no aporta un andlisis del plan de gestién ambiental o el mismo
presenta errores.

B) Plan de trabajo

Se valorard analizando los dos posibles aspectos o apartados en que se subdivide, atribuyendo a los aspectos
distintos aspectos cuatro posibles puntuaciones (5; 3; 1; 0) seglin se considere su cumplimiento como éptimo,
bueno, aceptable o rechazable:

Aspectos a valorar y Puntuaciones a otorgar en cada uno de estos aspectos

Aspecto 1)

El andlisis de la distribucién secuencial de las aclividades propuestas en la oferta constructiva, sus holguras
y camino critico y la correcta inclusion del plan de aseguramiento de la calidad, de tratamiento de residuos,
y de gestién ambiental.

a)

b)

c)

d)

Optimo: 5 puntos, para aquel plan que analice correctamente la distribucién secuencial de todas las
actividades propuestas en la oferta constructiva, incluyendo holguras y camino ctitico y los planes
citados de la calidad, tratamiento de residuos y gestién ambiental.

Bueno: 3 puntos, para aquel plan que analizando correctamente la distribucion secuencial de todas
las actividades propuestas en la oferta constructiva, incluyendo holguras y camino critico pero no
incluye todos los planes citados de la calidad, tratamiento de residuos y gestion ambiental.
Aceptable: 1 puntos, para aquel plan que no analice correctamente la distribucion secuencial de
todas las actividades propuestas sus holguras y camino critico, presentando errores u omisiones
leves. Se consideran errores leves aquellos que no alteran el resultado final de la planificacién.
Rechazable: 0 puntos, para cualquier plan de trabajo que presente errores u omisiones graves. Se
consideran errores graves aquellos que alteran el resultado final de la planificacion.

Aspecto 2)

La idoneidad de los medios materiales y humanos propuestos, asi como los rendimientos para esos
recursos, debidamente justificados.

a)
b)

c)

d)

Optimo: 5 puntos, para aquel plan que utiliza los recursos apropiados, la adscripcién de los mismos
a las unidades de obra de forma eficiente y presenta una correcta justificacién de sus rendimientos.
Bueno: 3 puntos, para aquel plan que no presenta inadecuaciones en los recursos propuestos, pero o
no propone una adecuada adscripcion de la totalidad de los recursos a las unidades de obra, o
analizando los rendimientos, no los justifica totalmente.

Aceptable: 1 puntos, para aquel plan que analizando aunque de forma incompleta los recursos,
define minimamente sus aspectos mas relevantes, si bien no propone una adecuada adscripcion de
los recursos a las unidades de obra ni analizando los rendimientos los justifica totalmente..
Rechazable: 0 puntos, para cualquier plan de trabajo que, bien por la asignaciéon de recursos
incorrecta para una actividad determinada, bien por la utilizacién de rendimientos excesivos de los
recursos planteados, conducirian a tiempos irreales para la propia actividad.
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