GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERIA DE SANIDAD

PROPUESTA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE
REFORMA Y ADECUACION DE ASEOS EN HABITACIONES DE
HOSPITALIZACION N° 106 AL 113 DEL HOSPITAL DE JARRIO.
(COANA, ASTURIAS)

La presente propuesta de contratacion tendra la consideracion de memoria justificativa
del contrato a los efectos previstos en el articulo 63.3 de la Ley 9/2017 de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Publico.

1.- OBJETO DEL CONTRATO.-

La contratacion de la ejecucion de las obras que recogen y clasifican en el articulo
13 y 232 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la
que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante
LCSP), consistiendo en la ejecucion de las obras de reforma y adecuacion de aseos en
habitaciones de hospitalizacion n° 106 al 113 del Hospital de Jarrio. (Coafia), de acuerdo
con el proyecto de obras aprobado, que recoge las necesidades administrativas a
satisfacer mediante el contrato y los factores de todo orden a tener en cuenta. Dicho
proyecto consta de cuantos documentos son exigidos por el articulo 233 LCSP
habiéndose contemplado en su elaboracion lo preceptuado en el Libro Il, Titulo |,
Capitulo 1l, Seccion 2% del RGLCAP.

Se pretende realizar una reforma de los bafios de las ocho habitaciones, de la
planta primera (106-107-108-109-110-111-112-113), mostrando una similitud con
anteriores reformas, en cuanto a calidades y acabados.

Se realizard una sectorizacion en el pasillo con un tablero o cartdon-yeso, para
poder aislar la zona donde se realizaran las obras del resto del hospital para no
interrumpir el desarrollo normal del trabajo, minimizar el ruido y las particulas
procedentes de la ejecucion de la reforma.

El acceso a la obra se realizard a través del ventanal existente en el pasillo. Se
desmontara la barandilla, y se colocara un andamio con escalera para el acceso de los
operarios y una plataforma elevadora para el trasporte de materiales y escombros.

No obstante, las obras deberan coordinarse y ejecutarse de forma simultanea con
el ejercicio normal de la actividad asistencial, pudiendo ser obligado, en algunos casos, a
realizar determinados oficios en horarios fijados por la Direccion del Hospital con el fin de
evitar interferencias en las labores propias de la actividad del centro y posibles molestias
producidas por ruidos, vibraciones, etc...

Asi mismo, y dado que las obras proyectadas pueden implicar cambios de
ubicacion en las actividades durante el plazo de ejecucion, también se deben prever los
plazos y la realizacion de los trabajos siguiendo un cronograma previamente establecido
y coordinado de acuerdo con la direccion del centro respecto al inicio de las mismas.
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GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

En la programacion de las obras y atendiendo a las necesidades asistenciales, la
Direccion del Hospital puede requerir que se pongan a disposicién del hospital para su
uso las habitaciones y locales que finalicen las obras.

Durante la ejecucion de las obras se creara una comisién con el fin de coordinar y
hacer un seguimiento, al menos semanal, de las repercusiones que pueden generar las
obras para la seguridad y continuidad de la asistencia sanitaria. Dicha comision, presidida
por la Direccidn del hospital, estara integrada por los distintos agentes intervinientes.

2.- DIVISION EN LOTES.- NO.

En el presente contrato la justificacion de la no divisiéon en lotes viene dada porque la
correcta ejecucion del contrato, dada la naturaleza y objeto del mismo, realizaciéon de una
obra de edificacion, se requiere una exhaustiva coordinacién en la ejecucion de las unidades
de obra. Estos aspectos requieren una coordinacién técnica fundamental para el correcto
desarrollo de la edificacién, siendo imposible su realizacidon en lotes diversos, motivada tanto
en la propia ejecucion de la obra como por la aplicacién de la normativa de seguridad y
salud en obras de construccion.

3.- NECESIDAD E IDONEIDAD DEL CONTRATO.-

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 8/2016, de 24 de febrero, de primera
modificacion del Decreto 67/2015, de 13 de agosto, por el que se establece la estructura
organica basica de la Consejeria de Sanidad, corresponde a la Direccion General de
Planificacion Sanitaria, entre otras funciones, el estudio de necesidades y la planificacion de
centros y equipamientos sanitarios publicos, existiendo la necesidad de reformar y adecuar
los aseos en habitaciones de hospitalizacion n°® 106 al 113 del Hospital de Jarrio. (Coafa).

El hospital pretende mejorar la accesibilidad en los baflos existentes. En la actualidad
existen unas bafieras que no permiten una correcta funcionalidad ni para los profesionales ni
para los pacientes, por tanto el cambio en la utilizacién ubicando unas duchas mejorara la
confortabilidad y seguridad de los pacientes.

4.- PRESUPUESTO DE LICITACION.-

55.461,10 € 1.V.A. incluido

Valor estimado: 45.835,62 €

P.E.M.: 38.517,33 €

Gastos Generales: 5.007,25 €

Beneficio Industrial: 2.311,04 €

Aplicacién presupuestaria: 17.01.411A.621.800

De acuerdo con lo sefialado en el proyecto de la obra, el desglose de los costes
salariales estimados, a partir del convenio laboral de referencia (Convenio Colectivo
del sector de Construccion y obras Publicas del Principado de Asturias), son los

siguientes:
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GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERIA DESANIDAD

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO
MOCA.1b 50,054 h  Cuadrilla B-Construccion (b+f) 34,28
MOCl1a 21,200 h  Cuadrilla J-Instaladores (b+c) 32,35

Grupo MOC ...,
MOOA.1b 1,090 h  Oficial 12 Construccién 18,29
MOOA.1e 19,720 h  Pebdn especialista Construccion 16,15
MOOA.1f 64,728 h  Peon ordinaric Construccion 15,99
MOOL1b 13,600 h  Oficial 12 Instalador 17,33
MOOQOI.1c 7,784 h  Ayudante Instalador 15,02
MOOM.1b 2,400 h  Oficial 2% Carpintero madera 15,44

Grupo MOO. ..o
mo008 99,560 h  Oficial 12 fontanero. 18,13
moQ017 27,423 h  Oficial 12 carpintero. 17,86
mo026 22,032 h  Oficial 12 instalador de revestimientos flexibles. 17,54
mo029 12,672 h  Oficial 12 aplicador de laminas impermeabilizantes. 17,54
mo(058 27,943 h  Ayudante carpintero. 16,56
mo(64 12,240 h  Ayudante instalador de revestimientos flexibles. 16,43
moQ067 12,672 h  Ayudante aplicador de laminas impermeabilizantes. 16,43

Grupomo0.....cccccevevenn,
mo107 84,776 h  Ayudante fontanero. 16,40

Grupo mot ..o,

TOTAL. oo ercrarseernsnnsnsisssssssssssssssssssessssnss
5.- PRECIO DEL CONTRATO.-
Precio sin LV.A. LV.A. Precio con LV.A.
45.835,62 € 9.625,48 € 55.461,10 €

Sistema de retribucion atanto alzado y por precio cerrado, en su caso: NO

6.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO.-

Valor estimado del contrato

45.835,62 €

IMPORTE

1.715,85
685,82
2.401,67
19,93
318,48
1.035,00
235,69
116,92
37,06
1.763,07
1.805,02
489,77
386,44
222,27
462,73
201,10
208,20
3.775,54
1.390,33
1.390,33
9.330,61

De acuerdo con lo previsto en el articulo 20 de la LCSP, no es un contrato sujeto a

regulacion armonizada.

7.- EXISTENCIA DE CREDITO ADECUADO Y SUFICIENTE, APLICACION
PRESUPUESTARIA Y ANUALIDADES, EN SU CASO.-

Existe crédito adecuado y suficiente para satisfacer el importe total del contrato en la
aplicacion presupuestaria 1701.411A.621.800, con la siguiente distribucién por anualidades:

Ano

Importe anualidad

2018

55.461,10 €
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GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERIA DE SANIDAD

8.- PLAZO DE DURACION, PLAZOS PARCIALES, EN SU CASO, Y
POSIBILIDAD DE PRORROGAS.-

Plazo total: 1 MES
Plazos parciales; Mensuales.
Prérrogas: No se prevén

9.- LUGAR DE EJECUCION.-
Jarrio, s/n, 33795 Coania, Asturias

10.- TRAMITACI()N DEL EXPEDIENTE Y PROCEDIMIENTO DE
ADJUDICACION.-

La adjudicacion del presente contrato se efectuard mediante procedimiento simplificado
abreviado y tramitacion ordinaria.

] 11.- MEDIOS DE ACREDITAR LA SOLVENCIA ECONOMICA, FINANCIERA Y
TECNICA O PROFESIONAL Y CONCRECION DE LAS CONDICIONES DE
SOLVENCIA.-

Clasificacion opcional:

Grupo Subgrupo Categoria
C 2 1
C 2 A

Otros medios para acreditar la solvencia econémica, financiera y técnica cuando no
se exija clasificacion y, en cualquier caso, para los empresarios no espafoles de Estados
miembros de la Unidn Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico
Europeo:

Solvencia Econdmica o financiera.-

El criterio para la acreditacion de la solvencia econdémica y financiera, caso de no contar
con clasificacion, sera el volumen anual de negocios del licitador o candidato, que referido al
afilo de mayor volumen de negocio de los tres Ultimos concluidos debera ser al menos una vez
y media el valor estimado del contrato.

| 68.753,43 € ]

Solvencia técnica: sera acreditada por alguno de los dos medios siguientes
(alternativos):

Obras ejecutadas en el curso de los cinco Ultimos afios, avalada por certificados de
buena ejecucion, siempre que sean del mismo grupo o subgrupo de clasificacién que el
correspondiente al contrato, cuyo importe anual acumulado en el afio de mayor ejecucion
sea igual o superior a

| 32.084,93 € 1

Declaracion indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondra para
la ejecucion de las obras, a la que se adjuntara la documentacion acreditativa pertinente
cuando le sea requerido por los servicios dependientes del érgano de contratacion. Se requiere
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GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

que el equipo técnico conste, al menos, de un oficial de primera que dispondra para la
ejecucion de las obras.

Compromiso de adscripcion a la obra de los medios personales y/o materiales
siguientes:

Los licitadores deberan comprometerse a adscribir a la obra los medios personales
siguientes:

Un encargado general con una experiencia minima de cinco afos en la ejecucion de
obras de ejecucion de obras de caracteristicas similares para:

e la coordinacion general de los distintos oficios durante la ejecucion de la
obra.

Debera estar adscrito en exclusividad a la obra y tendra una permanencia continuada
durante el plazo de ejecucidon de la misma.

12.- CRITERIOS DE ADJUDICACION.-

La adjudicacion se realizara mediante la utilizacion de varios criterios valorables
mediante cifras o porcentajes, incluido el precio, al amparo de lo previsto en el articulo 145.3
de la LCSP.

La Ley establece en el apartado 1 de dicho precepto una preferencia para el uso de
varios criterios de adjudicacion, dado que precisa que “la adjudicacion de los contratos se
realizara utilizando una pluralidad de criterios de adjudicacién en base a la mejor relacién
calidad-precio”.

Se considera respecto a todos los criterios que se recoge su ponderacién y se
establecen férmulas aritméticas, con distintas calificaciones, de acuerdo con el articulo
145.4 de la LCSP. Esto supone que en todos casos se aplicara exclusivamente la formula
aritmética. Unidos estos criterios cualitativos, pero con un componente principalmente
cuantitativo: el precio (70), ampliacion del plazo de garantia (10), estabilidad de la plantilla
con caracter indefinido destinada a la ejecucion del contrato (10) y acreditaciones en materia
de calidad, sostenibilidad o medioambiental, que suman un total de 100 puntos;

Todos los criterios de valoraciéon son los relacionados en el Anexo | de la presente
propuesta.

13.- CRITERIOS DE DESEMPATE.-

Tendrén preferencia en la adjudicacion del contrato las proposiciones presentadas por
aquellas empresas que, en el momento de acreditar su solvencia técnica, tengan en su
plantilla un nimero de trabajadores con discapacidad superior al 2 por ciento, siempre que
dichas proposiciones igualen en sus términos a las mas ventajosas desde el punto de vista
de los criterios que sirvan de base para la adjudicacion.

Si varias empresas licitadoras de las que hubieren empatado en cuanto a la
proposicion mas ventajosa acreditan tener relacion laboral con personas con discapacidad
en un porcentaje superior al 2 por ciento, tendra preferencia en la adjudicacién del contrato
el licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su
plantilla.
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GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERIA DE SANIDAD

Si persiste el empate entre varias ofertas se resolvera mediante la aplicacion por orden
de los criterios sociales, referidos al momento de finalizar el plazo de presentacion de
ofertas, establecidos en el articulo 147.2 de la LCSP.

14.- OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS.-

El caracter anormalmente bajo de las ofertas se acordard siguiendo los siguientes
parametros:

Se consideran ofertas con valores anormales o desproporcionados aquellas que

alcancen una puntuacion total de mas de 70 puntos, siempre y cuando obtenga al menos 50
puntos en el criterio del precio.

15.- GARANTIA PROVISIONAL.-

No sera exigible la constitucidén de garantia provisional

16.- GARANTIA DEFINITIVA.-

No sera exigible la constituciébn de garantia definitiva de tratarse de un contrato
tramitado conforme al procedimiento previsto en el articulo 159.6 de la LCSP.

17.- PLAZO DE GARANTIA.-

El plazo de garantia sera de 12 meses 0, en su caso, el superior ofertado por el
adjudicatario, y se computara a partir de la recepcién de la obra.

18.- SUBCONTRATACION.-

En el presente contrato, las prestaciones parciales que el adjudicatario puede
subcontratar con terceros podran ser del 100% del importe de adjudicacion.

No se prevén tareas criticas de la obra que no puede ser objeto de subcontratacién.

19.- UNIDAD ENCARGADA DEL SEGUIMIENTO Y EJECUCION
ORDINARIA Y RESPONSABLE DEL CONTRATO.-

La Unidad encargada del seguimiento y ejecucion de la obra sera el Servicio de
Obras de la Secretaria General Técnica de la Consejeria de Sanidad.

En el presente contrato de obras, las facultades del responsable del contrato seran
ejercidas por el Director Facultativo.

20.- OBLIGACIONES.-

Las condiciones especiales de ejecucion del contrato, el cumplimiento del
compromiso de adscripcidn de medios personales y el cumplimiento de las obligaciones
aplicables en materia medioambiental, social o laboral establecidas en el derecho de la UE,
el derecho nacional, los convenios colectivos o las disposiciones e derecho internacional
medioambiental, social y laboral, en especial los incumplimientos o retrasos reiterados en el
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GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

'CONSEJERIA DE SANIDAD

pago de salarios o la aplicaciéon de condiciones salariales inferiores a las derivadas de los
convenios colectivos que sea grave y dolosa, constituyen obligaciones esenciales del
contrato a los efectos previstos en el articulo 211 de la LCSP.

Entrega por parte de la empresa, en el momento de la recepcion, de la siguiente
documentacion:

1. Una relacién exhaustiva de las empresas suministradoras, subcontratistas e
instaladoras que han participado en la ejecucidén de la obra, indicando el tipo vy
concepto de la intervencion de las mismas.

2. Las instrucciones de uso y mantenimiento de los diferentes sistemas constructivos
y de las instalaciones.

3. Los planos finales de la obra (planos “as built”) donde consten todas las
instalaciones ejecutadas, detallando y especificando sus dimensiones, asi como
las llaves, valvulas, registros, etc.

4. la documentacion relativa a la autorizacion, puesta en marcha, alta o legalizacién
de todas las instalaciones y suministros, en caso de ser necesarios.

Los proyectos especificos de todas las instalaciones, en caso de ser necesarios

Certificado, factura o documento equivalente que permita demostrar al contratista
ante la direccién de obra, que los residuos de obra que exigen su tratamiento en
gestor autorizado, lo han sido realmente, y que su destino final y tratamiento se ha
efectuado en planta de gestor autorizado para el mismo. Dicho documento debera
ser emitido por el gestor correspondiente. En caso de presentar facturas, dichas
facturas deberan venir acompafadas de la correspondiente carta de pago que
justifique que las mismas han sido abonadas con anterioridad al acto de recepcion
de las obras.

7. Tres juegos de llaves de cada cerradura, con identificacién de zonas, y, en caso de
amaestramiento, el correspondiente plan o programa.

La documentacién se presentara un juego en papel en carpetas formato A-4, salvo los
planos, que se facilitaran mediante una copia en papel en formato minimo A-3 doblado en A-
4 y otros dos juegos en formato digital, uno en “abierto” extensiéon DWG, DOC, EXCEL, etc.
y el otro en extension .PDF. Los proyectos especificos y el resto de la documentacion,
garantias, etc. se presentaran en formato papel, y digital por duplicado, en las mismas
condiciones descritas anteriormente

Esta documentaciéon se acompafiara de una relacién enumerada firmada por el
contratista con el visto bueno del Director de |a obra.

La Administracion podra acordar no dar curso a la certificacion final hasta que el
contratista haya presentado en debida forma los documentos sefialados, sin que ello pueda
originar derecho al cobro de intereses de demora por retraso en el pago de dichas
certificaciones ni dar lugar a la suspension o resolucion del contrato por retraso en el pago.

La entrega de la documentacion sefialada constituye obligacidén esencial del contrato,
a los efectos previstos en el articulo 211.1.f) de la LCSP.

La obediencia y observancia de las o6rdenes de la Direccidn Facultativa y del
Responsable del contrato constituye una obligacién esencial del contrato a los efectos
previstos en el articulo 211 de la LCSP.
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CONSEJERIA DE SANIDAD

La solicitud de autorizacion expresa a la Administracion para la suspension de la
ejecucion de las obras por parte del contratista constituye una obligacién esencial del
contrato a los efectos previstos en el articulo 211 de la LCSP

El contratista sélo podra suspender la ejecucién de las obras sin autorizacion expresa de
la Administracion cuando obedezca a una orden de la Direccién facultativa que tuviera como
finalidad evitar dafios a las personas, a la propia obra o a otros bienes, 0 a una orden de la
autoridad administrativa o judicial competente.

El contratista debera presentar a la Administraciéon en el plazo maximo de diez dias
naturales a contar desde la fecha de formalizacion del contrato el Plan de seguridad y salud
en el trabajo al objeto de que, previo informe del Coordinador en materia de seguridad y
salud, pueda ser aprobado por la Administracién, requisito imprescindible para que la obra
pueda comenzar. Si por incumplir el contratista el plazo indicado para la presentacién del
citado Plan no fuera posible empezar las obras, no podra reclamar ampliacion alguna de
plazo por este motivo, instar la resolucidén del contrato por el retraso en el inicio o la
suspension de su ejecucidn o reclamar indemnizaciéon alguna. Se atribuye al cumplimiento
del indicado plazo de presentacion el caracter de obligacién contractual esencial.

La inasistencia por parte del contratista, sin causa justificada, al acto de
comprobacidon del replanteo su ausencia, se considerara como incumplimiento de una
obligacion contractual esencial.

El contratista esta obligado a cumplir la totalidad de los criterios que han sido objeto
de valoracion para la adjudicacion del contrato, constituyendo obligacidon esencial del
contrato. £n este sentido, cuando el contratista, por causas imputables al mismo, realice
actuaciones en la ejecucion del contrato susceptibles de constituir un incumplimiento de los
criterios de valoracion que se tomaron en cuenta para la adjudicacidén del contrato

21.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DEL CONTRATO.-

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 202 de la LCSP y en el Acuerdo del
Consejo de Gobierno del 3 de mayo de 2018, se establece, como condicion especial de
ejecucion el cumplimiento, como minimo, de las condiciones recogidas en los convenios
colectivos sectoriales y territoriales aplicables, tanto para el contratista principal como, en su
caso, para subcontratistas, sin perjuicio de que los empleados puedan beneficiarse de
posibles mejoras. Dicha condicion se configura como obligacion contractual esencial a los
efectos del articulo 211 f) LCSP.

Tendran, en todo caso, la consideracion de condiciones especiales de ejecucion, de
conformidad con el articulo 217 de la LCSP las siguientes:

» Facilitar la relacién detallada de aquellos subcontratistas que participen en el contrato
cuando se perfeccione su participacion, junto con aquellas condiciones de
subcontratacion de cada uno de ellos que guarden relacion directa con el plazo de
pago.

»  Aportar, cuando lo solicite la Direccién Facultativa, justificante del cumplimiento de
los pagos a los subcontratistas una vez terminada la prestacién dentro de los plazo
de pago legalmente establecidos en el articulo 216 LCSP y en la l.ey 3/2004, de 29
de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales que sean de aplicacion.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 202 de la .CSP, se establece como condicion
especial de ejecucion: Presentar una propuesta de gestion y reciclado de todos los
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materiales susceptibles de ser reciclados intervinientes en la obra, ademas de la propia
gestion de residuos obligatorio vinculada al Plan de Gestion de Residuos del proyecto.

22.-POSIBILIDAD DE MODIFICACION DEL CONTRATO.-

No se prevén modificaciones.

23.- - REGIMEN DE PAGOS.-

La Administracion expedira mensualmente, en los primeros diez dias siguientes al
mes al que correspondan, certificaciones que comprendan la obra ejecutada durante dicho
periodo de tiempo, cuyos abonos tienen el concepto de pagos a cuenta sujetos a las
rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicion final y sin suponer en forma
alguna, aprobacion y recepcién de las obras que comprenden.

El contratista tendra también derecho a percibir abonos a cuenta sobre su importe
por las operaciones preparatorias realizadas como instalaciones y acopio de materiales o
equipos de maquinaria pesada adscritos a la obra, conforme al régimen y los limites
previstos en los articulos 155 y 156 del RGLCAP, debiendo asegurar los referidos pagos
mediante la prestacion de garantia, siempre que exista crédito para ello en la
correspondiente anualidad.

24.- RECEPCION.-
Plazo de recepcion: un mes siguiente a la finalizacién de las obras

25.- MEDICION GENERAL.-
Plazo de medicién general: Un mes desde la recepcion de las obras

26.- CESION DEL CONTRATO.-
Se admite.

27.- REVISION DE PRECIOS.-

La revision de precios no resulta aplicable al presente contrato al ser el periodo de
ejecucion de la obra inferior a dos afios.

Oviedo, a 2 dé agoste de 2018
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GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

~ CONSEJERIA DE SANIDAD

ANEXO |

Criterios valorables mediante cifras o porcentajes: de 0 a 100 puntos

1.1) Proposicion Economica (minoracion del precio): De 0 a 70 puntos

1.2) Ampliacion del plazo de garantia y mantenimiento de las instalaciones. De 0 a 10
puntos.

1.3) Estabilidad de la plantilla con caracter indefinido destinada a la ejecucién del contrato.
De 0 a 10 puntos.

1.4) Acreditaciones en materia de calidad. De 0 a 10 puntos

1.1) Criterio de valoracion de la proposicion econdmica:

LL.a minoracion del precio se valorara de 0 a 70 puntos.

Se otorgara la maxima puntuacién a la oferta mas economica, y 0 puntos a aquella oferta
que igualase el precio de licitacion, valorando las ofertas restantes proporcionalmente al

importe ofertado, segun la férmula:
1L -0

P=—"—0".pPM
1L — MO

siendo:
P Puntos obtenidos por la oferta

PM  Puntos maximos
1L Importe de licitacién
0  Oferta presentada
MO Mejor oferta presentada

1.2)_ Ampliacion del plazo de garantia. De 0 a 10 puntos.

Se valorara el plazo de ampliacién de garantia, de forma que sea superior al minimo de los
doce meses sefialado en el Pliego.

La oferta debera presentarse en meses.
Se asignara la siguiente puntuacion:
0,5 puntos cada seis meses adicionales con un maximo de 10 puntos.

(los tramos del plazo de garantia seran como minimo de seis meses).

1.3) Estabilidad de la plantilla con caracter indefinido destinada a la ejecucion del
contrato. De 0 a 10 puntos

Se valorara la estabilidad en la plantilla destinada a la ejecucion del contrato conforme a la
siguiente puntuacién:

Obtendran 15 puntos cuando al menos el 90% de la plantilla adscrita a la ejecucion del
contrato es indefinida.
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Obtendran 10 puntos cuando al menos el 70% de la plantilla adscrita a la ejecucion del
contrato es indefinida.

Obtendran 5 puntos cuando al menos el 50% de la plantilla adscrita a la ejecucién del
contrato es indefinida.

Obtendra O puntos la empresa en la que menos del 50% de la plantilla adscrita a la
ejecucioén del contrato es indefinida.

Para ello se debera aportar una relacién nominal individualizada de los trabajadores junto
con una copia de su contrato de trabajo que permita identificar efectivamente que dichas
personas forman parte de la plantilla indefinida de la empresa y que estaran adscritas a la
ejecucion del presente contrato.

1.4) Acreditaciones en materia de calidad. De 0 a 10 puntos

Se valorara, siempre que estén relacionadas con el objeto del contrato, las acreditaciones
en materia de calidad conforme a la siguiente puntuacion:

Obtendran 5 puntos aquellos licitadores que presenten al menos una acreditacion en
materia de calidad, sostenibilidad o medioambiental.

Obtendran 10 puntos aquellos licitadores que presenten mas de dos acreditaciones en
materia de calidad, sostenibilidad o medioambiental.
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