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CUADRO RESUMEN DEL PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS
PARTICULARES

A.- DEFINICION DEL OBJETO DEL CONTRATO

Se pretende la edificacién bajo el estandar Passivhaus de 20 VPP y trasteros sitos en Muros de Nalon segun
proyecto aprobado por Resolucién de 13 de febrero de 2018.

B.- TRAMITACION DEL EXPEDIENTE

X Ordinaria
O Urgente

Nomenclatura CPA: Nomenclatura CPV:
41.00.3: “Trabajos de construccién de edificios | 45211340-4: “Trabajo de construccién de
residenciales” inmuebles de viviendas colectivas”

Lotes:

7 Si
X No

C.- NECESIDAD ADMINISTRATIVA A SATISFACER

Dentro de la programacién de actuaciones concertadas con los distintos agentes sociales mediante el
concierto social del Principado de Asturias 2016-2019 para la competitividad econdémica y sostenibilidad
social, para atender las necesidades de vivienda publica en la localidad de Muros de Nalon, se plantea la
construccién de 20 VPP y trasteros con criterios de conseguir la mayor eficiencia energética y el menor
consumo para los usuarios, proyectandose bajo el estindar Passivhaus por ser una certificacién que
garantiza la consecucién de ambos objetivos, siendo esta promocién competencia exclusiva de la Direccion
General de Vivienda.

Por los servicios técnicos del Servicio de Edificacion de la direccion general se ha procedido a la redaccion
del oportuno proyecto para la definicién del edificio con los objetivos de estdndar Passivhaus una vez
concluidos los procesos de cesién y aceptacion de los suelos necesarios para llevar a cabo las obras
contenidas en el proyecto e iniciar los procedimientos de contratacién que permitan el desarrollo de las
mismas.

D.- VALOR ESTIMADO Y PRESUPUESTO DEL CONTRATO:

Valor estimado: 1.585.977,54 €

Presupuesto de licitacién, IVA excluido: 1.585.977,54 €
Tipo de 1VA aplicable: 10%

Importe IVA: 158.597,75 €

Presupuesto de licitacion, IVA incluido: 1.744.575,29 €
Distribucién de anualidades, IVA incluido:

2018 29.381,24 €
2019 71941291 €
2020 995.781,14 €

Aplicacién presupuestaria: ’ 16.04.431A.621.000
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Anualidades/Lotes: NO

Régimen de financiacién: 100% Administracion del Principado de Asturias

Sistema de determinacién del precio: Retribucion mediante certificaciones ordinarias

E.- PLAZO MAXIMO DE EJECUCION DEL CONTRATO

- Plazo total: 18 MESES
- Plazos parciales: Si, mensuales
- Partes de la obra que dan lugar a recepciones parciales: No

F.- GARANTIA PROVISIONAL

NO

G.- GASTOS DE PUBLICIDAD:

Importe maximo a cargo de la empresa contratista: 4.000 €

H.- LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACION DE PROPOSICIONES

Lugar y plazo de presentacién de las proposiciones:

Registro de la Consejerfa de Servicios y Derechos Sociales, sito en Oviedo, calle Charles Darwin s/n (planta
baja), dentro del plazo de 26 DIAS NATURALES a contar desde el dia siguiente a la publicacién del
anuncio de licitacién en el diario oficial correspondiente. En el caso de que el dltimo dia para la
presentacién de las proposiciones coincidiese con dia inhabil, se ampliara el plazo hasta el siguiente dia
hébil de 9:00 a 14:00 horas.

I.- SOLVENCIA ECONOMICA, FINANCIERA, TECNICA, Y PROFESIONAL
» Clasificacion: Se exige clasificacion en GRUPO C, SUBGRUPO 3, CATEGORIA 4 (antigua E)

« Otros medios : para los empresarios no espaiioles de Estados miembros de la Unién Europea o signatarios
del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo:

Solvencia econdémica y financiera:
Volumen global de negocios de la entidad licitadora igual o superior a 1.585.977,54 €

Solvencia técnica:

Importe anual acumulado en el afio de mayor ejecucién igual o superior a 740.122,85 €

Compromiso de adscripcion a la obra de los medios personales y materiales siguientes:
- Medios personales:

e Un arquitecto/a o arquitecto/a técnico/a como jefe/a de obra en posesion de la certificacion
“Tradesperson” Passivhaus, con designacién expresa de su identidad y compromiso de
permanecer en esta obra durante la completa ejecucién de la misma. En caso de precisar la
sustitucion de esta persona durante el transcurso de la obra, se deberd acreditar la misma
certificacién para la nueva persona sustituta. v

¢ Un/a encargado/a de obra con una experiencia minima de 5 afios en obras similares.

e Un recurso preventivo con formacion especifica en materia de seguridad y salud en las obras de
construccion, acreditando al menos un curso de formacion de 25 horas lectivas.

¢ Un equipo de trabajadores con la cualificacién y experiencia suficiente para la ejecucion de la
obra.

- Medios materiales:
« Magquinas, equipos y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecucion de las obras.
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Acreditaciéon del cumplimiento de las normas de garantia de la calidad y de gestion medioambiental:
X si
O No

J. -SUBCONTRATACION Y SUBCONTRATACION CON EMPRESAS ESPECIALIZADAS

- Subcontratacién: SI
Porcentaje méaximo autorizado: 50%

- Subcontratacién con empresas especializadas (méaximo 50%): NO

K.-FORMULA DE REVISION DE PRECIOS

J Si
X No

L.- MODIFICACION DEL CONTRATO

O Si
X No

M.- PLAZOS PARA EFECTUAR LA RECEPCION Y MEDICION GENERAL

- Plazo para efectuar la recepcién de la obra desde su terminacion: 1 MES
- Plazo para efectuar la medicion general: 1 MES desde la fecha de recepcion de las obras

N.- PLAZO DE GARANTIA

1 ANO, ampliable en funcién de la oferta.

N.- DEBER DE CONFIDENCIALIDAD

1 si
X No

O.- INDICE DE ANEXOS
1. ANEXOI .- Modelo de declaracion responsable
ANEXO II.- Modelo de proposicién econdmica
ANEXO IIL- Modelo compromiso formalizacién unién temporal de empresarios
ANEXO IV.- Solvencia técuica y profesional
ANEXO V.- Modelo de compromiso de adscripcién medios personales y materiales
ANEXO VI.- Declaracién responsable de vigencia de los datos anotados en el Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico.
7. ANEXO VIL- Modelo de declaracién sobre empresas vinculadas.

oUW N
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CLAUSULADO
I. ELEMENTOS DEL CONTRATO

1.- REGIMEN JURIDICO APLICABLE A LA CONTRATACION

1.1.- El contrato a que se refiere el presente pliego de cldusulas administrativas
particulares es un contrato de obras de caracter administrativo, de acuerdo con lo dispuesto
en los articulos 6 y 19 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico,
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, (en adelante TRLCSP), y
se regird, en cuanto a su preparacion, adjudicacion, efectos y extincion, por lo dispuesto en el
contrato, en el pliego de cldusulas administrativas particulares, en el TRLCSP, en el Real
Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30
de octubre, de Contratos del Sector Publico, en la Directiva 2014/24/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 2014 y en el Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas (en adelante RGLCAP), en todo lo que no contradiga a la
anterior. Asimismo, en lo que no contradiga a las normas antes citadas, el contrato se regira
por el Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la contrataciéon de obras del
Estado, aprobado por el Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre. También serdn de
aplicacion las restantes normas reglamentarias y de derecho administrativo y las normas de
derecho privado en lo que supletoriamente le sean aplicables.

1.2.- Por ultimo, le serd de aplicacién la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
Ordenacién de la Edificacién, el Cédigo Técnico de la Edificacion, aprobado por el Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, el Decreto 64/1990, de 12 de julio, por el que se aprueba
la Norma de Calidad en la Edificacion del Principado de Asturias, el Real Decreto 1627/1997,
de 24 de octubre, sobre disposiciones minimas de Seguridad y Salud en las obras de
construccion, la Ley 5/1995, de 6 de abril, de Promocién de la accesibilidad y supresion de
barreras en el Principado de Asturias y su Reglamento en los ambitos urbanistico y
arquitectonico, aprobado por el Decreto 37/2003, de 22 de mayo, asi como demas normativa
que resulte de aplicacién en materia de edificaciéon, urbanismo y proteccion del medio
ambiente.

1.3.- El presente contrato no se encuentra sujeto a regulacién armonizada al no
superar su valor estimado el umbral establecido en el articulo 4 de la Directiva 2014/24/UE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratacién ptiblica.

1.4.- Tendrén cardcter contractual el pliego de clausulas administrativas en todas las
clausulas de las que se deriven obligaciones para la entidad licitadora y el de prescripciones
técnicas, asi como las proposiciones presentadas por las entidades licitadoras y cualesquiera
otros documentos incorporados al expediente que revistan ese cardcter conforme a la
legislacién de contratos.
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1.5.- En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los
documentos contractuales, prevalecerd el pliego de cldusulas administrativas particulares en
el que se contienen los derechos y obligaciones que asumiran las partes del contrato.

1.6.- El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los
documentos anexos que forman parte del mismo, o de las instrucciones, pliegos o normas de
toda indole aprobadas por la Administracién, que puedan ser de aplicacién en la ejecucién
de lo pactado no eximir4 a la entidad licitadora de la obligacién de su cumplimiento.

2.- ORGANO DE CONTRATACION Y JURISDICCION COMPETENTE

2.1.- El érgano de contratacidén, que actia en nombre de la Administracién de la
Comunidad Auténoma del Principado de Asturias, es la persona titular de la Consejerfa de
Servicios y Derechos Sociales.

2.2.- El mencionado ¢rgano de contratacién tene facultad para adjudicar el
correspondiente contrato administrativo y, en consecuencia, ostenta las prerrogativas de
interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de
interés publico, acordar su resolucién y determinar los efectos de ésta, con sujecion a la
normativa aplicable. Los acuerdos que a este respecto dicte seran ejecutivos, sin perjuicio del
derecho de la empresa contratista a su impugnacién ante la Jurisdiccién competente.

2.3.- Los acuerdos dictados al efecto, que seran adoptados con audiencia de la entidad
adjudicataria y previo informe del Servicio Juridico, pondrén fin a la via administrativa y
seran inmediatamente ejecutivos.

2.4.- Fl orden contencioso-administrativo serd el competente para resolver las
cuestiones litigiosas relativas a la preparacion, adjudicacion, efectos, cumplimiento y
extincién del presente contrato administrativo.

3.~ OBJETO DEL CONTRATO

3.1.- Es objeto del presente contrato la ejecucion de las obras definidas en el apartado A del
cuadro resumen del presente pliego, segun el estdndar Passivhaus y de conformidad con el
proyecto y, en su caso, los modificados que puedan tramitarse en los supuestos previstos en el
Titulo V del Libro I y en los articulos 219 y 234 TRLCSP.

3.2.- La codificacién correspondiente a la Clasificacion Estadistica de Productos por
Actividades (CPA), establecida en el Reglamento (UE) ne 1209/2014 de la Comision de 29 de
octubre de 2014 por el que se modifica el Reglamento (CE) n° 451/2008 del Parlamento
Europec y del Consejo v se deroga el Reglamento (CEE) n¢ 3696/93 del Consejo, es la
indicada en el apartado B del cuadro resumen.

3.3.- La codificacion correspondiente al Vocabulario Comun de Contratos Publicos (CPV)
de la Comisidén Europea, contenidos en el Reglamento (CE) ne 213/2008 de la Comision de 28 de
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noviembre de 2007 que modifica el Reglamento (CE) ne 2195/2002 del Parlamento Europeo y del
Consejo, por el que se aprueba el Vocabulario comin de contratos ptblicos (CPV) y las Directivas
2004/17/CE y 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los procedimientos de los
contratos publicos es la indicada en el apartado B del cuadro resumen.

4.- NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER MEDIANTE EL
PRESENTE CONTRATO '

Las necesidades que la Administracién pretende satisfacer mediante el presente
contrato son las definidas en el apartado C del cuadro resumen.

5.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACION, PRECIO DEL CONTRATO Y
VALOR ESTIMADO

5.1.- El presupuesto base de licitacién que se prevé para la totalidad del plazo de
ejecucién del contrato es el fijado en el apartado D del cuadro resumen.

5.2.- El presupuesto sefialado tiene la consideracion de presupuesto global y, por
tanto, en el mismo se entiende incluida toda clase de gastos y tributos, a excepcion del
Impuesto sobre el Valor Anadido.

5.3.- La cuantia correspondiente al Impuesto sobre el Valor Afiadido que debe
soportar la Administracién asciende al importe indicado en el apartado D del cuadro
resumen, que serd el resultado de aplicar al presupuesto base de licitacion el tipo indicado en
el mismo apartado.

5.4.- El importe total resultante de sumar al presupuesto base de licitacion el IVA
correspondiente asciende al importe indicado en el apartado D del cuadro resumen,
distribuido conforme a las anualidades indicadas en el mismo.

5.5.- El precio de adjudicacién del contrato serd el que resulte de la oferta efectuada
por la empresa adjudicataria, incluido el importe del Impuesto sobre el Valor Afadido que
en cualquier caso pueda corresponder, de conformidad con la Ley reguladora de dicho
impuesto, y que se indicard como partida independiente, incluyendo ademas toda clase de
tributos que le sean de aplicacién segin las disposiciones vigentes y los que pudieran
establecerse durante la vigencia del contrato. Seleccionada la oferta, los precios unitarios que
regiran durante la ejecucién de la obra seran los del proyecto aprobado base de la licitacion,
afectados por la aplicacion del coeficiente de adjudicacién resultante, que no podra ser
superior a la unidad. Dicho coeficiente se calculara dividiendo el importe de la oferta
econémica presentada por la entidad licitadora que resulte adjudicataria de la obra, por el
presupuesto de licitacion.

5.6.- La financiacién, para la que existe crédito adecuado y suficiente, se realizara
con cargo a la aplicacion presupuestaria indicada en el apartado D del cuadro resumen.
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5.7.- El valor estimado del contrato indicado en el apartado D del Cuadro Resumen,
ha sido tenido en cuenta para elegir el procedimiento de adjudicacién aplicable a este
contrato y la publicidad a la que va a someterse. Dicho valor estimado ha sido calculado
conforme al articulo 88 TRLCSP.

6.- REVISION DE PRECIOS

6.1.- El presente contrato no serd objeto de revisién de precios conforme a lo
previsto en el articulo 89 del TRLCSP.

7.- PLAZO DE EJECUCION, PRORROGA DEL CONTRATO

7.1.- El plazo de duracién méximo del contrato serd el fijado en el apartado E del
cuadro resumen. Se iniciard el cémputo al dia siguiente al de la firma del acta de
comprobacion del replanteo, salvo que exista reserva fundada que impida su comienzo.

7.2.- Asimismo, en el citado apartado E se indican los plazos de ejecucion parciales,
fijados con motivo de la aprobacién del programa de trabajo. Y asimismo, en el citado
apartado también se hace constar que no hay ninguna parte de la obra que pueda ser objeto
de recepciones parciales.

7.3.- Dichos plazos sélo podran ser prorrogados cuando concurran las circunstancias
y requisitos previstos en los articulos 212 y 213 del TRLCSP y 98 del RGLCAP, sin perjuicio
del reajuste que proceda en caso de modificacion del contrato.

7.4.- La empresa contratista podra desarrollar los trabajos con celeridad mayor a la
necesaria para su ejecucion en dicho plazo, salvo que a juicio de la direccién de la obra o de
el/la responsable del contrato existieran razones para estimarlo inconveniente. Sin embargo,
no tendrd derecho a percibir en cada afio, cualquiera que sea el importe de lo ejecutado,
mayor cantidad que la consignada en la anualidad correspondiente.

8.- INFORMACION A LAS ENTIDADES LICITADORAS

8.1.-  Gastos de publicidad de la licitacién.

Seran a cargo de la empresa adjudicataria los gastos de publicidad de la licitacién del
contrato tanto en boletines oficiales, como, en su caso, en otros medios de difusién, hasta el
limite indicado en el apartado G del cuadro resumen.

8.2.-  Perfil de contratante v solicitud de documentacidn e informacién.

En el perfil de contratante del  organo de contratacion

(www.asturias.es/perfilcontratante) se podra obtener informacion sobre el presente contrato,
asi como la documentacion accesible en el mismo, la unidad que tramita el expediente vy, en
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su caso, los medios alternativos para obtener dicha informacién. En todo caso deberd
publicarse en el perfil de contratante la adjudicacién y la formalizacién del contrato.

Las personas o entidades interesadas podran solicitar informacién adicional sobre los
pliegos v sobre la documentacién complementaria al Servicio de Asuntos Generales de la
Consejerfa de Servicios y Derechos Sociales, que debera facilitarla, al menos, seis dias antes
de la fecha limite fijada para la recepcién de las ofertas, siempre que la peticiéon de
informacién se haya presentado en los ocho dias siguientes a la publicacién del anuncio de
licitacién. Dicha solicitud se efectuarda al numero de fax o a la direccién de correo
electrénico previsto en el anuncio de licitacion.

8.3.- Informacidn sobre obligaciones relativas a la fiscalidad, proteccidén del medio
ambiente, empleo v condiciones laborales.

Los organismos de los que las empresas interesadas pueden obtener la informacion
pertinente sobre las obligaciones relativas a la fiscalidad, a la proteccién del medio ambiente
y a las disposiciones vigentes en materia de proteccién del empleo, condiciones de trabajo y
prevencién de riesgos laborales, que serdn aplicables a los trabajos efectuados para la
ejecucion del presente contrato seran:

- Fiscalidad: Ente de Servicios Tributarios del Principado de Asturias (¢/ Hermanos
Menéndez Pidal, 7-9, 12 planta CP 33005 - Oviedo. TIf. 985668700) y Agencia Estatal de
Administracién Tributaria (¢/ 19 de julio, 1 CP 33071~ Oviedo. TIf. 985982100).

- Proteccién del medio ambiente: Consejerfa de Infraestructuras, Ordenacién del
Territorio y Medio Ambiente (¢/ Coronel Aranda, 2-4¢ planta CP 33005 — Oviedo. TIf
985105500).

- Disposiciones vigentes en materia de proteccion del empleo, condiciones de trabajo
y prevencion de riesgos laborales: Consejerfa de Empleo, Industria y Turismo (Plaza de
Espafia, 1-22 planta CP 33007 — Oviedo. TIf. 985105500); Instituto Asturiano de Prevencién
de Riesgos Laborales (Avda. Cristo de las Cadenas, 107 CP 33006 ~ Oviedo. TIf. 985108275);
Servicio Publico de Empleo (Plaza de Espafia, n¢ 1 Bajo, CP 33007 Oviedo. Tlfno: 985 105
500); Direccién Territorial de la Inspeccién de Trabajo y Seguridad Social (C/ Ildefonso
Sanchez del Rio, 1, CP 33001 Oviedo. Tlfno: 985 116. C/ Celestino Junquera, 2, CP 33202
Gijon. Tlfno: 985 341 106); Servicio Publico de Empleo Estatal, Direccién Provincial de
Asturias (C/ José Maria Martinez Cachero, 17-21, 33013 Oviedo. Tlfno: 985962447,
Instituto Nacional de la Seguridad Social (Direccién Provincial) (C/ Santa Teresa de Jesus, 8-
10, CP 33007 Oviedo. Tlfno: 985 107 800); Direccidén Provincial de la Tesoreria General de
la Seguridad Social (C/ Pérez de la Sala, 9, 33007 Oviedo. Tlfno: 985 279 500).

9.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR

Estan facultadas para contratar las personas naturales o juridicas, espafiolas y
extranjeras que, teniendo plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibicién de
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contratar y acrediten su solvencia econdémica y financiera y técnica o profesional o, en su
caso, se encuentren debidamente clasificadas. Deberdn contar, asimismo, con la habilitacién
empresarial o profesional que sea exigible para la realizacién de la actividad o prestacién que
constituya objeto del contrato.

Las personas juridicas sélo podran ser adjudicatarias del contrato si sus prestaciones
estan comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito de actividad que, a tenor de sus
estatutos o reglas fundacionales, les sean propias.

No podran concurrir a las licitaciones empresas que hubieran participado en la
elaboracién de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato,
siempre que dicha participacién pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o
suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras.

II. ADJUDICACION DEL CONTRATO

10.- PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACION

10.1.- El contrato a que se refiere el presente pliego de cldusulas administrativas
particulares se adjudicaréd por el procedimiento abierto y tramitaciéon ordinaria, de acuerdo
con lo previsto en los articulos 138 a 156 y 157 a 161 del TRLCSP.

10.2.- Para la determinacién de la oferta econémicamente mads ventajosa se atendera
a los siguientes criterios:

A) Criterios de valoracion de la proposicién técnica.......o..oveveieeiinnn.. 0-125 puntos

La valoracién de la proposicién técnica se realizard a través de los siguientes
criterios, con la asignaciéon de puntos que seguidamente se sefiala y conforme a la
ponderacién que se especifica:

1. Programa de los trabajos .....c...coeviiiiiiiininiiininncicniee e, de 0 a 30 puntos

La valoracion se realizard en funcion de su pormenorizacion y justificacion, de
acuerdo con los siguientes criterios:

1. Bueno: Propuesta con un alto nivel de pormenorizacién y justificacion.
Respecto a la pormenorizacion, aporta diagrama de Pert, Gantt, CPM,

caminos criticos, prevision de certificaciones mensuales con % ejecucion
parcial y acumulada, v tiempos de desarrollo de las actividades.

Respecto a la justificacion, los elementos que componen la propuesta son
congruentes entre si y con el proyecto y estan formulados de modo que
se motiva de forma razonada la composicién y rendimientos de los
equipos de trabajo asignados a cada actividad, garantizando el
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cumplimiento del plazo propuesto por no implicar actividades del
itinerario critico.
2. Aceptable: Respecto a la pormenorizacién, cuando falta alguno de los

elementos anteriores, justificativos de los tiempos empleados en cada
una de las actividades, pero sin trascendencia negativa en el proceso
constructivo general de la obra.
En cuanto a la justificacién, en alguna de las actividades no se motiva de
forma razonada la composicion y rendimientos de los equipos de trabajo,
pero sin trascendencia negativa en el cumplimiento del plazo propuesto
por no implicar actividades del itinerario critico.

3. Regular: Respecto a la pormenorizacion, falta el itinerario critico o los

rendimientos de todos los equipos de produccion.
En cuanto a la justificacién, comete errores en la planificacion del
origen y término de las actividades, incluye solapes no consecuentes o
no habituales o se comenten errores en la justificacion de los
rendimientos de todos los equipos de produccion.

4. Erréneo: No aportan suficientes elementos para juzgar el programa de
trabajo o aquellos programas que no coinciden con la obra proyectada,
contradicen el plazo propuesto o sus errores impiden el cumplimiento
del plazo propuesto.

La puntuacion se distribuira de la siguiente forma:

| PORMENORIZACION [ JUSTIFICACION | Puntos
Bueno Bueno 15,00
Aceptable Aceptable 10,00
Regular Regular 5,00
Erréneo Erréneo 0,00
2. Memoria constructiva y adscripcién de medios
PETSONALES . .eeriinitiiniiieri i it raa s de 0 a 50 puntos

La valoracion de la memoria constructiva se efectuara en funcion de su adecuacion al
proyecto que se licita y al proceso constructivo previsto en el programa de trabajos
propuesto por la entidad licitadora, valordndose especialmente las medidas que se
vayan a tener en cuenta para conseguir la certificacion.

Se considerara que las medidas que se tomen en comnsideracion garantizan la
certificacién Passivhaus de la obra terminada cuando la memoria constructiva
contemple la hermeticidad, el aislamiento, la ventilacion y los puentes términos de

forma coherente y sin contradiccion alguna con el proyecto.

Se establecen los siguientes criterios de valoracion:
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1. Iddneas: en cuanto a la adecuacion al proyecto, aquellas memorias que
describen todas las actividades previstas en el proyecto y no tienen
ninguna contradiccién con el mismo, demostrando un alto grado de

conocimiento del proyecto. En cuanto a la adecuacién al proceso

constructivo previsto en el programa, las memorias no tienen ninguna
contradiccién con las previsiones del programa propuesto y garantizan
la certificacion Passivhaus de la obra terminada.

2. Adecuadas: en cuanto a la adecuacion al proyecto, las mermorias
constructivas que omiten una de las actividades previstas en el proyecto
o afiaden una innecesaria, pero sin trascendencia negativa en el proceso

constructivo. En cuanto a la adecuacién al proceso constructivo previsto

en el programa, las memorias contienen una contradiccion respecto al
programa propuesto pero sin trascendencia negativa en el proceso
constructivo ni en la certificacién Passivhaus de la obra.

3. Suficientes: en cuanto a la adecuacién al proyecto, las memorias
constructivas que omiten més de una de las actividades previstas en el
proyecto o afiaden mas de una innecesaria, pero sin trascendencia

negativa en el proceso constructivo. En cuanto a la adecuacion al
Droceso constructivo previsto en el programa, las memorias contienen
mas de una contradiccion respecto al programa propuesto pero sin

trascendencia negativa en el proceso constructivo ni en la certificacion
Passivhaus de la obra.

4. Inadecuadas: en cuanto a la adecuacion al proyvecto, las memorias
constructivas que contienen solo los meros enunciados de capitulos o

unidades genéricas coincidentes con los capitulos del proyecto, y
aquellas que se limitan a transcribir la memoria del proyecto sin un
analisis adecuado, o aquellas que omiten alguna actividad prevista en el
proyecto con trascendencia negativa en el proceso constructivo. En
cuanto a la adecuacion al proceso constructivo previsto en el programa,

las memorias contienen contradicciones con éste que tienen
trascendencia negativa en el proceso constructivo. Asf mismo, cuando la
memoria no coincide con la obra proyectada o con el proceso
constructivo previsto en el programa de trabajos propuesto por la
empresa licitadora o no aporta suficientes elementos para juzgar la
memoria. '

La puntuacion se distribuiré de la siguiente forma:

Idénea 20,00 Idénea 20,00
Adecuada 12,00 Adecuada 12.00
Suficiente 5,00 Suficiente 5,00

Inadecuada 0,00 Inadecuada 0,00
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La valoracién de la adscripcion de los medios personales se realizard mediante la
identificacién del personal adicional (excepto jefe/a de la obra principal), que se
encuentra en posesién de la certificacion “Tradesperson” Passivhaus.

La distribucion de puntos se realizara conforme a los siguientes criterios:

5 Personas ’ 10

4 Personas

2 personas

8
3 personas 6
4
2

1 personas

3. Propuesta de control de calidad..............oooooviiiii 0-45 puntos

En cuanto a la valoracién de la propuesta de control de calidad, se distinguiran dos
aspectos que obligatoriamente tengan en cuenta los controles recogidos en la cldusula 26.3
del presente pliego y anteriormente expuesto y que son los siguientes:

3.1.- Programa Especifico de control de calidad...................... de 0 a 30 puntos
Se establecen los siguientes criterios de valoracién:

1. Buenos: aquéllos que definan los materiales, las unidades que se van a
controlar y el numero de controles que se pretenden ejecutar con su
valoracién unitaria y las garantias de obtencién de la certificacion
Passivhaus, indicando la forma de certificacién del gasto mensual por
dicho concepto, no contienen contradicciones con las especificaciones
de calidad del proyecto y proponen mejoras de control sobre unidades
de ejecucion no sistemdticas o no exigidas por normativa que tienen
especial incidencia en el origen de los procesos patolégicos més usuales.

2. Aceptables: aquellos planes especificos de control de calidad que,
cumpliendo con las expectativas anteriores, proponen mejoras sobre
unidades de ejecucién no sistematicas o no exigidas por normativas pero
que no tienen especial incidencia en los procesos patologicos mas
usuales.

3. Regulares: aquellos planes de control de calidad o sistemas de
aseguramiento de la calidad que, incluyendo todas las previsiones de
control de calidad del proyecto y las garantias de obtencion de la
certificacion Passivhaus, sélo lo mejoren o complementen con controles
sobre unidades de obra sistemadticas u obligadas por normativa. También
aquéllos que no justifican totalmente la propuesta econémica © no
indiquen expresamente la forma de certificar el gasto.
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4. Erréneos: aquellos planes de control de calidad o sistemas de
aseguramiento de la calidad que no se adecuen a las prescripciones del
proyecto o contengan datos erréneos sobre las unidades a ensayar. Asi
mismo, aquellos planes que no garanticen la obtencién de la
certificacién Passivhaus, que carezcan de presupuesto o aquellas meras
declaraciones de que seran formulados en su dia.

La puntuacién se distribuiré de la siguiente forma:

 ESPE

Bueno 30,00

Aceptable 20,00

Regular 10,00
Erréneo 0,00

3.2.- Organizacién propuesta para el aseguramiento del control de
calidad. . .ot e de 0 a 15 puntos

Se establecen los siguientes niveles de valoracién en los que se agruparan las distintas
ofertas:

1. Buenas: las que para la ejecucion de esta obra garanticen la contratacion
de entidades de control ajenas (mediante un precontrato 0 COmMpromiso
firmado por éstas), con demostrada experiencia en obras de similares
caracteristicas (al menos una obra de edificacién de primer establecimiento,
reforma o ampliacién de equipamientos sanitarios, sociales, educativos o
culturales, cuyo presupuestos de ejecucion, sin IVA, sea como minimo de un
importe de un 20 % respecto al presupuesto base de licitacién, sin IVA, de la
obra objeto del contrato), acreditada mediante declaracion responsable de la
entidad, y que se comprometan a asignar los equipos y el personal técnico
adecuado, para realizar el seguimiento y la verificacién del control de
calidad propuesto, en condiciones de garantia e independencia.

2. Regulares: Las que no acrediten los extremos indicados en el anterior
apartado y las que expresen la voluntad de contratacién de una o varias
entidades de control independientes, pero sin el compromiso de adscripcion
de equipos y personal técnico adecuado, para realizar el seguimiento y la
verificacién del control de calidad propuesto, en condiciones de garantia e
independencia.

3. Deficientes: las que solo propongan sistemas de gestion ¢ asegurarmiento
de la calidad.

La puntuacion se distribuira de la siguiente forma:
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'B’u’enak 15,00
Regular 7,00
Deficiente 0,00
B) Criterios de valoracién de la oferta econdémica:........c.coceenee. ceeree 0-185 puntos

La valoracidn de los aspectos objeto de evaluacion automatica se realizara a través de
los siguientes criterios, con la asignacién de puntos que seguidamente se sefiala y conforme a
la ponderacién que se especifica:

1. Oferta econdmiCa........covuiiniiiiiiiiniiiiiiiiiiiiii i 0-160 puntos
La oferta econdmica se valorard de acuerdo con la siguiente féormula:

P1-"Po
N=  Pil- menor (Bd, Pm) x M

Donde:

N es la puntuacion que obtiene la oferta.

M es la méxima puntuacion.

Pl es el presupuesto de licitacion.

Pm es el precio de la oferta mas baja.

Po es el precio de la oferta a valorar.

Bd es el precio de la baja desproporcionada calculada.

2. Ampliacién del plazo de garantfa...........ccooeeviiiiiiniiiinncian.n de 0 a 15 puntos

La propuesta de ampliacion del plazo de garantia serd formulada junto a la
proposicion econdmica en el mismos sobre.

Se otorgard la maxima puntuacién al mayor aumento ofertado (en afios naturales o
fracciones de seis meses) y 0 puntos a la proposiciéon que no mejore el plazo de garantia
previsto en este pliego, valorando las restantes de forma proporcional al aumento que
supongan, con los siguientes limites y asignacién de puntos:

- Acabados: incremento maximo hasta alcanzar los 2 afios............... 5 puntos
- Habitabilidad: incremento méximo hasta alcanzar los 5 afios.......... 7 puntos
- Estructura: incremento méximo hasta alcanzar los 12 atos............. 3 puntos
3. Sostenibilidad ambiental de la propuesta.................cocceivn. de 0 a 10 puntos

Se valorard que las empresas justifiquen la inclusiéon de mejoras ambientales durante la
ejecucion de la obra, con especial atencion a la utilizacion de materiales no contaminantes y
gestién adecuada de los residuos generados en su fabricacién.
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Se considerara justificada la inclusién de estas mejoras mediante la presentacién de
ecoetiquetas o declaraciones ambientales de productos (DABs) adecuadas a las
especificaciones técnicas definidas en el proyecto y el compromiso de su uso en la ejecucion
de la obra concediéndose las siguientes puntuaciones:

- Presentan al menos 10 ecoetiquetas o0 DABs con el compromiso de utilizarlos

en la obra.......oieen 1O
puntos.

- Presentan al menos 5 ecoetiquetas o DABs pero menos de 9, con el
compromiso de utilizarlos en la obra................. 5
puntos.

- No presentan ninguna ecoetiqueta o DABs ... 0 puntos.

11.- LUGAR Y FORMA DE PRESENTACION DE PROPOSICIONES

11.1.- Las proposiciones seran secretas, tal como establece el articulo 145.2 del
TRLCSP, y se arbitraran los medios que garanticen tal caracter hasta el momento de la
licitacién publica. Las ofertas se formalizaran en castellano o en asturiano. En el caso de
presentarse en lengua distinta a las anteriormente sefialadas, la proposicién deberd
acompanarse de traduccién realizada por Traductor/-a — Intérprete Jurado/-a nombrado por
el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperacion.

Las proposiciones deberdn ajustarse a lo previsto en este pliego de clausulas
administrativas particulares, y su presentacién supone por parte de las entidades licitadoras
la aceptacion incondicionada del contenido de la totalidad de dichas clausulas y del resto de
los documentos contractuales, sin salvedad o reserva alguna, asi como la declaracion
responsable de la exactitud de todos los datos presentados y de que retine todas y cada una de
las condiciones exigidas para la contratacion de la obra.

Cada entidad licitadora no podrad presentar méas de una proposicion, ni
individualmente ni como miembro de mds de una unién temporal de empresas. El
incumplimiento de esta obligacién daré lugar a la inadmisién de todas las propuestas por €l
suscritas.

11.2.- Las proposiciones se presentaran, junto con la documentaciéon exigida, en
mano o por correo, dentro del plazo sefialado en el apartado H del cuadro resumen que se
contard desde el siguiente a la publicacién del anuncio en el Boletin Oficial del Principado
de Asturias, hasta las catorce horas de] tltimo dia, amplidndose el plazo hasta el siguiente
hébil en caso de que el Ultimo coincidiera en festivo.

Si la documentacién se envia por correo, el interesado deberd acreditar, con el
resguardo correspondiente, la fecha y hora de imposicion del envio en la oficina de correos y
anunciar a la Consejerfa de Servicios v Derechos Sociales la remision de la oferta mediante
télex, fax (al numerc 985.10.65.31) o telegrama en el mismo dia.
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Sin la concurrencia de ambos requisitos no serd admitida la documentacién si es
recibida por el 6rgano de contratacién con posterioridad a la fecha y hora de la terminacién |
del plazo sefialado en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez dias siguientes a la indicada fecha sin haberse
recibido la documentacién, ésta no sera admitida en ningtin caso.

La entrega de la documentacién a una empresa de mensajeria no equivale a la
presentacion en oficinas de Correos, por lo que la misma deber4 tener entrada en el lugar
indicado en el apartado H del cuadro resumen dentro del plazo indicado en el anuncio de
licitacion. Del mismo modo, tampoco seran admitidas aquellas proposiciones que fueran
presentadas en oficinas de Registro distintas al lugar de presentacién indicado (aunque
pertenezcan a la Administracién del Principado de Asturias), si fueran recibidas en éste con
posterioridad al indicado plazo.

11.3.- Las empresas licitadoras deberdn presentar, TRES SOBRES CERRADOS (“A”,
“B” y “C”). Cada uno de ellos deber4 estar identificado en su exterior, debiendo constar su
respectivo contenido, e indicacién expresa y de forma legible los siguientes datos:

- Licitacion a la que concurre.

- Nombre y apellidos o razén social de la empresa.

- Direccién, teléfono y fax de la empresa.

- Firmado por el licitador/-a o persona que lo represente.

En el interior de cada uno de los sobres se hard constar, en hoja independiente, su
contenido enunciado numéricamente.

Una vez entregada o remitida la documentacién, no podra ser retirada, salvo que ésta
sea justificada. La retirada injustificada de la oferta supondré la incautacién de la garantia

provisional.

11.4.- Sobre “A”: “Documentacién administrativa”.

Contendr3 la siguiente documentacién:

11.4.1.- Declaracién responsable de la entidad licitadora indicando que cumple las
condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administracién.

Conforme a lo establecido en el articulo 146.4 del TRLCSP las empresas licitadoras
podran aportar una declaracién responsable firmada por el candidato o persona que le
represente indicando que cumple con las condiciones establecidas legalmente para contratar
con la Administracién, redactada conforme al modelo que figura como Anexo I del presente
pliego.
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Posteriormente, la entidad licitadora a cuyo favor recaiga la propuesta de
adjudicacién, deberd acreditar ante el érgano de contratacion, previamente a la adjudicacion
del contrato, la posesién y validez de los documentos exigidos.

11.4.2.- Compromiso de constitucién de Unién Temporal de empresarios, en su caso.

Cuando dos o mds empresas acudan a una licitacion constituyendo una unién
temporal, tanto de personas fisicas como juridicas, todos y cada uno de los componentes
deberd suscribir la declaracién responsable indicada en el apartado anterior asi como el
compromiso de adscripcién de medios al que se refiere el apartado siguiente y aportar un
documento privado indicando los nombres y circunstancias de los que la suscriben, el
porcentaje de participacion de cada uno de ellos y designar la persona que durante la
vigencia del contrato, ha de ostentar la plena representacién de todos ante la
Administracién. Deberédn, asimismo, asumir el compromiso de constituirse formalmente en
unién temporal, en caso de resultar adjudicatarios.

Se adjunta modelo en el Anexo III del presente pliego.

11.4.3.- Compromiso de adscripcién a la ejecucion del contrato de medios personales
y materiales.

Las entidades licitadoras concurrentes deberdn presentar un compromiso de
adscribir a la direccién y ejecucion del contrato los medios personales o materiales exigidos
en el apartado I del Cuadro-Resumen, cumplimentando el modelo que figura como Anexo
V.

Los medios personales habran de reunir las condiciones de titulacién, especializacion
y experiencia que en el mismo se establecen.

La acreditacion de la efectiva disponibilidad de estos medios asi como del
cumplimiento por los mismos de los requisitos exigidos debera realizarse tinicamente por
quien resulte propuesto como adjudicatario del contrato.

11.4.4.- Compromiso de cumplimiento de las normas de garantia de la calidad y de
gestién medioambiental.

Las entidades licitadoras concurrentes deberan aportar un compromiso de
cumplimiento de las normas de garantia de la calidad y de gestion medicambiental,
declarando bajo su responsabilidad que la madera utilizada en la obra procede de bosques
gestionados con criterios de responsabilidad avalados por certificado PEFC o FSC.

11.4.5.- Declaracién expresa responsable de la empresa licitadora relativa al grupo

empresarial al que pertenece y comprensiva de todas las sociedades pertenecientes a un
mismo grupo.
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En su caso, las entidades licitadoras deberan aportar una declaracién expresa relativa
al grupo empresarial al que pertenece y comprensiva de todas las sociedades pertenecientes a
un mismo grupo, en los términos establecidos en el articulo 42 del Cédigo de Comercio.

Se incorpora modelo como Anexo VII al presente Pliego.
11.4.6.- Documentos y datos de las entidades licitadoras de caricter confidencial.

Tal como prevé el articulo 140 TRLCSP, las empresas licitadoras tendran que indicar,
si es el caso, mediante una declaraciéon complementaria qué documentos administrativos y
técnicos y datos presentados son, a su parecer, constitutivos de ser considerados
confidenciales. Esta circunstancia debera ademas reflejarse claramente (sobreimpresa, al
margen o de cualquier otra forma) en el propio documento sefialado como tal. Los
documentos y datos presentados por las empresas licitadoras pueden ser considerados de
caracter confidencial cuando su difusién a terceros pueda ser contraria a sus intereses
comerciales legitimos, perjudicar la leal competencia entre las empresas del sector o bien
estén comprendidas en las prohibiciones establecidas en la Ley de Proteccién de datos de
Caracter Personal. De no aportarse esta declaracién se considerara que ningun documento o
dato posee dicho caracter.

11.4.7.- Documentacién acreditativa del porcentaje de trabajadores con discapacidad
en la plantilla de la empresa.

A los efectos de resolver, en su caso, la igualdad entre las proposiciones mads
ventajosas, las entidades que tengan en su plantilla un numero de trabajadores/-as con
discapacidad superior al 2 por ciento podran presentar la documentacién acreditativa de
dicho extremo, asi como del porcentaje de trabajadores/-as fijos/-as con discapacidad en su
plantilla.

11.4.8.- Declaracion relativa a la parte del contrato que la empresa licitadora tenga
previsto subcontratar, en su caso.

Las entidades licitadoras deberdn indicar la parte del contrato que tengan previsto
subcontratar, sefialando su importe y el nombre o el perfil empresarial, definido por
referencia a las condiciones de solvencia- profesional o técnica, de las entidades
subcontratistas a las que vaya a encomendar su realizacién (articulo 227.2.a) TRLCSP.

La subcontratacion se regira por lo establecido en la clausula 34 del presente pliego
de cldusulas administrativas particulares.

11.5.- Scbre “B”: “Oferta Técnica”

Se incluira la siguiente documentacion:
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11.5.1.- Una relacién en hoja independiente de todos los documentos contenidos en
el sobre.

11.5.2.- Referencias técnicas.

La entidad licitadora acreditard los aspectos técnicos de su oferta mediante la
presentacién de los documentos que se especifican, debiendo contener en todo caso los
documentos acreditativos de las circunstancias a tener en cuenta en la valoracién de acuerdo
con los criterios de adjudicacion establecidos en la clausula 10 del presente pliego:

e Programa de Trabajo: cada entidad licitadora presentara la planificacién del
proyecto de la obra que asegure su ejecucion en el plazo y coste éptimo,
describiendo las previsiones de tiempo, actividades y recursos (métodos tipo:
GANTT, PERT, CPM, etc.), precisando los porcentajes de ejecucién mensual,
parcial y acumulado.

e Memoria constructiva y adscripciéon de medios personales a la obra: incluird
el detalle de la organizacion prevista en la ejecucion de la obra con relacion a
las fases del proyecto, al programa propuesto por la empresa y a la obtencion
de la certificacién Passivhaus asi como los medios personales que acrediten
formacion y certificaciones Passivhaus.

e Propuesta de control de calidad: se deberd incluir el plan de calidad
propuesto que exprese las condiciones de garantia de obtencién de la
certificaciéon Passivhaus, la organizacién prevista, entidades de control y
laboratorios para dicho control, acompafiando un programa especifico de
control de calidad en el que se definan los materiales y las unidades que se
pretenden controlar y el nimero de controles que se vayan a ejecutar, asi
como la relacion valorada del presupuesto y la propuesta de certificacion
mensual del gasto por dicho concepto. En dicha relacién valorada se
detallardn las unidades que se oferten como mejora sobre el proyecto, que se
valoraran con los mismos precios unitarios del proyecto en el caso de que ya
figurasen en €l (es decir, que suponen un incremento en las mediciones del
proyecto) o, en el caso de que se trate de nuevas unidades no previstas en el
proyecto, mediante analogia y/o extrapolacién de los precios existentes en
éste o, cuando no sea posible, segun precios de la base de precios del
Principado de Asturias editada por FECEA .

e CD-DVD«on toda la informacién en PDF.
Asimismo la entidad licitadora deberd incluir cualesquiera otros documentos que se
indiquen expresamente en el pliego de prescripciones técnicas y que permitan verificar que

la oferta cumple con las especificaciones técnicas requeridas.

11.6.- Sobre “C: “Proposicidén Econdmica”

Contendra la siguiente documentacion:
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e Oferta econémica: contendra una sola proposicion firmada por la empresa o
persona que la represente, redactada conforme al modelo que figura como
Anexo II, debidamente firmada y fechada.

En el precio ofertado, se incluirdn los gastos generales y el beneficio
industrial de la empresa contratista asi como todos los impuestos, gastos, tasas
y arbitrios de cualquier esfera fiscal, a excepcién del Impuesto sobre el Valor
Afadido (IVA) que se desglosard como partida independiente.

La proposicién econémica se presentara escrita de forma legible y no se
aceptaran aquellas que tengan omisiones, errores, o tachaduras que impidan
conocer claramente lo que la Administraciéon estima fundamental para
considerar la oferta.

Las proposiciones que superen el presupuesto de licitacién o el plazo de
ejecucién maximo fijado en estos pliegos seran automaticamente desechadas.

La presentacién de la proposicion presume la aceptacion incondicionada por
la empresa licitadora del contenido de la totalidad de las clausulas del
presente pliego, sin salvedad o reserva alguna.

Cada entidad licitadora no podra presentar mas de una proposiciéon. Tampoco
podra suscribir ninguna propuesta en unién temporal con otras si lo ha
hecho individualmente o figurar en mds de una unién temporal. La
infraccién de estas normas daré lugar a la no admisiéon de todas las propuestas
por ella suscritas.

Cuando la proposicién sea presentada por una unién temporal de empresas
deber4 estar necesariamente firmada por los representantes de cada una de
las empresas que constituyan la unién temporal.

Cuando varias empresas vinculadas presenten distintas proposiciones de
forma individual, cada una deberd presentar declaracion al respecto
conforme al modelo que figura en el Anexo VIL

e Ampliacién del plazo de garantia de la obra: se consignard la propuesta de
ampliacion del plazo de garantia de la obra en afios naturales completos,
admitiéndose como tinica fraccién periodos de seis (6) meses; a los efectos de
la valoracién de la oferta, no se tendran en cuenta periodos que excedan de
los indicados. Se indicardn de forma expresa la ampliacion del plazo de
garantia respecto del plazo inicialmente previsto y para cada uno de los
apartados contemplados (acabados, habitabilidad y estructura).

Se adjunta como modelo el Anexo II del presente pliego.
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e Sostenibilidad ambiental de la propuesta: Se podran presentar todas las
ecoetiquetas o declaraciones ambientales de los productos (DABs) que se
pretendan usar en la obra y que supongan mejoras ambientales junto con
una declaracién responsable que garantice su utilizacion.

13.- APERTURA DE PROPOSICIONES

13.1.- La Mesa de contratacion se constituird de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 39.1 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo sobre Régimen
Juridico de la Administracién, y con la Resoluciéon de 30 de diciembre de 2015 de la
Consejeria de Servicios y Derechos Sociales (BOPA ne 11 de fecha 15/01/2016), modificada
por Resolucion de 10 de noviembre de 2016 (BOPA ne 267 de fecha 17/11/2016), por la que
se designan con cardcter permanente los miembros de la Mesa de contratacién de la
Consejerfa, el tercer dia habil siguiente a la finalizacién del plazo de presentacion de
proposiciones y procedera a la calificacion de la documentacién presentada en el sobre “A”
de “Documentacién Administrativa’.

13.2.- Si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentacion
presentada en el sobre “A”, lo comunicard verbalmente a las personas interesadas en el acto
publico del dia de su constitucién y se lo notificara por escrito por medio de correo
electrénico o fax que la empresa licitadora indique en el Anexo I, en el tablén de anuncios
de la consejeria y en el Perfil del Contratante, concediendo un plazo no superior a TRES (3)
DIAS HABILES para que se corrijan o subsanen los defectos u omisiones ante la Mesa de
contratacion.

La Mesa de contratacién podrd recabar de la empresa aclaraciones sobre los
certificados v documentos presentados o requerirle para la presentacién de otros
complementarios, lo que deberd cumplimentar en el plazo de CINCO (5) DIAS
NATURALES sin que puedan presentarse después de declaradas admitidas las ofertas.

13.3.- A continuacién, la Mesa de contratacion procederd a la apertura y examen del
sobre “B” que contiene la proposicion técnica, procediendo a su valoracién con arreglo a los
criterios de adjudicacion previstos.

13.4.- Fl resultado de la valoracién de la proposicién técnica se comunicara al
comienzo de la apertura del sobre “C” que contiene la oferta econdmica, en acto publico
previa convocatoria al efecto mediante fax o correo electronico y publicada en el perfil del
contratante en la que se indicard lugar, dia y hora de celebracion.

La apertura de las proposiciones debera efectuarse en el plazo maximo de un mes
desde la fecha de finalizacion del plazo para presentar las ofertas.
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13.5.- La Mesa de contratacién, de acuerdo con el articulo 320 TRLCSP, elevari las
proposiciones presentadas junto con el acta y valoracién de las mismas al 6rgano de
contratacion.

14.-  ADJUDICACION DEL CONTRATO

14.1.- El 6rgano de contratacion clasificara las proposiciones presentadas por orden
decreciente, atendiendo al criterio que se fija en la clausula 10, y adjudicaré el contrato a la
entidad licitadora que haya presentado la que resulte econémicamente mas ventajosa.

No podra declararse desierta una licitacién cuando exista alguna oferta o proposicién
que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.

14.2.- La adjudicacién a la empresa licitadora que presente la oferta econémicamente
mds ventajosa no procedera cuando el 6rgano de contratacién presuma fundadamente que la
proposicion no pueda ser cumplida como consecuencia de la inclusiéon en la misma de
valores anormales o desproporcionados.

14.3.- Se consideraran, en principio, ofertas con valores anormales o
desproporcionados las que se encuentren en los siguientes supuestos:

- Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de
licitacién en mas de 25 unidades porcentuales.

- Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en mas de 20 unidades
porcentuales a la otra oferta.

- Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en més de 10
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se
excluird para el computo de dicha media la oferta de cuantia més elevada cuando sea
superior en mas de 10 unidades porcentuales a- dicha media. En cualquier caso, se
considerara desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales.

- Cuando concurran cuatro o més licitadores, las que sean inferiores en mas de
10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si
entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en mas de 10 unidades
porcentuales, se proceder al célculo de una nueva media sélo con las ofertas que no se
encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el nlimero de las restantes ofertas es
inferior a tres, la nueva media se calculara sobre las tres ofertas de menor cuantia.

Cuando se identifique una proposicién que pueda ser considerada desproporcionada
o anormal, deberd darse audiencia a la empresa que la haya presentado para que justifique la
valoracién de la oferta y precise las condiciones de la misma, en particular en lo que se
refiere al ahorro que permita el procedimiento de ejecucion del contrato, las soluciones
técnicas adoptadas v las condiciones excepcionalmente favorables de que disponga para
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e¢jecutar la prestacion, la originalidad de las prestaciones propuestas, el respeto de las
disposiciones relativas a la proteccion del empleo y las condiciones de trabajo vigentes en el
lugar en que se vaya a realizar la prestacién, o la posible obtencién de una ayuda del Estado.
En el procedimiento debera solicitarse el asesoramiento técnico del servicio
correspondiente.

Si el érgano de contratacion, considerando la justificacién efectuada por la empresa
licitadora y los informes mencionados en el apartado anterior, estimase que la oferta no
puede ser cumplida como consecuencia de la inclusién de valores anormales o
desproporcionados, la excluira de la clasificacion y acordaréd la adjudicacion a favor de la
siguiente proposicién econdémicamente més ventajosa, de acuerdo con el orden en que hayan
sido clasificadas, que se estime puede ser cumplida a satisfaccion de la Administracién y que
no sea considerada anormal o desproporcionada.

14.4.- Cuando empresas vinculadas, entendiéndose por tales las que se encuentren en
alguno de los supuestos previstos en el articulo 42 del Codigo de Comercio, presenten
distintas proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicacién de este contrato, se
tomard Unicamente, para aplicar el régimen de apreciaciéon de ofertas anormales o
desproporcionadas, la oferta més baja, produciéndose la aplicacién de los efectos derivados
del procedimiento establecido para la apreciacion de ofertas anormales o desproporcionadas,
respecto de las restantes ofertas formuladas por las empresas vinculadas.

14.5.- Si durante la tramitacién del procedimiento y antes de la adjudicacion se
produce la extincion de la personalidad juridica de la empresa licitadora por fusion, escision
o por la transmisién de su patrimonio empresarial, le sucederd en su posicién en el
procedimiento la sociedad absorbente, la resultante de la fusion, la beneficiaria de la escision
o la adquiriente del patrimonio, siempre que retina las condiciones de capacidad y ausencia
de prohibiciones de contratar y acredite la solvencia en las condiciones exigidas en el
presente pliego para poder participar en el procedimiento de adjudicacion.

14.6.- En el caso de que exista empate entre dos o més ofertas, la propuesta de
adjudicacién se realizara a favor de la empresa licitadora que, en el momento de acreditar su
solvencia técnica, tenga en su plantilla un numero de trabajadores con discapacidad superior
al 2 por 100. Si varias empresas de las que hubieren empatado acrediten tener relacion
laboral con personas con discapacidad en un porcentaje superior al 2 %, tendréa preferencia
en la adjudicacién del contrato la empresa que disponga de mayor porcentaje de personal fijo
con discapacidad en su plantilla.

Si aun asf, persiste la igualdad entre dos o mds proposiciones, se resolveria mediante
sorteo.

14.7.- El ¢rgano de contrataciéon requerird a la entidad licitadora que haya
presentado la oferta econdmicamente més ventajosa para que, dentro del plazo de DIEZ (10)
DIAS HABILES, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el
requerimiento, presente la documentacion que a continuacion se detalla:
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a) Documentos acreditativos de la personalidad juridica y capacidad de las entidades
licitadoras.

a.1) Si la entidad licitadora fuere persona juridica, deberé presentar copia autenticada
o testimonio notarial de la escritura de constitucién, y de modificacién en su caso, inscritas
en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislacién
mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditacién de la capacidad de obrar se
realizard mediante la escritura o documento de constitucién, de modificacién, estatutos o
acto fundacional, en el que constaren las normas por las que se regula su actividad, inscritos,
en su caso, en el correspondiente Registro oficial.

a.2) Para las personas fisicas sera obligatorio la presentacién de copia compulsada,
notarial o administrativamente del Documento Nacional de Identidad o, en su caso, el
documento que haga sus veces, asi como el Namero de Identificacién Fiscal, cuando éste no
constase en aquél.

a.3) En cuanto a las empresas no espafiolas de Estados miembros de la Unién Europea
o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo bastard con acreditar su
inscripcioén en los Registros o las certificaciones que se indican en el anexo I del RGLCAP.
En el caso de que se hubieran realizado rectificaciones, modificaciones o enmiendas a nivel
nacional se entenderd por registro competente el que hubiera sustituido al indicado en el
anexo.

a.4) Las demas empresas extranjeras deberdn acreditar su capacidad de obrar con
informe de la Mision Diplomatica Permanente de Espafia en el Estado correspondiente o de
la Oficina Consular en cuyo ambito territorial radique el domicilio de la empresa, en que
constara, ademas, que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la
participacién de empresas espafiolas en la contrataciéon con la Administracién y con los
entes, organismos o entidades del sector publico asimilables a los enumerados en el articulo
3 del TRLCSP, en forma sustancialmente andloga.

b) Documentos acreditativos de la representacién.

Cuando la empresa licitadora no actie en nombre. propio o se trate de sociedad o
persona juridica, poder para representar a la sociedad o entidad en cuyo nombre concurra
bastanteado por el Servicio Juridico del Principado de Asturias (¢/ Coronel Aranda, s/n ~ 62
Sector Derecho CP 33005 — Oviedo) v Documento Nacional de Identidad de la persona que
presenta la proposicién como apoderado. Dicho poder debera de estar debidamente inscrito,
en su caso, en el Registro Mercantil. Si se trata de un poder para acto concreto no es
necesaria su inscripcién en el Registro Mercantil, conforme con lo establecido en el articulo
94.1.5 de su Reglamento.
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La informacién referida al bastanteo de poderes esta disponible en la pagina Web del
Principado de Asturias www.asturias.es (sede electrénica/servicios y tramites/servicio
informativo/bastanteo), donde est4 publicada la ficha informativa 201500068.

¢) Documentos que acreditan la solvencia econémica, financiera y técnica o
profesional.

La clasificacién exigida ser4 la prevista en el apartado I del cuadro resumen.

No seré exigible la clasificacion a los empresarios no espafioles de Estados miembros de
la Unién Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econoémico Europeo, ya
concurran al contrato aisladamente o integrados en una unién, sin perjuicio de acreditar su
solvencia mediante los medios sefialados en el mencionado apartado del cuadro resumen de
entre los que se indican seguidamente:

La acreditacion de la solvencia econdémica v financiera se efectuard mediante el

siguiente medio:

e Volumen anual de negocios, referido al afio de mayor volumen de negocio de
los tres (3) dltimos concluidos, por un importe igual o superior al indicado en
el apartado I del cuadro resumen.

El volumen anual de negocios se acreditard mediante certificacién, nota
simple o informacién andloga expedida por el Registro Mercantil y que
contenga las cuentas anuales, siempre que esté vencido el plazo de
presentacién y se encuentren depositadas. Si el tltimo ejercicio se encontrara
pendiente de depdsito, deben presentarlas acompafadas de la certificacién de
su aprobacién por el érgano competente para ello y de su presentacion en el
Registro. Los/-as empresarios/-as individuales no inscritos/-as en el Registro
Mercantil acreditaran su volumen anual de negocios mediante sus libros de
~inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

La acreditacién de la solvencia técnica o profesional se efectuara mediante el

siguiente medio:

e Relacion de trabajos efectuados por la entidad licitadora en el curso de los
diez (10) Gltimos afios, correspondientes al mismo tipo o naturaleza que se
indica en el apartado I del cuadro resumen, avalados por certificados de
buena ejecucién en los que se indicardn el importe, las fechas y el lugar de
realizacion de las obras y se precisard si se realizaron segtin las reglas por las
que se rige la profesién v si se llevaron normalmente a buen término. Se
exige que el importe anual acumulado en el afio de mayor ejecucion sea
como minimo igual o superior al indicado en el citado apartado L
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Estos certificados de buena ejecucion deberdn ser expedidos o visados por el
6rgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector
publico, o, cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un
certificado expedido por éste o, a falta de éste, mediante una declaracién del
empresario/-a (se adjunta modelo de la misma en el Anexo IV).

A efectos de determinar la correspondencia entre los trabajos acreditados y
los que constituyen el objeto del contrato, se atendera al grupo y subgrupo de
clasificacién al que pertenecen unos y otros.

Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar este contrato la empresa podrd
basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza de
los vinculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que, para la ejecucién del contrato,
dispone efectivamente de esos medios.

En el supuesto de que concurran a este procedimiento varias entidades empresariales
con el compromiso de constituir una Unién Temporal, a los efectos de alcanzar las
cantidades antes indicadas, podran sumarse los importes de los contratos en los que hubieran
participado cualesquiera de ellas, siendo suficiente, en cualquier caso, que una soélo de sus
integrantes acredite la experiencia exigida.

d) Documentos acreditativos de la efectiva disposicién de los medios.

La entidad propuesta como adjudicataria deberd aportar los documentos acreditativos de
la efectiva disposicién de los medios materiales y personales, que, en su caso, se hubiesen
comprometido a dedicar o adscribir a la direccion y ejecucién del contrato.

En el caso de los medios personales deberan de incluir documentos relativos a la
categoria profesional, titulacién académica, formacién y experiencia de los trabajadores,
incluyendo la siguiente documentacién: nombres, cualificacion profesional y experiencia de
las personas que estaran a cargo de la obra, asimismo deberan de presentar, el nombramiento
del recurso preventivo y certificado de la formacién exigida.

La empresa contratista deberd comunicar previamente al 6rgano de contratacion
cualquier sustitucion del personal que estara a cargo de la obra para su aceptacion.

En cuanto a los medios materiales, deberdn de presentar las fichas técnicas de los medios
indicados en el compromiso de adscripcién de medios o en la proposicién técnica, tanto en

lo que respecta a su niimero como en sus caracteristicas técnicas.

El equipo quedard adscrito a la obra en tanto se hallen en ejecucién las unidades en que
ha de utilizarse y no podra retirarse sin consentimiento expreso de la direccion facultativa.

e) Seguro de responsabilidad civil que cubra cualquier perjuicio, dafio o accidente
ocurrido o causado a terceras personas en las dependencias en las que se ejecute el servicio
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que sean originados bien directamente por el personal contratado por el adjudicatario o por
el incumplimiento de sus deberes, por importe minimo de un 20 % del importe de
adjudicacién, sin que pueda incluir “franquicias” ni otras clausulas similares limitativas de la
responsabilidad.

f) Documentacién justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social:

I. Alta en el impuesto de Actividades Econdmicas referida al ejercicio
corriente o ultimo recibo, completada con una declaracion
responsable de no haberse dado de baja en la martricula del impuesto
y en su caso, declaracién responsable de encontrarse exento.

2. Certificacion Positiva de la Administracién del Estado de encontrarse
al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias.

3. Certificacién Positiva de la Seguridad Social de encontrarse al
corriente del cumplimiento de las obligaciones de Seguridad Social.

4. Certificacién Positiva del Ente Publico de Servicios Tributarios del
Principado de Asturias de no tener deudas de naturaleza tributaria.

La entidad propuesta como adjudicataria podra no aportar la documentacién
sefialada en los apartados 2, 3 y 4 de conformidad con lo establecido en el articulo 28.2 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Comun de las
Administraciones Publicas, segtin el cual se presumird que la consulta u obtencién de aquella
documentacién que haya sido elaborada por cualquier Administracion, es autorizada por las
personas interesadas, en este caso a la Consejeria de Servicios y Derechos Sociales, salvo que
conste oposicidon expresa.

Para el ejercicio del derecho de oposicién a la consulta de documentacion se aportara
formulario disponible en la sede electrénica del Principado de Asturias

htips://www.sede.asturias.es , que se podra obtener introduciendo el codigo de ficha de
servicio 201600058, en el buscador de la cabecera (situado en la parte superior derecha).

La empresa que no esté obligada a presentar las declaraciones o documentos a que se
refieren los articulos 13, 14 y 15 del RGLCAP acreditard esta circunstancia mediante
declaracién responsable.

Las empresas que tributen a una Hacienda Foral deberan presentar junto al
certificado expedido por ésta en relacién con las obligaciones tributarias con dicha Hacienda
Foral, una declaracién responsable en la que se indique, en su caso, que no estan obligadas a
presentar declaraciones tributarias periédicas a la Administracién del Estado.

Las personas fisicas o juridicas no nacionales pertenecientes o no a Estados miembros

de la Unidén Europea que no tengan domicilio fiscal en Espafia, deberan presentar
certificacion expedida por la autoridad competente del pais de procedencia acreditativa de
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hallarse al corriente del camplimiento de las obligaciones tributarias y sociales exigidas en el
pais del que son nacionales.

g) Documentacién acreditativa de haber constituido a disposicién del érgano de
contratacién una GARANTIA DEFINITIVA de un CINCO POR CIENTO (5 %) del importe
de adjudicacién del contrato, excluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido.

Esta garantia se constituird por cualquiera de los medios previstos en los articulos 96
y 98 del TRLCSP, en las condiciones previstas en el articulo 97, y se depositard en la
Tesorerfa General del Principado de Asturias. No obstante, el deposito en metdlico podra
efectuarse mediante ingreso en cuenta bancaria. Cuando se hubiera exigido garantia
provisional, serd potestativo para la empresa adjudicataria aplicar su importe a la garantia
definitiva o constituir una nueva.

h) Cualesquiera otros documentos acreditativos de su aptitud para contratar que le
reclame el érgano de contratacién.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefalado, se
entenderd que la empresa licitadora ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a
recabar la misma documentacién a la siguiente empresa licitadora, por el orden en que
hayan quedado clasificadas las ofertas.

La adjudicacién deberd ser motivada, se notificard a las entidades licitadoras vy,
simultdneamente, se publicard en el perfil del contratante.

14.8.- Notas aclaratorias sobre la presentacién de la documentacion.

a) La inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas
del Sector Publico acreditard, a tenor de lo en €l reflejado y salvo prueba en contrario, las
condiciones de aptitud de la entidad empresarial en cuanto a su personalidad y capacidad de
obrar, representacion, habilitacién profesional o empresarial, solvencia econémica y
financiera y cuentas anuales, asf como la concurrencia o no de las prohibiciones de contratar
que deban constar en el mismo. Por tanto, las empresas inscritas quedaran dispensadas de la
presentacién de la documentacion administrativa vigente y anotada en el mismo

En todo caso, las entidades licitadoras deberan acompafiar a la certificacion del
citado registro, una declaracién responsable en la que manifieste que las circunstancias
reflejadas en €l no han experimentado variacion.

No obstante, las entidades licitadoras podréan no aportar la certificacion descrita de
conformidad con lo establecido en el articulo 28.2 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Piblicas, seglin el cual se
presumird que la consulta u obtencién de aquella documentacion que haya sido elaborada
por cualquier Administracion, es autorizada por las personas interesadas, en este caso z la
Consejeria de Servicios y Derechos Sociales, salvo que conste oposicion expresa.
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Para el ejercicio del derecho de oposicién a la consulta de documentacion se incluira
en el sobre A el formulario disponible en la sede electrénica del Principado de Asturias
https://sede.asturias.es, que se podra obtener introduciendo el cédigo de ficha de servicio
201600058, en el buscador de cabecera (situado en la parte superior derecha).

b) Las empresas licitadoras podrén presentar la documentacién exigida
mediante original o mediante copias de las mismas, debidamente autenticadas bien por la
Administraciéon o bien por Notario.

c) La Administracién podrd comprobar, tanto antes como después de la
adjudicacién y en el curso del contrato, la veracidad del contenido de los documentos
incluidos en los sobres “A”, “B” y “C”, entendiéndose que la falsedad o inexactitud de los
datos y circunstancias presentados por la empresa puede ser causa de resolucion del contrato,
en su caso, por incumplimiento imputable a la empresa contratista, con pérdida de la fianza
definitiva constituida o, en su caso, indemnizacién por valor de aquélla si no se ha
constituido.

d) Si las certificaciones acreditativas de estar al corriente de las obligaciones
tributarias y de la Seguridad Social hubieren caducado antes de la adjudicacién del contrato,
la empresa licitadora propuesta como adjudicataria deberd presentar una certificacion
actualizada.

e) Transcurrido el plazo de tres meses desde que la Administraciéon comunique
a los candidatos que la documentacién aportada puede ser retirada sin que hayan procedido
a su recogida, la Administracién podré disponer de la misma, siempre que no se trate de
originales.

14.9.- Calificacién de la documentacién acreditativa de la personalidad juridica,
capacidad de obrar y solvencia de la empresa.

La Mesa de contratacién se reunird nuevamente, una vez concluido el plazo de
presentaciéon de la documentacion requerida y procedera a su calificacion, a efectos de
determinar si la entidad licitadora propuesta como adjudicataria cumple con los requisitos de
capacidad y solvencia fijados en los pliegos que rigen la licitacion.

Si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentacion
presentada lo comunicard por fax o correo electrénico a la empresa, concediendo un plazo
no superior a TRES (3) DIAS HABILES para que se corrijan o subsanen los defectos u
omisiones ante la Mesa de contratacion.

El érgano o la Mesa de contratacién podran recabar de la entidad adjudicataria

aclaraciones sobre los certificados y documentos presentados o requerirle para la
presentacion de otros complementarios, lo que debera cumplimentar en el plazo de CINCO
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(5) DIAS NATURALES sin que puedan presentarse después de declaradas admitidas las
ofertas.

La Mesa, una vez calificada la documentacion y subsanados, en su caso, los defectos u
omisiones, determinara que la empresa cumple los requisitos de capacidad y solvencia fijados
en el pliego de clausulas administrativas particulares, con pronunciamiento expreso sobre su
admision.

En caso de que la Mesa determinase la inadmisién de la empresa propuesta como
adjudicataria por no acreditar debidamente su personalidad juridica, capacidad de obrar o
solvencia, se procedera a recabar la misma documentacién a la siguiente entidad licitadora
por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

14.10.- Renuncia a la celebracién del contrato o desistimiento del procedimiento.

La renuncia a la celebracién del contrato o el desistimiento del procedimiento solo
podra acordarse por el érgano de contratacion antes de la adjudicacién. En ambos casos se
compensara a las empresas licitadoras por los gastos en que hubiesen incurrido hasta un
méaximo del 1 % del valor estimado del contrato. Sélo podré renunciarse a la celebracién del
contrato por razones de interés publico debidamente justificadas en el expediente. En este
caso, no podra promoverse una nueva licitacion de su objeto en tanto subsistan las razones
alegadas para fundamentar la renuncia. El desistimiento del procedimiento debera estar
fundado en una infraccién no subsanable de las normas de preparacion del contrato o de las
reguladoras del procedimiento de adjudicacién, debiendo justificarse en el expediente la
concurrencia de la causa. El desistimiento no impedira la iniciaciéon inmediata de un nuevo
procedimiento de licitacién.

15.- FORMALIZACION DEL CONTRATO

15.1.- El contrato se formalizard en documento administrativo que se ajuste con
exactitud a las condiciones de la licitacién no més tarde de los QUINCE (15) DIAS HABILES
siguientes a aquél en que se notifique la adjudicacién a las entidades licitadoras,
constituyendo dicho documento titulo suficiente para acceder a cualquier registro publico.
No obstante, la empresa contratista podra solicitar que el contrato se eleve a escritura
publica, corriendo de su cargo los correspondientes gastos. En ningtin caso se podran incluir
en el documento que se formalice el contrato cldusulas que impliquen alteracién de los
términos de la adjudicacion.

15.2.- Cuando por causas imputables a la empresa adjudicataria no se hubiese
formalizado el contrato dentro del plazo indicado, la Administracién podrd acordar la
incautacién sobre la garantia definitiva del importe del a garantia provisional que en su caso
se hubiese exigido.
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15.3.- Si las causas de la no formalizacién fueran imputables a la Administracion, se
indemnizara a la empresa contratista de los dafios y perjuicios que la demora le pudiera
ocasionar.

15.4.- No podré iniciarse la ejecucién del contrato sin su previa formalizacién.

I11.- EJECUCION DEL CONTRATO

16.- DIRECCION FACULTATIVA Y RESPONSABLE DEL CONTRATO

16.1.- El o6rgano de contratacién comunicara a la empresa contratista las personas
que asumiran la direccién facultativa de las obras, detallando quiénes ejerceran la direccion
de la obra y la coordinacion en materia de seguridad y salud en su ejecucion. La direccion
facultativa serd responsable de la comprobacién, coordinacion, vigilancia e inspeccion de la
correcta realizacién de la obra objeto del contrato.

16.2.- El 6rgano de contratacién podré designar un responsable o responsables del
contrato, encargado de la supervisién y control de la ejecucion de la obra y de la direccion
facultativa de la misma, que podra adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias
con el fin de asegurar la correcta realizacién de la prestacion.

16.3.- Las obras se ejecutaran con estricta sujecién a las cldusulas estipuladas en este
pliego, en el pliego de cldusulas administrativas generales y conforme al proyecto aprobado
por el 6rgano de contratacién y las instrucciones que, en interpretacion técnica de éste, diera
a la empresa contratista el/la director/-a de la obra o el/la responsable del contrato. Cuando
dichas instrucciones fueren de caracter verbal deberdn ser ratificadas por escrito en el mas
breve plazo posible, para que sean vinculantes entre las partes, debiendo quedar reflejadas en
el libro de 6rdenes.

16.4.- La empresa contratista esta obligada a llevar y conservar en la obra el “Libro de
Ordenes” y el “Libro de incidencias”, previamente diligenciados, de conformidad con las
disposiciones contenidas en las clausulas 8 y 9 del Pliego de Cldusulas Administrativas
Generales para la Contratacién de Obras del Estado y el articulo 13 del Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad
y salud en las obras de construccién. Dichos libros estaran en todo momento a disposicion de
la Direccién facultativa y de el/la Responsable del contrato, que deberan consignar en ellos
las visitas, incidencias y érdenes que se produzcan durante el desarrollo de Ia obra.

La empresa contratista estard obligada por si o por medio de su delegado/-a a firmar
el oportuno acuse de recibo de tales instrucciones. El/la Responsable del contrato podra
acceder en todo momento a los indicados libros y consignar en ellos las ordenes y
observaciones que estime convenientes.
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16.5.- En el acto de recepcion se exigira la presentacion del “Libro de Ordenes”
debidamente cumplimentado, el cual pasaré a poder la Administracién una vez efectuada la
recepcidn.

16.6.- La Direccion facultativa y el Responsable del contrato podran inspeccionar las
obras cuantas veces consideren necesario y solicitar la informacién que estimen oportuna
para el correcto control de las mismas. La empresa contratista guardard y hara guardar las
consideraciones debidas al personal de la Direccién facultativa y a el/la Responsable del
contrato, que tendran libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales
destinados a las obras para su previo reconocimiento.

17.- COMPROBACION DEL REPLANTEO

17.1.- La ejecucién del contrato de obras comenzara con el acta de comprobacion del
replanteo. A tales efectos, dentro del plazo maximo de UN (1) MES a contar desde la
formalizacién del contrato, el servicio encargado de las obras procederd, en presencia de la
empresa contratista y de el/la director/-a de la obra, a efectuar la comprobacién del
replanteo hecho previamente a la licitacién, extendiéndose acta del resultado que serd
firmada por ambas partes interesadas y por el/la director/-a de la obra, remitiéndose un
ejemplar de la misma al érgano de contratacion.

17.2.- Si la empresa contratista no acudiere, sin causa justificada, al acto de
comprobacién del replanteo su ausencia se considerara como incumplimiento de una
obligacién contractual esencial con las consecuencias y efectos previstos en el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.

17.3.- Cuando el resultado de la comprobacién del replanteo demuestre, a juicio de
el/la director/-a de la obra y sin reserva por parte de la entidad contratista, la disponibilidad
de los terrenos y la viabilidad del proyecto, se daré por aquélla la autorizacién para iniciarlas,
haciéndose constar este extremo explicitamente en el acta que se extienda, de cuya
autorizaciéon quedard notificada la empresa contratista por el hecho de suscribirla,
empezandose a contar el plazo de ejecucién de las obras desde el dia siguiente al de la firma
del acta.

17.4.- Cuando no resulten acreditadas las circunstancias a que se refiere el apartado
anterior o el/la director/-a de la obra considere necesaria la modificacién de las obras
proyectadas quedard suspendida la iniciacién de las mismas, haciéndolo constar en el acta,
hasta que el 6rgano de contratacion adopte la resolucion procedente dentro de las facultades
que le atribuye la legislacién de contratos del Sector Publico. En tanto sea dictada esta
resolucién quedara suspendida la iniciacién de las obras desde el dia siguiente a la firma del
acta, computandose a partir de dicha fecha el plazo de seis meses a que se refiere el articulo
237, letra b), del TRLCSP, sin perjuicio de que, si fueren superadas las causas que impidieron
la iniciacion de las obras, se dicte acuerdo autorizando el comienzo de las mismas,
notificandolo a la entidad contratista v computandose el plazo de ejecucidon desde el dia
siguiente al de la notificacion.
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17.5.- Lo dispuesto en el apartado anterior se aplicara igualmente cuando la empresa
contratista formulase reservas en el acto de comprobacion del replanteo. No obstante, si tales
reservas resultasen infundadas, a juicio del érgano de contratacién, no quedara suspendida la
iniciacion de las obras ni, en consecuencia, serd necesario dictar nuevo acuerdo para que se
produzca la iniciacién de las mismas y se modifique el cémputo del plazo para su ejecucion.

17.6.- Seran de cuenta de la empresa contratista los gastos de los materiales y los de
su propio personal que sean necesarios para realizar la comprobacién del replanteo.

18- CUMPLIMIENTO DE LA  LEGISLACION _DE  CARACTER
MEDIOAMBIENTAL, LABORAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD.

18.1.- El personal adscrito por la empresa contratista a la prestacion objeto del
contrato, no tendrd ninguna relacién laboral con la Administracién, dependiendo
exclusivamente de la entidad contratista, la cual tendrd todos los derechos y deberes
inherentes a su calidad de empresaria respecto del mismo.

18.2.- La empresa contratista estd obligada al cumplimiento de las disposiciones
vigentes en materia laboral, de seguridad social, de seguridad y salud laboral por lo que
vendré obligada a disponer las medidas exigidas por tales disposiciones, siendo a su cargo el
gasto que ello origine. Asimismo, la empresa contratista estéd obligada al cumplimiento de la
normativa vigente en materia fiscal, de seguridad social, de integracion social de personas
con discapacidad, de prevencioén de riesgos laborales y de proteccién del medio ambiente
que se establezcan tanto en la normativa vigente como en los pliegos que rigen la presente
contratacién, siendo a su cargo el gasto que ello origine.

18.3.- En general, la empresa contratista respondera de cuantas obligaciones le
vienen impuestas por su cardcter de empleadora, asi como del cumplimiento de cuantas
normas regulan y desarrollan la relacién laboral o de otro tipo, existente entre aquélla, o
entre sus subcontratistas y los/-as trabajadores/as de una y otra, sin que pueda repercutir
contra la Administracién.

18.4.- Ademés de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la entidad
contratista estara obligada a presentar al organo de contratacién en el plazo méximo de
treinta dias naturales a contar desde la fecha de notificacién de la adjudicacién un plan que
refleje como llevara a cabo las obligaciones que le incumban en relacién con los residuos de
construccién v demolicién que se vayan a producir en la obra, en particular las recogidas en
los articulos 4.1 v 5 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la
produccién y gestién de los residuos de construccién y demolicion. El plan, una vez
aprobado por la direccion facultativa v aceptado por la Administracion, pasard a formar
parte de los documentos contractuales de la obra. No obstante, esta obligacion no serd
aplicable a los excedentes generados en excavaciones y demoliciones de obras sometidas a
evaluacién de impacto ambiental, a Jos que sera de aplicaciéon lo previsto en el Texto
Refundido de la Ley de Evaluacion de Impacto Ambiental de Proyectos, aprobado por Real
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Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero. Cuando dichos excedentes estuvieran
contaminados por sustancias peligrosas sera de aplicacién la -normativa especifica de
residuos.

18.5.- Asimismo, la entidad adjudicataria del presente contrato vendra obligada a
realizar una recogida selectiva de los residuos generados durante la ejecucién del mismo,
para depositarlos en los contenedores correspondientes o, en su caso, en el punto limpio.

19.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

19.1.- La empresa contratista debera presentar a la Administracién dentro del plazo
de formalizacién del contrato el plan de seguridad y salud en el trabajo al objeto de que,
previo informe de el/la coordinador/-a en materia de seguridad y salud, pueda ser aprobado
por la Administracion, requisito imprescindible para que la obra pueda comenzar. Si por
incumplir la empresa contratista el plazo indicado para la presentacion del citado plan no
fuera posible empezar las obras, no podréd reclamar ampliacién alguna de plazo por este
motivo, instar la resolucién del contrato por el retraso en el inicio o la suspensién de su
ejecucion o reclamar indemnizacién alguna.

19.2.- En dicho plan de seguridad y salud en el trabajo, se incluiran, en su caso, las
propuestas de medidas alternativas de prevencién que la entidad contratista proponga con la
correspondiente justificacién técnica, que no pueden implicar disminucién de los niveles de
proteccién previstos en el estudio o estudio bésico o, en su caso, en su proposicién técnica.
Las propuestas de medidas alternativas de prevencién incluiran la valoracién econémica de
las mismas, que no pueden implicar disminucion del importe total previsto en el estudio o,
en su €aso, en su proposicion técnica.

19.3.- La modificacién del plan de seguridad y salud en el trabajo se llevard a cabo
por la empresa contratista en funcién del proceso de ejecucién de la obra, de la evolucién de
los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la
obra, y siempre con la aprobacion expresa de la Administracion, previo informe de el/la
coordinador/-a en materia de seguridad y salud.

19.4.- Correran a cargo de la empresa contratista los gastos que se originen en
relacién con la elaboracién, cumplimiento y control del plan de seguridad y salud, con
excepcidn de los honorarios profesionales de el/la coordinador/-a en materia de seguridad v
salud.

20.- MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES ADSCRITOS A LA EJECUCION

DE LA OBRA
20.1.- Antes de dar comienzo las obras la empresa contratista presentara a la

Administracién, a través de la direccion facultativa, relacion detallada de los siguientes

extremos:
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a) Relacion del personal que pondra al servicio de las obras, por oficios y categorias.
De forma especial deberd detallar los nombres y, en su caso, cualificacion
profesional de las personas que estardn a cargo de la obra, actuando de
interlocutores por parte de la empresa con la Direccién facultativa y la
Administracién. Dicho personal serd el encargado de suscribir el correspondiente
acuse de recibo de las 6rdenes de obligado cumplimiento que diera cualquier
miembro de la direccién facultativa, cuando fueran por escrito, utilizando el
Libro de Ordenes. Los medios personales deberan ser, al menos, los indicados, en
su caso, en el compromiso de adscripcion de medios, tanto en lo que respecta a su
numero como a su cualificacién profesional. La empresa contratista deberd
comunicar previamente al 6rgano de contratacién cualquier sustitucion del
personal comprometido para la ejecucién del contrato para su aceptacion.
Cuando la entidad contratista o las personas de ella dependientes incurran en
actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha de las obras o
el cumplimiento de los programas de trabajo, la Administracién podré exigirle la
adopcién de medidas concretas y eficaces para conseguir o restablecer el buen
orden de la ejecucién del contrato, incluida la sustitucion de cualquier persona
de su plantilla o de las empresas subcontratistas.

b) Maquinaria, medios auxiliares, servicios, instalaciones y construcciones
provisionales que habran de emplear en la ejecucién de los trabajos. Los medios
materiales deberan ser, al menos, los indicados, en su caso, en el compromiso de
adscripcién de medios, tanto en lo que respecta a su numero como a sus
caracterfsticas técnicas. El equipo quedaré adscrito a la obra en tanto se hallen
en ejecucioén las unidades en que ha de utilizarse, en la inteligencia de que no
podra retirarse sin consentimiento expreso de la Direccién facultativa y
debiendo ser reemplazados los elementos averiados o inutilizados siempre que
su reparacion exija plazos que aquélla estime han de alterar el programa de
‘trabajo. Cada elemento de los que constituyen el equipo serd reconocido por la
Direccién facultativa, anotdndose sus altas y bajas de puesta en obra en el
inventario del equipo. Podrad también rechazar cualquier elemento que
considere inadecuado para el trabajo en la obra. La empresa contratista no podré
efectuar reclamacion alguna fundada en la insuficiencia de la dotacién o del
equipo que la Administracién hubiera podido prever para la ejecucién de la
obra, aun cuando ésta estuviese detallado en alguno de los documentos del
proyecto.

¢) En su caso, partes de la obra a realizar mediante empresas subcontratistas. La
presentacion de esta relacién se entiende sin perjuicio del cumplimiento de los
requisitos para la subcontratacién previstos en los articulos 227 y 228 del
TRLCSP v en la clausula 21 de este pliego.

20.2.- La Administracion podrd acordar no dar curso a las certificaciones de obra

hasta que la empresa contratista haya presentado en debida forma los documentos senialados,
sin que ello pueda originar derecho al cobro de intereses de demora por retraso en el pago de
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dichas certificaciones ni dar lugar a la suspensioén o resolucién del contrato por retraso en el
pago.

21.- PROGRAMA DE TRABAJOS

21.1.- La entidad contratista deberd presentar un programa de trabajo en el plazo
maximo de 30 dias naturales a contar desde la formalizacién del contrato, con el contenido
previsto en el articulo 144 del RGLCAP y conforme a lo dispuesto en las clausulas 23 a 25
del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacién de Obras del Estado.
Dicho programa de trabajo debera ser coherente con su proposicion técnica y con su
compromiso de adscripcién de medios.

21.2.- Hasta que la entidad contratista presente en debida forma el programa de
trabajos se considerara aplicable el presentado, en su caso, en su proposicién técnica, incluso
a los efectos de la fijacion provisional de plazos aplicables y su cumplimiento; ademas, el/la
director/-a de la obra podréd acordar no dar curso a las certificaciones; en este caso la empresa
contratista no tendra derecho a reclamar intereses de demora, a resolver el contrato o a
suspender la ejecucion de la obra por retraso en su pago.

21.3.- El érgano de contratacion resolvera sobre el programa de trabajo dentro de los
quince dias naturales siguientes a su presentacién, pudiendo imponer la introduccién de
modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones siempre que no
contravengan las cldusulas del contrato, asi como fijar plazos parciales para la ejecucion de la
obra, modificando, en su caso, los previstos en el apartado F del cuadro resumen.

21.4.- Aprobado el programa de trabajo con las modificaciones que, en su caso,
correspondan, se entendera parte integrante del contrato a los efectos de su exigibilidad.

22.-  CONTROL DE CALIDAD Y RECEPCION Y RECUSACION DE
MATERIALES

22.1.- El control de calidad se realizara de manera permanente y continuada por una
empresa debidamente acreditada. Como minimo, las actuaciones en materia de control de
calidad y su presupuesto deben ser los previstos en el proyecto. La entidad de control de
calidad serd contratada por la empresa adjudicataria antes de la comprobacion del replanteo
y, al menos, hasta la recepcion de las obras. El érgano de contratacion tendrd la facultad en
todo momento de solicitar a la empresa contratista el cambio de la entidad de control de
calidad, si a su juicio ésta no estuviese cumpliendo con sus obligaciones.

22.2.- Los ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de
la obra se realizardn por laboratorios de control de calidad debidamente acreditados, cuya

sustitucion podra exigirse por el drgano de contratacion en el supuesto antes indicado.

Ademaés, en aras de conseguir adecuadamente la certificacion Passivhaus Classic, la
direccién facultativa podra solicitar tanto del Laboratorio Asturiano de Calidad en la
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Edificacién (LACE) como del Centro Tecnoldgico Forestal y de la Madera (CETEMAS) u
otras empresas de control realizar a mayores y a su costa test Blowerdoor o cuantas

comprobaciones estime necesarias, de manera aleatoria, en el transcurso de la obra. En caso
de que los controles no dieran los resultados esperados, la empresa estard obligada a
modificar los elementos ejecutados que estén alterando las prestaciones que se deben
garantizar con estos controles.

22.3.- La empresa contratista, asi como la entidad y los laboratorios de control de
calidad, tendrin en todo momento a disposicién de la direccién facultativa y de la
Administracién los informes y resultados de los ensayos de control de calidad. En cualquier
caso, la entidad de control de calidad remitird mensualmente al érgano de contratacion
dicha documentacion.

22.4.- La direccién facultativa puede admitir o recusar los materiales aportados por la
empresa contratista a, ordenando los informes especificos, ensayos, andlisis, pruebas o
controles necesarios para garantizar que estos materiales se ajustan a las normas de obligado
cumplimiento (incluyendo las instrucciones promulgadas por la Administracién con caracter
general) v a las especificaciones técnicas contenidas en el proyecto. La empresa contratista
debers abonar el coste de la emisién de informes o de la ejecucién de los ensayos, analisis,
pruebas o controles preceptivos para verificar las condiciones de aquellos materiales,
elementos o unidades de obra que sean exigidos por normas o instrucciones de obligado
cumplimiento o que se hayan previsto en el proyecto. Serdn de cuenta de la empresa
contratista asimismo aquellos informes, ensayos, analisis, pruebas o controles que no vengan
impuestos por norma alguna o no hayan sido previstos en el proyecto, pero que la direccion
facultativa estime oportunos, hasta un limite del 1 % del presupuesto de ejecucién material
de la obra vigente en cada momento. En cualquier caso los gastos correspondientes a
informes, ensayos, andlisis, pruebas o controles destinados a la verificacién o comprobacion
de unidades de obra mal ejecutadas por la empresa contratista, seran abonados por ésta en su
totalidad.

22.5.- Los informes, ensayos, analisis, pruebas o controles sefialados en el pérrafo
anterior que, por cualquier circunstancia, no sean asumidos y abonados por la empresa
contratista, podran ser realizados o contratados por la Administracién y su importe deducido
de las certificaciones mensuales correspondientes, de la certificacion final, de la liquidacion
del contrato o de la garantia definitiva que se hubiese constituido, cuando no pueda
deducirse de las mencionadas certificaciones.

22.6.~ Los informes, ensayos, andlisis, pruebas o controles sefialados podran exigirse,
incluso, durante el plazo de garantia del contrato.

22.7.- La empresa contratista sdlo puede emplear los materiales en la obra previo

examen y aceptacion por la Direccién facultativa en los términos y forma que ésta sefiale
para el correcto cumplimiento de las condiciones convenidas.
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22.8.- Si la Direccién no aceptase los materiales sometidos a su examen, debera
comunicarlo por escrito a la entidad contratista, sefialando las causas que motiven tal
decision. La empresa contratista podra reclamar ante la Administracién contratante.

22.9.- En todo caso, la recepcidn de los materiales por la Direccion facultativa no
exime a la empresa contratista de su responsabilidad de cumplimiento de las caracteristicas
exigidas para los mismos en el correspondiente pliego de prescripciones técnicas
particulares.

23.-  RESPONSABILIDAD POR LA CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA

23.1.- Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia la
empresa contratista es responsable de los defectos que en la construccién puedan advertirse,
sin que sea eximente ni le dé derecho alguno la circunstancia de que los representantes de la
Administracién o la direccién facultativa hayan examinado o reconocido, durante su
construccion, las partes y unidades de la obra o los materiales empleados, ni que hayan sido
incluidos éstos y aquéllas en las mediciones y certificaciones parciales.

23.2.- La realizacién por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin
autorizacion previa de la Administracion contratante, aun cuando éstas se realicen bajo las
instrucciones de la Direccién facultativa, no generara obligacién alguna para la
Administracién, quedando ademés el contratista obligado a rehacer las obras afectadas sin
derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que la
Administracién pueda exigirle.

23.3.- A estos efectos el adjudicatario debera de tener suscrito durante toda la
vigencia del contrato un seguro de responsabilidad civil tal como se exige en el punto e) de
la clausula 14.7 del presente pliego.

La empresa debera unir a la primera certificacion de obra y a aquellas en cuyo mes
haya debido renovar la pdliza, copia de la misma y justificaciéon del pago de la prima y
proceder al pago de esta por otro periodo.

24.-  CARTELES Y SENALIZACION DE LA OBRA

24.1.- La entidad contratista estéd obligada a instalar y conservar durante el periodo
de ejecucién de la obra, a su costa, los carteles anunciadores de las obras, en el modelo
reglamentario que le indique la Administracién, asi como las necesarias vallas y otros
elementos de cerramiento, la iluminacién nocturna que se requiera y las sefiales precisas
para indicar el acceso a la obra, la circulacion en la zona que ocupen los trabajos v los puntos
de posible peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus limites e
inmediaciones. En este sentido. la direccion facultativa podra ordenar por escrito a la
empresa contratista la instalacién de sefiales complementarias o la modificacién de las ya
instaladas.
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24.2.- Para el abono de la primera certificacion serd necesaria la presentacion de la

documentacién acreditativa de la colocacién de los mencionados carteles de obra.

24.3.- Los costes de las actuaciones de sefializacién contemplados en esta clausula, se
consideran incluidos en los gastos generales del proyecto de obra licitado y por consiguiente
en la oferta econdmica presentada. Asimismo se consideran incluidos los costes de las obras
que sean necesarias para la correcta colocacién de dicha sefializacion.

25.-  DESPEJE FINAL DE LAS OBRAS Y CONDICIONES DE ENTREGA.

Las zonas afectadas por las obras y no ocupadas por ellas se restituiran por la empresa
contratista a su situacion inicial antes de la recepcién de las obras.

26.- OTRAS OBLIGACIONES

26.1.- Serdn de cuenta y a costa de la empresa contratista las gestiones y pago de
todos los gastos, tasas, arbitrios, redaccion y visado de los proyectos que haya que presentar
en los organismos competentes a efectos de obtener el alta y permiso de funcionamiento,
enganches a redes y servicios y acometidas provisionales y definitivas.

26.2.- Le corresponde asimismo el pago de los gastos de publicidad de la licitacién
del contrato tanto en boletines oficiales, como, en su caso, en otros medios de difusién, hasta
el limite indicado en el apartado G del cuadro resumen, asi como la tramitacién ante los
organismos, administraciones y empresas competentes de las autorizaciones, permisos y
licencias que requiera la ejecucion de las obras y la ocupacion, mantenimiento o reposicion
de las vias de comunicacién y servicios afectados o cualquier otra actuacién que exija la
ejecucion, asi como el pago de los precios, tarifas o tributos correspondientes. No obstante, el
pago de la tasa por expedicion de la licencia de obras y del Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras correrd a cargo de la consejeria, que facilitard la licencia a la empresa
adjudicataria del contrato.

26.3.- Con el fin de garantizar la obtencion de la certificacion “Passivhaus Classic”,
todas las soluciones constructivas deberdn ensayarse y ser validadas por la direccion
facultativa en un piso piloto o en otras estancias que se estimen oportunas.

Asimismo, en lo relativo a la hermeticidad al aire, durante la ejecucion de la obra y
cuando el estado de la misma asi lo permita, se ensayaran todas las viviendas por primera
vez tal como viene recogido en el proyecto, siendo imprescindible obtener en estos ensayos
una cifra igual o inferior a 04 renov. /hora. Cada oficio que entre en la obra se
responsabilizara de que, una vez finalizados los trabajos, se obtengan las citadas cifras en el
ensayo.

Con posterioridad y de forma complementaria a este ensayo, podran realizarse
cuantos se consideren necesarios (en lo relativo a la hermeticidad) por la direccién
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facultativa por parte del Laboratorio Asturiano de Calidad en la Edificacion (LACE) sin coste
adicional para la empresa.

En cualquier caso se realizard un ensayo final de hermeticidad en cada una de las
viviendas cuyo resultado final deberd ser aquel que permita certificar el edificio como
“Passivhaus Classic”.

De la misma manera se deber3 iniciar cuanto antes el proceso de certificacion.

26.4.- Para garantizar el cumplimiento de las normas de garantia de calidad y gestion
medioambiental la empresa deberd presentar a la direccion facultativa los certificados PEFC
o FSC de toda la madera utilizada en la obra.

26.5.- Para garantizar la sostenibilidad ambiental planteada por la empresa en la
oferta, se deberd presentar a la direccién facultativa la documentacién acreditativa de que
todos los materiales que sirvieron para justificar la sostenibilidad ambiental en la propuesta
se han colocado en la obra o han sido sustituidos por otros que cuenten con la declaracién
ambiental correspondiente.

26.6.- En el caso de que los controles de calidad durante la ejecucién de la obra
reflejasen resultados que no garanticen el certificado “Passivhaus classic” de la obra
terminada, se deberan llevar a cabo las labores necesarias para corregir los elementos
ejecutados que alteren las prestaciones que se deben garantizar, realizando posteriormente
nuevos controles que garanticen los resultados esperados.

27.-  ABONOS A LA EMPRESA ADJUDICATARIA

27.1.- A los efectos del pago, la Administracién expedira mensualmente, en los
primeros diez dias siguientes al mes al que correspondan, certificaciones que comprendan la
obra ejecutada durante dicho periodo de tiempo, cuyos abonos tienen el concepto de pagos a
cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicién final y sin
suponer en forma alguna, aprobacién y recepcién de las obras que comprenden.

27.2.- La empresa contratista tendra la obligacion de presentar factura electrénica a
través del Punto General de Entrada de facturas electrénicas de la Administracién General
del Estado (FACe) (https://face.gob.es/es/), de acuerdo con lo establecido en la Ley 25/2013,
de 27 de diciembre de impulso de la factura electrénica y creacion del registro contable de
facturas en el Sector Piblico.

27.3.- No obstante si la factura tuviese un importe igual o inferior a2 5.000,00 € o si se
trata de una entidad que no estd incluida en la relacién de entidades que figura en los
apartados a) a f) del art. 4 de la citada Ley, se puede optar por presentar esa factura ante el
Registro de la Consejeria de Servicios y Derechos Sociales, sito en la calle Charles Darwin,
s/n de Oviedo.
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27.4.- En todo caso, la entidad contratista deberad hacer constar en la factura los
siguientes datos:

- Organo gestor: Consejerfa de Servicios y Derechos Sociales (Cédigo DIR3:
A03015437).

- Unidad tramitadora: Servicio de Edificacion de Vivienda (Codigo DIR3:
A03003983) de la Direccién General de Vivienda,

- Oficina contable: Intervencién General del Principado de Asturias (Servicio de
Gestion de la Contabilidad). (Codigo DIR3: A03003824).

27.5.-La empresa contratista tendrd también derecho a percibir abonos a cuenta
sobre su importe por las operaciones preparatorias realizadas como instalaciones y acopio de
materiales o equipos de maquinaria pesada adscritos a la obra, conforme al régimen y los
limites previstos en los articulos 155 y 156 del RGLCAP, debiendo asegurar los referidos
pagos mediante la prestacion de garantia, siempre que exista crédito para ello en la
correspondiente anualidad.

27.6.- La Administracién tendrd la obligacién de abonar el precio dentro del plazo de
30 dias naturales siguientes a la fecha de aprobacién de las certificaciones de obra, de
acuerdo con lo sefialado en el articulo 216.4 del TRLCSP.

28.- INCUMPLIMIENTOS, DEMORA, TRABATOS DEFECTUOSOS Y
PENALIZACIONES

28.1. Penalidades por demora.

28.1.1.- Cuando la empresa contratista, por causas imputables a ella misma, hubiere
incurrido en demora respecto al cumplimiento del plazo total o, en su caso, de los plazos
parciales, la Administracién podra optar indistintamente por la resolucién del contrato o por
la imposicién de las penalidades diarias en la proporcion de 0,20 euros por cada 1.000 euros
del precio del contrato, previstas en el articulo 212 de TRLCSP.

28.1.2.- Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por
ciento del precio del contrato, el érgano de contratacion estara facultado para proceder a la
resolucién del mismo o acordar la continuidad de su ejecucidén con imposicién de nuevas
penalidades.

28.2.-Penalidades por ejecucién defectuosa.

28.2.1.- El 6rgano de contratacién podra optar indistintamente por la resolucion del
contrato o por la imposicién de las penalidades previstas en este apartado para el caso de
incumplimiento o cumplimiento defectuoso de la prestacion objeto del mismo. Las
penalidades diarias méaximas seran de 0,30 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato,
desde la fecha en que se haya producido el incumplimiento o cumplimiento defectuoso o
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desde la que hubiera sido exigible el cumplimiento y hasta la fecha en que se corrija la
ejecucion defectuosa del contrato.

Serd causa de imposicién de penalidades el incumplimiento de las obligaciones
establecidas en la clausula 26 apartados 3, 4, 5 y 6 asf como el incumplimiento de cualquiera
de los criterios que fueron objeto de valoracién en la oferta presentada por la empresa
adjudicataria.

28.2.2.- Cada vez que las penalidades por incumplimiento o cumplimiento
defectuoso alcancen un muiltiplo del 2 por ciento del precio del contrato, el érgano de
contrataciéon estard facultado para proceder a la resolucién del mismo o acordar la
continuidad de su ejecucién con imposicién de nuevas penalidades.

28.2.3.- En todo caso, tal y como establece el articulo 212.1 del TRLCSP, cuando la
cuantia de las penalidades impuestas por estas causas alcance el 10 por ciento del
presupuesto base de licitacion del contrato, IVA excluido, se habra de proceder a resolver el
contrato.

28.3.- Penalidades por incumplimiento del régimen de subcontratacién.

28.3.1.-De conformidad con lo establecido en el articulo 227.3 del TRLCSP, la
infraccion de las condiciones establecidas en el articulo 227.2 del TRLCSP para proceder a la
subcontratacién, asf como la falta de acreditacion de la aptitud de la entidad subcontratista o
de las circunstancias determinantes de la situacién de emergencia o de las que hacen urgente
la subcontratacién, podra dar lugar, en todo caso, a la imposicion a la empresa contratista de
una penalidad de hasta un 50 por ciento del importe del subcontrato.

28.4.- Procedimiento

28.4.1.- Las penalidades se impondran por resolucién del drgano de contratacion, a
propuesta del responsable del contrato, si se hubiese designado, que serd inmediatamente
ejecutiva, y se haran efectivas mediante deduccién de las cantidades que, en concepto de
pago total o parcial, deban abonarse a la empresa contratista o sobre la garantia que, en su
caso, se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de las mencionadas certificaciones.

28.4.2.- Cuando se hagan efectivas sobre la garantia las penalidades o
indemnizaciones exigibles al adjudicatario, este deberd reponer o ampliar aquélla, en la
cuantfa que corresponda, en el plazo de quince dias desde la ejecucién, incurriendo en caso
contrario en causa de resolucion.

C/ Charles Darwin. s/ CP 33005 - Oviedo 43



GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERIA DE SERVICIOS Y DERECHOS SOCIALES Secretaria General Tecnica

29.-  RECEPCION DEL CONTRATO Y CERTIFICACION FINAL.

29.1.- Recepcioén.

29.1.1.- A efectos de que se pueda practicar la recepcion del contrato, la empresa
contratista deberd comunicar, con una antelacién de cuarenta y cinco dias hébiles, a la
direccién de las obras la fecha prevista para la terminacién de las obras. En aquellos
supuestos en los que el plazo de ejecucién sea inferior a tres meses, la citada comunicacion se
realizard en el momento en que se alcance la mitad del plazo de ejecucién del contrato.

29.1.2.- El contrato se entenderd cumplido por la empresa contratista cuando ésta
haya realizado, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfaccion de la Administracion,
la totalidad de la prestacién. En todo caso, su constatacion exigird por parte de la
Administraciéon un acto formal y positivo de recepcién dentro del mes siguiente a la
terminacién de la obra o en el plazo que se determine en el apartado M del cuadro resumen
por razén de sus caracteristicas.

29.1.3.- A la recepcion de las obras a su terminacion y a los efectos establecidos en el
parrafo anterior concurrird el responsable del contrato, si se hubiese nombrado, o un
facultativo/-a designado por la Administracion representante de ésta, el facultativo/-a
encargado/-a de la direcciéon de las obras y la empresa contratista asistida, si lo estima
oportuno, de su facultativo/-a.

29.1.4.- Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones
previstas, el funcionario técnico designado por la Administracién y representante de ésta, las
dar4 por recibidas, levantandose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de
garantia.

29.1.5.- Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se har4 constar asi
en el acta y el/la director/-a de las mismas sefialara los defectos observados y detallard las
instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo la
empresa contratista no lo hubiere efectuado, podra concedérsele otro nuevo plazo
improrrogable o declarar resuelto el contrato.

29.1.6.- Con anterioridad al acto formal de la recepcion de la obra, la empresa
contratista entregard a la Administracion toda la documentacién técnica necesaria para
tramitar las autorizaciones necesarias, en su caso, para la puesta en servicio de las
instalaciones y las solicitudes de las altas de los diferentes suministros que fueran necesarios
para su funcionamiento.

29.1.7.- Asimismo, en el momento de la recepcidn la empresa deberd hacer entrega
p g
de la siguiente documentacion:
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1. Una relaciéon exhaustiva de las empresas suministradoras, entidades
subcontratistas e instaladoras que han participado en la ejecucién de la
obra, indicando el tipo y concepto de la intervencién de las mismas.

2. Las instrucciones de uso y mantenimiento de los diferentes sistemas
constructivos y de las instalaciones.

3. La documentacién relativa a las garantias de las instalaciones ejecutadas y
de los materiales utilizados en la construccién.

4. Los planos finales de la obra (planos “as buil’) donde consten todas las
instalaciones ejecutadas, detallando y especificando sus dimensiones, asi
como las llaves, valvulas, registros, etc.

La documentacién se presentard en papel en carpetas formato A-4, salvo los planos,
que se facilitaran mediante una copia en papel en formato A-3 y otra en formato digital,
extension DVG.

Esta documentacion se acompafara de una relacién enumerada firmada por la
empresa contratista con el visto bueno de el/la director/-a de la obra.

29.2. Medicién General y Certificacién final.

29.2.1.- Recibidas las obras se procederd seguidamente a su medicién general con
asistencia de la empresa contratista, formuldndose por el/la director/-a de la obra, en el plazo
establecido en el apartado M del cuadro resumen, la medicion de las realmente ejecutadas de
acuerdo con el proyecto. A tal efecto, en el acta de recepcién el/la director/-a de la obra
fijara la fecha para el inicio de dicha medicién, quedando notificada la empresa contratista
para dicho acto.

29.2.2.- De dicho acto se levantara acta en triplicado ejemplar que firmaran el/la
director/-a de la obra y la empresa contratista, retirando un ejemplar cada uno/-a de los
firmantes y remitiéndose el tercero por el/la director/-a de la obra al érgano de contratacion.
Si la empresa contratista no ha asistido a la medicion el ejemplar del acta le serd remitido por
el/la director/-a de la obra.

29.2.3.- EVla director/-a de la obra expedird y tramitard la correspondiente
certificacion final dentro de los diez dfas siguientes al término del plazo de un mes desde la
recepcion.

29.2.4.- A la vista de la medicién final y dentro del plazo de tres meses contados a
partir de la recepcidn, el 6rgano de contratacion deberd aprobar la certificacion final de las
obras ejecutadas, que serd abonada a la empresa contratista a cuenta de la liquidacién del
contrato.
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30.- PLAZO DE GARANTIA Y LIQUIDACION DEL CONTRATO

30.1.- El plazo de garantia serd el establecido en el apartado N del cuadro resumen,
no obstante, es susceptible de ser ampliado en funcién de la oferta presentada, y se
computara a partir de la recepcién de la obra, ya sea ésta parcial o total. Transcurrido dicho
plazo sin objeciones por parte de la Administracién quedara extinguida la responsabilidad de
la empresa contratista.

30.2.- Durante el plazo de garantia la empresa contratista sera responsable por los
defectos o vicios que puedan manifestarse en la obra, y asimismo, estara obligada a la
conservacién y policia de la obra, siendo responsable de los dafos intrinsecos que en ella se
produzcan, siguiendo, en su caso, las instrucciones que reciba de el/la director/-a
facultativo/-a.

30.3.- Si descuidase la conservacion y diere lugar a que peligre la obra se ejecutaran
por la Administracién y a costa de la entidad contratista los trabajos necesarios para evitar el
dano.

30.4.- Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de
garantfa, el/la director/-a facultativo/-a de la obra, de oficio o a instancia de la empresa
contratista, redactard un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, la
empresa contratista quedard relevada de toda responsabilidad, salvo por vicios ocultos,
procediéndose a la devolucién o cancelacion de la garantia, a la liquidacion del contrato vy,
en su caso, al pago de las obligaciones pendientes que debera efectuarse en el plazo de
sesenta dfas. En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se
debiesen a deficiencias en la ejecucién de la obra y no al uso de lo construido, durante el
plazo de garantfa, el/la director/-a facultativo/-a procedera a dictar las oportunas
instrucciones a la empresa contratista para la debida reparacion de lo construido,
concediéndole un plazo para ello durante el cual continuaré encargada de la conservacién de
las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacién del plazo de garantia.

31.-  RESOLUCION DEL CONTRATO

31.1.- Son causas de resolucién del contrato, ademas de las previstas en los articulos
223Y 237 TRLCSP, las siguientes:

1. La desobediencia o inobservancia de las érdenes de la Direccién Facultativa o del
Responsable del contrato.

Para que la desobediencia o inobservancia constituyan causa de resolucion, las érdenes
deben expresarse por escrito, a través del libro de érdenes o de cualquier otro medio
que permita dejar constancia del contenido de la orden.

Bastara un solo acto de desobediencia o inobservancia cuando la conducta de la
empresa o su personal sea intencionada; se apreciard intencionalidad cuando tras una
inobservancia por negligencia no se dé cumplimiento a la orden en el menor plazo
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posible desde que se produzca el correspondiente requerimiento por parte de la
Direccién facultativa o del Responsable del contrato.

Cuando la conducta de la empresa o de su personal no sea intencionada, sino
negligente, la desobediencia o inobservancia deberan ser reiteradas. En este supuesto,
la causa de resolucién concurrird aunque la empresa haya dado cumplimiento a las
ordenes tras los correspondientes requerimientos. Se apreciard reiteracion cuando la
Direccién facultativa o el Responsable del contrato hayan reiterado por escrito 6rdenes
inicialmente inobservadas en, al menos, tres ocasiones durante el periodo de 6 meses.

2. La suspensién de la ejecucion de las obras sin autorizacién expresa.

Se considerara causa de resolucién la suspension de la ejecucion de las obras por parte
de la empresa contratista sin autorizacién expresa de la Administracion, salvo que
obedeciera a una orden de la Direccién facultativa que tuviera como finalidad evitar
darios a las personas, a la propia obra o a otros bienes, o a una orden de la autoridad
administrativa o judicial competente.

3. La cesién del contrato sin la autorizacién del érgano de contratacion.

Serd causa de resolucidn la cesién del contrato a un tercero sin la autorizacién del
6rgano de contratacién o sin cumplir los requisitos establecidos en el presente pliego 'y
en el articulo 226 TRLCSP.

4. El incumplimiento del compromiso de adscripciéﬁ de medios.

Serd causa de resolucion el incumplimiento del compromiso de adscribir a la ejecucién
del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello. A estos efectos, se
atribuye a dicho compromiso el cardcter de obligacién contractual esencial

31.2.- La resolucion contractual se tramitara con arreglo al procedimiento detallado en
el articulo 109 y siguientes del RGLCAP en el plazo de seis meses contados desde la fecha de
incoacién del procedimiento de resolucion y producira Jos efectos senalados en los articulos
225 y 309 del TRLCSP.

31.3.- En el supuesto de Uniones Temporales de Empresas, cuando alguna de las
integrantes se encuentre comprendida en el supuesto del articulo 223 a) y b) del TRLCSP, la
Administracién estard facultada para exigir el cumplimiento de las obligaciones
contractuales al resto de las empresas que constituyan la unién temporal o acordar la
resolucion del contrato.

32.- MODIFICACION DEL CONTRATO

32.1.- Una vez perfeccionado el contrato, el érgano de contratacién sélo podra
introducir modificaciones en el mismo por razones de interés ptiblico y cuando se justifique
suficientemente la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el articulo 107
del TRLCSP.
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Estas modificaciones no podran alterar las condiciones esenciales de la licitacion y
adjudicacion, y deberd limitarse a introducir las variaciones estrictamente indispensables

para responder a la causa objetiva que la haga necesaria.

32.2.- En cualesquiera otros supuestos de los mencionados mas arriba, si fuese
necesario que la prestacion se ejecutase de forma distinta a la pactada, inicialmente debera
procederse a la resolucién del contrato y a la celebracién de otro bajo las condiciones
pertinentes.

32.3.- Ni la empresa contratista ni la direccién facultativa de la obra podran
introducir o ejecutar modificacién alguna en el objeto del contrato sin la debida aprobacién
previa por el 6rgano de contratacion y, en su caso, sin la previa autorizacion del gasto por el
érgano competente de la Administracién. Sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera
alcanzar al personal funcionario o personas encargadas de la direccidn, las modificaciones
que no estén debidamente autorizadas por la Administracion implicaran la responsabilidad
de la empresa contratista que estara obligada a asumirlas sin abono alguno por parte de la
Administracién.

32.4.- El procedimiento se sustanciard conforme a lo establecido en el articulo 108
del TRLCSP.

32.5.- Asimismo, de conformidad con lo establecido en el articulo 108.2 del TRLCSP,
antes de proceder a la modificacién del contrato con arreglo a lo dispuesto en el articulo 107,
deberd darse audiencia al redactor del proyecto si éste se hubiera preparado por un tercero
ajeno al 6rgano de contratacion, en virtud de un contrato de servicios, para que en un plazo
de tres dias habiles formule las consideraciones que tenga por conveniente.

33.-  SUSPENSION DEL CONTRATO

33.1.- Si la Administracién acordara una suspension de las obras, ya sea “temporal
parcial”, “temporal total” o “definitiva” en el plazo méximo de DOS (2) DIAS HABILES a
contar desde el siguiente a que se acuerde la suspension se deberd levantar la
correspondiente Acta de Suspensién que debera ser firmada por un representante del drgano r
de contratacién, la direccién facultativa de las obras y la empresa contratista.

33.2.- En el plazo maximo de UN (1) MES a contar desde el siguiente a que se
acuerde la suspensién debera unirse al Acta, como Anejo, en relacién con la parte o partes
suspendidas, la medicion de la obra ejecutada y de los materiales acopiados a pie de obra para
su uso exclusivo en las mismas.

33.3.- Acordada la suspension, la Administracién abonard a la empresa contratista los
dafios y perjuicios efectivamente sufridos por ésta.

C Charles Darwin, s/n CP 23005 - Oviedo 48



GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERIA DE SERVICIOS Y DERECHOS SOCIALES Secretaria General Tecnica

33.4.- El desistimiento o la suspension de las obras ya iniciadas por un plazo superior
a OCHO (8) MESES, acordada por la Administracién e imputable a ésta serd causa de
resolucién del contrato.

33.5.- Cuando se produzca la suspensioén de la iniciacién de las obras por parte de la
Administracion y ésta dejase transcurrir SEIS (6) MESES sin dictar acuerdo sobre la misma y
notificarlo a la empresa contratista ésta tendra derecho a la resolucion del contrato.

33.6.- Los efectos de la resolucién se regirdn por lo establecido en el articulo 239 del
TRLCSP.

33.7.- Segun establece el articulo 171 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre,
por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas, la suspension definitiva de las obras sélo podré tener lugar por motivo grave y
mediante acuerdo del érgano de contratacion, a propuesta del funcionario competente de la
Administracién. El desistimiento de las obras por parte de la Administracién tendra los
mismos efectos que la suspension definitiva de las mismas.

34.- CESION DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACION

34.1.- Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos por
el adjudicatario a un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no
hayan sido razén determinante de la adjudicacién del contrato, conforme a lo previsto en el
articulo 226 del TRLCSP.

34.2.- El apartado J del cuadro resumen de caracteristicas del contrato determina la
posibilidad de la empresa contratista de subcontratar con terceros/-as la realizacion parcial
de la prestacién, conforme a lo previsto en el articulo 227 del TRLCSP.

34.3.- Las prestaciones parciales que el adjudicatario subcontrate con terceros no
podrén exceder del porcentaje que se fije en el citado apartado ] del cuadro resumen de
caracteristicas del contrato.

34.4.- La empresa contratista podra subcontratar hasta un porcentaje que no exceda
en el indicado en el apartado J del cuadro resumen. Para el computo de este porcentaje
maximo, no se tendran en cuenta los subcontratos concluidos con empresas vinculadas a la
empresa contratista principal, entendiéndose por tales las que se encuentren en algunos de
los supuestos previstos en el articulo 42 del Codigo de Comercio.

34.5.- La celebracién de los subcontratos estard sometida al cumplimiento de los
requisitos y condiciones establecidos en el articulo 227 del TRLCSP; de forma supletoria se
aplicard lo dispuesto en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion
en el Sector de la Construccion.
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34.6.- El Responsable del contrato o cualquier representante del drgano de
contratacién podran acceder en cualquier momento al Libro de Subcontratacién y a la
documentacién o titulo que acredite la posesién de la maquinaria que utiliza cada empresa.
En todo caso, el adjudicatario deberd comunicar anticipadamente y por escrito a la
Administracién la intencion de celebrar los subcontratos, sefialando la parte de la prestacién
que se pretende subcontratar y la identidad de la empresa subcontratista, y justificando
suficientemente la aptitud de éste para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y
humanos de que dispone y a su experiencia.

34.7.- En el caso que la empresa subcontratista tuviera la clasificacién adecuada para
realizar la parte del contrato objeto de la subcontratacién, la comunicacién de esta
circunstancia eximird a la empresa contratista de la necesidad de justificar la aptitud de
aquélla. La acreditaciéon de la aptitud de la empresa subcontratista podré realizarse
inmediatamente después de la celebracion del subcontrato si ésta es necesaria para atender a
una situacién de emergencia o que exija la adopcién de medidas urgentes y asi se justifica
suficientemente.

34.8.- Las empresas subcontratistas quedaran obligadas sélo ante la empresa
contratista principal que asumird, por tanto, la total responsabilidad de la ejecucion del
contrato frente a la Administracién, con arreglo estricto a los pliegos de clausulas
administrativas particulares v a los términos del contrato. El conocimiento que tenga la
Administracion de los subcontratos celebrados en virtud de las comunicaciones a que se
refieren las letras b) y ¢) del apartado 2 del articulo 227, o la autorizacién que otorgue en el
supuesto previsto en la letra d) de dicho apartado, no alterarén la responsabilidad exclusiva
de la empresa contratista principal.

34.9.- En ningdn caso podra concertarse por la entidad contratista la ejecucion
parcial del contrato con personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el
ordenamiento juridico o comprendidas en alguno de los supuestos del articulo 60 del
TRLCSP.

34.10.- La empresa contratista deberd informar a los representantes de los/-as
trabajadores/-as de la subcontratacién, de acuerdo con la legislacién laboral.

34.11.- La empresa contratista debe obligarse a abonar a las entidades subcontratistas
o suministradoras el precio pactado en los plazos y condiciones que se establecen en el
articulo 228 del TRLCSP.

35.-  DEBER DE CONFIDENCIALIDAD.
35.1.- La entidad contratista deberd respetar el caracter confidencial de aquella
informacién a la que tenga acceso con ocasion de la ejecucion del contrato a la que se le

hubiese dado el referido caracter en éste o en el contrato, o que por su propia naturaleza
deba ser tratada como tal.
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35.2.- Este deber se mantendrd durante un plazo de cinco afios desde el
conocimiento de esa informacion. La extensién de este deber se entenderd sin perjuicio de
las obligaciones especificas que puedan afectar a la empresa contratista en relacién con dicha
informacién de acuerdo con la Constitucién y otras leyes, especialmente las relativas a la
proteccién del derecho al honor, a la intimidad familiar y personal y a la propia imagen,
incluida la legislacién sobre proteccién de datos de cardcter personal.

36.- CLAUSULA ADICIONAL

Los anexos que se relacionan a continuacién constituyen parte integrante del presente pliego
de clausulas administrativas particulares:

e ANEXO L- Modelo de declaracién responsable.

e ANEXO IL.- Modelo de proposicién econémica.

e ANEXO III.- Modelo de compromiso de formalizacién de unién temporal de
empresarios.

e ANEXO IV.- Solvencia técnica y profesional.

o ANEXO V.- Modelo de compromiso de adscripcion medios personales y
materiales.

e ANEXO VI.- Declaracién responsable de vigencia de los datos
anotados en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas
del Sector Publico.

e ANEXO VIL- Modelo de declaracién sobre empresas vinculadas.

Oviedo, 28 de febrero de 2018
La Jefa de Se io de Asuntos Generales
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ANEXO I
MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE

L T TS OO OO OO
con domicilio en......cccoiviiiinnnnns s €ALIE i y DNI
91430 T3 (o OSSR , en nombre propio o en representacion de la empresa
..................................................................................................................... con domicilio en
.................... s CALlE it GP
teléfono ... Y INIF i

DECLARO
L Que he quedado enterado/a del anuncio publicado por la Consejeria de

Servicios y Derechos Sociales para la ejecucién del contrato que tiene por objeto

.........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

II. Que cumplo los requisitos de capacidad, representacion y solvencia exigidos
en el presente pliego, y me comprometo, en caso de que la propuesta de adjudicacioén recaiga
a mi favor, a aportar los documentos que se sefialan en la clausula 14.

111 Que igualmente conozco el pliego de prescripciones técnicas, el pliego de
clausulas administrativas particulares y demds documentaciéon que debe regir el presente
contrato, que expresamente asumo y acato en su totalidad, sin salvedad alguna.

IV. Que me comprometo a acreditar documentalmente ante el drgano de
contratacién, en el caso de resultar propuesto como adjudicatario todos y cada uno de los
extremos requeridos por la ley (Art. 146.1 TRLCSP) y los pliegos con anterioridad a la
adjudicacién, en el plazo conferido al efecto.

V. Que la empresa a la que represento cumple todos los requisitos y obligaciones
exigidos por la normativa vigente para su apertura, instalacion y funcionamiento.

VL Que ostento poder suficiente para representar a la
EITLPTESA. ..o vteteietet s ettt euesesesessa s s ss e sh s s ne e h e h bbb

VII.  Que la escritura de constitucién de la empresa a la que represento esta
inscrita en el Registro Mercantil de....oooiii , Tomo........, folio...... hoja

VIII. Que ni la empresa a la que represento ni sus administradores ni
representantes, estan incursos en las prohibiciones para contratar previstas en el articulo 60
del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Ptiblico, aprobado por Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
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IX. Que ni la empresa a la que represento ni sus administradores ni
representantes han participado en la elaboracion de las prescripciones técnicas del presente
contrato, solamente para el caso de que dicha participacién pueda provocar restricciones a la
libre concurrencia o suponen un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas
licitadoras.

X. Que la empresa, ni tampoco las empresas a ésta vinculadas en el sentido en
que son definidas en el articulo 42 del Coédigo de Comercio, han sido adjudicatarias o
empresas colaboradoras de la empresa adjudicataria o participado de manera alguna en la
elaboracién de las prescripciones técnicas del presente contrato, todo ello de acuerdo con lo
establecido en la clausula 9 del presente Pliego.

XI. Que la empresa a la que represento se encuentra al corriente del
cumplimiento de las obligaciones tributarias (recibos de alta y estar al corriente del pago, o
exento del mismo, del Impuesto sobre Actividades Econdmicas, certificaciones positivas que
acrediten la no existencia de deudas con la Administracién del Estado y con la Comunidad
Auténoma del Principado de Asturias) y con la Seguridad Social, impuestas por las
disposiciones vigentes, y no encontrarse incurso en las prohibiciones e incompatibilidades
para contratar con la Administracion de la Comunidad Auténoma de Principado de Asturias
previstas en el articulo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico,
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre y en particular; que no
forman parte de los érganos de gobierno o administracién persona alguna a los que se refiere
la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administracion
General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del
personal al servicio de las Administraciones Publicas, de la Ley 4/1995, de 6 de abril, de
incompatibilidades, actividades y bienes de los Altos Cargos del Principado de Asturias, o
que se trate de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgénica 5/1985, de 19
de junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma.

XII.  Que la empresa a la que represento se somete a la jurisdiccién de los Juzgados
y Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o
indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional
extranjero que pudiera corresponder al licitante.

XII.  Que autorizo a la Consejeria de Servicios y Derechos Sociales del Principado
de Asturias a remitirme las notificaciones que procedan con respecto del presente contrato

por medio de fax, cuyo numero detallo a continuacion............. .Y
quedando obligado a confirmar por el mismo medio la recepcién.

(Lugar, fecha, firma del licitador/-a y sello de la empresa)
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ANEXO II
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

020 - O , en
posesién  de su  plena  capacidad de  obrar, con domicilio en
I S PP s
de covrveiive S Toe con DNL........oo en nombre
propio o como representante de la empIesa ..........cooouiiiiiiiiiiiiii , con
CIF. i Jdomiciliada en ¢/.....c..coooviiiiiiii
...................................... Qe
........................................... manifiesta que se compromete a la ejecucion del contrato
G L Pt

....................................................................................... ( por el precio de (en
cifra y  Letra)...o. oo mas

el.......% en concepto del Impuesto sobre el Valor Afiadido, conforme a los pliegos de
cldusulas y demés condiciones, que declara conocer.

Asimismo se compromete a la ampliacién del plazo de garantia con el siguiente desglose:):

- Respecto a los acabados: ... (Indiquese en afnos
naturales o fracciones de seis meses), respecto del plazo inicialmente previsto
(méx. 2 anos). .

- Respecto a la habitabilidad: ...... N (Indiquese en anos
naturales o fracciones de seis meses), respecto del plazo inicialmente previsto
(méax 5 afios)

- Respecto a laestructura: .................o.oeen

- ... (Indiquese en afos naturales o fracciones de seis meses), respecto del
plazo inicialmente previsto (max 12 afios).

Para la elaboracién de la presente oferta se han tenido en cuenta las obligaciones derivadas
de las disposiciones vigentes en materia de proteccién del empleo, condiciones de trabajo y
prevencion de riesgos laborales, y proteccién del medio ambiente.

Fdo.:

DNI:
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ANEXO III
MODELO DE COMPROMISO DE FORMALIZACION DE
UNION TEMPORAL DE EMPRESARIOS

D/DRA. i e con
DNIL....ooi sy domicilio en....ooooi ,
G , actuando en su propio
nombre y/o representacion de la empresa............ocooii

D /DI et con
DNI. .ottt ,y domicilio en ... )
G e , actuando en su propio
nombre y/o representacion de la €mMpresa..... ...
SE COMPROMETEN

1¢ A concurrir conjunta y solidariamente al procedimiento para la adjudicacién del contrato
de 1as ObTas de. . ..ot
(Expediente no..........coiviiiiiiiiiiiiiii ).

2¢) A constituirse en Unién Temporal de Empresarios en caso de resultar las empresas
adjudicatarias del citado contrato. '

3¢) La participacién de cada una de las empresas compromisarias, en el dmbito de sus
competencias, en la Union Temporal de Empresarios serfa respectivamente la siguiente:

........................................................................

........................................................................

42) Todos los participes designan a D./Dfia.........oooii de
8 EIPIESA. ..ot ., para
que, durante la vigencia del contrato, ostente la plena representacién de la Unién Temporal
de Empresarios ante el 6rgano de contratacién.

(Localidad y Fecha)

(La firman todos los componentes de la futura UTE).

Fdo.:
D.N.I.:

C/ Charles Darwin, s/n CP 33005 - Oviedo
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ANEXO IV
SOLVENCIA TECNICA Y PROFESIONAL

....................................................................................................... con
DNL...cooooiii con domicilio en ... , en nombre propio o en
representacion de la empresa ... a efectos de acreditar

la SOLVENCIA TECNICA Y PROFESIONAL necesaria para la contratacién de la obra de

....................................................................................................................

DECLARA DE FORMA RESPONSABLE:

Que los principales trabajos realizados durante los diez (10) tltimos afios, han sido los que se
relacionan a continuacion:

OBRAS REALIZADAS FECHA BENEFICIARIO IMPORTE

Y para que conste a efectos de acreditar la solvencia técnica y profesional para concurrir a la
licitacién enunciada, firma la presente en............. - T de.oooiviii... de..oooviiiiiiil.

(Lugar, fecha, firma del licitador/-a y sello de la empresa).
Fdo.
DNI:
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ANEXOV
COMPROMISO DE ADSCRIPCION DE MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES

D/D0a.

con domicilio

1<) s D calle. ..o
.................................................. DNI .. en
nombre propio o en representacion de la
(1) o) 4t D con domicilio en
.................................. calle. ... i
................................... CP...........Teléfono...............oy

I e e e
DECLARA

Que se compromete a adscribir a la ejecucion del
contrato ya

su plazo de garantia, los siguientes medios personales y materiales detallados en el pliego de
clausulas administrativas particulares, con los perfiles y/o requisitos exigidos:

Medios personales:

ABAJADOR/A | CATEGORIA | CU

Medios materiales:

Relacién de maquinas, equipo y medios auxiliares:

ADVERTENCIA: En relacion con los medios personales y materiales a adscribir a la ejecucion del contraio v su plazo de
garantfa, en el sobre A s6lo se incluird el modelo de compromiso de adscripeion de medios personales, a efectos de acreditar la
solvencia de la entidad licitadora.
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ANEXO VI
DECLARACION RESPONSABLE DE VIGENCIA DE LOS DATOS ANOTADOS EN EL
REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES Y EMPRESAS CLASIFICADAS DEL SECTOR
PUBLICO
(Declaracidn de presentacién obligatoria junto con la certificacidn de inscripcion registral)

DI/DEIA ¢t

......... con DNIne........o.coevvevniinennenneeo.......en nombre propio o en representacion de la
EITUPTESE. .. ettt et it et et e et et et et e inscrita en el Registro Oficial
de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico con el ndmero............ en calidad
e T al objeto de participar

................................................ convocada por la Consejeria de Servicios y Derechos
Sociales y de acuerdo con lo establecido en el Decreto 71/2017, de 31 de octubre, de primera
modificacién del Decreto 35/2015, de 12 de mayo por el que se regula la contratacion
centralizada, el Registro de Contratos y el Registro de Documentacién Administrativa de
Licitadores del Principado de Asturias, declara bajo su personal responsabilidad (marquese
solo una de las casillas):

o Que los datos de esta empresa que constan en el Registro no han sido
alterados en ninguna de sus circunstancias y que se corresponden con la
certificacion del Registro que acompana a esta declaracion.

o0 Que los datos de esta empresa que constan en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico referentes a:

han sufrido alteracién segin se acredita mediante los documentos que se
adjuntan a la presente declaraciéon y que estos extremos han sido
comunicados al citado Registro con fecha ... ,
manteniéndose el resto de los datos sin ninguna alteracién respecto del
contenido de la certificacién del Registro.

(1) Indiguese la representacion que ostenta el declarante en la empresa. Esta declaracion deberd ser
emitida por cualguiera de los representantes con facultades que figuren inscritos en el Registro Oficial
de Licitadores y Empresas Clasificadas del Secror Piblico.
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GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERIA DE SERVICIOS Y DERECHOS SOCIALES Secretaria General Técnica

ANEXO VII
MODELO DE DECLARACION SOBRE EMPRESAS VINCULADAS

3 D < e con
DNIL....ooooviii, con domicilio en........oooiii , en nombre
propio o en representacion de la @mpresa.........oocoeiiiiiiiiii

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:

Que a la licitacién convocada por la Consejeria de Servicios y Derechos Sociales para la
1610311 2= 1 Toa o ) s N« LT ,
presentando diferentes proposiciones empresas vinculadas en el sentido expresado en el
articulo 42.1 del Cédigo de Comercio.

Que la empresa dominante y las dependientes que concurren a la presente licitacién son las
siguientes:

Empresa dominante: (concurre/no concurre)

Empresas dependientes que
concurren a la licitacién:

(Lugar, fecha, firma del licitador/-a y sello de la empresa).

Fdo.
DNI:
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