GoBiErRNO DEL PRINCIPADO DF ASTURIAS

CONSEJERIA DE DESARROLLO RURAL Y RECURSOS NATURALES

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE
HA DE REGIR LA CONTRATACION, POR EL PROCEDIMIENTO
ABIERTO SIMPLIFICADO MEDIANTE UN SOLO CRITERIO, DE

LAS OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO Y ADECUACION DE UN
LOCAL EN TINEO PARA LA SEDE DE LA OFICINA COMARCAL
AGRARIA (OCA).

PODER ADJUDICADOR/ORGANO DE CONTRATACION: Consejeria de Desarrollo Rural y
Recursos Naturales.

CLAVE DEL EXPEDIENTE: OBR-18-012
DENOMINACION DE LA OBRA: ACONDICIONAMIENTO Y ADECUACION DE UN LOCAL EN TINEO
PARA LA SEDE DE LA OFICINA COMARCAL AGRARIA (OCA).

SERVICIO GESTOR: SERVICIO DE COORDINACION DE OFICINAS COMARCALES.
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INFORME N.©: 142/2018
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GoBiErRNO DEL PRINCIPADO DF ASTURIAS

CONSEJERIA DE DESARROLLO RURAL Y RECURSOS NATURALES

CUADRO RESUMEN DE CARACTERISTICAS DEL CONTRATO (CRCC)

a)

OBJETO DEL CONTRATO:

a.1l) Definicion del objeto del contrato: el presente contrato tiene por objeto las obras necesarias
para la adecuacion y acondicionamiento del local ubicado en la Plaza de Las Campas n.° 4 de Tineo, en
el que se ubicara la sede de la Oficina Comarcal Agraria (OCA).

a.2) Aprobacién del proyecto: Resolucién de 12 de junio de 2018.

b)

CODIFICACION:

b.1) Cédigo CPA: 41.00.4 “Trabajos generales de construccién de edificios no residenciales (obras de
nueva planta, de ampliacién, modificacion y renovacion)”.

b.2) Cédigo CPV: 45213150-9 “Trabajos de construccién de edificios de oficinas”.

b.3) Cédigo NUTS: ES120.

NECESIDADES ADMINISTRATIVAS: la necesidad administrativa a satisfacer consiste en llevar a cabo la
adecuacion y acondicionamiento del inmueble que la actual Consejeria de Desarrollo Rural y Recursos
Naturales tiene afectado en la Plaza de Las Campas, n.° 4 de Tineo, con el fin de dotarlo de las
condiciones arquitecténicas idéneas para acoger la futura sede de la Oficina Comarcal Agraria (OCA) en
Tineo, toda vez que la sede actual se ubica en un edificio particular, bajo régimen de alquiler, y con el
consecuente gasto periédico anual.

Desde el afio 2014 y por Resolucion de la Consejeria de Hacienda y Sector Publico de 13 de enero de
2014, se acordd afectar al servicio publico de la entonces Consejeria de Agroganaderia y Recursos
Autéctonos el local cedido por el Ayuntamiento de Tineo situado en la plaza de Las Campas n.° 4 en
sustitucion del anterior local, titularidad del Principado de Asturias, y en el que se ubicaba la antigua
Camara Agraria.

En la actualidad, la OCA de Tineo, adscrita a la Consejeria de Desarrollo Rural y Recursos Naturales a
través del Servicio de Coordinacion de Oficinas Comarcales, ocupa otro local en régimen de alquiler,
situado en la calle Evaristo Casariego de Tineo, estando supeditada la vigencia de dicho arrendamiento
al acondicionamiento del nuevo local cedido por el Ayuntamiento.

A tal fin se ha encargado la elaboracion del Proyecto para la ejecucion de las obras correspondientes, y
tras obtener el informe favorable del Servicio de Supervision e Inspeccién de la Direccion General de
Vivienda, se recepciond por esta Consejeria el Proyecto basico y de ejecucion, estudio de seguridad y
salud y proyectos especificos para el acondicionamiento del local y su utilizacion como futura sede de la
Oficina Comarcal Agraria en Tineo.

Por tanto, se hace necesaria la tramitacion del expediente de contratacién de las obras, con la finalidad
de corregir a la mayor brevedad, los dafios y desperfectos del referido local derivados del estado de
abandono en que se encuentra desde el afio 2014, asi como poder resolver el contrato de
arrendamiento del local en el que actualmente se ubica la OCA.

d)

PRESUPUESTO DE LICITACION:

d.1) Presupuesto base de licitacion (IVA incluido): CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL
DOSCIENTOS CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y TRES CENTIMOS (448.204,53 €). Dicho presupuesto
se desglosa de la siguiente manera:
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['RESUMEN DE PRESUPUESTO
ACONDICIONAMIENTO LOCAL PARA SEDE OFICINA COMARCAL AGRARIA TINEO
CAPITULO RESUMEN EUROS %
1 DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS ......ccceiiiie et cvieesicee s ssseses esmsessassens saessmssen e s enmsens saes senenssnne 1.916,58 0,62
2 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACION ........oooiiiiieiieeee oottt ens st 7.167,03 2,30
3 ALBANILERIA ... .ottt 2.939,48 0,94
4 TABIQUERIA Y FALSOS TECHOS .. ...ttt et et e 23.761,71 7,63
5 SOLADOS Y ACABADDS . i cuivssavisnmivasivans sbsssnessnrissnn s ssisessinsiniinn siass s i iess soamas s s nsi 06 36 ivaasimsssiavaninsnesnsisusnisas 5217244 16,76
6 CARPINTERIA; CERRAJERIA Y VIDRIOS isicicoiivsisisisivsivuisimmaiaevinsisiiisimiaimsnssiai i s ; 38.390,77 12,33
7 INSTALACIONES PROYECTOS ESPECIFICOS ...ttt ettt 165.191,36 53,07
8 INSTALAGION SANEAMIENTO'Y: FONTANERIA ... coveussvusnivsnimessussspmsanintssves i sintonstdas s st stivsy st sevasssesians 1.525,90 0,49
9 SANITARIOS . ... ettt e e ettt e et ea st e ehe e e emae e e o s e e 2a st e e R e e eRe e e n e e eRt et enn e e e et ee e nereeneaeanan 2.448 50 0,79
10 AT s st e £ 5 B S S £ S € 3R i S F e F e A SR S e 3.608,46 1,16
1 NARIOS s e s B S R S S 493,12 0,16
12 GESTION DE RESIDUOS ..ot oottt ettt ettt ettt es ettt et es s en s . 4.231,61 1,36
13 CONTROL DECALIDAD covuussvisuns iasiasvssss o v it oy ssi s s s ias osv s v es s v s e e oaonsa yaas 2.297,74 0,74
14 SEGURIDAD Y SALUD ... oviiiiii ittt ettt et at bbb e e et e e es e en e . 5.130,06 1,65
-14.01 -PROTECCIONES COLECTIVAS .......cvivainimissmbmsimsiiiisti st iasiii 1.217,12
-14.02 -PROTECCIONES INDIVIDUALES ... .ottt sttt 478,31
-14.03 SSERALES ..ottt 170,90
-14.04 -INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR.........cocteiireeiienrieie e e 3.263,73
TOTAL EJECUCION MATERIAL 311.274,76
13,00 % Gastos generales............cccc.eeennnee. 40.465,72
6,00 % Beneficio industrial ........................ 18.676,49
SUMA DE G.G. yB.l. 59.142,21
20090 VA i siccis s s rsssssssioasiisss s e Ssnaais5ea Sh s nEm eSS 77.787,56
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 448.204,53
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 448.204,53

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUATRO EUROS con CIN-
CUENTA Y TRES CENTIMOS

Los costes salariales tenidos en cuenta en el presupuesto de licitacion, que ascienden a la cantidad total de 45.580,23
euros y se desglosan en las siguientes categorias profesionales:

Importe
Categoria Profesional (€)
Pedn especialista 3.820,80
Peodn ordinario 2.792,67
Ayudante 985,92
Oficial 12 13.859,88
Oficial 22 52,61
Equipo técnico laboratorio 1.766,86
Cuadrilla construccion 21.272,75
Cuadrilla cerrajeria 505,67
Cuadrilla carpinteria 94,66
Cuadrilla Instaladores 428,42

d.2) Presupuesto base de licitaciéon

(IVA excluido): TRESCIENTOS SETENTA MIL

CUATROCIENTOS DIECISEIS EUROS CON NOVENTA Y SIETE CENTIMOS (370.416,97 €).

d.3) Importe del IVA: SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS (77.787,56 €), siendo el tipo aplicable del 21%.

d.4) Valor estimado (IVA excluido): TRESCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS
EUROS CON NOVENTA Y SIETE CENTIMOS (370.416,97 €).

d.5) Método de calculo del valor estimado: en el presente caso el valor estimado coincide con el
presupuesto base de licitacion y se ha calculado teniendo en cuenta lo previsto en el articulo 101 de la

LCSP.
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d.6) Partida presupuestaria: 19.01.711A.621.000.
d.7) Anualidades: el presupuesto base de licitacion se distribuye en las siguientes anualidades:
— 2018: CIENTO CINCUENTA MIL EUROS (150.000 €).
— 2019: DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUATRO EUROS CON CINCUENTA
Y TRES CENTIMOS (298.204,53 €).

e) PLAZO MAXIMO DE EJECUCION DEL CONTRATO: OCHO (8) meses.
f) CONVENIO LABORAL DE REFERENCIA APLICABLE: Convenio Colectivo del Sector de la Construccion y Obras
Publicas del Principado de Asturias vigente.
) INFORMACION A LOS LICITADORES:
g.1) Organo de contratacion: Consejera de Desarrollo Rural y Recursos Naturales.
g.2) Unidad encargada de la tramitacion del expediente de contratacion: Seccion de
Contratacion, tfno. 985105783, FAX 985105991, C/ Trece Rosas, 2, 32 Planta (sector derecho), 33005,
Oviedo. Correo electrénico: contratacionmedioruralpesca@asturias.oryg.
g.3) Unidad encargada del seguimiento y ejecucion ordinaria del contrato: Servicio de
Coordinacion de Oficinas Comarcales, tfno. 985105658, C/ Trece Rosas, 2, 32 Planta (sector centro-
izquierda). 33005, Oviedo. Correo electronico: maria.gonzalezfernandez@asturias.org.
g.4) Unidades de contacto para cuestiones relacionadas con la licitacion:
— Documentacion administrativa general: datos indicados en el apartado g.2).
— Referencias técnicas: datos indicados en el apartado g.3).
g.5) Organo competente en materia de contabilidad publica: Intervencion General del
Principado de Asturias. Servicio de Gestion de la Contabilidad.
h)  SOLVENCIA ECONOMICA, FINANCIERA Y TECNICA:
h.1) Clasificaciéon: No es exigible. Opcional: Grupo C, Subgrupo 2, Categoria 3 (C-2-3 6 C-2-D).
h.2) Adscripcion de medios: No.
h.3) Solvencia econémica y financiera: importe igual o superior a QUINIENTOS CINCUENTA Y
CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO EUROS CON CUARENTA Y CINCO CENTIMOS (555.625,45 €).
h.4) Solvencia técnica:
— Si el licitador es una empresa de nueva creacion: promedio de empleados y directivos
igual o superior a CUATRO (4).
— Si el licitador no es una empresa de nueva creacion: importe igual o superior al
presupuesto base de licitacion (IVA excluido), esto es, TRESCIENTOS SETENTA MIL
CUATROCIENTOS DIECISEIS EUROS CON NOVENTA 'Y SIETE CENTIMOS (370.416,97 €).
)} OBLIGACION DE LA EMPRESA NO COMUNITARIA DE ABRIR SUCURSAL EN ESPANA Y ESTAR INSCRITA EN EL
REGISTRO MERCANTIL: No.
i) TRAMITACION DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION: Ordinaria.
k) GARANTIAS EXIGIBLES:
k.1) Garantia complementaria: 5 por ciento del precio final ofertado, excluido el IVA, alcanzando en
estos casos la garantia definitiva total el 10 por ciento del citado precio.
k.2) Constitucion de la garantia definitiva mediante retencion en el precio: No.
k.3) Admisién de la acreditacion de la constitucién de la garantia definitiva mediante
medios electrénicos: No.
)} PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES:

I.1) Plazo de presentacion de las proposiciones: el plazo para presentar las proposiciones sera de
VEINTIUN (21) DIAS NATURALES a contar desde el siguiente a la publicacién en el perfil de contratante
del anuncio de licitacién, finalizando dicho plazo a las 12:00 horas del dltimo dia, amplidndose el plazo
hasta el siguiente habil cuando el dltimo coincidiera en sabado, domingo o festivo.

I.2) Lugar de presentacion de las proposiciones: las proposiciones deberan presentarse necesaria
y Unicamente en el Registro de la Consejeria de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, ubicado en el
Edificio Administrativo de Servicios Mdultiples (EASMU), C/ Trece Rosas, 2, 32 Planta (sector centro-
derecha), 33005, Oviedo.
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m)  CRITERIOS DE DESEMPATE: los establecidos en el articulo 147.2 de la LCSP.
Nn)  SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL: importe minimo del seguro equivalente al presupuesto base de
licitacion (IVA excluido), esto es, TRESCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS EUROS
CON NOVENTA Y SIETE CENTIMOS (370.416,97 €).
0) REGIMEN DE PAGOS:
0.1) Cdédigos DIR:
- Oficina contable: A03003824.
- Organo gestor: A03015439.
- Unidad tramitadora: AO3003866.
0.2) Servicio destinatario de la factura: Servicio de Coordinacién de Oficinas Comarcales.
p) PLAZO DE GARANTIA: 1 afio.
q) DEBER DE CONFIDENCIALIDAD:

g.1) Informacién que tiene caracter confidencial para el contratista: no se prevé.
g.2) Plazo de la confidencialidad: el maximo legalmente establecido (5 afios).
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GoBiErRNO DEL PRINCIPADO DF ASTURIAS
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INDICE DEL CLAUSULADO

I. DISPOSICIONES GENERALES.

Clausula 1. OBJETO DEL CONTRATO.
1.1. OBJETO DEL CONTRATO.
1.2. CODIFICACION.
Clausula 2. NECESIDADES ADMINISTRATIVAS.

Clausula 3. DOCUMENTACION QUE TIENE CARACTER CONTRACTUAL Y
REGIMEN DE RECURSOS.

3.1. DOCUMENTACION QUE TIENE CARACTER CONTRACTUAL.

3.2. REGIMEN DE RECURSOS.

Clausula 4. REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO.
4.1. CARACTER DEL CONTRATO Y NORMAS APLICABLES.
4.2. PRERROGATIVAS DEL ORGANO DE CONTRATACION.
4.3. PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCICIO DE LAS PRERROGATIVAS.
4.4, EJECUTIVIDAD DE LOS ACTOS DEL ORGANO DE CONTRATACION.
4.5. ORDEN JURISDICCIONAL COMPETENTE.

Clausula 5. PRESUPUESTO DE LICITACION Y PRECIO DEL CONTRATO.
5.1. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION.
5.2. VALOR ESTIMADO.
5.3. EXISTENCIA DE CREDITO.
5.4. PRECIO DEL CONTRATO.
5.5. FINANCIACION PLURIANUAL.

Clausula 6. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO.
6.1. PLAZO DE EJECUCION MAXIMO.
6.2. AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.
6.3. MAYOR CELERIDAD EN LA EJECUCION.

Clausula 7. INFORMACION A LOS LICITADORES.

7.1. PERFIL DE CONTRATANTE Y SOLICITUD DE DOCUMENTACION E
INFORMACION.

7.2. INFORMACION SOBRE LAS OBLIGACIONES FISCALES, MEDIOAMBIENTALES Y
LABORALES.

Clausula 8. APTITUD PARA CONTRATAR.
8.1. CONDICIONES GENERALES.

8.2. REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES Y EMPRESAS CLASIFICADAS DEL
SECTOR PUBLICO (ROLECESP).

8.3. EMPRESAS NO ESPANOLAS.

8.4. UNIONES TEMPORALES DE EMPRESARIOS.

8.5. CONDICIONES ESPECIALES DE COMPATIBILIDAD.
Clausula 9. CLASIFICACION Y SOLVENCIA.

9.1. CLASIFICACION.

9.2. SOLVENCIA.

9.3. INTEGRACION DE LA SOLVENCIA CON MEDIOS EXTERNOS.
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11. ADJUDICACION DEL CONTRATO

Clausula 10. TRAMITACION DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION Y
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DEL CONTRATO.

10.1. TRAMITACION DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION.

10.2. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DEL CONTRATO.

10.3 GARANTIAS EXIGIBLES.

Clausula 11. DOCUMENTACION A PRESENTAR POR LOS LICITADORES.
11.1. CONDICIONES GENERALES.
11.2. PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACION.
11.3. FORMA DE PRESENTACION.
11.4. CONTENIDO DEL SOBRE UNICO.
Clausula 12. APERTURA Y EVALUACION DE LAS OFERTAS.

Clausula 13. CLASIFICACION DE LAS OFERTAS Y COMPROBACION EN EL
ROLECESP.

13.1. CLASIFICACION DE LAS OFERTAS.

13.2. OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS.

13.3. EMPATE ENTRE PROPOSICIONES.

13.4. COMPROBACION DE LA CAPACIDAD Y SOLVENCIA EN EL ROLECESP.
Clausula 14. DOCUMENTACION A PRESENTAR POR EL PROPUESTO COMO
ADJUDICATARIO Y CALIFICACION DE LA MISMA.

14.1. DOCUMENTACION REQUERIDA.

14.2. CALIFICACION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA Y PROPUESTA DE
ADJUDICACION.

14.3. DECISION DE NO ADJUDICAR O CELEBRAR EL CONTRATO O DESISTIMIENTO
DEL PROCEDIMIENTO.

Clausula 15. PERFECCION Y FORMALIZACION DEL CONTRATO.
15.1. PERFECCION Y FORMALIZACION DEL CONTRATO.
15.2. PLAZO DE FORMALIZACION DEL CONTRATO.
15.3. ANUNCIO DE FORMALIZACION DEL CONTRATO.
15.4. EFECTOS DE LA NO FORMALIZACION DEL CONTRATO.

111. EJECUCION DEL CONTRATO
Clausula 16. PRINCIPIO DE RIESGO Y VENTURA.
Clausula 17. COMPROBACION DEL REPLANTEO.

Clausula 18. EJECUCION DEL CONTRATO.
18.1. DIRECCION FACULTATIVA DEL CONTRATO.
18.2. UNIDAD ENCARGADA DEL SEGUIMIENTO Y EJECUCION DEL CONTRATO.

18.3. CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACION DE CARACTER MEDIOAMBIENTAL,
LABORAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD.

18.4. MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES ADSCRITOS A LA EJECUCION DE LA
OBRA.

18.5. PROGRAMA DE TRABAJOS Y CUMPLIMIENTO DE PLAZOS.
18.6. CONTROL DE CALIDAD Y RECEPCION Y RECUSACION DE MATERIALES.
18.7. RESPONSABILIDAD POR DANOS Y PERJUICIOS.
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18.8. RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS EN LA EJECUCION DE LA OBRA.
18.9. CARTELES Y SENALIZACION DE LA OBRA.

18.10. DESPEJE FINAL DE LAS OBRAS Y CONDICIONES DE ENTREGA.
18.11. OBLIGACION DE SUMINISTRAR INFORMACION.

18.12 OBLIGACIONES REFERIDAS A LA COMPROBACION DE LOS PAGOS A LOS
SUBCONTRATISTAS

18.13. OTRAS OBLIGACIONES.
Clausula 19. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION.
Clausula 20. REGIMEN DE PAGOS Y REVISION DE PRECIOS.
20.1. REGIMEN DE PAGOS.
20.2. REVISION DE PRECIOS.
Clausula 21. RESOLUCION DEL CONTRATO.
21.1. CAUSAS DE RESOLUCION.
21.2. PROCEDIMIENTO.
21.3. EFECTOS DE LA RESOLUCION.
Clausula 22. PENALIDADES.
22.1. PENALIDADES POR CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O PARCIAL.
22.2. PENALIDADES POR DEMORA.
22.3. PENALIDADES REFERIDAS AL REGIMEN DE SUBCONTRATACION.
22.4. PENALIDADES REFERIDAS AL PAGO A SUBCONTRATISTAS.
22.5. PENALIDADES REFERIDAS AL ABONO DE SALARIOS.
22.6. PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICION DE PENALIDADES.
Clausula 23. SUSPENSION DE LAS OBRAS.
Clausula 24. MODIFICACION DEL CONTRATO.
24.1. DISPOSICIONES COMUNES.
24.2. MODIFICACIONES NO PREVISTAS.
Clausula 25. RECEPCION DEL CONTRATO, MEDICION GENERAL Y
CERTIFICACION FINAL.
25.1. RECEPCION DEL CONTRATO.
25.2. MEDICION GENERAL Y CERTIFICACION FINAL.
Clausula 26. PLAZO DE GARANTIA Y LIQUIDACION DEL CONTRATO.
26.1. PLAZO DE GARANTIA.
26.2. LIQUIDACION DEL CONTRATO.
Clausula 27. CESION DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACION.
27.1. CESION DEL CONTRATO.
27.2. SUBCONTRATACION.
Clausula 28. DEBER DE CONFIDENCIALIDAD.

Clausula Adicional.

ANEXOS
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CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

I. DISPOSICIONES GENERALES

Clausula 1. OBJETO DEL CONTRATO.
1.1. OBJETO DEL CONTRATO.

El contrato a que se refiere el presente pliego tiene por objeto la ejecucion de las obras definidas en
el apartado a.1) del cuadro resumen de caracteristicas del contrato (en adelante, CRCC), incluidas en
el proyecto aprobado por la Administracion en la resolucién sefialada en el apartado a.2) del citado
CRCC.

1.2. CODIFICACION.

En el apartado b.1) del CRCC se sefiala la codificacién correspondiente a la nomenclatura de las
clasificaciones de productos por actividades (CPA), recogidas en el Reglamento (CE) num. 451/2008
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, por el que se establece una nueva
clasificacion estadistica de productos por actividades (CPA) y se deroga el Reglamento (CEE) ndam.
3696/93 del Consejo, de 29 de octubre de 1993.

En el apartado b.2) del CRCC se indica la codificacion correspondiente a la nomenclatura del
Vocabulario comun de contratos publicos (CPV), aprobado por el Reglamento (CE) n.© 2195/2002 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de noviembre de 2002, por el que se aprueba el Vocabulario
comun de contratos publicos (CPV), modificado por el Reglamento (CE) n.© 213/2008 de la Comision,
de 28 de noviembre de 2007, o normativa comunitaria que le sustituya.

En el apartado b.3) del CRCC se refleja la codificacién correspondiente a la nomenclatura de las
Unidades Territoriales Estadisticas en Espafia (NUTS).

Clausula 2. NECESIDADES ADMINISTRATIVAS.

Las necesidades que la Administracion pretende satisfacer mediante el presente contrato son las
definidas en el apartado c) del CRCC.

Clausula 3. DOCUMENTACION QUE TIENE CARACTER CONTRACTUAL Y
REGIMEN DE RECURSOS.

3.1. DOCUMENTACION QUE TIENE CARACTER CONTRACTUAL.

El pliego de clausulas administrativas particulares (PCAP), el pliego de prescripciones técnicas
particulares (PPTP), los cuadros de precios, los planos, la memoria y el estudio de seguridad y salud
0, en su caso, el estudio basico de seguridad y salud del proyecto licitado revestirdn caracter
contractual. Asimismo tendran caracter contractual la oferta del adjudicatario, el documento en que se
formalice el contrato, el acta de comprobacion del replanteo, el plan de seguridad y salud aprobado
por la Administracién, el plan de gestidon residuos de construccion y demolicion que se vayan a
producir en la obra, de acuerdo con el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la
produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicién, el programa de trabajo del
proyecto y, en su caso, el que presente el adjudicatario, una vez aprobado por la Administracion
segun las condiciones del presente pliego y los plazos parciales que se establezcan con motivo de la
aprobacion del programa de trabajo o de sus modificaciones.

3.2. REGIMEN DE RECURSOS.

El PCAP, el PPTP que describa las prestaciones, asi como el resto de documentos contractuales que
deban regir la contratacién podran ser recurridos mediante el recurso potestativo de reposicién ante el
organo de contratacion, en el plazo de un mes contado desde el dia siguiente al de su publicacién en
el perfil de contratante y su tramitacion se ajustara a lo dispuesto en los articulos 112 y siguientes de
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la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comin de las Administraciones
Pablicas. Alternativamente al recurso de reposicién, podrd interponerse recurso contencioso-
administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias en el plazo de dos
meses contados desde el dia siguiente al de su publicacion en el perfil de contratante, todo ello sin
perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que estimen
procedente.

Clausula 4. REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO.
4.1. CARACTER DEL CONTRATO Y NORMAS APLICABLES.

El contrato de obras que se adjudique conforme a lo dispuesto en el presente pliego tiene caracter
administrativo, con arreglo a los articulos 13 y 25 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante
LCSP) y se regira en todo lo no previsto en las presentes clausulas por lo dispuesto en la citada LCSP,
en el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de
30 de octubre, de Contratos del Sector Publico, en el Reglamento General de la Ley de Contratos de
las Administraciones Publicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (en adelante,
RGLCAP), y demas disposiciones complementarias, modificativas o de desarrollo de las anteriores
normas, en lo que no se opongan a aquélla.

Asimismo, en lo que no contradiga a las normas antes citadas, el contrato se regira por el Pliego de
Clausulas Administrativas Generales para la contratacién de obras del Estado aprobado por Decreto
3854/1970, de 31 de diciembre.

Ademas, le sera de aplicacion, cuando la naturaleza de la obra asi lo determine, la Ley 38/1999, de 5
de noviembre, de Ordenacion de la Edificacion, el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que
se aprueba el Caodigo Técnico de la Edificacion, modificado por el Real Decreto 173/2010, de 19 de
febrero, en materia de accesibilidad y no discriminacién de las personas con discapacidad, el Decreto
64/1990, de 12 de julio, por el que se aprueba la Norma de Calidad en la Edificacién del Principado de
Asturias, el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, sobre disposiciones minimas de Seguridad y
Salud en las obras de construccion, la Ley del Principado de Asturias 5/1995, de 6 de abril, de
Promocién de la Accesibilidad y Supresion de Barreras, en los dmbitos urbanistico y arquitecténico y
su Reglamento, aprobado por el Decreto 37/2003, de 22 de mayo, la Ley 15/1995, de 30 de mayo,
sobre limites del dominio sobre inmuebles para eliminar barreras arquitectonicas a las personas con
discapacidad y la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico
de condiciones basicas de accesibilidad y no discriminacién para el acceso y utilizacion de los espacios
publicos urbanizados asi como las demas normas aplicables. Si hubiera discordancia entre el presente
pliego y cualquiera del resto de los documentos contractuales, prevalecera el PCAP, en el que se
contienen los derechos y obligaciones que asumiran las partes del contrato.

Asimismo, y en caso de discordancia entre los documentos del proyecto aprobado por la
Administracion, se atendera al orden de prelacion que se fije en el PPTP que forma parte del proyecto,
y si no estuviera fijado en el mismo, el orden de prelacion sera el indicado por la Direcciéon Facultativa,
que determinara el documento que en cada caso deba prevalecer.

En los procedimientos iniciados a solicitud de un interesado para los que no se establezca
especificamente otra cosa y que tengan por objeto o se refieran a la reclamacién de cantidades, al
ejercicio de prerrogativas administrativas o a cualquier otra cuestién relativa a la ejecucion,
consumacion o extincion del contrato, una vez transcurrido el plazo previsto para su resolucién sin
haberse notificado ésta, el interesado podra considerar desestimada su solicitud por silencio
administrativo, sin perjuicio de la subsistencia de la obligacion de resolver.

El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos anexos que forman
parte del mismo, o de las instrucciones, pliegos o normas de toda indole aprobadas por la
Administracién, que puedan ser de aplicacién en la ejecucién de lo pactado no eximira al contratista
de la obligacién de su cumplimiento.

4.2. PRERROGATIVAS DEL ORGANO DE CONTRATACION.
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Dentro de los limites y con sujecion a los requisitos y efectos sefialados en la LCSP, el 6rgano de
contratacion ostenta la prerrogativa de interpretar el contrato, resolver las dudas que ofrezca su
cumplimiento, modificarlo por razones de interés publico, declarar la responsabilidad imputable al
contratista derivada de la ejecucién del contrato, suspender la ejecucion del mismo, acordar su
resolucién y determinar los efectos de esta. Igualmente, el 6rgano de contratacién ostenta las
facultades de inspeccién de las actividades desarrolladas por los contratistas durante la ejecucién del
contrato, en los términos y con los limites establecidos en la LCSP.

4.3. PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCICIO DE LAS PRERROGATIVAS.

En los procedimientos que se instruyan para la adopcion de acuerdos relativos a la interpretacion,
modificacion y resolucién del contrato debera darse audiencia al contratista. Estos acuerdos deberan
ser adoptados previo informe del Servicio Juridico del Principado de Asturias, salvo en los supuestos
previstos en los articulos 109 y 195 de la LCSP. No obstante lo anterior, sera preceptivo el informe del
Consejo Consultivo del Principado de Asturias en los casos de interpretacion, nulidad y resolucion,
cuando se formule oposicion por parte del contratista.

4.4. EJECUTIVIDAD DE LOS ACTOS DEL ORGANO DE CONTRATACION.

Los acuerdos que adopte el érgano de contratacion pondran fin a la via administrativa y seran
inmediatamente ejecutivos.

4.5. ORDEN JURISDICCIONAL COMPETENTE.

El orden jurisdiccional contencioso-administrativo sera el competente para resolver las cuestiones
litigiosas relativas a la preparacion, adjudicacion, efectos, modificacién y extincion del presente
contrato.

Clausula 5. PRESUPUESTO DE LICITACION Y PRECIO DEL CONTRATO.
5.1. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION.

Conforme al articulo 100 de la LCSP el presupuesto base de licitacion es el limite de gasto que en
virtud del contrato puede comprometer el 6rgano de contratacién, incluido el Impuesto sobre el Valor
Anadido (en adelante IVA) y se sefiala en el apartado d.1) del CRCC. El importe a abonar en concepto
de IVA se refleja en el apartado d.3) del mencionado CRCC.

El presupuesto base de licitacién es adecuado a los precios de mercado, habiéndose tenido en cuenta
en su determinacion los costes directos e indirectos y otros eventuales gastos que se desglosan en el
proyecto. Asimismo, y dado que el coste de los salarios de las personas empleadas para la ejecucion
del contrato forman parte del precio total del contrato, también en el proyecto se reflejan los costes
salariales estimados a partir del convenio laboral de referencia que figura en el apartado f) del CRCC,
con desagregacion de género y categoria profesional.

A todos los efectos, se entendera que el presupuesto de licitacion comprende todos los gastos
directos e indirectos que el contratista deba realizar para la normal ejecuciéon del contrato, como son
los generales, financieros, beneficio industrial, seguros, transporte y desplazamientos y cualesquiera
otros que resulten de aplicacién segun las disposiciones vigentes, incluido el IVA que en cualquier
caso pueda corresponder, de conformidad con la Ley reguladora de dicho impuesto.

5.2. VALOR ESTIMADO.

El valor estimado en los contratos de obras, conforme a lo establecido en el articulo 101 de la LCSP,
es el importe total, sin incluir el IVA, pagadero segun las estimaciones del 6rgano de contratacion y se
sefiala en el apartado d.4) del CRCC.

El método de calculo aplicado para calcular el valor estimado y los conceptos que comprende figura
en el apartado d.5) del CRCC.

En el calculo del valor estimado se han tenido en cuenta, como minimo, ademas de los costes
derivados de la aplicacién de las normativas laborales vigentes, otros costes que se deriven de la
ejecucién material de los servicios, los gastos generales de estructura y el beneficio industrial.
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En el valor estimado no se han tenido en cuenta las posibles modificaciones del contrato por las
causas legalmente establecidas, las cuales no pueden preverse en este momento, por lo que no
resulta posible estimar su importe definitivo.

El importe que se determine en el apartado d.2) no podra ser rebasado en las ofertas que se
presenten, procediendo en caso contrario su exclusién.

5.3. EXISTENCIA DE CREDITO.

Existe crédito suficiente para atender las obligaciones econ6micas que se deriven para la
Administracion del cumplimiento de este contrato, en la partida presupuestaria indicada en el
apartado d.6) y de acuerdo con las anualidades sefialadas en el apartado d.7) ambos del CRCC.

5.4. PRECIO DEL CONTRATO.

El precio del contrato sera el que resulte de la adjudicacién, de acuerdo con la oferta efectuada por el
licitador adjudicatario, e incluird como partida independiente el importe del IVA, que debera soportar
la Administracion. En el precio del contrato se incluyen, ademas toda clase de tributos, tasas y
canones que le sean de aplicacion segun las disposiciones vigentes y los que pudieran establecerse
durante la vigencia del contrato, asi como todos los gastos que se originen para el contratista
adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato.

Seleccionada la oferta, los precios unitarios que regiran durante la ejecucion de la obra seran los que
figuren en el proyecto aprobado por la Administracion, afectados por la aplicacion del coeficiente de
adjudicacion resultante de la oferta econémica realizada por el adjudicatario, que no podra ser
superior a la unidad. Dicho coeficiente se calculard dividiendo el importe de la oferta econ6mica
presentada por el licitador que resulte adjudicatario de la obra, por el presupuesto de licitacion.

En los documentos que se presenten al cobro, el IVA deberd ser repercutido como partida
independiente, sin que el importe global del contrato experimente incremento como consecuencia de
la consignacién del tributo repercutido.

5.5. FINANCIACION PLURIANUAL.
Las anualidades en que se financia el contrato se ajustaran al importe y plazo de ejecucion.

Cuando debido a la tramitacion del expediente de contratacién se retrase la fecha inicialmente
prevista para el comienzo de la ejecucion del contrato, o se produjesen suspensiones, prorrogas,
modificaciones o cualquier otra circunstancia que afectase al cumplimiento de las anualidades
inicialmente previstas, el 6rgano de contratacion podra adecuar el nimero y la distribucién de las
mismas atendiendo a dichas circunstancias.

Clausula 6. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO.
6.1. PLAZO DE EJECUCION MAXIMO.
El plazo maximo de ejecucion del contrato es el fijado en el apartado €) del CRCC.

Su cémputo se iniciard al dia siguiente al de la firma del acta de comprobacion del replanteo, salvo
que exista reserva fundada que impida su comienzo.

6.2. AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.

El plazo de ejecucidon del contrato podra ser ampliado mediante acuerdo expreso del érgano de
contratacion.

Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y este ofreciera cumplir sus
compromisos si se le amplia el plazo inicial de ejecucién, el 6rgano de contratacion previa emisién por
la Direccion Facultativa de un informe donde se determine si el retraso fue producido por motivos
imputables al contratista le concedera un plazo que sera, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no
ser que el contratista pidiese otro menor.
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Cuando el retraso fuese imputable al contratista y se opte por la imposicion de penalidades y no por la
resolucién, el 6rgano de contratacion, previo informe de la Direcciébn Facultativa, concedera la
ampliacién del plazo que estime necesaria para la finalizacién del contrato.

En todo caso, se respetaran los plazos establecidos en el articulo 100 del RGLCAP.
6.3. MAYOR CELERIDAD EN LA EJECUCION.

El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad a la necesaria para su ejecucion en el
plazo establecido, salvo que a juicio de la Direccion Facultativa del contrato existieran razones para
estimarlo inconveniente. Sin embargo, no tendra derecho a percibir en cada afio, cualquiera que sea
el importe de lo ejecutado, mayor cantidad que la consignada en la anualidad correspondiente.

Clausula 7. INFORMACION A LOS LICITADORES.

7.1. PERFIL DE CONTRATANTE Y SOLICITUD DE DOCUMENTACION E INFORMACION.

El acceso al perfl de contratante se realizara a través de la siguiente direccion:
www.asturias.es/perfilcontratante. En dicho perfil se publicara al menos la informacién a que se
refiere el articulo 63 de la LCSP.

En el CRCC se indica el érgano de contratacién (apartado g.1), la unidad encargada de la tramitacion
del expediente de contratacion (apartado g.2), la unidad encargada del seguimiento y ejecucion
ordinaria del contrato (apartado g.3), las unidades de contacto para cuestiones relacionadas con la
licitacion (apartado g.4) y el 6rgano competente en materia de contabilidad publica (apartado g.5).

Para el bastanteo de poderes podra dirigirse al Servicio Juridico del Principado de Asturias de la
Consejeria de Presidencia y Participacion Ciudadana, ubicado en la C/ Trece Rosas, n.° 2, 6.2 planta,
33005 Oviedo. Tfno. 985105316. Fax 985105322. La informacion sobre los requisitos para realizar
este tramite se encuentra en la pagina web www.asturias.es ficha de servicio “Bastanteo de poderes”
(ficha informativa n.© 201500068).

El 6rgano de contratacion proporcionard a todos los interesados en el procedimiento de licitacién, a
mas tardar 6 dias antes de que finalice el plazo fijado para la presentacion de ofertas, aquella
informacion adicional sobre los pliegos y demas documentacién complementaria que estos soliciten, a
condicién de que la hubieren pedido al menos 12 dias antes del transcurso del plazo de presentacion
de las proposiciones o de las solicitudes de participacion.

En los casos en que lo solicitado sean aclaraciones a lo establecido en los pliegos o en el resto de
documentacion, las respuestas tendran caracter vinculante y se haran publicas en el perfil de
contratante en términos que garanticen la igualdad y concurrencia en el procedimiento de licitacion. A
estos efectos, durante el periodo de licitacién los candidatos podran plantear cuestiones técnicas
sobre los pliegos publicados, enviando su pregunta a la direcciéon de correo electrénico que figura en
el apartado g.4) del CRCC.

7.2. INFORMACION SOBRE LAS OBLIGACIONES FISCALES, MEDIOAMBIENTALES Y
LABORALES.

Los organismos de los que los licitadores pueden obtener la informaciéon pertinente sobre las
obligaciones relativas a la fiscalidad, a la proteccion del medio ambiente y a las disposiciones vigentes
en materia de protecciéon del empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo y prevencién de
riesgos laborales e insercion sociolaboral de las personas con discapacidad, que seran aplicables
durante la ejecucion del presente contrato, seran respectivamente los siguientes:

e FISCALIDAD:

- Ente Publico de Servicios Tributarios del Principado de Asturias. C/ Hermanos Menéndez
Pidal, 7-9, 33005, Oviedo. Tfno.: 985668700. Fax.: 985668701.

- Delegacién de la Agencia Estatal de Administracion Tributaria en Asturias. C/ Progreso, 2,
33071, Oviedo. Tfno.: 985982100. Fax: 985982195.
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e PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE:

- Consejeria de Infraestructuras, Ordenacién del Territorio y Medio Ambiente. C/ Trece
Rosas, 2, Planta 4.2 (EASMU), 33005, Oviedo. Tfno.: 985105802.

- Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentacién y Medio Ambiente (MAPAMA). Oficina
Central de Informacién. Tfno.: 915976777. Fax: 915975981.

e PROTECCION DE EMPLEO, IGUALDAD DE GENERO, CONDICIONES DE TRABAJO Y PREVENCION DE
RIESGOS LABORALES E INSERCION SOCIOLABORAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD:

- Consejeria de Empleo, Industria y Turismo. Direcciébn General de Trabajo. Plaza de
Espafia, 1, Bajo, 33007, Oviedo. Tfno.: 985105946. Fax: 985105585.

- Servicio Publico de Empleo. Plaza de Espafia, 1, Bajo, 33007, Oviedo. Tfno.: 985105500.
www.asturias.es/trabajastur.

- Instituto de Prevencion de Riesgos Laborales. Avenida del Cristo, 107, 33006, Oviedo.
Tfno.: 985 10 82 75. Fax: 985 10 82 84. www.iaprl.org

- Direccion Territorial de la Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social. C/ lldefonso Sanchez
del Rio, 1, 33001, Oviedo. Tfno. 985116510. Fax: 985114795. C/ Celestino Junquera, 2,
33202, Gijon. Tfno.: 985341106. Fax: 985351660. www.empleo.gob.es.

- Tesoreria General de la Seguridad Social, C/ Pérez de la Sala, 9, 33007, Oviedo. Tfno.:
985 96 16 00. Fax: 985961615.

- Instituto Nacional de la Seguridad Social (Direccion Provincial). Plaza Primo de Rivera, 2,
33007, Oviedo. Tfno.: 985666221. Fax: 985666230. www.seg-social.es.

- Direccion Provincial del Servicio Publico de Empleo Estatal (SEPE) en Asturias. C/ José
Maria Martinez Cachero, 17-21, 33013, Oviedo. Tfno.: 985962442. www.sepe.és.

- Informacion sobre los Convenios Colectivos de aplicacion:
http.//www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/ccncc/J_MNC/index.htm

- Instituto Asturiano de la Mujer. C/ Eduardo Herrera “Herrerita”, s/n, 3.2 planta, 33006,
Oviedo. Tfno.: 985105500.

- Consejeria de Servicios y Derechos Sociales. C/ Charles Darwin, 3, 33005, Oviedo. Tfno.:
985105500.

Clausula 8. APTITUD PARA CONTRATAR.
8.1. CONDICIONES GENERALES.

Podran concurrir a este contrato las personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras, que
tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna de las prohibiciones de contratar
establecidas en el articulo 71 de la LCSP y acrediten su solvencia econémica y financiera y técnica
conforme a los articulos 86 a 88 de la LCSP, requisito este Ultimo que sera sustituido por la
correspondiente clasificacion en los casos en los que, con arreglo a lo determinado en la LCSP, sea
exigible de conformidad con lo sefialado en el apartado h.1) del CRCC.

Los licitadores deberan acreditar su personalidad juridica y capacidad de obrar.

Las personas juridicas solo podran ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén
comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas
fundacionales, les sean propios.

Se exigira que los administradores de la empresa no estén incursos en los supuestos previstos en la
Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administracion General del
Estado, en la Ley del Principado de Asturias 4/1995, de 6 de abril, de Incompatibilidades, Actividades
y Bienes de los Altos Cargos, ni en los de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades
del personal al servicio de las Administraciones Publicas. Cuando se trate de personal sujeto a esta
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Ultima Ley, deberd acreditarse previamente a la adjudicacion del contrato la concesién de la
correspondiente compatibilidad, asi como su sometimiento a la normativa de incompatibilidad vigente
en el momento de la contratacion. Tampoco debera tratarse de cualquiera de los cargos electivos
regulados en la Ley Orgéanica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos
establecidos en la misma.

El adjudicatario no debera incurrir en prohibicién para contratar durante la ejecucién del contrato,
revistiendo tal obligacién caracter esencial.

8.2. REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES Y EMPRESAS CLASIFICADAS DEL SECTOR
PUBLICO (ROLECESP).

De conformidad con el articulo 159.4 a) de la LCSP, todos los candidatos que se presenten a
licitaciones tramitadas a través del procedimiento simplificado deberan estar inscritos en el Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico (ROLECSP), en la fecha final de
presentacion de ofertas, siempre que no se vea limitada la concurrencia y sin perjuicio de lo
establecido en el apartado 4 g) del citado articulo.

No obstante lo anterior, la Disposicion Transitoria Tercera de la LCSP dispone que hasta que no
transcurran seis meses de la entrada en vigor de la LCSP, no resultara exigible la obligacion
establecida para el procedimiento abierto simplificado de estar inscrito en el ROLECSP o registro
equivalente, por lo que la acreditacion de la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de
contratar se podra realizar en la forma establecida con caracter general.

La inscripcion en el ROLECSP acreditara frente a todos los 6rganos de contratacion del sector publico,
a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud del empresario en
cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representacion, habilitacion empresarial, solvencia
econémica y financiera y técnica, clasificacion y demas circunstancias inscritas, asi como la
concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo.

8.3. EMPRESAS NO ESPANOLAS.

8.3.1. EMPRESAS COMUNITARIAS O DE ESTADOS SIGNATARIOS DEL ACUERDO SOBRE EL ESPACIO
EcoNnOMICO EUROPEO.

Podran concurrir, en todo caso, las empresas no espafiolas de Estados miembros de la Unién Europea
o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo que, con arreglo a la legislacién del
Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestacion de que se
trate. En este supuesto se estara a lo sefialado en los articulos 67 y 68 de la LCSP. Cuando la
legislacién del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija una autorizacion
especial o la pertenencia a una determinada organizacion para poder prestar en él el servicio de que
se trate, deberan acreditar que cumplen este requisito.

Los certificados de inscripcién expedidos por los érganos competentes de la llevanza de las listas
oficiales de empresarios autorizados para contratar establecidas por los Estados miembros de la Union
Europea, referidos a empresarios establecidos en el Estado miembro que expide el certificado,
constituiran una presuncion de aptitud con respecto a los requisitos de seleccién cualitativa que en
ellos figuren.

Igual valor presuntivo surtiran, respecto de los extremos en ellos certificados, las certificaciones
emitidas por organismos de certificacion competentes que respondan a las normas europeas de
certificacion expedidas de conformidad con la legislacion del Estado miembro en que esté establecido
el empresario.

Los documentos a que se refiere el apartado anterior deberan indicar las referencias que hayan
permitido la inscripcion del empresario en la lista o la expedicion de la certificacion, asi como la
clasificacion obtenida.

8.3.2. RESTANTES EMPRESAS NO COMUNITARIAS.

Las personas fisicas o juridicas de Estados no pertenecientes a la Union Europea o de Estados no
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo deberan justificar mediante informe de la
correspondiente Oficina Econdémica y Comercial de Espafia en el exterior, que el Estado de
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procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participacion de empresas espafiolas en la
contratacion con los entes del sector publico asimilables a los enumerados en el articulo 3 de la LCSP,
en forma sustancialmente analoga.

En el apartado i) del CRCC se indica si la empresa no comunitaria que resulte adjudicataria del
contrato de obras estd obligada a abrir una sucursal en Espafia, con designacién de apoderados o
representantes para sus operaciones, y a estar inscrita en el Registro Mercantil.

8.4. UNIONES TEMPORALES DE EMPRESARIQOS.

Podran concurrir las uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, sin que sea
necesaria la formalizaciéon de las mismas en escritura publica hasta que se haya efectuado la
adjudicacion del contrato a su favor.

Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedaran obligados solidariamente
y deberan nombrar un representante o apoderado Unico de la unién con poderes bastantes para
ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincion del
mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y
pagos de cuantia significativa. La duracién de las uniones temporales de empresarios sera coincidente,
al menos, con la del contrato hasta su extincion.

8.5. CONDICIONES ESPECIALES DE COMPATIBILIDAD.

No podran concurrir a la licitacion las empresas que hayan participado en la elaboraciéon de las
especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato o que hubieren asesorado al
O6rgano de contratacién, siempre que dicha participacién pueda provocar restricciones a la libre
concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras en los
términos establecidos en el articulo 70 de la LCSP. En particular, no podran concurrir las empresas
adjudicatarias de los contratos que tengan alguno de los siguientes objetos: direcciéon de ejecucion,
vigilancia, supervision o control y coordinacién de la seguridad y salud de las obras que son objeto de
la licitacion.

La prohibicién de concurrir se extendera a las empresas vinculadas a aquéllas, en el sentido en que
son definidas en el articulo 42 del Cédigo de Comercio, y a las empresas colaboradoras de las
personas adjudicatarias de estos contratos.

Clausula 9. CLASIFICACION Y SOLVENCIA.

9.1. CLASIFICACION.

Cuando, de conformidad con el articulo 77 de la LCSP, sea requisito indispensable que el empresario
se encuentre debidamente clasificado como contratista de obras de los poderes adjudicadores, dicha
clasificacion figurara en el apartado h.1) del CRCC.

AlUn cuando en el mencionado apartado del CRCC se indique que la clasificacion no es exigible, el
empresario podra acreditar su solvencia justificando que posee la clasificacion que figura en el citado
apartado.

No sera exigible la clasificacion a los empresarios no espafioles de Estados miembros de la Unidn
Europeo o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo, ya concurran al contrato
aisladamente o integrados en una union, debiendo acreditar su solvencia econémica y financiera y
técnica en los términos referenciados en el apartado siguiente.

Para los casos en que sea exigible la clasificacion y concurran en la unidon empresarios nacionales,
extranjeros que no sean nacionales de un Estado miembro de la Unidn Europea o signatarios del
Acuerdo sobre el Espacio Econdémico Europeo y extranjeros que sean nacionales de un Estado
miembro de la Unién Europea o signatarios del mencionado Acuerdo, los que pertenezcan a los dos
primeros grupos deberan acreditar su clasificacion, y estos Ultimos su solvencia econdémica y
financiera y técnica conforme a lo establecido en el apartado siguiente.

9.2. SOLVENCIA.
9.2.1. SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA.
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Como solvencia econdmica y financiera, en el marco de lo dispuesto en el articulo 87 de la LCSP, se
exigird que el licitador tenga un volumen anual de negocios, referido al mejor ejercicio dentro de los
tres dltimos disponibles en funcién de las fechas de constitucion o de inicio de actividades del
empresario y de presentacién de las ofertas, por importe igual o superior al exigido en el anuncio de
licitacion y que se concreta en el apartado h.3) del CRCC.

El volumen de negocios minimo anual exigido sera como maximo una vez y media el valor estimado
del contrato cuando su duracién no sea superior a un afio, y como maximo una vez y media del valor
anual medio del contrato si su duracién es superior a un afo (Valor anual medio = Importe del
contrato (IVA incluido) x 12/Plazo duracion del contrato).

9.2.2. SOLVENCIA TECNICA.
De conformidad con lo dispuesto en el articulo 88 de la LCSP, se exigira la siguiente solvencia técnica:

a) Si el licitador fuera una empresa de nueva creacion: entendiendo por tal aquella que
tenga una antigliedad inferior a cinco afios, tendra la siguiente solvencia:

— Disponer la empresa de una plantilla media anual y del nimero de directivos durante
los tres (3) dltimos afios igual o superior al promedio global que figura en el apartado
h.4) del CRCC. Dicho promedio global se calculara dividiendo los dias naturales
efectivamente trabajados por cada trabajador y directivo entre los dias naturales
totales del periodo de referencia (3 ultimos afios) (promedio global=n.° dias
trabajados/total dias periodo).

b) Si el licitador no fuera una empresa de nueva creacioén: como criterio de solvencia se
exigira que en el curso de los cinco (5) Ultimos afios haya ejecutado obras, que sean del
mismo grupo o subgrupo de clasificacion que el correspondiente al contrato por importe
acumulado que sin incluir impuestos sea igual o superior al que figura en el apartado h.4) del
CRCC.

9.3. INTEGRACION DE LA SOLVENCIA CON MEDIOS EXTERNOS.

Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, el empresario podra
basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza juridica de
los vinculos que tengan con ellas, siempre que demuestre que durante toda la duracion de la
ejecucion del contrato dispondra efectivamente de esa solvencia y medios, y la entidad a la que

recurra no esté incursa en una prohibicién de contratar, en los términos establecidos en el articulo 75
de la LCSP.

La falta o insuficiencia de la clasificaciéon no podra suplirse mediante la integracién de la solvencia con
medios externos.

En el supuesto de empresas vinculadas en los términos del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio, se
podra tener en cuenta la experiencia de las sociedades pertenecientes al grupo, a los efectos de la
acreditacion de la experiencia de la persona juridica dominante, siempre y cuando ésta acredite que
tiene efectivamente a su disposicion los medios de dichas sociedades necesarios para la ejecucién del
contrato.

11. ADJUDICACION DEL CONTRATO

Clausula 10. TRAMITACION DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION Y
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DEL CONTRATO.

10.1. TRAMITACION EL EXPEDIENTE DE CONTRATACION.

El tipo de tramitacion del expediente de contratacion se indica en el apartado j) del CRCC.

10.2. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DEL CONTRATO.

El presente contrato se adjudicara por el procedimiento abierto simplificado regulado en los apartados

1 a 5 del articulo 159 de la LCSP, a la mejor oferta, con arreglo a un solo criterio de adjudicacion que

OBRAS. PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO. UN SOLO CRITERIO. Péagina 17 de 53



GoBiErRNO DEL PRINCIPADO DF ASTURIAS

CONSEJERIA DE DESARROLLO RURAL Y RECURSOS NATURALES

sera el precio, en base a que, por las caracteristicas de la obra a realizar y que aparecen definidas en
el proyecto aprobado por la Administracion, éste es el Unico criterio determinante de la adjudicacion.

En el procedimiento abierto simplificado todo empresario interesado podra presentar una proposicion,
guedando excluida toda negociacién de los términos del contrato con los licitadores.

10.3. GARANTIAS EXIGIBLES.

El licitador que presente la mejor oferta debera constituir a disposicién del érgano de contratacion una
garantia definitiva de un 5 por ciento del precio ofertado por éste, excluido el IVA.

En el caso de que la oferta del adjudicatario resultase inicialmente incursa en presuncion de
anormalidad, el 6rgano de contratacién podra establecer que, ademas de la garantia definitiva, el
licitador que presentd la mejor oferta preste una garantia complementaria de hasta un 5 por ciento
del precio final ofertado, excluido el IVA, pudiendo alcanzar la garantia total un 10 por ciento del
citado precio. La exigencia de dicha garantia complementaria se concreta en el apartado k.1) del
CRCC.

Cuando como consecuencia de la modificacion del contrato, experimente variacién el precio del
mismo, se reajustara la garantia en el plazo de quince (15) dias naturales, contados desde la fecha en
que se notifigue al empresario el acuerdo de modificacién, a efectos de que guarde la debida
proporcién con el precio del contrato resultante de la modificacion, incurriendo, en caso contrario, en
causa de resolucion contractual. En el mismo plazo contado desde la fecha en que se hagan efectivas
las penalidades o indemnizaciones, el adjudicatario debera reponer o ampliar la garantia en la cuantia
que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resoluciéon. A estos efectos, no se
consideraran las variaciones de precio que se produzcan como consecuencia de una revision de
precios.

Clausula 11. DOCUMENTACION A PRESENTAR POR LOS LICITADORES.
11.1. CONDICIONES GENERALES.

Las proposiciones de los interesados deberan ajustarse a lo previsto en el presente PCAP y su
presentacion supone la aceptacién incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de
dichas clausulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna.

La presentacion de distintas proposiciones por empresas vinculadas producira los efectos que se
indican en este pliego en relacion con la aplicacién del régimen de ofertas anormalmente bajas
previsto en el articulo 149 de la LCSP. A estos efectos, dichas empresas deberan presentar declaracién
sobre los extremos resefiados conforme al modelo que figura en el Anexo IV de este pliego y que se
incluira en el sobre Unico.

Cuando no sean ciertos los datos aportados por el licitador en su proposicion implicara la inadmision.
Si la inexactitud fuera conocida después de la adjudicacion del contrato procedera la exclusion del
licitador y si fuera conocida tras la formalizacion del contrato sera causa de resolucion del mismo.

11.2. PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACION.

Las proposiciones se presentaran necesaria y Unicamente, en mano o0 por correo o a través de
mensajeria, en el registro indicado en el apartado I.2) del CRCC, dentro del plazo sefialado en el
apartado 1.1) y en el anuncio de licitacién, que se contara desde el siguiente a la publicacion del
anuncio en el perfil de contratante, hasta las 12:00 horas del ultimo dia, ampliandose el plazo hasta
el siguiente habil cuando el dltimo coincidiera en sabado, domingo o festivo.

En el caso de que la documentacion se envie por correo 0 a través de mensajeria, esta ha de tener
entrada en el registro indicado y dentro del plazo sefialado en el apartado |) del CRCC, no
admitiéndose la que se presente o tenga entrada en el referido registro mas alla del plazo sefialado.
Del mismo modo, tampoco seran admitidas aquellas proposiciones que fueran presentadas en oficinas
de Registro distintas al lugar de presentacion indicado (aunque pertenezcan a la Administracién del
Principado de Asturias), si fueran recibidas en el registro determinado en el citado apartado del CRCC
con posterioridad al plazo sefialado.
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11.3. FORMA DE PRESENTACION.

Los licitadores deberan presentar un Unico sobre, firmado y cerrado, de forma que se garantice el
secreto de su contenido, con la documentacion que se indicara a continuacion. Toda la documentacion
se presentara, cuando no esté redactada originalmente en castellano, traducida de forma oficial a esta
lengua, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 4.2 de la Ley del Principado de Asturias 1/1998, de
23 de marzo, de Uso y Promocion del Bable/Asturiano.

El licitador debera presentar la documentacion exigida en originales o copias compulsadas.

Sin perjuicio de las disposiciones de la LCSP relativas a la publicidad de la adjudicacion y a la
informacién que debe darse a los candidatos y a los licitadores, estos podran determinar, en su caso,
gue parte de la informacion facilitada por ellos al formular las ofertas ha de ser considerada
confidencial, en especial con respecto a los secretos técnicos o comerciales y a los aspectos
confidenciales de las mismas. El 6rgano de contratacion no podra divulgar esta informacién sin su
consentimiento.

11.4. CONTENIDO DEL SOBRE UNICO.

En el exterior del sobre, en su anverso y de forma visible, deberan figurar los siguientes datos:

SOBRE UNICO:

OFERTA, DECLARACION RESPONSABLE Y
DOCUMENTACION

EXPED I ENTE N O e e e e e ee

DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL LICITADOR: (denominacién completa,
incluidas siglas)

[0 ] NN 0 T A1 I
DiIre€CCION POSTAL: ....iiiiiiiiiii et e et e et e e e e e eaanas

[0f0] g g=To I =1 [=Tod i fo] o To] o LSO PPTUPPPPNE
Firmas del licitador o de los representantes con poderes para licitar: ...........

En el interior del sobre se incluira la siguiente documentacién, acompafiada, en hoja independiente,
de una relacion de todos los documentos que el licitador incluya en el sobre:

— Proposiciéon u oferta: firmada por el licitador o persona que lo represente, redactada
conforme al modelo que figura como Anexo | al presente pliego y habra de estar debidamente
fechada. En la proposicién debera indicarse, como partida independiente, el importe del IVA
que deberd ser repercutido.

En la oferta se entenderan incluidos, a todos los efectos, los impuestos, gastos, tasas y
canones de cualquier indole que sean de aplicacion, asi como todos los gastos que se originen
para el adjudicatario, como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas
en el presente pliego.

Cada licitador no podra presentar mas de una proposicion. Tampoco podra suscribir ninguna
propuesta en unién temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en mas de
una union temporal. La infraccién de estas normas dara lugar a la no admision de todas las
propuestas por él suscritas.

Cuando la proposicién sea presentada por una union temporal de empresas debera estar
necesariamente firmada por los representantes de cada una de las empresas que constituyan
la unién temporal.
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La proposicion se presentara escrita de forma legible y no se aceptaran aquellas que tengan
omisiones, errores, o tachaduras que impidan conocer claramente lo que la Administracion
estima fundamental para considerar la oferta.

En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifra y la consignada en letra,
prevalecera esta ultima.

La presentacion de la proposicidon supone la aceptacién incondicionada por el licitador del
contenido de la totalidad de las clausulas del presente pliego, sin salvedad o reserva alguna.

En la proposicion los licitadores han de manifestar si han tenido en cuenta en la elaboracion
de sus ofertas las obligaciones relativas a la fiscalidad, a la proteccion del medio ambiente y a
las disposiciones vigentes en materia de proteccion del empleo, igualdad de género,
condiciones de trabajo y prevencion de riesgos laborales e insercién sociolaboral de las
personas con discapacidad.

Asimismo, deberan indicar la parte del contrato que tienen previsto subcontratar, sefialando
su importe y el nombre de los subcontratistas a los que se va a encomendar su realizacion. Si
su denominacién no dejase clara la actividad a la que se dedican las empresas con las que se
tiene previsto subcontratar, se indicara su perfil empresarial, definido este por referencia a las
condiciones de solvencia técnica.

— Declaracion responsable del licitador, firmada por el licitador o persona que lo
represente y que se ajustara al modelo que figura en el Anexo 1l de este pliego.

En el caso de uniones temporales de empresas, cada uno de los empresarios que constituyan
la unién debera presentar una declaracién responsable.

— Compromiso de formalizacién de una Unién Temporal de Empresarios, en su caso:
los empresarios que deseen concurrir integrados en una union temporal de empresas,
deberan presentar el compromiso de formalizacion de la unién temporal de empresarios con
arreglo al modelo que figura en el Anexo 111 de este pliego.

— Declaracion sobre empresas vinculadas, en su caso: cuando varias empresas vinculadas
presenten distintas proposiciones de forma individual, cada una debera presentar declaracion
al respecto conforme al modelo que figura en el Anexo IV del presente pliego.

El licitador que resulte propuesto adjudicatario, deberd acreditar ante el érgano de contratacion,
previamente a la adjudicacién del contrato, la posesién y validez de los documentos exigidos en el
apartado 1 del articulo 140 de la LCSP, en los términos que se concretan en la clausula 14.1 del
presente pliego. En cualquier momento anterior a la adopcion de la propuesta de adjudicacion el
organo de contratacion, en orden a garantizar el buen fin del procedimiento, podra recabar a los
licitadores que aporten la documentacién acreditativa del cumplimiento de las condiciones
establecidas para ser adjudicatario del contrato.

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar a las
que se refiere el mencionado articulo 140 deberan concurrir en la fecha final de presentacion de
ofertas y subsistir en el momento de perfeccién del contrato.

Clausula 12. APERTURA Y EVALUACION DE LAS OFERTAS.

Concluido el plazo de presentacion de las proposiciones y constituida en el lugar y fecha indicados en
el anuncio de licitacion, la mesa de contratacion compuesta con arreglo a lo establecido en los
articulos 39.1 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Juridico de la Administracion del
Principado de Asturias y 326.6 de la LCSP y cuyos miembros han sido designados con caracter
permanente por Resolucion de 21 de marzo de 2018, de la Consejeria de Desarrollo Rural y Recursos
Naturales (BOPA num. 79 de 6-1V-2018), procedera, en acto publico, a la apertura de los sobres
presentados por los licitadores y dara lectura a las ofertas.

Una vez realizada la lectura, la mesa analizara el resto de documentacion contenida en los sobres y
comprobara que contienen todos los documentos, manifestaciones y declaraciones que correspondan
indicadas en la clausula 11.4, excluyendo a aquellos licitadores cuyos sobres presenten defectos u
omisiones no subsanables.
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Todo lo actuado quedara reflejado en la correspondiente acta que se levantara al efecto.

El acto de exclusion sera notificado al licitador, con indicacién de los recursos que procedan contra
dicha decision.

Clausula 13. CLASIFICACION DE LAS OFERTAS Y COMPROBACION EN EL
ROLECESP.

13.1. CLASIFICACION DE LAS OFERTAS.

Una vez valoradas las ofertas, la Mesa remitira al 6rgano de contratacion la correspondiente
valoracion y propuesta de adjudicacion, en la que figuraran las ofertas clasificadas por orden
decreciente, en atencién a los criterios de adjudicacion establecidos en la clausula 10.2, e
identificAndose la mejor oferta.

Si se advirtieran defectos u omisiones subsanables en la documentacion contenida en el sobre
presentado por el licitador con la mejor oferta, la subsanacion o en su caso las posibles aclaraciones
gue se le requieran, debera realizarlas dentro del mismo plazo de presentacion de la documentacion a
gue se refiere la clausula 14.1 (7 dias habiles) y en el Registro del 6rgano de contratacion referido en
el apartado |.2) del CRCC y en la forma establecida en la clausula 11.2. Las aclaraciones sobre
determinados aspectos de la oferta no podran modificar los elementos sustanciales de la misma.

No podra declararse desierta una licitacion cuando exista alguna oferta o proposicion que sea
admisible de acuerdo con los criterios que figuran en este pliego.

En el caso de que la mejor oferta sea anormalmente baja, se estara a lo dispuesto en la clausula 13.2.

Si se produce empate entre dos o mas ofertas, se aplicara el régimen de desempate establecido en la
clausula 13.3.

13.2. OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS.

La mesa de contratacion debera identificar las ofertas que se encuentren incursas en presuncién de
anormalidad. A tales efectos, se consideraran ofertas anormalmente bajas las que se encuentren en
los siguientes supuestos:

— Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitacion, IVA
excluido, en més de 25 unidades porcentuales.

— Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en més de 20 unidades porcentuales
a la otra oferta.

— Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en mas de 10 unidades
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluird
para el computo de dicha media la oferta de cuantia mas elevada cuando sea superior en
méas de 10 unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso, se considerara
desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales.

— Cuando concurran cuatro o mas licitadores, las que sean inferiores en mas de 10
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si
entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en mas de 10 unidades
porcentuales, se procedera al célculo de una nueva media s6lo con las ofertas que no se
encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el nUmero de las restantes ofertas
es inferior a tres, la nueva media se calculara sobre las tres ofertas de menor cuantia.

Cuando la mesa de contratacion hubiera identificado que la mejor ofertada presentada esté incursa en
presuncion de anormalidad, debera requerir al licitador, dandole un plazo de 5 dias habiles desde el
envio de la correspondiente comunicacion, para que justifique y desglose razonada y detalladamente
el bajo nivel de los precios, 0 de costes, o cualquier otro parametro en base al cual se haya definido la
anormalidad de la oferta, mediante la presentacién de aquella informacién y documentos que resulten
pertinentes a estos efectos. Asimismo requerird aquellos documentos que justifiquen el cumplimiento
como minimo de las condiciones impuestas en el convenio colectivo sectorial vigente que resulta de
aplicacion identificado en este pliego. No obstante, si fueran varias las ofertas incursas en presuncion
de anormalidad, y en aras de una mayor agilidad del procedimiento, la mesa podra requerir
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simultaneamente a todos los licitadores la justificacién de la anormalidad, concediéndoles para ello el
mismo plazo citado.

En la valoracién de dicha justificacion la mesa debera solicitar asesoramiento técnico del servicio
correspondiente. En todo caso, se rechazara la oferta si se comprueba que es anormalmente baja
porque vulnera la normativa sobre subcontratacién o no cumple las obligaciones aplicables en materia
medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de los
convenios colectivos sectoriales vigentes. Se entendera en todo caso que la justificacion no explica
satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o costes propuestos por el licitador cuando esta sea
incompleta o se fundamente en hipotesis 0 practicas inadecuadas desde el punto de vista técnico,
juridico o econdmico.

La mesa de contratacién, con el asesoramiento técnico del servicio gestor correspondiente, evaluara
toda la informacion y documentacion proporcionada en plazo por el licitador y elevar4 de forma
motivada la correspondiente propuesta de aceptacion o rechazo al érgano de contratacién. Si el
organo de contratacién, considerando la justificacion efectuada por el licitador estimase que la
informacion recabada no explica satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o costes propuestos
por el licitador y que, por lo tanto, la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusion
de valores anormales, la excluira de la clasificacion y acordara la adjudicacién a favor de la mejor
oferta, de acuerdo con el orden en que hayan sido clasificadas.

El mismo procedimiento se seguird en el caso de que no se presente la documentacion solicitada o se
realice fuera de plazo.

Cuando hubieren presentado ofertas empresas que pertenezcan a un mismo grupo, en el sentido del
articulo 42.1 del Cédigo de Comercio, se tomara Unicamente, para aplicar el régimen de identificacion
de las ofertas incursas en presuncion de anormalidad, aquella que fuere mas baja, y ello con
independencia de que presenten su oferta en solitario o conjuntamente con otra empresa o empresas
ajenas al grupo y con las cuales concurran en unién temporal.

13.3. EMPATE ENTRE PROPOSICIONES.

Si se produjese tras la aplicacion de los criterios de adjudicacion del contrato un empate entre dos o
mas ofertas, el desempate entre las mismas se realizara aplicando los criterios fijados en el apartado
m) del CRCC que deberan estar vinculados al objeto del contrato y se referiran a lo dispuesto en el
articulo 147.1 de la LCSP. En defecto de dicha prevision, el empate entre varias ofertas se resolvera
mediante la aplicacion por orden de los criterios sociales, referidos al momento de finalizar el plazo de
presentacion de ofertas, establecidos en el articulo 147.2 de la LCSP.

La documentacién acreditativa de los extremos sefialados en el punto anterior sera requerida por la
mesa de contratacion a los licitadores afectados para su presentacion en el plazo de cinco (5) dias
habiles. La presentacién de la documentacion debera realizarse en el Registro sefialado en el apartado
1.2) del CRCC.

Si no se presenta la documentacion requerida o se hiciese fuera de plazo se entendera que el licitador
o licitadores afectados no hacen uso de la posibilidad de preferencia en el desempate elevandose
propuesta de adjudicacién a favor del licitador que la haya presentado correctamente.

Si aun después del empleo de los criterios de desempate previstos persiste la igualdad, el empate se
resolvera mediante sorteo publico cuya fecha sera anunciada por la mesa de contratacion en el perfil
de contratante.

13.4. COMPROBACION DE LA CAPACIDAD Y SOLVENCIA EN EL ROLECESP.

La mesa de contratacién procederd a comprobar en el ROLECSP que la empresa propuesta como
adjudicataria cumple los siguientes extremos:

a) Que esta debidamente constituida.

b) Que el firmante de la proposicion tiene poder bastante para formular la oferta.

c) Que cumple con la clasificacién o con los requisitos de solvencia econémica y financiera y
técnica exigidos en el apartado h) del CRCC.

d) Que no estéd incursa en ninguna prohibicién para contratar.
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Cuando alguno de los datos o documentos no constaran inscritos en el ROLECSP o cuando al
propuesto adjudicatario no le fuera exigible la obligacion de estar alli inscrito con arreglo a lo
establecido en la Disposicion Transitoria Tercera de la LCSP, la acreditacion de la capacidad, solvencia
y ausencia de prohibiciones de contratar, se realizara en la forma establecida en la clausula 14.1 del
presente pliego.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 139.1 de la LCSP, la presentacién de las proposiciones
supone la autorizacion al érgano de contratacion y en su caso, a la mesa, para consultar los datos
recogidos en el ROLECSP o registros equivalentes. Asimismo, y de acuerdo con el apartado XV del
anexo |l los datos inscritos en el ROLECSP estan vigentes y no han sido alterados en ninguna de
sus circunstancias.

Asimismo, la Mesa consultara a través de la plataforma de intermediacion de datos de las
Administraciones Publicas o de otros sistemas que se establezcan, la informacion que el licitador le
hubiera autorizado expresamente a recabar en el apartado XXI del Anexo Il de este pliego.

Clausula 14. DOCUMENTACION A PRESENTAR POR EL PROPUESTO COMO
ADJUDICATARIO Y CALIFICACION DE LA MISMA.

14.1 DOCUMENTACION REQUERIDA.

La mesa de contratacion requerira al licitador propuesto como adjudicatario para que, en el plazo de
siete (7) dias habiles a contar desde el envio de la comunicacién, presente la documentacion a que se
refiere esta clausula. Toda la documentacion se presentard, cuando no esté redactada originalmente
en castellano, traducida de forma oficial a esta lengua, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 4.2
de la Ley del Principado de Asturias 1/1998, de 23 de marzo, de Uso y Promocién del Bable/Asturiano.

La documentacion, en original o copia compulsada, se dirigira a la mesa de contratacion y se
presentara en el citado plazo y en el Registro del érgano de contratacién referido en el apartado 1.2)
del CRCC.

La documentacion requerida se podra remitir por correo o a través de mensajeria, pero su admision
exigird que tenga entrada en el registro indicado dentro del plazo sefalado.

Cuando alguno de los datos referidos en la clausula anterior no constaran inscritos en el ROLECSP, asi
como en aquellos casos en los que en virtud de la Disposicion Transitoria tercera de la LCSP el
propuesto como adjudicatario no esté obligado a estar inscrito en el referido Registro debera
presentar la documentacion pertinente en el plazo concedido al efecto.

En todo caso, en el requerimiento efectuado por el érgano de contratacion se concretara la
documentacién que se exige al propuesto como adjudicatario a la vista de las comprobaciones
efectuadas por la mesa de contratacion en los términos de la clausula 13.4 de este Pliego, y que
consistira en:

a) Documentacion que acredite la capacidad de obrar del empresario y, en su caso, su
representacion.

a.l. Si se trata de una persona fisica 0 natural: su capacidad de obrar se acreditard mediante
el documento nacional de identidad o documento que, en su caso, le sustituya
reglamentariamente.

a.2. Si se trata de una persona juridica: la capacidad de obrar de los empresarios que fueren
personas juridicas se acreditard mediante la escritura o documento de constitucion y, en su
caso, modificacion, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por
las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro publico
gue corresponda, segun el tipo de persona juridica de que se trate.

a.3. Si se trata de empresarios no espafioles de Estados miembros de la Unién Europea o de
los Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo: la capacidad de
obrar se acreditara mediante su inscripcién en el registro procedente de acuerdo con la
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legislacion del Estado donde estén establecidos, o mediante la presentacion de una
declaracion jurada o un certificado, en los términos que se establezcan
reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicacion. La
documentacion se presentara de forma oficial traducida al castellano.

a.4. Si_se trata de empresarios no comunitarios: la capacidad de obrar de los empresarios
extranjeros se acreditara con informe de la Misién Diplomatica Permanente de Espafia en el
Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ambito territorial radique el
domicilio de la empresa. La documentacion se presentard de forma oficial traducida al
castellano.

Sin perjuicio de la aplicacion de las obligaciones de Espafia derivadas de acuerdos
internacionales, las personas fisicas o juridicas de Estados no pertenecientes a la Union
Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo deberan
justificar mediante informe que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a
su vez la participacion de empresas espafiolas en la contratacion con los entes del sector
publico asimilables a los enumerados en el articulo 3, en forma sustancialmente anéloga.
Dicho informe sera elaborado por la correspondiente Oficina Econémica y Comercial de
Espafia en el exterior y se acompafiara a la documentacion que se presente.

a.5.Poder bastanteado: los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro,
deberan acompafar poder acreditativo de su representacién, previamente bastanteado. Si
el licitador fuera persona juridica, el poder debera figurar inscrito en el Registro Mercantil
0, en su caso, en el correspondiente Registro oficial. Si se trata de un poder para acto
concreto no es necesaria la inscripcion en el Registro Mercantil, de acuerdo con el articulo
94.1.5.° del RD 1784/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del
Registro Mercantil. El bastanteo podra realizarse por el Servicio Juridico del Principado de
Asturias, ubicado en la C/ Trece Rosas, 2, 6.2 Planta, Sector Derecho, 33005, Oviedo,
estando disponible la informacion referida al bastanteo de poderes en la péagina
www.asturias.es (sede electronica/servicios y tramites/servicio informativo/bastanteo),
donde esta publicada la ficha informativa n.© 201500068.

b) Documentacién que acredite la clasificaciéon y solvencia.

b.1. Clasificacién: la clasificacion se documentara mediante certificacién acreditativa en original
0 copia compulsada, de poseer la clasificacion exigida en el apartado h.1) del CRCC.

No obstante, en aquellos supuestos en los que la empresa se encuentre pendiente de
clasificacion debera aportar el documento acreditativo de haber presentado la
correspondiente solicitud para ello, debiendo justificar el estar en posesion de la
clasificacion en el plazo previsto para la subsanacion de defectos u omisiones en la
documentacion.

La acreditacion de la clasificacion de la empresa podra realizarse mediante certificado del
ROLECESP de conformidad con lo previsto en el articulo 96.3 de la LCSP.

Los empresarios no espafioles que sean nacionales de Estados miembros de la Union
Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo, caso de
no hallarse clasificados en Espafia, deberan presentar, en sustitucién de la clasificacion, la
documentacion acreditativa de su solvencia econémica y financiera y técnica en la forma
establecida en los apartados b.2 y b.3 esta clausula.

b.2.Solvencia econémica y financiera: se acreditard por medio de declaracion del empresario
firmada por él o persona que lo represente, indicando el volumen de negocios global de la
empresa en el ejercicio de mayor volumen de los tres Gltimos concluidos acompafada de
las cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil o en el registro oficial
en el que deba estar inscrito, salvo que la obligacién de depoésito no exista en el pais de
origen del empresario.

b.3.Solvencia técnica: debera acreditarse, segun los casos, mediante:
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— Declaracién del empresario sobre la plantilla media anual y del nimero de directivos de la
empresa durante los tres Gltimos afios, acompafiada de la documentacion justificativa
correspondiente cuando le sea requerido por los servicios dependientes del 6rgano de
contratacion.

— Relacion suscrita por el representante de la empresa, en la que se recojan las principales
obras correspondientes al mismo grupo o subgrupo de clasificacion al que corresponderia
el contrato de ser ésta exigible, realizadas en los udltimos cinco afios y que incluyan
importe, fecha y beneficiario de las mismas. La relacion de obras se acompafiara
necesariamente por certificados de buena ejecucion, en los cuales se indicaran el importe,
las fechas y el lugar de ejecucion de las obras, precisando si se realizaron segun las reglas
por las que se rige la profesion y se llevaron normalmente a buen término. Cuando el
destinatario hubiese sido una entidad del sector publico los certificados serdn expedidos o
visados por el 6rgano competente; si el destinatario es un sujeto privado el certificado
sera expedido por éste.

En las uniones temporales de empresarios cada uno de los que la componen debera acreditar
su solvencia conforme a los medios indicados, acumulédndose a efectos de la determinacion de
la solvencia de la union temporal las caracteristicas acreditadas para cada uno de los
integrantes de la misma, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 52 del RGLCAP a los
efectos de la acumulacion de las clasificaciones de las empresas integrantes de la union,
conforme al cual sera requisito basico para la acumulacién de las caracteristicas de cada uno
de los integrantes que todas las empresas que concurran a la licitacion del contrato hayan
obtenido previamente clasificacion como empresas de obras, salvo cuando se trate de
empresas no espafiolas de Estados miembros de la Unién Europea o signatarios del Acuerdo
sobre el Espacio Econdmico Europeo.

c) Documentacion acreditativa de haber constituido una garantia definitiva a
disposicién del 6érgano de contratacion: la garantia se constituird por cualquiera de los
medios previstos en el articulo 108 de la LCSP, en las condiciones establecidas en el articulo
109. Si la garantia se prestase mediante aval o contrato de seguro de caucién se ajustara a los
modelos previstos en los Anexos V y VI de este pliego, respectivamente. Asimismo, el aval
debera depositarse y el certificado del seguro entregarse en la Tesoreria General del Principado
de Asturias. El licitador debera acreditar en el plazo concedido la constitucién de la garantia
definitiva.

La garantia definitiva podra constituirse mediante retencion en el precio. En el apartado k.2) del
CRCC se especificara si se permite dicha posibilidad asi como la forma y condiciones de la
retencion. En caso de permitirse, exigira previa manifestacién expresa del licitador que opta por
la retencion en el precio y ésta serd repercutida al contratista deduciéndose su importe de la
primera y sucesivas certificaciones o facturas hasta alcanzar su cuantia.

La acreditacion de la constitucion de la garantia definitiva podra hacerse por medios
electronicos si asi se hubiera previsto en el apartado k.3) del CRCC.

d) Documentacién acreditativa de la efectiva disposicidon de los medios: cuando se haya
exigido a los licitadores un compromiso de adscripcién de medios personales y materiales, el
propuesto como adjudicatario debera acreditar la efectiva disposicion de los mismos asi como el
cumplimiento de los requisitos que se les hayan exigido; en el apartado h.2) del CRCC se indicara
la documentacion acreditativa de tales circunstancias.

El licitador ejecutard el contrato con los mismos medios que ha aportado para acreditar su
solvencia y sélo podra sustituirlos, por causas imprevisibles, por otros medios que acrediten
solvencia equivalente y con la correspondiente autorizacion de la Administracion.

e) Documentacién en caso de integraciéon de la solvencia con medios externos: cuando el
licitador propuesto como adjudicatario se base en la solvencia y medios de otras entidades, de
conformidad con lo establecido en el articulo 75 de la LCSP y la clausula 9.3 de este pliego,
debera presentar un compromiso firmado por el representante de la empresa licitadora y de la
empresa en cuya solvencia se haya basado acreditativo de la disposicion efectiva de los medios
necesarios para la ejecucion del contrato. Dicho compromiso abarcara todo el plazo de ejecucién
del contrato.

OBRAS. PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO. UN SOLO CRITERIO. Pagina 25 de 53



GoBiErRNO DEL PRINCIPADO DF ASTURIAS

CONSEJERIA DE DESARROLLO RURAL Y RECURSOS NATURALES

A los efectos de acreditar la representacion de la empresa en cuya solvencia se base el licitador
asi como que dicha empresa no se encuentra incursa en prohibicion de contratar, debera
presentar poder de representacion declarado bastante asi como declaracién responsable referida
a la ausencia de prohibicion de contratar. En el caso de que dicha empresa se encuentre inscrita
en el ROLECESP, o en las listas oficiales de operadores econdémicos de un Estado miembro de la
Unién Europea, el compromiso al que se alude en el primer parrafo de la presente clausula,
implicard la autorizacion a la mesa y al 6rgano de contratacion para acceder a los citados
Registros y comprobar dichos datos en la medida en que son publicos.

f) Documentacion justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, en caso de que no se haya
autorizado al 6érgano de contratacion a obtener las certificaciones correspondientes:

f.1. Certificacion positiva en vigor acreditativa de que el licitador se encuentra al corriente de
sus obligaciones tributarias con la Administracion del Estado (o, en su caso, con la
Hacienda Foral correspondiente). Las empresas que tributen a una Hacienda Foral,
deberan presentar, junto al certificado expedido por esta en relacién con sus obligaciones
tributarias con dicha Hacienda Foral, una declaracién responsable en la que se indique que
no estan obligadas a presentar declaraciones tributarias periodicas a la Administracion del
Estado.

f.2. Certificacion positiva en vigor expedida por el Ente Publico de Servicios Tributarios del
Principado de Asturias acreditativa de que el licitador se encuentra al corriente de sus
obligaciones tributarias con la Administracion del Principado de Asturias.

f.3. Certificacion positiva en vigor expedida por la Tesoreria General de la Seguridad Social
acreditativa del cumplimiento de sus obligaciones con la misma.

f.4. Documentacién justificativa de alta en el Impuesto sobre Actividades Econdémicas (IAE)
referida al ejercicio corriente en el epigrafe correspondiente al objeto del contrato cuando
ésta sea reciente y no haya surgido aln la obligacién de pago, o del dltimo recibo del
Impuesto sobre Actividades Econdmicas, completado con una declaracion responsable de
no haberse dado de baja en la matricula del citado Impuesto, siempre que ejerza
actividades sujetas a este impuesto, en relacién con las actividades que venga realizando a
la fecha de presentacion de las proposiciones, que le faculte para su ejercicio en el ambito
territorial en que las ejerce. En caso de estar exento de este impuesto presentara
declaracién responsable indicando la causa de exencion. En el supuesto de encontrarse en
alguna de las exenciones establecidas en el articulo 82.1 apartados b), e) y f) del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, deberan presentar asimismo resolucién expresa
de la concesion de la exencidn de la Agencia Estatal de Administracion Tributaria. Las
Uniones Temporales de Empresarios deberdan acreditar, una vez formalizada su
constitucion, el alta en el impuesto, sin perjuicio de la tributacion que corresponda a las
empresas integrantes de la misma.

f.5. Los extranjeros, sean personas fisicas o juridicas, pertenecientes o no a Estados miembros
de la Unién Europea y que no tengan domicilio fiscal en Espafia, deberan presentar
certificacion expedida por autoridad competente en el pais de procedencia, acreditativa de
hallarse al corriente en el cumplimiento de las correspondientes obligaciones tributarias.
Ademas, habran de presentar certificacién, también expedida por autoridad competente,
en la que se acredite que se hallan al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
sociales que se exijan en el pais de su nacionalidad.

En el caso de que la empresa no esté obligada a presentar las declaraciones o documentos a que
se refieren los articulos 13 y 14 del RGLCAP, se acreditard esta circunstancia mediante
declaracién responsable.

g) Cualquier otra documentacion que en su caso, requiera la mesa de contratacion.
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No obstante lo anterior, y solo en el supuesto de que se autorice expresamente al érgano de
contratacion, mediante el modelo que figura en el Anexo Il de este pliego, a obtener la informacién a
través de la plataforma de intermediacion de datos de las Administraciones Publicas o de otros
sistemas que se establezcan, se podra no aportar la documentacién reflejada en los apartados a.l,
f.1, .2, £.3 y f.4 de esta clausula, en este Gltimo apartado (f.4) Unicamente respecto a la circunstancia
de estar dado de alta el empresario en el 1AE o la exencién del mismo.

14.2. CALIFICACION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA Y PROPUESTA DE
ADJUDICACION.

Finalizado el plazo de presentacion a que se refiere el apartado 1 de esta clausula, la mesa procedera
al examen de la subsanacion a que se refiere la clausula 13.1 que, en su caso, hubiera sido requerida
en relacién a la documentacion contenida en el sobre presentado y a la calificacion de la
documentacién relacionada en la cldusula 14.1.

Si el licitador propuesto como adjudicatario no hubiera subsanado o si lo hiciera fuera de plazo, la
mesa efectuara propuesta de adjudicacion a favor del siguiente candidato por orden de clasificacion.

Si en la documentacion presentada a que se refiere la clausula 14.1 se observasen defectos u
omisiones subsanables, se notificara mediante el fax o correo electrénico facilitados por el licitador,
concediéndole un plazo de tres (3) dias naturales para que subsane los defectos u omisiones
advertidos. La mesa podra recabar del empresario aclaraciones sobre los certificados y documentos
presentados o requerirle para la presentacion de otros complementarios, o que debera cumplimentar
en el plazo de cinco (5) dias naturales. La documentacién se presentara en el Registro del érgano de
contratacion referido en el apartado 1.2) del CRCC, pudiendo remitirla por correo o a través de
mensajeria en los términos y cumpliendo las mismas condiciones sefialadas en la clausula 11.2 de
este pliego.

Si el propuesto adjudicatario no subsana la documentacion requerida de la clausula 14.1 o si lo hace
fuera de plazo, se entenderd que ha retirado materialmente la oferta, procediéndose a exigirle el
importe del 3 por ciento del presupuesto de licitacion (IVA excluido) en concepto de penalidad, sin
perjuicio de lo establecido en la letra a) del articulo 71.2 de la LCSP. Si el licitador no realiza de forma
voluntaria el ingreso de dicho importe se le requerird, con arreglo a las normas de recaudacion,
pudiendo acudirse al procedimiento administrativo de apremio.

A continuacién, la mesa efectuara propuesta de adjudicacion a favor del siguiente candidato por orden
de clasificacion.

La propuesta de adjudicacion no crea derecho alguno a favor del licitador propuesto frente a la
Administracién. No obstante, cuando el érgano de contratacién no adjudique el contrato de acuerdo
con la propuesta formulada deberd motivar su decision.

La adjudicacion debera ser motivada, se notificara a todos los licitadores y, simultdneamente, se
publicara en el perfil de contratante.

El 6rgano de contratacién, de conformidad con el articulo 140.3 de la LCSP, en cualquier momento y
en todo caso, antes de adjudicar el contrato, podra pedir a los candidatos o licitadores que presenten
la totalidad o una parte de los documentos justificativos, cuando considere que existen dudas
razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la declaracion responsable o para el buen desarrollo del
procedimiento.

14.3. DECISION DE NO ADJUDICAR O CELEBRAR EL CONTRATO O DESISTIMIENTO DEL
PROCEDIMIENTO.

La decision de no adjudicar o celebrar el contrato o desistir del procedimiento solo podra acordarse
por el érgano de contratacion antes de la formalizacion del mismo.

Los actos por los que se declare desierto un contrato, se decida la no adjudicacion o la no celebracién
del mismo o se desista del procedimiento de contratacién iniciado, en cuanto actos que determinan la
imposibilidad de continuar el procedimiento, seran susceptibles de recurso.

En todo caso, la resolucion por la que se acuerde la no adjudicacion o la no celebracién del contrato o
el desistimiento del procedimiento debera publicarse en el perfil de contratante.
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Clausula 15. PERFECCION Y FORMALIZACION DEL CONTRATO.
15.1 PERFECCION Y FORMALIZACION DEL CONTRATO.

El contrato se perfecciona por la formalizacion y se entendera celebrado en el lugar donde se
encuentre la sede del 6rgano de contratacion.

El contrato deberd formalizarse en documento administrativo que se ajuste con exactitud a las
condiciones de la licitacion, constituyendo dicho documento titulo suficiente para acceder a cualquier
registro publico. No obstante, el contratista podra solicitar que el contrato se eleve a escritura publica,
corriendo de su cargo los correspondientes gastos. En este supuesto, el contratista debera entregar al
6rgano de contratacion copia simple de la escritura publica en el plazo de maximo de un mes desde
su otorgamiento. En ningln caso se podran incluir en el documento en que se formalice el contrato
clausulas que impliquen alteracion de los términos de la adjudicacion.

Si el contrato fuera adjudicado a una Uni6n Temporal de Empresas, dentro del plazo de formalizacion
del contrato y como condicién para su firma, el adjudicatario debera aportar a la unidad tramitadora,
copia simple de la escritura publica de constitucion de la misma, cuya duracion sera coincidente al
menos con la del contrato hasta su extincion, asi como el NIF asignado a dicha unién.

No podra iniciarse la ejecucion del contrato sin su previa formalizacion.
15.2 PLAZO DE FORMALIZACION DEL CONTRATO.

La formalizacion del contrato debera efectuarse no mas tarde de los quince dias habiles siguientes a
aquel en que se realice la notificacion de la adjudicacion a los licitadores y candidatos, en la forma
prevista en el articulo 151 de la LCSP.

15.3 ANUNCIO DE FORMALIZACION DEL CONTRATO.

La formalizacidn del contrato serd objeto de publicidad en los términos establecidos en el articulo 154
de la LCSP.

15.4 EFECTOS DE LA NO FORMALIZACION DEL CONTRATO.

Cuando por causas imputables al adjudicatario, no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo
indicado en la clausula 15.2, se le exigira el importe del 3 por ciento del presupuesto base de
licitacion, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hara efectivo en primer lugar contra la
garantia definitiva, si se hubiera constituido, incurriendo ademas el licitador en prohibicion de
contratar conforme a lo establecido en el articulo 71.2.b) de la LCSP. En este caso, se adjudicara el
contrato al siguiente licitador por el orden en que hubieran quedado clasificadas las ofertas, previa
presentacion de la documentacion establecida en la clausula 14.

Si las causas de la no formalizacion fueren imputables a la Administracién, se indemnizara al
contratista de los dafios y perjuicios que la demora pudiera ocasionar.

111. EJECUCION DEL CONTRATO

Clausula 16. PRINCIPIO DE RIESGO Y VENTURA.

La ejecucion del contrato se realizara, de acuerdo con el articulo 197 de la LCSP, a riesgo y ventura
del contratista, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 239 para los casos de fuerza mayor, en los
que se seguira el procedimiento establecido en el articulo 146 del RGLCAP.

Clausula 17. COMPROBACION DEL REPLANTEO.

La ejecucion del contrato de obras comenzara con el acta de comprobacién del replanteo. A tales
efectos, dentro del plazo maximo de un (1) mes a contar desde la formalizaciéon del contrato el
servicio encargado de las obras procedera, en presencia del contratista o su representante y de la
Direccion Facultativa, a efectuar la comprobacion del replanteo hecho previamente a la licitacion,
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extendiéndose acta del resultado que sera firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose un
ejemplar de la misma al 6rgano de contratacion.

La comprobacidon del replanteo se sujetara a las siguientes reglas:

1. Si el contratista no acudiere, sin causa justificada, al acto de comprobacién del replanteo su
ausencia se considerara como incumplimiento de una obligacidon contractual esencial con las
consecuencias y efectos previstos en la LCSP.

2. Cuando el resultado de la comprobacién del replanteo demuestre, a juicio del Director de la
obra y sin reserva por parte del contratista, la disponibilidad de los terrenos y la viabilidad
del proyecto, se dard por aquél la autorizacion para iniciarlas, haciéndose constar este
extremo explicitamente en el acta que se extienda, de cuya autorizacion quedara notificado
el contratista por el hecho de suscribirla, empezandose a contar el plazo de ejecucién de las
obras desde el dia siguiente al de la firma del acta.

3. Cuando se trate de la realizacién de alguna de las obras a que se refiere el articulo 236.2 de
la LCSP se dispensara del requisito previo de disponibilidad de los terrenos, si bien no se
podra iniciar la ejecucién de la obras en tanto no se haya formalizado la ocupacion en virtud
de la vigente Ley de Expropiacion Forzosa.

4. Cuando no resulten acreditadas las circunstancias a que se refiere el apartado anterior o el
Director de la obra considere necesaria la modificacion de las obras proyectadas quedara
suspendida la iniciacién de las mismas, haciéndolo constar en el acta, hasta que el érgano
de contratacion adopte la resolucion procedente dentro de las facultades que le atribuye la
legislacién de contratos del sector publico. En tanto sea dictada esta resolucion quedara
suspendida la iniciacion de las obras desde el dia siguiente a la firma del acta,
computandose a partir de dicha fecha el plazo de ocho meses a que se refiere el articulo
245.c) de la LCSP, sin perjuicio de que, si fueren superadas las causas que impidieron la
iniciacion de las obras, se dicte acuerdo autorizando el comienzo de las mismas,
notificandolo al contratista y computéndose el plazo de ejecucion desde el dia siguiente al de
la notificacion.

5. Lo dispuesto en el apartado anterior se aplicara igualmente cuando el contratista formulase
reservas en el acto de comprobacién del replanteo. No obstante, si tales reservas resultasen
infundadas, a juicio del 6rgano de contratacion, no quedara suspendida la iniciacion de las
obras ni, en consecuencia, serda necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la
iniciacion de las mismas y se modifique el cémputo del plazo para su ejecucion.

Seran de cuenta del contratista los gastos de los materiales y los de su propio personal que sean
necesarios para realizar la comprobacion del replanteo.

Clausula 18. EJECUCION DEL CONTRATO.
18.1. DIRECCION FACULTATIVA DEL CONTRATO.

El 6rgano de contratacion designara una Direccién Facultativa que ejercera las facultades del
responsable del contrato conforme con lo dispuesto en los articulos 237 a 246 de la LCSP.

El érgano de contratacién comunicara al contratista las personas que asumiran la Direccion Facultativa
de las obras, detallando quiénes ejerceran la direccién de la obra, la direccién de la ejecucion de la
obra, en su caso, y la coordinacién en materia de seguridad y salud en su ejecucién.

La Direccién Facultativa es la encargada de la supervisién y control de la ejecucién de la obra y podra
adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta
realizacién de la prestacion.

Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las clausulas estipuladas en este pliego, en el Pliego de
Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado y conforme al proyecto
aprobado por el 6rgano de contratacién y las instrucciones que, en interpretacién técnica de éste,
diera al contratista el Director de la obra o la Direcciébn Facultativa del contrato. Cuando dichas
instrucciones fueren de caracter verbal deberan ser ratificadas por escrito en el plazo mas breve
posible, para que sean vinculantes entre las partes, debiendo quedar reflejadas en el libro de érdenes.
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El contratista esta obligado a llevar y conservar en la obra el “Libro de Ordenes” y el “Libro de
Incidencias”, previamente diligenciados, de conformidad con las disposiciones contenidas en las
clausulas 8 y 9 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del
Estado y el articulo 13 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las
disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccién. Dichos libros estaran en
todo momento a disposiciéon de la Direccidn Facultativa del contrato, que deberan consignar en ellos
las visitas, incidencias y érdenes que se produzcan durante el desarrollo de la obra. El contratista
estara obligado por si o por medio de su delegado a firmar el oportuno acuse de recibo de tales
instrucciones. La Direccidn Facultativa del contrato podra acceder en todo momento a los indicados
libros y consignar en ellos las 6rdenes y observaciones que estime convenientes. En el acto de
recepcion se exigira la presentacion del “Libro de Ordenes” debidamente cumplimentado, el cual
pasara a poder de la Administracion una vez efectuada la recepcion. El cumplimiento de las 6rdenes
impartidas por la Direccion Facultativa a través del libro de 6rdenes o por cualquier otro medio que
permita dejar constancia del contenido de las mismas, reviste el caracter de obligacion esencial.

Durante la ejecucion del contrato, el adjudicatario, ademas, asumira las responsabilidades inherentes
a la ejecucion de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute conforme a las
instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la direccién e inspeccién de la obra.

La Direccion Facultativa de la obra podra ordenar la apertura de calas cuando sospeche la existencia
de vicios ocultos de construccién o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De confirmarse
la existencia de tales defectos, seran de cuenta del contratista los gastos derivados del reconocimiento
y subsanacion. En caso contrario, la direccion certificard la indemnizacion que corresponde a la
ejecucién y reparacion de las calas, valoradas a los precios unitarios del presupuesto de adjudicacion.

La Direccién Facultativa del contrato podra inspeccionar las obras cuantas veces considere necesario y
solicitar la informacién que estime oportuna para el correcto control de las mismas. El contratista
guardara y hard guardar las consideraciones debidas al personal de la Direccion Facultativa, que
tendra libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales destinados a las obras
para su previo reconocimiento.

La direccion de la obra podra ordenar, con caracter de urgencia, la ejecucion de los trabajos
necesarios en los casos de peligro inminente. El contratista debera ejecutar tales trabajos sin perjuicio
de que la direccion de la obra promueva con posterioridad la tramitacion administrativa
correspondiente.

La resolucién de incidencias surgidas en la ejecucion del contrato se tramitara, mediante expediente
contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el articulo 97 del RGLCAP.

18.2. UNIDAD ENCARGADA DEL SEGUIMIENTO Y EJECUCION DEL CONTRATO.

La unidad encargada del seguimiento y ejecucion ordinaria de este contrato a que se refiere el articulo
62 de la LCSP es la que figura en el apartado g.3) del CRCC y le correspondera ejercer de manera
continuada y directa, la coordinacion, supervisién, control y seguimiento del contrato. A estos efectos
elevara al érgano de contratacion las propuestas realizadas por la Direccion Facultativa referidas al
ejercicio de prerrogativas. Asimismo, concurrird a la recepcién de las obras y, en su caso, las tendra
por recibidas.

18.3. CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACION DE CARACTER MEDIOAMBIENTAL, LABORAL,
SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD.

En general, el contratista respondera de cuantas obligaciones le vienen impuestas por su caracter de
empleador, asi como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la relacién laboral o
de otro tipo, existente entre aquél, o entre sus subcontratistas y los trabajadores de uno y otro, sin
que pueda repercutir contra la Administracion.

El personal adscrito por el contratista a la prestacién objeto del contrato, no tendra ninguna relacion
laboral con la Administracion, bajo ningin concepto, dependiendo exclusivamente del contratista, el
cual tendra todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario respecto del mismo.

La empresa contratista asume la obligacion de ejercer de modo real, efectivo y continuo, sobre el
personal integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecucidon del contrato, el poder de

OBRAS. PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO. UN SOLO CRITERIO. Pagina 30 de 53



GoBiErRNO DEL PRINCIPADO DF ASTURIAS

CONSEJERIA DE DESARROLLO RURAL Y RECURSOS NATURALES

direccién inherente a todo empresario. En particular, asumira la negociacion y pago de los salarios, asi
como el cumplimiento como minimo de las condiciones salariales respecto de los medios personales
adscritos a la ejecucion del contrato conforme al convenio colectivo sectorial de aplicacién, la
concesion de permisos, licencias y vacaciones, las sustituciones de los trabajadores en casos de baja o
ausencia, las obligaciones legales en materia de Seguridad Social, incluido el abono de cotizaciones y
el pago de prestaciones, cuando proceda, las obligaciones legales en materia de prevenciéon de riesgos
laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria, asi como cuantos derechos y obligaciones se deriven
de la relacion contractual entre empleado y empleador.

En el caso de que la empresa contratista incumpla las obligaciones asumidas en relacién con su
personal, dando lugar a que el érgano contratante resulte sancionado o condenado, la empresa
contratista debera indemnizar a éste de todos los dafios y perjuicios que se deriven de tal
incumplimiento y de las actuaciones de su personal.

El contratista estd obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de
seguridad social, de seguridad y salud laboral por lo que vendra obligado a disponer las medidas
exigidas por tales disposiciones, siendo a su cargo el gasto que ello origine. En concreto, debera
respetar como minimo, las obligaciones y garantias contenidas en el Convenio Colectivo del Sector de
la Construccién y Obras Publicas del Principado de Asturias vigente.

Ademas de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, el contratista estara obligado a
presentar al 6rgano de contratacion en el plazo maximo de treinta dias naturales a contar desde la
fecha de notificacion de la adjudicacion definitiva un plan que refleje como llevara a cabo las
obligaciones que le incumban en relacion con los residuos de construccion y demolicién que se vayan
a producir en la obra, en particular las recogidas en los articulos 4.1 y 5 del Real Decreto 105/2008,
de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de los residuos de construccion y
demolicion. El plan, una vez aprobado por la Direccion Facultativa y aceptado por la Administracion,
pasara a formar parte de los documentos contractuales de la obra. No obstante, esta obligaciéon no
sera aplicable a los excedentes generados en excavaciones y demoliciones de obras sometidas a
evaluacion de impacto ambiental, a los que sera de aplicacion lo previsto en la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, de Evaluacién Ambiental. Cuando dichos excedentes estuvieran contaminados por
sustancias peligrosas sera de aplicacion la normativa especifica de residuos.

El contratista debera presentar a la Administracion dentro del plazo de formalizacién del contrato el
Plan de seguridad y salud en el trabajo al objeto de que, previo informe del Coordinador en materia
de seguridad y salud, pueda ser aprobado por la Administracion, requisito imprescindible para que la
obra pueda comenzar. Si por incumplir el contratista el plazo indicado para la presentacion del citado
Plan no fuera posible empezar las obras, no podra reclamar ampliaciéon alguna de plazo por este
motivo, instar la resolucion del contrato por el retraso en el inicio o la suspension de su ejecucion o
reclamar indemnizacion alguna.

En dicho Plan de seguridad y salud en el trabajo, se incluiran, en su caso, las propuestas de medidas
alternativas de prevencion que el contratista proponga con la correspondiente justificacion técnica,
que no pueden implicar disminucidn de los niveles de proteccién previstos en el estudio o estudio
béasico o, en su caso, en su proposicion técnica. Las propuestas de medidas alternativas de prevencion
incluiran la valoraciéon econodmica de las mismas, que no pueden implicar disminucién del importe total
previsto en el estudio o, en su caso, en su proposicién técnica.

La modificacion del Plan de seguridad y salud en el trabajo se llevard a cabo por el contratista en
funcién del proceso de ejecucién de la obra, de la evolucion de los trabajos y de las posibles
incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, y siempre con la aprobacion
expresa de la Administracion, previo informe del Coordinador en materia de seguridad y salud.

Correran a cargo del contratista los gastos que se originen en relacion con la elaboracion,
cumplimiento y control del Plan de seguridad y salud, con excepcién de los honorarios profesionales
del coordinador en materia de seguridad y salud.

18.4. MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES ADSCRITOS A LA EJECUCION DE LA OBRA.
Antes de dar comienzo las obras el contratista presentara a la Administracion, a través de la Direccion
Facultativa, relacion detallada de los siguientes extremos:
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a) Relacion del personal que pondra al servicio de las obras, por oficios y categorias. De forma
especial debera detallar los nombres y, en su caso, cualificacion profesional de las personas
gue estaran a cargo de la obra, actuando de interlocutores por parte de la empresa con la
Direccién Facultativa y la Administracion. Dicho personal sera el encargado de suscribir el
correspondiente acuse de recibo de las érdenes de obligado cumplimiento que diera
cualquier miembro de la Direccion Facultativa, cuando fueran por escrito, utilizando el Libro
de Ordenes. Los medios personales deberan ser, al menos, los indicados, en su caso, en el
compromiso de adscripcion de medios o en la proposicion técnica, tanto en lo que respecta
a su numero como a su cualificacion profesional. El contratista debera comunicar
previamente al érgano de contratacion cualquier sustitucion del personal comprometido para
la ejecucién del contrato para su aceptacion. Cuando el contratista o las personas de él
dependientes incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha
de las obras o el cumplimiento de los programas de trabajo, la Administracion podra exigirle
la adopcion de medidas concretas y eficaces para conseguir o restablecer el buen orden de
la ejecucién del contrato, incluida la sustitucion de cualquier miembro de su personal o de
las empresas subcontratistas.

b) Maquinaria, medios auxiliares, servicios, instalaciones y construcciones provisionales que
habran de emplear en la ejecucion de los trabajos. Los medios materiales deberan ser, al
menos, los indicados, en su caso, en el compromiso de adscripcion de medios o0 en la
proposicion técnica, tanto en lo que respecta a su nimero como a sus caracteristicas
técnicas. El equipo quedara adscrito a la obra en tanto se hallen en ejecucion las unidades
en que ha de utilizarse, en la inteligencia de que no podra retirarse sin consentimiento
expreso de la Direccion Facultativa y debiendo ser reemplazados los elementos averiados o
inutilizados siempre que su reparacidon exija plazos que aquélla estime han de alterar el
programa de trabajo. Cada elemento de los que constituyen el equipo sera reconocido por la
Direccién Facultativa, anotdndose sus altas y bajas de puesta en obra en el inventario del
equipo. Podra también rechazar cualquier elemento que considere inadecuado para el
trabajo en la obra. El contratista no podra efectuar reclamacion alguna fundada en la
insuficiencia de la dotacién o del equipo que la Administracion hubiera podido prever para la
ejecucion de la obra, aun cuando éste estuviese detallado en alguno de los documentos del
proyecto.

c) En su caso, partes de la obra a realizar mediante empresas subcontratistas. La presentacién
de esta relacion se entiende sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos para la
subcontratacién previstos en los articulos 215 y 216 de la LCSP y en la clausula 27.2 de este

pliego.

La Administracién podra acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que el contratista
haya presentado en debida forma los documentos sefialados, sin que ello pueda originar derecho al
cobro de intereses de demora por retraso en el pago de dichas certificaciones ni dar lugar a la
suspension o resolucion del contrato por retraso en el pago.

18.5. PROGRAMA DE TRABAJO Y CUMPLIMIENTO DE PLAZOS.

Siempre que la total ejecucion de la obra esté prevista en mas de una anualidad, el contratista
adjudicatario debera presentar un programa de trabajo en el plazo maximo de treinta (30) dias
naturales a contar desde la formalizacion del contrato o, en caso de tramitacion urgente, dicho plazo
se reducira a la mitad, con el contenido previsto en el articulo 144 del RGLCAP y conforme a lo
dispuesto en las clausulas 23 a 25 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la
Contratacion de Obras del Estado.

Hasta que el contratista presente en debida forma el programa de trabajos se considerara aplicable el
presentado, en su caso, en su proposicion técnica, incluso a los efectos de la fijacion provisional de
plazos parciales y su cumplimiento; ademas, el Director de la obra podra acordar no dar curso a las
certificaciones; en este caso el contratista no tendrd derecho a reclamar intereses de demora, a
resolver el contrato o a suspender la ejecucion de la obra por retraso en su pago.

El érgano de contratacién resolvera sobre el programa de trabajo dentro de los quince (15) dias
naturales siguientes a su presentacién, pudiendo imponer la introduccion de modificaciones o el
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cumplimiento de determinadas prescripciones siempre que no contravengan las clausulas del contrato,
asi como fijar plazos parciales para la ejecucién de la obra, modificando, en su caso, los previstos en
el apartado e.2) del CRCC.

Aprobado el Programa de Trabajo con las modificaciones que, en su caso, correspondan, se entendera
parte integrante del contrato a los efectos de su exigibilidad.

El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realizacién del
mismo, asi como de los plazos parciales sefialados, en su caso, para su ejecucion sucesiva.

Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y éste ofreciera cumplir sus
compromisos dandole prérroga del tiempo que se le habia sefalado, se concederd por la
Administracion un plazo que sera, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista
pidiese otro menor, en los términos previstos en el articulo 100 del RGLCAP.

18.6. CONTROL DE CALIDAD Y RECEPCION Y RECUSACION DE MATERIALES.

El control de calidad se realizara de manera permanente y continuada por una empresa debidamente
acreditada. Como minimo, las actuaciones en materia de control de calidad y su presupuesto deben
ser los previstos en el proyecto y, en su caso, en la proposicién técnica del adjudicatario. La entidad
de control de calidad sera contratada por la empresa adjudicataria antes de la comprobacién del
replanteo y, al menos, hasta la recepcion de las obras. El 6rgano de contratacion tendra la facultad en
todo momento de solicitar al contratista el cambio de la entidad de control de calidad, si a su juicio
ésta no estuviese cumpliendo con sus obligaciones.

Los ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de la obra se realizaran
por laboratorios de control de calidad debidamente acreditados, cuya sustitucién podra exigirse por el
Organo de contratacion en el supuesto antes indicado.

El contratista, asi como la entidad y los laboratorios de control de calidad, tendran en todo momento a
disposicién de la Direccion Facultativa y de la Administracion los informes y resultados de los ensayos
de control de calidad. En cualquier caso, la entidad de control de calidad remitira mensualmente al
6rgano de contratacion dicha documentacion.

La Direccién Facultativa puede admitir o recusar los materiales aportados por el contratista,
ordenando los informes especificos, ensayos, analisis, pruebas o controles necesarios para garantizar
que estos materiales se ajustan a las normas de obligado cumplimiento (incluyendo las instrucciones
promulgadas por la Administracién con caracter general) y a las especificaciones técnicas contenidas
en el proyecto. El contratista deberd abonar el coste de la emision de informes o de la ejecucion de
los ensayos, andlisis, pruebas o controles preceptivos para verificar las condiciones de aquellos
materiales, elementos o unidades de obra que sean exigidos por normas o instrucciones de obligado
cumplimiento o que se hayan previsto en el proyecto u ofertado, en su caso, en la proposicion
técnica. Seran de cuenta del contratista asimismo aquellos informes, ensayos, andlisis, pruebas o
controles que no vengan impuestos por norma alguna o no hayan sido previstos en el proyecto ni
ofertados por él, pero que la Direccion Facultativa estime oportunos, hasta un limite del 1 por ciento
del presupuesto de ejecucion material de la obra vigente en cada momento. En cualquier caso los
gastos correspondientes a informes, ensayos, analisis, pruebas o controles destinados a la verificacion
0 comprobacién de unidades de obra mal ejecutadas por el contratista, seran abonados por éste en su
totalidad.

Los informes, ensayos, analisis, pruebas o controles sefialados en el parrafo anterior que, por
cualquier circunstancia, no sean asumidos y abonados por el contratista, podran ser realizados o
contratados por la Administracion y su importe deducido de las certificaciones mensuales
correspondientes, de la certificacion final, de la liquidacién del contrato o de la garantia definitiva que
se hubiese constituido, cuando no pueda deducirse de las mencionadas certificaciones.

Los informes, ensayos, analisis, pruebas o controles sefialados podran exigirse, incluso, durante el
plazo de garantia del contrato.

El contratista s6lo puede emplear los materiales en la obra previo examen y aceptacion por la
Direccion Facultativa en los términos y forma que ésta sefiale para el correcto cumplimiento de las
condiciones convenidas.
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Si la Direccion no aceptase los materiales sometidos a su examen, deberd comunicarlo por escrito al
contratista, sefialando las causas que motiven tal decision. El contratista podra reclamar ante la
Administracion contratante.

En todo caso, la recepcion de los materiales por la Direccion Facultativa no exime al contratista de su
responsabilidad de cumplimiento de las caracteristicas exigidas para los mismos en el correspondiente
pliego de prescripciones técnicas particulares.

En las obras de edificacion, el contratista debera exigir a sus suministradores la documentacion
prevista en el Codigo Técnico de la Edificacion para los productos, equipos o sistemas suministrados,
asi como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantias correspondientes cuando proceda,
y facilitarla a la Direccion Facultativa.

18.7. RESPONSABILIDAD POR DANOS Y PERJUICIOS.

El contratista sera responsable de todos los dafios y perjuicios, directos e indirectos, que se causen a
terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del contrato. Si los dafios y
perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una orden dada por la
Administracién, ésta sera responsable dentro de los limites sefialados en las leyes. También sera la
Administracién responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencia de los vicios
del proyecto elaborado por ella misma. En todo caso, sera de aplicacion lo preceptuado en el articulo
196 de la LCSP.

A tal efecto, el érgano de contrataciébn podra exigir al contratista que suscriba un seguro de
responsabilidad civil por el importe minimo que figura en el apartado n) del CRCC para garantizar
todos los dafios y perjuicios, directos e indirectos, que puedan causarse a terceros o al propio
organismo contratante como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del contrato,
obligdndose a mantener la vigencia de dicho seguro durante toda la ejecucion de la obra. Asimismo, y
para el supuesto de que la correspondiente pdliza incluya franquicias u otras clausulas similares
limitativas de responsabilidad, el contratista esta obligado a cubrir la parte de la indemnizacion del
siniestro cuya cobertura no esté asegura por dicha pdliza.

18.8. RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS EN LA EJECUCION DE LA OBRA.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia el contratista es
responsable de los defectos que en la construccién puedan advertirse, sin que sea eximente ni le dé
derecho alguno la circunstancia de que los representantes de la Administracion o la Direccion
Facultativa hayan examinado o reconocido, durante su construccion, las partes y unidades de la obra
o los materiales empleados, ni que hayan sido incluidos éstos y aquéllas en las mediciones y
certificaciones parciales.

La realizacion por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacion previa de la
Administracion contratante, ain cuando éstas se realicen bajo las instrucciones de la Direccién
Facultativa, no generard obligacién alguna para la Administracion, quedando ademas el contratista
obligado a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las
responsabilidades que la Administracion pueda exigirle.

18.9. CARTELES Y SENALIZACION DE LA OBRA.

El contratista esta obligado a instalar y conservar durante el periodo de ejecucion de la obra, a su
costa, los carteles anunciadores de las obras, en el modelo reglamentario que le indique la
Administracion, asi como las necesarias vallas y otros elementos de cerramiento, la iluminacion
nocturna que se requiera y las sefiales precisas para indicar el acceso a la obra, la circulacién en la
zona que ocupen los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto en
dicha zona como en sus limites e inmediaciones. En este sentido, la Direccion Facultativa podra
ordenar por escrito al contratista la instalacion de sefiales complementarias o la modificacién de las ya
instaladas.

Para el abono de la primera certificacion sera necesaria la presentacion de la documentacion
acreditativa de la colocacién de los mencionados carteles de obra.
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Los costes de las actuaciones de sefializacion contemplados en esta clausula, se consideran incluidos
en los gastos generales del proyecto de obra licitado y por consiguiente en la oferta econdmica
presentada. Asi mismo se consideran incluidos los costes de las obras que sean necesarias para la
correcta colocacion de dicha sefializacion.

18.10. DESPEJE FINAL DE LAS OBRAS Y CONDICIONES DE ENTREGA.

Las zonas afectadas por las obras y no ocupadas por ellas se restituiran por el contratista a su
situacion inicial antes de la recepcién de las obras.

18.11. OBLIGACION DE SUMINISTRAR INFORMACION.

El contratista adjudicatario esta obligado a suministrar al rgano de contratacion, previo requerimiento
y en un plazo de diez dias, toda la informacion necesaria para el cumplimiento de las obligaciones
establecidas en este PCAP.

En particular, el contratista adjudicatario en los mismos términos suministrard al érgano de
contratacion los TC1, los TC2, y cualquier otra documentacién justificativa del cumplimiento de la
condicién especial de ejecucidn establecida en el apartado 2 de la clausula 19 de este pliego.

18.12 OBLIGACIONES REFERIDAS A LA COMPROBACION DE LOS PAGOS A LOS
SUBCONTRATISTAS.

A los efectos de realizar la comprobacion de los pagos a subcontratistas, cuando la Direccion
Facultativa lo solicite, el contratista adjudicatario le remitird una relaciéon detallada de los
subcontratistas que participen en el contrato cuando se perfeccione su participacion, con indicacién de
las condiciones de subcontratacién de cada uno de ellos que guarden relacién directa con el plazo de
pago.

Asimismo, a solicitud de la Direccion Facultativa el contratista adjudicatario debera aportar justificante
de cumplimiento de los pagos dentro de los plazos legalmente establecidos.

18.13. OTRAS OBLIGACIONES.

Seran de cuenta y a costa del contratista las gestiones y pago de todos los gastos, tasas, arbitrios,
redaccién y visado de los proyectos que haya que presentar en los organismos competentes a efectos
de obtener el alta y permiso de funcionamiento, enganches a redes y servicios y acometidas
provisionales y definitivas.

Son por cuenta del contratista y se consideraran incluidos, a todos los efectos, en el importe de
adjudicacion, los gastos complementarios correspondientes a la construccion y puesta en servicio
segun las disposiciones vigentes, asi como todos los gastos derivados de la obtencién de los permisos,
tasas, autorizaciones y licencias necesarios para la ejecucion de las obras.

Le corresponde ademas la tramitacion ante los organismos, administraciones y empresas competentes
de las autorizaciones, permisos y licencias que requiera la ejecucion de las obras y la ocupacion,
mantenimiento o reposicion de las vias de comunicacién y servicios afectados o cualquier otra
actuacion que exija la ejecucidon. Con el objeto de agilizar los tramites administrativos, podra el
promotor solicitar la Licencia Municipal de Obras a su propio nombre, y posteriormente realizar los
tramites con el Ayuntamiento de Tineo para la emision de las tasas e impuestos correspondientes a
nombre del adjudicatario. El resto de permisos y autorizaciones que resulten precisos, tanto para la
obra principal como para las provisionales o de elementos auxiliares (permisos de acometidas, gruas,
etc.) deberan ser tramitados por la contrata y seran coordinados por la direccién de obra.

Asimismo, el contratista debera:

o Designar a la persona que ejercera de Delegado o Jefe de obra, con capacidad suficiente
para ostentar la representacion de la Empresa y que por su titulacion o experiencia debera
tener la capacitacion adecuada de acuerdo con las caracteristicas y la complejidad de la
obra, que debera ser aceptado por aquélla.

e Obtener la Licencia de Obras, no pudiendo autorizarse el inicio de las obras sin tenerla
concedida.
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e Cumplimentar las condicionales de ésta que afecten a la ejecucion del proyecto de obra.

e Desarrollar el Plan de Seguridad y Salud, con caracter previo a la apertura del centro de
trabajo e inicio de las obras, elevandolo al Coordinador de Seguridad y Salud durante las
obras, para su conformidad o propuesta de rectificacion.

e Desarrollar el Programa de Trabajo en un plazo no superior al primer mes de obra, y
presentarlo a informe del Director de Ejecucion de la Obra, para su conformidad o
propuesta de rectificacion.

o Disponer en Obra del Libro de Ordenes de Obra y del Libro de Incidencias de Seguridad y
Salud.

e Disponer en Obra de un ejemplar del Proyecto Vigente y de los proyectos especificos que
lo desarrollan.

e Presentar al Director de Ejecucion de Obra el Plan de Control de Calidad (cuando éste
hubiera sido propuesto por alguna empresa de control), para que dicho Director desarrolle
o autorice el Programa especifico correspondiente.

e Proponer alternativas al Director de Ejecucion de obra, para su seleccién, en orden a
concertar con un Laboratorio homologado los trabajos necesarios para la ejecuciéon del
Programa obligatorio de Control de Calidad.

e Desarrollar o encargar el desarrollo de los Proyectos especificos de las instalaciones que,
en cada caso, lo requieran, presentandolos en tiempo y forma a la Direccién facultativa
para su conformidad, con caracter previo a la tramitacion de su aprobacion o de las
autorizaciones de uso de los departamentos correspondientes.

e Obtener todas las autorizaciones y permisos necesarios de los Organismos o empresas
competentes en cada caso, para la puesta en funcionamiento de las instalaciones y
servicios, antes de la firma del acta de recepcién de obra.

El contratista, a la vista del proyecto de ejecucién conteniendo el estudio de seguridad y salud,
presentara el plan de seguridad y salud de la obra a la aprobacién del coordinador en materia de
seguridad y salud, de acuerdo con el procedimiento establecido en el Real Decreto 1627/1997, de 24
de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de
construccion.

Clausula 19. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION.
En todo caso, tendran la consideracion de condiciones especiales de ejecucién las siguientes:

1) El contratista, de conformidad con el articulo 217 de la LCSP, debera:

— Facilitar la relacion detallada de aquellos subcontratistas que participen en el contrato cuando
se perfeccione su participacién, junto con aquellas condiciones de subcontratacién de cada
uno de ellos que guarden una relacién directa con el plazo de pago.

— Aportar, cuando lo solicite la Direccion Facultativa, justificante de cumplimiento de los pagos a
los subcontratistas una vez terminada la prestacion dentro de los plazos de pago legalmente
establecidos en el articulo 216 y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales en lo que le
sea de aplicacion.

El incumplimiento de las condiciones referidas llevara consigo la imposicion de las penalidades a
que se refiere la clausula 22 de este pliego.

2) El cumplimiento como minimo de las condiciones recogidas en el Convenio Colectivo Sectorial
y Territorial aplicable que figura en el apartado f) del CRCC. Esta condicion se configura como
obligacion contractual esencial a los efectos sefialados en la letra f) del articulo 211 de la
LCSP. El cumplimiento de la condicién se acreditara mediante declaracién responsable del
empresario acompafada de la documentacién a que se refiere la clausula 18.11 de este
pliego.

Las condiciones especiales de ejecucién que formen parte del contrato seran exigidas igualmente a
todos los subcontratistas que participen en la ejecucién del mismo.
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Clausula 20. REGIMEN DE PAGOS Y REVISION DE PRECIOS.
20.1. REGIMEN DE PAGOS.

A los efectos del pago, la Administracién expedira mensualmente, en los primeros diez dias siguientes
al mes al que correspondan, certificaciones que comprendan la obra ejecutada durante dicho periodo
de tiempo, cuyos abonos tienen el concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y
variaciones que se produzcan en la medicion final y sin suponer en forma alguna, aprobacién y
recepcion de las obras que comprenden.

La Administracién tendra la obligacién de abonar el precio dentro del plazo de 30 dias sefialado en el
articulo 198.4 de la LCSP vy, si se demorase, debera abonar al contratista, a partir del cumplimiento
del citado plazo los intereses de demora y la indemnizacion por los costes de cobro en los términos
previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales. Para que haya lugar al inicio del computo del plazo para el
devengo de intereses, el contratista debera haber cumplido la obligacion de presentar la factura ante
el registro administrativo correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente sobre
factura electrénica, en tiempo y forma, en el plazo de treinta (30) dias desde la aprobacién de la
certificacion de obra correspondiente.

Si el contratista incumpliera el plazo de treinta (30) dias para presentar la factura ante el registro
administrativo correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente sobre factura
electronica, el devengo de intereses no se iniciara hasta transcurridos treinta (30) dias desde la fecha
de la correcta presentacion de la factura, sin que la Administracién haya aprobado la conformidad, si
procede, y efectuado el correspondiente abono.

El contratista tendra también derecho a percibir abonos a cuenta sobre su importe por las operaciones
preparatorias realizadas, como instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada
adscritos a la obra, conforme al régimen y los limites previstos en los articulos 155 y 156 del RGLCAP,
debiendo asegurar los referidos pagos mediante la prestacion de garantia, siempre que exista crédito
para ello en la correspondiente anualidad.

El contratista podra ceder a un tercero, por cualquiera de los medios legalmente establecidos, su
derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que dicha cesion surta efectos, y la Administracion
expida el mandamiento de pago a favor del cesionario, es preciso que se le notifique fehacientemente
a ésta ultima el acuerdo de cesion.

El pago de las certificaciones de obra se realizara contra factura, expedida de acuerdo con la
normativa vigente, debidamente conformada, en su caso, por el titular del Servicio de Coordinacion de
Oficinas Comarcales. El contratista tendra la obligacion de presentar la factura que haya expedido
ante el correspondiente registro administrativo a efectos de su remision al érgano administrativo o
unidad a quien corresponda la tramitacion de la misma.

La presentacion de las facturas correspondientes a las prestaciones derivadas de este contrato se
realizara del siguiente modo, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 151/2014, de 29 de
diciembre, por el que se establecen exclusiones a la obligacion de facturacion electrénica (BOPA nam.
301 de 31 de diciembre de 2014):

— Facturas con formato electrénico: se presentaran a través del Punto General de Entrada de
Facturas Electronicas (FACe), al cual se accede mediante la direccion web:
https.//face.gob.es/es/. En dichas facturas deberan constar los cédigos DIR que figuran en
el apartado 0.1) del CRCC.

— Facturas _sin _formato electronico: se presentaran en el Registro Administrativo
correspondiente. En dichas facturas debera constar el 6rgano de contratacién asi como el
servicio destinatario de las mismas, que se determina en el apartado 0.2) del CRCC.

20.2. REVISION DE PRECIOS.

En aplicacion de lo dispuesto en el articulo 103 de la LCSP no procede la revision periédica no
predeterminada o no periddica del precio de este contrato.
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Clausula 21. RESOLUCION DEL CONTRATO.
21.1. CAUSAS DE RESOLUCION.

Seran causas de resolucién del contrato, ademas de las previstas en los articulos 211 y 245 de la
LCSP, las siguientes:

1. La desobediencia o inobservancia de las 6érdenes de la Direccién Facultativa.

Para que la desobediencia o inobservancia constituyan causa de resolucién, las 6rdenes deben
expresarse por escrito, a través del libro de 6rdenes o por cualquier otro medio que permita
dejar constancia del contenido de la orden.

Bastara un solo acto de desobediencia o inobservancia cuando la conducta de la empresa o su
personal sea intencionada; se apreciara intencionalidad cuando tras una inobservancia por
negligencia no se dé cumplimiento a la orden en el menor plazo posible desde que se
produzca el correspondiente requerimiento por parte de la Direccién Facultativa.

Cuando la conducta de la empresa o de su personal no sea intencionada, sino negligente, la
desobediencia o inobservancia deberan ser reiteradas. En este supuesto, la causa de
resolucién concurrird aunque la empresa haya dado cumplimiento a las érdenes tras los
correspondientes requerimientos. Se apreciara reiteracion cuando la Direccidon Facultativa
haya reiterado por escrito 6rdenes inicialmente inobservadas en, al menos, tres ocasiones
durante el periodo de seis meses.

2. El no acudir, sin causa justificada, al acto de comprobacion del replanteo.

El contratista incurrird en causa de resolucién cuando, sin causa justificada, no acudiere al
acto de comprobacion del replanteo.

3. Elincurrir en causa de prohibicion para contratar.

Sera causa de resolucion el hecho de que, con posterioridad a la formalizacion del contrato, el
contratista incurra en cualquiera de las causas de prohibicibn para contratar con las
Administraciones Piblicas establecidas en la LCSP.

El incumplimiento de la suspensién y de sus condiciones.
5. La cesion del contrato sin la autorizacion del 6rgano de contratacion.

Sera causa de resolucion la cesién del contrato a un tercero sin la autorizacion del érgano de
contratacion o sin cumplir los requisitos establecidos en el presente pliego y en el articulo 214
de la LCSP.

6. El incumplimiento como minimo de las condiciones recogidas en el Convenio
Colectivo Sectorial y Territorial aplicable que figura en el apartado f) del CRCC.

21.2. PROCEDIMIENTO.

La resolucion del contrato se acordara por el érgano de contratacién de oficio o a instancia del
contratista mediante procedimiento en el que se garantice la audiencia a éste de acuerdo con lo
previsto en los articulos 212 de la LCSP y 109 a 113 y 172 del RGLCAP.

21.3. EFECTOS DE LA RESOLUCION.

La resolucion del contrato producira los efectos previstos en los articulos 213 y 246 de la LCSP, en
relacion a los articulos 109 a 113 y 172 del RGLCAP.

Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista, éste debera indemnizar a
la Administracion los dafios y perjuicios ocasionados. La indemnizacion se hara efectiva, en primer
término, sobre la garantia que, en su caso, se hubiere constituido, sin perjuicio de la subsistencia de
la responsabilidad del contratista en lo que se refiere al importe que exceda del de la garantia
incautada.

La determinacién de los dafios y perjuicios que deba indemnizar el contratista se llevara a cabo por el
organo de contratacion en resolucion motivada previa audiencia del contratista, atendiendo, entre
otros factores, al retraso que impligue para la inversibn proyectada y a los mayores gastos
econdémicos y administrativos que ocasionen a la Administracion.
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Clausula 22. PENALIDADES.
22.1 PENALIDAD POR CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O PARCIAL.

En caso de cumplimiento defectuoso o parcial de la prestacién objeto del contrato por causas
imputables al contratista, la Administracion podra optar indistintamente por la resolucién del contrato
0 por la imposicion de una penalidad de hasta el 10 por ciento del precio del contrato, IVA excluido.

22.2. PENALIDADES POR DEMORA.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al
cumplimiento del plazo total o, en su caso, de los plazos parciales, la Administracion podra optar
indistintamente por la resolucion del contrato o por la imposicién de las penalidades diarias en la
proporcién de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA excluido, previstas en el
articulo 193.3 de la LCSP.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por ciento del precio del
contrato, IVA excluido, el 6rgano de contratacién estara facultado para proceder a la resolucién del
mismo o acordar la continuidad de su ejecucién con imposicién de nuevas penalidades.”

Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y este ofreciera cumplir sus
compromisos si se le amplia el plazo inicial de ejecucién, el érgano de contratacion se lo concedera un
dandole un plazo que sera, por lo menos igual al tiempo perdido, salvo que el contratista pidiese otro
menor. La Direccion Facultativa emitird informe en el que se determine si el retraso fue producido por
motivos imputables al contratista.

22.3. PENALIDADES REFERIDAS AL REGIMEN DE SUBCONTRATACION.

La infraccion de las condiciones establecidas en el articulo 215 de la LCSP para proceder a la
subcontratacion, asi como la falta de acreditacion de la aptitud del subcontratista o de las
circunstancias determinantes de la situacion de emergencia o de las que hacen urgente la
subcontratacion, podra dar lugar a la imposicion al contratista de una penalidad del 5 por ciento del
importe del subcontrato, salvo que, motivadamente, el érgano de contratacion estimase que el
incumplimiento es grave 0 muy grave, en cuyo caso la penalidad sera del 10 por ciento o del 50 por
ciento, respectivamente. La reiteracion en el incumplimiento podra tenerse en cuenta para valorar la
gravedad.

22.4. PENALIDADES REFERIDAS AL PAGO A SUBCONTRATISTAS.

En el caso de que se incumplan las condiciones especiales de ejecucion referidas al pago a
subcontratistas a que se refiere la clausula 19 de este pliego, el 6rgano de contratacion podra
establecer las siguientes penalidades:

Por no aportar justificante del pago a subcontratistas en el plazo maximo de diez dias, a contar desde
su reclamacion por la Direccién Facultativa, una penalidad del 3 por ciento del precio del contrato, IVA
excluido.

Por no entregar la relacion detallada de subcontratistas, en el plazo maximo de diez dias a contar
desde que sea reclamada tal documentacion por la Direccién Facultativa, una penalidad del 7 por
ciento del precio del contrato, IVA excluido.

Por la falta de pago a los subcontratistas en el plazo de 30 dias a contar desde la conformidad con el
trabajo realizado, una penalidad del 10 por ciento del precio del contrato, IVA excluido.

22.5. PENALIDADES REFERIDAS AL ABONO DE SALARIOS.

Los retrasos reiterados en el pago de los salarios a los trabajadores que participen en la ejecucion de
las obras podran dar lugar a la imposicion de una penalidad del 10 por ciento del precio del contrato,
IVA excluido, por cada trabajador. Se entiende por retraso reiterado cuando este retraso supere dos
mensualidades.

La aplicacion de esta penalidad exigira la previa comunicacion por parte de los trabajadores afectados.
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22.6. PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICION DE PENALIDADES.

Las penalidades se impondran por acuerdo del érgano de contratacion, adoptado a propuesta de la
Direccidn Facultativa, y previa audiencia del contratista; dicho acuerdo serd inmediatamente ejecutivo.
Las penalidades se haran efectivas mediante deduccion de las cantidades que, en concepto de pago
total o parcial, deban abonarse al contratista o0 sobre la garantia que se hubiese constituido, cuando
no puedan deducirse de los mencionados pagos.

Clausula 23. SUSPENSION DE LAS OBRAS.

Si la Administracion acordara una suspensién de las obras, ya sea “temporal parcial”, “temporal total”
o “definitiva” en el plazo maximo de dos (2) dias habiles a contar desde el siguiente a que se acuerde
la suspension se debera levantar la correspondiente Acta de Suspension que debera ser firmada por
un representante del érgano de contratacion, el Director Facultativo de las obras y el contratista.

En el plazo maximo de un (1) mes a contar desde el siguiente a que se acuerde la suspensién debera
unirse al Acta, como Anejo, en relacién con la parte o partes suspendidas, la medicién de la obra
ejecutada y de los materiales acopiados a pie de obra para su uso exclusivo en las mismas.

Acordada la suspension, la Administracion abonara al contratista los dafios y perjuicios efectivamente
sufridos por éste.

Es causa de resolucion del contrato el desistimiento o la suspension de las obras ya iniciadas por un
plazo superior a ocho (8) meses acordada por la Administracion.

Cuando se produzca la suspension de la iniciacion de las obras por parte de la Administracion y ésta
dejase transcurrir cuatro (4) meses sin dictar acuerdo sobre la misma y notificarlo al contratista éste
tendra derecho a la resolucién del contrato.

La suspension definitiva de las obras s6lo podra tener lugar por motivo grave y mediante acuerdo del
6rgano de contratacién, a propuesta del funcionario competente de la Administracion. El desistimiento
de las obras por parte de la Administracion tendra los mismos efectos que la suspension definitiva de
las mismas.

El contratista s6lo podra suspender la ejecucién de las obras con autorizacion expresa de la
Administracion, salvo que obedeciera a una orden de la Direccion Facultativa que tuviera como
finalidad evitar dafios a las personas, a la propia obra o a otros bienes, 0 a una orden de la autoridad
administrativa o judicial competente.

El cumplimiento de la suspension y de sus condiciones reviste el caracter de obligacion esencial.

Clausula 24. MODIFICACION DEL CONTRATO.
24.1. DISPOSICIONES COMUNES.

Las modificaciones del contrato no podran alterar las condiciones esenciales de la licitacion y
adjudicacion, y deberan limitarse a introducir las variaciones estrictamente indispensables para
responder a la causa objetiva que las hagan necesarias.

El contratista no podra introducir o ejecutar modificaciones en la ejecucién del contrato sin la debida
aprobacion de la modificacion y del presupuesto resultante como consecuencia de ella.

Las modificaciones que no estén debidamente autorizadas por el 6rgano de contratacion originaran
responsabilidad en el contratista, sin perjuicio de que pudiera alcanzar a los funcionarios encargados
de la inspeccién, comprobacién y vigilancia de la prestacion.

La modificacion no podra suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en el
contrato.

Cuando como consecuencia de una modificacion del contrato, experimente variacion el precio del
mismo, debera reajustarse la garantia definitiva, para que guarde la debida proporcién con el nuevo
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precio modificado, en el plazo de quince (15) dias naturales contados desde la fecha en que se
notifique al empresario el acuerdo de modificacion.

Asimismo, cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a
la actualizacion del Programa de Trabajo.

Las modificaciones seran obligatorias para el contratista, en las condiciones establecidas en el articulo
206 de la LCSP y deberan ser acordadas por el 6rgano de contratacion, previa tramitacion del
procedimiento previsto en el articulo 191 de la LCSP y articulo 102 del RGLCAP. Igualmente deberan
formalizarse en documento administrativo con arreglo a lo sefialado en el articulo 153 de la LCSP, y
publicarse de acuerdo con lo establecido en los articulos 207 y 63 de la LCSP.

No tendran la consideracion de modificaciones el exceso de mediciones, entendiendo por tal, la
variacion que durante la correcta ejecucion de la obra se produzca exclusivamente en el nimero de
unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto, siempre que en
global no representen un incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio del contrato inicial
ni la inclusién de precios nuevos, fijados contradictoriamente por los procedimientos establecidos en
esta Ley y en sus normas de desarrollo, siempre que no supongan incremento del precio global del
contrato ni afecten a unidades de obra que en su conjunto exceda del 3 por ciento del presupuesto
primitivo del mismo.

24.2. MODIFICACIONES NO PREVISTAS.

Excepcionalmente, cuando sea necesario por razones de interés publico, podran introducirse
modificaciones no previstas en el PCAP cuando se justifiqgue la concurrencia de alguno de los
supuestos establecidos en el articulo 205 de la LCSP. Sélo se podran introducir las variaciones
estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que la haga necesaria.

Antes de proceder a la modificacion del contrato en estos supuestos, deberd darse audiencia al
redactor del proyecto, si estas han sido preparadas por un tercero ajeno al érgano de contratacion,
para que, en un plazo no inferior a tres (3) dias naturales, formule las consideraciones que tenga por
conveniente. Asimismo, en el procedimiento que se instruya para la adopcion del acuerdo de
modificacion del contrato, debera darse audiencia al contratista.

Clausula 25. RECEPCION DEL CONTRATO, MEDICION GENERAL Y
CERTIFICACION FINAL.

25.1. RECEPCION DEL CONTRATO.

A efectos de que se pueda practicar la recepcion del contrato, el contratista deber4 comunicar, con
una antelacion de cuarenta y cinco dias habiles, a la Direccion Facultativa la fecha prevista para la
terminacion de las mismas.

El contrato se entenderd cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo con los
términos del mismo y a satisfaccion de la Administracion, la totalidad de la prestacién. En todo caso,
su constatacion exigirda por parte de la Administracion un acto formal y positivo de recepciéon dentro
del mes siguiente a la terminacion de la obra.

A la recepcion de las obras a su terminacién y a los efectos establecidos en el parrafo anterior
concurrird un representante de la unidad encargada del seguimiento y control de la ejecucién de la
obra, el facultativo encargado de la direccion de las obras y el contratista asistido, si lo estima
oportuno, de su facultativo.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el funcionario
técnico designado por la Administracion y representante de ésta, las dara por recibidas, levantandose
la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantia.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar asi en el acta y el Director
de las mismas sefialara los defectos observados y detallara las instrucciones precisas fijando un plazo
para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podra
concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.
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Con anterioridad al acto formal de la recepcion de la obra, el contratista entregara a la Administracion
toda la documentacion técnica necesaria para tramitar las autorizaciones necesarias, en su caso, para
la puesta en servicio de las instalaciones y las solicitudes de las altas de los diferentes suministros que
fueran necesarios para su funcionamiento.

Terminadas las obras se procedera a hacer la liquidacion general que constara de las mediciones y
valoraciones de todas las unidades que constituyen la totalidad de la obra.

Asimismo, en el momento de la recepcion la empresa deberd hacer entrega de la siguiente
documentacion:

1. Una relacion exhaustiva de las empresas suministradoras, subcontratistas e instaladoras
gue han participado en la ejecucion de la obra, indicando el tipo y concepto de la
intervencién de las mismas.

2. Las instrucciones de uso y mantenimiento de los diferentes sistemas constructivos y de las
instalaciones.

3. La documentacion relativa a las garantias de las instalaciones ejecutadas y de los
materiales utilizados en la construccion.

4. Los planos finales de la obra (planos “as bui/t’) donde consten todas las instalaciones
ejecutadas, detallando y especificando sus dimensiones, asi como las llaves, valvulas,
registros, etc.

La documentacion se presentara en papel en carpetas formato A-4, salvo los planos, que se facilitaran
mediante una copia en papel en formato A-3 y otra en formato digital, extension DWG.

Esta documentacion se acompafiard de una relacion enumerada firmada por el contratista con el visto
bueno del Director de la obra.

25.2. MEDICION GENERAL Y CERTIFICACION FINAL.

Recibidas las obras se procedera seguidamente a su medicion general con asistencia del contratista,
formulandose por el Director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepcion, la medicién de las
realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal efecto, en el acta de recepcion el Director de
la obra fijara la fecha para el inicio de dicha medicion, quedando notificado el contratista para dicho
acto.

De dicho acto se levantara acta en triplicado ejemplar que firmaran el Director de la obra y el
contratista, retirando un ejemplar cada uno de los firmantes y remitiéndose el tercero por el Director
de la obra al érgano de contratacion. Si el contratista no ha asistido a la medicién el ejemplar del acta
le sera remitido por el Director de la obra.

El Director de la obra expedird y tramitara la correspondiente certificacion final dentro de los diez dias
siguientes al término del plazo de un mes desde la recepcion.

A la vista de la medicion final y dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepcion, el
organo de contratacion debera aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que sera abonada
al contratista a cuenta de la liquidacién del contrato.

Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y
definitivamente ocultas, el contratista esta obligado a avisar con la suficiente antelacion, a fin de que
la direccion pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos
que las definan, cuya conformidad suscribira el contratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba
corresponde al contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de la Administracion sobre el
particular.

Clausula 26. PLAZO DE GARANTIA Y LIQUIDACION DEL CONTRATO.
26.1. PLAZO DE GARANTIA.
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El plazo de garantia sera el sefialado en el apartado p) del CRCC y se computara a partir de la
recepcion de la obra, ya sea ésta parcial o total. Transcurrido dicho plazo sin objeciones por parte de
la Administracion quedara extinguida la responsabilidad del contratista.

Durante el plazo de garantia el contratista serd responsable por los defectos o vicios que puedan
manifestarse en la obra, y asimismo, estara obligado a la conservacion y policia de la obra, siendo
responsable de los dafios intrinsecos que en ella se produzcan, siguiendo, en su caso, las
instrucciones que reciba del Director facultativo.

Si descuidase la conservacion y diere lugar a que peligre la obra se ejecutaran por la Administracién y
a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el dafio.

26.2. LIQUIDACION DEL CONTRATO.

Dentro del plazo de quince (15) dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el Director
facultativo de la obra, de oficio o0 a instancia del contratista, redactard un informe sobre el estado de
las obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedara relevado de toda responsabilidad, salvo por
vicios ocultos, procediéndose a la devolucién o cancelacion de la garantia, a la liquidacion del contrato
Y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes que debera efectuarse en el plazo de sesenta
(60) dias. En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a
deficiencias en la ejecucién de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia, el
Director facultativo procedera a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida
reparacién de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuard encargado de
la conservacién de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacién del plazo de
garantia.

En el caso de resolucion del contrato por causas imputables a la persona contratista, para establecer
el saldo de liquidacién de obras se restara de la valoracidn correspondiente a la obra ejecutada, que
sea de recibo, el importe de las certificaciones cursadas.

Como obra ejecutada, a los efectos de su valoracion, solo se tendrd en cuenta la que corresponda a
aquellas unidades de obra del proyecto aprobado en las que sean comprobables su correcto
funcionamiento o terminacién, valorandose conforme a la descomposicion de los precios unitarios y,
dentro de ellas, Unicamente las que no presenten defectos o deterioros y estén correctamente
ejecutadas.

Las obras auxiliares o accesorias, los acopios de materiales y la maquinaria e instalaciones no podran
considerarse en el caso referido.

Clausula 27. CESION DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACION.
27.1. CESION DEL CONTRATO.

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos por el contratista a un
tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razoén
determinante de la adjudicacién del contrato, y de la cesion no resulte una restriccién efectiva de la
competencia en el mercado. Sin perjuicio de lo establecido en el articulo 214.2 b) de la LCSP, no
podra autorizarse la cesion a un tercero cuando esta suponga una alteracién sustancial de las
caracteristicas del contratista si estas constituyen un elemento esencial del contrato.

Cuando la adjudicacién se realice a favor de una UTE creada especificamente para la ejecucién del
contrato, se permite la cesion de las participaciones de esa sociedad; el supuesto en que, por implicar
un cambio de control sobre el contratista, esa cesion de participaciones deba ser equiparada a una
cesion contractual se requerira la previa autorizacion de acuerdo con lo previsto en el articulo 214 de
la LCSP.
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Para que los contratistas puedan ceder sus derechos y obligaciones a terceros, se exigiran los
siguientes requisitos:

a) Que el 6rgano de contratacion autorice, de forma previa y expresa, la cesion. Dicha
autorizacion se otorgara siempre que se den los requisitos previstos en las letras
siguientes. El plazo para la notificacion de la resolucion sobre la solicitud de
autorizacion sera de dos meses, trascurrido el cual debera entenderse otorgada por
silencio administrativo.

b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato; no
sera de aplicacion este requisito si la cesion se produce encontrandose el contratista
en concurso aunque se haya abierto la fase de liquidacién, o se haya puesto en
conocimiento del juzgado competente para la declaracion del concurso que ha
iniciado negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciacién, o para obtener
adhesiones a una propuesta anticipada de convenio, en los términos previstos en la
legislacion concursal.

¢) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administracion y la solvencia
que resulte exigible en funcién de la fase de ejecucion del contrato, debiendo estar
debidamente clasificado si tal requisito ha sido exigido al cedente, y no estar incurso
en una causa de prohibicion de contratar.

d) Que la cesion se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura publica.

El cesionario quedara subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderian al
cedente.

El cumplimiento de todos los requisitos y condiciones de la cesion reviste el caracter de obligacion
esencial.

27.2. SUBCONTRATACION.

La celebracion de los subcontratos estard sometida al cumplimiento de los requisitos y condiciones
establecidos en el articulo 215 de la LCSP; de forma supletoria se aplicara lo dispuesto en la Ley
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacién en el Sector de la Construccién.

La Direccién Facultativa o cualquier representante del 6rgano de contrataciéon podran acceder en
cualquier momento al Libro de Subcontratacién y a la documentacién o titulo que acredite la posesion
de la maquinaria que utiliza cada empresa.

Los subcontratistas quedaran obligados s6lo ante el contratista principal que asumird, por tanto, la
total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a la Administracién, con arreglo estricto a los
pliegos de clausulas administrativas particulares y a los términos del contrato. El conocimiento que
tenga la Administracién de los subcontratos celebrados en virtud de las comunicaciones a que se
refiere el articulo 215.2 b) y ¢) de la LCSP, o la autorizacién que otorgue en el supuesto previsto en la
letra d) del mismo articulo, no alteraran la responsabilidad exclusiva del contratista principal.

En ningln caso podra concertarse por el contratista la ejecucion parcial del contrato con personas
inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico o0 comprendidas en alguno de los
supuestos del articulo 71 de la LCSP.

El contratista debera informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratacion, de
acuerdo con la legislacién laboral.

El contratista debe obligarse a abonar a los subcontratistas o suministradores el precio pactado en los
plazos y condiciones que se establecen en el articulo 216 de la LCSP.

La Administracion comprobara, de conformidad con el articulo 217.2 de la LCSP, el estricto
cumplimiento de los pagos que el contratista adjudicatario ha de hacer a todos los subcontratistas que
participen en el mismo siempre que el importe de la subcontratacion sea igual o superior al 30 por
ciento del precio del contrato en relacion a los pagos a subcontratistas que hayan asumido
contractualmente con el contratista principal el compromiso de realizar determinadas partes o
unidades de obra.
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Clausula 28. DEBER DE CONFIDENCIALIDAD.

El contratista debera respetar el caracter confidencial de aquella informacién a la que tenga acceso
con ocasién de la ejecucion del contrato a la que se le hubiese dado el referido caracter en este pliego
(como se indica, en su caso, en el apartado q.1) del CRCC) o en el contrato, 0 que por su propia
naturaleza deba ser tratada como tal.

Este deber se mantendrd durante un plazo de cinco (5) afios desde el conocimiento de esa
informacion o del superior que, en su caso, se indique en el apartado g.2) del CRCC. La extensién de
este deber se entendera sin perjuicio de las obligaciones especificas que puedan afectar al contratista
en relacion con dicha informacion de acuerdo con la Constitucion Espafiola y otras leyes,
especialmente las relativas a la proteccion del derecho al honor, a la intimidad familiar y personal y a
la propia imagen, incluida la legislacién sobre proteccion de datos de caracter personal.

Clausula Adicional.
Los anexos que se relacionan a continuacion constituyen parte integrante del presente pliego:

- Anexo I:. Modelo de oferta.

- Anexo II: Modelo de declaracién responsable

—~ Anexo III: Modelo de compromiso de formalizacidn de Unién Temporal de Empresarios.
- Anexo IV: Modelo de declaracion sobre empresas vinculadas.

- Anexo V: Modelo de aval.

- Anexo VI: Modelo de certificado de seguro de caucién.

iedo, a 16 de Jullo de 2018.
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ANEXOS

ANEXO 1

MODELO DE OFERTA

DD B e e etk bt et en et e bt e ettt e e , con
(o [0 g 1 To1 110 TR = o TR , 'Y DNI/NIE n.°
.................................................. , actuando en nombre propio 0 en representacion de la empresa
................................................................................................................................ con domicilio en
.............................................................................................. codigo postal ..............., teléfono
.................................... y NIF/CIF .............c.ceeeeeeve., MANIFIESTA QUE:

Enterado del anuncio publicado en el perfil de contratante, y conforme con los requisitos y
condiciones que se exigen para la  adjudicacién del contrato de  obras
......................................................................................... (Expte. n.° .......) me comprometo, con
estricta sujecion a lo establecido en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y el proyecto,
cuyo contenido conozco y acepto sin reservas, a llevar a cabo la ejecucion del contrato por la cantidad

B et e euros, Impuesto del Valor Afiadido excluido (en
letra y ndmero).

Esta cantidad se incrementara con el ......... por ciento en concepto de IVA, siendo su importe de
................................................................................ euros (en letra y numero), por lo que el precio total,
IVA incluido asciende a la cantidad de ...........cccoooiiiiiiic euros (en letra y numero).

[Cumplimentar solo en caso de subcontratacion] Asimismo, declaro que tengo previsto
10 oTolo] o1 A - L - | G O PP PP PP PP (indiguese el
nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a /as condiciones de solvencia profesional o
técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realizacion) la parte del contrato
CONSISTENTE BN 1ot e e e e e e et a et e e et e e e e e traeas por importe de
.......................................................................................... euros IVA excluido (en letra y numero).

Esta cantidad se incrementara con el ......... por ciento en concepto de IVA, siendo su importe de
................................................................................ € (en letra y numero), por lo que el importe total,
IVA incluido asciende a la cantidad de .........ccccoooiiiiiiiii euros (en letra y
nuamero).

Para la elaboracion de la presente oferta se han tenido en cuenta las obligaciones relativas a la
fiscalidad, a la proteccion del medio ambiente y a las disposiciones vigentes en materia de proteccion
del empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo y prevencion de riesgos laborales e insercion
sociolaboral de las personas con discapacidad, de las que he quedado enterado.

(Firma del licitador y sello de la empresa)
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ANEXO 11

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE

DD B e e e e ek et bt et e e et e e con
Lo (o] 3 171 1o TN =Y o IS PPRR , Y DNI/NIE n.°
.................................................. , actuando en nombre propio o0 en representacion de la empresa
................................................................................................................................ con domicilio en
.............................................................................................. codigo postal ...............oece e, teléfono

DECLARO RESPONSABLEMENTE:

I. Que he quedado enterado del anuncio publicado en el perfil de contratante por la Consejeria de
Desarrollo Rural 'y Recursos Naturales para la ejecucion del contrato de

(o] o] = T PSPPSR (Expediente n.°
............................. ).

Il. Que se cumplen los requisitos de capacidad, representacion y solvencia exigidos en el presente
Pliego.

I11. Que conozco el contenido del proyecto, del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares
(PCAP) y demas documentacion que debe regir el presente contrato, que expresamente asumo
y acato en su totalidad, sin salvedad alguna.

IV. Que la escritura de constituciéon de la empresa a la que represento esta inscrita en el Registro
Mercantil de ..............ccceeeeen , tomo .......... , folio ............ hoja numero ...............

V. Que el ambito de actividad, fines y objeto de la persona juridica que concurre a esta licitacion y
que constan en sus estatutos o reglas fundacionales comprende las prestaciones del presente
contrato.

VI. Que ni la empresa a la que represento ni sus administradores y/o representantes, se hallan
comprendidos en ninguna de las causas de incapacidad, incompatibilidad o prohibicién para
contratar, previstas en los articulos 70 y 71 de la LCSP. En particular, que ni la empresa ni sus
administradores y/o representantes han sido sancionados con caracter firme por infraccion
grave en materia social, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 15 del Texto Refundido de la
Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo
5/2000, de 4 de agosto, concretamente por el incumplimiento del articulo 42.1 del Texto
Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusion
social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre.

VII. Que la empresa a la que represento se encuentra al corriente del cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, impuestas por las disposiciones vigentes, y
que ni sus administradores y/o representantes se hallan incursos en las incompatibilidades a las
que se refiere la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la
Administracién General del Estado, la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades
del Personal al Servicio de las Administraciones Publicas, la Ley 4/1995, de 6 de abril, de
Incompatibilidades, Actividades y Bienes de los Altos Cargos del Principado de Asturias, o la Ley
Organica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.

VIII. Que respecto al cumplimiento de la normativa sobre integracion laboral de personas con
discapacidad (mdrquese con una X lo que proceda):

Que la empresa a la que represento cumple con la obligacién impuesta en el articulo 42.1 del
Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su
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inclusién social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, de tener en
su plantilla un porcentaje igual o superior al 2 por ciento de trabajadores discapacitados.

Que la empresa a la que represento ha optado por el cumplimiento de las medidas
alternativas en lo referente a lo sefialado en el articulo 42.1 del Texto Refundido de la Ley
General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusién social, aprobado por
Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, de conformidad con lo establecido en el
Real Decreto 364/2005, de 8 de abril.

Que la empresa a la que represento no esta obligada por lo establecido en el articulo 42.1
del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su
inclusiéon social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por tener
empleados a menos de 50 trabajadores en plantilla.

Que, en caso de que la empresa tenga mas de 250 trabajadores, dispone del Plan de Igualdad
previsto en el articulo 45 de la Ley Orgéanica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva
de mujeres y hombres.

Que me comprometo a concertar un seguro de responsabilidad civil si asi se exige en el
apartado n) del CRCC y por el importe minimo alli indicado, para garantizar todos los dafios y
perjuicios, directos e indirectos, que puedan causarse a terceros o al propio organismo
contratante como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del contrato,
guedando obligado a mantener la vigencia de dicho seguro durante toda la ejecucién de la obra.
Asimismo, me comprometo a cubrir la parte de la indemnizacién del siniestro cuya cobertura no
esté asegurada por el referido seguro, para el supuesto de que la correspondiente pdliza incluya
franquicias u otras clausulas similares limitativas de responsabilidad.

Que la empresa a la que represento cumple con todos los requisitos y obligaciones exigidos por
la normativa vigente para su apertura, instalacién y funcionamiento.

Si se exigiera la adscripcion de medios, que la empresa a la que represento dispone de los
medios requeridos y se compromete a adscribirlos a la ejecuciéon del contrato en el caso de
resultar adjudicataria asi como a mantenerlos durante todo el tiempo de realizacién de la obra.

Si se trata de una empresa extranjera, que la empresa a la que represento se somete a la
jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su
caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

Que la empresa a la que represento no pertenece a ningln grupo de empresas, 0, en su caso,
pertenece al grupo de empresas denominado ...........cccccieiiiiiiiiiiiiniiein , el cual esta
integrado por la SiQUIENTES EMPIESAS: ....ivviviiiiie et e e e e (indicar todas
/las del grupo). En este Ultimo supuesto, declaro que no concurren a la licitacion otras empresas
del grupo que se encuentren en alguno de la situaciones del articulo 42.1 del Cédigo de

Que figuro inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Publico (ROLECSP), sin perjuicio de lo establecido en la Disposicion Transitoria Tercera de la
LCSP y que los datos que constan en él inscritos estan vigentes y no han sido alterados en
ninguna de sus circunstancias.

Que me comprometo a acreditar documentalmente, en el caso de resultar propuesto como
adjudicatario todos y cada uno de los extremos requeridos por la Ley, los pliegos o el 6rgano de
contratacion con anterioridad a la adjudicacion, en el plazo conferido al efecto.

Que autorizo a la Consejeria de Desarrollo Rural y Recursos Naturales a remitirme las
notificaciones que procedan en relacién con el presente contrato por correo electrénico, cuya
AIrECCION €S ..iviiiiii i e e , 0 por medio de fax, cuyo numero es
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XVIIL. Que la empresa a la que represento tiene la consideracion de pequefia y mediana empresa
(PYME): Si No. (mdrquese con una X lo que proceda). Tiene la calificacibn de PYME
aquella empresa que ocupa a menos de 250 trabajadores y cuyo volumen de negocios anual no
excede de 50 millones de euros o cuyo balance general anual no excede de 43 millones de
euros.

XIX. Que de los documentos y datos presentados se consideran de caracter confidencial los que a
continuacioén se relacionan y por los siguientes motivos:

..................................................................................................................................... (i no se
indica nada en este apartado se considerara que ningun documento o dato presentado se
considera de cardcter confidencial por el licitador).

XX. Que autorizo expresamente a la Consejeria de Desarrollo Rural y Recursos Naturales a que
recabe la informacién que se relaciona a continuacion a través de la plataforma de
intermediacion de datos de las Administraciones Publicas o a través de otros sistemas que se
establezcan: (mdrquese con una X a lo que autoriza)™

[] Al Ministerio competente en materia de Interior, la consulta de los datos de identidad
(DNI/NIE).

[] A la Agencia Estatal de la Administracién Tributaria, la consulta de hallarse al corriente
en el cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales.

[ ] A la Agencia Estatal de la Administracién Tributaria, la consulta respecto a la
circunstancia de estar dado de alta el empresario en el I1AE o la exencién del mismo.

[] Al Ente Publico de Servicios Tributarios, la consulta de hallarse al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Hacienda del Principado de Asturias.

[ ] A la Tesoreria General de la Seguridad Social, la consulta de hallarse al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social.

XXI. En el caso de integracibn de la solvencia con medios externos que cuenta con los
compromisos a que se refiere el articulo 75.2 de la LCSP.

(Firma del licitador y sello de la empresa)

@ La presente autorizacion podra ser revocada en cualquier momento, mediante escrito dirigido a la Consejeria de Desarrollo
Rural y Recursos Naturales.
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ANEXO 111

MODELO DE COMPROMISO DE FORMALIZACION DE UNION TEMPORAL DE EMPRESARIOS

DD B et et e en e con
AOMICIIIO BN e e e e e e e e e , Y DNI/NIE n.°
.................................................. , actuando en nombre propio 0 en representacion de la empresa
................................................................................................................................ con domicilio en
........................................................................................................... codigo postal .................., teléfono
.................................... y NIF/CIF ........................., bajo su personal responsabilidad.

D D B et e ettt e et ht e e b e e con
(o [0 g 11o1 110 TR = o TR , 'Y DNI/NIE n.°
.................................................. , actuando en nombre propio 0 en representacion de la empresa
................................................................................................................................ con domicilio en
......................................................................................................... codigo postal .................., teléfono
.................................... y NIF/CIF .........................., bajo su personal responsabilidad.

SE COMPROMETEN:

1°) A concurrir conjunta y solidariamente al procedimiento para la adjudicacion del contrato de la
OB <

2°) A constituirse en unién temporal de empresarios en caso de resultar adjudicatarios del citado
contrato.

39°) La participacion de cada una de las empresas compromisarias, en el &mbito de sus competencias,
en la  unién temporal de  empresarios  seria respectivamente la  siguiente:

4°) Todos los participes designan a D./D.2.........cccccciiiiiiiiie i e e de la
<] 0] o] (L7 TP PROPPPRTRPPPP , para que,
durante la vigencia del contrato, ostente la plena representacion de la unién temporal de empresarios
ante el 6érgano de contratacion.

(Firmas de los licitadores y sellos de las empresas)
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ANEXO IV

MODELO DE DECLARACION SOBRE EMPRESAS VINCULADAS

D D B LR et 4R e aE bt bt s Rt bt ettt ere e e con
AOMICIIIO BN e e ettt e et bt e s e e e e e , 'Y DNI/NIE n.°
.................................................. , actuando en nombre propio 0 en representacion de la empresa
........................................................................................................................................... con domicilio en
............................................................................................................ codigo postal .................., teléfono
.................................... YNIF/CIF i,

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:

I. Que a la licitacibn CONVOCAAA POF .......coveiiiiieiir e et e e e ae e para la contratacion
de la 0bra.......cccoiii , concurren presentando diferentes
proposiciones empresas vinculadas en el sentido expresado en el articulo 42.1 del Cédigo de
Comercio.

I1. Que la empresa dominante y las dependientes que concurren a la presente licitacion son las
siguientes:
Empresa dominante: (concurre/no concurre)

Empresas dependientes que
concurren a la licitacion:

(Firma del licitador y sello de la empresa)
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ANEXO V

MODELO DE AVAL

La entidad (razon social de la entidad de crédito o sociedad de garantia reciproca)

.................................................................................................................................. , con
NIF...o, y domicilio a efectos de notificaciones y requerimientos en
................................................................. y en su nombre (nombre y apellidos de [los
APOUEIAGIOS) ... con poderes suficientes para obligarle en
este acto, segun resulta del bastanteo efectuado por .............ccoce.ee con fecha ....................
AVALA

A: (nombre y apellidos o razon social del avalado) ...
NIF. e en virtud de lo dispuesto por (norma/s y articulo/s que impone/n la constitucion
€ ESIA GATANTIA) .....c..eeveee et e para responder de las

obligaciones siguientes: (detallar el objeto del contrato y obligacion asumida por el garantizado)
................................................................................................................... ante la Consejeria de
Desarrollo Rural y Recursos NaturaleS por importe A ..........co.ooiiiiiirii et (en
cifra y letra) euros

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el articulo
56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de
excusion y con compromiso de pago al primer requerimiento de la Consejeria de Desarrollo Rural y
Recursos Naturales, con sujecién a los términos previstos en la normativa de contratacion del sector
publico y en sus normas de desarrollo.

Este aval tendra validez en tanto que el 6rgano competente de la Consejeria de Desarrollo Rural y

Recursos Naturales, no autorice su cancelacién, habiendo sido inscrito en el dia de la fecha en el
Registro especial de Avales con el nimero...................

(Razon social de la entidad y firma de los apoderados)

Bastanteo de poderes por el Fecha Numero o cédigo
Servicio Jco. del Pdo. de Asturias
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ANEXO VI

MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

Certificado nUmero.............ccoceeeeene..

() P (en adelante, asegurador), con domicilio en
................... ycalle.. e, Y NIFL L debidamente
representado Por D./D.2 (2)....cccoiiiiiiiniieie e con poderes suficientes para obligarle
en este acto, segun resulta del bastanteo efectuado por ...................... con fecha............

ASEGURA

A Q) e NTF , en concepto de tomador del
seguro, ante (4)... .............. en adelante asegurado, hasta el importe de
EUIOS (5) ittt en los términos y condiciones establecidos en la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico y pliego de clausulas administrativas
particulares por la que se rige el contrato (6) ........cccooveviiviineeieiennns en concepto de garantia (7)

.................................... para responder de las obligaciones, penalidades y demas gastos que se puedan
derivar conforme a las normas y demas condiciones administrativas precitadas frente al asegurado.

El asegurado declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el articulo 57.1
del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por Real
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

La falta de pago de la prima, sea Unica, primera o siguientes, no dara derecho al asegurador a
resolver el contrato, ni éste quedara extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida, ni éste
liberado de su obligacion, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podra oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el
tomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de la
Consejeria de Desarrollo Rural y Recursos Naturales.

El presente seguro de caucién estara en vigor hasta que el 6rgano competente autorice su

cancelacién o devolucion, de acuerdo con lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico y legislacién complementaria.

(Firma asegurador)

Bastanteo de poderes por el Fecha NUmero o cédigo
Servicio Jco. del Pdo. de Asturias

(1) Se expresaré la razén social completa de la entidad aseguradora.

(2) Nombre y apellidos del Apoderado o Apoderados.

(3) Nombre de la persona asegurada.

(4) La Consejeria de Desarrollo Rural y Recursos Naturales.

(5) Importe en letra por el que se constituye el seguro.

(6) Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase, etc.) el contrato en virtud del cual se presta la caucion.
(7) Expresar la modalidad de garantia de que se trata provisional, definitiva, etc.
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