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CONTRATO DE OBRAS
PROCEDIMIENTO ABIERTO |
VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACION

MODELO DE PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR LA
CONTRATACION, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO CON VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACION, DE
OBRAS A LICITAR POR LA JUNTA DE SANEAMIENTO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Informado por el Servicio Juridico del Principado de Asturias el 28 de febrero de 2017 (Informe n' 47/2017)

Diligencia por la que se hace constar que el presente Pliego ha sido adaptado a las observaciones formuladas por el Servicio
Juridico en su informe n° 47/2017, de fecha 28 de febrero de 2017.

Aprobado por Resolucién de fecha 20 de marzo de 2017
Clave del Expediente: JS-27/2017

Cédigo DIR 3 facturacién electrénica (Oficina Contable, Organo Gestor y Unidad Tramitadora): A03005862
Poder adjudicador: Junta de Saneamiento

Orgalm de Contratacion: Presidente

CUADRO RESUMEN DE CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

a) Definicién del objeto del contrato: Obras incluidas en el proyecto de Saneamiento de la aglomeracion de Morcin- Alfilorios
Cuenca del rio Morcin (Morcin)

OBRAS HIDRAULICAS

X1 SANEAMIENTO: Obras de creacién, mejora o rehabilitacién de infraestructuras de recogida y transporte de aguas
contaminadas por la actividad humana

[X] OBRAS DE PRIMER ESTABLECIMIENTO: Son las obras denominadas de “Construccién”, se trata de
un eje de nueva creacién en el desarrollo de infraestructuras de saneamiento.

[C] OBRAS DE REFORMA: Son obras de ampliacién, modernizacién, adaptacién, adecuacién o refuerzo de
una infraestructura de saneamiento.

[0 OBRAS DE GRAN REPARACION: Son obras que emmiendan un menoscabo producido en la
infraestructura de saneamiento por causas fortuitas o accidentales, afectando a la propia estructura resistente
de la infraestructura.

[0 OBRAS DE REPARACION SIMPLE: Son obras que enmiendan un menoscabo producide en la
infraestructura de saneamiento por causas fortuitas o accidentales, sin afectar a la estructura resistente de la
infraestructura.

[0 OBRAS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO: Son obras que enmiendan menoscabos
producidos por el natural uso del bien en la infraestructura de saneamiento.

] DEPURACION: Obras de creacién, mejora o rehabilitacion de infraestructuras de tratamiento del agua, tanto para
el uso en abastecimiento, garantizando su calidad para consumo como las destinadas al tratamiento de aguas
contaminadas garantizando su devolucién al medio cumpliendo con las calidades exigidas en cada caso evitando o
limitando la afeccion al medio ambiente -

[[1 OBRAS DE PRIMER ESTABLECIMIENTO: Son las obras denominadas de “Construccién”, se trata de
un eje de nueva creacién en el desarrollo de infraestructuras de saneamiento.

[J OBRAS DE REFORMA: Son obras de ampliacién, modernizacién, adaptacién, adecuacién o refuerzo de
una infraestructura de saneamiento.

[0 OBRAS DE GRAN REPARACION: Son obras que e¢nmiendan un menoscabo producido en la
infraestructura de saneamiento por causas fortuitas o accidentales, afectando a la propia estructura resistente
de la infraestructura.

[0 OBRAS DE REPARACION SIMPLE: Son obras que enmiendan un menoscabo producido en la
infraestructura de saneamiento por causas fortuitas o accidentales, sin afectar a la estructura resistente de la
infraestructura.

[0 OBRAS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO: Son obras que enmiendan menoscabos
producidos por el natural uso del bien en la infraestructura de saneamiento.

Segilin proyecto aprobado por Resolucién de la Consejeria de Infraestructuras, Ordenacioén del Territorio y Medio Ambiente, con fecha 12
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b) Codificacidn.
- CPA: 4291
- CPV:45240000-1
) Necesidades administrativas a satisfacer mediante el presente contrato:
. Cumplimiento del Plan Nacional de Calidad de las Aguas
[ Cumplimiento del Plan Director de Sancamiento
" [J Cumplimlento de 1a Directiva 91/271/CEE sabre tratamienta de aguas residuales urbanas
[ Ejecucién de infracstructuras para otros Entes en colaboracién con los Ayuntamientos realizando actuaciones para
las que la Administracién Local no ticue capacidad.
[J Mantenimiento, conservacién y reparacién de infraestructuras hidréulicas titularidad del Principado de Asturias
para garantizar la preteccién medioambiental, el interés pidblico y las garantias sanitarias,
Otros factorcs a tencr en cuenta (art. 67.1 RGLCAP) : No

d) Referencia a la sujecién del contrato a una regulacién armonizada: No

e) Presupuesto:
e.1) Valor estimado del contrato: 2,.096.776,86 €
e.2) Importe del IVA: 440.323,14 €
¢.3) Presupucsto de licilacién o importe total: 2.537.100,00 €
e.4) Aplicacion presupuestaria/Financiacion Comunidad Auwténoma del Principado de Asturias: 98.01.441B.631.00
c.5) Anualidades: 230.000,00 € para 2017, 997.100,00 € para 2018 y 1.310.000,00 € para 2019
¢.6) Sistema de retribucién a tanto alzado y por precio cetrado o, en su caso, otros; Por unidades de obra
_e.7) Lotes: No - )

f) Plazo maximo de ejecucién del contrato.
- Plazo total: VEINTITRES (23) MESES
- Plazos parciales, cn su caso: No procede
- Partes de la obra que dan lugar a recepciones parciales:
g) Tramitacién del expediente de contratacion: Ordinaria
h) Importe miximo a eargo del contratista de los gastos de publicidad de a licitacidn del contrato: 4,000 €

iy Informacién a los licitadores:

-Forma de acceso al perfil de contratante y documentacién aceesible en el mismo: El acceso piblico al perfil del contratante sc
efectuard a través del portal www.asturias.es

-Unidad rramitadora y medios alternativos para obtener informacion sobre la licitacién: Division Jurldico-Administrativa de Ja Junta
de Sancamicnto. Avenida Principe de Asturias, 70 (Edificio EMA) 2° planta. Playa de E1 Arbeyal. 33212 Gijén (Astutas) Teléfono

985308644, Fax 985308416
-Plazo y medio para solicilar los plicgos y cualquicr documentacién complementaria cuando no se haya facilitado por medios

electronicos, infonnaticos y telematicos: No procede
- Plazo y medio para solicitar informacion adicional sobre el pliego y la documentacién complementaria: 10 dias a contar desde la
publicacién del anuncio de licitacién en el perfil del contratante. La infonmacién se solicitara en la Divisién Téenica de Ia Junta de

Saneamiento.
-Organismos de los que se puede obtencr infonmacidn sobre las obligaciones relativas a:

. Fiscalidad: ENTE PUBLICO DE SERVICIOS TRIBUTARIOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS. C/ Hermanos Menéndez Pidal, n°
7-9, 33005-Oviedo. Telf.: 985 668 700. Portal. www.tributasenasturias.es.
AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA. C/ Diecinueve de Julio 2, Oviedo 33001. Telf.: 985 982 100. Portal

www.aeat.es
. Proteccién del medioambiente: CONSEJERIA DE INFRAESTRUCTURAS, ORDENACION DEL TERRITORIO Y MEDIO

AMBIENTE. C/ Coronel Aranda, 2 - Planta 4° .33005 Oviedo. Telf.: 985105572

. Disposiciones vigentes en materia de proteccion del empleo, condiciones de trabajo y prevencién de riesgos laborales:
CONSEJERA DE ECONOMIA Y EMPLEQ DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS. Plaza de Espaia, n° | planta 2¢, 33007 Oviedo.
Teléfono 985105801

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL. C/ Pérez de la Sala, n" 9- 33007, Oviedo. Teléfono 985961600, Portal

www sce-social.es.
INSTITUTO DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES. Avenida del Cristo.107, 33006 Oviedo. Teléfono 98510 8275. Fax

985 10 82 84 Portal www.ianrl.asturias,es.
J) Lugar y plazo de presentacién de las proposiciones: Registro de la Junta de Sancamiento, Avenida Principe de Asturias, 70

(Edificio EMA) 2" plania, Playa de El Arbeyal. 33212 Gijon (Asturias), dentro del plazo establecido en ¢l anuncio. En el caso de que
el \iltimo dia para la presentacién de la proposicion coincidiese en sdbado o festivo se ampliara el plazo fijado cn el anuncio hasta el

dia sipuiente habil. De 9:00 a 14.00 horas.

k) Solvencla econémica, financiera y téenica.
Clasificacién que se exige: Grupo E, Subgrupo 1, Cateporia e (R.D. 1098/2001) '
Grupo E, Subgrupo 1, Categorfa 4 (R.D. 773/2015)
- Otros medios para acreditar la solvencia econémica, financlera y técnica cuando no se exija clasificacién y, en cualquier caso,
|_para los empresarios no espaiioles de Estados miembros de la Unién Europen o signatarios del Acuerda sobre ¢l Espacio
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Econémice Europeo:

Solvencia econémica y financiera: Podia acreditarse mediante declaracion sobre el volumen global de negocios, referido a los tres
ultimos ejercicios disponibles en funcién de la fecha de creacién o de inicio de las actividades del empresario. La cifra de negocio de
mayor importe, de la de los tres Wltimos afios, debera alcanzav la cifra de 1.640.955,80 €

Solvencia técnica: Una relacion de obras similares a la del objeto del contrato, cjecutadas en el curso de los diez iltimos afios, y avalada
por certificados de buena ejecucién; estos certificados indicaran el importe, las fechas y el lugar de ejecucion de las obras y se precisaré si
se realizaron segun las reglas por las que sc rige la profesién y se llevaron nonnalmente a buen téimino; el importe anual acumulado en el

afio de mayor ejecucion serd igual o superior a 1.093.970,53 €

En su caso, compromise de adscripcién a Ia obra de los medios persouales y materiales siguientes:

1) Garantia provisional.

- Importe: No se exige
- En su caso, admision de la acreditacidn de la constitucién de la garantia provisional mediante medios electrénicos, infonmaticos o
telematicos:

m) En su caso, admisién de ]a expedicién electrénica de los certificados de los Registros de Licitadores y su incorporacién de
oficio por el érgano de contratacién: No

n) Criterios de valoracién: )
- Seran los que figuran cn cl Ancxo [X
- Umbral minimo de puntuacién técnica: No se exige

-Vartiantes o mejoras: ... Elementos/Condiciones

0) Admisién de la expedicién por medios electrénicos, informéticos o telemdticos de los certificados correspondicntes al
cumplimicnto de obligaciones tributarias y de Segurldad Social: Si

p) Garantia definitiva,
- Importe total en concepto de garantfa definitiva incluyendo, en su caso, el correspondiente a la garantia complementaria; 5% del
importe de adjudicacidn excluido el IVA

- En su caso, admision de la acreditacién de la constitucién de la garantia definitiva mediante medios electidnicos, informaticos o
teleméticos: No

q )Férmula de revisién de precios: No procede

r) Plazos para efectuar Ia recepeién y la medicién general
- Plazo para efectuar la recepcion de la obra desde su tenninacién: 1 mes

- Plazo para efectuar la medicion general: | mes

s) Plazo de garantia: | afio

) Subcontratacién
- Posibilidad de subcontratar con terceros la realizacién parcial de la prestacién: Si

- Porcentaje sobre el importe de adjudicacidn que no podrin cxceder las prestaciones parciales subcontratadas con terceros: Hasta
un maximo de un 60% del importe de adjudicacién

u) Deber de confidenclalidad.

- En su caso, informacién de cardcter confidencial a la quc pudiera tener acceso el contratista con ocasién de la ejecucién del contrato:
No

- Plazo minimo durante el que se mantendrd el deber de confidencialidad desde el conocimicnto de la informacién de cardcter
confidencial: No

v)  Modificacién del contrato:

. Condiciones

. Alcance

. Limitcs

. Procedimiento
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CLAUSULADO

Claustla 1. OBJETO DEL CONTRATO.
1.1.- Objeto del contrato,

El objeto del presente contrato consiste ¢n la ejecucién de las obras definidas cn el apartado a) del cuadro resumen del contrato, cuyo
proyecto fue aprobado por Resolucién en la fecha indicada en dicho apartado.

1.2.- Codificacion.

La codificacidn correspondiente a la nomenclatura de las clasificaciones de productos por actividades, cs la sefialada cn el apartado b) del
Cuadro Reswinen de Caracteristicas del Contrato.

En el mismo apartado b) del Cuadro Resumen de Caracteristicas del Contrato se indicara 1a codificacién correspondiente a la nomenclatura
del Vocabulario Comun de Contratos Pablicos (CPV) de la Comisién Europea.

Cldusula 2. NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER.

Las necesidades que la Administracion pretende satisfacer y factores de todo orden a tener en cuenta mediante ol presente contrato son las
definidas en el apartado c) del cuadro resumen.

Cléusuta 3. DOCUMENTACION QUE TIENE CARACTER CONTRACTUAL.

El presente pliego de clausulas administrativas particularcs, el pliego de prescripciones técnicas particulares, los cuadros de precios, los
planos, la memoria y ¢l estudio de seguridad y salud o, en su caso, el estudio basico de seguridad y salud del proyccto licitado revestiran
caricter contractual. Asimismo tendrén cardcter contractual la oferta del adjudicatario, cn lo que no contradiga o empeore las condiciones
recogidas en los documentos antes indicados, el documento en que se formalice el contrato, ¢l acta de comprobacién del replanteo, el plan
de scguridad y salud aprobado por l2 Administracidn, en su caso, el plan de gestion residuos de construccion y demolicidn que se vayan a
producir cn la obra, de acuerdo con el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de los residuos
de construccién y demolicién, el programa de trabajo que resulte aceptado por la Administracién, segiin las condiciones del presente
pliego, y los plazos parciales que se establezcan con motivo de la aprobacién del programa de trabajo o de sus modificaciones.

Cldusula 4. REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO.

4.1, Sujecién del contrato a regulacién amonizada.

La indicacién de si el contiato al que se refiere el presente pliego estd sujeto a una regulacion anmonizada se recoge en el apartado d) del
cuadro resumen de caracteristicas del contrato,

Sin perjuicio de lo dispuesto sobre la solicitud de medidas provisionales en el articulo 43 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Phblico, aprobado por Reul Decteto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (en adelante TRLCSP), con anterioridad a la
interposicion del recurso contencioso administrativo, serdn susceptibles de recurso especial en materia de contratacién, en los términos
previstos en ¢l artfculo 40 del citado TRLCSP, los actos relacionados en el apartado segundo del citado arliculo. Respecto a las cuestioncs
anteriormente sefialadas se estard a lo dispuesto en la Disposicion Transitoria séptima del citado TRLCSP, relativo al “Régimen supletorio
para las Comunidades Autonomas*, ’

Segin Convenio de colaboracién entre el Ministerio de Hacienda y Administraciones Pablicas y la Comunidad Auténoma del Principado
de Asturias, suscrito el 3 de octubre de 2013 (Boletiu Oficial del Estado Nim. 258, de 28 de octubre de 2013) se atribuye por parte del
Principado de Astuias al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales Ja competencia para la tramitacién y resolucién de
los recursos, solicitudes de adopcion de medidas provisionales y cuestiones de nulidad de los actos del procedimiento de adjudicacion y
contratos a que se refieren los articulos 40.1, 43 y 37 del TRLCSP.

4.2, Caricter del contrato y normas aplicables,

El presente contrato tiene cardoter adiinistrativo; en todo Jo no previsto en Jas presentes clausulas se estard a lo dispuesto en el TRLCSP;
cn el Reglamento General de la Ley de Contratos de Jas Administraciones Publicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre (en adelante RGLCAP); cn el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican dcterminados preceptos del
Reglamento General de la Ley de Contralos de las Administraciones Piblicas, aprobado por ¢l Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre;
cn ¢l Real Decreto 8§17/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de oclubre, de Contratos del
Sector Piblico y demas disposiciones complementarias, modificativas o de desarrollo de las anteriores normas, en lo que no se opongan a
aquélla.

Asimismo, en lo que no contradiga a las normas antes citadas, el contrato se regira por el Pliego de Cliusulas Administrativas Generales
para la contratacion’de obras del Estado, aprobado por el Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre.
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4.3, Premogativas del érgano de contratacién.

Dentro de los limites y con sujecion a los requisitos y efectos sefialados en el TRLCSP, el 6rgano de contratacion ostenta la prerrogativa de
interpretar el contrato, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés piblico, acordar su resolucion y
determinar los efectos de ésta. Los acuerdos que adopte el organo de contratacién pondran fin a la via administrativa y seran
inmediatamente ejecutivos.

4.4. Orden jurisdiccional competente.

El orden jurisdiccional contencioso-administrativo serd el competente para resolver las cuestiones litigiosas relativas a la preparacidn,
adjudicacion, efectos, cumplimiento y extincién del presente contrato.

Clausula 5. PRESUPUESTO.
5.1. Valor estimado del contrato

El valor estimado del contrato es el fijado en el apartado e.1) del cuadro resumen y vendra determinado por el importe total de las unidades
de obra que se recogen en el proyecto, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Afiadido. En el caso que, de conformidad con lo dispuesto en
el articulo 106 del TRLCSP, se prevea en el apartado v del cuadro resumen la posibilidad de que el contrato sea modificado, se considerara
valor estimado del contrato el importe maximo que éste pueda alcanzar, teniendo en cuenta la totalidad de las modificaciones previstas.

5.2. Presupuesto de licitacion

El presupuesto de licitacion es el fijado en el apartado e.3) del cuadro resumen. Se entenderd que el presupuesto de licitacion comprende
todos los gastos directos e indirectos que el contratista deba realizar para la normal ejecucién del contrato, como son los generales,
financieros, beneficio, seguros, transporte y desplazamientos y cualesquiera otros que resulten de aplicacién segiin las disposiciones
vigentes, incluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido.

5.3. Existencia de crédito adecuado y suficiente.

Existc crédito preciso para atender las obligaciones econdmicas que se deriven para la Administracion del cumplimiento de este contrato,
en el concepto presupuestario indicado en el apartado ¢.4) del cuadro resumen y de acuerdo con la financiacion sefialada en el apartado
e.5) del citado cuadro resumen.

Cuando el contrato se formalice en ¢l ejercicio anterior al del inicio de su ejecucién la adjudicacién quedara sometida a la condicién
suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para la primera anualidad, asi como al cumplimiento de los limites de
compromisos para ejercicios futuros establecidos en el articulo 29 del Texto Refundido del Régimen Econdémico y Presupuestario del
Principado de Asturias, aprobado por el Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio.

5.4. Precio de adjudicacion del contrato.

El precio de adjudicacion del contrato sera el que resulte de la oferta efectuada por el licitador adjudicatario, incluido el importe del
Impuesto sobre el Valor Afiadido, y que se indicard como partida independiente, incluyendo ademés toda clase de tributos que le sean de
aplicacion segun las disposiciones vigentes y los que pudieran establecerse durante la vigencia del contrato.

Seleccionada la oferta, los precios unitarios que regirdn durante la ejecucion de la obra serdn los del proyecto aprobado base de la
licitacion, afectados por la aplicacion del coeficiente de adjudicacion resultante. Dicho coeficiente se calculara dividiendo el importe de la
oferta econémica presentada por el licitador que resulte adjudicatario de la obra, por el presupuesto de licitacion.

5.5. Efecto de la adjudicacion en la financiacion plurianual.

En su caso, las anualidades en que se financia el contrato se ajustaran al importe y plazo de la oferta seleccionada.

5.6. Obras a tanto alzado y por precio cerrado.

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 233 del TRLCSP, en el apartado €) 6 del cuadro resumen se podra establecer el sistema de
retribucion a tanto alzado, sin existencia de precios unitarios, cuando el criterio de retribucién se configure como de precio cenado, con el
efecto de que el precio ofertado por el adjudicatario se mantendré invariable no siendo abonables las modificaciones de contrato, que sean
necesarias para corregir deficiencias u omisiones padecidos en la redaccion del proyecto conforme a lo establecido en las letras a) y b) del

apartado 1 del articulo 107.

La contratacidn de obras a tanto alzado con precio cerrado requerird que se cumplan las condiciones fijadas en el apartado tercero del
articulo 233 citado.

Cléusula 6. PLAZO DE DURACION DEL CONTRATO.
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6.1. Plazo de duracion maximo.

El plazo de duracién maximo del contrato serd el que resulte de la adjudicacion, que serd igual o menor al fijado en el apartado f) del
cuadro resumen del contrato. Se iniciara su cémputo al dia siguiente al de la firma del Acta de comprobacion del replanteo, salvo que
exista reserva fundada que impida su comienzo.

6.2 Plazos parciales

Asimismo, en el citado apartado f) podran establecerse plazos de ejecucion parciales, sin petjuicio de su fijacién con motivo de la
aprobacion del programa de trabajo. En el mencionado apartado se haran constar, en su caso, aquellas partes de la obra que puedan ser
objeto de recepciones parciales.

6.3. Prorroga.

Dichos plazos sélo podran ser prorrogados cuando concurran las circunstancias y requisitos previstos en los articulos 212 y 213 del
TRLCSP, y 98 del RGLCAP, sin perjuicio del reajuste que proceda en caso de modificacién del contrato.

6.4. Mayor celeridad en la ejecucion.

El contratista podré desarrollar los trabajos con celeridad mayor a la necesaria para su ejecucién en dicho plazo, salvo que a juicio de la
Direccién de la obra existieran razones para estimarlo inconveniente. Sin embargo, no tendra derecho a percibir en cada afio, cualquiera
que sea el importe de lo gjecutado, mayor cantidad que la consignada en la anualidad correspondiente.

Clausula 7. TRAMITACION DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DEL CONTRATO.

En el apartado g) del cuadro resumen se indica el tipo de tramitacién del expediente de contratacién. La adjudicaci6n del presente contrato
se efectuard mediante procedimiento abierto determinandose la oferta econ6micamente mas ventajosa para la Administracién conforme a
varios criterios de adjudicacion. En el apartado n) se determinara para cada contrato la justificacién del 6rgano de contratacién para la
utilizacién de varios criterios de adjudicacién.

Asimismo en dicho apartado se indicaré la posibilidad de presentar variantes 0 mejoras y sobre qué elementos y en qué condiciones se
autoriza su presentacion.

Conforme a lo previsto en el articulo 112 del TRLCSP, en los supuestos de tramitacién urgente, los plazos establecidos en la citada Ley
para la licitaci6n, adjudicacién y formalizacion del contrato se reducirén a la mitad, salvo el plazo de quince dias hébiles establecido en el
parrafo primero del articulo 156.3 como periodo de espera antes de la formalizacién del contrato. El 6rgano gestor debera motivar de
forma objetiva, en el expediente de contratacién, la necesidad que genera la urgencia o tramitacion urgente.

Cléusula 8. INFORMACION A LOS LICITADORES

8.1. Gastos de publicidad de la licitacion.

Serdn a cargo del adjudicatario los gastos de publicidad de la licitacién del contrato tanto en boletines oficiales, como, en su caso, en otros
medios de difusion, hasta el limite indicado en el apartado h) del cuadro resumen.

8.2. Perfil de contratante y solicitud de documentacién e informacion.

En el apartado i) del cuadro resumen se indica la forma de acceso al perfil de contratante en el que, en su caso, se podra obtener
informacidn sobre la contratacién, asi como la documentacién accesible en el mismo, la unidad que tramita el expediente y, en su caso, los
medios alternativos para obtener dicha informacién. En su caso, se indicara en dicho apartado el plazo y el medio para solicitar los pliegos
y cualquier documentacién complementaria respecto al tltimo dia de presentacién de proposiciones, cuando no se facilite acceso por
medios electronicos, informaticos o teleméticos a dicha documentacion o parte de ella. Asi mismo, se indicard en dicho apartado el plazo y
¢l medio para solicitar informacién adicional sobre los pliegos y sobre la documentacion complementaria respecto al ultimo dia de
presentacién de proposiciones.

8.3. Obligaciones fiscales, medioambientales y laborales.

Los organismos de los que los licitadores pueden obtener la informacién pertinente sobre las obligaciones relativas a la fiscalidad, a la
proteccion del medio ambiente y a las disposiciones vigentes en materia de proteccién del empleo, condiciones de trabajo y prevencidn de
riesgos laborales, que seran aplicables a los trabajos efectuados en la obra serdn los sefialados en el citado apartado i) del cuadro resumen
de caracteristicas.

Clausula 9. APTITUD PARA CONTRATAR.
9.1. Condiciones generales.

Podran concurrir a este contrato las personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén
incursas en una prohibicion de contratar y acrediten su solvencia econémica, financiera y técnica o profesional.
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Los empresarios deberan contar, asimismo, con la habilitacion empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para la realizacién de
la actividad o prestacion que constituya el objeto del contrato.

Las personas juridicas sélo podran ser adjudicatarias del contrato si sus prestaciones estan comprendidas dentro de los fines, objeto o
ambito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

9.2. Empresas no espafiolas.

Podran concutrir, en todo caso, las empresas no espafiolas de Estados miembros de la Union Europea o signatarios del Acuerdo sobre el
Espacio Economico Europeo que, con arreglo a la legislacién del Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar
la prestacion de que se trate. Cuando la legislacion del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija una autorizacién
especial o la pertenencia a una determinada organizacién para poder prestar en él el servicio de que se trate, deberan acreditar que cumplen
este requisito.

Las personas fisicas o juridicas de Estados no pertenecientes a la Unién Europea o no signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico
Europeo deberan justificar mediante informe de la respectiva Misién Diplomatica Permanente espafiola, que se acompaiiard a la
documentacién que se presente, que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participacién de empresas
espafiolas en la contratacion con la Administracién y con los entes, organismos o entidades del sector publico asimilables a los enumerados
en el articulo 3 del TRLCSP, en forma sustancialmente andloga. En el supuesto.de que el contrato esté sujeto a regulacién armonizada se
prescindird del informe sobre reciprocidad en relacién con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratacién Publica de
la Organizacién Mundial de Comercio.

Serd necesario, ademas, que las empresas sefialadas en el parrafo anterior tengan abierta sucursal en Espafia, con designacién de
apoderados o representantes para sus operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil,

9.3. Uniones Temporales de Empresarios.

Podrin concurrir las uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalizacidn de las
mismas en escritura publica hasta que se haya efectuado la adjudicacién del contrato a su favor. Los empresarios que concurran agrupados
en uniones temporales quedaran obligados solidariamente y deberan nombrar un representante o apoderado tinico de la unién con poderes
bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincién del mismo, sin perjuicio de la
existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantia significativa. S6lo en el caso de que el contrato
sea adjudicado a la unién temporal se deberd formalizar la misma en escritura publica. La duracién de las uniones temporales dc
empresarios sera coincidente con la del contrato hasta su extincion.

Cléusula 10. DOCUMENTACION A PRESENTAR POR LOS LICITADORES
10.1. Condiciones generales.

Las proposiciones de los interesados deberan ajustarse a lo previsto en el presente pliego de clausulas administrativas particulares y su
presentacion supone la aceptacién incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de dichas cldusulas o condiciones, sin
salvedad o reserva alguna.

Cada licitador no podra presentar mas de una proposicién. Tampoco podré suscribir ninguna propuesta en unién temporal con otros si lo
ha hecho individualmente o figurar en mas de una unién temporal. La infraccién de estas normas daré lugar a la no admisién de todas las
propuestas por él suscritas.

La presentacion de distintas proposiciones por empresas vinculadas produciré los efectos que se indican en este pliego en relacion con la
aplicacién del régimen de ofertas con valores anormales o desproporcionados previsto en el articulo 152 del TRLCSP. Se considerarin
empresas vinculadas las que se encuentren en alguno de los supuestos previstos en el articulo 42 del Cédigo de Comercio. A estos efectos,
dichas empresas deberan presentar declaracién sobre los extremos resefiados conforme al modelo que figura en el Anexo 1y que se
incluird en el sobre n® 3

10.2. Forma de presentacion.

Los licitadores deberan presentar tres sobres, firmados y cerrados, de forma que se garantice el secreto de su contenido, sefialados con los
numeros 1, 2 y 3 con la documentacion que se indicard a continuacién. En cada uno de los sobres figurara externamente el nombre del
licitador, domicilio social, direccién de correo electronico, teléfono y fax a efectos de comunicaciones, asi como el titulo de la obra. Toda
la documentacién se presentard, cuando no esté redactada originalmente en castellano, traducida de forma oficial a esta lengua, sin
perjuicio de lo previsto en la Ley 1/1998, de 23 de marzo, de uso y promocion del bable/asturiano.

El licitador podra presentar la documentacién exigida en original o copia de la misma, debidamente autenticada por autoridad o
funcionario puiblico o por Notario. Adjudicado el contrato y expirado el plazo para la presentacién de recursos sin que estos hayan sido
interpuestos, la documentacién quedara a disposicién de los licitadores. Transcurrido el plazo de tres meses desde la notificacion de la
adjudicacion sin que se haya procedido a su recogida, la Administracién podrd acordar su destruccién.
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10.3. Plazo y lugar de presentacion.

Las proposiciones se presentaran en mano en el lugar indicado en el apartado j) del cuadro resumen, dentro del plazo sefialado en el mismo
y en el anuncio de licitacién, que se contara desde el siguiente a la publicacion del anuncio en el Boletin Oficial del Principado de Asturias
o en los casos de publicidad comunitaria, desde el envio al Diario Oficial de la Unién Europea, hasta las catorce horas del tltimo dia,
ampliandose el plazo hasta el siguiente habil en caso de que el Gltimo coincidiera en sabado o festivo.

No obstante, cuando la documentacion se envie por correo, el empresario deberd justificar la fecha de imposicion del envio en la oficina de
Correos y anunciar a la unidad tramitadora que se indica en el apartado i) del cuadro resumen la remision de la oferta mediante télex, fax o
telegrama en el mismo dia; también podrd comunicarse mediante correo electrénico en el caso de que se consigne en el mencionado
apartado i) la direccidn de correo electronico de la unidad tramitadora.

Sin Ja concurrencia de ambos requisitos no serd admitida la documentacién si es recibida con posterioridad a la fecha y hora de la
terminacion del plazo sefialado en el anuncio. Transcurridos, no obstante, diez dias naturales siguientes a Ia indicada fecha sin haberse
recibido la documentacion, ésta no sera admitida en ningiin caso.

La entrega de la documentacién a una empresa de mensajeria no equivale a la presentacién en oficinas de Correos, por lo que la misma
debera tener entrada en el lugar indicado en el apartado j) del cuadro resumen dentro del plazo indicado en el anuncio de licitacién. Del
mismo modo, tampoco serdn admitidas aquellas proposiciones que fueran presentadas en oficinas de Registro distintas al lugar de
presentacion indicado (aunque pertenezcan a la Administracion del Principado de Asturias), si fueran recibidas en éste con posterioridad al
indicado plazo.

10.4. Sobre n° 1: Documentaci6n administrativa.
1. Si el valor estimado del contrato es inferior a 1.000.000 euros, contendr3 los siguientes documentos:

a) Una declaracién responsable, conforme al modelo del Anexo II, firmada por ¢l licitador o persona que le represente,
indicando que cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administracién. Dicha declaracién sustituye a
la aportacion inicial de la documentacidn relacionada en el articulo 146.1 del TRLCSP, cuya justificacion se efectuara en la forma
indicada en el punto 3 de esta clausula.

b) Garantia provisional. Debera aportarse el resguardo acreditativo de haber constituido una garantia provisional, en el caso de
que asi se establezca en el apartado 1) del cuadro resumen, debiendo expresar, en su caso, las razones que justifiquen su exigencia
y por el importe que se fije en dicho apartado que no podra ser superior a un 3 % del presupuesto de licitacién del contrato (IVA
excluido). La garantia provisional podra prestarse en cualquiera de las formas previstas en el articulo 96 del TRLCSP.

El adjudicatario podra aplicar el importe de la garantia provisional a la definitiva o proceder a una nueva constitucién de esta
ultima, en cuyo caso la garantia provisional se cancelard simultaneamente a la constitucion de la definitiva.

En el caso de uniones temporales de empresarios, las garantias provisionales podran constituirse por una o varias de las empresas
participantes, siempre que en conjunto se alcance la cuantia requerida, en su caso, en el apartado 1) del cuadro resumen y garantice
solidariamente a todos los integrantes de la unién temporal. En el apartado 1) del cuadro resumen se indica si la acreditacién de la
constitucion de la garantia podra hacerse mediante medios electronicos, informaticos o telematicos.

¢) A los efectos de resolver, en su caso, la igualdad entre las proposiciones mas ventajosas, los licitadores que tengan en su
plantilla un nimero de trabajadores con discapacidad superior al 2 por ciento podran presentar la documentacién acreditativa de
dicho extremo, asi como del porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.

d) Los empresarios que deseen concurrir integrados en una unién temporal deberan presentar en el mismo sobre ademas de
individualmente por cada empresario los documentos sefialados en los apartados anteriores, un escrito conjunto en el que
indicardn los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participacién de cada uno, asi como que asumen el
compromiso de constituirse formalmente en unién temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato. El citado documento
deberd estar firmado por los representantes de cada una de las empresas que componen la union. A estos efectos se recoge un
modelo de declaracion en el Anexo III de este pliego.

2) Si el valor estimado del contrato es igual o superior 1.000.000 de euros, ademas de los documentos indicados en los apartados
b), ¢} y d) del nimero anterior, se incluira en el sobre | toda la documentacidn relacionada en el punto siguiente, niimero 3, de la
presente Clausula 10.4. En cualquier caso el momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y
solvencia exigidos para contratar con la Administracién, sera el de la finalizacién del plazo de presentacion de proposiciones.

3) El 6rgano de contratacion en orden a garantizar el buen fin del procedimiento podra recabar en cualquier momento anterior a la
adopcién de la propuesta de adjudicacién que los licitadores aporten la documentacién acreditativa del cumplimiento de las
condiciones establecidas para ser adjudicatario del contrato. En dicho caso la declaracién responsable a la que se alude en el punto 1
de la presente clausula 10.4, se justificard mediante la aportacion de la siguiente documentacion, en original, o copia de la misma,
debidamente autenticada por autoridad o funcionario piblico o por Notario

a) Los que acrediten la capacidad de obrar del empresario y, en su caso, su representacion.
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a.l.  Una declaracién firmada por el candidato o persona que le represente, redactada conforme al modelo que figura
como Anexo IV,

a.2. Documento Nacional de Identidad: Si se trata de empresarios individuales, su capacidad de obrar se acreditard
mediante el documento nacional de identidad o documento que, en su caso, le sustituya reglamentariamente.

a.3. Escritura o documento de constitucion, estatutos o acto fundacional:
La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas juridicas se acreditard mediante la escritura o
documento de constitucién y, en su caso, modificacidn, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las
normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro publico que
corresponda segun el tipo de persona jun’dica de que se trate

/z. LA RN

Europea o signatarios del Acu;,rdu sobre cI EJh_cm Emmmmn F.un:}nco se acwdltal{i mcdlante su mscnpcmn en
los Registros o las certificaciones que se indican en el anexo 1 del RGLCAP segiin el tipo de contrato. En el caso
de que se hubieran realizado rectificaciones, modificaciones o enmiendas a nivel nacional, se entendera por
registro competente al que hubiera sustituido al indicado en el anexo._

Los demds empresarios extranjeros deberdn aportar un informe o informes de la Mision Diplomaética Permanente
de Espafia en el Estado cotrespondiente o de la Oficina Consular en cuyo ambito territorial radique el domicilio de
la empresa en que se haga constar:

1. Que, previa acreditacién de la empresa, figuran inscritas en el Registro local profesional,
comercial 0 andlogo o, en su defecto, que actiian con habitualidad en el tréfico local en el 4mbito
de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato.

2. Que su Estado de procedencia admite a su vez la participacién de empresas espafiolas en la
contratacién con la Administracién y con los entes, organismos o entidades del sector piblico
asimilables a los enumerados en el articulo 3 del TRLCSP, en forma sustancialmente analoga. En
el supuesto de que el contrato esté sujeto a regulacion armonizada se prescindira del informe
sobre reciprocidad en relacién con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre
Contratacion Piblica de la Organizacion Mundial de Comercio. La condicién de Estado
signatario se acreditard mediante informe de la citada representacion diplomatica espafiola.

Las empresas extranjeras de Estados que no son miembros de la Comunidad Europea o signatarios del Acuerdo
sobre el Espacio Econ6mico Europeo deben presentar también documentacion acreditativa de que tienen abierta
sucursal en Espafia, con designacion de apoderados o representantes para sus operaciones, y que estan inscritas en
el Registro Mercantil.

Los empresarios que deseen concurrir integrados en una unién temporal deberan acreditar la capacidad de cada
uno de ellos conforme a los medios sefialados e indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la
participacion de cada uno, asi como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unién temporal en
caso de resultar adjudicatarios del contrato. A estos efectos se recoge un modelo de declaracion en el Anexo III de
este pliego.

a.4. Poder bastanteado.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, deberdn acompafiar también poder acreditativo
de su representacion, declarado bastante por el Servicio Juridico del Principado de Asturias. Si el licitador fuera
persona juridica, este poder debera figurar inscrito en el Registro Mercantil o, en su caso, en el correspondiente
Registro oficial. Si se trata de un poder para acto concreto no es necesaria la inscripcion en el Registro Mercantil,
de acuerdo con el articulo 94.1.5 del Reglamento del Registro Mercantil.

b) Los que acrediten la solvencia econdmica y financiera y técnica.

La clasificacion exigida, en su caso, serd la prevista en el apartado k) del cuadro resumen. No serd exigible la
clasificacion a los empresarios no espaiioles de Estados miembros de la Unidén Europea o signatarios del Acuerdo sobte
el Espacio Econémico Europeo, ya concurran al contrato aisladamente o integrados en una unién. No obstante, ain
cuando se indique en el citado apartado que la clasificacién no es exigible, la misma permitira al empresario acreditar su
solvencia para la celebracidn del contrato.

Cuando en el apartado k) citado no se exija clasificacion administrativa y, en todo caso, para los empresarios no
espafioles de Estados miembros de la Unién Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdémico Europeo, la
solvencia podra acreditarse mediante los medios sefialados en el mencionado apartado k) del cuadro resumen de entre los
que se indicardn seguidamente:

Solvencia econdmica y financiera:

Declaracion sobre el volumen global de negocios, que referido al afio de mayor volumen de negocio de los tres ultimos
concluidos, debera ser al menos una vez y media el valor estimado del contrato cuando su duracién no sea superior a un
afio, y al menos una vez y media el valor anual medio del contrato (valor estimado dividido entre el nimero de meses de
ejecucion y multiplicado por 12) si su duracién es superior a un afio. A estos efectos se recoge un modelo de declaracion
en el Anexo V de este pliego.

El volumen anual de negocios se acreditard por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro
Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro la acreditacion se realizard mediante la presentacién de
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certificacion o nota simple expedida por el Registro Mercantil y que contenga las cuentas anuales, siempre que esté
vencido el plazo de presentacion y se encuentren depositadas; si el ultimo ejercicio se encontrara pendiente de depdsito,
deben presentarlas acompariadas de la certificacién de su aprobacién por el érgano competente para ello y de su
presentacion en el Registro. Los empresarios individuales no inscritos deben presentar su libro de inventatios y cuentas
anuales legalizados por el Registro Mercantil.

Solvencia técnica:

1. Relacién de las obras ejecutadas en el curso de los diez Gltimos afios (conforme a modelo del Anexo VI de este
pliego), avalada por certificados de buena ejecucién; estos certificados indicardn el importe (sin IVA), las
fechas y el lugar de ejecucion de las obras y se precisara si se realizaron segiin las reglas por las que se rige la
profesién y se llevaron normalmente a buen término; el requisito minimo serd que el importe anual acumulado
en el afio de mayor ejecucién sea igual o superior al 70% del valor estimado del contrato, o de su anualidad
media si ésta es inferior al valor estimado del contrato. A efectos de determinar la correspondencia entre las
.obras acreditadas y las que constituyen el objeto del contrato cuando exista clasificacién aplicable a este tltimo
se atenderd al grupo y subgrupo de clasificacion al que pertenecen unos y otros, y en los demas casos a la
coincidencia de los dos primeros digitos de sus respectivos codigos CPV.

2. Declaracién indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondra para la ejecucion de las
obras, a la que se adjuntara la documentacién acreditativa pertinente. En el apartado k) del cuadro resumen se
indicara la relacién minima de maquinaria, material y equipo técnico que debera igualar el licitador.

En las uniones temporales de empresarios cada uno de los que la componen deberd acreditar su solvencia conforme a los
medios indicados, acumulandose a efectos de la determinacién de la solvencia de la unidn temporal las caracteristicas
acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 52 del RGLCAP a
los efectos de la acumulacién de las clasificaciones de las empresas integrantes de la uni6n, conforme al cual serd
requisito basico para la acumulacion de las caracteristicas de cada uno de los integrantes que todas las empresas que
concurran a la licitacién del contrato hayan obtenido previamente clasificacion como empresas de obras, salvo cuando se
trate de empresas no espaiiolas de Estados miembros de la Comunidad Europea o signatarios del Acuerdo sobre el
Espacio Econémico Europeo.

Para los casos en que sea exigible la clasificacién y concurran en la unién empresarios nacionales, extranjeros que no
sean nacionales de un Estado miembro de la Unién Europea o signatario del Acuerdo sobre el Espacio Econ6mico
Europeo y extranjeros que sean nacionales de un Estado miembro de la Unién Europea o signatario del mencionado
Acuerdo, los que pertenezcan a los dos primeros grupos deberan acreditar su clasificacién, y estos ultimos su solvencia
econdémica, financiera y técnica o profesional conforme a los otros medios y criterios de seleccidn previstos en el
apartado k) del cuadro resumen.

Se podra exigir a los licitadores, espafioles o extranjeros, que ademés de acreditar su solvencia o, en su caso,
clasificacion, se comprometan a dedicar o adscribir a la ejecucién del contrato los medios personales o materiales
suficientes para ello, lo que se hara constar, en su caso, en ¢l apartado k) del cuadro resumen.

Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar este contrato, el empresario podré basarse en la solvencia y medios de
otras entidades, independientemente de la naturaleza juridica de los vinculos que tenga con ellas, siempre que demuestre
que, para la ejecucion del contrato, dispone efectivamente de esos medios.

¢) Declaracién responsable de no estar incurso en prohibicion de contratar.

Esta declaracion incluird la manifestacion de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias (tanto
con el Estado como con la Administracién del Principado de Asturias, incluyendo, en su caso, el alta en el Impuesto
sobre Actividades Econémicas) y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, sin perjuicio de que
la justificacién acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes de la adjudicacion, por el empresario a cuyo favor se
vaya a efectuar ésta. En el Anexo VII de este pliego se acompafia modelo de declaracién responsable, a efectos
meramente indicativos.

d) Sumision a la jurisdiccion de Juzgados y Tribunales espafioles para empresas extranjeras

Las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en Espafia, deberdn presentar una declaracién
de someterse a la jurisdiccion de los juzgados y tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de
modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que
pudiera corresponder al licitante.

¢) Registros de Licitadores.

De conformidad con lo establecido en el articulo 18 del Decreto 35/2015, de 12 de mayo, por el que se regula el Registro
de Documentacién Administrativa de Licitadores del Principado de Asturias, la inscripcién en el mismo, acreditada
mediante certificacién expedida por su encargado, dispensard a los licitadores inscritos de la presentacién en las
convocatorias de contratacion de la documentacion vigente y anotada en el mencionado Registro, segiin se desprenda de
la citada certificacion. ' :
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Asimisimo, la inscripcién en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado acreditard, a tenor de
lo en ¢l reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y
capacidad de obrar, representacién, habilitacion profesional o empresarial, solvencia econdmica y financiera, y
clasificacion, asi como la concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en el
mismo.
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En el apartado m) del cuadro resumen se indica si se admite la expedicion electrénica de los certificados de los indicados
Registros y si, en su caso, se incorporaran de oficio por el érgano de contratacion.

Cuando se presente certificacion expedida por el Registro de Documentacién Administrativa de Licitadores del
Principado de Asturias o por el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado, se acompafiaran de
declaracion responsable del licitador en la que manifieste que las circunstancias reflejadas en los mismos no han
experimentado variacion.

1) Certificados comunitarios de clasificacion.

Los certificados de clasificacion o documentos similares que acrediten la inscripcion en listas oficiales de empresarios
autorizados para contratar establecidas por los Estados miembros de la Unién Europea o signatarios de Acuerdo sobre el
Espacio Econémico Europeo sientan una presuncién de aptitud de los empresarios incluidos en ellas en relacién con la
no concurrencia de las prohibiciones de contratar a que se refieren las letras a), b), ¢} y e) del apartado 1 del articulo 60
del TRLCSP y la posesion de las condiciones de capacidad de obrar y habilitacion profesional exigidas por el articulo 54
y las de solvencia a que se refieren las letras b) y ¢) del articulo 75, las letras a), b), €) g) y h) del articulo 76. Igual valor
presuntivo surtirdn las certificaciones emitidas por organismos que respondan a las normas europeas de certificacién
expedidas de conformidad con la legislacion del Estado miembro o signatario en que esté establecido el empresario.

Los documentos a que se refiere el parrafo anterior deberdn indicar las referencias que hayan permitido la inscripcion del
empresario en la lista o la expedicion de la certificacion, asi como la clasificacion obtenida.

g) Documento europeo unico de contratacién (DEUC)

Cuando de acuerdo con lo establecido en el apartado d) del cuadro resumen el presente contrato se encuentre sometido a
regulacion armonizada, le resultara de aplicacién directa el articulo 59, apartado 2, de la DN de acuerdo con el cual el
6rgano de contratacién debera aceptar el documento europeo Unico de contratacién como prueba preliminar sustitutiva de
certificados expedidos por las autoridades piblicas o terceros que confirmen que no se encuentran en alguna de las
situaciones en las que deba o pueda ser excluido de la licitacién y que cumple con los criterios de seleccién pertinentes
asi como, cuando proceda, las normas y los criterios objetivos que se hayan establecido con el fin de limitar el nimero de
candidatos cualificados a los que se invite a participar. Asimismo de acuerdo con lo dispuesto en los apartados 2.1 y 1.1
de la Recomendacién de la Junta Consultiva de Contratacién Administrativa en relacion con la utilizacién del DEUC,
dicho documento es conceptualmente la declaracién responsable del articulo 146.4 del TRLCSP consistente en una
declaracion formal y actualizada de la empresa interesada, en sustitucién de la documentacion acreditativa de estos
requisitos, que confirme que la empresa cumple los mismos y mas concretamente, que cuenta con las condiciones de
aptitud exigidas, incluida la de no estar incursa en prohibicion de contratar, que cumple los requisitos de solvencia
econdmica y financiera y técnica o profesional, asi como los demds criterios de seleccion y requisitos de participacién
que establezcan los pliegos de contratacion.

El licitador que opte por la presentacion del DEUC presentara esa declaracion acompaiiada de:

- Autorizacion para la remisién de notificaciones por fax o correo electrénico (indicando nimero fax o correo
electrénico)

- Garantia provisional .Deberé aportarse ¢l resguardo acreditativo de haber constituido una garantia provisional, en el
caso de que asi se establezca en el apartado 1) del cuadro resumen y por el importe que se fije en dicho apartado.

- Las empresas extranjeras deberan presentar una declaracién de someterse a la jurisdiccion de Juzgados y Tribunales
espanioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con
renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

- A los efectos de resolver, en su caso, la igualdad entre las proposiciones mas ventajosas, los licitadores que tengan en
su plantilla un nimero de trabajadores con discapacidad superior al dos por ciento podrén presentar la documentacion
acreditativa de dicho extremo, asi como el porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.

- Cuando se presenten varios licitadores con el compromiso de constituirse en unién temporal, deberdn presentar un
DEUC separado, en el que figure la informacién requerida en las partes I a V del formulario, por cada operador
econdmico participante.

Asimismo, deberdn presentar un escrito conjunto en el que indicardn los nombres y circunstancias de los que la
constituyan y la participacion de cada uno, asi como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unién
temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato. El citado documento debera estar firmado por los representantes
de cada una de las empresas que componen la unién. A estos efectos se recoge un modelo de declaracién en el Anexo 11
de este pliego.

Pagina 11 de 45



‘ Avda, Principe de Asturias, s/n

Playa de El Arbeyal
Tfno. 985 30 86 44

Saneamiento Fax 985 30 84 16

BT Ads v At 33212 Gijon - ASTURIAS

i

Junta de

LEN

En el caso de presentacion del DEUC, el licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicacion, debera acreditar
ante el 6rgano de contratacion, la posesion y validez de los documentos que se exijan en los términos que se concretan en
la clausula 10.4.3 apartados a) y b) del presente pliego; no obstante el 6rgano de contratacion podra pedir a los licitadores
que presentan la totalidad o una parte de los certificados y los documentos justificativos requeridos en cualquier
momento del procedimiento, cuando resulte necesario para garantizar el buen desarrollo del mismo.

Los licitadores podran ser excluidos del procedimiento de contratacion en caso de que incurran en declaraciones falsas de
cardcter grave al cumplimentar el DEUC o, en general, al facilitar la informacion exigida para verificar que no existen
motivos de exclusion o que se cumplen los criterios de seleccidn, o en caso de que oculten tal informacién o no puedan
presentar los documentos justificativos.

Acceso al DEUC y a la informacién para su cumplimentacion
Para acceder al formulario, la Comisién Europea facilita un servicio en linea gratuito DEUC electrénico el cual permite
que las empresas participantes cumplimenten, descarguen e impriman el DEUC, contando ademds con un é4rea de

preguntas frecuentes que facilita su cumplimentacion.

El servicio DEUC permite a los licitadores imprimir el documento cumplimentado electrénicamente para disponer de un
documento en papel que, debidamente firmado sera entregado en la licitacién. En todo caso el DEUC debera imprimirse
y firmarse a mano.

Web: hitps://ee.curopa.euw/growth/tools-databases/espd/filter?lang=cs.

El Reglamento de ejecucion (UE) 2016/7 de la Comisién de 5 de enero de 2016 (L3/16 de 6 enero 2016) establece el
formulario normalizado del documento europeo nico de contratacién estableciendo su contenido asi como instrucciones
para su cumplimentacion.

Web: https://www.boe.es/doue/2016/003/L.00016-00034.pdf

La Recomendacién de la Junta Consultiva de Contratacién Administrativa sobre la utilizacion del DEUC contempla
orientaciones que pueden ser de ayuda a las empresas que opten por cumplimentar el formulario normalizado DEUC
publicada en el Boletin Oficial del Estado niim 85 de 8 de abril de 2016.

En el perfil del contratante del Principado de Asturias se puede consultar una guia en la que se especificaran los pasos a
seguir para la obtencion del DEUC. En todo caso el DEUC deberd imprimirse y firmarse a mano. (www.asturias.es)

-Cumplimentacién del DEUC:
El formulario DEUC se imprimira y entregara firmado por el o los licitadores.

Respecto a los criterios de seleccion (parte IV del formulario DEUC) el licitador solo cumplimentara la seccidn a
omitiendo cualquier otra seccion de la parte IV.

No se exige cumplimentar la seccién D de la parte 11 del DEUC relativo a la informacion sobre los subcontratistas.
El licitador que participe por su cuenta pero recurra a la capacidad de una o varias entidades debera presentar junto con

su propio DEUC otro DEUC separado, en el que figure la informacion pertinente por cada una de las entidades de que se
trate,

En todos los casos en que mas de una persona sea miembro del érgano de administracion, de direccién o de supervisién
de un licitador o tenga poderes de representacion, decision o control en él, cada una de ellas tendra que firmar el mismo
DEUC.

10.5. Sobre n° 2. Proposicion técnica.

El licitador acreditara el valor técnico de su oferta mediante la presentacion de la documentacion que se relaciona en el Anexo IX del
presente pliego, sin que en ningun caso, se incluya en este sobre referencia alguna a la proposicion econdmica que se efectia, ni dato
alguno del que se pueda deducir ésta.

10.5. Sobre n® 3. Proposicion Econémica.

Contendra la citada proposiciéon econdémica firmada por el licitador o persona que le represente y que habra de ajustarse estrictamente al
modelo que figura como Anexo VIII al presente pliego. En la proposicion debera indicarse, como partida independiente, el importe del

Impuesto sobre el Valor Afiadido que deba ser repercutido.

Cuando la proposicion sea presentada por una unién temporal de empresas debera estar necesariamente firmada por los representantes de
cada una de las empresas que constituyan la unién temporal.
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Cada licitador no podré presentar mas de una oferta economica, no siendo admitidas las proposiciones econdmicas por importe superior al
presupuesto previamente aprobado. Tampoco podra suscribir ninguna en unién temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar
en mas de una union temporal. La infraccién de estas normas dara lugar a la no admision de todas las propuestas por ¢l suscritas.

Cuando varias empresas vinculadas presenten distintas proposiciones de forma individual, cada una deberd presentar declaracién al
respecto conforme al modelo que figura en el Anexo I.

En la proposicién econémica los licitadores han de manifestar si han tenido en cuenta en la elaboracién de sus ofertas las obligaciones
derivadas de las disposiciones vigentes en materia de proteccién del empleo, condiciones de trabajo y prevencién de riesgos laborales, y
proteccion del medio ambiente

Cléusula 11. CRITERIOS PARA LA VALORACION DE LAS PROPOSICIONES.

En el Anexo IX del presente pliego describen los criterios que han de servir de base para la adjudicacién del contrato, asi como la
ponderacion relativa atribuida a cada uno de ellos.

11.1. Valoracién de la proposicion técnica y umbral minimo de puntuacién

Con anterioridad a la apertura de las proposiciones econdmicas, la documentacion que se contiene en el sobre niimero 2 seté objeto de un
informe técnico que determinara las puntuaciones obtenidas por el licitador conforme a los criterios de adjudicacién y la ponderacion
atribuida en el Anexo IX

La valoracién de la proposicién técnica serd la resultante de sumar las puntuaciones alcanzadas en cada uno de los aspectos objeto de
valoracién. A los efectos previstos en los articulos 150.2 y 4 del TRLCSP y 80.1 del RGLCAP, en el apartado n) del cuadro resumen se
indicard el umbral minimo de puntuacién exigido al licitador para continuar en el proceso selectivo, de tal forma que aquellas
proposiciones cuya valoracion técnica sea inferior al mismo no serdn tomadas en consideracién para la determinacion de la oferta mas
ventajosa y no se procedera a la apertura del sobre que contenga su proposicion econémica. En caso de no existir ofertas cuya valoracién
técnica sea igual o superior a la puntuacién minima que se establezca, se procedera a declarar desierto el contrato.

11.2. Valoracion de la proposicién econdmica
La valoracidn de la proposicion econdémica se efectuara de acuerdo con la férmula prevista en el Anexo IX del pliego.
El valor anormal o desproporcionado de las ofertas se apreciara de acuerdo con los siguientes parametros:

1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitacién en mas de 25 unidades porcentuales.
. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en mas de 20 unidades porcentuales a la otra oferta.

3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en mas de 10 unidades porcentuales a la media aritmética de las
ofertas presentadas. No obstante, se excluird para el computo de dicha media la oferta de cuantia mas elevada cuando sea
superior en mas de 10 uridades porcentuales a dicha media. En cualquier caso, se considerard desproporcionada la baja
superior a 25 unidades porcentuales.

4. Cuando concurran cuatro o mas licitadores, las que sean inferiores en més de 10 unidades porcentuales a la media
aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en mas
de 10 unidades porcentuales, se procedera al calculo de una nueva media sélo con las ofertas que no se encuentren en el
supuesto indicado. En todo caso, si el nimero de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculara sobre
las tres ofertas de menor cuantia.

Cuando se identifique una proposicién que pueda ser considerada desproporcionada o anormal, deberd darse audiencia al licitador que la
haya presentado para que justifique la valoracion de la oferta y precise las condiciones de la misma, en particular en lo que se refiere al
ahorro que permita el procedimiento de ejecucién del contrato, las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente
favorables de que disponga para ejecutar la prestacion, la originalidad de las prestaciones propuestas, el respeto de las disposiciones
relativas a la proteccion del empleo y las condiciones de trabajo vigentes en el lugar en que se vaya a realizar la prestacion, o la posible
obtencion de una ayuda de Estado. En el procedimiento debera solicitarse el asesoramiento técnico del servicio correspondiente.

Si el 6rgano de contratacién, considerando la justificacion efectuada por el licitador y los informes mencionados en el apartado anterior,
estimase que la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusidn de valores anormales o desproporcionados, acordara la
adjudicacion a favor de la siguiente proposicién econémicamente mas ventajosa, de acuerdo con el orden en que hayan sido clasificadas,
que se estime puede ser cumplida a satisfaccion de la Administracién y que no sea considerada anormal o desproporcionada.

Cuando empresas vinculadas, entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de los supuestos previstos en el articulo 42 del
Cédigo de Comercio, presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicacion de este contrato, se tomara
unicamente, para aplicar el régimen de apreciacién de ofertas anormales o desproporcionadas, la oferta mas baja, produciéndose la
aplicacién de los efectos derivados del procedimiento establecido para la apreciacion de ofertas anormales o desproporcionadas, respecto
de las restantes ofertas formuladas por las empresas vinculadas.
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11.3 Igualdad de proposiciones.

Tendran preferencia en la adjudicacion del contrato las proposiciones presentadas por aquellas empresas que, en el momento de acreditar
su solvencia técnica, tengan en su plantilla un nimero de trabajadores con discapacidad superior al 2 por ciento, siempre que dichas
proposiciones igualen en sus términos a las mas ventajosas desde el punto de vista de los criterios que sirvan de base para la adjudicacién.

Si varias empresas licitadoras de las que hubieren empatado en cuanto a la proposicién mas ventajosa acreditan tener relacién laboral con
personas con discapacidad en un porcentaje superior al 2 por ciento, tendra preferencia en la adjudicacién del contrato el licitador que
disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.

Si persiste la igualdad entre dos o mas proposiciones se adjudicaria el contrato a la de precio mas bajo de entre las proposiciones igualadas;
si en este caso persistiera la igualdad, se resolveria mediante sorteo.

Clausula 12. ADJUDICACION DEL CONTRATO.
12.1. Mesa de Contratacidn. Apertura del sobre n° 1, calificacion de la documentacién administrativa y seleccién de los licitadores.

Concluido el plazo de presentacion de proposiciones y constituida en el lugar y fecha indicados en el anuncio de la licitacion, la Mesa de
Contratacién de la Junta de Saneamiento, cuyos miembros han sido designados por Resolucion de 24 de octubre de 2012, publicada en el
BOPA NUM. 266, de 16 de noviembre de 2012, de acuerdo con lo dispuesto en los articulos 39.1 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Juridico de la Administracién del Principado de Asturias y 320 del TRLCSP, procedera a la apertura del sobre n° 1 y al examen y
calificacion de la documentacién administrativa. Si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentacion presentada,
lo comunicaré verbalmente a los interesados presentes en el acto publico que se celebrard a continuacién. Ademas, se dara traslado de los
mismos a las empresas afectadas mediante comunicacién al fax o direccién correo electrénico que figuraran en dicha documentacién o
fueran conocidos, procediendo en caso contrario a hacerlos piiblicos a través del tablon de anuncios del érgano de contratacidn. Se
concederd un plazo no superior a tres dias hébiles para que los licitadores los corrijan o subsanen ante la propia Mesa de Contratacién,
debiendo quedar constancia de todo lo anterior en la correspondiente Acta de la sesion.

A los efectos de comprobar la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones para contratar de los licitadores, la Mesa de Contratacién
podré recabar del empresario aclaraciones sobre los certificados y documentos presentados o requerirle para la presentacién de otros
complementarios, lo que deberd cumplimentar en el plazo de cinco dias naturales sin que puedan presentarse después de declaradas
admitidas las ofertas. La notificacién de estos requerimientos se realizard por los mismos medios que se sefialan en el parrafo anterior,
dejanduse constancia igualinente en el Acta.

La Mesa, una vez calificada la documentacién del sobre n® 1 y subsanados, en su caso, los defectos u omisiones de la documentacién
presentada, procederd a determinar las empresas que cumplen los requisitos de capacidad y solvencia fijados en el pliego de clausulas
administrativas, con pronunciamiento expreso sobre los admitidos a la licitacion, los rechazados y sobre las causas de su rechazo.

12.2. Apertura y valoracién de las proposiciones y propuesta de adjudicacion.

La Mesa de Contratacion procedera posteriormente a la apertura y examen de las proposiciones, formulando la correspondiente propuesta
de adjudicacién al 6rgano de contratacién, una vez ponderados los criterios que deban aplicarse para efectuar la seleccion del
adjudicatario. La apertura de las proposiciones deberd efectuarse en el plazo maximo de un mes contado desde.la fecha de finalizacién del

plazo para presentar las ofertas.

Se procedera en primer lugar a la apertura de la proposicién técnica contenida en el sobre n® 2 y a su valoracién con arreglo a los criterios
de adjudicacion previstos.

En el caso de que se fije un umbral minimo en el apartado n) del cuadro resumen, se procedera al nombramiento de un Comité de Expertos
para la evaluacion de las ofertas técnicas, formado por 3 profesionales con reconocido prestigio, no integrados en el 6rgano proponente del
contrato, designados por el 6rgano de contratacion de la Junta de Saneamiento.

El Comité de Expertos se constituird una vez finalizado el plazo de recepcién de ofertas por parte de los licitadores y se hard publico en el
Perfil del Contratante.

El lugar, dfa y hora en que tendré lugar la apertura de la oferta econdémica que se realizara, en todo caso, en acto piblico, se notificaré a los

licitadores. El resultado de la valoracion de la proposicién técnica se comunicard al comienzo de dicho acto publico.

Antes de formular su propuesta, la Mesa de Contratacién podra solicitar, cuantos informes técnicos considere precisos. Igualinente, podran
solicitarse estos informes cuando sea necesario verificar que las ofertas cumplen con las especificaciones técnicas del proyecto.

La propuesta de adjudicacion no crea derecho alguno en favor del licitador propuesto frente a la Administracién. No obstante,.cuando el
érgano de contratacion no adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada debera motivar su decision.

12.3. Adjudicacion

El 6rgano de contratacién clasificard las proposiciones presentadas, por orden decreciente, atendiendo a los criterios que se fijen, y
requerird al licitador que presente la oferta mas ventajosa para que en el plazo de diez dias hébiles presente la siguiente documentacion:
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a) Documentacién justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social:

a.l.

a.2.

a.3.

a4,

Documento de alta en el Impuesto sobre Actividades Econdmicas, referida al ejercicio corriente, o del ultimo

dado de baja en la matricula del citado Impuesto, en el epigrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre
que ejerzan actividades sujetas a este impuesto, en relacién con las actividades que venga realizando a la fecha de
presentacion de las proposiciones, que le faculte para su ejercicio en el &mbito territorial en que las ejercen.

En caso de estar exento de este impuesto presentard declaracion justificativa al respecto.

Certificacion positiva_en vigor acreditativa de que el licitador ge encuentra al corriente de sus obligaciones
tributarias con la Administracién del Estado (o, en su caso, con la Hacienda Foral correspondiente). Las empresas
que tributen a una Hacienda Foral, deberan presentar, junto al certificado expedido por ésta en relacién con sus
obligaciones tributarias con dicha Hacienda Foral, una declaracién responsable en la que se indique que no estan
obligadas presentar declaraciones tributarias periddicas a la Administracion del Estado.

Certificacion positiva en vigor expedida por el Ente Piblico de Servicios Tributarios del Principado de Asturias
acreditativa de que el licitador se encuentra al corriente de sus obligaciones ttibutarias con la Administracién del
Principado de Asturias.

Certificacion positiva en vigor expedida

or la Direccion Provineial de la Tesoreria General de la Sepunidad Social

‘acreditativa del cumplimiento de sus obligaciones con la misma.

En el apartado o) del cuadro resumen se indica si se admite la expedicion por medios electrénicos, informaticos o
telematicos de los correspondientes certificados.

No obstante, cuando la empresa no esté obligada a presentar las declaraciones o documentos a que se refieren los
articulos 13 y 14 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, se acreditara
esta circunstancia mediante declaracion responsable.

b) Documentacién acreditativa de haber constituido a disposicién del érgano de contratacion una garantia definitiva de
un 5 por ciento del importe de adjudicaciéon del contrato, excluido el impuesto sobre el valor afiadido, segiin resulte de la
oferta presentada por el licitador requerido.

En el apartado p) del cuadro resumen se indicara el porcentaje total exigible en concepto de garantia definitiva
incluyendo, en su caso, ¢l correspondiente a la garantia complementaria (de hasta un 5 por ciento) que se pudiera
exigir al amparo del articulo 95.2 del TRLCSP, pudiendo alcanzar la garantia total un 10 por ciento del precio del
contrato, IVA excluido.

Esta garantia se constituird por cualquiera de los medios previstos en los articulos 96 y 98 del TRLCSP, en las
condiciones previstas en su articulo 97, y se depositara en la Tesoreria General del Principado de Asturias. Cuando
se hubiera exigido garantia provisional, serd potestativo para el adjudicatario aplicar su importe a la garantia
definitiva o constituir una nueva.

En el citado apartado p) del cuadro resumen se indica si la acreditacion de la constitucién de la garantia podra
hacerse mediante medios electronicos, informaticos o teleméticos.

¢) En caso de que no se haya solicitado la justificacion de la documentacién acreditativa del cumplimiento de las
condiciones establecidas para la adjudicacion del contrato, el érgano de contratacién requerird igualmente la
presentaciéon de la documentacioén relacionada en la cldusula 10.4.3, en la forma en ella establecida, para todo aquello
que no resulte acreditado de conformidad con lo establecido en los apartados a) y b) de la presente cliusula.

Si la documentacién presentada a que se hace referencia en este apartado c¢) contuviera defectos u omisiones
subsanables, se concederd un plazo no superior a tres dias habiles para su subsanacién ante la Junta de
Saneamiento. Igualmente y a los efectos de comprobar la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones para
contratar, se podra recabar el empresario aclaraciones sobre los certificados y documentos presentados o requerirle
para la presentacién de otros complementarios, lo que deberd cumplimentar en el plazo antes citado.

Siempre que exista adscripcion de medios (personales o materiales) al contrato, se dard traslado al Servicio
proponente para que informe sobre la adecuacion de los mismos, quién asimismo informara sobre el cumplimiento
de los requisitos exigidos para acreditar la solvencia técnica.

d) Cualesquiera otros documentos acreditativos de su aptitud para contratar que le reclame el érgano de contratacién.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo seifialado, 10 dias héabiles para los indicados en
los apartados a), b) y d) o el que se conceda para subsanar en el caso del apartado c) se entendera que el licitador
ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentacién al licitador siguiente, por el
orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

El 6rgano de contratacion deberd adjudicar el contrato dentro de los cinco dias hébiles siguientes a la recepcién de
la documentacion.
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El propuesto como adjudicatario podrd no aportar la documentacién elaborada por la Administracién, de conformidad
con lo establecido en el articulo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comiin de las
Administraciones Publicas, segin el cual se presumird que la consulta u obtenciéon de aquella documentacién que
haya sido elaborada por cualquier Administracién, es autorizada por los interesados, en este caso a la Junta de

Saneamiento, salvo que conste oposiciéon expresa,

Para el ejercicio del derecho de oposicion a la consulta de documentacidn, se aportara formulario disponible en la sede
electronica del Principado de Asturias htips://sede.asturias.es, que se podra obtener introduciendo el cédigo de ficha de
servicio 201600058, en el buscador de la cabecera (situado en la parte superior derecha)

12.4 Renuncia a la celebracion del contrato o desistimiento del procedimiento

La renuncia a la celebracion del contrato o el desistimiento del procedimiento s6lo podran acordarse por el 6rgano de contratacién
antes de la adjudicacion. En ambos casos se compensara a los licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido, hasta un limite de
un 0,25 por 100 del importe del Valor estimado del contrato, excluido el Impuesto sobre el Valor Aiadido, de acuerdo con los
principios generales'que rigen la responsabilidad de la Administracién.

Cléusula 13. FORMALIZACION DEL CONTRATO.

El contrato se formalizaré en documento administrativo ajustindose con exactitud a las condiciones de la licitacion, constituyendo dicho
documento titulo suficiente para acceder a cualquier registro piblico. No obstante, el contratista podra solicitar que el contrato se eleve a
escritura publica, corriendo de su cargo los correspondientes gastos.

Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratacién conforme al articulo 40.1 del TRLCSP, la formalizacién no
podra efectuarse antes de que transcurran guince dias habiles desde que se remita la notificacion de la adjudicacion a los licitadores

El 6rgano de contratacion requerird al adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no superior a cinco dias a contar desde el
siguiente a aquel en que hubiere recibido el requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el parrafo anterior sin que se hubiera
interpuesto recurso que lleve aparejada la suspension de la formalizacion del contrato. De igual forma procedera cuando el érgano
competente para la resolucion del recurso hubiera levantado la suspension.

En los restantes casos, la formalizacién del contrato debera efectuarse no més tarde de los quince dias hébiles siguientes a aquél en que se
reciba la notificacién de la adjudicacién a los licitadores en la forma prevista en el articulo 151.4 del TRLCSP

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado, la Administracion podra
acordar la incautacion sobre la garantia definitiva del importe de la garantia provisional que, en su caso, se hubiese exigido.

Si las causas de la no formalizacion fueren imputables a la Administracion, se indemnizara al contratista de los dafios y perjuicios que la
demora le pudiera ocasionar. No podra iniciarse la ejecucion del contrato sin su previa formalizacion.

Cléusula 14. COMPROBACION DEL REPLANTEO.

La ejecucion del contrato de obras comenzara con el acta de comprobacion del replanteo. A tales efectos, dentro del plazo méximo de UN
(1) MES a contar desde la formalizacion del contrato el servicio encargado de las obras procederd, en presencia del contratista y del
director de la obra, a efectuar la comprobacion del replanteo hecho previamente a la licitacion, extendiéndose acta del resultado que sera
firmada por ambas partes interesadas y por el director de la obra, remitiéndose un ejemplar de la misma al érgano de contratacién.

La comprobacion del replanteo se sujetara a las siguientes reglas:

1.  Siel contratista no acudiere, sin causa justificada, al acto de comprobacién del replanteo su ausencia se considerara
como incumplimiento de una obligacién contractual esencial con las consecuencias y efectos previstos en el
TRLCSP

2. Cuando el resultado de la comprobacion del replanteo demuestre, a juicio del director de la obra y sin reserva por
parte del contratista, la disponibilidad de los terrenos y la viabilidad del proyecto, se dara por aquél la autorizacion
para iniciarlas, haciéndose constar este extremo explicitamente en el acta que se extienda, de cuya autorizacién
quedara notificado el contratista por el hecho de suscribirla, empezandose a contar el plazo de ejecucion de las obras
desde el dia siguiente al de la firma del acta.

3. Cuando se trate de la realizacion de alguna de las obras a que se refiere el articulo 126.2 del TRLCSP, se estara a lo
dispuesto en el mismo en cuanto a la disponibilidad de terrenos pudiendo comenzarse las obras si estuvieran
disponibles los terrenos imprescindibles para ello y completarse la disponibilidad de los restantes segun lo exija la
ejecucion de las mismas.

4, Cuando no resulten acreditadas las circunstancias a que se refiere el apartado anterior o el director de la obra
considere necesaria la modificacion de las obras proyectadas quedard suspendida la iniciaciéon de las mismas,
haciéndolo constar en el acta, hasta que el érgano de contratacién adopte la resolucion procedente dentro de las
facultades que le atribuye la legislacion de contratos del Sector Plblico. En tanto sea dictada esta resolucién quedara
suspendida la iniciacion de las obras desde el dia siguiente a la firma del acta, computéndose a partir de dicha fecha
el plazo de seis meses a que se refiere el articulo 237, letra b), del TRLCSP sin perjuicio de que, si fueren superadas
las causas que impidieron la iniciacién de las obras, se dicte acuerdo autorizando el comienzo de las mismas,
notificandolo al contratista y computandose el plazo de ejecucién desde el dia siguiente al de la notificacién,
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5. Lo dispuesto en el apanado anterior se aplicara igualmente cuando el contratista formulase reservas en el acto de
comprobacién del replanteo. No obstante, si tales reservas resultasen infundadas, a juicio del 6rgano de contratacién,
no quedara suspendida la iniciacion de las obras ni, en consecuencia, serd necesario dictar nuevo acuerdo para que
se produzca la iniciacion de las mismas y se modifique el computo del plazo para su ejecucion.

Seran de cuenta del contratista los gastos de los materiales y los de su propio personal que sean necesarios para realizar la comprobacién
del replanteo.

Clausula 15. EJECUCION DEL CONTRATO.
15.1. Direcci6n facultativa y Responsable del contrato

El 6rgano de contratacién comunicard al contratista las personas que asumiran la direccion facultativa de las obras, detallando quiénes
ejercerdn la direccion de la obra y la coordinacion en materia de seguridad y salud en su ejecucién. La direccion facultativa sera
responsable de la comprobacidn, coordinacién, vigilancia e inspeccion de la correcta realizacién de la obra objeto del contrato.

El 6rgano de contratacién podra designar un Responsable o responsables del contrato, encargado de la supervision y control de la
ejecucion de la obra y de la direccidn facultativa de la misma, que podra adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el
fin de asegurar la correcta realizacion de la prestacién. Las obras se ejecutarin con estricta sujecion a las clausulas estipuladas en este
pliego, en el Pliego de Clausulas Administrativas Generales y conforme al proyecto aprobado por el drgano de contratacién y las
instrucciones que, en interpretacion técnica de éste, diera al contratista el director de la obra o el responsable del contrato. Cuando dichas
instrucciones fueren de cardcter verbal deberdn ser ratificadas por escrito en el méas breve plazo posible, para que sean vinculantes entre las
partes, debiendo quedar reflejadas en el libro de 6rdenes.

El contratista estd obligado a llevar y conservar en la obra el “Libro de Ordenes” y el “Libro de incidencias”, previamente diligenciados,
de conformidad con las disposiciones contenidas en las cldusulas 8 y 9 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la
Contratacion de Obras del Estado y el articulo 13 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones
minimas de seguridad y salud en las obras de construccién. Dichos libros estaran en todo momento a disposicién de la Direccién
facultativa y del Responsable del contrato que deberan consignar en ellos las visitas, incidencias y 6rdenes que se produzcan durante el
desarrollo de la obra. El contratista estard obligado por si o por medio de su delegado a firmar el oportuno acuse de recibo de tales
instrucciones. En el acto de recepcién se exigira la presentacion del “Libro de Ordenes” debidamente cumplimentado, el cual pasara a
poder de la Administracién una vez efectuada la recepcion.

La Direccién facultativa y el Responsable del contrato podran inspeccionar las obras cuantas veces consideren necesario y solicitar la
informacidn que estimen oportuna para el correcto control de las mismas. El contratista guardard y hard guardar las consideraciones
debidas al personal de la Direccidn facultativa y al Responsable del contrato, que tendran libre acceso a todos los puntos de trabajo y
almacenes de materiales destinados a las obras para su previo reconocimiento.

15.2. Cumplimiento de la legislacién de caracter medioambiental, laboral, social y de seguridad y salud.

El personal adscrito por el contratista a la prestacion objeto del contrato, no tendra ninguna relacién laboral con la Administracion, bajo
ningdn concepto, dependiendo exclusivamente del contratista, el cual tendrd todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de
empresario respecto del mismo.

El contratista esta obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social, de seguridad y salud
laboral por lo que vendra obligado a disponer las medidas exigidas por tales disposiciones, siendo a su cargo el gasto que ello origine.

El contratista estd obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia fiscal, de seguridad social, de integracion social de
personas con discapacidad, de prevencién de riesgos laborales y de proteccién del medio ambiente que se establezcan tanto en la
normativa vigente como en los pliegos que rigen la presente contratacion, siendo a su cargo el gasto que ello origine. En general, el
contratista responderd de cuantas obligaciones le vienen impuestas por su caracter de empleador, asi como del cumplimiento de cuantas
normas regulan y desarrollan la relacién laboral o de otro tipo, existente entre aquél, o entre sus subcontratistas y los trabajadores de uno y
otro, sin que pueda repercutir contra la Administracion.

Ademas de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, el contratista estara obligado a presentar al 6rgano de contratacién en el
plazo méximo de treinta dias naturales a contar desde la fecha de notificacién de la adjudicacién un plan que refleje como llevara a cabo
las obligaciones que le incumban en relacién con los residuos de construccién y demolicién que se vayan a producir en la obra, en
particular las recogidas en los articulos 4.1 y 5 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de
los residuos de construccién y demolicién. El plan, una vez aprobado por la direccion facultativa y aceptado por la Administracion, pasara
a formar parte de los documentos contractuales de la obra. No obstante, esta obligacién no serd aplicable a los excedentes generados en
excavaciones y demoliciones de obras sometidas a evaluacion de impacto ambiental, a los que serd de aplicacién lo previsto en el Texto
Refundido de la Ley de Evaluacién de Impacto Ambiental de Proyectos, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero.
Cuando dichos excedentes estuvieran contaminados por sustancias peligrosas sera de aplicacién la normativa especifica de residuos.

El contratista debera presentar a la Administracion dentro del plazo de formalizacion del contrato el Plan de seguridad y salud en el trabajo
al objeto de que, previo informe del Coordinador en materia de seguridad y salud, pueda ser aprobado por la Administracion, requisito
imprescindible para que la obra pueda comenzar. Si por incumplir el contratista el plazo indicado para la presentacién del citado Plan no
fuera posible empezar las obras, no podra reclamar ampliacién alguna de plazo por este motivo, instar la resolucién del contrato por el
retraso en el inicio o la suspension de su ejecucion o reclamar indemnizaci6n alguna.
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En dicho Plan de seguridad y salud en el trabajo, se incluiran, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevencién que el
contratista proponga con la correspondiente justificacién técnica, que no pueden implicar disminucién de los niveles de proteccién
previstos en el estudio o estudio basico o, en su caso, en su proposicién técnica. Las propuestas de medidas alternativas de prevencion
incluiran la valoracion econémica de las mismas, que no pueden implicar disminucion del importe total previsto en el estudio o, en su
caso, en su proposicion técnica.

La modificacion del Plan de seguridad y salud en el trabajo se llevara a cabo por el contratista en funcién del proceso de ejecucion de la
obra, de la evolucién de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, y siempte con
la aprobacién expresa de la Administracién, previo informe del Coordinador en materia de seguridad y salud.

Correran a cargo del contratista los gastos que se originen en relacion con la elaboracién, cumplimiento y control del Plan de seguridad y
salud, con excepcion de los honorarios profesionales del coordinador en materia de seguridad y salud.

15.3. Medios personales y materiales adscritos a la ejecucion de la obra

Antes de dar comienzo las obras el contratista presentard a la Administracién, a través de la Direccién facultativa, relacion
detallada de los siguientes extremos:

a) Relacion del personal que pondré al servicio de las obras, por oficios y categorias. De forma especial deberd detallar los
nombres y, en su caso, cualificacién profesional de las personas que estardn a cargo de la obra, actuando de interfocutores
por parte de la empresa con la Direccion facultativa y la Administracion. Dicho personal sera el encargado de suscribir el
correspondiente acuse de recibo de las érdenes de obligado cumplimiento que diera cualquier miembro de la direccién
facultativa, cuando fueran por escrito, utilizando el Libro de Ordenes. Los medios personales deberan ser, al menos, los
indicados, en su caso, en el compromiso de adscripcion de medios o en la proposicién técnica, tanto en lo que respecta a su
numero como a su cualificacién profesional. El contratista deberd comunicar previamente al érgano de contratacién
cualquier sustitucién del personal comprometido para la ejecucion del contrato para su aceptacion. Cuando el contratista o
las personas de él dependientes incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha de las obras o
el cumplimiento de los programas de trabajo, la Administracién podré exigirle la adopcién de medidas concretas y eficaces
para conseguir o restablecer el buen orden de la ejecucion del contrato, incluida la sustitucién de cualquier miembro de su
personal o de las empresas subcontratistas.

b) Maquinaria, medios auxiliares, servicios, instalaciones y construcciones provisionales que habran de emplear en la
cjecucion de los trabajos. Los medios matcrialcs deberan ser, al menos, los indicados, cn su caso, cn cl compromiso de
adscripcién de medios o en la proposicion técnica, tanto en lo que respecta a su nimero como a sus caracteristicas técnicas.
El equipo quedara adscrito a la obra en tanto se hallen en ejecucion las unidades en que ha de utilizarse, en la inteligencia
de que no podra retirarse sin consentimiento expreso de la Direccién facultativa y debiendo ser reemplazados los elementos
averiados o inutilizados siempre que su reparacién exija plazos que aquélla estime han de alterar el programa de trabajo.
Cada elemento de los que constituyen el equipo serd reconocido por la Direccion facultativa, anotindose sus altas y bajas
de puesta en obra en el inventario del equipo. Podré también rechazar cualquier elemento que considere inadecuado para el
trabajo en la obra. El contratista no podra efectuar reclamacién alguna fundada en la insuficiencia de la dotacién o del
equipo que la Administracion hubiera podido prever para la gjecucion de la obra, aun cuando éste estuviese detallado en
alguno de los documentos del proyecto.

c) En su caso, partes de la obra a realizar mediante empresas subcontratistas. La presentacion de esta relacidn se entiende sin
perjuicio del cumplimiento de los requisitos para la subcontratacién previstos en los articulos 227 y 228 del TRLCSP y en
la clausula 23 de este pliego.

La Administracién podrd acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que el contratista haya presentado en debida
forma los documentos sefialados, sin que ello pueda originar derecho al cobro de intereses de demora por retraso en el pago de dichas
certificaciones ni dar lugar a la suspensién o resolucion del contrato por retraso en el pago.

15.4. Programa de trabajos y cumplimiento de plazos.

Siempre que la total ejecucion de la obra esté prevista en més de una anualidad, el contratista adjudicatario debera presentar un programa
de trabajo en el plazo méaximo de 30 dias naturales a contar desde la formalizacién del contrato o, en caso de tramitacién urgente,
reduciéndose dicho plazo a la mitad, con el contenido previsto en el articulo 144 del RGLCAP y conforme a lo dispuesto en las clausulas
23 a 25 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado. En su caso, dicho programa de
trabajo debera ser coherente con su proposicion técnica y con su compromiso de adscripcion de medios.

Hasta que el contratista presente en debida forma el programa de trabajos se considerard aplicable ¢l presentado, en su caso, en su
proposicién técnica, incluso a los efectos de la fijacion provisional de plazos parciales y su cumplimiento; ademas, el Director de la obra
podra acordar no dar curso a las certificaciones; en este caso el contratista no tendra derecho a reclamar intereses de demora, a resolver el
contrato o a suspender la ejecucion de la obra por retraso en su pago.

El 6rgano de contratacion resolvera sobre el programa de trabajo dentro de los quince dias naturales siguientes a su presentacién, pudiendo
imponer la introduccién de modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones siempre que no contravengan las clausulas
del contrato, asi como fijar plazos parciales para la ejecucion de la obra, modificando, en su caso, los previstos en el apartado f) del cuadro
resumen.

Aprobado el Programa de Trabajo con las modificaciones que, en su caso, correspondan, se entenderé parte integrante del contrato a los
efectos de su exigibilidad.
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El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realizaciéon del mismo, asi como de los plazos
parciales sefialados, en su caso, para su ejecucién sucesiva. Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en
demora respecto al cumplimiento del plazo total o, en su caso, de los plazos parciales, la Administracién podré optar indistintamente por la
resolucién del contrato o por la imposicion de las penalidades diarias previstas en el articulo 212 del TRLCSP.

Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos déndole proroga del
tiempo que se le habia sefialado, se concedera por la Administracidn un plazo que serd, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que
el contratista pidiese otro menor, en los términos previstos en el articulo 100 del RGLCAP.

15.5. Control de calidad y recepcion y recusacién de materiales.

El control de calidad se realizard de manera permanente y continuada por una empresa debidamente acreditada. Como minimo, las
actuaciones en materia de control de calidad y su presupuesto deben ser los previstos en el proyecto y, en su caso, en la proposicién técnica
del adjudicatario. La entidad de control de calidad sera contratada por la empresa adjudicataria antes de la comprobacidn del replanteo y, al
menos, hasta la recepcion de las obras. El 6rgano de contratacion tendra la facultad en todo momento de solicitar al contratista el cambio
de la entidad de control de calidad, si a su juicio ésta no estuviese cumpliendo con sus obligaciones.

Los ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de la obra se realizaran por laboratorios de control de calidad
debidamente acreditados, cuya sustitucién podra exigirse por el 6rgano de contratacién en el supuesto antes indicado.

El contratista, asi como la entidad y los laboratorios de control de calidad, tendrdn en todo momento a disposicion de la Direccidén
facultativa y de la Administracién los informes y resultados de los ensayos de control de calidad. En cualquier caso, la entidad de control
de calidad remitira mensualmente al érgano de contratacion dicha documentacion.

La Direccion facultativa puede admitir o recusar los materiales apottados por el contratista, ordenando los informes especificos, ensayos,
analisis, pruebas o controles necesarios para garantizar que estos materiales se ajustan a las normas de obligado cumplimiento (incluyendo
las instrucciones promulgadas por la Administracién con caracter general) y a las especificaciones técnicas contenidas en el proyecto. El
contratista deberd abonar el coste de la emision de informes o de la ejecucion de los ensayos, analisis, pruebas o controles preceptivos para
verificar las condiciones de aquellos materiales, elementos o unidades de obra que sean exigidos por normas o instrucciones de obligado
cumplimiento 0 que se hayan previsto en el proyecto u ofertado, en su caso, en la proposicion técnica. Seran de cuenta del contratista
asimismo aquellos informes, ensayos, anélisis, pruebas o controles que no vengan impuestos por norma alguna o no hayan sido previstos
en el proyecto ni ofertados por ¢l, pero que la direccién facultativa estime oportunos, hasta un limite del 1 % del presupuesto de ejecucion
material de la obra vigente en cada momento. En cualquier caso los gastos correspondientes a informes, ensayos, analisis, pruebas o
controles destinados a la verificacion o comprobacion de unidades de obra mal ejecutadas por el contratista, serdn abonados por éste en su
totalidad.

Los informes, ensayos, analisis, pruebas o controles seitalados en el parrafo anterior que, por cualquier circunstancia, no sean asumidos y
abonados por el contratista, podran ser realizados o contratados por la Administracién y su importe deducido de las certificaciones
mensuales correspondientes, de la certificacion final, de la liquidacién del contrato o de la garantia definitiva que se hubiese constituido,
cuando no pueda deducirse de las mencionadas certificaciones.

Los informes, ensayos, anélisis, pruebas o controles sefialados podran exigirse, incluso, durante el plazo de garantia del contrato.

El contratista s6lo puede emplear los materiales en la obra previo examen y aceptacion por la Direccién facultativa en los términos y forma
que ésta sefiale para el correcto cumplimiento de las condiciones convenidas.

Si la Direccién no aceptase los materiales sometidos a su examen, deberd comunicarlo por escrito al contratista, sefialando las causas que
motiven tal decision. El contratista podra reclamar ante la Administracién contratante.

En todo caso, 1a recepcién de los materiales por la Direccién facultativa no exime al contratista de su responsabilidad de cumplimiento de
las caracteristicas exigidas para los mismos en el correspondiente pliego de prescripciones técnicas particulares.

15.6. Responsabilidad por la cotrecta ejecucion de la obra.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantfa el contratista es responsable de los defectos que en la
construccién puedan advertirse, sin que sea eximente ni le dé derecho alguno la circunstancia de que los representantes de la
Administracion o la direccién facultativa hayan examinado o reconocido, durante su construccion, las partes y unidades de la obra o los
materiales empleados, ni que hayan sido incluidos éstos y aquéllas en las mediciones y certificaciones parciales.

La realizacion por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacion previa de la Administracidn contratante, atin
cuando éstas se realicen bajo las instrucciones de la Direccion facultativa, no generaré obligacién alguna para la Administracién, quedando
ademas el contratista obligado a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades
que la Administracion pueda exigitle.

15.7. Carteles y sefializacion de la obra.
El contratista est4 obligado a instalar y conservar durante el periodo de ejecucién de la obra, a su costa, los carteles anunciadores de las

obras, en el modelo reglamentario que le indique la Administracion, asi como las necesarias vallas y otros elementos de cerramiento, la
iluminacién nocturna que se requiera y las sefiales precisas para indicar el acceso a la obra, la circulacién en la zona que ocupen los
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trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus limites e inmediaciones. En este
sentido, la direccion facultativa podra ordenar por escrito al contratista la instalacion de sefiales complementarias o la modificacién de las
ya instaladas.

Para el abono de. la primera certificacion serd necesaria la presentacién de la documentacion acreditativa de la colocacién de los
mencionados carteles de obra.

Los costes de las actuaciones de sefializacion contemplados en esta clausula, se consideran incluidos en los gastos generales del proyecto
de obra licitado y por consiguiente en la oferta econdmica presentada. Asimismo se consideran incluidos los costes de las obras que sean
necesarias para la correcta colocacion de dicha sefializacion.

15.8. Despeje final de las obras y condiciones de entrega.

Las zonas afectadas por las obras y no ocupadas por ellas se restituiran por el contratista a su situacién inicial antes de la recepcion de las
obras.

15.9. Otras obligaciones.

Seran de cuenta y a costa del contratista las gestiones y pago de todos los gastos, tasas, arbitrios, redaccion y visado de los proyectos que
haya que presentar en los Organismos competentes a efectos de obtener ¢l alta y permiso de funcionamiento, enganches a redes y servicios
y acometidas provisionales y definitivas.

Le corresponde asimismo el pago de los gastos de publicidad de la licitacion del contrato tanto en boletines oficiales, como, en su caso, en
otros medios de difusion, hasta el limite indicado en el apartado h) del cuadro resumen, asi como la tramitacion ante los organismos,
administraciones y empresas competentes de las autorizaciones, permisos y licencias que requiera la ejecucion de las obras y la ocupacion,
mantenimiento o reposicién de las vias de comunicacion y servicios afectados o cualquier otra actuacién que exija la ejecucion, asi como
el pago de los precios, tarifas o tributos correspondientes.

Cléusula 16. REGIMEN DE PAGOS Y REVISION DE PRECIOS.
16.1. Régimen de pagos.

A los efectos del pago, la Administracion expedira mensualmente, en los primeros diez dias siguientes al mes al gque correspondan,
certificaciones que comprendan la obra ejecutada durante dicho periodo de tiempo, cuyos abonos tienen el concepto de pagos a cuenta
sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicion final y sin suponer en forma alguna, aprobacion y recepcién de
las obras que comprenden. En su caso, el precio correspondiente a los elementos del contrato o unidades de obra contratados por el sistema
de tanto alzado con precio cerrado serd abonado mensualmente, en la misma proporcién que la obra ejecutada en el mes a que corresponda
guarde con el total de la unidad o elemento de obra de que se trate.

El contratista tendré la obligacién de presentar la factura que haya expedido por los servicios prestados o bienes entregados ante el registro
de la Consejeria de Fomento, Ordenacion del Territorio y Medio Ambiente del Principado de Asturias o ante el Registro de la Junta de
Saneamiento, a efectos de su remision al 6rgano administrativo o unidad a quién corresponda la tramitacién de la misma. Deberan constar,
en la factura correspondiente, la identificacion del 6rgano de contratacién: PRESIDENTE, asi como del destinatario y del érgano
administrativo con competencias en materia de contabilidad piblica: JUNTA DE SANEAMIENTO.

La Administracion tendra la obligacion de abonar el precio dentro del plazo sefialado en el articulo 216 del TRLCSP vy la disposicién
transitoria sexta. El contratista tendrd también derecho a percibir abonos a cuenta sobre su importe por las operaciones preparatorias
realizadas como instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada adscritos a la obra, conforme al régimen y los limites
previstos en los articulos 155 y 156 del RGLCAP, debiendo asegurar los referidos pagos mediante la prestacion de garantia, siempre que
exista crédito para ello en la correspondiente anualidad.

16.2 Revision de Precios.

La formula de revision aplicable, que seré invariable durante la vigencia del contrato, sera la fijada en el apartado q) del cuadro resumen.
En este apartado se hara referencia, en su caso, a la improcedencia de la revisiéon de precios.

Cuando la cldusula de revision se aplique sobre periodos de tiempo en los que el contratista hubiese incurrido en mora y sin perjuicio de
las penalidades que fueren procedentes, los indices de precios que habran de ser tenidos en cuenta serdn aquéllos que hubiesen
correspondido a las fechas establecidas en el contrato para la realizacién de la prestacién en plazo, salvo que los correspondientes al
periodo real de gjecucion produzcan un coeficiente inferior, en cuyo caso se aplicarén estos Gltimos.

Cldusula 17. MODIFICACION DEL CONTRATO.

17.1. El contrato s6lo podra ser modificado por razones de interés pliblico en los casos y en la forma previstos en el titulo V del libro 1 del
TRLCSP, que se detallan en el apartado segundo de la presente clausula. Las modificaciones acordadas por el 6rgano de contratacion seran
obligatorias para los contratistas y deberan formalizarse conforme a lo dispuesto en ¢l articulo 156.

17.2. Supuestos de modificacion del contrato.
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-Modificaciones previstas expresamente en el presente pliego. En el apartado v) del cuadro resumen se detallarin, en su caso, las
condiciones en que puede hacerse uso de la posibilidad de modificar el contrato, asi como el alcance y limites de las modificaciones que
pueden acordarse, el porcentaje del precio del contrato al que como méaximo puedan afectar y el procedimiento especifico que haya de
seguirse para ello, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 211 del TRLCSP.

-Modificaciones no previstas expresamente en el presente pliego que solo podran efectuarse cuando se justifique suficientemente la
concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el articulo 107.1 del TRLCSP. La modificacion del contrato acordada no podra
alterar las condiciones esenciales de la licitacion y adjudicacion y debera limitarse a introducir las variaciones estrictamente indispensables
para responder a la causa objetiva que la haga necesaria. A estos efectos se entendera que se alteran las condiciones esenciales de licitacién
y adjudicacion en los casos previstos en el articulo 107.3 del TRLCSP. Asimismo y antes de proceder a la modificacion del contrato habra
de darse audiencia al redactor del proyecto si éste se hubiera preparado por un tercero ajeno al érgano de contratacion, en virtud de un
contrato de servicios, para que en un plazo de tres dias hibiles formule las consideraciones que tenga por conveniente.

Cldausula 18. RESOLUCION DEL CONTRATO.
18.1. Causas de resolucién.

Serén causas de resolucién del contrato, ademas de las previstas en los articulos 223 y 237 del TRLCSP, las siguientes:

1. Ladesobediencia o inobservancia de las 6rdenes de la Direccién Facultativa o del Responsable del contrato
Para que la desobediencia o inobservancia constituyan causa de resolucion, las érdenes deben expresarse por escrito, a
través del libro de 6rdenes o de cualquier otro medio que permita dejar constancia del contenido de la orden.
Bastara un solo acto de desobediencia o inobservancia cuando la conducta de la empresa o su personal sea intencionada;
se apreciard intencionalidad cuando tras una inobservancia por negligencia no se dé cumplimiento a la orden en el menor
plazo posible desde que se produzca el correspondiente requerimiento por parte de la Direccion facultativa o del
Responsable del contrato.
Cuando la conducta de la empresa o de su personal no sea intencionada, sino negligente, la desobediencia o
inobservancia deberan ser reiteradas. En este supuesto, la causa de resolucion concurrird aunque la empresa haya dado
cumplimiento a las érdenes tras los correspondientes requerimientos. Se apreciara reiteracién cuando la Direccidn
facultativa o el Responsable del contrato haya reiterado por escrito érdenes inicialmente inobservadas en, al menos, tres
ocasiones durante el periodo de 6 meses.

2. Lasuspension de la ejecucidn de las obras sin autorizacion expresa.
Se considerara causa de resolucién la suspension de Ja ejecucion de las obras por parte del contratista sin autorizacién
expresa de la Administracion, salvo que obedeciera a una orden de la Direcci6n facultativa que tuviera como finalidad
evitar dafios a las personas, a la propia obra o a otros bienes, o 2 una orden de la autoridad administrativa o judicial
competente.

3. Lacesion del contrato sin la autorizacién del érgano de contratacion.
Sera causa de resolucién la cesion del contrato a un tercero sin la autorizacidén del érgano de contratacién o sin cumplir
los requisitos establecidos en el presente pliego y en el articulo 226 del TRLCSP.

4. Elincumplimiento del compromiso de adscripcién de medios.
Ser4 causa de resolucidn, en su caso, el incumplimiento del compromiso de adscribir a la ejecucién del contrato los
medios personales o materiales suficientes para ello. A estos efectos, se atribuye a dicho compromiso el caricter de
obligacion contractual esencial.

18.2. Procedimiento.

La resolucion del contrato se acordara por el drgano de contratacion de oficio o a instancia del contratista mediante procedimiento en el
que se garantice la audiencia a éste y con los efectos previstos en los articulos 225 y 239 del TRLCSP y 109 a 113 y 172 del RGLCAP.

18.3. Efectos de la resolucion

Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista, éste deberd indemnizar a la Administracién los dafios y
perjuicios ocasionados. La indemnizacion se hard efectiva, en primer ténnino, sobre la garantia que, en su caso, se hubiese constituido, sin
perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del contratista en lo que se refiere al impoite que exceda del de la garantia incautada.

La fijacién y valoracion de éstos se verificard por aquélla en Resolucién motivada atendiendo, entre otros factores, al retraso que implique
para la inversién proyectada y a los mayores gastos econémicos y administrativos que ocasionen a la Administracion.

Clausula 19. PENALIDADES.
19.1. Penalidades por demora.
Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al cumplimiento del plazo total o, en su caso,
de los plazos parciales, la Administracion podra optar indistintamente por la resolucién del contrato o por la imposicion de las penalidades

diarias en la proporcién de 0,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, previstas en el articulo 212 del TRLCSP

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por ciento del precio del contrato, el érgano de contratacién estara
facultado para proceder a la resolucién del mismo o acordar la continuidad de su ejecucion con imposicién de nuevas penalidades.
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19.2. Penalidades por ejecucion defectuosa.

El 6rgano de contratacién podra optar indistintamente por la resolucién del contrato o por la imposicién de las penalidades
previstas en este apartado para el caso de cumplimiento defectuoso de la prestacién objeto del mismo o para el supuesto de incumplimiento
de los compromisos o de las condiciones especiales de ejecucion del contrato siguientes:

a) El incumplimiento del compromiso de adscribir a la ejecucion del contrato los medios personales o materiales suficientes
para ello.

b)  El incumplimiento o cumplimiento defectuoso de la prestacién que afecten a caracteristicas de la misma que se hayan
tenido en cuenta para definir los criterios de adjudicacién.

Las penalidades diarias maximas serén de 0,30 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, desde la fecha en que se haya
producido el incumplimiento o cumplimiento defectuoso o desde la que hubiera sido exigible el cumplimiento y hasta la fecha en que se
corrija la ejecucion defectuosa del contrato.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un miltiplo del 2 por ciento del precio del contrato, el érgano de
contratacion estara facultado para proceder a la resolucion del mismo o acordar la continuidad de su ejecucién con imposicion de nuevas
penalidades. En todo caso cuando la cuantia de las penalidades impuestas por estas causas alcance el 10 por ciento del presupuesto del
contrato, [IVA excluido, se habré de proceder a resolver el contrato.

19.3. Penalidades por incumplimiento del régimen de subcontratacion,

La infraccion de las condiciones establecidas en el articulo 227.2 del TRLCSP para proceder a la subcontratacion, asi como la falta de
acreditacién de la aptitud del subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situacién de emergencia o de las que hacen urgente
la subcontratacién, podré dar lugar, en todo caso, a la imposicién al contratista de una penalidad de hasta un 50 por ciento del importe del
subcontrato.

19.4. Procedimiento.

Las penalidades se impondrén por acuerdo del érgano de contratacion, adoptado a propuesta de la Direccion facultativa o del Responsable
del contrato, si se hubiese designado, que serd inmediatamente ejecutivo, y se hardn efectivas mediante deduccion de las cantidades que
deban ahonarse al contratista o sobre la garantia que se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de las cotrespondientes
certificaciones.

Clausula 20. SUSPENSION DE LAS OBRAS.

Si la Administracion acordara una suspensién de las obras, ya sea “temporal parcial”, “temporal total” o “definitiva” en el plazo méximo
de DOS (2) DIAS HABILES a contar desde ¢l siguiente a que se acuerde la suspension se debera levantar la correspondiente Acta de
Suspensidn que debera ser firmada por un representante del 6rgano de contratacion, el Director Facultativo de las obras y el contratista.

En el plazo maximo de UN (1) MES a contar desde el siguiente a que se acuerde la suspension debera unirse al Acta, como Anejo, en
relacion con la parte o partes suspendidas, la medicion de la obra ejecutada y de los materiales acopiados a pie de obra para su uso
exclusivo en las mismas.

Acordada la suspensién, la Administracion abonaré al contratista los dafios y perjuicios efectivamente sufridos por éste.

Es causa de resolucion del contrato el desistimiento o la suspensién de las obras ya iniciadas por un plazo superior a OCHO (8) MESES
acordada por la Administracion.

Cuando se produzca la suspension de la iniciacion de las obras por parte de la Administracién y ésta dejase transcurrir SEIS (6) MESES
sin dictar acuerdo sobre la misma y notificarlo al contratista éste tendra derecho a la resolucion del contrato.

La suspension definitiva de las obras sélo podra tener lugar por motivo grave y mediante acuerdo del érgano de contratacién, a propuesta
del funcionario competente de la Administracion. El desistimiento de las obras por parte de la Administracién tendrd los mismos efectos
que la suspension definitiva de las mismas.

Cléusula 21. RECEPCION DEL CONTRATO Y CERTIFICACION FINAL.

21.1. Recepcion,

A efectos de que se pueda practicar la recepcion del contrato, el contratista deberd comunicar, con una antelacion de cuarenta y cinco dias
habiles, a la direccion de las obras la fecha prevista para la terminacion de las obras. En aquellos supuestos en los que el plazo de ejecucion
sea inferior a tres meses, la citada comunicacion se realizard en el momento en que se alcance la mitad del plazo de ejecucién del contrato.
El contrato se¢ entendera cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfaccion de
la Administracién, la totalidad de la prestacion. En todo caso, su constatacion exigird por parte de la Administracion un acto formal y

positivo de recepcion dentro del mes siguiente a la terminacion de la obra o en el plazo que se determine en el apartado r) del cuadro
resumen por razén de sus caracteristicas.
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A la recepcion de las obras a su terminacion y a los efectos establecidos en el parrafo anterior concurrira el Responsable del contrato, si se
hubiese nombrado, o un facultativo designado por la Administracion representante de ésta, el facultativo encargado de la direccién de las
obras y el contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el funcionario técnico designado por la
Administracién y representante de ésta, las dard por recibidas, levantandose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de
garantia.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar asi en el acta y el Director de las mismas sefialard los defectos
observados y detallara las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo
hubiere efectuado, podréa concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.

Con anterioridad al acto formal de la recepcion de la obra, €l contratista entregard a la Administracién toda la documentacion técnica
necesaria para tramitar las autorizaciones necesarias, en su caso, para la puesta en servicio de las instalaciones y las solicitudes de las altas
de los diferentes suministros que fueran necesarios para su funcionamiento.

Asimismo, en el momento de la recepcién la empresa debera hacer entrega de la signiente documentacion:

1.  Una relacién exhaustiva de las empresas suministradoras, subcontratistas ¢ instaladoras que han participado en Ia
ejecucion de la obra, indicando el tipo y concepto de la intervencién de las mismas.

2. Las instrucciones de uso y mantenimiento de los diferentes sistemas constructivos y de las instalaciones.

3. Ladocumentacion relativa a las garantias de las instalaciones ejecutadas y de los materiales utilizados en la construccién,

4. Los planos finales de la obra, que recojan el estado final de la misma, incluyendo todas las instalaciones ejecutadas,
detallando y especificando sus dimensiones, asi como las llaves, valvulas, registros, etc.

La documentacidn se presentara en papel en carpetas formato A-4, salvo los planos, que se facilitarain mediante una copia en papel en
formato A-3 y otra en formato digital, extension DVG.

Esta documentacioén se acompaiiara de una relacién enumerada firmada por el contratista con el visto bueno del Director de la obra.
21.2. Medicion General y Certificacion final.

Reccibidas las obras sc procedera scguidamente a su medicion general con asistencia del contratista, formulandosc por ¢l Director de la
obra, en ¢l plazo de un mes desde la recepcion, la medicion de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal efecto, en el acta
de recepcion el Director de la obra fijara la fecha para el inicio de dicha medicién, quedando notificado el contratista para dicho acto. En
su caso, en el apartado r) del cuadro resumen podra establecerse un plazo mayor en funcion de las caracteristicas de las obras.

De dicho acto se levantara acta en triplicado ejemplar que firmaran el Director de la obra y el contratista, retirando un ejemplar cada uno
de los firmantes y remitiéndose el tercero por el Director de la obra al 6rgano de contratacidn. Si el contratista no ha asistido a la medicién
el gjemplar del acta le serd remitido por el Director de la obra.

E! Director de la obra expedird y tramitara la correspondiente certificacién final dentro de los diez dias siguientes al término del plazo de
un mes desde la recepcion.

A la vista de la medicién final y dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepcion, el érgano de contratacion deberd aprobar
la certificacion final de las obras ejecutadas, que sera abonada al contratista a cuenta de la liquidacion del contrato, dentro del plazo
sefialado en el articulo 216.4 del TRLCSP.

Cléusula 22. PLAZO DE GARANTIA Y LIQUIDACION.
22.1. Plazo de garantia

El plazo de garantia sera el sefialado en el apartado s) del cuadro resumen de caracteristicas del contrato y se computara a partir de la
recepcidn de la obra, ya sea ésta parcial o total. Transcurrido dicho plazo sin objeciones por parte de la Administracién quedard extinguida
la responsabilidad del contratista.

Durante el plazo de garantia el contratista ser4 responsable por los defectos o vicios que puedan manifestarse en la obra, y asimismo, estara
obligado a la conservacién y policia de la obra, siendo responsable de los dafios intrinsecos que en ella se produzcan, siguiendo, en su
caso, las instrucciones que reciba del Director facultativo.

Si descuidase la conservacién y diere lugar a que peligre la obra se ejecutardn por la Administracion y a costa del contratista los trabajos
necesarios para evitar el dafio.

22.2. Liquidacién del contrato

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el Director facultativo de la obra, de oficio o a instancia
del contratista, redactara un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedara relevado de toda
responsabilidad, salvo por vicios ocultos, procediéndose a la devolucion o cancelacidn de la garantia, a la liquidacion del contrato y, en su
caso, al pago de las obligaciones pendientes que deberd efectuarse en el plazo de sesenta dias. En el caso de que el informe no fuera
favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de
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garantia, el Director facultativo procedera a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacion de lo construido,
concediéndole un plazo para ello durante el cual continuard encargado de la conservacién de las obras, sin derecho a percibir cantidad
alguna por ampliacion det plazo de garantia.

Cldusula 23. CESION Y SUBCONTRATACION.

23.1. Cesi6n del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos por el adjudicatario a un tercero siempre que las cualidades
técnicas o personales del cedente no hayan sido razén determinante de la adjudicacion del contrato, conforme a lo previsto en el articulo
226 del TRLCSP

23.2. Subcontratacion.

El apartado t) del cuadro resumen de caracteristicas del contrato determinara la posibilidad o no del contratista de subcontratar con terceros
la realizacion parcial de la prestacion, conforme a lo previsto en el articulo 227 del TRLCSP Las prestaciones parciales que el
adjudicatario subcontrate con terceros no podran exceder del porcentaje que se fije en el citado apartado t) del cuadro resumen de
caracteristicas del contrato. En el supuesto de que no figure un limite especial, el contratista podra subcontratar hasta un porcentaje que no
exceda del 60 por ciento del importe de adjudicacidn. Para el cémputo de este porcentaje maximo, no se tendran en cuenta los subcontratos
concluidos con empresas vinculadas al contratista principal, entendiéndose por tales las que se encuentren en algunos de los supuestos
previstos en el articulo 42 del Cédigo de Comercio.

La celebracién de los subcontratos estard sometida al cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidos en el articulo 227 del
TRLCSP; de forma supletoria se aplicara lo dispuesto en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector
de la Construccién. El Responsable del contrato o cualquier representante del érgano de contratacion podré acceder en cualquier momento
al Libro de Subcontratacién y a la documentacion o titulo que acredite la posesion de la maquinaria que utiliza cada empresa. En todo
caso, el adjudicatario deberd comunicar anticipadamente y por escrito a la Administracién la intencién de celebrar los subcontratos,
sefialando la parte de la prestacidn que se pretende subcontratar y la identidad del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud
de éste para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia. En el caso que el
subcontratista tuviera la clasificacién adecuada para realizar la parte del contrato objeto de la subcontratacién, la comunicacién de esta
circunstancia eximira al contratista de la necesidad de justificar la aptitud de aquél. La acreditacion de la aptitud del subcontratista podra
realizarse inmediatamente después de la celebracién del subcontrato si ésta es necesaria para atender a una situacion de emergencia o que
exija la adopcién de medidas urgentes y asi se justifica suficientemente.

Los subcontratistas quedaran obligados solo ante el contratista principal que asumira, por tanto, la total responsabilidad de la ejecucién del
contrato frente a la Administracion, con arreglo estricto a los pliegos de clausulas administrativas particulares y a los términos del contrato.
El conocimiento que tenga la Administracion de los subcontratos celebrados en virtud de las comunicaciones a que se refieren las letras b)
y ¢) del apartado 2 del articulo 227, o la autorizacién que otorgue en el supuesto previsto en la letra d) de dicho apartado, no alteraran la
responsabilidad exclusiva del contratista principal.

En ningtin caso podra concertarse por el contratista la ejecucién parcial del contrato con personas inhabilitadas para contratar de acuerdo
con el ordenamiento juridico o comprendidas en alguno de los supuestos del articulo 60 det TRLCSP

El contratista debera informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratacién, de acuerdo con la legislacién laboral.

El contratista debe obligarse a abonar a los subcontratistas o suministradores el precio pactado en los plazos y condiciones que se
establecen en el articulo 228 del TRLCSP.

El contratista debe aportar relacion detallada de empresas subcontratistas y suministradoras que participen en el contrato, una vez que se
perfeccione su participacion, con especificacion de las condiciones relacionadas con el plazo de pago y, una vez transcurrido el plazo de
ejecucion y antes de la liquidacién del contrato, el documento que justifique el cumplimiento efectivo de los plazos de abono a las
empresas subcontratistas y suministradoras.

Clausula 24. DEBER DE CONFIDENCIALIDAD.

El contratista debera respetar el carécter confidencial de aquella informacién a la que tenga acceso con ocasion de la ejecucién del contrato
a la que se le hubiese dado el referido caracter en este pliego como se indica, en su caso, en el apartado u) del cuadro resumen o en el
contrato, 0 que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal.

Este deber se mantendrd durante un plazo de cinco afios desde el conocimiento de esa informacion o del superior que, en su caso, se
indique en el apartado u) del cuadro resumen. La extension de este deber se entendera sin perjuicio de las obligaciones especificas que
puedan afectar al contratista en relacién con dicha informacién de acuerdo con la Constitucién y otras leyes, especialmente las relativas a
la proteccién del derecho al honor, a la intimidad familiar y personal y a la propia imagen, incluida la legislacion sobre proteccién de datos
de caracter personal.

Clausula Adicional.

Los anexos que se relacionan a continuacién constituyen parte integrante del presente pliego:

Anexo 1. Modelo de declaracion sobre empresas vinculadas.
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ANEXOS

Anexo 1. Modelo de declaracién sobre empresas vinculadas.

D. /Diia. con DNI n ° con
s en nombre propio 0 en representacion de

DECLARO BAJO MIRESPONSABILIDAD:

33212 Gij6n - ASTURIAS

domicilio en
la ‘empresa

Que a la  licitacibn  convocada  por : para la  contratacién de las obras de
3 concurren presentando
diferentes proposiciones empresas vinculadas en el sentido expresado en el articulo 42.1 del Cédigo de Comercio.
Que la empresa dominante y las dependientes que concurren a la presente licitacién son las siguientes:
Empresa dominante: (concurre/no concurre)

Empresas dependientes que concurren a la
licitacion:

(Lugar, fecha, firma del licitador y sello de la empresa).

Pagina 26 de 45



. Avda. Principe de' Asturias, s/n

Playa de El Arbeyal
Tfno. 985 3
Junta de Saneamlento Feois 20 8 g

del Principado de Astu 33212 Gijon - ASTURIAS

Anexo I1. Modelo de declaracién responsable (art. 146.4 TRLCSP)

D. - con DNI n® , y domicilio en T &)
actuando en su propio nombre y/o representacidon de la empresa

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD A LOS EFECTOS DE PARTICIPAR EN LA LICITACION PARA LA CONTRATACION
DE....... N° DE EXPEDIENTE

Que la empresa que represento cumple con todas las condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administracién, previstas
en el articulo 146.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14
de noviembre (TRLCSP). Asi:

1.- Que ostento poder suficiente para representar a la empresa en virtud de

2.- Que la Escritura de Constitucién de la empresa a la que represento estd inscrita en el Registro Mercantil de Tomo
, folio , hoja nimero
3.- Que la empresa que represento se encuentra debidamente clasificada en el Grupo....Subgrupo................ Categoria y 0, en su caso, puede

acreditar en la forma prevista en el Pliego de Clausulas Administrativas que rige esta contratacion, la solvencia econdmica, financiera, asi
como la solvencia técnica y que asimismo dispone de los medios suficientes exigidos para la ejecucién del contrato.

4.- Que ni la empresa a la que represento, ni sus administradores ni representantes estan incursos en las prohibiciones para contratar
previstas en el articulo 60 del TRLCSP.

5.- Que la empresa a la que represento se encuentra al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias, tanto con el Estado como
con la Administracién del Principado de Asturias, y de Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en los términos
previstos en los articulos 13 y 14 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por el Real
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

6.- Que autorizo a la Junta de Saneamiento del Principado de Asturias a remitirme las notificaciones que procedan con respecto del
presente contrato por medio de correo electrénico, cuya direccion detallo a continuacién , 0 por
medio de fax, cuyo nimero detallo a continuacién y quedando obligado a confirmar por el mismo medio la recepcion.

(Lugar, fecha, firma del licitador y sello de la empresa).
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Anexo 1II. Modelo de Compromiso de formalizacién de Unién Temporal de empresarios.

D. con DNI n° : , v domicilio en , C/
. actuando en su propio nombre y/o representacién de la empresa

D. con DNI n° . y domicilio en . C/
, actuando en su propio nombre y/o representacién de la empresa

SE COMPROMETEN

1° A concumrir conjunta y solidariamente al procedimiento para la adjudicacion del contrato de las obras de
(expediente n° ).

2°) A constituirse en Unién Temporal de Empresarios en caso de resultar adjudicatarios del citado contrato.

3°) La participacién de cada una de las empresas compromisarias, en el 4&mbito de sus competencias, en la Unién Temporal de Empresarios
seria . respectivamente la siguiente: L,

. de la  empresa
- , para que, durante’ la vigencia del contrato, ostente la
plena representacién de la Unidn Temporal de Empresarios ante el 6rgano de contratacion.

4" ) Todos los participes designan a  D/Dofia

(Lugar, feoha, firma de los licitadores de la futura UTE y sello de las respectivas empresas).
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Anexo IV, Modelo de declaracién sobre capacidad de obrar del empresario y/o representacién (art. 146.1.a) TRLCSP),

D./Diia

con domicilioen , calle

y DNIL nimero , en nombre propio o en representacibn de la  empresa
con domicilio en calle

C.P Teléfono yCIF

DECLARO:

I. Que he quedado enterado/a del anuncio publicado en el Boletin Oficial del Principado de Asturias n° .......... de fecha

..... del ., contrato de obra que _tiene por objeto

11. Que igualmente conozco el Proyecto, con su contenido, el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y demas documentacién que
debe regir el presente contrato, que expresamente asumo y acato en su totalidad, sin salvedad alguna.

ITL. Que la empresa a la que represento, cumple con todos los requisitos y obligaciones exigidos por la normativa vigente para su apertura,
instalacién y funcionamiento.

IV Que autorizo a la Junta de Saneamiento del Principado de Asturias a remitirme las notificaciones que procedan con respecto del
presente contrato por medio de correo electrénico, cuya direccion detallo a continuacién , 0 por
medio de fax, cuyo nimero detallo a continuacién y quedando obligado a confirmar por el mismo medio la recepcidn.

(Lugar, fecha, firma del licitador y sello de la empresa).
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Anexo V, Solvencia econémica y financiera

ARO VOLUMEN ANUAL DE NEGOCIOS DE LOS 3 ULTIMOS ANOS CONCLUIDOS
(IVA INCLUIDO)
Afio de mayor volumen de negocio € (IVA incluido)

El afio de mayor volumen de negocio de los 3 uiltimos concluidos, deberé alcanzar la cifra de

(Lugar, fecha, firma del licitador y sello de la empresa).
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Anexo VI. Solvencia técnica

RELACION CONTRATOS DE OBRAS FECHA BENEFICIARIO IMPORTE (SIN
REALIZADOS (DIEZ ULTIMOS ANOS) IVA)

El importe anual acumulado en el afio de mayor ejecucién debera ser igual o supetior a

(Lugar, fecha, firma del licitador y sello de la empresa).
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Anexo VII. Modelo de cumplimiento de requisitos legales (art 146.1¢) TRLCSP)

D. con DNI n° , y domicilio en _ . C/
, actuando en su propio nombre y/o representacién de la empresa

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD

.- Que ostento poder suficiente para representar a la  empresa
2.- Que la Escritura de Constitucién de la empresa a la que represento esté inscrita en el Registro Mercantil de : Tomo
, folio , hoja miimero

3.- Que ni la empresa a la que represento, ni sus administradores ni representantes estdn incursos en las prohibiciones para contratar
previstas en el articulo 60 del TRLCSP.

4.- Que la empresa a la que represento se encuentra al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias, tanto con el Estado como
con la Administracién del Principado de Asturias, y de Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en, los términos
previstos en los articulos 13 y 14 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por el Real
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

(Lugar, fecha, firma del licitador y sello de la empresa).
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Anexo VIII. Modelo de proposicién econémica.

D./Diia. , en posesion de su plena capacidad de obrar, con domicilio en la
calle , de ,TFNO. , vy FAX n°_ con DNI nim,
,en‘nombre propio o como representante de la empresa , con CIF niim,

, domiciliada en la calle , de ,

manifiesta que, enterado del anuncio publicado en el B.O.P.A. (0 B.O.E o D.O.U.E.) de fecha , y conforme con los requisitos
y condiciones que se exigen para la adjudicacion del contrato de se compromete a

tomar a su cargo la ejecucién del mismo con estricta sujecién a las condiciones establecidas en el Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares y el proyecto, que declara conocer, a cuyo objeto y en la representacién que ostenta se compromete a asumir €l cumplimiento

del presente contrato, por el precio de ..........ceveevniennennnne € IVA EXCLUIDO (en letra y niimero). A esta cantidad le corresponde un
IVA de .o € (en letra y numero), por lo que el importe total IVA incluido asciende a la cantidad
der......... o= Wl W . €, (en letra y nlimero).

(Cumplimentar solo en caso de permitirse la subcontratacién) Asimismo, declara que tiene previsto subcontratar la parte del contrato
consistente en,. M W st mS— o, W S

incluido) - A e . Ay, s st
................ H e e e s e b e r et e r s e seaastet e s erensecertansnecnssernnareseenseeesss (IRAIQUESe el nombre o el perfil

empresarial, definido por reféerencia a ldas condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a
encomendar su realizacion).

Para la elaboracién de la presente oferta se han tenido en cuenta las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de
proteccién del empleo, condiciones de trabajo y prevencién de riesgos laborales, y proteccién del medio ambiente.

(Lugar, fecha, firma del licitador y sello de la empresa).
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Ancxo IX. Documentacién a incluir en sobre n° 2 y criterios de valoracién técnica

El llcltadox acredltala el va]or lecmco de su oferta medlante la presentacwn de la documentacmn que se relaciona, sin_que, en ningin
: ) ici Iguno del que se pueda dedueir

ésta. Dichos documentos deberan estar suscritos por el licitador o persona que le represente o ir acompaiiados de una relacién de los

mismos firmada por el licitador o persona que le represente, declarando, bajo su responsabilidad, que son ciertos los datos aportados:

¢  Presentacion de una memoria constructiva en la cual se describan con suficiente detalle el desarrollo de los trabajos, la forma
de ejecucion de las distintas unidades de obra, la estructuracién en tajos y los recursos a emplear en cada uno de ellos y todas
aquellas circunstancias que en funcién de la singularidad de la obra en licitacién (situacién, accesos, incidencia climatolégica
en la planificacién de las distintas unidades de obra contempladas en el proyecto técnico, etc.) definan la proposicién
presentada.

. Programacion de los trabajos mediante diagramas PERT, GANTT y Espacios-Tiempos en que se expresen las decisiones
y caminos criticos resultantes y se especifiquen las inversiones mensuales y acumuladas previstas. El inicio de las actividades
se programaré dentro de los sesenta (60) dias naturales contados a partir del tltimo dia de presentacion de proposiciones y en
orden a evaluar su viabilidad debera ir acompafiado de una descripcion de los rendimientos de los recursos y equipos a utilizar
asi como de las garantias de adscripcion para los maés significativos, relaciondndose aquellas obras que previa o
simultaineamente hayan sido contratadas por el licitador y que en sus distintas fases puedan presentar coincidencia de “uso” con
los recursos propuestos para la obra en licitacion debiendo hacerse constar expresamente la no existencia de tal situacién.
Asimismo el licitador acompafiard el compromiso formal de reemplazar cualquier medio de los propuestos en el caso de
inutilizacion o averia si el plazo de la reparacion supusiese la alteracion del programa de trabajo técnico.

¢ Determinacién de la localizacién, calidad y procedencia de los materiales a emplear, instalaciones auxiliares y otros
detalles complementarios en orden a la mas cotrecta ejecucidn de los trabajos programados.

e  Plan de Gestion Interna de Residuos que incluya su posterior tratamiento y/o eliminacion.

e  Plan de Control de Calidad: Cada concursante presentara una memoria en la que se detalle la planificacién y los medios
establecidos para el aseguramiento de la calidad.

CRITERIOS PARA LA VALORACION DE LAS PROPOSICIONES.
1. Valoracién de la oferta econdémica.

Se otorgard la maxima puntuacién (95 puntos) a la oferta mas econémica y 0 puntos a la que iguale el precio de licitacion, valorando las
restantes de forma proporcional al importe ofertado.

Se considera “oferta mas econémica” la oferta mas baja de las presentadas, siempre que no hubiera sido rechazada por presentar valores
anormales o desproporcionados.

La valoracion final de los aspectos econdmicos de la oferta (PE) se redondeara al segundo decimal.
2. Valoracion de la oferta técnica

Para evaluar la calidad técnica de las diferentes proposiciones se analizaran y puntuaran los aspectos de las mismas que se relacionan
seguidamente.

Ti Memoria constructiva
Ta: Programacion de los trabajos
Ts: Materiales, Plan de Gestion interna de Residuos y Plan de Control de Calidad.

La puntuacién de cada uno de estos aspectos se alcanza analizando una serie de atributos en que se subdividen y cuyo contenido se recoge
en cuadros anejos. Cada atributo admite como maximo cuatro puntuaciones posibles (10, 7, 4, 0), segiin se considere su cualidad o
cumplimiento como 6ptimo, bueno, aceptable o rechazable. .

A cada atributo se le asigna un factor o peso relativo, que permite obtener ponderadamente el valor numérico de cada uno de los aspectos
integrantes del valor técnico de la proposicion.

La puntuacién del valor técnico global de la proposicién se obtendrd asignando un factor de ponderacién a cada uno de los
aspectos mencionados:

T1- Memoria Constructiva 4.5
T2-Programaci6n de Trabajos 2.5
T3- Materiales, Plan Gest. Interna de Res. Y P. Control | 2,5
Calidad
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A la proposicién que obtenga la méxima puntuacion se le asignard como puntuacién (Vr) el valor 95. La del resto de las proposiciones se
obtendrd asignandoles a cada una de ellas el valor que resulte de dividir su puntuacién por la de aquella que obtuvo la mayor y
multiplicando el valor resultante por 95.

A continuacién se incluyen los cuadros anejos de puntuacion de atributos y su descripcion.

CUADRO PARA VALORAR EL ASPECTO MEMORIA CONSTRUCTIVA (Ty)

Atributos
X Concepcién global de la solucion.
Xo: Identificacidn correcta de los distintos tajos y definicién de los métodos constructivos propuestos
X Aspectos Medioambientales.
Puntuacion
0 4 7 10 'S . . .
¢Se analiza detalladamente la solucién propuesta, definiendo y

X, | | | ’ ] valorando las unidades de obra, asi como los aspectos basicos de su
ejecucion y el grado de afeccién a los terrenos, construcciones,
servicios e instalaciones existentes?

X 1 1 1 [ L L , 3
;Se identifican correctamente los distintos tajos y su interrelacién,
asi como los métodos constructivos a emplear?

X3 I:] I:I l:] l:l ;Se valoran las aportaciones a la sistematica de ejecucién de las

La valoracion de este aspecto se obtendré por aplicacion de

la siguiente formula:

n

CUADRO PARA VALORAR EL ASPECTO PROGRAMA

5

_ 2x; 4+ 2x, + X,

obras y/o sistemas de recuperacién ambiental a aportar en la zona en
las fases de construccién y funcionamiento de la obra?

Atributos

Xi: Andlisis de actividades
Xa: Viabilidad del plan

Xa: Ajuste al Plan de Obra

Puntuacion

0 4

x [ [J & [

7

10

x 1 [CJ = [

x» ] [0 CJ [

¢Las actividades se distribuyen secuencialmente atendiendo a lo
previsto en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares?

¢ Del estudio del Plan y su justificacién se deduce su viabilidad?

(Se ajusta el inicio del Plan de Obra a lo especificado en el punto 2°
del presente Anexo VI relativo a la programacién de los trabajos?
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La valoracion de este aspecto se obtendré por aplicacion de la siguiente férmula:
_ 2x1+5x2+x3
LT 8

CUADRO PARA VALORAR EL ASPECTO MATERIALES. PLAN DE GESTION DE RESIDUOQS Y PLAN DE CONTROL DE
CALIDAD (T3)

Atributos
X Identificacién de materiales y equipos a instalar.
Xa: Plan de Gestidn de Residuos
X3 Plan de Control de Calidad
Puntuacién
0 4 7 10 (Estin identificados los materiales esenciales para la
ejecucion de las obras y estudiada su procedencia, asi como
X ] ] ] [] la calidad y caracteristicas de los equipos a instalar?
X, ] [ ] ] [ ] Plan de Gestién interna de Residuos que incluya su posterior
tratamiento y/o eliminacién.
X N S S i R Plan de Control de Calidad

La valoracién de este aspecto se obtendrd por aplicacién de la siguiente formula:

v =3x, + X, + X,

W 5
La puntuacién para los atributos correspondientes a MEMORIA CONSTRUCTIVA, PROGRAMACION DE LOS TRABAJOS Y

MATERIALES, PLAN DE GESTION DE RESIDUOS Y PLAN DE CONTROL DE CALIDAD, corresponde a los resultados de
aplicacién de los criterios reflejados en el cuadro siguiente: _
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CRITERIOS DE VALORACION PARA LOS ATRIBUTOS DE LA OFERTA TECNICA
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Fax 985 30 84 16

33212 Gijén - ASTURIAS

0 4 7 10
T1 | MEMORIA CONSTRUCTIVA
;Se analiza detalladamente la solucion Andlisis mu
propuesta, definiendo y valorando las Descripcion con detallado Dy
unidades de obra, asi como los Descripcion genérica | detalle. Hace alguna solucioné a 1
X1 | aspectos basicos de su gjecucion y el No se menciona nada | de la memoria del aportacion en unidades (slpaga A%
grado de afecci6n a los terrenos, proyecto determinadas rinci alese oora
construcciones, servicios e unidades de obra gfeccil;nes y
instalaciones existentes? :
¢Se identifican correctamente los Descripcion genérica | Descripcién en Descripcion muy
X2 distintos tajos y su interrelacion y su No se menciona nada de los tajos y profundidad de los detallada abordando
interrelacion, asi como los métodos métodos tajos y métodos todas las
constructivos a emplear? constructivos constructivos interrelaciones
¢Se realizan aportaciones a la Mei o
; ot . B W ejoras genéricas
sistematica de ejecucion, referentes a . g : q . .
) iy : . Mejoras genéricas amplias / Mejoras Mejoras amplias y
X3 | la recuperacién ambiental de la zona en | No se menciona nada ; : . .
Y. escasas particularizadas particularizadas
las fases de construccién y de -
funcionamiento de la obra?
T2 | PROGRAMACION DE LOS TRABAJOS
iLas act.wldades o dls.t gbuyen No se distribuyen o o eyl Hace una
secuencialmente atendiendo a lo Hace una distibucién | Hace una L
X1 . . — se hace de forma : e AL DO ) distribucion
previsto en el Pliego de Prescripciones | . simple de actividades | distribucién comrecta .
" e incorrecta exhaustiva
Técenicas Particulares?
No se aporta Los rendimientos no Programacién muy
X2 ¢Del estudio del Plan y su justificacién | programa y/o tiene se justifican y/o no Planificacion completa con
se deduce su viabilidad? errores y/o no es coincide el plazo y/o | correcta unidades desglosadas
viable falta algiin diagrama y justificadas
;Se ajusta el inicio del Plande Obraa | No inicia en el plazo S{ inici 1
X3 | lo especificado en el punto segundo establecido y/o no culanlfézsnaﬁ'gzg Y
del presente anexo VI de Baremos? cumple anualidades P L I0aces
0 4 7 10
T3 | MATERIALES, PLAN DE GESTION DE RESIDUOS Y PLAN DE CONTROL DE CALIDAD
¢Estan identificados los materiales
esenciales para la ejecucion de las Relacién seneral de Relacion detallada, Relacion detallada
X1 | obras y estudiada su procedencia, asi No se mencionan L Sg sin cartas de con cartas de
como la calidad y caracteristicas de los compromiso compromiso
equipos a instalar?
Plan de gestion interna de residuos que Se aporta uf plan Gestion de residuos | Gestion
X2 | incluya su posterior tratamiento y/o No se aporta plan eneIl)al dela F::m . mediante su particularizada para
eliminacién & P clasificacion la obra
Plan de calidad .
) . Se aporta un plan acorde con las Plan_ = cghdad
X3 | Plan de Control de Calidad No se aporta plan particularizado para

general de la empresa

unidades del
proyecto

la obra
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ANEXOS

Anexu I. Modelu de declaracién sobre empreses vinculaes

D. [/ Diia. con DNI n! con domiciliu en
N en nome propiu 0 en representacion de la
cmpresa 3

DECLARO BAXO LA MIO RESPONSABILIDA:

Qu’a la llicitacién convocada por pa la contratacién de les obres de
, preséntense con delles proposiciones

empreses vinculaes nel sen espresau n’articulu 42.1 del Cédigu de Comerciu.

Que la empresa dominante y les dependientes que se presenten a esta Ilicitacion son estes:

Empresa dominante: (preséntase/nun se presenta)

Empreses dependientes que se presenten a
la llicitacién:

(Llugar, fecha, firma del llicitador y sellu de la empresa).
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Anexu II. Modelu de declaracién responsable (art. 146.4 TRLCSP)

D./D.? con DNI nimberu , y domiciliu en ,
C/ ., en nome propiu yo en representacion de la  empresa

DECLARO BAXO LA MIO RESPONSABILIDA A LOS EFECTOS DE PARTICIPAR NA LLICITACION PA LA CONTRATACION
0] N.Y D’ESPEDIENTE

Que la empresa a la que represento cumple coles condiciones establecies llegalmente pa contratar cola Alministracion, previstes nel
articulu 146.1 del Testu Refundiu de la Llei de Contratos del Sector Publicu, aprobau por Real Decretu Llexislativu 3/2011, de 14 de
payares (TRLCSP). D’esta miente, declaro:

1.0 Que tengo poder suficiente pa representar a la empresa en virta de
2.- Que Ia Escritura de Constitucién de la empresa a la que represento ta inscrita nel Rexistru Mercantil de Tomu s
foliu , fueya mimberu

3.- Que la empresa a la que represento ta clasificada de la manera debida nel Grupu.... Subgrupu ................ Categoria y/o, nel so casu,

puede acreitar na forma prevista nel Pliegu de Clausules Alministratives que rixe esta contratacion, la solvencia econdmica, financiera,
asina como la solvencia técnica y que, coles mesmes, disp6n de los medios suficientes esixios pa la execucion del contratu.

4.- Que nin la empresa a la que represento, nin los sos alministradores nin representantes tan incursos nes prohibiciones pa contratar
previstes n’articulu 60 del TRLCSP.

5.- Que la empresa a la que represento atdpase al corriente del cumplimientu de les obligaciones tributaries, tanto col Estdu como cola
Alministracion del Principau d’Asturies, y de Segurida Social impuestes poles disposiciones vixentes, nos términos previstos nos articulos
13 y 14 del Reglamentu Xeneral de la Llei de Contratos de les Alministraciones Pibliques, aprobau pol Real Decretu 1098/2001, de 12
d’ochobre.

6.- Qu’autorizo a la Xunta de Saniamientu del Principau d’ Asturies a unviame les notificaciones que procedan al respective d’esti contratu
per corréu electrénicu, cola direccién , 0 per fax, col nimberu y quedando
obligau a confirmar la recepcién pel mesmu medio.

(Llugar, fecha, firma del llicitador y sellu de la empresa).
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Anexu III. Modelu de Compromisu de formalizacién d’Unién Temporal d’empresarios

D./D* : con DNI n." , y domiciliu en , C/
, actmando nel so propiu nome y/o en representacion de la empresa

D./D.2 con DNI n." , ¥ domiciliu en , C/
, actuando nél so propiu nome y/o en representacion de la empresa

COMPROMETENSE

1.° A presentase conxunta y solidariamente al procedimientn pa ’ I’axudicacién del contratu de les obres de

(espediente n." ).

2.° A constituyise n’Unién Temporal d’Empresarios nel casu de resultar axudicatarios del contratu mentdu.

3.° La participacion de caiina de les empreses compromisaries, n’Ambitu de les sos competencies, na Unién Temporal d’Empresarios seria
Tespectivamente esta:

4° Tolos participes designen a D./D.? de la empresa
. pa que, mentanto’l contratu tea vixente, tenga la

representacién plena de la Unién Temporal d’Empresarios énte I’6rganu de contratacién.

(Llugar, fecha, firmenla tolos llicitadores de la futura UTE y sellu de las respectivas empresas).
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IV. Modelu de declaracién sobre capacidd d’obrar del empresariu y/o representacién (art. 146.1.a) TRLCSP).

D./D?*

con domiciliu en , cai

y DNI  ntmberu , en nome propiu o0 en representacion de la  empresa

con domiciliu en cai

cédigu postal , teléfonu y CIF

DECLARO:

1. Que quedé enterdu/ada del anunciu espublizéu nel Boletin Oficial del Principdu d'Asturies n." .......... defecha .......ccoceevereeinnseinnnna, del
contratu d’obra que N tien por oxetu

IL Que tamién conozo’l Proyectu, col so contenfu, el Pliegu de Cléusules Alministratives Particulares y demas documentacion que tien
que rexir esti contratu, qu’asumo espresamente y acato dafechu, ensin escepcién nenguna.

III.  Que la empresa a la que represento cumple colos requisitos y obligaciones esixfos na normativa vixente pa la so apertura,
instalacién y funcionamientu,

IV. Quautorizo a la Xunta de Saniamientu del Prmclpéu d’ Asturies a unviame les notificaciones que procedan al respective d’esti contratu
per corréu electrénicu, cola direceion , 0 per fax, col nimberu y quedando
obligau a confirmar la recepeidn pel mesmu mediu.

(Llugar, fecha, firma del llicitador y seflu de Ia émpresa),
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Anexu V, Solvencia econémica y financiera

AfU VOLUME ANUAL DE NEGOCIOS DE LOS 3 ULTIMOS ANOS CONCLUY{O0S
(IVA INCLUYIU)

Afiu de mayor volume de negociu (IVA incluyiu)

L’afiu de mayor volume de negociu de los trés ultimos concluyfos ha ser polo menos de

(Llugar, fecha, ﬂrma del llicitadot y sellu de la empresa).
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Anexu VI. Solvencia técnica

Avda. Principe de Asturias, s/n

Playa de El Arbeyal
Tfno. 985 30 86 44

Fax 985 30 84 16

33212 Gij6n - ASTURIAS

LLISTA CONTRATOS D’OBRES FECHA
REALIZAOS (DIEZ ULTIMOS ANOS)

BENEFICIARIU

IMPORTE (ENSIN
IVA)

L’importe anual acumuléu nel afiu de mayor execucién ha ser igual o superior a

(Llugar, fecha, firma del llicitador y sellu de la empresa).
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Anexu VII. Modelu dé cumplimientu de requisitos llegales (art 146.1c) TRLCSP)

D./D.? con DNI n* . y domiciliu en , C/
, actuando nel so propiu nome y/o en representacién de la empresa

DECLARO BAXO LA MIO RESPONSABILIDA

1.- Que tengo poder abondu pa represéntar a la empresa
2.- Que la escritura de constitucién de la empresa a la que represento ta inscrita nel Rexistru Mercantil de , tomu N
foliu fueya nimberu

3.- Que nin la empresa a la que represento, nin los sos alministradores nin representantes t4n incursos nes prohibiciones pa contratar
previstes n’articulu 60 del TRLCSP.

4.- Que la empresa a la que represento atdpase al corriente del cumplimientu de les obligaciones tributaries, tanto col Estdu como cola
Alministracién del Princip4u d’Asturies, y de Segurida Social impuestes poles disposiciones vixentes, nos términos previstos nos articulos
13 y 14 del Reglamentu Xeneral de la Llei de Contratos de les Alministraciones Pibliques, aprobau pol Real Decretu 1098/2001, de 12
d’ochobre.

(Llugar, fecha, firma del llicitador y sellu de la empresa)
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Anexu VIII. Modelu de proposicién econémica

D./D.2 , en posesién de la so capacid4 plena d’obrar, con domiciliu na cai

, de , TFNU. , y FAX n' con DNI nimberu
, en nome propiu o como representante de la empresa i , con CIF
nimberu - ; domiciliada na cai ) , de - R
manifiesta que, enterdu del anunciu espublizdu nel BOPA (o BOE o DOUE) de fecha ) , y conforme colos requisitos y
condiciones que s’esixen pa I’axudicacién del contratu de comprométese a garrar al
so cargu la so execucién con suxecibn estricta a les condiciones establecies nel Pliegu de Clausules Alministratives Particulares y el
proyectu, que declara conocer, y con esi fin, y na representacién qu’ostenta, comprométese a asumir el cumplimientu d’esti contratu, pol
preciu de ... € IVA ESCLUYIU (en lletra y nimberu). A esta cantidd correspuénde-y un IVA de
.................. € (en lletra y namberu), polo que I'importe total, IVA incluyfu, xube a la cantidd de
TR DUSTCUPN. TR SR €, (en lletra y nimberu).

(Enllenar namds nel casu de permitise la subcontratacion). Amas, declara que tien previsto subcontratar la parte del contratu consistente
en

; por importe de ......cooeccocnenn (IVA O incluyfu) oa.
........................................................................................................................... (indiquese’l  nome o'l perfil
empresarial, definiu por referencia a les condiciones de solvencia profesional o téenica, de los subcontratistes a los que se vaiga
encomendar la so realizacion).

Pa la ellaboraci6n d’esta ufierta tuviéronse en cuenta les obligaciones derivaes de les disposiciones vixentes en materia de proteccion del
empléu, condiciones de trabayu y prevencién de riesgos llaborales, y proteccion del mediu ambiente.

(Llugar, fecha, firma del llicitador y sellu de la empresa)
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