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INFORME PROPUESTA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE:
“SANEAMIENTO DE LA CUENCA DEL RiO ALVARES EN SOLIS (LA SOTA,
AGUERA, SOLIS Y EL PONTON) Y CANCIENES (TAUJO y CANCIENES
NORTE). CORVERA DE ASTURIAS”

Expte.: JS-43/2019
1.- ANTECEDENTES

El Decreto 68/2015, de 13 de agosto, establece la estructura organica basica de la
Consejeria de Infraestructuras, Ordenacion del Territorio y Medio Ambiente, el cual
fue modificado por el Decreto 46/2017, de 26 de julio, que adscribe a la
Viceconsejeria de Medio Ambiente, el organismo auténomo Junta de Saneamiento,
creado por la Ley 1/1994, de 21 de febrero, sobre Abastecimiento y Saneamiento
de Aguas en el Principado de Asturias, para el cumplimiento de las funciones que
dicha ley le asigna, en el marco de las competencias de la Comunidad Auténoma,
entre otras, la promocion de actuaciones concernientes a la ejecucion y explotacion
de mfraestructuras de aguas reS|duaIes y estaciones depuradoras previstas.

Asimismo, el Decreto 19/1998, de 23 de abril, por el que se aprueba el Reglamento
para el desarrollo de la citada Ley 1/1994, atribuye a la Junta de Saneamiento el
ejercicio de las demas funciones cuya gestion le sea encomendada en el marco de
las competencias que en materia de saneamiento le corresponda a la
Administracién del Principado de Asturias.

El Plan Director de Obras de Saneamiento del Principado de Asturias 2002-2013,
que ha sido aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado de
Asturias, en su reunion de 16 de mayo de 2002, prevé para su financiacion las
aportaciones de diferentes Organismos, entre los que se encuentra el Organismo
Autonomo Junta de Saneamiento, adscrito a la Consejeria de Infraestructuras,
Ordenacién del Territorio y Medio Ambiente, que se nutre de los ingresos
procedentes de la exaccion del Impuesto sobre las Afecciones Ambientales del Uso
del Agua, como tributo propio del Principado de Asturias y cuya recaudacion esta
afectada, entre otros, a gastos de inversion en instalaciones de depuracién de
aguas residuales.

El colector del rio Alvares esta finalizado y en funcionamiento, perteneciendo al
sistema de la EDAR de Maqua. Como ampliacion de la red, extendiendo la
recogida de los vertidos de aguas residuales a los nucleos de La Sota, Aglera,
Solis Este (Rodiles), Solis, El Pontdén, Taujo y Cancienes Norte se desarrolla la
actuaciéon que se propone.

Mediante resolucion de 19 de febrero de 2019, la Consejeria de Infraestructuras,
Ordenacion del Territorio y Medio Ambiente, aprueba el proyecto que ha de regir la
contratacion de las obras incluidas en el proyecto de “Saneamiento de la cuenca del
rio Alvares en Solis (La Sota, Aglera, Solis y El Ponton) y Cancienes (Taujo y
Cancienes Norte). Corvera”, con un valor estimado del contrato de UN MILLON
CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y
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NUEVE EUROS Y VEINTIOCHO CENTIMOS (1.448.999,28 €) y un plazo de

ejecucion de las obras de 18 meses.

Con fecha 21 de marzo de 2019 se realizd el replanteo de las obras, no

consignandose observaciones.

2.- OBJETO

El objeto del contrato es la ejecucidon de las obras necesarias para dotar de una red
de colectores que recojan las aguas residuales de los nucleos de La Sota, Agliera,
Solis, El Pontdén, Tadjo y Cancienes Norte, en Corvera, y su conexion al colector
interceptor del rio Alvares, para su tratamiento en la EDAR e Maqua.

En el proyecto redactado al efecto, la obra se califica como de primer
establecimiento, segun el Art. 232 de la LCSP.

El contrato no se divide en lotes, puesto que la coordinacion de diferentes

contratistas causaria una mayor complejidad en la ejecucién técnica del contrato,

dificultando la correcta ejecucion del mismo; en este sentido el tratamiento unitario

del mismo favorece la supervision de su ejecucion, es por.ello que se opta por una

solucién integradora, en consonancia con lo dispuesto en el proyecto; se ha de

tener en cuenta que, en la redaccion del proyecto se han considerado con caracter
unitario las partidas correspondientes a reposicion de afecciones y control de

calidad (capitulos 8 y 9 del presupuesto, dentro del documento 4 del proyecto) asi

como las partidas de seguridad y salud y gestion de residuos (detalladas en los

anejos 12 y 13 de la Memoria del mismo), lo que impediria una division en lotes de

la obra licitada.

3.- NECESIDADES ADMINISTRATIVAS

Resulta necesario acometer la actuacion de saneamiento de las localidades de La
Sota, Agtera, Solis, El Pontén, Taujo y Cancienes Norte, en Corvera ,para recoger
los vertidos dispersos que hay actualmente y conducirlos por gravedad al colector
interceptor del rio Alvares que pertenece al sistema de la EDAR de Maqua. De este
modo se evitara el vertido de las aguas negras al medio.

La obra esté incluida en el Plan de Contratacion de la Junta de Saneamiento para
el ejercicio 2019.

4.- PRESUPUESTO

El proyecto de “Saneamiento de la cuenca del rio Alvares en Solis (La Sota,
Aguera, Solis y El Ponton) y Cancienes (Taujo y Cancienes Norte). Corvera®, tiene
un valor estimado del contrato de UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y
OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS Y VEINTIOCHO
CENTIMOS (1.448.999,28 €), que se corresponde con el importe total de las
unidades de obra que se recogen en el proyecto aprobado, al que afadidos
304.289,85 € en concepto de IL.V.A., da un presupuesto de licitacion de UN
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MILLON SETECIENTOS CIN,CUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y
NUEVE EUROS Y TRECE CENTIMOS (1.753.289,13 €), con un plazo de ejecucion
de las obras de 18 meses.

Para la ejecucion de las obras sera de aplicacion el Convenio colectivo del sector de
Construccion y Obras Publicas del Principado de Asturias vigente para 2019.

COSTES DIRECTOS : 1.144.587,66
COSTES INDIRECTOS : 73.058,79
EJECUCION MATERIAL: 1.217.646,45
Gastos Generales: 158.294,04
Beneficio industrial: 73.058,79

DESAGREGACION DE COSTES SALARIALES:

IMPORTE (€)
CAPATAZ: . 28.676,73
OFICIAL 12 , 80.289,33
OFICIAL 22 2.620,10
AYUDANTE DE OFICIO: 922,79
PEON ESPECIALISTA: 2.603,38
PEON ORDINARIO - 108.998,58
TOTAL . 224.110,91

5.- PLAZO
El plazo para la ejecucion de las obras sera de DIECIOCHO (18) MESES

6.- ANUALIDADES

Para el contrato de las obras de “Saneamiento de la cuenca del rio Alvares en
Solis (La Sota, Aguera, Solis y El Pontén) y Cancienes (Taujo y Cancienes Norte).
Corvera”, se propone el siguiente régimen de financiacion:

Afo Junta de Saneamiento
2019 430.000,00 €
2020 750.000,00 €
2021 _ 573.289,13 €

TOTAL 1.753.289,13 €
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7.- EXISTENCIA DE CREDITO

Los fondos necesarios para hacer frente a las obligaciones econdmicas derivadas
del contrato para el presente ejercicio, se tomaran de la partida presupuestaria
98.01.441B.631.000 en la que existe crédito suficiente a tal efecto.

8.- CODIFICACION

CPV: 452400001 "Construccién de obras hidraulicas”
Codigo NUTS: ES120

9.- DETERMINACION DEL PRECIO

El precio se formula en precios unitarios referidos a los distintos componentes de
las unidades que se ejecuten, ofertados por el adjudicatario.

10.- TRAMITACION DEL EXPEDIENTE, PROCEDIMIENTO, CRITERIOS DE
ADJUDICACION y CAUSAS DE MODIFICACION

En lo referente al procedimiento de contratacién, se realizara mediante tramitaciéon
ordinaria y procedimiento abierto con pluralidad de criterios.

11.- TERRITORIALIDAD: 100 % CORVERA DE ASTURIAS

12.- REVISION DE PRECIOS

Segun la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexacién de la economia espaiiola,
y de lo dispuesto en la Ley 9/17, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Pdblico, al ser el plazo de la obra menor de dos {(2) afios, no procede revision de
Precios.

13.- CLASIFICACION DEL CONTRATISTA

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 77 de la Ley de Contratos del Sector
Publico y con los articulos 25 y 26 del Reglamento General de la Ley de
Contratacidén de las Administraciones Publicas, aprobado por R.D. 1098/2001 de 12
de octubre, y el R. D. 773/2015 de 28 de agosto, la clasificacion exigida al
contratista para la ejecucion de las obras definidas en el presente proyecto, es la
siguiente:
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GRUPO SUBGRUPO |CATEGORIA
E 1 4

La clasificacic’)ln equivalente es:

GRUPO SUBGRUPO |CATEGORIA
E 1 E

14.- FORMA DE PAGO

Mediante facturas conformadas por el director facultativo de las obras, previa
certificacion correspondiente a la obra certificada mensualmente.

15.- EXIGENCIA DE GARANTIAS

Garantia provisional: no se exige. ' '

La. garantia definitiva a constituir por el licitador propuesto como adjudicatario del
contrato se recoge en la Clausula 12.5 del Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares aprobado por la Junta de Saneamiento.

16.- SOLVENCIA ECONOMICA FINANCIERA

Podra acreditarse mediante declaracion sobre el volumen global de negocios,
referido a los tres ultimos ejercicios disponibles en funcion de la fecha de creacion
o de inicio de las actividades del empresario. La cifra de negocio de mayor importe,
de la de los tres ultimos anos, debera ser igual o superior al valor anual medio del
mismo (965.999,52 €).

17.- SOLVENCIA TECNICA

Una relacion de obras similares a la del objeto del contrato, ejecutadas en el curso
de los cinco ultimos afos correspondientes al mismo grupo o subgrupo de
clasificacion al que corresponde el contrato, y avalada por certificados de buena
ejecucion para las obras mas importantes; estos certificados indicaran el importe
(distribuido por anualidades), las fechas y el lugar de ejecucion de las obras y se
precisara si se realizaron segun las reglas por las que se rige la profesion y se
llevaron normalmente a buen término; el importe anual acumulado en el afio de
mayor ejecucion, en trabajos del grupo o subgrupo al que corresponde el contrato,
sera igual o superior al 70 % del valor estimado del presente contrato
(1.448.999,28 €), o de su anualidad media si ésta es inferior (965.999,52 €) .
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18.- COMPROMISO DE ADSCRIPCION DE MEDIOS EXIGIDOS

La obra que nos ocupa requiere personal técnico con la formacion adecuada y
*suficiente para desarrollar las unidades de obra contempladas en el proyecto y su
seguimiento y control de buena ejecucién.

Medios personales:

- Jefe de obra: Ingeniero superior con al menos 5 afios de experiencia en obras
cuyo presupuesto sea al menos el 50 % del de licitacion.

- Jefe de topografia: I. T. T. con al menos 5 ahos de experiencia en obras cuyo
presupuesto sea al menos el 50 % del de licitacion.

- Encargado: con al menos 5 anos de experiencia en obras cuyo presupuesto sea
al menos el 50 % del de licitacién.

Medios materiales: No
Se debera acreditar la titulacién y experiencia exigidas aportando copia de la
titulacion requerida y curriculum vitae, con certificacion de las empresas y obras en

que ha trabajado. Se debera acreditar la pertenencia a la empresa mediante la
aportacién de TC2 o, en su defecto, carta de compromiso de colaboracion.

19.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Las obligaciones del contratista en la ejecucion del contrato se recogen en la
Clausula 16 del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares aprobado por la
Junta de Saneamiento.

Las obligaciones contractuales esenciales se recogen en la Clausula 18 del Pliego
de Clausulas Administrativas Particulares aprobado por la Junta de Saneamiento.

20.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DEL CONTRATO

Las condiciones especiales de ejecucidn del contrato seran las recogidas en la
Clausula 17 del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, ya que se
consideran apropiadas al objeto del contrato y redundan en beneficio de la
correcta ejecucion del mismo.

21.- CRITERIOS DE ADJUDICACION

Varios, segun lo establecido en el Anejo IX del PCA que rige el contrato.
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21.1.- JUSTIFICACION.

Para conseguir la mejor relacion calidad/precio en la adjudicacion del presente
contrato, se valorara no solo la oferta econémica, sino también la oferta técnica.

Se trata de una obra con cierta complejidad técnica, con apertura de zanjas en
ladera de montafia y en proximidad de viviendas, y debido a las singulares
caracteristicas de todas las obras hidraulicas lineales y especialmente las que
discurren por zonas pobladas, que hacen que su ejecucion sea particularmente
compleja debido a todos los servicios afectados existentes, estabilidad de zanjas y
edificaciones y otras circunstancias derivadas del desconocimiento del subsuelo, lo
cual obliga a que las empresas adjudicatarias dispongan de tecnologias
especialmente avanzadas, asi como también las especiales caracteristicas de las
obras de estaciones de depuracién de aguas residuales, que comportan la
disposicion y aplicacién de tecnologias especificas.

La definicion, descripcion, analisis de la problematica de las obras y su
planificacion, permite valorar el andlisis detallado y particularizado de la solucién y
procedimientos constructivos propuestos en la Memoria constructiva, asi como la
calidad de los materiales y equipos ofertados.

El organigrama de obra, que recoge la relacion, de.personal adscrito se valora en
funcién de su composicién y experiencia, de acuerdo con las caracteristicas e los
trabajos a realizar.

La ejecucion de las obras es posible que presente afecciones al trafico y a la
accesibilidad a los nucleos de poblacién proximos, en funcion de la programacion
prevista, valorandose en el aspecto 3 de la Memoria constructiva las -soluciones
propuestas para minimizar las mismas.

El Proyecto, en su PPT establece las caracteristicas que han de cumplir los
materiales a emplear y los procedimientos constructivos de las diferentes unidades
de obra; sin embargo, no establece la sistematica de control que ha de expresarse
en el Plan de Aseguramiento de la Calidad; es por ello que el mismo es objeto de
valoracion, con especial atenciéon a los procedimientos organizativos y de trabajo
de aplicacion a las obras que nos ocupan, planes de puntos de inspeccion de todas
las unidades de obra sujetas a control y programa e ensayos de verificacion.

Las obras deben integrarse en el entorno y no generar cicatrices en el paisaje, por
lo que son objeto de valoracion, las mejoras en términos ambientales propuestas a
- mayores de las previstas en el proyecto, tanto para la minimizacién de impactos y
el tratamiento de los residuos surgidos como consecuencia de la ejecucion de las
obras, como la restauracién paisajistica, las mejoras en cuanto a la disminucién de
la contaminacion acustica, disminucion del consumo de combustibles fosiles y
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del Prineipado de Asturias
utilizacion de energias renovables, sefalando en qué unidad 'de obra se genera el
impacto.

Todas las actividades sefaladas, y que son objeto de valoracion, deberan ser
recogidas obligatoriamente y de manera secuencial en un Programa de Trabajos.
Dado .que el establecido en el proyecto aprobado por la Administracion tiene un
caracter meramente indicativo, se valora la planificacion de las obras en todos sus
detalles, lo que permite.demostrar el conocimiento de las obras y lo acertado de la
oferta. Asimismo, la programacion (programa de Trabajos) debera recoger, ademas
de la secuencia temporal prevista para los trabajos y de los medios materiales y
humanos propuestos para la ejecucidbn de las obras, todas las incidencias
ambientales, como las medidas correctoras y mejoras propuestas.

21.2.- JUSTIFICACION DE LA FORMULA ELEGIDA PARA LA VALORACION
ECONOMICA DE LAS OFERTAS:

La formula elegida para la valoracién econémica (Anejo IX del PCA) es la siguiente:

Pl - Pi M
Pl — Pm

Ni=

Donde:

Ni es la valoracion

M es la maxima puntuacién

Pl es el precio de licitacion

Pm es el precio de la oferta mas baja
Pi es el precio de la oferta a valorar.

Se elige esta formula por entender que es la mas adecuada para las obras que son
objeto de licitacion por los siguientes motivos:

- Otorga la maxima puntuacion a la oferta con el precio mas bajo, con
independencia de la diferencia de precio respecto al presupuesto de la obra.

- Al ser un reparto lineal, se otorga una puntuacién proporcional en funcion de
los precios ofertados, que s6lo dependen de la oferta mas baja y del precio
de licitacion.

- Sila oferta iguala el presupuesto de licitacién obtiene 0 puntos.

22.- CRITERIOS DE DESEMPATE

Segun la Clausula 12.4 del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares
aprobado por la Junta de Saneamiento.
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23.- OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS

Segun la Clausula 11.3 del Pliego de Clausulas Adm|n|strat|vas Particulares
aprobado por la Junta de Saneamiento.

24.- CAUSAS DE RESOLUCIC')N Y PENALIDADES

Las causas de resolucion del contrato se recogen en la Clausula 21 del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares aprobado por la Junta de Saneamiento.

Las penalidades administrativas a imponer en caso de incumplimientos del
contratista se recogen en la Clausula 22 del Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares aprobado por la Junta de Saneamiento.

25.- PLAZOS PARA EFECTUAR LA RECEPCION Y LA MEDICION GENERAL

- Plazo para efectuar la recepcion de la obra desde su terminacién: 1 mes
- Plazo para efectuar la medicion general: 1 mes

26.- PLAZO DE GARANTIA: UN (1) ANO

27.- SUBCONTRATACION

Posibilidad de contratar con terceros la realizacion parcial de Ia prestacion: Si.
No se establecen tareas criticas.

28.- TRAMITACION MEDIOAMBIENTAL

Las obras a ejecutar en este proyecto no se corresponden a ninguna de las
actuaciones recogidas en los anexos | y Il de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
evaluacion ambiental, ni a ninguna de las actuaciones recogidas en el punto 7.2.
del Decreto 38/1994, de 19 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Ordenacion
de los Recursos Naturales del Principado de Asturias; por tanto no es necesaria ni
redaccion de Estudio de Impacto Ambiental ni Estudio Preliminar de Impacto
Ambiental. Las obras no afectan y quedan fuera completamente de cualquier
espacio con grado de proteccion.

29.- PERSONAL PARTICIPANTE EN LA ELABORACION DE LA
DOCUMENTACION TECNICA EL CONTRATO

Relacion de personal participante en la elaboracion de la. documéntacion técnica
del contrato:
- José Israel Fernandez Gonzalez, consultor privado.
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30.- RESPONSABLE DEL CONTRATO

Se propone la desighacion como Director de las obras al Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos, Don Rafael Jimeno Almeida, adscrito a la Direccion General
de Calidad Ambiental de la Consejeria de Infraestructuras, Ordenacion del
Territorio y Medio Ambiente.

La unidad encargada del seguimiento y ejecucion ordinaria del contrato sera la
Division Tecnica de la Junta de Saneamiento.

31.- CLAUSULA FINAL

La presente propuesta de contratacion tendra consideracion de memoria
justificativa a efectos de su publicacion en el perfil del contratante.

Gijén, 9 de ABRIL de 2019

CONFORME:
EL DIRECTOR DE LA JUNTA
DE SANEAMIENTO

L e
_."/
~
0.: Jesus Morales Miravalles
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