GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERIA DE HACIENDA Y SECTOR PUBLICO

MEMORIA JUSTIFICATIVA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE
“REPARACION DE HUNDIMIENTO EN EL CAMINO DE HUEXES A FIOS (PARRES)”

1.-COMPETENCIAS PARA LA CONTRATACION. DEFINICION DEL OBJETO DEL CONTRATO. DIVI-
SION EN LOTES Y NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER.

El articulo 8 del Decreto 63/2015, de 13 de agosto por el que se establece la estructura organica basica de la
Consejeria de Hacienda y Sector PUblico establece: “Al Servicio de Cooperacion y Desarrollo Local le corres-
ponde el ejercicio de las funciones de planificacion, gestion, ejecucién, seguimiento y apoyo de obras, infraes-
tructuras y equipamientos para las entidades locales, asi como las relativas al desarrollo y ejecucion de los
Planes de Cooperacién de obras y servicios de competencia municipal.”

Dentro del mbito de sus competencias, se pretende la contratacion de la ejecucion de las obras de "REPARA-
CION DE HUNDIMIENTO EN EL CAMINO DE HUEXES A FIOS (PARRES)” definidas en el proyecto redactado
por el ingeniero técnico de obras publicas don Melchor Esteban Garcia, con la colaboracion del ingeniero téc-
nico de obras publicas don Ignacio Estébanez Orddfiez, ambos técnicos adscritos al Servicio de Cooperacion y
Desarrollo Local de la Direccion General de Administracion Local.

El objeto del proyecto es definir y valorar las obras necesarias para la “"Reparacion de hundimiento en el ca-
mino de Huexes a Fios” (Parres). El camino que une las localidades de Huexes y Fios ha sufrido un desliza-
miento de terraplén que ha producido un estrechamiento en la calzada del mismo, encontrandose en la actua-
lidad cortado el trdnsito para camiones y autobuses. Ademas, el escarpe resultante del deslizamiento presenta
sintomas de inestabilidad.

El camino presenta en las inmediaciones de Fios un corrimiento de tierras de 17 m de longitud y una altura de
escarpe de 6,50 m. Se aprecia un flujo de agua considerable en un lateral del mismo, que con toda seguridad
ha sido el causante del deslizamiento. También se constata que el cafo existente en la zona del argayo se
encuentra obstruido vy el agua proveniente de la vaguada se infilira en el terreno antes de llegar a dicho cafio.
En la actualidad el acceso de vehiculos se mantiene cortado por la estrechez vy la inestabilidad gue presenta el
camino.

Con estas obras y, ante la pérdida importante de los materiales que conformaban el terraplén del camino, se
pretende la construccion de una escollera de sostenimiento. Se considera la solucién mas adecuada frente a
muros de hormigon u otras fabricas por la rapidez y economia en la ejecucion de la misma.

El proyecto de la obra estd completo, consta de todos los documentos y retine los requisitos preceptuados en
los articulos 231 y 233 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico. En el citado
proyecto se califica lz obra de primer establecimiento, reforma o gran reparacién, segln el art. 232 de
la precitada ley.

De la lectura y del andlisis del citado proyecto técnico, se deduce la imposibilidad técnica de su division en
lotes, debido basicamente a su naturaleza y caracter secuencial, con labores solapadas tanto en el espacio
como en el tiempo, y por tanto la secuencia de ejecucion de los trabajos exige la presencia simultéanea y a la
vez sucesiva del mismo equipo de trabajo en toda la obra, y ademas constituye un Unico tajo de trabajo por
tratarse de una obra integrada, no pudiendo dividirse éste en unidades independientes, susceptibles de ser
segregadas y ejecutadas por separado constituyendo lotes. Por otro lado se trata de una obra completa y por
tanto de una Unica unidad funcional cuya division resultaria artificial, tal y como queda reflejado y justificado
en el epigrafe 11 de la memoria del proyecto.

Las obras han sido objeto de replanteo con fecha 6 de febrero de 2019, no consignandose ninguna observa-
cion.

2.-CODIFICACION.

Las obras a ejecutar responden a la siguiente codificacion:

CPA-2008: 42111 (Autopistas, carreteras, calles y otras calzadas para vehiculos o peatones).
CPV: 45233120-6 (Trabajos de construccion de carreteras)

NUTS: ES-120 (Noroeste, Principado de Asturias).
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3.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACION. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: (IVA EXCLUIDO).
CONVENIO LABORAL DE REFERENCIA. APLICACION PRESUPUESTARIA. ANUALIDADES. FINAN-

CIACION.

El presupuesto base de licitacion (sin IVA) asciende a CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y
UN EUROS CON CUATRO CENTIMOS (41.731,04 €); a dicha cantidad se le deben anadir 8.763,52 €
que corresponden al 21% en concepto de IVA, por lo que el importe total de licitacion asciende a CIN-
CUENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
(50.494,56 €).

El valor estimado del contrato asciende a 41.731,04 €. Para el calculo del valor estimado se han tenido en
cuenta los precios de las unidades de obra afectadas por las mediciones correspondientes, a cuya suma total
se ha anadido un porcentaje del 13% como porcentaje de gastos generales, tasas, etc. y un 6% como por-
centaje de beneficio industrial. Dichos célculos se recogen en el documento numero cuatro del proyecto, pre-
supuesto.

Para la ejecucién de las obras seré de aplicacion el Convenio Colectivo del Sector de la Construccion y Obras
Plblicas del Principado de Asturias vigente para 2019.

La financiacién de las obras se abordara con cargo a2 la aplicacion presupuestaria 12,02,511F.631.000 de los
Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2019, aprobados por Ley del Principado de As-
turias 14/2018, de 28 de diciembre, publicada en el BOPA nim. 301 de 31-XII-2018

La presente contratacion no se financia con Fondos Comunitarios ni estd sometida a condicion su financiacion.
Se establecen las siguientes anualidades: afio 2019: 50.494,56 euros (IVA incluido).

4.-PLAZO MAXIMO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo de ejecucion del contrato seré de DOS (2) MESES, no sefialandose plazos parciales. No se contemplan
recepciones parciales de la obra.

5.-SOLVENCIA ECONOMICA, FINANCIERA Y TECNICA. RESPONSABILIDAD CONJUNTA. SUBCON-
TRATACION. EMPRESAS NO COMUNITARIAS:

No sera exigible clasificacidn al contratista al ser el presupuesto inferior a 500.000 €. La clasificacién equiva-
lente se corresponde con:

Grupo G (viales y pistas)
Subgrupo 6 (sin cualificacion especifica)
Categoria 1 (anualidad media inferior o igual a 150,000 €)

No se fija ninguna habilitacion empresarial especifica.

El importe de la solvencia econdmica, financiera, asciende en el presente contrato a 75.741,84 euros.

En cuanto a los Capitulos integrantes de la obra y cuantificacion de la misma a tener en cuenta en la acredita-
cion de la solvencia Técnica son:

| Capitulos Presupuesto E.M (€) %S/EM
MOVIMIENTO DE TIERRAS 6.249,82 17,82
OBRAS DE DRENAJE Y FABRICA 23.730,43 67,67
AFIRMADO Y PAVIMENTACION 2.622,79 7.48
SENALIZACION, PROTECCIONES Y VARIOS 1.232,75 3,562
SEGURIDAD Y SALUD 1.232,31 3,51
TOTAL 35.068,10 100,00

Para las empresas de nueva creacion se exigira como solvencia técnica que la empresa cuente con un prome-
dio de plantilla no inferior a tres personas. El equipo directivo debera contar al menos con una persona.
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Asimismo deberd cortar con la siguiente maquinaria: Retroexcavadora de neumdticos de 90 cv. y camidn
basculante.

Para la ejecucion de las obras se establece la siguiente adscripcion de medios materiales y humanos, como
minimo, a comprometer por el adjudicatario:

-Medios personales: un equipo de obra civil compuesto al menos por 1 encargado general de obra, 1 oficial de
18 y un peon.

-Medios materiales (maquinaria): retroexcavadora, camién basculante y compactador.

La forma de acreditar los medios humanos, si se trata de medios propios, seréa:

1.-Documento-informe de la Tesoreria General de la Seguridad Social con la relacién nominal de trabajadores
(RNT) y sus grupos de cotizacion.

2.-Documento de Relacién de liquidacidn de cotizaciones (RLC) y sus grupos de cotizacion,

También serd valido y alternativo a los anteriores, el ITA (informe de trabajadores en aita en un codigo de
cuenta de cotizacidn en fecha anterior a la de licitacion de las obras).

Para los medios ajenos o subcontratados sera suficiente un precontrato con la empresa suministradora, donde
se haga constar especificamente, la disponibilidad de dicho personal para la ejecucion de las obras de referen-
cia. El modo de acreditar la tenencia de dicho personal seré el mismo que para el personal propio.

Como certificado de compromiso acreditativo de adscripcién de medios, o en su caso de la contratacion de
personal complementario al propio, se debera presentar declaracion jurada, haciendo constar expresa-
mente los medios que se van a disponer para la ejecucion de las obras, y/o las personas adscritas a la empre-
sa o las que se van a contratar, y su categoria profesional.

Para la maquinaria se debera presentar el certificado de inscripcion de maquinaria en el Registro Industrial.
Divisién A de la Direccidén General de Industria y Telecomunicaciones o, en su defecto, factura de adquisicion
acompaiiada de ficha técnica y documento de pago de dicha maquinaria. Para la maquinaria alquilada o sub-
contratada serd suficiente un precontrato con la empresa suministradora, o carta de compromiso de adscrip-
cion de medios, donde se haga constar especificamente la disponibilidad de dicha maquinaria para la ejecu-
cion de las obras de referencia.

No se exige responsabilidad conjunta en caso de integracion de la solvencia con capacidades ajenas.

En cuanto a las tareas criticas que no pueden ser objeto de subcontratacion, no se establece ninguna como
tal.

Las empresas no comunitarias, en caso de resultar adjudicatarias, estaran obligadas a abrir sucursal en Espa-
fia y a estar inscritas en el registro mercantil.

6.-TRAMITACION DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION. GARANTIA COMPLEMENTARIA. SEGURO
DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION. REVISION DE PRE-
CIOS Y PENALIDADES POR DEMORA:

En cuanto al procedimiento de contratacion, se realizara utilizando la tramitacion ordinaria y el procedimiento
abierto simplificado abreviado, conforme a lo regulado en los apartados 1 a 5 del articulo 159 de la LCSP, a la
mejor oferta, con arreglo a un solo criterio de adjudicacion que sera el precio.

Se estima méas adecuado el procedimiento abierto en tanto favorece la concurrencia de licitadores, sin que
especificidad alguna en el tipo de obras a contratar, ni criterios de otro tipo relacionados con el objeto del
contrato, aconsejen la utilizacion de otro procedimiento.

En cuanto a la forma de determinacién de la mejor oferta para la administracion, al tratarse de obras de re-
forma, y dadas las caracteristicas de la obra a realizar, que aparecen perfectamente definidas en el proyecto
aprobado por la Administracion, el precio sera el (nico criterio determinante de la adjudicacion.

En lo que respecta a la garantia complementaria se establece esta en el 5 % del precio de adjudicacion, para
el caso de ofertas incursas en presuncion de anormalidad.

Dada la naturaleza de las obras, no se establece la obligatoriedad de suscribir seguro de responsabilidad civil,
pues las mismas se desarrollan muy alejadas del entorno de viviendas habitadas y los tajos correspondientes
no afectan directamente al paso de personas ajenas a las obras por los mismos.
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Para la realizacion de las obras se precisan las autorizaciones del Ayuntamiento de Parres y del propietario
que figura en el Anejo Parcelario.

Se establece como condicion especial de ejecucion, la elaboracion de un plan ambiental de control y minimiza-
cién de ruidos, vibraciones y emision de polvos, con especial atencidn al transito de maquinarias desde los
acopios a las obras; plan que deberd presentar el contratista junto con el programa de trabajos al inicio de
las obras. La no presentacion de dicho plan o su incumplimiento llevard aparejada una penalizacién del 0,5
por ciento del precio del contrato, IVA excluido.

No procede la revision de precios.
No se establecen penalidades por demora distintas a las senaladas en la LCSP.

7.-PLAZO PARA LA RECEPCION DEL CONTRATO Y DE MEDICION GENERAL:

No se considera necesario establecer un plazo especial de recepcion ni de medicién general.
8.-DEBER DE CONFIDENCIALIDAD:

No se establece documentacion de caracter confidencial.

9.-PROPUESTA:

Conforme a lo anteriormente expuesto, se propone la tramitacion del expediente de contratacion de las obras
de "REPARACION DE HUNDIMIENTO EN EL CAMINO DE HUEXES A FIOS (PARRES)"”, por el procedimiento
abierto simplificado abreviado, tramitacion ordinaria, y como Unico criterio de adjudicacién el precio, asi
como la autorizacion por el Viceconsejero de Administraciones Plblicas, en virtud de la competencia delegada
por la Resolucion de Iz Consejeria de Hacienda y Sector Piblico de 29 de mayo de 2017 (BOPA del 21 de junio
de 2017) de un gasto de CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS CON CIN-
CUENTA Y SEIS CENTIMOS (50.494,56 €), con cargo a la aplicacion presupuestaria 12.02.511F.631.000
de los Presupuestos del Principado de Asturias para 2019, aprobados por Ley del Principado de Asturias
14/2018, de 28 de diciembre; y el articulo 41.1 del Texto Refundido del Régimen Econdmico y Presupuestario,
aprobado por Decreto Legislativo 2/98 de 25 de junio.

Se propene igualmente la designacion como director de las obras del ingeniero técnico de obras puiblicas don
Melchor Esteban Garcia, técnico adscrito al Servicio de Cooperacion y Desarrollo Local de la Direccién General
de Administracion Local.

Oviedo, 7 de febrero de 2019

EL JEFE DEL SERVICID DE COOPERACION

Antonio Alvarez Rodriguez
VD BO

EL DIRECTOR

ADMINI



