GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJER{A DE INFRAESTRUCTURAS, ORDENACION DEL TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE

CONTRATO: OBRAS
PROCEDIMIENTO: ABIERTO
CRITERIOS DE
ADJUDICACION: PRECIO

MODELO DE PLIEGO DE QL}?USULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA
DE REGIR LA CONTRATACION, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO DE LAS

OBRAS PROMOVIDAS POR LA CONSEJERIA DE FOMENTO, ORDENACION DEL
TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS.

INFORMADO POR EL SERVICIO JURI'DICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS EL 16 DE
JUNIO DE 2014 Informe n° 176/2014

APROBADO POR RESOLUCION DE FECHA 19 DE JUNIO DE 2014

Poder adjudicador/Otgano de Contratacion: CONSEJERIA DE INFRAESTRUCTURAS,
ORDENACION DEL TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE DEL PRINCIPADO DE
ASTURIAS.

Diligencia del Servicio de Contratacién para hacer constat que el presente modelo de Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares, estd adaptado al Texto Refundido de la Ley de Contratos

del Sector Publico, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,
modificado a su vez, por el la Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor

de estimulo del crecimiento y de la creacion de empleo, v por la Ley 14/2013, de 27 de
septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalizacién, al Acuerdo de 29 de mayo
de 2013, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban modelos de clidusulas sociales en el
ambito de la contratacién publicay a la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura
electrénica y creacion del registro contable de facturas del Sector Piiblico, la Ley 31/2015, de 9 de

septiembre, por la que se modifica y actualiza la normativa en materia de autoempleo y se
adoptan medidas de fomen romocion del trabajo auténomo y de la economia social ; la Ley

40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Juridico del Sector Publico y el Real Decreto 73/2015 de 28
de agosto por el que se modifican determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Puablicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001 de 12 de
octubre

Clave del expediente: 16/016/ CA-OB

CUADRO RESUMEN DE CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

a) Definicibn  del objeto del contrato: obras de PROTECCION  CONTRA
DESPRENDIMIENTOS DEL PASEO MARITIMO DE CANDAS (CARRENO).

X] CARRETERAS
[ ] OBRAS DE PRIMER ESTABLECIMIENTO: Son las obras denominadas de

“Construccion”, se trata de un eje de nueva creacidn en el desarrollo de las vias de
comunicacion.

[X] OBRAS DE REFORMA: Son obras de ampliacién, modetnizacidn, adaptacion,
adecuacion o refuerzo de una via de comunicacién.

] OBRAS DE GRAN REPARACION: Son obras que enmiendan un menoscabo
producido en la via de comunicacién por causas fortuitas o accidentales, afectando a la
propia estructura resistente de la via

[C] OBRAS DE REPARACION SIMPLE: Son obras que enmiendan un menoscabo
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producido en la via de comunicacién pot causas fortuitas o accidentales, sin afectar a la
estructura resistente de Ja via

[] OBRAS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO: Son obras que
enmiendan menoscabos producidos por el natural uso del bien en la via de
comunicacién.

[l PUERTOS
] DRAGADOS: Mantenimiento y/o ampliacién de calados del puerto.

[[] OBRAS DE PRIMER ESTABLECIMIENTO: Obtas de construccién de nuevas
infraestructuras portuarias.

[[] OBRAS DE REFORMA: Son obras de ampliacion, modernizacién, adaptacion,
adecuacién o refuerzo de los puertos

[[] OBRAS DE GRAN REPARACION: Son obras que enmiendan un menoscabo
producido en el puetto por causas fortuitas o accidentales, afectando a la propia
estructura resistente del puerto.

[[] OBRAS DE REPARACION SIMPLE: Son obras que enmiendan un menoscabo
producido en el puerto por causas fortuitas o accidentales, sin afectar a la propia
estructura resistente del puerto.

[] OBRAS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO: Son obras que
enmiendan menoscabos producidos por al natural uso del bien en las via de
comunicacién.

OBRAS HIDRAULICAS

[] SANEAMIENTO: Obtas de creacién, mejora o rehabilitacién de infraestructuras
de recogida y transporte de aguas contaminadas por la actividad humana

[] ABASTECIMIENTO: Obras de cteacién, mejora o rehabilitacion de
infraestructuras de captaciéon y/o transpotte y/o disttibucién y/o almacenamiento y
regulacion de agua limpia destinada al uso en actividades humanas.

Il DEPURACION: Obras de creacidn, mejora o rehabilitacién de infraestructuras de
tratamiento del agua tanto para el uso en abastecimiento garantizando su calidad para
consumo como las destinadas al tratamiento de aguas contaminadas garantizando su
devolucién al medio cumpliendo con las calidades exigidas en cada caso evitando o
limitando la afeccion al medio ambiente.

Segun proyecto aprobado con fecha 15 de febrero de 2016

Codificacién. - CPA-2008: 42.11.2.
b) - CPV-2008 45233141-9

¢) Necesidades administrativas a satisfacer mediante el presente contrato:
CARRETERAS
[] Cumplimiento de Planes vigentes en matetia de infraestructuras.
[ ] Acceso a nuevas infraestructuras no previstas en el punto anterior
[] Aplicacién de medidas medioambientales.

[] Cumplimiento de Convenios firmados pot la Administracién del Principado de
Asturias.

[] Mejora de itinerarios entre concejos.

] Mejoras de conectividad y accesibilidad a sectores industriales, urbanos, de interés
cultural, equipamientos, infraestructuras de comunicacion, de transporte o entre vias de
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alta capacidad.

Conservacién y mantenimiento de la red de carreteras de titularidad del Principado
de Asturias garantizando las condiciones de viabilidad, seguridad vial y comodidad de
los usuarios.

] PUERTOS
[] Permitir condiciones 6ptimas de navegacién y atraque en los puertos.
[] Mejorar las condiciones de navegabilidad y atraque en los puettos.
[] Aumentar los puertos de refugio en el tetritorio de la Comunidad Auténoma.
[[] Aumentar el nimero de puestos de atraque en los puertos.
[[] Aumento de la dotacién de infraestructuras portuarias.
[] Conservar y mantener los elementos de setvicio de los puertos.
[] OBRAS HIDRAULICAS
[] Cumplimiento del Plan Nacional de Calidad de las Aguas.
[] Cumplimiento del Plan Director de Saneamiento

] Cumplimiento de la Directiva 91/271/CEE sobte tratamiento de aguas residuales
urbanas.

[ ] Ejecucién de infraestructuras para otros Entes en colaboracién con los
Ayuntamientos realizando actuaciones para las que la Administracion Local no tiene

capacidad.

[] Mantenimiento, conservacién y reparacién de infraestructuras hidraulicas titularidad
del Principado de Asturias para garantizar la proteccion medioambiental, el interés
publico y las garantias sanitarias.

d)

Referencia a la sujeciéon del contrato a una tegulacion armonizada: NO

Presupuesto.
e.1) Valor estimado del contrato: 165.209,62 €
e.2) Importe del IVA: 34.694,02 €
e.3) Presupuesto de licitacién o importe total: 199.903,64 €
e.4) Aplicacién presupuestaria: 18.02.513H-631.000
e.5) Anualidades: 2016: 50.000,00€
2017: 149.903,64€
e.0) Sistema de retribucion a tanto alzado y por precio cerrado o, en su caso, otros: por unidades
de obra.

Plazo maximo de ejecucién del contrato.

- Plazo total: SIETE (7) MESES

- Plazos patciales, en su caso: No procede

- Partes de la obra que dan lugar a recepciones parciales: No procede

g)

Tramitacidn del expediente de contratacion: ORDINARIA

h)

Importe maximo a catgo del contratista de los gastos de publicidad de la licitacion del
contrato: 4.000 €

Informacion a los licitadores.

- Forma de acceso al petfil de contratante y documentacién accesible en el mismo: El acceso
publico al petfil del contratante se efectuara a través del portal www.asturias.es.

- Unidad tramitadora y medios alternativos para obtener informacién sobre la licitacién: Setvicio
de Contratacién de la Consejetia de INFRAESTRUCTURAS, ORDENACION DEL
TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE. Fax. 985105884.

- Organo de contratacién: Consejera de INFRAESTRUCTURAS, ORDENACION DEL
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TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE, calle Coronel Aranda, 2, Oviedo.
- Plazo y medio para solicitar los pliegos y cualquier documentactén complementatia cuando no
se haya facilitado por medios electrénicos, informaticos y telematicos: No procede.
- Plazo y medio para solicitar informacién adicional sobte el pliego y la documentacion
complementaria: 10 dias a contar desde la publicacién del anuncio de licitacién en el perfil del
contratante. La informacién se solicitara en el Setvicio de Contratacién de la Consejeria de
Fomento, Ordenacién del Territorio y Medio Ambiente.
- Bastanteo de poderes: Consejetia de Presidencia y Participacién Ciudadana- Setvicio Juridico
del Principado de Astutias, C/ Cotonel Aranda n° 2 6* planta CP 33005 Oviedo. Telf. 985105316
FAX 985 10 53 22. Informacién sobre los requisitos para realizar este tramite en la pagina web
www.asturias.es, ficha de servicio “Bastanteo de poderes” (ficha informativa cédigo 201500068).
- Organismos de los que se puede obtener informacién sobre las obligaciones telativas a:
e Fiscalidad: ENTE PUBLICO DE SERVICIOS TRIBUTARIOS DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS. C/ Hermanos Menéndez Pidal, n°® 7-9, 33005-Oviedo. Telf.: 985 668
700. Portal. www.tributasenasturias.es. AGENCIA ESTATAL DE
ADMINISTRACION TRIBUTARIA. C/ Diecinueve de Julio 2, Oviedo 33001. Telf.:
985 982 100. Portal www.aeat.es

* Proteccién del medioambiente: CONSEJERfA DE INFRAESTRUCTURAS,
ORDENACION DEL TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE C/ Cotonel Aranda, 2
- Planta 4°

e Disposiciones vigentes en materia de proteccién del empleo, condiciones de
trabajo y prevencién de riesgos laborales: CONSEJERIA DE EMPLEO,
INDUSTRIA Y TURISMO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS. Edificio
Administrativo de Setrvicios Multiples (EASMU) 33005-Oviedo. Telf.: 985 10 55 00.
CONSEJERIA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y TURISMO DEL PRINCIPADO DE
ASTURIAS, PZA. Espafia, 1, Planta 2* 33007-Oviedo. Telf: 985 10 55 00.
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, C/ Pérez de la Sala n° 9-
33007, Oviedo. Telf.: 985961600. Portal www.seg-social.es.

j) Lugar y plazo de presentacién de las proposiciones: Registto de la Consejetia de
Infraestructuras, Ordenacién del Territorio y Medio Ambiente, sito en Oviedo, calle Coronel
Aranda, 2 Cédigo Postal 33005, dentro del plazo establecido en el anuncio. En el caso de que el
ultimo dia para la presentacién de la proposicion coincidiese en sibado o festivo se ampliari el
plazo fijado en el anuncio hasta el dfa siguiente habil.

k) Solvencia econémica , financiera y técnica:

Clasificaciéon (con indicacién de su exigibilidad): NO se exige por razén de la cuanda de la obra (art. 65
TRLCSP). No obstante, segin el art. 74.2 TRLCSP, acteditaran solvencia econdmica y financiera y técnica y
profesional los licitadores que se hallen en posesion de la clasificacién en el

¢  Grupo G Subgtupo 6, Categoria c. (R.D. 1098/2001)
e Grupo G, Subgrupo 6, Categotia 2. (R.D. 773/2015)

Otros medios para acreditar la solvencia econémica, financiera y técnica cuando no se exija
clasificacion y, en cualquier caso, pata los empresarios no espafioles de Estados miembros de
la Union Europea o signatarios del Acuetdo sobre el Espacio Econémico Europeo:

Solvencia econémica y financiera: Declaraciéon sobre el volumen anual de negocios, de los tres
ultimos ejercicios disponibles. El afio de mayor volumen de negocio de los tres ultimos disponibles
debera ser superior a una vez y media el valor estimado del contrato.

Se acreditara mediante certificacién, nota simple o informacién analoga expedida por el Registro y que
contenga las cuentas anuales, siempre que esté vencido el plazo de presentacién y se encuentren
depositadas; si el ultimo ejercicio se encontrata pendiente de dep6sito, deben presentatlas acompafiadas
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de la certificacién de su aprobaciéon por el 6rgano competente para ello y de su presentacién en el
Registro. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditaran su volumen
anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro
Mercantil.

Solvencia técnica:

Relacién de las obras ejecutadas en el curso de los ultimos diez afios correspondientes a la clasificacion
Grupo G Subgtrupo 6, avaladas por certificados de buena ejecucion, indicando el importe, fecha y lugar
de ejecucion y se precisara si se realizaron segin las reglas por las que se rige la profesion y se llevaron
normalmente a buen término.

El importe anual acumulado, sin incluir impuestos, en el afio de mayor ejecucién dentro del petiodo de
los dltimos diez afios sera igual o superior al 50% del valor estimado del contrato

Compromiso de adsctipcién a la obra de los medios personales y materiales siguientes:

Medios minimos exigidos

- 1 Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o Ingeniero Técnico de Obras Publicas,
como JEFE DE OBRA Y DE CONTROL DE CALIDAD.

- 1 Ingeniero Superior o Técnico, titulado superior en Prevencién de Riesgos Laborales,
como minimo en la especialidad de Seguridad en el Trabajo, que desempefiara las
labores de responsable de la empresa en materia de Seguridad y Salud, en particular para
la obra objeto del presente contrato.

- 1 Encargado de obta, con experiencia minima de 10 afios en obras similares.

- 1 Equipo de obra civil compuesto al menos por 1 capataz, 1 oficial de primera, y dos
opetrarios; asi como un camién basculante de 14 t., y una retroexcavadora.

Aquel licitador que resulte propuesto adjudicatario del contrato y al que se efectie el
requerimiento indicado en las cldusulas 10.4.3, y 12 del presente Pliego, deberan ademas
acreditar la efectiva disposicion de los medios deban adscribir a la ejecucion del
contrato. A estos efectos, el modo de acreditacién de los medios petsonales sera el
siguiente:

Modo de acreditacién de los medios propios
* Personal:

- Declaracion responsable en la que se indiquen los medios personales propios previstos.

- Copias compulsadas (originales) de los titulos académicos.

- Listado con nombres, apellidos, DNI, y cargo, asi como documento que permita
comprobar dichos datos (por ejemplo TC de la empresa o Informe de Datos para la
Cotizacién de los Ttabajadores).

* Maquinaria:

- Declaracién responsable en la que se indique la maquinaria propia prevista.

- Listado de maquinaria propiedad de la empresa, documento de comprobacion del listado
anterior (que sera potr ejemplo, copia compulsada del registro de industria), y fichas
técnicas del fabricante que permitan comprobar las caracteristicas técnicas exigidas.

- El camibén basculante, se acreditara mediante copias compulsadas (originales) del
permiso de circulacién y del recibo de estar al corriente del pago del seguro de
citculacion.

Modo de acreditacién de los medios ajenos (personales y materiales).

- Declaracién responsable en la que se indiquen los medios ajenos previstos (petsonales y
materiales).

= Cartas de compromiso de adscripcién a la obra de quienes vayan a aportar medios a la
misma, en las que quede claramente especificado el objeto, los medios petsonales y/o
materiales que seran puestos a disposiciéon por ellos, y las unidades de obra a las que
seran asignados.

- Mismos documentos y con las mismas caracteristicas que se han indicado para el
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personal y maquinaria propios del licitador.

Modo de acreditacién de la subcontratacién.
e Declaracién responsable en la que se indiquen las unidades de obra que vayan
a ser objeto de subcontratacién y justificacién de su porcentaje.
e Cartas de compromiso de adscripcion de cada uno de los subcontratistas, en
las que quede claramente especificado el objeto de los trabajos a subcontratar

1) Garantia provisional. 3% del presupuesto de licitacién excluido el IVA
- Justificacion “Ha sido observado en numerosas contratos a lo largo de los dltimos afios, que algunas empresas acuden
a la licitacidn sin haber estudiado suficientemente las obras y los pliegor de cldnsulas administrativas particulares asociados
a las mismas; y que legado el momento de presentar la documentacion exigida, es habitual que no se realice correctamente,
tanto en lo que respecta a la de cardcter administrativo como técnico, lo que implica una importante demora en los plagos
de adjudicacion, en muchos casos con graves repercusiones en la posterior efecucion de los trabajos, por lo que se estima
conveniente el establecimiento de una garantia provisional con la que tratar de erradicar estas prdcticas inadecnadas

m) - En su caso, admisién de la acreditacién de la constitucion de la garantia provisional
mediante medios electrénicos, informaticos o telematicos: No procede

n) En su caso, admisién de la expedicién electronica de los certificados de los Registros de
Licitadotes y su incorporacion de oficio por el drgano de contratacién: No procede

0) Admisién de la expedicién por medios electrénicos, informaticos o telematicos de los
certificados correspondientes al cumplimiento de obligaciones tributarias y de Seguridad
Social: No procede

p) Garantia definitiva.
- Importe total en concepto de garantia definitiva incluyendo, en su caso, el correspondiente a la
garantfa complementaria: 5% del impotte de adjudicacion, IVA excluido
- En su caso, admision de la acreditacién de la constitucién de la garantia definitiva mediante
medios electtonicos, informaticos o telematicos: No procede

q) Foérmula de revisiéon de precios: No procede dado que, conforme establece el art. 89.1 del
TRLCSP, el primer afio transcurtido desde la formalizacién del contrato quedara excluido de
revisién y la duracidn de este contrato es inferior a un afio.

r) Plazos para efectuar la recepcion y la medicion general
Plazo pata efectuar la recepcion de la obra desde su terminaciéon: TREINTA (30) DIAS

- Plazo para efectuar la medicién general: TREINTA (30) DIAS

8) Plazo de garantia: DOCE(12) MESES

t) Subcontrataciéon
- Posibilidad de subconttatar con tercetos la realizacién patcial de la prestacion: SI
- Porcentaje sobre el importe de adjudicacién que no podrin exceder las prestaciones parciales
subcontratadas con terceros: 60%

u) Deber de confidencialidad.
- En su caso, informacién de caracter confidencial a la que pudiera tener acceso el contratista con
ocasion de la ejecucion del contrato: No procede

- Plazo minimo durante el que se mantendra el deber de confidencialidad desde el conocimiento
de la informacién de caricter confidencial: No procede

v) Modificacion del contrato: No
e Condiciones : No procede
e Alcance : No procede
e Limites : No procede
e Procedimiento: No procede
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w) Cédigos DIR a efectos de facturacion electrénica:
Oficina contable: Intetrvencién General del Principado de Asturias. Cédigo DIR A03003824

Otgano gestor: Consejeria de Infraestructuras, Otdenacién del Tetritotio y Medio Ambiente.
Cédigo DIR A03015438

Unidad tramitadota:...DIR A 03016212.........0000vveieniiieccnennirinrsnsanas
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Cldusula 1. OBJETO DEL CONTRATO.
1.1.- Objeto del conttato.

El objeto del presente contrato consiste en la ejecucién de las obtas definidas en el apartado a) del cuadro
tesumen del contrato, cuyo proyecto fue aprobado por Resolucién de esta Consejeria en la fecha indicada
en dicho apartado.

1.2.- Codificacién.

La codificacioén correspondiente a la nomenclatura de las clasificaciones de productos por actividades, es la
sefialada en el apartado b) del Cuadro Resumen de Caractetisticas del Contrato.

En el mismo apartado b) del Cuadro Resumen de Caracteristicas del Contrato se indicara la codificacién
correspondiente a la nomenclatura del Vocabulatio Comun de Contratos Piblicos (CPV) de la Comisién
Europea.

Cliusula 2. NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER.

Las necesidades que la Administracién pretende satisfacer mediante el presente contrato son las definidas
en el apartado c) del cuadro resumen.

Cldusula 3. DOCUMENTACION QUE TIENE CARACTER CONTRACTUAL.

El ptesente pliego de clausulas administrativas particulares, el pliego de prescripciones técnicas
particulares, los cuadros de precios, los planos, la memotia y el estudio de seguridad y salud o, en su caso,
el estudio basico de seguridad y salud del proyecto licitado revestirin caricter contractual. Asimismo
tendrd caricter contractual la oferta econémica del adjudicatatio, el documento en que se formalice el
contrato, el acta de comprobacién del replanteo, el plan de seguridad y salud aprobado por la
Administracién, en su caso, el plan de gestién residuos de construccién y demolicién que se vayan a
producir en la obra, de acuerdo con el Real Decreto 105/2008, de 1 de febtero, por el que se regula la
produccitn y gestién de los residuos de construccién y demolicién, el programa de trabajo que resulte
aceptado por la Administracién, seglin las condiciones del presente pliego, y los plazos parciales que se
establezcan con motivo de la aprobacién del programa de trabajo o de sus modificaciones.

Cliusula 4. REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO.
4.1. Sujecién del contrato a regulacién armonizada.

La indicacién de si el contrato al que se trefiere el presente pliego esta sujeto a una regulacién armonizada
se recoge en el apartado d) del cuadro resumen de caracteristicas del contrato.
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Si el contrato esta sujeto a una regulacién armonizada, sin petjuicio de lo dispuesto sobre la solicitud de
medidas provisionales en el articulo 43 del TRLCSP, con anterioridad a la interposiciéon del tecutso
contencioso administrativo, seran susceptibles de recurso especial en matetia de contratacién, en los
términos previstos en el articulo 40 del citado Texto Refundido, los actos relacionados en el apartado
segundo del citado articulo. Respecto a las cuestiones anteriormente sefialadas se estara a lo dispuesto en
la Disposicion Transitoria séptima del TRLCSP, relativa al “Régimen supletorio para las Comunidades
Autonomas’.

4.2. Caracter del contrato y normas aplicables.

El presente contrato tiene caracter administrativo; en todo lo no previsto en las presentes cliusulas se
estara a lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, aprobado pot Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembte (en adelante TRI.CSP); en el Reglamento General de la
Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre (en adelante RGLCAP), Real Decteto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desatrolla
parcialmente la Ley de Contratos del Sector Publico y demas disposiciones complementatias,
modificativas o de desatrollo de las anteriores normas, en lo que no se opongan a aquélla.

Asimismo, en lo que no contradiga a las normas antes citadas, el contrato se regird por el Pliego de
Clausulas Administrativas Generales para la contratacién de obras del Estado, aprobado pot el Decteto
3854/1970, de 31 de diciembre.

4.3. Prerrogativas del 6rgano de contratacion.

Dentro de los limites y con sujecién a los requisitos y efectos sefialados en el TRLCSP, el étgano de
contratacién ostenta la prerrogativa de intetpretar el contrato, resolver las dudas que oftezca su
cumplimiento, modificatlo por razones de interés publico, acordar su resolucién y determinar los efectos
de ésta. Los acuerdos que adopte el 6rgano de contratacién pondran fin a la via administrativa y serdn
inmediatamente ejecutivos.

4.4. Orden jurisdiccional competente.

El orden jurisdiccional contencioso-administrativo sera el competente para tesolver las cuestiones
litigiosas relativas a la preparacion, adjudicacion, efectos, cumplimiento y extincion del presente contrato.

Cldusula 5. PRESUPUESTO.
5.1. Valor estimado del contrato

El valor estimado del contrato es el fijado en el apartado e.1) del cuadto tesumen y vendrd determinado
por el importe total de las unidades de obra que se recogen en el proyecto, sin incluir el Impuesto sobte el
Valor Afiadido. En el caso que, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 106 TRLCSP, se prevea en
el apartado v del cuadro resumen la posibilidad de que el contrato sea modificado, se considerard valor
estimado del contrato el importe maximo que éste pueda alcanzar, teniendo en cuenta la totalidad de las
modificaciones previstas.

5.2. Presupuesto de licitacion

El presupuesto de licitacién es el fijado en el apartado e.3) del cuadro resumen. Se entenderd que el
presupuesto de licitacién comprende todos los gastos directos e indirectos que el contratista deba tealizar
para la normal ejecucion del contrato, como son los generales, financieros, beneficio, seguros, transpotte y
desplazamientos y cualesquiera otros que resulten de aplicacién segin las disposiciones vigentes, incluido
el Impuesto sobre el Valor Afiadido.

5.3. Existencia de crédito adecuado y suficiente.
Existe crédito preciso para atender las obligaciones econémicas que se detiven para la Administracién del
cumplimiento de este contrato, en el concepto presupuestario indicado en el apartado e.4) del cuadro

resumen y de acuerdo con la financiacién sefialada en el apartado e.5) del citado cuadto resumen.
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Cuando el contrato se formalice en el ejercicio anterior al del inicio de su ejecucion la adjudicacion
quedara sometida a la condicién suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para la primera
anualidad, as{ como al cumplimiento de los limites de compromisos para ejetcicios futuros establecidos en
el articulo 29 del Texto Refundido del Régimen Econdmico y Presupuestatio del Principado de Astutias,
aprobado por el Decteto Legislativo 2/1998, de 25 de junio.

5.4. Precio de adjudicacion del contrato.

El precio de adjudicaciéon del contrato serd el que resulte de la oferta efectuada por el licitador
adjudicatario, incluido el importe del Impuesto sobte el Valor Afiadido, y que se indicard como partida
independiente, incluyendo ademas toda clase de tributos que le sean de aplicacién segun las disposiciones
vigentes y los que pudieran establecerse durante la vigencia del contrato.

Seleccionada la oferta, los precios unitarios que regiran durante la ejecucion de la obra serdn los del
proyecto aprobado base de la licitacién, afectados por la aplicacién del coeficiente de adjudicacion
resultante. Dicho coeficiente se calculara dividiendo el importe de la oferta econdmica presentada por el
licitador que resulte adjudicatario de la obra, por el presupuesto de licitacion.

5.5. Efecto de la adjudicacién en la financiacién plurianual.

En su caso, las anualidades en que se financia el contrato se ajustaran al importe y plazo de la oferta
seleccionada.

5.6. Obras a tanto alzado y por precio cerrado.

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 233 del TRLCSP, en el apattado €) 6 del cuadro tesumen se
podra establecer el sistema de retribucion a tanto alzado, sin existencia de precios unitatios, cuando el
criterio de retribucién se configure como de precio cerrado, con el efecto de que el precio ofertado por el
adjudicatario se mantendrd invariable no siendo abonables las modificaciones de contrato, que sean
necesarias para corregir deficiencias u omisiones padecidos en la redaccién del proyecto conforme a lo
establecido en las letras a) y b) del apartado 1 del atticulo 107.

La contratacién de obras a tanto alzado con precio cetrado requetird que se cumplan las condiciones
fijadas en el apartado tercero del articulo 233 citado.

Cldusula 6, PLAZO DE DURACION DEL CONTRATO.

6.1. Plazo de duracién maximo.

El plazo de duracién maximo del contrato sera el fijado en el apartado f) del cuadro resumen del contrato.
Se iniciara su computo al dia siguiente al de la firma del Acta de comprobacién del replanteo, salvo que
exista reserva fundada que impida su comienzo.

6.2 Plazos parciales

Asimismo, en el citado apartado f) podrin establecerse plazos de ejecucidn parciales, sin petjuicio de su
fijacién con motivo de la aprobacién del programa de trabajo. En el mencionado apartado se hatin
constat, en su caso, aquellas partes de la obra que puedan set objeto de recepciones patciales.

6.3. Prorroga.

Dichos plazos sélo podran set prorrogados cuando concurran las citcunstancias y requisitos previstos en
los articulos 212 y 213 del TRLCSP y 98 del RGLCAP, sin petjuicio del reajuste que proceda en caso de
modificaciéon del contrato.

6.4. Mayor celeridad en la ejecucion.

El contratista podra desatrollar los trabajos con celeridad mayor a la necesatia para su ejecucién en dicho
plazo, salvo que a juicio de la Direccidn de la obra o del Responsable del contrato existieran razones para
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estimarlo inconveniente. Sin embatgo, no tendrd derecho a petcibir en cada afio, cualquiera que sea el
impotte de lo ejecutado, mayor cantidad que la consignada en la anualidad correspondiente.

Cliusula 7, TRAMITACION DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION Y
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DEL CONTRATO.

En el apartado g) del cuadro tesumen se indica el tipo de tramitacién del expediente de contratacién. La
adjudicacién del presente contrato se efectuard mediante procedimiento abierto determinandose la oferta
econémicamente més ventajosa para la Administracién conforme al precio mas bajo.

Conforme a lo previsto en el atticulo 112 del TRLCSP, en los supuestos de tramitacién urgente, los plazos
establecidos en la citada Ley para la licitacién, adjudicacién y formalizacion del contrato se reducirin a la
mitad, salvo el plazo de quince dias hdbiles establecido en el parrafo primero del articulo 156.3 como
petiodo de espera antes de la formalizacién del contrato.

Cliusula 8. INFORMACION A LOS LICITADORES
8.1. Gastos de publicidad de la licitacién.

Serdn a cargo del adjudicatatio los gastos de publicidad de la licitacién del contrato tanto en boletines
oficiales, como, en su caso, en otros medios de difusion, hasta el limite indicado en el apartado h) del
cuadro resumen.

8.2. Perfil de contratante y solicitud de documentacién e informacion.

En el apartado i) del cuadro resumen se indica la forma de acceso al perfil de contratante en el que, en su
caso, se podrid obtenet informacién sobre la contratacién, asi como la documentacién accesible en el
mismo, la unidad que tramita el expediente y, en su caso, los medios alternativos para obtener dicha
informacién. En su caso, se indicard en dicho apartado el plazo y el medio para solicitar los pliegos y
cualquier documentacién complementatia respecto al Gltimo dia de presentaciéon de proposiciones, cuando
no se facilite acceso por medios electrénicos, informéticos o telemdticos a dicha documentacién o patte de
ella. Asi mismo, se indicarad en dicho apartado el plazo y el medio para solicitar informacién adicional
sobre los pliegos y sobre la documentacién complementaria respecto al ultimo dia de presentacién de
proposiciones.

8.3. Obligaciones fiscales, medioambientales y laborales.

Los otganismos de los que los licitadores pueden obtener la informacién pertinente sobre las obligaciones
relativas a la fiscalidad, a la proteccién del medio ambiente y a las disposiciones vigentes en materia de
proteccién del empleo, condiciones de trabajo y prevencién de riesgos laborales, que seran aplicables a los
trabajos efectuados en la obra serin los sefialados en el citado apartado i) del cuadro resumen de
caractetisticas.

Cldusula 9. APTITUD PARA CONTRATAR.

9.1. Condiciones generales.

Podran concutrir a este contrato las personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras, que tengan
plena capacidad de obrar, no estén incutsas en una prohibicién de contratar y acrediten su solvencia
econdmica, financiera y técnica o profesional.

Los empresatios debetran contar, asimismo, con la habilitacién empresarial o profesional que, en su caso,
sea exigible para la realizacién de la actividad o prestacion que constituya el objeto del contrato.

Las personas juridicas sélo podrén set adjudicatarias del contrato si sus prestaciones estan comprendidas
dentro de los fines, objeto o 4mbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les
sean propios.

9.2. Empresas no espafiolas.
Podrin concurtit, en todo caso, las empresas no espafiolas de Estados miembros de la Unién Europea o
signatatios del Acuerdo sobte el Espacio Econémico Europeo que, con arreglo a la legislacién del Estado

Pégina 11 de 41



GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERIA DE INFRAESTRUCTURAS, ORDENACION DEL TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE

en que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestacién de que se trate. Cuando la
legislacion del Estado en que se encuentren establecidas estas emptesas exija una autorizacién especial o la
pettenencia a una determinada organizacién para poder prestat en él el servicio de que se trate, deberan
acreditar que cumplen este requisito.

Las petsonas fisicas o juridicas de Estados no pertenecientes a la Unién Europea o no signatarios del
Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo deberin justificar mediante informe de la respectiva
Misién Diplomatica Permanente espafiola, que se acompafiaté a la documentacién que se presente, que el
Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la patticipacién de empresas espafiolas en
la conttatacion con la Administracién y con los entes, organismos o entidades del sector publico
asimilables a los enumerados en el articulo 3 del TRLCSP, en forma sustancialmente aniloga. En el
supuesto de que el contrato esté sujeto a regulacién armonizada se prescindird del informe sobre
reciprocidad en relacién con las empresas de Estados signatatios del Acuerdo sobre Contratacién Publica
de la Organizaciéon Mundial de Cometcio.

Serd necesario, ademas, que las empresas sefialadas en el parrafo anterior tengan abierta sucursal en
Espafia, con designacién de apoderados o representantes pata sus operaciones, y que estén inscritas en el
Registro Mercantil.

9.3. Uniones Temporales de Emptesatios.

Podtin concurrir las uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, sin que sea
necesaria la formalizacién de las mismas en escritura publica hasta que se haya efectuado la adjudicacién
del contrato a su favor. Los empresarios que concutran agrupados en uniones temporales quedarin
obligados solidariamente y deberdn nombrar un representante o apodetado tinico de la unién con poderes
bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la
extincién del mismo, sin petjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para
cobros y pagos de cuantfa significativa. S6lo en el caso de que el contrato sea adjudicado a la unién
temporal se deberd formalizar la misma en escritura publica. La duracién de las uniones temporales de
empresarios sera coincidente con la del conttato hasta su extincién.

Cliusula 10. DOCUMENTACION A PRESENTAR POR LOS LICITADORES

10.1. Condiciones genetales.

Las proposiciones de los interesados deberin ajustarse a lo previsto en el presente pliego de cliusulas
administrativas particulares y su presentacién supone la aceptacién incondicionada pot el empresario del
contenido de la totalidad de dichas cliusulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna.

Cada licitador no podra presentar mas de una proposicion. Tampoco podti suscribir ninguna propuesta
en unién temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en méis de una unién temporal. La
infraccién de estas normas dara lugar a la no admisién de todas las propuestas por él susctitas.

La presentacion de distintas proposiciones por emptesas vinculadas produciti los efectos que se indican
en este pliego en relacion con la aplicacién del régimen de ofertas con valores anormales o
despropotcionados previsto en el articulo 152 del TRLCSP. Se considerardn empresas vinculadas las que
se encuentren en alguno de los supuestos previstos en el articulo 42 del Cédigo de Cometcio. A estos
efectos, dichas empresas debetrin presentar declaracién sobre los extremos resefiados conforme al modelo
que figura en el anexo I y que se incluird en el sobte n° 2.

10.2. Forma de presentacion.

Los licitadores deberan presentar DOS sobtes, firmados y cetrados, de forma que se garantice el secreto
de su contenido, sefialados con los nimeros 1y 2 con la documentacién que se indicard a continuacién.
En cada uno de los sobres figurati externamente el nombre del licitador, domicilio social, direccién de
correo electronico, teléfono y fax a efectos de comunicaciones, asi como el titulo de la obra. Toda la
documentacién se presentara, cuando no esté redactada otiginalmente en castellano, traducida de forma
oficial a esta lengua, sin perjuicio de lo previsto en la Ley 1/1998, de 23 de matzo, de uso y promocién del
bable/asturiano.

El licitador podra presentar la documentacién exigida en otiginal o copia de la misma, debidamente
autenticada por autoridad o funcionario piblico o pot Notatio. Adjudicado el contrato y expirado el plazo
para la presentacidén de recursos sin que estos hayan sido intetpuestos, la documentacién del sobre n° 1
quedara a disposicion de los licitadotes. Transcuttido el plazo de tres meses desde la notificacién de la
adjudicacién sin que se haya procedido a su recogida, la Administracién podra acordar su destruccién.

Pégina 12 de 41



GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERIA DE INFRAESTRUCTURAS, ORDENACION DEL TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE

10.3. Plazo y lugar de presentacion.

Las proposiciones se presentatin en mano en el lugar indicado en el apartado j) del cuadro resumen,
dentro del plazo sefialado en el mismo y en el anuncio de licitacién, que se contara desde el siguiente a la
publicacién del anuncio en el Boletin Oficial del Principado de Asturias o en los casos de publicidad
comunitaria, desde el envio al Diatio Oficial de la Unién Europea, amplidndose el plazo hasta el siguiente
habil en caso de que el Gltimo coincidiera en sabado o festivo.

No obstante, cuando la documentacién se envie pot cotreo, el empresario debera justificar la fecha de
imposicién del envio en la oficina de Cotreos y anunciar a la unidad tramitadora que se indica en el
apartado i) del cuadro resumen la remisién de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el mismo dia;
también podri comunicarse mediante cotreo electrénico en el caso de que se consigne en el mencionado
apartado i) la direccién de cotreo electronico de la unidad tramitadora.

Sin la concurrencia de ambos requisitos no serd admitida la documentaciéon si es recibida con
postetiotidad a la fecha de la terminacién del plazo sefialado en el anuncio. Transcutridos, no obstante,
diez dias naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la documentacion, ésta no sera
admitida en ningun caso.

La entrega de la documentacién a una empresa de mensajerfa no equivale a la presentacion en oficinas de
Cotreos, pot lo que la misma debeti tener entrada en el lugar indicado en el apartado j) del cuadro
resumen dentro del plazo indicado en el anuncio de licitacién. Del mismo modo, tampoco seran admitidas
aquellas proposiciones que fueran presentadas en oficinas de Registro distintas al lugar de presentacion
indicado (aunque pettenezcan a la Administracién del Principado de Asturias), si fueran recibidas en éste
con postetioridad al indicado plazo.

10.4. Sobte n° 1: Documentacion administrativa.
Contendra los siguientes documentos:

1.- 2). Una declaracién responsable conforme al modelo del Anexo I bis firmada por el licitador o
petsona que le teptesente, indicando que cumple las condiciones establecidas legalmente para contratat
con la Administracién. Dicha declaracién sustituye a la aportacion inicial de la documentacion relacionada
en el articulo 146- 1 de la TRLCSP, cuya justificacién se efectuara en la forma indicada en el punto 3 de
esta clausula,

b) Garantia provisional .Deberd aportatse el resguardo acreditativo de haber constituido una
garantia provisional, en el caso de que asi se establezca en el apartado 1) del cuadro resumen, debiendo
expresar, en su caso, las razones que justifican su exigencia y por el importe que se fije en dicho apartado
que no podra ser superior a un 3 % del presupuesto de licitacion del contrato (IVA excluido). La garantia
provisional podri prestarse en cualquiera de las formas previstas en el articulo 96 del TRLCSP
adjudicatatio podra aplicar el importe de la garantia provisional a la definitiva o proceder a una nueva
constitucién de esta Ultima, en cuyo caso la garantia provisional se cancelara simultineamente a la
constitucién de la definitiva En el caso de uniones temporales de empresarios, las garantias provisionales
podran constituirse por una o vatias emptesas patticipantes, siempte que en conjunto se alcance la cuantia
requerida, en su caso, en el apartado 1) del cuadro resumen y garantice solidariamente a todos los
integrantes de la unién temporal. En el apartado m) del cuadro resumen se indica si la acreditacién de la
constitucién de la garantia podt4 hacerse mediante medios electrénicos, informaticos o telematicos.

c) A los efectos de resolvet, en su caso, la igualdad entre las proposiciones mas ventajosas, los
licitadotes que tengan en su plantilla un nimero de trabajadores con discapacidad supetior al dos pot
ciento podrin presentar la documentacién acreditativa de dicho extremo, asi como el porcentaje de
trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.

d).- Los empresatios que deseen concutrir integrados en una unién temporal deberdn presentar
en el mismo sobre ademas de individualmente por cada empresario los documentos sefialados en los
apartados anteriores, un escrito conjunto en el que indicaran, los nombres y circunstancias de los que la
constituyan y la participacién de cada uno, asi como que asumen el compromiso de constituitse
formalmente en unién tempotal en caso de resultar adjudicatarios del contrato El citado documento
debera estar firmado por los representantes de cada una de las empresas que componen la union. A estos
efectos se recoge un modelo de declaracién en el Anexo IIT de este pliego.
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2) Si el valor estimado del contrato es igual o supetior a 1.000.000 de euros, ademis de los
documentos indicados en los apartados b) c) y d) del numero anteriot, se incluitin en el sobte 1 toda la
documentacién relacionada en el punto siguiente, numero 3 ,de la presente Cliusula 10.4. En cualquier
caso el momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia exigidos
para contratar con la Administracion sera el de la finalizacién del plazo de presentacion de proposiciones.

3) El 6rgano de contratacioén en orden a garantizar el buen fin del procedimiento, podra recaba
en cualquier momento antetior a la adopcién de la propuesta de adjudicacién que los licitadores apotten la
documentacién acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para set adjudicatarios del
contrato. En dicho caso la declaracién responsable a la que se alude en el punto 1 de presente cliusula
10.4, se justificara mediante la aportacién de la siguiente documentacion, en original, o copia de la misma
debidamente autenticada por autoridad o funcionatio publico o por Notatio.

a) Los que acrediten la capacidad de obrar del empresario y, en su caso, su representacion.

a.l.

a.2.

a.3.

Una declaracion firmada por el candidato o persona que le represente, tredactada

conforme al modelo que figura como Anexo II.

Documento Nacional de Identidad: Si se trata de empresarios individuales, su capacidad
de obrar se acreditara mediante el documento nacional de identidad o documento que,
en su caso le sustituya reglamentarlarnente

La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jutidicas se acreditara
mediante la escrituta o documento de constitucién y, en su caso, modificacién, los
estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su
actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro publico que corresponda,
segun el tipo de persona juridica de que se trate.

La capac1dad de obratr de los empresarios no espanoles que sear

* ) [0 § § g o S 8
Econdmico Furopeo se acreditard mediante su 1nscr1pc1on en los Registros o las
certificaciones que se indican en el anexo I del RGLCAP segin el tipo de contrato. En el
caso de que se hubieran realizado rectificaciones, modificaciones o enmiendas a nivel
nacional, se entendera por registro competente al que hubiera sustituido al indicado en
el anexo.

Los demis empresarios extranjeros deberan aportar un informe o informes de la
Mision Diplomatica Permanente de Espafia en el Estado cotrespondiente o de la
Oficina Consular en cuyo ambito tertitotial radique el domicilio de la empresa en que se
haga constar:

1. Que, previa acreditacién de la empresa, figuran inscritas en el Registro
local profesional, comercial o analogo o, en su defecto, que actian con
habitualidad en el trafico local en el 4mbito de las actividades a las que se
extiende el objeto del contrato.

2. Que su Estado de procedencia admite a su vez la participacién de
empresas espafiolas en la contrataciéon con la Administracién y con los
entes, organismos o entidades del sector publico asimilables a los
enumetados en el articulo 3 del TRLCSP, en forma sustancialmente
analoga. En el supuesto de que el contrato esté sujeto a regulacion
armonizada se prescindira del informe sobre reciprocidad en trelacién con
las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratacion
Piblica de la Otganizacién Mundial de Cometcio. La condicién de Estado
signatario se acreditardi mediante informe de la citada representacién
diplomatica espafiola.

Las empresas extranjeras de Estados que no son miembros de la Comunidad
Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdémico Europeo deben
presentar también documentacion acreditativa de que tienen abierta sucursal en Espafia,
con designacién de apoderados o representantes para sus opetaciones, y que estin
inscritas en el Registro Mercantil.
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Los empresarios que deseen concurrir integrados en una unién temporal deberin
acreditar la capacidad de cada uno de ellos conforme a los medios sefialados e indicar
los nombtes y circunstancias de los que la constituyan y la participacién de cada uno, asi
como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unién temporal en
caso de resultar adjudicatatios del contrato. A estos efectos se recoge un modelo de
declaracion en el Anexo III de este pliego.

a.4. Poder bastanteado.

Los que compatezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, deberan
acompafiat también poder acreditativo de su representacion, declarado bastante por el
Setvicio Juridico del Ptincipado de Asturias. Si el licitador fuera persona juridica, este
poder debera figurar inscrito en el Registro Mercantil o, en su caso, en el
cottespondiente Registro oficial. Si se trata de un poder para acto concreto no es
necesaria la inscripcién en el Registro Mercantil, de acuerdo con el articulo 94.1.5 del
Reglamento del Registro Mercantil.

b) Los que acrediten la solvencia econdmica y financiera y técnica.

La clasificacién exigida, en su caso, serd la prevista en el apartado k) del cuadro resumen. No
serd exigible la clasificaciéon a los empresarios no espafioles de Estados miembros de la
Unién Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdémico Europeo, ya
concurran al contrato aisladamente o integrados en una unién. No obstante, aun cuando se
indique en el citado apartado que la clasificacién no es exigible, la misma permitira al
empresatio acreditar su solvencia para la celebracién del contrato.

Cuando en el apartado k) citado no se exija clasificacion administrativa y, en todo caso, para
los emptesarios no espafioles de Estados miembros de la Unién Europea o signatarios del
Acuetdo sobre el Espacio Econémico Europeo, la solvencia podra acreditarse mediante los
medios sefialados en el mencionado apartado k) del cuadro resumen de entre los que se
indicarin seguidamente:

Solvencia econdmica y financiera:

1. Declaracién sobte el volumen anual de negocios, de los tres Gltimos ejercicios
disponibles, deberd de ser de importe igual o superior al indicado en el apartado k)
del cuadro resumen. A estos efectos se recoge un modelo de declaracién en el Anexo
VI de este pliego.

Se acreditard mediante certificacion, nota simple o informacién analoga expedida por
el Registro y que contenga las cuentas anuales, siempre que esté vencido el plazo de
presentacién y se encuentren depositadas; si el dltimo ejercicio se encontrara
pendiente de depdsito, deben presentarlas acompafiadas de la certificacién de su
aprobacién por el érgano competente para ello y de su presentacién en el Registro.
Los empresatios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditardn su
volumen' anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales
legalizados por el Registro Mercantil.

Solvencia técnica:

1. Relacién de las obras ejecutadas en el curso de los ultimos diez afios (conforme a
modelo del Anexo VII de este pliego), correspondientes al mismo grupo o subgrupo
de clasificacién al que cotresponde el contrato, avalada por certificados de buena
ejecucién para las obras mds importantes; estos certificados indicaran el importe, las
fechas y el lugar de ejecucién de las obras y se precisar si se realizaron segln las
teglas port las que se rige la profesién y se llevaron normalmente a buen término. En
el apartado k) del cuadro resumen se especificara el importe anual que el empresatio
deberi acreditar como ejecutado, en el afio de mayor ejecuciéon del periodo antes
indicado, en trabajos del grupo o subgrupo al que corresponde el contrato.

2. Declaracién indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondra
para la ejecucién de las obras, a la que se adjuntara la documentacién acreditativa
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pertinente. En el apartado k) del cuadto tesumen se indicara la relacién minima de
maquinaria, material y equipo técnico que deberi igualar el licitador.

En las uniones temporales de empresatios cada uno de los que la componen debers acreditar
su solvencia conforme a los medios indicados, acumulindose a efectos de la determinacién
de la solvencia de la unién temporal las caracteristicas acreditadas para cada uno de los
integrantes de la misma, sin petjuicio de lo dispuesto en el articulo 52 del RGLCAP a los
efectos de la acumulacién de las clasificaciones de las empresas integrantes de la unién,
conforme al cual sera requisito basico pata la acumulacién de las caracteristicas de cada uno
de los integrantes que todas las empresas que concurran a la licitacién del contrato hayan
obtenido previamente clasificacién como empresas de obras, salvo cuando se trate de
empresas no espafiolas de Estados miembros de la Comunidad Europea o signatarios del
Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo.

Para los casos en que sea exigible la clasificacién y concurran en la unién empresarios
nacionales, extranjeros que no sean nacionales de un Estado miembro de la Unién Europea
o signatario del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Eutopeo y extranjeros que sean
nacionales de un Estado miembro de la Unién Eutopea o signatario del mencionado
Acuetdo, los que pertenezcan a los dos primeros grupos deberin acreditar su clasificacién, y
estos ultimos su solvencia econémica, financiera y técnica o profesional conforme a los otros
medios y criterios de seleccién previstos en el apartado k) del cuadro resumen.

Se podra exigir a los licitadores, espafioles o extranjeros, que ademas de acreditar su solvencia
0, en su caso, clasificacion, se comprometan a dedicar o adscribir a la ejecucién del contrato
los medios personales o matetiales suficientes para ello, lo que se hara constar, en su caso, en
el apartado k) del cuadro resumen.

Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar este contrato, el empresario podra basarse
en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza juridica de
los vinculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que, para la ejecucién del contrato,
dispone efectivamente de esos medios.

¢) Documentacion acreditativa del porcentaje de trabajadotes con discapacidad en Ia
plantilla de Ia empresa.

A los efectos de resolver, en su caso, la igualdad entte las proposiciones mas ventajosas, los
licitadores que tengan en su plantilla un nimero de trabajadores con discapacidad superior al
2 por ciento podran presentar la documentacién acreditativa de dicho extremo, asf como del
porcentaje de trabajadores fijjos con discapacidad en su plantilla.

¢) Declaracion responsable de no estar incurso en prohibicién de contratar.

Esta declaracién incluird la manifestacién de hallarse al cortiente del cumplimiento de las
obligaciones tributarias (tanto con el Estado como con la Administracién del Principado de
Asturias, incluyendo, en su caso, el alta en el Impuesto sobre Actividades Econémicas) y con
la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, sin petjuicio de que la
justificacién acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes de la adjudicacién, por el
empresario a cuyo favor se vaya a efectuar ésta. En el Anexo IV de este pliego se acompafia
modelo de declaracién responsable, a efectos meramente indicativos.

e) Sumisién a la jurisdiccion de Juzgados y Tribunales espafioles para empresas extranjeras
Las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en Espafia,
deberan presentar una declaracion de someterse a la jutisdiccién de los juzgados y tribunales
espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto
pudieran surgir del contrato, con tenuncia, en su caso, al fuero jutisdiccional extranjero que

pudiera corresponder al licitante.

1) Garantia provisional.
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Deberi aportarse el resguardo acreditativo de haber constituido una garantia provisional, en
el caso de que asi se establezca en el apartado I) del cuadro resumen y por el importe que se
fije en dicho apartado que no podra ser superior a un 3 % del presupuesto de licitacion del
contrato (IVA excluido). La garantia provisional podra prestarse en cualquiera de las formas
previstas en el articulo 96 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.

El adjudicatatio podra aplicar el impotte de la garantia provisional a la definitiva o proceder a
una nueva constituciéon de esta Ultima, en cuyo caso la garantfa provisional se cancelara
simultaneamente a la constitucién de la definitiva.

En el caso de uniones temporales de empresarios, las garantias provisionales podran
constituirse por una o varias de las empresas participantes, siempre que en conjunto se
alcance la cuantfa requerida, en su caso, en el apartado 1) del cuadro resumen y garantice
solidariamente a todos los integrantes de la unién temporal.

En el citado apartado 1) del cuadro resumen se indica si la acreditacién de la constitucién de
la garantia podrd hacerse mediante medios electronicos, informaticos o telematicos.

g) Registros de Licitadores.

De conformidad con lo establecido en el articulo 18 del Decteto 35/2015, de 12 de mayo,
por el que se regula la contratacion centralizada, el Registro de Contratos y el Registro de
Documentacién Administrativa de Licitadores del Principado de Asturias, la inscripcion en el
mismo, acreditada mediante cettificacién expedida por su encargado, dispensara a los
licitadores inscritos de la presentacién en las convocatorias de contratacién de la
documentacién vigente y anotada en el mencionado Registro, segiin se desprenda de la citada
certificacion.

Asimismo, la inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Estado acreditard, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de
aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representacion,
habilitaciéon profesional o empresarial, solvencia econémica y financiera, y clasificacion, asi
como la concurrencia o no concutrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar
en el mismo.

En el apartado n) del cuadro resumen se indica si se admite la expedicién electrénica de los
certificados de los indicados Registros y si, en su caso, se incorporaran de oficio por el
6tgano de contratacion.

Cuando se presente certificacién expedida por el Registro de Documentacién Administrativa
de Licitadores del Principado de Asturias o por el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Estado, se acompafiaran de declaracion responsable del licitador en la que
manifieste que las circunstancias teflejadas en los mismos no han experimentado variacién.

1)  Certificados comunitarios de clasificacion.

Los certificados de clasificacién o documentos similares que acrediten la inscripcion en listas
oficiales de empresarios autorizados para contratar establecidas por los Estados miembros de
la Unién Europea o signatarios de Acuerdo sobre el Espacio Econdémico Europeo sientan
una presuncién de aptitud de los empresarios incluidos en ellas en relacién con la no
concurtrencia de las prohibiciones de contratar a que se refieren las letras a), b), c) y €) del
apattado 1 del articulo 60 del TRLCSP y la posesién de las condiciones de capacidad de
obrar y habilitacién profesional exigidas por el articulo 54 y las de solvencia a que se refieren
las letras b) y c) del articulo 75, las letras a), b), €) g) y h) del articulo 76. Igual valor
presuntivo surtiran las certificaciones emitidas por organismos que respondan a las normas
europeas de certificacién expedidas de conformidad con la legislacién del Estado miembro o
signatario en que esté establecido el empresario.

Los documentos a que se refiere el parrafo anterior deberan indicar las referencias que hayan
permitido la inscripcién del empresario en la lista o la expedicion de la certificacion, asi como
la clasificacién obtenida.
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J) Direccion de correo electrénico en que efectuar las notificaciones y consentimiento
expreso para que dichas notificaciones se practiquen por dicho medio (Ley 11/2007, de 22 de junio
de acceso electrénico de los Ciudadanos a los Servicios Publicos)

10.5. Sobre n® 2. Proposiciéon Econdmica.

Contendra la citada proposicién econdmica firmada pot el licitador o persona que le represente y que
habra de ajustarse estrictamente al modelo que figura como Anexo V al presente pliego. En la proposicién
deberd indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor Afiadido que deba
ser repercutido.

Cuando la proposicion sea presentada pot una unién tempotal de empresas debera estar necesatiamente
firmada por los representantes de cada una de las empresas que constituyan la unién temporal.

Cada licitador no podra presentar mas de una ofetta econdmica, no siendo admitidas las proposiciones
econbmicas por importe superior al presupuesto previamente aprobado. Tampoco podra suscribir
ninguna en unién temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en mas de una unién
temporal. La infracciéon de estas notrmas dard lugar a la no admisién de todas las propuestas por él
suscritas.

Cuando varias empresas vinculadas presenten distintas proposiciones de forma individual, cada una deber4
presentar declaraci6n al respecto conforme al modelo que figura en el Anexo 1.

En la proposicién econémica los licitadores han de manifestar si han tenido en cuenta en la elaboracién de
sus ofertas las obligaciones detivadas de las disposiciones vigentes en materia de proteccién del empleo,
condiciones de trabajo y prevencién de tiesgos labotales, y proteccién del medio ambiente.

Cliusula 11. CRITERIO PARA LA VALORACION DE LAS PROPOSICIONES
ECONOMICAS: PRECIO

11.1 Se entenderd que la oferta econdmicamente mds ventajosa es la que incorpore el precio mds bajo, y no haubiese sido
rechagada por  presentar valores anormales o desproporvionados.

11.2. E/ valor anormal o desproporcionado de las ofertas se apreciard de acuerdo con los siguientes pardmetyos:

1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitacion en mds de 25 unidades
porcentunales.

2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en mds de 20 unidades porcentuales a la otra oferta.

3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en mds de 10 unidades porcentuales a la media
aritmélica de las ofertas presentadas. No obitante, se excluird para el computo de dicha media la oferta de
csantia mds elevada cuando sea superior en mds de 10 unidades porcentuales a dicha media. En cnalguier
caso, se considerard desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales.

4. Cuando concurran cuatro o mds licitadores, las que sean inferiores en mds de 10 unidades porcentuales a la
media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas excisten oferias que sean superiores a
dicha media en mds de 10 unidades porcentuales, se procederd al cdlulo de wna nueva media slo con las
ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el nimero de las restantes ofertas es
inferior a tres, la nueva media se calculard sobre las tres ofertas de menor cnantia.

Cuando se identifique una proposicién que pueda setr considerada despropotcionada o anormal,
debera darse audiencia al licitador que la haya presentado para que justifique la valoracién de la oferta y
precise las condiciones de la misma, en particular en lo que se refiete al ahotro que permita el
procedimiento de ejecucién del contrato, las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones
excepcionalmente favorables de que disponga para ejecutat la prestacidén, la originalidad de las
ptestaciones propuestas, el respeto de las disposiciones relativas a la proteccién del empleo y las
condiciones de trabajo vigentes en el lugar en que se vaya a tealizar la prestacién, o la posible obtencién de
una ayuda de Estado. En el procedimiento deberi solicitatse el asesoramiento técnico del servicio
correspondiente.

Si el 6rgano de contratacién, considerando la justificacion efectuada por el licitador y los informes
mencionados en el apartado antetior, estimase que la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de
la inclusién de valores anormales o despropotcionados, acordard la adjudicacién a favor de la siguiente
proposicion, de acuerdo con el orden en que hayan sido clasificadas, que se estime puede ser cumplida a
satisfaccién de la Administracién y que no sea considerada anormal o desproporcionada.
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11.3. Cuando emptresas vinculadas, entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de los
supuestos previstos en el articulo 42 del Cédigo de Comercio, presenten distintas proposiciones para
concuttit individualmente a la adjudicacién de este contrato, se tomara inicamente, para aplicar el régimen
de apreciacion de ofertas anormales o despropotcionadas, la oferta mas baja, produciéndose la aplicacién
de los efectos detivados del procedimiento establecido para la apreciacion de ofertas anormales o
desproporcionadas, respecto de las restantes ofertas formuladas por las empresas vinculadas.

11.4. Tendtin prefetencia en la adjudicacién del contrato, las proposiciones presentadas por aquellas
empresas que, en el momento de acreditar su solvencia técnica, tengan en su plantilla un nimero de
trabajadotes con discapacidad superior al 2 por ciento, siempre que dichas proposiciones igualen en sus
términos a las tmds ventajosas desde el punto de vista de los criterios que sirvan de base para la
adjudicacién. Si varias empresas licitadoras de las que hubieren empatado en cuanto a la proposicién mas
ventajosa acrediten tener relacién laboral con personas con discapacidad en un potcentaje superior al 2
pot ciento, tendrd preferencia en la adjudicacién del contrato el licitador que disponga del mayor
porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla. Si aun asi persiste la igualdad, se
resolveria mediante sorteo.

Cliusula 12, ADJUDICACION DEL CONTRATO.

12.1. Mesa de Contratacién. Apertura del sobre n® 1, calificacién de la documentacion administrativa y
seleccién de los licitadores.

Concluido el plazo de presentacién de proposiciones y constituida en el lugar y fecha indicados en el
anuncio de la licitacion, la Mesa de Contratacién de la Consejeria de Fomento, Ordenacion del Tetritorio y
Medio Ambiente, cuyos miembros han sido desighados por Resolucién de 21 de enero de 2013, publicada
en el BOPA de 31 de enero de 2013, de acuetdo con lo dispuesto en los articulos 39.1 de la Ley 2/1995,
de 13 de matzo, sobte Régimen Juridico de la Administracién del Principado de Asturias y 320 del
TRLCSP, procederd a la apertura del sobre n® 1 y al examen y calificacién de la documentacién
administrativa. Si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentacién presentada, lo
comunicati verbalmente a los interesados presentes en el acto publico que se celebrard a continuacion.
Ademis, se dara traslado de los mismos a las empresas afectadas mediante comunicacion al fax o direccién
corteo electrénico que figuraran en dicha documentacién o fueran conocidos, procediendo en caso
conttario a hacetlos publicos a través del tablon de anuncios del érgano de contratacién. Se concedera un
plazo no supetior a tres dias habiles para que los licitadores los corrijan o subsanen ante la propia Mesa de
Conttatacién, debiendo quedar constancia de todo lo anterior en la correspondiente Acta de la sesion.

A los efectos de comprobat la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones para contratar de los
licitadotes, la Mesa de Conttatacién podrti recabar del empresatio aclaraciones sobre los certificados y
documentos presentados o trequetitle para la presentacion de otros complementarios, lo que debera
cumplimentar en el plazo de cinco dias naturales sin que puedan presentarse después de declaradas
admitidas las ofertas. La notificacién de estos requerimientos se realizard por los mismos medios que se
seflalan en el parrafo anterior, dejandose constancia igualmente en el Acta.

La Mesa, una vez calificada la documentacién del sobre n® 1 y subsanados, en su caso, los defectos u
omisiones de la documentacién presentada, procedera a determinar las empresas que cumplen los
requisitos de capacidad y solvencia fijados en el pliego de clausulas administrativas, con pronunciamiento
expteso sobre los admitidos a la licitacién, los rechazados y sobre las causas de su rechazo.

12.2. Apettura de las proposiciones econémicas y propuesta de adjudicacion.

La Mesa de Contratacién procedera postetiormente a la apertura de la proposicién econdémica y formulara
propuesta de adjudicacién al érgano de contratacion a favor de la oferta de precio mas bajo no incursa
definitivamente en temeridad. La apertura de las proposiciones debera efectuarse en el plazo maximo de
un mes contado desde la fecha de finalizacién del plazo para presentar las ofertas y se realizari, en todo
caso, en acto publico.
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12.3. Adjudicacién

El érgano de contratacién requerira al licitador que presente la oferta econémicamente mas ventajosa para
que en el plazo de diez dias habiles presente la siguiente documentacién:

a) Documentacion justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social:

Impuesto, en el epigrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerzan
actividades sujetas a este impuesto, en relacién con las actividades que venga realizando
a la fecha de presentacion de las proposiciones, que le faculte para su ejetcicio en el
ambito territorial en que las ejercen.

En caso de estar exento de este 1mpuesto presentard declaraclon ]usuﬁcatwa al respecto

2.2
(o en su caso, con la

Hacienda Foral correspond1ente) Las empresas que tributen a una Hacienda Foral,
deberan presentar, junto al certificado expedido por ésta en relacidén con sus
obligaciones tributarias con dicha Hacienda Foral, una declaracién responsable en la que
se indique que no estan obligadas presentar declaraciones tributarias periddicas a la
Admm1strac10n del Estado

a.3. ida por el Ente Pablico de Servicios Tributarios del
Pw}up-u]o de Asturias acreditativa de que el licitador se encuentra al cotriente de sus
obligaciones tributarias con la Administracién del Principado de Asturias.

a.4. Certificacion positiva en vigor expedida por la Direccion Provincial de la Tesorerfa
General de la Seguridad Social acreditativa del cumplimiento de sus obligaciones con la
misma.

En el apartado o) del cuadro resumen se indica si se admite la expedicién por medios

electronicos, informaticos o telematicos de los cotrespondientes certificados.

No obstante, cuando la empresa no esté obligada a presentar las declaraciones o documentos

a que se refieren los articulos 13 y 14 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las

Administraciones Piblicas, se acreditara esta circunstancia mediante declaracién responsable.

b) Documentacién acreditativa de haber constituido a disposicién del 6rgano de contratacion una
garantia definitiva de un 5 por ciento del importe de adjudicacién del contrato, excluido el
impuesto sobre el valor afiadido, segiin resulte de la oferta presentada por el licitador requetido.
En el apartado p) del cuadro resumen se indicard el porcentaje total exigible en concepto de
garantia definitiva incluyendo, en su caso, el cotrespondiente a la garantfa complementaria (de
hasta un 5 por ciento) que se pudiera exigit al amparo del articulo 95.2 del TRLCSP, pudiendo
alcanzar la garantia total un 10 por ciento del precio del contrato, IVA excluido.

Esta garantia se constituira por cualquiera de los medios previstos en los articulos 96 y 98 del
TRLCSP, en las condiciones previstas en su articulo 97, y se depositara en la Tesoreria General
del Principado de Asturias. Cuando se hubiera exigido garantia provisional, setd potestativo para
el adjudicatatio aplicar su importe a la garantfa definitiva o constituit una nueva.

En el citado apartado p) del cuadro resumen se indica si la acreditacion de la constitucidén de la
garantia podra hacerse mediante medios electrénicos, informaticos o telematicos.

c) En caso de que no se haya solicitado la justificaciéon de la documentacion acreditativa del
cumplimiento de las condiciones establecidas para la adjudicacién del contrato, el érgano de
contratacién requerird igualmente la presentacién de la documentacién relacionada en la clausula
10-4-3, en la forma en ella establecida, para todo aquello que no resulte acteditado de
conformidad con lo establecido en los apartados a) y b) de la presente clausula.
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Sila documentacién presentada a que se hace referencia en este apartado c) contuviera defectos u
omisiones subsanables, se concedera un plazo no superior a tres dias habiles para su subsanacién
ante el Setvicio de Contratacién. Igualmente y a los efectos de comprobar la capacidad, solvencia
y ausencia de prohibiciones para contratar, se podra recabar del empresario aclaraciones sobre los
certificados  y documentos presentados o requeritle para la presentacién de otros
complementarios, lo que debera cumplimentar en el plazo antes citado.

Siempre que exista adscripcién de medios (personales o materiales) al contrato, se dara traslado al
Servicio proponente para que informe sobre la adecuaciéon de los mismos, quien asimismo
informara sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos pata acreditar la solvencia técnica.

En su caso, documentacion acreditativa de la efectiva disposiciéon de los medios que se
hubiesen comprometido a dedicat o adscribir a la ejecucion del contrato que le reclame el
6rgano de contratacion. En el apartado k) del cuadro resumen se indicara la documentacion
acreditativa de la disposicién de dichos medios que debera presentar el licitador propuesto como
adjudicatario.

d) Cualesquiera otros documentos acreditativos de su aptitud para contratar que le reclame el
organo de contratacién,.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefialado, 10 dias habiles para los
indicados en los apartados a) , b), y d) o el que se conceda para subsanar en el caso del apartado c) se
entendera que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma
documentacion al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

El 6rgano de contratacion debera adjudicar el contrato dentro de los cinco dias habiles siguientes a la
recepcion de la documentacion

12.4 Renuncia a la celebracién del contrato o desistimiento del procedimiento

La renuncia a la celebracion del contrato o el desistimiento del procedimiento sélo podrin acordarse por
el 6rgano de contratacién antes de la adjudicacion. En ambos casos se compensara a los licitadores por los
gastos en que hubiesen incurrido de acuerdo con los principios generales que rigen la responsabilidad de la
Administracion.

Cliusula 13. FORMALIZACION DEL CONTRATO.

El contrato se formalizard en documento administrativo ajustindose con exactitud a las condiciones de la
licitacién, constituyendo dicho documento titulo suficiente para acceder a cualquier registro publico. No
obstante, el contratista podra solicitar que el contrato se eleve a escritura publica, corriendo de su cargo los
correspondientes gastos.

Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratacién conforme al articulo 40.1 del
TRLCSP, la formalizacién no podra efectuarse antes de que transcurran quince dias habiles desde que se
remita la notificacién de la adjudicacién a los licitadores

El 6rgano de contratacién requerira al adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no superior a
cinco dias a contar desde el siguiente a aquel en que hubiere recibido el requerimiento, una vez
transcurrido el plazo previsto en el parrafo anterior sin que se hubiera interpuesto trecurso que lleve
aparejada la suspensién de la formalizacién del contrato. De igual forma procedera cuando el 6rgano
competente para la resolucién del recurso hubiera levantado la suspension.

En los restantes casos, la formalizacién del contrato debera efectuarse no mas tarde de los quince dfas
habiles siguientes a aquél en que se reciba la notificacién de la adjudicacién a los licitadotes en la forma
prevista en el articulo 151.4 de]l TRLCSP.
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Cuando por causas imputables al adjudicatatio no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo
indicado, la Administracién podra acordar la incautacién sobre la garantia definitiva del importe de la
garantia provisional que, en su caso, se hubiese exigido.

Silas causas de la no formalizacion fueren imputables a la Administracién, se indemnizara al contratista de
los dafios y petjuicios que la demora le pudiera ocasionat. No podri iniciatse la ejecucién del contrato sin
su previa formalizacién.

Cliusula 14, COMPROBACION DEL REPLANTEO.

La ejecucion del contrato de obras comenzara con el acta de comprobacién del replanteo. A tales efectos,
dentro del plazo maximo de UN (1) MES a contar desde la formalizaciéon del contrato el setvicio
encargado de las obras procedera, en presencia del contratista y del director de la obra, a efectuar la
comprobacion del replanteo hecho previamente a la licitacién, extendiéndose acta del resultado que sera
firmada por ambas partes interesadas y por el ditector de la obra, remitiéndose un ejemplar de la misma al
organo de contratacion.

La comprobacion del replanteo se sujetara a las siguientes reglas:

1. Si el contratista no acudiere, sin causa justificada, al acto de comprobacién del replanteo
su ausencia se considerard como incumplimiento de una obligacién contractual esencial
con las consecuencias y efectos previstos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Publico.

2. Cuando el resultado de la comprobacion del replanteo demuestre, a juicio del director de
la obra y sin reserva por patrte del conttratista, la disponibilidad de los tettenos y la
viabilidad del proyecto, se datrda por aquél la autotizacién para iniciatlas, haciéndose
constar este extremo explicitamente en el acta que se extienda, de cuya autotizacién
quedara notificado el contratista por el hecho de susctibitla, empezandose a contat el
plazo de ejecucion de las obras desde el dia siguiente al de la firma del acta.

3. Cuando se trate de la realizacién de alguna de las obras a que se refiete el articulo 126.2
del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico se estara a lo dispuesto en
el mismo en cuanto a la disponibilidad de tetrenos pudiendo comenzarse las obras si
estuvieran disponibles los tetrenos imprescindibles para ello y completarse la
disponibilidad de los restantes segin lo exija la ejecucién de las mismas.

4. Cuando no resulten acreditadas las circunstancias a que se refiere el apartado anterior o el
director de la obra considere necesaria la modificacién de las obras proyectadas quedara
suspendida la iniciacién de las mismas, haciéndolo constat en el acta, hasta que el érgano
de contratacién adopte la resolucién procedente dentro de las facultades que le atribuye la
legislacién de contratos del Sector Publico. En tanto sea dictada esta tesolucion quedard
suspendida la iniciacién de las obtras desde el dia siguiente a la firma del acta,
computindose a partir de dicha fecha el plazo de seis meses a que se refiere el articulo
237, letra b), del TRLCSP, sin perjuicio de que, si fueten superadas las causas que
impidieron la iniciacién de las obras, se dicte acuerdo autorizando el comienzo de las
mismas, notificandolo al contratista y computandose el plazo de ejecucién desde el dia
siguiente al de la notificacién.

5. Lo dispuesto en el apartado anterior se aplicara igualmente cuando el contratista
formulase reservas en el acto de comprobacién del replanteo. No obstante, si tales
reservas resultasen infundadas, a juicio del organo de contratacién, no quedard
suspendida la iniciacién de las obras ni, en consecuencia, sera necesario dictar nuevo
acuerdo para que se produzca la iniciacion de las mismas y se modifique el computo del
plazo para su ejecucion.

Seran de cuenta del contratista los gastos de los materiales y los de su propio petsonal que sean
necesatios pata realizar la comprobacién del replanteo.

Cliusula 15, EJECUCION DEL CONTRATO.
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15.1. Diteccidn facultativa y Responsable del contrato.

El étgano de contratacién comunicara al contratista las personas que asumiran la direccidén facultativa de
las obras, detallando quiénes ejerceran la direccién de la obra y la coordinacién en materia de seguridad y
salud en su ejecucién. La direccién facultativa serd responsable de la comprobacion, coordinacién,
vigilancia e inspeccién de la correcta realizacién de la obra objeto del contrato.

El 6tgano de contratacién podrd designar un Responsable o responsables del contrato, encargado de la
supetvisién y control de la ejecucién de la obta y de la direccién facultativa de la misma, que podra
adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realizaciéon de
la prestacion.

Las obras se ejecutardn con estricta sujecién a las clausulas estipuladas en este pliego, en el Pliego de
Clausulas Administrativas Genetales y conforme al proyecto aprobado por el 6rgano de contratacién y las
instrucciones que, en intetpretacién técnica de éste, diera al contratista el director de la obra o el
Responsable del contrato. Cuando dichas instrucciones fueren de caracter verbal deberan ser ratificadas
pot esctito en el més breve plazo posible, para que sean vinculantes entre las partes, debiendo quedar
reflejadas en el libro de 6rdenes.

El contratista estd obligado a llevar y conservar en la obra el “Libro de Ordenes” y el “Libro de
incidencias”, previamente diligenciados, de conformidad con las disposiciones contenidas en las clausulas
8 v 9 del Pliego de Cliusulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado y el
articulo 13 del Real Decteto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones
minimas de seguridad y salud en las obras de construccién. Dichos libros estaran en todo momento a
disposicién de la Diteccién facultativa y del Responsable del contrato, que deberdn consignar en ellos las
visitas, incidencias y érdenes que se produzcan durante el desarrollo de la obra. El contratista estard
obligado por si o por medio de su delegado a firmar el oportuno acuse de recibo de tales instrucciones. El
Responsable del contrato podri acceder en todo momento a los indicados libros y consignar en ellos las
4tdenes y observaciones que estime convenientes. En el acto de recepcion se exigira la presentacion del
“Libto de Otdenes” debidamente cumplimentado, el cual pasard a poder de la Administracion una vez
efectuada la recepcion.

La Diteccién facultativa y el Responsable del contrato podran inspeccionar las obras cuantas veces
consideren necesatio y solicitar la informacién que estimen oportuna para el correcto control de las
mismas. El contratista guardard y hard guardar las consideraciones debidas al personal de la Direccion
facultativa y al Responsable del contrato, que tendran libre acceso a todos los puntos de trabajo y
almacenes de materiales destinados a las obras para su previo reconocimiento.

15.2. Cumplimiento de la legislacién de caracter medioambiental, laboral, social y de seguridad y salud.

El personal adsctito por el contratista a la prestacion objeto del contrato, no tendra ninguna relacién
laboral con la Administracidn, bajo ningin concepto, dependiendo exclusivamente del contratista, el cual
tendta todos los derechos y debetes inhetentes a su calidad de empresario respecto del mismo.

Fl conttatista estd obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad
social, de segutidad y salud laboral por lo que vendra obligado a disponer las medidas exigidas por tales
disposiciones, siendo a su cargo el gasto que ello origine.

En general, el contratista responderd de cuantas obligaciones le vienen impuestas por su caricter de
empleadort, asi como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la relacion laboral o de
otro tipo, existente entre aquél, o entre sus subcontratistas y los trabajadores de uno y otro, sin que pueda
repercutir contra la Administracién.

Ademis de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, el contratista estara obligado a presentar al
érgano de contratacién en el plazo maximo de treinta dias naturales a contar desde la fecha de notificacién
de la adjudicacién un plan que refleje como llevari a cabo las obligaciones que le incumban en relacion
con los residuos de construccién y demolicién que se vayan a producir en la obra, en particular las
recogidas en los atticulos 4.1 y 5 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la
produccién y gestién de los residuos de construcciéon y demolicién. El plan, una vez aprobado por la
direccién facultativa y aceptado por la Administracién, pasard a formar parte de los documentos
contractuales de la obra. No obstante, esta obligacién no serd aplicable a los excedentes generados en
excavaciones y demoliciones de obras sometidas a evaluaciéon de impacto ambiental, a los que sera de
aplicacién lo previsto en el Texto Refundido de la Ley de Evaluacién de Impacto Ambiental de Proyectos,
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aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero. Cuando dichos excedentes estuvieran
contaminados por sustancias peligrosas serd de aplicacién la normativa especifica de residuos.

El contratista debera presentar a la Administracién dentro del plazo de formalizacién del contrato el Plan
de seguridad y salud en el trabajo al objeto de que, previo infotme del Coordinador en materia de
seguridad y salud, pueda ser aprobado por la Administracién, requisito imprescindible para que la obra
pueda comenzar. Si por incumplir el contratista el plazo indicado pata la presentacién del citado Plan no
fuera posible empezar las obras, no podta reclamar ampliacién alguna de plazo por este motivo, instar la
resolucion del contrato por el retraso en el inicio o la suspensién de su ejecucién o reclamar
indemnizacién alguna.

En dicho Plan de seguridad y salud en el trabajo, se incluitin, en su caso, las ptopuestas de medidas
alternativas de prevencién que el contratista proponga con la correspondiente justificacién técnica, que no
pueden implicar disminucién de los niveles de proteccién previstos en el estudio o estudio basico o, en su
caso, en su proposiciéon técnica. Las propuestas de medidas alternativas de prevencién incluirin la
valoracién econdmica de las mismas, que no pueden implicar disminucién del importe total previsto en el
estudio o, en su caso, en su proposicién técnica.

La modificacién del Plan de seguridad y salud en el trabajo se llevara a cabo por el contratista en funcién
del proceso de ejecuciéon de la obra, de la evolucidén de los trabajos y de las posibles incidencias o
modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, y siempte con la aprobacién expresa de la
Administracion, previo informe del Coordinador en materia de seguridad y salud.

Cotreran a cargo del contratista los gastos que se originen en relacién con la elabotacién, cumplimiento y
control del Plan de seguridad y salud, con excepcién de los honoratios profesionales del coordinador en
materia de segutridad y salud.

El contratista esta obligado al cuamplimiento de la normativa vigente en matetia laboral, de seguridad social
y de seguridad y salud laboral, pot lo que vendra obligado a disponer las medidas exigidas por tales
disposiciones, siendo a su cargo el gasto que ello origine. Asimismo, el contratista estd obligado al
cumplimiento de la normativa vigente en materia fiscal, de segutridad social, de integracién social de
personas con discapacidad, de prevencién de riesgos laborales y de proteccién del medio ambiente que se
establezcan tanto el la normativa vigente como el los pliegos que rigen la presente contratacién, siendo a
su cargo el gasto que ello origine.

15.3. Medios personales y materiales adsctitos a la ejecucién de la obra

Antes de dar comienzo las obras el contratista presentard a la Administracién, a través de la
Direccién facultativa, relacion detallada de los siguientes extremos:

a) Relacidn del personal que pondra al servicio de las obras, por oficios y categorias. De forma
especial deber detallar los nombres y, en su caso, cualificacién profesional de las petsonas que
estardn a cargo de la obra, actuando de intetlocutores por patte de la empresa con la Direccién
facultativa y la Administracién. Dicho personal setd el encargado de suscribir el
correspondiente acuse de recibo de las 6rdenes de obligado cumplimiento que diera cualquier
miembro de la direccion facultativa, cuando fueran por escrito, utilizando el Libro de Ordenes.
Los medios personales deberan ser, al menos, los indicados, en su caso, en el comptomiso de
adscripcion de medios, tanto en lo que respecta a su nimero como a su cualificacién
profesional. El contratista debera comunicar previamente al 6tgano de contratacién cualquier
sustitucion del personal comprometido para la ejecucion del contrato para su aceptacidn.
Cuando el contratista o las personas de él dependientes incurran en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha de las obras o el cumplimiento de los programas
de trabajo, la Administracién podra exigirle la adopcién de medidas conctetas y eficaces para
conseguir o restablecer el buen orden de la ejecucién del conttato, incluida la sustitucién de
cualquier miembro de su petsonal o de las emptesas subcontratistas.

b) Maquinaria, medios auxiliares, servicios, instalaciones y consttucciones provisionales que
habran de emplear en la ejecucion de los trabajos. Los medios matetiales deberin set, al
menos, los indicados, en su caso, en el compromiso de adscripcién de medios, tanto en lo que
respecta a su nimero como a sus caracteristicas técnicas. El equipo quedari adsctito a la obra
en tanto se hallen en ejecucion las unidades en que ha de utilizarse, en la inteligencia de que no
podra retirarse sin consentimiento expreso de la Direccién facultativa y debiendo ser
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reemplazados los elementos averiados o inutilizados siempre que su reparaciéon exija plazos
que aquélla estime han de alterar el programa de trabajo. Cada elemento de los que constituyen
el equipo sera reconocido por la Direccién facultativa, anotindose sus altas y bajas de puesta
en obra en el inventario del equipo. Podra también rechazar cualquier elemento que considere
inadecuado para el trabajo en la obra. El contratista no podra efectuar reclamacién alguna
fundada en la insuficiencia de la dotacién o del equipo que la Administracién hubiera podido
prever para la ejecucién de la obra, aun cuando éste estuviese detallado en alguno de los
documentos del proyecto.

¢) En su caso, partes de la obra a realizar mediante empresas subcontratistas. La presentacion de
esta relacion se entiende sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos para la
subcontrataciéon previstos en los articulos 227 y 228 del TRLCSP y en la clausula 23 de este
pliego.

La Administracién podra acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que el contratista
haya presentado en debida forma los documentos sefialados, sin que ello pueda originar derecho al cobro
de intereses de demora por retraso en el pago de dichas certificaciones ni dar lugar a la suspension o
resolucién del contrato por retraso en el pago.

15.4. Programa de trabajos

Siempre que la total ejecucién de la obra esté prevista en mas de una anualidad, el contratista adjudicatario
deberd presentar un programa de trabajo en el plazo maximo de 30 dias naturales a contar desde la
formalizacién del contrato o, en caso de tramitacidén urgente, reduciéndose dicho plazo a la mitad, con el
contenido previsto en el articulo 144 del RGLCAP y conforme a lo dispuesto en las clausulas 23 a 25 del
Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado.

Hasta que el contratista presente en debida forma el programa de trabajos, el Director de la obra podra
acordar no dar curso a las certificaciones; en este caso el contratista no tendra derecho a reclamar intereses
de demora, a resolver el contrato o a suspendet la ejecucién de la obra por retraso en su pago.

El 6rgano de contratacion resolvera sobre el programa de trabajo dentro de los quince dias naturales
siguientes a su presentacion, pudiendo imponer la introduccién de modificaciones o el cumplimiento de
determinadas prescripciones siempre que no contravengan las clausulas del contrato, asi como fijar plazos
parciales para la ejecucién de la obra, modificando, en su caso, los previstos en el apartado f) del cuadro
resumen.

Aprobado el Programa de Trabajo con las modificaciones que, en su caso, correspondan, se entendera
patte integrante del contrato a los efectos de su exigibilidad.

15.5. Control de calidad y recepcion y recusacion de materiales.

El control de calidad se realizara de manera permanente y continuada por una empresa debidamente
acreditada. Como minimo, las actuaciones en materia de control de calidad y su presupuesto deben ser los
previstos en el proyecto. La entidad de control de calidad sera contratada por la empresa adjudicataria
antes de la comprobacién del replanteo y, al menos, hasta la recepcién de las obras. El érgano de
contratacion tendrd la facultad en todo momento de solicitar al contratista el cambio de la entidad de
control de calidad, si a su juicio ésta no estuviese cumpliendo con sus obligaciones.

Los ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de la obra se realizarin por
laboratorios de control de calidad debidamente acreditados, cuya sustituciéon podra exigirse por el 6rgano
de contratacién en el supuesto antes indicado.

El contratista, asi como la entidad y los laboratotios de control de calidad, tendran en todo momento a
disposicion de la Diteccién facultativa y de la Administracion los informes y resultados de los ensayos de
control de calidad. En cualquier caso, la entidad de control de calidad remitira mensualmente al érgano de
contratacién dicha documentacion.

La Direccién facultativa puede admitir o recusar los materiales aportados por el contratista, ordenando los
informes especificos, ensayos, anilisis, pruebas o controles necesatios para garantizar que estos materiales
se ajustan a las normas de obligado cumplimiento (incluyendo las instrucciones promulgadas por la
Administracién con caticter general) y a las especificaciones técnicas contenidas en el proyecto. El
contratista deberd abonar el coste de la emisién de informes o de la ejecucién de los ensayos, analisis,
ptuebas o controles preceptivos para verificar las condiciones de aquellos materiales, elementos o
unidades de obra que sean exigidos por normas o instrucciones de obligado cumplimiento o que se hayan
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previsto en el proyecto. Seran de cuenta del contratista asimismo aquellos informes, ensayos, analisis,
pruebas o controles que no vengan impuestos por notrma alguna o no hayan sido previstos en el proyecto,
pero que la direccién facultativa estime oportunos, hasta un limite del 1 % del presupuesto de ejecucién
material de la obra vigente en cada momento. En cualquier caso los gastos correspondientes a informes,
ensayos, analisis, pruebas o controles destinados a la verificacién o comprobacién de unidades de obta mal
ejecutadas por el contratista, seran abonados pot éste en su totalidad.

Los informes, ensayos, analisis, pruebas o controles sefialados en el parrafo antetior que, pot cualquiet
circunstancia, no sean asumidos y abonados por el contratista, podran set tealizados o contratados pot la
Administracién y su importe deducido de las cettificaciones mensuales cottespondientes, de la
certificacién final, de la liquidacién del contrato o de la garantfa definitiva que se hubiese constituido,
cuando no pueda deducirse de las mencionadas cettificaciones.

Los informes, ensayos, analisis, pruebas o controles sefialados podtan exigirse, incluso, durante el plazo de
garantia del contrato.

El contratista sélo puede emplear los materiales en la obra previo examen y aceptacién por la Direccién
facultativa en los términos y forma que ésta sefiale para el cotrecto cumplimiento de las condiciones
convenidas.

St la Direccién no aceptase los materiales sometidos a su examen, deberd comunicatlo por esctito al
contratista, sefialando las causas que motiven tal decisién. El contratista podrd reclamar ante la
Administracién contratante.

En todo caso, la recepcion de los materiales por la Ditreccién facultativa no exime al contratista de su
tesponsabilidad de cumplimiento de las caractetisticas exigidas pata los mismos en el cotrespondiente
pliego de prescripciones técnicas particulates.

15.6. Responsabilidad por la correcta ejecucion de la obra.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia el contratista es responsable
de los defectos que en la construccién puedan advertitse, sin que sea eximente ni le dé derecho alguno la
circunstancia de que los representantes de la Administracion o la direccién facultativa hayan examinado o
reconocido, durante su construccion, las partes y unidades de la obra o los matetiales empleados, ni que
hayan sido incluidos éstos y aquéllas en las mediciones y cettificaciones parciales.

La realizacién por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autotizacidén previa de la
Administracién contratante, aun cuando éstas se realicen bajo las instrucciones de la Direccién facultativa,
no generara obligacién alguna para la Administracién, quedando ademis el contratista obligado a rehacer
las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin petjuicio de las responsabilidades que la
Administracién pueda exigitle.

15.7. Carteles y sefializacion de la obra.

El contratista esta obligado a instalar y conservar dutante el petiodo de ejecucién de la obra, a su costa, los
carteles anunciadores de las obras, en el modelo reglamentario que le indique la Administracién, as{ como
las necesarias vallas y otros elementos de cerramiento, la iluminacién noctutna que se requiera y las sefiales
precisas para indicar el acceso a la obra, la circulacién en la zona que ocupen los trabajos y los puntos de
posible peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus limites e inmediaciones.
En este sentido, la direccién facultativa podra ordenar por esctito al contratista la instalacidén de sefiales
complementatias o la modificacién de las ya instaladas.

Para el abono de la primera certificacién sera necesatia la presentacién de la documentacién acreditativa
de la colocacién de los mencionados carteles de obra.

Los costes de las actuaciones de sefializacién contemplados en esta clausula, se considetan incluidos en los
gastos generales del proyecto de obra licitado y por consiguiente en la oferta econdmica presentada.
Asimismo se consideran incluidos los costes de las obtas que sean necesatias para la cortrecta colocacién
de dicha sefializacién.

15.8. Despeje final de las obras y condiciones de entrega.

Las zonas afectadas por las obras y no ocupadas por ellas se restituiran pot el contratista a su situacién
inicial antes de la recepcion de las obras.
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15.9. Otras obligaciones.

Seran de cuenta y a costa del contratista las gestiones y pago de todos los gastos, tasas, arbitrios, tedacciéon
y visado de los proyectos que haya que presentar en los Organismos competentes a efectos de obtener el
alta y permiso de funcionamiento, enganches a redes y servicios y acometidas provisionales y definitivas.
Le corresponde asimismo el pago de los gastos de publicidad de la licitacién del contrato tanto en
boletines oficiales, como, en su caso, en otros medios de difusidn, hasta el limite indicado en el apartado
h) del cuadro resumen, asi como la tramitacién ante los organismos, administraciones y empresas
competentes de las autorizaciones, permisos y licencias que requiera la ejecucion de las obras y la
ocupacién, mantenimiento o reposicion de las vias de comunicacion y servicios afectados o cualquier otra
actuacién que exija la ejecucion, asi como el pago de los precios, tarifas o tributos correspondientes.

Cliusula 16, REGIMEN DE PAGOS Y REVISION DE PRECIOS.
16.1. Régimen de pagos.

A los efectos del pago, la Administracion expedira mensualmente, en los primeros diez dias siguientes al
mes al que correspondan, certificaciones que comprendan la obra ejecutada durante dicho petiodo de
tiempo, cuyos abonos tienen el concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y vatiaciones que
se produzcan en la medicion final y sin suponer en forma alguna, aprobacién y tecepcioén de las obras que
comprenden.

En su caso, el precio correspondiente a los elementos del contrato o unidades de obra contratados por el
sistema de tanto alzado con precio cetrado sera abonado mensualmente, en la misma propotcién que la
obra ejecutada en el mes a que corresponda guarde con el total de la unidad o elemento de obra de que se
trate,

La Administracién tendra la obligacién de abonar el precio dentro del plazo sefialado en el articulo 216 del
TRLCSP y la disposicién transitoria sexta. El contratista tendrd también derecho a percibir abonos a
cuenta sobre su importe por las operaciones preparatorias realizadas como instalaciones y acopio de
materiales o equipos de maquinaria pesada adscritos a la obra, conforme al régimen y los limites previstos
en los articulos 155 y 156 del RGLCAP, debiendo asegurar los referidos pagos mediante la prestacion de
garantia, siempre que exista crédito para ello en la correspondiente anualidad.

Podran ser excluidas de la obligacién de facturacion electronica aquellas que por cuantia o entidad emisora
estén contempladas en el Decreto 151/2014, de 29 de diciembre por el que se establecen exclusiones a la
obligacién de facturacién electronica. En estos casos, las facturas presentarin ante el Registro de la
Consejerfa de Infraestructuras, Ordenacioén del Tetritorio y Medio Ambiente sito en el Edificio EASMU.
Coronel Aranda, 2-4* 33005. Oviedo. Asturias a efectos de su remision al 6rgano administrativo o unidad
a quien corresponda la tramitacion de la misma.

A efectos de la emision de la facturacion electrénica los codigos DIR que deberdn figurar en la factura son
los indicados en el apartado w) del cuadro resumen del presente pliego.

16.2 Revisidén de Precios.

La férmula de revisién aplicable, que sera invariable durante la vigencia del contrato, seta la fijada en el
apartado q) del cuadro resumen. En este apartado se hara referencia, en su caso, a la improcedencia de la
revision de precios.

Cuando la clausula de revision se aplique sobre periodos de tiempo en los que el contratista hubiese
incurrido en mora y sin petjuicio de las penalidades que fueren procedentes, los indices de precios que
habran de ser tenidos en cuenta serin aquéllos que hubiesen cotrespondido a las fechas establecidas en el
contrato para la realizacion de la prestacién en plazo, salvo que los cortespondientes al periodo teal de
ejecucién produzcan un coeficiente inferior, en cuyo caso se aplicaran estos ultimos.

Cliusula 17. MODIFICACION DEL CONTRATO.
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17.1. El contrato sélo podra ser modificado pot razones de interés publico en los casos y en la forma
previstos en el titulo V del libro I del TRLCSP, que se detallan en el apartado segundo de la presente
clausula. Las modificaciones acordadas por el organo de contratacion seran obligatorias para los
contratistas y deberan formalizarse conforme a lo dispuesto en el articulo 156.

17.2. Supuestos de modificacién del contrato.

Las modificaciones solo podrin efectuarse cuando se justifique suficientemente la concurrencia de
alguna de las circunstancias previstas en el articulo 107, apartado primero. La modificaciéon del contrato
acordada no podra alterar las condiciones esenciales de la licitacion y adjudicaciéon y debera limitarse a
introducir las vatiaciones estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que la haga
necesatia. A estos efectos se entendera que se alteran las condiciones esenciales de licitacién y adjudicacion
en los casos previstos en el apartado tercero del articulo 107. Asimismo y antes de proceder a la
modificacion del contrato habti de darse audiencia al redactor del proyecto si éste se hubiera preparado
por un tercero ajeno al érgano de contratacidn, en virtud de un contrato de servicios, para que en un plazo
de tres dias habiles formule las consideraciones que tenga por conveniente.

Cldusula 18. RESOLUCION DEL CONTRATO.
18.1. Causas de tesolucién.

Seran causas de resolucién del contrato, ademas de las previstas en los atticulos 223 y 237 del
TRLCSP, las siguientes:

1. La desobediencia o inobservancia de las o6rdenes de la Direccién Facultativa o del
Responsable del contrato.
Para que la desobediencia o inobsetvancia constituyan causa de resolucion, las étrdenes deben
expresatse por esctito, a través del libro de 6rdenes o de cualquier otro medio que permita
dejar constancia del contenido de la orden.
Bastara un solo acto de desobediencia o inobservancia cuando la conducta de la emptesa o
su personal sea intencionada; se apreciard intencionalidad cuando tras una inobservancia por
negligencia no se dé cumplimiento a la otden en el menor plazo posible desde que se
produzca el correspondiente requetimiento pot patte de la Direccién facultativa o del
Responsable del contrato.
Cuando la conducta de la empresa o de su personal no sea intencionada, sino negligente, la
desobediencia o inobsetvancia debetin ser reiteradas. En este supuesto, la causa de
resolucién concurtird aunque la empresa haya dado cumplimiento a las 6rdenes tras los
cotrespondientes requerimientos. Se apreciara reiteracién cuando la Direccidén facultativa o el
Responsable del contrato hayan reiterado por escrito 6rdenes inicialmente inobservadas en,
al menos, tres ocasiones durante el periodo de 6 meses.

2. Lasuspension de la ejecucion de las obras sin autorizacién expresa.
Se considerara causa de resolucién la suspensién de la ejecucién de las obras por parte del
contratista sin autotizacién expresa de la Administracion, salvo que obedeciera a una orden
de la Direccion facultativa que tuviera como finalidad evitar dafios a las personas, a la propia
obta o a ottos bienes, 0 2 una orden de la autoridad administrativa o judicial competente.

3. La cesion del contrato sin la autorizacién del érgano de contratacion.
Sera causa de resolucién la cesién del contrato a un tercero sin la autorizacién del érgano de
contratacién o sin cumplir los requisitos establecidos en el presente pliego y en el articulo
226 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.

4. Elincumplimiento del compromiso de adscripcién de medios.
Sera causa de resolucion, en su caso, el incumplimiento del compromiso de adsctibir a la
ejecucién del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello. A estos
efectos, se atribuye a dicho compromiso el caracter de obligaciéon contractual esencial.

18.2. Procedimiento.
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La resolucién del contrato se acordara por el érgano de contratacién de oficio o a instancia del contratista
mediante procedimiento en el que se garantice la audiencia a éste y con los efectos previstos en los
articulos 225 y 239 del TRLCSP y 109 a 113 y 172 del RGLCAP.

18.3. Efectos de la resolucidén

Cuando el contrato se tesuelva por incumplimiento culpable del contratista, éste debera indemnizar a la
Administracién los dafios y petjuicios ocasionados. La indemnizacion se hara efectiva, en primer término,
sobre la garantia que, en su caso, se hubiere constituido, sin perjuicio de la subsistencia de la
responsabilidad del contratista en lo que se refiere al importe que exceda del de la garantia incautada.

La fijacién y valoracién de éstos se verificara por aquélla en Resolucion motivada atendiendo, entre otros
factotes, al retraso que implique para la inversién proyectada y a los mayores gastos econdémicos y
administrativos que ocasionen a la Administracién.

Cldusula 19. PENALIDADES.
19.1. Penalidades por demora.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al
cumplimiento del plazo total o, en su caso, de los plazos parciales, la Administracién podra optar
indistintamente por la resolucién del contrato o por la imposicién de las penalidades diarias en la
propotcién de 0,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, previstas en el articulo 212 del
TRLCSP.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por ciento del precio del contrato, el
otgano de contratacion estard facultado para proceder a la resolucién del mismo o acordar la continuidad
de su ejecucion con imposicién de nuevas penalidades.

19.2. Penalidades por ejecucion defectuosa.

El 6rgano de contratacién podra optar indistintamente por la resolucién del contrato o por la
imposicién de las penalidades previstas en este apartado para el caso de incumplimiento o cumplimiento
defectuoso de la prestacién objeto del mismo Las penalidades diarias maximas seran de 0,30 euros por
cada 1.000 euros del precio del contrato, desde la fecha en que se hubel cumplimiento y hasta la fecha en
que se corrija la ejecucion defectuosa del contrato.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 2 por ciento del precio del
contrato, el 6rgano de contratacion estara facultado para proceder a la resolucion del mismo o acordar la
continuidad de su ejecucién con imposicién de nuevas penalidades. En todo caso cuando la cuantia de las
penalidades impuestas por estas causas alcance el 10 por ciento del presupuesto del contrato, IVA
excluido, se habra de proceder a resolver el contrato.

19.3. Penalidades por incumplimiento del régimen de subcontratacion.

La infraccién de las condiciones establecidas en el articulo 227.2 del Texto Refundido de la Ley de
Conttatos del Sector Publico para proceder a la subcontratacién, asi como la falta de acreditacién de la
aptitud del subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situacién de emergencia o de las que
hacen utgente la subcontratacién, podra dar lugar, en todo caso, a la imposicién al contratista de una
penalidad de hasta un 50 por ciento del importe del subcontrato.

19.4. Procedimiento.

Las penalidades se impondrin por acuerdo del 6rgano de contratacién, adoptado a propuesta de
la Diteccién facultativa o del Responsable del contrato si se hubiese designado, que sera inmediatamente
ejecutivo, y se hardn efectivas mediante deduccion de las cantidades que deban abonarse al contratista o
sobre la garantia que se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de las correspondientes
certificaciones.
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Cliusula 20. SUSPENSION DE LAS OBRAS.

St la Administracion acordara una suspensién de las obras, ya sea “temporal parcial”, “temporal total” o
“definitiva” en el plazo miximo de DOS (2) DIAS HABILES a contar desde el siguiente a que se acuerde
la suspensién se deberd levantar la correspondiente Acta de Suspensién que deberd ser firmada por un
tepresentante del 6rgano de contratacidn, el Director Facultativo de las obras y el contratista.

En el plazo méximo de UN (1) MES a contar desde el siguiente a que se acuerde la suspensién debera
unitse al Acta, como Anejo, en relacién con la parte o partes suspendidas, la medicién de la obra ejecutada
y de los materiales acopiados a pie de obra pata su uso exclusivo en las mismas.

Acotdada la suspension, la Administracién abonari al contratista los dafios y petjuicios efectivamente
sufridos por éste.

Es causa de resolucién del contrato el desistimiento o la suspension de las obras ya iniciadas por un plazo
superior a OCHO (8) MESES acotdada pot la Administracién.

Cuando se produzca la suspensién de la iniciacién de las obras pot patte de la Administracién y ésta dejase
transcurrir SEIS (6) MESES sin dictar acuetdo sobre la misma y notificarlo al contratista éste tendt4
derecho a la resolucién del contrato.

La suspensién definitiva de las obras sélo podri tener lugar por motivo grave y mediante acuerdo del
organo de contratacion, a propuesta del funcionatio competente de la Administracién. El desistimiento de
las obras por parte de la Administracién tendra los mismos efectos que la suspensién definitiva de las
mismas.

Cldusula 21. RECEPCION DEL CONTRATO Y CERTIFICACION FINAL.
21.1. Recepcion.

A efectos de que se pueda practicar la recepcién del contrato, el contratista deberd comunicat, con una
antelacion de cuarenta y cinco dias habiles, a la diteccién de las obras la fecha prevista para la terminacién
de las obras. En aquellos supuestos en los que el plazo de ejecucién sea inferior a tres meses, la citada
comunicacion se realizara en el momento en que se alcance la mitad del plazo de ejecucién del contrato.
El contrato se entendera cumplido pot el contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo con los
términos del mismo y a satisfaccion de la Administracién, la totalidad de la prestacién. En todo caso, su
constatacion exigira por parte de la Administracién un acto formal y positivo de recepcién dentro del mes
siguiente a la terminacién de la obra o en el plazo que se detetmine en el apartado ) del cuadro resumen
por razén de sus caractetisticas.
Ala recepcién de las obras a su terminacién y a los efectos establecidos en el patrafo antetior concutrirs el
Responsable del contrato, si se hubiese nombrado, o un facultativo designado por la Administracién
reptesentante de ésta, el facultativo encargado de la direccién de las obras y el contratista asistido, si lo
estima oportuno, de su facultativo.
Si se encuentran las obras en buen estado y con atteglo a las presctipciones previstas, el funcionario
técnico designado por la Administracion y representante de ésta, las dara por recibidas, levantandose la
cotrespondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantia.
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar asi en el acta y el Director de las
mismas sefialard los defectos observados y detallara las instrucciones precisas fijando un plazo para
remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podra concedérsele
otro nuevo plazo improrrogable o declarat resuelto el contrato.
Con anterioridad al acto formal de la recepcién de la obra, el contratista entregard a la Administracién
toda la documentacién técnica necesaria para tramitar las autorizaciones necesarias, en su caso, para la
puesta en servicio de las instalaciones y las solicitudes de las altas de los diferentes suministros que fueran
necesarios para su funcionamiento.

Asimismo, en el momento de la recepcién la empresa debera hacer entrega de la siguiente
documentacion:

1. Una relacién exhaustiva de las empresas suministradoras, subcontratistas e instaladoras que
han participado en la ejecucién de la obra, indicando el tipo y concepto de la intervencién de
las mismas.

2. Las instrucciones de uso y mantenimiento de los diferentes sistemas constructivos y de las
instalaciones.
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3. La documentacién telativa a las garantias de las instalaciones ejecutadas y de los materiales
utilizados en la construccion.

4. Los planos finales de la obra (planos “as t#ilf’) donde consten todas las instalaciones
ejecutadas, detallando y especificando sus dimensiones, as{ como las llaves, valvulas, registros,
etc.

La documentacién se presentara en papel en carpetas formato A-4, salvo los planos, que se
facilitaran mediante una copia en papel en formato A-3 y otra en formato digital, extension DVG.

Esta documentacién se acompafard de una relaciéon enumerada firmada por el contratista con el
visto bueno del Director de la obra.

21.2. Medicion General y Certificacion final.

Recibidas las obras se procedera seguidamente a su medicion general con asistencia del contratista,
formulandose por el Director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepcion, la medicién de las
realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal efecto, en el acta de recepcién el Director de la
obra fijara la fecha para el inicio de dicha medicién, quedando notificado el contratista para dicho acto. En
su caso, en el apartado r) del cuadro resumen podra establecerse un plazo mayor en funcién de las
caracteristicas de las obras.

De dicho acto se levantard acta en triplicado ejemplar que firmaran el Director de la obra y el contratista,
retirando un ejemplar cada uno de los firmantes y remitiéndose el tercero por el Director de la obra al
organo de contratacion. Si el contratista no ha asistido a la medicién el ejemplar del acta le sera remitido
por el Director de la obra.

El Director de la obra expedira y tramitara la correspondiente certificacién final dentro de los diez dias
siguientes al término del plazo de un mes desde la recepcion.

A la vista de la medicién final y dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepcion, el 6rgano
de contratacion debera aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que serd abonada al contratista
a cuenta de la liquidacién del contrato dentro del plazo sefialado en el articulo 216.4 del TRLCSP.

Cliusula 22. PLAZO DE GARANTIA Y LIQUIDACION.
22.1. Plazo de garantia

El plazo de garantia sera el sefialado en el apartado s) del cuadro resumen de caracteristicas del contrato y
se computara a partir de la recepcién de la obra, ya sea ésta parcial o total. Transcurrido dicho plazo sin
objeciones por patte de la Administracion quedara extinguida la responsabilidad del contratista.

Durante el plazo de garantia el contratista sera responsable por los defectos o vicios que puedan
manifestarse en la obra, y asimismo, estard obligado a la conservacién y policia de la obra, siendo
responsable de los dafios intrinsecos que en ella se produzcan, siguiendo, en su caso, las instrucciones que
reciba del Director facultativo.

Si descuidase la conservacion y diere lugar a que peligre la obra se ejecutardn por la Administracion y a
costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el dafio.

22.2. Liquidacion del contrato

Dentro del plazo de quince dias antetiores al cumplimiento del plazo de garantia, el Director facultativo de
la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactatrd un informe sobre el estado de las obras. Si éste
fuera favorable, el contratista quedara relevado de toda responsabilidad, salvo por vicios ocultos,
procediéndose a la devolucién o cancelacién de la garantia, a la liquidacién del contrato y, en su caso, al
pago de las obligaciones pendientes que debera efectuarse en el plazo de sesenta dias. En el caso de que el
informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecucion de la obra
y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia, el Director facultativo procedera a dictar las
opottunas instrucciones al contratista patra la debida reparacion de lo construido, concediéndole un plazo
pata ello dutante el cual continuard encatgado de la conservacion de las obras, sin derecho a percibir
cantidad alguna por ampliacién del plazo de garantia.
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Cliusula 23, CESION Y SUBCONTRATACION.

23.1. Cesién del contrato.

Los detrechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos por el adjudicatatio a un tercero
siempre que las cualidades técnicas o petsonales del cedente no hayan sido razén determinante de la
adjudicacién del contrato, conforme a lo previsto en el atticulo 226 del TRLCSP

23.2. Subcontratacién.

El apartado t) del cuadro resumen de caracteristicas del conttato determinara la posibilidad o no del
contratista de subcontratar con terceros la realizacién patcial de la prestacién, conforme a lo previsto en el
articulo 227 del TRLCSP.

Las prestaciones parciales que el adjudicatario subcontrate con tetceros no podrin exceder del
porcentaje que se fije en el citado apartado t) del cuadro resumen de caracteristicas del contrato. En el
supuesto de que no figure un limite especial, el contratista podri subcontratat hasta un porcentaje que no
exceda del 60 por ciento del importe de adjudicacién. Para el computo de este porcentaje maximo, no se
tendrain en cuenta los subcontratos concluidos con empresas vinculadas al contratista principal,
entendiéndose por tales las que se encuentren en algunos de los supuestos previstos en el articulo 42 del
Cédigo de Cometcio.

La celebracién de los subcontratos estari sometida al cumplimiento de los requisitos y
condiciones establecidos en el articulo 227 del TRLCSP; de forma supletoria se aplicara lo dispuesto en la
Ley 32/2006, de 18 de octubte, reguladora de la subcontratacién en el Sector de la Construccién. El
Responsable del contrato o cualquier representante del érgano de contratacién podrin acceder en
cualquiet momento al Libro de Subcontratacién y a la documentacién o titulo que acredite la posesién de
la maquinaria que utiliza cada empresa. En todo caso, el adjudicatario deberi comunicar anticipadamente y
por esctito a la Administracién la intencidn de celebrat los subcontratos, sefialando la parte de la
ptestacion que se pretende subcontratar y la identidad del subcontratista, y justificando suficientemente la
aptitud de éste para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su
experiencia. En el caso que el subcontratista tuviera la clasificacién adecuada para realizar la parte del
contrato objeto de la subcontratacién, la comunicacién de esta circunstancia eximira al contratista de la
necesidad de justificar la aptitud de aquél. La acreditacion de la aptitud del subcontratista podra realizarse
inmediatamente después de la celebracién del subcontrato si ésta es necesatia para atender a una situacién
de emergencia o que exija la adopcién de medidas urgentes y asi se justifica suficientemente.

Los subcontratistas quedarin obligados sélo ante el contratista ptincipal que asumiré, pot tanto, la
total responsabilidad de la ejecucién del contrato frente a la Administracién, con atreglo estricto a los
pliegos de clausulas administrativas particulares y a los términos del contrato. El conocimiento que tenga
la. Administracién de los subcontratos celebrados en virtud de las comunicaciones a que se refieren las
letras b) y c) del apartado 2 del articulo 227, o la autotizacién que ototgue en el supuesto previsto en la
letra d) de dicho apartado, no alteraran la responsabilidad exclusiva del contratista principal.

En ningan caso podra concertarse pot el contratista la ejecucién patcial del contrato con petsonas
inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento jutidico o comprendidas en alguno de los
supuestos del articulo 60 del TRLCSP.

El contratista debera informar a los reptesentantes de los trabajadores de la subcontratacion, de
acuerdo con la legislacién laboral.

El contratista debe obligarse a abonar a los subcontratistas o suministradotes el precio pactado en
los plazos y condiciones que se establecen en el articulo 228 del TRLCSP.

Cliusula 24. DEBER DE CONFIDENCIALIDAD.

El contratista debera respetar el caricter confidencial de aquella informacién a la que tenga acceso con
ocasién de la ejecucion del contrato a la que se le hubiese dado el referido cardcter en este pliego (como se
indica, en su caso, en el apartado u) del cuadro resumen o en el contrato, o que pot su propia naturaleza
deba ser tratada como tal.

Este deber se mantendrd durante un plazo de cinco afios desde el conocimiento de esa informacién o del
superior que, en su caso, se indique en el apartado u) del cuadto resumen. La extensién de este deber se
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entendera sin perjuicio de las obligaciones especificas que puedan afectar al contratista en relacién con
dicha informacién de acuerdo con la Constitucién y otras leyes, especialmente las relativas a la proteccién
del detrecho al honot, a la intimidad familiar y personal y a la propia imagen, incluida la legislacién sobre
proteccion de datos de caracter personal.

Cliusula Adicional,

Los anexos que se relacionan a continuacién constituyen parte integrante del presente pliego:
Anexo I bis: Modelo de declaracion responsable.

Anexo I. Modelo de declaracién sobre empresas vinculadas.

Anexo II. Modelo de declaracion.

Anexo III. Modelo de Compromiso de formalizacién de Unién Temporal de empresarios.
Anexo IV. Modelo de cumplimiento de los requisitos legales.

Anexo V. Modelo de proposicién econdmica.

Anexo VI. Formulario para la justificacion de la solvencia econémica y financiera.

Anexo VII. Formulario para la justificacion de la solvencia técnica.

Oviedo, 21 de iunio)dc 2016 )
EL JEFE DEL SERVICIO DF CONTRATACION

Fdo.: Eloy G/'{rciﬂ Suirez

f
[
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ANEXO I BIS MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE.

D. /Dia. con DNI n. °
con domicilio en

, en nombre propio o en
representacién de la empresa

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD A LOS EFECTOS DE PARTICIPAR EN LA
LICITACION PARA LA CONTRATACION DE LA OBRA
............................................................................................................. N° DE
EXPEDIENTE...

Que la empresa que represento cumple con todas las condiciones establecidas legalmente pata contratar
con la Administracién, previstas en el articulo 146 .1 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico. Asi:

1.- Que ostento poder suficiente para representar a la empresa en virtud de

2.- Que la Escritura de Constitucién de la empresa a la que tepresento esti insctita en el Registro
Mercantil de Tomo folio , hoja nimero

3- Que la empresa que represento se encuentta debidamente clasificada en el Grupo ...Subgrupo...
Categotia, y/o en su caso , puede acreditar en la forma prevista en el pliego de cliusulas administrativas
que rige esta contratacion, la solvencia econdémica y financiera, as{ como la solvencia técnica y, que
asimismo se compromete a disponer de los medios suficientes exigidos para la ejecucién del contrato.

4.- Que ni la empresa a la que represento, ni sus administradores ni representantes estan incursos en las
prohibiciones para contratar previstas en el articulo 60 del Texto Refundido de la Ley de Conttratos del
Sectot Publico, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembte.

5.- Que la empresa a la que represento se encuentra al corriente del cumplimiento de sus obligaciones
tributarias, tanto con el Estado como con la Administracién del Principado de Asturias, y de Seguridad
Social impuestas por las disposiciones vigentes, en los términos previstos en los atticulos 13 y 14 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por el Real
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

Que autorizo a la Consejeria de Infraestructuras, Otrdenacién del Tertitorio y Medio Ambiente del
Principado de Asturias a remitirme las notificaciones que procedan con respecto del presente contrato pot
medio de cotreo electrénico, cuya direccién detallo a continuacién
, 0 por medio del fax y quedando obligado a
confirmar por el mismo medio la recepcion.

(Lugar, fecha, firma )
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Anexo I. Modelo de declatacion sobre empresas vinculadas.

D. /Dia. con DNI n. ° con
domicilio en , en nombre propio o en representacién de la
empresa

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:

Que a la licitacién convocada por para la contratacion de las obras de

, concutren presentando diferentes proposiciones empresas vinculadas en el sentido expresado en el
articulo 42.1 del Cédigo de Cometcio.

Que la empresa dominante y las dependientes que concurren a la presente licitacién son las siguientes:

Empresa dominante: (concurre/no concutre)

Empresas dependientes que
concurren a la licitacion:

(Lugar, fecha, firma del licitador y sello de la emptesa).
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Anexo II. Declaracién.

D./Dia

con domicilio en , calle

y D.N.I. nimero , en nombre propio o en representacion de la empresa

con domicilio en calle

CP Teléfono y CLF

DECLARO:

I.  Que he quedado enterado/a del anuncio publicado en el Boletin Oficial del Principado de Astutias n°
.......... de fecha suusscsmmonaamsmsmmonsmoueansmmoes  del contrato de obra que tiene pot objeto

II. Que igualmente conozco el Proyecto, con su contenido, el Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares y demas documentacién que debe regir el presente contrato, que expresamente asumo y acato
en su totalidad, sin salvedad alguna.

III. Que la empresa a la que represento, cumple con todos los requisitos y obligaciones exigidos por la
normativa vigente patra su apettura, instalacion y funcionamiento.

IV. Que autorizo a la Consejeria de Infraestructuras, Ordenacion del Territorio y Medio Ambiente del
Principado de Asturias a remitirme las notificaciones que procedan con respecto del presente contrato por
medio de fax, cuyo nimero detallo a continuacién , ¥ quedando
obligado a confirmar por el mismo medio la recepcion.

V. Que autorizo a la Consejeria de Infraestructuras, Ordenacién del Tertitorio y Medio Ambiente del
Principado de Asturias a remitirme las notificaciones que procedan con respecto del presente contrato por
medio de cotreo electrdnico, cuya direccién detallo a continuacién
, ¥ quedando obligado a confirmar por el mismo medio la

recepcion.

En a de de 20

Fdo.:

D.N.I:
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Anexo III. Modelo de Compromiso de formalizacién de Unién Temporal de empresarios.

D. con DNI n° s ¥
domicilio en ,C/ , actuando
en su propio nombre y/o representacion de la empresa
D. con DNI n° .y
domicilio en ,C/ , actuando

en su propio nombre y/o representaciéon de la empresa

SE COMPROMETEN

1° A concuttir conjunta y solidariamente al procedimiento para la adjudicacion del contrato de las obras
de (expediente n°
)-

2°) A constituitse en Unién Temporal de Empresarios en caso de resultar adjudicatarios del citado
contrato.

3°) La patticipacién de cada una de las empresas compromisatias, en el ambito de sus competencias, en la
Unién Temporal de Empresarios serfa respectivamente la siguiente: ............ocococoviiiinn...

4*) Todos los participes designan a D/Dofia de la empresa
, para que, durante la
vigencia del contrato, ostente la plena representacién de la Unién Temporal de Empresarios ante el
6rgano de contratacion.

(Localidad y Fecha)

(La firman todos los componentes de la futura UTE).
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Anexo IV. Modelo de cumplimiento de los requisitos legales.

D. con DNI n° s Y
domicilio en ,C/ , actuando
en su propio nombre y/o representacién de la empresa

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD

1.- Que ostento poder suficiente para representar a la empresa

2.- Que la Escritura de Constitucién de la empresa a la que represento estd inscrita en el Registro
Metcantil de Tomo folio , hoja nimero

3.- Que ni la empresa a la que represento, ni sus administradores ni representantes estin incursos en las
prohibiciones para contratar previstas en el articulo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Publico, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

4.- Que la empresa a la que represento se encuentra al cotriente del cumplimiento de sus obligaciones
tributarias, tanto con el Estado como con la Administracién del Principado de Asturias, y de Seguridad
Social impuestas por las disposiciones vigentes, en los términos previstos en los atticulos 13 y 14 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por el Real
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

(Lugar, fecha, firma del licitador y sello de la empresa).
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Anexo V. Modelo de proposicién econdémica.

D./Dia. , en posesién de su plena
capacidad de obrar, con domicilio en la calle , de ,JENO.
, y FAX n° con DNI. num. s en

nombre propio o como representante de la empresa , con CIF nam.
, domiciliada en la calle X

de , manifiesta que, enterado del anuncio publicado en el B.O.P.A. (o0 B.O.E o
D.O.U.E) de fecha , y conforme con los requisitos y condiciones que se exigen pata la
adjudicaciéon del contrato de se compromete a

tomar a su cargo la ejecucion del mismo con estricta sujecion a las condiciones establecidas en el Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares y el proyecto, que declara conocer, a cuyo objeto y en la
representacion que ostenta se compromete a asumit el cumplimiento del presente contrato, por el precio

de mmrmErrErE TR € IVA EXCLUIDO (en letra y niimero). A esta cantidad le corresponde un
IVA de wpmiinaviicuvs cusissimaisae & € (en letra y nimero), por lo que el importe total IVA incluido
asciende a la cantidad de.........oovvviiniiiiiiiiiiinnn, €, (en letra y nimero).

(Cumplimentar solo en caso de permitivie la subcontratacign) Asimismo, declara que tiene previsto subcontratar la
parte del contrato consistente T 4 IS o A S o T i s s

(indiquese el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los
Subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realizacion).

Para la elaboracion de la presente oferta se han tenido en cuenta las obligaciones derivadas de las
disposiciones vigentes en materia de proteccion del empleo, condiciones de trabajo y prevencién de
riesgos laborales, y proteccién del medio ambiente.

(Lugar, fecha y firma)
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ANEXO VI.

ANO

VOLUMEN GLOBAL DEL NEGOCIO (IVA IN: CLUIDO)

Afio 1

Afio 2

Afo 3

Fechay firma

SERVICIO DE CONTRATACION
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ANEXO VIL. RELACION SOLVENCIA TECNICA

RELACION CONTRATOS
DE OBRAS REALIZADOS

FECHA

BENEFICIARIO

IMPORTE

Fecha y firma

SERVICIO DE CONTRATACION
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