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CUADRO RESUMEN DE CARACTERISTICAS DEL CONTRATO.

A. DISPOSICIONES GENERALES.

A.1. DATOS IDENTIFICACION:
Poder adjudicador: Consejeria de Sanidad

Organo de contratacion: Consejeria de Sanidad

Direccion URL para acceder al perfil del contratante: www.asturias. es/perfilcontratante.

A.2. DEFINICION DEL OBJETO DEL CONTRATO:

El objeto del contrato es la redaccidén del proyecto basico y de ejecucion, estudio de
seguridad y salud, direccién facultativa y coordinacién de la seguridad y salud de las obras de
reforma integral del edificio y adecuacién de las plantas para el Centro de Salud de Mieres
Norte (Asturias), de acuerdo con la documentacién y el pliego técnico que se adjunta, que
recoge las necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato y los factores de todo

orden a tener en cuenta.

A.3. LOTES:
oSi X No

En caso afirmativo, para cada uno de los lotes:

- Se limita el numero de lotes para los que un mismo licitador puede presentar

oferta:
o Si o No

- Se limita el numero de lotes que pueden adjudicarse a cada licitador:

o Si o No

En caso afirmativo, los criterios o normas que se aplicaran cuando, como consecuencia
de la aplicacién de los criterios de adjudicacion, un licitador pueda resultar adjudicatario

de un numero de lotes que exceda el maximo indicado, son los siguientes:

A.4. CODIFICACION.
CPV :71221000-0 (servicios de arquitectura y servicios conexos)

A.5. NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER, IDONEIDAD DEL
CONTRATO, RELACION DE LAS NECESIDADES CON EL OBJETO DEL CONTRATO

Y EFICIENCIA EN LA CONTRATACION:

De acuerdo con lo estabiecido en el Decreto 8/2016, de 24 de febrero, de primera
modificacién del Decreto 67/2015, de 13 de agosto, por el que se establece la estructura
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organica basica de la Consejeria de Sanidad, corresponde a la Direccion General de
Planificacién Sanitaria, entre otras funciones, el estudio de necesidades y la planificacién de
centros y equipamientos sanitarios publicos, existiendo la necesidad de redaccion del proyecto
basico y de ejecucion, estudio de seguridad y salud, direccion facultativa y coordinacion de la
seguridad y salud de las obras reforma integral y adecuacion de las plantas para el Centro de
Salud de Mieres Norte (Asturias)

El antiguo “ambulatorio” de Mieres, hoy denominado Centro de Salud de Mieres Norte,
era un centro dedicado a la atencion primaria y de especialidades, fue construido en el afio
1951 y atribuido al arquitecto Fernando Garcia Mercadal. En los afios 80 se realiza un refuerzo
parcial de la estructura.

La construccion del nuevo hospital Vital Alvarez Buylla incorpora todos los servicios de
atencion especializada en el nuevo equipamiento con lo que el edificio de Mieres Norte puede
mejorar las condiciones como Centro de Salud, tanto a nivel de la distribucién como de las
superficies de los locales y de aspectos mas ligados a la confortabilidad y seguridad para
profesionales y pacientes, asi como el cumplimiento y actualizacion de las normativas de
accesibilidad, instalaciones, etc.

Actualmente el edificio de Mieres Norte esta siendo utilizado también por la TGSS,
ocupando parcialmente la planta baja con acceso independiente, y sin ninguna relacién con el
resto del edificio a nivel funcional pero si comparte los sistemas de las instalaciones (no se
actuara en el interior de estas oficinas).

El resto de la edificacion esta adscrita a la Consejeria de Sanidad, menos los locales de
la planta segunda que estan siendo ocupados parcialmente por la Consejeria de Servicios y
Derechos Sociales.

La utilizacién como asistencia sanitaria de atencién primaria se desarrolla en la planta
baja (parcialmente reformada en el afio 2017) y planta primera, estando la planta segunda con
actividades administrativas, reuniones, etc.

La situacion de las zonas en las que no se ha intervenido presenta un deterioro
importante de los acabados, e instalaciones, asi como de la propia distribucion de los locales
para el uso asistencial.

Una parte importante de las instalaciones estan obsoletas, requiriendo una renovacioén y
actualizacion a las normativas.

Asi mismo se debe redistribuir la zona asistencial como centro de salud al menos en la
planta primera para desarrollar el plan funcional asistencial, pudiendo redistribuir en la planta
segunda las areas de actividades de profesionales mas administrativas, de reuniones,
vestuarios, etc.

La asistencia sanitaria debe tener continuidad durante la ejecucion de las obras, por lo
tanto el proyecto debe incorporar las fases y traslados necesarios en el propio edificio para
poder ejecutar la reforma y adecuacién manteniendo la actividad asistencial.

La reforma y adecuacion del nuevo Centro de Salud es necesaria para facilitar la
asistencia en unas condiciones de confort y accesibilidad para los profesionales y pacientes y
con todos los servicios necesarios para la poblacion asistida.
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La definicion de las anteriores actuaciones requiere la realizacién del proyecto basico y
de ejecucidn y la posterior direccidn facultativa de las obras y su correspondiente coordinacién
de seguridad y salud, y en consecuencia, se propone la ejecuciéon del proyecto de reforma
integral del edificio y adecuacién de las plantas para el Centro de Salud de Mieres Norte
(Asturias).

A.6 REFERENCIA A LA SUJECION DEL CONTRATO A UNA REGULACION
ARMONIZADA: El presente contrato no esta sujeto a regulacién armonizada al ser su
valor estimado inferior al de esta clase de contratos

A.7 PRESUPUESTO.
127.050,00 € .V.A. incluido

Valor estimado: 105.000 €

Gastos Generales e indirectos: 13.222,75 €
Beneficio Industrial: 7.350,00 €

Aplicacion presupuestaria. 17.01.411A.621.000

El desglose de los costes salariales estimados se han calculado teniendo en cuenta
los precios habituales de mercado, en base al conocimiento del mismo y a las experiencias
de contratacion previa en centros de similares caracteristicas, de conformidad con el art.
101.7 de la LCSP, y son los siguientes:

Horas trabajq €/hora | Totales
Titulado Superior 1250 37,08 | 46.350,00
Titulado Medio 625 33,57 | 20.981,25
Titulado FP 800 21,37 | 17.096,00
Total 84.427,25

Para la valoracién de las horas estimadas se consideran tarifas similares a las
establecidos por el SERPA, en sus tablas para el 2016-2018: hora titulado superior
experto: 37,08€; hora titulado medio experto: 33,57€; hora oficial/administrativo: 21,37€.
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Aplicacién presupuestaria: 17.01.411A.621.000

Anualidades y, en su caso, pagos parciales:

Aho Importe anualidad
2019 (Proyecto Basico) 28.000 €
2019 (Proyecto ejecucion) \ 41.877,50 €

2020 (D. Facu!tatlva+CsS

34 303,50 €
2021 (D. Facultatit

Se abonara un 22, 04 p

A la entrega del pro
del contrato, lo que ¢ er norarios de redaccion del
proyecto. Este abon todos los ejemplares del
proyecto completo, un 2 A\

previa suscripcion dek-

El pago relativo a Iz
trimestrales conforme a
desarrolio real de la:
inferiores al trimest
anualidades previ
D:cho importe no P

tramitacion del Julti ,
Direcciéon Facultativ la documientacion de in"de obra y la certificacidon
final de la misma.

El importe de los pagos parciales se ajustara a la oferta del adjudicatario.

A.8 PLAZOS MAXIMOS DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE REDACCION
DE PROYECTO.

Plazo total: 6 MESES
Plazos parciales: 2,5 meses para la entrega del proyecto basico.
(28.000,00¢€)

Prérrogas: No se prevén
B. LICITACION.
B.1. INFORMACION A LOS LICITADORES.

Forma de acceso al perfil de contratante y documentacion accesible en el
mismo: Perfil del contratante” dentro del apartado para empresas del portal de la
Administracion del Principado de Asturias en hitp://www.asturias.es (URL:
www. asturias.es/perfilcontratante).
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En su caso, precisiones sobre la documentacion que proporcione la
Consejeria para la elaboracion del proyecto o que deba incluirse en el mismo por
el contratista: La sefialada por el Pliego de Prescripciones Técnicas, y que estara
disponible para todos los licitadores a partir de la publicacion del correspondiente
anuncio de la licitacidén en el perfil del contratante.

B.2. SOLVENCIA ECONOMICA, FINANCIERA Y TECNICA EXIGIDA Y FORMA
DE ACREDITACION DE LA MISMA.

Solvencia Econémica o financiera

de-. indemnizacién por riesgos

Justificacion de existenci
: daccion del proyecto y de la

profesionales que cubra todo
direccion de obra por un im
mismo plazo de vigencia, al me
de que éste sea menor, acom
mismo.

Solvencia técnica:

Indicacion del personal tecnico o e Iz [ tecnicas, integradas o no en
la empresa, participantes en el contr. quéllos encargados del
control de calidad. e

| técnico integrado en la
inima de realizacién de
ra de equipamientos publicos
ucativos) en los ultimos siete
| 10 % del presupuesto de

El licitador debera acréd|tar ue
empresa, al menos, con un ar
dos contratos de redaccion dé.pr
o privados (sanitarios, servicio:
afios, con un valor acumulado;
licitacion del contrato. o

o0 sea igual o inferior a

En el caso de que el valor
] ia economica, financiera

35.000 euros, exigibilic
y técnica: No procede.

En su caso, compromiso de adscripcion a la ejecucion del contrato de
los medios personales y materiales siguientes:

Compromiso de adscripcion a la obra de los medios personales y/o
materiales siguientes:

Los licitadores deberan comprometerse a adscribir a la obra los medios
personales y materiales siguientes:

El personal a adscribir al presente contrato debera tener las siguientes titulaciones
académicas y profesionales, tanto en la fase de redaccién como en la de direccién
facultativa, incluyendo la coordinacion de la seguridad y salud durante la ejecucion de la
obra:

1) Fase de Redaccion:
1 arquitecto con una experiencia minima de 3 afios en la redaccion de proyectos
sanitarios, sociales, educativos o culturales.

2) Fase de Direccion facultativa de la obra y coordinacién de seguridad y salud:
1 arquitecto con una experiencia minima de 3 afios en la direccién de obras de
caracter sanitario, social, educativo ¢ cultural.
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1 arquitecto técnico o aparejador con una experiencia minima de 5 afios en la
direccion auxiliar (o direccién de la ejecucion de la obra) de obras de caracter sanitario,
social, educativo o cultural.

1 arquitecto o arquitecto técnico/aparejador con una experiencia minima de 5 arios
en la coordinacién de la seguridad y salud durante la ejecucion de la obra (puede ser uno

de los dos anteriores).
1 ingeniero industrial o similar con una experiencia minima de 5 afios en la
direccion de obras de las instalaciones de caracter sanitario, social, educativo o cultural,.

Para acreditar los medios deberan presentar una declaracién responsable en la
gue consten expresamente los extremos antes aludidos.

B.3. En su caso, extension. mmlma ylo maxima de la documentacion a
incluir en el sobre n° 3 “PRO ;OSICION TECNICA”: La Memoria expositiva
tendra la extension maxima de 30 paginas (15 horas a dos caras), tipo de letra
Arial 11, interlineado sencﬁlo Se excluyen del coémputo la portada e indices y la
documentacién gréfica de’ planos e imagenes de: la construcmon no la que hace
referencia a la memoria L

C. ADJUDICACION.
C.1. Lugar y plazo de presentacmn de proposwlones

o Lugar de presentacmn ,
Registro de la Consejeria de Samdad sito en |
33006, Oviedo, en mano o por correo :

kc/ Ciriaco Miguel Vigil, 9,

o PLAZO DE PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES 25 dias naturales, a
contar desde el SIgulente al de Ia publlcamon del anuncio de licitacion
en el perfil dei contratant - ,

C2. Criterios de adjudlcacmn

Baremo para la valoracion de las. proposmones Baremo A (proyectos de obra
nueva, ampliacién o ampllaCIon [¢ reforma) recogldo en el anexo |l de este pliego.

En su caso, comité de expertos u organlsmo técnico especializado que
evaluara las ofertas y plazo o plazos para efectuar la valoracion:

Se constituira un Comité de expertos integrado por el Jefe del Servicio de
Obras, el Coordinador de Obras y el Ingeniero Industrial, todos ellos del Servicio
de Obras, dependiente de la Secretaria General Técnica de la Consejeria de
Sanidad.

En caso de que alguno de los puestos anteriores no estuviera cubierto en ese
periodo o en cualquier otro supuesto de imposibilidad de formar parte del Comité
de Expertos y/o de realizar sus funciones, se consignara un suplente con
caracteristicas de formacion similares al miembro del Comité de expertos
correspondiente.

Plazo para efectuar la valoracién: un mes

C.3. Ofertas anormalmente bajas.

Criterios para considerar una oferta anormalmente baja: Se consideran ofertas con
valores anormales o desproporcionados aquellas que alcancen una puntuacion total
de mas de 80 puntos, teniendo al menos 55 puntos en los criterios cualitativos y 25
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puntos en los criterios cuantitativos, siendo al menos 15 de estos 25 puntos en el
criterio del precio.

a C.4. Criterios de desempate: Los previstos en el articulo 147 de la LCSP.
C.5. Garantias:

0 Garantia provisional: No procede

u Garantia definitiva: 5 por ciento del importe de adjudicacién del
contrato, excluido el impuesto sobre el valor afiadido para cada uno de
los dos conceptos (redaccion de proyecto y Direccién de la obra).

o Garantia complementaria: En el caso de que la oferta del adjudicatario
resultase inicialmente incursa en presuncién de anormalidad, el érgano
de contrataCIon establecera que, ademas de la garantia definitiva, el
licitador que: ‘,:presento la mejor oferta preste una garantia
complementaria de hasta un 5 por c;ento del precio final ofertado,
excluido el IVA.

a Acreditacion de la constltucmn de Ia garantla mediante medios
electrénicos, informaticos o,.telematgcos No se prevé.

D) EJECUCION EFECTOS Y CUMPLIMIENTO
D.1. Condiciones espeCIaIes de ejecucmn

Tendran, en todo 'zcasﬁo Ia con&derac:on de condmones especiales de
ejecucioén, de conformidad con el artlculo 217 de !a LCSP Ias siguientes:

¢ Facilitar la relacién detallada de aqueilos subcontratlstas gue participen en el
contrato cuando se perfeccnone su: partiC|paC|on junto con aquellas condiciones
de subcontratacion de cada uno de eilos que guarden relacién directa con el
plazo de pago. v -

s Aportar, cuando io soIICIte la D:reCCIOn Facultatlva Justlflcante del cumplimiento
de los pagos a los subcontratistas Uina vez terminada la prestacion dentro de
los plazo de pago legalmente establecidos en el articulo 216 LCSP y en la Ley
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra
la morosidad en las operaciones comerciales que sean de aplicacion.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 202 de la LCSP, se establece como
condicion especial de ejecucion: Presentar una propuesta de gestion y reciclado de todos
los materiales susceptibles de ser reciclados intervinientes en la obra, ademas de la
propia gestién de residuos obligatorio vinculada al Plan de Gestion de Residuos del
proyecto.

D.2. Facturacion.

o Organo de contratacion: Titular de la Consejeria de Sanidad (Organo
Gestor, codigo DIR A03002958).

o Organo destinatario de las facturas: Servicio de obras: Codigo DIR;
A03003988
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o Oficina contable (Organo administrativo con competencia en materia
de contabilidad publica): Intervencién General del Principado de
Asturias, (Oficina Contable, cédigo DIR A03003824)

En su caso, plazo en que la Administracion deberd aprobar los
documentos que acrediten la conformidad con los servicios prestados,
diferente al de 30 dias sefnalados en la clausula 16.1: no procede.

D.3 Revision de precios: No procede

D.4. Modificaciones pre\(is:taéf' Nosecontemplan

D.5. Plazo para formallzar la recepcnon del proyecto Un mes desde la entrega
de todos los ejemplares del’ proyecto prevra obtenmon del informe favorable de
supervision. :

D.6. Plazo de garantla El plazo: de garantla de Ios trabajos de redaccién de
proyecto sera de 12 meses.. - .

D.7 Subcontratacion.

prestacion: Se admlte

Tareas criticas que ‘no pueden ser objeto de subt ontratacmn Los trabajos
de caracter estrictamente arquntectomco que tienen que ver con la concepcion del
proyecto, el desarrollo del programa funolonal su mtegrac:on en el entorno o la
definicién de los elementos construc‘uvos

En su caso, informacién de caracter confidencial a la que pudiera tener
acceso el contratista con ocasion de la ejecucion del contrato: La referida a
las instalaciones médicas y la organizacién de la asistencia sanitaria.

Plazo minimo durante el que se mantendra el deber de confidencialidad
desde el conocimiento de la informacion de caracter confidencial: 5 afios, sin
perjuicio de las obligaciones especificas que puedan afectar al contratista en
relacion con dicha informaciéon de acuerdo con la Constitucién y otras leyes,
especialmente las relativas a la proteccion del derecho al honor, a la intimidad
familiar y personal y a la propia imagen, incluida la legislacion sobre proteccion de
datos de caracter personal.
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CLAUSULADO

Clausula 1. DATOS DE IDENTIFICACION DEL PODER ADJUDICADOR.

1.1.- Poder adjudicador y érgano de contratacion.

En el apartado A.1 del cuadro resumen se consigan los datos identificativos del poder
adjudicador, del 6rgano de contratacion y de la direccién URL para acceder al perfil del
contratante.

1.2.- Unidad encargada del segu’i‘m‘fentoﬁy_éjecufcién ordlnarla 5

La unidad encargada del segwmlento Yy ejecumon ordlnarla del objeto del presente contrato se
identifica con el Servicio de Obras: de la Secretaria General Técnica de la Consejeria de
Sanidad. '

2.- OBJETO DEL CONTRATO,
2.1.- Objeto del contrato.

El objeto del presente contrato consiste en la ejecucion del servicio de redaccion de proyecto y,
en su caso, direccion facultativade la obra, incluida la coordinacién de la seguridad y salud
durante su ejecucion, definido en el apartado’ A.2 ‘del-cuadro resumen de caracteristicas del
contrato. La direccion facultativa-de-la obra comprende la direccion de la obra, la direccién de la
ejecucion de la obra y la coordinacion de segurldad y salud durante la ejecucion de ésta, asi
como, en los términos previstos en este “pliego, la redaccion y direccion facultativa de los
proyectos modificados o de los proyectos de o:};ras: complementarlas

2.2. -Lotes. , .
Si asi se sefiala en el Apartado A.3 del Cuadro Resumen el contrato estara dividido en lotes,
constituyendo el objeto de cad,,a lote una unidad funcional ﬁsusceptlble de adjudicacion y
contratacion independiente, si bien de: conformidad:con el-articulo 99.3 LCSP el érgano de
contratacion podra no dividir en lotes el objeto del contrato cuando existan motivos validos que
deberan justificarse debidamente. En caso de que no se divida en lotes, en el citado apartado
A.3 se justificaran las causas de no division.

En caso de que el contrato esté licitado por lotes, el Apartado A.3 sefialara:

- Si se limita el nimero de lotes para los que un mismo candidato o licitador puede presentar
oferta.

- Si se limita el nimero de lotes que pueden adjudicarse a cada licitador, indicando ademas los
criterios 0 normas que se aplicaran cuando, como consecuencia de la aplicacién de los criterios
de adjudicacion, un licitador pueda resultar adjudicatario de un nimero de lotes que exceda el
maximo indicado. Estos criterios o hormas seran objetivos y no discriminatorios.

2.3.- Codificacion.
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La codificacién correspondiente a la nomenclatura Vocabulario Comun de Contratos Publicos
(CPV) de la Comision Europea, establecida por el Reglamento (CE) n1 213/2008 de la
Comisién, de 28 de noviembre de 2007, es la prevista en el Apartado A.4 del Cuadro Resumen.

El Codigo NUT del presente contrato es el siguiente: ES120.

Clausula 3. NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER, IDONEIDAD DEL
CONTRATO, RELACION DE LAS NECESIDADES CON EL OBJETO DEL CONTRATO Y
EFICIENCIA EN LA CONTRATACION:

El Decreto 67/2015, de 13 de agosto, por el que se establece la estructura organica basica de
la Consejeria de Sanidad , modificado por Decreto 8/2016, de 24 de febrero, de primera
modificacidn del Decreto 67/2015, de 13 de agosto, configura la Secretaria General Técnica
como uno organo central de la misma que tiene atribuidas, entre otras, las funciones de
contratacién administrativa y de redacc:on dlrectamente o mediante contratacion, de los
proyectos arquitecténicos y el control de !a eJeCUC|On y la recepc:on de las obras promovidas
por la Consejeria. 5 T A

En el Apartado A.5 del Cuadro ReSume‘n se “Seﬁa|a"n*las‘ h‘ecesidades de la Administracion a las
que se pretende dar satisfaccion mediante la presente contratacion, idoneidad del contrato,
relacion de las necesidades a satisfacer-con el-objeto del contrato (que sera directa, clara y
proporcional) y eficiencia en la contratacién, de acuerdo con el articulo 28 de la LCSP.

Clausula 4. REGIMEN JURIDICO
4.1. Documentacion que revisté Ec‘yaré‘cter contré”ctuél _

El presente contrato tiene caracter administrativo, de conformldad con lo dispuesto en los
articulos 17 y 25 de la Ley 9/2017, de 8 de: novnembre de Contratos del Sector Publico, por la
que se transponen al ordenamiento juridico espanol las Dlrectlvas del Parlamento Europeo y
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE de 26 de febrero de 2014.

El presente pliego de cléusulas administra’tivas’ particulares el pliego de prescripciones
técnicas particulares y sus respectlvos anexos revestlran caracter contractual. Asimismo
tendran caracter contractual la oferta del adjudicatario, en To que no contradiga o empeore las
condiciones recogidas en los documentos antes indicados, el documento en que se formalice el
contrato, el programa de trabajo que resulte aceptado por la Administracion, segun las
condiciones del presente Pliego, y, en su caso, los plazos parciales que se establezcan con
motivo de la aprobacién del programa de trabajo o de sus modificaciones.

El desconocimiento de las clausulas del contrato en cualquiera de sus términos, de los otros
documentos contractuales, y de las instrucciones o de la normativa que resulten de aplicacion
en la ejecucion de lo pactado, no exime al adjudicatario de la obligacion de cumplirias.

4.2, Sujecion del contrato a una regulacién armonizada

La indicacién de si el contrato al que se refiere el presente pliego esta sujeto a regulacion
armonizada se recoge en el apartado A.6 del cuadro resumen de caracteristicas del contrato.

4.3. Caracter del contrato y normas aplicables.

El presente contrato de obras tiene caracter administrativo, conforme a lo previsto en el articulo
25 de la LCSP, y se regira, en cuanto a su preparacion, adjudicacién, efectos y extincion, en
todo lo no previsto en las presentes clausulas, por la LCSP y, en lo que se opongan a la
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misma, por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas,
aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (en adelante RGLCAP), por el Real
Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30
de octubre, de Contratos del Sector Pulblico, y demas disposiciones complementarias,
modificativas o de desarrollo de las anteriores normas. En todo caso sera de aplicacion
respecto del pliego de clausulas administrativas particulares y del pliego de prescripciones
técnicas lo establecido en el articulo 68.3 del citado RGLCAP.

Igualmente, por la indole del presente contrato serdn de aplicacion, por cuanto se refiere a ia
responsabilidad de los técnicos que habran de prestar el servicio, la Ley 38/1999 de 5 de
noviembre, d ordenacion de la Edificacion (BOE 6/11/99), por lo a las referencias que en el
presente pliego se realicen a “técnico- responsable o a“direccion facultativa” se entenderan
referidas al técnico que, de acuerdo con el Cttado texto iegai tenga atribuida la responsabilidad
correspondiente en funcion de su. tltulamon por Ia Ley 2/1974 de 13 de febrero sobre Colegios
Profesionales modificada por el artlculo 5 de la Ley 25/2009 de 22 de diciembre de
modificacion de diversas Ieyes para 8su adaptacnon ala Ley sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su eJercmo po ‘eyl Real Decreto 1000/2010 de 5 de agosto, sobre
visado colegial obligatorio vy, por cuanto se refiere tamb|en al objeto del contrato, la Ley
38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la- deﬂcamon el Cddigo Técnico de la
Edificacion, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, la Ley 21/2013 de 9 de
diciembre, de Evaluacién Ambiental: el Decreto 64/1 990, de 12¢ de julio, por el que se aprueba
la Norma de Calidad en la Edificacion del Prmmpado de Asturlas el Real Decreto 1627/1997,
de 24 de octubre, sobre d|3p03|0|ones mmimas de Segundad y Salud en las obras de
construccion, la Ley 51/2003, de 2 de drcnembre de igualdad de oportunidades, no
discriminacion y accesibilidad unlversal de las personas con dlscapamdad el Real Decreto
505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condxmones bas:cas de accesibilidad y no
discriminacion de las personas con discapacidad para el acceso. y utilizacion de los espacios
publicos urbanizados vy edlﬂcaCIQnes la Ley 5/1995, de 6. ,dg abril, de Promocién de la
accesibilidad y supresion de barreras en el ‘Prin‘éipado de Aéturias y su Reglamento en los
ambitos urbanistico y arqwtectomco aprobado por el Decreto 3712003, de 22 de mayo; el Real
Decreto 105/2008 de 1 de febrero por el que se regula la producmon y gest|on de residuos de
la contratacion de obras del Estado aprobado por ‘Decreto 3854/70 de 31 de diciembre, en
cuanto no se opongan a lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Publico.

Supletoriamente se aplicaran las restantes normas de derecho administrativo, y en su defecto
las normas de derecho privado.

4.4, Prerrogativas del 6rgano de contratacion.

Dentro de los limites y con sujecion a los requisitos y efectos sefialados en la LCSP, el érgano
de contratacion ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver las
dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés publico, declarar la
responsabilidad imputable al contratista a raiz de la ejecucion del contrato, suspender la
ejecucidn del mismo, acordar su resolucion y determinar los efectos de ésta. (Articulo 190 de la
LCSP).

4.5. Ejecutividad de los actos del 6rgano de contratacion.

Los acuerdos que adopte el 6rgano de contratacion pondran fin a la via administrativa y seran
inmediatamente ejecutivos.

4. 6. Recursos vy jurisdiccion competente.

4.6.1. En los contratos de servicios cuyo valor estimado sea superior a 100.000 euros, seran
susceptibles de recurso especial, previsto en el articulo 44 de la LCSP, los anuncios de
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licitacion, los pliegos y los documentos contractuales que establezcan las condiciones que
deban regir la contratacion, el acuerdo de adjudicacién asi como los actos de tramite
adoptados en el procedimiento de adjudicacién, siempre que estos Ultimos decidan directa o
indirectamente sobre la adjudicaciéon, determinen la imposibilidad de continuar el
procedimiento, o produzcan indefension o perjuicio irreparable a derechos o intereses
legitimos.

En todo caso se considerara que concurren las circunstancias anteriores en los actos de la
Mesa o del érgano de contratacidn por los que se acuerde la admisién o inadmisién de
candidatos o licitadores, o la admision o exclusién de ofertas, incluidas las ofertas que sean
excluidas por resultar anormalmente bajas como consecuencia de la aplicacion del articulo 149
dela LCSP.

4.6.2. Seran también susceptibles de recurso especial, en los contratos citados en el apartado
4.6.1., las modificaciones contractuales basadas en el incumplimiento de lo establecido en los
articulos 204 y 205 de la LCSP, por entender que la modificacion debid ser objeto de una
nueva adjudicacion.

4.6.3. La interposicion de recurso especial tendra caracter potestativo.

4.6.4. La competencia para resolver el recurso especial corresponde al Tribunal Administrativo
Central de Recursos Contractuales.

4.6.5. Los actos que se dicten en los procedimientos de adjudicacién que no retnan los
requisitos del articulo 44 de la LCSP, podran ser objeto de recurso de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las
Administraciones Publicas, y en la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdiccion
Contencioso-Administrativa.

4.6.6. El orden jurisdiccional contencioso-administrativo sera el competente para resolver las
cuestiones litigiosas relativas a la preparacion, adjudicacion, efectos, cumplimiento y extincion
del presente contrato administrativo.

Clausula 5. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION.
5.1. Presupuesto base de licitacion.

El presupuesto base de licitacion se indica en el apartado A.7 del cuadro resumen y constituye
el limite maximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el érgano de
contratacion, incluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido. El presupuesto base de licitacion se
desglosa en los dos conceptos que integran el objeto del contrato: la redaccion del proyecto y
la direccidn facultativa.

En el mencionado apartado A.7 se desglosan los costes directos e indirectos y otros eventuales
gastos calculados para su determinacion, asi como, en su caso, los costes salariales estimados
a partir del convenio laboral de referencia, de acuerdo con lo previsto en el articulo 100.2 de la
LCSP.

A todos los efectos, se entendera que el presupuesto base de licitacion comprende todos los
gastos directos e indirectos que el contratista deba realizar para la normal ejecucion del
contrato, como son los generales, financieros, beneficio, seguros, transporte vy
desplazamientos, honorarios del personal técnico a su cargo, de comprobacion y ensayo
necesarios y cualesquiera otros que resulten de aplicacion segun las disposiciones vigentes,
incluidos los derivados del cumplimiento de las pertinentes obligaciones con los colegios
profesionales correspondientes.
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5.2. Existencia de crédito adecuado y suficiente.

Existe crédito preciso para atender las obligaciones econdmicas que se deriven para la
Administracion del cumplimiento de este contrato, en el concepto presupuestario indicado en el
apartado A7 del cuadro resumen y de acuerdo con la financiacion sefialada en el mismo.

Cuando el contrato se formalice en el gjercicio anterior al del inicio de su ejecuciéon (articulo
117.2 de la LCSP) la adjudicacion quedara sometida a la condicion suspensiva de existencia
de crédito adecuado y suficiente para la primera anualidad, asi como al cumplimiento de los
limites de compromisos para ejercicios futuros establecidos en el articulo 29 del Texto
Refundido del Régimen Econdmico y Presupuestario del Principado de Asturias, aprobado por
el Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio.

5.3. Valor estimado del contrato.

En el apartado A.7 del cuadro resumen se mdscan el detalle del valor estimado del contrato y el
correspondiente metodo de calculo S .

5.4. Precio del contrato.

A los efectos previstos en el artlculo 102 4: de !a LCSP eI s;stema de determinacidn del precio
sera a tanto alzado. I T

Clausula 6. PLAZO DE DURACI()NbEL:;CbNTRATo;

6.1. Plazo de duracion maX|mo

El plazo de duracion maximo del ‘contrato en la parte relativa a Ia redacc:on del proyecto sera el
fijado en el apartado A.8 del cuadro resumen de caracteristicas del contrato. Se iniciara su
computo el dia siguiente al de la firma del contrato o el ‘dia posterior que se sefale
expresamente en éste, que, en caso de tramitacion urgente del expediente de contratacion,
debera fijarse dentro de los qumce dias habiles sugwentes ala formalizacion.

6.2. A los efectos sefialados en el artlcuio 29‘ de CSP se senala expresamente que los
contratos de direccion de obras o, en’ su caso, la parte del contrato correspondiente a esta
prestacion, tienen el caracter de‘ozontratos Complementarlos al de gjecucion de las obras.

En consecuencia, podran tener un plazo de vigencia superior al sefialado en el apartado 4 del
articulo 29, que sera el correspondiente a la duracion del contrato de obras mas el tiempo
necesario para la realizacion de la recepcion y la.expedicién y tramitacion de la certificacion
final y de la liquidacion de la obra, finalizando con'la aprobacion de ésta por la Administracion.

La iniciacion de los trabajos de direccidn facuitativa de la obra, incluida la coordinacion en
materia de seguridad y salud, quedara en suspenso hasta que comience la ejecucion del
correspondiente contrato de obras; no obstante, con la finalidad de preparar el acto de
comprobacion del replanteo antes del comienzo material de la ejecucion de la obra, la fecha de
inicio de los trabajos de Direccion facultativa serda a partir de la formalizacidn del
correspondiente contrato con el contratista de la obra o de la constitucidn por éste de la
garantia definitiva si se hubiera declarado la urgencia en la tramitacién del contrato de obra.

6.2. Plazos parciales.

Asimismo, en el citado apartado A.8 podran establecerse plazos de ejecucion parciales de los
trabajos de redaccion del proyecto, sin perjuicio de su fijacion con motivo de la aprobacion del
programa de trabajo o, en su caso, del encargo de la redaccion de proyectos modificados o
complementarios.

Respecto a los trabajos de direccion facultativa, se consideraran plazos parciales los
establecidos en el ordenamiento juridico para la tramitaciéon o expedicidon por parte de la
direccion facultativa de las certificaciones de obra, la certificacion final, el informe sobre el
estado de las obras previo a la finalizacion del plazo de garantia y la liquidacion del contrato de
obras.

6.3. Prorroga del plazo.

Los plazos de ejecucion de los trabajos de redaccion de proyecto s6lo podran ser prorrogados
cuando concurran las circunstancias y requisitos previstos en los articulos 194 y 195 de la
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LCSP y 98 del RGLCAP, sin perjuicio de lo previsto en el articulo 314 de la LCSP sobre
otorgamiento de plazos para la subsanacion errores y correccion de deficiencias.

El plazo de ejecucion de los trabajos de direccion facultativa de la obra se prorrogara o, en su
caso, se reducira de forma automatica en el caso que se produjera ampliacion o reduccidn del
plazo de ejecucion de la obra, de acuerdo con lo previsto en el articulo 29.7.

El objeto del contrato no podra ser prorrogado en los términos previstos en el articulo 29.2 de la
LCSP.

Clausula 7. TRAMITACI()N DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION Y PROCEDIMIENTO
DE ADJUDICACION DEL CONTRATO.

El contrato a que se refiere el presente pliego se adjudicara mediante Procedimiento Abierto,
utilizando una pluralidad de criterios de adjudicacion, de acuerdo con lo regulado por los
articulos 131.2 'y 145.3 de la LCSP.

Clausula 8. INFORMACION A LOS LICITADORES

8.1. Perfil de contratante, acces’ : 'Ia documentamon mformamon adicional y aclaraciones.

En el apartado B.1 del cuadro resumen se |ndica la forma de acceso al perfil de contratante, en
el que se podra obtener informacion’ sobre el presente contrato y acceder al presente pliego y
demas documentacion complementaria, asi 'como fa unidad tramitadora del expediente, a la
que se podra solicitar cualquier tipo de informacion adicional y a}cla}raciones.

8.2. Obligaciones fiscales, medloamblentales protecc10n del. empleo igualdad de género,
condiciones de trabajo y prevenmon de nesgos Iaborales e msercaon sociolaboral de personas
con discapacidad. ~ .

Los organismos de los que Ios hcrtadores pueden obtener la mformacuon pertinente sobre las
obligaciones relativas a la fiscalidad, a la proteccion del medio amb|ente y a las disposiciones
vigentes en materia de protecclon ‘del empleo, igualdad, de. genero condiciones de trabajo y
prevencion de riesgos laborales e insercion sociolaboral de las personas con discapacidad, que
seran aplicables durante la: e;ecuc:on del presente contrato seran respectivamente los
siguientes: ~ ‘ ; ,

e  FISCALIDAD:
- Ente Publico de Servicios Tributarios del Principado de Asturias. C/ Hermanos
Menéndez Pidal, 7-9, 33005, Oviedo. Tfno.: 985 668 700. Fax.: 985 668 701.

- Delegacion de la Agencia Estatal de Administracién Tributaria en Asturias. C/
Progreso, 2, 33071, Oviedo. Tfno.: 985 98 21 00. Fax: 985 98 21 95.

¢ PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE:

- Consgjeria de Infraestructuras, Ordenacién del Territorio y Medio Ambiente. C/
Trece Rosas, 2, Planta 4.2 (EASMU), 33005, Oviedo. Tfno.: 985105802.

- Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentacion y Medio Ambiente. Oficina Central
de Informacion. Tfno.: 915976777. Fax: 915 975 981.

¢ PROTECCION DE EMPLEO, IGUALDAD DE GENERO, CONDICIONES DE TRABAJO Y PREVENCION
DE RIESGOS LABORALES E INSERCION SOCIOLABORAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD:

- Consejeria de Empleo, Industria y Turismo. Direccion General de Trabajo. Plaza de
Espafia, 1, Bajo, 33007, Oviedo. Tfno.: 985 10 59 46. Fax: 985 10 55 85.

- Servicio Publico de Empleo. Plaza de Espafia, 1, Bajo, 33007, Oviedo. Tfno.:
985105500. www.asturias.es/trabajastur.

- Instituto de Prevencion de Riesgos Laborales. Avenida del Cristo, 107, 330086,
Oviedo. Tfno.: 985 10 82 75. Fax: 985 10 82 84. www.iaprl.org

- Direccion Territorial de la Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social. C/ lldefonso
Sanchez del Rio, 1, 33001, Oviedo. Tfno. 985 11 65 10. Fax: 985 11 47 95. C/
15
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Celestino Junquera, 2, 33202, Gijén. Tfno.: 985 34 11 06. Fax: 985 35 16 60.
www.empleo.gob.es.

- Tesoreria General de la Seguridad Social, C/ Pérez de la Sala, 9, 33007, Oviedo.
Tfno.: 985 96 16 00. Fax: 985 96 16 15.

- Instituto Nacional de la Seguridad Social (Direccién Provincial). Plaza Primo de
Rivera, 2, 33007, Qviedo. Tfno.: 985 66 62 21. Fax: 985 66 62 30. www.seg-
social.es.

- Direccién Provincial del SEPE en Asturias. C/ José Maria Martinez Cachero, 17-21,
33013, Oviedo. Tfno.: 985 96 24 42. www.sepe.es.

- Instituto Asturiano de la Mujer. C/ Eduardo Herrera “Herrerita”, s/n, 3.7 planta,
33006, Oviedo. Tfno.: 985 10 55 00:

- Consejeria de Servnmos y Derechos SOCIaJeS C/ Charles Darwin, 3, 33005, Oviedo.
Tfno.: 985 10 55 00. . ¢ G &

- Informacién sobre Iosf onvemos Colectlvos de aphcamon

http.//www.empleo.gob. es/es/sec_;‘trabajo/ccnQc/J_MNC/mdex. h,thIausu la

9. APTITUD PARA CONTRATAR. = .

9.1. Condiciones generales.

Estan facultadas para contratar Ias personas naturales o juridicas, espafiolas y
extranjeras que retinan Ias sngu1entes condmones

- Tener personalidad jund|ca y capacndad de obrar de acuerdo con lo previsto en el
articulo 65 de la LCSP , B R :

- No estar incursa en mnguna de las proh|b|<:|ones de contratar recogidas en el articulo
71 de la LCSP. ~

- Acreditar la solvencia"'econémico—fihanci‘e'ra y técnica o profesional, prevista en el
Apartado B.2 del Cuadro Resumen, de entre los medios previstos en los articulos 86 y
siguientes de la LCSP.

- Los empresarios deberan contar, asimismo, con la habilitacion profesional exigida para
la realizacion de la actividad o prestacion que constituye el objeto del contrato, que
consiste en el posesion del titulo que habilite para el ejercicio de la profesidon de
arquitecto por parte del empresario o, cuando se trate de una persona juridica, de la
persona o personas responsables de la redaccidén del proyecto y de la direccion de la
obra, sin perjuicio de las titulaciones que deben reunir la persona o personas
responsables de la direccion de la ejecucidn de las obras (arquitecto técnico) y de la
coordinacién de seguridad y salud durante la ejecucidn de la obra (arquitecto o
arquitecto técnico).

Las personas juridicas sblo podran ser adjudicatarias del contrato si las actividades que
constituyen el objeto de éste estdn comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito de
actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

En el Apartado B.2 del Cuadro Resumen podra exigirse a los licitadores, que se comprometan
a adscribir a la ejecucion del contrato los medios personales ¢ materiales suficientes para ello.
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En tal caso, se sefialara la documentacion necesaria para acreditar la adscripcion de medios
exigida.

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar
deben concurrir en la fecha final de presentaciéon de ofertas y subsistir en el momento de
perfeccién del contrato.

En el apartado B.2 del Cuadro Resumen también se especificara, en su caso, si tratdndose de
un contrato cuyo valor estimado no excede de 35.000 euros se exige la acreditacion de la
solvencia economica, financiera y técnica.

9.2. En el presente procedimiento podran concurrir las empresas no espafiolas de Estados
miembros de la Unién Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo
que, con arreglo a la legislacién del Estado:en que estén establecidas se encuentren
habilitadas para realizar la presente prestacién. ‘Cuando. la legislacién del Estado en que se
encuentren establecidas estas empresas: exua una- autonzaCIOn especial o la pertenencia a una
determinada organizacion para, oder pres !CIO de que se trate, deberan
acreditar que cumplen este requISIto

Las personas fisicas o jundlcas de Estados no pertenementes a la Unién Europea o no
signatarios del Acuerdo sobre el Espacuo Econémico Europeo deberan justificar mediante
informe de la respectiva Mision D|plomat|ca Permah te espafiola, que se acompariara a la
documentacion que se presente, que el Estado de procedencia de la empresa admite la
participacion de empresas espafiolas.en.la.contratacion.con.la.Administracién y con los entes y
organismos del sector publico asimilables a los expresados en el articulo 3 de la LCSP, en
forma sustancialmente analoga Se prescindird’ del informe sobre reciprocidad en relacién con
las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratamon Publica de la
Organizacion Mundial del Comercuo ‘ -

9.3. Uniones Temporales de Empresarlos

Los licitadores podran presentar su proposmon por si m|3mos o en unién de empresarios
constituida temporalmente al efecto’ sin- .que sea necesaria la formalizacion de las mismas en
escritura publica hasta que se haya efectuado la adjﬁ icacuon del Contrato a su favor, debiendo
cumplir los requisitos establemdos en el artlculo 69 dela LCSP

Clausula 10. DOCUMENTACION A PRESENTAR POR LOS LIC ‘TADORES

10.1. Las proposiciones seran secretas tal como,establece el art;culo 139.2 de la LCSP, y se
arbitraran los medios que garantlcen tal caracter hasta el momento de apertura de las
proposiciones. Las proposiciones de los interesados deberan ajustarse a los pliegos y
documentacion que rigen la licitacién, y. su presentacion supone la aceptacion incondicionada
por las entidades licitadoras del contenido de la totalidad de sus clausulas o condiciones, sin
salvedad o reserva alguna, asi como la autorizacién a la mesa y al érgano de contratacion para
consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Publico o en las listas oficiales de operadores econdémicos de un Estado miembro de la
Unién Europea.

Cada entidad licitadora no podra presentar mas de una proposicion, ni individualmente ni como
miembro de mas de una unién temporal de empresas. El incumplimiento de esta obligacion
dara lugar a la inadmisién de todas las propuestas por él suscritas.

La retirada indebida de una proposicién sera una circunstancia que impediran a las empresas
contratar con las entidades comprendidas en el articulo 3 de LCSP, en las condiciones
establecidas en el articulo 73 del mismo texto legal.

Se considerard, igualmente, retirada injustificada de la oferta el supuesto en que siendo
requerido el licitador para que justifique la baja anormal o desproporcionada que ha
presentado, no conteste a dicho requerimiento o lo haga reconociendo que su proposicion
adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, en los términos previstos en el articulo
62.2 RGLCAP.

10.2. Documentos y datos de caracter confidencial.

L TECNICA



GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERIA DE SANIDAD SECRETARIA GENERAL TECNICA

10.2.1. -Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislacion vigente en materia de acceso a la
informacion publica y de las disposiciones contenidas en la LCSP relativas a la publicidad de la
adjudicacion y a la informacion que debe darse a los licitadores, el érgano de contratacién no
podra divulgar la informacion facilitada por los empresarios que estos hayan designado como
confidencial en el momento de presentar su oferta. El caracter de confidencial afecta, entre
otros, a los secretos técnicos o comerciales, a los aspectos confidenciales de las ofertas y a
cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la
competencia, ya sea en ese procedimiento de licitacidon o en otros posteriores.

El deber de confidencialidad no podra extenderse a todo el contenido de la oferta del
adjudicatario ni a todo el contenido de los informes y documentacion que, en su caso, genere
directa o indirectamente el érgano de contratacién en el curso del procedimiento de licitacion.
Unicamente podra extenderse a documentos que tengan una difusién restringida, y en ningtin
caso a documentos que sean publicamente accesibles.

El deber de confidencialidad tampoco podra impedir la divulgaciéon publica de partes no
confidenciales de los contratos celebrados, tales como, en su caso, la liquidacion, los plazos
finales de ejecucion de la obra, las empresas con las que se ha contratado y subcontratado, y,
en todo caso, las partes esenciales de la oferta y las modificaciones posteriores del contrato,
respetando en todo caso lo dispuesto en la normativa aplicable al efecto.

10.2.2. Los licitadores deberan |nd|car que ‘documentos (o.parte de los mismos) o datos de los
incluidos en las ofertas tienen la. consaderaCIOn de confidenciales, sin que resulten admisibles
las declaraciones genéricas de confidencialidad de todos los documentos o datos de la oferta.
La condicion de confidencial: debera reflejarse claramente (sobrempresa al margen o de
cualquier otra forma claramente identificable) en ei propio documento que tenga tal condicion,
sefialando ademas los motivos que Justlfzcan tal consnderamon No se conSIderaran
confidenciales documentos que no hayan sudo expresamente cahflcados como tales por los
licitadores.

10.3. Plazo y lugar de presenta

Las proposiciones se presentaran personalmente, o medlante envio postal (preferentemente
con caracter de urgente a fin de-acortar el tiempo de espera y evntar posibles exclusiones), en
el Registro General de la Conse;erla de Sanidad, ¢/ Ciriaco Miguel Vigil, 9, 33006, Oviedo,
dentro del plazo establecido en los anuncnos correspondlentes al y como se sefiala en el
apartado C.1 del Cuadro Resumen Lon

En las proposiciones envuadas ‘por correo postal el empresario debera justificar la fecha de
imposicion del envio en la oficina de*Correos y-anunciarala unidad tramitadora (Seccién de
Contratacion y Asuntos Generales de la Consejeria de Sanidad) por télex, fax o telegrama, en
el mismo dia, dicha remision. Asimismo, también podra comunicarse dicho envio mediante
correo electronico, a la direccion coagener@asturias.org.

Sin la concurrencia de ambos requisitos no se admitira fa documentacion si es recibida con
posterioridad a la fecha y hora de finalizacidén del plazo sefialado en la misma. Transcurridos,
no obstante, diez dias naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la
documentacion, ésta no sera admitida en ningln caso.

La entrega de la documentacion a una empresa de mensajeria para su presentacion en esta
consejeria, no equivale a la presentaciéon de la misma en oficinas de Correos, por lo que la
citada documentacion debera tener entrada en el Registro General de la Consejeria de
Sanidad dentro del plazo indicado en el anuncio de licitacién, sin que en ningln caso pueda ser
admitida con posterioridad al vencimiento del mismo,

Del mismo modo, tampoco seran admitidas las proposiciones que fueran presentadas en
oficinas de Registro distintas al lugar de presentacion indicado (aunque pertenezcan a la
misma Consejeria o a organismos de la Administracion del Principado de Asturias), si fuera
recibida en el Registro de la Consejeria de Sanidad con posterioridad al plazo sefialado.

10.4.- Forma de presentacion.

Las proposiciones constaran de tres sobres, sefialados con los nimeros 1, 2 y 3, cerrados y
firmados por el licitador o persona que lo represente, haciendo constar externamente en cada
uno de ellos y de modo visible en el exterior, el 6rgano de contratacion al que se dirige, el
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procedimiento al que concurre, el nimero de expediente, los datos del licitador (nombre del
licitador, CIF, domicilio social, direccion de correo electrénico, teléfono y fax a efectos de
comunicaciones, asi como el titulo de la obra), y su respectivo contenido. En el interior de cada
sobre se hara constar en hoja independiente su contenido, ordenado numeéricamente.

Toda la documentacion se presentara, cuando no esté redactada originalmente en castellano,
traducida de forma oficial a esta lengua, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 4.2 de la Ley
del Principado de Asturias 1/1998, de 23 de marzo, de Uso y Promocion del Bable/Asturiano.

El licitador podra presentar la documentacion exigida en los sobres n® 1y 2 en original o copia
de la misma, debidamente autentificada por autoridad o funcionario publico o por Notario.

En cuanto a la documentacion del sobre n° 3 se presentara preferentemente en formato
electrénico; en caso de no ser posible, se presentarad en la forma indicada en el parrafo
anterior. La ausencia de presentacion de la dOCUmentacion técnica en formato electronico no
impedira participar en la licitacion del presente contrato

Adjudicado el contrato y expxrado eI P zo para la: presentacuon de recursos sin gque estos
hayan sido interpuestos, la documentamén de los sobres n° 1 quedara a disposicion de los
licitadores. Transcurrido el plazo detres meses desde la notificacion de la adjudicacion sin que
se haya procedido a su recogida, Ia Admmlstrac _,podra acordar su destruccion.

Sobre n° 1: "Documentacion acredltatlva del cumpllmlento de los requisitos previos”

Dentro del sobre de “Documentamon acredltatlva del cumphmlento de requisitos previos’, los
licitadores deberan incluir: o , .

1.- Declaraci6n responsable de conformidad con lo dispuesto en el articulo 140 de la LCSP,
cuyo modelo consiste en el documento eurc’peo'unico de contratacion (DEUC), aprobado a
través del Reglamento (UE) ne: 2016/7 de 5 de enero, que debera estar firmada y con la
correspondiente |dent|f|cac:|on « ' ey

La Comisidn Europea facmta un gratwto DEUC electronico
(https://ec.europa. eu/growth/tools databases/espd/flIter'7lang es cual permite que las
empresas participantes cumplimenten, descarguen e lmprlman,el DEUC; no obstante, en la
pagina web: www.asturias.es/guiaDEUC, en el perﬂl de contratante, se puede consultar una
guia en la que se especificaran los pasos a segulr para la obtenCion del DEUC. En todo caso,
el DEUC debera imprimirse y flrmarse amano.” -

Precisiones para su cumphmentacnon -

Para la cumplimentacion del DEUC se habra de tener en cuenta la Recomendacion de la Junta
Consultiva de Contratacién Administrativa sobre la utilizacion del DEUC en la que se
contemplan  orientaciones que pueden ser de ayuda a las empresas que opten por
cumplimentar el formulario normalizado DEUC publicada en el Boletin Oficial del Estado
num.85 de 8 de abril de 2016.

Respecto a los criterios de seleccion (Parte IV del formulario del DEUC) el licitador solo
cumplimentara la seccién A omitiendo cualquier otra seccion de la parte V.

No se exige cumplimentar la seccién D de la parte |l del DEUC relativo a la informacién sobre
los subcontratistas.

Cuando se presenten varios licitadores con el compromiso de constituirse en union temporal,
deberan presentar un DEUC separado, en el que figure la informacion requerida en las partes Il
a V dei formulario, por cada operador econdmico participante.

En todos los casos en que mas de una persona sea miembro del 6rgano de administracion, de
direccién o de supervisidn de un licitador o tenga poderes de representacion, decision o control
en él, cada una de ellas tendra que firmar el mismo DEUC.

Integracioén de la solvencia con medios externos.

Cuando se recurra a la solvencia y medios de ofras empresas de conformidad con el articulo
75 LCSP, cada una de ellas debera presentar la declaracion responsable debidamente
cumplimentada y firmada, cuyo modelo consiste en el documento europeo Unico de
contratacién (DEUC), aprobado a través del Reglamento (UE) n°® 2016/7, de 5 de enero. En
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este caso, se debera cumplimentar las secciones A y B de la parte |l, la parte Il y la parte VI.
Siempre que resulte pertinente en lo que respecta a la capacidad o capacidades especificas en
que se base el operador econdémico, se consignara la informacién exigida en las partes IV y V
por cada una de las entidades de que se trate.

Uniones Temporales de Empresarios.

En todos los supuestos en que varios empresarios concurran agrupados en una union
temporal, cada empresa participante aportara Ia declaraclon responsable del apartado uno de
esta clausula.

2.- Los licitadores deberan presentar en e
responsable gue figura como An o I

: adéﬁés del DEUC, la_declaracion

10.5. Sobre n® 2. Proposicion Ecohvt')mzi;c'

El sobre n® 2 contendra:

- La Proposicién Economlca flrmada por el ]lCItadOF 0 persona, que le represente y que habra
de ajustarse estrictamente al modelo que ﬂgura como Anexo |l al presente pliego. En la
proposicion deberd indicarse, como partida mdependlente el lmporte del Impuesto sobre el
Valor Afiadido que deba ser re| ercutldo ~

h."’i‘l?améoco podra suscribir ninguna
individualmente o figurar en mas de una
: a no admision de todas las

Cada licitador no podra presentar mas de una prop
propuesta en union temporal con’otros:si ):ha ,,
unién temporal. La infraccion de estas ‘narmas dar:
propuestas por él suscritas. '

Cuando la proposicion sea presentada por una unién temporal de empresas deberd estar
necesariamente firmada por Ios representantes de cada una de" Ias empresas que constituyan
la unién temporal. Lo .

La proposicién se presentara escnta de forma Ieglble y no se aceptaran aquellas que tengan
omisiones, errores, o tachaduras:que.. impidan_conocer. claramente lo que la Administracion
estima fundamental para considerar la oferta.

En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifra y la consighada en letra,
prevalecers esta ultima.

La presentacion de la proposicién supone la aceptacion incondicionada por el licitador del
contenido de |a totalidad de las clausulas del presente pliego, sin salvedad o reserva alguna.

En la proposicion econdmica, los licitadores han de manifestar si han tenido en cuenta en la
elaboracién de sus ofertas, 1as obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia
de fiscalidad, proteccion del ‘medio ambiente, proteccion del empleo, igualdad de género,
condiciones de trabajo, prevencion de riesgos laborales e insercion sociolaboral de personas
con discapacidad y a la obligacion de contratar a un nimero o porcentaje especifico de
personas con discapacidad.

- En su caso, los siguientes documentos que permitan la valoracion de los criterios objetivos
previstos en el anexo lil:

- Compromiso de la propuesta del control de calidad externo, en su caso, propuesto por
el licitador con la indicacion expresa de ejecutarse para totalidad de las mediciones y
presupuesto, el calculo de las estructuras y/o de las instalaciones proyectadas.
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- Una estimacion orientativa del coste de ejecucion de la obra en funcion de la superficie,
disefio y soluciones constructivas dadas y la calidad propuesta. Se realizara una
valoracion de los diferentes capitulos del presupuesto. El presupuesto total hara
referencia al presupuesto de licitacion de las obras (con IVA).

- Compromiso de aportacion de la documentacion del proyecto en una herramienta
digital BIM (Building information Modeling).

- Los Premios o accésit en edificacion, arquitectura o cuaiquier otra categoria analoga, y
otorgados por algun colegio profesional de arquitectos, el Consejo Superior de los
Colegios de Arquitectos de Espafia: (CSCAE) o alguna organizacion o entidad
debidamente reconocida por los anteriores, o de reconocido e indubitado prestigio, de
ambito nacional o internacional se ]ustn‘:caran con'la presentacion de certificados de los
organismos descritos u ‘o i mpulsadas o autentificadas de dichos
reconocimientos. ‘ B

- Respecto de la acredltaC|én~de publncacrones en "rewstas sectoriales de arquitectura,
catdlogos de exposiciones ‘de “arquitectura; revistas especializadas o libros de
arquitectura, o a la publicacion-de proyectos- ejecutados se presentaran los originales,
copias compulsadas o autentificadas, referencia de la base de datos ISBN o ISSN,
certificados de los registro de propnedad mtelectual publacos de las obras o sistemas

similares de reconoc:imilento

=conom|ca que se efectua ni

dato alguno del que se pueda deducw eSta‘ o

El apartado B.3 del Cuadro Resumen espec:ﬂcara en su ca< la, extensién minima y/o
maxima de la documentacnon a mcluar en el sobre n° 3 “PROPOSi("ION TECNICA’.

Clausula 11. CRITERIOS PARA LA VALORACION DE LAS PROPOSICIONES

11.1. Baremo para la valoracién de Ias proposmlones

En el apartado C.2 del cuadro resumen se sefialara el baremo aplicable al contrato de entre los
gue se detallan en el Anexo 1V del presente pliego, en el que se describen los distintos criterios
que han de servir de base para la adjudicacion de cada tipo de contrato y la ponderacion
relativa atribuida a cada uno de ellos.

Al tratarse de contratos que tienen por objeto prestaciones de caracter intelectual, los criterios
relacionados con la calidad supondréan al menos, el 51 por ciento de ia puntuacién asignable en
la valoracién de las ofertas, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2.a) del articulo 146 del
citado texto legal.

11.2.. Callificacién de la documentacién acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos y
valoracion de las ofertas.

11.2.1.La calificacion de la documentacién contenida en el sobre 1), la seleccion o exclusion de
licitadores y la propuesta de adjudicacion corresponderéd a la Mesa de Contratacion, que se
constituira de conformidad con lo dispuesto en el articulo 39.1 de la Ley del Principado de
Asturias 2/1995, de 13 de marzo sobre Régimen Juridico de la Administracion y articulo 326 de
la LCSP.

11.2.2. Valoracién de la proposicion técnica y umbral minimo de puntuacion.

Con anterioridad a la apertura de las proposiciones economicas, la documentacion que se
contiene en el sobre nimero 3 sera objeto de un informe técnico que determinara las
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puntuaciones obtenidas por el licitador conforme a los criterios de adjudicacion y la
ponderacion atribuida en el correspondiente baremo.

La valoracion de la proposicion técnica serd la resultante de sumar las puntuaciones
alcanzadas en cada uno de los aspectos objeto de valoracion. A los efectos previstos en el
articulo 146.3 de la LCSP y 80.1 del RGLCAP, en el correspondiente baremo se indicara, en su
caso, el umbral minimo de puntuacién exigido al licitador para continuar en el proceso
selectivo, que sera al menos del 50 % de la puntuacién en el conjunto de los criterios
cualitativos, de tal forma que aquellas proposiciones cuya valoracién técnica sea inferior al
mismo no seran tomadas en consideracion para la determinacion de la oferta mas ventajosa y
no se procedera a la apertura del sobre que contenga su proposicion econdmica. En el caso de
no existir ofertas cuya valoracion técnica sea igual o superior a la puntuacion minima que se
establezca, se procedera a declarar desierto el contrato.

encomendarse esta evaluacion a un.:organlsmo ‘técnico especializado. En el correspondiente
baremo se |dent|f|caran los criterios de-adjudicacion-qu

rtos ‘0 del organismo técnico especializado, asi como los limites
maximo y minimo en que dicha valoracién debe. ser cuantificada. La valoracion se efectuara
dentro del plazo o plazos md|cados en el apartad ) C.2 del cuadro resumen; dicho plazo podra
cion en funcion del numero,
nitidas o de la concurrencia de
ir parte o la totalidad de los

lo sea pOSIble no estaran integrados en
celebracmn del contrato y contaran con la
-la que verse la valoracién. Su

servicio de la Consejeria de Samdad s1empr{
mngun caso en el érgano que proponga

resumen, o mediante resolucbn del organo e contratamon Tanto en el pliego como en la
resolucion podran designarse suplentes

En el citado apartado C.2 del cuadro resumen se |dent|flcara ‘su caso, el organismo técnico

especializado.

En ambos casos, la desighacion debera efectuarse y publicarse en el perfil de contratante con
caracter previo a la apertura de la documentacion relativa a los criterios cuya valoracion
dependa de un juicio de valor.

Clausula 12. ADJUDICACION DEL CONTRATO.

12.1. Apertura del sobre n® 1, calificacién de la documentacién acreditativa del cumplimiento de
los requisitos previos y seleccion de los licitadores.

Concluido el plazo de presentacion de proposiciones y constituida en el lugar y fecha indicados
en el anuncio de la licitacion del perfil del contratante, la Mesa de Contratacion procedera a la
apertura del sobre 1) y al examen y calificacion de la documentaciéon acreditativa del
cumplimiento de los requisitos previos y, en su caso, de la documentacion presentada Si la
mesa observase defectos subsanables, dara un plazo de tres dias al empresario para que los
corrijan.

La Mesa, una vez calificada la documentacion del sobre 1) y subsanados, en su caso, los
defectos u omisiones de la documentacion presentada, procedera a determinar las empresas
que se ajustan a los criterios de seleccidon de las mismas, con pronunciamiento expreso sobre
los admitidos a la licitacion, los rechazados y sobre las causas de su rechazo.

12.2. Apertura del sobre 3).-

Seguidamente la Mesa de Contratacion en el mismo acto publico o en nueva convocatoria en el
caso de existir defectos que subsanar en la documentacion presentada por alguno de los
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licitadores, se procedera a la apertura del sobre 3) con las proposiciones técnicas, dandose
traslado de su contenido al Comité de Expertos, para su valoracién en el plazo maximo
establecido en el apartado C.2 del Cuadro Resumen, plazo que podra ser ampliado, en su
caso, teniendo en cuenta la cantidad y complejidad técnica de las proposiciones presentadas,
por el organo de contratacion.

12.3. Apertura y valoracion de las proposiciones y propuesta de adjudicacion.

La Mesa de contratacién procedera posteriormente a la apertura y examen de las
proposiciones contenidas en el sobre 2), formulando la correspondiente propuesta de
adjudicacion al 6rgano de contratacion, una vez ponderados los criterios que deban aplicarse
para efectuar la seleccion del adjudicatario, y sin perjuicio de la intervencion del comité de
expertos o del organismo técnico especializado a los que hace referencia la clausula anterior.

La apertura de las proposiciones debera efectuarse en el plazo maximo de un mes contado
desde la fecha de finalizacion del plazo para presentar las ofertas. En todo caso, |a apertura de
la oferta econdmica se realizara en: acto;pubhco enel Iugar ‘dia y hora indicados en el anuncio
de licitacion. -

Se procedera en primer lugar a la .apertura de I; propos:olon técnica contenida en el sobre n° 3,
en acto publico, y a su valoragion:.con arreglo a los. criterios de adjudicaciéon previstos,
excluyéndose por la Mesa de contratacmn ‘en’sli caso; las’ proposiciones que no alcancen el
umbral minimo previsto en el correspondiente baremo” La apertura del sobre n°® 2 tendra lugar

0 correspondiente el resultado de la
valoracion de la proposicién técnic todo caso, 1a valoracién de los criterios relativos a la
documentacién del sobre n° 2 se efectuara con posterlorldad a‘ﬁla de aquellos relativos a la
documentacién del sobre n° 3. |

La Mesa de contratacion podra solicitar, antes ce formular SU _propuesta, cuantos informes
técnicos considere precisos. Igualmente, podran solicitarse ~ estos informes cuando sea
necesario verificar que las ofertas cump!en con Iasespeuﬂcacuones técnicas del pliego.

La propuesta de adjudicacion no crea derecho alg uno en favor, el licitador propuesto frente a
la Administracién. No obstante, cuando e ‘6rgano f‘ ntratamén no adjudique el contrato de
acuerdo con la propuesta formulada debera motlvar su. dec:|3|on

12.4. Clasificacion de las ofertas

La Mesa de Contratacién o, en su defecto, el organo de Contrata0|on clasificara por orden
decreciente, las proposiciones. presentadas y que no hayan sido declaradas desproporcionadas
o anormales conforme a lo senalado en este pliego. :

Para realizar la citada cIas;flcamon -se-atendera a.los criterios’ de adjudicacion sefialados en el
presente pliego, pudiéndose solicitar para ello cuantos informes técnicos se estime pertinentes.

Cuando la Mesa de contratacion identifique una proposicidon que pueda ser considerada
desproporcionada o anormal, debera seguir el procedimiento establecido en el articulo 149 de
la LCSP.

Clausula 13. DOCUMENTACION A PRESENTAR POR EL PROPUESTO COMO
ADJUDICATARIO Y CALIFICACION DE LA MISMA.

13.1 Documentacion requerida.

Una vez aceptada la propuesta de la Mesa por el 6rgano de contratacion, la unidad tramitadora
requerira al licitador que haya presentado la mejor oferta, de conformidad con lo dispuesto en
el articulo 145 de la LCSP para que, dentro del plazo de diez dias habiles a contar desde el
siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento presente la documentacion que
acredite las siguientes circunstancias, tanto del licitador como de aquellas otras empresas a
cuyas capacidades se recurra, si no la hubiera aportado con anterioridad:

1°) Que la sociedad estd validamente constituida y que conforme a su objeto social puede
presentarse a la licitacion, asi como que el firmante del DEUC y de la declaracién responsable
ostenta la debida representacion para la presentacién de la proposicion y de aquélia.

Escritura o documento de constitucion, estatutos o acto fundacional.

23



GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERIA DE SANIDAD SECRETARIA GENERAL TECNICA

La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas juridicas se acreditard mediante
la escritura 0 documento de constitucion y, en su caso, modificacion, los estatutos o el acto
fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente
inscritos, en su caso, en el Registro publico que corresponda, segun el tipo de persona juridica
de que se trate.

Documento Nacional de Identidad (DNI).

Los empresarios individuales deberan acreditar su capacidad de obrar mediante el DNI, o
documento que, en su caso, le sustituya reglamentariamente, y los representantes de las
personas juridicas, o quienes representen a los primeros también presentaran el DNI de la
persona que en nombre y representacion de la misma firme la proposicion. Se presume Ia
autorizacion a su consulta salvo que se haya ejercido el derecho de oposicidon a la consulta del
mismo por parte de la Consejeria de Sanidad que se acompariara al Anexo | el formulario
disponible  en la sede electronica de la ‘Administracion del Principado de Asturias,
www.asturias.es, cuya ficha de serwolo es Ia iguien

Poder bastanteado.

Los que comparezcan o firme proposm;lones en nombre d otro deberan acompafiar también
poder acreditativo de su representacion,: declarado "pbastante por el Servicio Juridico del
Principado de Asturias, acompafiando la‘cop el DNI'de fepresentante objeto del poder. En la
pagina web www.asturias.es se encugntra publicada laficha de servicio Bastanteo de poderes
(referencia 201500068) que sefiala los: plazos-y: reqwsﬁos para la reahzar del citado trémite en el
Servicio Juridico del Prmmpado de Asturias.” L

Si el licitador fuera persona Jundlca este poder debera figurar mscnto en el Registro Mercantil o,
en su caso, en el correspondlente Registro oficial, excepto en ‘el caso que se trate de un poder
para dicho acto concreto conferme lo dlspuesto \ el articulo 94 1}}5 del Reglamento del Registro
Mercantil. Lo h

Empresarios no espaﬁoles

afioles: que sean nacionales de Estados
uerdo sobre:el Espacio Econdmico Europeo
se acreditara mediante su |nscr|pC|on en los Reg|stros 0 las cert| icaciones que se indican en el
anexo | del Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
General de ia Ley de Contratos de las Admmnstrac:ones Pubhcas

Los demas empresarios extranjeros deberan aportar un mforme o informes de la Misién
Diplomatica Permanente de Espafia en el Estado correspond|ente o de la Oficina Consular en
cuyo ambito territorial radique el domicilio de la empresa en _que se haga constar, que previa
acreditacion de la empresa, figuran inscritas en el Registro’ focal profesional, comercial o analogo
0, en su defecto, que actlan con habitualidad en el trafico local en el ambito de las actividades a
las que se extiende el objeto del contrato, y/o que su Estado de procedencia admite a su vez la
participacion de empresas espafiolas en la contratacion con la Administracién y con los entes,
organismos o entidades del sector publico asimilables a los enumerados en el articulo 3 del
TRLCSP, en forma sustancialmente analoga. Se prescindira del informe sobre reciprocidad con
las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratacion Publica de la Organizacion
Mundial del Comercio.

Uniones temporales de empresarios

Si el licitador propuesto como adjudicatario decidiera concurrir agrupado en unidén temporal
(UTE) debera acreditar la capacidad y solvencia de cada uno de los que la constituyen e indicar
los nombres y circunstancias de cada uno de los que la conforman y su participacion, y que
asumen el compromiso de constituirse formalmente en unidn temporal si resultaran
adjudicatarios del contrato, sin que sea necesaria la su formalizacion en escritura pablica hasta
la adjudicacion del contrato a su favor.

Los empresarios agrupados en una UTE quedaran obligados solidariamente y deberan
nombrar un representante o apoderado Unico de la unidn con poderes bastantes para ejercitar
los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven del contrato hasta su extincién.

2°) Los que acrediten que el empresario cuenta con la habilitacién profesional exigible
para la realizacion de la actividad o prestaciéon que constituye el objeto del contrato.
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Dicha habilitacion se acreditara mediante la presentacién de original y copia del titulo que
habilite para el ejercicio de la profesidon de arquitecto al empresario o, cuando se trate de una
persona juridica, a la persona o personas responsables de la redaccion del proyecto y la
direccion de obra. También podra acreditarse mediante certificado de la correspondiente
institucion académica que acredite la obtencion del titulo o mediante documentacion gque
acredite su pertenencia a un colegio oficial de arquitectos.

Asi mismo, debera acreditarse por cualquiera de los medios indicados en el parrafo anterior
que la persona o personas responsables de la direccion de la ejecucion de las obras estan en
posesion del titulo de arquitecto técnico y que la persona o personas responsables de la
coordinacion de seguridad y salud durante la ejecucién de la obra estan en posesion del titulo
de arquitecto o arquitecto técnico.

3°) En el supuesto de contratos de valor estlmado lgual o-inferior a 35.000 euros no exentos del
requisito de acreditacion de la solvencia en el apartado B:2 del cuadro resumen, y en el caso
de contratos de valor est|mado 'sup ri do |m 'orte debera acredttar que Cumple los

en la forma prevista en el citado: apartado B 2.

Asimismo, debera presentar la documentamon acredltatlva de que dispone de los medios
personales a 10s que se Comprometlé en la IlCltamon ‘ que deberan cumplir los requisitos
exigidos.

1

4°) Garantia definitiva del contfato que podraz‘;cbné‘tbltwrse en cuéléiunera de las formas previstas
en los articulos 108 y siguientes de la LCSP. La. garantla deberé deposutarse en la Tesoreria
General del Principado de Asturias. e

A los efectos de facilitar la cancelaci,c')_n,,q devolucion de la. parte proporcional de la garantia
correspondiente a los trabans de redaccién del proyecto la garantia podra constituirse
mediante dos documentos diferentes;-cuyos importes seran proporc:lonales a los honorarios de
redaccién del proyecto y de dlreCC|on facu!tatlva que constltuyan .precio del contrato.

En el citado apartado C.3 del cuadro resumen

> indica si la acred|ta0|on de la constitucion de
la garantia podra hacerse mediante medios ele

trémcos informaticos o telematicos.

5°) Certificados justificativos de hallarse al comente en el cumpl|m|ento de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Socxal en caso de que haya ejercido el derecho de oposicion a la
consulta de los datos correspondientes por parte de la Consejeria de Sanidad acompafiando al
Anexo | el formulario disponible en la sede electronica de la Administracién del Principado de
Asturias, www.asturias.es, cuya ficha de servicio es la siguiente: 201600058.

No se admite la expedicion por medios electronicos, informaticos o telematicos de los
correspondientes certificados.

6°) Cualesquiera otros documentos acreditativos de su aptitud para contratar que le fueran
exigidos por la Consejeria.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefalado, se entenderd
que la empresa licitadora ha retirado su oferta, procediendose a exigirle el importe del 3 por
ciento del presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en concepto de penalidad, sin perjuicio
de io establecido en la letra a) del apartado 2 del articulo 71 de la LCSP.

En el supuesto sefialado en el parrafo anterior, se procedera a recabar la misma
documentacion a la entidad licitadora siguiente, por el orden en que hayan quedado
clasificadas las ofertas.

La adjudicacion se acordara por el 6rgano de contratacion dentro de los cinco dias habiles
siguientes a la recepcion de la documentacion, en resolucion motivada que se notificara a los
licitadores, y se publicara en el perfil de contratante de esta Consejeria en el plazo de 15 dias,
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debiendo figurar en dicha notificacién en todo caso el plazo en el que se debe proceder a la
formalizacion del contrato conforme al articulo 151 de la LCSP.

Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico.

No obstante lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 140.3 de la LCSP,
cuando el empresario esté inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas
del Sector Publico, no estara obligado a presentar los documentos justificativos u otra prueba
documental de los datos inscritos en el mismo.

13.2. Adjudicacién.

El plazo maX|mo para efectuar la adjud:camon sera de d meses a contar desde la apertura de

retirar su proposicion.

La adjudicacion debera ser motivéd,,
contratante en el plazo de 15 dias.

13.3. Ofertas con valores anor"nales o} desproporcuonados

Los criterios para considerar una oferta anormalmente baja, son los sefialados en el Apartado
C.3 del Cuadro Resumen. “ .

Cuando se identifique una proposicién que pueda estar incursa en presuncién de anormalidad,
la mesa, antes de llevar a cabo la‘valoracién de todas las ofertas, dara audiencia al licitador
afectado y tramitara el procedimiento legalm nte previsto. En‘vista del resultado se propondra
motivadamente al 6rgano de c mtratamo : echazo en cuyo caso se excluira de
la clasificacion. : !

13.4. Valoracion de las ofertas‘presentadas por empresas vmculadas

Cuando empresas vinculadas, entendlendose por tales las que se ‘encuentren en alguno de los
supuestos previstos en el artlculo 42 delCodigo de Comercio, presenten distintas
proposiciones para concurrir individualmente. a.la: adjudicacion de este contrato, se tomara
Unicamente, para aplicar el régimen de apreciacién de ofertas anormales o desproporcionadas,
la oferta mas baja, produciéndose la aplicacién de los efectos derivados del procedimiento
establecido para la apreciacion de ofertas anormales o desproporcionadas, respecto de las
restantes ofertas formuladas por las empresas vinculadas.

13.5. Decisidn de no adjudicar o no celebrar el contrato o desistimiento del procedimiento.

En el caso en que el 6rgano de contratacion desista del procedimiento de adjudicacion o decida
no adjudicar o celebrar un contrato para el que se haya efectuado la correspondiente
convocatoria, lo notificara a los candidatos o licitadores.

La decision de no adjudicar o celebrar el contrato o el desistimiento del procedimiento podran
acordarse por el organo de contratacion antes de la formalizacion. En estos casos se
compensara a los candidatos aptos para participar en la licitacién o licitadores por los gastos en
que hubiesen incurrido, hasta un maximo del 1 % del valor estimado del contrato.

Solo podra acordarse la decision de no adjudicar o celebrar el contrato por razones de interés
publico debidamente justificadas en el expediente. En este caso, no podré promoverse una
nueva licitacién de su objeto en tanto subsistan las razones alegadas para fundamentar la
renuncia.

El desistimiento del procedimiento debera estar fundado en una infraccion no subsanable de
las normas de preparacion del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicacion,
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debiendo justificarse en el expediente la concurrencia de la causa. El desistimiento no impedira
la iniciacién inmediata de un nuevo procedimiento de licitacion.

CLAUSULA 14. CRITERIOS DE DESEMPATE.

E! Apartado C.4 del Cuadro Resumen podra establecer criterios especificos para el desempate
para los casos en que, tras la aplicacion de los criterios de adjudicacion, se produzca el empate
entre varias ofertas, justificando su vinculacion al objeto de contrato.

En caso de que no se establezcan criterios especificos, el empate se resolvera mediante la
aplicacion por orden de los criterios socnales senalados en el articulo 147.2 de la LCSP.

Clausula 15. FORMALIZACION DEL C TRATO

15.1.- El contrato se formalizara; en documento dmlmstratlvo que se ajuste con exactitud a las
condiciones de la licitacion, constltuyendo dicho documento; tulo suficiente para acceder a
cualquier registro publico. No obstante, el contratista podra solicitar que el contrato se eleve a
escritura publica siendo a su cargo los. gastos corresponduentes en cuyo caso, el contratista
presentara en la unidad tramitadora de. Ia Consejeria una copia notarial de dicha escritura en el
plazo maximo de 20 dias habiles desde su otorgamlento ‘

Si el contrato es susceptible de'reclrso especial en’ materla de contratacion, la formalizacion no
podra efectuarse antes de que transcurran. quince dias hablles desde que se remita la
notificacién de la adjudicacion a los I|C|tadores ' ,

La Consejeria de Sanidad requeﬂra al adjud|catario para que formallce el contrato en plazo no
superior a cinco dias a contar desde el S|gulente a aquel en que hubiera recibido el
requerimiento, una vez transcurrido el pla prewsto en el parrafo anterior sin que se hubiera
interpuesto recurso que lleve aparejada la sUispensién de la formalizacion del contrato. De igual
forma procedera cuando el organo competente paraJda; resolumon del recurso hubiera levantado
la suspension. s

En los restantes casos, la formaluzacuon del contrato debera efectuarse no mas tarde de los
quince dias habiles siguientes a‘aquél en que: se realice, en la forma prevista en el articulo 151
de la LCSP, la notificacion de Ia adjud|cac:|on a ’~1|C|tadores y cand|datos

En el caso que el contrato fuera .adjudicado auna Umon Temporal de Empresarios, dentro del
plazo de formalizacién del contrato. y..como. condicion. para.su firma, el adjudicatario debera
aportar a la unidad tramitadora, original o copia notarial de la escritura publica de constitucion
de la misma y copia autenticada del Numero de lIdentificacion Fiscal asignado a la Unidn
Temporal.

15.2 Publicidad de la formalizacion.

Formalizado el contrato, se procedera a la publicacion de la formalizacién del mismo, junto con
el correspondiente contrato, en el perfil del contratante en el plazo maximo de 15 dias desde su
perfeccionamiento, junto con el correspondiente contrato.

Cuando el contrato esté sujeto a regulacidon armonizada, el anuncio de formalizacién debera
publicarse, ademas, en el Diario Oficial de la Unién Europea.

15.3 Efectos de la no formalizacién del contrato.

Cuando por causas imputables al adjudicatario, no se hubiese formalizado el contrato dentro
del plazo indicado en el apartado 15.1, se le exigira el importe del 3 por ciento del presupuesto
base de licitacion, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hara efectivo en primer lugar
contra la garantia definitiva, si se hubiera constituido, incurriendo ademas el licitador en
prohibicion de contratar conforme a lo establecido en el articulo 71.2.b) de la LCSP. En este
caso, se adjudicara el contrato al siguiente licitador por el orden en que hubieran quedado
clasificadas las ofertas, previa presentacion de la documentacion establecida en la clausula 15
del presente Pliego.
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Si las causas de la no formalizacion fueren imputables a la Administracion, se estara a lo
dispuesto en la clausula 15.5.

Clausula 16. RESPONSABLE DEL CONTRATO.

Salvo designacion expresa en otro sentido por parte del 6rgano de contratacion, sera
responsable del contrato el Jefe del Servicio de Obras de la Consejeria de Sanidad.

El responsable del contrato llevara a cabo la supervision y control de la ejecucion del contrato y
podra adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la
correcta realizacién de la prestacién.

A estos efectos, el responsable podra solicitar del contratista cuantos informes y documentos
considere oportunos para conocer Ia marcha de Ios\ trabaJos

El adjudicatario debera facilitar al res
del trabajo, asi como los medios _
incluso en las oficinas del adjudi’catano‘ ,

El Delegado del contratista debera acompanar en ‘sus 5
sus colaboradores, los cuales tendran iibrez’iaccesoi“ todos Ios lugares donde los trabajos se
estéen elaborando. : ;

El responsable podra exigir la firma yde fos trabajos reahzados por los técnicos del consultor,
cuando la indole de aquéllos exija tal medida.

El responsable podra exigir al adjudlcatano Ia ‘existencia deglos medios y organizacion
necesarios para la ejecucion de ios trabajos ada una de sus fases.

Asimismo, cuando el adjudlcatarto 0 personas : _entes, incurran en actos u
omisiones que comprometan o perturben la b ontrato o el cumplimiento de los
programas de trabajo, el resp onsable“podra exigirla adopc;on' de medidas concretas para
conseguir o restablecer el buen:orden en | jecucic do, incluida la sustitucion del
personal, sin perjuicio de lo d;‘spuesto este phego; acerca de|~ cumplimiento de los plazos,
penalidades o causas de resolumén del contrato ,

Clausula 17. EJECUCION DE-;QONTRATO

17.1. Disposiciones generales

La ejecucion del contrato se realizara, de acuerdo con el art|culc 197 de la LCSP, ariesgo y
ventura del contratista, sin perjumlo de lo establecido en articule'239 para los casos de fuerza
mayor, en los que se seguira el procedimiento-establecido-en-el articulo 146 del RGLCAP.

El contratista sera responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las
prestaciones y servicios realizados, asi como de las consecuencias que se deduzcan para la
Administracion o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones
incorrectas en la ejecucion del contrato.

17.2. Cumplimiento de la legislacién de caracter medioambiental, laboral, social, fiscal y de
seguridad y salud.

El contratista esta obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia
medioambiental, social o laboral establecidas en el derecho de la Union Europea, el derecho
nacional, los convenios colectivos o por las disposiciones de derecho internacional
medioambiental, social y laborai que vinculen al Estado y en particular las establecidas en el
anexo V de la LCSP, por lo que vendra obligada a disponer las medidas exigidas por tales
disposiciones, siendo a su cargo el gasto que ello origine.

En todo caso, debera cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme al
Convenio Colectivo sectorial de aplicacion.
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El personal adscrito a los trabajos dependera exclusivamente del contratista, el cual tendra, en
su caso, todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario respecto del
mismo.

17.3. El Delegado del contratista y el personal técnico responsable.

El adjudicatario debera designar a un Delegado y a un equipo técnico encargado de la
ejecucion de los trabajos. Dicho Delegado actuara ante la Consejeria como interlocutor por
parte del adjudicatario, a fin de dar respuesta a todas las cuestiones que se pudieran plantear
en el ambito de la organizacion de los trabajos, asi como del alcance del contrato que se
suscriba con aquel.

Asimismo, el Delegado designado por el adjudicatario sera el encargado de la planificacion,
coordinacion y supervision de las diferentes actividades ejecutadas por el equipo técnico,
debiendo informar asimismo al responsable del contrato sobre el progreso de las actividades
objeto del contrato, debiendo ademas someter a_este cualquner propuesta de modificacion del
plan de trabajo, metodologia composmon del :equnp o var&acron de las condiciones técnicas
establecidas. . ~ ~ (.

El equipo técnico propuesto por eI adjudtcatarlo"debera ademas contar con el apoyo de una
organizacion auxiliar y los medios sufxCIentes para Ia QjeCUCIon de Ios trabaJos tanto en el

A dichos efectos, el adJudlcatarlo debera acompanar una relamon nominal de las personas
adscritas y/o colaboradoras de.la.empresa-que-tiene: previsto: designar, definiendo adscripcion y
dedicacion de los mismos y gue cumplen los requusntos eX|g|b|es para su aceptacion por la
Consejeria. En dicha reIacnon se incluira tambl' :

oferta.

contrato, con la dedicacion
_‘,ontrato, el personal asignado
otro trabajo.

Asimismo el adjudicatario no ;podra SUStltuif al persona tecnlco wy facultativo propuesto en la
licitacion del contrato, sin la expresa autorizacién: del responsable del contrato. Podra sustituir
libremente al personal que no:hubiera propuesto en su oferta. aunque debera informar al
Responsable del contrato de *fsu sustitucion 0, en Su caso, pos’tenor inclusién en el equipo
tecnico.

El personal encargado de los trabajos obJeto del presente contrato debera tener la titulacion
exigida correspondiente al trabajo que en cada caso realice en el desarrollo del presente
contrato, debiendo asimismo estar colegiado en-él‘correspondiente colegio profesional siempre
que resulte exigible para el desarrollo de su profesion.

17.4. Programa de trabajos y cumplimiento de plazos.

El contratista adjudicatario debera presentar un programa de trabajo relativo a la elaboracion
del proyecto en el plazo maximo de 30 dias naturales a contar desde la formalizacion del
contrato.

El érgano de contratacion resolverad sobre el programa de trabajo dentro de los quince dias
naturales siguientes a su presentacion, pudiendo imponer la introduccion de modificaciones o
el cumplimiento de determinadas prescripciones siempre que no contravengan las clausulas
del contrato.

Aprobado el Programa de Trabajo con las modificaciones que, en su caso, correspondan, se
entendera parte integrante del contrato a los efectos de su exigibilidad.

El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realizacion
del mismo, asi como de los plazos parciales sefialados, en su caso, para su ejecucion
sucesiva. Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora
respecto al cumplimiento del plazo total o, en su caso, de los plazos parciales, la
Administracion podra optar indistintamente por la resolucion del contrato o por la imposicion de
las penalidades diarias previstas en el articulo 196 de la Ley de Contratos del Sector Publico.

Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y éste ofreciera cumplir
sus compromisos dandole prorroga del tiempo que se le habia sefialado, se concedera por la
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Administracion un plazo que serd, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el
contratista pidiese otro menor, en los términos previstos en el articulo 100 del RGLCAP.

17.5. Condiciones especiales de gjecucion del contrato.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 202 de la LCSP y en el Acuerdo del Consejo de
Gobierno del 3 de mayo de 2018, se establece, como condicion especial de ejecucion el
cumplimiento, como minimo, de las condiciones recogidas en los convenios colectivos
sectoriales y territoriales aplicables, tanto para el contratista principal como, en su caso, para
subcontratistas, sin perjuicio de que los empleados puedan beneficiarse de posibles mejoras.

De acuerdo con lo previsto en el articulo 202 de la LCSP, el apartado D.1 del cuadro resumen
prevé al menos una condicion especial de ejecucion del contrato de caracter social, ético,
medioambiental o de otro orden.

Las condiciones especiales de ejecucion del. contrato tendran caracter de obligacion contractual
esencial a los efectos previstos en el amcuioi21~1~f dela LCSP

17.6. Obligaciones de transparer

El contratista debera suministrar. a fa, ent ad admrmstra iva,, prewo requerimiento y en un plazo
de 15 dias, toda la informacion necesaria para el cumpll“ iento por aquélla de las obligaciones
de transparencia establecidas en la ] “19/2013;'de 9 de KC|‘embre de transparencia, acceso
a la informacion publica y buen gobierno: “‘Una“vez transcurrido el plazo conferido en el
requerimiento son que el mismo haya- sido atendido, la ent|dad administrativa podra acordar
previo apercibimiento y audlenC|a al interesado, la’ imposicién de multas coercitivas por 1.000
euros, reiteradas por perlodos de quince dias: hasta el Cumpllmlento, y hasta alcanzar la
cantidad correspondiente al 5% del importe de:; djudlcacmn '

17.7. Obligaciones esenciales del contrato.

Sin perjuicio de otras que puedan léurar en el ‘pfesente Pliego, constituyen
obligaciones esenciales del contrato a-los:efectos previstos' en el dl’thUlO 211 de la LCSP:

- Las condiciones especaales de: ejecu ion d

- Ensucaso, el oumphmlento del com omiso de‘adscrlpc n de medios personales.

- Noincurrir en causa de proh|b|C|on de co tratar con post

ioridad a la formalizacion del
contrato. '

- La no realizacién de actuac:ones en Ia ejecucion del contrato susceptibles de constituir
un incumplimiento de los criterios de valoracién que se tomaron en cuenta para la
adjudicacién del contrato:. =

- La ejecucion de modlflcacrones en Ia obra ordenadas 0 consentidas por el contratista y
no autorizadas por la Consejeria.

- El cumplimiento de las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o
laboral establecidas en el derecho de la UE, el derecho nacional, los convenios
colectivos o las disposiciones e derecho internacional medioambiental, social y laboral.

- La obediencia u observancia de las oérdenes de la Direccién Facultativa o del
Responsable del contrato expresadas por escrito.

17.8. Otras obligaciones.
a) Relativas a la redaccion del proyecto.

Dado que el objeto del presente contrato consiste, en parte, en la elaboracion integra de un
proyecto de obra, el adjudicatario debera ajustarse en cuanto a su contenido minimo y demas
circunstancias a lo dispuesto en los articulos 233 de la LCSP y 125 al 133 del RGLCAP,
incluyendo en todo caso los calculos y estudios técnicos que fueran necesarios, con la
responsabilidad a que se refieren los articulos 314 y 315 de la LCSP. No obstante lo anterior,
los estudios topografico y geotécnico se aportaran por la Consejeria de Sanidad, salvo
prevision expresa en otro sentido en el apartado D.1 del cuadro resumen; el citado apartado
también podra precisar si, una vez entregados los estudios topografico y/o geotécnico por la
Consejeria de Sanidad, es necesario realizar una ampliaciéon de alguno de ellos o de ambos,
correra a cargo del adjudicatario. En su caso, en dicho apartado podra excluirse de forma
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expresa la elaboracion de otros documentos, que se aportarian por la Consejeria de Sanidad, o
exigirse la inclusion de otros documentos no indicados expresamente en las normas citadas en
esta clausula, pero que se consideren convenientes por su caracter complementario.

Asimismo el contratista debera observar en la redaccién del proyecto las normas establecidas
en el Codigo Técnico de la Edificacion, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de
marzo, en el Decreto 64/1990, de 12 de julio, por el que se aprueba la Norma de Calidad en la
Edificacion del Principado de Asturias, en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, sobre
disposiciones minimas de Seguridad y Salud en las obras de construccion, en la Ley 51/2003,
de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminacion y accesibilidad universal de
las personas con discapacidad, en la Ley del Principado de Asturias 5/1995, de 6 de abril, de
promocion de la accesibilidad y supresion de barreras, y en su Reglamento en los ambitos
urbanistico y arquitectdnico, aprobado por el Decreto 37/2003, de 22 de mayo, en el Real
Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de los residuos
de construccion y demolicion, y demas dlsposmlones complementarias, modificativas o de
desarrollo de las anteriores normas, asi como cualquuer otra normativa de la Unidén Europea,
estatal, de la Comunidad autonoma 0 mummpal que especnflcamente influya en la obra de que
trata el proyecto. . ; 'y

El adjudlcatarlo debera proceder a Ia subsanamon de los defectos insuficiencias técnicas,

""" ‘preceptos legales o reglamentarios que le
fueran imputables o alas rectlflcac::ones que’ 1e fueranexigidas por el responsable del contrato,
por Ios tecnicos de la oficina competente para- 1a emision deI correspondiente informe de

licencias, en el plazo que a taies efectos se le otorgue por esta Consejerla sin gue en ningun
caso pueda ser superior a dos meses. Si transcurrido dicho plazo el contratista no hubiera
procedido a la correccion de las deficiencias encontradas o a la realizacion de las
rectificaciones exigidas, esta: Consejena podra rbptar por la- resolumon del contrato o por
conceder un nuevo plazo al ‘contratista, de conformldad y .con las responsabilidades
establecidas en el articulo 314 de Ia LGSR s

De acuerdo con lo previsto en ¢ artaculo 3081 de la: LCSP Ios contratos que tengan por objeto
el desarrollo y puesta a d|Sp0$|C|on de productos rotegldos por un derecho de propiedad
intelectual, llevaran aparejada la cesion de éste en exclusiva a la Administracion contratante.
En consecuencia, el contratista cede a la Consejena de Sanidad, en su totalidad, los derechos
de explotacién de propiedad intelectual del proyecto a que se reﬁera el oorrespond|ente Pliego
de Clausulas Administrativas: Particulares, incluidos los derechos d comunicacion publica,
reproduccion, distribucion o transformacion, asi como cualquier otro derecho susceptible de
cesion, en cualquier formato ”'o procedimiento técnico, con ambito universal y por tiempo

Por tanto, los trabajos que se reallcen en cualqwera de sus fases seran propiedad de la
Consejeria de Sanidad, y ésta, en consecuencia, podra recabar en cualquier momento las
entregas de parte del trabajo realizado, siempre que sea compatible con el programa definitivo
de elaboracién y no afecte al correcto desarrollo de los trabajos.

El adjudicatario tendra la obligacién de proporcionar a la Consejeria de Sanidad todos los
datos, calculos, procesos y procedimientos empleados durante la elaboracion del trabajo, ya
sean ejecutados por él o por sus colaboradores. Quedaran, sin embargo, exceptuados de
presentacion aquellos cuyo caracter reservado se haya hecho constar en la oferta y recogido
en el documento de formalizacién del contrato. En este supuesto y sin perjuicio de la
responsabilidad prevista con caracter general en este pliego, el facultativo que, por parte del
adjudicatario, viese los correspondientes trabajos, asumira la plena responsabilidad de los
resultados obtenidos.

Estas obligaciones se observaran igualmente en la redaccion de proyectos modificados o
complementarios.

b) Relativas a la direccion facultativa.

El contratista debera observar fielmente las obligaciones impuestas por el ordenamiento
juridico al director de las obras, al director de la ejecucion de las obras y al coordinador en
materia de seguridad y salud durante su ejecucion, especialmente en materia de ordenacion y
calidad de la edificaciéon, urbanismo, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo,
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velando, en la medida de sus atribuciones y responsabilidades, para que los agentes que
intervengan en la ejecucion de la obra respeten dichas normas.

Estas obligaciones y las que se especifican a continuacion se observaran iguaimente en la
direccion de proyectos modificados 6 complementarios.

b.1. Obligaciones durante la ejecucion las obras.

La Direccidn facultativa de la obra realizara las mediciones correspondientes de las unidades
de obra ejecutadas expidiendo la correspondiente certificacion mensual de la obra ejecutada en
dicho periodo, a presentar en la Consejeria en los diez primeros dias del mes siguiente al
periodo de ejecucion. A tales efectos, el director facultativo de la obra deberé realizar el control
de los materiales y unidades de obra realmente ejecutados por el adjudicatario del contrato de
obras conforme al desarrollo de la misma.

Si se produjera retraso imputable al personal-encargado-de dicha Direccion en la medicion o
confeccion de alguna de las certlﬂcamones y-dicho.retraso: generase el derecho del contratista
de la obra a exigir intereses de demora 0 una indemnizacion por los costes de cobro conforme
a lo dispuesto en el articulo 198.4 de la LCSP, dichos intereses o indemnizacion podran
repercutirse deduciendo la parte: correspond|ente de Ios honoranos de direccion.

Ademas de lo anterior, los tecmcos encargados de la dlf ccnon facultativa de la obra deberan
realizar los informes previstos en el.pliego.de. prescrip 'ones técnicas o los que les fueran
requeridos por el responsable del contrato, comunicando ‘a éste cualquier problema o retraso
surgido en la ejecucion de la cﬂada obra; incurriendo en. responsabmdad en caso contrario.

Cuando se detecte la neces:dad de modificar el:proyecto de obras o de redactar un proyecto
complementario, el contratista presentara al responsable del contrato con caracter urgente vy,
en todo caso, en el plazo maximo de ocho dias desde que tenga conocimiento de esa
necesidad, un informe razonado en el que se descnba y justifique el objeto del modificado o del
proyecto complementario y sus causas, con una valoracion es”ﬂmada de su importe, a los
efectos de que pueda autorizarse ‘la-redaccion de- la oportuna propuesta técnica o del
correspondiente proyecto modiflcado ©0 complementari

Autorizada la redaccion del proyecto mod| >ad complementano Yy, €n su caso, autorizado y
dispuesto el gasto correspondiente a los honorarlos de redaccién por el érgano de contratacion
en los supuestos previstos en este pllego el oontratlsta presentara en el plazo maX|mo fijado el

Las modificaciones en la obra o la ejecucion de obras complementarias ordenadas o
consentidas por el adjudicatario y no autorizadas por la Consejeria originaran su
responsabilidad frente a la Administracion, sin perjuicio de la responsabilidad de la empresa
constructora. No obstante, en caso de emergencia, el Director podra ordenar la realizacion de
aquellas unidades de obra que sean imprescindibles o indispensables para garantizar o
salvaguardar la permanencia de las partes de obra ya ejecutadas anteriormente o para evitar
dafios inmediatos a terceros, dando cuenta inmediatamente de tales 6rdenes a la Consejeria
de Sanidad.

b.2. Obligaciones a la recepcion de las obras.

Sera obligatoria la presencia del personal encargado de la direcciéon de la obra en el acto de
recepcion de la misma, subscribiendo el Acta de recepcion que corresponda, a la que debera
adjuntar en ese momento, si el resultado de la recepcion hubiera sido positivo, ademas de la
documentacion prevista en el pliego de prescripciones técnicas, el certificado final por triplicado
de las obras realmente ejecutadas y, a los efectos de la incorporacion de dicha obra al
Inventario General de Bienes Inmuebles del Principado de Asturias, un estado de dimensiones
y caracteristicas de la obra ejecutada que defina con detalle las obras realizadas tal como se
encuentren en el momento de la recepcion.

Recibidas las obras se procedera seguidamente a su medicién general con asistencia del
contratista de la obra, formulandose por el Director de la obra, en el plazo de un mes desde la
recepcion, la medicién de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto y la
correspondiente relacion valorada, procediendo dentro de los diez dias naturales siguientes al

32

SECRETARIA GENERAL

TECNICA



GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERIA DE SANIDAD SECRETARIA GENERAL TECNICA

término del citado plazo a expedir y tramitar ia correspondiente certificacion final, todo ello en
los términos previstos en el articulo 166 del RGLCAP. A tal efecto, en el acta de recepcion el
director de la obra fijara la fecha para el inicio de dicha medicién, quedando notificado el
contratista para dicho acto.

La Consejeria podra suspender la tramitacién del abono de sus honorarios en tanto no sean
entregados todos los ejemplares de los documentos a que se refiere el primer parrafo o no se
entregue la propuesta de certificacion final; el retraso en el pago por dicho motivo no generara
ningun derecho a intereses o indemnizacion a favor del contratista.

b.3. Obligaciones durante el periodo de garantia de las obras.

El Director de la obra, ademas de las obligaciones que le correspondan durante el periodo de
garantia conforme lo dispuesto en el articulo 167 del RGLCAP, debera elaborar un informe
sobre el estado de las obras dentro del plazo de quince dias naturales anteriores al
cumplimiento del plazo de garantia al [ isto ¢ en el articulo 243.3 de la LCSP.

Si el informe fuera favorable, o, en su caso fuesen rectlﬂcadas las deficiencias encontradas, se
formulara por el director en el plazo de un mes Ta propuesta de liquidacién de las obras
realmente ejecutadas, tomando Como ‘base para su valoracién las condiciones econdmicas
establecidas en el contrato, que comunicara.al contratista:de la obra para que en el plazo de
diez dias naturales preste su conformldad o manmeste Ios reparos que estime oportunos.

En el caso que el informe no fuera favorable y Ios defectos observados se debieran a
deficiencias en la ejecucion desla.obra-0. al-abandono.de la. conservacion de la misma por el
contratista durante el plazo de garantia, procedera a la evaluacion de éstos, procurando la
subsanacion de los defectos encontrados a cuyos efectos darg un plazo al contratista para su
subsanacion, de los que asimismo advertira a la Consejeria’a fin que tome las medidas
procedentes para la subsanacion de los mismos, sm derecho por )arte del contratista a percibir
cantidad alguna por la amphacxon del plazo de. ant|a de la obra

Elaborada por el Director la correspondsente ‘propuesta:de hqu1dau|c'>n de la obra, aunque ésta
no devengue derechos econdmicos para el adj obra, la elevara a la Consejeria,
junto con la Memoria correspondlente ) N cuyo momento se dara por
finalizado el contrato a los efectos de* ‘devo . definitiva, sin perjuicio de la
responsabilidad que pudiera corresponderle como edactor del prc yecto o director de las obras
en el caso de existir vicios oouitos en la construcci

¢) Comunes a la redaccion y. dlreccmn

El adjudicatario debera mantener en vugor un seguro de mdemmzac:on por los riesgos
profesionales derivados de la e;ecuc:on de este contrato durante el plazo de ejecuciéon vy el
plazo de garantia del mismo, cuyo importe ‘debe “igualar, al menos, el valor estimado del
contrato. La documentacion acreditativa de su vigencia y cobertura debera presentarse en
cualquier momento a requerimiento de la Consejeria de Sanidad. No obstante, en el supuesto
de que el plazo de garantia de la obra se hubiera ampliado como consecuencia de la oferta del
adjudicatario de dicho contrato, el adjudicatario del presente contrato no tendra obligacion de
mantener la vigencia del seguro mas alla del plazo de garantia original de la obra.

Clausula 18. REGIMEN DE PAGOS Y REVISION DE PRECIOS.
18.1. Régimen de pagos.

En relacion con el pago de los honorarios de redaccion de proyecto, cuando se prevean pagos
parciales en el apartado A.7 del cuadro resumen, dichos pagos tendran lugar previa entrega de
la documentacion a que se vinculen. En cualquier caso, el ultimo pago (o el Gnico en el
supuesto de que no se prevean pagos parciales) tendra lugar tras la entrega de todos los
ejemplares del proyecto de ejecucion, una vez éste haya sido, en su caso, supervisado
favorablemente por la oficina de supervision competente.

El pago relativo a la direccion facultativa se realizard, en su caso, en pagos trimestrales
conforme a las anualidades establecidas, en su caso, en el apartado A.7 del cuadro resumen y
de forma proporcional al desarrollo real de la obra. Dicho importe no podra en modo alguno
superar el importe de la anualidad consignada para cada ejercicio, pudiendo dichos pagos
abonarse a peticion del contratista al final del ejercicio a que corresponda cada anualidad. La
tramitacién del dltimo pago podra suspenderse hasta la entrega por la Direccidén de la
documentacion de fin de obra y la certificacion final de la misma en los términos previstos en
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este pliego; el retraso en el pago por dicho motivo no generara ningun derecho a intereses o
indemnizacion a favor del contratista.

La Administracion tendra la obligacidén de abonar el precio dentro de los treinta dias naturales
siguientes a la fecha de aprobacidon de los documentos que acrediten la conformidad con lo
dispuesto en el contrato de los servicios prestados y, si se demorase, debera abonar al
contratista a partir del cumplimiento de dicho plazo los intereses de demora y la indemnizacién
por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la
que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Para que haya lugar al inicio del cdmputo de plazo para el devengo de intereses, el contratista
debera de haber cumplido la obligacion de presentar la factura ante el registro administrativo
sefialado en el apartado D.8 del cuadro resumen, en tiempo y forma, en el plazo de treinta dias
naturales desde la prestacién del servicio.

La Administracion debera aprobar Ios[,_documentos que -acrediten la conformidad con fo
dispuesto en el contrato de Ios servicios prestadosife entro de los treinta dias naturales
siguientes a la prestacién del servicio, salvo acuerdo. expreso ‘en contrario establecido en el
contrato y en alguno de los dooumentos que rijan la IxC|taC|on :A estos efectos, en el apartado
D.2 del cuadro resumen se podra hacer constar, en su caso un plazo diferente al sefialado.

En todo caso, si el contratista mcumpilera el piazo de tremtadlas para presentar la factura ante
el registro administrativo el devengo de“intereses 'no se‘iniciara hasta transcurridos treinta dias
desde la fecha de presentacion de la factura-en el registro indicado, sin que la Administracion
haya aprobado la conformidad de la certlflcamén ‘de obra,” s: procede, y efectuado el
correspondiente abono. i .

Dada la indole de los trabajos que constltuyen el objeto de este contrato, que no requieren
instalaciones y adquisicion de' equipo vy medlos auxiliares de utilizacion exclusiva en su
ejecucion, no procedera mngun tlpo de abono a Cuenta por opera(:lones preparatorias.

18.2 Revision de Precios.

La revision de precios so6lo podra tener iugar en los
Titulo 1, Capitulo Il de la LCSP

Clausula 19. MODIFICACION DEL CONTRA_*O .

19.1. Condiciones Generales.

: mino.sjfés"tablecidos por el Libro Primero,

Las modificaciones del contrato no podran alterar las condlaones esenciales de la licitacion y
adjudicacion, y deberan limitarse a introducir las variaciones estrlctamente indispensables para
responder a la causa objetiva que las hagan necesarlas

El contratista no podra introducir o ejecutar modnfloamones en la ejecucion del contrato sin la
debida aprobacién de la modificacion y del presupuesto resuitante como consecuencia de ella.

Las modificaciones que no estén debidamente autorizadas por el drgano de contratacion
originaran responsabilidad en el contratista, sin perjuicio de que pudiera alcanzar a los
funcionarios encargados de la inspeccién, comprobacién y vigilancia de la prestacion.

La modificacién no podré suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos
en el contrato.

Cuando como consecuencia de una modificacién del contrato, experimente variacion el precio
del mismo, debera reajustarse la garantia definitiva, para que guarde la debida proporcién con
el nuevo precio modificado, en el plazo de quince {15) dias naturales contados desde la fecha
en que se notifique al empresario el acuerdo de modificacion.

Asimismo, cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda
obligado a la actualizacion del Programa de Trabajo.

Las modificaciones seran obligatorias para el contratista, en las condiciones establecidas en el
articulo 206 de la LCSP y deberan ser acordadas por el 6rgano de contratacion, previa
tramitacion del procedimiento previsto en el articulo 191 de la LCSP y articulo 102 del
RGLCAP. Igualmente deberan formalizarse en documento administrativo con arreglo a lo
sefialado en el articulo 153 de la LCSP, y publicarse de acuerdo con lo establecido en los
articulos 207 y 63 de la LCSP.
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No se consideraran modificaciones del contrato y, por tanto, no variaran el precio del mismo,
los cambios funcionales introducidos por la Administracidén durante la fase de redaccion del
proyecto aungue supongan incremento o disminucién de su superficie, de su volumetria o del
presupuesto de ejecucion material de la obra, siempre que estos cambios no exijan la
realizacion de estudios especificos de estructura, geotécnicos o de ingenieria que no se
dedujeran del plan funcional que sirve de base para la realizacion del proyecto o que no
supongan la necesidad de repetir integramente los inicialmente previstos y ya realizados por el
contratista.

19.2. Modificaciones previstas

El 6rgano de contratacion, por propia iniciativa:o-a instancia del adjudicatario, estara facultado
para modificar el contrato en los supuestos y-segun-las condiciones, alcance y limites
establecidos en el apartado D4 def” Cuadro Resumen;. sin que en ningun caso dichas
modificaciones puedan implicar; lslada 0 conjuntal nte, una alteracién en la cuantia del
contrato que exceda del 20 porg 1o ]'recxo mncnal,; el mis ‘o IVA excluido.

El 6rgano de contratacion podra acordar una vez perfecmonado el Contrato y por razones de
interés publico, modificaciones en los supuestos.y:
establecidos en el apartado D.4 del:Cuadro.Resumen, en Ia forma prewstas en el titulo V del
libro |, y de acuerdo con el procedimiento regulado en Ia Subseccion 42, Seccién 32, Capitulo |,
Titulo | del Libro Segundo y de-acuerdo con-el-procedimiento- regu!ado en el articulo 191 de Ia
LCSP, justificandolo debidame 1te en el expedlente

En lo concerniente a su reglmen se estara asimismo a lo dlspuesto en el articulo 242 de la
LCSP, asi como a lo dispueste en los articulos 158 a 162 del RGLCAP y 59 y 62 del Pliego de
Clausulas Administrativas Generales para la Contratacnon de Ob as del Estado, en cuanto no
se opongan a la LCSP. ' ~

19.3. Modificaciones no previs‘ias: s

Excepcionalmente, cuando sea necesario por razones de mtere. publico podran introducirse
modificaciones no previstas o quie habiendo sid ’p [ “ajusten a lo dispuesto en el
articulo 204 de la LCSP, cuando se justifique Ia concurrencia de alguno de los supuestos
establecidos en el articulo 205 de laLCSP. = .

Estas modificaciones no podran alterar las- ‘condiciones esenCIaIes de la licitacion y
adjudicacion y deberan limitarse avintroducir-las variaciones. estrictamente indispensables para
responder a la causa objetiva que las haga necesarias.

19.4. Supuestos especiales de modificacion.

Seran obligatorias para el contratista las modificaciones consistentes en la redaccion de
proyectos modificados o complementarios y en la direccion facultativa de éstos, al tratarse de
trabajos de la misma naturaleza que los que constituyen el objeto de este contrato, siempre
que se trate de supuestos previstos en el articulo 205 de la LCSP vy, en el caso de supuestos
contenidos en el articulo 204, si se prevé expresamente la posibilidad en el apartado D.4 del
Cuadro Resumen. El supuesto de hecho determinante de estas modificaciones sera el acto del
organo de contratacion por el que se acuerde el inicio del expediente de modificacion del
contrato de obras o de contratacion de las obras complementarias.

Cuando la redaccion de los proyectos modificados o complementarios suponga la modificacion
sustancial de documentos del proyecto original (tales como ampliacién de las superficies
construidas por aumento del nimero de plantas o de ocupacién, modificacion del estado de
cargas de partes importantes del edificioc o de sus instalaciones, etc.), el contratista tendra
derecho a los honorarios resultantes de aplicar (siempre con caracter positivo) al precio inicial
del contrato correspondiente a la redaccion del proyecto el mismo porcentaje en que se prevea
la modificacion del presupuesto de las obras, con independencia de que ia variacion estimada
de dicho presupuesto tenga caracter positivo 0 negativo.

El precio original del contrato relativo a la direccién facultativa experimentara, como
consecuencia de la direccion de los proyectos modificados o complementarios cuya redaccion
hubiera dado lugar a un incremento de los correspondientes honorarios en los términos
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previstos en el parrafo anterior, la misma variacién porcentual, positiva o negativa, que
experimente el presupuesto de la obra.

En cualquier caso, para calcular los honorarios de redaccion de proyectos modificados o de su
direccion, no se tendran en cuenta las variaciones en el presupuesto de las obras que
consistan en la alteracion en el nimero de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas
en las mediciones del proyecto.

En el supuesto de que se hubiera ordenado o consentido por el contratista la ejecucion de
modificaciones del proyecto o la ejecucion de obras complementarias sin autorizacion de la
Consejeria, el precio del contrato no se incrementaria en ningun caso, sin perjuicio de las
responsabilidades a que diera lugar dicho incumplimiento.

Tampoco se incrementaria el precio del contrato cuando deban introducirse modificaciones en
el proyecto o ejecutarse obras complementanas como consecuencia de errores, omisiones
imprevisiones o defectos lmputables al, contratlsta en su redacmon o en la direccién facultativa
de las obras. ;

Cuando, de acuerdo con lo prevrsto la, xpe mente variacion el precio del
contrato, se reajustara la garantia en el plazo de qumce,,dlas contado desde que se notifique al
contratista la resolucion por la que se. dlsponga el gastoa su favor, para que guarde la debida
proporcion con el precio del contrato’ resultante de la modlﬂcac:on

Clausula 20. RESOLUCION DEL CONTRATO

20.1. Causas de resolucion.

Seran causas de resolucion dei contrato, ademas de las prewstas en los articulos 211 y 313, el
incumplimiento de las obhgacmnes esenciales del contrato prevnstas en el presente Pliego.

Respeoto ala obed|en01a y observancna de las ordenes del Responsable del contrato o del
resolucion bastara un solo acto de desobedlenC|a o} mobservancaa cuando la conducta de la
empresa 0 su personal sea mtencmnada ‘se .apreciara ’ mtenc&onahdad cuando tras una
inobservancia por negligencia no se dé cumpllml 1o a la orden en el menor plazo posible
desde que se produzca el correspond|ente requertmlento por parte Responsable del contrato o
del 6rgano de contratacion. ~

Cuando la conducta de la empresa o de su personal no sea mtenc;lonada sino negligente, la
desobediencia o mobservancna deberan ser reiteradas. En este supuesto, la causa de
resolucion concurrira aunque la empresa haya dado cumplimiento a las 6rdenes tras los
correspondientes requerimientos.. Se apreciara reiteracion cuando la direccion facultativa o el
Responsable del contrato hayan reiterado’ por ‘escrito érdenes inicialmente inobservadas en, al
menos, tres ocasiones durante el periodo de 6 meses.

20.2. Procedimiento.

La resolucion del contrato se acordara por el érgano de contratacién de oficio o a instancia del
contratista mediante procedimiento en el que se garantice la audiencia a éste de acuerdo con
lo previsto en el articulo 212 de la LCSP y 109 a 113 y 172 del RGLCAP.

20.3. Efectos de la resolucion.

La resolucion del contrato producira los efectos previstos en los articulos 213 y 246 de la
LCSP, en relacion a los articulos 109 a 113 y 172 del RGLCAP.

Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista, éste debera
indemnizar a la Administracion los dafios y perjuicios ocasionados. La indemnizacion se hara
efectiva, en primer término, sobre la garantia que, en su caso, se hubiere constituido, sin
perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del contratista en lo que se refiere al importe
que exceda del de la garantia incautada.

La determinacién de los dafios y perjuicios que deba indemnizar el contratista se llevara a cabo
por el organo de contratacion en resolucion motivada previa audiencia del contratista,
atendiendo, entre otros factores, al retraso que implique para la inversion proyectada y a los
mayores gastos econdomicos y administrativos que ocasionen a la Administracion.
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Clausula 21. PENALIDADES.

21.1. Penalidades por demora en la ejecucion.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto
al cumplimiento del plazo total o, en su caso, de los plazos parciales, la Administracion podra
optar indistintamente por la resolucion del contrato o por la imposicion de las penalidades
diarias en la proporcion de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA
excluido, previstas en el articulo 193.3 de la LCSP.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un muiltiplo del 5 por ciento del precio del
contrato IVA excluido, el érgano de contratacion estara facultado para proceder a la resolucion
del mismo o acordar la continuidad de su ejecucién con imposicidn de nuevas penalidades.

21.2. Penalidades referidas al régimen de. subcontratamon

La infraccion de las condiciones estab e ‘en el rtlculo 215xde la LCSP para proceder a la
subcontratacién, asi como la falta acreditacion de la aptstud del subcontratista o de las
circunstancias determinantes de \la situacion de emergencia o de las que hacen urgente la
subcontratacion, podra dar Iugar ala lmposmon al contrat|sta de’una penalidad del 5 por ciento
del importe del subcontrato, atendlendo al prmCIplo de o] ormonahdad segun la gravedad del
incumplimiento cometido.

21.3. Penalidades por ejecucnon defectuosa

E!l érgano de contratacion, en caso de cumpllmento defectuoso de prestacion. Podra imponer
penalidades diarias en Ia propormon de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del
contrato, IVA excluido. La cuantna de cada una de las penalidades no podra ser superior al 10
% del precio del contrato, IVA ¢ xclwdo ni el total de las m|smas s erior el 50 % del precio del
contrato. : w N

No obstante, en el caso de mcumphmnento 0 Cumphmlento defectuoso de la prestacién que
afecten a caracteristicas de la misma que sg hayan tenido en cuenta para definir los criterios de
adjudicacion y siempre que extsta un presupuesto gla correspondlente prestacion, el importe
maximo de la penalidad equnvaldna al valor econémico de la prestacion. En el caso de que no
coincidieran el presupuesto indicado por el adjudicatario en su proposicion y el considerado
finalmente por la Administracién a efectos de valoracién de la oferta, prevaleceria éste. La
periodicidad de esta penalidad seria mensual, en: funcion del programa de trabajo que detalle
su ejecucion o, en defecto de _este prorrateando su lmporte total en funcién del niumero de
meses del plazo total. -

En todo caso, cada vez que las penalldades alcancen un mult|plo del 10 por ciento del precio
del contrato, el 6rgano de contratacion estara facultado para proceder a la resoiucion del
mismo © acordar la continuidad de su ejecucion con imposicion de nuevas penalidades.
Cuando la cuantia de las penalidades impuestas por estas causas alcance el 50 por ciento del
presupuesto del contrato, se habra de proceder a resolver el contrato

21.4 Procedimiento para la imposicion de penalidades.

Las penalidades se impondran por acuerdo del 6rgano de contratacion, adoptado a propuesta
de la Direcciébn facultativa, y previa audiencia del contratista; dicho acuerdo sera
inmediatamente ejecutivo. Las penalidades se haran efectivas mediante deduccion de las
cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la
garantia que se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de los mencionados pagos.

Clausula 22. RECEPCION DEL CONTRATO.

El contrato se entendera cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo
con los términos del mismo y a satisfaccion de la Administracion, la totalidad de la prestacion.
En todo caso, su constatacion exigird por parte de la Administracion un acto formal y positivo
de recepcion mediante la suscripcion de las correspondientes actas.

La recepciodn parcial del contrato relativa a los trabajos de redaccion del proyecto se formalizara
dentro del mes siguiente a la entrega de todos los ejemplares del proyecto, previa obtencion,
en su caso, del informe favorable de supervision o en el plazo que se determine en el apartado
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D.5 del cuadro resumen por razén de sus caracteristicas, sin perjuicio de lo previsto en este
pliego y en el articulo 314 de la LCSP sobre subsanacion de deficiencias y rectificaciones.

La recepcion de los trabajos de direccion facultativa se formalizara en el plazo de un mes
desde la aprobacion de la liquidacion del contrato de obras.

Clausula 23. PLAZO DE GARANTIA.

El plazo de garantia de los trabajos de redaccion del proyecto se iniciara con la suscripcion del
acta de recepcion parcial de los mismos y finalizara con la recepcién de la obra a que se refiera
el proyecto; no obstante, si la ejecucion de ésta no se inicia en el plazo de un afio desde el acta
de recepcion del proyecto, el plazo de garantia sera dicho afio o el indicado en apartado D.6
del cuadro resumen. Durante el plazo garantia el contratista tendra la obligacién de efectuar en
el proyecto, a su costa, las correcciones oportunas requeridas, en su caso, con motivo de la
tramltamon de la licencia de obras o de actlwdad o0 de cualquier otra autonzamon

correspondiente a los trabajos de redacmon del proy cto. En eI caso de que la garantia se
hubiera constituido por su importe total.én un. solo documento :No se procedera a su devolucion
0 cancelacion hasta que no se haya ‘Constituido formal ente una garantia por el importe
correspondiente a los trabajos de dlreccuSn facultativa® que?‘ permita la devolucion o cancelacién
de la anterior.

Las responsabilidades prevnstas en el art|culo 315 de Ia LCSP se exigiran incluso después de

transcurrido el plazo de garantta

No se establece un plazo especuflco de garantla para los trabajos de direccidn facultativa, por
lo que se procedera a la devolucién o canqelaCIon de la parte‘? proporcional de la garantia
definitiva correspondiente a dnchos trabajos (o de la totalidad de Ja misma si el contratista no
solicitdé previamente la dev 'cnon “o-cancelacién parcnai) una vez se haya procedido a la
recepcion de dichos trabajos. ‘

En el supuesto de que el plazo de garantia vd hub|era ampllado cOmo consecuencia
de la oferta del adjudicatario de dicho cont to, eI adjud|catan del presente contrato podra
solicitar, una vez que se reciba’ la obra, la ca elamon o devolucion parcial del importe de la
garantia definitiva correspondiente a los trabajos de direccién.: facultatlva con la finalidad de
compensar el aumento del plazo en que debera mantener en vigor la misma, de forma que los
hipotéticos costes financieros del mantenimiento de fa garantia definitiva del presente contrato
durante el nuevo plazo de garantla de la obra- equwalgan a los que hubieran correspondido al
plazo original. A estos efectos, para calcular el importe de la.garantia definitiva vigente durante
el plazo de garantia de la obra, el importe original de la garantia correspondiente a los trabajos
de direccion facultativa se dividira por la cifra que resulte de dividir el plazo total de garantia de
la oferta adjudicataria de la obra por el plazo original.

Clausula 24. CESION Y SUBCONTRATACION.

24.1. Cesion del contrato.

El adjudicatario Unicamente podra ceder a un tercero los derechos y obligaciones dimanantes
del contrato relativos a la direccion facultativa de las obras, en los términos y con los requisitos
previstos en el articulo 214 de la LCSP. No podra ceder los derechos y obligaciones
dimanantes del contrato relativos a la redaccion del proyecto dado que sus cualidades técnicas
son razén determinante para la adjudicacion del contrato.

24.2. Subcontratacion.

La celebracién de los subcontratos estara sometida al cumplimiento de los requisitos y
condiciones establecidos en el articulo 215 de la LCSP.

El apartado D.7 del Cuadro Resumen precisara si se admite la subcontratacion parcial.

El érgano de contratacion podra establecer las tareas criticas del contrato que no pueden ser
objeto de subcontratacion, debiendo ser estas ejecutadas directamente por el contratista
principal. Dichas tareas criticas se especificaran en su caso en el apartado D.6 del Cuadro
Resumen.
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En cualquier caso, son tareas criticas que no pueden ser objetc de subcontratacion los trabajos
de caracter estrictamente arquitectdnico que tienen que ver con la concepcion del proyecto, el
desarrollo del programa funcional, su integracién en el entorno o la definicion de los elementos
constructivos no podran ser subcontratados.

Los subcontratistas quedaran obligados s6lo ante el contratista principal que asumira, por
tanto, la total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a la Administracion, con
arreglo estricto a los pliegos de clausulas administrativas particulares y a los términos del
contrato. El conocimiento que tenga la Administracion de los subcontratos celebrados en virtud
de las comunicaciones a que se refiere el articulo 215.2 b) y ¢) de la LCSP, o la autorizacion
que otorgue en el supuesto previsto en la letra d) del mismo articulo, no alteraran la
responsabilidad exclusiva del contratista principal.

En ningln caso podré concertarse por el contratista la ejecucién parcial del contrato con
personas inhabilitadas para contratar de acuerdocon el ordenamlento juridico o comprendidas
en alguno de los supuestos del artlculo 71 de Ia LCSP

El contratista debera informar a Ios representantes de Ios trabajadores de la subcontratacion,
de acuerdo con la legislacion laboral : =

El contratista debe obligarse a abonar a Ios subcontrattstasyo sumlnlstradores el precio pactado
en los plazos y condiciones que se: estab!ecen en el artucul"‘“216 de la LCSP.

La celebracidén de subcontratos por Ia empresa contratlsta ‘estara sometido al cumplimiento de
los requisitos establecidos en los-articulos 215, 216.y. 217 de la LCSP asi como al régimen de
prohibiciones para contratar establemdo enla cntada Ley -

Clausula 25. DEBER DE CONFIDENCIALIDAD

El contratista debera respetar el caracter conﬂdenmal de aquella informacion a la que tenga
acceso con ocasion de la ejecucion del contrato ala que se le hubiese dado el referido caracter
en este pliego (como se indica,: , ado.D.8'del Cuadro Resumen) o en el
contrato, o que por su propia ne da como tal

Este deber se mantendra durante un ‘pl 10 )"anos desde el conocimiento de esa
informacion o del superior que, en su caso, se m qu -en‘el apartado B.6 del Cuadro Resumen.
La extension de este deber se entendera sin perjuicio de las obllgacuones especificas que
puedan afectar al contratista en relacion con dicha informacion. de acuerdo con la Constitucion
Espafiola y otras leyes, especiaimente las relatlvas a la proteccién del derecho al honor, a la
intimidad familiar y personal y a la propia umagen incluida la IeglsIaC|on sobre proteccion de
datos de caracter personal :

Clausula Adicional. s e
Los anexos que se relacionan a continuacion constituyen parte integrante del presente pliego:
Anexo |. Modelo de declaracién responsable
Anexo |l. Modelo de proposicién econémica.

Anexo lll. Baremos.

DILIGENCIA: Para hacer constar que habiéndose emitido el Informe 270/18 del Servicio
Juridico, se ha procedido en el siguiente sentido:

- Respecto a la consideracion de derecho primera, la letrada informante reproduce la
consideracion juridica primera del Informe 79/2016 de 16 de marzo, relativo a un
Modelo de Pliego remitido por esta Consejeria con el mismo objeto. Pues bien, como
ya se sefiald en dicho Pliego, no se considera procedente modificar la denominacion y
objeto del contrato, pasando de “direccion de obra® a “asistencia a dicha direccion”
como sugiere el letrado informante.

Argumenta el letrado que no considera posible la realizacién de una direccidon de obra
por parte de personal que no ostente la condicion de funcionario publico, por implicar, a
su juicio, el ejercicio de autoridad inherente a los poderes publicos, apoyando su tesis
en los articulos 301.1 y 303.4 del TRLCSP y articulo 9.2 del EBEP y sefialando, al
respecto, que no se ha consultado a la Junta Consultiva de Contratacion Administrativa
el Estado (en adelante JCCA) de forma expresa acerca de esta cuestion que ya habia

39



GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERIA DE SANIDAD SECRETARIA GENERAL TECNICA

sido objetada por el Servicio Juridico en anteriores informes, sino sélo acerca de la
posibilidad de realizacién de un contrato con doble objeto, otra de las objeciones
planteadas por el Servicio Juridico.

Al respecto hay que sefialar que el sentido comun lleva a pensar que si la JCCA
concluye en su informe que la contrataciéon conjunta de redaccion de proyecto y
direccion facultativa de obras es legalmente admisible ha de ser porque estima que la
contratacion por separado de ambos objetos también lo es; si considerara que no
puede contratarse cualquiera de los dos de forma independiente (o bien la redaccion
de proyecto o bien la direccion de obras) no podria admitir la contratacion conjunta.

Pero es que ademas, si bien es cierto que no se ha planteado expresamente tal
cuestion a la JCCA, ésta, en el Dictamen 39/14, aborda tal cuestion en la consideracion
juridica segunda de forma directa y,» a nuestro juicio, sin dejar margen a la
interpretacion, al sefalar que “el-control de la ejecucion de las obras se puede hacer
por un facultativo. Este facultativo-es-el denominado Director de las obras, al igual que
en el caso anterior, en el ¢aso de la Admln/strac:/on no d/sponga de ello, podria hacer
un contrato de consultor/a

Asi pues, la JCCA aflrma de forma expresa que_si Ia Admlnlstramon no dispone de
facultativo que ejerza de' Dlrector de las obras para controlar su ejecucion, puede
contratarlo externamente.

Respecto a la consideracion Ade derecho segunda” no se atiende la misma. Como ha
transmitido el Servicio de Procesos Administrativos de la DGTIC, la Agencia Espariola
de Proteccion de Datos ha considerado:que el acceso a los documentos por parte de la
Administracion Publlca correspondiente podria fundamentarse en el articulo 6.1.e) del
RGPD, es decir, cuando el tratamiento sea necesario: para el cumplimiento de una
mision realizada en interés publico o en el ejercicio de- poderes publicos conferidos al
responsable del tratamiento, vinculado al hecho de que, de conformidad con la Ley
39/2015, de 1 de octubre;las-Administraciones Publicas no requeriran a los
mteresados datos o documentos no exigidos por la.normativa reguladora aplicable o
que hayan sido aportados anteriormente por el mteresado a cualquier Administracion,
como consta en la Guia sobre Proteccion de Datos y Administracion Local publlcada
por la AEPD. Se considera que, en realidad, no es un consentimiento sino una
autorizacion expresa, siendo articulo 28.2 de la Ley 39/2015 la base juridica a la que
se refiere el articulo 6.1 e del RGPD para no exigir consentimiento.

No se atiende la consideracion de derecho tercera, por no compartir el criterio de la
letrada. La unidad de seguimiento no es-una persona, sino una unidad (en concreto un
Servicio, del que forman:parte varias personas), mientras que el responsable del
contrato es una persona, el Jefe del Servicio.

Respecto a la consideracién de derecho cuarta, hay que sefialar que la letrada
reproduce y asume los parrafos contenidos en el ya referido Informe 79/2016. No
entendemos por qué hace referencia a los mismos ya que la redacciéon contenida en el
anexo lll no es la misma que analizo el letrado informante en aquel momento, sino que
se adapto en linea con las objeciones por él sefialadas, afiadiendo, en los supuestos
en los que se atribuye la puntuacién minimo, la aclaracién de que no pueden suponer
un incumplimiento del Pliego de Prescripciones Técnicas.

En cuanto a su critica del umbral establecido para continuar en el proceso selectivo, no
se comparte su criterio, ya que el articulo 146 establece Unicamente un umbral minimo,
por lo que se entiende que nada obstaculiza incluir un umbral superior, maxime en
pliegos con un objeto como el que nos ocupa, es decir, una prestacion de caracter
intelectual respecto a las que la Ley prioriza la calidad.

Oviedo, a 25 de marzo de 2019
LA JEFA DEL SERVICIO_ DE ASUNTOS GENERALES

Fdo: N-urié Serrano Rodriguez
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ANEXO I.

Modelo de autorizaciones y declaraciones a presentar junto con el DEUC

DD A, en posesion de
su plena capacidad de obrar, con DNI. ntim. ........... eever..., CON domicilio en
"dlrec0|on de correo electrénico

y “....., en nombre propio o
como representante de la empresa ...................................
, P TOU s (OO N P , con CIF num.

- domiciliada en la calle

L T B e e , de

AUTORIZACIONES:

La persona solicitante autorﬁf:z,',a':

] A que se le remitan las nohﬁcacrones que procedan con respecto del presente
contrato por medio de telefax/correo eiectronlco “e‘,dandokqbllgada a confirmar la
recepcién por el mismo medlo B i S

DECLARACIONES RESPNSABLES'

Las siguientes declaracnones solo afectan a Ias empresas que se encuentren en
alguna de las siguientes circunstancias: .

En el caso de empresas de 50 o mas trabajadores:

Que la empresa a la que represento cumple el requisito de que al menos el 2
por ciento de sus empleados son trabajadores con discapacidad, de conformidad con
el articulo 42 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y de su inclusion social.

En el caso de empresas de mas de 250 frabajadores:

Que la empresa a la que represento cumple con la obligaciéon de contar con un
plan de igualdad conforme a lo dispuesto en el articulo 45 de la Ley orgéanica 3/2007
de 22 de marzo, para la igualdad de hombres y mujeres.

En el caso de empresas vinculadas:
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Que a la licitacién convocada concurren presentando diferentes proposiciones
empresas vinculadas en el sentido expresado en el articulo 42.1 del Coddigo de
Comercio.

Que la empresa dominante y las dependientes que concurren a la presente
licitacidn son las siguientes:

Empresa dominante:

Empresas dependientes que concurren a la licitacion:

En el caso de empresas extrameras

Que la empresa a que represento declara expresamente su voluntad de
someterse a la jurisdiccion de los* Juzgados y Trlbunaies espafoles de cualquier
orden, para todas las |nC|denC|as que ‘de modo-directo .0 indirecto pudieran surgir del
contrato con renuncia, en su caso “al-fuero: jurlsdlcmonal extranjero que pudiera
corresponder al ||C|tador

En el caso de empresas qué concurran en Unién Temporal de Empresas (UTE)

Que la empresa a que represento se comprome?.fe a concurrir conjunta y
solidariamente al procedimiento para la adjudicaciéon del contrato y a
constituirse en Union Temporal de Empresarios en caso de resultar
adjudicatarios  del . fcntado contrato con eﬁi siguiente  porcentaje

Que todos los parttcypes de31gnan durante la wgenma del contrato y para que
ostente la plena representamon de la Unlon Temporal de Empresarlos ante el Organo
de Contratacion a: ~ ;

Representante Legal:"“(Cumplimentar‘,saé/o,cuando la solicitud se formule por
persona distinta del solicitante o cuando éste sea una persona juridica)

Primer apellido Segundo apellido Nombre

N.I.LF./N.I.LE. Teléfono Fax
Correo electronico.

Delaempresa .................oooo

Quedo enterado de lo siguiente:

De acuerdo con lo previsto en la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico, la Consejeria de Sanidad comprobara que el
firmante de la declaracién, o, en su caso, la persona juridica a la que representa,
se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social,
por lo que esta Consejeria procedera a consultaren las plataformas de
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intermediacién de datos los correspondientes datos, SALVO que ejerza el
derecho de OPOSICION previsto en el articulo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre acompariando al presente anexo el formulario disponible en la sede
electrénica de la Administracion del Principado de Asturias, www.asturias.es, cuya
ficha de servicio es la siguiente: 201600058.

(Lugar, fecha y firma)
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Anexo Il. Modelo de proposicion econémica.

D./Da. , en posesion de su
plena capacidad de obrar, con domicilio en la calle , de
,TFNO. , con DNI. num. , €n nombre

propio 0 como representante de la empresa , con CIF nam.
, domiciliada en la calle

, de , manifiesta que,

enterado del anuncio de licitacion del contrato de

se compromete a tomar a su cargo la
gjecucion del mismo con estricta sujecion a las condiciones establecidas en el Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares, que declara conocer, a cuyo objeto y en la
representacion que ostenta se compromete a asumir el cumplimiento del presente contrato a
cuyo objeto propone el siguiente preC|o comprensnvo tanto de la redaccion del proyecto como
de la direccion facultativa:

Importe sin VA Importe total con IVA

En nimero

En letra

(Cumplimentar solo en caso de subcontratac:on) ASImlsmo declara que tiene previsto
subcontratar la del contrato consistente en

............. por i e ... i (IVA
; (indiquese el
nombre o el perfil empresarial, definid or referencra a las condiciones de solvencia
profesional o técnica, de /os subcontratzstas a los que se vaya a encomendar su
realizacion). B ~

Para la elaboracién de la presente oferta se han temdo en cuenta las obligaciones
derivadas de las disposiciones vigentes en materia de fiscalidad, proteccion del medio
ambiente, proteccion del empleo, igualdad’ de genero, condiciones de trabajo,
prevencion de riesgos laborales,e. .insercion. sociola boral de personas con
discapacidad y a la obligacién de contratar a un numero o porcentaje especifico de
personas con discapacidad..

(Lugar, fecha y firma)
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ANEXO 1l
Documentacién a incluir en el sobre n° 3 “PROPOSICION TECNICA”.

Baremo A (proyectos de obra nueva o ampliacion).

En ningln caso se incluira en este sobre referencia alguna a la proposicion econdmica que se
efectta, ni dato alguno del que se pueda deducir ésta.

1.- Propuesta de solucién al Plan funcional con caracter de estudio previo, segun se define en
el Real Decreto 2512/77 de 17 de junio, que comprendera, como minimo, la siguiente
documentacion:

1.1 Memoria expositiva, que tendra la extension minima y méxima que se indique en el
apartado B.3 del cuadro resumen y se presentara en formato DIN-A4, explicando y justificando
de manera esquematica la solucién propuesta.y su implantacion en la parcela, debiendo
constar en todo caso de un anélisis relativo al fprograma funcional del Centro y una descripcion
del edificio con las soluciones construct'va y ¢ Siones, sus repercusiones tanto en
el funcionamiento como en la durabilidad eﬁcnenCIa energetzca sostenibilidad y mantenimiento.
Se mencionaran las repercusiones de los sistemas propuesto n el presupuesto. Se aportaran
los cuadros de las superficies utlies y. constrwdas propuestas :

1.2 Planos o croquis de las uccrones la implantacién de las diversas
dependencias en el Centro, conforme “al” Plan” funmonal del Anexo Il del Pliego de
Prescripciones Técnicas, a realizar a escala; incluyendo los planos de situacion e implantacion
en el solar, con su orientacion, planos de todas las plantas, alzados, y secciones
fundamentales del edificio, pudiendo presentarse. vistas esquematicas, documentacion que se
presentarad en un tamafio DIN A-3 encuadernado en DIN A-4; silos planos se presentan en un
formato superior al DIN A-3, se facilitara una. ¢ opia a tamafio DIN A3, también encuadernado
en el formato DIN A-4. Lo ~

1.3 Programa tecnico de trabajo de
constructivas dadas y la calidad propue ta.
de la obra reflejara la coherenci ]
asegure su ejecucion en el pl
secuencia de las fases o etapas. e
fase las actividades a realizar y
diagrama de dichas fases que precise.

£orgamzac:on general de la obra y que
‘que se »descnbrra ordenadamente la
indicando ademas para cada
ebera acompanarse de un

2.- También se facilitara un CE;DVD con toda la informacion en PDF.

3.- Relacion enumerada con los gitados documentos.

Criterios de valoracién cualitativos sujetos a un juicio de valor (sobre n° 3):

a) Valoracion de la proposicion técnica. Se valorara por un comité de expertos o un organismo
técnico especializado. De 0
a 100 puntos.

a.1) Desarrollo del Plan Funcional, superficies y aprovechamiento de espacios en la
distribucion, de conformidad con el Plan Funcional que se acompafia como anexo Il del Pliego
de Prescripciones Técnicas. Se asignaria la maxima puntuacion a la propuesta que cumpla
integramente el Plan Funcional en lo que se refiere al numero de espacios previstos, a su
ubicacion y a las superficies previstas en el Plan Funcional para cada espacic y dote a cada
espacio de las proporciones méas adecuadas al fin especifico de cada uno; ia puntuacién
minima se otorgaria a la propuesta que incumpla de forma grave el Plan Funcional en los
aspectos indicados 0 a aquélla cuya falta de concrecién y claridad impidiera valorar esos
aspectos, siempre que no suponga un incumplimiento del Pliego de Prescripciones Técnicas;
en el caso de que ninguna propuesta responda a alguno de estos supuestos, no recibiria la
puntuaciéon maxima o minima, sin perjuicio de considerar dichos supuestos como referencia
para la asignacion proporcional de la puntuacion a las propuestas. De 0 a 25 puntos.

a.2) Funcionalidad, dando respuesta al destino del centro. Se asignaria la méxima puntuacion a
la propuesta que, en funcion de la relacién de los espacios publicos (salas de espera, vestibulo,
pasillos...) con cada area funcional y la de éstas entre si, asi como de los accesos y
orientacion de los espacios, permita a los usuarios del centro el mejor uso posible del mismo de
acuerdo con su finalidad; la puntuacion minima se otorgaria a la propuesta que dé lugar a
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graves problemas en el funcionamiento del centro o suponga que el edificio sea inaccesible en
términos generales (en el sentido de que problemas de accesibilidad en uno o en pocos
espacios no supondrian por si solos una calificacion de 0 puntos) o a aquélla cuya falta de
concrecion y claridad impidiera valorar esos aspectos, siempre que no suponga un
incumplimiento del Pliego de Prescripciones Técnicas; en ef caso de que ninguna propuesta
responda a alguno de estos supuestos, no recibiria la puntuacion maxima o minima, sin
perjuicio de considerar dichos supuestos como referencia para la asignacién proporcional de Ia
puntuacion a las propuestas. De 0 a 25 puntos

a.3) Disefio y composicion, en funcidn del grado de adecuacidén a la funcion sanitaria a
desarrollar y de su implantacion en el entorno. Se asignaria la maxima puntuacion a la
propuesta que relacione la forma del edificio o la volumetria de la intervencion con la funcién
sanitaria a desarrollar, de forma que permita el mejor uso posible del mismo de acuerdo con su
finalidad y que mejor relacione la edificacion con el entorno, la puntuacion minima se otorgaria
a la propuesta en la que se dificulte gravemente relacionar las soluciones formales con la
funcionalidad del centro y anallzar, la relamon del edifici ‘con el entorno, o a aquélla cuya falta
de concrecion y claridad impidiera valorar esos aspectos; en el caso de que ninguna propuesta
responda a alguno de estos supuesto ' no recibiria la puntuamon maxima o minima, sin
perjuicio de considerar dichos supuestos como referencna para la asignacién proporcional de la
puntuacion a las propuestas. FR I D,e, , Z’O,fpuntos.

a.4) Soluciones técnicas, constructrvas y de mstalacmnes ,q‘ue incrementen la confortabilidad y
sostenibilidad del centro y faciliten su-mantenimiento. Se a3|gnar|a la maxima puntuacion a la
propuesta que desarrolle de forma pormenorizada cada una de las posibles soluciones
técnicas, constructivas y de instalaciones y que justifique el mayor grado de confortabilidad,
eficiencia energetica y sostenibilidad del centro y la mayor facilidad en su mantenimiento; la
puntuacion minima se otorgaria a la propuesta que suponga el menor grado de confortabilidad
y sostenibilidad del centro y la menor facilidad en su mantenimiento o a aquélla cuya falta de
motivacion, concrecion y clandad impidiera vaiorar esos aspectos en el caso de que ninguna
propuesta responda a alguno de estos supuestos, no.recibirfa la puntuacién maxima o minima,
sin perjuicio de considerar dIGhOS supuestos como referenCIa para la asignacion proporcional
de la puntuacion a las propuestas De 0 “*20 puntos ‘

)

a.5) Programa de Trabajo de la eJecuCIon de ia obra Se aS|gnaria la maxima puntuacion a la
propuesta que, en funcion de su pormenonzamon y de la motivacion de la relacion entre el
presupuesto, los plazos parciales y total y la organizacion de los trabajos de ejecucion de la
obra, resulte coherente en todos sus extremos,‘; la puntuacién minima se otorgaria a la
propuesta que resulte incoherente en sus aspectos esenciales o a aquélla cuya falta de
concrecion y claridad |mpad|era valorar su coherencia; en el caso de que ninguna propuesta
responda a alguno de estos supuestos no. recnblrla la. puntuacnon maxima o minima, sin
perjuicio de considerar dichos supuestos como referencia para la asignacioén proporcional de la
puntuacion a las propuestas. De 0 a 10 puntos

Umbral minimo de puntuacion para continuar en el proceso selectivo.

El umbral minimo de puntuacion exigido al licitador para continuar en el proceso selectivo se
establece en el 70 por 100 del total de la puntuacién méaxima prevista para la valoracién de la
proposicion técnica (criterios de valoracion cualitativos sujetos a un juicio de valor).

Criterios objetivos (sobre n° 2): de 0 a 70 puntos
b) relacion de criterios y su valoracion
b1) Minoracion del precio. De 0 a 20 puntos

Se otorgara la maxima puntuacion a la oferta mas econdmica, siempre que sea inferior
al 95% de la media de todas las ofertas presentadas y admitidas y 0 puntos a la que iguale el
precio de licitacion, valorando las restantes de forma proporcional al importe ofertado. En el
supuesto de que ninguna oferta sea inferior al umbral sefialado, se tomara éste como
referencia para valorar las ofertas econémicas de forma proporcional, imputandole la maxima
puntuacion prevista.
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Ieporte o reancic = 0.95 % Ofertt sy
siendo la Ufertn, .4,1qual a la media de las ofertas presentadas y admitidas.

Se define la Oferto ... COMO aquella que resulte la mas barata entre todas las ofertas
presentadas y admitidas.

Se otorgaran 0 puntos a la oferta que iguale el precio de licitacion.

En el caso de que la Ofertongems Sea inferior al fmporte. feppncis, €l resto de ofertas se
valorara de forma proporcional al importe ofertado, de acuerdo a la formula siguiente:

Puntosivimar

i mpgrmhmianwm {}f Wt am k

Valorocion =

K {fmpﬂfﬁgﬁig cign — Importe a;’sirmém)

En el supuesto de que nlnguna oferta ea inferior al umbral senalado COMO Importe,eserencia

se tomara éste como referencia‘en lugar de t’?ferta,mmm para valorar las ofertas economicas
de forma proporcional, |mputandole Ia ‘maxima: puntuamon preVIsta segun la formula siguiente;

Valorgrion = = POt 8 i i
fmpor wi‘.mtaam . 5 mp&ri‘g v {&rmma

— Importe ot prrgga )

b.2) Control de calidad externo"‘" De 0 a 20 puntos.
El control de calidad externo s,

El control de calidad externo a f ‘

E! control de calidad externo a;

b.3) Estimacion motivada del c:ﬁ

Se realizara una estimacién del presupuesto de ejecucion de: ]as obras en funcién de los
aspectos constructlvos e mstalacnones propuestos La puntuacnon se otorgara de forma
media de todos ellos; la maxima puntuaCIon se otorgaria a la estimacion que hipotéticamente
igualase la media, disminuyendo de forma proporcional en funcién de la desviacion sobre la
media, de forma que recibiria 0 puntos la propuesta que mas se desviase de la media. No
obstante, se valorarian con 0 puntos y se excluirian a los efectos del calculo de la media
aquellas propuestas que no valorasen todos los capitulos del presupuesto o que supongan una
valoracion del coste de la obra grave y manifiestamente incoherente con el programa técnico
de trabajos y las soluciones técnicas, constructivas y de instalaciones propuestas, o no se
ajuste a los precios habituales del mercado.

b.4) Compromiso de aportaciéon de la documentacién del proyecto en una herramienta digital
BIM (Building information Modeling). De 0 a 10 puntos

Mediante el uso de una herramienta BIM como plataforma de desarrollo se podra gestionar de
manera mas eficiente los recursos dedicados tanto a los inmuebles como a las infraestructuras.
Se debera utilizar este sistema de modelado de informacién de construccion (BIM) con el fin de
controlar el proceso de generacion y gestion de datos del edificio durante su ciclo de vida
utilizando software dindmico de modelado de edificios en tres dimensiones y en tiempo real con
los fines de disminuir la péerdida de tiempo y recursos en la ejecucién de la misma. Como parte
de la documentacion final de la obra el adjudicatario deberd entregar este modelo de
informacion del edificio en formato BIM que abarque la geometria del edificio, las relaciones
espaciales, la informacion geografica, asi como las cantidades y las propiedades de los
componentes del edificio, las redes y componentes de todas las instalaciones y sus programas
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de mantenimiento. Se entregaré en la fase del proyecto basico y de ejecucion y en el final de
las obras en su caso.

b.5) Premios. De 0 a 5 puntos.

Se otorgara un maximo de 5 puntos a los licitadores que acrediten que el arquitecto redactor
del presente proyecto ha obtenido premios oficiales de Arquitectura por Redaccion de
Proyectos ejecutados, en los siguientes términos: Premios o accésit en edificacion, arquitectura
o cualquier otra categoria analoga, y otorgados por algun colegio profesional de arquitectos, el
Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de Esparia (CSCAE) o alguna organizacion o
entidad debidamente reconocida por los antenores o de reconocido e indubitado prestigio, de
ambito nacional o internacional. 7

La distribucion de la puntuacion sgré »iléﬁ'f's'iguiéhte

1°.- Primeros premios de Colegios e CAE.. 0,75 pto. por cada uno

2°.- Segundos premios y acce51t de Coleglos ProfeSIonaIes 0 _eI CSCAE. 0,25 pto. por cada
uno !
3°.- Premios de organizaciones o entvdades de‘ambito namonal/estatal 1,00 pto. por cada uno
4°.- Premios de organizaciones o enhdades dedmbito mternacnonal 1,25 pto. por cada uno

b.6) Publicaciones | De 0 a 5 puntos.

Se otorgard un maximo de 5 puntos a los IICItadOI‘eS que acredaten que el arquitecto redactor
del presente proyecto ha realizado pubhoamones en reVIstas*fsectorlales de arquitectura,
catalogos de exposiciones de arqu:tectura revistas especializadas o libros de arquitectura, o le
han publicado proyectos ejecu ados conforme a la siguiente: d|str|bucién:

Publicaciones docentes no re: ',7' '
edificacion, y dentro de éstas: = -
1.1.- Libros publicados. 1,00 pto: ;
1.2.- Libros editados. 1,00 pto.f
1.3.- Capitulos de libro. 0,25 p .

‘ 4gac:on~,,‘ zen materia de arquitectura o

Publicaciones cientificas o de mvest|ga0|on no docentes, en materia de arquitectura o
edificacion, y dentro de éstas: .

2.1.- Articulos en revistas indexadas: porel CSCAE en'su'base de datos.0,25 pto. por cada uno
2.2.- Articulos en revistas en cualquier base de datos. 0,25 pto. por cada uno

2.3.- Libros publicados. 1,00 pto. por cada uno

2.4.- Libros editados. 1,00 pto. por cada uno

2.5.- Capitulos de libro. 0,50 pto. por cada uno

Admisibilidad de variantes o mejoras:
No se admiten variantes o mejoras a los efectos del articulo 142 LCSP.
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ANEXO I

JUST!F%CAC!ON DE LA EXCEPCIONALIDAD DE LA CONTRATACION CONJUNTA DE
REDACCION DE PROYECTO Y DIRECCION DE OBRA EN EL CONTRATO DEL
SERVICIO DE “REDACCION DE PROYECTO Y DIRECCION DE OBRA DE LA REFORMA
INTEGRAL Y ADECUACION DE LAS PLANTAS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
MIERES NORTE (ASTURIAS). PROYECTO COFINANCIADO POR LA UNION EUROPEA
A TRAVES DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL”.

En primer lugar hay que sefialar, con caracter general, que con la entrada en vigor de
la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, el contrato de servicios
de arquitecta se configura y define como un trabajo intelectual. Asi, la disposicidén adicional
cuadragésima primera. Normas especificas de contratacién publica de servicios de
arquitectura, ingenieria, consultoria y urbanismo, sefala: “Se reconoce la naturaleza de
prestaciones de caracter intelectual a los servicios de arquitectura, ingenieria, consultoria y
urbanismo, con los efectos que se derivan de las previsiones contenidas en esta Ley”.

Servicios de arquitectura no son sélo el proyecto de arquitectura, sino que tiene
continuidad en la direccion de las obras, que tiene por objeto el desarrollo de la obra en los
aspectos técnicos, estéticos, urbanisticos y medioambientales, de conformidad con el
proyecto que la define, la licencia de edificacion y demas autorizaciones preceptivas y las
condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su adecuacidn al fin propuesto.

Asimismo hay que tener en cuenta el articulo 150.4 de la LCSP, que sefala que “Los
organos de conlratacion velaran por que se establezcan criterios de adjudicacion que
permitan obtener obras, suministros y servicios de gran calidad que respondan lo mejor
posible a sus necesidades; y, en especial, en los procedimientos de conitratos de servicios
gue tengan por objeto prestaciones de caracter intelectual, como los servicios de ingenieria
y arquitectura”. No cabe duda que situar el equipamiento como una obra de “gran calidad
que responda lo mejor posible a sus necesidades” requiere que el trabajo intelectual que se
desarrolle en el servicio tenga como objeto la puesta en servicio del equipamiento.

La contratacion que se propone, por tanto, es un contrato de servicios que incluye
tanto la redaccidn del proyecto como la direccion de obra, como trabajos de caracter
intelectual que tienen como finalidad la puesta a disposicidn en las mejores condiciones de
confortabilidad, funcionalidad y seguridad del ciudadano del Centro de Salud.

Respecto a las caracteristicas del contrato en particular, hay que sefalar gue las
actuaciones o intervenciones en la ejecucidn del proyecto y obra del C. S. de Mieres Norte
tienen un componente de particularidad que es dificil entenderlo fuera de un proceso
continuo en la redaccion de proyecto y direccidn de las obras.

Este componente de singularidad viene de varios faciores, por un lado el plan
funcional de la Zona Basica VI.1 es complejo, con unas definiciones espaciales, de
relacionss entre las actividades importantes para la correcta funcionalidad a la que hay que
afladir la incorporacidén de las instalaciones que deben servir al conjunto y a cada local
asistencial. Y méas en este caso en el que ademéas se realiza en un edificio en
funcionamiento donde se debe programar desde el inicio del proyecto la gestion de las obras
permitiendo la continuidad asistencial durante la gjecucion de las mismas.

Esta es una informacién para cada actuacion, no es generalista, lo que quiere decir
que esta vinculado a las relaciones entre el plan funcional, las instalaciones y la propuesta
que se realiza para este caso. Romper esa continuidad del proyecto con la direccion de las
obras no permitiria trasladar a la ejecucion, y por tanto al resultado final de la actuacion el
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conocimiento practico imprescindible que se obtiene en la ejecucion del proyecto basico y de
ejecucion dentro del entorno sanitario del Centro

Por otro lado el disefio y calculo de las instalaciones, para los edificios sanitarios es
de caracter particular, en cuanto en el proceso de disefio se determinan unos criterios
asociados a cada caso puntual dada la especialidad de atender a las necesidades de los
espacios mas convencionales de la construccion, y al mismo tiempo dar respuesta con la
mayor seguridad posible a los requerimientos exigidos por las actividades sanitarias que se
desarrollan.

Separar en el proceso de la construccion estos trabajos de los del proyectista puede
llegar a tener que recalcular o redisefar aspectos importantes de las instalaciones, con la
repercusion que conllevaria en el presupuesto de la obra.

Es por ello fundamental que el criterio de la Direccion Facultativa sea completamente
coherente con aquel que se asumid en la Redaccion del Proyecto, con vistas a evitar
disfunciones o soluciones que repercutan en un menoscabo de las prestaciones o de la
seguridad de los pacientes.

Ovi_edo, a.19 de marzo de 2019
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